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DECENIC DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERD
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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes del Cierre (para presentar sobres 1.y 2}

Por el Postor: Empresa consorciada:

Firma del Representante Firma del Representante
Razon social del Postor: Razén social de ia empresa:
Nombre del Representante: Nombre dei Representante:
Fecha de firma: / 12012, Fecha de firma: / 12012,

Suscripciones que. se realizan en la fecha de Cierre:

Por ei Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razodn social del Concesionario: Razon social del Concedente:

Estado de la Repulblica del Pert

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: ! 12012, Fecha de firma: ! [2012.
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERC
ANG DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Contrato de Concesién del Provecto:

“Reserva Fria de Generacién - Planta Puerto Maldonado”

Conste por el presente documento, el contrato de concesion de Reserva Fria de Generacion -
Planta Puerto Maldonado {en adelante, el Contrato), que celebran el Estado de ia Republica del
Pera, que actlia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la
empresa {en adelante, el
Concesionario}; en los términos y condiciones siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién de la inversién privada que PROINVERSION
condujo en el marco de las disposiciones siguientes:

a) El Oficio N° 044-2011-MEM/VME, en cuya virtud el Ministerio de Energia y Minas
solicito a PROINVERSION el inicio de un proceso de promocion de inversion privada
para la implementacion del proyecto "Reserva Fria de Generacion” en lquitos,
Pucalipa y Puerto Maldonado.

b) Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha
07/08/09, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de la
inversion privada el proyecto “Reserva Fria de Generacién’, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley N° 26440, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el Decreto Supremo N° 059-86-PCM, Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas
reglamentarias correspondientes; y encarga al Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la
conduccion det proceso.

¢} Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-EM, publicado ei 05/01/10, por ef cual se
establecié que la remuneracion de la centrales eléctricas que presten servicio de
reserva fria se realizara por medio de la compensacion adicional por seguridad de
suministro a que se refiere el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041,

d) Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 publicado el 18/01/11, se declaré de
necesidad nacional y de ejecucion prioritaria en el afio 2011 al proyecto “Reserva Fria
de Generacion”.

e) Acuerdo PROINVERSION N° 406-01-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesion N° 406 de fecha 18/02/11, publicado ef 23/02/11, que aprueba
la modificacion del Plan de Promocién de la Inversion Privada para la concesion del
proyecto “Reserva Fria de Generacion”.

fy Mediante Resolucién Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, publicado el 05/03/2011, se
dictaron las normas complementarias sobre Reserva Fria de Potencia.

g) Acuerdo PROINVERSION N° 430-04-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesion N° 430 de fecha 09/06/11, publicado el 11/06/11, gue aprueba
la modificacién del Plan de Promocion de la Inversién Privada para la concesidn del
proyecto “Reserva Fria de Generacién”.
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La decision de fecha / / adoptada por el Comité declarando la
Adjudicacién de la Buena Pro.

La Resolucion Ministerial N° . que autorizé al
a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo a las Leyes Aplicables; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de &l se originen se regirén por dichas leyes.

En el Contrato:

a)

b)

Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo 2.

Los términos que se inician con maytiscula, ya sea que se usen en singular o plural,
gue no estan definidos en el Anexo 2 u otras secciones del Contrato tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por io comun son empleados con mayudsculas.

Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato salvo indicacidon expresa en sentido
contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben

ser considerados como una parte del mismo que limite 0 amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Parfes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
terminos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

Declaraciones de las Partes.

El Concesionario garantiza al Concedente, en la fecha en que se produce el Cierre, Ia
veracidad de las declaraciones siguientes:

a)

b}

El Concesionario (i) es una sociedad debidamente constituida y validamente existente
conforme a las Leyes Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de |a celebracion del
Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepio en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; vy (i) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en &l estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte del Concesionario, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por la
junta general de accionistas, el directorio u ofros 6rganos similares.

No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para auforizar la suscripcion del Contrato. Ei Contrato ha sido debida y
validamente firmado y entregado por el Concesionario, y constituye una obligacién
valida, vinculante y exigible para el Concesionario conforme a sus términos.
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d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concesionario, et
Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto
prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemptados en el Contrato.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de
sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

by Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato ©
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacion valida y vinculante para
el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualguier clase no ejecutadas, confra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en ef Contrato.

El Concedente garantiza al Concesionario, que de ser requerido por éste, hara sus
mejores esfuerzos, para que:

a) El Concesionario obtenga los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y similares, necesarios para la construccion,
operacion y mantenimiento de la Planta, en caso dichos derechos no fueran otorgados
por la Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de
haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

b) Se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que
pudieran surgir en el entorno de la Planta oponiéndose a la construccion, operacion o
mantenimiento de la misma.

Objeto, Plazo y Caracteristicas de la Concesion.

Ei Concesionario abastecera el Servicio Publico de Electricidad suministrandole en
condicién de Reserva Fria, la Potencia Efectiva Contratada y la Energia Asociada, durante
el plazo de la concesion. Para tal efecto el Concesionario construira la Planta, en los
términos que figuran en el Anexo 1.

El otorgamiento de la Concesién es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUO. Por lo tanto el Concesionario no estd obligado a efectuar una
contribucion especifica a favor del Concedente, con excepcién del pago por los gastos del
proceso y recursos del FONCEPRI a que se refiere el numeral 4 del Anexo 5 de las Bases.
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La operacién comercial de la Central o de las Cenfrales se efectuard estando en
disposicién para entregar al SEIN la Energia Asociada a la Potencia Efectiva Contratada,
en cualquier y en todo momento, salvo aquellos periodos de mantenimiento programado
en ias fechas que el COES determine, y cuya duracion agregada no sera mayor a 263
horas al afio. Es decir el Concesionario no podra suscribir contratos de suministro con
clientes finales ni con generadores infegrantes o no del COES, para el mercado local o
extranjero. Asimismo, fampoco podra contratar ni su Potencia Firme, ni su Energia Firme,
ni respaldar con eilas contrato de suministro alguno para el mercado local o extraniero.

El plazo de la concesién sera de veinte (20) afios mas el plazo de construccion. El plazo
de veinte (20) afos serd computado desde la fecha de Puesta en Operacién Comercial de
la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.

El Concesionaric podra acogerse a lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 1° del
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, aplicando el procedimiento descrito en la Resolucién
Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, sus modificatorias o ampliatorias.

Salvo por lo dispuesto expresamente en el presente Contrato, el Concedente no sera
responsable ante el Concesioharic o terceros, por el cumplimiento, el incumplimiento o el
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones que segun las Leyes
Aplicables correspondan al Concesionario. Asimismo, el Concedente no garantiza la
provision del suministro de combustible.

El Concesionario podra confratar consultores, confratistas y proveedores en los casos
necesarios o los que estime conveniente, para la construccion, operacion y mantenimiento
de la Planta. El Concesionario es el Gnico responsabie por la total y completa ejecucion de
tas obligaciones a su cargo bajo el Contrato vy las Leyes Aplicables.

La Puesta en Operacién Comercial de ia Central o de las Centrales y los demas eventos
gue se indican en el Anexo 3, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de la obra.

Régimen economico.

El Precio por Potencia (US$/MW-mes) asciende a ................................ , expresado a
la fecha de Puesta en Operacién Comercial, segin lo establecido en la oferta economica
(Formulario 4 de las Bases), que figura como Anexo 7.

Considerando que el Precio por Potencia resulta de una licitacién competitiva, y en virtud
del Articulo 25° del TUQ, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado por la Ley N°
27701, ast como el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041 complementado por el
Decrete Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracion se realizara a través de un cargo a
ser incluido en el Peaje por Conexion del Sistema Principal de Transmision,

El Concedente y las Autoridades Gubernamentales, incluyendo el OSINERGMIN,
adecuaran y complementaran, en lo gue sea necesario, la Remuneracion de la Seguridad
de Suministro previsto para Cenirales de Reserva Fria, aprobado por Decrete Supremo N°
001-2010-EM, asi como dictaran las demas medidas y normas complementarias,
supletorias y modificatorias, que sean necesarias para la implementacion y cumplimiento
de lo dispuesto en la clausula 4.2 anterior.
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5.1

5.2

)
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Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son Unica y
exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Coniratada y la compensacion por
la Energfa Asociada, cuandoc opere.

La facturacion por la Potencia Efectiva Contratada, se efectuara de acuerdo a lo indicado
en el literal C, 1) del Anexo N° 1 del Contrato, y la compensacion de la Energia Asociada,
segun el procedimiento indicado en el Anexo N° 6.

l.a Central de Reserva Fria no sera considerada en las transferencias de potencia ni estara
sujeta a cualquier deduccién y/o asignacion de costos por otros servicios que se den en el
COES incluyendo la fransmision electrica, que no sean las confribuciones a los
organismos reguladores y al COES.

Por el servicio contratado, el Concesionario se obliga a entregar energia (MWh) al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional en el Punto de Conexion, cuando el COES-SINAC se lo
solicite; por este servicio las cenirales obtienen como uUnica remuneracién los ingresos
indicados en 4.4,

Sin perjuicio de lo anotado en el parrafo anterior, en caso que una unidad no pudiera
entregar la energia requerida al ser llamada a operar, la misma esta obligada a compensar
al sistema por la energia dejada de suministrar valorizada al Costo Marginal de Corto
Plazo del Sistema en el Punto de Conexidn lo que se efectuard conforme se indica en el
Anexo N° 3.

Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes es imputable por Ia inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla ¢ mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso

independientemente de su previsibilidad o su impacto en la ruta critica de las obras, seran
consideradas Fuerza Mayor, entre ofros, los eventos siguientes:

a} Inundaciones, crecidas de los rios, huaycos, movimientos sismicos o cuaiguier otro
evento natural que interrumpa o restrinja el transito de personas, bienes o equipos, en
una o mas de las rutas de acceso a la zona de trabgjo.

b} El descubrimiento de patrimonio cultural o {a ejecucion de actividades de proteccion al
ambiente, en la medida gue originen modificaciones en el alineamiento, disposicion o
caracteristicas de las obras, o un refraso o paralizacion de su construccion.

¢) Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas populares o cualquier
otro acto similar que afecte la continuidad de las obras.

d) El derrumbe o peligro inminente de derrumbe, de las obras que se realizan en tineles.
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Asimismo, serd considerado como Fuerza Mayor, el desabastecimienio de combustible
que ocurra una vez vencido el plazo de diez (10) dias de operacién continua
contemplado en el Numeral 2.1 del Anexo 1.

El Concesionario no sera imputable por el retraso de los hitos a que se refiere el numeral 1
del Anexo 3, cuando dicho retraso obedezca a Fuerza Mayor. La actividad por la que se
solicite Fuerza Mayor deberd estar contenida en la Ruta Critica del Cronograma de
Ejecucion de Obras.

Cuando el Concesionario advierta un evento de Fuerza Mayor, deberd informar al
Concedente y a OSINERGMIN sobre dicho evento dentro de las siguientes setenta y dos
(72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; asi como el periodo
estimado de restriccion de sus actividades y el impacto previsto. Adicionalmente, el
Concesionario debera mantener informados al Concedente y OSINERGMIN sobre el
desarrollo del evento.

La calificacion de Fuerza Mayor durante la construcciéon hasta la Puesta en Qperacién
Comercial sera realizada por el Ministerio de Energia y Minas; durante la operacién regira
lo establecido en las Leyes Aplicables.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del
evenio como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la clausula 8.

Sin perjuicio de la obligacién de presentar al Concedente la informacion a que se refiere la
Clausula 5.4, por parte del Concesionario, la evaluacién de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacidbn de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos vy sus normas complementartas, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas compiementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las clausulas 5.6 v 8.
El pago por Potencia Efectiva Contratada no sera afectado por causal de Fuerza Mayor.

Penalidades, compensaciones y garantias.

En el numeral 2 del Anexo 3 se estipula las penalidades para el caso de atraso en Ia
Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales. La ocurrencia de los
supuestos de incumplimiento a que se refiere dicho numeral, provocara la obligacién de
pagar [a penalidad respectiva. E! pago de la penalidad no comporta la liberacion del
Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

ay Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente,
lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el
requerimiento.
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b) Dentro del referido plazo el Concesionario podrd contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la clausula 8, considerandose que la
contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la
clausula 8.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en frato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias sin que el Concesionario
contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligaciéon de pago de la
penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificado el Concesionario
con el laudo arbitral o al Dfa siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segin corresponda.

d) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente ejecutara
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

6.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato hasta la
Puesta en Operacion Comercial, inclusive el pago de las penalidades estipuladas en el
numeral 2 del Anexo 3 del Contrato, el Concesionario entregara al Concedente una
Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4 del
Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

by La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la

: Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales. Dicha fianza sera
o wm‘*“' otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito
anteriormente y sera devuelta contra la entrega de la fianza descrita en el numeral 6.4

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial de la Central o de las
Centrales, la fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague ia
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad,
segun sea &l caso.

6.4 En el numeral 3 del Anexo 3 se estipula que la Demora en el Arranque de la Central ¢ de
las Centrales, que supere los limites sefialados en el numeral 2.2 del Anexo 1 del
Contrato, serd compensada por el Concesionario. A fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Contrato a partir de la Puesta en Operacién Comercial de
la Central o de las Centrales, inclusive el pago de las compensaciones, el Concesionario
entregara al Concedente una Garantfa de Operacién, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 5 del
Contrato. Su entrega se efectuara a la Puesta en Operacién Comercial de la Central o
de las Centrales. En caso el Concesionario no cumpliese con entregar la Garantia de
Operacion, el Concedente se encuentra facultado para ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento.
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b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Puesta en Operacién Comercial de
la Central o de las Centrales, hasta un mes después del plazo de vigencia del
Contrato estipulado en el numeral 3.4, ¢ de ser el caso, hasta un mes después de
acogerse a lo estipulado en el numeral 3.5. Dicha fianza sera otorgada por periodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente, o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

6.5 Sillegado su vencimiento la fianza no es renovada o protrogada conforme a las clausulas
6.3 vy 6.4, segun corresponda, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucién se constituirdn automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia, hasta el momento en que el
Concesionario entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada ésta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario fos fondos resultantes de
la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

7.0 Terminacién del Contrato

7.1 El Contrato terminara por acuerdo de las Partes, por vencimiento de su plazo, por
resolucion def mismo, o por lo sefialado en el numeral 3.5.

7.2 El Concedente podra resolver el Contrato si:

a) Después del Cierre el Concedente comprobara que cualquiera de las declaraciones
formutadas en la clausula 2.1, es falsa,

b) El Concesionario dejara de cumplir por un periodo de noventa (90) dias calendario con
el plazo correspondiente a cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 3,

vﬁjﬂj% ¢) La Planta no alcanzara la potencia minima o no cumpliera los requerimientos minimos
indicados en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo N° 1, respectivamente.

£ e
RAYECTS
3
)

,,_M\
e
%

& d} El Concesionario acumulara, en un afio, mas de noventa (90} horas de Demora en el

Ll Arranque ante solicitudes del COES de entrada en operacion.

-

e) Ei Concesionario no renovara, o no prorrogara ia Garantia conforme a o previsto en
las clausulas 6.3 y 6.4, segun corresponda.

f) El Concesionaric: i} suscribiera coniratos de suministro gue comprometan la
disponibilidad de la Potencia Efectiva Contratada, o, ii) operara la Central o Centrales,
comprometiendo la Potencia Efectiva Coniratada,

g) El Concesionario fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

hy EI Ministerio de Energia y Minas declarase la caducidad de la Autorizacion de
Generacion Térmica. Esta causal se entendera producida una vez que la declaracion
sea la final en sede administrativa, y no estara sujeta al resultado de una eventual
demanda contenciosa administrativa contra dicha declaracion,

7.3 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y este, 0 sus efectos, no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce
{12) meses continuos desde que se inicid el evento.
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7.4 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), y g) de la clausula 7.2, configuran
causales de terminacion, sblo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a [a fecha del indicado requerimiento
escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito

7.5 Para resolver el Contrato se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resotucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resueito el Contrato describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion del Contrato el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos deberd cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberd ser
recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucion del Contrato siendo de aplicacion la clausuia 8.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarado resuelto el Contrato por las causales establecidas en el numeral 7.2, el
Concedente ejecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o de Operacion, segun
g«wﬁ,;}\ corresponda.
A B,

7.6 La Concesién no tiene bienes, y por io tanto no estd sujeta a intervencién ni subasta ni
/ transferencia de bienes al Estado u otro concesionario.

Dt

8.0 Solucion de controversias.

8.1 El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucién, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran
por dicha legislacion, la misma que el Concesionario declara conocer.

8.2 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias gue
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del Contrato, sean resueltos por trato
directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de [a fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directc sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el frato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28833
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.
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Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo o cualguier otro plazo convenido
por tas Partes, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberan
definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no téenico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas {cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula 8.4. Los conflictos o
controversias gue no sean de caracter técnico {(cada una, una "Controversia No-Tecnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 8.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo deniro del plazo de fraio directo,
respecto de si el conflicte 0 controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberd ser considerado
comoe una Controversia No-Tecnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la clausula 8.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de
terminacién del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres {3) Dias postericres a la
determinacion de la existencia de una Confroversia Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional ¢ extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera {ener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces
el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegird al Experto por
sorteo de una terna que cualguiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta
clausula 8.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver ta Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para
que, a partir de la aceptacion del encarge conferido, sea considerada para fodo efecio
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a ias Partes |a informacién gue estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacidén, la cual podrd ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decisién preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su designacién,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) DPias para preparar y entregar al Experto sus
comentarios a dicha decision preliminar.
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El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su
decisién preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd, salvo por la actuacion de pruebas que el
Experto considere necesaric efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacidn en la resolucion de una Controversia
Técnica.

8.5 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asf como aquélias que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en
gjecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Dolares

Q\f-“““ Ezé;g\ (US$ 20'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante
ENVAL YA trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafo de la clausula 8.2.
5 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
‘\»@"'m@_;’ suscitadas seran resueitas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un

i
e

procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Armreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arregio de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peru por Resoiucion
Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter Ia controversia a otro fuero
distinto del CIADI si as{ lo estimaran conveniente.

En caso el Concesionario sea una entidad constituida bajo ias leyes de la Republica
del Perd, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en
representacion del Estado de la Republica del Perl declara que al Concesionario se le
considerara como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccion del Concesionario, y sera conducido en Espafiol. En todo lo que no se
establezca en las clausulas correspondientes a Solucion de Controversias en el
presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que se
refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADI.
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£l Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designard a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no liegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15} Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por ta Parte contraria, se considerara que ha renunciade a su
derecho y el arbitro seré designado por el CIAD a pedido de la otra Parte.

Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Dolares
(US$ 20'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resuelias mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de ia Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se sometien incondicionalmente, siendo de aplicacidon supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Perl y sera conducido en espafiol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designarad a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente dei Tribunai Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el hombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por ia Camara de Comercic de Lima a pedido de
cuaiquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramientc hecho por la Parte contraria, se considerara que ha renunciado a su
derecho vy el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
ja otra Parte.

8.6 Las Partes acuerdan que el laudo gue emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion o cualguier
otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los articulos 62° y 83° del Decreto Legislativo N° 1071 6 en los articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segin sea aplicable.

8.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aqguéilas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el sumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la clausula 8, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser ejecutada v
deberd ser mantenida vigente durante el procedimiento arbifral,
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Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos intemos u otros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomatica.

Equilibrio Econémico-Financiero

Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario v el Concedente, en caso que el
equilibrioc econdmico de la Concesién sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacién a aspectos econémicos financieros vinculades a la variacion de ingresos
y costos relacionados con la prestacién del servicio, o ambos a la vez.

Ei equilibrio sera restablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los ingresos
o los costos de operacion y mantenimiento del servicio de manera tal que la diferencia
entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del Concesionario en la
explotacién del servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en
diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los
costos de los mismos doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiesen ocurrido [os
cambios a que se refiere la Clausula anterior.

St el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podrd proponer por
escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con relacidon a o
solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta
opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 9.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio
posterior a la Puesta en Operacion Comerdcial.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuaréd en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado del Concesionario del ejercicio anual en el que se verifiguen las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de elio, el
Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las variaciones sefialadas.
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E! Concedente con opinion de OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio en
funcién a la diferencia entre;

a) Los resultados antes de impuestos resultante del gjercicio y

b) El recélculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previe a la modificacion
gue ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspensién ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara apiicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones ¢ sanciones, que estuviesen contemplados en el Confrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico
financiero, la cuantia del mismo ¢ la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con fos mecanismos estipulados en la Clausula 8 para las Controversias No
Técnicas.

Miscelanea.

En ejercicio de sus funciones supervisora, y fiscalizadora, OSINERGMIN debe,
directamente, o a traves de empresas supervisoras o fiscalizadoras delegadas, efectuar un
seguimiento de la construccion y operacion de la Planta y el debido cumplimiento de las
obligaciones resultantes del Contrato.

El Concesionario brindaré las facilidades y las informaciones que le sean requeridas
conforme a las Leyes Aplicables, y aquellas ofras que razonablemente le sean solicitadas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccién de la Planta.

El Concesionaric podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicion contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado sin
causa razonable.

Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entenderé
aceptada,.

La renuncia de cualguiera de las Partes a ung 0 mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato, a excepcién de lo dispuesto en el numeral 3.5, sélo tendra efecto si
ésta se realiza por escrito y con la debida noftificacion a la otra Parte. Si en cualquier
momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado
en el Contrato dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda conforme al Contrato,
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10.4 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

10.5 Si cualquier estipulacion o disposiciéon del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara ia validez de las otras estipulaciones del Contrato.

10.6 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato las nofificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato deberan realizarse por escrito y medianie notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente;

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Per.
Atencion:

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:

Direccion:

Atencion:

O a cualquier ofra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta clausuia.
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Anexo N° 1

Caracteristicas técnicas y de operacion de ia Planta Puerto Maldonado

A.- DISENO, FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION.

1. Obligacion de construir la Planta.

El Concesionario debera disefiar, financiar, construir, operar y mantener la Planta. El disefio
eléctrico y mecanico de los equipos deberd regirse por alguna norma internacional
reconocida.

2. Alcance de la Planta.

Para efectos del Contrato, la Planta comprende todos los equipos, componentes,
construcciones y edificios apropiados para el proyecto, incluyendo las instalaciones auxiliares,
los transformadores, lineas de transmision, celdas de llegada al punto de conexién al SEIN y
en general todo cuanto haga falta para que la Central o las Centrales, inyecten, cuando sean
requeridas, su produccion al SEIN de forma continua y confiable.

2.1 Configuracion.

El Concesionario debera proveer el servicio de generacion de energia eléctrica en
condicion de Reserva Fria, utilizando una o mas Centrales confiables y ecolégicamente
seguras, es decir, aquéllas gue aseguren un funcionamiento continuo, cumpliendo con
los limites y tolerancias de las normas ambientales vigentes en el pais, considerando
entre eflas las que determinan los estandares nacionales de calidad ambiental del aire, vy
niveles de ruidos permitidos.

La responsabilidad de la conexion a las subestaciones, con los equipos necesarios para
adaptarse a los requerimientos de conexién de las unidades en condicion de Reserva
Fria, sera del Concesionario,

El Concesionario debera tener asignado el suministro continuo y permanente de
combustible para mantener operativa la Planta a plena carga duranie diez (10) dias.
Para ello, el Concesionario podrad instalar un tangue de almacenamiento dentro o cerca
de la Planta, o contratar los servicios de un tercero que le facilite el aiquiler del tangue de
almacenamiento o contratar et suministro del combustible con el propésito de cumplir con
dicho requerimiento.

La configuracion de la Central o las Centrales sera de acuerdo a lo siguiente:

Punto de Conexién al SEIN Potencia
: . efectiva
Zona Nombre Tensién | Frecuencia  requerida
' S.E. en kv enHz en MW
Madre de Planta Puerio Puerto 1
Dios * Maldonado Maldonado | 229 80 Entre 15-18
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2.2 Regquerimientos Minimos.

La Central o las Centrales deberan cumplir cuando menos con:

La potencia efectiva declarada y eficiencia térmica minima en condiciones 1SO de
32%, utilizando combustible diesel B5 u otro combustible y ei poder calorifico inferior
del mismo.

Capacidad de operacién continua a plena carga en periodos de emergencia, por un
minimo de diez (10) dias.

£l generador debera estar en capacidad de entregar potencia reactiva al SEIN (factor
de potencia maximo de 0,85 en atraso).

Estar equipada con estabilizadores de sistemas de potencia los cuales seran
ajustados para reducir rapidamente las oscilaciones electromecanicas que afecten ia
operacion del SEIN.

Disponer de un sistema de autonomia de arranque. En caso los equipes de
generacion no contasen con dicho sistema incorporade, deberan agregar sistemas
auxiliares Black-start, asi como el eguipamiento necesario para una eventual
operacién aislada.

El tiempo maximo de arranque y sincronizacion nc debera exceder de treinta (30)
minuios, a excepcion del Arrangue Auténomo, en cuyo casc sera de sesenta (60)
minutos, a partir del lamado inicial det COES,

Debera soportar, sin salir de servicio, la circulacién de la corriente de secuencia
inversa (negativa), correspondiente a una falla asimétrica en bornes de alta tension,
durante e} tiempo que transcurre desde el origen de la falla hasta la operacion de la
Ultima proteccion de respaldo o durante el tiempo muerto del sistema automatico de
recierre en las protecciones de lineas.

Al producirse una falla externa se deberd mantener la estabilidad de operacion
mientras esta persista, y en caso de producirse un rechazo de carga, ios grupos
generadores de la Central deben mantenerse rotando.

Capacidad de soportar la maxima corriente de corto circuito en el punto de conexion
con e SEIN. Esta condicion de la Central o de las Cenfrales, debe ser garantizada
durante e! pericdo de concesion.

En un escenario transitorio de variacion de frecuencia, la Central o fas Centrales que
dispongan de relés de subfrecuencia o sobrefrecuencia con ajuste instantaneo, no
deben operar en el rango de 57.0 Mz a 63.0 Hz. Los relés de subfrecuencia o
sobrefrecuencia con ajuste temporizado, deben operar en el rango de 58.5 Hz a 61.5
Hz.

Los rangos anteriores podran reducirse, siempre y cuando el Concesionario sustente
ante el COES SINAC, con informacion técnica del fabricante de los equipas, que la
operacion en determinados rangos de frecuencia provocard dafios mecanicos o
pérdida de la vida Gtil de los equipos.”

El sistema de control de potencia—frecuencia debe poseer un estatismo permanente

con posibilidad de ser ajustado entre el 4 % y 7% y una banda muerta inferior a 0.2
Hz.
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» {os grupos generadores de la Central o Cenirales deben contar con un sistema
SCADA con cendiciones apropiadas de conexion con ef COES (seglin procedinmientos
COES - SINAC), asi como poseer registradores de fallas y medidores de 2 canales
activos, 4 reactivos, 1 de tension y otro de corriente (8 canales de informacion
minimo).

Las caracteristicas principales de los equipamientos para los sistemas de proteccion y
subestaciones deben cumplir o sefialado en el documento "Requerimientos Minimos de
Equipamiento para ios Sistemas de Proteccion del SEIN”, documento disponible en el
Partat Web del COES (hitp:/Mmww . coes org.pe/coes/evaluacion/requerimientos.asp).

ingenieria de Ta Planta.

Sera responsabilidad del Concesionaric desarrollar la Ingenieria de la Planta, la cual
abarca las cbras civiles, electromecanicas, sistemas auxiliares y complementarios de
tratamiento del agua, combustibles vy descargas de la Cenfrat o de las Centrales, junto
con la instrumentacion de controles y elementos de seguridad. La ingenieria del grupo
generador-transformador y sistema de transmision asociado a la Ceniral sera verificada
en el Estudio de Pre Operatividad de! proyecto que el Concesionario debera presentar al
COES, de acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente 0 aguel que lo sustituya.

Al terminar la construccion de la Planta, el Concesionario se encargara de efectuar las
pruebas de protocolo de los fabricantes de la Central o de las Centrales, y las que
requieran ia normatividad vigente.

Los ajustes de los sistemas de proteccién de las instalaciones asociadas al proyecto,
seran aprobados por el COES en el Esiudio de Operatividad correspondiente a las
nuevas instalaciones que ingresan al SEIN gue debera presentar el Concesionario de
acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente o aquel que io sustituya. En las pruebas
finales para la Puesta en Operacién Comercial de 1a Central o Centrales, participara un
representante del OSINERGMIN.

Centrales.

= | a Planta estara conformada por una ¢ mas Centrales nuevas que puedan operar con
gas natural y diesel B5 u ofro combustible. Las instalaciones externas necesarias para
operar con gas natural no serdn requeridas en la Puesta en Operacion Comercial.
Dichas instalaciones seran realizadas en la oportunidad que el Concesionario asf lo
disponga.

= {a Central o las Centrales se conectaran al SEIN en la tension de 22.9 kV o superior,
y el equipamiento de enlace correspondiente estara a cargo del Concesionario.

e £f Concesionario garantizara, sin excepciones, que durante los afios en que opere
como Reserva Fria, la Central o las Cenirales suministraran energia al SEIN cada vez
que sean regueridas por el COES.

= E| sistema de control de la Central o de las Centrales sera de dltima generacion,
incluyendo en ello el sistema de telecomunicaciones.
Ubicacion de la Planta.

La decision de la ubicacién de la Planta serd de exclusiva responsabilidad del
Concesionario, debiendo ubicarse en la 0 cerca de la SE Puerto Maldonado.
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3. Reglas.

Para el disefio, financiamiento, construccion, operacion y mantenimiento de la Planta,
deberan chservarse todas fas Leyes Apiicables, especialmente en materia ambiental y
arqueolégica, asi como las relativas a la calidad del servicio de suministro eiéctrico.

4. Autorizaciones.

Los derechos eléctricos (Autorizacion de Generacién), la imposicion de las servidumbres y en
general cualquier otra autorizacion o similar que, segin las Leyes Aplicables, requiera el
Concesionario para el cumpiimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberan ser
solicitadas por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental conforme a los procedimientos
y requisitos previstos en ias Leyes Aplicables.

5. Equipos y materiales de !a Central o de las Centrales.

El Concesionario adquirird e instalara equipos y materiales nuevos de tecnologia apropiada
para el funcionamiento de la Centrai o de las Centrales y que cumplan con las Leyes
Aplicables. Equipos o materiales usados podran utilizarse duranie la operacion de la Centrai o
de las Centrales, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas, mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
que sean nuevos. Los equipos a instalarse deben tener fecha de fabricacion posterior a juiic
del 2010

6. Cronograma de inversion.

El cronografma de actividades que el Concesionario planea segquir para la ejecucion de las
obras, sera entregado por el Concesionario al Concedente y a OSINERGMIN, ai menos
cuatro {4) meses después de la fecha de Cierre. Dicho cronograma debera presentarse
valorizado, en periodos mensuales, en versién digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente cual es, a juicio del Concesionario, la ruta critica de la obra. El cronograma sera
actualizado a los 12 y 18 meses desde la fecha de Cierre y serg enviado al Concedente y
OSINERGMIN. El Concesionaric debera presentar al OSINERGMIN cada dos {2) meses, un
informe sobre el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, refiriendose
principalmente sobre los hitos que se indican en el Numeral 1 det Anexo 3.

B.- CONDICIONES DE OPERACION.

Los procedimientos para la operacién de la Central o de las Centrales, seran los establecidos por
el COES.

El COES no podrd asignar a la Reserva Fria demanda sin contrato.
Las Centrales podran ser llamadas a operar:

1.- En el momento que su costo variable resulte mas adecuado gue el costo marginal del
sistemna (ranking de costo marginal). Estas inyecciones seran remuneradas con sus costos
variables totales de operacion tomando en cuenia lo sefialado expresamente en esie
Contrato (Anexo N° 6), los mismos gue seran considerados en las transferencias
economicas dispuestas por el COES. Estas centrales no marginan, en consecuencia, sus
costos variables no son considerados en la determinacién del costo rmarginal de corto plazo.

CONTRATO DE CONCESION RESERVA FriA - PUERTO MALDONADO PAG. 22 DE 37
VERSION FINAL AL 24.02,12



DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

2.- Porrazones de seguridad de la operacion, no participando por tanto de la determinacion del
costo marginal del sistema. El tratamiento del costo de la energia inyectada en esa
circunstancia, tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este Contrato (Anexc N° 6},
se regira por los procedimientos del COES - SINAC vigentes o aguellos qgue los sustituyan.

3.~ Por pruebas de disponibilidad, no participando por tanio de la determinacién del costo
marginal det sistema. El tratamiento del costo de la energia inyectada en esa circunstancia,
tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este Contrato {Anexo N° 6), se regira por
los procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquelios que los sustituyan.

C.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA POTENCIA Y ENERGIA A FACTURAR

1. Facturacion de potencia.

La potencia contratada que se aftribuird al Concesionario para efectos de la facturacion
mensual sera la Potencia Efectiva Contratada. Para efectos del pago, no se considerara una
potencia efectiva mayor a la Potencia Efectiva Contratada, segun la configuracién indicada en
el numeral 2.1 del Anexo 1.

El monto que el Concesionario facturara sera el que determine el COES mensualmente como
recaudado por aplicacion del Cargo por Seguridad de Suministro y que corresponda a la
Reserva Fria de Generacion.

OSINERGMIN establecera un procedimiento de liquidacién para efectos de garantizar que Io
efectivamente recaudado por potencia corresponda al producto del Precio por Potencia
debidamente reajustado, expresado en Nuevos Soles, por la Potencia Efectiva Contratada
{MW), menos las compensaciones indicadas en el numerat 3 del Anexo N° 3,

El tipo de cambio (TC) seré el indicado en la Formuta de Reajuste.

Formula de reajuste

3 ! La siguiente formula de actualizacién, se aplicara considerando una periodicidad trimestral y
SoE cuando et Factor de actualizacion se incremente o disminye en mas de 5% respecto al valor
del Factor empleado en la dltima actualizacién.

Precio ajustado = Precio por Potencia * Factor * TC
Factor = IPP/IPPo

Donde:

iPP: Indice de Precios "Finished Goods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Statistics det US Department of Labor de fos Estados
Unidos de Norteameérica. Se tomard en cuenta y como valor definitivo, el valor
pubticado al Ultimo dia del mes anterior adn cuandoe éste sea preliminar.

PPo.  IPP ala fecha de la POC.

TC: Tipo de Cambio. Valor de referencia para el Dolar de los Estados Unidos de
Norteamérica, determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del
Perd, correspondiente al tipo de cambic promedio ponderado venta, o el que lo

reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta al Gltimo dia habil del mes anterior,
publicado en ef Diario Oficial El Peruanc.

El Factor de reajuste sera redondeadc a cuatro decimales,
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El precio de potencia ajustado y expresado en nuevos soles debera ser redondeado a dos
decimales vy se aplicarad a partir delf cuarto dia del primer mes de ios siguientes trimestres:
febrerg-abril, mayo-julic, agosto-octubre y noviembre-enerc.

,'gg\abs% 2. Facturacion por la energia.
e

% Las compensaciones de la Energia Asociada a facturar, seran determinadas utilizande los
(=3}
ED

'3/ criterios indicados en el Anexo N° 6.

3. GV y otros

Los precios indicados en la facturacidn de potencia y energia son netos; vale decir, no
incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni cualquier otro tributo que grave ta
actividad del suministro eléctrico.
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Anexo N° 2
Definiciones

1. Autoridad Gubernamental:
Cualguier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos
obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cuaiquier mencion a una Autoridad
Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a guien ésta
designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes Aplicables.

2. Centralo CT:
Es el generador termoeiéctrico incluyendo su equipamiento y facilidades propios, que cumple las
caracteristicas del Anexo 1 dei Contrato. Debe ser Nuevo, entendiéndose como tal, aquel cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio det 2010, vy no haya tenido uso.

3. Cierre:
Es el acto en que el Concedente y el Concesionario suscriben el Contrato.

4, COES o COES-SINAC:
Es el Comité de Operacién Economica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

5. Concedente:
Es la Republica del Pery, representada por el Ministerio de Energia y Minas,

6. Concesion;
Es el Acto Administrativo mediante el cuai el Estado Peruano otorga al Concesionario el derecho de
disefiar, construir, financiar, operar y mantener ta Planta, conforme a los términos del Contrato y las
Leyes Aplicables.

7. Concesionhario:
Es la persona juridica pre-existente, 0 una sociedad constituida al efecto, en fa que el Operador
Caiificado es titular de la Participacién Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

§. Contrato:
Es el Contrato de Concesién "Reserva Fria de Generacion-Planta Puerto Maldonado”, que se suscribe
entre el Concesionario y el Concedente, en el Cierre.

9. Contrate de Seguridades y Garantias.,
Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.L. 25570, modificado por el
articulc 8° de la Ley N° 28438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones, obligaciones, y seguridades det Concedente estipuladas en el Contrato.

10. Demora en el Arrangue:
Se computa a partir del tiempo establecido para el arranque y sincronizacién de la Central o de las
Centrales, establecido en el numeral 2.2 del Anexo 1 del Contrato. Se expresara en minutos.

11. Dias;
Salvo disposicién expresa en sentido contraric, las referencias a "Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no lakborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en la
ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pertl.
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Délar o LUSE:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Bancara;
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

Energia Asociada:

Cantidad de energia activa, asociada a la Potencia Efectiva Contratada, que el Concesicnario se
compromete a suministrar cuando sea requerido por el COES, y hasta el limite equivaiente a un factor
de pianta iguaia 1.0.

Estado:
Es el Estado de la Republica del Pert.

Garantia:

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en el Contrato.
Sila Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debe estar confirmada por una Empresa Bancaria local.
Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es ia Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario estipuladas en &
Contrato hasta la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 4 dei Contrato.

Garantia de Operacién;

Es la Garantia que respaida el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario estiputadas en el
Confrato después de la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 5 dei Conirato.

Generador,
Definido en la Ley de Desarrollo.

Ley de Concesiones o LCE:

£s el Decreto Ley N® 25844, Ley de Concesicnes Eléctricas y sus normas compiementarias y
maodificatorias.

Ley de Desarrollo:
Es la Ley N® 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de la Generacion Eléctrica y sus normas
complementarias y modificatorias.

Leyes Aplicables:

Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno def Perd, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

Oferta;

Es el valor presentado por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, ¢ la persona de derecho publico o
privado que lo suceda ¢ que sea designada por éste para realizar la inspeccion v evaluacion de las
aclividades del Concesicnario.

Parte;
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.
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Persona:

Es cualguier persona juridica, nacional o extranjera, gue puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Planta:

Son las instalaciones que contignen una o mas Centrales, asi como la infraestructura comun requerida
para el suministro y almacenamiento de combustibles, la conexion al sistema interconectado (SEIN),
los equipos de control y los equipos auxiliares.

Potencia Efectiva Contratada:

Es la potencia en MW a ser suministrada por el Concesionario en el Punto de Conexién,

Precio por Potencia;

Es la Oferta remunerada a través de la compensacion por seguridad de suministro establecide en el
Articule 6° del Decreto Legislative N° 1041 y complementado por el Decreto Supreme N° 001-2010-
EM, y sus normas complementarias y moedificatorias.

Puesta en Operacion Comercial o POC:

Es la fecha a partir de la cual se conecta una Central y recibe la autorizacion formal del COES para
operar, de acuerde con el Frocedimiento Técnico N°® 21 (Ingreso de Unidades de Generacidn, Lineas y
Subestaciones de Transmision en el COES-SINAC) o el que lo sustituya, vy esta autorizada a cobrar el
Precio por Potencia.

Punto de Conexion:

Barra del SEIN en la cual se conecta la Central o Centrales de acuerdo con lo indicado por el
Adjudicatario.

Reserva Fria;

Es la denominacion otcrgada a la condicion de centrales térmicas cuando el objeto de éstas es
asegurar [a disponibilidad de potencia y energia en el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional, pars
enfrentar situaciones de emergencia en el abastecimiento, o por eficiencia operativa. La Reserva Fria
se remunera por medio de la compensacion adicional por seguridad de suministro, de acuerdo a la
legislacion vigente.

SEIN:
Es el Sisterma Eléctrico Interconectado Nacional.

Supervisor de Obra:

Es la empresa especializada en la supervision de obras de centrales termoeléctricas no vinculada ai
Concesionario.

TUQ:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias vy
modificatorias.
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Anexo N° 3
Hitos, Penalidades y Compensaciones

1. Hitos

Los siguientes son los hitos que deberan cumplirse en ios plazos que se indican (todos contados a
partir del Cierre):

Hito : Plazo

Ambiental correspondiente Dieciocho {18) meses

Cierre Financiero Veinte (20) meses
Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores Cuatro {04) meses antes de la POC
Puesta en Operacion Comercial (POC) Treinta (30) meses

El Cierre Financiero se entiende producido, cuando toda la documentacidn relativa al
financiamiento completo de la Planta ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.

La POC se entiende producida cuando el Concesionario reciba del COES la comunicacion
autorizando el ingreso de la Central o de las Centrales al SEIN.

Cuando el incumplimiento de los plazos a que se refiere la tabla anterior, obedeciera a accion u
omisién del Estado, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacion. Se entenderd que la accién u omisién del Estado provoca el
incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta
critica de ltas obras.

2. Penalidades

Las penalidades por atraso en la Puesta en Operacion Comercial de la Centrai o de las Centrales

seran las siguientes:

a. US$ 4,500 (Cuatre mil guinientos y 00/100 Délares), per cada uno de los primeros treinta (30) dias
calendario de atraso.

b. US$ 9,000 (Nueve mil y 00/100 Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguiente al periodo sefialado en a),

c. US$ 18,000 (Dieciocho mil y 00/100 Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de
atraso subsiguiente al periodo sefialado en b}

3. Compensaciones

De producirse una Demora en el Arranque de la Central o de las Centrales, el mayor costo de
sustitucion de ia energia dejada de entregar sera asumido por el Concesionario. La compensacion
estara constituida por la diferencia del costo variable de la central si hubiese operado, con
respecto a: i) el costo marginal aplicable de existir generacion disponible, ¢ i} el costo de
racionamiento, de no existir generacién disponibie.
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Anexo N° 4

Garantia de Fiel Cumplimiento

[1de] ] de 2012.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima, Peru

Referencia: Contrato de Concesion “Reserva Fria de Generacion -
Planta Puerto Maldonado”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre], constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficic de excusidn y de realizacion automatica, por ia
suma de novecientos cuarenta y cinco mit Délares (US$ 945,000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que (el Concesionario) , cumpla con el oportuno y
correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segtin el Contrato de
la referencia, as! como gue efectte el pago de las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parie de ustedes, al recibir nosoiros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por ef Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizade, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u otra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesionario o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses coniado a partir de (fecha de
Cierre} ___ysuvencimientoesel..........c...ooi it

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en gue
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBCR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
interases a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta ia fecha efectiva de pago.

Salve indicacion expresa en seniido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases,

Atentamente,
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Anexo N° 5

Garantia de Operacién

[lde] jde20 .

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima, Perd

Referencia: Contrato de Concesién "Reserva Fria de Generacidon -
Planta Puerto Maldonado”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores {indicar nombre], constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusidon y de realizacién autornética, por la
suma de cuatrocientos cinco mil Délares (US$ 405,000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
, (el Concesionario) . cumpla con el oportuno y correcto
cumpiimiento de todas y cada una de jas obligaciones a cargo de esfe, segun ef Contrato de la
referencia, asi como gue efectle el pago de las compensaciones que estipuia el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
{incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u otra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesicnario o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses contado a partir de (Fecha de
Puesta en Operacion Comercial) -y suvencimientoesel.................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un aflo, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cabie Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 6

Compensacion de la energia generada con las

Centrales de Reserva Fria

INTRODUCCION

A continuacién se presenta el procedimiento para el reconocimiente de los Costos de Operacion
de fas Centrales de Reserva Fria, ingresos que cormplementan la Compensacion por Seguridad
de Suministro con los cuales se remuneran fas inversicnes y gastos fijos de dichas cenirales.
Por lo tanto, se considera que todo lo que no esté expresamente sefialado en los presentes
Costos de Operacidn, ya han sido considerados por el Concesionario en su propuesta (u oferta)
la cual se sustenta en el articulo 25° del TUO, ampliado por la Ley N° 26885, y compiementado
por la Ley N° 27701, asi como el Articule 6° del Decreto Legislative N° 1041, complementado
por el Decreto Supreme N° 001-2010-EM, la remuneracién se realizara a través del cargo
incluido en el Peaje por Conexion del Sistema Principal de Transmision.

Este procedimiento toma como referencia el Procedimiento denominado “Reconocimiento de
Costos Eficientes de Operacion de las Centrales Termoeléctricas del COES” {Procedimiento 33
o el que o sustituya), primando el texto de la versidn vigente determinada por dicho organismo
en todo aquello que |e resulte aplicable, en tanio no se oponga a lo establecido en este anexo,
en el caso de que la Planta opere y emita la factura correspondiente.

Los costos de operacién se reconoceran mediante:

1. Las transferencias de energia que seran abonadas por aqueilos integrantes del COES-
SINAC cuyos retiros superen a sus inyecciones,; y

2. Los Costos de las Compensaciones, que abonaran todos los integrantes del COES-SINAC,
en proporcion a la energia total retirada del sistema para sus clientes libres y distribuidores, el
mes anterior al de la valorizacion,

1.1 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE ENERGIA

La valorizacion de las transferencias de energia generada con las centrales de Reserva
Fria, se efectuard mediante los Costos Variables Totales de Operacion, los cuales se
determinan a partir de sumar el Costo Variable Combustible (CVC) mas el Costo Variable
No Combustible (CVNC), determinados segln se indica a continuacion.

1.1.1 Costo Variabie (CV)
CV§ = C’i’(ff + CVNC

Donde:
j Fat

CVED = Costo variable combustible de la unidad i en t (S//kWh), (costo medio).

CVNC < Costo variable no combustible de ias centrales de Reserva Fria {(US$/MWh), el cual
sera definido de acuerdo a lo sefatado en el procedimiento del COES-SINAC vigents o
aquel que lo sustituya.

t = Periodo de Evaluacion.
La sumataria de 1a duracién de ios periodos de evaluacion t es igual a ias horas del mes
en evaluacion.
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l.a determinacién de la duracion del perfodo de evaluacién { considera la variacién de
ios precios de combustible y/o la variacion de los factores de penalizacion utilizados en
la programacion de la operacidn y en las transferencias de energia. Durante el periode
t, todas las variables de célculo mantienen un valor constante.

1.1.1.1 Costo Variable Combustible (CVC)
€'£f€§ = HR! s cc}

Donde:

HE:

cef
EY

Consumo Especifico de Calor {(Heaf Rate) de la unidad i en t (MMBTUKWR)' .

il

Costo del combustible de la unidad / en ¢ (S//MMBTU).

Todos estos valores estan referidos af poder calorifico inferior del combustible (PCiy),
expresado en unidad de calor por unidad de masa o volumen.

1.1.1.1.1  Consumo Especifico de Calor

HRi = f{Pl}'e

HR; . Esta en funcion de la potencia de la unidad ien t.
Proviene de los ensayos de potencia que se realizaran a fa central, y es la misma
que se utiliza en la programacion de la operacion segun el procedimiento del
COES-SINAC vigente o el que lo sustituya

Donde Bt as la potencia media de la unidad i en t (kKW).
1.4.14.1.2 Potencia Media

Ef —{nat s E + npt« E%)

pt = | _
£~ (nals tf+ npi t4)

t

Donde
E:L = Energia total entregada al sistema por fa unidad / durante {, aprobada por la DOCOES para
et calculo det costo marginal (MWHh),
e
E;’ = Energia generada en los periodos de toma de carga, de 0% a 100% de fa potencia efectiva
(MWh).
[+4
Er‘ = Energia generada en los periodos de descarga, de 100% a 0% de la potencia efectiva
(MWh).
&
t = Tiempo fotal en paralelo al sistema de la unidad / en { correspondiente a la entrega de
energia totai E:‘ {hr}.
tf = Tiempo de duracién de los periodos de toma de carga (hr).
té

i = Tiempo de duracién de ios periodos de descarga (hr).

" MMBTU = Miliones de unidades térmicas britanicas.
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Numero de arrangues efectivos, con sincrorismo al sistema, de ia unidad 7 durante f

correspendiente a la energia total Eib (veces).

Numero de paradas, consideradas durante ¢ correspondiente a la energia total

El siguiente grafico detalla las variables utilizadas:

el o % .
£% 17 =Tiempos de arranque y parada.

A = Tiempo de operacion normal y energia generada.
Ec Ed ‘ )
. =Energias generadas en los pericdos de carga y descarga.

. o .
A =Tiempos en rampa de carga y descarga.

(veces),

La informacion proviene de la data utilizada en la programacion de la operacion segun el

procedimiento del COES SINAC vigente o el que lo sustituya.

b

P(t)

EC

E9

1.1.1.1.3 Costo del Combustible

tﬂ

La sustentacidén de la

procedimientos del COES-SINAC vigentes o los que los sustituyan,

e

informacién viene dada segiin lo esfablecido en los

cey = po; + ot + ctme + cigeg + cfe;

Donde:

Py

ctc.

3

ctme;

_ s
cfc, = {pe; + cicy + cfmic; + ctgoie [({1 F i) i /3@)-— 1]

Precio ex planta del combustible de la unidad / (S/./MMBTU).
Costo de transporte del combustible de 1a unidad 7 (S/./MMBTU).

Costo de tratamiento mecénico del combustible de la unidad 7 (S/./MMBTU)}.
Costo de tratamiento quimico del combustible de a unidad i (8/./MMBTU).

Costo financiero del combustibie (S/./MMBTU).
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Donde:
ta . tasa de interés efectiva anual de 12%.
r‘?’f . Pariodo dei costo financiero {80 dias).

COSTOS CONSIDERADOS EN LAS COMPENSACIONES

Adicionalimente a las transferencias de energla, se efectuardn mensualmente las siguientes
compensaciones, para reconocer los siguientes costos:

» El costo por consumo de combustible de Arranque-Parada y de Baja Eficiencia en las
rampas de Carga-Descarga (CChef);

« La Operacidén a Minima Carga preducida en cumplimiento a disposicicnes del COES, sin
establecer el Costo Marginat de Corto Plazo det SEIN; y

« Eventualmente los costos de Arranque en Negro (Black Start si fuera el caso).

Compensacion del Costo por Consumo de Combustible de Arranque-Parada y de Baja
Eficiencia en las Rampas de Carga-Descarga (CCCbef)

Donde:
s
na;

np
GAbef,

GPbef,

GAbef,

CCCheft = cc;+{GAbef +nal + GPbef;» np})

= Costo del combustible de la unidad i en { (5/./BTU).

= Namero de arranques efectivos aprobados por la DOCOES para compensacion, con
sincronismo al sistema, de la unidad / durante f.

= NUmero de paradas aprobadas para compensacién, de la unidad / durante ¢.

= Consumo de combustible utilizado en el proceso de arranque y el consumo de baja
eficiencia en {a rampa de carga (BTU/arranque).

= Censumo de combustible utilizado en el proceso de parada y el consumo de baja eficiencia
en la rampa de descarga (BTU/parada).

=Ggp® ?Cmf * G€rpmb

GPhef; = G,g.,;, * Pcmf * F€romb

Ga.~c

d4-# = Consumes de combustibie a condiciones de potencia efectiva en el procesc de arranque +

H€omb

en la rampa de toma de carga al 100%, y en el de {a rampa de descarga al 0% + parads de
{a unidad J, respectivamente (galones).
Los consumos de baja eficiencia en rampas de carga y descarga que forman parie de

Ga—-c y Gd-‘z’ﬂ constituyen la diferencia entre el combustible total real estandar utilizado
en las rampas menos &l combustible reconocido a potencia efectiva.

Poder calorifico inferiar del combustibie (BTU/Kg).

H]

= Gravedad especifica del cumbustibie a condiciones de potencia efectiva (kg/galén).
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Los datos provienen de la informacién utilizada en la programacion de la operacién segun el
procedimiento PR-N°32 del COES-SINAC.

El valor de esta compensacién, se determina como la sumatoria de todas los CCChef durante
todos los periodos f del mes.

Compensacién por Operacién a Minima Carga (COMC)

Para cada operacién a minima carga sin establecer el Costo Marginal de Corto Plazo que
efectie una unidad / de la Reserva Fria, la compensacion se calcula considerando que el
punto de conexién corresponde a la subestacion Puerto Maldonado, con la siguiente
expresion:

g
COMC; = ) [EY « (CVI™ - Cmg « fpl)]
a=1

q = Cada periodo de 15 minutos de la operacidn a minima carga de la unidad /.
Q = NUmero totat de periodos g de la operacién a minima carga de la unidad /.

i = Energia entregada por la unidad / en cada g de la operacién a minima carga (kWh).

Cmg = Costo Marginal del sistema en g durante la operacién a minima carga de la unidad / {S//&KWh}.

PE; = Factor de pérdidas marginales de energia en g de la barra donde inyecta la unidad i durante su
pericdo de operacion a minima carga.

= (osto variable promedio de fa unidad / durante ef periodo de operacion a minima carga me
{S1./&\Wh).
Se calcula mediante e procedimiento general del numeral 1.1.1 Costo Variable, considerando
‘%h s@ determina como:
. XZEF
B = —mr

&

que la potencia de operacion promedio

Ser

14

Energia total inyectada por fa unidad i durante el periodo de operacion a
minima carga (KWh).

Tiempo de la operacién a minima carga de la unidad / (hr).

8]

Ei valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los COMC durante
todos los periodos f del mes.

Compensacion por Arranque en Negro (Black Start) (CBS)

Por cada operacién de Arranque en Negro que efectle una planta de Reserva Fria en
coordinacion con el COES-SINAC, la compensacion se calculara con la siguiente expresion:
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CBS = (CVCBS + CVNCBS  « CAPBS ¢

Donde:
CAFPBS

1t

Capacidad instalada de! grupo generador o maquina prima que proporciona ia energia
durante el arrangue en negro (kW)

{ = Tiempo que e grupo generador o mAguina prima, proporciona la energia durante el
arrangue en negro, equivalente a 1,0 hora;

CVNCBS - Costo variable no combustible del grupo generador ¢ maquina prima, equivalente a 10,0
US$/MWh. Para su aplicacién se considerara e tipo de cambio que utilice el COES para
efectos de la determinacién de los costos variables combustibles de fas unidades del SEIN.

CVCBS = Costo variable combustible del grupo generador o maguina prima (S/./kKWHh).
CVCBS = HRBS s cchs
Donde:
HRBS = Consumo Especifico de Calpr (Heat Rate) del grupo generador o méquina prima, de
acuerdo a especificaciones de placa (MMBTU/KWHR)2.
cehs =

Costo del combustibie del grupo generador o maquina prima {S/./MMEBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible (PCin),
expresado en unidad de calor por tunidad de masa o volumen.

Ef valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los CBS durante el
mes.

2pMBTU = Millones de unidades térmicas britanicas.
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Anexo N° 7

Formulario 4 de las Bases
(Oferta Econdémica)
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