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"Afio de Ia PrornociM de Ia Industria Responsable y del Cornprorniso Clirnatico" 

CONTRA TO DE GERENCIA 

DEL PROYECTO "GESTION .DEL lfiSTITUIO NACIONAL DE SALUD DEL NINO -
SAN BORJA (INSN-58)" 

Senor Notario: 

Slrvase extender en su Registro de Escrituras Publicas, una en Ia que conste el 
Contrato de Gerencia del Proyecto "Gesti6n del Institute Nacional de Salud del Nino -
San Borja" (en adelante, el "Contrato"), que celebran: 

• Ministerio de Salud de Ia Republica del Peru (en adelante, "MINSA" o el 

• 

"Contratante"), con RUC N° ........... , con domicilio en 
.................................. , debidamente representada por ...................... 0 ••• , 

identificado con Documento Nacional de ldentidad No ... 0 ...... 0 .......... 0 ......... , 

debidamente facultado por ... 00. o·o .o ...... de fecha .o. o•o .; y de Ia otra parte, 

......................... (en adelante, Ia "Sociedad Gestora del Proyecto" o 
"SGP"), con RUC No 0 ........... , con domicilio en ................. oo .... o .... oo .... , 

debidamente representada por 0. 0 •••• 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •••••• 0 0. 0 • 0 •• 0. 0., identificado con 
Documento Nacional de ldentidad No .......................... 0 .... , debidamente 
facultado segun poder que corre inscrito en Ia Partida Electr6nica W. 0 0 0 0 ••• del 
Registro de Personas Juridicas de Lima de Ia Oficina Registral de Lima y 
Callao. 

lnterviene en el presente Contrato, el Institute Nacional de Salud del Nino San Borja 
(en adelante, el "INSN-58"), con RUC N° ............ , con domicilio en 

• 0. 0 0 ••••••••••••••• 0 • 0 0 0. 0 0 0 0. 0 •• , de bid a mente representada por 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 •• 0 0. 0 •••••••••••••• , 

identificado con Documento Nacional de ldentidad No ..... 0 0 •• 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 •• 0. 0 •• design ado 
mediante Resoluci6n Ministerial N° ... 0 0 0 0 0 0 •••• 0 •••• 0 ••• de fecha .. 0 0 •• 0 •••••• 0. 

Las Partes acuerdan voluntariamente someterse at contenido normative siguiente: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1. Mediante Oficio No 287 4-2012-DM/MINSA de fecha 19 diciembre de 2012, el 
Ministerio de Salud solicit6 a PROINVERSION el desarrollo del Proyecto 
mediante Ia modalidad de Asociaci6n Publico- Privada ("APP"), requiriendo 
se proceda con Ia formulaci6n del lnforme de Evaluaci6n y su incorporaci6n al 
Proceso de Promoci6n de Ia Inversion Privada. 

1.2. Mediante acuerdo de fecha 11 de enero de 2013, el Consejo Directive de 
PROINVERSI6N, entre otros acuerdos, acept6 el encargo del MINSA para 
desarrollar mediante Ia modalidad de Asociaci6n Publico - Privada el 
proyecto denominado "Gesti6n del Institute Nacional de Especialidades 
Pediatricas", y otros 3 proyectos vinculados at sector salud. 
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Mediante Resolucion Ministerial N" 090-2013/MINSA publicada el 2 de marzo 
de 2013, se formalizo Ia creacion de Ia Unidad Ejecutora 139: "Institute 
Nacional de Salud del Nino - San Borja", denominacion que se utiliza en 
sustitucion de Ia denominacion "Institute Nacional de Especialidades 
Pediatricas". 

Mediante acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 27 de 
marzo de 2013, se acord6 lo siguiente: 

(i) lncorporar el Proyecto denominado "Gestion del Institute Nacional de 
Salud del Nino - San Borja" al Proceso de Promocion de Ia Inversion 
Privada, en el marco del Decreto Legislative N° 1012 - Ley Marco de 
Asociaciones Publico-Privadas, su reglamento y demas normas 
modificatorias y conexas. 

(ii) Asignar al Comite PRO DESARROLLO Ia ejecucion del proceso de 
promocion del Proyecto "Gestion del Institute Nacional de Salud del Nino 
-San Borja". 

1.5. Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 26 de 
abril de 2013, se acordo aprobar el Plan de Promocion de Ia Inversion Privada 
del proyecto "Gestion dellnstituto Nacional de Salud del Nino- San Borja". 

Mediante Resoluci6n Suprema N°035-2013-EF publicada el 27 de junio de 
2013, se ratifico los acuerdos del Consejo Directive de PROINVERSION 
aludidos en los numerales 1.4 y 1.5 precedentes. 

1.7. Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 18 de 
julio de 2013, se acordo aprobar las modificaciones al Plan de Promocion de 
Ia Inversion Privada del proyecto "Gestion del Institute Nacional de Salud del 
Nino- San Borja". 

1.8. Mediante Resolucion Suprema W 055-2013-EF, publicada el 22 de 
setiembre de 2013, se ratific6 el acuerdo del Consejo Directive de 
PROINVERSION aludido en el numeral precedente. 

1.9. Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 16 de 
octubre de 2013, se acord6 aprobar las Bases. 

1.10. Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha 19 de 
diciembre de 2013, se acordo aprobar Ia segunda modificaci6n al Plan de 
Promoci6n de Ia Inversion Privada del proyecto "Gestion del Institute Nacional 
de Salud del Nino- San Borja". 

Mediante Resolucion Suprema N" 002-2014-EF, publicada el 17 de enero de 
2014, se ratific6 el acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION aludido 
en el numeral precedente. 
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1.12. Mediante Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION de fecha _de 
_ de 2014, se aprob6 Ia version final del Contrato a ser suscrito por el 
Contratante y Ia SGP. 

1.13. Con fecha ... de ........ de 2014, el Comite PRO DESARROLLO adjudic6 Ia 
buena pro del Concurso Publico lnternacional del Proyecto "Gesti6n del 
Institute Nacional de Salud del Nino - San Borja" a .............. , 
empresa/consorcio que ha acreditado el cumplimiento de las condiciones 
previstas en las Bases para proceder a Ia suscripci6n del presente Contrato 
de Gerencia. 

1.14. Con fecha ... , el Adjudicatario constituy6 Ia Sociedad Gestora del Proyecto de 
acuerdo con las leyes de Ia Republica del Peru para proceder a Ia suscripci6n 
del presente Contrato de Gerencia. 

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Los terminos "Anexo", "Apendice", "Ciausula", "SecciM", "Numeral", "Acapite" y 
"Literal" se entiehden referidos al presente Contrato, salvo que del contexte se 
deduzca inequivocamente y sin Iugar a dudas que se refiere a otro documento. 

;'>t;;:-,.'-c'" terminos utilizados en el presente documento tendran los significados que se 

, 2.2 

2.3 

2.4 

n a continuaci6n: 

Acta de lnventario de Bienes Entregados por el Contratante: Es el 
documento que suscribiran las Partes dentro de los quince (15) Dias 
Calendario siguientes a Ia Fecha de Cierre, en Ia que se dejara constancia de 
Ia existencia de aquellos bienes del Proyecto detallados en el Apendice 1 del 
Anexo N' 6, que se encuentran fisicamente disponibles en eiiNSN-SB. 

Acta de Recepci6n Final de Bienes Entregados por el Contratante: Es el 
documento que suscribiran las Partes al culminar el Periodo de Puesta en 
Marcha, en el que se dejara constancia de las condiciones en las que Ia SGP 
recibira los bienes del Proyecto. 

Acta de Restituci6n de los Bienes del Proyecto: Es el documento firmado 
por las Partes mediante el cual se deja constancia de Ia devoluci6n de los 
Bienes del Proyecto al INSN-SB una vez terminado el Contrato de Gerencia. 

Adquisici6n lnicial de Equipos del INSN-SB: Son las adquisiciones de los 
Equipos detallados en el Apendice 2 del Anexo N' 6 del Contrato, que 
realizara el INSN-SB con posterioridad a Ia Fecha de Cierre, como parte del 
proceso de finalizaci6n de Ia dotaci6n del equipamiento deiiNSN-SB. 

Adquisici6n Complementaria de Equipos del INSN-SB: Son las 
adquisiciones que realizara el INSN-SB de los Equipos que se identifiquen 
durante el Periodo de Puesta en Marcha como parte de las Observaciones 
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lniciales ylu Observaciones Finales, cuya adquisicion sea necesaria para que 
Ia SGP preste los Servicios materia del presente Contrato o que sea 
necesaria para que el INSN-SB brinde los servicios asistenciales. Esta 
definicion no incluye las Adquisiciones de Equipos a Cargo de Ia SGP. 

2.6 Adquisici6n de Equipos a Cargo de Ia SGP: Son las adquisiciones que 
debera realizar Ia SGP en el Periodo de Puesta en Marcha a su costo, de 
forma complementaria a los Equipos que le seran puestos a su disposicion 
por el INSN-SB, de acuerdo con lo indicado en el Anexo N' 7, con el objetivo 
de brindar los Servicios cumpliendo las especificaciones tecnicas establecidas 
en el Contrato. 

2.7 Afio Calendario: Es el periodo de doce (12) meses comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive . 

2.8 Afio de Operaci6n: Es cada periodo de doce (12) meses sucesivos contados 
a partir del primer dia del Periodo de Operacion. 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

Asociaci6n Publico Privada o APP: Conforme al articulo 3° del Decreto 
Legislative N' 1012, modificado por el articulo 1 de Ia Ley N' 30167, es una 
modalidad de participacion de Ia inversion privada en Ia que se incorpora 
experiencia, conocimientos, equipos y tecnologia, mediante Ia cual se 
distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objetivo de 
crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura publica o 
proveer servicios publicos ylo prestar los servicios vinculados a estos que 
requiera brindar el Estado, asi como desarrollar proyectos de investigacion 
aplicada y/o innovacion tecnologica. En una APP participan el Estado a !raves 
de una de las entidades publicas pertenecientes al Sector Publico No 
Financiero, y uno o mas inversionistas privados. 

Autoridad Gubernamental: Es cualquier gobierno o autoridad nacional, 
regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus 
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u 
organismo del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos 
o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o 
materias en cuestion. 

Bancos Extranjeros de Primera Categoria: Son las entidades autorizadas a 
emitir cartas fianzas para efectos del presente Contrato y que se encuentran 
en Ia relacion aprobada por el Banco Central de Reserva del Peru, mediante 
Circular N' 0053-2013-BCRP, o norma que Ia sustituya. 

Bancos Locales: Son las entidades autorizadas a emitir cartas fianzas para 
efectos del presente Contrato y que se encuentran listadas en el Apendice N' 
1 del Anexo N' 1. 

Bases: Es el documento denominado "Bases del Concurso Publico 
lnternacional del Proyecto "Gestion del Institute Nacional de Salud del Nino
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San Borja", incluidos sus Formularies, Anexos y Ap€mdices emitidos por 
PROINVERSION. Las Bases son parte integrante del Contrato. 

Bienes del Proyecto: Es el conjunto de actives (lnfraestructura y Equipos): (i) 
que el Contratante y el INSN-SB pondran a disposici6n de Ia SGP en merito 
del presente Contrato, (ii) que el Contratante y/o el INSN-SB adquieran 
durante Ia vigencia del Contrato en ejecuci6n del mismo y (iii) aquellos que Ia 
SGP adquiera para Ia prestaci6n de los Servicios, los que adquiera 
posteriormente para reponerlos o los que adquiera para reponer los que el 
Contratante o el INSN-SB pusieron a su disposici6n y que son operados por 
Ia SGP para Ia prestaci6n de los Servicios, de acuerdo con lo seiialado en el 
Anexo N" 7 del presente Contrato, y que seran transferidos al INSN-SB a 
titulo gratuito al finalizar el Contrato, con excepci6n de los equipos de 
laboratorio que Ia SGP provea o adquiera para Ia prestaci6n del servicio de 
Patologia Clinica (Laboratorio). 

2.15 Bono Soberano: Es el instrumento de deuda soberana peruana en Nuevas 
Soles, denominado Bono Soberano 04ENE2026A, cuya tasa cup6n asciende 
a 3,72% anual. 

2.16 Cama Hospitalaria: Es aquella cama que se encuentra instalada y dispuesta 
las veinticuatro (24) horas del dia para uso regular de pacientes 
hospitalizados. Se cuentan como Camas Hospitalarias las camas, cunas 
(cunas e incubadoras para el tratamiento de nifios hospitalizados) y camas 
criticas correspondientes a las unidades de cuidados intensives (UCI). 

No son Camas Hospital arias las que se usan solo temporalmente con fines de 
diagn6stico (radiologia, imagenologia, camas de recuperaci6n post 
operatoria, cama de cirugia mayor ambulatoria, camillas en sala de 
emergencia), camas para acompafiantes y camas para el personal. 
Sin embargo, excepcionalmente se considerara como Cama Hospitalaria las 
camillas de Ia unidad de emergencias o de cualquier otro elemento (divan, 
sofa, sill6n o cualquier otro elemento similar), en los dias en los que estes 
sean utilizados para hospitalizar pacientes. 

2.17 Cambio de Control: Es el cambio efectivo del manejo y/o toma de decisiones 
al interior de Ia SGP o del Socio Estrategico de Ia SGP, conforme a Ia 
definicion de Control recogida en el presente Contrato. 

2.18 Cantidad de Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio: Es el 
numero de Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio calculado segun 
el procedimiento establecido en el Anexo W 13. 

2.19 Capacidad Base de Dias Cama Ocupados: Es Ia suma del numero de 
Camas Hospitalarias que se espera ocupar diariamente durante cada Aiio 
Calendario, segun se seiiala en el Anexo N' 12. 

2.20 Capacidad Limite de Camas: Es el numero de Camas Hospitalarias 
inicialmente previsto para el funcionamiento del INSN-SB en concordancia 
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con el Plan de Medico Funcional y Metas de Produccion detallados en el 
Anexo W 2. Este valor se establece en el Anexo W 12. 

2.21 Centro: Es el Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de Ia Pontificia 
Universidad Cat61ica del Peru. 

2.22 Circular: Es Ia comunicacion con dicha denominacion, o el conjunto de elias, 
que han side emitidas por PROINVERSI6N durante el Concurso; y que son 
parte integrante del Contrato. 

2.23 Cofinanciamiento: Es el aporte dinerario que efectuara el Contratante a 
favor de Ia SGP durante Ia vigencia del Contrato. 

2.24 Comisi6n Mixta de Seguimiento: Es el organo de control y seguimiento del 
Contrato conformado por un representante del MINSA, un representante del 
INSN-SB y un representante de Ia SGP. 

2.25 Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos: Comision encargada de 
evaluar las diferentes propuestas de optimizacion, reemplazo o reposicion de 
los Equipos y adquisicion de nuevos Equipos; cuya composicion se encuentra 
regulada en Ia Clausula 17. 

2.26 Comisiones: Se denomina asi, conjuntamente, a Ia Comision Mixta de 
Seguimiento y a Ia Comision Tecnica de Adquisiciones de Equipos. 

2.27 Concurso: Es el proceso regulado por las Bases para otorgar a un operador 
privado Ia gesti6n de determinados servicios complementarios del INSN-SB. 

2.28 Contratante: Es el Estado de Ia Republica del Peru, representado por el 
Ministerio de Salud. 

2.29 Contrato de Gerencia o Contrato: Es el presente Contrato de Gerencia por 
el cual se entrega en gestion Ia conservacion y mantenimiento integral de Ia 
lnfraestructura, de las instalaciones y los Bienes del Proyecto del INSN-SB, 
asi como Ia prestacion de los Servicios, de conformidad con lo seiialado en 
las Bases y en este documento. 

2.30 Control: Se refiere a Ia capacidad directa o indirecta de dirigir efectivamente 
Ia toma de decisiones de los negocios de una persona juridica, ya sea a 
!raves de Ia propiedad de valores y/o acciones con derecho a veto, mediante 
contrato o similares. Se presumira que existe Control sobre una persona 
juridica cuando otra persona, natural o juridica, sea propietaria de mas del 
cincuenta por ciento (50%) de las acciones u otros derechos sobre el capital 
de dicha primera persona juridica o cuando haya una relacion o situacion de 
control conforme a los criterios seiialados en Ia Resolucion CONASEV W 
090-2005-EF-94.1 0, Regfamento de Propiedad lndirecta, Vinculacion y 
Grupos Economicos y sus modificatorias. Para todos los efectos, se 
entendera por "Controlar", Ia accion de mantener el Control, conforme a lo 
seiialado en Ia presente definicion. 
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2.31 Cronograma de Puesta en Marcha: Es el documento en el que se establece 
el cronograma de actividades para Ia implementaci6n de los Servicios en el 
INSN-SB que sera elaborado por Ia SGP, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 9.2 de Ia Clausula 9. 

2.32 Dias: Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado 
no laborable en Ia ciudad de Lima. Tambi(m se entienden como feriados los 
dias que no sean laborables para el sector publico y los dias en que los 
bancos en Ia ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico 
por disposici6n de Ia Autoridad Gubernamental. 

2.33 Dias Calendario: Son todos los dias del ai\o. 

2.34 Dias Cama Ocupados: Para efectos del Contrato, correspondera al numero 
de Camas Hospitalarias ocupadas, contabilizadas durante el censo diario 
realizado en eiiNSN-SB. 

2.35 Diferencia Legal: Tiene el significado que se seriala en el numeral31.1 de Ia 
Clausula 31 del Contrato. 

2.36 Diferencia Tecnica: Tiene el significado que se sei\ala en el numeral 31.1 de 
Ia Clausula 31 del Contrato. 

Disposici6n Aclaratoria: Disposici6n emitida por el Supervisor, mediante Ia 
cual, ante Ia existencia de una Diferencia Legal o una Diferencia Tecnica 
entre las Partes sobre Ia interpretacion, validez o prelaci6n de alguna norma 
del Contrato, esta indique el criteria a seguir con respecto a Ia misma. 

2.38 061ar o 061ar Americana o US$: Es Ia moneda o el signo monetario de 
curso legal en los Estados Unidos de America. 

2.39 Efectos Negativos: Toda falla, desperfecto, deterioro, defecto o mal 
funcionamiento de los Equipos y/o lnfraestructura debido a un vicio oculto, o 
circunstancia no advertible por las Partes actuando de buena fe y con 
razonable diligencia, que podrian afrontar las Partes durante Ia ejecuci6n del 
Contrato. 

2.40 Empresa Auditora: Es una firma auditora de reconocido prestigio que sera 
designada de conformidad con los terminos del presente Contrato. 

2.41 Equipos: Son el conjunto de todos los bienes que se encuentren en el INSN
SB, incluyendo los Equipos Ciinicos y Equipos No Clinicos. 

Equipos Clinicos: Es todo sistema o equipo cuya operaci6n tiene directa 
relaci6n con el diagn6stico y/o tratamiento del paciente. lncluye un equipo 
principal, hardware y software asociadas, cuando corresponda. Asimismo, los 
Equipos Clinicos forman parte de los Bienes del Proyecto. 
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Equipos No Clinicos: Corresponde a todos los equipos y accesorios 
utilizados para prestar actividades de soporte para el normal desarrollo de las 
actividades clinicas o para fines que no son clinicos. Los Equipos No Clinicos 
forman parte de los Bienes del Proyecto. 

Escenario de Ocupaci6n Base: Es el escenario de ocupaci6n esperado del 
INSN-SB que fue utilizado para Ia determinacion de Ia oferta econ6mica de Ia 
SGP y que se detalla en el Anexo N" 12. 

Estado Peruano: Es el Estado de Ia Republica del Peru. 

Evaluaci6n lnicial: Es Ia auditoria que llevara a cabo Ia SGP en el Periodo 
de Puesta en March a, para determinar el estado de los Bienes del Proyecto. 

Experto: Es el perito encargado de solucionar una Diferencia (sea Legal o 
Tecnica) entre las Partes conforme al procedimiento descrito en el numeral 
31.2 de Ia Clausula 31 del Contrato. 

Fecha de Cierre: Es el dia, hora y Iugar en el que se suscribi6 el Contrato de 
Geren cia. 

Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n: Es el Dia Calendario siguiente 
de suscrita el Acta de Recepci6n Final de Bienes Entregados por el 
Contratante, fecha en Ia que Ia SGP asumira Ia responsabilidad integra y 
absoluta por los Servicios y los Bienes del Proyecto. 

Fuerza Mayor: Tiene el significado que se establece en Ia Clausula 20. 

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Gerencia: Es Ia garantfa 
que debera entregar Ia SGP mediante una carla fianza bancaria segun 
modele contenido en el Anexo N" 1 y conforme a las condiciones establecidas 
en Ia Ci<3usula 21. 

Gastos lniciales: Recursos que seran asumidos por Ia SGP durante el 
Periodo de Puesta en Marcha para Ia adecuada funcionalidad de los Equipos 
que seran operados por Ia SGP, con el objetivo de garantizar que Ia 
prestaci6n de los Servicios cumpla las especificaciones tecnicas definidas en 
el Anexo No 7. 

Hitos de Ia Puesta en Marcha o Hitos: Son los hitos senalados en el 
Apendice W 1 del Anexo W 3, los mismos que deberan ser cumplidos par Ia 
SGP y que deberan ser considerados para Ia elaboraci6n del Cronograma de 
Puesta en Marcha. 

lndicadores de Calidad y Disponibilidad: Son aquellos indicadores que 
permiten monitorear el cumplimiento de los niveles de calidad y disponibilidad 
exigidos a Ia SGP, segun se especifica en el Anexo W 7. 
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2.55 lnforme Situacional: Es el reporte a cargo de Ia SGP, en el que se resumen 
las conclusiones de Ia auditoria que se realizara en el INSN-SB con Ia 
finalidad de determinar el estado de Ia lnfraestructura y de los Equipos e 
incluira un inventario detallado de los Equipos. 

2.56 lnfraestructura: Es Ia edificaci6n del INSN-SB que cuenta con un area 
construida de 32,563.17 m2 (treinta y dos mil quinientos sesenta y tres punta 
diecisiete metros cuadrados), ubicado en Ia intersecci6n de Ia Avenida Rosa 
Tore con Av. Javier Prado, distrito de San Borja, provincia y departamento de 
Lima, sus instalaciones y los equipos electromecanicos que lo integran. 

2.57 INSN-SB: Es el Institute Nacional de Salud del Nino - San Borja, Unidad 
Ejecutora W 139 cuya creaci6n fue formalizada mediante Resoluci6n 
Ministerial W 090-2013/MINSA. 

2.58 Leyes Aplicables: Son el conjunto de disposiciones legales peruanas que 
regulan el Contrato y sus efectos. lncluyen Ia Constituci6n Politica del Peru, 
las normas con rango de ley, decretos supremos, reglamentos, directivas y 
resoluciones, que puedan dictar cualquier Autoridad Gubernamental 
competente. 

2.59 LGS: Es Ia Ley N' 26842, Ley General de Salud, asi como sus modificatorias . 

2.60 MEF: Es el Ministerio de Economia y Finanzas de Ia Republica del Peru. 

2.61 MINSA: Es el Ministerio de Salud de Ia Republica del Peru. 

2.62 Nuevo Sol: Es Ia moneda de curso legal en el Peru. 

2.63 Observaciones lniciales: Son las observaciones contenidas en el lnforme 
Situacional respecto a los Equipos o elementos de Ia lnfraestructura que no 
se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento o no cumplan con 
las caracteristicas tecnicas y funcionales requeridas para Ia correcta 
prestaci6n de los Servicios. 

2.64 Observaciones Finales: Son aquellas que resulten luego de Ia realizaci6n de 
las Pruebas de Funcionamiento Integral. 

2.65 Oferta Econ6mica: Comprende Ia Retribuci6n per el Mantenimiento y 
Operaci6n y Ia Tarifa per Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio 
ofertadas por el Adjudicatario, que forman parte de su Propuesta Econ6mica. 

2.66 Partes: Son el Contratante y Ia SGP, conjuntamente. 

2.67 Partes lndemnizables: Son el Contratante, el INSN-SB y, respecto a ambas 
instituciones, asimismo: sus directores, funcionarios, representantes, 
consultores, empleados, trabajadores, personal y agentes a su servicio. 
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Participaci6n Minima: Es Ia participaci6n accionaria no menor a setenta por 
ciento (70%) de las acciones o participaciones representativas del capital 
social de Ia SGP que el (los) Socio(s} Estrategico(s) debera(n) mantener en Ia 
SGP, 

Pedido de Modificaci6n: Es el pedido escrito de parte del Contratante y 
dirigido a Ia SGP, mediante el cual, el Contratante solicita realizar un cambio 
en los alcances de los Servicios, conforme al procedimiento regulado en Ia 
Clausula 12. 

Periodo de Operaci6n: Es el periodo de diez (10) alios que se computara a 
partir de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n, en el cual Ia SGP 
tendra derecho a percibir las retribuciones correspondientes consideradas en 
el Contrato, con excepci6n de Ia retribuci6n establecida en las clausulas 9.3A 
y 9.3.8 que podran ser percibidas, de ser el case, antes del Periodo de 
Operaci6n. 

Periodo de Puesta en Marcha: Es el plazo tres (3) meses contados a partir 
del Dia Calendario siguiente al vencimiento del Periodo de Verificaci6n de 
lnventario. 

Periodo de Transici6n: Es el periodo en el cual Ia SGP hace entrega, de 
manera progresiva, las instalaciones y los Servicios a su cargo, a un nuevo 
gestor. 

2.73 Periodo de Verificaci6n de lnventario: Es el plazo de quince (15) Dias 
Calendario contados a partir del Dia Calendario siguiente de Ia Fecha de 
Cierre en el cual se verificara Ia existencia de los bienes entregados por el 
Conlratante en Ia Fecha de Cierre. 

2.74 Plan de Acciones Preventivas: Tiene el significado que se seliala en el 
numeral 13.1.11. de Ia Clausula 13. 

2.75 Plan de Mantenimientos Peri6dicos: Es el documento que contiene el 
detalle y Ia periodicidad de los mantenimientos obligatorios a los que deben 
ser sometidos los Equipos, segun las especificaciones tecnicas y los 
manu ales operatives de los Equipos. 

2.76 Plan Medico Funcional y Metas de Producci6n: Es el documento 
preparado por el INSN-SB en el que se detalla Ia cantidad estimada de 
actividades asistenciales que se llevara a cabo en cada una de las 
especialidades medicas y quirurgicas durante el Periodo de Operaci6n, asi 
como Ia cantidad de recursos humanos estimada para Ia ejecuci6n de dichas 
actividades. 

2.77 Plan Operacional Anual: Es el documento o conjunto de documentos 
preparados por Ia SGP en el que se detallan las actividades que desarrollara 
durante un determinado ano calendario respecto de cada Servicio 
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considerando las especificaciones tecnicas definidas en el Anexo N' 7. Este 
documento requiere Ia aprobacion deiiNSN-SB para su vigencia. 

2.78 Precio Total del Contrato: Es Ia suma de todas las RPMO a pagar durante el 
plazo del Contrato, segun lo contenido en Ia Oferta Economica. En esta suma 
no se incluye el efecto asociado al mecanisme de actualizacion de Ia RPMO 
establecido en Ia Clausula 10 del Contrato. 

2.79 Programa de Subsanacion de Observaciones lniciales: Es el Programa 
acordado entre el Contratante y Ia SGP para Ia subsanacion de las 
Observaciones lniciales. 

2.80 Programa lnicial de Reposici6n de Equipos: Es el programa que elaborara 
Ia SGP como parte de los Servicios contratados bajo el presente Contrato. 

2.81 PROINVERSI6N: Es Ia Agenda de Promocion de Ia Inversion Privada, 
organismo publico descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas al 
que se refiere Ia Ley N° 28660 y el Decreta Supremo N° 027-2002-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-EF encargado, entre otras 
funciones, de promover Ia inversion privada en actividades de infraestructura 
y de servicios publicos, con arreglo a Ia legislacion de Ia materia. 

2.82 

2.84 

Propuesta Econ6mica: Es el documento presentado en el Sobre N' 3 por el 
adjudicatario del Concurso (que constituyo Ia SGP), que forma parte 
integrante del presente Contrato. 

Propuesta Tecnica: Es el documento presentado en el Sobre W 2 por el 
adjudicatario del Concurso (que constituyo Ia SGP), que forma parte 
integrante del presente Contrato. 

Protocolo de Atencion a Pacientes: Son aquellos procedimientos que seran 
llevados a cabo por el INSN-SB para Ia prestacion de los servicios 
asistenciales y que tienen algun grado de incidencia en Ia prestacion de los 
Servicios por parte de Ia SGP. Estos protocolos deberan ser coordinados 
entre las Partes durante el Periodo de Puesta en Marcha, segun lo 
establecido en Ia Clausula 9, con Ia finalidad de evitar inconvenientes 
operatives durante el funcionamiento del INSN-SB. 

Proyecto: Es el proyecto "Gestion del lristituto Nacional de Salud del Nino
San Borja". 

Prueba Equivalente: Es Ia unidad de contabilizacion de pruebas que permite 
homogenizar las diversas pruebas de laboratorio que forman parte del 
servicio de Patologia Clinica que debera realizar Ia SGP. Cada tipo de prueba 
de laboratorio sera transformada a Prueba Equivalente aplicando un factor de 
acuerdo con el procedimiento detallado en el Anexo N' 13. 
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Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio: Es aquella Prueba 
Equivalente que excede Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes cubiertas per Ia 
RPMO, segun se detalla en el Anexo N' 12. 

Pruebas de Funcionamiento Integral: Son las pruebas que se realizaran en 
conjunto en el Periodo de Puesta en Marcha, para verificar el adecuado 
funcionamiento de los Equipos y Ia idoneidad de Ia lnfraestructura, y 
determinar Ia viabilidad del inicio del Periodo de Operaci6n. 

Puesta en Marcha: Son las verificaciones, controles, coordinaciones, 
implementaciones, adaptaciones y correcciones que posibiliten el inicio de Ia 
prestaci6n de los Servicios per parte de Ia SGP. 

Raci6n: Es un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. 

Representante del Contratante: Tiene el significado que se seiiala en Ia 
Clausula 16 del Centrale. 

Retribuci6n por el Mantenimiento y Operaci6n (RPMO): Es Ia retribuci6n 
anual per Ia disponibilidad y Ia calidad de lodes los Servicios objeto del 
Centrale. 

Retribuci6n por Demanda No Cubierta por Ia RPMO (RSD): Es Ia 
retribuci6n anual per los Dias Cama Ocupados que excedan Ia Capacidad 
Base de Dias Cama Ocupados y per los dias en los que se supere Ia 
Capacidad Limite de Camas en un determinado Aiio Calendario. 

Retribuci6n por Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio 
(RPAL): Es Ia retribuci6n per Ia cantidad de Pruebas Equivalentes adicionales 
de Laboratorio que realice Ia SGP per encima de aquellas que estan cubiertas 
per Ia RPMO. 

Retribuci6n por Servicio de Reparaci6n y Puesta en Funcionamiento 
lnicial (RSI): Es Ia retribuci6n que el Contratante pagan;i a Ia SGP durante el 
Periodo de Puesta en Marcha, con el objeto de superar observaciones 
identificadas en el Periodo de Puesta en Marcha y de obtener Ia operatividad 
de los Equipos, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.3.4 de Ia 
Clausula 9. 

Servicios: Son los servicios que seran prestados per Ia SGP, los mismos que 
comprenden los Servicios de Mantenimiento, Servicios Generales, Servicios 
de Apoyo al Diagn6stico y Servicio de Asistencia Tecnica de Adquisici6n. 

Servicios de Apoyo al Diagn6stico: Son los siguientes servicios: (i) 
Patologia Clinica (Laboratorio): y (ii) Central de Esterilizaci6n. 

Servicio de Asistencia Tecnica de Adquisici6n: Consiste en el servicio de 
colaboraci6n tecnica que Ia SGP brindara al INSN-SB para que este pueda 

· · .. . . Pag. 1s 

·. · ... • •...•... ~ ·. Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf:: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

-->-:':'-·-/ /---- www.proinversion.gob.pe 
-,_ j_- - ---

'"'·< 

OOOOO.fl 



------------------

M1FfiStedo 
d£t fik:onomta y Flnailzas; 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Anode Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

efectuar de forma eficiente las !areas de planificaci6n, implementaci6n y 
verificaci6n del proceso de adquisici6n de Equipos. 

2.99 Servicios de Mantenimiento: Consiste en el servicio de: (i) mantenimiento 
de Ia lnfraestructura; y (ii) mantenimiento de los Equipos. 

2.100 Servicios Generales: Son los servicios de alimentaci6n, lavanderia, limpieza 
y bioseguridad, seguridad integral y gesti6n de residues hospitalarios. 

2.101 Sociedad Gestora del Proyecto o SGP: Es Ia persona juridica constituida 
par el adjudicatario del Concurso, de conformidad con las leyes peruanas, con 
el prop6sito de celebrar el presente Contrato de Gerencia, 

2,102 Socia Estrategico: Es (Son) el (los) accionista(s) de Ia SGP que ha(n) 
acreditado ante PROINVERSI6N el cumplimiento de los requisites tecnicos 
de calificaci6n tipo 1 establecidos en las Bases y que durante Ia vigencia del 
Contrato de Gerencia debera(n) mantener, de manera conjunta de ser el 
caso, Ia Participaci6n Minima. 

2.103 Subcontratistas: Son las sociedades contratadas por Ia SGP para Ia 
prestaci6n total o parcial de determinados Servicios, segun Ia sefialado en Ia 
Clausula 24. 

2,104 Supervisor: Es el MIN SAo, en su caso, el tercero que se designe conforme 
a Ia Clausula 25, que estara encargado de Ia supervision del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas porIa SGP. 

2.105 Tarifa Diaria por Sobredetnanda de Camas: Es Ia tarifa cuyo valor esta 
determinado en el Anexo W 12 y que representa Ia retribuci6n par cada uno 
de los dias en los que los Oias Cama Ocupados superen el 110% de Ia 
Capacidad Limite de Camas en un Afio Calendario. 

2.106 Tarifa por Dia Cam a Ocupado en Exceso: Es Ia tarifa cuyo valor esta 
determinado en el Anexo W 12 y que representa Ia retribuci6n par cada uno 
de los Oias Carna Ocupados que superen Ia Capacidad Base de Dias Cama 
Ocupados en un Afio Calendario. 

2.107 Tarifa por Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio (TPAL): Es Ia 
tarifa incluida en Ia Oferta Econ6mica del Adjudicatario para Ia estimaci6n de 
Ia RPAL 

2.108 

2.109 

Toma de Posesi6n: Es Ia entrega en posesi6n a Ia SGP de Ia lnfraestructura 
del INSN-SB y de los Equipos. 

Vicios Ocultos: Tiene el significado que se sefiala en el numeral 9.13 de Ia 
Cl<flusula 9. 
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CLAUSULA TERCERA: TERMINOLOGlA, COMUNICACIONES 
INTERPRETACION DEL CONTRA TO 

3. 1. De Ia terminologfa 

E 

Los encabezados y tftulos de este Contrato no se tomaran en cuenta a efectos de Ia 
interpretacion de su contenido. 

Las palabras que denoten personas o partes incluiran a empresas, sociedades y a 
cualquier organizacion con capacidad legal. 

Las palabras que se usen en singular tambi€m incluiran el plural y viceversa cuando el 
contexto lo amerite. 

El uso de Ia disyuncion "o" en una enumeracion debera entenderse que comprende 
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion. 

El uso de Ia conjuncion "y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a 
todos los elementos de tal enumeracion. 

3.2. Comunicaciones Escritas 

Cuando este Contrato estipule que una comunicacion debe ser "escrita" o cursarse 
"por escrito", se entendera que se !rata de una comunicacion escrita a mano, 
mecanografiada o impresa, inclusive enviada por correo certificado, servicio de 
mensajerfa, cable, transmision por fax, pero excluira expresamente el correo 
electronico. No obstante, podra adelantarse el envio de una comunicacion por correo 
electronico, siempre que esta sea confirmada dentro de las veinticuatro (24) horas por 
cualquiera de los medios de comunicacion autorizados antes mencionados. 

3.3. Notificaciones, Consentimientos y Aprobaciones 

Cuando este Contrato regule Ia entrega de notificaciones, consentimientos o 
aprobaciones por alguna persona debidamente autorizada, dicha notificacion, 
consentimiento o aprobacion debera ser expresa, efectuarse por escrito (con 
excepcion de los casos de consentimiento implicito mencionados explicitamente en 
otras clausulas del presente Contrato) y notificarse a las direcciones sefialadas en el 
numeral 32.5 de Ia Clausula 32; en tal sentido, Ia palabra "notificar'' se interpretara 
teniendo en cuenta lo anterior. 

3.4. Interpretacion: Leyes y Reglamentos. documentos contractuales y orden de 
prelacion 

El presente Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables, sus 
modificatorias y cualquier otra norma de cumplimento obligatorio (incluyendo codigos u 
otras normas senaladas en este Contrato). 
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Por tanto, el contenido, ejecuci6n, conflictos y demas consecuencias que de el se 
originen, se regiran por dicha legislaci6n y normativa, Ia misma que Ia SGP declara 
conocer. 

El Contrato se interpretara de conformidad con las reglas de interpretaci6n 
establecidas en el C6digo Civil Peruano dando enfasis, donde alguna ambiguedad 
contractual o insuficiencia de dichas normas legales de interpretaci6n lo haga 
necesario, a Ia salvaguarda de Ia operatividad, eficiencia, cumplimiento de los plazos 
establecidos e interes declarado por las Partes. 

El presents Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una 
de sus Clausulas podra ser interpretada de manera independiente. 

Las sumillas de las Clausulas de este Contrato serviran como referencia y, en ningun 
case, afectaran Ia interpretaci6n de su texto. 

En caso de discrepancia en Ia interpretaci6n de los alcances del presents Contrato, Ia 
prelaci6n de Ia documentaci6n sera Ia siguiente: 

1. El presents Contrato que incluye sus Anexos y Ap€mdices. En el caso de los 
Anexos del Contrato, Ia prelaci6n es Ia misma que el arden de su numeraci6n 
respectiva. 

2. Las Circulares. 
3. Las Bases, que incluye sus Anexos y Apendices. 

CLAUSULA CUARTA: DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y CONDICIONES A LA FECHA DE 
CIERRE 

4.1. El contenido del presente Contrato sera efectivo, vinculante y obligatorio para 
las Partes desde Ia Fecha de Cierre. 

4.2. A Ia Fecha de Cierre, Ia SGP cumpli6 con entregar los documentos que se 
detallan en el numeral 1 0.2.1 de las Bases, los mismos que se mencionan a 
continuaci6n: 

a) El testimonio de Ia escritura publica de constituci6n social de Ia SGP, 
con Ia con stan cia de inscripci6n registral, con el objeto de acreditar que 
es una sociedad validamente constituida de acuerdo a las Leyes 
Aplicables del Estado Peruano, reguladas par Ia Ley General de 
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3.8 de las 
Bases. 

La SGP acredit6 un capital social m1mmo de Sl. 4'717,500 (Cuatro 
millones, setecientos diecisiete mil quinientos y 001100 nuevos soles . 
Dicho capital social se encuentra totalmente suscrito de conformidad a 

Enrique Canaval Moreyra N• 150, Piso 9, San Isidro, Lima Tell.: {511) 200-1200, Fax:{511) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

• 

• 

• 



• 
" ,, 

" ; ' i 

tYUnisteda 
'de Eebnomf:a "l l'"inaozas ' 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Ana de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

lo senalado en Ia Ley General de Sociedades, debiendose tomar en 
cuenta lo siguiente: 

(i) A Ia Fecha de Cierre, el capital pagado e inscrito es de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social indicado. 

(ii) El capital social debera estar pagado integramente, a mas tardar, 
dentro de los seis meses siguientes de inscrita Ia SGP en los 
Registros Publicos. 

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Gerencia establecida 
en Ia Clausula 21 del presente Contrato. 

c) Los poderes de sus representantes legales debidamente inscritos en Ia 
Oficina Registral de Lima. 

d) La SGP debera haber abonado los montos correspondientes, conforme 
a lo establecido en el numeral 10.2.5 de las Bases. 

e) La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado que 
emile el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) 
del Adjudicatario, de sus integrantes, y de Ia SGP. 

f) En caso corresponda, copia legalizada notarialmente de los contratos 
de servicios firmados por Ia SGP con Subcontratistas cuya experiencia 
hubiera sido considerada para Ia acreditaci6n de los requisites tecnicos 
de calificaci6n tipo 2; asi como, Ia constancia informativa de que dichas 
empresas subcontratistas no estan inhabilitadas para participar en 
procesos de selecci6n ni para contratar con el Estado Peruano. 

4. 3. El Contratante a Ia Fecha de Cierre ha cumplido con devolver Ia Garantia de 
Validez, Vigencia y Seriedad de Ia Oferta. entregada por el Adjudicatario 
durante el procedimiento del Concurso. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO 

El plazo del Contrato incluye los siguientes periodos: 

a) Periodo de Verificaci6n de lnventario: Es el plazo de hasta quince ( 15) Dias 
Calendario contados a partir del Dia Calendario siguiente de Ia Fecha de 
Cierre. 

Periodo de Puesta de Marcha: Es el plazo de hasta tres (3) meses contados a 
partir del Dia Calendario siguiente de vencido el Periodo de Verificaci6n de 
lnventario. 
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c) Periodo de Operacion: Es el plaza de diez (10) alios contados a partir del Dia 
Calendario siguiente de suscrita el Acta de Recepcion Final de Bienes 
Entregados por el Contratante. 

El Contrato entrara en vigencia y surtira plenos efectos juridicos en Ia Fecha de Cierre, 
luego de ser suscrito por el representante legal de Ia SGP y del representante 
debidamente acreditado del Contratante. 

Las Partes manifiestan que es condicion esencial del presente Contrato, el 
compromise referido a Ia duracion minima de los Servicios. En tal sentido, las Partes 
declaran y se ajustan al entendimiento de que el plaza del Contrato senalado en Ia 
presente Clausula (de acuerdo a los periodos antes descritos, que conforman el plaza 
del Contrato) es plenamente exigible a ambas Partes conforme a Ia prevalencia de los 
usos del comercio en relacion al derecho comun. Asimismo, el mencionado plaza es 
componente esencial de los calculos base para Ia equivalencia de las prestaciones y 
contraprestaciones materia del presente Contrato. En cualquier caso, Ia SGP renuncia 
a toda disposicion de derecho comun que contrarie Ia exigibilidad de este plaza. 

Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en el presente Contrato, el plazo del 
mismo podra ser suspendido en los supuestos de Fuerza Mayor contemplados en Ia 
Clausula 20, que impidan el cumplimiento de parte de las obligaciones a cargo de Ia 
SGP. Para tal efecto, se debera seguir el procedimiento establecido en Ia referida 
Clausula. 

En caso de suspension del plaza del Contrato, se paralizara el compute del mismo, el 
cual se reanudara una vez vencido el plaza de suspension. 

CLAUSULA SEXT A: NATURALEZA JURiDICA 

La modalidad de Ia presente Asociacion Publico Privada cofinanciada es Ia 
del Contrato de Gerencia, de conformidad con lo senalado en el Articulo 1° 
del Decreta Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreta Legislative N° 
1012. 

6.2. Mediante el presente Contrato el Contratante otorga, bajo Ia modalidad de 
Asociacion Publico Privada (APP), Ia gestion de los Servicios detallados en Ia 
Clausula 8. 

Vi\~~7 :)i; 6.3. La transferencia de las actividades reguladas en Ia Clausula 8 del presente 
Contrato a favor del sector privado no supone Ia transferencia de Ia titularidad 
de Ia lnfraestructura y Equipos que forman parte del INSN-SB, Ia misma que 

6.4. 

en todo memento mantiene su condicion de publica. 

El Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa umca, sin 
perjuicio de Ia multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su 
objeto, conforme se describe en Ia Clausula 8. 
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El Contrato es principal, de prestaciones recfprocas, de tracto sucesivo y de 
ejecuci6n continuada. 

CLAUSULA SETIMA: ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO Y LOS 
SERVICIOS A SER BRINDADOS POR LA SGP 

7.1. El INSN-SB es un lnstituto Especializado publico cuya finalidad es Ia atenci6n 
de pacientes pediatricos, es decir, pacientes entre los 0 (cero) y hasta cumplir 
los 18 (dieciocho) aiios de edad, en cinco (5) ejes principales: cirugias 
cardiovasculares, cirugias neurol6gicas, cirugias neonatales/pediatricas, 
trasplante de medula 6sea y tratamiento del paciente quemado. Asimismo, 
realizara intervenciones quirurgicas de alta complejidad en las siguientes 
especialidades que han sido previstas inicialmente: traumatologia-ortopedia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, cabeza y cuello, urologia y ginecologia. 

7.2. El INSN-SB tiene una capacidad instalada inicial equivalente a 312 Camas 
Hospital arias en sus diferentes areas. 

7.3. El INSN-SB utilizara su capacidad de manera progresiva, hasta su nivel 
6ptimo establecido en el Anexo W 12 y contemplando el ingreso gradual de 
los servicios del lnstituto en funci6n del grado de ocupaci6n y numero de 
atenciones que se podran realizar durante los primeros Aiios de Operaci6n 
hasta llegar a un nivel estabilizado de atenci6n plena. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Con el objetivo de alcanzar con celeridad y eficacia las metas descritas en el 
numeral 7.3 de esta Clausula 7; asi como, garantizar Ia sostenibilidad, 
conservaci6n, vida util y mantenimiento integral de Ia lnfraestructura y de los 
Equipos Clinicos y No Clinicos, Ia calidad de Ia prestaci6n de los Servicios de 
Apoyo al Diagn6stico y de los Servicios Generales, el Estado Peruano 
consider6 conveniente desarrollar un esquema que permita que Ia gesti6n de 
ciertos servicios complementarios a Ia atenci6n medica del INSN-SB sea 
realizada por el sector privado. 

Los Equipos y demas facilidades del INSN-SB seran destinados 
exclusivamente a Ia atenci6n de los pacientes del INSN-SB, salvo por Ia 
prestaci6n del servicio de emergencia segun lo regulado en las Leyes 
Aplicables o salvo que las Partes acuerden expresamente otros usos 
similares. Las Partes y el INSN-SB se obligan a adoptar las medidas 
necesarias para que ningun personal medico, funcionario, agente, 
representante, empleado u otra persona relacionada con cualquiera de ellos, 
asi como cualquier tercero, movilice, destine o use de cualquier modo, total o 
parcialmente, alguno de los Equipos o lnfraestructura del INSN-SB para 
brindar servicios medicos a personas que no sean pacientes deiiNSN-SB. 

La administraci6n del INSN-SB y Ia prestaci6n del servicio publico de atenci6n 
medica a los pacientes estaran a cargo del INSN-SB. El INSN-SB sera el 
unico responsable por los actos y omisiones del personal contratado o puesto 
a disposici6n por este para Ia provision de servicios administrativos 
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(administrador, contador, secretarias, entre otros); asi como, del personal de 
Ia salud (medicos, enfermeros, tecnicos, entre otros). Asimismo, el INSN-SB 
sera el responsable de proveer todos los insumos y materiales que tengan 
relaci6n directa con Ia atenci6n clinico quirurgica del paciente. Esto incluye, 
de manera enunciativa y no limitativa, medicamentos, materiales e insumos 
medicos y quirurgicos. 

7.7. Para el cumplimiento del objeto del Contrato, el Contratante pondra a 
disposici6n de Ia SGP Ia lnfraestructura y los Equipos del INSN-SB asociadas 
a Ia prestaci6n de los Servicios de Mantenimiento y entregara sin coste 
alguno en gesti6n en usc aquellos Bienes del Proyecto relacionados a Ia 
prestaci6n de los Servicios Generales y Servicios de Apoyo al Diagn6stico. 

7.8. Los Servicios a cargo de Ia SGP regulados per este Contrato seran 
ejecutados de conformidad con los Anexos, sus apimdices, los Protocolos de 
Atenci6n a Pacientes aplicables y el Plan Operacional Anual de cada Servicio 
segun corresponda y en cumplimiento de las especificaciones contenidas en 
el Anexo No 7. Todo el personal de Ia SGP tendra el nivel necesario de 
capacitaci6n y experiencia; asf como, las certificaciones acreditativas, a 
satisfacci6n del Contratante, que resulten aplicables segun las 
especificaciones contenidas en el Anexo N" 7, para brindar los diferentes 
Servicios con el mejor nivel posible de tal modo que se cumplan con las 
exigencias y especificaciones de este Contrato. La SGP debera observar y 
cumplir todas las Leyes Aplicables en materia de salud, seguridad y otras 
aplicables a los Servicios. La SGP sera Ia unica responsable de Ia seguridad 
de todos los bienes y equipos que reciba, resguarde o que opere en virtud de 
cada uno de los Servicios. 

7.9. La SGP reconoce que, salvo para aquello en lo que expresamente se haya 
determinado otro sentido en este Contrato: 

(i) Asume responsabilidad global y unica per todos los Servicios, sin 
importar Ia naturaleza o materialidad de cada uno de ellos, sin perjuicio 
de las demas disposiciones aplicables, segun lo establecido en el 
presente Contrato. 

(ii) Salvo en aquellos cases que califiquen como una Fuerza Mayor segun 
lo establecido en este Contrato, Ia SGP asume al maximo grade los 
riesgos econ6micos, comerciales, tecnicos y en general todo riesgo que 
pudiera afectar el coste y Ia viabilidad del cumplimiento integra, exacto y 
oportuno de sus prestaciones. 

(iii) Queda retribuida conforme al detalle del presente Contrato bajo un 
esquema de page integral y no en base a valores unitarios per cada una 
de las actividades descritas en este documento, salvo per los pagos por 
concepto de Ia remuneraci6n por Prueba Equivalente Adicional de 
Laboratorio. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante podra imponer 
penalidades y deducciones a Ia retribuci6n de Ia SGP en base al 
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incumplimiento de sus obligaciones contractuales o de los lndicadores 
de Calidad y Disponibilidad de los Servicios. 

7 .10. El cumplimiento integro y exacto del Contrato supone e incluye Ia asuncion 
por parte de Ia SGP de cualquier prevision, planeamiento, tarea, obra, labor, 
servicio, suministro, actividad, estudios, pruebas y en general todo lo que se 
entienda implfcitamente requerido a Ia SGP conforme a los mejores 
estandares de diligencia para poder llevar a cabo y completar adecuadamente 
Ia prestacion de los Servicios que le son requeridos en el Anexo N' 7. 

CLAUSULA OCT AVA: OBJETO DEL CONTRA TO 

En merito a este Contrato, Ia SGP brindara los Servicios que se detallan en Ia presente 
Clausula: 

i. Mantenimiento de Ia edificacion, las instalaciones y del equipamiento 
electromecanico asociado a Ia lnfraestructura. 

ii. Mantenimiento del Equipo Clinico y Equipo No Clinico. 
iii. Operaci6n y mantenimiento de los Servicios Generales 

a. Alimentacion 
b. Lavanderia 
c. Limpieza y Bioseguridad 
d. Seguridad Integral 
e. Gestion de Residuos Hospitalarios 

iv. Operacion y mantenimiento de los Servicios de Apoyo al Diagnostico 

a. Patologia Clinica 
b. Central de Esterilizacion. 

v. Servicio de Asistencia Tecnica de Adquisicion 

Los alcances de cada uno de los Servicios y las caracterfsticas que debera cumplir Ia 
SGP para Ia prestacion de los mismos se detallan en el Anexo N' 7. 

Las Partes aclaran que el Servicio de Mantenimiento no incluye las reparaciones de 
los Equipos o de Ia lnfraestructura por dafios causados por eventos de Fuerza Mayor, 
por negligencia comprobada del personal deiiNSN-SB o del MINSA. 

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, a solicitud del Contratante, Ia SGP 
debera reparar los dafios causados a los Equipos portales eventos, siempre y cuando 
las Partes acuerden previamente el presupuesto que para tales efectos presentara Ia 
SGP siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 9.3.4.Adicionalmente, Ia 
forma de pago sera acordada entre las Partes y debera reconocer a favor de Ia SGP 
un costo financiero equivalente a Ia tasa del cupon del Bono Soberano mas dos por 
ciento (2%) anual en caso que el pago sea total o parcialmente efectuado de forma 
diferida. Dicho presupuesto debera ser elaborado en funcion a los precios de mercado. 
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CLAUSULA NOVENA: DE LA PUESTA EN MARCHA 

Las Partes reconocen que antes del inicio del Periodo de Operaci6n, se seguira un 
proceso denominado Puesta en Marcha, destinado a determinar con suficiente detalle 
Ia situaci6n de Ia lnfraestructura y de los Equipos asi como el estado de conservaci6n 
de los mismos, el nivel de funcionamiento y el nivel de inversion inicial requerido per el 
INSN-SB. Asimismo, se realizara Ia organizaci6n del equipo y personal de Ia SGP, 
todo de acuerdo con el Cronograma de Puesta en Marcha. En adici6n a ello, Ia SGP 
pondra a disposici6n los equipos o sistemas que permitan asegurar Ia correcta 
prestaci6n de los Servicios una vez iniciado el Periodo de Operaci6n. 

La Puesta en Marcha incluye cuando menos las siguientes actividades de 
implementaci6n: 

(i) Organizaci6n de Ia SGP 

a. Entrega del organigrama con cargos y funciones (de Ia SGP y personal 
clave de los Subcontratistas). 

b. Desarrollo y ejecuci6n del plan de contrataci6n del personal de Ia SGP. 
c. Cierre de todos los subcontratos que permitan Ia prestaci6n de los 

Servicios. 
d. Entrega del Plan Operacional Anual, conteniendo lo serialado en el Anexo 

N" 7. 
e. Coordinaci6n con el INSN-SB respecto a los Protocolos de Atenci6n a 

Pacientes, en aquellos aspectos que esten relacionados con los Servicios 
brindados por Ia SGP. 

f. Capacitaci6n al personal de Ia SGP sobre los procedimientos a seguir para 
Ia adecuada prestaci6n de los Servicios. 

g. Ejecuci6n de reformas u obras de adecuaci6n necesarias para Ia correcta 
prestaci6n de los Servicios y aquellas requeridas para el registro 
independiente de los consumes de electricidad, gas y agua en las areas 
que sean de usc exclusive de Ia SGP. 

h. Capacitaci6n al personal del INSN-SB para Ia correcta utilizaci6n de Ia 
lnfraestructura y los Equipos. 

i. Plan de puesta en funcionamiento de los equipos que le corresponda 
aportar a Ia SGP. 

j. Contrataci6n de seguros, sefialados en el numeral 22.3. 

(ii} Evaluaci6n lnicial 

a. Relaci6n de profesionales que realizaran Ia Evaluaci6n lnicial. 
b. Auditoria de Equipos. 
c. Desarrollo dellnforme Situacional. 
d. Entrega del lnforme Situacional. 
e. Revision del lnforme Situacional. 
f. Subsanaci6n de Observaciones lniciales. 
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Pruebas de Funcionamiento Integral que permitan verificar el funcionamiento en 
conjunto de Ia lnfraestructura y los Equipos. 

Toma de Posesion. 

Formacion de Ia Comision Mixta de Seguimiento. 

Se consideraran como Hitos de Ia Puesta en Marcha los establecidos en el Apemdice 
N' 1 del Anexo N" 3. 

9.1. Periodo de Verificacion de lnventario 

De manera previa al inicio del Periodo de Puesta en Marcha, Ia SGP llevara a cabo Ia 
verificacion del inventario de los bienes detallados en el Apemdice N" 1 del Anexo N" 
6, dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a Ia Fecha de Cierre. 

AI termino de dicho plaza, las Partes firmaran un Acta de lnventario de Bienes 
Entregados por el Contratante, en Ia cual Ia SGP manifestara su conformidad 
unicamente respecto al hecho de Ia existencia de los bienes detallados en Ia lista 
contenida en el Apendice N" 1 del Anexo N" 6. En caso existan discrepancias, las 
Partes dejaran constancia de ella en el Acta de lnventario de Bienes Entregados par el 
Contratante. 

Sin perjuicio de otras obligaciones, el Contratante solo mantendra un servtcto de 
guardiania sabre los bienes materia de inventario hasta Ia suscripcion del Acta de 
lnventario de Bienes Entregados par el Contratante. Desde Ia suscripcion de dicha 
acta, Ia SGP debera proveer y hacerse cargo de los costas del servicio de guardiania 
para garantizar unicamente Ia existencia de los bienes inventariados, sin perjuicio, en 
su momenta, del inicio de Ia prestacion del servicio de seguridad integral, Servicio de 
Mantenimiento y demas Servicios a Ia conclusion del Periodo de Puesta en Marcha. 

9.2. Cronograma de Puesta en Marcha 

A cada una de las labores que Ia SGP realizara vinculadas a Ia Puesta en Marcha, con 
Ia indicacion precisa de las fechas previstas para cada caso, se les denominara en 
conjunto, el "Cronograma de Puesta en Marcha". 

La SGP debera ejecutar las actividades que conforman el Cronograma de Puesta en 
Marcha con el objetivo de alcanzar los Hitos de Ia Puesta en Marcha en Ia secuencia y 
bajo plazas eficientes que le permitan dar inicio a Ia prestacion integral de los Servicios 
al finalizar el Periodo de Ia Puesta en March a 

La SGP debera presentar al Contratante y al INSN-SB, el Cronograma de Puesta en 
Marcha en un plaza maximo de siete (7) Dias Calendario contados desde Ia Fecha de 
Cierre, el mismo que debera ser coherente con los Hitos de Ia Puesta en Marcha 
detallados en el Apendice N' 1 del Anexo N" 3. El Supervisor tendra un plaza maximo 
de cinco (05) Dias Calendario para aprobar o efectuar comentarios y observaciones a 
dicho cronograma, de lo contra rio se entendera que el mismo ha sido aprobado par el 
Supervisor. La subsanacion a dichos comentarios u observaciones debera producirse 
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a mas tardar Ires (3) Dias Calendario despues de enviada Ia comunicaci6n formal 
escrita per el Supervisor. 

El Cronograma de Puesta en Marcha, que debera ser coherente con los Hites de Ia 
Puesta en Marcha, servira para establecer los resultados y avances que seran materia 
de verificaci6n en cad a fecha especificada, debiendo contener, cuando corresponda, Ia 
indicaci6n de una ruta critica. El Cronograma de Puesta en Marcha recogera Ia 
planificaci6n y cronograma de todas las labores relacionadas con Ia Puesta en 
Marcha. 

El Cronograma de Puesta en Marcha contendra las fechas en las cuales Ia SGP 
debera presentar, al Contratante con copia al Supervisor, los avances parciales del 
lnforme Situacional. Los avances parciales contendran una descripci6n preliminar de 
Ia situaci6n y el estado de los Equipos y Ia lnfraestructura a efectos de que el 
Contratante pueda tomar las previsiones que resulten necesarias. 

Sin perjuicio de Ia obligaci6n de Ia SGP de cumplir con los Hites de Ia Puesta en 
Marcha en las fechas previstas para los mismos, Ia SGP esta igualmente obligada a 
cumplir con todas las actividades sefialadas en el Cronograma de Puesta en Marcha 
en las fechas previstas en dicho cronograma. 

9.3. Evaluaci6n lnicial 

9.3.2. 

Luego de culminado el Periodo de Verificaci6n de lnventario, Ia SGP llevara a 
cabo una Evaluaci6n lnicial que consistira en una auditoria a profundidad con 
Ia finalidad de determinar el estado y nivel de funcionamiento o idoneidad de 
Ia lnfraestructura y de los Equipos cuya existencia ha side verificada, 
identificando aquellas deficiencias, desperfectos, fallas, y, en general, todas 
aquellas situaciones que sean necesarias de subsanar para Ia adecuada 
prestaci6n de los Servicios y Ia realizaci6n de las actividades descritas en 
este Contrato. Los resultados de Ia auditoria seran reflejados en el lnforme 
Situacional. 

El plazo para Ia realizaci6n de Ia Evaluaci6n lnicial y Ia entrega del lnforme 
Situacional es de sesenta (60) Oias Calendario contados desde Ia suscripci6n 
del Acta de lnventario de Bienes Entregados per el Contratante. 

La Evaluaci6n lnicial debera ser realizada a coste de Ia SGP per un equipo de 
profesionales altamente capacitado. La SGP informara al Supervisor en Ia 
fecha de inicio del Periodo de Puesta en Marcha el nombre de los 
profesionales que realizaran Ia Evaluaci6n lnicial, remitiendo al Supervisor, Ia 
documentaci6n que acredite Ia experiencia y conocimiento de tales 
profesionales. El coste de Ia Evaluaci6n lnicial sera de cargo de Ia SGP y no 
sera reembolsable, salvo per terminaci6n unilateral o incumplimiento del 
Contratante. 

9.3.3. El lnforme Situacional contendra informacion detallada, conclusiones y 
recomendaciones sobre, cuando menos, lo siguiente: 
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Estado de Ia lnfraestructura. 
Condici6n de funcionamiento de los Equipos. 
Estimaci6n de Ia vida util de los Equipos Clinicos. 

- Garantias existentes aplicables a los Equipos. 
Observaciones lniciales, de ser el case, que comprenderan, entre otros 
conceptos: 

• La indicaci6n exacta de los Equipos que se encuentren fisicamente en 
las instalaciones donde se prestaran los Servicios, precisando 
respecto de cuales, el INSN-SB no ha dado aun su conformidad al 
proveedor respective, o aquellos respecto de los cuales ha rechazado 
Ia conformidad de los mismos al proveedor, Se precisa que estos 
bienes seran materia del servicio de seguridad, mas no de 
mantenimiento, hasta que se de Ia conformidad o hasta que se reciba 
el reemplazo respective a conformidad del INSN-SB. 

• En el caso que se hayan identificado Equipos o elementos de Ia 
lnfraestructura provistos por el INSN-SB que no se encuentren en 
condiciones normales de funcionamiento o que no cumplan con las 
caracterfsticas tecnicas y funcionales requeridas para Ia correcta 
prestaci6n de los Servicios, se incluiran Observaciones lniciales 
detalladas al respecto en el lnforme Situacional, sefialandose en 
particular si Ia Observaci6n lnicial reviste caracter crftico o no crftico. 
Sera observaci6n critica aquella que impide objetivamente, por sus 
caracteristicas tecnicas, hasta su subsanaci6n efectiva, Ia utilizaci6n 
de un bien especifico para Ia prestaci6n de alguno de los Servicios. 
Por el contrario, sera una observaci6n no critica todas aquellas cuya 
falta de subsanaci6n no impidan Ia prestaci6n de alguno de los 
Servicios. 

9.3.4. Las Partes reconocen que el Contratante dispondra durante el Periodo de 
Puesta en Marcha, de un presupuesto para Ia Retribuci6n por Servicio de 
Reparaci6n y Puesta en Funcionamiento lnicial, por un monto de 
S/.5'000,000.00 (cinco mil/ones con 00/100 nuevos soles) sin incluir IGV, a 
efectos de atender con Ia mayor celeridad y eficiencia posible Ia subsanaci6n 
de las observaciones formuladas por Ia SGP, relacionadas a Ia operatividad 
de los Equipos, dando siempre prioridad a Ia subsanaci6n de las 
observaciones consideradas como criticas por este Contrato. 

Cuando se formule una observaci6n critica, Ia SGP debera proponer al 
Contratante los medios o mecanismos de subsanaci6n de dicha observaci6n, 
con el detalle de costos, plazo y demas caracteristicas de Ia subsanaci6n 
propuesta. 

Asi, en el caso que Ia observaci6n critica pudiera ser validamente subsanada 
por Ia SGP, est a debera remitir una propuesta al Supervisor para que este lo 
remita al Contratante con sus recomendaciones; siendo prerrogativa del 
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Contratante decidir si adquiere el bien necesario para lograr operatividad del 
Equipo respective o si encarga el servicio de reparaci6n a Ia SGP. 

De igual modo debera hacerlc respecto de las observaciones no criticas, a 
solicitud del Contratante. 

El Contratante dispondra de un plaza maximo de cinco (5) Oias para aprobar 
dicho informe o en su defecto presentar observaciones sabre el mismo. En el 
caso que el Contratante presente observaciones, Ia SGP dispondra de cinco 
(5) Dias para levantar las observaciones. En este caso, sera necesario que el 
Contratante apruebe este informe para continuar con el proceso. 

La SGP debera incluir en su propuesta de subsanaci6n, los siguientes 
requisites minimos: 

a) Casto de Ia subsanaci6n incluyendo los repuestos, servicios de terceros 
requeridos y el coste de personal propio en case corresponda. 

b) Antecedentes de los proveedores. 
c) Cronograma propuesto para el proceso de implementaci6n. 

Los pages a favor de Ia SGP con cargo al presupuesto disponible para Ia 
Retribuci6n per Servicio de Reparaci6n y Puesta en Funcionamiento lnicial se 
efectuaran a los cinco (5) Dias de que el Supervisor verifique el correcto 
cumplimiento de cada servicio pactado, lo cual debera ser comunicado en un 
plaza maximo de 10 Dias desde Ia fecha en que Ia SGP notifique per escrito 
Ia finalizaci6n de dicho servicio. En caso que el Supervisor identifique 
observaciones al servicio, estas deberan ser comunicadas per escrito a Ia 
SGP dentro del plaza anteriorrnente senalado. Cuando Ia observaci6n haya 
side corregida, Ia SGP debera comunicarlo par escrito al Supervisor y este 
tendra un plaza de hasta 5 Dias para comunicar el cumplimiento a Ia SGP o 
ernitirle una comunicaci6n con las observaciones que queden pendientes de 
ser superadas. 

El Supervisor contara con cinco (5) Oias para efectuar esta verificaci6n desde 
Ia fecha en que reciba de Ia SGP Ia notificaci6n de finalizaci6n de los 
trabajos. En el caso que en Ia verificaci6n se identifiquen observaciones, se 
otorgara un plaza acordado con Ia SGP para su subsanaci6n. 

Se deja expresa constancia que si el presupuesto disponible para Ia 
subsanaci6n de las observaciones (indicado en el prirner parrafo del presente 
numeral 9.3.4) no fuera suficiente, el Contratante priorizara Ia subsanaci6n de 
las observaciones criticas. 

El Contratante dispondra de un plaza rnaximo de cinco (5) Dias para aprobar 
Ia propuesta de Ia SGP para Ia subsanaci6n de Ia observaci6n critica y, de 
ser el case, dar inicio a los procedimientos legales necesarios para Ia 
contrataci6n de acuerdo con lo que dispongan las Leyes Aplicables. 
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El lnforme Situacional sera remilido porIa SGP al Contratante y al Supervisor 
dentro del plazo maximo previsto en el numeral 9.3.2. 

En el caso que Ia SGP no remita, por causas imputables a si misma, el 
lnforme Situacional en el plazo antes indicado, se considerara, sin admitirse 
prueba en contrario, que los Equipos y Ia lnfraestructura se encuentran en 
optimo estado no aceptandose, en consecuencia, observaciones posteriores 
ya sean observaciones criticas o no criticas. 

En el caso que el Contratante no estuviera de acuerdo con las Observaciones 
lniciales, remitira una comunicacion a Ia SGP, con copia al Supervisor, 
expresando su posicion y las razones que Ia sustentan, dentro de los diez 
(1 0) Dias Calendario siguientes de recibido ellnforme Situacional. 

La SGP evaluara Ia posicion del Contratante debiendo pronunciarse sobre Ia 
misma, dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes de recibida, con 
copia al Supervisor. En caso no se pronuncie al respecto dentro de dicho 
plaza, se entendera para todo efecto, sin prueba en contrario, que reconoce y 
acepta Ia posicion del Contratante. 

En el caso que Ia SGP no aceptara Ia posicion del Contratante, o Ia aceptara 
parcialmente, las Partes se remitiran directamente, respecto de aquellos 
puntos pendientes, al mecanisme de solucion de controversias a !raves de un 
Experto previsto en Ia Clausula 31 del presente Contrato. No procedera en 
ningun caso Ia suspension de alguno de los Servicios en base a una 
observacion no critica. 

En el caso que el Contratante estuviera de acuerdo con las Observaciones 
lniciales, el Contratante y Ia SGP acordaran un Programa de Subsanacion de 
Observaciones lniciales, indicando de forma separada aquellas 
observaciones que han sido clasificadas como criticas, el cual debera 
considerar el interes comun que las Observaciones lniciales sean subsanadas 
en el menor plazo razonablemente posible. El plazo maximo del Programa de 
Subsanacion de Observaciones lniciales sera de veinte (20) Dias Calendario. 

Las Observaciones lniciales vinculadas con reparaciones a los Equipos (no 
cubiertos con el manto establecido en el numeral 9.3.4.), con Ia 
lnfraestructura o con Ia necesidad de nuevas equipos para Ia prestacion 
adecuada de Ia atencion medica, seran subsanadas por el Contratante o el 
INSN-SB, segun corresponda, a su costa. 

El Contratante procurara realizar las reparaciones dentro del Periodo de Ia 
Puesta en Marcha. En los casos de Observaciones lniciales de caracter 
critico, el Contratante, cuando sea tecnica y economicamente conveniente 
para no retrasar el lnicio de Operaciones, debera adoptar medidas temporales 
que permitan no depender de Ia disponibilidad de aquellos Equipos o Ia 
lnfraestructura con observaciones mientras se concretan las reparaciones o 
las adquisiciones necesarias. Para ella, el Contratante podra tener en cuenta 
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las recomendaciones formuladas por Ia SGP de acuerdo con lo indicado en Ia 
secci6n 9. 3.4. 

Las Partes reconocen, sin embargo, que tratandose de Observaciones 
lniciales clasificadas como criticas cuyos montes exijan que el Contratante 
cumpla con determinados procedimientos de acuerdo con las Leyes 
Aplicables, tales como los procedimientos establecidos en Ia Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado y Ia Ley del Sistema Nacional de 
Inversion Publica (SNIP), las subsanaciones de las Observaciones lniciales 
podrian no ser realizables en un plazo que permita que las partes suscriban el 
Acta de Recepci6n Final de los Bienes Entregados por el Contratante y que, 
consecuentemente, Ia SGP pueda dar inicio a todos los Servicios al finalizar 
el Periodo de Ia Puesta en Marcha. De ser asi, las Partes ajustaran de buena 
fe Ia fecha de inicio del servicio afectado por Ia Observaci6n lnicial calificada 
como critica pudiendo las Partes acordar Ia extension del Periodo de Ia 
Puesta en March a y, en adici6n: i) que Ia prestaci6n de todos los Servicios se 
inicie en un mismo instante luego de verificarse Ia subsanaci6n de las 
Observaciones lniciales crfticas, en cuyo caso el Contratante retribuira a Ia 
SGP conforme a lo indicado en el numeral 9.3.7 siguiente; o ii) adelantar Ia 
prestaci6n de los Servicios de cargo de Ia SGP no afectados por Ia 
observaci6n critica no subsanada en cuyo caso el Contratante compensara a 
Ia SGP conforme a lo indicado en el numeral 9.3.8 siguiente .. 

La SGP colaborara en todo lo que sea necesario a fin de apoyar al 
Contratante en Ia subsanaci6n de las Observaciones lniciales. 

En el caso que las Observaciones lniciales criticas no sean subsanadas por el 
Contratante en el plazo maximo previsto en el Programa de Subsanaci6n de 
Observaciones lniciales, el Contratante debera prorrogar el plazo de 
subsanaci6n comunicando dicha pr6rroga a Ia SGP. En los cases en los que 
Ia subsanaci6n de las observaciones iniciales criticas determine que las 
Partes acuerden prorrogar el Periodo de Ia Puesta en Marcha y que Ia 
prestaci6n de todos los Servicios se inicie en un mismo instante luego de 
verificarse Ia subsanaci6n de las Observaciones lniciales crfticas, el 
Contratante reconocera el pago a favor de Ia SGP de una compensaci6n que 
debera ser pagada en un plazo que sera definido por acuerdo de las Partes, 
quedando clare que Ia compensaci6n debera cubrir el periodo entero de Ia 
pr6rroga considerado a partir del vencimiento inicialmente previsto del 
Periodo de Ia Puesta en Marcha. 

Esta compensaci6n consistira exclusivamente en el reconocimiento a favor de 
Ia SGP de los correspondientes gastos generales, calculados exclusivamente 
en relaci6n a los servicios que son materia de afectaci6n, en los que incurra 
Ia SGP o sus Subcontratistas hasta Ia fecha en que se subsanen las 
observaciones crfticas y Ia SGP pueda iniciar Ia ejecuci6n integra de sus 
Servicios. La compensaci6n incluira el pago de un interes equivalente a Ia 
tasa del cup6n del Bono Soberano mas dos por ciento (2%) anual hasta el 
pago efectivo de Ia compensaci6n, sin derecho por parte de Ia SGP o del 
Subcontratista a cualquier reclamo adicional. 
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El valor de los mencionados gastos debera ser determinado por una Empresa 
Auditora (Ia que, para estos efectos, actuara en calidad de Experto conforme 
a lo previsto en Ia Clausula 31) sobre Ia base de Ia informacion contable que 
demuestre Ia efectiva generaci6n de los gastos no debiendo incluirse ningun 
tipo de compensacion o indemnizacion en este valor. El costo de Ia Empresa 
Auditora sera asumido por el Contratante. 

9.3.8. En aquellos casos en los que Ia subsanacion de las observaciones iniciales 
criticas determine Ia prorroga de Ia Puesta en Marcha y, sin perjuicio de ello, 
el adelanto de Ia prestacion de algunos de los Servicios, las Partes acordaran 
de buena fe los terminos y condiciones de dicha prestacion de Servicios, 
ajustando en lo que corresponda el regimen economico regulado en Ia 
Clausula 10 siguiente de tal modo que compense adecuada y 
razonablemente el inicio paulatino y/o parcial de los Servicios de Ia SGP. 

9.3.9. La SGP debera iniciar Ia prestacion del integro de sus Servicios en Ia Fecha 
de lnicio del Periodo de Operacion. Para mayor claridad, las Partes declaran y 
reconocen que no se entendera que empieza a correr el plazo del Periodo de 
Operacion hasta que Ia SGP no em piece a prestar el fntegro de los Servicios 
comprometidos de acuerdo con este Contrato. 

En el caso que no existieran observaciones criticas, las Partes reconocen que 
Ia prestacion de los Servicios debera iniciarse en Ia Fecha de lnicio del 
Periodo de Operacion, asumiendo el Contratante Ia responsabilidad derivada 
de las Observaciones lniciales no criticas pendientes de subsanacion. 

9.3.10. Las Partes reconocen que a Ia Fecha de Cierre, eiiNSN-SB viene prestando 
servicios asistenciales en algunos pacientes. En tal sentido, las Partes 
acuerdan que Ia elaboracion del lnforme Situacional no implicara Ia 
suspension de Ia atencion a dichos pacientes, sin perjuicio de lo cual, el 
INSN-SB debera hacer todo lo necesario para que Ia situacion de los Equipos 
se mantenga en el mismo estado y no sufra mayor deterioro que el generado 
por su uso diligente de tal forma que no sea vean alterados los resultados del 
lnforme Situacional. 

9.3.11. En el caso que los efectos de una observacion critica puedan ser superados 
por el Contratante mediante el alquiler de un equipo, en razon al tiempo que 
le demandara el proceso de adquisici6n del mismo, el Contratante podra 
solicitar a Ia SGP un estudio de mercado con las caracteristicas indicadas en 
el quinto parrafo del numeral 9.3.4., con el objetivo de facilitar los tramites que 
se requieran para el alquiler del equipo. 

9.4. Adquisicion lnicial de Equipos deiiNSN-SB 

La Adquisici6n lnicial de Equipos del INSN-SB, cuya relacion esta detallada en el 
Apendice N' 2 del Anexo W 6, estara a cargo del Contratante, se llevara a cabo con 
posterioridad a Ia Fecha de Cierre, teniendo como objeto realizar algunas 
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adquisiciones puntuales a efectos de finalizar Ia dotaci6n del equipamiento del INSN
SB. 

El listado de bienes que formara parte de Ia Adquisici6n lnicial de Equipos del INSN
SB, sera complementado, de ser el caso, con el listado de los bienes que formaran 
parte de Ia Adquisici6n Complementaria de Equipos del INSN-SB en funci6n a Ia 
necesidad de desarrollar nuevas inversiones segun las Observaciones lniciales 
reflejadas en ellnforme Situacional y/u Observaciones Finales. 

En Ia medida que se vaya concretando Ia Adquisici6n lnicial de Equipos deiiNSN-SB y 
Ia Adquisici6n Complementaria de Equipos del INSN-SB, los equipos adquiridos 
forman!ln parte de los Bienes del Proyecto, naciendo a partir de ese memento Ia 
obligaci6n por parte de Ia SGP de realizar los Servicios de Mantenimiento 
correspondientes. En este sentido, respecto a los Equipos que forman parte de Ia 
Adquisici6n lnicial de Equipos del INSN-SB, durante el periodo en el que estos 
Equipos no esten disponibles, las Partes acordaran un ajuste proporcional a Ia 
retribuci6n considerando que Ia SGP no incurrira en los correspondientes costos de 
mantenimiento. 

9.5. Plazo del Periodo de Puesta en Marcha 

El plazo general que las Partes convienen para el Periodo de Puesta en Marcha es de 
tres (3) meses contados a partir del Dla Calendario siguiente de vencido el Peri ado de 
Verificaci6n de lnventario. 

El plazo del Perlodo de Puesta en Marcha podra ser extendido en los siguientes 
casos: (i) existencia de Observaciones lniciales criticas conforme a Ia regulado en el 
numeral 9.3.7 precedente; y (ii) en los supuestos descritos en el numeral 9.7. literal (a) 
siguiente. 

9.6. Cumplimiento de Hitos del Cronoqrama de Ia Puesta en Marcha 

Ningun Hito correspondiente al Cronograma de Puesta en Marcha se considerara 
terminado hasta que, en opinion del Supervisor se hayan completado todas las 
actividades requeridas para lograr ese Hito, se hubiese cumplido con presentar todos 
los documentos del Hila correspondiente y se hubiese verificado que el resultado sea 
satisfactorio en atenci6n a lo indicado en el Cronograma de Puesta en Marcha y en el 
Contrato. 

Las Partes entienden que cada uno de los Hitos dentro del Cronograma de Puesta en 
Marcha es una lase que esta sujeta a un plaza esencial, por Ia que el retraso en el 
cumplimiento de cada uno de los Hitos significa un perjuicio de seria gravedad; por 
tanto, las Partes se comprometen a actuar con Ia maxima diligencia para evitar 
cualquier retraso. 

En caso se produjera un retraso respecto del cumplimiento de cualquier Hito imputable 

• 

• 

a Ia SGP, Ia SGP quedara automaticamente constituida en mora devengandose a • 
favor del Contratante las penalidades indicadas en Ia Clausula 26 siguiente. 
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En el caso que alguno de los documentos que forman parte de un determinado Hito 
requiera Ia previa aprobacion del Contratante, este debera comunicar a Ia SGP su 
decision de aprobar o desaprobar dicho documento en un plaza maximo de cinco (5) 
Dias contado desde Ia recepcion del mismo. 

En caso que par causa imputable a Ia SGP se produjera un retraso en el cumplimiento 
de cualquier Hito, el Contratante podra ordenar a Ia SGP que ejecute las actividades 
relacionadas con Ia Puesta en Marcha utilizando recursos adicionales y que siga 
suministrando tales recursos adicionales hasta que Ia SGP retorne al calendario 
normal de avance de acuerdo con el Cronograma de Puesta en March a. 

Las Partes reconocen que dicho programa de aceleracion sera por cuenta exclusiva 
de Ia SGP (incluyendo cualquier gasto en que haya incurrido el Contratante como 
consecuencia de ese programa y que sera descontado de cualquier compensacion 
pendiente a Ia SGP) salvo que las demoras sean atribuibles a un caso de Fuerza 
Mayor o a un hecho imputable al Contratante o al I NSN-SB y/o otros proveedores del 
Contratante. 

Si vencidos veinte (20) Dias Calendario contados a partir del requerimiento, Ia SGP no 
cumple con acreditar el uso de recursos adicionales, el Contratante podra ejercer su 
derecho de resolver el presente Contrato de acuerdo con lo indicado en Ia Clausula 
28. 

En el caso de una demora par responsabilidad del Contratante que afecte 
materialmente el avance programado de las actividades recogidas en el Cronograma 
de Puesta en Marcha, y siempre que Ia SGP no este en condiciones de asignar 
personal y/o equipo de Ia SGP a actividades no afectadas, el Contratante otorgara una 
compensacion a Ia SGP a partir del decimo Dia Calendario de Ia suspension, 

, aplicando para ella los criterios de Ia compensacion establecidos en el numeral9.3.7 y 
. Ia determinacion estara a cargo de una Empresa Aud1tora Ia que sera contratada a 

,,•·':,:'~~ costa del Contratante. 
1 ~ .._c 0? ot.,_ 

(~iASESOR~~ · •• · · · . 
'f, """"" !f La SGP t1ene Ia obligac1on de m1n1m1zar sus costas durante cualqUier evento de 

!i~'"""'~~/ suspension de las actividades de Ia Puesta en Marcha. Durante una suspension, no se 
--·· le permitira a Ia SGP liberar a ningun miembro de su personal de nivel jefatural sin el 

consentimiento previa por escrito del Contratante. En estos casas, asimismo, el 
Contratante reconocera a favor de Ia SGP Ia ampliacion de plaza del Cronograma de 
Puesta en Marcha correspondiente a los Dias Calendario de suspension. 

• 

9. 7. Ampliacion del Period a de Puesta en Marcha 

En adicion a aquellos supuestos de ampliacion del Periodo de Puesta en Marcha 
regulados en otras clausulas de este Contrato, las Partes convienen que: 

(a) La SGP tendra derecho a presentar al Contratante una solicitud de ampliacion 
del plaza del Periodo de Puesta en Marcha unicamente ante Ia ocurrencia de 
(i) un evento de Fuerza Mayor debidamente sustentado conforme a este 
Contrato y, (ii) un evento imputable al Contratante que determine un retraso 
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material en las actividades para Ia Puesta en Marcha o Ia imposibilidad de 
prestar los Servicios. 

(b) La solicitud de ampliaci6n de plazo mencionada en el literal anterior debera 
presentarse mediante una notificaci6n dirigida al Contratante, con copia al 
Supervisor, dentro de los siete (7) Dias Calendario siguientes de que Ia SGP 
se enter6 o razonablemente pudo enterarse de las circunstancias con las 
cuales se relaciona Ia solicitud. 

(c) 

En el plazo de siete (07) Dias Calendario contados a partir de Ia recepci6n de 
Ia primera comunicaci6n notificatoria al Contratante, Ia SGP debera remitir 
una comunicaci6n en Ia que sustente Ia solicitud de ampliaci6n del Periodo de 
Puesta en Marcha para lo cual debera acompaiiar Ia documentaci6n 
sustentatoria pertinente (Ia que necesariamente incluira el impacto en el 
Cronograma de Puesta en Marcha) para que el Contratante pueda tomar una 
decision informada. En caso Ia SGP no remita Ia comunicaci6n o Ia 
sustentaci6n a que se refiere el presente literal de acuerdo con lo aqui 
indicado, perdera el derecho a solicitar un extension del Periodo de Puesta en 
Marcha. 

El Contratante se compromete a evaluar el sustento enviado por Ia SGP 
dentro del plazo de siete (07) Dias Calendario contados a partir del dia 
siguiente de recibido dicho sustento. De resultar procedente Ia solicitud, el 
Contratante otorgara a Ia SGP una ampliaci6n de plazo para compensarlo por 
el impacto real de las circunstancias descritas. La aprobaci6n de Ia solicitud 
de ampliaci6n del Periodo de Puesta en Marcha dependera de que Ia SGP 
demuestre el impacto real de Ia circunstancia antes mencionada, asi como el 
plazo estrictamente necesario para superar dichas circunstancias. En caso 
transcurra el plazo de evaluaci6n del sustento de Ia SGP sin que el 
Contratante haya emitido su pronunciamiento, Ia SPG podra considerar para 
efectos de Ia Clausula 31 sobre soluci6n de controversias que su solicitud ha 
sido de neg ada. 

(d) Salvo el derecho de Ia SGP a recibir, de ser el caso, una compensaci6n 
adicional tal como lo establece el numeral 9.3.7 precedente, una ampliaci6n 
del Periodo de Puesta en Marcha otorgada a Ia SGP de conformidad con los 
terminos de esta Clausula se considerara como un resarcimiento total por 
cualquier perdida o perjuicio real o probable que sufra Ia SGP en relaci6n con 
algun asunto o cuesti6n con respecto al cual se haya otorgado Ia ampliaci6n 
del Periodo de Puesta en Marcha. 

9.8. Modificaci6n del Cronograma de Puesta en Marcha 

No se modificara el Cronograma de Puesta en Marcha sin Ia aprobaci6n previa, 
expresa y escrita del Contratante, Ia misma que s61o se otorgara en los casos 
excepcionales indicados en este Contrato y con el debido sustento tecnico. 
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9.9. Revision del estado de avance del Cronograma de Puesta en Marcha 

La SGP presentara quincenalmente, desde Ia culminaci6n del Periodo de Verificaci6n 
de lnventario, como parte del informe sobre los avances, para Ia revision y 
comentarios por parte del Supervisor, un reporte indicando las actividades realizadas 
hasta Ia fecha, el nivel de cumplimiento del Cronograma de Puesta en Marcha y, de 
ser el caso, cualquier metodo propuesto para recuperar el tiempo perdido debido a 
algun atraso en el Cronograma de Puesta en Marcha existente. 

No obstante, si en algun memento el Supervisor advirtiese que el avance real no se 
adecua al Cronograma de Puesta en Marcha aprobado, el Supervisor comunicara ello 
al Contratante para que este ordene a Ia SGP que proceda con Ia correspondiente 
revision del Cronograma de Puesta en Marcha, y Ia SGP elaborara un Cronograma de 
Puesta en Marcha revisado en un plazo de cinco (5) Dias para su aprobacion por el 
Contratante Ia misma que procurara emitirse en un plazo de diez (10) Dias, que 
muestre las modificaciones que son necesarias para garantizar Ia culminacion de las 
labores de implementacion antes de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n. En 
caso el Contratante apruebe el nuevo cronograma, emitira Ia correspondiente nota de 
modificacion. Cualquier modificaci6n al Cronograma de Puesta en Marcha en 
concordancia con los terminos del presente numeral, no dara derecho a solicitar una 
ampliaci6n del Periodo de Operaci6n ni un incremento en Ia RPMO ni en cualquier otra 
retribuci6n. 

9.10. Deber de Notificar 

La SGP cursara una notificacion al Contratante, con copia al Supervisor, en el termino 
de Ires (3) Dias despues de que Ia SGP se enter6 (o tres (3) Dias despues de Ia fecha 
en que razonable y diligentemente hubiera podido enterarse) de cualquier evento o 
circunstancia especifica que podria afectar en forma negativa el Cronograma de 
Puesta en Marcha, indicando el efecto que se preve sobre dicho cronograma, a fin de 
que el Contratante pueda tomar Ia correspondiente medida correctiva. 

9.11. lnterferencias entre Ia SGP y otros proveedores en el INSN- SB 

En el caso que durante Ia Puesta en Marcha se determine que, por cualquier causa, 
pero siempre de manera temporal, olros proveedores del INSN-SB deban mantenerse 
brindando servicios parciales al INSN-SB por un plazo adicional hasta Ia completa 
asuncion por parte de Ia SGP de todos los Servicios aqui regulados o como 
consecuencia de los procesos de instalaci6n o pruebas relacionadas a Ia Adquisici6n 
lnicial de Equipos del INSN-SB o Ia Adquisicion Complementaria de Equipos del INSN
SB, el Contratante y el INSN-SB se obligan a mantener indemne a Ia SGP por 
cualquier afectaci6n que dichos proveedores puedan ocasionar a Ia SGP, a sus 
equipos o a su personal. 

lgualmente, el Contratante se obliga a mantener libre de responsabilidad a Ia SGP por 
cualquier reclamo que pudiera formularse en el caso que debido a actos imputables a 
dichos terceros proveedores, Ia SGP no pueda alcanzar el nivel comprometido para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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El Contratante estara obligado a dar instrucciones a los proveedores para que estos 
brinden las facilidades necesarias a efectos que Ia SGP pueda realizar las actividades 
preparatorias para Ia prestaci6n de los Servicios. 

La SGP se obliga a notificar de inmediato al INSN-SB y al Contratante de cualquier 
interferencia o dificultad que pudiera sobrevenir con los otros proveedores a fin de que 
Ia misma sea solucionada en el menor plaza posible. Durante este periodo, Ia SGP 
colaborara con el Contratante y el INSN-SB procurando minimizar las interferencias 
con otros proveedores, velando siempre por el buen funcionamiento de los servicios a 
los pacientes en eiiNSN-SB. 

9.12. Pruebas de Funcionamiento Integral 

Una vez que se haya concluido con Ia Evaluaci6n lnicial o antes de ello si las Partes 
asi lo acuerdan, Ia SGP, el INSN-SB y el Contratante iniciaran las Pruebas de 
Funcionamiento Integral tal como se estipula en el Anexo N" 4. En caso que las 
Pruebas de Funcionamiento Integral se realicen antes de Ia fecha de entrega del 
lnforme Situacional, estas no deberan incidir o alterar los resultados de auditoria 
contenidos en dicho informe. 

Las Pruebas de Funcionamiento Integral deberan ser realizadas de manera conjunta 
por las Partes, para lo cual Ia SGP dara aviso al Supervisor con una anticipaci6n no 
menor de diez (10) Dias Calendario de Ia fecha a partir de Ia cual estara lista Ia 
realizaci6n de las referidas pruebas. Ademas del Supervisor, podran asistir a dichas 
pruebas el Contratante o las personas designadas por este. En el caso que las 
Pruebas de Funcionamiento Integral generen observaciones ("Observaciones 
Finales"), las Partes se comprometen de buena fe a establecer un cronograma 
ajustado para Ia subsanaci6n de las mismas y Ia realizaci6n de las pruebas necesarias 
para verificar dicha subsanaci6n. El costa de Ia subsanaci6n de las Observaciones 
Finales estara a cargo del Contratante ya sea directamente o a traves del pago del 

\) 
RSI, segun corresponda. 

En el caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a Ia existencia de 
Observaciones Finales o al Programa de Subsanaci6n de Observaciones lniciales, las 
Partes se remitiran directamente, respecto de aquellos puntas pendientes, al 
mecanisme de soluci6n de controversias a traves de un Experto previsto en Ia 
Clausula 31 del presente Contrato. 

9. 13. De .los Vicios Ocultos 

Las Partes reconocen que, no obstante haber actuado de buena fe y con Ia mayor 
diligencia posible, podrian enfrentar durante Ia ejecuci6n del presente Contrato una 
lalla, desperfecto, deterioro, defecto o mal funcionamiento de los Equipos con 
excepci6n de aquellos equipos que hayan sido adquiridos por Ia SGP, y/o Ia 
lnfraestructura (en adelante, "Efectos Negatives") debido a un vicio oculto o una 
circunstancia no susceptible de ser advertida usando diligencia razonable durante el 

• 

• 

Periodo de Puesta en Marcha. En el caso que tales Efectos Negatives sean advertidos • 
por Ia SGP durante cualquier momenta del plaza del Contrato, esta tendra Ia 
obligaci6n de informar inmediatamente al Contratante, con copia al Supervisor, de los 
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Efectos Negatives derivados del vicio oculto. El Contratante y Ia SGP deberan de 
buena fe evaluar los Efectos Negatives advertidos y establecer las medidas necesarias 
para su solucion y compensacion a Ia SGP de ser el case. 

Cada Parte asumira Ia responsabilidad per vicios ocultos que le corresponda conforme 
a Ley. 

9.14. Obligaciones de las Partes durante el Periodo de Puesta en Marcha 

9.14.1. Obligaciones del Contratante 

• Entregar Ia lnfraestructura y los Equipos. La entrega de Ia 
lnfraestructura y de los Equipos se realizara en Ia Fecha de Cierre. 

• Brindar todas las facilidades necesarias para que Ia SGP o las personas 
designadas par Ia SGP realicen Ia auditorfa al INSN-SB. 

• Custodiar los bienes del Proyecto de tal manera que estes se 
mantengan en el mismo estado en que se encuentran desde Ia Fecha 
de Cierre hasta Ia culminacion del Periodo de Verificacion de lnventario. 

• Aprobar el Plan Operacional Anual que Ia SGP presente respecto de 
cada Servicio o, en su defecto, indicar las observaciones que deban ser 
consideradas para su aprobacion. 

• Ajustar el Plan Medico Funcional y Metas de Produccion del INSN-SB, 
en case sea necesario, sabre Ia base de Ia informacion obtenida 
durante Ia Puesta en Marcha y considerando el Plan Operacional Anual 
de cada Servicio que haya side aprobado. 

• Aprobar el Protocolo de Atencion a Pacientes del INSN-SB y que tiene 
vinculacion con los Servicios. 

• Contratar y poner a dis posicion al personal asistencial id6neo (medicos, 
enfermeros y auxiliares) para prestar los servicios de salud en el INSN
SB, con excepcion del personal de Ia SGP que estara a cargo de Ia 
prestacion de los Servicios. El Contratante debera velar porque dicho 
personal cuente con Ia experiencia y las calificaciones adecuadas para 
brindar los servicios de salud y utilizar los Equipos. 

• Contratar al personal id6neo para brindar el soporte administrative que 
permita el funcionamiento optima del INSN-SB, con excepci6n del 
personal de Ia SGP que estara a cargo de Ia prestacion de los 
Servicios. En tal sentido, el Contratante debera contratar a 
administradores, secretarias, contadores y demas personal 
administrative que pueda realizar las !areas a su cargo con Ia diligencia 
requerida. 
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• Brindar facilidades a Ia SGP para que esta pueda integrar sus sistemas 
de informacion con los del INSN-SB. 

• Obtener las licencias que se requieran para el funcionamiento deiiNSN
SB. 

• Completar Ia transferencia patrimonial de los actives al INSN-SB. 

9.14.2. Obligaciones de Ia SGP 

• Cumplir con el Cronograma de Puesta en Marcha y los Hites de Ia 
Puesta en Marcha. 

• Asumir los costas para Ia realizacion de Ia Evaluacion lnicial, el lnforme 
Situacional, las Pruebas de Funcionamiento Integral y otros 
establecidos expresamente en Ia presente clausula. 

• Obtener las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para Ia 
prestacion de los Servicios encargados en virtud del presente Contrato. 

• Cumplir con realizar los Gastos lniciales necesarios para Ia prestacion 
optima de los Servicios, incluyendo, instalacion de equipos, 
implementacion de sistemas, disefio y ejecucion de obras civiles, 
remodelaciones, instalacion de contabilizadores de los consumes de 
electricidad, gas y agua en las areas que sean de utilizacion exclusiva 
de Ia SGP, entre otros. 

• Brindar capacitacion al personal del INSN-SB, para que este haga un 
correcto usc de Ia lnfraestructura y los Equipos y conozca los aspectos 
operatives relacionados con los Servicios. 

• Contratar los seguros que le correspondan de acuerdo con lo indicado 
en el presente Contrato. 

• Presentar el Plan Operacional Anual segun lo establecido en el Anexo 
N" 7. 

9.15. Acta de Recepcion Final de Bjenes Entregados per el Contratante y Fecha de 
lnicio del Periodo de Operacion 

9.15.1. Las Partes reconocen que solo se suscribira el Acta de Recepcion Final de 
Bienes Entregados por el Contratante (lnfraestructura y Equipos) que seran 
administrados per Ia SGP, luego de culminado el Periodo de Puesta en Marcha 
y realizadas las Pruebas de Funcionamiento Integral y siempre que hayan 
cumplido con las siguientes condiciones a satisfaccion del Contratante: 

• Que, el Supervisor haya emitido el certificado correspondiente a Ia 
verificacion de las capacidades, recursos humanos, recursos 
materiales y documentacion comprometidos por Ia SGP. 
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Que, el Contratante haya recibido las p61izas de seguro requeridas de 
acuerdo con Ia Clausula 22. 

Que, Ia SGP haya comunicado a! Supervisor Ia designaci6n de su 
Gerente Tecnico y ratificado al coordinador del Proyecto. 

Que, se hayan realizado las Pruebas de Funcionamiento Integral y 
estas no hayan generado Observaciones Finales o las mismas 
hubiesen sido levantadas. 

A partir de Ia fecha de suscripci6n del Acta de Recepci6n Final de Bienes 
Entregados por el Contratante, se entendera que se verifica Ia Fecha de lnicio 
del Periodo de Operaci6n y Ia SGP quedani obligada a cumplir con todas las 
obligaciones reguladas en Ia Clausula 13 del presente Contrato; asi como con 
todas aquellas otras que, aunque no listadas, sean inherentes a los Servicios 
que seran prestados en merito a lo acordado en el presente Contrato. 
Asimismo, a partir de dicho momento se genera el derecho a favor de Ia SGP a 
percibir el integro de Ia retribuci6n regulada en el presente Contrato. 

9.15.2. Sin perJUICIO de otros supuestos contemplados en el presente Contrato, las 
Partes convienen que aunque se encuentre pendiente Ia suscripci6n del Acta 
de Recepci6n Final de Bienes Entregados por el Contratante, siempre que sea 
tecnicamente factible podra darse un adelanto de Ia prestaci6n de 
determinados Servicios identificados con toda claridad, en los siguientes casos: 

a) cuando a su sola conveniencia el Contratante solicite a Ia SGP que esta 
inicie Ia prestaci6n de sus Servicios de manera parcial y anticipada, en cuyo 
caso el Contratante comunicara a Ia SGP con un preaviso por escrito no 
menor a diez (10) Dias, Ia fecha prevista para Ia prestaci6n parcial de sus 
Servicios; y 

b) a solicitud razonable y acreditada de Ia SGP, cuando esta pudiera de otro 
modo perjudicarse por una postergaci6n del inicio del Periodo de Operaci6n 
por razones no imputables a Ia SGP, en cuyo caso las Partes se reuniran a 
Ia brevedad para evaluar conjuntamente de buena fe Ia solicitud y, previa 
opinion no vinculante del Supervisor, estas acordar:!m de buena fe Ia fecha 
para el inicio de Ia prestaci6n parcial de los Servicios. 

En ambos casos, las Partes deberan acordar de buena fe los terminos y 
condiciones de dicha prestaci6n de Servicios, ajustando en Jo que corresponda 
el regimen econ6mico de tal modo que se compense adecuada y 
razonablemente el inicio paulatino y/o parcial de los Servicios de Ia SGP. 

La dilaci6n, falta de colaboraci6n o desacuerdo en general de una de las Partes 
respecto a Ia procedencia de un supuesto de adelanto de Servicios, o respecto 
a Ia concreci6n de los terminos del reajuste del regimen econ6mico y, en el 
caso del literal 9.15.3.b), asimismo Ia falta de acuerdo en senalar Ia fecha 
anticipada de inicio parcial de Servicios, habilitara a cualquiera de las Partes a 
acudir a! regimen de soluci6n de controversias previsto en Ia Clausula 31. El 
Experto a que se pueda acudir conforme a dicha Clausula tendra Ia facultad, 
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respectivamente, de declarar Ia procedencia de un supuesto de Servicios 
anticipados, de establecer el reajuste al regimen economico que corresponda o 
de sen alar Ia fecha de inicio adelantado de Servicios, segun el caso. 

CLAUSULA DECIMA: REGIMEN ECONOMICO 

El Contratante retribuira a Ia SGP por Ia prestacion de los Servicios objeto del Contrato 
de Gerencia. Oicha retribucion seta compuesta por los siguientes conceptos: 

• Retribucion por el Mantenimiento y Operacion (RPMO) 
• Retribucion por Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio (RPAL) 
• Retribucion por Servicio de Reparacion y Puesta en Funcionamiento lnicial 

(RSI) 
• Retribucion por Demanda No Cubierta por Ia RPMO 

A continuacion se detalla los procedimientos que se aplicaran para determinar estos 
conceptos. A los valores indicados se le debera adicionar el IGV que resulte aplicable. 

1 0.1. Retribucion por el Mantenimiento y Operacion 

Aspectos Generales 

1 0.1.1. La SGP tendra el derecho a recibir una retribucion por concepto de RPMO que 
' estara afecta a los siguientes conceptos: 

y a) La retribuci6n mensual base (RPMO mensual base) 
b) Las deducciones mensuales (Oeduccion Aplicable mensual) 

\10.1.2. La retribucion mensual base (RPMO:i,,,) se calcula dividiendo entre doce (12) el 
valor anual resultante de considerar Ia RPMO y un factor de ajuste (F,) que 
considera el crecimiento progresivo del nivel de actividad del INSN-SB durante 
los !res primeros Alios Calendario. En el primer y ultimo mes del Periodo de 
Operaci6n se incorpora un ajuste por Ia proporcion de Dias Calendario del 
mes en los que efectivamente se brinde el servicio. 

Las deducciones mensuales (Dm,rl se deducen de Ia retribucion mensual base. 
Este valor de deducciones se determina sabre Ia base del Porcentaje de 
Deducciones Mensuales obtenido segun el procedimiento establecido en el 
Anexo N' 10 y lo regulado en Ia presente Clausula. 

Determinacion de Ia RPMO mensual base 

10.1.3. La SGP devengara una retribucion mensual base por concepto de RPMO a 
partir de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n. El valor de esta 
retribucion mensual se determinara de acuerdo a Ia siguiente formula: 
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8 
RPMOf 

RPMOm,t = lZ x F, 
( 1) 

Donde: 
• RPMO{;,,,: RPMO mensual base del mes m delAno Calendario t. 
• RPMO{ RPMO actualizada para el Ano Calendario t de acuerdo a 

Ia formula (15) de Ia presents Clausula. 
• F,: Factor de ajuste a Ia RPMO para el Ano Calendario t que 

considera el crecimiento progresivo del nivel de actividad del 
INSN-SB durante los tres primeros Anos Calendario y que esta 
definido en el Anexo No 12. 

Determinacion de Ia Deduccion Aplicable mensual 

10. 1.4. El calculo de Ia Deduccion Aplicable mensual se realizara sobre Ia base de dos 
parametres principales: (i) Ia RPMO mensual base correspondiente al mes del 
calculo y (ii) el Porcentaje de Deducciones Mensuales generado en el mes 
anterior al mes del calculo de acuerdo con lo establecido en el Anexo W 10. 

Como se detalla en las clausulas siguientes, Ia Deduccion Aplicable mensual 
no se definira solamente por el Porcentaje de Deducciones Mensuales obtenido 
segun el procedimiento definido en el Anexo No 10 debido a que se considerara 
un mecanisme de diferimiento en Ia aplicacion de deducciones cuando en un 
determinado mes el valor de las deducciones calculadas a partir de Porcentaje 
de Deducciones Mensuales supere un valor limite (DLm,tl que se detalla mas 
adelante. 

Este mecanisme de diferimiento funcionara siguiendo las siguientes premisas 
generales: 

a) Cuando en un mes las deducciones calculadas a partir del Porcentaje 
de Deducciones Mensuales obtenido segun lo establecido en el Anexo 
No 10 supere un determinado limite de deducciones mensuales (DLm,rl. 
el exceso quedara pendiente de aplicacion y pasara a formar parte de 
un saldo de deducciones pendientes de aplicacion. 

b) Dicho saldo de deducciones pendiente de aplicacion no podra exceder 
de un saldo acumulado maximo de deducciones pendientes (SDLm_,). 
Por ello, si en un mes se alcanza dicho saldo limite, el exceso con 
respecto al saldo limite debera deducirse en dicho mes sin opcion a ser 
diferidas. 

c) Cuando en un mes exista un saldo de deducciones pendiente de 
aplicacion proveniente del mes anterior, este sera agregado a Ia 
deduccion calculada a partir del Porcentaje de Deducciones Mensuales 
obtenido segun el Anexo W 10 siempre y cuando las deducciones 
calculadas del mes correspondiente sean menores al valor limite de 
deducciones mensuales(DLm.rl- El valor que se agregara a Ia deduccion 
sera hasta por Ia diferencia entre el limite de deducciones mensuales 
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(DLm.tl y las deducciones calculadas utilizando el Porcentaje de 
Deducciones Mensuales teniendo en cuenta que el saldo de 
deducciones pendiente de aplicaci6n al final del mes sera como mfnimo 
igual a cero. 

En base a los conceptos expuestos en los parrafos precedentes, para Ia 
determinaci6n de Ia Deducci6n Aplicable mensual que se descontara de Ia 
RPMO mensual base se aplicara el siguiente procedimiento: 

10. 1.4.1. Se determinaran las Deducciones Devengadas del mes sobre Ia base 
del Porcentaje de Deducciones Mensuales obtenido de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo W 10 aplicando Ia siguiente f6rmula: 

Dlm.t = DT x RPMOJI.,, (2) 

06nde: 
• Dlm,,: Oeducciones Devengadas en el mes m del Afio Calendario 

t. 
• DT: Porcentaje de Deducciones Mensuales determinada para el 

mes anterior al mes m del Aiio Calendario t por fallos en calidad o 
disponibilidad conforme a lo establecido en el Anexo W 10. 

• 

• RPMO!:, ,: RPMO mensual base del mes m del Afio Calendario t • 
determinada de acuerdo con Ia f6rmula (1 ). 

10.1.4.2. Se determinara el Limite de Oeducciones Devengadas Aplicables 
Mensualmente vigente para el mes de calculo segun Ia siguiente f6rmula: 

DLm,t = DMAX x RPMOJI.,, (3) 

06nde: 
• DLm.t: Limite de Deducciones Devengadas Aplicables 

Mensualmente del mes m del Aiio Calendario I. 
• DMAX: Limite Porcentual de las Deducciones Devengadas 

Aplicables Mensual mente, cuyo valor esta definido en el Anexo N' 
12. 

• RPMOJI..,: RPMO mensual base del mes m del Aiio Calendario t 
determinada de acuerdo con Ia f6rmula (1). 

10. 1.4.3. Se determinaran las Deducciones Devengadas Aplicables del mes de 
calculo comparando las Deducciones Devengadas (Dlm,,) y el Limite de 
Deducciones Devengadas Aplicables Mensualmente vigente en dicho 
mes (DLm.tl segun Ia siguiente f6rmula: 

(4) 

D6nde: 
• DAm,,: Deducciones Devengadas Aplicables en el mes m del Afio 

Calendario t. 
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• min( ; ): Es Ia funcion de calculo que consiste en determinar el 
valor minimo de Ia lista de valores contenida entre los par€mtesis y 
que estan separados por un punto y coma. 

• Dlm,,: Deducciones Devengadas en el mes m delAno Calendario t 
determinadas de acuerdo con Ia formula (2). 

• DLm,,: Limite de Deducciones Devengadas Aplicables 
Mensualmente del mes m del Afio Calendario t determinado de 
acuerdo con Ia formula (3). 

10.1.4.4. Se determinara Ia diferencia entre el Limite de Deducciones 
Devengadas Aplicables Mensualmente (DLm,cl y las Deducciones 
Devengadas (Dlm,,) de acuerdo a Ia siguiente formula: 

Xm,t ~ DLm,t- Dlm,t (5) 

Donde: 
• Xm,,: Diferencia entre el Limite de Deducciones Devengadas 

Aplicables Mensualmente y las Deducciones Devengadas del mes 
m del Afio Calendario t determinada de acuerdo a Ia formula (5). 

• DLm_,: Limite de Deducciones Devengadas Aplicables 
Mensualmente del mes m del Ano Calendario t determinado de 
acuerdo con Ia formula (3). 

• Dlm,,: Deducciones Devengadas en el mes m del Afio Calendario t 
determinadas de acuerdo con Ia formula (2). 

1 0.1.4.5. Sobre Ia base del valor Xm,t se calculara el saldo final del Saldo de 
Deducciones Devengadas Pendientes del mes, el cual tendra un saldo 
inicial igual a cero a Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operacion y un 
limite maximo para cada Ano Calendario. 

Si en un mes el valor de Xm,c es negativo, el Saldo de Deducciones 
Devengadas Pendientes registrado el mes anterior se incrementara por el 
valor absoluto de este bajo Ia condicion de nunca exceder el Limite del 
Saldo de Deducciones Devengadas Pendientes vigente en ese Afio 
Calendario. Este limite se definira segun Ia siguiente formula: 

SDLm,t ~ SDLIM, X RPMOt X F, (6) 

Donde: 
• SDLm_,: Limite del Saldo de Deducciones Devengadas Pendientes 

en el mes m del Ano Calendario t. 
• SDLIM,: Limite Porcentual del Saldo de Deducciones Devengadas 

Pendientes en el Ano Calendario t definido en el Anexo W 12. 
• RPMO( RPMO actualizada para el Ano Calendario t de acuerdo a 

Ia formula (15) de Ia presente Clausula. 
• F,: Factor de ajuste a Ia RPMO para el Afio Calendario t que 

• considera el crecimiento progresivo del nivel de actividad del 
I NSN-SB durante los tres primeros Afios Calendario y que esta 
definido en el Anexo N" 12. 
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Si en un mes el valor Xm.,es negative, y resulta que su agregacion al 
Saldo de Deducciones Oevengadas Pendientes haria que exceda el 
Limite del Saldo de Deducciones Devengadas Pendientes, entonces se 
determinara el exceso aplicando Ia siguiente formula: 

Em.t = max(O; SDm.t + ABS(Xm.tl - SDLm.tl (7) 

Don de: 
• Em,,: Exceso de Deducciones Oevengadas Pendientes en el mes 

m del Ano Calendario t. 
• max( ; ): Es Ia funci6n de calculo que permite determinar el valor 

maximo de Ia lista de valores contenida entre los parentesis y que 
estan separados por un punto y coma. 

• SDm,,: Saldo de Oeducciones Devengadas Pendientes del mes 
anterior al mes m del Ano Calendario t. 

• ABS( ): Es Ia funci6n de calculo que permite determinar el valor 
absolute del valor contenido entre los parentesis. En el caso que 
el valor contenido sea negativo, Ia funcion multiplica ese valor por 
-1. En el caso que el valor contenido sea positivo, Ia funci6n 
devuelve el mismo valor. 

• Xm.r: Diferencia entre el Limite de Deducciones Devengadas 

• 

Aplicables Mensualmente y las Deducciones Devengadas del mes • 
m del Ano Calendario t, determinada de acuerdo a Ia formula (5). 

• SDLm,,:Umite del Saldo de Deducciones Devengadas Pendientes 
en el mes m del Ano Calendario t determinado de acuerdo a Ia 
formula (6) 

Si en un mes el valor de Xm.t es positivo, el Saldo de Deducciones 
Devengadas Pendientes que pudiese existir se reducira por este valor 
Xm,t teniendo en cuenta que el saldo no podra ser menor a cero. El valor 
de Ia reducci6n del Saldo de Deducciones Oevengadas Pendientes sera 
igual a: 

Rm.r = min(SDm,t ;max(O ;Xm,rll (8) 

Donde: 
• Rm,,: Reduccion del Saldo de Deducciones Devengadas 

Pendientes en el mes m del Ano Calendario t. 
• min( ; ): Es Ia funci6n de calculo que consiste en determinar el 

valor minimo de Ia lista de valores contenida entre los parentesis y 
que estan separados por un punto y coma. 

• max( ; ): Es Ia funci6n de calculo que permite determinar el valor 
maximo de Ia lista de valores contenida entre los parentesis y que 
estan separados por un punto y coma. 

• SDm ,: Saldo final del Saldo de Deducciones Devengadas 
Pendientes del mes anterior al mes m del Ano Calendario t. • 

• Xm ,:Diferencia entre el Limite de Deducciones Devengadas 
Aplicables Mensualmente y las Deducciones Devengadas del mes 
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m del Ario Calendario t, cuyo valor se obtiene aplicando Ia formula 
(5). 

1 0.1.4.6. Finalmente, el valor de Ia Deduccion Aplicable mensual que se deducira 
de Ia RPMO mensual base sera igual a: 

(9) 

Donde: 
• Dm_,: Deduccion Aplicable del mes m del Ario Calendario t. 
• DAm.r: Deducciones Devengadas Aplicables en el mes m del Afio 

Calendario t segun Ia formula (4). 
• Rm.r: Reduccion del Saldo de Deducciones Devengadas 

Pendientes en el mes m del Ario Calendario t segun Ia formula (8). 
• Em.r: Exceso de Deducciones Devengadas Pendientes en el mes 

m del Ario Calendario t segun Ia formula (7). 

10.1.4.7. En el caso del ultimo mes de operacion Ia Deduccion Aplicable debera 
incluir las Deducciones Devengadas en ese mes y todo el Saldo de 
Deducciones Devengadas Pendientes que haya a Ia fecha. 

1 0.2. Retribucion por Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio (RPAL) 

1 0.2.1. Para cada Ario Calendario, esta retribucion se determinara de acuerdo a Ia 
Cantidad de Pruebas Equivalentes por encima de Ia Cantidad de Pruebas 
Equivalentes cubiertas porIa RPMO indicadas en el Anexo N" 12 y a Ia Tarifa 
por Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio (TPAL). 

El importe que Ia SGP tendra derecho a recibir por concepto de RPAL se 
pagara mediante un esquema de pagos a cuenta mensuales de acuerdo a Ia 
metodologia definida a continuacion. 

Sistema de Determinacion de Ia RPAL 

10.2.2. En el caso que en un mes Ia SGP registre Pruebas Equivalentes Adicionales de 
Laboratorio, esto le dara derecho a un ingreso por concepto de RPAL. Esta 
retribucion sera valida a partir de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operacion. 
La retribucion se definira del siguiente modo: 

1 0.2.2.1. La formula aplicable para Ia determinacion del pago a cuenta mensual 
que percibira Ia SGP por Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes 
Adicionales de Laboratorio del mes m del Ario Calendario t por concepto 
de RPAL sera Ia siguiente: 

PACRPALm,t = TPAL1 X NPALm.r (1 0) 
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Donde: 
• PACRPALm_,: El pago a cuenta mensual de Ia Retribucion por 

Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio del mes m del 
Afio Calendario t 

• TPALf: Tarifa per Prueba Equivalente Adicional de Laboratorio 
incluida en Ia Oferta Economica de Ia SGP actualizada para el 
Afio Calendario t de acuerdo a Ia formula (14) de Ia presente 
Clausula. 

• NPALm_,: Cantidad de Pruebas Equivalentes Adicionales de 
Laboratorio que se generaron el mes m del Afio Calendario t de 
acuerdo a Ia formula ( 11 ). 

1 0.2.2.2. La formula aplicable para Ia determinacion de Ia Cantidad de Pruebas 
Equivalentes Adicionales de Laboratorio que se generaron el mes m del 
Afio Calendario I es Ia siguiente: 

( 

m m m-1 ) 
NPAL =max 0; "\' p£cont _ "\' PERPMO _ "\' p£PACRPAL 

m,t L u L t.t L t.t 
i=1 i=1 i=1 

( 11) 

Donde: 

• 

• NPALm_,: Cantidad de Pruebas Equivalentes Adicionales de 
Laboratorio que se genera ron el mes m del Afio Calendario t. • 

• PE{?"': Cantidad de Pruebas Equivalentes contabilizadas por Ia 
SGP en el mes i del Afio Calendario I. 

• PErfM0 : Cantidad de Pruebas Equivalentes cubiertas porIa RPMO 
en el mes i del Afio Calendario t segun lo establecido en el Anexo 
N" 12 considerando que Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes 
cubiertas por ano se divide entre doce (12) para determinar el 
valor mensuaL En el case que Ia Fecha de lnicio del Periodo de 
Operacion no sea et primer dia del Afio Calendario, para el primer 
y ultimo Aiio Calendario se debera multiplicar Ia Cantidad de 
Pruebas Equivalentes cubiertas por ano Ia RPMO definida en el 
Anexo W 12 por Ia proporcion de Dias Calendario que forman 
parte del Periodo de Operaci6n respecto del total de Dias 
Calendario del Afio Calendario. 

• PE[fcRPAL: Cantidad de Pruebas Equivalentes por concepto de 
PACRPAL que han sido registradas en el mes i del Ano 
Calendario t. En el caso que m sea el primer mes de un Ano 
Calendario, este parametro tendra un valor igual a cero. 

Se debera incorporar un ajuste a Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes 
cubiertas por Ia RPMO correspondiente al primer y ultimo mes del 
Periodo de Operaci6n considerando Ia proporcion de Dias Calendario en 
los que se ha brindado servicio respecto del total de Dias Calendario del 
mes correspondiente. 

10.2.3.A partir del segundo mes de cada Ano Calendario, Ia SGP debera realizar el 
siguiente calculo relacionado con los PACRPAL percibidos de acuerdo a Ia 
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siguiente metodologia. AI final de cada mes Ia SGP debera restar de Ia 
Cantidad de las Pruebas Equivalentes reales contabilizadas desde el inicio del 
Ano Calendario hasta el mes anterior, Ia Cantidad de las Pruebas Equivalentes 
cubiertas por Ia RPMO, definido en el Anexo W 12, correspondiente a ese 
mismo periodo. Esta resta determinara Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes 
Adicionales de Laboratorio que se generaron hasta el mes anterior. 

1 0.2.4. En el caso que en algun mes el resultado de aplicar Ia metodologia del 
numeral anterior sea negative y durante los meses transcurridos en ese ano 
calendario Ia SGP haya recibido algun pago por concepto de PACRPAL, Ia 
SGP debera emitir a mas tardar diez (10) Dfas despues del hallazgo una nota 
de abono al Contratante por un monte igual al menor valor entre los pagos 
recibidos durante el ano calendario por concepto de PACRPAL y el valor 
absolute del resultado obtenido segun el numeral 1 0.2.3. En el caso que el 
resultado de aplicar Ia metodologfa del numeral anterior sea positive, el 
resultado debera compararse con Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes que fue 
retribuido por concepto de RPAL en el periodo considerado en el numeral 
anterior para determinar si Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes retribuidas por 
concepto de RPAL fue err6neo. La SGP debera emitir a mas tardar diez (10) 
Dfas despues del hallazgo una nota de debito o abono, segun corresponda, al 
Contratante por el monto de RPAL que se retribuy6 err6neamente. 

10.2.5. Para determinar el RPAL segun se establece en el numeral 10.2.1., en los 
meses de diciembre se efectuara una liquidaci6n teniendo en cuenta los pages 
por concepto de PACRPAL recibidos durante el Ailo Calendario y las notas de 
abono que se pudiesen haber generado, segun lo establecido en el numeral 
1 0.2.4. 

10.3. Retribuci6n por Servicio de Reparaci6n y Puesta en Funcionamiento lnicial 
(RSI) 

Es Ia retribuci6n que el Contratante pagara a Ia SGP durante el Perfodo de 
Puesta en Marcha, con el objeto de obtener Ia operatividad de los Equipos. El 
valor de esta retribuci6n variara de acuerdo con los servicios que Ia SGP tenga 
Ia obligaci6n de realizar de acuerdo al procedimiento de Evaluaci6n lnicial 
definido en Ia Clausula 9. En el caso que no se requiera a Ia SGP que realice 
subsanaciones, no tendra derecho a retribuci6n por concepto de RSI. La RSI 
no podra exceder el importe de S/.5'000,000.00 (cinco millones con 001100 
Nuevas Soles) sin incluir IGV. 

1 0.4. Retribuci6n por Demanda No Cubierta por Ia RPMO (RSD) 

La RSD es una retribuci6n anual que esta compuesta por dos conceptos: 

a) Un ingreso por el numero de Dfas Cama Ocupados que superen Ia 
Capacidad Base de Camas definida en el Anexo W 12 en un Ano 
Calendario. 
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b) Un ingreso por el numero de dias de un Afio Calendario en los que el 
nivel de ocupaci6n del INSN - SB supere Ia Capacidad Limite de 
Camas, definida en el Anexo N" 12. 

1 0.4.1. AI final de cada Ai\o Calendario se determinara si el numero total de Dias 
Cama Ocupados registrados fue mayor a Ia Capacidad Base de Dfas Cama 
Ocupados establecida en el Anexo W 12. En el caso que el numero total de 
Dias Cama Ocupados Iuera mayor, Ia SGP tendra derecho a un pago 
determinado de Ia siguiente manera: 

IOC, = TOCf x max(DCO,- CBC1; 0) (12) 

Donde: 
• IOC,: lngreso por Dias Cama Ocupados que superan Ia Capacidad 

Base de Dias Cama Ocupados, establecida en el Anexo N' 12, en 
el Ario Calendario t. 

• roct: Tarifa por Dfa Cama Ocupado en Exceso actualizada para 
el Ario Calendario t de acuerdo a Ia formula (14) de Ia presente 
Clausula. 

• max( ; ): Es Ia funci6n de calculo que consiste en determinar el 
valor maximo de Ia lista de valores contenida entre los parentesis 
y que estan separados por un punto y coma. 

• Dco,: Dias Cama Ocupados registrados en el Afio Calendario t. 
• esc,: Capacidad Base de Dias Cama Ocupados para el Afio 

Calendario t establecida en el Anexo N' 12. En el caso que Ia 
Fecha de lnicio del Periodo de Operacion no sea el primer dfa del 
Ario Calendario, en el primer y ultimo Ario Calendario se debera 
multiplicar Ia Capacidad Base de Dias Cama Ocupados indicada 
en el Anexo W 12 por Ia proporci6n de Dfas Calendario que 
forman parte del Periodo de Operacion respecto del total de Dfas 
Calendario del Afio Calendario. 

1 0.4.2. En caso que en un determinado Afio Calendario se supere en uno o mas 
dias el 110% de Ia Capacidad Limite de Camas establecida en el Anexo N' 
12, Ia SGP devengara un ingreso por cada dia en el que se produzca esta 
situaci6n. La formula aplicable para Ia determinacion del ajuste a Ia retribucion 
de Ia SGP sera Ia siguiente: 

lSD, = TSDt x DSD, (13) 

Donde: 
• lSD,: lngreso por los dias en los que se supero Ia Capacidad 

Limite de Camas, eslablecida en el Anexo N' 12, en el Ario 
Calendario t. 

• TSD( Tarifa Diaria por Sobredemanda de Camas 

• 

• 

• 

• 

• DSD,: Numero de dias en los que se supero el 110% de Ia • 
Capacidad Limite de Camas correspondiente al Ario Calendario t. 
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1 0.4.3. La RSD para el Ario Calendario t sera Ia sum a del resultado de las 
formulas (12) y (13) correspondientes al Afio Calendario t. Sin perjuicio de 
lo anterior, Ia SGP debera tomar las precauciones necesarias a efectos de 
atender un eventual incremento en Ia demanda de pacientes. En tal 
sentido, ante tal situacion, Ia SGP continuara brindando los Servicios no 
estando condicionada Ia prestacion de los mismos al pago previo de los 
mayores cosies asociados. 

Factor de Actualizacion por IPC de Lima Metropolitana y variaciones en Ia 
Remuneracion Minima Vital 

La SGP solicitara al final de cada Afio Calendario Ia actualizacion de Ia retribucion por 
concepto de variacion acumulada del indice de Precios al Consumidor, IPC de Lima 
Metropolitana. 

La SGP debera presentar un informe a mas tardar el primer Dia del ultimo mes de 
cada Ario Calendario. Este informe debera demostrar Ia variacion acumulada del IPC 
de Lima Metropolitana desde el mes anterior a Ia presentacion de Ia Oferta Economica 
hasta el pen ultimo mes del Afio Calendario en el que se efectue el informe utilizando Ia 
informacion que publica el lnstituto Nacional de Estadistica e Informatica. El informe 
debera ser aprobado por el Supervisor quien determinara en un plazo de diez (1 0) 
Dfas pudiendo prorrogarse por cinco (5) Dias, Ia variacion acumulada del I PC que sera 
utilizada como factor de actualizacion. 

Si alguna de las Partes se encuentra en desacuerdo respecto a Ia variacion 
acumulada del IPC establecida por el Supervisor, debera someterse Ia controversia a 
los procedimientos establecidos en el Contrato. 

La formula de actualizacion para el Aiio Calendario t que aplicara a todas las variables 
cuya actualizacion este indicada explicitamente en este Contrato excepto por Ia 
RPMO, es Ia siguiente: 

Y,A = Y0 X (1 +VI PC, .. ,) (14) 

Donde: 
• Y,A: Valor de Ia variable Y (ej. TPAL, TOC) actualizado para el Ario 

Calendario t. 
• Y0 : Valor de Ia variable Y (ej. TPAL, TOC) para el primer Afio 

Calendario, cuyo valor esta establecido en el Anexo 12, segun 
corresponda. 

• VIPC,_,: Variacion acumulada dell PC aprobada por el Supervisor. 

Se debera utilizar para Ia actualizacion de Ia RPMO, Ia siguiente formula: 

RPM Of = RPM00 X ( (1 + VIPC,_1) + 0.4 X [ (~:~:)- 1]) 
Donde: 

(15) 

• RPMOt: Valor de Ia RPMO actualizada para el Afio Calendario t. 
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• RPM00 : Valor de Ia RPMO. 
• VIPC,_,: Variaci6n acumulada dell PC aprobada por el Supervisor. 
• RMVn: Es el valor de Ia remuneraci6n minima vital real que se 

registr6 en el mes n del Periodo de Operaci6n, siendo el mes n 
aquel en el que entr6 en vigencia Ia remuneraci6n minima vital 
nominal vigente al inicio del Afio Calendario t. 

• RMV0 : Es el valor de Ia remuneraci6n minima vital real en el mes 
anterior a Ia presentaci6n de Ia Oferta Econ6mica. 

1 0.5. Equilibria Econ6mico-Financiero 

Las Partes declaran su compromise de mantener a lo largo de todo el periodo de 
duraci6n del Contrato el equilibrio econ6mico-financiero de este, para lo cual se 
senala que el presente Contrato se encuentra en una situaci6n de equilibria economico 
- financiero en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las 
Partes. 

El presente Contrato estipula un mecanisme de restablecimiento del equilibria 
economico-financiero al cual tendran derecho Ia SGP y el Contratante en caso que el 
Contrato se vea afectado, exclusiva y explfcitamente debido a cambios en las Leyes 
Aplicables en Ia medida que tenga exclusiva relacion a aspectos economicos 
financieros vinculados al presente Contrato y sus anexos. 

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econ6mico - financiero del 
Contrato se ha visto afectado podra invocar su restablecimiento, proponiendo por 
escrito a Ia otra Parte y con Ia suficiente sustentaci6n las soluciones y procedimientos 

' a seguir para su restablecimiento. 

AI respecto, correspondera a Ia Empresa Auditora designada por las Partes o, en 
defecto de una designacion conjunta, Ia que fuera designada conforme a las 
estipulaciones de Ia Clausula 31.2, ratificar o denegar Ia invocaci6n de Ia ruptura del 
equilibria economico-financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto 
de compensaci6n que permita restituir dicho equilibria. Los honorarios y costos que 
generen Ia prestaci6n de los servicios de Ia Empresa Auditora, asi como cualquier 
gasto relacionado con Ia ejecuci6n de sus servicios en relacion a Ia referida auditoria, 
seran asumidos por Ia Parte que invoc6 el desequilibrio o Ia ruptura del equilibria 
econ6mico-financiero. 

El restablecimiento del equilibria economico-financiero se efectuara en base a Ia 
entrega de informacion de las Partes donde se sustente las variaciones de ingresos 
y/o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, Ia SGP y/o el Contratante 
podran solicitar Ia informacion que sustente las variaciones sefialadas. 

El mecanisme de restablecimiento del equilibria economico financiero no afectara de 
manera alguna Ia situacion financiera de las Partes anterior a Ia solicitud del 
restablecimiento del equilibria economico financiero. 

La Empresa Auditora establecera Ia magnitud del desequilibrio en funcion a Ia 
diferencia entre: 
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a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y 
b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando 

los valores de ingresos o costas que correspondan al momenta previa a Ia 
modificaci6n que ocurra como consecuencia de los cambios en las Leyes 
Aplicables. 

Para tal efecto, Ia Empresa Auditora podra solicitar a Ia SGP o al Contratante Ia 
informacion que considere necesaria sabre los ingresos y costas que hayan sido 
afectados par los cam bios en las Leyes Aplicables. 

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el equilibria 
econ6mico-financiero, se encontrara Ia diferencia acumulada de utilidades siguiendo el 
mismo procedimiento. 

Acto seguido se procedera a encontrar el factor de desequilibrio a traves de Ia 
siguiente expresi6n: 

Factor de desequilibrio =[Manto obtenido en (a)- Manto obtenido en (b)] 

[Manto obtenido en (b)] 

Si el desequilibrio afecta a Ia SGP (b>a) se procedera a reestablecerlo, otorgando una 
compensaci6n a Ia SGP equivalente a Ia diferencia del manto obtenido en el literal b) 
menos el manto obtenido en elliteral a). Si el desequilibrio afecta al Contratante (b<a), 
Ia SGP otorgara una compensaci6n al Contratante equivalente a Ia diferencia del 
manto obtenido en el literal a) menos el manto obtenido en el literal b). 

En el supuesto que Ia SGP invoque el restablecimiento del equilibria econ6mico -
financiero, correspondera a Ia Empresa Auditora, determinar, en los treinta (30) Dias 
siguientes, Ia procedencia en aplicaci6n de lo dispuesto en los parrafos precedentes. 
De ser el caso Ia Empresa Auditora debera establecer en un plaza no mayor a treinta 
(30) Dias, luego de determinada Ia procedencia, el manto a pagar a favor de Ia SGP, 
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizaci6n previstos en Ia presente 
Clausula. 

El Contratante autorizara el ajuste en Ia retribuci6n a pagar a Ia SGP, determinado por 
Ia Empresa Auditora, en un periodo no mayor de 180 Dias. En caso no sea posible 
cancelar dicho manto dentro del periodo sefialado, el Contratante podra consensuar 
con Ia SGP un cronograma de pago par Ia suma restante al vencimiento del plaza 
anterior. Asimismo, en caso el ajuste requiera de una modificaci6n permanente de Ia 
remuneraci6n de Ia SGP, el Contratante debera aprobar dicha modificaci6n de 
acuerdo a Ia normatividad de Ia materia. Par cualquier retraso, el Contratantedebera 
pagar un interes equivalente a Ia tasa del cup6n del Bono Soberano mas dos par 
ciento (2%) anual. 

En el supuesto que el Contratante invoque el restablecimiento del equilibria econ6mico 
- financiero, correspondera a Ia Empresa Auditora, determinar, en los treinta (30) Dias 
siguientes, Ia procedencia en aplicaci6n de lo dispuesto en los parrafos precedentes . 
De ser el caso, Ia Empresa Auditora debera establecer en un plaza no mayor a treinta 
(30) Dfas, luego de determinada Ia procedencia, el manto a pagar a favor del 
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Contratante, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizaci6n previstos en Ia 
presente Clausula. Una vez determinado el manto, Ia SGP debera hacer el pago en un 
periodo no mayor de 180 Dias. En caso no sea posible cancelar dicho manto dentro 
del periodo sefialado, Ia SGP podra consensuar con el Contratante un cronograma de 
pago par Ia suma restante al vencimiento del plaza anterior. Par cualquier retraso, Ia 
SGP debera pagar un interes equivalente a Ia tasa del cup6n del Bono Soberano mas 
dos por ciento (2%) anual. 

Cualquier otro procedimiento de restituci6n del equilibria econ6mico -financiero sera 
acordado par las Partes. 

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios 
producidos como consecuencia de disposiciones que fijen penalidades que estuviesen 
contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de aetas, hechos 
imputables o resultado del desempefio de Ia SGP. 

El restablecimiento del equilibria econ6mico financiero se efectuara en base al Estado 
de Perdidas y Ganancias del ejercicio anual auditado de Ia SGP, donde sean 
verificables los resultados antes de impuestos mencionados. 

CLAUSULA UNDECIMA: PRESUPUESTO, FACTURACION Y PAGOS 

11.1. Asiqnaci6nPresupuestaria 

11.1.1. El MINSA se compromete a realizar cada afio las gestiones presupuestarias 
necesarias para pagar el integra de las retribuciones a las que tenga derecho a 
percibir Ia SGP de acuerdo con el presente Contrato. 

11 1.2. En el caso que los recursos presupuestados para un Afio Calendario no sean 
suficientes, el MINSA se compromete a utilizar otros recursos que tenga a su 
disposici6n para cumplir con sus obligaciones de pago ante Ia SGP. 

Las Partes convienen que Ia facturaci6n y pago de los Servicios se regulara par lo 
siguiente: 

11.2. Procedimiento de facturaci6n 

11.2.1. A partir del mes en el que se genere el derecho de Ia SGP a recibir una 
retribuci6n mensual par concepto de RPMO, esta debera remitir una liquidaci6n 
mensual al Supervisor en un plaza maximo de cinco (5) Dlas Calendario de 
culminado el mes en el que se gener6 el derecho. En el caso que no se remita 
Ia liquidaci6n mensual dentro del plaza indicado, Ia SGP debera remitirla al 
mes siguiente. 

11.2.2. En los meses en los que Ia SGP registre Pruebas Equivalentes Adicionales de 

• 

• 

Laboratorio, esta debera remitir al Supervisor una liquidaci6n par concepto de • 
RPAL en un plaza maximo de diez (10) Dias Calendario de culminado el mes 
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en el que se gener6 el derecho. En el caso que no se remita Ia liquidaci6n 
dentro del plazo indicado, Ia SGP debera remitirla al mes calendario siguiente. 

11.2.3. En el caso que Ia SGP tenga el derecho de recibir una retribuci6n por concepto 
de RSD, Ia SGP debera remitir una liquidaci6n por concepto de esta retribuci6n 
en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de culminado el Ano 
Calendario en el que se gener6 el derecho. En el caso que no se remita Ia 
liquidaci6n dentro del plazo indicado, Ia SGP debera remitirla al mes siguiente. 

11.2.4. En relaci6n a las liquidaciones senaladas anteriormente, el Supervisor tendra 
los siguientes plazos, contados desde Ia recepci6n de Ia liquidaci6n, para 
comunicar por escrito a Ia SGP su aprobaci6n u objeci6n adjuntando un 
informe que detalle los montes que deberia ser liquidados: i) cinco (5) Dias 
Calendario para Ia RPMO ii) quince (15) Dias Calendario para Ia RPAL y iii) 
quince (15) Dias Calendario para Ia RSD. La objeci6n a cualquier liquidaci6n 
debera ser comunicada por medic escrito con acuse de recibo en el plazo que 
corresponda segun lo antes indicado con copia al Contratante. 

11.2.5. La SGP presentara su liquidaci6n revisada dentro de los cinco (5) Dias 
Calendario de recibida Ia objeci6n. En el caso de existir diferencias entre 
ambas partes respecto a Ia liquidaci6n que no han sido resueltas en los plazos 
establecidos se procedera segun Ia Clausula 31. El monto de dinero materia de 
Ia controversia se regularizara en Ia liquidaci6n y correspondiente factura 
inmediatamente posteriores a Ia soluci6n de Ia diferencia. El monto que sea 
definido a favor de Ia SGP debera incluir un interes equivalente a Ia tasa del 
cup6n del Bono Soberano mas dos por ciento (2%) anual. 

La SGP, segun Ia respectiva liquidaci6n del pago que no es materia de 
controversia, presentara al Contratante Ia correspondiente factura dentro de los 
cinco (5) Dias Calendario siguientes a: i) Ia recepci6n de Ia aprobaci6n de 
Supervisor a Ia liquidaci6n o Ia respuesta de Ia SGP en caso de Ia objeci6n por 
parte del Supervisor; o ii) en caso del silencio del Supervisor, el vencimiento del 
plazo de cinco (5) Dias Calendario para que comunique Ia aprobaci6n, lo que 
ocurra primero. 

11.2.6. Las liquidaciones y las facturas deberan ser expresadas en Nuevos Soles. 

11.3. Pagos 

11.3.1. El Contratante tendra un plazo de cinco (5) Dias Calendario para verificar Ia 
concordancia del pago requerido en Ia factura con Ia liquidaci6n aprobada y 
proceder a su cancelaci6n. La factura solo podra ser rechazada por el 
Contratante en el caso que difiera de Ia liquidaci6n correspondiente. 

11.3.2. En el caso del pago por concepto de RSD, el Contratante tendra un plazo 
maximo de 180 Dias Calendario desde Ia generaci6n del derecho de Ia SGP a 
percibir esta retribuci6n . 
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11.3.3. En caso que el Contratante incumpla con su obligaci6n de pago a Ia SGP en 
los terminos acordados sera aplicable un interes equivalente a Ia tasa del 
cup6n del Bono Soberano mas dos por ciento (2%) anual. 

11.3.4. El procedinniento de pago incorporara los gastos correspondientes al consume 
de electricidad, gas y agua que debera asumir Ia SGP de acuerdo con lo 
establecido en Ia Clausula 13.1.12. 

11.4. Capacidad de emitir discrepancias por parte del Contratante 

11 .4.1. En caso de discrepancia en relaci6n con cualquiera de los infornnes elaborados 
por el Supervisor segun lo establecido en el numeral 11.2, el Contratante podra 
formular por escrito el respective reclamo al Supervisor con copia a Ia SGP. 
Este derecho lo podra ejercer antes o despues del pago de Ia correspondiente 
factura. En caso que este reclamo se efectue antes del pago de Ia factura 
asociada, el Contratante debera pagar puntualmente el importe no reclamado. 

11.4.2. Presentado el reclamo, Ia SGP o el Contratante podran someter Ia controversia 
al procedimiento previsto en Ia Clausula Trigesimo Prinnera. Las Partes 
reconocen que elementos para sustentar el reclamo del Contratante seran, sin 
que Ia siguiente enumeraci6n sea limitativa, los informes del Supervisor, las 

• 

quejas de los usuaries del INSN-SB, los registros obtenidos de los sistemas de • 
gesti6n de Ia SGP y el INSN-SB, las auditorias programadas de los Servicios 
realizadas por el Supervisor, entre otros documentos que registren los 
procedimientos y acciones realizadas. 

11.4.3. Si el reclamo se resuelve en forma favorable, total o parcialmente, a Ia SGP, el 
Contratante debera pagar el importe que pudiese estar pendiente como 
consecuencia del reclamo en Ia liquidaci6n y correspondiente factura 
inmediatamente posteriores a Ia soluci6n de Ia controversia. 

11.4.4. Si el reclanno se resuelve en forma favorable, total o parcialmente, al 
Contratante, este podra aplicar el respective valor de Ia deducci6n aprobada 
que pudiese estar pendiente de aplicaci6n en Ia !iquidaci6n y correspondiente 
factura inmediatannente posteriores a Ia soluci6n de Ia controversia. 

11.4.5. La parte no beneficiada por Ia resoluci6n debera reembolsar y asumir el fntegro 
de los costos del proceso asi como los gastos asumidos por Ia otra Parte 
(incluyendo honorarios de abogados). 

CLAUSULA DUODECIMA: MODIFICACIONES A LOS SERVICIOS 

12.1. Pedidos de Modificaci6n 

Transcurridos los prinneros Ires (3) anos contados desde Ia suscripci6n del presente • 
Contrato, el Contratante tendra derecho, cuando a su criteria resulte necesario para el 
mejor funcionanniento del INSN-SB y siempre dando cumplimiento a las disposiciones 

~~-------------------~----------------------
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y procedimientos contenidas en el Decreto Legislative W 1012, su reglamento y 
demas Leyes Aplicables, de realizar un cambio en los alcances de los Servicios, o Ia 
inclusion de servicios adicionales siempre que sean de tipo complementario a los 
servicios asistenciales, mediante un pedido escrito dirigido a Ia SGP, en el que 
instruya dicho cambio. 

El cambio en los alcances de los serv1C1os no implicara una eliminacion de los 
Servicios que debe prestar Ia SGP en el marco del presente Contrato. 

Los Pedidos de Modificacion seran formulados per el Representante del Contratante 
en representacion del Contratante. En tal case, y siempre que dicho cambio asf lo 
amerite, de acuerdo a lo establecido en este documento, Ia SGP podra solicitar un 
cambio en Ia retribucion y/o un ajuste del Cronograma de Puesta en Marcha, segun 
sea el case, para reconocer el impacto del Pedido de Modificaci6n. Esta solicitud 
debera encontrarse adecuadamente sustentada per Ia SGP. En este case 
previamente requerira Ia opinion favorable del Ministerio de Economfa y Finanzas, si 
dicha modificacion altera las retribuciones pactadas en el presente Contrato 

La SGP, per su parte, podra proponer al Contratante, sin caracter vinculante y cuando 
lo considere conveniente, una modificacion que podra ser evaluada per el Supervisor. 
En case el Supervisor recomiende dicha modificacion propuesta, el Contratante de 
considerarlo conveniente, procedera a emitir el correspondiente Pedido de 
Modificacion, para lo cual previamente requerira Ia opinion favorable del Ministerio de 
Economia y Finanzas, si dicha modificaci6n altera las retribuciones pactadas en el 
presente Contrato. 

impacto real que el Pedido de Modificaci6n tendria en el Precio Total del Centrale 
(ya sea incrementandolo o disminuyE'mdolo) sera determinado per mutuo acuerdo de 
las Partes en base a los valores unitarios y cantidades que llevo a obtener Ia 
retribucion pactada en el Contrato respecto al Servicio que fuere materia de 
incremento o de disminucion per el Pedido de Modificaci6n, siempre que tales valores 
unitarios y cantidades sean razonablemente aplicables. 

La SGP no modificara ni variara ninguno de los Servicios a realizar conforme a lo 
pactado en el presente Contrato, salvo las modificaciones solicitadas mediante un 
Pedido de Modificaci6n. No se reconocera ninguna sustitucion de personal o cobros 
adicionales de algun tipo ni tampoco un cambio o cancelacion de los !ermines y 
condiciones de este Contrato o renuncia o excepcion a los mismos, a menos que este 
autorizado por escrito mediante un Pedido de Modificacion. 

Cualquier trabajo que no este expresamente mencionado en los Anexos del presente 
Contrato y, en general, que no haya sido mencionado expresamente en el contenido 
del Contrato, pero que en virtud a lo dispuesto respecto al alcance y caracter de los 
Servicios a pre star conforme a lo indicado en el numeral 7.11 de Ia Clausula 7, se 
entienda razonablemente y, en atencion a las mejores practicas y estandares 
internacionales, que esta incluido como parte de los Servicios previstos en el Contrato, 
no se considerara en un Pedido de Modificaci6n . 
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Procedirniento del Pedido de Modificacion 

(a) Antes de ernitir un Pedido de Modificacion de conforrnidad con los terminos 
del numeral 12.1, cuando el Pedido de Modificacion se origine per iniciativa 
del Contratante, este notificara a Ia SGP sabre Ia naluraleza y Ia forma de Ia 
modificacion propuesta. Dentro del plaza sefialado par el Contratante en 
dicha comunicacion, el cual no podra ser inferior a siete (07) Dias, Ia SGP 
presentara per escrito al Contratante Ia siguiente documentacion: 

{b) 

(i) Una descripcion del trabajo, si Ia hubiera, par realizarse, y un programa 
de su ejecucion; 

(ii) La propuesta de Ia SGP para efectuar alguna modificaci6n necesaria al 
plaza general del Contrato o en alguna de las obligaciones de Ia SGP 
contempladas en este Contrato; 

(iii) La propuesta de ajuste de Ia SGP (ya sea incrementando o reduciendo) 
el Precio Total del Contrato (de haberlo); e 

(iv) Informacion completa y documentos sustentatorios que acredilen Ia 
viabilidad, conveniencia, consistencia tecnica y el impacto de Ia 
modificacion con el detalle de los costas respeclivos. 

Luego de recibir los documentos escritos de Ia SGP, o si no recibe ningun 
documento oportunamente, el Contratante decidira, en un plaza de siete (07) 
Dias Calendario, si se realizara o no Ia modificacion. Si el Contratante decide 
que se procedera a Ia modificacion, emitira un Pedido de Modificaci6n par 
escrito, siempre que cuente con Ia opinion previa y favorable del Ministerio de 
Economia y Finanzas, si dicha modificacion altera las retribuciones pactadas 
en el presente Contrato. 

(c) Si Ia SGP incurriera en el incumplimiento del procedirniento indicado en este 
numeral 12.1, tendni Ia obligaci6n de acatar Ia modificacion perc no tendra 
derecho a una ampliacion del plaza o a un ajuste del Precio Total del Contrato 
como consecuencia del Pedido de Modificacion. 

Cuando Ia rnodificacion sea solicitada a iniciativa de Ia SGP, en Ia comunicacion en 
que esta lo solicite al Supervisor, Ia SGP debera adjuntar Ia documentacion descrita en 
elliteral (a) inmediatamente precedente. 

12.2. Modificaciones a los lndicadores de Calidad y Disponibilidad 

• 

• 

A partir del cuarto afio de operacion, Ia SGP, el Supervisor, el INSN-SB o el 
Contratante podran proponer Ia modificaci6n o el ajuste total o parcial de los 
lndicadores de Calidad y Disponibilidad establecidos en el Anexo N' 7. En cualquier 
case, las Partes se cornprometen a evaluar de buena fe estas propuestas, las cuales 
deberan estar debidamente suslentadas, con Ia finalidad de llegar a un acuerdo en 
case sea necesario Ia introduccion de un ajuste o modificaci6n. En cualquier case, se • 
solicitara Ia opinion no vinculante del Supervisor en Ia evaluacion de estas propuestas. 
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Las modificaciones, reemplazos o incorporaci6n de nuevos lndicadores de Calidad y 
Disponibilidad deberan estar referidos a los aspectos del Servicio que sean medidos 
por los indicadores vigentes a Ia fecha de Ia solicitud y que permitan mejorar Ia 
capacidad de evaluaci6n. En caso se propongan lndicadores de Calidad y 
Disponibilidad que midan aspectos adicionales del Servicio, estos necesariamente 
deberan estar relacionados a las exigencias definidas en las especificaciones tecnicas 
detalladas en el Anexo N' 7. 

La oportunidad en Ia que las Partes aprueben las modificaciones y/o ajustes de los 
lndicadores de Calidad y Disponibilidad debera ser anterior a Ia aprobaci6n del Plan 
Operacional Anual del Servicio en cuesti6n, de manera tal que dichas modificaciones o 
ajustes entren en vigencia en Ia misma oportunidad que el correspondiente Plan 
Operacional Anual. 

12.3. Ajuste en Ia retribuci6n por incremento en el valor de bienes sujetos a 
mantenimiento 

No obstante lo indicado en el numeral 12.1, las Partes acuerdan respecto a los 
Servicios de mantenimiento, que conforme a las Leyes Aplicables, durante los tres 
primeros Anos de Operaci6n Ia SGP debera brindar dichos Servicios sin opci6n a 
solicitar un Pedido de Modificaci6n aun cuando el Contratante incorpore nuevos 
Bienes del Proyecto. 

Asimismo, a partir del cuarto Ano de Operaci6n, Ia SGP solo podra solicitar un Pedido 
de Modificaci6n, que podria determinar un ajuste en Ia RPMO, cuando se verifique, 
conforme al calculo que se precisa en los parrafos siguientes, que el total del valor de 
adquisici6n de los Bienes del Proyecto sobre los cuales Ia SGP debe brindar los 
Servicios de mantenimiento ha sufrido un aumento superior al quince porciento (15%) 
respecto al valor inicial de adquisici6n de los Bienes del Proyecto considerando para 
este efecto Ia informacion del Anexo N' 6, siempre y cuando dicho incremento 
ocasione a su vez un aumento en los costos directos del Servicio de Mantenimiento 
respective. 

Para el calculo de esta variaci6n del valor de los Bienes del Proyecto se dividira i) el 
valor de adquisici6n de todos los equipos respecto de los cuales Ia SGP tiene Ia 
obligaci6n de brindar los servicios de mantenimiento a Ia fecha de evaluaci6n entre ii) 
el valor de adquisici6n de todos los equipos senalados en el Anexo W 6. 

Para este calculo se considerara lo siguiente: 

• Los Equipos respecto de los cuales Ia SGP tiene Ia obligaci6n de brindar los 
servicios de mantenimiento a Ia fecha de evaluaci6n y que se encontraban 
registrados en el Acta de lnventario de Bienes Entregados por el Contratante, seran 
valorizados segun el importe indicado en el Anexo N" 6 . 

• Para los Equipos respecto de los cuales Ia SGP tiene Ia obligaci6n de brindar los 
servicios de mantenimiento a Ia fecha de evaluaci6n, que fueron adquiridos con 
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posterioridad a Ia firma del Acta de lnventario de Bienes Entregados por el 
Contratante y que no fueron registrados como bienes materia de compra futura en 
Ia referida acta, se considerara su valor de adquisicion segun Ia documentacion 
contable. 

• No formaran parte de este calculo los actives que hayan sido adquiridos por Ia SGP 
para Ia prestacion de los Servicios. 

• Todos los valores que no correspondan al Anexo W 6 deberan estar expresados en 
soles al tipo de cambio de Ia Fecha de Cierre (no debera incluir el efecto de Ia 
inflaci6n posterior a esa fecha). 

El ajuste a Ia retribucion debera ser en cualquier caso razonable y proporcional al 
incremento de los costos directos. Para este efecto, Ia fecha de corte para calcular el 
valor inicial de adquisici6n de los referidos bienes sera Ia Fecha de lnicio del Periodo 
de Operaci6n, teniendo en cuenta Ia relacion de bienes en el Anexo N' 6. 

Para tal efecto, Ia SGP debera enviar una solicitud al Contratante, con copia al 
Supervisor, con Ia documentaci6n que acredite fehacientemente el aumento del valor 
de adquisici6n de los referidos bienes. 

El Supervisor tendra un plazo de 15 Dias para emitir su opinion respecto a Ia solicitud 
presentada porIa SGP. En caso que el Supervisor emita una opinion desfavorable, no 
prc>cede1ra Ia solicitud. Por el contrario, en caso que el Supervisor emita una opinion 

/r:>wu·"'n'l", el Contratante tendra un plazo de 15 Dias para aprobar o desaprobar Ia 
solicitud de Ia SGP. 

En caso que Ia solicitud sea aprobada por el Contratante, las Partes suscribiran Ia 
·~correspondiente adenda al Contrato. En caso que Ia solicitud sea desaprobada por el 
Contratante, las Partes podran recurrir a los mecanismos de solucion de controversias 
previstos en Ia Clausula 31. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DURANTE LAS OPERACIONES 

13.1. Obligaciones de Ia SGP 

13. 1.1. Organizaci6n y gesti6n de los Servicios: La SGP debera cumplir, sin caracter 
limitative, los siguientes requerimientos generales en relacion con Ia 
organizacion y gestion de los Servicios: 

• Comunicar al INSN-SB Ia estructura organizativa para Ia gestion de los 
diferentes Servicios que debe prestar durante Ia vigencia del presente 
Contrato, manteniendo Ia informacion permanenternente actualizada y 
comunicando cualquier carnbio en Ia estructura propuesta en un plazo 
razonable. 

• Detallar Ia responsabilidad y funciones del personal propuesto. 
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• Contar con un Gerente General quien actuara como coordinador del 
Proyecto y representante de Ia SGP ante el Contratante y eiiNSN-SB. 

• Contar con un Gerente Tecnico con presencia fisica en eiiNSN-SB, que 
actuara como responsable final de todos los Servicios que se prestaran 
en el mismo. 

• Contar con personal responsable del mando operativo y coordinaci6n de 
cada Servicio. 

• Mantener, siendo posible designar para estos fines al Gerente Tecnico, 
a un representante de manera permanente en el INSN-SB, desde Ia 
Fecha de Cierre hasta Ia finalizaci6n del Periodo de Puesta en Marcha. 
El referido representante debera ser un profesional debidamente 
capacitado y con experiencia acreditada en Ia prestaci6n de servicios 
similares a los regulados en el presente Contrato. La SGP debera 
reemplazar al representante asignado en un plaza maximo de diez (10) 
Dias en el caso que el Contratante asi lo solicite por considerar que no 
cumple con las calificaciones necesarias o entorpece Ia comunicaci6n 
entre las Partes o Ia buena marcha del Proyecto. 

• Elaborar y documentar los Planes Operacionales Anuales de los 
Servicios, segun lo establecido en el Anexo N" 7, manteniendolo 
actualizado y disponible cuando sea solicitado por el personal. 

13.1.2. Recursos Humanos 

• Dimensionar Ia plantilla necesaria, en terminos de personal equivalente 
a los requerimientos de jornadas y horas de trabajo necesarios en cada 
caso, para asegurar Ia correcta prestaci6n continuada de los Servicios 
de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas en el presente 
Contrato. 

• Contratar a personal id6neo y debidamente capacitado para Ia 
adecuada prestaci6n de los Servicios. El personal debera disponer de Ia 
titulaci6n necesaria para desempeliar su puesto de trabajo en 6ptimas 
condiciones. La SGP debera presentar las titulaciones de todos los 
empleados de los Servicios incluidos en el objeto del Contrato, ademas 
de indicar Ia experiencia relevante adquirida por sus empleados en su 
trayectoria profesional. 

• Presentar un Plan de Capacitaci6n Continua para el personal que 
dependa de el. Asimismo, Ia SGP debera realizar las capacitaciones al 
personal del INSN-SB para el uso, cuidado y conservaci6n de los 
Equipos y Ia lnfraestructura. Respecto a aquellos nuevos Equipos que 
sean adquiridos por obsolescencia, reposici6n o avances tecnol6gicos, 
Ia SGP estara a cargo de Ia capacitaci6n del personal del INSN-SB. 
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• Asegurar que su personal y el de sus Subcontratistas esten 
correctamente uniformados y !Ieven en todo momenta su identificaci6n 
en un Iugar visible. 

• Evitar cualquier tipo de comportamiento inadecuado per parte de su 
personal o del personal de sus Subcontratistas. 

• Asumir Ia responsabilidad par los danos provocados par su personal o 
per el personal de los Subcontratistas en las instalaciones y los Equipos 
de propiedad del INSN-SB, siempre que no haya mediado negligencia o 
incumplimiento de parte deiiNSN-SB. 

• En el supuesto de huelga que afecte a Ia prestaci6n de los Servicios, Ia 
SGP debera ofrecer servicios rninirnos, siempre a requerimiento del 
INSN-SB, yen el plaza y forma que esta indique. Si Ia SGP no ofreciera 
las soluciones oportunas, el Contratante podra realizar contratos con 
terceros, que seran par cuenta de Ia SGP a !raves de las 
correspondientes deducciones en su remuneraci6n, e incluyendo las 
deducciones derivadas par el incumplimiento de los lndicadores de 
Calidad y Disponibilidad de los Servicios que se detallan en el Anexo W 
7. La responsabilidad que se derive de tales trabajos contratados a 
terceros sera de Ia SGP, respecto de todos los efectos que en este 
Centrale se contemplan. 

• Asumir el coste par los danos y perjuicios que se puedan ocasionar ya 
sea par huelga o par otros motives derivados del incumplimiento de las 
obligaciones par parte del personal de Ia SGP. 

• Velar par mantener las relaciones correctas con su personal y con el 
personal del INSN-SB, cumpliendo en todo momenta Ia normativa de 
relaciones laborales vigente. 

• Elaborar e implementar un plan de emergencias/contingencias que 
incluya planes individualizados para todos los Servicios del INSN-SB. El 
plan de ernergencias/contingencias debera estar debidamente 
actualizado cada ana atendiendo a Ia normativa vigente en cada 
momenta. 

• Contar con tecnicos responsables de prevenci6n de riesgos laborales, 
que proporcionaran las pautas necesarias para el cumplimiento de Ia 
normativa vigente en cada momenta en esta materia; asi como, Ia 
instauraci6n de politicas de prevenci6n. 

• Asumir Ia responsabilidad de que su personal reciba los chequeos 
medicos segun Ia normativa vigente en cada momenta. Dichos 
chequeos seran par cuenta de Ia SGP. 
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Elaborar un Manual de Seguridad y Salud Laboral que sirva de base 
para trazar Ia Polftica de prevenci6n de riesgos laborales acorde a Ia 
especificaci6n OHSAS 18001 o aquella que Ia sustituya, actualice o 
complemente. 

Cumplir todas las normas relativas a Ia prevenci6n de riesgos laborales 
y salud en el trabajo que afecten al personal que preste los Servicios, 
segun Ia especificaci6n de evaluaci6n OHSAS 18001, desde el tercer 
afio de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n .. 

13.1.4. Recursos materiales 

• Facilitar todos los medics materiales necesarios para el desarrollo de 
las actividades realizadas para Ia prestaci6n de los Servicios, salvo 
aquellos que le sean facilitados inicialmente por el INSN-SB (los cuales 
se detallan en el Anexo W 6). Los medics materiales necesarios 
incluinln todo el equipamiento, materiales y consumibles necesarios 
para el correcto funcionamiento de los Servicios. 

13.1.5. Acreditaci6n de Ia calidad 

• Contar con un responsable de calidad. La SGP implementara y 
mantendra program as de aseguramiento y control de calidad, los cuales 
deberan ser presentados al Supervisor para su revision y aprobaci6n. 

• En Ia oportunidad prevista en el Cronograma de Puesta en Marcha, el 
responsable de calidad enviara al Supervisor un Manual de Gesti6n de 
Calidad acorde a Ia norma ISO 9001, o en su caso, aquella que Ia 
sustituya, actualice o complemente. El cumplimiento con el sistema de 
calidad no liberara a Ia SGP de ninguna de las obligaciones, deberes y 
responsabilidades estipulados en el presente Contrato. 

• Certificar segun Ia norma ISO 9001 de Gesti6n de Ia Calidad, todos los 
Servicios objeto del Contrato por una empresa acreditada para ello. 
Dicha certificaci6n debera realizarse en un plazo no superior a tres (03) 
anos desde el inicio del Periodo de Operaci6n, y debera mantenerse 
actualizada durante todo el periodo del Contrato. Los costos para Ia 
obtenci6n de dicha acreditaci6n seran asumidos porIa SGP. 

• En caso que por causa de alguna deficiencia de diseno en Ia 
lnfraestructura o por alguna deficiencia en los Equipos proporcionados 
por el INSN-SB no sea posible obtener Ia acreditaci6n de calidad, Ia 
SGP debera demostrar que los procesos implementados y los recursos 
aportados por Ia SGP se ajustan a las exigencias establecidas para 
obtener dicha acreditaci6n . 
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13.1.6. Gesti6n medioambiental 

• Tomar todas las medidas razonables para minimizar el dano ambiental y 
limitar los perjuicios y molestias a los pacientes, trabajadores y publico 
en general, a Ia lnfraestructura y propiedades y/o a terceros que puedan 
derivarse de Ia contaminaci6n, ruidos y otros resultados de las 
actividades que realizara Ia SGP. La SGP debera garantizar en todo 
momento que sus actividades no generaran emisiones, vertimientos o 
no tendran otra consecuencia que suponga un exceso sobre los valores 
estipulados por las Leyes Aplicables. 

• En Ia oportunidad prevista en el Cronograma de Puesta en Marcha, Ia 
SGP enviara al Supervisor el Manual de Gesti6n Medioambiental que 
servira de base para trazar Ia politica medioambiental acorde a Ia norma 
ISO 14001, o en su caso, aquella que Ia sustituya, actualice o 
complemente. 

• En el plazo de tres (3) alios desde el comienzo de Ia prestaci6n de los 
Servicios, Ia SGP debera certificar con Ia norma ISO 14001 de Sistema 
de Gesti6n Medioambiental, todos los Servicios objeto del Contrato por 
una empresa acreditada para ello, y dicha certificaci6n debera 
mantenerse actualizada durante todo el periodo del Contrato. En caso 
que por causa de alguna deficiencia de diserio en Ia lnfraestructura o 
por alguna deficiencia en los Equipos proporcionados por el INSN-SB 
no sea posible obtener Ia acreditaci6n de calidad, Ia SGP debera 
demostrar que los procesos implementados y los recursos aportados 
por Ia SGP se ajustan a las exigencias establecidas para obtener dicha 
acreditaci6n. Los costos para Ia obtenci6n de dicha acreditaci6n seran 
asumidos porIa SGP. 

13.1. 7. Sistemas de informacion a instalar por Ia SGP 

• lnstalar los sistemas informaticos necesarios para Ia adecuada gesti6n 
de cada uno de los Servicios y el Sistema lnformatico de Gesti6n de 
lncidencias - SIGI (software y hardware) segun lo establecido en el 
Apendice I del Anexo 7. 

• Asegurar Ia compatibilidad del software instalado con los sistemas 
corporativos deiiNSN-SB. 

13.1.8. Atenci6n a las necesidades y expectativas del usuario 

• Tener a disposici6n de los usuaries, tanto de los trabajadores deiiNSN
SB como de los pacientes y publico en general, los medios pertinentes 
y/o formularies necesarios que permitan a los usuaries presentar sus 
respectivas quejas y reclamaciones segun se establece en el Anexo N' 
8. 
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La SGP debera mantener registros de las acciones tomadas en 
respuesta de dichas quejas. 

La SGP debera tomar las acciones pertinentes para conseguir los 
niveles de satisfacci6n exigidos en el presente Contrato teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas de aseguramiento del control y 
seguimiento definidos en el Anexo W 8. 

13.1.9. Normativa 

• Cumplir de forma inexcusable con toda Ia normativa, actual o futura, en 
materia general o especifica, de los Servicios. 

• Cumplir los cambios normativos que se produzcan durante Ia ejecuci6n 
del Contrato. 

• Asumir costes que se deriven de las citadas adaptaciones, salvo per lo 
indicado en el numeral 13.2.9. de este Contrato. 

13.1.1 0. Documentaci6n general exigida 

• La SGP estara obligada a entregar al INSN-SB, Ia documentaci6n 
general exigida en este Contrato, ya se trate de manuales generales a 
todos los servicios que sean acordes a Ia normativa exigida a cumplir 
con posterioridad, o cualquier otra documentaci6n exigida para cada 
Servicio, incluyendo perc no limitandose al Plan Operacional Anual de 
todos los Servicios que servira como herramienta para el Supervisor a Ia 
hera de disponer de mecanismos de control orientados a verificar Ia 
adecuada prestaci6n y calidad de los Servicios. 

• Elaborar y entregar Ia informacion periodica exigida conforme a lo 
indicado en el Anexo W 7. Asimismo, entregar Ia informacion razonable 
que le sea solicitada por el Supervisor con relacion a Ia prestacion de 
los Servicios. 

• Brindar Ia informacion y las facilidades necesarias a efectos de que el 
Supervisor pueda llevar a cabo sus funciones de evaluacion y control. 

13.1.11. Plan de Acciones Preventivas 

• La SGP se vera obligada a llevar a cabo un l?lan de Acciones 
Preventivas, en case de repetir una misma incidencfa mas de tres (3) 
veces en el plazo de un (1) mes. El Plan de Acciones Preventivas 
consistira en un conjunto de medidas que deberan adoptarse para que 
una vez manifestada una determinada problematica en el desarrollo de 
un trabajo, evitar o minimizar su reaparicion . 
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o Como medida adicional, Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento evaluara 
aquellas incidencias que por sus caracteristicas especificas deban ser 
objeto de un plan de acciones preventive. 

13.1. 12. Consumes energeticos 

o Los gastos de electricidad, gas y agua que sean incurridos por Ia SGP 
para Ia prestaci6n de los Servicios seran asumidos por el INSN-SB, 
salvo para los gastos de electricidad, gas y agua de aquellas areas de 
uso exclusive de Ia SGP respecto a las cuales durante el Periodo de 
Puesta en Marcha Ia SGP tiene Ia obligaci6n de instalar 
contabilizadores independientes, en cuyo caso los gastos de los 
respectivos consumes de electricidad, gas y agua seran asumidos 
segun corresponda por Ia SGP de acuerdo a lo establecido en Ia 
Clausula 11. No obstante, Ia contrataci6n del servicio de electricidad, 
gas y agua sera responsabilidad deiiNSN- SB. 

0 

Por areas de uso exclusive debera entenderse, aquellas relacionadas 
con el servicio de lavanderia, alimentaci6n, central de esterilizaci6n, asi 
como las oficinas de Ia SGP. 

La SGP debera presentar un plan de ahorro de energia para el INSN
SB donde incorpore tecnologias innovadoras. 

13.1. 13. Gravamenes 

0 

0 

La SGP: (i) no podra gravar, cargar, constituir garantia mobiliaria, 
hipotecar, ceder el uso o usufructo o de cualquier manera realizar un 
acto total o parcial de enajenaci6n o disposici6n sobre cualquiera de los 
Bienes del Proyecto sin el consentimiento previo, expreso y por escrito 
del Contratante: y, (ii) debera en cualquier caso mantener Ia 
lnfraestructura y los Equipos libres de todo gravamen y de cualquier otra 
carga o derecho que pudiera ser interpuesto por un tercero como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Ia SGP. 

Como consecuencia de las obligaciones asumidas por Ia SGP, las 
mismas que se encuentran detalladas en el parrafo anterior, las Partes 
aclaran que se entiende incluida dentro de las obligaciones de 
indemnidad, previstas en el numeral 27.4.1 del Contrato, Ia obligaci6n 
de Ia SGP de indemnizar, defender y mantener indemne a las Partes 
lndemnizables respecto de y contra cualquier acci6n o excepci6n de 
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de 
cualquier naturaleza respecto de los Bienes del Proyecto, siempre y 
cuando, salvo por lo previsto en el parrafo siguiente, esta situaci6n se 
hubiera presentado a partir de Ia Fecha de lnicio del Periodo de 
Operaci6n y, en tanto Ia afectaci6n no sea consecuencia de una acci6n 
u omisi6n del propio Contratante. Por su parte, el Contratante, reconoce 
que cualquier reclamo, acci6n o acto iniciado por terceros con relaci6n a 
los Bienes del Proyecto entregados por esta, debido a hechos o 
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situaciones originadas antes de Ia Fecha de lnicio del Periodo de 
Operaci6n, salvo por lo previsto en el parrafo siguiente, no sera de 
responsabilidad de Ia SGP, siendo de responsabilidad de quien 
corresponda, de acuerdo con las Leyes Aplicables. 

• La obligaci6n de indemnidad descrita en el parrafo anterior sera 
responsabilidad de Ia SGP con anterioridad a Ia Fecha de lnicio del 
Periodo de Operaci6n, unicamente respecto de Ia existencia (y solo Ia 
existencia) de los bienes inventariados detallados en el Acta de 
lnventario de Bienes Entregados por el Contratante conforme a lo 
senalado en el numeral 9.1 del Contrato. Sin perjuicio de que Ia 
indemnidad respecto a dichos bienes sera completa a partir de Ia Fecha 
de lnicio del Periodo de Operaci6n, salvo en cualquier caso que Ia 
afectaci6n sea consecuencia de una acci6n u omisi6n del propio 
Contratante. 

13.1.14. Otras obligaciones generales de Ia SGP 

• Ejecutar los Servicios cumpliendo en las especificaciones tecnicas de 
cada Servicio segun lo senalado en el Anexo W 7. 

• Asegurar Ia disponibilidad y el correcto funcionamiento de Ia 
lnfraestructura y de los Equipos de forma tal que no se afecte Ia 
continuidad en Ia prestaci6n de los servicios de atenci6n medica. 

• Mantener los Equipos e lnfraestructura de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el fabricante y las mejores practicas de 
Ia industria para optimizar el rendimiento de los activos y prolongar su 
vida util. 

• Cumplir con las especificaciones tecnicas y manuales de uso de los 
Equipos, siendo responsable, en caso contrario, de Ia perdida de Ia 
garantia sobre los mismos. 

• Realizar el pago puntual de las obligaciones de pago establecidas en 
los contratos con sus Subcontratistas. 

• Asumir plena e integra responsabilidad por todos los Equipos y Ia 
lnfraestructura, asi como por cualquier equipo y material de Ia SGP que 
sea utilizado para Ia prestaci6n de los Servicios 

• Contratar los seguros requeridos para Ia SGP segun lo definido en Ia 
Clausula 22. 

• Mantener solvencia econ6mica que perm ita Ia correcta continuidad en Ia 
prestaci6n de los Servicios . 
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• La SGP debera presentar el software a ser utilizado para Ia Gesti6n del 
Mantenimiento en el INSN-SB, con al menos las caracterlsticas 
sefialadas en el presente Contrato. 

• Las demas establecidas en el presente Contrato y sus Anexos_ 

13.2. Obligaciones del Contratante 

13.2.1. Asignar y mantener en el INSN-SB el personal administrative que resulte 
necesario para que el INSN-SB pueda atender con normalidad. El personal 
administrative que debera proveer el Contratante para este fin sera el 
necesario para permitir el adecuado cumplimiento de las necesidades 
administrativas del INSN-SB. El Contratante debera cumplir con todas las 
obligaciones laborales exigidas por las Leyes Aplicabtes en retaci6n con dicho 
personal. 

13.2.2. Contratar y mantener en el INSN-SB a personal medico asistencial id6neo, 
asumiendo responsabilidad por los dafios causados por el dolo o culpa 
inexcusable de su personal en el uso de los Equipos. El Contratante debera 
cumptir con todas las obligaciones laborates exigidas por las Leyes Apticables 
en relaci6n con dicho personal. 

• 

13.2.3. Velar porque Ia lnfraestructura y los Equipos del INSN-SB sean utilizados de • 
manera diligente de manera tal que estes no sufran dafios, salvo los 
derivados por su uso ordinaria. 

Velar porque el INSN-SB otorgue las facilidades necesarias para que su 
personal asista a las capacitaciones que realice Ia SGP. 

t3.2.5. Comunicar inmediatamente a Ia SGP cualquier deficiencia observada en Ia 
lnfraestructura o los Equipos del INSN-SB. 

13.2.6. Cumplir con los mecanismos de coordinaci6n establecidos en el presente 
Contrato de Gerencia. 

13.2.7. Aprobar y gestionar Ia adquisici6n de los Equipos por reposici6n derivada del 
fin de su vida util u otro indicadores tecnicos que sustenten dicha reposici6n 
incluyendo Ia disponibilidad de avances tecnol6gicos, teniendo como apoyo Ia 
asistencia tecnica que brinde Ia SGP a dicho proceso y el informe tecnico que 
elabore en coordinaci6n con Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de 
Equipos; asf como, tramitar las autorizaciones necesarias para dichas 
adquisiciones se realicen oportunamente en cumplimiento de los acuerdos 
tomados porIa Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos. 

13.2.8. Proveer los recursos necesarios para atender de manera integra, exacta y 
oportuna con los pages debidos a Ia SGP. 

13.2.9. En case de un cambia en las Leyes Aplicables, el Contratante cumplira lo 
siguiente: a) si dicho cambia en las Leyes Aplicables implica Ia creaci6n de 
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nuevos requerimientos ambientales o administrativos para Ia prestaci6n de 
cualquiera de los Servicios materia del presente Contrato, se procedera 
conforme a lo senalado en el numeral 10.5 sobre el equilibria econ6mico 
financiero y el Contratante reconocera, de ser el caso, una extension en el 
plazo por un numero de Dias igual al periodo necesario para adaptarse al 
cumplimiento del nuevo requerimiento legal; y, b) si el cambio en las Leyes 
Aplicables se encuentra referido a Ia creaci6n de nuevos tributes o al 
incremento en las tasas de los mismos, que fueran de cargo de Ia SGP, y que 
impacten directamente en los costos razonables considerados en Ia ejecuci6n 
de este Contrato, comparados con aquellos existentes a Ia fecha de 
suscripci6n del mismo, el Contratante abonara a Ia SGP cualquier diferencia 
que se pudiese haber generado. Se deja claramente establecido que el 
Contratante no reconocera coste adicional alguno cuando dicho cambio en 
las Leyes Aplicables se encuentre relacionado con el impuesto a Ia renta de 
Ia SGP o de sus Subcontratistas; asi como, cuando dichos costos adicionales 
sean total o parcialmente atribuibles a ineficiencias o falta de proyecci6n de 
gastos de Ia SGP. 

13.2.1 0. Cumplir, en todo lo que no se encuentre expresamente regulado en otro 
sentido por el Contrato, con el Protocolo de Atenci6n a Pacientes; asi como, 
con todas las normas, condiciones de salud y otros recogidos en las Leyes 
Aplicables. 

13.2.11. Velar porque el personal contratado cumpla las normas y procedimientos 
establecidos por Ia SGP en relaci6n a los temas de seguridad, limpieza y 
otros vinculados con los Servicios que brinda. 

13.2.12. Mantener vigentes las licencias y autorizaciones necesarias para el 
funcionamiento del INSN-SB. 

13.2.13. Realizar diariamente el censo de Camas Hospitalarias ocupadas y comunicar 
esta informacion al Supervisory a Ia SGP. 

13.2.14. Realizar las coordinaciones administrativas necesarias para poder ejecutar el 
retiro de aquellos actives que sean reemplazados. 

13.2.15. lnstruir al Institute de Gesti6n de Servicios de Salud (creado mediante 
Decreto Legislative No 1167)el cumplimiento del adecuado funcionamiento de 
los mecanismos de referencia y contrareferencia, en concordancia con el 
Plan de Producci6n detallado en el Anexo 2 del presente contrato. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS POR 
LA LEGISLACION AMBIENTAL Y OTRAS 
LEYES APLICABLES 

Todos los permisos y licencias requeridos por Ia legislaci6n ambiental y de otro tipo; 
asi como, todas las aprobaciones exigidas por Ia Republica del Peru para el 
funcionamiento del INSN-SB, deberan ser obtenidos por el Contratante. La SGP 
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facilitara Ia documentaci6n tecnica que sea necesaria para Ia obtenci6n de los 
permisos. Esta Clausula no se extiende a los permisos que Ia SGP o sus 
Subcontratistas requieran especificamente para cumplir con sus obligaciones en virtud 
del presente Contrato (par ejemplo, permisos de trabajo, visas, autorizaciones para 
administrar residues s61idos, etc.), los cuales deberan ser obtenidos directamente por 
Ia SGP o sus Subcontratistas. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RENOVACI6N DE EQUIPOS 

El Contratante estara a cargo y es responsable de Ia reposici6n de los Equipos, salvo 
aquellos que correspondan a Equipos a ser provistos par Ia SGP para Ia prestaci6n de 
sus Servicios conforme al alcance especificado en el Anexo N' 7. La SGP brindara 
asistencia tecnica al Contratante respecto a Ia reposici6n de Equipos. Par su parte, Ia 
SGP es responsable de mantener en adecuado estado de funcionamiento sus propios 
Equipos, y debera, asimismo, renovarlos tan pronto como sea razonable a su propio 
costa. La renovaci6n de los Equipos debera incluir cambios o avances tecnol6gicos 
que permitan brindar un mejor y mas eficiente Servicio. 

Toda vez que los cambios o avances tecnol6gicos que se pudieran producir durante el 
plaza de vigencia del Contrato son impredecibles, Ia adquisici6n de nuevas Equipos 
debera ser aprobada par Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos. Una vez 

• 

aprobada Ia adquisici6n de nuevas Equipos par Ia referida Comisi6n, el Contratante • 
solicitara a Ia SGP que brinde Ia asistencia tecnica para Ia adquisici6n, conforms a Ia 
regulado en el Anexo N' 7. La SGP asumira los costas de instalaci6n del nuevo 

uipo; asi como, los costas de desinstalaci6n y retire del equipo reemplazado. 

El mecanisme para Ia aprobaci6n de Ia adquisici6n de nuevas Equipos; asi como Ia 
tramitaci6n de los fondos necesarios para Ia misma, se realizara en los plazas y segun 

· el procedimiento detallado en el plan de renovaci6n de Equipos. 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: REPRESENT ANTE DEL CONTRATANTE 

El Representante del Contratante es Ia persona que sera designada por el Contratante 
en el plaza maximo de 5 Dias Calendario contados a partir de Ia Fecha de Cierre, para 
centralizar y ejercer todas y cada una de las atribuciones del Contratante en este 
Contrato, en nombre y representaci6n del Contratante. El Contratante debeni informar 
a Ia SGP los datos de Ia persona que ha sido designada en el cargo de Representante 
del Contratante. 

El Representante del Contratante cumplira con los deberes y ejercera las atribuciones 
y las facultades del Contratante que se especifican o estan implicitas en este Contrato 
y estara investido de suficiente autoridad para comprometer al Contratante, siempre 
que haya actuado segun las instrucciones previamente otorgadas par este. No 
obstante Ia serialado, el Representante del Contratante no estara autorizado para 
liberar a Ia SGP de sus deberes u obligaciones previstas en este Contrato. 
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Asimismo, ninguna accion, om1s1on, aprobacion, incumplimiento o negligencia por 
parte del Representante del Contratante liberara de algun modo a Ia SGP de sus 
deberes, responsabilidades u obligaciones previstas en el presente Contrato o en otro 
instrumento. 

Salvo disposicion expresa del presente Contrato para asuntos particulares, el 
Representante del Contratante es el interlocutor unico con potestades decisorias ante 
Ia SGP, excepto por lo dispuesto en el ultimo parrafo de Ia presente Clausula. El 
Representante del Contratante, sin embargo, podra delegar a una o mas personas 
(cada una de elias en calidad de "Asistente") parte de las facultades, instrucciones, 
autoridades, funciones y deberes que haya adquirido y, asimismo, podra, en cualquier 
memento, revocar dicha delegacion. 

La delegacion o revocacion de los Asistentes debera efectuarse por escrito, con Ia 
firma del Representante del Contratante, especificando las facullades, instrucciones, 
funciones, autorizaciones y deberes delegados. Dicha delegacion o revocacion no 
surtira efecto hasta que se hay a entregado una co pia de Ia misma a Ia SGP. Cualquier 
decision, inslruccion o aprobacion que imparta el Asistente a Ia SGP de conformidad 
con una delegacion tendra el mismo efecto como si hubiesen sido dadas por el 
Representante del Contratante, disponi€mdose que si Ia SGP cuestiona alguna 
decision o instruccion del Asistente, podra remitir el asunto al Representante del 
Contratante, quien confirmara, anulara o modificara dicha decision o instruccion . 

El Contratante podra sustituir al Representante del Contratante en cualquier memento 
mediante una notificacion escrita cursada a Ia SGP con un (01) Dia de anticipacion. 

Toda comunicaci6n de Ia SGP al Contratante en ejecuci6n del presente Contrato; asf 
como toda comunicacion del Contratante a Ia SGP, debera ser, respectivamente, 

/dirigida a y emitida por el Representante del Contratante, con copia al Supervisor 
tratandose de aspectos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones de Ia SGP 
o los Servicios brindados por esta. Cuando otro representante del Contratante 
intervenga en las comunicaciones con Ia SGP, Ia correspondencia de Ia SGP a esta 
otra persona debera ser enviada con copia al Representanle del Conlratante. El 
Contratante no estara en ningun caso obligado a aceptar cualquier comunicacion o 
procedimiento de Ia, o ante, Ia SGP que se haya producido sin observar lo dispuesto 
en el presente parrafo. 

Lo dispuesto en esta Clausula no restara validez a aquellas comunicaciones emitidas 
por otros representantes del Contratante facultados legalmente para ejercer Ia 
representacion de Ia misma. 

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DE LAS COMISIONES 

Las Partes convienen que, a efectos de Ia ejecucion del presente Contrato, se crearan 
dos (2) Comisiones: Ia Comision Mixta de Seguimiento y Ia Comision Tecnica de 
Adquisiciones de Equipos . 
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La Cornisi6n Mixta de Seguimiento estara conformada por representantes del MINSA, 
el INSN-SB y Ia SGP, en calidad de rniernbros, y contara asimisrno con Ia asistencia 
del Supervisor. Tras su instalaci6n, esta cornisi6n se reunira de forma quincenal 
durante todo el plazo de vigencia del presente Contrato a fin de evaluar los diferentes 
aspectos vinculados con Ia correcta ejecuci6n del presente Contrato y Ia adecuada 
prestaci6n de los Servicios. Las Partes convienen que, durante el Periodo de Puesta 
en Marcha, participara de las sesiones de Ia Comisi6n un representante de 
PROINVERSI6N. 

La Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos estara conforrnada por un 
representante del MINSA y dos (2) profesionales independientes. Estes profesionales 
no deberan incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de su funcion y su area de 
especializacion sera de preferencia en equipamiento relacionado con Ia lnfraestructura 
o en todo case contaran con instrucci6n academica en gesti6n y/o logistica de 
establecirnientos hospitalarios. El INSN-SB nombrara a uno (1) de dichos 
profesionales, y Ia SGP nombrara al otro, no pudiendo para tal efecto Ia SGP designar 
a ningun empleado, funcionario, contratado, agente o representante de Ia SGP. En 
ningun case podra integrar dicha Comisi6n el Director del INSN-SB. La Comision 
Tecnica de Adquisiciones de Equipos tendra Ia responsabilidad de evaluar las 
diferentes propuestas de optimizaci6n, remplazo o reposici6n de Equipos, adquisici6n 
de nuevas Equipos que beneficien a Ia prestaci6n de servicios de salud presentadas 
por parte deiiNSN-SB, u otras que pueda formular Ia SGP. 

Los representantes de las Comisiones podran ser sustituidos en cualquier memento 
por los 6rganos e instituciones a los cuales representan, para lo cual deberan 
comunicar dicha decision aiiNSN-SB y a Ia SGP en un plazo de dos (2) Dias. 

17.1. De Ia Comision Mixta de Seguimiento 
La Comision Mixta de Seguimiento tendra Ia funci6n de coordinar las actividades que 
se realicen con motive del Contrato que tiendan a hacer mas eficiente Ia gesti6n 
durante el Periodo de Operaci6n, y en especial, facilitar Ia relaci6n entre Ia direcci6n 
del INSN-SB y Ia SGP. 

La composici6n y normas de funcionamiento de Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento se 
recogeran en un reglamento que sera aprobado por el INSN-SB. Ademas de sus 
funciones de coordinaci6n e informacion, esta Comision podra llevar a cabo, a solicitud 
de cualquiera de sus miembros, el examen y Ia discusion de los conflictos surgidos 
entre las Partes, pudiendo emitir recomendaciones en relacion a tales conflictos, sin 
perjuicio del trato directo que las Partes pudieran establecer en virtud de Ia Clausula 
31.1. del Contrato. 

Entre las rnaterias que pueden ser sometidas a su consideraci6n, se encuentran Ia 
coordinaci6n de los aspectos operatives y de funcionamiento del INSN-SB, en especial 
de aquellos indispensables para el curnplimiento de los lndicadores de Calidad y 
Disponibilidad exigidos en el Contrato. 

• 

• 

La Comisi6n Mixta de Seguimiento debera sesionar en forma quincenal o en Ia 
oportunidad que definan sus integrantes en forma unanime. La primera sesi6n de Ia • 
Comisi6n Mixta se realizara a mas tardar a los treinta (30) Dfas Calendario desde Ia 
Fecha de Cierre. 
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La Comisi6n Mixta de Seguimiento debera nombrar un secretario encargado de 
elaborar y mantener el registro y archivo de Ia documentaci6n relacionada con el 
funcionamiento de Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento. La Comisi6n Mixta de 
Seguimiento podra acordar, en cualquier momenta, Ia sustituci6n del secretario. 

Las recomendaciones que puede adoptar Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento deberan 
ser adoptados con el voto favorable de dos (02) de sus integrantes. El Supervisor 
participara de las sesiones, pero no sera considerado como integrante o miembro de Ia 
Comisi6n Mixta de Seguimiento. De estos acuerdos y de las sesiones realizadas se 
debera dejar constancia en un libra de aetas, las aetas seran firmadas por los 
integrantes de Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento y par el Supervisor, en caso haya 
estado presente en dicha sesi6n, copia de las cuales sera entregada a los miembros 
del mismo y al Supervisor. 

Lo establecido en el presente numeral no afecta Ia responsabilidad de Ia SGP de dar 
cumplimiento a todas las obligaciones exigidas en el Contrato. 

17.2. De Ia Comisi6n Tecnica de Adguisiciones de Equipos 

El objetivo de Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos es resguardar y 
garantizar que los procesos de adquisiciones y reposiciones de los Equipos cumplan 
con los requisites tecnicos y de calidad adecuados para garantizar el 6ptimo nivel de 
asistencia medica, considerando que este equipamiento necesario para Ia atenci6n 
clinica de los pacientes sera provisto por el MINSA y operado por personal del INSN
SB contando con el apoyo de Ia SGP a !raves del Servicio de Asistencia Tecnica de 

H'"'"''uuu,~ici6n regulado en el presente Contrato. 

integrantes de Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos no podran tener 
participaci6n alguna en las empresas proveedoras de los Equipos que participen en 
los procesos de adquisiciones y reposiciones. 

Esta Comisi6n tendra, entre otras, las siguientes funciones: 

(i) Definir Ia metodologia de evaluaci6n tecnica, econ6mica y del nivel de 
servicio para los procesos de adquisiciones y reposiciones. 

(ii) Definir las adquisiciones y reposiciones a realizar durante Ia duraci6n del 
Contrato mediante el Programa lnicial de Reposici6n de Equipos. 

(iii) Autorizar cambios en los items o cantidades que se prevean inicialmente en 
el Programa lnicial de Reposici6n de Equipos definiendo cada aiio el plan 
anual de reposici6n de Equipos. 

(iv) Emitir el vista buena respecto de aquellas adquisiciones o reposiciones no 
previstas en el Programa lnicial de Reposici6n de Equipos para su aprobaci6n 
por Ia Unidad Ejecutora correspondiente. 

(v) Modificar las especificaciones tecnicas del Equipamiento requerido en el 
Programa lnicial de Reposici6n de Equipos. 
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Una vez instalada, esta Comisi6n debera sesionar en forma peri6dica, por lo menos, 
una vez cada trimestre o en Ia oportunidad que definan sus integrantes en forma 
unanime. La primera sesi6n de Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos se 
realizara a mas tardar dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario desde suscrita 
el Acta de Recepci6n Final de Bienes Entregados por el Contratante. 

Los acuerdos que adopte Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos deberan 
ser por unanimidad de sus integrantes. De estos acuerdos y de las sesiones 
realizadas se debera dejar constancia en el libro de aetas, las aetas seran firm ad as por 
los integrantes de Ia Comisi6n, copia de las cuales sera entregadas a los miembros del 
mismo. 

Las comunicaciones entre Ia SGP y Ia Comisi6n Tecnica de Adquisiciones de Equipos 
se efectuaran a !raves del Supervisor, mediante cualquiera de los medics de 
comunicaci6n establecidos en el Contrato. 

CLAUSULA DECIMO OCT AVA: DEL REGIMEN TRIBUTARIO 

La SGP debera cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria 
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeta a Ia legislaci6n 
tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. La SGP 
estara obligada, en los terminos que seiialen las Leyes Aplicables, al pago de 
todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los 
actives de Ia SGP, sean dichos tributes administrados por el Gobierno 
Nacional, Regional o Municipal. 

18.2. La SGP podra suscribir con el Estado de Ia Republica del Peru, un convenio 
de estabilidad juridica, el que conforme a Ia normatividad aplicable tiene 
rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones de los Decretos 
Legislativos N' 662 y W 757, Ia Ley W 27342 y el TUO, previo cumplimiento 
de las condiciones y requisites establecidos en dichas normas. Asimismo, Ia 
SGP podra acceder a los beneficios tributaries que le corresponda, siempre 
que cumpla con los requisites y condiciones sustanciales y formales 
senaladas en las Leyes Aplicables. 

18.3. El importe de las retribuciones a las que se refiere Ia Clausula 10 incluye 
todos los impuestos aplicables a los cuales Ia SGP este sujeta como 
consecuencia de Ia prestaci6n de los Servicios, salvo el lmpuesto General a 
las Ventas, impuesto que sera facturado por Ia SGP y sera pagado por el 
Contratante conforme a los requisites de las Leyes Aplicables. 

184. Con excepci6n de lo indicado en el numeral 18.3, Ia SGP sera plenamente 
responsable y pagara, sin solicitar ningun reembolso al Contratante, todos y 
cada uno de los impuestos, contribuciones, multas, sanciones, cargas 
tributarias y aranceles de cualquier clase e indole a los cuales este sujeta 
como resultado de Ia prestaci6n de los Servicios o que se relacionen con los 
ingresos y utilidades que obtenga en virtud de Ia ejecuci6n de este Contrato. 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 9, San Isidro, lima Tell.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

• 

• 

• 



' 

' 

18.5. 

18.6. 

. 
Mlnlster:io , 
de E~norn(p; y Finanz~s 

"'Decenio de las Personas con Discapacidad en el PenT 
"Anode Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Climatico" 

La SGP se asegurara de que tanto ella como cualquier Subcontratista 
contratado en relacion con este Contrato pague todos los impuestos a Ia renta 
y de otra naturaleza, aportaciones al seguro social y de otro tipo, sueldos, 
salaries, multas, sanciones e intereses en relacion con o derivados del 
presente Contrato. 

El Contratante, sin asumir ninguna responsabilidad frente a Ia SGP, retendra 
cualquier monto de los pagos que efectue a Ia SGP o a cualquier 
Subcontratista o a otra persona empleada por Ia SGP o por un Subcontratista 
en relacion con el cumplimiento de este Contrato en Ia medida que dicha 
retencion sea requerida por Ia legislacion vigente o futura del Estado Peruano 
o de alguna subdivision politica del mismo o por el gobierno de otro pais. El 
Contratante se comprometera a suministrar los certificados sobre dichas 
retenciones que exijan las Leyes Aplicables. 

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DE LOS TRABAJADORES 

19.1. Obligaciones Generales 

La SGP y cualquier Subcontratista proporcionaran y contrataran en relacion con Ia 
ejecucion de los Servicios unicamente: 

AI personal tecnico que este calificado y tenga experiencia en su respectiva area 
de trabajo y profesion, asi como, aquellos que sean competentes para brindar Ia 
supervision adecuada del trabajo. La SGP sera responsable de solucionar 
cualquier problema de comunicacion que pueda surgir; y 

b) A personal calificado segun sea necesario para Ia ejecucion adecuada y 
oportuna de los Servicios. 

La SGP empleara, por lo menos, al personal que se indicara en el organigrama 
funcional que debera presentar al Supervisor en el plazo establecido en su 
Cronograma de Puesta en Marcha. En el organigrama funcional se debera definir con 
claridad Ia distribucion de cargos, funciones y responsabilidades del personal, 
especificando los responsables de cada Servicio. Cualquier cambio en el organigrama 
funcional debera ser comunicado aiiNSN-SB en un plazo de dos (02) Dias. 

La SGP debera entregar al Supervisor Ia informacion sobre el personal calificado mas 
relevante que estara a cargo de Ia ejecucion de las distintas prestaciones del Contrato, 
acompaliando sus hojas de vida debidamente firmadas. Dicha informacion debera 
contener por lo menos Ia titulacion y experiencia relevante para Ia prestacion de los 
Servicios. En ese sentido, se debera presentar por lo menos las hojas de vida del 
personal que ocupara los siguientes cargos: 

(i) 

( ii) 

Gerente/ director, que actuara como responsable final de todos los Servicios 
que se prestaran en el Contrato. 

Responsable del mando operative y coordinacion de cada Servicio. 
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(iii) Responsable de calidad. 

Para el resto del personal tecnico, Ia SGP debera definir el perfil del mismo, 
describiendo igualmente las caracteristicas y dedicacion de dicho personal. 
Adicionalmente, se presentara una estimacion del personal necesario para Ia 
prestacion de cada uno de los Servicios. La informacion sef\alada forma parte del 
Anexo N" 7. 

La 8GP realizan'l sus propias coordinaciones para Ia contratacion de todos los 
trabajadores y para Ia inmigracion, page y transporte de su personal. La 8GP cumplira 
con todas las Leyes Aplicables respecto a los empleados de Ia 8GP. 

La SGP presentara al IN8N-88. de manera mensual, listas detalladas que muestren al 
personal de supervision y a los diferentes trabajadores calificados que hayan sido 
contratados en forma periodica par Ia 8GP y los 8ubcontratistas para Ia realizacion de 
los 8ervicios, asi como cualquier otra informacion que requiera el Supervisor. 

Asimismo, Ia 8GP sera responsable de presentar cualquier informacion que pueda 
requerir cualquier Autoridad Gubernamental respecto de las personas naturales que 
sean contratadas en forma periodica par Ia SGP y sus 8ubcontratistas para Ia 
realizacion de los Servicios. 

La 8GP sera Ia responsable exclusiva de seleccionar al personal para Ia prestacion de 
los 8ervicios. 

19.2. Conducta de los Trabajadores 

La 8GP mantendra en todo momenta una disciplina estricta y el buen arden entre los 

~f ...... ·~~ ·.;~ .. ~····.··.·.···· .. ~.·.· .. ~.•.·.•.·····.'.·.·.~ ..... '.·.·.•.:.;.•.·.·.; ......... ;.;) ~::;~J:~~r;e~~~:~;~j~~~t~~:~~i~~:u:si~~t~~:~fs:~~~~r=~aa~~!h~:m::e~ >:_.. . proporcionados a Ia 8GP antes de Ia prestacion de los 8ervicios y durante Ia ejecuci6n 
de los mismos. 

La SGP cumplira estrictamente las politicas del IN8N-88, sus propias polfticas y las 
politicas gubernamentales locales relacionadas con Ia prohibici6n y el consume de 
bebidas alcoh61icas y de cualquier farmaco que no tenga propiedades medicas en las 
instalaciones del INSN-S8. Sin perjuicio de cualquier penalidad o sanci6n aplicable a 
los trabajadores que incurran en incumplimiento, Ia SGP sera responsable de los 
daf\os y perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo el deterioro) y/o las perdidas 
personales relacionadas con terceros, sus propiedades y Iadas las consecuencias que 
surjan de dicha conducta inapropiada, liberando al Contratante de toda 
responsabilidad par tales daf\os y perjuicios y/o perdidas person ales. 

19.3. Registros laborales 

La 8GP acuerda poner a disposicion sus registros y documentacion para Ia inspeccion 
por parte del Supervisor con Ia finalidad de monitorear el cumplimiento de las 
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obligaciones laborales y previsionales. Asimismo, Ia SGP acuerda enviar dichos 
documentos o copias de los mismos al Supervisor cuando se requiera de manera 
razonable. Si el Supervisor toma conocimiento de algun incumplimiento de estas 
obligaciones de page, informara ello al Contratante y Ia SGP y el Contratante tendra 
derecho a retener los montes correspondientes. La retenci6n sera reportada a Ia SGP 
y los montes retenidos solo serim devueltos a Ia SGP al memento de recibir de esta Ia 
constancia de page de dichas obligaciones laborales y/o previsionales. Si el 
incumplimiento noes subsanado dentro del plazo de un (01) mes contado a partir de Ia 
notificacion per el Supervisor, el Contratante se encuentra expresamente autorizado 
para utilizar los fondos retenidos y cualquier suma de dinero que se adeude a Ia SGP 
para cancelar las obligaciones laborales y/o previsionales pendientes. La SGP 
requerira que todos sus Subcontratistas proporcionen Ia documentacion antes 
mencionada. La SGP sera Ia responsable exclusiva de cualquier deficiencia en dicha 
informacion. 

19.4. Retire de Personal de Ia SGP 

Sin perjuicio de Ia autonomia tecnica y organizativa con Ia que cuenta Ia SGP en Ia 
ejecucion de los Servicios comprometidos en el presente Contrato, el Supervisor 
tendra derecho a oponerse y a solicitar a Ia SGP, per causas debidamente 
acr·editadas, que retire de los Servicios o del local del INSN-SB a cualquier persona 

per Ia SGP o per un Subcontratista que se comporte de manera 
jla•dec:ua1da o sea incompetente o negligente en Ia realizacion de sus obligaciones o 

empleo sea considerado perjudicial para Ia prestacion de los Servicios. La SGP 
se compromete a no denegar dicha solicitud sin una justificacion razonable. 

Cualquier persona que sea retirada de los Servicios sera reemplazada tan pronto 
como sea posible per un sustituto competente. 

19.5. Huelga de Trabajadores 

En el supuesto de huelga que afecte a Ia prestaci6n de los Servicios, Ia SGP debera 
adoptar las acciones necesarias a efectos de continuar con Ia prestaci6n de los 
Servicios contractualmente pactados. Si Ia SGP no ofreciera soluciones oportunas, el 
Contratante o el INSN-SB podran realizar contratos con terceros, que seran per cuenta 
de Ia SGP a !raves de las correspondientes deducciones en su remuneracion, e 
incluyendo las deducciones derivadas per el incumplimiento de los lndicadores de 
Calidad y Disponibilidad. La responsabilidad que se derive de tales trabajos 
contratados a terceros sera de Ia SGP, a lodes los efectos que en este Contrato se 
contemplan. 

La SGP asumira el coste per los danos y perjuicios que se puedan ocasionar ya sea 
per huelga o per otros motives derivados del incumplimiento de las obligaciones per 
parte del personal de Ia SGP p de los Subcontratistas. 

19.6. Seguridad. salud y prevencion de riesgos laborales 

La SGP preparara un plan de emergencias/contingencias que incluya planes 
individualizados para los Servicios que lo necesiten. El plan de 
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emergencias/contingencias debera estar debidamente actualizado cada afio 
atendiendo a Ia normativa vigente en cada momenta. 

La SGP contara con tecnicos responsables de prevenci6n de riesgos laborales, que 
proporcionaran las pautas necesarias para el cumplimiento de Ia normativa vigente en 
cada momenta en esta materia, asi como Ia instauraci6n de politicas de prevenci6n. 

El personal de Ia SGP realizara las revisiones medicas a su personal segun Ia 
normativa vigente en cada momenta. Dichas revisiones seran por cuenta de Ia SGP. 

La SGP debera elaborar un manual de seguridad y salud \aboral que sirva de base 
para trazar Ia politica de prevenci6n de riesgos laborales acorde a Ia especificaci6n 
OHSAS 18001 o aquella que Ia sustituya, actualice o complemente. 

La SGP debera cumplir todas las normas relativas a Ia prevenci6n de riesgos laborales 
y salud en el trabajo que afecten al personal que preste servicios, segun Ia 
especificaci6n de evaluaci6n OHSAS 18001, desde el tercer afio de Ia Fecha de lnicio 
del Periodo de Operaci6n. 

CLAUSULA VIGESIMA: FUERZA MAYOR 

20.1. Defjnici6n y Efectos 

Se entiende indistintamente tanto por "Caso Fortuito" como por "Fuerza 
Mayor" todo evento o circunstancia extraordinaria, imprevisible e imposible de 
resistir por Ia parte afectada por dicho evento y que impide a dicha parte el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina su 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. Para efectos de este Contrato, Ia 
menci6n referente a un Caso Fortuito incluye Ia menci6n a Fuerza Mayor y 
viceversa. 

b. El Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser de naturaleza temporal, si su 
ocurrencia impide con caracter transitorio el cumplimiento de una obligaci6n, 
en cuyo caso se produce Ia suspension de Ia obligaci6n afectada por el 
tiempo requerido para el reinicio de Ia ejecuci6n del Contrato; o pueden ser de 
naturaleza definitiva, si su ocurrencia determina Ia imposibilidad a priori de Ia 
continuaci6n de Ia obligaci6n y en consecuencia origina su extinci6n. 
Asimismo, segun su extension, puede afectar a algunas o a todas las 
obligaciones contractuales de Ia Parte afectada por dicha circunstancia. 

Para que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sea causal de 
terminaci6n inmediata del Contrato por imposibilidad sobreviniente total, 
debera: (i) haber producido un dafio cierto, actual y determinable, 
debidamente fundado y acreditado, a Ia lnfraestructura o al objeto o Ia 
viabilidad de los Servicios, de forma tal que (ii) impida a alguna de las Partes 
cumplir con mas del setenta (70%) por ciento del alcance de las obligaciones 
a su cargo o causar su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, (iii) sea de 
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modo definitive o cuando menos durante un plazo igual o superior a seis (6) 
meses continuos determinables de antemano porIa magnitud del evento, 

d, La Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluye pero nose limita a lo siguiente: 

1, Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasion, 
conflicto arrnado, revolucion, bloqueo, motin, insurreccion, conmocion 
civil, actos de terrorismo o guerra civil, que impida el cumplimiento del 
Contrato. 

2. La destruccion total o parcial de Ia lnfraestructura por hechos de Ia 
naturaleza tales como terremotos, temblores, maremotos, tifon, huracan, 
ciclon u otra convulsion de Ia naturaleza o perturbacion atmosferica de 
similares caracterfsticas. 

3. La eventual destruccion total o parcial de Ia lnfraestructura o darios a los 
Equipos que produzcan su destruccion total y su imposibilidad de 
recuperacion, por causas no imputables a Ia SGP o al Contratante. 

4. Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion 
!aboral o no tengan vinculacion ni con Ia SGP ni con un Subcontratista o 
agente de Ia SGP, que afecte directamente a Ia SGP, por causas mas 
alia de su control razonable, o que sean imprevisibles. 

Cuando por razones de Fuerza Mayor, y siempre que dicha situacion no haya 
podido evitarse actuando con razonable diligencia y prevision, una Parte no 
pueda cumplir con alguna de sus obligaciones contempladas en el presente 
Contrato, Ia mencionada Parte estara dispensada de cumplir con tales 
obligaciones sin incurrir en responsabilidad. No obstante, esta suspension del 
cumplimiento de sus obligaciones se ajustara estrictamente a los requisites de 
alcance y tiempo aplicables a ese caso particular de Fuerza Mayor, y dicha 
Parte hara cuanto este a su alcance, dentro de lo razonable, para corregir 
esta situacion a Ia brevedad. La Parte afectada por Fuerza Mayor continuara 
obligada a cumplir las obligaciones a su cargo que no hayan sido afectadas 
por Ia Fuerza Mayor, en Ia medida en que sean separables de dicha 
circunstancia. 

f. Las Partes reconocen expresamente que no constituiran eventos de Fuerza 
Mayor para los fines de este Contrato, sin perjuicio de un eventual reajuste 
del equilibrio economico-financiero, cuando asi corresponda conforme al 
presente Contrato, los siguientes supuestos: 

1. Eventos que sobrevengan total o parcialmente como consecuencia del 
hecho o culpa de Ia parte que invoca Ia Fuerza Mayor para excusar el 
incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de sus 
obligaciones derivadas del Contrato o eventos que son consecuencia 
total o parcial del hecho o culpa de sus agentes, trabajadores o demas 
personas relacionadas con ella, tales como Subcontratistas, 
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proveedores o suministradores, o asesores y cualquier persona por Ia 
que esta sea responsable de conformidad al Contrato: 

2. El incremento de costos o gastos, por cualquier causa, aun si se 
atribuyere a cambios en Ia regulaci6n tributaria, arancelaria, !aboral, 
sindical y/o modificaciones en las Leyes Aplicables: 

3. El cambio de las condiciones econ6micas de Ia parte que invoca Ia 
Fuerza Mayor o del mercado, o Ia !alta de capacidad financiera, 
dificultades financieras o Ia lalla de liquidez de dicha Parte; 

4. Aquellos casos en que las Leyes Aplicables responsabilicen 
expresamente a Ia Parte afectada de Ia Fuerza Mayor: 

5. La circunstancia de que Ia Parte afectada se haya expuesto 
imprudentemente a un dano, costo, gasto o demora, o no haya tornado 
las medidas que razonablemente hubieran sido necesarias para evitar o 
mitigar los efectos de Ia Fuerza Mayor: 

6. Si el evento de Fuerza Mayor ocurriere durante un incumplimiento de Ia 
Parte afectada por Ia Fuerza Mayor, salvo que dicho evento de Fuerza 
Mayor hubiese sobrevenido y producido identicos efectos aun en case 
de no encontrarse en incumplimiento dicha parte. 

g. Ante un evenlo de Fuerza Mayor, Ia SGP notificara al Contratante las 
medidas que se propene tomar, con Ia mayor diligencia y celeridad posible, 
incluyendo las medidas de control, mitigaci6n y de prudencia que 
correspondan conforme a Ia mejor practica de Ia industria en el rubro de los 
servicios de Ia SGP, para enfrentar Ia Fuerza Mayor a fin de que sus efectos o 
su impacto no sobrepasen por negligencia o por falta de prevision el alcance 
minimo de dicha Fuerza Mayor. La SGP procedera a implementar a su coste 
dichas medidas y, cuando se Irate de medidas de emergencia o que deban 
ser practicadas bajo Ia modalidad de reacci6n inmediata, Ia SGP debera 
practicarlas sin necesidad de esperar a Ia aprobaci6n previa del Contratante o 
del Supervisor, sin perjuicio de buscar en todo memento una coordinaci6n 
fluida con el Supervisor. Por su parte, el Contratante procedera asimismo a 
praclicar a su propio coste las medidas propias destinadas al mismo fin. 

h. Sin perjuicio de las medidas de mitigaci6n previas, y sin perjuicio de las 
acciones que el Contratante pudiera estar evaluando por su cuenta para 
superar y dejar sin efecto Ia Fuerza Mayor, Ia SGP podra formular una 
propuesta de soluci6n del evento de Fuerza Mayor asi como un estimado 
inicial del coste y plazo requeridos para dichas acciones, que sometera a 
consideraci6n del Contratante y el Supervisor, solicitando de considerarlo 
conveniente Ia aprobaci6n de un Pedido de Modificaci6n conforme al 
procedimiento previsto en el presente Contrato. En case sea Ia SGP quien 
solicite Ia modificaci6n, y que las acciones para superar Ia Fuerza Mayor 
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impliquen que el Contratante realice Ia contratacion de servicios u obras de 
parte de terceros, Ia SGP debera adjuntar a su sustentacion al menos tres 
(03) cotizaciones de empresas no vinculadas entre si de reconocida 
experiencia y seriedad en el rubro. 

i. Se deja constancia que el Contratante podra instruir a Ia SGP, por su parte, 
cuando a su criterio observe que por razones de eficiencia asi conviene para 
Ia superacion del evento de Fuerza Mayor, a efectos de que esta proceda 
obligatoriamente en calidad de Pedido de Modificacion con actos distintos a 
las medidas de mitigacion y prevencion, debiendo adoptar medidas nuevas de 
superacion de Ia Fuerza Mayor, siempre que bajo una estimacion razonable el 
Contratante considere que dichas medidas no implicaran un incremento del 
Precio Total del Contrato mayoral diez por ciento (1 0%) ofrecido porIa SGP. 

j. En case que un evento de Fuerza Mayor provocase una suspension en el 
cumplimiento de todos o parte de los Servicios, Ia SGP tendra derecho a una 
ampliacion, segun corresponda, del plazo general del Contrato o del plazo del 
Servicio especifico afectado, igual a Ia duracion del impacto real producido 
por el evento de Fuerza Mayor. Tratandose de una Fuerza Mayor que ocurra 
durante Ia Puesta en Marcha, a fin de que Ia SGP tenga derecho a dicha 
ampliacion del Periodo de Puesta en Marcha, debera cumplir con los 
requisites sei'ialados en el numeral9.7 de Ia Clausula 9. 

k. Durante un periodo de suspension sea total o parcial de ejecucion del 
Contrato por Fuerza Mayor, y salvo por Ia prorroga de plazo correspondiente, 
cada una de las Partes asume por si misma el coste e impacto que le origine 
Ia Fuerza Mayor, sin derecho a compensaci6n alguna. 

20.2. Aviso de Evento de Fuerza Mayor 

Si una de las Partes considera que se estan produciendo circunstancias de Fuerza 
Mayor que pueden afectar el cumplimiento de sus obligaciones, debera notificar esta 
situacion a Ia otra parte de inmediato, indicando Ia naturaleza del evento de Fuerza 
Mayor, su duracion estimada y los Servicios afectados. Apenas cese el evento de 
Fuerza Mayor, Ia Parte afectada debera notificar por escrito a Ia otra Parte, y adoptar 
las medidas necesarias para reiniciar o continuar, tan pronto como sea 
razonablemente posible, el cumplimiento de sus obligaciones. 

20.3. Continuacion de Ia Ejecucion 

A Ia ocurrencia de cualquier circunstancia de Fuerza Mayor, Ia SGP debera esforzarse 
para continuar ejecutando sus obligaciones bajo el Contrato hasta donde sea 
razonablemente viable. La SGP notificara al Contratante las acciones que propene 
realizar, incluyendo cualquier medida de mitigacion y medics alternatives razonables 
para remediar y/o ejecutar aquello que no esta impedido de hacer pese al evento de 
Fuerza Mayor. La SGP no tomara ninguna de dichas acciones a no ser que el 
Contratante, por escrito, le instruya hacerlo, salvo el case de las medidas de mitigacion 
de emergencia o que deban ser de reaccion inmediata. 
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20.4. Terminaci6n por Fuerza Mayor Prolongada 

Si Ia ejecuci6n de los Servicios se viera interrumpida, total o parcialmente, per un 
periodo continuo de seis (06) meses como resultado de un evento de Fuerza Mayor 
transitorio, y las Partes no hubieran acordado una forma alternativa para continuar Ia 
ejecuci6n del presente Contrato al final de dicho periodo, cualquiera de las Partes 
podra declarar, conforme corresponda, Ia resoluci6n total o parcial, segun sea el caso 
del Contrato de plena derecho en cualquier momenta posterior a Ia finalizaci6n del 
citado periodo y en tanto subsista dicha Fuerza Mayor, enviando una notificaci6n per 
escrito a Ia otra Parte con una antelaci6n no menor a diez (10) Dias Calendario a Ia 
fecha de terminaci6n. 

No obstante ella, si el Contratante notifica a Ia SGP per escrito de su intenci6n de 
continuar con Ia ejecuci6n del Contrato con una antelaci6n no menor a cinco (05) Dias 
Calendario antes de que venza el periodo de seis (06) meses de Ia Fuerza Mayor 
continua, Ia SGP debera continuar vinculada per el Contrato y el Contratante le 
reconocera unicamente a partir del dia siquiente a Ia culminaci6n de dicho periodo, los 
costas directos y gastos generales(excluyendo cualquier elemento de Iuera o margen) 
siempre y cuando los mismos sean razonables y se encuentren debidamente 
acreditados. 

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: GARANT[AS ESPEC[FICAS 

21.1. Garantia de Fie I Cumplimiento del Contrato de Gerencia 

21.1.1. La carta fianza bancaria debera ser entregada conforme al modele del Anexo 
W 1, emitida par un banco local, un banco extranjero o por una entidad 
financiera internacional que cumpla con lo estipulado en el numeral 21.3. Esta 
garantia debera ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficia de 
excusi6n, ni division y de realizaci6n automatica, con una vigencia de un (1) 
aiio desde Ia Fecha de Cierre, Ia misma que sera renovada anualmente para 
mantenerla vigente incluso durante el Periodo de Transici6n. Las garantias 
entregadas par Ia SGP que se encontraran vigentes y no hubiesen sido 
ejecutadas luego de Ia terminaci6n del presente Contrato y del Periodo de 
Transici6n seran devueltas a Ia SGP a los treinta (30) Dias de Ia culminaci6n 
del referido Periodo de Transici6n. 

21.1.2. La garantia debera garantizar todas las obligaciones de Ia SGP contempladas 
en este Contrato, incluyendo a titulo enunciative pero no limitative, demoras, 
darios, sanciones, penalidades y obligaciones existentes o futuras con el 
Contratante en las que Ia SGP pueda incurrir. 

' 

' 

21.1.3. Desde Ia Fecha de Cierre hasta los dos (02) primeros alios del Periodo de 
Operaci6n, el valor de Ia garantia sera de US$ 7'000,000.00 (Siete millones y 
00/100 D61ares Americanos); para los siguientes seis (06) alios sera de US$ ' 
5' 000, 000.00 (Cinco millones y 00/100 D61ares Americanos); y, para los 
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ultimos dos (02) afios sera de US$ 7' 000, 000.00 (Siete millones y 00/100 
D61ares Americanos). 

Sin perjuicio de los plazo indicados, dicha garantia debera mantenerse 
vigente por el plazo mayor que resulte necesario en caso se encuentre en 
tramite algun procedimiento de soluci6n de controversias entre las Partes. 

21.2. Ejecuci6n de Ia Garantia 

21.2.1. La garantfa detail ada en el numeral 21.1 podra ser ejecutada en forma parcial 
o total por alguna de las siguientes causales: 

(i) En el evento que Ia SGP incurra en un incumplimiento del Contrato de 
acuerdo con lo establecido en Ia Clausula 28 y siempre que dicho 
incumplimiento no hubiese sido subsanado dentro de los plazos 
otorgados para tal fin por el Contratante. 

(ii) En el evento que, debido a una causal contemplada por el Contrato, una 
sentencia consentida o laude condene a Ia SGP a efectuar un pago a 
favor del Contratante, y siempre que este pago no se hubiera realizado 
dentro del plazo establecido en Ia sentencia consentida o laude 
condenatorio. 

En caso de ejecuci6n total o parcial de Ia garantia mencionada en Ia presente 
secci6n, Ia SGP debera restituir, o hacer restituir, Ia garantia por el monte 
establecido. En el caso que Ia SGP no restituya Ia garantia en un plazo de 
quince (15) Dias Calendario contados a partir de Ia fecha en Ia cual se realiz6 
Ia ejecuci6n total o parcial de Ia misma, entonces el Contratante, mediante 
comunicaci6n escrita a ese efecto declarara automaticamente resuelto el 
presente Contrato en Ia fecha de dicha notificaci6n, de acuerdo con lo 
establecido por el articulo 1430 del C6digo Civil, procediendo a devengarse Ia 
penalidad por terminaci6n regulada en Ia Clausula 26. 

21. 3. Ban cos Locales, Bancos Extranjeros de Primera Categoria v Entidades 
Financieras lnternacionales 

21.3.1. Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos 
en Ia relaci6n aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular 
W 0053-2013-BCRP publicada el 3 de enero de 2014 en el diario oficial El 
Peruano o Ia norma que Ia sustituya. Asimismo, se tomaran en cuenta a las 
sucursales y/o filiales de los bancos extranjeros antes referidos. 

21.3.2. Cualquier instituci6n multilateral de credito de Ia cual el Estado de Ia 
Republica del Peru sea miembro. 

21.3.3. Cualquier otra instituci6n financiera internacional que tenga una clasificaci6n 
de riesgo no menor a Ia clasificaci6n de Ia deuda soberana peruana 
correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una 
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entidad calificadora de riesgo internacional de reconocido prestigio aceptada 
porIa Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

21.3.4. Los bancos locales que se detallan en el Apendice N' 1 del Anexo N' 1. 

21.4. Garantias a favor de terceros 

21.4.1. Con el prop6sito de financiar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
Ia SGP podra, previa autorizaci6n otorgada por el Contratante, otorgar 
garantias a favor de terceros, entre otros derechos, sobre: 

a) Los ingresos netos derivados del presente Contrato; y 

b) Las acciones o participaciones que correspondan a Ia SGP. 

21.4.2. La SGP acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias, su ejecuci6n o 
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones ni del Contrato. 

21.4.3. El Contratante acepta y reconoce que ni los terceros, ni otra persona que 
actue en representaci6n de ellos, seran responsables del cumplimiento del 
Contrato por parte de Ia SGP. 

21.4.4. Para efecto de Ia autorizaci6n de constituci6n de las garantias, Ia SGP 
debera entregar al Contratante copia de los proyectos de contrato y demas 
documentos relacionados con Ia operaci6n. 

21.4.5. Entregados dichos documentos, el Contratante tendra un plaza de veinte (20) 
Dias Calendario para autorizar Ia operaci6n o formular las observaciones 
respectivas, las mismas que deberan ser subsanadas por Ia SGP en un plazo 
no mayor a diez (10) Dias Calendario. Si transcurrido el plazo antes indicado, 
el Contratante no se pronuncia, se entendera otorgada Ia autorizaci6n. 

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SEGUROS 

22.1. Aprobaci6n 

La SGP debera contar, durante Ia vigencia del Contrato, con las p61izas de seguros 
que exige esta Clausula, cuyas propuestas de p61izas hayan sido debidamente 
aprobadas por el Contratante con Ia opinion previa del Supervisor, en caso hubiera un 
Supervisor designado distinto al Contratante. 

Las propuestas de p61izas a que se refiere el numeral 22.3 se debe ran presentar a 
mas tardar veinticinco (25) Dias Calendario posteriores al inicio de Ia Puesta en 
Marcha. El Contratante cuenta con un plazo de veinte (20) Dias Calendario para su 
aprobaci6n. 
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De efectuarse alguna observaci6n, Ia SGP contara con diez (10) Dias Calendario para 
subsanar dicha observaci6n. Dicho plazo podra ser ampliado por (mica vez por el 
Contratante a pedido de Ia SGP. 

Una vez aprobadas las propuestas de p61izas, Ia SGP contara con un plazo de hasta 
diez (10) Dias Calendario para contratar las p6Jizas aprobadas y entregarlas al 
Contratante. 

22.2. Condiciones Generales 

Durante Ia vigencia del Contrato, Ia SGP contratara y mantendra a su costo, las 
p61izas de seguros con aseguradoras a satisfacci6n del Contratante. Dichas p61izas 
incluiran pero no estaran limitadas a las condiciones y montos minimos establecidos 
en Ia Clausula 22.3. 

La SGP sera responsable por el pago de las primas, franquicias, retenciones o ajustes 
relacionados con las p61izas contratadas por Ia SGP conforme al Contrato . 

. ,La SGP suministrara al Contratante copia de las p61izas antes de Ia Fecha de lnicio del 
Periodo de Operaci6n y como una condici6n para el inicio del Periodo de Operaci6n, 
junto con el recibo oficial de Ia aseguradora por el monto total pagado como prima. En 

de no cumplir con Ia entrega de dicha documentaci6n, el Contratante podra 
considerar que Ia SGP no cumpli6 con Ia obligaci6n de suministrar Ia cobertura de 
seguro requerida conforme al Contrato. 

Todas las p61izas de seguros establecidas en Ia Clausula 22.3 seran contratadas por 
periodos anuales o superiores, deberan ser renovadas treinta (30) Dias Calendario 
antes de su vencimiento y deberan establecer que su cobertura no puede expirar 
antes de que transcurran quince ( 15) Dias Calendario des de Ia notificaci6n por escrito 
al Contratante por parte de Ia aseguradora o su representante, en caso de cancelaci6n 
o cambio material que afecte al Contratante o a los intereses de Ia parte asegurada 
con respecto al seguro establecido en el numeral 22.3. 

Todas las p61izas de seguros establecidas como requisite conforme al numeral 22.3 
deben: i) designar al Contratante como asegurado adicional, e incluir una clausula que 
establezca que el pago de Ia prima no estara a cargo del Contratante; ii) incluir un 
acuerdo de las aseguradoras de renuncia a los derechos de subrogaci6n contra las 
Partes lndemnizables asi como de renuncia a exclusiones; iii) ser coberturas 
primarias, y iv) ser validas desde Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n. 

Asimismo, las p61izas contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato deberan contener una estipulaci6n que obligue a Ia respectiva compafiia 
aseguradora a notificar por escrito al Contratante de cualquier incumplimiento por 
parte de Ia SGP en el pago de las primas y sobre cualquier circunstancia que afecte Ia 
validez o efectividad de Ia p61iza, con una anticipaci6n no menor a siete (7) Dias a Ia 
fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en Ia cancelaci6n parcial o total de Ia 
p61iza. 
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La SGP debe informar en forma inmediata al Contratante de todo siniestro ocurrido, y 
debe denunciar dicho incidente a Ia aseguradora conforme a los terminos establecidos 
en cada p61iza. La SGP suministrara al Contratante copia del informe presentado con 
Ia correspondiente constancia de recepci6n por parte de Ia aseguradora, y toda Ia 
informaci6n relacionada con el incidente que sea necesaria. 

Las p61izas tendran como asegurado a Ia SGP quien, salvo por el caso previsto en el 
numeral 22.3.c, debera destinar los montos, productos de Ia indemnizaci6n por 
cualquier siniestro, necesariamente a Ia reparaci6n de los dafios causados por tal 
siniestro y s61o en el caso en que sea materialmente imposible Ia restituci6n, 
reposici6n o reparaci6n de los bienes danados o en caso que estas acciones no 
puedan ser efectuadas por Ia SGP de acuerdo con las Leyes Aplicables, Ia 
indemnizaci6n sera entregada al Contratante, no estando este obligado a reembolsar 
suma alguna a Ia SGP. 

a. Eventos que activan el derecho del Contratante a asegurar 

De verificarse el incumplimiento de Ia obligaci6n de Ia SGP de mantener vigentes las 
p61izas senaladas en el numeral 22.3, el Contratante tendra derecho, procediendo en 
forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros. En tal caso, todos los montos 
pagados por el Contratante por este concepto mas intereses, desde su pago por el 
Contratante hasta su rembolso al mismo, a una tasa de interes anual (sobre Ia base de 
un afio de 360 Dias Calendario y de Dias Calendario efectivamente transcurridos) 
igual a Ia tasa de interes mas alta que durante dicho periodo rija en el sistema 
financiero peruano para operaciones activas en D61ares, de acuerdo a lo publicado por 
Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, le deberan ser rembolsados por Ia 
SGP, dentro de los diez (1 0) Dias Calendario siguientes a Ia fecha en que el 
Contratante haya comunicado formalmente el ejercicio de Ia facultad comprendida en 
esta Clausula. 

En caso de incumplimiento de Ia obligaci6n de reembolso, el Contratante procedera a 
ejecutar en forma inmediata Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, hasta por el 
manto adeudado, el mismo que sera a favor del Contratante, sin perjuicio de las 
eventuales acciones a que diera Iugar el referido incumplimiento. 

b. lnforme de Cobertura 

La SGP se compromete a presentar al Contratante, dentro de los primeros treinta (30) 
Dias Calendarios de cada Ano de Operaci6n del Contrato y durante Ia vigencia de 
este, lo siguiente: 

a) Una lista de las p61izas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por Ia SGP 
durante el Afio de Operaci6n en cuesti6n, indicarido al menos Ia cobertura, Ia 
compar'\ia aseguradora, las reclamaciones hechas durante el Afio de Operaci6n 
anterior, Ia siniestralidad, el disgregue de primas por cobertura (para el caso de 
seguro de propiedad) y su situaci6n actual; 

b) Un estudio, a costo de Ia SGP y con firma del respective profesional responsable 
(que podra ser un tercero contratado por Ia SGP), que muestre con Ia 
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sustentaci6n respectiva adjunta que las coberturas de las p61izas a ser tomadas 
y/o mantenidas cubren el valor minimo exigido para las mismas conforme a los 
requisites aplicables a cada p61iza establecidos en el numeral 22.3 y que las 
mismas no incurren en ningun supuesto de infraseguro; y 

c) Un certificado emitido por el representante autorizado de Ia compaiifa 
aseguradora indicando las p61izas y coberturas que Ia SGP ha contratado 
durante el Aiio de Operaci6n anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los 
terminos de Ia presente Clausula. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y 
cada vez que el Contratante lo requiera, Ia SGP debera presentar, dentro de los Ires 
(3) Dias de haber sido requerida por el Contratante, prueba fehaciente ante el 
Contratante de que todas las p61izas de seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos. 

c. Responsabilidad de Ia SGP 

La contrataci6n de p61izas de seguros por parte de Ia SGP no disminuye Ia 
responsabilidad de esta, Ia misma que le es atribuible por causas originadas con 
posterioridad a Ia Fecha de lnicio del Periodo de Operaci6n, por tanto Ia SGP continua 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y se obliga a 

'mantener indemne al Contratante ante cualquier demanda, demora o reclamo 
vinculado con su operaci6n, subrogandose asimismo en Iugar del Contratante, si 

pretension de terceros por esta causa, en cualquier via, conforme a lo indicado 
en Ia Clausula 27 siguiente. 

En caso de siniestro por causa de dolo o culpa de Ia SGP que no fuere cubierto o 
fuere insuficientemente cubierto por las p61izas de seguro establecidas en el numeral 
22.3, Ia SGP sera Ia unica responsable por cualquier daiio que fuere causado, 
debiendo, segun el caso, asumir el costa de Ia restituci6n, reposici6n o reparaci6n de 
los bienes respectivos o pagar Ia totalidad de las sumas adeudadas a cualquier 
persona de acuerdo con las Leyes Aplicables. 

Para tal efecto, si el Contratante reclama a Ia SGP que esta asuma un monto adicional 
al pagado, de ser el caso, por Ia aseguradora tras el respective siniestro con Ia 
finalidad de cubrir el monto total debido segun lo establecido en el parrafo anterior, 
entonces las Partes deberan designar a un perito tasador, en un plazo de siete (07) 
Dias Calendario contado a partir del requerimiento del Contratante a Ia SGP, a fin que 
dicho perito evalue el monto del daiio, el valor de Ia indemnizaci6n y/o el monto total 
de Ia restituci6n, reposici6n o reparaci6n respectiva. Los costas del perito tasador 
seran asumidos siguiendo los criterios establecidos en el numeral 31.2.14. A falta de 
acuerdo entre las Partes para Ia designaci6n del perito tasador, cualquiera de elias 
podra acudir al procedimiento indicado en el numeral 31.2. 

La SGP asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros que 
haya contratado en las p61izas de seguros requeridas. 

La SGP contratara todas las p61izas de seguro que se requieran en virtud del presente 
Contrato con companias de seguros y reaseguros que tengan Ia calificaci6n A o superior 
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al momento de contratar o renovar Ia poliza de seguro, segun informacion de Ia 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de riesgos que operen en el 
Peru y/o en el extranjero. Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del 
asegurador contratado por el Contratante deberan tener una calificacion minima de A-, 
otorgada por una entidad clasificadora de riesgos internacional de reconocido prestigio 
aceptada por Ia Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), al momento de Ia 
contratacion y las sucesivas renovaciones. 

En caso de siniestro, Ia SGP debera reportarlo sin dilacion alguna a Ia companta 
aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al Contratante. Si Ia cobertura del 
seguro se cancela por falta de notificacion oportuna de un siniestro, Ia responsabilidad 
en que se incurra sera por cuenta de Ia SGP y Iibera de toda responsabilidad al 
Contratante, respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a Ia 
parte asegurada en caso se hubiera notificado oportunarnente del siniestro. 

22.3. Requerimientos de Seguros solicitados a Ia SGP 

a) Los seguros que exigen las leyes y reglamentos del gobierno peruano 
vigentes y/o por decretarse, para los trabajadores en el Peru, cubriendo y 
protegiendo Ia vida y Ia salud de todos los trabajadores relacionados directa o 
indirectamente con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley 
(Decreto Legislativo N° 688) y Seguro Complernentario de Trabajo de Riesgo 
(Salud y Pensiones). Estos seguros deberan ser contratados considerando 
como mfnimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes 
Aplicables, incluyendo las leyes de Ia Republica del Peru y/o las del pais de 
origen de los trabajadores extranjeros no residentes en el Peru. 

Asirnismo, Ia SGP debera verificar que las empresas Subcontratistas con las 
que Ia SGP vaya a emplear o contratar, tambien cumplan con las normas 
sefialadas en el parrafo anterior, o en su defecto, debera contratar 
directamente dicho seguro a cuenta de elias. 

b) Seguro de Responsabilidad Civil que cubrira cualquier dafio, perdida o lesion 
que pudiera sobrevenir a terceros o a bienes de terceros a causa de cualquier 
accion de Ia SGP, sus contratistas, Subcontratistas, sus funcionarios y/o 
dependientes, en relacion a Ia ejecucion del presente Contrato. 

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas: 

1. Responsabilidad Civil Extra Contractual General. 
2. Responsabilidad Civil Contractual 
3. Responsabilidad Civil Patronal incluyendo trabajos en altura. Los 

empleados y trabajadores de los Subcontratistas tambien deberan ser 
incluidos dentro de este seguro o bajo una poliza independiente. 

4. Responsabilidad Civil Cruzada 
5. Responsabilidad Civil por Filtraci6n, Polucion, Contarninacion Subita, 

lrnprevista y Accidental. 
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La suma asegurada para Ia cobertura de responsabilidad civil para dafios 
personales, materiales y ambientales, sera determinada por Ia SGP en un 
nivel suficiente para cubrir estes dafios. 

c) Seguro sobre los Bienes del Proyecto 

La SGP debera contratar p61izas de seguro contra todo riesgo para todos los 
Bienes del Proyecto a partir de suscripci6n del Acta de Recepci6n Final de 
Bienes Entregados por el Contratante. Las polizas deberan cubrir el cien por 
ciento (1 00%) del valor de reposicion a nuevo de los Bienes del Proyecto 

La modalidad en que se contrataran las polizas es de primer riesgo. La 
contratacion de las respectivas polizas de seguro contra todo riesgo debera 
adecuarse a Ia naturaleza de cada activo integrante de los Bienes del 
Proyecto. 

Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales 
provocados por agua, eventos de Ia naturaleza, incendio, explosion, 
terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacion ilicita, 
dafios provocados por error o falla humana de los usuaries, Ia SGP o terceros 

"'o"'""'"" 1 que no corresponden a dalio por negligencia, dolo o culpa inexcusable. + 0\\Eh'!\f..q: % ' 

• 
{ ~~'ti,~i: ~ / . Las polizas de seguro deberan mantenerse vigentes durante Ia vigencia del 

0
·A 1 .,, j·L/' Contrato. Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el coste de 'vme(tl 

• reconstruccion, reparacion y/o sustitucion de los Bienes del Proyecto; y (b) el 
· lucre cesante que cubra todos aquellos ingresos que Ia SGP dejo de percibir 

durante las demoras o Ia interrupci6n del Servicio siempre que supere un 
plazo de treinta (30) Dias Calendario y unicamente por los Dias Calendario 

' 

adicionales a dicho plazo, de conformidad con lo establecido en este Contrato 
y las Leyes Aplicables. 

La poliza contratada tendra como beneficiario a Ia SGP, Ia cual estara 
obligada a destinar de inmediato los fondos obtenidos en Ia reconstruccion, 
reparacion y/o sustitucion de los Bienes del Proyecto en el menor plazo 
posible salvo para el caso de Bienes del Proyecto cuya titularidad no 
corresponda a Ia SGP, en cuyo caso Ia SGP estara obligada a Ia entrega 
inmediata de dichos fondos al Contratante para que este destine los mismos a 
las referidas finalidades 

El Contratante suspendera Ia obligacion de Ia SGP de contratar y mantener 
vigente Ia poliza que cubra daiios a los Bienes del Proyecto unicamente 
respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de seguro 
dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional. La suspension 
de esta obligaci6n operara desde el memento en que entre en vigencia el 
tratamiento alternative que deberan acordar Ia SGP y el Contratante por 
escrito para regular el supuesto en que los Bienes del Proyecto sufran daiios 
por actos de terrorismo o guerra exterior. 
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Si durante Ia suspension a que se refiere el presente numeral, el mercado 
nacional o internacional ofreciera nuevamente p61izas para cubrir danos 
causados por actos de terrorismo y/o guerra exterior, segun corresponda, Ia 
obligaci6n de Ia SGP de contratar y mantener vigente Ia paliza que cubra este 
tipo de danos recobrara vigencia y Ia SGP debera contratar dicha paliza 
dentro de los diez (10) Dias de requerido por escrito por el Contratante. 

Esta obligaci6n retomara vigencia en el momenta en que Ia SGP contrate Ia 
paliza para cubrir danos a los Bienes del Proyecto por actos de terrorismo o 
guerra exterior; o, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido, lo 
que ocurra primero. Simultaneamente con Ia entrada en vigencia de esta 
obligaci6n quedara sin efecto el tratamiento alternative que hubiesen 
acordado las Partes, existiendo nuevamente Ia posibilidad de suspenderla en 
los mismos terminos a que se refiere el presente numeral, si ocurriera 
nuevamente Ia suspension sefialada en el parrafo precedente. 

22.4. Otras p61izas 

Sin perjuicio de las p61izas obligatorias indicadas en el numeral 22.3, Ia SGP podra, de 
acuerdo a su propia vision estrategica de manejo y distribuci6n de los riesgos o bien 

• para cumplir con lo establecido por las Leyes Aplicables o bien por cualquier otra 
\ causa debidamente justificada, tomar cualquier otra paliza de seguros, debiendo 

\ comunicar al Contratante una vez contratadas las mismas. 

i~.5 Eventos no cubiertos 

Las perdidas, danos y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas p61izas de 
seguros, o por falta de cobertura, estaran a cargo de Ia SGP, quien sera el unico 
responsable frente al Contratante por cualquier perdida o dafio ocasionado, con 

"~'""'""''>'· excepci6n a los casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

CLAUSULA VlGESIMO TERCERA: CESION Y CAMBIO DE CONTROL 

23.1. Prohibici6n General de Cesi6n 

23.1.1. La SGP no podra ceder su posicion en el presente Contrato, ni tampoco 
cualquier derecho derivado del mismo a ningun tercero sin contar con Ia 
autorizaci6n previa y por escrito del Contratante. 

23.1.2. Para efecto de Ia autorizaci6n, Ia SGP debera comunicar su intenci6n de 
ceder su posicion contractual, acompafiando lo siguiente: 

a) Contrato preparatorio o carta de intenci6n de cesi6n, debidamente 
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias 
societarias exigidas por el estatuto social; 
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b) Contrato preparatorio o carla de intencion de cesion, debidamente 
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exigidas por el estatuto social. 

c) Documentacion que acredite Ia capacidad legal necesaria del tercero. 

d) Documentacion que acredite Ia capacidad financiera y tecnica del 
tercero, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato. 

e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier daiio y 
pagar cualquier otra sum a debida y pagadera porIa SGP. 

f) Acuerdo por el cual el Socio Estrategico es sustituido por uno de los 
accionistas del tercero en Ia posicion contractual que ocupaba el 
primero en el Contrato, siempre que dicho accionista cumpla con los 
requisites acreditados por el Socio Estrategico a ser sustituido. 

El Contratante debera pronunciarse sobre Ia solicitud de cesion en un plazo maximo de 
cuarenta ( 40) Dias contados desde Ia presentacion de Ia solicitud con toda Ia 
documentacion exigida en Ia presente Clausula. El asentimiento del Contratante no Iibera 

Ia responsabilidad a Ia SGP que cede su posicion contractual hasta por un plazo 
m;3XImo de dos (2) anos desde Ia fecha de aprobacion de Ia cesion. Esto implica que 
I<IIA1r<>n+<> este periodo Ia SGP sera solidariamente responsable con Ia nueva SGP por los 

realizados hasta antes de Ia transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo o 
ausencia de pronunciamiento implicaran el rechazo de Ia operacion. 

23.2. Cambio de Control 

Las Partes convienen que no se podra transferir el Control de Ia SGP o del Socio 
Estrategico. Cualquier Cambio de Control que afecte a Ia SGP o al Socio Estrategico 
debera ser previamente autorizado por el Contratante. Para tal efecto, antes de Ia 
entrada en vigencia del Cambio de Control, Ia SGP o el Socio Estrategico debera 
remitir al Contratante una solicitud de autorizacion de Cambio de Control 
proporcionando informacion relevante de Ia persona que tom aria el Control de Ia SGP 
o del Socio Estrategico. El Contratante debera autorizar el Cambio de Control, 
autorizacion que no podra ser injustificadamente rechazada, en un plazo maximo de 
diez (10) Dias contados a partir de recibida Ia comunicacion, quedando claro que Ia 
menor solvencia o capacidad financiera seran causales justificadas para rechazar Ia 
autorizacion. Las Partes dejan constancia que no calificara como Cambio de Control 
para los efectos de Ia autorizacion regulada en Ia presente clausula Ia transferencia, 
directa o indirecta, de un numero de acciones que otorguen Control sobre Ia SGP o el 
Socio Estrategico siempre que dicha transferencia sea consecuencia de una oferta 
publica en un mecanisme centralizado de negociaci6n. 

23.3. Transferencia de acciones 

Sin perjuicio de lo seiialado en el numeral 23.2 precedents, no se podran transferir, en 
un solo acto o en varios, un porcentaje igual o mayor a veinte por ciento (20%)de las 
acciones de Ia SGP, aun cuando no impliquen un Cambio de Control durante un plazo 
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de 4 alios contados desde Ia fecha de constituci6n de Ia SGP. Luego de transcurrido 
dicho plazo, Ia participaci6ri accionaria de los socios de Ia SGP que no conformen Ia 
Participaci6n Minima, podra ser transferida a otras personas naturales o juridicas, previa 
autorizaci6n del INSN-SB, y siempre que dichas personas naturales o juridicas reunan 
los requisites selialados en el Numeral 5.2 de las Bases. 

Tratandose de Ia transferencia de acciones del Socio(s) Estrategico(s), cuando exista 
mas de un accionista que haya acreditado en el Concurso el cumplimiento de los 
requisites tecnicos de calificaci6n tipo 1, estes accionistas deberan mantener una 
participaci6n accionaria, de forma tal que cada uno de elias conserve dentro de Ia 
Participaci6n Minima, un porcentaje propio proporcional a su participaci6n tal como fue 
ponderada en Ia oferta respectiva. En tal sentido, no se encuentran permitidas las 
transferencias que impliquen un cambia en dicha proporci6n. 

23.4. Relaciones con el(los) Socio(s) Estrategico(s) 

El(los) Socio(s) Estrategico(s), a Ia Fecha de Cierre, debenl(n) haber suscrito un 
convenio con el Contratante, por el cual se compromete a: 

a) No impedir con sus actos u omisiones que Ia SGP desarrolle normalmente 
sus actividades y en especial aquellas que impliquen Ia ejecuci6n del 
Contrato. 

b) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantras que le corresponda 
conforme a este Contrato. 

Et(los) Socio(s) Estrategico(s) debera(n) mantener durante toda ta vigencia del 
Contrato Ia Participaci6n Minima, consistente en una participaci6n accionaria no menor 
a setenta (70%) en el capital social de Ia SGP. 

23.5. Cesi6n parcial de los derechos del Contratante a favor del INSN-SB 

Las Partes dejan expresa constancia que el INSN-SB interviene en el presente 
Contrato en su calidad de Unidad Ejecutora y a su vez beneficiaria directa de Ia 
prestaci6n de los Servicios de Ia SGP. En tal calidad, el INSN-SB asume Ia obligaci6n 
de contribuir a Ia correcta ejecuci6n del presente Contrato asumiendo et compromise 
de colaborar con el mayor grade de diligencia en Ia consecuci6n de los fines del 
mismo. De igual modo, el INSN-SB se compromete a cumplir con las obligaciones 
indicadas como de cargo del INSN-SB en este documento asi como a realizar todas 
las actividades, sin limitaci6n atguna, que sean necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratante recogidas en este Contrato. 

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: SUBCONTRATACI6N 

24.1. La SGP no subcontratara Ia ejecuci6n de los Servicios de manera total o 
parcial, sin el previa consentimiento por escrito del Contratante. La SGP, no 
obstante, no requerira dicho consentimiento para Ia subcontrataci6n de mano 
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de obra. La SGP no podra subcontratar a empresas que se encuentren 
inhabilitadas para participar en procesos de selecci6n ni para contratar con el 
Estado Peruano. 

24.2. En case que Ia SGP subcontrate Ia prestaci6n directa de los servicios de 
patologia clinica, servicio de esterilizaci6n o servicio de gesti6n de residues 
hospitalarios, los Subcontratistas deberan cumplir con los correspondientes 
requisites, que para cada uno de estes servicios, se establecieron en el 
numeral 5.2 de las Bases. No sera necesaria Ia autorizaci6n del Contratante 
respecto de aquellos Subcontratistas con los cuales Ia SGP haya acreditado 
experiencia de conformidad con lo establecido en las Bases. 

24.3. La SGP sera plena y directamente responsable de las actividades, servicios, 
materiales, documentos, actos, incumplimientos, negligencias y cualquier 
responsabilidad civil, perdida o daiio que surja de Ia actuaci6n de cualquiera y 
todos los Subcontratistas, sus representantes o trabajadores. En tal sentido, 
los Subcontratistas quedaran obligados s61o ante Ia SGP, quien asumira Ia 
total responsabilidad de Ia ejecuci6n del Contrato frente al INSN-SB y al 
MINSA cumpliendo los terminos reflejados en las Bases y en el Contrato, 
respondiendo ante esta par cualquier incumplimiento del mismo. 

La SGP debera garantizar que cada subcontrato celebrado con relaci6n al 
presente Contrato incluya disposiciones que otorguen, en case de resoluci6n 
del Contrato per causales imputables a Ia SGP o en case de incumplimiento 
esencial de Ia SGP de sus obligaciones principales en el subcontrato 
respective, el derecho irrevocable al Contratante de provocar, ante su sola 
comunicacion en este sentido al Subcontratista, Ia salida de Ia SGP de dicho 
subcontrato y Ia cesi6n del subcontrato al Contratante. Desde ya, Ia SGP 
manifiesta su consentimiento a tales cesiones, segun Ia previsto en el articulo 
1435, ultimo parrafo, del C6digo Civil. 

La SGP debera proporcionar al Contratante todos los datos correspondientes 
a cualquier Subcontratista contratado o a ser contratado para Ia ejecuci6n de 
los Servicios. Dichos datos deberan incluir, a titulo enunciative pero no 
limitative, Ia informacion acerca de las calificaciones y recursos del 
Subcontratista y el alcance exacto de los Servicios incluidos o a ser incluidos 
en el subcontrato. El consentimiento del Contratante para subcontratar 
cualquier parte de los Servicios podra ser revocado en cualquier memento y 
el Contratante estara plenamente facultado para ordenar a Ia SGP el retire de 
cualquier Subcontratista de los Servicios en caso que, segun Ia opinion 
razonable del Contratante, dicho Subcontratista no este cumpliendo 
adecuadamente con sus obligaciones. Dicho requerimiento debera estar 
precedido par una previa notificaci6n per parte del Contratante solicitando una 
medida correctiva dentro de un plazo razonable. 

24.6. La SGP debera asegurar que todas las garantias de los Subcontratistas 
respecto del Servicio subcontratado puedan ser cedidas par Ia SGP al 
Contratante, y Ia SGP debera ceder el beneficia de dichas garantias al 

Pag.91 

p,v. Enrique Canaval Moreyra NQ 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

000 >H! 



Mitdsterio 
de EcorHlmla y Flnantas 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
''Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

Contratante al finalizar el Contrato, o con anterioridad a dicha fecha, entrando 
dicha cesi6n en vigencia a Ia finalizaci6n del Contrato por cualquier causa. 

24.7. En caso que Ia SGP desee reemplazar a alguno de los Subcontratistas o en 
caso de contrataci6n de nuevos Subcontratistas por terminacion de los 
respectivos contratos, Ia SGP debera solicitar nuevamente el previo 
consentimiento por escrito del Contratante. En el supuesto que, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de las Bases, Ia SGP haya 
acreditado experiencia a !raves de Subcontratistas, estos s61o podran ser 
reemplazados por otras personas juridicas que reunan los requisites exigidos 
en las Bases. 

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: SUPERVISI6N DEL CONTRA TO 

25.1. Desiqnaci6n y requisites 

I 

25.1.1. El Contratante es quien ejercera todas las facultades de superv1s1on del 
Contrato. Sin perjuicio de ello, el Contratante contratara a un tercero a quien 
se denominara Supervisor y a favor de quien el Contratante delegara de 
modo total las facultades de supervision detalladas en este Contrato. Como 
efecto de dicha delegaci6n, mientras un tercero, distinto al Contratante, 
ostente Ia condici6n de Supervisor, Ia SGP entendera, para todos los efectos I 
contractuales y comunicaciones a que hubiera Iugar, que el Supervisor ante Ia 
SGP es unicamente dicho tercero designado por el Contratante. Asimismo, 
mientras Ia designaci6n de un tercero como Supervisor se encuentre vigente, 
el Contratante queda contractualmente impedido de ejercer por si mismo 
funci6n alguna de Supervisor ante Ia SGP o sus Subcontratistas, en raz6n del 
caracter especial de Ia delegaci6n que otorga. 

25.1.2. El proceso de selecci6n del Supervisor se realizara mediante concurso 
publico o procedimiento similar llevado a cabo por PROINVERSI6N conforme 
a Ia normativa aplicable. Dentro de los cinco (5) Oias siguientes de adjudicada 
Ia buena pro del referido proceso, PROINVERSI6N comunicara a las Partes 
el resultado del mismo. El Supervisor no podra ser una empresa competidora 
directa de Ia SGP o de sus Socios Estrategicos. En tanto no este contratado 
un tercero como Supervisor, o en cualquier caso en el cual el contrato con el 
Supervisor sea suspendido, resuelto o haya vencido su plazo, el Contratante 
ejercera o reasumira, segun los casos, directamente y hasta el memento en el 
que se designe a un tercero como Supervisor, todas las funciones de 
Supervisor. 

25.1.3. El costo de Ia retribuci6n del Supervisor sera asumido por el Contratante. El 
Supervisor debera asumir los gastos que sean necesarios para Ia ejecuci6n 
de las prestaciones su cargo. 

25.1.4. El Supervisor no debera haber presentado directa ni indirectamente ningun 
tipo de servicio a favor de Ia SGP, sus accionistas o empresas vinculadas en 
el ultimo ano, en el Peru o en el extranjero. 
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Funciones y responsabilidades 

La supervision consiste en fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y las Leyes Aplicables a cargo de Ia SGP; en caso de 
detectarse algun incumplimiento de las obligaciones de Ia SGP, exigir las 
subsanaciones necesarias y aplicar las deducciones que correspondan. 

25.2.2. El Supervisor del Contrato participara en las reuniones de Ia Comisi6n Mixta 
de Seguimiento, de conformidad con lo senalado en Ia Clausula 17. 

25.2.3. Las acciones de supervision del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluyen Ia labor de inspeccion, vigilancia y control de Ia 
actividad desarrollada par Ia SGP en Ia prestacion de los Servicios y, en 
concreto, del exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes de aquel en 
los terminos previstos en el presente Contrato. 

25.2.4. En especial, el Supervisor sera responsable del seguimiento, control y 
evaluaci6n de Ia operatividad y disponibilidad de Ia totalidad de las areas 
comprendidas en Ia infraestructura sanitaria objeto del presente Contrato y del 
nivel de prestacion de los Servicios objeto del presente Contrato par parte de 
Ia SGP a los efectos previstos en las clausulas tecnicas. 

A este efecto, el Supervisor debera informar al Contratante y al INSN-SB, a 
!raves de Ia Comision Mixta de Seguimiento, las incidencias que se 
produzcan en el desarrollo de Ia prestacion de Servicios par parte de Ia SGP, 
realizando los informes pertinentes y determinando el importe de Ia retribucion 
que proceda de conformidad con lo previsto en el Contrato. 

~;;;6'~c:S:;e, 25.2.5. El Supervisor elevara mensual mente a Ia Comision Mixta de Seguimiento el 

I 

detalle sabre el grade de cumplimiento de los lndicadores de Calidad y 
Disponibilidad, para fines informativos, en relacion con el nivel de prestacion 
de los Servicios a cargo de Ia SGP. 

25.2.6. El Supervisor estara a cargo de determinar el manto de las deducciones que 
resulten aplicables. En ese sentido, en caso de incumplimiento de Ia SGP de 
cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato, el Supervisor 
comunicara a Ia SGP el incumplimiento detectado y le indicara al mismo Ia 
aplicacion de las deducciones contenidas en Ia Clausula que correspondan. 

25.2.7. Sin perjuicio de lo senalado en los parrafos precedentes, queda clara para las 
Partes que las funciones de supervision par parte del Supervisor incluyen, 
entre otras: a) Verificar y exigir Ia correcta ejecucion de los Servicios de 
acuerdo a los terminos del Contrato, b) Participar en las reuniones de Ia 
Comision Mixta de Seguimiento yen Ia Comision Tecnica de Adquisiciones de 
Equipos que se lleven a cabo en el INSN-SB durante Ia ejecucion del 
Contrato; c) Solicitar informacion a Ia SGP sabre los estados de avance de las 
labores de implementacion y otros aspectos concernientes a las mismas, d) 

. · .· . Revisar las solicitudes de ampliacion de plaza que pudiera presentar Ia SGP, 
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e) Efectuar, las veces que estime necesario, revisiones del libra de planillas 
de Ia SGP, a fin de verificar que esla cumpla con el page puntual de las 
aportaciones a ESSALUD; asi como, verificar el cumplimiento. de cualquier 
otra obligacion legal a su cargo, f) Brindar toda Ia informacion relacionada a Ia 
ejecucion, avance y, en general, cualquier aspecto relacionado al Proyecto 
que le solicite el Contratante y absolver todas las consultas que le formule el 
Contratante sabre Ia ejecucion del Contrato y el Proyecto, debiendo para tal 
efecto obtener aquella informacion que sea necesaria de Ia SGP, quien estara 
obligado a proporcionarle Ia informacion y documentacion que para tal efecto 
les requiera el Supervisor, g) Verificar el cumplimiento, per parte de Ia SGP, 
de las obligaciones de page que deba realizar a favor del Contratante, de ser 
el case. 

25.2.8. En relacion con Ia supervision del correcto cumplimiento de los Servicios de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo W 8 el Supervisor implementara 
procesos de aseguramiento del control y seguimiento de Ia SGP sabre Ia 
base de las caracteristicas detalladas en el Anexo N' 8. 

25.3. Obligaciones de Ia SGP respecto al Supervisor 

La SGP debera brindar todas las facilidades y ayuda razonables para Ia 

I 

seguridad y comodidad al Supervisor en el desarrollo de sus deberes 
proporcionando toda Ia documentacion e informacion necesaria pertinente. I 

25.3.2. En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor del Contrato tendra derecho de 
acceso permanente a toda Ia documentacion y a los archives relatives a 
cualquier operacion relacionada con las actividades realizadas per Ia SGP. 

La SGP se compromete a cooperar con el Supervisor del Contrato en el 
desarrollo de las funciones de inspeccion y control que ie han side 
encomendadas, actuando de buena fe y sin reservas de ningun tipo. 

Cuando el Supervisor compruebe deficiencias u omisiones en los Servicios 
ejecutados o bajo responsabilidad de Ia SGP, el Supervisor informara a esta 
inmediatamente mediante comunicacion escrita. Las observaciones 
formuladas per el Supervisor deberan ser subsanadas o corregidas per Ia 
SGP en el menor tiempo posible bajo su responsabilidad tecnica y 
administrativa y sin coste adicional alguno; siendo de aplicacion, cuando 
correspond a, el esquema de deducciones establecido en el Anexo W 10. 

25.3.4. Las Partes reconocen que los nombramientos del Gerente General y el 
Gerente Tecnico de Ia SGP deberan ser informados al Supervisor. Cuando se 
produzcan cam bios en el nombramiento, el Supervisor y el Director del INSN
SB deberan ser informados a mas tardar al Dia siguiente de ocurridos dichos 
cam bios. 

25.3.5. La SGP debera informar, a solicitud del Supervisor, Ia estructura operacional, I 
a traves del organigrama que contenga Ia definicion de los cargos y funciones 
del personal de las empresas que se haran cargo de cada servicio del 
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Contrato, al menos treinta (30) Dias Calendario antes de Ia Fecha de lnicio 
del Periodo de Operaci6n estimada. En todo caso, cada vez que se produzca 
un cambio en Ia estructura operacional, se debera informar a los quince (15) 
Dias Calendario desde producido el cambio. 

25.3.6. En todo caso, para todo el periodo del Contrato, el Supervisor podra exigir Ia 
separaci6n o reemplazo de cualquier integrante del equipo profesional y 
administrative de Ia SGP o de algun Subcontratista, por razones fundadas, en 
cuyo caso el reemplazante debera cumplir, con los requisites exigidos en el 
Contrato si los hubiese, y debera cumplir con Ia aprobaci6n previa del 
Supervisor. Los eventuales costos por cambios del personal que se efectuen 
a solicitud del Supervisor, o por razones de fuerza mayor, seran a exclusive 
cargo de Ia SGP. 

25.3.7. Si como resultado del trabajo de cualquier Subcontratista, Ia SGP no 
cumpliera con las obligaciones establecidas, el Supervisor podra solicitar a Ia 
SGP poner fin al subcontrato respective, en cuyo caso Ia SGP debera en un 
plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario, poner termino al subcontrato 
e informar el reemplazante al Supervisor para su aprobaci6n. Ademas, tomar 
las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones del 
Contrato, sin derecho a compensaci6n o indemnizaci6n alguna por parte del 
Contratante. 

25.3.8. Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades del Supervisor, eiiNSN-SB, 
o Ia persona en quien delegue, podra inspeccionar los servicios, 
instalaciones, locales, asi como toda Ia documentaci6n relacionada con el 
objeto del Contrato. En este sentido podra realizar cuantas auditorias 
considere oportunas en orden a Ia verificaci6n de Ia realizaci6n del objeto del 
Contrato. 

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: PENALIDADES 

26.1. El Contratante esta facultado para aplicar las penalidades contractuales 
establecidas en el Contrato. En caso de incumplimiento de Ia SGP de 
cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato, el Supervisor 
comunicara al Contratante el incumplimiento detectado y le indicara al mismo 
Ia aplicaci6n de las penalidades contenidas en el Anexo W 11 que 
correspondan, sin perjuicio de lo cual Ia SGP estara obligada a subsanar el 
incumplimiento de acuerdo con los mecanismos y plazos establecidos en el 
Contrato. 

26.2. 

La SGP no estara exenta de responsabilidad aun en los casos en que los 
incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con 
Subcontratistas o proveedores. 

La SGP podra impugnar Ia imposici6n de una determinada penalidad, por 
escrito y con el respective sustento, ante el Supervisor, en un plazo maximo 
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de diez (1 0) Dias, contados a partir del dia siguiente de Ia fecha de 
notificaci6n. 

26.3. El Supervisor contara con un plaza maxtmo de quince (15) Dias para emitir 
su pronunciamiento debidamente fundamentado. En el caso que vencido el 
plaza antes indicado, el Supervisor no emita pronunciamiento alguno, se 
entendera por denegada Ia impugnaci6n presentada. La decision del 
Supervisor tendra el caracter definitive y no estara sujeta a reclamaci6n 
alguna por parte de Ia SGP. 

26.4. El manto de las penalidades impuestas en un mes determinado sera 
registrado por Supervisor y sera descontado del pago que debera realizar el 
Contratante durante el mes siguiente por concepto de RPMO de acuerdo con 
lo establecido en Ia Clausula 10. 

26.5. La SGP sera sujeto de sanciones administrativas que puedan ser impuestas, 
entre otras autoridades administrativas, por el MINSA, Ia Administraci6n 
Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, que se originen 
en Ia ejecuci6n del presente Contrato y sin perjuicio de Ia obligaci6n de 
responder por los daiios y perjuicios resultantes de su incumplimiento. 

26.6. En el caso que un determinado evento de incumplimiento este afectado 
simultaneamente por deducciones y penalidades se debera optar por aplicar 
unicamente Ia correspondiente deducci6n. Es decir, no se podra imponer 
sucesiva o simultaneamente una deducci6n y una penalidad respecto a un 
mismo evento. 

26.7. La aplicaci6n de las penalidades contractuales aplicables y de las sanciones 
impuestas en el ejercicio de Ia potestad sancionadora de Ia administraci6n 
publica, no podn3n ser consideradas como una afectaci6n at flujo financiero 
del Contrato y tampoco se podra invocar por ello Ia ruptura del equilibria 
econ6mico-financiero. 

CLAUSULA VIGESIMO SETIMA: DE LAS RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES 

27.1. Descripci6n General 

La SGP sera Ia unica responsable por las perdidas o daf\os que haya causado o a los 
que haya contribuido directa o indirectamente, en Ia medida de su participaci6n en 
dicha causa o contribuci6n !rente al Contratante y a cualquier Parte lndemnizada. 

Como todas las demas obligaciones del presente Contrato, se deja constancia que las 
responsabilidades de Ia SGP previstas en esta clausula se encuentran cubiertas por 
las fianzas. 
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27.2. Mitigaci6n de Perdidas o Danos 

En todos los casos (incluyendo Ia terminaci6n unilateral), Ia Parte que reclama 
incumplimiento del Contrato o un derecho y que deba ser indemnizada de conformidad 
con lo dispuesto en el Contrato, estara obligada a adoptar todas las medidas 
razonables para mitigar Ia perdida o daiio que se haya producido o que pudiera 
producirse. 

27.3. Limitaci6n de Responsabilidad 

No obstante cualquier dis posicion sobre Ia limitaci6n de Ia responsabilidad establecida 
en el Contrato, Ia responsabilidad de cualquiera de las Partes no sera limitada en el 
caso de culpa grave o dolo. 

lndemnidades 

La SGP indemnizara, defendera y mantendra indemne a las Partes 
lndemnizables, por todos los reclamos, juicios, acciones, daiios, perdidas, 
intereses, gastos, costas (incluyendo honorarios de abogados y gastos) que 
sean dirigidos contra cualquiera de las Partes lndemnizables: 

a) Por un tercero (incluyendo pero no limitandose a los reclamos 
presentados por otros contratistas del Contratante) relacionados o 
causados por Ia acci6n u omisi6n de Ia SGP (sus accionistas, 
funcionarios, empleados, representantes, agentes o Subcontratistas). 

b) Por o en representaci6n de toda persona empleada o contratada por Ia 
SGP o uno de sus Subcontratistas, incluyendo en forma enunciativa 
pero no taxativa, los reclamos por jornales o salarios impagos, despidos 
sin causa, lesiones, enfermedad, fallecimiento, responsabilidad 
administrativa, responsabilidad profesional, responsabilidad medica, 
indemnizaci6n o compensaci6n de cualquier tipo, perdida o daiio de los 
bienes materiales de dicha persona, originados por cualquier causa, 
incluyendo a modo ilustrativo, culpa de cualquiera de las Partes 
lndemnizables ode otros proveedores del Contratante. 

Las Partes declaran y aceptan que si cualquier tercero inicia una acci6n, un 
procedimiento administrative o entabla una demand a de cualquier naturaleza en contra 
del Contratante, el INSN-SB y/o alguna de las Partes lndemnizables, vinculada con el 
objeto de este Contrato, el hecho que el Contratante asuma Ia defensa de Ia acci6n, 
del procedimiento administrative o de Ia demanda no limitara en forma alguna Ia 
obligaci6n de Ia SGP de indemnizar al Contratante, al INSN-SB y/o las Partes 
lndemnizables conforme a lo indicado en el presente numeral. La SGP podra, por su 
propia cuenta y sin limitaci6n alguna a su obligaci6n de indemnizar al Contratante, al 
INSN-SB y/o a las Partes lndemnizables, participar en Ia defensa de dicha acci6n, 
procedimiento administrative o demanda, con un abogado que debera ser previamente 
aprobado por el Contratante. 
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Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente, el Contratante podra solicitar a Ia 
SGP que esta ultima conduzca a su propio costa Ia defensa de todo reclamo 
presentado contra cualquiera de las Partes lndemnizables, que estuviera relacionado 
con cualquiera de las indemnidades establecidas en el presente numeral 27 .4.1. 

27.4.2. El Contratante indemnizara y mantendra indemne a Ia SGP (y sus directores, 
funcionarios, empleados y representantes) de todos los reclamos que surjan 
contra cualquiera de estes: 

a) Por un tercero (publico o privado, persona natural o persona juridical 
relacionados o causados por Ia acci6n u omisi6n del Contratante (o el 
INSN-SB), 

b) lncluyendo en forma enunciativa pero no taxativa, los reclamos por 
lesiones, enfermedad, fallecimiento, responsabilidad profesional, 
responsabilidad medica, indemnizaci6n o compensaci6n de cualquier 
tipo, perdida o dai'io de los bienes materiales de dicho tercero. 

CLAUSULA VIGESIMO OCTAYA: TERMINACI6N DEL CONTRA TO 

28.1. Terminaci6n del Contrato 

La terminaci6n del Contrato se producira por vencimiento del plaza o en caso que el 
mismo sea declarado resuelto ante Ia verificaci6n de alguna de las siguientes 
causales: 

a) Mutua acuerdo 
b) lncumplimiento de Ia SGP 
c) lncumplimiento del Contratante 
d) Decision unilateral del Contratante 
e) Fuerza Mayor que provoca Ia imposibilidad sobreviniente total o Fuerza Mayor 

prolong ada, conforme a lo previsto en Ia Clausula 20. 

28.2. Terminaci6n del Vencimiento del Plazo 

El Contrato terminara al vencimiento del Plazo establecido en Ia Clausula 5 o de 
cualquier plaza ampliatorio concedido conforme al Contrato. 

La terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo pactado no cot~templara 
contraprestaci6n alguna por ningun concepto, ni dara derecho a exigir manto 
indemnizatorio alguno por eventuales dai'ios que Ia terminaci6n del Contrato pueda 
generar para cualquiera de las Partes. 

28.3. Terminaci6n por mutuo acuerdo 

El Contrato podra ser resuelto en cualquier momenta por acuerdo escrito entre las 
Partes. Dicho acuerdo debera contener el mecanisme de liquidaci6n del Contrato que 
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corresponda. El acuerdo debera considerar el tiempo transcurrido desde Ia Fecha de 
Cierre, las facilidades implementadas por Ia SGP para Ia prestacion de los Servicios y 
las circunstancias existentes a Ia fecha en que las Partes loman esta decision como 
criterios para determinar el mecanisme de liquidacion. No se considerara monte 
indemnizatorio alguno por los danos que irrogue Ia resolucion del Contrato a las 
Partes. 

28.4. Resolucion por lncumplimiento de Ia SGP 

28.4.1. Notificacion de lncumplimiento 

Si Ia SGP incurre en incumplimiento de sus obligaciones contractuales conforme a lo 
dispuesto en el presente Contrato o cumple con sus obligaciones contraidas en el 

·<~,~~" misrno de una manera negligente, el_ Supervisor podra notificar y exigir a Ia SGP que 
:'; 1 ~" )i:\~ cornJa d1cho 1ncumphm1ento o neghgenc1a en un c1erto plazo razonable a cnteno 
0 J.F,"';o"'}o /' I • d I S . 
~ .•. ··•.me::;;_, 1 exc us1vo e uperv1sor. 

fl:;/n,;;,~\J~ \ L· J 28.4.2. lncumplimiento de Ia SGP 

' 

' 

1,'1 

.! 

El Contratante podra resolver automaticamente este Contrato en aplicacion de lo 
dispuesto en el articulo 1430 del Codigo Civil por incumplimiento (entiemdase 
incumplimiento total, parcial, insuficiente o en general defectuoso) por parte de Ia SGP 
de las siguientes obligaciones contractuales: 

a.1 Cumplir exactamente con el Cronograma de Puesta en Marcha, basado en los 
Hites de Ia Puesta en Marcha, si Ia situacion de incumplimiento no se ha 
remediado dentro del plaza de: (i) veinte (20) Dias Calendario contados a partir 
del incumplimiento, tratandose de incumplimientos en el Cronograma de Puesta 
en Marcha distintos a un incumplimiento de Hitos; o, (ii) diez (10) Dias 
Calendario contados a partir del incumplimiento, tratandose de incumplimientos 
de los Hitos de Ia Puesta en Marcha, sin perjuicio de las penalidades que 
correspondan. 

a. 2 Obligacion de proporcionar las Fianzas o de renovarlas en caso sean ejecutadas 
parcial mente, sin perjuicio de las penalidades que correspondan. 

a.3. Obligacion de entregar todos los seguros mencionados en el numeral 22.3 en el 
plaza senalado en el numeral 22.1. 

a.4. Cuando a partir del segundo Afio Calendario, en dos (2) Alios Calendario 
consecutivos o en tres (3) Anos Calendario intercalados se registre un Exceso de 
Deducciones Devengadas Pendientes segun Ia formula 9 de Ia Clausula Decima 
en dos o mas meses. 

a.5. Cuando las penalidades computadas en un determinado Afio Calendario sean 
superiores a un 10% de los ingresos por concepto de RPMO de ese Afio 
Calendario. 
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a.6. En el caso Ia SGP no mantenga vigentes o no renueve las polizas de seguros 
establecidas en Ia Clausula 22, con una anticipacion no manor a treinta (30) Dias 
Calendario a Ia fecha de vencimiento de las respectivas polizas. 

a.7. Cualquier otro incumplimiento del presente Contrato diferente a los indicados en 
forma previa, si Ia situacion de incumplimiento no se ha remediado dentro del 
plazo de treinta (30) Dias Calendario u otro plazo especificamente indicado por 
el Contratante a Ia SGP en Ia notificacion de incumplimiento que rem ita mediante 
carta notarial. 

Asimismo, aunque no se produzca una situacion de incumplimiento o incluso si no se 
verifica el riesgo cierto de un incumplimiento, el Contratante podra, en cuanto tome 
conocimiento de dicha circunstancia, y a su sola discrecion, resolver automaticamente 
este Contrato en aplicacion del articulo 1430 del Codigo Civil en caso de: 

• lnsolvencia de Ia SGP o solicitud de inicio de un proceso de insolvencia de Ia 
SGP por iniciativa propia o de un tercero, incluyendo cualquier procedimiento 
concursal; 

• Fusion, escision, transformacion, reorganizacion societaria, disolucion o 
liquidacion societarias de Ia SGP; sin perjuicio de que en los cases de fusion, 
escision, transformacion o reorganizacion societaria, no se considerara que hay 
causal de resolucion unicamente cuando Ia SGP haya obtenido el 
consentimiento previo indubitable y por escrito del Contratante para efectuar 
dichas operaciones, tras haber seguido ante el Contratante el procedimiento de 
autorizacion previa previsto en el numeral 23.1 en los terminos alii descritos y 
asumiendo Ia SGP, el tercero y el Socio Estrategico las mismas declaraciones, 
obligaciones y responsabilidades patrimoniales alii descritos o, para los cases en 
que dicho procedimiento o responsabilidades no sean enteramente aplicables a 
Ia operacion que se busca autorizar, asumiendo los participantes en Ia operacion 
sujeta a aprobacion responsabilidades o garantias que tengan, a solo criteria, 
requerimiento y satisfaccion del Contratante (con Ia opinion favorable del 
Supervisor), un similar efecto, incluyendo el efecto de respetar los parametres de 
las Bases y el Contrato en cuanto a capacidades y calificaciones de los 
intervinientes y las exigencies en relacion al Socio Estrategico; 

• Cambio de Control o propiedad directa o indirecta de Ia SGP sin haber seguido 
el procedimiento establecido en Ia Clausula 23. 

La Resolucion del Contrato por incumplimiento de Ia SGP, dara derecho al Contratante 
a percibir una indemnizacion por todo concepto correspondiente a los perjuicios 
causados por el incumplimiento de Ia SGP en calidad de clausula penal. Dicha 
penalidad sera equivalente al veinte por ciento (20%) del monto de Ia Garantia del Fie! 
Cumplimiento del Contrato de Gerencia. Este reconocimiento no limita Ia posibilidad 
del Contratante de solicitar una indemnizacion mayor al monto en caso que los danos 
ocasionados superen dicho valor. 

28.4.3. Asistencia de Ia SGP al memento de Ia Resolucion 

Pag. too 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 9, San Isidro, Lima Tell.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

I 

I 

I 



I 

' 

' ' 
Mmisterib " ' 
d!:i 'f:tconomia y Fm~~Hlt~s , 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Anode Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

Luego de Ia resoluci6n por incumplimiento de Ia SGP (incluyendose los supuestos 
adicionales en que no hay incumplimiento previsto en el numeral 28.4.2) y dado el 
caracter del presents Contrato, Ia SGP se obliga a cumplir con lo dispuesto en Ia 
Clausula 29. 

28.5. Resoluci6n por lncumplimiento del Contratante 

La SGP podra resolver este Contrato por incumplimiento del Contratante cuando se 
produzca cualquiera de los siguientes eventos: 

• lncumplimiento sustancial de las obligaciones del Contratante contraidas en 
virtud de este Contrato (siempre que nose Irate de una obligaci6n de page) sin 
que Ia situaci6n se haya remediado dentro del plazo de sesenta (60) Dias 
Calendario luego de Ia notificaci6n cursada por Ia SGP al Contratante; o 

• Falla de page de una factura no observada por mas de cuarenta y cinco (45) 
Dias Calendario despues del vencimiento del plazo para el page de facturas 
establecido en Ia Clausula 11. 

Toda resoluci6n se efectuara sin perjuicio de los demas derechos de Ia SGP que se 
estipulan en este Contrato. 

En caso que Ia SGP opte por Ia resoluci6n del Contrato, conforms a lo senalado en los 
literales precedentes, debera asi comunicarlo al Contratante por escrito con una 
anticipaci6n de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de Ia fecha de termino 
anticipado prevista. 

En el case que Ia resoluci6n se produzca durante el Periodo de Puesta en Marcha por 
incumplimiento del Contratante, el Contratante reconocera a favor de Ia SGP los 
gastos que esta o sus Subcontratistas hayan incurrido durante dicho periodo, 
debidamente acreditados por el Supervisor, los cuales comprenden, entre otros, los 
gastos de bienes y servicios directamente vinculados a Ia Puesta en Marcha, 
asesorias y movilizaci6n, comunicaci6n social, costo de constituci6n de garantias 
contractuales y coste de contrataci6n de seguros, renunciando Ia SGP a cualquier 
reclamo adicional. Este valor debera ser determinado por una Empresa Auditora (que 
actuara en calidad de Experto conforms a lo previsto en Ia Clausula 31) sobre Ia base 
de Ia informacion contable que demuestre Ia efectiva generaci6n de gasto no debiendo 
incluirse ningun tipo de compensaci6n o indemnizaci6n en este valor. 

En el caso que Ia resoluci6n se produzca una vez iniciado el Periodo de Operaci6n, Ia 
resoluci6n dara derecho a Ia SGP una indemnizaci6n cuyo valor depends del Ano de 
Operaci6n en el que ocurra Ia resoluci6n. Los montos de indemnizaci6n a pagar 
estaran definidos sobre Ia base de Ia RPMO mensual base vigente en el memento en 
el que se declare Ia caducidad, de acuerdo a Ia siguiente tabla: 
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7 a 9 2 veces Ia RPMO mensual base 
10 1 vez Ia RPMO mensual base 

Decisi6n unilateral del. Contratante 

El Contratante tiene Ia facultad de poner termino unilateral anticipado al Contrato, 
cuando a su sola consideracion existan motivos y circunstancias justificadas y 
atendibles de indole administrativa, tecnica, econ6mica o de otro tipo para ello, para lo 
cual debera enviar por escrito una comunicacion en este sentido a Ia SGP con una 
antelacion no inferior a seis (6) meses a Ia fecha prevista para Ia terminacion del 
Contrato, debiendo expresar en detalle en dicha comunicacion los motives y 
circunstancias que determinan su decision. 

I 

En el caso que Ia resolucion se produzca durante el Periodo de Puesta en Marcha por 
incumplimiento del Contratante, el Contratante reconocera a favor de Ia SGP los 
gastos que esta o sus Subcontratistas hayan incurrido durante dicho periodo, 
debidamente acreditados por el Supervisor, los cuales comprenden, entre otros, los 
gastos de bienes y servicios directamente vinculados a Ia Puesta en Marcha, 
asesorias y movilizaci6n, comunicacion social, costa de constitucion de garantias 
contractuales y costo de contratacion de seguros, renunciando Ia SGP a cualquier 
reclamo adicional. Este valor debera ser determinado por una Empresa Auditora de 
reconocido prestigio (que actuara en calidad de Experto conforme a lo previsto en Ia I" 
Clausula 31) sabre Ia base de Ia informacion contable que demuestre Ia efectiva 
generaci6n de gasto no debiendo incluirse ningun tipo de compensacion o 
indemnizacion en este valor. 

\''s\\JM'""'''/,\\ En el caso que Ia resolucion se produzca una vez iniciado el Periodo de Operacion, Ia 
resolucion dara derecho a Ia SGP una indemnizacion cuyo valor depende del Aiio de 
Operaci6n en el que ocurra Ia resoluci6n. Los montos de indemnizaci6n a pagar 
estaran definidos sobre Ia base de Ia RPMO mensual base vigente en el momento en 
el que se declare Ia caducidad, de acuerdo a Ia siguiente tabla: 

Aiio de Operacion Manto de Ia indemnizacion 

1a3 4 veces Ia RPMO mensual base 
4a6 3 veces Ia RPMO mensual base 
7a9 2 veces Ia RPMO mensual base 

10 1 vez Ia RPMO mensual base 

28.6. Fuerza Mayor 

Cualquiera de las Partes tendril Ia opcion de resolver el Contrato por eventos de 
Fuerza Mayor, siempre y cuando haya vencido el plazo maximo de suspension 
seiialado en el numeral 20.4. 

Para el ejercicio de Ia facultad contemplada en esta Clausula, Ia SGP debera observar 
el siguiente procedimiento: 
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a) Luego del vencimiento del plazo establecido en el numeral 20.4, Ia SGP debera 
presentar un informe al Contratante y al Supervisor comunicando Ia ocurrencia 
de las circunstancias antes descritas. Dicho informe debera contener: 

a. 1) Una descripci6n fundada de Ia causal invocada y de los efectos econ6micos 
y juridicos de Ia misma. 

a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para Ia terminaci6n del Contrato. 

b) Dicha propuesta debera ser entregada al Contratante, y al Supervisor, quienes 
tend ran un plazo de veinte (20) Dias para formular sus observaciones. 

c) En caso de existir discrepancias en relaci6n con el procedimiento propuesto por 
Ia SGP estas deberan someterse al mecanisme de soluci6n de controversias 
establecido en el numeral 31.2. 

La resoluci6n por Fuerza Mayor no da derecho a compensaci6n alguna entre las 
Partes. 

28.7. Efectos de Ia Terminaci6n del Contrato 

Los efectos de Ia terminaci6n del Contrato son, entre otros, los siguientes: 

a) La terminaci6n del Contrato produce Ia obligaci6n de Ia SGP de devolver los 
Bienes del Proyecto, conforme a los terminos del numeral 28.9. 

b) Producida Ia terminaci6n del Contrato, el Contratante se hara cargo de Ia 
liquidaci6n final del Contrato conforme a los terminos establecidos en el 
numeral 28.8. 

c) La terminaci6n del presente Contrato no eximira a ninguna de las Partes del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo que pudieran haberse devengado 
hasta Ia fecha de resoluci6n. 

No obstante cualquier disposici6n en sentido contrario contenida en este 
instrumento, los respectivos acuerdos, garantias e indemnizaciones aqui 
estipuladas sobreviviran con plena fuerza y vigor al vencimiento o resoluci6n de 
este Contrato. 

28.8. Liquidaci6n del Contrato 

a) En el caso que el Contrato haya sido declarado terminado por las causales 
previstas en los numerales 28.5 y 28.6, el Supervisor en un plazo no mayor de 
treinta (30) Dias, debera presentar el calculo del pago que tendra derecho a 
percibir Ia SGP, el mismo que sera evaluado y en su caso aprobado por el 
Contratante y puesto en conocimiento de Ia SGP por el Supervisor, dentro de 
los cinco (5) Dias Calendario de Ia aprobaci6n correspondiente. 
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b) En el caso que el Contrato haya sido declarado terminado por las causales 
previstas en el numeral 28.4, el Supervisor informara al Contratante y a Ia SGP 
Ia aplicaci6n del procedimiento establecido en dicha clausula. 

c) El Supervisor debera presentar en un plazo de 15 Dias Calendario un informe 
de los valores de deducciones o penalidades que esten pendientes de ser 
atendidos por las Partes. Asimismo, se debera incluir cualquier pago que 
pudiese estar pendiente de realizar por parte de Ia SGP por concepto de cobro 
de seguros pendientes de ser aplicados, por concepto de indemnidades o 
algun otro concepto que implique una obligaci6n de pago al Contratante. 

d) De acuerdo con los valores obtenidos, segun corresponda, en los apartados 
anteriores, el Supervisor debera definir el valor total neto del pago que 
corresponda recibir o pagar a Ia SGP y comunicarlo al Contratante y a Ia SGP • 
en un plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario. 

e) En el caso que se determine que corresponda pagar un monto a favor de Ia 
SGP, se procedera con Ia devoluci6n inmediata de Ia Garantia de Fie! 
Cumplimiento del Contrato. El pago correspondiente debera ser debidamente 
calendarizado por el Contratante en el presupuesto anual del siguiente ejercicio 
presupuestal, segun corresponda a Ia fecha de Ia terminaci6n. El respective 
desembolso debera ser efectuado el ultimo Dia Mbil del mes de febrero 
correspondiente al afio en que se encuentren disponibles los recursos en el II;; 
pliego presupuestal. El interes aplicable desde Ia fecha de resoluci6n hasta Ia W 
fecha efectiva de pago sera equivalente a Ia tasa del cup6n del Bono Soberano 
mas un dos por ciento (2%) anual. 

f) En el caso que se determine que corresponda pagar un monto por parte de Ia · 
SGP, se procedera a Ia ejecuci6n de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de 
Contrato de Geren cia hasta por ese valor y de procedera a Ia entrega a Ia SGP 
de cualquier valor excedente en caso exista. En el caso que se quede 
pendiente algun pago adicional por parte de Ia SGP, este debera ser notificado • 
por el Supervisor a las partes en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario. 
La SGP procedera a cancelar el saldo pendiente adeudado. El interes aplicable 
desde Ia fecha de notificaci6n hasta Ia fecha efectiva de pago sera equivalente 
a Ia tasa del cup6n del Bono Soberano mas un dos por ciento (2%) anual. 

28.9. Tratamiento de Bienes del Proyecto a Ia Terminaci6n del Contrato 

28.9.1. AI vencimiento del plazo o en caso de terminaci6n del presente Contrato, Ia 
lnfraestructura, Equipos, muebles e inmuebles, instrumental y demas 
elementos, incluyendo los bienes del INSN-SB, asi como aquellos puestos a 
disposici6n del INSN-SB a lo largo de Ia vigencia del Contrato, deberan ser 
entregados al INSN-SB en su totalidad, sin derecho a indemnizaci6n alguna 
por este concepto a favor de Ia SGP (salvo en el caso previsto en el numeral 
28.6), en perfecto estado de conservaci6n y con capacidad de continuar 
prestando el servicio de atenci6n medica, con Ia excepci6n del desgaste 
normal derivado de su uso diligente. Estos bienes incluyen tanto aquellos que 
el Contratante proporcione a Ia SGP pero que el Contratante les provea 
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mantenimiento o los opere, aquellos que el Contratante proporcione perc que 
Ia SGP opera, y aquellos Equipos no Clinicos que el Contratante adquiera 
para Ia prestaci6n de sus Servicios bajo los alcances del presente Contrato. 

28.9.2. En el case de equipos para laboratorio, las Partes acuerdan que Ia SGP 
debera proporcionarlos conforme al requerimiento del alcance de sus 
Servicios, y a Ia terminaci6n per cualquier causa del presente Contrato, Ia 
SGP debera retirarlos, sin derecho a compensaci6n adicional alguna per 
haberlos provisto durante Ia duraci6n del Contrato distinta a lo sei'ialado en 
este Contrato para Ia retribuci6n a Ia SGP per sus Servicios. 

En Ia fecha de devoluci6n de los Equipos y demas bienes, las Partes 
suscribiran el Acta de Restituci6n de los Bienes del Proyecto . 

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: PERIODO DE TRANSICION 

En cualquier supuesto de terminaci6n del presente Contrato, las Partes convienen en 
dar inicio a un Periodo de Transici6n, el cual constara de des eta pas: 

Contrataci6n de Ia Nueva SGP: El Contratante tendra un plazo de cinco (5) 
meses para contratar a un nuevo proveedor de los Servicios regulados bajo 
este Contrato para el I NSN-SB. Desde Ia fecha de resoluci6n hasta (i) que el 
Contratante centrale a Ia nueva SGP; o (ii) hasta que venza el periodo de 
cinco (5) meses antes referido, lo que ocurra primero, Ia SGP se encontrara 
obligada a prestar los Servicios y cumplir con todas sus obligaciones 
derivadas del presente Contrato que resulten indispensables para Ia normal 
operaci6n del INSN-SB. 

Transferencia: Una vez contratada Ia nueva SGP, ello sera comunicado a Ia 
SGP per escrito. Dentro de un plazo maximo de 90 Dias contados desde Ia 
recepci6n de Ia comunicaci6n per parte de Ia SGP deberan efectuarse todas 
las actividades necesarias para lograr Ia transici6n de todos los Servicios a Ia 
nueva SGP. Tanto el Contratante como Ia SGP manifiestan que en este case, 
cumpliran reciprocamente con su deber de cooperaci6n, y realizaran todos los 
esfuerzos necesarios para lograr Ia transici6n dentro del plazo acordado. 

Hasta que se culmine el Periodo de Transici6n, o hasta que se cumpla el 
plazo establecido en el parrafo anterior, lo que ocurra primero, Ia SGP se 
encontrara obligada a cumplir con todas las obligaciones asumidas en este 
Contrato en Ia medida que aun no se hayan side transferidas a Ia nueva SGP 
y resulten indispensables para Ia normal operaci6n del INSN-SB, debiendo 
recibir a cambio Ia retribuci6n respectiva conforme al calculo aplicable. 

La SGP se compromete en todo memento y garantiza al Contratante que en el case 
establecido en Ia presente Clausula, procurara, participara y culminara Ia transferencia 
de los Servicios del INSN-SB a Ia nueva SGP. El incumplimiento de esta medida per 
parte de Ia SGP constituira en mora automaticamente a Ia SGP y generara una 
indemnizaci6n a favor del Contratante. 
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CLAUSULA TRIGESIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES 

30.1. Declaraciones de Ia SGP 

30.1.1. La SGP esta debidamente autorizada y en capacidad de asumir todas y cad a 
una de las obligaciones que le corresponden como consecuencia de Ia 
celebraci6n del presente Contrato, habiendo cumplido con todos los requisites 
necesarios para formalizar el mismo. 

30.1.2. No es necesaria Ia realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte de Ia 
SGP para autorizar Ia suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan conforme al presente Contrato. 

30.1.3. No se encuentra sancionada administrativamente con inhabilitaci6n temporal 
o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado. 

30.1.4. Se encuentra en cumplimiento de los requisites financieros previstos en el 
numeral 5.5.1. de las Bases. 

30.1.5. Que no tiene impedimenta de contratar conforme a lo normado por el Articulo 
1366 del C6digo Civil; y que no se encuentra sancionado administrativamente 
con inhabilitaci6n temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para 
contratar con el Estado. En caso que, luego de Ia suscripci6n del Contrato, se 
demuestre Ia falsedad de Ia declaraci6n antes senalada, se resolvers de 
pleno derecho y de manera automatica el presente Contrato, debi(mdose 
proceder con arreglo a las disposiciones de Ia Clausula 28 del mismo, y a 
ejecutar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Gerencia a que se 
refiere Ia Clausula 21 del presente Contrato. 

• 

• 
30.1.6. Por otro lado, Ia SGP y sus socios o accionistas renuncian de manera 

expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamaci6n diplomatica por • 
las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato. Del mismo 
modo, no existe impedimento legal de Ia SGP, ni de sus socios o accionistas, 
de celebrar contratos con el Estado de Ia Republica del Peru, conforme a las 
Leyes Aplicables. El presente Contrato constituye una obligaci6n legal y 
valida de Ia SGP y por medio de Ia presente declaraci6n garantiza que 
honrara todas y cada una de las obligaciones en el contenidas, sujetandose 
en todo momento a las Leyes Aplicables. 

Que el capital suscrito indicado en el numeral 4.2 de Ia Clausula 4 y el plazo 
para el pago del mismo, han sido realizado conforme a las exigencias del 
presente Contrato. 

30.2. Declaraciones del Contratante 

30.2.1. El Contratante esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables 
para representar al Estado en el Contrato. La suscripci6n, entrega y 
cumplimiento por parte del Contratante de los compromises contemplados en 
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el mismo, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las 
Leyes Aplicables y han side debidamente autorizados per Ia autoridad 
competente. Ninguna otra acci6n o procedimiento per parte del Contratante o 
cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para autorizar Ia 
suscripci6n del Centrale o para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratante contempladas en el mismo. De Ia misma manera, el o los 
representantes del INSN-SB y del Contratante que suscriben el Centrale 
estan debidamente autorizados para tal efecto. 

30.2.2. Que no existen leyes vigentes que impidan a Ia SGP el cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas de este Centrale. Tampoco existen acciones, juicios, 
litigios o procedimientos en curse o inminentes ante cualquier 6rgano 
jurisdiccional, tribunal arbitral o autoridad alguna que prohfban, se opongan o 
en cualquier forma impidan Ia suscripci6n o cumplimiento de los !ermines del 
Contrato per parte del Contratante o deiiNSN-SB. 

30.2.3. Que, para efectos contractuales, las declaraciones y obligaciones asumidas 
per el Contratante o el INSN-SB en este Contrato no se veran afectadas per 
variaciones en las Leyes Aplicables. 

30.2.4. Que el Contratante entregara en posesi6n Ia totalidad del area del INSN-SB y 
los Equipos respectivos a favor de Ia SGP en Ia Toma de Posesi6n, 
debidamente saneados. 

30.2.5. La suscripci6n, entrega y cumplimiento per parte del Contratante de los 
compromises contemplados en el mismo, estan comprendidos dentro de sus 
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables y han side debidamente 
autorizados per Ia Autoridad Gubernamental. Ninguna otra acci6n o 
procedimiento per parte del Contratante o cualquier otra Autoridad 
Gubernamental es necesaria para autorizar Ia suscripci6n del Contrato o para 
el cumplimiento de las obligaciones del Contratante contempladas en el 
mismo. De Ia misma manera, el o los representantes del Contratante que 
suscriben el Centrale estan debidamente autorizados para tal efecto. 

30.2.6. Se ha cumplido con los actos administrativos, requisites, exigencias y 
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido 
cumplimiento a sus estipulaciones. 

30.2.7. Que no existe leyes vigentes que impidan al Contratante el cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas de este Centrale. Tampoco existe acciones, 
juicios, litigios o procedimientos en curse o inminentes ante 6rgano 
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental que prohiban, se 
opongan o en cualquier forma impidan Ia suscripci6n o cumplimiento de los 
!ermines del Centrale per parte del Contratante. 

30.2.8. Que los alcances de las estipulaciones en el Contrato han side formulados 
sobre Ia base de las Leyes Aplicables. 
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30.2.9. Que no existe pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, 
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de 
alguna manera afecten o puedan afectar el derecho a Ia operacion por parte 
de Ia SGP. En caso de presentarse pasivos o contingencias despues de Ia 
Fecha de Cierre, cuyo origen se haya dado antes de dicha fecha, estos sen\n 
asumidos por el Contratante previa evaluacion y constatacion por parte de 
este. 

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS 

31.1. Trato Directo y disposiciones generales 

El desacuerdo o discrepancia entre las Partes respecto a Ia existencia, validez, 
exiqibilidad, situacion jurfdica, interpretacion, vigencia, el cumplimiento o Ia ejecucion 
de todo o parte del Contrato o todo desacuerdo o discrepancia relativos en general a 
los compromises, derechos, deberes, cargas y obligaciones de cada Parte o de Ia 
SGP en su relacion con el Supervisor(a quien para los efectos de Ia presente Clausula 
31 le resultara de aplicacion Ia regulacion referida a cualquiera de las "Partes") en lo 
relacionado al presente Contrato (en adelante, las "Diferencias"), se deberan tratar de 
resolver a traves de negociaciones directas entre las Partes. 

Las negociaciones directas no deberan tomar mas de treinta (30) Dfas Calendario 
desde que una de las Partes plantee a Ia otra Ia existencia de Ia Diferencia. Cualquiera 
de las partes en dirimencia o desacuerdo podra dar por terminado por anticipado o 
inclusive podra indicar que renuncia a hacer uso del trato directo. 

De conformidad con el numeral 9.6 del articulo 9 del Decreto Legislative 1012, en esta 
etapa de trato directo las Partes podran acordar Ia intervencion de un tercero neutral, 
denominado Amigable Componedor, quien sera designado por las Partes de manera 
directa o por delegacion por el centro o institucion que administre mecanismos 
alternatives de resolucion de conflictos acordado por las Partes. El Amigable 
Componedor propondra una formula de solucion de controversias, que de ser 
aceptada de manera parcial o total por las Partes, producira los efectos legales de una 
transaccion. 

Si no se llega a un acuerdo en dicho plazo ya sea que se Irate de una Diferencia de 
naturaleza tecnica, entendida como toda aquella de caracter no legal (en adelante, 
"Diferencia Tecnica") o que se !rate de una Diferencia de cankter legal (en 
adelante, "Diferencia Legal"), se procedera conforme a lo indicado en el numeral 
31.2. 

Si Ia Diferencia es de naturaleza legal, en Iugar de recurrir al procedimiento del 
numeral 31.2, ambas Partes de comun acuerdo podran acordar prescindir del mismo y 
acudir en su Iugar a un arbitraje conforme al numeral 31.3 o 31.4, segun corresponda. 

I 

' 

Si hubiera una Diferencia sobre Ia determinacion del caracter tecnico o legal de otra u a 
otras Diferencias, se entendera que Ia Diferencia es una Diferencia Legal. Las Partes • 
deberan distinguir entre sf las Diferencias, de modo que cuando resulte aplicable, 
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quedaran individualizadas dentro de Ia misma controversia, de ser el case, las 
Diferencias Tecnicas y Legales. Si las Diferencias de distinta naturaleza se encuentran 
no obstante interrelacionadas entre si en razon a Ia conexidad parcial de sus 
considerandos y/o Ia ejecucion de cada pronunciamiento, para Ia aplicaci6n del 
procedimiento del numeral31.2, se debera designar a un equipo de des Expertos, uno 
tecnico y otro legal, los mismos que deberan emitir su dictamen de modo conjunto en 
un mismo documento con des secciones, una tecnica y otra legal. 

La terminacion, resolucion o extincion del Contrato, Ia determinacion de Fuerza Mayor, 
Ia reclamacion de indemnidades en virtud al numeral 27.4 o Ia invalidez manifiesta de 
un dictamen conjunto de un Experto tecnico y uno legal per contradicci6n de sus 
pronunciamientos respectivos, de ser el case, en ningun case seran consideradas 
como Diferencias Tecnicas. 

o''~:~i~t La tramitaci6n del procedimiento previsto en el numeral 31.2, asi como el proceso 
H' ~'i!, revisto en el numeral31.3 o 31.4 no suspendera Ia eJ·ecucion del Contrato. 
Q JEF£ 0€ N i'5. (t I'ROYECTO ~ 

· ·;:;';_,,, .. · Cada una de las Partes conviene en ejecutar sin demora las disposiciones de 
cualquier decision final del Experto o del Tribunal Arbitral. 

I 

31.2. 

31.2.1. 

Solucion por un Experto 

Agotado el periodo de trato directo previsto en el numeral anterior sin que las 
Partes hayan resuelto sus Diferencias y dentro del plazo de siete (7) Dias 
Calendario desde que una de las Partes plantee a Ia otra Ia existencia de Ia 
controversia, las Partes designaran a un perito con amplia experiencia en Ia 
materia discutida (en adelante, el "Experto") para resolver Ia Diferencia. 

31.2.2. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo sobre Ia designacion del Experto 
en un plazo de siete (7) Dias Calendario contados desde el agotamiento del 
periodo de trato directo, dicha designacion sera efectuada a solicitud de 
cualquiera de ellos por el Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de Ia 
Pontificia Universidad Catolica del Peru (en adelante el "Centro"). 

31.2.3. Si el Centro manifestara que no puede elegir a un Experto en Ia materia 
discutida ya sea directamente, de entre su lista de especialistas, o en todo 
caso, con el auxilio de terceros a criteria del Centro, o si transcurrieran treinta 
(30) Dias Calendario sin que el Centro hubiera designado un Experto, 
cualquiera de las Partes podra dar por terminado el procedimiento de solucion 
por Experto, quedando en libertad de acudir al arbitraje. 

El Experto no debera tener conflicto de intereses con ninguna de las Partes a\ 
memento de su designacion como tal, ni durante el tiempo que dure el 
procedimiento para Ia solucion de Ia controversia sometida a su decision. 

Tratandose de Ia designacion por parte del Centro, una vez que el Experto 
haya aceptado su designacion, las Partes podran, si lo consideran 
conveniente, recusarlo en el plazo de cinco (5) Dias Calendario posteriores a 
Ia notificacion de su aceptacion. Vencido dicho periodo sin que haya 
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recusacion, las Partes deberan asumir cada una el cincuenta por ciento (50%) 
de los honorarios del Experto, sin perjuicio de Ia condena en costas y costas 
que contenga el dictamen del Experto. 

31.2.4. El manto del honoraria que corresponde asumir a cada Parte debera ser 
cancelado a mas tardar al memento de Ia presentacion por dicha Parte de sus 
argumentos conforme al numeral siguiente. Si una Parte incumple con 
cancelar los honorarios del Experto, Ia otra quedara automaticamente 
habilitada a cancelar dicho rnonto, debi13ndosele reintegrar dicho monte al 
termino del procedimiento ante el Experto. 

31.2.5. Gada Parte tendra diez (10) Dias Calendario para presentar al Experto sus 
respectivos argumentos por escrito, desde el momenta en que Ia aceptacion 
del Experto haya quedado firme para am bas Partes. 

El Experto citara a las Partes para tener una audiencia (mica donde cada 
Parte exponga su posicion, Ia cual sera programada en una fecha que no 
podra ser posterior a siete (7) Dias Calendario desde que las dos Partes 
presenten sus posiciones por escrito o vencido el plaza de diez (10) Dias 
Calendario antes indicado, lo que ocurra primero. 

' 

El Experto debera emitir su dictamen sabre Ia controversia aplicando, en el 
case de las Diferencias Legales, criterios de derecho; y tratandose de ' 
Diferencias Tecnicas, criterios puramente tecnicos bajo su razonable criteria 
y experiencia; y, en ambos casos tomando en consideracion todos los 
elementos que las Partes le presenten. El dictamen debera contener el detalle 
expreso de Ia Diferencia o Diferencias sometidas a analisis y una 
fundamentacion de su parte resolutiva. 

31.2.6. El Experto emitira su dictamen por escrito en un plazo maximo de diez (1 0) 
Dias Calendario desde Ia realizacion de Ia audiencia mencionada en el 
numeral precedente, salvo que sus honorarios no hayan side cancelados 
integramente, en cuyo caso podra suspender el plaza para Ia emision de su 
dictamen hasta por un plaza de treinta (30) Dias Calendario, debiendo avisar 
de esta suspension a las Partes a mas tardar a los cinco (5) Dias Calendario 
desde producida Ia audiencia (mica. 

Transcurrido el plaza de suspension establecido en el parrafo anterior sin que 
sus honorarios hayan sido integramente cancelados, se entendera 
automaticamente concluido el procedimiento respective y cualquiera de las 
Partes podra acudir al procedimiento arbitral previsto en el numeral 31.3 o 
31.4 de Ia presente cli3usula, conforme corresponda. 

31.2.7. El Experto podra ampliar los plazas indicados en los numerales 31.2.5 y 
31.2.6 salvo por el plazo maximo de suspension por falta de page de 
honorarios, a su solo y razonable criteria. Sin embargo, si el Experto no 
llegase a emitir su dictamen dentro de los cuarenta (40) Dias Calendario de I 
que su designacion ha quedado firme o consentida, cualquiera de las Partes 
podra someter Ia Diferencia para Ia que se convoco al Experto al proceso 

110 

Av. Enrique Canaval Moreyra N• 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 



I 

' 
MfnJsteriQ 
dg Economla M liJhan:t:as , ' 

' 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Af\o de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

arbitral que corresponda, salvo que dicha falta de pronunciamiento se origine 
en: (i) Ia falta de pago total o parcial de sus honorarios, o (ii) renuncia o 
vacancia de su funcion. Cancelados los honorarios del Experto, Ia 
suspension del plazo para Ia emision del dictamen quedara sin efecto. 

31.2.8. Si el Experto, salvo por las causales taxativas previstas en el numeral 31.2.7 
inmediatamente anterior, se pronuncia vencido el plazo maximo para emitir su 
dictamen, este sera considerado en cualquier caso de modo unicamente 
referendal para las Partes. 

/31.2.9. 

Sin perjuicio de ello, al vencimiento del plazo max1mo para que emita su 
dictamen sin que este se haya emitido, cualquiera de las Partes podra 
comunicar a Ia otra que da por terminado el procedimiento ante el Experto, en 
cuyo caso no habra Iugar a dictamen alguno del Experto, ni siquiera de 
caracter extemporaneo, y este debera proceder al reintegro de honorarios por 
el sesenta por ciento (60%) del monte total de los mismos. 

En cualquiera de los cases previstos en los dos parrafos anteriores, 
cualquiera de las Partes podra acudir al procedimiento arbitral previsto en el 
numeral 31.3 o 31.4 de Ia presente clausula, conforme corresponda. 

I y 

l 
En el caso de las Diferencias Tecnicas menores o iguales a cinco millones y 
00/100 Dolares Americanos (US$ 5 000 000,00) o su equivalente en moneda 
nacional, o que no tienen monte pero que el Centro considera igual a dicha 
magnitud para efectos de Ia liquidacion de honorarios, Ia opinion del Experto 
constituye un dictamen final, definitive, vinculante e inapelable entre las 
Partes en relacion a las Diferencias sometidas al mismo. En el caso de 
Diferencias Tecnicas mayores a dicho monte, aplicara para estas lo previsto 
en el numeral 31.2.1 0 siguiente. 

I 

31.2.1 0. En el caso de las Diferencias Legales (sin importar su cuantla) o en las 
Diferencias Tecnicas mayores a cinco millones y 00/100 Dolares Americanos 
(US$ 5 000 000,00), las Partes seran libres de aceptar o rechazar Ia opinion 
del Experto. 

En caso de que una de las Partes rechace Ia op1n1on del Experto, podra 
acudir al procedimiento arbitral previsto en el numeral 31.3 o 31.4 de Ia 
presente clausula, conforme corresponda. Sin embargo, si ninguna de las 
Partes comunica a Ia otra su rechazo total o parcial de Ia opinion en un plazo 
de treinta (30) Dias Calendario contados desde Ia comunicacion a las Partes 
del dictamen, dicho dictamen se convertira en definitive, vinculante, final e 
inimpugnable, surtiendo todos los efectos de una transaccion extrajudicial con 
relaci6n a Ia respectiva Diferencia Legal. 

31.2.11. El Experto podra solicitar a las Partes Ia informacion que estime necesaria 
para resolver Ia Diferencia a su cargo. El Experto podra actuar con todas las 
pruebas y solicitar de las Partes o de terceras personas las pruebas que 
considere necesarias. 

/ Pag.111 

.R Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 200-1260 

'-/ , www.proinversion.gob.pe 



Mmlsterlo 
de l!ttont.mlia y Fi~n:Ms, 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Ana de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

31.2.12. El procedimiento para Ia soluci6n de una Diferencia per el Experto debera 
llevarse a cabo en Ia ciudad de Lima y el idioma a usar sera el castell ana. 

31.2.13. El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad 
sobre toda Ia informaci6n que conozca per su participaci6n en Ia resoluci6n 
de una controversia. 

31.2.14. El Experto, en su opini6n, se pronunciara asimisrno sabre el page de costas y 
costas, debiendo asignar en principia el page de las mismas, a Ia Parte 
perdedora. Ello sin perjuicio de que las Partes asuman los pages necesarios 
durante el desarrollo del proceso, hasta que el Experto em ita su opini6n. 

31.2.15. En todos los casos en los que tras el dictamen de un Experto en relaci6n a 
una Diferencia, esta misrna Diferencia conforme a las disposiciones de Ia 
presente clausula sea sometida a arbitraje, el valor del dictamen del Experto 
no sera vinculante para el Tribunal Arbitral, el cual lo sometera a Ia evaluaci6n 
probatoria integral que hara de los argumentos y pruebas de cada una de las 
Partes 

Arbitraje Local 

' 

Cuando corresponda el inicio de un arbitraje conforme a los numerales 31.1 y 31.2 I 
precedentes, en el caso de Diferencias Legales que tengan un manto involucrado igual 
o menor a Quince mill ones y 001100 D61ares Americanos (US$ 15 000 000,00) o su 
equivalente en moneda nacional, o que no tienen monto pero que el Centro considere 
igual a dicha magnitud para efectos de Ia liquidaci6n de honorarios y pagos 
administrativos, y en el caso de Diferencias Tecnicas mayores a cinco millones y 
001100 D61ares Americanos (US$ 5 000 000,00), estas seran resueltas segun lo 
sefialado en el presente numeral 31.3. 

En tal sentido, de presentarse una Diferencia que involucre pretensiones dentro del 
range antes indicado, Ia Parte que decida someter Ia controversia a arbitraje debera 
cornunicarlo a Ia otra Parte, incluyendo en dicha cornunicaci6n Ia designaci6n de un 
arbitro, Ia otra parte debera designar a otro arbitro dentro de los diez (10) Dias 
Calendario posteriores a Ia fecha en que fue recibida dicha comunicaci6n. En case de 
no nornbrar cualquiera de las Partes a su arbitro dentro del plazo antes sefialado, este 
sera nombrado por el Centro, a cuya autoridad se someten las Partes, con arreglo a 
sus reglamentos de conciliaci6n y arbitraje. 

Luego del nombramiento de los dos arbitros, estos deberan designar a un tercer 
arbitro, el cual sera el presidente del Tribunal Arbitral. En caso que no se pongan de 
acuerdo en un plaza de diez ( 1 0) Dias Calendario contados des de Ia fecha en que se 
concluy6 con el nombramiento de tales arbitros, con respecto a Ia designaci6n del 
tercer arbitro, este sera nombrado por el Centro. 

En el caso de arbitrajes locales por Diferencias Legales ( o incluso si hay Diferencias I 
Legales y Tecnicas), los arbitros seran abogados. En el caso de arbitrajes locales por 
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Diferencias exclusivamente Tecnicas, los arbitros designados por las Partes, podran 
no ser abogados, pero el Presidente del Tribunal Arbitral debera ser abogado. 

El Tribunal Arbitral tendra un plazo maximo de ciento veinte (120) Dias Calendario 
desde su instalacion para emitir el laudo arbitral, el cual sera inapelable. 
Excepcionalmente y por (mica vez, el Tribunal Arbitral podra prorrogar dicho plazo, 
cuando asf lo justifique, Ia dificultad o numero de los medios probatorios admitidos en 
el proceso arbitral. 

Asimismo, el Tribunal puede de oficio determinar con precision Ia controversia sobre Ia 
cual se le pide pronunciamiento. 

El laudo arbitral debera sef\alar a quien le corresponden los gastos y costos 
relacionados al arbitraje. 

El arbitraje sera de derecho, salvo que unicamente hubiera Diferencias Tecnicas, en 
,;,~~~~~~" cuyo caso el arbitraje sera de conciencia. El arbitraje se llevara a cabo de conformidad 

t{jP ""\{~; con el estatuto y los reglamentos de arbitraje del Centro y con el Decreto Legislative 
\~ii,i1~~J ' W 1071. Ellugar del arbitraje sera Ia ciudad de Lima, Peru y el idioma que se utilizara 
" '' ~en el procedimiento arbitral sera el castellano. 

/ El laudo que emita el Tribunal Arbitral sera en ultima instancia y, en consecuencia, I / , sera definitive e inapelable. 

V Para los fines de cualquier participacion de los jueces y tribunales ordinaries en el 

I 

proceso de arbitraje, las Partes se someten expresamente a Ia jurisdiccion de los 
jueces y tribunales del Distrito Judicial de Cercado de Lima, renunciando al fuero de 
sus respectivos domicilios. 

31.4. Arbitraje lnternacional 

Las Diferencias Legales o Tecnicas que tengan un monto involucrado superior a 
Quince millones y 00/100 Dolares Americanos (US$ 15' 000, 000.00) o su equivalente 
en moneda nacional, o que no tienen monto pero que Ia camara arbitral prevista en 
este numeral 31.4 considere igual a dicha magnitud para efectos de Ia liquidacion de 
honorarios y pagos administrativos, seran resueltas definitivamente mediante arbitraje 
internacional de derecho a !raves de un procedimiento tramitado de conformidad con 
el Reglamento de Arbitraje de Ia Camara de Comercio lnternacional, a cuya autoridad 
y a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera de 
derecho, salvo que Ia Diferencia sea exclusivamente Tecnica, en cuyo caso el arbitraje 
sera de conciencia. 

El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y sera conducido 
en idioma castellano. Los arbitros seran abogados, salvo que Ia Diferencia sea 
exclusivamente una Diferencia Tecnica, en cuyo caso solo sera necesario que el 
Presidente del Tribunal Arbitral sea abogado. 
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Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para 
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los 
arbitrales sefialados en los parrafos precedentes. 

que toda 
tribunales 

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: DISPOSICIONES VARIAS 

32.1 ldioma 

El presente Contrato ha sido redactado en idioma espafiol y ese es el idioma que 
prevalece. Todos los documentos contractuales estan redactados e interpretados en 
idioma espafiol. 

El idioma para las comunicaciones y notificaciones cotidianas a ser remitidas entre las 
Partes sera el espanol. 

32.2 Leyes Aplicables 

La ley que rige el presente Contrato es Ia ley del Estado Peruano. 

32.3 Garantias respecto de Ia no realizaci6n de pagos, obsequies y prestamos 

En ningun memento ninguna de las Partes realizara pago o transferencia alguna de 
ningun objeto de valor directa o indirectamente a ningun funcionario de gobierno o de 
alguna dependencia del mismo, partido politico o representante o candidate del 
misrno, ni a ninguna persona si se tiene conocimiento o se sospecha que cualquier 
parte de dicho pago o transferencia se entrega con el prop6sito de pagarle a cualquier 
funcionario de gobierno o dependencia del mismo, partido politico o representante o 
candidate del mismo para que influya en Ia obtenci6n o contrataci6n de negocios 
relacionados con Ia ejecuci6n del presente Contrato. 

De manera especifica, Ia SGP se obliga a implementar o mantener al interior de su 
ernpresa, todas las medidas y estandares razonables tendientes a evitar Ia existencia 
de actos o practicas de corrupci6n por parte de sus funcionarios, empleados, 
contratistas, Subcontratistas, asesores, mandataries, representantes, agentes y demas 
personal vinculado, directa o indirectamente con Ia SGP. Estos estandares y medidas, 
pod ran ser peri6dicamente modificados por el Contratante y notificados oportunamente 
a Ia SGP. Asirnisrno, Ia SGP declara no haber incurrido, ni haber sido condenado por 
practicas de corrupci6n. Ademas, declara no estar incurriendo en ningun tipo de delito 
o infracci6n legal o contractual a efectos de celebrar el presente Contrato. La 
declaraci6n de Ia SGP se hace extensiva a funcionarios, empleados, coritratistas, 
Subcontratistas, asesores, mandataries, representantes, agentes y dernas personal 
vinculado, directa o indirectamente con Ia SGP. La SGP se compromete a no incurrir 
en ninguna practica de corrupci6n para Ia obtenci6n de consentimientos, permisos, 
licencias, aprobaciones, autorizaciones, derechos o privilegios, respecto a Ia ejecuci6n 
del Proyecto. En caso de incumplirniento de estas obligaciones previstas en el numeral 
31.3, el Contratante podra resolver el presente Contrato de pleno derecho conforrne al 
Articulo 1430° del C6digo Civil. 
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32.4 Derechos de Compensaci6n 

El Contratante estara facultado para compensar cualquier monto adeudado por Ia SGP 
contra cualquier monto adeudado a Ia SGP en virtud del presente Contrato o de 
cualquier otro Contrato. 

32.5 Notificaciones 

Toda notificaci6n o comunicaci6n que las Partes se cursen entre si debera constar por 
escrito y con acuse de recibo, considerandose entregadas cuando (i) Ia misma sea 
entregada por courier internacional, por mensajero o correo certificado, o (ii) por 
facsimile confirmado, debiendo ser remitidas a las siguientes direcciones: 

Para Ia SGP: 

At. Sr .. 
Fax: .. 

/ Para el Contratante: /, __ .,--/ 

At. Sr. ... .. ...... 
Fax: ................ . 

Para el INSN-SB: 

At. Sr. ........ . 
Fax: ................ . 

Cualquiera de las Partes tendra derecho a modificar su domicilio dentro del territorio 
de Ia Republica del Peru, debiendo notificar de este cambia a Ia otra Parte con Ires 
(03) Dfas de anticipaci6n a Ia fecha en que dicho cambio surta efectos. 

32.6 Relaci6n de las Partes 

La SGP es un gestor independiente y ninguna de las Partes en el presente Contrato se 
considerara como socio o represenlante de Ia otra Parte. Ninguno de los trabajadores 
contratados par Ia SGP, sus representantes o cualquier Subcontratista, bajo ninguna 
circunstancia, sera considerado como trabajador del Contratante. 

[En caso aplique, se agregara lo siguiente] 

[Queda tambit'm expresamente entendido que si bien Ia SGP es un consorcio, de 
conformidad con Ia carla de presentaci6n de su oferta, Ia cual es expresamente 
aceptada en este acto por el Contratante, los miembros de Ia SGP se consideraran 
para todo efecto como una sola Parte frente al Contratante, asumiendo los miembros 
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del consorcio una responsabilidad solidaria total ante el Contratante en todas y cada 
una de las obligaciones senaladas en este Contrato para Ia SGP.] 

32.7 Auditoria de libros y registros 

La SGP debera llevar un juego de libros y registros contables y tecnicos complete y 
separado, requerido para los Servicios materia del presente Contrato. Dichos libros y 
registros seran conservados por Ia SGP hasta (i) que Ia ley peruana lo requiera, o (ii) 
el vencimiento del Contrato; lo que ocurra en segundo termino. El Supervisor estara 
facultado, peri6dicamente durante el horario normal de trabajo, a inspeccionar y 
auditar dichos libros y registros. 

32.8 ldoneidad de los Servicios 

La SGP debera cumplir con prestar los Servicios en observancia de las disposiciones 
contenidas en Ia Ley N' 29751, C6digo de Protecci6n y Defensa del Consumidor, en 
tal sentido, los Servicios deberan cumplir con Ia caracteristica de idoneidad. La 
idoneidad de los Servicios formara parte de los lndicadores de Calidad y 
Disponibilidad, por lo que en case de incumplimiento, se aplicaran las deducciones 
que resulten aplicables independientemente de las sanciones administrativas que 
correspondan. 

' 

La SGP debera tener a disposici6n de los usuaries, tanto de los trabajadores del • 
peri metro concesional como de los pacientes, formularies de quejas y reclamaciones. 

·· ~ La SGP debera mantener registros de las acciones tomadas en respuesta de dichas 
quejas. 

La SGP debera llevar a cabo anualmente encuestas de satisfacci6n para conocer el 
de satisfacci6n de los pacientes y usuaries de los Servicios. La Comisi6n Mixta 

Seguimiento participara en Ia supervision de las encuestas anuales de satisfacci6n. 

32.9 lntegridad del Acuerdo 

El presente Contrato constituye Ia integridad del acuerdo entre las Partes respecto de 
los asuntos contemplados en el mismo, y todas las negociaciones, declaraciones, 
entendimientos, documentos escritos y afirmaciones de cualquier tipo seran 
integramente reemplazados por los terminos del presente Contrato. 

32.10 Divisibilidad del Acuerdo 

La invalidez, ilegalidad o inexigibilidad de cualquier disposici6n del presente Contrato o 
Ia ocurrencia de cualquier heche que invalide cualquier parte o disposici6n del 
presente Contrato de ninguna manera afectara Ia validez o exigibilidad de cualquier 
otra parte o disposici6n del presente Contrato. Asimismo, las Partes acuerdan 
modificar el presente Contrato para reemplazar cualquier disposici6n anulada por una 
disposici6n valida que se acerque lo mas posible a Ia intenci6n de Ia disposici6n • 
anulada. 
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32.11 Renuncia 

La renuncia por parte del Contratante o de Ia SGP respecto de un incumplimiento del 
presente Contrato debera constar por escrito. Dicha renuncia no afectara los derechos 
de Ia Parte renunciante respecto de cualquier otro incumplimiento. 

32.12 lntervenci6n del Socio(s) Estrategico(s) 

lnterviene en el presente acto ............ _. _ ............... , identificado con ................... , 
con domicilio en ........................... _ ........ , a quien en adelante se le I Ia mara el 
Garante, el cual declara ser el accionista principal real de Ia SGP, a efectos de 
respaldar a este ultimo en sus compromises asumidos por el presente Contrato, en los 
siguientes terminos: 

El Garante asume ante el Contratante responsabilidad plena como fiador solidario por 
el cumplimiento fiel, exacto y oportuno de todas las obligaciones que tiene Ia SGP por 
este Contrato ante el Contratante. 

<§t~~~0c,~ Todo lo cual es suscrito en serial de conformidad en Lima, en dos (2) ejemplares de 
§~!;;"' t~ '& igual tenor, a los ........... dias del mes de ................................ de 2014. 
<) JEFEO!O 6 
'ito PROYECTO $ ; 

'-<,;!"""' ~ 

' I ) 
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Lista de ANEXOS y APENDICES 

ANEXO N° 1: Modelo de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Gerencia 

ANEXO N° 1 • APENDICE N° 1: Relaci6n de Bancos Locales 

ANEXO N° 2: Plan Medico Funcional y Metas de Producci6n 

ANEXO N° 3: Modelo de Cronograma de Puesta en Marcha 

ANEXO N° 3 • APENDICE N" 1: Hitos de Ia Puesta en Marcha 

ANEXO N° 4: Pruebas de Funcionamiento deiiNSN-SB 

ANEXO N° 5: Organigrama Minima Exigido 

ANEXO N" 6- APENDICE W 1: Relaci6n de Bienes existentes 

ANEXO W 6- APENDICE N" 2: Relaci6n de bienes pendientes de entrega a Ia SGP 

ANEXO N° 7: Especificaciones Tecnicas de los Servicios objeto del Contrato 

ANEXO N° 7 - APENDICE N° 1: Sistema Informatica de Gesti6n de lncidencias (SIGI) 

ANEXO N° 7- APENDICE N° 2: Volumen previsto de prestaci6n del servicio 

ANEXO N° 8: Procesos de Aseguramiento del Control y Seguimiento de Ia SGP 

ANEXO N° 9: Sistema de Calculo del Nivel de Prestaci6n de los Servicios 

\~,\'''''"""'"'/". ANEXO N° 10: Modelo de determinacion de las Deducciones a aplicar al pago de Ia 
SGP 

ANEXO N" 11: Cuadra de Penalidades 

ANEXO N° 12: Parametros Principales del Contrato 

ANEXO N° 13: Procedimiento de aplicaci6n de Ia metodologia de Pruebas 
Equivalentes de Laboratorio 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO DE 
GERENCIA 

Lima, ....... de .. . 

Senores 
Ministerio de Salud 
Presente.-

.. de201 .. 

Ref.: Contra to de Gerencia dellnstituto Nacional de Salud del Nino- San Borja 
Carta Fianza W .... 
Vencimiento:. 

De nuestra consideraci6n: 

Por Ia presente y a Ia solicitud de nuestros clientes, senores ......................... (Nombre de Ia 
persona juridica) (en adelante "Ia Sociedad Gestora del Proyecto") constituimos esta fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, sin beneficia de excusi6n, ni 

~ivisi6n, hasta porIa suma de D0LARES DE LOS EST ADOS UNIDOS 
DE AMERICA (US$ ) a favor del Ministerio de Salud quien actua como Contratante 
en representaci6n del Estado de Ia Republica del Peru, para garantizar el correcto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de Ia Sociedad Gestora del 
Proyecto derivadas de Ia celebraci6n del Contrato de Gerencia del Institute Nacional de Salud 
del Nino- San Bo~a (en adelante. "el Contrato"). 

Para honrar Ia presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito del 
Ministerio de Salud por conducto notarial. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas 
siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en..... . ............. .. 

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interes equivalents a Ia tasa 
maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. La tasa UBOR sera Ia establecida pore/ Cable 
Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m. de Ia fecha en que se recibi6 el 
requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo devengarse los intereses a partir de Ia 
fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta Ia fecha efectiva de pago. 

Nuestras obligaciones bajo Ia presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa 
entre ustedes y nuestros clientes. 

Esta Fianza estara vigente desde el. ... de ..... 
inclusive. 

Atentamente, 

Firma 
Nombre 
Entidad Bancaria 

de 20 ... , hasta el .... de ....... del 20 

Nota: Este modelo podra ser sustituido por el modelo del banco emisor, siempre y 
cuando se incluyan todas las condiciones senaladas en el presente formato. 
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ANEXO W 1 - APENDICE N° 1 

RELACION DE BANCOS LOCALES 

Los bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas, seran aquellos que ostenten Ia 
calificaci6n minima de CP-1, Categoria 1, CLA-1 o EQL-1 para obligaciones de corto 
plazo; A para fortaleza financiera y AA para obligaciones a largo plazo. 

En tal sentido, Ia relaci6n referendal de Bancos Locales que poseen Ia calificaci6n 
minima seiialada en el parrafo precedente, se encuentra conformada por el siguiente 
listado: 

• Banco de Credito del Peru 
• Banco lnteramericano de Finanzas- BANBIF 
• Banco lnternacional del Peru SAA. -INTERBANK 
• Banco Santander Peru SA 
• BBVA Banco Continental 
• CITIBANK, NA, Sucursal de Lima 
• Deutsche Bank Peru 
• MIBANCO- Banco de Ia Microempresa SA 
• Scotiabank Peru 
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ANEXO N° 2 

PLAN MEDICO FUNCIONAL Y MET AS DE PRODUCCI6N 

Plan Medico Funcional 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO 

SAN BORJA 
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PLAN MEDICO FUNCIONAL DEL INSN SAN BORJA 

1. Raz6n Social de Ia Entidad propietaria. 

Nombre Comercial: Institute Nacional de Salud del Nii'io San Borja 

2. Director Medico o Titular de Ia Entidad: Dr. Carlos Luis Urbano Durand 

3. Caracterizaci6n General del Establecimiento: 

General ( ) Especializada ( X ) 

Abierta (X) Cerrada ( ) 

Lucrativa ( ) No Lucrativa (X) 

Extension Social: Si (X) No ( ) 

4. Ubicaci6n del Establecimiento de Salud: 

Av. La Rosa Toro 1399 Urb. Jacaranda II San Borja 

Referencia: Av. Javier Prado 3101 

Telefono y referenda de contacto del Establecimiento de Salud: 

Fijo: 01-2300600 Anexo 2073 (Recepci6n), 2033 (Sec. Direcci6n) 

6.· Justificaci6n - Objetivos del Establecimiento de Salud. 

Justificaci6n: El Institute Nacional de Salud del Nifio-San Borja, es un Institute 
'Y'•"'N'·• ,, Especializado, responsable de brindar atenci6n integral altamente especializada en 

cirugia a los nifios y adolescentes que Ia requieran; asl como del desarrollo de Ia 
\'b\''"'*''"''" investigaci6n cientlflca e innovaci6n de Ia metodologia, tecnologia, docencia y norm as, 

relacionada al !ipo de atenciones que brinda, para su difusi6n y aprendizaje por los 
profesionales y tecnicos del Sector Salud, del mismo modo pretende incrementar y 
sistematizar Ia interrelaci6n cientifica internacional en el campo de su especialidad. 

Constituye Ia Unidad Ejecutora 139 del Pliego 11: Ministerio de Salud. 

Entre las principales razones que generaron Ia creaci6n e implementaci6n dellnstituto, 
tenemos: 

• Oferta especializada de alta complejidad deficiente e insuficiente 

I 

I 

• Capacidad ins!alada insuficiente para atender Ia morbilidad de alta 
oom~idad • 

• lnfraestructura inadecuada y flujos de funcionamiento inadecuado. 
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Equipamiento biomedico inoperative, obsolete e insuficiente . 

Personal desmotivado con deficit de capacitaci6n en tecnologias sanitarias . 

Debil trabajo en equipo . 

Escasos trabajos de investigaci6n ylo ensayos clinicos . 

lnsuficientes espacios fisicos y de recursos para Ia actividad docente y de 
capacitaci6n en el post grado. 

Deficiencia del sistema de referencia y confrareferencia de patologias de 
alta complejidad en Ia red hospitalaria pediillrica del ambito nacional 

Objetivos del establecimiento de Salud 

En el marco de sus competencias, el Institute Nacional de Salud del Nino San 
Borja cumple los siguientes objetivos generales: 

1. Brindar servicios de salud quirurgica altamente especializada para niiios y 
adolescentes con calidad, calidez, eficacia y eficacia. 

2. lnnovar permanentemente las normas, metodos y tecnicas para el cuidado 
de Ia salud de niiios y adolescentes en el campo de su competencia. 

3. Adquirir y aplicar nuevos conocimientos cientificos y tecnol6gicos de Ia 
investigaci6n y atenci6n especializada de salud. 

4. Establecer relaciones de cooperaci6n cientifica y tecnol6gica con Ia 
comunidad cientifica, nacional e internacional, en el marco de sus objetivos 
a !raves de Ia Alta Direcci6n del Ministerio de Salud, en el ambito de su 
competencia. 

5. Brindar atenci6n asistencial altamente especializada en el ambito de 
Trasplante de Progenitores Hematopoyeticos; Cardiologia y Cirugia 
Vascular; Neurocirugias; Cirugias Neonatal y Pediatricas, y Atenci6n del 
Paciente Quemado, de las Especialidades Medicas y Quirurgicas 
Pediatricas y de las actividades para Ia Donaci6n y Trasplante de 6rganos 
S61idos, que incluye las acciones segun su nivel de complejidad. 

6. Realizar actividades de docencia en el ambito de las especialidades de 
Institute, que fortalezca las capacidades y competencias de los recursos 
humanos en el campo de Ia salud de su competencia, tanto en Ia propia 
organizaci6n como en otros establecimientos de salud a nivel nacional. 
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7. Proponer a Ia entidad rectora politicas, estrategias y normas de atenci6n 
integral de Ia salud, de investigaci6n y generaci6n de tecnologia sanitaria, 
asi como de promoci6n y prevenci6n para los distintos niveles de atenci6n 
en el campo de las especialidades del Institute. 

8. Brindar asistencia y apoyo tecnico-cientifico en Ia formulaci6n y aplicaci6n 
de politicas, estrategias, normas e innovaci6n cientifica-tecnol6gica a las 
dependencias del Sector Salud que correspondan, dentro de sus 
competencias. 

9. Promover y coordinar el diseiio de programas de capacitaci6n y 
actualizaci6n, de los recursos humanos de los establecimientos de los 
diferentes niveles de atenci6n del sector salud, en el campo de su 
especialidad, requerido para desarrollar actividades asistenciales. 
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PLAN MEDICO FUNCIONAL 

El Plan o Programa Medico funcional, contiene Ia estructura administrativa y 
asistencial necesaria para el funcionamiento del nuevo lnstituto Nacional de Salud del 
Nino- San Borja y Ia cual se presenta por nucleos de atenci6n: 

NUCLEO DE ADMINISTRACION INTERNA (Asesoria y de Apoyol 

El proyecto ha considerado el nucleo de administraci6n para lnstitutos de alta 
complejidad segun documento Tecnico: Lineamientos para Ia Organizaci6n de los 
lnstitutos Especializados comprende los siguientes 6rganos: Direcci6n, Control, 
Asesoria y Apoyo. 

Actualmente el Institute esta en proceso de implementaci6n, en tal sentido los 
documentos de gesti6n, en el contexto de Ia reforma en salud, formalizan3 Ia 
organizaci6n propuesta, lo cual se detalla en las lineas siguientes: 

Titular de Ia Unidad Ejecutora 

Unidades de Asesoramiento 

v' Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

v' Unidad de lnteligencia Sanitaria 

~ Sub Unidad de Epidemiologia 

~ Sub Unidad de Tecnologias de Ia Informacion 

v' Unidad de Gesti6n de Ia Calidad 

v' Unidad de Asesoria Juridica 

Unidades de Apoyo 

v' Unidad de Administraci6n 

~ Sub Unidad de Recursos Humanos 

~ Sub Unidad de Contabilidad y Finanzas 

~ Sub Unidad de Logistica 

~ Sub Unidad de Servicios Generales 
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:» Sub Unidad de Seguros 

NUCLEO DE SERVICIOS GENERALES 

Es el nucleo donde se brinda apoyo a las diferentes areas del hospital para su 
funcionamiento integral. Su dimensionamiento se ha realizado segun el analisis y 
revisi6n de los diferentes profesionales especialistas en el lema, con Ia asistencia 
tecnica de DGIEM MINSA, en el proceso de implementaci6n el Institute tiene un 
soporte minimo necesario para operativizar sus servicios, los que luego seran 
fortalecidos mediante Ia Alianza Publico Privada. 

Entre las areas consideradas como vitales para el funcionamiento de los servicios 
finales estan: Lavanderia, cocina, casa fuerza, vestuario, almacen, transporte y 
comunicaci6n y guardian fa 

NUCLEO DE CONFORT MEDICO Y PERSONAL 

Es el nucleo donde se ubica Ia residencia para el personal medico, vestidores, 
comedores entre otros, fue considerado en el proyecto en funci6n de Ia Norma Tecnica 
para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 

NUCLEOS asitenciales RELACIONADOS A LOS UNIDADES DE LiNEA 

En estas unidades de linea se tienen los nucleos asistenciales a describirse 
luego. 
Unidades de Linea 

V' Unidad de Ia Atenci6n Integral Especializada 

:» Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada del Paciente de 

Trasplante de Progenitores Hematopoyeticos 

J> Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada del Paciente de 

Cardiologia y Cirugia Cardiovascular 

:» Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada de Pacientes de 

Neurocirugia 

:» Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada del Paciente de 

Cirugia Neonatal y Pediatrica 

:» Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada al Paciente 

Quemado 

:» Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada Pediatrica y Sub 
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Especialidades 

> Sub Unidad de Atenci6n Integral Especializada del Paciente de 

Especialidades Quirurgicas 

.f Unidad de Soporte al Diagn6stico y Tratamiento 

> Sub Unidad del Soporte al Diagn6stico 

> Sub Unidad del Soporte al Tratamiento 

> Sub Unidad de Ia Atenci6n de Servicios al Paciente 

.f Unidad de Desarrollo de lnvestigaci6n, Tecnologias y Docencia 

l> Sub Unidad de lnvestigaci6n e lnnovaci6n Tecnol6gica 

> Sub Unidad de Normalizaci6n Tecnica y Desarrollo de Docencia 

" Unidad de Enfermeria 

.f Unidad de Donaci6n y Trasplante 
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En tanto el proceso de reforma se implemente, el lnstituto tiene aprobado el 
documento denominado: "Reglamento lnterno de Funciones, Operaciones y 
Relaciones" que cumple con Ia Ley General de Salud y el ArV 37 del Decreto 
Supremo 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y 
servicios Medicos de Apoyo. 

El horario de atenci6n de estas areas considera turnos de 8 horas diarias en las 
Oficinas netamente administrativas mientras que en aquellas ligadas a servicios 
asistenciales deben de cumplir 150 horas /mes y turnos adicionales complementarios 
dependiendo de Ia programaci6n. 

NUCLEO DE PACIENTES AMBULATORIOS 

Es el nucleo donde acuden los pacientes para consulta y examen, en el proyecto se ha 
considerado consultorios externos que ser£m progresivamente implementados, cuya 
prioridad estan determinadas segun ejes de Atenci6n, que en el Organigrama aun en 
proceso de aprobaci6n, se ven reflejadas en Departamentos. 

Quirurgicas 
Neurocirugfa, Cirugia cardiovascular, Quemados, Cirugia pediatrica y del neonato, 

I 

"'"'"'o,.0 que luego seran fortalecidos con Ia participaci6n de Cirugia de cabeza y cuello, 
;;1,:;;.FiRii4tN, Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologfa, Traumatologia, ente olros. I 

Wc1 ~>Jf.FEOE ~)~} 
/pROYECi7o/ 

P,-~~ Medicas 
Cardiologfa, Pediatria, Neonatologia, lnfectologia, Genetica, Gastroenterologia, 
Reumatologia, Endocrinologia, Hematologia, Nefrologia, Dermatologia y Neumologia. 

La proporci6n de atenciones en cada especialidad (registrado en el documento del 
Proyecto de Inversion 2008) corresponde a Ia morbilidad de alta complejidad 
determinada del CIE 10 por juicio de expertos, dato hist6rico proporcionado por Ia 
Oficina de Estadistica e Informatica en el ultimo afio: 

Cuadro N° 1 

ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDADES PEDIATRICAS ALTA 
COMPLEJIDAD I 

N" ESPECIALIDAD 

NEUROCIRUGIA '70.61 

2 CIRUGIA DE TORAX Y 
CARDIOVASCULAR 

CIRUGIA 
3 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 

4 
TRAUMATOLOGIA 

5 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

ESPECIALIDAD 

w 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

MEDICINA 

8 

9 

10 

11 

13 

CIRUGIA PEDIATRICA 

UROLOGIA 

OFTALMOLOGIA 

QUEMADOS 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
-·---------·~--

GINECOLOGIA 

TOTAL 

Cuadra N° 2 

SUBESPECIAUDADES PEDIATRICAS 

CARDIOLOGIA 

REUMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

INFECTOLOGIA 

NEUROCIRUGIA 

GENETICA 

GASTROENTEROLOGIA 

NEONATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

NEUMOLOGIA 

9.72 

6.74 

2.05 

0.25 

AlTA 
COMPLEJIDAD I 
ESPECIAL/DAD 

55.66 

47.'15 

42.23 

31.74 

23.10 

11.41 

5.57 

3.43 

1.44 

0.30 
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El indicador de concentraci6n de consulta externa, correspondi6 a dos datos, 
aplicando el estandar para este nivel que es 4 a aquellas especialidades ylo 
subespecialidades medicas o quirurgicas que hist6ricamente alcanzaron menos que el 
estandar y Ia misma concentraci6n en aquellas especialidades que his!oricamente 
registraron mayor que 5, en Ia medida que estamos considerando alta complejidad y 
se desea Ia continuidad del paciente para el seguimiento respective en los estudios de 
investigacion. El estandar esperado para este nivel se obtuvo de anexos de Ia Guia 
Metodologia para Ia ldentificacion, Formulaci6n y Evaluaci6n Social de Proyectos de 
Inversion Publica del Sector Salud aprobada por RD W002-2006-EF.68.01 

El horario de atencion considerado es de 02 turnos por dia, cada turno es programado 
a 06 horas de atenci6n, sin embargo solo se ha considera el tiempo neto de consulta 
externa que es de 4 horas ya que las dos horas restantes son autorizadas para labor 
administrativa y/o docente, es posible que de acuerdo a Ia demanda y disponibilidad 
de recursos profesionales se puedan establecer a futuro un tercer turno. 

Los consultorios fisicos dimensionados (47) deberan funcionar en dos turnos con un 
total de 12 horas efectivas de esta forma se utilizara el 100% su capacidad instalada, 
los mismos cuentan con areas para desarrollar procedimientos especializados 
medicos o quirurgicos; sin embargo, es de sei\alar que su imp!ementacion sera 
progresiva y Ia falta de medicos especialistas sera Ia principal limitante para alcanzar 
el pleno funcionamiento. 

• 

La atencion ambulatoria o de consulta externa comprende el proceso de admisi6n, • 
que incluye el triaje del paciente REFERIDO de Ia red hospitalaria pediatrica, el 
tramite de pago por Ia prestacion, etc., para luego ser atendido por el profesional, el 
cual registra Ia atencion en Ia historia clinica informatizada asi como en los 
instrumentos de investigaci6n, emile las indicaciones de ayuda diagnostica, 
tratamiento ylo de apoyo al mismo, figurando Ia informacion en tiempo real en las 
areas correspondientes. El paciente al dirigirse a estos servicios menciona el numero 
de historia clinica (o su documento de identidad) y lleva Ia receta o numeraci6n (clave) 
de las indicaciones prescritas, los resultados de las pruebas obtenidas en el mismo dia 
o en un plazo breve, lo cual permitira continuar con Ia atenci6n de consulta externa 
prontamente. 

Si el paciente es candidate y cumple los criterios de algun protocolo de investigacion 
clinico respective, el profesional que atiende debe seleccionar al paciente, citarlo al 
modulo de investigacion y luego del consentimiento informado definir su ingreso al 
mismo. 

NUCLEO DE PACIENTES HOSPITALIZAOOS 

Es el nucleo donde residen los pacientes internados durante los periodos de 
tratarnientos, se ha considerado que hospitalizaran las siguientes especialidades: 

Quirurgicas 

Neurocirugia, Cirugfa cardiovascular, Quemados, Cirugia neonatal y pediatrica, en una 
segunda etapa Oftalmologia, Cirugia de cabeza y cuello, Otorrinolaringologia, • 
Traumatologfa, Urologfa, ginecologia y Cirugfa Plastica Reconstructiva. 
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Medicas 

Cardiologia, Neonatologia, pacientes para Trasplante de Progenitores 
Hematopoyeticos, anemia aplasicas, Pediatria, lnfectologia, en una segunda etapa 
Gastroenterologia, Reumatologia, Endocrinologia, Neurocirugia, Genetica, 
Nefrologia, Neumologia. 

En el dimensionamiento se estiman los hospitalizados siguiendo una relaci6n con 
respecto a los atendidos de consulta externa ya que es el flujo que genera mayor 
volumen, sin embargo habra pacientes que ingresaran a traves de Emergencia, se 
espera que todos los cases los pacientes sean REFERIDOS. 

Para este servicio lo considerado en el marco del Proyecto, tiene una adecuaci6n en 
base al proceso de atenci6n a Ia persona que padece una en'fermedad, Ia que esta 
ligada directamente al eje o Departamento, en tal sentido Ia programaci6n se orienta 
en funci6n del nino o nina que es atendido(a) en Centro Quirurgico, fuego de 
recuperaci6n pasa a UCI y hospitalizaci6n, en este servicio las camas se ordenan en 
ambientes uni, bi o tripersonales considerando su ciclo de vida: neonate, lactante, 
preescolar y escolar , el proceso debe resolver el cuadro en el tiempo previsto de 
promedio de permanencia bajo cuyo supuesto esta dimensionado 253 camas para 
hospitalizaci6n . 
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I") 

FLUJO DE PAQENT£5 SEGUN EJES DE ATENOON INSN SAN 80fUA 2013 

Quemados 

""' 1~- ·~··~ 

Cardlologia-CV 

Neurodfugia 

Neonatal 
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2~dia~ 

Sdla~ 

Los pacientes ingresados a hospitalizaci6n son referidos en mayor proporci6n de los 
establecimientos de Ia red hospitalaria pediatrica a nivel nacional y en menor 
proporci6n de Ia consulta externa del nuevo Institute, solo en aquellos casos cuya 
resoluci6n del problema no pueda ser manejado ambulatoriamente, para ser 
hospitalizado, Ia Unidad de admisi6n debera programar numero de cama, sala, 
profesional que lo atiende a fin de resolver el cuadro en el tiempo previsto, debiendo el 
paciente ser evaluado en su problema recuperative ademas de evaluar Ia posibilidad 

• 

• 

de su ingreso en los protocolos de investigaci6n clfnica si fuera el caso. Si el paciente • 
es candidate de algun estudio de investigaci6n y reune las condiciones del protocolo 
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de investigacion respective, debe el profesional seleccionar al paciente, citarlo al 
modulo de investigacion y evaluar su ingreso o no al protocolo correspondiente. 

NUCLEO DE ATENCION Y TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Es el nucleo donde se ubican las Unidades de Centro Quirurgico. 

En Centro Quirurgico los pacientes REFERIDOS que requieren intervenciones 
quirurgicas programadas de alta complejidad proceden de Ia hospitalizacion y de 
Cuidados Criticos, debiendosele programar, sala operatoria, tiempo de uso de sala, 
numero de profesionales que ingresan, tiempo operatorio neto, al final del acto 
quirurgico el equipo de profesionales responsable ingresa Ia informacion en Ia red, 
realizando las indicaciones para el paciente en el post operatorio inmediato que se 
desarrolla en Ia sala de recuperaci6n o Cuidados Criticos Cardiovascular y/o 
Neurocirugia si fuera el caso, para lo cual el diseno ha considerado Ia relacion 
funcional entre el Centro Quirurgico y los Cuidados Criticos respectivos. 

El tiempo de funcionamiento de estas salas es de 12 horas de atenci6n que equivalen 
a dos turnos, para lo cual el jefe respective debera programar adecuadamente las 
intervenciones quirurgicas electivas, teniendo en cuenta para ello los criterios de uso 

estandares utilizados en el proyecto, diagnosticos quirurgicos de alta complejidad y 
prioridad de las especialidades consideradas en el proyecto. 

En el dimensionamiento ha considerado un tiempo promeclio de operaci6n que 
depende de cada especialidad segun juicio de expertos, 220 dias al ano, 10 horas de 
funcionamiento de las salas, con lo cual el resultado es de 11 SOP, para las 
atenciones de consulta externa y de hospitalizacion (1) SOP para neurocirugla y (2) 
para curaciones de quem ados. Este total no incluye salas de procedimientos. 

El Centro Quirurgico cuenta con Ia sala disponible y operativa para intervenciones 
quirurgicas de emergencia, existiendo Ia disponibilidad inmediata de las salas de 
operaciones las 24 horas de atenci6n en el dia, contandose con el equipo profesional y 
tecnico as[ como los insumos para tal fin. 

NUCLEO DE EMERGENCIA 

Es el nucleo donde acuden los pacientes en situaci6n de emergencia, que puede 
poner en riesgo de vida. 

El servicio de Emergencia espera atender principalmente las prioridades I, II, 
refiriendo al paciente estabilizado a hospitales de emergencia disenados para tal fin, 
en el contexte de Ia red hospitalaria pediatrica. 

El nuevo Institute Nacional de Salud del Nino San Borja, consirderara las atenciones 
propiamente de emergencia, en el caso de presentarse eventos como catastrofes, 
sismos u accidentes automovilisticos, etc. de proximidad a este establecimiento, 
segun el cumplimiento de Ia NT W042 MINSA/ DGSP V.01 Norma Tecnica de Salud 
de los Servicios de Emergencia aprobada con RM N° 386/MINSA de fecha 20 de abril 
de 2006. 
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NUCLEO DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatories, para el diagn6stico y 
tratamiento. Este proyecto considera Patologla Clfnica, Centro de Hemoterapia II, 
lmagenologia, Anatomia Patol6gica, Laboratorio experimental cuyo equipamiento es 
de alta tecnologia. 

En las areas de apoyo al tratamiento se consideraron los servicios definidos en Ia 
Norma Tecnica de Categoria de Establecimientos del Sector Salud y estos son: 
Farmacia Central, Nutrici6n y Dietetica Cocina. 

Considerando Ia importancia de Ia Calidad del servicio al ciudadano se ha conformado 
un Departamento de atenci6n al usuario, que se encarga del garantizar Ia accesibilidad 
del paciente a Ia buena atenci6n en forma oportuna, este equipo comprende a Ia 
Trabajadora Social, Medicos, enfermeras, tecnicos asistenciales y administrativos. 

OTROS NUCLEOS IMPORT ANTES 

El proyecto considera tambien Ia Unidad de Trasplante de 6rganos, Ia misma que 
inicialmente estara orientada a los Progenitores Hematopoyeticos y se viene 
adoptando las primeras acciones para implementar el trasplante de 6rganos s61idos 

• 

como riii6n, higado, coraz6n, pulm6n, intestine y pancreas, en tal sentido en el 2014 • 
se esta capacitando en Espaf\a a por lo menos cuatro profesionales especialistas y 
durante el af\o sentan!n las base para iniciar actividades asistenciales el proximo af\o. 

La Unidad de Quemados servicios que desarrollaran su maxima expresi6n tecnol6gica 
en este nuevo Institute, ubicandose en el 4to piso con ambientes disef\ados con 
estandares internacionales. 

Los Cuidados Criticos o UCI estan diferenciados en UCI Cardiovascular, 
Neuroquirurgica, Neonatologia y Pediatria, de especialidades (General) se ubican de 
manera concentrica contiguas. 

Las Unidades de lnvestigaci6n y Docencia son 6rganos de linea del Institute, se 
realiza luego de Ia atenci6n de los servicios finales e intermedios, bajo una evaluaci6n 
previa en los m6dulos de investigaci6n correspondiente, los pacientes son admitidos 
en los protocolos de investigaci6n o ensayos clinicos existentes. 

Las Unidades Productoras de Servicio consideradas en este proyecto se establecieron 
segun Ia NT 021 MINSNDGSP V.01, Norma Tecnica de Categoria de 
Establecimientos del Sector Salud aprobada con RM W 769-2004/MINSA y su 
organizaci6n y procesos estan disef\adas para alcanzar Ia Categorfa 111-2. 

En el funcionarniento operative regular de este Institute contara con Ia elaboraci6n y 
aprobaci6n de los instrumentos de tecnologia blanda (intangibles), como las Guias de 
Practica Clinica y Guias de Procedimientos debidamente aprobadas y vigentes, siendo 
esta funci6n asumida por Ia Oficina de Calidad. 
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TIPOS DE FLUJOS DE CIRCULACIONES 

El mayor volumen de circulaci6n, lo constituyen: los pacientes ambulatories y los 
visitantes. Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatories estan 
planificados con Ia finalidad que en lo posible se mantenga Ia separaci6n del trafico de 
estos pacientes y que permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo 
el hospital. Es precise que el trafico de pacientes ambulatories no ingrese allnstituto y 
que los enfermos hospitalizados no se mezclen con el trafico hospitalario. 

Dado al denso trafico de visitantes que acuden al Hospital, en el disefio se ha 
considerado tener presente Ia necesidad de apartar en lo posible el trafico de 
visitantes de las funciones cotidianas del Hospital. 

En el Institute existen siete tipos de flujos de circulaciones, en funci6n del volumen, 
horario, confiabilidad y compatibilidad: 

1. Circulaci6n de pacientes ambulatories 

2. Circulaci6n de pacientes internados 

3. Circulaci6n de personal 

4. Circulaci6n de visitantes 

5. Circulaci6n de suministros 

6. Circulaci6n de ropa sucia 

7. Circulaci6n de desechos 

Flujos de Circulaci6n Externa 

Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las 
Unidades, pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de 
Emergencia, Consulta Externa, Hospitalizaci6n, Servicios Generales y tambiem Ia 
salida de Cadaveres. 

Ademas se deberan tener en cuenta: 

Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores (personal del Hospital), 
visitantes, pacientes ambulatories entre otros. 

Se considera para el area de estacionamiento un vehiculo por cada cam a hospitalaria. 

Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para los 
vehiculos de las personas con necesidades especiales. 

Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar una silla de ruedas a 
cualquiera de los !ados del vehiculo, con objeto de facilitar Ia salida y entrada de estas 
personas. 
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La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del 
total, y estar situada lo mas cerca posible del ingreso principal y de preferencia al 
mismo nivel que esta, para que el acceso no este obstaculizado con escalones. 

Flujos de Circulacion lnterna 

En los flujos de Circulaci6n lnterna se debe considerar 

1.- Protecci6n del tnifico en las Unidades como Centro Quinlrgico, Centro Obstetrico, 
Unidad de Terapia lntensiva, Neonatologia y Emergencia. 

2.- Evitar el entrecruzamiento de zona lim pia y sucia. 

3.- Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y visitantes. 

Flujos de Circulacion Horizontal 

Los corredores de circulaci6n para pacientes ambulatories, internados deben tener un 
ancho minimo de 2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas. 

En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telef6nicas, extinguidores, 
bebederos, que obstruyen el trafico y reducen el area de circulaci6n. 

• 

Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusive del personal de 
servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros; los corredores dentro de • 

Una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros y son para uso de personal. 

La circulaci6n hacia los espacios libres debeni contar con protecciones laterales en 
forma de baranda y deberan estar protegidos del sol y las lluvias. 

Flujos de Circulacion Vertical 

La circulaci6n de pacientes a las Unidades de Hospitalizaci6n s61o sera permitida 
mediante el uso de escaleras, rarnpas y ascensores. 

a.- Escaleras: 

La escalera principal tendra un ancho minima de 1.80 metros, y estara provista de 
pasamanos, dada su utilizaci6n por pacientes acompafiados. 

En las Unidades de Hospitalizaci6n Ia distancia entre Ia ultima puerta del cuarto de 
pacientes y Ia escalera no debe ser mayor de 35.00 metros. 

Las escaleras de Servicio y de Ernergencia tendran un ancho minima de 1.50 metros. 

El paso de Ia escalera debe tener una profundidad de 30 ems., y el contrapaso no sera 
mayor de 16 crns. 

Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y elevadores. 
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Los vestibules que dan acceso a las escaleras tendran un minimo de 3.00 metros de 
ancho. 

b.- Rampas: 

La pendiente de Ia rampa no debe ser mayor al6% mfnimo (1 :12) 

El ancho minimo sera de 2.00 metros para pacientes y de 2.50 metros para servicio. 

El acabado del piso debe ser antideslizante, y debera tener barandas a ambos !ados. 

No es recomendable el uso de ram pas para las Unidades de Atenci6n. 

En el caso de existir desniveles entre unidades se permitira el uso de rampas. 

c.- Ductos para basura y ropa sucia: 

Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia. La ropa sucia y Ia basura debe ser 
acondicionada en bolsas plasticas, debiendo adoptarse colores especiales para el 
material contaminado a fin de hacer mas facil su identificaci6n. 

traslado de limpio y sucio debe realizarse por via separada de preferencia mediante 
el uso de los montacargas independientes. 

d.- Ascensores 

Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o mas. 

En los accesos con areas de circulaci6n y salidas deberan evitarse los cruces de 
elementos sucios y limpios, asi como de pacientes internados y ambulatories. 

'''-'''~"""/:.•; A continuaci6n se presenta el desarrollo del dimensionamiento en los servicios finales 

• 

e intermedios considerando el requerimiento del recurso fisico y humano. 

DISTRIBUCION DE AREAS Y DIMENSIONES DEL INSN SB 

Total 
AMBIENTES M2 

AREA TOTAL DE ADMINISTRACION 954.85 

AREA TOTAL DE SERVICIOS DE APOYO O<,OM 

AREA TOTAL DE CONSULT A EXTERNA 1555.54 

AREA TOTAL DE AYUDA AL DIAGNOSTICO '197.92 

AREA TOTAL DE HOSPITALIZACION 5938.52 
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AREA TOTAL DE UCI GENERAL Y OTRAS 1265.60 

AREA TOTAL DE CENTRO QUIRURGICO 2088.29 

AREA TOTAL DE CENTRAL DE ESTERILIZACION 317.93 

AREA TOTAL DE UNlOAD 010 QUI"MADOS 3038.33 

I AREA TOTAL DE ANATOMIA PATOLOGICA 567.00 

AREA TOTAL DE UNlOAD DE INVESTIGACION 3362.10 

AREA TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 2384.10 

AREA TOTAL NET A m2 AREAm2 

7. Servicios a ofertar: 
La cartera de servicios deiiNSN San Borja se puede seftalar a traves de 
ejes principales que pasamos a detallar: 

TRANSPLANTE DE 
PROGENITORES 
HEMATOPOYETICOS 

NEUROCIRUGiA 

SERVICIOS POR EJES 

Cirugia Neonatal y Pediatrica Compleja 

Atenci6n de quemaduras de tercer grade 

Atenci6n de cardiopatias congenitas 

i en 
Hematopoyeticos Relacionado inicialmente (donante 
l'lermano compatible) 

Aplasica. 

Atenci6n de tum ores y palo log ia vascular, patolog ias 
congenita y columna vertebral, nervios perifericos y 
funcional 
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EMERGENCIA Atenci6n del paciente en situaci6n de emergencia 

APOYO AL DIAGNOSTICO 

Examen en las areas de Radiologia convencional digital, 
ecografia, tomografia y resonancia magnetica con 
equipos de ultima generaci6n . 
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CARTERA DE SERVICIOS DE EJES/ESPECIALIDADES 

CIRUGIA NEONATAL Y 
PEDIATRICA 

CIRUGiA 
NEONATAL 
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CIRUGiA 
PEDIATRICA 
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CIRUGIA 
LACTANTE 

ESOFAGITIS 

ESOFAGITIS 

DELDUODENO 

ESPECIFICADA 
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I I • 

ESPECIFICADA 

• 
~ 
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SUPERIOR DEL TUBO DIGESTIVO 

TUBO DIGESTIVO, NO ESPECIFICADA 

PARTES ESPECIFICADAS DEL INTESTINO DELGADO 

DELGADO, PARTE NO ESPECIFICADA 

CON FISTULA 

FISTULA 

FISTULA 

FISTULA 

PARTES DEL INTESTINO GRUESO 
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ESPECIFICADAS 

ESPECIFICADA 

I 
DIGE$TIVO. ESPECIFICADAS 

ESPECIFICADA 
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ABDOMINAL 
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TRASPLANTADOS 

I 
COMPLETO 

I 
INJERTO 

EXTERNO 

VIAS 
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ATENC16N INTERAL OEL PACIENTE 
QUEMADO 

URINARIAS 
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CARDIOLOGIA Y 
CIRUGiA 

CARDIOVASCULAR 

CARDIOLOGIA 

CIRUGiA 
CARDIOVASCULAR 

CON 

150 
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ESPECIFICACION 
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TRANSPLANTE DE 
PROGENITORES 

HEMATOPOYETICOS 

J.A DE DONANTE 
HERMANO 

COMPATIBLE 

J.B TRASPLANTE 
AUT6LOGO 

NEUROCJRUGiA 

FANCONI, ENTRE OTRAS. 

A 
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I 
OURANTE EL NACIMIENTO 
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CARTERA DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

lRADIOLOGiA CONVENCIONAL DIGITAl 

~-Radiografia_~d.cce.ccto;;_' rc:a::cx:_. ~-:-~~-:---:-:----------~-------1 
2. Radiografia de abdomen de pie y decubito. 
t=--=~"----~.cc:_.~--~---''--'------·---··--·--------1 

3. Radiografla de crimea. 

4._~R~a~d~io~g~ra~f~ia:_.ccde~s.cce~no~s~p~arc:a~n~a~sa_l~e~sl~c~a~vu'-m~.------·-------------~ 
5. Radiografia de mastoides. 

6. Radiografia de macizo facial. 
~~--~~~----~----------------··-------~ 
,7_. _R_a~d.iografia de parrilla costal. ,. . ~---·---~------~--~ 
JL_Racl_iografia de huesos Jl,c.:r..:oJ....p..:.io~s..:.d..:e..cl.:.:a;_n~a::..ri=z:... --------------··-
~:.. .. Radiogr~ia de extremida_d..;. __ s_u,_pe_r_io.c.r_. -----·-------·-----····-
1 0. Radiografia de extremidad inferior. 
j1· .. Radiografia de columna~ertiib~-a-1:_-c-ervical!. dor~-a-1-, , ... u_m_b_o_s_a ... cr .. a-. --------_ -~ 
12. Radiografia de pelvis. I 

,,,.,,, ~Medici6n de miembros inferio-re_s __ ----------····--····------......, 
~::..~> r- ···----
""'·,}"~ 14. Bebegrama. 
""'~>:)~<· s . 

o•ovcCTO 1./f 15. Urv_e~y"::-O .. Se .. O_. _______ ------------------~ 
... /0 r---·---- ' 

' ''h;,~ ECOGRAFIA 
1. Ecografia de abdomen. 

2. Ecografia de caderas. 
~-·· ..:E:..c~o~g~ra~f-ia-re_n_a .. l.:...c.~---------------------------------------------~ 

;;;~~¥£'J::t;;~ . 4. Ecografia pelvica. 

/Z:~~:£\ ~5 Ecografia transfontanelar. ·-------------------------· 
\')£~ ./·6. Ecografia de partes blandas. ··-------------------·---I 

7. Ecografia cervicallpar6tidas. 

8. Ecografia de tiroides. 
9. Ecografia testicular. 

'RE:soNANCIA MAGNETICA 
~: -~-~"~-----------~-~--~ 
1. RMN cerebral simple y contrastada. 

2. RMN Senos paranasales. 
~_..:~~~~~~~C.:..:---~~~-~-----~----"---------·-
3. RMN macizo facial simple y contrastada. 

~~---R~·~M~N~H~ip~6~fi~s~is~c~o::..n~tr~a~st=a~d~a~.~~-----·---------------------------l 
5. RMN cuello simple y contrastada. ~ 

~"_R_MN_or_b_ita_s_~~mple y con contraste. ----------·------~ 
7. RMN ofdo. 
~.:.....:..=-:..=.:.:=-------c--~-:--:--·" '". -~ 
8. RMN columna vertebral: cervical, dorsal y lumbosacra. Sin y_ con contr~_st_e_. ~---1 
9. RMN abdomen. 
10. RMN osteomusc-u"';'la_r_: ,.ho-m""b_r_o_, "m-u""n_e_ca, caderas. rodilla, tobillo, codo, mano, pie, 

~m~us~l~ow,P~ii~e~rn~a~·-------------"-----"-------------------------"" 
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8. Horario de atenci6n 

Actualmente el horario establecido es el siguiente: 

SERVICIO HORARIO DE ATENCION 

Emergencia 24 horas 

Farmacia 24 horas 

Hospitalizaci6n 24 horas 

UCI 24 horas 

Radiologla 24 horas 

Laboratorio 24 horas 

I Consulta Externa 06 horas 

El servicio de consulta externa, asi como otros servicios se veran 
adecuados a las necesidades y demand a de Ia poblaci6n, considerando Ia 
capacidad de oferta dellnstituto . 
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METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
INSN-SB PARA APP 

El proceso de trabajo de informaci6n orientado a Ia realizaci6n de Ia alianza publico 
privada en modalidad bata gris, se produce simultaneamente con Ia implementaci6n 
del INSN San Borja, etapa en que se tiene dificultades en diferentes aspectos, que de 
alguna manera podria repercutir en las estimaciones finales; sin embargo, se asume 
esta actividad con nuestro mejor esfuerzo y asi podemos dividir dicho trabajo en tres 
grandes mementos que se abordan a continuaci6n. 

PRIMER MOMENTO 

A partir de julio del afio 2013 Ia asistencia profesional de un representante tecnico de 
Proinversi6n, realizan una primera estimaci6n de metas de producci6n mediante dos 
maneras: 

a) Entrevista a cada responsable del Servicio; 

b) Realizada directamente por los medicos especialistas. 
:f.Otf,OCu) D 

_&'.f:,0i"•;"':~. Luego se hicieron aproximaciones de cifras con el Plan Operative 2013, con 
~I"''"' 

6 

~ \ informaci6n de Ia Unidad de Planeamiento y Presupuesto INSNSB; posterior a ello se 
'1{, __ :"0':~,'

0

,. lfi '> procedi6 a su revisi6n con Ia participaci6n del Servicio de Patologia Clfnica y se 
.. ,~,,.,,;> \\. incluyeron algunas areas que inicialmente no fueron considerados. 

La versi6n elaborada mereci6 Ia participaci6n del Asesor de Alta Direcci6n MINSA, 
comprendiendo informaci6n del Banco de Sangre, Ia misma fue remitida en Ia primera 
semana de noviembre del 2013. 

SEGUNDO MOMENTO 

Se procedieron a revisar los datos enviados inicialmente, participando Ia responsable 
tecnica de planeamiento y los responsables de Ejes o Servicios, lo cual se remiti6 
formalmente a Ia Alta Direcci6n MINSA el15 de enero del2015. 

TERCER MOMENTO 

La informaci6n remitida es observada en Alta Direcci6n y a !raves del Asesor Dr. 
Revilla, se recibe indicaciones de trabajar con supuestos de contar mejor 
abastecimiento, mayor numero de personal, centrando sustancialmente Ia estimaci6n 
en las capacidades de infraestructura y equipamiento. 

Se mejora el formato inicial, colocando estandares o capacidad de oferta optima, para 
facilitar su comprensi6n, revisi6n posterior y se aborda a !raves de los ejes, que luego 

• 

• 

se traduce en procesos, lo cual nos ayuda a visualizar mejor las necesidades y Ia • 
complementariedad de los servicios a efectos de alcanzar metas comunes. 
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Por limitaciones de tiempo, no se revisaron Ia informacion de Banco de Sangre Y el 
caso de emergencia no es posible hacer una estimacion convencional solo se ha 
realizado Ia aplicacion de un factor al calculo inicial, esto debido a que Ia capacidad de 
oferta es muy limitada esperandose atender casos mayormente por referencias. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

A) El proceso de elaboracion en terminos generales, es de conocimiento de los 
responsables de Ejes/Servicios, asf como de las lnstancias tecnico 
administrativas correspondientes. 

B) Las estimaciones presentan las limitaciones de no contar con informacion 
historica, no estan explicitamente establecidos los estandares para dichas 
calculos en todas las metas, lo especialistas recurrieron, con cierta frecuencia, 
a su criterio personal para proponer dichas metas. 

C) Las metas proyectadas no toma en cuenta variables del contexte referente al 
abastecimiento de materiales, insumos, medicamentos y/u otros recursos que 
podrian limitar el cumplimiento de estas metas. 

El recurso vital para este proceso es el personal especializado, existiendo 
evidencias de brechas negativas en nuestro pais, siendo notorio en estos 
mementos en Neurocirugia, donde solo se tiene dos medicos especialistas y 
para cumplir Ia meta deberia incorporarse minimamente dos especialistas 
adicionales. 

E) Es de acotar que las metas proyectadas inicialmente en el 2013 no fueron 
alcanzadas, y actualmente al inicio del 2014 hay poco avance por Ia dificultad 
del abastecimiento de materiales, insumos medicos y medicamentos. 

F) No se esta considerando algunos calculos de aquellos, que en estos mementos 
no estan adecuadamente establecidos o el estandar presentan cierta dificultad 
para estimarse, tal es el caso de trasplante de organos solidos, los 
procedimientos de quimioterapia y otras especialidades que a futuro se 
pudieran implementar. 

SUGERENCIAS 

a) Las proyecciones y Ia metodologia financiera debe considerar las limitaciones 
seiialadas. 

b) Estas estimaciones debieran ser compartidas, socializadas con los 
responsables de ejes, especialistas, en esta etapa del proceso, de tal manera 
que a Ia vez de generar mayor compromise se facilite su viabilidad . 
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c) Se establezca el monitoreo y Ia evaluaci6n peri6dica de Ia propuesta, porque 
en el tiempo se va a requerir realizar ajustes a estas aproximaciones. 

A continuaci6n se presenta Ia estimaci6n por Ejes, comprendiendo a los servicios que 
les corresponde: 

ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE QUEMADO 

• 
!OS lOS 100 !OS !0!! lOO 
l!l181S1Sl8!S18lg 

1,944 ~944 1.914 l.%1 1,:"144 1,944 1,944 1.944 
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ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE QUEMADO 

155 

• ~ $ 
57 ., 

$ $ $ $ $ $ $ 

DESI)PPASAAlJCI 

"' ., 

'" 149 749 

Hospltalitacion 1olo >era de 339 al 'f!f. y un est&ldar de i 

' ; 

44,088 2,010 

TOTAL 

$ 

749 

68,419 3,510 

2,995 
749 

Pag. 159 

Av. Enrique Canaval Moreyra NQ 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 



Mlnis.t~tio 

dE¥ Eco:ntwnia y f:inam~so 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aflo de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

PLAN FUNCIONAL DEL 

IJNIONl 

HOSPITALlZACION 

Cardiologia y Cirugia Cardiovascular mediana yalta complejidad llS camas!· 02 SOP disponibles 
jM!T>IIIlG"'M>"' l"\SQ%MPielliDp\itna 100 M11tl.de-ille~oPI!m m Jil00%~eote~optlma lVI 

' Egr~;.::.;las~l 

Egrfscsfasel w 1~ 1lJ) r~ 

l&:re;o; lase 3 l~ ,. [4'\ ,. 319 319 119 

Eg~sos6~tlmo ANUAl !,418 I \418 I 
1,418 

354 ' '" '" 354 ]" :!54 Egre>es6ptimo '" 354 "' JS4 J54 I J54 

Dios-(ama/ eg1e1o lt1ornpo de e;tantio) 3 ' ' 3 3 ' I ' I 
8 I ' 3 

Dias·~;amatotol 2,835 1,835 \IJS 2.&35 W5 2,335 ws 2,835 2,.335 2.835 2,335 2.&35 
. 

W;; r i • ~n 0: M Han rnr.r.dlrrJent.os irtmi~QI 1, tt~VII '"'-.i\l~ pa ~ ~ 0 

[JC% de lo oferta optima se re>eM para emersendas y/o comingendas. 
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l'~~lil:aei6r. Consu!ta Extema yUCl 
ICiruP,. Cordiov .. cul., 

l"'o•IO:<jlra\im""t\1 

CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

Y AL DIAGNOSTI 0 

laboratori~ lmiigen., 

'¥.1,748 7,0J5 100,7&3 

TOTAl lOJ 183 

lGS,lBS 12,BI!O lSl,O'iS 
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NEUROCIRUGIA 

PLAN FUNCIONAL DELINSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO· SAN BORJA 
Mo3all0 

C!<O>J Mo !l!4 . . .. ·. !lilc1!1l! M>.ll*l1ll 
Dl Trim.l rrlm.l Jrim._l Trim.4 tdtrt.-f l Jdm;1' 1'116\.t:l JJ!ritJ 

Mtt:iOA [n-fe·MM Ab-Mav-Jvn Jui·Az.Se Qc-No-01 (fl·fH.I.Jr Ab-Mlv-lllfl Jvi·Ar·Se I i)-No-Di 
lllm.l ·I !rlm.l · ·'""'· L fftm;4 

fn-fe-1-J.ar ! Ab·IM'I·Iun j Jui·Ag· Se _lOdia-Di 

HOSPITAUZACION 

Neurodrugia mediana yalta complejidad (35 camas)· 02 SOP disponibles 
I"£1APROOI!AMADA ~""~""""'"' $1 Al1!l';\Uofertaoptlma "' Al'OO'hh-ofeltaoptlma ,,,. 

gresosfase 1 
tgre>os!a~el 142 141 "' "' \twe~oshsd 1~ ,. ,. ,. 

'" 'l\'1 "' m 
tgMos6p!imo ANl!Al 1.418 1,418 1,41! 

Egre>m6ptimo '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" Oias·cama/ egmo(trernj)O de e!taraa) ' 8 l 8 ' 8 8 3 ' ' 8 l 
Dias·r.amatotal l.lli ~835 4335 (SJS l,&lS ?,835 2,335 2,335 ''" ws )8" 2,El5 

' 
los Egrewsr~dll)'en pad~nte> con proCI'dimie~tm inv<tr~os~ue no pasan po!XJ 

lle& de lo clerta Qj)trm-> I< resei'IO: para emergenoas wo rontrngenoas. 
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NEUROCIRUGIA 

Iii 

SAlA DE OPERACIONES 

'" "' ,. 

312 
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CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA 

PLAN FUNCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO- SAN BORJA 
!--- '"' "'"' MohiUI 

Mli2014 
--~-~-

Mqi!:llS 
~" 

~~}!l>lOtl UliiDAD 

"' lrinU L Trim.2 Trim.3 Trim. 4 mro,l t l '"'' ""' Tdrtt..l I 1"'.1 '""'' .!"""· MWlDA 
" 

fn·fHkr L Ab·Mav·Jun MAg·Se {l{·No-Oi EM!·~.ar !Ab·Ma'v·Jun! Jui·M:·Se Oc-No-Oi En-fe·Milr AlrMay:Jun .J Jui·Ag·Se I 0.:-No·Oi 

SERVICIOS FINALES 

)5 17 

\7 17 

17 17 
971 971 

" " 
"' 

,. 
est!ntia) 10 10 

1,863 131il 

CONSULTAEXTERNA 

118 

$1 

45 

17 

11 

'" 

110 

lU 

lO 

''" 

SIS 

81 

741 

"' 10 
1,56> 

U!~ 1,210 UlO 

1,613 1,613 

17 17 17 
11 11 11 

'" '" '" 

1,555 J,SS$ 

2,074 

'" % 17 11 17 
17 11 17 11 11 

'" '" '" 972 m 

'" IU '" 
,. 
"' lO 

1_863 
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CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA 

UNlOAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 

' ' (3<¥1'10$} 

I "" "' .,:., 
"'""'"' OM75'93811 14.05714285 

·~·::::: " • • • 
~ ;; • ~ " " " ,. : : · .... • • • • • • • • • • 

:.:. :.:. :.:. :.:. :.:. :.:. ~ " " " :.: :.: " "" "" .. 
I'""'"' ' v u M 

1: ... ··:··: 43.1 

1:::::::::, ' ; ; 
" '" '" B B " 

~-'-•• ' 

!4 
. ~. • 

. " !< " " N " " !4 14 14 " ' u .~, ,;; .~:. .~:, .~, .~ " " u u ,;; 
" '" I" IB IB 1;, 

' Dt SOP f'(DIAifiA ?ASAA lKI " I Of SO? PM,\ ~UCI·UPO 

IJ[)i{clelaolortaoptlma,.r"""'"P""•m•rt''""'"Yfocoo\'nieO<; ... 

m ....... ,.,.~ "' I ,. ~~ 
' " " • " " " " ( I ' I B % • • ,.,,, "M"' m m "" 

I'··~'"'" , , ' "' "' "' "' '" "' "' ,. "' "' 1!4 "' 
r:::::: :.,::~::~;·~ ' I " "" I 

~ ' I 
•• . : .. ·· "' 

' .... , " " 100 uo 
I o< om m '" ·~ '" I" "' "' I I --..- "' :~ ' ' ' I. "' "' "' 1!4 "' '" 114 "' "' "' ,, I • 

I 1,> 

APOYO AL DIAGNOSTICO 

Has "i:lli~aclOn Consulta Externa UCI em lilbo.-01orio lmiig~ne< TOTAl 

IRliGIA NEONATAl Y ~IDIAT!l.ICA 
:l,l20 240,891 
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TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 

PlP.N fUNCIONP.l DELINSTITUTO NACIONAL DE SP.LUD DEL -SAN BORJA 
.~, "" 

~'""' "' " Mo'WlS ' 
f----.,;c'.';c----+----,~:;--,--+----;7Molal w,------1 

Alloi.OO&:ml 

"' i!llll.l Trim.1 '""' Till!!.~ Ttl ,i- lllm,l lOOt 3 •• ,1 m ~ l'r!m.3 trl .·4 
Mt!MA !n·fe-l&r ... .Ju~ Jui·A • s~ Oc-N(r(lf E~-f~-Ma1 A~ -Jun J\il· ·~ 0.:-N(f.Di EM~-M~r Ab·Ma -Jun Jui·A -Se OMio-Di 

SERV1CIOS FINALES 
CONSULTAEXTERNA 

'" 1,@7 1,037 

I 
"' •• "' 

1,812 

"' "' "' "' .. .. "' "' •• .. • • 

muelt~r<; >e IW!pdono~ sDio pl)rl<lS mo~an;s 

14 camas (14 operativas + 6 aislamiento + 35 esperan operativizarse para 2015) 

I® "' m 

<! •• 
"' " ll ll lS 

"' • • • • 131 Ill 131 l3l "' Bl m m 

l!i ~ " " " • " " " " " " " Lll4 '"' l.ll< "" l.%'l l.%9 l..%9 3.%1 l.%9 l,%9 l%9 3.969 

+ 6 aislamiento + 35 esperan 
~ " • 
ll 

" 10 

" 
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TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS 

PLAN FUNCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO· SAN BORJA 

UNIDMl 

" 

w 
15 

M 

" 
• 

16 16 16 
15 " 15 

1l 
65 

16 16 16 16 16 
15 15 15 " " 

~ 

" " 243 

lohootorio t.aboratono imJgen~s TOTAL labnratono 1magenes TOTAL 

e~a;nen 319,~ 571,312 15,550 
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OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 

',lW(\01\ 

"' 

""' '""'""""' ~t~nciil~ 
,. 

"' "" lffi '"' "' "' "' "' at£nd6n ,. ,. "" "" "' "' "' "' "' •tNtMn '" '" "' "" "' "' "' "' "' at•nd6n ,. ,. "" "' "' ·"' "' "' "' 
"' '" "" "' "" "" "' "' "' 

'" }~l 

cow 
"' "" "" " "' "' "' "' "" •• "" l l ' l ' "" "" '" 

., 
"" «); " "' "" " "' 

"' 
" " 

ro> "' IDl 
d~emr6a) 

"" '" 810 

168 

Av. Enrique Canaval Moreyra N• 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

• 
li,lM 

"' "' "' "' "' 

' 
"' 
' "' 

' 



I 

t 

' 

' ' Mmfsterio 
de Eoonomla y; Fl!:raru:a;;: 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 

PLA!'l_ • DEL INSTITUTO . DE SALUD DEL NINO· SAN BORJA 

.~ I "'""'" 
"' 

'" ' ' 
' »> "' 
~:::::: " " " " "· '" 

,, 
' 

""'~ ::::~: •w>< "' : ~! , ....... ' '" m "" no m '" '" '" '" ll~ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
'"""""''" "" "" "' "" '" '" "" '" "" '" "" '" 
' 

" '" ' = 
,;::::::;·:: ' " " " " " " " 
:::7,::;: ... ; " " " ~: "' " " ~· " " " ~: 

omnml ' ; ' ' ' . ' • . • ; ' 
"''""'"'" ~ "'' ~ ~ ~ ~ ., 

~· " ~ ~ ~ 

' 
"' . "' 

::::::::~: " " " • 
" • ~ '" 

~:::~:,::::~"" '" "' "" 
·~! 

"' '" '" ~; Ub '" '" ~~ 
" " ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' 

""' ' ' "'" "" ''" ~!0 '" ''" "'" '" "" '" '" "" 
' ' ;:··_"''"'';! 

c~ ' 

1 .. "'::"ft." 
., ··- . . ·~ 

~'"""""'"""!".':.~"."~~·. w - .. 
:::::::::: " " " .. 

·"'- " ' ;~ ' m m '" 1 :- 1~-l '" 1H 

:~ '" '" '" .:. ~:: ~::~,;~:~•~(t<o;,pO <l~•<Uo<lo) " 

~- ' . .,~ "'" ~ 

' 
,.. , , 

' "' "' ~ ~ ~ .. ~ m "' m "' ' ~~ ·:: ·;;, , 
~· "' ~ " ~ "' "' 000 = 

' ,, 
' ' " 

' ' ' ' '" l•berototlo lm•s•"e' TOTAL 
lat»toto<>o '"'""'""' 

10TAl L•ix><>totio lm~.,., TOTAl 

"'"""'""''-'" "'"'""" "" 1.<:6:1 "~ ll.W> 11,7(lll "'" 15A7> "~ "·"; 

.,·.· .. .... "' """ 
'""""'"lo~o< " 

.,, . 

Av. ~nrique Canaval Moreyra N• 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200·1200, Fax:(511) 200-1260 

www. proinversion.gob.pe 

,i 



MloisteHo 
de; Econtlmla y Fin~nzas 

' 

"Oecenio de las Personas con Oiscapacidad en el Peru" 
"Aiio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

ANEXO N° 3 

MODELO DE CRONOGRAMA DE PUEST A EN MARCHA 

En Ia presente seccion se detalla un ejemplo con los contenidos minimos que debera 
contener el Cronograma de Puesta en Marcha que debera presentar Ia SGP a mas 
tardar en el plazo establecido en Ia Clausula Novena del presente Contrato. 

Actividades lnicio Fin Duracion 

Periodo de Puesta en Marcha 
I 
I 

Lista de Subcontratistas .. -~---~~ 

_!:Oguifll:l_CJl,le r~al~_e~ra Ia Evaluacion lnicial 
" .. 

Miembro de Ia SGP que se propone que pertenezca a Ia 
Comision Mixta de Seguimiento. ·-
.9J:9.~izacioJ2_9_e Ia _SGP_ 

~fi?~\ Primera version del Plan Operacional Anual de los 
1§;: servicios de limpieza, vigilancia, lavanderia, esterilizaci6n 

~)t} y residuos hospitalarios. 
''"' Organigrama [1reliminar con cargos}. funciones. 

~·c.i~ ldootO~ol6o do loo Protooolo' do At~cilm '' PooOOto 
1..9.l:le afectan a Ia SGP. . __ 
~Primera version del Manual de Gestion Medio Ambiental. 

Primera version del Manual de Gestion de Calidad. 

[~~~~t Primera versi6n del PlanOperacional Anual de los 
. servicios de mantenimiento, laboratorio, alimentacion y 
"' _ <> asistencia tecnica de adguisicion. 
?\.,,.>. ~rganigrama detallado. . -~ 

~-

Sugerencias a los Protocolos de Atencion al Paciente 
hechos [10r el INSN-SB. 

-~ --'--·~·-·~ 

Contratos cerrados con los Subcontratistas. ··- -··· 

rf· 
Plan Operacional Anual final de los Servicios. -- ~------~- -
Dis[1osicion de Mano de Obra y_ Ca[1aCitaciones 

Pro12uesta del [11an de contrataci6n de 12ersonal. I 
Propuesta del plan de cursos de capacitaci6n y 

! ..gr:Qilnizacion ' 
Plan de contrataci6n de personal aprobado por el INSN- I SB. 
PTan de cursos de capacitaci6n y organizaci6n aprobado 
[10r el INSN-SB. 
Documentaci6n que sustente Ia ejecucion del 80% de las 
horas de capacitaci6n y organizaci6n propuestas. 
Adquisici6n e lnstalacion de Equipos y Sistemas de Ia ' I 

_§_GP I 
. -
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Pian de puesta en funcionamiento de los equipos 
aportados a cargo de Ia SGP. 

Propuesta de sistemas de gesti6n de Ia SGP. 

A vance de egui(;)OS adguiridos e instalados. 
lnforme de compatibilidad de los sistemas de gesti6n de 
~GP y_ los sistemas deiiNSN-SB. 

Reporte de culminaci6n de las adquisiciones e 
instalaciones de eguipos a cargo de Ia SGP. 
Sistemas de gesti6n a usar por Ia SGP acordados con el 
INSN-SB . 

Obras y Reformas a cargo de Ia SGP 
Disenos de reformas u obras requeridas. 

A vance de las reform as u obras. 

~9rte de culminaci6n de las reformas u obras. 
• Seguros 
· Propuesta de los terminos de los seguros siendo 

negociados. 

P61izas de seguros definitivas. 
Evaluaci6n lnicial 

Primer avance de Ia evaluaci6n inicial. . . 

Segundo avance de Ia evaluaci6n inicial. 

Presentaci6n del lnforme Situacional Complete. 

Res(;)ues!a a comentarios del Contratante. 
Definicion del Programa de Subsanaci6n de las 
Observaciones lniciales. 

Subsanaci6n de las Observaciones lniciales. 
Pruebas de Funcionamiento 

f--Pian de pruebas de funcionamiento. 
Prim era eta(;)a de pruebas de funcionamiento. 

Segunda etaea de pruebas de funcionamiento. 
Fin de las Pruebas de Funcionamiento. 

Tom a de Posesi6n .. . . 
Nota: Se debera 1nd1car las acllv1dades que forman parte de Ia ruta cnt1ca . 
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ANEXO N° 3 -APENDICE N° 1 

HITOS DE LA PUESTA EN MARCHA 

En Ia presente secci6n presentamos los Hites que Ia SGP debera incluir como mfnimo 
en su Cronograma de Puesta en Marcha y Ia informacion que debera presentar en 
cada Hito. 

1er Hito 

Fecha de Corte: 0 Dias Calendarlo contados desde el primer dia del Periodo de 
Puesta en Marcha 

Mixta de 

Fecha de Corte: 25 Dias Calendario contados desde el primer dia del Periodo de 
Puesta en Marcha 
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3er Hito 

Fecha de Corte: 60 Dias Calendario contados desde el primer dia del Periodo de 
Puesta en Marcha 

Informacion que debera ser presentada en el Tercer Hito 
Primera version del Plan Operacional Anual de los servicios de mantenimiento, 
laboratorio, alimentacion y asistencia tecnica de adquisicion. 
Organigrama detallado. 
Sugerencias a los Protocolos de Atencion al Paciente hechos por eiiNSN-SB. 
Contratos cerrados con los Subcontratistas. 
Plan de contratacion de personal aprobado por eiiNSN-SB. --
Plan de curses de capacitacion y organizacion aprobado por el INSN-SB. 

t A vance de equipos adquiridos e instalados. 
me de compatibilidad de los sistemas de gestion de Ia SGP y los sistemas del 

N-SB. 

Informacion que debera ser presentada en el Cuarto Hito 
Plan Operacional Anual final de los Servicios. 
Protocolos de Atencion a! Paciente que afectan a los servicios de fa SGP coordinados 
con el INSN-SB. 
Manual de Gestion Medio Ambiental final. 
Manual de Gestion de Calidad final. 
Documentaci6n que sustente Ia ejecucion del 80% de las horas de capacitacion y 

organizacion propuestas. 
Reporte de culminacion de las adquisiciones e instalaciones de equipos a cargo de Ia 

··SGP. i _,_ 

I Sistemas de gestion a usar porIa SGP acordados con el INSN-SB 

J .· . .Reporte de culminacion de las reformas u obras. 
·· ·Polizas de seguros definitivas . 
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ANEXO N" 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSN - SB 

La Sociedad Gestara del Prayecto (SGP) encargada de realizar las pruebas de 
funcionamiento de los sistemas eh§ctricos y Mecanicos de Ia infraestructura del 
Institute Nacional de Salud del Nino - San Borja antes de efectuar las pruebas debera 
cumplir con Ia siguiente: 

1.- El Institute Nacional de Salud del Nino - San Borja debera proporcionar a Ia 
Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) una copia del Expediente Tecnico aprobado por 
Ia entidad con los pianos de replanteo con lo que fue aprobada Ia Recepci6n de obra. 

2.- El lnstituto Nacional de Salud del Nino - San Borja debera proporcionar a Ia SGP 
los Protocolos de prueba de los sistemas eh§ctricos y mecanicos indicados en el 
Expediente Tecnico para Ia verificaci6n de Ia correcta instalaci6n de los sistemas y 
equipos. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Generalidades: 

La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) antes de paner en pruebas los sistemas y 
equipos electricos debera analizar detenidamente los esquemas electricos que forman 
parte del Expediente Tecnico y los catalogos de los equipos. 

La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) debera coordinar con Ia Oficina de 
Mantenimiento dellnstituto Nacional de Salud del Nino- San Borja Ia programaci6n de 
los cortes de energia a fin de no afectar el funcionamiento dellnstituto. 

1.-Subestaci6n Eh~ctrica. 

a) Desconexi6n y conexi6n dellnterruptor de Palencia en celda de llegada 

b) Desconexi6n y conexi6n de los interruptores de protecci6n de los transformadares 

c) Verificaci6n de los niveles de tension en el primario y secundario de los 
transformadores de palencia. 

e) lnspecci6n visual de los barnes de las barras y conectores. 

Los interruptores deberan abrir y cerrar si presentar ningun tipa de atascamiento ni 

• 

' 

falsos contactos, los barnes y barras no deberan presentar signos de recalentamienta. • 
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2.- Suministro de emergencia, Tablero de transferencia y grupos electr6genos. 

2.1 Grupos electr6genos 

La Sociedad Gestora del Proyecto {SGP) antes de efectuar las pruebas de 
funcionamiento de los dos grupos electr6genos debera verificar el estado en 
que se encuentran basicamente Ia carga de Ia baterfa, niveles de agua de 
refrigerante y nivel de aceite~ 

Debera efectuar las pruebas de funcionamiento en vacio de manera 
independiente cada grupo, luego el funcionamiento en paralelo en vacfo. 

Verificar los parametres basicos de funcionamiento de temperatura de agua, 
presion de aceite de lubricaci6n. 

Solo debera tener como maximo tres {03) intentos de arranque, sino arranca 
debera efectuar una revision integral y verificar el diagn6stico de fallas que 
indique el tablero de control. 

Para las pruebas con carga debera coordinar con Ia Oficina de Mantenimiento 
del Hospital y simular un corte de energia y verificar el arranque automatico del 
o los grupos electr6genos. El arranque debera ser automatico y Ia transferencia 
de carga no debera superar los 10 segundos. 

2.2 Tablero de Transferencia 

a) Verificaci6n de los componentes del tablero de transferencia segun diagrama 
unifilar y catalogos del fabricante. 

b) Verificaci6n del accionamiento de Ia transferencia del tablero en vacio 

c) Verificaci6n de Ia transferencia con carga, esta prueba debera realizarse en 
paralelo con el funcionamiento de los grupos electr6genos. 

d) Formara parte del programa de mantenimiento rutinario Ia inspecci6n visual 
y limpieza de los tableros electricos los cuales deberan estar exentos de polvo . . 

3.- Sistema de suministro en baja tension. 

3.1 Tableros electricos generales de suministro normal y de emergencia. 

a) Verificaci6n de los componentes de los tableros electricos con los diagramas 
unifilares indicados en los pianos. 
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b) Pruebas de apertura y cierre de cada uno de los interruptores 
termomagneticos de cada uno de los tableros. 

c) Verificaci6n de Ia conexi6n de los conductores a los interruptores los cuales 
deberan tener terminales y no presentar conexi ones flojas. 

d) Verificaci6n de las barras de puesta a tierra y conexi6n con terminales. 

e) Verificaci6n de los circuitos derivados a los tableros de distribuci6n segun lo 
indicado en los diagramas unifilares. 

f) Medici6n de los voltajes en Ia entrada al interrupter principal y Ia salida de los 
interruptores derivados, los que deberan cumplir con los valores indicados en el 
Expediente tecnico. 

g) Prueba aleatoria de aislamiento de los tableros, contrastado con los valores 
indicados en los protocolos de prueba entregados porIa entidad. 

h) Formara parte del programa de mantenimiento rutinario Ia inspecci6n visual 
y limpieza de los tableros electricos los cuales deberim estar exentos de polvo. 

3.2 Tableros de distribuci6n 

a) Verificaci6n de los componentes de los tableros electricos con los diagramas 
unifi!ares indicados en los pianos. 

b) Pruebas de apertura y cierre de cada uno de los interruptores 
termomagneticos de cada uno de los tableros. 

c) Verificaci6n de Ia conexi6n de los conductores a los interruptores los cuales 
debe ran tener terminales y no presentar conexiones flojas. 

d) Verificaci6n de las barras de puesta a tierra y conexi6n con terminales. 

e) Verificaci6n de los circuitos derivados a los tableros de distribuci6n segun lo 
indicado en los diagramas unifilares. 

f) Medici6n de los voltajes en Ia entrada al interrupter principal y Ia salida de los 
interruptores derivados, los que deberan cumplir con los valores indicados en el 
Expediente tecnico 

h) Prueba aleatoria de aislamiento de los tableros, contrastado con los valores 
indicados en los protocolos de prueba entregados par Ia entidad 

• 

' 

i) Verificaci6n del accionamiento de los interruptores diferenciales mediante Ia 
conexi6n de una linea viva y tierra en alguno de los circuitos protegidos. I 
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f) Formara parte del program a de mantenimiento rutinario Ia inspecci6n visual y 
limpieza de los tableros electricos los cuales debe ran estar exentos de polvo, 

3.3 Tableros de fuerza 

a) Verificaci6n de los componentes de los tableros electricos con los diagramas 
unifilares indicados en los pianos, 

b) Pruebas de apertura y cierre de cada uno de los interruptores 
termomagneticos de cada uno de los tableros, 

c) Verificaci6n de Ia conexi6n de los conductores a los interruptores los cuales 
deberan tener terminales y no presentar conexi ones flojas. 

d) Verificaci6n de las barras de puesta a tierra y conexi6n con terminales. 

e) Verificaci6n de los circuitos derivados a cada una de las salidas de fuerza o 
subtableros de fuerza, segun lo indicado en los diagram as unifilares. 

f) Medici6n de los voltajes en Ia entrada al interrupter principal y Ia salida de los 
interruptores derivados, los que deberan cumplir con los val ores indicados en el 
Expediente tecnico . 

h) Prueba aleatoria de aislamiento de los tableros, contrastado con los valores 
indicados en los protocolos de prueba entregados por Ia entidad. 

i) Verificaci6n de Ia conexi6n electrica en las salidas de fuerza de cad a equipo. 

i) Formara parte del programa de mantenimiento rutinario Ia inspecci6n visual y 
limpieza de los tableros electricos los cuales deberan estar exentos de polvo 

4.- Sistema de alumbrado interior 

a) Verificaci6n del encendido y apagado de cada uno de los artefactos de 
alumbrado de cada ambiente de acuerdo a los diagramas unifilares de cada 
tablero y distribuci6n de artefactos indicados en pianos. 

b) Verificaci6n del accionamiento de los circuitos de alumbrado controlados por 
interruptores horarios verificando el funcionamiento de cada uno de los 
artefactos de alumbrado de acuerdo a los diagramas unifilares de cada tablero 
y distribuci6n de artefactos indicados en pianos. 

5.- Sistema de alumbrado exterior 

a) Verificaci6n del encendido y apagado de cada uno de los artefactos de 
alumbrado exterior de acuerdo a los diagramas unifilares de cada tablero y 
distribuci6n de artefactos indicados en pianos. 
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b) Verificaci6n del accionamiento de los interruptores horarios que controlan los 
circuitos de a\umbrado verificando el funcionamiento de cada uno de los 
artefactos de a\umbrado de acuerdo a los diagramas unifi!ares de cada tab!ero 
y distribuci6n de artefactos indicados en pianos. 

6.- Sistema de tomacorrientes 

a) Verificaci6n del voltaje de cada uno de los tomacorrientes de cada ambiente 
de acuerdo a los diagramas unifilares de cada tablero y distribuci6n de 
tomacorrientes indicados en pianos del sistema normal y estabilizado. De 
manera aleatoria se debera simular en una salida de tomacorriente de cada 
circuito una falla a tierra y verificar el accionamiento de los interruptores 
diferenciales, de no producirse el accionamiento debera electuar el diagn6stico 
y reparaci6n de Ia lalla. 

7.- Sistema de puesta a tierra. 

a) Verilicaci6n de Ia distribuci6n de los pozos de puesta a tierra y mallas de 
puesta a tierra indicada en pianos. 

• 

b) Verilicaci6n de las conexiones de los conductores de puesta a tierra a cada 

~om~~ I 
c) Medici6n de los valores de resistencia de cada pozo de puesta a tierra o 
malla de puesta a tierra, contrastado con los valores indicados en los 
protocolos de puesta a tierra. Si los valores resultasen mayor a los indicados 
en el Expediente tecnico o protocolos de prueba deberan programarse su 
mantenimiento o construcci6n para cumplir con los valores indicados en el 
Expediente Tecnico. 

8.- Sistema de suministro de energia ininterrumpido (UPS) y estabilizadores 

a) Verificaci6n de Ia instalaci6n de los equipos UPS y estabilizadores de 
acuerdo a Ia distribuci6n indicada en pianos. 

b) Simulaci6n de lalla de suministro de energia en cada uno de los UPS y 
verificaci6n de funcionamiento automiitico de los mismos, medici6n de los 
valores de voltaje a Ia salida de los equipos. 

c) Simulaci6n de falla a tierra de los circuitos de tomacorrientes para Ia 
verificaci6n de accionamiento de los interruptores dilerenciales de los tableros 
de tension estabilizada, en caso de no actuar el diferencial deberii efectuar et 
diagnostico de falla y reparaci6n de Ia misma. 

La empresa Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) favorecida con Ia buena pro I 
de Ia puesta en funcionamiento del INSN debera elaborar los documentos 
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respectivos con los resultados de las pruebas realizadas en el sistema 
electrico. 

Adicionalmente debera evaluar y ofertar Ia independizaci6n de los circuitos 
electricos de los servicios de Lavanderia, Cocina y de Ia Central de 
esterilizaci6n para Ia medici6n de los consumos de energia en cada servicio. 

INST ALACIONES MECANICAS 

1.- Sistema de Gas Natural - GN 

a) Verificaci6n de los dispositivos de control y medici6n en Ia estaci6n de regulaci6n 
y medicion de gas natural con las mediciones respectivas de presion a Ia entrada y 

salida de las valvulas reguladoras de acuerdo a los valores indicados en los pianos. 

b) Verificaci6n de los valores de presion a Ia entrada y salida de las valvufas 
reguladores secundarias en los puntos de consumo (calentadores de agua, safa de 
calderas, Cocina y microbiologia) de acuerdo a los valores indicados en los pianos. 

c) Antes de Ia puesta en funcionamiento del sistema de gas natural, La Sociedad 
Gestora del Proyecto (SGP) debera efectuar una revision integral del sistema de 
tuberias, descartando cualquier tipo de fuga de gas 

d) Prueba de equipos de consumo de GN: 

d1) Calentadores de agua: 

Antes de Ia puesta en funcionamiento de los calentadores de agua, debera verificar 
los niveles de agua de los calentadores y funcionamiento de las bombas de 
suministro y recirculacion de agua, funcionamiento del sistema de tratamiento de 
agua en coordinaci6n con las pruebas de las instalaciones sanitarias. 

Puesta en funcionamiento de los quemadores de combustible y verificacion de los 
valores de temperatura configurados en el tablero de control, el valor de 
temperatura no podra ser menor a los 60 ° a Ia salida del calentador y 40°C en el 
punto de consumo. 

d2) Calderos 

La puesta en funcionamiento de los calderos, se realizara de acuerdo a los 
procedimientos indicados en el manual de funcionamiento proporcionados por el 
fabricante, verificando cada uno de los parametres de funcionamiento de los 
equipos y sistemas asociadas al caldero. 

La prueba se realizara hasta alcanzar Ia genera cion de vapor verificando los val ores 
de presion y temperatura a Ia salida del cabecero de vapor. 
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2.- Sistema de Petr61eo- Biodiesel 82 

a) Verificaci6n del sistema de petr61eo a partir del tanque de almacenamiento hasta 
los tanques diaries de los puntas de consume (calderas y grupos electr6genos). 

b) Verificaci6n de los tableros de fuerza y control de las bombas de petr61eo. 

c) Puesta en funcionamiento de las bombas de petr61eo en los modes manual y 
automatico verificando Ia presion y el tiempo de llenado de cada uno de los 
tanques. 

d) Verificaci6n del accionamiento de los controles de nivel para el arranque y 

parada de las bombas. 

3.- Sistema de Aire Comprimido Medicinal. 

a) Verificaci6n de los componentes del sistema de aire comprimido medicinal, segun lo 
indicado en el ET y catalogos proporcionados por el fabricante. 

' 

b) Puesta en funcionamiento en modo manual, verificando el funcionamiento individual 

de cada compresor. ' 

c) Puesta en funcionamiento en modo automatico, verificando Ia alternancia de los 
compresores simulando los consumes de aire en Ia central. 

d) Verificaci6n de funcionamiento de los filtros de 1 ra y 2da etapa. 

e) Verificaci6n de los parametres de funcionamiento de los compresores de aire 
medicinal, filtros y secadores, segun lo indicado en el ET y en los catalogos 
proporcionados por el fabricante. 

f) Verificaci6n del secador y enfriador de aire, verificando Ia temperatura y punto de 
rocio del aire de salida. 

g) Efectuar el recorrido de las tuberias que salen de Ia central de aire comprimido 
medicinal verificando que no exista ningun tipo de fugas. 

h) Verificaci6n del accionamiento de las valvulas de seccionamiento de cada servicio o 
nivel de acuerdo a Ia distribuci6n mostrada en pianos. 

i) Verificaci6n que en las salidas de aire comprimido empotradas en muro, en paneles 
de cabecera o columnas retractiles no exista ningun tipo de fuga, para ello se debera 
efectuar Ia prueba de estanqueidad de acuerdo a los procedimientos indicados en el 

8. • 
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4.- Sistema de Vacio Clfnfco 

a) Verificaci6n de los componentes del sistema de vacfo clinico, segun lo indicado en 
el ET y catalogos proporcionados por el fabricante. 

b) Puesta en funcionamiento en modo manual, verificando el funcionamiento individual 
de cada bomba de vacio. 

c) Puesta en funcionamiento en modo automatico, verificando Ia alternancia de las 
bombas de vacio simulando los consumes de succi6n en Ia central. 

d) Verificaci6n de los parametres de funcionamiento de las bombas de vacio, segun lo 
indicado en el ET y los catalogos proporcionados por el fabricante. 

e) Efectuar el recorrido de las tuberias que salen de Ia central de Vacio verificando que 
no exista ningun tipo de fugas. 

f) Verificaci6n del accionamiento de las valvulas de seccionamiento de cada servicio o 
nivel de acuerdo a Ia distribuci6n mostrada en pianos. 

g) Verificaci6n que en las salidas de vacio empotradas en muro, en paneles de 
cabecera o columnas retractiles no exista ningun tipo de fuga, para ello se debera 
efectuar Ia prueba de estanqueidad de acuerdo a los procedimientos indicados en el 
ET. 

5.- Sistema de Oxigeno Medicinal 

a) Verificaci6n de los componentes del sistema de Oxigeno, segun lo indicado en el 
ET y catalogos proporcionados por el fabricante. 

b) Puesta en funcionamiento del Manifold automatico, verificando las presiones en 
cada bancada con los cilindros llenos. 

c) Efectuar el recorrido de las tuberias que salen de Ia central de Oxigeno verificando 
que no exista ningun tipo de fugas. 

d) Verificaci6n del accionamiento de las valvulas de seccionamiento de cada servicio o 
nivel de acuerdo a Ia distribuci6n mostrada en pianos. 

e) Verificaci6n que en las salidas de Oxigeno empotradas en muro, en paneles de 
cabecera o columnas retractiles no exista ningun tipo de fuga, para ello se debera 
efectuar Ia prueba de estanqueidad de acuerdo a los procedimientos indicados en el 
ET. 
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6.- Sistema de 6xido Nitroso 

a) Verificaci6n de los componentes del sistema de 6xido Nitroso, segun lo indicado en 
el ET y cah31ogos proporcionados por el fabricante. 

b) Puesta en funcionamiento del Manifold automatico, verificando las presiones en 
cada bancada con los cilindros !Ienos. 

c) Efectuar el recorrido de las tuberias que salen de Ia central de 6xido Nitroso hacia 
los puntas de consume verificando que no exista ningun tipo de fugas. 

d) Verificaci6n del accionamiento de las valvulas de seccionamiento de cada servicio o 
nivel de acuerdo a Ia distribuci6n mostrada en pianos. 

e) Verificaci6n que en las salidas de Oxigeno empotradas en muro, en paneles de 
cabecera o columnas retractiles no exista ningun tipo de fuga, para ello se debera 
efectuar Ia prueba de estanqueidad de acuerdo a los procedimientos indicados en el 
ET. 

7.- Sistema de Aire Comprimido Industrial 

' 

a) Verificaci6n de los componentes del sistema de aire comprimido industrial, segun lo ' 
. indicado en el ET y catalogos proporcionados por el fabricante . .. 

b) Puesta en funcionamiento del compresor de aire en modo automatico. 

c) Efectuar el recorrido de las tuberias que salen de Ia central de aire comprimido 
industrial verificando que no exista ningun tipo de fugas, para ella se debera efectuar 
Ia prueba de estanqueidad de acuerdo a los procedimientos indicados en el ET 

d) Verificaci6n de presion en cada punta de consume. 

8.- Sistema de Vapory Retorno de Condensados 

a) La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP), antes de Ia puesta en funcionamiento del 
sistema de vapor debera hacer un reconocimiento de las redes de vapor y retorno de 
condensado desde el cabecero hasta los puntas de consume. 

b) Luego de Ia generaci6n de vapor mediante los calderas debera ir presurizando Ia 
linea de vapor de manera gradual e ir verificando Ia existencia de alguna fuga de 
vapor. 

c) Oebera verificar el accionamiento de las valvulas principales y secundarias hasta las 
estaciones de consume. 

d) Efectuar las pruebas en vacio en las estaciones de consume. 
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e) Verificar el retorno de condensado. 

La puesta en funcionamiento no procedera de presentarse cualquier tipo de fuga en 
las lineas de vapor o condensado. 

9.- Sistemas de Descarga de Gases y Aire Caliente. 

a) La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) debera verificar en vacio las instalaciones 
de las chimeneas de los gases de combustion de los grupos electr6genos, 
calentadores de agua y calderas. 
b) Luego de Ia puesta en funcionamiento debera verificar Ia hermeticidad de los 
conductos de las chimeneas y verificar Ia inexistencia de contrapresion en las 
descargas. 

10.- Sistema de Climatizaci6n (Aire Acondicionado y Ventilaci6n Mecanica) 

;EI Sistema de aire acondicionado y ventilaci6n mecanica del INSN esta conformado 

'p0r los siguientes tipos de sistemas: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sistema de enfriamiento centralizado (mediante chillers o enfriadores de agua). 

Unidades Fan Coil. 

Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) independientes. 

Controladores de Volumen Variable y sistemas compartidos. 

Unidades Split compacta. 

Unidades Split decorativos. 

Extractores e inyectores. 

Duclos y accesorios. 

Termostatos y botoneras de arranque y parada. 

a) La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) debera efectuar las pruebas de 

funcionamiento por cad a uno de los sistemas descritos verificando Ia instalacion de los 

equipos de aire acondicionado y ventilaci6n mecanica con sus respectivos tableros de 

Fuerza y control de acuerdo a pianos, especificaciones tecnicas del Expediente 

tecnico y catalogos de equipos proporcionados por los fabricantes. 

b) Verificar Ia capacidad de los equipos contrastado con lo indicado en pianos y 
catalogos. 

c) Verificar Ia energizacion de los tab/eros de fuerza y control. 

d) Medicion de los valores de corriente y voltaje de cad a equipo. 
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e) Verificaci6n de Ia hermeticidad de los ductos de aire acondicionado y ventilaci6n. 

f) Medici6n de los caudales de aire en los difusores y rejillas. 

g) Verificaci6n de funcionamiento de termostatos, humidistatos, man6metros 
diferenciales, botoneras de arranque y parada. 

h) Oebera verificar los niveles de ruido y vibraci6n de los equipos y de presentar ruidos 
y vibraciones excesivas efectuara las correcciones respectivas y continuar con Ia 
puesta en funcionamiento. 

i) Verificar el estado en que se encuentran los filtros de aire de todos los equipos 

mediante los man6metros diferenciales y por inspecci6n visual . Oe encontrarse 

saturados efectuara las correcciones respectivas y continuar con Ia puesta en 

funcionamiento. 

11.- Sistema de trans porte Vertical (Ascensores) 

• 

i> ,~ El Sistema de transporte vertical del INSN esta conformado por los siguientes tipos de 

4ti' ~\%\ ascensores y montacargas: • 

';i,~~.tiyfJ • (03) tres ascensores montacamas de 24 personas cada uno para el servicio del 
P,a!nvt::,,~' 

personal medico y pacientes. 

• (03) tres ascensores publicos de 15 personas cada uno, ubicados en sectores de 

acceso publico los cua!es estaran al servicio del publico y familiares de los 

pacientes para 8 pisos. 

• (02) dos montacargas de 1500 kg de capacidad cada uno, destinados al uso del 

personal de servicio y carga hospita!aria. 

• (02) dos ascensores (montapaquetes), uno de ellos de 100 kg para el Servicio de 

Nutrici6n y Dieta y el otro de 50 kg para el traslado de medicinas. 

La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) debera efectuar las pruebas de 

funcionamiento por cada uno de los sistemas de transporte vertical descritos 

verificando su instalaci6n ehktrica mecanica de acuerdo a pianos, especificaciones 

tecnicas del Expediente tecnico y catalogos de equipos proporcionados por los 

fabricantes. 

Las pruebas de funcionamiento se deberan realizar en coordinaci6n con los 

proveedores de los ascensores como responsables de su funcionamiento y 
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mantenimiento de acuerdo a Ia modalidad del contrato de suministro. 

Luego de haber realizado las pruebas y puesta en funcionamiento de manera 

individual, La Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) debeni realizar Ia puesta en 

funcionamiento de todos los sistemas electricos y mecanicos ligados a Ia obra civil de 

manera simultanea 

La prueba del sistema eh~ctrico se realizara con el suministro normal y luego con el 

suministro de emergencia con los grupos electr6genos, para lo cual deberan 

conectarse todas las cargas posibles conectadas de manera simultanea de manera 

gradual hasta llegar a plena carga. 

Para Ia prueba de las instalaciones mecanicas se efectuara con el funcionamiento de 

todos los equipos mecanicos conectados, los calderas funcionando en paralelo y 

simulando consumes de vapor en cada uno de las estaciones conectadas, las 

centrales de gases medicinales conectados simulando consumes en los servicios 

conectados. 

12.- Sistema de lnstalaciones Sanitarias 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones sanitarias debera ser propuesta y 

ejecutada porIa SGP . 
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ANEXO N° 5 

ORGANIGRAMA MiNIMO EXIGIDO 

G&el\fu To!Onie<l Entll!®'lo ~• Ci\1\dO<! 

r T 
Jefe- del Servicio de Jefs del Se!Vicio Jeledel Jefe del 
mantMimiento de ia de mantenimiento Jefedel Jefedel Jefedel 

Serv1cio de Jefe del Servicio Jeledel 

ediflc~J,ci6r-.. las del Equipo Clin1co Serviclo de $&(V!CIO de SerN.:v~ae S-eN\C\Q-(\1! 
Gesti6nde de Palologia Ser.ncicde 

ms1alac1ones y del y EquipoNo Alimenlaci6n Lavanderia l,lmpieza y Se-gl.lndad resiQuos Clinica Centra! de 

equipamiento C!inico BiDSefjundad Integra! 
hOSp1talano.s Estenlit.ac16n 

eleclromedmito asot1ado 
a Ia infraestructura 

\ 
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DERMATOMO ELECTRKO 

ESTERJLlZADOR CON GENERADOR EL!OCTRICO DE VAPOR. 711 -80 LTS. }_5 Kv. 

DERM),J'OMO ELECT RICO 

DERMf..TOMO NEUMkriCO 

DER..'-4ATOMO ELE(!' RICO 

Fe~ha d<l 
l1n31iuci&n d~ 

G"r-"nli:s l: 
Antts d~ di~ 2!113 

2: D~spuu de 
di{ 2013 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

' 
2 

' 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Elltad<>Oper.ali'IOl I 
Op, 2 lnO(!O QO 

«:~~pdonado. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

jAv, EnriquE!' C<'!naval Moreyr;;. N'l 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200~1200, Fax:(511) 200-1260 

www.proinver5ion.gob.pe 

&tadod<: 

C:onn,...ad6n: 1 
Bu;,no,2 

Ri:gular. 3 M~lo 

Obligaci;',n <k 

Pnncedor d• 

Manteni<nieUIQ 

dunonc~ 

rerh•do de 
ga,.,ntbt 

t:Sl, 
2:NQ 

• 

PRECIO 
UI>IIT-\R/0 

{%k•) 

1\\l 01)0),(1(1 

4.0S2 0<1 

'71 I ~5 liJ 

1:;,890 lin 

26.70D 0!.' 

8.6.8.\6 00 

~11.162 ()() 

3~.2'19 0(1 

~2.10J.()(l 

;\7,178 IJO 

2~.7011 no 

7.69() \)1) 

:;6.SIJU.OO 

-.IV!W!!)(I 

36.SO() 00 

49.SUU.O!l 

36.lW\l no 

Pag 189 

C> = c-:> 
c::Y. 
(£:) ,.,. 



:JS>CEC'iC de £\S ?;;, SG'l3f'O CQC' D<:.c9;:'9:Gidd<J Ci!"1 B' ~->;;:· 
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ANEXO N° 6 
APENOICE N• !; REL<\.CION OE BIENES EX!STENTES 

fecha: Enero 2014 

Fl.lf'nte_ A-oyecto Equiparriento NSN, rnverrtario Pslrirromal NSN. ruse de Adqui~ic:iones MINSA. c::.rrWte de RecepciOn de E.il_ui~arnento, Are~ lnQ_eneJria INSN 
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2 PAfOi..OGL\(U~dC."- R-278 B REF!liG£R.AD0RAPARALABOil.ATO!I.JO(l.1Al5PI£S:J!(l2Kw) 2 1·Hl,On 

t-"-+'C'C'CO:CCLOGIA CI.INIC->. R-\"- 8. CONGEUI..DORA 'VEKT\C;>.L DE ·70"C OOBU: PUERl: _>.,f>S<l L> ~~ --1--'-!---'::---l'---~2-,_-jl_--;---j---,'---j--"5~~~ 
/-.CC-f'c' 'c'c-O;L;CXcRc'c'c'c'c'c"c''c_ ___ T;Rc'c"c"-t'-C'-,f'RCECEC~OGCER_oACDO':"'"""::'c''cR-'ACLCACBO::::RA T 011.10 (ll A 25 ?I ES J ){l ! K w l 2 2 2 4 A J:; oo 

\'.','10\.0l.\'tCU"-H',>. R·~.A. E CONGELADORA \'ERTfCAL DE -71J"C DOBLE PUEKfA (,.\!) LTS. 2 2 52.202.1_10 

PA TOLO(,I;\ ('Lli\IC->. R-jA B CONGELADOR..O. 1/ElH!CAL DE -70"C DOElL!' PUERT A 65U LTS. 2 12_2~~ 

;:::~;~:.:~:;: ~-:-.:~;;::: ::.:~ : ~~~-=:~::;::: ::~;~.:~:;:_:~ :::~;:~~~ :::: :;;~ ~~~ ~:: ::·~,----- --1--'--l- --c,;---1 --~:'----+---- --t---C,--t--~c~~c_::c::=;;=~~:l, 
l-"-+'c'c'co:ltc":J:•c•:':"c:'c':' ___ -j ,_::'c''c'-t-'''- coNGELADORA VERTICAL DE -7o,·c0c_,o0oo'c':c'.:.'c'c"cTcAc'o'c'c'cT;' _____________ j--'--t!--,-'''---f-·--'''---+ ---'--+--'--,-f--''c'c"c"c'o:"' I 

\''\rot Ol>t,\ (.U;..I('-'-. R-~A. \'. CONGELAD0RA Vl:.ii\"1'\CA\.. DE -7\l"C OOBL\?.l'UER'l A 6Stl1.l'S. 2 2 52_70l (!0 
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Pc\1 UUXiiA Cf.l:-dCA:_ ___ + R·5A 8 CONGELADORA VH.TlCAL DF. -70"(: DOB!.E PliERTA6W LTS. 2 

P:\l'()UX.i!ACLI'-.1(,~ S.l't B DF.SlONIZA00RDEAGUA.-+L1SIHR{l.5Kw} 2 27.7'17 oo 

1'.-\\'0l\)GiA('U'-.W.!. 5--S B I:'.STl'R\LlZt\OORl'ORCAlORSE.COSC•"70LTS.P5Kwl 2 2 7.69000 
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Fech<l El'lcro2014 

C£AVE 

P.-\l0LOUI.\ Cl.it.;l( -\ 

ANEXON°6 
PENDICE N" 1: RELACION DE BrENES EXISTENTES 

FNlU II< 
fincali~ad&ll de 
Gannli~ l: 

Anlf~ dedi~ lli1J 
1: Des()Uq de 

di•· 2(113 

El;tad<.>Ot>erath'Q: 1 
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l:SL 
2:NO 

• 

f'RS::IO 
U~!TARIO 

(Soh•s) 

l3 DF.SION!lADORDEAGIJA.4LTS>HRfl5K"i 2 2 27.79700 

R£FRJGERAOORA PARA LA BORA. TO RIO ( 15 A !c':'':'"C'o':'"c':'l:'K:'"C':-:cc:::CC~C::------+--'--+--c2 __ -+---''----t---7---t--·-='--t--''c':':"c'O'".j 
1:1 E~TERILIZADOR CON GFNERADOR ELECTRKQ DE VAPOR( ~0 A'() LT)- Z.5 Kw 2 26,7\10 00 

PA!O'.O•.il.;_(]lt\IC\ 

P:\ l \ H OCJ -\ ('LI NIC\ EST ER!LlZADOR POR CALOR SECO 'ill • 70 L T S_ (:' 5 Kw 1 2 7.690 (lO 

R-~A B CONGEL,\J.JORA VERTICAL DE ·7(J"C DOBLE PUERTA 4'\1 LT& 2 2 52.102.00 

R-27£$ REFRIGER.'\.DORA PARA LA !>ORA. TO RIO (i 3 A 21 P JES J I{ I 2 Kv. l 2 24.~ 13 0\1 

Cr';TRO\)UlfWKJiiC(J EM-I~ \1 VENTI LAbOR ,\DULTO· ?EDlti."!RJCO. NEONATAL(I2 K".) 2 2 !15.26! 68 

CE \ r f\0 Q\ ·:R\ 'RU{ 0'-----j...."E~Mc·'c'c..j-C'. AS!'IRADQR DE SECREC!ONES RODABL£ PAR" SALA DE OPERACJONECS--------f--'-j...---''---j---='---1---'---j.--C:..--f--''C'C'C'Cm'i; 

\'i-S I RU Q\-lK[:l<'iiC<J EM·27 S DESFIBRILADORC0'-.1 MONITORY PALETASEXTERNAS 16.113\'.()ll 

CE';TRt)f)')IRLft(iJCO EM-3 B MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA (l K") 2 

f-"--f'c'c':'.cR(c'c0c'o''c'c'oGo''c''c_ ___ +-c'c-Mc·o"-t--~-f'o'=.''c'cR:OC:o"c'c'o0o'0oGRA~='0~0c'c"c'cco:''c''c' ________ . _________ ._+-_c-4---"---f---"2e-__ +--_c---l--"-··--lf--"'"'c''co"''i' 
nc:·n 1i.O I)U!lifRlM0 EM-~3 B Pl!LSIOXIMCTRG U6D on 
CE'.:TRU QUIRI'R(ilC() l'-128 B LAM PARA CIALITICA DE TECI-10 DE INTE:SSlDAD ALTA II l K" l CO~ CAMARA DE VIDEO ' ~9 .65 I.Of! 

2 2 l'J.99U 00 

Cl:-..: r o:.O 1}[:\R\. RC!CO RX-J SISfEMA RADIOGRJ\FICQIFLCOR05t:6PJCO. DiGITAL Al<CD EN C PARA USO GENERAL RODASly-'-+--c:---t----c-----j---;---j--.C..--j-"c'c'c'c'""'""-j 
0·'-Tf:(l ()( Ui( 'k(iiCO S-ll fJ CALENT,\DOR PARA SA~GRf/:'bLLtOO".JES 8.91JO (If! 

f-C...+'cEc'-cTcK(c':oQcuc'"c-'.c"c''c"c·o:_ ____ j..._'c·c"'--+-"'-l''c'c".cMclciLcAoDOcc::'c'o"cRc"ooc"":c:Tc<o"N9::'UTANEO crEc'c'c'--------------f--'-·-f---C~--t---'---+---:---1---·'--+-"'c'c''c"c""'i 
{i;'-lfl,(JQI'IKLROZO EM~37B ECOCARDIOCIRAFOPORTATIL 2 lll.l>4'12l 

C1. "T RO ()l!l RU<(;ICO EM· 7(,A llRONCUI'"I BROS:::Of'fO f'£DlATK!('O 2 2 7J.97:l 00 

CL'<THuQul~lRc<:Wc<c> ___ -l-"'c'c'--+--'--lc"'c'c'c"cTcAoocoo'c'c'oRA::::"'cNc>c•c'c'"'""'"'cc'cocNo'c'-,------------------1--'--lf---'='--+---'---t---'----t----'--+--"'""""""'""-i 
Cl'-.Tll.O (j\i!Rl'ROCO GJ-1 B MOl'<ITOR DE F\JNC10NES\f!T ALES. DE I PA!\.AMETROS 2 2 19.9'10 00 

\FSTRO E.)URI:KG\C() EM-<.l S ASI'IRADOR DE SECREClON PORT ATlL 2 2.075.0() 

_2_.F>TR0Ql11Kt'RCM'O CU·7 B OJLUMNA DE GASES f. !l-iST ALACIONS$(2 0. 2 V. 0l"'oC.c<cOONc··C''CTCOCMCACCC" "DQ""BcLEc&c<o'c'c"c-oOCACTC'c·y_:'-+--"2--+---'2c_ __ j---'---f---'----+-"'C'c'c"c"c"'j 

3 Ct:.· l RO Qlll Rl. Rl>l( () EM-I 0 E1 ELECTRO BISTlJRllo/IONO BIPOLAR POT FNCIA MEDIA 2 2 24.\<90_00 

{:f..'-i f~.O l)!:!tU;R\ill'O EM-105 B EQUIPO DE CIRUGI.A LAP AROSC.6PKA CON TORREO(C< ",-"-) ----------- -j...-'-j...--:'---jf---c---+---"--+--'--+--:,c,c_C>c<>C»C»C<>i 

0 '>T!Wt)L'lRUf((ilCO EM-IQSA B SQUlPO DEGRUGiA LAPAROSCOP1C"A NEONATAL \0~ TORRf ( I Kw.) 2 613.730 60 

CE'd RO ()\IlK! 'RG\CO EM-! 12 B EQCJPO DE CIRUGiA ARTR03:.'6PICA 2 2 

CE.'Ffii.OQUiR('RG.( 0 EM-JJJ B VlDEOCJSTORESECTOKOPIO 

U'<fROQi'IRl,'R(JICO EM·H B ASPIRADOR DE SECRF:C:IONESROD ... BLE PARA SALA DE OPERAClONES 2 
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ANEXON"6 
PENDICE N" 1: RELAC!ON DE BIENES EXISTENTES 
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An!~~ de dic2(1IJ 
2: Dnput5 de 

dh: !OU 

C~';fRO QU!P.l'R<iiCO EM·6M MICROSCOPJOQIJ!RURGICO. PARA OFTALMOLOGiA 2 

C!oC. fRU (.)1 llRL'R\illXc' ----f-""~'.cc·<•o>B'-1'-C"-f''C:H:::RO!:'COP 10 QUifi.0RUCO. PARA OTORRINOLARlNOOLOGiA 

Ol.>llg:ari6n do 
Pr.:n~cdl)nk 

gua.ntla 
l:SI, 

2:NO 

rRocro 
U~ITARlG 

{Soks) 

34 7.900 ()0 

HL'.>J13U 

CE:X fKO QI)JRI;RGilX! £1'11-94 B EQli!f'O DE URODtNAMIA 2 1'.>.\.UtlO IJD 

Cfi-<TROOIJ!Rt.'f\(MU EM-94A B EQt!lf'ODE REC1JPCRACiON SAN(ilc1NEA IMJ.4jO 1)0 

(fr-<TROQLIIRt_'ft.(ji{O EM-1l!D B t!BROS:OPlOfl'ARAINTUS.AcCC.lOCNC·-,--..,------·------------f-.:_-j---''--~\----'2"---f----'---f--.:_--j--C'C'C'C"'C0""~ 
(!;;1f'I.!O Qtf!RCR(;I(O MJ-1·7A MESA DE Oi'ERACJONESHIDRAt:UCA/EL-EZ!RlCA. CON ACCE50RJOS(I 1 Kw) Z !57.605 DO 

('1·\!'RUf)l.'iRUR\';JC() N-lU L-\M!'ARACIALITJCARODABLE 2. 4tl.lP.il\.\ 

cr::TRO{)UIRI.iKGICO N·l2B B LA\i?ARA C1AL!TKA DE TECH<;? __ DE !NTENSIDAD ALTA(! 1 KwJC'ON CAMARA DEc'"cDCCCO'--j--'·-\---:2c_ _ _, __ _c2~---+---·'---f---'·--+--'"Cc9,(~?.~ 

l-"'--f'c'Fc'c'O""'c'iCt.':'W"Cc«c'~<ICcOc_ ____ +-cOCCc·"c'-I-"B-I'ccA"CO"cC.NCW,C0SIFICAD0R + V!TREOFAOO 2---t-- ':---+---"---+--·--'--+-'C':''c"c'"~"""~ 
('S;;TROQUIKl'ft.('d(() C!J·J B COLliMNA DE GASESE !NST ALACIONES(l 0. 2 V. 2 AC. I ON. 6 TOMAC Dt..1BL£.$. RACK. DATA. 2 H.7i9 00 

CO.~ r· ft.l) qr.rtrt.L· l<(il(.'(l EM·l~ B £LSZ-:TRO B\Sl' UR\ ~'\O~<Q 'i>\l"OL>-.R ?OTENC\A l<'!ED\A 14.~9\l 00 

CE\iTJ<O I)VJRLR:'{C/1\:;-·zc_< ----f_cf.M""·':::"''-l-:"-t£QUIPO DE CIRUGiA LA?AROSC6?!C.~ CON TORRE (1 ](,.) 315.000 00 

rfS\'RO\}IJ\RI.<R\_KU E\\\·24 fl AS?lRAl)()R. J)£ S£CREC10N:ESRODA't>l.E PARA S.'\LA DE OPF.RAClONES 2 2 -~553.40 

CECifROQUIKl-R(4(0 EM-UA B RCO:-i t_!'_:":_~~~~S!}ffER..NAS 2 2'1.190 1)() 

(L>;TROQtllkUtOCI). EM·J B MQ()!NA Df ANESTESIA, I Kw.) 2 174.96629 

C\·_'. l' RO Ql '!R.\.RGI<.:O E!vl·94A EQUlPO DE RECUPERACION SA~GUil'EA IMJ,\1;\(I_()f! 

('F\iTRO CCIRt'i'.\iiCCi +--:c~Mc·c'C' +-''-t'O'cA"')"U:;iN".A"'D.£ ClRCULACI6N EXTR.ACORP6R.F..'\ (I Z Kw l 2 &JO.DDD.OO 

1-'-+'c.':;":c-R~l !.(VIR I 'R.U!CO t.M-91 MAQlil:-;A !)£ AS!Sl ENtiA C!RCIJLATORIA. cor:_BAU)N INT R.AA6~c.<cKc.'O:_ ______ +--'--f--C2c __ -j-------+----"---f---'--+-'c"CUCUCONCOCN~ 
C£:-;TR() QUiK.l'R(J("() EM·9JU B MAQUI?-;A PARA CONTROL DE T\EMPO ACTlVADO 2 3~1.500 00 

qsrRO QVIRL'R.GiCO $-JJ CAI..ENT ADOR PAR..>.. SANGREISOLUCIONES 2 8.~::_~ 

CEY!'R(J Ql.f;H:R(;W() CIJ-7 S COLUMNA D:f.GP-.SES£ \NSf ,>,L>-.CJONES\2 0. l 'I. 2 >\C. l ON.;, lOMr.C DOBLE». RACK. D.'>,T A.· 2 2 54,71? 00 

CE'\'fROQl'IRl'R(;ICO EM· If! B ELf.(TRO BJ$flfR! MONO BlPOLAR POTENGA MEDIA 2 2 H.S%.0(1 
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• 
ANEXOW6 

APENDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

CLAVE 11'0 PESOUPClON 

E~l-61 B MlCROKOPIO QUIR\;RQCO DE M!C'ROCIRUGiA 

__2__ ~-~'\T R(J \)l'!R\ 'f((jiCO 

3 C(''-.-iRfl(>Likl'Rd(t) 

MM-7A B MESA OE OPE~AOONESHlDRAl:LlCAJEl.F.CTRJCA. CON ACCE>DRIOS(l 2 Kw) 

N-l 0 B LAMP ARA ClALn ICA R.ODABLE 

tE'- I RU l)l:;;H 'RU{U N·ll8 B L~MPA.RA CIAUTK'A l)E TECHO DE iN'! ENSfOAO ALTA (f 2 K"' I CON CAMARA DF.: HDEO 

f-"'--f'c'c'c'c'c"c'>c1'c'"c·'c·cKCGCC<CCCC ----f-CUc·c·c'-jf-CBC_fCO""C.CGCMC,NC'COD.£ G/o.SESE !NSf AL.'\CIONES(2 0. 2 V. 2 AC. I ON. 6 TOMAC DOBLES. RA.CK. DATA, 

(Y\TJ\O(Jf..'IRlf.':UC(J EM-10 B ELECTRO B/SI'URl MOI\"0 B1P0!..4.RPOTENC!/t M£DJA 

Cl :-:rRD Ql:iR\ 'KUICO EM-13 B EQUIPO DE CIRUGiA RADIOFRECUJo:-;ClA 

f-"'--f'c'c'c"c'cOC(c>CCHCCC:Rc<c><cO:__ __ ,_t-c'cMC·'c'-jC.-C''-tAC"OC"cAODCOCeCOC(CSCO<CCRC(C(CCO=NES RODABLE PARA SALA DE 0PERA(10NES 

( r,·q RUQI.IIEl !{(;!({) EM-3 B MAQUI:-;A OE "'-NE~TESl,\ AVANZAD"'- {I K~.) 

Ch-...: r RU ()I 'I RLKGJCO EM-96 B ASPIRADORULTRA~NICO 

F~cba <k 
Floaliza<i<'>n de 
Ganntia 1: 

A"!U <k dk2Ul3 
Z: Dc•puu d~ 

dic20U 

2 

2 

2 

&tado Oper;~tiw: 1 
Op.!lnopo nu 
~(ejKi<>naOO. 

2 

&tadll de 
CouerwdOn: t 

BttCIIQ, 2 

Regular. J Malo 

0 b\lga(i<\n de 
Pr<H'Cedorde 

r~alhar 

Manu:nimf<Bio 
duranlt 

hri(l\lode 
garan!ia 

l:SI, 
l:~O 

• 

PR£C10 
tiNIHIUO 

(S<olcs) 

!57.6(11 !Ill 

4Q.I62 00 

H.S?IJ 00 

4Yj3,00 

174,%&.29 

4'\0.000 UIJ 

C\ CiTkO 1)\'IRI 'RUCO El>\-97 CRANEOTOMO EL[CTRJCO 3Z5.ili10 aa 
ClO'<-IROOCJI!l.'R(;t'O EM-97A B CRA~E6TOMONEUMA11CO 2 iiO.(IOO.OO 

CC<TROQUIK\ RG!(() EM-98 B MICROSCOPIOQUIRURGICO. PARA NF.UROCJRUG!A 2 1.5·!.7,601)_00 

Ch"- fi<O Qi :JRl.RCiii.:O ~M-99 B EQlJIPO DE CIIWGlA Kft:ROENOOS:.'OPICA RIGIDO+LEXIBLE 609.998 6~ 

J { f:\'"ff/.0()\llf\t HlHO N-12B 13 LAM PARA C!AUTJCA DE TECllQ DE lNTENSIDAD ACCCTCAc<c'c'cKc"c·lcCCOC'cCcAcMCACMOCDCCc· CMCDCEO"-..-j---t---:---1!---';---+---:---+---~--f-:C"c'c''c'c":-J" 

t-"'-l''"~'c'c'c'':c'c')c1 ; 1c'c:c'c'cG1c'"0-----t-"':::c'·'c'c''-l-''"--f'''o"c·"""0c0c'c'c"o·:.co"cmc'c'''c':__ __ • ______ ~------------+-'--1 ---'---t----''----t---'---t---'·--t-"'c'o':.'c:."c"c"'j 
l:\-,'. rl-~0 '>1 '!Rl.RGCO U-l'A LASEK. DE ND YAG'DI6XlDO Dt: CARB0'-'0. PARA ORUGiA ( lK"') 2 lH.OOU.~O 

(T'>T kO \)L'!RI-'Rlil\0 EM-25 ASf'lRADOR DE SECRF(ION PORT ATlL 2.075 00 

CF,..,TRO '}1'\RLRO((l N-IOA B LAM PARA DE EXAM EN CLi~lCO 2 2 6)%.00 
t-"-+,",",c,c,,c,=oc,,=,,'l,c,c,,=,=o-------t-,=,= .. =,,=,-t--=,--c,=o=o=c,"o"occ=ccs'c",c"cocTo,",=,cAccc -------------------------------------lt--=-t---t-,o----t------,:----+----t-----+---------+-c,,c,",",o,c,":l' 

q,c;TROQl:IRUUii('O S-13 B CALf.NT ADOR PARA SANGREISOUJCIONES 

(LSTRO ()liiRt:RG!(O EM-lilA a COAGVI.ADO!\ DE OAS.~RO:)~ 2 

(t"-TRO QViRLR(il( 0 EM" I 1\IA B \1DEOGASTRO~:COPl0_ PEDIATRICO 2 

Cf."- I KOQUIRL:/<{ifC(l EM·2~ B ASPlRADOR DE SECREOON ~ORT ATJL 

cp;TRO QUIRI.'KUlCO N-IOA !l LAMP ARA DE EXA"--EN C:LlNICV 2 

U:..,TROQUIRL'R(M.'O 5-13 B CALtNTADOR PARA SANGREiSO!.IJC!ONES 2 

:1 fcE:"'TKO Ql'IRliR(at() (_1J.2 B MONITOR DE RJNCIONES VlTALES. DE~ PARAMETROS 2 2 

3 Jn·.-.., fRUQI_IIRlRGICO EM-25 B ASPIRADOR DE SECRECION PORT A TIL 2 

jA.v. Enrique Canaval Moreyra NY lSO, Piso 9, San tsldrc, Li~a Telf.: (511) 200~1200. -Fax:(Sll.) 200-1260 
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DEPARTAMENTO 

(_ t'! KC• f}l 'IRL KGJCO 

CF \I' RO ()L'II~I- R(;I('(J 

0·\! K0 1)i)J~l R\ACU 

( f'-il RO \)~IIR\ \\\.<\('\) 

CLAVE 

t.M·l7 

C!e<-'2'''0 de li:JS "'er::;,:' 'SS c::v: J,sc.a;;Jsci::J-:od sn "": ~-''?'~' 
Af:C) ;!e 'd ;;;,i y·,c·.);;;:O>! 81~ fa I ·,·~:.;s:· '3 "'s-S00n"!Ob';? ·_i Y::':' :~·~' -,.10'(.','\'':'Y; 

ANEXON° 6 
APENDICE N" 1: RELAC16N DE BIENES EXISTENTES 

l>liSCRIP{:ION 

13 OESFIBRJLADOR CO~ MONiTORY PAU::T AS EXTERN,\$ 

E t..i.MP AltA DE EX:\MEN cLi:-;ltO 

CONSfRV<'.DOR."'- OE PL~.SMA 

B {'ALEt>T ADOR PARA SA.'<OR&SOLVC!ONES 

B CIJNADECAl.ORRADIANTE (!6!'"1 

s !--lONtTo>< DE FuNcro","s"s"v
0n"A",",':,",",c,c, c"c,cAc,c"crc,cocs--

f) Sl.EC7R0CARDIOGRAFO DE OJ CANAL 

Feth:a de 
FJrulind6n de 
Guanfia 1; 

Ante~ <le diC 2UIJ 
!: Desp-uc! de 

di( !(l[j 

2 

2 

2 

2 

~~~®O~rati~o: I 
Q-p. 2 l!tUfl<l- <>.<> 

recepdl.>naOO. 

2 

2 

Ei>tadu de 
C<>nscrv~diin: I 

llucoo. 1 
Rcgttl~r.J M~!o 

Ol!ligaci6n de 

\>-({Heedor <k 

<II>U>I-1~ 

Periodo rk 
~:arlnli;t 

l:!il, 
2:NO 

PRf.CI() 
\iNtt-'l.littO 

(Soft-~) 

674,0\)H G!l 

JS5,26'1 \HI 

3.g'IIJ,OIJ 

19.99().(1Q 

B VENT ILADOR ADUL TO- P fD~AT RlCO · ~EON AT '':.::.c"c'c'O"c''---- ---------+-'--+-----:C----ii--- ~c---J---: ---j---'----t-''c'c'c"c· 'c'c'-r 
i\ ASl'IRAOORDE SECRECION PORT ATll. l l.ni\ ou 

('f''; r Rf/ QUI RI . .'RU( ll EM-27 D~Sfl8Rll.AD{}R CON MONITOR Y P ALET AS EXTH .. "iAS 2 26.039.00 

2.160 ou 
2 

2 

' 

ll>.26!,1i3 

--=--r---1,:~~~~ 
%.400':15 

f-..'.-f'.:_A.:_L.:_L.:_I".:_''cKcV.:_L_ -------f-CU-3 B COLUI::!l\1\ DE GA:J:'SE JNSTAU'-.CIONES(l 0. 2 ::__~ AC. ti TOMAC DOEIUS RACK. DATA 

l (I (.f>il "--'c·'·-------+-''cMO,'c'c''c'+-"'-f'':'EN=· T~LAPOR DE ALTAf~CliEI'CIA(I! !(w) 

l'( I (;p.; .R.-\L EM-18 t> VENTJLAOOR DE TRANSI'ORTE NEONATAL 2 

LCI ~ii·.''F!<.'\1 EM· I ':I El VENTlL!\DOF: _AD\Jl.TO- PEDIATF:!CO · i\EONAT AL (I 2_!c"c'-----------f--'-+--02, .. -+---''---j---'--·...Jf---'---t-'-'C"c'c'c'.:_K"-jL 
f-.C.-f'cL.:_:icLc<·.:_'ii.:_:-R.:_T.:_v'--------f..':''·M.:_-:''c''A'-1-"'-E':;S?cL:K=ADORDE SECRECJONES:'0"D.:_A.:_'cL"E"---- ------ --if--'--t---~':---t---C''---t---C..--j--~- --t--"c·:-""c'c'c'"i 

,_(·: lif'lkR~l EM·16 lOLCHON NEUMATiCO l.lOO oo 

I Cl cr:-;Hi.c'c'c..-------t-"EMC:'LC;,'-i-C:-f::VE~T JLADOR DE ALTA FRECUENCIA \ i l Kw] ------------ 2 9& -l-0() 95 
. S{,-_(}31.:.~ 

~~~i GENI-YAL E!<--i·l~ 3 VENTJLADOR DE iR.~NSl'ORTE NEONA~Al ----+--'-+---'---'1---"'---t __ c_ __ +·--'--+-'~-'C:'"'j 
J \ (J (;f:lER.'\l EM-l5A B ASPIRADOR DE SECREClONES. l'EONATAL 1.316 DO 

LCC...L'c·'c'c''c""-''c--'<cACL. --------'- CcUc-':_J__'C_JCC~OCLUe""M:-.iA DE G<\.'ESE JNSTALAC!ONES{l 0. 1 V. l ,".C. 6 TQ\1,,C DOBLES. RNX DATA 2 
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• 
ANEXOW6 

APENDICE W 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha- 81ero 2014 

Fullnte- R"oyeclo Equip:;miento INSN ln\le!'ltario Patrirn:mia' f.JSN Base de Adqu•sic>ones MiNSA Com!~ de RecepcKm de Equipanlerrto Area !ngeneiria INSN 

l)J;YARTAML~10 ClAVE mo DESCRIPCIQN 

U:t(if'.J'.KAI EM-JJA B VENfiLADOR Of ALTA FRECUENGA (i Z K" I 

----+--"'"Mc·c'"C-J- B VENT!LADORADULTO • ?EDIATRICO- l'EQNAT AL (l 2 K"·) 

L-C CFC:I-O:AL EM-HA B ASPIRAOOR DE SECRECIO~ESRODABLE 

j'('J C.E'\f -~-;; EM-26 B CDLCHON NEUMAT!CO 

EM-.H(2) B MONITOR DE C1\Sf0 CARDIAC'O 

B MO~ITOR DE PR~SlON INTRACRANEAL 

B DOPPLER Tfl'I.N'CRANEAL PORT A TIL 

I.'CI ,-,f\1-H-'\i ('(_,'./E B CENTRAL DE _\ION/TUR£0(4 K») CO .... 8 MO!>'/TORESDE 8 PARAM (CU-.1) Y J Df X l'ARAM NEO 

t--'--f'c'c' cGcl"c"c'c'.c'c_------t-''CMC-:C'-j-"--fDCCC~ClCBCRll-ADOR W~ MONITOR Y P ALET AS EXTER.,.AS 

\'CI CiE'H.R.'\L EM,66 B ESP!ROMETRO PORT A TIL 

Ycclla de 
flnali>.aci6o Ue 
G~rantia l: 

Antes de dit lQU 
1: De~I)UC! de 

die 20!3 

2 

2 

2 

2 

F-sudo Operarll'Q! 1 
Op.llnop<.> no 
r~~tx:ioud<l. 

2 

2 

2 

2 

2 

&taduth: 

Bueno, Z 
Rc~nbr,J M~lo 

Ob!igaci<in de 
Pro,'\'e(Jur de 

reali~ar 

Mlln!cnimicnt<> 

durante 
Pcriotlll de 

j!a<antia 
t:Sr. 

l:NO 

• 

PR.l£10 
UN !TARIQ 

(Soles) 

')(, 41)(1 95 

H\.261 68 

~JI~2 no 

UO(IUO 

I:•.R.)OO (1(1 

112J>41 2\ 

46.6JS.411 

~~_M!IIIIJ 

~i.7'3 (10 

(,,9(1() (J{I 

?1!~.601i (/0 

/(, (\1'] 1)0 

9.HIO 00 

617_76! 47 

<6_0_)<) 1)0 
f-"--f'c''c'c1~cHc<·ccKC.'c'-----~~-+-'c:t.Cl·c' '-j-C'-f'CCCCRCTcRc"c·cDCCCMCQCRCUCOCREC·C:.·O ~~ Kv.) CON 12 MONITORES DE I P ARAMETROS (CcL:_·c'< ____ C-jl-..:C-f---'2'---f~ ~--"2--C-ji----c'--C-j---'-·--j--"-C:.:'-'-j 

\.Cl (,t-_c'c!'c'c"------ ~+c'cMC·cHc_r-c'-t"='~-SF!BRll-ADORC'ON MONITORY PALETASEXTERNAS 2 

t--'--f,c.(c,~Gf \:LR"-1 EM-6 B ELECTRQ('ARDl()GRAFO DE Ul CANAL 2 ,_~90 ()() 

~.4110 no 
~69_2(,1 51 

16,039 ()OJ 

9.4(11) (:0 

73;97J.OU 

46'U~l :\1 

r-2----t:nC!"iU-:M EM-66 B ESI'iRQMETROPORTATIL 

~~-_.C"c'lc'c·'c:Rc'-'·C'----~---~--f~,c,c,_c,c,C-J-OB BRONCOflBROSCOPJOPEDIATRJCO 

3 l (I ZV<LR.-\l CU-I( C£:-iTRAl- DE ~lQNJTOREO (4 Kw) CON') MONITORESDt 1o PARAMETROSiCU-3) 

2 

2 

2 

2 

2 H.03900 

].~9() 00 

6U.OJO ()() 

t-"-+'·c'(c.'c"c!·.\ic"c'.-Rc•'c''--------f-''CMC·CHC-Jr"'--fDCEc"c'c'CruOCCACOOCCROCO::C:.N MONITOR Y P ALET 1\S EXT ERN AS 

l,;Ci (i[;-.j£;<:-\1 EM-6 B ELE:CTROCARDIOGRAFO DE Ocl CCOANC. 'Ao<c· CCC::=-<=:C:::C:c-C::CC"C::::c-::Cc-:"C:"C::::"OC:CC::f-l--J---c:----l---:---+-~--:---+--''--+-::"":"-"1 f--'--f:,",c.,C(;cc:-'1,~',',------·-f-:,':uc-lcE,-j'-c,-fCO.,c,cTCRc<clcDCECMCOCRcnOoceCCC0~(4 Kw) CON 6 MONITORESDE 8 P NEONATAL (CU-5a) Y 2 DE 7 P NE 2 

1.0 GF~i!·.RAl 

EM-6~ B ES?IRO!I.f.ETROPORTAT!L 2 2 

EM·7~A B BRONCOFIBROS::OPIOPEDlATRlCO 2 2 

Cl'-ID B CENTRAL DE MONITORED {4 Kw) CON 7 MONITORESDE 8 PARAM.(CU-l\ Y 2 DE 8 l'ARAM N£0 2 

EM-21 B DESf1BRll-ADGR CON MON!TOR Y PALET ASEXTEF.'<AS 2 

ELHTROCARPIOGRAFO DE Ql CANAL 

!o.v. Enrique Can~val Moreyra N-9 150, Pls.o 9, San lsid•o, Lima Teif.: (511) 200-1200, Fax:{Sll} 200-1260 
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ANEXON"6 
APENDJCE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha: Enern2014 

Fuente· Royecto 8.J;-ripam'enlo INSN, rrwentarb Patfimon'<ll NSN. Base de A<:~quis1eiones MINSA. Corrthi de Recepc.On de e.1.Jipai'Tien!o. Area lngeneida INSN 

OEPARTA!\·1ENTO CLAVE nro D'ESCRIPCION 

\.Cl Ul·.NERM Cl-~ B lNCUBADOit"- Sf0NAT,\l. PARA l:Cl 

Fedu de 
Finaliul':liin d.: 
G~tanlia 1: 

Anfe~ de d,·~ J&U 
i: f>upue~ de 

die 21)13 

&t~do 0 (l<'oTarhu: l 
OJ>-ZhwpulM> 
r(ttJKi<llla®. 

2 

Bu~.,l.>.l 

R(gular.J MaiD 

0 bligaci6n de 
Prone <fur de 

rulint 

garantia 
!:Sr. 
Z:NO 

PREClO 
t!Nlli\RIO 

(.Sn!e~\ 

C\J-8 COLUMNA DE G.-\SESE !N~TALAC10NES(2 0.1 V. 2 1\C. 6 TOMAC DOBLES.. RACK. f:JAT A lU 2 39_185 H 

l CJ {;E~;l'R.\L -----J-''c'c'·c"c''-f-'"'-tVEN'flLADOR DEALT A FRECUENCIA (! 2 ""c'-----------·- -----t--'-+--c'- --\---:c---+--····-·--t---'--+-'cc.~.'I()O 9'\ 

Ll'J (,(·:'-'C'-c''··cMc. ------+-''C·Mc·c><C_+ VENT!LADOR DE TRANSl>ORTE NEONAlAL ----~~ 
r~-f,c,C_:I (,r_;-.;;:R.,\1 EM·I9 B VENTILADOR ADUL TO· PEDI.A.TRICO ·NEONATAL(! 1 Kw) 2 2 115.11>1 6H 

L'CI (<f'~l"iV.I EY\-HA ASf'IRA.DORDE S<::CREClONESRODABLE 2 2 ~.OR2 UO 

--------f-''C"c·-c''-1-"'-f'CO=LCHON :-..·EIJMAT!CD 2 l .. ili() !10 

EM-37 ECOCARPIOGRAFO DOPPLER 2 6 7+.1100 oo Vl liE:-.lf.'.f(;\L 

-f-'''''-'"c·~c'c~c':'c' ---------4--''c'·:'---t--'''-t'o'c'c"'~"oAc"oeo"'~""'=T:e·:''c&~oc'cT':::·occc~-ccc-ccco:cc:c· 
I.CJ GENER-\l (U .. 8 B fDLUMt-;A DEGASESE !_NSTALACIONESil 0,; V. 2 AC. 6 T~~~1AC. 0081-.ES, RACK, IMTA " 2 J9.1S.I 4~ 

u;:l C,fe-ll-.R.>.\ F.M-\\\ B \'ENiiL"'-OOR D£ TRf,.NtrOR\E 'SEONAi AL \6 11:;7 l{l 

V 1 CiEN [CRC.'·c'------4--:'E~:'·c'c' -f-.:'- COL CHON NEUMATICO --------------------t--"-t--- ':c---t---':---+-·--:_---t----'--+-C'C·~~~ 
____::__ ... l£1 GC.Nl:KAL EM-1.5 B AS?!RADOR DE S£CRECION PORT A.c'c"c· --------- 2 2.1175 1)0 

J tU 0H<CRt\i N-lOA B LA:O.i?ARA DE EXAM EN C'tiN!CO 2 2 6.J% IJD 

lXI <JENEkAl $-13 B CALENT ADOR PARA SANGR.£/SOLUCiONES 2 &.'!OD DO 

VCI C<l'.'ll-.P..-\l. $-13 B CALENT ADOR PAR,\ SANGREISOLUCIONE$ 2 

liCJ CENfR."'~.LC-------4--''C"C· -1c-""-!CALENT ADOR PARA SANCtR.E!SJLUC'!ON£$ 2 
UCI GP-'Flt'l.l. 5--13 CALENTADOR ?.;,RA SANGREISJLl!ClONES 

i.'CI ~Cf'NERAl .S-IJ B CALENT .>,DORPARA SANGR.E/~)LlJCIONES 

1-'-+'·c'Cc< cUc'·'~HC'RC'C'--·-- ---.J-_::>cnc_+_::.-f'CCAOLOLCL.CLc"':OOR PARA SANliREISOLUCIONfS ~-900 {10 ! 

B ELECTR(X'ARDIOGRAFO DE <11 CANAL -----------·------+-''-+---·---"''---1---'''---t 

\.'CJ (,f:Nl'R-\1 EM-!7 B DESF!BRJLADORCON MONiTORY PALETASF)<:Tf.Rc'\/A$ -·-f--'--1---:'---t-- 2 ---t---'---+--·"--+-:'c'cO.lcLc·"-t" 

1-'-+c'-c": cG<c··N:-fcRc·'c'·------- --+--"n"''-+--"'-+"~'co":"c'~DoOcRc'.:::"' c':"c'c'se>'-"oc'::.To'--------- ~s_'l'>'J U\) 
\:CI Gt.'lER-'\L Ci-5 B CUNA DC: CALOR lt"'-O!ANTE (1 6 Kw I 2 26.505 UO 

J l'O (iENERAL EM-l4A 

r··-~ C!:ONT~O (llilfUIR(ii('O 0l'r\P.Dlh S-!3 
S ASPIRADOR DE SECR.fCJONf.$ RODAC'CLCECc:-----------------1--C -t---c---1---:---+---:._--t---''-- -f-~'~J'~"CC:~C:~ 

CM.F.NT AOORi'ARA SANGRCEC"DC::LCCCC·:COC'c'c'-,------- --:-r--------.Jf--'--1---'''---f--- 8.~00 1>0 
ESff.RJUZADORC':QNG£::-.rERADOR ELECTRIC'ODE VAPOR20 ·25 LTS (2 Kw 1 2 2 ll.S'lO 00 CFNT RO QUJRL'RGI('(l QliC \-1-".00>. 

fl COLUMNA DE C>J-\SES E iN Sf ALAC'IO"ES (l 0. 2 Y. ! AC. i ON. 6 TO MAC DOBLES.~:<A""COKCD"ACTCAC-'L-'._L __ 2~--~L--o'--~'-- i __ _l __ _:_ __ L__'c'L2.!.._~ 
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--", ''< .. ~~ '.CXI6f10~, ;.,? Afi!t ~:::>\ ~~-.,/~-~% ~) 
f} I ~ t}\.· ... ::~ g J 
k?.. mg -#.;;; 
\"<> 2j %~/ · .. < __ s!~i_~:S/ 

:>":::"<' 0;~ S;) 16S CC"': :) S-·CiO:.C''V/::aG 0" "e 
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&NEXO N°6 
APENDICE N' I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecna: Enem 2014 

Fuel'lle' R"oyec:W ftjuiparri(!n!<J NSN, lnventario Ralrtr(mial NSN, Base de Ad<.!Uisi:ior.es MNSA Corril€> de Recep::OO de Eq<~'parrienlo Area lngeneiria INSN 

DEf'ARTAMENlO CLAVE TI'O Dl.'SCRlPC!ON 

;..ifG.'\T<:<TO?!O DE 1 CAMPOS 
+.L.LCL:"cCCCCCCC------t-cCc'c-t-cccf-"Cl=.AcNZA D!UTAL ?EDIATRJCA PE SOBREMESA. lO ;.:0, 

F(~)ta <k 

fin:di>=,.66n de 
Garan1i:t 1: 

An!e~ de ill~ ~j)JJ 
2' Oe,pue~J:k 

ilic 2~1J 

2 

fitatiDOpcratiw: I 
o 11.lln<:>})<}l\<:> 
...-~~p<:i~>nadol. 

2 

&tado de 
Cun5ervadlitt: 

tt~eQu, z 
Re~ular, J Main 

0 bli'l;:l<:-i.<i-1' *
P~OOrlk 

M:onttnimientn 
<!11-r;;M~ 

i"eriodoik 
;I:JIU:IHia 

I:SI, 
1~1'<0 

p-R£CIO 
\1XITAR10 

{SI>It<) 

I.Bi 1) 

f' AKIOSCOf.'lO PF.DlATRlCO 
f--'-+=~"c'-':cc"-'c------"-"f-ccC.C_t-c~TLACRCL'C?-;(OSCOI'JOADULTOrPF.D!A"fi\JCO -------------f---'-+--'--+--:--+-_c_-+ 

' 2 J.J9l9(1 

RESIJCH ADORMANUAL ADULTO· PED!i>.TRIC:O 449 (I[) 

t81DAD DE SUCCION CON ~l.IDA DE Vt\C!O 2 2 !MOOO 

cccccc=ce------+-:ccc:-l-cc+'cLCUCJOCMCECTC'COCCCON HU!>.l!D!!-lCADOR CON SAL}DA f.}E O)<:IGENO 

r-''"'"'-+-"-J'T_cfc'~"oOCMCECCT R"O ANEROlDE ROD ABLE ADULTOIPED!ATRlC:O 

NfGATOrGPlO DE 1 C.A.MPOS 

---c''----t-----''c-·----t-----c_----J~---cc----~--c'"'~"oao,l 
--~~---t~""--t-~-"'--t---2 -~+----'--+ ---'---+--""'"'"''1' 

2 1 46< 0(1 

BALANZA D!GH AL 

UN!D.'\.[) DE SIJCC!ON CON SAUD1~ DE VAC!O 

FLUJOMETR() CON HUM!D!FICAOORCON SALIDA DE OXIGENO 

IEN>'.IOM£\ 1'..0 ANEROID£ R,\)\)A\>LE ADUL.T0!\"1'.0\i\T\\\C:O·"-------

EQUIPO DE 

NHOATm:::OPIODE 1 C~f,.!POS 

'>CHE DC< eAOO 

IMALE.Th DE NEONATAL 

2 2 L5B!75 

2 ).\'Jl 'Jil 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1.0'10 00 

321) 00 

XII ~7 

IJNWAD DE SUCCION CON SALIDA DE VACIO 2 -~~~ 

f-'-+-"'C:::CC=--------------------_t-;fc CC _CCC --j-j---Cc ""--_rFLUJOMETRO CUN l!l!Mll)lfiC'ADOR C.COCNc"-c:_LLCDCACDCEC. (C)XC,JCGEONCO=="--------- 2 320_::2 

--'-f'-"'=C':-CC-----"-----j-':'-""+cc-f:TCECNcSccl\)METROANEROJDE RODABLE ADULTOIPEDIATRICO 2 2 Sli 87 

EQIJIPO DE QXIGENOTERAPIA 2 1.068(; 
COCHEDEPAROE()UIPADO 2 2 I' ll/(10 

--t-"cc'-t-c'c-t,c,cNc,:oO-;c;,(;O?JO PEDIAT RlCO ~-:~ 
t--'-+====----------t-:ccc:--t-:cct,',O::RJ'NCOSC'OPIO.'\DULTOIPWIA1RIC0 ----------"--------f"-'--t---=---t---"--'---+---'- -+--'---t--'O.l~l.'IO 

l;\IUNOOXOPIONEONATAl. 2 1.15~ 
MALfTiN DE 1 ADULTC 2 4.H2 H 

MALETiN DE KEANJMAC!6N NEONATAL 2 3.22& 52 

LiN! DAD DE SliCCION CON ~LIDA DE VACIO 2 2 1.(1'1(1 (10 

-jf-'C:::"-+-"--/'''-L"UJ00MC::'ECT~'c0 CON i-H.:MID!FICADOR CON SALIDA l>E OXIGE~O 2 J.~OOOJ 

L'-.JC2C=CCCC---------'-=-"'-'-~~"TCEC"NC@COCNC!CET RO ANEROJDE RODABl.E NEONA'T',A'IC" ------- --------'-- ," _ _i __ _o_ __ j_ __ c_ ___ _L __ _c_ __ j __ c:_ _ _J_ __ c"C' , .. 

• P,v. Enrique Canava) Moreyra N<? 150, Piso 9, S.an iSidro, Lima Teff.: (511) 200-~200, Fax:(S~l) 200+1260 

www.proin.n.gob.pe 

Pag zoz 

• 



• 

Dll'ARTAI'rlEN10 

F_\lf'R( O·',CI .\ 

f·\ICR(.t-"'-CI-'. 

;'\Ji':R{<F~'("I--1 

!\1ViF"F01.(XiL-\ 

;~,1 \(J:"FO! (){J.\ 

Sf' R\ I( i\)S (rt:•;f'R.~I.I·S 

I t:;;:D,\D !)f· r-..:VFS'IIGACIO'-

-~- ~~l"l<l.l) Di' I'.V:'·Sl"IG·\('10-..: 

r:· ,,. · · , ., y; CiJ'~ --. ;·~c-:::::;:,.>'-'" d 2" ;;::2··~: :>o'CS 
'-'J'"·c ·:;e 2 "-"'·-.::.: •· 'LoS:' -J :::;,:,,;pcnsat:,,s >.Js: ~>:,-1~jY(:J"'S:) ::' ·-;,fc•/ 

ANEXO 'i' 6 
APE'\' DICE N' l: RELACION DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO N°6 
APENDICE No 1: RELACt(lN DE BJE:NES EXISTENTES 
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Al\EXO "<0 6 

APEl\DICE W l: RELACION DE BU:l\ES EXISTENTES 

R.Jente· Proyec!o Equipanienlo NSN. Jrwenlario Patrim:mial NSN. Base de Adquisr<::iones MNSA Comte de Re~epci6n de Equ1parriento Area lngenairii.liNSN 

DEPARTAMENID ClAVE "'0 DESCRIPCJON 

l--'-f-"c'cT'''"'"'C'''c'c'c'·IC"C"C'-·\'-..-----I-"WC.c"'-..j-..CCc-+"2 AcCCCANlA DE DOS PlAT ILLOS DJ:: 2 .KG 

f' "."I'O~.{Kil-\ l'l.I'IJ( A \\!.4 C' BALANlA MECANICA DE PIE CO~ T ALLIMETRO(CAPAC 161! KG) 

F~tb~ do: 
Finaliz•ci6n de 
Gar;>ntia l; 

A1H~< de die 201J 

2: ~spne~ de 
di(201J 

E•!ada OJKra!ho: I 

OJ!. 2ln<>p<> "" 
r~ce)lf.ionado. 

l'l:it~do de 

Consen11d6n: 1 
BueaQ.. 2 

Re~ular,3 Mall! 

l--'--f"C'c<cDcL2<Xc""C''c'c'c"C'{c(c'------f-:'WC·'c_+_C'::- B.O,.LANZA MECA.NICA PEDIATRJCA C'ON T ALL!MET RO 

l--'--f"c'c'c0c:·c0c'"c''c'c'c"o''c'c'------+-''"'·c"c'-+-'"·--lc"c'c8c'o'o'Cc>c0 :cR0E AG\.dAswc'cOo0.c'c'M:'o'cAcS ________________ -+-"--+---"--+---"---+---
I--'--f'C.'c'.o.":'c:"c"C''c'c'c"C'hc",.o.'------f-"'::·c".o.'--l-''-f'"C':''"c'''''''"o''":'oE A(NJASHI?OOEK.\\ICAS 

P-\IOlJXiic\CLI'!IC-·\ W-12 (' BALA!'ZADED05PLATJLLO$DE2KG 

5H\\·ICIO~ lH· AP(lYD [-)D (' E&:'I\LERA SL:E('A 

Obtigad6n 4:: 
Pm>·cedor de 

Manienimientu 
dur~nte 

Pcriodo de 
gal'<lntia 

l:Si. 
l:NO 

PRF.('IO 
UNITARIO 
(Solo.~ 

1.2~-' uo 
977 ()() 

l .1~7 00 

1.295.00 

J .• IS5.00 

l''>iD.\D i)l·. l:SJ'F-RILI/.-\(JO\i S-.18 C '>ELLADQR_A DE MANGA C'DI'T!NUA CON MJCRO?ROCESAOORE JM?RESO 3~.'!26 18 

f-"-+'c'c"c'c"c'CO':C':te':t':CC(il':t':O _____ -+_:Cc,U':·<co-+-C':'--IcCOC,~ HE DE PARO EQUl?ADO 12.127 00 

1--'--f'c'Ec'c'''O""C)cCC<eC<.':C':OC{cD:_ ____ -f-:CE'Mc·'c'-f-'c- IJ'>lD;\D DE SlJCUON CON SAUDA DE YAUO j--,,.C ___ t---"1.~~ 
CJ-.'\T RO !)I i1 RLRtilCO EM-46A C UKIDAD ROD ABLE DE SUCCIO'l l.~l 7 38 

1--'--f'c'c'c'':"'':'cUcD':t 'C'.':'c'"C'c"------f-'E':Mc·'':'--l-'':---fFL'Cc'ICOCMcCCC':o00 co'< HUMlDIFICADOR CON ::AUDA DE OX!GENO HO 00 

1--'-+'c~'c'"'·c'c"'c"c''c"c'c'c"c'c"c'-----+--,'c'·c'-t-ccc. -jNEGATo:corc<co.c":='c'cxc"c'cocs ____________________ -+-"--l---"--+----'--·+ 9~o_oo 
\'io_:\TRO()lllRl·RnCO CU·l6 C COCI-!E DE PARO EQUI!'AJ>O !2.127 OD 

1-"-+CCEc''-C' c"c"c"c''c'c'cf«c>cC<C> _____ +_:'DXCC-':Cl_ ----~--- ~ALETi~ Dl REANJMACJO!" A.OULTO ?EDlATRICO +.Hl H 
Cf-'.:Tkl)(.>liJR\'R(~CO EM-+ C TENSIOM.l:TROANERO!DE RODABLE ADULTO 765.00 

CF'-;TR<)(!tJIR\'R(M'O EM-+6 C UNIDAD DE 9JCCION CON SAUDA DE YACO !.!)'!0.00 

a'.TROOUIR\:R(~CO EM·47 C FLUJOMETROCON HIJMlDlflCADORC0}.1 SALIDA DE OX!CiENO 320.00 

CE\,T RO (lUI RUlUCO L-143 C S!SrEMA ELECTRJCO DE TRANSFERENCJA DE P ACIENTE.">{4 Kvo} 417}00.00 

~~~~-RO_OUJRLRGICO CU·I~B C CCX::HE PARA 1-:-./TUBAOON DIFIC!L 20,200 00 

3 CfSfRO ()l'l~l.l<li1Cll DX-1 C ESTET0:£0Pl0 ADULTOI PEDIATRJ({) 59 00 

U.VfRO()UJR\;RHC() DX-20 C FRONTOLUZ 3.7~'>_00 

U"'-TRO()UIRI;RGC:O EM-74 {" FIJENTED~!.t:znEXENON !.1)07.00 

( !:>.:'! KO ()\;IR'.;RZrlCO DX-61 C MALETIN D~ REANlMACiO\'< ADULTO PEDlATR0•COc.:_ ______________ +-'-+--"---j---CC--+---'---+--''--+-"'c'c"c'c'-j 

CL'"'l RO Q\!IRUmCO EM-~ {' TEt-;stQMETRO ANEROJDE RODABLE At>ULTO 761 00 

0::\TKOO\;IRCRG!CO EM-46 C tJN!DAD DE ~KCTON C"'N SALIDA DE VALlO 1.0'10 00 

CE:"'d RO 1)\ilR\-".(i!CO £} .. \-47 C fLUJOMETROCON HUM!DIFlCADOR CON SAeo;C"mCAcDeCc· "OXo<oGE''"NOc.:_ _________ _L_.:.__L __ _o __ j_ ___ 2'-. __ j_ __ .:._ __ L_-'. __ j_ _ _.':11COCO::JO 

~~~·£·;;-;·;que Canava! Moreyra N<!' 150, Piso 9, S.an Isidro, lima Telf.: {511} 200-1200, Fax:(511) 200-1260 
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Fecha: frlero 2D14 

IHJ'ARTAMENID CLAVE TIPO 

:::Jsce:·:'o :ie ·as P•or:~on21·3 CD"· '::;-i,,,-;:,:;:;:;s.::o<:!2Pj "''~ si ;·~2 ·u 
'A'<; •J2 :a ?;;,;;;1VC;,c:,· '•_::;,;. i0 i -u~:,;;· .,, "'"'"'PC•i~Sd8i& / c)8• C~VDQ• "i"iS-:J c> ;ok;-:;' 

ANEXO N°6 
APENDICE W 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

IJESCRil'ClOI'I 

fc.;ba tit 
l'ln~liz;«i(,. de 
(}ann!b l: 

AnteJ <k dk JI)U 
z, lkspu~s o;k 

die ZOJJ 

Fsta000JX:rllll"'>: 1 
Op.! fnopo no 
n':cepdau~do. 

F.lHWI> de 

C<:>!Ucr'•>l~;6no 1 
l'ineno, 2 

lt~)!»lu.J 111!1!<> 

QbHI(adO~ ~ 

Pm-.eed<:trd~ 

M::tulenlmitnro 
<lunnt~ 

r~ri<Hkllk 
jtar.lnti~ 

l:Sl. 

f'.RECJO 
UNITARIQ 

{SQfcs) 

f---+---,-,--,---,----+-~ -+-c-+---:--:---:c-~===----------------------+--+----f---,--+---+--'-"-"0'---+---l 
U ', ffH)(>\Ut: R<<il-0 S.54 (' LAV,>,_DOR POR Ul.TRAOONiDO DE !N~TRUMENTAL QUIRURG!CO 

u:~TW)(>\.'IKl R(;l(-(1 S.~-> (' lAV.">.DOR POR ULTRASONIOO DE !NS"fRUMENT AL Ql!IRURG!CO 

1--'--f':C'c"'c'~"c':c"c':c'Rc<c'coc'-c" ______ +-cu-:c'"::-l-c'c-t':'e<'::"H''~o,c:c'~Ao"cl"'cO'-u'-"~A~o,o==----------------
a'.ntuou~.kt ROUJ ('0·16B C C'OCH2 PARAINTt!BACION DIF1CJL 

DX·I (' E'>Tl:'TOX'OP!O ADULTO/ PEDIATR.ICO 

( •·.Si'C:(ii)\!IRLRCOUJ DX-:\0 C LARit-;(X)~'OPlO ADt:l.TOiPEDIATRJCO 

28.'H!r! 00 

2S.'J0(1(){1 

3.1'!;> '){) 

)99 \)() 

H9 00 

CEYi RO 1)\'iRU-:(i!('() EM-H' C TENS!OMET RO A:'iEROlDE R0DAElL£C' ·c'DcCCCCCCWCCCCC-DCCCKCceCCCCOC' -----------t--"-t---'---t-----
Cf' \:1 KO f)' .. 'IR\.. Rl4( ~l -----t-"EMO":'")OA-t-'c' -jC'oENCs~-O~M::C"CA:'"OCA~Ac'E:'C:'O:'CDc:'E ROD ABLE N0We' Nc'·"'CT:'A:'"CC. --------------t--'-t---:o------1------,'------+ ---'---t--'---t---,-'-"'::'':''"-1" 
CE \-I RO tll. IRI. Rt<!( U EM-41>A VNIDA.D RODABLE DE &;CCI ON ; .957 38 

( 1: -~I R(> Q'.'IRI .. RUCO N-J NEGATOS<.DPIO. 04 CAM?OS 

n ><"~ Rt' Q> 'IR_.c c":;~,,c_.o _____ -+_,o,;,;,_+-~'c. -+''Oc'c'c"clcDcEcOcXc'G=·EN_?~~:~c''c ____________________ t--'-+---'--
c · 1: -..."I K(l (~-~~~::!~c·"c·o,_ ____ -+-"w'· -"'--+-"'-~'c"c'cANo'c·--A"'-oc'-a0JcAo-''-- 1.523 Uf! 

crvt R(l QI.'IRUi.UCO Cl!·l6 C COCHE DE l'ARO EQU!l'ADO 11.127 00 

._._._2,_ Cl '.ii RO ('i!i!(l'Kl'KO DX>l C ESfETOSCOPIO ADULTO /l'EtHATRICO .59.00 

3 OVii((l(!!'IR.I'J<(;!('(J DX·20 C 3.795.00 

~ n.'~-~~1.0 QI'IRHHOCO DX·6l C IMALETiN DE ADULTO PEDIATRl(D 4.442.44 

-li''ci:c';CccR(c_>c~ll'_.ii>_<>_C>_Ric_<c< 'c'------tc''-' M>_·>_>•2:- C RESUOT AOOR MANliAI..I'<fONA TAL ---'--t---=---t----'----t---'--+--'---j----'"-99 \10 

Cl ',I RO (.li_!IR\"fH"ilCO EM·llA C RE$l:CI1 AOOR M1\NCAL ADl!l.TO- PEDIATRIC() -+----c--t--c::---t----:C---t----'----+--'--+--:=H9 oo 
\'l.SI RO ((t'IRI,.R\iJ(O EM-·fC C TENSIOMETROANERO!DE RODAf!LE .'IDL'LTO/PEDL!..TR!CD ~ll ~7 

Cl'c vr RCJ (llilRI Rl;JC 0 EM-~ 5 C T ENS!OMETRO ANEROID£ RODAflLE NEONAT c\L 7'}9 63 

("f~TR(\ ()l'iRI:RUCO EM-7.2 C RESUClTADOR MANUAL NEONATAL !'19 00 

( ;·:-.,;TR(\ i)(flRUtCOCO EM·22A C Ri:SiiCITAOOR MANUAL ADULTO- PEDI.!..TRJCO H'IOO 

• ~v. Enrique Canaval Moreyra N 9 .150, Piso 9, San Isidro, Uma Telf.: {53.1) 200-1200, Fax:\511) 200-1260 
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ANEXO 'i0 6 

APE'iDICE N" 1: RELAClON DE BU:NES EXISTE'ITES 

Fecha- 8'\ero 2\114 

Ftrente A"oyecta Equip.;mento NSN. !nven\ano Fl!lnrmnial NSN, Base cte Adquisio::iones MI\ISA COrrM de Rlicepci6r\ de 5:;ui~niento. Area !ngerteiria NSN 

CLAVE neo IHS(:R[I'ClQN 

EM-48 C TENSlOMF.TROANEROlDE RODABLE NEONATAL 

\.'~C< I f'.()(_>l'iRL KG(O EM.-4~A C UNiDAD RODABLE DE SUCC!ON 

CO. C. I ROQL·iRi RUU_I C NECiATOS:'OPIO. 04 CAMPOS 

CC.\ I RO (,lUR<. RULli OX-3 C EQUIPO DE OXIGE\IOTERAPIA 

USI"RO\)LIH\ RGJ\..(_1 CU-16 C CO::HE DE PARO EQUIP ADO 

(lSI RO <)IHRL RUUJ DX-1 C ESTETO.'COPiOADULTOIPEDIATRlCD 

( lo\-1 KU <)UR\.RUUJ DX-20 C FROKTOLUZ 

(.[,\-1 KO r)\ iKLRUCO EM-22 C RE9.!CITADOR MANL:AL NEONATAL 

{ L'-T KO (tl iKL KUCO EM-22A RESUCIT ADOR MAKUAL ADULTO- PSDIATRICO 

0-~ 'I Kli QlJ Rtli.U( () E~-4C C TENSJOMET RO ANEROIDE ROD ABLE ADCL TO/PEDIA T RlCO 

CL\-1 RU ()'.'iR\.1\UUJ EM-4B C TDISJOMETRO ANEROJDE RODABLE :-.'EDNA TAL 

CL';TRO•;tl lRi.R(KO E!>i-46A C UNlOAD RODABLE DE SliCCJON 

Cf-\'J ~Oqi-'!KlRGICO N-3 C NEGATOKDPIO. 04 CAMPOS 

('f-.\'1 ROQI-iRl~CiiCO OX-3 C EQUIPO DE OXIGENOTERAP!A 

CE'-:'1 ROQl IRI.H('!CI} EM-4 (' TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO 

Ct.'< I !{(lQliRl.K(iiCC EM.46 C UNlOAD DE SIJCOON CON SALIDA DE VAC!O 

CJ 'II RO('L-IKl KOCO EM-47 FLL'JOMETROCON Ht;MJDIF1CADOR CON SA.l.!DA DE OX!GE?-<0 

Cl.S'I K0(\1 'IRl R\KO N-2 C NEG"-TOS:OP!O DE 2 CAMPOS 

("F~l R\lQ\'IRl-R(<KO EM-K C TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE AOULTOIPEOIATR.ICO 

CE'."TRO (.('IRl-R\il('O EM-46 C l."~IDAD DE SliCOO'<COK SALIDA DE VAC"lO 

("f·'-.:TROQ\'IRl"RCol\'0 EM-47 C fLUJOMETROCON HL'MlD!FlCADOR.CO" SALIDA DE OXlGfNO 

IT'd'RO (l!!IRl"R(OCO "·2 C l-<EGAT0-''COP10 DE 2 CAMPOS. 

G-SI'RO()l!1Rt:RdC0 OX-3 C EQUIPODEOXJGENOTERAPIA 

c r AJ-l\OS.::0"?\0 l'l::t>lATRlCU 

c LARJNWS:.'OP 10 ADULT 0/P ED IA T RICO 

c MALErlN DE REAN!MAC!ON ADULTO PEDlATRit.'O 

c RESUCIT ADOR MANUAL ADL'L TO· PEDIATRJCO 

c TENS.I6METRO A~EROIDE ROD ABLE ADUL TOIPEDIATRlCO 

c UN! DAD DE SUCCION CON SALIDA DE VACIO 

( E\1 KO ()IJlR!.R(ilCO EM-47 c fLUJOMETRO(X)N HUMIDIFICADORCON SALIDA DE OXIGENO 

i 
~-

fhh:a de 
Finaliu(i<in de 
Gzran1i:a 1: 

Antes dedi' 2013 
2: Oespu~s de 

die 2011 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

}:l!tad!! 0P£ratiw; 1 
Op.21n<>p<>nO 
rece-pcion~OO. 

2 

2 

2 

2 
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F..sbdude 
Cu•nco>1~i6n: 

Bueno, 2 
Rq~ulu, 3 Malo 

Ol~igadOn <k 
Prove~OOr de 

ro:;dlzar 
Mllnteninlien1o 

durante 
Periodo de 
l(anlnti~ 

I:SI, 
2:NO 

• 

PRECIO 
UNIT:!!. RIO 

(Soles) 

799 6~ 

l,9S7 38 

'190 GO 

12.127 OlJ 

j<) 1)(1 

3.i9l l)l) 

2'!'! GO 

l\ ll 87 

7')9 68 

I.'J~ 7 3\\ 

990 00 

U•68 OG 

765 00 

32() 1)0 

Rl I k7 

no on 
4(>1 00 
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='eGe,o,;o Oe '<:~s Person0s c~c:r 8c:;c>JC'1 :<ia:. ,;;,··· ~ ?B>":J 

,,--, d,;c ia P;·c;, '''-:<.Jn ::1'8 '" :n-:;us: -.:; ~500C'1e!Bt-·e Jie- --~- ·--,c -Jn ;S~) C: <t"dt:Gc 

ANEXON'6 
APENOICE N' I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecll.!l: Enero 2014 

Fuente R"a-yeclo ~ipaniel'llo t4$N. lnvenlario Patrirrortial NSN, Base de Adquisi:;;(lfleS MN3A CQrrite de RecepciOn de Equipaniento Area lngene\ria 1NSN 

DEJ>ARTAMENID CLAVE TIPO 

U:c.;1 RO QliiRl-RCi(\> 

ClC'fR() (!UIRl R(~C(I 

OoNTR(li)\.:IRI R<a{O 

NEGATOSCOP!O DE 2 CAMPOS 

EQUJJ>O DE OX!Ge:NOTERAPIA 

{'OR.TADORDEGASA 

BALAN LA DJCE AL 

COCHf. PARA INTUilAClON DlflCJL 

LARlNCDS:.DPIO AOUt.:rOif'EDIAT RJCO 

MALETiN DE 

))JlSCRil'CION 

ADULTOPEDJATRJCO 

LTilii.-.>.:f.ZAl RESt;CIT ADOR MANUAL ADULTO · ?EDlATRICO 

Fethlk 
Hnali><ad6n de 
Cannria 1: 

Antt.\ de die ZtllJ 
2; De$J)Pt! (fe 

11it2lHJ-

2 

2 

2 

2 

2 

&uoo Operatim; 1 
Qp.! IRO!J<O Ofl 

ttctpciooaOO. 

2 

2 

lll!ado de 
Ctm_,,,.-...,d(>n:l 

Buen:n, 2 
lkj~:Phr. J Mal<l 

Obti'l!'aci6n de 
P"ro'Woe-OOrde 

realiz:ar 
M:on:l~nimi~nto 

<furante 
i'en'pdn tk

garan!ia 
l:Sl. 
2:NO 

!"RECIO 
IJNITARIO 

(Solesi 

18,1!1)() (\() 

lD.20(> OiJ 

I 921 00 

H9UO 

1.090 ou 
Jl\! (HJ 

1--'--f'C'c' C(ilC·:~C'FC.J\C"C'-···------t-=.:=:-t-':-f'UNIDAD DE SUCCION CON SALIDA DE VACIO -----------+-"-+---'c- 1.0'11) Nl 

L('i \iESl'iUd ftUJOMETROCON HUM1D!FlCADORCON SALtDA DEOXIGEl'O '20 OG 

w ' 
'" ' 

' 
' 
2 

2 2 

2 2 

2 

\iCJ (k-i'<'l!R.'\l UNlOAD DE 3.>'CCJON CO." SALlDA DE VAOCCI.CO':::CC:C:C:==::c----------j'-..:'--j --c'---1---c'---+---'---t- ·-'---t--'C"C'''"-'"'1" 
1-"-+Vc'•\(il'NER.-\f Fl.liJOMETROCONHU.\iiDIFlCADO":XCCCV:C:'C"'C'C··'cDcAcDc<.:OcXc<GE=NcD:_ _________ +···-'·-f---'C..--j---'C..--f-- -'····-·+--"--+--'c'c"C"Cj' 

\,('1 GOC:EK'Il RESUCIT ADOR MA:-.IUAL NEON AT AL'::c:c<==---------------t-'-+--7--t---.;.--+--_c·-····l---'--t---'"C".C"'J' 
t'(! (,E);Ef(~l RESl..'CIT ADOR MA!'-IUAL ADULTO· PEDJATRJCO 449 00 

2 2 

2 

1 

3 t'CI (,E'\ERAL 

~ lU c,r::;0ERc·'c'c· _______ _!_cc:c.~ 
UNlOAD DE SUCCIO::-l CON SAUDCACDOEOVCA"Cc<O"-c:c====---------- ·l·"--t---':---t---::---t--···_:'- LD90 00 
Fl.JJJOMET RO CON HUM!OIHCADOR CON S."..LIDA DE OXIGENO ___ I. __ _::. __ L._c'c''c'c"::J' 

2 
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• 
A!\EXO N° 6 

APENDICE N" l: RELAC!ON DE BIENf:S EXISTENTES 

Fecha. &>ero 2014 

Fuente Proyecto Equiparrlento NSN, lnverrlario Pa"trM:m~<~l NSN s.ase de Adquisi:JOnes MNSA Cornie de Recepci6n de Equiparrienta. Area lflgene~ia NSN 

Dl'l'ARTAMEN10 CL<\.VE DI!SCRll'CION 

'" 

'" 
"' 

r~ch de 
li1nali~.acilin de 
Carantia 1: 

Ante< dedi<: 2\llJ 
2: IkspU(S d~ 

dk 2Q13 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

E~ta<kl Opcuti,tJ: 1 
Op. 2 fnopu oa 
recepduuado. 

2 

2 

2 

_: ______ 
1 

2 

2 

1 

2 

~v. Enrique Canaval Moreyr.a N9 l-50, Plso 9, San ls.idro. Lima Telf.: {53.1} 200-12:00, Fax:(511) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

&t~do 1k 
Con~n:a<iiin: I 

Ilueno.2 
R(~uhr, .l ~tai<J 

1--

Obligad6n de 
Pro~-.:-edor de 

reca!izar 
M•nrenimleum 

dur:r.n!e 
Peri!Uk>dr: 
garanti2 

l:Sl, 
2:NO 

• 

PREI:IO 
UNIT A RIO 

(S<>le<) 

4.761 00 

3.192.90 

3.226 ~' 

12.117 illl 

~.442 44 

3.226.<1 

12.127 0(1 

3.22(, 52 

!J.tn on 

3)2~ 52 

4)63 ()() 

4.442 44 

J.226 52 

J.l26.H 

12.990 00 

2'19.00 

149.01) 

1.091) uo 
320.00 

2.068.00 

3S.90(1 00 
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CLAVE nro 

EM .. !.( c 
I.Ci CE:-:ERAL EM·21A c 

ANEXO N°6 
APENDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

DESCRIPCION 

RESVCITADOR MANUAL ?-IEON.~J Al 

RESUCIT .-.ooR MANlJ,\L ,\DULTO · 

Fe<ba de 
FinaH-uci6n <!e 
G"nn1i~ 1: 

Antes d<: dio !Ol.l 

2: D<.p11cs rk 
di< 2ill3 

2 

2 

2 Ei\Hn c fQt:l?O DE FOTOTERAP!A 
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ANEX0:>/0 6 

APE:>IDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTE:>ITES 

Fecha: Blero 2014 

Fuente Proyecto ~uiparrienlo NSN. bwenlano Patrim:mial NSN Base de Adquis(:Klnes MNSA Conite de Re<:epci6n de Equiparrterrto Area 1-lgenekia INSN 
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ANEXON°6 
APENDICE No I: RELACION DE BIENES EXISTE:-ITES 

Fecha- 8'1ero2D14 

Fuente A"oyec:to 8Juiparriento NSt{ lnventario Pl!lrirromal NSN, Base de Ad\l'JisJCIOM$ MNSA O:llrM de Recepci6rl de E:Jui.,arrien!o, Area lnger!ei<Ja lNSN 

DEPARTAMENW CLAVE 

(\: i D.\[)( y; I !-<'!' !-.'i01 \\lS ')\. i:.\IA!X.h 

TIPO OESCJUl'ctON 

fe~h~ do: 
~lu.liud6n <.k 
Ganntla 1: 

AnTe• dedit :WJJ 
l: D~wues de 

ilic 2013 

&udo Operallw: I 
Op. 2 [nf>p{) no 
,..,ctpcionado. 

EsUOOde 
C(>n•e,.....<i6n: 1 

l:hu:no, 2 
lk~nlu,J M3l<> 

Oblig:atit>a !k 
J:'f'l),..,edor !II': 

r'l'afhar 
M;utteniroienlo 

dunn It 
l:'~riQdo de 
)!;ar.tntla 

I;SI, 
Z::SO 

(" UKIDAD DE CALENTAM!ENTOCORPORAL'------------------J-C'-j-----'''---f---''---j---'---j--
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• 
ANEXO N°6 

APf:NI>ICE !'\''I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fe.:h~: 8\ero 2014 

Fuerne· Proyecto E!juiparrienlo NSN Invent aria PatrBmnial NSN. B<lse de AdquisK::ionr.s MNSA comte de Recepci6n de &!uiparrienlo Area lrlgeneirOl NSN 

U.AV£ ueo IHSCRIPCION 
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(:-.;;D.'\D l)f: QUO\L\[)(J~ Y \ iRV~!\ Pl .. \ W-S C BAl.ANZA MECANICA PEDIATRICA CON T Al.LIMETRO 

C DESTRUCTOR DE AGUJASHIPODERMICAS 
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DX-618 C MALETIN DE REAN!MAC16}.! NEONATAL 
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A'IEXO '1° 6 

APENDICE WI: RELACIO'i DE BIENES EXISTENTES 

Fe<:ha 8Jero 2014 

Fuente R"oyec1o 8:;uipaniemo MN. kwentado P'a!rirn::ln~al NSN, Base de Adquis~KJ'les MNSA, eomte de RecepciOn de Equipaniento, Area hgene!ria NSN 

Fecha de 

F~::~:~~!On t &Ia® OpmtiYQ: I 
Ante~ de di< ZOU 0 p. 2 lnOI!Il no 

2, Tkst>ue! de recepo,:lonado. 

DIPARTAME'IID CL-4.\'E llPO llESCR.IJ'ClON 

ill~ llHJ 

E<lado de 
Cun~cn"3ti6n: 1 

Bu~no, 2 
lkguhtr, 3 M3lO 

Oblig~ciiin de 
P•ov;:;:OOrde 

M~nl<nimknt<l 

durante 
Period!.> de 

jl;:D.Unlia 

l:Sl, 
2:NO 

PROCH) 

Ul'ilTARlO 
lSolu) 

f--+,-,-lS-,.,-,-.,-, -;;-,-,-CC-,,-. ------+--,-,-. ,-6·-- r-c- (,Cx;C.,Ct£CpCpC; Cp ACPCOCCCQCLC,,OPACOO:C. ---------------------/--,--/f----,--+---,,---lf-----;---t---,---/-:,:,:,:,c,:,l 
DX<J.U c 

HOSPIT .~1 :/ -~(I(J:i DX-l>l c 
DX-(>IB r' EM-2U c 
EM·~E c 

Wr-:1 :T AI U ~( 10'< EM-46 c 
EM-47 c 
EM-46 c 

HOSPF -\t.!;t•\('IO'.J EM-47 ,_ 
11(1'1"17 -\1 u, no-.; EM·46 ( 

IIOWI< :1111 ,CI(j'J EM-47 c 

PANTOSC:OPIOPEDIATRICO ~.76.1 DO 

MALETir-. D~ R£Al\JMAC16N ADIJLTO PEDIATRICO 4.442 H 

\O:ALETi~ Dl R£AN1MAC16N :\EONAT AL 3_22f. 52 

:>'£BULJlA00R 1.92100 

TENSIOMCTROANEROIDE RODABLf. PEDIATR!CO 

(.;C'd!)Al) DE SlJl'l..10N CON SAL!DA DE VACIO 

FLUOMETROCON HUMJDirlCADORC:O-:-< SAL>DA DE 0Xl\i£NO 

L'~JDAD DE SlJCCIUN C'ON SALJDA DE VAGO 

FLGJOMETROCON HUM!DIFJC'ADOR()):>' .'iALDA 0L OXIG£NO 

J;>;JDAD D.E SlJl"'ClON CON SAUDA DE VAClO 

FLVJOMETRO CON HUMJDirlC"'-DOR ('():-;SAUD A DE OXl\iENO 

10 2 

" 2 

" 
10 

1 

2 1,090 01) 

2 :!20 00 

2 IJ1911 01! 

2 

2 IJI'IO DO 

2 320 00 

HHE c HO"I'l"' -\II?;( 10'.: TENSIOME1 ROAN~ROlOE RODABLE PEDIATRK'O 1 

EM-46 c 2 2 

E!>.H7 c 2 

N2 c 2 

OX-3 c 2 2.1!68 ()() 

W.-1 c 
L·lll c 
HH6 c 
EM-~6 c 

HOSi'll ,\\_;/ACIO:i UNIDAD DE 9,jCCJON COl' SALIDA DE VACIO 2 2 1.090 110 EM-~6 

EM-~£ c ft\JWIJ Atd.\UV'i UNlOAD DE S:JCCION COK SALIDA DE VACIO 2 I .090 0~ 

EM-~6 c 
EM-46 c 
EM-46 ( 

\0\\-4£ ( 

EM-4£ c 
r-:--tHo"c"c'':'o''c'c'o''c'c"c'-------------t-cc=:-t--c-1'o'cNC'c0CM'CETROANEROIDERODCACBCLOcOeCc:o'cACoO~Cco~.c---------------------------1f--cC-1f-----~2-----r-----:------r----c-----t----:----t----c''c'c"c"l HOSP!T Al_l/.".('lll~l TENSIOMETRO ANEROID£ ROD ABlE PEDlA TRJCO 2 9J9.0U 

-~~~ c 
DX-30 c 

1-"-+,"oc,c,,c,c,c,c,.cvc,coc•,-------t-""-"-+_-c_oc---j~:"•fcN~'"~O~M~o'': .. c,',gocAc'o'':;:'';oo;;'o:;';," :CRO"DcAcBoLcEc'c'"D'"A"T"R"'co"---------------/--'--/f----';'--+---;---f----c---t--:---/---,-;"';c·':'·";;"1 
HC/Sl'l'f Ai.!l.>\C iO'-' PANTOSCOPIO PEDIATRJCO 0 ~,T6J.l!O 

DX-JU c 2 

N-2 c 
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ANEXO N°6 
APENDICE N" I: RELACION DE B!ENES EXISTENTES 

Fecha: 8lero 2014 

Fuerrte R-oyec!o E:JLiiparrierllo HSN. inverrtario Patrm:>mal HSN. 3ase de Adquisiciones MNSA O;>rrite de Recepci6n de Equipamento, Area lngeneiria INSN 
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-' 
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CLAVE 

HOSPrl e\1.-Y.AOO:-< f.M·2D 

HOSPJ f AU/.-\C!ON EM-70 

~: ~~l""n de 
&t~ffU 
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~~~~w do: 
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IJuenl),l 
Roegular, J Mill-o 

Oblig;u:i(;ndco 
f'rtW<'t00r<k 

dunnte 
PerioOO de 
gar::mlia 

!:Sl, 
2:NO 

PREClO 
UNITAR.f.O 

(S»lu} 

1.9;;--;; 
1.921 {)0 

HOS!'H N 1!.-\ClU>i DX-61 

HOSI-'!l AI i/,\UU.'< o:•HJ 
CO:':--~--~~~j-:c;::CC+ (" MALCTiN DE REANI:-.-iACI6N ADULTOPECDc"CTCRC<CCCD:---~--------

C M,\k.TL'-1 DE REANIM.<\CJ6N ADULTOPEDIATRJCO -+--'-+---"---jf--·--c'- --f---c'----j--.::_---j.--::::_~ 
fi1.)$PJI ALIJ_t,CJO·'' m::-61e C MALETIN nE REANIMAC16N NEONATAL J.Z16 51 

II()';? IT ·\U/A( 10'-l DX-61B C MALETIN DE REA."lJMAC16N NEONATAL J~~~ 

lin.';!' IT -\LI/ ACIUN HH7 

JJO'i'l'l' .~Ul ".( 1\ 10< f.!IHJ 

C fLUJOMETROCON HlJMIDIFlCA[)()RCON So\UDA DE OXIGENO )2\l \l\l 

C fLlJ)OMETROrON HVMIDIFlCAOORCON So\L!DA DE OXIGENO - ~~ 
HO'i'l'l' M.llAC'I\)'.; EM-fl C Fl.UJOMETROCON HUMIDiflCA.OORCON So\UDA DE OXI(iEt-;0 JlO 00 

ll(•WJT ,~LI!•\(ION EM·H (' Fl.t!JOMETROCON HVM!DiflC->.OORCl)N SALIDA DE OXIGENO 2 HOOO 

flC>Sf'\T.'\Ul.A('HE·i EM-47 C FLliJOMETROCON H!J.\HD!i-lCAOORCON SA.LJDA DEOX!GE:>O 2 

IIOSf'IT Al.llt\('1()'-; p-,.j-47 C FLliJOMETROCON m;MlD!FlCAOOR())N SALiDA DE OX!(~t-NO !I> 2 J21l ()() 

IIOSPIT•\i I!.~C:O'-' EM-~7 2 C FLUJOMETROCON H1JM!D1FICADORC'ON SALlDA DE OX!GENO 2 :120 00 

HOS?IT i\.1 !U,CICf" OX-:l 

110&1! -\l 1111('10:~ L·lll 

HO\Pil-\Ul-<\CI0:-.1 L-111 

HO.WrT -\Ll t\C!mJ CU-ll> 

HOS1'11 AU/M'IIW et:-lf> 

lJ\)~i'rl -'\U!.-\Cf(lN w., 

------j-'"-"-+-.C:.C--jOCOOC:C'f!E DE PAROEQUJI'ADO 2 12,127_01) 

------+-""'c'--1-cC:-fC~-()(';''HE DE P ARO EQUIP ADO ":C::OC":C:::CC:C::::----------1--'·- -.:---1---~':---1---·--:---t--"----f·-CCOCCU~;Co~oi 
C BALANZ.->. MECANICA D-E PIE CON TALLJMETRO(C"APAC 160 KGJ ··-"-- 2 977_1)0 

n;;rER"--\S E-IS 

('l.~ff'RS;\S SACl-UI 
f-.:C.+==c_::_ __ ··-··-----1-::""c--f-''-tEX_:r_!~:roR fW INCf.NDlOS DE POL\-'() QVIMlC:?~__<:;"OcCcCC::C:::--------~---f- '--[·--=--+--=---+- --c---I---'--+--:C::33~;C;C;i 

-----+""'-'--j-"--fr;0c.clCfR000MBA CO-:-.iTRA INCENDJ060 !-!? Y CONTCRCOCCCACDOcR:_ _________ -+- '-·j·--'"---+---'---1--- OORA 

<:ISTl,RS:\'> SACI·f!! 

USff:J-(~,AS SAAPAll 
-·-----+-??'-1-'--f:!:CLECfROOOMBA T!PO KX:KEY --:----f--"----f-cOCRCRAC:..--f 

ELECTROOOMBA Ml;LTlET AP.'\ VERTICAL DE AWA FRIA 12 5 HP, T ABLERO DE 1-lJERlA Y CO, OBRA 

CiSff·K!'i-·\.", SAAP-01 ELECTROOOMfl,\ MlJL T JET AP A V1i:RT~C~~-DE AGIJA BI.ANDA 12 _\ HP, TABLERO DE FUl-:i<.Z,'\ Y Of>.'<.A 

C!ST!·KC\A.:-> SAAP-03 

CISTFR>:As SAAP-lH 

--------+"-'-'"-j~"--fCOCCKCTCa~OCOO=Mcnc'cMClC"c·'c"c'cAClC'CHCOCruCzCOC'•cT AL DE 2 HP. P ."-RA LUNADO DE Cl~TERN,\ DE AGI.I O!>RA 

ELECTROBOMSA Ml.JLTIET APA HOR!ZONTAL DE RETORNO DE AQ..;A CAL!Et>.JE l HP. TABLE. OBRA 

CISfLR\,\S SAAP·OS 

U:>rf:R'..AS Sr\.AP,~& 

( ISTf:R:'/'S SAAP-IJ7 

-------+c::.c:_::_f-_OEc_' ELECTROBOMBA MULTIET APt\ HOIUZONTAL DE REC!RCULACIQN DE AGJACALIENTE 1 HP. T OBRA 

---------f.:OO::':"t- E ELECT R.OROMBA MULT lET APA HORilONT AL DE RECIRCL'LACION DE AGUA CALIENTE ! BP .. 1l _ _.;--1i---,;--+---:------f---7---t--'----f-c0CHC~'A 
ELECTROBOMBA SUMERGI.BLE CENTR:_~GA HORilON1 AL DEl HP 1CUARTO DE BOMBAS) OBRA 

O~J ER-"c\S .Y\A?·OS ELECTROROMBASIJMERGI.Il.LE CENTRlffiGA HORIZONTAL DEl HP (ARCHIVO Sf.CfOR Al) 2 OBRA 

Cl:O:fE&-.:AS f.· I$ 

'\DMISIO'. E-17 

---------j-"-''-+·.CC-f'ECXCTclNc<cOc'cDCEClCNOC"'"cDClOO"SCDCECP,...OL_:-'cDcQCDC"lcMclCc"00 SC0.CCO"------------ 2 3:l7.JS 

L'--L:c:"""'-C- EXT I NT OR DE ('02 2 486 ')() 
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ANEXO N' 6 

APf:NDICE N" I: RICLACI(JN OE BIE,..ES EXISTENTES 

Fecha_ 61ero .2014 

Fllenle P.cyecto &uipgffienlo f\lSN irwerrtar>o Falrirmmal NSN ease de Adqu.s<:,rmes MI\ISA Corrit!\ de Recepci6n.c"~"c"""''''"~mc·~,m"o'-'AC'~"-'"O'~"'C"O'~'c"'""Nc_ _____ , __ , _____ T _____ -,-----,--::-:;:-::-::-:-J------, 
Ollli)!.acilm <k 

D!'l'ARlii.MENlU n•o DESCRIPCION 

FXTJNTOR DE I~CFNDIOSnf': POl VOQI!JM!\0 >l':CO 

1-.\XB TFLE\'lXIR LFD DE u• (0).J RACf.: DE T~_(HO 

E-i' EXTINTOR Df J~CENDIOSnt: POLVO Q[!IMICOSI'CO 

F<·ch:< rk 
F>"alit.a<i<Sn de 
Caraotia l: 

Ani~N de die 2(1!J 
2: Despues de 

dl( 2~1J 

t)udo OperatiWJ: 1 
Op.2lnopon(l 
nte[>tiona<i<l. 

fL:gnl><, 3 Mal<> 

Prowednrdc 

Periruk> de 
J:aranti~ 

l:SI. 
1:~0 

PRI'('IO 
!JNITARIO 

(Sules) 

3.UJS 50 

f-"'--f'"!lc"·'_ch,J''-'"'---------+-''-'·"":-l--'-+':C''""'"":C""'':"o''''"""'-::::c=c::c=-:::::::::::::----------------j---'-t---'._--l---'---t---'---f---'--~-t-···:'H6 9() 
\ll\'iS!O'• J-J~B TELE'v1SOR LED DE 32" CON RACK DE ECHO 3.0L\ .10 

\<P\ (!\1 ' "-'·1 01 ()(i!( .\ CAMARA DE CONSERVACIO~ DE CADAV'ERES. 6 n;ERPOS( r, K" APROX) iOI.DOG (1(1 

E-i7 EXTI~TOR DE C02 

f-"'--f'c'c''c'1c":'c:·•,•--------+-''-'··1c'-j--'--f'C:·"'='c~1_c0c'''""'c':"o',c'EeN"o"'"c'""c'"'"'""'''"::.':o''':":"c"c'""'"'"0c_ ____________ -!-'--!---'---+---'----!----'--+--'---!-··'""'n:~_l 
A\ :!II :)R:(l F-1'> EXTJmORDE INCENDIOSDE POI.VO()I'I'v!ICOSf'\0 2 JJ7 JS 

E-15 EXTINTOR DE l"iCENDIOSDE POLVO QL'I~IICO SECO 2 :117 11 

l\H.rl.R;·\ 1-3~A TELE\1SOR LED DE32' CON RACK DE PARED 2 >.Ill''() 

C-\l'U_L\'.il.\ E-il EXTJNTOR DE 11-.'CENDIOSDE POLVCJ QUIMJCO SECO 2 ;37_}) 

('F\-IRA' Df 1'-FOR.\hfiC\ E-l7 EXT!NTORDEC02 2 ~86?!:1 

~'-+,c,,c,.c,R~,,c,c)cc,c,cHc,,c,c,c,,c,c,o,----f.C,c·c~,-+-ec-f,C,xcTc,c"Tcoc,~occo,,ccc_£·N·Dc,ocvcoc,c,coc,.cv,c,·o·u·,"·'·''·'·"'·.,·,,------------------t--"--t---c,c. __ -t------:-----+-----'-----~--.c---+-·· >>73s 
(F':'iR-"' ~)f· 1'-FOR\I-\1'1( E-l7 EXTINTORDEfD2 4~6'!(1 

~'-+""""-""-"'c..=.:c::.::.::_ ____ -l--""--~'-+""::.cc::."".:c:c--====---------------------l--'--f--""---1---'---!--.c.--~-.c. .. f-------::,· .. ,-,c;;-
coc.~st i I.\ 1-\ if -~t;' £-15 £XTINTORDE 1:-.ICENDIOSDE POLVOQliiMiCOSECO ,, 

0-i I CAJ.\ F:.EGI~TRADORA 

('VN i.r -\ L\ t' K\,-1 F.-15 EXTINTOR DE INCE:-!DiOS DE POLVOQUIMICO SECO 

C(J'N ! 1'' i \ l' !\\.'> E-17.->. F.XTrNTOR DE AGJA Df:STii.ADA ' 
("(1'-.\1-1 r -';:-.;I! f.:\_\ E-15 E EXTiNTOR DE !NCENDlOSDE POLVOQ\11\JICO SECO 

CU:<~l IT-\ i \l f Rk\ TM-1 E TOMA MURAL 10 VJ TOMACORRIENTESDOBI.ES. RACK MO>.;ITOR 

CO:N I r -\ !'\!! f:t,.\ TM-' F_ TOMA MURAL iO.V.3 TOMMXWR!El'<TESDOBLES. RACK MO>.JITOR 

('(;~,<Q 'I l ,, LX I; R\-1 TM-3 TOMA MliRAL (0.V.3 TOMACORR!ENTESDO!lLES. RACK MONITOR 2 

('().'N_ I r- :, I :>.:'11-~"-1 E-1~ EXTINTOR DE 1NCENP10SDF ?Ol.VOQUiMICO SECO 2 
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ANEXO N°6 
APf:NOICE N" I: RE:LACION OE BIENES EXISTENTES 
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• 
Fe<;ha. Blero 2014 

ftEI'AIHAMENID CLAVE TIW 

Al'>EXO !'>' 6 
AI'E:NiliCE N' I: RELACIO:'i OE BIENES EXISTE!'>TES 

DfS('RIPCION 

fj,d•a de 
Fin•!iz~doin \1<: 
Car~n1ia 1: 

Antes dedi< ZOU 
l: Ocspu« tie 

dk ZQ\3 

~\-~\'lf'lf)\r.J·'-<kP.~II·S S;\Gl-!-lll ALARMASAUDIOVISt:ALES 2 

~J;;rado 01ltr~ti><l: 1 

Op.1 l<H>f'" on 
rec~pdu11ad<o. 

• 

FREUO 
UNITARIO 
(Sol~s) 

OBRA 

OBRA 

OSRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 
f-'---+~~·~"'~1\11 )', (,[· VY~.L t \ SAUl-1!0 CENTRAl. DE AIRF COMPRIMIOO IKDUSTRJAL DL~PL!;~~ ~.~'",,:·::"cAOCCFM::c. 3"'c'OGC;CAO>c>C. ·c'C' ~""='c'"'-1--:--t---'':---t---:---t---:---t---"--t--:::=-:--i 

I Sl ~1.'1( 10~ (Jl' :•.i:R \l L\ SAG!i-(]7 CENTRAL DE A IRE COMPRI\tlDO INDUSTRIAL DUPLL<c.~'c':'H~FC'cA~CC<c'M~ . .'"~;~K~Go_' c_<cA'::KcK_cC•~A_:oQ='K~Cf-_c-t---'',---+---,'---t---'---1----'---f--"':''--1 
~~-~l.'l('f()\(,,l·\l,f.:~ll \ SA(.iN.O I EST ACIO~ DE RFGU:.AC!QN Y MEDICION DE Ct.-\S ~ATIJIL\L 2 ORR'< 

<;fR\1('JO,;(J,\ER'\LE:-i SA0N·D2 ESl ACION DE RHilE ... ACION SECU)';DARIA 2 OB!l". 

OBRA 

OBRA 
f-"-+'"~"~'·~·:<~:-~c~:~5:l::..~:~~~-----t:""C:. '::'·~:";-' +-:"-l"'~"c:E':'c'c":::-";:;";:'-;'~''~c~"~':ll.c;';'~'c"'c)()~'o'c' -----~~--- -----------t-c:--tr--~'--+---:---lf---1---+--"----l-:":"::::'---i 

SE RVI('IOS (<I: _\.lk•\Ll '> SAS:::-02 AS:'E'\S:lR PUB!.ICO 1110 KG 2 

~-R\'11 10:-,CJ-\I:k''-1 f_ \ SA~:<>~J AS:'EN~R MO!-<T.ACARGA J;ou K(j 2 OBRA 

OBRA 

2 4S6 •)ll 

' OBRA 

OBRA 

OBRA 

S'\'AP-(14 DOS!FlCADOR DE PROD\.:CfOSQGTMICOS OBRA 

~;VAP-D5 CABECF.RO DE VAPOR 1 M.ANIFOLDl ' Ot\R!I. 

2 OBRA 

Sl R\"1(-IOS Ut \13..:\L I S S'VAP..(f7 FST ACI0\1 RF:DUC"rORA 2 OBRA 
~-- ,---

OBRA 

13135 
l--'-+'c''c'c"c'c0c'c0kc'c'c'Rc'c'c"c_ ____ +~s'c'Ao'c~c"'c· +--"--t'c'o'c'c'oTcAc00:c::c'c0c'cAcGU::.:.A:c0o'c::'n BHP SH(I.lCIOS(i!-.\lo'\.\U·S f.J' EXT I "'TOR DE JNCENDlOSDE POCCCKOOCQCCC<MCCCCO:;c;,;C;D;c--------------+-c:--t--~--+---:---t~---:---+--"---I--"':.C::C::-1 
1-"'-+,~H~\C~-'I(C<CQ~CC"C~:.;C<ce~·,",~"'------+-',~~~< ,-f-~-jCEX~OC<~N~<CO~,CDCC~INC~'-DlOS DE POL VO QL·IMICO SECO 

S!:R\'IC:(J,;(;F'\FR.;I f:'; 

, __ 
--

E-15 EXTL'.rtOR DE JNC!:l'DIOSDE POLVOQLIMICO SECO ' 2 

E-17 EXOI~lORDEC'02 2 

E·15 EXTINTOR DE lNC£NDIOSDE POLVOQLIMICO SE(O 2 

X"OC-jJ! MARMITA A VAPO!\. BAS:.'ULANTE DE 300 LITROS 2 

s='OC-02 MAfl\\JilA A VAPOR BA~CULANTE DE IS II LITROS 2 

2 

2 
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UPO 

ANEXON'6 
APf:NDICE N' I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

D-ESCRIPCION 
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A:\'EXO :\'0 6 

APicNIJICE No I: RELACION DE BIENF:S EXISTENTES 

Fecha- E!lero 2014 

Fuente Fmyecto EqC~iparriemo NSN lrwentario Falrm:lnlaii\S!\l Base de Actqu;,ictOnes MNSA. CCmt<§ de Recepci6r. de Equipamento. Area lflge.'telris lmN 
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S8PO-U1 BOMBASSF'CC~DARIAS. 25 HP. 92~ GPM 

!6 
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ANEXO N° 6 
APf:NDICE N" l: RELACJON DE BIENES EXISTENTES 
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AJ'i EXO i'F 6 

APENDICE W 1: RELACil'lN DE BIENES EXISTENTES 

Fecha Enero 201"' 

Fuen:e ~oyectc RJu,panlento NSN. lrwentano Palrirmmal NSN Base de Adq;;<sickmes MNSA eomte de Recepr;!On de Equipaniento Area inganeiria INSN 
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r -:lo Sl MULADOR DE ECG 2 

l-51 

r->1 
ANAl.llADOR DE DESFJBRILADOR 2 2 
ANAL!l ADOR m: G'\SES AKEST ESIC. CD;::;::S;--~~~~~~~~~~~~~--·~--t~-'----t~~-,o-~--\~~~o-·-·-

T-52A ANAUZA[){)R DE SEOJRID-AD ELECTRICA 2 

T -~J 

T-5.J 

T-12 

T-Il 

T -19 

T-! I 

T -19 

T-20 

T-21 

jl:\v. Enrique Canaval More-yra NV ~SO, Pi.->o 9, San lsidro, Lima Telf.: {Sl.~} 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 

OBRA 

OFIRA 

03RA 

'151> I)() 

_H735 

(,g-; 0() 

7.100 ')() 

1.%9{)0 

\<o no 

<0_.+'10 U() 

l~ 9'!11 ()() 

+l,lOO nil 

'lo_"i\Doon 

~1.-J()~~ 

1~ .• ~I) 110 

!.&00.0!1 

1 61)0 I)() 

6X~.IJ() 

92(1()1) 

68~ Ul) 

2AO()(ll) 

3,}1)0 00 

Pag 223 

0 
c.:::> 
C.J 

,__, 
t'.a 



I 

ANEXO N°6 
APE'iDICE 'I' I: RELACH)N DE BIE'iES EXISTE'iTES 

FecMa Enero 2014 

F<.>ente Ptoye.cto F.quipamef!lo NSN lnverrtario Pa!rm:miaJ NSN Base de Adquisiclone; MNSA. Comte de Re<::epc16n de Equ•parrnm~o. Area inger.eifia INSN 
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Fecha Enero 2014 
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A~EXO N° 6 
APENmCE N" I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 
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EXT!".:TOR DF C07 

CRIOPRES".RVADOR I 5 K" 

2 

RFYRIGERADORA DE l•4 PlESClCBICOS 

X-3 HfR\-100R DE A(iliA 

f.•l~do Oreuti>u: l 
Op.2lnoponn 
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ANEXO N' 6 
APENmCE '<' l: RELACION DE B!ENES EX!STENTES 

·-·'--

Fuent<.> f't(lyecto E:Juipaniento NSI'i Jrwentano Pahrromal NSN. Base de Adqvisi::JOnes ~ COrn!!!! de Recepc'~~ de ~u0<pc~'OmOeO'''o'CAO'"O'O"o9":;:;;~c''c"c"'~"'--------,,---,----,-------r-----r----,----, 
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AJ\IEXO N° 6 

APENDICE N" I: RELACI(JN DE BIENES EXISTENTES 

Fecha Enero2014 

Fuente· A"oyecto Equ,pamemo NSN ln~entario Rrtnrmnra' I'>SI'i Base cle Adquts>etone~ MI\ISA Corrit<:l de Recepci6n de G:!uivarriento Ar':_ac"c'c"c""c''c'c'"=N:_ ______ r __ r ____ , ______ r ____ , _____ r ___ -, 
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2: D~sp"~' & 
did013 

&1>000p<rati>1>: 1 

Or- 2 lnopo no 
recepcionadu. 

&1adode 
Consen<~dion: 1 

~J(ular.J M.llo 
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dur::anre 
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l:SI. 
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Fecha E'm!ro 2014 

{"l.AVE: 

A'iEXO 'i" 6 
APENDICE 'i" l: RELACJ()'i DE BIENES EXISTENTES 

Fedu lk 
Fiuali~ad6n ik 
c~nntill 1: 

Antu <k die 10 lJ 
2: J)~sl"'~' de 

di~ :wu 

~Stark> O(i<'r~tim: I 
Op.l{n<:>pDnn 

recepcinnado. 

fstadQ lk 
Consen:ad/fa: 

l:ho~n<>. 2 
~~ufar, J M~l<> 

Obligad&a lk 
Prtov~t<:k>r lk 

l'<:-ri<Ml<> tk 
~:ar.on!b 

l:Si. 
l:NO 
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!iNHARIO 
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ANEXO N°6 

APE'iDlCE WI: RIC LAC I<):>~ DE B!E:'<ES EX!STE!'iTES 

Fach:.l Ehero 2014 

u· t;L"'· l.AL 

IX; <il:\i ll.,\L 

<.it'-' f!·\l 

' ' U:' R·'.! 

tc U.'! R.\1 

ClAVE UPO 

K-2 

R-n 

DESCRIPCION 

Fe~ha de 
Fiu!l.;aci<'tn de 

Cara~<ia 1: 

Ante• d<: di~ 2(1!3 

2: Dupuc• de 
~li< ZOIJ 

Fstadu Op<:rali>n: J 
Op. 2 [nOIJt> no 

r<<<p;:ion3<I<L 

Con~e,.,.,.ciUn: 

Bueno, l 
Regular, 3 Malo 

Obligad<'>n de 
l'ruwedor de 

l>bnt(nim;cnln 
<.luraole 

Periodo de 
~:uant1a 

l:SI. 
2:.'-10 

PRECIO 
t;lllfTARIO 

tS<>Ies) 

CCX'INA F.L!:.CI RICA DE 2 IIORC'C\I_CCC'~'CCOECM~EC:SA"-'.<'C'O":.C' ---------- -+---:_--+---"--+- _L~ 
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'':>C:G' 

A:\'EXO !\0 6 
APF:!\DICE X" 1: RELACIO!'i DE BIENES EXISTENTES 

Fuente' Proyeclo E:Ju·parOOnto NSN lrwentano Patrirmnlal NSN Base de AOquosic<JrteS MNSA O:milo?c d="="'=="'="'c="=" ="'="'='=-=·="c"cAc'c'o'o"'''c"c'c'"a=c""'=""--------,--,-----,-------,-----,-----,----, 
Obligaci6n de 

DI!J>ARTAMfNTO 

• 

CLAVE DtSCRlf'CJON 

~'tth~ \le 

~1a~ti~ad6n OC 
Carantia !: 

Anle.~ dedi~ JlilJ 
2: D~•r>~>e• de 

rlk1Ut3 

bJsd<>OperoliwJ: 1 
Ot~ 11nuvo n<> 
rc<q><iun~dn. 
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Al'iEXO N° 6 

AI'ENDICE N" I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha E'rlero2014 

Ftmme· P"oyocto Ei:ju1pame.'lto NSN. !rventano ~rm;mal NSN 8ase de Adqu<sic!ones Mf.lSA Cclrrltl! de Recepo::iOn de Equipaniento_ Area lngenew;;, INSN 

CLAVE mo frESCRIPCION 

tCcha de 
Finat;,_a<i6n de 

G:uaolia l: 
A.nto•dedic20Ll 

2: Oc,pu~• <lr 
dlr 2l)\3 

ESiadQ Op<:rativo: 1 

Op, llnop\> no 
,..,cctociooarlo. 

Fst~do de 

Buenn. 2 

Re~u!ar, J 111aln 

E· t 7 A f EXT!~TOR DE AG! l.fl. DE~TiLADA 
r·CECCCS'-r-:'--t,c.XCTC"C"COCECOCEC.· C"CEC_EcXccD=COCSCDCECECOC"CSCSCQCC<CMCRCDCC,;oC(CDc-------~-~-----+-'--t--=2:-_-t---=---t-

l.:.:li:\D D~- !C:\'1-. ~II< iV-!•J'-

~::,:·::::l~ ::: :: :·: ~: :~:·:: -=::)=,:-~--~-t-c,=~~";c:-i-:C:-r:=:c~c;:~c~c~c):c[;c_::::c:c~c,c,c.c,.Dc,c. c~c"c.;..c. c0c,c,.c"c,c0c-- : 

Ol~ij!ari6n <lr 
hu'·~~dor de 

Mantenimi•nt<> 
durAnte 

l:'eriodode 
g~r•ntia 

l:Sl, 
2:NO 

• 

PRt£10 
t'!'o'ITAR\0 

tSok•J 

3(17 liJ 

J]7 35 

J .o l5 <u 

R-27.>. f ('0NSERVADORDE2tl-25 P3 DE2TAWC 2 l'i.lDU<JU 2 

2 

2 

7.-.f-IJ-.f- ()0 

1_111 ~ ~II 

7,4\14 (1(1 

l'\iDMJ liL ,~L;f.'vL-\lX)S Y < 1Ri'(~-\ PI P~A TELEVl9JR LED DE J2" ("(h RAC~K.:.:'D.CCCeAORCEcD:_ ______ ._----------jf--"--r--'':---t--
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ANlXO "' 6 
APf:,DICE "' l: RELACJ{J" BE BlENES EXISTENTES 

/ 

Fueme· Proyec!o ~'.llpamerrlo INSN. lrlverrtn:: Pa!rmon!a!INSN. 8a$e de Adquisicione~ MN$A Co2m<2e,_d0e0Re="'="="'c'c'c8J""o:J:i>'c~c·c"c"cAc·c'c' 0n,;9'c'c''c•cffic=N:c_ ______ r __ r ____ -,------.,------,,-----,---, 

Otlli~aci6n <I< 

ClAVE :OESCRIP'('lON 

F'e~ha <k 
filn~Hzadlm de 
Gannt\~ L 

Ame.• de dh 2-lllJ 
2: D~~P~<-' de 

dk 2(113 

F.'nad<> OJl<'r.>liw: 1 

Op. 1 fn<>p<> "" 
rcc~pciunado. 

Ct,>n~er>ad()n: 1 
lhten<>. ~ 

l'rtwecdor'.le 

durante 
Peri"'~' rk 
~arnnli~ 

l:Sl. 
2:NO 

PROCI() 
UXITAR!O 

jSu!c•) 

f-----+,-,c11c,-,,c,c:,,=. -,-, c, .-. -,cp(-,-,-.,-,-, -,,1-.. -,.-_-,t-c,-M-.. -, -f-:-i.crtc"c,-"-"c,c,R-Ac,-,c,-,c.l_c,c0cM-,c,c0c,c.,c,c,c,cEs_oo_e_:_,-,-,-,-c-,-M-O-NJT~?~--~-~===-----------=====+==~==~=====~====~~=====~=====~===========t========::+t·--_'c'c":'::-:n(• 
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• 
Enrique Canav;a! Moreyra N<> 1.50, PlS-o 9, 5<3n Isidro, lima TPlf.: {SLL} 200~1200, Fax:\51J.) 200-1260 

VIIV'JVI/.proinv •. gob.pe 

l 16<! on 

Pag 232 

• 



• • 
A'iEXO i\0 6 

APf::\DICE :\"I: RELACJ6"\ IJE BIENES EXISTENTES 

Fecha· !:hero 2014 

"uellle Proyo,cto 6:1tAparrienlo NSN lrlven!ano Patnrromal NSN 8ase de AdquO:IO::ioneC;~Mm<\C'-"":CCo""W~eCoC'C"'"""'""""'"'C:::"CS,O" e"'"O~::::•W::c;AOcc"O::og~'C"~''"''c""::e:N:_ ______ ,---,------,------,-----,r:cr:c-c-c-cr---, 
0 h!ig~<iiin de 

DEPARHMENTO CLI<V£ Uffi DfSClUPCION 

E EXTJNTOR llt:cm 

£ EXTI>.;TOR OE C02 

1-HA 

l'~cha de 
Finali,.a~io\o de 

Garant! a I: 
Ante•dedic20J:J. 

2· O~'P"~' <k 
di( 211!3 

fstatk> Oj>~:rati•n: l 

Op. 2 in<>po "" 
J"eC<]J<iUIUd<l. 

Estadn de 
Con~~ro.~rii>n: I 

Bueno, 2 
Re~ular, 3 Mal<> 

Prowe<lor dt: 

durante 
PREr:JO 

t::-ifTA,RlO 
1-':i<.>lr') 

'"-+'c11 'c'c''c.'c'c' ""c'c"c"c' ______ +~TM-r 
!lll\l'l"i \l :/_-\(iU'· l-3SA 

E TELF"\~SOR LED DE _;2" COl\ RACK c"'c' cPAc<'C"D'------,--------- -f-"---f----"---+----'-----j----'---+--"----f--'-3 !~} ... 1-~ 
E TOMA .'IJL'RAL 10.V2 ! OMACORRll::NTESDOBLE& lLAMAC)A E~F I ·--i-cC--j---'--+----.:---,f-----''-----+--"'-----i-·-"JC~~ 

TFI.F\1SOR LED DE _or CON RACK lJE PAROCOD-_.,--,----,------------f-"--f----"--+---'"-----f----'---+--'----f---'"C"C'C'--j'' 
TOMA ML:RAL (O_V 1 "lOMACORRJLNTESDOBLfS. U.AMADA E"--F 1 '.404 OIJ 

2 
2 

fM-1 " 2 

n 2 

" 2 

HC!'-J'T I' .'II 1/.\( I(JN 

110-,~1! .~1.1/ -\( i(JCI TFLFV19:lR L;:D DE 32" CO'i RACK DE PAREc·D'-------,--------- _ 'OJ< \0 

TOMA Ml 'RAL ;0 V 2 TOMM_'OKRIE~TlOSDOCeCCEC'c'c·'c'cMCACDCACCC.NCCc( _________ +--::--+--:'---t----:2- __ +---'---+---''----f-2~1c:(~-!~ 
TELEVN)R !.ED DE Jl" co;-; RACK !>f:_ PARED ----+-'"--+---"---j----'----+---'---+--''-----+--:'o"c'c' c'''c; 
TOMA WiRAL rO V_! TOMACORR!ENTESflOfi!.ES. I.L-.MADA ENF l 2 7_404 00 

;r(hP! r _,,I_!! ·\CiO." CCK'!!'>:A ELECT RICA l>E :1 1-IORJ-.IILLA'\ DE "1ESA (2 Kw J 2 )_](,1)1)(1 

K-9U 2 99(11)f! 

H0'-'~1! -\1 !/.·\CIO', R-26 E RH'RIGERA.DORA DEll PlESCt.Bl(DS 2 2 )')(I (10 

HO~CT -\: ;U,Ci')\ K-2 f CCX::INA El.ECTRICA Dlo Z HOfl"'ll.LAS. DEc· cMc>Scc'<c'c'c"c'----------- --f---'--f-----':---+---: ---t----;----j--22--f- .''2'2"2' ~""'"! 
2 H0\'1. -\1 :f-\(';0\. R-21 RfFR\GER.>.DORA DE II+ PIESCVH!COS 746 Ol 

HlJ~Pi' 1.1 ,/:\( i()'.; 1-JSA TEl.E\19:lR LED DE 32" C01\ RACK D~C=E-,-,-,-,-----------·- -,Oil \0 

2 

2 
f--.:-+"c"cl-'c''c"_·•c' cuc'c' c"'-"c· -----·-+-····'·='='·c> --i-"-+'cocM:''c"c· 'c·' Mcc:'c'"oc•c--lc'co-.M:_'c'c'OR..'<.I ENT cs noBt.~s_ l_t.AM ADA ENF 1 2 1 _4 ~ .. Dll 

IHJS!'Ii A.< !/.-\('10'1 E-L' F.XTINTOR I)E 1'-iCEND!USDl POL~DQ~I~:_O"C:_Oc~CCCO:___________ '37 11 

2 ~-c.+'"c"c"c''c'c'c::c•cA(c'c"c' ____________ +-''-='c'A:__f-CC-+'-"'"T"''c"c'0c'~"='cA"''c;A~ocEs_,,c''c'c'0cAc_,------------------------------------+-----+----cc----+------"-----+-----"----+----'------+--c-''-"-''""4' 
lH)$p;· •\I !J .V'Iu'i $-! LAVADORA Al:TOMATICA Ill: Cl-IA'l AS '-'-'c'c"c'------------ -·-+---'-t---o----i!-----o----+--"'---t-----'--+-- ~l..:~ 

-·'c-f'='"c"c"c"_'c'c:i_'c·'c"_"c_ _____ --i __ l:-l '-1--"-+'='c':"c"c• 0o'c0c'c'c0o'c________________________ _ 4M ')() 

---'--t-h-,",,',:::--';=''-c··::"c"c''--------ll--c'c'c'_f-·''--t:'c·':e'.;.",'';:o;,';:o=';:;'•'="l--::cc:::c:c-:::-=:-.cc: ---t---.-t---':-----i----c:-----t----:-----l---'---t---cc".%9() 
7 11\l'>i'IT.\1 'J \C:U~. 1-3~A TELFV1SORJ.EDD~ 32" CON RACK DE PARED 2 J:;~ 

TM·I T_()_M_.>. MtiR.'IL (O_V 2 TOMACORRIENHS DOBLE~_CCCCECMCACD-'cECNC>c>c__ ________ t---.,---f---'---+---';----t-----;---+--,----+-c'c··c'"c'_";"l 
liiN'Il .·\l.i/ ·\{ IU'' 1-3~A TELE\~SOR LEDDEn· COl' RACK DE PA.RED ------------+--'''-' --+---.<''-----+----'---f-------f--CC--f---"'C"C""cC~IJ~ f--:-+,.0:,"":',,'-, ",·~-·~·"<· C\{..CC·(··~-c,------+-:,:.Mc.,'--t---"--t,::O;:M.CCA MURAL {O.V.l T()MMXlRR!ENTESDOBL.E~ !.LAM ADA ENF} 3() 2 2 7.~04 I)U 

!I(!'.!-' I' ALII>_( ic)~; l-33A TELEVISOR LED DEll" CON RA.('K DE PARED ------------t---'c"C..j-- -"''----f---'----j---C.----f---.:C--j---"'C'C"c'C''-j' 
i!O':>P ';\.LI! ".1. :u~.',------+-,o,c,c.,--"!---"'--t,::O:;MA MIJRA.L (0.V.2 TOMACORRIE~TESDOBLES. LLAMADA ENF) }U 7.404 UU 

iiO'k' I i -\LU >,( -'iUC,---------+--'C,.C,'--j--"--fCCOC::C:.,",-',C,,C>L(CT RJCA DE 2 HORKIL.l.AS DE MESA (l K~>) c;:CC"----------+-""--+-·-·c,---+---'---f-----cc---+---"----lf----:,c,c(,(C"'C"-j 

1!(1\? l -\L 1/.N !0\J K-90 E HOi~.,'\:() MICROONDAS11 2 Kv. l 2 

IH.lWir.\L /•\( il_l" ------t-':--;"c' -t-o--t'cHC'R:c'G"''c;'c'cDO:C:RA DE 12 PIESCllf>!COS 
'--""--L"c"c"'c'c';:_,Cc; c'c""c'COC:-:____ K-l COCINA ELKTRICA DEl HORNILLAS. DE MESA ;2 K" l 2 
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ANEXON° 6 
APENI>JCE N" I: RELACJ(>N IJE BIENES EXISTENTES 

IH:SCRJ"PCJON 

Jhha de 
Fin•h•-a~io~ tie 

Carontia 1: 
AHe! dedi( llJJJ 

Z: {k;JIUB tk 

di~ ZDJ.l 

Est.ado Operarlwo: J 
Op. 2 lnopn no 
~'<'<•p<i<Ula<ko. 
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Obli~:.ci6n de 
Prvwe<lor de 

M~nte11imi~B;Q 

durante 
Peri<Hkl de 
ga,-,nria 

I:S.I. 
!:NO 

,.~.0 I 
vNrr.uuo- I' 

lS<.>k•l 

rag 234 

• 



• •• 
ANEXO N°6 

n.c,,m,n.· N" I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

F'echa. Enero 2014 

Fuente Proyeclo Equiparriflt'ltO NSN lrwentario Fetrim:ml<ll 1"-/SN &!se de AdqUlSICiOfles Mf.ISA Corrih~ d\'! Recepci&l de B<uiparri.:.rtto. Area lngeneiria INSN 

DEPARTAMENlO CL·WE uro DESCRIPCION 

~hhll de 
Fin~l;,,,.~i<ln d< 
Cuanlill 1: 

Ant~• <k- die 21113 
2: Dest>ue• <k 

di( 2111J 

f-'---f:'"~'c' ']~· c'c·Tc<c<c:':c<c' c"'~·c' -----+-'c'c-'>c<.::"+-'-+"'. ·cTC'c''~~-RUMENT AL P '<.RA f:X->.MEN GINECOL(Xi!CO il 
C0\!',1-I.T-\L':\f(t,_\ On-1 TE~1-!).ELAVI0s::'AI 2 

l' \11- 2lif-:;.q '' i>,;$1 -~ SET I"'STRUMENT AL DE CliRA.CIONFS PEDIAT RICO 2 

1°\1!-_Rlii"',('!.\ JN$1-lU SET INSTRUMENTAL DE PEQCE:'<.'<SOPERACION~SQ<~-IRURGICAS 2 

&tad<! Op<ratim: 1 
Op. 2 loopo no 
fH<!PI'WIIad\>. 

Consen<~d6n: 

Bu~no, 2 

Oblig3d0n dr 

Prove~\l<lr <k 
re~linr 

:1-tantenimiento 
duran1t 

Ferindo de 
guantia 

1:51, 
2:!«0 

• 

PRJ'CIO 
v<o:A.RIQ 

(Soles) 

~ -~0\F [)() 

2.124 ou 

,,~ 1)1) 

f-'--f'"·c."c'o><(c""0'·c'c.-1·c.··--------1-''"'c"c·.c":-t-'-+".::·,:'.c'c'.:'"c'o':'M:'c'::'.::'c.'.:0c'.::"o"c'':'":'"O:'"'C''"1M:·''·'.::'::-::==:::c=c:c::c----------+--'-t---''---l---::---t---'----f---"--t--:C'';c';;".::'·:'1' 
f-'-+''c"c'cR'c'c:',c'c'c' ----------J-''C'c"c·cl2'-f-'-+":o.:'c'c"c"cRUMENT ALP ARA EXTRACCIO'\ DE CUERPO EXTRA.'-iO 2 1.1125 IIU 

f-'--+"c'c'·.::"c'c".::s:(ac·-'-:'c·':::'_-\c' 'h-',----+"'"·J:-;c'o'c"'-t-'-f":c"coe":=nc':o':c::ccc::::c:::::c::::-::cc==c:------------ g4.9'J~ ~-~ 
f-'-+' c'c'c!AC!'!C'c"_' 'c'c'c"c''c'c'CVC'J(C>'.;_ ___ J.""CSC<c'c'c't--'--+"'=.c'c'CNSTRUMEl'iT AL DE Cl RL:GlA ENDO:>J::'OPICA 2'1 321 6\< 

I '\TTMillH 1\\l S:l "."\( I{J', JNS.T -3~8 SET INST!HJMENT AL DE tlRUGlA ENOO:>k'OPI('A PEDIATRICA h II 7 111) 

'..·;~DAD D!o 1\ \'lSI i(,\( IU''- INST -G I A SET INSTRUMEl\iT A!. DE MKROC!RUlil,\ I~ .4 72 !X 

f-'---f:CCF\C··cr Rc'c"c!<c<cRC'C"C'C.: 'C'-----+C'C'c""'"+-·'-JSET INSTRUMENTAL DE CIRUfi!A MENOR 
( f''-l'R(_I<)l'IRI.R(il\ o) INS1 l:l SET lNSTRUME"'T AL DE ('l;RACIONES 170,17 

(F\.-IROQ\iiRI.W.iln) lt<Sf 13 SET JNS.'TRC:-1ENTAl.DFCURACIOl--ES l7rl 11 

f-~+'c"c'• 'c· 'c'c"cl'c'<cCC<CP_\C-oC< 'c'-----+C'C'C~C·c"-+-'-+.""'c'c'CNCSTCRG'MENT AL DF ClRllCOA PED!A TRJCA :--JEOi'iAT AL 

f-'--+'c'c''c' "c':_>':_!':_!:_<c< cRi:_'c''C'-----+-''CNcST:_·.cY~:-t _l SlT II"STRl'MENTAL DF TrR.OIDEGOMIA 
c ;-:-<-1 R(l C)i,IRI..ltlill-o JKSr .'JI, · --~ SET. JK'5TRUMENTAL DE O!:>TEOSINTESJSAO PARA MAXlLU FACIAL 

2 

2 

&1~_772 ~7 

f-'--+'C' c'c«:_J:_H:_)':_'c'c':_fUC;;'.c :_"-----+"'"'c":_· ·c":-t-'-JSET INSTIWMENT AL DE CIRll(i!A DE P ART~S BL,\NDA'S 
1"f \. r·go Ql -I ki ~\ 01 \1 INSI -<ig SET 1'-ISTRUMENT AL DE Cl RUGIAS FIN AS 

1-"-+c',",'r-;C<nC(C)'C'C'C' C"'C"C(_\Cc-----+',",";TC.C,'-f-'-+$=:.<.)<cNC~T RUMENT AL DE CJRUGl A CRANW- MAXll.O FACJ AL" RECONSr Rl:('TIVA 

~ 6 I ·I 42 

J.lj'i)l, 

2.1 ~21 02 

--~ ---~--+---C:-----1!----:----+--7---·t·- --'--+--'::'~--:'1":': :::;,~. 

U:\'l RO()lJI'<l-kVH,\1 fNST ·'13 SET lNSTRUMEKfAL DE TORAX -------------------+--'+----0.----1---:---+--:---t-- '--t--''~':_"~'~'7!' 
n.--: I ROOl!lf(l.R(iJU.' IN~'T ·'14 SET IN~'TRUMENTA.L VASCULAR 'J U~\1 110 

f-"--f''-'·c'.c"c'.c"c'cuiC:'"''""(;:'c.'~"-----+"":'.":c.·':'o't-_c.-IC:"'':·T,:o~'':'C:·"'="':"'c'J:"c'c'.::";:'c:""o"':C"c"c'c''::c:c=::::=:---------------l-cc--1---c':--+---:----l---:---+--"---l- 2.uo6 )4 

( !-.'<1'~.0 Ql.'tk\-R(KO JNST ·120 SET INSTRUMENTAL PARA BlOPSIA DC ·'>~.o'OCcccNOWC'OO:__ ____________ -+--'--f---'2-- --~ 
f-'---f'"\· . .::':c''O:'""""""C:'''·o"::·"c"c' _____ +-:'""c~"·c":-t-"-f:"c·T::<c":;00'"'"'"0)'cN'::'"'c'c"c'"'""C:'o''c'o0c":eE"s=__ --·------------t--''-+--c::--~f-- _-::-----f----,'---1--""--f--- ~~ 

C'EYI'RO 1)\:IR\ k(ACO 1.'-J','T ·! l SET IN~TRUMENT AL DEC!RUG!A MENOR 2 S.9J4 (Ill 

1-"--+,",":--:-"<e'c", 01>12-~'2'0' ",",","o-----+',",".,".",.·.f·-"-+',".T',"N"so",","iM0e0.N°T0,0c0o0c0c0:~R0c0uc.c,c,oAcYooc,------ 2 

CE\'TRO t)UR' RU('<) !NST -19 Sff INSTRUMENTAL DE APENDK"E<.'TOMIA 2 
CE'\FO 1)\ 'lllJ.k(K\l INSI'-211] ... SEf INSTRUME"'T AL DE C!RUGIA LAPAROSCOl'ICA 2 
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Ct.AYE "llPO 

A"'EXO "1'6 
APE"'OICE N" I: REIACI(>N OE: BIE:NES EXISTENTES 

Fe~h~ de 
l'inati·~~d6n <k 
Caran1i~ t: 

.. \i!!l:$<kdk211'1J 
I· O<spun rk 

die 20JJ 

f.~1ado Operatiw: 1 
Op.21mtpono 
re<:epci<>na<lo. 

li:.~E·;;·~ique Canaval Moreyra N'"' 150, Piso 9, S.an Isidro, Lim<:~ Telf.: {5.11} 200-1200, Fax:{Sll} 200-1.260 

www.proin.n.gob.pe 

&lstlook 
C<><un·"a~i<><.: I 

lJ!len<>, 2 
Jk~ulac. J o\bln 

Obti~t"'ci6n ok 
f'mY<edur de 

Ma~lenimknt<> 

dur~Me 

PeriNk> <k 
Ra<a>l!ia 

t:Sl. 
2::"<0 

PRI£10 
l.':"iO'ARIO 

($.(>te~\ 
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A'>EXO N° 6 

Al'f:NmCE N' I: RELACJON DE BIENES EXISTENTES 

Fecha. 8"lero 2014 

F~<.mte Proyecto Equiparrlerrto NSN lnverrt.artO Palnrronial NSN Ba~e de AdqwsteiOnes MNSA Comtll de Recepct6n de 8jut~niento. Area lngeneirla INSN 

DESCRIPCION 

SET IN')TR~'MENTAI. DE CRA"EOTOMI,\ lliPOF!SIS 

feth> ok 
finali,.ati<'in <k: 

G.araotia 1: 
AdiU de dk lULl 

:: Dupu~• de 
die 201 J 

~)ta<lu Opera\\"" 1 

Op. 1 !nopo "" 
r<:<:(pt;iuna<k>. 

l'l!la<k> de 
Cunser><~dr)n: 

But no, l 
Rcl!ular. 3 Malu 

Obli):>~i(>n <k: 
rrove;,d<>r <k: 

Mantenin>knto 
duNJnte 

Pcri.;,do:, de 
~ar'3ntia 

l:St 
2:NO 

• 

PRF£10 
vmARJo 

(Sot .. ) 

n '<I" EO (>I !KL R<<i<'(l 

d- .fRO\)l.:H: RU\<l 

INS, 57 

INS1 -~8 SET INSTRUMENT ."-L DF DERJVACIO!" VENTRJCULO P ERc'c'oO'c· Tc'o'·~--------+-"-+---:---f----:'----f--..'---+--'--+--:-'c"o'C'C' c"''-J' 
SET INSTRI'MC:NTAL DE MTROCIRLQA ?ARA TCCc<MOOCruc'"CS:_ ___________ ~···· :-t----':---+----:-:--- 171J.O()I! ~~ 

(i-.\f!{<)<)l·l~t R<d(.(l ll"W -j9 SET INSTRI ;MENTAL D~ CJRUG!A D~ COLUM'JA 7~ .l~f, 06 

C'f-',1 RCJ \AI~! RU\ U 1!"$1-6(1 ')FT INSTRUMENTAL DE HIDR(X:EFAUA 
( 1-', I RlJ!jUkl RU( 0 INST -61 <;fT INSTRUMENTAL Df. MICROC'IRUG!A I-'A9::ULAR 
( r-: ;·1 ){(! <)(_lf'_i RUUJ !NSf -&l A SET !t---:SrRliMENT AL Dl:. M ICROClKUG!A 2 

(;-_'.I' K(J l)t'IRI R(,]( () 1"-SI-61 SET )]';$TRIIMENTAL DE l"IRL:G!A lllPOI·'!SlS 41.">:':\9'1 

f-c-+"c'c'c' c~-'c'c')cl'Cc:<_' o"c"c'c''------+-"On .. r SET 1!\STRI!MFNT AL DE DA('RIO::iTORJNOSIOMIA 311.~!'1 Gil 

r-'-+'cEc'':_Tce<C'ci)CL'IC!\:_<:_«<eo:_l;:''------t-"OFT-< SET INSTRl'MENTAL DE ENUCL[ACIONC:c:.:O::C'---------------+-;_-;t;;_-;_c;;;;;t;;;_-;~;;;;_-~4·;_-;;~;;;;;_i;;_-;5;;;;_1;;;~,)i):_nc<C<Oi 
lEY! Rl• QliJRI.R(O{ o) Of-T -6 SET INS, RUMf:NT AL DE PltRJ(i]QN 2 ~-H3 21> 

(F\7.'\(>1)_i;IRI.Hf0<0 OFT-1 +-;--il:,.c,C.C"050,R;;\~.'!.~<C~_t-;C,~RCCCOCCCCC<CRCl'(C;CA~R~C~COC:,C,.,C,·;,CCC;;;cflCV:A~R~A:R:A:,:,:_,CACD0C:):--------+·~'-+--",:---t--~,-----f----::---t---'----i--c',cAC>2C,CWCj 
CF '.'I KO l)l 'IRU\Cill 0 On'-9 SET INST 1'-lJ~iE:--iT AL Dl:o 1 R.ASI'L.\.'Jl E DE ('QR..NEA 2l.J4\I (II) 

( F '-1 RO Ql ! Rl.EUCO OF! -W SET 1>-:Sl' Rl IME'-IT AL. DE CHALALIO~ 2 S.6JG IHI 

11.727 66 ( f·'-.1 EC,<)J 'Rl ~(iif'll 0!-'J'.Jl SET JN:,TR\IMF.NTAL PARA MICROCIRUGlAOC"'C'U~CcACRc_ _____________ , _,'--f---'--+----'---·-~ 

f-"-+':'·c'c'c''c'c0c' 'c'c;,o''c"'-'""---------tc0~'=':'''"'-+-'-iC~c'c'~"c~c'"'":Mc':'c·r"A"L"o'E"'"A"'"A~'o':_':' ___ . ___________________________ -1--cc--r---:'c---+-----c-----r----c-----1----cc---1r-''c''''""c'c"'" 
r---+'"·,._,cLc"c·''c'c' 'c''c'c''c;rc'c''-----+'0~'c"r'C"-t-'--+'"'"·:Tc'c"c"c'c'·c"c'c'c'cAc'c0c'c"""-ACDc00c~M::c'::._~-----------------+ n-'123 

-'
6 

l i ';'I W) l.'I'IIZl ~(,](\! Of'l I' Sf'T ii-<Sl'RiiMENTAL D~ \X'ULOPLASTIAS 

CI\-:J<Cl(y;:Ji(\ill;iCl' OFT·I6 SETI'-STRUMFl'-;TALDEES<RABl)."'l-10 2 

Cl''d-RO (>l '1~.\-R<<JI (' Of!'· 17 SET J\'>.STRLMEl"'T AL UE V1AS LN . .'RlMAL~S 2 HSIH! lHI 

n\;-~co()liiR\-R,,((' oFT.Js -+""",'u'u',',c,:rm::o::Cu,'•"ec",~"-r,,c"c'c'c"c"c'c''c'coc"o_._:'co~s~··.~u~R:,0o'~';;;======================t==~==t--'''----+---''----+----;.--,--+--'---·+-c'"'.''"''~"'l' f-:-+':' :':' !0'<CLC~'1:''c'c' c''c"c":'-----+CCC>CTC· 'c'-t-'--+-"ET~!;QL'll'O OF ,'<:fT IRO DE P<.''-' fUS Si::.G\1i::NTO A-l'll~ERIOR:__ __________ +-'--+-···-"'---t---"'~--f---C.,_ -f---"--f-_,.'c"c'c'c"-+" 
U-\-1 RO ()\;I HI R(ill (l Off ·I\\ SE1D'C llJ,ii~O~I.A$1'\AS 2 l0.3H 43 

r"-+,~,.C,C,C,CO.'<.<C< C,C, :,~.._;;:\~(,------+',~,OS<C,.'c;:-f-c--iCSC"'T.· INSTRUMENTAl. DE Cl:RACIONES 170 17 

C\c\.'1 RIJ Ul:'Rl KvH_n ______ +c"::'So'C·'c'-t-'-+"c·Clc<:'c:"c'C'c"cEc;:NT AL llf CIRUGIA EN009::0PICA AOOLES.::Ei'.JTE 3!.9<10 Oil 

Clo-.; I RO i)liKl !Z(iiU.i OT0-1 SET JN~TRUMENT AL DE SEPTORJtJNO?LASTIA 2h) 13 ''' 

( 1:'-I'!<.(J<)l_'l~l RU( I) OT0-2 SET lt--."~1-iH.IM~l'-'T AL DE AMIGDALECTO.\!IA A!X)LES..t:t-..'TE 2 6_173 (,~ 

f-"-+'=-t='-'c"c'c'lcl.'c"c'c'·c'''c'c0~,.-•. ----+-'"'"'"'-c'-+-'-+'"'"'-'c'csrc'c0c"o'c'Nc'c':'.:::0 E P:0c'c"o0o'cNoAc"o'c·"-c' _______________ -+--'---i---''--+----'---'f---'---+--"-----ic--''.''c"c'c'-l 
( hli\(J')l.'ll\1 ll(clf.<.l OTO-->A SET INSl'RUMHiT A.L DE T.ABIQUC£CXC.AO&$"(c. ------------ 2 ~OW ll 
n;q R(JQl'IR\.fi3,rl(\) OTQ-.4 SET ll'STRUMlSTAL DE TR.;;_QL'tOSTOMIA -----j--'---i,----:--+---:·---f---'---j---'---1-- ~·r,q )_b 

CEq ROQUIRI.Ri.•H U 01'0-' SET 1:\SfRU:>lENlAL DE ADE!'>OAMlGDALECTOM!A I'EDIATRJCO X_OX7 H 

L-'--"'c'Ec'c'c"c'c''c1-:c"c'·o'ouc'c''-----·-L-"o~c· 0c·c'J-'---"'""'''"'""c'o'o'~c"oNc>cAo'c0o'c*oc""co5c PAc'c'c'c'c'Ao'c·'c'-----------~·;-_-_-_-_[.r_-_-,"_-_-Lr_-_-_-:_-"·t:-_-_-_-_-.lt_-_-_-_-_-_
0

'_··_---==t==========:J~====~===~+L··-· .... ''c'c'c'~'':J' 
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CLAVE 11!"0 

ANEXON°6 
APENO!CE N' l: RELACION OE B!ENES EXISTENTES 

1l5CRlPC!ON 

Fetba <k-
i'i n~li~~ci6n de 
Garan1ia 1; 

Anle.~<k 1h l(IU 
2: [)~'V'•e~<le 

die l!l13 

Fsta1lo Opcr;otiYU: l 

Op. ~ bwpo "" 
rec<IJ<i<>nado.. 

~v. Enrique Canavill Moreyra N" 250, Pis.-o 9, 5-an lsldn::>, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(512) 200-2260 

VII'WIN.proinv •. gob.pe 

Obl:ij~ead6n <k
Prowedordc 

Man1c11imicnro 
dnt3111C 

l'criudu <k 
~H~nri~ 

l:SI. 
l:NO 

PRECIO 
t!NffAR!O 

(Sules) 

!')<)7(;!'i 

170] 7 

n> 110 

I~_Fl 78 

IU.711 55 
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ANEXO N°6 
APENDICE No I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 
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~0~~ i\NEXO N° 6 
~~~:~ APENDICE N' ! : RELACION DE BIENES EXIS fEr>TES 

ll NSN. Base de. MNSA Com!e de ~epc>6n de EqufP3men!o Afea lngenell'e NSN Fuente_ Proyeclo Equipanienlo l'lSN, 

ll£1'ARTAMl1iTO CL\VE !ll'O DESCRH'C!ON 

1--'-+''cDc~'c,<Sc''c'c' __ --------t-'-MCCc'c'-t-'-M'-A'-fOS0c,co':'\1ET ALICA GIRATOR\A RODABLE 

AD/'.!IStO:\ MC Hi MA ?A?ELERA METALICA 

f--'-+'o"c'c"c'cOc< _________ +-CMOCC''C'cf-'M"'-A VJT RJ:-.iA DE AUiMINJO PARA ANUNCIOS 

l AD:-.:JSIO" MC-5'lf MA RUTA(;\ MfTALICA DE 3 CUERPOS 

~ 2.~M!Slc"oYc''---------+-MOCO'c'':oiF MA BUT ACA MET ALICA m: .1 CUERPOS 7 ;..[;;::;l'"(f'i M<>31 M.'\ PAPELERA ))£ ,>.CE'.RO JNOXWABL£ DE FOil"!A UUNDRICA 

Ftth~<k 

liin<tliZJt<:iitn d!: 
Gauntht 1: 

Ante' dl' die 2tiU 
2: Dq(IUC~d<: 

dlt t(!JJ 

2 

2 

Est;oOO Operafhv: I 
Oro..Zfuop(>no 
recepdouOO. 

Obh~~.:i6>t d<: 
ProveeOOrlk 

realitar 
Ml>At~nimiento 

Cmtsemd6n: l 
Bu,no.2 

pont ntis 
l:SI, 

!:1'10 

l:'REClO 
UNfiARIO 

{S!Jles} 

~1 00 

iJI1 00 

109 OD 

JOO llO 

617 21 

61iU 00 

&UO (10 

3DO \ll) 

2l 0\1 MA RANDEJA METALICt\ SIMPLE PARA E~;RrCCO.C~CC:O--------------c-l--'--1- 2 

MA ARCH!VADORMETALICOD£4 GAVETAS c';-·-c-t---:---t---'---jC--C'---f~-- 17; 11(1 
MA SILLAM[TALICAAPILABL.t 2 \3(;00 

MC-l MA E~:RITORiO MET ALJCO DE .; C."'JONE$ 2 

MC-16 MA PAPELl'.RA METALICA 4 2 

MA PERCHA METALKA DE P.'<REO 4 GANC"'c'Oc>:_ _______________ +_C~ --·r-- -C''---f---''---j---'---1---
MC·.H MA SILLA METALICA GlRATORIA RODABLE CON BRAZOS 2 

MC-H 

AD\1!SION ------+-OMCCO''C'-f..:'"c'C-fCM~Uc<B"l'CECP'CCA!l'l. COcMc'cl!Tc•c"c·'OcRcA:_-cc-------------- 2 
,;:;_.\J OM! A PA'I{Jl.O(H';\ MC-.12 M,\ PAPELERA DE ACERO INOXIDA&LE DE FORMA CILINDR!CA 2 

-\:;AI 0.\11,\ PM'UUXOC-\ MC-I'.l MA SILLA METAL!CA GIRATORJA ROOABLE 2 

A:.tYfO.'vU.-\1'.-\I'OlO(OC.\ MC-lll MA CARPET-"-SlJNJI'ERiDNALES?ARAAIJLA TABLEROREBAT!BLE l2 2 

-\'iAf0\11,·\ PXrlllc>.oKc;Jt.C-_-\'-----+-''C"C:-4:_+-oMCAcf:CE>C~'~O'.TORIO .\1ET."-LlCO DE 1 CA.IONfS 2 

A:<:\f{J\1! 1'. ?ATULOGI(.~ M-76 MA iPIZAR~;:~c:~RJucA DElT>O X 110 CM 

-\:--<AT(I\1L'\i'.'\f010CiiC.•\ MC·I8 M.'l. ISiLLo\.i RODABLE ASIENTOALTO 

1-'---f-\~C-'\c>c>'c;...uA PAI'Ol.D(,1C.~ MC-1\> MA SILLA MET ALJCA ORA TORI.". RODABLE 

;\:;,\-f(.l"'!i-". i'A(Ol D-UIC.·\ MC-67 MA MUEBl.E f>ARI\COMF'UTAOORA 

\:;ArOMJA I'Ai01.U0J('c\ B.-\-19 MA BAN DEJA METALICA SlMf>Lf PARA E!'CRITORIO 

A .. '--.-\'IOMIAI'.'..-!Ol.OOCA MC·IO MA !'.R(!-IJVADO.~METALICODE4GAVETAS 

:'I.'.:A!O'v1!.-\ 1''\f(ll.OOC.". MC·l7 M.". SILLA METAUCA APiLABLE 

1--'-+AC<CAfO'vHA P-HOI OOC,\ MC.Z MA ESCRfTO!UOM£T ALlCO DE 4 CAJOSES 

L\'-'MO~.II·\ P.-HOLOGlC.\ MC·J2 M1\ I'APELERA DE ACERO INOXIDAf!.LE DE FORMACILINDRICA ~~-----------j--'--1---',--+-~ 
1--'-+''c''c'HO'vll_.\ P -•\ TOI.(l\ilC.'o MC-H \.fA f'ERCHA MET ALlCA DE PARED 4 GANC!-IOS 2 

1 jA 'L\·f~~:~·IJ ., f' ~H(ll.(l{K.'o MC .. J5 ~1... '"LLA Mt:T ALit A Gllli\TORJA RODABLE CON BR.A.ZOS 

• Enrique C<3naval Moreyra N"i' 150, Pis.o 9, San ls.ldro, Lirna Telf.: {5:11} 200-1200, Fax:(511) 200-1260 
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ANEXO N° 6 
APENDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha Enero 2014 

FuMie A"oyect~_Equtpertiento INSN Jnventam P<rtrirroniallNSN Base de Adquisicic~!S MNSA Comte de RecepciCn de 8.Juiparllerrto. Area lngeneiria INSN ----,--,---,-----,------,,---,---·-
Ohli~uiO.n de 

-'-
' 

-'-
' 

-'-
' 

-'-
' 

DEPARTAMENTO CLAVE 

.'\'\:,fOVi-<1'->J(li.OUiC~ MC-67 MA 

.;'-.~.TOV.l-'1. P -\l UL()(;((,\ ~K-\~ M., 

\'.XI Dt-li.\ P.\l Of.O\;iC\ MC-19 MA 

\:-. :\ [ (_)~,, .'-. P.-\TOLO{;IC-\ \lC-~7 MA 

,,_., -\1 0\\iA I',., r OLO\a( •\ .\lC-18 l>lA 

·\'.'\Hn!!A.I'•\'fOUJ(i\(i\ MC-16 "' 
-\ 'iA! \J'.JJ_-\ P .-\I ULO(iJ( .\ MC-1~ MA 

\'; \TCJ.\1~.-\ P_;TOI.OGJC~ MC-19 MA 

;-;~n>.::; PAintuut.; MC.67 M., 
•l'l'\ TO\!i I ? •\ l 01 DGlC< MC-18 MA 

-I:~ ATOM -\ n.n (JLO(ilf -\ MC-18 MA 

·1\..-\'I'UMi ; F_\lOU10C~ MC-19 M' 
'\';.\TOM' \ P.-\TOL(>CIC.\ MC-67 MA 

-\'-AfOH •I Pt\"l"Cll 0<.>1('.\ MC"-18 MA 

-\:.,\TO~;; \ i'•\TOLOCl( -\ MC-19 MA 

-'1 \..HO~ii--\ P-'. 1 (II OCI( \ MC-67 MA 

'\';Xi(l~l APXJ()L{>CiC\ MC-16 MA 

-\ '.,-\; 0~1 :/\ P XJ'(lLO(:!C-\ MC-17 MA 

-\ '.: -~ f 0\1' _., F .'\"1'01 O<"IC ·\ MC·I9 MA 

-\'•P,'! (J\1!~ F ·\-1 {)LOGIC\ MC"-57 -~lA 

·\'<'1-IU\J .\ P ,\1 ULO(~C.\ MC-3~ MA 

•\ \;,\ T(!\1 :.\ P .-\1 \)L(l()WA MC-~ MA 

-\'. ·\ l0\1:A ?c\'101 OUC\ BA-19 MA 

;,;.:_~ fOMiA P •\Hli.OUC-\ MC"-10 MA 

,\:;Xf'0~1l-'. rAT{JlOCJ(A MC-19 MA 

•\ '·A f0\1 ::\ P A TOLO(JJ(:,-\ MC-2 MA 

A'-AHl\-1iA PA"I"(lL(IGICA MC-32 MA 

-\'.:-~T0~-1'.,; p,H()J 001(,\ MC-47 MA 

DfSCRIPctOS 

MUEBLE PARA COMPUTAOORA 

SlLLA MEl ALlCAGlRATORlA RODABLE. AS!ENTO ALTO 

SlLLA MEl AUCA G!RATORIA RODABLE 

MUEBLE PARA COMPL'T ADORA 

SILLA MET Al.ICA GlRATORIA RODABLL ASIENTO ALTO 

PAPELERA METAUCA 

SILLA METALICA GIRATORJA RODABLE_ ASJENTO A'-1'0 

SILL"'- MET ALICA GIRATDRIA RODA.BLE 

Ml;Ef!LE PARA ('OM PUT ADORA 

SILLA METAL!(" A GIRATORIA RODABLh. ASIENTO ALTO 

SLLA METALICA G!RATORJA RODABLE ASlf'NTO ALTO 

S!LLA MET AUCA GIRATOR1A RODABLE 

MUEBU'. PARA COMPUT ADORA 

SlLLA MnAllCA G!RATORJA RODABLE. ASJENTO ALTO 

SILLA MET ALJCA (i!RATORJA RODABLE 

M\JEBLE PARA COM PUT ADORA 

P APELER_,>, MET AL!CA 

SILLA METAL!CA AP!LABLE 

SILLA METAUCA GIRATORJA RODABLE 

MESA MET ALICA DE USJ MULTIPLE DE 90 X 45 C\1 

PERC'IIA \lET AL!CA DE PARED 4 GAl'CHOS 

~S:::RITORIO MET ALICO DE 2 CAJONES 

BANDEJA MET ALl(' A SIMPLE PARA E9::'RJTORJO 

ARCH!YADOR MET ALICO DE~ GAllET AS 

S!LLA MET AUCA GJRATORJA RODABLE 

ES('RITORIO MET ALl CO DE 4 CAJONES 

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILJNDRICA 

\1TRI::-.IA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 

}"eth do 

l'inaliuciUn d<: 
Garantia l: 

Ante~ !k dit 20JJ 
2: De•pue.• de 

dic20t3 

2 

2 

2 

2 

E.•ll>dOOJ~ratj,u: I 
Op.2lnop-ono 
recepcionadn. 

Bueno, 2 
Regular, l Mai<J 

Prowedorde 
rcali.<ar 

Man1enimi~n!o

durad1~ 

P~riodn de 
gu~nlia 

!:SI. 
2:NO 

PROClO 
UNI"DI.RIO 

(Sotn) 

4~8 25 

42 (l(l 

363.GO 

3iJ9 00 

498 25 

)b}(J(l 

3<\3 00 

309 {10 

49X 15 

3119 GO 

309 0(1 

lD~ 19 

600.00 

300,110 

617 21 

.~.:i'\!'(JM;~ FAlULOUC-\ MC-67 MA MCEBLE PAR_>\ COMPUT ADORA 

A".-'.T0~!!.\ r. A"J UI.O(iiC.'< MC-16 MA PAPELERA METALJCA 
r~~~~~~~'---~~~-+~'1~~~~~~~~~~---------------------------------+--C-~r---~---+-----C----+----C----+----C---+----~~?8_25 

2 -12.00 

•\'.;.\TOM!.-\ P.-'<TOLO(JIC\ 

".'-.; ·>,T0'.1T_A Pc\H)l \.J01CA 

MC·l9 M' SILLA MET ALICA GIRATORJA ROOABLE 

M{>4 MA ES('R!TORIO MET ALICO DE 2 CAJONES 2 
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ANEXON"6 
APENDICE N' I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha' Enero 2014 

Fuente· Ftoyecto 8Jui!)aniento INSN. 1roventari:l PatnmomaiiNSN Ba~e de Adquisiciclfles MiNSA CorTih;, de Recepc>On de Equipaniento Area ltl~c'ci•c•c"'c:::Nc_ ____ 
0 

__ ,------,.-------.------,-----,-----, 

aFPARTAME!IITO Cl.AV"t "nPO DESCR!PCION 

-\:·.•\ rOVJ,\ P \'1'01 ()01(' -\ MC-11 MA i'APELERi\ liE ACERO 11'.10X1D.'I.HL5 DE FOR!\M CJU!-;DRJCA 

1-'-+'C'C'CI-U\ll~ P \ T (JI (>(;!( .-\ MC-5'!G MA EllJT M'A METALICA DE4 CUER.PO$ 

1-"'--+'c''c'CTCC>C"C' -·0C Ce ·c' 0'<0)IC(CAC.)i!C( ·co --+-""c"·c'c'' -+-'MCA'-jC8CACNC0CC' <:.:.:A MET ALICA '>IM P!.f P A f!.A E9::RIT ORJO 

y..:td'O\ilc\ 1'.\IOLOGIC,\ MC·III MA ARCH!VADOR MET 1\L!CO DE:-.! GAVETAS 

·"-"''fCV·,f!·\i'c\TOLOUC,\ MC-17 MA SILl.AMET/\LICAAPlLMJLE 

A.'>·i 1'0."<\i,.\ f'.·\-ffJUXH ,~ MC-!'1 MA SILLA MET ALICA GRATOR!A R0t>l'd3LE 

FHita de 

Nnali~acl(>ll- de 
Gar~ntls !: 

Anl~s de ~c 2013 
Z: lkwnes de 

l~C 2{)l.} 

2 

2 

2 

2 

&;ado OpcmHim: I 
OP<llnopl:lnO 
recepocill<03<k>-

F~ladu lk 
Cnns•rnd<}.,, 1 

But no. z 
~gubr,J Malo 

Obli~adfl.n lk 
(>rjm::edor de 

!lobotenimic~t<> 

d<frante 
i>criud<> d<: 

gManEia 

I'SI, 
2:~0 

PlU!'CIO 
UNITARlO 

(Solu) 

3()0 0{1 

79(1 00 

25M 

\75 Oil 

Ut) on 
)09,1)0 

AX.-\1 VAl-\ l'c\ TOUXOC.-\ MC-2 !<iA FK'RITORJO MfTALICO DE 4 CAJONFS 601) 00 

·\ ,,,, ro.'-tl.-\ P -"'""""x"c':x':n<" •. ",,~~-~~~t~",c,ic"·='~'~t~f,",c,t1~,,",o,':',j," .. :'cc~:cRA~'coto.c"A"c::',,c,"oc,c~'ocx':,,cocx':a"t"e':o"scccooaMce:,c,c.llc,c,ooo~c,c"-----------+-'--t----:.--+---"---I---'---I--C'---I--",",,", ",,4 
'>~; \ fO\iL". i'AI'OL()(jiC,-\ Ml>i>l MA MUEBLE PARA COMPI.JTADORA 2 4'1~ 2< 

c--C--j='='=':''~)\~,~1~~,~-~,,~,:"~'':':lcc·A:_ ___ r-MccGc'o'-t~M~A-I:"'~·':'::Hc'c'c''o'c"cLc"c'"~o;':'7x~ac~o~-0,:'"c':':":o:s"-------------------------l-=c--r----"c----t----r-----t---:----t----"----t-----'='='c·"4 
I ·i'i'\ i'U~-1!.'1. ?!'.1 01 tKiiC'·\ MC-H MA PERC!-IA MET ALICA DE PARED 4 (iANCHOS !----'--+----'---t---····'---1----"--t-----,-.,~·:,:·0,,: 

V.
0
UITORi0 -----+=Mc·c';:"'c'-t_::McA-ICPllAfGA ACRJL!C'A DE 2(10 X II II Oi CON ATRIL ------------+-'--+ "' , 

M'DITOR:O M-7~ MA ,\TRI!. PARA EXPOSITOR ~)() ()0 

f-.C ... f':''.'"c'C'C'"c'c"-------+- \IC-3! MA PAPELERA DE 1\CERO INOXlDAll-l.E DE fORMA C'ILIN!)RICA 

1-'- f''C'c"c' ·.',·1·o."c"c"---------+-MC-- 1.':' +-"M.'A-+c"cLlc.A""M.'EC>.'''oUCOCACA:'COCLCA.'e.'C.'E_ 

f-'-+'c'·c· Dc'c"c"c"c"-------t-CMCCc'c'-1-'MCCA SILL ON MET ALl CO CO~FORT Af>LE G!RATOR!O ROD.~BLE Cl BRAZOS 

f-'-+'''C''.'"C"C'.'i.'I.:'H.'> ___ ,_. ____ t-.'M:'<OC'c'-t_cMcA-I.'M:'E::'cA PARA.REUNJOKf.SOE HO X 110 C:M. ----------+-'--t--
A.l llJ'I OR!O MC-1 ~ MA ARMAfU(} MET ,-\Ll.cC00c;DcEc>ceCUCECR;CACS'------------

392 

2 
' --

300 1)0 

130 IW 

5!19.0() 

SOfJ ll 

V HlfiW.iO MC-17 Y!A SH.LAMETALICAAPIL,>,!>LE lJ()fJ(l }0 2 

MC-J1 MA ?,\?El.ERA DE ACERO 1NOX!D,>,I3LE DE FORMA Cll.INDR.iCA 

MC>H MA PA?Ei..ERA DE ACERO INOXliJASLE DE FCOO:RCMCACCOHC.<CNCDCf{lCCCA ___________ +-
MK-7 M.A SILLc\ Pt\R,\ COMEDOR 

Cf'iTR.-\1. [}[, !Nf'Oi\\1td'JCA MC·I4 MA ARMARJO M!:TAUCcO:.o:DCCC:CD"CfcR~>CACS:-__________ ,_ 

f-"--!''~'.:'c' ~'c"c· ·e"1'c·'. c":' •·c0c'c"c"o':"c·''---t--'"''"'"''-f-"'"''-I""'''"':''"MC''.''.c'c':"c. ''::':"""' '':'-'o:"'':":"'"o"o2A"'LcEc, :::cc-cc:c:cc::::c-------
no..l R.·\L !)~ JNFOR'\1XI'IC\ MC-12 MA PAPELERA DE ACERO INOXlDAfl.LE DE FORMA CIL!NDRICA 

c;;>-; I'RAL DL INH)t.:~lArrc~ flA-l'J M,>, BA"HJE)A METALJCA SEMJ>LE PARA ESCR!TORJO 

2 

2 ,,, 2 

2 
--1---.,r---11----'---1---·~~ 

:_-~--==---+----'.---! 300.0(1 
110(1') 3l 

31!9 .UU 

31)0 1)(1 

2_1 ()0 

CF,;T RAI I.)F !1'1-'0R:,>:,• '•':c"c'C,-f-.'MCC:'·'c"-1-'MC,'''-.f'ACRCCCDcOCACDO=R MET AI.ICO DE 4 1-:'JA 'lET AS 

( E'\T R·\i Df' lNFOR~1:\TJC.·\ MC·I-; :<.1A VIT RlNA MET AUCA PARA. UBI':. OS 
------------------r--'--t-----:2:-·· .. -+------"-----+-----"-----+---·~----+----"''c'c':'"i 

2 74J PO 

L.C.JC'c'c'.C.OIR·\l Ill: INi·(JR:.t.-\Ti('-\ MC-i7 MA SILLA\1ETAUCAAPil.ABLE 
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ANEXON"6 
APENDICE No 1: RELACION DE BIE:NES EXISTENTES 

F~ha 81GfO 2014 

:'.~~('!'-ox_:::;;Equ~.s-~~~-~~~~-":..'::~:iJ~~~.!_~~~se~~~~~~icio'le2:~JI!'~~-~-~~~_:epc~~-~u~mer1t?,Arealn~':_?iriiltt:::'>~:_----~---,------,-------,------,-----,-----, 
ObliJ!~~iQn de 

DEPARTAMENJU 

C!:.'il k-\L Dlo Jo;FOR_\L\riC-'. 

G'..l k·\: Df: II'.!'OR:O.\Al'l(-\ 

CT:\Tlt-\1 D!: il"IUR',·I-\1'1( -\ 

t:E:\T R.\l DE ll<- FOR\1 •',T I( !I 

CLAVE TIPO DESCREPCJON 

Fccha de 
fin<~li:u.t!6o de 
(;arllntia 1: 

Antes de dk 2fll.J 
1; D~$jlU~S de 

die 2013 

B!:tadu Opcrali•u: 1 
Op.Z ln&ponu 
reUJ)(:;on:adll. 

Cons;,r.-ad6n: I 

Rq::ular, 3 Malo 

PrQ~'ttd<lr de 

Manttnio:ni~n!n 

dnr~:!lt<: 

Pcriodn de 
gar.an1it 

I:Sl. 
2:NO 

PRF.ClO 
UNtTAR!O 

{S<>les) 

MC-l MA. F:SCRJTORIO MET A!.ICO DE 4 CAJONES 2 MI(IOU 

MC-32 MA P .'\PELERA DE ACERO !NOXIDADLE DE FORMA OUNDRI~·::. .. ~·-·---·--·---·-·-·~---·-··+--~"-+--=---J----'----+---'--+--"---l--""~°C'"j" 
MC-34 MA PERCHA MET AUCA DE PARED 4 GANl"HOS 51 {lfl 

MC.35 MA SILLA MET ALJCA GRATOR.IA RODABLE CON BRALOS 299 ~4 

MC·67 MA MVEBLE PARA COMPLIT ADORA 498 25 

MC-19 MA SILL A MET ALlCA GJRA TORJA RODAl>LE 

MC-4 MA E.9CR!TOR!O METALICO DE 2 CAJONES 'iG4 i'J 

MC--'1 MA PAPELERA DE ACERO INOXIDARLE DE FORMA Cii.INDRJCA 2 ;uo ou 

MC-34 MA PERC'HA _\.lET AL!CA DE PARED 4 GANCI-lOS 57 OD 

MC-67 MA MCEBLE PARA.COMPUTADORA 2 

MC-14 MA ARM ARlO MET AL!CO DE 2 Pl'ERT AS 

MC-1~ MA SILLA METALICA CJIRATORIA RODABLE 2 JG9,0U 

MC·4 MA ESCRITORIO MET ALICO DE 2 CAJONES 50~ 19 

MC-32 MA PAPELERA DE ,\CERO JNOXIDABLE DE FOR.MAC!LINDRJCA J(HJ (10 

MC-34 MA PERCHA METALICA DE PARED 4 GANCHOS 2 

("('\'!~-~; DF li'<FOR\H';i(_~ MC'-67 MA MUF.Bl..€PARA('OM?UTAD0RA 2 

2~ (HI 

fiiO(I{IIi 

380.47 

30(1 (10 

BA-19 MA BANDEJA MET ALIC'A SlMPL€ PARA HCRITORIO 2 25.00 

{0!-~:Ll;\[\:-IE~:'-i,\ !.!C-16 MA PAPELER.'\METAL!CA _____ 2___ 420\l 

CD\SUI'I'.\t:\:TI·.R-,1>. MC-17 MA SILLAMETALlCAAPILABLE 2 1 lJ0!/0 

1-"-+,coc,c:.~c"c'c","· ,c--x",c,c,c,c,'-----t-cM;;,c."'c,,c-l--:";:''-~.;;,c;,cAcM~,o,:',c,c,c:',cGl;;::R",:',o::::'"cAcRcoc,c,:,c,:"-----------------+-:'-+--c,~-,-t---:---+--7--t--~:--"----·--·~o\l.w 
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ANEXO N' 6 
APENDICE N' 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fuerrte Proyeclo Equ'parriento INSN lt1ventari<J Patrim:mial iN$N Based? Adqvis'>eiones MNSA eorme de Recepci<Jn de Equipamemo Area ingec'"c''c"c"'":"':_----T--"T-----,-------,-----,-,--,---,,-c-,,-----, 
0 w;g,.ci6n de 

ClAVE DFSCR£PCJ0N 

Uh.-:J..l·: .·\ !·.\·1 J-R'-·\ MC-l'! MA SLLA METALICAG!fl.>.TOR!ARODABLF. 

Fccha de 

2: Dcnp~~;:s lk 
dio26U 

CO>;~I:t T .~. 1·\T' RC .. 'I ----j--"MC-ll MA ?1\PE!..ERA DE ACe".RO It-.'OX!DABLE DE fORMA C!L!NORJCCA'------------j--'--11---::'-

(.0'-.',C.!lc\l:•:l"if!:O,p, MC-67 MA IMIJEBLEI 

MC:-1~ MA SlLLA MET AUC'\ GlRATORIA RODABLE. ASIENTOALTO 

blildu lk 
C<>>Uervad4t>: 1 

Buent>.2 
Ek~ul.ar,J Mala 

Pt"tJ''"'~d<.>nk 

reatbar 
1\-&nt;,Mmi~nm 

duranle 
Perlt:u.h> <k 
g.anou~ 

I'SI, 
2:NO 

I"RFCJO 
VNITARJO 

(Sok.•) 

}(1(1 0(1 

( o:;s;,, l.Tt\ ;::, II:R:-.-\ MC:-4 M;\ E~R!TORJO MET AU CO DE~ C,\JOSES 50~ l'l 

c.w;:-:c.; '! .\Cf..Cf.Cf.cl·Cf\,C .. Cf. ____ I-MC':'C.CtC( +-MCOA-fS:?~LLA METALICA 1\.PJLABLE 2 1.111 no 

MC-.1~ MA ?ERCHA MET ALJC,\ DE l'MI;,ED ·I G,.o,NC!-105 2 '<7 oo 

Ill-!) MC-l7 MA MF.SA MET ALiCA DE U.'D MUL TI?LS DE ':10 X ·I} CM'--------------+-'c_+--·:''-
Y!A B.">NDEJA MET ALICA SJMPLE ?ARAESCfUTORIO 2 -;-----+--'----t---"--+---'2.\ nil 

MC.I& ~1A PAPELEit'\METALICA ---t--":-+--~'--+---:---t---:---1---"---t---c'O'c"'"i 

BA·I~ 

C0\<;1 C'l:\i-.\JU\C.' MC-17 MA SILLAMETALKAAPIL."'-BLE 10 2 l:lliOII 
MC·I'I MA SE.LA METALlCA G!RAfORJ:C•A-ROCDCA-DCCCC----------------~ --t---','---j---'---+--'---- 'J(I~ O(i 

MC-34 MA PERCI-IA MET ALICA DE PARED ·I GAl'GlOS ------t-'---lf-··--c2 "-7 llO 

1-'---f(CO'c':-<o;i .. L I·' L \I f:i(\.-i MCA MA ESCRITORJOMET ALICO DE 2 CAIONES 2 SIH 19 

cu:;~lll·_.;_ r:.-:·lt·.K.'.-\c_ ___ +C'C'c·ci<Jc._I-M0.0A-fRC.AC»CD:C£f.(f.A0.MET ALl( A. S!Ml'LE PARA ESCRJTQRJO -+-'--t---'::---1---c---+-····-7--+--''--+--"'C'c"'"-1' 
C(i\N.lT:\f-.\lU\\·\ MC-16 MA PAPELERAMET.-\LJCA 42\ln 

MC·I1 M . .>. SILLA MET Al.ICA A?ILABLE 2 

MC-19 MA SlLLA MET ;\LICA GIRATORIA ROOABLE 

MC-34 MA PERC!!A MET AUCA DE PARED~ CANCflOS 2 

MA ESCRiTORIO MSTi\L!CO fJEc· 0> ,cAOECOCNcE:S::C:C:::=---------------If-- -·+--"':---f---,'---t---'----l-
f·"··-f"C''c''c'c'c'c'c'c'XcEC'lcCC'·c'c__ ___ +- fJA·I'I MA RAN DEJA METALJCA SIMPLE l'i\.RA E.K'RHOCRCf.O"-. _______________ +-'--f-

CO'.Sl.l r.;,i-XTfR',,·\ MC-16 MA PAPEi_.E.~AMET,\LICA 

coc.:OJ.LT.-\txHR:-.·\ ----t-'-"o'c:·tc'-t-'·'="'-if'""'"'·c'c:'c":T"c'=ccAc''C'"""·'c"c'"':-::=::::-:-------------------j--'--t---=:--,1---'----+-·-
cm:st l J'/l. f.\'1 I·.RC<.'\ MC-1'1 MA SILLA MET AL!CACAR.J\TOR!A RODABLE 

(.(l'<st-T I A L\'1 l·.il'-.-\ MC·3·1 MA PERCHA MET ALICe\ DE PARED ·I GANCHOS 

2 

I {'(I'<SU.I-'- loX"ffR'-.-\ MC·•t MA E:CRJTORIOMET Al.ICO DE 2 CAJO;.<ES 

~ {7J~~~- L; ·\ lo \': l·R'··"· BA.l<J MA BA'-:DEJA MET ALICA SlMPLE l'Afl" t.~:RiTORIO 
CO'\Sl'l.TA D: I lo;{\..\ MC-16 MA PAl'ELEfl"- MET ALJCA 

i>!J(I{I 

3WJ UfJ 

57 on 

'~ > (I {I 

~1 (10 

130 OiJ 

10'1 OD 

\7 (J(J 

llH i<! 

-'----'---"---'---L _ _::_ __ .L ____ :2_Y~ 
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• • 
ANEXON° 6 

APENDICE N" I: RELACION I>E BIENES EXISTENTES 

Fecha: Enero 2014 

Ofl'ARTAMfNll) CLAVE nro DThCRli'CION 

MC t 'I MA Sl.LLt\ MET ,\L\\.'A URA TOR\1\ RODABLE 

CO"S .. l-J-\L.\ilcR'·i\. MC-1& MA PAPELERi\MET,\LICA 

1--'--f'_:_O_:''c'Slc,C'.'l:_':_' CFA:,''ci"Fc"c'c':_ ___ t-c'C'CC'C"'--j-'M'-'c' +g"LLA MET Al.ICA GIRATORIA RODADLE 

(I)'"Sl L r •\ L\T LR~A MC·3ol MA PERCHA METALICA DE PARED 4 (J.-'\?\CHOS 

tU\:SI .. L I-\;_:,_ i l·.R'-A MC-4 MA ESCfUTORlO ~IETALICO DE 2 C.".JONES 

CO\;S\_ I. "J A C\ I i-.K'-<,1 BA-19 MA BAN DEJA MET AIJCA SiMPLE PARA E~RITORJO 

f(>'<\\,1 i:.. D\"i I"R'A BA-1~ MA BANO~.JA .'.\f:T ALICA SIMPLE PARA ESCRITORlO 

Fccha de 
Finaliz•d<>n de 

Garantia 1: 
_>\nics de die lOU 

2: Despncs de 
di~ 2(1!J 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

l..'i.t~do Operatiw: I 
Op. 2lnopu rw 
re~tp<:inn~do. 

&;r.do de 
Cuns~rv~d6n: 1 

Bueno, 2 
Rcj~ular, J M~lo 

OblfgaciUn de 
Pro.-.:~<.lurd<: 

r~alizar 

Mantenimicnw 
durante 

P~ri<>dn<k 

gar~ntia 

l:SI, 
l'NO 

!'RECIO 
UN ITA RIO 

{Sole.} 

.1\1~ 00 

57 IJO 

\0~ 1'1 

25 no 
n_oo 

130.00 

3n~_I!O 

57 00 

\(1~ 1'1 

25.00 

~2 00 

130 •lO 

3(19 00 

~7 00 

\04 19 

25011 

MC-34 MA PERCH/< MET AL!('A DE PARED~ CANCHOS ---·-''---+---'----+---"---j---'--+-~c'":_• "o"~ 
MC -1 MA ESCRlTORIO MET ALl CO DE 1 ~~}_?_N_CS _______________ , ____ +-'-+--c''---j---'---+--"----+----'--+--''c"c'c"CJ 
BA-19 MA llA:-IDEJA MET AL!CA SIMPLE PARA E9::"RJTORJO 2 25 00 

MC.J~ MA PERCHA METALJCA DE PARED4 C:tANC:HOS 2 

Enrique Canava! Moreyra Nq 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511) 200H1200, Fax:{S11) 200-1260 
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ANEXO N' 6 
APENDICE N' 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fe.::ha: Enero 2014 

Fuente· f'toyeclo Equipa~nto iNSN lnvenlm;o Patrirroniai1NSN Base~.:' Aclquisiciones MINSA Coniie de R.ecepct6n cte Equiparriemo ~c"c'c'c'c""c'c''c"c"'=N'------,---,------,------,------,------,---., 
Obli!l;:~d6n de 

z 

" ~ 
DF.PARTAMENll) ClAVE neo DESCR!PCION 

Ft~ha de 
Finali~ad6n de 
Guo;nfia 1: 

An!~~ de \li<: 20H 
~: De~pue~ d~ 

die 20t:J 

f..sf"du OfJ<:nri~n: t 
Op.llnnpo-no 
rtcer..:ionad<J. 

Fsr.,Jo de 
Co-n~er.~tiim: I 

Buc1w. J 
ikJ;:nlar,3 M~lQ 

("()',,';!;) '1.1 fX'lUC:-"\ MC-51 MA 

f-'-- ~~'-\J ... tr.; FXTi'W>.,\ M(>J MA 
I--'-+~"'"'~"'-C:""'-----j-'"'"-+"""'-~MCCCCA=MCCC"c'"L";cc"A:-eDL':'U9) MlkTIPLE DF. Qo X 40 C.\il 2 

fSCRJTOR!O MET ALICO DE 2 CMONES ----------------r--'---r--r-';---t---;---t--
?1'-.PELER."- ME-:TAL!CA 

--
' ('()\.SL:l.T ,\ (·_'.:i i'k'--'· 

(()'>~L-L 1--\ i.\ fl'k"-A 

('(_)\.:'1 ' ,\ FX'i HI.~-.-\ 

c·o;.;.-;cu ' FXTFfl\..-\ 

('(;\.'_)(;) ' ' !-_XI 1"1~'---\ 

co:<.;n L\ t:OUC'-·\ 

( r)\SJ..i ' ' D,l HZ'-·\ 

('(_!'.,:-;:..: ' ' f·_\ I ~-R><\ 

((l'N,;LI''< 1.- XTi'i{C,,\ 

(0'-..':>\.-i.l ' !·_\I ' Kc-..~ 

MC-J(, MA 

MC-1'/ MA SlLL.-'\ MET AUC;\ G!RATORIA RODABl.E 

MC-32 MA --f-""'"'-f-""-+"'c"c'cLOLCLCACDCLCCACERO fNOXlDI'-.flLE DE FOR)AA CIUNDRJCA 

PAPELERI'-. MET ALJCA M\:-li> MA 

MC .. J9 MA Sl.LLA MET.-\LICA GRATOR1A RODABLf 

MC-~ MA 

MC-Jii MA 
----j-'"-"-+"'"'-f'L0·~,-;R1cTORJO METAUCO DE 2 CAJONES 

PAPELERA MET ALl( A 

MC-11 MA 

MC-1'1 MA 

MC-3·1 MA 

S!LLA !>1ET AUCA AP IL,\BLE 

SLLA MET AUrA GJRATORIA RODABLE 

i'ERCHA ME"r AUCA DE PARED 4 G.>\t>CHOS 

('()'.,::;._ l.l ' f:::Tio~.:-.-\ MC-4 MA 

(l'-.Sl'! 
' 

f·'.\'1 h1.:>'\ MC-16 o\-lA 

1-"-+.:C:'CC'c'-:CCC:C;c,:_:_. ___ -+-''"-'-f-=-ttLC'c:Rcn:C·oRJO MET A.UCO DE 1 CAJONES 

-i--'"'"-+~'-f'"C'Ac'::'c'·'=··"::'c"o"c~:T:,,:e· ucA •=cc:::occ:cc:--------------
+'"'"'"-l-"=- fSLLA MET ALICt\ GIRA TORI A R.ObA_Ce~LCC-:---------------·

' ' 
Ul'-..'>\.i ' ' FXTf:it>..-\ MC'-19 ¥-A 

('(,)'-.CJ,:, r ,, I·X'ffl(~'-" MC-H MA PERCHA MET ALJCA DE PARED 4 0,.\NCHO$ 

( 0\Xl ' ' LX f LP..C.•\ MC-4 MA 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

l"nweednrde 
realizar 

M~nt~;;imientl> 

dunntc 
Ptriodo de 

j!3UBlia 

I:Sl, 
!:NO 

( l)\\t:! ' ,; EXI !:K'--\ MC-3~ MA 
2--r--:---r--:--- r---

"" 

i'()•,';J, ' ' ' r-:u ' R\-\ MC'-H MA 

('0'.';1..:_1 ' 1·. \I ) R''-.-\ MC-57 M,\ M£SA METALICA DE 

('()•.y_ !.1 ,, t-X! ;:){:--..-\ MC-1~ MA 

(0'-<SL LJ':\ i.'d 1-R'.-•\ MC-J2 MA 

SILLA METAUCA GRATORJA RODABLE. ASlE.'\110 "'-LTO 

PAP El.E RA DF. ACERO INOX!DABLE DE FORMA C!LJND',';cc,,---------------t-"--t-----·cc2--+---;---j---'---j 

(;(')C;y, ' '' i-'.\TUt:..-\ BA·I'I MA 

C,\TU<:'-.,\ 

f-.C ... +"C'C'-~:CC:'CC:CC'-__ -----f-':C::"-f-""'-tf''c''c':DcEJCAC'c"c'1""' ALlC A SlM PLE P AR.A ESCRlT ORIO 

ESCRITOR!O MET ALl CO DE ~ CAJONEScc----------------

ARCHJVADOR METALJCO DE 4 CiA VETA$ 

2 (;(h_<;;;i,; ' MC-1 Mi\ 

('0\SU ' ' L \I U<'\.~ MC-IQ MA 
( 0\Y.iLT ' L\1 u:~:A MC-17 !--lA 

('0\Sl, ' ' ' F.\Tl·f:\•\ MC-37. MA 2 

(u':su ' ' ~Xl ER\•\ MC·H MA 

('0\SU ' ,.; LXI'f R'-.•i _<,j( .. )) MA 

(0'-Sl .I' I\ l-.XH'R'-.'1 MC-67 MA 

(0\i>i.:! r_-\ r-::,:rt.R."·i MC-ll MA 

SlLLA Mn ,\LICA GJRATORJARODABLE CON llR-'I.lcOc>c_ ____________ +-'-+--C::--f----;----j----'---j 
M0EBLEPARACOM?UTADORA 2 

'"-----t-"":""-t-"':'-lo,"':APSLERA DE ACERO lNOX!DABLE DE'. FORMA CI!.I;.IDRJCA-----------+-,'-+-- 2 

I"RU::IO 

UNrt~RlO 

(Sj;fes) 

~I L+S 

504 J!l 

42 Oil 

JG9 no 

JU(I 00 

-12 00 

J09 00 

SO+ 19 

H 00 

·;:;~ 
3~~ 

57 (II) 

50~ I~ 

.:~ 
}(19 1)1) 

n.oo 

\04 19 

.'7 00 

57\HI 

HJ4) 

163 no 
JOO 0(1 

Il on 

600 00 

57500 

130 !)0 

JI!O_i!O 

57.no 

2'N.6+ 

+%H 

30() (1(1 

!,.'()\i,')!_i u i-,\ j ~f(\. ., MC--11 M•\ 617_21 \-1TRINA DE AUJMINIO PAfl". t\NUNC!OS .L-CC-~--='--~---'---~----'-----~~-~--~-~~~ 
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• • 
ANEXO N° 6 

APENDICE W 1: REL\CION DE BIEf'iES EXISTENTES 

Fecha· 81em 2014 

Fuente R"ayeclo Equiparrie<lto INSN h~~:!"io Palr;rroniaiiNSN Base de AdquLSteiones MINSA Comtl! de Recepci6!' de Equip;miento. Area lngenewia INSN 

Dfl'ARTt\MEl'ilO ClAVE TI>'O DESCRlf'ClON 

CO\~.i 1 .·\ C·YI f·.ii:'· \. MC--~'IF MA BUT ACA MET AL!CA DE J CCERPOS 

(O:,:;;_:t"[ A EX"; U\:\t\ MC>l 1 MA SILLA MF.T Al.ICA Al'iLABl.E 

f--'--f(COc'c'c'c'c'c-'c:·\c-C' 'c'Rc'c''1c_ ___ t-c'c"c·c'"..-j·--'MC'_c SILLA MET ALlCA G!RA.TORlA RODABLE 
CC.l'\.9.-'LT A C\T [R"n \1C-J2 '\1A PAPELER,.O, DE ACEKO lNOXJDABLE DE FORMACILINDRJCA 

~1C-4 MA ECRITORIO METALI(D DE 2 CAJONES 

( ()'."'LT -\ f:X f_K\cl MC-67 \lA MCEBLE P,WA COM PUT ADORA 

BA-11 lilA BANDUA MET AL!CA SL\ilPLE PARA_ ESCRlrORJO 

\1('-lU ~\A ARCHlVADORMl::TALICODE4Cil'lllETAS 

511 

F¢cba de 
Flnaliud6o de 

Guanlia 1: 
AD!e! o:le die 2fl1J 

2: Dospu"' <k 
die zon 

2 

Fstatlo 0 pcrathu: 1 
Op.1lnopQno 
recepcion:ado. 

(0'-\UL I A 1: XT i:J{'-.;c' MC-11 MA SILLA MET ALICA APiLAB!.E -----~-----

Estado 1k 
Conser;·acilin: 1 

IJ.UCIIO, 2 

Rq::ubr, 3 Malo 

Obllgaci6n de 
Pnm:edor de 

/lob.otenimicnto 
durant~ 

Periodo de 
gauntLa 

I:SI, 
2:NO 

PROCTO 
lJNIT>\RIO 

(SG!e~) 

(.1)1) 1)0 

Uf!lll' 

JD'I 110 

](!{) ()(.' 

S75 Oil 

(TJ'-o.t:LT .'\ 1-.XTHS.•\ 

( O'.Sr\. r ~ F::~T FRS-~ 
MC-19 MA SII.LA METALlCAGlRATORiA~ODAE.~~-----------.:C:::C-----·-----·-----t-"--1--~--+---''---l---'----l---"--t---""C"C"J" 
MC-32 MA PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE fORMACILINDfUCA 2 :lOU 00 

MC-4 MA ESCR!TORIO MET ALICO DE 2 CAJONES 2 

M(",(,7 ~1A Ml.'EBLE PAR,\ COMPtiTADORA 2 

h\l'RllL'-'Cl-\ MC-2-1 MA SILLOK Mf.T AUCO SEMICO'S'FORT ABLE SIN PORT ABRAZOS3 CUERPOS 2 

f--'--f'c''c11·c:R;_:;_£~2!2:~---------\-"M"cc-·~c'"-\I-''""-EM''""":"':'""T"'"'"""''::''"'~"c"''"'"A':-::c::c::-:::::::---::::cc:::c:::------------\----'-+---''----i\---"---+---:---+--''---t--'c'c1c1"!" 
L\lkKGI.:'<UA M(>32 MA ?APELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FQRMACIU\:DRJCA 2 3{1()-~ 

!'VlcRCiF~i( i ,, MC-16 MA ?APELERA MET ALICA 2 42 Q!l 

MC-1~ MA SILLA METAUCA UiRATORIA RODABLE_ ASIENTO ALTO 2 16:\ Uil 

1 I'Vl-~Gi~Kc'c''--------\-"M'CC·1c"CF+_;''1Ao._tBOCCTC'cC"A"S'1CCoCAeC='CcA':"O<C·C;Cc,ceC>tl'"'OCSC::=:=:::::---------------I----'-+---'----I----'----+--_:---+--'"---t--=MCMC"C"j 
-;·-· !:\-1!:RliE:---:l BA-19 MA BANDEJA MET ALICA SIMPLE PARA ESCRJTORJO 25 011 

MC-1() MA ARCHIVADOR METALICO DE 4 QAVET AS 575 DO 

(:.\1LRG!.:-;CJ:'-. MC-17 MA SILLA MET/U.!CA APILABLE 2 11(} (!() 

---------
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~ ~~~ APENDJCE N" 1: REL~~~~~ ~; ~IENES EXISTENTES --~~ 
'""' ~'" WH ~ f?& ~\ T'IJJ) 
Ft.J•:mte A"oyecto Eqwpa~to 1\iSN, lnventarto Patnrrx:mial INS~ Base de Ac!qus~etones MINSA Conite de Recepci6n ~"'e..e"'e'""'"~:::'c"o::'c"c""•,o,ooc•o•o"""'"""'-----,---T-----,------,-----,-.,-..-c""==-'='-,----, 

0 blig~(i{>n de 

C!AYF. nro D"ESCRIPClON 

F\1 kRliF,'i('Tc\ MA SLLA MET.o\LJC,\ GlRATOR!A RODABl.E. ASIENTOALTO 

MC-}2 MA ?APELERA DE ,\CERO !NOXlD;\llLCECOCCCFCOCeCscL'cCC.iCCCCNC.DCeCCCCA'---------

l(:o:h~ de 
Hn:tliz~dbn de 

G11nnlla 1: 
A.ntn <k dk :WU 

Z: De~pne~ de 
m~ 2ou 

2 

&!~00 Oper:ativo: I 
Op.llnol'<> nu 
,..,~epci<>nado. 

Estad<l <k 
C<:>nservadlin: I 

Bue1>u, 2 
ltl'.gul~r. J Malo 

I-~1!R(,;."Ccl•c'------+c'CKC·cSL:_I-M"':'A-tFCECe:C;;H=ACMCFC>CACCC.l(cA"'D.0<'C"O'c'=DCL:.;'C'CNCC:l:COCS:_ _______________ -l-···-l---:C--+---'---I---
t'v!LR<;L'"l"!,\ MC·J4 MA PERCHA MET AL!CA DE PARED-! GANCl-10$ 

f'\H·.R(iFCl( II\ ---j~MCCc·'c'-t~MCA-jCeCEc"c.HcAc::MET:'.LICI\ DE PARED 4 GANCHOS 

F-',R_M,\Ci·\ MC·14 MA ARMAR!O MET ALICO DE 2 PUERT1\S 2 

MC-11 MA PAPELERA. DE ACERO I~OXIDA!ll.E DE FORMAC!L!NDR.ICA 

FAK:>l.V"i_'\ ···------1C.:'c"c'c"'::-I-M'"'A V1TRlNA DE ALL'MINlO PARA ANU;.lCIOS 
rc-t,c.,cR'>c,c.-\CC'c· ,\'· MC-59F MA BUT ,t>,.(;A MET ALiCA DE 3 CUERPOS 

2 

2 

MC-59G MA BUTAC."'- METALICA DE 4 CUERPOS 2 

l'n.m:~dur de 

M>.ntl.'nimifnlfr 
~h•ranle 

reriodo de 
gannilil 

t:Sl, 
Z:NO 

PRECJO 
Ul'iiTARIO 

($Qit"3) 

3oo no 

57 i!O 

.17 no 

JO'J OU 

617 21 

7'11) 00 

MA·7 

MC-17 

MA MESA DE T RABAJO, MET ALICA.CCCCO".-:SCO':CC cCCM"S------------ 2 --+---'---+--.::.--+- 715 00 
MA SILLA MET ALICA APILABLE ]}() 1)0 

1-.W~I.-\( ,_.,_ MC-32 MA PAPELER.>. DS ACERO 1NOXIDABLE DE FOK'VlA C!LlNDRlC.'<. 2 300_1)0 

1--'-+'c•'::"::'c'c' ci c\:_ ____ ---t-"MCCc· 'c"-j.C:MCA-j2'CC~CcA::Mc.E::<::AcL:::ICA Gl RAT OR.iA RODABLE. ASlENTO ALT 0 

FMt:>L·>.(L,\ MC-H MA PAPELERA DE ACERO !NOX!DABLE DE FORMA C'IUNDRICA 

rc-+,.",",-"cC'"C<COCCCOCCCiU-. --············-j--"MC(c'.Jc;.i·-"M<'c'A PAPELERA DE ACERO !NOX!DAI3LE D-E fORMA CJUNDRJCA 
3\ln 01! 

}(10 \1\1 

j-'-f;~;0!.-\C(j!.NLUU)(d.•\ MC-17 MA V!TRJNA DE ALUMJNIO PARA ANUNUOS 

J-c--r"=':·Lc('~C'c'.';o.'cc.O.'G.'J;.' _____ -+_M.'Col·c''c"C-f.C:M.'A'-fBVT ACA MET AL!CA DE J CI!ERPOS. 

1\·J-U,f.\f'uLO\F,A MC-12 MA Pt\!'ELERA De ACE'.RO INOX!D."-BI.E DE FORMA CILINDR.ICc\ 
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ANEXON° 6 

APENDICE W 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha; Ei"tero 2014 

Fuerrte Froy~~~ 8:1uiparrienlo INSN Invent arb patrimonial !NSN Base de Adquisiciortes MINSA COI'Tllil de Recepci6n de 8ju1pamerrto. Area lrl~!n"'"'''""><;"'N'-----,--,-----,------1 ------,------,-,----, 
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ANEXON°6 

L"'"''··L N" I: RELACION DE BIE:NES EXISTENTES 

Fecha· E'ilero 2014 

Fuente A"oyeeto Equipar,:ietl\0 INSN, lnventario P<!tnrmnOaiiNSN 8a~e de Adquisick.lnes M!NSA Conit<l de R2cepc;6.n de Squiparnento. Arealrtget'leiria 11'-iSN 
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-+-M=C·c'-'+-'MCA'-jceoO;RCCC'!-1.4. METAI..ICA DE' PARED J GANC,HO.cSc._ _________ _ 

MC-4 MA E'SCfUTORIO MET ;\L!CODE l CAJO:JES 
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-+2 00 
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MA ML'E8LE PAR/\ COMPUTADORA ---------- 4% !~ 
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:-AA ?ERCHA MET ALl(' A DE PARED-I (iANCHOS 2 H.~-~ 
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ANEXON° 6 

APENDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha: Blero 2014 

Fuente R"oyecio Equtparrient~ .. ~ lrwentarc Patrirmnlai!NSN Base de Adquisiciones MINSA COrrile de ~?.~Y'"''C' "'"-'"''""''"''~,-c',Oc-A:''"'-""'"'''""'.'"'"'N'------,----,-----T-------r-----,-,--,--,,--,--,------, 
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SI-RVICiO',UI '-I'K\1 to~ 

SLRVI( ;o:, (jL '. lPAI.E'> 

Sf".R~lC:O~Cil'~f'f\-\1 E~ 

Sf R \KiOSGO~UZc\LI:'::> 
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MC-J2 MA 

MC·J~ MA 

MC-1>7 M ... 

ElA-19 "' MC-l M;\ 

MC-JD MA 

MC-17 .~1A 

MC-19 MA 

MC-:ll MA 

MC-34 MA 

MC-67 MA 

BA-1~ MA 

MC-2 MA 

DE<;C:R£PCION 

PERG!.>\ M~rAL!CA DE PARED~ CiA.NCHOS 

ESCALERA DE At..L"\11N!O TIPO TUERA DE 06 PASOS 

AR .. YIARJO METALJCO DE 2 PUERTAS 

BA:\'DEJA MET ALICA SlM PLl: PARA E&:_'RITORJO 

ARCHiVADOR MET ALl CO DE 4 (iA VET AS 

ARl.lARIO META!JCO DE 1 PlJEfl.T A$ 

E9:RITORIO MET AL!C'O DE J C"-KlNES 

PAPEU::R.A Dl: ACERO I~OXJDABLE DE FORMA CIUNDRICA 

S!LLA MET ALiCAGIRATORIA RODABLE 

MUEBLE PARA COMPl:TADORA 

\-1TRJNA DE AU}MIN!O PARA ANUNCIOS 

\HRINA 0~ ALUMIN!U PARA ANUNCIOS 

PAPELERA DE ACERO JNOXJDABLF. DE FORMA CILIJ\-DRJCA 

Sll.LA PARACOMEDOR 

!lAl-;I)[;JA MET ALICA SlMPU: PARA E.'iCR!TOR!O 

EX1UTORJO Ml:T ALl CO DE 4 CAJONES 

ARCHIVADOR META!JCO DE 4 G." VET AS 

SIU.A MET ALJC'A APILABLE 

SILL.>. MET AL!CA GlRAl OR! A RUDABLE 

PAPELERA DE ACERO li'<'OX10ABLE DE FORMA C'ILII'>DRICA 

f>ERCHA MET AUC'A DE P;\RED 4 GA:--l('HO$ 

MUEBLE PARA COMPVf ADORA 

BAN DEJA MET ALICA SJMPl.F. PARA ESCRlTORlO 

E~R\TOR\0 ME1 1\UCO DE 4- ('_;..JONES 

ARC!IIVADOR MHALICO DE 4 0A\'ETAS 

SILLA MET AUCA APILABLE 

SILLA MET ALICA GIRA.TOR!A RODABLE 

PAl'ELERA DE ACERO INOXlDABLE DE FORMA CI!.INDRICA 

PERCHA MET ALICA DE PARED+ GANCHOS 

\I!UEBLf. PARA COMPL'T AOOR..>, 

BANDEL"- MET ALI(A SIMPLE PAR..>, ESCRJTORJO 

EXRITORIO ~1ET ALICO DE 4 CAJONf.S 
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ANEXO N°6 
APENDICE N" I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha Enera 2014 
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~ 'i.i:~~\'l;.;U~(::~.l:R-I.i;:~ MA PAPFLER:\!'>1ETALICA 
f-'---+,",",',,',"·;u",",".J,","(,c,c,,:,c,:_~~-/-':·'':~:.·c::=r:Mcc,-f,o,".ccA:,:,:,,:A:c:c:c:A:A:P:,,:,c,·c,c,~~~~~-~~---~---~~~~~~~~-!--C~~--~c2~~-f~~~=-~t ___ _c~--}~~:_~-1~--··~·:c~:~:~::i 

~! k\.-it'iOVk~-U-t.AL!·:'~~~-f__::M:_C:_':'-1-''·":.: ARY!AF:JO METALICO DEl pij£RTAS __ ~-~~~~~~~~~ 2 )15 1g 

' ~~ R '/ICII'h U·.t-:1- ki\U.' S MC-14 MA AR.\.1A~,IO MET AUCO DE I PlJERT A.$ 2 S~l I& 

r;~ ~.:..~\.'1( 10~:;; t--,'E·R·\C.E~ MC·l'! MA SlLLA MET ALIC.'\ C'JRATOR.IA RODABLE 2 _>o') 00 f 
f Si-i<TfO(J.'>(;f.'\1 In!!-'. MC-&7 MA 11--JL'EBl.E !'A~A COMY.:Uc>AC::_D:_O:_"::__cccccc-~~~~~~ 4'13 l5 

\l·RVICK>\(,±·:~.c\:C>cc''cUC> __ ~~-lrMC(C··~H MA P."-H"LERA DE ACERO lNOXIDAfJLE DE fORMA CILlNC.Dc'c"c'Ac___ WO Q() 

Sf R\'1{-\0\ (JoKLR.-\LI· S BA·l9 MA BAND EM MET ALJCA SlM?!.E ? ARA ESCRJT ORJO 25 00 

~f-CMC(c·':"-f-'-MCA-fCS='·=LA ~"lET ALICA GIR.ATORIA RODABLE JO<J 00 
"4C-l0 MA ARCH!VAl>OR MET ALJCO DE 4 OAV"ET AS )7) Oil 

MC,J6 MA PAPFLERA!-lETA!.ICA ·1!.0\l 

:.;rkVi\'10\U·"-:fRMl·" MC-1 !>-lA fALICODE2CAJONES 

f-"'--f'Si:A_CciCCiiChCOCAC,C. Rc.->,» --,C. ~--f--CM=A,c<-1--'MCA !>-lESA DE T RABAJO. I H X 70 CMS 

\tRVI(!O'>i<f.t--:FR·',Ll-.~ MC-17 MA SlLL,\METALlC;\AP!LABLE 

Sf RVICI0>(a-:-;u:.~Lb 

~· !Z Vl('f()\(jf t--if- k.>',Lf'S 

SER Vi( ilh l;FNER '\L.FS 

• 

MC·!'I 

.\\C . .) 

MA S!LLA MET ALI(A GJRATORJA ROD1\BLC. 2 

M,\ ESCRlTORIO MET AcUCCCOCDOCc':CcAc>DcA:Ec.S;__~~~~~·-- ~~~~~~~~~~+~=,+~~='=--~-+~~~'-~-·+ 
M1\ ?APELERA. METALICA 

2 ~~-j-CMo<:_:·lc'-1-'MCA'-jFSILLA MET Al..lCAG!RATORI,\ RODABLE 

MC·4 .\1A E9::'RJTORJOMET ALlCO DE 2 CMONES 

BA-!9 MA BA:-iDEJA YJETAL!CA SIMPLE PARA i:XRITORIO 

MC-10 MA ARCHlV.'\DOR MET ALJCO DE -1 G.-\ 1/ETCAC''-~~~~~~~~~~-
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ANEXOW6 

iliAPEI~DIICE W I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha· 81ero2014 

Fuente· R"oyecto Equiparrieftto INSN lwentano Painrmmal JNSN Base 00 Adquisici<:lnes ~ Comlii da RecepciOn de S:Ju<parrlerto. Area lngeneiria INSN 

DF.l'ARTAMENID 

SL kY!( !OS Gl~l·.RALES 

Sfi(\'l('!(')(,lo:-;J RALE:.S 

SERVICI\lS(iE~FRAI ES 

g-:RVICiOS Uf~ERALl:S 

SLRViClO>. GH.;f'R.>,i .F.S 

SJ )(VIClO\Gtl--;[RA\.~S 

1-c-fOC' ,cV!U [}" liEN E R.~ LES 

SERV!C\C>S l'iENl'RAl.E) 

ClAVE mo 

MC-!7 MA 

MC-2 M' 
M(-.1;> M' 
M(·l4 \\A 

MC·J5 MA 

MC.67 MA 

ilA-1'1 MA 

MC-10 MA 

MC-17 M' 
MC-2 MA 

.\lC-32 MA 

_\1('._\4 MA 

MC-35 MA 

MC-07 MA 

BA-19 MA 

\1C-10 MA 

\iC-17 M' 

MC-4 MA 

MC-32 MA 

MC3~ MA 

MC-3-' M' 

MC-67 MA 

BA.I9 M' 
M_.]l, MA 

MC·IU "' 
MC-17 MA 

MC-2 M' 

MC-32 MA 

MC-34 M' 
MC-3\ MA 

MC-67 "' BA.!9 MA 

Df.SC.IHPOON 

SILL:\ VIET AL!CA APil.AflLE 

ES::RITORIO MET ALICO l)~ 4 CAJO:-.:ES 

PAf'£LERA DE ACERO !NOXIDA8LE DE FOR\lA CIUNORJCA 

PERCHA METALICA DE PARED~ GANCHOS 

SILLA MET ALICA G!RATOR!A RODABLE CO'-' J;lRAlOS 

MUEBLf PARA COMPUTADORA 

BA!'DEJA \i!oTALJCA SIMPLE P AR.A. ESCRITORlO 

ARCHIVADOR MET ALl CO DE 4 GAVET AS 

Sll.LA METAL!CA APILABLE 

E~RlTORJO MET AUCO DE -1 CAJONES 

PAP!:LER:\. D£ ACERO I~OXIDABLE DE FORM.>.OLil'iDRlP, 

PERCHA MET AUCA DE PARW 4 GAXCHOS 

SILL A MET AUC A GIRA TOR! A ROD ABLE CON l>R."-LOS 

\tiJEBLE PAR:\.COMPUTADORA 

flAl'iDEJA METAUCA SIMPLE PARA ESCRJ 1 0RI0 

ARCHtVADOR META!.JCO Df. 4 Q'<.VET AS 

SlLLA MET ALlCA APILABU: 

ES('RJTOfUO MET ALI CO DE 4 C AJONES 

PAPELERA DE ACERO 1'-<0XIDAI>LE DE FORMAC!LINDRJCA 

PERCI-IA MET AL!CA DE PARED 4 G.<\:-JCHOS 

SILL.4, MET AUCA GIRATORIA RODABL£ CON BRA70S 

MUEBLE PARA COMHJT ,\DORA 

BANDfJA MET AL!CA SIMPLE PARA E~RlTORIO 

PIZARRA ACRJLICA DE 200 X lJO CM 

ARCH!VADOR MET AUCO DE 4 GAVEl' AS 

SILL_4, METALlCA APlLABLE 

ESCRJTORJO MET ALl COD£ 4 CAJONES 

PAPELERA DE ACERO n·;OXIDABLE DE FORMAC"lLINDRlCA 

Pf.RCI-IA MET AL!CA DE PARED~ GA)>ICHOS 

SILL" MEl..\.L!CA GIRATORlA RODABLE CON BRAZOS 

MUEBLE PAR.'< COM PUT ADORA 

BANDEJA MET ALICA SIMPLE PARA EKXITORJO 

FHiladc 
Ftn~!izad6n de 

C~ranti~ 1: 
Anus de dic2(1!J 

2: De~ puc~ de 
di( 20IJ 

2 

' 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

F!<!adu 0pel'3tiw: l 
Op..21nopQno 
recrpcionado. 
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ANEXO N°6 
APENDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha B\ero 2014 

Fuent'il' Froyecto 8.JC>ipaf!Wn1o i!'ISN, lnventario Patnrronial 

CLAVE lll:'.SOHPCIDN 

Mt-1 MA t:SCRJTORJO \1£TAl.KO DE -1 CA.JONI:'S 

SF RVICIO'>O: :--II R,·\Ll' S MC-111 MA ARCIHVt\DOR MET ALl(O D£ 4 CiA ve:r AS 

YK\'ICIO~(iE-.MRc\1 h MC-17 MA SIU.A MET ALICA t\PILABLE 

Si,R\H'!051;.;-;,;.;I·R~U:S MC-.H MA PAPELERA DE ACERO INOXlDABL£ OE FORMA CILINDR!Ct\ 

~-R\'Jl;IU'>Gf-'r-.ER.-\1.1·~ MC-14 \1A ~DE PARED 4 G\NOIOS 

SFR\'I('ltJS u:~EKALES 

Fccha de 
Fin~li~•d&n <k 
(;annlia l; 

Anlts <I< dit litD 
1: De~pu~s tic 

die 20 l3 

2 

l?stad<.> Opcrali'l'#' I 
Op.llnapn•u:• 
rtcepdonadtt. 

fit:O<Io <!<: 
C<.u>~e:rvatilin: I 

fl.nenQ. 2 
lli:gular. J Mal<:~ 

Ohli~~i4~> de 
l"ro'IC~dor lk 

Mant~nimieAI-£> 

dunnte 
PHinOO !1¢ 

garanli~ 

t:Sl, 
l:NO 

PROClO 
lJNITARJO 

(Snlu) 

60() DO 

57 00 

~ ~:::_::·Wl\l'i(~Ni'RAI.fS +-'c":cC·c'c' -t.C::M':A-f."'c"'.c--'t MET..i.Ut:A ORATOR.!,\ RODABLE CON BRAlOS 2 

1 Slol\viU(!\U:t'-'[R,\US MC·Id MA MUEBLC l>":_':-'_·S_C_O_M_f'Li_~~COOC'cA:--:c:=::::CC ------------·------j--'--f-----::2 --+------'--- -f ---'----1---'--······t----'-'"C'C'--j' 
--;-- S~·;-;;CI(I'>(~'~;uo,\U·S BA-19 MA BA.\DEJA MEfALlCA SlMPLE PARA E9::RITORJO 2 25 oo 

Sl'R VIC-IOS uu·.;tK.-;cs.:'c·S----t-''c"c.C' --j-'MA E:3CRITORIO MET ALJC(J DECACCCAC;Oc"c'cS--:------ &00 00 

SER'."WIO.'-til-:Nl·.Ri\Lb MC-10 M<\ ARCHIVADOR MEOTAl.lCO DE ·I OAC'C~C<cAcS_______ 57) 0(1 

1-'-f"C·cR"c>I.I"I(J.~CFr-f-.R,'\J.l-S MC.l7 MA SH.LA \1ETAUCA Al'll.AB!.E -------------+- -~---~----j----·;---+---'---+·--'--+--',c,',',A'1 

Sfi\\'ICiO~U·.'>UC-\LI') MC-Jl MA SILL:\ ~1ETALJC'\ OIRATORIA RODABl.ECON aR.V_C·o ;c'----:-------------1--'--j----''--- -+----'----jf--- --'---+-----'--+-- 1.99 ~4 
'>r k\ I ('lOS (jF :-.1- R,·\1.1-.S ~\C-J 2 MA i',-\P~l.ERA DE Al:f.RO JNOXlDABLE DO: FORMA CILINDRl('A JOi>.nO 

<;FR\-'1( lOS(;!O~iH.·\Li:'> MC-3+ MA PERCHA o\it:TALICA DE PARED~ G\NCHOS 57.00 

Sf 1\\'ICII)', (k NLIZ-\1 i·.S ~!t>l MA ESCRiTORIO MET ALICO DE 4 CAJONES ::::::-----------·--;f--'---l---'1---1·---'---+-- ;---+--'----+-~{,~-~ 
Si'RVIC!OSU·.N~RALES ---+cMc'c'·c":_f-'c;1A. PAPELERA DE ACERO lNOX1UAi3LE OE FORMA ClUNDRICA 300.~0 

S.ERV!ClO~C:fNl'RM.ES MC-H Me\ P~RC!-IA METALl('A DE PARED 4 G\NCHOS :i7_DO 

SI;R\"1CIV\GFNl R.'\\-~S MC-67 MA MUEBlE PARA C"OOM"e~C_cToAcOOc'cAc_ ___________________ _t_.'c__jc_ _ __" __ J_ __ __: ___ L ____ :_ __ L _ _:.. __ L_...::<oc'c'C'J 

• ~v. Enrique "canaval Moreyra N9 150, Pis,o 9, San Isidro, Uma Telf.: {51:1} 200-1200, F.ax:{511) 200·1260 

www.proinv •. gob.pe 
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ANEXO !li0 6 
APENDICE N' I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fecha: 81ero 2014 

Fuente· Royeclo EqUiparriento INSN lnventar~ ~trirror~ial NSN ease de Adqu1sictones MINSA Comlll de Recepci<'m dO:~~icP«c~c·c"'c'c'c'c'c'c"'"c~cic''c=""="::_ ____ -,----,-----,-------,------,-------,-----, 

~ 
~ 

Dl!l'ARTAMJ'.:NTO 

Sl; ~\'IC:(J~ (,[- r.f-.RAI J·S 

Sl· k\'IClO~ (,1-l\'f"RAI-F ~ 

SF R.\'1( iOS U.t.. f.'K".LF~ 

';r:R\ I( I! J~ ( ;u,LR,"..LlS 

<;CP.\'J(:J~)~ (it:t.<CR-\1 .f·S 

<:!'R\ 1CIO\ (iFt,t:R,\t.F\ 

Sl''<VlC:ihG:1-:LI<.~l ES 

)U\Vl( i()~(i[M.R,\U:S 

'>HVI(')I)"..if:~l·R-11 E:'i 

st.R\'iC!U~GFf<FR.;r f-.S 

S1 R\ilCIO\(,EKfR."<LV> 

SJ_ JtViC\1)":.0!:-_t-<); Rt\LES 

SE R ViC! OS ci[ NF RA ITS 

'\ICR'.-!Cl()<;(of_r--;[RAU <; 

'-J'il I'ICIOS r.;f, tiLR--\U S 

SI.RVl('lO~UXUZ.'\U:S 

5ERVIC105 <'if'f.:f· ~AI.rS 

:;;F_f(\"1('10~ ,·,[ Kl' RALU; 

_';!_R'>'lC l):;.tif-Nl-.RAJ..l-~ 

Sl'l<VIt:TO\ (;I' f\;f'RA I.FS 

SFRV!i"ID~ (iFKFR/11. f_S 

'-ERVIUOS GLt-ii,R.•\Ll:'i 

'-FoRVlC!US(;Ft-.:f'R'\1 FS 

<;flti-'!CIOS (J:N[Il.ALLS 

Sl' R VlCIOS a·. Nt: KA I. E.S 

SERV!ClOS rift-<ER.'>L ES 

SEi(\';('105 O:NERALI:S 

'.loklnUOStkNh.RALf-~ 

~l'R\.'iCTOS(;['t--;I'RA Lt'S 

SFRVIC!O'-G[f\;FR.A l.L:j 

SE R \.'lCJOS (i.Lt->E KALES 

st.R > 1Cl!.)S a: N l'. R .;_r_ FS 

CLAVE n•o 

MC-IY MA 

MC-J2 MA 

:>lC.67 MA 

BA-~\l '" 
MC-19 MA 

MC·IU MA 

MC-16 MA 

MC-4 MA 

fiA-19 MA 

MC-10 MA 

MC-4 MA 

MC-31: MA 

MC'-17 MA 

MC-19 MA 

MC-1~ MA 

MC-1'> MA 

MC-H MA 

MC-H MA 

MC-:\~ MA 

BA-19 MA 

M<:>IO MA 

M('-1') MA 

MC-2 MA 

MC-32 MA 

MC-f>7 M.A 

lll\·19 MA 

MC-111 MA 

MC-17 MA 

MC-1'> MA 

MC-2 MA 

MC-32 MA 

MC-67 MA 

DESCRIFC!ON 

SILL" METALICA Glf:.i\.TORlA ROD,\BLE 

P APELERA DE ACERO liSOX!DABLE DE fORMA CJLitxPRlCA 

MI.IEBJ.E l',>,RA COMPl'TADOR.A 

B,>..Nl)f)" MH AU(.'< S\Ml'LE PARA t:O:C~rfORIO 

S!LLA YD ALlCA GIRATOR!A RODABLE 

ARCHIVADOR MET ALl('() DE 4 GAVETAS 

PAPELERA MHAUC.\. 

ESCRITORIO METALICO D!:: l CAJUNES 

B.A.NlJI,JA ~1ET AUCA SIMPLE PARA ESCRITORIO 

ARCHIVADOR MET ALICO DE~ C~-'LVET AS 

F.!'l_'RITORJOMET ALICO DE 1 (AJONES 

PAPELERA DE ACERO lNOXIDABLE DE FORMA CILINDR!CA 

SILL A MET AI.ICA APILABLE 

~LLA MET AUCA GlRATORJA RODA(li.E 

ARMARIO MET AUCO 0[ I P lli:J(!' ,_., 

SILLA METALlCA GlRA10RJA RUDABLE 

P APELERA DE ACERO fNOXfDASLE DE FORMA CILINDRJCA 

ALICA DE PARED 4 G'\NCHOS 

PERCHA .\,lET ALICA DE P ARID " lit\NCHOS 

BANDEJA MET ALICA SIMPLE PARA EKRlTORJO 

ARCH!VAI){}R METALICO DE ~ GA. VET 1\.S 

SlLLA METALKA G!RATOR.JA RODABLE 

E!:GUTORJO MET ALICO DE 4 CAJONES 

PAPELF.RA DE ACERO lNOXIDABLE DE FORMACILINDRJCA 

MGEBLE PAR"- COM PUT ADOKA 

BANDFJA MET AUCA SIM'i'LE PARA E.S:::RlTOR\0 

Fe<:h~ <k 
l'inaliufiion de 
GaranHa !: 

Anl~s dedit lOlJ 
1: lk•pucs <k 

die 20 l3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ARCHIVADOR MET AL1CO DE 4 GAVETAS 

SfLLA METAL!CA APllA!lLE 
·~~--------------------~~---' 

SILLA MET ALlCA{ilRATORIA RODABLF. 2 

EKRITORJO MET AUCO DE 4 CAJONES 

PAPELERA DE ACERO !NOX!DABLE DE FORMACILINDRJCA 2 

MUEBLE PARACOMPUT ADORA. 2 

&t*ll" 0 pocraHw: 1 
Op.llnopono 
rec~p<"ion.ulo. 

jA.v. Enrique Canaval Moreyra N'-1' ~50, Piso 9, San 15idro, Lima Telf.: {511) 200--1200. Fax:(Sl:l) 200-J.260 

www.proinversion.gob.pe 

&!ado de 
Cuoscr-·ad6n: I 

Bueno;>. 2 
R~~tu!ar. 3 Mala 

Ob!i~~ciOo de 
Prow~d<>r de 

Mao1enimi~nta 

['eriodu <k 
garanlla 

I'ST, 
2:NO 

PRECHl 
UN!TARIO 

(S<>Ie~) 

309,00 

31!1• Of! 

~9R 2S 

2' 00 

}09.0U 

li5.01) 

4l (!() 

~114, 19 

2l.OO 

l75 OD 

~04 19 

--~ 
130.1!0 

Jtl9 (10 

H'\ ~~ 

-'09.00 

JOII Ill) 

<.7011 

57_()0 

25 00 

575 ()IJ 

31!9\ll) 

600 00 

300 00 

498 25 

25 OIJ 

575 00 

1}0 00 

309 00 

600 00 

300 00 
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Pag 261 

C> 
c..:::_:, 

c:> 

' ·" 
'"-"> ,_. 



f''-'cha_ fr,e10 2014 

J':).:,sr-,.:; •j"? '-i:'ls ~0 t?i'S'"''-3o~· co-: S•sca~>:::.c<:lad '~" "'' ?>?~U 
·.c._,~,o :J<O ia ?•<:wco;::'o,---, :·:;;.:, · •~-.::;u-- c-a "':.eo-;;;,_:,·c:::;eb·;::. :r <Je: Cc:.·-n;::.·,--'" ·s:) 

ANEXO N°6 
APENDICE N" I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

Fuen:e: Ftoyecta Equiparriento INSN, lrwentar"' Patri!WniallNSN, Base de Adquis>eiones MINSA, Coll"ite de Flece?.;:OOn de 8:juiparrienta. Area lngeneba INSN .. 

:'i1 RV){'iO~(,p .. f.R.-\I.FS 

<;i,oi\Vl( !iJS (-'f.r-:FR;\LE5 

• 

ClAVE 1U'Q 

MC-14 M' 
MC-16 M.!\ 

)>1C-l'l \1A 

Y!C-H MA 

MC-~ "' T.zg "' MC-1-1 M> 

MC-16 M> 

MC-19 MA 

MC-J~ MA 

,~!C-4 MA 

'f-111 J,lA 

).JC,J.! MA 

MC,Ji; MA 

MC-I'i MA 

MC·H MA 

MC-·1 MA 

MC·I+ MA 

MC-16 MA 

MC-19 M> 

MC-H MA 

MC--l MA 

T -28 !»lA 

MC-1~ .\iA 

MC·l6 MA 

).lC-1'1 MA 

MC-H MA 

MC-~ MA 

T-211- MA 

MC-34 MA 

MC-34 MA 

MC-.l4 MA 

DESCIUP('IQN 

ARM ARlO MET ALI(O DF. 2 ?UF:RT AS 

PAP El.ERA MET AU C.'\ 

Sli.LA MI'·:TAUCA GJR,\TORJA ROPAS.t.E 

PFRCHA MET Al.ICA DE ?ARED { GA!'U!OS 

ESC'RJTORJO METi\LICO DEl CAJONES 

E,;::ALERA DE At.UM!NJO T IPO Tl!ERA DE 06 PA!'DS 

ARMARIO MET AL!CO D£ Z P!JERT AS 

PAP ELERA MET ALIC:A 

SI.LLA MET AL!CA G!RATORIA RODABLE 

PERCI·iA MET ALICA DE PARED.; GANCHOS 

ESCRlTORlO MET ,\LICO DE 1 C.A,JO>.;ES 

FSC.'I.l.ERA DE At.UMINIO T!POTIJER't DE (1(, PAS05 

ARMARJO .\1ET Al.!CO DE 2 P\JERT AS 

PAI'ELER..;, MET ALlCA 

SlLLA M£T,'\l.!Ct\ G!RATORJA ltODAi:lLE 

PERCHA MET AUCA DF ? ARED ~ G.'I.KCHOS 

f::t:fl.ITORlO MET ALIC:O DE ! CAJONES 

MtMA.R!O MET ALiCO DE! PlJERT AS-

PAPELER.A MET ALICe\ 

SILL.'\ MET ALICA GIR.ATORIA RODMlLE 

PERCHA METAL!CA DE P.ARED ·I Gi\NCHOS 

ESC:RITORIO METAUCO DE 2 C:AJONES 

E.~·At.Eft>\ DE ,\LUMIKIO TIPO THERA DE D6 PASOS 

ARMARlO MET ALICO DE 2 ?UFRTAS 

P APELERA MET AL!C:A 

SILLA METAUCA GiRATCHUA RODABLE 

?ERCIIA MET Al.IC.'I. DE l'ARF.D4 GANC:HOS 

E&::RITORlO MET Al.ICO DE > CAJO~ES 

ESCALERA DE ALU.\l!NJO T JPO T IJERA DE 06 PASOS 

Pi'.RCHA MET AL!CA DE PARED 4 GAN(l-IOS 

PERCHA MET AL!CA DE ?ARED 4 GANCHOS 

PERCHA ~1ETALJC'A DE PARED~ (;A;-.;("HOS 

Foch~ do: 
fiuaH:taclim -<k 

Gar.mtia 1: 
Antes dedit. 2015 
~: Despues de 

dk~itU 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Ko;taOOOp<:r.lllim: 1 
0[1.1- b>Oft!l n;,> 
~e,epci<J-J>~dn. 

r;:H~oo de 

c ... utn>~dtln: j 

But:n!J. 2 
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ANEXO N°6 

A PEND ICE N•I: RELACION DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO N' 6 
APENDICE N' 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 
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AP[NDICE N" 1: REU.CI6N DE BIENES EXISTENTES 

F"eoto Pr<>y~"" EQ"""mooto INSN, ~ventar.o Patrm.:m~IINSN_ Base Oe AdquiS~<N1es MINSA, Com\<l de Reoev<m 0. Eq"'P'""'~~·~.':..":.!..'.'''""'''"'''~"''-----,--,-----,- ----- --,------,----,---
Obllg"'"" <1< 

• 
' ' 

'-'"'I 'l 'if KM I'J'. 

\Q'JI'l'i< K•\1'10' 

''''''"""""" 
>\i>'.W.I'iCiC\<[{)f; 

r~ ~:.:_,-,,~-, ":..~.:::> 
J ·\i>'.!i'<<Oi R.-\1 ICJ>, 

-\iJ\11\<01 "'('I()~ 

'''"'' '"' " \( '[{)~ 
-"'""'"'' ll" "'~ 
\ll\11 'l'iJ K-\1 ;()~ 

ALJ\11"';1 0\Ul~ 

AD\\L"'' R\( 'P~ 

\ll\11~151 RM JU>. 

,\ll\li,ISI ~·\{ j<)", 

1 ''""'''" ,,,, '"' r-;- -\0\<i",['il"i(,\('f{J' 

~-~ t:;;·,_,,,\1 1(-\("[{), 
\l!'11'-'11 RN'i{J~ 

o\])\11,:01~-\(i(W 

'·'"'I'=" K\l '"" 
·\0\ii'C'';TRV'I(I~ 

\P'I:,:st k·\CIO·' 

\j)\1jV\'! RM'I()~ 

<\IJ\11 '•.'OT ~A( '<1~ 

'\IJVL">l R-\UO~ 

."\0'"'-'',T;>v_](l~ 

MC-10 

MC-11 

'.lC-19 

~K-IA 

MC-Jl 

MC-'5 

MC-1A 

'.1C-lfJ 

+-~~C-11 
MC-19 

MC-JI 

BA-1'1 

MC-.n 

MC-!A 

M('.!Q 

13A-IO 

MC-10 

MC-.!A 

MC-}2 

BA-1'! 

M('-10 

,\1C-IO 

"" Dlo'SCRIPCION 

.\iA ARCiliVADOR MET.\UC'Q DC< GAVH A~ 

MA SILLA MU ,\LIC~ MiLA.BLE 

_,lA SILL A ~lET 4UCA <J;MTORI.' ROO ABU 

MA f~'RIT()RI(l MODULAR f_~ 'l" 

MA PAPOUORA DE A(CR(ll~()XI[tAHLE DE FORM_, CIL.l-;DRL(A 

MA 'ill LA '!ErAU( A (;JRAT()RIA RODABLEnlN BRAZOS 

MA BA"-DEJA 'IC'I ALICA Sl'.lPL[ PARA EKRJTORIO 

"A ARMA.RIO "'1 ALJCO D'· '?UERJ AS 

MA PAPCL!o~A Dl ,\C£KO J'iO.~IDABi.E 0£ FORMA UUKDRICA 

MA [~RITORIO MODULAR <ON T" 

MA ARCIJIVADOR \lOT All CO DE 4 C<\VOT . .0 

'" 

SILL A 'lOT AUCA APILAB\.f. 

SfllA 'lt.T -'!JCA GIRAT<JRIA RODABtE 

SILLA MHAliCA OIRATORTA RODAEUO ('()~ SRM-0$ 

M~DCJA M,_TAUC' ';<MOLE "ARA E>t:RJTORJO 

P\l'f.LERA n> ACf.RO l~OXWMLE DL FORMA ClliNDRICA 

f_:J:-RITORJ(l MQD<;L'R '-~ "L" 

AR('H;VAD()R Mf.1 \LlW tiE 4 GAVE'l'AS 

ARMARI(l M'1 ,\LJ(\) DE 2 ?\!HT~S 

Sll.l,\ MET Al;CA APlLABLE 

SILl\ '"-' ALJC' inRA 1 ORJA RODAULE 

SILL4 '-'El ALl(' GLRA1 ORIA ROD ABLE CDN BRAZOS 

MNDEJA ;<;;, ALJ('A Sl'!PLE PARA HC1<J1 OFJO 

SJUA MFT AU(A (0RAT\)RIA RODABH 

E:J:'RIT{)RJO MQDUL\R EN "l" 

~~~ ~.::-LEF!J\ 00 'ICfRO 1"0XlOA8lE DO R)RMAOI.I~ORI\'A 

MA 13ANE)f.JA METAI.L(A SIMPLE P'!<A E'CRJTORJO 

MA AR('HJVAIX)R MET ALl(\) !Jf 4 f,,v;,:'[' AS 

MA <;ll.l .. \ MHAI.lCA <iiRAT{)RlA R{)D\BLC 

MC-ZA "MA ~'L'RIT<JR!O MQD(.'LAR "" "L" 

MC-11 MA P\PI'LP.RA <>f. ACf.RO INOXIDABLE DE fORM.\ CILINDRICA 

M,, BA'>DE';JA '"'ALl(' A SJMelE PARA le'CRITORIO 

~"""" '"");'"";""' 
(;., .. ,;. ,, 

Ao!" d< Ou '"" 
2. D<''""' d< 

die '"il 

' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 

E""'" Op<.-.rhoo ! 

o,.H"""""" 
rt«p<ioo•do. 

!Av.-E-,:;rlque Canava! Moreyra N~ l-50. Pi:so 9. San Isidro, Lima Telf.: (511) 200·12.00, Fa><:(51l) 2.00·12.60 

vvvvw-.proinversion.go b. pe 

fl<O><Iod< 
Co""'"''<eiO"' 

Dotno.l 

"'~"'"·' M•lo 

P'"""oo' d< 

Pl\f.CI{I 
UNITAR[{J 

(Sol<' I 

uoooo 

)1)0 "" 

,., (,4 

"GO 

''-' " 
'"" "" 

1.100 00 

51! 00 

--~ Jmoo 

'"" 00 

uoo (10 

575 "" 

"' " 
IJ<HH> 

'"""" 
'"" &4 

""" 
""!to 

"'"" "" 
JOO 00 

25 DO 

'" "" 
'"" 01) 

]JOO 00 

'"" "" 
"00 

Pag 283 



-----------------

F"""'e 

CIA.VE 

-" 
1\;' 

"" 
0 " 

" 

1[,· ' 
C· 

il' 

,_.- ' ' 

,,,-
'II' 

-Ll 1'.11, 

L'll 

·[ II·-· 
··~· 
' , , 'I 

' 'i, I 

• 

ANEXON°6 
APENDICE No I: REI,ACI6N DE BIENES EXISTENTES 

Pf.SCRlPCION 

Ll' 

" 1.1' 

()[.' ,lYL I 

,, ' 

1 Ull I, 

'1,1' 

' ' 

"' 

&I•OOrl< 

c""""'w""' 
Bu<oo.l 

"''"'"-' "''" 

,, 
Pro'"""'~' 

"'"1'-" 
' '" """"" P<<io<to <k 

''""''' ,,,~ 

,,No 

PllOC!I) 
UN!TA.RIO 

{Sol<>) 

J'" 

'' 

'·'" 

"' 

P3g 284 

• 



• 
Feeha Enero 2014 

Dfl'AR'fA-'1fN1U ClAVE 1\fO 

"· ., "'· 
" 1(), 

" 
1'), 

'" 
'I(), 

'(I<_>, 

"'· 
1n 

"' 
"' ''!• 

"-
" 
" 
" 

" 
'" 
({),' 

" m 
\)_ I(J, 

" 

" 
" 

,;. 
" 

AN£XO N° 6 
APENDICE N" l; RELACI0N DE BIENES EXlSTENTES 

' . 

" 

" 

DI'S('R!P('ION 

L' 

www.prolnwusion.gob.pe 

f'«h><k 

""'""""""" G•nnlio '' 
lh E>"d" "' 

I ::~;:;.~:~.: rl•ranl< 
r,,;.,~., oc 
a•r>Oiia 

''Sl, 
Z.NO 

• 

PRK!O 
liN!TARJO 

(Sol«! 

Pag 2ss 

a 
C;:l 

C? 

' ""' w 



Focha ~ero 2014 

DEPARTAMf.NTO 

-\\N\'-1'i\"-M1\\'> 

-""""$'"'"'"~ 
.\DVhl'il _, \( ;()~ 

o\(l\n--.1 'f ;(-\( "''· 

·\i>\1 1---1 "' -" \( "''' 

,l[),\II'J;'I R,\ll()'

,\[J'll';iC:I R-V ({h 

·'.D\11'1!'0' P-\UO~ 

-\D\11',•-;; R.-\CU~ 

\fl\11"<10' kM I()~ 

-\il\U'.I 'f H ·\( '0~ 

''"""''I~-\( ;o~ 
,,;)\<;~1>1 X.\( 1(,~ 

""" ·IS:r ~-·'( ""· 
_\i>"i~l'l -'<•\{ '"-' 

"'""~''' !<•\( '()>-

-\U_\1 L \ l'<i R \( l(" 

·\D\H'>IS< e-'(Hl~ 

""''''"' R.\[ w~ 
\ll\l>'ol.\') i'•\Ul\~ 

.-\1>'-<i'•l':fi<•VION 

•\\WI'-.1 \T R·\( 11'~ 

-\i>\1;--.l'il'-'-"' 1(), 

• 

'-K-1\\ 

\l('.q 

\1('-lA 

M(-'5 

B'-" 

MC'-IfJ 

'""-" 
E'-" 
~1<-1·1 

MC·P 

.. r-:~~---~:' 
M('-<7 

""-'" 

\I( ·1'1 

Ml'-l·' 
"( _, 
BV'I 

"('-10 

ANEXO N° 6 
APENDICE N" I: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

DISCRirCION 

MA .\~l')\\'>'-~l)CJ}\ MFI Al-KO ""' (i>VF:J A$ 

MA PMF,UR.~ OF .'{;FRO l:iOXlDAB'-F OF FORMA (lLlNDRLC'A 

M·\ FS:~ITQRl() "0%'--'" E~ "L" 

M,\ StU. A MET ALICAGIRAiORIA .~OD-<8\.E 

-\1~ SILL,\ "I'T ALit' A GIRXI'ORIA RODA8Ui G)~ ~R.AZOS 

M.·\ U,\~I)EJ,, ~HOT AliC.' StMP lEO P A~A i:SCRiT ORIO 

M.-\ "S:'RiTORIO MODUt.;R ON "I,." 

MA ,-\RCH IVM>OR MEr ~Ll('O DE < GA VET'' 

M.A 'JLL' MnALiC'A QRATORIA ~()l\.-\flU 

'!A IJA~DCJ~ MEI,,UC~ 'JM?LE PAR-' C!l::'RI IORIO 

MA ARMARIO ME I ALICO ))c l ?l'f,RT .'II 

MA PAHL~R,, DE AURO l>i{)XmABI.E DE FOR" A ('>Ll~DRI( ~ 

MA 

E'X'RITORl() W)D\ICAR E~ "L" 

.~LLA \lET 'Ll('A APlLABU'-

SilLA MH ALICA G1 R.-\ fORI,, ROO ABLE 

MA .~Ll.A MET ALICA G\RAfl\RiA R00A6lf CON BR,\ZOI 

M~ \}A)< DE!·' MF< .'IUCA >lW'U ]•,\l'o,\ F<:~Yrj)R\0 

M,, ARCH I VA()()~ MOT ALl('() "'- 4 (iA VET A> 

M.-1 Sll L'\ MOT AUC,, (i!RATOR'' RI)!HBLE 

MA 

"" 

E~RJTORI(l-'1()D\fLAR EN "L. 

r.~PELER.·\ DE ,\CERO 1~0\i[Ml\i-0 llf FORMA ('[Ul<DRIC.~ 

BA~Of.JA .'1ET~I.ICA SIMPLE ~A~A CS::'Ril'OR!O 

ARGiiVADOR MET ALI('O [k -l G,\VH,~I 

ARM,,RIO MFHUCO DC I ?UORT 'S 

Slt.l.A MOT 1\LIC.~ APilA6tC 

<Ill A MOT Al-WA (liRA TOR" RODAALE 

0\CRifORIO MODULAR[~ "l' 

?A''ELERA DE ACERO I~OXIDABLE DE RlRMA riUl<DRIC~ 

SILL A MET ALICA GIRATORL~ ROOAOLE CO~ BR.~lOS 

M·\ BANDEJ,\ MET ALICA SlM PLF P ,\R,, Ei~RIT O!'JO 

MA -\RCii,V,\DOR M [T Al.ICCl DE ' G~ VCT ~ '; 

............. ~--

ftdl> d< 
Ho•li<><i<io d< 
G"'"'i' 1: 

""'"'<I< dl< l~!J 

,, "'"'""' "' 
rtid<OD 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 

F><a~oO~Who:t 

Op.l!•opooo 

""'"';""'""· 

-~ .... -~ .. --~- .. -.------ -~- ------------------¥\"- <;nciqu<l' Can•wal Moreyra N? ].50, Piso 9, San l~idro, Urna Telf.: (Sll) 200 1.200, Fa><:{Sll) ZOO·lZ60 

www.proin •. gob.pe 

( 

£!<"~"d-e 

c""""";""' 

Obll~•d6o~< 
Pro><<~ord< 

'"'""' M••'<olmle••o 

""""'' P<riodo rl< 

g"'"''' ,,s,, 
l.NO 

" ;-

~--

PRECI(l 
UNI-.:.\RU) 

{S"''-') 

''"'" 
"''''" 

L "'OL•<> 

'"'''·' 

'I"'''"' 

1) "" 

' 100 00 

1_10 "" 

'"""" 
!00 " 

l'"'' 

"' ''" 
)l)') "" 

' 100 ''" 

-''"'"" 
'-'''" 

_q; ''" 

l.'fJO<> 

W!OO 

'"""" 
'"""" 
'''''-" 

L-2.?L"" .. 

Pilg 286 

• 



• 
'' .-,~ '-"-" 

A~EXO N° 6 
APENDICE N"l: RELACJ6N DE BlENES f.XISTENTES 

F ~_ecto 103"'>'•""'"'~~~-~':'..~""'' "1SN !la<ode Adq"~~"""' MINSA C<ltr<O oe R<lcepcollo Oe Equrp•rnarl1o Areo &ogenelr>< INSN 

I ~ 
f«h• <k 

'""''"''!"" d< G"'"u' 1: OEl'ARfAMI'NW 

'D\11\;<;1 "•'( I()~ 

""'I \;<:I R ·\( 10~ 

\D\11\"1 R \(.10~ 

·\D>1L'SI R.\UU~ 

""ll'•;'il K,·,\ 10~ 

'''"''"'' "~' rn~ 
.\U\11 "'' k•\( rn~ 

·\D\11'.,';1 R.\UU~ 

'-"'"'-''-'' K·•Ou•. 

·'"'""'"''""!~ 
-"""~'"''·\( '"~ 
~\<hl".I<CI'R \\ ""' 

"""'-1'" "-"'" )Ci 

\"\1''01\< R_-\('H)\ 

·'""'''"' R~( 10' 
\IJ\11'i>'fl\([(" 

·'D'-11'<l''UCI0~ 

( Lc'. I RUQL'IKI k(,[( 0 

I'C,IRU<11'1Rl.%1<P 

"" RO l!l'IRl RU(O 

l i ~j R(J l,>\'le\ RV(O 

(! >! R0 (>l'ifi_'RWO 

l 'I ~ 1 Rl) Q' ''Rl KCWO 

(I~ I~() lWIR\ R(;!( () 

(I~IR0l)t:IR1 RUCU 

( F\TROQ('IRI'I<(rl(O 

( C~ I WQl'IRl'RGil 0 

n~'""'"""'-"<;n, 
( F \I R00l IRl R<ol('U 

( E ~- RO<)l'I"L·Rc,L(O 

U'.1kOQC 'KI "'MO 

(; '. 1 eo <)\ ';R'· e<Ol 0 

cuvr nro 

MC-19 '" 
"l'-lA '" 
'K-12 MA 

.MC-19 ,, 
MC-!2 MA 

M-19 '" MC-10 '" .\iC-1> MA 

"'''" M.\ 

M(-'A "' 
M('-)) "' 
M(-15 "' 
BA-\9 MA 

MC-.1> MA 

MC-U "' 
MC-10 "' MC-" MA 

BA-19 MA 

>1C-l MA 

>.1C-JO "' MC·L1 "·' 
MC-JJ "' MC'-3< "' MC-ll "' MC-01 "' MC-H, "' 
MC-19 '" MC-li '" MC-'l "' MC-li "' MC-JJ "' MC-l< M.o 

Olli(RIP('ION 

SLLA MEl AU{'~ G1fl-\TORIA ROD ABLE 

<.\I:RIT()Rl<) MOiWLAR f_~ "L" 

"APELBA DE ~CERO INOX!DABlL DC fORMA Clll'iDRln 

Sill A MLTA1.1C.\ GlRATOR;A ROI)A8LE 

?APElfRA DE ACERO lh:O\iDABL£ [>0 FOR\H CTI.I'iDRJCA 

BA!<DEIA MH ALIU '>IMPLf PARA E\CRIH)R[() 

ARCHI\·ADOR MH'tiCO DC< (iA\"FT.S 

ARMAI\JO \lET ALKO DEl PliERT AS 

'lU.A Mf_T Al.WA (ORAT()RJA ROD,Bl" 

f>£R<T0RJO MODULAR EN "L• 

PAOOLERA m_ A(fR() INOXIDA8LE Dlo ITJRM_, CILI4DRIC~ 

SLLA MIOTALJ(A GIRA10RIA RODABLl COl' BRAZOS 

BAN DEJA MET ALICA SlMP L[ h\1\A I'S::RJTORIO 

P~PHf.RA Df. A(ERO ·~OXIDABLE DE E'ORMA CiLJNORIC~ 

OKRITORJO MODUlAR CN 'L' 

ARCHIV,,DOR MET AlllXJ OE ·I '-'' VI'T •s 
SILLA MET ALIC.' GIRA TORi.' RODABLEO 

BAKDEJA METAUCA SIMPLE PARA 0\CRIT(lRIO 

oSCRITORIO MET.\UCO DC 7 C<Jll~'-' 

~RCfHVADOR MET ALl CO DE< OAVHA'> 

SU.A MET AUCA APII.A8f,f_ 

PAPOI.ERA DE ACERO EN0:'<1DABl' Df 1-l)RMA Ol.iNDRICA 

PERCH A MET ALICA DO ~ARED' OA1Kil0'; 

.':lLLA MET ALICA GlRATORIA ROPABlE ('QN 8R.\C()$ 

MUEBLE r ARA COM PUT .~DORA 

PAP HERA METALICA 

SILLA METALICA GiRATORI.~ RODASlf. 

SILl A MET ALICA GlRAT<JRIA ROP.~BCf. ASICKT() Al t() 

PMELER.A DE .ACERO INOXIDABLE Df. FORMA UUKDRI(A 

SlLLA MET ALICA OIRATORTA ~ODABU ASEO~T() ~LT() 

PMELERA DE ACERO !NOX\PABlO DC F{lRMH'lUNORI<'A 

.':lLLON MET ALICOSEMICOMO•T A81.E 'l~ O()RT4~RAZ()S3 CUERPOS 

Ao«' <1< <1Jd01l 

,, "'"'~"'' "' 
di<!Oil 

' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

I">"OOOp<o·.tim: I 
Op.~JoopQno 

""l'<'""""'-

!'i'v. ~nrique Canaval MoreV~a N'~"'lSO;-pl~o 9, San Jsidco, Lima TelL (SU) 200-1200, F·;;;·;;-;{sn) 200-1260 

www,proinve<sion.gob.pe 

. .,.,., "' 
CoO<cn•<iimo 

Bucoo. l 
R<~olor, J M•lo 

OhEi~•dOo d< 

Pm><colo"d' 

'"'!!'" 
Mao!<nimi<n<o 

""""'' Pcriodo <k 

g'""OI' 
I:S!. 

l:NO 

• 

PRa::ro 
UNll:O.RIO 

(Soii<S) 

JW 0<) 

UOOO<> 

1; fJO 

'''"" 
"' IB 

'"' "" 
l.lOO 00 

'"" 00 

'"" "' 
""" 

)0'1(11) 

~ '/~ ~· 
IJO on 

10<> 00 

;' 00 

., "" 
;o9 "" 
J(,, 0~ 

Joo oo 
)6) 00 

)00 00 

I 0)8 00 

Pag 287 



Dfl'ARTAMENro 

( C.' CRU ''' ''"'· eGIC 0 

{l;,RO\)ldl;(l,I(U 

''"'~"~''"' ~C0(\1 
('1. '' I Kit (J( I "l 1"'1(() 

'' ''"" <!'--''~' Rr;,r u 
C 1''>1 W Ql'l.'<\ RCO( 0 

( i ~1 "" (,>LIK\ ~(;I(() 

~t::_::li<<;<)liRl,RCI('O 

Lb_:.I!((H,\IIRI ;<(,[{\) 

I _, lcr-·.reor:\LK<R''"" 
(C .!R()Q(IRl ~CMO 

U'• feU()\ re_\.R(,;( () 

< t ~: RU ')1 !Ri'R("''O 

Ci'"<! RO <JI} R\'T<L,<C() 

( I:~J RO Ql'!<i'R(,I(() 

( 1-~ I "<IQLI"i R("( U 

U'• IR()I)I 'IRl >;<;rc·o 

('[ \ '"" l)l '"" "''" () 
( ;\ [ RO l)l:IKI R'M U 

,-,,iKl!()''I«<"'HCl 

Ui'<i 1'0 l!(;<iWR(;H"(, 

Ci ~J RO UliiRI·K<,!(l! 

( i:'i I 0{) Ql,'LRt R()IC 0 

( L~ IKOPl'IRt:r<(O(O 

C C _, r iH) l)l 'I l<l RGI(() 

CE ' [ [(() 1)\-1~1 ~(,I('(J 

{ ,-,, ' ~() ~'<;l"l R(,<( () 

{ [' 1 ROC)\'"''"''(<> 

• 

ClAVE 

'!1;-10 

_.,,._, 
w-->< 
MK-1 

aA-1'> 

MC·I" 

MC-17 

MC-L 

w:-" 
MC·J' 

MC·J! 

MC·Ol 

BA-J'J 

M('-11) 

M(-11 

MCl 

!.IC-'l 

MC-Jl 

W'-1l 

MC-07 

M('-" 

MC-" 

MC-" 

MC·Jl 

MC-J? 

<:C-11 

Ml'-ll 

"C-L• 

MC-J1 

MC·H 

MC--> 

ANEXO N° 6 
APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

llPO Dl:SCR!POON 

w, _,IE$..\ MtiT Al.IU ES<)UI~ORA 

MA P-\P£U!RA DE ACERO l~OXIOAilU PO FORM,\ ClU~DRl('' 

-'" ~l RCII·\ M [ r Al.ll'; ;:>E P .'<KOD t OANCHiJS 

).lA Slll,,,e,\R,A('()Mfi>OR 

MA 

MA 

5A~OEOJA ME'T ,\LIC'A ';IMPLf_ PAR,, ES::RI'rORIO 

AR('HIYA[}(JR "'-T -~Ul'O DE 4 GAVE [ ·\S 

"' C.:;('RlrGRIUMH,\LICOOE ICMO~EO> 

"'' P-'.P[U,RA lni ACCRO I~CIXIDMlc DO FORMA ('JU~"RICA 

M,, PORCHA \1FT ·"-]("A DE "-'"ED' GA~OiO.<; 

MA ilA~Df.JA MET,\LICA SIM1lE P4M ,,\I:'R!T{)RIO 

MA 

MA 

MA ~'<:R<T<)R[() '"-' ALl({) 01' ' C AJONJ-.S 

P,,OOlfRA DE KfRO EMlX<DA1lL0 Df. f'ORMA ('ll.INDRIC~ 

PER(';iA 'l"T AU('·\ llE PARED' G-\NCHOS 

M'< ~LLA ,1\, l'·\UI'-\ liiR.-\TORIA ROOA"'-'· ~SJfNT(l ~'-' () 

M,, "'Ll·' \1H 'UC·\i.ORAT0R1A RODA"LE, ASIWTO AlTO 

M,, ~J.L,\ ,\1"T'1-'C' (1!RAC()R1' RllDABlf., ASlENTO ALTO 

M.4 •APfLF.R\ DF 'C'-RO J~OXIDML" DE f'OR.\1A ClLiNORICA 

M.' "''-1-•\ '" r ALlC ·\ GERATIJRI·\ ROiJABlE 

MA ?,WELf.RA Df_ ·\(f.RO INOXIDABLE DE FORMA Cll.INOR[CA 

MA CAMAIJF L ''' PlAlAP.,~ARfSii)C~H 

M.~ Sll.L.-\ MET ~liCA ,;e11.A~l 0 

M,, SILl. A MOT AI.IP (JlRATOR[A ROMRLE 

',JA P.;?ClEO"--' 00 AU:RO [mXWABLE tiE FORMA CllJ~()RICA 

M.-\ Pc~CHA ""'AlL(' Df. PORED' G-\NCiiO'; 

ESI:'RITORl() MeT AU('{) Of_ l (AJ<l~ES 

www.pcoin •. gob.pe 

"""' "' f\oaHudim d< 
G,,..,;, " 

""'''""";,,aiJ 
,, !k'l'"' "' 

elk l~U 

' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

""~" Op<r.o!i<o: I 
Op.!Jrtopono 
""t>don,.k>, 

""""'!< Coo<er>><i6n; 
So< no.~ 

R<ool>c. J M>lo 

Ol>Hg><iim<!< 

f"'""'"'"" 
M>nl<oimi<nto 

dur.o« 
P<riododo 

~"'"<!~ 
l:st. 

!:NO 

PR&:IO 
UNHAIUO 

('""') 

n~· N 

we·"" 
!'10<• 

>)0 fJO 

]<fJO 

17< "'' 

'-"' "" 
""'' 14 

'"8 "" 
''"" '''" _, 
'"" 
""" 

-·~ 
"" ''" 
'"" "" 
100 IJO 

,, "" 
'"'' , .. 
'"" ,, 
)OJ "" 

JHrw 

'"''" 
''"''" 
'"''"'' 
"'" "" 

1,!4>" 

-~= JO~ "" 
)OQ 00 

)7 00 

jQ; )0 

P<lg 288 

• 



• 

C'L',I;<O<); IRl~i,I<_(J 

0 _\I R0 ()', '"' RUCO 

("IRO(),Ikl ~<.1((1 

\ 1-'f W! () _lKl R(,J(() 

U\l'>UQI '"lk()ICO 

CF ~ rR(J (): <Rl RW (\ 

Cl \ L RO ()l "-'l R<'ICO 

Cl\1 RO()(>el hO<O 

llo\<K(}(,'I l~(k(,f';) 

lhi'KOI)I WlR<'I(t\ 

l;" I<Ol!l'l.<l WHO 

( !._~ 1 ""~Ill HI ·K(,\( 0 

( { Vr RU (.\(:1 R\ 'RC,J( () 

CF-. IRU 'l' 'IR~BGJl'O 

Cl ''"" (J\'[R\ "'"''" 
(I~I"W(J<'LKl R(,l(() 

',(1 ,,,~; "'" 

'' r "' ~' '"' 
I ("[G'l1R·\L 

l (!(,L~L'<-'•'

\ ,_., '''"'-"'" 

LCI (;] 'd-R-\l 

\ (I (1 ~ERA;_ 

l\'l(,I-~CkA; 

urGE~'"" 

lC' (PJ!-R-\L_ 

l (l (,r_~f.R-"L 

U'l l•>'<f R-\L 

Ai"'EXO N°6 
APitNDICE N" 1: RELACION DE BIENES EXISTENTES 

C!.AVF. DESCmPC!ON 

MA PAPH!ORA llf A('ERO INOXIDABLE DEo FORMAC!li~DRICA 

MC-47 MA \TTRJ'<A DE AlJ;MI'<IO PARA A~UN(JOS 

M-7(, MA PllARR.·\ A(RJliC'A DE 2M X II (I l'M 

MC'-12 MA PMELH,\ [>[,ACERO INOXIl>ABLE DE FORMA Cl!.INOg[('A 

M(-35 MA SILL A MET ALICA GIRATORI.~ RODABlfCO~ ERAZO~ 

MC-'0 MA MESA Of. R<.~KIONEI DE' 9<> X LeQ C\! 

MC-51 MA ML&' MET M.ICA DE U<Q MUlTTPUO DF. 90 X<' CM 

UA-19 MA ~A~DE'JA MfT AU(' A Sl'lel< CARA E~'RJTORHJ 

MC-1<> M~ AR('HIVAD0RME'I'AU{00£4GAVETAS 

MC .. I~ 

MC-1 

MC--" 

MC-C,7 

MC-J; 

M( -3< 

MC-10 

MC-19 

M(-24 

ML'-JU 

MC·ll 

MC-14 

MC-4 

MC-19 

M(-\i, 

MC-11 

MC-10 

MC-t9 

~\C-i6 

MC·I" 

MC-16 

E'l"RETORJO MU AL!CO DC; CAJO'i[S 

PAP'LUtA Dl ·\CERO I~'OXID~BLE DE rORMA ClliNDRKA 

M\I>BLE PARA CO'>JP!:T ADORA 

,!C;,\ PARA 1Tl£FO>.O 

MA PERCHA >.ET AliCA Of. P/\R~D < m~CHOS 
MA ?AP[lERA MET 'IUCA 

MA SIU.A MET AUCA G!K'T0R1A •ODAB'-'-

MA SILLON METAL!('() SC\11CO-~fCIRT AECE -~'> P()RT ABRAZU$3 n:f.RWS 

MA ,\1f'A~\UAJX4CS"J\!l~FRA 

MA PAHUORA OE A("f.R(li"D>:IDABLf. Df. fORMACiLi>,DRIC~ 

MA PERCHA MET ALICA DE PARW 4 li'\~CH<)> 

MA ESC'RITORIO MET All CO DO> (AJ()~E'.\ 

MA SILL A MH AUCA QERAT(lR!A ROI"HI.E 

MA PMCLERA MET ALICA 

'>JA SILL A MET Ai-'CA AeJtABtE 

MA PA?ClEORAMHMlCA 

1>1.~ SILL A MET ALK"A GIRA TORlA R()DABLE 

MA PAPEURA MH AUCA 

MA .SII.L.A MHAI.l('A GlRAl ORIA RODABLC 

MA PAPOUMMEOTAI..ICA 
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APEl'iDICE N., I; RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

Cl,AV£ 

'lC-1(. 

MC-1'> 

M(' "' 

M(' ;<J 

M(' 16 

W'J'I 

MA-' 

MC·I' 

\1("-L1 

M("-1' 

BA-'" 

MC-1 

MC-;" 

MC-JI 

M('-" 

"(-1> 

Mt'-3; 

B·\~~ 
MC·I 

MC'-L\l 

MC-t1 

!:>ESCRJP{"I0N 

MA ~I. LA .'-H'T ~LI(' A G!RA fl!RIA ROD ABLE 

MA ~LLA Ml'T ALICA GIRA !OaJA ~Q~,,SLc. 

MA PMI'~SR,\ MH •\I,ICA 

MA ~UAY.OT~UCA(ilRAtORrARODABL£ 

MA MCSA DO T"AB~J() MeT~LlUt, ""X 70<'M& 

MA 

"' 

~l-l-A "'-T ·\U(,\ AP<LA!JU 

~li.A 'H' r Al.l(',\ GIRA TO~E \ RCJPA6l-E 

PfcRO!A ~lET AUCA DE P,\RED ·I G'I~('H(l' 
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"A 
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\ILL A MHAI.IC\ APilABLE 

M('-J1 -"~ P.WELSM DE ACERO I~(),XIO\aE,E; DE F(lRMACU~IlRLC·\ 

Mf-l' >H p,·,RC>lA \1ff.\UCA DC PARCJH (,'"(:HlX; 

"(-1S '!A SH,i.,\ MOT AUCA GIR.ATC)R" ROD ABLE CllN !JRAW> 

"(-01 MA MUt.8CE PAR.~ t;(l"?Vf.A[I{)I<A 

6A·l? "A H\~DEJA _\1eT-\Lil'A SlMn, .. PAR,, EXRITORJO 
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ANEXO N° 6 
APENDICE N" I: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

n•o DfliCRlPClO!< 

MA PCRCHAMOTALl('ADEP~nD;G~~CHOS 

MA ~UO>i MfTAU('(J('Q~FORT~BLE (ilRA1'0Ri0 ROD ABLE Ci llRAZOS 

MA Ml'ERLE PARA (OMPl.'1 ~IXlR4 

MA !JLLA MH ALit" A G!RATORJA RODABLE, ,,~t.HO Al-TO 

MA SILL~ MHALI(A WV\TORJA RODABLE 

MA ~lUll, SI'MifONFORT ABLE SIN PORT AEICAZOS\;NIPI'R:f)~AL 

MA PAP HERA D[ ACERO I~OXIDA6U DE FD~M' UUNDRJ(A 

MA PLRCIIA <JET ALIC,\ Oc PARED J Gi<NCKOS 

MA SilL A MET Ad('< GlR-'TORIA RODABLE, A;TEnO AL1 0 

MA PAPl'lERA o, A(ERO ·~OXWABLf_ DC FORM' CILINDRICA 

MA 'IZAR~AA("R1UCADE,<><lXliOCM 

M,, P AOElERA DE ACERO l~OXWAULE DE fORMA CILINDRJCA 

MA Sit. LA M'-T 'Ll('A GII<A'I OR' A RODABLL CO~ BRAZOS 

MA Mt~' Pf RHC~l()N,_SDE .0 X l<IJ l'M 

MA MESA MU ALJCA DE LSJ MU!. [IPlC DE?O X'' CM 

MA PAPElEJ<J\ DE AGRO INOX\DAEU DE FORMACIUNDRJ(A 

MA >lTRJkA DC ALL'MI~lO PARA Mil'~CIOS 

MA BVfACAMEIALICAOL,C\:HPOS 

M,\ ~EROIA METAUCA DE ~ARED > GANCHOS 

MA PieR<'~ A MeT~UCA DE PARED 4 GANCilO~ 

MA PERCH,, MOI'ALICA DC e~RH>' GAN('HQ~ 

MA \ITRI~A DI AL'Y•~I~IO PARA ,,NU~OOS 

MA PAPEURA DE ACERO INOXIDABLE DE fORMAC1UNDRl(' 

MA BA.'IDE!A MHAUC; SIMFlf PAIVI EOCRITORJ() 

MA ARCHIVADOR MLT ALICO DE' QAVET AS 

'1' ARMARIO Mf.TALlC'O l>E 2 PUERT AS 

MA SILL,\ MET AliCA GlRATORi.' ROl>ABI.O 

MA ETRITORIOMOl>ClAR ON "l" 

"' P•PHCRA DE -~CERO l'iOXIOABLE l>E FOR>IAOU~DRJC' 

MA PIZARRAACRJLICAOElOOXIIOCM 

MA PIZARRA ACRillCA DE lOO X 110 ('M ('()~ ATRJL 

MA ATRJLPAP.AEXPOSITOR 
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ANEXO N° 6 
APENDICE N., 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO 1'\0 6 
No 1: RELACI6N DE BIE~ES EXISTENTES 
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MA ['£'RITOR10 MeT ~Ll('O DC' (AJONES 

'" PI7AR.AAtRll.l(AD1lOIJXIIOCM 

"" "iJHlEPAR\(O"P!iiADORA 

BA~DFJA ME1.~U(A SLMPLC PAI\A [SCRITORIO 

PAHl-'.RA MEl ALl( A 

MA \Il-IA MET Al-F('A APFLAALf. 

MA PER( H~ '.<lcl AUL' D~ rARW 4 0/\NCIIOS 

MA SlLLA M!:l 'LICAGIRATORJA RODABUCO~ BRAZOS 

M,, E\l:C~<T()Rl!) MeT AUCO D~ 2 CAJO~ES 

"' ~ttQN MET AU(() $10Mlt'DNFORT ABLE SJN ?ORT ABRAZOS 1 C\JHPO~ 

MA PAhUORA DE A(ER() ll<OXI!JABLE DE f'ORM,, CILINDRICA 

MA PAPHEI!J\ DE AG.RO INOXIPABLO lJE FOR" A (I LIND RICA 

MA SUTACAMETAU(ADE3Cl:ERPOS 

"A PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE fORMA Cii.INDRICA 

MA >1TRI'>.' Df AL<!"-'INI\) PARA ANUNCIOS 

MA EUT A(A '"'-T AU('A !}£ J CUORPOS 

MA Bl'TA('AMETALJCADE4CUERPOS 

MA BANDt!A Mf_T ALlt'A SIMPH PARA E9::1(JT0RIO 

Feeh• do 
Rnaliudi'" de 

c.,..,;, '' 
""'" ""u;, '"ll 
l: {>"~"''"" 

dklOll 

' 
' 
' 

' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 

£<"do0,><.-.1h~: I 
Qp.l!nopono 

"'"'~'"""oo. 

-~.;;:-E.:.--;;q-,_,., Canavdl Moreyra N" lSO, Piso 9, sa.:.!~id.o, U;.;:;-a-Telf.: {Sll) ZOO·l:lOO, Fouc:{Sll}200·1260 

""ww.proinversion.gob.pe 

"'-'"dod< 
Cnosuu,;on: 

B"'""• 2 
""'''"'· J M•lo 

Oblig,.;,jnd< 

p"''"""'"' ,.,,;,, 
M'"1cn;m;enon 

Pcriodn <k 
~.,.,;, 

,,s1. 
l,No 

• 

PRa~lO 

('NITAR!O 
{Sole;) 

" "" 
J(,JOH 

" "" 
41 "'' 

"" "" 
<ill" 

29" ;< 

;o,J·> 

1' ~" 

'"no 
"00 

5700 

4'" '~ 
l! Oil 

130 "" 

'·~~ 
190M 

~04 19 

l OlS 09 

'"" 0(1 

""'"" 
"'" "" 
JOO Oo 

'• 17 l L 

'"" "" 
790 "" 

)_, "~ 

Pag 295 



((!''f. I J \f·~'I!K>.\ 

, {(>'J.lld'OI•e~' 

4 ,p" ~.:::~\~'':." 

"' r ""- r ''' ''' 
ll!"<S\ 1 r 'r-,; ''-'' 

''"" L r ,, r-:n E "-~' 

""·"'I-\'"""'·' 
'"'"-'1•\C\Lle'-<·\ 

CO'S, I •\ ( ,\ f i K,, ·\ 

UhY r>r.\'H'I 

< 0>.~ l I.·'. 0 'i.R.'-' 

((>"c'.l,, I \lX:fR~-\ 

l<'YC r -1 E\ rr-w;., 
(OY;( l I-\ 1 ,; L-e'<\ 

(0"1.' I \f"l·K.'I 

( 0'8.l ' ; l-\'J F "'·' 

' """'-'''''''·"'' 
~~ ((;·:·:~ ,_,-\' y: '-"''' 

.. ,::___ ':':.''-".1' \ F \:I~'-·' 
' {(1\'-''·1·\1-XIU<~,\ 

l(•V<.; T •\ I\ I'"'-·-\ 

(()";C(l ,_,,,,,""·'' 

C\)"'" I \f\li·R'.-\ 

"''·"-·'I H'<T'K~·\ 
(!;-..<,,; f -\!-\I\~~.-\ 

(f !",(.{ I .\ >. \r; "'-·\ 

(OYi. L r -1 C"\ ''"-'-' 

<l>'<"'--1 I'""''' 

• 

ANEXO N"6 ( 

APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO N° 6 
APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

lTPO D<S('RIPCION 

MA E '£',\l,OIV\ DO AU. MI~IQ T IPO r 1!01<,; "0 0/, H 'flS 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 6 
APf:NDICE No 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO N"6 
APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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'~ r ) ANEXON°6 
\:._; ', " , ~ENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES F:XISTENTES 
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ANEXO N° 6 
APENDICE NQ 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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ANEXO N° 6 
APENDICE No I: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

DESCRJPCION 

MC (AMILLA MEr ALl(' 'DBRE BASi'WOR R(JDAALE 

M<' C\:R() -"" Al E({)P'R' D'\l'ERDI00\ (t)l-i TAPA A(t_'IQl-iADA A PED'L 

M<' f_Sr A'< I loR" M" ,,_;c,, D,_ AKGI;LOS R.'l-i\;RADO!. DE <>2 (\;ERP<!S<>' A~ '0L'Ele.-\ 

MC \•l rRI'-A D[ ACERO INOXIDABLE PARA 11-iSTRCME'il' AL 0 MA1 [RiAL E>TEKIL 104 '><CM 

.MC ES:'ALI~AT A DE OOS PELDAi>'OS 

~:- CILI;·DRO 0[ PLASTICOCO!;;- APA V'iVEl-i 

MC CILll-iDRO DE PLA'STK'OC'OX TAPA VAlVEl-i 

MC PORT ABOLm MET AUCA RODABlE_ PARA ROPA SLTIA 

"l" ("\fR() MFT AI[('{) P'H DE'\l'FRDICIO\ ("()X TAPA AC('[()'iADA A PWAJ_ 

MC (ARRO "EI AU(O !'W!lf.RO "ARA 2<> PORf A HIST(JRIA-:(Ul-il( AS 

M(' (AMA ('AMJl l A r'R' RE'("(.'PERA(lQ~ 

MC (\iBO M,_1 ~U(i) P~R' llESPCRDL("IO!;_ <Jll' TAPA Atr<(J~ADA A PEDAL 

MC PORT.o,_<UfcRO MeTALlCO ROO,,BLE 

M( ME'-' Of. A(>.R() I~OXJD~HLf_ ROD ABLE ?ARA Ml,'Ll <?LES(J'l:)$ 

MC SILL A MET ~LlCA GIIU\ TO.'UA CON FORT ABLl PARA SALA OPl!I<AUONES 

MC QOO MLT AUCO PAPJ\ DESI'ERDlCiO& CON T A?A .~CCION.~DA A PEDAL 

MC CUOO >1ET ALl CO PARA O[SPO,RDICIO~ C'ON T ~?A ACCIONAD.~ -~PEDAl 

MC EST ANTHIA ,MET ALl C.~ DE A~GULOSR.~~l'RADOSOE Ol Cl;UPOSO! ANAQCEU'; 

MC oOCALIK;\T A DE DOS PELDA'<OS 

MC E&:'ALI~AT A DC DOSPELDAf'·OS 

MC VCUI>Q~ YOT AUCO 
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MC 

MC 
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MESA >1U ALICA TIPO MAYO 

ME~~ ANG.-'l.~DA PARA INSTRUMENTAl 

MESA .'lET .~LIC ~ RODABLE PARA AN CST ESIA 

PORT A BACDE MET All CO RODABLE COX B.~ WE DE ACERO INOXIDABLE 
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ANEXON"6 
1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

l!PO 

MC PORT A L,\\'AfORJO D08UO MO I .~UCO R0l!A3UO 

MC' PORT ASl'ERO .\1ET ~LICO ROD,\3!.[ 

~!C MESA DC MTcRO INOXID.~~lc. ROD•BUO PARA MULTJPLE~U'<:l> 

\1(' >lTR!~'c o,_ '('ERO I~O.Xll>AE' E P~ie·\ I~STRt!MfH~l 0 M.-\TERIAi. OSfERll. 10• 'OICM 

MC eEU)A~O \JOT AI-'\'{) OAR~ -';.\LA DE Oi'f.RACIO~ES 

V.C 'ILL~ ,'-1£ r AU ('A Ci!RA fORLA C O~FOi!T ABLE PARA SAI.A 0.' ER.,CION"S 

M(: Y.ESA META!.ICA Ti~OMAYO 

MC MESA MiiT ALIC·\ ROD,,BI.E eAR,, ''> [<;r c.Sl' 

MC PORT A l"l-llE ~tFT.-\U!;O R()D,B!_f_ (ON 3-'LDE DE ACERO 11-'0\![MBlE 

M(' P(lRT A.\!JER()Mf.i ALICU ROIJAiJLC 

M( ME_,_,\ 0[ Al'ERO I~OXIL>ABLO RlJlM~I.O P.~R., M~lTE?USlJ<;OS 

M( WI'RiNA DE ,\C'E~O f_~OXIf>ABl.C IMA ~~~CRI:MENT AC 0 MAHR1.~l- O<;l'ERll. JO·l '"(''-" 

M(' PELOA~O MEf ,\l,ICO P.~i\A <,\( .. ·'DE OPCRACONES 

MC .'ll-E .. ~ METM.LCA (ilRAT()Rl~ CONfORfAHL'· ~MR.; SA .A OPER,\CiOI<ES 

MC M05AMEHU(',, TLr(lM~YO 

M(' ME \A ~NG<}LADA PARA l~STR<'MfNT Al 

MC ?OR[A LAI'A'IORIO OOBLE \1E r ,\UC{) ROD~EUO 

-\1( VlT~IN,, DE At,_R(l E~()XIDAilLf P-\R,, LNSI'RUMEN'IAL 0 MATERJAI. ESHRIL 10'' ''01 

.\1(' PELDANO M< t~U<O I'ARA SAL' Ill' O~CRACIO~E~ 

M(' "ilL LA MET AUt' G!RAl'ORLA (()~f'ORTMlE P~RA S,\LAO?ERACIO~ES 

MESA MET AliCA Ti?O MAYO 

MESA A~WLAD.4 PM.• IN','TRi \if'-'T'L 

MC MESA MET AliCA ROD,,BI.E ?.WA ANE>TCSIA 

MC WRTi\ B.\lPf. .META!-KV R()DABLE ('0~ BALD£ Of ·\CERO ISOXIDABLE 

PORT A 1-AVAT()Rl(l DOB'-'- MET ,\liCO RODABlC 

C~OO MET.~E,_l('{) PMA DE9l'RD,('I0\ (\)~ 1 APA ACCIONADA A PCDAL 
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:;~ "'~EXO N" 6 

~:·f{~\APENDICE N" l: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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--.\'::• ANEXO N" 6 

,- __ . __ ;~r-~lrtNDICE N" 1: REL\Ct6N DE BIENES EXISTENTES 

'"'' J ~:7 

DESCR!PCJON 

CL,'B() _'ffTMICOPARA [>0Sf'ORDICIO~ CON T .'.?A AC'CIO~'<P.'. A PW.'<I. 

PORT ASU£RO _\1 ET All CO RODABlO 

ME~' DE o\URO [}.()XID.'.Bi.C RO<:MBI.E PARA '11-I.TI~I.•.'I!\0~ 

\·][RIM llO AU'R() I~()Xli>~Rl,_ ?ARA L'i$TRU'-1ENI' Al 0 MATERiAL ES1'[RII. I<>>' ''nl 

ESiA~THJ·\ '-1H AULA DE ,\NG\il.OSRAN~RADO'>DE 01 CUEI<J'OS\>' ANAQUfi.>.S 

E.\C~li~-H A DE l)O!;?;:lOA~OS 

fOf A>ITCRJA ~lFT AUCA DE A>;G.;UlSRANI)~.,IJOSl>f 01 <:iif.RPO';<>I ,\>;AQtiCl.(·,<; 

iO\CAli};AT A DC [)(JOPEUH~OS 

CH\0 '"-' Al.I(O PARA 0ESi'ERDICIO~ (l)~ TArA ACC;OtMO,\ A PWAI. . ~ 

PORT A( H.,TAS Y PAP~GAYOS DO PMfD 

Cl'f~) ME!' Al.ICO PAll·\ lH.Si'£RDlt"IOS. CO~ B?,, A('CIONAO•I ~ ?WAl 

PORT ,\('fiAT ,,I\' P~PN;~'OS OE PARED 

PM'Ol-ORol DE eLA$rlW (\lN TArA Y \'EN'l'~NA 8ATIJJLE 
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APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXJSTF..NTES 

DiSCRIPCION 
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PORT ASI:ERO ~I ET ALl CO ROD ABLE 

MESA DE NOCHE DE f!OSPiTAliZACION (VILADOR2,. 
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A1"iEXO N° 6 
APENDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

'W ? ,wElf.RA DE P lAST I(() t'll,_. T M ,, Y VEK T A~A BAT LAl.£ 

MC ('~-'_,;LLA MET ,\i.f(',\ '):)ARE ~A<;[IUOR ROPAnlO 
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M(' Sll.l'< DO RCfDA~ PEDIAHI(',\ 

MC PORT AC'H.'T AS,- PAP,\GAYOO D< PARED 

MC f,<,T.~NTER1~ >.<0'1 AliC'\ DE A~(;;JUl'i!V\N~RAIJOSOE 02 ('UFaeO<;<>J ANAQI!ClES 

MC l'~'All"AT A DE :XJ$Pd.DM10S 

MC ME'M Dfc AClRO INO,\:ID,BLE RO~~-~-~;~.i'ARA Ml'H1"' ESU'J:)S 
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.MC PORT A5UCRO MOT ALL(tJ ROl>AeLE 
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ANEXO N°6 
APENDICE N" I: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

'I( PAPHH<.A DC PLASI'inl CON 1 APA Y \'ENTAl>'_~ BATIBlE 

M( P0Rl A$t;>RO 'lf'i 4U<'O RODABU: 

Mf C'I_MA ('LI~J( A RODAglE PARA ~INOS PRE ES::OlAR 

MC CMJA CLI>iiCA RO!l.\gCO P'IRA ;;rC;os O'J:'Ol'IRES 

Ml' C~MA Cll~ICA ROD !<.aLE PAR.'\ ADCLTOS 

MC ~~~;-[;'£ ;;(X-Kf .. DE HOSPIT 'IUZACION (WlADORl 

MC MtM Df CAMA PARA ('{)MER RODABLE 

MC A~MARIO ~1r.T All CO ClJ'IROA RQPA Of\'~ ('l'ERPQ >" D<)0(0MPARTIM!J'~1 0\ 

'K PAPELERA DE eLA,T]('{)(X)N TAPA Y VENT A~ A HATLBLE 

"( ~ AP loLORA DE PLo\Sf ICO COl' TAP A Y VENT A~ A BAT IBlE 

M( 0:BO Mf;l Al LCO PARA DCSPCROICIO& Cll~ TMA ACCIO'iADA A PEDAL 

M( ('()OlE REPAR'I'IDOR DE ALIME:NTOS EN BANDEIASDE o\CERO I~OX II JK~l 

M( CARRO PARA UTILES DE LIM?IEZA 

w- nuNDRO DC PL4STICOCO~ 1 ,\?A \'AIVHi 

MC LU .'IN1 CR1A \1HAliCA OJ.' ANC-~;ws R.AN\:R.'\DOSDJ; OL CUERPOS04 'NAOl:ELIS 

MC PQn AilC"-~'1 MH AUCA ROD'IBU_ PARA R()P4 $LA14 

-~~ 
MC 

"' w 
-----'-';, 

~~ 
MC 

PORT A BAlDE MOT ,\UCO RODABI.f CO'> SAWE DC ACERO lNQXIDABH. 

PORT A UVATORJO 008U MH Al.KO ROOA~U: 

('\;BO 'lET AUCO PARA DESf'ERD1CIQ~ {.'{)~TAPA ;((LQ~AD4 A PEDAL 

PORT ASUERO MET ALiO) ROD ABLE 

\)TRJ~A DC A('fRO J~OX11"ALl' P<RA EKSIRl.'MENT Al 0 .'AAT CR!AL E:>1 CRJL 104 '4>CM 

T AB\,'RETf MHAI.KO (i!RATQREQ ~()O,HLf. 

MESA MET .'ILl C.\ RODAELE P ,R,, Cl'RAC10XEO~ 

MEM METALK',, TlPO "AYO 

!:S::ALIN.'IT,, DE DO<;PEOlDAfiOS 

MESA ESCCCL~l PARA TOPlCO 

PA?tLERA DO PLA'>T'l'Q COK TAPA Y VO~TN'iA BATIBLE 

fAPHERA DE PlA',Tl{'{) CON TAPA Y VEnA~ A HAT!BL£ 

CUBO MET AU CO PARA OEOSf'ERDlCIO~ W~ TAP' A('('l(}'iAOA A Pf.DAL 

QBO MET AU CO PARA 00\>'EORPK'lO';. ('{)~TAP,, A(('E{)N_,DA A ~!:DAL 

MC CAMA Cl.iNll'.' R0DA"'-" P'"A NlNOSPRE E&'QLAR 

MC' (\;BO MET AUCO PARA VCI>'ORE)W,()';. ('{)N TUA 4<.'00~ADA A PED•L 
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At'iEXO ND 6 /___.---
APENDICE WI: RELAC16N DE B!ENES EXISTENTES ,-

'!lPO DESCR!PC!ON" 

M(' eOR'r A.'l.i1'R0 MI'TAliLD ROIJABLE 
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ANEXO N° 6 
AP[NDICE N" 1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 

Di:S('RIPCJON 

_M( MeSAD[ "'0CIIE DE HOSPI; ALllA.('[Ol'> (VELAOOR) 

-'.](' MCSA OE C.AMA PARA WMERRODABlE 

MC A~MARIO 'IH All CO GCA~OA RQYA DE \0~ CLCFRPO \ D(I~(\}MPARTIMLe>;l OS 

\<C F\I:',U'iAT A DO DO~ PIOI-DA~O$ 

MC PAef.lERA DO PlA'iTICD ('{)>;TAPA V \'I'.~T A>;A BH;BLE 

'1(' PAeElO~A DC P<,AST l('(l ( <)>; TAP A Y >'!'.'iT A'A BA TlB' 0 

M(' (UBi) MET ALl('() PARA DESI-'ERDI([O~ nl~ lAP' ACC:ONAfM A rEDAL 

\1(' P:X'Ht RO.ART"XJR DF -"-"tf.'iHl$,_N ~A-''DCJA:iDl ACERO ll'OX I L 1K"i 

MC (ARROPMV\VTILL~DlLIMPIUA 

MC CILINDRO DE PLASflCOCON TAPA VA!VHi 

MC CSI' ANT lRI,\ 'IE1 All(' A DE Al-<GIJLOS RA~l-RADOS DO l\i Cl'f.RPOS fJ< A'<AQ<.'l'l F~ 

MC PORTAOOLSA MeT ALIC,\ ROD ABlE ?AM ROe A SIXIA 

MC ?ORTA BALD[ MOT .~UCO RODA8U {'Q~ SAl DC Do A(' ORO IN(lXJMHL> 

MC ?ORT A lAV~TORlO D()8L[ MET All CO ROD ABLE 

MC C'l·60 MHAUCO f'ARA Df~CRO<OOS. (TJN HPA AU'IO'<ADA A PED~L 

M(' PORT A&:U() MFTALJ{'<) ROD~HLE 

>lC \lTRIM DO ACHO [N()X]DABtE PARA INSrRUME~I AL 0 MAl CRLAL ESHitllH14 '>!CM 

MC TASURETE MOT All('() (;IRA' (lRJQ R<)DABL> 

\K \10\A ""-' ALJ('A ROD~B'-'- PARA Cl'RACIONE$ 

MC Mt.VIMETALICA TIP() MAY() 

M{' E'<:'AU~ATA Dl' tx)'>PELI>ANQS 

M{' MC~~ ,_,,_('LAL ? ARA 1 0?1("0 

MC PAPELOR.~ DO PU'>TKO('QN T AeA Y \OONT<~-~ BATLULf_ 

MC PAPEURA 00 P\A'>TK'O ('Q~ TAPA Y \OONTANA BArlBlf. 

MC' CC130 MH A.UC'O P.~R.' OESPf.RPl('r0\ ({)~TAPA ACCIONAD,, A PEDAL 

MC l'lBO MH ALl CO PARA DESPERDICIOS. CON TAPA ACOONAOA A PEODAL 

MC \U~IM DE ACERO I~OXIDABH PARA INSTRFMIXIAL 0 MATERIAL ESTERIL lfJ4 '4lCM 

'lC \1TRil'>A DE ACERO [>;QXIDARLE PARA EN.'ITR(.'MfNT ALO MATERIAL CSTERIL 1114 < <;('M 

MC VlTRINA 00 ACORO IMJXEOASU PM<A IN-'>TRl'ME~~ ALO MAHRl''- ESI'CRII. 104 '4~CM 

MC 'A8UR£TO "E0T Al-ECOGlR,,T0RI0 RQO,BI.E 

MC ~UA DE Rl'EDA\ O,T AN DAR 

MC PORT A'il'ERO MHAUnJ ROIHBE.-0 
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ANEXO N° 6 
1: RELACI6N DE BIENES EXISTENTES 
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• 
~~~} N" 2: RELACION DE BIEN:SN==~D~~:TES DE ENTREGA A LA SGP 

Se ref1ere a aquelfos bie~~~~:-}./cha de c1erre estan en proceso de compra, en proceso de arribo aiiNSN"SB o par adquirirse. 

Fecha' Enero 2014 

Fuente: Royecto Equiparr>ento INSN, lnventario Patnm:miaiiNSN. Base de AdquisR:iorJes MINSA_ Comite de Recepci6n de Ei:Juiparr.iento. Area !r>geneiria INSN 
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• 

ANEXON" 6 

APENDICE N" 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LAS~ 
Se mfiere a aquellos bienes que a Ia fecha de cierre est(m en proceso de corrpra, en proceso de ambo aiiNSN--SB o por adquirirse. 

Fecha Enero 2014 

Fuente: Proyecto Equiparriento INSN, lnventario PatrirroniaiiNSN, Base de AdquisK:iones MINSA, Comte de Recepci6n de 8:Juiparriento. Area lngeneiria INSN 
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• 
ANEXOW6 

APENDICE No 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

Se reffere a aquellos bJenes que a~ fecha de c>erre estan en proceso de corrpra, en proceso de ambo aliNSN-SB o par adqunse 

Fecha_ Enero 2014 

Fuente R"oyecto Equ1partiento INSN, irwentario Patmron1aiiN$N, Base de Adquis~etones MlNSA, Comte de Rocepc.On de 8:1u1paniento. Area lngene"ia INSN 
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• 

ANEXON"G 

APENDICE No 2: RELACI6N DE BIENES PENOIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

$e reHere a aquelk>s bJenes que a Ia fee he de c1erre estim en proceso de corrva, en proceso de arnbo aiiNSN--SB o por adquinrse. 

Fecha: Enero 2014 

Fuente: Fl"oyecto Equipa<Tiento INSN. lnventario PatrirromaiiNSN_ &lse de Adqwsic•ones MINSA. Corri!& de Recepci6n de Equipatliento, Area lngene>rO> INSN 
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ANEXOWG 

APENDICE N" 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

Se refiere a aquellos t>>enes que a Ia fecha de c•me estan en proceso de convra, en proceso de arrillo allNS""SB o por adqu"irse_ 

Fecha Blero 2014 

Fuente Proyecto Equiparrrento INSN. lnventano PatrirronHaiiNSN. Base de Adqu1sicrones MINSA. Conite de RecepoOn de Eqwparllimto, Area lngenelria INSN 
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ANEXOWG 

APENDICE N" 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

Se refiere a aquellos bienes que a~ lecha de crerre estim en proceso de co~ra. en proceso de arnbo aiiNSN-SB o por adquirirse. 

Fecha: Eflero 2014 

Fuente Proyecto Equipamento INSN. lnventario Patnrn:mraliNSN, Base de Adquisiciones MINSA_ Comte de RecepciOn de Equiparriento. Area lngeneiria INSN 
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L I'OTENCIOMETRODHiiTAI. 

~lA FCRAN llE PARED 

L MECHER() B\!:-<SE'i 

I. CAB!Ni\ DE !'U;JO L.AM!'ii\R VERTlC·\L 14 PIES f~PO A/B-') ji 5 Kw) 

TERMOCICLMJOR DE URM)IE.'-Tic 

CITO\-lETR() DE .FU.'JO 

PUTE;>,CJOMETRO DIGIT -'IL 

POfE'iCJ0.\1ETR0 DIGITAL 

MECHERO BUNSE~ 

CR0\1Xf6GRAf0 DE LIQUID() DE AI T A PERFOR.\iA~CE 
TRANS!L U~1INADOR VERTIC\L 

TRA'iSILt'.\liN,\DOR HORIZONTAL 

ESI'ECTROfOT(J~lE fRO t.:V 

A(iREG0.\1EfRO. PLAQUET ARlO 

A CaT ADOR TERMO~IAGNJ'·:TICO 

MA SILLO~ ~lET .O.LICO SB·IJCONFORT ABI F. SIN PORT AHRAZOS 2 Cl:CRPOS 

,\JA '>lESA DE COMEDOR P/IRO. 4 PERSONAS 
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/(_~ ~~ ANEXO N" 6 

\_-~]06:1 APENDICE W 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

- '"··----_ __, 
Se ref >ere a aquetlos b>e~€'s que a Ia fecha de cterre estan en proceso de CO<ll'<a. en proceso de ambo aiiNSN-SB o por adquirirse_ 

Fecha 81ero 2014 

Fuente Proyecto 81utpamento INSN. inventarto Patrirm~taiiNSN. Base de Adquisic;ones MINSA. Comte de Recepci6n de Equipaniento. Area lngene~ria INSN 
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ANEXOW6 

APENotCE W 2: RELAC\6N DE BlENES PE.NOIE.NTES DE ENTREGA A LA SGP 

en proceso de arribo aiiNSN-SB o pm adqwrirse_ 

Fecha Enero 2014 

Fuente Fmyecto Equipamento INSN. lnventano PatnrroniaiiNSN, Base de Adquisic!ones MINSA. Comte de Recepci6n de E:juiparriento. Area l~gene;ria INSN 
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APENDICE W 2: RELAC16N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGAA LA SGP 

Se refiere a aquelfos bienes que a ia fecha de c1em• estan en proceso de co!T1lra. en proceso de arribo aiiNSN-SB o par adqwrirse 

t'Beha Enero 2014 

Fuen1e. Proyecta Equiparriento INSN, mvenlario P.JtrirroniaiiNSN, Base de Adquisiciones M1NSA, Comte de RecepciOn de Equiparriento, Area lngeneiria INSN 
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ANEXON"6 

APENDICE N" 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

Fecha Enerr;. 2014 

Fuente. Proyecto Ei:!uiparriento INSN, lnventario Pa!rirroniai!NSN. B~se de AdquiSlCIOnes MINSA, Comte de Recepci6n de Equiparriento, Area !ngeneiria INSN 

AR)iA I DIPARTAMfNTO 
g 
a 
8 

TJPO D~'SCR!PClON 

liCI GE~EIV\L 

~~~RAL 
UC! GENERAL 

~NERAL 

IUCI GENERAL 

liCI GE~ERA!. 

t.:C! GENERAL 

UCI (iENERAL 

~:-?~RAL 
VI (iENERAL 

(JCI (iENERAL 

UC! GENERAL 

UCJ Gf:NEfi:AL 

1.:CI GENERAL 

UCI 0TNERAL 

t;U GENEIZ\L 

UCJ \;ENERAL 

UCI GENERAL 

l!CI GENERAL 

L:Cl GENERAL 

liC! GENERAL 

UC! GENERAL 

UCI GENERAL 

UCI GENERAL 

t.:C'! GENERAL 

UCJ GENERAL 

L·29 

f.~kl7 A 

EJ,i-91 

Fl.l-H 

L-29 

0-17A 

E!.l-42 

0-17A 

EM-42 

0-17A 

E~H2 

0-17,·\ 

E.\1-41 

0-17A 

Er>-H2 
0-IIA 

L-78 

5-'10 

L·7.9 

1.-78 

Cl!-6 

E:v!·lg 

CU-6 

L-N 

L-29 

('\!.6 

L .'<NALIZADOR DE Ci .. SES Y ELECT ROUT OS PORT A TIL 

!) ECOCARDIOCiRAFO >TEl' 

B BALO~ INTR-\AORTICO 

C (iLUC6~lETR\Jl'ORTkl'lL 
"" " 

L A.'HLIZADOR DE GASES Y ELECTROUTOS PORTA'fiL 

INF EST A CION DE VISUAL!ZAC!ON PARA EL S!~'TEMA RIS P .-\CS 

C cif.uC6MET RO PORT i\T!L. 

!NF EST A CION DE \'ISCM,lZACION PARA EL SISTEl.i.'\ RIS P ACS 

J;..'F 

c 
INF 

' 
' 
' 
'" ' 
' e 

' 
' 
' 

GLUC6METRO PORT A TIL 

F,q A CION DE \1SL'AUZACION PARA fL. SISTE.\1A RJS P ACS 

GLl;COMETR() PORT AT!!~ 
EST A CION DE V!SliAUZAC!ON PARA El. SISTEMA RIS P .-\CS 

GLUC6~1ETRO PORf AT II. 
E.~T A CION DE 'v1&-'AUZAC!ON P1\R.'< EL SIS! EMA RlS P ACS 

GLUC6METRO PORT A TIL 

EST .'<CION DE \1SlJ,\LIZN'ION P.AR.-\ H. SIS!' EM,\ RJS PAC'S 

CABtNA fJ[ FLUJO LA\1INAR \'ERTIC~L. (~ PIES T!PO MB:J) (I 5 Kw) 

ENCAPSt;L-"'llORA ~Ml.'<UTOMt\TICA DE BAJA(' -\P~·\C!Di\ll 
,'<NAUZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS POR f A'ftL 

C\BINA DE FLUJO L.'\MINAR VERT!C.-\L (4 PIES T!PO Nb3) (I 5 Kw) 

MONITOR DE TRANSPOKfE 

BOMBA DE l>lFUS16N. DE ~ERINC~\ (CES!ON l>&: US()) 

MONITOR DE TRANSPORTE 

ANAUZADOR DE GASES Y ELEC'TROLITOS PORT ,\TIL 

.ANALIZADO!z DE GASES Y ELECTROL!TOS PORT A TIL 

YJONJ fOR DE TR.'\)';SPORTE 
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ANEXON"6 

APENDICE W 2: RELACI6N DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP 

Fecha: &1ero 2014 

Fuente Proyecto Eqwpamento INSN, lnventarto PatrirmniaiiNSN. Elase de Adquiskiones MINSA. Comte de RecepcK>n de Equipamento. Area lngeneiria INSN 

0 ~ 
AREA I OEP,\RTAMEl'iTO " neo DESCR!PCION 5 

§ 0 • u }: 

UCIGE~ERAL RX-3 e S!STD.1A RADIOGRAFICO'FlXOROSCOPICO, DIGITAl ,\RCO lN C PARA USO GENl::RAL, RODABLE (I_; Kw) ' 
UClliE~ERAL n;-n ' _\JONH OR DE TRA'<SPOfO E ' UNIDAD DE JNVESl'IGAC!ON J..1D M' ECRAN DE PARED ' 
L'NIDAD DE IN\'ESTIGACIO"i 1-30 M.< ECRA"i DE PARED ' 
CEI\TRO QUIRURGICO QCEMADOS INST -114 ' SET INSTRn1ENTi\L DE DbTRACC16\i 6SEA ' 
CF.NTRO QL·\RURGlCO QI_TMADUS 0-1/A lKF EST A CION DE \1SUAUZAC!0>.; PARA EL S!SfEMA RJS P ACS ' CENTRO QUIRURG!CO QIJEMADOS MC-23 MA SILL ON MET ALl CO SEMICONFORT ABl-E SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS ' 
CONSULT A EXTFRSc\ MK-4 \1A MESA DE C'OMEDOR PARA 4 PFRSO~'AS ' C'ONSULTAEXTFRSA E-63 c T ANQUE DE COMPRESAS FRIAS ' CONSL:LTA fc_'I:TERS" E-29 c BIC!CLE I' A ERGOMETRIC A. ADULT() ' CONSVLT •\ EXT ERe; A E·29A c BICICLET A ERGOMf.TRICA. PEDIAl RICA ' 
CUIDADOS Jl\T ENS! VOS QliD-1AOOS n;.o " MONITOR DE TRANSPORTE ' 
CL'\DADOS l 1\T ENS!'VOS QUE.\1ADOS EM-42 c GLUCOMETRO PORT A TIL ' CL'IDADOS INT ENSIVOS QUEMADOS MK-4 MA MESA DE Cm1EDOR PARA 4 PERSONAS ' 
l~NIDAD DE IN\-1C~TlG."CIO:-l L-46 ' POTENCJOMETRO DIGITAL ' UNIDAD DE INVESTIGACI0:--1 L·78A c CABINA DE f'LUJO LAMINAR f!ORIZOt--<T AL (I 5 Kw) ' 
UNIDAD DE !NVESI'IGACION L·35 c ESPECTROF016METRO ' 
t:NIDAD DE INVESTIGACION L·78 c CABINA DE FLUJO LAMJ>;AR VERTICAL. (4 PJESTIPO AitlJ) (I 5 Kw) ' 
lJNIDAD DE lc-;VESTlGACION J-30 M' ECRA:--; DE PARED ' " 
Vl\IDAD DE QUEM"DOS Y CIRUGIA 
PLASTJCA [_.JS c CABIN A DE fLL'JO l.AMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO AiBJ) ( 1.5 Kw) ' VNILJAD DE QUEMADOS Y CJRUGIA 
PLA~liCA £.40 c ENCAPSLILADORA. SEMJAUTOMATICA DE BAJA CAPAC!DAD ' VNIDAD DE QL'D1AOOS Y CJRUG!" 
PLA~JICA EM-42 c GJ.l;c6METRO PORTA TIL ' 
CliiDADOS 1?\TENS!VOSQUEMADOS L-7SA 

'" 
C\BlNA DE FLVJO LAMINAR I!ORIZONT AL (I 5 Kw) ' 
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ANEXO N'6 

APENDICE N' 2: RELACION DE BIENES PENDIENTES DE ENTREGA A LA SGP ~ 

Se refiere a aquell<ls bfenes que a Ia fecM dE! cierre estim en proc!O'SI) de corwra. en proceso de arriba al W\ISN-SB o por adquinrse. 

Fecha. Enero 2014 

Fuente: Pmyecto 8:juiparriento INSN, fnventano Patrirmniaf INSN, Base de Adquisicrones MINSA, O:>rnM de RecepciOn de fq(,'iparrienlo, Area hgenelria !NSN 

" 0 0 

8 ' ARFA I D£l'ARTAMF.N"JO c IlPO DESCRIPC!ON ~ 
0 " u 7. 

HOSPITAI.IZACI(IN L·78A ' CM31NA DE FLUJO LA\11:-,JAR HORiZONTAL (I 'i Kw) ' 
HOSPIT ,\!.JZ,\CIOc-; L-78A : CAflJN,\ DE FLUJO t_,~~liNAR HORIZ:JNT AL (I.S Kw) : --- -" -- -
HOSPIT ALlt',\C:iO~ L·78A 

'" 
CABJo;,.\ DE_FLUJO tAMIN~-'IR HORIZO~! AL {1 S Kw) ' -

HOSPIT ;>,Ll/t\CIO:-J L-78.>. ' CABI"A 1JE FU;JO lAMINAR liORIZONT AL (U Kw) ' 
Nota Los datos menc1onados en el Apendice 2 Heme canl.cter referencial. de acuerdo a lo estableck!o en el Nurreral 3_5 2 de las Bases del presente Concurso PJb~co hternacional. 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Afio de la Pmmoci6n de !a lndus.tr\a Responsable y del Compromise CUm8.tlco" 

ANEXOW7 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRA TO 

INTRODUCCION 

A continuaci6n se detal!an las especificaciones tecnicas de los servicios objeto del 
contrato. 

En cada uno de ellos se incluye una descripcl6n del propio servtclo, el objeto y 
alcance, el horario de prestaci6n del servicio, los recursos materiales y el personal 
necesario, las especificaci6n tecnicas particulares de cada uno de los servicios, Ia 
informaciOn a presentar par Ia SGP, asf como los indicadores de monitoreo de Ia 
calidad del servicio. 

1. SERVICIO DE ALIMENTACION 

El servicio de al!mentaci6n y nutrici6n esta divide en el servtcro principal de 
alimentaci6n y nutrici6n para pacientes, fami!iares, niflos en guarderia y personal de 
guardia deiiNSN-SB y un servicio secundario de cafeteria. 
El alcance de estos servicios es el siguiente. 

Servicio para pacientes, familiares y personal deiiNSN-58: 

Objeto 

El servicio para pacientes, fami!lares tiene por objeto Ia gesti6n integral del 
servicio de alimentaci6n para los pacientes del !NSN-SB, para los familiares 
residentes en Ia "zona temporal para madres" destinada a madres de pacientes 
ingresados en Ia planta octava de trasplante de medula 6sea, niflos en 
guarderia, los familiares o acompaflantes de los pacientes ingresados 
procedentes de provincias (mS:ximo 2 acompaflantes por paciente), asi como 
para el personal de guardia. Todo ello segUn Ia prescripci6n medica y Ia unidad 
orgc1nica de nutrici6n eiiNSN-SB. 

B. Alcance y Ambito de aplicaci6n 

Se excluyen del ambito de aplicaci6n del servicio, los pacientes pedi8.tricos 
menores de 6 meses asi como aquellos beneficiaries de fOrmulas enterales, 
parentera\es y h3cteas que serim responsab\1\dad del INSN-SB. Para ello, e\ 
JNSN-SB cuenta con un area especifica diferenciada de Ia puesta a disposici6n 
de Ia SGP. 

La SGP debera prestar el servicio de manera centralizada desde Ia cocina del 
INSN-SB. La SGP debera justificar el espacio de apoyo que va a necesitar y los 
fines asociadas a ellos . 

El servicio alcanzara los siguientes ambitos: 
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"Decenio de !as Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Arlo de la Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Cornpromiso Climatico" 

• ProvisiOn de las materias primas, insumos y menaje. 
• Gesti6n de las materias primas, insurnos, alimentos y menaje. 
• Elaboraci6n y preparaci6n de dietas y menUs. 
• Distribuci6n y recojo de dietas/menU hasta Ia mesa de los pacientes y 

familiares en sus habitaciones. 
• Distribuci6n y recojo de dietas/menUs para personal de guardia. 
• Distribuci6n y recojo de dietas/menUs para los nirios de Ia guarder!a. 
• Limpieza y conservaci6n de Ia infraestructura, 
• Umpfeza, conservaci6n y reposici6n de los equipos, materiales y menaje. 

C. Horarios 

El servicio se prestara los 365 dias del afio. Ef horario de cocina sera el 
necesario para Ia correcta prestaci6n del servicio, desde Ia recepci6n de los 
productos frescos par parte de los proveedores hasta el cierre de las 
instalaciones con todo el material en perfectas condiciones de !impieza e 
higienizaci6n. 

La SGP acordara con e11NSN-SB el horario de entrega y recojo de los menUs a 
los pacientes y al personal incluido en el alcance del proyecto. 

Asimismo, Ia SGP acordara con el INSN-SB los turnos de trabajo que 
garariticen Ia correcta prestaci6n del servicio. 

D. Recursos materiales 

E. 

La SGP dispondra, para su utilizaci6n, del equipamiento actualmente instalado 
en eiiNSN-SB. 

No obstante, correra a cargo de Ia SGP dotar al mismo con el material 
necesario para Ia correcta prestaci6n del servicio, tales como: equipamiento de 
cocina, carros de transporte, vajilla, menaje, cuberterfa, cristaleria, cubes de 
basura y residues, etc., aprobados par el INSN-SB. Par tanto, Ia SGP debera 
realizar las reposiciones requeridas, tanto respecto a los equipos inicialmente 
provistos par el INSN-88 como par aquellos provistos par Ia SGP para Ia 
correcta prestaci6n de este servicio, a Jo largo de Ja vigencia del Contrato. 

Personal 

La SGP proveera y mantendr3 el nUmero de personal necesario conforme a los 
requerimientos de! Contrato, asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas. 

Entre el personal aportado por Ia SGP se lncJuiran nutricionistas segUn 
requerimiento de Ia instituci6n para el area de preparaci6n y elaboraci6n, con 
experiencia de haber laborado en establecimientos de salud. 

E! personal encargado de Ia preparaci6n de los alimentos contara al menos con 
titulaci6n en educaci6n t€cnica (3 afios). 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Ai'io de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

Todo el personal del servicio estara !ibre de enfermedades infectocontagiosas 
durante Ia realizaci6n de sus tareas de manipulaci6n de los alimentos, 
disponiendo asi mismo de cuantos elementos de protecci6n personal (EPis) 
necesiten para garantizar Ia seguridad de Ia actividad, tanto de los trabajadores 
como hacia los pacientes. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

La SGP sera Ia responsable de que el proceso complete del serv1c1o 
(recepci6n, a!macenamiento, manipulaci6n, procesado, distribuci6n y recogida) 
cumpla con las normas higi€micas establecidas por Ia Direcci6n General de 
Gesti6n Ambiental (DIGESA) del Minis!erio de Salud de Peru (MINSA). 

La SGP sera responsab!e de adquirir los productos de limpieza necesarios y de 
mantener los equipos y materiales en condiciones 6ptimas. 

a) Proceso 

• Recepci6n: 
La SGP debera contratar a los distintos proveedores, haciendose 
responsable del cumplimiento por parte de los mismos de las 
normativas higienico-alimenticias establecidas en cada momenta en 
materia de conservaci6n y manipulaci6n de alimentos. 
La SGP dispondra de una reserva de viveres secas para 15 dias 
para as! poder prestar el servicio en case de posibles fallos en el 
suministro u otros posibles incidentes. 
Se entienden viveres secas como a!imentos teles como: arroz, 
azUcar, harina de mafz, sal, leche en polvo, etc. 

• Almacenamiento: 
Todos los productos, tanto perecederos como no perecederos, 
estaran almacenados en cumplimiento con Ia normativa vigente en 
cada momenta y se llevara a cabo un control de caducidades que 
asegure su estado 6ptimo. 

• Proceso de cadena fria: 
En el Ap€ndice 1.1 - Proceso de cadena fria, correspondiente a 
este servicio, se establecen las consideraciones generales relativas 
a las distintas etapas del proceso de cadena fria. La SGP debera 
ajustarse a Ia normativa vigente en cada momenta, siendo Ia Unica 
responsable de Ia correcci6n en todas y cada una de las fases del 
proceso, asi como de garantizar que todos los alimentos servidos a 
los pacientes estan en peliectas condiciones y cumplen los 
requerimientos normativos establecidos. 

La aplicaci6n del proceso de cadena frfa estara supeditada, no s61o 
a Ia disponibilidad de espacios suficientes en el area de cocina, sino 
a Ia presentaci6n de alternativas, en el Plan Operacional Anual que 
cubran esta necesidad. 
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"Oecenio de las Personas con Oiscapacidad en el PerU" 
"Aiio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climiltico" 

• Distribuci6n: 
La SGP sera Ia responsable de distribuir las bandejas desde Ia 
cocina hasta Ia misma habitaci6n de! paciente, Ia guarderfa y el 
comedor del personaL 

• Recojo de sucio y !avado: 
La SGP sera responsable de Ia recuperaci6n de todos los 
materiales (carros, vajilla, menaje y bandejas) que deberan !!egar a 
Ia zona de lavado despues de cada turno desde las habitaciones de 
los pacientes. Debera establecer par escrito los procedimientos 
para e! lavado y !impieza, automatico, de todos los materiales, 
inc!uyendo los horarios de recogida. Estes seran propuestos por !a 
SGP y validados por eiiNSN- SB. 

b) Dietas v menUs 

• Las dietas suministradas deberan cubrir las necesidades de los 
requerimientos cal6rico H proteicos y de las RDA (Recommended 
Dietary Allowance) para un adulto a en las diferentes fases de 
diversificaci6n de las dietas pedi8tricas, segUn corresponda, ademas 
de cumplir las recomendaciones generales para !a poblaci6n sana en 
cuanto a frecuencia, cua!idad y cahdad de consumo para cada uno de 
los grupos de alimentos. 

• Los alimentos conservaran las condiciones organolepticas y/o de 
temperatura Optima en el momenta en que son servidos para su 
consume con el fin de conseguir Ia satisfacci6n del paciente y 
proporcionar una comida objetivamente agradable y de acuerdo a Ia 
normativa. Tanto las condiciones organolepticas como de Ia 
temperatura Optima seran propuestas par Ia SGP y validadas par el 
INSN- SB. 

• Los menUs tendrim una rotaci6n minima de 30 dias, es decir, cada 30 
dias se cambiaran los menUs. Asimismo, habra ruedas de menUs para 
cada una de las estaciones del arlo, es decir, se adaptaran los menUs 
a las diferentes estaciones del ario. 

• La alimentaci6n constara de desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
Adicionalmente, una oferta de al menos cuatro extras estara 
disponible para ser suministrados a colectivos especia!es a petici6n 
especifica (diabeticos y otros que par sus condiciones de salud asi Ia 
requirieran). 

• Se elaboraran menUs especiales adecuados a Ia tradici6n (cumpliendo 
las restricciones de cada dieta) para las siguientes fechas: 
Nochebuena (cena), dia de navidad (almuerzo), fin de arlo (cena), alia 
nuevo (almuerzo), dfa del niiio (desayuno, a!muerzo y cena), Ia 
semana del paciente (desayuno, a!muerzo y cena todos los dias de !a 
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semana) y aniversario del INSN-SB (almuerzo s6!o para el personal 
del INSN-SB) 

• Se debera tener en cuenta pautas de alimentaci6n especffica para 
personas que el suministro de menUs tradicionales supongan 
problemas de salud, por intolerancia o alergias. Estas pautas de 
alimentaci6n seran fijadas par Ia unidad de dietetica deiiNSN- SB. 

• Se habran de tener en cuenta y ofertar alternativas alimenticfas a 
colectivos minoritarios por raz6n de religiOn o por hflbitos alimentarios, 
como es el caso de los vegetarianos, estando sujetos en todo case a 
las indicaciones del doctor para cada paciente. 

• El porcentaje de rechazos de los menUs servidos por fa SGP ha de 
estar par debajo del 2%. 

• Los menUs para el personal de guardia y para los fammares de los 
pacientes incluidos dentro del alcance del servicio seran los mismos 
que los establecidos para los pacientes. No obstante, a! tratarse de un 
hospital pediatrico, las caracteristicas de los menUs del personal de 
guardia y de los familiares deberan ser adaptados para personas 
adultas. 

El personal de guardia debe ser el que esta en Ia "lista program ada de 
guardia" comunicada previamente por el INSN-SB a Ia SGP, cada 
mes. Para el case de los familiares o acompariantes de los pacientes 
con derecho a recibir alimentos, sera de acuerdo a Ia normativa 
vigente, previa evaluacfOn de Ia Asistencia Social deiiNSN-SB. 

• La SGP debera tener disponible un manual de definiciOn de dietas 
basales y terapE!uticas utilizadas, conteniendo: 

Descripci6n de las t6cnicas culinarias. 
NormalizaciOn de terminos tecnicos culinarios. 
Variaciones de Ia calidad organoleptica y sus puntas criticos, 
relacionados con las tecnicas culinarias y Ia temperatura. 
Control y definiciOn de las temperaturas de cocciOn para cada 
receta. 
Creat!vidad tecnica y presentaci6n especial en los alimentos 
utilizados como guarniciones. 
Presentaci6n especial para grupos especificos (pediatria, f<3.ci! 
degluci6n, etc.). 
Nota para informaciOn al paciente sabre su dieta hospitalaria. 

• En aque!!os aspectos no regulados en este anexo, Ia SGP debera 
atender en todo momenta las indicaciones y directrices de Ia unidad de 
dietetica deiiNSN-SB . 
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c) Catatogo de productos a utilizar 

El catalogo de productos/alimentos utilizados par Ia SGP requiere Ia 
aceptaci6n del INSN-SB con antelaci6n al inicio de Ia prestaci6n del 
servicio y debe satisfacer las necesidades y objetivos del INSN-SB objeto 
del concurso. 

La codificaci6n y descripci6n de cada una de las partes de las materias 
prirnas a utilizar, aplicadas a cada receta y menU, se ajustara a Ia 
descripci6n de calidad y presentaci6n comercial para cada materia prima 
que sera utilizada siguiendo las normas tecnicas peruanas a codex 
alimentario (en su caso). 

El catalogo constara de los siguientes apartados (siguiendo la claslflcaci6n 
del registro sanitaria de alimentos): 

• Carnes y derivados carnicos, aves y caza. 
• Pescados, crustaceos, moluscos y derivados. 
• Huevos y derivados. 
• Leche y derivados. 
• Grasas comestibles. 
• Cereales. 
• Leguminosas. 
• Tuberculos. 
• Harinas y derivados. 
• Hortalizas, verduras, setas, frutas y derivados. 
• Edu!corantes naturales y derivados. 
• Condimentos y especias. 
• Alimentos estimulantes y derivados. 
• Platos preparados y/o precocinados, preparados a!imenticios bajo 

fOrmula especifica y para regimenes especiales. 
• Aguas de bebida y hielo. 
• Helados. 
• Bebidas no alcoh61icas. 
• Aditivos, aromas y coadyuvantes tecnol6gicos. 

En cualquier caso, Ia SGP se regira al menos par las siguientes normas 
vigentes asi como sus futuras actualizaciones, entre otras: 

• Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentos en Establecimientos 
de Salud, NTS N 098-MINSA/DIGESA-V.01, aprobada mediante 
Resoluci6n Ministerial N° 749-2012/MINSA. 

• Reglamento Sanitaria de Funcionamiento de Autoservicios de 
Alimentos y Bebidas- Resoluci6n Ministerial N° 1653-2002-SA-DM. 

• "Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 
Afines" Resoluci6n Ministerial N' 363-2005-MINSA (19 052005). 

• Normas para el establecimiento y funcionamiento de Servlctos de 
A!imentaci6n Colectivos. Resoluci6n Suprema W0019-81-SNDVM. 
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• Norma sanitaria para Ia ap!lcaci6n del sistema HACCP en Ia 
fabricaci6n de alimentos y bebidas. Aprobada mediante Resoluci6n 
Ministerial W 449-2006/MINSA el17 de mayo de 2006. 

• Norma sanitaria que establece los criterios microbiol6gicos de calidad 
sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consume 
humane, aprobado par Resoluci6n Ministerial N° 591-2008/MINSA. 

• Guia tecnica para el analisis microbiol6gico de superficies en contacto 
con alimentos y bebidas, segUn Resoluci6n Ministerial No 461-
2007/MINSA. 

G. InformaciOn a presentar por Ia SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especffica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
estab!ecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

d) InformaciOn inicial a presentar par Ia SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio. En este caso, el Plan Operacional 
Anual del Servicio incluir8 tanto el servicio para pacientes, familiares y 
personal deiiNSN- SB (i) como el servicio de cafeteria (ii). 

El Plan Operaciona! Anual del Servicio contendr8 entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Plan de Dietas segUn las directrices que emanen de Ia unidad de 
dietStica. 

• Manual de organizaci6n y funciones. 
• Manual de normas y procedimientos basado en los principios de 

an81isis de peligros y puntas de control crftico. 
• Manual y programa de buenas pr8cticas de manipulaci6n de alimentos 

(BPM), que contenga las medidas higifmicas a ser aplicadas en Ia 
cadena o proceso de elaboraci6n y distribuci6n de alimentos 
destinados a asegurar su calidad sanitaria e inocuidad. 

• Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), que incluya los 
procedimientos de limpieza y desinfecci6n de instalaciones, 
ambientes, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficie de 
trabajo, entre otros con el prop6sito de minimizar los riesgos de 
contaminaci6n cruzada hacia los alimentos. Programa de capacitaci6n 
continua para el personal del servicio. 

• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia 
calidad del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del 
Servicio debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendrci actualizado (cada 1 
a rio). 
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e) InformaciOn veri6dica a presentar durante el contrato 

• La SGP presentara las autorizaciones sanitarias de funcionamiento de 
todas las empresas con las que trabaja y su homologaci6n. 

• Bimensualmente, Ia SGP remitircl los registros estab!ecidos en el 
manual de procedimientos basado en los principios de ancllisis de 
peligros y puntas de control critico aiiNSN-SB para su evaluaci6n. 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

NUmero de menUs atendides diariamente y el total mensual. Esta 
informaciOn se detallara al menos par tipo de beneficiario 
(pacientes, familiares, personal, nif\os de guarderia, otros) 
NUmero de beneficiaries en los programas de alimentaciOn 
comunitaria, si Ia hubiere. 
Porcentaje de quejas y reclamos de los usuaries. 
Porcentaje de dietas rechazadas. 
Porcentaje de insumes de compuestos. 
Porcentaje de usuaries satisfechos con Ia atenciOn. 
NUmero de consultas nutriciena!es atendidas. 
lngresos facturados por el servicio de cafeteria 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento de 
Ia calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 
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Tabla 1: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- ALIMENTACION" 

Metocto de supervisi6n 

10 !ndicador 
Retrasos superiores a 15 minutes en los horarios de 
servicio de las dietas establecidos en el Plan 

!_ __ _Qp~_r.ag!~_ry_~! _'::_!] _u_~!_ __ 

Quejas sobre las condiciones organol8pticas y de 
temperatura a Ia que se sirven los alimentos a los 
pacientes, familiares y profesionales. segtln lo 

~--~~t_a_E!~_<:_i9P .. ~Il .. ~.LPla_f!_9peracional Anual 
Resultado de los tests microbiol6gicos de superficies 
en contacto con alimentos y bebidas, con valores 
supenores a los limites permisible segtln Ia norma 

Tipo de 
defecto 

FC3 

FC3 

Disponibilidad 
Tiempo de 
respuestl 

Criterios de aplicaci6n 
de deducci6n 
(descuento) 

Por cada unidad en Ia que se 
produzca el retraso se 

Sl NP ...... , .. ___ ~plig_?_~_3-_un deducci6n 

NO ORO 

Se aplicara Ia deducci6n 
cuando se produzca mas de 
un 2% de quejas sabre el 
nUmero menUs suministrados 

... , .... f2<2.r ... ~_§S~_I" 
Realizaci6n peri6dica del test 
de Microbiologia , sin 
conocimiento de Ia SGP, 

Frecuen 
cia de 

control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
informaci6n 
(INSN-SB) 

0 ' -~~-~-~ --~~ 

0 ' 

Controles 
especlficos 
(Supervisor) 

---- ~·-- ~~~ 

3 vigente -;c;c;;o----~F,Cc1_ 
Resultado de los teslSITiiCr0b70169icos de calidad 

SI __ , __________ "E"M~---i~;':;'~;i~~~~~;o~o~tn~i;e!~Z£~~~~~~~!~ __ cr _____ --·-.. -·--------------------"' 
sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 
consume humane, con valores superiores a los limites 

4 ____ p§'rmisibles segUn Ia norma ~i9 .. e:0.!f0! ... _, __ ~--~-~--- _____ cF,Cc1 __ ~ Sl EM 

Se suministra Ia dieta equivocada a pacientes con 
5 ____ ?!~rg}_§l_;>_g_ifl~2_[~~§l_f'!l?!9_l!_~!i~_~fl!_i(_:_i~ .. ~--·----------- ___ _ _ ___ FcC'-'1 __ _,NQ __ , .. , __ .. ,_, NP 

lncumplimiento a los menOs autorizados por eliNSN-
SB mensualmente para el personal. paciente y 

de Microbiologia , sin 
conocimiento de Ia SGP, 
segCm Ia norm.~~vJ.9~D!~-~· 
Por cada error notificado por 
el paciente/familiar o 
detectado por un profesio~~~-
Por cada vez que ocurra y 
hasta Ia finalizaci6n del 

5 familiares. -___ cF,c03._ __ N_o~ ... ~ .. ~· O~R00~---l':i''c''-;od";o'."d'';:"";;'oo~lc0o"i6~o;;; Por cada acompal'iante que 
se queje del error o caso que 

_,_T ___ ··--~--~~-~---~'--

0 ' ' 

M ' 

Encuestas de 
satisfaccl6n 

' 

Los acompal'iantes autorizados del paciente y el 
personal de guardia no han recibido Ia alimentaci6n 

~egtln 19:5':~ta~L~~qg_en el plan Operacional Anual ... _ FC3 NO URG 
se detecte se aplicara una 
deducci6n -~ .... ~ ... -1? .. --~-''------ .................... --·-------'' 
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10 lndicador 
Tipo de 
defecto Disponibilidad 

Tiempode 
respuesta 

Criterios de aplicaci6n 
de deducci6n 
(descuento) 

Frecuen 
cia de 
control 

Registro de 
quejasf 

incidencias 
Se detecta alglm incumplimiento en Ia normativa 
vigente en cada momenta relativa a srstemas de 
a11lilisis de peligros y control de puntas criticos de 
control (HACCP) o Ia normativa que lo sustiluya en 
cada momenta FC1 
Los meilJS'()fe-rtiidOSrlO-CLibre·n·lOS"'ie(JUerinlie-rltOS ______________ _ 

cal6ricos y nutricionales de los pacientes segUn Ia 
Ingesta Recomendada (Recommended Daily 
Allowance} FC2 

Por cada vez que ocurra y 
hasta Ia fmalizaci6n del 

vv :'?L .. ........... _. _LlRG __ .P_~!i2Q9._ de _r-~~~~9_.!!_ ________ ~ .. -- ._ .... _,_._ .. _____ __ 

Por cada caso que se 
detecte se aplicara una 

NO URG deducci6n M 

Sistema de 
informaciOn 
{INSN-SB) 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

' -- - ------------------- ------- -------------~-------

' 

Encuestas de 
satisfacci6n Auditorias 

' ~-~-~-~ -~ 

-- -- -- rra-ba)adore-s-cre-TaSGP incuni-pie·;;--cor,--i,;s-req-u;sitOs _________________ ... ------- -------- ------ ------ -Pof-CadaCaso que se ___ ,_,_ .. ____ .. _._. ------- -------------------------- --------·-· 

sanitarios de los manipuladores de alimentos, segUn 
q ____ fl_Cl_~r_:l.? yig_€_!1)_~--- ----------- """" "'" ·------' ____________ f_g_? _____ --------------

2 

Un paciente, familiar o trabajador deiiNSN-SB resulta 
__ --~!1!?_~_1_~~-dl)_ pl)r __ I§ _c!i~_t_~--~~~ibid'!_ ________________ .. 

AlgUn alimento proporcionado per Ia SGP a algtln 
paciente, familiar y/o trabajador del centro no cumple el 
control de las caducidades 

___________ £_C1 

FC1 

NO 
detecte se aplicarii una 

URG deducci6n ---------
Por caso de sospecha 
eli mea (cuadro clinico 
empieza antes de las 6 hrs 
de Ia ingesta), presencia 
de otros pacientes 
infectados y demostrado 
per an81isis 
epidemiol6gico, se aplicara 
una deducci6n por cada 

M 

Sl NP .. _p~_rS5~0-~ .. §.ft:l~\§!l;l_? _________________ _!:? ________ ! _____ , __ _ ' Por cada case que se 
detecte se aplicara una 

NO NP deducci6n s ' ------------ _____________________________ ,_,_ ""'"""' """"""' -- --- --------------- --------------------
Por cada caso que se 

Se observa en alguna etapa, Ia ruptura del proceso de detecte se aplicara una 

' -- --- --- ------ ---------------------------------------

' ' ---------------------- - ------- -----

' 

3 ___ c_~~-1!.~ fria j~~-~r9.!J .. §)g_~_~t_~!?lecido ~ el conli_~~Q__ __ ...... .F.£?,_,_ ____ .. ,_ .. ____ ., ____ --~~--------~!3_q__d_e9_~:~cc~~0._ ...... - ......... - _____ _!! _______________________ ~---------'--·-""' ' """"'"'""""----------· ----------
lncumplimiento al horario, procedimiento y rutas 
establecidas para el recojo de Ia vajilla, bandejas, 
carros o menaje per parte del personal del servicio, 

Per cada caso que se 
detecte se aplicara una 

'!_ __ ~egUn __ ~_l_f§_0..2P~!?.~i_9_!1_€1!_~_!1-~------·~-- FC3 ------------------~! ______ I,JRQ_~~~-l!__CCi6n '"'"------------------ ___ _!) ____ ~ ________ "!-________ ~_ .. , .. ·-·--~~-~"'--
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( 

M odo de supervisiOn 

Criterios de ap!icaci6n Frecuen Registro de Sistema de Controles 
Tipo de Tiempo de de deducci6n cia de quejasf infonnaci6n especificos Encuestas de 

ID lndicador defecto Oisponibilidad respuesta {descuento) control incidencias (INSN-SB) (Supervisor) satisfacci6n 
Por cada caso que se 

No se ofertan alternativas alimenticias a los colectivos detecte se aplican'.i una 
FC3 NO URG deducciOn D 

'"'"'"""'"""'-·~-- "'-"~"""'"'"' """""'""'"""' ___ ~ __ _!!ljnoritarios por raz6n de reJ)9.i~~-~-~Jl.~!1l?~-~!!!:r'_ei!_~~rios, __ _c:"c>_ __ _ 
Por cada caso que se 

El porcentaje de rechazos de los menUs servidos porIa detecte se aplicara una 
FC2 NO NP deducci6n T ' ' ' ''"""'"''""'---

,_.,,, ___________ ·--- ,,,, .. _, _____ , ..... ~~--.. ----6 SGP se e_~!?!:!.<JD!!?_.P2E.<J.I!~!~-~ de,I2,",Y,,_ _____ _ 

Leyenda: 

FC1 fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial significative sobre los pacienles, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB.FC2: fallos en 

Ia prestaci6n de un Servicio respeclo de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen del !NSN- SB. 

FC3: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 

EM: Emergencia 

URG: Urgencia: 
ORO: Ordinaria 
NP. No Procede 

0: Diario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestral 
A· Anual 
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ii. Servicio de cafeteria 

A. Objeto 

E! objeto del serv!cio de cafeteria es Ia gesti6n integral de Ia actividad de 
cafeteria y comedor para los visitantes, ofreciendo un servicio variado con 
distintas alternatives tanto para las comidas como para las bebidas. 

B. Alcance y ambito de aplicaci6n 

La SGP debera ofrecer un servic!o integral de cafeteria, a los visitantes y 
empleados, cumpliendo Ia normativa vigente de aplicaci6n que establece las 
normas de higiene para Ia elaboraci6n, distribuci6n y comercio de comidas 
preparadas. El servicio integral debera incluir: 

• Aprovisionamiento, almacenamiento y conservaci6n de los productos 
alimenticios. 

• Elaboraci6n de los menUs. 
• Distribuci6n de los servicios. 
• Limpieza (incluyendo lavado de vajilla, rnenaje, bandejas, carros, 

maquinaria, equipo, instalaciones, utensi!ios, etc.). 

C. Horarios 

E! horario de prestaci6n del servicio de cafeterfa sera desde las 7:00 am hasta 
las 11:00 pm. 

El horario que regira para Ia prestaci6n del servicio de comedor sera como 
minima desde Ia 1:00 pm hasta las 4:00 pm para Ia com ida y desde las 8:00 
pm hasta las 10:00 pm para Ia cena. El horario de comida caliente de Ia 
cafeteria sera desde las 8:30am hasta las 9:00pm. 

Cualquier cambia en el horario anteriormente descrito ha de ser aprobado par 
eiiNSN-SB. 

D. Recursos materiales 

Ellocal para Ia prestaci6n del servicio sera cedido par el INSN-SB a Ia SGP, a 
partir de esta cesi6n, Ia rea!izaci6n de cualquier obra o mejora correra par 
cuenta de Ia SGP previa autorizaci6n del INSN-SB. 

La dimensiOn ffsica del local para Ia prestaci6n del servicio es cerca de 100 m2. 

La SGP debera adquirir y rea!izar Ia instalaci6n del equipamiento, aparatos y 
materiales que considere necesarios para Ia prestaci6n del servicio. 

• 

• 

La vaji!la, menaje y lencerfa necesarios para el servicio, asi como su • 
reposici6n, correrc'm integramente a cargo de Ia SGP. 
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EIINSN-SB establecera unas condiciones minimas de calidad, tipo de material, 
acabados, etc. que deberan ser cumplidas par Ia SGP. 

El INSN-SB podra ordenar Ia sustituci6n de cualquier equipamiento o material 
en caso de que lo considere necesario, siempre que exista una raz6n tecnica 
que sustente Ia sustitucl6n y que no se afecte Ia capacidad de prestaci6n del 
servicio. 

La SGP debera cump!ir unas condiciones minimas respecto a Ia decoraci6n del 
local de cafeteria al resto del recinto hospftalario, que seran fijadas par eiiNSN
SB. 

E. Personal 

La SGP proveera y mantendr8. el nUmero de personal necesario conforme a los 
requerimientos del contrato, asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

El servicio sera tipo autoservicio. Los productos adquiridos en Ia cafeteria S61o 
pod ran ser consumidos dentro de Ia misma. 

Las caracteristicas del servicio concreto de comedor de personal se acordaran 
entre eiiNSN-SB y Ia SGP. 

La SGP debe garantlzar que los alimentos !Iegan al consumidor en forma y 
tiempo 6ptimos, que seran definidos en el manual del servicio segUn el tipo de 
a!lmento. 

La SGP garantizara un alto nivel cualitativo tanto en Ia selecci6n y 
conservaci6n de los viveres y productos complementarios, como en su 
manipulaci6n, preparaci6n, caracteristicas organol8pticas, de nutrici6n y 
temperatura. Dichas tareas se efectuaran no s61o de acuerdo con las 
indicaciones establecidas par el ordenamiento juridico vigente, en especial el 
c6digo alimentario y normativa complementaria, sino tambi8n con las 
instrucciones concretas de Ia unidad de dietetica, que podr8. decidir si las 
condiciones de calidad, presentaci6n e higiene de las materias primas, 
alimentos y bebidas son las adecuadas y, en caso negative, rechazarlos. 

Existir8. un menU del dia compuesto par tres opciones de "entrada", tres 
opciones de "plato de fonda" y tres opciones de postre a elegir, pan y bebida. 
En ningUn caso podr8. servirse el sobrante del dia anterior. Los menUs deberan 
rotar como maximo cad a 30 dlas. 

Esta expresamente prohibido vender cigarrillos asi como bebidas alcoh61icas . 

La SGP debera asegurarse de que en el recinto de sus instalaciones no se 
realizan actividades distintas de las propias de restauraci6n y sus 

/ 
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complementarias (tales como venta ambulante, asambleas, juegos de azar, 
etc.) 

G. Cobros de Ia tarifas a usuaries 

La SGP debera estab!ecer unas tarifas de precios m8ximas que deberan tener 
Ia opiniOn favorable del Supervisor, a fin de ser aprobadas por ei!NSN-SB. 

La SGP estara obligada a tener expuesta Ia lista de precios, que s61o podra ser 
modificada tras autorizaci6n expresa deiiNSN-SB. 

El personal del INSN-SB se vera beneficiado par una reducci6n en todas las 
tarifas del 20% respecto a las tarifas ofertadas para el pUblico. 

/ 
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lndicador 
Los horarios de apertura y cierre de Ia cafeteria no se 
respetan conforme a los aprobados previamente por el 
MINSA, produc1Emdose retrasos o adelantos de mas de 
15 minutos 

La calidad de los alimentos no se ajusta a las 
-~s_p_~~~~~-?.~!Of!_e_~_~cnicas apr~~~ci!<.~_J:2L§_!_INSN-SB 

No se oferta el nUmero de menUs, ctclos y alternativas 
de elecci6n de menUs segUn lo establecido en el 

3 cor1trato I bases 

Se observa Ia venta de tabaco o de bebidas alcoh61icas 
4 en !~-~-L~-~talaciot"les de Ia cafe!!'!!ia-restaur"'"""'~--

leyertda: 

• 
tjFc'"~ 
tf(tfq;~!~ "Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
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,_ ~ ''/ - ' ' 
~-~-~ '"?; 

Tabla 2: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- CAFETERIA 

Tipode 
defecto Disponil>ilidad 

FC3 NO 

Tiempo de 
respuesta 

NP 

Criterios de aplicaciOn de 
deducci6n {descuento) 

Por cada caso que se detecte se 

aplicara _L!f!<l_.~.i:!?_u_~~!~----
Por cada caso que se detecte se 

FC2 NO ... ~ .. "." ___ - ·""-__ URG ____ €J_plicara una ded.~~-i-~n __ _ 

Por cada caso que se detecte se 
FC1 Sl QB__D ___ .§.!_l~~~~?.l!~~ -~~_ducci6n 

Por cada caso que se detecte se 
FC1 NO aplicara una de9~ll-~q!Qt:! ____ _ 

Frecuencia 
de control 

Registro 
de quejasf 

incidencias 

D __ _ ' 

M 

Metodo de supervisiOn 

Sistema de 
informaciOn 
{INSN-SB) 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

Encuestas de 
satisfacciOn 

__, 

'~--

.2 ... --'-' - ., ....... __ _ '---

FC1: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto pe~udicial significative sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen del INSN - SB.FC2: 
fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 
FC3: fallos en Ia prestac16n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 

EM: Emergencia 
URG: Urgencia: 
ORO: Ordinaria 
NP: No Procede 

0: Diario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestral 
A: Anual 
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APENDICE 1.1. PROCESO DE CADENA FRiA 

A continuaci6n, se establecen las caracterfsticas de las distintas etapas del proceso de 
cadena fria. 

1) Preparaci6n 

• Las zonas de preparaci6n de los distintos productos serim distintas segUn 
grupos de productos con preparaci6n homogenea y se encontraran con acceso 
directo a camaras. y con salida directa a zonas de condimentaci6n. Deberan 
estar dotadas de los equipos pertinentes con cobertura de frio, asi como 
aisladas entre si y del resto de zonas o areas de Ia cocina. La SGP debera 
marcar plazas para Ia realizaci6n y puesta en prclctica de Ia planificaci6n de los 
tiempos y formas de cocci6n de los alimentos y circuitos que deben seguir 
durante el proceso de elaboraci6n de las comidas. 

Acondicionamiento I emplatado 

Este proceso se debera llevar a cabo inmediatamente despues de Ia cocci6n 
(g€neros a una temperatura superior a 65 °C), para evitar cualquier 
manipulaci6n durante Ia fase critica de temperatura (entre 10 y 65 °C). Los 
recipientes usados para el acondicionamiento, deberan ser los mismos que se 
utilicen finalmente en el servicio: 

Material reutilizable (porcelana, acero inoxidable, aluminio, etc.). 
Material de uso Unico (cart6n, polietileno, aluminio, etc.). 
Material de porcionamiento individual. 
Material de porcionamiento mUltiple. 

• En todos los casas los recipientes conteniendo plates cocinados deberan 
quedar cubiertos y cerrados para evitar el contacto con el aire y Ia cafda de 
partfculas de polvo. En cada recipiente debera hacerse constar: 

El contenido. 
Fecha de fabricaci6n. 
Fecha maxima de consume. 
Temperatura de conservaci6n (3 oc maximo). 

• Debe haber una sincronizaci6n entre el acabado en !a preparaci6n de los 
productos y el emplatado. Debe realizarse en las dependencias de Ia cocina y 
ser control ado por personal tecnico en diet€tica. 

• Los menUs iran emp!atados en bandejas individuales y mantendran en todo 
momenta un estado de !impieza e higiene 6ptimo. 
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Descenso de temperatura I enfriamiento r8pido 

• Una vez acondicionados los alimentos se someteran a un descenso rc'lpido de 
temperatura. 

• En Ia cadena fria refrigerada, en menos de 2 horas, las comidas deberim 
quedar a 10 °C. Despues se deberan almacenar en camaras a 3 °C. 

• La refrigeraci6n se realizara mediante electricidad o gas criog6nico. 

• En Ia cadena fria conge!ada, tras el primer descenso de temperatura, se 
procedera a Ia conge\ac\6n del producto a -18 oc y a su a\macenado a esta 
temperatura. 

• Despues de Ia cocci6n, Ia temperatura en el interior del producto (65-80 °C) se 
debera Hevar a 10 °C en menos de 2 horas (inc!uyendo e! tiempo de 
acondicionamiento). Este descenso de temperatura se debera hacer por media 
de una c6!u!a de enfriamiento nlpido (abat!dor de temperatura). Para evitar 
cua!quier pro!iferaci6n de flora microbiana, sera indispensable franquear !o mas 
rapidamente posible Ia zona cr!tica de temperatura (10 a 65 °C). Asi, tambien 
se debera evitar los fen6menos de oxidaci6n, los cuales alteran tanto las 
cualidades nutritivas como organolepticas de los alimentos. 

• La SGP debera adaptar el tiempo de refrigeraci6n a cad a producto en concreto. 

• Aunque los productos hospitalarios se enfrian correctamente en el Abatidor de 
temperaturas, se deberan enfriar los productos Hquidos (salsas, sopas, etc.) par 
media de un baric maria frio o un enfriador de salsas. 

• La SGP debera tener en cuenta que el espesor Optima para el enfriamiento 
r3pido es de 8 em. 

Almacenaje y conservaci6n 

• Las condiciones de almacenaje y de paso de una temperatura alta a otra baja o 
viceversa, son fundamenta!es para controlar y evitar Ia multiplicaci6n 
bacteriana entre temperaturas de 3 a 65 °C. 

• El almacenaje de los alimentos una vez enfriados, tendril un plaza max1mo 
establecido, el cual debe contarse a partir del momenta en que termina Ia 
cocci6n. Este plaza se estab\ecera con Ia unidad de dietetica dellNSN - SB. 

• Los alimentos cocinados basados en carne picada, tendnln un plaza maximo 
de conservaci6n de 24 horas. 

• La temperatura de conservaci6n no debera ser superior a los 3 °C. 
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• La conservaci6n de los alimentos cocinados se debera realizar en una camara 
especlfica para e!los, Ia cual debera estar provista de un term6metro registro, 
visible desde el exterior. 

5) Distribuci6n 

• La distribuci6n de Ia comida a los pacientes se realizara mediante carros de 
transporte a planta con Ia capacidad necesaria para todos los pacientes 
ingresados en cada una de elias, con sistema de refrigeraci6n, calentamiento y 
mantenimiento programable, de tal manera que los alimentos se mantengan a 
Ia temperatura adecuada y conserven sus propiedades organol6pticas. 

Regeneraci6n I tiempo para recuperaci6n de temperatura 

• La regeneraci6n se debera efectuar en menos de 1 hera y debe permitir, en 
ese plaza, alcanzar una temperatura de a! menos 65 °C. Se debera mantener 
esta temperatura hasta el momenta del con sumo. 

La regeneraci6n debera efectuarse una vez Ia bandeja este preparada para 
cad a paciente. 

• La conservaci6n de los plates cocinados, despues de Ia regeneraci6n, se 
!imitara a 2 horas. Si no se consume todo el producto regenerado, el sobrante 
debera desecharse. 
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APENDICE 1.2. CARACTERiSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y 
PROOUCTOS SUMINISTRADOS POR LA SGP 

Las marcas que se utilicen deben ser de reconocido nombre en el mercado local, 
nacional o internacional, las que por sf solas garantizar8n una perfecta calidad de 
producto. 

A continuaci6n se indican las caracterfsticas de informaciOn que deberan cumplir las 
materias prim as utilizadas par Ia SGP y los productos suministrados par Ia SGP: 

• 

• 

Nombre del producto (denominaci6n de venta) 

Las etiquetas deben indicar el nombre del producto al que acomparia. En caso 
de ser un producto normalizado, debe emplearse Ia denominaci6n prevista en 
las disposiciones legales que !e sean de aplicad6n (RTS, normas de ca!idad, 
etc.). Si no exlste norma, el nombre consagrado por e! uso en PerU. o una 
descripci6n del producto si es nuevo. 
La denominaci6n de venta ira acompariada del estado fisico del producto si su 
omisi6n induce a error a! consumidor. 
Et nombre del producto no puede sustituirse {aunque si acompariarse) por una 
marca comercia! o una denominaci6n de fantasia. 
En e! caso de carnes, debe indicarse et nombre de Ia pieza y !a c!ase o tipo de 
canal de procedencia. 

Categoria comercial (categoria comercial, variedad, origen) . 

Cuando asi to exija !a Normativa sabre Ca!idad, !a SGP debera asegurarse de 
que aparecen las categorias tipificadas {Ej.: Extra, Primera, etc.) estando 
prohibido el empleo de adjetivos ca!ificativos diferentes. 

• Lista de ingredientes. 

Debe ir precedida de Ia patabra "!ngredientes" y debe enumerar todos los 
utilizados en Ia elaboraci6n del alimento, en arden decreciente de pesos en el 
momenta de su adici6n at alimento. 
Es obligatorio indicar el agua en Ia lista de ingredientes si el agua afladida al 
producto supera, en peso, et 5% del producto acabado. 
Debe especificar Ia especie o especies de que precede Ia carne, en Ia medida 
que esto no se deduzca de !a denominaci6n del producto. 
Si un ingredients por si mismo atcanza o supera e! 25% del producto terminado 
debera ir seguido de su propia llsta de ingredientes. 
Los aditivos, deben ir precedidos por e! nombre de !a categoria a que 
pertenecen: Colorante, Conservante y pueden ir identificados tanto por su n° 
como por su nombre. 

Excepciones: 
Frutas, hortalizas frescas y patatas, excepto: las mondadas, cortadas o 
sometidas a cualquier tratamiento similar. 
A\\mentos constituidos par un solo ingrediente. 

/ 

Pa9. 385 

Av. Enrique Canaval Moreyra N!? 150, Piso 9, Sa~ lsidr?, Uma Telf.: (511) 200~1200, Fax:(511) 200-1260 
•" www.prcm'llers\on.gob.pe 



' 
Minlsteflo ' ' 
dn I: co nom fay IHnMtas , , 

"Decenio de las Personas con Oiscapacidad en el PerU" 
"AI"io de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Clirtl3tico" 

Quesos, mantequi!!as, !eches y natas fermentadas, si Unicamente se les ha 
afiadido lngredientes procedentes de productos lacteos, enzimas y cultivos de 
microorganismos necesarios para Ia fabricaci6n de los citados productos, y en 
el case de los quesos distintos de los frescos o fundidos, Ia sa! precisa para su 
elaboraci6n. 

• Cantidad neta. 

Debe indicarse en Ia etiqueta el peso neto del producto, en unidades de 
volumen para los productos liquidos y en unidades de masa para los demas. 

- Cuando un producto sOlido se presente en un 1iquido de cobertura debe 
A~j:::C}~'18.dicarse tambien el peso escurrido. 

,~J\(t,:::~l~ciones 
\\\ \12),;~-;;k~oduc~os. no env~sados, productos 9ue sufre~ merma durante su vida 

\ ...... ~··· comerctal y que o bien se venden par umdades, o bten se pesan 
' 

/ 

• Fechas de consumo. 

En Ia etiqueta debe figurar la fecha de consume preferente o fecha de 
caducidad. 
Debe indicarse Ia fecha de caducidad cuando el producto es 
microbiol6gicamente muy perecedero y, por tanto, puede suponer un pe!igro 
para Ia salud superada su vida comercial. A partir de Ia fecha de caducidad el 
producto no puede consumirse debiendo ser retirado del mercado. En los 
demas casas, se usara Ia fecha de consumo preferente, mediante Ia cual el 
fabricante recomienda el consume de su producto preferentemente antes de 
esa fecha, no implicando que despues de Ia misma el producto no sea apto 
para el consume. Corresponde al fabricante determinar Ia duraci6n de su 
producto. Hay que recordar que NO puede indicarse estas fechas en relaci6n 
con otras que puedan aparecer en Ia etiqueta. Ej. Fechas de fabricaci6n o 
envasado. 
En el primer caso: fecha de caducidad seguida de Ia fecha o de una referenda 
al Iugar donde se encuentra. (Ej. ver tapa).La fecha de caducidad debe llevar 
siempre el dia, mes y eventualmente el afio 
La fecha de consume preferente debe indicar dia, mes y a!'io, los productos 
cuya duraci6n sea inferior a 3 meses basta con indicar dia y mes. Si Ia duraci6n 
es superior a 3 meses pero sin sobrepasar los 18 meses basta con indicar el 
mes y afio. Si Ia duraci6n del producto es superior a 18 meses basta con 
indicar el afio. 

Excepciones: 
Productos no envasados sin norma o cuando Ia norma especifica no exija el 
marcado de fechas. 
Quesos y embutidos es obligatorio indicar Ia fecha de consume. 

• lnstrucciones de conservaci6n 

• Modo de empleo 
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ldentificaci6n de Ia empresa 

lndicaci6n de tote 

Media de transporte 
Caracteristicas. 
Temperaturas. 
Higiene. 
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APENDICE 1.4 Pianos de Ia cafeteria 

CAF"ETEI<IA 
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[f3"ERVICiQ DE LAVAND_E~iA ···--------~---------___j 

A. Objelo 

El servicio de lavanderia tiene por objeto prestar un servicio integral de 
higienizado de ropa y garantizar Ia disponibilidad del material textil necesario en 
condiciones 6ptimas de limpieza, planchado y costura para eiiNSN-SB. 

B. Alcance y ilmbito de aplicaci6n 

El servicio de lavanderia y ropero inc!uira las tareas asociadas a: 

a) Servicio. de roper! a: 

• Dotaci6n, reparaci6n y reposici6n de Ia ropa del INSN-SB para el 
correcto funcionamiento, acorde a las especificaciones dispuestas por el 
INSN-SB. 

• Suministro del stock de ropa suficiente en condiciones 6ptimas de 
limpieza y costura en cada unidad (almacen de ropa) acorde a las 
especificaciones dispuestas par eiiNSN-SB. 

b) Servicio de lavanderfa: 

• El servicio a suministrar comprende: 

El proceso de lavado y tratamiento de aseo de ropas mediante el 
desangrado, prelavado, lavado. desinfecci6n, enjuague, suavizado, 
centrifugado, secado y planchado de las ropas sucias que le 
entreguen los departamentos y/o servicios deiiNSN-SB. 
Los procesos de estas prendas se realizan segUn protocolos 
especificos de lavanderfa hospitalaria, no permiti€ndose lavados 
propios de lavanderfas hoteleras ode otro tipo semejante. 
La SGP debera recoger y entregar todos los dias de Ia semana sin 
excepci6n, en las primeras horas de Ia mariana, en transportes 
asepticos apropiados, por su cuenta y en los departamentos o 
serv\c\os dei\NSN-SB Ia ropa que sea entregada para tal proceso. 
Clasificar Ia ropa contaminada y no contaminada. 
La recolecci6n se efectuara en balsas especiales suministradas par 
Ia SGP con soportes que faciliten Ia recolecci6n en el sitio donde Ia 
ropa se encuentre, con Ia finalidad de que se facilite el manejo de la 
ropa sucia, las balsas deberan ser de diferente color segUn el tipo de 
suciedad; el transporte se rea!izara en vehiculos que ofrezcan 
seguridad para el proceso de asepsia. 
Previa al lavado, Ia ropa sucia debera ser sometida a un tratamiento 
de desangrado y desinfecci6n. 

/ 
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El lavado de Ia ropa sucia sera saponificando grasas, removiendo 
suciedad y Iegrande el blanqueo de Ia ropa. 
En el proceso de lavado, se realizaran enjuagues con Ia finalidad de 
remover cualquier residua de productos quimicos y ajustar el P.H. a 
valores adecuados, de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos definidos par Ia SGP. 
Atender de manera inmediata las Jlamadas o requerimientos que se 
le haga de Ia ropa que resulte dariada. La ropa dar"lada debera ser 
reparada o sustituida par Ia SGP. 
Suavizar Ia ropa con Ia finalidad de recuperar Ia tersura de Ia fibra, lo 
que se realizara despues de todos los tratamientos a que ha sido 
somet!da !a misma. 
Remoci6n del agua que impregna Ia ropa por media de un 
centrifugado. 
Responder pore! secado, planchado y doblado de Ia ropa lim pia. 
Empacar Ia ropa limpia en termop!astico y termoencogible que evite 
su contaminaci6n en el manejo y almacenamiento posteriores al 
lavado, desde las instalaciones de Ia SGP hasta el momenta de su 
utilizaci6n en los servicios. 
La ropa limpia debe ser transportada asepticamente hasta los 
lugares de almacenamiento ubicados en los servicios y debera 
entregarse a Ia persona encargada de Ia recepci6n, a quien le 
correspondera efectuarle auditorfa de caracter cualitativa y 
cuantitativa al servicio prestado para efectos del pago par el servicio 
prestado. 
Reportar de manera inmediata al responsable de Ia Unidad Org8nica 
las prendas que al memento de recibir por su parte se encuentre 
deteriorada (quemada y/o rota). 
La gesti6n de las prendas es propia de Ia SGP, incluyendo Ia 
reposici6n de las prendas deterioradas o sustraidas. En el caso de 
que estos Ultimos requisites presenten una frecuencia significativa 
(mas de un 20% del total de prendas), sera necesario implantar 
medidas de control en colaboraci6n con eiiNSN-SB. 
El transporte de Ia ropa debera efectuarse en diferentes vehfculos, 
uno para Ia contaminada y otra para Ia limpia y desinfectada. 

Servicio de costura: 

• Reparaci6n y pequeiias costuras de Ia ropa provista par Ia SGP. 
• Arreglos y reparaci6n de los uniformes. 
• Una vez sometidas a reparaci6n o costura, las prendas volverim a ser 

lavadas para garantizar su asepsia e higiene. 

C. Horarios 

La SGP debera garantizar que se dispone de ropa lim pia suficiente los 365 dias 
del aria. 
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"Af'to de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Climfltico" 

Tanto las horas de recojo y entrega de ropa como el Iugar de recogida seran 
fijadas par el INSN-SB segUn las necesidades requeridas, siendo de obligado 
cumplimiento par parte de Ia SGP. 

No obstante, se debera cumplir: 

• La hera de recojo sera de lunes a domingo incluyendo los dfas feriados a 
partir de las 6:00 am. 

• La hora de entrega de Ia ropa limpia y planchada se ejecutara diariamente 
(inclusive feriados) en horas de Ia tarde, coordinando segUn Ia urgencia de 
usa de Ia ropa en el servicio. 

D. Recursos materiales 

El servicio de !avanderfa se prestara desde las instalaciones dispuestas en el 
INSN-SB. 

La SGP dispondra de todo el equipamiento que el servicio de lavanderfa que el 
INSN-SB disponga en el memento de explotaci6n del servicio. 

\ ) Sin pretender ser una relaci6n exhaustiva de los recursos materia!es que Ia 
\.. SGP debera dotar para !a correcta prestaci6n del servicio, a continuaci6n se 

detalla !a relaci6n de equipamiento y materiales que !a SGP debera proveer: 

• En el caso que Ia SGP considere necesitar mas carros de los que dispone 
en Ia actualidad el INSN-SB, estes deben3n estar fabricados con materlales 
susceptibles de limpieza y desinfecci6n, asf como resistentes a Ia corrosiOn. 
Su estructura debera ser adecuada a las necesidades del transporte dentro 
de las instalaciones, siendo las ruedas de un material que amortigUe el 
sonido para evitar exceso de ruido en el !NSN-SB (de acuerdo con las 
especificaciones requeridas porIa normativa peruana aplicable). 

Para su medici6n, Ia SGP pactara con el Supervisor y el INSN - SB las 
herramientas I aparataje a utilizar. 

Ademas, los carros deberan tener unas caracterfsticas de tamario, 
capacidad y resistencia establecidas, que ademas de garantizar su 
durabilidad y practicidad, no pongan en riesgo Ia salud !aboral del personal 
que los manipule par su peso excesivo o movilizaci6n dificultosa. 

• Las balsas y soportes para el recojo de ropa sucia. Las balsas de ropa sucia 
podran ser de tela o pl3stico impermeable y antigoteo o hidrosolubles asi 
como disponer de un adecuado sistema de cierre. 

• Contenedores suficientes para evitar que las balsas se almacenen en el 

• 

• 

suelo en cada punta generador de ropa sucia. • 
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• Ootaci6n de prendas limpias en stock en un almacen a fin de garantizar el 
servicio aun en las situaciones que, de otro modo, pudieran poner en peligro 
el mismo. Par parte de Ia SGP se atenderan peticiones con caracter de 
urgencia y emergencia en cualquier momenta, cuando por falta de 
suministro de ropa lavada pueda ocasionarse Ia paralizaci6n de un servicio 
asistencial (par ejemplo, quir6fanos y esterilizaci6n) o bien se determine que 
Ia escasez de ropa pudiese originar un deterioro significative en Ia 
funciona!idad del INSN-SB. 

• En el INSN-SB hay una bascula para pesar Ia ropa limpia. E! pesado se 
realizara de manera conjunta entre el personal de Ia SGP y el personal que 
e! !NSN-SB designe a tar fin. 

Corresponde a Ia SGP Ia calibraci6n peri6dica de dicha bilscula. 

• Dotaci6n inicial y suministro de roperia del INSN-SB, induyendo Ia ropa 
plana y los uniformes, bajo las condiciones est€ticas establecidas por el 
INSN-SB. 

• Reposici6n de roperia para Ia SGP, bajo las condiciones est8ticas 
establecidas por eiiNSN~SB. 

• Productos de limpieza (lejia, desinfectantes. jabones, agua oxigenada, etc.). 

E. Personal 

La SGP proveera y mantendra e! nlimero de personal necesario conforme a los 
requerimientos del Contrato asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas y el servicio durante las 24 horas 
al dfa todos los dias del arlo. 

El personal se organizara en 3 turnos: 6 am- 1 pm y 1 pm - 7pm y de 7 pm a 6 
am para provisiOn de ropa llmpia almacenada en cases de urgencias o 
emergencias. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

a) Recojo de ropa sucia 

El personal dependiente del !NSN-SB depositara diariamente Ia ropa sucia 
en los puntas habilitados a tal fin dentro de las bolsas que seran 
suministradas porIa SGP. 

La SGP sera el encargado de recoger Ia ropa sucia en los puntos habilitados 
a tal fin en eiiNSN-SB y trasladarla a Ia lavanderia. 
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b) Umpieza e higiene 

La SGP sera Ia responsab!e de que el proceso complete del servicio 
(recepci6n, almacenamiento, manipulad6n, procesado, distribuci6n y 
recogida) cumpla con las normas higiBnicas establecidas por Ia Direcci6n 
General de Gesti6n Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud de PerU 
(MINSA). 

La SGP sera responsable de adquirir los productos de limpieza necesarios y 
de mantener los equipos y materiales en condiciones 6ptimas. 

c) Transporte 

E! transports de Ia ropa se realizara por parte de Ia SGP, empleando los 
carros para ropa !impia y sucia que posee el INSN-SB, de manera que 
nunca se encuentren en el mismo compartimento simult8neamente, y que !a 
ropa lin'lpia nunca sea transportada en un carro que haya contenido ropa 
sucia sin !a conveniente desinfecci6n de! mismo, debiendo de haber un flujo 
de circulaci6n claramente diferenciado entre Ia ropa !impia y sucia. 

Los carros seran de 2 tipos segUn su usa: 

• Los de ropa sucia seran carros jau!a cerrados con funda de p!8stico o 
baflera con tapa. 

• Los de ropa limpia seran carros con bandelas cerrados, de modo que no 
puedan intercambiarse. 

Se deben3n !impiar diariamente todos los carros y las balsas que contienen 
Ia ropa para su transporte, en caso estas U!timas de no ser desechables, 
sean o no utilizados par los trabajadores de Ia SGP. El proceso de limpieza 
sera propuesto porIa SGP y validado por eiiNSN- SB. 

d) Lavado y planchado 

• La SGP debera clasificar Ia ropa en Ia lavanderia segUn los procesos de 
lavado especificos a seguir en su tratamiento dependiendo del tipo de 
tela de que se trate y del tipo de manchas que tenga, utilizando en cada 
fase los productos, tiempos y temperaturas adecuados. Estes procesos 
ser8n propuestos par !a SGP y valldados par el !NSN- SB. 

• El procesado de ropa se rea!izara en dos itineraries, para evitar cruces 
de destines y procesos, asegurando Ia separaci6n en todo momenta de 
Ia ropa limpia y Ia sucia par el establecimiento de una "barrera 
sanitaria". lguales medidas de separaci6n de ambos tipos de ropa se 
tomaran en los vehiculos de transporte y con respecto a los 

• 

• 

trabajadores y/o equipos, asegur3ndose de que estos no pasen de Ia • 
zona sucia a Ia limpia directamente. 

-----~~~~~~~~~--~~~~~~~ ~ 
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• 

• 

• 

• 

La ropa considerada infecciosa tendra un tratamiento separado . 

La SGP debera emplear un sistema de prelavado que garantizara Ia 
retirada de todo resto de materia org8nica en Ia ropa. 

La SGP, en todo momenta, debera cumplir con las exigencias tecnicas 
de asepsia (barrera sanitaria), porcentaje de oxidante (lejia o agua 
oxigenada) a utilizar en ellavado, garantra de enjuagues (eliminaci6n de 
vestigios oxidantes), forma de planchado y plegado e higiene en el 
trans porte. 

La SGP debera emp/ear Ia termodesinfeccl6n a alta temperatura para 
aquellas prendas que sean de algod6n 100% y en las de mas, case del 
poliester, par media de elora. 

En Ia ropa delicada (neonates - lactantes y similares) no se utilizara 
elora, siendo sometida a un proceso de !avado y desinfecci6n especial, 
adecuado a este tipo de prendas, de acuerdo a Ia normativa aplicable. 

• La SGP ha de entregar siempre ropa limpia suficiente para cubrir Ia 
demanda del INSN - SB. La SGP sera Ia responsable de determinar el 
procedimiento de estimaci6n de Ia ropa limpia requerida que permita 
evitar una situaci6n de desabastecimiento. 

• La entrega de ropa limpia se efectuara en carros de transporte cerrados 
y con ruedas. El personal del servicio de lavanderia sera el encargado 
de depositar Ia ropa limpia en los puntas habilitados para ella. 

• La SGP suministrara Ia ropa de hospitalizaci6n y quir6fano y el uniforme 
a todo el personal del INSN-SB. La ropa quirUrgica se entrega en Ia 
unidad de esteri!izaci6n para su procesado y posterior entrega en Ia 
unidad de usc. 

• La media uniformes par persona (en usa, en lavanderia y en stock) 
deben3 ser de tres uniformes, y Ia reparaci6n se realizara segUn 
desgaste o rotura. 

• La ropa limpia debera ser entregada debidamente clasificada, 
planchada y plegada. Estes criterios sercln propuestos par Ia SGP y 
validados por eiiNSN- SB, 

• La ropa de quir6fano estara doblada segUn solicite Ia unidad de 
esteri!izaci6n. 

• La ropa entregada se considerara limpia cuando este libre de manchas. 
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• El nUmero de prendas de cada paquete, sera propuesto par Ia SGP y 
validado par el INSN-SB y se establecera un peso maximo de 3 Kg de 
los paquetes en funciOn de! tipo de prenda de que se trate. De Ia misma 
forma se procedera con los criterios de identificaciOn de los paquetes. 

• La ropa 1\mp\a debe ser pesada previa entrega por parte de \a 
lavanderia al INSN-SB, especificando, tipo de prendas, peso de las 
mismas en kg o unidades, fecha de entrega, asi como cualquier otro 
dato que se considers necesario para su control interne. 

• La lavanderia llevara un control de Ia ropa delicada y prendas 
especiales. Estas Ultimas se entregaran a Ia SGP separadas del resto 
de ropa y lo mismo debera hacer Ia lavanderia al efectuar las entregas. 
Las prendas especiales incluyen entre otras cosas: correas de 
contenciOn, arneses, fundas, etc. 

• El porcentaje de rechazos de Ia ropa suministrada por Ia SGP nunca se 
encontrara par encima del 5% o 3% en el caso del area de 
lntervenciones quirUrgicas. 

f) Reposici6n de Ia ropa de cama 

• La SGP repondra Ia ropa con una periodicidad de 3 meses. 

• El cambia de Ia ropa de las camas sera diario. 

G. InformaciOn a presentar porIa SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) Jnformaci6n inicial a presentar porIa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su ap!icaciOn directa en el servicio. 

El Plan Operacional Anual de! Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones. 
• Manual de normas y procedimientos. 
• Programa de capacitaci6n continua para el personal. 
• Gufas instructivas de operaci6n de maquinas y utilizaci6n de insumos. 
• Normas sabre lavado y cambia de ropa, c!rculto especial de ropa 

contaminada. 
• Manual de higiene. 
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• Certificados de Ia capacidad productiva total y disponible, y de transporte, 
para Ia rea!lzaci6n del servicio. 

• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia calidad 
del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del Servicio 
debera ser acordada entre eliNSN- SB y Ia SGP. 

El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendra actualizado (cada 
1 ai\o). 

b) lnformes peri6dicos a presentardurante el contrato 

• Cuatrimestralmente Ia SGP presentara informes microbio16gicos de 
muestras tomadas en los distintos puntas del proceso de lavanderia. 

• La SGP debera informar, a requerimiento del INSN~SB, de los procesos 
fisicos y quimicos que se utilicen tanto para Ia ropa como para los carros 
y elementos de transporte. 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

Kilogramos de ropa recogida y entregada, 
Kilogramos y porcentaje de ropa desaparecida, ropa rota, retirada 
por desgaste, etc. 
Porcentaje de reposiciOn de ropa. 
Porcentaje de retraso en Ia entrega. 
Porcentaje de intervenciones quirUrgicas suspendidas por falta de 
ropa 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento 
de Ia calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP . 

Pilg. 397 

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511) 200·1200, Fax:(Sll} 200·1260 
www.proinversion.gob.pe 



ID tnd!cador 

Las prendas muestran exceso de cloro (test 

T!pode 
defecto 

. . 
M1nis.terlo / 
iJe::E:conom(Q y Einan:zas-
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Tabla 3: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio ~ LAVANDERIA (--

Dlsponibilidad 
Tiempode 
respuesta 

Criterios de aplicaci6n de deducci6n 
(descuento) 

Frecuencla 
de control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
informaci6n 
(!NSN-SB) 

"" Metodo de superv!si6n 

Controtes 
espec!ficos 
(Supervisor) 

Encuestas 
de 

satisfacci6n Auditori; 

--"'~~_<:;)2!_0 __ r_~_;;_~q~§_0 ___ ., _________ ., _____________________ ..... "' .. FC2 NO ORO 

Por cada pieza en Ia que el test de cloro 
residual de positive, se aplicara una 
deducc16n M 

---- ..... · · · · .... · · --------por--cada--vezque- s-e-ae-tectE!retra·;;o-superio-r · ---- · --- · · ·------·---------- ' ----------- _)( ___ "'"'""""" ""'"'"-''--~----------
Retraso superior a 2 horas respeclo al 
hora\IO !iiado e\1 el Pla\1 opemdo11al A11ual 
para Ia recogida de Ia ropa sucia ge11erada 

2 en las Unidades 
No se -e-r;treg-a Ia ropa limpia suficiente para 
cubrir Ia demanda del INSN - SB (se refiere 
a todo lipo de ropa: de pac1ente, de 

... ·- .}. __ _prof~;;_~~l_l§l.lf._ ....... _._,_,. ----·--- ·---·--·-·-.. -· . --·-·-.. ~·· 
Las prer'ldas facilitadas son devueltas a Ia 
lavanderla por no presentar los 
requerifl1ientos def1nidos por Ia 

4 .. _!:-.9!!1.~r:!!:> .. l!:<l~!? .. ~_: __ ~<lY~-~o, __ p!_<l!l(;JJ_?9P, _ c;o_~_tt,~~?_._.~_ 

La ropa no cumple los criterios de 
desinfecc16n, establec1dos er1 el Ptar1 

FC2 

FCi 

FC2 

Sl NP 

a 2 hQ(as se ap\\cara una deuucc1611. Se 
contabilizara por unidades o almacenes 
intermedios D 

.. --c·aaa--;;ez:-que-erpersonal de unserV;Cro- ------ --- , ............... __ ..... ________ _ 
solicite ropa limpia adicional por escasez de 
Ia misrna en el servicio se imputaril una 

' 

S I ____ EM _____ _9~9.!!~!9_f!_P_2_r __ ~?_d_<~:Jl!~;c;§ __ ~~- E9P.<l.9.ll.~_f~_lte ,_, ____ _!? __________ >:: __________________________ __ 
Se aplicara una deducci6n cuando el 
poreentaje de ropa rechazada supere el 5% 
en cualquiera de los puntos de consume o 

·---·-------~9_, __________ Q_~_Q ___ _;I~ __ e_!1 __ t;l_l_~_<'l;;.9 __ ~t2l! __ ~~t;l_<_! _ _q[J_i!~-~9!~----·--·-· 

Gada vez que los resultados del test 
bacterio16gico muestran mas de 100 colonia~ 

D ' '·-· ·------------- --------------

5 Operacionat Anual FC1 S! EM _______ £_()!__(;?.~~- _5_9_ .Cl!::? :Sf!l .. ?P.~i5?~~_?__i!_~a_s_J~duccl~ _____ M_ -----Tas-bOISas yso·p-o-rte paraTarecogrda-su-aa------------------------
no cumplen con las especificaciones 
requeridas (balsas selladas, descartables y 
de diferentes colores en funci6n del Por cada vez que ocurra y hasta Ia 

·--·-----------"'""""~"" - ------

0 

' 

' 

' 

' 

' ____ _§ __ ~~_01jg_!9_l_Sl_£o!l_j_f!~lJfi_f:_i_<:[ll_t:_~ _________ _f_~!_ __ HO ____ ~D __ -~!1_3_~:?-~l;;!Cill,q~t- .P.~_ri_?l:l<?. ~-~_.:§'_Solu,cooi6coc. ___ _ ·-·------------------------ --------------

Nose !1a entregado el certJficado de 
7 calibraci6n ~ri6dico de Ia bascula FC3 

-----------ca-s-G-rno- realiza-la--e-ntrega-a;;;Taropa-------------
limpla en el horario, Iugar y/o plazo 
estabtecidos (media hora antes de las 
intervenciones quirUrgicas), establecido en 

Por cada vez que ocurra y hasta Ia 

---~Q _____ -----------· .. -.... g.B.r? ..... ~.~.?.li_<c<Js;.i_c)_!! __ ~~-U?_~~-?.9.~_9_e re~oluci6f! _____ _ s ' ------· '"'''""'--------------- --- ---------------

Por cada vez que ocurra se aplicara una 

' 

' 

8 el Plan Operaciona~~!:_!~----- FC1 l?_! ______ El_A____ d_~f:!!:l.<:<:~Ci.Jl .......... _, _________ _ 0 X ............. ~ __ , __ )( ______ !-_ _________ -------------·---.. - ...... ,_,_. .. ... 
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ID lndicador 
Los carros empleados en el transporte de 
Ia ropa hacen un ruido supenor a lo 
permttido en Ia norma vigente que 

Tipo de 
defecto Oisponib!!idad 

__ ~- _ p~r:\l!!~_<!_l_a activida~!!~J_.b9~P.~-~! ___ ;;;;;,;;;;-
EI transporte de ropa no se realiza par los 
circuit as de limpiolsucio, o en las 
condiciones tecnicas e higifmicas 

Tiempode 
respuesta 

URG 

Criterios de aplicaci6n de deducci6n 
(descuento) 

Se aplicara una deducci6n en caso supere 
los niveles de ruido de 45 dB de dia y 35 
dB de neche en las UCI neonatales, segUn 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejasl 

incidencias 

lo indica Ia n~f!!:l.~.YJg_~nte. -"M._ __ 

Par cada vez que ocurra se aplicara una 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN.SB) 

10 establecidas en el Plan Operacional A,c~""'"l _ __cFC1 
---LOS~ca·rros, contenedores o 'bOiS-aS(erl 

caso estas Ultimas de no serdesechables) 

__ t-!9 ___ u.,.R,G deducci6n ........ _______ _.Do_ __ '----

para Ia ropa no se limpian diariamente, 
segUn los procedimientos indicados en el 

FC2 11 Pla~eracional Anual ... ~··-- ....... ~0 ----~U~R~G 
El proceso de lavado de ropa mcumple Ia 

__ .g ___ 5eparaci6n de ~-~~~l!-~_l?_jimpio/sucio .......... __ f_<2_~ ___ cN"o~. _ ...... -.. -·-·--'O"R"Do_ __ 
El porcentaje de rechazos de Ia ropa 
suministrada por Ia SGP se encuentra por 
encima del 5% o 3% en el caso del area 

_.Jl. ___ ge I ntervenctone:;;_S,~;Jif~!I!i~';"';·ccc;;c;--
La ropa limpia que se entrega nova 
acompafiada de Ia correspondiente hoja 

FC2 NO URG 

Por cada vez que ocurra se aplicara una 
deducci6n ,o~---
Por cada vez qu€"0Curra se aplicara una 
deducci6n --- ·--· ______ s 

Por cada vez que ocurra se aplicara una 
deducci6n T ' -'""'""'"'-- '""'"'"""·-----

Por cada vez que ocurra se aplicara una 

• 
Meto o de supervisi6n 

Controles 
espedficos 
(Supervisor) 

Encuestas 
de 

satisfacci6n Auditoril 

--~'- ·------'--

-- ------

'----........ 15 ______ ' 

_1_4 __ 9~.0'lf~O~--- ··--------~ 
FC3 ____ SI ORO deducci6n M ' '"''-""""" _____ "' "'""" __________ ---~-------- -----

!£.\'end a. 
Ee_ffailos en Ia prestad6n de un Servic10 respecto de lo eslableCidO en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial significative sabre los pacientes, Ia aclividad o Ia imagen deiiNSN - SB.FC2: 
fallos en Ia prestac16n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un etecto perjudicial no s•gnifica\IVO sabre los pacientes. Ia actividad o Ia 1magen deiiNSN · SB. 
EQ: fallos en Ia prestac16n de un Serv1ci0 respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un etecto per]udicial sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN - SB. 
EM. Emergencia 
URG. Urgencia: 
ORO. Ordinaria 
NP: No Procede 
Q_ Oiano 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestral 
A: Anual 
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Cf::SERVICIO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD ____________ 1 

A. Objelo 

El servicio de limpieza y bioseguridad tiene por objeto Ia gesti6n integral de Ia 
limpieza ambiental, desinfecci6n y Ia bioseguridad en todas las instalaciones, 
espacios, equipamiento y mobiliario de! INSN-SB, mediante su conservaci6n en 
perfecto estado en terminos de higiene y est8tica. 

Ademas de Ia limpieza y desinfecci6n, el servicio incluye las tareas de 
fumigaci6n, desinsectaci6n, desinfestacion y desratizacion del lNSN-SB. 

B. Alcance y ilmbito de aplicaci6n 

La SGP realizara las labores de limpieza, desinfecci6n y bioseguridad sabre los 
siguientes elementos: 

Elementos externos, salidas de incendios y cajas de escaleras. 
Sue!os, techos y paredes. 
Puertas, manijas, herrajes. 
Ventanas, cristales. 
Conductos de ventilaci6n, rejillas y respiraderos. 
Equipamiento. 
Mobi!iario. 
Banos, espejos. 
Luminarias, l<lmparas. 
Zonas exteriores 

EntiEmdase como !lmpieza a Ia remoci6n de las suciedades depositadas en las 
superficies inanimadas utiliz3ndose medias mecanicos (friccionar, fregar, 
cepillar), fisicos (temperatura) o quimicos (desinfecci6n) en un determinado 
perfodo de tiempo. lndependientemente del area a ser higienizada, es 
importante Ia remoci6n mecanica de Ia suciedad y no simplemente el pasaje de 
palios hUmedos que esparcen Ia suciedad. 

La SGP sera responsable de elaborar un proyecto que incluya los programas 
de limpieza y bioseguridad, asi como de implantar dichos programas en el 
lNSN-SB, cumpliendo, como minima, con Jo establecido en Ia Guia Tecnica de 
Procedimientos de Limpieza y Desinfecci6n de ambientes en los 
Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo, aprobada segUn 
Resoluci6n Ministerial N° 372-2011/MlNSA. 

La SGP sera responsable asimismo de: 

• Desinfecci6n de areas criticas (salas de operaciones, emergencia, UCJ y 
otros) en forma permanente, uti!izando los metodos mas adecuados que 
garanticen una Optima deslnfecci6n. 
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• Desinfecci6n de ambientes de hospitalizaci6n, rehabilitaci6n, consultorios, 
sal a de espera y otros. 

• Desinfecci6n de reservorios de agua, con su respective an81isis 
rnicrobiol6gico y fisico~quimico, concentraci6n de elora residual del agua 
pre y post limpieza del tanque o cisterna, as! como el control mensual de Ia 
calidad del agua. 

• Desinsectaci6n de los diferentes ambientes del INSN-SB segUn 
programaci6n y de acuerdo a Ia demands. 

• Fumigaci6n de areas verdes (una vez al mes minima). 

• Fumigaci6tt desinsectaci6n, desratizaci6n de los diferentes ambientes del 
INSN-SB segUn programaci6n y conforme a las necesidades identificadas. 

Desinfestaci6n general en coordinaci6n con el comite de prevenci6n de 
infecciones intrahospitalarias y de acuerdo a las normas sanitarias 
vigentes. 

Colocara el autodispensador de papel toalla blanco, jab6n liquido 
antiseptico, alcohol gel, papel higienico en los servicios higienicos y en los 
servicios y areas que defina el comite de prevenci6n de infecciones 
intrahospitalarias. 

C. Horarios 

La SGP debera proporcionar un servicio de limpieza las 24 horas del dia los 
365 dias del afio. 

Los horarios y turnos de limpieza se realizarim de acuerdo a lo estab!ecido en 
el apartado "Especificaci6n tecnicas particulares del servicio". 

D. Recursos materiales 

La SGP sera Ia responsable de Ia obtenci6n, almacenamiento seguro y uso de 
los productos requeridos para el desarrollo del servicio de !impieza y 
bioseguridad, asi como de todos los costes en que se incurra para su obtenci6n 
y conservaci6n, garantizando el cump!imiento de las siguientes premisas: 

• La SGP contara con una relaci6n deta!!ada de los productos a emplear en 
cada una de las zonas, indicando su composici6n. compatibilidad y 
adaptaci6n al uso y media referldo. 

• Los productos a emplear, asi como su grado de diluci6n en funci6n de Ia 
criticidad de las zonas de ap!icaci6n, deberan contar con Ia aprobaci6n del 
INSN-SB. 
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• Para Ia utilizaci6n de productos de llmpieza y desinfecci6n, fa SGP se regira 
siempre bajo las premisas de protecci6n al media ambiente. 

• Respecto a los desinfectantes, Ia SGP debera regirse par las indicaciones 
que determinan las normas legales, reglamentarias y t8cnicas vigentes a 
nivellocal, regional y nacional durante el periodo del contrato. 

La SGP debera proporcionar todo el equipamiento, dispositivos, material e 
insumos necesarios para Ia prestaci6n del servicio. Entre otros, Ia SGP 
debera proporcionar: 

• Carros adecuados para Ia limpieza de las instalaciones hospita!arias, 
maniobrables y con bajo nivel de sonoridad, asf como todos los 
elementos que forman parte de los mismos. Asi mismo incorporara los 
medias y recursos mas efectivos y eficientes (productos y maquinaria), y 
otros recursos que permitan el control de Ia limpieza de superficies 
(an81isis microbiol6gicos, tomas de muestras, luminometria). 

• Aspiradoras tanto para moquetas y superficies altas y aquellas que 
dispongan de fiftros bacterianos para aspiraci6n de conductos de aire 
acondicionado. 

• M8quinas fregadoras. 

• M8quinas abrillantadoras. 

• Enceradoras. 

• Pulidoras de vapor especificas para zonas especiales y para todo tipo 
de superficies, as[ como las que sean precisas para el desarrollo de su 
actividad y consecuci6n de los objetivos de limpieza y bioseguridad. 

• Productos de limpieza, fumigaci6n, desinfecci6n, desinsectaci6n y/o des 
infestaci6n necesarios para mantener las dependencias deiiNSN-SB en 
perfectas condiciones de higiene y bioseguridad. 

• Material de aseo: toallas de papel, papel higiEmico, jab6n lfquido, alcohol 
gel y sus correspondientes dispensadores, balsas de basura para todas 
las dependencias del INSN-SB, etc. Ademas Ia SGP debera 
proporcionar e instalar un sistema desodorizador en los servicios 
higiEmicos pUblicos y contenedores higi6nicos. 

• Y cualquier equipo necesario para llevar a cabo el proceso de limpieza, 
fumigaci6n, desinfecci6n, desinsectaci6n, desinfestaci6n y bioseguridad 
hospitalaria. 
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E. Personal 

La SGP proveera y mantendr8 el nUmero de personal necesario conforme a los 
requerimientos del Contrato, asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos m€dicos y ausencias imprevistas durante 24 horas al dia todo el 
a rio. 

El personal que Ia SGP contrate debera contar con certificaci6n de haber 
pasado por pruebas psicol6gicas y/o psiqutatricas en establecimientos de salud 
acreditados para tal fin, que permitan prevenir o evitar aetas atentatorios contra 
Ia integridad ffsica y mental de los nirios, nirias, adolescentes, visitantes y 
personal dellNSN-SB. 

T ado el personal debera encontrarse libre de enfermedades infectocontagiosa 
y disponer de vacunaci6n actualizada. 

La SGP, ademas de proporcionar los medias humanos necesarios para 
mantener las condiciones de higiene y desinfecci6n 6ptimas, asignara a 
personal de limpieza especifico en los centres quirUrgicos del !NSN-SB. La 
SGP debera disponer de los medias humanos necesarios para que durante el 
tiempo que se desarrolle actividad quirUrgica en el INSN-SB, los vestuarios del 
area quirUrgica tengan asignado el personal necesario para que, ademas de 
efectuar Ia !lmpieza y Ia reposici6n de Utiles de aseo, realice las siguientes 
tareas: 

• Mantenga stock de ropa de quir6fanos debidamente ordenada '1 en cantidad 
suficiente. 

La SGP analizara Ia necesidad de reposici6n de prendas en el 8rea 
quirUrgica a fin de evitar Ia rotura de stock y que Ia actividad se vea 
afectada. La SGP coordinara los servicios implicados, tales como 
lavanderfa y e! de esterilizaci6n, segUn proceda. 

• Recojo de ropa sucia. 

• Apertura y cierre de vestuarios, asi como control de uso. 

• Umpieza, desinfecci6n y colocaci6n de zuecos quirUrgicos. 

• Cualquier otro que pudiera encomendarsele para el buen funcionamiento de 
los vestuarios y roperia hospitalaria. 

El uniforme del personal del b!oque quirUrgico debera ser de distinto color al 
utilizado en las demas unidades del INSN-88, y en ningUn caso se podra salir 
con el, fuera de estas areas. 

• 

• 

Todo el personal debe estar debidamente entrenado y capacitado en el rol que • 
desemperiaran dentro del INSN-SB (!impieza y/o desinfecci6n de ambientes, 
desinsectaci6n, desratizaci6n, etc.) asi como e! usa de insumos qufmicos y 
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equipos de ap!icaci6n de productos quimicos, en normas de Bioseguridad y en 
medidas preventivas en caso de accidentes y/o intoxicaciones antes, durante y 
despues de ocurrido el heche, Ia cual se acreditara con constancias otorgadas 
par entidades oficiales especializadas. 

La SGP debe garantlzar Ia ausencia de olores desagradables en todas las 
zonas del INSN - SB. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

La SGP seguira las indicaciones de Ia Direcci6n General de Gesti6n Ambiental 
(DIGESA) del Ministerio de Salud de PerU (MINSA) en cuanto a protocolos de 
funcionamiento y productos especificos a utilizar, garantizando un servicio que 
proporcione Ia Jimpieza y desinfecci6n necesarias a todas las areas del INSN~ 
SB (incluyendo los espacios ocupados par Ia SGP). 

Todos los procedimientos y protocolos de limpieza se adecuaran al nivel de 
riesgo pat6geno potencial del area en Ia que se desarrolle. En funci6n del tipo 
de zona se implementaran los procedimientos, materiales y tecnicas necesarios 
para eJ adecuado control nosocomial. 

Para Ia realizaci6n de las Ia bores de limpieza se dispondra de los Elementos de 
Protecci6n Individual (EPis) necesarios para los trabajadores, procediendo a Ia 
serializaci6n de las areas para evitar accidentes cuando asi sea necesario. 

Cualquier actividad de Jimpieza que interfiera en las labores asistenciales, 
debera disponer de Ia autorlzaci6n par parte del responsable asignado del 
INSN~SB, adaptando su horario si asi fuese necesario (incluso en naches y 
festivos). 

Durante las labores de Hmpieza, el personal del servicio debera reponer los 
consumib/es induidos en su alcance, y restablecer e! arden en las areas de 
limpieza. 

a) Umpieza programada 

La SGP debera proporcionar un servicio de limpieza basica o de rutina 
para satisfacer las necesidades b<:1sicas el JNSN-SB objeto del contrato en 
todas sus areas. La SGP debera contar con un servicio de llmpieza 
programada que estara disponible a tiempo complete y todos los dias del 
aria, para ella se estableceran tanto turnos de mariana como de tarde y 
neche en los lugares en que asi este establecido, con las tecnicas y 
procedimientos descritos y utilizando los Utlles adecuados . 
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La limpieza b8.sica ode rutina debera tener Ia siguiente periodicidad: 

• Diaria: 

Diariamente, y en el turno de mafiana, se realizara Ia limpieza 
concurrente de habitaciones de pacientes, cambia de sabanas y 
colchas, inc!uyendo mesi!!as, camas, armarios, butacas, televisores, 
protectores pared, tomas de gases, 18.mparas, etc., ademas de 
sue!os, superficies, puertas, con muy especial atenci6n a los 
tiradores de estas; mamparas acristaladas de separaci6n; salidas 
de aire acondicionado y simi!ares; cuartos de bafio, complementos, 
cortinas de ducha y/o mamparas, vestibula, escaleras, ascensores, 
terrazas, etc. 
Diariamente se 1\mpiara.n \gualmente, quir6fanos, consultorios, sa!as 
de estar, despachos, bafios de trabajadores y de pacientes, area de 
diagn6stico par imagen, banco de sangre, laboratories, capilla, 
dormitories de medicos de guardia, hacienda las camas que se 
hayan utilizado, etc., y e! polvo de las rejil!as de aire acondicionado 
de quir6fanos (a primera hora de Ia mariana antes de los turnos de 
cirug\a programados), antequir6fanos y de las UC\s. Ademas los 
puntas de limpieza quirUrgicos se limpiarim de acuerdo a las 
recomendaciones deiiNSN-SB. 

• 

!gualmente se someter8.n a limpieza diaria, radiadores, te!efonos, • 
televisores y alfombras, estos Ultimos se trataran con una limpieza 
intensiva. Se establecera un programa de limpieza de las camillas y 
smas de ruedas, siempre estando desocupados. El mobillario 
exterior: papeleras, letreros, bancas exteriores, etc. 
Estacionamientos. 

• Dos veces al dia: 

Se limpian3n dos veces al dia, y preferentemente Ia segunda 
limpieza se hara en el turno de tarde: viales, pasmos, hall y 
vestfbulos; bafios de pacientes y aseos pUblicos y de personal; 
vestuarios, emergencias, laboratorio de emergencia, quir6fanos, 
UCis., escaleras, ascensores, boxes, habitaciones de 
trasp!antados; controles de enfermeria, salas de preparaci6n de 
medicamentos, salas de curas, y aquellos otros lugares especiales 
que se determinen como habitaciones de aislamiento. 

• Tres veces a! dfa: 

Se \impiara por tercera vez y a ser posib\e en e\ turno de l'loche: \as 
areas de emergencias. 

• Las zonas pUb!lcas se deberim repasar tantas veces como sea 
necesario. 
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• En todo caso, los aspectos no regulados en este anexo se regularan 
siguiendo las recomendaciones fljadas par eliNSN~SB. 

b) Umpieza concreta o correctiva 

La SGP debera disponer de un servicio de limpieza correctiva para atender 
las posibles urgencias y emergencias surgidas par Ia actividad del INSN
SB. 

La SGP debera atender a las mismas cuantas veces le sea requerido y 
dentro del tiempo de respuesta establecido: 

Emergencia (si requiere el cese de Ia 
actividad deiiNSN-SB) 

5 minutes 

Urgencia (si atrasa tiempos en los 10 minutes 
procedimientos medicos)_~~~~~~+-c::--c-c~~~~~c-c~~~~---j 

15 minutos respecto a la hora 
Programada programada 

El INSN-SB sera el que le indicara los mementos o lugares en los que se 
aplicara este tipo de limpieza, y los metodos y productos que se utilizaran 
para cada caso espec!fico_ 

• Se considerara limpieza concreta: La que debe realizarse en las 
habitaciones tras el alta de los pacientes, su traslado o fal!ecimiento. 

• Limpieza de los colchones cuando se produzca el alta del paciente y/o 
sustituci6n de Ia funda del mismo si as! se considerase oportuno. 

• Umpieza en los quir6fanos despues de cada intervenci6n, salas de 
hemodin8mica, asf como en las UCis cuando sea requerido de Ia 
manera que indique el responsable de !a unidad. 

• Limpieza en las salas de autopsias cada vez que haya uti!izada al 
finalizar Ia sesi6n necr6sica. 

• Limpieza de utensilios del bloque quirUrgico: 

Aquellos utensilios que sean de competencia de Ia SGP y no de Ia 
del personal de enfermerfa. En case de duda INSN-SB determinar8 
quien tiene Ia competencia. 
Superficies de acero. Estas limpiezas seran espedficas par sus 
caracteristicas y par el objeto a limpiar. 
AI final de cada proceso se desinfectara con productos adecuados de 
manera que no se favorezca el desarrollo de microorganismos. 
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• Aquella que se efectuase en cualquier memento por necesidades 
espedficas como limpieza tras Ia realizaci6n de obras, pinturas, otras 
operaciones de mantenimiento, reformas o reparaciones, etc. 

c) Umpieza general de desinfecci6n 

Con el objeto de proporcionar al INSN-SB una calidad de limpieza Optima y 
un buen estado higienico- sanitaria, Ia SGP programara limpiezas 
profundas , que no sean programadas ni correctivas, para las zonas que 
asi lo requieran. 

Este tipo de limpiezas comprendera como mm1mo suelos, paredes, 
incluyendo e! abrillantado y/o pulido de las que lo permitan y !a limpieza de 
pintadas en las fachadas, techos, cristales, ventanas, persianas, cuartos 
de bane, puertas, mamparas, todo el mobiliario, desplazando lo que se 
pueda de su Iugar habitual (incluidas las ruedas), armarios (inc!uido interior 
si lo permite su contenido), vitrinas y estanterias, !uminarias, reji!!as de 
aire, esclusas del tuba neumatico, y cualquier otra superficie o mobiliario, 
que par su especial facilidad pueda ser Hmpiado por el personal de 
limpieza. 

Este tipo de limpiezas se realizaran como minima una vez a! mes. 

d) Umpieza de protecci6n 

La SGP debera realizar protocolos de limpieza y desinfecci6n para evitar 
cualquier patologia que se pudiera desarrollar en cua!quier punta de lNSN
SB. 

La SGP debera llevar a cabo procedimientos especiales de limpieza de 
cualquier pat alogia presente o futura que lo requiera. 

e) Fumigaci6n y desinsectaci6n 

Se deberan fumigar y desinfectar todas las areas del !NS-SB. Con especial 
interes: 

• Almacenes. 
• Area de mantenimiento. 
• Emergencia. 
• Todas las areas administrativas. 
• Banco de Sangre. 
• Comedor y cocina. 
• Areas de distribuci6n de alimentos de los servicios de hospitalizaci6n. 
• Consultorios externos y admisi6n. 
• Consultorios de pediatria. 
• Emergencia. 
.. Esterilizaci6n. 
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• Lavanderia, costura y roperfa. 
• Area de laboratories. 
• Monitoreo Fetal. 
• Neonatologfa. 
• UCI. 
• !magenologia. 
• Sala de operaciones. 
• Servicio de hospitalizaci6n 3" y 4" piso. 
• Servicio de ginecologia. 
• Cirugia experimental. 
• Espacios exteriores: jardines y alcantarillado, asi como principales 

accesos de vectores. 
• Otros. 

La frecuencia de Ia fumigaci6n se debe ejecutar segUn necesidad 
comprobada par Ia proliferaci6n de insectos y/o roedores u otra plaga de 
importancia existente en uno o mas ambientes y/o servicios del INSN~SB. 

No se realizara fumigaciones sin coordinaci6n con Ia Oficina de 
Mantenimiento y Servicios Generales del INSN - SB. 

Cada proceso de fumigaci6n rea!izado requiere de dos refuerzos, con 
interva!os de una semana. 

La SGP proporcionara los insumos necesarios para el proceso: 

• Se utilizaran productos quimicos y/o biol6gicos diseflados para su 
empleo en salud pUblica. 

• La dosificaci6n de ap1icaci6n estara de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante del producto. 

• La formulaci6n y concentraci6n estara en funci6n al tipo de plaga a 
controlar y del grade de infestaci6n, utilizando los equipos 
correspondientes. 

• Las formulaciones en emulsiones concentradas seran de Cipermetrina y 
alfaclpermetrina de Ultima generaci6n. Se empleara productos quimicos 
con toxicidad mayor a 2000mg por Kg. de peso. 

Antes de efectuar Ia fumigaci6n, Ia SGP debera inspeccionar el area a 
tratar para prever los requerimientos necesarios de preparaci6n del 
ambiente, insumos, equipos y personal a emplear, asi como Ia tecnica a 
emplear, !o que estara debidamente coordinado con Ia oficina de 
mantenimiento y servicios generales del fNSN-SB y Ia jefatura del area I donde se realizara !a fumigaci6n. 

/ 

Para realizar Ia fumigaci6n, Ia SGP debera seguir los siguientes pasos: 
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• El personal debe estar debidamente uniform ado con su respective equipo de 
protecci6n para dicho proceso. 

• Aplicar Ia tecnica requerida del producto qufmico y/o biol6gico prevista en Ia 
etapa de evaluaci6n previa, cualquier cambia no previsto (insumo o tecnica) 
debera ser comunicado a Ia oficina de epidemiologfa para su aprobaci6n. 

• lndicar al responsable del area o servicio el per!odo de espera 
correspondiente para luego rea!izar Ia limpieza correspondiente y poder 
utilizar el area o servicio. 

• La verificaci6n de Ia actividad sera realizada por responsables de Ia oficina 
de mantenimiento y servicios generales quien emitira un informe a Ia 
Direcci6n. 

tf}j\{Yf!is:o, • La SGP comunicara a Ia direcci6n del INSN-SB Ia presencia de plagas. 
i:':(( '" ~tf~~; I 
\:\r::'%in~ 1::; G. InformaciOn a presentar por Ia SGP 
'<il:c.? 

/ 

\ 
" 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn Ia 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) InformaciOn iniciaf a aresentar gor fa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio 

El Plan Operacional Anual del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones 
• Manual de normas y procedimientos tecnicos 
• Normas referidas a Ia limpieza diaria y/o semanal, sistemas de limpieza 

hUmeda y seca; ubicaci6n y almacenamiento de material y equipos 
disponibles, arreglo de jardines y colaboraci6n con Ia vigi!ancia 

• Normas sabre el tratamiento de elementos potencialmente 
contaminantes 

• Normas de bioseguridad 
• Manual de Higiene 
• Programa de capac!taci6n continua para el personal del servicio 
• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar !a 

caUdad del servicio y cuya inc!usl6n en el Plan Operadonal Anual del 
Servicio debera ser acordada entre el !NSN- SB y Ia SGP. 
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El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendra actualizado 
(cada 1 aiio). 

b) InformaciOn peri6dica a presentar durante ef contrato 

• La SGP debera informar, a requerimiento deiiNSN-SB, de los procesos 
fisicos y quimicos que se utilicen para Ia limpieza de las dependencias 
deiiNSN-SB. 

• En lo que se reffere a procesos de fumigaci6n y desinsectaci6n Ia SGP 
informara los alcances de Ia actividad realizada como: Fecha, hera de 
inicio y hora final, area ejecutada, tecnica empleada, nUmero de 
personal, insumo (dosis) equipos y cualquier observaci6n u ocurrencia 
no prevista. 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

NUmero de intervenciones de lfmpieza, fumigaci6n, desinfecci6n 
y desinsectaci6n realizadas detalladas per areas. 
NUmero y causas de las actividades de limpieza concreta o 
correctiva 
Tiempos de respuesta empleados par Ia SGP en Ia realizaciOn de 
limpieza concreta o correctiva 
NUmero y causas de las incidencias identificadas (plagas, etc.) 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento 
de Ia ca!ldad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP . 

/ 
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Tabla 4: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio M LIMPIE~~~'tJ,:'1 
/ ~:.:' ' / ' ~----

Metodo de supervisiOn 

Encuestas 
do 

ID lndlcador 
Tipode 
defecto 

Tiempo de 
Disponibi!idad respuesta 

Criterios de aplicaci6n de 
deducci6n (descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
informaciOn 
{INSN..SB} 

Controles 
especificos 
{Supervisor} satisfacciOn Auditorias 

Las salidas de incendios y emerger1cia no estan 
despejadas y claramente seiializadas segUn Ia 

"_ n2r.!11.<:~t:iya~y_ig_~0~-~--------------------------
La SGP no ofrece una relaci6n detallada de los 
productos de limpieza a utilizE!r, describiendo sus 
caracteristicas y utilizando Ia codificaci6n exigida 

FC1 NO ORD 

Cada vez que se detecte un 
incumplimiento se aplicaril una 
deducci6n 

Por cada vez que ocurre y 
hasta Ia fmalizaci6n del persio 

s ' ---------------------- ---------------.----------- '""" ·-·-·-·----------------

2 .P9! .. ~~ .. -~?_fl!l§!.!.~~_!gente _______________ f':g} ______ _ d~!:_~~l_l}_<_:l_6_f! ____________________ ,. .. ,,_, ____ _I _____________________ ' ' No se lleva a cabo Ia seiializaci6n en los sue!os 
recie11 fregados o hllmedos y las precauciones 

___ l __ _t:~.§l?i"_~~-§l_!?_~_fl:':~~O:r1_?§_q_l!~_!f_?_f!_S_1?f'2_£?!:5~!J~.9-~~n
Se detecta que alguno de los productos 
empleados para Ia limpieza, higien1zaci6n y 
control de vectores no cuenta con Ia aprobaci6n 
del departame11to de Mediciml Preventiva del 

4 __ J!'-I_?_f±-?.!?_~-~-l!~e_r1_0_?_9_<l __ ~~~-"'~<_:-~~--------------------·-·------·-·
En los bai'ios, los sanitarios, i<lS barandillas de los 
cubiculos y las superficies de plitstico presentan 

5 ... !Tla.~_:;_h_~~--~~-:>_l,_l_~i_<'_'_~?.9 _ _y_f]_L!_i_9_~ cor~_r:_a_~~---
Se observan def1ciencias en las diferentes 
limpie:tas realizadas por el servicio: manchas de 

FC3 NO ORD 
Cada vez que se detecte se 

---. ~_p_[if_?.~~--l:l!l~ .. .9.~ducci~n _____ _ 

Por cada vez que ocurra 'i 
luego de finalizado el periodo 

D 

---~f? ________ ~l _____ ()BQ _____________ de r_~;>_()!l}_<;!?.l!~. ----·-------------- M 
Cada vez que ocurra y fuego 
de finalizado el periodo de 

___ f_g} _____________ t-_!0 _____ Q!3_!? ___________ __!:~_!;!2.Ll!_~.!?-~---------------"---·-· D 
Cada vez que ocurra y luego 
de finalizado ef periodo de 

_ _§ __ ~~alg_uieL!!Pg,_Q<lP_~J§~cP_(l!~9_, ___ ~lJ§l_lo;tl.!!.~.r:..~t.r_(l_~_El_~_~o _____ _.r=_g} _________ §_~ _______ _9_B_Q ___ _ _ _____ re~.'?~l!~~~-~~- =-==oc. 
?or cada vez q\Je ocmra 'i 
fuego de fina!izado el periodo 
de resoluci6n 

D 

Retraso o anulaci6n de una actividad o trabajo 

___ _I_~~~~~-~~~f~~~~e lim_P:~?-~-------------------
Los controles microbiof6gicos efectuadas en las 
areas del INSN-SB superan los niveles 

FCt Sl EM ' .c••···=---~· 
Cada vez que ocurra y fuego 
de finalizado el periodo de 

D 

M 

' ' ""'"'"'"'""----------

' 

' ' ------------ -------------------·--

' ' 

' 

' 

' 

' ------ --------

' ------~ __ p_§!_~-~?.l~1<?3: .. "~-~?-~le:<_:!9.9.~-------· ----- ________ f_gy_ ________ _§_!_ ____________ ,_~-~---- resoluci6n 
............ ,_.caaaVez que ocuriaY-Ili€90--

........ __________ _ 

• 

de finalizado el peridoo de 

...... J§l_~E!t:!.~~n,_ ____ _ D ' 
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Metoda de supervisiOn 

T!pode 
defecto 

Tiempode 
respuesta 

Criterios de aplicaci6n de 
deducci6n {descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
infonnaci6n 
(INSN-SB) 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

Encuestas 
de 

ID lndicador Oisponibilidad satisfacci6n Auditorias 

La limpieza programada no se lleva a cabo con Ia 
period1cidad establecida de acuerdo al contrato y 

10 al Plan Operacional Anual 
'""C8S: ·peticiOne-s ·e·rl-siUacioneSde·em·ergencia y ti'e---

urgencla son atend1das fuera del tiempo de 
11 respuesta establecido en el cont~m~t'o== 

-------Las peliCIO!i-eS:-en situaciOnes·ordinarias yto--·
programadas son atendidas fuera del tiempo de 

FC1 Sl __ 

FCi Sl 

Gada vez que ocurra y luego 
de finalizado el peridoo de 

-- ~~_g _____ re~~a~c''c~~c,;-;;,c""~ocurra y 

NP 
luego de finalizado el 
peridoo de resoluci6n 

s 

D 
-----·- -Cacta -veitque-Ocurra y tueg-o· ------

de finalizado el peridoo de 
resoluci6n s 

' ------------· --~' 

------- '---

' ___ J 2 ~~~]g~J~~-i;~:~zi~-~§~~~-~~:tr;r1~ducen-- ____ F<::2 ------- --------- ------·"' -------------------

molestias sonoras derivadas de Ia actividad 
desarrollada par los operarios del servicio de Gada vez que ocurra se 

13 limpieza = __ Fg}_ NO 
Los pacT6iites y persoll1i:i"d611NSN-SB ;;e-q-Uejan ---~~ 

--~ORO _____ aphc~§~~a deducci6n~------ D --- ...... ----' -~·-·----
de "olores desagradables" en alguna de las zonas Cada vez que ocurra se 

_1_4 _d.~.U-~~ti_-S_B ________ -------~·-·-- ___ _ FC2 NO URG a_pl!~_r?_~_n_~_(-_'_9_~~i_?0 _______ ,, ____ g_ ___ _ ,.___ __ ---------

leyenda: 
f:C1: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de Ia establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto pe~udicial significative Mbre los pacier1tes, Ia activ1dad o Ia 
imagen deiiNSN- SB.FC2: fallos er1 Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative sabre los 
pacientes, Ia actividad o Ia 1magen del INSN - SB. 
J::'C3: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sabre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 
EM: Emergencia 
RG: Urgencia: 
ORO: Ordinaria 
NP: No Procede 

0: Diario 
S: Semanal 
M: Mensual 
l: Trimestral 
A: Anual 
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I 4. SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL 

A. Objelo 

El objetivo del servicio de seguridad es ofrecer Ia gesti6n integral de Ia 
seguridad para el INSN-SB, proporcionando un adecuado control, vigi!ancia y 
protecci6n de todas las personas e instalaciones, en los diferentes espacios del 
peri metro. 

B. Alcance y ambito de aplicaci6n 

• 

El servicio de seguridad alcanzara los siguientes 8mbitos: 

Control de accesos: 
Asegurar que s61o accedan al recinto del INSN-SB pacientes y sus, 
fami!iares, proveedores, personal autorizado y visitantes, !imitando el 
acceso de personas no autorizadas a las zonas restringidas. 
Protegera las zonas restringidas limitando el acceso a personas no 
autorizadas. 
Verificar los documentos de identidad, credenciales y otros documentos 
para el ingreso y salida. 
El personal de seguridad suele ser Ia primera persona, par su ubicaci6n, a 
Ia que acude el visitante/paciente del INSN-88, por lo que debera tener un 
trato adecuado hacia los pacientes, visitantes y el personal dei!NSN-S8. 
Rea!izar el control personal a traves de Ia inspecci6n directa o por medics 
electromagneticos, evitando e! ingreso de armas de todo tipo no 
autorizadas y en caso el personal porte armas con Ia debida autorizaci6n 
debera de colocarlas en una caja de seguridad individual con !lave. 
Excepto personal de Ia Policia Nacional debidamente identificados y en 
servicio. 
Rea\izar Ia verificad6n del contenido de vehiculos, cajas, etc. Para lo cual 
utilizara elementos electromagneticos. 

Prevenci6n de delitos: 
Proteger el recinto del INSN-88 frente a robes, aetas vandalicos, 
des6rdenes y darios criminales. 
Mantener \a seguridad de las personas dentro del recinto del INSN-SB, 
incluyendo Ia protecci6n de pacientes, empleados, proveedores de 
servicios y visitantes. 

Apoyo en situaciones de emergencia y respuesta a incidentes: 
La SGP debera asimismo dar respuesta a cualquier situaci6n de 
emergencia o In elden cia que se pudiera dar en el recinto del !NSN-88. 

• Usa del Sistema de Video vigilancia 

• 

• 

El INSN-SS pondra a disposici6n de Ia SGP el sistema de video vigilancia, 
Ia SGP debera de mantener en 6ptimas condiciones este sistema. • 
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La SGP colocara personal con el perfil adecuado para el servicio durante 
24 horas al dfa todo el a rio. 
La SGP reportara inmediatamente las incidencias que afecten Ia propiedad 
a !a seguridad de bienes y personas que se encuentren en el INSN-SB, 
adoptando las medidas correspondientes con Ia autoridad institucional 
(director ylo jefe de guardia) y local (Policia Nacional, Serenazgo, 
Bomberos, etc.). 
La SGP almacenara las grabaciones de video en sistemas 
electromagneticos accesibles, en el area que disponga el INSN-SB para 
acceder a su revisiOn en case sea necesario o Ia solicite Ia autoridad. 

Seguridad de los estacionamientos 
La SGP sera responsable de Ia seguridad de los vehicu!os estacionados 
en los estacionamientos del INSN-SB a excepci6n de los estacionamientos 
que se encuentran al frente de Ia avenida Javier Prado. 

C. Horarios 

• 
• 

El servicio de seguridad integral se prestara con presencia fisica 365 dias al 
ar'\o, las 24 horas del dia. 

Los puestos de vigilancia seran cubiertos ininterrumpidamente todos los dias 
de Ia semana, incluyendo dias no laborables, iniciando los servicios en forma 
puntual y disciplinada, retirandose a !a hora establecida de su horario de 
trabajo, previa relevo. 

Los horarios seran los establecidos en el registro de vigilancia, y en todos los 
casas se ajustaran a los servicios del INSN-SB (emergencias, consultas 
externas, etc.) 

La SGP garantizara Ia continuidad del servicio; y Ia asistencia sera supervisada 
par eiiNSN-SB. 

Dependiendo de sus caracteristicas, los puestos de vigilancia en las areas del 
!NSN-SB se categorizaran en puestos de 12 y 24 horas. En el caso de los 
puestos de vigilancia de 24 horas, estos seran cubiertos con agentes cuyos 
turnos no podn3n exceder las 12 horas. En este sentido, en el caso que se 
utilicen dos agentes para cubrir el periodo de 24 horas, los turnos serEm los 
siguientes: 

PrimerTurno: De 07.00 a 19.00 horas 
Segundo Turno: de 19.00 a 07.00 horas 

En caso de que nose presentara el reemplazo programado, Ia empresa estara 
en Ia obligaci6n de destacar, en un periodo no mayor de una (1) hora posterior 
al cambia de vigilante, otra persona . 

El relevo de los agentes en cada puesto sera con 15 minutes de anticipaci6n y 
se realizara en todos los casas en el puesto de trabajo. 

Pilg. 415 
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D. Recursos materiales 

La SGP sera e! responsable de Ia dotaci6n y/o reposici6n de todo el material 
que sea necesario para el correcto desempefio de Ia prestaci6n de este 
servicio por parte de los operarios del mismo (camaras, monitores, 
videograbadores, equipos de inspecci6n de paqueteria, etc.). 

Par otro lade, Ia SGP debera aportar par Ia menos el equipamiento, en cantidad 
suficiente para garantizar Ia correcta prestaci6n del servicio y garantizar Ia 
seguridad en eiiNSN-SB, segUn normativa vigente . 

Nt( . .. 
... ····CONCEPTO -

1 Arm a 
1--- --~·~----~~----------~------·-~ --

2 Chaleco antibala Nivell y Nivelll 
f-c- ---~--- ·~-·---

3 Central de Radio con Antena 
f--- ---·-~---.. ~--~------· 

4 Equipo de Radio Portatil con Antena de Ultima tecnologia 

5 Detector de Metales 

6 Linternas grandes 

7 Varas de seguridad I 
~---· J 8 I Silbatos 

-·-~~~--~-- ··~-· 

La SGP sera Ia responsable de Ia adquisici6n, implantaci6n y mantenimiento de 
la unidad de control, incluyendo todo el equipamiento necesario para su 
correcta utilizaci6n, desde Ia que se coordinara todo el servicio de seguridad. 

La SGP debera aportar adetnas los equipamientos y materiales auxiliares que 
se describen a continuaci6n: 

Material de serializaci6n de pequerias obras (barreras, cintas, luces, 
seliales, etc.). 
Aparatos de comunicaci6n por radiotransmisor y central de comunicaci6n 
compatible con las frecuencias utilizadas en eiiNSN-SB. 
Sistema de control de rondas automatizado. 

La SGP garantizara aiiNSN-SB que los equipos, suministros e implementos de 
seguridad y protecci6n que utilice en Ia ejecuci6n del servicio seran nuevas, de 
calidad y deberan encontrarse operatives para su uso continuo. 

E. Personal 

La SGP proveera y mantendra el nUmero de personal necesario conforme a los 
requerimientos del contrato asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas. 
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El nUmero de personal requerido sera el necesario para garantizar Ia seguridad 
del INSN-SB las 24 horas del dia los 365 dias del ario, tanto en nUmero de 
agentes como de supervisores. Con especial relevancia en las areas mas 
sensibles deiiNSN-88 (entrada, accesos a las plantas, accesos a las UC1s)_ 

El personal que Ia SGP contrate debera contar con certificaci6n de haber 
pasado por pruebas psicol6gicas y/o psiqui3tricas en estab!ecimientos de salud 
acreditados para tal fin, que permitan prevenir o evitar aetas atentatorios contra 
Ia integridad fisica y mental de los niflos, niflas, adolescentes, visitantes y 
personal del Institute. 

El personal del servicio de seguridad debera tener, ademas de los 
conocimientos de vigilancia y seguridad, conocimientos para Ia atenci6n e 
informaciOn al pUblico, utmzaci6n de sistemas de alarma y protecci6n contra 
incendios, manejo de situaciones de emergencia, uso de transmisores, 
conocimientos en reanimaci6n cardio-pulmonary primeros auxilios. 

Los agentes prestaran el servicio correctamente uniformado, identificado con 
fotocheck, incluyendo los implementos de seguridad y protecci6n personal para 
el mejor desempeflo de sus funciones, de acuerdo a las normas establecidas 
par el Ministerio del Interior o de conformidad con lo previsto en Ia Resoluci6n 
Directoral N' 02393-2003-IN-1704. 

La SGP debera sostener reuniones de coordinaci6n en forma peri6dica con los 
funcionarios competentes del INSN-88, con el fin de efectuar una evaluaci6n 
integral del servicio de vigilancia, a fin de reforzar las medidas de seguridad y 
optimizar los resultados del mencionado servicio. 

Los agentes podran ser cambiados de puesto o retirados a solicitud del INSN
SB con conocimiento de Ia prestataria del servicio. Los agentes retirados par 
deficiencia o indisciplina no podran vo!ver a brindar sus servicios aiiNSN-88. 

El usa del arma de fuego ante aetas delincuenciales, a fin de proteger vidas 
humanas y/o de Ia propiedad institucional, contra ataques armadas u otros 
cases, sera en estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 
Ia SUCAMEC (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad y Control de Armas, Municiones y Explosives de Usa Civil); para 
cuyo efecto el vigilante debe contar con Licencia de arma de fuego, conocer 
dichas normas y estar debidamente entrenado en su usa reglamentario, bajo 
responsabilidad absoluta de Ia SGP. 

a) Perfil del personal contratado 

El personal que preste servicio aiiNSN-SB debera cumplir con el siguiente 
perfil. 
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• Supervisor del servicio de seguridad: 

Debera ser persona! capacitado y con experiencia en este tipo de labor, 
de preferencia deberan ser oficiales en retire de !as FF.AA (Fuerzas 
Armadas), FF.PP. {Fuerzas Policiales de PerU), o tener experiencia en 
trabajos similares, el mismo que no restringe Ia presentaci6n de 
personal civil. 

Nacionalidad: Peruano de nacimiento. 
Ed ad: Mayor de edad. 
Estudios: Minima secundaria completa. 
Estatura: Minima 1.65 Mt. 
Salud: Buena. 
Declaraci6n Jurada de domicilio actual. 
Copia de ON I. 
Copia de antecedentes policiales, penales, judiciales, salud 
(presentar original para Ia firma del contrato). 
Experiencia minima de dos (02) anos en labores de supervisiOn, 
Adjuntar capias de documentos que acrediten Ia experiencia. (Se 
acreditara con constancias de trabajo emitida par Ia autoridad 
competente en Ia empresa donde Iabore, serlalando el tiempo y Iugar 
donde prestO sus servicios). 
Documento que acredite no haber pasado al retire par mala conducta 
(de ser oficial en retire), expedida par Ia dependencia donde labor6 
antes de pasar al retire. 
Certificado de salud mental vigente, expedido par establecimiento de 
sa\ud pUblico o privado autorizado por e\ M\nisterio de Sa\ud 
(Obligatorio para Ia firma de contrato). 
Certificado de Salud, expedido par establecimiento de salud pUblico o 
privado autorizado par el Ministerio de Salud (Obligatorio para firma 
del contrato). 
Segura de contingencia para trabajo de riesgo Ley No 26790. 

• Vigilante personal var6n: 

Deberan de cump!ir cada vigilante, con lo siguiente: 

Nacionalidad: Peruano de nacimiento. 
Edad: Mayor de edad. 
Estudios: Minima Secundaria. 
Salud: Buena. 
Estatura: Minima 1.65 Mt. 
Copia de ON I. 
Copia de certificados antecedentes po!iciales, pena!es, judiciales, 
Salud vigentes (presentar original para Ia firma del contrato). 
Camet de Ia SUCAMEC (para todos los vigilantes). 

I 

I 

Licencia actualizada de portar armas de Ia SUCAMEC. I 
Declaraci6n Jurada de domicilio actual. 
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• 

Documento que acredite no haber pasado a! retiro par mala conducta 
(de ser militar en retire}, expedida par Ia dependencia donde labor6 
antes de pasar e] retire. 
Experiencia: acreditar minima dos (2) arias de experiencia en 
seguridad y vigi!ancia en el rubro u objeto de Ia convocatoria del 
presente proceso. (Se acreditara con constancias de trabajo emitida 
par Ia autoridad competente en Ia empresa donde labor6, seiialando 
el tiempo y Iugar donde prest6 sus servicios). 
Certificado de salud mental vigente, expedido par establecimiento de 
salud pUblico o privado autorizado por el Ministerio de Salud 
(Obligatorio para Ia firma de contrato). 
Certificado de Salud, expedido por establecimiento de salud pUblico o 
privado autorizado por el Ministerio de Salud (Obligatorio para firma 
del contrato). 
Segura de contingencia para trabajo de riesgo Ley No 26790. 

Vigilante personal femenino: 

Deberan de cump!ir cada vigilante, con lo siguiente: 

Nacionalidad: Peruana de nacimiento. 
Edad: Mayor de edad. 
Estudios: Minima secundaria completa. 
Salud: Buena. 
Estatura: Minima 1.60 Mt. 
Copia de DNI. 
Copia de certificados antecedentes po!iciales, penales, judiciales, 
salud vigentes (presentar original para fa firma del contrato). 
Carnet de Ia SUCAMEC (para todos los vigilantes). 
Declaraci6n Jurada de domicilio actual. 
Documento que acredite no haber pasado a! retire por mala conducta 
(de ser militar en retire), expedida por Ia dependencia donde labor6 
antes de pasar el retire. 
Experiencia: acreditar minimo dos (2) arlos de experiencia en 
seguridad y vigilancia en el rubro u objeto de Ia convocatoria del 
presente proceso. (Se acreditara con constancias de trabajo emitida 
por Ia autoridad competente en Ia empresa donde labor6, serlalando 
el tiempo y Iugar donde prest6 sus servicios). 
Certificado de salud mental vigente, expedido por establecimiento de 
salud pUblico o Privado autorizado por el Ministerio de Salud 
(Obligatorio para Ia firma de contrato). 
Certificado de sa!ud, expedido por establecimiento de salud pUblico o 
privado autorizado por el Ministerio de Salud (Obligatorio para firma 
del contrato). 
Seguro de contingencia para trabajo de riesgo Ley No 26790. 
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b) Uniforme 

El Uniforme de los Agentes de Seguridad debera cumplir con !as normas 
establecidas en Ia Oirectiva N° 001~2003~1N~1704 y su Anexo 10 probado 
con R. D. N° 02393~2003~1N~1704 del Servicio de Vigilancia Particular de Ia 
SUCAMEC, no irrogando gasto alguno al personal de vigilantes, siendo 
responsabilidad de Ia SGP. 

La SGP entregara a todo el personal que preste el servicio, Ia indumentaria 
necesaria que le permita desarrollar las actividades obligatoria, 
permanente y correctamente uniformados. 

Las prendas de vestir de verano e invierno quedan3.n bajo Ia 
responsabilidad de Ia SGP, sin exduir Ia obligaci6n de Ia SGP de cambiar 
o reemplazar cualquier prenda, accesorio o distintivo que pueda 
encontrarse desgastado, deteriorado o en mal estado sin derecho a 
reajuste o reconocimiento por parte del INSN-SB. El !NSN-SB se 
encargara de verificar el cumplimiento del mismo. 

El nUmero de prendas y composici6n del uniforme del supervisor del 
servicio de seguridad debera comprender lo siguiente: 

• 

• Un (01) terno de color negro o azul oscuro. • 
• Un (01) par de zapatos color negro. 
• Un (01) pantal6n del mismo color del terno, 
• Una (01) correa de cuero. 

r~) :1 ~u~~~~:::~;::a:eyc:~::~:~::nd:e~::::r:::el agente de vigilancia 
"'"~=~:::._... masculine debera comprender lo siguiente: 

• Uniforme de lnvierno: Una (01) Polaca. Un (01) Pantal6n. Una (01) correa Una (01) gorra. 
un par de borceguies (betas). Un par (01) de medias. 
Una (01) camisas de manga larga. 
Una (01) corbata. 

• Uniforme de Verano: 
Una (01) Camisa manga corta. Un (01) Pantal6n 
Una (01) correa. Una (01) gorra, 
Un par de borceguies (betas). Un par (01) de medias. 
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Una (01) corbata. 

El nUmero de prendas y composiCIOn del uniforme del agente femenino 
debera comprender lo siguiente: 

• Uniforme de lnvierno: 
Un (01) Polaca. 
Una (01) Fa ida 6 Pantal6n. 
Un {01) sombrero. 
Una (01) blusa manga larga. 
Un {01) par de zapatos. 
Un (01) par de medias. 
Una (01) corbata. 

Uniforms de Verano: 
Una (01) Falda o Pantal6n. 
Un (01) sombrero. 
Una (01) blusa manga coria. 
Un (01) par de zapatos. 
Un (01) par de medias 
Una (01) corbata. 

Armamento 

El armamento a uWizarse sera distribuido de acuerdo al cuadro de 
descripci6n de Horarios de Puestos de Vigilancia del JNSN-SB y debera 
estar conforme a lo narmada porIa SUCAMEC. 

lmplementos de seguridad y protecci6n personal que deberan ser descritos 
en Ia propuesta: 

Caracterfsticas minimas del armamento: 

• RevOlver calibre 38 para usa de los vigilantes, los cuales deberim 
encontrarse en 6ptimas condiciones. 

• Los vigilantes armadas deberan portar una dotaci6n minima de dace 
(12) cartuchos. 

• Todo vigilante armada debera contar con chaleco antibalas. 
• El carnet de Ia SUCAMEC asf como Ia Ucencia de usa y posesi6n de 

arm as. 
• Asimismo, los agentes deberan portar consigo las respectivas licencias 

de usa y posesiOn de armas otorgado por Ia SUCAMEC as! como el 
carne de identificaci6n personal en un Iugar visible. 

En caso se deteriore cualquier arma, esta debera ser reemplazada de 
manera inmediata y en tiempo dentro de las 24 horas a fin de no a/terar e/ 
desarrollo del servicio. 
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Peri6dicamente (trimestral) Ia SGP debera de llevar a cabo el 
mantenimiento del armamento, por personal especializado, para tal efecto 
el arma no debera ser retirada del INSN-SB, salvo para reparaci6n y por 
personal de Ia SGP debidamente identificado_ 

El armamento se encontrara, en todos los casas, custodiado en las 
dependencias del servicio habilitadas para e!!o, no debiendo el personal 
del serviclo portar el mismo fuera de su horario de actividad. 

F. Especiflcaciones tecnicas particulares del servicio 

a) Unidad de control 

Las distintas actuaciones de seguridad y vigilancia (sistemas de vigilancia, 
sistemas de alarmas, control de accesos, custodia de objetos, incidencias, 
recepci6n de peticiones, etc.) se coordinaran desde una unidad de control 
que estara operativa !as 24 horas del dfa los 365 dfas del af'io. 

Este sistema ha de permitir el control remote de las instalaciones, 
prestando especial atenci6n a aquellas areas de alto riesgo que sean 
determinadas por eiiNSN-SB tales como accesos, estacionamiento, etc. 

• 

La SGP debera garantizar que todos los vigilantes de seguridad son • 
susceptibles de ser contactados en cualquier momenta durante su horario 

b) 

de trabajo par Ia Unidad de Control para poder atender a las peticiones de 
urgencia y emergencia que se pudieran presentar. 

En cada puesto de vigilancia Ia SGP proveera Ia existencia de los 
siguientes controles, segUn sea el caso: 

• Legajo de consignas. 
• Cuaderno de ocurrencias diarias. 
• Cuaderno de control de ingreso y salida de vehiculos. 
• Cuaderno de ingreso y salida de bienes y materiales. 
• Cuaderno de control de visitas aiiNSN-88. 

Operaciones de contrQf 

La SGP, debera dar cump!imiento a los procedimientos operatives para 
realizar los siguientes controles: 

• De ingreso y salida del personal de!INSN-SB. 

El control de ingreso y salida del personal del INSN-SB se efectuara de 
acuerdo al horario !aboral estab!ecido y dentro de! mismo, los permisos 
ylo las comisiones del servicio a traves de las Papeletas de Salida u 
otros documentos autorizados. Los cuales deben ser remitidos adjunto I 
al informe diario a Ia Direcci6n Ejecutiva del JNSN-88. 
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Controlar el usa del fotocheck par parte del personal deiiNSN-SB. 

• De ingreso y salida de pUblico usuario aiiNSN-SB. 

Controlar el ingreso y salida del pUblico usuario allocal dellNSN~SB. 

Asimismo, controlar el usa de Ia tarjeta de identificaci6n de los visitantes 
en el interior de las instalaciones deiiNSN-SB. 

La SGP sera responsable de Ia supervisiOn y control del personal 
dependiente del INSN-SB y pUblico usuario, a traves de las actividades 
de supervisiOn de personal (rondas, inspecciones diurnas, vespertinas y 
nocturnas); y otras formas de control que crea conveniente aplicar para 
garantizar un servicio eficiente, continuo y de acuerdo a los horarios 
establecidos para el servicio. 

• Control de ingreso y salida en el parqueo de vehfculos. 

Controlar el ingreso y salida de los veh!culos de propfedad deiiNSN-SB, 
del personal del INSN - SB o del que este autorice en Ia zona de 
parqueo. 

• Control de ingreso y salida de materiales, muebles, equipos y/o enseres 
e insumos en general. 

El control de entrada y salida de materiales: muebles, equipos, 
documentos de trabajo, enseres e in sumas en general, que cuenten con 
Ia respectiva arden o papeleta de salida, se rea!izarim en cumplimiento 
a las normas y procedimientos administrativos y en coordinaci6n con el 
INSN-SB. 

• Control de ingreso y salida de materiales particulares 

Se debera rea!izar el control de ingresos y sa!idas de materiales, tales 
como: paquetes, maletines, bultos, documentaci6n, entre otros, se 
realizaran en cumplimiento a las normas y procedimientos 
administrativos previstos. 

La SGP debera controlar el ingreso de familiares de pacientes delicados 
a las diferentes Salas de hospitalizaci6n con los respectivos pases 
especiales otorgados por los medicos responsables de cada 
Departamento y/o servicio fuera del horario de visita. 

• Control de los sectores externos. 

La SGP dispondra de un control permanente de todos los sectores 
externos adyacentes INSN-SB, asf como las instalaciones del terrene. 
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• El personal del servicio debe realizar Ia denuncia pertinente ante !as 
autoridades de los hechos que asi lo requieran. 

c) Operaciones de protecci6n 

La SGP pondra inmediatamente a disposici6n de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a presuntos responsables, en 
re!aci6n con e! objeto de su protecci6n, asi como los instrumentos y 
pruebas de los delitos. no pudiendo proceder al interrogatorio de e!!os. 

La SGP debera garantizar que todo su personal conoce y aplica los planes 
de actuaci6n, ofreciendo un servicio de prevenci6n de delitos que 
garantice: 

• Patrullas de vigilancia. 

La SGP desarro!!ara y efectuara rondas de inspecd6n y vigi!ancia en 
todo el perimetro objeto del contrato. Las patruUas de vigilancia 
reahzaran rondas sabre el perimetro de las instalaciones y sobre otras 
areas pUblicas del mismo que determinara el !NSN-SB. Dichas patrullas 
tomaran las acciones necesarias para garantizar Ia seguridad de los 
usuaries, las instalaciones y Ia propiedad, que de manera enunciativa y 
no limitativa incluyen: 

lnformar inmediatamente a Ia Unidad de Control de cualquier dario o 
deterioro detectado en las insta!aciones o en Ia propiedad: 
cerraduras, vehiculos, va\\as protectoras, \nsta\aciones de gas, agua, 
vapor, sistemas electricos, etc. 
Asegurar puertas y ventanas que aparezcan abiertas en areas vacias 
sin raz6n aparente y que pueden implicar un riesgo para Ia 
seguridad. 
Acompariar a Ia salida del recinto a cualquier persona que no tenga 
una raz6n justificada para estar en eiiNSN-SB. 

• Seguridad especifica. 

La SGP debera garantizar que los sistemas de seguridad especfficos 
para departamentos de alto riesgo son suficientes y adecuados, 
incluyendo Ia provisiOn de personal de seguridad con conocimientos 
especfficos en ciertos departamentos en los periodos estipulados. 

Baja petici6n expresa del INSN-88, !a SGP proporcionara al INSN-SB, 
personal de seguridad con conocimientos especiales cuando exista una 
situaci6n de riesgo e\evado con relaci6n a determinados pacientes, 
incluyendo un servicio de vigi!ancia secreta. 

• 

• 

La SGP debera proporcionar un servicio rutinario de escolta en relaci6n • 
con las siguientes actividades: 
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Cobra y movimientos de dinero en el sitio dei!NSN-SB. 
Escolta de los empleados del JNSN-SB en areas remotas del mismo. 
En todas aquellas circunstancias que se determinen. 

• Custodia de objetas. 

La SGP prestara un servicio de custodia de objetos que incluirft 
Custodiar aquellas pertenencias que los usuaries no puedan tener 
bajo su tutela, estableciendo horario para su recogida. 
Disponer de un puesto de entrega y recogida de objetos en el horario 
que se determine. 
Contactar con los propietarios de los objetos encontrados cuando 
sean conocidos. 
Deshacerse de los objetos despues de transcurrido el tiempo de 
a!macenamiento que se determine. 
Gestionar y custodiar todas las !laves de las puertas del INSN-SB, 
tanto de las puertas interiores, como de las exteriores. 
Encargarse de Ia apertura y cierre de las mismas, segUn el protoco!o 
de actuaci6n que estab/ezca e/INSN-SB. 

d) Operaciones frente a desastres y emergencias 

La SGP debera responder a situaciones tales como: 

• Alarma contra sismos. 
• Alarma contra incendios. 
• Alarma contra intrusiones. 
• Alarmas de seguridad. 
• Alarmas de ataques personales. 
• Amenaza de bomba. 
• Respuesta ante catastrofes externas. 

La SGP realizara simulacros peri6dicos y debera garantizar que todo el 
personal del servicio atiende y presta Ia asistencia necesaria en el area del 
lNSN-SB, incluyendo las siguientes actividades aunque sin limitarse a 
elias: 

• Asegurar que todos los equipos de lucha contra incendios estim 
ubicados en el emplazamiento designado, que no existen obstaculos 
para su uso inmediato en caso necesario, y que las salidas de 
emergencia estan libres de obstrucciones. 

• Acudir y responder al aviso de Ia alarma contra incendios y otras 
catastrofes. 

• Comunicar a Ia unidad de control de bloqueos de los accesos para Ia 
lucha contra incendios y otras catastrofes . 

• 
/...
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• Prestar asistencia en Ia evacuaci6n de las areas afectadas en caso de 
incendios y otras catastrofes, bajo Ia direcci6n del personal designado 
por eiiNSN-SB. 

• Coordinarse con agencias/entidades externas de atenciOn de 
emergencias como parte de sus obligaciones de asistencia en re!aci6n 
con cua!quier incidente. 

• lntervenir ante Ia parada de equipos elevadores. 

La SGP debera establecer sistemas y procedimientos para comunicar y 
registrar de manera adecuada y correcta todos los incidentes acaecidos. 

lnformes a presentar por Ia SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) lnformaci6n inicial a presentgr porIa SGP 

I 

La SGP debera elaborar un Plan Operacianal Anual del Servicia que recoja 
su aplicaciOn directa en el servicio. I 
El Plan Operacional Anual del Servicia contendra entre otros los siguientes 
dacumentas y normas: 

• Cuadra de descripci6n de hararias de puestos de vigilancia, indicanda 
turnas, nUmero de agentes por turnas, nUmera de supervisores par 
turno, nUmero y caracteristicas del equipo de cada agente y cualquier 
otra informaciOn adicional que considere relevante 

• Manual de organizaciOn y funciones. 
• Manual de normas y procedimientos tecnicos de vigilancia y seguridad. 
• Normas sabre ser1alizaci0n de salidas de emergencia. 
• Plan para simulacros periOdicos. 
• Plan de emergencias y contingencias 
• Plan de evacuaciOn con entrenamiento del personal. 
• Programa de capacitaci6n continua para el personal del servicio. 
• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia 

calidad del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del 
Servicio debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendra actualizado 
(cada 1 ano). 
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lnformes peri6dicos a presentar durante e/ contrato 

• Los vigilantes de seguridad deberan formalizar un parte a! termino de su 
turno en el que se detallaran los controles desarrollados y las 
incldencias detectadas, que se trasladaran directamente al responsable 
de seguridad deiiNSN-SB objeto del contrato. 

• Quincenalmente se aportara copia al INSN-SB de todos los informes 
diaries anteriormente citados y un resumen de las incidencias del mismo 
period a_ 

• Mensualmente se entregara un informe de seguimiento y ejecuci6n del 
plan de seguridad preventive, corrective y las reposiciones realizadas, 
asi como el resumen de Ia actividad mensual. 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadfstica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

NUmero de perdidas y robes en el INSN-SB y detalle de estes 
eventos (activo robado/perdido, Iugar, hera, otra informaciOn 
relevante) 
NUmero de intervenciones a personas no autorizadas para ingresar 
en eiiNSN-SB 
1ntervenciones realizadas que permitieron evitar unrobe o pMdida. 
NUmero y causas de otras incidencias identificadas 
NUmero de simulacros realizados 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento de 
Ia calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual debera 
ser acordada entre eliNSN- SB y Ia SGP. 
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_{[~:]~) 
Tabla 5: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio - SEGURIDAD -~0~>, 

Mlitodo de supervisiOn 

Tipo de 
ID lndicador defecto Disponibilidad 

Falla de personal de seguridad en puestos considerados 

Tiempo 
do 

respuesta 
Criterios de ap!icaciOn cfe 

deducciOn (descuento! 
Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado el 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejasl 

incidencias 

D ' 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN-$8) 

Controfes 
especificos 
(Supervisor) 

' 

Encuestas 
do 

satisfacci6n 

--------[;~~i=ifa~\!~-%r;;~%~~~a~~~~~~-n--!a rea11·zaCi6i1-,--aT--- __________ _E_q_! ____________ __ HQ ____ _ OR[} ___ .... __ .P":r.~?S!.(l_~~- T~-~-~~~~i~~-------- -- ------------------------------- ,__ -----------------

fmalizar su turno, del informe de trabajo diario de una falta por informe om1tido 

------- ------------------" ,,,_,..,,_,-2 ---~ef!.tJE~~?-9_________ ................... - ...... , .................. _. _, __ _!:~? __ _______@_______ NP ______ 9~~-~~9 _______________ _ D ' ' Por cada reclamaci6n que 
Se om1te el deber de informar, orientar y auxiliar a los se presente por parte de los 

3 usuaries'!_ visitantes, o se h<l:~_i.!:l~-s!~<:::~~g_?_~~-1}-~~-- FY.~----------·--------tJO NP. ·-··-·--····-ll:S_ll!-l_r~,;-~ de~~?-~!_ __ _ 
---Se produ-ceur;aaemora-de-mas de 5 minutes en Por cada vez que ocurra y 

orr ' ------------------·-

respuesta a las situaciones de emergertcia que requieran luego de finalizado el 
4 _--~-~-:;;~~!~iS~. ~.<:!.P.<:t~~~-~L~~ .~t!ll!J!!sl-~9 ........... , .. ·-·-· ·- ·--· .... _ .. _ _. ___ _E_~.!_ __ ----"-o ________ !4!' ____ _p~ij9~~~.!~~{)!~~!_~!1-'- _________________ .!;> _______ .. __ ''~~~~- ------

Se detecta Ia presencia de personas en zonas no Por cada vez que ocurra se 

.... !:i ... '!~l~!'-~~-~.cl<:!.~ ... ,_, ...... - ... -. ·---· ... _ .. ,_._ ... ·-·-· ... _ .. ,_ .. ._,_______________ F C2 __ _,NO ___________ ~P ---~~~~@-~_!l_~_t!~.9_tl~<:;i9_r1_,_ --"' ·-----'-" --- P: ................. _ ' ' 
Se producen robos u actos vandillicos en el interior del Per cada vez que ocurra se 

__ §_ __ I~-~~--:::_§_E!JilJ?.:>_cl_€! __ 1 ___ ;:._~Il!-~'>_S:L _____________________________ _ __ ___ ,E!;:_? ................... ,.§_!_, ........ , .................. }:l_F_. ____ ilJllicani !!_!!_a_ des!~~i_¢_r1_:_ 

Por cada vez que ocurra se No se efectUan los controles de identidad en el acceso al 
7 INSN-SB FC2 NO NP -------~_!i~@._tl~~-q~_t:!_l]_(;_(;_~?!:l:__ _ _________________ § ____ ----------·- ............... -·-· ...... ----------------- ____ )(_ _________ ---

No se realizan ios chequeos en todas las entradas y Por cada vez que ocurra se 

8 __ '?_§!_i_?_~~-~~-P.?9_U_~_t_~;> __ (l_E!_L.~.f!l.~c_:> ___ .~ ..... -~ ... ~. ___ ...... __ ....... _. ·----· . F£? .... __. _ __._. ___ ._.~.'2.._ "--------~~Q ______ ~Iicara una __sl_t'J_~~~~i_t?!!_: __ D 

La patrullas de vigilancia no acttia de acuerdo a los Por cada vez que ocurra se 

___ $ ___ ~~-q~l~.~~2.~-~~-i_9!_95:>~--~.il.~ .. .c:?.1!\~~t9 ____ ~ ........ --... ~-----.. ---· .. _ .. _,_f_9 .. l ... __ ...... lJ.L ... ~ ---'UcRG aplicara una deducci_QI}_ _____ _ 

No se oferta el servicio de escolta de acuerdo a los 
.. 29__!__e__gl!}~.i!OS del contrato y al Plan Operacional Anual 

La SGP no presta un servicio de custodia de objetos 
ccmlorme a las normas aproba1as pm e\ \NSN - SB ylo 
a los requisites exigidos en el contrato y al Plan 

--~.L_Qf?_~_!'!~q__n_§.!_~ __ n_ll~---------.... -................. --......... . 

• 

Por cada vez que ocurra se 
CC2 NO NP aplicara una sJ~9_ll~Ci6n_ D ' 

Por cada vez que ocurra se 
CC2 NO .. ............ _. NP ___ aplicara una deducci6n. s 
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El persor1al de seguridad no reporta inmediatamente al 
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Tiempo ,, Criterios de 

Por cada vez que ocurra se 

f\!_Q~--~-- ---~-__ _ilp_!!_~?E~U!.~!':-~"'9'-~~020_· ____ T_. 

Registro de 

__ ) 3 INSN - SB ~--<!!9llfla .. s!!~§_C::!2n de riesgo inmir_J~~~---·-·-· .. '"' ...... .f:f:_l,_ __ _<>S,I __ EM 
Por cada vez que ocurra se 
aplicara una d~~~C::<:!~.~'---- D 

leyenda: 

Sistema de 
informaciOn 

• 

Controles 
espedficos 

Encuestas ,, 

FCl: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respect a de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto pe~udicial significative sobre los pacientes, Ia actividad o Ia 
imagen deiiNSN- SB.FC2. fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcar1 ur1 efecto perjudicial no significativo sabre los 
pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 

FC3: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sabre los pacier1tes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 

EM: Emerger1cia 
URG: Urger1cia: 
ORO: Ordinaria 
NP: No Procede 

D: Oiario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestral 
A: Anual 
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A. Objeto 

Ofrecer un servicio seguro. higi€nico y eficaz de gesti6n de los distintos tipos 
de residues hospitalarios generados en los servicios deiiNSN-SB. 

B. Alcance 

El alcance del servicio incluye Ia recolecci6n, segregaci6n, tratamiento, el 
traslado y disposici6n final de los residues hospitalarios generados en el INSN
SB, conforme Ia establecido en Ia Norma T€cnica No 096-MINSAIOIGESA
V.01, Norma T€cnica de Salud "Gesti6n y Manejo de Residues Hospitalarios en 
los Estableciniientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo", aprobado 
mediante Resoluci6n Ministerial N" 554~2012/MINSA y sus modificaciones o 
actualizaciones. 

Se entienden como residues hospitalarios cualquier material del INSN-SB 
desde el momenta en que se rechaza, porque su utilidad o su manejo dfnico se 
consideran acabados y s61o entonces puede empezar a hablarse de residua 
que tiene un riesgo asociado. 

El alcance del servicio se define de Ia siguiente manera: 

• Acondicionamiento de todos los ambientes de! INSN-SB con todos los 
materiales e insumos para iniciar el manejo de los residues hospitalarios de 
acuerdo a Ia actividad que rea!iza, su almacenamiento y su clasiflcaci6n. 

• Segregaci6n de los residues hospitalarios. lnc!uyendo Ia capacitaci6n y 
concienciaci6n del personal asistencial en Ia realizaci6n de Ia adecuada 
segregaci6n en origen de los residues generados a consecuencia de Ia 
actividad asistencial. 

• Recolecci6n y transporte interne: Son las actividades de traslado de los 
residues hospitalarios dentro del INSN-SB hasta disposici6n final 
correspondiente. 

• Tratamiento: Es el procesamiento de descontaminaci6n de los residues 
hospitalarios a traves de diferentes metodos que eviten contaminaci6n 
ambiental. 

• Recolecci6n externa y disposici6n final: Es Ia disposici6n de los residues 
hospitalarios en el re!!eno sanitaria y/o lug ares autorizados a tal fin. 

• Desarro!lar protocolos de actuaci6n en cases de derrames accidentales y 
contenci6n de contaminaci6n ambiental o del personal. 
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Todo ella se regirc'l. de acuerdo a lo dispuesto en Ia "Norma TScnica: 
Procedimientos para el Manejo de Residues Hospitalarios" y Marco Legal 
aplicable actual y futuras actua!!zaciones (detail ado en el ApEmdice 1 ). 

C. Horarios 

La SGP ha de proporcionar personal permanents en el INSN-SB durante el 
horario de actividad programada del INSN-SB, asi como los recursos 
necesarios para dar respuesta a cualquier necesidad o petici6n que se pudiera 
producir fuera de dicho horario. 

D. Personal 

La SGP proveera y mantendra el nUmero de personal necesario conforms a los 
requerimientos del contrato asf como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas. 

El personal que Ia SGP contrate debera contar con certificaci6n de haber 
pasado por pruebas psico16gicas y/o psiqui8:tricas en establecimientos de salud 
acreditados para tal fin, que permitan prevenir o evitar actos atentatorios contra 
Ia integridad fisica y mental de los nif'los, nif'las, adolescentes, visitantes y 
personal dellnstituto. 

La SGP debe contar con un ingeniero sanitaria u otro profesional equivalente 
con especializaci6n y experiencia en gesti6n y manejo de residues hospitalarios 
calificado para hacerse cargo de Ia direcci6n tecnica, el mismo que coordinara 
con el jefe de Ia oficina epidemiol6gica y salud ambiental del !NSN-SB. 

El ingeniero sanitaria o profesional equivalente es quien se responsabilizara por 
Ia calidad del servicio prestado, debera estar capacitado en normas de 
bioseguridad, manejo de residues hospitalarios, manejo de transporte, 
tratamiento y disposici6n final. 

El personal debe estar debidamente entrenado y capacitado en el rol que 
desemperiaran dentro de Ia instituci6n segUn lo descrito en Ia Norma Tecnica 
de Salud sobre Ia materia. Debera estar capacitado en norm as de bioseguridad 
y de las medidas adecuadas a emplear en case de que ocurra un accidente. 
La SGP debe contar con Ia documentaci6n actua!izada del personal, asi como 
los certificados de antecedentes policiales y penales, sanitaria, carne de 
vacunaci6n de Hepatitis B y tetano. 

El personal debe estar correctamente aseado, uniformado, con implementos de 
protecci6n como minimo: 

• Pantal6n largo 
• Camisa con manga (minima %), de material resistente y color institucional, 

con identificaci6n de acuerdo a su funci6n 
• Guantes de PVC (impermeabJes, antideslizantes, resistentes a sustancias 

corrosivas, carla mediana) 
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• Gorro de color instituciona! 
• Respiradores con filtros de aire 
• Lentes de seguridad 
• Mandillargo plastificado 
• Betas o zapatos de seguridad en material impermeable. 
• Fotocheck 

El servicio ha de presentar Ia licencia de funcionamiento expedida por Ia 
Municipa!idad y autorizaci6n de circu!aci6n de las unidades de transporte par el 
ente correspondiente, con vigencia no menor a 12 meses. Registro de EPS -
RS de DIGESA. 

Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

Debido a \as caracteristicas de los residues y a\ potencial riesgo que algunos 
de el!os pueden presentar si se !leva a cabo una incorrecta manipulaci6n de los 
mismos, es necesario establecer una adecuada planificaci6n que garantice Ia 
seguridad y asepsia en el recojo y tras!ado hasta el almacen final del INSN-88, 
as! como en su posterior transporte a las plantas de transferencia y/o 
tratamiento y ellminaci6n. 

La SGP pactara cone! INSN-SB Ia frecuencia de retirada de residues comunes 
deiiNSN-SB. 

La SGP o Ia empresa subcontratista han de tener una autorizaci6n de D!GESA 
(Empresa APS- RH) 

La SGP rea!izarc3 el diagn6stico basal previa al diseiio e implantaci6n del plan 
de gesti6n de residues, identificando las fuentes generadoras segUn tipo de 
residua y determinando Ia cantidad promedio de cada tipo de residua 
generado. 

A partir del establecimiento de esta linea base, Ia SGP implantara las medidas 
necesarias para mejorar Ia segregaci6n, reducir Ia generaci6n y con el!o, 
controlar el impacto general de los residues. 

El personal sanitaria, responsable de Ia selecci6n, depositara los residues 
generados en los distintos envases atendiendo a Ia c!asificaci6n determinada 
par Ia legislaci6n vigente. A nivel general los grupos de residues son los que 
siguen a continuaci6n: 

Clase A: Residua biocontaminado; 
Clase 8: Residua especial: y, 
Clase C: Residua comUn. 

Todo el ciclo de manejo de residues hospitalarios se realizara de acuerdo a Ia 
inc\uido en \a Norma Tecnica: Proced\mientos para el manejo de residues 
s61idos hospitalarios (R.M. W 217 - 2004 I MINSA), asi como futuras 
actualizaciones 
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La gesti6n de los residues especiales que asi Ia requieran (8.3) se realizar8 en 
coordinaci6n con ell PEN (Institute Peruano de Energia Nuclear). 

La SGP instalara en el centro de acopio del almacenamiento central de 
residues los recipientes suficientes de los siguientes tipos: 

• Recipientes de pl8stico de color rojo con el logo de bioseguridad para 
biocontaminados. 

• Recipientes de pl<3stico de color verde con sus respectivas tapas en perfecto 
estado de conservaci6n con una capacidad minima de 140 litros y deberan ser 
rotulados indlcando eJ tipo de residues que contienen (biocontaminados y 
comunes). 

• Balsas rajas de 72,6 micras con el respective logo de bioseguridad 
biodegradable y bolsas negras biodegradables. Todas elias seran entregadas 
en forma semanal a Ia unidad de saneamiento ambiental para su colocaci6n 
correspondiente porIa empresa de limpieza. 

El area destinada al almacenamiento final dentro del INSN-SB ha de estar 
claramente serializada y los contenedores/compactadores de residues 
comunes se retiraran cuando estan, como maximo, al 75% de su capacidad. 

La SGP sera responsable del adecuado estado y limpieza de los almacenes 
intermedios y del almacen central o final, disponiendo este Ultimo de Ia 
diferenciaci6n de espacios requerida en funci6n de Ia tipologia de los diferentes 
residues, incluyendo camaras de frio para el residue que asi lo precise. 

El transporte de los residues de Ia clase A y B sera realizado exclusivamente 
por personal del servicio de Gesti6n de Residues Hospitalarios. 

La recolecci6n interna se realizara en las horas del dia que menos afecten a Ia 
actividad asistencial, empleando circuitos que no coincidan con pacientes o 
visitantes. 

El transporte de las bolsas de residues se hara en todos los casos en carros 
acondicionados para los mismos, no arrastrandose por el suelo ni suspendidos 
a mano. 

La SGP debera presentar como minima dos unidades m6viles (furgonetas con 
revestimiento interne para evitar derrames de lixiviados), dichos vehiculos 
deben de ser de uso exclusive de este tipo de servicios, cada uno de ellos debe 
estar debidamente identificado con el nombre de Ia empresa indicando el tipo 
de residues que transportan usando el signo de bioseguridad. Los medios de 
transporte se lavaran y se desinfectaran despues de cada traslado, cambio de 
turno en un ambiente autorizado por Ia DIGESA. El transporte externo de 
residues ha de cumplir con Ia normativa vigente. 
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La SGP debe contar con una balanza de plataforma e!ectr6nica digital para el 
pesado de los residues hospitalarios peligrosos y biocontaminantes. Este 
equipo debe de contar con un certificado de calibraci6n peri6dica por 
INDECOPI o entidad similar, asi como Ia presentaci6n del respective nUmero 
de registro. Par ningUn motive se dejara de pesar los residues, siendo este 
motive incumplimiento del servicio. 

La SGP utilizara las hojas de manifiesto que le proporcionara eiiNSN-SB como 
generadora de los residues hospitalarios peligrosos y biocontaminantes. 
Durante el periodo de vigencia del contrato del INSN-SB, Ia SGP entregara 
diariamente (incluido feriados) las hojas de manifiesto y bo!etas de ingreso a! 
relleno sanitaria autorizado par DIGESA 

La SGP dispondra de balsas de polietileno extras, taches para cubrir 
eventualidades. 

Los Residues Comunes se depositaran en reUeno sanitaria autorizado por 
DIGESA y se trataran en plantas de reciclaje adecuadas y autorizadas per 
DIGESA 

Los Residues Especiales se eHminan en plantas de tratamiento autorizadas. 
La SGP facilitara cuantos envases y balsas sean necesarias para el adecuado 

I 

acopio y traslado de los residues con todas las garantias de seguridad I 
requeridas. 

La SGP incluira las medidas necesarias para realizar Ia adecuada 
caracterizaci6n de los residues, consiguiendo asi los objetivos de gesti6n 
eficiente y reducci6n de Ia generaci6n de residues. 

Se dispondra de gestores externos autorizados por Ia DIGESA 

La SGP, a traves del gestor autorizado, debera garantizar Ia e1iminaci6n y 
neutralizaci6n adecuada de los residues generados en el INSN-SB, 
incorporando recursos que optimicen Ia neutralizaci6n del residue y su 
reaprovechamiento en el caso de que Bste sea posible. 

El gestor dispondra de Ia documentaci6n que atestigOe y corrobore el 
adecuado tratamiento de los residues peligrosos generados en eiiNSN-SB, asi 
como su adecuada disposici6n en el relleno de seguridad. 

F. lnformes a presentar porIa SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

• 
. ' --~ --·----·----~Jl~3.~. / '' ~-::---=-~~ 
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InformaciOn inicial a presentar par Ia SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio. 

El Plan Operacional Anual del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones. 
• Manual de normas y procedimientos. 
• Programa de capacitaci6n continUa para el personal del servicio. 
• Plan de gesti6n de residues 
• Plan de manejo de residues hospitalarios peligrosos y biocontaminantes 
• Ruta del recorrido del tras!ado de los residues pe!igrosos y 

biocontaminantes par el!NSN~SB 
• Otra informaciOn que se considere relevante para garantizar Ia calidad 

del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del Servicio 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

b) InformaciOn peri6dica a presentar durante ef contrato 

• La SGP entregara a! !NSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

Kilogramos de residues recogidos, c!asificados por tipo de 
residua. 
Kilogramos de residues tratados. 
InformaciOn (volumen, fecha, etc.} de Ia entrega de los residues a 
las plantas de tratamiento. 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento 
de Ia calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ja SGP. 
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10 lndicador 
Faltan balsas o contenedores para Ia 
el1minaci6n de residuos, de caracterlsticas 
acordes a los requerimientos de Ia normativa 

Tlpo de 
defecto 

___ !_~~nte ____ ~'"--'" .......... - ................. --.. ____________________ FC2 
Los medios de transporte empleados para el 
recojo selectivo y el traslado seguro de los 
residuos hospitalarios no cumplen los 
requerimientos exigidos por Ia normativa 

' ' 

Mim:sterio 
de E'conomfa y FmanZi.IS 

Tabla 6: 

J~\ ,- ''\"'0 ,_,,_ 
lndicadores de monitoreo de Ia calidad del serviclo - RESIDUO~~!i~,/' 

"Decenio de !as Personas con Discapacidad en et PerU" 
"Af\o de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsab!e y del Compromise Cllm8ticoh 

Metodo de supervisiOn 

Disponibilidad 
Tiempode 
respuesta 

Criterios de ap!icaci6n de 
deducci6n (descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
infonnaci6n 
(!NSN-SB) 

Contro!es 
especlficos 
(Supervisor) 

Encuestas de 
satisfacci6n Auditorias 

St ORO 

Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado el periodo 

'"'"""'''~'""'~'"'""c· -----~ _ D ____ .. ---'~-· ...... ~ .... - ..... _ --·-·-.. -~ .... 2 ....... - ... -·~·- ... ~·--·--~-~------~-

2 ... '!.1.9.~fl.IE)__ _ _______________________________________ Ef-_1 ___ _,N,0"__ URG 

Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado el periodo 
de resoluci6n. ' ' ----.------------

Retraso superior a 1 hora respecto al horario 
fijado para el recojo de los distintos tipos de 
residuos generados en las areas/unidades y 

---- } ____ ~~~~~~~~~~~~~~~!s-ytO'dfCUitos. FC
2 

previamente establecidos, de recojo de 
4 res1duos. -----~-------------· ............. E<::.L" __ _ 

No -se-·reaiEtan las charlas de sensib11izac16n y 
d1vulgaci6n entre el personal asistencial 
sobre una adecuada segregaci6n de 
residues, segUn el calendario previamente 

5 aprobado FC3-
- -se ipfeCia que los contenedores reutilizables 

de residuos disponibles en las plantas no han 
6 sido lavados y desinfectados ·-... - ........ _ FC2 

-----------se--ap-recraTa presencia de residues 
contaminados o contaminantes en algtin 
punto del recinto hospitalario o su entorno 

7 inmediato. FC1 

• 

St 

NO 

NO 

NO 

NO 

NP 

Por Ci.lda vez que se detecte 
retraso superior a 1 horas se 
aplicara una deducci6n_ Se 
contabilizara por unidades o 
almacenes intermedios .................. ___ Q ....................... ~----X------------ .............................................. _, X 
Por cada vez que ocurra y 
luego de finillizado el periodo 

-- ----- _1-:l.f' ____ --- ---- __ g~-!~~g_l~s;_!_0:_ ________ ~------------ 0 

Por cada vez que se detecte 
y luego de fma\\zado e\ 

M 

' ' -----------~~-~---- ----------~------------

' ' NP ____________ _p~_ljodo de resoluci6n. 
-------~----~------- -----------~------- -------------------

Por cada vez que ocurra y 
luego de fmalizado el periodo 

ORO de"'"'"""'~"'''i6coc. -----~ 

Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado e! periodo 

URG de resoluci6n. 

s 

D 

' ' 

~--"------~ -"---- -~ --·---·--·----
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• • 
AAo de Ia ;~~~~~o d;.';: ~~~:~~~=5R~~~~;~~J:~~~:1 ~~~~~o·~:;o C~1matlco' ::_~it~~ 

--~~-)-'-_' __ _!M~e!'t"o"d"o'-d"e"-'s"""''e'~''•'"'o"' "'-----

!D lndicador 
Nose dispone de regislro de entrada, salida 
y deslino de los distintos 11pos de residues 
disponible para que el representa11te de Ia 

Tipo de 
defecto 

8 _}~_s,~tll~~t?n los inspecc:i~~~---- M---~--~---- ____ FC2 

El area destinada al almacenamiento final no 
9 est<i claramente seFial1zada _____ FC2 

Los contenedores/cCim-pa·ciadores de 
residues comunes no se retiran cuando estan 

10 !Ienos FC2 

Disponibilidad 
Tiempo de 
respuesta 

Criterios de aplicaci6n de 
deducci6n {descuento) 

Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado el periodo 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejasl 

incidencias 

__ ., ___________ !'JO __________ ...... \JRG de resoluci6n. ____ _ M 

NO 

NO 

Por cada vez que ocurra se 

O•"R"D'--~'"P~I""icara u_fJ_?__~_~_o;!_Lic~o"loeoe.~----

Por cada vez que ocurra se 
OR,D'__"Japli~-~~ .. Lir_l~_Q§.Q!:lc~o~i6~o~. __ 

T 

M _________ , _ _,, 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN-58) 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

Encuestas de 
satisfacci6n Auditorias 

, , , .... 'SS-COrlStata queTa·g·e-Sii6il'(ie-re-Siduos 
reali<:ada por Ia SGP o las empresas por ella 
subcontratadas, no se reali<:a de acuerdo a 

11 norrnativa vig~r_l!~ .. ---- FC1 NO NP 

Por cada vez que ocurra y 
luego de finalizado el periodo 

--9~_.f.<?SOiuci6n. T --- ,, ________ , ___ ,_ 

Leyenda: 
EC1. fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial significative sobre los pacientes, Ia actividad o Ia 
imagen deiiNSN- SB.FC2: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative sobre los 
pacientes, Ia actividad o Ia imagen del INSN - SB. 
FC3: !alios en Ia prestaci6n de un Servic1o respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto pe~udicial sobre los pacientes. Ia actividad o Ia imagen deliNSN- ss_ 
EM: Emergencia 
URG: Urgencia: 
ORO: Ordinaria 
NP. No Precede 
o· Diario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: T rimestral 
A: Anual 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Clim8tico" 

LIG=·~C~E~N~TR~A~L~D~E~E~S~TE~R~I=L=IZ~A=C~IO~N~------------------·----------J 

A. Objeto 

El objeto del presente servicio es Ia gesti6n de todo tipo de materiales e 
instrumental esteriles para el INSN~SB, incluyendo todos aquellos procesos y 
equipos necesarios para el retire de material sucio, su procesado y su posterior 
entrega en los puntas de usa. 

B. Alcance 

El servicio de esterilizaci6n sera responsab!e de Ia tota!idad de los procesos 
necesarios para el usa. en condiciones 6ptimas, del material quirUrgico e 
intervencionista empleado en eiiNSN-SB. 

Se incluyen dos tipos de esterilizaci6n: 

• Baja temperatura (menos de 50~60°C). 
• Alta temperatura (mayor a 120°C: calor seco y vapor). 

Estos procesos incluyen: 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Retire del material reutilizable usado de los puntas de usa . 
lnmersi6n de dicho material en soluci6n jabonosa y prelavado . 
Control del instrumental retirado y firma de parte de recojo (o similar). 
Traslado de los carros contenedores con el material sucio a Ia instalaci6n 
de Ia central de esterihzaci6n. 
Lavado del material a traves de los procedimientos adecuados {lavado a 
mana. ultrasonidos, termolavadoras, otros), segUn lo establecido en el 
manual. 
Preparaci6n y empaque de los materia!es en paquetes seleccionados, a fin 
de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. 
Recepci6n del material texti! limpio para su esteri!izaci6n . 
Esteri!izaci6n del material quirUrgico y del textil en funci6n de las 
caracteristicas flsicas de las mismas (altas o bajas temperaturas). 
Va!idaci6n de procesos mediante controles biol6gicos. 
Almacenado de cajas de material esteril. 
Transporte y entrega de material estElril en los puntas de consume segUn 
los protocolos del servicio. 
Monitoreo de los metodos de esterllizaci6n . 
Desinfecci6n de todo el material que no pueda ser esterilizado . 

C. Horarios 

La SGP proveera al INSN~SB el servicio y asistencia tecnica las 24 horas del 
dfa y durante el periodo del servicio. 
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"Decenio de las Personas con Oiscapacidad en el PerU" 
"Aiio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climittico" 

Los horarios de entrega y recojo de materia! se adaptaran a !o estab!ecido por 
el INSN-SB, teniendo en cuenta dicha adaptaci6n al horario de actividad 
previsto. 

La programaci6n de entrega y recojo debera disponer de !a suficiente 
f!exibilldad para adaptarse a !as necesidades puntua!es de los usuaries, 
manteniendo los requisites establecidos. 

D. Recursos materiales 

La SGP utilizara las infraestructuras disponibles para e! mismo en el INSN-SB 
aportando si es necesario, a traves del servicio de esterilizaci6n, cuanto 
equipamiento sea precise para acometer las labores de su competencia. 

La SGP sera responsable de las p€rdidas o roturas que se puedan producir en 
el material quirUrgico mismo durante eJ desarrollo de Ia actividad del servicio, 
par Ia que debera asumir su reposici6n. De igual forma, si cuando se lleve a 
reparar un instrumento, el taller indica que ha side maltratado durante Ia fase 
de esterilizaci6n (generaci6n de depOsitos, gomas deterioradas par 
temperatura no adecuada, etc.), debera ser sustituido por Ia SGP sin cargo 
para eiiNSN-SB. 

La limpieza y mantenimiento de Ia central de esterilizaci6n sera asumida par Ia 
SGP como parte del servicio. 

E. Personal 

La SGP dispondra del suficiente personal para Ia realizaci6n de las funciones 
que son del alcance del servicio, de manera que la actividad no se vea 
interferida por cuestiones relacionadas con falta de recursos humanos (bajas, 
formaci6n, ausencias, etc.). 

Dicho personal contara con Ia suficiente experiencia y formaci6n para 
desarrollar adecuadamente su labor. Asimismo, se dispondra de jefe de 
servicio, que sera el responsable de turno (si asi fuera necesario) y demas 
figuras para una correcta organizaci6n del servicio. 

Todo el personal del servicio habra superado las correspondientes valoraciones 
m€dicas. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

a) Obligaciones generales 

Como parte de las obligaciones generales de Ia SGP para el servicio de 
Esteri!izaci6n, se incluyen: 

• Horario y forma de entrega: el horario de retire y entrega del material 
esteri! se efectuara conforme a lo establecido per INSN-SB, a traves de 
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medias de distribuci6n y almacenaje adecuados y aportados par Ia 
SGP, de manera que todo el material est€ disponible al comienzo de Ia 
jornada quirUrgica. 

• Entrega de material y gesti6n de almacen: El personal del servicio de 
Esterilizaci6n sera el responsable del correcto estado del almacen de 
material esteri!, ubicado tanto en el bloque quirUrgico, otras unidades 
usuarias y en el propio servicio, asf como de Ia gesti6n de caducidades 
de los sets contenidos (si asi fuera precise). 

• Entrega y recojo de material: El personal del servido de esterilizaci6n 
entregara en las unidades de uso, el correspondiente material esteril 
solicitando Ia firma del documento de entrega. Del mismo modo, 
recogera segUn e! horario establecido, el material usado procediendo de 
!a misma manera. El transporte y reparto del material se rea!izanl 
siguiendo los circuitos de sucio y limpio estab\ecidos en e\ \NSN-SB, 
evitando asi su entrecruzamiento. 

b) Validaci6n de Ia central de esterilizaci6n. 

• 

El procedimiento de autorizaci6n requerira Ia constataci6n, por parte de! 
MINSA, de que Ia SGP solicitante cuenta con las instalaciones, los 
conocimientos, los medics y el personal adecuado. Dicha validacl6n hade • 
estar disponible antes de Ia entrada en funcionamiento del servicio. 

c) Procedimientos sobre fimpieza, desinfecci6n, preparaci6n- empaque y 
esterifizaci6n. 

Las labores de limpieza, desinfecci6n, preparaci6n - empaque y 
esterilizaci6n se realizaran en zonas diferenciadas, de manera que no se 
mezclen los materiales sucios o contaminados con los limpios y esteriles. 
En Ia realizaci6n de cada uno de los procesos, el personal del servicio 
empleara los elementos de protecci6n personal establecidos segUn los 
protocolos, asi como los procedimientos operatives indicados en el Manual 
de Desinfecci6n y Esterilizaci6n Hospita!aria- arlo 2002, MINSA No. 1472 
2002 SA/OM, 

d) Umpieza 

La limpieza de los materiales inc!uye los procesos de: recepci6n, 
c!asificaci6n, pre!avado o descontaminaci6n, !avado, secado y lubricaci6n. 
En Ia rea!izacibn de cada uno de los procesos !a SGP seguira los 
procedirnlentos operatives y metodos de validaci6n indicados en el manual 
de desinfecci6n y esterilizaci6n hospitalaria - arlo 2002 y actualizaciones 
del mismo que se generan a lo largo de Ia vigencia del contrato. 
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Desinfecci6n 

La SGP Uevara a cabo procesos de desinfecci6n de alto, intermedio, media 
y bajo nive! en funci6n de los requerimientos, utilizando preferentemente 
metodos quimicos Hquidos aprobados par Ia normativa de aplicaci6n y sus 
posteriores actualizaciones y revisiones .. 

En Ia realizaci6n de cada uno de los procesos Ia SGP seguin3: los 
procedimientos operatives y metodos de validaci6n indicados en el manual 
de desinfecci6n y esterilizaci6n hospitalaria- aria 2002. 

f) Preparaci6n y empaq!J& 

Todo articulo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar 
acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las 
condiciones de esterilidad del material procesado. 

El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al metoda de esterilizaci6n 
y al articulo a ser preparado. 

En Ia realizaci6n de cada uno de los procesos Ia SGP seguinl los 
procedimientos operatives y metodos de evaluaci6n indicados en el 
manual de desinfecci6n y esterilizaci6n hospitalaria- aria 2002. 

Los paquetes deben ser sometidos a una evaluaci6n continua para 
verificar lo siguiente: 

• La integridad del material de Ia capa externa. 
• La integridad de los sellas. 
• La identificaci6n correcta. 
• El viraje del indicador qufmico. 
• La lectura de Ia fecha de vencimiento. 

La SGP debera establecer procedimientos de tiempo, personas (auditores 
externos) para evaluar el proceso del empaque. 

g) Esterdizaci6n a alta temperatura 

El servicio dispondr8. de metodos para esterilizar a alta temperatura. 

En Ia realizaci6n de cada uno de los procesos Ia SGP seguir8. los 
procedimientos operatives y metodos de evaluaci6n indicados en el 
manual de desinfecci6n y esterilizaci6n hospitalaria - atio 2002. 

h) Esterifizaci6n a baja temperatura 

El servicio dispondra de uno o dos sistemas para esterilizar a baja 
temperatura e1 material termosensible. El sistema o sistemas elegidos 
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deberc'm garantizar su adecuaci6n al usa, asi como el cump!imiento de los 
requisites normativos vigentes en cada momenta. 

i) Procesos de etiquetado y almacenaje de material esterilizado 

Las !abores de etiquetado y posterior almacenaje, se realizaran sabre todo 
el material objeto del presente servicio. 

Los productos sanitarios esteri!es deben ser guardados en un Iugar 
reservado para su almacenaje que sea accesible, limpio, seco y de f:3cil 
Hmpieza. 

Se debe almacenar el material necesario para cubrir el intervale de tiempo 
de seguridad de stock, y proceder a colocarlo segUn sistema FIFO (first in 
first out). 

En Ia realizaci6n de cada uno de los procesos Ia SGP seguin] los 
procedimientos operatives y metodos de evaluaci6n indicados en el 
Manual de Desinfecci6n y Esterilizaci6n Hospitalaria- aflo 2002. 

Sistema de reqistros de Ia central de esterilizaci6n 

La SGP debe de !levar a cabo un registro de todas las actividades, rutinas 
y procedimientos relatives al procesamiento de los articulos medicos 
hospitalarios. 

Tipalogla de registros exigible a la SGP: 

• Registro de Ia rutina, se registrara el nUmero de ciclos, nUmero de late, 
y el nombre de los operadores responsables del proceso, de acuerda a 
Ia establecido a diario, semanal o mensualmente. 

• Control de calidad, se registraran los resultados de pruebas de Bowie 
Dick par dia o semana. Los resultados de los cantroles quimicos y 
biol6gicos deberan ser conservados par Ia SGP par un plaza minima de 
un aria desde Ia fecha de su reahzaci6n. 

k) Garantfa del servicio 

El servicio garantiza Ia total ausencia de riesgos fisicos, quimicos o 
bio!6gicos en el material entregado par Ia Central de Esteri!izaci6n, a traves 
del estrlcto cump\\miento de los protoco\os de trabajo y Ia confirmaci6n 
dada par los controles de calidad intern a provistos par el mismo. 

Todos los materiales definidos par el fabricante como de un solo usa o no 
reesterilizables y aquellos que no puedan ser procesados con las 
suficientes garantias, seran devueltos a! servicio de origen con e! 
correspondiente documento en e! se especifiquen los motives de !a 
devo!uci6n. 

/
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No se producira un rechazo superior a! 5 % de las entregas realizadas par 
Ia SGP. 

/) Calidad 

La SGP realizar:3, a su cargo y con frecuencia mensual, controles de 
calidad par laboratories externos autorizados, y comunicara los resultados 
de los mismos por escrito a! INSN-SB. 

El servicio de esterilizaci6n dispondra de un sistema de control de calidad 
que comprenda Ia totalidad de los procesos y los elementos procesados 
(controles flsicos, biol6gicos). 

El INSN-SB establecera los sistemas de inspecci6n y control de calidad 
que considere adecuados a fin de comprobar Ia calidad del servicio 
(controles con personal propio especializado o por media de una entidad 
homologada), verificando el cumplimiento de los procedimientos de 
esterilizaci6n en todas sus fases, Ia trazabilidad de las cajas de 
instrumental, textil y cumplimiento de Ia normativa de seguridad e higiene 
en el trabajo vigente en cada momenta. 

El servicio realizara los controles flsicos, quimicos y biol6gicos oportunos 
por programa y por autoclave, teniendo obligaci6n de llevar un reglstro que 
incluira en su informe de actividad en el case de no existir incidencias; si 
por el contrario se detectase alglin valor que estuviera fuera de range, se 
comunicara dicha situaci6n de manera inmediata al INSN~SB, indicc3ndose 
Ia caja y tipo de material supuestamente contaminado para su controL 

En todo momenta Ia SGP seguir8 los metodos de monitorizaci6n del 
proceso de esterilizaci6n indicados en el Manual de Desinfecci6n y 
Esterilizaci6n Hospitalaria - afio 2002, que incluyen Ia medici6n de 
indicadores de calidad de Ia central de esterilizaci6n. 

G. lnformes a presentar por Ia SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) InformaciOn inicial a presentar porIa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja su 
aplicaci6n directa en el servicio. 

El Plan Operacional Anua! del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones 
• Manuel de normas y procedimientos 
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• Programa de capacitaciOn continua del persona! de! servicio 
• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia ca!idad 

del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operaciona! Anual del Servicio 
debera ser acordada entre eiiNSN - SB y Ia SGP. 

E! Plan Operacional Anual del Servicio se mantendra actualizado (cada 1 alia). 

b) lnformes peri6dicos a presentar durante fa expfotaci6n 

• La SGP entregara aJ INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

Volumen de material esteri!izado, diferenciando el tipo de esterilizaciOn 
NUmero de intervenciones quirUrgicas suspendidas o retrasadas per 
falta de material esteril 
NUmero de solicitudes urgentes 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento de Ia 
calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual debera ser 
acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP 
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Tabla 7: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio ~ ESTERILIZACION -~"--"· 

Metoda de supervisiOn 

ID lndicador 

Tipo 
de 

defect 
0 

Disponibi 
lldad 

Tiempode 
respuesta 

Criterios de ap!icaci6n del deducci6n 
{descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro 
de quejas/ 
incidencias 

Sistema de 
infonnaci6n 
(INSN-SB) 

Controles 
espedficos 
(Supervisor) 

Encuestas 
d• 

satisfacci6n Auditorias 
Por cada vez que se detecte retraso 
superior a 1 horas se aplicara una 

Retraso superior a 1 hora respecto al horario deducci6n Se contabilizara por unidades 
... N~~o para e re,col?:.::!~.l -~f!~!rume~Li:J:'!~?~o ____ ---.!::_~---·- S_l _______ !::lf'.~--- _ ___ o punt~-~-~--re.t::_o_g_ida de_!!_Q.!::!9_S:: .... -- ______________ _!:?, ________ _x~-- ________ x ______________ x 

Se retrasa por mas de 20 minutes un Por cada procedimiento que se retrase 
procedimiento diagn6stico o terapeutico por se aplicara una deducci6n_ idem por 
fa!ta de material est€ril (incluye tanto cada intervenci6n urgente que se retrase 

2 __ _instrumental C9_f!l~?J~~il est€rilj __ ...... ~----___ f:_g1 Sl NP mas de .. 1.P.!IJi"''"'"o''c· __ ........... --------.. ·------- 0 , __ _ ' Se suspende un procedimiento diagn6st1co o 
terapeutico por falta de material esteril 

3 (incluye...!<lD_t_o instrumental C;_?_!Il_<;l_!~xtil esteri~L ... FC1 ___ S_I __ 
Por cada procedimiento que se 

--'E~M"----~~u-~p~nda se aplic§_~~-ll.na penaliza_~~?~. -----~------- -~''--- , ______ , -""' 
La disposid6n del mstrumental en las caJas 
o el plegado de las prendas reutilizables no 
responde a los requisites defmidos en el 

Por cada queja presentada por el 
personal asistencial sobre Ia dispos1ci6n 

4 ____ INSN-5~------ _ __ _____ ______igL_ ,SI~ ____ .. !':If _____ _______y__£!_~~r1.!§.£i6n del materi.?!.~.l!.lP_EI9UetaQ() __ _ __0 _____ ·---- _;-: __ ~ 

Se constata el uso de cajaslsets de material 

Por cada caJa o set de material esteril 
utilizado con control biol6gico en el que 

--~---~~~eril con contro.~~.l'?l29lc:o mcorrec(9. __ .. ___ ____£_g_2 _____ ~_?,1 ____ ~N·P 
se detecte un resultado incorrrecto, se 
aplicarauna deducci6n. M 

Se aprecia Ia existencia de dep6s1tos o 
6 residues en el instrumental 

Falta de datos sabre el control de Ia 
______ ?_tr~~j!~a_d en el material esterilizadi~o __ _ 

Falta de material estern que impida Ia 
realizaci6n de cualquier intervenci6n 
considerada de urgencia {fuera de 

8 .. programaci6n _g_ui0c00cg,c0o,•cl· ___ _ 
Se produce un rechazo superior al 5% de 

-~§ ... entregas real1zad~~-pgr Ia SGP 

FC2'----~S>OI ~ 

FC2~_,N.-,O,_ 

FC1 Sl 

FC1 NO 

Se aplicara una deducci6n por cada 
EM unidad de material en Ia que se detecte ------------se aplicara una dedUCci6n por cada----·--·---

unidad de material en Ia que se detecte 
URG Ia falta de trazabilidad, ____ _ 

Por cada vez que ocurra y hasta Ia 
EM fina)i.~.~i6n del periodg __ sJ~ ... t:.esoluci6n. 

Por cada vez que ocurra y hasta Ia 
NP finallzaciO:~ ... ~eriodo de res'?.~~s_ipn_ 

0 ' 

M 

0 ' 
M ' 
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[ 7. SERVICIO DE PATOLOGiA CLiNICA (LABORATORIO) 

A. Objeto 

El objeto del presente contrato consiste en Ia gesti6n integral del servicio del 
!aboratorio de patologia clinica (en adelante, Laboratorio) deiiNSN~SB. 

Alcance y ambito de aplicaci6n 

A efectos de este contrato se entiende par gesti6n integral del servicio de 
laboratorio, el conjunto de actividades para satisfacer de manera integral las 
necesidades asistenciales y preventivas en las areas de: bioqufmica, 
inmunologia, hematologia, microbiologia, y pruebas de emergencia. 

La SGP esta obligada, durante toda Ia vigencia del contrato, a disponer de los 
recursos humanos, materiales, infraestructuras, equipamiento y en general de 
aque!los recursos que sean necesarlos para realizar con eficacia, ca!idad y 
garanUa, las actividades objeto del contrato. 

La SGP sera responsable de los darios directos e indirectos que se produzca a 
cualquier persona, propiedad o servicio pUblico o privado, como consecuencia 
de su acci6n u omisi6n, debiendo indemnizar eiiNSNHSB o al MINSA. 

a) Cartera de servicios 
Los servicios incluidos dentro del Laboratorio son: bioquimica, 
inmunologia, hematologia y microbiologia (ver Ap€ndice 7.4). 

C. Horarios 

El servicio de laboratorio a prestar par Ia SGP debera brindarse de acuerdo a lo 
seria!ado a continuaci6n: 

• Ellaboratorio destinado a las Areas de Cuidados Criticos (UC!, emergencia) 
estara disponible las 24 horas del dia y todos los dias del aria. 

• En el resto de casas, es decir, para las pruebas programadas, el laboratorio 
funcionara de lunes a viernes de 7:00am a 7:00 pm, y los sc'l.bados de 7:00 
am a 2:00pm. 

a) Atenci6n continuada de facuftativos 

Se deberan establecer turnos de guardia que al me nos incluir8n: 

• De lunes a viernes: 

La guardia de presencia fisica de un facultative (bi61ogo o pat61ogo 
clinico) todos los dias del aria. 
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La guardia localizada de al menos un facultative polivalentes todos los 
dias del alia. 

• Los sabados, doming as y festivos: 

Se garantizara durante cada jornada, Ia existencia del mismo nUmero y 
cualificaci6n de recursos humanos que los establecidos en el parrafo 
anterior. 

D. Recursos materiales 

a) lnstalaciones Fisicas 

El INSN-SB pondra a disposici6n de !a SGP, para Ia ejecuci6n del 
Contrato, los locales e instalaciones de los laboratories. 

La SGP se obliga a mantener en buen estado y usa los citados bienes 
durante Ia ejecuci6n del Contrato. Es decir, sera responsable del adecuado 
estado y conservaci6n de \as lnstalaciones, incluyendo su limpieza, 
mantenimiento y seguridad. 

b) Eguipamiento 

La SGP debera equipar el laboratorio, manteniendo siempre Ia titularidad 
"~~ de los equipos, asi como atender a su mantenimiento y reposici6n a partir 

,1$:,;-;;,~)~ de Ia entrada en v1gor del contrato. e 1ncorporando las mnovac1ones 
, 1{' \,' \, tecnol6g1cas que se vayan produc1endo 

~~~:~·l/ Gada equ1pos debera tener su manual de 1nstrucc1ones de uso, en id1oma 
- ::.--- \ espariol, y estar a d1spos1C16n del personal como dl supervisor o entldad 

'i externa. 

La SGP debera instalar y responsabilizarse del mantenimiento de las 
aplicaciones informaticas necesarias para Ia adecuada ejecuci6n del objeto 
del contrato, asumiendo el costa de los mismos. Asimismo, debera ser 
compatible con los sistemas utilizados en el INSN-SB. 

La SGP debera ser responsable del calibrado de los equipos. 

c) Reactivos 

.,:.::;;;;;-;:; La entidad adjudicataria debera comprar, por su cuenta y riesgo, los 
-~~;~\6~p0~eactivos necesarios para el funcionamiento de! laboratorie. Estes reactivos 

_:·ri .Ji0R1,:,]'K~ insumos generales deberan estar certificades par Ia FDA o CE o las ISO 
\>~'-~C'f/1~8.plicables al laboratorie vigente. Estas certificacienes s61o dejaran de ser 

'.,·_:;,~-;,;,-cf'·. exigidas a Ia SGP en el excepcienal case que esta demuestre que, para un 
determinado reactive. no resulta aplicable el requisite de Ia certificaci6n 

,- debido a sus caracteristicas tecnicas, siendo necesario proporcionar al 

/ -~~-s_u_p_e~rv-:is_o_r_in_f-:o~rmc-:ca:-:ci6n que--p-e-rm-~t-:a-vc:e-:ric;fic-~~-qu~- no-~xis~~~-'-o-~~9~~~: 
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equivalentes que si cuenten con dichas certificaciones. Asimismo, se 
debera proporcionar al Supervisor informaciOn emitida par empresas 
especializadas que permitan validar Ia idoneidad de su utilizaci6n. Sabre Ia 
base de esta informaciOn el Supervisor podra aprobar el usa de dicho 
reactive. En ningUn caso, esta aprobaci6n limitara Ia responsabilidad de Ia 
SGP respecto a los reactivos que utlllza para sus procedimientos. 

La SGP dispondra de los reactivos necesarios y en las condiciones 
adecuados de funcionamiento y caducidad, para el correcto desarrollo de 
Ia actividad. 

d) Otros materiales 

La SGP dotara para el servicio: 

• E! material de obtenci6n de especimenes y/o muestras que sera esteril y 
desechable. 

• Todo el material necesario para Ia manipulaci6n de muestras. 

• Cabina seguridad biol6gica, cuando en el laboratorio clinico se realicen 
determinaciones anallticas que presupongan el uso de agentes biol6gicos 
que implique un peligro . 

• Cantara con el material necesario para atender cualquier incidents que 
pueda ocurrir a consecuencia del acto de toma de muestra. 

• La existencia de productos y reactivos peligrosos, debe estar controlada y 
en armarios especificos para su correcto almacenamiento. Cada producto 
debera contar con su correspondiente ficha de datos de seguridad, 
actualizada y a disposici6n del profesional que vaya utilizarlas. 

E. Personal 

La SGP debera disponer del personal asistencial, tecnico especialista y demas 
personal no sanitaria suficiente para su adecuado funcionamiento, el cual 
debera poseer Ia titulaci6n legal requerida y Ia capacitaci6n tecnica necesaria 
para el ejercicio de su actividad, de conformidad con Ia normativa vigente. 
En cualquier caso y como mfnimo, Ia SGP debera disponer de un Pat61ogo 
Clinico responsable del funcionamiento del servicio. 

Todo el personal debe cumplir con los correspondientes chequeos y examenes 
medicos y de vacunaci6n actualizada. 

El personal dispondra de todos los elementos de protecci6n para realizar su 
actividad con plenas garantias para el propio personal Ia muestra y el media 
ambiente . 
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F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

Las funciones o actividades basi cas a prestar seran las siguientes: 

• El transporte de las muestras en adecuadas condiciones desde cua\qu\er 
punta del INSN-SB a las instalaciones del Servicio de Patologia Clinica es 
responsabi!idad de Ia SGP. 

• Extracci6n de las muestras, a excepci6n de aque!las muestras extrafdas par 
el profesional especializado. 

• Dotaci6n y distribuci6n del material precise para Ia obtenci6n de muestras, 
cuando el mismo requiera caracteristicas tecnicas especificas de 
compatibilidad con los equipos necesarios para su procesamiento. 

• Rea!izaci6n de las pruebas solicitadas. 

• Jdentificaci6n, etiquetado, recepci6n, preparaci6n (induyendo centrifugaci6n 
en e\ punta de recepci6n) y conservaci6n de los especimenes o muestras 
bio!6gicas de origen humane. 

• Verificaci6n, validaci6n y Ia presentaci6n del informe de resultados. 

• Emisi6n de informes de resultados en las form as alternativas exigidas por el 
INSN-SB. La SGP debera proporcionar informes con resultados correctos. 
La SGP debera definir los criter\os de consideraci6n de resultados como 
correctos y estes seran validados par eiiNSN - SB. 

• Coordinaci6n con el resto de los servicios y con otros niveles asistenciales. 

Las muestras se conservaran de manera adecuada durante el tiempo requerido 
para garantizar Ia calidad del servicio. Tanto el proceso I tiempo de 
conservaci6n como los criterios de calidad I adecuaci6n seran propuestos par 
Ia SGP y validados por eiiNSN- SB. 

G. Solicitud de pruebas y emisi6n de resultados 

a) Solicitud de pruebas 

Los servidos de atenci6n sanitaria del laboratorio deben de ser so!!citados 
por un medico, de acuerdo a los protocolos establecidos. 

b) Emisi6n de resultados 

Una vez realizadas las pruebas, Ia SGP emitira un informe Ia mas amplio y 
detallado posible que debera unir los resultados. Este informe debera ser 
emitido con el membrete y nombre complete del titular del Laboratorio, 
validados y firmados por el facultative especialista responsable. En ellos y 
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conforme al modele establecido en el Manual de Procedimientos deben3n 
figurar al me nos, los datos de: 

• NUmero de identificaci6n del informe y fecha del mismo. 
• ldentificaci6n del paciente, edad y sexo. 
• ldentificaci6n del solicitante y destinatario 
• ldentificaci6n del tipo de especimen, fecha de obtenci6n y fecha de 

llegada al Laboratorio. 
• Resultado de Ia determinaciOn analitica realizada. 
• Unidades de los resultados. 
• Va!idaci6n del proceso par el facultative responsable del Laboratorio. 
• En las pruebas que asf lo requieran debera detallarse los valores de 

referenda correspondientes y en case necesario Ia tecnica utilizada en 
su realizaci6n. 

La SGP enviara el estudio realizado y su informe escrito en un Iugar 
centralizado a! alcance de los especialistas medicos. Dicho Iugar sera 
previamente definido entre eiiNSN~SB, el Supervisory Ia SGP. 

Los resultados deberan incluirse en los sistemas de informaciOn del INSN
SB que E!ste determine. 

c) Plazas 

Los resultados de las pruebas analiticas deberan facilitarse, desde el 
memento de recepci6n de Ia muestra, como maximo en los plazas 
siguientes: 

• Las pruebas rutinarias de patologia c!inica: 

De Junes a jueves: Ia entrega de los resultados sera en menos de 24 
horas, desde que ingresa Ia orden allaboratorio. 

Viernes: Ia entrega de los resultados sera en menos de 24 horas 
desde que ingresa Ia orden al laboratorio, para aquellas pruebas 
recepcionadas antes de las 2:00pm del dia viernes. 

Viernes: Ia entrega de los resultados sera antes de las 12:00 pm del 
lunes siguiente, desde que ingresa Ia arden al laboratorio, para 
aquellas pruebas recepcionadas a partir de las 2:00 pm del dia 
viernes. 

Sabados: Ia entrega de los resultados sera antes de las 12:00pm del 
Junes siguiente desde que ingresa Ia orden al !aboratorio. 

• Las pruebas especiales de bioquimica, inmunologia y hematologia: Ia 
entrega de los resultados sera en menos de 7 dias desde que ingresa Ia 
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arden al laboratorio, a excepci6n de aquellas pruebas que por su 
naturaleza requieran ser enviadas a! extranjero. 

• Las pruebas especiales de microbiolog(a e inmunologia: ta entrega de 
los resultados sera en menos de 4 semanas desde que ingresa Ia arden 
al laboratorio, a excepci6n de aquellas pruebas que por su naturaleza 
requiera otros tiempos. Solo en esos casas, el tiempo de respuesta se 
adaptan3 a Ia metodologia necesaria segUn los protocolos vigentes y de 
comUn acuerdo con el Supervisor, eiiNSN-SB y Ia SGP. 

d) Gesti6n Documental 

El Servicio de Laboratorio dispondra de un registro en soporte inform8tico, 
que permita rea!izar un seguimiento de Ia "trazabilidad inversa" de los 
informes clinicos de todas las muestras y determinaciones o las segundas 
opiniones facultativas, segUn los casas e identificar para cada paciente las 
determinaciones externalizadas, custodiando los registros e informes 
anaHticos del Laboratorio o facultative colaborador, al menos durante 5 
anos. El archive se ajustara a lo d\spuesto en \a normati\la vigente sobre 
protecci6n de datos de car8cter personaL 

Volumen previsto de prestaci6n del servicio 

El laboratorio dare'! servicio a las pruebas demandadas por el INSN-SB que 
se indican en el Apendice 2 del Anexo No 7. 

I. Tiempos de respuesta para Pruebas reemergencia y Cuidados lntensivos 
incluidas en el Servicio 

a) Tiempo de Respuesta: antes de los 45 minutos: 

Ancllisis de Gases en Sangre arterial (AGA) 
Electrolitos en sangre: Na+, K+, Cl 
Troponinas 
CPK 

b) Tiempo de Respuesta: antes de 90 minutos: 

Hemoglobin a 
Plaquetas, contaje 
Tiempo de coagulac!6n 
Tiempo de sangria 
Examen complete de orina 
Transaminasa TGP 
Transaminasa TGO 
Hemograma 
Velocidad de Sedimentaci6n 
Glucosa 
Urea 
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Creat!nina 
Bi!irrubina total fraccionada 
Proteina total fraccionada 
Calcic 
Ami!asa 
Magnesia 
Albumina 
F6sforo 

c) Tiempo de Respuesta: antes de 4 horas: 

Prueba de VIH 
Prueba de Hepatitis B (HBV) 
Prueba rapida de influenza 
Gram de fluidos corporales 

d) Cultivos: 

Todos los cultivos solidtados par el Servicio Criticos (Emergencia y las 
Unidades de Cuidados Intensives), deberan ser procesados utillzando Ia 
tecnol6gica automatizada, siempre que dicha tecnologia se encuentre 
disponible en el mercado peruano. 
Los cultivos solicitados que provienen de Servicios no Criticos, debertm 
procesarse con tecnologfa convencional o manual, a menos que sea 
autorizada par el Director deiiNSN - San Borja y cuente con Ia debida 
sustentaciOn tecnica. 

J. lnformes a presentar 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar !a siguiente informaciOn: 

a) InformaciOn inicial a presentar porIa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio. 

El Plan Operacfonaf Anual del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaciOn y funciones. 
• Manual de normas y procedimientos. 
• Manual de calidad. 
• Manual de tecnicas y procedimientos analfticos. 
• Manual de bioseguridad. 
• Manual de mantenimiento preventive y corrective de equipos. 
• Programa de capacitaciOn continua para el personal del servicio. 
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• Otra informaciOn que se considere re!evante para !a garantizar Ia 
calidad del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del 
Servicio debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendrcl actualizado 
(cada 1 aria). 

b) lnformes peri6dicos a presentardurante el contrato 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

Resultados del control y ca!ibraci6n de equipos. 
Resultados del control de calidad. 
Volumen de pruebas rea!izadas, clasificadas por tipo de prueba 
Volumen agrupado por prueba equivalente, calculo de pruebas 
equi\la\entes, 
Registro peri6dico de los indicadores (de producci6n, de calidad, de 
satisfacci6n, etc) mencionados en Ia Norma T€cnica de Salud 
(NTS) N' 072-MINSAIDGSP-V.01 de Ia Unidad Productora de 
Servicios de Patologia Clfnica, aprobado par Resoluci6n Ministerial 
627-2008/MJNSA y su actualizaci6n posterior. 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento de 
Ia calidad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre e!INSN- SB y Ia SGP. 
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lndicador 
Espera para toma de muestras de pacientes 
ambulatonos y hospitalizados programados 

_____ superi()!:_.§ __ l? -~!_rl~tos ---------------·-·-·-----

Falla de cumplim1ento de Ordenes medicas por 

• 
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" ;f!1iS[/!;;~>':-. 

·•Aoo de Ia Pcomod6n de Ia lnd,tcla Respon,ble y del Compmmlso Cllmatlco" ·-==~~~f§~ 

Tabla 8: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- PATOLOGIA CUNICA 

Tipo de 
defecto Disponibilidad 

FC2 

Tiempo de 
respuesta 

Criterios de aplicad6n 
de deducci6n 
(descuento) 

Por cada vez que ocurra 
se aplicara una 

Frecuencia 
de control 

c!~Q~cci612: _________ ==---
Por cad a vez que ocurra 

D __ _ 

Registro de 
quejasf 

incidenclas 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN-SB) 

Metoda de supervisiOn 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

Encuestas de 
satisfacci6n 

2_ ____ falta _(j_~ __ tg~_'!__sie muest~~~... ____________ f_~1 Sl 
se aplicara una 

_ _.U~R"G ·---·-----9educci6n. 0 -------'------ ----------·-· --·----------'£_____ _______ ---

Repeticiones de toma de muestras par extravio, 
Por cada vez que ocurra 
se aplicara una 

Auditorias 

_} __ rot~I~S:i_9_Q_inadecl:l__a_~_~ .. () _ _(;_l,l§llquier otra ~-~·u'"~--- f_q~ _________ N9_ ... --~Of3.Q ___ ~~~S:!?D, ;c-;c;;;cc;o;~ -----
Equipos e mstrumentos con calibraci6n no 

'''--''"'e~E?:?sJa bajo prog_!~!:f:!-~ci6n anual P_!~~\a ___ _ 

% de controles de calidad interne no conformes 
__2------~~_acuerd~_!:l_I~.~E'":91as de w_~-~-19?.!.9 o similar. 

%de anal1tos cuyo coeficiente de variaci6n es 

FC1 

FC2 

Par cada vez que ocurra 
se aplicara una 

___ S1 .... _" ______ 9.~Q ___ d_e{j_i.!_~~(l_~~· =~-= --~A~ 
Propios equipos. Pof ____ _ 

cada equipo en el que se 
.. ......... ~!___ ____ ,, _____ U~R"Go__ detecte M __ _ --·rnfO-rTne- emitido"P'Of_ei ________ ,_ -

propio equipo. Par cada 
equipo en el que se 

' ----·--

6 -----~£'i.~H~_?rico del fa~r!~~~~S' -----------F~_? _ ------~1_ _____ __ --~uRq. __________ d_e_le_ct_~'----- _,.M'---···---·-"-·--- .". ·-- ' 

7 

% de controles de calidad externos no conformes 
de acuerdo a parametros de desviaci6n relativa 
porcentual o indice de desviaci6n estandar FC2 Sl URG 

----% df.--i\r181itos que no CUin.Dien el requeriiliTEmt~---------------~-- ------------------

calidad minima establecido para Ia evaluaci6n por 

Por cada vez que ocurra 
se aplicarii. una 

deducci6n ~=~---~~--~ __ M __ 
Par cada vez que ocurra 

se aplicara una 

---·-·---·· , ___ "·----""·--

8 -~jstemas ~!~.SIGMA o similar. 
Los insumos generales 0 reaCEVos no est.=m 
certiflcados porIa FDA, CE a las ISO aplicables al 

FC2 Sl URG deducci6n __ ~-----~ .. ·~----M----·-·-----
Por cada insumo o 

". __ ." .... ---

9 Sl ORO 
reactive en el que se 
detecte D laboratorio vigentes occ-_,F,C1 

-~ Presend8:'"de no conforiTlid8:d€-S con respect a a Ia -·------ Por cada vez que ocutra 
se aplic'!!"_a una 1 0 norma ~.§9 de aplicaci6n ~n cad a momenl9c_ ___ .o.FC3 NO __ ORO A 
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Metoda de supervisiOn 

Con troles 
Tipo de especificos Encuestas de 

JD lndicador defecto Olsponibilidad 
Tiempo de 
respuesta 

Criterios de aplicaci6n 
de deducci6n 
(descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejasf 

incidencias 

Sistema de 
infonnaci6n 
(INSN-$8} (Supervisor) satisfacci6n Auditorias 

deducci6n 
% ·a-e·-irasCfTPCI6nerr6ne-acte-res-UitildOS-(B-n -------------------- -- ---- ----- ·---------~---·-·--·-------- Po;:·caaa·vez·que· oCUrra se ------------------

11 _____ p_r:~~~-~s __ 0£ .. ?.1:l_tgD:.aJ.LZ:~-~-~-~l..~---·-·---==~~ 
Se supera ell1empo de respuesta establecido en 
las Bases!Contrato, de las solicitudes medicas de 

FC1 Sl ------· "' 950 -------~pJ~<2_~~-1!-~-~- ~~9.!!~<:;!_~ry"'"""' ·---·---·-·-·--g_ ________ _ ' ...........• ,, __ 
los servicios o areas criticas (emergenda, UCI) 
deiiNSN-SB yen las Areas No Crlticas deliNSN- Por cada vez que ocurra se 

12 r: SG-P' no ·manHeneiOS'"i8g'i'S'ifos requeridos por FC t_____ - _!'JO ""~-~- .. ~·~·-·- £11?~~~[_{1_~_£1~--~-~!:i!!~~jQ_f!, ____________ ,,_,~-"-~~----~------ .. --·-"''""""'-·--·- "~"-~---

13 ----~~- ~~~~~-~y:~-~~~~~!?.l~ -.. ---"'"'""'' "''""'""~q~----·-·-·-----~Q ___________ _9_13_Q _____ _ s 

• 

Leyenda: 

FC1_ fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de Jo estabfecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto pe~udicia! significative sobre los pacientes, Ia actividad 
o Ia imagen deiiNSN- SB.FC2: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de !o establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative 

sobre los pac1entes, la aclividad o Ia imagen deiiNSN- SB_ 

FC3: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN

SB. 

EM: Emergencia 

URG: Urgencia: 
ORD: Ordinaria 
NP·. No Precede 

0: Diario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestra[ 
A: Anual 

_______ __,PaJ!:.~~ 
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8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION, INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA 

A. Objeto 

El presente servicio tiene par objeto regular y definir el alcance y condiciones 
de prestad6n de servicios, procesos, metodos, normas y recursos, tanto 
tecnicos como humanos, que deberan regir Ia contrataci6n del mantenimiento 
de Ia edificaci6n, instalaciones, equipamiento asociado a Ia infraestructura, 
areas verdes y estacionamiento dentro del ambito del proyecto deiiNSN-SB. 

B. Alcance y ambito de aplicaci6n 

Formara parte del servicio lo siguiente 

• Estudio de las instalaciones, a efectos de obtener informaciOn completa de 
las mismas y de sus condiciones de funcionamiento, como punto de partida 
para alcanzar un complete conocimiento de las mismas y realizar su 
correcto mantenimiento. 

• Mantener actualizado e! descriptive tecnico de los bienes a conservar . 

• Mantener actualizado el inventario. 

• Elaboraci6n e implementaci6n de los Planes de Mantenimiento de Ia 
infraestructura y de cada uno de los bienes. 

• Gestionar el servicio mediante las aplicaciones informaticas del INSN-SB. 

• Realizaci6n de tareas a demanda, solicitadas por el INSN-SB, de 
caracteristicas analogas a las necesarias para el servicio de mantenimiento. 

• Realizar las preceptivas lecturas y controles de los equipos de energia 
el€ctrica, agua, combustibles, gases medicinales, etc. 

• Participar de forma activa en el plan de simulacros, plan de emergencias y 
contingencias y el plan de evacuaci6n. 

• lnformes y asesoramiento que se precisen de Ia Direcci6n del INSN-SB en 
relaci6n con asuntos propios de Ia funci6n de Ia SGP. 

• Participad6n y colaboraci6n en y con los programas y acciones del INSN-SB 
en materia de seguridad, autoprotecci6n y prevenci6n de riesgos laborales. 

• Mecanizaci6n de Ia totalidad de avisos/incidencias del INSN-SB durante las 
24 horas de los 365 dias del alio en las aplicaciones informaticas del mismo, 
o en su defecto y con caracter excepcional, en otros medics que garanticen 
e/ registro y distribuci6n del aviso a/ responsable que corresponda. 
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• Realizaci6n y coste de las revisiones y legalizaciones de los Organismos de 
Certificaci6n Autorizados (insta!aciones e!ectricas, ascensores, instalaciones 
de aire comprimido, instalaciones contra incendios) 

El equipamiento objeto del contrato incluye: 

• Sistema de ascensores y elevadores_ 

• Sistema de vacfo c!inico, gases tnedicinales (oxigeno, 6xido nitroso), 
instalaciones criogSnicas y aire comprimido industrial y medicinal. 

• Sistema de agua caliente/vapor (inc!uye casa de fuerza). 

• Sistema de presurizaci6n de agua. 

• Sistema de tratamiento de agua. 

• Grupo electr6geno incluyendo los sistemas e!Sctricos de alta, media y 
baja tensiOn_ 

• Sistema de tratamiento de residues hospitalarios 

• Sistema de aire acondicionado/sistema de climatizaci6n y presurizaci6n 
de ambientes. 

• Sistemas extractores de aguas residua!es. 

• Sistema de agua contra incendio. 

• Sistema de almacenamiento de petr61eo. 

• Sistema de circu\aci6n de gas. 

• Sistema de tierra eiSctrica. 

• Sistema de refrigeraci6n. 

• Sistema de comunicaci6n. 

La SGP debera mantener durante el tlempo que dure el Contrato las mismas 
caracteristicas estSticas, estructurales y funcionales definidas en el proyecto 
inicial de construcci6n, o pactadas con el INSN-SB en las posteriores 
revisiones del proyecto y asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de las 
instalaciones. 

• 

• 

En cumplimiento de Ia normativa referente a las instalaciones objeto del • 
Contrato, Ia SGP debera asegurar que todas las plantas, edificios, equipos, 
sistemas, y servicios de energia no causen o creen ningUn peligro para el 
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medioambiente y/o para cualquier persona en el !NSN-SB. En concreto, debera 
cumplir Ia Guia de Mantenimiento de lnfraestructura Fisica de! MINSA. 

C. Horarios 

El servicio de mantenimiento general debera estar en funcionamiento 24 horas 
al dia 365 dfas al afio para atender a las posib!es necesidades que pudieran 
surgir. 

La SGP ha de proporcionar personal permanente en el lNSN-SB durante el 
horario de actividad programada del INSN-SB, asi como los recursos 
necesarios para dar respuesta a cualquier necesidad o petici6n que se pudiera 
producir fuera de dicho horario. 

D. Recursos materiales 

La SGP debera proporcionar los insumos y herramientas necesarias para el 
desarrollo de las Jabores propias del mantenimiento .. inc!uyendo andamiaje, 
grUas, aparejos, maquinaria, etc. as[ como el pequefio material generico de 
cualquier equipo o instalaci6n y sera responsable de su transporte, usa, 
traslado, limpieza, acopio, almacenaje y retirada. La SGP debera suministrar 
cualquier pieza de recambio original, accesorio o elemento necesario para 
restablecer Ia funcionalidad de un equipo o para completar las tareas de su 
mantenimiento. 

La SGP dotara de elementos de control y monitorizaci6n a todos aquellos 
sistemas susceptibles una gesti6n automatizada. lncluyendo un software para 
Ia gesti6n de mantenimiento electromecanico asociado a Ia infraestructura (En 
el Apendice 9.1 se incluyen los requerimientos del software). La SGP, a traves 
del software imp!antado, llevara a cabo un seguimiento de los principales 
indicadores de gesti6n del servicio (ver Apendice 9.2). 

La SGP sera el responsable de Ia dotaci6n y reposici6n de todo el material que 
sea necesario para el correcto desempefio de Ia prestaci6n de este servicio y 
debera asegurar Ia integraci6n con los sistemas corporativos deiiNSN-SB. 

E. Personal 

El personal que Ia SGP contrate debera contar con certificaci6n de haber 
pasado par pruebas psicol6gicas y!o psiquiatricas en establecimientos de sa!ud 
acreditados para tal fin, que permitan prevenir o evitar aetas atentatorios contra 
Ia integridad fisica y mental de los nirios, nilias, adolescentes, visitantes y 
personal dellnstituto. 

La SGP proveera y mantendra el nUmero de personal necesario conforme a los 
requerimientos del contrato, asi como para cubrir descansos, vacaciones, 
descansos medicos y ausencias imprevistas . 
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El personal contara al menos con titulaci6n en educaci6n tecnica (3 arias), 
incluyendo electricistas, mecanicos o tecnicos sanitarios, entre otros. Se 
requiere ademas por lo menos un ingeniero (civil, sanitaria, electrico o 
mecelnico). 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

1) Mantenimiento de activos fisicos 

Este servicio incluira el mantenimiento de los actives y elementos que se 
describen a continuaci6n, aunque sin que el detalle de dicha descripci6n 
justifique menores prestaciones que las requeridas. El mantenimiento 
incluir8 a los nuevas edificios, espacios e instalaciones que pudieran 
incorporarse a lo largo del plaza de vigencia del contrato. 

• Edificios 

lncluir8 trabajos de pintura, carpinteria, cerraierla y albariileria para 
mantener Ia estructura, fachada, cubiertas y revestimientos de los 
edificios que albergaran eiiNSN-SB. 

Estructuras met81icas y paneles (!ncluye una revisiOn e informe de 
estado par instalador cualificado), lmpermeabilizaci6n, Carpinteria 
exterior e interior, vidrieria en su totalidad, exterior e interior (mamparas, 
puertas, ventanas, etc.), Persianas y otros elementos similares de cierre, 
elementos y sistemas de serializaci6n, etc. 

\..._. Cuidados de Ia urbanizaci6n: mantenimiento y limpieza de viales, y 
alcantari!lado. 

• 

Mantenimiento y limpieza de mobiliario urbana (incluye maceteros, 
papelera, etc.), todo equipamiento fijo y de serializaci6n. 

Montaje y desmontaje del alumbrado naviderio y otras fechas serialadas 
con el diserio exterior que se defina. 

Areas verdes 

La conservaci6n, desarrollo y fomento de Ia zona ajardinada tanto del 
interior como del exterior de Ia instituci6n, suelos y elementos externos del 
!NSN-SB, realizando el mantenimiento programado, preventive y corrective 
para mantener dichas zonas en perfecto estado. 

La SGP buscara en todo momenta Ia utilizaci6n de especies aut6ctonas, de 
poco consume de agua, que debera dentro de !o posible ser recic!ada, y la 
utilizaci6n de productos quimicos que respeten el media ambiente. 
lncluir8 los siguientes apartados, sin limitarse a e!los: 

Mantenimiento de los arboles. 

----:cc:-c:cc-:::-------··--------·-----~ 
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Cuidado del cesped, lo que incluye el cortado y el recorte de bordes. 
Retirada de malas hierbas. 
Plantaci6n de arbustos, arboles, parterres, etc. 
Entrecavados de las zonas de jard!n. 
Rastrillados. 
Labores de reposici6n. 
Conservaci6n de Ia red de riego. 

• Estacionamiento 

lncluira trabajos en las zonas exteriores del INSN-SB, incluyendo el 
mantenimiento del estacionamiento, infraestructuras urbanas y accesos del 
edificio deiiNSN-SB. 

• Sistema de ascensores y elevadores 

Comprende el mantenimiento de 08 de los ascensores existentes en et 
INSN-SB: 

o 03 elevadores montacamillas, que se movillza del 8vo al 9no 
pi so. 

o 02 e!evadores para el personal asistencial, que se moviliza del 
1 era! 8vo piso. 

o 02 elevadores para visitas, que se moviliza del 1 er al 8vo piso. 
o 01 elevador, para el personal administrative, que se moviliza del 

1 ro al 4to piso. 

lncluyendo: 

Visitas peri6dicas de mantenimiento par personal cualificado, asumiendo 
el coste de dichas intervenciones, dedicando especial atenci6n a todos 
los dispositivos de seguridad y elementos vitales del aparato elevador. 

Engrase de todos los elementos que par sus caracteristicas lo requiera, 
asf como Ia limpieza de los elementos propios del aparato elevador. 

Atenci6n de avisos por los servicios tecnicos de Ia empresa adjudicataria 
para corregir averias que se produzcan en las instalaciones dentro de Ia 
jornada !aboral. Los servicios tecnicos externos han de proporcionar Ia 
soluci6n necesaria para que Ia actividad del fNSN-SB no se vea 
afectada, teniendo en cuenta este requisite incluso fuera del horario de 
Ia jornada !aboral mediante un servicio de urgencias 

Mantenimiento preventive con el fin de anticiparse a las averias o 
irregularidades del funcionamiento, realizando revisiones chequeos 
ajustados. sustituyendo aquellas piezas que puedan mermar Ia garantia 
de funcionamiento u ocasionar averias dentro de lo que razonablemente 
es posible prever . 
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Reparaclones y sustituclones de piezas manteniendo las instalaciones 
en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad, abarcando los 
elementos del aparato elevador sujeto a desgaste, entre otros los 
relacionados a continuaciOn: 

o Elementos de reducci6n, ejes sinfin y coronas, o centrales de presiOn 
oleodin8.mica y sus cilindros pistones y v8.!vulas. 

o Mot ores de accionamiento y electrofrenos. 

o Limitadores de ve!ocidad y po!eas de cualquier tipo. 

o Frenos, zapatas de frena, etc. 

o Cable de suspensiOn, de compertsaci6n y dellimitador de velocidad 

o Contactores, reiSs, bobinas, contactos de potencia y auxiliares, 
condensadores, resistencias, diodes, fusibles, temporizadores, 
guarda motores, reactancias, circuitos impresos, micros, asi como 
cualquier accesorio del cuadro de maniobras. 

o Contactos de parada, finales de carrera, niveladores, pantallas y 
soportes de aluminio y contactos acuf'lamiento. 

o Posicionales, pulsadores y pilotos luminosos. 

o Manguera de maniobra, conductores electricos de hueco, cabina y 
cuadro de maniobras. 

o Resbalones retr8.ctiles, deslizaderas de todo tipo, rozaderas y 
elementos medmicos de acufiamiento. 

o Amortiguadores de cierre, cerraduras, contactos de presencia, 
bisagras, muelles de torsiOn y retenedores. 

o Reductores, motores microcontactos, levas, correas tropezoidales, 
cadenas pifiones, carros de suspensiOn, puertas, asf como cualquier 
accesorio de Ia SGP de puertas autom8.ticas. 

o Aceltes de lubricaciOn y del circuito oleodin8.mico. 

o Debera disponer de los medics humanos necesarios para rea!izar los 
"rescates" y acudir a las incidencias que se produzcan las 24 horas 
de dfa. 

o El personal del servicio colaborar8. con el del servicio de seguridad 

I 

I 

en Ia evacuaciOn de personas que puedan quedar atrapadas en los • 
sistemas elevadores, formando parte, asf mismo, del operative del 
plan de emergencias y contingencias del !NSN-SB. 
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• Sistema de vacio clinico, gases medicinales (oxigeno, 6xido nitroso), 
instalaciones criogenicas y aire comprimido industrial y medicinal 

Entendiendo como tales las centrales de gases con todos sus equipos y 
elementos como bombas de vacfo, fuentes de suministro, mecanismos de 
regulaci6n y control, rampas de emergencias, etc., el conjunto de 
instalaciones de distribuci6n de vacio, oxigeno, 6xido de nitr6geno, 
nitr6geno, aire medicinal e industrial a partir de su conexi6n a las centrales y 
subcentrales del INSN-SB (centres de produccl6n, tanques de 
almacenamiento, y depOsitos de almacenamiento de nitr6geno liquido), y 
hasta los receptores finales (toma de gases), incluyendo todos sus equipos y 
elementos tales como, depOsitos de acumu/aci6n, va!vuleria, vacu6metros, 
cuadros selectores de consume, sistemas de regulaciOn y control, 
compresores, filtros, enfriadores, cuadros de alarma y seguridad, tuberias y 
cana!izaciones de distribuciOn, sistemas de evacuaciOn de gases, enlace 
con el sistema de gestiOn central de instalaciones. lnsta!aciOn criogEmica de 
congelaciOn de medula, incluyendo: los depOsitos, los elementos de 
regulaciOn y control, equipamiento especifico, e! sistema informc3tico, 
sondas, sensores, detectores de niveles de gases del habitaculo, etc. y 
cualquier otro que aun no estando mencionado en el presente contrato fuese 
necesario para su correcto funcionamiento, incluida Ia recepci6n de 
mercancfa y notificaci6n de las necesidades de reposici6n de gases. Se 
dispondra de un servicio de guardia para Ia distribuciOn y reposici6n de 
gases en botellas a las unidades/Servicios solicitantes deiiNSN-SB. 

El mantenimiento incluye Ia revisiOn periOdica de Ia presiOn negativa en Ia 
central (700 mmHg) y de cada uno de los vacu6metros existentes en cada 
punta de salida. 

Sistema de agua caliente/vapor (incluye casa de fuerza) 

Entendiendo como tal, el conjunto de instalaciones de producci6n de vapor, 
instalaciones de producci6n de agua caliente para calefacci6n y agua 
caliente sanitaria, incluyendo todos sus equipos tales como calderas, 
quemadores, chimeneas, bombas, almacenamiento y distribuci6n de 
combustibles, etc., y cualquier otro que, aUn no encontnindose en el recinto 
de Ia central, fuese indispensable para el correcto funcionamiento de los 
equipos o maquinas en elias instalados, asi como Ia vigilancia y el 
acondicionamiento y limpieza de salas. Respecto a dichas instalaciones se 
incluira, ademas de las revisiones peri6dicas independientemente de las 
averias que se produzcan, toda Ia colaboraci6n que fuese necesaria a las 
empresas de control de mantenimiento legal que el /NSN-SB, para las 
revisiones anuales de control reglamentario. 

Sistema de presurizaci6n de agua 

Entendiendo como tales el conjunto de instalaciones y equipos dedicados al 
tratamiento de agua, depOsitos de a!macenamiento de agua tratada y 

J depOsitos tampOn, grupos de presiOn, filtros, y equipos de potabilizaci6n, 
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membranas y cuantos componentes conformen las instalaciones de 
tratamiento. lncluye limpiezas, desinfecciones con cankter cuatrimestral 
maximo y con duraci6n del proceso inferior a 24 horas, contro!es diaries de 
niveles de elora libre, pH, conductividad, y los parametres necesarios tras 
las desinfecciones para Ia puesta en servicio, realizados todos con 
equipamiento tecnol6gico de alta precisiOn. 

• Sistema de tratamiento de agua 

• 

Entendiendo como tales el conjunto de instaladones y equipos dedicados al 
tratamiento de agua, depOsitos de almacenamiento de agua tratada y 
depOsitos tampOn, grupos de presiOn, filtros, y equipos de potabilizaci6n, 
membranas y cuantos componentes conformen las instalaciones de 
tratamiento. lncluye limpiezas, desinfecciones con caracter cuatrimestral 
maximo y con duraci6n del proceso inferior a 24 horas, controles diaries de 
niveles de dora libre, pH, conductividad, y los parametres necesarios tras 
las desinfecciones para Ia puesta en servicio, realizados todos con 
equipamiento tecnol6gico de alta precisiOn. 

Grupo electr6geno incluyendo los sistemas electricos de alta, media y 
baja tensiOn 

Entendiendo como tal el conjunto de instalaciones de distribuci6n de energia 
etectrica que comprende estaci6n transformadora alta a baja tensi6n, 
incluyendo todos sus elementos y equipos tales como cuadros electricos 
generales y secundarios, sistemas de seguridad, sistemas de alimentaciOn 
ininterrump.lda, s"1stemas de control y gobierno, baterias de condensadores, 
diferenciales, magneto termicos, balastros electr6nicos, cebadores, 
reactancias, tomas de corriente (enchufes), interruptores, luminarias 
interiores, exteriores, de emergencia y de seguridad, 18.mparas de quir6fano 
(se entiende luminaria completa quirUrgica), tomas de tierra, pararrayos, 
grupos electr6genos (el adjudicatario es responsable de reponer el 
combustible en caso proceda), etc. y cualquier otro que aUn no estando 
mencionado en el presente contrato fuese necesario para su correcto 
funcionamiento. lncluye estudio termografico anual de los cuadros 
generales. 

El mantenimiento de esta insta!aci6n contempla entre otras las siguientes 
actividades: 

Mediciones semestrales en Ia alta tensi6n. 
Chequeo y verificaci6n de los tableros de transferencia yalta tensi6n. 
Chequeo del grupo e!ectr6geno de manera semanal. 

Sistema de tratamiento de residuos hospitalarios 

Entendiendo como los equipos de tratamiento (autoclave con triturador) de 
residues hospitalarios, compactadores, trituradores y contenedores de 
residues y cualquier otro que aUn no estando mencionado en el presente 
contrato fuese necesario para su correcto funcionamiento. 
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• Sistema de aire acondicionado/Sistema de climatizaci6n y 
presurizaci6n de ambientes 

• 

• 

lncluyendo todos sus equipos tales como c!imatizadores, extractores, fan~ 
coils, inductores, ventiladores, silenciadores, equipos aut6nomos de 
tratamiento de aire, calefactores, recuperadores de calor sensible, 
generadores de humedad, conducciones de aire, compuertas cortafuego, 
cajas de mezcla, limpieza de conductos de climatizaci6n (que se programen 
par e! INSN-SB) y de Ia extracci6n de cocina u otros, etc. asi como sus 
sistemas de control y gobierno y cualquier otro que aLm no estando 
mencionado en el presente contrato fuese necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Sistema extractor de agua residual 

Sistema de cloraci6n y descalcificaci6n de agua, equipos de presiOn, redes 
de distribuci6n (tuberias, valvu!erfas, aislamientos, lavabos, duchas, 
inodoros, flux6metros, etc.), redes de recogida de aguas residua!es, fecales 
y pluviales, aparatos sanitarios incluidos grifos y demas mecanismos y 
cualquier elemento cuya funci6n sea Ia de dar presiOn o conducir y distribuir 
agua potable o Ia de recoger hasta el alcantarlllado municipal o red 
equivalente el agua residual, fecal o pluvial producida en los centres 
solucionando posibles atascos y cualquier otro que aUn no estando 
mencionado en el presente contrato fuese necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Sistema de media/baja tensiOn 

lnstalaci6n ehktrica de media y baja tensiOn incluyendo instalaciones 
el€ctricas de medicina intensiva y quir6fanos, aparatos de iluminaci6n, 
focos, tomas de corriente, sistema UPS, etc., y cualquier elemento o equipo 
que teniendo o no naturaleza electrica sea indispensable para el correcto 
funcionamiento de esta instalaci6n. 

• Sistema de agua contra incendio 

Entendiendo como tal, el conjunto de Jnstalaciones que integran los sistemas 
de detecci6n y extinci6n de incendios del INSN-SB (incluye las zonas de 
estacionamientos), incluyendo todos sus equipos y componentes tales como 
centrales automaticas de detecci6n y alarmas, rociadores de agentes 
ext!ntores, pulverizadores de agua, redes de distribuci6n de agua y agentes 
extintores, bocas de incendios equipadas, extintores portatiles y 
transportables, grupos especificos de presurizaci6n y bombeo, redes de 
interconexi6n el€ctrica desde el embarrado del cuadro general y el grupo 
electr6geno, sistemas de enlace con el sistema central de gesti6n de 
instalaciones, detectores, etc., y cualquier otro que aUn no estando 
mencionado en el presente contrato fuese necesario para su correcto 
funcionamiento. Respecto a dichas instalaciones se incluira, ademas Ia 
atenci6n de alarmas 24h (centro de control informatica, aviso, etc.) yen todo 
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!o relacionado a las tareas correspondientes a un equipo de primera 
intervenci6n y/o funciones que le sean asignadas. 

E! servicio incluira el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones contra 
incendios, siendo responsable del retimbrado de extintores y recepci6n y 
acompafiamiento del personal del Organismo Certificador de las entidades 
certificadoras. 

• Sistema de aire comprimido medicinal/industrial 

lncluye compresores, filtros, enfriadores, redes. Trabajos de control y 
seguimiento del stock, control de fugas y mantenimiento de Ia estanqueidad. 
lncluye tuberfa para aire dental. 

• Sistema de almacenamiento de petr61eo 

Entendiendo como tal, Ia instalaci6n de distribuci6n del diesel para e! 
suministro a Ia casa fuerza, cafeteria, cocina. laboratorio, etc., inc!uyendo los 
tanques de a!macenamiento, redes de distribuci6n y sistemas de control y 
medida, induida !a recepci6n de mercancfa y notificaci6n de las necesidades 
de reposici6n de combustibles. Se incluye las colaboraciones necesarias 
con las empresas que se contrate, para las revisiones de control 
reglamentarias. 

Tambien incluye el sistema de bombeo. mantener vigente Ia certificaci6n de 
los tanques y Ia limpieza anual de los tanques. 

• Sistema de circulaci6n de gas 

lncluye !as instalaciones ubicadas entre el tablero de comando de gas hasta 
el interior del edificio. La empresa adjudicataria ha de estar reconocida par 
empresas cert.\ficadoras. 

• Sistema de tierra electrica 

lncluye Ia realizaci6n de mediciones peri6dicas dela resistividad (en ohmios) 
en los pozos de tierra, que ha de mantenerse siempre por debajo de 01 
ohmic y el mantenimiento anual de Ia instalaci6n del Torge!. 

• Sistema de Refrigeraci6n 

Entendiendo como tal Ia instalaci6n de producci6n propia de agua fria para 
refrigeraci6n o climatizaci6n, incluyendo todos sus equipos tales como 
grupos frigorificos, tratamiento de agua, bombas, equipos de acumulaci6n, 
condensaci6n y recuperaci6n, equipos de regu!aci6n, etc., y cua!quier otrc 
que, aun no estando mencionado en el presente contrato fuese necesario 
para su correcto funcionamiento. 
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Sistema de Comunicaci6n 

Entendiendo como tales Ia totalidad de los sistemas de megafonia, 
interfonia, llamadas a enfermera, pacientes, usuaries, etc. incluyendo sus 
subsistemas de alimentaci6n, generaci6n y reproducci6n de seiiales, 
amplificaci6n, distribuci6n y de captaci6n y emisi6n final, asi como sus 
sistemas de cableado y de direccionamiento y conmutaci6n de seriales y 
cualquier otro que alm no estando mencionado en el presente contrato fuese 
necesario para su correcto funcionamiento. 

La enumeraci6n de los equipos e instalaciones y de los servicios y tareas a 
ejecutar es meramente enunciativa y no limitativa, entendiEmdose en todo 
case que los requisites exigidos en estas prescripciones tecnicas tienen Ia 
consideraciOn de minimos o basicos de acuerdo con los objetivos de calidad 
pretendidos. Se incluiran, per tanto, otros trabajos de mantenimiento, no 
recogidos en los puntas anteriores, perc que se consideren bajo el mismo 
concepto de actuaciOn de una empresa de mantenimiento y estando dentro 
de Ia finalidad de los servicios contratados. 

2) Reqistro y actualizaci6n de los bienes a conservar 

A partir del momenta de Ia contrataciOn del servicio, Ia SGP realizara una 
meticulosa observaciOn de Ia configuraci6n y caracterfsticas de los bienes a 
conservar, con Ia finalidad de familiarizarse y conocer en detalle dichos 
bienes y las documentaciones tecnicas referidas a ellos, y alcanzar un plene 
conocimiento de sus modes de funcionamiento y conservaciOn y de las 
prestaciones desarrolladas par ellos en el momenta de su entrada en 
funcionamiento. 

La SGP, tamara los datos de campo necesarios de todos y cada uno de los 
elementos que componen los bienes a conservar, incluyendo dicha 
informaciOn en e1 inventario soportado par el sistema de informaciOn puesto 
a disposici6n del servicio, comprometi8ndose a mantener actualizado las 
caracteristicas tecnicas de cada una de elias que incluira la explicaci6n de 
sus principles y modalidades de funcionamiento, el comentario de Ia 
informaciOn recibida de los ejecutores y suministradores de los bienes a 
conservar, en el momenta de Ia entrega y una colecci6n de fichas 
descriptivas de detalle de los componentes, en las que se volcaran los datos 
tornados en campo. 

Esta documentaci6n se pondra en soporte informatica, sera propiedad del 
1NSN-SB y por tanto, de libre acceso para Ia Direcci6n deiiNSN-SB. 

Se debera mantener actualizada en red y en soporte informatica Ia siguiente 
documentaci6n junto a un resumen de los bienes a conservar: 

• Esquemas de prindpio de las distintas instalaciones. 
• Esquemas de todos los cuadros e/Sctricos de mando y control. 
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• Pianos de distribuci6n de todas las instalaciones permanentemente 
actualizados. 

• Fichas de caracteristicas tecnicas y de funcionamiento de todos y cada 
uno de los elementos que constituyen !as diferentes instalaciones con 
indicaci6n de marca, modele, tipo, nUmero de fabricaci6n, caracteristicas 
de funcionamiento, curvas de rendimiento, etc. 

• lnstrucciones de servicio obtenidas del fabricante o instalador de cada 
una de las instalaciones o equipos. 

• Memoria descriptiva de las diversas instalaciones que forman el 
conjunto, detal\3ndose \as condiciones de proyecto para las que fueron 
ca!culadas. 

• Catalogos, caracteristicas tecnicas y documentaciones de garantia de 
los elementos de equipamiento. 

• Descripci6n bc'lsica, elaborada par Ia SGP de los elementos de 
equipamiento de los que no se disponga de documentaci6n. 

3) Actuafizaci6n del inventario de los bfenes a conservar 

La SGP se compromete, a mantener actualizado, par los medics que el 
INSN-SB determine, el mantenimiento, actualizaci6n y registro inventarial de 
todos los bienes a conservar y de sus componentes, utilizando para ella el 

I 

sistema de identificaci6n existente en Ia entidad, si bien su lectura puede 
complementarla con c6digos de barras. Oebera instalar una herramienta de I 
consulta, actualizaci6n y gesti6n del inventario en soporte informatica, 
compatible e integrada con las herramientas informaticas de gesti6n y 
control del mantenimiento, as[ como con el sistema de informaciOn del 
INSN-SB. En cualquier case estes procedimientos deberan ser compatibles 
con los criterios de clasificaci6n e identificaci6n vigente en el INSN~SB. 

'~ 4) M_antenimiento predictive 

La SGP debera llevar a cabo un mantenimiento predictive de los equipos 
con Ia finalidad de prever Ia ocurrencia de averia de determinados tipos de 
componentes sustituibles (baterias, valvulas, bombas, sellas). 

El intervale entre procedimientos de mantenimiento se fijara de modo que se 
reemplacen los componentes antes de que fallen y garantizar que el 
funcionamiento del equipo siga siendo fiable. 

Con esta fina!idad !a SGP verificara diariamente el correcto funcionamiento 
de los equipos y llevara un control de los mismos en e! cuaderno de 
registros. 

5) Mantenimiento preventivo programado 

El programa debera incluir !as actuaciones de mantenimiento preventive 
sabre las obras inc!uidas en el ambito del contrato, de forma programada, I 
induyendo todas !as actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, 
certificaciones de proceso, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, 
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engrases, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado 
Optima de las obras, instalaciones y equipos. 

6) Mantenimiento corrective 

La SGP debera proporcionar un servicio global de reparaciones y 
mantenimiento corrective para el INSN-SB que cubra todas las actuaciones 
necesarias para Ia reparaci6n y puesta en servicio de sus instalaciones, 
incluyendo un servicio inmediato de apoyo y consejo tecnico ante las 
solicitudes de los usuaries. 

Este servicio se debera prestar minimizando Ia interferencia con Ia actividad 
normal del INSN-SB, y cuando esta fuera inevitable, solicitando los 
correspondientes permisos de trabajo a Ia direcci6n deiiNSN-SB. 

La SGP debera proporcionar un servicio global de reparaciones y 
mantenimiento corrective que cubra todas las actuaciones necesarias para 
Ia reparaci6n y puesta en servicio del sistema multimedia. 

7) Elaboraci6n de los documentos tecnicos normativos del area de 
mantenimiento 

La SGP rea!izara el mantenimiento de Ia documentaci6n a !a que hace 
referenda Ia Guia Tecnica para e! usa de los instrumentos de registro y 
control de mantenimiento: Ia arden de trabajo (OTM), Ia ficha tecnica (FT) y 
el registro hist6rico (RH). 

El contenido de los documentos y Ia periodicidad de mantenimiento seran 
definidos par Ia SGP y validados por eiiNSN- SB. 

8) Pequefias actuaciones de mejora 

La SGP deber8 realizar las pequefias adaptaciones y modificaciones, cuyo 
coste individual no exceda los quince mil soles y a nivel acumulado en un 
af'lo no exceda los cincuenta mil soles, que tengan que realizarse con el uso 
de Ia infraestructura debido a mejoras en las prestaciones y funciona!idades 
deiiNSN-SB. 

9) lnspecci6n previa a Ia finalizaci6n del contrato 

La SGP en relaci6n con los resultados obtenidos de! mantenimiento 
practicado sabre el estado de preservaci6n de los bienes a conservar, Ia 
Direcci6n de! INSN-SB podr8 realizar con sus medias o recurriendo a 
terceras personas, cuando se aproxime Ia finalizaci6n del contrato, una 
inspecci6n del estado de los bienes a conservar con el fin de requerir de Ia 
SGP las recuperaciones, reparaciones o reposiciones que pudieran resultar 
necesarias como resultado del inadecuado estado de conservaci6n de 
alguno de los bienes. 

/
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10) Obligaciones de Ia SGP 

La SGP debera proponer y desarrollar Ia metodologia y sistematica a seguir, 
y e! Plan Operacional Anual del Servicio de actividades de mantenimiento, 
que peri6dicamente se revisara con eiiNSN-SB, con elfin de perieccionar e! 
programa de actuaci6n vigente en cada momenta, aceptando o modificando 
criterios, definiendo fichas de control, proponiendo sistemas, m€todos o 
reformas que a su juicio contribuyan a Ia conservaci6n y mejora de 
instalaciones y a optimizar Ia explotaci6n, el servicio y Ia eficiencia 
energetica de !as mismas. 

La SGP sometera a Ia consideraci6n de Ia Direcci6n del INSN-SB antes del 
inicio de sus actividades una propuesta detallada de los mecanismos y 
metodologia para regular las relaciones entre Ia SGP y Ia organizaci6n del 
INSN-SB. Dicha propuesta incluira los procedimientos de comunicaci6n, 
registro y control de las solicitudes de servicio y 6rdenes de trabajo, 
solicitudes materiales, controles de eficacia y respuesta en Ia prestaci6n de 
los servicios, etc., asi como Ia metodologia y sistematica a seguir y el plan 
global de actividades de mantenimiento. Una vez aprobada Ia propuesta 
presentada, Ia SGP desarrollara sus actividades de modo acorde con el 
contenido de las mismas. 

La SGP debera atender a las necesidades de modificaci6n o actualizaci6n 
de Ia normativa de funcionamiento establecida, por raz6n de Ia evoluci6n de 
las circunstancias del servicio o de Ia organizaci6n del !NSN-SB, 
proponiendo a Ia Direcci6n del INSN-SB las correspondientes 
modificaciones y aceptando las que le indique Ia Direcci6n del INSN-SB por 
su propia iniciativa. 

G. Tiempos de respuesta 

Deberan preverse las contingencies de todo tipo y, por tanto, tener en cuenta 
los tiempos de respuesta establecidos. La SGP debera garantizar un tiempo de 
respuesta (hasta que Ia SGP accede al equipo) desde que se notifica el parte 
de averia o incidencia que en ningUn caso podra ser superior a lo dispuesto en 
Ia tabla sigu\ente. En aque\\os casas, en los que el tlempo de resoluci6n supere 
el tiempo estandar establecido se debera justificar adecuadamente por parte de 
Ia SGP. 

Mantenimiento general de actives: 

• .. ·-•.· ...••. ···•· ._ .. · •M~=b~~. 1 "ttEMP.o-~i~~(j) 
• · .· ··. "E•s· p··u·e· -8·. ···rA· . · DE CG~~ECCIO.N . . " . . . . ... .·.· ... 

Emergencia (si requiere el cese de I 30 min. 12 horas 
Ia actividad deiiNSN-SB) 1 I :.._ ___ __j_ ______ .J __________ ~ 
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Urgencia {si atrasa tiempos en los 
procedimientos medicos y 
quirUrgicos) 

Ordinaria (el resto) 

H. lnformes a presentar por Ia SGP 

1 hera 24 horas 

2 horas 48 horas 

Adicionalmente a Ia informaciOn especffica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) InformaciOn inicial a presentar porIa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su ap!icaci6n directa en el servicio. 

El Plan Operacional Anual del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 0~~» 'fr// 

I (; 
• Manual de organizaci6n y funciones. 

• Manual de norm as y procedimientos tecnicos. 

• Normas de mantenimiento de instalaciones electricas, mecanicas y 
sanitarias. ' 

I 

/ 

• Normas de mantenimiento de areas crfticas. 

• Normas de mantenimiento de calderos, redes de vapor, calefacci6n, aire 
acondicionado. 

• Normas de mantenimiento preventive y corrective y predictive. 

• Plan de mantenimiento preventive programado. 

• Plan de mantenimiento corrective. 

• Plan de mantenimiento adaptativo a !as actuaciones de mejora. 

• Programa de capacitaci6n continua para el personal del servicio. 

• Estado de !as instalaciones y equipos asociadas a Ia infraestructura 

• Otra informaciOn que se considere re!evante para !a garantizar Ia 
calidad de! servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operadonal Anual del 
Servicio debera ser acordada entre ellNSN- SB y Ia SGP. 
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El Plan Operacional Anual del Servicio debera ser elaborado y actualizado 
cada ano. 

Los contenidos de los programas y procedimientos establecidos, seran 
recogidos, en manua!es de mantenimiento predictive, preventive y 
corrective. Dichos manuales recogeran al menos Ia siguiente informaciOn: 

• Memoria abreviada de las distintas instalaciones y equipos asociadas a 
Ia infraestructura. 

• Modificaciones que se hayan introducido en las instalaciones y equipos 
asociadas a Ia infraestructura y que de alguna manera puedan modificar 
sus condiciones de servicio. 

• Datos generales de explotaci6n. tales como temperatures, analisis de 
combustiOn, intensidades ehktricas, consume de energfa, etc. 

• Programa de mantenimiento para cada una de las instalaciones y 
equipos asociadas a Ia infraestructura, donde se recogeran las acciones 
o tareas a efectuar en relaciOn con cada uno de ellos con indicaciOn de 
su contenido, metodologia y periodicidad, que respondera como mfnimo 
a Ia exigido y a Ia recomendado porIa normativa vigente y el fabricante. 

• Control de funcionamiento de equipos. datos obtenidos de Ia 
explotaci6n que determinaran con Ia debida antelaci6n cuando es 
necesaria su sustituci6n parcial o total. 

• Programa informatizado. Listado del programa de actividades de 
mantenimiento, con expresi6n de sus fechas y horarios de ejecuci6n, 

• Protocolos de actuaci6n ante emergencias tecnicas. 

La SGP debera tener Ia capacidad de presentar en tiempo real e! estado 
de los trabajos pendientes par realizar de los servicios y de los puestos de 
atenci6n. 

b) fnformaci6n peri6dica a presentar durante el contrato 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

NUmero de partes de trabajo, par tipo de mantenimiento realizado 
NUmero y causas de incidencias 
Rendimiento de los equipos asociadas a Ia infraestructura 
Consumes de energia 
Castes por tipo de mantenimiento y castes por equipo 
Porcentaje de infraestructura y equipos deteriorados sabre 
infraestructura y equipo existentes. 

/ 
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Porcentaje de equipos paralizados sabre equipos existentes. 
N° de Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM) sin atenci6n. 
Otra informaciOn que se considere relevante para el seguimiento 
de Ia ca!idad del servicio y cuya inclusiOn en el informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

• La SGP presentara peri6dicamente al INSN-SB para su aprobaci6n los 
planes a largo plaza (5 arias) para edificios e instalaciones. 

• Siempre que se produzca una actuaci6n de mantenimiento preventive o 
corrective par parte de Ia SGP, esta debera emitir un parte de trabajo, 
en el que se incluya, al menos, los siguientes conceptos: 

Fecha de realizaci6n de Ia actuaci6n. 
UbicaciOn. 
Modele y nUmero de serie. 
Caracterfsticas de Ia averia. 
Material de repuesto. 
Revisiones realizadas. 
PrOxima revisiOn . 
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Tabla 9: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

!D !ndicador 

El inventario del servicio de mantenimiento de 

i~:;;-~~I§_Ci()_n_~_s_x s.~- _::>_i!_~-1!.~-~-~-~-£1-~-~~~-?.f;_\~.~~-i~;:J-.1:!2, ___ _ 

La contrataci6n de las labores de mantenimiento 
espec1alizado se esta hacienda con empresas no 
callflcadas (empresa calificada es aquella 

2 representante autori~ado por el fabricante:")==~oc 
--se-detectan fatiOS'U"'O'iTiiSTOnes en Ia realizaci6n de 

las labores de mantenim1ento en un equipo o 
instalaci6n conforme a las especificaciones de los 
manuales tecnicos de los fabricantes, de Ia nonna 
tecn1ca peruana y de cualquier otro que le sea 

3 aplicable. ------------------------------·-·-·-·-.... 
----cos-materra~e·s-de repUesto. accesorios o cualquier 

elemento utilizado en el equipo no son originates 
(de Ia misma marca del equipo) o no cumplen los 
requisites tecnicos requeridos por el fabricante del 

---'!_ --I~-i~~izaCi6n dEitiCiente-de -laSacciones·cre 
mantenimiento generan retraso, interrupci6n o 
suspens16n de Ia actividad asistencial o trabajo 

Tipode 
defecto 

FC2 

FC1 

FC1 

FC1 

5 asistencial FC1 
--- -- ---o-ue;a-det ffia! eS:tad·o-aeTaTrlfraestrLiC-tura, 

instalaciones o equipos que afecta negativamente 

Metodo de supervisiOn 

Tiempo 
de 

Disponibilidad respuesta 

Sl NP 

Criterios de apticaci6n de deducci6n 
(descuento) 

Por cada vez que se detecte un 
incumphmiento y hasta Ia fmalizaci6n del 

___ p_~~!!?_<;i_?._t!El_El?_~?.!~~~l)_. _______ --·-·---·------·----
Cad a vez que se detecte que las labores 
de mantenimiento no las asume una 
empresa externa calificada se aplicara una 
deduccJ6n por equipo o instalaci6n en Ia 
que haya intervenido (por ejemplo: 

Frecuencia 
de control 

T 

Registro 
de quejas/ 
incidencias 

Sistema de 
informaciOn 
{INSN-58) 

Controles 
espe:cificos 
(Supervisor) 

--------~-------·-EM~ ._ ........ ~s~-~~--~E,_!?.~~l?._9~-!~!!"is_El@_~l-~~~~-l_-- ... - . __ , ____ I_ _________ _ ------------------------------"''-

Sl NP 
----------- --- --- ---------

Por cada vez que se detecte un 
incumplimiento por equipo o instalaci6n y 
hasta Ia fmalizaci6n del periodo de 
resoluci6n_ 

-----------------------------·--"'" 

Por cada vez que se detecte un 
incumplimiento par equipo o instalaci6n y 
hasta Ia fmalizac16n del periodo de 

Sl '''' '''" ....... _lJ.R9 ..... -----~!'!-~QI~_(_:;_j_g£1_: --------------- --·-·-·-·--·-·-....... , .... _. 

Por cada retraso o anulaci6n de Ia 
actividad asistencial que se produzca se 

M ' - --------------- -----------------------·-··-----

T ' -- -------------

Sl EM -----~2!~.?.!:~-un _S"!~g~-~~~?_~-- ........ __ ...... -------------------- ________________ Q_ ______________ ----~--__ _ ' Se aplicara Ia deducci6n por cada 
reclamaci6n que se reciba referente a Ia 

Encuestas 
de 

satisfacci6n Auditoric 

' "'""'"""""'""""" 

' 

6 a Ia imagen deiiNSN-SB ·---------·----------- _ _ _ _ -----~l_ NO _______________ ORD __ ______!!:!:I~_en sl_El_U_f\l.~f:I:.§>J? _________________________________________ 0 _______ -__ x ..................................... ----------------------- ___________ x ________ _ 
--La--rea--liZi.!Ci6n deficiente de las acciones de 

mantenimiento de Ia infraestructura, equ1pamiento 
ylo instalaciones provoca dal\o a personas o 

7 _i_:Jfr.§!.f?_~_l!_ll~t"c""'''----··--·------ ___ _ FC1 

• 

Se aplicara una deducci6n por persona, 
__________ t?_L_ _______ ~E0M"--_ equipo o instalaci6n que sufra el dafio. D ' 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 
www.proinversion.gob.pe 

• 

' 

Pa9_ 476 

• 



• 

m<mt,eoim ii' '~to preventivo/predict\vo programado 
conforme a lo previame11te aprobado por eiiNSN-

de 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Climatico" 

i li 

Tiempo 
de Criterios de de deducci6n Frecuencia 

• 
ME!todo de supervisiOn 

Sistema de Controles Encuestas 
de 

8 SB _____ -----------------------------------'F"-C'-2 ___ ,St NP 
Cada vez que se detecte se aplicara una 
deducc16n M 

9 

El servicio no esta operative las 24 horas para 
atender las posibles necesidades que puedan 
sur 1r 
La SGP no elabora y 111ar~tiene actualizado los 
documentos tecr1icos de manter~imiento ir~cluidos 
en Ia Guia Tecntca para el uso de los instrumentos 

_FC2 ____ -·---~-~---· 
Cada vez que se detecte se aplicara una 

Ne__ .. -----~~_9-~~£i.9~----· ·--·---- . -. ---------------- D '--------' ' """""'""'"'"' ____ ---------------

__ 1_9 ___ q_~~~tro y control de mantenimiento FC2 NO URG 
Gada vez que se detecte se aplicara una 

-·-· .. ?!".9.i:!C:~.l~n .... ·-· ...... --·-------- M ' ' -------· ·----· 
El no funcionamiento del grupo electr6geno del 
INSN-SB, frente a interrupciones de Ia energia 
electrica de Ia red pUblica, genera retrasos en las 

11 _!!l_~_Q~l'J:~-asistenciales y quinlrgicas deiiNSN-SB 

Leyenda: 

FC1 Sl EM 
Gada vez que se detecte se aplicara una 
deducci6rl ' _____ ._, ........ ._ ..... M 

FC1: fa lies en Ia prestaci6n de un Servicie respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial significative sebre los pacientes, Ia actividad 
o Ia imagen deiiNSN- SB_FC2. fallos en Ia prestaci6n de un Servicte respecto de lo establecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative 
sobre los pactentes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN- SB_ 
FC3: fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido en el Anexo 7 sin un efecto pe~udicial sobre los pacientes, Ia actividad o Ia imagen dei!NSN
SB. 
EM·_ Emergencia 
URG: Urgencia: 
ORO: Ordinaria 
NP: No Precede 

D: Oiario 
S: Semanal 
M: Mensual 
T: Trimestral 
A: Anual 
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APENDICE 8.1. Requisitos tecnicos del software de mantenimiento 

. ! . 

Tipo de equipo 

Modele de equipo 

. 

••••• 
· . 

Tipo de equipo 

Procedimientos de inspecci6n y mantenimienlo preventive (IMP) 

Frecuencia de los IMP 

Nivel de riesgo 

Personal a cargo 

NUmero de modele 

NUmero de serie 

Lista de piezas 

C6digo y nombre de las piezas 

Procedimientos de IMP 

('~~~:~~t). FaM~nte/vendedoc ~~:~c~;, :~:;::n~:~ ~::E~:~y dicecci6n "''~del vendedoc 

I 

. 

\'Q:-:;:~\::1 Nombre de Ia persona de contacto del fabricante 

\\ Nombre de Ia persona de contacto del vendedor I 
'\ f-----~--~====------------1 C6digo y nombre del almacen 

~ Almacenes/repuestos C6digo y nombre de las piezas 

NUmero de pedido de las piezas 

Personal 

~ Mantenimiento 

C6digo del empleado 

Nombre del empleado 

Puesto del empleado 

Nivel de acceso 

Datos sobre Ia capacitaci6n 

NUmero de inventario 

NUmero de orden de trabajo 

Proveedor del servicio de asistencia 

C6digo del ingeniero de servicio 

C6digo y nombre de Ia averia 

Procedimientos de IMP 
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APENDICE 8.2. lndicadores de gesti6n del servicio de mantenimiento a ser 
considerados en el software de mantenimiento 

1. INDICES DE DISPONIBILIDAD 
• Dis:p onibi.lidad Total 
• Dispoilibilidadpo:raverla!; 
• J..!ITBF 
• MTIR 

z. INDICESDEGESTIONDEO.T. 
• N'"' d~ O.T. ge:neradas 
• W d;e. O.T. ~!S!r'a<lss po:r :se«:ionas 
• N'"' dol. 0. T ac$adss 
• ~de O.Tpendtentes: 

• Pendientes de :r"'!)uasto 
• P.snditmtes oo espe;r:a de parada 00. tm ~ipo 
• P~nd~ntes po:r otras C!lllsss 

~. N"'" d<S!' O.T. de- em;n-gm.cia 

• Ho:ras <!<stiJ:Il.!.ldss de t:rsbajo pendienW 
• Indice- d-o;. cumplimiento d~ la pl.anifi.ca.ci.On 
• Des viae-ibn media del tiempC~ plan-ificado 
• T~:mpo madio d~ :tesoluciOn. d-o;. una O.T. 

3. INDICESDECOSTE 
• Costa' de l.a.lvlano de Ob:ra po:r soo-c.iones 
•· P:rop01'>Ci6n de coste de 1a Z..i.ano de Obra & lv!.antmimiento 
•· Coste d-e<m.ateriales 
• Coste de subront:rs:i:os 
• Cn ste de mOOios aux.ilia.:r-e!> 

4. INDICES DE PROPORCION DE TIPO DE l\fANTENIAliENTO 
·• Indic~d<!- ~fsnte-nimianto Pmg:n:u:oado 
• Indica de !\-f.antMlini-i~nto Couuti:<to 
• Indit--e cia EmMg&~;Cias 

5. INDICES DE GESTION DE ALAL'l.CENES Y COMPRAS 
•· Co:nromo dem.atariales enmante-nimimto 
• Rots.ci.On de AI:tn.aea:l: 

• Origen de :h.ia.teriales 
• RotaciOn de pi'i!'za. da ~.!UmaC.&!. 
• Poreents.j~ de pV:z.:a.s conmo·v:imieoto 

• Efi~-ia m la cumpl.:i:o:umts.c.IDn-de padidos 
• Tiampo madio m la. :raoapci6nde ped.fdos 

6. INDICES DE SEGURIDAD y MEDIOAMBI!lr>'TE 
• Indk-eda li-e.-::-ume.isd-a a.-ccidentes 
• Ind-ice 4= jo:rn.adss padidas 
•· Indic-e de fu!.mpo med-io dep.e:rmanmciade :residuos 
• In d-ice doa ttiei.dimtes med-ioamb-ienta.les 

7. INDICESDEFORMACION 
• Prop ore-iOn dahoras d£dieadss afo:rw:acl.On 
• Prop CtCci.6n di!- des:arrollo del progrs.ma de fomtaci-On 
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A continuaci6n se describen cada uno de los indicadores, asi como su fOrmula 
de calculo: 

1. Disponibilidad total 

Es el cociente de dividir el n" de horas que un equipo ha estado disponible para 
producir y el n" de horas totales de un period a: 

D
. .b .

1
d d Horas Totales- Horas par ada por mantenimi01to 

zsponz z a = ---
Horas Totales 

Una vez obtenida Ia disponibil!dad de cada uno de los equipos significativos, debe 
calcularse Ia media aritm€tica, para obtener Ia disponibi!idad total. 

. . . . _ LDisponibilidad de equipos sign~ficativos 
D1sponzb!ildad total-----------· --- ----- ----

f.fO de equipos significativos 

Disponibilidad por averias 

Es el mismo indice anterior pero teniendo en cuenta tan solo las paradas par 
averias, las intervenciones no programadas: 

D
. .b ·'d d . Horas fatales~· Horas de parada por averia rspom ra a por avena:.::::: 

Horas totales 

La disponibilidad par averla no tiene en cuenta, pues. las paradas programadas 
de los equipos. 

lgual que en el caso anterior, es conveniente calcular Ia media aritm€tica de Ia 
disponibilidad par aver! a, para poder ofrecer un data Unico. 

3. MTBF (Mid Time between Failures, tiempo media entre fallos) 

Permite conocer Ia frecuencia con que suceden las averias: 

N' de Horas totales del periodo de tiempo analizado 
MTBF = -----······· · ------ ··· ·- ---

.lV0 de averias 
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4. MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparaci6n) 

Permite conocer Ia importancia de las averias que se producen en un equipo 
considerando el tiempo media hasta su soluci6n: 

i'vFTTR 
N° de horas c[e pare: par averia 

N° de averias 

Y par Ia tanto: 

. i'vFTBF - i'vFTTR 
Disponibilidad por averza = -·==c--c==' 

MTBF 

N° de 6rdenes de trabajo generadas en un periodo determinado 

N° de 6rdenes de trabajo generadas por sectores o zonas 

N° de 6rdenes de trabajo acabadas 

N° de 6rdenes de trabajo pendientes 

Es conveniente distinguir entre las O.T que estan pendientes por causas ajenas a 
mantenimiento (pendientes par Ia recepci6n de un repuesto, pendientes porque 
producci6n no da su autorizaci6n para intervenir en el equipo, etc.) de las debidas 
a Ia acumulaci6n de tareas o a Ia mala organizaci6n de mantenimiento. 

Par ella, es conveniente dividir este indicador en otros tres: 

8.1. Pendientes de repuesto 
8.2. Pendientes de parada de un equipo 
8.3. Pendientes por otras causas 

9. N° de 6rdenes de trabajo de Emergencia (prioridad maxima) 

10. Horas estimadas de trabajo pendiente 

Es Ia suma de las horas estimadas en cada uno de los trabajos pendientes de 
rea!izaci6n. Es un parc'imetro mas importante que el n° de 6rdenes pendientes, 
pues nos permite conocer Ia carga de trabajo est!mada por realizar. 

11. indice de cumplimiento de Ia planificaci6n 

I d . d 1. . d 1 I ;.t• . , ~'\_"_Oc_' r.:.dc.e_n,e,s_a-ccc:a~ba=:dc:a:.;sc.e..,n_la-'-fe'Cc:-h-'a'"p"l"an~ifi:...c_ca.ccb=-n 1ce e cump ume1to e a p an!Jzcaaon = -
Na Otdenes to tales 
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Es Ia proporci6n de 6rdenes que se acabaron en Ia fecha programada o con 
anterioridad, sabre el total de 6rdenes totales. Mide el grade de acierto de Ia 
planificaci6n. 

12. Desviaci6n media del tiempo planificado 

Es el cociente de dividir Ia suma de horas de desviaci6n sabre el tiempo 
planificado entre el n° total de 6rdenes de trabajo 

Puede haber dos versiones: 

a) Desviaci6n media sabre el momenta de finalizaci6n. Cociente de dividir Ia suma 
del n° de horas en que se ha rebasado cada una de las 6rdenes sabre el 
momenta estimado de finalizaci6n: 

Retraso medio 
-~ Re trasos de ca:Ja 6rd':n d=. r.rab~jo 

_;vo de 6rdenes de Trabajo 

b) Desviaci6n media de las horas/hombre empleadas en un O.T. sabre las 
horas/honibre previstas: 

. . , . 2: Incremento de horas I hombre en todas las 6rdenes de Trabajo 
Desvwcwn medw = "".... , -------

N0 de Ordenf.s de Trabajo 

13. Tiempo medio de resoluci6n de una O.T. 

Es el cociente de dividir el n° de O.T. resueltas entre el n° de horas que se han 
dedicado a mantenimiento: 

_ _No de O.T. resue!tas 
Tiempo medio = ~·-··-~·----~"~-----------------------------------------------------------------------

. · JV0 de horas dedtcadas a mantenimiento 

14. Coste de Ia Mano de Obra por secciones 

Es conveniente desglosar este coste para cada una de las zonas o secciones. Si 
6stas tienen personal de mantenimiento permanente, el coste sera el del personal 
adscrito a cada una de elias. Si se trata de un departamento central, el coste par 
secciones se calculara a partir de las horas empleadas en cada una de las 
intervenciones. 
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15. Proporci6n de coste de Ia Mano de Obra de Mantenimiento 

Es el cociente de dividir el no total de horas empleadas en mantenimiento entre el 
coste total de Ia mana de obra: 

N' de haras de mantenimiento 
Coste de hora media~--- ---

Coste total de Ia mana de obra de mantenimiento 

16. Coste de materiales 

Se pueden hacer tantas subdivisiones como se crea conveniente: par secciones, 
par tipo (el8ctrico, mecanico, consumibles, repuestos genericos, repuestos 
especificos, etc.). 

17. Coste de subcontratos 

Tambi8n pueden hacerse las subdivisiones que se considers oportunas. Algunas 
subdivisiones comunes suelen ser: 

Subcontratos a fabricantes y especialistas 
Subcontratos de inspecciones de cankter legal 
Subcontratos a empresas de mantenimiento genericas 

Coste de medics auxiliares 

Es Ia suma de todos los medias auxiliares que ha sido necesario alquilar o 
contratar: grUas, carretillas elevadoras, alquiler de herramientas especiales, etc. 

19. indice de Mantenimiento Programado 

Porcentaje de horas invertidas en realizaci6n de Mantenimiento Programado 
sabre horas totales. 

IMP 
Horas dedicadas a mantenimiento programado 

Horas totales dedicadas a 111antcnimiento 

20. indice de Correctivo 

Porcentaje de horas invertidas en realizaci6n de Mantenlmiento Corrective sabre 
horas totales 

Horas dedicadas a mantenimiento correctivo fMC = cc:_::_c_c:_:__c:_~ 

floras totales dedicadas a mantenimiento 
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21. indice de Emergencias 

Porcentaje de horas invertidas en realizad6n de OT de prioridad maxima: 

1-:loras O.T.prioridad maxima IME ~ ~ -------~--~~ ---~--
1-loras totales de n1antenin1iento 

22. Consume de materiales 

Miden el consume de repuestos y consumibles en actividades propias de 
mantenimiento en relaci6n con el consume total de materiales . 

., C . I . . Valor de materiales consumidos para mantenimimto 
ro onsumo materw es en mantemmu:nto::: ---::-:-:--c-:-~~.:.:..~--::-::--"'

Valor Iota! del material consumida 

23. Rotaci6n del Almacen 

Es el cociente de dividir el valor de los repuestos consumidos totales y el valor del 
material que se mantiene en stock (valor del inventario de repuestos) 

. , Valor repuesto consumido Rotacwn = --~··········---------'"---------------------------------------------- ------------
Valor del stock de respuesto 

Hay una variaci6n interesante de este fndice, cuando se pretende determinar si el 
stock de repuestos y consumibles esta bien elegido. Para determinarlo, es mas Util 
dividir este lndice en dos: 

Origen d 
. 

1 
Valor del material consumido del almacen 

e materza es = ----~----

Rotaci6n 

Valor total del material consumido 

de almacen = Va{?_!~ .. -~~J!!_qteriales consumidos del almacen 
Valor del almacin 

Otra forma de conocer si e! almacen de mantenimiento esta bien dimensionado es 
determinando Ia proporci6n de piezas con movimientos de entradas y sa!idas. Una 
uti!idad de este fndice es determinar que porcentaje de piezas tienen escaso 
movimiento, para tratar de eliminarlas, desclasificarlas, destruirlas, venderlas, etc.: 

. d . . . Piezas que han tenido morimientos en un periodo fzjado 
Porcenta;e e pwzas con mornmento::: d 

N° e piezas totales 
Ptlg.484 
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24. Eficiencia en Ia cumplimentaci6n de pedidos 

Proporci6n entre las peticiones de materiales a compras no atendidas con una 
antigliedad superior a 3 meses y el total de pedidos cursados a compras 

E'fi 
. . d 

100 
Peticiones de materiales no atendidas enun plazodeterminado 

100 zcwnc1a e compras = - x 
N° de pedidos curs ados 

25. Tiempo medio de recepci6n de pedidos 

Es Ia media de demora desde que se efectUa un pedido hasta que se recibe. Este 
indice se puede calcular por muestreo (tamar al azar un nUmero determinado de 
pedidos cursados y realizar Ia media aritmetica del tiempo transcurrido desde su 
petici6n hasta su recepci6n en cada uno de el!os) o a partir del total de pedidos 
realizados. 

. . Ldemora de cada pedido 
Tzempo medw de demora = -········ ·· ···· ~----

N0 de pedidos total 

26. indice de frecuencia de accidentes 

If No de acctdentescon baja x I :000.000 
horas trabajadas 

Indica Ia proporci6n entre e! nUmero de accidentes con baja y el total de horas 
trabajadas 

27. indice de jornadas perdidas 

Proporci6n entre las horas perdidas por bajas laborales y las horas trabajadas 

N° de jornadas perdtdas x 1.000 
Ip = 

horas trabajadas 

28. indice de tiempo medio de permanencia de residuos 

Es el tiempo media que transcurre desde que se genera un residua hasta que lo 
retira un gestor de residues autorizado. 

·~-- ~~--::-c-P"a~. 485 
'Av. Enrique Canavaf Moreyra Nfl 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telt.: {511} 200-1200, Fax:{Sll) 200-1260 

www.proinversion.gob.pe 



/ 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Afi.o de ta Promoci6n de la Industria Respor<sable y del Compromise CllmBtlco" 

29. indice de frecuencia de incidentes ambientales 

Es el cociente entre en n° de incidentes ambientales graves y e! nUmero de horas 
trabajadas: 

N° Incidentes ambientales graves xI 06 

horastrabajadas 

30. Proporci6n de horas dedicadas a formaci6n 

Porcentaje de horas anuales dedicadas a formaci6n, sobre el nUmero de horas de 
trabajo total 

0 , rr d fi . , Horas dedicadas a formaci6n 
;;o noras e ormaczon = --~--~-

Horas totales de mantenimiento 

Proporci6n de desarrollo del programa 

Porcentaje de horas de formaci6n realizadas, sobre el total de horas de forrnaci6n 
--....__ programadas 

Horas de formaci6n reali=adas 
% Desarrollo = =----:----;:~----:-·----~

Horas de formaci on pro gra mad as 
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[_9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO CLiNICO Y NO CLiNICO 

A. Objeto 

E! objetivo del servicio es ofrecer !a gesti6n del mantenimiento de Ia tota!idad 
del equipamiento garantizando el mejor estado de sus partes y elementos 
componentes, faci!ltando Ia obtenci6n de funciones y prestaciones que deben 
cumplir, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averias y 
tomando acciones correctivas en general en todos aquellos equipos clfnicos y 
no clinicos que se asignen. 

B. Alcance y ilmbito de aplicaci6n 

Este servicio incluira el mantenimiento a todos los niveles de los siguientes 
actives y elementos aunque sin limitarse a elias: 

• Equipo biomE§dico. 
• Equipo complementario. 
• Equipo electromecanico. 
• Informatica. 
• Laboratorio. 
• Mobiliario Administrative . 
• Moblliario clinico. 
• Sistemas informaticos y de Comunicaci6n. 

En el Anexo No 6 se inc!uye e! listado complete de equipamiento. 
El servicio de mantenimiento debe asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de los equipos materia del presente Contrato, debiendo de 
considerar para ella los aspectos siguientes: 

• lnspecciones y control de valores referenciales de funcionamiento, que 
correspondan a los diferentes equipos de acuerdo a los manuales de 
servicio correspondientes. 

• Calibraciones electricas, electr6nicas y/o mec8nicas, segUn como 
corresponda para cada tipo de equipo de acuerdo a los manuales de 
servicio. 

• Reportes de cumplimiento del Programa de Mantenimiento entregado en 
su propuesta tecnica informando: 

Actividades de mantenimiento realizadas por equipo. 
Novedades, observaciones encontradas. 
Mantenimientos correctives realizados. 
Requerimiento de repuestos necesarios a fin de recuperar Ia operatividad 
total del equipo. 
El plan de reposici6n de equipos, con Ia debida justificaci6n. 
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• Reportes de fa lias y reparaci6n segUn como corresponda. 

• Llenado de Ia Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM). 

• Reportes mensuales sabre los requerimientos de mantenimiento futuro para 
asegurar Ia continuidad de Ia operatividad de los equipos. 

• Capacitaci6n del personal usuario en el mantenimiento y funcionamiento b3sico 
del equipo. 

• Cambia de partes, piezas y/o accesorios necesarios para el funcionamiento de 
los equipos {no incluidos en los manuales de los procedimientos del fabricante), 
tales como: fusibles, diodes resistencias, condensadores, integrados, cables 
eiSctricos, etc. 

Ademas, Ia SGP debera suministrar todos los repuestos necesarios originales 
que el fabricante indique en los manuales de procedimientos. 

Estes seran suministrados par Ia SGP sin costa adicional y cuando !o requiera 
e\ equipo. 

• Otras que demande y estEm estipuladas en el manual de servicio. 

La SGP sera responsable de elaborar e implantar los distintos planes de 
mantenimiento propios del servicio que debe ran ser aprobados por el!NSN-SB: 

• Mantenimiento preventive programado. 

• Mantenimiento corrective. 

• Mantenimiento predictive. 

• Elaboraci6n de los documentos tecnicos normativos del area de 
mantenimiento. 

Todo esto debera rea!izarse por parte de Ia SGP bajo las siguientes premlsas: 

• Asegurar con sus actuaciones Ia integridad del equipamiento, de manera 
que se desarro!len sin interrupciones o deficiendas. 

• M\nimlzar e\ impacto o molest\as que pudiera causar el serv\cio en \as 
unidades asistenciales. 

• Prestar un servicio con una ca!idad y eficiencia maximas y de acuerdo a !a 
normativa vigente en cada momenta. 

• 

• 

En general Ia SGP seguir<i. como m[nimo lo dispuesto en el documento • 
"lntroducci6n al programa de mantenimiento de equipos m€dicos" publicado 
porIa Organizaci6n Mundial de Ia Salud (2012). 
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En los cases de aquellos equipos que, estando dentro de las instalaciones del 
INSN SB, no forman parte de los alcances de Ia actuaci6n de Ia SGP, esta 
debera disponer un adecuado acompafiamiento del personal tecnico 
responsable del mantenimiento de estes equipos. 

El control de las intervenciones de mantenimiento y del cumplimiento del 
calendario de mantenimiento preventive a predictive de dichos equipos ajenos 
al alcance de las responsabilidades de Ia SGP, sera asumido par el servicio 
prestado porIa SGP. 

C. Horarios 

E! servicio de mantenimiento del equipamiento clinico y no clinico debera estar 
en funcionamiento 24 horas a! dia 365 dias al afio para atender a las posibles 
necesidades que pudieran surgir. El servicio de mantenimiento se ejecutara en 
los horarios de atenci6n del INSN-SB. Los horarios podran ser modificados a 
requerimiento dei!NSN-SB. 

La SGP ha de proporcionar personal permanente en el INSNMSB durante el 
horario de actividad programada del INSN-SB, asf como fos recursos 
necesarios para dar respuesta a cualquier necesidad o petici6n que se pudiera 
producir fuera de dicho horario. 

D. Recursos materiales 

La SGP debera tener disponible las herramientas b.3sicas y de usa corriente 
(herramientas, instrumentos, materiales) para realizar Ia reparaciOn de los 
aparatos y equipos objeto del contrato. 

La SGP debera suministrar todos los repuestos necesarios originales que el 
fabricante indique en los manuales de procedimientos, asi como todos aqueUas 
partes/ piezas y/o accesorios no detallados en dichos procedimientos perc 
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 

La SGP debera ofrecer todos aque!!os equipos de chequeo, ancllisis y control 
necesarios para el mantenimiento y revisiOn de los equipos objeto del contrato 
y estes han de estar certificados par una empresa competente. 

La SGP garantiza que los equipos de medici6n, ca!ibraci6n e instrumentos, que 
su personal utilizara para Ia ejecuci6n del programa de mantenimiento, deberan 
contar con un certificado de calibraci6n vigente, emitido por el fabricante o 
entidad internacional reconocida y que sean los adecuados y suficientes para 
lograr un servicio eficiente y de calidad, sin causar dafios parciales o totales a 
los equipos. En este sentido Ia SGP debera presentar una relaci6n de equipos 
de calibraci6n. En el ApEmdice 9.2 del Anexo N"' 9 del Contrato, se indica 
algunos de estes equipos, los cua!es podrfan ser mas, a criteria de Ia SGP . 

El operador garantiza los recursos fisicos y movilidad sin coste adicional, 
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Ia soluci6n de alguna averia mayor o trabajo relacionado, quedando bajo su 
responsabilidad Ia integridad del equipamiento. 

El INSN-SB no se responsabilizara par Ia pMdida o mal uso de los recursos 
fisicos del personal tecnico destacado par Ia SGP. 

La SGP proporcionara el sistema informatica de gest\6n del mantenimiento, con 
el respective equipo de cOmpute necesario para las labores de su alcance. 
Dicho sistema sera compatible con los sistemas de informaciOn del INSN~SB 
para el control del contrato, correspondiendo a Ia SGP Ia integraci6n de ambos 
sistemas de informaciOn sin interferencias. 

La SGP dispondra de una base de datos informatlzada para la gest\6n de 
proveedores y materiales, que actuahzara adecuadamente, donde se dispondr<l 
de: 

• Base de datos de proveedores nacionales e internacionales. 
• Capacidad de bUsqueda de nuevas proveedores. 
• Base de datos de materiales y repuestos. 
• InformaciOn sabre los datos de los pedido a las correspondientes proveedores. 

E. Personal 

El personal que Ia SGP contrate debera contar con certificaciOn de haber 
pasado por pruebas psico!Ogicas y/o psiquiatricas en establecimientos de salud 
acreditados para tal fln, que permitan prevenir o evitar aetas atentatorios contra 
Ia integridad flsica y mental de los nirlos, nirlas, adolescentes, visitantes y 
personal deiiNSN-SB. 

La SGP garantizara en su propuesta Ia cantidad y calidad de personal con 
experiencia y ca!ificaci6n en "Mantenimiento de Equipos Cllnicos" para cumplir 
con el programa de mantenimiento ofertado y aceptado por el INSN-SB y 
ademas para atender las situaciones imprevistas, fallas esporc'ldicas que se 
presenten en los equipos de su cobertura. 

La SGP aportara como minima personal contratado como minima con los 
siguientes perfiles: 

Profesionales: 

• lngenieros 
i. Especialidad: BiornE:ldico o electrOnica 
ii. Grado Academico: Titu!ado 
iii. Experiencia en mantenimiento de equipos clinicos: 04 arias 

Tecnicos: 

• Tecnicos con experiencia en mantenimiento de equipos clinicos 
i. Especia!idad. Tecnico en electrOnica. 
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ii. Experiencia en mantenimiento de equipos cHnicos: 04 alios 

El personal del servicio ira debidamente uniformado, teniendo a su disposici6n 
los elementos de protecci6n individual (EPI) necesarios para las funciones y 
actividades encomendadas. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

a) Sabre el equipamiento ctrnico y no clinico 

La SGP efectuara las siguientes funciones: 

OperacJones de mantenimiento predictive, preventive y corrective segUn 
las indicaciones de estas cl8.usulas tecnicas, garantizando Ia adecuada 
uti!izaci6n, Ia buena conservaci6n y durabilidad de los equipos. 

Estas operaciones de mantenimiento se regularan segUn los documentos 
tecnicos y las normas vigentes nacionales e internacionales, asi como las 
versiones posteriores que Ia actualicen o modifiquen, cuyo listado no 
exhaustive, es el sigulente: 

• lntroducci6n al programa de mantenimiento de equipos medicos. Serie 
de documentos tecnicos de Ia OMS sobre dispositivos medicos . 
Organizaci6n Mundial de !a Salud. 2012. 2012 y otras versiones 
actualizadas. 

• Formulaci6n de politicas sobre dispositivos medicos. Serie de 
documentos tecnicos de Ia OMS sobre dispositivos medicos. 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 2012. 2012 y otras versiones 
actualizadas. 

• Evaluaci6n de las necesidades de dispositivos medicos. 
documentos tecnicos de Ia OMS sabre dispositivos 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 2012. 2012 y otras 
actua!lzadas. 

Serie de 
medicos. 

versiones 

• lntroducci6n a Ia gesti6n de inventarios de equipo medico. Serle de 
documentos tecnicos de Ia OMS sabre dispositivos medicos. 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 2012. 2012 y otras versiones 
actuafizadas. 

• Sistema computarizado de gesti6n del mantenimiento. Serie de 
documentos tecnicos de Ia OMS sobre dispositivos medicos. 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 2012. 2012 y otras versiones 
actualizadas . 

• Lineamientos para Ia elaboraci6n del plan de equipamiento de los 
establecimientos de salud. Ministerio de Salud. 2012. 
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• Directiva Administrativa: Procedimientos TBcnicos para Ia Recepci6n y 
Entrega del Equipamiento para los diversos Estab!ecimientes de Salud. 
Ministerie de Salud. 2012. 

Ademas, debera tamar como referenda las siguientes Gulas: 

• Gufa tecnica para el mantenimiento preventive de Ia incubadera 
neonatal estandar. Direcci6n General de lnfraestructura, Equipamiento y 
Mantenimiento. Ministerio de Salud. 2011. 

• Guia tecnica para el mantenimiento preventive del capn6grafe. 
Direcci6n General de lnfraestructura, Equipamiento y Mantenimiento. 
Ministerio de Salud. 2011. 

• Guia t8cnica para el mantenimiento preventive del equipe de cirugia 
laparesc6pica de uso genera!. Oirecci6n General de lnfraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento. Ministerio de Salud. 2011. 

• Gufa tecnica para el mantenimiento preventive de los equipos de 
electrecirugia. Direcci6n General de lnfraestructura, Equipamiento y 
Mantenimiento. Ministerio de Salud. 2011. 

• 

Y nermas tales como: • 

• !EC 60364~7~710: 2002~11, requisites generales de seguridad el8ctrica 
para equipos e!ectrom8dicos. 

• Norma DGE 011 ~CE~01. Norma de conexi ones para suministros de 
energia electrica hasta 10 kW. 

• Reglamente de Seguridad y Salud en el Trabaje de las Actividades 
El€ctricas. 

• Otras normas relacienadas a equipos m8dicos. 

b) lnventario 

La SGP deben3 reaHzar el inventar"lo de todo el equlpamiente, contando 
con Ia colaberaci6n del INSN~SB, durante el Periodo de Verificaci6n de 
!nventario. 

Luego de ella, durante el Periodo de Puesta en Marcha, se fijara el alcance 
inicial de Ia actuaci6n de Ia SGP, es decir, Ia cantidad de equipos bajo su 
responsabi\idad sabre los que tenga que realizar e\ mantenimiento, objeto 
del contrate. La SGP debera brindar este servicio respecto a los Equipos 
que con posterioridad al Periodo de Puesta en Marcha sean adquiridos por • 
ei!NSN-SB aplicando para ella lo regulado en el presente Contrato. 
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La SGP tiene Ia obligaci6n del mantenimiento y actuallzaci6n del inventario 
de todos los equipos que se encuentren dentro de su alcance. Dicho 
inventario contendra, al menos, los siguientes campos: 

• ldentificaci6n: con marca, modele, tipo, nUmero de serie, etc. 
• Situaci6n: unidad, zona, linea de procesos, etc. 
• Breve descripci6n del equipo. 
• Proveedor y servicio postventa. 
• Empresa mantenedora y datos de contacto. 
• Manuales tecnicos y de usa. 
• Fecha de adquisici6n. 
• Garantla h3cnica. 
• Mantenimiento que se le aplica y quien es el responsable. 
• En el caso de equipos trasladados o ya en usa, datos hist6ricos sabre el 

mantenimiento de los equipos. En este concepto se incluira toda Ia 
informaciOn procedente de las intervene/ones de mantenimiento, 
incluyendo aspectos administrativos y contables. 

• lnforme detallado del estado de adecuaci6n y conservaci6n de todos los 
equipos, tanto desde el punta de vista tecnico-legal como funcional. 

c) Coordinaci6n con ef Servicio de Mantenimiento General de! INSN-SB 

d) 

e) 

La SGP debera implantar los planes de mantenimiento en coordinaci6n 
con el servicio de mantenimiento general del INSN-SB o quien haga sus 
veces. 

La SGP recibira los avisos de reparaci6n a traves de Ia Orden de Trabajo 
de Mantenimiento (OTM) tramitado por el servicio de mantenimiento 
general . Una vez reparado el equipo, esta OTM se devolvera conformado 
y tratado informaticamente al servicio de mantenimiento general con un 
informe resumen de Ia reparaci6n efectuada. 

Mantenimiento tecnico legal: 

Todos los equipos sometidos a legislaci6n especifica dispondran 
adicionalmente de un !lbro de instalaci6n, donde se reflejaran todas las 
intervenciones preventivas, correctivas y legales. Se dispondra de los 
manuales de mantenimiento tecnico legal de equipos electromedicos, 
especificos para cada producto. El calendario de mantenimiento tecnico 
legal con objeto de no interrumpir Ia actividad cllnica se hara coincidir con 
el mantenimiento preventive, en todos los cases el fabricante y/o 
distribuidor incluira Ia medici6n de seguridad el6ctrica dentro del protocolo 
de mantenimiento preventive. 

Mantenimiento preventive proqramado 

El Plan (o programa) debera incluir las actuaciones de mantenimiento 
preventive sobre los equipos incluidos en el ambito del contrato, de forma 
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programada, incluyendo todas las actlvidades de limpieza, mediciones, 
comprobaciones, certificaciones de proceso, regulaciones, chequeos, 
ajustes, reglajes, engrases, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a 
asegurar un estado Optima de los equipos. 

Dentro del mantenimiento preventive de \os equipos se debera rea\\zar Ia 
verificaci6n de las corrientes de fuga de cada equipo, cuando corresponda. 
Asimismo, los ajustes de los equipos deberan realizarse con 
instrumentaci6n que tenga Ia certificaci6n vigente, par una entidad 
acreditada para dicho fin. 

Se enviara a! INSN-SB un cronograma de estas actividades en el mes 
siguiente al que se realice Ia adjudicaci6n, con las fechas de intervenci6n 
por equ1po. Este cronograma se ajustara segUn las necesidades 
asistenciales de los Servicios asistenciales. Se entiende que Ia SGP 
debera presentar cada arlo e! plan de Mantenimiento Programado a las 
instancias correspondientes deiiNSN-SB. 

Una vez realizado el mantenimiento preventive, se entregara al area de 
ingenieria del !NSN-SB o quien haga sus veces, un informe tecnico 
indicando todos aquel!os problemas encontrados y las acciones 
correctoras llevadas a cabo. Asimismo, en los protocolos de mantenimiento 

• 

preventive se inc!uir3 obligatoriamente referencia de los certificados de • 
calibraci6n y Ia fecha de caducidad de estes en todo aparataje utilizado. 

El mantenimiento preventive incluye Ia sustituci6n de todas las piezas que 
par recomendaci6n del fabricante o par encontrarse averiadas sea 
necesario su cambia. La SGP asumir3 su costa incluyendo expresamente 
los kit de mantenimiento necesario. 

f) Mantenimiento predictivo (inspecci6n) 

Se realizara un mantenimiento predictive (inspecci6n) diario priorizando las 
salas de operaciones y las unidades de cuidados criticos, tanto al principia 
de Ia jomada como a\ final de Ia misma. registrando en una ticha d\ar\a las 
incidencias, realizando un parte corrective para subsanar\as. 

g) Mantenimiento corrective 

La SGP debera proporcionar un servicio de reparaclones y mantenimiento 
corrective para el !NSN-SB que cubra todas !as actuaciones necesarias 
para Ia reparaci6n y puesta en servicio de sus equipos, inc!uyendo un 
servicio inmediato de apoyo y consejo tecnico ante las soHcitudes de los 
usuaries. 

Este servicio se debera prestar minimizando !a interferencia con Ia 
actividad norma! de! INSN-SB, y cuando esta fuera inevitable. so!icitando • 
los correspondientes permisos de trabajo a Ia direcci6n del INSN-SB. 
Los criterios de operatividad sen3n los siguientes: 
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Corregir cualquier tipo de fallas que afecte o pueda afectar a los equipo, 
siendo conocidas par Ia SGP a traves de las siguientes vias. 

o Mediante comunicaci6n expedida par los usuaries de los equipos . 
o Mediante Ia inspecci6n de mantenimiento preventive realizada par el 

pro pia operador y comunicado a los servicios tecnicos. 

Aquellas intervenciones que supongan paradas de equipos o riesgo de 
parada sabre otros componentes en marcha, seran previamente 
autorizadas par el area de ingenierfa o quien haga sus veces y realizadas 
en las fechas y horarios que se establezcan de acuerdo con Ia SGP. 

La SGP debera describir en Ia OTM Ia descripci6n de los trabajos 
realizados una vez acabadas sus intervenciones, los cua!es estan3n 
disponibles para e! area de ingenieria o quien haga sus veces. 

Todas las intervenciones correctivas ejecutadas de cada equipo estaran 
registradas en Ia ficha tecnica de cada equipo. 

Cuando el importe de los repuestos y/o reparaci6n, debidamente justificado 
al responsable tecnico deiiNSN~SB, superase el 50% del valor de venta de 
un equipo de similares caracteristicas, podra proponer Ia baja del equipo. 

La SGP debera suministrar equipos en pr€stamos (de sust!tuci6n) siempre 
que Ia parada se sobrepase los tiempos establecidos de correcci6n (24 y 48 
horas)y su reparaci6n se prolongue en el tiempo lo suficiente como para 
que Ia actividad hospitalaria normal se vea afectada. El pr€stamo de dicho 
equipo no supondra costa a!guno parae! INSN~SB. 

En el caso de aquel!os equipos incluidos en servicios de centrales, y que 
formen parte del alcance de Ia SGP, cuya falta de operatividad suponga un 
impacto en Ia actividad del INSN-SB, una vez superado e! tiempo de 
correcci6n sin haber vuelto a !a operatividad el mismo, Ia SGP 
proporcionara los medias oportunos para que Ia actividad de! INSN~SB no 
se vea afectada, incluso si tales medidas suponen Ia contrataci6n a un 
prestador externo, asumiendo Ia SGP integramente los costas generados 
por esta soluci6n, sin merma de las correspondientes penalizaciones 
atribuibles al fallo de calidad o disponibilidad que se le atribuyan. 

h) Mantenimiento fuera de las instalaciones del lNSN-SB 

Para los fines de lograr mejores resultados en el servicio contratado, el 
!NSN~SB puede autorizar Ia rea!izaci6n del mantenimiento del equipo fuera 
de sus instalaciones. 

E! servicio responsable del equipo coordinara con Ia divisiOn de 
equipamiento medico o quien haga sus veces, en donde se formulara Ia 
papeleta de salida correspondiente, Ia cual estara debidamente firm ada por 
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el representante de Ia empresa, e! tecnico encargado de Ia supervisiOn del 
trabajo y el coordinador del servicio de mantenimiento. 

Para el ingreso del bien al IN8N¥88, Ia 8GP coordinara con Ia jefatura de 
equipamiento m€dico o quien haga sus veces y debera presentar Ia 
papeleta de salida, siendo esta Ia Lmica constancia de haber salida fuera 
de las instalaciones deiiN8N¥88. 

El transporte de ida y vuelta, asl como Ia integridad del bien para su 
mantenimiento fuera deiiN8N¥SB, se ajusta a lo estipulado. 

i) Elaboraci6n d.e los documentos tecnicos normativos del area de 
mantenimiento 

La SGP elaborara y actualizara Ia documentaci6n a Ia que hace referencia 
Ia Guia T€cnica para el usa de los instrumentos de registro y control de 
mantenlmlento: Ia arden de trabaio (OTM), la ficha tecnica {FT) y el registro 
hist6rico (RH). 

El contenido de los documentos y Ia periodicidad de mantenimiento seran 
definidos par Ia SGP y valldados par eiiNSN- S8. 

j) Gesti6n informatizada del servicio 

La SGP mantendrcl un registro informatizado, que contara como minima 
con las siguientes caracterfsticas: 

T<tbl~ .. :compo!t 

T.po de equqoo 

Proced,,.rM~IM de inspecci6n y mantenrmiento preventive (IMP) 

Trpo de equrpo Fracuencra cte los IMP 

Nrvel de rresgo 

Pecsonal a cargo 

NUmem d" modelo 

Nl•mem de sene 

MOdeEo de equipo L'Sta de p•ezas 

C6drgo y noml:>re de las prezas 

P"'""'drmrentos de IMP 

<:Odigo y nomllre del fabncante 

C6drgo y nombre del vendedor 

Fabricantelvendedor DICecc•6n erectr6nrca. tell>fono y direcci6n fisica del vendedor 

Nombre de Ia persona de contacto del fab(Fcante 

N<>mbm de Ia persona de contacto del vendedor 

C6drgo y nombre del a.lmacen 

Almaceneslrepuestos COOrgo y nomb'e de las p,ezas 

N•'"'"'" de p.,d,do de las p•e2as 
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k) 

C¢d•go del empleado 

Notnbrn del empleado 

F>ersonal Pc..,sto del empleado 

Nivel de acceso 

Datos sobre Ia capacitac•On 

NUmero de <nventano 

N<imero de orden de trabato 

Pro.veedor del servicio de as,stencia 

Mantenimiento C6d•go dal ingeniero de sarv,cio 

C6d1go y nombre de Ia ave ria 

Procedim1<>ntos de IMP 

C6d•go y nombre del ed•f•cio 

La SGP, a traves del software implantado, llevara a cabo un seguimiento 
de los principales indicadores de gestiOn del servicio (ver Tabla 10). 

Prestaci6n del mantenimiento 

La SGP, de conformidad con las 6rdenes de Trabajo de Mantenimiento 
(OTM) aprobadas per Ia divisiOn de equipamiento medico del INSN-SB o 
quien haga sus veces, en Ia fecha prevista: 

Coordinara con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecuciOn de Ia 
actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se 
interrumpa Ia labor del servicio usuario. 

Ejecutara el mantenimiento utilizando los medics y recursos aceptados 
por eiiNSN-SB. 

Concluido el trabajo demostrara al usuario Ia eficiencia del 
mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio Usuario firme 
Ia Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM) y acta de conformidad 
respectiva. 

Si el servicio de mantenimiento no se ajusta a lo aprobado, Ia SGP 
subsanara o concluira Ia actividad de mantenimiento dentro del plaza 
perentorio que disponga eiiNSN-SB. 

Aceptado el servicio de mantenimiento, en el sistema de informaciOn 
disponible, se registraran las actividades cumplidas, mana de obra 
asignada, recursos y/o materia!es cambiados o aplicados y tiempo 
utlllzado en ef mantenimiento del equipo. 

La SGP debera entregar todos los viernes las OTM terminadas con las 
firmas respectivas al recnico Encargado de supervisar su trabajo . 
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La SGP debera etiquetar los equipos que realiz6 el mantenimiento: con 
Ia fecha que se realiz6 el mantenimiento, Ia fecha del prOximo 
mantenimiento, el tipo de mantenimiento y el nombre y Ia firma del que 
efectu6 el mantenimiento, de corresponder una ca!\braci6n se anexara 
una carti!!a con las calibraciones efectuadas debidamente fechado y 
firm ado par el personal ca!ificado que realiz6 las calibraciones. De ser el 
caso y estar inoperative un equipo este sera debidamente rotulado 
como inoperative con Ia fecha en Ia cual entre a dicha condici6n. 

Todas estas rotulaciones deberan estar protegidas para evitar su 
deterioro. 

G. Tiempos de respuesta 

Deberan preverse las contingencias de todo tipo y. par tanto, tener en cuenta 
los tiempos de respuesta establecidos. La SGP debera garantizar un tiempo de 
respuesta (hasta que Ia SGP accede al equipo) desde que se notifica el parte 
de averia o incidencia que en ningUn caso podrcl ser superior a Ia dispuesto en 
Ia tabla siguiente. En aqueUos casas, en los que e! tiempo de resoluci6!"1 supere 
el tiempo estilndar establecido se debera justificar adecuadamente par parte de 
Ia SGP, 

••••• . CATEGQRiA. . ~~~~:uAJ<~~f TIEMPO M.6.XINJ(>'~E • · 
· .... C.ORRECCION 

Emergencia (si requiere el i 
cese de \a activldad de\ l 30 min 

I 
12 horas 

INSN-SB) 
- ' 

1 Urgenc1a (s1 atrasa t1empos I I 
I en los procedimientos 1 hora I 24 horas 

I 

:medicos) --~~·---+ ± 
1 Ordinaria (el resto) ___ __cl ___ 2_h_o_r_a~~ ~~-4_-s:_h_o_-r_a~s~~~~~: 

H. InformaciOn a presentar por Ia SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn lo 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn· 

aj fnformaci6n inicial a presentar por fa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anua! del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio. 
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El Plan OperaclonaJ AnuaJ del Servicio contendr8 entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones. 

• Manual de norm as y procedimientos tecnicos. 

• Normas de mantenlmiento preventive y corrective y predictive. 

• Program a de capacitaci6n continua para el personal del servicio. 

• Plan de mantenimiento preventive programado. 

• Plan de mantenimiento corrective. 

• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia calidad 
del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del Servicio 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP. 

El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendra actualizado (cada 
1 ario). 

b) InformaciOn peri6dica a presentar durante ef contrato 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe mensual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minimo, Ia siguiente informaciOn: 

NUmero de OTM, por tipo de mantenimiento realizado 
Horas hombre dedicadas por tipo de mantenimiento 
NUmero y causas de incidencias 
Porcentaje de equipos para!izados sobre equipos existentes. 
Otra informaciOn que se considere re!evante para e! seguimiento 
de Ia calidad de! servicio y cuya inclusiOn en e! informe mensual 
debera ser acordada entre eiiNSN- SB y Ia SGP . 
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Tabla 10: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- MANTENIMIENTCt·EQOIPOS 

Metoda de supervisiOn 

D lndicador 

El inventario de equipos y su situaci6n no esta 

Tipo de 
defecto Disponibilidad 

Tiempo de 
respuesta 

Criterios de ap!icaciOn de deducciOn 
(descuento) 

Por cada vez que se detecte un 
incumplimiento y hasta Ia finalizaci6n del 

NP periodo de resoluci6n. 

Frecuencia 
de control 

T 
-------Cada\;ez-que-se-aetecte-·qu·e--las·rabores ----- ·--"· ---· ........ . 

de rnantenimiento no las asume una 
emp1esa extema autoriz.ada pm el 
fabricante, se aplicani una deducci6n por 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

La contrataci6n de las labores de mantenimiento equipo o instalaci6n en Ia que haya 
especial1zado se esta hadendo con empresas no intervenido (por ejemplo. Maquina de 
cal1ficadas Ft_! _________________ ~! ___________ ------------~!'!'! _________ --~~~:;_t_~§i<'!,_ y~~-tj_l(l~g_r. :'<:>1_~~~!~~~,-~~c_)_:_ _______ T _________________________ _ 

--- -se·-cretectan-faiiosu·c;;:riiS-iClnesen-r;,~-re-anz;,icr6-n_d_e ____ _ 

las labores de mantenimiento en un equipo 
conforme a las especificaciones de los rnanuales 
tecn1cos de los fabricantes, de Ia norma tecnica 

___ P!'f_U_?_~":l __ y __ (j_~-~!:!.?J9..~ito'.!:..?J!:.C?._~'!'- !~-~-El:~ __ l!PJ~~?-~!El __ , ___ _E__~-~------
Los materiales de repuesto. accesorios o cualquier 
elemento utilizado en el equipo no son originales 
(de Ia misma marca del equipo) o no cumplen los 
requis1tos tecnicos requeridos por el fabricante del 

-----[~~~Znz:aCi6n def1ciente de las acCion€iS-d8 _____ fC"''---
mantemmiento genera retraso. interrupci6n o 

Sl 

Sl 

FC1 Sl 

Por cada vez que se detecte un 
incumplimiento por equipo y hasta Ia 

_________ }:!~ ________ !i~?.!!!@£i{l_J!_9_~[_1?_~~~29_Q __ (j_§l_!~so_llJ_,G_i()_f1 ............. _. _____ --~- -----------------------

Por cada vez que se detecte un 
incumplimiento por equipo y hasta Ia 

URG finalizaci6n del periodo de resoluci6n T 
---------porc,;;aa-retrasoo-·an-uTi:iCi6ii--cte .. 'la·_, .... ·-·---------------------

actividad asistencial que se produzca se 
EM aplicara una deducc16n D x 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN·SB) 

' 

Controles 
espedficos 
(Supervisor) 

__ o;!J~pe_~_S!_~0 _ _9~§_-~~~~":~?~~~-5~. !r.<'!.~?J.9 ... ~:>_i~.t~-~--Ci~! .... _,,' ""'"""""''"'"~- -------ra-QPeratiVidilJse--m-iae·mediante-ia----- -- -------- ................... ------ ·-·---------- ----------

relaci6n existente de equipos operatives 
entre Ia cantidad total de equipos. Cada 

El % de operatividad de los equipos a cargo de Ia vez que se detecte al mes se aplicara 

___ §g!'_' __ ~~~~_(?~ del!_~o de_,l,_,~.?.!? .... - ..... _.. ·--·~-----~ ............ ·--·-------·----·------·-_Q.RD una deducci6n. ---------------------.. .. ......... M_,_. ..... _,, ..... _. _____ _ FC1 Sl ' ------------------
La realizaci6n def1ciente de las acciones de 
mantenimiento de los equipos clinicos provoca 
lesiones en los trabajadores o en los pacientes del 
INSN-SB FC1 Sl EM 

Se aplicara una deducci6n por persona 
_q_..l!_~~ufra el daiio ________ _ D 

Encuestas ,, 
satisfacciOn Auditoril 

--------------c------~------·----------------c-------·~---------------PC';,g'-'. 5"0o_O 
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Metoda de supervisiOn 

Encuestas ,, 
0 !ndicador 

Tipo de 
defecto 

Tiempode 
Oisponibilidad respuesta 

Criterios de ap!icaci6n de deducci6n 
(descuento) 

Frecuencia 
de control 

Registro de 
quejas/ 

incidencias 

Sistema de 
infonnaci6n 
(INSN-SB) 

Controles 
especificos 
(Supervisor) satisfacci6n Auditori< 

La demora o anulaci6n en Ia realizac16n de las 
acciones de manten1m1Emto corrective ha 
interferido en Ia actividad as1stencial o trabajo 
asistencial 

--ETS8"rViCio no esta-'O:Perativo las 24 horas pc,c"o-
atender las posibles neces1dades que puedar1 

FC1 Sl EM 

Por cada retraso o anulaci6n de Ia 
actividad asistenc1al, se aplicara una 
deducci6n M ' ----·-·--- --'"-....... -----·-~-------.... --~----------

Cada vez que se detecte se aphcara un 
-M····· !;;~!Efl.!.i:__ ____ ,_,, ___________ ,,_,,,, -------- FC1 ___ §_I _________ QR~G~_~dedue<;!~r_: __ ,_ .. _________ ....... _______ _ s -----------~------- .. -·----------·-.. - ____ X ___ """'------------------ ... 

la SGP no pone en marcha los planes de 
ma11tenimiento preventivolpredictivo pragramado 
conforme a lo previamente aprobado por eiiNSN-

10 SB FC1 
Cada vez que se detecte se aplicara un 

' ' ·-ca·S-GP no Pori·e·;;n-fnarcha los ·p·l·ar;es~-· 
_?_! _________ l,!_~_d_~9uccJQn __ ~- _______ -----------~~--- .F\!1 ___________ ...... _______ .., .. __________ .. ··-----· ·-------- , __________ ,, 

mantenimiento corrective conforme a lo Cada vez que se detecte se aplicara un 
i 1 previamente aprobado por el INSN-SB FC1 Sl URG deducci6n 
----La sGP-n·o·realiza el mant"eiifiTiiento tecniCO'Tf89_a_l ____ -,_ '-------------· ""'"" ______ ... ~---------'""'_, ___________ ,..,,, _____ _ T ' -------····---- ------~~------ -----

conforme a lo previamente aprobado por eiiNSN-
12 SB 

Cada vez que se detecte se aplicara un 
T ' FC1 Sl _______ U_Fi_q____ deducci6n ___ _ 

--Ta-S-GP nO-elabora y mai1fi€ri€-actualizad_0. loS___ ·--·-------------- -------------- .. -------------·"' .. ·--
____ ,,_, _____ ,_, ., _____________________ , __ ,, ---------

documentos tecnicos de mantenimiento incluidos 
en Ia Guia Tecnica para el uso de los instrumentos Cada vez que se detecte se aplicara un 

13 --~~:6~~~~Id~;n~~~~~£!!£6~n~~-~~ns1~quipO_S ___________ _f_<;:? __ -- _________ s_l ___ -- _______ o_R_o ___ .. --~~~~c~~~n_que--se·ae-tecte se·apiiGafiun·-- ·- ___ ! _______ -----------· 
1_-:1__ b1om~~~9~ __ '!_9 esUm vigen_!E!~. _____ Leyendi:--------- _____ F_C_1 __________ S_I ___ .. ______ ORO ·---Q~d_c_o_o_i6_o_________ .... -------... _____ T______ ---------'~--------- .. -----·-· 

FC1 !alios en Ia prestaci6n de un SeiViCIO respecto de lo estatllecido en el Anexo 7 que produzcan un efecto pefJudiclal significative sabre los pa<::,entes, Ia activ•dad o Ia imagen del tNSN" SB_FC2· 
!alios en Ia prestac16n de un Serv1c10 respecto de lo estableddo en el Anexo 7 que produzcan un efecto pe~udlcial no signif>cat,vo sabre los pacJentes, Ia act1vidad o Ia imagen del tNSN - SB. 
FC3: !alios en ta prestacJ6n de un serv1cio respecto de lo establec1do en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sabre los paci<i'ntes. Ia act1vidad o Ia 1magen deiiNSN- SB. 
EM- Emergencia 
URG. Urgenc1a: 
ORO_ Ordinano 
NP· No Procede 
D. D1ario 
S. Semanal 
M: Mensual 
T. T rimestral 
A. Anual 
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APENDICE 9.1.1ndicadores de gesti6n del servicio de mantenimiento 

1. INDICES DE DISPONlBILIDAJ) 
• Dis'pon:ibilidad Total 
• Disp-onibilidsd p·o:r averlas 
• M!BF 
• MTTR 

2. INDICES DE GESTION DE O.T. 
• N"' de 0.1'. ~ersdas 
• W de O.T. g;meradas pon~nes 
• WdeO.Taclibadas 
• N"" d~ O.Tp,e.ndi~Ilias: 

• Pendientes de :repuesto 
• Pendiimtes en .espru:-adaparsda de un equipo 
• Pa-ndtantes p o:r nt:rss ·CJ~Usas 

• N"'deO.T.dee-lmi"gmc-ia 

(~c~j;~ 
\ 

• Horas estirnadas d>! ttabajo p>Nldioote 
• l:ttdicerle rumplim:i.ent-o de 1a planifi~ibn 
•· DesvtacWnmedia dal ti:empo plsnificado 
• Tiempo m9dio de'res01uci6n de una O.T. 

3, INDICES DE COSTE 

I 

• Coste di!o 1a. ~Uno de Obr-11. po:r s~iones 

• Pi"opotci6n Meoste dela. k!ano de Obt-a delo.1lmtmimieni:O 
• Costil' detnateriales 
• Coste de- rub<:::ontratos 
• Coste & medios aux.ilta:r,es 

4. INDICES DE PROPORCION DE TIPO DE l\1ANIENIM'IENTO 
• lndi.cede 1v!.ant£<nimimto Pi'ogr:amado 
• Indieed.r 1>.1antenir:Ili~nto C-ottedhto 
• Indicede ~ganpias 

S. INDICES DE GESTION DE ALI>!ACENES Y COMPIL>\cS 
• ConSUJD.o & materia.las en manteni:ttlimto 
• Rotaci6n de Alm.a.em: 

• Ori~n d~ Iv!ati!ris.les 
• RDta.ciOn d-e pie.za de Almaein 
• Pni'Unta.j~ de- pieza:s con movimimto 

• Efictencia en Ia cumplitaentac.16n de ped.idos 
• Ttempo medio m ls. recepciOn d~ pedidos 

6. INDICES DE SEGlJRIDAJ) y l\IEOIOA:MBIEN!E 
• Indice de b:f!Cuencia da acei&ntes 
• in dice de jomsda;o; p.ecdidss 
• Indica de tiempo medio d-e petmanmciade :f"esiduos 
• Indic~d.s 1ncidentes mediosmbimtsles 

7, INDICES DEFORMACION 
• PropOJ:d6n &horas d-edic.adas afo:OllaciDn 
• P.roporci&n &desarrollo del programs. de fofJll.aCi:On 
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A continuaci6n se describen cada uno de los indicadores, asi como su fOrmula 
de catculo: 

1. Disponibilidad total 

Es el cociente de dividir el n° de horas que un equipo ha estado disponible para 
producir y el n° de horas totales de un periodo: 

Disponibildad = Hora:_Totales ... - Horas para:Ja po~· man~~nimimto 
Horas Totales 

Una vez obtenida Ia disponib!lidad de cada uno de los equipos significativos, debe 
calcularse Ia media aritmetica, para obtener Ia disponibilidad total. 

. _ . . l,.Disponibilidad de equipos significativos 
Dzspombllrdad total ::: .... -------.... ------------------··--·· 

lr de equipos significativos 

2. Disponibilidad por averias 

Es e! mismo indice anterior pero teniendo en cuenta tan solo !as paradas por 
averias, las intervenciones no programadas: 

D . .b -~ .1 d , Horas to tales~ Horas de parada por averia zspont laua por avena= · 
Horas totales 

La disponibilidad por averia no tiene en cuenta, pues, las paradas programadas de 
los equipos. 

lgual que en el caso anterior, es conveniente calcular Ia media aritmetica de Ia 
disponibilidad por averia, para poder ofrecer un dato Unico. 

MTBF (Mid Time between Failures, tiempo media entre fallos) 

Permite conocer Ia frecuencia con que suceden las averias: 

MTBF =:_~~.~de Hora~.--~ota/es d~~perio~~? de tfe_~1po ar:___c:liza~c:_ 
N° de averias 

MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparaci6n) 

Permite conocer Ia importancia de las averfas que se producen en un equipo 
considerando el tiempo medic hasta su soluci6n: 
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Y por !o tanto: 

. _ Jr de horas de paro por averia 
MT7R- -- ----------

N0 de mxrias 

D ·b·J·d d _ MTBF- MTFR ispom 1 z a par avena = -------- -m·-----------
MTBF 

5. N° de 6rdenes de trabajo generadas en un periodo determinado 

6. N° de 6rdenes de trabajo generadas por sectores o zonas 

7. N' de 6rdenes de trabajo acabadas 

8. N° de 6rdenes de trabajo pendientes 

Es conveniente distinguir entre las O.T que estan pendientes por causas ajenas a 
mantenimiento (pendientes por Ia recepci6n de un repuesto, pendientes porque 

/?/:~;-.~-~ producci6n no da su autorizaci6n para intervenir en el equipo, etc.) de las debidas a 
(~/~-"'----_·:~ .. _ Ia acumulad6n de ~areas?~ ~a mal~ or~anizaci6n de mantenimiento. 
\'?:-_3_'_\:·':. Par ello es conven1ente d!v1d1r este 1nd1cador en otros tres: 
~\;:;_<>-' , 

~-- · 8.1. Pendientes de repuesto \,_ 
8.2. Pendientes de parada de un equipo 
8.3. Pendientes par otras causas 

9. N° de 6rdenes de trabajo de Emergencia (prioridad maxima) 

10. Horas estimadas de trabajo pendiente 

Es Ia suma de las horas estimadas en cada uno de los trabajos pendientes de 
realizaci6n. Es un parametro mas importante que el n° de 6rdenes pendientes, pues 
nos permite conocer Ia carga de trabajo estimada por realizar. 

11. indice de cumplimiento de Ia planificaci6n 

I d
. d 

1
. . d , 1 ifi . , No 6rdenes acabadas en la fecha planificorh 

n zce e cump mnerto e ,a pam ;caaon "" , . 
IV a Ordenes totales 

Es Ia proporci6n de 6rdenes que se acabaron en Ia fecha programada o con 
anterioridad, sabre el total de 6rdenes tota!es. Mide e! grade de acierto de Ia 
planificad6n. 

/12. Oesviaci6n media del tiempo planificado 

• 

• 

Es el cociente de dividir Ia suma de horas de desviaci6n sabre el tiempo p!anificado • 
entre el no total de 6rdenes de trabajo 
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Puede haber dos versiones: 

a) Desviaci6n media sabre el momenta de finalizaci6n. Cociente de dividir Ia suma 
del n° de horas en que se ha rebasado cada una de las 6rdenes sabre el 
momenta estimado de finalizaci6n: 

. _ L Re trasos de cada Orden de Trabajo 
Ret1aso med10 = -------------··------,-~--"'·---.--- --

N0 de Ordenes de Trabajo 

b) Desviaci6n media de las horas/hombre empleadas en un O.T. sabre las 
horas/hombre previstas: 

L Incremento de horas I hombre en todas las 6rdenes de Trabajo 
Desviaci6n media = , · 

N° de Ordenes de Trabajo 

13. Tiempo medio de resoluci6n de una 0. T. 

Es el cociente de dividir el n° de O.T. resueltas entre el n° de horas que se han 
dedicado a mantenimiento: 

N' de O.T. resueltas 
Tiempo medio::::: ----~--~,---- -~----- -·····---~-··w--·· .. 

N° de horas dedicadas a mantenimiento 

14. Coste de Ia Mano de Obra por secciones 

Es conveniente desglosar este coste para cada una de las zonas o secciones. Si 
estas tienen personal de mantenimiento permanente, el coste sera el del personal 
adscrito a cada una de elias. Si se trata de un departamento central, el coste par 
secciones se calculara a partir de las horas empleadas en cada una de las 
intervenciones. ,~~. ':~ /f:'IJ])\!f' 

A •..• V' 
'''

1 :m;'~' 15. Proporci6n de coste de Ia Mano de Obra de Mantenimiento 

• 

Es e! cociente de dividir el n° total de horas empleadas en mantenimiento entre el 
coste total de Ia mana de obra: 

j\/ 0 de horas de mantenimiento 
Coste de hora media '' -c-----

Coste total de la mana de obra de mantenimiento 
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16. Coste de materiales 

Se pueden hacer tantas subdivisiones como se crea conveniente: por secciones, 
por tipo (eiE~ctrico, mecanico, consumibles, repuestos gen8ricos, repuestos 
especfficos, etc.) 

17. Coste de subcontratos 

TambiE'm pueden hacerse las subdivisiones que se considere oportunas. Algunas 
subdivisiones comunes suelen ser: 

Subcontratos a fabricantes y especialistas 
Subcontratos de inspecciones de caracter legal 
Subcontratos a empresas de mantenimiento gen8ricas 

18. Coste de medios auxiliares 

Es Ia suma de todos los medias auxiliares que ha sido necesario alqui!ar o 
contratar: grUas, carreti!!as e!evadoras, a!quiler de herramientas especia!es, etc. 

19. indice de Mantenimiento Programado 

• 

Porcentaje de horas invertidas en realizaci6n de Mantenimiento Programado sabre • 
horas totales. 

Horas dedicadas a mantenimiento progmmado IMP = ---·· ·-······-········ · ---- ···· 
Horas totales dedicadas a mantenimiento 

20. indice de Correctivo 

Porcentaje de horas invertidas en realizaci6n de Mantenimiento Corrective sabre 
horas tota\es 

f-loras dedicadas a mantenimiento correctil'O IMC ~ --·--·-------
1/oras totales dedicadas a mantenimiento 

21. indice de Emergencias 

Porcentaje de horas invertidas en realizaci6n de OT. de prioridad maxima: 

Horas O.T.prioridad maxima 
!ME = ----·--····--- ----ee-

l! or as fatales de mantenimiento 

·-:----cc---~------c~:-:c ··---·----·---- ·=-:;--::::-:-::c:::-:= 
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22. Consumo de materiales 

Miden el consume de repuestos y consumiblesen actividades propias de 
mantenimiento en relaci6n con el con sumo total de materiales. 

, C . I . . Valor de materialesconsumidos para mantenimimto 
;o onsumo matena es en mantemmunto = -

Valor total del material consumido 

23. Rotaci6n del AlmacEm 

Es el cociente de dividir el valor de los repuestos consumidos totales y el valor del 
material que se mantfene en stock (valor del inventario de repuestos) 

/::~;~I:~-~>-. Rot aci6n = 1:~ q}Y.': __ CP!_'~~!~_:?_f!s .1.1:'!_~q_?_ ___ _ 
{',_:-: _, '-\:· .) Valor del stock de respuesto 

\:PJ"iJ! Hay una variaci6n interesante de este indice, cuando se pretende determinar si el r-.::lY stock de repuestos y consumibles esta bien elegido. Para determinarfo, es mas Uti! 
dividir este !ndice en dos: 

• 
\ 

Origen de materiales = ~~-~?r del ma_!~rial c?nsum!~<?. del almacen 
Valor total del material consumido 

Valor de materiales consumidos del almacen 
Rotaci6n de almacen = ---

Valor del almacen 

Otra forma de conocer si el almacen de mantenimiento esta bien dimensionado es 
determinando Ia proporci6n de piezas con movimientos de entradas y salidas. Una 
utilidad de este indice es determinar que porcentaje de piezas tienen escaso 
movimiento, para tratar de eliminarlas, desclasificarlas, destruirlas, venderlas, etc.: 

P . d . . . Piezas que han tenido .nccwc.:'.::'ilccmc:·e.::nt.::os:_e~n=-'.::"':_P;:_'.::'.::io.::d.::o""fl=ljado orcenta;e e prezas con monmzento"" ~---- --;-
No de piezas tota!es 

24. Eficiencia en Ia cumplimentaci6n de pedidos 

Proporci6n entre las peticiones de materiales a compras no atendidas con una 
antigOedad superior a 3 meses y el total de pedidos cursados a compras 

E
'A . . d 

100 
Peticione.s de materiales no atendidas en un plazodetenninado 

100 ~tcwncw e compras::. - - x 
N° de pedidos cursados 
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25. Tiempo medio de recepci6n de pedidos 

Es Ia media de demora desde que se efectUa un pedido hasta que se recibe. Este 
indice se puede calcular por muestreo (tamar al azar un nUmero determinado de 
pedidos cursados y realizar Ia media aritmetica del tiempo transcurrido desde su 
petici6n hasta su recepci6n en cada uno de ellos) o a partir del total de pedidos 
reafizados. 

L de mora de cada pedido 
Tiempo medio de demora = ---------""'~----.~-'----c 

N° de pedidos· toral 

26. indice de frecuencia de accidentes 

(:~J~,·f~ If=~".cieCI~c~t~;;',~~~;;;;; l,ooo ooo 

'\:2:·~ Indica Ia proporci6n entre el numero de accidentes can baja y el total de horas 
\ trabajadas. 

V;._7. indice de jornadas perdidas 

Proporci6n entre las horas perdidas par bajas laborales y las horas trabajadas 

N' de jornadas perdidas x LOOO Ip = _________________________ ,_ ------- ........... -------- --
horas trahajadas 

28. indice de tiempo media de permanencia de residues 

,;1--::~~~ Es el tiempo medic que transcurre desde que se genera un residue hasta que lo 
J ~;·roo . ~0~.-ir retira un gestor de residues autorizado. 
"'' .. n.V1? 

. q ,~,-. ·, 9. indice de frecuencia de incidentes ambientales 

Es el cociente entre en no de incidentes ambientales graves y el nUmero de horas 
trabajadas: 

N° Jncidentes _ambient ales_ graves x 10 6 

11 ==- -----~------- -- ----------------- ------------ """"····-----------------------
horastrabajadas 

Porcentaje de horas anuales dedicadas a formaci6n, sobre el n(Jmero de horas de 
trabajo total 
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0 
• , floras dedicadas a formaci6n 

Vo Horas de formacwn =--·~·------------ ------
Horas fatales de mantenimiento 

31. Proporci6n de desarrollo del programa 

Porcentaje de horas de formaci6n realizadas, sabre e! total de horas de formaci6n 
program ad as 

% Desarrollo = 
HCJ__~·as __ cf_~_fcwma_C:f~_'! rea~!I:z_qdas __ 

Horas de formaci6n pro gra mad as 
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APENDICE 9.2. Relaci6n de Algunos equipos de calibraci6n 

Analizador de I p d lb . t . 1 d . . ara me If ca ! rar y aJUS ar mve es e nesgo e 
nesgo fuga en los equipos biomedicos 

tectrico y corrlente de 

eh§ctrico 

Lux6metro 

Anallzador de 
potencia de 
u!trasonido 

----
Ana!izador de 
incubadora 
neonatal 

Para evaluar medir y ajustar los niveles de inte nsidad luminica 

Para evaiuar medir y ajustar los nive!es de pate ncla de ultrasonido de los 
equipos de e!ectroterapia 

·~·-·· 

lnstrumento compuesto de term6metro, hidr6m etro y decibeHmetro para 
eratura, humedad y nivel medir calibrar y ajustar los para metros de temp 

de ruido en las incubadoras neonatales 

-~--- ·-· 

La SGP ha de disponer de todos los equipos de ca!ibraci6n que se requieran para su 
actividad, tanto en propiedad como alquilados. 
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!10 .. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ADQUISICION ___ ~ _____ _j 

A. Objeto: 

._' ,---\ 

~,~B. 

El Servicio de Asistencia Tecnica de Adquisici6n tiene como objetivo 
aprovechar Ia experiencia de Ia SGP en Ia gesti6n de compras de equipos 
relacionados con Ia operaci6n de centres hospitalarios. Asimismo, se 
fundamenta en el grade de conocimiento que Ia SGP tendra respecto al estado 
de situaci6n de todos los actives del fNSN-SB como resultado de su labor de 
mantenimiento. En este sentido, y teniendo en cuenta que las adquisici6n de 
actives sera llevada a cabo par el INSN-SB, Ia SGP brindara soporte a lo largo 
del proceso de adquisici6n con el objetivo de optimizar los resultados 
obtenidos. 

Alcance y Ambito de aplicaci6n: 

La SGP debera coordinar con el INSN-SB, Ia co!aboraci6n tecnica que esta 
puede requerir para Ia planificaciOn, imp!ementaciOn, y verificaci6n del proceso 
de adquisiciOn de los Equipos. 

• 

• 
! (/ 

El soporte brindado par Ia SGP debera ajustarse a los requerimientos 
normativos que rigen el proceso de adquisici6n que debera ser nevada a cabo 
por el INSN-SB. En este sentido, el personal de Ia SGP debera estar instruido 
en estes aspectos normativos con el objetivo que su asistencia tecnica se 
ajuste a dichas exigencias. 

C. Recursos materiales: 

La SGP utilizara las facllldades tecnicas que permitan una adecuada gesti6n de 
Ia informaciOn que permita optimizar Ia toma de decisiones para las !abores de 
planificaciOn del programa de reposiciones de los Equipos. 

En este sentido, se debera contar con los sistemas que permitan asegurar Ia 
disponibilidad de informaciOn del estado de los Equipos sabre Ia base del 
seguimiento que Ia SGP dara como parte del servicio de mantenimiento de 
equlpos. 

D. Horarios 

Sabre Ia base de los procedimientos que se establezcan para realizar un 
trabajo programado de asistencia en e! proceso de adquisiciOn, Ia SGP debera 
asegurar personal disponible entre las 08:30 horas y 17:00 horas en los 
periodos que sean acordados entre las Partes. 

E. Personal 

La SGP proveera el personal necesario para Ia oportuna asistencia y 
elaboraciOn de Ia documentaciOn indicada. Para el cumplimiento de los 
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objetivos p!anteados, debera asegurar Ia correcta coordinaci6n con el personal 
a cargo de \as \abores de mantenimiento de los equipos. Como parte de este 
equipa se debera contar con Ia menos un (1) ingeniero biomedico con 
experiencia en e! mantenimiento del equipamienta clinica y no c!inico, que 
debera demostrar al menos 5 aries de experiencia !aboral en gesti6n 
tecnal6gica en sus diferentes etapas, desde Ia planificaci6n, adquisici6n y/o 
administraci6n o mantenimiento de este tipo de equipos simi lares al que cuenta 
eiiNSN-SB. 

F. Especificaciones tecnicas particulares del servicio 

a) Planificaci6n: 

Elabaraci6n de un plan de reposid6n de los equipos especfficos que 
considere un horizonte de arias hasta Ia finalizaci6n del contrato. 

Cada aria Ia SGP debera actualizar dicho plan sabre Ia base de Ia 
informaciOn disponible del estada de situaci6n de los Equipos. 

Adicionalmente, se realizara un analisis detallado de las inversianes de 
reposici6n que propane realizar el aria siguiente indicando las rat:ones que 
sustentan Ia reposici6n y, en caso de ser aplicable, los factores futures que 

• 

podrian ser determinantes para confirmar Ia necesidad de Ia reposici6n y • 
una estimaci6n inicial de los importes referencia!es de !a inversiOn requerida. 

b) Implementaci6n: 

DefiniciOn de las especificaciones tecnicas mas recomendables que 
deberian cumplir aquellos equipos de reposiciOn que deberan ser adquiridos 
el aria siguiente. Se debera presentar un sustento tecnico de Ia 
recomendaci6n propuesta (costa efectividad, rendimientas, condiciones de 
seguridad, innovaci6n tecno!6gica, entre atros). 

Presentaci6n de las diferentes alternat!vas que presenta el mercado e 
identificaci6n de los posibles proveedores de los equipos de reposici6n y 
elaboraci6n de un ana!isis comparative. 

Recomendaci6n de !as condiciones bajo Ia cuales se debera realizar Ia 
adquisici6n de cada equipo (forma de pago, garantfas, mantenimientos, 
instalaci6n, capacitaciones, actualizaciones, entre otros). 

ldentificaci6n de los trabajos, adaptaciones, y adquisiciones adicionales que 
deberan acompariar al proceso de adquisici6n del equipo para asegurar Ia 
correcta y oportuna puesta en funcionamiento. 

E!aboraci6n de Ia documentaci6n que requiera e! !NSN-SB como parte de 
los procesos de adquisici6n que debera realizar de acuerdo con Ia normativa 
aplicable teniendo en cuenta si es necesaria Ia elaboraci6n previa de los 
estudios requeridos en el marco de Sistema Nacional de InversiOn PUblica u 
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otro requisite normative aplicable (i.e. sustento de Ia necesidad, estudios de 
mercado, especificaciones tecnicas, terminos de referencia, evaluaci6n 
econ6mica, entre otros). 

Asistencia en Ia elaboraci6n de Ia documentaci6n de aclaratoria o 
evaluaci6n de modificaciones en case sean requeridos a lo largo del proceso 
de adquisici6n. 

En el case que sea requerido par eiiNSN~SB, el personal de Ia SGP deber8 
asistir a reuniones de trabajo con otros organismos del Estado con el 
objetivo de optimizar Ia ejecuci6n del proceso de adquisici6n y sus 
respectivas aprobaciones. 

c) Verificaci6n: 

Asistencia en el proceso de verificaci6n de Ia correcta fnstafaci6n y puesta 
en funcionamiento de los equipos adquiridos. 

Soporte en Ia verfficaci6n de Ia correcta incorporaci6n de los terminos de Ia 
adquisici6n de Ia documentaciOn contractual. 

Seguimiento del proceso de capacitaciOn a los operarios del equipamiento. 

La SGP debera realizar los trabajos de asistencia tecnica antes sefialados 
incluyendo !as labores de seguimiento del cump!imiento par parte del INSN
SB de los procedimientos establecidos de acuerdo con Ia normativa vigente 
con el objetivo de apoyar al INSN-SB en Ia oportuna y eficiente adquisiciOn 
de los equipos de reposiciOn programados anualmente. 

G. lnformes a presentar por Ia SGP 

Adicionalmente a Ia informaciOn especifica que Ia SGP deba presentar segUn Ia 
establecido en las secciones anteriores relativas a este servicio, Ia SGP debera 
presentar Ia siguiente informaciOn: 

a) fnformact6n iniciaf a presentar par fa SGP 

La SGP debera elaborar un Plan Operacional Anual del Servicio que recoja 
su aplicaci6n directa en el servicio. 

El Plan Operacional Anual del Servicio contendra entre otros los siguientes 
documentos y normas: 

• Manual de organizaci6n y funciones. 
• Manual de procedimientos. 
• Otra informaciOn que se considere relevante para Ia garantizar Ia 

calidad del servicio y cuya inclusiOn en el Plan Operacional Anual del 
Servicio debera ser acordada entre eliNSN- SB y Ia SGP. 
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El Plan Operacional Anual del Servicio debe se mantendra actualizado 
(cada 1 aiio). 

b) !nformes peri6dicos a presentar durante fa expfotaci6n 

• La SGP entregara al INSN - SB un informe anual que contenga Ia 
informaciOn estadistica del funcionamiento del servicio. Este informe 
debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 

Equipos sabre los cuales se ha brindado asistencia 
Valor de los equipos en los cuales se ha colaborado en Ia 
adquisiciOn 
Porcentaje de equipos que han completado el proceso de 
adquisiciOn 
Calculo del tiempo media de demora en el proceso de adquisiciOn 
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~c 

Tabla 11: lndicadores de monitoreo de Ia calidad del servicio- ASISTENCIA TECNICA DE ADQUISICI6N 

Metodo de supervisiOn 

!D !ndicador 

--'--~L"'a ~~i'_rl_() __ ~l<l.~O}:§l-_ ~_l_p_I;:J_~--~-~.!.!"POSici6n ar~ual de l~_§_gl!i.f?~s_ 
La SGP no actualiza el plan de reposici6n anual de los 

.... _____ :? ___ S_g~Jp_~------------·---
La SGP no cumple con Ia presentaci6n de las d1ferentes 

3 ___ '_l_l_t~~f!_'_l_!!vas pa@J_~~~_R9?_i~~~!:l.-~~-I_Cl_s_ ~ql!!P.!?_S __________ _ 

La SGP no presenta el informe tecnico de las altemativas 
4 tecnol6gicas Ql,!§l_!':~._d_es_e:<l .. a.?g!:!~~~-~ara eiiNSN- SB 

La SGP no presenta el cuadro comparative de las 
especificaciones tecnicas y las condiciones de adquisici6n 
(servicios conexos) de los equipos a ser adquiridos por el 
INSN- SB, con 3 o mas marcas como minima (cuando las 

s ___ )!.'!Y<l.L ____________________________________ .. _____________ _ 
La SGP no presenta el estudio de mercado de los equipos a 
ser adquiridos por el INSN - SB, sustentados con cotizaciones 
de precios referenciales, con menos de 6 meses de 

------~ntigUedad -~-~-~-------- .. 

Tipo de 
defecto Disponibilidad 

Tiempo de 
respuesta 

FC1 __ _ Sl ORO 

FC2 N,,Oc_ __ _'ORO 

FC2 NO ORO 

FC2 NO ORO 

FC2 NO 

Frecut!ncia de 
control 

A 

T 

T 

Registro de 
quejasl 

incidencias 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN-SB) 

, ___ T ------- .. >: ..... "' _______ ---

-'----- _, ___ _ 

T 
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/" 

§/~i-:-_:···'·'·:~)\ 
11. INDICADORES DE OBLIGACIONES GENERALES ~~~~';';1J 

/ ~-:~::----· 
. Mhtodo de supervisi6n 

Criterios de ap!icaci6n Registro Sistema de Controles 
Tipo de Tiempo de de deducci6n Frecuencia de quejasl informaci6n especificos Encuestas de 

ID lndicador -cc~"'ccc=~occccz~:cc~"'o--''e'~re~o"toc__c<e•o•>P,"~'~'"m'------''"'"'~'''~"''""'co2) _______ d0o~o~o"o~t<0o01_incide~o"'e'~'~'--"'"'""s"N'-'s"B")'-C("S"u2pe•c~,,~,,o,,)c_ __ c•e•oti~•"''e'c'e'oe'oe_ ____ cAo"e'e'o'oe'c''e''---
El personal del serviCio bajo responsabil1dad de Ia SGP 
no cumple con las responsabilidades o fu11ciones 
previamente aprobadas por eiiNSN • SB ylo en el 
Contra to 
lncumplimiento de las directrices, protocolos y manuales 
de procedimientos aprobados ylo recogidos en el 

2 Contrato 
----LOSProtocotos-y-m-anua-tes-cte--p-roce-dilille-nf(iS. _____ _ 

previamente aprobados por eiiNSN • SB, nose 
encuentran actualizados o no estfin disponibles para el 

3 __ fl_f!.!:~~n.<:JI. Cl!.~':l_l,!g _ _«~i..?e: __ !;;_O_Ii(:!l~.fl. __ .... ···-· ............ ·-----. __ . ------------
EI n(lmero de efectivos es insuficiente para el correcto 
funcionamiento de los Servicios de acuerdo a lo 
establec1do en el Contrato, o noes el prev1amente 
aprobado por etiNSN • SB en numero, categoria. puesto 

Cada vez que se detecte se 
FCOG2 . _LJ_f3._(; _____ ,_ ·-- _apliS:<l~? __ U_f!.§l __ 3_~_c!~~~i!'J~------- __ f'_. __ _ 

Gada vez que se detecte se 
F COG2 ________ YB§ _____ <l2l!_<:;_<!_~?_-~_f!.§l_~§s!~t:=S:!_?_r:_ ________ ~--

Gada vez que se detecte se 
FGOG2 ORD .... ____ .. -~pli~a-~~-IJ_n_il __ c!e.d_(J_(;(;i_~!l .. M 

Cada vez que se detecte se 

--~~-~-9§_!f:!l'~?.i.2: .... _, ______ , ... _.._. .. _____________ .. ~·-·--·--·---"-·-·-·-·-· F_(: __ ()G? ... , ..... _ URG ._ .. .---~!i~_?r.~ __ \J.Il .. il ... t!5! .. c!.ll_cE_i_Q~----·~-·-_Q__·--
El personal a cargo de Ia SGP no cumple con el perfil cada vez que se 
profesional exigido en Ia norma vigente para Iii actividad 

5 __ g_LJ~r:l~~~~~~l!a_, __ c:l_~_i_c_l:!§l __ a_c;_r_~-~-i!_a_{:)_~~--~~~~-9-~~c;_~_d_~ ______________ f'_r;;_Q_Q_? ___________ Q~_Q_ 
detecte se aplicara una 
deducci6n A 

Se producen mas de 5 quejas al mes de "mal trato", 
trato no profesional del personal de Ia SGP hacia los 
pacientes. familiares. trabajadores y visitantes del INSN-

6 SB 
--------------=~;;;c 

La SGP no cumple los Planes de Formac16n Continua 
desarrollados para el personal del servicio y previamente 

___ ? ___ '!~ado~_2:r e1JN8_~_-:_§_? __ ~--- === 
El personal del servicio no estfi uniformado. no posee 
implementos de protecd6n personal ylo no esti'i 
identificado de acuerdo a los requisites exigidos en el 

8 cont~<'!!(}Lb!'l?e~ ............ ·-·----..................... --...................... ~ .... --- .. -.. ~ .... .. 

FCOG2 

FCOG2 

FCOG2 

Cada vez que se 
detecte se aplicarfi una 

-------~· ... ·-·~-----~~~~c;~~6Z11(iUeS'eo----------"M 

NP 

URG 

detecte se aplicara una 
deducci6n 

Gada vez que se 
detecte se aplicarfi una 
deducci6n 

A 

D 

X X 

X 

X 
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Mi!todo de supervisiOn 

Criterios de aplicaci6n Registro Sistema de Controles 
Tipo de Tiempo de de deducci6n Frecuencia de quejas/ informaciOn especificos Encuestas de 

10 lndice•ed"o"'-----------------------------------''"'"re"'e''o'--'''''''"""'o'e~~~cocc'''"'"'"'"""'"""'"oLJ ____ _,d0•c'eo"o"tc'oelc_"'""'"''e''"~'e'~'''--'''e"oSeN,"'"""l __ cfcSo"oPo•eN~ie''o"'J'---c'e'otie'"''"'"'"'6eoe_ ____ cAo"e'e'o'oecd"'''---
cada vez que se 

La SGP no ofrece las soluciones oportunas en el 
9 _ ~.llP_\J_f:!~lo de huelg~~-~ e_I_S;~Il/l~[l:l_a cargQ_cj_~~II_()_~_-______ Fg_9G2 

Se incumplen los protocolos establecidos en el Plan de 
Emergencias IContingencias para el servicio aprobado 

_:I_C!__p_r_eyj~_l}:l~nte por eiiN~i':!-=--~-EL ..• ----- ______ FCO_Q_? ___ _ 
No se instauran o se incumpten las politicas de 
prevenci6n de riesgos laborales pautadas por parte de 

11 los tecnicos FCOG1 

detecte se aplicara una 
ORO deducci6n M ---------- --cada··vez·-quec,o,c--
URG 

URG 

ctetecte se aplicar<l una 
deducci6n 

Gada vez que se 
detecte se aplicara una 

A 

_ deducci_Q~--.. ·----·---------- A ·-----------------·-
Gada vez que se 
detecte se aplicarii una 

X 

X X 

x __ --·-----------·-·- __________ x _____ _ 

La SGP no realiza los chequeos y examenes medicos a 
_g _ ___!sl_:>__~rl}P}t'!!'l~Q!l_fiel servicio -~<:_gU::U?-. nl)_~r:nativa vigen!~ FCOG2 NP ---~\!C::Ci~r)___ _____________ A X ____ )$________ _ _____ X __ .. X 

Se incumple el Manual de Seguridad y Salud Laboral, 

13 . .P~<:'{i§l_mente aprobad()_p().f. f?.U!'!§f':!_:_§§__... =c-~F"COG1 
La SGP no cumple con el 100% de las norm as rela!ivas 
a Ia prevenciOn de riesgos !aborales y salud en e! !rabajo 
que afecten al personal del servicio segUn Ia 

URG 

Gada vez que se 
detecte se aplicara una 
deducci6n 

especificaci6n OHSAS 18001 o aquella que Ia sustituya, Cada vez que se 
actualice o complemente (obligatono desde el tercer afio detecte se aplicara una 

14 ·--~~ explota~iiJIJL '"'- _ _________________ FCOG2 ___ 0Rl2_ __ ---····-~~~~c~~~n que se· .. __ 
La SGP no cumple el Manual de Calidad previamente detecte se aplicard una 

15 --~pr_o_b~~_(l_PO!_~J~-~t'l-- SB __________ _________ FCOG1 ORO dedlJC_(;i_~!l_ __________ ,, 
La SGP no cumple con Ia normativa ISO 9001 de calidad Cada vez que se 
o Ia nom1a que Ia sustituya, actualice o complemente detecte se aplicara una 

-·~§_ __ _(__obligatorio desd~ _ _!'!l tercer afio de expl?l.'!l.~~i6~o'L ___ FCOG1 ___ 0C".'R,o deducci6n 
Cada vez que se 

Se incumpie el Manual de Ges!ibn Medioambiental detecte se aplicanl. una 
___1_Z___ _ __gr~yiamente aprobado_pp~-~!_ INSN · SB ___ cFcCcO~G_L __ .____ O>IR~O,__ .... .E!.e~~~ci6~o,__ __ 

A " __ 0_ ___________ _ 

A 

A 

A 

A 
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!0 lndicador 
La SGP no cumple con Ia normativa ISO 14001 de 
sistema de gestiOn medioambiental o Ia norma que Ia 
sustituya, actua!ice o complemente (obligatorio desde el 

Tipo de 
defecto 

1 8 ... !e.rc?r. afi() .. d_E),e_)(pl,o_t(l_C;i6~l._ .. , .................. '"""'" , __ ,, ............. . F COG 1 
La SGP rto aporta el s.ottware y/o hardware necesarios 
para Ia gesti6n informatizada del servicio bajo su 
responsab1lidad, incluyendo el SIGI, y/o no esta 

Tiempo de 
respuesta 

ORD 

Criterios de aplicaciOn 
de deducciOn 
(descuento) 

Registro 
Frecuencia de quejas/ 
de control incidencias 

Sistema de 
informaciOn 
(INSN-58) 

Metodo de supervisiOn 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

Encuestas de 
satisfacci6n Auditorias 

X 

19 __t_(l_ta_l_fll_e_n_IE) __ {j)~_p_()~)~l-~_)'_!:)_p_~~llJ!!:'2 _____________________ FF•CCCO<CG;;2<_____ _<O)RRCD<______ cleclccc<6c_ •......•...................•........ A .......... ____ X ____________ X _______________ X ____________ _ _ _XX_ _ ---········· JXC ___ •..... 
Las aplicacior<es informaticas del servicio r<o esliirl 
implantadas en todos los accesos ind1cados por eiiNSN 
- SB no fullCIOilan correctamenle, o 110 estim dispo11ibles, 

20 de corlforrnidad con el_plan previamente ap_robado FCOG2 

El software de gesti6n del servicio noes compatible con 

ORD 

_?) __ !9.§_:;~s_t(')_f!l_[l~_£?Ef''?~_"l!~~()~j?_!_l_!':j_§!'i_: __ §.§ FCOG2 NP 'c ______________ 0 ____________ 0 ................ . 
---------------cadf\Vez -Clue se ------------

La SGP no t1ene a disposici6n de los usuaries 

22 __ ~O_rJllY!~ri!)~_!O'_fo' __ g_(J_?i§l.s_y_r~:2_?_~_?~J.?£:1~~----------- FCOG1 

La SGP no mantiene registros de las medidas en 
23 _r~s_pu""_s!a __ a _l_<l1)_9_l!~lil._S y __ r~~_I_;J.!l:l_il.l?~~-~!' __ {j~J_o_1) __ u_s_~_a_ri_0_1)___ __ F COG2 

El grado de satisfacc16n de los usuaries de los serv1cios 
que presta Ia SGP que se puede extraer en base a las 
encuestas de satisfacci6n se encuentra por debajo del 

24 90% FCOG2 

detecte se aplicara una 
EM deducci6n 

URG 

NP 

vez que se 
detecte se aplicara una 
deducci6n 

Gada vez que se 
detecte se aplicarii una 
deducci6n ·ca-s·c;p· no·po·ne en ·mi:lidiil-liii-Pii:iri-cte·accrorieS tad-a vel. que se---

preventivas. en caso de repetir una misma ir<cidencia detecte se aplicarii una 

-~~---D*ir~~-~~Jo~~~Tze;c:; ~~ ~:z:u~!r~~:~~o:'----- ~-"_c_o_q:L_ ____ ~~-------~~~£c:·~~0--------------------

D 

D 

M 

M 

X X 

X X 

X X X 

X 

X X X 

X X 

corresponctientes chequeos 'f exiimenes med1cos, no 
dispone de vacunaci6n actualizada o esta sufriendo una 

_26_ enf~_l!ledad infectocontagiosa FCOG1 URG 

Cada vez que se 
detecte se aplicarii una 
deducci6n B X ..... ____ f. __ ,. _________ ___'Cx_ 

• 
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M!itodo de supervisiOn 

10 lndicador 

Mas de un 10% de las llamadas de los usuaries al SIGI 
no han sido respondidas dentro eltiempo establecido en 

Tipode 
detecto 

27 el Contrato FCOG1 

No presentar oportunamente los lnformes de cada 
__ ?_~_ Servicio, incluyendo los <:;2f!~~P.?!l.f:l!tl_~-t~~!-~I"G~Ic. __ _ FCOG1 

Tiempode 
respuesta 

NP 

NP 

Criterios de aplicaci6n 
de deducci6n Frecuencia 
(descuento) de control 

Gada vez que se 
detecte se aplicar<'i una 
deducci6n 

Gada vez que se 
detecte se aplican3. una 
deducci6n 

T 

M 

Registro 
de quejas/ 
incidencias 

Sistema de 
informaciOn 
{INSN-58) 

X 

X 

Controles 
especificos 
(Supervisor) 

X 
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ANEXO N'7 

APENDICE 1: SISTEMA INFORMiiTICO DE GESTION DE INCIDENCIAS(SIGI) 

INTRODUCCION 

El Sistema Informatica de Gesti6n de !ncidencias (SIGI) constituye el elemento de enlace 
y auto supervisiOn para el adecuado funcionamiento operative deiiNSN-SB durante las 24 
horas, los 365 dias del af'io. 

-\.,'-- El SIGI actuara como un centro de coordinaci6n para todos los Servicios prestados, 
recibiendo de forma centralizada todas las quejas, avisos y notificaci6n de las solicitudes, 
Fallos de Calidad y Disponibilidad reportados, as! como el seguimiento y resoluci6n de los 
mismos o bien el estatus de cualquier so!icitud relacionada con el funcionamiento del 
INSN-SB. 

Todas las llamadas a! SIGI seran contestadas y registradas mediante asignaci6n de ficha 
y c6digo de registro a cada usuario, de modo que se permita realizar un seguimiento del 
estado de avance en tiempo real, asf como generar reportes de todas las llamadas 
atendidas, su tipologfa, y tiempos de respuesta y/o tiempos establecidos segUn sea el 
case de acuerdo al Contrato. 

El alcance de este sistema es el siguiente: 

\. Persona\ del \NSN-SB, personal de SGP, personal del Supervisor, pacientes y 
familiares, estos podran contactar al SIGI para comunicar solicitudes, quejas y Fallos 
que se registraran. 

A. Objeto 

l. El objeto del SIGI es proporcionar a! personal del INSN-SB un centro de 
coordinaci6n, que permita dar respuesta oportuna a los requisites contractuales 
que se han adquirido con el Contratante y a su vez con eiiNSN-SB. 

11. Proporcionar un Unico punta de contacto entre el personal del INSN-SB y el 
personal de SGP. 

Ill. Asegurar que los lndicadores de calidad y disponibilidad de cada uno de los 
Servicios prestados, se mantengan en los niveles requeridos y autorizados par 
eiiNSN-SB. 

IV. Ser Ia fuente de informaciOn para generar e! reporte que debera emitir el 
Supervisor como parte de los elementos que justifiquen el Porcentaje de 
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Deducciones Mensuales calculado de acuerdo con Ia establecido en e! Anexo 
10 que, de acuerdo con lo establecido en Ia Clausula 10, determina el importe 
de Ia retribuci6n de Ia SGP. 

B. Alcance 

La SGP debera ofrecer un SIGI, el cual debera mantener Ia comunicaci6n entre los 
usuaries que generan una solicitud o reportan un Falla de Calldad yfo 
Disponibihdad (de acuerdo a los requisites contractuales) y las areas que lo 
atienden, teniendo como finalidad en todo momenta mantener Ia continuidad de Ia 
operaci6n, y como consecuencia Ia satisfacci6n de los usuaries. 

La funcionalidad de este sistema presenta diversas perspectivas; interna, externa y 
de supervisiOn: 

1. Perspectiva interna: 

Se refiere al papel que desemperla el SIGI dentro de Ia SGP, el cual estara basado 
en un software y hardware de supervisiOn y control, el mismo que puede 
encontrarse instalado dentro o fuera del hospitaL 

El SIGI, permite Ia interrelaciOn entre el personal de Ia SGP que esta a cargo del 
SIGI y el que esta encargado de Ia operaci6n de cada uno de los Servicios 
prestados, segUn corresponda y de acuerdo a Ia solicitud o Falla reportado. 

Debera llevar a cabo las funciones b8sicas de: 
• Monitorear 
• Prevenir 
• Controlar 
• Calcular las deducciones que correspondan de acuerdo a lo estab!ecido en el 

Contrato. 

11. Perspectiva externa: 

Se refiere al papel que desemperla el SIGI como enlace entre las des estructuras 
organizat!vas: Ia de Ia SGP y Ia del INSN-SB. Per tanto, Ia informaciOn que 
intercambian las distintas areas del Hospital se centraliza en este Iugar para 
encauzarla y dirigirla a! interlocutor adecuado a fin de que e! hospital en su 
conjunto sea lo mas eficiente posib!e y asi se !ogre e! objetivo de prestar un mejor 
servicio a los usuaries. Perspectiva de SupervisiOn: 

Ill. Perspectiva de SupervisiOn: 

Se refiere al papel que tiene el Supervisor de utilizar el SIGI para incorporar al 
sistema el resu!tado de las supervisiones aleatorias, mismas que serviran para Ia 

Pag. 521 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll) 200-1260 
www.proinversion.gob.pe 



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"AI'Io de Ia Promoci6n de Ia lndustna Responsable y del Comprom1so ClimBtico" 

justificaci6n de las Deducdones par Fallos de CaHdad o Disponibi!!dad, segUn 
correspond a. 

C . .Ambito de aplicaci6n 

El SIGI sera capaz de realizar como minima !o siguiente: 

• Registrar los tiempos o periodos de resoluci6n en que se llevaron a cabo las 
solicitudes o Fallos de Calidad o Disponibilidad reportados. 

• Seguimiento a las rutinas de control y monitoreo de las actividades 
programadas de cada uno de los servicios prestados. 

• Atender el100% de las solicitudes de servicio reportadas al SIGI. 

• Toda Ia informaciOn generada o uti!izada par el SIGI debera ser de car.:3cter 
confidencial, es decir que no podra ser divulgada a personas no autorizadas, 
modificada, sustrafda o eliminada. 

• 

• La informaciOn capturada en el SIGI debera de almacenarse al menos dace • 
meses. 

• Llevar a cabo el seguimiento de una solicitud o Falla reportado, considerando 
para ella un esca!amiento al personal de Ia SGP encargado de Ia operatividad 
de cada uno de los Servicios prestados, segUn corresponda, asf como !a 
asignaci6n del nUmero de reporte, notificaci6n al usuario solicitante, cierre y 
reporte de Ia resoluci6n brindada. 

• El personal de! SIGI tendra un tiempo para Ia recepci6n de !as llamadas 
telef6nicas de 15 segundos lo que equivale a que el telefono suene maximo 
seis veces. 

• El personal del SIGI tendra un tiempo de atenci6n para cada Solicitud de 
servicio de cinco minutes como maximo. 

• Recibir, llevar una bitacora y responder apropiadamente a las comunicaciones 
telef6nicas, y/o mediante correo electr6nico, manteniendo informados a los 
usuaries del SIGI, sabre el progreso de Ia so!icitud o Faito de Calidad o 
Disponibilidad reportado 

• Proveer los mecanismos necesarios para determinar y calcular Ia deducci6n 
que corresponda, de acuerdo a los terminos establecidos en e! Contrato. 

• Realizar las interfaces necesarias entre el personal tanto de Ia SGP como del 
INSN-SB y el Supervisor, con Ia finalidad de contar con un enlace en linea con 
acceso en tiempo real para conocer el estatus de las solicitudes o Fa!los 
reportados. 
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• En caso de emergencia, co!aborar activando Ia alarma correspondiente, 
mientras informa a las autoridades internas y externas deiiNSN-SB. 

• Proporcionar un nUmero telef6nico y un correo electr6nico, con Ia finalidad de 
que los usuaries se puedan comunicar al SIGI. 

• Capacitar al 100% del personal del INSN-SB y del Supervisor, en el 
funcionamiento del SIGI. 

Analizar los datos en el arden, combinaci6n y frecuencia que el 
requiera. 

INSN-SB 

Capacidad 
Supervisor. 

de proporcionar informaciOn requerida par el INSN-SB y el 

Mediante el SIGI el personal del !NSN-SB y el personal de SGP podr8n: 

Emitir reportes (de las incidencias). 
Medir el desempefio de Ia Sociedad Gestora de! Proyecto (SGP) . 
Conocer las solicitudes y Fallos que fueron generados en eiiNSN~SB. 
Conocer los tiempos en que se dio una resoluci6n a las solicitudes o Fallos de 
Calidad y Disponibilidad reportados. 
Funcionar como herramienta gerencial en los planes y procesos de calidad. 
Construcci6n de bases hist6ricas durante Ia vigencia del Contrato de: 
solicitudes, Fallos de CaJidad y Disponibilidad asf como los tiempos 
establecidos para su resoluci6n. 

D. Horarios 

El SIGI se atendera las 24 horas, los 365 dfas del ario. La SGP acordara con el 
INSN~SB los turnos de trabajo y horarios necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema. 

E. Recursos materiales 

Ellocal para Ia instalaci6n del SJGI sera cedido por el INSN-SB a Ia SGP, a partir 
de esta cesi6n, Ia realizaci6n de cualquier obra o mejora correra por cuenta de Ia 
SGP previa autorizaci6n del INSN-SB. 

;~;::.·:_:,,;_ La SGP debera adquirir y realizar Ia instalaci6n del equipamiento, aparatos y 
materiales que considere necesarios parae! funcionamiento del SIGI. 

F. Personal 

~~~~~-c-~~c=~p'?'~5~2~3 --~~~~--~=-----~~~--c 
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La SGP proveera y mantendra e! nUmero de personal que considere necesario 
para el adecuado funcionamiento del SIGI, asi como para cubrir descansos, 
vacaciones, descansos medicos y ausencias imprevistas. 

G. lnformes a presentar par Ia SGP 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Plan de imp!ementaci6n del SIGI 
Lineamientos para Ia capacitaci6n inicial al personal del INSN-SB y el 
programa de capacitaciones anuales. 
Manual de organizaci6n y funciones y sus actualizaciones anuales 
Reportes peri6dicos que sean generados par el SIGI y que sean requeridos de 

acuerdo con los Procesos de Aseguramiento del Control y Seguimiento de Ia 
SGP definidos en el Anexo B. 
Reportes de incidencias especificos que sean solicitados por el Supervisor 
lnforme Integral de Servic\os, que \ntegre los d\versos informes de los Servlclos 
prestados de acuerdo a lo establecido en el Contrato. 
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ANEXO N'7 

APENDICE 2: VOLUMEN PREVISTO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

De forma referencial, este apartado presenta una estimaci6n del grade de actividad 
previsto para aquellos Servicios a cargo de Ia SGP cuyo nivel de actividad se expresa 
aplicando parametres de volumen 1 . Esta estimaci6n se ha desarrollado sabre Ia base del 
Plan Medico Funcional y Metas de Producci6n detallada en el Anexo No 2. 

Es importante sefialar que estes voiUmenes son distintos a los que se obtendrla en caso 
de considerar el nivel de ocupaci6n asociado a Ia Capacidad Base de Dlas Ocupados 
indicado en el Anexo No 12 y cuyo coste se retribuye mediante Ia RPMO. 

Tal como se indica en Ia Clausula 10, el exceso, en caso de existir, entre el nivel de 
ocupaci6n real y Ia Capacidad Base de Dfas Ocupados sera retribuido a Ia SGP mediante 
laRSD. 

Todos los valores presentados en e! presente apartado responden a Ia estimaci6n de 
hechos futuros, y por tanto, sujetos a incertidumbre. En tal sentido, generalmente surgir8n 
diferencias entre los resultados proyectados y los reales, ya que con frecuencia, los 
hechos y circunstancias no ocurren de Ia manera como se esperaba al momenta de Ia 
proyecci6n. La SGP asumir8 a su costa y riesgo las posibles diferencias que se puedan 
producir respecto a estas estfmacfones y los vohJmenes rea res. 

Los voiUmenes estimados por Servicio que se presentan a continuaci6n corresponden al 
volumen que se espera alcanzar a partir del tercer Arlo Calendario en el que estara 
vigente el Contrato (nivel estimado de estabilizaci6n del nivel de actividad del servicio). 

Alimentaci6n: 

Concepto 

1 No a plica para los servicios de Seguridad Integral, Limpieza, Mantenimiento y Asistencia T€cnica de 
Adquisici6n 
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Lavanderia: 

Residuos 

Esterilizaci6n 

Concepto Kg I Afio 
Calendario 

i Vo\umer. Total __ ___\ ______ 429.512 

Concepto I 
Kg I Alio 

Calendario 
Volumen Total 151 351 
~·-~~----·~· 

Nrode 
1 Concepto procedimientos I 
f-c:=ccc=cc--o===~t-~A=I'i~o. falendario 

lntervenciones QuirUrgicas 8.536 
Q!!:9§.J2!"52.~~-9J'mi~nts:>s -------]~--- ---~~---2Y9-f1 

• 

Respecto a los voiUmenes estimados parae! servicio de Patologfa Clfnica (Laboratorio) se 
presenta informaciOn referida a los tres primeros Ario Calendario en los que estara vigente 
el Contrato. Se estima que a partir del tercer aria se estabilizara el nivel de actividad de • 
este servicio. 

- - . 
I Nro de Pruebas por Arlo Calendario 
' concepto 

1er Aiio I 2do Afio J 3er Aflo + I 
GRUPO 1 

c;cr-··· 
37.4961 

-
Bilirrubina Total ' 19,373 .~~421 

~-::---~---·~·-·-~ ..... ,·-··~··~·'· ·····~·· -~~-·-·~···~·~·--···~···---i ~ 

Calcio Total ' 13,074 21.8641 27,246 
--·-~ -~··---- T 
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_,._ 
""·~-~ --.--

I I Nro de Pruebas por Afio CaJendario 
Concepto 

1et Alio 
' 

2do Afio 3er-Ajlo +--
-

Urea 22,157 31,314 41,507 

~~po de Coag~laci6n I Sangria 7,887 12,175 15,329 
- -

Fosfatasa Alcalina 18,485 ' 27,104 36,156 
-

Amilasa 874 1,680 1,833 i 

r\telocidad Sedimentaci6n 3,694 5,570 6,805 

VORL 8,006 11,406 13,972 
-

Parasitol6gico Una Muestra 4,577 5,901 5,453 
1-:;:-- - -

Transaminasa TGP 23,539 - 34,005 45,086 -- -· - ' Transaminasa TGO -·· ~~ ~~!j_ 30,961 

I 
41,120' -

, Magnesi~-~--- 24,931 33,797 
··M-~ 

GRUPO 3 -

~H~~ 
-

Trigliceridos 10,108 12,725 
-

~po Parcial Trombof?.!_~stina 23,264 31,494 

1--:HDL 3,854 4,862 -
5,277 I LDL ' 2.494 4,176 -- - -

Hierro Serico 371 525 722 
---~ 

~-~~-~-~!Tien Directo d~ ... ?::~-~o3ci6n Bronquia~~ ... 1,727 2,474 3,208 
·-·- --

CPK Total 4,844 7,937 9,967 
------- ···---~-

.. _ ------
Proteinuria 24 Hrs 3,171 4,183 5,432 ---- ----- ---- --

GRUP04 -
Reticulocitos 6,869 8,868 12,188 -
Frotis de Sangre Perif8rica 14,129 17,809 24,509 

Fibrin6geno 13,796 19,377 26,514 
~-:;:-;--- - -

Test de Coombs Directo 1,877 3,178 4,200 
·- --- -----

Tiempo Protrombina 16,135 23,438 31.719 ---· -· -
Examen complete de orina 17,932 27,996 . 36,365 . 

-

Oepuraci6n Creatinina ' 4,233 5,462 6,873 ' -
Calcic lonico 7,446 13,478 17,309 --------- -

· Tiempo de Trombina 13,563 18,910 25,930 - --
Estudio Parasitol6gico en Heces x3 166 308 378 .... -- -
Coprol6_~.!_:_? funcional 3,788 i 6,018' 7,895 I ·--·-- ·- -
Proteinas C Reactivas (PCR) 21,530 28,725 37,319 i 

-·- -- ~ 

-~le~!rolitos (Na K Cl) ' 25,619 36,868 47,506 i --- ---- ~ 

CitoquL_~_!_~o LCR (Liquido5~~!~1oraquideo) 4,313 6,432 8,288 
··-· - -

GRUPO 5 

I CPK MB 
........... ----- """" 

____ -----r---- . ~::~:-1 
--

4,409 5,579 

/ Dosate de l~munoglobulin_a G 
- -

2,394 4,130 
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·~~~ .. ~~~~ .~~~~~~~~~~--~-~~ -~~N~ro~dc-e~Pc-r~u~e~b~a~~P-~;-Afi-o-cC~a~le~n~d~a~ri~o~'l 

Concepto 
1er Afto 2d6 Ailo 3er Ano + 

Dos_aje_?::._i n_m_u~oglobu!ina M ---------------~··~-----+~~~1 "'.4"5"5+~,-~"2'-, 1"'6":7+~~"3.-.8::3=-4. j 
Dosaje de lnmunoglobulina A 3,834 : 1,455 2,167 

--~-

5.485 Recuento Leucocitos 
F====-,-~-~,--------+-~ -
:Hc"em:":'o.'Og;.<ra'Cm"'a'-c;-c:c~"C:-c-~~-~~ ____ ----------1--- 29.736 

10,854 ___ .. _ 
42,059 

--'"~~t--~·-13_.7_1~_) 
56,852 I 

_f:!emoglobina -Hemat~~!!_~----- --------------~-~-~ 

~~cuen_to Pla9.~.:=~::'~-~~~--~---- .. ·---~~ 
Gases Arteriales en Sangre 

15,529 

7,428 

12,306 
·~ 

870 Estudio de Rotavirus en He<:e_s~-~·----·cccccc=ccL ~-~~= 

-----------
22,631 

13,655 I 
-----------

18.447 
1,364 

---·- ··---
1 GRUPO 6 
r.::-~-~----~·~""""""~-------""""--~-~· ----~----

95 

25,902 
17,027 

22,713 

2,200 

111 
~- ''""-" 

f-. ~:;'n"0='C:=:--~~'-e~n~ed"'i~o~na~~~~---~·-~···-···~··~-+~-----------~~-J '"'"'"' 
r=D~o"s~~~e~d~e=i=ns"u~li=n~a~~~~~~---~~~-cc-~~~406 I·~~~~~Cf~~--, 
E="C~o=c~c------+-~-----

65 86 
~" 

634 821 
saturacion de Transferrina 590 ! 

f-HCC'ep~a"t'Citi:::s~A"• ::HecA:.cVc:T;;o=,~.C', ='-~~~~~~~~+~~~ 9~54-r-·--~--~C:::+~--" 

----
852 1,146 i 

·~; 

1,693 i --

• 

-------------~~----- --~ ""~~--~+--"' 
la~~to ~--c--~~~~~~~~~~~~-~----~--·4,510 • 
Ferritina S€lrica .-c"CC~-:-CC"~-cc~~~~--i·!i.,~~~71;:40;;73:+~~~-"":;;cC;f~~-'"~c-i 

1,~_g_ 
7,580 i 6,396 
--·------1 

1,066 1,529 I 

Hormona Gonadotr6fica Cori6nica Human a 329 422 --, ""--:-:::cc+-~~ 
Estudio de Clostridium Diffici\e en Heces 766 i ,215 2,214 
T estosterona --~-----------~-------------r-·--'-6::'6e+-~~-_;c;115 --- 186 

Alfa Feto Proteina L_~-~.=1~4~3tt=======232~9tj--~~-~~~~--- 422 
1-;:-~--;-~--~~~~~~~-"GRl]F'O 7--~-~-;c;,-~~-c;;:-cr,~--:C71 
I Dosaje de Hormona_.::C~------ --------·~--·--- ··---~9c-4+-----c1C:5':1-I ~---2=-1:::9'1 
I Dosaje de Hormona T 4 412 700 906 
roasaje de H;rm~-n-a-TSH---------~~~~~~~---- -·-----~--4~34e+~-~~"'7"oo;ci" ~--906-

Shl-. .;;D=~-;;:'~:cl~""-"de~ln:Cm"u"'n"og;cl;;ob;'u_,lic_na~Ec- 70~,-~--·-·~-+-~-~--"1 .. ,c-45__,--5-_··ll-__ ~_-___ ,_-,,~. ~_~2"'".:c·"'"1,6,t7'"4':_-::_-::_-::_~c-3;,8"':=3.-::4~ 
' Cultiy_os_d_e~S"a"n"g'Cre;-(c_H.ce~m"o"'c"u~lt::iv"o"-) ccA::nl:cib::ioecgecr.=a::m=a'-~f-~-~~7~ -~---~-5;'':'24:'6C+---'6"'"34"3"4 

g_oprocultivo- Antibiograma 3,57~-- --------~-'5"'"89"4'cf-~~7","88:"5c..j 
Zinc 140 186 208 

I-R~ub"e~o-;la-c:IG::-Go--~--~----- '"'"·----~-~-~-·-~ 204 338 ----~ ··~··433 
!-:----~--~-~------+-- _, __ _ 

Rubeola !GM 204 I 338 433 
~~s"et'"a-;2:"M':,"c"'ro"g'"lo'"b"'ul'"in~a--,---~~,--·~-- ~- 423 543 701 I 

T oxoplas~!_GG ··~··-··~-~---~.----------------- ....... -------- --·~· 204 338 433-l 

~;x:~~~~~:IGM ____ m ____ l -~2~~;:_~---~f ~ 
F_S_H j_ 150 ___ ---~-~~-=----~~~=:~_!f"'-~-~- ~97j l H ··--·--------~------~~------------r~-------12()- 229 297 I 

--:::-...:...-~.- ~ -·~----~--4 

=E=stccra"d"ioc_l _________ ~~---------j~--~6~6~---~11::_5_1_ ____ ~: 86J 
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Oetecci6n de Anticuerpos pa~~-~-TL V 1 y 2 

i Dihidrotestosterona 

Hepatitis C : -~-~_t_i HVC 
T estosterona libre 

Epstein Barr ~i:us VCA IGM 
Epstein Barr Virus VCA IGG 

Sifilis per Elisa 

~-Culti~o de Esputo PCR 
Acido Valproico ~-- ___ _ 

Oosaje de Complemento C3 y,_C--4._ __ 

• L.~~--

86 
12,107 

86; 

1,855 

1,855 

1,205 

1,304 

1,140 

360 
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,--,·~~~~~~~~~~~~~~~~-,~-N-~~-·d;Pr~~-bas por Afio Calenda·rio I 
Concepto -

1er Afio _ 2do Afio 3er Afi? + I 
~~fha Androstenediol 36 ! 65 ~ 
f-~ultivos de Sangre (Hemocultivo) con Removedor -----···13,247 J 18,560 27,145! 

GRUPO 10 --- .] 

r_To;o"R"cc-H:-------------,--~---;-1 ."'41~_~:-rJ --- _ 2,033 1 2,69D J 
GRUP011 --- I 

\--:cP,-o-:.-B:-:N;-;P;---------------,1- 3,182 4,458 I 5,516' 

;£~~co=-c-=a~lc"it-o-n"'ln_a_c_u_a_nt:clt-at:clv-a~~~~~~~~~-~f--~--:O~--,~~~~- ~~----~-·3,31· 0 I 4,054 

GRUPO 12 

12.425 1 17,764_ 

1 ,081 
----~~=c-~·-:.-:ccc-

1,693 3,076 

__ 7~1_5~,6~3~8~--~1-~05=-0~-=-83~·~--~~7_9_,0_09 
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ANEXO N'8 

PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SGP 

Aspectos Generales 

Durante el periodo de vigencia del presente Contrato se implantaran labores de 
aseguramiento de control y supervisiOn de Ia operatividad, disponibilidad y calidad de Ia 
totalidad de los Servicios a prestar par Ia SGP que estaran a cargo del Supervisor. Estas 
labores, que se deta!lan mas adelante, configuran un proceso de supervisi6n en el que 
participan los siguientes agentes: 

• INSN-SB (a traves del/los agente/s que estime oportuno). 
MINSA (a traves de los representantes que estime oportuno). 
La SGP. 
Comisi6n Mixta de Seguimiento. 
Pacientes, familiares y profesionales deiiNSN-SB. 

Para Ia ejecuci6n de estas labores se establecen los siguientes instrumentos: 

a) Registro de quejas e incidencias, notificadas tanto par los receptores del 
servicio, pacientes y familiares, como par el propia personal deiiNSN-SB. 

b) Comparaci6n de esttmdares de resultado o procedimientos de trabajo 
acordados mediante el sistema de informaciOn ordinaria deiiNSN-SB 

c) Controles especfficos 
d) Encuestas peri6dicas de satisfacci6n y seguimiento deiiNSN-SB. 
e) Auditorias de los servicios. 

La frecuencia de control de los distintos aspectos de cad a uno de los servicios, en funci6n 
de Ia categoria del mismo, !a intensidad que e! posible defecto con!!eve, su probabilidad 
de ocurrencia y Ia senci!!ez de los procedimientos de medida, podra seguir diferentes 
frecuencias: 

• Diario (D) 
• Semanal (S) 
• Mensual (M) 
• Trimestral (T) 
• Anual (A) 

La frecuencia de medici6n que se aplicara para el seguimiento de cada uno de los 
indicadores de calidad y disponibilidad establecidos en e! Contrato se deta!!a en el Anexo 
N" 7 . 
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Descripci6n del Proceso 

A continuaci6n se realiza una descripci6n del proceso de aseguramiento del control y 
seguimiento de Ia SGP _ 

• Cualquier grupo de interes del INSN-SB (pacientes, familiares y 
profesionales del INSN-SB) tiene Ia capacidad de identificar y comunicar 
cualquier fa!!o, queja o incidencia que considere oportuno. 

Para ella, Ia SGP elaborara y pondra a disposici6n de los grupos de interes 
formularies para el registro de esta informaciOn. 

El formulario sera facilitado par Ia SGP, cumplimentado par los diferentes 
grupos de interes del INSN-SB y depositado par estes en los buzones 
habmtados para tal fin. Los buzones deberan ser proporclonados par Ia SGP 
y ubicados en zonas visibles y accesibles. 

• 

El Supervisor se encargara de Ia recolecciOn de los formularies y su 

1 digitalizaciOn con el objetivo de distribuir una copia par medias electrOn ices a 
Ia SGP y al INSN~SB con una frecuencia a! menos diaria. Los medias 
electrOnicos a utilizar seran acordados entre el Supervisor, SGP y el INSN-
SB. Los castes de implementaciOn de sistema que permita compartir esta 
informaciOn seran asumidos par Ia SGP. Este sistema debera ser instalado 
durante Ia fase de Puesta en Marcha. 

Asimismo, Ia SGP debera implementar durante Ia fase de Puesta en Marcha 
un SIGI (Sistema Informatica de Gesti6n de lncidencias), el cual incluira Ia 
puesta a disposici6n de un nUmero telef6nico al que sea posible comunicar 
cualquier fallo, queja, o incidencia. Todas las llamadas deberan quedar 
registradas en un sistema que permita almacenar al menos Ia misma 
informaciOn contenida en los formularies. Dicha informaciOn debera ser 
distribuida en tiempo real par Ia SGP a! Supervisory eiiNSN-SB. Asimismo, 
dicho sistema debera registrar el tiempo de espera de todas las l!amadas 
separando aque\\as que Hegaron a ser contestadas de aque\\as que no 
llegaron a completarse. Los castes de imp!ementaci6n de sistema y el 
personal requerido seran asumidos porIa SGP. 

Adicionalmente, Ia SGP podra proponer un sistema de reporte de fallos e 
incidencias electrOnico que permita que los grupos de inten3s puedan enviar 
Ia informaciOn referida al fallo, queja o incidencia desde terminales cuyas 
caracterfsticas y ubicaciOn deberan ser coordinadas por el INSN-SB. El 
sistema debera permitir que Ia informaciOn recibida par Ia SGP sea 
distribuida en tiempo real al Supervisory aiiNSN~SB. 
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Respecto a !as quejas o reportes que se reciban de los diversos usuaries, el 
Supervisor debera realizar las siguientes tareas: 

i. Clasificar aquellas que son responsabilidad de Ia SGP y/o estan dentro 
del alcance del Contrato. 

ii. Asignar, cuando aplique, cada queja a un Falla de Calidad I 
Disponibilidad de un determinado Servicio. 

iii. Mantener un registro de quejas e incidencias con eJ objetivo de realizar 
un seguimiento del cumplimiento de los tiempos de respuesta de cada 
uno de los fall as de calidad y disponibilidad definidos. 

iv. Recopilar y procesar Ia informaciOn para ser presentada a Ia ComisiOn 
Mixta de Seguimiento. 

• Mediante e! S!GI, Ia SGP contara con un sistema que permita establecer Ia 
trazabilidad de los fallos o incidencias. Es decir, que se registren 
e!ectrOnicamente todas !as acciones que Ia SGP reahce para lograr Ia mas 
pronta soluciOn tomando las acciones mas adecuadas para un 
restablecimiento seguro y estable del nivel de! Servicio. Este registro debera 
incluir informaciOn referida a acciones realizadas, los recursos dedicados, las 
personas responsables de las acciones, los resultados de las acciones y los 
tiempos en los que se rea!izaron. De esta forma, sera posible conocer en 
todo instante el estado en el que se encuentra el fallo o incidente dedarado. 
El Supervisor podra tener acceso permanente a estos registros. 

• La SGP sera Ia responsable de enviar una comunicaciOn electrOnica al 
Supervisor en el momenta en el que se haya corregido un determinado fallo 
o incidente con el objetivo que dicho registro permita efectuar las 
verificaciones correspondientes. En caso sea posible, dicha comunicaci6n 
debera contener Ia informaciOn que permita facilitar Ia verificaci6n de Ia 
correcciOn (imagenes, documento de aprobaciOn par el usuario, entre otros}. 
Asimismo, diariamente se debera enviar un reporte que indique las acciones 
correctivas completadas para resolver los fal!os o incidentes ocurridos 
durante e/ dia. Toda esta informaciOn debera quedar registrada en los 
sistemas provistos porIa SGP. 

• El Supervisor podra realizar controles/ inspecciones no programadas para 
verificar el cumplimiento de los estandares de resultado, procedimientos y 
cua/quier otro requisite definido en el Anexo 7, en el Plan Operacional AnuaJ 
o en el presente Contratomediante el analisis del sistema de informaciOn 
ordinaria del !NSN-SB o del SIG! de Ia SGP. En el case de que las fuentes 
de informaciOn antes se!laladas no ofrezcan Ia informaciOn requerida por e! 
Supervisor, se pactara entre !as partes implicadas el mecanisme de 
obtencibn de esta informaciOn. 

• Anualmente el !NSN-SB realizara encuestas de satisfacci6n que permitan 
conocer el grado de satisfacci6n de los pacientes y usuaries de los 
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servicios. Los resultados de esta encuesta sera entregada al Supervisor 
y Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento. 

• Asimismo, en el case que las encuestas realizadas par el INSN-SB no 
permitan obtener toda Ia informaciOn necesaria para el seguimiento y 
evaluaci6n de los Servicios. el INSN-SB podra encargar a Ia SGP Ia 
ejecuci6n de encuestas anuales de evaluaci6n complementarias. Estes 
estudios deberan ser contratados per \a SGP a una 1\rma consu\tora a su 
costa. La firma consultora sera escogida por el Supervisor de una lista 
de tres alternatives presentadas por Ia SGP y tendra un contra par un 
plaza maximo de dos (2) aiios prorrogab!es par un plaza adiciohal de 
dos (2) anos previa autorizaciOn de! Supervisor. Las encuestas deben3n 
realizarse a pacientes, empleados de\ \NSN-S8 y familiares de los 
pacientes. En todos los casas deberan ser encuestas aplicadas 
personalmente por personal capacitado. La encuesta debera permitlr 
obtener a! menos informaciOn respecto a !a percepci6n de los Servicios, 
las areas de mejoras de los Servicios y las sugerencias propuestas. 
Asimismo, entre los entregables al menos se considerara un i) resumen 
ejecutivo con los principales resultados y conclusiones detallados par 

• 

Servicio, ii) presentaci6n de los resultados al Supervisory a Ia ComisiOn • 
Mixta de Seguimiento, iii) las bases de datos con Ia totalidad de Ia 
informaciOn obtenida y procesada. Los terminos de contrataciOn de Ia 
f1rma consultora debera ser prevlamente aprobados par el Supervisor. 

• El Supervisor realizara Auditorias programadas de los servicios que permitan 
garantizar que Ia SGP esta prestando los Servicios con Ia calidad exigida. 
Estas auditorfas evaluaran el cump!imiento de los requisites. frecuencias, 
normativa y otros requisites exigidos en el presente Contrato. La periodicidad 
de estas auditorias se pactara entre las partes. No obstante se realizaran 
como minima con una periodicidad anual. 

La documentaciOn a generar como parte del proceso de supervisiOn sera Ia siguiente: 

• Formulario de recogida de informaciOn. Es responsabilidad de Ia SGP su 
elaboraciOn y puesta a disposiciOn de los diferentes grupos de interes. Como 
minima Ia informaciOn que debe contener es Ia siguiente: fecha y hora, 
descripciOn, ubicaciOn, datos personales, en el caso de ser un profesional del 
INSN~SB tambiE:n indicara su categoria profesional. 

• Registro de fa!!os e incidencias reportadas par vfa telef6nica. Es 
responsabilidad de Ia SGP Ia distribuci6n de esta informaciOn en tiempo real 
segUn su registro. Como mfnimo !a informaciOn deta!lada en e! parrafo 
precedente. AI final de cada dia se debera enviar un reporte consolldado de 
todas las l!amadas registradas. 
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• Registro de acciones llevadas a cabo par fa SGP que permitan establecer Ia 
trazabilldad de los fallos e incidencias. Esta informaciOn debera ser puesta a 
disposici6n par Ia SGP en formate electr6nico para ser consultada en tiempo 
real par el Supervisor. 

• Registro diario de quejas e incidencias consolidado (obtenido mediante 
formulario, llamadas u otro media electr6nico disponible) elaborado par el 
Supervisor y en el que se anotara el fallo (tipo y descripci6n), servicio at que 
corresponde, fecha, hora y minute en el que se ha producido, asi como Ia 
fecha, hora y minute en el que se ha solucionado. El registro debera tener un 
campo para que firme tanto Ia SGP como el Supervisor. En el caso que Ia 
SGP identifique a/guna duplicidad en e/ registro de un mismo evento reportado 
por mas de una persona o utilizando mas de un procedimiento, debera 
comunicarselo a Supervisor detallando Ia informaciOn que permita comprobar 
esta situaci6n. 

• Acta de cada inspecci6n que realice el Supervisor deta!lando el grado de 
adecuaci6n de los Servicios a Ia calidad definida. 

• lnforme de las encuestas de satisfacci6n anuales que sean realizadas par el 
INSN-SB o aquellas encargadas por eiiNSN-SB para que sean realizadas par 
Ia SGP mediante Ia contrataci6n de una firma consultora. 

• lnformes de auditoria. Este informe contendra los resultados de las auditorfas 
realizadas en cada Servicio objeto del Contrato. Como minima contendran Ia 
siguiente informaciOn: fallos identificados, fecha de identificaci6n, acciones 
establecidas par Ia SGP para solucionar los fallos y evitar que vuelvan a 
suceder. Seran rea!izados por el Supervisor del Contrato. 

• La SGP reallzara mensualmente los siguiente informes de seguimiento del 
servicio que abarcaran los siguientes aspectos: 

lnformes de actividad y control de gesti6n: informes peri6dicos con el 
contenido y forma que establezca el INSN-SB de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 7 sabre Ia actividad rea!izada en cada Servicio. 
lnformes de control de ca!idad: informes que garanticen aiiNSN-SB que Ia 
SGP dispone y aplica adecuadamente los controles de calidad para 
prestar los Servicios. 
lnformes de quejas y reclamaciones: informes de quejas y reclamaciones 
de los usuaries del INSN-SB, incluyendo tanto pacientes y familiares 
como trabajadores, asJ como un informe de las acciones tomadas ante 
dichas quejas. 
lnformes de incidencias y acciones correctoras: informes de no 
conforrnidades identificadas para cada servicio, incluyendo Ia explicaci6n 
de Ia acci6n correctiva establecida, y del detalle del tiempo de respuesta y 
tiempos de correcci6n . 
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!nformes de medidas preventivas: elaboraci6n de las medidas preventivas 
conforms a las incidencias ocurridas de manera repetitiva. 

Dichos informes de seguimiento sertm elevados al Supervisory seran puestos 
en conocimiento de Ia Comisi6n Mixta de Seguimiento. 

• \nforme de deducciones elaborado par el Supervisor que recoja los Fallos de 
CaHdad I Disponibilidad, los tiempos de respuesta y las deducciones a aplicar. 

ObHgaci6n de Ia SGP respecto a las labores del Supervisor 

La SGP reconoce que el Supervisor tendra Ia potestad de efectuar, par mediacl6n de 
personal propio o par las personas o entidades especia!izadas que este designe, las 
inspecciones y controles que estime pertinentes. 

'\, ,EI Supervisor, o Ia persona en quien de!egue, podra inspeccionar los servicios, 
-instalaciones, locales, asf como toda Ia documentaciOn y registros electrOnicos 
relacionados con el objeto del Contrato. En este sentido podra rea!izar cuantas 
evaluaciones considere oportunas en arden a Ia verificaci6n de Ia rea!izaci6n del objeto 
del Contrato. 

La SGP debera proporcionar a! Supervisor informaciOn integra y veraz en forma y tiempo 
sabre los acontecimientos ctetectados que puedan afectar a Ia adecuada ejecuci6n del 
objeto del Contrato. Asimismo, debera facilitar Ia realizaci6n de sus tareas inspectoras, 
poniendo a su disposici6n cuanta informaciOn y documentaciOn sean necesarios, asi 
como facilitando el acceso a todas las dependencias e instalaciones. 
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ANEXO N'9 

SISTEMA DE CALCULO DEL NIVEL DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

La evaluaci6n del nivel de prestaci6n de los Servicios objeto del Contrato par parte de Ia 
SGP se realiza sabre Ia base de los diferentes defectos de calidad y fallos de 
disponibilidad descritos para cada Servicio. 

Asimismo, Ia evaluaci6n del nivel de prestaci6n de los servicios considera un tiempo de 
respuesta para cada defecto de calidad y fallo de disponibilidad. 

En el Anexo W 7 se establecen para cada Servicio a cargo de Ia SGP, unos indicadores 
.//·-· --<_,de cump!imiento conforme a los cuales se mide de forma objetiva e! nivel de prestaci6n de 

(-- , "--- ·!as mismos. Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, el Supervisor aplicara los 
\:::{~~j)~')Jrocedimientos establecidos en el Anexo W 8 y el resto de regulaciones contenidas en el 

'f"-...:::Jr/ Contrato. 

\ · Cada uno de los incumplimientos de los referidos indicadores se cataloga mediante 

•

\ parametres de control, en una categoria preestablecida de Fa!!o, bien de Calidad o bien 
··'" de Disponibilidad, descritos a continuaci6n: 

• 
/ 

1. Fallos de calidad: 

Son fallos de calidad los que derivan del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de 
Ia normativa vigente, clausulas tecnicas a protocolos. 

Los fallos de calidad pueden clasificarse en dos gran des grupos: 

• Fallos de calidad de las prestaciones especfficas de cada Servicio (FC): son 
fallos que afectan a Ia calidad de los Servicios. Se clasifican en funci6n de Ia 
gravedad de los mismos. De este modo, se estab!ecen tres niveles de gravedad: 

;.. Alta (FC1): fa!los en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido 
en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial significative sobre los 
pacientes, la actividad o Ia imagen deiiNSN- SB. 

;.. Media fFC2): fallos en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido 
en el Anexo 7 que produzcan un efecto perjudicial no significative sabre los 
pacientes, Ia actividad o Ia imagen deiiNSN - SB. 

> Baja (FC3): fa/los en Ia prestaci6n de un Servicio respecto de lo establecido 
en el Anexo 7 sin un efecto perjudicial sabre los pacientes, Ia actfvidad o fa 
imagen deiiNSN- SB . 
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• Fa!!os de calidad de las obligaciones generales (FCOG): son fallos de ca!idad 
que afectan a las obligaciones generales comunes en Ia prestaci6n de todos los 
Servicios. De este modo, se establecen dos niveles: 

Y Fallos de calidad de las obligaciones generales que afectan a la totatidad de 
los Servicios de manera global (FCOG1). 

> Fallos de calidad de las ob!igaciones generales que afectan a cada uno de 
los Servicios de manera particular (FCOG2). 

Fallos de calidad de las prestaciones especificas de cada Servicio: 

Los fallos de calldad de cada Servicio (FC1, FC2 y FC3) se computaran como tales 
cada vez que se produzcan, de acuerdo a los supuestos establecidos en el presente 
documento, y tantas veces como dias perdure un mismo defecto. 

• 

/<<-· ···---:::}-1 En aquellos cases en que se haya establecido un tiempo maximo de correcci6n de los 
l_ t<-<-'lt":.JJ defectos de ca!idad, Ia SGP dispondra de un periodo de resoluci6n durante e! cua! no 
\~:.:·-<-::; se computaran dichos defectos a efectos de c81culo de las deducciones. • 

\ .... --·· En general, se considerara que Ia reiteraci6n en tres ocasiones de un mismo fallo de 
\ ;, ca!idad de intensidad baja en Ia prestaci6n de un mismo Servicio por parte de Ia SGP 

/ 

·,; en el plazo de un mes elevara el Ultimo defecto a intensidad media. De forma similar, Ia 
reiteraci6n de un mismo fallo de ca!idad de intensidad media en tres ocasiones, en e! 
mismo periodo por parte de Ia SGP para un mismo Servicio, elevara el Ultimo fallo a 
intensidad alta. 

Si en el periodo de un afio se reitera el mismo defecto de ca!idad de intensidad baja en 
un nUmero superior a 10, a partir del und€cimo defecto de calidad se contabilizara 
dicho defecto como de intensidad alta. 

Fa!los de calidad de las obligaciones generales: 

Los fallos de calidad de !as obligaciones generales FC0G1 se computaran como tales 
cada vez que se produzcan, de acuerdo a los supuestos establecidos en el presente 
documento, pudiendo computarse tan s61o una vez al mes mientras perdure un mismo 
defecto. 

Los fallos de calidad de las ob!lgaciones generales FCOG2 se computarc'm como tales 
cada vez que se produzcan, de acuerdo a los supuestos establecidos en el presente 
documento, y tantas veces como dias perdure un mismo defecto. 
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2. Fallos de disponibilidad: 

! 

En aquellos casas en que los defectos en Ia prestaci6n de los Servicios tengan efectos 
en Ia operatividad y/o uso, se aplicaran unos factores de correcci6n dependiendo 
de Ia zona donde se haya producido dicho efecto. En este sentido, un mismo fallo 
cometido en una zona muy crftica conllevara un porcentaje de deducci6n mas e!evado 
que si se cometiera en una zona con criticidad baja. 

A continuaci6n, se presenta Ia tabla de zonificaci6n que aplica aiiNSN- SB en funci6n 
de las areas funciona!es c!asificadas segUn su nivel de importancia: 

Zonas cuyo uso puede verse afectado por Ia ocurrencia de un fallo de 
disponibilidad por parte de Ia SGP 

Servicio Tioo de Zona 
Emeraencias 
Unidades de Cuidados Intensives 
Centro ouirUr ico 
Unidad de diaan6stico por imaaenes 
Banco de sangre Grupo 1 
Banco de tejidos 
Unidad de esterilizaci6n 
Area de quemados 
Area de trasplantes 
Hosoitalizaci6n con ciruaia 
Hos italizaci6n sin ciruaia 

Grupo 2 
Archive de historias clfnicas 
Area de informatica 
Consultas Externas 
Clinica de dia 
Procedimientos 
Laboratorio 
Anatomia Patol6gica 

Grupo 3 
Farmacia 
Unidad de lnvestigaci6n, Capacitaci6n y 
Docencia 
Guarderia 
Lavan de ria 
Rehabilitaci6n 
Cocina 
Almacenes de productos alimenticios 

Grupe 4 

Area de seguridad 
Cafeteria I corned or 

Grupe 5 
Areas de Admisi6n 
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Suministros I almacenes 
Salas de estar 
Unidades administrativas en general Grupe 6 
Ca~illa 

Vestuarios, aseos, talleres, exteriores y otras 
Grupe 7 zonas 

La ponderaci6n conjunta de Ia categoria de fallo de calidad de las prestaciones 
especfficas de cad a Servicio (FC 1, FC2 y FC3) y factor de correcci6n par zonificaci6n 
dan~ Iugar a los fallos de disponibilidad. 

Los fallos de disponibilidad pueden ser de intensidad variable en funci6n de c6mo 
afecte a ta operatividad (FC1, FC2, FC3) ylo uso de areas funcionales del hospital 
(Zona de alta crlticidad· Grupo 1 I Zonas de criticidad media: Grupos 2 o 3/ Zonas de 
criticidad baja: Grupos 4, 5, 6, 7). 

Tiempo de respuesta: 

Para cada fa!!o se establece un tiempo de respuesta, es decir, el tiempo que Ia SGP 
tendra para acometer las acciones correctivas que correspondan para solucionar cada 
fallo. 

Asi, se consideran los siguientes tiempos de respuesta: 

• Emergencia: 15 minutes 
• Urgencia: 30 minutes 
• Ordinaria: 1 hera 
• No Precede: N.P. 
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ANEXO N' 10 

MODELO DE DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES A APLICAR AL PAGO DE 
LASGP 

E! calculo del Porcentaje de Deducciones Mensuaies {DT) par los defectos en Ia calldad y 
en Ia disponibilidad hallados en Ia prestaci6n de los servicios objeto del Contrato en un 
mes, se realizara de acuerdo a Ia siguiente fOrmula: 

Donde: 
• 
• 
• 

n 

or~ ,LoF 
i=1 

DT: Porcentaje de Deducciones Mensuales . 
i: lndice que denota el servicio ide losn Servicios objeto del Contrato . 
Df: Porcentaje de deducci6n calculado en un mes par el Servicio i . 

En el caso que Ia suma del porcentaje de deducci6n calculado en un mes para cada uno 
de los Servicios objeto del Contrato sea menor o igual a 1 %, el valor de DT sera igual a 
cero. Adicionalmente, en [el primer mes] del Periodo de Operaci6n, se considerara un 
valor de cere para DT. 

La deducci6n calculada en un mes por el Servicio i sera igual a Ia suma de Ia deducci6n 
calculada per fa !los de calidad y Ia deducci6n calculada por fallos de disponibilidad en ese 
Servicio en el mes. 

Donde: 
• Dfc: Deducc\ones por fallos de calidad (especif!cos de un servicio y de las 

obligaciones generales comunes). 
• DfD: Deducciones por fallos de disponibilidad (efectos en Ia operatividad 

y/o uso) 

La deducci6n calculada en un mes por fallos de calidad en un servicio I (D[c) se 
determinara de acuerdo a Ia siguiente fOrmula: 
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Donde: 

3 

ore =I cj X FCj + Cl X FCOGl + C2i X FCOG2i 

i"' 1 

• j:indice que indica el fallo de calldad de 
(alta/media/baja) en e! que puede incurrir Ia SGP 

intensidad variable 
par Ia prestaci6n del 

servicio i. 
• Ci:NUmero de fallos de calidad de categoria j ocurridos en el servicio i en el 

mes. 
• FCi:Porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de 

categoria j para el servicio i. 
• Cl: NUmero de fallos de calidad de las obligaciones generales que afectan 

a Ia totalidad de los servicios de manera global ocurridos en e! mes. 
• FCOGl: Porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de 

las obligaciones generales que afectan a Ia totalidad de los servicios de 
manera global. 

• C2( NUmero de fallos de calidad de las obligaciones generales que afectan 
a cad a uno de los Servicios i de manera particular ocurridos en el mes. 

• FCOG2 1: Porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de 
las obligaciones generales que afecta a cada uno de los Servicios i de 
manera particular. 

La deducci6n calculada en un mes par fallos de disponibilidad en un servicio i (D[D) se 
determinara de acuerdo a Ia siguiente fOrmula: 

Donde: 

3 

D[D = L Dk x FCk X Factor de correcci6n 
k=l 

• k:!ndice que denota el fallo de disponibilidad (graves/medios/leves) en que 
puede incurrir Ia SGP par !a prestaci6n del servicio i. 

• Dk:NUmero de fal!os de disponibilidad de categorfa k ocurridos en e! 
servicio i en el mes. 

• FCk:Porcentaje de deducci6n establecido para los fallos de calidad de 
categor!a k. 

• Factordecorrecci6n:Va!ores establecidos como correctores segUn Ia zona 
donde concurra el fallo. 

• 

• 

Asi, Ia suma de ambos porcentajes de deducci6n correspondera a Ia deducci6n calculada • 
par ese servicio (Of). 
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En aquel!os casas en que !a SGP exceda e! plaza de tiempo dado par el INSN para Ia 
correcci6n de un defecto de ca!idad sin haber!a efectuado, sera de aplicaci6n el 
porcentaje de deducci6n correspondiente en cada case sabre una base diaria a contar a 
partir del primer dia que Ia SGP exceda el plaza previsto de correcci6n. 

En el Anexo 7 que detalla las c!ausulas tecnicas de los Servicios objeto del Contrato se 
relacionan diversos supuestos de defectos en Ia calidad de los servicios que se pueden 
producir par parte de Ia SGP, asi como si resulta de aplicaci6n o no Ia tabla de zonas. 

Los valores de porcentajes de deducci6n que se aplicaran cuando se produzcan fallos 
en Ia calidad de Ia prestaci6n de los Servicios son los siguientes: 

FC1 FC2 FC3 FCOG1 FCOG2 

Mantenimiento de Ia edificaci6n, las 
instalaciones y del equipamiento 
electromecitnico asociado a Ia 
infraestructura 

0035% 0.011% 0.004% 0.001% 0.035% 

Mantenimiento del Equipo Clinico y 
Equipo No Clinico 

0.128% 0.039% 0.014% 0.004% 0.128% 

Alimentaci6n 
0.061% 0.018% 0 007% 0.002% 0.061% 

Lavan de ria 
0.012% 0.004% 0.001% 0.000% 0.012% 

Limpieza y Bioseguridad 
0.037% 0.011% 0 004% 0.001% 0.037% 

Seguridad Integral 
0.009% 0.003% 0.001% 0.000% 0.009% 

Gesti6n de residues hospitalarios 
0007% 0.002% 0.001% 0.000% 0.007% 

Patologia Clinica 
0.172% 0.052% 0.019% 0.005% 0.172% 

Central de Esterilizaci6n 
0.036% 0.011% 0.004% 0.001% 0.036% 

Asistencia Tecnica de Adquisici6n 
0.002% 0.001% 0.000% 0.000% 0.002% 

En el caso de tratarse de fallos de disponibilidad, los factores antes indicados seran 
ajustados, segUn corresponda ap!!cando los factores de correcci6n por zonificaci6n segUn 
Ia siguiente tabla: 

Factor de correcci6n por zonificaci6n Valor 

Zona Grupo 1 1,050 
Zonas Grupos 2 v 3 1,038 
Zonas Grupos 4, 5, 6 v 7 1,025 
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En !a regu!aci6n establecida en e! Anexo 7 se detalla, para cada Servicios objeto del 
Contrato, Ia regulaci6n referida a los tipos de defectos en Ia calidad que se pueden 
producir por parte de Ia SGP, asf como si resulta de aplicaci6n o no Ia tabla de zonas. 

En el case que en un determinado mes se produzca algUn fa!lo por una Unica vez y Ia 
SGP Ia solucione en el tiempo de respuesta establecido, dicho fallo no sera considerado a 
efectos de las deducciones. 

No obstante, si un mismo fallo sucede mas de una vez en un mismo mes y aunque Ia 
SGP los solucione en el tiempo establecido, a efectos de las deducciones, seran tenidos 
en cuenta todos los sucedidos y solucionados durante ese mes. 

La suma de todas las deducciones calculadas considerando el procedimiento anterior 
para cada uno de los servicios sera Ia deducci6n total a devengar en el mes del que se 
trate. 
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ANEXO N° 11 

CUADRO DE PENALIDADES 

Gada dfa de atraso 
plaza hasta un maximo de 30 

dias. 

i 
Acta de 

Entregados por el 

I Contratante 
personal que efectuara Ia 

i i 

i Gada dia de atraso. 

Gada dia de atraso. 

No haberse . . . del b 
1 

, Cad a dia de atraso 
pOSICIOn SO re as ' h t a · d 15 
Observaciones lniciales, dentro del plaza d~s 8 un m Xlmo e 
maximo de i Dlas caJendario. 

135
· 

no i i 
Ia prestaci6n de los Servicios que no 
esten afectados por observaciones 

i i 

Cada dia de atraso 
hasta un maximo de 30 
dias. 

atraso 
19.6 10 

1 No haber cumplido con un Hito 
____ Puesta en Marcha. 

/~~;;2~~ No haber presentado un reporte _'_-' ) "'oVJ 
~ ~:k;R ~Jtl 9.9 2 actividades rea!izadas a Ia fecha 

)~:-~':;?~;/ 19;.~9~--~-3~i~~:~~~~~de~:~~!~,~~:~·~de~l~h~a~s~ta~u~n~m~a;,x~im:o~d;:e~1~5~ 

• 
) 

Pag. 545. 

Av. Enrique Canaval Moreyra Ng 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200·1200, Fax:(511) 200·1260 
www.proinversion.gob.pe 



''Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Af'lo de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromise Clim8tico" 

g~~t~~~~ M~~o Descripci6n Criteria de Aplicaci6n 

. 

9.12 1 

9.13 10 

/~\~ -- --~~---

·c'y. 12 1 10 

\\-\···· 
• 

~·"\. 
12 1 (a) 2 

13.1.1 5 

13.1.1 2 

-· 

13.1.1 2 

r--· 
13.1.2 2 

~"t~-\Gc·:~11:0_ . 
'?;f~::jo 
£;~···)1313 3 ~('::, .. ,})::; .. 
·,o; (, ·''•;;(!'-! 

I 
><· .,.v 1r:vwf'~ 

. 13.1.4 10 
I 
I 

13.1.5 r 0.5 

I 13.1.5 1 
/-:c:;;c,~.j I 

lco'(;~:;,o ~~>: \ 
I~ "' .. ,, - --
"ti ... A,£109 ~ 1 r 
\'> 4 '·""'"" ••• 13 1 5 1 

1')·······~ ~· 
13.1.6 1 

del plaza 
evento 0 

establecido sabre cualquier I hasta un maximo de 10 
ircunstancia especifica que dias. c 

podria afec tar de forma negativa el 
CronoQrama de Puesta en Marcha 
No avisar a!--COntratante~··con- !a I 

1 anticipaci6n establecida sabre si esta !ista Gada vez. 
ebas de Funcionamiento. _j~a~9 las Pru 

i No avisar a I Contratante sabre Efectos 
i Negatives d ' . 

erivados de vicios ocultos C d 
nte despues que se ] a a \lez. · inmed!atame 

detecten. 
-~--.. 

Modificaci6n 
_ Servicios sin 

···o···-variaci6rl- de uno d€1o-s··l ----------------
haber heche un Pedido de I Cada vez. 

I Modificaci6n . 
--~~ ----!--Gada dia de atraso • I No haber p ~~~~~~?a~iO~~ntro del plaza I dh~sta un maximo de 15 

~~ id!as.~-----1 
n los Gerentes_ definidos ~"a,_d,.a._...d"'ia._~~~~--j 
con un representante de 

• I definido Ia d 
___ j~----........ ---- ---------

! No contar co 
·----r·No ----corltar 

1 manera pe rmanente en el INSN-SB 
Cada dia. 

cha de Cierre hasta el fin del j desde Ia Fe 
p~f.~?dO de P uesta en Marcha. 

No reempla 
de! plaza est 

-

zar al representante dentro 
ablecido. 

Cada dia de atraso 
hasta un maximo 15 
dfas. 

No presenta r el Plan de Capacitaci6n Cada vez. 
Continua. 

~----

No elaborar 
Salud Labor 

el Manual de Seguridad y Cada vez. 

No facilitar 
a,l~ _ ·-· ·--· .. ----·-...... ..-. ·-.. -------1 

los medias materiales 
necesarios 
aquellos qu 
INSN·SB. 

para !os Servicios. salvo I' C d 
e le sean facilitados par el 

1 

a a vez. 

·~-----~-

No contar co 
No certificar 

n u n _re~2o ns~_9J~9!?. .. £§.![9_§lj ____ +--9~@St<:i.S:IJ5! __ 
segUn Ia norma ISO 9001 un 

Servicio obj eto del Contrato dentro de! Gada dia de atraso 
ecido. olazo e~!.?J?.!. 

No demos trar que los procesos 
implementad 
se ajustan a 
para obt~f}er 

os y los recursos aportados 1 C d d' d t 
las exigencias establecidas !I a a Ia e a rasa 

!a acreditaci6n_ 
·~-----·---· I No certificar 

un Servicio ..... 
segUn Ia norma !SO 14001 , 

o_~j_~to del Contrato dentro del Cada d!a ~_: __ atra_s_o~--" 

~--~ __ ., ~~-:-~:: --::-::-c-cc-cc---:=-::~-c~ -----------~~~~-~-

/
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13.1.7 10 del INSN~ Cada vez. 

13.1.12 5 ahorro de C d a a vez. 

o usa 1 

13.1.13 10 para prop6sitos no acordados Gada vez. 

14 2 Cada vez. 

1 por 
sus Subcontratistas para cumplir 

~:r ~1-6----+-o-.5-+i~~~~~n~~~'Tc~c;i;;p;;esrs~o;n;;a,-lcc>i:;;;aa.~-f-c-a_d_a_v_e-z.------1 
1 I 19.1 el organigrama funcional presentado 
•· O.S establecido desde Ia 

14 Gada vez. 2 

Gada vez. 

a! Contratante Ia 
19.1 0.5 esllablecida sabre el personal Cad a vez. 

L--··---1---1-N~-~~i~~~~r~e~le~v;~ancte~.~~~•==cc~~l-·----·------~ I en un mes 

19.1 0.5 que muestren al personal de Gada vez. 
su1oervisi6n y a los diferentes 

calificados. 
No haber j 

19.1 2 por cualquier Autoridad Gada vez. 

sus j 

19.3 5 laborales documentaci6n relacionada al Cada vez. 

No haber Fie I 
Cump!imiento del Contrato de Gerencia 

21.1 2 par el manto correcto conforme al modele Cada dia de atraso 
o haberse atrasado en Ia entrega de su 

21.2.1 2 
el Cad a dia de atraso 
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5 

1 

1 

2 

10 

10 

; siniestro ocurrido conforme a !o Cada vez. 
: I 'I 

I No presentar el lnforme de Cobertura 
I dentro de los plazas establecidos. 

Haber reemplazado a un Subcontratista 
sin consentimiento del Contratante. 

Gada dia de atraso 
hasta un maximo de 30 
dias. 

Gada dfa de atraso I 
hasta un maximo de 30 

que se 
obtenga el 
consentimiento o se 
cambie de 
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Anexo M~1~0 Descripci6n Criterio de Aplicaci6n 

No implementar el sistema que permita Ia 
0.5 distribuci6n por medias electr6nicos de Cada dia de atraso. 

----t---t'iin~f"oe'rm':a~l2.~_de_fallos e incidencia'"s:C. =c:-=+-----·-----1 
No implementar el sistema de registro de 

l
! 8 0.5 I incidencias via telef6nica con las Cada dia de atraso. 
____ _j_ ___ 1L~<!!:.9Cteristicas establecidas en_,e.._l "sioes."te'"m=•-~---------_1 

'-,y/ 
_-' J i 
·.·· .I . . 

/ 
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ANEXO N° 12 

PARAMETROS DE DIMENSIONAMIENTO Y CAPAC! DAD 

Cantidad de Pruebas 
Cantidad de 

Pruebas 
Equivalentes cubiertas por Ia Equivalentes 850,000 1,200,000 1,600,000 
RPMO (1) 

39,525 69,188 96,798 

Camas 
312 312 312 

(1} Valores correspondiente i completo. En los alios colendarios correspondientes of 1 

Periodo de Operaci6n, estos valores se ajustar6n en funci6n a Ia proporo6n de dfas que forman parte del Periodo de 

Operaci6n respecto del total de dfas del Atlo Cafendario. 

Parametro 
Umite Porcentual de las Deducciones Devengadas 

li I 

Tarifa par Dfa Cama Ocupado en Exceso 

Camas 

/leva a cabo Ia deducci6n. 

Porcentaje 

Valor 

15% 

100 

2 
Actuolizado y vigente, en el offo en que se 
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ANEXO N° 13 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LA METODOLOGiA DE PRUEBAS 
EQUIYALENTES DE LABORATORIO 

a) Grupos de Pruebas Equivalentes de Laboratorio 

Son las distintas pruebas de laboratorio agrupadas por su semejanza en costos. Las 
pruebas de laboratorio que contempla el a lea nee del presente Contrato, son las asociadas 
al servicio de patologfa clfnica, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No 7. 

(\ 0 Las 125 pruebas de \aborator\o que contemplan e\ a\cance del presente Contrato se 
/ \ clasifican en los siguientes grupos de Pruebas Equivalentes de Laboratorio, los cuales se I f deta!lan a continuaci6n: 

\/ Grupo 1 de Pruebas Equivalentes de Laboratorio 

1. Bilirrubina Total 8. Glucosa 

2. Calcic Total 9. Acido Urico 
3. Bilirrubina Directs 10. F6sforo Serico 

4. GGT 11 Glucosa Post Prandial 

5. VLDL 12_ Colesterol 

6. Factor Reumatoideo 13. Albumina Sl§rica 

7. Deshid~o~-~~na~s~~-~~-ct_ic~J~.HL) _______ 1c.4c.·_:C:.:r::::eatinina:___ ___________ _ 

___Qrupo 2 _ _9~_pru~pas Eguivalentes de Laboratorio 

15. Proteinas Totales y Fraccionadas 21. VORL 

16. Urea 22. Parasitol6gico Una Muestra 

17. Tiempo de Coagulaci6n 1 Sangria 23. Transaminasa TGP 

18. Fosfatasa Alcalina 24. Transaminasa TGO 

19. Amilasa 25. Magnesia 

20. Velocidad Sedimentaci6n 

_9D:!P.2 .. ~-~e £rueqas Equivalentes de Laboratorio -------------
26. Trigliceridos 30. Hierro Serico 

27. Tempo Parcial Tromboplastina 

28. HDL 

31. Examen Directo 
Bronquial 

32. CPK Total 

de Secreci6n 

29. LDL 33. Proteinuria 24 Hrs 
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Grupo 4 de Pruebas Equivalen_tes de La~_g_r§,~to"rl<e>0 ___ ~--------"--------
34. Reticulocitos 41 Calcic lon\co 

35. Frotis de Sangre Perif8rica 42. Tiempo de Trombina 

36. Fibrin6geno 43. Estudio ParasitoiOgico en Heces x3 

37. Test de Coombs Directo 44_ Coprol6gico funcional 

38. Tiempo Protrombina 45. Proteinas C Reactivas (PCR) 

39. Examen complete de orina 46_ Electrolitos (Na K Cl) 
40. Depuraci6n Creatinina 47_ Citoquimico LCR (liquido 

CefaloraguideoL__ "---

~ Grupe 5 de pruebas Eguivalentes _g_~ Laboratori<?_" ______ _ 

/~) :~ E:::: :~~~~:~:::~::~: ~ ~: ~:::~:~:~~=~::tocrlto 
\"Lc;;\ :~ ~::::n~: ~::::c~t~~Mna A ~----- ~~: ~:~~:~oAdrtee~:~:::ss:;~:ces 

~Grupe 6 sl,e Pruebas Equivalentes_ de Laborat<;?rioo_ __ 

58. Cortisol 64. Ferritina Serica 

59. Androstenediona 

60. Dosaje de insulina 

61. Saturaci6n de Transferrina 

62. Hepatitis A: HAV Total 

65. Hormona Gonadotr6fica 
Humana 

66. Estudio de Clostridium 
Heces 

67. Testosterona 

Cori6nica 

Difficile en 

63. Lactate ~-----~--- ··-·---~----68. Alfa Feto Protein,a,_ __ _ 

_§Ll!£0 7 de Pruebas Eg_l;!ivalente_?__de Laboril__!!?r"lo'--cCC"C'C 
69. Dosaje de Hormona T3 88. Otros Cultivos de Secreciones 

(oral, anal, nasal, otica. vag,cateter) 
70. Dosaje de Hormona T4 

89. Carbamacepina 
71. Dosaje de Hormona TSH 

90. Fenitoina 
72. Dosaje de lnmunoglobulina E 
73. Cultivos de Sangre (Hemocultivo) 91 Fenobarbital 

Antibiograma 92. Citomegalovirus IGG 

74. Coprocultivo ~ Antibiograma 

75. Zinc 

93. Cultivos de Urologia 
Antibiograma 

94. Hepatitis B: Ag E 

{Urocultivo) 

76. Rubeola IGG 

77. Rubeola IGM 
95. Dosaje de Hormona de Crecimiento 

78. Beta 2 Microglobulina 

79. Toxoplasma IGG 

80. Toxoplasm,"a"'IGceM""~-------------

96. Citomegalovirus IGM 

97 Herpes 1 IGG 

98. Herpes 2lGG 
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·--··-·~· .. ·------
81. DHEA- S04 99. Progesterone 

82. F.S.H 100. Antigeno Carcino Embrionario 

83. L.H. 101. Hepatitis 8: Core Total 

84. Estradiol 

85. Estradiol libre 

102. HIV 1-2 (elisa) 
103. Hepatitis B: Antfgeno de 

Superficie Australiano 

104. Troponina I 

105. Prolactina 

86. Cultivos de Secreci6n Bronquial 
87. Cultivos de liquido Cefaloraquideo 

(L(;R --~-----·-

106. Herpes 1 IGM 112. Testosterone libre 
107. Herpes 2 IGM 113. Epstein Barr Virus VCA IGM 

Cc .• :
-.. ·8[ 108. Epstein Barr Virus EBNA IGG e _ IGM 114. Epstein Barr Virus VCA IGG 

/:,_ ),< .. ;_) /109. Detecci6n de Anticuerpos para 115. Sifi!is por Elisa 
'· f HTLV 1 y 2 116. BK Cultivo de Esputo PCR 

, .. _,.,,,/·: -·[t 117. Acido Va!proico 

\~.:;·:; :ri)h ~ ~ ~:_.~~·~ihp~i!~;~~~~:~~~~o~s~:~·n~';~i "~H·~v~c'----------1-18_._ ~~saje de Complemento C3 y 

• Grupo 9 de Pruebas Equivalentes de Laboratorio 
119. 3 Alpha Androstenedio! 120. Cu!tivos de Sangre (Hemocu!tivo) con 
---------------- ---~-~----~R~e~m~o~v~e~do~r _________ _ 

Grupo 1 0 de Pruebas ~-q_I:!Jva_!~n_tes ~~---Labor"a~to~r~io,_ __ ~-cc--
121 TORCH 1.1.1 

Grupo 11 de Pruebas Equiva!entes de Labora!.QE.i£._="""-=====:-:====----· 
122. Pro-BNP 123. Procalcitonina cuantita,"ti~va.._ ____ _ 

~-Q-~_l:JJ?OJ_? ___ cj_~ PrueJ~9-~-~9.l!.!Y?J.~~~--si-~ __ L:_~_g_9__r£?tOrio 
124. Dimero D cuantitativo 

(f!ftf;%~~ Gru o 13 de Pruebas E u~v:~~;::.-=~~r~t:r;~-
~~Jti!Jt/Y 125.~---- Ant~ _ _g_~n~_?X~? __ (E~_~§ .. ~~t_<?!!l~g-~)_()Y~·"ru~s~)c_ _______ _ 

• 

b) Factor de Equivalencia de Pruebas Equivalentes de Laboratorio 

El Factor de Equivalencia de Pruebas Equivalentes de Laboratorio es un indice que se 
construye considerando el valor monetario en soles que representa el costa de las 
pruebas de !aboratorio, tomando como referencia el valor monetario asociado al grupo de 
Pruebas Equivalentes de Laboratorio que tienen el menor costa (Grupe 1 de Pruebas 
Equivalentes de Laboratorio). Por esta raz6n, el Factor de Equivalencia del Grupo 1 es 
igual a uno (1) y los Factores de Equivalencia correspondientes al resto de Grupos son 
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mayores a uno {1), reflejando Ia relaci6n que existe entre su correspondiente valor 
moneta rio y e! valor asociado al Grupo 1. 

Teniendo en consideraci6n lo establecido en elliteral a del presente Anexo, se establecen 
trece (13) Factores de Equivalencia de Pruebas Equivalentes de Laboratorio. 

------~ 

Grupe de Pruebas Equivalentes de Laboratorio Factor 

·~~-··~-··~·-·--~~ 

Grupe 1 1.00 
Grupe 2 1 07 
Grupe 3 1.32 
Grupe4 1.75 
Grupe 5 2_10 
Grupo 6 2.61 
Grupe 7 2.95 
Grupo 8 3.34 
Grupe 9 3.85 

Grupe 10 13.43 
Grupe 11 16 91 
Grupe 12 20 07 

_9rup_9 _ _1_3 ____ ~- -~------ __ 30_21 __ _ ./.~./ 
' ''\~.\ \' 

--? • • j , c) Aplicaci6n del Factor de Equivalencia de Pruebas Equiva\entes de Laboratono 
', -- ~~/ \ 

'-, c;./ 

~--~ \.EI nUmero de pruebas del serv1c1o de Patologia Clin1ca que sean efect!vamente reallzadas 

/~----

par Ia SGP cumpliendo los Protocolos de Atenci6n a Pacientes que resulten aphcables de 
acuerdo con e! Plan Operacional Anual sertm contabHizados en terminos de Cantidad de 
Pruebas Equiva!entes ap!icando Ia siguiente fOrmula: 

Cantidad de Pruebas Equivalentes 

" =I (Cantidad de Pruebas i) x (Factor de £qui valencia a 
iool 

Dende: 
• Cantidad de Pruebas 1: Es el nUmero de pruebas que sea efectivamente realizade per Ia 

SGP y que pertenecen al grupe i; i = 1, 2, ... , n. 
• Factor de £qui valencia 1 Es el factor de equivalencia que corresponde al grupo i; i = 1, 2, 

"., n. 

d) Cantidad de Pruebas Equivalentes Adicionales de Laboratorio 

De Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes de Laboratorio que realice Ia SGP en un 

.:,::~,%'f~:\:; determinado periodo, se determinara, de ser el caso, aqueUas que exceden Ia Cantidad 
:~ AS;~oo~;;\;i de Pruebas Equivalentes cubiertas por Ia RPMO establecido en el Anexo W 12. A estas 
''-\(''''~('['}<-:/ pruebas adicionales se les denominara Cantidad de Pruebas Equivalentes Adiciona!es de 

"--";;;,;;;~;".- -· Laboratorio. El procedimiento para determinar Ia Cantidad de Pruebas Equivalentes 
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Adicionales de Laboratorio se establece en Ia Clausula Decima del presente Contrato de 
Gerencia . 

..•...•.• /:r~: .. :.;y· / \f (·--· 
'<.:S_ ::~:;_.!;' --

1 
\_ 

• 
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