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Asunto : Contrato de Concesion SGT “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

Fecha : 01.07.2023
I. OBIETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidn técnica sobre la Versién Final

del Contrato (VFC) de Concesion del Sistema Garantizado de Transmisién “ITC S.E.
Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La
Nifia / Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

Il.  ANTECEDENTES

2. 30 de diciembre de 2020.- Mediante Resolucidon Ministerial N° 422-2020-MINEM/DM,
el Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el MINEM) aprobd el Plan de Transmisién
(PT) 2021-2030 el cual estuvo vigente a partir del 01.01.2021 hasta el 31.12.2022.

3. 18 de mayo de 2021.- Mediante Resolucién Ministerial N° 146-2021-MINEM/DM, el
MINEM encargd a la Agencia de Promocidn de la Inversidn Privada (en adelante
PROINVERSION) el proceso de la inversion privada del proyecto vinculante del PT 2021-
2030: “ITCS.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo
Oeste - La Nifla/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

4. 29 de mayo de 2021.- Mediante Oficio N° 288-2021-MINEM/DM, el MINEM solicit6 a
PROINVERSION gestionar el inicio del proceso para la suscripciéon del convenio de
gestidon para que esta entidad se encargue del proceso de promocién de la inversidn
privada de varios proyectos vinculantes del PT 2021-2030, sin incluir el proyecto “ITC
S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste —
La Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

5. 19 de julio de 2021.- Mediante Resolucién de la Direccion Ejecutiva de Proinversidon N°
048-2021, PROINVERSION asigné al Comité Especial de Inversién en Proyectos de
Hidrocarburos, Electricidad y Mineria — PRO MINERIA Y ENERGIA el proyecto “ITC SE
Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La
Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
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6. 27 de julio de 2021.- Mediante Oficio N° 350-2021-MINEM/DM, el MINEM sefialé que
correspondia que el Proyecto Vinculante N° 9 del PT 2021-2030, Proyecto “ITC S.E.
Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La
Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas” forme parte del convenio de
encargo a ser suscrito mencionado en el Oficio N° 288-2021-MINEM/DM.

7. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Resolucidn Ministerial N° 485-2021-MINEM/DM,
el MINEM aprobé el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico
Privadas 2021-2023 para el subsector Electricidad, en el que se incluyd la ejecucion del
proyecto “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV
Chiclayo Oeste — La Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas.

8. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 113-2-2021-CD, se
aprobé el convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo, a través del cual
el MINEM encarga a PROINVERSION la conduccién del proceso de promocién de la
inversion privada del proyecto “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento
de la LT. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones
asociadas.

9. 17 de enero de 2022.- PROINVERSION suscribié el Convenio de Asistencia Técnica bajo
la modalidad de Encargo con el MINEM, para la conducciéon del proceso de promocion
de la inversidon privada del proyecto “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia/Felam, ampliaciones y
subestaciones asociadas”.

10. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio JF Consult S.A.C. — Javier Vicente Chavez Cérdova
(en adelante, Asesor Técnico Externo) remitié a PROINVERSION el Informe N° 02-22-
PI/JF “Evaluacién Técnica del Proyecto de Transmisidén Encargado”, en el marco del
contrato de servicios N° 001-2022-PROINVERSION.

11. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio Latin Pacific Capital — COSANAC (en adelante,
Asesor de Transaccion) presentd a PROINVERSION los informes que atenderan la fase
de formulacién de los Proyectos, entre los cuales se encuentran los siguientes informes:
i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad, ii) Andlisis de Riesgos de la Concesion, iii)
Informe Preliminar de Evaluacidon Econdmica (Fase de Formulacidn), iv) Recomendacion
de Requisitos de Calificacion, Monto de Garantias y Otros, y los v) Modelos Econémico-
Financieros, del Proyecto.

12. 10 de marzo de 2022.- El Estudio Santivafiez Abogados S.A. (en adelante, Asesor Legal
Externo) remiti6 a PROINVERSION el “Informe de disponibilidad de terrenos” del
Proyecto.

13. 11 de marzo de 2022.- El Asesor Técnico Externo presenté a PROINVERSION los
Informes N° 08 “Aspectos técnicos del informe de evaluacién (IE) del Proyecto” y N° 09
“Informe de Evaluacién — Evaluacidn de alternativas y analisis de la Demanda del
Proyecto” para la elaboraciéon del Informe de Evaluacién.
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14. 5 de abril de 2022.- El Asesor Técnico Externo remitié a PROINVERSION el Informe N°
22-22-PI/JF “Absolucion de Comentarios del MINEM y MEF al Informe de Evaluacién de
del Proyecto”.
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15.  5de abril de 2022.- El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION la actualizacién
de sus entregables que atenderan la fase de formulacion de los Proyectos, entre los
cuales se encuentran los siguientes informes: i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad,
ii) Analisis de Riesgos de la Concesidn, iii) Informe Preliminar de Evaluacion Econdmica
(Fase de Formulacién), iv) Recomendacion de Requisitos de Calificacion, Monto de
Garantias y Otros, y los v) Modelos Econdmico-Financieros, del Proyecto.

16. 11 de abril de 2022.- Mediante Acuerdo del Comité Pro Mineria y Energia N° 71-1-2022
Lineas de Transmisién, PROINVERSION aprobé el informe de Evaluacién del Proyecto.

17. 12 de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 004-2022-MINEM/CPIP-E, que adjunté el
informe N° 151-2022-MINEM/DGE, el MINEM emitié su conformidad al Informe de
Evaluacién del Proyecto.

18. 30 de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 032-2022-EF/15.01, el Ministerio de
Economia y Finanzas (en adelante, MEF) emitié su opinién favorable al Informe de
Evaluacion, a través del Informe N° 068-2022-EF/68.03.

19. 2 de junio de 2022.- Mediante Resolucién de la Direccién Ejecutiva N° 25-
2022/DPP/EL.17, PROINVERSION ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N°
71-1-2022-Lineas de Transmision Eléctrica que aprobé el Informe de Evaluacion.

20. 20 de junio de 2022.- Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 74-3-2022 —
Lineas de Transmisién, PROINVERSION acordé aprobar el Plan de Promocién del
Proyecto, que estara sujeto a la aprobacion de Consejo Directivo para la incorporacion
del referido proyecto al proceso de promocidn de la inversién privada.

21. 23 de junio de 2022.- Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 118-1-2022-CD, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacién del Proyecto al Proceso de
Promocién de la inversion privada y la modalidad de Asociacion Publico Privada
aplicable al mismo.

22. 27 de junio de 2022.- Mediante Resolucién de la Direccion Ejecutiva N° 31-
2022/DPP/EL.17, se ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 74-3-2022-
Lineas de Transmisidn Eléctrica que aprobd el Plan de Promocién de los Proyectos.

23. 26 de agosto de 2022.- El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION la
actualizacion de los Modelos Econdmico-Financieros; el “Informe de Evaluacidn
Econdmica, Financiera y Bancabilidad”; el “Informe Analisis de Riesgos de la Concesién”;
y el “Informe sobre Recomendacién de Requisitos de Calificacion, Monto de Garantias
y Otros” del Proyecto.

24. 12 de setiembre de 2022.- El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION el
“Informe de Variable de Adjudicacién” del Proyecto.

25. 15 de setiembre de 2022.- El Asesor Técnico Externo remitié a PROINVERSION el
Informe N° 61-2022-PI/JF, “Revisidn de Requisitos Técnicos de Calificacion de Postores”
del Proyecto.
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26. 19 de setiembre de 2022.- El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION el
“Informe de Variable de Adjudicacién - Complementario” del Proyecto, el cual
complementa el “Informe de Variable de Adjudicacién” presentado el 12.09.2022.
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27. 21 de setiembre de 2022.- Mediante Resolucién de la Direccién Ejecutiva N° 46-
2022/DPP/EL.17, PROINVERSION ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 81-
1-2022-Lineas de Transmision del 20.09.2022, mediante el cual se aprobé el Informe de
Evaluacién Integrado de la fase de Estructuracién del Proyecto, la Versién Inicial del
Contrato, y las Bases del Concurso para la entrega en concesion del Proyecto.

28. 1 de marzo de 2023.- El Interesado COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. remitié a
PROINVERSION sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versién del Contrato de
Concesion del Proyecto.

29. 31 de marzo de 2023.- Los Interesados Consorcio Transmantaro S.A. y CELEO REDES,
S.L.U. remitieron sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versién del Contrato de
Concesion del Proyecto.

30. 21 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitié a PROINVERSION el Informe N°
29-2023-PI/JF, “Revisidn de comentarios y sugerencias a la segunda version del contrato
de concesidn” del Proyecto.

31. 28 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitié a PROINVERSION el Informe N°
31-2023-PI/JF, “Revision de comentarios y sugerencias a la segunda version del contrato
de concesion” del Proyecto.

32. 5de mayo de 2023.- El Asesor de Transaccidn remitié a PROINVERSION el “Informe de
Evaluacién Econdmica, Financiera y Bancabilidad”, la actualizacién de los Modelos
Econdmico - Financiero, y el "Informe Andlisis de Riesgo de la Concesién" del Proyecto.

33. 11 de mayo de 2023.- El Director de Proyecto remitié al MINEM y al MEF, como parte
de las coordinaciones previas para la emisién formal de sus opiniones previas, la Versiéon
Final del Contrato de Concesion del Proyecto, el Informe de Evaluacidén Integrado, los
modelos econdmicos financieros y los documentos de sustento.

34. 30 de mayo de 2023.- El MEF remitié a PROINVERSION sus comentarios a la Version
Final del Contrato, el Informe de Evaluacién Integrado y los modelos econdmicos
financieros del Proyecto.

35. 5 de junio de 2023.- El MINEM remitié a PROINVERSION sus comentarios a la Version
Final del Contrato, el Informe de Evaluacién Integrado y los modelos econdmicos
financieros del Proyecto.

36. 7 dejunio de 2023.- El Asesor de Transaccidn remitié a PROINVERSION la actualizacién
del “Informe de Evaluacidon Econdmica, Financiera y Bancabilidad”, “Informe Andlisis de
Riesgo de la Concesiéon”, y el “Modelo Econdmico-Financiero” del Proyecto.

37. 9 de junio de 2023.- Con Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17, PROINVERSION
solicité la opinidn previa no vinculante de Osinergmin, en su calidad de organismo
regulador, a la VFC de Concesién SGT “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste - La Nifia / Felam, ampliaciones y
subestaciones asociadas” sobre la base de lo dispuesto en el articulo 40 del Decreto
Legislativo N° 1362, concordante con el parrafo 55.1 del articulo 55 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1362, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.
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lll.  MARCO NORMATIVO

38. A continuacion, se resumen las principales disposiciones normativas, al amparo de las
cuales se emite la opinién contenida en el presente informe.

Ley N° 26734, Ley de Creacion del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

39. Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.

Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

40. El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

Reglamento de Organizacion y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM

41. El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcién reguladora,
qgue comprende la fijacién de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su dmbito, y (iii) la funcidon supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocion de la inversion privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

42. Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcién del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocién
de la inversidn privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

43. Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccidn,
PROINVERSION de manera previa a la adjudicacién elabora la VFC v, sin excepcién y
bajo responsabilidad, solicita la opinién no vinculante del organismo regulador
correspondiente.
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44. El articulo 41 de la Ley APP sefala que la opinién del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.
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45. Es pertinente sefialar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocidn, las cuales forman parte integrante del contrato de asociacion publico
privada.
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46. De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervision se sujeta a lo dispuesto en
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacion
publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucidén contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

47. De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccién, PROINVERSION elabora la VFC vy, sin excepcién y bajo
responsabilidad, solicita, entre otros, la opinidn no vinculante del organismo regulador;
para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el informe de evaluacion
integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el esquema de
financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

48. El articulo 55 afiaden que, la opinidn del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcion de solicitud
de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

49. Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que PROINVERSION solicite informes y
opiniones adicionales. Asimismo, se establece que la opinidon emitida no puede ser
modificada por ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones
adicionales incorpore nueva informacién relevante conforme a lo previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

50. Asimismo, el mencionado articulo 55.9 establece que las opiniones que se emitan a la
VFC de Concesidn sdélo pueden referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitié
observacién y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la Versién Inicial del
Contrato (VIC).

51. Por dltimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacion de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una cldusula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.h del Contrato recoge como causal de terminacién
del contrato la aplicacidn de la clausula anticorrupcion.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

52. Elarticulo 2 de la LCE establece que la transmisidn de electricidad constituye un servicio
publico.
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53. El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesion de transmision de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes
del Estado o requieran la imposicidon de servidumbre por parte de éste.

54. Elinciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios
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las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmision.

55. Elarticulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesion,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en
el cronograma correspondiente.

56. Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de
concesidén, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacion del servicio publico
de electricidad.

Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica

57. Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.

58. Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmision
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones:

a) Del Sistema Garantizado de Transmision;

b) Del Sistema Complementario de Transmisién;
c) Del Sistema Principal de Transmisién; y

d) Del Sistema Secundario de Transmision.

59. El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmision y del Sistema Complementario de Transmisién como
aquellas cuya puesta en operacién comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmisién son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la LCE y cuya puesta en operacion
comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

60. Elarticulo 22 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Garantizado de Transmision
(como es el caso del contrato materia de opinidn) se encuentra conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisién cuya concesidn y construccién son resultado de
un proceso de licitacion publica. El mismo articulo dispone adicionalmente que, el plazo
maximo de la Concesion no excedera los treinta (30) afios desde el inicio de la operacion
comercial, culminada el mismo, los activos del contrato seran transferidos al Estado sin
costo alguno.

61. Asitambién, dicho articulo precisa que los procesos de licitacién para implementar las
instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisién son conducidos por el MINEM,
empero, éste podra encargar dicha diligencia a PROINVERSION, en cuyo caso, el proceso
de licitacion se realizarad de acuerdo con las normas y procedimientos con que cuenta
esta entidad para estos efectos.
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62. Respecto ala remuneracion tarifaria, la Ley N° 28832 dispone que la Base Tarifaria es el
monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmision,
utilizado para el calculo de las tarifas y compensaciones de transmisidn, y que
comprende la remuneracion de las inversiones (por el periodo de recuperacion previsto
en el contrato y que no podra exceder los 30 afios), los costos eficientes de operaciony
mantenimiento, y la liquidacién anual que efectie Osinergmin.

63. Elarticulo 26 de la Ley N° 28832 establece que la compensacidn para remunerar la Base
Tarifaria es asignada a los usuarios por Osinergmin, a través del Peaje de Transmision
(cuyo valor unitario es agregado al precio de la potencia de punta en barra).

Reglamento de Transmisién, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

64. El numeral 1.8 del Reglamento de Transmisidon define al Contrato de Concesién del
Sistema Garantizado de Transmisidn, como aquel que suscribe el Estado Peruano,
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitacién. Este contrato
establece el compromiso de construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y
devolucién al Estado al término del Contrato, segln sea aplicable en cada caso en
particular.

65. Asimismo, el articulo 2 afiade que los titulares de dichas instalaciones estan obligadas
a suscribir un Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmisidn, asi como
el Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision.

IV. ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

66. Envirtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la VIC y la VFC de
Concesion de los proyectos que se desarrollan en la modalidad de Asociacién Publico
Privada de dicho sector.

67. Laopinidén de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las clausulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervision de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

68. Es pertinente sefialar que Osinergmin no ha emitido opinién previa a la Versién Inicial
del Contrato de Concesidn, que fuera aprobado por Proinversién mediante Acuerdo
Comité Pro Mineria y Energia No. 81-1-2022- Lineas de Transmisién del 20 de setiembre
de 2022, ratificado por Resolucién de la Direccion Ejecutiva Nro. 46-2022/DPP/EL.17 del
21 de setiembre de 2022.

69. Si bien Proinversién no ha sefialado las razones por las cuales no solicitd la opinion
previa de Osinergmin a la Versidon Inicial del Contrato en el Oficio N° 5-
2023/PROINVERSION/DPP/EL.17, de la lectura de su adjunto, el Informe de Evaluacién
Integrado, se aprecia que el proyecto “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam, ampliaciones y
subestaciones asociadas” se encuentra clasificado como autofinanciado y tienen un
Costo Total de Inversion estimado de USS 27.756 millones (equivalente a 20 634 UIT),

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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por lo que en atencidn al numeral 39.3 del articulo 39 de la Ley APP!y el numeral 51.2
del articulo 51 del Reglamento APP2, concordado con la Unica Disposicidn
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 211-2022-EF3, no es exigible a
Proinversién solicitar a Osinergmin la emision de opinidn a la VIC de Concesion.

70. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacion de la VFC de Concesion
SGT “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo
Oeste — La Nina / Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”, solicitada por
PROINVERSION a través del Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO ITC S.E. LAMBAYEQUE NORTE 220 KV CON SECCIONAMIENTO
DE LA L.T. 220 KV CHICLAYO OESTE — LA NINA/FELAM, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES
ASOCIADAS

71. El proyecto ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV
Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas, se
desarrollara en la zona norte del pais, en el departamento (region) de Lambayeque.

72. El objetivo general del proyecto es incrementar la capacidad de transformacién de las
Subestaciones 220 kV Chiclayo Oeste y Chiclayo Sur, para atender el crecimiento de la
demanda eléctrica de los sistemas eléctricos “Chiclayo” y “Chiclayo Baja densidad”
dandole confiabilidad y mejora en la operacién

73. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacion:

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Articulo 39. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato en la fase de Estructuracion

39.1 Enla fase de Estructuracion, el Organismo Promotor de la Inversiéon Privada, elabora la Version Inicial del
Contrato y solicita las opiniones sefialadas en el articulo 41.

39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversion Privada
para la elaboracion de dicha Version Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos,
estudios econdmico financieros, informe que sustente la adecuada asignacion de riesgos y valuacion de
contingencias, modelo econémico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecucion del proyecto.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente articulo, asi como las opiniones previas establecidas en el
articulo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren
ningun tipo de garantia y cuyo Costo Total de Inversion no supera el monto establecido en el Reglamento.
(subrayado afiadido)

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF

Articulo 51. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato

51.1 La opinidn previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el articulo 55, a excepcion de lo dispuesto en el inciso
4 del pdarrafo 55.1 del articulo 55.

51.2 Para la aplicacidn de lo dispuesto en el pdrrafo 39.3 del articulo 39 de la Ley, el limite de las APP
autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTl o CTP cuando no contenga componente de inversion.
(subrayado afiadido)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

3 DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
“UNICA.- Opinion previa a la Version Inicial de Contrato en APP autofinanciadas
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Sistema de Transmision Local

. S.E. Lambayeque Oeste 220
kv

Nueva S.E. 220 kV con tecnologia AlS o GIS, en configuracién de doble barra con seccionador

de transferencia en 220 kV conformada por:

= Cuatro (04) celdas de linea para la conexién de las LL.TT. en 220 kV seccionadas L-2238 y L-
2239.

= Dos (02) celdas de linea para los circuitos de la linea hacia la S.E. Lambayeque Norte.

= Una (01) celda de acoplamiento de barras

= Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

= Sistemas complementarios: proteccion, control, medicidon, comunicaciones, puesta a tierra,
servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

Il. S.E. Lambayeque Norte
220/60/22.9 kV

Nueva subestacion 220/60/22,9 kV con tecnologia AlS o GIS, en configuracién de doble barra

con seccionador de transferencia en 220 kV, doble barra con celda de acoplamiento en 60 kV y

simple barra en 22,9 kV, conformada por:

Nivel de 220 kV

= Dos (2) celdas de linea, para conexion de la linea proveniente de la S.E. Lambayeque Oeste.

= Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del transformador de potencia.

= Una (01) celda de acoplamiento de barras

= Un (01) banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia mds una unidad (01) de
reserva, para conformar una potencia trifasica de 100-120/100-120/30-36 MVA (ONAN-
ONAF) en 220/60/22,9 kV.

= Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacién.

= Sistemas complementarios: proteccion, control, medicidn, comunicaciones, puesta a tierra,
servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras civiles, etc.

Nivel de 60 kV

= Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del banco de transformadores monofasicos
220/60/22,9 kV.

= Una (01) celda de linea para la conexion de las lineas provenientes de la S.E. Lambayeque Sur.

= Dos (02) celdas de linea para la conexidn de las lineas provenientes de la S.E. Lambayeque.

= Tres (03) celdas de linea para la conexién de las lineas provenientes de la S.E. fllimo.

= Una (01) celda de acoplamiento de barras.

= Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, mediciéon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras civiles, etc.

Nivel de 22,9 kV

= Un (01) celda de transformacién de tipo interior en 22,9 kV.

= Una (01) celda de 22,9 kV para el transformador de servicios auxiliares.

= Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en nivel
de 22,9 kV.

= Sistemas de proteccidn, medicién, comunicaciones y control y otros.

Ill. Ampliacion de la S.E.
Lambayeque 60 kV

La ampliacién comprende las obras necesarias para la implementacion una (01) celda de linea
para la conexion de una de las lineas a la S.E. Lambayeque Norte 220/60/22,9 kV

IV. Ampliacion de la S.E.
Lambayeque Sur 60 kV

La ampliacién comprende las obras necesarias para la implementacion una (01) celda de linea
para la conexion de la linea a la S.E. Lambayeque Norte 220/60/22,9 kV

V.L.T. 220 kV Lambayeque
Oeste — Lambayeque Norte

De 10,5 km de longitud en doble terna y 250 MVA de potencia de disefio por cada terna.

VI. Variantes L.T. 220 kV
Chiclayo Oeste — La Niiia (L-
2239) y Chiclayo Oeste —
Felam (L-2238)

Variantes en 220 kV que se conectaran con la nueva subestacién Lambayeque Oeste a partir
del punto de seccionamiento de las lineas Chiclayo Oeste — La Nifia (L-2239) y Chiclayo Oeste
—Felam (L-2238). Estas variantes son de 0.4 km de longitud por tramo en doble terna y de 180
MVA de potencia de disefio por terna en cada tramo.

10




) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

Sistema de Transmision Local

Comprenden el seccionamiento de las LL.TT. en 60 kV existentes Chiclayo Oeste - illimo (L-6032
y L-6033), Chiclayo Oeste — Lambayeque Sur (L-6037) y Lambayeque — illimo (L-6039) para
formar seis (06) enlaces mediante 3 tramos en doble terna que se indican a continuacion:

= Enlace 1 Lambayeque Norte — Lambayeque de 0,2 km

= Enlace 2 Lambayeque Norte — Lambayeque de 0,6 km

= Enlace 1 Lambayeque Norte — illimo de 0,2 km

= Enlace 2 Lambayeque Norte — illimo de 0,6 km

® Enlace 3 Lambayeque Norte — illimo de 0,6 km

= Enlace Lambayeque Norte — Lambayeque Sur de 0,6 km

Asimismo, comprende la implementacion de dos (02) tramos de simple terna que se indican:
= Punto de seccionamiento (L-6032) — Lambayeque de 0,5 km

= Punto de seccionamiento (L-6033) — Lambayeque Sur de 2,5 km

VII. Sistema de Conexion 60 kV

La configuracion general del proyecto ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam, ampliaciones y
subestaciones asociadas se muestra a continuacion:

S.E. CHICLAYO OESTE 220 KV S.E. LA NINA 220 KV

[
1
E E L-2239A L-2239B |
1
1 1
i (173 k) (105.1 km) |
' L-2238A L-22388 L2164 |
! r
(173 k) | I (49.7 km) i [ (57 km)
H i
1 1
S.E. LAMBAYEQUE OESTE H |
1 1
E E -
bl =3
o |e S.E. FELAM 220 KV
s |S
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S.E. LAMBAYEQUE NORTE
220/60/22,9 KV
60 KV I — —
— = |z = =1 =
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2 s 1S =2 S 2
L-6p37 = S s | s
I ettt bt L-6033B ======-=- | L-6039A
1 1
¢ Leoszs | OB
= 1 1
£ 1 1
£ —
g (5
= S.E. LAMBAYEQUE 60 KV 1 8
_____________ e =l
1
| i
1
1
S.E. LAMBAYEQUE SUR 60 KV : L6038 | L-6032C /L-6033C
(4.06 km)

S.E. ILLIMO 60 KV

Leyenda

Instalaciones del Proyecto
__________ Instalaciones existentes

Esquema N° 1: Diagrama Unifilar del Proyecto

VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

74. En esta seccidn se presentan comentarios a la VFC de Concesion SGT “ITC S.E.
Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La
Nifia / Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”, remitido por PROINVERSION
mediante el Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17.
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VI.1 Clausulas que tienen implicancias tarifarias
75. Clausula 8.

Agregar Numeral 8.9

Comentario

De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido especificamente a pedidos de
modificacién de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta oportuno
precisar que la activacién de los cargos unitarios de los Peajes de Transmisidn, deben
sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio aplicable.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.9 segun el texto siguiente:

“8.9  Unaveziniciada la operacion comercial y suscrita el acta correspondiente
conforme al numeral 5 del Contrato, la activacién de los cargos unitarios
de los Peajes de Transmision se sujetard a las reqlas, procesos y criterios
establecidos en el marco requlatorio aplicable.”

[El subrayado es nuestro]
VI.2 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
76. Numeral 2.9 del proyecto de Contrato
El Numeral 2.9 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesidon y/o los dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8”.

Comentario

Al respecto, debemos seialar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se
hace mencién a la prestacién del servicio para efectos de penalizacion y para efectos de
remuneracion en la definicién de la Puesta en Operaciéon Comercial (POC), entre otros.
Por lo que, introducir una responsabilidad al CONCESIONARIO por la prestacién del
servicio desde la integracién al SEIN y no desde la POC, podria generar interpretaciones
inadecuadas en los diferentes apartados del Contrato.

Desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al SEIN, en
condiciones normales de operacién, debe cumplir con la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico, en cuanto a
calidad del servicio adecuado; por lo que también deberd estar sometido a las
consecuencias de sus incumplimientos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX
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Se tiene que tener en cuenta que un Contrato como el presente no puede exceptuar de
ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener los equipos en el periodo
experimental.

Propuesta de modificatoria o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el Numeral 2.9:

“EI CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo con
las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o los dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8.” No obstante,
durante la_operacion experimental deberd cumplir con la_normativa técnica

vigente (NTCSE).

[El subrayado es nuestro]
77. Numeral 2.10 del proyecto de Contrato
El Numeral 2.10 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la
prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados
por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes o el Inspector.”

Comentario

Con la finalidad de mejorar la posicién del Estado en el Contrato y en el desarrollo del
proyecto, consideramos precisar en el Numeral 2.10 la causal “dolo o culpa grave”.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Sugerimos que el numeral 2.10 se redacte tal como se muestra a continuacion:

“El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la
prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados
con dolo o culpa grave por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes
o el Inspector.”

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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78. Numeral 3.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:
“... Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma

alguna al CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles
de Servicio.”

Comentario

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podria suponer que
los errores en el disefo del proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con
la obligacidn referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 3.3) con lo siguiente:

“... Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles

de Servicio y demds obligaciones consignadas en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
79. Numeral 4.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.2 del proyecto de Contrato dice:

“..Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y
que no hayan tenido ningun uso.”

”

Comentario

Para realizar una adecuada supervisién del cumplimiento contractual, es necesario que
Osinergmin cuente con informacion documentada sobre aspectos fundamentales del
mismo.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.2) con lo siguiente:

“... Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y
que no hayan tenido ningun uso. Para verificar la _indicada antigiiedad, el
Concesionario presentard al OSINERGMIN la documentacidn sustentatoria, tales
como orden de compra o fabricacion, pruebas en fdbrica, guias de remision, etc.

”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

[El subrayado es nuestro]
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80. Numeral 4.4 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.4 del proyecto de Contrato dice:
“...(ii) obtener la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del

Ministerio de Energia y Minas de la ingenieria definitiva conforme a las Cldusulas
4.8y 4.9, (iii) acreditar ...”

Comentario

Es importante velar por el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el Anexo
1 del Contrato, teniendo en cuenta que, sobre las mismas, el Concesionario ha
presentado su respectiva Propuesta Econdmica.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.4) con lo siguiente:

“... (ii) obtener la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del
Ministerio de Energia y Minas de la ingenieria definitiva conforme a las Cldusulas
4.8y 4.9, y el Anexo 1 del Contrato; (iii) acreditar ...”

[El subrayado es nuestro]
81. Numeral 4.5 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato de Concesién dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.”

Comentario

En este numeral del proyecto de Contrato se menciona que el Concesionario se obliga
a contratar a la Empresa Supervisora y que los gastos que demande dicha supervisién
forman parte de la Oferta del Concesionario.

El Estado Peruano a través del MINEM en su calidad de Concedente, desde el 2012 viene
considerando en los proyectos de Contrato de Concesidn SGT en adicién un monto, para
garantizar el correcto desarrollo de la supervision de la Ingenieria, Suministro y
Construccion de los proyectos de transmision.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

El monto destinado a solventar los gastos de la supervisién del proyecto, es
componente de la Oferta Econdmica formulado por el Concesionario y, por tanto, se
incluye en la Base Tarifaria del Régimen Tarifario establecido en la Clausula Octava de
los Contratos de Concesion.

15



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

La facultad de solventar los gastos que demande la supervision de la obra que esta a
cargo de la empresa Concesionaria, viene generando distorsiones en el correcto
desempefio de la Empresa Supervisora, por la propia naturaleza de estar sujeta
econdmicamente al Concesionario y, en algunos casos asignandoles labores diversas a

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

las funciones exclusivas relacionadas con la Supervisién de la Obra.

Se identifica un riesgo vinculado al no establecimiento de los incentivos de manera
correcta en los numerales 4 y 5 del Contrato; en dichos numerales se sefiala que las
contrataciones de la Empresa Supervisora y del Inspector y pagos recaen en la propia
Concesionaria tanto para la supervision de la ejecucién de las obras y de la inspecciéon
técnica de la calidad constructiva, labor realizada por la Empresa Supervisora y por el
Inspector. Dado ello, se recomienda establecer los incentivos correctos que permitan
garantizar la imparcialidad de la Empresa Supervisora y el Inspector. Al respecto, se
considera que, a futuro, tanto la Empresa Supervisora como el Inspector, previa
conformidad del Osinergmin, sean contratados por el Concedente previo concurso de
seleccion conducido por PROINVERSION. El financiamiento para el pago de la Empresa
Supervisora y del Inspector estara a cargo del Concesionario mediante un Fideicomiso
que servira para que el Concedente realice los pagos a la Empresa Supervisora y al
Inspector.

Sin embargo, por la premura del tiempo, para el presente Contrato, se sugiere que el
Concesionario seleccione y contrate a la Empresa Supervisora del proyecto y del mismo
modo al Inspector del proyecto.

Adicionalmente, en la situacidn actual en la que el Concesionario seleccione a la
Empresa Supervisora, deberia considerarse, de manera similar a la contratacién del
Inspector, que el Concedente proponga al Concesionario una lista de al menos tres (3)
personas juridicas que el MINEM debera proponer en el plazo maximo de un (1) mes de
la fecha de cierre, para que sean evaluadas por la Concesionaria para la Contratacion
de la Empresa Supervisora.

Es importante también que, para fines de un adecuado seguimiento de la supervisién
del contrato, el Organismo regulador extienda su conformidad sobre la Empresa
Supervisora previo a su contratacién y también reciba una copia legalizada del contrato
de supervision, para verificar el cumplimiento del Termino de Referencia para la
contratacién de la Empresa Supervisora Técnica.

En anteriores proyectos cuando se les requirié el respectivo contrato de supervisién, las
Concesionarias entregaron dichos documentos, en donde estaban considerados los
mismos profesionales contratados a tiempo parcial.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere modificar el texto anterior (Numeral 4.5) con lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN, se obliga a contratar a

la Empresa Supervisora, seleccionada de una lista de al menos tres (3) personas

juridicas que el Ministerio de Energia y Minas proponga en el plazo mdximo de un
(1) mes de la fecha de cierre; y cuya seleccion deberd adecuarse a los Términos de

Referencia sefialados en el Anexo 10. Los gastos que demande dicha supervision
forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO deberd remitir
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una copia legalizada del contrato de supervision al CONCEDENTE y al OSINERGMIN
en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades de su suscripcion,
ara sus labores de supervision.”

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero. Dicho inicio de
labores deberd ser comunicado al CONCEDENTE y a OSINERGMIN en el plazo de

cinco (05) dias de ocurrido.

”

[El subrayado es nuestro]
82. Numeral 4.7 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.7 sefiala:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe serd la establecida por el
OSINERGMIN.”

Comentario

Es necesario precisar el cumplimiento del “Procedimiento para la Fiscalizacién de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesidn en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020-0S/CD.

Propuesta de modificacion o incorporacion
El Numeral 4.7 debe ser redactado tal como se muestra a continuacion:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura y contenido del mencionado informe estd establecido
por el OSINERGMIN en_el “Procedimiento para la Fiscalizacion de Contratos y
Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020- OS/CD
o la que lo reemplace”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

[El subrayado es nuestro]
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83. Numeral 4.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.8 del Contrato sefiala:

"

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
CONCEDENTE archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el
Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria deberd cumplir, tanto con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo 1, como con los resultados del EPO previamente aprobado,
considerando lo indicado en el primer pdrrafo de la Cldusula 4.9”

Comentario

Los Concesionarios, al no estar especificado en el Contrato de Concesién el contenido
de los estudios de ingenieria definitiva, estan presentando una ingenieria definitiva
incompleta, tal es asi que no presentan: Criterios de disefio, Calculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad de
los sistemas secundarios tales como relés de proteccion, sistemas de
telecomunicaciones ni de los servicios auxiliares de las subestaciones y tampoco los
calculos justificativos de los sistemas de barras ni de los arboles de cargas de las
estructuras; aduciendo que no estan obligados a hacerlo y lo realizaran en la ingenieria
de detalle, esto no es correcto pues es necesario contar con la informacién de estos
calculos para poder adquirir los equipos y luego de esta adquisicidn recién desarrollar
la ingenieria de detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere modificar el texto anterior (Numeral 4.8) con lo siguiente:

“«

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
CONCEDENTE los archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de
ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Criterios de diseiio, Cdlculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad. El proyecto de ingenieria a nivel definitivo deberd cumplir tanto
con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados
del EPO previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer pdrrafo de
la Cldusula 4.9. Se debe precisar que esta ingenieria definitiva también debe
comprender a los sistemas de proteccion, control, medicion, telecomunicaciones
y servicios auxiliares de las subestaciones.

Igualmente, el referido estudio debe ser presentado, incluyendo las memorias
de cdiculo que permitan al OSINERGMIN, verificar el cdlculo del equipamiento a
instalar y los disenos.”

[El subrayado es nuestro]
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84. Numeral 4.9 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.9 del Contrato sefala:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20 o el que lo sustituya, asi como otros que sean aplicables. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el
COES, prevalecerd este ultimo en el ambito de su competencia, en el marco del
Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello implique modificar la configuracion
bdsica establecida en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria”

Comentario
En el numeral 9.1 del PR-20 dice:

Finalidad del procedimiento para la obtencion del Certificado de Conformidad del
EPO.

El proceso para la obtencion del Certificado de Conformidad del EPO tiene por
finalidad que la conexién de nuevas instalaciones, asi como la reubicacion y/o
modificacion de las instalaciones existentes, comprendidas dentro del alcance del
presente procedimiento, no causen impacto negativo a la calidad, confiabilidad,
sequridad y operacion del SEIN ni perjudiquen su expansion.

Es decir que el COES evalua el ingreso de las nuevas instalaciones al SEIN, cuya vigencia
es hasta un afio posterior a fecha de aprobacidn del certificado de conformidad del EPO,
tal como se indica en el numeral 9.12, 9.13 y 9.14 del PR-20, que se muestra a
continuacion:

9.12 Alcances de la Conformidad del EPO
Mediante la Conformidad del EPO, se aprueba: (i) el Proyecto en un Punto de
Conexion determinado; (ii) las instalaciones y el equipamiento del proyecto que
se indique expresamente, y (iii) el afio de conexion de las instalaciones del
proyecto.

9.13 Conclusion de la vigencia del Certificado de Conformidad del EPO

2. Cuando el proyecto no se conecte al Sistema hasta el afo siguiente al afio
aprobado en el Certificado de Conformidad del EPO para su conexion.

9.14 EPOs elaborados por el COES, incluidos en los anteproyectos del Plan de
Transmision.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

La vigencia de los EPOs elaborados por el COES, incluidos en los
anteproyectos de los proyectos del Plan de Transmision, es de tres afios
posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos EPO.
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En tal sentido se puede concluir que en el mejor de los casos el alcance de la vigencia
del EPO es de tres (3) afios posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos
EPO, mientras que el tiempo de alcance de los Contratos de Concesién es de treinta (30)
afios; por tanto, consideramos que no se puede subordinar el alcance del Anexo 1 del
Contrato de Concesidn a una aprobacién que solo evalula las caracteristicas técnicas de
los proyectos para su ingreso al SEIN, mas no en el tiempo de vida del proyecto.

El EPO es elaborado por el Concesionario, donde se plasma su propuesta. Dicho estudio
es presentado al COES para aprobacidn, en este contexto tal como lo indica el PR-20 el
COES que a la letra dice en el numeral 15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del
Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segun
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre el
disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales serdn
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes”.

Por tanto, no se puede indicar que “ante discrepancias entre el Anexo 1 y el EPO
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo en el ambito de su competencia”, puesto
que el COES no es competente para limitar el cumplimiento de obligaciones
contractuales.

Ademas, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesion, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere retirar el texto “En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el
Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo” y modificar el texto
anterior (numeral 4.9) con lo siguiente:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20 o el que sustituya, asi como otros que sean aplicables. sin que ello
implique modificar la configuracion bdsica_del proyecto precisado en el Contrato
y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna
variacion de la Base Tarifaria.”

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX
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85. Numeral 4.10 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.10 (tercer parrafo) del proyecto del Contrato dice:

“El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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CONCESIONARIOQ, incluyendo las actividades preliminares sefialadas en la Cldusula
4.4. No habrd posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto
de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los
Niveles de Servicio.”

Comentario

Es importante reiterar sobre la necesidad de precisar que las caracteristicas del
equipamiento a instalar, debe ser como minimo el establecido en el Anexo 1 del
Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere redactar el Numeral 4.10 (tercer parrafo) de la siguiente manera:

“El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del
CONCESIONARIOQ, incluyendo las actividades preliminares sefialadas en la Cldusula
4.4. No habrd posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto
de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los
alcances del Anexo 1 del Contrato y con los Niveles de Servicio.”

[El subrayado es nuestro]
86. Numeral 4.13 del proyecto de Contrato
Uno de los parrafos del numeral 4.13 del proyecto de contrato dice:

4.13

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el
primer pdrrafo, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas dentro de los primeros quince (15) dias calendario
del mes siguiente.

Comentario

En el contrato se indica que una copia de los informes elaborados por la empresa
supervisora serdn entregados a Osinergmin y el MINEM, sin embargo, no se especifica
si la obligacién de entrega es del concesionario, por lo que se sugiere indicar que dicha
obligacion es del concesionario.
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Propuesta de modificacion o incorporacion

4.13

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el
primer pdrrafo, deberd ser entregada mensualmente por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas dentro de los primeros quince
(15) dias calendario del mes siguiente.

[El subrayado es nuestro
87. Numeral 4.15 del proyecto de Contrato
Comentario

Para fines de supervision y en aplicacion de del “Procedimiento para la Fiscalizacién de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.15 referido al expediente conforme a obra (ingenieria
conforme a obra).

Se debe precisar el plazo y la necesidad de presentar un informe, asi como la
documentacion que sustente la adquisicion de equipamiento nuevo.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo indicado, el Numeral 4.15 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacion:

“La_Concesionaria_debe _entreqgar el expediente conforme a obra (ingenieria
conforme a obra) a OSINERGMIN y al CONCEDENTE; el citado expediente debe
ser presentado en el plazo mdximo de seis (6) meses de ocurrida la POC y debe
incluir toda la_documentacion que sustente la_utilizacion de equipos nuevos
(Numeral 4.2 del presente Contrato)”.

[El subrayado es nuestro]
88. Numeral 4.16 del proyecto de Contrato
Comentario
Para fines de supervisién y en aplicacion del “Procedimiento para la Fiscalizacidn de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las

actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.16 referido a la Ingenieria de Detalle.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

22



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo indicado, el Numeral 4.16 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacion:

“La_Concesionaria debe entregar la Ingenieria de Detalle a OSINERGMIN y al
CONCEDENTE; el citado estudio debe ser presentado en el plazo mdximo de seis
(6) meses de aprobada la Ingenieria Definitiva; el referido estudio debe ser

presentado, incluyendo todas memorias de cdlculo que permitan al Osinergmin,
verificar el cdlculo del equipamiento a instalar y los diseiios.”

[El subrayado es nuestro]
89. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato
Uno de los parrafos del numeral 5.2 del proyecto de contrato dice:

5.2

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN para su informacion.

Comentario

En el contrato se indica que la seleccién del inspector sera remitida a Osinergmin y al
MINEM, sin embargo, no se especifica si la obligacidon de entrega de esta informacién
es del concesionario o de la empresa supervisora, por lo que sugiere realizar dicha
especificacion para evitar una errada interpretacion del contrato, debiendo indicarse
que la dicha obligacién es del concesionario.

Propuesta de modificacién o incorporacion
5.2
El resultado de la seleccion serd comunicado por el CONCESIONARIO al Ministerio
de Energia y Minas y al OSINERGMIN para su informacion.
[El subrayado es nuestro]
90. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:
“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes

de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que inicie sus
funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX
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El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
Osinergmin para su informacion.”

Comentario

En el Numeral 5.2 se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector;
también, se sefiala que, la eleccidn del Inspector sera en base a una lista que remitira el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede
elegir libremente al Inspector.

Sobre este punto debe tomarse en cuenta el riesgo de que se presente un sesgo a favor
del Concesionario. Pues al ser el Concesionario quien selecciona y paga directamente al
Inspector se desvirtuaria el rol de este ultimo en los Contratos.

En funcidén a lo descrito, se recomienda a futuro que tanto la contratacién del Inspector
como el pago por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, esto con el fin de
garantizar la imparcialidad de sus funciones. Si bien el Concedente serd el encargado
del pago directo, se mantiene la obligacién del Concesionario de solventar los gastos
que demande la contratacidon del Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de
Contrato.

En el presente proyecto de Contrato, se sugiere modificar el Numeral 5.2 para que
Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la seleccion del
Inspector, pueda convocar al Inspector a reuniones para la absolucidn a consultas sobre
su labor.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.2 lo siguiente:

“El Inspector ....

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.

ElI CONCESIONARIO coordinard, con el inspector para su asistencia a las
reuniones cuando el OSINERGMIN lo requiera, para temas relacionados con su
labor en el desarrollo del proyecto.”

[El subrayado es nuestro]
91. Numeral 5.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

“

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Siademds de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones
u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados
de la Base Tarifaria en el proceso de liquidacion correspondiente.

”
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Comentario

Se sugiere agregar que, de ocurrir la compensacién de un tercero al CONCESIONARIO,
dicha compensacion sea informada al CONCEDENTE y Osinergmin con la finalidad de
gue en el proceso de liquidacion siguiente a la percepcion de tales compensaciones se

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

realice el descuento a que se hace referencia en dicho numeral.

Asimismo, no se especifica que Osinergmin es quien realizard dicho descuento segin
los procedimientos con los que cuenta, por lo que sugiere realizar dicha especificacion
para evitar una errada interpretacion del contrato o que se malinterprete que
Osinergmin no cuenta con las competencias necesarias para realizar el mencionado
descuento.

Propuesta de modificacién o incorporacion

En ese sentido, se sugiere precisar el Numeral 5.8 lo siguiente:

“

Si ademds de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones
u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados
de la Base Tarifaria por OSINERGMIN en el proceso de liquidacion correspondiente
conforme a lo establecido en el procedimiento con el que cuente dicho
organismo. Los montos referidos a compensaciones por parte de terceros
deberdn ser comunicados al CONCEDENTE y al OSINERGMIN dentro del proceso
de liguidacion siguiente a la percepcion de dichas compensaciones.

”

[El subrayado es nuestro]
92. Numeral 6.1 del proyecto de Contrato

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“w

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

”
Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del
cumplimiento del contrato.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:

“De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE (con copia al OSINERGMIN, para fines
de supervision) dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.”

[El subrayado es nuestro]
93. Numeral 9.11 del proyecto de Contrato
El Numeral 9.11 del proyecto de Contrato dice:

Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar lo
siguiente:

a) ..

b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro
Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como
madximo treinta (30) Dias antes de su presentacion y, de ser el caso, copia
de la escritura publica donde se inscriba el acuerdo de la junta general de
accionistas que incluya el cronograma de pagos de aportes de capital
adicionales; y

c)

Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre
Financiero deberd ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores
Permitidos.

Comentario

Es necesario precisar que el aporte de capital debe ser efectuado de manera especifica
para el financiamiento del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.11 lo siguiente:

Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar lo
siguiente:

a) ..;

b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro
Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital efectuado
para el financiamiento del proyecto, emitido como mdximo treinta (30)
Dias antes de su presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura publica
donde se inscriba el acuerdo de la junta general de accionistas que incluya
el cronograma de pagos de aportes de capital adicionales; y

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre
Financiero deberd ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores
Permitidos.

[El subrayado es nuestro]

94. Numeral 9.13 del proyecto de Contrato
El Numeral 9.13 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o cualquier otro acuerdo
accesorio a los mismos dentro de los treinta (30) dias siguientes de su modificacion.
Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente respecto de: (i) los
saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito, y ii) el monto de
principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que cuenten mds de cinco
por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones en el mercado de
capitales. El CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la informacion remitida
en virtud de la presente cldusula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables
determinen la necesidad de su publicidad.”

Comentario

Para el seguimiento respectivo, es necesario que OSINERGMIN se mantenga informado
sobre los diversos aspectos y modificaciones del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.13 lo siguiente:

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o cualquier otro acuerdo
accesorio a los mismos dentro de los treinta (30) dias siguientes de su modificacion.
Del mismo modo informard al CONCEDENTE y_al OSINERGMIN semestralmente
respecto de: (i) los saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito,
y ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten mds de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones
en el mercado de capitales. El CONCEDENTE y el OSINERGMIN guardardn
confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente cldusula,
salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.”

[El subrayado es nuestro]
95. Numeral 10.6 del proyecto de Contrato

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

“w

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
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obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.

”

Comentario

Si bien los hitos del Anexo 7 seran prorrogados automaticamente, es necesario la
emision y comunicacion de algun documento que lo formalice.

Propuesta de modificacion o incorporacién

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:

“«

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.

En_caso_de producirse la _suspension, ésta debe ser comunicada por la
Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo mdximo de cinco (5) dias habiles de

que se tomd conocimiento.

[El subrayado es nuestro]
96. Numeral 12.1 del proyecto de Contrato
El Numeral 12.1 del proyecto de Contrato dice:

“A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
al CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a
las que se refiere la Cldusula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato,
el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE
es requisito para la Fecha de Cierre.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

7

28



) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria
Comentario

Al respecto, debemos sefalar la importancia de contar con la informacion de las
Garantias de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de
la clausula y de las disposiciones normativas vigentes.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se modifique el numeral 12.1 de acuerdo a lo siguiente:

“A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las
que se refiere la Cldusula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato,
el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE, con copia _al OSINERGMIN, la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al
CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, es requisito para la Fecha de Cierre.

[El subrayado es nuestro]
97. Numeral 12.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 12.2 del proyecto de Contrato dice:
“Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mds tardar a los treinta
(30) dias calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrd ejecutar
totalmente la garantia respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la
ejecucion se constituirdn automdticamente, sin necesidad de aprobacion adicional,

en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

7”7
Comentario
Al respecto, debemos sefialar la importancia de contar con la informacion de garantias
de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de la cldusula
y de las disposiciones normativas vigentes del OSINERGMIN.

Propuesta de modificatoria o incorporacion:

En ese sentido, sugerimos se modifique el Numeral 12.2 de acuerdo a lo siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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“Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mds tardar a los treinta
(30) dias calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrd ejecutar
totalmente la garantia respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la
ejecucion se constituirdn automdticamente, sin necesidad de aprobacion adicional,
en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
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entregue al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, una nueva Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

7

[El subrayado es nuestro]
98. Numeral 15 Equilibrio Econémico Financiero

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero. Con relacién a la actuacidn de las partes, el Numeral 15.3 seiiala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con
relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el
CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.

”

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacion Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos), se sefiala que es recomendable que sea un
tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del
equilibrio econémico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el
monto de desequilibrio que serd compensado”.

Por lo sefialado, y en linea con lo que senala la normativa vigente, se recomienda que
sea un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha
producido o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se modifique el Numeral 15 de acuerdo a lo siguiente:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio economico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito_al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente
sustentacion, las soluciones y procedimientos a seqguir para su restablecimiento.
Una copia de la solicitud también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita
una opinion técnico—econdémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte
(20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30) Dias.

En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido una

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula 14.
Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las
Partes.

La _contratacion del Auditor Independiente serd realizada y pagada
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el
restablecimiento del equilibrio economico financiero.”

[El subrayado es nuestro]

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econdmico
financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una
compensacién acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

VI.3 Precisiones sobre Obligaciones y Referencia de Normas en el Contrato

99. Diversos Numerales del Proyecto de Contrato sobre el PR-20 sefialan:

Numeral del Proyecto de .
v Referencia al PR-20 Propuesta
Contrato
4.9 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
5.4 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Procedimiento  Técnico COES PR-20  “Ingreso,
Anexo 1 numeral 1.4 Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN” PR-20
Anexo 1 numeral 1.8 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 2 literal a) i) procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.2.1 literales a), PR-20 PR-20
cl)yc.2)
Anexo 1 numeral 3.2.5 literales e.1) PR-20 PR-20
ye.d)
ﬁ)“exo 1 numeral 3.2.5 literales g) Y | o jimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.1 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal b.1) PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal d) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal i) Procedimiento Técnico PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literales k), I) PR-20 PR-20
ym)
Anexo 1 numeral 4.2 literal a) PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 1 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
C?i?xo 2 numeral 2 iteral ¢) ftems il | ¢ dimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 3 literal f) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 3 numeral 23 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 8 apartado C Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
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Comentario

En diversas partes del proyecto de contrato se dan diferentes denominaciones al
Procedimiento Técnico del COES PR-20, por lo que se sugiere modificar las referencias
consignando Unicamente PR-20 y consignando en las definiciones a qué procedimiento
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se refiere.
Propuesta de modificacion o incorporacion
DEFINICIONES
PR-20:
Es el Procedimiento Técnico del COES N° 20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de

Instalaciones en el SEIN” aprobado mediante Resolucién N° 035-2013-0S/CD e
incluye sus modificatorias, asi como el procedimiento que lo sustituya.

[El subrayado es nuestro]
V1.4 Anexo 1 del Contrato de Concesion
100. Numeral 1.2 del Anexo 1.
El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las caracteristicas de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las
capacidades minimas requeridas, salvo adecuaciones resultantes del EPO en el
equipamiento principal”
Comentario
Al respecto, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesidn, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los

casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Lo sefialado, estda permitiendo que las Concesionarias instalen equipos con
caracteristicas técnicas que no cumplen el Anexo 1 de los Contratos de Concesion.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.2 del Anexo 1, lo siguiente:

“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las especificaciones de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las

capacidades minimas requeridas, que deben ser cumplidas como minimo en la

elaboracion del Estudio de Pre Operatividad, independientemente de lo que estd
establecido en el Procedimiento PR-20 del COES.”

[El subrayado es nuestro]
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101. Numeral 1.3 del Anexo 1
El Numeral 1.3 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
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deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis y evaluaciones para definir
el equipamiento e instalaciones del Proyecto. Asi también, deberd cumplir con la
normativa de construccion, seguridad, operacion y mantenimiento vigente para
brindar un servicio eficiente, sequro y confiable.”

Comentario

Por experiencia en la supervision de anteriores Contratos y por su incidencia en los
aspectos econdmicos y remunerativos del Concesionario, es conveniente remarcar
sobre la importancia de que se instalen como minimo los equipos cuyas
especificaciones se encuentran establecidos en el Anexo 1 del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.3 del Anexo 1, lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis, evaluaciones, e
investigaciones para definir el equipamiento e instalaciones del Proyecto,
equipamiento que deberd tener como _minimo las especificaciones que se
encuentran establecidas en el presente Anexo 1. Asi también, deberd cumplir
con la normativa de construccion, sequridad, operacion y mantenimiento vigente
para brindar un servicio eficiente, seguro, confiable y de calidad.”

[El subrayado es nuestro]
102. Numeral 1.8 del Anexo 1

El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, éstas serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segtn se establece en el
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuracion
Bdasica del Proyecto establecido en el presente Anexo. ....”

Comentario

La CUARTA Disposicién Complementaria del Procedimiento PR-20 sefiala lo siguiente:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor
del Proyectos, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, sequn

corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales
sobre el diseiio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales
serdn reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

[El subrayado es nuestro]
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Propuesta de modificacion o incorporacion:

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.8 del Anexo 1, lo siguiente:

“Respecto a las especificaciones técnicas de las instalaciones y del equipamiento
principal, que incluye su dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe

en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segun se
establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la
Configuracion Bdsica del Proyecto establecido en el presente Anexo; respetando
como minimo en todos sus extremos las especificaciones técnicas de las

instalaciones y del equipamiento principal establecido en el Anexo 1.

”

[El subrayado es nuestro]

103. Numeral 2 del Anexo 1
El Numeral 2, literal a), i.3) del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“i.3) Nivel de 22.9 kV
Conformada por:

e Una (01) celda de transformacion de tipo interior en 22.9 kV.

e Una (01) celda de 22.9 kV para el transformador de servicios auxiliares.

e Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y
aterramiento en nivel de 22.9 kV.

e Sistemas de proteccion, medicion, comunicaciones, control y otros.

Comentario

Es recomendable adicionar el sistema de proteccidon, medicién, comunicacién y control;
y al menos una celda de reserva, ante la posibilidad de suministrar electricidad a lugares
cercanos a la nueva subestacion.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Sugerimos se agregue en el Numeral 2, literal a), i.3) del Anexo 1 lo siguiente:
“i.3) Nivel de 22,9 kV
Conformada por:

e Una (01) celda de transformacion de tipo interior en 22,9 kV.

e Una (01) celda de 22,9 kV para el transformador de servicios auxiliares.

e Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y
aterramiento en nivel de 22,9 kV.

e Sistemas de proteccion, medicion, comunicaciones, control y otros.

* Una (01) celda de reserva equipada para un suministro a la zona de
influencia de la subestacion.
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[El subrayado es nuestro]
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104. Numeral 3.2.5 del Anexo 1
El numeral 3.2.5 requerimientos técnicos de la linea en el literal m) dice:

m) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por
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afio fuera de servicio por mantenimiento programado de la linea de
transmision, se determinard segun la normativa aplicable, con la aprobacion
del COES.

Comentario

Consideramos que se debe de precisar el nimero de horas por afo fuera de servicio por
mantenimiento programado, puesto que el disefio del aislamiento es determinante para
definir la frecuencia de mantenimiento y las horas de duracidon del mantenimiento
programado.

Es necesario acotar las salidas de servicio programadas por mantenimiento, de lo
contrario puede ocurrir lo que pasa con la L.T. 500 kV Chilca Marcona Montalvo, que
sale fuera de servicio en innumerables horas fuera de servicio programadas al afio,
causando afectacidon al suministro, en calidad y confiabilidad y como no se cuenta con
un instrumento para limitar estos cortes de servicio programados, estos contintan.

Es oportuno indicar que el texto propuesto ya ha sido incluido en Contratos de
Concesion suscritos anteriormente como es el caso del Contrato de Concesion SGT L.T.
500 kV Chilca-Marcona-Montalvo, Contrato de Concesion SCT L.T. 220 Montalvo-Los
Héroes, entre otros.

Propuesta de modificacion o incorporacion

“m. Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por
aino fuera de servicio por mantenimiento programado de cada linea de
transmisién, no deberd exceder de dos (2) jornadas de ocho (8) horas cada

una; se debe entender que la denominacion mantenimiento correctivo se
confiqura también como un mantenimiento programado.

Las salidas de servicio programadas que excedan este limite serdn
penalizadas, sequn se indica en las Cldusulas 5.13 y 11.1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
105. Numeral 3.2.5 del Anexo 1
Comentario
Es necesario precisar que se deben de presentar las pruebas tipo y de fabrica del

suministro de materiales de lineas de transmisién; asimismo, mejorar las condiciones y
criterios de disefio.
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Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo sefalado se debe incorporar en el numeral 3.2.5 del Anexo 1, los siguientes
literales:

“0) Para_el suministro_de materiales de lineas de transmision se deberd

presentar referencia_acreditada de instalacion exitosa de los materiales
emitida por operadores de lineas de transmision que correspondan a los
ultimos 10 aios. Se exigird la presentacion de pruebas tipo de conductores,
aisladores, conjunto de cadena de aisladores con ferreteria completa
(corregidas por altitud), espaciadores-amortiquadores y de cables OPGW.

en _este ultimo caso se debe incluir la prueba de descarga atmosférica
sequn norma IEC 60794 (parte 1, 2 y 3) para las siquientes cargas:

e Lineas de transmision de 220 kV: 100 Coulombios

p) En el cruce de carreteras principales, se debe instalar torres de anclaje en
ambos lados de la via.

g) Enzonas sujetas a descargas atmosféricas, para el cdlculo de fallas por 100
km aio, se deberd tener en cuenta la altura promedio de los conductores
sobre quebradas, en especial cuando se superan los 700 m de vano y se
deberd evaluar la conveniencia de utilizar en la geometria de la torre un
dnqgulo de apantallamiento negativo de los cables de quarda respecto a los
conductores.

Los soportes de suspension deberdn disefiarse para la hipdtesis de colapso
de la torre contigua en condiciones de Esfuerzo Diario (EDS). En esta
hipodtesis se deberd tener en cuenta la reduccion de todas las cargas
longitudinales por la flexion de la torre sana, asi como por la oscilacion de
las cadenas de suspension. Se aceptard un factor de sobrecarga de 1.1.

s) Durante la etapa de replanteo de las estructuras cada ubicacion deberd ser
verificado por un geotecnista para evaluar que no estd expuesto a huaycos,
deslizamientos de terreno o a reduccion de la capacidad portante por
cercanias a taludes pronunciados (precipicios).”

[El subrayado es nuestro]
106. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
. En el Numeral 3.3.5, literal a3., del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“03. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las
Pruebas de Tipo. Todos los equipos serdn sometidos como minimo a todas
las Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Comentario

Los Concesionarios, debido a que la Norma IEC 62271-200 da la opcién a que la
prueba de rutina de tension aplicada a frecuencia industrial se evite en los
seccionadores, mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador, siendo el
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comprador el Concesionario esta prueba lo vienen evitando puesto que esta prueba
tiene un costo poniendo en riesgo a los equipos restantes y al personal puesto que
existen fallas no visibles como burbujas, o fisuras internas en la fabricacién de los
aisladores solidos que no son detectables con pruebas de sitio y mas aun las
energizaciones son bruscas por lo que una explosién de estos aisladores siempre es
posible, es por eso que exigimos que se someta la tensién aplicada a frecuencia
industrial a todos los seccionadores en fabrica.

Propuesta de modificacién o incorporacién:
Se propone que el Numeral 3.3.5 literal a3.del Anexo 1 del Contrato debe decir:
“a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las

Pruebas Tipo. Todos los equipos serdn sometidos como minimo a todas las
Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables, se precisa que todos

los seccionadores deben de ser sometidos a la prueba de tension aplicada
a_frecuencia_industrial en fdbrica, no es suficiente la_medicion de la
longitud de fuga de los aisladores.”

[El subrayado es nuestro]

Il. En el Numeral 3.3.5, literal e) del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:
= Tres nucleos de proteccion 5P20.
* Un ndcleo clase 0,2 para medicion.
Comentario
En el Numeral 3.3.5, literal e), se sugiere incluir Clase 0.2s para mayor precision.
Propuesta de modificacién o incorporacion:
Por tanto, se sugiere incluir en el literal ), Numeral 3.3.5 del Anexo 1, lo siguiente:

“e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro nucleos

secundarios:
= Tres nucleos de proteccion 5P20.
* Un nducleo clase 0,2s para medicion.”

[El subrayado es nuestro]

37



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
Ill. En el Numeral 3.3.5, literal o), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“0) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con
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los requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20. Asimismo, todos los elementos sin
tension (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se
conectardn directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes
de soldadura exotérmica.”

Comentario

En el numeral 3.3.5, literal 0), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefala
las caracteristicas de la malla a tierra de la subestacion, una parte muy importante
para el disefio de la malla a tierra es realizar las mediciones de resistividad del
terreno de la subestacion.

Propuesta de modificacién o incorporacion:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal o), Numeral 3.3.5 del Anexo N° 1, lo
siguiente:

“0). Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con
los requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20. Asimismo, todos los elementos sin
tension (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se
conectardn directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes
de soldadura exotérmica. Para el disefio de la malla a tierra, se deberd
considerar las mediciones de resistividad realizadas en el terreno de la
subestacion donde se ubicard la malla a tierra.”

[El subrayado es nuestro]

107. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
En el Anexo 1, numeral 3.3.5, literal g.5 dice:
g.5 Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador monofdsico y
cambiador de tomas bajo carga, estard equipado con un sistema contra
explosion y prevencion de incendio. Este sistema debe despresurizar, el
tanque del transformador y del cambiador de tomas, en el minimo tiempo
necesario para evitar explosiones.

La proteccion de prevencion de explosion e incendio deberd cumplir con la
norma NFPA 850 vigente o equivalente.
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A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresion, el
fabricante suministrard una unidad adicional de este dispositivo, el cual se
probard en campo.

Comentario
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Respecto a lo propuesto, se ha transcrito lo que recomienda la norma NFPA 850, a
manera de aclaracion para el cumplimiento de la norma.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se debe modificar el literal g.5 de acuerdo a lo siguiente:
g.5 Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador de potencia, estard
equipado con un sistema contra explosion y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del auto-transformador y del
cambiador de toma, en el minimo tiempo necesario para evitar
explosiones.

La proteccion de prevencion de explosion e incendio deberd cumplir con la
norma NFPA 850 vigente o equivalente. Las explosiones e incendios de
transformadores llenos de aceite pueden ser evitadas por la _instalacion
de un_sistema mecdnico pasivo disefiado para despresurizar el
transformador a pocos milisequndos después de la ocurrencia de una
falla eléctrica. Esta rdpida despresurizacion puede ser alcanzada por un
disparador de evacuacion acelerada del aceite por el pico de presion
dindmica generado por el corto circuito.

La tecnologia de proteccion se activa dentro de milisequndos antes de
que la presion estdtica se incremente, previniendo asi la_explosion del

transformador y el incendio subsiquiente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresion, el
fabricante suministrard una unidad adicional de este dispositivo, el cual se
probard en campo.
[El subrayado es nuestro]
108. Numeral 3.3.5 del Anexo 1

El Anexo 1, numeral 3.3.5, literal k). dice

“k). Proteccion y medicion

k1. Lineas de Transmision en 220 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccidn separada de la principal.
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k2. Lineas de Transmision en 60 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal.
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k3. Banco de Transformadores Monofdsicos de Potencia

El banco de transformadores de potencia deberd contar como minimo
con la siguiente proteccion:

.

= Proteccion respaldo: en una unidad de proteccion separada de la
principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con
relé de disparo y blogueo.

Comentario

Se debe de proveer relés de diferente fabricante debido a que cada fabricante ha
desarrollado algoritmos diferentes para sus relés y el contar con relés de fabricantes
diferentes facilita evaluar la performance de los sistemas de proteccidén porque permite

comparar su desempeno.

Con respecto a la proteccidon diferencial larga y corta, permite el traslape de la
proteccién diferencial y utilizar circuitos de corriente independientes.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

“k). Proteccion y medicion

k1. Lineas de Transmision en 220 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal, de un fabricante
distinto al de la proteccion principal.

[El subrayado es nuestro]
k2. Lineas de Transmision en 60 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal, de un fabricante

distinto al de la proteccion principal.

[El subrayado es nuestro]
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k3. Banco de Transformadores Monofdsicos de Potencia

El banco de transformadores de potencia deberd contar como minimo
con la siguiente proteccion:

= Proteccion respaldo: en una unidad de proteccion separada de la
principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con
relé de disparo y bloqueo de un fabricante distinto al de la

proteccion principal.

La proteccion diferencial deberd estar constituida
necesariamente por un esquema de proteccion diferencial
“corta” por la proteccion diferencial principal y una “larga” por la

proteccion de respaldo.

[El subrayado es nuestro]

109. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
Comentario
En recientes proyectos se han presentado problemas de deslizamientos de terrenos que
han generado fisuras en el darea de las subestaciones; por lo que se debe realizar
estudios para evitar situaciones criticas en la construccién del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En el numeral 3.3.5, del Anexo 1 se debe incluir el literal q) Estudio de Suelos, que debe
guedar redactado tal como se precisa a continuacién:

“q) Estudio de Suelos

El estudio de suelos de las subestaciones deberd complementarse
con un estudio por georradar que sea capaz de llegar a los 30 m de
profundidad. Adicionalmente, para el emplazamiento (por desborde

de rios o escorrentia por quebradas cercanas) y el diseiio del drenaje
de la subestacion se deberd contar con un andlisis hidroldgico
sustentado en un estudio.

[El subrayado es nuestro]

110. Numeral 4.1.9, del Anexo 1

En el Numeral 4.1.9, del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

“Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o
de acero revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear serdn
los apropiados para los materiales indicados. Se disefiard la puesta a tierra
para no superar el valor mdximo de resistencia de puesta a tierra, establecido
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en el presente Anexo, Literal d) del Numeral 3.2.5, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.”

Comentario

En el Numeral 4.1.9, del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefiala las
caracteristicas y disefio de la puesta a tierra de la linea de transmisién, una parte muy
importante para adicionar a este numeral, es el cumplimento del numeral 7.1.1 del
Anexo 2 del PR-20, donde indica que se debe presentar los valores reales de resistividad
del terreno a lo largo de la traza de las lineas y la memoria de calculo de los parametros
longitudinales y transversales de las lineas, en coordenadas de secuencia.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere incluir en el numeral 4.1.9, del Anexo N° 1, lo siguiente:

“Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o
de acero revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear serdn
los apropiados para los materiales indicados. Se disefiard la puesta a tierra
para no superar el valor mdximo de resistencia de puesta a tierra, establecido
en el presente Anexo, Literal d) del Numeral 3.2.5, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable. Se_debe presentar los valores
reales de resistividad del terreno a lo largo de la traza de las lineas, en
cumplimiento del numeral 7.1.1 del Anexo 2 del PR-20.”

[El subrayado es nuestro]

111. Numeral 4.2 del Anexo 1-SUBESTACIONES
El Anexo 1, Numeral 4.2, literal e) dice:
e) Interruptores
Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con

amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrdn las
siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kV
Duracion del cortocircuito 1”7 1”7
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-Cco CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0O-3’-CO 0-0.3”-C0O-3’-CO
Tipo Exterior Exterior

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Es necesario indicar que los interruptores deben de tener mando unitripolar.
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Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere incluir en el literal e) del Numeral 4.2 del Anexo 1, lo siguiente:

e) Interruptores

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrdn las
siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kV
Duracidn del cortocircuito 1”7 1”7
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3”-C0-3’-CO
Tipo Exterior Exterior
Mando Unitripolar Unitripolar

[El subrayado es nuestro]
112. Numeral 4.2 del Anexo 1
En el Numeral 4.2, literal g) del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente tendrdn las siguientes caracteristicas

complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kv
Corriente en servicio continuo 400-800 A (*) 150-300 A (%)
Corriente lado secundario 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de ntcleos de medida
a) Clase de precision 0,2% 0,2%
b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)
Caracteristicas de nucleos de proteccion
a) Clase de precision 5P20 5P20
b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)

(*) Relacion de corriente que sera definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.”
Comentario

En el numeral 4.2, literal g), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefiala Clase
de Precision 0.2 para nucleos de medida. Se sugiere incluir clase 0.2s para mayor

precision.

También es necesario definir el nimero de nucleos de medida y proteccién de los
transformadores de corriente.
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Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere incluir en el literal g), Numeral 4.2 del Anexo N° 1, lo siguiente:

“g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente tendrédn las siguientes caracteristicas

complementarias:
Descripcion 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo 400-800 A (*) 150-300 A (*)
Corriente lado secundario 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 02s5% 02s5%

b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)

¢) Numero de niicleos 1 1
Caracteristicas de ntcleos de proteccion

a) Clase de precision 5pP20 5pP20

b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)

c¢) Numero de nicleos 3 3

(*) Relacion de corriente que serd definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad. “
[El subrayado es nuestro]
113. Numeral 4.2 del Anexo 1
En el Numeral 4.2, literal h5., del Anexo 1 del proyecto de Contrato se indica:
“Normas Aplicables
Para el disefio, fabricacion y transporte del banco de transformadores monofdsicos
de potencia se utilizardn, sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro
2011, IEC60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-
5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.”
Comentario
Se sugiere cambiar la norma IEC 60044 por IEC 61869
Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere hacer el siguiente cambio:

“Normas Aplicables

Para el disefio, fabricacion y transporte del banco de transformadores monofdsicos
de potencia se utilizardn, sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro
2011, IEC60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-
5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 61869, IEC-60296, IEC 60542”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

[El subrayado es nuestro]
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VI.5 Anexo 2 del Contrato de Concesion
114. Numeral 2 del Anexo 2

En el Numeral 2, Literal c), del Anexo 2 del proyecto de Contrato se indica:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

“c) Adicionalmente a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el
CONCESIONARIO entregara:

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines,
documentos y especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las
condiciones de operacion para la consideracion del Inspector”

Comentario

En el numeral 2, literal c), del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere incluir
el manual de fabricante y agregar los items v, vi, vii y viii, para especificar mejor los
requerimientos.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere modificar el literal c) de acuerdo a lo siguiente:

“) ...

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba,_manual de fabricante de
cada equipo, los datos afines, documentos y especificaciones, asi como los
certificados e informes sobre las condiciones de operacion, para la
consideracion del Inspector.

v. Organigrama del personal involucrado en la energizacion del proyecto.

vi. Matriz de comunicaciones donde figuren los contactos, nimeros de celular
y correos del personal involucrado en la energizacion.

vii. Enviar dentro de este programa general los certificados de calibracion de
los equipos de prueba.

viii. Cronograma de actividades de energizacién.”

[El subrayado es nuestro]
115. Numeral 3, del Anexo 2
Comentario

En el Numeral 3, del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere agregar el item
h) para especificar mejor los requerimientos.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere agregar el literal h), mencionando lo siguiente:
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"

h) Las pruebas de puesta en servicio, no podrdn ser realizadas bajo condiciones
climdticas adversas, como lluvia, fuertes vientos, entre otros. Se procederd
a_esperar que se normalice las condiciones climdticas o caso contrario la
reprogramacion de las pruebas en cuestion. “

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

[El subrayado es nuestro]
V1.6 Anexo 7 del Contrato de Concesion
116. Anexo 7 del Contrato de Concesion
I. Comentario
El Estudio de Ingenieria Definitiva, por su importancia en el proyecto debe ser
incluido como un Hito en el Anexo 7; tal como se propone en el proyecto de Contrato
de Concesion Sistema Garantizado de Transmision “Enlace 500 kV San José-
Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas”
Propuesta de modificacidn o incorporacion
El Anexo 7 debe quedar redactado tal como se propone a continuacion:
Anexo 7

HITOS DEL PROYECTO

“ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV
Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”

Los hitos detallados sequidamente, deberdn cumplirse en los plazos mdximos que
se indican a continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de

Cierre):
. Plazo en
Hitos
meses

1.- Conformidad al proyecto de ingenieria a nivel definitivo 12
2.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la Autoridad 12

Gubernamental Competente.
3.- Cierre Financiero del Proyecto. 14
4.- Llegada al correspondiente sitio de obra de los interruptores al que se refiere el 2%

Anexo 1 del Contrato.
5.- Puesta en Operacion Comercial. 34

[El subrayado es nuestro]

Il. Comentario

En el Anexo 7 de Hitos, debe incluirse el sustento del cumplimiento de Hitos
relevantes del Contrato como el “Cierre Financiero del Proyecto” y la “Llegada a los
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correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se refiere el Anexo 1 del
Contrato”.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

Al final del cuadro de Hitos del Anexo 7, se debera incluir lo siguiente:

“El cumplimiento de los Hitos: “3.- Cierre Financiero del Proyecto” y “4.-

Llegada a los correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se
refiere el Anexo 1 del Contrato” deberd ser sustentado por la Concesionaria

mediante un informe detallado de tales cumplimientos, debiendo incluirse la

informacion sustentatoria”.

[El subrayado es nuestro]
VI.7 Anexo 8 del Contrato de Concesidn
117. Numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8
En el numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8 se indica lo siguiente:
a.
3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser
necesario, se complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE,
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.
3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser
necesario, se complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE,
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

Comentario

No se especifica a cudl de los cddigos se refiere, si el de Suministro o el de Utilizacién,
por lo que se recomienda especificar.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se recomienda precisar en los numerales 3 lo siguiente:

a.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad (CNE-
Suministro y CNE-Utilizacion). De ser necesario, se complementard con
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

47



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria
b.
3 Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Cddigo Nacional de Electricidad (CNE-

Suministro y CNE-Utilizacion). De ser necesario, se complementard con
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

[El subrayado es nuestro]
V1.8 Anexo 10 del Contrato de Concesion
118. Numeral 4 del Anexo 10
El inciso 1.1 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

1.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que
deberdn estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

= Ingenieria de detalle
= Ingenieria conforme a obra

Comentario

Es necesario que la Supervisidn realice la revision del EPO y EO y se pronuncie al
respecto, debiendo inclusive efectuar algunos escenarios de los estudios eléctricos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere corregir numeracién (1.1 por 4.1) e incluir lo siguiente:

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que
deberdn estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

= Estudio de Pre Operatividad
= Ingenieria a nivel definitivo
= Ingenieria de detalle

= Estudio de Operatividad
= Ingenieria conforme a obra

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

[El subrayado es nuestro]
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119. Numeral 4 del Anexo 10
El inciso 1.2 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“1.2 Supervision de los suministros

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesaria la verificacidon de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de
Tipo y la verificacién de las certificaciones de operacion exitosa de operadores de
transmisidn de equipos de subestaciones y materiales de lineas de transmision, por el
Supervisor.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere corregir numeracioén (1.2 por 4.2) e incluir lo siguiente:

“4.2 Supervision de los suministros

= Verificacion de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de
Tipo

= Verificacion de las certificaciones de operacion exitosa de operadores
de transmision de equipos de subestaciones y materiales de lineas de
transmision.

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificaciéon de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

120. Numeral 4 del Anexo 10
Comentario

En el inciso 1.3 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato, es necesario
precisar que el Supervisor debe velar de que exista un cuaderno de obra en el sitio.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere corregir numeracioén (1.3 por 4.3) e incluir lo siguiente:
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“4.3 Supervision de la construccidn del Proyecto

= Velar por la existencia del cuaderno de obras en sitio que debe ser
proveido por el Concesionario y suscribirla de ser necesario.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo araPIVt3wX

”

[El subrayado es nuestro]
121. Numeral 5 del Anexo 10- Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora
El Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de contrato dice:
“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:

e Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior.

e Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones
de 220 kV o superior.

e Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
cinco (5) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension.

e Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
proteccion de subestaciones de 220 kV o superior.

e Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones,
electronico, mecdnico electricista o electricista con una experiencia minima de
cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

e Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco
(5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

e Jefede Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista o electricista, con experiencia
minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

e Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia
minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).
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Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes
serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados
deberdn tener experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serdn contratados a

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente designado
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente
numeral.

Comentario

Es importante plantear la exclusividad del personal propuesto frente a otros proyectos
gue se puedan desarrollar en paralelo y garantizar el buen desempefio la supervision.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos incorporar lo siguiente:
“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:

o Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior, _su_participacion serd a_dedicacion
exclusiva.

e Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones
de 220 kV o superior.

e Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
cinco (5) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension.

e Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
proteccion de subestaciones de 220 kV o superior.

e Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones,
electrénico, mecdnico electricista o electricista con una experiencia minima de
cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

e Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco

(5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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e Jefede Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista o electricista, con experiencia
minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

e Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia
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minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes
serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados
deberdn tener experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serdn contratados a
dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente designado
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente
numeral.

Respecto a los siquientes profesionales: Jefe de Supervision del Proyecto, Jefe
Supervisor_de Linea de Transmision, Jefe Supervisor de Subestaciones, Jefe
Supervisor de Obras Civiles y Jefe de Sequridad, no deberdn integrar el equipo de
supervision de otro Contrato de Concesion.

[El subrayado es nuestro]
122. Numeral 6 del Anexo 10-Informes
El Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucidn del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”

Comentario

Sugerimos incorporar precisiones en el Informe para optimizar la supervision.
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Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos incorporar lo siguiente:

“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades indicando el estado de las observaciones formuladas durante el
proceso de supervision. En este informe la Empresa Supervisora expresard su
aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por un
Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

La_Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos
documentos de Ingenieria, deberdn _estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir _los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]

VII.  OPINIONES Y COMENTARIOS DE OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

123. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacidn Tarifaria, Gerencia de Supervisién de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones y
comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

=  La Gerencia de Regulacion de Tarifas ha efectuado los comentarios: 75, 86, 89, 91,
99y 117.

=  La Gerencia de Supervisidon de Energia, a través de la Division de Supervision de
Electricidad, ha efectuado los comentarios: 76, 78-85, 87, 88, 90, 92-97, 100-116 y
118-122.

=  la Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico ha efectuado los comentarios: 81y
98.

=  La Gerencia de Asesoria Juridica ha efectuado el comentario: 68, 69y 77.
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VIIl. RECOMENDACION

124. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracion del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacidn correspondiente, determine si
dispone su remisién a PROINVERSION, en calidad de opinién técnica sobre la Versidn
Final del Contrato de Concesién SGT “ITC S.E. Lambayeque Norte 220 kV con
seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste — La Nifia / Felam, ampliaciones y
subestaciones asociadas”.

r' Firmi?\longgg?lmente (\ ) Firmado Digitalmente
. | por: / .
l'ﬁ | ( =1 PORTUGAL Henry ;K\mu . Eggn?dAa\gAFSA EOMA
nLe Giovani FAU S /
20376082114 hard ———-ﬂ_\ 20376082114 hard
Fecha: 03/07/2023 : Fecha: 03/07/2023
13:16:43 / 12:17:35
Henry Giovani Anfossi Portugal Leonidas Sayas Poma
Gerente de Supervision de Energia (e) Gerente de Supervisién de Electricidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente
por: REVOLO por: BUENALAYA
- . ACEVEDO Miguel Juan —-  CANGALAYA Severo
}éj,}_”_ffﬁ FAU 20376082114 hard FAU 20376082114 hard
Fecha: 03/07/2023 Fecha: 03/07/2023
12:22:47 08:59:51
Miguel Juan Revolo Acevedo Severo Buenalaya Cangalaya
Gerente de Regulacidon de Tarifas Gerente de Division de Generacién y

Transmision Eléctrica

Firmado Digitalmente

: y  por. TRELLES por: LUNA

) -\J; CASSINELLI Jorge ) CAMPODONICO Jose

| Carlos FAU kAN Luis FAU 20376082114
| 20376082114 hard \ \_"\) \\ N hard

Firmado Digitalmente

L Fecha: 03/07/2023 Fecha: 03/07/2023
09:24:54 09:49:24

Jorge Carlos Trelles Cassinelli José Luis Luna Campodonico
Gerente de Politicas y Andlisis Econdmico Gerente de Asesoria Juridica
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