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105. A CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA - ALMACEN PUENTE ................................................................... 318 
105. B CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA - COMEDOR Y BAÑO .................................................................. 318 
A.7. TRABAJOS EN TÚNELES ................................................................................................................................................... 320 
223. A DEMOLICIÓN DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN TÚNELES ................................................................... 320 
223. B EXCAVACIÓN CON VOLADURA Y DESQUINCHE ............................................................................................. 321 
223. C EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO .................................................................................................... 324 
580. A COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO PARA SUJECIÓN DE 25 MM ......................................................... 326 
311. B CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE) REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA ......................................... 328 
552. A COLOCACIÓN DE MARCOS HEB-180 Y CERCHAS THN-21 ........................................................................... 334 
552. B COLOCACIÓN DE PLANCHAS TIPO BERNOLD O SIMILAR ........................................................................... 336 
310. F CONCRETO F´C = 300 KG/CM2 (LOSAS DE FALSO TÚNEL) .......................................................................... 338 
553. A COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE TÚNELES Y TALUDES ....................... 344 
521. D DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL .................................................................................................................. 346 
521. E CUNETA DE CORONACIÓN EN TALUD DEL PORTAL DEL TÚNEL ............................................................. 348 
521. F CAPTACIÓN DE ESCORRENTÍA, CANALIZACIÓN Y DRENAJE TRANSVERSAL .................................... 349 
A.8. SUPERESTRUCTURA DE LA VÍA FÉRREA .................................................................................................................... 351 
102. A TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ............................................................................................................... 352 
669. A DESARME DE VÍA - RETIRO DE RIELES Y ACCESORIOS .............................................................................. 353 
REUTILIZACIÓN DE RIELES EXISTENTES ................................................................................................................................ 353 
REUTILIZACIÓN DE DURMIENTES DE MADERA .................................................................................................................... 354 
REUTILIZACIÓN DE DURMIENTES DE CONCRETO ............................................................................................................... 355 
677. B DESARME DE VÍA - RETIRO DE DURMIENTES .................................................................................................. 356 
1606. A DESARME DE VÍA - LEVANTE DE APARATO DE VÍA DE CUALQUIER TIPO ............................................. 357 
1500.A DESARME DE VÍA - RETIRO DE BALASTO ......................................................................................................... 358 
678. A TRASLADO Y APILADO DE RIELES USADOS (DPROM = 1.5KM) ..................................................................... 358 
677. A TRASLADO Y APILADO DE DURMIENTES USADOS (D=1.5 KM) .................................................................. 359 
679. A TRASLADO Y APILADO DE ACCESORIOS USADOS PARA DEVOLUCIÓN ............................................... 360 
680. A CARGUÍO Y TRASLADO DE MATERIALES DE VIA USADOS A HUANCAYO ............................................ 361 
1500.B TRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE BALASTO ............................................................................................. 362 
1502.A SUMINISTRO DE DURMIENTE DE CONCRETO .................................................................................................. 363 
1502. B RENOVACIÓN DE VIGAS DE MADERA EN PUENTES Y ALCANTARILLAS ............................................... 364 
1502. C VIGAS DE MADERA EN TRANSICIÓN DE VÍA EN PUENTES .......................................................................... 365 
1504.A SUMINISTRO DE BALASTO ..................................................................................................................................... 366 
1504. B SUMINISTRO DE SUBBALASTO ............................................................................................................................. 369 
1504. C EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBALASTO ........................................................................................ 371 
1506.A SUMINISTRO DE FIJACIÓN ELÁSTICA TIPO VOSSLOH KS24....................................................................... 372 
1506. B SUMINISTRO DE CLIP TIPO PANDROL (DURMIENTE DE CONCRETO) ...................................................... 373 
1507. A SUMINISTRO DE PLANCHAS DE ASIENTO (MADERA) ................................................................................... 373 
1507. B SUMINISTRO DE PADS (DURMIENTE DE CONCRETO) ................................................................................... 374 
1507. C SUMINISTRO DE PADS (DURMIENTE DE MADERA) ........................................................................................ 375 
1508. A SUMINISTRO DE ECLISAS Y PERNOS RIELEROS ............................................................................................ 376 
670. A CARGUÍO DE RIELES ................................................................................................................................................ 377 
671. A CARGUIO DE DURMIENTES DE CUALQUIER TIPO .......................................................................................... 378 
672. A CARGUÍO DE ACCESORIOS .................................................................................................................................... 379 
681.A CARGUÍO Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO MEDIANTE VAGONES TOLVA .......................................................... 380 
673. A TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ZONA DE TRABAJO .......................................................................... 381 
674.A DESCARGA DE RIELES EN OBRA ................................................................................................................................... 382 
675. A DESCARGA DE DURMIENTES EN OBRA ............................................................................................................ 383 
676. A DESCARGA DE ACCESORIOS DE OBRA ............................................................................................................ 384 
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677.C DISTRIBUCIÓN DE DURMIENTE DE CUALQUIER TIPO ............................................................................................. 385 
545. A MURO GUARDABALASTO ....................................................................................................................................... 385 
1603. A   SOLDADURA DE RIELES .............................................................................................................................................. 386 
1604.A DISTRIBUCIÓN  Y ALINEADO DE RIELES ............................................................................................................ 395 
1602. A ENSAMBLADO DE VIA (COLOCACION ECLISAS, PERNOS Y TIRAFONDOS) .......................................... 396 
1609. A SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAMBIO DE VÍA CON RIEL 80 ASCE (80 LB/YD) ...................................... 397 
1609. D SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAMBIO DE VÍA CON RIEL 49E1 (S49) (99.56 LB/YD) .............................. 398 
1609. C   REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE TORNAMESA EXISTENTE ................................................................. 402 
1503. B CUPÓN MIXTO 80 ASCE/49E1 ................................................................................................................................. 404 
1609. B RENOVACIÓN DE GUARDARIEL PARA PUENTES ........................................................................................... 406 
1611. A MONTAJE DE VÍA SOBRE CONCRETO ................................................................................................................ 407 
1612. A MONTAJE DE VÍA DE FOSO EN TALLER ............................................................................................................. 408 
1604. B NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA VÍA ......................................................................................................... 409 
1605. A SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATO ENGRASADOR DE RIEL ............................................................. 410 
1501.A RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL EXISTENTE ................................................................................................... 411 
1821. A CERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL ............................................................................................ 413 
A.9. EDIFICACIONES .................................................................................................................................................................... 415 
201. A DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO ............................................................................................................. 415 
201. B EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL .................................................................................................................... 417 
222.A DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON MEDIOS MECÁNICOS.................................................................... 419 
906. A RELLENO EN FORMACIÓN DE DME ..................................................................................................................... 420 
614. A TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL A DME O PROCEDENTE DE PRÉSTAMO O 
CANTERA 422 
206. A EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR .............................................................................................................................. 423 
301.A ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADA, CON MATERIAL DE APORTACIÓN DE 25 A 35 CM DE 
ESPESOR, Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL ..................................................................................................................... 427 
314. A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA ............................................................................................... 428 
314. B ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA PILAR CARAVISTA ............................................. 431 
314. C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA ESTRIBOS ............................................................. 431 
554.A SOLADO DE BALDOSAS DE CONCRETO ..................................................................................................................... 432 
555. A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PARA BORDE DE ANDÉN .......................................................... 434 
556. A COLOCACIÓN DE TECHOS METÁLICOS EN ANDENES ................................................................................. 435 
558. A RECRECIDO DE ANDENES, INCLUSO DEMOLICIÓN PREVIA DE SUPERFICIE DE ANDÉN. ................ 437 
301. A ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADA, CON MATERIALDE APORTACIÓN DE 25 A 35CM 
DE ESPESOR, Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL .............................................................................................................. 438 
408. A PAVIMENTO DE 8CM DE ESPESOR, REALIZADO CON CONCRETO BITUMINOSO EN CALIENTE 
DE COMPOSICIÓN DENSA ............................................................................................................................................................ 439 
525.A MURO DE CERRAMIENTO DE 1M DE ALTURA ............................................................................................................ 440 
820. A CERCO METÁLICO ..................................................................................................................................................... 441 
570.A EJECUCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) .......................... 442 
571.A PROLONGACIÓN DE ANDÉN EN PARADERO ............................................................................................................. 443 
572.A EJECUCIÓN DE PARADERO EN CCOCHA .................................................................................................................... 444 
1615.A ENTABLONADO PARA ACCESO AL ANDÉN ..................................................................................................... 445 
A.10.  PATIOS TALLERES DE CHILCA ....................................................................................................................................... 446 
682.A ESTRUCTURA METÁLICA .................................................................................................................................................. 447 
682.B CERRAMIENTO DE FACHADA .......................................................................................................................................... 449 
683.C CUBIERTA PARA NAVE INDUSTRIAL FORMADA POR PANELES ......................................................................... 451 
684.A SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE ACCESO DE TRENES ......................................................................... 452 
685.A CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍAS EN TALLER DE CHILCA .................................................................................... 453 
686.A ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES EN TALLER DE CHILCA ............................................................... 454 
687.A SUELOS Y PISOS (TALLERES CHILCA) ......................................................................................................................... 456 
688.A TECHOS Y FALSOS TECHOS (TALLERES CHILCA) ................................................................................................... 458 
689.A CAPAMIINTERÍA (TALLERES CHILCA) ........................................................................................................................... 459 
691.A TELECOMUNICACIONES (TALLERES CHILCA) ........................................................................................................... 460 
692.A     AIRE COMPRIMIDO (TALLERES CHILCA) ................................................................................................................. 463 
693.A GASFITERÍA (TALLERES CHILCA) .................................................................................................................................. 465 
694.A EVACUACIÓN DE AGUAS (TALLERES CHILCA) ......................................................................................................... 467 
695.A PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (TALLERES CHILCA) ...................................................................................... 469 
696.A ELECTRICIDAD (TALLERES CHILCA) ............................................................................................................................. 470 
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696.A ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LOS TALLERES DE CHILCA ...................................................................................... 472 
697.A CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN (TALLERES CHILCA) ........................................................................................... 473 
698.A ILUMINACIÓN (TALLERES CHILCA). ............................................................................................................................... 474 
705.A LÍNEA DE ELÉCTRICA PARA ANDENES ........................................................................................................................ 476 
699.A EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE, DE 6 KG. ............................................................................. 478 
1100.A SISTEMA BAJA VÍAS ................................................................................................................................................. 479 
1113.A DEPOSITO DE GASOLEO ......................................................................................................................................... 485 
1101.A PUENTE GRÚA 25T 15M. .......................................................................................................................................... 486 
1102.A PUENTE GRÚA 10T 14M. .......................................................................................................................................... 489 
1103.A PUENTE GRÚA 10T 8M. ............................................................................................................................................. 490 
1104.A BARQUILLA DE ACCESO A LATERAL Y CUBIERTA DEL TREN .................................................................. 491 
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1110.A MAQUINARIA AUXILIAR DE TALLER .................................................................................................................... 514 
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1114.B BATEADORA ................................................................................................................................................................ 520 
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1117.A ARENERO ..................................................................................................................................................................... 527 
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1610.A MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO ................................................................................................................... 534 
A.11. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ............................................................................................................................ 536 
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B. SISTEMAS FERROVIARIOS................................................................................................................................................ 541 
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B.7  ACRÓNIMOS ............................................................................................................................................................................. 545 
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B.9  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................... 548 
B.9.1   OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................... 550 
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CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO  
FERROCARRIL HUANCAYO – HUANCAVELICA 

 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el Contrato de Concesión del 
Proyecto “Ferrocarril Huancayo - Huancavelica” (en adelante, el Contrato), que celebran, de una parte, el 
Estado de la República del Perú, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(“MTC”), facultado por el punto 5 del numeral 6.1 de artículo 6º del Decreto Legislativo N° 1362, con 
domicilio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, provincia y departamento de Lima, Perú, debidamente representado 
por el señor____________, identificado con Documento Nacional de Identidad N°_________, debidamente 
facultado por Resolución Ministerial N° ____ - _____, de fecha_______, (en adelante, el CONCEDENTE); 
y de la otra parte,_________ (en adelante el CONCESIONARIO), con domicilio en ___________, provincia 
y departamento de Lima, Perú, debidamente representado por __________, identificado con _________, 
con domicilio para estos efectos en _________, Lima __, provincia y departamento de Lima, Perú, 
debidamente facultados mediante poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Nº________ del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos. 
 
 
SECCION I: ANTECEDENTES, DEFINICIONES Y BASE LEGAL 
 
 
ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado en sesión de fecha 08 de 

mayo de 2007, se acordó incorporar al Proceso de Promoción de la Inversión Privada la concesión 
del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.  

 
1.2 Mediante Resolución Suprema N° 043-2007-EF publicada con fecha 31 de mayo de 2007, se 

ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, a través del cual se 
acordó incorporar al proceso de promoción de la inversión privada la concesión del Ferrocarril 
Huancayo – Huancavelica.  

 
1.3 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 18 de diciembre de 2007, 

se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión del 
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, el mismo que fue ratificado mediante Resolución Suprema 
N° 016-2008-EF del 18 de febrero de 2008. 

 
1.4 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 04 de noviembre de 2008, 

se aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del 
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica. 

 
1.5 Con fechas 8 y 9 de noviembre de 2008, se publicaron los avisos de la Convocatoria del Concurso 

de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.  
 
1.6 Mediante Oficio Nº 242-2010-MTC-2010-MTC/02 de fecha 18 de noviembre de 2010, el MTC 

solicitó disponer la suspensión del concurso. Dicha decisión fue comunicada a los interesados 
mediante la Circular N° 32. 
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1.7 Mediante Oficio Nº 861-2014-MTC/02, recibido el 10 de noviembre de 2014, el MTC solicitó a 
PROINVERSIÓN realizar las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de concesión en 
el esquema de rehabilitación. 
 

1.8 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 686-3-2015-CPI, de fecha 21 de julio de 2015, el Consejo 
Directivo de PROINVERSION aprobó la modificación del Plan de Promoción de la Inversión 
Privada del “Proyecto Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica”. 

 
1.9 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 686-4-2015-CPI, de fecha 21 de julio de 2015, el Consejo 

Directivo de PROINVERSION aprobó las Bases del Concurso de Proyecto Integrales para la 
entrega en Concesión del “Proyecto Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica”. 

 
1.10 Mediante Circular N° 33 de fecha 24 de julio de 2015, el Comité de Pro Integración comunicó la 

decisión de disponer la cancelación del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en 
concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, convocado en el año 2008. 

 
1.11 El 24 de julio de 2015 se publicó la Convocatoria al nuevo Concurso de Proyectos Integrales para 

la entrega en Concesión del “Proyecto Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica”. 
 

1.12 Mediante Acuerdo Pro Integración Nº 557-2-2016-Huancayo – Huancavelica, de fecha 24 de 
agosto de 2016, se aprobó la Versión Final del Proyecto de Contrato de Concesión. 

 
1.13 Mediante Oficio Nº 899-2016-MTC/02 de fecha 22 de setiembre de 2016, el MTC manifestó la 

necesidad de actualizar los Estudios Existentes a fin de elevar la capacidad portante de la vía a 
veinte (20) toneladas por eje. 
 

1.14 Mediante Oficio N° 4290-2017-MTC/25 recibido con fecha 17 de octubre de 2017, el MTC 
comunicó la declaración de viabilidad del Proyecto en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 

1.15 Mediante Resolución de la Dirección de Proyecto Nº 6-2017/DPP/FE.01 de fecha 31 de octubre 
de 2017, se aprobó la modificación del Plan de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto 
“Ferrocarril Huancayo – Huancavelica”. 
 

1.16 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 65-1-2018-CD, de fecha 02 de octubre de 2018 se 
modificaron las denominaciones de los Comités Especiales de PROINVERSIÓN. Asimismo, 
mediante Acuerdos de PROINVERSIÓN N° 70-1-2018-CD, N° 71-1-2018-CD y Nº 88-2-2019-CD, 
se reconformó el Comité Especial de Inversión en Proyectos de Transporte y Telecomunicaciones 
– “PRO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES”, a cargo del Proyecto. 
 

1.17 Mediante Nº      -20…/           de fecha      de            de 20…, se aprobó la versión final del Contrato 
de Concesión del Proyecto “Ferrocarril Huancayo – Huancavelica” (código único 2397504) a ser 
suscrita entre el Estado de la República del Perú representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el CONCESIONARIO. 
 

1.18 Con fecha […] de […] de 20..., PROINVERSIÓN adjudicó la Buena Pro del Concurso de Proyectos 
Integrales para la concesión del Proyecto “Ferrocarril Huancayo – Huancavelica” al Postor […], 
cuyos integrantes han constituido al CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de 
las condiciones previstas en las Bases del citado Concurso para proceder a la suscripción del 
presente Contrato. 
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1.19 Mediante Resolución Ministerial Nº […] de fecha […] se autorizó al señor […], para que, en 
representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato. 

 

DEFINICIONES 
 
1.20 Para los fines del presente Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuación se 

señalan tendrán el siguiente significado: 
 

• Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial  
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, al momento de la finalización satisfactoria de las Obras y de las 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial que se ejecutarán en cada uno de los Tramos, mediante 
el cual se deja constancia de la fecha de culminación, así como la no objeción de las Obras e 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial ejecutadas. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
 
La suscripción de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitirá cumplir los Niveles de 
Servicio, así como los demás fines del presente Contrato. Asimismo, la suscripción de esta acta 
no exime al CONCESIONARIO de la responsabilidad que le asiste por su formulación ni traslada 
el riesgo de diseño ni de construcción que en todo momento deberá asumir el CONCESIONARIO 
por dichas Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial ejecutadas. 
 

• Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes del 
Contrato de Concesión, a la finalización de la Puesta en Operación Comercial de todo el Proyecto, 
conforme a las Cláusulas 6.63, 6.64 y 6.65 del Contrato. Asimismo, a partir del día siguiente de la 
suscripción de dicha Acta se dará inicio a la Etapa Integral, se dejará constancia de la culminación e 
integración de todas las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, verificando que éstas permiten 
alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato, y lo dispuesto en la Cláusula 
6.73 del Contrato.  
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
 
La suscripción de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitirá cumplir los Niveles de 
Servicio, así como los demás fines del Contrato. Asimismo, la suscripción de esta acta no exime 
al CONCESIONARIO de la responsabilidad que le asiste por su formulación ni traslada el riesgo 
de diseño ni de construcción que en todo momento deberá asumir el CONCESIONARIO por 
dichas Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 

• Acta de Culminación del Material Rodante Adquirido 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, a la culminación de la Puesta en Operación Comercial del Tramo 1 
y de todo el Proyecto, según corresponda, conforme a la Cláusula 6.64 del Contrato, mediante 
el cual se deja constancia de la fecha de culminación, así como la no objeción respecto a la 
provisión de Material Rodante Adquirido. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
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La suscripción de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que el Material Rodante Adquirido permitirá cumplir 
los Niveles de Servicio, así como los demás fines del presente Contrato. Asimismo, la 
suscripción de esta acta no exime al CONCESIONARIO de la responsabilidad que le asiste por 
su formulación ni traslada el riesgo del Material Rodante que en todo momento deberá asumir 
el CONCESIONARIO por dicha adquisición. 
 

• Acta de Inicio de las Obras y del Mantenimiento Inicial  
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, al momento de dar inicio a las Obras y las Intervenciones en 
Mantenimiento Inicial que se ejecutarán en cada uno de los Tramos, mediante el cual se deja 
constancia de la fecha de inicio. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
 

• Acta de Conformidad de Operación 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, por cada Tramo, mediante el cual se deja constancia del correcto 
funcionamiento y la integración de las correspondientes Inversiones e Intervenciones Obligatorias, 
verificando que éstas permiten alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del 
presente Contrato y la correcta operación de los Bienes de la Concesión del respectivo Tramo .  
 
La suscripción de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitirá cumplir los Niveles de 
Servicio, así como los demás fines del Contrato. 
 

• Acta de Culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha 
Son los documentos suscritos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de 
Partes del Contrato de Concesión, a la culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada 
Tramo, mediante la cual se deja constancia del correcto funcionamiento, operatividad e integración 
del Material Rodante, las Obras, las Intervenciones en Mantenimiento Inicial y demás equipos que 
componen la Infraestructura Ferroviaria.  
 
La suscripción de esta acta constituye uno de los requisitos para el inicio de la Puesta en Operación 
Comercial correspondiente. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
 
La suscripción de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitirá cumplir los Niveles de 
Servicio, así como los demás fines del Contrato. 
 

• Acta de Entrega Parcial de los Bienes 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia, en cada oportunidad, que el 
CONCESIONARIO ha tomado posesión de parte de los Bienes de la Concesión, conforme a lo 
dispuesto en la Cláusula 5.21 del Contrato. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora, en 
calidad de veedor. 
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• Acta Integral de Entrega de los Bienes 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha 
tomado posesión de la totalidad de los Bienes de la Concesión, en el estado en el cual éstos se 
encuentran y que serán destinados a la Concesión, a efectos que el CONCESIONARIO ejecute 
las Obras y las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, cumpla con la Provisión de Material 
Rodante correspondiente y brinde los Servicios de Transporte Ferroviario. Sin perjuicio de ello, la 
Toma de Posesión se realizará conforme a lo dispuesto en la Cláusula 5.21 del Contrato. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora, en 
calidad de veedor. 
 

• Acta de Reversión de los Bienes 
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes 
del Contrato de Concesión, mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del 
CONCEDENTE de los Bienes de la Concesión, cuando se produce alguna de las siguientes 
situaciones: a) la Caducidad de la Concesión; b) la entrega de bienes obsoletos o desfasados o 
inutilizables que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato en virtud de lo dispuesto en la 
Sección V; o c) la solicitud de devolución de los Bienes Históricos por parte del CONCEDENTE. 
 
Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función supervisora. 
 

• Acuerdo(s) de Encargo 
Documento(s) suscrito(s) por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el cual se le 
faculta a este último, en representación del CONCEDENTE, a realizar, las gestiones de 
Saneamiento Físico Legal del Área de la Concesión, las gestiones de trato directo para la 
adquisición de predios y la liberación de interferencias, así como la desocupación de los bienes 
muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial. Dicho documento deberá contener, entre 
otros que serán pactados entre las Partes, la identificación del encargo, los términos y condiciones, 
incluyendo las penalidades aplicables al CONCESIONARIO, procedimiento de ejecución, los 
plazos, así como el mecanismo de pago definido por acuerdo de Partes.  
 

• Adjudicatario  
Es el Postor ganador de la buena pro del Concurso. 
 

• Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 
personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera a que se 
refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, el Reglamento de Organización 
y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, 
facultado, entre otras funciones, de promover la inversión privada en obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, así como en activos, proyectos y empresas y entidades del 
Estado con arreglo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 

• Año Calendario 
Es el periodo de doce (12) meses comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada 
año, ambas fechas inclusive. 
 

• Año(s) de la Concesión  
Es cada período de doce (12) meses computado desde la Fecha de Cierre, inclusive, hasta el 
término de la vigencia de la Concesión. 
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El número total de Años de la Concesión deberá considerar las prórrogas que hayan sido 
otorgadas al CONCESIONARIO, de ser el caso.  
 

• Área de la Concesión 
Es área de terreno donde se encuentra situada la Infraestructura Ferroviaria con todas las 
instalaciones e inmuebles descritos en el Apéndice 1 del Anexo 8 del Contrato y las que sean 
incorporadas durante el plazo de la Concesión, entre ellas las previstas en el Apéndice 7 del Anexo 
8 del Contrato. Estas serán entregadas, en uno o varios actos, al CONCESIONARIO por el 
CONCEDENTE para la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial, y la 
Explotación por efectos de la Concesión.  
 

• Asesor Ferroviario  
Es aquella persona jurídica que acreditó los requisitos técnicos y experiencia a que se refiere el 
último párrafo de numeral 5.2.1.3 de las Bases, y que haya suscrito el Contrato de Asesoría 
Ferroviaria con el CONCESIONARIO, para participar en la elaboración de los EDIs de Obra y de 
Material Rodante, el Expediente de Mantenimiento Inicial, la Integración del Proyecto a efectos de 
alcanzar los Niveles de Servicio, la elaboración del POA y del PEO, entre otros.  
 

• Asesor Independiente de Seguridad 
Es el asesor contratado por el Regulador que realizará la certificación de seguridad progresiva y 
final de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 

• Asesor Técnico en Operación 
Es la Persona con la cual el CONCESIONARIO acreditó, total o parcialmente, la experiencia en 
Operación durante la etapa de precalificación del concurso, y que haya suscrito Contrato de 
Asistencia Técnica para la Operación con el Operador, para asistir técnicamente al Operador en 
la operación de la Concesión. 
 

• Autoridad Ambiental Competente 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es la Autoridad Sectorial Nacional en 
materia ambiental de acuerdo al el artículo 132 y siguientes del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del  MTC, que tiene como función específica, según el literal b) del 
artículo 133 aprobar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura y 
servicios de transporte en todas sus etapas, emitiendo la certificación correspondiente en el marco 
de la normatividad vigente. 
 

• Autoridad Gubernamental Competente 
Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de 
sus dependencias o agencias, Reguladoras o administrativas, o cualquier entidad pública u 
organismo del Estado de la República del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, 
legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión. 
 

• Bases 
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices, y las circulares que expidió 
PROINVERSIÓN, estableciendo los términos bajo los cuales se desarrolló el Concurso.  
 
El Texto Único Ordenado (TUO) de las Bases es parte integrante del Contrato, como Anexo 13. 
 

• Bienes de la Concesión 
Son:  
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(i) Los bienes inmuebles y muebles, servidumbres y obras de infraestructura, entregados por el 
CONCEDENTE a la Toma de Posesión, incluyendo el Área de la Concesión, los Bienes 
Históricos, los Bienes Monumentales, los Bienes Opcionales seleccionados por el 
CONCESIONARIO para la ejecución de la Concesión, la Infraestructura Ferroviaria, 
estaciones, paraderos, Patios Talleres, instalaciones, el Material Rodante Existente, equipos 
y maquinarias, repuestos, y equipos de telecomunicaciones, entre otros, conforme al 
Inventario Inicial; 

(ii) Las Obras, las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, los inmuebles construidos y los 
bienes muebles adquiridos como parte de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias 
indicadas en el Anexo 6 y Anexo 6A del Contrato, así como aquellos adquiridos o construidos 
como consecuencia de las Inversiones Adicionales; 

(iii) El Material Rodante Adquirido, el equipamiento de talleres, los repuestos y equipos de 
mantenimiento de acuerdo a lo indicado en los Anexos 6 y 7 del Contrato; 

(iv) Los bienes construidos, adquiridos o implementados  por el CONCESIONARIO, que no 
puedan ser removidos o cuya remoción pudiera causar una afectación a los Bienes de la 
Concesión, y las servidumbres adquiridas, durante la vigencia de la Concesión, estos 
revertirán gratuitamente a favor del CONCEDENTE, a la Caducidad; así como;  

(v) Los derechos que bajo cualquier título faculten y/o autoricen el uso o explotación de otros 
bienes o tecnologías. Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesión todos 
los derechos sobre los sistemas operativos, software, know-how y sus respectivas licencias 
y permisos utilizados por el CONCESIONARIO a partir de la Operación Comercial y durante 
la Explotación de los Bienes de la Concesión, incluyendo las garantías a ser proporcionadas 
por el Proveedor de Material Rodante. 

 
Dichos bienes serán destinados a la ejecución de la Concesión constituyendo bienes inseparables 
del objeto de la misma y son esenciales para la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario; 
asimismo, son de titularidad del CONCEDENTE y le serán entregados o devueltos por el 
CONCESIONARIO al término de la Concesión. 
 

• Bienes del Concesionario 
Son todos los bienes construidos, adquiridos o implementados por el CONCESIONARIO, con sus 
propios recursos, sin demandar recursos por parte del CONCEDENTE. Estos bienes son distintos 
a los Bienes de la Concesión, y están sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. Dichos bienes permanecerán en propiedad o posesión del 
CONCESIONARIO a la Caducidad de la Concesión, a excepción de los bienes que no puedan ser 
removidos o cuya remoción pudiera causar una afectación a los Bienes de la Concesión, durante 
la vigencia de la Concesión. 
 
Los Bienes del Concesionario podrán ser adquiridos por el CONCEDENTE conforme a lo 
dispuesto en la Cláusula 5.52 a 5.63 del Contrato. 
 

• Bienes Históricos 
Son los bienes muebles que se encuentran detallados en el Apéndice 6 del Anexo 8 del Contrato, 
que serán entregados al CONCESIONARIO a la Toma de Posesión, para su conservación y 
muestra en el salón de exhibición, durante el plazo de vigencia de la Concesión, salvo que el 
CONCEDENTE solicite su devolución en un plazo menor.  
 

• Bien Inutilizable 
Es el Bien de la Concesión, no obsoleto y operativo, que cumple con las Especificaciones Técnicas 
Básicas detalladas en el Anexo 6 del Contrato, que, sin embargo, durante el plazo de la Concesión, 
ha dejado de ser útil para los fines de la presente Concesión. El CONCESIONARIO podrá hacer 
devolución de dicho bien, conforme a la Sección V. Asimismo, la obligación de reposición o 
sustitución no será aplicable a estos bienes.  
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• Bienes Monumentales  
Son los bienes inmuebles que han sido declarados Monumento por el hoy Ministerio de Cultura, 
mediante Resolución Jefatural Nº 704-92-INC/J del 15 de setiembre de 1992. Asimismo, mediante 
Oficio Nº 154-2016/DGPC/VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura ha manifestado que tales bienes 
inmuebles mantienen su condición de Monumento. Dichos bienes forman parte de los Bienes de 
la Concesión, detallados en el Anexo 8, que serán entregados al CONCESIONARIO a la Toma de 
Posesión para su conservación, de acuerdo a lo descrito en las Cláusulas 13.13 a 13.16 del 
Contrato.  
 

• Bien Obsoleto 
Es el Bien de la Concesión o un componente del mismo que, debido a su antigüedad y/o desfase 
tecnológico, evidencia falta de capacidad, o resulta difícil de mantener o reparar por haber sido 
descontinuada su vigencia en el mercado. El CONCESIONARIO deberá sustituir los Bienes 
Obsoletos, de conformidad con la Cláusula 5.34 del Contrato. 
 

• Bienes Opcionales 
Son los bienes listados en los Apéndices 2 a 5 del Anexo 8 del Contrato que se ponen a disposición 
del CONCESIONARIO, de los cuales podrá seleccionar aquellos que considere necesarios para 
la ejecución de la Concesión. A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá entregar el listado 
de Bienes Opcionales seleccionados a que se refiere el literal n) de la Cláusula 3.5 del Contrato. 
 

• Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción 
Significa el ejercicio de un grado de conocimientos, habilidad, diligencia y prudencia que 
corresponden a expertos en ingeniería y construcción, capaces y experimentados, dedicados a 
realizar proyectos similares al proyecto materia del Contrato, aplicando los estándares aceptados 
a nivel nacional e internacional en el diseño, la construcción, equipamiento, operación y 
mantenimiento.  
 

• Caducidad de la Concesión o Caducidad 
Consiste en la extinción de la Concesión, por las causales previstas en el Contrato de Concesión 
o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 

• Cargo de Acceso a la Vía Férrea  
Es la contraprestación económica determinada conforme a la Cláusula 10.9 del Contrato, que 
conforme a lo dispuesto en el REMA, a partir de la Operación Comercial y durante la Explotación, 
el CONCESIONARIO cobrará a los Operadores Ferroviarios por el acceso a la Vía Férrea, este 
monto no incluye los impuestos que resulten aplicables. El Cargo de Acceso a la Vía Férrea no se 
cobrará por los Servicios Obligatorios.  
 

• Certificado de Avance de Mantenimiento Inicial e Inversiones o CAMII 
Es el certificado a través del cual el Regulador otorga la conformidad al avance de las Inversiones 
e Intervenciones Obligatorias, luego de la verificación de la culminación del Hito, conforme a lo 
descrito en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato, y se emitirá según el modelo establecido en 
el Apéndice 4 del Anexo 5 del Contrato. 
 

• Cofinanciamiento 
De acuerdo al numeral 1 del Apéndice 2 del Anexo 5 del Contrato, es el desembolso que utiliza 
fondos públicos, que efectúa el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO, y que tiene por 
objeto remunerar las Inversiones e Intervenciones Obligatorias (PAMII, PMR y RPD) y la operación 
y Mantenimiento de la Concesión (RPMOi),  en los casos que corresponda según lo previsto en el 
Contrato.  
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• CONCEDENTE 
Es el Estado de la República del Perú representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC).  
 

• Concesión 
Es el acto administrativo mediante el cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el 
derecho a ejecutar las Inversiones e Intervenciones Obligatorias y la Explotación del Ferrocarril 
Huancayo - Huancavelica, así como la prestación de los Servicios Obligatorios, durante su plazo 
de vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

• CONCESIONARIO 
Es la persona jurídica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Contrato de Concesión con 
el CONCEDENTE, con domicilio legal en la ciudad de Lima de la República del Perú, cuyo objeto 
social único consiste en desarrollar el Proyecto. 
 

• Concurso de Proyectos Integrales o Concurso 
Es el proceso de selección conducido por PROINVERSIÓN y regulado por las Bases para la 
entrega en Concesión al sector privado del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, y respecto del 
cual se adjudicó la buena pro al Adjudicatario. 
 

• Constructor 
Es la Persona o Personas o Consorcio que han acreditado la capacidad técnica correspondiente 
a construcción de acuerdo a lo establecido en las Bases.  
 
Asimismo, el Constructor participará en la Concesión a través de la suscripción de un Contrato de 
Construcción, sea o no un accionista o participacionista del CONCESIONARIO.  
 

• Contrato de Acceso 
Es el contrato celebrado entre el CONCESIONARIO y el Operador o cualquier Operador 
Ferroviario para la prestación de Servicios de Transporte Ferroviario, en horarios distintos a los 
establecidos para los Servicios Obligatorios, que se regirá conforme a lo establecido en el 
Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público vigente a la fecha 
o norma posterior que lo modifique o sustituya. Asimismo, este documento regirá las relaciones 
entre ambos, regulando los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, las características y 
condiciones de los mismos. 
 

• Contrato de Asesoría Ferroviaria 
Es el contrato que será celebrado entre el CONCESIONARIO y el Asesor Ferroviario. La 
celebración de este contrato no limitará las responsabilidades del Concesionario. 
 

• Contrato de Asistencia Técnica en Operación  
En caso corresponda, es el contrato que será celebrado entre el CONCESIONARIO, el Operador 
y el Asesor Técnico en Operación para que este último asista al Operador y participe en la 
organización, operación y mantenimiento de la Concesión. La celebración de este contrato no 
limitará las responsabilidades del CONCESIONARIO. 
 

• Contrato de Concesión o Contrato 
Es el presente Contrato incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, celebrado entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las obligaciones y derechos entre las 
Partes.  
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• Contrato de Construcción 
Es el contrato que será celebrado entre el CONCESIONARIO y el Constructor para que éste último 
se haga cargo, por cuenta del CONCESIONARIO, del diseño y la ejecución de las Obras y las 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial, así como aquellas otras actividades relacionadas con la 
integración del Proyecto que el CONCESIONARIO juzgue necesarias. La celebración del Contrato 
de Construcción no limitará las responsabilidades del CONCESIONARIO.  
 

• Contrato de Operación 
Es el contrato a ser celebrado entre el CONCESIONARIO y el Operador para prestar los Servicios 
Obligatorios, el mismo que rige las relaciones entre ambos, regulando los derechos y obligaciones 
de cada uno de ellos, las características y condiciones del Servicio de Transporte Ferroviario, 
incluyendo plazos y garantías. Dicho contrato tiene la naturaleza de Contrato de Acceso a la Vía 
Férrea, de acuerdo al literal a) del artículo 109° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, 
cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 35º del Reglamento Marco de Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
014-2003-CD-OSITRAN y sus modificatorias. La celebración de este contrato no limitará las 
responsabilidades del CONCESIONARIO.  
 

• Contrato de Provisión de Material Rodante  
Es (Son) el (los) contrato(s) que será(n) celebrado(s) entre el CONCESIONARIO y el (los) 
Proveedor(es) de Material Rodante para que este(os) último(s) se haga(n) cargo de la provisión, 
montaje, y Pruebas de Puesta en Marcha del Material Rodante Adquirido. Asimismo, el Proveedor 
de Material Rodante garantizará el suministro de repuestos del Material Rodante Adquirido, 
durante el plazo de la Concesión. La celebración de este(os) contrato(s) no limitará las 
responsabilidades del CONCESIONARIO. Dicho contrato se sujeta a las disposiciones de la 
Cláusula 14.3 del Contrato. 
 

• Control Efectivo  
Una persona natural o jurídica ostenta Control Efectivo de una persona jurídica o está sometida a 
control común con ésta, cuando:  

(i) Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de 
accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los títulos representativos del 
capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, 
sindicación y similares o cualquier otro acto jurídico; o, 

(ii) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoría de los 
miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría 
de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas 
operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o, 

(iii) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decisión 
en la otra empresa de manera efectiva. 

En adición a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el Control Efectivo, 
se tomará en cuenta lo dispuesto en la Resolución SMV Nº 019-2015-SMV/01, o norma que la 
sustituya o modifique. 
 

• Controversia Técnica 
Controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya dirimencia o resolución depende de 
la exclusiva aplicación de reglas, criterios, conceptos y/o parámetros de carácter estrictamente 
técnicos, científicos y/o artísticos.  
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• Controversia no Técnica 
Cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.  
 

• Declaración de Caducidad 
Es la comunicación emitida y notificada por una de las Partes a la otra, de conformidad a lo previsto 
en la Sección XVI, por la que se declara la Caducidad del Contrato por haberse configurado las 
condiciones contractuales previstas para ello. 
 

• Día (s) 
Son los días hábiles, es decir, que no sean sábado, domingo o feriado incluyendo los no laborables 
para la administración pública en el ámbito nacional, y/o; aquellas circunscripciones territoriales en 
donde, por norma legal, se haya declarado así en la ciudad de Lima, así como los feriados 
regionales en Junín y en Huancavelica, por disposición de la Autoridad Gubernamental 
Competente.  
 
Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú. 
 

• Días Calendario  
Son los días hábiles, no hábiles y feriados. 
 

• Dólar(es) o US$ 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 

• DMU (Diésel Múltiple Unit) 
Es una unidad múltiple diésel (DMU, por sus siglas en inglés) formada por coches de pasajeros 
autopropulsadas por uno o más motores diésel. 
 

• Emergencias Ferroviarias 
Son eventos súbitos que dañan los Bienes de la Concesión y/o a terceros y/o obstaculizan o 
impiden la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario. Dichos eventos pueden originarse 
por (i) causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o (ii) derrumbes y/o huaycos, o (iii) causas 
imputables al CONCESIONARIO. 
 
En el caso del numeral (i), se procederá conforme a lo descrito en las Cláusulas 8.29 a 8.32 del 
Contrato y serán cubiertos por los seguros establecidos en la Sección XII, de corresponder; sin 
perjuicio de lo establecido en la Sección XVII del Contrato. 
 
En el caso del numeral (ii), se procederá conforme a lo señalado en las Cláusulas 8.9 a 8.16  del 
Contrato. 
 
En el caso del numeral (iii), se procederá conforme a lo señalado en las Cláusulas 8.29 a 8.32 del 
Contrato, siendo que las medidas para superar la emergencia serán asumidas por el 
CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo.  
 

• Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco  
Es aquel evento aislado, localizado e incontrolable causado por derrumbe y/o huayco, que 
obstaculiza y/o daña la Infraestructura Ferroviaria impidiendo la prestación del Servicio de 
Transporte Ferroviario, conforme a lo descrito en las Cláusulas 8.9 a 8.16 del Contrato.  
 
Se mantendrá el estado de Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco hasta el 
restablecimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.  
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• Empresa Afiliada 
Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control Efectivo de dichas 
empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz. 
 

• Empresa Matriz  
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas. También está 
considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa 
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

 

• Empresa Subsidiaria 
Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por una Empresa Matriz.  

 

• Empresa Vinculada  
Relación entre personas jurídicas, conforme a las normas especiales sobre vinculación y grupo 
económico aprobadas mediante Resolución SBS N° 5780-2015, Resolución SMV Nº 00019-2015-
SMV/01, o normas que la modifiquen o sustituyan. 
 

• Entidad(es) Financiera(s) 
Son aquellas empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. Para el caso de bancos nacionales, conforme al Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases, 
deberán ostentar la clasificación mínima de CP-1, categoría 1, CLA-1 o EQL-1 para obligaciones 
de corto plazo; A para fortaleza financiera; y AA para obligaciones a largo plazo conforme la 
normativa vigente. Estas clasificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar las 
garantías o el Anexo 3 del Contrato y ser otorgadas por al menos dos clasificadoras de riesgos 
reconocidas y acreditadas en el Perú. 
 
Para el caso de compañías nacionales de seguros autorizadas a emitir cartas fianzas, conforme 
al Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases, éstas deberán ser aquellas que se encuentren autorizadas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y que a la fecha de emisión de las cartas fianzas 
cuenten con una calificación mínima de “A”, para fortaleza financiera. Estas clasificaciones 
deberán ser otorgadas por al menos dos clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en 
el Perú. 
 
En el caso de los Bancos Extranjeros de Primera Categoría y las Entidades Financieras 
internacionales, conforme al Apéndice 2 del Anexo 2 de las Bases; se tomarán en cuenta, al 
momento de presentar las garantías o el Anexo 3 del Contrato, a aquellos incluidos en la relación 
aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 009-2023-BCRP, o la norma que 
la sustituya. Asimismo, se tomarán en cuenta a las sucursales y/o filiales de los Bancos 
Internacionales de Primera Categoría antes referidos siempre y cuando dichas sucursales o filiales 
no estén constituidas en el País. Cabe señalar que las garantías provenientes de Bancos 
Internacionales de Primera Categoría deberán estar confirmadas por alguna de las Empresas 
Bancarias Nacionales señaladas en el Apéndice N° 1 del Anexo 2 de las Bases. 
 
Asimismo, se considera dentro de esta definición a los inversionistas institucionales (así 
considerados por las normas legales vigentes en el Perú o en su país de origen) o  fondos de 
inversión, que al momento de la presentación del Anexo 3 del Contrato, cuenten con clasificación 
de riesgo igual o mejor que la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a 
moneda extranjera y de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional 
de reconocido prestigio que clasifica a la República del Perú. 
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• Entidad Financiera Multilateral  
Es aquella entidad financiera internacional que se encuentra conformada por varios Estados y 
cuya misión es promover el desarrollo sostenible de sus países miembros a través del 
financiamiento crediticio. 
 

• Equipaje 
Prendas y efectos de uso personal de los Usuarios.  
 

• Equipaje Acompañado 
Es el Equipaje que viaja en la bodega del Tren Mixto debidamente identificado por el Usuario e 
individualizado por el Operador. 
 

• Equipaje de Mano 
Es el Equipaje que lleva el Usuario en el coche de pasajeros del Tren Mixto o del DMU. 
 

• Equipamiento 
Se encuentra referido a las instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas y electrónicas, 
de manera enunciativa y no limitativa: (i) Para Estaciones de pasajeros y mercancías: sistemas de 
ventilación, climatización, extracción de humos contra incendios, hídrico sanitario, detección de 
incendios, de iluminación, antirrobo, control de pasajeros y mercancías, entre otros; (ii) Para la vía 
férrea y Puesto de control de operaciones: sistemas de señalización, telecomunicaciones, mando 
centralizado de control, y de seguridad; y (iii) Para el Patio – Taller: grúas pórtico, grúas mecánicas, 
torno de fosa, taladros y tornos verticales, máquinas soldadoras, máquinas de retiro y colocación 
de ruedas ferroviarias, herramientas manuales, entre otros, que servirán para dar mantenimiento 
y reparación a los DMU, coches, locomotoras y carros ferroviarios (bodegas, tanques de 
combustible, planas y otros).  
 

• Equipos y Vehículos Ferroviarios de Trabajo  
Vehículos ferroviarios o de uso mixto riel – carretera, que se utilizan para trabajo de construcción, 
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, inspección de la Infraestructura Ferroviaria y labores 
de salvamento.  
 

• Especificaciones Técnicas Básicas 
Son los requerimientos técnicos mínimos necesarios para realizar las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias que deberán ser cumplidas por el CONCESIONARIO y que se desarrollan en el Anexo 
6 y Anexo 6A del Contrato. Comprenden las Especificaciones Técnicas Básicas de Obras que 
corresponden al Proyecto Referencial, y las Especificaciones Técnicas Básicas de Intervenciones 
en Mantenimiento Inicial.  
 

• Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 
Son las normas internacionales de mantenimiento y seguridad ferroviaria a ser utilizadas a partir 
de la Operación Comercial y durante la Explotación, cuya elección será propuesta por el 
CONCESIONARIO como parte del Plan de Conservación que será aprobado por el 
CONCEDENTE, con opinión técnica del Regulador. 
 

• Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) 
Es el documento técnico elaborado por el CONCESIONARIO, y no objetado por el CONCEDENTE, 
con opinión técnica del Regulador, en el que se establecen los detalles de diseño de ingeniería del 
“Proyecto Ferrocarril Huancayo – Huancavelica” y que cumpla con el contenido, según 
corresponda, de lo indicado en el Anexo 6 y el Anexo 7 del Contrato, incluyendo la identificación 
de los Subtramos. Comprende los EDI de Obras y de Material Rodante Adquirido.  
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• Expediente de Mantenimiento Inicial 
Es el documento técnico elaborado por el CONCESIONARIO, y no objetado por el CONCEDENTE, 
con opinión técnica del Regulador, en el que se establecen los detalles de diseño de ingeniería de 
las Intervenciones en Mantenimiento Inicial para el Proyecto Integral, y que cumpla con el 
contenido en el Anexo 6A del Contrato.  

 
 

• Etapa Integral 
Es el periodo de operación integral del Proyecto, que se inicia desde el día siguiente de la 
suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, y se extiende 
hasta la culminación de la Concesión, durante la cual el CONCESIONARIO garantizará la 
prestación de los Servicios Obligatorios cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 
7 del Contrato. 
 

• Evento Geológico  
Es el reconocimiento de una situación geológica y/o geotécnica y/o hidrogeológica concreta y 
extraordinaria que resulte crítica para la ejecución de las Obras, conforme a la Cláusula 6.35 a 
6.41 del Contrato.  
 

• Explotación  
Comprende el aprovechamiento de los Bienes de la Concesión, la prestación de los Servicios de 
Transporte Ferroviario, a través del Operador y/u Operadores Ferroviarios, los Servicios 
Complementarios, la administración y el Mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria, Material 
Rodante, entre otros, así como el derecho a cobrar por dichos servicios, según corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 
La Explotación se inicia a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Conformidad de 
Operación de cada Tramo, y culmina al vencimiento de la vigencia de la Concesión de acuerdo a 
lo previsto en la Cláusula 4.1 del Contrato o por otra causal de Caducidad de la Concesión.  
 

• Fecha de Cierre 
Es el Día y hora en que se suscribe el Contrato de Concesión entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE, previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones establecidas en las 
Bases y/o en el Contrato. 
 

• Fecha de Fin de Contrato 
Es el día en que finaliza efectivamente la vigencia del Contrato de Concesión entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, como consecuencia de la configuración y aplicación de 
alguna de las causales de Caducidad, de acuerdo a lo previsto en la Sección XVI del Contrato. 
 

• Fideicomiso de Administración o Fideicomiso 
Es el fondo constituido por el CONCESIONARIO, cuyo patrimonio fideicometido estará 
conformado, entre otros recursos, por los recursos provenientes de la prestación de los Servicios 
Obligatorios y el Cofinanciamiento, respectivamente, que tendrá como objeto la administración de 
estos recursos para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato. Se regula conforme a lo establecido en el Anexo 5 y en el artículo 54º del 
Decreto Legislativo Nº 1362, o norma que lo modifique o sustituya. El contrato de fideicomiso 
correspondiente será celebrado en un plazo máximo de hasta dos (2) meses computados a partir 
del dìa siguiente de que el EDI de Obras haya adquirido la condición de no objetado, y será suscrito 
entre el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y una empresa autorizada a desempeñarse como 
fiduciaria conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
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• Fideicomitente 
CONCEDENTE y CONCESIONARIO. 
 

• Fiduciario 
Es la entidad encargada de administrar el Fideicomiso de Administración. 

 

• Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
Es la causa no imputable a las Partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la ejecución de una obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso, y cuyo tratamiento será conforme a lo previsto en el Contrato. 
 

• Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión 
Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera, otorgada a favor del CONCEDENTE, que 
deberá presentar el CONCESIONARIO en la Fecha de Cierre para garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones contractuales, el pago de penalidades, así como las sumas ordenadas a 
pagar mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, conforme a lo dispuesto en las 
Cláusulas 11.2. a 11.16 y en el Anexo 4 del Contrato. 
 
En todos los casos la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión podrá estar 
constituida por más de una carta fianza, a condición de que sumen el total del monto exigido para 
la correspondiente garantía, y que éstas cuenten con el mismo periodo de vigencia.  
 
Dichas garantías deberán tener las características de ser solidarias, incondicionales, irrevocables, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y de ejecución automática, debiendo 
ajustarse fielmente al modelo señalado en el Anexo 4 del Contrato. 
 

• Grupo Económico 
Es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas 
al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales 
o jurídicas, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución SMV Nº 00019-2015-SMV/01, 
o norma que la modifique o sustituya. 
 

• Hito 
Es el reconocimiento de las distintas actividades en las que se dividen las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias, siguiendo el cronograma detallado y asignándole un valor económico. 
Asimismo, el cumplimiento de cada Hito será verificado por el Regulador en función a los EDI y 
Expediente de Mantenimiento Inicial, no objetados. 
 

• Hito de Estudios 
Es el conjunto de actividades destinadas a la elaboración del EDI de Obras, del EDI de Material 
Rodante Adquirido, del Expediente de Mantenimiento Inicial, así como del Instrumento de Gestión 
Ambiental y su correspondiente certificación ambiental. Este Hito será remunerado mediante la 
RPD. 
 

• Hito de Obra y/o Mantenimiento Inicial 
Es el conjunto de actividades de las Obras y/o Intervenciones en Mantenimiento Inicial que serán 
incluidas por el CONCESIONARIO en el EDI de Obras y/o en el Expediente de Mantenimiento 
Inicial, cuya ejecución permitirá la operación de cada Tramo y de todo el Proyecto. El 
CONCESIONARIO deberá considerar un máximo de quince (15) Hitos de Obra y/o Mantenimiento 
Inicial, tomando en cuenta la siguiente clasificación: 
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o Hito(s) de Plataforma 1  
Comprenden las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa, destinadas al 
sostenimiento de la plataforma, tales como trabajos preliminares, estabilización de taludes, 
obras de drenaje defensas ribereñas e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 1; 
dividido(s) en un número máximo de tres (3) Hitos. Este (estos) Hito(s) será(n) remunerado(s) 
mediante la RPD. 

 
o Hito de Plataforma 2 

Comprende las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa, destinadas al 
sostenimiento de la plataforma, tales como trabajos preliminares, estabilización de taludes, 
obras de drenaje,defensas ribereñas e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 2; 
dividido(s) en un número máximo de tres (3) Hitos.  
 

o Hito de Salón de Exhibición 
Comprende(n) los importes correspondientes a las actividades ejecutadas de manera 
continua y completa, destinadas de desmontaje, traslado, puesta en valor y reubicación de 
los Bienes Históricos, así como la construcción de infraestructura destinada a la exhibición y 
conservación de los mismos.  
 

o Hito(s) de Superestructura 1 
Está(n) conformado(s) por las actividades correspondientes al suministro de los materiales 
y/o los avances en la implementación de la Superestructura, centro de control de operaciones 
(CCO), telecomunicaciones y señalización, dividido(s) en un número máximo de cuatro (4) 
Hitos.  

 
Este(os) Hito(s) podrá(n) incluir las actividades correspondientes a cada uno de los puentes, 
túneles y estaciones y todos los paraderos del Tramo 1, y aquellos autorizados por el 
CONCEDENTE, correspondientes al Tramo 2, así como el Patio Taller y su equipamiento 
auxiliar.  

 
Para la conformidad del primer Hito será necesario acreditar un grado de avance de al menos 
el treinta y tres por ciento (33%) del Hito de Plataforma 1.  

 
Asimismo, para la conformidad del último Hito será necesario acreditar el cumplimiento de 
las Pruebas de Puesta en Marcha.  

 
o Hito(s) de Superestructura 2 

Está(n) conformado(s) por las actividades correspondientes al suministro de los materiales 
y/o los avances en la implementación de la Superestructura, telecomunicaciones y 
señalización, dividido(s) en un número máximo de cuatro (4) Hitos.  
 
Este(os) Hito(s) podrá(n) incluir las actividades correspondientes a cada uno de los puentes, 
túneles y estaciones y todos los paraderos del Tramo 2.  
 
Para la conformidad del primer Hito será necesario acreditar un grado de avance de al menos 
el treinta y tres por ciento (33%) del Hito de Plataforma 2.  
 
Asimismo, para la conformidad del último Hito será necesario acreditar el cumplimiento de 
las Pruebas de Puesta en Marcha.  

 

• Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido 
Es el conjunto de actividades de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias que serán incluidas 
por el CONCESIONARIO en el EDI de Material Rodante Adquirido, cuya ejecución permitirá la 
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operación de cada Tramo y de todo el Proyecto. El CONCESIONARIO deberá considerar un 
máximo de tres (3) Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido, tomando en cuenta la 
siguiente clasificación: 
 
o Hito de Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido  

Está conformado por el avance de provisión de Material Rodante Adquirido hasta un máximo 
del treinta por ciento (30%) del monto consignado en el EDI de Material Rodante Adquirido, 
previa conformidad del Cierre Financiero, y a la acreditación de la orden de compra del total 
del Material Rodante Adquirido para el Proyecto. 

 
o Hitos de Fin de Provisión de Material Rodante Adquirido por Tramo 

Comprenden la provisión final del Material Rodante Adquirido que entrará en operación por 
cada uno de los dos Tramos, previa verificación de las Pruebas de Puesta en Marcha del 
Tramo 1 y del Tramo 2. Estos hitos no incluye el avance de provisión de Material Rodante 
Adquirido. 
 
 

• Horario de Trenes 
Documento elaborado por el CONCESIONARIO y aprobado por el CONCEDENTE, que contiene 
las disposiciones para el movimiento de los Trenes Ordinarios en la Vía Férrea Principal y Ramales 
Ferroviarios, para la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario a cargo del Operador y 
de los Operadores Ferroviarios, en caso corresponda, y que contiene los itinerarios clasificados 
con instrucciones especiales. Dicho documento forma parte del Plan de Prestación del Servicio 
del POA.  
 

• IGV 
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o 
normas que lo sustituyan o modifiquen, así como el Impuesto de Promoción Municipal a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, o normas que los sustituyan o modifiquen. 
 

• Incidentes Ferroviarios 
Son eventos súbitos e imprevistos que podrían obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 
Niveles de Servicio. Dichos eventos no constituyen Emergencias Ferroviarias y pueden originarse 
por (i) causas no imputables al CONCESIONARIO, (ii) causas imputables al CONCESIONARIO. 
 
Conforme a lo descrito en las Cláusulas 8.17 a 8.20 del Contrato, el CONCESIONARIO será 
responsable de superar dichos incidentes, que no irrogarán gastos al CONCEDENTE. 
 

• Informe de Culminación del Hito de Estudios 
Corresponde al informe que deberá presentar el CONCESIONARIO para la conformidad del Hito 
de Estudios, por parte del Regulador. 
 

• Informe de Culminación del Hito de Obra y/o Mantenimiento Inicial  
Corresponde al informe que deberá presentar el CONCESIONARIO para la conformidad del Hito 
de Obra y/o Mantenimiento Inicial por parte del Regulador y emisión del CAMII. 
 

• Informe de Culminación del Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido 
Corresponde al informe que deberá presentar el CONCESIONARIO para la conformidad de cada 
uno de los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido, por parte del Regulador.. 
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• Informe(s) de Liquidación  
Corresponde al reporte de cada concepto del Cofinanciamiento que deberá presentar el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Regulador, de manera trimestral a efectos que 
el CONCEDENTE realice el depósito de PAMII, RPD y RPMO a las cuentas del Fideicomiso de 
acuerdo a lo indicado en al Anexo 5 del presente Contrato. 
 

• Infraestructura Ferroviaria 
Comprende la Vía Férrea principal, desvíos, ramales, obras de arte (alcantarillas, túneles, puentes, 
muros) sistema de drenaje, la zona del ferrocarril, las estaciones y andenes, paraderos, los 
sistemas y elementos de señalización y comunicaciones, de control de tránsito y de energía, patios 
de maniobras y otros desvíos, terrenos y demás instalaciones que permitan la operación de trenes, 
el abordaje y descenso de los pasajeros y la manipulación de la mercancía, la interconexión y la 
conexión intermodal. Esta definición no se limita a los bienes existentes descritos en el Inventario 
Inicial, sino que calificarán como tal todos aquellos que cuenten con esas características y se 
incorporen a la Concesión, tal y como ésta se define en el presente Contrato de Concesión. 

 

• Instrumento de Gestión Ambiental 
Es el estudio ambiental, y sus instrumentos de gestión ambiental complementarios, que será 
elaborado por el CONCESIONARIO y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, que 
incluye la ejecución de Inversiones Obligatorias, Explotación y Conservación, y que prevé la 
generación de impactos ambientales negativos y mitigación de los mismos. Asimismo, establece 
la estrategia de manejo ambiental que considera los mecanismos y acciones para la 
implementación de las actividades de mitigación y compromisos que el CONCESIONARIO está 
obligado a cumplir durante el periodo de Concesión. 
 

• Interferencias 
Son aquellos elementos, a cargo de la(s) empresa(s) o entidad(es) prestadora(s) de servicios 
públicos y otras instalaciones o bienes, que afectan la ejecución normal de las Obras y/o 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial, tales como las redes de agua potable y de desagüe, 
canales de regadío, postes, cables o conexiones de electricidad, fibra óptica, telefonía u otros de 
telecomunicaciones, redes de combustible, así como aquellos indicados en el Decreto Legislativo 
N° 1192 u otra norma posterior que lo modifique o sustituya.  
 

• Intervenciones en Mantenimiento Inicial  
Es la labor destinada a recuperar las condiciones de la línea base en la que se desarrolló el 
Proyecto Referencial. Se ejecutará conjuntamente con las Obras, y comprende las actividades 
correctivas, preventivas, reparaciones e intervenciones, entre otras, previstas en o derivadas de 
las Especificaciones Técnicas Básicas del Anexo 6A del Contrato, así como todas aquellas que 
sean previstas como tal en el Expediente de Mantenimiento Inicial no objetado, que se ejecuten o 
implementen para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.  

 
 

• Inversiones e Intervenciones Obligatorias 
Son las inversiones a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO que comprenden la elaboración de 
los EDI, del Expediente de Mantenimiento Inicial, del Instrumento de Gestión Ambiental, la 
ejecución de las Obras y la Provisión del Material Rodante Adquirido, las Intervenciones en los 
Sectores Críticos, y las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, las Pruebas de Puesta en Marcha 
y la Puesta en Operación Comercial, conforme a lo establecido en el Anexo 6 y Anexo 6A del 
Contrato, y a fin de alcanzar los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato. Una vez culminada 
la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias se suscribirá el Acta de Culminación de 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
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• Inventarios  
Son los inventarios elaborados y presentados conforme a los términos siguientes: 
 

a) Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE 
entrega al CONCESIONARIO a la Toma de Posesión, conforme al Apéndice 1 del 
Anexo 8 y al listado a que se refiere el literal n) de la Cláusula 3.5 del Contrato 
actualizado por el CONCEDENTE, y que formará parte del Acta Integral de Entrega de 
los Bienes. Este inventario será elaborado por el CONCEDENTE.  
 

b) Inventario de Inversiones e Intervenciones Obligatorias.- Es el listado de las Obras y/o 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial realizadas por el CONCESIONARIO que 
formarán parte de los Bienes de la Concesión, y que será presentado por el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al Regulador a la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 

c) Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesión actualizado al 31 de 
diciembre de cada Año Calendario, que será presentado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE y al Regulador en forma anual, antes del 30 de abril de cada Año 
Calendario, durante todo el plazo de la Concesión.  
 

d) Inventario Final.- Es el listado de los Bienes de la Concesión actualizado a la fecha de 
Declaración de Caducidad de la Concesión, que será elaborado por el 
CONCESIONARIO y entregado al CONCEDENTE y con copia al Regulador a más 
tardar a los 30 Días Calendario posteriores a la fecha de Declaración de Caducidad. 
 

e) Inventario de Repuestos.- Es el listado que será elaborado por el CONCESIONARIO y 
entregado al CONCEDENTE y con copia al Regulador a más tardar a los 30 Días 
Calendario posteriores a la fecha de Declaración de Caducidad, con el fin de garantizar 
las operaciones ferroviarias por un periodo mínimo y continuo de ciento veinte (120) 
Días. 

 

• Inversiones Adicionales 
Son las inversiones no contempladas en las Inversiones e Intervenciones Obligatorias que, durante 
el período de Concesión, pudieran ser necesarias. 
 
Dichas inversiones podrán estar referidas a la implementación de soluciones mencionadas en las 
Cláusulas 6.37 (literal i), 8.11 (literal f) y 8.22 del Contrato y a la adquisición de Material Rodante 
referida en el literal b) de la Cláusula 6.44 del Contrato, necesarias para la prestación de los 
Servicios Obligatorios.  
 
Las Inversiones Adicionales requerirán de la evaluación y conformidad del CONCEDENTE, 
conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, debiendo materializarse a 
través de la modificación contractual a que se refiere la Sección XIX del Contrato. 
 
En caso se determine la necesidad de implementarlas, serán de aplicación las disposiciones 
contenidas en la Sección VI del Contrato. 
 

• Inversiones Complementarias 
Son las inversiones no contempladas en las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, cuya 
remoción pudiera causar una afectación a los Bienes de la Concesión, que, durante el período de 
Concesión, pueden ser propuestas por el CONCESIONARIO, las cuales requerirán de la 
evaluación y conformidad del CONCEDENTE; debiendo materializarse a través de la modificación 
contractual a que se refiere la Sección XIX del Contrato. 
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Dichas inversiones podrán estar referidas a los Servicios Complementarios señalados en la 
Cláusula 9.21 del Contrato, así como a modificaciones y/o ampliaciones de la Infraestructura 
Ferroviaria existente, construcción de Ramales Ferroviarios o Prolongación Ferroviaria, patios de 
transferencia, ampliaciones de paraderos, nuevos pasos a nivel o desnivel,  entre otros. 
 
En caso de implementarlas, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Sección VI del 
Contrato. 

 

• Leyes y Disposiciones Aplicables 
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de 
Concesión, incluyendo la Constitución Política del Perú, las leyes, las normas con rango de ley, 
los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, así como cualquier otra 
disposición que conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú resulte aplicable, 
incluyendo cualquier otra disposición legal o normativa de alcance general que pueda dictar 
cualquier Autoridad Gubernamental competente, las que serán de observancia obligatoria para las 
Partes e intervinientes del presente Contrato. 
 

• Mantenimiento o Conservación 
Es la labor destinada a conservar la Infraestructura Ferroviaria y/o el Material Rodante de acuerdo 
a los Especificaciones Técnicas Básicas indicadas en los Anexos 6 y 7 del Contrato, a fin de 
cumplir los Niveles de Servicio. Se efectuará a partir de la Toma de Posesión y comprende las 
actividades preventivas, rutinarias, periódicas, correctivas, así como las reparaciones y/o 
reposiciones necesarias (mantenimiento mayor). 

 

• Material Rodante 
Son los vehículos tractivos o remolcados que circulan en la Vía Férrea, equipados con sistema de 
tracción y frenado, según corresponda, ventilación, climatización, extracción de humos contra 
incendios y sistema sanitario, detección de incendios, instalaciones eléctricas y de iluminación, 
dispositivos de seguridad, control y vigilancia, entre otros, conforme lo establece el Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles. Para los fines de la Concesión, comprende el Material Rodante 
Existente y el Material Rodante Adquirido.  
 

• Material Rodante Existente 
Es el Material Rodante que el CONCEDENTE le entrega al CONCESIONARIO como parte de los 
Bienes de la Concesión a la Toma de Posesión del Tramo 1. El CONCESIONARIO podrá (i) hacer 
devolución al CONCEDENTE de dicho material conforme a la Sección V, (ii) utilizarlos como retén 
o como equipos de trabajo, (iii) prestar Servicios de Transporte Ferroviario, distintos al Servicio 
Obligatorio, previa autorización del CONCEDENTE, (iv) alquilarlos conforme a las Cláusulas 7.29 
y 7.30 del Contrato, (v) u otros fines previa autorización del CONCEDENTE. 
 

• Material Rodante Adquirido 
Es el Material Rodante que deberá ser adquirido por el CONCESIONARIO conforme a lo 
establecido en el presente Contrato. El CONCESIONARIO se obliga a proporcionar el Material 
Rodante Adquirido necesario para brindar el Servicio Obligatorio en las condiciones exigidas en el 
Contrato. El Material Rodante Adquirido será nuevo. 
 

• Niveles de Conservación 
Son los parámetros de condición mínimos requeridos para garantizar el mantenimiento y 
conservación de la Infraestructura Ferroviaria, que se encuentran establecidos en el Anexo 7 del 
Contrato.   
 



 

 
Página 33 de 1650 

  

• Niveles de Servicio 
Son las condiciones mínimas requeridas para garantizar la prestación del Servicio de Transporte 
Ferroviario que debe cumplir el CONCESIONARIO directamente o a través del Operador u 
Operadores Ferroviarios, desde la suscripción del Acta de Conformidad de Operación del Tramo 
1, y durante la Etapa Integral. Estas condiciones mínimas son las establecidas en el Anexo 7 del 
Contrato. 
 

• Obras 
Son las Obras Civiles y el Equipamiento, de conformidad a lo establecido en el Contrato. 
 

• Obras Civiles 
Son las Obras de mejoramiento, rehabilitación y reforzamiento de la Infraestructura Ferroviaria  del 
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, tales como túneles, puentes, estaciones, paraderos, patios 
taller, instalaciones auxiliares, salón de exhibición, entre otros previstas en o derivadas de las 
Especificaciones Técnicas Básicas del Anexo 6 del Contrato, así como todas aquellas que sean 
previstas como tal en el EDI no objetado, que se ejecuten o implementen para el cumplimiento de 
las obligaciones del CONCESIONARIO. 
 

• Operación Comercial 
Es, respecto de cada Tramo, el aprovechamiento de los Bienes de la Concesión, la prestación de 
los Servicios de Transporte Ferroviarios a través del Operador y/u Operadores Ferroviarios, los 
Servicios Complementarios, la administración y el Mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria, 
Material Rodante, entre otros, así como el derecho a cobrar por dichos servicios, según 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 
La Operación Comercial inicia a partir del dia siguiente de la suscripción del Acta de Conformidad 
de Operación de cada Tramo, siendo que la Operación Comercial de ambos tramos corresponde 
a la Etapa Integral. 
 

• Operador 
Es la persona jurídica, nacional o extranjera, con la cual el CONCESIONARIO acreditó, total o 
parcialmente, la experiencia técnica en Operación en el Concurso, constituida o establecida en el 
país, que cuente con el Permiso de Operación correspondiente emitido por el MTC, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles vigente a la fecha, y que haya suscrito el 
Contrato de Operación con el CONCESIONARIO, para la prestación de los Servicios Obligatorios.  
 
En caso el Operador solicite el acceso a la Vía Férrea para la prestación de Servicios de Transporte 
Ferroviario, en horarios distintos a los establecidos para los Servicios Obligatorios, deberá cumplir 
las disposiciones establecidas para el Operador Ferroviario.  
 
Conforme a lo indicado en las Bases del Concurso, el Operador no tiene participación en el capital 
social del CONCESIONARIO. 
 

• Operador Ferroviario 
Es la persona jurídica, nacional o extranjera, constituida o establecida en el país, que cuente con 
el Permiso de Operación correspondiente emitido por el MTC, conforme a lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles vigente a la fecha y que haya suscrito el Contrato de Acceso 
respectivo con el CONCESIONARIO para la prestación de servicios distintos a los Servicios 
Obligatorios. 
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• Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones (PAMII) 
Es el compromiso de pago en Dólares, sin incluir IGV, que como máximo, pagará el 
CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO para retribuir las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias, y ii) otras obligaciones de la etapa previa a la Operación Comercial, conforme a lo 
previsto en el Contrato; sin considerar: i) la Provisión de Material Rodante Adquirido, ii) Hitos de 
Estudios, iv) Hito de Plataforma 1, e v) Hito de Salón de Exhibición. El CONCEDENTE no podrá 
oponer excepciones, deducciones, compensaciones, obligaciones, reconvenciones de ningún tipo 
que retrasen, reduzcan o menoscaben el pago de la PAMII.  
 

• Pago por Material Rodante (PMR) 
Es el pago en Dólares, sin incluir IGV, que como máximo pagará el CONCEDENTE a favor del 
CONCESIONARIO para retribuir la adquisición de Material Rodante Adquirido.  
 

• Parte 
Es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO. 
 

• Partes 
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. 
 

• Participación Mínima  
Es la participación accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que el Socio 
Estratégico deberá tener y mantener como mínimo durante la Concesión, equivalente al veinticinco 
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO. 
 

• Pasivo Ambiental 
Se considera pasivo ambiental del Sector Transportes a la obligación o deuda derivada de la 
restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado como 
resultado de la implementación de un proyecto de infraestructura en transportes. 
 
Este pasivo es considerado como tal cuando constituye un riesgo permanente, potencial y afecte 
o pueda afectar de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y 
bióticos) y humanos, es decir la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos como áreas 
naturales protegidas, sitios declarados patrimonio y sitios arqueológicos. 
 

• Patio Taller 
Comprende el Patio 1 y el Patio 2 de la Estación de Chilca 
 

• Penalidad(es) Consentida(s)   
Es(son) el(los) monto(s) que será(n) depositado(s) por el CONCESIONARIO en la cuenta 
Recaudadora del Fideicomiso, como consecuencia de la aplicación de la(s) penalidad(es), 
establecida(s) en el Anexo 10 del Contrato, que sea(n) aceptada(s), no impugnada(s), y/o 
determinada(s) luego del proceso de impugnación a que se refiere las Cláusulas 15.13 y 15.14 del 
Contrato.  
 

• Persona 
Es cualquier persona jurídica, nacional o extranjera, que pueda realizar actos jurídicos y asumir 
obligaciones en el Perú. 
 

• Plan de Contingencias 
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que se consignarán los procedimientos 
específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse eventos que pudieran poner en 
peligro a las personas y/o a los Bienes de la Concesión y/o a los Servicios de Transporte 



 

 
Página 35 de 1650 

  

Ferroviario, conforme a lo señalado en el Anexo 7 y demás obligaciones del Contrato. Dicho plan 
forma parte del Plan de Emergencias.  
 

• Plan de Conservación 
Es el documento que el CONCESIONARIO elaborará consignando los estándares internacionales 
de seguridad y calidad, y las acciones a ser tomadas para la conservación y mantenimiento de los 
Bienes de la Concesión, a fin de mantener los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del 
Contrato. 
 
Dicho plan forma parte del POA y está compuesto por el Plan de Limpieza, descritos en los 
Apéndices 1 y 2 del Anexo 7, Plan de Mantenimiento, Plan de desarrollo de la confiabilidad del 
Sistema, el Plan de reposiciones de activos, entre otros, de acuerdo a los lineamientos y 
requerimientos del Contrato. 
 

• Plan de Emergencias 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título Quinto del Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, es el documento en el cual se consigna las acciones a ser tomadas para la atención 
inmediata de las contingencias que pudiera poner en peligro a las personas, a los bienes y/o 
servicios vinculados a la actividad ferroviaria, así como de su implementación.  
 
El CONCESIONARIO elaborará y ejecutará el Plan de Emergencias en el cual incluirá, entre otros, 
el Plan de Contingencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 28551, Ley que establece la 
obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Asimismo, se deberá cumplir con lo 
señalado en el Anexo 7 y demás obligaciones del Contrato. Dicho plan forma parte del POA. 
 

• Plan de Mantenimiento  
Es el documento que el CONCESIONARIO elaborará consignando las acciones a ser tomadas 
para la conservación y mantenimiento de los Bienes de la Concesión, a fin de mantener la 
disponibilidad, fiabilidad y seguridad, prolongando al máximo posible la vida útil de todos los 
sistemas y Bienes de la Concesión, permitiendo además el cumplimiento de los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 
 
Dicho plan forma parte del Plan de Conservación y está compuesto por el Plan de Operación y 
Mantenimiento a ser presentado como parte de los EDIs de Obra y de Material Rodante Adquirido, 
los planes anuales de mantenimiento programados (mantenimiento periódico rutinario), el plan de 
reposición de activos y el plan de mantenimiento mayor. Estos planes deberán basarse en: las 
recomendaciones de los fabricantes, en el análisis de fallos potenciales o en protocolos genéricos, 
según corresponda al tipo de sistema o bien. 
 

• Plan de Prestación del Servicio 
Es el documento que el CONCESIONARIO elaborará consignando los estándares internacionales 
de operación, seguridad y calidad que regulan la operación del Sistema, el Horario de Trenes y 
las acciones que implementará a fin de alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 
7 y cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato. 
 
Dicho plan forma parte del POA y está compuesto por el plan de gestión de la calidad del servicio, 
plan de control de operación, plan de gestión de recaudo, el reglamento de acceso, reglamento 
de alquiler de Material Rodante, entre otros, y será desarrollado conforme a los requerimientos y 
lineamientos establecidos en el Contrato. 
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• Plan Estratégico de Operación (PEO) 
Es el documento quinquenal que el CONCESIONARIO elaborará para la planificación estratégica 
del Servicio de Transporte Ferroviario, teniendo en consideración principalmente la variación 
esperada de la demanda y el nivel de satisfacción del Usuario.  
 

• Plan de Operación Anual (POA) 
Es el documento anual que el CONCESIONARIO elaborará para planificar el Servicio de 
Transporte Ferroviario y que servirá como punto de referencia para la evaluación del cumplimiento 
de los Niveles de Servicio del Proyecto y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
El POA está compuesto por el Plan de Emergencias, el Plan de Seguridad, el Plan de 
Conservación, el Plan de Prestación del Servicio, el Reglamento Operativo Interno (ROI). En el 
caso del ROI, el CONCESIONARIO podrá sustentar que el mismo cuenta con una vigencia mayor 
a un (1) año. 
 

• Plan de Seguridad  
Es el documento que el CONCESIONARIO elaborará consignando las acciones a ser tomadas 
para la prevención y protección frente a distintas situaciones que signifiquen actos deliberados 
contrarios a Ley que atentan contra las personas, a los Bienes de la Concesión y/o los Servicios 
de Transporte Ferroviario.  
 
Dicho plan forma parte del POA y está compuesto por el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Plan de Seguridad de Bienes y Personas y el Plan de Seguridad Operacional, entre otros. 
 

• Presupuesto de Inversión 
Es el monto referencial aprobado por el CONCEDENTE, para el Proyecto Referencial, que 
asciende a US$ 310,579,623.76 (Trescientos millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos 
veintetrés con 76/100 Dólares). Este monto no incluye el IGV ni los costos derivados de las 
adquisiciones de predios, conforme a lo descrito en la Cláusula 5.14, ni la liberación de 
interferencias, conforme a lo descrito en la Cláusula 6.32 del Contrato. Adicionalmente, no incluye 
el costo de las actividades de supervisión señalados en las Cláusulas 6.61, 15.22 y siguientes del 
Contrato.  
 

• Presupuesto de Mantenimiento Inicial 
Es el monto referencial aprobado por el CONCEDENTE, necesario para el diseño y ejecución de 
las Intervenciones en Mantenimiento Inicial de los dos (2) Tramos, que asciende a US$ 
28,362,772.17 (veintiocho millones trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y dos con 
17/100 Dólares). Este monto no incluye el IGV ni los costos derivados de las adquisiciones de 
predios, conforme a lo descrito en la Cláusula 5.14, ni la liberación de interferencias, conforme a 
lo descrito en la Cláusula 6.32 del Contrato. Adicionalmente, no incluye el costo de las actividades 
de supervisión señalados en las Cláusulas 6.61, 15.22 y siguientes del Contrato.  

 

• Presupuesto del Proyecto Integral  
Es el monto referencial, derivado del Presupuesto de Inversión y del Presupuesto de 
Mantenimiento Inicial, necesario para la ejecución del diseño, las Obras, la Provisión de Material 
Rodante, las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, y en general la ejecución de todas las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias de los dos (2) Tramos; que asciende a US$ 
326,297,904.40 (trescientos veintiséis millones doscientos noventa y siete mil novecientos cuatro 
con 40/100 Dólares. Este monto no incluye el IGV ni los costos derivados de las adquisiciones de 
predios, conforme a lo descrito en la Cláusula 5.14, ni la liberación de interferencias, conforme a 
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lo descrito en la Cláusula 6.32 del Contrato. Adicionalmente, no incluye el costo de las actividades 
de supervisión señalados en las Cláusulas 6.61, 15.22 y siguientes del Contrato.  
 

• Principio de Calidad 
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse con enfoque en el Usuario, cumpliendo con 
lo establecido en el Horario de Trenes y ofreciendo confort, información oportuna, accesibilidad, 
seguridad y eficiente atención al Usuario. Además, se deberá cumplir los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 
 

• Principio de Continuidad 
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse ininterrumpidamente a lo largo del Plazo de 
la Concesión, conforme al Horario de Trenes aprobado y cumpliendo las normas técnicas que lo 
rigen; y en el caso del Servicio Obligatorio, además deberá cumplir los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 7 del Contrato y observar las tolerancias indicadas para el Índice de 
Disponibilidad del Servicio. 
 

• Principio de Igualdad  
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse en forma igualitaria y sin distinción para todos 
los Usuarios, de acuerdo al servicio elegido por el Usuario.  
 

• Principio de No Discriminación  
El CONCESIONARIO aplicará condiciones de igualdad que favorezcan la competencia entre 
Operadores Ferroviarios para prestaciones equivalentes. 
 

• Principio de Progresividad 
El Servicio de Transporte Ferroviario debe procurar mantener vigencia tecnológica y adaptarse 
siempre a la mejor tecnología probada disponible. 
 

• Principio de Regularidad  
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse puntualmente, conforme al Horario de Trenes 
aprobado y cumpliendo las normas técnicas que lo rigen; y en el caso del Servicio Obligatorio, 
además deberá cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato y observar 
las tolerancias indicadas para el Índice de Regularidad del Servicio. 
 

• Principio de Universalidad 
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse dentro del Área de la Concesión a todos los 
Usuarios que lo requieran. 
 

• Prolongación Ferroviaria 
Es la Vía Férrea que se extiende más allá de la punta de riel de la Vía Férrea entregada en 
Concesión.  
 

• Propuesta Económica 
Es el documento presentado por el Adjudicatario de la Buena Pro en la etapa de Concurso, que 
contiene los valores anuales del PAMII, del PMR, la RPD y la RPMO propuestas para la ejecución 
de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias y la Operación y Mantenimiento, respectivamente, 
cuyos valores máximos se indican en las Bases, los cuales serán pagados de manera trimestral 
conforme a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato. La propuesta económica es 
vinculante y forma parte integrante del Contrato.  
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• Propuesta Técnica 
Es el conjunto de documentos presentados por el Adjudicatario de la Buena Pro en la etapa de 
Concurso, cuyo contenido mínimo se indica en las Bases del Concurso. La propuesta técnica es 
vinculante en la formulación de los EDI, Expediente de Mantenimiento Inicial y forma parte 
integrante del Contrato.  
 

• Proveedor de Material Rodante 
Es (Son) la(s) Persona(s) o Consorcio que ha(n) demostrado experiencia en la fabricación, 
provisión, instalación y Pruebas de Puesta en Marcha de Material Rodante, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases. 
 
Asimismo, el (los) Proveedor(es) de Material Rodante participará(n) en la Concesión a través de 
la suscripción del (de los) Contrato(s) de provisión de Material Rodante, sea o no un accionista o 
participacionista del CONCESIONARIO.  
 

• Proyecto Integral 
Es el proyecto integral del “Ferrocarril Huancayo - Huancavelica”, que consiste en la ejecución de 
las Inversiones e Intervenciones Obligatorias contenidas en el Proyecto Referencial y las 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 

 

• Proyecto Referencial 
Es el estudio técnico del Proyecto denominado “Mejoramiento del Ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica”, aprobado por el MTC y declarado viable con código único 2397504, conforme al 
Oficio N° 4290-2017-MTC/25. Dicho estudio técnico es de conocimiento del CONCESIONARIO.  
 
Las Especificaciones Técnicas Básicas de Obras corresponden al Proyecto Referencial. 

 

• Pruebas de Puesta en Marcha 
Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integración del Material Rodante Adquirido y 
las Obras y demás equipos que componen el Sistema. Estas pruebas serán realizadas en vacío 
por el CONCESIONARIO, a través del Operador, y supervisadas por el Regulador y el 
CONCEDENTE, cuando el Material Rodante Adquirido esté disponible para tal fin. 
 
Las Pruebas de Puesta en Marcha se realizarán para cada Tramo y culminarán con la suscripción 
de la respectiva Acta de Culminación de Pruebas de Puesta en Marcha. 
 

• Puesta en Operación Comercial 
Es el periodo en el cual el Regulador y el CONCEDENTE verificarán el correcto funcionamiento 
integral de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, que permitan alcanzar los Niveles de 
Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato y la correcta operación de los Bienes de la 
Concesión.  
 
La Puesta en Operación Comercial del Tramo 1 culminará con la suscripción del Acta de 
Conformidad de Operación respectivo, y para todo el Proyecto (Tramo 1 y Tramo 2) culminará con 
la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 
La Puesta en Operación Comercial será realizada con Usuarios por el CONCESIONARIO, a través 
del Operador, y supervisadas por el Regulador y el CONCEDENTE. 
 

• Ramal Ferroviario o Ramal 
Es la Vía Férrea que se deriva de la vía férrea principal y tiene kilometraje independiente. 
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• Recaudación  
Son los ingresos provenientes del cobro de: (i) la Tarifa por la prestación de los Servicios 
Obligatorios desde la suscripción del Acta de Conformidad de Operación del Tramo 1 y durante la 
Etapa Integral, (ii) el Cargo de Acceso a la Vía Férrea, (iii) la Tarifa de alquiler de Material Rodante, 
(iv) los ingresos del CONCEDENTE provenientes de los Servicios Complementarios, y (v) las 
Penalidades Consentidas. 
 
Respecto al numeral (i), será el Operador, a través del Fiduciario, quien cobrará al Usuario dicho 
concepto, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3° y 124°del Reglamento Nacional 
de Ferrocarriles aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias. Sin 
perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO será el único responsable frente al CONCEDENTE 
por el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Respecto a los numerales (ii) a (iv), a partir de la Operación Comercial, será el CONCESIONARIO 
quien cobrará al usuario intermedio dichos conceptos, ello de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 104° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2005-MTC, REMA y sus  respectivas modificatorias.  
 
Los ingresos señalados en el numeral (i) serán depositados en la Cuenta Operador del 
Fideicomiso. Asimismo, los ingresos señalados en los numerales (ii) a (v) serán depositados en la 
cuenta Recaudadora del Fideicomiso.  
 

• Regulador 
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – 
OSITRAN, creado mediante la Ley N° 26917, que tiene competencia exclusiva para la supervisión 
de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público.  
 

• Reglamento Operativo Interno (ROI) 
Es el documento que contiene las normas de seguridad y los procedimientos para el movimiento 
operativo de los trenes, así como los deberes del personal involucrado y otras normas operativas, 
el cual será aplicado en el ámbito de acción del Operador y el CONCESIONARIO, que deberá ser 
elaborado conforme al Reglamento Nacional de Ferrocarriles y a las leyes aplicables. Dicho 
documento formará parte del POA. 
 

• REMA  
Es el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público del 
Regulador aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 014-2003-CD-
OSITRAN, vigente a la fecha o norma posterior que lo modifique o sustituya. 
 

• Retribución por Disponibilidad (RPD) 
Es el compromiso de pago en Dólares, sin incluir IGV, que como máximo, pagará el 
CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO para retribuir el financiamiento del proyecto 
realizado  mediante su capital social. El reconocimiento de los Hitos antes referidos no genera la 
emisión de CAMII, sino que serán reconocidos conforme al numeral 2 del Apéndice 2 del Anexo 5 
y numerales 1.3 y 1.4 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato. La RPD será reconocida a partir 
del inicio de la Explotación y pagada de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 5 del 
Contrato.  
 

• Retribución por el Mantenimiento y Operación (RPMO)  
Es el monto anual, sin incluir IGV, que tiene como finalidad retribuir todos los costos de operación 
relacionados a la prestación de los Servicios Obligatorios, cumpliendo los Niveles de Servicio, así 
como todos los costos de reposición, conservación y mantenimiento de los Bienes de la Concesión 
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de acuerdo a los Niveles de Conservación, previstos en el presente Contrato. La RPMO será 
reconocida a partir del Inicio de la Explotación y pagada de acuerdo a lo indicado en el Anexo 5 
del Contrato. 
 

• Retribución por el Mantenimiento y Operación fija (RPMO fija) 
Componente fijo de la RPMO que se le pagará al CONCESIONARIO por la operación y 

mantenimiento del Proyecto Integral, conforme al Contrato. 

• Retribución por el Mantenimiento y Operación variable (RPMO variable) 
Componente variable de la RPMO que se le pagará al CONCESIONARIO, que responde al 

número de kilómetros recorridos durante el año, conforme al Contrato. 

• Saneamiento Físico Legal 
Accciones destinadas a lograr la inscripción de la propiedad de los predios en el Registro de 
Inmuebles de Registros Públicos a favor del CONCEDENTE teniendo como consecuencia la 
inscripción de los terrenos, predio o inmueble de la CONCESION en el registro antes mencionado, 
los que se encuentran libres de cargas o gravámenes que impidan el desarrollo del proyecto. 
 

• Sectores Críticos 
Son sectores específicos e individualizados en el Área de la Concesión, que por sus características 
geológicas requieren de una actividad específica establecida en este Contrato, con el fin de 
garantizar el Servicio de Transporte Ferroviario. Se definen las siguientes Sectores Críticos: 
 
- Sector Crítico 1: Identificado desde el PK 53+835 al PK 53+915. Que será objeto de las Obras 

a que se hace referencia en el Anexo 6 del Contrato, a cargo del CONCESIONARIO. 
- Sector Crítico 2: Identificado desde el PK 57+280 al PK 58+200. Que será objeto de 

monitoreo, a cargo del CONCESIONARIO, conforme la Cláusula 8.21 del Contrato.  
Eventualmente, de demostrarse con información derivada del monitoreo, la existencia de 
condiciones que determinen la pertinencia de una intervención adicional, esta podrá ser 
objeto de una propuesta de implementación de soluciones de acuerdo a las Cláusulas 8.22 
y siguientes del Contrato.  

- Sector Crítico 3: Identificado desde el PK 84+950 al PK 85+070. Que será objeto de las Obras 
a que se hace referencia en el Anexo 6 del Contrato, a cargo del CONCESIONARIO.  

- Sector Crítico 4: Identificado desde el PK 87+380 al PK 87+620. Que será objeto de 
Intervención en Mantenimiento Inicial a que se hace referencia en el Anexo 6A, y monitoreo, 
a cargo del CONCESIONARIO, conforme la Cláusula 8.21 del Contrato. Eventualmente, de 
demostrarse con información derivada del monitoreo, la existencia de condiciones que 
determinen la pertinencia de una intervención adicional, esto podrá ser objeto de una 
propuesta de implementación de soluciones de acuerdo a las Cláusulas 8.22 y siguientes del 
Contrato. 

 
El CONCESIONARIO podrá proponer la identificación de otros Sectores Críticos, conforme lo 
establecido en la Cláusula 8.21 del Contrato. 
 

• Servicios Complementarios 
Son todos aquellos servicios, diferentes a los Servicios de Transporte Ferroviario, que 
exclusivamente el CONCESIONARIO puede prestar y explotar en el Área de la Concesión, los 
mismos que sin ser limitativos, pueden estar referidos a alquiler de áreas libres, almacenamiento, 
servicios turísticos y de hospedaje, autoservicio, publicidad, entre otros, cumpliendo con las Leyes 
y Disposiciones Aplicables y obteniendo las autorizaciones, licencias y/o permisos que 
corresponda. El CONCESIONARIO puede prestar y explotar los Servicios Complementarios 
directamente o a través de terceros con quién contrate para ello.  
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• Servicios de Transporte Ferroviario 
Comprende las operaciones de embarque y desembarque, carga y descarga y en general todo lo 
necesario para permitir el movimiento de pasajeros y/o mercancías en la Vía Férrea, así como el 
transporte de los mismos. Para fines de este Contrato estos servicios serán prestados por el 
CONCEDENTE, o por el CONCESIONARIO a través del Operador o por los Operadores 
Ferroviarios, según la etapa que corresponda. 
 
Desde la Fecha de Cierre y hasta la Toma de Posesión, el CONCEDENTE podrá prestar el Servicio 
de Transporte Ferroviario, en toda la extensión de la línea ferroviaria, desde la Estación Chilca 
hasta la Estación Huancavelica y viceversa.  
 
Luego de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación del Tramo 1, el CONCESIONARIO, 
a través del Operador, prestará los Servicios Obligatorios en el Tramo 1, entre la Estación Chilca 
y la Estación Mariscal Cáceres y viceversa, cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el 
Anexo 7 del Contrato. 
 
Asimismo, luego de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación del Tramo 2, el 
CONCESIONARIO, a través del Operador, prestará los Servicios Obligatorios en toda la extensión 
de la línea ferroviaria, desde la Estación Chilca hasta la Estación Huancavelica y viceversa, 
cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato. 
 

• Servicios Obligatorios 
Son los Servicios de Transporte Ferroviario de responsabilidad del CONCESIONARIO, que serán 
prestados por el Operador a partir de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, 
conforme al Contrato de Operación suscrito con el CONCESIONARIO. Dichos servicios deberán 
cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 y serán retribuidos a través de la RPMO.  
 

• Sistema de Transporte Ferroviario o Sistema 
Se encuentra compuesto por la Infraestructura Ferroviaria, Equipamiento y Material Rodante que 
tiene por finalidad brindar los Servicios de Transporte Ferroviario. 
 

• Socio Estratégico 
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que, en la etapa de Concurso, acreditó 
el cumplimiento de al menos uno de los requisitos de experiencia técnica señalados en las Bases, 
y que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el CONCESIONARIO. 

 

• Sol o S/ 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en el Perú. 
 

• Subtramo 
Parte componente del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, comprendida por una fracción de la 
longitud del Tramo en la cual se realizarán Obras y/o Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 
Cada uno de los subtramos serán dimensionadas e identificadas por el CONCESIONARIO en el 
EDI. 
 

• Superestructura de la Vía Férrea  
Comprende los rieles, durmientes, elementos de sujeción, balasto y aparatos de cambio.  
 



 

 
Página 42 de 1650 

  

• Tarifa por Servicios Obligatorios  
Es la contraprestación económica determinada por el CONCEDENTE, que cobrará el Operador, 
a través del Fiduciario, a los Usuarios por la prestación de los Servicios Obligatorios, conforme a 
lo establecido en la Sección X del Contrato. 
 
El procedimiento relativo a los ingresos recaudados por Tarifa por Servicios Obligatorios se 
realizará considerando los numerales (iv) y (v) de la Cláusula 7.14 del Contrato. 
 
El CONCESIONARIO es responsable frente al CONCEDENTE del cobro de la Tarifa por Servicios 
Obligatorios. En este sentido, el CONCESIONARIO deberá llevar a cabo el control del cobro de 
dichas tarifas según lo considerado en las cláusulas 10.7 y 10.8 del Contrato.  
 

• Tarifa de alquiler de Material Rodante 
Es la contraprestación económica que cobrará el CONCESIONARIO a los Operadores Ferroviarios 
que soliciten el uso del Material Rodante que forma parte de los Bienes de la Concesión y que no 
están destinados a la prestación de los Servicios Obligatorios durante un determinado periodo.  
 

• Tasa Referencial 
Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), en Soles o Dólares, según se establezca en el Contrato; o la tasa que la reemplace. 
 

• Tipo de Cambio o Tipo de Cambio para venta 
Es el tipo de cambio promedio ponderado de venta de Dólares del sistema financiero determinado 
periódicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano”, para la conversión de Soles a Dólares y viceversa. 
 

• Toma de Posesión  
Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO recibe los Bienes de la Concesión entregados 
por el CONCEDENTE para ser destinados a la ejecución del Contrato, dejando constancia de ello 
en las respectivas Actas de Entrega Parcial de los Bienes y/o en el Acta Integral de Entrega de los 
Bienes, al finalizar la Toma de Posesión, la cual se verificará de acuerdo a lo establecido en las 
Cláusulas 5.21 a 5.25 del Contrato. 
 

• Tramo  
Comprende un tramo del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, y sus Obras e Intervenciones en 
Mantenimiento Inicial. En este Contrato se identifican el Tramo 1 y el Tramo 2, siendo que ambos 
en conjunto representan el tramo integral del Ferrocarril Huancayo Huancavelica. 
 

• Tramo 1 
Comprende el tramo entre el Portón lado Chilca de la Estación Huancayo hasta la Estación 
Mariscal Cáceres incluida. 
 

• Tramo 2 
Comprende el tramo entre la Estación Mariscal Cáceres la Estación Huancavelica.  
 

• Tren  
Una o más locomotoras enganchadas o cualquier vehículo ferroviario con tracción propia, con o 
sin Material Rodante remolcado, que circule por la vía férrea exhibiendo señales específicas o 
circulando bajo un sistema de señalización específico. 
 

• Tren Mixto 
Es el Tren conformado por coches de pasajeros y bodegas de mercancías. 
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• Tren Ordinario  
Tren autorizado por un Horario de Trenes. 
 

• Trimestre Calendario 
Es el período resultante de dividir el Año Calendario entre cuatro (04) períodos de tres (03) meses 
cada uno; siendo el primer trimestre del 1 de enero al 31 de marzo, el segundo trimestre del 1 de 
abril al 30 de junio, el tercer trimestre del 1 de julio al 30 de setiembre y el cuarto trimestre del 1 
de octubre al 31 de diciembre. 
 

• UIT 
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la 
norma que la sustituya. Para fines del Contrato se considerará el valor vigente al momento de su 
aplicación. 
 

• Usuario 
Es la persona natural o Persona que recibe el servicio brindado por el CONCESIONARIO y/o 
Operador y/o Operadores Ferroviarios. 
 

• Vía Férrea Principal o Vía Férrea 
Vía férrea instalada entre estaciones, sobre la cual transitan trenes autorizados por Horario de 
Trenes u otro tipo de autorización de la organización ferroviaria. Está conformada por la 
infraestructura y superestructura, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles.  
 
Para los fines del Contrato, dicha definición se refiere a la Vía Férrea del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica, y no se limita a los bienes existentes a la Fecha de Cierre, sino que calificarán como 
tal todos aquellos que cuenten con esas características y se incorporen al Área de la Concesión. 
 
 

BASE LEGAL 
 
Las normas legales básicas aplicables al presente Contrato de Asociación Público-Privada bajo la 
modalidad de Concesión son las siguientes: 
 

• Decreto Legislativo N° 690, del 05 de noviembre de 1991, cuyo artículo primero declara de 
preferente interés nacional la inversión privada en la actividad ferroviaria y prohíbe cualquier forma 
de monopolio y de prácticas restrictivas en la actividad ferroviaria. 

• Ley Nº 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, de fecha 22 de enero de 1998. 

• Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, 
así como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. 

• Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de adquisición y 
expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de 
interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura; cuyo TUO ha 
sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA, así como sus normas 
reglamentarias, modificatorias y/o sustitutorias. 

• Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, así como sus normas modificatorias y/o 
sustitutorias. 
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• Decreto Supremo Nº 032-2005-MTC, aprueban el Reglamento Nacional de Ferrocarriles de fecha 
30 de diciembre de 2005. 

• Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM, aprueban el Reglamento General del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, de fecha 24 de julio 
de 2006. 

• Decreto Supremo N° 240-2018-EF que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362, así 
como sus normas modificatorias y/o sustitutorias. 

• Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, que aprueba el Reglamento de 
Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN. 

• Decreto Legislativo Nº 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-
EF,  su reglamento y directiva vigente o normas modificatorias y/o sustitutorias. 

• Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°014-2003-CD-OSITRAN y sus modificatorias. 

• Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, aprobado por  
Resolución de Consejo Directivo N°035-2017-CD-OSITRAN. 

 
Asimismo, son de aplicación complementaria y supletoria las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 
 
 
SECCION II: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA CONCESIÓN  
 
 
NATURALEZA 
 
2.1. La Concesión materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso emprendido por el 

Estado de la República del Perú, para la transferencia al sector privado de las actividades descritas 
en el Contrato a fin de prestar el Servicio de Transporte Ferroviario del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica, cumpliendo los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.  

 
2.2. La Concesión no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura, que formará parte 

del Proyecto, la misma que en todo momento mantiene su condición de pública. El 
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesión a partir de la Fecha de Cierre y lo mantiene 
durante la vigencia del mismo. 

 
 
OBJETO 
 
2.3. Conforme a la definición contenida en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, por el 

presente Contrato el CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la potestad de 
administrar y mantener los Bienes de la Concesión y el CONCESIONARIO se obliga a garantizar 
la adecuada prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica, para lo cual el CONCEDENTE le concede la explotación de los Bienes de la 
Concesión durante el plazo de vigencia de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO deberá 
cumplir con los parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión, así como con las 
Especificaciones Técnicas Básicas y Niveles de Servicio, previstos en los Anexos 6 y 7 del 
Contrato. 
  

2.4. Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesión y por lo tanto son 
objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato, de manera no limitativa, 
son las siguientes:  
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a) La entrega, transferencia, uso y reversión de los bienes que se regula en la Sección V del 

Contrato. 

b) La realización de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, lo que incluye la ejecución de 
las Obras y la Provisión del Material Rodante, según se detalla en la Sección VI del Contrato. 

c) La prestación del Servicio de Transporte Ferroviario conforme a la Sección VII, garantizando 
el cumplimiento de los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato. 

d) El Mantenimiento de los Bienes de la Concesión, según los términos de la Sección VIII del 
Contrato y los Niveles de Conservación del Anexo 7 del Contrato.  

e) La Explotación, conforme a las condiciones de la Sección IX del Contrato. 

f) El derecho de cobro del Cargo de Acceso a la Vía Férrea y la Tarifa de alquiler de Material 
Rodante, a partir de la Operación Comercial, de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
Sección X del Contrato.  
 

2.5. El presente Contrato de Concesión responde a un esquema DFBOT (design, finance, build, 
operate and transfer), por ello, la propiedad de la infraestructura que forma parte de la Concesión 
en todo momento mantiene su condición pública. Asimismo, las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias tendrán como únicas retribuciones, la PAMII y la RPD correspondiente; y la operación 
y el mantenimiento tendrán como única retribución, la RPMO. 
 

2.6. Considerando que la Concesión tiene como fin contribuir con el bienestar social de la población, 
garantizando una adecuada prestación del Servicio de Transporte Ferroviario, cumpliendo los 
Niveles de Servicio que se establecen en el Contrato, por tiempo determinado, los actos de 
disposición sobre la Concesión deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el 
CONCEDENTE, previa opinión favorable del Regulador, conforme a lo que disponga el Contrato. 
  

MODALIDAD 
 
2.7. El presente Contrato de Concesión constituye una Asociación Público-Privada bajo la modalidad 

de Concesión cofinanciada, de conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1362, y 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 240-2018-EF. 

 
 Para tal efecto, el CONCEDENTE otorgará al CONCESIONARIO el Cofinanciamiento, para 
remunerar las Inversiones e Intervenciones Obligatorias (PAMII, PMR y RPD) y la operación y 
Mantenimiento de la Concesión (RPMOi), deducida la Recaudación y deducciones aplicables.  
 

CARACTERES 
 
2.8. Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones conforme se describe en la Cláusula 

2.4 que antecede, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única. 
 

2.9. El Contrato es principal, de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo y de ejecución continuada, 
debiendo en todo momento mantener el equilibrio económico – financiero de los derechos y 
obligaciones que asumen las Partes. 
 

2.10. Considerando la naturaleza pública de los Bienes de la Concesión, los Servicios Obligatorios, los 
cuales forman parte de los Servicios de Transporte Ferroviario, que son materia del Contrato, se 
rigen por los Principios de Calidad, Continuidad, Igualdad, No Discriminación, Progresividad, 
Regularidad y Universalidad. 
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SECCION III: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE 
 
DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
3.1 El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de Cierre, las 

siguientes declaraciones son ciertas, correctas y completas. Asimismo, reconoce que la 
suscripción del Contrato por parte del CONCEDENTE se basa en las siguientes declaraciones: 
 
a) Constitución, validez y consentimiento 

Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en el Estado de la 
República del Perú conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a su 
objeto social único está debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones 
que respectivamente le corresponde como consecuencia de la celebración de este Contrato; 
y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para 
cumplir los compromisos aquí contemplados. 
 

b) Autorización, firma y efecto 
 Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, así como las obligaciones aquí 

contempladas por parte del CONCESIONARIO están comprendidos dentro de sus facultades 
y han sido debidamente autorizados por su directorio u otros órganos correspondientes. 

 
 Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos 

en el Concurso para autorizar la suscripción del Contrato y para el cumplimiento de las 
obligaciones que respectivamente le corresponden bajo este Contrato. Este Contrato ha sido 
debida y válidamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligación válida, 
vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.  

 
 Que, la suscripción del Contrato constituye la ratificación de todos los actos realizados y 

documentos suscritos por el o los Representantes Legales del Adjudicatario, incluyendo 
cualquier derecho u obligación que le corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las 
Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
 Que, no es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del 

CONCESIONARIO para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan conforme al Contrato.  

 
c) Conformación del CONCESIONARIO y su capital 
 El CONCESIONARIO declara lo siguiente: 
 

(i) El objeto social único del CONCESIONARIO garantiza la prestación de los Servicios de 
Transporte Ferroviario y permite la prestación de los Servicios Complementarios y su 
domicilio legal está fijado en la ciudad de Lima.  

(ii) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que cumple con lo 
establecido en el Literal a) de la Cláusula 3.5 del Contrato. 

(iii) La conformación del capital del CONCESIONARIO vigente a la Fecha de Cierre se 
encuentra conforme a lo establecido en las Bases. 

(iv) Los socios principales actuales conocen el contenido del Contrato y las implicancias para 
las inversiones que realicen en el CONCESIONARIO. 

(v) El Socio Estratégico es propietario y titular, de por lo menos, la Participación Mínima.  
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(vi) La Participación Mínima, el estatuto social y los documentos constitutivos del 
CONCESIONARIO están y se mantendrán conforme a las exigencias de las Bases. 

(vii) Que él y sus accionistas cuentan con solvencia financiera.  
 
d) Litigios 
 Que, no tienen constancia ni han sido formalmente notificados de demandas, denuncias, 

juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de 
cualquier clase no ejecutadas, contra el CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y/o cualquier 
socio, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los 
compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato. 

 
e) De la contratación 

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha condición como 
consecuencia del Concurso; asimismo, a la Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en 
situación de equilibrio económico – financiero. 

 
Que, ni el CONCESIONARIO, ni el Socio Estratégico, ni sus socios tienen impedimento ni 
están sujetos a restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para 
celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o para 
asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran 
corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y el 
Contrato. 
 
Que, no tienen impedimento de contratar con el Estado conforme a lo normado por el artículo 
1366º del Código Civil, el artículo 29º del Decreto Legislativo N° 1362 y no se encuentran 
sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 
sus derechos para contratar con el Estado. 
 
Que, a la Fecha de Cierre, toda la información, declaraciones, certificación y, en general, 
todos los documentos presentados en los Sobres Nº 1 y Nº 2 en la etapa del Concurso 
permanecen vigentes, salvo lo establecido en el numeral 6.3 de las Bases del Concurso, 
referido a la sustitución del Proveedor de Material Rodante, del Operador, Constructor o 
Asesor Ferroviario. 
 
En caso luego de la Fecha de Cierre se demuestre la falsedad en la declaración antes 
señalada, el presente Contrato se resolverá de manera automática por incumplimiento del 
CONCESIONARIO, procediéndose a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
de Concesión. 
 

f) Declaración anticorrupción 
El CONCESIONARIO declara que ni él, ni el Socio Estratégico, ni sus accionistas, socios o 
Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, 
ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado 
pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a 
alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o 
la ejecución del Contrato. Para la determinación de la vinculación económica será de 
aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV N° 00019-2015-SMV/01. En caso contrario, 
se procederá conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 16.20 a 16.22 del Contrato. 
Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas 
naturales o jurídicas mencionadas hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida 
o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 
tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos 
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equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad 
nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del Contrato, la Concesión o 
el otorgamiento de la Bueno Pro del Concurso; el Contrato quedará resuelto de pleno derecho 
y el CONCESIONARIO pagará al CONCEDENTE una penalidad conforme lo señalado en la 
Cláusula 16.21 del Contrato; sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 
 

g) Limitación de responsabilidad 
Que, el CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y socios han basado sus decisiones, 
incluyendo las de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta 
Económica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas, entrevistas y otros. 
En consecuencia, el MTC o cualquiera de sus dependencias, PROINVERSIÓN, los Asesores 
y el Estado de la República del Perú o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni 
expresa ni implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de la información, 
verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro del Concurso. En consecuencia, 
no se podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o 
a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a dicha información 
o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra 
causa no expresamente contemplada en esta Cláusula. 

 
La limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a toda la información 
relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la información no conocida y a la 
información que en algún momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores u 
omisiones en ella contenidos, por el MTC, PROINVERSIÓN, los asesores y el Estado de la 
República del Perú o cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo, dicha limitación de 
responsabilidad alcanza a toda información, sea o no suministrada o elaborada, directa o 
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas. 
 
La limitación de responsabilidad alcanza también a toda la información general alcanzada por 
PROINVERSIÓN, documentos de mercadeo, así como la proporcionada a través de 
Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que se adquiera durante las visitas 
a la Sala de Datos, y la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus formularios, 
anexos y apéndices. 
 

h) Que, ninguna conformidad emitida por el CONCEDENTE enerva o limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

i) Que el CONCESIONARIO obtendrá las licencias, autorizaciones, o permisos que se requieran 
para la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, así como para la Operación 
Comercial y la Explotación de la Concesión, cumpliendo los requisitos establecidos por la 
legislación pertinente.  

No obstante, si por causas no imputables al CONCESIONARIO, se diera una demora en el 
otorgamiento de las licencias, autorizaciones o permisos por parte del CONCEDENTE o se 
verificara alguno de los supuestos previstos en las Cláusulas 17.1 o 17.2, el 
CONCESIONARIO podrá solicitar la suspensión del plazo de las obligaciones que se vean 
afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en las 
Cláusulas 17.3 a 17.7 del Contrato. 
 

j) El CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros serán 
inoponibles respecto del CONCEDENTE. 
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3.2 El CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y los accionistas de ambos, renuncian de manera 
expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, 
diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática que pudiese ser iniciado por o contra el MTC 
o sus dependencias, PROINVERSIÓN, los asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las 
Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, con 
respecto a cualesquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder 
conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y al Contrato. 
 

3.3 El CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y los accionistas de ambos guardarán confidencialidad 
sobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido suministrada 
por el CONCEDENTE, o aquella a cuya reserva obligan las Leyes y Disposiciones Aplicables. Sólo 
con la autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá divulgar 
la referida información confidencial o reservada. 

 
DECLARACIONES DEL CONCEDENTE 
 
3.4 El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la 

veracidad de las siguientes declaraciones. Asimismo, reconoce que la suscripción del Contrato 
por parte del CONCESIONARIO se basa en estas declaraciones: 

 
a) Que el MTC está debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables 

para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato.  
 

b) La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE del Contrato, así como el 
cumplimiento por el CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el mismo, están 
comprendidos dentro de sus facultades, son conforme a la Base Legal y a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables y ha sido debidamente autorizado por la Autoridad Gubernamental 
competente. Ninguna otra acción o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier 
otra entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato o para el 
cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El presente 
Contrato ha sido debidamente firmado por el o los representantes autorizados del 
CONCEDENTE, y junto con la debida autorización y firma del mismo por parte del 
CONCESIONARIO, constituye una obligación válida y vinculante para el CONCEDENTE. 
 

c) Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones 
necesarias para celebrar el Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. 
 

d) Que es el único titular y poseedor inmediato de todos y cada uno de los Bienes de la 
Concesión existentes a la Fecha de Cierre e indicados en el Anexo 8 del Contrato, sin perjuicio 
de las responsabilidades del CONCESIONARIO como titular de los instrumentos ambientales 
del Proyecto conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

e) Que no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE el 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato. Que tampoco existen 
acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante órgano 
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o decisiones 
de cualquier clase no ejecutadas, que prohíban, se opongan o en cualquier forma impidan la 
suscripción o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del CONCEDENTE. 
 

f) El CONCEDENTE declara y garantiza expresamente que, a la Fecha de Cierre y hasta la 
Toma de Posesión está facultado y continuará facultado para efectuar la entrega del Área de 
la Concesión. 
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g) Que el CONCESIONARIO tendrá el derecho al aprovechamiento económico de los Bienes de 
la Concesión durante el Plazo de la Concesión conforme a los términos previstos en el 
Contrato, y este derecho sólo concluirá por la aplicación de las causales de Caducidad de la 
Concesión. 
 

h) Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesión, o Suspensión de 
Obligaciones, o Suspensión del Plazo de Concesión del Contrato, únicamente se resolverá 
de conformidad con lo dispuesto en la Sección XVIII, siempre y cuando sean cumplidos 
previamente los procedimientos establecidos en las Secciones IV y XVI del Contrato. 
 

i) Las Partes dejan constancia que los contratos que el CONCESIONARIO celebre con terceros 
serán inoponibles respecto del CONCEDENTE. 
 

j) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales, tributarias, 
judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o puedan 
afectar en el futuro la Concesión, el Área de la Concesión, o el derecho al aprovechamieno 
económico de los Bienes de la Concesión conforme a lo previsto en el Contrato. Los pasivos 
o contingencias que se identifiquen o generen antes de la Toma de Posesión, conforme se 
registre en el Acta de Entrega correspondiente, serán asumidos por el CONCEDENTE, de 
conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o alternativamente 
será su responsabilidad superar, a través de las acciones correspondientes, aquella situación 
que pudiera afectar el derecho de Concesión otorgado en virtud del Contrato. No se 
considerarán pasivos o contingencias a aquellas situaciones de hecho que ya cuentan con un 
determinado tratamiento conforme a la Cláusula 6.35, el Anexo 6 y/o el Anexo 6A del Contrato.  
 
El CONCESIONARIO no podrá invocar ésta declaración a efectos de solicitar la suspensión 
de sus obligaciones, salvo que el CONCESIONARIO fundamente por escrito ante el 
CONCEDENTE, en un plazo máximo de 7 (siete) Días de suscrita el Acta de Entrega 
correspondiente, que estos pasivos, obligaciones o contingencias impiden físicamente el 
cumplimiento de alguna de sus obligaciones; para estos efectos, se seguirá el procedimiento 
establecido en la cláusula 17.4 del Contrato. 
 

k) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido formulados de 
acuerdo con la Base Legal, las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

l) Que, mantendrá indemne al CONCESIONARIO por reclamos de terceros a consecuencia de 
la decisión del CONCEDENTE de ejecutar el Proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades 
del CONCESIONARIO de implementar las medidas de manejo que correspondan de acuerdo 
a los instrumentos ambientales del Proyecto y las obligaciones del Concesionario conforme 
a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
m) Que, hará las gestiones necesarias para obtener las adquisiciones, las expropiaciones y 

liberar las Interferencias requeridas dentro de los plazos comprometidos.  
 

n) Que, en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo establecido en las 
Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgará el Convenio de Estabilidad Jurídica a que se 
refieren los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757 y la Ley Nº 27342. 
 

o) Que el CONCEDENTE otorgará las licencias, autorizaciones, o permisos que se requieran 
para la Operación Comercial y Explotación de la Concesión, en la medida que se encuentren 
bajo su competencia y el CONCESIONARIO cumpla los requisitos establecidos por la Leyes 
y Disposiciones Aplicables. En lo referente a la Explotación de la Concesión, el 
CONCEDENTE, dentro de su área de competencia, declara y garantiza al CONCESIONARIO 
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que podrá desarrollar todas las actividades a que se refiere el Contrato, siempre que el 
CONCESIONARIO cumpla con los procedimientos establecidos en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables.  
 

p) Que el CONCEDENTE está obligado a velar y asegurar la vigencia de los derechos otorgados 
al CONCESIONARIO, durante la vigencia del Contrato. El CONCEDENTE se obliga a utilizar, 
en forma eficaz y rápida, los mecanismos legales necesarios a fin de proteger esos derechos. 
Sin perjuicio de esto último, corresponde al CONCESIONARIO la adopción de todas y cada 
una de las medidas necesarias para la defensa de la Concesión y/o de los Bienes de la 
Concesión, incluyendo, pero no limitándose, a comunicar por escrito al CONCEDENTE, en el 
plazo, condiciones y efectos previstos en la Cláusula 17.2 del Contrato, de la existencia de 
cualquier situación que pudiera repercutir negativamente sobre ella. 
 

q) Que incorporará en el proceso de formulación presupuestal las obligaciones derivadas del 
Contrato, conforme a las disposiciones pertinentes, entre estas, el Decreto Legislativo N° 
1362 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF y sus normas 
modificatorias y complementarias. 
 

r) Que, hasta la Fecha de Cierre, no se han realizado los siguientes actos o, en caso se hubieran 
efectuado, se han realizado conforme a lo previsto por las Circulares pertinentes emitidas 
hasta la adjudicación de la buena pro del Concurso: 

(i)  Venta, arrendamiento u otro acto de disposición de los Bienes de la Concesión; 

(ii)  Compra o cualquier acto de adquisición de bienes que deban ser calificados como Bienes 
de la Concesión, salvo aquéllos producidos en el curso ordinario de los negocios; 

(iii)  Hipoteca, garantía mobiliaria u otro gravamen o carga constituido sobre cualquiera de los 
Bienes de la Concesión; y/o 

(iv) Modificación del tendido de las Vías Férreas. 
 

s) Que el CONCEDENTE mantendrá su vínculo laboral con los trabajadores del Ferrocarril 
Huancayo Huancavelica que hayan decidido permanecer en el MTC. Asimismo, respecto a 
los trabajadores que hubieran renunciado voluntariamente, por haber resultado ganadores del 
proceso de selección a que se refiere la Cláusula 14.23 del Contrato, el CONCEDENTE 
formalizará el cese, pagará y liquidará las sumas correspondientes a las remuneraciones, 
beneficios sociales y demás derechos laborales. 
 

t) Que es responsable y asume cualquier obligación que legalmente o contractualmente le 
corresponda respecto de cualquier trabajador del MTC en el Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica.  

 
u) Que, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere al amparo de lo 

dispuesto en el numeral 25.2 del artículo 25° del Decreto Legislativo N° 1362, por el cual se 
otorga la garantía del Estado en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones 
que asume el CONCEDENTE en virtud del Contrato; la cual no es una garantía financiera. 

 
CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE 

 
3.5 A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debe haber cumplido con lo siguiente: 
 

a) Entregar el testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del 
CONCESIONARIO, con la constancia de inscripción registral, con el objeto de acreditar: (1) que 
es una persona jurídica válidamente constituida de acuerdo a las Leyes y Disposiciones 
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Aplicables, y (2) que cuenta como mínimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes 
que formaron parte del Adjudicatario, no permitiéndose en la estructura del accionariado del 
CONCESIONARIO, la participación de alguna Persona que haya presentado, directa o 
indirectamente a través de una Empresa Vinculada, una propuesta económica en el Concurso. 
 
El capital social mínimo solicitado ascenderá a Cincuenta Millones y 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 50 000 000.00), y deberá ser suscrito y pagado en efectivo, 
de conformidad con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo 
señalado en los párrafos siguientes: 
 
(i) A la Fecha de Cierre, el capital pagado deberá ascender como mínimo al veinticinco por 

ciento (25%) del capital social mínimo indicado; 

(ii) Al cierre financiero, el CONCESIONARIO deberá haber pagado íntegramente el capital 
social mínimo solicitado antes señalado. 

 
b) El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como mínimo las siguientes disposiciones: 

 
(i) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de las acciones o 

participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación Mínima 
del Socio Estratégico, a favor de terceros, por todo el plazo de la Concesión, salvo por lo 
previsto en la Cláusula 14.15 y en la Sección XI del Contrato (respecto a la posibilidad de 
gravar la participación mínima) con la finalidad de obtener financiamiento. 
 
Tratándose de gravamen sobre las acciones  o participaciones del Socio Estratégico 
referidas a la participación mínima, en caso de ejecución, el nuevo Socio Estratégico 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Bases y en el Contrato de Concesión 
y contar con la autorización por escrito del CONCEDENTE, la cual deberá ser emitida en 
un plazo no mayor a quince (15)  Días Calendario. 
 

(ii) Una restricción al aumento o reducción del capital social que vulnere la Participación 
Mínima exigida al Socio Estratégico, la misma que se mantendrá durante todo el plazo de 
la Concesión.  
 

(iii) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de las acciones o 
participaciones a favor de las otras personas jurídicas postoras o de los integrantes de 
los otros consorcios que presentaron ofertas económicas durante el Concurso, durante 
dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral, salvo por lo previsto en la Cláusula 
14.13 del presente Contrato. Finalizado dicho plazo, los accionistas o participacionistas 
podrán transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones libremente, 
contemplando las disposiciones contenidas en la Sección XIV. La restricción de 
incorporación de las Personas referidas en este párrafo incluye el aumento de capital por 
aporte de terceros. 
 
La limitación antes señalada comprende también, la transferencia, disposición o 
gravamen de las acciones o participaciones, a favor de empresas que formen parte de 
un Grupo Económico de las personas jurídicas postoras o con los integrantes de los 
consorcios que presentaron ofertas económicas durante el Concurso, hasta dos (2) años 
posteriores al inicio de la Etapa Integral. 
 

(iv) Una restricción a la reducción del capital social o fusión, escisión, transformación, 
disolución o liquidación del CONCESIONARIO, desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) 
años posteriores al inicio de la Etapa Integral. Posteriormente, dichos procesos requerirán 
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la opinión del Regulador y la autorización del CONCEDENTE, salvo en caso de 
Caducidad. 
 
Luego del plazo señalado, en caso el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera 
de los procesos anteriormente mencionados, deberá presentar ante el CONCEDENTE, 
el proyecto de acuerdo de la junta general u órgano equivalente que corresponda. Dicho 
proyecto deberá también ser remitido al Regulador para opinión previa, la cual deberá ser 
emitida en un plazo máximo de quince (15) Días.  

 
Una vez recibida la opinión previa del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo 
para emitirla, el CONCEDENTE deberá pronunciarse respecto al proyecto de acuerdo en 
el plazo de treinta (30) Días. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo 
establecido, dicho proyecto de acuerdo se entenderá denegado.  
 

(v) El CONCESIONARIO es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se 
circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato, 
consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a la 
Concesión del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, así como en la prestación de 
Servicios Complementarios que autorice el CONCEDENTE, el objeto social deberá 
indicar además su calidad de CONCESIONARIO de Estado de la República del Perú. 
 

(vi) Para efectos de la constitución, operaciones y desempeño del CONCESIONARIO, el 
mismo deberá cumplir obligatoriamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

(vii) El plazo de vigencia del CONCESIONARIO debe ser, como mínimo dos (02) años 
posteriores a la fecha de término del Contrato de Concesión. Asimismo, en caso de optar 
por un plazo definido deberá señalarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO 
solicitase la prórroga de la Concesión, deberá prorrogar el plazo de duración de la 
sociedad por un término adicional igual o mayor al de la prórroga en concordancia con lo 
establecido en la Cláusula 4.3 del Contrato. 

 
Estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de la Fecha de Cierre y se mantendrán 
durante todo el Plazo de la Concesión. 

 
c) Acreditar y entregar copia legalizada notarialmente de la inscripción en la oficina registral 

correspondiente de: (i) los poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribe 
el Contrato en su nombre y representación, y (ii) los poderes del representante legal del Socio 
Estratégico que suscribe la declaración jurada indicada en el Anexo 1; (iii) los poderes del 
representante legal del Constructor y los poderes del representante legal del Asesor Ferroviario, 
de ser el caso; (iv) los poderes del representante legal del Operador y los poderes del 
representante legal del Asesor Técnico en Operación, de corresponder, (v) los poderes del (de 
los) Proveedor(es) de Material Rodante. 
 

d) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que sus órganos 
internos competentes han aprobado el presente Contrato. 
 

e) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matrícula de acciones o 
documento equivalente, en donde conste la conformación del accionariado o de las 
participaciones del CONCESIONARIO. 
 

f) Presentar el listado de empresas especializadas para la elaboración del estudio de riesgo, de 
acuerdo a la Cláusula 12.2 del Contrato. 
 



 

 
Página 54 de 1650 

  

g) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión, establecida en la Cláusula 11.2 y siguientes, conforme al modelo del Anexo 4 del 
Contrato. Dicha garantía deberá ser plenamente ejecutable al sólo requerimiento unilateral del 
CONCEDENTE.  
 

h) El CONCESIONARIO debe presentar una declaración jurada del Socio Estratégico mediante la 
cual se compromete a cumplir con los puntos que se detallan en la Cláusula 14.16 del Contrato. 
 

i) Entregar la constancia emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
(OSCE) o la entidad que lo sustituya, respecto del Adjudicatario y de sus integrantes, en caso 
de consorcio, de no estar inhabilitados para contratar con el Estado. 
 

j) Acreditar el pago establecido en el numeral 11.3 de las Bases, correspondiente a los gastos del 
proceso. 
 

k) Entregar tres (3) ejemplares de los siguientes documentos: 
 
(i) Contrato de Construcción debidamente suscrito por el CONCESIONARIO y el Constructor  

(ii) De ser el caso, Contrato de Asesoría Ferroviaria, debidamente suscrito entre el 
CONCESIONARIO y el Asesor Ferroviario. 

(iii) Contrato de Operación, Contrato de Asistencia Técnica en Operación, de corresponder, 
debidamente suscrito por el CONCESIONARIO y el Operador; y el Asesor Técnico en 
Operación, de corresponder. 

(iv) Contrato de Provisión de Material Rodante suscrito entre el CONCESIONARIO y el 
Proveedor de Material Rodante.  

 
l) Presentar el listado y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos para el personal clave a que se refiere el Apéndice 1 del Anexo 11 del Contrato. 
 

m) Entregar el modelo económico financiero, el mismo que deberá cumplir con las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

 
n) Entregar el listado de los bienes que haya seleccionado a partir de los Bienes Opcionales a que 

se refieren los Apéndices 2 a 5 del Anexo 8 del Contrato de Concesión, que recibirá a la Toma 
de Posesión, conforme a la Cláusula 5.21 del Contrato.  
 

o) Entregar el proyecto de contrato de Fideicomiso a que se refiere el literal f) del numeral 1 del 
Apéndice 1 del Anexo 5. 

 
3.6 A la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE deberá haber cumplido con lo siguiente: 
 

a) Devolver la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, entregada por el Adjudicatario 
durante el procedimiento de Concurso. 
 

b) Entregar un ejemplar del Contrato de Concesión debidamente firmado. 
 

c) Entregar un ejemplar del Decreto Supremo al que se refiere el artículo 25º del Decreto 
Legislativo N° 1362 por el cual se otorga la garantía del Estado en respaldo de las declaraciones, 
seguridades y obligaciones que asume el CONCEDENTE en virtud de este Contrato; la cual no 
es una garantía financiera. 
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d) Entregar una copia del Proyecto Referencial, así como de los Oficios N° 485-2015-MTC/09 y Nº 
328-2017-MTC/09. 
 

e) Entregar, en versión digital, una copia de la Resolución Directoral expedida por la Autoridad 
Ambiental Competente que aprueba los Términos de Referencia para elaboración del 
Instrumento de Gestión Ambiental, y de los Oficios N° 921-2015-MTC/16 y N° 1316-2015-
MTC/16. 
 

f) Entregar al CONCESIONARIO el listado de los trabajadores del MTC en el Ferrocarril Huancayo 
- Huancavelica. 
 

g) Entregar al CONCESIONARIO un documento en el que se describa el Material Rodante 
Existente que será utilizado por el CONCEDENTE durante la Etapa 1. 
 

h) Entregar al CONCESIONARIO un documento en el que se describa el estado situacional, 
identificando el resultado o el grado de avance de las gestiones de Saneamiento Físico Legal 
del Área de la Concesión, adquisición de predios y liberación de interferencias necesarias para 
el desarrollo del Proyecto, cumpliendo con la siguiente meta: (i) Saneamiento Físico Legal  del 
74% del Área de la Concesión; (ii) propiedad del 15% del Área de la Concesión a nivel de 
contrato entre CONCEDENTE y propietarios. 
 

3.7 Lo estipulado en la presente Sección es requisito previo para que sean exigibles las obligaciones y 
los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo el Contrato. 
 

3.8 El Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Cierre. 
 

3.9 El CONCESIONARIO deberá implementar la metodología BIM (Building Information Modeling) en todas 
las fases del Contrato de Concesión: Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. 
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada entorno 
a modelos de información, completo, trazable y accesible para el CONCEDENTE y el Supervisor, en 
función de las responsabilidades incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión 
del entorno común de datos. 
 
El CONCESIONARIO deberá permitir el acceso al CONCEDENTE y al Supervisor para las auditorías 
de calidad y del funcionamiento del Entorno Común de Datos. 
 
Todas las características y alcances de la obligación del CONCESIONARIO de implementar la 
metodología BIM están definidos en el Anexo 15 del Contrato. 

 

SECCION IV: PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 
PLAZO 
 
4.1 El plazo de la Concesión se inicia en la Fecha de Cierre y culmina a los treinta (30) años, salvo 

los casos de prórroga, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.  
 
Este Contrato estará vigente y surtirá plenos efectos jurídicos durante el plazo indicado en el 
párrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad establecidas en la 
Sección XVI del Contrato. 
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SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 
4.2 El plazo de la Concesión será suspendido conforme a las causales, procedimientos y alcances 

contemplados en la Sección XVII del Contrato, en la medida que los eventos que generen la 
suspensión de las obligaciones afecten la ruta critica definida en el EDI de Obras (exigibles de 
acuerdo a los plazos y etapas en que se generen las causales) o afecten la prestación total de los 
Servicios Obligatorios por parte del CONCESIONARIO (directa o indirectamente). 
 
Una vez levantada la suspensión, se reanudará el Plazo de la Concesión, teniendo en cuenta el 
periodo de suspensión, el cual será considerado para el cálculo del plazo de la Concesión, 
conforme a lo dispuesto en la Cláusula 17.13 del Contrato.  
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 
4.3 Cuando conforme al Contrato, el CONCESIONARIO presente una solicitud de ampliación del plazo 

de la Concesión, lo hará hasta dos (2) años previos al vencimiento del plazo de la Concesión, 
dicha solicitud adjuntará un informe que sustente los aspectos descritos en la Cláusula 4.7 del 
Contrato.  
 

4.4 Dicha solicitud será tramitada de acuerdo al procedimiento de modificaciones contractuales, 
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 

4.5 El plazo de la Concesión podrá ser ampliado por el CONCEDENTE siempre que el 
CONCESIONARIO no haya incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, 
señalados en la Cláusula 16.17 del presente Contrato.  
 
El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones económicas y financieras, bajo 
las cuales podrá aceptar la prórroga de la Concesión.  
 

4.6 En ningún caso el plazo de la Concesión, sumado al plazo de cualquier ampliación o ampliaciones 
que se concediesen, podrá exceder al plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 
 

4.7 Asimismo, tal como se establece en el numeral 38.2 del artículo 38 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1362, el CONCEDENTE deberá considerar cualquier cambio en las condiciones 
materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de los 
servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del plazo adicional o en su caso la 
convocatoria a un nuevo concurso, considerando los principios de valor por dinero y competencia 
así como otras condiciones previstas en el presente Contrato o normas sectoriales que resulten 
aplicables. 
 

4.8 En todos los casos la ampliación de plazo deberá formalizarse a través de una modificación al 
Contrato, conforme a lo dispuesto en la Sección XIX. 
 
 

SECCION V: RÉGIMEN DE BIENES 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 En la presente Sección se establece la regulación contractual aplicable a los Bienes de la 

Concesión del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica. 
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5.2 Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá la titularidad de los Bienes de 
la Concesión. Sin perjuicio de ello, esta Concesión es título suficiente para que el 
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos para el aprovechamiento económico de los Bienes 
de la Concesión y haga valer sus derechos frente a terceros.  
 

5.3 La propiedad sobre los Bienes de la Concesión no supone la transferencia del riesgo sobre dichos 
bienes al CONCEDENTE. El riesgo sobre los Bienes de la Concesión corresponde al 
CONCESIONARIO, en los términos y condiciones establecidos en este Contrato. 

 
5.4 El CONCESIONARIO tendrá derecho a la Explotación exclusiva de los Bienes de la Concesión, 

así como al ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones 
a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

5.5 Todos los Bienes de la Concesión listados en el Inventario Inicial serán entregados por el 
CONCEDENTE y recibidos por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

 
5.6 El CONCEDENTE es responsable de la adquisición y Saneamiento Físico Legal del Área de la 

Concesión y liberará las cargas y/o gravámenes y/u ocupación que afecten las áreas indicadas en 
el Anexo 8 conforme a los términos del Contrato. El plazo máximo para el cumplimiento del 
Saneamiento Físico Legal de las áreas previstas en el Apéndice 7 del Anexo 8 es de veinticuatro 
(24) meses contados desde la Fecha de Cierre.  
 
El CONCEDENTE podrá encargar al CONCESIONARIO las gestiones de adquisición y 
Saneamiento Físico Legal, del Área de la Concesión hasta seis (6) meses posteriores a la Fecha 
de Cierre, para lo cual suscribirán, de mutuo acuerdo los respectivos(s) Acuerdo(s) de Encargo. 
 
Sin perjuicio de ello, en la Toma de Posesión del Tramo correspondiente, el CONCESIONARIO 
no podrá negarse a su recepción alegando la existencia de cargas y/o gravámenes sobre los 
Bienes de la Concesión y/o la falta de culminación de las gestiones del Saneamiento Físico Legal 
del Área de la Concesión o de los Tramos que correspondan, siempre que dicha situación no 
impida la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, conforme al cronograma 
detallado a que se refiere la Cláusula 6.21 del Contrato. 
 

5.7 Si las Partes no llegaran a un acuerdo, en cuanto a si los Bienes de la Concesión a ser entregados 
por el CONCEDENTE permiten o no al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones, la 
controversia será dirimida por la Junta de Resolución de Disputas, conforme a la Cláusula 18.15 
del Contrato.  

 
La Junta deberá emitir su resolución dentro del plazo previsto en la Cláusula 18.18 del Contrato, 
el cual determinará si las cargas, gravámenes y/u ocupación imposibilitan o no el cumplimiento de 
las obligaciones del CONCESIONARIO y dictaminará de manera definitiva e inapelable una 
solución para tal controversia.  

 
Las Partes reconocen y se someten a la resolución de la Junta, siendo final, inapelable y de 
obligatorio cumplimiento por las Partes. Los costos y costas adicionales derivados de forma 
específica por esta solicitud, serán asumidos por las Partes en igual proporción; para lo cual el 
CONCEDENTE deberá desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programación 
presupuestal.  

 
En caso la resolución de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO y/o este no implemente 
la decisión, el CONCESIONARIO deberá abonar las penalidades correspondientes, las cuales se 
contarán a partir del Día siguiente de la invocación de la controversia. Asimismo, ninguna de las 
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acciones antes mencionadas suspenderá el cumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivó de la materia controvertida. 

 
En caso la resolución de la Junta sea favorable para el CONCESIONARIO, éste podrá solicitar la 
suspensión de las obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se 
hubieran excedido los plazos establecidos para tal obligación, adjuntando el debido sustento, 
conforme al procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 y siguientes del Contrato. 

 
En caso la resolución de la Junta sea favorable para el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 
quedará obligado a recibir el bien materia de controversia, en un plazo máximo de tres (03) Días 
e iniciar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

5.8 La demora en las gestiones de Saneamiento Físico Legal del Área de la Concesión, adquisición 
de predios y/o el traslado de los bienes muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial, por 
causas imputables al CONCESIONARIO no será oponible al CONCEDENTE y no generará 
derecho alguno a favor del CONCESIONARIO.  
 
Por otra parte, si se diera una demora en las gestiones de Saneamiento Físico Legal del Área de 
la Concesión, adquisición de predios y/o el traslado de los bienes muebles que no se encuentren 
en el Inventario Inicial por causas no imputables al CONCESIONARIO, éste podrá solicitar la 
suspensión del plazo de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, 
conforme al procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 y siguientes del Contrato. 
 

5.9 Asimismo, si en el Área de la Concesión existiera ocupación de bienes muebles que no se 
encuentren en el Inventario Inicial, que pudieran imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Contrato, el CONCEDENTE podrá encargar al CONCESIONARIO el 
traslado de dichos bienes muebles (carga, transporte y descarga), mas no la custodia, 
mantenimiento u otros fines distintos al traslado. 
 
Para estos efectos, a los cinco (5) Días posteriores a la fecha de Toma de Posesión del Tramo 
que corresponda, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, una propuesta técnica 
valorizada a precio de mercado, que incluya el área de destino identificada para el acopio de dichos 
bienes muebles, los permisos, entre otros aspectos que formarán parte del respectivo Acuerdo de 
Encargo. 
 
El CONCEDENTE emitirá su pronunciamiento en un plazo de quince (15) Días contados a partir 
del Día siguiente de recibida la propuesta del CONCESIONARIO. En caso el CONCEDENTE no 
se pronunciara en el plazo establecido, el CONCESIONARIO podrá solicitar la suspensión del 
plazo de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al 
procedimiento contemplado en las Cláusulas 17.3 a 17.7 del Contrato. 
 

5.10 Los Bienes de la Concesión están afectos únicamente a la finalidad de la Concesión. Los Bienes 
de la Concesión no pueden ser transferidos separadamente de la Concesión. Asimismo, no 
pueden ser hipotecados, prendados, entregados en garantía, o en general gravados sin la previa 
autorización escrita del CONCEDENTE, según las Leyes y Disposiciones Aplicables. Los Bienes 
Históricos no podrán ser objeto de préstamo, alquiler, venta u otra forma de enajenación.  

 
5.11 A partir de la Toma de Posesión, el CONCESIONARIO debe ejercer las defensas posesorias, 

conservar los Bienes de la Concesión y no impondrá cargas y/o gravámenes sobre los Bienes de 
la Concesión; y en el caso del Área de la Concesión, velará por mantenerla libre de ocupaciones 
físicas por parte de terceros que no hubieran sido autorizados por el CONCESIONARIO para los 
fines de la Concesión. Asimismo, el CONCESIONARIO debe comunicar al CONCEDENTE en 
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caso advierta la imposición de cargas y/o gravámenes de terceros sobre los Bienes de la 
Concesión y proceder conforme a la Cláusula 5.65 del Contrato. 
 

5.12 Adquirirán la condición de Bienes de la Concesión o derechos de propiedad del CONCEDENTE, 
los siguientes: 
 
a) El Área de la Concesión, a partir de la Toma de Posesión correspondiente.  

b) Las Obras y las Intervenciones en Mantenimiemto Inicial, una vez suscrita el Acta de 
Culminación correspondiente. 

c) El Material Rodante Existente a partir de la Toma de Posesión. Así como el Material Rodante 
Adquirido una vez suscrita el Acta de Culminación  correspondiente.  

d) Las Inversiones Adicionales en caso estas sean implementadas. 

e) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u obtenga, 
según sea el caso, como consecuencia de la construcción de algún Ramal Ferroviario o de 
una Prolongación Ferroviaria. La transferencia operará tan pronto se constituyan, instalen u 
obtengan. Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesión y no pueda ser separado 
sin afectar el adecuado funcionamiento de la misma. 

5.13 En todo lo relativo al Régimen de Bienes son de aplicación supletoria el Reglamento Aplicable al 
Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión (aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2006-CD-OSITRAN) como de otras normas y procedimientos que sobre 
el particular el Regulador establezca para el control y supervisión de Bienes. 
 

ADQUISICIONES DE PREDIOS  
 
5.14 El CONCEDENTE es responsable de realizar la adquisición y Saneamiento Físico Legal del Área 

de la Concesión, para lo cual, previo acuerdo de las Partes, podrá encargar al CONCESIONARIO, 
mediante la suscripción de los respectivos(s) Acuerdo(s) de Encargo, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1192, la elaboración de los expedientes técnico-legales, implementación, 
gestión y culminación del proceso de adquisición de predios por trato directo, destinados a la 
ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias. En este caso, dichos expedientes 
deben ser aprobados por el CONCEDENTE en plazo máximo de nueve (9) meses contados a 
partir de la Fecha de Cierre. 
 
Una vez aprobados por el CONCEDENTE los respectivos expedientes técnico-legales, el 
CONCESIONARIO iniciará las gestiones de adquisición de predios.  
 
El CONCESIONARIO tendrá derecho al reembolso a que se refiere el Numeral 23.5 del Artículo 
23º del Decreto Legislativo N° 1192, conforme a lo pactado en el respectivo Acuerdo de Encargo.  
 
En caso el CONCESIONARIO acredite al CONCEDENTE sobre el agotamiento de las gestiones 
para adquirir los predios por trato directo, adjuntando el informe técnico de tasación, o transcurrido 
el plazo de quince (15) Días de recibida la Carta de Intención de Adquisición a que se refiere el 
artículo 20º del Decreto Legislativo N° 1192, por cada uno de los expedientes técnico-legales, el 
CONCEDENTE iniciará el proceso de adquisición o expropiación, según corresponda y de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1192. 
 
La demora en la adquisición de predios por trato directo, por causas imputables al 
CONCESIONARIO generará la aplicación de penalidades establecidas en el correspondiente 
Acuerdo de Encargo. 
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Los Acuerdos de Encargo, deberán contemplar como mínimo: (i) objeto (ii) actividades a realizar 
y obligaciones entre las partes, (iii) tiempo estimado para las actividades encargadas las cuales 
no podrán exceder de los nueve (9) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, (iv) penalidades 
aplicables al CONCESIONARIO, (v) limitación de responsabilidades, considerando lo previsto en 
el Decreto Legislativo N° 1192 (vi) presupuesto (debidamente sustentado con un mínimo de dos 
(2) cotizaciones, que incluya la cotización del CONCESIONARIO garantizando que sea a precio 
de mercado) y forma de pago, que se realizará en el siguiente ejercicio presupuestal o acuerdo 
entre las Partes, así como, (vii) solución de controversias, entre otros.  
 
En caso el CONCEDENTE no haya delegado la gestión antes señalada, deberá poner a 
disposición del CONCESIONARIO, los predios a los que se refieren los Apéndice 1 y 7 del Anexo 
8 del presente Contrato, conforme a los plazos señalados en la Cláusula 5.17 del Contrato.  
 
La obligación del CONCEDENTE comprende la obtención y entrega de los predios señalados en 
los Apéndices 1 y 7 del Anexo 8, conforme a los plazos señalados en el presente Contrato de 
Concesión. En caso el CONCESIONARIO solicite predios adicionales, serán asumidos a su 
cuenta, costo y riesgo. 
 
En caso el CONCESIONARIO proponga en el EDI de Obras del Tramo que corresponda una 
alternativa técnica distinta a la planteada por el CONCEDENTE en el Proyecto Referencial y haya 
determinado la necesidad de la adquisición de predios distintos a los identificados en el Apéndice 
7 del Anexo 8 y/o adquiridos por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá asumir, a su 
cuenta, costo y riesgo, la elaboración de los expedientes técnico-legales, implementación, gestión 
y culminación del proceso de adquisición de predios, asumiendo el pago del valor de la adquisición 
y saneamiento de dichos predios; sin que ello implique una modificación de los plazos previstos 
en el presente Contrato.  En este caso, el CONCESIONARIO tampoco tendrá derecho a solicitar 
la suspensión de obligaciones. 
 
La alternativa técnica que plantee el CONCESIONARIO, en atención a lo dispuesto en la cláusula 
anterior, deberá respetar las intervenciones y especificaciones técnicas mínimas definidas en el 
Anexo 6 del CONTRATO.  
 
Asimismo, en caso que el CONCESIONARIO no logre adquirir los predios necesarios para ejecutar 
la alternativa técnica propuesta, deberá adecuar dicha alternativa al estudio referencial contenido 
en el Contrato de Concesión, utilizando preferentemente los predios ya adquiridos por el 
CONCEDENTE. 
 
Una vez culminado el proceso de adquisición o de expropiación, de todos los predios indicados 
en la presente Cláusula se incorporarán a los Bienes de la Concesión, debiendo las Partes 
suscribir el acta correspondiente. 
 

DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
 

5.15 A la fecha de presentación del EDI de Obras y del Expediente de Mantenimiento Inicial, establecida 
en la Cláusula 6.12 del Contrato, el CONCEDENTE deberá contar con la disponibilidad, entendida 
como la posesión efectiva y pacífica de los Bienes de la Concesión indicados en los Apéndices 1 
y 7 del Anexo 8, libres de Interferencias. A estos efectos, el CONCEDENTE y CONCESIONARIO 
deberán suscribir el acta correspondiente, con intervención del Regulador, en la que se acredite 
la disponibilidad de los Bienes de la Concesión indicados en los Apéndices 1 y 7 del Anexo 8 del 
Contrato.  
 
Para los casos en que el bien se encuentre inscrito registralmente a favor de un tercero distinto al 
CONCEDENTE, sea comunidad campesina, o propietario particular, la posesión efectiva y pacífica 
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se acreditará a través de un acta simple de posesión suscrita entre el CONCEDENTE y el titular 
registral del bien. En caso de comunidad campesina, a través de su Presidente o Junta Comunal 
debidamente inscrita, previa aprobación de su Asamblea. 
 

5.16 El CONCESIONARIO no podrá negarse a la suscripción del acta, alegando la existencia de Bienes 
Obsoletos en el Área de la Concesión o la existencia de cargas y/o gravámenes sobre los Bienes 
de la Concesión y/o la falta de culminación de las gestiones del Saneamiento Físico Legal del Área 
de la Concesión; situaciones que no podrán ser consideradas como incumplimiento del 
CONCEDENTE de la obligación indicada en la Cláusula 5.15 precedente.  
 

5.17 La disponibilidad de los Bienes de la Concesión se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente sección.   
 
En caso se verifique que el CONCEDENTE no cuenta con la disponibilidad de los Bienes de la 
Concesión indicados en el Apéndices 1 y 7 del Anexo 8 a la presentación del EDI de Obras y 
Expediente de Mantenimiento Inicial; el CONCEDENTE tendrá, por única vez, un plazo adicional 
de seis (6) meses para el cumplimiento de la obligación a que se refiere la Cláusula 5.15 del 
Contrato, contados a partir del Día siguiente de la fecha de suscripción del acta de verificación de 
disponibilidad de los Bienes. 
 

5.18 En caso el retraso del CONCEDENTE exceda dicho periodo adicional, el CONCESIONARIO podrá 
invocar la Caducidad por incumplimiento del CONCEDENTE a que se refiere el literal c) de la 
Cláusula 16.6 del Contrato.  

 

5.19 El CONCESIONARIO no tendrá derecho a exigir pago o indemnización, renunciando a iniciar el 
procedimiento de solución de controversias de la Sección XVIII o acción de cualquier de otra 
naturaleza por el incumplimiento en la acreditación de disponibilidad de los Bienes de la 
Concesión. 
 

5.20 Si hasta 10 meses posteriores a la Fecha de Cierre se verificara algún incumplimiento del 
CONCESIONARIO previsto en la Cláusula 16.17 que genere Caducidad, el CONCESIONARIO 
renuncia a iniciar el procedimiento de solución de controversias de la Sección XVIII o acción de 
cualquier de otra naturaleza. 
 

TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
 

5.21 Los Bienes de la Concesión descritos en el Inventario Inicial, le serán entregados al 
CONCESIONARIO por el CONCEDENTE conforme a lo siguiente: 
 
(i) Para el Tramo 1: 

A más tardar, a los treinta (30) Días Calendario desde que el CONCESIONARIO haya obtenido 
la conformidad al cierre financiero conforme a la Cláusula 10.1 y siguientes. 

 
(ii) Para el Tramo 2: 

A más tardar, a los treinta (30) Días Calendario desde que el CONCESIONARIO haya obtenido 
la conformidad al cierre financiero conforme a la Cláusula 10.1 y siguientes. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, estos bienes podrán ser entregados en uno o más actos, antes del 
vencimiento de los plazos previstos en los numerales (i) y (ii) de la presente Cláusula, para lo cual 
deberán suscribirse las actas de entregas parciales correspondientes. Estos actos se realizarán 
en el lugar y hora que señale el CONCEDENTE, ante notario público. Los gastos notariales, entre 
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otros, serán íntegramente asumidos por el CONCESIONARIO. Los Bienes de la Concesión 
deberán ser entregados por el CONCEDENTE dentro del Área de la Concesión. 
 
A partir de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos frente al 
CONCESIONARIO a fin de brindar todas las facilidades y accesos, que resulten necesarios para 
realizar los estudios preliminares a fin de elaborar el EDI de Obras y/o EDI de Material Rodante 
Adquirido y/o Expediente de Mantenimiento Inicial, así como para la verificación de los Bienes de 
la Concesión que serán entregados al CONCESIONARIO, previamente a la Toma de Posesión 
del Tramo correspondiente. 
 
Asimismo, desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesión de cada Tramo, el CONCEDENTE 
retirará del Área de la Concesión, los bienes muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial. 
Si a la Toma de Posesión del Tramo correspondiente, el CONCEDENTE no hubiera culminado 
dicha labor, se podrá proceder a la suscripción del Acuerdo de Encargo descrito en la Cláusula 
5.9 de la presente Sección. 
 

5.22 La Toma de Posesión de los Bienes de la Concesión finalizará con la totalidad de las entregas 
parciales, mediante la suscripción del Acta Integral de Entrega de los Bienes entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. Esta Acta contendrá todas las actas parciales. Este acto 
se realizará en el lugar y hora que señale el CONCEDENTE y ante Notario Público. Los costos 
que se deriven serán íntegramente asumidos por el CONCESIONARIO. 

 
5.23 En dicha acta se establecerán las condiciones generales de su entrega y la afectación específica 

al cumplimiento del objeto de la Concesión, especificando de la forma más detallada posible y 
respecto a cada uno de sus componentes, sus características, ubicación, estado de conservación, 
anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y demás aspectos de interés. 
 

5.24 El CONCEDENTE declara en forma expresa que los Bienes de la Concesión detallados en el 
Inventario Inicial se entregan al CONCESIONARIO como están y donde están, no asumiendo 
responsabilidad alguna por el funcionamiento, antigüedad o valor de cada uno de ellos, quedando 
expresamente suprimida respecto de ellos la obligación de saneamiento por vicios ocultos, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 1489º del Código Civil. Sin embargo, en caso el 
CONCESIONARIO así lo solicite, el CONCEDENTE podrá poner a su disposición la información 
con la que cuente respecto de ellos. 

 
5.25 El Acta Integral de Entrega de los Bienes se suscribirá en tres (03) ejemplares originales, los cuales 

deberán ser entregados al CONCEDENTE, al Regulador y al CONCESIONARIO, 
respectivamente.  

 
INVENTARIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO 
 
5.26 El CONCESIONARIO está obligado a realizar y presentar, al CONCEDENTE y al Regulador, los 

Inventarios de los Bienes de la Concesión. Los Inventarios exigidos al CONCESIONARIO en el 
presente Contrato son los siguientes: (a) Inventario de Inversiones e Intervenciones Obligatorias; 
(b) Inventario Anual; (c) Inventario Final y (d) Inventario de Repuestos. Los inventarios tendrán las 
características expresamente previstas en el presente Contrato, y particularmente las 
especificadas en la definición contenida en la Cláusula 1.20 del Contrato. El CONCEDENTE podrá 
realizar observaciones a estos inventarios, por escrito, otorgando al CONCESIONARIO un plazo 
de hasta veinte (20) Días para su subsanación. 

 
En ese sentido, los Inventarios antes mencionados deberán ser presentados por el 
CONCESIONARIO en las siguientes oportunidades: 
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a) Inventario de Inversiones e Intervenciones Obligatorias del Tramo 1, a la culminación de la 
Puesta en Operación Comercial de dicho Tramo. 

b) Inventario de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, a la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 

c) Inventario anual, antes del 30 de abril de cada Año Calendario. 

d) Inventario Final e Inventario de Repuestos, a más tardar a los 30 Días Calendario posteriores 
a la fecha de Declaración de Caducidad de la Concesión.  

 
5.27 Los Inventarios deberán contener, por lo menos, una sucinta descripción de los Bienes de la 

Concesión, sus características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre su 
funcionamiento o rendimiento según corresponda y, de ser aplicable, marca, modelo, serie, placa, 
combustible, carrocería, Nº de motor, Nº de cilindros, Nº de asientos, peso seco, peso bruto y año 
de fabricación. Podrán incluirse elementos interpretativos tales como fotografías, planos, 
esquemas e informes de terceros. 

 
INVENTARIO DE REPUESTOS 
 
5.28 Producida la Declaración de Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá entregar 

un Inventario de Repuestos que comprenda aquellos elementos que resulten necesarios para (i) 
mantener los Bienes de la Concesión y (ii) asegurar la continuidad de las operaciones ferroviarias; 
conforme a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7, durante un período mínimo y 
continuo de ciento veinte (120) Días desde la Caducidad.  

 
Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado serán considerados como Bienes de la 
Concesión, por lo que les serán aplicables las disposiciones pertinentes de este Contrato. 
 

5.29 En la fecha que, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 5.49 deba procederse a la reversión de 
los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá entregar por escrito al CONCEDENTE 
y al Regulador la estadística de repuestos en almacén y los criterios técnicos que justifiquen el 
volumen de los que considere necesarios para garantizar las operaciones ferroviarias por el plazo 
de ciento veinte (120) Días antes indicado, así como el detalle de los repuestos existentes que 
serán transferidos al CONCEDENTE.  
 
El Regulador deberá verificar la existencia física de los repuestos en cuestión, comprobar que los 
repuestos cumplen con los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria exigidos por 
este Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables y certificar el cumplimiento de la obligación 
que esta Cláusula impone al CONCESIONARIO. 
 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
 
5.30 Los Bienes de la Concesión, tanto aquellos entregados por el CONCEDENTE a la Toma de 

Posesión, como los que el CONCESIONARIO incorpore o construya durante la Concesión a 
consecuencia de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, no podrán ser trasladados fuera 
del Área de la Concesión, ni transferidos separadamente de la Concesión, hipotecados, prendados 
o sometidos a gravámenes de ningún tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesión, sin previa 
autorización del CONCEDENTE. El CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de 
diez (10) Días contados desde la fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO con opinión 
previa del Regulador, la misma que deberá ser emitida dentro de los primeros cinco (05) Días. De 
no existir pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la solicitud se entenderá denegada.  
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El incumplimiento de dicha disposición por parte del CONCESIONARIO dará lugar a la aplicación 
de penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.  

 
5.31 En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de dichos bienes para ser reparado, el 

CONCESIONARIO podrá disponer su traslado fuera del Área de la Concesión, previa conformidad 
del CONCEDENTE y comunicación escrita al Regulador, sobre los siguientes aspectos: 

 

(i)  La razón del traslado; 

(ii)  El lugar a donde se envía el Bien de la Concesión involucrado; 

(iii)  Los Días que permanecerá en ese lugar, los que no podrán exceder de sesenta (60) Días 
Calendario, salvo que el CONCEDENTE, previa opinión  del Regulador, autorice un plazo 
mayor; y, 

(iv)  Que adjunte a la comunicación al Regulador y al CONCEDENTE un certificado emitido por 
la respectiva aseguradora para acreditar que el Bien de la Concesión permanecerá cubierto 
por los seguros establecidos en la Cláusula 12.5 aun cuando se encuentre fuera del Área 
de la Concesión. En caso la cobertura del seguro no se extienda cuando tal Bien de la 
Concesión sea trasladado fuera del Área de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá 
contratar la póliza correspondiente a fin de dar cobertura al referido Bien de la Concesión, 
previo a la presentación de su solicitud de autorización ante el CONCEDENTE. 

 
5.32 No es de aplicación lo indicado en la Cláusula precedente, en caso, como consecuencia de las 

actividades propias de la operación ferroviaria (interconexiones) se requiera el traslado y/o 
movilización del Material Rodante fuera del Área de la Concesión. 

 
El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar, hasta la 
devolución de los bienes, el estado y la naturaleza de los Bienes de la Concesión, quedando 
claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufrirán el deterioro 
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO está obligado también a realizar actividades 
de Mantenimiento, atender las Emergencias Ferroviarias y, en general, todos aquellos trabajos 
que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión; así como adoptar medidas 
para prevenir, minimizar, rehabilitar y compensar los impactos generados producto de su actividad 
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

 
5.33 Con excepción de los Bienes Históricos y Bienes Monumentales, el CONCESIONARIO, a su 

criterio, está obligado a realizar las modificaciones o trabajos que considere convenientes o que 
sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato y de las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. Para ello, sin que esta mención sea limitativa, el CONCESIONARIO está facultado 
para modificar o sustituir los elementos integrantes de los Bienes de la Concesión, conforme a las 
reglas establecidas en el Contrato y considerando que este derecho se otorga con el único 
propósito de permitir la Explotación de la Concesión.  
 
Considerando las especiales características de los Bienes Históricos y Bienes Monumentales que 
se detallan en el Anexo 8 del Contrato, éstos solamente podrán modificarse en la medida que se 
respete su estructura y previa autorización escrita del CONCEDENTE y de las Autoridades 
Gubernamentales competentes, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 
Asimismo, el CONCESIONARIO podrá reubicar los Bienes Históricos dentro del Área de la 
CONCESIÓN, a fin de ser exhibidos, entre otros, en las estaciones y/o ambientes que estime 
pertinentes, previa conformidad del CONCEDENTE con opinión del Regulador. 
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5.34 El CONCESIONARIO tiene como obligación principal reponer o sustituir, a su costo, los Bienes de 
la Concesión que pudieran resultar faltantes; así como, aquellos bienes necesarios para la 
prestación de los Servicios Obligatorios que, debido a su estado de conservación o por estar 
desfasados tecnológicamente resulten obsoletos y, no permitan alcanzar y mantener los 
requerimientos que establecen los Niveles de Servicio para la ejecución del Contrato. En este 
caso, el CONCESIONARIO deberá seguir los procedimientos y plazos aprobados en el POA. 
Asimismo, el CONCEDENTE y el Regulador verificarán que los bienes repuestos cumplan con lo 
exigido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

 
5.35 El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los 

Bienes de la Concesión durante todo el plazo de Concesión. En consecuencia, el 
CONCESIONARIO deberá contar con las medidas de seguridad y las pólizas de seguros que 
garanticen la integridad de dichos bienes ante daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a 
los Bienes de la Concesión, incluso por terceros. 

 
5.36 El CONCESIONARIO deberá inscribir a nombre del CONCEDENTE los Bienes de la Concesión 

en el Registro Público, de ser legalmente posible, de conformidad con las normas de cada 
Registro, dentro del plazo máximo de seis (6) meses de culminada su adquisición o ejecución, 
salvo demora o retraso justificado de la administración pública, en cuyo caso el CONCESIONARIO 
podrá solicitar la prórroga de hasta seis (6) meses adicionales para el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Para estos efectos, el CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar 
todas las gestiones administrativas que se requieran y prestará su colaboración y mejores 
esfuerzos, cuando fuera necesario. 

 
Es de indicar, que esta obligación está referida a los bienes que adquiera o ejecute el 
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre. Es obligación del CONCESIONARIO comunicar 
al CONCEDENTE la inscripción de los Bienes de la Concesión en un plazo no mayor de los treinta 
(30) Días Calendario de producido el registro.  
 

5.37 El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier 
acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de 
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o de las servidumbres, derechos de 
paso o de cualquier derecho o limitación a favor o que deban soportar los Bienes de la Concesión, 
siempre y cuando esta situación se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos durante el 
periodo comprendido entre la fecha de la Toma de Posesión y la fecha de suscripción del Acta de 
Reversión de los Bienes. 

 
En tal sentido, corresponderá exclusivamente al CONCESIONARIO la administración y 
aprovechamiento económico de los Bienes de la Concesión incluyendo las servidumbres, 
derechos de paso o cualquier derecho o limitación a favor o que deban soportar. Durante ese 
periodo, será atribuible exclusivamente al CONCESIONARIO cualquier responsabilidad que se 
derive del uso y explotación de ellos. Asimismo, corresponderá exclusivamente al 
CONCESIONARIO la responsabilidad por el mantenimiento de las servidumbres, derechos de 
paso o cualquier otro derecho o limitación a favor o que deban soportar dichos Bienes.  

 
 Por su parte el CONCEDENTE asumirá la responsabilidad y mantendrá indemne al 

CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o acción de terceros derivada de los Bienes de 
la Concesión o de las servidumbres, derechos de paso o de cualquier derecho o limitación a favor 
o que deban soportar los Bienes de la Concesión, por los daños y perjuicios que afecten al 
CONCESIONARIO como consecuencia de: (i) cualquier situación o hecho anterior a la Toma de 
Posesión, incluyendo la responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre-existentes; y 
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(ii) cualquier situación o hecho que habiéndose presentado después de la Toma de Posesión, se 
originen por causas surgidas con anterioridad a la misma.  

 
5.38 El CONCESIONARIO será responsable ante el CONCEDENTE y terceros, según corresponda, 

por la correcta administración y uso de los Bienes de la Concesión, así como por el riesgo 
inherente a los mismos.  

 
5.39 El CONCESIONARIO, se obliga a contratar las pólizas de seguro contra todo riesgo sobre los 

Bienes de la Concesión, en los términos señalados en la Cláusula 12.5.3. del Contrato. 
 
5.40 El CONCESIONARIO será responsable y estará obligado a pagar los impuestos, tasas y 

contribuciones que le correspondan en relación a los Bienes de la Concesión, de conformidad con 
las Leyes y Disposiciones Aplicables, entre ellas, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo 
modifique.  

 
5.41 En caso sea necesario modificar una servidumbre, el CONCESIONARIO queda obligado a 

informar al CONCEDENTE de las modificaciones realizadas con la actualización del Inventario 
Anual. 

 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESION  
 
5.42 El CONCESIONARIO podrá devolver parcial o totalmente los Bienes de la Concesión (a excepción 

de los bienes inmuebles, Bienes Monumentales y Bienes Históricos) incluidos en el Inventario 
Inicial, previa opinión favorable del Regulador. Para ello, deberá comunicar por escrito su decisión 
al CONCEDENTE y al Regulador, dentro de los ciento ochenta (180) Días Calendarios siguientes 
a la Toma de Posesión de cada Tramo.  
 

5.43 Si el CONCESIONARIO comunica su decisión de ejercer la facultad establecida en la Cláusula 
precedente, este acto deberá regirse por las siguientes condiciones:  

 
(i) Los bienes deberán ser devueltos conforme al detalle registrado en el Inventario Inicial.  

 
(ii) Los bienes deberán ser devueltos en el estado en el cual fueron entregados por el 

CONCEDENTE, sin perjuicio del desgaste natural que pueda producirse entre el periodo 
de la entrega del mismo bien mediante el acta de entrega y la fecha de devolución efectiva 
por parte del CONCESIONARIO.  
 

(iii) La devolución de los bienes se realizará en una sola entrega dentro de los ciento cincuenta 
(150) Días Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE reciba la 
comunicación del CONCESIONARIO informándole de su intención de realizarla, en el lugar 
y hora que señale el CONCEDENTE y ante Notario Público, quien extenderá un acta que 
deberá ser suscrita por los representantes de las Partes y del Regulador. El lugar que el 
CONCEDENTE señale para la entrega de los bienes deberá encontrarse dentro del Área 
de la Concesión. Los costos que se deriven de la devolución de bienes serán íntegramente 
asumidos por el CONCESIONARIO. 
 
Si venciera el plazo de ciento cincuenta (150) Días Calendario sin que el CONCEDENTE 
reciba los bienes por razones imputables a él, el CONCESIONARIO deberá enviarle una 
comunicación con copia al Regulador, mediante la cual le conceda un plazo de treinta (30) 
Días Calendario para recibir los citados bienes. En caso transcurriera este último plazo sin 
que el CONCEDENTE recibiera los mencionados bienes, por razones imputables a él, el 
CONCESIONARIO deberá enviarle una nueva comunicación, con copia al Regulador, 
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mediante la que ponga a disposición del CONCEDENTE los bienes involucrados. Desde la 
fecha en que el CONCEDENTE reciba esta última comunicación, asumirá todos los riesgos 
sobre dichos bienes, así como el costo de su traslado. 

 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESION DURANTE LA ETAPA INTEGRAL 
 
5.44 A partir del inicio de la Etapa Integral hasta el término de vigencia del Contrato, las Partes podrán 

acordar la devolución de los Bienes de la Concesión previa opinión favorable del Regulador, (a 
excepción de los bienes inmuebles, Bienes Monumentales y Bienes Históricos). Para tal efecto, 
las Partes suscribirán un acuerdo y someterán el mismo a la opinión del Regulador, el que se 
pronunciará en un plazo máximo de quince (15) Días de recibida la solicitud de pronunciamiento 
remitida por EL CONCEDENTE. De no emitir pronunciamiento en el plazo indicado se entenderá 
denegada la devolución. Luego de ello, las Partes podrán someter al Regulador nuevamente el 
acuerdo de devolución de los Bienes de la Concesión para que emita su pronunciamiento en un 
plazo máximo de quince (15) Días; de no emitir pronunciamiento en el plazo indicado se entenderá 
aceptada la devolución. 

 
Este acto deberá regirse por las siguientes condiciones:  

 
(i) Los bienes deberán ser devueltos conforme al detalle registrado en el Inventario Anual 

vigente, en el estado en el cual fueron entregados por el CONCEDENTE, sin perjuicio del 
desgaste natural que pueda producirse entre el periodo de la entrega del mismo bien 
mediante el acta de entrega y la fecha de devolución efectiva por parte del 
CONCESIONARIO. 
 

(ii) La devolución de los bienes deberá efectuarse en el lugar y hora que señale el 
CONCEDENTE y ante Notario Público, quien extenderá un acta que deberá ser suscrita 
por los representantes de las Partes y del Regulador. El lugar que el CONCEDENTE señale 
para la entrega de los bienes deberá encontrarse dentro del Área de la Concesión. Los 
costos que se deriven de la devolución de los bienes serán íntegramente asumidos por el 
CONCESIONARIO. 
 

(iii) La devolución de los Bienes de la Concesión deberá ser incluida en la actualización del 
Inventario Anual correspondiente. 

 

 
DEVOLUCIÓN DE BIENES OBSOLETOS Y BIENES INUTILIZABLES  
 
5.45 A partir del momento en que el CONCESIONARIO califique como Bien Obsoleto o Bien Inutilizable 

algún Bien de la Concesión (a excepción de los Bienes Históricos), el CONCESIONARIO deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones:  

 
(i) Custodiarlo, inventariarlo y proporcionarle el mantenimiento necesario a fin de evitar que 

sufra un deterioro mayor al proveniente de su condición de obsoleto o inutilizable y del 
transcurso del tiempo. Todos los costos de estas actividades serán asumidos por el 
CONCESIONARIO.  
 

(ii) En caso el CONCESIONARIO necesite utilizar los Bienes Obsoletos, ya sea íntegramente 
o partes de ellos para reparar y/o permitir el funcionamiento o utilización de otros Bienes de 
la Concesión, estará obligado a: (a) comunicar al CONCEDENTE que el Bien Obsoleto o 
determinados componentes de él, son de utilidad para su empleo en la reparación de otros 
Bienes de la Concesión y que será conservado por el CONCESIONARIO para tal fin; (b) 
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establecer un almacén para este tipo de bienes; (c) implementar un procedimiento de 
control para el ingreso de cada artículo al almacén, y su retiro, en el que a través de los 
pedidos, se registre con precisión el trabajo en el que será utilizado.  

 

 
Los componentes del Bien de la Concesión reparado que hayan sido retirados para ser 
reemplazados con otros del Bien Obsoleto, serán devueltos al CONCEDENTE con lo que 
queda de este último, de corresponder. 
 
Esta facultad no permite al CONCESIONARIO emplear los Bienes Obsoletos, o partes de 
ellos, para reparar y/o permitir el funcionamiento o utilización de Bienes del 
CONCESIONARIO o de terceros; tampoco le permite al CONCESIONARIO disponer o 
gravar de los mencionados Bienes de la Concesión o de sus partes.  
 

(iii) En caso el CONCESIONARIO decida devolver al CONCEDENTE Bienes de la Concesión 
Inutilizables, deberá hacerlo en buen estado de conservación y funcionamiento (salvo el 
deterioro proveniente de su uso ordinario) y en condiciones de uso y explotación de acuerdo 
a las Especificaciones Técnicas Básicas establecidas en el Anexo 6, y a los Niveles de 
Servicio del Anexo 7 y las indicaciones que haya efectuado el Regulador.  
 
El CONCESIONARIO podrá calificar como Bienes Obsoletos o Inutilizables los elementos 
de la Infraestructura Ferroviaria, tales como rieles, durmientes o eclisas y demás Bienes de 
la Concesión, a excepción de los Bienes Históricos. 
 

5.46 Dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de la presentación del Inventario Anual 
correspondiente, el CONCESIONARIO podrá solicitar la devolución de aquellos bienes, que, a su 
criterio, hayan devenido en Bienes Obsoletos y/o Bienes Inutilizables.  

 
Para tal efecto, el CONCEDENTE previamente deberá comunicarle por escrito el lugar, fecha y 
hora en que el CONCESIONARIO deberá entregarle los mencionados Bienes de la Concesión. La 
devolución se realizará ante Notario Público, quien extenderá un acta que deberá ser suscrita por 
los representantes de las Partes y del Regulador. El lugar que el CONCEDENTE señale para la 
entrega de los bienes deberá encontrarse dentro del Área de la Concesión. Los costos que se 
deriven de la devolución de los Bienes de la Concesión obsoletos serán íntegramente asumidos 
por el CONCESIONARIO.  

 
5.47 En caso transcurriera el plazo de ciento ochenta (180) Días Calendario sin que el CONCEDENTE 

recibiera los mencionados bienes por causas imputables al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 
deberá enviarle una comunicación, con copia al Regulador, mediante la que ponga a disposición 
del CONCEDENTE los Bienes de la Concesión involucrados. Desde la fecha en que el 
CONCEDENTE reciba esta última comunicación, asumirá todos los riesgos sobre dichos Bienes, 
así como el costo de su traslado. 

 
REVERSIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESION PRODUCIDA LA CADUCIDAD  
 
5.48 Producida la Declaración de Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO tiene la obligación 

de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes, en un único 
acto, los Bienes de la Concesión, en buen estado de conservación y funcionamiento (salvo el 
deterioro proveniente de su uso ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y 
explotación de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Básicas establecidas en el Anexo 6 y 
cumpliendo los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato, así como las indicaciones que haya 
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efectuado el Regulador, a excepción de los Bienes Históricos que deberán ser devueltos 
debidamente conservados. 

 
El incumplimiento de dicha disposición dará lugar a la aplicación de penalidades establecidas en 
el Anexo 10 del Contrato.  

 
5.49 Procederá la devolución de los Bienes de la Concesión que estén siendo utilizados a esa fecha 

por el CONCESIONARIO, así como aquellos que hayan sido sustituidos o repuestos con 
anterioridad a la Caducidad de la Concesión. Durante el acto de devolución, el CONCESIONARIO 
y el CONCEDENTE suscribirán la respectiva Acta de Reversión de los Bienes. En el Acta se 
establecerá la descripción del objeto de la devolución, especificando en general, o para cada uno 
de sus componentes: sus características, ubicación, estado de conservación, anotaciones sobre 
funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés, a excepción de los Bienes Históricos, 
los cuales deberán ser devueltos en las condiciones en que fueron entregados, conforme al 
Inventario Inicial, o conforme a las mejoras que hayan sido aprobadas previamente por el 
CONCEDENTE y/o las Autoridades Gubernamentales competentes. 

 
5.50 Formará parte del Acta de Reversión de los Bienes el listado de Bienes de la Concesión del 

Inventario Final, así como cualquier otro elemento que ayude a interpretar las características del 
objeto devuelto y su condición de estado. Dentro de los elementos interpretativos podrán incluirse 
planos, fotografías o esquemas. 

 
5.51 El Acta de Reversión de los Bienes se suscribirá en tres (03) originales, uno de los cuales será 

entregado al Regulador y los otros a las Partes. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO 
 
5.52 Mediante el presente Contrato, el CONCESIONARIO otorga a favor del CONCEDENTE una 

opción de compra irrevocable respecto de los Bienes del Concesionario, de modo que, en caso 
de ejercicio de la opción por parte del CONCEDENTE, la propiedad de dichos bienes será 
automáticamente transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidos en las 
Cláusulas siguientes. 
 

5.53 El ejercicio de la opción podrá efectuarse en cualquier momento a partir del último Año de la 
Concesión y hasta en un plazo máximo de treinta (30) Días contados desde la fecha de 
Declaración de Caducidad de la Concesión; los criterios para proceder a la opción de compra 
serán determinados por el CONCEDENTE, siendo uno de ellos que sean de utilidad para la 
continuidad del servicio. En el caso de Caducidad de la Concesión de manera anticipada, por 
cualquiera de las causales previstas en este Contrato, el ejercicio de la opción podrá efectuarse 
hasta en un plazo máximo de tres (03) meses contados desde la fecha de Declaración de 
Caducidad de la Concesión.  
 

5.54 El CONCEDENTE tendrá el derecho a ejercer la opción por uno o más de los Bienes del 
Concesionario, a su solo criterio y decisión. 

 
5.55 El ejercicio de la opción surtirá efecto en la fecha de Declaración de Caducidad de la Concesión o 

en el Día siguiente al ejercicio de la opción, lo que ocurra después. En dicha fecha los Bienes del 
Concesionario se considerarán obligatoria y automáticamente transferidos a favor del 
CONCEDENTE. 

 
5.56 La opción se deberá ejercer por escrito, dirigida al domicilio del CONCESIONARIO, conforme a la 

Sección XX del Contrato.  
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5.57 El costo del o de los bienes objeto de la opción será aquél que, mediante una tasación de los 
mismos, determine la Junta de Resolución de Disuputas, en caso este se encuentre en funciones 
vigentes. En caso de que no esté en funciones vigente, será determinado mediante un perito, que 
haya sido elegido de común acuerdo por las Partes. En caso las Partes no se pongan de acuerdo, 
cada una de ellas presentará una terna de peritos, de las cuales el Regulador seleccionará a un 
perito. Los costos que irrogue la designación de dicho perito serán asumidos por ambas Partes en 
igual proporción. 

 
5.58 La transferencia en propiedad a favor del CONCEDENTE de los bienes que hubiesen sido objeto 

de la opción, deberá realizarse libre de cualquier carga o gravamen, caso contrario, la liberación 
de dicho gravamen será de responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, en un plazo que no 
deberá exceder a los establecidos en la Cláusula 5.53 del Contrato. 

 
5.59 El costo deberá ser pagado por el CONCEDENTE en el siguiente ejercicio presupuestal. El 

CONCEDENTE se obliga a obtener las autorizaciones que resulten necesarias para permitir el 
cabal y oportuno cumplimiento de esta obligación. 

 
5.60 Los bienes adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia del ejercicio de la opción 

deberán ser puestos a disposición del CONCEDENTE en la fecha en que surta efecto la opción. 
En cualquier caso, el CONCESIONARIO se obliga a cuidar y mantener los bienes hasta su entrega 
efectiva al CONCEDENTE. 

 
5.61 Los tributos que pudieran gravar la opción o la transferencia de los bienes del CONCESIONARIO 

a favor del CONCEDENTE serán de cuenta y cargo de quien corresponda según las Leyes y 
Disposiciones Aplicables.  

 
5.62 El otorgamiento de la opción a favor del CONCEDENTE se realiza a título gratuito, sin perjuicio de 

la obligación de pago de los bienes objeto de opción conforme a lo establecido en la presente 
Sección. 

 
5.63 Sin perjuicio de lo indicado en las Cláusulas anteriores, el CONCESIONARIO está obligado a 

poner a disposición del CONCEDENTE los Bienes del Concesionario, para su explotación por 
parte del CONCEDENTE, desde la fecha de Caducidad de la Concesión y hasta la fecha en que 
se realice el pago por la transferencia de los Bienes del Concesionario (ya sea que surta efecto la 
opción o en que venza el plazo para su ejercicio). En este supuesto, el CONCEDENTE pagará al 
CONCESIONARIO una renta mensual, equivalente, como máximo al 0.5% del valor de tasación 
determinado conforme la Cláusula 5.57 del Contrato.  

 
DEFENSAS POSESORIAS 
 
5.64 El CONCESIONARIO tiene la obligación de ejercitar las siguientes modalidades de defensa 

posesoria a partir de la Toma de Posesión, tanto para el caso de intento de usurpación del área 
comprometida en el Área de la Concesión, como en el caso de actividades incompatibles con el 
buen uso de dicha área por parte de terceros: 

 
a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que terceros empleen contra 

el CONCESIONARIO y poder mantener indemne o recobrar los Bienes de la Concesión, sin 
intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero absteniéndose siempre del empleo de vías de 
hecho no justificadas por las circunstancias. 
 

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO deberá ejercitar, en caso recaiga sobre 
la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, etc., comunicar al 
CONCEDENTE y al Regulador dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos 



 

 
Página 71 de 1650 

  

judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes 
de la Concesión.  

 

 
El incumplimiento de dicha disposición dará lugar a la aplicación de penalidades establecidas en 
el Anexo 10 del Contrato.  

 
5.65 El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al CONCESIONARIO, el 

cual, ante un supuesto como los descritos en el párrafo precedente, deberá coordinar 
inmediatamente con el CONCEDENTE la interposición de las acciones legales que el 
CONCESIONARIO deberá entablar a fin de mantener indemne el derecho del CONCEDENTE 
sobre los Bienes de la Concesión, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos 
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.  

 
 
SECCION VI: DE LAS INVERSIONES  

 
INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 

 
6.1 Las Obras, las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, la Provisión de Material Rodante Adquirido, 

su integración, las Pruebas de Puesta en Marcha, la Puesta en Operación Comercial, de manera 
directa o indirecta, y la Explotación, son responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO y 
deberán ser ejecutadas conforme al EDI de Obras y/o al EDI de Material Rodante Adquirido, y/o 
Expediente de Mantenimiento Inicial, según corresponda, asumiendo plena responsabilidad por 
los resultados, y asegurando su funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere 
el Anexo 7 del Contrato. 
 

6.2 El Contrato de Construcción, el Contrato de Asesoría Ferroviaria, el Contrato de Provisión de 
Material Rodante, el Contrato de Operación, el Contrato de Asistencia Técnica en Operación y 
cualquier otro contrato que deba suscribir el CONCESIONARIO con terceros para cumplir con las 
obligaciones de la Concesión, son de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO. Los 
incumplimientos o errores del Constructor, del Asesor Ferroviario, del Proveedor de Material 
Rodante, del Operador, del Asesor Técnico en Operación, de las consultoras, o de otras partes en 
dichos contratos, no son oponibles ante el CONCEDENTE para justificar incumplimientos de este 
Contrato, por lo que le serán aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato, 
salvo por las razones expuestas en la Cláusula 17.1 literal a) del Contrato. 
 

 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
6.3 Durante todo el Plazo de la Concesión, el CONCESIONARIO garantizará al CONCEDENTE que 

el Proyecto, incluyendo las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, cumplirá con lo siguiente:  
 
(i) Se ajustará a las Especificaciones Técnicas Básicas y Buenas Prácticas de Ingeniería y 

Construcción, Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando el cumplimiento de los 
Niveles de Servicio. 

 
(ii) Se ajustará a las características técnicas y tecnológicas cuyo diseño, selección, planes, 

protocolos de pruebas, verificación, validación e integración de cada uno de los 
componentes, subsistemas y sistemas corresponden a un Sistema de Transporte 
Ferroviario integral, 



 

 
Página 72 de 1650 

  

 

 
(iii) Estará libre de defectos de diseño, de fabricación, de construcción, de funcionamiento o de 

operación. 
 

 
(iv) Contará con certificados de garantía y de calidad que permitan satisfacer las condiciones 

operacionales y Niveles de Servicio requeridos. 
 

 
(v) Cumplirá con lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por 

Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias, las normas UNE EN 15313, UNE 
EN 13715, UNE-UN 50001, UNE-UN 50126; UNE-UN 50128, UNE-UN 50129 (RAMS), 
American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), la 
Association of American Railroads (AAR), la Union Internationale des Chemins de Fer 
(UIC), Track Safety Standards (FRA), u otras normas internacionales que cumplan las 
exigencias o estándares previstos en las normas mencionadas anteriormente, y 

 

 
(vi) No infringirá, violará o constituirá apropiación indebida de secreto comercial, derecho 

privilegiado, patente, derecho de autor, marca comercial u otra propiedad o derecho 
intelectual que impida la ejecución y supervisión de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias y la Explotación del Proyecto y cada una de sus actividades y procesos que la 
conforman. 

 

 
Sin perjuicio de la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el CONCESIONARIO 
deberá realizar aquellas inversiones que resulten necesarias para cumplir y mantener los Niveles 
de Servicio. 
 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 
6.4 Conjuntamente con la presentación del EDI de Obras y Expediente de Mantenimiento Inicial, el 

CONCESIONARIO remitirá al CONCEDENTE para su conformidad y al Regulador para opinión 
previa, el programa de control de calidad de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial, 
siguiendo lo establecido en las normas citadas en el Anexo 6 – Especificaciones Técnicas Básicas 
de Obras y Anexo 6A – Especificaciones Técnicas Básicas del Mantenimiento Inicial del Contrato, 
a fin de garantizar que los materiales, la construcción y equipamientos, sean de la calidad 
requerida por las Especificaciones Técnicas Básicas para el Proyecto. 
 
El Regulador en un plazo no mayor a diez (10) días contados desde la fecha de la presentación 
del programa, deberá remitir su opinión al CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE deberá 
emitir su pronunciamiento en un plazo de diez (10) Días contados a partir del Día siguiente de la 
fecha de recepción de la opinión previa del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para 
emitirla.  
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En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO dispondrá 
de un plazo máximo de diez (10) Días para subsanarlas, contados desde el Día siguiente de la 
fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto al 
CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de cinco (05) Días para 
emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un 
plazo no mayor de cinco (05) Días.  
 
Una vez que el programa sea aprobado por el CONCEDENTE, éste será de cumplimiento 
obligatorio para el CONCESIONARIO y corresponderá al Regulador supervisar su 
implementación. 
 
La conformidad del Programa de control de calidad de las Obras por parte del CONCEDENTE no 
enerva ni limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir los Niveles de 
Servicio, así como los demás fines del Contrato. 

 
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI) Y DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 
 
6.5 Los EDI de Obras y de Material Rodante y el Expediente de Mantenimiento Inicial deberán ser 

elaborados, conforme a las Especificaciones Técnicas Básicas (Anexo 6 y Anexo 6 A), al Contrato, 
a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, 
considerando el procedimiento establecido en la presente Cláusula. 
 
En este sentido, la evaluación que el Regulador y el CONCEDENTE hagan de tales instrumentos 
tiene por finalidad analizar si lo desarrollado por el CONCESIONARIO se ajusta como mínimo a lo 
requerido en el Contrato, el Anexo 6 y Anexo 6A, las Buenas Prácticas de Ingeniería y 
Construcción, las normas técnicas y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Corresponde al 
CONCEDENTE, revisar los EDI y previa opinión técnica del Regulador, emitir su no objeción para 
continuar con la fase de ejecución de Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 
 
El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, en el EDI de Obra y Expediente de 
Mantenimiento Inicial, la programación de ejecución de los Hitos de Obra y/o Mantenimiento Inicial. 
Asimismo, en el EDI de Material Rodante Adquirido, el CONCESIONARIO presentará la 
programación de los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido. 
 

6.6 Cualquier conformidad o no objeción del CONCEDENTE respecto de los EDI y Expediente de 
Mantenimiento Inicial no debe interpretarse como un traslado de responsabilidad del diseño, el 
cual es competencia y responsabilidad del CONCESIONARIO, por lo que no se limita sólo a la 
ejecución de las Obras, Intervenciones en Mantenimiento Inicial y a la provisión de Material 
Rodante Adquirido, sino que la responsabilidad del CONCESIONARIO es de resultado, e incluye 
el diseño y funcionamiento de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, que permitan la 
prestación del Servicio de Transporte Ferroviario cumpliendo con los Niveles de Servicio, y 
conforme a los términos y condiciones previstos en el Contrato. 
 

6.7 Durante la elaboración del EDI y Expediente de Mantenimiento Inicial, el CONCESIONARIO 
deberá proporcionar al CONCEDENTE y al Regulador, toda la información que éstos soliciten y 
facilitarles el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO realice para este fin, 
en tanto dicha información y acceso tengan relación directa con la elaboración de tales 
documentos. 
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Asimismo, a partir de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE se obliga frente al CONCESIONARIO 
a brindar todas las facilidades y accesos que resulten necesarios para realizar los estudios 
preliminares a fin de elaborar los EDI y el Expediente de Mantenimiento Inicial. 
  

6.8 El CONCEDENTE y el Regulador podrán solicitar al CONCESIONARIO información adicional 
relacionada a los documentos requeridos, la cual deberá ser presentada en un plazo acorde con 
el tipo de información solicitada, que no será mayor de cinco (05) Días, contados a partir del Día 
siguiente de la fecha en que el Regulador o el CONCEDENTE haya(n) formulado por escrito la 
solicitud correspondiente. El referido plazo podrá ser ampliado por el CONCEDENTE o el 
Regulador, a solicitud del CONCESIONARIO, dependiendo de la complejidad de la información 
requerida. 
 

6.9 Los EDI de Obras y de Material Rodante y el Expediente de Mantenimiento Inicial, a ser elaborados 
por el CONCESIONARIO, deberán incluir la estructura de costos de las inversiones e 
intervenciones a ser realizadas por el CONCESIONARIO, considerando componentes mínimos 
como: 
 

 

• Costo de mano de obra 

• Costos de materiales de construcción 

• Costos de equipos  

• Otros componentes que correspondan 
 

6.10 El CONCESIONARIO deberá proponer en el EDI de Obras, la ejecución de las Obras del Tramo 1 
y Tramo 2 en forma simultánea, paralela o consecuente, detallando lo señalado en el segundo 
párrafo de la Cláusula 6.26 y siempre que, en el cronograma detallado a que se refiere la Cláusula 
6.21, se verifique el plazo máximo de ejecución de las Obras señalado en la Cláusula 6.27. 
 
En caso el CONCEDENTE, con la opinión del Regulador, otorgue conformidad a la propuesta de 
ejecución de las Obras, se deberán cumplir las condiciones para el inicio de ejecución de las Obras 
e Intrvenciones en Mantenimiento Inicial dispuestas en la Cláusula 6.25, así como las condiciones 
de aceptación de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias señaladas en la Cláusula 6.64 del 
Contrato. 
 

6.11 Asimismo, el CONCESIONARIO elaborará y presentará el EDI de Material Rodante Adquirido, el 
cual deberá cumplir los alcances descritos en las Cláusulas 6.44 a 6.46 del Contrato. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y NO OBJECIÓN AL EDI DE OBRAS, AL EDI DE 
MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO Y AL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 

 
6.12 El CONCESIONARIO deberá presentar, en medio magnético y físico, el EDI de Obras, el EDI de 

Material Rodante Adquirido y el Expediente de Mantenimiento Inicial, al CONCEDENTE para su 
revisión, con copia al Regulador para su opinión, conforme a lo siguiente:  
 

• En un plazo máximo de seis (06) meses contados desde la Fecha de Cierre: 
o El EDI de Material Rodante Adquirido  

 

• En un plazo máximo de diez (10) meses contados desde la Fecha de Cierre: 
o El EDI de Obras, para el Tramo 1 y Tramo 2,  

 

• En un plazo máximo de diez (10) meses contados desde la Fecha de Cierre: 
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o El Expediente de Mantenimiento Inicial 
 
El CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las condiciones requeridas para la no objeción de 
los EDI correspondientes y Expediente de Mantenimiento Inicial, en un plazo máximo de ciento 
ochenta (180) Días Calendario desde la presentación de cada documento; es decir en un plazo 
máximo de doce (12) meses desde la Fecha de Cierre para el EDI de Material de Rodante 
Adquirido y de dieciséis (16) meses desde la Fecha de Cierre para el EDI de Obras y el Expediente 
de Mantenimiento Inicial. El atraso en la obtención de la no objeción del EDI que corresponda dará 
lugar a la aplicación de penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 10 del Contrato. 
 
Las consideraciones relativas a la evaluación de los EDI se encuentran descritas en el literal E del 
numeral 6.4 del Anexo 6 del Contrato.  
 
Por su cuenta, las consideraciones relativas a la evaluación del Expediente de Mantenimiento 
inicial se encuentran descrita en el Anexo 6ª del Contrato.  
 

6.13 El Regulador emitirá su opinión sobre la materia disponiendo de un plazo máximo de veinte (20) 
Días contados a partir del Día siguiente de recibido el EDI o Expediente de Mantenimiento Inicial 
correspondiente, la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE para su evaluación, con copia al 
CONCESIONARIO para conocimiento.  
 

6.14 El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días, contados a partir del Día 
siguiente de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, 
para emitir el pronunciamiento notificando en ese mismo plazo la no objeción o las observaciones 
correspondientes por única vez, indicando la Especificación Técnica Básica y/o la Cláusula 
contractual y/o la norma técnica y/o la Ley y Disposición Aplicable incumplida, de ser el caso. En 
caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá rechazado el EDI 
presentado, pudiendo el CONCESIONARIO recurrir al mecanismo previsto en la Cláusula 6.18 del 
Contrato. 
 

6.15 Respecto de la provisión de Material Rodante Adquirido, el CONCESIONARIO podrá proceder de 
acuerdo a lo señalado en los numerales (i) y (ii) del literal (a) de la Cláusula 6.44 del Contrato, una 
vez que haya cumplido con la obtención de la no objeción del EDI de Material Rodante Adquirido. 
 

6.16 En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO dispondrá 
de un plazo máximo de diez (10) Días para subsanarlas, contados desde el Día siguiente de la 
fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto al 
CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de diez (10) Días para 
emitir y notificar su opinión al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse  en un plazo no mayor 
de diez (10) Días de recibida la opinión del Regulador o vencido el plazo para la recepción de dicha 
opinión. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, el EDI presentado, se 
entenderá denegado, pudiendo el CONCESIONARIO recurrir al mecanismo previsto en la 
Cláusula 6.18 del Contrato. 
 

6.17 El atraso en la entrega del EDI o el Expediente de Mantenimiento Inicial que corresponda y/o en 
la subsanación de sus observaciones dentro de los plazos máximos establecidos en las Cláusulas 
6.12 y 6.16 precedentes, dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme a lo previsto en el 
Anexo 10 del Contrato. 
 
Asimismo, en caso el CONCEDENTE determinara que el contenido de la subsanación presentada 
no cumple con el Contrato, el Anexo 6 – Especificaciones Técnicas Básicas, el Anexo 6A – 
Especificaciones Técnicas Básicas del Mantenimiento Inicial, las normas técnicas y/o Las Leyes y 
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Disposiciones Aplicables, corresponderá la aplicación de penalidades desde el Día siguiente de la 
fecha otorgada para la presentación de dicha subsanación. 
 

6.18 Si las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanación de las observaciones 
efectuadas, luego de la segunda revisión por parte del CONCEDENTE o respecto de la declaración 
de rechazado o denegado, la controversia será dirimida de manera obligatoria por la Junta de 
Resolución de Disputas de conformidad a la Claúsula 18.15 del Contrato, para lo cual resultará 
suficiente la invocación de una de las Partes.  

 
La Junta emitirá y notificará su resolución dentro del plazo previsto en la Cláusula 18.18 del 
Contrato, el cual determinará si las observaciones han sido o no subsanadas.  

 
Las Partes reconocen que la resolución de la Junta es final, inapelable y de obligatorio 
cumplimiento por las Partes. Los costos y costas adicionales derivados de forma específica por la 
esta solicitud serán asumidos por la Parte vencida; para lo cual el CONCEDENTE cuando 
corresponda deberá desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programación 
presupuestal.  

 
En caso el resultado de la resolución de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO y/o este 
no implemente la decisión, el CONCESIONARIO deberá abonar las penalidades correspondientes, 
las cuales se contarán a partir del Día siguiente de vencido el plazo para subsanar las 
observaciones o del Día siguiente de la solicitud de resolución de controversia a la Junta, lo que 
ocurra primero. Asimismo, ninguna de las acciones antes mencionadas suspenderá el 
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivó de la 
materia controvertida. 

 
En caso la resolución de la Junta sea favorable para el CONCESIONARIO, el EDI o el Expediente 
de Mantenimiento Inicial quedará en calidad de no objetado, y éste podrá solicitar la suspensión 
de las obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se hubieran excedido 
los plazos establecidos para tal obligación, adjuntando el debido sustento, conforme al 
procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 del Contrato. 
 
En caso la resolución de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá presentar 
una nueva subsanación a la(s) observación(es), de tal forma que ésta se ajuste a las 
Especificaciones Técnicas Básicas del Anexo 6 y Anexo 6A, al Contrato y la normatividad vigente, 
en un plazo no mayor de diez (10) Días. 
 
La subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador 
contará con un plazo de diez (10) Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida al 
CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de diez (10) Días contados a 
partir del Día siguiente de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo 
para emitirla.  
 
En caso de persistir las observaciones por parte del CONCEDENTE, serán de aplicación las 
penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato. 
 

6.19 Si durante la ejecución de las Obras o de las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, el 
CONCESIONARIO determina la necesidad de incorporar una variación al EDI o Expediente de 
Mantenimiento Inicial, no objetados, estas modificaciones deberán ajustarse al Anexo 6, Anexo 
6A, al Anexo 7 de Niveles de Servicio, al Contrato y la normatividad vigente, sin que ello implique 
reconocimiento de compensaciones económicas ni ampliaciones de plazos a favor del 
CONCESIONARIO.  
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En este caso, el CONCESIONARIO deberá presentar, en medio magnético y físico, la modificación 
propuesta al CONCEDENTE con copia al Regulador. 
 
El Regulador emitirá y notificará su opinión sobre la materia disponiendo de un plazo máximo de 
diez (10) Días contados a partir del Día siguiente de recibida la variación al EDI o Expediente en 
Mantenimiento Inicial no objetado, la cual deberá ser notificada al CONCEDENTE para su 
evaluación, con copia al CONCESIONARIO para conocimiento.  
 
El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días, contados a partir del Día 
siguiente de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para 
notificarla, para emitir su pronunciamiento notificando en ese mismo plazo la aprobación de la 
solicitud de variación, o las observaciones correspondientes, indicando la Especificación Técnica 
Básica y/o la Cláusula contractual y/o la norma incumplida, de ser el caso, y otorgando el plazo de 
hasta diez (10) Días para la subsanación; este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a la 
complejidad de la materia. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, se 
entenderá denegada la solicitud de variación. 
 
Las respuestas del Concesionario a las observaciones formuladas deberán ser notificadas al 
CONCEDENTE con copia al Regulador. El Regulador cuenta con un plazo de cinco (05) Días para 
emitir y notificar su pronunciamiento al CONCEDENTE con copia al Concesionario. El 
CONCEDENTE emitirá y notificará su pronunciamiento dentro de los diez (10) Días contados 
desde la notificación de la opinión del Regulador o vencido el plazo para que el Regulador emita y 
notifique la opinión correspondiente. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo 
señalado, se entenderá denegada la solicitud de variación. 
 

6.20 Si durante la ejecución de las Obras o Intervenciones en Mantenimiento Inicial, el 
CONCESIONARIO determinara la necesidad de realizar replanteo(s) menor(es) de las Obra(s) o 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial, que no implique(n) un cambio en la solución técnica, una 
disminución de la calidad, ni reconocimiento de compensaciones económicas, ni ampliaciones de 
plazos a favor del CONCESIONARIO; éste podrá presentar, en medio magnético y físico, su 
solicitud de conformidad, adjuntando la propuesta de replanteo(s) menor(es), al Regulador con 
copia al CONCEDENTE.  
 
En este caso, el Regulador remitirá su pronunciamiento al CONCESIONARIO con copia al 
CONCEDENTE, en un plazo de tres (03) Días, contados a partir del Día siguiente de recibida la 
solicitud del CONCESIONARIO, que, en caso de ser favorable, lo habilitará a implementar el (los) 
replanteo(s) menor(es); salvo que el CONCEDENTE, en un plazo de tres (03) Días contados a 
partir del Día siguiente de recibido el pronunciamiento del Regulador, exprese de manera 
fundamentada su oposición. Si el Regulador no se pronunciara en el plazo señalado, se entenderá 
denegada la solicitud. El pronunciamiento del Regulador y/o, de ser el caso, la oposición del 
CONCEDENTE, se anotarán en el libro de obra.  
 
La conformidad a(l) (los) replanteo(s) menor(es) por parte del Regulador no enerva ni limita la 
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir con la idoneidad de la ejecución de 
las Obras. 
 

CRONOGRAMA DETALLADO 
 

6.21 El CONCESIONARIO deberá presentar, en medio magnético y físico, como parte de los EDI y del 
Expediente de Mantenimiento Inicial, un cronograma detallado que incluya tiempos de ejecución 
de los Hitos de Obra y/o Mantenimiento Inicial, de cada uno de los Tramos, y los Hitos de Provisión 
de Material Rodante Adquirido, hasta su culminación, el cual no deberá exceder los plazos 
máximos establecidos en el presente Contrato para la ejecución de las Inversiones e 
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Intervenciones Obligatorias. Para la no objeción del cronograma detallado será de aplicación el 
procedimiento establecido en las Cláusulas 6.12 a 6.16 del Contrato. 
 

6.22 El CONCESIONARIO podrá realizar modificaciones al cronograma detallado, durante la ejecución 
de Inversiones e Intervenciones Obligatorias o conforme a la Cláusula 6.35 del Contrato, 
manteniendo los plazos máximos previstos en la Cláusula 6.25, salvo que medie una ampliación 
de plazo conforme a lo previsto en la Cláusula 6.30 del Contrato; debiendo para tal efecto contar 
con la opinión previa del Regulador y la consecuente conformidad del CONCEDENTE.  
 
Para estos efectos, el CONCESIONARIO deberá presentar, en medio magnético y físico, el 
cronograma detallado al CONCEDENTE para su conformidad, con copia al Regulador para su 
opinión. 
 
El Regulador emitirá y notificará su opinión sobre la materia disponiendo de un plazo máximo de 
cinco (05) Días contados a partir del Día siguiente de recibido el cronograma detallado, el cual 
deberá ser notificado al CONCEDENTE para su evaluación, con copia al CONCESIONARIO para 
conocimiento.  
 
El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) Días, contados a partir del Día 
siguiente de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla 
y notificarla, para emitir el pronunciamiento y en ese mismo plazo notificar la aprobación o los 
comentarios, de ser el caso, otorgando el plazo de hasta cinco (05) Días para la subsanación. Este 
plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a la complejidad de la materia. En caso el CONCEDENTE 
no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá aprobado el cronograma detallado presentado. 
 
Las respuestas del CONCESIONARIO a las observaciones formuladas deberán ser notificadas al 
CONCEDENTE con copia al Regulador. El Regulador cuenta con un plazo de tres (03) Días para 
emitir y notificar su pronunciamiento al CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO. El 
CONCEDENTE emitirá y notificará su pronunciamiento dentro de los cinco (05) Días contados 
desde la notificación de la opinión del Regulador o vencido el plazo para que el Regulador emita y 
notifique la opinión correspondiente. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo 
señalado, se entenderá aprobado el cronograma detallado presentado. 
 

EJECUCIÓN DE INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 
 

LIBRO DE OBRA 
 

6.23 A partir del inicio de la ejecución de las Obras, el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener 
un libro de obra. En dicho libro de obra se anotarán los hechos más importantes durante la 
ejecución de las mismas, incluyendo entre otros: relación de materiales que se estén empleando, 
relación de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de Pruebas de Puesta en Marcha, 
copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y el Regulador; copia de informes de avance 
de obra; copia del cumplimiento del calendario de avance de obra; relación de los eventos que han 
afectado el cumplimiento del calendario de avance de obra; y cualquier otra información útil para 
documentar la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. Se anotarán, por último, las 
condiciones en que se ponen en servicio las Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 

6.24 El libro de obra deberá llevarse en original. Adicionalmente, se deberán tener tres (3) juegos de 
copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en el párrafo siguiente. Las páginas del libro 
de obras deberán estar legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente. El libro de obra 
podrá ser llevado adicionalmente en formato digital. 
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El CONCEDENTE y el Regulador, tendrán libre acceso al libro de obra durante la ejecución de 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias. Una vez iniciada la Etapa Integral, el original y una (1) 
copia serán entregados al CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Días Calendario contados 
desde el inicio de la Etapa Integral, quedando un juego de copias en poder del CONCESIONARIO 
y otro en poder del Regulador. 
 
Para el caso de la provisión de Material Rodante Adquirido, se deberán anotar en el libro de obra, 
todas las actividades relacionadas al suministro de dicho Material Rodante Adquirido hasta la 
suscripción del Acta de Aceptación de Material Rodante Adquirido. 
 

EJECUCIÓN DE OBRAS E INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO INICIAL 
 

6.25 Las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial se ejecutarán de la siguiente manera: 
 

(i) El Tramo 1 deberá iniciarse a más tardar a los treinta (30) Días Calendario contados a partir 
de la fecha de la Toma de Posesión debió, fecha en la cual el CONCESIONARIO deberá 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:  

 
a) Se haya suscrito el Acta Integral de Entrega de los Bienes, o se haya entregado la totalidad 

de los Bienes de la Concesión que conforman el Tramo 1, de acuerdo a lo indicado en la 
Cláusula 5.21 y siguientes del Contrato,  

b) El CONCESIONARIO haya obtenido la no objeción del EDI de Obras y Expediente de 
Mantenimiento Inicial, de acuerdo a lo indicado en esta Sección,  

c) El CONCESIONARIO haya obtenido la certificación ambiental correspondiente 
(Instrumento de Gestión Ambiental),  

d) El CONCESIONARIO haya obtenido el cierre financiero, de acuerdo a lo indicado en la 
Cláusula 10.1 a 10.5 del Contrato, 

e) El CONCESIONARIO haya contratado las pólizas de seguros a que se refiere la Cláusula 
12.5 del Contrato, 

f) El CONCESIONARIO haya cumplido con la constitución del Fideicomiso de Administración, 
según lo indicado en la Anexo 5 del Contrato. 

g) El CONCESIONARIO haya cumplido con la obtención de las licencias, permisos y 
autorizaciones correspondientes para la ejecución de las Obras e Intervenciones en 
Mantenimiento Inicial. 

 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá haber dado cumplimiento a todas las obligaciones que 
le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
El plazo máximo de ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del 
Tramo 1 será de dieciocho (18) meses contados desde el inicio de la ejecución de las Obras e 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial, de dicho Tramo, según lo señalado en el numeral (i) 
de la presente Cláusula. 

 
Una vez culminadas las Inversiones e Intervenciones Obligatorias del Tramo 1, se procederá 
a suscribir el Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial del Tramo 1, 
conforme a lo descrito en la Cláusula 6.64, se realizarán las Pruebas de Puesta en Marcha y 
la Puesta en Operación Comercial, conforme a lo descrito en las Cláusulas 6.55 y 6.58 del 
Contrato, respectivamente. 
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La prestación de los Servicios Obligatorios en este Tramo se realizará conforme a lo descrito 
en el Apéndice 3 del Anexo 7 del presente Contrato. 
 

(ii) La ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 2 deberá 
iniciarse a más tardar hasta los dieciocho (18) meses contados desde la fecha de inicio de la 
ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 1. Para el inicio 
de la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 2se deberán 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:  
a) Se haya suscrito el Acta Integral de Entrega de los Bienes, de acuerdo a lo indicado en la 

Cláusula 5.21 y siguientes del Contrato, 

b) El CONCESIONARIO haya obtenido la no objeción del EDI Obras y Expediente de 
Mantenimiento Inicial, de acuerdo a lo indicado en esta Sección,  

c) El CONCESIONARIO haya contratado las pólizas de seguros a que se refiere la Cláusula 
12.5 del Contrato, 

d) EL CONCESIONARIO haya cumplido con la obtención de las licencias, permisos y 
autorizaciones correspondientes para la ejecución de las Obras. 
 

El plazo máximo de ejecución de las Obras del Tramo 2 será de hasta treinta y seis (36) meses 
contados desde el inicio de la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial 
del Tramo 1, según lo señalado en el numeral (i) de la presente Cláusula. 
 
Una vez culminadas las Obras del Tramo 2 y suscrita el Acta de Culminación de las Obras y del 
Mantenimiento Inicial del Tramo 2, se procederá a realizar las Pruebas de Puesta en Marcha y la 
Puesta en Operación Comercial, conforme a lo descrito en las Cláusulas 6.55 y 6.58 del Contrato, 
respectivamente. 
 
La prestación de los Servicios Obligatorios en este Tramo se realizará conforme a lo descrito en 
el Apéndice 3 del Anexo 7 del presente Contrato. 
 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá haber dado cumplimiento a todas las obligaciones que le 
correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

6.26 El CONCESIONARIO, está autorizado a ejecutar las Obras e Intervenciones en Mantenimiento 
Inicial del Tramo 2, de forma simultánea, paralela o consecutiva a las del Tramo 1, según lo defina 
en su propuesta constructiva, y asumiendo los riesgos de ello, siempre que cumpla con el plazo 
máximo establecido en Cláusula 6.27 del Contrato. 
 

 
 

 
6.27 El plazo máximo para la culminación de la totalidad de las Obras e Intervenciones en 

Mantenimiento Inicial, incluido en los dos (2) Tramos, será de treinta y ocho (38) meses contados 
a partir del inicio de la ejecución de las Obras del Tramo 1. Este plazo máximo incluye el plazo del 
trámite de la no objeción de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial de los dos (2) 
Tramos, salvo que medie una declaración de Suspensión de Obligaciones o que se apruebe una 
ampliación del plazo conforme a la Cláusula 6.30 del Contrato. 

 
6.28 El CONCESIONARIO deberá cumplir con el cronograma detallado establecido en el EDI y 

Expediente de Mantenimiento Inicial correspondiente.  
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6.29 Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, el plazo para la culminación de las Obras 
y Expediente de Mantenimiento Inicial no será prorrogado, salvo que el retraso se deba a razones 
no imputables al CONCESIONARIO. En dicho caso, el CONCESIONARIO podrá solicitar una 
ampliación de plazo para la ejecución de las Obras y Expediente de Mantenimiento Inicial del 
Tramo correspondiente. La ampliación y/o modificación de plazo que sea aprobada, podrá generar 
modificaciones al cronograma detallado el cual deberá contar con opinión favorable del Regulador 
y conformidad del CONCEDENTE. 

 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS E INTERVENCION EN MANTENIMIENTO 
INICIAL 

 
6.30 El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, la ampliación o 

prórroga del plazo total para la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial, 
la misma que deberá estar debidamente fundamentada.  

 
Las solicitudes de ampliación de plazo no se aprobarán en caso de incumplimientos imputables al 
CONCESIONARIO y se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
a) El CONCESIONARIO, deberá anotar en el Libro de Obra las circunstancias que a su criterio 

ameriten ampliación de plazo para la culminación del total de las Obras.  

b) El CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con 
copia al Regulador, debidamente sustentada, incluyendo el nuevo Cronograma Detallado.  

c) El Regulador emitirá su opinión sobre dicha ampliación al CONCEDENTE, en un plazo máximo 
de diez (10) Días contados desde la recepción de la solicitud.  

d) Una vez recibida la opinión del Regulador o cumplido el plazo para su emisión, el 
CONCEDENTE resolverá sobre la ampliación solicitada en un plazo máximo de diez (10) Días. 
De no existir pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo 
mencionado anteriormente, se considerará denegada la solicitud.  

6.31 El incumplimiento en la ejecución de Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial del Tramo 
correspondiente dentro de los plazos máximos establecidos en la Cláusula 6.25 del Contrato, por 
causas imputables al CONCESIONARIO, dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme a lo 
previsto en el Anexo 10 del presente Contrato. 

 
En el supuesto que el inicio o el avance de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial se 
retrasara por un hecho imputable al CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el 
CONCESIONARIO únicamente tendrá derecho a solicitar la suspensión del plazo de las 
obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento 
contemplado en la Cláusula 17.3 del Contrato. 
 

INTERFERENCIAS  
 

6.32 Las interferencias identificadas en el estudio de preinversión serán liberadas por el CONCEDENTE 
a la presentación del EDI de Obra y Expediente de Mantenimiento Inicial conforme a lo indicado 
en la Cláusula 5.15. Adicionalmente, el CONCESIONARIO podrá identificar interferencias 
adicionales a las determinadas en el estudio de preinversion, para lo cual a los cinco (05) meses 
desde la firma del Contrato de Concesión deberá presentar al CONCEDENTE un informe de 
interferencias conteniendo como mínimo la ubicación, entidad a la que pertenece la interferencia, 
planos, imágenes y características de las mismas; en este caso, el CONCEDENTE en el plazo 
máximo de un (01) mes de presentado el documento del CONCESIONARIO deberá aprobar las 
interferencias, las cuales deberá liberar como máximo a la aprobación del EDI de Obra y 
Expediente de Mantenimiento Inicial.  
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El CONCESIONARIO será responsable de asumir a su cuenta y riesgo las interferencias que se 
identifiquen de manera adicional a las contenidas en su informe de interferencias señalado en el 
párrafo precedente. 
 
Asimismo, el CONCEDENTE podrá encargar al CONCESIONARIO, previo acuerdo entre las 
Partes, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 o norma que la modifique o 
sustituya y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, las actividades de gestión ante la(s) 
empresa(s) o entidad(es) prestadora(s) de servicios públicos y otras instalaciones o bienes y/o 
ante Autoridades Gubernamentales Competentes.  
 
El pago que corresponda por la liberación de Interferencias será de cargo del CONCEDENTE con 
sus recursos, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Encargo, el cual deberá 
incluir como mínimo: (i) objeto (ii) tipo de interferencia (naturaleza e ubicación de la interferencia), 
(iii) grado de obstrucción al Proyecto, (iv) actividades a realizar y obligaciones entre las partes, (v) 
tiempo estimado para la liberación de la Interferencia, (vi) penalidades aplicables al 
CONCESIONARIO, (vii) limitación de responsabilidades, considerando lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1192 (viii) presupuesto (debidamente sustentado, garantizando que sea a precio de 
mercado) y forma de pago, que se realizará en el siguiente ejercicio presupuestal o acuerdo entre 
las Partes, así como, (ix) solución de controversias, entre otros.  
 
Una vez emitida la conformidad del CONCEDENTE a los expedientes de liberación de 
interferencias, el CONCESIONARIO iniciará las gestiones de liberación de interferencias, 
conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 43º del Decreto Legislativo N° 1192 o 
norma que la modifique o sustituya. 
 
La demora en la liberación de Interferencias, por causas imputables al CONCESIONARIO no será 
oponible al CONCEDENTE y no generará derecho alguno a favor del CONCESIONARIO.  
 
Por otra parte, si se diera una demora en la liberación de Interferencias por causas no imputables 
al CONCESIONARIO, éste únicamente podrá solicitar la suspensión del plazo de las obligaciones 
que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado 
en la Cláusula 17.3 del Contrato. 
 

6.33 En caso el CONCEDENTE no haya delegado la gestión antes señalada, deberá poner a 
disposición del CONCESIONARIO, el Área de la Concesión a que se refieren los Apéndices 1 y 7 
del Anexo 8 del Contrato, debidamente liberada de Interferencias, conforme a los plazos señalados 
en la Cláusula 5.21 del Contrato.  
 

6.34 El CONCESIONARIO llevará a cabo los desvíos de tráfico, desvíos provisionales y/o 
autorizaciones para realizar las obras pertinentes para la liberación de las mismas, cumpliendo las 
Leyes y Disposiciones Aplicables, en coordinación con los operadores de servicios públicos, 
Autoridades Gubernamentales Competentes, así como con el CONCEDENTE, según 
corresponda, incluyendo dichas actividades en el presupuesto respectivo.  
 

EVENTO GEOLÓGICO 
 

6.35 Se considerarán ocurrencias susceptibles de ser reconocidas como Evento Geológico, aquellas 
de naturaleza geológica y/o geotécnica y/o hidrogeológica concreta y extraordinaria, que resulten 
críticas para la ejecución de las Obras, motivadas de manera individual o conjunta, por lo siguiente, 
entre otros: 
 

• Presencia de nivel freático superiores a los identificados 
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• Existencia de cavidades artificiales o antrópicas no detectadas 

• Presencia de fallas tectónicas activas no identificadas 

• Deslizamiento de los taludes por cizallamiento no detectados 

• Caída de bloques no detectados 

• Caída de derrubios o huaycos 

• Socavación de taludes inferiores  

• Hundimientos de plataforma 

• Desplazamiento de secciones de tierra 

• Elevación extraordinaria del nivel de agua en el cauce del río 
 

6.35.1. RIESGO GEOLOGICO PREVIO: El CONCESIONARIO tendrá la opción de solicitar el 
reconocimiento de costos por volúmenes de relleno y/o remoción derivados de Eventos Geológicos 
ocurridos previamente a la ejecución de Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial en cada 
Subtramo, y que no hayan estado previstos en el Anexo 6 ni el Anexo 6A del Contrato. Para dicho 
reconocimiento se deberá cumplir el siguiente trámite: 
 
a) Hasta diez (10) Días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de las Obras y del 

Mantenimiento Inicial, el CONCESIONARIO remitirá al CONCEDENTE con copia al 
Regulador, un inventario de volúmenes de relleno y/o remoción existentes en cada Subtramo 
por Eventos Geológicos previos, debidamente localizados e identificados; y el Cronograma 
Detallado modificado conforme a la Cláusula 6.35 del Contrato. 

b) Dentro del plazo de cinco (5) Días de recibida la solicitud, el Regulador evaluará la 
información y emitirá su opinión al CONCEDENTE.  

c) En un plazo no mayor de cinco (5) Días de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de 
vencimiento del plazo para emitirla, el CONCEDENTE se pronunciará sobre la solicitud 
presentada, dando su conformidad o emitiendo observaciones. 

d) En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Regulador, el 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) Días para subsanarlas, 
contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser 
remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de 
tres (3) Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien 
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Días, dando su conformidad o su 
denegación. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie, la solicitud se entenderá denegada. 

e) Si las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la solicitud de reconocimiento de Evento 
Geológico previo, la controversia será dirimida por la Junta de Resolución de Disputas, 
conforme a lo previsto en la Clausula 18.15 del Contrato.  

f) Luego de recibida la conformidad a la solicitud de reconocimiento de Evento Geológico 
previo, la cantidad reconocida será ejecutada y financiada por el CONCESIONARIO durante 
la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 

g) Para la liquidación se tomará el costo directo de las partidas del presupuesto del EDI no 
objetado, asociadas a la remoción y/o relleno, actualizado aplicando la siguiente fórmula:  
 
 

𝑃𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎1 =  𝑃𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎0 × (
𝐶𝑃𝐼1

𝐶𝑃𝐼0
) 

Donde: 
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PPartida1: Presupuesto de las partidas del EDI no objetado, referido a la 
remoción y/o relleno, a precios del mes en el que se ha ejecutado la 
intervención por Evento Geológico. 
PPartida0: Presupuesto de las partidas del EDI no objetado, referido a la 
remoción y/o relleno, a precios del mes en el que se ha otorgado la no 
objeción del EDI del Tramo correspondiente. 
CPI1: Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los 
Estados Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas 
Laborales (The Bureau of Labor Statistics) en el mes en el que se ha 
ejecutado la intervención por Evento Geológico. 
CPI0: Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los 
Estados Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas 
Laborales (The Bureau of Labor Statistics) en el mes en el que se ha 
otorgado la no objeción del EDI del Tramo correspondiente. 

 
h) El reembolso se efectuará luego de la suscripción del Acta de Culminación de Obras y del 

Mantenimiento Inicial de cada Tramo, considerando el valor de m3 ejecutados en el 
respectivo Tramo y el costo señalado en el literal precedente. 

i) El pago se efectuará con los fondos de la Cuenta Emergencias del Fideicomiso indicada en 
el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato, y en caso los fondos no sean suficientes, el 
CONCEDENTE abonará el monto faltante en dicha cuenta al finalizar el primer trimestre del 
siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, de efectuada la liquidación señalada en 
el literal precedente. 

j) El desarrollo del procedimiento regulado en el presente numeral no suspenderá el inicio ni 
ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 

 
6.35.2. Durante el periodo de ejecución de las Obras y las Intervenciones en Mantenimiento Inicial, y las 

Pruebas de Puesta en Marcha, el CONCESIONARIO será responsable de financiar y superar de 
manera inmediata los Eventos Geológicos que se presenten, siendo que el tratamiento de su 
reconocimiento será conforme se establece en las Cláusulas 6.36 a 6.40 del Contrato. 
 

6.36 El  CONCEDENTE asumirá únicamente los costos por los volumenes adicionales de relleno y/o 
remoción, que surjan de ocurrencia(s) reconocida(s) como Evento Geológico, siempre que ésta(s):  
 
(i) No sea(n) imputable(s) al CONCESIONARIO,  

(ii) No se haya(n) previsto, en el Numeral 6.5 y en el Apéndice 1 del Anexo 6 ni el Anexo 6A del 
Contrato, ni en el EDI ni en el Expediente de Mantenimiento Inicial, acciones o intervenciones 
para superarlas, y 

(iii) Haya(n) generado derrumbes y/o el hundimiento y/o el colapso y/o socavación del terreno 
sobre el cual se apoya la plataforma de la Vía, en los siguientes supuestos:  

(a) Para el caso de Subtramo aún no intervenido (sea por Obras ni por Mantenimiento 
Inicial) que forme parte del Tramo en ejecución, la ocurrencia deberá contar con 
volúmenes superiores a los cincuenta (50) metros cúbicos (m3) por cada evento no 
acumulable.  

(b) Para el caso del Subtramo intervenido (sea por Obras o por Mantenimiento Inicial) que 
forme parte del Tramo en ejecución, la ocurrencia deberá contar con volúmenes 
superiores a los doscientos (200) metros cúbicos (m3) por cada evento no acumulable. 

(iv) En caso se presenten volúmenes inferiores a los señalados en los literales (a) y (b) del 
presente numeral, será el CONCESIONARIO quien asuma los costos que surjan de 
derrumbes y/o el hundimiento y/o el colapso y/o socavación del terreno sobre el cual se apoya 
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la plataforma de la Vía. Asimismo, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE el 
reembolso solo por los volúmenes adicionales a los señalados en los literales (a) y (b) del 
presente numeral, según corresponda. 

(v) Durante el tiempo en que dure una intervención (sea por Obras o por Intervención en 
Mantenimiento Inicial), cualquier Evento Geológico en el (los) Subtramo(s) en intervención 
será asumido por el CONCESIONARIO. 

 
6.37 Si durante la ejecución de las Obras se configura alguna ocurrencia susceptible de ser reconocida 

como un Evento Geológico, el CONCESIONARIO deberá comunicarlo al CONCEDENTE y al 
Regulador, dentro de las veinticuatro (24) horas de dicha ocurrencia.  
 
Dentro de los diez (10) Días siguientes de la comunicación antes citada, el CONCESIONARIO 
podrá presentar una solicitud de reconocimiento de Evento Geológico al CONCEDENTE con copia 
al Regulador, en la cual deberá fundamentar como mínimo: 
 

a) La fecha y la(s) ocurrencia(s) descrita(s) en el primer párrafo de la Cláusula 6.35 
precedente, que generó (generaron) que dicha(s) ocurrencia(s) sea(n) susceptible(s) de 
ser reconocida(s) como Evento Geológico.  

b) El grado de impacto de la(s) ocurrencia(s), detalles y sustento de la diferencia entre lo 
previsible, identificado en el Proyecto Referencial, y la(s) ocurrencia(s) presentada(s). 

c) El plazo estimado para superar la(s) ocurrencia(s), el mismo que deberá adicionarse al 
inicialmente establecido para la obligación en cuestión.  

d) Justificación de las medidas de mitigación adoptadas, así como aquellas de carácter 
especial que se requieran implementar para superar la(s) ocurrencia(s). 

e) Un Informe Técnico-Económico que contenga entre otros elementos, las variaciones del 
rendimiento de ejecución de las Obras, la solución técnica requerida y el presupuesto o 
valorización para superar la(s) ocurrencia(s). 

f) Sustento sobre la necesidad de cambiar el procedimiento constructivo contemplado en el 
EDI de Obras, de corresponder. 

g) Sustento sobre la necesidad de adquisición de nuevos predios, en caso corresponda. En 
este supuesto, el CONCESIONARIO deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192, o norma que la modifique o sustituya. 

h) Sustento sobre la implementación de medidas de mitigación ambiental, en caso 
corresponda.  

i) Podrá proponer la implementación de soluciones, cumpliendo las Especificaciones 
Técnicas Básicas del Anexo 6 y los Niveles de Servicio del Anexo 7, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento establecido en las Cláusulas 6.67 a 6.70. 

j) Otras acciones derivadas de la ocurrencia. 
 

6.38 El Regulador contará con un plazo no mayor a cinco (5) Días, de recibida la referida solicitud para 
emitir su opinión al CONCEDENTE. En un plazo no mayor de cinco (5) Días de recibida la opinión 
del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, el CONCEDENTE se 
pronunciará sobre la solicitud presentada, dando su conformidad o emitiendo observaciones.  
 

6.39 En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Regulador, el 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) Días para subsanarlas, contados 
desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto 
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al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de tres (3) Días para 
emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un 
plazo no mayor de cinco (5) Días, dando su conformidad o su denegación. En caso el 
CONCEDENTE no se pronuncie, la solicitud se entenderá denegada. 
 
Luego de recibida la conformidad a la solicitud de reconocimiento de Evento Geológico, éste será 
pagado con los fondos de la Cuenta Emergencias del Fideicomiso indicada en el Apéndice 1 del 
Anexo 5 del Contrato, y en caso los fondos no sean suficientes, el CONCEDENTE abonará el 
monto faltante en dicha cuenta, en un único pago, al finalizar el primer semestre del siguiente 
ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, considerando los volúmenes adicionales a los 
señalados en la Cláusula 6.36 del Contrato. 
 
Si las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la solicitud de reconocimiento de Evento 
Geológico, la controversia será dirimida por la Junta de Resolución de Disputas, conforme a lo 
previsto en la Clausula 18.15 del Contrato.  
 

6.40 En caso el Evento Geológico requiera la suspensión de alguna o todas las obligaciones del 
CONCESIONARIO, éste estará facultado a solicitar la suspensión del plazo de las obligaciones 
que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en 
la Cláusula 17.3 del Contrato. 
 

HITO DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO INICIAL 
 

6.41 El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial de 
acuerdo a lo establecido en el EDI de Obras y Expediente de Mantenimiento Inicial, incluyendo los 
cronogramas y plazos de ejecución de los Hitos de Obra y/o Mantenimiento Inicial.  
 
El Procedimiento para el reconocimiento de los Hitos de Obra y/o Mantenimiento Inicial se 
establece en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.  
 

PLAN DE DESVÍOS 
 
6.42 En caso que las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial en las zonas urbanas y/o rurales 

afecten el libre tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, el CONCESIONARIO será 
responsable de la elaboración, tramitación, gestión y el cumplimiento del plan de desvíos, así como 
los costos asociados a su implementación, (pago de seguridad, señalización, publicidad entre 
otros) en el tramo donde se ubique la Obra o Intervención en Mantenimiento Inicial, desde la Toma 
de Posesión del Tramo que corresponda, hasta la suscripción del acta de recepción que resulte 
aplicable, y estará sujeto a supervisión y fiscalización del CONCEDENTE y del Regulador, siendo 
las labores de control de tránsito donde se ubiquen las Obras de competencia de la Autoridad 
Competente, en concordancia con el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. 
 

MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO 
 
6.43 Con la finalidad de atender una demanda de hasta un millón cincuenta mil (1’050,000) pasajeros 

por año y treinta y ocho mil setecientos (38,700) toneladas de mercancías al año, el 
CONCESIONARIO deberá contar con Material Rodante Adquirido conforme al EDI aprobado.  

 
 
a) Para el Tramo 1: 

 
En un plazo no mayor a los treinta (30) Días Calendario previos al inicio de las Pruebas 
de Puesta en Marcha del Tramo 1:  
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- Dos (02) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (04) coches, con capacidad de 

hasta doscientos sesenta (260) pasajeros sentados cada DMU. 
 

- Una (01) locomotora nueva diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva referencial 
de 2000KW que operará entre 2700 y 3700 msnm con una carga máxima por eje de 
20 toneladas y radios de giro de 70 m.  

 
- Tres (03) coches nuevos, con capacidad mínima para 80 pasajeros sentados cada 

uno. Esta flota comprende dos (02) coches operativos y uno (01) de retén.  
 

- Cinco (05) bodegas nuevas, con capacidad mínima para 40 toneladas cada una. Esta 
flota comprende tres (03) bodegas operativas y dos (02) de retén.  

 
b) Para el Tramo 2: 

 
En un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario previos al inicio de las Pruebas de 
Puesta en Marcha del Tramo 2 a fin de que puedan realizarse la recepción y Pruebas de 
Puesta en Marcha correspondientes:  

 
- Dos (02) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (04) coches, con capacidad de 

hasta doscientos sesenta (260) pasajeros sentados cada DMU.  
 

- Una (01) locomotora nueva diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva referencial 
de 2000KW que operará entre 2700 y 3700 msnm con una carga máxima por eje de 
20 toneladas y radios de giro de 70m.  

 
c) Para la Etapa Integral 

 
Cuando la demanda sea superior a un millón cincuenta mil (1’050,000) pasajeros por año, se 
deberá incorporar un (01) DMU adicional de cuatro (04) coches con capacidad de hasta 
doscientos sesenta (260) pasajeros sentados. Para tales efectos deberá aplicarse el 
procedimiento establecido en la Cláusula 6.67 a 6.70 del Contrato. 

 
6.44 El CONCESIONARIO deberá incluir en el EDI de Material Rodante Adquirido el correspondiente 

plan de adquisición e incluir el Plan de Conservación del mismo en el POA, tomando como base 
lo establecido en los Anexos 6 y 7 del Contrato. El EDI de Material Rodante Adquirido no incluirá 
reajuste por fórmulas polinómicas. 
 

6.45 El diseño del Material Rodante Adquirido a ser suministrado por el CONCESIONARIO deberá 
asegurar las prestaciones, calidad, capacidad, confort y seguridad establecidos en las 
Especificaciones Técnicas Básicas del Anexo 6 y los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato. 
 

6.46 En caso de verificarse que el Material Rodante Adquirido bajo responsabilidad del 
CONCESIONARIO para la prestación del Servicio Obligatorio incumple con las Especificaciones 
Técnicas Básicas del Contrato, será de aplicación las penalidades establecidas en el Anexo 10 del 
Contrato, sin perjuicio de la obligación del CONCESIONARIO de adoptar las medidas necesarias 
para dicho cumplimiento en un periodo no mayor de treinta (30) Días. 
 

6.47 Si la aplicación de las mencionadas penalidades supera el límite máximo establecido en el inciso 
t) de la Cláusula 16.17, el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión por 
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 16.17 y 
siguientes y proceder a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
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6.48 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO pueda inscribir el 

Material Rodante Adquirido en los Registros Públicos correspondientes, de ser el caso, sujeto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

 
6.49 En caso el CONCESIONARIO no obtenga las licencias, autorizaciones y/o actos administrativos 

del CONCEDENTE requeridos para la operación del Material Rodante por causas no imputables 
a él, estará facultado a solicitar la suspensión del plazo de las obligaciones que se vean afectadas, 
adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 del 
Contrato. 

 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PROVISIÓN DE MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO 
 
6.50 El CONCESIONARIO podrá solicitar, por única vez, al CONCEDENTE, con copia al Regulador, la 

ampliación o prórroga del plazo total para la Provisión de Material Rodante Adquirido, la misma 
que deberá estar debidamente fundamentada. 

 
Las solicitudes de ampliación de plazo no se aprobarán en caso de incumplimientos imputables al 
CONCESIONARIO y se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 
a) El CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con 

copia al Regulador, debidamente sustentada, indicando el nuevo plazo para la Provisión de 
Material Rodante Adquirido.  

b) El Regulador emitirá su opinión sobre dicha ampliación al CONCEDENTE, en un plazo máximo 
de diez (10) Días Calendario contados desde la recepción de la solicitud.  

c) Una vez recibida la opinión del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre la ampliación 
solicitada en un plazo máximo de diez (10) Días Calendario. De no existir pronunciamiento 
alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado anteriormente, se 
considerará denegada la solicitud. 
 

6.51 El incumplimiento en la Provisión de Material Rodante Adquirido dentro de los plazos máximos 
establecidos en la Cláusula 6.44 del Contrato, por causas imputables al CONCESIONARIO, dará 
lugar a la aplicación de penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 10 del Contrato. 

 
En el supuesto que la provisión del Material Rodante Adquirido se retrasara por un hecho de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCESIONARIO tendrá derecho a solicitar la suspensión del 
plazo de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al 
procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 del Contrato. 
 

HITO DE PROVISIÓN DE MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO 
 
6.52 El CONCESIONARIO se obliga a la provisión de Material Rodante Adquirido de acuerdo a lo 

establecido en el EDI de Material Rodante, incluyendo el cronograma detallado y el plazo de 
ejecución de los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido. 
  

6.53 El Procedimiento para el reconocimiento del Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido se 
establece en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.  

 
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA 
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6.54 El CONCESIONARIO deberá diseñar las Pruebas de Puesta en Marcha de acuerdo con los 
requerimientos de las Especificaciones Técnicas Básicas y las Buenas Prácticas de Ingeniería y 
Construcción aplicables a proyectos de iguales características y complejidad. 
 
Las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo se iniciarán una vez (i) suscrita el Acta de 
Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial del Tramo correspondiente, (ii) que el 
CONCESIONARIO cuente con el Protocolo de Pruebas debidamente aprobado por el 
CONCEDENTE (iii) que el CONCESIONARIO cuente con el POA debidamente aprobado por el 
CONCEDENTE, y (iv) que el CONCESIONARIO cuente con el software de gestión del 
mantenimiento operativo.  
 
El CONCESIONARIO tendrá un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario para realizar las 
Pruebas de Puesta en Marcha para cada Tramo. Al Día siguiente de concluidas las Pruebas de 
Puesta en Marcha de cada Tramo, se suscribirá del Acta de culminación de las Pruebas de Puesta 
en Marcha de cada Tramo. 

 
DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA 
 
6.55 El CONCESIONARIO deberá entregar los formatos de los protocolos para las Pruebas de Puesta 

en Marcha, conjuntamente con los EDIs correspondientes, los cuales seguirán el procedimiento 
para la presentación y no objeción de los EDIs, descrito en la Cláusula 6.12 y siguientes del 
Contrato. 
 

6.56 El CONCESIONARIO deberá contar con protocolos de pruebas no objetados para la puesta en 
marcha de cada Tramo, así como en la totalidad del Servicio de Transporte Ferroviario. Estos 
protocolos deberán recoger lo establecido en las Especificaciones Técnicas Básicas de las Obras 
y del Material Rodante Adquirido.  
 
A tal efecto, a la culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo, el 
CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, los respectivos 
formatos de los protocolos de las pruebas realizadas.  
 
De existir alguna observación a los protocolos de pruebas realizadas, éstas se repetirán hasta 
obtener la conformidad del Regulador y del CONCEDENTE. 
 
La conformidad de los protocolos de prueba por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la 
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir los Niveles de Servicio, normas de 
seguridad, así como los demás fines del Contrato. 
 

PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL 
 
6.57 El CONCESIONARIO, a través del Operador, dará inicio a la Puesta en Operación Comercial, 

cuando cuente con:  
 
Para el Tramo 1 
 
(i) el Acta de culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1 

(ii) los Certificados de Habilitación Ferroviaria del Material Rodante,  

(iii) presentación de las pólizas de seguro vigentes, y  

(iv) los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Puesta en Operación 
Comercial. 
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Para todo el Proyecto 
 
(i) el Acta de culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1 y Tramo 2, 

(ii) los Certificados de Habilitación Ferroviaria del Material Rodante,  

(iii) presentación de las pólizas de seguro vigentes, y,  

(iv) los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Puesta en Operación 
Comercial. 

 
6.58 Una vez cumplidos los requisitos antes indicados, el CONCESIONARIO deberá notificar por escrito 

al CONCEDENTE con copia al Regulador, la fecha de inicio de la Puesta en Operación Comercial, 
la misma que se efectuará en un plazo no menor de tres (03) Días contados a partir de la recepción 
de la notificación.  
 
Durante la Puesta en Operación Comercial, el CONCEDENTE y el Regulador deberán comunicar 
sus observaciones al CONCESIONARIO dentro del plazo máximo de diez (10) Días de detectadas 
éstas. En sus observaciones, de ser el caso, el CONCEDENTE y/o el Regulador, según 
corresponda, indicarán la norma o especificación técnica incumplida, así como cualquier otra 
deficiencia encontrada, debidamente justificada. El pronunciamiento del Regulador versará sobre 
los aspectos de su competencia, esto es, la integración de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 
 
El CONCEDENTE y/o el Regulador, según corresponda, fijará un plazo para la subsanación 
correspondiente que no será mayor a diez (10) Días, plazo que deberá incluirse en la notificación 
de la(s) observación(es) al CONCESIONARIO. El CONCEDENTE y/o el Regulador, según 
corresponda, deberán verificar el levantamiento de dichas observaciones en un plazo máximo de 
cinco (05) Días de recibida la subsanación correspondiente. En caso el CONCEDENTE y/o el 
Regulador no se pronuncien dentro de dicho plazo, se considerará que las mismas han sido 
denegadas.  

 
En caso venza el plazo establecido sin que el CONCESIONARIO efectúe las subsanaciones 
correspondientes, el Regulador, procederá a la aplicación de las penalidades indicadas en el 
Anexo 10 del Contrato y se otorgará un plazo adicional máximo a criterio del Regulador en función 
a la naturaleza de la observación efectuada.  
 
Una vez que se haya verificado el correcto funcionamiento y la integración de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias correspondientes, que permitirá alcanzar los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato, y la correcta operación de los Bienes de la 
Concesión, se procederá a la suscripción del Acta de Conformidad de Operación en el caso del 
Tramo 1, y el Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, para todo el 
Proyecto. 
 

6.59 La Puesta en Operación Comercial concluirá en el momento en que el CONCESIONARIO, a través 
del Operador haya:  

 
Para el Tramo 1 
 
(i) Prestado el Servicio Obligatorio de transporte de pasajeros de manera gratuita al Usuario por 

un periodo efectivo de treinta (30) Días Calendario,  

(ii) Suscrito el Acta de Conformidad de Operación.  
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Para todo el Proyecto 
 
(i) Prestado el Servicio Obligatorio, cobrando la Tarifa al Usuario, por un periodo de treinta (30) 

Días Calendario, en todo el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, 

(ii) Suscrito el Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 

En caso el CONCEDENTE apruebe la ejecución de Obras de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula 6.26 del Contrato y el CONCESIONARIO solicite una sóla Puesta en Operación 
Comercial, ésta  tendrá un período efectivo de sesenta (60) Días Calendario para el transporte de 
pasajeros, siendo los primeros treinta (30) Días Calendario de manera gratuita al Usuario, luego 
de lo cual se suscribirá el Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias.  

 
SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 
 
6.60 Corresponde al Regulador efectuar las acciones de supervisión que le competen durante la 

ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, incluidos los EDIs y expediente de 
Mantenimiento Inicial presentados, de las Inversiones Adicionales; así como del Mantenimiento de 
dichas inversiones durante el Plazo de la Concesión.  
 
De conformidad con el artículo 115º del Decreto Supremo 240-2018-EF, en caso de incumplimiento 
del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas a las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias dará lugar a la imposición de las penalidades correspondientes. El 
CONCESIONARIO será responsable aún en los casos en que los incumplimientos sean 
consecuencia de contratos que celebre con sub contratistas. 
 

6.61 Los costos derivados de las actividades de supervisión en que incurra el Regulador, durante la 
etapa de ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, serán de cargo del 
CONCEDENTE, los mismos que ascienden a Siete millones cuatrocientos dieciséis mil, 
seiscientos diecinueve con 00/100 Dólares (US$ 7 416,619.00), que incluye el IGV y los gastos 
preparatorios de los procesos de selección. 

 
El pago será realizado por el CONCEDENTE al Regulador de acuerdo a los cronogramas de pago 
e importes que determine el Regulador durante la ejecución de Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 
 
En caso el monto antes indicado no sea utilizado en su integridad por el Regulador, éste deberá 
depositar el saldo en la cuenta que para tal efecto designe el CONCEDENTE, previa conformidad 
de este último, una vez se culmine la liquidación de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias.  
 
En caso existiera una ampliación de plazo a la ejecución de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias debidamente acreditada ante el CONCEDENTE, por causas no imputables al 
CONCESIONARIO, deberá reconocerse los mayores gastos incurridos por la supervisión, la cual 
será pagada por el CONCEDENTE; por el contrario, si la demora fuera por causas imputables al 
CONCESIONARIO será este último quien asumirá los mayores gastos de supervisión. En caso los 
mayores costos sean imputables al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá asumirlos, y 
serán reembolsados en el siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE. 
 
De requerirse la ejecución de Inversiones Adicionales, el presupuesto de dichas inversiones 
deberá contemplar un porcentaje para cubrir los costos de supervisión, a cargo del Regulador. 
 

ASESOR INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD 
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6.62 Antes de la fecha de la presentación del EDI de Obras, el Regulador contará con los servicios de 
un Asesor Independiente de Seguridad para la auditoría y certificación de seguridad progresiva 
por Tramos, y finalmente una vez culminadas las Inversiones e Intervenciones Obligatorias.  
 
La certificación tendrá por objetivo acreditar la idoneidad del funcionamiento integrado de las Obras 
y el Material Rodante, aplicando los estándares y normas internacionales vigentes para el Proyecto 
que garanticen la seguridad en la prestación del servicio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
6 del Contrato.  

 
Dicha certificación no exonera al CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre la seguridad de 
las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, la que se mantiene durante todo el Plazo de la 
Concesión de acuerdo con los alcances previstos en la presente Sección.  
 
Los costos de esta contratación serán asumidos por el CONCESIONARIO, cuyo costo incluye el 
IGV y los gastos preparatorios del proceso de selección a cargo del Regulador, de acuerdo a los 
cronogramas de pago e importes que determine el Regulador. 
 

CULMINACIÓN DE LAS INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 
 
6.63 Para las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial 

 
El CONCEDENTE procederá a su no objeción, luego de concluida de manera satisfactoria la 
ejecución de Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial dentro de los plazos establecidos 
en la Cláusula 6.25 del Contrato, mediante la suscripción del Acta de Culminación de las Obras y 
del Mantenimiento Inicial de cada Tramo, que incluye los Inventarios correspondientes, previa 
conformidad del Regulador.  
 
Para tal efecto, la suscripción del Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial de 
cada Tramo se realizará en un plazo máximo de diez (10) Días contados desde la culminación de 
las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial de cada Tramo, debiendo el 
CONCESIONARIO acreditar que cuenta, como mínimo, con lo siguiente: 
 

(i) Haber entregado al CONCEDENTE y al Regulador toda la documentación técnica final 
conforme a Obra e Intervención en Mantenimiento Inciial, y las soluciones técnicas según 
fue diseñada, construida, implementada, instalada y probada. 

(ii) Contar con la disposición de todos los equipos, herramientas, los recursos técnicos, 
instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las 
tareas de Conservación.  

(iii) El retiro de toda la maquinaria y equipos, instalaciones provisionales, materiales y 
desechos, incluyendo los materiales peligrosos que fueron utilizados en la ejecución de 
las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial, que se encuentren dentro del tramo 
en proceso de aceptación. 

(iv) Contar con las pólizas a que se refiere la Cláusula 12.5.3 del Contrato. 

(v) Acreditar la gestión realizada para la contratación de mano de obra local (anuncio en 
diarios locales, mural de los municipios o comunidades u otros medios que demuestren 
la gestión del CONCESIONARIO) a que se refiere la Cláusula 6.73 del Contrato. 

 
Dentro del plazo establecido para la suscripción del Acta de Culminación de las Obras y del 
Mantenimiento Inicial de cada Tramo, el CONCEDENTE, con opinión del Regulador, otorgará su 
conformidad al cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales (i) a (iv) precedentes. 
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La no objeción de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial no exonera al 
CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre la idoneidad de las mismas, la que se mantiene 
durante todo el Plazo de la Concesión de acuerdo con los alcances previstos en la presente 
Sección.  
 
La suscripción del Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial del Tramo que 
corresponda deberá efectuarse observando los plazos establecidos en la Cláusula 6.25 del 
Contrato, salvo lo señalado en la Cláusula 6.10 del Contrato. 

 
6.64 Para el Material Rodante Adquirido  

 
El CONCEDENTE procederá a su no objeción, mediante la suscripción del Acta de Culminación 
del Material Rodante Adquiridopara el Tramo 1 y para todo el Proyecto, que incluye los Inventarios 
correspondientes, previa conformidad del Regulador.  
 
Para tal efecto, la suscripción del Acta de Culminación del Material Rodante Adquirido del Tramo 
1 y de todo el Proyecto se realizará en un plazo máximo de diez (10) Días contados desde que el 
CONCESIONARIO acredite lo siguiente: 
 

(i) Haber entregado al CONCEDENTE y al Regulador toda la documentación técnica final 
del Material Rodante Adquirido y las soluciones técnicas implementadas conforme fue 
diseñado, fabricado, instalado y probado finalmente. 

(ii) Haber culminado las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo y la Puesta en 
Operación Comercial del Tramo 1 y de todo el Proyecto, según corresponda, de manera 
satisfactoria. 

(iii) Contar con la disposición de todos los equipos, herramientas, los recursos técnicos, 
instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las 
tareas de Conservación.  

(iv) Contar con los Certificados de Habilitación Ferroviaria, mediante los cuales la Autoridad 
Gubernamental Competente, acreditará que el Material Rodante Adquirido cuenta con 
autorización para operar en la Vía Férrea del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica. 

(v) Contar con las pólizas a que se refiere la Cláusula 12.5.3 del Contrato. 
 
Dentro del plazo establecido para la suscripción Acta de Aceptación de Material Rodante Adquirido 
del Tramo 1 y de todo el Proyecto, el CONCEDENTE, con opinión del Regulador, otorgará su 
conformidad al cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales (i) a (iv) precedentes. 
 
La aceptación del Material Rodante Adquirido no exonera al CONCESIONARIO de su 
responsabilidad sobre la idoneidad del mismo, la que se mantiene durante todo el Plazo de la 
Concesión de acuerdo con los alcances previstos en el presente Contrato. 
 
La conformidad del CONCEDENTE constituirá la aceptación y autorización para la Operación 
Comercial o la Explotación según corresponda. 
 
La suscripción del Acta de Aceptación de Material Rodante Adquirido que corresponda, deberá 
efectuarse observando los plazos establecidos en la Cláusula 6.44 y siguientes del Contrato. 
 

6.65 Las Inversiones e Intervenciones Obligatorias culminarán con la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, cuando el CONCESIONARIO acredite 
(i) el cumplimiento de lo descrito en la Cláusula 6.64 y 6.65 precedentes para todo el Proyecto, así 
como (ii) la contratación de todo el personal, debidamente entrenado, capacitado y certificado, que 
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se requiera para iniciar su Explotación conforme a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 
7 del Contrato. 
 
El plazo máximo para la culminación de la totalidad de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias será de sesenta y un (61) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, salvo que 
medie una declaración de Suspensión de Obligaciones o que se apruebe una ampliación del plazo 
conforme a las Cláusulas 6.30 y 6.51 del Contrato. Queda expresamente establecido que no se 
otorgarán ampliaciones por incumplimientos imputables al CONCESIONARIO. 

 
INVERSIONES ADICIONALES 
 
6.66 En caso se determinara la necesidad de realizar Inversiones Adicionales durante la vigencia de la 

Concesión, las Partes determinarán de común acuerdo el detalle de las Inversiones Adicionales, 
su forma de pago y reconocimiento en caso de Caducidad, a través de la modificación contractual 
a que se refiere la Sección XIX del presente Contrato, observando entre otros, lo establecido en el 
numeral 137.2 del artículo 137º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362 o norma que lo 
modifique o sustituya. 
 
Dichas inversiones no podrán estar referidas a la subsanación de errores u omisiones en el cálculo, 
diseño y/o defectos durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias todo lo 
cual será de cargo y costo del CONCESIONARIO. 
 

6.67 En este caso, la Parte que solicita las Inversiones Adicionales deberá presentar a la otra Parte, un 
informe que sustente la necesidad de realizar dichas Inversiones Adicionales, así como también 
los estudios técnicos, ambientales, económicos y financieros correspondientes. El monto de las 
Inversiones Adicionales debe considerar el detalle de todos los costos necesarios para el diseño, 
adquisición de predios, de ser el caso, ejecución, coberturas de seguros, garantías, 
mantenimiento, operación y supervisión de dichas inversiones.  
 

6.68 Para la ejecución de Inversiones Adicionales será de aplicación el Decreto Legislativo Nº 1252, 
Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su reglamento y 
directiva vigente o normas modificatorias y/o sustitutorias.  
 

6.69 El CONCEDENTE podrá solicitar dichas Inversiones Adicionales hasta dos (2) Años Calendario 
antes del término del Plazo de la Concesión. La implementación de dichas inversiones no podrá 
exceder el Plazo de la Concesión. 
 
Únicamente, en este caso si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo en ejecutar las 
Inversiones Adicionales, el CONCEDENTE podrá desarrollarlas, quedando el CONCESIONARIO 
obligado a dar las facilidades para su ejecución e integración así como para su operación y 
mantenimiento. Las condiciones necesarias para la operación y mantenimiento de dichos bienes 
se establecerán mediante el mecanismo de modificación contractual previsto en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables.  
 

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 
 
6.70 En caso el CONCESIONARIO proponga realizar Inversiones Complementarias, durante la 

vigencia de la Concesión, éstas serán asumidas por el CONCESIONARIO y su implementación no 
deberá alterar la funcionalidad de los Bienes de la Concesión ni la prestación del Servicio 
Obligatorio, ni estar referidas a la subsanación de errores u omisiones en el cálculo, diseño y/o 
defectos durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias todo lo cual será de 
cargo y costo del CONCESIONARIO, en cuyo caso, el CONCEDENTE podrá oponerse a la 
implementación de las mismas. 
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6.71 En este caso, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, 

un informe que sustente la conveniencia de realizar dichas Inversiones Complementarias, así 
como también los estudios técnicos, ambientales, económicos y financieros y condiciones para la 
recuperación de dichas inversiones (incluyendo el destino de los bienes que se implementen, entre 
otros). El monto de las Inversiones Complementarias debe considerar el detalle de todos los costos 
necesarios para el diseño, adquisición de predios, de ser el caso, ejecución, coberturas de 
seguros, garantías, mantenimiento, operación y supervisión de dichas inversiones.  
El pronunciamiento del CONCEDENTE se realizará en el marco del proceso de modificación 
contractual previsto en la Sección XIX del Contrato. 

 
6.72 El CONCESIONARIO podrá solicitar dichas Inversiones Complementarias hasta dos (2) Años 

Calendario antes del término del Plazo de la Concesión. La implementación de dichas inversiones 
no podrá exceder el Plazo de la Concesión. 

 
COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.73 El CONCESIONARIO se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que él directamente 

o a través de él o los constructores, se contrate para la ejecución del Proyecto, a personas 
naturales o jurídicas residentes en los lugares en donde se ejecutarán las intervenciones indicadas, 
en función a la especialización requerida por el tipo de trabajo a realizar.  

 
DE LAS OPTIMIZACIONES 
 
6.74 Durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el CONCESIONARIO podrá 

proponer, con el debido sustento, las optimizaciones señaladas en el literal a) del numeral 6.1 del 
Anexo 6 del Contrato, siempre y cuando éstas produzcan beneficios para el Proyecto en cuanto a 
obtener mejores condiciones de operación, funcionalidad, resistencia, durabilidad y/o seguridad 
que las previstas en el Proyecto Referencial y no afecten la calidad de las Obras y el alcance de 
los Servicios de Transporte Ferroviario ni a los Niveles de Servicio.  
 
Las optimizaciones propuestas por el CONCESIONARIO no implicarán una modificación del monto 
de su Propuesta Económica y/o un plazo adicional a lo establecido en el Contrato para la ejecución 
de las Obras. 

 
6.75 Las optimizaciones propuestas por el CONCESIONARIO no podrán estar referidas a la 

subsanación de errores u omisiones en el cálculo diseño y/o defectos durante la ejecución de las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 

 
6.76 La propuesta de las optimizaciones necesariamente deberá contar con la opinión del Regulador y 

la conformidad del CONCEDENTE, antes de su ejecución, siguiendo el procedimiento establecido 
en la Cláusula 6.19 del Contrato.  

 
 

SECCION VII: DE LAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
 

PLAN DE OPERACIÓN ANUAL (POA) 
 

7.1 El POA tiene por objetivo planificar la operación anual que le permitan cumplir con los Niveles del 
Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.  
 
El POA debe contener entre otros planes el Plan de gestión de calidad del servicio, el plan de 
desarrollo de la confiabilidad, el Plan de Prestación del Servicio y el plan de acciones que ejecutará 
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el CONCESIONARIO en función del resultado de las encuestas de satisfacción del servicio de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del Contrato.  
 

7.2 El CONCESIONARIO, en coordinación con el Operador, deberá contar con el POA aprobado por 
el CONCEDENTE antes del 31 de octubre previo a su vencimiento, y entrará en vigencia el 01 de 
enero de cada Año Calendario, caducando el 31 de diciembre de cada Año Calendario. El 
incumplimiento de estas obligaciones determina la aplicación de las penalidades establecidas en 
el Anexo 10 del Contrato. 
El CONCESIONARIO deberá contar con el primer POA aprobado a la suscripción del Acta de 
Conformidad de Operación. 

 
7.3 El horario de los Servicios Obligatorios será propuesto por el CONCESIONARIO a través del Plan 

de Prestación de Servicio que forma parte del POA y deberá tomar en consideración el carácter 
social de la Concesión, el tiempo de viaje, la franja horaria, así como el número de Servicios 
Obligatorios diarios establecidos en el Apéndice 3 del Anexo 7 del Contrato. El CONCESIONARIO 
está obligado a hacer público el horario de los Servicios Obligatorios en las estaciones y 
paraderos. 
Asimismo, el horario y la franja horaria de los Servicios Obligatorios podrá ser modificado a 
consideración del CONCEDENTE, en función a la demanda, en cuyo caso el CONCESIONARIO 
aplicará el procedimiento establecido en las Cláusulas 7.8 y 7.9 de la presente Sección.  
 

7.4 El número de Servicios Obligatorios diarios establecidos en el Apéndice 3 del Anexo 7 podrá ser 
ampliado cuando, a partir del tercer año contado desde el inicio de la Etapa Integral, la demanda 
sea superior a un millón cincuenta mil (1’050,000) pasajeros por año, para lo cual se realizará la 
Inversión Adicional descrita en el literal b) de la Cláusula 6.44 del Contrato, y se incluirá una 
circulación adicional por sentido por día.  
 

7.5 En los supuestos indicados en la Cláusula 7.3 y en la Cláusula 7.4 precedentes, el 
CONCESIONARIO podrá proponer el reajuste de la RPMO, adjuntando el sustento 
correspondiente, que podrá ser aprobado por el CONCEDENTE, con opinión favorable del 
Regulador, en el ámbito de su competencia, siendo de aplicación el procedimiento establecido en 
la Sección XIX del Contrato. 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN (PEO) 
 
7.6 El PEO tiene por objetivo planificar las acciones estratégicas que proyecta ejecutar el 

CONCESIONARIO con la finalidad de cumplir con los Niveles del Servicio y garantizar la 
sostenibilidad del sistema bajo un enfoque de compromiso con los Usuarios y sus necesidades de 
movilidad como consecuencia de variaciones de la demanda proyectada.  
 
El CONCESIONARIO debe proyectar las metas propuestas por medio de indicadores, que se 
lograrán incorporando las técnicas y tecnología en el mantenimiento del Material Rodante e 
infraestructura, el mantenimiento y la operación centralizada del Sistema desde el centro de control 
de operaciones (CCO), la idoneidad e integridad de los recursos humanos, complementando con 
la puesta en práctica de las normas de operación, seguridad, eficiencia y calidad. 
 
El PEO debe contener además las mediciones del comportamiento del sistema y su desempeño 
en el logro de sus objetivos estratégicos considerando la sostenibilidad técnica, económica, 
financiera, social y ambiental del Proyecto y la accesibilidad de los Usuarios de menores recursos 
al sistema. 
 
El PEO deberá considerar la información disponible o suministrada por la Autoridad Gubernamental 
sobre los aspectos relacionados con los pronósticos de la demanda y crecimiento, el desarrollo de 
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los proyectos de ampliación del sistema, capacidad, especificaciones y desempeño del Material 
Rodante, entrenamiento y productividad de los trabajadores, horarios y variaciones del servicio, 
integración con otros sistemas, seguridad operacional y de los pasajeros, etc.  
 

7.7 El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan Estratégico de Operación (PEO) aprobado por 
el CONCEDENTE antes del 31 de octubre previo a su vencimiento. El PEO aprobado entrará en 
vigencia el 01 de enero del quinquenio siguiente, caducando el 31 de diciembre del quinto Año 
Calendario contados desde su entrada en vigencia. El incumplimiento de esta obligación determina 
la aplicación de las penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato. 
 
El CONCESIONARIO deberá contar con el primer PEO aprobado antes del inicio de la Etapa 
Integral. 
 
Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá incluir como mínimo 1 propuesta de mejoras para 
la prestación de los Servicios Obligatorios y 1 propuesta de desarrollo de Servicios 
Complementarios.   
 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD Y SUBSANACIÓN DEL POA Y PEO  
 

7.8 El CONCESIONARIO deberá presentar el POA y el PEO, en la oportunidad que corresponda al 
CONCEDENTE, con copia al Regulador con la debida anticipación considerando los plazos de 
conformidad y subsanación de observaciones. El Regulador contará con un plazo de diez (10) 
Días para emitir y notificar su opinión al CONCEDENTE. La opinión del Regulador versará sobre 
los aspectos de su competencia. Contando con la opinión del Regulador o  vencido el plazo para 
la emisión y notificación de la opinión del Regulador, el CONCEDENTE contará con un plazo de 
diez (10) Días para pronunciarse. De no existir pronunciamiento por parte del CONCEDENTE 
dentro del plazo establecido, el plan se entenderá rechazado. 
 
En caso existan observaciones formuladas por el Regulador o el CONCEDENTE, el 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) Días para subsanarlas, contados 
desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto 
al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de cinco (05) Días para 
emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un 
plazo no mayor de cinco (05) Días. En caso existan solicitudes de información adicional por parte 
del CONCEDENTE o del Regulador, será de aplicación el presente procedimiento. 
 
La conformidad del POA o el PEO por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la 
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO, en cuanto a que la planificación y la efectiva 
operación desarrollada le permitirán cumplir los Niveles de Servicio, así como los demás fines 
del Contrato. 
 

7.9 En caso el POA o el PEO se requieran actualizar, modificar total o parcialmente, el 
CONCESIONARIO deberá presentar la propuesta al CONCEDENTE para su conformidad y al 
Regulador para su opinión, siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula precedente. 
 

CONTRATO DE OPERACIÓN PARA SERVICIOS OBLIGATORIOS 
 

7.10 El CONCESIONARIO se obliga a suscribir un Contrato de Operación para la prestación de los 
Servicios Obligatorios con el Operador con el cual el CONCESIONARIO acreditó la experiencia 
técnica de operación durante la precalificación del Concurso. 
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7.11 El CONCESIONARIO es responsable frente al CONCEDENTE, por la prestación de los Servicios 
Obligatorios a cargo del Operador y el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el 
Anexo 7 del Contrato.  
 
A tal efecto, el CONCESIONARIO pondrá a disposición del Operador, el equipamiento mínimo 
necesario para que éste brinde los Servicios Obligatorios durante el plazo de la Concesión.  
 

7.12 El Operador podrá ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO, con independencia en su 
contabilidad. El CONCEDENTE podrá establecer reglas y procedimientos que permitan 
implementar la separación de la contabilidad entre el CONCESIONARIO y el Operador. 

 
7.13 La suscripción del Contrato de Operación no imposibilita al Operador a suscribir Contratos de 

Acceso para la prestación de servicios de transporte de carga y/o pasajeros en horarios diferentes 
a los Servicios Obligatorios, de acuerdo a lo establecido en el literal f) del Artículo 106º del 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y 
modificado mediante Decreto Supremo N° 027-2009-MTC o norma que lo modifique o sustituya. 
 

7.14 El Contrato de Operación para los Servicios Obligatorios deberá contener al menos las siguientes 
estipulaciones: 
 
(i) La identificación de los Servicios Obligatorios que desarrollará el Operador, 

 
(ii) La Obligación de cumplir con los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del 

Contrato. 
 
(iii) El detalle del equipamiento mínimo brindado por el CONCESIONARIO al Operador, para 

que este último pueda prestar los Servicios Obligatorios. 
 

(iv) El Importe correspondiente a la contraprestación que deba efectuar el CONCESIONARIO 
al Operador por realizar los Servicios Obligatorios, el cual no excederá el monto de la RPMO 
ofertada. Dicha contraprestación provendrá de los ingresos por el cobro de las Tarifas por 
Servicios Obligatorios que han sido depositados en la Cuenta Operador del Fideicomiso, y 
en caso dicha fuente no resulte suficiente, con los fondos de la Cuenta Cofinanciamiento, 
de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato.   
 

(v) La obligación del Operador de transferir en propiedad los recursos excedentes de los 
ingresos por el cobro de las Tarifas por Servicios Obligatorios, luego de descontada la 
contraprestación que le corresponde al Operador. A tal efecto, el Fiduciario deberá transferir 
dichos excedentes de la Cuenta Operador a la Cuenta Cofinanciamiento del Fideicomiso, 
conforme a las reglas establecidas en el Fideicomiso de Administración. 
 

(vi) El plazo de vigencia será por todo el Plazo de Concesión, contado a partir de la Fecha de 
Cierre.  
 

(vii) La obligación del CONCESIONARIO, a través del Operador de cumplir con el manual y 
protocolos de operación del Proveedor de Material Rodante, así como el POA aprobado, a 
fin de conservar en buen estado de uso el Material Rodante Adquirido que se utilice para la 
prestación de los Servicios Obligatorios, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
Básicas establecidas en el Anexo 6 y de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 
7 del Contrato. 
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(viii) La participación en las Pruebas de Puesta en Marcha y Puesta en Operación Comercial, 
para el correcto funcionamiento integral de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, a 
efectos de alcanzar los Niveles de Servicio. 
 

(ix) La participación en la elaboración del POA y del PEO, entre otros que permitan alcanzar 
los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato, así como el compromiso de 
cumplir con sus disposiciones.  
 

(x) Se regirá y ejecutará de acuerdo a las leyes del Estado de la República del Perú.  
 

(xi) No podrá contravenir las disposiciones del Contrato de Concesión.  
 

(xii) El Operador cederá su derecho de cobro de la Tarifa por Servicios Obligatorios al Fiduciario, 
quien depositará dichos ingresos en el Fideicomiso de Administración.  
 

(xiii) La obligación del CONCESIONARIO y del Operador de comunicar al CONCEDENTE y al 
Regulador cualquier modificación del Contrato de Operación. 
 

(xiv) La obligación del CONCESIONARIO y del Operador de proporcionar las facilidades e 
información pertinente que pueda ser solicitada por el Regulador o por el CONCEDENTE. 
 

(xv) La obligación del CONCESIONARIO y del Operador de proporcionar informes trimestrales 
sobre la operación de los Servicios Obligatorios, de acuerdo a los alcances y contenidos 
mínimos indicados por el CONCEDENTE antes de la fecha de inicio de la Operación 
Comercial o de la Explotación según corresponda.  

 
(xvi) La obligación del Operador de contar a partir de la suscripción del Acta de Conformidad de 

Operación y hasta la Caducidad de la Concesión, con el personal clave a que se refiere el 
Apéndice 1 del Anexo 11 del Contrato.  
 

(xvii) La declaración de las Partes mediante la cual reconocen que el CONCESIONARIO es el 
único responsable frente al CONCEDENTE de todas las obligaciones y derechos asumidos 
en virtud al Contrato de Concesión. 

 
(xviii) Los demás requisitos dispuestos por el artículo 39º del REMA o norma posterior que lo 

modifique o sustituya.  
 

(xix) La obligación del CONCESIONARIO de realizar el control de cobro de las Tarifas por 
Servicios Obligatorios. 

 
(xx) Cualquier modificación en el Contrato de Operación deberá contar con la opinión previa 

favorable del CONCEDENTE.  
  

7.15 El incumplimiento de las estipulaciones descritas en la Cláusula precedente dará lugar a la 
aplicación de penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato. 
 

NO DISCRIMINACIÓN 
 
7.16 Con la finalidad de otorgar a los potenciales Operadores Ferroviarios toda la información relevante 

y necesaria para solicitar el acceso a la Vía Férrea o el alquiler de Material Rodante, el 
CONCESIONARIO deberá contar con los reglamentos correspondientes, debidamente aprobados 
por el Regulador, que contengan como mínimo las siguientes características:  
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(i) Deberá cumplir los lineamientos del REMA o norma posterior que lo modifique o 
sustituya, en el caso del reglamento acceso a la Vía Férrea.  
 

(ii) Deberá informar acerca de la capacidad y resistencia de la Vía Férrea para prestar 
Servicios de Transporte Ferroviario, las franjas de horarios disponibles, así como el 
monto del cargo de acceso referencial aprobado por el CONCEDENTE, el mismo 
que deberá incluir los costos de mantenimiento y de uso. 
 

(iii) Deberá informar sobre la disponibilidad de Material Rodante de propiedad del 
CONCEDENTE, así como la tarifa referencial aprobada por el CONCEDENTE, la 
misma que deberá incluir los costos de mantenimiento y de uso. 
 

(iv) Deberá informar sobre los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 
establecidos en el Anexo 7 del Contrato y cualquier otro aspecto técnico, de 
mantenimiento o de seguridad. 

 
El CONCESIONARIO está obligado a hacer público el reglamento de acceso y el reglamento de 
alquiler de Material Rodante, a través de su portal electrónico. 
 

7.17 El CONCESIONARIO no podrá discriminar entre los Operadores Ferroviarios que soliciten 
servicios equivalentes. El CONCESIONARIO deberá otorgar un trato igualitario a los Operadores 
Ferroviarios no vinculados a él, de la misma manera que trata al Operador. 
 

7.18 El CONCESIONARIO reconoce expresamente que se encuentra prohibido y será sancionado 
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso realizara actos o conductas que 
constituyan abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o 
distorsionen la libre competencia o el libre acceso a la Vía Férrea.  
 

7.19 Las Partes convienen que cualquier sanción que aplique la autoridad competente por infracción 
grave a la libre competencia en que incurra el CONCESIONARIO deberá entenderse como una 
causal de caducidad de este Contrato, de acuerdo a las disposiciones previstas en el literal u) de 
la Cláusula 16.17, facultando al CONCEDENTE a aplicar lo previsto en la Sección XVI del 
Contrato. 

 

7.20 Además de las personas directamente legitimadas para hacerlo, tanto el CONCEDENTE como el 
Regulador están legitimados para iniciar procedimientos ante el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en caso consideren 
que el CONCESIONARIO está infringiendo la regulación legal de la libre competencia en el 
desarrollo de sus actividades. 
 

7.21 Las obligaciones previstas en los párrafos precedentes también alcanzan, respecto de cualquier 
Persona que solicite Servicios de Transporte Ferroviario, a cualquier Operador Ferroviario o, en 
general, a cualquier tercero que opere Servicios Complementarios.  

 
MODALIDADES DE ACCESO 
 
7.22 Los Operadores Ferroviarios podrán solicitar acceso a la Vía Férrea, mediante negociación directa, 

subasta o mandato de acceso, conforme a lo descrito en el artículo 19° del REMA o norma 
posterior que lo modifique o sustituya.  

 
7.23 Para el caso de negociación directa, el CONCESIONARIO celebrará los Contratos de Acceso con 

los Operadores Ferroviarios, que cumplan con lo dispuesto en el reglamento de acceso, a fin de 



 

 
Página 101 de 1650 

  

que éstos puedan desarrollar el Servicio de Transporte Ferroviario en horarios diferentes a los 
establecidos para los Servicios Obligatorios.  
 

7.24 Los Contratos de Acceso serán los únicos documentos que acrediten la existencia y alcances de 
las relaciones entre el CONCESIONARIO y los Operadores Ferroviarios y en ellos deberá 
diferenciarse expresamente el Cargo de Acceso a la Vía Férrea de cualquier otro derecho de cobro 
a favor del CONCESIONARIO. En ningún caso, el CONCESIONARIO supeditará el acceso de un 
Operador Ferroviario a la prestación de Servicios Obligatorios de Transporte Ferroviario y/o 
Servicios Complementarios a cargo del CONCESIONARIO.  

 
7.25 Los Contratos de Acceso deberán regirse conforme a lo establecido en el REMA vigente a la fecha 

o norma posterior que lo modifique o sustituya. 
 
7.26 Los Operadores Ferroviarios, salvo el Operador, no podrán ser Empresas Afiliadas, Empresa 

Matriz, Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas al CONCESIONARIO y asimismo no podrá 
existir vinculación entre los Operadores Ferroviarios, de conformidad a lo establecido en el literal 
f) del artículo 106º del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 032-2005-MTC y modificado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-MTC y N° 
027-2009-MTC o norma posterior que la modifique o sustituya. Se entenderá por vinculación a la 
relación entre dos personas, que conlleva a un comportamiento sistemáticamente concertado, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución SMV Nº 00019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya. 
 

7.27 Asimismo, conforme al literal b) del artículo 19° del REMA o norma posterior que la modifique o 
sustituya, en caso dos (02) o más Operadores Ferroviarios, incluyendo al Operador, deseen usar 
al mismo tiempo el mismo segmento de Vía Férrea, en el mismo horario (distintos a los 
establecidos para los Servicios Obligatorios), o que el Servicio de Transporte Ferroviario de cada 
uno de ellos limite, restrinja o impida el del otro, el CONCESIONARIO queda obligado a realizar 
una subasta para el acceso a los mismos, a partir de la Etapa Integral, de acuerdo a lo estipulado 
en el REMA o norma posterior que la modifique o sustituya, y conforme a lo señalado en las 
Cláusulas 7.16 a 7.21 del Contrato. La selección del ganador de la subasta se efectuará 
considerando factores de competencia de acuerdo a lo establecido en el REMA, que podrá incluir 
entre otros, el Cargo de Acceso a la Vía.  

  
El CONCESIONARIO y el Operador Ferroviario ganador del concurso deberán celebrar el 
respectivo Contrato de Acceso, salvo que se trate de una renovación, en cuyo caso se deberá 
modificar el contrato existente, incorporando las condiciones adjudicadas. 

 
7.28 En caso el CONCESIONARIO y el Operador Ferroviario no arriben a un acuerdo sobre los cargos 

o condiciones, plazos y formas establecidas, o exista negativa del CONCESIONARIO a suscribir 
el Contrato de Acceso, pese al otorgamiento de la buena pro en la subasta o a la culminación de 
la negociación directa, el Operador Ferroviario podrá solicitar al Regulador, la emisión de un 
mandato de acceso. 

 
CONTRATO DE ALQUILER DE MATERIAL RODANTE 
 
7.29 En caso un Operador Ferroviario solicite el alquiler del Material Rodante, éste se le podrá otorgar 

en horarios distintos a los Servicios Obligatorios, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
respectivo Contrato de Acceso. 
 

7.30 Para efectos de solicitar el alquiler del Material Rodante, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento, según corresponda:  
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(i) Negociación directa: Se efectuará la negociación directa cuando el Material Rodante 
solicitado por el Operador Ferroviario se encuentre disponible;  

(ii) Proceso de subasta: Se efectuará el proceso de subasta cuando el Material Rodante 
disponible sea menor al solicitado por los distintos Operadores Ferroviarios interesados o 
esté siendo usado en esa misma oportunidad por otro Operador Ferroviario. Los factores 
de competencia para la subasta se establecerán de acuerdo a lo establecido en las Leyes 
y Disposiciones Aplicables, considerando entre otros factores la tarifa de Alquiler de 
Material Rodante 

El resultado de la negociación directa y del proceso de subasta deriva en un contrato de alquiler 
de Material Rodante, que incluye entre otros aspectos la Tarifa de alquiler de Material Rodante, 
así como las condiciones de la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 10.15 del Contrato.  
 
La renta o precio por el alquiler del Material Rodante no podrá ser discriminatoria entre el Operador 
de Servicios de Transporte Ferroviario vinculado al Concesionario, de los Operadores Ferroviarios 
no vinculados. 
 
El Regulador se encuentra facultado mediante el Contrato para monitorear el cumplimiento de las 
reglas antes citadas, así como la adecuada disponibilidad de Material Rodante para alquiler, tanto 
en la etapa de negociación directa como en el proceso de subasta conforme al mecanismo que 
éste determine.  
 

SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO  
 

7.31 Desde la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, corresponde al CONCEDENTE, 
directamente o a través de una empresa o empresas de reconocido prestigio, efectuar las acciones 
de supervisión y fiscalización de la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario, conforme 
a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.  
 

7.32 Las labores de supervisión de la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario estarán 
referidas a verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del 
Contrato. En este sentido, el CONCEDENTE realizará la inspección, vigilancia y control de la 
prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario. 
 
A tal efecto, el CONCEDENTE deberá informar trimestralmente al Regulador y al 
CONCESIONARIO, sobre las incidencias que se produzcan en el desarrollo de la prestación de 
los Servicios de Transporte Ferroviario, realizando los informes pertinentes que detallen el grado 
de cumplimiento de los índices de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 

 
7.33 El incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas a la 

prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario dará lugar a la imposición de las penalidades 
contenidas en el Anexo 10 del Contrato, de acuerdo al informe del CONCEDENTE, conforme a lo 
señalado en el segundo párrafo de la Cláusula 15.11 y siguientes del Contrato. El 
CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad aún en los casos en que los 
incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con sus sub contratistas. 

 
SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DURANTE LA ETAPA 1 Y ETAPA 2  
 
7.34 Conforme a lo descrito en el Apéndice 3 del Anexo 7 del Contrato, el CONCEDENTE será 

responsable de brindar la continuidad de los Servicios de Transporte Ferroviario, conforme a lo 
siguiente: 
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(i) A partir de la Fecha de Cierre y hasta la Toma de Posesión del Tramo 1, en toda la extensión 
de la línea ferroviaria, entre la Estación Chilca y la Estación Huancavelica y viceversa. 

(ii) Desde la Toma de Posesión del Tramo 1 y hasta la Toma de Posesión del Tramo 2, entre la 
Estación Mariscal Cáceres y la Estación Huancavelica y viceversa.  

 
7.35 Luego de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación y hasta el inicio de la Etapa 

Integral, el CONCESIONARIO, a través del Operador, brindará a su cuenta, costo y riesgo los 
Servicios Obligatorios en el Tramo 1, entre la Estación Chilca y la Estación Mariscal Cáceres y 
viceversa, cumpliendo los Niveles de Servicio y conforme a lo establecido en el Apéndice 3 del 
Anexo 7 del Contrato.  
 
 

SECCION VIII: SOBRE EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
8.1 El CONCESIONARIO deberá mantener los Bienes de la Concesión en buen estado de 

conservación a fin de que sean aptos para la operación, de acuerdo a los Estándares de 
Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7 del Contrato, los 
mismos que el CONCESIONARIO declara expresamente conocer y que rigen a partir de la 
Operación Comercial y durante la Explotación. 

 
8.2 Excepcionalmente, en el caso que por razones técnicas alguno de los Bienes de la Concesión, 

recibidos por el CONCESIONARIO en la Toma de Posesión, no pudiera cumplir con los 
Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7, el 
CONCESIONARIO deberá comunicar dicha situación al CONCEDENTE y al Regulador, en un 
plazo máximo de sesenta (60) Días Calendarios contados desde la Toma de Posesión.  
 
El CONCESIONARIO acompañará a su comunicación un informe que (i) acredite la condición de 
tales Bienes, (ii) proponga un régimen temporal específico de Estándares de Mantenimiento y 
Seguridad Ferroviaria aplicables a dichos Bienes, y (iii) proponga un plazo para implementar las 
acciones, a cargo y costo del CONCESIONARIO, para alcanzar los Estándares de Mantenimiento 
y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7 del Contrato, el cual no podrá ser 
mayor a seis (6) meses a partir de la Toma de Posesión.  

 
8.3 El Regulador emitirá su opinión al CONCEDENTE, en un plazo máximo de diez (10) Días contados 

desde la recepción de la solicitud.  
 

Una vez recibida la opinión del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre lo solicitado en un 
plazo máximo de diez (10) Días. De no existir pronunciamiento alguno por parte del 
CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado anteriormente, se considerará denegada la 
solicitud. 
 
En caso el CONCESIONARIO califique dicho Bien de la Concesión como Bien Obsoleto, 
corresponderá seguir el procedimiento establecido en las Cláusulas 5.45 a 5.47 del Contrato. 

 
8.4 Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, cualquier adquisición, modificación o mejora que 

el CONCESIONARIO realice o ejecute en el Área de la Concesión o en los Bienes de la Concesión, 
deberá cumplir con los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo 
descrito en el Anexo 7 del Contrato. El incumplimiento de dicha disposición será penalizado de 
acuerdo a lo previsto en el Anexo 10 del Contrato.  
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8.5 En caso existieran diferencias entre los Niveles de Servicio establecidos en este Contrato y en las 
Leyes y Disposiciones Aplicables publicadas o emitidas con posterioridad a la adjudicación de la 
buena pro, el CONCESIONARIO estará obligado a cumplir con el de mayor exigencia, 
considerando, de ser aplicable, lo establecido en la Cláusula 10.36 del Contrato. 
 

8.6 El mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura Ferroviaria, que forma parte de los 
Bienes de la Concesión, es responsabilidad del CONCESIONARIO. La obligación de 
Mantenimiento también comprende los mantenimientos preventivos y/o correctivos que el 
CONCESIONARIO, a su criterio, deba realizar para permitir la prestación de Servicios de 
Transporte Ferroviario incluyendo, pero no limitándose a la estabilización de taludes y otras 
actividades necesarias para evitar o minimizar los desprendimientos de materiales.  

 
Los mantenimientos correctivos comprenden, entre otros, la remoción de materiales que 
obstaculicen la Infraestructura Ferroviaria, a consecuencia de derrumbes y/o huaycos, cuya 
intervención requiera trabajos para la recuperación de la transitabilidad, los cuales serán de cuenta 
y cargo del CONCESIONARIO, siempre que no excedan los volúmenes descritos en la Cláusula 
8.9 del Contrato, en cuyo caso se procederá conforme a lo señalado en la Cláusula 8.14. 
 
El incumplimiento de dicha disposición será penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10 
del Contrato.  
 

8.7 El CONCESIONARIO también está obligado a verificar que las actividades o Servicios de 
Transporte Ferroviario que los Operadores Ferroviarios desarrollen o utilicen, cumplan con el 
reglamento de acceso y los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo 
descrito en el Anexo 7 del Contrato.  
 
El CONCESIONARIO está facultado para impedir el acceso a la Vía Férrea, a cualquier vehículo 
o equipo del Operador Ferroviario que desarrolle actividades o Servicios de Transporte Ferroviario 
que no se ajusten a los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria y medio ambientales 
previstos en el presente Contrato, Leyes y Disposiciones Aplicables, quedando obligado a 
comunicar inmediatamente su decisión, debidamente sustentada, al Regulador con copia al 
CONCEDENTE, para las acciones correspondientes.  
 
El incumplimiento de dicha disposición será penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10 
del Contrato.  

 
8.8 El mantenimiento preventivo y/o correctivo del Material Rodante, que forma parte de los Bienes 

de la Concesión, es responsabilidad del CONCESIONARIO, y puede ser desarrollado 
directamente por este último o a través del Operador, de los Operadores Ferroviarios o de 
cualquier empresa o persona autorizada para ello, conforme a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 
 
El incumplimiento de dicha disposición será penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10 
del Contrato.  

 
EMERGENCIA FERROVIARIA POR DERRUMBE Y/O HUAYCO 
 
8.9 A patir de la Operación Comercial y durante la Explotación, se considerarán ocurrencias 

susceptibles de ser reconocidas como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco a 
aquel(los) evento(s) aislado(s), localizado(s) e incontrolable(s) que obstaculiza(n) y/o daña(n) la 
Infraestructura Ferroviaria impidiendo la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario, siempre 
que no sea(n) imputable(s) al CONCESIONARIO y ha(n) sido causado(s) por derrumbe y/o 
huayco.  
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Con la finalidad que el CONCEDENTE reconozca una ocurrencia como Emergencia Ferroviaria 
por Derrumbe y/o Huayco, de manera excluyente, esta deberá: 
 
(a) Tener un volumen superior a cincuenta (50) metros cúbicos (m3) por cada evento no 

acumulable, en aquellas zonas en los que no se haya previsto intervención alguna en el talud, 
de acuerdo con el Apéndice 1 del Anexo 6 y el Anexo 6A del Contrato, o 

 
(b) Tener un volumen superior a doscientos (200) metros cúbicos (m3) por cada evento no 

acumulable, en aquellas zonas en los que sí se hayan previsto intervención(es) en el talud, 
según el Anexo 6 y el Anexo 6A del Contrato.  

 
El CONCESIONARIO será responsable de financiar y superar de manera inmediata las 
Emergencias Ferroviarias por Derrumbe y/o Huayco que se presenten a partir de  la Operación 
Comercial y durante la Explotación, a fin de restablecer el Servicio de Transporte Ferroviario, 
mediante (i) el movimiento de tierras, y/o (ii) el desplazamiento del trazado, y/o (iii) reposiciones 
y/u (iv) otra solución técnica que se requiera. 
 

8.10 En caso aconteciera un derrumbe y/o huayco cuyo efecto sea susceptible de ser declarado como 
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, el CONCESIONARIO dentro de los primeros 
diez (10) minutos de conocida la ocurrencia, deberá comunicar (mediante teléfono o medio 
electrónico) al Regulador dicha situación. 
 
Luego de ello, el CONCESIONARIO efectuará la medición del volumen (secciones transversales 
y perfil longitudinal) del derrumbe y/o huayco, lo que será presentado al Regulador para su 
verificación, una vez que éste se constituya en la zona de la emergencia, dentro de las siguientes 
cuatro (4) horas de recibida la comunicación. Otorgada la conformidad a la medición por parte del 
Regulador, se suscribirá una planilla de medición, y el CONCESIONARIO estará apto para iniciar 
las labores necesarias para restablecer la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario dentro 
de un (01) Día Calendario, conforme al Plan de Contingencia.  
 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá comunicar lo ocurrido al CONCEDENTE dentro del Día 
siguiente. Por su parte, el Regulador informará al CONCEDENTE, respecto a las labores que se 
vienen ejecutando.  
 

8.11 Posteriormente, dentro de los cinco (5) Días siguientes de superada la Emergencia Ferroviaria por 
Derrumbe y/o Huayco, el CONCESIONARIO podrá presentar una solicitud de reconocimiento de 
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco al CONCEDENTE con copia al Regulador, en 
la cual deberá fundamentar, como mínimo: 
 

a) La fecha, el volumen en metros cúbicos (m3), el grado de impacto y el detalle de las 
causas de la ocurrencia, adjuntando para ello la planilla de medición suscrita in situ con 
el Regulador, así como los documentos, fotografías u otros medios que acrediten la 
ocurrencia.  

b) Detalle de las medidas de mitigación adoptadas conforme al Plan de Contingencias.  

c) Detalle de las condiciones transitorias del Servicio de Transporte Ferroviario. 

d) El plazo y las medidas que se implementaron para recuperar los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 

e) El presupuesto por la remoción los volúmenes adicionales a doscientos (200) metros 
cúbicos (m3), por cada evento, el cual consistirá de una liquidación de gastos 
debidamente documentada. La referida liquidación será por insumos aplicados a la 
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remoción de los volúmenes adicionales por derrumbe y/o huayco (mano de obra, 
materiales y equipos).  

f) La necesidad de implementación de soluciones, a fin de evitar nuevos sucesos 
susceptibles de ser considerados como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o 
Huayco, en caso corresponda. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en 
las Cláusulas 8.22 a 8.26 del Contrato. 

g) La necesidad de nuevas adquisiciones de predios, en caso corresponda. En este 
supuesto, el CONCESIONARIO deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1192, o norma que la modifique o sustituya, salvo que el CONCEDENTE asuma dicha 
gestión. 

h) Sustento sobre la implementación de medidas de mitigación ambiental, en caso 
corresponda. 

i) El detalle de otras acciones derivadas de la ocurrencia. 
 
Estas ocurrencias deberán constar en el libro de operación digital. 
 

8.12 El Regulador contará con un plazo no mayor a diez (10) Días, de recibida la solicitud de 
reconocimiento de Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, para emitir su opinión al 
CONCEDENTE, calificando la ocurrencia. En un plazo no mayor cinco (5) Días de recibida la 
opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento el plazo para emitirla, el CONCEDENTE se 
pronunciará sobre la solicitud presentada.  
 
En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Regulador, el 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) Días para subsanarlas, contados 
desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto 
al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de cinco (5) Días para 
emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un 
plazo no mayor de cinco (5) Días de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento 
el plazo para emitirla. Si el CONCEDENTE no se pronunciara dentro de los plazos establecidos, 
la solicitud se entenderá denegada. 
 

8.13 Si las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la solicitud de reconocimiento de la ocurrencia 
como una Emergencia Ferroviaria por derrumbe y/o huayco, la controversia será dirimida por 
peritaje. La Parte que invoque el peritaje, dirigirá una comunicación escrita a la otra Parte, con 
copia al Regulador, en un plazo máximo de tres (3) Días contados desde la comunicación que 
generó la discrepancia.  

 
Cada una de las Partes propondrá al Regulador dos (2) entidades de reconocido prestigio nacional 
o internacional, para lo cual contarán con un plazo máximo de siete (7) Días, contados a partir del 
Día siguiente de recibida la referida comunicación.  

 
En un plazo máximo de siete (7) Días de recibidas las propuestas o incluso sin ellas, el Regulador 
elegirá a la entidad que actuará en calidad de perito, lo cual deberá ser notificado a las Partes de 
manera simultánea. La decisión del Regulador no será sujeta a impugnación o cuestionamiento 
alguno. 

 
El CONCESIONARIO deberá suscribir el contrato correspondiente y abonar el pago del total de 
los honorarios del perito, en un plazo máximo de siete (7) Días de comunicada la elección del 
Regulador.  
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El perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando directamente ni 
indirectamente algún tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o Empresas Afiliadas, 
Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. 
Esta limitación deberá abarcar los dos (2) años anteriores a la selección del perito y hasta un año 
posterior a la culminación del peritaje.  

 
El perito emitirá su dictamen en un plazo no mayor de diez (10) Días Calendario desde la 
suscripción del contrato correspondiente, el cual deberá pronunciarse sobre la razonabilidad y los 
aspectos técnicos y económicos relativos al reconocimiento de la ocurrencia como Emergencia 
Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco y recomendará una solución para tal controversia.  

 
Las Partes reconocen que el dictamen pericial se realizará a solo criterio del perito, siendo final, 
inapelable y de obligatorio cumplimiento por las Partes. Los costos y costas derivados del peritaje 
serán asumidos por la Parte vencida; para lo cual, cuando corresponda, el CONCEDENTE deberá 
desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programación presupuestal. 

 
En caso el CONCESIONARIO no se presente y/o no participe en el peritaje, o no suscriba el 
contrato y/o no abone los honorarios del perito, dentro de los plazos establecidos y/o el resultado 
del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO y/o no implemente el dictamen del perito, éste 
deberá abonar las penalidades correspondientes, las cuales se contarán a partir del Día siguiente 
de la invocación del peritaje. Asimismo, ninguna de las acciones antes mencionadas suspenderá 
el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivó de 
la materia controvertida. 

 
En caso el dictamen del perito sea favorable para el CONCESIONARIO, éste podrá solicitar la 
suspensión de las obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se 
hubieran excedido los plazos establecidos para tal obligación, adjuntando, el debido sustento, 
conforme al procedimiento contemplado en la Cláusula 17.3 del Contrato. Asimismo, el 
CONCEDENTE reconocerá la ocurrencia como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco.  
 

8.14 Luego de reconocida la Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, y restablecida la 
prestación del Servicio de Transporte Ferroviario y recuperados los Niveles de Servicio indicados 
en el Anexo 7 del Contrato, se entenderá aprobado por el CONCEDENTE el reembolso por los 
volúmenes adicionales a cincuenta (50) metros cúbicos (m3) o doscientos (200) metros cúbicos 
(m3) por cada evento, según corresponda. 
 
El reembolso será retribuido al CONCESIONARIO a través de los fondos de la Cuenta 
Emergencias del Fideicomiso en el siguiente Trimestre, y en caso los fondos no sean suficientes, 
el CONCEDENTE abonará el monto faltante en dicha cuenta en un único pago, en el siguiente 
ejercicio presupuestal, considerando los volúmenes adicionales señalados en la presente 
Cláusula.  
 

8.15 La atención de los volúmenes de la(s) Emergencia(s) Ferroviaria(s) por Derrumbe y/o Huayco de 
magnitud igual o inferior a lo establecido en la Cláusula 8.9 del Contrato, estarán a cargo del 
CONCESIONARIO sin derecho a reembolso, pues se encuentra(n) dentro de las actividades de 
Mantenimiento preventivos y/o correctivos retribuidas mediante la RPMO. En tal sentido, sólo la 
superación del excedente será pasible de reembolso por parte del CONCEDENTE.  
 

8.16 En caso la Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco requiera la Suspensión de alguna o 
todas las obligaciones del CONCESIONARIO, éste podrá solicitar la suspensión del plazo de las 
obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento 
contemplado en la Cláusula 17.3 del Contrato. 
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INCIDENTES FERROVIARIOS 
 

8.17 A partir de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, se considerarán Incidentes 
Ferroviarios a aquellos eventos súbitos e imprevistos que podrían obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio, establecidos en el Anexo 7 del Contrato, y que no 
constituyan Emergencias Ferroviarias. Dichos eventos pueden originarse por (i) causas no 
imputables al CONCESIONARIO, (ii) causas imputables al CONCESIONARIO. 
 

8.18 En caso aconteciera un Incidente Ferroviario, éste deberá registrarse en el libro de operación 
digital dentro de los cinco (5) primeros minutos de la ocurrencia. Una vez registrado, el 
CONCESIONARIO estará obligado a superarlo en el menor plazo posible, conforme al Plan de 
Contingencia. La atención de los Incidentes Ferroviarios estará a cargo del CONCESIONARIO sin 
derecho a reembolso, a su cuenta, cuenta, costo y riesgo.  
 
Superado el Incidente Ferroviario, en un plazo máximo de una (1) hora, el CONCESIONARIO 
elaborará un informe preliminar, que será remitido al CONCEDENTE mediante comunicación 
electrónica, en el cual deberá fundamentar, como mínimo: 
 

a) Descripción de la Incidencia Ferroviaria, adjuntando las imágenes que corresponda. 

b) Causas que la originaron.  

c) Localización.  

d) Detalle de las medidas de mitigación adoptadas conforme al Plan de Contingencias.  

e) Tiempo empleado en superarla. 

f) Afectación a otras circulaciones, de ser el caso. 
 

8.19 Con la finalidad que el CONCEDENTE reconozca un Incidente Ferroviario no imputable al 
CONCESIONARIO, éste deberá:  
 

a) Haberse producido por causas ajenas a la Operación Comercial o Explotación según 
corresponda. 

b) No ocasionar daños a los Bienes de la Concesión y/o a terceros. 

c) Haber ocasionado el incumplimiento de índices de servicio de Disponibilidad (D) y 
Regularidad (R) señalados en el Anexo 7 del Contrato. 

d) No afectar el cumplimiento de los Niveles de Servicio correspondientes a un día distinto 
al día de la Incidencia Ferroviaria.  

 
8.20 Posteriormente, dentro del Día siguiente de superado el incidente, el CONCESIONARIO podrá 

solicitar al CONCEDENTE su reconocimiento como un Incidente Ferroviario no imputable al 
CONCESIONARIO, a fin de excluir dicho incidente de la evaluación de los índices de 
Disponibilidad (D) y/o Regularidad (R) establecidos en los Niveles de Servicio descritos en el 
Anexo 7 del Contrato. 
 
Para estos efectos, el CONCESIONARIO presentará un informe documentado en el que señalará 
lo indicado en la Cláusula 8.19 precedente, adjuntando las imágenes y/o videos registrados de 
dicho incidente, para conformidad del CONCEDENTE.  

 
El CONCEDENTE emitirá su pronunciamiento en un plazo de siete (7) Días de recibido el informe 
del CONCESIONARIO. En caso el CONCEDENTE no se pronunciara en el plazo establecido, se 
entenderá aprobada la referida solicitud. 
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PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES  

 
8.21 Desde la Toma de Posesión hasta el final de la Concesión, el CONCESIONARIO se obliga a contar 

e implementar un programa de monitoreo para los Sectores Críticos, y en general, para las zonas 
críticas identificadas durante la elaboración del EDI de Obras, hayan sido estas intervenidas o no, 
a fin de advertir potenciales eventos que obstaculicen y/o dañen la Infraestructura Ferroviaria 
impidiendo la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario. Este programa tendrá como 
mínimo los parámetros de i) periodicidad y ii) rango de valores de alerta. 
  

8.22 Adicionalmente, el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, podrá presentar una propuesta 
de la implementación de soluciones mediante un expediente técnico, a fin de evitar nuevos 
sucesos susceptibles de ser considerados como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o 
Huayco.  
 
Por su parte, el CONCEDENTE también podrá solicitar al CONCESIONARIO la implementación 
de soluciones. En este caso, los costos asociados a la elaboración del expediente técnico serán 
de cargo del CONCEDENTE. 
 

8.23 A tal efecto, dentro de los treinta (30) Días de recibida la comunicación de la ocurrencia al 
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, elaborará y presentará al CONCEDENTE, con copia al 
Regulador, un expediente técnico que detalle la solución definitiva propuesta, su diseño, programa 
de ejecución, el presupuesto respectivo que comprenda los costos necesarios para su ejecución, 
coberturas de seguros, garantías, mantenimiento, operación y supervisión, entre otros, 
asegurando la continuidad de la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario. 
 

8.24 El Regulador contará con un plazo no mayor a diez (10) Días, de recibido el referido expediente 
técnico, para emitir su opinión al CONCEDENTE. En un plazo no mayor a diez (10) Días de 
recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, el 
CONCEDENTE se pronunciará sobre la solicitud presentada.  
 

8.25 En caso existan observaciones, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) 
Días para subsanarlas, contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La 
subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará 
con un plazo de cinco (5) Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, 
quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Días de recibida la opinión del 
Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se 
pronuncie en el plazo previsto, se entenderá como no aprobado el expediente técnico presentado 
por el CONCESIONARIO. 
 

8.26 Una vez aprobado el expediente técnico presentado por el CONCESIONARIO, las Partes seguirán 
el procedimiento de Inversiones Adicionales, establecido en las Cláusulas 6.67 a 6.70 del Contrato.  

 
 En el caso que la solución definitiva propuesta y ejecutada por el CONCESIONARIO no cumpla 

su finalidad, el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo deberá asumir las actuaciones que 
resulten necesarias para evitar nuevas ocurrencias susceptibles de ser considerados como 
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco. 
 

SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN  
 
8.27 Desde la Toma de Posesión, corresponde al Regulador efectuar las acciones de supervisión y 

fiscalización de las prestaciones relativas al Mantenimiento de los Bienes de la Concesión, 
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conforme a los Niveles de Conservación y el índice de la Calidad de los Niveles de Servicio 
establecido en el Anexo 7 del Contrato.  
 
En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas 
al Mantenimiento de los Bienes de la Concesión dará lugar a la imposición de las penalidades 
correspondientes. El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad aún en los casos en 
que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con sub contratistas. 
 

8.28 Los costos derivados de las actividades de supervisión en que incurra el Regulador serán cubiertos 
por el Aporte por Regulación a que se refiere la Cláusula 15.21 del Contrato.  

 
MECANISMO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA  
 
8.29 En caso se presenten daños ocasionados por una Emergencia Ferroviaria sobre los Bienes de la 

Concesión, el CONCESIONARIO estará obligado a dar pronta solución al daño producido 
garantizando el restablecimiento del Servicio de Transporte Ferroviario, de conformidad con lo 
previsto en los planes de emergencia y de seguridad aprobados en el POA correspondiente. 
 

8.30 Una vez identificados los daños producidos, el CONCESIONARIO, dentro de la primera hora de 
conocida la ocurrencia, deberá poner en conocimiento del CONCEDENTE y del Regulador dicha 
situación, mediante teléfono o medio electrónico. Asimismo, en un plazo máximo de tres (03) Días 
de conocida la ocurrencia, el CONCESIONARIO deberá indicar al CONCEDENTE y al Regulador 
el plazo para dar solución al daño producido.  
 

8.31 Por su parte, luego de la verificación correspondiente por el Regulador efectuada dentro de los 
dos (02) Días Calendario de conocida la ocurrencia, este deberá remitir su opinión al 
CONCEDENTE, el cual dentro del plazo de un (01) Día deberá declarar la Emergencia Ferroviaria, 
estableciendo las condiciones, de conformidad con las facultades que le corresponden según el 
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

8.32 Las medidas para superar cualquier Emergencia Ferroviaria serán asumidas por el 
CONCESIONARIO, sea con los seguros establecidos en la Sección XII o con sus propios recursos, 
de acuerdo a la causa que lo originó; y se procederá conforme a los planes del POA aprobado. 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá brindar las facilidades a las Autoridades 
Gubernamentales para las investigaciones correspondientes. 

 
PLAN DE EMERGENCIAS  
 
8.33 El CONCESIONARIO está obligado a diseñar, implementar e integrar al POA, un Plan de 

Emergencias, el mismo que contiene, entre otros, el Plan de Contingencias, conforme a lo 
establecido en el Anexo 7 del Contrato. 

 
 Sin perjuicio que el Operador y/u Operadores Ferroviarios cuenten con sus propios planes de 

emergencias, el CONCESIONARIO está obligado a que el Operador y/u Operadores Ferroviarios 
se sometan al Plan de Emergencias contenido en el POA aprobado por el CONCEDENTE, 
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
PLAN DE SEGURIDAD  
 
8.34 Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá diseñar, implementar e integrar a su POA un Plan 

de Seguridad, conforme a lo señalado en el Anexo 7 del Contrato, y que permita prever y atender 
las distintas situaciones de riesgo que atenten contra las personas, los Bienes de la Concesión y 
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los Servicios de Transporte Ferroviario. El Plan de Seguridad será de aplicación durante todo el 
Plazo de la Concesión. 

 
 Sin perjuicio que el Operador y/u Operadores Ferroviarios cuenten con su propio Plan de 

Seguridad operacional, el CONCESIONARIO está obligado a que el Operador y/u Operadores 
Ferroviarios se sometan al Plan de Seguridad Operacional contenido en el POA aprobado por el 
CONCEDENTE. 

 
 
SECCION IX: EXPLOTACION DE LA CONCESION 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO 
 
9.1 La Explotación de la Concesión por parte del CONCESIONARIO constituye un derecho, en la 

medida que es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO generará los ingresos de la 
Concesión, así como un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO está obligado a cumplir 
con las Especificaciones Técnicas Básicas del Anexo 6 y los Niveles de Servicio del Anexo 7 del 
Contrato.  

 
9.2 Es deber del CONCESIONARIO dentro de los límites del Contrato, responder por los actos de 

omisión y/o negligencia del personal a cargo del Mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria 
que el CONCESIONARIO decida contratar y que pudiera tener incidencia alguna sobre la 
Concesión. 

 
9.3 Este Contrato es título suficiente para que el CONCESIONARIO pueda explotar los Bienes de la 

Concesión, no requiriendo de ningún otro permiso, autorización o licencia que deba ser emitido 
por el CONCEDENTE, salvo lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
 

9.4 Este Contrato otorga al CONCESIONARIO el derecho exclusivo para explotar y desarrollar 
Servicios Complementarios en el Área de la Concesión, lo que podrá realizar directamente o a 
través de terceros con quienes contrate para tal fin. El CONCESIONARIO podrá desarrollar como 
Servicios Complementarios todas aquellas actividades económicas a que se refieren las Cláusulas 
9.19 a 9.21 del Contrato, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables y siempre que con su 
desarrollo no se afecten los Servicios de Transporte Ferroviario. 

 
 Esta autorización no libera al CONCESIONARIO de obtener todas y cada una de las licencias, 

autorizaciones y/o permisos que, según las Leyes Aplicables, fueran necesarias para el inicio, 
desarrollo o explotación de dichos Servicios Complementarios. 

 
9.5 El CONCESIONARIO tiene derecho a explotar directa o indirectamente los Bienes de la Concesión 

y prestar los Servicios Complementarios que crea conveniente, de acuerdo a lo establecido en 
este Contrato, en las Bases y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Este derecho implica la 
libertad del CONCESIONARIO en la gestión y conducción del negocio, lo cual incluye, pero no se 
limita, a la administración y mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria, a la libertad de 
subcontratar servicios, la libertad de escoger al personal que contrate y la libertad de decisión 
comercial, dentro de los límites contenidos en el presente Contrato, las Bases y las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. En tal sentido, el CONCESIONARIO es el único titular y responsable de 
los resultados económicos y de los riesgos que deriven de ello.  

 
9.6 El CONCESIONARIO está obligado a permitir que cualquier vía férrea, Ramal o Prolongación 

Ferroviaria que se construya en el futuro se interconecte a la Vía Férrea comprendida en este 
Contrato, ya sea que la Vía Férrea, Ramal o Prolongación Ferroviaria se encuentre concesionada 
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a favor de terceros, o que sea operada por el CONCEDENTE, por cualquier Operador Ferroviario 
u otro organismo o entidad estatal. 

 
 Como consecuencia de esta obligación de interconectarse: 
 

(i) El CONCESIONARIO también se encuentra obligado a permitir el acceso de Material 
Rodante, equipos y vehículos ferroviarios de trabajo y de Operadores Ferroviarios 
provenientes de Vías Férreas ajenas al Área de la Concesión e interconectadas a ellas, 
siempre que cumplan con los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 
establecidos en el Anexo 7 y demás disposiciones pertinentes del Contrato y las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

 
(ii) El CONCESIONARIO podrá exigir al Operador Ferroviario y/o al titular de otra vía férrea que 

se interconecte con la Vía Férrea del Proyecto, todos y cada uno de los estudios y 
procedimientos técnicos que sean necesarios para la interconexión, lo que comprende, pero 
no se limita, a los aspectos vinculados con la seguridad, los sistemas de señalización y 
telecomunicaciones. En todos los casos, los gastos necesarios para la interconexión deberán 
ser asumidos, salvo acuerdo distinto, por quien la solicite. 
 

(iii) En ningún caso la interconexión o los actos necesarios para obtenerla deberán impedir o 
dificultar el acceso a la Vía Férrea y/o la prestación de Servicios de Transportes Ferroviarios, 
ya pactados, de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

 
9.7 Cualquier controversia que se suscite entre el CONCESIONARIO y el titular de la vía férrea que 

se interconecte con la Vía Férrea del Proyecto, será resuelta por el Regulador, ya sea que dicho 
titular de la vía férrea que se interconecte pertenezca al sector privado, CONCEDENTE u otro 
organismo o entidad estatal.  

 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
9.8 Corresponde al CONCESIONARIO diseñar y administrar el Servicio de Transporte Ferroviario que 

se proporcionará a los Usuarios y/u Operador y/u Operadores Ferroviarios del Ferrocarril 
Huancayo – Huancavelica, de conformidad con los Estándares de Mantenimiento y Seguridad 
Ferroviaria y los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 

 
9.9 El CONCESIONARIO, desde la Operación Comercial y durante la Explotación, tiene bajo su 

exclusiva responsabilidad la administración y control de los sistemas centrales de control del tráfico 
ferroviario, señalización y telecomunicaciones, entendiendo por tales a aquellos que resultan 
necesarios para la prestación del servicio. En tal virtud, le corresponde diseñar, implementar, 
probar y mantener en condiciones operativas y sin interrupciones, la señalización general y el 
sistema de telecomunicaciones que permitan establecer un contacto permanente y en tiempo real 
con cada unidad de Material Rodante que se encuentre utilizando la Vía Férrea. Asimismo, el 
CONCEDENTE tendrá acceso dichos sistemas centrales de control en tiempo real.  

 
 Los Operadores Ferroviarios están obligados a interconectarse con el sistema central de 

telecomunicaciones administrado por el CONCESIONARIO, siendo responsabilidad de este último 
la verificación del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de la responsabilidad propia de 
dichos Operadores Ferroviarios y del derecho de estos últimos a instalar equipos propios de 
telecomunicaciones, en caso lo estimen conveniente. 

 
SUPERVISIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
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9.10 Corresponde al CONCEDENTE y al Regulador, en aspectos de su competencia, efectuar las 
acciones de fiscalización y supervisión para el aprovechamiento económico de los Bienes de la 
Concesión. 
 

9.11 El CONCEDENTE estará a cargo de la verificación del cumplimiento de los Niveles de Servicio, a 
excepción del índice de calidad del Sistema, cuya supervisión corresponde al Regulador, quien 
además verificará el cumplimiento de los Niveles de Conservación asociados al aprovechamiento 
económico de los Bienes de la Concesión, sin perjuicio de las demás funciones y competencias 
establecidas en la Leyes  y Disposiciones Aplicables. 

 
9.12 El CONCESIONARIO está obligado a brindar la cooperación necesaria al Regulador y al 

CONCEDENTE para la supervisión del cumplimiento de las obligacines establecidas en el 
Contrato. 
 

INFORMACIÓN  
 
9.13 Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar, de acuerdo al ámbito de competencia del 

CONCEDENTE y del Regulador, informes relativos al desarrollo de la Concesión. El costo de la 
preparación de los informes corresponderá al CONCESIONARIO y se entregará conforme al 
formato aprobado por el Regulador o el CONCEDENTE, según corresponda.  
 

9.14 Sin perjuicio de la obligación de presentar al Regulador otros informes mencionados en el 
Contrato, la información periódica básica a proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo 
establecido en el Reglamento General de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 024-2011-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya o modifique.  
 

DERECHOS Y RECLAMOS DEL OPERADOR Y/U OPERADORES FERROVIARIOS Y USUARIOS 
 
9.15 Los derechos inherentes al Operador y/u Operadores Ferroviarios consistirán básicamente en la 

utilización del Sistema de Transporte Ferroviario, en la posibilidad de prestar los Servicios de 
Transporte Ferroviario y Servicios Complementarios, a encontrarse informado sobre las 
características del mismo, a efectuar su reclamo ante el CONCESIONARIO conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, al Reglamento de 
Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, aprobado por  Resolución de 
Consejo Directivo N°035-2017-CD-OSITRAN, o normas posteriores que lo modifiquen o sustituyan 
y los demás que contemplan las leyes de la materia y otros que pudieren establecerse en el 
Contrato y Normas Regulatorias.  

 
9.16 Presentado un reclamo, el CONCESIONARIO deberá pronunciarse dentro de los plazos y de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias de OSITRAN para la atención de los reclamos del Operador y/u Operadores 
Ferroviarios. 

 
9.17 De otro lado, los Usuarios tienen derecho a efectuar sus reclamos en el libro de quejas, conforme 

a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 032-2005-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles o norma que la modifique o sustituya. El incumplimiento en la implementación del 
libro de quejas antes referido será penalizado conforme al Anexo 10 del Contrato. 
 
Cabe señalar que independientemente del libro de quejas, el CONCESIONARIO implementará en 
todas las estaciones el Libro de Reclamaciones de acuerdo al D.S. 11-2011-PCM, referido en el 
Anexo 7 del Contrato. 
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En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas 
al mantener el libro de quejas y/o el Libro de Reclamaciones disponible para los usuarios, dará 
lugar a la imposición de las penalidades correspondientes. 
 

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN 
 
9.18 El inicio de la Explotación será a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Culminación 

de Inversiones e Intervenciones Obligatorias y culminará con la Caducidad de la Concesión. 
 
El CONCESIONARIO deberá contar con todo el personal, debidamente contratado, entrenado, 
capacitado y certificado, de corresponder, que se requiera para el inicio de la Explotación. 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
9.19 El CONCESIONARIO o quien resulte adjudicatario como resultado de la subasta pública, está 

facultado a prestar los Servicios Complementarios, previa conformidad por parte del 
CONCEDENTE, dentro del Área de la Concesión, en los bienes producto de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias y/o Adicionales, cuya prestación no podrá estar condicionada a la 
contratación de los Servicios Obligatorios.  
 
Dichos Servicios Complementarios no podrán ser contrarios a la moral, a las buenas costumbres, 
al orden público, ni podrán afectar la funcionalidad de los Servicios Obligatorios en ninguno de sus 
aspectos.  
 

9.20 El CONCESIONARIO tendrá derecho a cobrar una contraprestación por los Servicios 
Complementarios. Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá acompañar a su solicitud de 
conformidad por parte del CONCEDENTE, la propuesta de área(s) a utilizar, en los casos previstos 
en los numerales (i) al (vi) de la Cláusula 9.21 siguiente, el estudio de mercado correspondiente, 
una propuesta de distribución de los ingresos proyectados del servicio complementario, 
inversiones complementarias (incluyendo lo indicado en la cláusula 6.72 del Contrato), análisis del 
flujo de caja, tasa de descuento y valor actual neto de los flujos de caja proyectados, así como los 
términos y condiciones para la subasta pública a fin de elegir la mejor propuesta para dicho 
Servicio Complementario, entre otros).  
 
En estos casos las Partes convendrán el pago correspondiente, y la forma de distribución de los 
ingresos, entre otros. Asimismo, los ingresos provenientes de los Servicios Complementarios que 
corresponden al CONCEDENTE serán transferidos por el CONCESIONARIO a la cuenta 
Recaudadora del Fideicomiso de Administración, el último Día de cada mes. 
 
Los ingresos brutos mensuales provenientes de los Servicios Complementarios señalados en esta 
Cláusula deberán ser revisados por una empresa auditora de reconocido prestigio internacional, 
con experiencia en auditorias de sociedades de propósito exclusivo de proyectos de asociación 
público-privada, la cual será contratada por el Regulador, a fin de realizar la verificación de dichos 
ingresos.  
 
Los Servicios Complementarios que surjan a partir de Inversiones Complementarias se sujetan al 
proceso de modificación contractual previsto en la Sección XIX del Contrato. Una vez obtenida la 
conformidad del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrá convocar a la subasta pública, 
adjudicará y posteriormente suscribirá el contrato de prestación del Servicio Complementario con 
aquel que haya ofertado el mayor precio en la subasta realizada. 
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Queda expresamente establecido que quien resulta adjudicatario como resultado de la subasta 
pública, actuará en nombre del CONCESIONARIO y los ingresos que se recauden por la 
prestación de Servicios Complementarios se sujetarán a lo dispuesto en la presente Cláusula. 
 
Para tal efecto, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE con copia al Regulador una 
relación con no menos de tres (03) empresas especializadas, que no deberán tener conflicto de 
interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designación, adjuntando la 
documentación que acredite la experiencia correspondiente, además de información financiera de 
las mismas (Estados Financieros Auditados disponibles de los dos últimos años).  
 
El Regulador cuenta con un plazo de cinco (05) Días para elegir a una de las empresas 
especializadas propuestas y comunicar su decisión al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO. De 
no darse dicha elección, dentro del plazo mencionado, el CONCESIONARIO podrá contratar a la 
empresa de su elección. 
 
Los gastos necesarios para la implementación de los Servicios Complementarios serán asumidos 
en su integridad por el CONCESIONARIO.  
 

9.21 En virtud de la presente Cláusula el CONCEDENTE podrá autorizar al CONCESIONARIO, o a 
quien resulte adjudicatario como resultado de la subasta pública, a desarrollar como Servicios 
Complementarios, entre otros, los referidos a:  

 
(i) arrendamiento de patios y locales en las estaciones, los cuales no podrán ser 

subarrendados ni otorgados a terceros bajo cualquier otra modalidad contractual;  

(ii) arrendamiento de espacio para publicidad en las estaciones y coches, tanto en la parte 
interior como exterior, en los andenes y en los muros, así como publicidad en las tarjetas 
para uso del Servicio de Transporte Ferroviario, los cuales no podrán ser subarrendados 
ni otorgados a terceros bajo cualquier otra modalidad contractual;  

(iii) servicios de alquiler de espacios para programas y publicidad por vías de radio, televisión 
y otros dentro de las estaciones y Material Rodante;  

(iv) servicio de mantenimiento y reparación de Material Rodante de otros Operadores.  

(v) servidumbres generadas como consecuencia del derecho de paso de la red de servicios 
públicos a través de la franja de derecho de vía asignado, así como las normas que 
autoricen el derecho de uso de la vía pública para la ejecución del Proyecto, con 
excepción de lo dispuesto por la Ley 29904, Ley de promoción de la banda ancha y 
construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su Reglamento. 

(vi) prestación de servicios generados en las estaciones consideradas como Bienes 
Monumentales.  

 
Esta autorización no implica la asunción de responsabilidad alguna de parte del CONCEDENTE, 
ni tampoco libera al CONCESIONARIO de obtener todas y cada una de las concesiones, 
autorizaciones, licencias y/o permisos que, según la normatividad sectorial y, en general, las Leyes 
y Disposiciones Aplicables que fueran necesarias para el inicio, desarrollo o explotación de dichos 
Servicios Complementarios.  
 
Asimismo, la conformidad de la prestación de Servicios Complementarios por parte del 
CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de los 
efectos que dicha actividad pueda ocasionar ni de cumplir con los Niveles de Servicio, normas de 
seguridad, así como los demás fines del Contrato. 
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SECCION X: REGIMEN ECONOMICO 

 
CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DEL CIERRE FINANCIERO 

  
10.1 El CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta con fuentes de financiamiento o los contratos 

suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento para la ejecución de las Inversiones 
e Intervenciones Obligatorias de acuerdo al monto total consignado en los EDI de Obras y ET de 
Mantenimiento Inicial del Tramo 1 y del Tramo 2, así como en el EDI de Material Rodante Adquirido 
y el Instrumento de Gestión Ambiental, aprobados y gastos preoperativos desde la Fecha de Cierre 
hasta la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias (que 
incluyen los gastos financieros durante dicho período). 
 

10.2 Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar a PROINVERSION, en un plazo máximo de 
dos (2) meses contados a partir del Día siguiente de la fecha de conformidad de los EDI de Obras 
y ET de Mantenimiento Inicial, y contando con la disponibilidad de los Bienes de la Concesión 
conforme a lo previsto en las Cláusulas 5.15 a 5.20, como mínimo lo siguiente:  
 

i. copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y 
en general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado 
con Entidades Financieras, así como una declaración conforme al modelo establecido en el 
Anexo 3 del presente Contrato; y/o 

ii. copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos, 
incluyendo, de corresponder, los respectivos contratos de compraventa del PAMII o 
instrumentos de deuda o contratos equivalentes en otras jurisdicciones y en general cualquier 
texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado con Empresas 
Vinculadas o tercero(s) que no sea(n) Entidades Financieras y/o 

iii. testimonio de la escritura pública donde conste el aumento de capital social respectivo, 
debidamente pagado e inscrito en los Registros Públicos, en caso el CONCESIONARIO 
decida financiarse total o parcialmente con recursos propios; y 

iv. testimonio de la escritura pública donde conste que ha pagado íntegramente en efectivo el 
capital social mínimo indicado en el literal a) de la Cláusula 3.5 del Contrato. 
Copia legalizada del documento que acredite la aprobación del Instrumento de Gestión 
Ambiental por la Autoridad Ambiental Competente; y 

 
Adicionalmente, el CONCESIONARIO podrá acompañar a su solicitud toda documentación que 
considere relevante, sin perjuicio de la evaluación de su pertinencia por parte de PROINVERSIÓN. 
Asimismo, de forma posterior a la acreditación del Cierre Financiero y a más tardar dentro de los 
diez (10) Días Hábiles después de la firma del Acta de Inicio de Obra correspondiente a la 
Intervención aplicable a dicho Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberá entregar a 
PROINVERSIÓN copia legalizada notarial de cualquier contrato o documentación complementaria 
a la documentación señalada en el presente párrafo que no hubiese sido suscrita a la fecha de 
presentación de la acreditación del Cierre Financiero ante PROINVERSIÓN.  
 
Los contratos referidos en el Numeral (i) deberán contener expresamente una disposición referida 
a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal 
que active su terminación o resolución, la(s) Entidad(es) Financiera(s) comunicará(n) 
inmediatamente dicha situación al CONCEDENTE y a PROINVERSIÓN.  
 
Para efectos de la acreditación del cierre financiero, el CONCESIONARIO en todos los casos 
deberá presentar el Anexo 3 del Contrato, el cual podrá ser suscrito por el representante legal de 
las Entidades Financieras o representante de los obligacionistas o bonistas. 
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PROINVERSIÓN emitirá su pronunciamiento en un plazo máximo de cincuenta (50) Días contados 
desde el Día siguiente de la fecha indicada en el primer párrafo de la presente Cláusula, de 
acuerdo al procedimiento descrito en los párrafos siguientes. 
 
Para efectos de la evaluación, PROINVERSIÓN verificará que la documentación presentada por 
el CONCESIONARIO se encuentre completa; en caso contrario PROINVERSION, en un plazo 
máximo de cinco (05) Dìas de recibida la documentación notificará al CONCESIONARIO 
advirtiendo la omisión e informándole que su solicitud se entiende por no presentada. 
Corresponderá al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (05) Dìas de recibida la 
notificación de PROINVERSIÓN  completar la documentación citada en la Cláusula precedente, a 
efectos de acreditar que cuenta con los recursos para ejecutar las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias, siendo de aplicación las penalidades previstas en el Anexo 10 del Contrato, durante 
el plazo otorgado.  
 
Vencido el plazo otorgado al CONCESIONARIO sin que éste haya cumplido con  completar la 
documentación, PROINVERSIÓN deberá notificar el rechazo de la solicitud presentada por el 
CONCESIONARIO quien deberá presentar una nueva solicitud conforme a lo previsto en la 
Cláusula 10.3 del Contrato. 
 
Recibida la documentación completa, por única vez, PROINVERSIÓN podrá solicitar información 
adicional y/o aclaraciones, dentro de los quince (15) Días de recibida la solicitud presentada por 
el CONCESIONARIO, comunicando el plazo otorgado para presentar la información adicional 
requerida, de acuerdo a la complejidad de la misma, el cual no excederá de diez (10) Días.  
 
Una vez presentada, por única vez, la información adicional y/o aclaraciones solicitada(s), 
PROINVERSIÓN contará con un plazo máximo de quince (15) Días contados a partir del Día 
siguiente de la recepción de la información, para la emisión de su pronunciamiento respecto de 
los documentos presentados.  
 
En caso PROINVERSIÓN no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá por denegada la 
acreditación del cierre  financiero. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 11.12 del 
Contrato, el monto total de la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser restituído en caso se 
apliquen las penalidades correspondientes hasta la presentación de la nueva solicitud,   
 
La conformidad al cierre financiero por parte de PROINVERSIÓN no enerva ni limita la 
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de contar con los recursos suficientes para 
ejecutar las Inversiones e Intervenciones Obligatorias y de cumplir con los demás fines del 
Contrato. 
 
Las operaciones de financiamiento suscritos con Empresas Vinculadas, Empresas Afiliadas, 
Empresas Matriz, Empresas Subsidiarias o con terceros no son oponibles al Estado, por tanto, 
queda establecido que el CONCEDENTE no asumirá obligaciones o deudas derivadas de dichas 
operaciones.  
 
PROINVERSIÓN comunicará al CONCESIONARIO el otorgamiento de la conformidad a los 
documentos que acreditan el cierre financiero, y remitirá al CONCEDENTE, con copia al 
Regulador, toda la documentación evaluada. 
 

10.3 En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero por los siguientes supuestos: (i) 
vencimiento del plazo de dos (02) meses indicado en el primer párrafo de la Cláusula precedente 
sin haber presentado la documentación a PROINVERSIÓN; (ii) por incumplimiento en la 
subsanación de la presentación de documentación incompleta, (iii) por aplicación de silencio 
negativo o (iv) por pronunciamiento expreso de PROINVERSIÓN; el CONCESIONARIO deberá 
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volver a presentar a PROINVERSIÓN, por única vez, en un plazo máximo de un (01) mes desde 
la notificación de PROINVERSIÓN o desde el vencimiento del plazo para su pronunciamiento, los 
documentos indicados en la Cláusula 10.2 del Contrato para la acreditación del cierre financiero, 
acompañando el sustento económico, legal y/o técnico correspondiente.  

 
PROINVERSIÓN contará con un plazo de hasta cincuenta (50) Días a partir de la recepción de la 
documentación presentada por el CONCESIONARIO para la emisión de su pronunciamiento 
respecto de los documentos presentados siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 10.2 
de la presente Sección. 
 
El plazo máximo para la obtención de la acreditación del cierre financiero no podrá ser mayor  a 
ciento treinta y seis (136) Días contados desde la aprobación del EDI de Obra. 
 

10.4 En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero  de acuerdo a lo previsto en las 
Cláusulas 10.2 y 10.3 del Contrato, el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión 
por incumplimiento grave del CONCESIONARIO, en ese caso el CONCEDENTE ejecutará la 
totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión.  
 

10.5 El CONCESIONARIO no podrá negarse a la acreditación del cierre financiero, en tanto el 
CONCEDENTE cuente con la disponibilidad de los Bienes de la Concesión indicados en los 
Apéndices 1 y 7 del Anexo 8 del Contrato.  

 
ESTADOS FINANCIEROS 
  
10.6 Dentro de los noventa (90) Días Calendario de iniciado cada Año Calendario, el 

CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al Regulador, sus estados financieros 
auditados anuales correspondientes al ejercicio fiscal anterior, los cuales necesariamente deberán 
incluir las respectivas notas a los estados financieros.  
 
Asimismo, dentro de los treinta (30) Días Calendario de finalizado cada Trimestre, el 
CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al Regulador sus estados financieros de 
dicho Trimestre, los cuales necesariamente deberán incluir las respectivas notas a los estados 
financieros. 
 
Dichos estados financieros deberán cumplir con la normativa contable internacional aplicable para 
proyectos de asociación público-privada; y deberán ser auditados por una empresa de reconocido 
prestigio internacional, con experiencia en auditorias de sociedades de propósito exclusivo de 
proyectos de asociación público-privada que no deberá tener conflicto de interés con ninguna de 
las Partes al momento y después de su designación. 
 

TARIFAS Y CARGOS 
 
10.7 A partir de la Operación Comercial y durante la Explotación, el CONCESIONARIO se encuentra 

obligado a cobrar Tarifas, cargos y precios por los siguientes conceptos: 
 

(i) por permitir el acceso a la Vía Férrea de Operadores Ferroviarios, 

(ii) por el alquiler del Material Rodante conforme a lo previsto en la Cláusula 7.29 del Contrato,  

(iii) por la prestación de cada uno de los Servicios Complementarios. 
 

En cuanto a las Tarifas por Servicios Obligatorios, éstas serán cobradas por el Operador.  
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TARIFAS PARA LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 
 
10.8 El régimen tarifario de carácter social que estará autorizado a aplicar el Operador responsable de 

la prestación de los Servicios Obligatorios se encuentra descrito en el Apéndice 1 del Anexo 9 del 
Contrato.  

 
Las tarifas de los Servicios Obligatorios de la Etapa Integral permanecerán vigentes los primeros 
dos (02) años contados desde el inicio de dicha etapa, posteriormente podrán ser modificadas por 
el CONCEDENTE. 
 
La Tarifa y sus modificaciones deberán ser puestas en conocimiento de los Usuarios en todas las 
boleterías o estaciones permanentemente, observando las normas de protección al consumidor 
que resulten aplicables. 
 
El CONCESIONARIO será responsable del control de cobro de las Tarifas por Servicios 
Obligatorios, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 7 del Contrato. 
 
Desde la Operación Comercial del Tramo 1 hasta la suscripción del Acta de Culminación de 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias, las Tarifas por Servicios Obligatorios recaudados se 
destinarán a la Cuenta Operador del Fideicomiso. 

 
CARGO DE ACCESO A LA VIA FÉRREA 
 
10.9 A partir del inicio de la Operación Comercial y durante la Explotación, el CONCESIONARIO deberá 

cobrar por cada kilómetro recorrido de cada unidad de vagón, autovagón y/o coche que circule por 
la Vía Férrea, cargada o vacía, el Cargo de Acceso a la Vía Férrea cuyo monto base y mecanismo 
de ajuste automático será detallado en el Anexo 9 del Contrato.  
 
Respecto al monto base, éste será aplicable en caso de negociación directa y mandato de acceso. 
Asimismo, dicho monto base será el mínimo referencial en caso de subasta. 
 
En su oportunidad, las Partes convendrán la forma de distribución de los ingresos por Cargo de 
Acceso. 
 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las penalidades establecidas en el Anexo 10 del 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal k) de la Cláusula 16.17 del Contrato, cuando 
corresponda.  
 
Este Cargo de Acceso a la Vía Férrea incluso será aplicable para las unidades de vagón, 
autovagón y/o coche incluidas en el Apéndice 2 del Anexo 8 del Contrato o para aquellas de 
propiedad o de uso del CONCESIONARIO cuando circulen por la Vía Férrea, prestando Servicios 
de Transporte Ferroviario, distintos a los Servicios Obligatorios.  

 
10.10 El Cargo de Acceso a la Vía Férrea es el único concepto que el CONCESIONARIO puede cobrar 

a los Operadores Ferroviarios por su acceso a la Vía Férrea, por lo que no tiene derecho a solicitar 
el pago de derechos de llave, regalías o equivalentes por ese mismo concepto, sin perjuicio del 
derecho del CONCESIONARIO de brindar a los Operadores Ferroviarios otros servicios y de 
convenir con ellos la respectiva retribución.  

 
10.11 Los ingresos provenientes del Cargo de Acceso a la Vía Férrea serán depositados por el 

CONCESIONARIO en la cuenta Recaudadora del Fideicomiso de Administración. 
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10.12 El Cargo de Acceso a la Vía Férrea no será aplicable a las unidades que presten los Servicios 
Obligatorios, ni a las unidades que utilice el CONCESIONARIO destinadas exclusivamente a la 
vigilancia, reparación y mantenimiento de la Vía Férrea.  

 
10.13 El CONCESIONARIO podrá solicitar la modificación del Cargo de Acceso a la Vía Férrea 

establecido en el Anexo 9 del Contrato, presentando toda la documentación técnica y económica 
sustentatoria al CONCEDENTE y al Regulador.  

 
10.14 En todo lo relativo al derecho de Cargo de Acceso a la Vía Férrea a ser cobrada por el 

CONCESIONARIO son de aplicación las disposiciones establecidas en el REMA, o norma 
posterior que la modifique o sustituya, según corresponda. 

 
TARIFA POR ALQUILER DE MATERIAL RODANTE 
 
10.15 A partir del inicio de la Operación Comercial y durante la Explotación, el CONCESIONARIO deberá 

cobrar la Tarifa por alquiler de Material Rodante, cuyo monto referencial y mecanismo de ajuste 
automático será detallado en el reglamento de alquiler de Material Rodante que se incluye en el 
Plan de Prestación de Servicios. 

 
En caso de incumplimiento será penalizado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 10 del 
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal k) de la Cláusula 16.17 del Contrato, cuando 
corresponda.  
 

10.16 Los ingresos provenientes del cobro de las Tarifas por Alquiler de Material Rodante serán 
depositados por el CONCESIONARIO en la cuenta Recaudadora del Fideicomiso de 
Administración. 

 
10.17 En todo lo relativo al alquiler de Material Rodante, son de aplicación las disposiciones establecidas 

en el presente Contrato. 
 
OTROS INGRESOS 
 
10.18 Constituirán ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que éste perciba como 

consecuencia de la explotación directa de Servicios Complementarios, además los que se 
perciban de las Empresas Vinculadas que efectúen la explotación de Servicios Complementarios 
y por permitir el acceso de terceros no vinculados a él, a las áreas en que se prestarán tales 
servicios, por los cuales tendrá derecho a cobrar un precio; sin que ello implique que se limite la 
responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestación de estos servicios.  
 

10.19 Los ingresos resultantes de los Servicios Complementarios se sujetan a lo establecido en las 
Cláusulas 9.19 a 9.21 del Contrato. 
 

COFINANCIAMIENTO  
 
10.20 El CONCEDENTE se compromete a otorgar un Cofinanciamiento, más el IGV, que servirá para 

cubrir: 
 

- La totalidad de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias a través del PAMII y el PMR, 
además de lo retribuido por RPD.  

- Todos los costos de operación, relacionados a la prestación de los Servicios Obligatorios 
durante la Explotación y la reposición, conservación y mantenimiento de los Bienes de la 
Concesión  a través de la RPMO. 
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10.21 El Cofinanciamiento estará disponible en la cuenta del Fideicomiso, de acuerdo a los plazos 
descritos en el presente Contrato, a efectos que el CONCEDENTE retribuya el PAMII, el PMR, la 
RPD, así como la RPMO correspondiente. 
 

10.22 Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se harán efectivos a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, quien deberá incorporarlos en su presupuesto anual sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público, conforme a lo dispuesto en el numeral 24.2 del artículo 24 
del Decreto Legislativo Nº 1362. 

 
SOBRE LA PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO INICIAL E INVERSIONES (PAMII)  

 
10.23 La ejecución de Obras e intervenciones en Mantenimiento Inicial, serán financiadas por el 

CONCESIONARIO y reconocidas por el CONCEDENTE mediante el mecanismo del PAMII cuyo 
importe máximo asciende a …………………………………. Dólares (US$ …………………) anuales 
más el IGV, que equivale a la Propuesta Económica del CONCESIONARIO. Dicha retribución es 
el importe máximo que el CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir por la ejecución de Obras e 
intervenciones en Mantenimiento Inicial  pagadas con PAMII, por lo que cualquier gasto adicional 
durante dicha ejecución, será asumido por el CONCESIONARIO, sin derecho a reconocimiento o 
rembolso alguno 
 

10.24 El PAMII indicado en la Propuesta Económica del Adjudicatario se considerará equivalente a 
precios de la Fecha de Cierre y será el importe máximo que el CONCESIONARIO tendrá derecho 
a recibir por la ejecución de las intervenciones pagadas con PAMII, por lo que cualquier gasto 
adicional durante la ejecución de las intervenciones será asumido por el CONCESIONARIO, sin 
derecho a reconocimiento o rembolso alguno. 
 

10.25 El CONCESIONARIO adquiere el derecho a recibir la PAMII anual como consecuencia de la 
obtención de los CAMII según el procedimiento establecido en el Apéndice 3 del Anexo 5 del 
Contrato. 
 

10.26 El pago de la parte proporcional a la PAMII por los CAMII emitidos (FPAMII) será efectuado de 
manera trimestral vencida durante quince (15) años, conforme a lo descrito en el Apéndice 3 del 
Anexo 5 del Contrato. 
 

10.27 El pago de los FPAMII trimestral, será efectuado a través del Fideicomiso de Administración, con 
los recursos del CONCEDENTE, quien deberá incorporarlos en su presupuesto anual en su 
totalidad y cuyos recursos serán depositados por el CONCEDENTE en la Cuenta PAMII, para 
luego ser transferidos por el Fiduciario a la Cuenta de Cofinanciamiento. 
 

10.28 El procedimiento para el reconocimiento de la PAMII se detalla en el Apéndice 3 y Apéndice 4 del 
Anexo 5 del Contrato.  

 
SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR DISPONIBILIDAD (RPD) 

 
10.29 El CONCESIONARIO ejecutará los Hitos de Plataforma 1, Hito de Estudios e Hito de Salón de 

Exhibición; por lo cual tendrá derecho a una retribución anual durante el periodo de Explotación, 
denominada Retribución Por Disponibilidad (RPD).  
 

10.30 Dicha Retribución por Disponibilidad (RPD), tendrá un importe máximo asciende a 
……………………. Dólares (US$ …………) anuales más el IGV, que equivale a la Propuesta 
Económica presentada por el CONCESIONARIO. 
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10.31 La RPD anual estará a cargo del CONCEDENTE y se desembolsará de forma trimestral a través 
del Fideicomiso. 
 

10.32 Las fuentes y el procedimiento de pago para la RPD se encuentran reguladas en el Apéndice 3 
del Anexo 5 del Contrato.  
 

SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (RPMO) 
 
10.33 El CONCESIONARIO se hará cargo del Mantenimiento de los Bienes de la Concesión y de la 

operación relacionada a la prestación de los Servicios Obligatorios, durante el periodo de 
Explotación de la misma.  
 

10.34 Por dicho servicio el CONCESIONARIO tendrá derecho a una Retribución por Operación y 
Mantenimiento (RPMO), cuyo importe máximo asciende a ……………………. Dólares (US$ 
…………) anuales más el IGV, que equivale a la Propuesta Económica presentada por el 
CONCESIONARIO. 
 

10.35 La RPMO anual estará a cargo del CONCEDENTE y se desembolsará de forma trimestral a través 
del Fideicomiso. 
 

10.36 La RPMO posee un componente fijo y otro variable. El cálculo de este último componente 
responde al número de kilómetros realizados en el periodo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
2.1 del Apéndice 3 del Anexo N° 5 del Contrato.   
 

10.37 Luego de determinado el monto de RPMO siguiendo el procedimiento del numeral 2 del Apéndice 
3 del Anexo 5 del Contrato, el Fiduciario transferirá a la Cuenta Reserva de Mantenimiento mayor 
el […]% del RPMOi y a la Cuenta de Reserva para Reposición de Superestructura el [x]% del 
RPMOi, conforme a lo indicado en el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato. Las fuentes y el 
procedimiento de pago para la RPMO se encuentran reguladas en el Apéndices 2 y 3 del Anexo 
5 del Contrato. 

 
 
SOBRE EL PAGO POR MATERIAL RODANTE (PMR) 
 
10.38 La adquisición de Material Rodante, será financiado por el CONCESIONARIO y reconocido 

por el CONCEDENTE mediante el sistema del PMR (Pago por Material Rodante) cuyo importe 
máximo asciende a …………………………………. Dólares (US$ …………………) más el IGV, que 
equivale a la Propuesta Económica del CONCESIONARIO. Dicha retribución es el importe máximo 
que el CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir por la adquisición de Material Rodante 
pagado con PMR, por lo que cualquier gasto adicional durante dicha adquisición, será 
asumido por el CONCESIONARIO, sin derecho a reconocimiento o rembolso alguno.  
 

10.39 El PMR estará a cargo del CONCEDENTE y será desembolsado en tres (3) oportunidades a través 
del Fideicomiso.  
 

10.40 Las fuentes y el procedimiento de pago para el PMR se encuentran reguladas en el Apéndice 3 
del Anexo 5 del Contrato.   

 
EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO  
 
10.41 Las Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situación de 

equilibrio económico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados 
a las Partes.  
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Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el período de duración del 
Contrato el equilibrio económico – financiero de éste. 
 

10.42 El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico - 
financiero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso que la 
Concesión se vea afectada, exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, en la medida que se encuentre relacionada a aspectos económicos 
financieros vinculados al Contrato, debiendo tener implicancias en la variación de ingresos y/o 
costos de inversión y/o costos de operación relacionados con la prestación del Servicio Obligatorio 
y/o del mantenimiento de los Bienes de la Concesión, conforme a lo desarrollado en los párrafos 
siguientes.  
 
Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio - económico financiero del Contrato se ha 
visto afectado podrá invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la 
suficiente sustentación las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. 
 

10.43 Al respecto, corresponderá al Regulador ratificar o denegar la invocación de la ruptura del 
equilibrio económico – financiero por una de las Partes, así como determinar el monto de 
compensación que permita restituir dicho equilibrio. 
 
El restablecimiento del equilibrio económico financiero se efectuará en base al estado de resultado 
del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO, según la información entregada por las Partes, 
donde se sustente las variaciones de ingresos y/o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de 
ello, el CONCEDENTE y/o el CONCESIONARIO podrán solicitar mayor información que sustente 
las variaciones señaladas. 

 
El Regulador, establecerá la magnitud del desequilibrio en función a la diferencia entre:  
 
a) El resultado del ejercicio antes de impuestos, relacionado específicamente a la ejecución 

de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias o la prestación de los Servicios 
Obligatorios y del mantenimiento de Bienes de la Concesión obtenido por el 
CONCESIONARIO afectado por el desequilibrio económico. 
 

b) El nuevo cálculo del resultado antes de impuestos del mismo ejercicio, relacionado a la 
ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias o la prestación de los Servicios 
Obligatorios y del mantenimiento de Bienes de la Concesión, aplicando los valores de 
ingresos o costos que correspondan si no se hubieran generado los cambios a los que se 
refiere la presente Cláusula.  

 
Para tal efecto, el Regulador podrá solicitar al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE la 
información que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por los 
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
10.44 Sólo se reconocerá el desequilibrio del ejercicio inmediatamente anterior si éste se produce por 

cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables. De esta manera, se procederá a encontrar el 
factor de desequilibrio a través de la siguiente expresión:  

 
 

Factor de desequilibrio = 
[Monto obtenido en (a) – Monto obtenido en (b)] 

[Monto obtenido en (b)] 
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Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%) se procederá 
a restablecerlo. De mantenerse en los siguientes ejercicios la Ley o Disposiciones Aplicables que 
afectó a las PARTES, la Parte afectada podrá solicitar el restablecimiento del equilibrio económico 
financiero en cada ejercicio anual. 
 
Si el desequilibrio se produce en varios ejercicios anuales por la aprobación de Leyes o 
Disposiciones Aplicables, sin haberse restituido el equilibrio económico-financiero se reconocerá 
la diferencia acumulada siguiendo el procedimiento antes mencionado. 
 
Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO (b>a) se le otorgará una compensación equivalente 
a la diferencia del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el literal a). Si el 
desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el CONCESIONARIO otorgará una compensación al 
CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal a) menos el monto 
obtenido en el literal b). 
 
Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio económico financiero 
sólo se tendrá en cuenta la diferencia de monto obtenido en (a) – monto obtenido en (b), sin ser 
necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes mencionado. 
 
En ambos casos, dicha compensación podrá ser adicionada o descontada, respectivamente, de la 
RPD por el monto que resulte sin incluir intereses. Las Partes podrán acordar un mecanismo 
diferente de compensación.  

 
10.45 En el supuesto que alguna de las Partes invoque el restablecimiento del equilibrio económico - 

financiero, corresponderá al Regulador determinar en los treinta (30) Días siguientes de recibida 
tal solicitud, la procedencia, en aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes. De ser el 
caso, el Regulador deberá establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Días, luego de 
determinada la procedencia, el monto a pagar a favor de la Parte que invocó, aplicando para tal 
efecto, los criterios de valorización previstos en la presente Sección. Se informará del resultado a 
la Parte que invocó el restablecimiento y a la otra Parte para que tome las medidas 
correspondientes.  
 
El monto que se haya determinado podrá ser abonado a éste dentro de los seis (06) meses 
contados a partir del Año de la Concesión siguiente a aquel en que se produjo la ruptura del 
equilibrio económico financiero, sin incluir intereses. Por cualquier retraso se reconocerá un interés 
igual a la Tasa Referencial en Dólares más dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado luego 
del periodo máximo de abono señalado. 

 
10.46 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por el Regulador, dentro del 

plazo de diez (10) Días de su notificación a las Partes, entonces cualquiera de ellas podrá 
considerar que se ha producido una controversia no Técnica y será resuelta de conformidad con 
los mecanismos de solución de controversias regulados en la Sección XVIII del Contrato. 

 
 No se considerará aplicable lo indicado en esta Sección para aquellos cambios producidos como 

consecuencia de disposiciones o resoluciones expedidas por el Regulador que fijen decisiones 
administrativas, infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que 
fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del 
CONCESIONARIO. 

 
RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESIÓN 
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10.47 El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y municipal que le 
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que 
correspondan al ejercicio de su actividad.  
 
El CONCESIONARIO estará obligado, en los términos que señalan las Leyes y Disposiciones 
Aplicables, entre ellas, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique o sustituya, al 
pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre otros, a los Bienes de 
la Concesión o los que se construyan, instalen o se transfieran a favor de la Concesión, sean 
dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal. 
 
Las consecuencias del incumplimiento de obligaciones tributarias serán asumidas por EL 
CONCESIONARIO y no serán oponibles al CONCEDENTE. 
 

10.48 El CONCESIONARIO podrá suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad jurídica, el que 
conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 662, Decreto Legislativo Nº 757 y el primer y segundo párrafo del artículo 
19º del Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, así como sus 
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos en dichas normas.  
 
Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tributarios que le corresponda, 
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales 
señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

  
 
SECCION XI: GARANTÍAS 
 
GARANTÍA DEL CONCEDENTE 
 
11.1 De conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.6 del Contrato, el CONCEDENTE otorga a 

favor del CONCESIONARIO la garantía del Estado de la República del Perú en respaldo de las 
obligaciones, declaraciones y garantías del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de 
Concesión. 
 
Las Partes reconocen que, en ningún caso, la referida garantía constituirá una garantía financiera. 

 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN A FAVOR DEL 
CONCEDENTE 
 
11.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión respalda el correcto y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato establece a cargo del 
CONCESIONARIO, entre ellas, la elaboración del EDI de Obras, del EDI de Material Rodante y el 
Expediente de Mantenimiento Inicial, la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, 
la operación y mantenimiento de la Concesión, así como las penalidades establecidas en el 
Contrato de Concesión, y los errores de diseño de las Obras, Intervenciones en Mantenimiento 
Inicial y del Material Rodante que se evidencien durante el Plazo de Concesión y la Provisión de 
Material Rodante.  
 

11.3 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, irrevocable, incondicional, solidaria, de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, bajo los términos y condiciones 
señalados en el Anexo 4 del Contrato.  
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11.4 El CONCESIONARIO mantendrá vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato durante 

todo el plazo de la Concesión y hasta dos (2) años posteriores a la fecha de Caducidad de la 
Concesión. 
 

11.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida a favor del CONCEDENTE, por 
el importe y los plazos correspondientes, conforme a lo siguiente: 

 
(i) [___________] Dólares (US$ ….) a partir de la Fecha de Cierre hasta la Toma de 

Posesión. 
 

(ii) Desde la Toma de Posesión, hasta dos (2) años posteriores a la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, un monto equivalente a 
[_________] Dólares (US$  …). 
 

(iii) A partir del vencimiento del plazo indicado en el ítem (ii) anterior y hasta dos (2) años 
posteriores al término del plazo de la Concesión, por los montos definidos a continuación: 
 
a) A partir del vencimiento del plazo indicado en el ítem (ii) anterior y hasta dos (2) años 

posteriores, un monto equivalente a [_________] Dólares (US$ …). 
b) A partir del vencimiento del plazo indicado en el ítem a) anterior y hasta cuatro (4) años 

posteriores, un monto equivalente a [_________] Dólares (US$ …). 
c) A partir del vencimiento del plazo indicado en el ítem b) anterior y hasta dos (2) años 

posteriores al término del plazo de la Concesión, un monto equivalente a [_________] 
Dólares (US$ …). 

 
11.6 En caso se llegue a la fecha de inicio del pago del PAMII de acuerdo a lo establecido en la Sección 

X y Anexo 5 del Contrato, y existan CAMII’s pendientes de emisión por causas imputables al 
CONCESIONARIO, éste deberá incrementar el valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión vigente, en el mismo porcentaje que representa el (los) Hito(s) pendiente(s) 
de certificación, respecto a las Inversiones e Intervenciones Obligatorias estimadas en los EDIs de 
Obra y de Material Rodante y/o en el Expediente de Mantenimiento Inicial, correspondiente.  
 

11.7 El nuevo valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, antes descrita, deberá mantenerse 
vigente hasta la emisión del (de los) CAMII(s) del (de los) Hito(s) pendiente(s) de culminación.  
 

11.8 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato no constituye un límite a las penalidades 
o indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos. 
 

11.9 El CONCEDENTE se encuentra facultado a ejecutar total o parcialmente la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, por los supuestos establecidos en el presente Contrato.  
 

11.10 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada en forma parcial, en caso las 
penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato no sean pagadas en forma directa y 
oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el monto que corresponda por cualquier incumplimiento 
del Contrato sea menor al monto total de la garantía. 
 

11.11 La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato procederá siempre que el 
CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado los incumplimientos dentro 
de los plazos otorgados para tal fin. 
 

RESTITUCIÓN DEL MONTO GARANTIZADO 
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11.12 En caso de ejecución parcial o total de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el 
CONCESIONARIO está obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones 
establecidas en las Cláusulas 11.2 a 11.5, lo que deberá efectuar dentro de los veinte (20) Días 
siguientes a la fecha en que se realizó la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, sea parcial o total. En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla 
con restituir el monto total, el CONCEDENTE podrá ejercer su derecho de resolución del Contrato 
previsto en la Cláusula 16.17, por la causal descrita en el literal n) de dicha Cláusula. 

 
RENOVACIÓN 
 
11.13 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá renovarse anualmente de manera tal que 

se mantenga vigente hasta dos (2) años posteriores a la Fecha de Fin del Contrato. Si se prorroga 
el Plazo de la Concesión, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá renovarse 
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta dos (2) años posteriores al período de 
la prórroga. 
 
Si la fianza no es renovada por el CONCESIONARIO a más tardar veinte (20) Días antes de su 
vencimiento, el CONCEDENTE procederá a la ejecución total de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Literal n) de la Cláusula 16.17, el monto de la 
garantía será retenido por el CONCEDENTE como garantía hasta que el CONCESIONARIO 
cumpla con renovar la fianza. Al cumplimiento de la renovación de la fianza, el CONCEDENTE 
devolverá al CONCESIONARIO el monto de la garantía, sin intereses, y luego de deducidos los 
gastos en que haya incurrido, de ser el caso. 
 

11.14 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, serán aplicables las penalidades previstas en 
el Anexo 10 del Contrato. 
 

11.15 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida, en los términos contenidos en 
las Bases y en la presente Cláusula, conforme al Anexo 4 del Contrato.  

 
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
11.16 La garantía señalada en las Cláusulas 11.2 y siguientes podrá ser ejecutada por el CONCEDENTE 

en forma total o parcial por alguna de las siguientes causales: 
 

(i) En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el evento que el 
CONCESIONARIO incurra, en una causal de incumplimiento grave de Contrato de acuerdo a 
lo establecido en la Sección XVI y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el 
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin; 

(ii) En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardío o defectuoso del 
Contrato, una sentencia definitiva firme o laudo condene al CONCESIONARIO a efectuar un 
pago a favor del CONCEDENTE, y siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado 
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo condenatorio. 

 
 En caso de ejecución total o parcial de la garantía mencionada en la presente Sección, el 

CONCESIONARIO deberá restituir, o hacer restituir, la garantía al monto establecido y vigente al 
momento de la ejecución de dicha garantía.  

 
Si el CONCESIONARIO no restituye la garantía en un plazo de veinte (20) Días contados a partir 
de la fecha en la cual se realizó la ejecución total o parcial de la misma, de acuerdo a lo establecido 
en el literal n) de la Cláusula 16.17 del Contrato, el CONCEDENTE, previa opinión del Regulador, 
mediante comunicación escrita, declarará resuelto el Contrato mediante Declaración de 
Caducidad, en la fecha de dicha notificación, procediendo a ejecutar el monto remanente de la 
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Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en señal de penalidad. Sin perjuicio de ello, el 
CONCESIONARIO deberá pagar al CONCEDENTE el saldo de la mencionada garantía, de 
conformidad con la Cláusula 16.17 del Contrato. 

 
GARANTÍAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONCEDENTE 
 
11.17 A fin de respaldar el correcto y oportuno cumplimiento del avance en la ejecución de las 

Inversiones e Intervenciones Obligatorias destinadas a la provisión de Material Rodante Adquirido 
y Superestructura, adicionalmente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, 
el CONCESIONARIO presentará las siguientes garantías a favor del CONCEDENTE:  

 
(i) Garantía adicional por el Material Rodante Adquirido: A la aprobación del Informe de 

Culminación del Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido correspondiente al Hito de 
Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido, un monto equivalente al porcentaje (%) 
indicado en el  Informe de Culminación del Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido 
emitido por el presupuesto contemplado en el EDI de Material Rodante. El monto de esta 
garantía podrá ser reducido al cincuenta por ciento (50%) una vez verificadas las Pruebas de 
Puesta en Marcha del Tramo 2 y el monto remanente estará vigente hasta: 
 

• La verificación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1, o  

• La verificación de las Pruebas de Puesta en Marcha de todo el Material Rodante requerido 
para el Proyecto:  
- Durante las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 2, o  
- Durante las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 2 y Tramo 1 en paralelo 

  
(ii) Garantía adicional por la Superestructura: En caso opte por solicitar la emisión de más de un 

CAMII por la conformidad de los Hitos de Superestructura, a la obtención de los CAMII 
correspondientes a los Hito(s) de Superestructura 1 y 2, respectivamente, con excepción del 
último CAMII de estos Hitos. El monto de esta garantía será equivalente al valor de cada CAMII 
emitido (sin considerar el valor de los Hitos de Obras y/o Mantenimiento Inicial 
correspondientes a puentes, túneles y estaciones y paraderos) y se irá incrementando acorde 
a la inversión reconocida para los subsiguientes CAMIIs de Superestructura y se mantendrá 
vigente hasta la verificación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1 y Tramo 2, 
según corresponda. 

 
LIBRE TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO  

 
11.18 Los derechos de cobro de los ingresos por concepto de PAMII son libremente transferibles por El 

CONCESIONARIO.  
 

11.19 El CONCESIONARIO acepta y reconoce que la transferencia de derechos de cobro mencionada 
en la Cláusula precedente no lo relevará de sus obligaciones en cumplimiento de lo establecido 
en el Contrato. 
 

GARANTÍAS A FAVOR DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 

11.20 Cualquier Entidad Financiera podrá ejecutar la garantía mobiliaria de las acciones del 
CONCESIONARIO otorgada a su favor, en los términos pactados en el contrato de garantía 
respectivo de acuerdo al marco legal vigente; salvo que dicha Entidad Financiera: (i) sea vinculada 
al CONCESIONARIO, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables,; (ii) esté declarada 
inelegible por algún organismo multilateral; o (iii) esté vinculado a la comisión de delitos de 
corrupción, lavado de activos o terrorismo debidamente declarada por autoridad competente. 
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SECCION XII:  RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO  

 
ESTUDIO DE RIESGOS 
 
12.1. El CONCESIONARIO se obliga a contar como mínimo con los seguros que se exigen en el 

Contrato, de conformidad con lo establecido en la presente Sección, de forma enunciativa y no 
limitativa.  
 
A tal efecto, a la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá presentar el listado de las 
empresas especializadas a que se refiere la Cláusula 12.2 siguiente, para la realización del estudio 
de riesgos, cuyas propuestas de pólizas serán presentadas posteriormente al Regulador para su 
conformidad, conforme se describe en la presente Sección.  
 

12.2. El CONCESIONARIO contratará los servicios de una empresa especializada de reconocido 
prestigio internacional, distinta del broker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO, 
para la realización del estudio de riesgo, con la finalidad de determinar el valor de reposición a 
nuevo de todos los Bienes de la Concesión por asegurar, que puedan ser afectados a causa de 
los siniestros o eventos que ocurran y que estarán cubiertos por las pólizas mencionadas en la 
Cláusula 12.5 del Contrato. El valor de reposición a nuevo será el monto mínimo de suma 
asegurada para cada cobertura exigida en cada póliza requerida. En caso en el mercado no se 
encuentren las coberturas para algunos de los Bienes de la Concesión que cubran el valor de 
reposición a nuevo, el estudio de riesgos determinará el valor de la pérdida máxima probable. 
 
A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO presentará al Regulador una relación con no menos 
de tres (3) empresas especializadas adjuntando la documentación que acredite la experiencia en 
la elaboración de estudios de riesgos vinculados a infraestructura ferroviaria y de transportes, 
además de información financiera de las mismas (Estados Financieros Auditados disponibles de 
los dos últimos años). Estas empresas especializadas no deberán tener conflicto de interés con 
ninguna de las Partes al momento y después de su designación 
 
El Regulador cuenta con un plazo de diez (10) Días para elegir a una de las empresas especializadas 
propuestas y comunicar su decisión al CONCESIONARIO. De no darse dicha elección, dentro del plazo 
mencionado, el CONCESIONARIO podrá contratar a la empresa de su elección. 
 
A los sesenta (60) Días contados desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá 
presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, los estudios de riesgos para las pólizas 
referidas en las Cláusulas 12.5.1 y 12.5.3 del Contrato. 
 
Con relación al seguro de la Cláusula 12.5.3 del Contrato, el estudio de riesgos antes mencionado 
deberá ser actualizado luego del Inventario Inicial indicado en la Cláusula 1.20, considerando los 
Bienes de la Concesión luego de la devolución a que se refiere la Cláusula 5.45 del Contrato. 
 
El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, el estudio de 
riesgo correspondiente al seguro referido en la Cláusula 12.5.2 del Contrato, al menos veinte (20) 
Días antes del inicio de la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
 
El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, el estudio de 
riesgos referido a los seguros indicados en la Cláusula 12.5.1 y la Cláusula 12.5.3 del Contrato 
correspondiente a las Inversiones e Intervenciones Obligatorias que adquirirán la condición de 
Bienes de la Concesión, en un plazo no mayor a veinte (20) Días previos a la suscripción del Acta 
de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial de cada Tramo y/o Acta de Aceptación 
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de Material Rodante Adquirido y/o Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias, Inversiones Adicionales y/o Inversiones Complementarias, según corresponda. 
 
Luego de la culminación de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el CONCESIONARIO 
deberá entregar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, dentro del primer Trimestre, un estudio 
de riesgos actualizado al 31 de diciembre del Año Calendario anterior, incluyendo las Inversiones 
Adicionales y/o Inversiones Complementarias ejecutadas y aceptadas, según corresponda.  

 
 
CONFORMIDAD 
 
12.3. Para efectos de la Concesión, el CONCESIONARIO deberá contar con las pólizas de seguros que 

exige esta Sección, en forma enunciativa y no limitativa, considerándose, en todo caso, como 
exigencias mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y cuya 
propuesta final haya la conformidad del CONCEDENTE. 
 

12.4. El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, la solicitud de 
conformidad a las propuestas de pólizas a que se refiere la Cláusula 12.5 del Contrato en los 
siguientes plazos:  
 
(i) De responsabilidad civil, Contractual, Extra-Contractual, Patronal, a más tardar, a los diez 

(10) Días posteriores a la conformidad del estudio de riesgos correspondiente. 
 
(ii) Seguro durante la ejecución de Obras, a más tardar, a los diez (10) Días posteriores a la 

conformidad del estudio de riesgos correspondiente. 
 
(iii) Seguro sobre los Bienes de la Concesión, a más tardar, a los diez (10) Días posteriores a la 

conformidad del estudio de riesgos correspondiente. 
 

(iv) Seguros Personales para Trabajadores, a más tardar, a los quince (15) Días posteriores a la 
Fecha de Cierre. 

 
El Regulador remitirá su opinión al CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO en un plazo 
máximo de cinco (05) Días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
CONCESIONARIO. Por su parte, el CONCEDENTE, tendrá un plazo de diez (10) Días contados 
a partir del día siguiente de recibida la opinión del Regulador o vencido el plazo de éste para 
emitirla, para su pronunciamiento o conformidad, tanto para la propuesta de pólizas como en los 
casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones. Transcurrido el plazo 
indicado en el presente párrafo, de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE, las pólizas 
se entenderán conformes. 
 
En caso el CONCEDENTE efectúe observaciones a las propuestas de pólizas presentadas, el 
CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Días para subsanarlas. Presentadas las 
subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE contará con un plazo de diez 
(10) Días para su pronunciamiento. Transcurrido este plazo y de no mediar un pronunciamiento 
del CONCEDENTE, las pólizas se entenderán conformes. 
 
En caso de aprobación automática, si durante la vigencia de la póliza se verifica que no se cumple 
con alguna de las condiciones requeridas para las mismas, el CONCESIONARIO deberá 
adecuarla a lo que señale el CONCEDENTE en un plazo máximo de diez (10) Días de comunicada 
la solicitud de adecuación, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que resulten 
pertinentes. 
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CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS 
 
12.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 12.9 del Contrato, durante la vigencia del Contrato, el 

CONCESIONARIO tomará y deberá mantener vigentes las siguientes pólizas de seguros, que 
tendrán como objeto cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias, Operación Comercial y la Explotación, cuyas pólizas y coberturas 
mínimas serán las siguientes: 
 
12.5.1. De responsabilidad civil, Contractual, Extra-Contractual, Patronal 
 

El CONCESIONARIO deberá contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una 
póliza de seguro de responsabilidad civil de vigencia mínima anual por el monto mínimo 
determinado en el estudio de riesgos, que cubra daños, perdida, lesión y perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los pasajeros, así como a terceros afectados como consecuencia 
de la Operación Comercial y Explotación así como de la ejecución de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias, a causa de cualquier acción del CONCESIONARIO, sus 
contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relación con la 
ejecución del presente Contrato de Concesión, desde la Toma de Posesión establecida 
en la Cláusula 5.21, hasta la culminación del Contrato. 
 
La cobertura incluirá: 
 
a) Los daños a pasajeros y terceros indemnizándose por muerte, invalidez 

permanente, incapacidad temporal, gastos de atención médica ambulatoria, 
hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica por el monto mínimo determinado en el 
estudio de riesgos, así como gastos de sepelio por persona. 
 

b) Los daños y perjuicios a la propiedad de terceros, así como los daños ambientales 
que emanen de las operaciones que realice el asegurado, por el monto mínimo 
determinado en el estudio de riesgos. En relación a los daños producidos por el 
incumplimiento de las medidas de post cierre y remediación de pasivos ambientales 
se deberá considerar lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

Este seguro deberá contar, al menos, con las siguientes cláusulas, pudiendo el 
CONCESIONARIO contratar otras pólizas adicionales que estime pertinente: 
 

(i) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General. 
(ii) Responsabilidad Civil Patronal. 
(iii) Responsabilidad Civil Contractual. 
(iv) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CONCESIONARIO, Contratistas y Sub-

contratistas. 
(v) Responsabilidad Civil de Contaminación y Polución, una vez aprobado el 

Instrumento de Gestión Ambiental. 
 

El CONCEDENTE tendrá expedito su derecho a efectuar su reclamo legal al 
CONCESIONARIO por cualquier perjuicio directo causado a terceros, que legalmente sea 
atribuible a éste, o a sus contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra empresa afiliada, 
empresa matriz, empresa subsidiaria, empresa vinculada, relacionada o designada por 
él. 

 
El CONCESIONARIO será responsable por cualquier siniestro que le sea imputable, 
relevando de responsabilidad al CONCEDENTE. En caso de negativa del 
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CONCESIONARIO a asumir dicha responsabilidad, el CONCEDENTE, podrá declarar 
resuelto el Contrato de Concesión, mediante comunicación escrita, previa opinión del 
Regulador, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de 
Concesión. 
 

12.5.2. Seguro durante la ejecución de Obras 
 

El CONCESIONARIO está obligado a mantener vigente, durante la ejecución de Obras y 
hasta la suscripción del Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial, un 
seguro contra todo riesgo denominado póliza CAR (Construction All Risk), que contemple 
la cobertura Básica (“A”) y otras conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el 
mercado de seguros para este tipo de actividades.  
 
La cobertura Básica (“A”), póliza CAR, deberá contar con otras coberturas tales como: 
Cobertura (“B”) que ampara los daños por terremoto, temblor, maremotos; Cobertura (“C”) 
que cubre la lluvia e inundación, Cobertura (“D”) que cubre los daños materiales hasta la 
suscripción del Acta de culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 
correspondiente y, Cobertura (“G”) de remoción de escombros. Asimismo, deberán estar 
incluidos los riesgos políticos, tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 
vandalismo y terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones 
subterráneas, errores de diseño y los vicios ocultos asociados a éste, debilitamiento de 
elementos portantes. 
 
Adicionalmente, se deberá incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil E y F”, la misma 
que deberá amparar los daños directos, indirectos y consecuenciales, hasta la suscripción 
del Acta de culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo correspondiente, 
y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza CAR hasta una suma asegurada 
que sea por demás suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese 
ocurrir durante la ejecución de las Obras, cuyo monto mínimo asegurado corresponderá 
al determinado por el estudio de riesgo respectivo, que cubra el valor de reposición a 
nuevo. 
 
La póliza contratada tendrá como beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estará 
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstrucción, reparación 
y/o sustitución de los Bienes de la Concesión, en el menor plazo posible. El presente 
seguro deberá incluir una cláusula en la que se establezca que los fondos producto de la 
indemnización por cualquiera de las ocurrencias invocadas deberán ser destinados 
necesariamente a la reconstrucción, reparación y/o sustitución de los Bienes de la 
Concesión que hayan sufrido daños por el siniestro. 

 
12.5.3. Seguro sobre los Bienes de la Concesión 
 

A partir de la Toma de Posesión, el CONCESIONARIO deberá contar con pólizas de 
seguro contra todo riesgo para todos los Bienes de la Concesión, que cubran el cien por 
ciento (100%) del valor de reposición a nuevo de los bienes que resulten afectados.  
 
Previo a la suscripción del Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial 
de cada Tramo y/o Acta de Aceptación de Material Rodante Adquirido y/o Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, según corresponda, el 
CONCESIONARIO deberá contar con pólizas de seguro contra todo riesgo, de similares 
características, para cubrir aquellos bienes que se integrarán a los Bienes de la 
Concesión, producto de la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
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La modalidad en que se contratarán las pólizas es de todo riesgo, que cubra el valor de 
reposición a nuevo. La contratación de las respectivas pólizas de seguro contra todo 
riesgo deberá adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de la 
Concesión.  
 
Las coberturas serán cuando menos las siguientes: daños parciales o totales provocados 
por agua, terremoto y otros fenómenos de la naturaleza, incendio, explosión, terrorismo, 
vandalismo, conmoción civil, robo, hurto y apropiación ilícita, daños provocados por error 
o falla humana de los Usuarios, CONCESIONARIO oterceros que no corresponden a 
daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable. 
 
Las pólizas de seguro deberán mantenerse vigentes durante el plazo de la Concesión. 
Dichos seguros incluirán cobertura por el costo de limpieza, remoción, reconstrucción, 
reparación y/o sustitución de los Bienes de la Concesión con valor de reposición a nuevo. 
 
La cobertura mínima asegurada será determinada a partir del estudio de riesgos a que 
hace referencia la Cláusula 12.2 del Contrato. 

 
La póliza contratada tendrá como beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estará 
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstrucción, reparación 
y/o sustitución de los Bienes de la Concesión en el menor plazo posible. El presente 
seguro deberá incluir una cláusula en la que se establezca que los fondos producto de la 
indemnización por cualquiera de las ocurrencias invocadas deberán ser destinados 
necesariamente a la reconstrucción, reparación y/o sustitución de los Bienes de la 
Concesión que hayan sufrido daños por el siniestro, salvo lo dispuesto en las Cláusulas 
16.15 y 16.16 del Contrato.  
 
El CONCEDENTE suspenderá la obligación del CONCESIONARIO de contratar y 
mantener vigente la póliza que cubra daños a los Bienes de la Concesión únicamente 
respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de seguro dejase de ser 
ofrecido en el mercado nacional e internacional, y así sea determinado por la empresa 
especializada a que se refiere la Cláusula 12.2 del Contrato. La suspensión de esta 
obligación operará desde el momento en que entre en vigencia el tratamiento alternativo 
que deberán acordar el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE por escrito para regular 
el supuesto en que los Bienes de la Concesión sufran daños por actos de terrorismo o 
guerra exterior.  
 
Si durante la suspensión a que se refiere la presente Cláusula, el mercado nacional o 
internacional ofreciera nuevamente pólizas para cubrir daños causados por actos de 
terrorismo y/o guerra exterior, según corresponda, la obligación del CONCESIONARIO 
de contratar y mantener vigente la póliza que cubra este tipo de daños recobrará vigencia 
y el CONCESIONARIO deberá contratar dicha póliza dentro de los diez (10) Días de 
requerido por escrito por el CONCEDENTE.  
 
Esta obligación retomará vigencia en el momento en que el CONCESIONARIO contrate 
la póliza para cubrir daños a los Bienes de la Concesión por actos de terrorismo o guerra 
exterior; o, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Días de requerido por escrito por el 
CONCEDENTE, lo que ocurra primero. Simultáneamente con la entrada en vigencia de 
esta obligación quedará sin efecto el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las 
Partes, existiendo nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a 
que se refiere la presente Cláusula, si ocurriera nuevamente la suspensión señalada en 
el párrafo precedente. 
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12.5.4. Seguros Personales para Trabajadores 
 

El CONCESIONARIO deberá cumplir con contratar y presentar todas las pólizas que 
exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los trabajadores en el Perú, cubriendo 
y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directamente con 
el objeto del Contrato tales como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud 
y Pensiones), Seguro Vida Ley, entre otros. Estos seguros deberán ser contratados 
considerando como mínimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá verificar que las Empresas Afiliadas, Empresa 
Matriz, Empresas Subsidiarias, Empresas Vinculadas o relacionadas, empresas de 
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el 
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas 
señaladas en el párrafo anterior, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho 
seguro por cuentas de ellas. 
 

12.5.5. Otras pólizas 
 

Sin perjuicio de las pólizas obligatorias indicadas en las Cláusulas 12.5.1 a la 12.5.4 del 
Contrato, el CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de 
manejo y distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes 
y Disposiciones Aplicables o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar 
cualquier otra póliza de seguros adicional a las establecidas, debiendo comunicar al 
CONCEDENTE una vez contratadas las mismas. 
 

12.5.6. Eventos no cubiertos 
 
Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las pólizas de seguros descritas 
en la presente Sección, o por falta de cobertura, así como el saldo no cubierto con el 
seguro contratado, en caso el siniestro supere la suma asegurada, estarán a cargo del 
CONCESIONARIO, quien será el único responsable frente al CONCEDENTE por 
cualquier pérdida o daño ocasionado, con excepción de los casos de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito u otros eventos que conforme al estudio de riesgos a que se refiere la 
Cláusula 12.2 de la presente Sección, no resultan asegurables. El Regulador determinará 
en decisión inimpugnable la ausencia de coberturas. 

 
COMUNICACIÓN 
 
12.6. Las pólizas emitidas de conformidad con el Contrato deberán contener una estipulación que 

obligue a la compañía aseguradora respectiva a notificar por escrito al CONCEDENTE y al 
Regulador sobre cualquier omisión de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y 
sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la póliza, con una 
anticipación no menor a veinte (20) Días a la fecha en que el incumplimiento del 
CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma 
total o parcial. La obligación de notificación será también aplicable al supuesto de cesación, retiro, 
cancelación o falta de renovación de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener 
conforme al Contrato. 

 
 La póliza respectiva deberá establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de la 

póliza sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con la obligación a 
que se refiere el párrafo precedente. 
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VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 
 
12.7. El CONCESIONARIO se compromete a presentar el Informe de Cobertura establecido en la 

Cláusula 12.15 del Contrato.  
 
Las pólizas de seguros deberán ser renovadas oportunamente con una anticipación no menor de 
treinta (30) Días Calendario de su vencimiento. 
 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada vez que 
el CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO deberá presentar prueba fehaciente ante el 
CONCEDENTE que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos, de acuerdo 
a las aprobaciones del CONCEDENTE. 
 
El CONCEDENTE, en todo momento, podrá solicitar al CONCESIONARIO la entrega del original 
de las pólizas de seguros (incluidas las renovaciones) que tenga contratadas, o copias legalizadas 
de las mismas, así como recibos o justificantes de encontrarse al corriente en el pago de las primas 
correspondientes. En caso el CONCESIONARIO incumpla con la entrega requerida en el plazo 
máximo de diez (10) Días se le aplicarán las penalidades indicadas en el Anexo 10. 
 
De verificarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas, el 
CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el equivalente 
al monto de las pólizas respectivas, previa notificación al CONCESIONARIO, sin perjuicio de las 
penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento o a la Caducidad de la Concesión, de 
conformidad con lo establecido en literal o) de la 16.17 del presente Contrato. 
 

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR 
 
12.8. De verificarse el incumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de contratar o mantener 

vigentes por cada una de las pólizas señaladas en la Cláusula 12.5 del Contrato, el 
CONCEDENTE tendrá derecho a adquirir por sí mismo estos seguros, en cuyo caso todos los 
montos pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberán ser reembolsados por el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de 
penalidad dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE 
haya comunicado formalmente el ejercicio de la facultad comprendida en esta Sección. 
 
En caso de incumplimiento de la obligación de reembolso, así como del recargo señalado, el 
CONCEDENTE procederá a ejecutar en forma inmediata la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión, hasta por el monto adeudado, sin perjuicio de las eventuales acciones a 
que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la resolución del Contrato de conformidad 
con lo establecido en el Literal o) de la Cláusula 16.17 del Contrato. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 
 
12.9. La contratación de pólizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye la 

responsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con posterioridad a 
la Toma de Posesión. El CONCESIONARIO continúa sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Contrato y se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE y al Regulador ante 
cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con su operación, subrogándose asimismo en 
lugar del CONCEDENTE y/o el Regulador, si existe pretensión de terceros por esta causa, en 
cualquier vía.  
 
En caso de siniestro por causa de dolo o culpa del CONCESIONARIO y que no fuere cubierto por 
las pólizas de seguro establecidas en la Cláusula 12.5 del Contrato, el CONCESIONARIO será el 
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único responsable por cualquier daño que fuere causado, debiendo pagar la totalidad de las sumas 
adeudadas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

12.10. El CONCESIONARIO asumirá los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros 
que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas. 
 

12.11. El CONCESIONARIO contratará todas las pólizas de seguro que se requieran en virtud del 
presente Contrato con compañías de seguros y reaseguros que tengan la calificación A o superior 
al momento de contratar o renovar la póliza de seguro, según información de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de riesgos que operen en el Perú y/o en el extranjero. 
Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el 
CONCESIONARIO deberán tener una calificación mínima de A-, otorgada por una entidad 
clasificadora de riesgos internacional de reconocido prestigio aceptada por la Superintendencia 
de Mercado de Valores (SMV), al momento de la contratación y las sucesivas renovaciones. 
 
Los certificados de seguros para cada póliza antes indicadas deberán contener lo siguiente: 

 

• Una declaración en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional. 

• Una declaración en la que la compañía de seguros haya renunciado a los derechos de 
subrogación con respecto al CONCEDENTE. 

 
En caso de siniestro, el CONCESIONARIO deberá reportarlo sin dilación alguna a la compañía 
aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al CONCEDENTE y al Regulador. Si la 
cobertura del seguro se cancela por falta de notificación oportuna de un siniestro, la 
responsabilidad en que se incurra será por cuenta del CONCESIONARIO y libera de toda 
responsabilidad al CONCEDENTE, respecto al equivalente del monto que hubiera debido 
indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro.  

 
OBLIGACIÓN DEL CONCEDENTE 
 
12.12. En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algún monto de reembolso de daños producidos 

en la Infraestructura Ferroviaria en cumplimiento de los términos pactados en las pólizas a que se 
refiere la presente Sección, dicho monto será destinado única y exclusivamente a que el 
CONCESIONARIO repare dichos daños, de tal manera que pueda seguir explotando normalmente 
el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica. Para tal efecto, el CONCEDENTE deberá entregar los 
montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no deberá exceder de treinta (30) Días, 
salvo lo previsto en la Cláusula 16.9 del presente Contrato. 

 
OBLIGACIONES NO AFECTADAS 
 
12.13. La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que 

asume el CONCESIONARIO de acuerdo con el Contrato. 
 

CUMPLIMIENTO DE PÓLIZAS 
 

12.14. El CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con los términos y 
condiciones de todas las pólizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el 
presente Contrato. En caso de siniestro, el CONCESIONARIO deberá reportarlo a la compañía 
aseguradora conforme a los plazos previstos en la respectiva póliza o marco legal aplicable y al 
CONCEDENTE a más tardar al Día siguiente de iniciado el siniestro. Si la cobertura del seguro se 
cancela por falta de notificación oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incurra será 
por cuenta del CONCESIONARIO y libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE, respecto al 
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equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera 
notificado oportunamente del siniestro.  

 
INFORME DE COBERTURA 

  
12.15. Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la 

vigencia de ésta, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, con copia al Regulador, un 
informe de cobertura que deberá contener lo siguiente:  
 
a) La lista de las pólizas de seguro que estuvieron vigentes durante el Año Calendario anterior 

en la que se precise para cada una de estas pólizas: 
(i) las reclamaciones realizadas por el CONCESIONARIO. 
(ii) el detalle de la situación actual de dichas reclamaciones el cual precise las indemnizaciones 

realizadas por la Compañía Aseguradora. 
 

b) Una lista de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CONCESIONARIO 
durante el año en cuestión, indicando al menos lo siguiente: 

(i) Las coberturas de las pólizas de seguros, 
(ii) Las compañías aseguradoras, y/o compañías reaseguradoras.  

 
c) A partir del segundo Año de la Concesión, un certificado emitido por el representante 

autorizado de la compañía aseguradora indicando las pólizas y coberturas que el 
CONCESIONARIO ha contratado durante el año anterior, a fin de demostrar el cumplimiento 
de los términos del presente Capítulo.  

 
12.16. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada vez que 

el CONCEDENTE y/o el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO deberá presentar prueba 
fehaciente ante el CONCEDENTE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en 
sus pagos. 
 
El CONCEDENTE, en todo momento, podrá solicitar al CONCESIONARIO la entrega del original 
de las pólizas de seguros que tenga contratadas, o copias legalizadas de las mismas, así como 
recibos o justificantes de encontrarse al corriente en el pago de las primas correspondientes. 
 

12.17. De verificarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas, el 
CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las 
penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento o a la Caducidad, de conformidad con lo 
establecido en la Sección XVI del Contrato. 
 
 

SECCION XIII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 
 
OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO 

 
13.1 Durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, la Explotación y 

Conservación, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables 
referentes a la conservación del ambiente como una variable fundamental de su gestión, 
implementando las medidas necesarias que aseguren el manejo socio ambiental apropiado de la 
Concesión y los mecanismos que permitan una adecuada participación, y comunicación con las 
comunidades.  
    
Para tal efecto, deberá regirse por los Instrumentos de Gestión Ambiental que apruebe la 
Autoridad Ambiental Competente, así como las disposiciones que ésta establezca en el marco de 
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sus funciones y la normativa ambiental vigente. La certificación ambiental otorgada por la 
Autoridad Ambiental Competente no exime de responsabilidad al CONCESIONARIO respecto al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Su incumplimiento será sancionado por la 
Autoridad Ambiental Competente. 
 

13.2 Para ello, el CONCESIONARIO elaborará el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) en base a 
los términos de referencia aprobados por la Resolución Directoral N° 329-2015-MTC/16 expedida 
el 21 de mayo de 2015, por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, o norma que la 
modifique o sustituya. Para la conformidad de dicho Instrumento de Gestión Ambiental, deberá 
considerar las licencias, permisos u opiniones técnicas necesarias de las Autoridades 
Gubernamentales Competentes, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El IGA 
deberá ser presentado conforme a los plazos y procedimientos establecidos en el Anexo 14 del 
Contrato. Para la certificación ambiental correspondiente, el CONCESIONARIO deberá cumplir 
con el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC o norma que lo modifique o sustituya”. 
 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá realizar la gestión ambiental de las actividades en curso 
del Proyecto, luego de la Toma de Posesión, en aplicación de las obligaciones ambientales 
dispuestas con las Resoluciones Directorales N° 068-2007-MTC/16, N° 402-2020-MTC/16, y 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MTC. 
 
El CONCESIONARIO deberá considerar que la empresa consultora con la cual celebre el 
correspondiente Contrato de Prestación de Servicios para la elaboración del Instrumento de 
Gestión Ambiental deberá cumplir con los requerimientos descritos en el numeral 3 de los términos 
de referencia aprobados por la resolución antes señalada. Asimismo, deberá cumplir las normas 
ambientales vigentes y el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo 004-2017-MTC, o norma que lo modifique o sustituya. 
 
El CONCESIONARIO, deberá elaborar el capítulo de afectaciones prediales como parte del 
instrumento de gestión ambiental, debiendo identificar a los afectados por el Proyecto y sus 
componentes, considerando para tal fin el Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC) 
conforme el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, estableciendo planes, programas, medidas, acciones, 
costos y cronograma de implementación. 
 

13.3 Previo al inicio de la ejecución de las Obras e Intervenciones en Mantenimiento Inicial, el 
CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta con la certificación ambiental correspondiente por 
parte de la Autoridad Ambiental Competente, así como las autorizaciones, licencias y/o permisos 
que apliquen por parte de las Autoridades Gubernamentales Competentes y/o privados. 
 

13.4 Con el propósito de minimizar los impactos negativos ambientales en el área de influencia del 
Proyecto, durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, la Explotación y 
Conservación, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las especificaciones y medidas definidas 
en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados así como las medidas ambientales   
dispuestas en los mandatos de la Autoridad Competente, producto de las acciones de supervisión 
y fiscalización ambiental realizadas al Proyecto. Ello sin perjuicio de las supervisiones que realice 
el OSITRAN, en el marco de sus competencias. 
 
El CONCESIONARIO asumirá la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los impactos 
ambientales negativos no identificados en el Instrumento de Gestión Ambiental. 
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13.5 Si el financiamiento a efectuarse para la ejecución de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias, Explotación y Conservación involucra la participación de una Entidad Financiera 
Multilateral, se contemplarán adicionalmente a las obligaciones de las Cláusulas precedentes, el 
cumplimiento de las salvaguardas que exija la Entidad Financiera Multilateral con los que el 
CONCESIONARIO establezca compromisos financieros vinculantes en este Proyecto. El 
cumplimiento de las salvaguardas no será oponible al CONCEDENTE y según corresponda deben 
ser concordantes con los instrumentos de gestión ambiental para el proyecto, conforme a las 
normas y disposiciones aplicables. 
 

13.6 A partir de la Toma de Posesión, el CONCESIONARIO será responsable de la mitigación de los 
impactos socio ambientales que se generen en el Área de la Concesión y en la zona adyacente a 
los Bienes de la Concesión y/o en las zonas en las cuales requieran realizar sus actividades en la 
medida que se demuestre que la causa del daño se hubiere originado como consecuencia de las 
actividades realizadas por el Proyecto. Dicha responsabilidad será determinada por la Autoridad 
Ambiental Competente, en el marco de la normatividad ambiental vigente. 
 

13.7 El CONCESIONARIO en ningún caso será responsable por daños ambientales preexistentes a la 
fecha de la Toma de Posesión, incluidos Pasivos Ambientales, aun cuando los efectos dañinos 
y/o los reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.  
 
En el caso que en el Instrumento de Gestión Ambiental se identificarán Pasivos Ambientales 
adicionales a los señalados en el Proyecto Referencial, el CONCEDENTE autorizará la inclusión 
de un plan de medidas de mitigación (acondicionamiento, saneamiento, mitigación, limpieza y 
disposición final) o remediación de Pasivos Ambientales, en caso corresponda, así como un 
cronograma de implementación y el presupuesto correspondiente, en dicho Instrumento de 
Gestión Ambiental.  
 
La implementación del referido plan será realizará durante la ejecución de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias, y estarán a cargo del CONCESIONARIO, previa autorización y 
supervisión del CONCEDENTE. Los costos asociados a la implementación de dicho plan serán 
asumidos por el CONCEDENTE, previo acuerdo entre las Partes.  
 
En caso se identifiquen Pasivos Ambientales adicionales preexistentes durante la Etapa Integral, 
el CONCEDENTE, previo acuerdo con el CONCESIONARIO autorizará la elaboración de un 
estudio especializado para la identificación, caracterización y plan de medidas de mitigación. Dicho 
estudio será elaborado por una entidad consultora inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas 
para tal fin. La Autoridad Ambiental Competente aprobará las medidas socio ambientales 
establecidas en dicho estudio, el cual se constituirá en una modificatoria al Instrumento de Gestión 
Ambiental previamente aprobado. 
 
La implementación del referido estudio por Pasivos Ambientales adicionales preexistentes estará a 
cargo del CONCESIONARIO, previa autorización y supervisión del CONCEDENTE. Los costos 
asociados a la elaboración e implementación de dicho estudio serán asumidos por el 
CONCEDENTE, previo acuerdo entre las Partes.  

 
13.8 El incumplimiento de las obligaciones, en materia ambiental no contempladas expresamente en el 

presente Contrato y que se deriven del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y de las Leyes 
y Disposiciones Aplicables que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, será 
sancionado por la Autoridad Ambiental Competente.  
 

13.9 El CONCESIONARIO, a su propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas correctivas que 
correspondan o que considere pertinentes, previamente aprobadas por la Autoridad Ambiental 
Competente, para evitar que en el desarrollo de sus actividades se generen riesgos ambientales 
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que excedan los niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del medio ambiente, 
de acuerdo a lo determinado en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la Autoridad 
Ambiental Competente y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

13.10 Previo al inicio de la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el CONCESIONARIO 
deberá contar con personal capacitado y realizar capacitaciones a sus trabajadores, en temas 
relacionados con el tipo de actividades a realizar y las medidas socio ambientales a implementar 
en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental 
Competente, de la normativa ambiental vigente, y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
13.11 El CONCESIONARIO, previa conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, podrá 

incorporar e implementar mejoras y/o nuevas medidas ambientales a las exigidas, que a su juicio 
contribuyan a la protección del medio ambiente para la ejecución de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental aprobados. El CONCESIONARIO deberá reportar el cumplimiento de dichas medidas, 
planes y programas ambientales y sociales aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.  
 

13.12 En caso que durante el periodo de la Concesión, las Partes identifiquen la necesidad de (i) afectar 
bienes, o (ii) modificar el trazo, o (iii) incluir nuevas actividades, obras o nuevas áreas, el titular 
deberá en el marco de la normativa ambiental vigente, presentar la respectiva solicitud ante la 
autoridad ambiental para la evaluación correspondiente.  
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

13.13 Cuando las obras y actividades de ingeniería a ejecutarse en el Área de la Concesión de las vías 
públicas existentes impliquen remoción del terreno circundante, en el Área de la Concesión o 
sección vial normativa, el CONCESIONARIO deberá mantener un monitoreo arqueológico 
permanente, aprobado por el Ministerio de Cultura y/u oficinas desconcentradas, durante la 
ejecución de la Obra.  
 

13.14 Cuando las obras y actividades de ingeniería comprendan disponer de sectores de uso 
complementario que impliquen remoción del suelo y subsuelo fuera del Área de la Concesión o 
sección vial normativa, tales como campamentos, canteras, botaderos o áreas de material 
excedente, accesos, caminos temporales, plantas industriales, polvorines, zonas de pruebas y/o 
estudios de ingeniería y otros, el CONCESIONARIO deberá obtener el CIRA correspondiente, si 
se tratara de actividades sobre el nivel. 
 

13.15 Para los casos no contemplados en las disposiciones señaladas en las Cláusulas precedentes, el 
CONCESIONARIO deberá tomar en consideración lo siguiente: 

 
a) Toda obra de edificación nueva, ampliación, demolición, restauración, refacción u otra que 

involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación requiere, para su 
ejecución, la autorización previa del Ministerio de Cultura. 

b) Si durante la ejecución de Obras se encontrase algún resto arqueológico o histórico, el 
CONCESIONARIO suspenderá automáticamente toda actividad en el área del hallazgo y 
notificar inmediatamente al Ministerio de Cultura, con copia al CONCEDENTE. 

c) En ningún caso, el CONCESIONARIO podrá adquirir título o derecho alguno sobre el material 
o resto arqueológico o histórico hallado. 

d) Para los casos no contemplados en las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores se 
aplicará la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, o normas 
posteriores que las modifiquen o sustituyan, así como las demás normas reglamentarias que 
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resulten aplicables a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Cualquier 
modificación en la normativa se incorporará de acuerdo a la normativa vigente. 

e) Para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), de ser el 
caso, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, o norma posterior 
que la modifique o sustituya, y demás Leyes y Disposiciones Aplicables. 

f) Las excepciones a la tramitación del CIRA están reguladas y se aplican conforme al Artículo 
57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobadas mediante el Decreto Supremo 
Nº 003-2014-MC, o norma posterior que la modifique o sustituya. 
 

13.16 La obtención del correspondiente CIRA será responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo 
cumplirse los requisitos y procedimientos estipulados en el Artículo 56º y 57º del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003- 2014- MC, o norma 
posterior que la modifique o sustituya. 
 

INTERCULTURALIDAD 
 
13.17 Considerando el valor histórico y cultural del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, así como las 

tradiciones de las regiones involucradas en su trazado, el CONCESIONARIO deberá respetar las 
manifestaciones costumbristas e identidad cultural de la zona, en las estaciones ferroviarias, 
siempre que: (i) resulten compatibles con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, 
(ii) no involucren actos que alteren el orden, el decoro o las buenas costumbres y, (iii) no impidan 
el cumplimiento de los Niveles de Servicio previstos en el Contrato de Concesión. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 
13.18 El CONCESIONARIO presentará a la Autoridad Ambiental Competente, con copia al Regulador, 

el informe socio ambiental de la implementación del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, 
de acuerdo al cronograma y plazos establecidos o aprobados por la Autoridad Ambiental 
Competente.  
 

SISTEMA DE GESTIÓN CON COMPROMISOS MULTILATERALES 
 
13.19 El CONCESIONARIO deberá elaborar los informes socio ambientales de acuerdo a los 

Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental Competente, sin 
perjuicio de los informes que se exijan como producto de la suscripción de compromisos con las 
Entidades Financieras Multilaterales, de ser el caso o solicitados por la Autoridad Ambiental 
Competente. 
 

13.20 El CONCESIONARIO, una vez iniciada la ejecución de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, 
implementará un sistema de gestión integrado (calidad, medioambiente, salud y seguridad 
ocupacional y responsabilidad social) reconocido internacionalmente y que estará sujeto a 
auditoria y certificación por parte de una entidad distinta al CONCESIONARIO, o Empresas 
Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas a éste. El plazo para la 
implementación y certificación es de dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral. 
 

PENALIDADES 
 

13.21 El incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter ambiental previstas en el presente 
Contrato y sus Anexos dará lugar a la imposición de penalidades, de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo 10 del Contrato, debiendo el CONCESIONARIO asumir a su propio costo las medidas 
correctivas que resulten necesarias. 
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13.22 Si el CONCEDENTE mediante su  Autoridad Ambiental  Competente o autoridad ambiental 

competente que haga sus veces, identificara impactos ambientales negativos no mitigados en la 
aplicación del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, el CONCESIONARIO deberá 
implementar las medidas de mitigación y/o compensación ambiental, a su propio costo, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la normatividad ambiental vigente y de la aplicación de las 
penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato. 
 

13.23 En el caso que el incumplimiento contractual esté contemplado como infracción en el Reglamento 
de Sanciones y Régimen de Incentivos en Materia Ambiental para el Sector Transportes, a la fecha 
de su comisión, estos deberán ser tomados en cuenta por el CONCESIONARIO en la ejecución 
del proyecto, no siendo de aplicación, en dicho caso específico, la penalidad del Anexo N° 10 del 
Contrato. 

 
 
SECCION XIV: RELACIONES DE SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL 
 
CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN 
 
14.1 A partir de los dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral, el CONCESIONARIO podrá 

transferir su derecho a la Concesión y ceder su posición contractual con la autorización previa del 
CONCEDENTE, la cual deberá tener en consideración la opinión técnica que previamente debe 
emitir el Regulador.  

 
Para efecto de la autorización, el CONCESIONARIO deberá comunicar su intención de transferir 
la Concesión o ceder su posición contractual, acompañando lo siguiente: 

 
a) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente suscrita por 

el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorías societarias exigidas por el Estatuto 
Social. 

b) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente suscrita por 
el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorías societarias exigidas por el 
Estatuto Social. 

c) Documentación que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario. 

d) Documentación que acredite la conformidad de los cedidos respecto a la cesión de posición 
contractual en los contratos que los cedentes hayan celebrado en cumplimiento de las Bases 
del Concurso. 

e) Documentación que acredite que el cesionario cuenta con el capital social requerido en el 
presente Contrato. 

f) Documentación que acredite que el cesionario cuenta con un Socio Estratégico, conforme a 
los requerimientos de las Bases del Concurso y del presente Contrato. 

g) Documentación que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, teniendo en 
cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato. 

h) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier daño y pagar cualquier otra suma 
debida y pagadera por el CONCESIONARIO. En este mismo acuerdo deberá constar que la 
emisión de comprobantes de pago corresponderá al cesionario de acuerdo a lo previsto en el 
Contrato. 
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El CONCESIONARIO deberá presentar toda la documentación señalada en la presente Cláusula 
tanto al CONCEDENTE como al Regulador. En un plazo no mayor de treinta (30) Días contados 
desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir opinión 
previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo máximo 
de cuarenta (40) Días, contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de la fecha de 
vencimiento del plazo para emitir la opinión del Regulador. El pronunciamiento negativo del 
CONDEDENTE o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de la operación. 
 
El asentimiento del CONCEDENTE no libera de responsabilidad al CONCESIONARIO por la 
transferencia de su derecho a la Concesión o cesión de su posición contractual hasta por un plazo 
máximo de tres (3) años desde la fecha de conformidad de la transferencia o cesión. Esto implica 
que durante este período el cedente será solidariamente responsable con el nuevo 
CONCESIONARIO por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión.  
 

14.2 Cualquier otro accionista del CONCESIONARIO, cuya facultad de disponer de su participación no 
haya sido restringida en virtud del presente Contrato, podrá transferir su participación accionaria 
en cualquier momento, debiendo acreditar ante el CONCEDENTE con copia al Regulador que sus 
condiciones patrimoniales son iguales o mejores a las del accionista cedente a la fecha de 
precalificación en el Concurso. Para estos efectos corresponde aplicar el procedimiento 
establecido en la Cláusula 14.1 del Contrato (literales a al d). 

 
CLÁUSULAS EN CONTRATOS 
 
14.3 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios, 

o Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas, terceros 
y personal, salvo aquellos contratos por adhesión (vinculados a servicios públicos) con cláusulas 
de contratación aprobadas administrativamente, deberá incluir cláusulas que contemplen lo 
siguiente:  

 
a) Incluir una sección en virtud de la cual se precise que la Caducidad de la Concesión conllevará 

la resolución automática de puro derecho de los respectivos contratos por ser estos 
accesorios al primero, salvo el CONCEDENTE haya manifestado su decisión de ejercer la 
cesión de posesión contractual a que se refiere el literal d) de la presente Cláusula. 
 

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ningún caso exceda el plazo de la Concesión. 
 

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE, el 
Regulador y sus funcionarios.  
 

d) Incluir una cláusula que permita al CONCEDENTE, a su sola opción, asumir la posición 
contractual del CONCESIONARIO en dicho contrato, a través de una cesión de posición 
contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado por la tercera Persona, en caso se 
produzca la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, posibilitando la continuación de 
tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la Operación Comercial o Explotación 
según la oportunidad en que se produzca la Caducidad. Esta opción no será aplicable en los 
contratos referidos a la prestación de servicios públicos prestados a favor del 
CONCESIONARIO u otros contratos que celebre el CONCESIONARIO por adhesión.  
 

e) Incluir una cláusula que garantice que el Constructor, el Asesor Ferroviario de corresponder, 
el Operador, Operadores Ferroviarios, el Proveedor de Material Rodante, los sub contratistas, 
entre otros, cumplirán las Leyes y Disposiciones Aplicables, en especial de las normas en 
materia ambiental relacionadas directamente con sus actividades económicas, incluyendo los 
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compromisos y obligaciones ambientales contenidas en el Instrumento de Gestión Ambiental 
en cuanto resulten aplicables.  
 

f) Incluir una cláusula que garantice que las obligaciones del CONCESIONARIO derivadas de 
tales contratos celebrados no serán oponibles al CONCEDENTE o al Regulador.  

 
En caso no se incluya como mínimo, las mencionadas Cláusulas precedentes, las obligaciones 
del CONCESIONARIO no serán oponibles al CONCEDENTE, al Regulador y sus funcionarios. 
 

14.4 El CONCEDENTE podrá solicitar al CONCESIONARIO, sin perjuicio de la función supervisora del 
Regulador, copia de los contratos referidos en la Cláusula precedente dentro de los quince (15) 
Días de su suscripción. 

 
14.5 En ningún caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al 

CONCEDENTE, por actos u omisiones derivados de la ejecución de los contratos suscritos con 
terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesión. 

 
PERMANENCIA DEL CONSTRUCTOR  
 
14.6 El plazo de vigencia del Contrato de Construcción será, como mínimo, desde la Fecha de Cierre 

hasta dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral. En caso la ejecución de las Obras se 
extienda por cualquier motivo, el CONCESIONARIO y el Constructor deberán prorrogar el Contrato 
de Construcción, por un periodo equivalente al de la interrupción que generó la extensión.  
 
El Constructor podrá ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo antes indicado, 
conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 14.13 del Contrato. 
 
En el Contrato de Construcción, se deberá considerar una cláusula conforme a lo indicado en el 
literal d) y demás disposiciones de la Cláusula 14.3 del Contrato. 
 

PERMANENCIA DEL ASESOR FERROVIARIO 
 

14.7 De corresponder, el plazo de vigencia del Contrato de Asesoría Ferroviaria será, como mínimo, 
desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral. En caso la 
ejecución de las Obras se extienda por cualquier motivo, el Constructor y el Asesor Ferroviario 
deberán prorrogar el Contrato de Asesoría Ferroviaria, por un periodo equivalente al de la 
interrupción que generó la extensión.  
 

14.8 El Asesor Ferroviario podrá ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo antes 
indicado, conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 14.13 del Contrato. 
 
En el Contrato de Asesoría Ferroviaria, se deberá considerar una cláusula conforme a lo indicado 
en el literal d) y demás disposiciones de la Cláusula 14.3 del Contrato 

 
PERMANENCIA DEL PROVEEDOR DE MATERIAL RODANTE 
 
14.9 El plazo de vigencia del Contrato de Provisión de Material Rodante será, como mínimo, desde la 

Fecha de Cierre hasta dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral, sin perjuicio de la 
obligación del CONCESIONARIO de contar con el Proveedor de Material Rodante que garantice 
el suministro de repuestos del Material Rodante Adquirido durante el plazo de la Concesión. En 
caso la ejecución de las Obras se extienda por cualquier motivo, el CONCESIONARIO y el 
Proveedor de Material Rodante deberán prorrogar el Contrato de Provisión de Material Rodante, 
por un periodo equivalente al de la interrupción que generó la extensión. 
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14.10 El Proveedor de Material Rodante podrá ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo 

antes indicado, conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 14.13 del Contrato. 
 

En el Contrato de Provisión de Material Rodante, se deberá considerar una cláusula conforme a 
lo indicado en el literal d) y demás disposiciones de la Cláusula 14.3 del Contrato. 
 

PERMANENCIA DEL OPERADOR  
 
14.11 El plazo de vigencia del Contrato de Operación será, como mínimo, desde la Fecha de Cierre hasta 

la Fecha de Fin de Contrato, es decir durante todo el plazo de vigencia de la Concesión.  
 
Asimismo, en caso el CONCESIONARIO haya acreditado los requisitos técnicos de operación 
durante la etapa de Concurso, mediante un Asesor Técnico en Operación, el plazo de vigencia del 
Contrato de Asistencia Técnica en Operación será, como mínimo, desde la Fecha de Cierre hasta 
dos (2) o cinco (5) años posteriores al inicio de la Etapa Integral, según corresponda.  
 

14.12 El Operador o el Asesor Técnico en Operación podrán ser sustituidos por el CONCESIONARIO 
dentro de los plazos antes indicados, conforme al procedimiento establecido en la Cláusula 14.13 del 
Contrato. 
 
El Operador propuesto deberá contar con el Permiso de Operación conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables y deberá acreditar la experiencia exigida al Operador que sustituya. 

 
En el Contrato de Operación, se deberá considerar una cláusula conforme a lo indicado en el literal 
d) y demás disposiciones de la Cláusula 14.3 del Contrato. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN 
 
14.13 El CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE y al Regulador su solicitud con los 

documentos requeridos en las Bases al nuevo Constructor y/o Asesor Ferroviario y/o Proveedor 
de Material Rodante y/o Operador, según corresponda.  
 
El Regulador deberá emitir opinión dentro de un plazo máximo de veinte (20) Días de recibida la 
solicitud del CONCESIONARIO. El CONCEDENTE emitirá su pronunciamiento por escrito para 
dicha sustitución, en un plazo máximo de veinte (20) Días de recibida la opinión del Regulador o 
de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla.  
 
Tal solicitud no podrá ser denegada en caso la Persona que pretenda sustituir al Constructor y/o 
Asesor Ferroviario y/o Proveedor de Material Rodante y/u Operador, según corresponda, cumpla 
con los requisitos de las Bases . En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes 
señalado, la solicitud se entenderá aprobada. 
 
La solicitud de sustitución ni la aceptación de la misma implicarán la extensión del plazo de 
concesión ni ejecución de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, siendo los 
gastosgenerales que se generen durante dicho período asumidos por el CONCESIONARIO. 
 
La conformidad de la sustitución del Constructor y/o Asesor Ferroviario y/o Proveedor de Material 
Rodante y/u Operador por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO de contratar adecuadamente para cumplir con los fines del 
presente Contrato. 
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Queda expresamente establecido que el procedimiento de sustitución regulado en la presente 
Cláusula no aplicará en caso el Constructor o Proveedor de Material Rodante se constituya como 
Socio Estratégico. 
 

RELACIONES DEL SOCIO ESTRATÉGICO 
 

14.14 El Socio Estratégico deberá permanecer como mínimo, desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) 
años posteriores al inicio de la Etapa Integral, debiendo mantener la titularidad, como propietario 
directo, de por lo menos la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.  
 

14.15 Transcurrido el plazo indicado en la Cláusula anterior, el CONCESIONARIO podrá sustituir al Socio 
Estratégico para lo cual el Socio Estratégico podrá ser sustituido por una Persona que acredite los 
mismos requisitos técnicos y financiero solicitado por las Bases del Concurso para el Interesado.  
 
A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE y al Regulador su solicitud 
con los documentos requeridos en las Bases al nuevo Socio Estratégico. El Regulador deberá 
pronunciarse dentro de un plazo máximo de diez (10) Días de recibida la solicitud del 
CONCESIONARIO. Por su parte, el CONCEDENTE deberá pronunciarse dentro de un plazo 
máximo de diez (10) Días de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del 
plazo para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes señalado, 
la solicitud se entenderá denegada; sin perjuicio que, en este último caso, el CONCESIONARIO 
solicite nuevamente la conformidad de la sustitución del Socio Estratégico, cumpliendo el 
procedimiento previsto en la presente Cláusula. 
 
En caso existan observaciones formuladas o necesidad de contar con información adicional por 
parte del CONCEDENTE y/o el Regulador, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo 
de diez (10) Días contados desde la fecha de recepción de dicho requerimiento para remitir, tanto 
al CONCEDENTE como al Regulador, la subsanación o información adicional solicitada. El 
Regulador contará con un plazo de cinco (5) Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida 
al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (05) Días.  
 
La conformidad de la sustitución del Socio Estratégico por parte del CONCEDENTE no enerva ni 
limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de asociarse adecuadamente para 
cumplir con los fines del presente Contrato. 
 

14.16 El Socio Estratégico, a partir de la Fecha de Cierre, deberá comprometerse a: 
 
a) Mantener la Participación Mínima en el CONCESIONARIO por todo el plazo de la Concesión, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 14.15 precedente. En tal sentido, deberá oponerse, 
a cualquier moción que presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga 
un aumento del capital social respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de 
ejercer su derecho de suscripción preferente que le permita, cuando menos, seguir 
manteniendo la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.  

b) Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal que facilite 
con su voto los acuerdos y decisiones del máximo órgano de la sociedad a favor de los 
asuntos vinculados con la cabal ejecución del Contrato. 

c) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus 
actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecución del Contrato. 

d) Asumir las obligaciones, responsabilidad y garantías que le corresponda conforme a este 
Contrato. 
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e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 14.3 del Contrato, así como en los 
Formularios 7 al 10 del Anexo 3 de las Bases, referidos a las disposiciones contractuales a 
ser incluidas en los contratos que suscriba el CONCESIONARIO, con el Constructor, con el 
Asesor Ferroviario, con el Proveedor de Material Rodante, con el Operador o con el Asesor 
Técnico en Operación, según corresponda. 

 
En caso el Socio Estratégico esté representado por una persona jurídica, se deberá presentar una 
declaración jurada mediante la cual se deje constancia de los compromisos asumidos en los 
acápites precedentes. 

 
RELACIONES DE PERSONAL 

 
14.17 En sus relaciones con el personal, el CONCESIONARIO deberá ajustarse a las normas laborales 

vigentes en el Estado de la República del Perú. 
 
Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del CONCESIONARIO, la 
ejecución de dichos contratos y la resolución de los mismos, se sujetan a las normas que regulan 
las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, serán de aplicación 
los regímenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten. 

 
El CONCESIONARIO será responsable por cualquier obligación de carácter laboral derivada de 
su condición de empleador, cumpliendo estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables 
en materia laboral referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas 
de pago, entre otros), la retención y el pago de los montos previsionales, de seguridad social, 
impuestos, seguridad y salud ocupacional, entre otras.  
 
Particularmente, el CONCESIONARIO deberá observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias, complementarias y 
conexas o normas que la sustituyan, así como por cualquier otra obligación proveniente de las 
Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 

14.18 El CONCESIONARIO determinará libremente el número de personal que requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a fin de garantizar la adecuada 
prestación del Servicio de Transporte Ferroviario, incluso ante cualquier situación de emergencia 
durante las veinticuatro (24) horas del día, de cada Año de la Concesión, así como para la 
prestación de otros servicios autorizados en el marco del Contrato. Dicho personal deberá 
encontrarse debidamente contratado, entrenado, capacitado y de corresponder debidamente 
certificado. 
 

14.19 El CONCESIONARIO queda obligado a efectuar un programa de capacitación, dentro del primer 
año de suscrito el contrato laboral, para los trabajadores a que se refiere la Cláusula precedente, 
con el objeto de que asuman de manera eficiente las funciones que le sean asignadas, cumpliendo 
los estándares requeridos por el CONCESIONARIO. 

 
14.20 El CONCESIONARIO podrá argumentar causas objetivas para el cese colectivo de trabajadores, 

de acuerdo a lo contemplado en el artículo 46º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral o norma posterior que lo modifique o complemente.  

 
14.21 En caso se produzca la Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO será responsable 

exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demás beneficios legales, 
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la 
Fecha de Fin de Contrato.  
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En ningún caso el CONCEDENTE será responsable del pago de acreencias laborales a favor de 
ningún trabajador del CONCESIONARIO. 
 
En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral, 
que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la Concesión, éstas podrán repetirse 
contra el CONCESIONARIO. 
 

14.22 A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 14.18 del Contrato, a la Fecha de 
Cierre, el CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO, un listado de los trabajadores del 
CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica.   
 
El CONCEDENTE declara que los trabajadores consignados en dicho listado son todos los 
trabajadores que, a la fecha de adjudicación de la buena pro del Concurso, mantienen vínculo 
laboral con el CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el cual no se verá 
incrementado por posteriores contrataciones del CONCEDENTE.  
 

14.23 Dentro de los quince (15) Días contados a partir de la Fecha de Cierre y en cada oportunidad que 
requiera contratar, hasta dos (2) años posteriores al inicio de la Etapa Integral, el 
CONCESIONARIO deberá formular invitaciones mediante carta notarial dirigida a cada uno de los 
trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, para participar en los 
procesos de selección de personal, a fin de cubrir las plazas requeridas, de acuerdo al perfil del 
puesto a contratar que determine el CONCESIONARIO.  
 
La comunicación será remitida al último domicilio establecido por los trabajadores, conforme a la 
información brindada por éstos al CONCEDENTE, para lo cual se les otorgará un plazo de quince 
(15) Días a fin de que emitan una respuesta. 
 
El CONCESIONARIO podrá dar cumplimiento a esta obligación conjuntamente con el Operador; 
sin embargo, será el CONCESIONARIO el único responsable frente al CONCEDENTE.  
 

14.24 Asimismo, en cada oportunidad que el CONCESIONARIO requiera contratar personal, deberá 
solicitar al CONCEDENTE el listado de trabajadores debidamente actualizado, considerando 
cualquier reducción de personal producida a la fecha de emisión de dicho listado. El 
CONCEDENTE remitirá el listado de trabajadores debidamente actualizado, dentro de un plazo 
de cinco (5) Días contados desde la fecha en que reciba la solicitud del CONCESIONARIO. 
 

14.25 No será obligación del CONCESIONARIO formular dichas invitaciones para: (i) aquel personal que 
ha superado la edad máxima de jubilación de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables 
en materia laboral, (ii) cubrir las plazas del personal clave señalado en el Apéndice 1 del Anexo 
11 del Contrato.  
 

14.26 Será facultativo para los trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica, aceptar dicha invitación. El CONCEDENTE reubicará a los trabajadores del 
Ferrocarril Huancayo Huancavelica que hayan decidido no aceptar dicha invitación, y que se 
encuentren de acuerdo con la reubicación. 
 
En caso algún trabajador manifieste su negativa a participar del respectivo proceso de selección 
o no emita pronunciamiento alguno en el plazo señalado en la Cláusula 14.23 del Contrato, se 
entenderá extinguida la obligación del CONCESIONARIO de efectuar la contratación respecto a 
este trabajador, quien no será considerado para las siguientes contrataciones de personal. 
Asimismo, en caso las plazas requeridas no sean cubiertas por los trabajadores del 
CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, luego del respectivo proceso de 
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selección señalado en la mencionada Cláusula, el CONCESIONARIO podrá aplicar otro 
procedimiento de selección de personal para cubrir dichas plazas. 
 

14.27 El CONCESIONARIO deberá contratar a los trabajadores que hayan resultado ganadores en el 
respectivo proceso de selección entre los trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarril 
Huancayo Huancavelica, en un plazo no menor de quince (15) Días Calendario posteriores a la 
culminación del proceso de selección.  
 
Estas contrataciones se realizarán bajo el régimen laboral de la actividad privada, tendrán una 
vigencia mínima de dos (2) años; y contemplarán, al menos, los mismos términos y condiciones 
económicas previstas en sus contratos vigentes de trabajo suscritos con el CONCEDENTE, sin 
considerar aquellos beneficios obtenidos de convenios colectivos bajo su vínculo laboral con el 
CONCEDENTE. 
 

14.28 Una vez iniciada la relación laboral con el CONCESIONARIO, podrán incorporarse a los contratos 
de trabajo aquellas modificaciones que provengan de convenios colectivos o de las Leyes y 
Disposiciones Aplicables.  
 

14.29 El CONCESIONARIO remitirá al CONCEDENTE copia de los contratos de trabajo, en un plazo 
máximo de quince (15) Días posteriores a la suscripción de dichos contratos.   
 

14.30 Por su parte, el CONCEDENTE deberá haber formalizado el cese de dichos trabajadores, en la 
fecha en que el CONCESIONARIO suscriba los respectivos contratos de trabajo con los referidos 
trabajadores, debiendo haber liquidado y pagado las sumas correspondientes a sus 
remuneraciones, beneficios sociales y demás derechos laborales, de acuerdo a lo establecido en 
el Literal t) de la Cláusula 3.4 del Contrato.  
 

14.31 El CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO una copia de las liquidaciones de beneficios 
sociales debidamente firmadas por los trabajadores, en señal de conformidad y pago; así como 
una copia del legajo personal, en un plazo máximo de quince (15) Días posteriores a la liquidación.  
 

14.32 Asimismo, el CONCEDENTE será responsable del pago de cualquier obligación o beneficio laboral 
que corresponda a los trabajadores del CONCEDENTE detallados en el listado de trabajadores 
que no fuesen contratados por el CONCESIONARIO, ya sea porque: (i) manifestaron su negativa 
a ser contratados o no emitieron pronunciamiento alguno en el plazo señalado en la Cláusula 14.23 
del Contrato, (ii) se hubiesen jubilado, (iii) hubiesen renunciado voluntariamente o (iv) hubiesen 
sido despedidos por el CONCEDENTE por causa justificada de acuerdo con las Leyes y 
Disposiciones Aplicables en materia laboral.  
 
La obligación del CONCEDENTE establecida en la presente Cláusula resulta también aplicable al 
personal del CONCEDENTE que haya cuestionado la naturaleza jurídica de su prestación de 
servicios y considere que debió ser trabajador dependiente y por lo tanto incluido en el listado de 
trabajadores; siempre que dicho personal cuente con una decisión judicial firme a su favor. 
 

14.33 El CONCEDENTE mantendrá indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo, 
demanda judicial y/o arbitral y/o procedimiento administrativo que cualquiera de los trabajadores 
del CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica pudiese interponer a efectos de 
reclamar el pago de cualquier beneficio o monto de carácter laboral.  

 

SECCION XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS  
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DISPOSICIONES COMUNES 
 
15.1 El CONCEDENTE y el Regulador cumplirán sus funciones relacionadas al presente Contrato, en 

estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia. El ejercicio de tales funciones, en ningún caso estará sujeto a autorizaciones, 
permisos o cualquier manifestación de voluntad del CONCESIONARIO.  

 
El CONCESIONARIO deberá prestar toda su colaboración para facilitar el cumplimiento de esas 
funciones, caso contrario será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Incentivos, 
Infracciones y Sanciones del Regulador, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2018-CD-OSITRAN, o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.  

 
OPINIONES PREVIAS 
 
15.2 En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones que debe cumplir 

el CONCEDENTE o el Regulador requieran contar con una opinión previa, por parte de cualquiera 
de las entidades citadas, y que no se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos 
distintos para estos efectos, de manera expresa en las Cláusulas correspondientes, se deberán 
respetar las siguientes reglas supletorias:  

 
(i) En los casos en los cuales dichas entidades sean responsables de emitir un pronunciamiento 

con la opinión de la otra entidad, el CONCESIONARIO deberá entregar los informes, reportes 
y en general cualquier documento análogo necesario, al CONCEDENTE y al Regulador, en 
la misma fecha;  

 
(ii) El plazo máximo para emitir un pronunciamiento es de treinta (30) Días, salvo otras 

disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta a partir del Día siguiente de la 
fecha de presentación de la solicitud a las entidades;  

 
(iii) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular una opinión, el 

plazo con el que contará será de la mitad del plazo más un Día con el que cuenta la entidad 
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato, en caso contrario esta 
última podrá prescindir de dicha opinión a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los 
plazos previstos contractualmente, salvo que la misma estuviera prevista expresamente en 
las Leyes y Disposiciones Aplicables como condición para la realización de algún acto;  

 
(iv) En caso de requerir mayor información para emitir opinión, tanto el Regulador o el 

CONCEDENTE se suspenderá el plazo mientras el CONCESIONARIO envía la información 
solicitada. El pedido de información deberá formularse dentro de los primeros diez (10) Días 
de recibida la solicitud para emitir opinión, pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta 
la entrega de la información solicitada al CONCESIONARIO. 

 
Toda opinión o conformidad emitida por el CONCEDENTE o el Regulador, al ser comunicada al 
CONCESIONARIO, deberá ser enviada con copia a la otra entidad, según sea el caso. 
 

15.3 El CONCESIONARIO cumplirá con todos los plazos, requerimientos de información y 
procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos por el 
CONCEDENTE y el Regulador, en las materias de su competencia. 
 
El CONCESIONARIO deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro dato 
con relación a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezcan el 
CONCEDENTE y el Regulador en el respectivo requerimiento. 
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El CONCESIONARIO deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros datos que 
requiera el Regulador, con el fin de vigilar y hacer valer los términos del Contrato.  
 
El incumplimiento de esta Cláusula se encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de Regulador. 
 

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL REGULADOR 
 
15.4 El Regulador tiene competencia administrativa para ejercer todas las potestades atribuidas 

mediante la Ley N° 26917 y la Ley Nº 27332 así como sus normas modificatorias, sustitutorias, 
complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de ello, en virtud del Contrato, el Regulador se 
encuentra facultado a realizar las actividades previstas en el mismo. 
 

DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL REGULADOR 
 
15.5 El Regulador tiene competencia para la supervisión directa o indirecta al CONCESIONARIO en el 

cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o administrativas, en los 
aspectos del ámbito de su competencia, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, así 
como las disposiciones que el Regulador implemente para dicho fin. El CONCESIONARIO deberá 
proceder a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el Regulador. 
 
Las actividades de supervisión se desarrollarán conforme a lo previsto en el Contrato y sus 
Anexos. En tal sentido, el Regulador, tendrá a su cargo la supervisión y fiscalización de: (i) las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias e Inversiones Adicionales, así como su integración, (ii) 
el Mantenimiento de los Bienes de la Concesión, (iii) la correcta explotación de los Bienes de la 
Concesión, (iv) el cumplimiento de los Niveles de Conservación cuya supervisión y fiscalización 
se encuentra prevista en el Anexo 7 del Contrato y (v) otras obligaciones establecidas en el marco 
de sus competencias. 
 

15.6 El CONCESIONARIO deberá proporcionar al Regulador la información que éste le solicite de 
acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Asimismo, deberá 
dar al Regulador y al equipo que éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Área de la 
Concesión, así como la información necesaria para realizar sin obstáculos su labor con la exactitud 
requerida. 
 

15.7 En caso de detectar algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, el Regulador 
evaluará y aplicará las sanciones y/o penalidades que correspondan, sin perjuicio de exigirle las 
subsanaciones necesarias y sin necesidad de intimación en mora.  
 

15.8 Los costos derivados de las actividades de supervisión de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias serán asumidos por el CONCEDENTE, conforme a lo indicado en la Cláusula 6.62 
del Contrato. 

 
15.9 El Regulador podrá designar a uno o varios supervisores, el(los) mismo(s) que desempeñará(n) 

las funciones que el Regulador le asigne. Las funciones, en caso de designación, serán ejercidas 
de acuerdo a las facultades conferidas por el Regulador. La titularidad de las funciones se 
mantiene en el Regulador. 

  
El (los) supervisor(es) no deberá(n) haber prestado directamente ningún tipo de servicios a favor 
del CONCESIONARIO, ni sus accionistas o Empresas Vinculadas, en el último año en el Perú o 
en el extranjero, al momento que el Regulador realice la contratación. 
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De ser el caso, la designación de uno o varios supervisores deberá ser comunicada por escrito por 
el Regulador al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (5) Días, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato con el supervisor o varios supervisores.  
 
En el caso que el Regulador contrate a uno o varios supervisores, dicha contratación se sujetará 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, que aprueba el Reglamento para la 
Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, o normas que la modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
En caso el Regulador opte por la supervisión indirecta dicho supervisor deberá contar con la 
experiencia técnica probada y acreditada en la supervisión que se le encarga, así como en 
sistemas ferroviarios de las mismas características y complejidad técnica de las del Proyecto.  
 

DE LA FUNCIÓN SANCIONADORA 
 
15.10 El Regulador tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones, conforme a la Ley N° 26917 y Ley N° 27332 y los reglamentos 
que dicte sobre la materia, o normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
El CONCESIONARIO deberá proceder al cumplimiento de las sanciones que imponga el 
Regulador de acuerdo a las Normas Regulatorias de acuerdo a las Normas Regulatorias, tales 
como el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del 
incumplimiento, entre otros. 
 

 Las sanciones administrativas impuestas entre otras autoridades administrativas, por la 
Administración Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se originen en la 
ejecución del presente Contrato, se aplicarán al CONCESIONARIO independientemente de las 
penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligación de responder 
por los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento. 

 
PENALIDADES CONTRACTUALES 

 
15.11 El Regulador, en ejercicio de sus funciones y competencias administrativas asignadas por la Ley 

N° 26917, la Ley N° 27332, y sus respectivos reglamentos, así como las normas que las 
modifiquen o sustituyan, asimismo, conforme al presente Contrato, se encuentra facultado para 
aplicar las penalidades contractuales establecidas en el Contrato. El CONCESIONARIO no estará 
exento de responsabilidad aún en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de 
contratos, convenios y/o acuerdos que celebre con el Constructor, Proveedor de Material Rodante, 
Operador, Asesor Técnico en Operación u Operadores Ferroviarios, Asesor Ferroviario, Asesor 
Técnico en Operación u otros contratistas o sub contratistas o terceras personas. 
 
Por otro lado, el CONCEDENTE se encuentra facultado para aplicar las penalidades vinculadas a 
la supervisión y fiscalización de la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario, así como 
para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos para dicho componente, conforme al 
procedimiento establecido en el Anexo 7 del Contrato, para lo cual remitirá al Regulador, con copia 
al CONCESIONARIO el informe de supervisión y fiscalización que sustente dicha decisión. 
 

15.12 En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en 
el Contrato, el Regulador o el CONCEDENTE según corresponda comunicará al 
CONCESIONARIO, al CONCEDENTE y al Regulador, en caso corresponda, del incumplimiento 
detectado y aplicará las penalidades contenidas en el Anexo 7 o en el Anexo 10 del Contrato, 
respectivamente, ello sin perjuicio de exigirle que proceda con ejecutar los mecanismos de 
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subsanación dentro de los plazos correspondientes; no siendo necesario intimar en mora al 
CONCESIONARIO para la aplicación de las penalidades correspondientes.  
 

15.13 El CONCESIONARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad, por escrito y con el respectivo 
sustento, ante el Regulador o el CONCEDENTE, según corresponda, en un plazo máximo de diez 
(10) Días, contados a partir del Día siguiente de la fecha de notificación. Cumplido este plazo sin 
que se haya interpuesto impugnación, la(s) penalidad(es) adquirirá(n) la calidad de Penalidad(es) 
Consentida(s). 
 

15.14 El Regulador o el CONCEDENTE contará con un plazo máximo de quince (15) Días para emitir 
su pronunciamiento, determinando la penalidad o dejándola sin efecto, según corresponda. La 
decisión del Regulador o el CONCEDENTE debidamente fundamentada tendrá carácter definitivo 
y no estará sujeta a reclamación alguna por parte del CONCESIONARIO. En el caso que, vencido 
el plazo antes indicado, el Regulador o el CONCEDENTE, según corresponda, no emita 
pronunciamiento alguno, se entenderá por denegada la impugnación presentada, quedando 
determinada la penalidad tal como fue aplicada. La decisión del Regulador o el CONCEDENTE 
tendrá el carácter definitivo y no estará sujeta a reclamación alguna por parte del 
CONCESIONARIO. La(s) penalidad(es) determinada(s), según lo antes descrito, adquirirá(n) la 
calidad de Penalidad(es) Consentida(s). 
 

15.15 El monto de las penalidades aplicadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo 10 del Contrato 
que hayan adquirido la calidad de Penalidad(es) Consentida(s), será(n) abonada(s) por el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE a la cuenta Recaudadora del Fideicomiso, dentro del plazo 
de treinta (30) Días contados a partir del Día siguiente de la notificación de la imposición de la 
penalidad que reciba por parte del Regulador o del CONCEDENTE, según corresponda.  
 

15.16 El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la Cláusula precedente no será 
suspendido ante la impugnación de la penalidad por el CONCESIONARIO. 
 

15.17 En el caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del plazo 
mencionado, el CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión, hasta el monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO 
restituir la misma, de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula 11.12 del Contrato. El CONCEDENTE 
depositará dicho monto en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso. 
 

15.18 El pago de las penalidades aplicables no podrá ser considerado como una afectación al flujo 
financiero de la Concesión y tampoco se podrá invocar por ello la ruptura del equilibrio económico-
financiero.  
 

15.19 La solicitud de impugnación de la aplicación de la penalidad no suspenderá su imposición, por lo 
que el CONCEDENTE, en caso de impago de la penalidad, podrá descontar dicho concepto de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, hasta el monto al que ascienda la 
penalidad impuesta. Si la controversia se resuelve de manera favorable al CONCESIONARIO, el 
CONCEDENTE procederá a la devolución del importe percibido producto de la penalidad 
impuesta, conforme se determine en el trato directo o laudo arbitral.  
 

15.20 La subsanación del incumplimiento notificado no anula la aplicación de las penalidades 
correspondientes derivadas del incumplimiento, salvo disposición contraria establecida en el 
Contrato. 

 
APORTE POR REGULACIÓN 
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15.21 El CONCESIONARIO está obligado a pagar al Regulador el aporte por regulación a que se refiere 
el artículo 14º de la Ley Nº 26917 y 10º de la Ley Nº 27332, en los términos y condiciones 
establecidos en dichas normas legales y las normas reglamentarias que de éstas se deriven, o 
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, el cual ascenderá hasta uno por ciento 
(1%) de la facturación anual del CONCESIONARIO. 
 
En caso el CONCESIONARIO no cancele el aporte por regulación, será de aplicación el cobro de 
las multas administrativas previstas en las Leyes y Disposiciones aplicables. 
 

DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONCEDENTE 
 

15.22 El CONCEDENTE tiene competencia para la supervisión y fiscalización al CONCESIONARIO en 
el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la prestación de los Servicios de Transporte 
Ferroviario, así como para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos en el Anexo 7 del 
Contrato y otras obligaciones establecidas en el marco de sus competencias. El 
CONCESIONARIO deberá proceder a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el 
CONCEDENTE sobre dichos aspectos. 
 

15.23 A tal efecto, el CONCESIONARIO dará, al CONCEDENTE, o al equipo que éste disponga, de ser 
el caso, libre acceso al Área de la Concesión, así como la información necesaria para realizar sin 
obstáculos su labor con la exactitud requerida. 
 

15.24 En caso de detectar algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, el 
CONCEDENTE aplicará las penalidades que correspondan, sin perjuicio que se exijan las 
subsanaciones necesarias.  
 
Los costos derivados de las actividades de esta supervisión serán de cargo del CONCEDENTE. 
 

15.25 El CONCEDENTE podrá designar a uno o varios supervisores de la prestación de los Servicios 
de Transporte Ferroviario, así como para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos para 
dicho componente, el(los) mismo(s) que desempeñará(n) las funciones que el CONCEDENTE le 
asigne. Las funciones, en caso de designación, serán ejercidas de acuerdo a las facultades 
conferidas por el CONCEDENTE. La titularidad de las funciones se mantiene en el 
CONCEDENTE. 
 
De ser el caso, la designación de un tercero deberá ser comunicada por escrito por el 
CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al Regulador, en un plazo máximo de cinco (5) Días, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato con el supervisor antes indicado.  
 
Dicho tercero deberá contar con la experiencia técnica probada y acreditada en la supervisión de 
la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario de similares características y complejidad 
técnica de las del Proyecto.  
 

15.26 El (los) supervisor(es) no deberá(n) haber prestado directamente ningún tipo de servicios a favor 
del CONCESIONARIO, ni sus accionistas, Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas 
Subsidiarias o Empresas Vinculadas, en el último año en el Perú o en el extranjero, al momento 
que el CONCEDENTE realice la contratación. Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior 
al que se seleccione al tercero, hasta un año posterior a la culminación del servicio.  

 
 
SECCION XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 
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16.1 La presente Concesión caducará por la verificación de alguna de las causales específicas 
establecidas en el Contrato. 

 
Las causales en virtud de las cuales el Contrato caducará, y por ende el Contrato terminará, son 
las siguientes: 
 

a) Caducidad por Vencimiento del Plazo.  

b) Caducidad por Mutuo Acuerdo. 

c) Caducidad por incumplimiento del CONCEDENTE. 

d) Caducidad por Decisión unilateral del CONCEDENTE. 

e) Caducidad por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  

f) Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO. 

g) Caducidad por aplicación de la Cláusula Anticorrupción 

 
En caso se haya requerido la subsanación, la Parte infractora contará con un plazo de treinta (30) 
Días Calendario, prorrogables por hasta treinta (30) Días Calendario adicionales, contados desde 
la fecha de recepción del requerimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato o mayor 
plazo concedido expresamente y por escrito por la Parte afectada, para subsanar el 
incumplimiento. 
 

CADUCIDAD POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 
 
16.2 El Contrato terminará al vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 4.1 o de cualquier plazo 

ampliatorio concedido conforme a la Sección IV. 
 
16.3 La terminación del Contrato por haberse vencido el plazo pactado no contemplará 

contraprestación ni monto indemnizatorio alguno por eventuales daños que la Caducidad de la 
Concesión pueda generar para cualquiera de las Partes.  

 
CADUCIDAD POR MUTUO ACUERDO 
 
16.4 El Contrato terminará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el 

CONCEDENTE, previa opinión del Regulador. 
 
El acuerdo deberá contener el procedimiento para el pago por terminación anticipada, 
considerando el tiempo transcurrido desde la celebración del Contrato y las circunstancias 
existentes a la fecha en que las Partes toman esa decisión, así como los montos de las Inversiones 
e Intervenciones Obligatorias pendientes de ser reconocidos. 
 
La suscripción del documento por el cual se produce la caducidad por Mutuo Acuerdo dará lugar 
a la renuncia de las Partes al mecanismo de solución de controversias regulado en la Sección 
XVIII del presente Contrato. Luego de efectuada la liquidación acordada por las Partes, el 
CONCEDENTE devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento u otra que estuviera vigente, neta de 
las deducciones y penalidades aplicables. 

 
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE  
 
16.5 El CONCESIONARIO podrá poner término anticipadamente al Contrato en el caso que el 

CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. 
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16.6 Habrá incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en cualquiera de los 

siguientes casos: 
 

a) Incumplimiento del CONCEDENTE del pago previsto para el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero establecido en las Cláusulas 10.36 a 10.41 del Contrato. 

 
b) Incumplimiento del CONCEDENTE en los pagos del Cofinanciamiento que contiene el PAMII, 

el PMR, la RPMO o la RPD. 
 
El CONCESIONARIO podrá poner término al Contrato si el CONCEDENTE incurriera en atraso 
en el pago del Cofinanciamiento, necesario para completar el importe de PAMII, del PMR, la 
RPMO o la RPD, más el IGV correspondiente, por más de sesenta (60) Días Calendario 
consecutivos, a partir de que dicha obligación sea exigible, siempre que el CONCESIONARIO 
hubiere presentado las facturas respectivas y éstas hubieran sido aceptadas por el 
CONCEDENTE sin observaciones, de conformidad al procedimiento señalado en el Apéndice 
3 del Anexo 5 del Contrato. 

 
c) Incumplimiento del CONCEDENTE en la acreditación de la disponibilidad de los Bienes de 

la Concesión en el plazo establecido en la Cláusula 5.15 del Contrato, o en la entrega de los 
Bienes de la Concesión incluido el Área de la Concesión, en los plazos establecidos en la 
Cláusula 5.21 del Contrato. 

 
16.7 En el caso que, vencido el plazo de subsanación establecido en la Cláusula 16.24 del Contrato, el 

CONCESIONARIO opte por notificar la Declaración de Caducidad del Contrato, conforme a lo 
señalado en los literales precedentes, se procederá conforme a lo siguiente: 
 
a) Comunicar por escrito al CONCEDENTE y al Regulador definiendo, con una anticipación de 

al menos noventa (90) Días Calendario, la Fecha de Fin del Contrato. 

b) Dentro de un plazo no mayor de treinta (30) Días de recibida la notificación a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Regulador elaborará y notificará a las Partes el cálculo 
del monto de liquidación a la fecha de Declaración de Caducidad, de acuerdo a lo previsto 
en las Cláusulas 16.8 al 16.13 del Contrato. 

 
16.8 En caso la Caducidad de la Concesión se produzca durante el periodo entre la Fecha de Cierre 

hasta antes de la Toma de Posesión, se procederá conforme a lo siguiente:  
 
(i) El CONCEDENTE reconocerá los costos y gastos en los que incurra el CONCESIONARIO 

durante dicho período, debidamente acreditados por éste y reconocidos por el Regulador, los 
cuales comprenden: 

 
a) Costos de la elaboración de los EDI y Instrumento de Gestión Ambiental. 
b) Costo de constitución y gastos financieros vinculados a la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato de Concesión. 
c) Costos asociados a seguros. 
d) Costos asociados al activo financiero que haya reconocido el CONCESIONARIO 

vinculados a la ejecución de la obra. 
e) Activos intangibles debidamente acreditadas conforme a las normas de contabilidad 

internacionalmente aceptadas.  
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Los gastos indicados en este numeral deberán estar directamente vinculados a la Concesión 
y justificados como necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO. 
 

(ii) Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes al numeral precedente, se 
deducirá el monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 por 
incumplimientos del CONCESIONARIO.  

 
Asimismo, en caso el CONCESIONARIO decida no emitir la Declaración de Caducidad por la 
causal indicada en el párrafo precedente, podrá suscribir de mutuo acuerdo con el CONCEDENTE 
los correspondientes Acuerdos de Encargo por un plazo máximo de 6 (seis) meses en cuyo caso 
no será aplicable el plazo previsto en la Sección V del Contrato para su suscripción. 
 

16.9 Si la Caducidad se produce después de la Toma de Posesión hasta la Conformidad de Operación, 
el CONCEDENTE, se procederá conforme a lo siguiente: 

 
(i) Para los Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial reconocidos con CAMII, el Regulador realizará 

la valorización de los avances de los Hitos de Obras no culminados, sin considerar los Hitos 
de Obra y Mantenimiento Inicial cuyos CAMII ya hayan sido emitidos.  
 
 
 
 
 

(ii) Asimismo, se reconocerán los siguientes conceptos: 
 
a) Costos de la elaboración de los EDI y Instrumento de Gestión Ambiental (en caso no haya 
sido considerado en el valor del activo financiero por RPD al que se refiere el literal d) 
siguiente). 
b) Costo de constitución y gastos financieros vinculados a las garantías contractuales 
c) Costos asociados a seguros 
d) Costos asociados al activo financiero que haya reconocido el CONCESIONARIO 
vinculados a los Hitos retribuidos por RPD. 
e) Activos intangibles debidamente acreditados conforme a las normas de contabilidad 
internacionalmente aceptadas.  
 
Los gastos indicados en este numeral deberán estar directamente vinculados a la gestión de 
la Concesión y justificados como necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO. 
 

(iii) Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes al numeral precedente, se 
deducirá el monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 por 
incumplimientos del CONCESIONARIO. 
 

16.10 Si la Caducidad se produce desde el Día siguiente de la suscripción del Acta de Conformidad de 
Operación, para el pago por terminación anticipada se procederá conforme a lo siguiente: 
 

(i) El CONCEDENTE reconocerá la RPD y RPMO proporcional al período en que se hubieran 
efectuado las labores de operación y Mantenimiento hasta la Fecha de Declaración de 
Caducidad, previa verificación por parte del Regulador; así como el cumplimiento de los 
Niveles de Servicio, previa verificación por parte del CONCEDENTE.  

 
(ii) El CONCEDENTE continuará pagando la RPMO hasta la Fecha de Fin de Contrato. 
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(iii) Para lo retribuído mediante la RPD, el Regulador determinará el valor contable neto del activo 

financiero amortizado mediante RPD, neto del pago proporcional de RPD que pudiera 
corresponder considerando el valor registrado en los estados financieros auditados del 
CONCESIONARIO a la fecha de Declaración de Caducidad. 

 
Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes al numeral precedente, se deducirá el 
monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 del Contrato por 
incumplimientos del CONCESIONARIO. 
 

16.11 Sin perjuicio de los pagos establecidos en las cláusulas precedentes, se reconocerá a favor del 
CONCESIONARIO solo una indemnización de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

I. Desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesión: 90% de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato emitida a favor del CONCEDENTE. 

II. Desde Toma de Posesión, hasta dos (2) años posteriores a la aceptación de las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias por parte del CONCEDENTE: 60% de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida a favor del CONCEDENTE. 

III. A partir del vencimiento del plazo indicado en el ítem (II) anterior hasta el término del 
plazo de la Concesión: 100% de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida a 
favor del CONCEDENTE. 

 
16.12 Los pagos establecidos en las Cláusulas precedentes, se realizarán en el siguiente ejercicio 

presupuestal, según corresponda a la fecha de Declaración de la Caducidad, sin que ello genere la 
obligación de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningún otro costo ni gasto, siendo 
depositados en el Fideicomiso a más tardar al finalizar el primer semestre del siguiente ejercicio 
presupuestal del CONCEDENTE. 
 
El CONCEDENTE no reconocerá suma alguna que no haya sido considerada en el cálculo de la 
liquidación conforme al Contrato. 
 

16.13 Si transcurridos quince (15) Días desde la fecha de pago prevista en la Cláusula precedente, el 
CONCEDENTE no efectúa el correspondiente desembolso, se generará una tasa de interés 
efectiva anual equivalente a la Tasa Referencial más dos por ciento (2%) hasta que el 
CONCEDENTE cancele el íntegro del monto adeudado al CONCESIONARIO. 
 

DECISIÓN UNILATERAL DEL CONCEDENTE  
 
16.14 El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por razones de interés 

público, mediante una comunicación escrita que realice el CONCEDENTE al CONCESIONARIO 
con una antelación no inferior a seis (06) meses de la Fecha de Fin del Contrato. 
 
Dicha comunicación constituirá la Declaración de Caducidad, y contendrá las razones de interés 
público que motivan el ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE. 
 
Dentro de un plazo no mayor de treinta (30) Días de recibida la comunicación a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Regulador elaborará y notificará a las Partes el cálculo del 
monto de liquidación a la fecha de Declaración de Caducidad, de acuerdo a lo previsto en las 
Cláusulas 16.8 al 16.13 del Contrato. 
 
La decisión del CONCEDENTE no será impugnable, por lo que el CONCESIONARIO renuncia 
expresamente al mecanismo de solución de controversias regulado en la Sección XVIII del 
Contrato para cuestionar la decisión del CONCEDENTE de resolver unilateralmente el Contrato. 
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CADUCIDAD POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
16.15 Las Partes tendrán la opción de resolver el Contrato por eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en la Sección 
XVII que impidan la ejecución total de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias o la prestación 
total de los Servicios Obligatorios, y que haya vencido el plazo máximo de suspensión. 
 
Para que la terminación por Fuerza Mayor o Caso Fortuito resulte procedente, el (los) evento(s) 
que la origine(n) deberá(n) haberse producido por alguna de las situaciones previstas en la 
Cláusula 17.1 del Contrato, debidamente fundada y acreditada, originada en un suceso 
insuperable por estar fuera del control razonable de las Partes, las cuales, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados para prevenir o mitigar sus efectos, no puedan evitar que se configure dicho 
daño, como consecuencia directa y necesaria del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
alegado.  

 
Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta Sección, luego de vencido el plazo establecido 
en la Cláusula 17.15 del Contrato, la Parte que invoque la Caducidad deberá presentar un informe 
a la otra Parte y al Regulador, comunicando la imposibilidad de levantar la suspensión por motivos 
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Dicho informe deberá contener una descripción fundada de la 
causal invocada y de los efectos económicos o jurídicos de la misma. 
 

16.16 Dentro de un plazo no mayor de treinta (30) Días de recibida la comunicación a la que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Regulador elaborará y notificará a las Partes el cálculo del 
monto de liquidación a la fecha de Declaración de Caducidad, de acuerdo a lo previsto en las 
Cláusulas 16.8, 16.9, 16.10, 16.12 y 16.13 del Contrato.  
 
Asimismo, los montos resultantes del desembolso de los seguros contratados por el Concesionario 
deben ser depositados íntegramente en la cuenta Cofinanciamiento del Fideicomiso Para estos 
efectos, El CONCEDENTE podrá realizar una subasta de la CONCESIÓN, la que, de manera 
excepcional, deberá realizarse en un plazo máximo de 6 (seis) meses posteriores a la fecha de 
Declaración de Caducidad. Asimismo, se devolverá al CONCESIONARIO las garantías 
contractuales vigentes netas de las penalidades aplicables. 
 

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO 
 
16.17 Sin perjuicio de las penalidades, deducciones y sanciones que procedan, el CONCEDENTE, de 

acuerdo a sus facultades, podrá optar por la terminación anticipada del Contrato, en caso el 
CONCESIONARIO incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte 
o imposibilite el normal desenvolvimiento o continuidad de la Concesión. 

 
 Se considerarán como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del 

CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato, siendo las siguientes: 
 

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligación de integrar su capital social, en el 
plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Cláusula 3.5 del Contrato. 
 

b) La no concurrencia a la Toma de Posesión en el plazo y en la forma prevista para tal efecto. 
 

c) La declaración efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante resolución 
administrativa consentida o confirmada mediante resolución judicial firme que determine la 
grave alteración del ambiente, los recursos naturales y/o del patrimonio cultural de la nación, 



 

 
Página 160 de 1650 

  

producto de la vulneración dolosa o culposa por causas imputables al CONCESIONARIO, de 
las medidas, obligaciones o compromisos exigibles acorde a lo dispuesto en el Instrumento 
de Gestión Ambiental o documento de gestión socio ambiental correspondiente. 
 

d) La disposición de los Bienes de la Concesión en forma distinta a lo previsto en el Contrato por 
parte del CONCESIONARIO, sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE. 
 

e) La comisión de cualquier acto u omisión que constituya incumplimiento doloso del 
CONCESIONARIO que derivase en la comisión de un delito de acción pública en perjuicio del 
Usuario, del CONCEDENTE y/o del Regulador, cuando así lo disponga una sentencia con 
calidad de cosa juzgada. 
 

f) El reiterado incumplimiento del CONCESIONARIO de las obligaciones descritas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. A estos efectos, se entiende como 
incumplimiento reiterado de dichas obligaciones, la imposición al CONCESIONARIO de 
Penalidades Consentidas, respecto de las mismas que en conjunto superen un monto 
equivalente o superior al diez por ciento (10%) del monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato vigente a la fecha del incumplimiento. 
 

g) No iniciar la Explotación en las condiciones previstas en la Sección IX del Contrato. 
 

h) No realizar la prestación total de los Servicios Obligatorios, por causas imputables al 
CONCESIONARIO, durante cuatro (4) Días Calendario consecutivos o diez (10) Días 
Calendario no consecutivos en el lapso de noventa (90) Días Calendario. 
 

i) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del Contrato, así como la 
cesión de su posición contractual sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, con 
excepción de los derechos de cobro correspondientes al PAMII, de conformidad con las Leyes 
y Disposiciones Aplicables. 
 

j) Incumplimiento, a partir del inicio de la Operación Comercial o la Explotación, en la cobranza 
del Cargo de Acceso, de los Servicios Complementarios y/o de las Tarifas por Servicios 
Obligatorios, durante cuatro (4) Días Calendario consecutivos o diez (10) Días Calendario no 
consecutivos en el lapso de noventa (90) Días Calendario. 
 

k) Reiterado incumplimiento en la cobranza de Tarifas a que se refiere la Sección X por montos 
distintos a los autorizados, verificada y penalizada de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10. 
Se entiende por reiterado incumplimiento el haber sido penalizado en dos (2) ocasiones en 
un Trimestre. 
 

l) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO y/o del Socio Estratégico, de un proceso 
societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación. 
 

m) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusión, escisión o 
transformación de sociedades u otra reorganización societaria, sin la correspondiente 
autorización del CONCEDENTE. 
 

n) El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o reponer la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión señalada en la Sección XI del Contrato, o ésta sea 
emitida, renovada o restituida en términos y condiciones distintas a las establecidas en el 
Contrato, a pesar del previo requerimiento de subsanación, o en caso haya sido ejecutada 
por su no renovación o por un incumplimiento imputable al CONCESIONARIO. 
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o) En caso el CONCESIONARIO no contrate o no mantenga vigentes o no renueve las pólizas 
de seguros señaladas en la Sección XII, o éstas sean emitidas en términos y condiciones 
distintas a las establecidas en el Contrato, a pesar del previo requerimiento de subsanación; 
o no destinar los fondos obtenidos de la póliza contratada para la reconstrucción, reparación 
y/o sustitución de los Bienes de la Concesión; o no asumir la responsabilidad por cualquier 
siniestro que le sea imputable.  
 

p) La expedición de una orden administrativa firme o judicial consentida o ejecutoriada, por 
causas imputables al CONCESIONARIO que le impidan realizar una parte sustancial de su 
negocio o si ésta le impone un embargo, gravamen o secuestro que afecte a todos los Bienes 
de la Concesión o parte sustancial de éstos, y si cualquiera de estas medidas se mantiene 
vigente durante más de sesenta (60) Días Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado 
el Regulador por escrito, el cual se otorgará cuando medien causas razonables. 
 

q) La declaración de insolvencia, disolución, liquidación, quiebra o nombramiento de interventor 
del CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
En estos casos, la resolución del Contrato se producirá cuando el CONCEDENTE tome 
conocimiento y curse una notificación en tal sentido, previa opinión del Regulador, siempre 
que la insolvencia, disolución y liquidación, quiebra u otra prevista en esta Cláusula no hubiere 
sido subsanada, conforme a ley dentro de los sesenta (60) Días siguientes de notificada, o 
dentro de un plazo mayor que el Regulador por escrito haya fijado, el cual se otorgará cuando 
medien causas razonables, salvo que se pruebe que la declaración de insolvencia, disolución, 
liquidación, quiebra o nombramiento de un interventor haya sido fraudulenta. 
 

r) Toda modificación de los Contratos o celebración de nuevos Contratos de Construcción, 
Asesoría Ferroviaria, Provisión de Material Rodante, Operación o Asesoría Técnica en 
Operación, según corresponda, que disminuya las obligaciones que correspondan según las 
Bases.  
 
Asimismo, toda modificación que implique una disminución de la participación de algún 
integrante de consorcio constituido para acreditar los requisitos de precalificación establecidos 
en las Bases sea o no accionista o participacionista del CONCESIONARIO, según 
corresponda, del Constructor, Asesor Ferroviario, Proveedor de Material Rodante, Operador 
o Asesor Técnico en Operación. 
 

s) El incumplimiento del plazo, del Tramo que corresponda, para la ejecución de las Obras o la 
Provisión de Material Rodante Adquirido, a que se refieren las Cláusulas 6.25 y 6.66 del 
Contrato, por causa imputable al CONCESIONARIO por más de seis (6) meses.  
 

t) La aplicación de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado 
consentidas durante la vigencia del Contrato, cuyo monto en conjunto alcance el diez por 
ciento (10%) del monto del Presupuesto del Proyecto Integral. 
 

u)  Realización de actos que constituyan abuso de una posición de dominio en el mercado o que 
limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre acceso a la Vía Férrea que 
sean declarados como infracción(es) grave(s) por la Autoridad Gubernamental Competente. 
 

v) El reiterado incumplimiento de (a) la aplicación de los EDI y Expediente Técnico (no objetados) 
durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias o (b) los Niveles de 
Servicio o (c) los Niveles de Conservación.  
 
Para estos efectos, se entiende como incumplimiento reiterado de la aplicación de los EDI y 
Expediente Técnico (no objetados) durante ejecución de las Inversiones e Intervenciones 
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Obligatorias, la imposición de sanciones o penalidades por un monto que en conjunto alcance 
el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto del Proyecto Integral.  
 
Asimismo, se entiende como incumplimiento reiterado de los Niveles de Servicio, a partir del 
inicio de la Explotación, a la acumulación anual de las deducciones por incumplimiento de 
niveles de servicio de 0.15 aplicable al RPMO anual. 
 
En el caso de los Niveles de Conservación, se entiende como incumplimiento reiterado a partir 
del inicio de la Explotación, la imposición de sanciones o penalidades por un monto que en 
conjunto alcance el diez por ciento (10%) del monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato vigente, en un Año Calendario.  

 
w) El incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el cierre financiero, de acuerdo con los 

términos señalados en la Cláusula 10.1 a la 10.5 del Contrato. 
 

x) No iniciar la ejecución de Obras de la etapa que corresponda, así como no proveer el Material 
Rodante Adquirido en los plazos establecidos en el presente Contrato, por causas atribuibles 
al CONCESIONARIO.  
 

y) No restablecer la Explotación, luego de reanudar el plazo de la Concesión, en caso de 
suspensión temporal del Plazo de la Concesión; o no continuar con la Explotación dentro de 
la ampliación del Plazo de la Concesión a que se refiere la Cláusula 4.3 del Contrato. 
 

z) El incumplimiento de las reglas para la participación del Socio Estratégico y/o la transferencia 
de la Participación Mínima sin observar las disposiciones contenidas en las Cláusula 14.14 a 
14.16 del Contrato. 
 

aa) No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos relacionados al Contrato 
emitidos en su contra, así como el incumplimiento de los dictámenes periciales. 
 

bb) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del CONCESIONARIO, 
previstas en el Contrato. 
 

cc) Falsedad en las declaraciones señaladas en los Literales a) y e) de la Cláusula 3.1 y Anexo 
1 del Contrato. 
 

dd) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con los plazos máximos para la realización de 
Pruebas de Puesta en Marcha. 
 

ee) En caso se sustituya al Constructor, al Asesor Ferroviario, al Proveedor de Material Rodante, 
al Operador o al Asesor Técnico en Operación, sin la conformidad previa del CONCEDENTE. 
 

ff) En caso el CONCESIONARIO inobserve lo dispuesto en el artículo 33.2 del Decreto Supremo 
Nº 240-2018-EF, referido a la contratación de personas naturales o jurídicas del sector privado 
para la elaboración de estudios y consultorías del Proyecto “Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica”. 
 

gg) La declaración, mediante resolución firme, de la comisión por parte del CONCESIONARIO de 
tres (3) o más infracciones muy graves, conforme a la reglamentación aprobada por el 
Regulador, en un lapso de doce (12) meses, o seis (6) o más infracciones graves en el lapso 
de treinta y seis (36) meses. 
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hh) No presentarse y/o no participar en el peritaje o en las actividades de la Junta de Resolución 
de Disputas, o no suscribir el contrato de peritaje y/o no abonar los honorarios del perito o los 
costas o costos adicionales por solicitudes de controversias a la Junta de Resolución de 
Disputas, dentro de los plazos establecidos. 
 

En caso que el Regulador certifique alguno de los incumplimientos indicados precedentemente, y 
habiendo aplicado previamente el procedimiento para la subsanación previsto en la Cláusulas 
16.24 y 16.25 del Contrato y el CONCEDENTE, según sus facultades, opte por realizar la 
Declaración de Caducidad, deberá comunicar esta decisión al CONCESIONARIO por escrito, con 
copia al Regulador, con una anticipación de al menos noventa (90) Días Calendario, respecto de 
la Fecha de Fin del Contrato, o desde la notificación del laudo arbitral que determine el 
incumplimiento del CONCESIONARIO. 

 
 
Para efectos de lo establecido en la presente Cláusula, el incumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO indicadas en los literales precedentes debe obedecer a causas que no se 
encuentren comprendidas dentro de los supuestos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
No existirá posibilidad de subsanación para la causal de incumplimiento indicada en el literal (i) de 
la presente Cláusula. 
 
 

16.18 Independientemente de la etapa en que se produce la caducidad, el CONCEDENTE, con opinión 
favorable del Regulador, realizará el pago por terminación anticipada para lo cual se procederá 
conforme a lo siguiente: 

 
(i) Para los Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial reconocidos con CAMII, el Regulador realizará 

la valorización de los avances de los Hitos de Obras y Mantenimiento Inicial no culminados, 
sin considerar los Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial cuyos CAMII ya hayan sido emitidos. 
La valorización se realizará hasta la fecha de Caducidad, de acuerdo a los EDIs aprobados.  
 

(ii) Para los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido, el Regulador determinará la 
valorización de los avances realizados respecto a los Hitos de Provisión de Material Rodante 
Adquirido, de acuerdo al EDI de Material Rodante aprobado. El informe del Regulador deberá 
contener la valorización y deberá descontar el pago por concepto de PMR realizado previo 
al inicio de las intervenciones de cada tramo. 

(iii) Asimismo, para los hitos pagados con RPD, el CONCEDENTE reconocerá lo siguiente: 
 

a) Desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesión del Tramo 2, los costos de 
la elaboración de los EDI y Instrumento de Gestión Ambiental., siempre que 
hayan sido aprobados por el CONCEDENTE. 

b) Desde la Toma de Posesión del Tramo 2 hasta la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el valor del 
Presupuesto del Proyecto Integral correspondiente a los Hitos de Plataforma 1, 
Hito de Estudios e Hito de Salón de Exhibición, de acuerdo a los informes de 
avance emitidos por el Regulador 

c) Durante la Etapa Integral, el presupuesto de los hitos indicados en el literal b) 
precedente depreciado a la tasa de 1/25 anual equivalente. 

 
De igual manera, si la Caducidad se produce durante la Etapa Integral, para el pago por 

terminación anticipada se reconocerá la RPD y RPMO proporcional al período en que se hubieran 

efectuado las labores de operación y Mantenimiento, previa verificación por parte del Regulador; 
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así como el cumplimiento de los Niveles de Servicio, previa verificación por parte del 

CONCEDENTE.  

Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes al presente numeral, se deducirá el 
monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 del Contrato por 
incumplimientos del CONCESIONARIO. 

 
El reconocimiento del pago de caducidad señalado en los ítems i) al iii) precedentes, se realizará 
con los recursos que resulten de la subasta prevista en las Cláusulas 16.31 y 16.32, verificando 
que no se reconozcan los pagos previamente comprometidos o pagados mediante PAMII. 
Únicamente en caso dicha subasta sea declarada desierta en la primera oportunidad, el 
CONCEDENTE reconocerá el pago por Caducidad con sus propios recursos depositando el monto 
del pago en el Fideicomiso a más tardar al finalizar el primer semestre del siguiente ejercicio 
presupuestal, según corresponda a la fecha de la Caducidad, sin que ello genere la obligación de 
pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningún otro costo ni gasto. Del resultado de 
consolidar los conceptos correspondientes previstos en la presente Cláusula, se deducirá el monto 
pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 y se ejecutará el cien por ciento 
(100%) de las garantías vigentes emitidas a favor del CONCEDENTE. 

 
16.19 Si transcurridos quince (15) Días desde la fecha de pago prevista en la Cláusula precedente, el 

CONCEDENTE no efectúa el correspondiente desembolso, se generará una tasa de interés 
efectiva anual equivalente a la Tasa Referencial, más dos por ciento (2%) hasta que el 
CONCEDENTE cancele el íntegro del monto adeudado al CONCESIONARIO. 
 
 
 

CADUCIDAD POR APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 
16.20 El CONCESIONARIO declara que ni él, ni el Socio Estratégico, ni sus accionistas, socios o 

empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni 
ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u 
ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad 
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o la ejecución del 
Contrato de Concesión. 
 

16.21 Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales 
o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia 
consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o  reconocido la comisión de cualquiera de los 
delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos 
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional 
o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Contrato de Concesión, la 
Concesión o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedará resuelto de pleno 
derecho y el CONCESIONARIO pagará al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto que resultase del valor máximo de los siguientes conceptos: (i) valor 
presente de los FPAMII incondicionales e irrevocables pendientes de pago por el CONCEDENTE 
descontados a las tasas de la curva de rendimientos de los bonos globales peruanos con plazos 
equivalentes, o (ii) el valor del Presupuesto del Proyecto Integral; sin perjuicio de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  
 
Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será 
de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV Nº. 019-2015-SMV/01 o norma que la 
modifique o sustituya. 

 



 

 
Página 165 de 1650 

  

La Caducidad por aplicación de la presente causal no genera ningún derecho de indemnización a 
favor del CONCESIONARIO, ni de sus Empresas Vinculadas, renunciando a iniciar el 
procedimiento de solución de controversias de la Sección XVIII del Contrato o acción de cualquier 
de otra naturaleza. 
 
El CONCEDENTE comunicará por escrito al CONCESIONARIO, por conducto notarial, la 
invocación de la Cláusula Anticorrupción para resolver el Contrato, emitiendo en dicho acto la 
Declaración de Caducidad, por incumplimiento por parte del CONCESIONARIO. Cuando esta 
comunicación se haga efectiva, la Caducidad se produce de pleno derecho, siendo esta la Fecha 
de Fin del Contrato. 
 

16.22 Producida la Declaración  de Caducidad por esta causal, se procederá a la liquidación, conforme 
a la Cláusula 16.18, con excepción de que no se reconocerá a favor del CONCESIONARIO el 
valor remanente del activo financiero por RPD, ni pagos por proporcionales por RPD 
proporcionales al período en que se hubieran efectuado las labores de operación y Mantenimiento.  
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  
 
16.23 En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las Partes previsto en las Cláusulas 16.5 o 

16.17 o de alguna otra obligación que no cuente con un procedimiento expreso de subsanación 
regulado en el Contrato, el Regulador otorgará un plazo a la Parte que incumplió de hasta treinta  
(30) Días Calendario, prorrogables por hasta treinta (30) Días Calendario adicionales, el que será 
contado desde la fecha de recepción del requerimiento, para subsanar dicha situación de 
incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato. 

 
 Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el Regulador a su criterio, podrá otorgar plazos 

mayores a los indicados. Sin perjuicio de lo anterior, en caso corresponda, serán de aplicación las 
penalidades descritas en el Anexo 10 del Contrato o las sanciones administrativas previstas en 
las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
16.24 Será causal de Caducidad del Contrato en caso la Parte que incumplió no subsane la situación de 

incumplimiento en el plazo establecido por el Regulador, o el establecido en el Contrato de 
Concesión, de acuerdo a la verificación que efectúe este. Para tal efecto, el Regulador deberá 
notificar al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE la no subsanación correspondiente, dentro de 
un plazo de tres (3) Días Calendario de culminado el plazo señalado. Con la notificación del 
Regulador, la Parte que no incumplió procederá a notificar la Declaración de Caducidad del 
Contrato, definiendo la Fecha de Fin del Contrato a que hace referencia la Cláusula 16.7 o 16.17 
del Contrato, según corresponda. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
16.25 En el caso la Caducidad se produzca por vencimiento del Plazo, acuerdo entre las Partes, por 

incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión unilateral del CONCEDENTE o por Fuerza Mayor 
o Caso Fortuito, el CONCEDENTE devolverá al CONCESIONARIO la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato vigente, dentro de los seis (6) meses posteriores a la caducidad de la 
Concesión. 

 
NO AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LA PAMII  
 
16.26 La Caducidad de la Concesión por cualquier causa, no limitará bajo concepto alguno la obligación 

de pago del CONCEDENTE y el derecho de cobro del CONCESIONARIO, del PAMII 



 

 
Página 166 de 1650 

  

correspondiente por los CAMII emitidos; para tal efecto, el Fideicomiso de Administración se 
mantendrá vigente hasta que el CONCEDENTE haya cumplido las obligaciones de pago de la PAMII.  

 
EFECTOS DE LA CADUCIDAD 
 
16.27 Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendrá derecho a exigir 

compensaciones económicas, montos indemnizatorios o cualquier otro concepto que implique un 
mayor reconocimiento al obtenido luego de aplicado el procedimiento de liquidación por Caducidad 
a que se refiere el presente Sección. 
 

16.28 El CONCEDENTE no se hará cargo de ningún pasivo contraído por el CONCESIONARIO desde 
la Fecha de Cierre hasta la Caducidad. En tal sentido, el CONCESIONARIO debe mantener 
indemne al CONCEDENTE en relación a los contratos que el CONCESIONARIO haya suscrito 
con terceros, incluidos los contratos laborales, entre otros.  
 

16.29 En cualquier situación en la que se verifique una discrepancia entre la información presentada por 
el CONCESIONARIO para la liquidación por Caducidad y la opinión del Regulador, prevalecerá 
ésta última. En tal caso, el CONCESIONARIO por única vez podrá informar al Regulador sobre la 
existencia de errores materiales, cálculo u omisiones sobre la información presentada, a efectos 
que el Regulador emita una opinión definitiva. 
 
El CONCEDENTE reconocerá solo una vez cualquier gasto, monto de inversión, interés u otros, a 
efectos de calcular la liquidación por Caducidad a que se refiere la presente Sección. 

 
 
16.30 Los efectos de la Caducidad de la Concesión son los siguientes: 
 

a) La Caducidad de la Concesión produce la obligación del CONCESIONARIO de entregar los 
Bienes de la Concesión al CONCEDENTE, conforme a los términos de la Sección V del 
presente Contrato. 
 

 Sesenta (60) Días Calendarios antes de que se produzca el término del Contrato, se dará 
inicio a la elaboración del Inventario Final de los bienes, el mismo que se realizará con 
intervención del Regulador y deberá quedar concluido diez (10) Días antes de la Fecha de 
Fin de Contrato. 

 
 En el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, el Inventario Final integrará este acuerdo 

como anexo del Contrato que se suscriba para tal efecto. 
 
 Finalizado el plazo máximo otorgado para la subsanación en los casos de resolución por 

incumplimiento del CONCESIONARIO a que se refiere la Cláusula 16.23, se dará comienzo 
a la elaboración del Inventario Final de los bienes, el mismo que se realizará con 
intervención del Regulador y que deberá quedar concluido a los sesenta (60) Días de 
iniciado. 

 
 El Inventario Final de los bienes deberá contar con la conformidad del CONCEDENTE, 

previa opinión del Regulador. 
 
b) Producida la Caducidad de la Concesión en la Fecha de Fin de Contrato, la actividad del 

CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de Explotación, el cual es reasumido por 
el CONCEDENTE.  
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 Asimismo, se extinguen todos los contratos que a dicha fecha tenga suscrito el 
CONCESIONARIO, salvo aquellos en los que expresamente el CONCEDENTE haya 
decidido mantener en vigencia y asumido la posición contractual del CONCESIONARIO, 
conforme al literal d) de la Cláusula 14.3 del Contrato, a excepción de lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1437 – Decreto Legislativo de Endeudamiento Público, así como sus 
normas modificatorias, sustitutorias, complementarias y reglamentarias. 

 
 Excepcionalmente, si la Declaración de Caducidad se efectúa luego de haberse emitido la 

orden de compra correspondiente con relación a cualquier unidad (tren) o coche que forma 
parte del Material Rodante Adquirido, el CONCEDENTE sustituirá al CONCESIONARIO en 
el contrato de adquisición de Material Rodante a efectos de que únicamente asuma el pago 
de la totalidad de dichas inversiones aún no pagadas por el CONCEDENTE al 
CONCESIONARIO. Para ello, el CONCESIONARIO incluirá una cláusula en el contrato de 
provisión de Material Rodante conteniendo lo previsto en literal d) de la cláusula 14.3, la 
cual será verificada por el CONCEDENTE, y dicha cláusula no podrá ser modificada sin el 
consentimiento previo del CONCEDENTE. 

 
c) Producida la Caducidad de la Concesión en la fecha de Declaración de Caducidad, el 

CONCESIONARO se obliga a entregar al CONCEDENTE toda la información necesaria 
para que la Concesión pueda continuar operando, bajo los mismos procedimientos, 
estándares y políticas bajo las cuales el CONCESIONARIO estuvo explotándola hasta su 
último día de vigencia.  
 
En consecuencia y sin que la siguiente relación sea limitativa, al momento de proceder a la 
devolución de los Bienes de la Concesión producida la Caducidad y/o en el momento en 
que el CONCEDENTE tome posesión de la misma, ya sea por razones de su culminación 
o por cualquier otra prevista en el Contrato, el CONCESIONARIO está obligado a: 
 
(i) Entregar al CONCEDENTE todos y cada uno de los Registros de Operación y/o de 

Mantenimiento de cada una de sus actividades, sistemas y/o servicios; y 
 
(ii) Entregar al CONCEDENTE toda la información vinculada con el estado, 

características, operación y mantenimiento de aquellos Bienes del CONCESIONARIO 
cuya propiedad es transferida al CONCEDENTE. 

 

d) A fin de evitar la paralización total o parcial del Servicio Obligatorio, el CONCEDENTE podrá 
hacerse cargo del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica o contratar temporalmente los 
servicios de empresas especializadas para la operación total o parcial de la Concesión por 
un plazo no superior a dos (2) Años Calendarios o asumir la administración del Proyecto 
manera provisional, hasta la suscripción de un nuevo Contrato de Concesión. 
 
En tales casos, el CONCEDENTE nombrará a una persona jurídica, quien tendrá a su cargo 
la Explotación de la Concesión y cumplirá las obligaciones del CONCESIONARIO mientras 
se produce la sustitución de éste por un nuevo concesionario.  
 

e) En el caso de que la Caducidad del Contrato se genere por vencimiento del plazo de la 
Concesión, sin que el CONCESIONARIO haya activado el procedimiento para la ampliación 
del plazo de la Concesión, el CONCEDENTE deberá realizar el proceso correspondiente 
para seleccionar al nuevo concesionario, con (1) un año de antelación a la fecha de 
vencimiento del plazo de la Concesión a fin de mantener la continuidad del servicio, de 
acuerdo a las condiciones señaladas en los numerales precedentes. 
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16.31 La subasta y la adjudicación de la concesión al nuevo concesionario deberá realizarse en el plazo 

máximo de dos (2) Años Calendarios contados a partir de la Caducidad de la Concesión o se 
notifique el laudo correspondiente en caso de controversia; de acuerdo a las reglas siguientes: 

a) El CONCEDENTE o PROINVERSIÓN por encargo de aquél, podrán organizar, convocar y 
ejecutar una subasta para la transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la 
Concesión al nuevo concesionario. 

b) Los postores para la subasta deberán cumplir los criterios de precalificación previstas en 
las Bases. En caso de Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO, conforme las 
Leyes y Disposiciones Aplicables, no podrán presentarse como postores el 
CONCESIONARIO sus socios principales y las Empresas Vinculadas.  

c) El adjudicatario será aquel que presente la mejor oferta económica por el aprovechamiento 
económico de los Bienes de la Concesión. El factor de competencia de la convocatoria del 
concurso tendrá como monto base el valor correspondiente a los pagos por terminación 
anticipada previstos en la Sección XVI del Contrato dependiendo de la causal de Caducidad 
y la etapa en la que ésta se produce.   

d) El pago que haga dicho adjudicatario deberá ser al contado, en Dólares y dentro del plazo 
establecido en las bases del citado concurso y será depositado en la Cuenta 
Cofinanciamiento del Fideicomiso que será desembolsado a favor del CONCESIONARIO 
en un plazo máximo de cinco (5) Días. 

e) El nuevo concesionario u operador ferroviario deberá suscribir un contrato con el 
CONCEDENTE, por lo cual deberá asumir de manera incondicional todos los derechos de 
Concesión y obligaciones del CONCESIONARIO conforme al Contrato, salvo los referidos 
a la percepción de los pagos del Cofinanciamiento. 

f) En caso la convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato 
correspondiente, el CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO los pagos por 
terminación anticipada, en el siguiente ejercicio presupuestal. 

 
SECCION XVII: SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO 
 

17.1 Para fines de este Contrato, existirá una situación de suspensión de obligaciones siempre que se 
produzca alguno de los siguientes eventos, por los cuales no se reconocerá perjuicio económico y 
financiero por la ampliación del plazo producto de la suspensión: 

 
a) Fuerza mayor o Caso Fortuito, entendidos como eventos, condiciones o circunstancias no 

imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a 
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la Parte que invoque 
la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus 
efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento. Entre otros eventos 
se encuentran, las siguientes situaciones: 

 
(i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), invasión, 

conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de 
terrorismo, vandalismo, que impida el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del 
presente Contrato. 

 
(ii) Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de 

fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o políticas, o manifestaciones 
públicas de gran envergadura que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas 
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ajenas a su voluntad que no le sean imputables y que vayan más allá de su control 
razonable. 

 
(iii) La eventual confiscación, requisa, o destrucción total o parcial de la infraestructura de la 

Concesión y su imposibilidad de recuperación, ocasionados por orden de cualquier 
autoridad competente, por causas no imputables al CONCESIONARIO, que afecten 
gravemente la ejecución del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las 
obligaciones a su cargo. 
 

(iv) Cualquier terremoto, inundación, socavación, hundimiento de plataforma, tormenta 
eléctrica y/u otro evento de la naturaleza, incendio, explosión, o evento similar, siempre 
que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes de la Concesión, siempre y 
cuando no sea imputable al CONCESIONARIO. 

 
(v) Destrucción parcial de los Bienes de la Concesión por un evento externo no imputable al 

CONCESIONARIO, cuya reparación demande una inversión superior al diez por ciento 
(10%) del Presupuesto del Proyecto Integral. 
 

(vi) Aquellos descubrimientos de restos arqueológicos que sean de una magnitud tal que 
impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma definitiva con las obligaciones a su cargo.  

 
(vii) Cualquier accidente no imputable al CONCESIONARIO, producido en la Vía Férrea que 

requiera la presencia de un representante del Ministerio Público y que imposibilite la 
prestación del Servicio por un periodo mayor a ciento ochenta (180) días calendario. 

 
b) Destrucción o afectación parcial de los Bienes de la Concesión por causas no imputables a las 

Partes, de manera que imposibilite el Servicio de manera permanente.  
 

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el Literal a) y 
b) precedentes, en cuyo caso será necesario contar con la previa opinión del Regulador. 
 

d) Los demás casos expresamente previstos en el presente Contrato. 
 
17.2 En caso se presentaran situaciones que impidan el cumplimiento de algunas de las obligaciones 

previstas en el presente Contrato, las Partes podrán solicitar la suspensión temporal de las 
obligaciones que se hayan visto afectadas, siempre y cuando dichas solicitudes no impliquen la 
ampliación del Plazo de la Concesión y que tales situaciones no se hayan originado por un hecho 
imputable a la Parte que la solicita.  
 
Las solicitudes de suspensión del plazo de las obligaciones que se vean afectadas deberán estar 
acompañadas del debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la presente 
Sección. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN 
 
17.3 A excepción de la causal mencionada en el Literal c) de la Cláusula 17.1 del Contrato, si una de 

las Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente Contrato, debido 
a alguno de los eventos señalados en dicha Cláusula, dentro de los siete (7) Días de producido el 
evento, tal Parte presentará su solicitud de suspensión a la otra Parte y al Regulador, adjuntando 
un informe, el cual deberá fundamentar como mínimo: 

 
a) La ocurrencia del evento. 
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b) La fecha de inicio del plazo de suspensión. 

c) El plazo estimado de la suspensión total o parcial de las obligaciones. 

d) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligación o condición afectada. 

e) Las medidas de mitigación adoptadas. 

f) Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.  

g) Propuesta de régimen de seguros, de garantías contractuales y de otras obligaciones cuyo 
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento. 

h) Aplicabilidad de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato, así 
como la procedencia de evaluaciones y aplicación del Factor de Deducción Trimestral. 
 

Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento deberá mantener a la otra Parte 
informada del desarrollo del mismo. 

 
17.4 En un plazo no mayor a siete (7) Días contados desde el Día siguiente de la fecha de comunicación 

de la solicitud de suspensión, la Parte que la haya recibido deberá remitir su opinión a la otra Parte 
y al Regulador. Por su parte, el Regulador deberá emitir y notificar su opinión técnica a las Partes, 
en un plazo no mayor a siete (7) Días contados desde el Día siguiente de la opinión de la otra 
Parte. En caso el Regulador no se pronuncie en el plazo señalado, se entenderá que el Regulador 
emite un pronunciamiento técnico desfavorable, recibida la opinión del REGULADOR o vencido el 
plazo para su pronunciamiento, el CONCEDENTE tiene un plazo no mayor a siete (7) Dias para 
emitir pronunciamiento . 

 
17.5 De existir controversia sobre la opinión emitida por el CONCEDENTE , la Parte afectada estará 

facultada a recurrir al procedimiento de Solución de Controversias previsto en la Sección XVIII del 
Contrato. 

 
17.6 De no existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor a quince (15) 

Días contados desde la fecha de emisión de la opinión de la otra Parte, o de la fecha de 
vencimiento del plazo para emitirla, o resuelta la controversia, el CONCEDENTE deberá declarar 
la Suspensión de las Obligaciones y en caso corresponda, la Suspensión temporal de la 
Concesión, estableciendo las condiciones, de conformidad con las facultades que le corresponden 
según las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

17.7 Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento deberá informar a la otra Parte sobre: 
(i) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas de 

haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y 

(ii) El periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto 
previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos 
eventos. 

 
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN 
 
Una vez declarada la suspensión de obligaciones se considerará lo siguiente: 
 
17.8 Los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones, así como el Plazo de la 

Concesión, en caso corresponda, quedarán automáticamente suspendidos desde la ocurrencia 
del evento y hasta el levantamiento de la suspensión por parte del Regulador. 
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17.9 El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la 
presente Sección no será sancionado con las penalidades establecidas en el presente Contrato 
conforme a los términos y condiciones previstos. 

 
17.10 El evento no liberará a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no hayan sido 

suspendidas, a las cuales se les podrá aplicar las penalidades establecidas en caso corresponda. 
Asimismo, no liberará al CONCESIONARIO de la aplicación de penalidades por los 
incumplimientos producidos con anterioridad al evento que motivó la declaración de suspensión. 
En caso la solicitud de suspensión no sea aprobada se aplicarán al CONCESIONARIO las 
penalidades correspondientes de manera retroactiva. 
 

17.11 Una vez que el Regulador disponga el reinicio de la exigibilidad de las obligaciones materia de 
suspensión, elevará el acta correspondiente dejando constancia de la fecha de reinicio, el plazo 
de duración de la suspensión, entre otras consideraciones. 

 
17.12 En caso la suspensión de obligaciones recaiga sobre la totalidad de las prestaciones a cargo del 

CONCESIONARIO, exigibles de acuerdo a los plazos y etapas en que se generen las causales, 
corresponderá la suspensión temporal del Plazo de la Concesión. 
 

17.13 Una vez levantada la suspensión temporal del Plazo de la Concesión únicamente se reconocerá 
la reanudación del Plazo de la Concesión, por un período equivalente al declarado por el 
CONCEDENTE y/o el Regulador para la suspensión temporal, debiendo las Partes acordar en un 
nuevo cronograma el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. En estos 
casos, será de aplicación la activación de la póliza a que se refiere la Cláusula 12.5.3 del Contrato, 
según corresponda. 
 

17.14 Las Partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del cumplimiento de sus 
obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. 

 
17.15 En caso la suspensión de obligaciones a que se refieren los literales a) y b) de la Cláusula 17.1 

del Contrato, se extienda por más de ciento ochenta (180) Días Calendario, contados desde la 
respectiva declaración, cualquiera de las Partes podrá invocar la Caducidad de la Concesión, la 
misma que se regirá por las reglas de la Sección XVI del Contrato, salvo que las Partes acuerden 
un plazo distinto para resolver la situación que originó la suspensión de obligaciones y el 
correspondiente levantamiento de la misma. 

 
 

SECCION XVIII: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
LEY APLICABLE 
 
18.1 El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto, 

expresa que el contenido, ejecución, conflictos y demás consecuencias que de él se originen, se 
regirán por dicha legislación, la misma que el CONCESIONARIO declara conocer. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
18.2 La presente Sección regula la solución de controversias que se generen entre las Partes durante 

la Concesión y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato y la Caducidad de la 
Concesión, con excepción de aquellas controversias que surjan respecto de los actos 
administrativos que emita el Regulador en ejercicio de sus funciones, en atención a lo dispuesto 
por la Ley Nº 27332, la Ley N° 26917, el Decreto Legislativo N° 1362 y sus respectivos 
Reglamentos, o normas que las modifiquen o sustituyan. 
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De conformidad con el artículo 62º de la Constitución Política del Perú, se reconoce que los 
conflictos derivados de la relación contractual se solucionarán por el trato directo y en la vía arbitral, 
según los mecanismos de solución de controversias previstos en el Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, las Partes reconocen que las decisiones 
del Regulador (emitidas en el marco de sus funciones normativa, reguladora, supervisora, 
fiscalizadora, sancionadora y de solución de controversias) otras entidades públicas en el ejercicio 
de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, deberá sujetarse a las Leyes 
y Disposiciones Aplicables.  
 
Tratándose de supuestos distintos a los establecidos en el párrafo precedente, la obligación de los 
árbitros de permitir la participación del Regulador, establecida en el artículo 56° del Decreto 
Legislativo N° 1362, es para los procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones 
y materias vinculadas a la competencia del Regulador. En estos casos, el Regulador actuará bajo 
el principio de autonomía normativa establecido en la Ley N° 27332 y en la Ley N° 26917. 
 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 
 
18.3 En caso de divergencia en la interpretación del Contrato, se seguirá el siguiente orden de prelación 

para resolver dicha situación:  
 
a) El Contrato y sus modificatorias;  

b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y 

c) Las Bases. 
 

18.4 El Contrato se suscribe únicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre 
cualquier traducción del Contrato y éste, prevalecerá el texto del Contrato en castellano. Las 
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación. 

 
18.5 Los plazos establecidos se computarán en días, meses o años según corresponda. 

Los términos “Anexo”, “Apéndice” “Cláusula”, “Sección”, “Numeral” y “Literal” se entienden 
referidos al presente Contrato de Concesión, salvo que del contexto se deduzca inequívocamente 
y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento. 

 
Los títulos contenidos en el Contrato tienen únicamente el propósito de identificación y no deben 
ser considerados como parte del Contrato, para limitar o ampliar su contenido ni para determinar 
derechos y obligaciones de las Partes. 
 

18.6 Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en 
masculino incluyen al femenino y viceversa. 
 

18.7 El uso de la disyunción “o” en una enumeración deberá entenderse que comprende 
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeración. 

 
18.8 El uso de la conjunción “y” en una enumeración deberá entenderse que comprende a todos los 

elementos de dicha enumeración o lista. 
 
18.9 Todas aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho o que sean de 

responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestación de servicios deberán ser cobrados o 
pagados en la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los 
términos del Contrato. 
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RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS 
 
18.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas, así como las Empresas 

Vinculadas, las Empresas Afiliadas, la Empresa Matriz y las Empresas Subsidiarias renuncian de 
manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las 
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato. 

 
TRATO DIRECTO 
 
18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia 

jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier 
aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesión, con 
excepción de lo referente al régimen aplicable a las Tarifas reguladas por OSITRAN u otras 
decisiones de este órgano en el ejercicio de sus funciones administrativas cuya vía de reclamo es 
la vía administrativa, o aquellos asuntos que  involucren directamente derechos de los usuarios 
debiéndose en dichos casos solicitar la interpretación a OSITRAN, según lo dispuesto en la 
Cláusula 18.2, serán resueltos por trato directo entre las Partes. 
 

18.12 El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberá ser de tres (03) meses  contados 
a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto 
o de una incertidumbre con relevancia jurídica, salvo que las Partes hayan sometido la controversia 
al procedimiento y demás disposiciones aplicables en caso de amigable componedor, previstas en 
el Capítulo II del Decreto Supremo N° 240-2018-EF.  
 
La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la controversia y 
su debida fundamentación, así como estar acompañada de todos los medios probatorios 
correspondientes. 
 
Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 120.3. del artículo 120º del 
Decreto Supremo N°240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o normas que las 
modifiquen o sustituyan, sólo podrán someterse al procedimiento de Amigable Componedor 
aquellas controversias que pueden someterse a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, o norma 
posterior que lo modifique o sustituya. Por tanto, no podrán someterse al procedimiento de 
Amigable Componedor las decisiones del Regulador (emitidas en el marco de sus funciones 
normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solución de controversias) u 
otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por 
norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía administrativa. Tampoco podrán someterse a 
procedimiento de Amigable Componedor las controversias sujetas a la Ley N° 28933 Ley que 
establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de 
inversión, o norma posterior que la modifique o sustituya. 
 
El Amigable Componedor propondrá una fórmula de solución de controversias, que, de ser 
aceptada de manera parcial o total por las Partes, producirá los efectos legales de una transacción. 
 
De otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato directo será 
no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en la que la parte que 
invoca la Cláusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del 
Estado en Controversias Internacionales de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N° 
28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias y 



 

 
Página 174 de 1650 

  

sustitutorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripción comprensiva de la 
controversia y su debida fundamentación, así como estar acompañada de todos los medios 
probatorios correspondientes. 
 
Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por decisión conjunta 
de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito. 

 
En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre 
suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de carácter técnico o no-técnico, 
según sea el caso. 
 
Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) serán resueltos 
conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Cláusula 18.13. Los conflictos o 
incertidumbres que no sean de carácter técnico (cada una, una Controversia No Técnica) serán 
resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la Cláusula 18.13. En caso las 
Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de sí el conflicto o 
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el 
conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal 
conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No Técnica y será 
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Cláusula 18.13 del 
Contrato. 

 
ARBITRAJE 
 
18.13 Modalidades de procedimientos arbitrales: 
 

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser 
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas 
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del artículo 57° del Decreto 
Legislativo N° 1071, o norma posterior que lo modifique o sustituya, en el cual los árbitros 
resolverán conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los árbitros podrán ser 
peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán contar con amplia 
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto 
de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designación como tales. 
 
El Tribunal Arbitral podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para 
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a 
las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Tribunal 
Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de terceras 
personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones 
planteadas.  
 
El Tribunal Arbitral deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a su instalación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) 
Días para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisión preliminar. El 
Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes, a su 
decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra 
primero.  
 
El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la 
ciudad de Lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal 
Arbitral se trasladará a otra localidad sólo con el fin de actuar medios probatorios como un 
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peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en 
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Días. 
 
Los miembros del Tribunal deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad 
sobre toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una 
Controversia Técnica. 

 
La controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, siendo de aplicación los 
Reglamentos de Arbitraje del Centro de Analísis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universadad Católica del Perú, en todo lo no previsto en el Contrato. 
 

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de 
derecho, procedimiento en el cual los árbitros deberán resolver de conformidad con la 
legislación peruana aplicable. El arbitraje de derecho podrá ser local o internacional, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado superior a Treinta 

Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 30’000,000.00) o su equivalente en moneda 
nacional, las Partes tratarán de resolver dicha controversia vía trato directo dentro del 
plazo establecido en la Cláusula 18.12 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo 
ampliarse por decisión conjunta de las Partes en los términos establecidos. 

 
(ii) En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo referido 

en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje 
internacional de derecho, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el 
reglamento y las reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas 
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 
26210, o norma posterior que la modifique o sustituya, a cuyas Normas las Partes se 
someten incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la 
controversia a otro fuero distinto al del CIADI si así lo estimaran conveniente. 

 
(iii) Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de 

conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE en representación 
del Estado de la República del Perú declara que al CONCESIONARIO se le considerará 
como “Nacional de Otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero 
según lo establece el literal b) del numeral 2 del artículo 25° del Convenio sobre Arreglos 
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el 
CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.  

 
(iv) El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y 

será conducido preferentemente en idioma castellano, sin perjuicio de que esta decisión 
dependa de aspectos como la elección de la firma de abogados, la disponibilidad de 
árbitros, expertos y testigos que se conocerán una vez iniciado el arbitraje. 

 
(v) Si por cualquier razón el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la 

presente Cláusula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos 
términos antes señalados, las Controversias No Técnicas que tengan un monto 
involucrado superior a Treinta Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 
30’000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, al Reglamento de Arbitraje del 
UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En este caso el arbitraje 
se llevará a cabo en Lima, Perú, en idioma castellano, siendo aplicable la ley peruana. 
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(vi) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a 

Treinta Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 30’000,000.00), o su equivalente en 
moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en 
dinero, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que 
se seguirá de conformidad con los Reglamentos de Arbitraje del Centro de Analísis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universadad Católica del Perú, a cuyas normas 
las Partes se someten incondicionalmente. Las Partes podrán someter las controversias 
a las reglas o procedimientos de otra institución distinta al Centro de Analísis y Resolución 
de Conflictos de la Pontificia Universadad Católica del Perú, para ello se requerirá 
acuerdo expreso que deberá constar por escrito. El lugar del arbitraje será la ciudad de 
Lima, capital de la República del Perú; el idioma oficial a utilizarse será el castellano; y la 
ley aplicable, la ley peruana. 
 

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES 
 
18.14 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Cláusula precedente como 

para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de la Cláusula 18.13, ya sea en su 
modalidad internacional o nacional, se aplicarán las siguientes disposiciones generales según 
corresponda: 

 
a) El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro 

en un plazo no mayor a sesenta (60) Días de requerida y el tercero será designado por acuerdo 
de los dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente 
del Tribunal Arbitral. 
 
En caso de arbitrajes de Conciencia y el Arbitraje de Derecho nacional, las Partes elegirán 
preferentemente a un (1) profesional con una experiencia mínima de cinco (5) años en la 
materia controvertida o a un abogado con experiencia en materia de regulación o concesiones, 
según la naturaleza de la controversia. 
 
Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o si los dos árbitros nombrados 
por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los 
treinta (30) Días siguientes a la petición formal de arbitraje por una de las Partes o a la fecha 
del nombramiento del segundo árbitro, el segundo y/o el tercer árbitro será designado, a pedido 
de cualquiera de las Partes del Contrato de Concesión por el centro de arbitraje seleccionado.  

 
b) El Tribunal Arbitral tendrá la obligación de permitir la participación del Regulador en aquellos 

procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones o materias vinculadas a su 
competencia. En tal caso, el Regulador podrá emplear los mecanismos procesales de defensa 
que considere apropiados a tal fin, sin perjuicio de ceñir sus actuaciones al Principio de 
Autonomía establecido en la Ley Marco de los Organismos Reguladores, o norma posterior 
que la modifique o sustituya. Para los arbitrajes internacionales, la participación del Regulador 
se sujetará a la Ley Nº 28933, Ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del 
Estado en controversias internacionales de inversión, o norma posterior que la modifique o 
sustituya. 

 
c) Con excepción de los actos administrativos a que se refiere la Cláusula 18.2 del Contrato, que 

están exceptuados del presente Capítulo, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discreción, 
cualquier diferencia o vacío existente en la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación 
de los principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que 
la República del Perú sea signatario.  

 



 

 
Página 177 de 1650 

  

d) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En 
este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad 
de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideración, 
apelación, anulación, casación o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral 
declarando que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo 
en los recursos previstos en la sección 5 del capítulo IV del Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las 
causales taxativamente previstas en el artículo 63º del Decreto Legislativo N° 1071, o norma 
posterior que lo modifique o sustituya, y en el Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando 
sea de aplicación. 

 
e) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones 

contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del 
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con 
la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, quedará en suspenso el plazo 
respectivo y tales garantías no podrán ser ejecutadas por el motivo que suscitó el arbitraje y 
deberán ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral. 

 
f) Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-Técnica, 

incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de una controversia, 
serán cubiertos por la Parte vencida, salvo una determinación distinta del Tribunal Arbitral. 
Igual regla se aplica para la Parte que se allane, se desista o reconozca la pretensión de la 
otra Parte.  
 
En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones 
por causa de transacción o conciliación, dicho acuerdo establecerá la responsabilidad de 
asumir los referidos gastos. En caso la transacción o conciliación no lo establezca, cada parte 
cubrirá sus propios gastos.  
 
En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones 
por causa distinta a la señalada en el párrafo precedente (planteamiento de excepciones, etc.); 
corresponderá aplicar la regla señalada en el primer párrafo, salvo una determinación distinta 
del Tribunal Arbitral.  
 
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal 
Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos.  
Se excluyen de lo dispuesto en este Capítulo los costos y gastos tales como honorarios de 
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual. 
 

g) Los laudos arbitrales serán publicados en el portal institucional del CONCEDENTE luego de 
recibida la notificación correspondiente. 

 
JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
18.15 Dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la Fecha de Cierre, las Partes 

deben de constituir una Junta de Resolución de Disputas, bajo la administración del Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual estará 
conformada por tres (3) miembros que serán designados conforme lo establece el reglamento de 
dicho centro. Las Partes manifiestan su sometimiento expreso a la administración y organización 
del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
así como a las disposiciones de su reglamento. 
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18.16 Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deberán ser profesionales con la 
suficiente experiencia para resolver las controversias que pueda presentar el Contrato. 
La Junta de Resolución de Disputas deberá estar integrada por: 

 
a) Un (1) profesional en Ingeniería civil, colegiado y habilitado, con por lo menos quince (15) 

años de experiencia general, y que acredite al menos diez (10) años de experiencia en 
ejecución de proyectos de infraestructura de ferrocarriles interurbanos.  

b) Un (1) profesional en Derecho con por lo menos quince (15) años de experiencia general, 
y que acredite al menos diez (10) años de experiencia en estructuración o ejecución de 
Asociaciones Público Privada de proyectos de transportes e/o infraestructura, que 
incluyan componente de obra.  

c) Un (1) profesional en Ingeniería Mecánica o Mecánica-eléctrica, colegiado y 
habilitado, con por lo menos quince (15) años de experiencia general, y que acredite al 
menos diez(10) años de experiencia en ejecución de proyectos de sistemas 
electromecánicos de ferrocarriles interurbanos. 

 
18.17 Asimismo, ninguno de ellos deberá tener vinculación económica ni deberá estar 

prestando directamente ni indirectamente algún tipo de servicios a favor del 
Concedente o, del Concesionario, sus accionistas, Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, 
Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta 
limitación deberá abarcar los dos (2) años anteriores a la selección y hasta dos (2) años 

posteriores a la culminación de sus funciones.  
 

18.18 Las reglas, procedimientos, tarifas y honorarios de la Junta de Resolución de Disputas son las 
establecidas en el Reglamento de Juntas de Disputas del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las Partes pueden decidir, de mutuo 
acuerdo y por escrito, el cambio del Centro para la administración de la Junta de Resolución de 
Disputas. 
 

18.19 La Junta de Resolución de Disputas se constituirá y entrará en funciones desde el inicio de 
la ejecución contractual, como máximo hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de cierre,  y 

desde su conformación, desarrollará funciones de resolución de las controversias 
señaladas expresamente en el presente Contrato; siendo su decisión, emitida dentro del 

plazo previsto en el reglamento del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, una resolución definitiva e inapelable para la controversia, 
por lo que resulta vinculante y ejecutable para las Partes. Las Partes acuerdan y 
reconocen expresamente que las controversias resueltas por la Junta de Resolución de 
Disputas no podrán ser recurridas a través del mecanismo de arbitraje previsto en las 
Cláusulas 18.13 y 18.14 del Contrato. 
 

18.20 La Junta de Resolución de Disputas desarrollará sus funciones y actividades desde su 
conformación hasta la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 
 

18.21 Los gastos fijos derivados de la implementación y funcionamiento de la Junta de Resolución de 
Disputas durante su plazo de vigencia señalado en el literal anterior, serán financiados por el 
CONCESIONARIO. En caso que la Junta determine la generación de costos o costas específicos 
que de manera adicional se hayan generado por cada controversia que esta haya resuelto, tales 
costos o costas adicionales serán asumidos por la Parte vencida, salvo que el Contrato establezca 
otra asignación. Cada Parte será responsable de sus propios gastos de defensa por la tramitación 
de solicitudes ante la Junta de Resolución de Disputas. En caso de pagos a cargo del 
CONCEDENTE, este deberá desembolsarlos previa programación presupuestal.  
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18.22 A partir de la Etapa Integral, la constitución de una Junta de Resolución de Disputas es 

facultativa, según acuerdo de las Partes y se regirá conforme a lo dispuesto en el 
numeral 130.2 del artículo 130° del Decreto Supremo N°240-2018-EF, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1362, o normas que las modifiquen o sustituyan; para lo cual, las 
Partes acuerdan y reconocen expresamente que las controversias resueltas por dicha 
Junta de Resolución de Disputas no podrán ser recurridas a través del mecanismo de 
arbitraje previsto en las Cláusulas 18.13 y 18.14 del Contrato. 
 

18.23 Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben realizar sus actividades de manera 
imparcial e independiente, y pueden ser de nacionalidad distinta a la de las Partes. 

 
SECCION XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
19.1 De conformidad con el artículo 55º del Decreto Legislativo N° 1362 y el artículo 134° del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o normas posteriores que los modifiquen o 
sustituyan, las Partes podrán modificar el presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa 
debidamente fundada y cuando ello resulte necesario al interés público, manteniendo las 
condiciones de competencia del proceso de promoción y el equilibro económico – financiero de 
las prestaciones a cargo de las Partes, procurando no alterar la asignación de riesgos y la 
naturaleza del Proyecto. 
 

19.2 Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato por cualquiera de las 
Partes deberá ser presentada a la otra Parte, con copia al Regulador, con el debido sustento 
técnico y económico financiero, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF, las Leyes y Disposiciones Aplicables 
y normas modificatorias y/o sustitutorias.  
 

19.3 El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es 
firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes. 
 

19.4 Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, debe tomarse en cuenta que la 
modificación de cualquiera de los términos establecidos en el presente Contrato, requiere de la 
opinión previa del Regulador, de PROINVERSIÓN y del Ministerio de Economía y Finanzas en el 
ámbito de sus competencias, quienes se pronunciarán sobre la propuesta consensuada por las 
Partes; asimismo se requerirá la opinión de las entidades públicas competentes de acuerdo a las 
condiciones exigidas en el Decreto Legislativo N° 1362, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 240-2018-EF, las Leyes y Disposiciones Aplicables y normas modificatorias y/o 
sustitutorias. 
 

19.5 La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE deberá respetar 
la naturaleza de la Concesión, las condiciones de competencia del proceso de promoción y 
mantener, el equilibrio económico y financiero de las prestaciones a cargo de las Partes. 
 

19.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Sección, para la tramitación de las modificaciones 
contractuales es de aplicación al presente Contrato las disposiciones contenidas en los artículos 
134° al 138° del Decreto Supremo Nº 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362, 
las Leyes y Disposiciones Aplicables y normas modificatorias y/o sustitutorias. 

 
 
SECCION XX: DOMICILIOS 
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FIJACIÓN 
 
20.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las notificaciones, 

citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberán 
realizarse por escrito y se considerarán válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo 
cargo de recepción o cuando sean enviadas por courier una vez verificada su recepción, a las 
siguientes direcciones: 

 
Si va dirigida al CONCEDENTE: 
Nombre:  Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
Dirección:  Jirón Zorritos N° 1203, Lima 1. 
Atención:  Viceministro(a) de Transportes  
 
Si va dirigida al CONCESIONARIO: 
Nombre:  
Dirección:  
Atención:  
 
Si va dirigida al Regulador: 
 
Nombre:  Organismo Regulador de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público – OSITRAN 
Dirección:  Calle Los Negocios 182 Piso 4, Surquillo.  
Atención:  Gerente General o a quien éste designe. 
 

CAMBIOS DE DOMICILIO 
 

20.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del Contrato y al 
Regulador. Este nuevo domicilio deberá ser fijado cumpliendo los requisitos de la Cláusula 
precedente. 

 
 
Firmado en Lima, en cuatro (04) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para el Regulador, 
uno para PROINVERSIÓN y otro ejemplar para el CONCESIONARIO, a los […] días del mes de […] de 
20…..., por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE.  
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ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA DEL SOCIO ESTRATÉGICO 
 

Por medio del presente, el Socio Estratégico, debidamente representado por (…), identificado con (…), con 
domicilio en (…), en el marco del Contrato de Concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica, (el 
“Contrato”) suscrito entre el CONCESIONARIO y CONCEDENTE, reconoce que a la fecha de suscripción del 
presente documento, las siguientes declaraciones a que se refieren los literales a), b), c), d), e), de este 
documento son ciertas, correctas y completas, conforme se indica a continuación, asimismo asume 
directamente frente al CONCEDENTE las obligaciones a que se refieren los literales f), g), h), i) y j) de este 
documento. Las palabras indicadas en mayúsculas tendrán el significado indicado en el Contrato.  

 
a) Constitución y validez  

El Socio Estratégico declara ser una sociedad válidamente existente conforme a las leyes de su país 
de origen. 

 
b) Autorización, firma y efecto 

El Socio Estratégico declara que, el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del 
Contrato, están comprendidas dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por su 
respectivo directorio u otros órganos similares, autorizándolo a la suscripción de la presente 
declaración jurada. 
Adicionalmente, declara que el Contrato constituye una obligación válida, vinculante y exigible para él.  

 
c) Litigios 

El Socio Estratégico declara que no tiene constancia ni ha sido formalmente notificado de demandas, 
denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de 
cualquier clase no ejecutadas, en el Perú o en el extranjero, que tengan por objeto prohibir o de otra 
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones que asume en virtud del 
Contrato. 

 
d) De la contratación 

El Socio Estratégico declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha condición en función al 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las Bases del Concurso.  

 
El Socio Estratégico declara que no tiene impedimento ni está sujeto a restricción (por vía contractual, 
judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes 
Aplicables y para asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o 
pudieran corresponder conforme a las Bases y el Contrato. 

 
Asimismo, el Socio Estratégico declara que, no tienen impedimento de contratar conforme a lo 
normado por el artículo 1366 del Código Civil, el artículo 29º del Decreto Legislativo N°1362, y no se 
encuentra sancionado administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio 
de sus derechos para contratar con el Estado. 

 
e) Conocimiento del Contrato 

El Socio Estratégico declara y reconoce expresamente que conoce los términos y condiciones del 
Contrato. 

 
f) Responsabilidad del Socio Estratégico 

El Socio Estratégico, a partir de la Fecha de Cierre, deberá comprometerse a mantener la Participación 
Mínima en el CONCESIONARIO durante el plazo previsto en la Cláusula 14.14. En tal sentido, deberá 
oponerse, a cualquier moción que presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga 
un aumento del capital social respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer 
su derecho de suscripción preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la 
Participación Mínima en el CONCESIONARIO.  
 

g) Renuncia a inmunidad diplomática 
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El Socio Estratégico renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer 
cualquier privilegio o inmunidad, diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática que pudiese ser 
invocado por o contra PROINVERSIÓN, el CONCEDENTE, los Asesores, el Estado o sus 
dependencias, bajo las Leyes Aplicables o bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, con 
respecto a cualquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a 
las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y al Contrato. 

 
h) Confidencialidad 

El Socio Estratégico se obliga a guardar confidencialidad sobre la información de naturaleza reservada 
que con tal carácter le hubiere sido o le será suministrada por el CONCEDENTE, o aquella a cuya 
reserva obligan las Leyes Aplicables.  

 
i) Temas societarios y otros 

El Socio Estratégico se compromete a:  
o Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal que facilite con su 

voto los acuerdos y decisiones del máximo órgano de la sociedad a favor de los asuntos vinculados 
con la cabal ejecución del Contrato. 

o No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus 
actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecución del Contrato. 

o Asumir las obligaciones, responsabilidad y garantías que le corresponda conforme a este Contrato 
y demás contrataciones vinculadas a este Contrato. 

o Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 14.3 del Contrato, así como en los 
Formularios 7 a 10 del Anexo 3 de las Bases, referidos a las disposiciones contractuales a ser 
incluidas en los contratos que suscriba el CONCESIONARIO, con el Constructor, el Asesor 
Ferroviario, de corresponder, el Proveedor de Material Rodante, el Operador, el Asesor Técnico 
en Operación, de corresponder. 
 

j) Solución de Controversias 
El Socio Estratégico se obliga a someterse a los resultados de la solución de cualquier controversia 
que pudiera surgir entre las Partes, de acuerdo a lo establecido en la Sección XVIII del Contrato. 

 
Para efectos del presente documento, todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras 
comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente 
realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o cuando sean enviadas por courier o por 
fax, una vez verificada su recepción, a la siguiente dirección del Socio Estratégico: 

 
Nombre:  (…) 
Dirección:  (…), Lima - Perú 
Atención:  (…) 

 
En el caso del CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, la dirección será la que se establece en la Cláusula 
20.1 del Contrato. 

 
Todo cambio del domicilio del Socio Estratégico deberá ser comunicado por escrito al CONCEDENTE y al 
Regulador con un plazo de anticipación de quince (15) Días Calendario. Cualquier nuevo domicilio deberá 
encontrarse dentro de la ciudad de Lima y ser fijado cumpliendo los requisitos indicados anteriormente. 

 
Lugar y fecha:……………………., de …………….. de 20… 

 
Entidad: …………………………… 
Socio Estratégico 
Nombre y Firma del Representante Legal del Socio Estratégico 
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ANEXO 2 - TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y 
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO 
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ANEXO 3 - MODELO REFERENCIAL DE DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA 
 
Lima, ……. de ……….. de 202….. 
 
Señores 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION 
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150  Piso 9, San Isidro  
Lima – Perú 
Presente.- 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica, 
declaramos: 
 
a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, judicial, arbitral, 

administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a 
___________________ (CONCESIONARIO) hasta por el monto de ____________, a efectos de que éste 
esté en óptimas condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato 
de Concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica. 
 

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes han aprobado una 
línea de crédito / nuestra participación en calidad de Entidad(es) Financiera(s), hasta por el monto de 
____________, a favor de ___________________ (CONCESIONARIO), la misma que está destinada a 
cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión del Proyecto Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica. 

 
c) Que manifestamos que el financiamiento señalado en el literal anterior se llevará a cabo, entre otros, de 

acuerdo con las disposiciones del contrato denominado _________ que se suscribirá entre _______ 
(CONCESIONARIO) y _________ [Entidad(es) Financiera(s)]. 

 
Atentamente, 
 
Firma: ..................................... 
 
Nombre: .................................. 
Representante Legal del Entidad(es) Financiera(s) / de(l) obligacionista(s) o de bonista(s) 
Entidad: ................................... 
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ANEXO 4 - MODELO DE LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

APÉNDICE 1: MODELO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

Lima, …… de ................... de 202.... 
Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jirón Zorritos N° 1203, Lima – Perú 
Presente.- 
 
Ref.: Carta Fianza No………….. 
 Vencimiento:...................... 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores .................................................... (nombre de la 
persona jurídica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de 
.............................................. dólares de los Estados Unidos de América (US $ ………….) a favor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebración del Contrato de Concesión del Proyecto 
Ferrocarril Huancayo Huancavelica (en adelante “el Contrato”), entre ellas, la elaboración del EDI de Obras y de 
Material Rodante Adquirido, la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, la explotación, la 
operación, mantenimiento de la Concesión, así como las penalidades establecidas en el Contrato de Concesión, 
y los errores de diseño de las Obras y del Material Rodante Adquirido que se evidencien durante el Plazo de 
Concesión y la Provisión de Material Rodante, esta última, hasta culminado el segundo Año de la Concesión. 
 
La presente Fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362, 
que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en 
Activos. 
 
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas 
ubicadas en ................................................... 
 
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la Libor máxima más un 
margen (spread) de 2%. La Libor será la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00 horas, hora Londres, 
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha 
efectiva de pago. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y 
nuestros clientes. 
 
Esta Fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 201..., hasta el ..... de .................... de 20..., inclusive. 
 
Atentamente, 
 
Firma  ……………………….. 
Nombre  ………………………. 
Entidad Bancaria ……………………… 
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APÉNDICE 2: MODELO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES 

E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS [TRAMO 1, TRAMO 2 O SECTORES CRÍTICOS] 
 
 

 

 
 

Lima, …… de ................... de 202.... 
Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jirón Zorritos N° 1203, Lima – Perú 
Presente.- 
 
Ref.: Carta Fianza No………….. 
 Vencimiento:...................... 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores  ................................................. (nombre de la persona 
jurídica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de ........................................... a 
favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la 
ejecución de la Intervención de las inversiones obligatorias en [Tramo 1, tramo 2 o Sectores Críticos], derivadas 
de la celebración del Contrato de Concesión del Ferrocarril Huancayo Huancavelica suscrito entre el Estado de 
la República del Perú y nuestros clientes.  
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), la cual deberá 
estar firmada por el Presidente(a) de su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este 
organismo. El pago se hará efectivo dentro de las 72 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas 
ubicadas en ................................................... 
 
Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida devengará un interés equivalente a la tasa de 
interés legal efectiva, fijada por el Banco Central de la Reserva del Perú conforme al artículo 1244 del Código 
Civil, más un margen (spread) de 2% anual. La tasa de interés legal será la publicada diariamente por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha 
exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, o cualquier entidad del Gobierno del Perú, y nuestros clientes. 
 
Esta Fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 201..., hasta el ..... de .................... de 20..., inclusive. 
 
Atentamente, 
 
Firma  ……………………….. 
Nombre  ………………………. 
Entidad Bancaria ……………………… 
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ANEXO 5 - RÉGIMEN FINANCIERO 

 
APÉNDICE 1 - FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

 
1. Generalidades 

 
Con el objetivo de administrar y garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a su costo, en 
calidad de Fideicomitente, un Fideicomiso de Administración, irrevocable, el cual se regirá por lo dispuesto 
por las normas que a continuación se indican, así como en el respectivo contrato de fideicomiso, que será 
formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a continuación:  
 

a) El Fideicomiso será celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera línea, nacional o 
internacional, quien actuará en calidad de entidad fiduciaria de conformidad con las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por el CONCEDENTE a propuesta del 
CONCESIONARIO.  

 
b) El Fideicomiso de Administración, así como las cuentas que lo conforman, tendrá vigencia desde su 

constitución hasta la liquidación del fideicomiso producida la caducidad de la concesión por 
vencimiento del plazo. 
En caso de Caducidad antes del cumplimiento del Plazo de la Concesión, se procederá conforme a 
lo establecido en la Sección XVI del presente Contrato. 

 
c) No obstante, el CONCESIONARIO podrá proponer al CONCEDENTE en el proyecto de Contrato de 

Fideicomiso otras disposiciones que considere adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecución 
del Contrato, considerando el procedimiento de conformidad señalado en el literal f) del numeral 1 del 
presente apéndice. Dichas disposiciones no podrán contravenir las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 

 
d) Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administración tienen como fuentes los ingresos por las 

Tarifas por Servicios Obligatorios, las Tarifas de alquiler de Material Rodante, el Cargo de Acceso a 
la Vía Férrea, los Ingresos por Servicios Complementarios que corresponden al CONCEDENTE, las 
Penalidades Consentidas, el Cofinanciamiento y los intereses que generen cada una de las cuentas.  

 
e) El CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente deberá delegar en forma expresa e irrevocable 

en el CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al fiduciario, a fin de administrar los fondos 
del Fideicomiso, instrucciones que no pueden contemplar cambios en el destino de los fondos 
recibidos por Cofinanciamiento y/o Recaudación. 

 
f) Para tal efecto, la constitución del Fideicomiso deberá respetar el siguiente procedimiento:  

 
i. A los 15 Días Calendarios contados desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá 

presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de Fideicomiso, para su conformidad.  

ii. El CONCEDENTE deberá emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) Días 
Calendario, luego de recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso. 

iii. En el caso de que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al proyecto de 
contrato de Fideicomiso, el CONCESIONARIO deberá subsanarlas en un plazo no mayor de 
siete (07) Días Calendario desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones al 
CONCEDENTE. En este caso el CONCEDENTE dispondrá de un plazo de cinco (05) Días 
Calendario para su pronunciamiento. 

iv. Transcurridos los plazos a que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, y el 
CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entenderá que el proyecto de contrato de 
Fideicomiso de Administración a ser remitido para opinión del Ministerio de Economía y 
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Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 1362, 
se ha aceptado. Contando con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, las 
partes procederán con la correspondiente suscripción del contrato de fideicomiso.  

v. Luego de obtener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDENTE una copia del contrato de Fideicomiso de 
Administración suscrito para la correspondiente suscripción por parte del CONCEDENTE y 
posterior legalización notarial e inscripción en los registros públicos. 

 
En caso de cualquier modificación al contrato de Fideicomiso, se deberá seguir el procedimiento 
antes señalado.  
 

2. Fideicomitente 
 
Serán el Fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.  
 
El Fiduciario depositará al Fideicomiso los recursos provenientes del íntegro del cobro de las Tarifas por 
Servicios Obligatorios, conforme al numeral (xii) de la Cláusula 7.14 del Contrato y el CONCESIONARIO 
depositará al Fideicomiso, a partir de la Operación Comercial y durante la Explotación, los recursos 
provenientes del íntegro del cobro de las Tarifas de alquiler de Material Rodante, el porcentaje del Cargo 
de Acceso a la Vía Férrea y de los Ingresos por Servicios Complementarios que corresponden al 
CONCEDENTE, y las Penalidades Consentidas, según corresponda.  
 
 
En ningún caso se podrá modificar el contrato de Fideicomiso sin la intervención del CONCEDENTE. 
El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de administrar los recursos, 
de acuerdo con las previsiones de pago que integren las diferentes cuentas del Fideicomiso.  

 
3. Fiduciario 

 
Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, con la no objeción del CONCEDENTE, de 
conformidad con este Apéndice. 
 

4. Fideicomisario 
 
Será el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, según corresponda. 

 
5. Patrimonio Fideicometido 

 
Estará constituido por el importe correspondiente a los ingresos por las Tarifas por Servicios Obligatorios, 
Tarifas de alquiler de Material Rodante, Cargo de Acceso a la Vía Férrea, los Ingresos por Servicios 
Complementarios, el PAMII, el PMR, la RPD, la RPMO y los importes que provengan del cobro de las 
Penalidades Consentidas, el Cofinanciamiento, los intereses que generen cada una de las cuentas y otras 
cuentas listadas en el numeral 6 del presente apéndice.  
 
El Fiduciario abrirá cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de manera que en todo 
momento sea posible distinguir el origen de los recursos transferidos por cada uno de los fideicomitentes. 
 

6. Cuentas del Fideicomiso 
 
El Fideicomiso de Administración tendrá las siguientes cuentas separadas: 

 
a) Cuenta Recaudadora 

b) Cuenta Operador 

c) Cuenta Cofinanciamiento 
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d) Cuenta Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones (PAMII) 

e) Cuenta Pago por Material Rodante (PMR) 

f) Cuenta Remuneración por Mantenimiento y Operación (RPMO) 

g) Cuenta Remuneración por Disponibilidad (RPD) 

h) Cuenta IGV 

i) Cuenta Emergencias  

j) Cuenta Reserva por Mantenimiento Mayor 

k) Cuenta de Reserva para Reposición de Superestructura 

 
a) Cuenta Recaudadora 

 
En esta cuenta, a partir de la Operación Comercial del Tramo 1 y durante la Explotación, el 
CONCESIONARIO depositará, a través del Operador: el ingreso trimestral de las Tarifas por 
Servicios Obligatorios que superen el monto de la contraprestación trimestral del Operador (de 
acuerdo a los límites establecidos en la cuenta Operador). A su vez, en esta cuenta se realizarán 
los Depósitos del Concesionario derivados de: (i) Tarifas de alquiler de Material Rodante; (ii) los 
recursos de los porcentajes que le corresponden al CONCEDENTE por Cargo de Acceso a la Vía 
Férrea, (iii) los recursos de los porcentajes que le corresponden al CONCEDENTE por Servicios 
Complementarios (iv) Penalidades Consentidas; (v) los intereses ganados por las inversiones del 
Fideicomiso de Administración en Certificados de Depósitos del Banco Central de Reserva del Perú, 
u otros instrumentos financieros y/o depósitos de corto plazo que tengan la misma calidad crediticia, 
para realizar las inversiones sin afectar los compromisos firmes del CONCEDENTE y (vi) Los 
recursos recaudados por la liquidación de los bienes existentes que no sean de utilidad para los 
fines de la Concesión, sin incluir el IGV.    
 

Todos los recursos provenientes de esta cuenta la Cuenta Emergencias, de acuerdo con sus limites 
establecidos, y, en caso exista un excedente,este será destinado a reducir el depósito de los compromisos 
firmes del Concedente a través de la transferencia a  las siguientes cuentas bajo la prelación indicada: 

 
a. Cuenta Remuneración por Mantenimiento y Operación (RPMO)  
b. Cuenta Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones  (PAMII)  
c. Cuenta Remuneración por Disponibilidad (RPD) 

 
En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir saldo remanente en la 
cuenta Recaudadora, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 

 
b) Cuenta Operador 

 
Cuenta donde el Fiduciario depositará los recursos provenientes de la recaudación de las Tarifas 
por Servicios Obligatorios sin considerar su correspondiente IGV, de acuerdo al Contrato de 
Operación. 
 
Una vez emitida la factura por el Cofinanciamiento, el Fiduciario desembolsará al Operador el monto 
depositado en esta cuenta, que  no exceda: 
 

i) La mitad del (____%) de la RPMOo durante la operación del Tramo 1.  
ii) El (_____%) de la RPMO0 el primer año de operación a partir de la Explotación.  
iii) El (____%) de la RPMOi del año anterior a partir del segundo año de la Explotación 

neto de deducciones aplicables 
 

Para estos efectos, se define a la RPMOo como la RPMO Ofertada.  
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En caso de generarse montos de recaudación de las Tarifas por Servicios Obligatorios mayores a 
los indicados en los párrafos precedentes, el Fiduciario deberá transferir el excedente a la Cuenta 
Emergencias.  
 
Los recursos provenientes de la recaudación de las Tarifas por Servicios Obligatorios que se 
depositen en esta cuenta deberán ser facturados por el Operador y transferidos a la cuenta de libre 
disposición que éste indique. 
 
En caso los recursos provenientes de la recaudación de las Tarifas por Servicios Obligatorios sean 
inferiores al monto de la contraprestación del Operador, el CONCESIONARIO realizará el pago 
correspondiente al Operador. 
 
 
En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración y de existir saldo remanente en 
la Cuenta Operador, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 
 

c) Cuenta Cofinanciamiento 
 

Una vez emitida la factura del CONCESIONARIO por el Cofinanciamiento, se transferirá a esta 
cuenta los montos indicados en el numeral 1, Apéndice 2 del presente Anexo, para el desembolso 
posterior al Concesionario en la cuenta de libre disponibilidad que indique.  
 
En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración y de existir saldo remanente en 
la Cuenta Cofinanciamiento, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 

 
d) Cuenta Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones  (Cuenta de PAMII) 

 
i. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones 

derivadas del pago del PAMII. 

ii. En esta cuenta el CONCEDENTE instruirá al Fiduciario para el depósito del importe del PAMII, 
desde la Cuenta Cofinanciamiento, conforme a las instrucciones establecidas en el Apéndice 
2 del presente Anexo. 

iii. Los pagos del PAMII se efectuarán de manera irrevocable de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato de Concesión.  

iv. El CONCEDENTE dará las instrucciones al Fiduciario para que cumpla con los flujos de pagos 
del PAMII, derivados de la emisión de los CAMII, los cuales tendrán características de 
irrevocables a todo evento, inalterables, no ajustables, de modo de dar predictibilidad al flujo 
de pagos de las inversiones en ejecución de Obras. Estos pagos serán realizados al margen 
de caducidad, terminación, resolución o suspensión del Contrato por cualquiera de sus 
causales. 

v. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir un saldo 
remanente, en la Cuenta Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones, los recursos 
serán liberados a favor del CONCEDENTE. 

 
e) Cuenta de Pago por Material Rodante (PMR) 

 
i. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones 

derivadas del pago del PMR. 

ii. En esta cuenta el CONCEDENTE instruirá al Fiduciario para el depósito del PMR, desde la 
Cuenta Cofinanciamiento, conforme a las instrucciones establecidas en el Apéndice 2 del 
presente Anexo. 
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iii. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir un saldo 
remanente, en la Cuenta Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones , los recursos 
serán liberados a favor del CONCEDENTE. 

 
 

f) Cuenta Remuneración por Mantenimiento y Operación 
 
i. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar al CONCESIONARIO el cumplimiento del 

desembolso del RPMOi, . 

ii. El CONCEDENTE deberá instruir al Fiduciario, para que, desde la Cuenta Cofinanciamiento 
se realice la transferencia del monto trimestral correspondiente al RPMO calculado en el 
Apéndice 3 del Anexo 5 menos el excedente de la Cuenta Recaudadora. 

iii. De esta cuenta se deberá transferir los montos correspondientes en las Cuenta de Reserva de 
Mantenimiento Mayor, y a la Cuenta de Reposición de Superestructura señalados en los 
literales j) y k). 
 

iv. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir un saldo 
remanente en esta cuenta, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 
 

g) Cuenta Remuneración por Disponibilidad (RPD) 

i. Esta cuenta tendrá por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de la RPD al 
CONCESIONARIO. Para ello, en esta cuenta el CONCEDENTE depositará el importe de la 
RPD trimestral correspondiente. 

ii. Las instrucciones para el pago del RPD son establecidas en los Apéndices 2 y 3 del presente 
Anexo. 

iii. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir un saldo 
remanente en esta cuenta, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 

 
h) Cuenta IGV  

 
Esta cuenta tendrá por finalidad recaudar el importe íntegro del IGV correspondiente al 
Cofinanciamiento y desembolsos a favor del CONCESIONARIO, (o a favor de quien este indique), 
el IGV de las Tarifas por Servicios Obligatorios, de las Tarifas de alquiler de Material Rodante, del 
Cargo de Acceso a la Vía Férrea y de los Servicios Complementarios. 
 
Corresponderá al Fiduciario transferir al CONCESIONARIO, el IGV por los conceptos señalados en 
el párrafo precedente, con excepción del IGV de las Tarifas por Servicios Obligatorios, considerando 
la oportunidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

 
i) Cuenta Emergencias  

 
Esta cuenta tiene por finalidad contar con un fondo equivalente a [……………….]dólares americanos 
(US$ _____________) que permita cubrir los Eventos Geológicos y las Emergencias Ferroviarias  a 
ser asumidos por el CONCEDENTE y tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta 
la Declaración de Caducidad de la Concesión.  
 
En caso de ocurrencia de un evento geológico, reconocido conforme a lo indicado en la Cláusula 
6.35 del presente Contrato, el CONCEDENTE instruirá al Fiduciario transferir al CONCESIONARIO 
el monto reconocido por el referido Evento Geológico. Si los recursos de esta cuenta resultasen 
insuficientes para cubrir los Eventos Geológicos a ser asumidos por el CONCEDENTE, el monto 
faltante será abonado por el CONCEDENTE, en un único pago, al finalizar el primer semestre del 
siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, para ser transferido al CONCESIONARIO. 
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En caso de ocurrencia de una Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, reconocida 
conforme a lo indicado en la Cláusula 8.14 del presente Contrato, el CONCEDENTE instruirá al 
Fiduciario transferir al CONCESIONARIO el monto reconocido por la referida Emergencia 
Ferroviaria. Si los recursos de esta cuenta resultasen insuficientes para cubrir las Emergencias 
Ferroviarias por Derrumbe y/o Huayco a ser asumidos por el CONCEDENTE, el monto faltante será 
abonado por el CONCEDENTE, en un único pago, al finalizar el primer semestre del siguiente 
ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, para ser transferido al CONCESIONARIO. 
 
En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir saldo remanente en 
esta cuenta, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE.  

 
j) Cuenta Reserva por Mantenimiento mayor  

 
En esta cuenta, el Fiduciario trasnferirá desde la Cuenta RPMO el (____%) de la RPMO 
correspondiente a cada Trimestre a esta cuenta, con el fin de contar con recursos destinados al 
mantenimiento mayor del Material Rodante y mantenimiento de reposición de la Infraestructura 
Ferroviaria que permitan al CONCEDENTE recibir los Bienes de la Concesión en condiciones 
operativas y de seguridad para continuar con la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario al 
final del plazo de vigencia de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en los EDI de Obra y de 
Material Rodante Adquirido  
 
El uso de los fondos de esta cuenta debe estar autorizado por el CONCEDENTE, previa opinión del 
Regulador, de acuerdo a lo previsto en el EDI y en el Plan de Mantenimiento de Obra y de Material 
Rodante Adquirido correspondiente, en el entendido que el mantenimiento mayor y/o reposiciones 
consiste en las actuaciones encaminadas a devolver la Infraestructura Ferroviaria a su estado 
original, mediante reparaciones mayores (mantenimiento mayor y/o reposiciones), que no están 
consideradas en el mantenimiento periódico rutinario de la infraestructura, actuando solo sobre 
aquellos elementos cuya vida útil es inferior a 30 años. 
 
En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir saldo remanente en 
esta cuenta, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 
 

k) Cuenta de Reserva para Reposición de Superestructura 
 
En esta cuenta, el Fiduciario transferirá el (___)% de la RPMO correspondiente a cada Trimestre a 
esta cuenta, con el fin de contar con recursos destinados a la reposición de superestructura que 
permita al CONCEDENTE recibir los Bienes de la Concesión en condiciones operativas y de 
seguridad para continuar con la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario al final del plazo 
de vigencia de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en los EDI de Obra y de Material Rodante 
Adquirido.  
 
El uso de los fondos de esta cuenta debe estar autorizado e instruído por el CONCEDENTE, previa 
opinión del Regulador, de acuerdo a lo previsto en el EDI y en el Plan de Mantenimiento de Obra y 
de Material Rodante Adquirido correspondiente, en el entendido que el mantenimiento mayor y/o 
reposiciones consiste en las actuaciones encaminadas a devolver la Infraestructura Ferroviaria a su 
estado original, mediante reparaciones mayores (mantenimiento mayor y/o reposiciones), que no 
están consideradas en el mantenimiento periódico rutinario de la infraestructura, actuando solo 
sobre aquellos elementos cuya vida útil es inferior a 30 años. 
 

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administración, de existir saldo remanente en 
esta cuenta, los recursos serán liberados a favor del CONCEDENTE. 
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En caso no se hubiere constituido el Fideicomiso de Administración a más tardar en el plazo 
señalado, el CONCESIONARIO deberá aperturar las cuentas bancarias necesarias para derivar los 
ingresos por concepto de Tarifa por Servicios Obligatorios y Cofinanciamiento. El CONCESIONARIO 
deberá comunicar al CONCEDENTE y al Regulador de la apertura de dichas cuentas al siguiente 
día hábil de haberlas aperturado. En cuanto el Fideicomiso de Administración se constituya, el 
CONCESIONARIO deberá transferir los ingresos recaudados hasta la fecha. El mecanismo de 
administración de fondos deberá seguir lo señalado en el numeral siguiente. 
 

7. Mecanismo de administración de fondos 
 
El CONCEDENTE instruirá al Fiduciario en virtud a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso para que 
realice las siguientes acciones con los recursos del Fideicomiso:  

 
a) Administración y uso de los fondos de la recaudación de las Tarifas por Servicios Obligatorios. 
b) El Fiduciario recaudará las Tarifas por los Servicios Obligatorios que se cobra al Usuario depositando 

la misma en la Cuenta Operador el monto señalado en el literal b) del numeral 6 del presente 
Apéndice.  

c) El Fiduciario comunicará al CONCESIONARIO, mediante un informe mensual, cuánto ha sido el 
ingreso obtenido por recaudación de las Tarifas por Servicios Obligatorios, a fin de que este último 
pueda elaborar los Informes de Liquidación correspondientes.  

d) Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien éste designe, durante la vigencia de la Concesión, 
previa instrucción del CONCEDENTE, en las oportunidades y condiciones siguientes: 

i. Veinte (20) Días previos a la fecha de pago del PAMII, RPD y RPMO correspondiente, el 
Fiduciario deberá comunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO de manera 
simultánea cuál es el total de los fondos de la Cuenta Recaudadora, descontado la provisión 
de Eventos Geológicos y Emergencias Ferroviarias que corresponda en la Cuenta 
Emergencias, y el monto que deberá transferirse a las Cuentas del PAMII, RPD y RPMO 
para su pago correspondiente. 

ii. Quince (15) Días previos a la fecha de pago de los PAMII, RPD y RPMO correspondiente, el 
CONCESIONARIO deberá emitir la factura por los fondos que serán transferidos desde la 
Cuenta Cofinanciamiento hacia las Cuentas PAMII, RPD y RPMO. 

iii. Cinco (5) Días previos a la fecha de pago del PAMII, RPD y RPMO correspondiente, el 
CONCEDENTE deberá instruir al Fiduciario para que realice la transferencia de los fondos 
necesarios para cumplir la obligación de pago de los PAMII, RPD y RPMO correspondiente. 

iv. Dos (02) Días calendario posteriores a la instrucción recibida, transferir de las cuentas 
Recaudadora y Cofinanciamiento, PAMII, PMR, RPD y RPMO, descontando la provisión 
correspondiente a la Cuenta Reserva por Mantenimiento Mayor y a la Cuenta de Reserva 
para Reposición de Superestructura,  a las Cuentas PAMII, RPD y RPMO, todos los importes 
necesarios para realizar el desembolso de los pagos respectivo. 

v. Realizar el pago de la contraprestación al Operador, conforme a las instrucciones del 
presente Contrato. 

e) Con la finalidad de realizar la administración financiera de corto plazo de los recursos disponibles 
en las cuentas que conforman el Fideicomiso de Administración, se permite que el Fiduciario realice 
la inversión de dichos recursos en Certificados de Depósitos del Banco Central de Reserva del 
Perú, u otros instrumentos financieros y/o depósitos de corto plazo que tengan la misma calidad 
crediticia, para realizar las inversiones sin afectar los compromisos asumidos por el CONCEDENTE 
a través del presente Contrato, el Fiduciario deberá coordinar con el CONCEDENTE la proyección 
de desembolsos. Los intereses ganados por estas inversiones serán del Concedente y serán 
utilizados para cubrir sus compromisos firmes  del Proyecto. 

f) En caso de Caducidad, previa opinión favorable del Regulador, el monto reconocido por el 
Concedente y destinado al Fideicomiso, será distribuido hasta alcanzar el total de dicho monto, de 
acuerdo a la siguiente prelación de pagos: 
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1. Obligaciones laborales 
2. Obligaciones tributarias 
3. Obligaciones financieras de corto plazo 
4. Obligaciones con proveedores y contratistas 
5. Obligaciones con accionistas del Concesionario 

 
Para la liberación de recursos del fideicomiso en Dólares Americanos, para el pago del 
Cofinanciamiento, el fiduciario utilizará el Tipo de Cambio de la fecha de cálculo de dicha 
remuneración del equivalente en Dólares Americanos indicados en el presente fideicomiso. 
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APÉNDICE 2 - COFINANCIAMIENTO 

 
 
1. Los conceptos de PAMII, PMR, RPD y RPMO se remunerarán al CONCESIONARIO luego de que haya 

emitido la factura por el Cofinanciamiento: 
 

Cofinanciamiento = PAMII + PMR + RPD + (RPMOfta – Saldo) 

 
Donde: 
 
Saldo:  Diferencia entre la Cuenta Recaudadora, la Cuenta Operador y la Cuenta 

Emergencias 
 
Luego de emitidas las facturas por el Cofinanciamiento, el Fiduciario transferirá a las cuentas  PAMII, 
PMR, RPD y RPMO los montos correspondientes al PAMII, PMR, RPD y RPMO (neto del Saldo) y 
posteriormente desembolsará en un plazo no mayor de tres (3) Días el [_______]% de la RPMO a la 
cuenta de Reserva de Mantenimiento Mayor y el [_____]% a la cuenta de Reserva para Reposición de 
Superestructura, así como los siguientes conceptos a la cuenta de libre disponibilidad que el 
CONCESIONARIO indique: 
 

i. (+) PAMII  
ii. (+) PMR  
iii. (+) RPD  

iv. (+) RPMOfta  

  
El valor de la RPMO será calculado considerando lo estipulado en el numeral 2.1 del Apéndice 3 del 
presente Anexo.   
 

2. El CONCESIONARIO emitirá los Informes de Liquidación por los conceptos de PAMII, RPD, y RPMO, 

según corresponda:  
 
i. Importe de PAMII según el Tramo que corresponda en el Trimestre que se liquida. 
ii. Importe de RPD a ser pagado conforme al Informe de Liquidación de RPD. 

iii. Importe de RPMO a ser pagado conforme al Informe de Liquidación de RPMO aprobado por el 
CONCEDENTE, de acuerdo al numeral 2.1.2 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato. 

iv. El importe de la recaudación de ingresos que figuran en la cuenta Operador para el Trimestre que se 
liquida, en base a las liquidaciones mensuales del Fiduciario. 

v. El Importe de la cuenta Recaudadora para el Trimestre que se liquida, en base a las liquidaciones 
mensuales del Fiduciario. 

vi. El importe de Cofinanciamiento que corresponde depositar al CONCEDENTE, determinado conforme a 
la fórmula establecida en el Numeral 1. del presente Apéndice. 

  
3. El Informe de Liquidación por cada concepto del Cofinanciamiento será remitido por el CONCESIONARIO 

para conformidad del CONCEDENTE, con opinión favorable del Regulador. El Regulador contará con un 
plazo no mayor a diez (10) Días para emitir su opinión favorable, la cual será remitida al CONCEDENTE, 
quien a su vez contará con cinco (05) Días, posteriores a la recepción de la opinión favorable del 
Regulador, para pronunciarse respecto a la liquidación trimestral del Cofinanciamiento y a la liquidación 
de los pagos del PMR.  
 
En el caso de los Informes de Liquidación del PAMII, estos tendrán como sustento la aprobación del Hito 
y emisión del CAMII correspondiente. Los Informes de Liquidación de la PAMII no condicionan el monto 
y plazo de pago de la PAMII. 
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En el caso de los Informes de Liquidación del PMR, estos se realizarán en dos oportunidades, de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 1.2 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.  
 

4. De tener observaciones al Informe de Liquidación por cada concepto del Cofinanciamiento, el 
CONCEDENTE o el Regulador deberá remitirlas en un plazo no mayor a diez (10) Días posteriores de la 
recepción del informe de liquidación antes indicado.  
 
Por su parte, el CONCESIONARIO deberá levantar las observaciones y volver a emitir el informe de 
liquidación corregido en un plazo máximo de diez (10) Días, a fin de que el Regulador emita su opinión 
favorable, en un plazo no mayor a siete (07) Días y remitirlo al CONCEDENTE para su conformidad 
correspondiente. 
 

5. Una vez aprobado el Informe de Liquidación, por parte del CONCEDENTE, éste, en un plazo no mayor a 
diez (10) Días de aprobada la liquidación, deberá realizar los depósitos correspondientes a las cuentas del 
Fideicomiso.  
 
En cuanto al pago del saldo del PMR, esto se efectuará en dos oportunidades, de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 1.2 del Apéndice 3 del presente Anexo, de manera que en un plazo no mayor a diez (10) Días 
de aprobada la liquidación correspondiente, el CONCEDENTE realice los depósitos respectivos a las 
cuentas del Fideicomiso.  
 

6. El retraso por parte del CONCEDENTE en el depósito trimestral a las cuentas del Fideicomiso (PAMII, 
RPD y RPMO) y por el retraso del depósito del PMR, generará intereses moratorios equivalentes la Tasa 
Referencial en Dólares más dos por ciento (2%) anual, calculado sobre el monto no depositado. El referido 
interés se generará desde el Día Calendario siguiente a la fecha de vencimiento del depósito del 
Cofinanciamiento trimestral hasta la fecha del depósito efectivo. 
 

7. El desembolso trimestral del Cofinanciamiento se efectuará a través de la cuenta de Cofinanciamiento 
del Fideicomiso. En el caso de la PAMII y de la PMR, éste se efectuará conforme a los plazos establecidos 
en los numerales 1.1 y 1.2 del Apéndice 3 del presente Anexo, respectivamente. En el caso de la RPD y 
RPMO, el desembolso se efectuará partir de la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias.  
 
Para realizar el desembolso de la cuenta Cofinanciamiento a las cuentas de pago respectivas, el 
CONCESIONARIO deberá emitir las facturas a favor del CONCEDENTE por el monto correspondiente al 
Cofinanciamiento. 
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APÉNDICE 3 - PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCIÓN DE INVERSIONES E INTERVENCIONES 
OBLIGATORIAS Y PARA LA RETRIBUCIÓN POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 
I. Sistema de Retribución por Intervenciones e Inversiones  

 
1.1. Pago Anual por Mantenimiento Inicial e Inversiones (PAMII) 

 
El PAMII es el pago del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO a través del cual se reconocerá 
el Mantenimiento Inicial y las inversiones en ejecución de Obras de los Hitos señalados en el literal a) 
del presente numeral. En tal sentido, se procederá conforme a lo siguiente:  

 
El inicio de los pagos trimestrales del PAMII se llevará a cabo en el mes cuarenta y tres [43] contados desde 
la conformidad del cierre financiero o a partir del último día hábil del Trimestre Calendario en que se realice 
la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, lo que ocurra primero. 
El pago de los PAMII y del monto que como IGV deba adicionarse, se realizará de forma trimestral vencida, 
durante sesenta (60) Trimestres Calendario consecutivos. La fecha de pago de cada PAMII será el último 
día hábil del Trimestre Calendario en curso. 
 
Si el inicio de pago señalado coincide en un mes distinto a marzo, junio, septiembre y diciembre, entonces 
el primer pago deberá realizarse el último día hábil del Trimestre Calendario en curso en el que se 
encuentran los referidos meses. 
 
El plazo para los pagos trimestrales del PAMII será de 15 años en sesenta (60) cuotas. Cada pago trimestral 

ascenderá al veinticinco (25%) del monto anual de los PAMII correspondientes a los CAMII emitidos. Los derechos 
de cobro derivados del mismo son libremente transferibles, de conformidad con las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. Una vez emitido, el pago del PAMII es incondicional e irrevocable. 
 
La suspensión de obligaciones o de la Concesión, así como la terminación del Contrato, por las causas establecidos 
en el Contrato de Concesión o por cualquier otra causa no limitará o afectará bajo concepto alguno la obligación 
incondicional e irrevocable del CONCEDENTE al pago al CONCESIONARIO de los PAMII generados por los CAMII 
emitidos. Por ello, se mantendrán vigentes durante el plazo que fuere necesario, tanto el Fideicomiso de Administración 
como las disposiciones del Contrato y de sus Anexos, que resulten aplicables a efectos de garantizar dicho pago.  
 
El derecho de cobro de cada PAMII no estará condicionado a la ejecución o conformidad de las obras realizadas 
posteriormente a la emisión del certificado que originó el PAMII. Asimismo, el CONCEDENTE no podrá oponer 
excepciones, compensaciones, obligaciones, reconvenciones, excepción de incumplimiento o cualquier otra defensa 
o derecho, derivada o no del Contrato, que tienda o tengan por objeto retrasar, retener, reducir o impedir los pagos de 
los PAMII. Igualmente, el CONCEDENTE no podrá tomar estos pagos como compensación por cualquier obligación 
que pueda tener el CONCESIONARIO. 

 
El PAMII será reconocido de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
a. Propuesta y Programación de Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial 

 
El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, en el EDI de Obra y en el ET de Mantenimiento 
Inicial , la programación de ejecución de Hitos de Obras y Mantenimiento Inicial. Se programarán 
como máximo once (11) Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
i. Para el Tramo 1 se programará el siguiente Hito de Obra y Mantenimiento Inicial: 

a. Un máximo de cuatro (4) Hitos de Superestructura 1 

 
ii. Para el Tramo 2 se programarán los siguientes Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial: 

a. Tres (3) Hitos de Plataforma 2 

b. Un máximo de cuatro (4) Hitos de Superestructura 2 
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iii. Cada Hito de Obra y Mantenimiento Inicial sedeberá definir indicando el monto y porcentaje 

que representa respecto a la suma de los presupuestos del EDI de Obra y Expediente de 
Mantenimiento Inicial no objetados. Asimismo, no se permitirán Hitos con partidas que 
incluyan únicamente suministro de materiales o equipos o movilización de maquinaria. 
 

iv. La programación de Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial deberá definir los plazos para la 
ejecución de cada uno, teniendo como plazo máximo el establecido en las Cláusulas 6.25 y 
6.27. 

 
b. Procedimiento de valorización de avances mensuales de los Hitos de Obra 

 
i. A partir de la fecha del inicio de ejecución de Obras, el CONCESIONARIO presentará al 

Regulador un informe de avance mensual dentro de los cinco (05) primeros Días del mes 
siguiente respecto al mes en que se informa y respecto al Hito de Obra y Mantenimiento 
Inicial en ejecución. Los informes mensuales deberán ser formulados con los avances de 
obras y mantenimiento inicial hasta el último día del mes precedente a la presentación del 
informe correspondiente.  
 

ii. La elaboración del formato de los informes de avance corresponderá al CONCESIONARIO. 
Para ello, el CONCESIONARIO, con una anticipación de cincuenta (50) Días Calendario a la 
emisión del primer informe de avance mensual, deberá enviar al REGULADOR el formato a 
utilizar para la preparación de dichos informes. En un plazo de diez (10) Días Calendario, el 
REGULADOR enviará al CONCESIONARIO sus observaciones u conformidad. En caso el 
REGULADOR tenga observaciones, el CONCESIONARIO deberá subsanarlas en un plazo 
de cinco (5) Días Calendario de recibidas y deberá enviar el formato de informe de avance 
revisado al REGULADOR en dicho plazo. En este caso, el REGULADOR contará con un 
plazo de cinco (5) Días Calendario para enviar al CONCESIONARIO su conformidad. 
 

iii. En el informe mensual se deberá indicar, lo siguiente:  
 
a) El cumplimiento del Hito correspondiente. 
b) El porcentaje del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial respecto al EDI de Obra y 

Expediente de Mantenimiento Inicial correspondiente.  
c) La relación de partidas y subpartidas, con sus respectivas cantidades y unidades de 

medida ejecutadas durante el periodo correspondiente al Hito correspondiente y 
acumuladas desde el inicio de la ejecución de las Obras. Entiéndase como subpartida 
cada una de las actividades que permiten la culminación o ejecución de una partida. 

 
iv. El Regulador tendrá un plazo no mayor de quince (15) Días para revisar dicho documento y 

verificar la información contenida en el informe presentado.  
 

v. Dentro de dicho plazo, el Regulador deberá proceder conforme a lo siguiente: (i) aprobar el 
informe o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanación de observaciones. 
 

vi. En caso el Regulador remita observaciones al informe, el CONCESIONARIO deberá levantar 
las observaciones en el plazo que le otorgue el Regulador, plazo que tendrá relación con la 
magnitud de las observaciones.  
 

vii. Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Regulador, éste contará con cinco (05) 
Días para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podrán hacer 
nuevas observaciones a las efectuadas inicialmente. 

 
i. En caso el REGULADOR no emita un pronunciamiento respecto a la conformidad del informe 

de avance mensual en los plazos señalados en el numeral anterior, podrá comunicar al 
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CONCESIONARIO la ampliación del plazo para la conformidad hasta en cinco (05) Días 
posteriores a la fecha de cumplimiento del plazo original.  
 

ii. Cumplido el plazo otorgado en la cláusula precedente, y en caso el REGULADOR no emita 
su pronunciamiento, se entenderá que su opinión es favorable. 
 

iii. En caso el CONCESIONARIO no subsane las observaciones en el plazo señalado en el 
romanillo vi. del presente literal, podrá solicitar al REGULADOR una ampliación del plazo de 
hasta cinco (05) Días Calendario. Si culminado el nuevo plazo, el CONCESIONARIO no 
subsana las observaciones brindadas por el REGULADOR, se considerará al informe de 
avance mensual de dicho Hito como no presentado. El CONCESIONARIO deberá volver a 
presentar el informe de avance cuando concluya las actividades del Hito correspondiente. 
 

Los errores de diseño y construcción no serán reconocidos en la valorización del avance de Obra. 
 

c. Procedimiento para la conformidad del informe a la culminación de un Hito de Obra y 
Mantenimiento Inicial  
 

i. A la culminación de un Hito de Obra y Mantenimiento Inicial corresponderá al 
CONCESIONARIO presentar al Regulador Informe de Culminación del Hito de Obra y 
Mantenimiento Inicial para su conformidad y reconocimiento. Dicho informe deberá señalar y 
acreditar la culminación de las partidas del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial a ser 
reconocido, en función a las valorizaciones mensuales indicadas en los informes de avance 
mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron aprobadas por el Regulador de acuerdo 
a lo indicado en el Literal b. precedente. 

ii. El CONCESIONARIO adjuntará al Informe de Culminación del Hito de Obra y Mantenimiento 
Inicial un cuadro resumen acumulado de las valorizaciones mensuales aprobadas por el 
Regulador y que correspondan al Hito de Obra y Mantenimiento Inicial respectivo. Dichas 
valorizaciones mensuales deberán sumar el total del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial que 
se está liquidando.  

iii. Posterior a la presentación del Informe de Culminación del Hito de Obra y Mantenimiento 
Inicial, el Regulador tendrá quince (15) Días para verificar el cumplimiento del Hito de Obra 
y Mantenimiento Inicial respectivo, para lo cual luego de dicha verificación se emitirá el Acta 
de Culminación del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial correspondiente. 

iv. Si el Regulador tuviera observaciones respecto del Informe de Culminación del Hito de Obra 
y Mantenimiento Inicial, deberá solicitar al CONCESIONARIO la subsanación de 
observaciones dentro del plazo de diez (10) Días antes indicado. 

v. El CONCESIONARIO deberá levantar las observaciones en el plazo que le otorgue el 
Regulador, plazo que tendrá relación con la magnitud de las observaciones.  

vi. Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Regulador, éste contará con cinco (5) Días 
para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podrán hacer nuevas 
observaciones a las efectuadas inicialmente. 

vii. Posteriormente, luego de levantadas las observaciones por parte del CONCESIONARIO y de 
verificada la culminación del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial, el Regulador podrá aprobar 
el Informe de Culminación de Hito de Obra y Mantenimiento Inicial. 

viii. El informe no será aprobado mientras no se haya emitido el acta de culminación del Hito de 
Obra y Mantenimiento Inicial correspondiente. 
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ix. La conformidad del informe del último Hito de Obra y Mantenimiento Inicial estará 
condicionada a la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias.  

x. Para efectos de aceptación de ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias se 
seguirá el procedimiento indicado en las Cláusulas 6.64. 

xi. Con la conformidad del Informe de Culminación de un Hito de Obra y Mantenimiento Inicial, 
el REGULADOR tendrá un plazo de cinco (5) Días Hábiles para emitir su aprobación, el cual 
deberá ser entregado al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.  

 
d. Procedimiento para la emisión del Certificado de Avance de Mantenimiento Inicial e 

Inversiones– CAMII, por parte de Regulador 
 
Culminado el Hito de Obra y Mantenimiento Inicial, así como aprobados los informes de avance 
mensual, y realizada la aprobación por parte del Regulador donde se verifique la culminación de un 
Hito, el REGULADOR procederá a la emisión del Certificado de Avance de Mantenimiento Inicial e 
Inversiones y Mantenimiento Inicial (CAMII) correspondiente, en un plazo de cinco (05) días 
posteriores a la emisión de la aprobación por parte del Regulador. Por lo que, a cada Hito de Obra y 
Mantenimiento Inicial le corresponderá un Certificado de Avance de Mantenimiento Inicial e 
Inversiones y Mantenimiento Inicial (CAMII). 
 
Para la emisión de un CAMII_j (donde j es un Hito de Obra y Mantenimiento Inicial), el Regulador 
deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

i. El CAMII_j será expresado como un porcentaje de avance de las inversiones y 
mantenimiento inicial y será equivalente al porcentaje que representa el Hito de Obra y 
Mantenimiento Inicial, que está certificando, sobre el valor total de las inversiones y el 
mantenimiento inicial indicado en el EDI de Obra y Expediente de Mantenimiento Inicial.  

ii. Cada CAMII_j emitido por el Regulador dará derecho de cobro al CONCESIONARIO a 
fracciones de las PAMII_j, proporcionales a la misma, denominadas FPAMII_j. En 
consecuencia, una vez expedido cada CAMII_j, el CONCEDENTE tendrá la obligación, 
irrevocable e incondicional de pagar al CONCESIONARIO, a partir de los plazos establecidos 
en el numeral 1.1 del presente Apéndice, a través de Fideicomiso, los correspondientes 
FPAMII_j.  

 
FPAMII_j = % CAMII_j x PAMII_j 

 
Donde: 

 
FPAMII_j: Derecho de Cobro parciales de PAMII, asociado al “j” ésimo  

CAMII.  
 

  
j                             :          Corresponde al Hito de Obra y Mantenimiento Inicial en 

ejecución  
 

%CAMII_j :   Porcentaje de las inversiones y el mantenimiento inicial del 
Tramo correspondiente, equivalente al porcentaje que 
representa el Hito de Obra y Mantenimiento Inicial que se 
certifica del EDI de Obras y Expediente de Mantenimiento 
Inicial. 
 

PAMII       :   Es la Remuneración Por Inversiones y Mantenimiento Inicial  
que ha sido calculada para un plazo anual y que se encuentra 

establecido en la Propuesta Económica del Concesionario. 
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iii. Cada CAMIIj dará origen a sesenta (60) FPAMII_Tij trimestrales correspondiente al PAMII. 

Cada FPAMIIj trimestral es equivalente al 25% del FPAMIIj. 

iv. La suma de los CAMIIj será igual al valor total de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias en Obras de los Hitos retribuidos bajo el esquema del pago del PAMII. Del 
mismo modo, la suma de todos los FPAMIIj será igual al total PAMII. 

v. El pago del FPAMIIj trimestral al CONCESIONARIO, se efectuará a través del Fideicomiso 
de Administración, cuyo procedimiento se describe en el Apéndice 2, del presente Anexo.  

vi. Llegada la fecha de inicio del pago de la PAMIIj, sólo se pagará la porción de PAMII asociada 
a los CAMIIj emitidos.  

vii. La emisión del CAMIIj de aquellos Hitos de Obra y Mantenimiento Inicial no culminados o no 
certificados, por el Regulador, dentro de los plazos máximos de ejecución de obra de cada 
tramo, será postergada hasta la conclusión de las obras y la emisión del respectivo CAMII_j, 
de acuerdo al procedimiento del Literal c) precedente. Asimismo, el primer pago de estos se 
efectuara de manera trimestral a partir del último Día Hábil del Trimestre Calendario de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 1.1 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.  

viii. La emisión del último CAMIIj, correspondiente al último Hito de Obra y Mantenimiento Inicial, 
se encontrará sujeta a la suscripción del Acta de Conformidad de Operación. 

ix. Para efectos del control de avance de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias en Obras 
de los Hitos retribuidos bajo el esquema del pago del PAMII, se utilizará el CAMIIj, siendo 
que estas se darán por concluidas cuando la sumatoria de los CAMIIj sea equivalente al 
100%. 

 
La suspensión del plazo de la Concesión, así como las demoras en la ejecución de las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Concesión no constituyen eventos que habiliten al CONCEDENTE a 
interrumpir o suspender el pago del FPAMII_j representado en los CAMII_j ya emitidos, en los plazos 
y procedimientos previstos en el Contrato de Concesión. 
 
La Caducidad del Contrato de Concesión, por cualquier causa,  no limitará, condicionará o afectará bajo 
ningún concepto la obligación de pago del CONCEDENTE, en las fechas previstas, de los PAMII_j 
reconocidos en los FCAMII_j que se hubieran emitido, así como las demás condiciones del Contrato 
necesarias para que dicho pago se realice, por lo que se mantendrán vigentes tanto el Fideicomiso de 
Administración como las disposiciones del Contrato y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos 
de garantizar dicho pago. 
 
Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Días antes de la fecha de pago de cada PAMII Trimestral, el 
CONCESIONARIO emitirá una factura a favor del CONCEDENTE por concepto de PAMII. De esta manera, en 
un plazo no menor a cinco (5) Días antes fecha de pago de cada PAMII Trimestral, el CONCEDENTE deberá 
instruir al Fideicomiso a fin de que realice al correspondiente pago del PAMII. 
 
Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengará un interés moratorio equivalente a una tasa 
equivalente diaria de la Tasa Referencial en Dólares más dos por ciento (2 %) anual, por cada día de retraso 
sobre el monto no pagado, luego del período máximo de abono pactado. 

 
1.2. Pago por Material Rodante  
 

El PMR es el pago del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO a través del cual se reconocerá 
la inversión para la manufactura del Material Rodante Adquirido. El pago del PMR se llevará a cabo 
en tres oportunidades. El primero corresponde al pago por la procura del Material Rodante total, y el 
segundo y tercero corresponden al saldo restante del MR que serán pagados luego de la suscripción 
del Acta de Culminación de Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1 y Tramo 2, respectivamente.    
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a. Propuesta y Programación de Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido  
 

El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, en el EDI de Material Rodante, la programación 
de ejecución de los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido. Se programarán como máximo 
tres (3) Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
i. Para el inicio del Proyecto: Hito de Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido equivalente 

al treinta [30]% de la Propuesta Económica presentada por el Concesionario.  

ii. Para las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1 y 2: Dos (2) Hitos de Fin de Provisión de 
Material Rodante Adquirido por Tramo: 

- Para el Tramo 1, equivalente al [____]% de la Propuesta Económica presentada por el 
Concesionario. 

- Para el Tramo 2, equivalente al [___]% de la Propuesta Económica presentada por el 
Concesionario. 

 
b. Procedimiento de valorización de los Hitos de Provisión de Material Rodante Adquirido 

 
a. Para la acreditación del Hito de Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido, a partir de 

los seis (6) meses transcurridos desde el cumplimiento de las condiciones de inicio de obra a las 
cuales hace referencia la Clausula 6.25 del Contrato, el CONCESIONARIO presentará al 
Regulador la solicitud de reconocimiento del Hito de Provisión de Material Rodante Adquirido 
adjuntando (i) los documentos que acrediten compra y/o manufactura de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias en Material Rodante Adquirido y (ii) la garantía adicional por el 
Material Rodante Adquirido.  

b. Para la acreditación del saldo del Hito de Fin de Provisión de Material Rodante Adquirido por 
Tramo, dentro de los cinco (05) Días Calendario de suscrita el Acta de Culminación de las Pruebas 
de Puesta en Marcha de cada Tramo  ejecutado, el CONCESIONARIO deberá presentar al 
Regulador, la solicitud de reconocimiento del Hito de Fin de Provisión de Material Rodante 
Adquirido por Tramo, sea del Tramo 1 o del Tramo 2, según corresponda, adjuntando la 
documentación que acredite el cumplimiento de cada Hito, así como de especificaciones técnicas 
y valorización del mismo. 

c. Dicha solicitud por parte del CONCESIONARIO, deberá indicar lo siguiente: 

a. El cumplimiento del Hito correspondiente.  
b. La valorización del Hito, determinada como el porcentaje del avance respectivo, 

multiplicado por el monto de la Propuesta Económica de Material Rodante. 
 

 PMRi = 𝐴𝑂𝑖 x Propuesta Económica del Pago por Material Rodante 
 
Donde:  
 
PMRi: PMRi a ser pagado considerando el avance correspondiente.  
AOi: Porcentaje del avance correspondiente. 
Propuesta Económica de Material Rodante: Monto ofertado por el Concesionario en su Propuesta 
Económica correspondiente al Pago por Material Rodante. 

d. A más tardar a los quince (15) Días de presentada la solicitud, el Regulador deberá emitir el 
Informe de Culminación del Hito de Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido o el 
Informe de Culminación del Hito de Fin de Provisión de Material Rodante Adquirido por Tramo, el 
que corresponda, y remitirlo al CONCEDENTE, quien contará con cinco (05) Días para su 
conformidad y devolución al Regulador, ello en caso de no emitir observaciones durante el plazo 
antes indicado.  

e. Dentro de dicho plazo, el Regulador deberá proceder conforme a lo siguiente:  
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(i) En caso se encuentre conforme, aprobar la solicitud; o,  
(ii) Solicitar al CONCESIONARIO la subsanación de observaciones. 

 

f. En el caso que el Regulador remita observaciones en el Informe de Culminación del Hito de 
Avance de Provisión de Material Rodante Adquirido o en el Informe de Culminación del Hito de 
Fin de Provisión de Material Rodante Adquirido por Tramo, el que corresponda, el 
CONCESIONARIO deberá levantar las observaciones en el plazo que le otorgue el Regulador, 
plazo que tendrá relación con la magnitud de las observaciones.  

g. Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Regulador, éste contará con cinco (5) Días 
para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podrán hacer nuevas 
observaciones a las efectuadas inicialmente. 

h. Una vez presentadas las subsanaciones a las observaciones, el CONCEDENTE deberá 
otorgarla conformidad en el Informe de Culminación del Hito de Avance Provisión de Material 
Rodante Adquirido o en el Informe de Culminación del Hito de Fin de Provisión de Material 
Rodante Adquirido por Tramo, el que corresponda.  

A la culminación y aprobación del Informe de Culminación de Hito de Avance de Provisión de 
Material Rodante Adquirido o el Informe de Culminación del Hito de Fin de Provisión de Material 
Rodante Adquirido por Tramo, el que corresponda, el CONCEDENTE podrá proceder con el pago 
del PMR respectivo. 

i. En un plazo no mayor a diez (10) Días de recibido la aprobación por parte del Regulador, el 
CONCEDENTE instruirá al Fideicomiso a fin de que realice el correspondiente pago del PMR, para 
lo cual el CONCESIONARIO emitirá una factura a favor del CONCEDENTE. Dicho pago se 
realizará en un plazo no mayor a tres (03) Días siguientes de recibida la instrucción. 

j. Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengará un interés moratorio equivalente 
a una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2 %) anual, por cada día 
de retraso sobre el monto no pagado, luego del período máximo de abono pactado. 

 

1.3. Retribución por Disponibilidad (RPD) 
 
La RPD anual asciende a US$ _______ (___.___ y 00/100 Dólares) sin incluir IGV, y la misma pagada 
el último día hábil de cada Trimestre Calendario desde el inicio de la Explotación; siendo equivalente 
al 25% de la RPD anual, pagándose como máximo cien (100) pagos trimestrales. Los pagos de RPD 
no serán actualizados durante el período de la Concesión por ningún factor de actualización o 
concepto similar de actualización y tampoco serán recuperables en caso existan demoras imputables 
al CONCESIONARIO hasta alcanzar la Etapa Integral. 
 
Propuesta y Programación de Hitos de Obra  
 
El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, en el EDI de Obra, la programación de ejecución 
de Hitos de Obras que serán remunerados mediante la RPD. Se programarán como máximo cinco (5) 
Hitos de Obra, tomando en cuenta lo siguiente:  
 

a) Un (1) Hito de Estudios. 
b) Tres (3) Hitos de Plataforma 1. 
c) Un (1) Hito de salón de exhibición. 

 
Cada Hito de Obra se deberá definir indicando el monto y porcentaje que representa respecto a los 
EDI de Obra correspondiente.  
 
La programación de Hitos de Obra deberá definir los plazos para la ejecución de cada uno, teniendo 
como plazo máximo el establecido en las Cláusulas 6.25 y 6.27 del Contrato.  
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A los cinco (05) Días de culminado el Trimestre Calendario, el CONCESIONARIO emitirá un informe 
de liquidación donde consignará la información relativa a las Inversiones Obligatorias financiadas 
mediante RPD (los avances mensuales de estudios o de obra así como los informes de culminación 
del hito correspondiente).  
 
El informe de liquidación deberá contar con la conformidad del Regulador y posterior aprobación del 
CONCEDENTE, siendo ello suficiente para el pago de la RPD desde el inicio de la Etapa Integral 
hasta la Caducidad. 
 
El inicio de los pagos trimestrales del RPD se llevará a cabo el último día hábil del Trimestre Calendario en 
que se inicie la Etapa Integral. 

 

El primer pago trimestral de la RPD será multiplicada por un factor que represente la proporción del Trimestre en 
que opera la Concesión. Dicho factor será el resultado de dividir el número de días corridos entre la fecha de inicio 
de la Etapa Integral y la fecha del primer pago trimestral de la RPD entre noventa (90). 
 
Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Días antes de la fecha de pago de cada RPD Trimestral, el 
CONCESIONARIO emitirá una factura a favor del CONCEDENTE por concepto de RPD. De esta manera, en 
un plazo no menor a cinco (5) Días antes fecha de pago de cada RPD Trimestral, el CONCEDENTE deberá 
instruir al Fideicomiso a fin de que realice al correspondiente pago del RPD. 
 

Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengará un interés moratorio equivalente a 
una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2 %) anual, por cada día de 
retraso sobre el monto no pagado, luego del período máximo de abono pactado. 
 

II. Sistema de Retribución por Mantenimiento y Operación 
 
La Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) es la remuneración del CONCEDENTE a 
favor del CONCESIONARIO a través del cual se reconocerá todos los costos de operación, 
reposición, conservación y mantenimiento de los Bienes de la Concesión, relacionados a la prestación 
de los Servicios Obligatorios durante la Explotación. 
 
El CONCEDENTE se compromete a incluir en su presupuesto anual, los montos correspondientes a 
la RPMO, por todo el periodo de Explotación de la Concesión. 
 

2.1. Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) 
 

a. La RMPO será conforme a lo siguiente: 

La RPMO asciende a US$ _______ (___.___y 00/100 Dólares) anual sin incluir IGV, y el 
mismo será pagado cada Trimestre vencido, en valores equivalentes al 25%, a partir del inicio 
de la Explotación hasta la Fecha de Fin de Contrato.  

b. Si el inicio de la Explotación ocurre durante los últimos quince (15) Días Calendario del Trimestre 
Calendario en curso, el primer pago de la RPMO se llevará a cabo el último día hábil del Trimestre 
Calendario inmediatamente posterior. El pago de las siguientes cuotas trimestrales se realizará 
el último día hábil de cada Trimestre Calendario. 
 

c. El primer pago trimestral de la RPMO, será multiplicada por un factor que represente la 
proporción del Trimestre en que opera la Concesión. Dicho factor será el resultado de dividir el 
número de días corridos entre la fecha de suscripción del Acta de Conformidad de Operación 
correspondiente y la fecha del primer pago trimestral de la RPMO entre noventa (90). 
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d. De la misma manera, el último pago trimestral de la RPMO será multiplicada por un factor que 
será el resultado de dividir el número de días corridos entre la fecha del último pago realizado 
de la RPMO y la Fecha de Caducidad del contrato entre noventa (90). 

 

e. Los pagos trimestrales de la RPMO correspondiente se llevarán a cabo el último día hábil del 
Trimestre Calendario en el que se presenta la liquidación, considerando lo señalado en los 
numerales 2.1.1. al 2.1.3 de esta sección. 

 

2.1.1. Reajuste de la RPMO 

 
a. La solicitud para el primer reajuste anual de la RPMO, será presentada por el 

CONCESIONARIO al REGULADOR dentro de los primeros diez (10) días calendario de iniciado 
el primer Trimestre Calendario del año del ajuste correspondiente considerando la siguiente 
fórmula: 

 

𝑹𝑷𝑴𝑶𝒊 = 𝑹𝑷𝑴𝑶𝒐 ∗ Reajuste 

 𝑹𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 =  [𝑨% ∗
𝑰𝑷𝒊

𝑰𝑷𝒐
∗

𝑻𝑪𝒐

𝑻𝑪𝒊
+ (𝟏 − 𝑨)% ∗

𝑰𝑷𝑪𝒊

𝑰𝑷𝑪𝒐
∗

𝑻𝑪𝒐

𝑻𝑪𝒊
] 

Dónde:  

• RPMOi: Monto de la RPMO ajustado en Dólares Americanos. Este no incluye el Impuesto 

General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable. 

• RPMOo: Corresponde al monto de la RPMO ajustado anterior. 

• 0: Corresponde al mes del último ajuste de la RPMO.  

• i:  Es la fecha de ajuste y corresponde al mes de diciembre del año anterior en que se hace 

el ajuste. 

• A%: Constante que representa el porcentaje de los costos que corresponde al Combustible. 

• IPi: Es el índice de Precios del Petróleo Diesel publicado al mes de diciembre del año anterior 

en que se hace el ajuste, tomando como base los Índices Unificados de Precios de la 

Construcción publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, para el 

Área Geográfica 3. 

• IPCi: Es el índice de Precios al Consumidor tomando como base los Índices Unificados de 

Precios de la Construcción publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI, para el Área Geográfica 3, el cual corresponde la ubicación del Proyecto. Para el año 

i de ajuste se utilizará el IPC publicado al mes de diciembre del año anterior en que se hace 

el ajuste. 

• TCi: Tipo de Cambio Ponderado Venta del último Día disponible del mes de diciembre del 

año anterior en que se hace el ajuste. Valor publicado por la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS). 

 

Asimismo, los parámetros A y 1-A corresponden a: 

• A = [x]% 

• 1-A = [x]% 
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En consecuencia, el RPMOi será considerado para efectos de aplicación de deducciones, de 

corresponder. Asimismo, es preciso indicar que la fórmula de ajuste antes indicada no será 

materia de modificación. 

 
b. El REGULADOR deberá emitir su opinión sobre la solicitud del reajuste mencionado a más 

tardar a los cinco (05) días posteriores a la recepción de la solicitud. El REGULADOR podrá: 
 

a. Aprobar la solicitud de reajuste y comunicarlo al CONCESIONARIO, con copia 
al CONCEDENTE en el plazo establecido.  

b. Comunicar al CONCESIONARIO, dentro del plazo establecido previamente, 
las observaciones encontradas para la respectiva subsanación. 

 
c. El CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones que le fueron remitidas en un plazo 

de dos (02) Días Calendario. Una vez subsanadas dichas observaciones, el REGULADOR 
aprobará la solicitud de reajuste de acuerdo a lo señalado en el literal a. del numeral anterior, 
el cual estará vigente durante el Año Calendario en el que se realizó el reajuste. 
 

d. Excepcionalmente, para el Año Calendario en que se inicia la Etapa Integral, el 
CONCESIONARIO solicitará al REGULADOR el reajuste al valor del primer RPMO durante ese 
Año Calendario, a más tardar durante los primeros cinco (5) Días del mes siguiente a la fecha 
de inicio de la Etapa Integral siguiendo el mismo procedimiento indicado en los literales a), b) y 
c) anteriores aplicando la siguiente fórmula: 

 
𝑹𝑷𝑴𝑶𝒊 = 𝑹𝑷𝑴𝑶𝒐 ∗ Reajuste 

 𝑹𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 =  [𝑨% ∗
𝑰𝑷𝒊

𝑰𝑷𝒐
∗

𝑻𝑪𝒐

𝑻𝑪𝒊
+ (𝟏 − 𝑨)% ∗

𝑰𝑷𝑪𝒊

𝑰𝑷𝑪𝒐
∗

𝑻𝑪𝒐

𝑻𝑪𝒊
] 

Dónde:  

• RPMOi: Monto de la RPMO ajustado en Dólares Americanos. Este no incluye el Impuesto 

General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable. 

• RPMOo: Corresponde al monto de la RPMO ofertado en Dólares Americanos. 

• 0: Para el primer reajuste, corresponde a la fecha adjudicación de la Buena Pro.  

• i:  Corresponde al mes anterior en que se hace el ajuste. 

• A%: Constante que representa el porcentaje de los costos que corresponde al Combustible. 

• IPi: Es el índice de Precios del Petróleo Diesel publicado al mes anterior en que se hace el 

ajuste, tomando como base los Índices Unificados de Precios de la Construcción publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, para el Área Geográfica 3. 

• IPCi: Es el índice de Precios al Consumidor tomando como base los Índices Unificados de 

Precios de la Construcción publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI, para el Área Geográfica 3, el cual corresponde la ubicación del Proyecto. Para el año 

i de ajuste se utilizará el IPC publicado al mes anterior en que se hace el ajuste. 

• TCi: Tipo de Cambio Ponderado Venta del último Día disponible del mes anterior en que se 

hace el ajuste. Valor publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 

Asimismo, los parámetros A y 1-A corresponden a: 

• A = [x]% 

• 1-A = [x]% 
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En consecuencia, el RPMOi será considerado para efectos de aplicación de deducciones, de 

corresponder. Asimismo, es preciso indicar que la fórmula de ajuste antes indicada no será 

materia de modificación. 

 
2.1.2. Liquidación del RPMO 

 

a. A los cinco (05) Días de culminado el Trimestre, el CONCESIONARIO emitirá un informe de 
liquidación donde consignará la siguiente información: 

(i) Número de pasajeros y niveles de carga transportados por el Operador. 

(ii) Los Ingresos por Servicios Obligatorios que fueron obtenidos por el Operador y depositados 
en el Fideicomiso. Para ello la recaudación de la Tarifa de Servicios Obligatorios serán 
depositados diariamente en la Cuenta Operador por parte del Fiduciario a partir de la fecha 
de inicio de la Operación Comercial. 

(iii) Los Ingresos por Cargo de Acceso a la Vía Férrea obtenidos. Para ello, la recaudación de 
dichos ingresos será depositada diariamente en la cuenta Recaudadora por parte del 
CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, luego de la suscripción del Acta de 
Conformidad de Operación en adelante.  

(iv) Los Ingresos por Alquiler de Material Rodante obtenidos por el Concesionario. Para ello, la 
recaudación de dichos ingresos será depositada diariamente en la cuenta Recaudadora 
por parte del CONCESIONARIO, a partir de la fecha de inicio de la Operación Comercial.  

(v) La liquidación por concepto de gastos de operación que corresponde depositar al Operador. 

(vi) La liquidación trimestral por concepto de RPMOfta que corresponde al CONCESIONARIO, 
de acuerdo al numeral 2.1.3 del Apéndice 3 del Anexo 5. 

b. El informe correspondiente al supuesto del Literal anterior, será remitido para conformidad del 
CONCEDENTE, con opinión favorable del Regulador, quien contará con un plazo no mayor a 
diez (10) Días para emitir su opinión favorable, la cual será remitida al CONCEDENTE, quien a 
su vez contará con cinco (05) Días, posteriores a la recepción de la opinión favorable del 
Regulador, para pronunciarse respecto a la liquidación trimestral de la RPMO. 
 

c. De tener observaciones al informe de liquidación de la RPMO, el CONCEDENTE o el Regulador 
deberá remitirlas en un plazo no mayor a diez (10) Días posteriores de la recepción del informe 
de liquidación antes indicado. Por su parte, el CONCESIONARIO deberá levantar las 
observaciones y volver a emitir el informe de liquidación corregido en un plazo máximo de diez 
(10) Días, a fin de que el Regulador emita su opinión favorable, en un plazo no mayor a siete 
(07) Días y remitirlo al CONCEDENTE para su conformidad correspondiente. 
 

d. Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Días antes de la fecha de pago de cada RPMO 
Trimestral, el CONCESIONARIO emitirá una factura a favor del CONCEDENTE por concepto 
de RPMO. De esta manera, en un plazo no menor a cinco (5) Días antes fecha de pago de cada 
RPMO Trimestral, el CONCEDENTE deberá instruir al Fideicomiso a fin de que realice al 
correspondiente pago del RPMO. 
 

e. Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengará un interés moratorio 
equivalente a una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial más dos por ciento (2 %) anual, 
por cada día de retraso sobre el monto no pagado, luego del período máximo de abono pactado. 

2.1.3. Contenido de la liquidación 
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a. La aplicación de este factor (FDT), calculado de acuerdo al Anexo 7 del Contrato, se realizará 
a partir de la suscripción del Acta de Aceptación de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias 
y permitirá calcular el RPMOft, de acuerdo a la siguiente expresión y considerando el periodo 
de evaluación descrito en la tabla precedente: 

 

𝑅𝑃𝑀𝑂𝑓𝑡 =
𝑅𝑃𝑀𝑂𝑖

4
× ([𝑥] − 𝐹𝐷𝑇) 

Donde: 

RP+MOft   :  Valor neto del RPMO final trimestral. 

RPMOi   :  Valor del RPMO ajustado 

[x]   :    1 – [y]  

[y] : Correspondiente a provisión para fondeo de Cuenta Reserva de 

Mantenimiento mayor y reposición.   

FDT       :       Factor de Deducción Trimestral. 

b. Adicionalmente, se aplicará el siguiente procedimiento de ajuste:  

a) De iniciarse solo la Explotación del Tramo 1: 

RPMOft Tramo 1 = RPMOft x [x]% 

b) Cuando operan los dos Tramos, se paga la totalidad del RPMOft. 

 

c. Considerando que la RPMOft posee un componente fijo y un componente variable, se establece 
que: 

RPMOfta = RPMOft Fijo + RPMOft Variable1 + RPMOft Variable2 

RPMOft Fijo = RPMOft x Factor 1 (%) 

RPMOft Variable1 = RPMOft x Factor 2 (%)) x (M / ([a]*[x]) 

RPMOft Variable2 = RPMOft x Factor 3 (%) x (N / [b]*[y]) 

Factor 3 (%) = 1 – Factor 1 (%) – Factor 2 (%) 

Factor 1 (%) + Factor 2 (%) + Factor 3 (%)= 100% 

Donde: 

• RPMOfta = Es el monto trimestral a ser reconocido por el Trimestre Calendario 

correspondiente. 

• Factor 1 (%) = Es el factor ascendente a [x]% con el que se determina el valor del RPMOft 

Fijo [que representa el costo fijo] 

• Factor 2 (%) = Es el factor ascendente a [x]% el valor del RPMOft Variable 1 [el peso del 

viaje del tren mixto] 

• Factor 3 (%) = Es el factor ascendente a [x]% con el que se determina el valor del RPMOft 

Variable 2 [el peso del viaje de las unidades automotores DMU] 

• M = Es el N° de km efectivamente recorridos dentro del Trimestre Calendario que serán 

realizadas por un tren mixto según el Anexo 6 del Contrato. 

• N = Es el N° de km efectivamente recorridos dentro del Trimestre Calendario que serán 

realizadas por unidades automotores DMU, según el Anexo 6 del Contrato. 
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• [a] = Es el N° de km diarios por el Tren Mixto. De operar únicamente el Tramo 1 este valor 

sería [156] y de operar durante la Etapa Integral sería [256] 

• [b] = Es el N° de km diarios por el Tren DMU. De operar únicamente el Tramo 1 este valor 

sería [156] y de operar durante la Etapa Integral sería [1,536] 

• [x] = Es la cantidad de días operativos en el Trimestre Calendario en el caso del Tren Mixto. 

• [y] = Es la cantidad de días operativos en el Trimestre 
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APÉNDICE 4 – MODELO DE CAMII 
  

CERTIFICADO DE AVANCE DE MANTENIMIENTO INICIAL E INVERSIONES (CAMII) 
CAMII N° ***** 

 
Contrato de Concesión para el Proyecto “Ferrocarril Huancayo – Huancavelica” 
 
 
El presente Certificado de Avance de CAMII_j (CAMII_j) se emite de conformidad con lo establecido 
en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato de Concesión para el Proyecto “Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica”, suscrito con fecha ____________, entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (EL CONCEDENTE) y la empresa ……………………(EL CONCESIONARIO). 
 
Certificación de Avance de Mantenimiento Inicial e Inversiones 
 
El Regulador certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con la ejecución del Hito de Obra y 
Mantenimiento Inicial de acuerdo a lo programado en el EDI de Obras y en el Expediente de 
Mantenimiento Inicial presentados por el CONCESIONARIO y no objetados por el CONCEDENTE.  
 
Porcentaje que representa el Hito de Obra y Mantenimiento Inicial ejecutado respecto a la suma del 
presupuesto contemplado en el EDI de Obras y en el Expediente de Mantenimiento Inicial: 
 

CAMII_j: …% 

 
Los derechos de cobro derivados del presente documento son libremente transferibles y su pago es 
incondicional e irrevocable, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 
Nota: 
El porcentaje antes indicado deberá ser expresado hasta en tres (03) decimales. 
 
Emitido en *** a los *** días del mes de *** de *** 
 
 
 
  
___________________________ 
         EL REGULADOR 
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ANEXO 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE OBRAS 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anexo tiene por objeto describir los requerimientos técnicos mínimos o línea de base para 
la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias a cargo del CONCESIONARIO, que 
permitan brindar los Servicios de Transporte Ferroviario (para pasajeros y mercancías) de una manera 
eficiente, confiable y segura, cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del presente 
Contrato, durante el plazo de la Concesión. 
 
Sin perjuicio de la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el CONCESIONARIO 
deberá ejecutar a su costo aquellas inversiones que resulten necesarias para cumplir con los Niveles 
de Servicio señalados en el Anexo 7 del Contrato. 
 
El Proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la Infraestructura y Superestructura 
Ferroviaria y de la provisión de Material Rodante Adquirido para el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica; 
y comprenderá como mínimo, las siguientes intervenciones: 

 
1. Rehabilitación y mejoramiento de la Infraestructura y Superestructura Ferroviaria a lo largo de la 

Vía Férrea (aproximadamente 128.5 kilómetros), con las siguientes premisas:  

- Carga por eje: 20 toneladas 

- Rieles: rieles con patín de 5 pulgadas (aprox. 125mm) perfil 49E1 (S49) o de mayor peso, de 
primer uso 

- Cambiavías: compatibles con la sección de riel de la vía principal 

- Durmientes: uniformización a los de concreto pretensado con fijación elástica, de similares 
características a los actualmente instalados. Con inclinación de rieles 1:40 hacia el eje de la 
vía 

- Balasto: piedra granítica triturada en toda la vía, espesor según cálculo para la carga por eje 
de diseño 

2. Implementación de defensas ribereñas y protección de taludes a lo largo del trazado, con la 
finalidad de proteger la Vía Férrea. 

3. Mejoramiento de las condiciones de confort de los pasajeros en las instalaciones de las 7 
estaciones y los 20 paraderos. 

4. Sustitución de los 15 puentes ferroviarios, por otros nuevos diseñados para tren de carga Cooper 
E-80. 

5. Adecuación de los gálibos a lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles de los 38 
Túneles. 

6. Rehabilitación e implementación de las obras de drenaje necesarias; siendo éstas: alcantarillas, 
cunetas, drenes, entre otras.  

7. Implementación del Centro de Control de Operaciones (CCO). 
8. Rehabilitación e implementación del Sistema de Señalización, Telecomunicaciones y Señalética. 
9. Adquisición de Material Rodante, según la etapa que corresponda. 
10. Acondicionamiento del Patio Taller de Chilca y del Patio Huancavelica, incluyendo la construcción 

de la infraestructura y adquisición y/o reparación de equipos y maquinarias para las labores de 
mantenimiento y reparación, así como la implementación de las vías necesarias para su 
funcionamiento. 

11. Adecuación y construcción de la infraestructura para el mantenimiento y exhibición de los Bienes 
Históricos. 

12. Implementación de los desvíos, para el cruzamiento de trenes, que sean necesarios para permitir 
la circulación de los trenes de acuerdo a lo señalado en el Anexo 7 del Contrato. 

13. Implementación de las instalaciones auxiliares requeridas para la operación y servicios previstos.  
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Las intervenciones enunciadas en el párrafo precedente no son limitativas, siendo responsabilidad del 
CONCESIONARIO desarrollar en los EDI correspondientes los detalles, en calidad y cantidad suficiente 
para alcanzar los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato. 

 
Cabe precisar que el diseño, construcción, rehabilitación, reconstrucción, suministro y/o provisión, así 
como la operación y Mantenimiento es responsabilidad del CONCESIONARIO. En caso el 
CONCESIONARIO presente optimizaciones, éstas deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas 
Básicas incluidas en el presente Anexo, y, de ser el caso, incluir las especificaciones técnicas que 
correspondan a su propuesta de optimización, siempre y cuando estas no se encuentren en el presente 
Anexo.  
 
En cualquiera de los casos, las aprobaciones directas o indirectas por parte del CONCEDENTE y otras 
entidades no validan contenidos ni enervan ni limitan la responsabilidad exclusiva del 
CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitirá cumplir los Niveles de Servicio establecidos 
en el Anexo 7, el cumplimiento de las presentes Especificaciones Técnicas Básicas o en su defecto, de 
las especificaciones técnicas que correspondan a la(s) propuesta(s) de optimización planteada(s), así 
como los demás fines del Contrato. 

 
Para la correcta implementación del presente anexo y aprobación de los EDI de Obra y de Material 
Rodante, deberán considerarse las disposiciones comunes señaladas en la Cláusula 6.3 del Contrato y 
la prelación de especificaciones técnicas (normas técnicas) establecidas en el presente Anexo.  

 
El CONCEDENTE declara que el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica es una infraestructura 
preexistente, en tal sentido, el presente Anexo 6, (Especificaciones Técnicas Básicas), describe los 
requerimientos técnicos mínimos aplicables al proyecto, no siendo exigible al CONCESIONARIO el 
cumplimiento de lo señalado en el numeral a.3.3 del artículo 48º del Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles en lo que se refiere a la exigencia de radio mínimo de curvatura de 150 metros. 
 
Sin perjuicio de las normas internacionales específicas mencionadas en el presente anexo, El 
CONCESIONARIO podrá proponer el uso de otras normas internacionales que cumplan las exigencias 
o estándares de las normas originalmente previstas, para lo cual deberá contar con la conformidad 
previa del Regulador. 
 
De proponer el uso de otras normas internacionales, el CONCESIONARIO deberá demostrar que la 
norma a utilizar ha sido probada por un periodo no menor a cinco años con resultados satisfactorios, 
para lo cual presentará al Regulador los certificados correspondientes emitidos por un tercero 
independiente. 
 
El orden de prelación para la aplicación de las normas técnicas será el siguiente: 

 
(i) Especificaciones Técnicas Básicas y normas indicadas en el presente Anexo. 

(ii)  Especificaciones técnicas (normas técnicas) nacionales.  

(iii)  Especificaciones técnicas (normas técnicas) internacionales. 
 

A. De la posibilidad de formular optimizaciones  
 

El CONCESIONARIO podrá proponer, a su cuenta, costo y riesgo asumiendo incluso los predios 
adicionales que sean necesarios, sin modificar la ruta crítica y los plazos del proyecto, durante 
la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, así como en la etapa de 
Explotación, entre otras, las siguientes optimizaciones, siempre y cuando éstas produzcan 
beneficios para el Proyecto en cuanto a obtener mejores condiciones de operación, 
funcionalidad, resistencia, durabilidad y/o seguridad que las previstas en el Proyecto Referencial 
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y en las Especificaciones Técnicas Básicas del presente Anexo, y no afecten el alcance de los 
Servicios de Transporte Ferroviario ni a los Niveles de Servicio. 

 
- Referidas a las Obras.- 

 
(i) Soluciones diferentes para los puentes a remplazar utilizando otras tecnologías/ 

materiales, manteniendo o mejorando los parámetros de carga de diseño y las 
prestaciones en cuanto a las características hidráulicas. 

(ii) Alineamiento geométrico del trazado en planta y perfil para obtener mejores ventajas 
operacionales en la Explotación, respetando los ejes donde se ubican las estaciones, 
paraderos y patios – taller. 

(iii) Ampliación de la capacidad de la Infraestructura Ferroviaria (por ejemplo: desvíos y/o 
ramales de operación vinculados al cumplimiento de los Servicios Obligatorios, 
plataformas). 

(iv) Incremento de la capacidad portante (carga por eje) de la subestructura y 
superestructura ferroviaria. 

(v) Colocación de fijación elástica anti-vandalismo. 
(vi) Ampliación del gálibo estructural de los túneles para permitir la circulación del Material 

Rodante y equipos ferroviarios de mayor gálibo. 
 

- Referido al modelo de explotación en la Etapa Integral.- 
 

(i) Proponer una velocidad comercial superior a la del Proyecto Referencial, como 
resultado de las optimizaciones de diseño logradas en los EDI de Obras y de Material 
Rodante Adquirido. 

(ii) Proponer el incremento de la capacidad de arrastre de las locomotoras. 
 

B. Del aprovechamiento de los materiales retirados de la Infraestructura Ferroviaria 
existente 

 
El CONCESIONARIO, en el EDI de Obras correspondiente, podrá proponer y justificar el empleo 
de los Bienes de la Concesión considerados como materiales de segundo uso (como durmientes 
de madera, rieles, elementos de fijación y sujeción, así como otros materiales de vía) para: (i) 
fines constructivos, y/o (ii) ampliar la capacidad de la Infraestructura Ferroviaria y/o (iii) mejorar 
las circulaciones operacionales del Proyecto.  

 
La autorización para el uso de dichos bienes deberá ser aprobada por el CONCEDENTE en el 
documento de la aprobación del EDI correspondiente, sin irrogar costos al CONCESIONARIO.  

 
En el caso de la devolución de los Bienes Inutilizables, se seguirá el procedimiento establecido 
en las Cláusulas 5.45 a 5.47 del Contrato. 

 
 
6.2. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

La ejecución de Obras obligatoriamente deberá contemplar dos (2) tramos, que serán ejecutados 
respetando el siguiente orden de prelación: 
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T
R

A
M

O
  VÍA FERREA PUENTES TÚNELES ESTACIONES PARADEROS 

PK 
INICIAL 

PK 
FINAL 

 VIA 
(Km) 

Nombre N° 
Long 
(m) 

N° Long. (m) Nombre N° Nombre N° 

1 0+200 (*) 78+000 77.8 Chanchas, 
 Acostambo, 

Tambillo 
 

3 250 11 728.45 Chilca, 
Manuel  
Tellería, 

Izcuchaca y 
Mariscal 
Cáceres 

4 Huayucachi, 
Viquez, 

Pacchasoccos, 
Chanca, Retama, 

Ingahuasi, 
Huarisca, Parco, 

Pilchaca, 
Cuenca, Aguas 

Calientes y 
Larmenta 

12 

2 78+000 128+700 50.7 Chinche,  
Ichu N°1,  

Habaschacra, 
Acoria,  

Ichu N°2, 
Ambato, 
Ambatito, 

Yauli Chico,  
Matipacana, 
Condorsenja, 
Pomachaca, 
Huaylacucho  

12 198 27 1,801.50 Acoria,  
Yauli y 

Huancavelica 

3 Pallcahuayco, 
Chunca, Ccocha, 

Huayas,  
Silva, 

 Troya, 
Parcacancha, 

Pomacoria 

8 

TOTAL 128.5  15 448 38 2,529.95  7  20 

(*) Desde el Portón lado Chilca de la Estación Huancayo. 
 
 
6.3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y DEL MATERIAL RODANTE 

ADQUIRIDO 
 

A. Del Material Rodante Adquirido  
 

El Material Rodante Adquirido para la Etapa Integral será como mínimo el siguiente: 
 

Tipo Unidades Descripción 

Locomotoras 2 Locomotoras nuevas. 

Automotores DMU 5 

DMUs nuevos de 04 coches cada uno. 
El quinto DMU se incorporará a la Concesión, de 
acuerdo a lo señalado en el literal b) de la Cláusula 6.44 
del presente Contrato. 

Bodegas 5 Bodegas de carga nuevas. 

Coches de 
Pasajeros 

3 Coches de pasajeros nuevos. 

 
En caso el CONCESIONARIO proponga una solución alternativa para la provisión de Material 
Rodante, deberá demostrar que con la solución propuesta se satisface la capacidad de 
transporte (1 millón 50 mil pasajeros y 48 mil toneladas anuales), itinerarios y horarios, y se 
cumple con las prestaciones del Servicio de Transporte Ferroviario, las presentes 
Especificaciones Técnicas Básicas, así como el cumplimiento de los Niveles de Servicio. 

 
Asimismo, sin ser limitativo, deberá contar con las características necesarias y suficientes para 
operar sin dificultad en la vía férrea del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica:  
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- Altura de operación: Rango de aproximadamente 2700 m.s.n.m a 3700 m.s.n.m. 
- Vía férrea con radio mínimo de 70 m, y pendiente máxima de 3.5%. 
- Dimensiones del Material Rodante Adquirido, acorde con los radios mínimos de las curvas y 

el gálibo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles para los túneles y 
estructuras localizadas a lo largo de la Vía Férrea. 

- Carga permisible en los puentes: Cooper E-80. 
- Carga máxima en la vía: 20 toneladas por eje. 

 
B. Requisitos del Proyecto 

 
Deberán ser utilizados en el Proyecto, componentes probados y confiables, los cuales, 
presentarán las siguientes características fundamentales: 

 
(i) Modularidad de los componentes 

 
En todo el Sistema deberán utilizarse componentes estandarizados para permitir una posible 
activación futura de tramos funcionales, garantizando de esta forma la posibilidad de 
crecimiento (en términos de capacidad del Sistema y extensiones). 

 
(ii) Accesibilidad y fácil mantenimiento 

 
Todos los componentes del Sistema deberán ser accesibles para las pruebas de 
funcionamiento y/o para su sustitución, sin tener la necesidad de intervenir sobre un número 
excesivo de otros componentes.  

 
Se deberá prever desde el diseño que cada equipo, sistema y componente instalado en la 
Infraestructura Ferroviaria y Material Rodante esté dispuesto de tal manera que facilite y 
permita la correcta intervención del personal encargado, teniendo en cuenta el tamaño de las 
herramientas requeridas, el espacio de trabajo necesario para el personal (una o más 
personas previstas), las reglas de seguridad y la necesidad de la iluminación localizada que 
fuere necesaria.  

 
El mantenimiento rutinario, incluso las revisiones, recambios y reparaciones, no deberán 
requerir tiempos, esfuerzos o conocimientos más allá de lo que se considera aceptable para 
el sector del transporte público. 

 
(iii) Vida útil de los equipos y mantenimiento en el tiempo 

 
El Sistema debe ser de fácil mantenimiento y con una vida útil extendida, de modo que la 
prestación del servicio se garantice durante el Plazo de la Concesión, con materiales 
idénticos o equivalentes a los originales, previendo también la incorporación de las 
actualizaciones tecnológicas necesarias o la sustitución integral de los subsistemas. 

 
(iv) Eficiencia y confiabilidad 

 
Con la finalidad de reducir la probabilidad de fallas del Sistema y el impacto al Servicio de 
Transporte Ferroviario, el Proyecto deberá considerar todos los aspectos de confiabilidad y 
capacidad de intercambio, prefiriendo el uso de componentes de confiabilidad comprobada, 
con la finalidad de:   

 
- Minimizar el número de Emergencias Ferroviarias que puedan interrumpir el servicio; 
- Mantener la capacidad del Sistema para continuar con el servicio en Emergencias 

Ferroviarias. 
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C. Requisitos funcionales 
 

(i) Flexibilidad en operación 
 

El Sistema debe responder al cambio del flujo de pasajeros y mercancías que pueden estar 
vinculados a hechos concretos y puntuales, como es el caso de días festivos, de ferias y 
eventos especiales.  

 
(ii) Centro de Control de Operaciones (CCO) 

 
Una vez alcanzada la Etapa Integral, la gestión y Explotación del Proyecto se centralizará en 
la operación del Centro de control de Operaciones, que deberá ubicarse en el Patio – Taller 
Chilca, contando con el equipamiento y personal necesario para realizar estas funciones. 
 
El Sistema debe ser proyectado y ejecutado de modo que pueda ser gestionado de manera 
remota por el CCO, sea en condiciones normales de operación o en situaciones imprevistas 
debido a fallas o anomalías. 
 
El diseño del CCO cumplirá con la normativa internacional vigente al respecto. Entre esta 
normativa cabe citar la siguiente: 

 
- Norma EN-ISO-11064. Diseño Ergonómico de los Centros de Control. 
- Norma EN-ISO-9241. Requisitos Ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de 

visualización de datos. 
- Normas NAS 01 y NAS 02 sobre los sistemas Videográficos para Enclavamientos y 

Telemando y la Norma NAS 03 “sistema de mando videográfico local de enclavamientos 
electrónicos basado en PC portátil”. 

 
El CCO debe ser capaz de realizar las siguientes operaciones: 

 
- Indicar las variaciones en el horario teórico. 
- Indicar y regular la marcha de los Trenes, enviándolos donde sea deseado. 
- Ingresar Trenes adicionales en la vía. 
- Extraer Trenes de la vía. 
- Reanudar las circulaciones de Trenes después de eventuales interrupciones. 
- Gestionar la reconfiguración del Sistema (p.e.: por limitación en la circulación de un tramo, 

evitar la parada en alguna estación o paradero por eventos exógenos, otros). 
- Gestionar los imprevistos asociados a las operaciones del Sistema. 
- Gestionar las Emergencias Ferroviarias. 
- Controlar de manera remota las estaciones, paraderos y Trenes. 

 
(iii) Recuperación de un Tren con falla en vía 

 
En caso de avería de un Tren en la vía, normalmente será posible, para la mayoría de los 
casos, manejar la anomalía desde el CCO, a fin de reconfigurar el Sistema, manteniendo al 
mismo tiempo los niveles necesarios de seguridad, para permitir la continuación de la 
marcha, aunque de manera degradada (por ejemplo, para llevar el tren a una vía secundaria 
o al depósito, después de dejar a los pasajeros en la primera estación disponible). 

 
(iv) Seguridad 

 
La seguridad del Sistema debe ser un objetivo principal desde la fase de diseño del Proyecto, 
y debe tener en cuenta: 

 
- Seguridad de la circulación; 
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- Seguridad de los pasajeros (también fuera de los trenes); 
- Seguridad del personal; 
- Seguridad de todos aquellos que puedan tener alguna interacción con el Sistema, aunque 

fuere de vez en cuando o de manera circunstancial.  
 
6.4. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA (EDI)  
 

A. Generalidades 
 

El CONCESIONARIO será totalmente responsable por el diseño del Proyecto y todo lo inherente 
a éste. Una vez aprobados los EDI, el CONCESIONARIO asume todos los riesgos asociados a 
su ejecución, garantizando que el diseño de todas las Obras y la provisión de Material Rodante 
Adquirido se lleven a cabo de acuerdo a las normas (nacionales o internacionales según 
corresponda), de calidad y seguridad, que cumplan con los requisitos de rendimiento necesarios, 
así como las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 
El CONCESIONARIO se obliga a que la ejecución de las Obras y la provisión de Material 
Rodante Adquirido se lleven a cabo de conformidad y coherencia con los EDI aprobados, y que 
estos documentos serán preparados de acuerdo con el presente Contrato y sus Anexos, las 
Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, las normas y los reglamentos especificados, así 
como las Leyes y Disposiciones Aplicables.  
 
En el caso de un conflicto entre lo indicado en las normas indicadas en las Especificaciones 
Técnicas Básicas y alguna de las normas propuestas por el Concesionario, prevalece la norma 
de mayor exigencia. 

 
Para la elaboración de los EDI, el CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios, 
investigaciones y encuestas, que sean necesarios para una definición completa y precisa de las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias que garantice el diseño, compatibilidad y la ejecución 
de las mismas. 

 
El CONCESIONARIO, durante la etapa previa a la entrega de los EDI (de Obras del Tramo 1 y 
Tramo 2, y de Material Rodante Adquirido), podrá presentar avances de los mismos por 
especialidades, mediante reuniones de trabajo con la participación del Regulador y del 
CONCEDENTE. Dichos avances podrán corresponder a criterios de diseño, cálculos, planos y 
similares. El CONCEDENTE y/o el Regulador tendrán la misma facultad, de solicitar reuniones 
de trabajo al CONCESIONARIO, a fin de conocer los avances de los EDI por especialidades.  

 
Como resultado de las señaladas reuniones, en base a las Actas suscritas, el CONCESIONARIO 
podrá incorporar sugerencias y/o comentarios en el EDI respectivo. Esta etapa previa a la 
presentación del EDI, tiene carácter técnico, cuyo objeto es mejorar el desarrollo de los EDIs, 
para finalmente lograr su conformidad en menor tiempo. La suscripción de estas actas por parte 
del CONCEDENTE y el Regulador no limita ni enerva la responsabilidad del CONCESIONARIO 
de cumplir con las Especificaciones Técnicas Básicas y las normas aplicables. 

 
El CONCESIONARIO será responsable de: 

 
a. Formular los informes técnicos y cálculos, especificaciones, planos, manuales y cualquier 

otra información que cumpla con los requisitos y especificaciones señaladas en el presente 
Contrato y sus Anexos. 

b. Garantizar la integridad, nivel de detalle y la coherencia de la documentación del Proyecto 
sean suficientes para llevar a cabo los trabajos. 

c. Obtener la conformidad de toda la documentación del Proyecto por las autoridades 
pertinentes; por lo tanto, el CONCESIONARIO deberá coordinar con todas las Autoridades y 
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Organismos Públicos y Privados relacionados con el Proyecto y será responsable de obtener 
todas las aprobaciones necesarias para los EDI. 

d. Brindar acceso a la documentación del Proyecto en cualquier momento del desarrollo del 
diseño a la Supervisión de Obra, el Regulador o cualquier otro representante del 
CONCEDENTE debidamente acreditado. 

e. Brindar información permanente al Regulador y al CONCEDENTE acerca del desarrollo de 
los EDI. 

f. Desarrollar la investigación suficiente para el diseño del Proyecto. 
g. Garantizar la dedicación del equipo técnico a la elaboración de los EDI, asegurando que esté 

constituido por profesionales calificados y con el nivel de experiencia y habilidades 
requeridas. 

h. Brindar la información adicional o complementaria sobre los EDI que sea requerida por el 
Regulador y/o el CONCEDENTE. 

 
B. Pautas para el desarrollo de los EDI 

 
(i) Control del Diseño 

 
El CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para el control y 
verificación del diseño, a fin de asegurar que los requerimientos especificados se tengan 
en cuenta y se incluyan correctamente en los planos, informes, en la información para 
detalles de fabricación, en los Protocolos de Pruebas e inspecciones y en las hojas de 
cálculo. 

 
Con la finalidad de lograr este objetivo, el CONCESIONARIO deberá asegurar la: 

 
- Correcta interface organizacional y técnica, para la trasmisión de la información. 
- Verificación de datos de entrada para el diseño. 
- Verificación de datos de salida del diseño. 
- Verificación de diseño en relación al cumplimiento de los estándares requeridos. 

 
(ii) Planeamiento del diseño y asignación de actividades 

 
El CONCESIONARIO deberá elaborar programas en los que se identifique la 
responsabilidad para cada actividad de diseño y su desarrollo, describiendo y 
relacionando estas actividades; y debiendo actualizarse de acuerdo con el avance de los 
diseños. Las actividades de diseño y de verificación deberán ser planeadas y asignadas 
a personal calificado y provisto con los recursos adecuados. 
 
Para lograr este objetivo el CONCESIONARIO debe manejar un cronograma con el plazo 
de cada actividad, el nexo funcional entre las diferentes actividades de diseño y la fecha 
de entrega de cada documento. El cronograma estará acompañado de un informe que 
explique las opciones tomadas y podrá ser requerido por el Regulador para verificar el 
avance de los EDI. 

 
(iii) Trazabilidad de los EDI 

 
El CONCESIONARIO deberá registrar todas las modificaciones al diseño, las mismas que 
deberán ser aprobadas por el CONCEDENTE, previa conformidad del Regulador, para 
asegurarse de que cumplan totalmente con lo requerido en los planos y las presentes 
Especificaciones Técnicas Básicas; además, deberá identificar, controlar y documentar 
las desviaciones y omisiones de los documentos de diseño y las adiciones o cambios a 
los mismos. 
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EL CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para la 
identificación, documentación, revisión y conformidad de todos los cambios y 
modificaciones. 

 
C. Contenido de los EDI 

 
Los EDI deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Básicas del presente Anexo 6 y de 
ser el caso, complementadas por las especificaciones adicionales que fueren presentadas por 
el CONCESIONARIO, e incluirán como mínimo lo siguiente: 

 
Para el EDI de Obras.- 

 
- Resumen Ejecutivo 
- Memoria descriptiva 
- Estudios básicos de ingeniería tales como, topografía, suelos, canteras y fuentes de agua, 

hidrología y drenaje, geología y geotecnia. 
- Diseños a nivel de Ingeniería de Detalle y Memorias de cálculo 
- Planilla de Metrados 
- Presupuesto  
- Presupuesto Resumen 
- Presupuesto detallado por partidas 
- Análisis de precios unitarios por partida 
- Listado de insumos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas), que incluya 

cantidades y costos 
- Especificaciones Técnicas detalladas (por cada partida del presupuesto) 

o Definición 
o Procedimiento constructivo 
o Materiales y Equipos a utilizar  
o Unidad de medida  
o Protocolo de control de calidad de los materiales  
o Protocolo de control de calidad de la ejecución de la Partida  

- Diagrama Gantt que muestre la ruta crítica de la ejecución y Diagrama PERT-CPM  
- Procedimientos Constructivos 
- Planos del Proyecto. 
- Plan de Operación 
- Plan de Mantenimiento 
- Plan de Calidad 
- Plan de Seguridad  
- Plan de Gestión Ambiental 
- Plan de Monitoreo Arqueológico 
- Estudio detallado de riesgos durante la operación y la mitigación de los mismos 

 
Para el EDI de Material Rodante Adquirido.- 

 
- Resumen Ejecutivo 
- Memoria descriptiva 
- Estudio de compatibilidad de la interface Rueda - Riel 
- Criterios y parámetros para la definición del Material Rodante Adquirido. El diseño tendrá 

como objetivo facilitar al máximo las operaciones de mantenimiento y modularidad de los 
componentes. 

- Memoria de Cálculo, consideraciones mínimas: 
- Informe del estudio del galibo estático y dinámico del tren con relación a la infraestructura.  
- Definición de parámetros de colisión (crashworthiness) 
- Capacidad de frenado (neumático, reostático y eléctrico) 
- Acoplamiento mecánico entre trenes 



 

 
Página 220 de 1650 

  

- Capacidad de tracción efectiva 
- Diseño y composición de los bogies 
- Mecanismos de limpia parabrisas 
- Suspensión y amortiguación primaria 
- Estudio detallado de riesgos operacionales y mitigación 
- Eficiencia energética y minimización de impactos al medio ambiente 
 
En el caso de coches de pasajeros y DMUs, además de lo señalado, se debe incorporar: 
 
- Capacidad de transporte de pasajeros incluyendo pasajeros de movilidad reducida (PMR) 
- Diseño interior incluyendo servicios higiénicos y espacios para equipaje. La instalación y 

disposición de los asientos deberán optimizar la capacidad, la comodidad y el tiempo de 
entrada y salida de los usuarios. 

- Iluminación exterior e interior 
- Suspensión y amortiguación secundaria 
- Sistema HVAC  
- Sistema de información al pasajero 
- Señalética y equipamiento para la evacuación de emergencia 
- Definición del Material Rodante a adquirir 
- Especificaciones Técnicas por tipo de Material Rodante a adquirir 
- Protocolo de control de calidad  
- Protocolo de mantenimiento 
- Presupuesto  
- Presupuesto Resumen 
- Presupuesto detallado por tipo de Material Rodante a adquirir 
- Documentos de cotización del Material Rodante 
- Cronograma de actividades desde la adquisición hasta el inicio de las pruebas de puesta en 

marcha  
- Plan de adquisición de Material Rodante 
- Plan de Operación y Mantenimiento 
- Plan de Calidad 
- Plan de Seguridad  
- Plan de Capacitación para el personal operativo y de mantenimiento 
- Estudio detallado de riesgos durante la operación y la mitigación de los mismos 

 
D. Requerimientos de la presentación de los EDI 

 
Los plazos para la presentación de los EDI se efectuarán conforme a lo señalado en la Cláusula 
6.12 del Contrato, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO que dicha presentación se 
encuentre completa y ordenada conforme a un índice general para todo el Proyecto, redactado 
en idioma castellano, con toda la información necesaria para facilitar su comprensión y revisión.  
 
El CONCESIONARIO utilizará los siguientes softwares, en su última versión, para la elaboración 
de los EDI: 

 
- Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, etc.) 
- Autocad  
- OpenRail Designer  
- OpenTrack  
- Powerproject y/o TILOS y/o SYNCHRO 4D (Planificación y programación)  
- CSI BRIDGE  
- Adobe Acrobat  
- S10 y/o PRESTO y/o PRISM Estimating (de Costos y Presupuestos) 
- Otros requeridos  
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En la versión final de los EDI, todos los documentos deberán entregarse en tres (3) originales 
firmados y foliados, con sello del profesional colegiado responsable y del Representante Legal, 
y tres (3) ejemplares de archivos electrónicos en medio magnético, en formatos originales. 
 
El CONCESIONARIO deberá entregar ejemplares adicionales firmados y con sello del 
profesional colegiado, en caso sean requeridas para conformidad de los entes públicos. 
 
Los documentos que requieran fotografías, figuras o esquemas gráficos deben ser parte 
integrante del texto y no archivos diferentes que requieran ser integrados. 

 
Los archivos en formato digital deberán ser presentados en dos (2) formatos: Editables y No 
Editables; y en ambos casos, deberán estar organizados de modo secuencial listos para su 
impresión. 

 
Los editables serán presentados en el formato original de producción del archivo. Los No 
Editables serán presentados en formato PDF.  
 
Los nombres de los archivos grabados deberán tener el mismo nombre que el que se asigne al 
Título del plano y/o documentos para ser identificados de manera rápida y sin complicaciones. 
Cada vez que se cambie el archivo deberá ser actualizado el carácter que identifica de forma 
única la revisión. No pueden existir dos archivos diferentes con el mismo nombre. 
 
Los archivos de texto estarán en idioma castellano, excepto que sean normas o leyes originales 
en otro idioma, y en Word. 
 
Todos los documentos serán entregados por vía oficial mediante carta con listado anexo y en 
formato digital según lo especificado anteriormente, asimismo será necesario que esté 
completamente foliado, incluidos los separadores e índices. 
 
Se puede adelantar entregas no oficiales en forma digital por medio de internet o FTP u otro 
medio informático. Ninguna entrega oficial puede ser solamente en forma digital sin respaldo en 
físico y en papel.  

 
E. Procedimiento de Evaluación y Conformidad de los EDI 

 
Los EDI se presentarán dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 6.12 del Contrato, 
habiéndose establecido lo que se indica a continuación: 

 
- El EDI de Obras del Tramo 1 y Tramo, se presentará en un solo documento. 
- El EDI de Material Rodante Adquirido se presentará en un solo documento. 

 
El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que, durante el proceso de revisión y conformidad 
de los EDI a que se refiere la Cláusula 6.12 y siguientes del Contrato, el CONCEDENTE y/o el 
Regulador podrán requerir documentos técnicos adicionales, por lo que el CONCESIONARIO 
debe tener la solvencia técnica para la elaboración y/o sustentación de dichos documentos.  

 
Una vez presentado el EDI, el Regulador emitirá su opinión sobre la materia disponiendo de un 
plazo máximo de veinte (20) Días a partir del día siguiente de recibido, la cual deberá ser remitida 
al CONCEDENTE para su evaluación, con copia al CONCESIONARIO para conocimiento. 

 
Por su parte, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días, a partir del día 
siguiente de recibida la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo del 
Regulador para emitirla, para aprobar el EDI o para emitir las observaciones correspondientes, 
indicando la Especificación Técnica Básica y/o la Cláusula contractual y/o la norma incumplida, 
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de ser el caso. Si el CONCEDENTE no se pronunciara en el plazo señalado, se entenderá 
denegado el EDI presentado. 

 
A tal efecto, el CONCEDENTE emitirá una comunicación adjuntando el informe correspondiente, 
así como una copia del EDI con alguna de las siguientes inscripciones: 

 
(i) “NO OBJETADO PARA CONSTRUCCIÓN” para el caso de Obras o “NO OBJETADO PARA 

ADQUISICIÓN” para el caso de Material Rodante  
Significa que el CONCESIONARIO podrá proceder a la ejecución de las Obras, siempre que 
haya cumplido lo señalado en la Cláusula 6.25 del Contrato, para el caso de las Obras o 
podrá proceder a la adquisición del Material Rodante, conforme a lo señalado en los literales 
(a) y (b) de la Cláusula 6.44 del Contrato, según corresponda. 

 
(ii) “REVISADO CON OBSERVACIONES: CORREGIR Y PRESENTAR NUEVAMENTE” 

Significa que el CONCESIONARIO se verá impedido de proceder con la ejecución de las 
Obras o la provisión de Material Rodante según corresponda, mientras subsistan las 
observaciones.  

 
Asimismo, el CONCESIONARIO volverá a presentar el EDI corregido, para lo cual dispondrá 
de un plazo máximo de diez (10) Días para subsanar las observaciones, contados desde el 
día siguiente de la fecha de recepción de dichas observaciones, de lo contrario serán de 
aplicación las penalidades, conforme a lo previsto en la Cláusula 6.17 y el Anexo 10 del 
Contrato.  

 
La subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El 
Regulador contará con un plazo de diez (10) Días para emitir su opinión la cual deberá ser 
remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de diez (10) 
Días. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, el EDI presentado, 
se entenderá denegado. 

 
Toda corrección indicada por el CONCEDENTE y/o el Regulador, deberá considerarse como 
una corrección necesaria para cumplir con los requisitos del presente Contrato y sus Anexos. 
La subsanación se hará con explicaciones y/o sustentaciones, que correspondan, según sea 
el caso, para recibir la calificación “NO OBJETADO PARA CONSTRUCCIÓN” o “NO 
OBJETADO PARA ADQUISICIÓN. 

 
En caso las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanación de las observaciones 
efectuadas al EDI, se someterá la controversia conforme a lo señalado en la Cláusula 6.18 
del Contrato. 

 
(iii) “RECHAZADO” 

Cuando el contenido del EDI no corresponda a los requisitos descritos en el numeral 6.4.C. 
y/o 6.4.D. precedentes, éste será devuelto al CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Días 
de recibido el EDI respectivo, con la inscripción “RECHAZADO”, adjuntando un informe en el 
que se indiquen las omisiones y/o errores detectados. En dicho caso, el CONCEDENTE 
considerará el referido EDI como no presentado, y serán de aplicación las penalidades, 
conforme a lo previsto en la Cláusula 6.17 y el Anexo 10 del Contrato. 

 
En este caso, el CONCESIONARIO podrá plantear el mecanismo de resolución de 
controversia conforme a lo señalado en la Cláusula 6.18 del Contrato.  

 
La revisión y conformidad por parte del Regulador y del CONCEDENTE, respectivamente, no 
liberará al CONCESIONARIO de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u 
omisiones a posteriori. 
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La revisión y conformidad efectuada por el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, no 
liberará de la responsabilidad al CONCESIONARIO en caso existan divergencias entre los 
documentos. 
 
La revisión y conformidad por el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, no liberará de 
la responsabilidad al CONCESIONARIO por los errores que pudiera haber cometido este último 
y que no se hubieran advertido. 
 
La responsabilidad ante el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, por cualquier 
perjuicio que pudiera derivarse de un deficiente cálculo estructural será asumida por el 
CONCESIONARIO. 
 
El CONCESIONARIO guardará una copia de cada documento en Obra que haya adquirido la 
calidad e no objetado. 

 
6.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS 
 

En la presente sección se describen las actividades mínimas que el CONCESIONARIO deberá de 
implementar en los EDI y la ejecución de las Obras y provisión de Material Rodante Adquirido 
contempladas para el Proyecto. 
 
Se precisa que las actividades señaladas corresponden a las partidas de Obra reconocidas en el 
Proyecto Referencial, y marcan la línea de base de las actividades que el CONCESIONARIO debe 
implementar para garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio del Proyecto descritos en el 
Anexo 7.  
 
En ese sentido, el CONCESIONARIO podrá plantear el uso de materiales similares o de mejores 
condiciones técnicas a los propuestos, o el empleo de procedimientos que garanticen mejores 
resultados y menor impacto al medio ambiente, garantizando los plazos comprometidos; debiendo el 
Regulador emitir opinión previa sobre lo propuesto, y someterlo a conformidad del CONCEDENTE. 
 
Al tratarse de Especificaciones Técnicas Básicas, las menciones relativas a: (i) Los insumos (mano de 
obra, materiales, equipos y herramientas) requeridos para la ejecución de las actividades; (ii) Las 
instalaciones auxiliares2 que el CONCESIONARIO requerirá para la ejecución de las Obras, y que 
deberán guardar las condiciones de seguridad y salubridad correspondientes; y (iii) las movilizaciones 
(transporte) de personal a pie de obra o frentes de trabajo y logística involucrada, se deben entender 
como referenciales, ya que será el CONCESIONARIO el responsable de prever y atender cualquier 
requerimiento, en los EDI correspondientes.  
 
Algunas de las Especificaciones Técnicas Básicas de las actividades consideradas para el Proyecto, se 
están referenciando al Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
EG-2013 (en adelante, Manual EG-2013) del MTC, debido a que se trata de actividades comunes entre 
proyectos ferroviarios y carreteros. 
 
Para los fines del presente anexo, el código asignado a cada especificación técnica básica corresponde 
a la codificación de partidas del Proyecto Referencial. 

 
2  Son las construcciones necesarias para instalar la infraestructura que permita albergar a los trabajadores, insumos, 

maquinaria, equipos y otros, que incluye la carga, descarga, transporte de ida y vuelta, manipuleo y almacenamiento, 
permisos, seguros y otros. En los EDI correspondientes, el Proyecto debe incluir todos los diseños que estén de 
acuerdo con estas especificaciones y con el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
La ubicación del campamento y otras instalaciones auxiliares será propuesta por el CONCESIONARIO y aprobada 
por la Regulador, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, 
salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagües. 
La evaluación de estos trabajos se efectuará de acuerdo a lo indicado en la Subsección 04.11 del Manual EG-2013. 
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A continuación, se listan las partidas de las Obras previstas en el Proyecto Referencial que el CONCESIONARIO 
deberá contemplar obligatoriamente en los EDI correspondientes, considerando las ubicaciones y 
metrados, así como las intervenciones previstas en el Proyecto Referencial:  

 
201.C ROCE Y DESBROCE DE MALEZA 
203.A LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE PARA RECUPERAR PLATAFORMA 
203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO 
203.C EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS 
206.A EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 
210.A TERRAPLÉN O RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS 
211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
211.B RELLENO LOCALIZADO CON MAT. TRAZA 
217.A REPARACION DE DEFENSA DEL CAUCE (REP. DE EMBOQUILLADO) 
218.A DESQUINCHE CON EQUIPO 
220.A ENROCADO DE CONCRETO CICLÓPEO PARA DEFENSA RIBEREÑA 
220.B PROTECCION CON ROCA D=0.50M 
220.C ROCA ASENTADA SOBRE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 D= 0.30 M 
220.D ENROCADO SECO ADOSADO AL PIE DEL TALUD 
220.E REPARACION DE DEFENSA EXISTENTE 
223.A DESQUINCHE EN TÚNELES 
223.B EXCAVACIÓN CON VOLADURA Y DESQUINCHE 
223.C EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRAULICO 
225.A RIELES HINCADOS EN EL TERRENO 
225.B PANTALLA DE RIELES 
310.B CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 
311.B CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE) REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA 
512.A COLOCACIÓN DE SUBDREN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 
512.B PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE DREN CALIFORNIANO 
513.A TUBO RANURADO DE PVC, D=200MM 
513.B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM 
521.A CUNETA DE DRENAJE LONGITUDINAL TRIANGULAR 
521.B CUNETA DE DRENAJE LONGITUDINAL RECTANGULAR 
521.C ZANJAS DE CORONACIÓN SECCIÓN VARIABLE 
521.D DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL 
521.E CUNETA DE CORONACIÓN EN TALUD DEL PORTAL DEL TÚNEL 
521.F CAPTACIÓN DE ESCORRENTIA, CANALIZACIÓN Y DRENAJE TRANSVERSAL 
525.B MURO DE PLATAFORMA, ALTURA VARIABLE 
527.A MURO DE GAVIONES, ALTURA VARIABLE 
534.A LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS GRANDES B>1M., H>1M 
534.B LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS PEQUEÑAS B<1M., H<1M 
535.A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1x1 m 
552.A MARCOS HEB-180 Y CERCHAS THN-21 
552.B COLOCACIÓN DE PLANCHAS TIPO BERNOLD O SIMILAR 
553.A COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE TÚNELES 
580.A COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO PARA SUJECIÓN DE 25 MM 

 
En estos casos particulares, el CONCESIONARIO sólo podrá plantear una variación de la intervención, 
ya sea por reposicionamiento o modificación de metrados, debiendo solventar su propuesta a partir de 
la mayor investigación de ingeniería a su cargo, para luego ser sometida a la conformidad del 
CONCEDENTE.  

 
El presente Anexo 6 se encuentra acompañado del Apéndice 1, el cual contiene las tablas de metrados 
y cantidades del Proyecto Referencial, las mismas que no son limitativas, siendo responsabilidad del 
CONCESIONARIO desarrollar en los EDI correspondientes los detalles, en calidad y cantidad suficiente 
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para alcanzar los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del presente Contrato y el cumplimiento 
de las presentes Especificaciones Técnicas Básicas. 

 
A. OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS 

 
A.1  Trabajos Preliminares 

 
201. C LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA 

 
a) Definición 

 
Eliminación de restos vegetales existentes en la plataforma ferroviaria y en los taludes de 
toda la vía y en general aquellos que obstruyan el gálibo dinámico de los trenes. 

 
b) Descripción 

 
Comprende el retiro de los restos vegetales existentes dentro del área de la plataforma 
ferroviaria y en los taludes a lo largo de la vía férrea y en general aquellos que obstruyan 
el gálibo dinámico de los trenes, en al menos una franja de cuatro metros. 

 
c) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de limpieza y desbroce, con el correspondiente retiro y del 
material excedente se realicen adecuadamente pudiendo rechazar los trabajos que no se 
encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
Una vez completada la limpieza, desbroce y eliminación de los restos vegetales 
existentes, el Regulador deberá verificar las zonas en las que se han realizado las 
actividades a fin de cuantificar las áreas correspondientes. 

 
El topógrafo verificará permanentemente que la limpieza y desbroce se ajusten a los 
perfiles finales determinados en el EDI correspondiente. 

 
2) Controles de ejecución 

 
El Regulador verificará la correcta ejecución de las labores de limpieza y desbroce de 
los restos vegetales.  

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Mediante control topográfico se comprobará la ejecución de los trabajos según el EDI. 

 
d) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 
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Una vez verificado que los trabajos de limpieza y desbroce se han ejecutado con las 
máquinas asignadas, se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la limpieza desbroce y eliminación de los restos vegetales existentes, 
los trabajos de esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución 
por el Regulador. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Una vez verificado que las actividades de limpieza y desbroce se ajustan a los perfiles 
finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como geométricamente 
aprobados por el Regulador. 
 

e) Medición 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) realmente ejecutados, dentro de las 
líneas indicadas en el Proyecto y aprobadas por el Regulador.  

 
612. A ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A UN DME  

 
a) Definición 

 
Eliminación de material excedente de la plataforma y los taludes de toda la vía a un 
Depósito de Material Excedente (DME). 

 
b) Descripción 

 
Comprende los trabajos de carguío y transporte del material excedente de la plataforma y/o 
los taludes ferroviarios, para su eliminación mediante transporte al DME más próximo a la 
zona de trabajo. 

 
c) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de eliminación se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos. 

 
Una vez completada la eliminación del material excedente, se deberá verificar de 
manera conjunta con el Regulador la topografía resultante a fin de cuantificar los 
volúmenes correspondientes. 

 
El topógrafo verificará permanentemente que la eliminación del material se ajuste a los 
perfiles finales determinados en el EDI. 

 
2) Controles de ejecución. 
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El Regulador verificará la correcta eliminación de los materiales excedentes a un DME. 
 

3) Controles de calidad geométricos. 
 

Mediante inspección se comprobará la ejecución de la eliminación del material según el 
EDI. 
 

d) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
Una vez verificado que los trabajos de eliminación se han ejecutado, los trabajos se 
podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  

2) Basados en la ejecución. 
 

Una vez verificado el desalojo y retirada del frente de trabajo de los materiales 
excedentes en la plataforma y/o los taludes ferroviarios, los trabajos serán aprobados 
por el Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Una vez verificada que la eliminación de los materiales se ajusta a los perfiles finales 
determinados en los EDI, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por 
el Regulador. 

 
e) Medición 

 
La unidad de medición será el metro cúbico (m3) de material del banco de taludes o 
plataforma, conforme al EDI correspondiente.  

 
102. B TRAZO Y REPLANTEO  

 
a) Definición 

 
Consiste en el trazo en gabinete y el replanteo en campo de las diferentes soluciones 
propuestas en el EDI de Obras.  

 
b) Descripción 

 
Comprende los trabajos de gabinete para la definición geométrica de las actuaciones 
propuestas en los taludes de la vía, y su posterior replanteo en campo. 

 
c) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de ejecución de la actividad se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador. 

  
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Calibración relativo a 
los equipos topográficos empleados para el replanteo en campo. 
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El Regulador indicará los límites de las zonas en las que se realizarán los perfilados. 

 
2) Controles de ejecución 

 
El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las 
superficies reales de replanteo constituyan contornos aproximadamente regulares, así 
como para evitar deterioros significativos del contorno del talud. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
El replanteo se efectuará de acuerdo a la geometría de los planos de las soluciones 
definidas en el EDI correspondiente. 

 
d) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1)  Basados en el control técnico 

 
El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO 
son los apropiados para definir el replanteo de las soluciones propuestas. 

  
2) Basados en la ejecución 

 
Con los informes de control técnico, el Regulador podrá verificar mediante control 
topográfico que los trabajos ejecutados se corresponden con los planos del EDI 
correspondiente. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 
e) Medición 

 
La unidad de medición será metro cuadrado (m2) realmente ejecutados, aproximado al 
décimo de metro cuadrado en su posición original determinado dentro de las líneas 
indicadas en el EDI y aprobadas por el Regulador.  

 
203. A LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE PARA RECUPERAR PLATAFORMA 

 
a) Definición 

 
La actividad consiste en el retiro de los materiales sueltos y acumulados en la plataforma 
ferroviaria de toda la vía. 

 
b) Descripción 

 
Comprende la limpieza del material tipo suelo y/o roca acumulada dentro del área de la 
plataforma ferroviaria y en las zonas especificadas por el EDI en toda la vía. 

 
c) Procedimiento 
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Se procederá a la retirada de los materiales tipo suelo y/o roca según el diseño de ejecución 
propuesto en el EDI correspondiente, utilizando la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas manuales según lo tenga previsto en el EDI. 
 

d) Controles 
 

Se controlará que los trabajos de limpieza se realicen adecuadamente pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1)  Controles técnicos 

 
Una vez completada la limpieza del material tipo suelo y/o roca, se deberá verificar de 
manera conjunta con el Regulador la topografía resultante a fin de cuantificar los 
volúmenes correspondientes. 
 
El topógrafo verificará permanentemente que la excavación se ajuste en lo posible a 
los perfiles finales determinados en el proyecto. 

 
2)  Controles de ejecución 

 
El Regulador de obra verificará la correcta limpieza de los materiales a retirar. 

 
3)  Controles de calidad geométricos 

 
Mediante control topográfico se comprobará la ejecución de los trabajos según el 
proyecto. 

 
e) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los trabajos de limpieza se han ejecutado mediante medios 
mecánicos, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el 
Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificado el desalojo y retirada del frente de trabajo de los materiales a 
limpiar, los trabajos de esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su 
ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Una vez verificada que la limpieza de los suelos y/o rocas se ajusta en lo posible a los 
perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como 
geométricamente aprobados por el Regulador. 
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f) Medición 
 

La unidad de medición será metro cúbico (m3) de material en banco de las líneas de taludes 
o cotas mostradas en los planos del EDI correspondiente.  

 
203. B EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 

 
a) Definición 

 
Excavación y eliminación mediante medios mecánicos del material suelto o roto existente 
en la cara de los taludes o acumulado al pie de los taludes superiores de la plataforma, o 
bien para la ejecución de muros o enrocados. 

 
b) Descripción 

 
Comprende la excavación del material típicamente caracterizado como suelo dentro del 
área y en las zonas especificadas por el EDI. Esta actividad se realiza con equipo pesado 
de movimiento de tierras, para el acondicionamiento de los taludes y la plataforma 
ferroviaria. 

 
c) Equipos referenciales 

 
- Tractor sobre orugas 190-240 HP. 
- Excavadora sobre orugas 170-250 HP 1.1-2.75 yd3 

 
d) Modo de ejecución 

 
Se procederá al retiro de los materiales tipo suelo que se encuentran sueltos o rotos en la 
cara del talud según el diseño de excavación propuesto, mediante equipo de movimiento 
de tierras, ejecutando los trabajos de arriba hacia abajo.  

 
e) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de excavación se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos. 

 
Una vez completada la excavación del material tipo suelo se deberá verificar de 
manera conjunta con el Regulador la topografía resultante a fin de cuantificar los 
volúmenes correspondientes. 
 
El topógrafo verificará permanentemente que la excavación de los taludes se ajuste 
en lo posible a los perfiles finales determinados en el proyecto. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
El Regulador verificará la correcta excavación de los materiales sueltos o rotos que 
componen los taludes. 
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3) Controles de calidad geométricos. 
 

Mediante inspección visual se comprobará la ejecución de la excavación del material 
según el proyecto. 
 

f) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
Una vez verificado que los trabajos de excavación se han ejecutado mediante medios 
mecánicos, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el 
Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución. 

 
Una vez verificado el desalojo y retirada del frente de trabajo de los materiales sueltos 
o rotos acumulados en la cara o pie del talud, los trabajos de esta actividad serán 
aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Una vez verificada que la excavación de los materiales se ajusta en lo posible a los 
perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
g) Medición 

 
La unidad de medición será el metro cúbico (m3) de material en banco de las líneas de 
taludes o cotas mostradas en los planos del EDI correspondiente. 

 
502. A EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN BAJO EL AGUA 

 
a) Definición 

 
Excavación mediante medios mecánicos del material existente bajo la Napa freática, para 
la ejecución de las soluciones propuestas de enrocados de protección ribereña. 

 
b) Descripción 

 
Comprende la excavación del material existente bajo la Napa freática y en las zonas 
especificadas en el EDI correspondiente, realizada de forma meticulosa mediante equipo 
de construcción pesado de movimiento de tierras, para el acondicionamiento del terreno de 
cimiento de los diferentes enrocados de protección ribereña contemplados. 

 
c) Equipos referenciales 

 
- Tractor sobre orugas 190-240 HP. 
- Excavadora sobre orugas 170-250 HP 1.1-2.75 yd3 

 
d) Modo de ejecución 
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Se procederá al retiro de los materiales que se encuentran bajo la Napa freática en la zona 
de cimentación de los enrocados ribereños, según el diseño de excavación contemplado 
en el EDI, mediante equipo de movimiento de tierras.  

 
e) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de excavación se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
1) Controles técnicos. 

 
Una vez completada la excavación del material se deberá verificar de manera conjunta 
con el Regulador la topografía resultante a fin de cuantificar los volúmenes 
correspondientes. 

 
El topógrafo verificará permanentemente que la excavación se ajuste en lo posible a 
los perfiles finales determinados en el EDI. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
El Regulador de obra verificará la correcta excavación de los materiales. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución de la excavación del material 
según el proyecto. 

 
f) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
Una vez verificado que los trabajos de excavación se han ejecutado mediante medios 
mecánicos, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el 
Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución. 

 
Una vez verificado el desalojo y retirada del frente de trabajo de los materiales, los 
trabajos de esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución 
por el Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Una vez verificada que la excavación de los materiales se ajusta en lo posible a los 
perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados por el Regulador. 
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g) Medición 
 

La unidad de medición será el metro cúbico (m3) de material en banco de las líneas de 
taludes o cotas mostradas en los planos del EDI correspondiente. 

 
210. A TERRAPLÉN O RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS 

 
a) Definición 

 
Este trabajo consiste en escarificar, nivelar y compactar el terreno de fundación, así como 
de conformar y compactar las capas del relleno (base, cuerpo y corona) hasta su total 
culminación, con materiales apropiados provenientes de las excavaciones del prisma vial 
o prestamos laterales o de cantera, realizados luego de la ejecución de las obras de 
desbroce, limpieza, demolición, drenaje y subdrenaje; de acuerdo con la presente 
especificación, el EDI y la conformidad del Regulador. 

 
En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: 

 
- Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la que 

ha sido variada por el retiro de material inadecuado. 
- Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona. 
- Corona, parte superior del terraplén comprendida entre el nivel superior del cuerpo y el 

nivel de subrasante, construida con un espesor de 30 cm, salvo que los planos del EDI 
correspondiente indiquen un espesor diferente. 

 
En el caso en el que el terreno de fundación se considere adecuado, la parte del terraplén 
denominado base no se tendrá en cuenta. 

 
b) Materiales 

 
Conforme a las subsecciones 205.02 y 205.03 del Manual EG-2013. 

 
c) Equipo 

 
Conforme a la subsección 205.04 del Manual EG-2013. 

 
d) Requerimientos de construcción 

 
Conforme a las subsecciones 205.05 a 205.11 del Manual EG-2013. 

 
e) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la subsección 205.12 del Manual EG-2013. 

 
f) Medición 

 
La medición se realizará en metros cúbicos (m³) obtenidos a partir de perfiles transversales 
tomados antes y después de realizar el terraplén; realizándose la medición con los taludes 
establecidos en el EDI. 

 
211. A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

 
a) Definición 

 
Esta actividad incluye los trabajos de ejecución de rellenos con material seleccionado. 
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b) Descripción 

 
Esta actividad consiste en el relleno y compactación, por capas de los materiales 
procedentes de las excavaciones de la traza o de préstamos, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada o 
manual con destino a crear una plataforma que sirva de soporte a la capa de forma de la 
línea ferroviaria, para la ejecución de subdrenes o bien para trasdosar las tierras a los 
muros de contención de acuerdo a lo señalado en el EDI correspondiente. 

 
Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos aprobados 
por el Regulador y que cumplan las correspondientes condiciones de puesta en obra, 
estabilidad, capacidad portante y deformabilidad. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
- Excavación de la zona de la plataforma de la Vía Férrea a restituir o ampliar. 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (escarificado, compactación, 

adopción de medidas de drenaje, etc.). 
- Extensión por capas del material procedente de excavación. 
- Humectación o desecación de cada capa. 
- Compactación. 
- Control de Rasante, refino de taludes, etc. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar  

 
Los materiales a emplear cumplirán las prescripciones necesarias para que el relleno sea 
ejecutable y no presente problemas de estabilidad o movimientos excesivos a lo largo de 
su vida útil.  

 
d) Equipos referenciales 

 
- Pala cargadora 375 HP, tipo CAT-988, o similar. 
- Retroexcavadora 75 HP, o similar. 
- Camión de 400 HP, de 32-36 t, o similar. 
- Rodillo vibratorio autopropulsado 14 a 18 t, o similar. 
- Pisón vibrante dúplex de 1300 kg y/o pisón vibrante de placa de 60 cm de ancho, o 

similar. 
- Camión cisterna de 6000 l, o similar. 

 
e) Modo de ejecución 

 
En primer lugar, deberá ejecutarse la excavación del terreno, luego se seguirá el siguiente 
proceso de ejecución: 

 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno, 
así como la excavación y extracción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo 
hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos o a juicio del Regulador. A 
continuación, para conseguir la debida unión entre el terraplén y el terreno, se 
escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los planos del EDI 
correspondiente o señalada por el Regulador y se compactará en las mismas 
condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
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En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos 
en forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material 
procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén 
de que se trate, se mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; 
en caso negativo, será transportado al depósito de material excedente (DME) más 
cercano. 

 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su 
ejecución. 
 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba, arcillas blandas, 
limos colapsables, rellenos incontrolados, escombreras, etc., se asegurará la 
eliminación completa de este material o en la profundidad que indique el Regulador. 
Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, estabilización, 
compactación, etc., requerirá la previa autorización expresa del Regulador. 
 
Deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que el Regulador adopte 
las medidas oportunas, en los casos de rellenos de altura superior a 10 m que queden 
apoyados sobre suelos cuya densidad seca "in situ", sea inferior a 1,750 t/m3. Para 
conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se 
efectuarán calicatas y ensayos cada 1.000 m2 de superficie. 

  
Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los 
tratamientos singulares aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), el 
Regulador podrá reconsiderar las limitaciones anteriores expuestas para los rellenos 
apoyados sobre suelos. 
 
En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente 
superior al veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar 
la estabilidad del relleno. 
 
Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, 
llevándolos algo por debajo (unas dos (2) capas) respecto a éste. 
 
Las bermas no deben excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el 
proceso constructivo debe ser tal que no exista más que una berma excavada con 
anticipación al tajo del relleno y compactación. En el caso de que al excavarlas se 
apreciara la existencia de manantiales fluyentes o potencialmente fluyentes en época 
de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el correspondiente drenaje (zanjas 
rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 

 
- Extensión de las capas 

 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los 
cuales serán extendidos en capas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. 

  
Los materiales de cada capa serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria 
adecuada para ello. Salvo autorización expresa del Regulador, no se podrá proceder a 
la mezcla en tajo de materiales de procedencias diferentes. 
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El espesor de las capas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos 
después de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) 
requerirá autorización escrita del Regulador, basada en tramos de ensayo con el mismo 
equipo de compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 

 
En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del veinticinco por ciento (25%) y el 
índice de plasticidad mayor de diez (10). El Regulador podrá exigir la reducción del 
espesor de capa a veinte centímetros (20 cm). 

 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las capas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 
No se extenderá ninguna capa mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el 
Regulador. Cuando la capa subyacente se halle reblandecida por una humedad 
excesiva, el Regulador no autorizará la extensión de la siguiente. 

 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 
mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 
En el caso de marcos y bóvedas, pasos inferiores o túneles artificiales, el relleno del 
trasdosado ha de realizarse simultáneamente en los dos laterales, cuidando de evitar 
desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. 

 
- Humectación o desecación 

 
Previamente al extendido, e inmediatamente después de realizado el mismo, se 
comprobará la humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad 
dentro del rango del dos por ciento respecto a la humedad óptima (wópt+2%), 
determinándose ésta con ensayos Próctor Modificado. 
 
En caso de utilización de materiales clasificados como “Suelos Especiales” por sus 
condiciones de estabilidad volumétrica, la compactación se efectuará con una humedad 
dentro del rango comprendido entre la humedad óptima, obtenida en un ensayo Próctor 
Normal, y dos puntos porcentuales por encima de la misma (wópt < wópt + 2%). 
En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá 
implicar correcciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización 
del Regulador. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos, o por 
adición de cal viva de acuerdo a las prescripciones recogidas en la actividad 
correspondiente de tratamiento con cal. 

 
- Compactación 

 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la capa y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya 
realizado la nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de 
compactación. 
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En el cuerpo de los rellenos se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
En la capa de coronación se deberá alcanzar, como mínimo, una densidad seca igual 
a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
En el caso de material “todo-uno”, la verificación del método de extendido y 
compactación se llevará a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se 
describe. 
 
La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la capa y en 
cualquier punto de la misma, incluida el borde del talud teórico. Para poder lograr este 
objetivo, el relleno se realizará con el sobre ancho necesario y se eliminarán los 
materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud 
teórico de Proyecto. 
 
Se cuidará la unión entre capas de los terraplenes, evitando extender nuevas capas 
sobre superficies lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales 
con porcentajes de finos relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, el Regulador 
podrá exigir un suave escarificado superficial de las capas. 
 
Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá 
de modo que esta fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor 
medida posible (por ejemplo, mediante el paso de las cadenas del tractor sobre el 
material en la zona de extracción) o durante el extendido (por ejemplo, mediante el 
empleo de rodillo estático dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas). 

 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica 
no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 
compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, 
de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto del terraplén. 

  
- Terminación y refino 

 
Esta actividad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 
acabado geométrico del terraplén. 
 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan 
o dificulten su realización, de acuerdo a las cotas y pendientes recogidas en los planos 
del EDI correspondiente. La terminación y refino del terraplén se realizarán 
inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa de forma. 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad de la capa 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la 
misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.  

 
No se extenderá ninguna capa de forma sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas.  
 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus 
características y condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción 
de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar 
en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 
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- Limitaciones de la ejecución 
 

La ejecución de los terraplenes deberá suspenderse cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea inferior a 2º C. 
 
Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el CONCESIONARIO deberá 
proteger todas aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin 
reconocimiento económico adicional alguno. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso 
de los equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación.  

 
- Instrumentación de rellenos 

 
Los rellenos de más de 15 m de altura o que se consideren singulares por cualquier 
circunstancia geotécnica, se deberán instrumentar para analizar su comportamiento 
geotécnico diferido, al menos, durante el tiempo que duren las obras. 
 
El parámetro que se debe controlar, en todos los casos, es el movimiento vertical. 
 
En función de las características del relleno y del terreno de cimentación, también podría 
ser necesario controlar los movimientos horizontales y las presiones intersticiales, tanto 
del terreno de apoyo como del cuerpo del relleno. 

 
- Tramos de prueba 

 
Los tramos de prueba son tramos a realizar por parte del CONCESIONARIO, previo 
consentimiento del Regulador, con objeto de analizar cualquier aspecto puntual 
concerniente a la ejecución del relleno, especialmente cuando los materiales presenten 
particularidades especiales o necesiten algún tratamiento técnico de puesta en obra 
adicional. 
 
En los tramos de prueba se determinarán los siguientes aspectos: 

  
- Características geotécnicas del material a emplear. 
- Métodos de humectación o desecación del material, según corresponda. 
- Maquinaria a emplear para las labores de mezclado, extendido y compactación. 
- Condiciones de compactación en lo que se refiere al espesor de capa y a la 

humedad y densidad del material, una vez ejecutado. 
- Características geotécnicas del material una vez ejecutado a determinar mediante 

ensayos especiales con el material ejecutado entre los que cabe destacar los 
ensayos de placa de carga estática.  

 
En aquellos casos en los que se determine que el método de control posterior en obra 
sea el “Control de procedimiento”, los tramos de prueba servirán para fijar los requisitos 
a cumplir en dicho control. 

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control del relleno con material 
seleccionado. Buena parte de las características del relleno se alcanzan, además de por 
los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
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Se controlará que los trabajos de relleno se realicen adecuadamente, pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 
  
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
 

1) Controles técnicos. 
 

El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los ensayos de laboratorio 
correspondientes a los materiales a emplear para el relleno. 

 
Dichos ensayos deberán ser expedidos por el laboratorio de calidad correspondiente. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
Debe verificarse la correcta ejecución de cada una de las fases del relleno. 
 
Cualquier inconformidad en la ejecución de alguna de las fases, será criterio suficiente 
para el rechazo de los trabajos realizados. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual y topográfica se comprobará la ejecución según el 
proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado, de acuerdo a los criterios del Regulador de Obra, que los ensayos 
de laboratorio de los materiales a emplear para el relleno cumplen todos los requisitos 
de calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el 
Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución del relleno, los trabajos de esta actividad 
serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en el control geométrico 

 
Una vez verificado que el relleno se ajusta a lo determinado en el proyecto, los 
trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 
 

h) Medición  
 

La medición es por metro cubico (m3), aplicado sobre la superficie de los trabajos a 
realizarse verificada en los planos del EDI correspondiente.  
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512. B PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE DREN CALIFORNIANO 

 
a) Definición 

 
Perforación e instalación de dren californiano en el frente de talud de corte superior a la vía 
férrea. 

 
b) Descripción 

 
Se designa como dren californiano a una perforación efectuada en el frente de un talud en 
el que se introduce un tubo ranurado de HDPE envuelto en geotextil, para evitar el arrastre 
de finos. Su función es drenar el macizo, aliviando la presión hidrostática en el mismo y 
evitando el afloramiento de agua por la superficie del talud. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 

- Tubo dren ranurado 75 mm 

- Geotextil con gramaje mínimo de 120 g/m2 
 

d) Equipos referenciales 
 

- Telehander 
- Perforadora manual con avance 
- Grupo electrógeno de 400 kW, o similar 
- Compresora eléctrica de 900-1000 pcm, o similar 
- Jumbo, o similar 

 
e) Modo de ejecución 

 
El diámetro mínimo de la perforación será de 10 cm, salvo autorización expresa del 
Regulador. 

 
Una vez finalizada la perforación, se procederá a limpiar los residuos, eliminando cualquier 
obstáculo que pueda dificultar la entrada del tubo drenante. 
 
Si las condiciones del terreno lo requieren, la perforación se realizará con entubamiento. 
En ningún caso podrán emplearse lodos. 
 
El tubo drenante se preparará de modo que su longitud cumpla las siguientes condiciones: 

 
- Dejar un máximo de 1 m en el fondo del taladro desprovisto de tubo. 
- Dejar, al menos, 1 m de tubo fuera de la boca del taladro para permitir la conexión con 

el drenaje. 
 

El tubo deberá estar ranurado en toda su longitud, salvo el último metro situado en el interior 
del terreno. En cualquier caso, el Regulador podrá acortar el tramo ranurado en función de 
la situación de la capa a drenar. 

 
La zona ranurada se envolverá con un geotextil con un gramaje mínimo de 120 g/m2. Los 
solapes mínimos en sentido longitudinal serán 20 cm y en sentido circunferencial 7 cm. En 
caso de que el tubo sólo se encuentre perforado en un tramo, no en toda su longitud, la 
envoltura de geotextil se prolongará 1 m más de la zona ranurada. 
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El diámetro del tubo de HDPE será inferior al del taladro, entre 15 mm y 40 mm, 
correspondiendo al Regulador aprobar el diámetro del tubo a emplear. 
  
Al colocar el tubo, éste deberá ser introducido sin forzarlo, reduciendo en lo posible el roce 
con las paredes. En caso de que se encuentre algún obstáculo, se extraerá el tubo, se re-
perforará para eliminarlo y, tras revisar el tubo y envolver en geotextil las zonas dañadas, 
se introducirá nuevamente el tubo de HDPE. 
 
Se procederá de igual manera cuando se compruebe, al introducir el tubo, que la longitud 
del taladro es inferior en más de 50 cm a la especificada. 
 
La boca de los drenes se sellará con una lechada de cemento o bentonita-cemento, hasta 
una profundidad de, como mínimo, 25 cm. Una vez finalizada la instalación, se comprobará 
que no sale agua por el espacio comprendido entre tubo y taladro. 

 
f) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de ejecución se realicen adecuadamente pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía, relativos 
a la calidad de los materiales empleados, en el que deberá constar: 

 
- Diámetro exterior y espesor del tubo dren en mm 
- Sección hidráulica del tubo dren en cm2/m. 
- El gramaje del geotextil empleado en cm2. 
- Permeabilidad mínima en cm/s y permisividad mínima en s-1 del geotextil. 

 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 

 
2) Controles de ejecución 

 
Debe verificarse la correcta perforación y colocación del tubo dren y la correcta 
posición de cada uno de los drenes a ejecutar. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Mediante control topográfico se comprobará la ejecución de los trabajos según el EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 
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Una vez verificado que los materiales empleados cumplen todos los requisitos de 
calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los drenes californianos, los trabajos de 
esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Una vez verificado que la ejecución de los drenes californianos se ajusta, en lo posible, 
a los perfiles finales determinados en el EDI, los trabajos se podrán dar como 
geométricamente aprobados. 

 
h) Medición   

 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) estimado en porcentaje respecto del 
total, que cumpla con lo especificado en el EDI correspondiente y aceptado por el 
Regulador. 

 
225. A RIELES HINCADOS EN EL TERRENO 

 
a) Definición 

 
Hincado de rieles de al menos 10m de longitud, espaciados a cada 25cm, para la 
estabilización de los taludes inferiores. 

 
b) Descripción 

 
Se designa como riel hincado a aquel que se introduce mediante medios neumáticos en el 
interior del terreno para que, a modo de pantalla, sujete al mismo.  
 
Su función es ayudar a la estabilización del talud inferior. 

 
c) Materiales referenciales 

 
- Rieles de ferrocarril. (para esta actividad se podrá utilizar los rieles desmontados de la 

vía férrea) 
- Geotextil con gramaje mínimo de 120 g/m2. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Grupo electrógeno de 400 kW, o similar. 
- Compresora eléctrica de 900-1000 pcm, o similar. 
- Retroexcavadora 75 HP, o similar con acople para hinca de rieles. 

 
e) Modo de ejecución 

 
Hincado neumático de los rieles con una profundidad de al menos 10m. Para ello deberá 
realizarse la excavación necesaria en el terreno para que pueda la retroexcavadora 
posicionarse y realizar el trabajo de hincado. 

 
f) Controles 
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Se controlará que los trabajos de ejecución se realicen adecuadamente pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía, relativos 
a la calidad de los materiales empleados. 

 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales. 

 
2) Controles de ejecución 

 
Debe verificarse la correcta ejecución de los rieles hincados y la correcta posición de 
cada uno de los mismos. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Mediante control topográfico se comprobará la ejecución de acuerdo a los EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los materiales empleados cumplen todos los requisitos de 
calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los rieles hincados, los trabajos de esta 
actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Una vez verificada que la ejecución de los rieles hincados se ajusta, en lo posible, a 
los perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados. 

 
h) Medición   

 
Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida la unidad (und) 
realmente ejecutada en el periodo, en su posición original determinada dentro de las líneas 
indicadas en el EDI correspondiente y aprobadas por el Regulador.  
 

225. B PANTALLA DE RIELES 
 

a) Definición 
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Pantallas de rieles hincados para ampliar la plataforma en los tramos donde sea necesario 
para permitir la ejecución de las cunetas. La separación de los rieles a hincar será de 60 
cm. 

 
b) Descripción 

 
Se designa como riel hincado a aquel que se introduce mediante medios neumáticos en el 
interior del terreno para que, a modo de pantalla, sujete al mismo.  

 
Su función es ayudar a la estabilización de los taludes y permitir la ampliación de la 
plataforma, en los casos donde ha sido necesario para poder ejecutar cunetas. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar 

 
- Riel de ferrocarril. 
- Geotextil con gramaje mínimo de 120 g/m2. 

d) Equipos referenciales 
 

- Grupo electrógeno de 400 kW, o similar. 
- Compresora eléctrica de 900-1000 pcm, o similar. 
- Retroexcavadora 75 HP, o similar con acople para hinca de rieles. 

 
e) Modo de ejecución 

 
Hincado neumático de los rieles con longitudes de 6m. La ejecución se realizará desde la 
plataforma ferroviaria. 

 
f) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de ejecución se realicen adecuadamente pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio de la Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía, relativos 
a la calidad de los materiales empleados. 

 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 

 
2) Controles de ejecución 

 
Debe verificarse la correcta ejecución de los rieles hincados y la correcta posición de 
cada uno de los mismos. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Mediante control topográfico se comprobará la ejecución de los trabajos según el EDI 
correspondiente. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los materiales empleados cumplen todos los requisitos de 
calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los rieles hincados, los trabajos de esta 
actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución. 
 
 

3) Basados en control geométrico 
 

Una vez verificada que la ejecución de los rieles hincados se ajusta, en lo posible, a 
los perfiles finales determinados en el EDI, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados. 

 
h) Medición   

 
Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida el metro lineal (m) 
realmente ejecutada en el periodo, en su posición conforme al EDI correspondiente y 
aprobadas por el Regulador.  

 
512. A COLOCACIÓN DE SUBDREN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

 
a) Definición 

 
Este trabajo consiste en la construcción de estructuras drenantes del pavimento o subsuelo 
con la finalidad de captar y evacuar aguas subterráneas, utilizando materiales filtrantes, 
tales como: piedra, grava, tubería perforada, geotextiles y otros debidamente aprobados, 
de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el EDI correspondiente. 
 
Los subdrenes a construir que no estén considerados en el EDI, serán definidos y 
aprobados por el Regulador en función a las condiciones particulares encontradas en el 
terreno.  

 
b) Descripción 

 
Los subdrenes profundos tienen por finalidad drenar y evacuar el agua proveniente de flujos 
subterráneos. Estos subdrenes pueden o no llevar tubería perforada. En todos los casos, 
los subdrenes serán diseñados específicamente indicando el dimensionamiento y los 
elementos que lo componen, y deben contar con conformidad del Regulador. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar 

 
Los materiales para los subdrenes consistirán de lo siguiente: 

 
- Material filtrante 
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Podrá ser natural, provenir de la trituración de piedra o roca, o ser una mezcla de ambos 
y estará constituido por fragmentos duros y resistentes. 

 
Para casos en que no se utilice geotextil en el recubrimiento del subdrén el material 
filtrante deberá estar constituido por partículas con tamaños comprendidos entre el 
tamiz de 100 mm (4”) y el de 0,149 mm (N°. 100). Se requiere, en este caso, una 
gradación especial, para impedir el movimiento del suelo hacia el material filtrante 
debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 
 

 
 

En caso el terreno natural tenga granulometría uniforme se sustituirá la primera relación 
por: 

 
 
Y para asegurar la capacidad del filtro: 
 

 
 

Si el subdrén va cubierto por un geotextil se permitirá granulometría con fragmentos de 
un solo tamaño. 
 
En caso el subdrén lleve tubería con perforaciones circulares se deberá cumplir: 

 
En caso el subdrén lleve tubería con ranuras se deberá cumplir: 

 
 
En caso de terrenos cohesivos, el límite superior para d15 del filtro, se establecerá en 
0,1 mm. Cuando sea preciso, deberán utilizarse en el proyecto dos o más materiales de 
filtros. Ordenados éstos desde el terreno natural a la tubería, deben satisfacer, cada 
uno con respecto al contiguo, las condiciones exigidas anteriormente entre el material 
filtro y el suelo a drenar. 

 
Donde dx es el tamiz por el que pasa el x% del material. 

 
Resistencia a la abrasión: Medido en la máquina de Los Ángeles, según la norma de 
ensayo MTC E 207. El desgaste no podrá ser mayor de 40%. 

 
- Geotextil 

 
Se utilizarán geotextiles que cumplan las exigencias que se especifican en las Tablas 
511-1 y 511-2 del Manual EG-2013. 
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Como la permeabilidad del geotextil debe ser compatible con la del suelo, su coeficiente 
de permeabilidad y su tamaño de abertura aparente serán indicados en el EDI 
correspondiente o aprobados por el Regulador. 

 
- Tubería 

 
La tubería perforada a instalar será la especificada en el EDI y en caso contrario será 
la aprobada por el Regulador. 

 
d) Equipos referenciales  

 
Se deberá disponer de los equipos necesarios para explotar, procesar, cargar, transportar 
y colocar el material filtrante, así como para los trabajos de instalación del subdrén. 

 
e) Ejecución de las obras 

 
El CONCESIONARIO ejecutará los trabajos con una adecuada coordinación entre las 
actividades de apertura de la zanja y construcción del filtro, de manera que aquella quede 
expuesta el menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios sean mínimas. 
 
Será de responsabilidad del CONCESIONARIO, la colocación de elementos de 
señalización preventiva en la zona de los trabajos, la que deberá ser visible durante las 
veinticuatro (24) horas del día. El diseño de la señalización requerirá la conformidad del 
Regulador y cumplirá con lo dispuesto en la Sección 103 del Manual EG-2013. 
 
Los trabajos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Preparación del terreno 

 
La construcción del filtro será autorizada por el Regulador, cuando la excavación haya sido 
terminada de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes indicadas en el EDI o 
aprobadas por el Regulador. 
 
La excavación se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en la Sección 501 del Manual 
EG-2013. 

 
- Colocación del geotextil 

 
El geotextil cuando lo establezca el EDI o lo apruebe el Regulador, se deberá colocar 
cubriendo totalmente el perímetro de la zanja, acomodándolo lo más ajustado posible a la 
parte inferior y a las paredes laterales de ésta y dejando por encima la cantidad de tela 
necesaria para que, una vez se acomode el material filtrante, se cubra en su totalidad, con 
un traslape mínimo de 0.30 m. 
 
Las franjas sucesivas de geotextil se traslaparán longitudinalmente 0.45 m como mínimo. 
No se permitirá que el geotextil quede expuesto, sin cubrir. 
 
De preferencia, se coserá el geotextil, de manera que se garantice la continuidad del 
elemento filtrante. 

 
- Colocación del material filtrante 

 
El material filtrante, se colocará dentro de la zanja en capas con el espesor indicado en el 
EDI o aprobado por el Regulador, empleando un método que no genere daños en el 
geotextil o en las paredes de la excavación. 
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El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en el proyecto o aprobada por el 
Regulador. 

 
- Tubería 

 
La tubería se colocará sobre un solado de 10 cm de espesor como mínimo. El material del 
solado deberá cumplir con lo especificado en la Subsección 506.07 del Manual EG-2013. 
No deberá contener partículas que puedan producir daño en la tubería. 

 
f) Aceptación de los trabajos 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el Regulador efectuará las siguientes acciones 
principales: 

 
1) Controles 

 
- Cumplimiento de lo especificado en la Sección 103 del Manual EG-2013. 
- Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el 

CONCESIONARIO. 
- Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en 

el EDI u ordenadas por él. 
- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados, durante el período de 

ejecución de las obras. 
- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la elaboración 

y colocación de los agregados, la colocación del geotextil, la instalación de la 
tubería y la colocación de la capa de sello de filtro. 

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad 
exigidos por la presente especificación. 

- Efectuar ensayos de control sobre el geotextil, los agregados pétreos del filtro y el 
material de la capa de sello. 

 
2) Calidad de los agregados del filtro 

 
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro muestras y de cada fracción de ellas se determinará el ensayo de Los 
Ángeles, cuyos resultados deberán satisfacer las especificaciones indicadas en la 
Subsección 509.03(a) (2) del Manual EG-2013. 
 
Durante la etapa de producción, el Regulador examinará las descargas de los acopios 
y ordenará el retiro de los agregados que, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica y tamaños superiores o inferiores al máximo y mínimo especificado. Además, 
efectuará, cuando menos, una determinación de la granulometría por jornada de 
trabajo, que deberá cumplir con los requisitos especificados en la Subsección 
509.03(a) (1) del Manual EG-2013. 

 
3) Calidad del geotextil 

 
Cada despacho de geotextil deberá venir acompañado de una certificación del 
fabricante, que garantice que el producto satisface las exigencias de calidad indicadas 
en el Proyecto. El Regulador, efectuará las pruebas especificadas y rechazará el 
geotextil si no cumple la calidad requerida. 

 
4) Calidad del trabajo terminado 
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El Regulador aceptará el subdrén construido en zanjas cuyas dimensiones, 
alineamientos y pendientes se ajusten a los requerimientos del EDI correspondiente 
y cuyos materiales y procedimientos de ejecución cumplan lo establecido en las 
presentes especificaciones. 

 
g) Medición 

 
La unidad de medida será el metro lineal (m), de subdrén concluido de acuerdo al EDI y 
aprobado por el Regulador. 

 
513. A TUBO RANURADO DE PVC, D=200MM 

 
a) Definición 

 
Tubos ranurados para drenes profundos en explanaciones. 

b) Descripción  
 

Se definen como tales los tubos de PVC de diámetro mínimo a considerar 200mm, tanto 
lisos, como ranurados y corrugado ranurado simple, que se utilicen como colectores de 
desagüe y como tuberías de drenaje. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar  

 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento 
de su recepción en obra serán las de la tabla siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS  
DEL MATERIAL 

VALORES MÉTODO DE ENSAYO OBSERVACIONES 

Densidad De 1,35 a 1,46 t/m3 UNE-EN ISO 1183-2: 2005  

Temperatura de Reblandecimiento 75 º C UNE-EN ISO 306:1997 Carga de ensayo de 1 kg 

Resistencia a tracción  
Simple 

50 N/mm2 UNE-EN 1452-1:2000 
El valor menor de las cinco 

probetas 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 UNE –EN1452-1 y 2: 2000 
El valor menor de las cinco 

probetas 

 
El Regulador podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características de los 
tubos suministrados, así como realizar los correspondientes ensayos de comprobación. 

 
d) Equipos referenciales 

 
No aplica. 

 
e) Modo de ejecución 

 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta centímetros (50 cm) mayor 
que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 

 
Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados 
sobre una solera de concreto simple f’c 210 kg/cm2 de diez centímetros (10 cm) de espesor. 
En este tramo se recubrirá el tubo con veinte centímetros (20 cm) de concreto simple 
f’c=210 kg/cm2 sobre la generatriz superior del mismo. 
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Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de diez centímetros (10 
cm) de espesor y se rellenará con arena con un espesor de veinticinco centímetros (25 cm) 
por encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones para 
relleno de zanjas. 

 
Para los tubos ranurados se utilizará relleno con material filtrante con un espesor de 
veinticinco (25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las 
prescripciones para relleno de zanjas. 
 
El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo 
el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo 
o boquilla. 

 
f) Controles 

 
Conforme a la sección 509 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 509 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
Se medirá por longitud (m) de tubo de pvc de diámetro 200 mm ranurado sobre cama de 
arena de 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 
cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio 
geotextil con parte proporcional de medios auxiliares, conforme a lo señalado en el numeral 
4.2.3 Galerías filtrantes de la norma OS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
525. C NUEVA ESTRUCTURA ANTIHUAYCO 

 
a) Definición 

 
Esta unidad consistirá en la demolición de la antigua estructura antihuayco (ubicada en el 
P.K. 93+470 de la vía actual) y la ejecución de una nueva estructura en su lugar para la 
conducción de posibles huaycos durante la época de lluvias. El diseño de esta estructura 
debe permitir mantener la vía férrea libre de los efectos de huaycos que impidan la 
transitabilidad del ferrocarril. 

 
b) Descripción 

 
Esta actividad comprende los trabajos a realizarse para la demolición de la antigua 
estructura antihuayco situada en el P.K. 93+470 de la vía férrea, que se encuentra dañada 
estructuralmente, y la ejecución de una nueva estructura antihuayco en su lugar. 

 
c) Materiales referenciales 

 
- Concreto f’c ≥ 210 kg/cm2 de resistencia mínima característica a los 28 días. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Retroexcavadora s/oruga 80-110HP 0.5-1.3 Y, o similar. 
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- Camión basculante de 12 t de carga de 162 CV, o similar. 
- Martillo neumático. 
- Grupo electrógeno de 400 kW, o similar. 
- Compresora eléctrica de 900-1000 pcm, o similar. 
- Plataforma elevadora sobre llantas. 

 
e) Modo de ejecución 

 
Se distinguen las siguientes fases de trabajo: 

 
- Demolición de la antigua estructura antihuayco. 
- Preparación del terreno. Comprende la excavación en todo tipo de terreno, el refino de 

taludes, la nivelación de pendiente de vértice del fondo y los agotamientos y drenajes 
provisionales que se precisen. 

- Puesta en obra y acabado superficial de la estructura de mampostería mediante bloques 
de piedra de diámetro máximo 0.50 m, unidos con concreto f’c= 175 kg/cm2. 

- Puesta en obra y acabado superficial de la losa encofrada con concreto para la 
conducción de posibles huaycos. El concreto a utilizar será de al menos f’c= 210 
kg/cm2. 

- Puesta en obra y acabado superficial de los emboquillados de mampostería y las 
bajantes. 

- También se incluirán las operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo largo 
de todas las fases de la obra. 

 
f) Controles 

 
El Regulador verificará el retiro completo de los materiales que componen la antigua 
estructura antihuayco y la ejecución de la nueva estructura. 
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
Se controlará el retiro de todos los materiales que componen la estructura demolida 
de la zona, mediante el uso de medios mecánicos convencionales, y la ejecución de 
la nueva estructura antihuayco según el proyecto. 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía relativos 
a la calidad de los materiales empleados para la fabricación de las nuevas estructuras 
antihuayco, en los que deberá constar el tipo y la resistencia característica en kg/cm2 
del concreto utilizado para la ejecución de la nueva estructura, y la calidad del acero 
para la ejecución de la losa de concreto armado. 
 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 

 
2) Controles de ejecución 

 
El Regulador verificará el retiro completo de los materiales que componen la antigua 
estructura antihuayco y la ejecución de la nueva estructura. 
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Mediante inspección visual se comprobará la limpieza y desmantelación total de las 
estructuras.   

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Deberán materializarse bases topográficas que permitan llevar a cabo el control de la 
nueva estructura durante su construcción. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los trabajos de demolición de las estructuras antiguas y la 
ejecución de las nuevas estructuras antihuayco se han ejecutado mediante medios 
mecánicos y manuales, sin dañar la plataforma y los taludes ferroviarios, los trabajos 
se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificado el desalojo y retiro del frente de trabajo de los materiales que 
componen la antigua estructura, y la correcta ejecución de las nuevas estructuras 
antihuayco según el EDI, los trabajos de esta actividad serán aprobados desde el 
punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Una vez verificado que la ejecución de las estructuras se ajusta, en lo posible, a los 
perfiles finales determinados en el EDI, los trabajos se podrán dar como técnicamente 
aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición   

 
Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida la unidad (und) 
realmente ejecutada en el periodo, en su posición original determinada dentro de las líneas 
indicadas en el EDI y aprobadas por el Regulador.  

 
 

A.2 Drenaje Transversal 
 

En esta sección se señalan las actividades que el CONCESIONARIO deberá implementar como 
mínimo en relación al Drenaje Transversal. Lo señalado en la presente sección se complementa 
con las actividades de la sección Trabajos en Puentes, en específico a las siguientes: 

 
501.A Excavación para estructuras en material común 
507.A Rellenos para estructuras 
550.A Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 
310.A Concreto estructural F´c 140 y 210 kg/cm2  
314.C Encofrado y desencofrado de madera 
604.A Transporte de materiales a distancia mayor a 1000m 
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535 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 2M x 2M, 3M x 3M y 4M x 4M  
 

a) Definición 
 

Se define como drenaje transversal ejecutado in situ a la alcantarilla abierta en el terreno 
de concreto armado con encofrados sobre un lecho de asiento previamente preparado. 

 
A continuación, se presenta una tabla con las alcantarillas nuevas mínimas a implementar. 

 

Sección de 
Alcantarilla 

Cantidad 

Ubicación 

Vía Actual 
Proyecto 

Referencial 

2m x 2m 6 

PK 53+895 PK 54+150 

PK 57+042 PK 57+300 

PK 57+544 PK 57+800 

PK 57+895 PK 58+150 

PK 58+242 PK 58+500 

PK 76+391 PK 76+650 

3m x 3m 3 

PK 56+845 PK 57+100 

PK 63+785 PK 64+040 

PK 81+542 PK 81+797 

4m x 4m 2 
PK 71+808 PK 72+065 

PK101+525 PK101+780 

 
En estos casos particulares, el CONCESIONARIO sólo podrá plantear una variación de la 
intervención, ya sea por reposicionamiento o modificación de metrados, en el entendido de 
la mayor investigación de ingeniería a su cargo, sometiendo la propuesta de cambio a la 
conformidad previa del CONCEDENTE. 

 
b) Descripción 

 
Estas alcantarillas quedan reflejadas mediante las unidades de obra de construcción 
siguientes: 

 
501.A  Excavación para estructuras en material común. 
507.A  Rellenos para estructuras. 
604.A  Transporte de materiales granulares, distancia mayor a 1000m. 
314.C  Encofrado y desencofrado madera estribos. 
310.A  Concreto f´c = 140 kg/cm2 (limpieza). 
310.C  Concreto f´c = 210 kg/cm2 (cimentaciones). 
550.A  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 
220.D  Enrocado seco adosado al pie del talud. 

 
c) Medición 

 
La unidad de medición será la unidad (und) de alcantarilla realmente ejecutada, dentro de 
las líneas indicadas en el Proyecto y aprobadas por el Regulador. 

 
535. A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 1M x 1M 

 
a) Definición 
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Se define como drenaje transversal ejecutado in situ a la alcantarilla abierta en el terreno, 
de 1m x 1m de sección, de concreto armado con encofrados sobre un lecho de asiento 
previamente preparado. 

 
El CONCESIONARIO deberá ejecutar al menos ochenta y nueve (89) alcantarillas de 
sección transversal de 1m x 1m, siendo el responsable de ubicar y realizar la actividad en 
condiciones y características de calidad suficientes para el Proyecto. 
 

b) Descripción 
 

Las alcantarillas serán de concreto con resistencia específica de al menos f’c=210 kg/cm2. 
El concreto deberá presentar una consistencia seca, con un valor de ensayo en el cono de 
Abrams inferior a 4 cm.  
 
La forma y dimensiones de las alcantarillas de concreto serán las diseñadas en el EDI 
correspondiente. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar  

 
- Concreto f´c 210 Kg/cm2 
- Fierro corrugado (fy=4200 kg/cm2) 
- Encofrados 

 
Se podrán utilizar elementos prefabricados, siempre que cumplan los requisitos y 
características técnicas solicitadas. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Planta / mixers de Concreto 
- Minicargador 

 
e) Modo de ejecución 

 
- Preparación del terreno 

 
Comprende la excavación en todo tipo de terreno, el refino de taludes, la nivelación de 
pendiente de vértice del fondo y los agotamientos y drenajes provisionales que se 
precisen. 

 
- Puesta en obra y acabado superficial del concreto 

 
Este apartado también incluirá las operaciones tendentes a mantener limpias las 
alcantarillas a lo largo de todas las fases de la obra. 

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de esta actividad. 
 
Se controlará que los trabajos de ejecución de la actividad se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador. 

 
1) Controles técnicos 
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El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía, relativos 
a la calidad de los materiales empleados para la esta actividad, en el que deberá 
constar: 

 
- Resistencia específica del concreto en Kg/cm2. 
- Tamaño máximo de los agregados empleados. 
- Tipo de cemento. 

 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 
Además, se comprobará la dosificación del concreto premezclado o de los 
componentes de la mezcla, así como la aplicación sobre el substrato limpio. 
 
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, por un 
período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez 
(10) días. Sin embargo, el Regulador podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción. 
 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por 
lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 

 
2) Controles de ejecución 

 
La resistencia del concreto se medirá mediante ensayos de control normal. Se 
establecerán lotes de ensayo. 
 
El Regulador podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que 
se estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a 
su recepción o rechazo. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
La pendiente del fondo no podrá variar en +/- 0,2% de la indicada en el EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Conforme al diseño hidráulico. 

  
2) Basados en la ejecución 

 
Conforme a los ensayos sobre el concreto ejecutados. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
La forma y dimensiones de las alcantarillas de concreto serán las señaladas en los 
Planos del EDI correspondiente. 

 
h) Medición 
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Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida la unidad (und) 
realmente ejecutada en el periodo, en su posición original determinada dentro de las líneas 
indicadas en el EDI correspondiente y aprobadas por el Regulador. 

 
534. A LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS GRANDES B>1M., H>1M. 

 
a) Definición 

 
Comprende la limpieza (de maleza, escombros, arbustos, etc.) y rehabilitación de las 
alcantarillas existentes en la vía con sección B>1m, H>1m; con la finalidad de lograr el 
eficiente drenaje transversal del Sistema. 

 
El CONCESIONARIO será responsable de contemplar en el EDI correspondiente el diseño 
del sistema de drenaje del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, tanto longitudinal como 
transversal, que incluye como mínimo las cunetas longitudinales, las alcantarillas y las 
zanjas de coronación, por lo tanto debe prever la infraestructura correspondiente y 
necesaria para la correcta funcionalidad de este sistema, de modo que evite su colapso y/o 
la acumulación de las aguas pluviales que dañen la plataforma ferroviaria. 
 
En ese sentido, en relación a las alcantarillas existentes, el CONCESIONARIO será quien 
opte por la utilización de algunas o todas ellas, de acuerdo a su diseño final. 
 
El listado completo de las alcantarillas existentes se encuentra en el numeral 534.B. 

 
b) Descripción  

 
La rehabilitación de las alcantarillas existentes comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
- Reemplazo de las durmientes de madera con sus respectivas fijaciones. Para esta 

actividad se utilizarán las durmientes de madera provenientes de la vía férrea actual, 
las mismas que se encuentran en mejor estado de conservación que las instaladas 
actualmente en las alcantarillas. 

- Reemplazo de los paquetes de rieles que sirven de apoyo a la vía férrea. Para esta 
actividad, se utilizarán los rieles provenientes del desmontaje de la vía férrea existente. 

- Reparación de la sección de las alcantarillas (mampostería de piedra o concreto). 
- Adecuación de los ingresos y salidas de las alcantarillas de acuerdo a los flujos 

esperados según diseño. 
 

c) Disposición de los materiales excedentes 
 

Los materiales obtenidos como resultado de estos trabajos se depositarán en los lugares 
previstos para ello. 
 
El volumen obtenido por esta labor no se depositará por ningún motivo en lugares donde 
interrumpa alguna vía transitada o zonas que sean utilizadas por la población como acceso 
a centros de importancia social, salvo si el Regulador lo apruebe por circunstancias de 
fuerza mayor. 

 
d) Materiales propuestos a utilizar 

 
No aplica. 

 
e) Equipos referenciales 
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El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de limpieza deberá ser compatible 
con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la conformidad previa del 
Regulador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa de 
ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificación.  

 
Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de silenciadores, sobre 
todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad del entorno. 

 
f) Modo de ejecución 

 
Los productos de desbroce y limpieza que puedan ser utilizados durante el desarrollo de 
las obras son propiedad de la entidad contratante y deberán acopiarse para su uso 
posterior, sin que se produzca deterioro en ellos. El CONCESIONARIO deberá hacerse 
cargo de la gestión de los productos de limpieza que no vayan a ser utilizados, ya sea 
realizando un tratamiento de los mismos o transportándolos a DME. 
 
Los materiales provenientes de la limpieza deberán ser retirados del lugar de los trabajos, 
transportados y depositados en los lugares establecidos en el proyecto o señalados por el 
Regulador, donde dichos materiales deberán ser enterrados convenientemente, de tal 
manera que la acción de los elementos naturales no pueda dejarlos al descubierto. 
 
Para el traslado de estos materiales los vehículos deberán estar cubiertos con una lona de 
protección, con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen accidentalmente 
durante el trayecto a la zona de disposición de desechos previamente establecido por la 
autoridad competente, así como también es necesario aplicar las normas y disposiciones 
legales vigentes. Los materiales excedentes por ningún motivo deben ser dispuestos sobre 
cursos de agua (escorrentía o freática), debido a la contaminación de las aguas, seres vivos 
e inclusive puede modificar el microclima. Por otro lado, tampoco deben ser dispuestos de 
manera que altere el paisaje natural. 
 
La materia vegetal inservible y los demás desechos deberán ser transportados a depósitos 
de materiales excedentes o plantas de tratamiento, que deberán estar indicados en el 
Proyecto o, en su defecto, aprobados por el Regulador. 
 
Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los 
terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, 
ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales. 

 
g) Controles 

 
No aplica. 

 
h) Aceptación de los trabajos 

 
No aplica. 

 
i) Medición 

 
La unidad de medida será por unidad (und) de alcantarilla. 

 
 

534.B LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS PEQUEÑAS B<1M., H<1M. 
 

a) Definición  
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Comprende la limpieza (de maleza, escombros, arbustos, etc.) y rehabilitación de las 
alcantarillas existentes en la vía con sección B<1m, H<1m.; con la finalidad de lograr el 
eficiente drenaje transversal del Sistema. 

 
b) Descripción  

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas descritas en la unidad 534.A. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de limpieza deberá ser compatible 
con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la conformidad previa del 
Regulador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa de 
ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificación.  

 
Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de silenciadores, sobre 
todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad del entorno. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 534.A 

 
f) Controles 

 
No aplica. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
No aplica. 

 
h) Medición 

 
La unidad de medida será por unidad (und) de alcantarilla. 
 
 

A.3 Drenaje Longitudinal  
 
 

521. A CUNETA DE DRENAJE LONGITUDINAL, SECCIÓN TRIANGULAR 
 

a) Definición  
 

Se define como cuneta de concreto a la cuneta abierta en el terreno y revestida de concreto, 
de acuerdo a diseño en el EDI correspondiente, cuya finalidad será lograr el eficiente 
drenaje longitudinal del Sistema. 

 
El CONCESIONARIO podrá ejecutar las cunetas de concreto in situ o plantear el uso de 
prefabricados, en cualquier caso, deberá cumplir con los requisitos y características 
técnicas solicitadas. 
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Las secciones mínimas a considerar deberán tomar en consideración los flujos esperados 
según diseño y las características de los equipos a utilizar en las labores de mantenimiento 
durante la concesión. 

 
b) Descripción 

 
Las cunetas serán de concreto con resistencia específica de al menos fc’=210 kg/cm2, 
fabricados con agregados procedentes de la trituración, cuyo tamaño máximo será de 
veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland. El concreto deberá presentar una 
consistencia seca, con un valor del cono de Abrams inferior a 4 cm. La forma y dimensiones 
de las cunetas de concreto serán las señaladas en los planos del EDI correspondiente. 
 
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que las rectas, y su directriz se 
ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar 
 

- Concreto Premezclado f´c 210 Kg/cm2 
 

d) Equipos referenciales 
 

- Planta / Mixers de Concreto 
- Minicargador 

 
e) Modo de ejecución 

 
- Preparación del terreno 

 
Comprende la excavación en todo tipo de terreno, el refino de la sección, la nivelación 
de pendiente de vértice del fondo y los agotamientos y drenajes provisionales que se 
precisen. 

 
- Puesta en obra y acabado superficial del concreto 

 
Este apartado también incluirá las operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta 
a lo largo de todas las fases de la obra. 

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de esta actividad. Buena 
parte de las características de los sistemas de drenaje se alcanzan, además de por los 
materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 

 
Se controlará que los trabajos de ejecución de la actividad se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  

 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía, relativos 
a la calidad de los materiales empleados para la fabricación de las cunetas de drenaje, 
en el que deberá constar: 

 
- Resistencia específica del concreto en Kg/cm2. 
- Tamaño máximo de los agregados empleados. 
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- Tipo de cemento. 
 

Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 
 
Además, se comprobará la dosificación del concreto premezclado o de los 
componentes de la mezcla, así como la aplicación sobre el substrato limpio. 
 
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, por un 
período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez 
(10) días. Sin embargo, el Regulador podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos sobre muestras del concreto tomadas. 
 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por 
lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 

 
2) Controles de ejecución 

 
La resistencia del concreto se medirá mediante ensayos de control normal. Se 
establecerán lotes de ensayo como máximo cada 100 m de cuneta. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
La pendiente del fondo no podrá variar en +/- 0,2% de la indicada en Proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Conforme al diseño hidráulico. 

  
2) Basados en la ejecución 

 
Conforme a los ensayos sobre el concreto ejecutados. 

 
3) Basados en control geométrico 

 
Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará sus dimensiones 
cada cien (100) metros y en los puntos inicial y final, mediante una plantilla con la 
sección tipo permitiéndose unas tolerancias respecto a las dimensiones teóricas no 
mayores a dos (2) centímetros. 

 
h) Medición 

 
La medición de esta actividad se realizará en metros lineales (m) realmente ejecutados de 
cunetas de drenaje longitudinal de sección triangular. 

 
 

521. B CUNETA DE DRENAJE LONGITUDINAL, SECCIÓN RECTANGULAR 
 

Será de aplicación lo indicado en la unidad 521.A, para cunetas de drenaje longitudinal de 
sección rectangular. 
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A.4  Defensas Ribereñas 
 

220. D ENROCADO O ESCOLLERA SECA ADOSADA AL TALUD 
 

a) Definición 
 

Enrocado de protección seco para defensa ribereña en el pie del talud, para la protección 
de los taludes inferiores de la plataforma. 
 

b) Descripción 
 

Se entienden por muros secos para defensa ribereña, los constituidos por bloques de roca 
irregulares, de forma poliédrica, sin labrar y de gran tamaño con un peso mínimo de 325 kg 
extraídos del río Mantaro y 480 kg del río Ichu ubicados en el río Mantaro y el río Ichu (en 
las zonas identificadas en el EDI correspondiente), que se colocan uno a uno mediante 
maquinaria específica, con funciones de protección o sostenimiento de los taludes. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar  

 
Los bloques de roca deben provenir de macizos sanos, de canteras, préstamos, o de las 
excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras. Las propiedades más 
relevantes de los bloques se clasifican en tres grupos: geométricas, físicas y, por último, 
químicas y de durabilidad: 

 
- Propiedades Geométricas o Granulometría o Forma o Proporción de superficies 

trituradas o rotas. 
 
- Requisitos Físicos o Densidad Seca o Resistencia a Compresión Simple o Integridad 

de los bloques o Resistencia a la Fragmentación. 
 
- Requisitos Químicos y de durabilidad o Estabilidad Química o Estabilidad frente a la 

inmersión en agua o Estabilidad frente a los ciclos humedad-sequedad o Absorción de 
Agua o Resistencia a Congelación y deshielo o Resistencia a la cristalización de las 
sales o Efecto Sonnenbrand. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m3 de capacidad, o similar. 
- Camión de 400 HP de 32-36 t, o similar. 
- Retroexcavadora-cargadora 70 HP, o similar. 
- Camión Volquete 15 m3, o similar. 
- Tren de Trabajo 

 
e) Modo de ejecución. 

 
En lo relativo a la fundación de los muros se comprobará que el talud o ladera esté en 
condiciones adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, afloramiento de aguas, etc.  

 
Se limpiarán los materiales extraños, se captará el material surgido y se refinará la 
excavación hasta dejar superficies regulares. Se debe excavar la cimentación hasta la cota 
definida en el EDI, siendo recomendable una profundidad mínima de 1 m.  
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El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará con una contrainclinación respecto 
a la horizontal de valor aproximado 3H:1V, lo que facilita la colocación de las siguientes 
hiladas de bloques.  
 
Una vez efectuada la excavación del cimiento, se debe colocar el enrocado en su interior, 
hasta alcanzar aproximadamente la cota del terreno natural en el intradós. 
 
En todas las fases de la construcción del muro y en particular en la ejecución del cuerpo 
del mismo, deberá contarse con al menos un operario auxiliar que asista al maquinista en 
la selección y colocación de cada bloque, así como en la materialización de la geometría 
del muro: para ello deberá ir provisto de cinta métrica y escuadra con nivel.  
 
Este trabajo deberá ser revisado por medio de equipos topográficos.  
 
Durante la colocación de los bloques, el operario auxiliar comprobará que cada uno de ellos 
cumple las características especificadas en el EDI.  
 
Las piedras de escollera que conforman el cuerpo del muro se colocarán procurando su 
propia estabilidad y la materialización de una contrainclinación en torno al 3H:1V, lo cual 
tiene una repercusión directa en la estabilidad del muro y dificulta una eventual caída de 
piedras tanto durante la construcción como durante su vida útil. 
 
Los bloques se colocarán formando un entramado tridimensional que dote al conjunto de 
la máxima trabazón posible. Resulta recomendable alternar orientaciones de bloques en 
que la dimensión mayor sea paralela al paramento con otras en que su longitud mayor esté 
orientada del extradós (o trasdós) al intradós.  
 
La sección transversal del muro debe estar constituida por bloques del mismo huso 
granulométrico. Se tratará de evitar que los contactos entre bloques de una hilada coincidan, 
según secciones por planos verticales, con los de la hilada inferior, impidiendo la formación 
de columnas de bloques. También debe tratar de evitarse la formación de filas horizontales 
de bloques, es decir, las sucesivas hiladas deberán buscar la máxima imbricación que sea 
posible con las inmediatamente superior e inferior. Además, debe materializarse la 
contrainclinación de los bloques sobre planos normales al paramento visto. 
 
Cuando la altura del muro exceda de la que puede alcanzarse con la maquinaria disponible, 
puede que sea necesario tener que recurrir a la ejecución de un relleno provisional 
(generalmente un caballón de tierras) frente al paramento visto, que sirva como plataforma 
de trabajo. 
 
Los aspectos a controlar en cada muro dependerán de factores relativos a su ubicación, 
etapas constructivas, importancia y geometría de la obra, etc.  

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de los muros de enrocado 
seco para defensa ribereña. Buena parte de las características del muro se alcanzan, 
además de por los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
 
Se controlará que los trabajos de ejecución de los muros se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
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peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
Se recomienda efectuar un seguimiento topográfico periódico, al menos de la 
coronación. Para ello, puede resultar adecuada la materialización de una superficie 
plana en la misma, preferiblemente de concreto, sobre el cual ubicar las 
correspondientes referencias topográficas. En ciertos casos, también puede resultar 
conveniente el seguimiento topográfico de referencias dispuestas al pie o sobre el 
paramento visto del muro. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
Debe verificarse la correcta colocación de cada uno de los bloques, tratando de 
obtener la máxima trabazón entre ellos y el mínimo volumen de huecos posible. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
Deberán materializarse bases topográficas que permitan llevar a cabo el control del 
muro durante la construcción. Particularmente importante resulta el control topográfico 
de la alineación e inclinación. El operario auxiliar comprobará en cada hilada, por 
medio de cinta métrica y escuadra con nivel, la inclinación del intradós, el espesor, la 
contrainclinación de las hiladas y su correcto apoyo. 

 
g) Aceptación de los trabajos. 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
Una vez verificado que los trabajos de ejecución de los muros de enrocado seco para 
defensa ribereña se han ejecutado mediante medios mecánicos, los trabajos se 
podrán dar como técnicamente aprobados.  

 
2) Basados en la ejecución. 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los muros de enrocado seco para defensa 
ribereña, los trabajos de esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de 
su ejecución. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Una vez verificada que la ejecución de los muros de enrocado seco para defensa 
ribereña se ajusta en lo posible a los perfiles finales determinados en el EDI. 

 
h) Medición 

 
La medición será por metro cúbico (m3), aplicado sobre la superficie de los trabajos a 
realizarse verificada en los planos del EDI correspondiente.  

 
 

220. A ENROCADO DE CONCRETO CICLÓPEO PARA DEFENSA RIBEREÑA 
 



 

 
Página 264 de 1650 

  

a) Definición 
 

Enrocado de protección de concreto ciclópeo para defensa ribereña en el pie del talud, para 
la protección de los taludes inferiores de la plataforma. 

 
b) Descripción 

 
Se entienden por muros de concreto ciclópeo para defensa ribereña, los constituidos por 
bloques de roca irregulares, de forma poliédrica, sin labrar y de gran tamaño con un peso 
mínimo de 325 kg extraídos del río Mantaro y 480 kg del río Ichu (en las zonas identificadas 
en el EDI correspondiente), que se colocan uno a uno mediante maquinaria específica 
sobre una capa de mezcla de concreto en un tiempo no mayor a 15 minutos de su 
colocación, con funciones de protección o sostenimiento de los taludes. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar 

 
Los bloques de roca deben provenir de macizos sanos, de canteras, préstamos, o de las 
excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras. Las propiedades más 
relevantes de los bloques se clasifican en tres grupos: geométricas, físicas y, por último, 
químicas y de durabilidad: 

 
- Propiedades Geométricas o Granulometría o Forma o Proporción de superficies 

trituradas o rotas. 
- Requisitos Físicos o Densidad Seca o Resistencia a Compresión Simple o Integridad 

de los bloques o Resistencia a la Fragmentación. 
- Requisitos Químicos y de durabilidad o Estabilidad Química o Estabilidad frente a la 

inmersión en agua o Estabilidad frente a los ciclos humedad-sequedad o Absorción de 
Agua o Resistencia a Congelación y deshielo o Resistencia a la cristalización de las 
sales o Efecto Sonnenbrand. 

 
En cuanto al concreto a utilizar en el enrocado de protección, será de tipo f’c≥21 MPa, con 
resistencia mínima característica a 28 días de 210 kg/cm2. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m3 de capacidad, o similar. 
- Camión de 400 HP de 32-36 t, o similar. 
- Amasadora 
- Tren de trabajo  

 
e) Modo de ejecución 

 
En lo relativo a la fundación de los muros se comprobará que el talud o ladera esté en 
condiciones adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, afloramiento de aguas, 
etc. Se limpiarán los materiales extraños, se captarán los afloramientos de agua y se 
refinará la excavación hasta dejar superficies regulares. Se debe excavar la cimentación 
hasta la cota definida en el proyecto, siendo recomendable una profundidad mínima de 1m. 
El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará con una contrainclinación respecto 
a la horizontal de valor aproximado 3H:1V, lo que facilita la colocación de las siguientes 
hiladas de bloques.  

 
Una vez efectuada la excavación del cimiento, se debe colocar el enrocado en su interior, 
hasta alcanzar aproximadamente la cota del terreno natural en el intradós. Posteriormente, 
se deberá proceder al vertido de concreto, de forma que se rellenen los huecos existentes 
entre los bloques de escollera. El volumen de concreto a verter suele estar comprendido 
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entre 275-350 l/m3. El proceso de colocación del concreto es imprescindible para 
considerar el cimiento como un elemento rígido. 

 
El proceso de colocación del concreto en la fundación normalmente se efectúa en dos 
fases: en la primera se rellena la práctica totalidad del cimiento y la superficie resultante 
debe estar conformada por caras rugosas de bloques pétreos en la mayor proporción 
posible, recomendándose que sobresalgan entre 15 y 20 cm de la superficie a ejecutar, 
para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de bloques del cuerpo del muro, 
que debe presentar una contrainclinación en torno al 3H:1V. En la segunda fase el concreto 
deberá enrasar con la cota del terreno natural en el intradós y habrá de comprobarse que 
la superficie final no tenga puntos bajos ni constituya un lugar de acumulación de aguas, 
para lo que se debe dotar al plano superior del cimiento de una ligera pendiente. 

 
En todas las fases de la construcción del muro y en particular en la ejecución del cuerpo 
del mismo, deberá contarse con al menos un operario auxiliar que asista al maquinista en 
la selección y colocación de cada bloque, así como en la materialización de la geometría 
del muro: para ello deberá ir provisto de cinta métrica y escuadra con nivel. En caso de ser 
necesario se colocarán encofrados en el intradós. Este trabajo deberá ser revisado por 
medio de equipos topográficos. Durante la colocación de los bloques, el operario auxiliar 
comprobará que cada uno de ellos cumple las características especificadas en el proyecto, 
que se puedan verificar visualmente. Las piedras de escollera que conforman el cuerpo del 
muro se colocarán procurando su propia estabilidad y la materialización de una 
contrainclinación en torno al 3H:1V, lo cual tiene una repercusión directa en la estabilidad 
del muro y dificulta una eventual caída de piedras tanto durante la construcción como 
durante su vida útil. 

 
Los bloques se colocarán formando un entramado tridimensional que dote al conjunto de 
la máxima trabazón posible. Resulta recomendable alternar orientaciones de bloques en 
que la dimensión mayor sea paralela al paramento con otras en que su longitud mayor esté 
orientada del extradós (o trasdós) al intradós.  

 
La sección transversal del muro debe estar constituida por bloques del mismo huso 
granulométrico. Se tratará de evitar que los contactos entre bloques de una hilada 
coincidan, según secciones por planos verticales, con los de la hilada inferior, impidiendo 
la formación de columnas de bloques. También debe tratar de evitarse la formación de filas 
horizontales de bloques, es decir, las sucesivas hiladas deberán buscar la máxima trabazón 
posible con las hiladas inmediatas superior e inferior. Además, debe materializarse la 
contrainclinación de los bloques sobre planos normales al paramento visto. 

 
Cuando la altura del muro exceda de la que puede alcanzarse con la maquinaria disponible, 
puede que sea necesario tener que recurrir a la ejecución de un relleno provisional 
(generalmente un caballón de tierras) frente al paramento visto, que sirva como plataforma 
de trabajo. 

 
Los aspectos a controlar en cada muro dependerán de factores relativos a su ubicación, 
etapas constructivas, importancia y geometría de la obra, etc.  

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de los muros de enrocado 
de concreto ciclópeo para defensa ribereña. Buena parte de las características del muro se 
alcanzan, además de por los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
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Se controlará que los trabajos de ejecución de los muros se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos. 

 
Se recomienda efectuar un seguimiento topográfico periódico, al menos de la 
coronación. Para ello, puede resultar adecuada la materialización de una superficie 
plana en la misma, preferiblemente de concreto, sobre la que ubicar las 
correspondientes referencias topográficas. En ciertos casos, también puede resultar 
conveniente el seguimiento topográfico de referencias dispuestas al pie o sobre el 
paramento visto del muro. 

 
Además, el Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía 
relativos a la calidad de los materiales empleados para la fabricación del enrocado de 
protección de concreto ciclópeo para defensa ribereña, en el que deberá consta el tipo 
y la resistencia característica en kg/cm2 del concreto utilizado. 

 
Dicho certificado deberá ser expedido por el fabricante de los materiales indicados. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
Debe verificarse la correcta colocación de cada uno de los bloques, tratando de 
obtener la máxima trabazón entre ellos y el mínimo volumen de huecos posible. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Deberán materializarse bases topográficas que permitan llevar a cabo el control del 
muro durante la construcción. Particularmente importante resulta el control topográfico 
de la alineación e inclinación. El operario auxiliar comprobará en cada hilada, por 
medio de cinta métrica y escuadra con nivel, la inclinación del intradós, el espesor, la 
contrainclinación de las hiladas y su correcto apoyo. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los trabajos de ejecución de los muros de enrocado de 
concreto ciclópeo para defensa ribereña se han ejecutado mediante medios 
mecánicos, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el 
Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los muros de enrocado de concreto 
ciclópeo para defensa ribereña, los trabajos de esta actividad serán aprobados desde 
el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 



 

 
Página 267 de 1650 

  

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Una vez verificada que la ejecución de los muros de enrocado de concreto ciclópeo 
para defensa ribereña se ajustan en lo posible a los perfiles finales determinados en 
el EDI, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 

 
Para la cuantificación del avance de la actividad, la medición es por metro cubico (m3), 
aplicado sobre la superficie de los trabajos a realizarse, verificados en los planos del EDI 
correspondiente.  

 
 

A.5 Protección de taludes 
 
 

218. A DESQUINCHE CON EQUIPO 
 

a) Definición 
 

En esta actividad se incluyen las operaciones de desquinche de los taludes con medios 
mecánicos. 

b) Descripción 
 
Esta actividad comprenderá la limpieza de todo el material rocoso que sea susceptible de 
desprenderse o caer sobre la plataforma, tanto en la etapa de rehabilitación (ejecución de 
las obras), como en la de operación de la línea de ferrocarril Huancayo-Huancavelica.  

 
Esta actividad involucra a la cuadrilla de personal que realizará la actividad dentro de las 
medidas de seguridad que establece el proyecto. 

 
c) Equipos referenciales 

 
- Cargador Frontal 966, o similar. 
- Excavadora con Martillo Hidráulico. 
- Camión Volquete 15 m3, o similar. 
- Grupo electrógeno de 400 kW, o similar. 
- T-Bobcat. 
- Tren de Trabajo 

 
d) Modo de ejecución 

 
El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las superficies 
reales de desquinche constituyan contornos aproximadamente regulares, así como para 
evitar deterioros significativos del contorno.  

 
Se realizará un primer perfilado con cazo provisto de dientes, eliminando después salientes 
y bloques de estabilidad dudosa con martillo hidráulico, barras, etc. 
 
La operación de perfilado estará siempre vigilada por un profesional experto evitando en 
todo momento que se produzca el descalce de bloques y el aumento de irregularidades en 
la sección del talud, que repercutan desfavorablemente en la estabilidad del mismo. 
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El CONCESIONARIO garantizará en todo momento la máxima seguridad en el frente de 
trabajo tanto para con sus trabajadores como para con el entorno.  

 
e) Controles 

 
Las excavaciones se efectuarán con equipos mecánicos, de acuerdo a lo estipulado en los 
planos de Obras Civiles y Diseño Geométrico de los taludes del EDI correspondiente. 

 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador indicará los límites de las zonas en las que se realizarán los perfilados 
y desquinches. 

 
2) Controles de ejecución 

 
El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las 
superficies reales de desquinche constituyan contornos aproximadamente regulares, 
así como para evitar deterioros significativos del contorno del talud. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
El desquinche se efectuará de acuerdo a la geometría de los planos de taludes 
conforme al EDI correspondiente. 

 
Para ello se realizarán controles topográficos que permitan al CONCESIONARIO 
mantener un control permanente de los alineamientos y niveles. 

 
Si los procedimientos empleados por el CONCESIONARIO producen sobre-
excavaciones sucesivas (mayores de treinta centímetros), deterioros del contorno u 
otras anomalías, deberán introducirse de inmediato los cambios necesarios hasta 
lograr resultados satisfactorios. 

 
f) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO 
son los apropiados para que las superficies reales de desquinche constituyan 
contornos aproximadamente regulares, así como para evitar deterioros significativos 
del contorno del talud. 

 
2) Basados en la ejecución 

 
Con los informes de control técnico de ejecución del desquinche, el Regulador 
verificará mediante control topográfico y geotécnico que los trabajos ejecutados se 
corresponden con los planos del EDI correspondiente, y que no se ha dañado en 
exceso el terreno. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 



 

 
Página 269 de 1650 

  

g) Medición 
 

La unidad de medición será por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, determinado 
según diseño en el EDI correspondiente, y aprobado por el Regulador.  

 
 

521. C ZANJAS DE CORONACIÓN DE SECCIÓN VARIABLE 
 

a) Definición 
 

Construcción de zanja o cuneta de drenaje de coronación de talud revestida de concreto. 
 

b) Materiales referenciales a utilizar 
 

Los materiales para las cunetas revestidas deberán satisfacer los siguientes 
requerimientos: 

 
- Concreto 

 
Las zanjas de coronación serán de concreto con resistencia específica mínima f’c=210 
kg/cm2, fabricados con agregados procedentes de la trituración, cuyo tamaño máximo 
será de veinte milímetros (20mm) y cemento Portland. El concreto deberá presentar 
una consistencia seca, con un valor del cono de Abrams inferior a 4cm. La forma y 
dimensiones de las cunetas de concreto serán las señaladas en los planos del EDI 
correspondiente. 

 
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que las rectas, y su directriz 
se ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas. 

 
- Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie 

 
Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las zanjas de 
coronación serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las canteras del 
Proyecto y aprobados por el Regulador. 

 
- Sellante para juntas 

 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico o premoldeado, cuyas 
características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-
30 

 
- Traslado de material de relleno 

 
Desde la zona de préstamo al lugar de las obras, se deberá humedecer adecuadamente 
los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado. 
 
Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas 
impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua 
cercanos. 

 
c) Equipos referenciales 

 
Es aplicable todo lo que resulta pertinente de la Subsección 503.05 del Manual EG-2013, 
y, además, se deberá disponer de elementos para su conformación, para la excavación, 
carga y transporte de los materiales, así como equipos manuales de compactación. 
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d) Modo de ejecución 

 
- Acondicionamiento de la zanja de coronación en tierra 

 
El CONCESIONARIO deberá acondicionar la zanja de coronación en tierra, de acuerdo 
con las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en el EDI y sean 
aprobadas por el Regulador. 
 
Los procedimientos para cumplir con esta actividad incluyen la conformación, 
suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, 
para obtener la sección típica prevista en el EDI correspondiente. Dichos 
procedimientos deben estar de acuerdo con lo estipulado en la Subsección 501.04 del 
Manual EG-2013. 
 
Se deberá tener en consideración los residuos que generen las obras de excavación y 
depositar los excedentes en lugares de disposición final (DME). Se debe proteger la 
excavación contra derrumbes que puedan desestabilizar los taludes y laderas naturales, 
provocando la caída del material. 
 

- Colocación de encofrados 
 

Una vez realizado el acondicionamiento del suelo, el CONCESIONARIO instalará los 
encofrados de manera que las zanjas de coronación queden construidas con las 
secciones y espesores señalados en el EDI correspondiente y sean aprobados por el 
Regulador. 
Para las labores de encofrado se utilizarán madera, aserradas, de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en el EDI. 

 
- Fabricación del concreto 

 
El CONCESIONARIO deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de concreto, 
elaborarla con la resistencia exigida, transportarla y entregarla, conforme se establece 
en la Subsección 503.09 del Manual EG-2013. 

 
- Construcción de la zanja de coronación 

 
Previamente se realizará el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se 
encuentre sobre la superficie de la zanja en tierra, se procederá a colocar el concreto 
comenzando por el extremo inferior de la zanja de coronación avanzando en sentido 
ascendente de la misma. 

 
Durante la construcción, se deberán dejar juntas constructivas en los intervalos y con la 
abertura que se indique en el EDI y sea aprobado por el Regulador. Sus bordes serán 
verticales y normales al alineamiento de la zanja de coronación. 

 
El concreto deberá ser compactado y curado conforme lo establecen las Subsecciones 
503.10(i) del Manual EG-2013. 
 
El CONCESIONARIO deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la zanja 
de coronación quede con las formas y dimensiones indicadas en el EDI. 
 
El material excedente de la construcción de la cuneta será depositado en los DME 
adecuados a este tipo de residuos, según se indica en la Sección 209 del Manual EG-
2013. 
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e) Aceptación de los trabajos 

 
En adición a los descritos en la Subsección 503.11(a) del Manual EG-2013, el Regulador 
deberá exigir que las zanjas en tierra queden correctamente acondicionadas, antes de 
colocar el encofrado y vaciar el concreto. 
 
En relación con la calidad del cemento, agua, agregados y eventuales aditivos y productos 
químicos de curado, se aplicarán respectivamente los criterios expuestos en las 
Subsecciones 503.02; 503.03(a); 503.03(b); 503.03(d) y 503.03(e) del Manual EG-2013. 
 
En cuanto a la calidad del producto terminado, el Regulador sólo aceptará zanjas de 
coronación cuya forma y dimensión corresponda a la indicada en el EDI y sean aprobadas 
por él. 
 
Tampoco aceptará trabajos terminados con depresiones excesivas, traslapes desiguales o 
variaciones apreciables en la sección de la zanja de coronación, que impidan el normal 
escurrimiento de las aguas superficiales. Las deficiencias serán corregidas por el 
CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo. 
 
La evaluación de los trabajos de se efectuará de acuerdo a lo indicado en las Subsección 
04.11 del Manual EG-2013. 
 
Los ensayos y frecuencias de control seguirán lo establecido en la Tabla 503-03 del Manual 
EG-2013. 
 
Además, el Regulador efectuará los siguientes controles: 
 
- Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el CONCESIONARIO. 
- Verificar que se realice el traslado de los excedentes a los lugares de disposición final 

de desechos. Así también, verificará que se limpie el lugar de trabajo y los lugares que 
hayan sido contaminados. 

- En el caso de las cunetas y otras obras de drenaje que confluyen directamente a un río 
o quebrada, se deberán realizar obras civiles para decantar los sedimentos. 

- Verificar se cumplan con las demás consideraciones ambientales incluidas en esta 
sección. 

 
f) Medición 

 
La unidad de medida será el metro lineal (m) de zanja de coronación satisfactoriamente 
elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y alineamientos 
indicados en el EDI y aprobadas por el Regulador. 

 
 

525. B MURO DE PLATAFORMA, ALTURA VARIABLE 
 

a) Definición 
 

Esta actividad consiste en realizar trabajos de construcción de muros para la protección de 
la plataforma ferroviaria. 

 
b) Descripción 

 
La presente actividad hace referencia al proceso de ejecución de los muros de plataforma, 
para la protección de la cara del talud o ampliación de la plataforma ferroviaria. 
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Las rocas a utilizar para la construcción de estos muros serán rocas no evolutivas (sin 
degradación a lo largo de la vida útil de la infraestructura), con peso mínimo de 300 kg. 
 
El concreto para la unión de las rocas será de tipo f’c≥21 MPa, con resistencia mínima 
característica a 28 días de 210 kg/cm2. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar  

 
- Roca no evolutiva con peso mínimo 300 kg. 
- Concreto con resistencia mínima característica a 28 días de 210 kg/cm2. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Pala cargadora sobre cadenas, o similar. 
- Camión de 400 HP, de 32-36 t, o similar. 

 
e) Modo de ejecución 

 
Este muro de protección de la plataforma se construirá con espesor variable que oscilará 
entre 6m en la base y 1m en la coronación a la cota de la plataforma ferroviaria. La altura 
también es variable entre 1m y 9m. 
 
En lo relativo a la fundación de los muros se comprobará que el talud o ladera esté en 
condiciones adecuadas: superficie regular, ausencia de salientes, afloramiento de aguas, 
etc. Se limpiarán los materiales extraños, se captarán los afloramientos de agua y se 
refinará la excavación hasta dejar superficies regulares. Se debe excavar la cimentación 
hasta la cota definida en el EDI.  
 
El fondo de excavación de la cimentación se ejecutará del modo más adecuado, a ser 
definido en el EDI, para permitir la correcta ejecución de todas las hileras de bloque 
necesarias.  
 
Los bloques se colocarán formando un entramado tridimensional que dote al conjunto de 
la máxima trabazón posible. Resulta recomendable alternar orientaciones de bloques en 
que la dimensión mayor sea paralela al paramento con otras en que su longitud mayor esté 
orientada del extradós (o trasdós) al intradós.  

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de los muros de protección 
de plataforma. Buena parte de las características del muro se alcanzan, además de por los 
materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
 
Se controlará que los trabajos de ejecución de los muros se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 
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Se recomienda efectuar un seguimiento topográfico periódico, al menos de la 
coronación. Para ello, puede resultar adecuada la materialización de una superficie 
plana en la misma, preferiblemente de concreto, sobre la cual ubicar las 
correspondientes referencias topográficas. En ciertos casos, también puede resultar 
conveniente el seguimiento topográfico de referencias dispuestas al pie o sobre el 
paramento visto del muro. 
 
Además, el Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los Certificados de Garantía 
relativos a la calidad de los materiales empleados para la fabricación del muro de 
mampostería, en el que deberá constar el tipo y la resistencia característica en kg/cm2 
del concreto utilizado para la unión de las rocas. 

 
Dichos certificados deberán ser expedidos por el fabricante de los materiales 
indicados. 

 
2) Controles de ejecución. 

 
Debe verificarse la correcta colocación de cada uno de los elementos del muro, 
tratando de obtener la máxima trabazón entre ellos. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
Deberán materializarse bases topográficas que permitan llevar a cabo el control del 
muro durante la construcción. Particularmente importante resulta el control topográfico 
de la alineación e inclinación. El operario auxiliar comprobará en cada hilada, por 
medio de cinta métrica y escuadra con nivel, la inclinación del intradós, el espesor, la 
contrainclinación de las hiladas (en el caso de los muros Tipo II) y su correcto apoyo. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los materiales empleados para la fabricación de los muros de 
mampostería cumplen todos los requisitos de calidad, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los muros de protección, los trabajos de 
esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el 
Regulador. 
 

3) Basados en el control geométrico 
 

Una vez verificada que la ejecución de los muros de protección de la plataforma se 
ajusta, en lo posible, a los perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se 
podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 
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Para la cuantificación del avance de la actividad, la medición será por metro lineal (m), 
aplicado sobre la longitud a pie de plataforma de los trabajos conforme con los planos del 
EDI correspondiente.  

 
 

527. A MURO DE GAVIONES, ALTURA VARIABLE 
 

a) Definición 
 

Muro de gaviones situado sobre el enrocado cementado o seco en los taludes inferiores a 
la plataforma, o apoyado directamente sobre el terreno en los taludes superiores a la 
misma, para la protección de la cara del talud ante procesos de inestabilidad y posibles 
crecidas fluviales durante periodos de lluvias o situaciones de emergencia.  

 
b) Descripción 

 
Este trabajo comprende todas las actividades necesarias para la ejecución de los muros de 
gaviones situados sobre los enrocados cementados con concreto o enrocados secos, o 
apoyados directamente sobre el terreno, con el objetivo de proteger los taludes inferiores y 
superiores a la vía férrea. 

 
Los muros de gaviones están constituidos por cajas de forma prismática rectangular de 
dimensiones de al menos 1,0m x 1,0 m, construidas con malla metálica galvanizada de 
celdas hexagonales de triple torsión, para ser rellenadas con piedra u otros materiales 
mampuestos de forma homogénea, tensadas y unidas entre sí con alambre para así 
trabajar de forma monolítica como estructura de contenido y/o protección. 
 
La abertura máxima de la malla será no menor de 150 cm2 para alambre galvanizado de 
2,5 mm y de 35 cm2 para alambre de 2 mm o equivalente con esfuerzo no menor a 190 
N/mm2 
Las piedras para el relleno de las jaulas deberán ser resistentes a la acción del agua, de 
densidad mínima de 2,5 gr/cm3 y el tamaño del 50% de las rocas deberá ser mayor a la 
abertura de la malla. 
 
Estas estructuras son de extremada resistencia, ya que, al no permitir la acumulación de 
presiones hidrostáticas, (ya que son totalmente permeables y permiten ser atravesadas por 
el agua) alivian las importantes tensiones que se acumulan en el trasdós de los muros de 
tipo tradicional; debido a esta característica pueden tener su base incluso bajo el nivel 
freático siempre que este sea de carácter portante. Asimismo, debido a su gran flexibilidad 
soportan movimientos y asientos deferenciales sin pérdida de eficiencia. 
 
Además, este tipo de estructuras se integran con gran facilidad dentro del paisaje ya que 
permiten el desarrollo de la vegetación reduciendo así en gran medida el impacto 
medioambiental en los mismos. 
 
A continuación, se presenta una tabla que contiene los metrados mínimos (reconocidos en 
el Proyecto Referencial) a implementar. 

 
c) Materiales referenciales a utilizar 

 
- Malla 8x10 mm hexagonal de acero galvanizado de triple torsión de 2 a 2,5 mm de 

diámetro, tensión > 190 N /mm2, formando cesta de 2x1x1 m. 
- Alambre y cables de conexión de alta resistencia y esfuerzo 
- Material de relleno. 
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d) Equipos referenciales 
 
- Retroexcavadora-cargadora 70 HP, o similar. 
- Camión Volquete 15 m3, o similar. 
- Minicargador 

 
e) Modo de ejecución 

 
El gavión se produce en forma prismática rectangular, hecho con red de malla de triple 
torsión hexagonal. La malla de alambre es galvanizada. Los bordes de la caja son 
reforzados con cables de mayor diámetro. 

 
Los gaviones se llenan con cualquier tipo de roca mientras que sus características 
mantengan el equilibro estático de la estructura y proporcionen durabilidad al muro. 
Normalmente, los materiales más utilizados son cantos rodados o piedras de cantera.  
 
Deben utilizarse materiales de elevado peso específico cuando la estructura esté sometida 
a las fuerzas producidas por el agua o resistir el momento de vuelco en el caso de muros 
de gravedad. Las dimensiones de las rocas deben ser del orden de al menos 1.5 veces la 
abertura de la malla, especialmente las piedras exteriores que estén en contacto con ella. 
Las rocas de relleno, además de ser lo más densas posible, deben ser preferiblemente 
resistentes a los impactos y a las acciones químicas y atmosféricas.  
 
Estos muros no precisan cimentación; únicamente que la superficie de instalación sea 
regular, con ausencia de materiales extraños.  

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de los muros de gaviones. 
Buena parte de las características del muro se alcanzan, además de por los materiales 
empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
Se controlará que los trabajos de ejecución de los muros se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  

 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Garantía, relativo a 
la calidad de los materiales empleados para la fabricación de las jaulas de malla, en 
el que deberá constar: 

 
- El contenido de zinc en gramos por m2 de superficie recubierta de alambre. 
- La adherencia, uniformidad y prestación del alambre galvanizado. 
- El tipo de malla y el calibre del alambre correspondiente. 
- La resistencia por m2 de la malla empleada. 
- La densidad de las piedras para relleno de las jaulas de malla. 

 
Dicho certificado deberá ser expedido por el fabricante de los materiales indicados. 

 
2) Controles de ejecución. 
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Debe verificarse el correcto relleno de las jaulas y la correcta colocación de cada uno 
de los elementos del muro. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el EDI. 

g) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los materiales empleados para la fabricación y sujeción de las 
jaulas de malla y los materiales para su relleno cumplen todos los requisitos de 
calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de los muros de gaviones, los trabajos de 
esta actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el 
Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Una vez verificada que la ejecución de los muros de gaviones se ajusta, en lo posible, 
a los perfiles finales determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como 
técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 

 
Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida el metro cúbico 
(m3) de gavión realmente ejecutado en su posición determinada dentro de las líneas 
indicadas en el EDI y aprobadas por el Regulador. 

 
El precio incluye la malla metálica de contención y el relleno con piedras, así como todos 
los transportes necesarios hasta el lugar de ubicación del gavión. 

 
 

A.6. Trabajos en Puentes 
 

Es obligación del CONCESIONARIO demoler y ejecutar de nuevo en su integridad los quince 
(15) puentes ferroviarios del FHH, los cuales se encuentran listados en el Anexo 8 Apéndice 1, 
con la finalidad de que éstos permitan un tránsito seguro, considerando una carga no menor a 
20 toneladas por eje en trocha estándar, utilizando para ello un tren de diseño Cooper E-80. 

 
Es responsabilidad del CONCESIONARIO, elaborar en los Estudios Definitivos de Ingeniera 
(EDI) un capítulo de Puentes Ferroviarios FHH, en el cual se desarrolle la descripción técnica 
actual, los cálculos, análisis y recomendaciones correspondientes. 
 
Durante la etapa de elaboración de los EDIs el CONCESIONARIO podrá plantear otras 
alternativas tecnológicas para los puentes manteniendo las cargas de diseño y la funcionalidad 
hidráulica, para evaluación y conformidad del Regulador; siempre y cuando se demuestre: que 
la opción a plantear es técnicamente igual o mejor que la considerada en el proyecto, que se 
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mantengan o mejoren los niveles de servicio del proyecto, que estos procesos permitan ejecutar 
los trabajos en un plazo igual o menor al considerado en el proyecto y que no impliquen ningún 
costo adicional al proyecto. 

 
El CONCESIONARIO deberá implementar como mínimo las siguientes actividades por cada 
puente: 

 
 

250. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO EN PUENTES 

 
a) Definición  

 
Comprende la realización de la campaña geotécnica para determinar la capacidad portante 
del terreno en el entorno de las cimentaciones de los puentes, la ejecución de los ensayos 
de laboratorio y diseñar el reforzamiento necesario. 

 
b) Descripción  

 
Tanto la campaña, los ensayos y la documentación con los cálculos se definirán en el EDI 
redactado al respecto. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica 

 
d) Equipos referenciales 

 
En la realización de esta unidad se empleará la maquinaria de toma de muestras necesaria 
para la utilización de las vías de comunicación disponibles. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Los propuestos en el EDI según el tipo de campaña geotécnica y ensayos a realizar. 

 
f) Controles 

 
Los propuestos en el EDI según el tipo de campaña geotécnica y ensayos a realizar. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
No aplica. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (und), particularizando para cada puente a estudiar. 

 
Código Partida 

250.A DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. ACORIA 

250.B DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. ACOSTAMBO 

250.C DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. AMBATITO 

250.D DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. AMBATO 
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250.E DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. CHANCHAS 

250.F DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. CHINCHE 

250.G DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. CONDORSENJA 

250.H DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. HABASCHACRA 

250.I DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. HUAYLACUCHO 

250.J DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. ICHU Nº 1 

250.K DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. ICHU Nº 2 

250.L DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. MATIPACANA 

250.M DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. POMACHACA 

250.N DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. TAMBILLO 

250.O DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO Y DISEÑO 
FINAL DEL REFORZAMIENTO - PTE. YAULI CHICO 

 
 

202. F DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y CONCRETO 
 

Para esta actividad se aplicará lo indicado en la Sección 604 del Manual EG-2013 en cuanto a 
procedimiento / requerimientos de construcción, controles y aceptación de los trabajos. 

 
a) Definición  

 
Demoliciones de obras de fábrica 

 
b) Descripción  

 
Esta actividad comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería y/o 
concreto, independientemente de su espesor y naturaleza que forman parte de los estribos 
y/o pilares de los puentes ferroviarios existentes, incluyendo sus cimentaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  

 
Conforme a la sección 604 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 

f) Controles 
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Conforme a la sección 604 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 604 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
La medición de esta actividad se realizará en metros cúbicos (m³) de volumen realmente 
demolido. 
 
 

612. B ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN d=< 1 km 
 

a) Definición de las obras 
 

Transporte de material de demolición. 
 

b) Descripción  
 

Comprende el transporte del material procedente de la demolición hasta el punto de vertido 
autorizado, ubicados a distancias de hasta un kilómetro (1 km). 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 

En la realización de esta unidad se emplearán medios de transporte adecuados para la 
utilización de las vías de comunicación disponibles. 

e) Modo de ejecución  
 

Conforme a la sección 700 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
f) Controles 

 
Conforme a la sección 700 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme a la sección 700 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
Se medirá el volumen realmente transportado, en metros cúbicos (m³), medido en obra. 

 
 

202. B DESMONTAJE DE PUENTE TIPO CELOSIA WARREN L = 28.90M 
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a) Descripción 
 

Comprende el retiro de los tableros existentes, y el posterior despiece para la obtención de 
elementos transportables. 

 
Los puentes ferroviarios actuales son estructuras metálicas con celosías tipo Pratt, Plate 
Girder y Warren, indistintamente con tableros superiores o inferiores. 

 
b) Descripción  

 
Desmontaje de las estructuras metálicas en los puentes con celosía tipo Warren. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Volquete de 15 m3 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Equipo de soldar 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Cesta elevadora de brazo articulado 

 
e) Modo de ejecución  

 
Una vez realizado el retiro de los tableros existentes de los puentes ferroviarios mediante 
el empleo de grúas, se procederá al despiece de los mismos en elementos transportables. 
 
Las piezas obtenidas producto del despiece del puente ferroviario deberán tener marca, 
identificación y clasificación, en concordancia con los planos del EDI correspondiente, para 
facilitar su traslado o transporte al sitio de almacenamiento, nuevo montaje o lugar de 
disposición final. 
El CONCESIONARIO será responsable por la implementación de las medidas de seguridad 
y autorizaciones; retiro, cambio, restauración o protección de los servicios públicos y 
privados que se vean afectados por la ejecución de la actividad. 
 
Asimismo, esta actividad incluirá el suministro y conformación del material de relleno para 
zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos. 

 
f) Controles 

 
El Regulador verificará como mínimo: 

 
- Las condiciones de seguridad en las que se lleve a cabo la actividad 
- El empleo de mano de obra especializada, materiales y equipos suficientes para las 

labores de desmontaje requeridas. 
- El correcto ordenamiento de las piezas provenientes del desmontaje para su posterior 

traslado. 
- El cumplimiento de las normas ambientales. 

 
El Regulador vigilará que esta actividad se realice con el cuidado necesario; y que se logre 
la mayor obtención de piezas que puedan ser reutilizables, en lo posible. 
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El material que suministre el CONCESIONARIO para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos 
resultantes de los trabajos, deberá tener la conformidad previa del Regulador. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO son 
los apropiados para lograr los menores impactos en el entorno y la mayor recuperación de 
piezas reutilizables en las condiciones de seguridad requeridas. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por tonelada (t) de material procedente del desmontaje de puentes ferroviarios. 

 
 

202. C DESMONTAJE DE PUENTE TIPO CELOSIA WARREN L = 47.50M 
 

Será aplicable lo indicado en la unidad 202.B. 
 
 

202. D DESMONTAJE DE PUENTE TIPO PLATE GIRDER 
 

Será aplicable lo indicado en la unidad 202.B. 
 
 

620. A CARGUIO Y TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA PUENTE TIPO CELOSIA 
WARREN 

 
a) Definición  

 
Comprende el carguío, transporte, descarga y acopio en la zona de disposición final del 
material procedente del desmontaje de puentes ferroviarios. 

 
b) Descripción  

 
Operaciones de transporte de las celosías premontadas hasta los puentes donde servirán 
para la rehabilitación de los puentes. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Volquete de 15 m3 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

 
e) Modo de ejecución  

 
Los equipos que emplee el CONCESIONARIO en esta actividad deberán tener la 
conformidad previa del Regulador y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo. 
 
Esta actividad comprende el carguío, transporte, descarga y acopio en la zona de 
disposición final prevista y aprobada por el Regulador. 
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La zona de disposición final será la que disponga el CONCEDENTE, y será responsabilidad 
del CONCESIONARIO brindar las condiciones de seguridad y protección para el 
mantenimiento de estos bienes hasta que se efectúe la reversión de los mismos. 
 
De otro lado, los elementos procedentes del desmontaje de puentes ferroviarios podrán ser 
utilizados o reutilizados por el CONCESIONARIO conforme lo señalado en la sección 
“Aprovechamiento de los materiales retirados del Proyecto” del numeral 6.1 de presente 
anexo. 

 
f) Controles 

 
El Regulador verificará: 

 
- Que los elementos cargados en frente de obra se encuentren en su totalidad en la zona 

de disposición final, debidamente inventariados. 
- Que las actividades se realicen conforme a las normas ambientales y de seguridad 

establecidas. 
- Que las zonas de disposición final garanticen la seguridad y protección de los bienes 

provenientes de esta actividad. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador aprobará la actividad: 
 

- Si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO son los apropiados para 
garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y del programa de trabajo. 

- A la verificación del acopiamiento de los elementos debidamente ordenados, en 
condiciones de seguridad y protección a la intemperie, en las zonas de disposición final. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por tonelada (t) de material acopiado en la zona de disposición final, procedente 
del desmontaje de puentes ferroviarios. 
 
 

620. B CARGUIO Y TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA PUENTE TIPO PLATE 
GIRDER 

 
Serán de aplicación las especificaciones del artículo 620.A 

 
501. A EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN 

 
a) Definición de las obras 

 
Excavación para estructuras en material común. 

 
b) Descripción  

 
Esta actividad consiste en realizar la excavación requerida para la implantación de la 
estructura de diseño – estribos y pilares y sus cimentaciones, previéndose que el material 
a excavar será de material granular común, e incluirá las actividades de carga y transporte 
de material excedente a los DME aprobados en el Instrumento de Gestión Ambiental y EDI 
correspondiente.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
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No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 
- Volquete de 10 m3 
- Motobomba 12 hp 4" 

 
e) Modo de ejecución  

 
Conforme a la sección 501 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 

f) Controles 
 

Conforme a la sección 501 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 501 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
La medición de esta actividad se realizará en metros cúbicos (m³) de volumen excavado. 
 
El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno, tomados 
antes de empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el 
Proyecto. 
  
No serán reconocidos para medición, el exceso de excavación que se haya producido sin 
la autorización del Regulador, ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que 
sean precisos para rellenar dicho exceso, incluido el material de relleno. 

 
 

507. A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 
 

a) Definición  
 

Rellenos en trasdós de estructuras. 
 

b) Descripción  
 

Esta actividad consiste en la construcción de capas compactadas de relleno para obras de 
concreto y drenaje, con materiales aprobados provenientes de excavaciones u otras 
fuentes, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el Proyecto. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Tierra de préstamo, para relleno 
- Agua. 

 
d) Equipos referenciales 
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- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 
- Compactador vibratorio 7 hp 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 

 
e) Modo de ejecución  

 
Conforme a la sección 502 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
f) Controles 

 
Conforme a la sección 502 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 502 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
La medición de esta actividad se realizará en metros cúbicos (m³) de volumen de relleno, 
aproximado al décimo de metro cúbico, de material compactado, aprobado por el 
Regulador, en su posición final. No se considera los volúmenes ocupados por las 
estructuras de concreto, tubos de drenaje y cualquier otro elemento de drenaje cubierto por 
el relleno. 
 
Los volúmenes serán determinados por el método de áreas promedios de secciones 
transversales del proyecto localizado, en su posición final, verificadas y aprobadas por el 
Regulador antes y después de ser ejecutados los trabajos. 
 
No habrá medida para los rellenos por fuera de las líneas del EDI y aprobadas por el 
Regulador, efectuados por el CONCESIONARIO, ya sea por error o por conveniencia para 
la operación de sus equipos. 

 
 

550. A ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 

 
a) Definición  

 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 

 
b) Descripción  

 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte hasta el punto de montaje y la 
colocación de acero de refuerzo para la ejecución de estructuras de concreto. El 
CONCESIONARIO deberá suministrar, cortar, doblar e instalar todas las varillas de acero 
de refuerzo, necesarias para completar las estructuras requeridas. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Alambre negro # 8 
- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
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d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 

- Cizalla 
 

e) Modo de ejecución  
 

Conforme a la sección 507 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 
Todos los detalles y habilitación serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI-315 
“Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto”. 
 
Todos los anclajes y traslapes de las varillas satisfarán los requisitos de la Especificación 
ACI-318 “Requisitos del Código de Edificación para Concreto Armado”. 
 
En caso de requerirse soldadura, el CONCESIONARIO deberá solicitar la autorización del 
Regulador. Los trabajos de soldadura deberán cumplir con las normas AWS D 1.0 “Code 
for Welding in Building Construction” y AWS D 12.1 “Recommended Practice for Welding 
Reinforcing Steel, Metal Insert and Connections in Reinforced Construction de la American 
Welding Society”. 

 
El Regulador podrá solicitar al CONCESIONARIO que proporcione, corte, doble y coloque 
una cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en los 
planos, diseños y/o cuaderno de obra. 

 
f) Controles 

 
Conforme a la sección 507 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 507 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 

h) Medición 
 

La medición de esta actividad se realizará en kilogramos (kg) de acero de refuerzo, que 
consistirá en la suma de todos los pesos de los diferentes diámetros que se han colocado 
incluso en empalmes, traslapes y desperdicios. 

 
 

310. A CONCRETO ESTRUCTURAL 
 

a) Definición  
 

Concreto estructural, de diferentes resistencias, consistencias y tamaño de agregado. 
 

b) Descripción  
 

Este trabajo consiste en el suministro de concreto de cemento Portland de diversas 
resistencias a la compresión, para la construcción de estructuras de drenaje, muros de 
contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras 
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de puentes en general, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el 
Proyecto. 

 
El CONCESIONARIO en el EDI correspondiente, deberá considerar la resistencia del 
concreto estructural que se requiera de acuerdo a su diseño, y deberá detallar para tal 
efecto los trabajos que estos involucran como el suministro de equipo, materiales y mano 
de obra necesaria para la dosificación, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 
del concreto.  
 
En ese sentido, en la presente especificación técnica básica se dan las pautas para el uso 
del concreto estructural en la ejecución de las obras de concreto armado y simple que se 
requieran en el Proyecto, de acuerdo al EDI correspondiente. 

 
Tipo de estructura Resistencia mínima del Concreto 

Sub-bases, estructuras de apoyo, solados o 
relleno 

Concreto F’c= 140 kg/cm2 

Protección de taludes Concreto Ciclópeo F’c= 175 kg/cm2 + 30% P.M. D=15cm 

Cimentaciones en puentes 
Alcantarillas  
Cunetas 
Zanjas de coronación 

Concreto F’c= 210 kg/cm2 

Estructuras sobre superficie (Estribos y Pilares) Concreto F’c= 280 kg/cm2 

Losa de falso túnel Concreto F’c= 300 kg/cm2 

Estaciones (en andenes y rampas de acceso) Concreto F’c= 315 kg/cm2 

 
El presente artículo 310.A será de aplicación a las siguientes unidades de obra: 

 
- 310.A Concreto f´c = 140 kg/cm3 (limpieza) 
- 310.B Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2. 
- 310.C Concreto f´c = 210 kg/cm3 (cimentaciones) 
- 310.D Concreto f´c = 280 kg/cm2 (alzados) 
- 310.E Concreto f´c = 315 kg/cm2 (alzados) 
- 310.F Concreto f´c = 300 kg/cm2 (losas de falso túnel) 

 
Para esta actividad se guardará observancia de la siguiente normativa: 

 
- Sección 503 del Manual EG-2013 en cuanto a materiales, procedimiento / 

requerimientos de construcción, controles y aceptación de los trabajos. 
- Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado 
- Concrete Manual - Bureau of Reclamation (Octava Edición) 
- ASTM 
- ACI – American Concrete Institute 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
Conforme a la sección 503 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Camión bomba, para bombeo de concreto 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Compresor portátil diésel media presión 10 m³/min. 

 
e) Modo de ejecución  
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Conforme a la sección 503 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 
 
A continuación, se listan algunas de las actividades que deberán tomarse en cuenta para 
esta actividad: 

 
- Suministro y transporte de los materiales hasta el punto de colocación en obra. 
- La calidad del concreto cumplirá con los requisitos de resistencia a la rotura a los 28 

días (f’c) especificada en los planos de diseño y durabilidad expresada por la relación 
agua/cemento. 

- El CONCESIONARIO proporcionará facilidades para el muestreo del concreto, 
poniendo a disposición del Regulador el laboratorio correspondiente completamente 
equipado. 

- El CONCESIONARIO proveerá e instalará una planta de dosificación de mezclado, la 
misma que proporcionará las facilidades adecuadas para la medición y control de cada 
uno de los materiales que componen la mezcla. 

- Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser 
inspeccionados por el Regulador en cuanto a la posición, estabilidad y limpieza.  

- El encofrado deberá estar terminado y deberá haberse asegurado en su sitio los 
anclajes, material para juntas de dilatación y otros materiales empotrados. La 
preparación completa para el vaciado deberá haber sido verificada por el Regulador. 

- Las superficies de roca contra las que serán colocada el concreto, serán limpias a 
chorro de aire y/o agua y estarán libres de aceites, desmonte, viruta, arena, grava y 
fragmentos sueltos de roca otros materiales o capas dañinas al concreto. 

- Donde el concreto vaya a ser colocado en contacto con el terreno, la superficie deberá 
ser compactada, arreglada, limpiada y protegida contra el agua o el deterioro como sea 
requerido, todo según conformidad del Regulador. 

- Donde el CONCESIONARIO haya dejado drenes para control temporal del agua, 
deberá, a menos que se apruebe otro método, inyectarlos con lechada de cemento 
luego de su uso. 

- El CONCESIONARIO deberá solicitar al Regulador autorización, antes del inicio de 
cada vaciado de concreto. 

- En el lugar de trabajo, el CONCESIONARIO establecerá un (01) laboratorio de campo, 
el que contará con todo el equipo requerido para la ejecución de las pruebas en el 
concreto, previstos en estas Especificaciones. Los ensayos de concreto se efectuarán 
como se indica en las normas o especificaciones de la American Society for Testing 
Materials (ASTM). 

- Acabado de la Superficie del Concreto, las superficies expuestas de concreto serán 
uniformes y libres de vacíos, aletas y defectos similares. Los defectos menores serán 
reparados, rellenados con mortero y enrasados según procedimientos de construcción 
normales. Los defectos más serios serán picados a la profundidad indicada, rellenados 
con concreto firme o mortero compactado y luego enrasado para conformar una 
superficie llana. 

- Para Concretos especiales, pueden ser permitidos el uso de aditivos (tales como, 
incorporadores de aire, plastificantes retardadores, aceleradores, endurecedores, etc.) 
en el concreto en la fabricación del mismo, adicionándolos racionalmente a la mezcla 
siempre que sea necesario, en proporciones definidas por el CONCESIONARIO y 
aprobadas por el Regulador, en base a los ensayos realizados en el laboratorio. 

- Registro de Resultados de Pruebas, el CONCESIONARIO llevará un registro de los 
trabajos de concreto, conteniendo las siguientes anotaciones:  
 
o Temperatura del medio ambiente, agua, cemento, agregados, concreto y 

humedad del aire y tipo de clima. 
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o Entrega en el lugar de trabajo de los materiales de concreto (cantidad, marcas de 
cemento, etc.) 

o Inspecciones, ensayos, y sus resultados. 
o Fecha y hora de la iniciación y terminación de las diferentes partes de los trabajos 

de concreto, así como en encofrado y desencofrado. 
o Cantidad de cemento, arena, piedra, y aditivos usados para cada sección de 

trabajo y el número y tipo de las muestras tomadas. 
 

f) Controles 
 

Conforme a la sección 503 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 503 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
La medición de esta actividad se realizará en metros cúbicos (m³) de volumen de concreto 
según los planos del EDI correspondiente y con aquellas modificaciones y singularidades 
aceptadas previamente y expresamente por el Regulador. 

 
 

310.B CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 
 

Similar a la unidad 310.A 
 
 

310.C CONCRETO F´C = 210 KG/CM3 (CIMENTACIONES) 
 

Similar a la unidad 310.A 
 
 

310.D CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 (ALZADOS) 
 

Similar a la unidad 310.A 
 
 

310.E CONCRETO F´C = 315 KG/CM2 (ALZADOS) 
 

Similar a la unidad 310.A 
 
 

551. A ACERO ESTRUCTURAL ASTM A709 GRADO 50 (fy = 3447 kg/cm2) 
 

a) Definición  
 

Acero estructural grado 50 (fy = 3447 kg/cm2) según la norma ASTM A709. Se definen 
como aceros para estructuras metálicas los productos acabados, laminados en caliente, de 
acero no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas ambientales de servicio en 
estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas. 

 
b) Descripción  
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Suministro, transporte y construcción de la superestructura metálica de los puentes 
ferroviarios, que reemplazarán a los existentes 
 
No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los 
normalizados y los de eliminación de tensiones. 
 
El tipo de acero a emplear será acero laminado de baja aleación, resistente a la corrosión 
atmosférica y de alto límite elástico. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Acero laminado grado 50, en perfiles laminados, según norma ASTM A709. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Equipo de soldar 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Cesta elevadora de brazo articulado 

 
e) Modo de ejecución  

 
- Soldadura 

 
La soldadura eléctrica será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que 
formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales 
de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será 
sometida a la conformidad del Regulador. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldadura contra 
el viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente 
alcance 0º C, se suspenderán los trabajos de soldadura. 
 
El Regulador decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, de la 
seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que 
deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El CONCESIONARIO no 
tendrá derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión 
pueda causarle, en sus relaciones con posibles subcontratistas de la estructura 
metálica. 
 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda 
la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura. 
 
Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 
 
Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta 
limpieza se realizará también en los cordones finales. 
 
Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la 
superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado 
agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas. 
 
La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. 



 

 
Página 290 de 1650 

  

 
La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan 
uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará 
para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que 
no presente discontinuidad o rebabas. 
 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo 
preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. 
 
No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de 
penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean 
visibles o localizables por exploración radiográfica, corresponde al Regulador. 
 
El Regulador podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, 
bien por su aspecto exterior o por ser su calificación de ensayo de 3, 4 ó 5, para que se 
ejecuten nuevamente. 
 
El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos 
sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el 
recalado, por esmerilado, etc. 
 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 
completa. 
 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara 
posterior. 
 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con 
chapa dorsal u otros dispositivos para conseguir penetración completa. 
 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona 
de contacto, con pendientes no superiores al 25 por ciento (25%) para obtener una 
transición suave de la sección. 
 
El máximo sobre espesor de la soldadura no será del diez por ciento (10%) del espesor 
de la pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura. 
En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán 
los indicados en los planos del EDI correspondiente. 
 
Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura. 
 
Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a 
las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a 
las barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes. 
 
Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, 
lima u otros procedimientos. 
 
En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre 
que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear 
las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las 
soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la 
resistencia de los cordones depositados. 
 

- Inspección de fabricación  
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El Regulador tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la 
inspección de la estructura metálica, pudiendo disponer de forma permanente de 
personal inspector en el taller. 
 
El constructor metálico deberá realizar el control de calidad de la fabricación, mediante 
ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del Regulador cuanta 
información se desprenda de este control. 
 
El Regulador podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar 
la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas 
necesarias para la realización de los ensayos que el Regulador considere necesarias y 
suficientes. 
 
En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 
serán admisibles. Las calificaciones con 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva 
ejecución. 
 
Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del 
defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, etc. 
 
Las uniones soldadas a tope de las uniones principales serán radiografiadas 
requiriéndose como mínimo las siguientes cuantías: 

 
- Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en taller: el 50% de la longitud 

total de las uniones, y al menos una placa en cada unión de ala (platabandas 
superiores y platabanda inferior) o alma, y en cada cruce de cordones. 

- Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en obra: el 100% de la 
longitud total ejecutada en alas (platabandas superiores y platabanda inferior); y el 
50% de la longitud total ejecutada en almas. 

 
Las uniones radiográficas pueden sustituirse por control de ultrasonidos siempre que 
se pueda llevar a cabo una realización adecuada y con la autorización expresa del 
Regulador. 
 
Las uniones en ángulo de los elementos secundarios y los rigidizadores serán 
controladas en su totalidad visualmente y se completarán con un 10% de la longitud 
total mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes para controlar las posibles 
fisuras, y la correspondencia con el control visual. 
 
La inspección visual se realizará especialmente, sobre los siguientes aspectos: poros 
en los cordones, mordeduras, desbordamientos, control de convexidad o concavidad 
de las soldaduras, y otros defectos menores. 
 
La corrección de posibles defectos se realizará de la forma siguiente: 

 
- Fisuras: Saneado de las fisuras y nuevo cordón. 
- Poros y desbordamientos: Soldar de nuevo después de sanear con arco-aire. 

Longitud mínima de saneado 40 mm 
- Mordeduras: Saneado y depósito posterior de aportación, longitud mínima de 

saneado 40 mm 
- Concavidades y convexidades no previstas: Amolado. 
- Otros defectos (entallas y estrías superficiales; hendiduras de límite de extensión; 

cebaduras de arco, etc.): Amolado o saneado por arco-aire con posterior depósito 
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de material de aportación. Se procurará que la longitud mínima sea superior a 40 
mm. 

 
Las deformidades de las soldaduras serán corregidas por calor, no adoptando en ningún 
caso temperaturas de calentamiento superiores a 9001C. No se empleará agua o 
cualquier otro proceso para enfriar bruscamente. 

 
- Ejecución de la soldadura de los pernos conectores  

 
El control de calidad de las soldaduras de los pernos conectadores se realizará 
efectuando las siguientes verificaciones: 

 
- Controlar en todos los pernos la forma y el color de la soldadura: si la soldadura 

es buena, será de color azul brillante, rodeando completamente el vástago del 
perno. 

- Golpear mediante un martillo ligero los pernos soldados: si el sonido es claro y 
neto, la soldadura normalmente no presenta ningún defecto. 

- Doblar con un martillo los pernos a 20º, aproximadamente, de su posición inicial, 
de tal forma que la zona de soldadura eventualmente defectuosa sufra la tracción 
máxima. Los pernos así controlados se dejarán en esa posición si no presentan 
fisuras. 

 
Este control debe aplicarse al 3% de los pernos conectadores (conectores), además de 
aquéllos que no superen el control visual o acústico. 

 
- Montaje 

 
i) El CONCESIONARIO quedará en libertad de elegir los medios que, según las 

circunstancias del momento, juzgue más conveniente para el montaje de los tramos. 
Deberá, sin embargo, poner en conocimiento del Regulador, con antelación 
suficiente, el sistema definitivo adoptado en cada caso, con la justificación oportuna. 

 
No podrá, en ningún caso, comenzar las operaciones de montaje sin que obre en 
su poder la conformidad por el Regulador del plan a emplear, quedando obligado a 
respetar cuantas modificaciones o rectificaciones introduzca el Regulador en el plan 
propuesto.  

 
ii) El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de 

una forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. 
 

Las manipulaciones y el montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no 
provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no 
dañar ni a las piezas, ni a la pintura. 
 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, 
comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. 
Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede 
afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 
rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 
iii) Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su 

oficio. 
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iv) El CONCESIONARIO será responsable de todas las operaciones de montaje y de 
sus defectos. Deberá estar en continua relación con el Regulador para vigilar estas 
operaciones. 

 
v) A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier 

dificultad imprevista, el constructor metálico deberá mantener constantemente a pie 
de obra un representante suyo, provisto de plenos poderes y aceptado por el 
Regulador. 
 

vi) Una vez efectuado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas 
previamente. Asimismo, se repararán adecuadamente todas las zonas que hayan 
podido ser afectadas durante las operaciones de montaje y soldeo de las uniones 
de obra. 

 
- Protección 

 
Se realizará una protección distinta en las diferentes zonas, a saber: 

 
- Zonas vistas. Protección nula. 
- Zonas ocultas. Aplicación de una capa de imprimación de epoxi-poliamida rica en 

zinc, de al menos 75 micras de espesor de película seca. La última capa se aplicará 
en obra una vez que hayan finalizado todos los trabajos de soldadura previos al 
cierre definitivo de las piezas. 

 
No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos que hayan de 
quedar embebidos en el concreto, como es el caso de los conectores, en el caso de 
que dispongan estos elementos. 

 
- Condiciones de las operaciones 

 
i) Limpieza al chorro de arena en taller. 

 
Se limpiarán meticulosamente las superficies metálicas a proteger mediante 
chorreado con arena para proporcionar una superficie perfecta de fijación a las 
capas posteriores de pintura, o bien, en el caso de superficies exteriores no 
protegidas, garantizar la homogénea formación y adherencia de la capa superficial 
oxidada adherente autoprotectora. 

 
ii) Aplicación de capa de imprimación de epoxi-poliamida 

 
Se aplicará lo antes posible para evitar la formación rápida de óxido por la humedad 
ambiente. 

 
iii) Limpieza al chorro de arena en obra 

 
Una vez terminada la realización de la estructura, se procederá al chorreado 
completo de las superficies vistas, con el fin de eliminar todo tipo de manchas, 
irregularidades, etc. que se presenten en el material.  

 
f) Controles 

 
Se deberá comprobar que todos los materiales empleados en la construcción metálica 
disponen de certificado de control, emitida por el fabricante. 
 



 

 
Página 294 de 1650 

  

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente 
para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla 
las siguientes condiciones: 

 
- Que pertenezca a una de las series de productos citados. 
- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
- Que proceda de un mismo fabricante. 
- Que haya sido suministrado de una vez. 

 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas 
que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación.  

 
A la entrega de cada suministro se entregará la guía de remisión, conteniendo, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de suministro. 
- Número de elementos que componen el suministro, identificando, para cada elemento, 

al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto, tipo 
y grado de acero). 

 
Además, cada elemento deberá acompañarse de la siguiente documentación, según el 
caso: 

 
Si se trata de un elemento con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 
 
- Documento acreditativo de que el elemento está en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido. 
 

- Certificado del fabricante, en el que se indiquen los valores de las diferentes 
características según se especifica. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO 
son los apropiados para garantizar la integridad estructural. 

 
2) Basados en la ejecución. 

 
Con los informes de control técnico de ejecución, el Regulador verificará mediante 
control topográfico que los trabajos ejecutados se corresponden con el EDI 
correspondiente. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 
h) Medición 

 
La medición se realizará por toneladas (t) de acero estructural, realmente puesto en obra. 
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Incluye el suministro del acero, corte, montaje, soldaduras, otros elementos de unión y 
auxiliares, pernos conectadores y todos los materiales y operaciones necesarias para la 
completa terminación de las vigas guía de acero, así como los medios de elevación. 

 
 

507. B CONFORMACION DE TERRAPLEN C/MATERIAL PROPIO P/ENSAMBLAJE DE 
ESTRUCT. METALICA 

 
a) Definición  

 
Relleno con material procedente de la excavación de la plataforma para el ensamblaje de 
la estructural. 

 
b) Descripción  

 
Comprende la conformación de terraplén con material propio para ensamblaje de estructura 
metálica. Asimismo, esta actividad incluye el posterior desmontaje del terraplén y la 
reposición del terreno natural a su estado previo. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
Agua 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Tractor de oruga de 140 160 hp 
- Motoniveladora de 125 hp 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 

 
e) Modo de ejecución  

 
Será de aplicación lo dispuesto en 210.A de la Sección A.1. Trabajos Preliminares, del 
presente documento. 

 
f) Controles 

 
Será de aplicación lo dispuesto en 210.A de la Sección A.1. Trabajos Preliminares, del 
presente documento. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Será de aplicación lo dispuesto en 210.A de la Sección A.1. Trabajos Preliminares, del 
presente documento. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por volumen (m3) de material conformado para terraplén. 

 
 

560. A APOYO POT FIJO CARGA VERTICAL 300 KIPS 
 

a) Definición  
 



 

 
Página 296 de 1650 

  

Apoyos POT fijos para estructuras. 
 

b) Descripción  
 
Comprende la colocación de un apoyo tipo Pot fijo, para cargas verticales de 300, 400, 700 
y 900 kips de acuerdo a diseño en el EDI correspondiente. 

 
Este artículo será de aplicación a los siguientes conceptos: 

 
- 560.A Apoyo POT fijo carga vertical 300 kips 
- 560.B Apoyo POT fijo carga vertical 400 kips 
- 560.C Apoyo POT fijo carga vertical 700 kips 
- 560.D Apoyo POT fijo carga vertical 700 kips 
- 560.E Apoyo POT fijo carga vertical 900 kips 
- 560.M Apoyo POT fijo carga vertical 700 kips 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Apoyo POT fijo 

 
d) Equipos referenciales 

 
No aplica 

 
e) Modo de ejecución  

 
Los elastómeros empleados en el proyecto serán especificados de acuerdo a la dureza, o 
el módulo de deformación, y los valores máximos del esfuerzo de compresión, la rotación 
y la distorsión previstos para los dispositivos de apoyo. 
 
Los elastómeros para apoyos de puentes pueden ser de caucho natural o en base de 
cloropreno. 
 
No se emplearán elastómeros compuestos con caucho vulcanizado. 
 
El material especificado deberá tener una adecuada durabilidad y capacidad para soportar 
las variaciones de temperatura. 
El acero de las placas de apoyo para el confinamiento de los elastómeros deberá ser 
especificado en función a los valores de los esfuerzos correspondientes a la fluencia y la 
rotura, así como el tipo de acero empleado. 
 
Cada apoyo elastomérico y su conexión a la mampostería y losas, debe ser diseñado para 
resistir la fuerza horizontal de diseño para sismo transmitido a través del apoyo. 

 
f) Controles 

 
Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su 
superficie de apoyo nivelada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre 
los diferentes elementos. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
1) Basados en el control técnico 
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El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO 
son los apropiados para garantizar la integridad estructural. 

 
2) Basados en la ejecución 

 
Con los informes de control técnico de ejecución, el Regulador verificará mediante 
control topográfico que los trabajos ejecutados se corresponden con el EDI 
correspondiente. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (und) de apoyo POT fijo suministrada y totalmente colocada. 

 
 

560.B APOYO POT FIJO CARGA VERTICAL 400 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.A 
 
 

560.D APOYO POT FIJO CARGA VERTICAL 700 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.A 
 
 

560.E APOYO POT FIJO CARGA VERTICAL 900 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.A 
 
 
560. F APOYO POT LIBRE DE 300 KIPS 

 
a) Definición  

 
Apoyos POT fijos para estructuras. 

 
b) Descripción  

 
Comprende la colocación de un apoyo tipo Pot libre, para cargas de 300, 400, 700 y 900 
kips según diseño del EDI correspondiente. 

 
Este artículo será de aplicación a los siguientes conceptos: 

 
- 560.F Apoyo POT libre 300 kips 
- 560.G Apoyo POT libre 400 kips 
- 560.I Apoyo POT libre 700 kips 
- 560.J Apoyo POT libre 900 kips 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Apoyo POT libre 
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d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 

e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

f) Controles 
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de apoyo POT libre suministrada y totalmente colocada. 
 
 

560.G APOYO POT LIBRE 400 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.F 
 

560.I APOYO POT LIBRE 700 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.F 
 

560.J APOYO POT LIBRE 900 KIPS 
 

Similar a la unidad 560.F 
 

560. K APOYO POT UNIDIRECCIONAL 300 kips 
 

a) Definición  
 

Apoyos POT unidireccionales para estructuras. 
b) Descripción  

 
Comprende la colocación de un apoyo tipo Pot unidireccional, para cargas de 300, 400, 
700 y 900 kips según diseño del EDI correspondiente. 

 
Este artículo será de aplicación a: 

 
- 560.H Apoyo POT unidireccional 700 kips 
- 560.K Apoyo POT unidireccional 300 kips 
- 560.L Apoyo POT unidireccional 400 kips 
- 560.N Apoyo POT unidireccional 700 kips 
- 560.O Apoyo POT unidireccional 900 kips 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Apoyo POT unidireccional 
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d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 

e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

f) Controles 
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Será de aplicación lo dispuesto en 560.A del presente documento. 
 

h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de apoyo POT unidireccional suministrada y totalmente 
colocada. 

 
 

560. L APOYO POT UNIDIRECCIONAL 400 KIPS 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 560.H 
 
 

560. N APOYO POT UNIDIRECCIONAL 700 KIPS 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 560.H 
 
 

560. O APOYO POT UNIDIRECCIONAL 900 KIPS 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 560.H 
 

 
561. A CONECTORES DE CORTE d=3/4" L=0.60m 

 
a) Definición  

 
Conectores de corte D=3/4" de 0.60 m. de longitud. 

 
b) Descripción  

 
Comprende la colocación de conectores de corte para refuerzo de los estribos en los 
apoyos del tablero metálico, de acuerdo al diseño final señalado en los EDI 
correspondientes. 

 
Referencialmente se cita el uso de conectores de corte de D=3/4" y L=0.60m, D=3/4" y 
L=1.15m y D=3/4" y L=1.40m. 
 
Será de aplicación el artículo a las siguientes unidades: 

 
- 561.A Conectores de corte D=3/4" L=0.60 m 
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- 561.B Conectores de corte D=3/4" L=1.15 m 
- 561.C Conectores de corte D=3/4" L=1.40 m 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Conectores de corte D=3/4" 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Wagon drill 

 
e) Modo de ejecución  

 
Los pernos para conectores de corte serán hechos de barras conformadas en frío, grados 
1015, 1018 ó 1020, de acuerdo con AASHTO M169 (ASTM A108) Especificación Estándar 
para Barras de Acero al Carbón, terminadas en frío, calidad estándar, y con un esfuerzo de 
fluencia y esfuerzo de rotura mínimo de 345 MPa y 400 MPa respectivamente. 
 
La parte a soldar de los “Studs” estará hecha de un acero de bajo contenido de carbón 
apropiado para soldadura y cumplirá con ASTM A109M – Especificación Estándar para 
flejes de acero al carbón laminados en frío. 

 
f) Controles 

 
El concesionario deberá proveer y mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los 
equipos completos para efectuar los ensayos sobre los conectores. 
 
El CONCESIONARIO deberá probar periódicamente cinco pernos por cada lote de 50 
colocados. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
El Regulador aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO 
son los apropiados para garantizar la integridad estructural. 

 
2) Basados en la ejecución. 

Con los informes de control técnico de ejecución, el Regulador verificará mediante 
control topográfico que los trabajos ejecutados se corresponden con el EDI aprobado. 
 
El regulador comprobará los ensayos de control realizados sobre los lotes 
seleccionados. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (UND) de conector suministrado e instalado en obra. 

 
 

561.B CONECTORES DE CORTE D=3/4" L=1.15 M 
 



 

 
Página 301 de 1650 

  

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 561.A 
 
 

561.C CONECTORES DE CORTE D=3/4" L=1.40 M 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de la unidad 561.A 
 
 

513. B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM 
 

a) Definición  
 

Tubos ranurados de PVC para drenaje subterráneo. 
 

b) Descripción  
 

Comprende la colocación de los tubos dren para captar y evacuar aguas, en los estribos 
de las estructuras, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el EDI 
correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Fieltro para subdrenajes 
- Tubo dren 160mm 

 
d) Equipos referenciales 

 
No aplica. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Conforme a la sección 509 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
f) Controles 

 
Conforme a la sección 509 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a la sección 509 de las Especificaciones Técnicas Generales de la Construcción 
(EG-2013). 

 
h) Medición 

 
La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de tubo dren 
concluido de acuerdo al Proyecto y aprobado por el Regulador. 

 
 

220. B PROTECCIÓN CON ROCA D=0.50m 
 

a) Definición de las obras 
 

Protección con roca de 0.50 m. de diámetro teórico mínimo. 
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b) Descripción  

 
Protecciones de roca en defensas ribereñas de puentes. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
Roca para enrocados 

 
d) Equipos referenciales 

 
Camión c/grúa 4 tn 

 
e) Modo de ejecución  

 
Será de aplicación lo dispuesto en 220.D de la Sección A.4. Defensas Ribereñas, del 
presente documento. Se dispondrá este tipo de protección en los estribos de los puentes 
que así lo requieran, de acuerdo con el EDI correspondiente. Como mínimo se deberán 
considerar los puentes Tambillo, Acoria, Yauli Chico, Matipacana, Condorsenja y 
Pomachaca. 

 
f) Controles 

 
Similar a 220.D. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Similar a 220.D. 

 
h) Medición 

 
La medición será por metro cúbico (m3), aplicado sobre la superficie de los trabajos a 
realizarse conforme al EDI correspondiente.  

 
 

220. C ROCA ASENTADA SOBRE CONCRETO F´c=175 kg/cm2 d= 0.30 m 
 

a) Definición  
 

Protección con roca de 0.30 m. de diámetro teórico mínimo, asentada sobre concreto 
b) Descripción  

 
Protecciones de roca en defensas ribereñas de puentes. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Roca para enrocados 
- Concreto f'c=175 kg/cm² (17 Mpa) 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Camión c/grúa 4 tn 

 
e) Modo de ejecución  
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Será de aplicación lo dispuesto en 220.A de la Sección A.4. Defensas Ribereñas, del 
presente documento. Se dispondrá este tipo de protección en los estribos de los puentes 
que así lo requieran, de acuerdo con el EDI correspondiente. Como mínimo se deberán 
considerar los puentes Ambato y Yauli Chico. 

 
f) Controles 

 
Similar a 220.A. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Similar a 220.A. 
 

h) Medición 
 

La medición será por metro cúbico (m3), aplicado sobre la superficie de los trabajos a 
realizarse conforme al EDI correspondiente.  

 
 

822. A MALLA METALICA PROTECCION DE PASARELAS 
 

a) Definición  
 

Malla metálica de protección de pasarelas. 
 

b) Descripción  
 

Esta será usada en la protección de pasarelas y de salvavidas. Consiste en la colocación 
de barandas de protección con malla. 
 
Las características mínimas que deberá cumplir son: malla de torsión simple, de 8 mm de 
paso y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero de alta 
resistencia galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
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Anexo 6 - Figura N° 1: Croquis en sección transversal al eje de la vía de la 
colocación de la pasarela 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 

galvanizado. 
- Accesorios de fijación al piso de viaducto 
- Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1 m. 
- Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 

mm de espesor, altura 1 m. 
- Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1 m. 
- Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1 m. 
 

d) Equipos referenciales 
 

- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 

 
e) Modo de ejecución  

 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del concreto. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

 
f) Controles 

 
1) Controles técnicos. 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Garantía, relativo a 
la calidad de los materiales empleados para la fabricación de las jaulas de malla, en 
el que deberá constar: 
- El contenido de zinc en gramos por m2 de superficie recubierta de alambre. 
- La adherencia, uniformidad y prestación del alambre galvanizado. 
- El tipo de malla y el calibre del alambre correspondiente. 
- La resistencia por m2 de la malla empleada. 
- La resistencia de los postes y uniformidad y dosificación mínima de recubrimiento 

de zinc. 
 

Dicho certificado deberá ser expedido por el fabricante de los materiales indicados. 
 

2) Controles de ejecución. 
 

Debe verificarse el correcto alineado de la malla y la correcta colocación de cada uno 
de los elementos. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 

 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los materiales empleados para la fabricación y sujeción de la 
malla y los materiales cumplen todos los requisitos de calidad, los trabajos se podrán 
dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución 

 
Una vez verificada la correcta ejecución de la malla, los trabajos serán aprobados 
desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en los controles de calidad geométricos 

 
Una vez verificada que la ejecución se ajusta en lo posible a las cotas finales 
determinados en el proyecto, los trabajos se podrán dar como técnicamente 
aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 

 
La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de baranda metálica con malla 
colocada. 

 
 

823. A MALLA METALICA PROTECCION DE SALVAVIDAS 
 

a) Definición 
 

Malla metálica de protección de pasarelas. 
 

b) Descripción  
 

Esta actividad será usada en la protección de pasarelas y de salvavidas. Consiste en la 
colocación de barandas de protección con malla. 
Las características mínimas que deberá cumplir son: malla de torsión simple, de 8 mm de 
paso y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero de alta 
resistencia galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 822.A. 

 
d) Equipos referenciales 

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 822.A. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 822.A. 

 
f) Controles 
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Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 822.A. 
 

g) Aceptación de los trabajos. 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 822.A. 
 

h) Medición 
 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de malla salvavidas colocada. 
 
 

311. A GROUTING CONCRETO F´c=210 kg/cm2 
 

a) Definición de las obras 
 

Grouting de concreto fc'=210 kg/cm2.  
 

b) Descripción  
 

Esta actividad se implementará en los puntos de apoyo del tablero metálico en los estribos. 
Consiste de la aplicación de grouting, siendo de aplicación lo dispuesto en 310.A de la 
presente sección. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Concreto lanzado f'c=30 mpa 
- Aditivo para shotcrete 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Grupo electrógeno 600 kva 
- Volquete de 15 m3 
- Shotcretera de concreto por vía húmeda 24 cv 
- Camión con bomba de hormigonar 

 
e) Modo de ejecución  

 
Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 310.A. 

f) Controles 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 310.A. 
 

g) Aceptación de los trabajos. 
 

Serán de aplicación las especificaciones técnicas de 310.A. 
 

h) Medición 
 

La medición de esta actividad se realizará en metros cúbicos (m³) de volumen de concreto 
conforme al EDI correspondiente y con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas 
previamente y expresamente por el Regulador. 
 

 
583. A IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURA 
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a) Definición  
 

Comprende la formación de impermeabilización de los estribos en los puentes, por su cara 
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica estable, 
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con 
un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso parte proporcional de limpieza previa 
de la superficie a tratar y relleno de cangrejeras, grietas y rugosidades con la misma 
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa 
una vez formada. 

 
b) Descripción  

 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el estribo está completamente terminado. 
 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con 
intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. 
Aplicación de la primera mano. 
Aplicación de la segunda mano. 
El producto empleado será una emulsión asfáltica estable. 
 
Se aplicará hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie 
soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. 
 
Se procederá al relleno de cangrejeras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, 
evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez 
formada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Imprimación a base de resinas acrílicas 
- Revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos 

 
d) Equipos referenciales 

 
Maquinaria auxiliar y herramientas manuales (sopletes y pequeños utensilios) 

 
e) Modo de ejecución  

 
Una vez obtenida la superficie convenientemente uniforme, llana y limpia, totalmente seca, 
y previa conformidad de su estado por el CONCEDENTE, se procederá a la aplicación de 
una capa de imprimación bituminosa recomendada por el fabricante de la imprimación, sin 
formar capa gruesa. 
 
La aplicación se realizará sobre toda la del tablero del puente y en la altura correspondiente 
de los muretes a impermeabilizar. La aplicación y secado se realizará a una temperatura 
ambiente y del soporte igual o superior a cinco grados centígrados (5ºC). Antes de aplicar 
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la lámina impermeabilizante la imprimación deberá estar seca. Una vez aplicada la 
imprimación. 
 
Se recomienda no realizar trabajos de impermeabilización cuando la temperatura exterior 
sea menor que menos cinco grados centígrados (-5 ºC). 
 
Las hileras de láminas se colocarán en el sentido longitudinal del tablero. Se empezarán a 
colocar desde el punto más bajo respetando las escorrentías, y se continuará hasta 
terminar una hilera, los solapes transversales no deben coincidir con los de la hilera 
contigua. En el sentido transversal, se empezarán a colocar desde los puntos más bajos 
respetando las escorrentías, siendo la última lámina a colocar la central, para impedir la 
entrada de agua entre los solapes. 
 
Una vez efectuada la soldadura se hará un repaso de la misma, calentando el borde del 
solape y sellándolo con el paletín, a criterio de la Dirección de Obra. 

 
f) Controles 

 
Se comprobará visualmente la integridad de la impermeabilización, en especial en las 
juntas y solapes de las láminas asfálticas y en las juntas de diferentes elementos. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Se aceptarán los trabajos una vez se haya verificado la integridad de la impermeabilización 
y se hayan corregido aquellos defectos encontrados durante el proceso de control.  

 
h) Medición 

 
Se procederá a medir en metros cuadrados (m2) de superficie impermeabilizada. 

 
 

584. A LÁMINA DRENANTE 
 

a) Definición 
 

Lámina drenante en superficies impermeabilizadas. 
 

b) Descripción  
 

Comprende la instalación de una capa drenante y filtrante exterior para la cara del estribo 
en contacto con el terreno, consistente en láminas nodulares con geotextil. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (pead/hdpe) 
- Roseta, para fijación de membrana drenante. 
- Perfil de remate. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Maquinaria auxiliar y herramientas manuales. 

 
e) Modo de ejecución  
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Incluye la instalación de un sistema de drenaje de la cara del estribo en contacto con el 
terreno, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 und/m²), con los 
nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso parte proporcional de 
limpieza y preparación de la superficie, empalmes horizontales y verticales, remates de 
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 

 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el estribo esté completamente terminado. 
 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 
FASES DE EJECUCIÓN  
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso 
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
drenante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, 
particularmente frente a acciones mecánicas. 
 

f) Controles 
 

Los especificados por el fabricante de la lámina y las condiciones de instalación 
especificadas por el mismo. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Una vez comprobados los puntos de control se procederá a la aceptación de la unidad 
terminada. 

 
h) Medición 

 
Se procederá a medir en metros cuadrados (m2) de lámina drenante instalada. 
 

540. A LIMPIEZA DE CAUCE CON EQUIPO 
 

a) Definición  
 

Limpieza de cauces en las inmediaciones de los puentes donde se va actuar, estimado en 
una distancia de 25 metros a cada lado del puente.  

 
b) Descripción  

 
Comprende el retiro y corte de materiales suaves en el cauce, con el uso de equipo pesado.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica 
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d) Equipos referenciales 
 

- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  

 
Este ítem consiste en el retiro de la vegetación y otros materiales superficiales en la ribera 
del cauce, con objeto de mejorar la eficiencia hidráulica de la sección del río. 
 
El material producto de estas excavaciones se retirará al DME más próximo. 
 
Los trabajos de retiro se efectuarán con el fin de obtener un cauce limpio, bajo la inspección 
del Regulador. 

 
f) Controles 

 
Se comprobará visualmente el correcto acabado de la superficie limpiada. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El CONCESIONARIO aceptará los trabajos una vez comprobados los puntos de control. 

 
h) Medición 

 
Esta actividad se medirá en metros cúbicos (m3) de material retirado a DME debido a la 
limpieza del cauce. 

 
 

562. A PRUEBA DE CARGA EN VANO DE ESTRUCTURA 
 

a) Definición  
 

Pruebas de carga, por vano, en los puentes que se han reconstruido. 
 

b) Descripción  
 

Comprende la aplicación de cargas empleando equipo mecánico de diversa naturaleza, 
con la finalidad de medir las deflexiones de la superestructura y su recuperación. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Volquete de 15 m3. 
- Tren para transporte 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

 
e) Modo de ejecución  

 
Se realizarán pruebas de carga de recepción, en todos los puentes de nueva construcción. 
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Las pruebas de carga se llevarán a cabo por un equipo de personal calificado. La ejecución 
de estas pruebas se realizará bajo la observancia y conformidad del Regulador, quien 
ordenará el comienzo y final de los distintos estados de carga, así como de dar por 
terminada la prueba cuando lo crea conveniente, o incluso de suspenderla, cuando así lo 
requiera el comportamiento de la estructura. 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se hará una inspección del puente. 
 
Previamente a la realización de la prueba de carga, se deberá disponer de un proyecto en 
el que se recojan todas las especificaciones necesarias para su ejecución, tales como 
trenes y estados de carga, puntos de instrumentación, medios auxiliares necesarios, 
valores previstos en los distintos aparatos de medida, criterios de estabilización de las 
medidas, tratamiento de los valores remanentes, criterios de aceptación de la prueba, 
material ferroviario a utilizar, etc. 
 
En todos los puentes se realizarán siempre pruebas de carga que reproduzcan los estados 
de carga más desfavorables. 
 
Éstas serán estáticas y dinámicas a distintas velocidades, incluyendo las pruebas de 
frenado y las cuasi estáticas a las velocidades mínimas que permitan los trenes de carga. 
 
El tipo de magnitudes a medir durante la prueba, así como el número y la situación de los 
puntos de medida, serán los adecuados para permitir la correcta evaluación del 
comportamiento de la estructura en sus diversos estados de carga. En general, se medirán 
sistemáticamente flechas y deformaciones unitarias, complementándose en las pruebas 
dinámicas con medidas de aceleraciones y/o velocidades, así como de flechas y 
desplazamientos horizontales de los apoyos, en su caso. 
 
El diseño de la instrumentación y el planteamiento de la prueba se realizarán de forma que 
se minimice la influencia de factores externos (temperatura, humedad, etc.), tanto sobre la 
estructura, como sobre los equipos de medida. 
 
El Regulador elaborará un informe con los resultados de la misma, en el que se recogerá 
información sobre: fecha de realización, trenes de carga empleados, estados de carga, 
situación y tipología de los puntos de medida, información sobre el desarrollo e incidencias 
durante la prueba, registros de las magnitudes medidas y comparación con los valores 
previstos, valoración del cumplimiento de los criterios de aceptación y cualquier otro 
aspecto que considere de interés. 

 
f) Controles 

 
Comprobación de la puesta a disposición de los vehículos asignados para la prueba y su 
correspondiente carga. 
 
Comprobación de que los datos del informe de prueba de carga generado se corresponden 
con las tomas de datos y que el contenido del informe está completo, conforme a lo definido 
en el EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La conformidad quedará condicionada a las comprobaciones del informe. 

 
h) Medición 

 



 

 
Página 312 de 1650 

  

Se medirá por unidad (und) de prueba de carga completamente realizada. Incluye los 
equipos, materiales e instrumentos de medición, según sea el caso, así como los informes 
elaborados correspondientes a la prueba. 

 
 

217. A REPARACIÓN DE DEFENSA DEL CAUCE (REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO) 
 

a) Definición  
  

Se refiere a la reposición del emboquillado existente en la defensa del cauce en el puente 
de Huaylacucho.  

 
b) Descripción  

 
Renovación del emboquillado en la defensa del puente, consistente en la reconstrucción 
de los elementos de concreto dañados. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Sistema de encofrado a dos caras 
- Acero corrugado fy=4200 kg/cm2+ 
- Desencofrante 
- Clavos con cabeza de 3/4" 
- Amortización panel metálico encofrado 
- Concreto f'c=315 kg/cm² (31 mpa) 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Grupo electrógeno 600 kva 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kw. 
- Vibrador de concreto 4 hp 2.40" 
- Camión con bomba de hormigonar 

 
e) Modo de ejecución  

 
Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A y 310.E descritos en la presente 
sección. 

 
f) Controles 

 
Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A 314.A y 310.E descritos en la 
presente sección. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A y 310.E descritos en la presente 
sección. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de reposición de emboquillado. 
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220. E REPARACIÓN DE DEFENSA EXISTENTE 
 

a) Definición  
 

Se refiere a la reposición de la defensa del cauce existente en el puente de Chanchas.  
 

b) Descripción  
 

Renovación de la defensa del puente, consistente en la reconstrucción de los elementos 
de concreto dañados. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Sistema de encofrado a dos caras 
- Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 
- Desencofrante 
- Clavos con cabeza de 3/4" 
- Amortización panel metálico encofrado 
- Concreto f'c=315 kg/cm² (31 mpa) 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Grupo electrógeno 600 kva 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kw. 
- Vibrador de concreto 4 hp 2.40" 
- Camión con bomba de hormigonar 

 
e) Modo de ejecución  

 
Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A y 310.E descritos en la presente 
sección. 

 
f) Controles 

 
Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A y 310.E descritos en la presente 
sección. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Será de aplicación lo dispuesto en 501.A, 507.A, 550.A y 310.E descritos en la presente 
sección. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de reparación de la defensa del cauce. 

 
 

585. A COLOCACIÓN DE TABLERO (PISO DE PASARELA 75 MM) 
 

a) Definición 
 

Colocación de tablero en toda la longitud del puente para el acceso al personal de 
mantenimiento. 
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b) Descripción  
 

Entramado de platinas 30.3 formando cuadrícula de 30x30 mm. y barra de acero trenzada 
de 6 mm electrosoldada o similar igual resistencia, cortado a medida y galvanizado en 
caliente, sobre marco angular L 50.5 anclado a estructura de acero del puente. 
 
La presente actividad será utilizada para el piso de pasarela (de mínimo 75mm de espesor). 
 
Tanto la definición en planos como la integración en la estructura metálica del puente será 
objeto de definición en el EDI correspondiente. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 2: Sección transversal de la pasarela  

 

 
Anexo 6 - Figura N° 3: Disposición en planta del entramado 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Mortero de cemento de cemento portland 
- Entramado metálico de acero 
 

d) Equipos referenciales 
 
Maquinaria auxiliar y herramientas manuales varias. 
 

e) Modo de ejecución  
 
El fabricante garantizará la capacidad portante y las cargas admisibles para el material 
empleado, en función de las condiciones de uso previstas. 
 
La reja será plana y los perfiles estarán a escuadra. 
 
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales. 
El entramado estará fijado a las platinas en todo su perímetro, sin alabeos. 
 
La unión entre los perfiles y el marco, será por soldadura (por arco o por resistencia). 
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El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
 
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en 
frío). 
 
- Condiciones de Suministro y Almacenaje 
 

Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud 
y forma plana. 
 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda 
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de tablero completamente dispuesto y colocado. 

 
586. A COLOCACIÓN DE TABLERO (PISO DE SALVAVIDAS 75 MM) 

 
a) Definición  

 
Colocación de tablero salvavidas, en voladizo en el tablero del puente para la protección 
del personal de mantenimiento. 
 

b) Descripción  
 
Entramado de platinas de acero galvanizado, incluidas en un marco formado por platinas 
portantes. 
 
La presente actividad será utilizada para el piso de pasarela y de salvavidas (de mínimo 
75mm de espesor) 
 
Tanto la definición en planos como la integración en la estructura metálica del puente será 
objeto de definición en el EDI correspondiente.  
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
- Mortero de cemento de cemento portland 
- Entramado metálico de acero 
 

d) Equipos referenciales 
 
Maquinaria auxiliar y herramientas manuales varias. 
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e) Modo de ejecución  
 
Será de aplicación lo indicado en el artículo 585.A 
 

f) Controles 
 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 
 
 
 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de tablero completamente dispuesto y colocado. 

 
 

604. A TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIA MAYOR A 1000M 
 
a) Definición  

 
Transporte de materiales a una distancia mayor de 1 km. 
 

b) Descripción  
 
Esta actividad se refiere al transporte de los materiales granulares a una distancia superior 
a 1000m. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 
- Volquete de 15 m3 
 

e) Modo de ejecución  
 
Transporte de los materiales asignados, conforme los itinerarios especificados. 
 

f) Controles 
 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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h) Medición 
 
Se medirá en metros cúbicos por kilómetro (m³/km) realmente transportados, considerando 
la distancia recorrida. 

 
 
613. A TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL DEL PUENTE  
 
a) Definición  

 
Transporte del personal asignado a los trabajos en los puentes de la línea Huancayo – 
Huancavelica. 
 
Este artículo será de aplicación a: 
 
- 613.A TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE CHANCHAS 
- 613.B TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE ACOSTAMBO 
- 613.C TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE TAMBILLO 
- 613.D TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE CHINCHE 
- 613.E TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE ICHU Nº1 
- 613.F TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE HABASCHACRA 
- 613.G TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE ICHU Nº2 
- 613.H TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE AMBATO 
- 613.I TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE AMBATITO 
- 613.J TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE YAULI CHICO 
- 613.K TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE MATIPACANA 
- 613.L TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE CONDORSENJA 
- 613.M TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE POMACHACA 
- 613.N TRANSPORTE A OBRA DEL PERSONAL PUENTE HUAYLACUCHO 
 

b) Descripción  
 
Transporte de personal a los frentes de obra de los puentes. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 
Vehículos de transporte de pasajeros, a definir en el EDI. 
 

e) Modo de ejecución  
 
Se designarán los vehículos de transporte de personal a los frentes de obra de los puentes. 
A definir en el EDI. 

f) Controles 
 
No aplica 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
Cumplimiento de los horarios establecidos para la salida y llegadas de los transportes. 
 

h) Medición 
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Se medirá por mes (mes) de servicio de transporte de personal. 
 
 

105. A CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA - ALMACEN PUENTE 
 
a) Definición  

 
Instalaciones provisionales para las obras de los puentes. 
 

b) Descripción  
 
Módulos de almacén en el campamento provisional para la construcción de los puentes. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
Módulos provisionales de obra. 
 

d) Equipos referenciales 
 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 
 

e) Modo de ejecución  
 
Las dimensiones y número de módulos necesarios deberán definirse en el EDI. 
 

f) Controles 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
 

h) Medición 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de instalación, en funcionamiento e incluyendo 
acometidas y mobiliario necesario si se precisa. 

 
 
105. B CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA - COMEDOR Y BAÑO 
 
a) Definición  

 
Instalaciones provisionales de bienestar para el personal de las obras de los puentes. 
 

b) Descripción  
 
Módulos de bienestar en el campamento provisional para la construcción de los puentes. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
Módulos provisionales de obra. 
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d) Equipos referenciales 
 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 
 

e) Modo de ejecución  
 
Las dimensiones y número de módulos necesarios deberán definirse en el EDI. 
 

f) Controles 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
 
 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
 

h) Medición 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de instalación, en funcionamiento e incluyendo 
acometidas y mobiliario necesario si se precisa. 

 
 
106.A GUARDIANIA 
 
a) Definición  

 
Vigilancia y custodia de los campamentos de obra y de los acopios de material en espera 
a su puesta en obra. 
 

b) Descripción  
 
Servicio de guardianía para las instalaciones de obra. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 
No aplica. 
 

e) Modo de ejecución  
 
Los turnos y el personal asignado deberán definirse en el EDI. 
 

f) Controles 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
Conforme a la definición de necesidades en el EDI. 
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h) Medición 

 
Se medirá por mes (mes) de servicio de guardianía. 

 
 
A.7. Trabajos en Túneles 
 
Es obligación del CONCESIONARIO ejecutar la adecuación de los gálibos, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, de los treinta y ocho (38) túneles del 
FHH, los cuales se encuentran listados en el Anexo 8 Apéndice 1. Se precisa que las 
intervenciones en los túneles comprenden sus portales de ingreso y salida. 
 
Las intervenciones que efectúe el CONCESIONARIO en los túneles deberán garantizar la 
prestación segura del Servicio de Transporte Ferroviario considerando las tolerancias del gálibo 
dinámico del Material Rodante y en ningún caso deberá comprometerse la seguridad de los 
frentes de trabajo, del personal de obras y la seguridad del entorno.  
 
El CONCESIONARIO deberá implementar, como mínimo, las siguientes actividades por cada 
túnel: 
 
223. A DEMOLICIÓN DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN TÚNELES 
 
a) Definición  

 
Demolición del revestimiento existente en túneles. 
 

b) Descripción  
 
Esta actividad consiste en realizar trabajos de demolición, en forma integral, del 
revestimiento y portales de los túneles existentes, realizados con mampostería con 
concreto. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 
No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Tractor de orugas de 190-240 hp 
- Volquete de 10 m3 
 

e) Modo de ejecución  
 
Se verificará e identificará previamente las áreas a ser intervenidas, las que serán 
propuestas al Regulador para su previa conformidad.  
 
Se procederá a la retirada de los materiales que componen los portales y el revestimiento 
(si los hubiere) mediante excavadora, ejecutando los trabajos de arriba hacia abajo.  
 

f) Controles 
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Se controlará que los trabajos de demolición se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio de la Supervisión. 
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
El CONCESIONARIO deberá definir sus procedimientos de demolición, los cuales deberán 
ser verificados y aprobados en su eficiencia y seguridad por la Supervisión. 
 
1) Controles técnicos 

 
Se controlará la retirada de la zona de todos los materiales que componen el portal 
y/o revestimiento demolido, mediante el uso de medios mecánicos convencionales. 
 

2) Controles de ejecución 
 
La Supervisión de obra verificará la retirada completa de los materiales que componen 
los portales.  
 

3) Controles de calidad geométricos 
 
Mediante inspección visual se comprobará la limpieza y desmantelación total de los 
materiales que componen los portales y el revestimiento de los túneles.   

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 

 

1) Controles técnicos 
 

Una vez verificado que los trabajos de demolición se han ejecutado mediante medios 
mecánicos y manuales, sin dañar los futuros frentes de excavación, los trabajos se 
podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 

2) Basados en la ejecución 
 

Una vez verificado el desalojo y retirada del frente de trabajo de los materiales que 
componen el revestimiento y los portales de los túneles, los trabajos de esta actividad 
serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 

h) Medición 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m) de demolición, realizados con equipo 
y/o en forma manual estimado en porcentaje respecto del total, que cumpla con lo 
especificado y aceptado por el Regulador.  

 
223. B EXCAVACIÓN CON VOLADURA Y DESQUINCHE 
 
a) Definición  

 
En esta actividad se incluyen las operaciones de excavación de túneles, para la adecuación 
del gálibo al Reglamento Nacional de Ferrocarriles, con métodos convencionales: 
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explosivos y medios mecánicos o una combinación de ambos. También incluye la 
excavación de las obras asociadas a los túneles. 
 

b) Descripción  
 
Este trabajo comprende todas las actividades necesarias para excavar el material de los 
túneles con métodos convencionales: explosivos y medios mecánicos. 
 
Se procederá a excavar con equipo mecánico, voladura y posterior perfilado mediante 
herramientas manuales. Finalmente se realizará el desatado de rocas y disposición del 
desmonte a un punto de acopio cercano. 
 
Los trabajos de excavación incluyen el suministro de las instalaciones, los equipos, la mano 
de obra y los materiales necesarios para ejecutar los trabajos relacionados a esta actividad.  
 

c) Materiales a utilizar  
 

- Tubos de PVC D=1". 
- Acero de Perforación. 
- Dinamita 65%. 
- Dinamita 80%. 
- Mecha de Seguridad. 
- Cordón Detonante. 
- Fulminante Común. 
- Fanel. 
- Instalaciones auxiliares en túneles. 

 
d) Equipos 

 
- Perforadora manual con avance o Jumbo sobre llantas, o similar. 
- Excavadora de 15 tn (220 HP-250HP) con cucharón y martillo neumático. 
- Cargador frontal 966, o similar. 
- Camión Volquete 15 m3, o similar. 
- Grupo electrógeno de 400 kw, o similar.  
- Compresora eléctrica de 900-1000 pcm, o similar.  
- Ventilador de 125 hp, o similar.  
- Plataforma elevadora sobre llantas.  
- Bomba DIP 15, o similar.  
- Depósito de regulación de agua de perforación. 
- Bobcat, o similar.  
- Máquina de Soldar. 
- Herramientas manuales.  

 
e) Modo de ejecución  

 

El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las superficies 
reales de excavación constituyan contornos aproximadamente regulares, así como para 
evitar deterioros significativos de la roca adyacente al contorno. Los límites de excavación: 
las excavaciones tendrán la forma, dimensiones y cotas indicadas en los planos del EDI 
correspondiente. 
 

f) Controles 
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Las excavaciones se efectuarán con equipos mecánicos y explosivos o una combinación 
de ambos, de acuerdo a lo estipulado en los planos de Obras Civiles y Diseño Geométrico 
de los túneles, hasta la cota que se determine. 

 
a. Controles técnicos 

 
Al emplear el método de excavación tradicional de perforación y voladura, el 
CONCESIONARIO deberá realizar el control de la sección de excavación 
mediante dispositivos láser. 

 
b. Controles de ejecución 

 
El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las 
superficies reales de excavación constituyan contornos aproximadamente 
regulares, así como para evitar deterioros significativos de la roca adyacente al 
contorno. Para esto, deberá programar una adecuada combinación de los 
siguientes factores principales: cantidad y calidad de los explosivos, distribución 
de las perforaciones, espaciamiento de las perforaciones del contorno, secuencia 
de los retardos, profundidad del barreno y carga, programación del diagrama de 
disparo y formación de caras libres.  

 
No se deberá iniciar ninguna excavación sin que el Supervisor apruebe 
previamente los respectivos protocolos de voladura. 
  
Al encontrar rocas de mala calidad, se procederá a disminuir la longitud de los 
barrenos y la densidad de carga, según corresponda. 

 
c. Controles de calidad geométricos 

 
Las excavaciones se efectuarán con voladura de acuerdo a la geometría del 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles y a los planos de túneles. 
 
Para ello se realizarán controles topográficos que permitan al CONCESIONARIO 
mantener un control permanente de los alineamientos y niveles. 
 
Si los procedimientos empleados por el CONCESIONARIO producen sobre-
excavaciones sucesivas (mayores de treinta centímetros), deterioros de las rocas 
del contorno, disparos fallados, material de roca demasiado fino u otras anomalías, 
deberán introducirse de inmediato los cambios necesarios hasta lograr resultados 
satisfactorios. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

1) Basados en el control técnico 

 
La Supervisión aprobará si los métodos y técnicas utilizados por el CONCESIONARIO son 
los apropiados para que las superficies reales de excavación constituyan contornos 
aproximadamente regulares, así como para evitar deterioros significativos de la roca 
adyacente al contorno. Para esto, exigirá una programación entre la cantidad y la calidad de 
los explosivos, distribución de las perforaciones, espaciamiento de las perforaciones del 
contorno, secuencia de los retardos, profundidad del barreno y carga, programación del 
diagrama de disparo y formación de caras libres. 
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2) Basados en la ejecución 

 
Con los informes de control técnico de la excavación con voladura y el desquinche, la 
Supervisión verificará mediante control topográfico y geotécnico que los trabajos ejecutados 
se corresponden con los planos y Reglamento Nacional de Ferrocarriles, y que no se ha 
dañado en exceso el terreno para incrementar la actividad de sostenimiento.  

 
h) Medición  

 
Los volúmenes de material de excavación de túneles se medirán tomando como unidad el 
metro cúbico (m3) de la excavación. 
 
Esta medición incluirá las excavaciones requeridas para conformar la bóveda y paredes del 
túnel, conforme con la línea de contorno de la sección transversal de los planos, así como 
toda excavación auxiliar prevista en los planos o requerida por los procedimientos de 
trabajo. 
  

223. C EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO 
 

a) Definición  
 

Operaciones necesarias para la excavación de los túneles existentes, para la adecuación 
del gálibo al Reglamento Nacional de Ferrocarriles, mediante el uso del martillo hidráulico 
y la retirada del escombro. 

 

b) Descripción  

 
Este trabajo comprende todas las actividades necesarias para excavar los materiales de 
procedencia ígnea y sedimentaria para adecuar los túneles existentes al Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles, haciendo uso de equipos: martillo hidráulico y excavadora. 

 

Los trabajos de excavación incluyen el suministro de las instalaciones, los equipos, la mano 
de obra y los materiales necesarios para ejecutar los trabajos relacionados con las 
excavaciones. 
 
Se evitará la formación de desprendimientos en el entorno de la sección, dañando lo menos 
posible las características mecánicas de la roca alrededor y haciendo compatible el avance 
en la excavación con su estabilidad hasta el momento de la colocación del sostenimiento. 
 
La excavación de los túneles se efectuará en una única fase (a sección completa). 
 
La ejecución de la excavación podrá llevarse a cabo con medio convencionales: explosivos, 
mecánicos o mixtos. El sistema de ejecución adoptado deberá haber sido previamente 
autorizado por el Supervisor de Obra. 

 

c) Materiales a utilizar  

 
Las excavaciones se realizarán empleando la excavadora y el martillo hidráulico 
incorporado.  
 
Antes de iniciar las operaciones de excavación, deberá haberse retirado el material suelto 
de los alrededores. Eventualmente y en caso de hacerse necesario, se requerirá el uso 
localizado y controlado de voladuras con explosivos. 

 

d) Equipos 
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- Excavadora 330 (220 HP-250 HP), o similar con cucharón y martillo. 
 

e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO deberá usar métodos y técnicas apropiados para que las superficies 
reales de excavación constituyan contornos aproximadamente regulares, así como para 
evitar deterioros significativos de la roca adyacente al contorno. 

 

f) Controles 
 

Las excavaciones se efectuarán con picotón hidráulico de acuerdo a la geometría del 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles y a los planos de túneles conforme al EDI 
correspondiente.  

 
1) Controles técnicos 

 

La longitud del pase de avance, las fases de excavación, el tratamiento de fallas 
debe especificarse en base al Expediente Técnico que deberá realizarse y 
deberán ser respetados por el CONCESIONARIO. 

 
2) Controles de ejecución 

 

La Supervisión de obra, en coordinación con el Proyectista, realizará los controles 
de ejecución de obra del CONCESIONARIO, mediante controles topográficos. El 
topógrafo indicará los límites de las zonas en las que se realizarán las 
excavaciones de roca. Mientras se ejecutan las excavaciones, el 
CONCESIONARIO deberá mantener un control permanente de los alineamientos 
y niveles, para lo cual deberá recurrir a trabajos topográficos de precisión 
compatibles con la exactitud requerida. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 

Mediante seguimiento topográfico, se comprobará la calidad del perfilado y del 
volumen de sobreexcavación ejecutado por el CONCESIONARIO. 

 

g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 
 

1) Basados en el control técnico 

 
Se comprobará, de acuerdo a los criterios de la Supervisión de Obra, realizando 
los ensayos que ésta estime oportunos, la idoneidad de los materiales, maquinaria 
y mano de obra especializada para la realización de los trabajos específicos de 
esta unidad. 

 
2) Basados en la ejecución 

 
Se comprobará que la sección ejecutada responde a la sección proyectada, 
realizando el seguimiento topográfico de las geometrías. La valoración de los 
resultados de las mismas se hará con acuerdo al criterio de la Supervisión de obra, 
quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente ejecutada. 

 
h) Medición  

 

Las cantidades de excavación se medirán de acuerdo al volumen (m3) de excavación.  
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580. A COLOCACIÓN DE PERNOS DE ACERO PARA SUJECIÓN DE 25 MM 
 

a) Definición  

 
Colocación de pernos de acero para sujeción de 25 mm. 

 
b) Descripción  

 
Esta actividad consiste en la ejecución de los refuerzos de los túneles mediante la 
colocación de pernos puntuales de acero corrugado grado 75, según norma ASTM A615, 
con rosca en su extremo (que incluyen la barra helicoidal, tuerca de fijación y placa de 
sujeción), siendo las dimensiones mínimas de los pernos de acero de sujeción: diámetro 
25mm y longitud 2m.  

 
Los pernos serán colocados en la cerca metálica. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Perno metálico f = 25 mm 
- Tuerca 1" 
- Cartucho de resina para empernajes 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Grupo electrógeno 600 kva 
- Jumbo hidráulico de 2 brazos para túnel(24h) 
- Equipo para anclaje de pernos con compresor 
- Camión basculante de 12 t de carga, de 162 cv. 
- Equipos de maquinaria auxiliar para túneles 

 
e) Modo de ejecución  

 
Esta actividad comprende los trabajos a realizarse para la colocación de los pernos con 
equipo de perforación liviano. Se utilizarán para la fortificación y el reforzamiento de las 
rocas, para asegurar hastiales y/o bóvedas en condiciones no seguras, para ello se 
procederá a la colocación de un marco o cercha metálica, según el diseño, en los que serán 
colocados los pernos mediante una placa cuadrada de acero, de las dimensiones de 
diseño. 
 
Estos pernos permitirán mantener la integridad de la roca sometida a esfuerzos, además 
de fijar cualquier roca suelta o estrato delgado en la cara de los túneles, anclándolos a 
mayor profundidad. 
 
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 
- El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno natural, 

para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de estas partes de la excavación. 
 
- En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el CONCESIONARIO deberá 

tener especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los sostenimientos 
colocados (pernos). 
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Debe asegurarse que la sección excavada tenga espacio suficiente para colocar la 
deslizadera de la perforadora perpendicular en cualquier punto del paramento del 
sostenimiento.  
 
Para el anclaje de los pernos podrá emplearse resina o mortero de cemento. El uso de 
resinas se realizará en presencia de agua. La resina a utilizar adquirirá su resistencia 
después de treinta (30) minutos como máximo desde su colocación. El endurecimiento 
inicial de la resina se conseguirá en 15 minutos de la colocación y su resistencia será 
suficiente para permitir el desenroscamiento de los adaptadores de la cabeza de pernos. 
El fabricante de la resina deberá garantizar la perennidad del anclaje en terreno con 
presencia de agua, incluso en medios alcalinos. Las cargas de resina deberán ser utilizadas 
como máximo dentro del mes siguiente a su entrada en el almacén de obra, y en cualquier 
caso antes de su fecha máxima de utilización, que deberá figurar inscrita en la carga. 
 
También, para el anclaje de los pernos se podrá utilizar un mortero con acelerantes de 
fraguado. El aditivo se ajustará a las prescripciones del Instituto Americano de Concreto 
(ACI). 

 
f) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de excavación se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
Para asegurarse de la buena calidad de los pernos colocados en obra, se solicitará al 
proveedor los certificados de ensayos a tracción, de cada lote suministrado.  
 
En todos los casos el CONCESIONARIO estará obligado a facilitar los medios mecánicos 
de elevación necesarios para la ejecución de los ensayos, aceptando los tiempos de parada 
que se deriven de la ejecución de los mismos. 
 
Se realizarán ensayos de tracción de pernos colocados normalmente (y no de pernos 
colocados especialmente para ensayos) mediante un gato hueco que permita ejercer una 
tracción sobre el bulón, apoyándose en la pared. La definición de los esfuerzos máximos 
de tracción a alcanzar en los diferentes terrenos será de acuerdo a los criterios utilizados 
en los tramos ya construidos. Se consideran aceptables resistencias tangenciales del orden 
de 0,4 N/mm2 en materiales rocosos de calidad media. Se efectuarán controles sobre un 
promedio de 5% de los pernos instalados con periodicidad de 1 a 3 días, escogiendo de 
modo aleatorio los pases a ensayar y los pernos dentro de éste. 
 
Se controlará la longitud libre (no anclada) del perno en cabeza, mediante la introducción 
de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 pernos colocados. Esta longitud no 
será superior a 20 cm en pernos de cualquier longitud. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador verificará las dimensiones de los pernos de acuerdo a diseño, no permitiendo 
errores en sus dimensiones. 
 
No se permitirán fallos, tanto en la longitud libre no cementada como en la resistencia al 
arranque, en un porcentaje superior al 20% de los pernos ensayados; de ser el caso, El 
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Regulador podrá exigir, desde la reposición de los pernos estimados defectuosos, hasta la 
reposición de todos los elementos colocados desde el último punto de control en función 
de la gravedad de las faltas sobre los mínimos estipulados. 

 
h) Medición 

 
La unidad de medición será la unidad (und) de pernos de acero para sujeción realmente 
colocados, indicadas en el diseño y aprobadas por el Regulador. 
  
 

311. B CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE) REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA 
 

a) Definición  
 

- Consistirá en la ejecución de los sostenimientos de los túneles mediante la ejecución 
de capas de concreto lanzado reforzado con fibras. 
 

- Se definen las características que deberá tener el shotcrete reforzado con fibras según 
los distintos tipos de sostenimiento colocados en la bóveda y paredes del túnel, de 
acuerdo al EDI correspondiente: 

 

▪ Sostenimiento S-I: Proyección de una capa de 7 cm de shotcrete, de f’c=30 
MPa de resistencia característica, reforzado con fibras sintéticas. 

▪ Sostenimiento S-II: Proyección de una capa 5 cm de shotcrete como capa de 
sellado más 10 cm de shotcrete, ambas capas de f’c=30 MPa de resistencia 
característica y reforzadas con fibras sintéticas. 

▪ Sostenimiento S-III: Proyección de una capa 5 cm de shotcrete como capa de 
sellado más 20 cm de shotcrete, ambas capas de f’c=30 MPa de resistencia 
característica y reforzadas con fibras sintéticas. 

 

- El concreto proyectado o shotcrete se refiere a morteros o concretos que, 
transportados a través de un ducto, se proyectan neumáticamente contra la superficie 
por recubrir, donde se adhieren debido a la compactación que les induce la fuerza de 
proyección y el impacto, en lo cual influyen las características de la mezcla. Contendrá 
fibras de acero para mejorar su comportamiento mecánico. En este caso, el 
CONCESIONARIO deberá presentar previamente a su uso, el certificado de calidad 
del producto del fabricante de la fibra, así como su dosificación y método de empleo, 
para conformidad del Supervisor. 

 
b) Descripción  

 
- Esta actividad comprende los trabajos a realizarse para la colocación del shotcrete 

del sostenimiento. El shotcrete se aplicará sistemáticamente a la superficie 
descubierta en bóveda y paramentos. 

 
- Además de ello, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 
 

▪ La proyección de la capa de shotcrete reforzado con fibras de acero, se 
ejecutará una vez saneada la excavación para garantizar la estabilidad de la 
sección, evitando con ello los fenómenos de venteo y alteración que pudieran 
originar desprendimientos de fragmentos en la zona de trabajo. 

 
▪ Para el caso de los sostenimientos S-I y S-II, el espesor de la capa de shotcrete 

será de 7 cm para el sostenimiento tipo S-I y de 5 cm como capa de sellado 
más 10 cm para el sostenimiento tipo S-II. 
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▪ Para el caso del sostenimiento S-III se proyectará una capa de shotcrete como 

capa de sellado de 5 cm de espesor, una primera capa de shotcrete de espesor 
variable para rellenar el espacio entre los marcos y la capa de sellado y una 
capa de shotcrete que cubra los marcos y las chapas hasta alcanzar un 
espesor total de sostenimiento de 25 cm (incluye los 5 cm de la capa de 
sellado). 

 
▪ El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno 

natural, para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de estas partes de la 
excavación. 

 
▪ En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el CONCESIONARIO 

deberá tener especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los 
sostenimientos colocados. 

 
c) Materiales a utilizar  

 
Los materiales básicos que componen el shotcrete son los siguientes: 

 

- Cemento.  
- Agregados. 
- Agua. 
- Aditivos plastificantes y retardantes de fraguado. 
- Fibra sintética. 

 
Todos los materiales constitutivos del concreto deberán ser presentados por el 
CONCESIONARIO a la conformidad de la Supervisión. 

 
1) Cemento 

 
        Se usará cemento Portland del tipo I, el CONCESIONARIO deberá proveer los 

medios adecuados para el almacenamiento y protección del cemento contra la 
humedad. El cemento que, por cualquier motivo, hubiese llegado a fraguar 
parcialmente o contenga grumos de cemento aglutinado, deberá rechazarse. 
El cemento recuperado de bolsas desechadas o usadas no deberá utilizarse 
en la obra. 

 
2) Agregados 

 
        Las características de los agregados se ajustarán a las especificaciones de 

carácter general de la Instrucción ACI. Los agregados deberán cumplir con los 
siguientes requisitos.  

 
        Se utilizarán dos tipos de agregados: uno grueso y uno fino, separados por un 

tamiz de 4,75 mm (N° 4). El agregado grueso será de preferencia de canto 
rodado, es decir, agregado no triturado, con el fin de disminuir el desgaste del 
equipo de colocación del concreto.  

 
        Los materiales se acopiarán en apilamientos habilitados especialmente para 

este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de 
los materiales.  

 
        El tamaño máximo absoluto de la mezcla será de 12mm, y las curvas 

granulométricas se ajustarán al huso elegido para la dosificación. Una vez 
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elegida una banda granulométrica, esta no podrá ser cambiada por otra sin 
previa autorización escrita del Supervisor. 

 
3) Agua 

 
El agua que se utilice para la mezcla, curado y otras aplicaciones, deberá estar 
razonablemente limpia y exenta de aceites, sales, ácidos, álcali, azúcar, 
material vegetal o cualquier sustancia perjudicial para el concreto.  
 
El agua será analizada de acuerdo con AASHTO T-26, y deberá satisfacer los 
requisitos ahí señalados.  
 
El agua reconocida como potable podrá utilizarse sin análisis previo. Cuando 
el sitio de abastecimiento de agua fuese relativamente poco profundo, la toma 
deberá encerrarse en tal forma que excluya sedimentos, lodos, hierbas u otras 
materias perjudiciales para la mezcla de concreto. 

 
4) Aditivos 

 
Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes inhibidores, 
fluidificantes, activadores, etc., necesarios para la colocación del concreto 
proyectado. Los aditivos que reducen el contenido de agua, que retardan o 
aceleran el fraguado, o cualquier combinación de estos, deberán satisfacer los 
requisitos de AASHTO M-194.  
 
No deberán usarse en la mezcla combinaciones de aditivos químicos que no 
sean compatibles. El suministro de aditivos deberá hacerse con toda la 
documentación de soporte y certificados de calidad del fabricante. No deberán 
usarse aditivos que contengan cloruros. En general, el concreto proyectado 
deberá llevar un aditivo acelerador de fraguado, especial para este tipo de 
aplicación. Es recomendable el uso de aditivos plastificantes o materiales de 
adición que mejoren las características de la mezcla, como microsílice o 
materiales de naturaleza similar.  
 
Los aditivos acelerantes deberán agregarse a la mezcla en el dispositivo de 
proyección, mediante un procedimiento que garantice su incorporación 
uniforme a los materiales previamente mezclados. 

  
5) Dosificación y mezcla del concreto 

 
El concreto proyectado deberá tener una resistencia de 30 MPa (f´c= 300 
Kg/cm2). La dosificación se hará por peso y se mezclará en la planta. Los 
componentes del concreto proyectado, incluyendo el agua, se deberán 
mezclar en forma completa y uniforme, en las cantidades necesarias para 
mantener un abastecimiento ininterrumpido en los frentes de trabajo. 

 
6) Concreto proyectado reforzado con fibras 

 
Es un concreto que deberá colocarse con fibras de acero, las cuales se le 
incorporan para mejorar sus características de resistencia al agrietamiento, 
ductilidad, absorción de energía y resistencia al impacto. Será mezclado en 
húmedo de acuerdo con la dosificación recomendada por el suministrador y 
aprobada por el Supervisor de acuerdo con estas especificaciones. 
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El concreto especificado podrá elaborarse en obra o venir pre-mezclado de 
una planta remota de un proveedor con reconocida experiencia en la 
fabricación de este tipo de concreto. 

 
7) Fibras de acero 

 
Las fibras deben estar constituidas por acero de resistencia mínima a la 
tracción 1.000 N/mm2. Su superficie debe estar limpia de productos que 
puedan perjudicar la adherencia acero-concreto y previamente a su empleo, 
deben realizarse ensayos tanto en laboratorio como en obra a fin de determinar 
la dosificación más conveniente. 
 
La dosificación debe ser tal que se consiga una distribución uniforme de las 
fibras en la mezcla, sin que se formen apelotonamientos, así como una puesta 
en obra idónea, y dependerá del diámetro equivalente D (entre 0,45 y 0,75 mm) 
y la longitud desarrollada L (entre 30 y 40 mm) de las fibras, en una relación 
L/D que no debe ser inferior a 45. 
 
La dosificación mínima de fibras de acero, con una relación L/D comprendida 
entre 45 y 50, será de 40 kg/m3. Para fibras de relación L/D más elevada, la 
dosificación podrá disminuirse, siempre que se compruebe que la energía 
absorbida en el ensayo sobre placa supera los 750 Joules. 
 
Las fibras se incorporan habitualmente, con su propio envase biodegradable, 
en la planta de concreto o en la cuba de transporte. 

 
d) Equipos 

 
Para la ejecución del shotcrete, puede mencionarse la maquinaría y herramientas básicas 
siguientes: 

 

- Minicargador Bobcat, o similar. 
- Herramientas manuales. 
- Shotcretera o Robot Shotcreteador. 
- Compresora de aire comprimido. 
- Telehandler o plataforma elevadora. 
- Grupo Electrógeno. 
- Camión concretero. 

 
En principio, y por razones de seguridad, se preferirá la aplicación con “robot” dirigido a 
distancia preferentemente, se deberá mantener la dosificación, equipos y personal que ya 
venía realizando estas operaciones, de manera de asegurar la continuidad de las 
operaciones y calidad del proyecto. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Para la ejecución de los sostenimientos tipo S-I y S-II, una vez saneada la excavación y 
previo a la colocación de los pernos se proyectará una capa de concreto lanzado cuyo 
espesor varía según el tipo de sostenimiento empleado: 

 

- Sostenimiento S-I: Proyección de una capa de 7 cm de shotcrete, de f’c=30 MPa de 
resistencia característica, reforzado con fibras sintéticas. 

- Sostenimiento S-II: Proyección de una capa 5 cm de shotcrete como capa de sellado 
más 10 cm de shotcrete, ambas capas de f’c=30 MPa de resistencia característica y 
reforzadas con fibras sintéticas. 
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Para la ejecución del sostenimiento tipo S-III, una vez saneada la excavación se colocará 
una capa de sellado de 5 cm. A continuación, se colocarán los marcos y se rellenará el 
espacio existente, si lo hubiera, entre la capa de sellado y los marcos mediante una primera 
capa de shotcrete. A continuación, se situarán las chapas y se proyectará una capa de 
shotcrete hasta cubrir la cercha y conseguir un espesor total de sostenimiento de 25 cm 
(incluye la capa de sellado de 5 cm). El shotcrete tendrán una resistencia característica de 
f’c=30 MPa y estará reforzado con fibras sintéticas. 

 
f) Controles 

 
1) Controles técnicos 

 
Para asegurarse de la buena calidad del shotcrete, las características básicas 
del concreto proyectado a utilizar en la presente obras son las siguientes: 

 

- Shotcrete o concreto proyectado por vía húmeda, flujo denso. 
- Resistencia característica a 28 días de f’c=30 MPa, conforme a los planos 

de sostenimiento del EDI correspondiente. 
- Proyección mecanizada, preferentemente mediante el uso de equipos 

robots para las zonas del derrumbe o próximas a este. 
- Aditivos: fluidificantes, inhibidores / retardadores, acelerantes / 

activadores y/o humo de sílice. 
- Fibras sintéticas, o 
- Concreto Premezclado. 

 
Será de libre elección del CONCESIONARIO la procedencia y el tipo de 
maquinaria a utilizar en la puesta en obra del concreto proyectado. No 
obstante, el CONCESIONARIO, antes de empezar las obras deberá presentar 
la documentación que defina las características de la maquinaria. 
 

2) Controles de ejecución 

 
Para el shotcrete todos los materiales constitutivos del concreto deberán ser 
presentados por el CONCESIONARIO a la conformidad de la Supervisión. Los 
equipos se mantendrán permanentemente en condiciones óptimas de 
funcionamiento, debiendo prever el CONCESIONARIO, los medios necesarios 
para afrontar eventuales averías de los equipos de proyección durante la 
colocación.  
 
Asimismo, el shotcrete se proyectará a una distancia de un metro (1 m), 
mantenida de modo regular, con proyección perpendicular a las paredes de la 
excavación, excepto en el caso de sostenimientos con cerchas en que se 
utilizará una proyección oblicua para el correcto llenado en el trasdós de las 
mismas. 
 
Antes de cada aplicación, y en el caso de macizos rocosos, habrá de limpiarse 
con agua o aire a presión toda la superficie a proyectar, eliminando de ella 
elementos extraños tales como hollín, polvo o fangos proyectados por las 
voladuras, pudiendo exigir la Supervisión, la sustitución de operarios y 
responsables de tajo, por incumplimientos de este tipo. 
El grueso máximo de una capa de shotcrete ejecutada en una sola fase no 
podrá exceder de diez centímetros (10 cm), excepto en las zonas bajas de la 
excavación donde no existe la posibilidad de despegue de las capas de 
shotcrete. 
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La calidad del shotcrete se controlará permanentemente durante la ejecución 
de la obra. El tipo de control se extenderá desde los materiales hasta la calidad 
y el espesor del shotcrete ejecutado. Dentro de los materiales, los cementos, 
microsílice, aditivos, etc. procedentes de un proceso de elaboración industrial, 
no serán objeto de seguimiento específico, siendo la Supervisión la que en su 
momento determine las verificaciones y comprobaciones oportunas. Se llevará 
un control periódico de la calidad de los agregados en la planta concretera, 
ejecutándose muestreos para el ensayo de equivalente de arena cada veinte 
metros cúbicos (20 m³) de concreto fabricado, y muestreos para análisis 
granulométrico cada sesenta metros cúbicos (60 m³) de concreto fabricado. 
 
Las características de resistencia de los concretos se controlarán mediante 
muestras en tajos ordinarios de shotcrete del túnel. El muestreo comprenderá 
tres (3) probetas cúbicas de diez centímetros (10 cm) de lado para ensayos a 
veinticuatro horas (24 h) y una artesa o placa de cincuenta por cincuenta 
centímetros (50 x 50 cm) de lado y quince centímetros (15 cm) de profundidad, 
de la que se extraerán doce (12) probetas de seis centímetros (6 cm) de 
diámetro y quince centímetros (15 cm) de altura, para ensayar en grupos de 
tres (3), a tres, siete, veintiocho y noventa días (3, 7, 28 y 90 d). La resistencia 
a períodos menores como un día (1 d), se establecerá por extrapolación. La 
densidad del muestreo se establece en uno (1) de cada sesenta metros 
cúbicos (60 m³) de concreto consumido en los primeros doscientos metros 
(200 m) de excavación y uno (1) cada cien metros cúbicos (100 m³) en los 
restantes. 
 
En la toma de muestras, tanto los cubos como artesa, estarán subverticales, 
con las aberturas dirigidas perpendicularmente a lanza de proyección. Los 
resultados obtenidos servirán para controlar la resistencia del concreto 
respecto a los mínimos especificados. 
 
Las resistencias obtenidas habrán de ser superiores o iguales a las exigidas y 
en caso de que se observen resultados inferiores, la Supervisión tomará las 
medidas oportunas, como la ejecución de sostenimientos adicionales, no 
abonables, en todo el tramo que se considere afectado, además de ordenar la 
comprobación y cambios de las dosificaciones en planta y obra para recuperar 
las resistencias exigidas. 
 
A estos efectos, la Supervisión obtendrá, a través del CONCESIONARIO, 
acceso libre a la planta concretera para seguir y controlar, tanto los datos de 
las amasadas como los volúmenes suministrados. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
El control de los espesores reales de shotcrete colocados en el túnel se llevará 
a cabo mediante la obtención de testigos del sostenimiento recogidos de forma 
aleatoria dentro del mismo, a razón de 1 testigo cada cinco 5 m de túnel. 
Alternativamente, mediante clavos o vástagos fijados previamente a la 
superficie excavada. 
Los datos obtenidos se considerarán contractuales y su tratamiento 
estadístico, junto con los datos de los sostenimientos ejecutados, servirán para 
cuantificar los posibles déficits de shotcrete, respecto a los estipulados, a 
efectos de su reposición o descuento si se trata de volúmenes considerados 
estructuralmente como poco importantes. 

 
 

g) Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
 
 
 
 

h) Medición 

 
Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida el metro cúbico 
(m3) realmente ejecutada en el periodo, en su posición original determinada dentro de las 
líneas indicadas en el Proyecto y aprobadas por el Supervisor.  

 
 

552. A COLOCACIÓN DE MARCOS HEB-180 Y CERCHAS THN-21 
 

a) Definición  

 
Colocación de marcos HEB-180 y cerchas THN-21 

 
b) Descripción  

 
La presente actividad hace referencia al proceso de colocación de las cerchas o marcos 
metálicos, previstos como elementos de sostenimiento y estado rígido de la sección del 
túnel. 
 
Serán considerados como mínimo los marcos tipo HEB-180 o similar, cuya calidad del 
acero asegure un límite de fluencia mínimo de 36000 lb/pulg2, (2500 kg/cm2). Para su 
colocación, los marcos serán arriostrados con espaciadores de diámetro mínimo Ø20 mm, 
considerando un espaciamiento de 1.0 m. 
 
Las cerchas serán con perfiles THN-21. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Acero laminado A572 grado 50, en perfiles laminados 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Camión c/grúa 4 tn 

 
e) Modo de ejecución  

 
El doblado de las cerchas vendrá efectuado de fábrica ajustándose a la forma y perímetro 
de la sección teórica y se suministrarán despiezadas en tramos que permitan su correcta 
manipulación.  
 
Antes de su puesta en obra se efectuará una comprobación de forma, en taller, con el 
montaje de sus distintos elementos para verificar que se cumplen las medidas 
especificadas. 
 
Las uniones de los distintos elementos se realizarán mediante placas transversales y 
pernos roscados que proporcionan una estructura rígida. En los extremos o patas de la 
cercha se incorporan placas de apoyo de dimensiones adaptadas a las cargas de la cercha 
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y la resistencia del terreno de apoyo. Como mínimo se dispondrán placas de 200 x 250 mm 
(alineadas en el perfil exterior) con 10 mm de espesor. 
 
El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante espaciadores 
constituidos por redondos de acero de 25 mm, soldados a las cerchas, o perfiles laminados 
de pequeña sección. Los espaciadores se colocarán cada metro de cercha conforme al EDI 
correspondiente. 
 
La calidad de estos elementos accesorios será mayor o igual a la indicada para las cerchas. 
 
Resulta fundamental garantizar la correcta ubicación geométrica del perfil dentro de la 
sección, por lo que para proceder a la colocación de las cerchas debe procederse al 
perfilado de la excavación, eliminando los salientes de terreno que puntualmente invadan 
el perfil teórico de la excavación, con el objetivo de respetar la sección útil del túnel. El 
CONCESIONARIO realizará la excavación de la sección para conseguir que el perfil 
realmente excavado se encuentre próximo a la línea de excavación antes definida. 
 
Tras el perfilado se procederá a colocar la cercha o marco, arriostrándola o uniéndola con 
la contigua. Las barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1,0 m a lo largo 
del desarrollo de la cercha. Este arriostramiento facilitará la estabilidad de la cercha en la 
fase de colocación. 

 
f) Controles 

 
1) De los trabajos de soldadura 

 
El control de calidad e inspección de todos los trabajos de soldadura, consistirá 
en una meticulosa inspección hecha por el inspector de soldadura de un 
laboratorio acreditado de control de calidad quien ejecutará ensayos no 
destructivos, en conformidad con el código AWS o equivalente aprobado. Los 
ensayos no destructivos se harán por métodos radiográficos, de partículas 
magnéticas o ultrasónicos, según cuál sea el más efectivo para controlar cada 
tipo de empalmes. Se mantendrá un registro de los ensayos ejecutados, 
fácilmente accesible para ser examinado por el Regulador.  
 
Las estructuras a soldar deberán estar libres de escamas sueltas, de óxidos, 
grasa, pintura, cemento, humedad o cualquier elemento extraño. Serán lisas, 
uniformes, libres de rebarbas, gotas de metal y otros aspectos que puedan 
afectar la calidad de la soldadura. 
En lo que respecta al control de las uniones soldadas se indica lo siguiente: 
 
- Se efectuará examen visual de las condiciones de superficie, siendo causa 

de rechazo durante este control de soldadura los siguientes defectos que 
excedan las tolerancias: grietas, poros, falta de lado, falta de garganta, 
refuerzo excesivo, socavación del material base y traslape. 

 
- El control radiográfico se empleará cuando así se establezca en el EDI 

correspondiente o Especificaciones, o como medio de resolver dudas o 
diferencias de opinión, entre El Regulador y el CONCESIONARIO, acerca 
de la ejecución de un trabajo. 

 
- Las tolerancias admisibles para las dimensiones de lado y garganta de los 

filetes de soldadura serán: 
 
- Para filetes menores de 10 mm: + 1,5 mm 
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- Para filetes mayores de 10 mm: + 2,0 mm 
 
- Es responsabilidad del CONCESIONARIO contar en taller y en terreno, con 

los servicios de un Laboratorio de Ensayos Independiente, aceptable y 
aprobado por el Regulador. 

 
2) De la instalación del marco o cercha metálica  

 
El CONCESIONARIO deberá conseguir, que todas las uniones entre cerchas 
de avance y los pies derechos en el Banqueo reúnan las condiciones 
adecuadas.  
 
Las cerchas deberán llevar las placas de conexión y reparto indicadas 
conforme al EDI correspondiente. El apoyo de las cerchas sobre el terreno se 
realizará de forma directa. 

 
3) De las uniones soldadas  

 
Las soldaduras se regirán por la Norma AWS D1.1 82 y donde sea aplicable, 
por otras reglas, suplementos y agregados a la D1.1. 
 
Dimensiones Mínimas de Filetes de Soldadura 
 
En terreno  = 6 mm 
En Taller  = 5 mm a menos que los planos del EDI correspondiente tengan 
indicaciones contrarias. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
En la colocación de las cerchas o marcos se cuidará especialmente la correcta ubicación 
geométrica del perfil dentro de la sección. 
 
Se prohibirá la colocación de las cerchas fuera de su perfil, arrimadas al terreno, lo que 
redundaría posteriormente en problemas de gálibo o malas uniones en los elementos a 
colocar en el banqueo. 
 
Los huecos existentes entre las cerchas y el terreno se rellenarán con mortero de cemento. 

 
h) Medición 

 
Se medirán las cantidades correspondientes a las obras realizadas, de acuerdo al EDI 
correspondiente y estas especificaciones, en kilogramos (kg) para los marcos o cerchas 
instaladas, aprobadas por el Regulador. 
 
 

552. B COLOCACIÓN DE PLANCHAS TIPO BERNOLD O SIMILAR 
 

a) Definición  
 

Colocación de planchas tipo Bernold o similar 
 
b) Descripción  
 

Las planchas tipo Bernold son chapas de acero estampadas y perforadas que son utilizadas 
a la vez como encofrado perdido y como armadura pasiva ubicada en el sostenimiento en 
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su cara interior. El CONCESIONARIO podrá proponer un tipo de chapa similar a la tipo 
Bernold. 
 
Las características técnicas mínimas que debe cumplir esta chapa son las siguientes: 

 
- Será de espesor de 2 mm 
- El límite elástico mínimo del material terminado será de mínimo 2.200 Kg/cm2.  
- La resistencia mínima a la tracción de sus nervios será de 3.700 Kg/cm2.  
- Las chapas tienen nervaduras cada 120 mm que son equivalentes a la armadura del 

acero en el concreto. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Planchas tipo Bernold o similares. 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

La sección de las chapas en sentido longitudinal presenta nervios en forma de V, continuos 
en el sentido transversal del túnel, y alternando ondulaciones hacia fuera y hacia adentro 
del plano de franjas de chapa, que permiten el solape de las mismas por yuxtaposición. 
 
Podrán utilizarse de forma sistemática para la formación del sostenimiento del túnel, como 
encofrado perdido. Se montan sobre las cerchas y se solapan unas con otras. 

 
f) Controles 
 

En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de colocación de las 
chapas tipo Bernold o similar. 
 
Se controlará que los trabajos de colocación de las chapas se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del 
Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
El CONCESIONARIO presentará al Regulador las zonas donde será necesaria la 
colocación de este tipo de elementos, de acuerdo a su diseño, para su revisión y 
conformidad. 
 
Deberá verificarse la correcta colocación de cada una de las chapas. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a:   
 
- La correcta ubicación sobre los marcos dentro de la sección. 
- Los huecos existentes entre las cerchas y el terreno se rellenarán con mortero de 

cemento. 
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h) Medición 
 

Para la cuantificación del avance de las planchas se podrá tomar como medición auxiliar el 
área en metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, aproximado al décimo de metro 
cuadrado en su posición original determinado dentro de las líneas indicadas en el EDI 
correspondiente y aprobadas por el Regulador.   

 
 

310. F CONCRETO F´C = 300 KG/CM2 (LOSAS DE FALSO TÚNEL) 
 

Similar a 310.A, además de las siguientes especificaciones para la ejecución de una losa de 
concreto armado de los falsos túneles: 

 

a) Definición  

 
En esta actividad se incluye el concreto de relleno con una resistencia a la compresión f´c 
de 300 Kg/cm2 a los 28 días que será necesario llenar sobre el substrato rocoso 
previamente preparado y limpio. Este relleno deberá ser preferentemente pre mezclado en 
planta. 
 

b) Descripción  

 
El acero de refuerzo de las losas estará constituido por barras con límite de fluencia (fy) de 
420 MPa (4200 kg/cm2). 
 

c) Materiales a utilizar 

 
- Concreto Premezclado f´c 300 Kg/cm2. 
- Cemento Portland tipo I. 
- Arena Gruesa y fina. 
- Piedra Chancada.  
- Agua. 
- Fierro corrugado. 
- Aditivos. 

 
Los agregados y el cemento a granel para la fabricación del concreto se dosificarán por 
peso, por medio de equipos automáticos de dosificación. En la fórmula de trabajo, las 
dosificaciones de los agregados se establecerán en peso de materiales secos, teniéndose 
en cuenta su humedad al ajustar los dispositivos de pesaje. En el momento de su 
dosificación, los agregados tendrán una humedad suficientemente baja para que no se 
produzca un escurrimiento visible de agua durante el transporte desde la planta de 
dosificación al dispositivo de mezclado. 
 
Si la obra se realiza con pavimentadora de encofrados deslizantes, las varillas se 
introducirán manualmente en la mitad del espesor del pavimento fresco, a las separaciones 
previstas en los planos del EDI correspondiente. 
 
En los pavimentos de tipo armado con juntas, las armaduras, que se encontrarán libres de 
suciedad y óxido no adherente, se colocarán en los sitios y forma establecidos en los 
planos, sujetándolas de ser preciso, para impedir todo movimiento durante la colocación 
del concreto. 
 
Es indispensable que la armadura se coloque paralela a la superficie del pavimento, por lo 
que los tejidos de hierro se deben suministrar aisladamente y no en rollos. 
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d) Equipos 

 
- Planta de Concreto. 
- Camiones Concreteros. 
- Minicargador. 
- Herramientas manuales. 
- Vibrador. 

 
e) Modo de ejecución  

 

- Preparación del concreto 
 

Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del concreto, el 
CONCESIONARIO deberá solicitar al Supervisor, en los formatos de liberación de 
vaciado correspondientes a la colocación del concreto el trabajo de encofrados, para 
lo cual el Supervisor deberá verificar que: 

 

▪ Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales 
correspondan a lo indicado en los planos del EDI correspondiente. 

▪ Las barras de refuerzo estén correctamente ubicadas en cantidad y calidad. 
▪ La superficie interna de los encofrados, del acero de refuerzo y de los 

elementos embebidos esté limpia y libre de restos de mortero, concreto 
antiguo, óxidos, aceite, grasa, pintura o cualquier otro elemento perjudicial para 
el concreto. 

▪ Los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos 
y/o aceitados. 

▪ Se cuente en obra con el suficiente equipo a ser utilizado en el proceso de 
colocación de preferencia. El concreto será colocado con bomba de concreto 
si se comprueba la imposibilidad de vaciar directamente del mixer. 

▪ Se cuente en obra con los materiales necesarios en cantidad y calidad. 
▪ Verificado lo anterior el Supervisor autorizará por escrito en los formatos de 

liberación de vaciado correspondientes a la colocación del concreto. Caso 
contrario, se harán las correcciones necesarias. 

▪ El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos 
entre su preparación y colocación, excepto cuando se utilice aditivos en la 
mezcla, pudiendo variar dicho lapso de acuerdo al tipo de aditivo a utilizar. 

 
- Colocación del concreto: 
 

Todo concreto deber ser colocado antes de que haya iniciado su fraguado y en todo 
caso dentro de 30 minutos después de añadida el agua a la mezcla. El concreto 
deberá ser colocado preferiblemente usando bombas de concreto o de acuerdo a la 
propuesta presentado por el CONCESIONARIO, en forma tal que no se separen los 
agregados y deberá ser colocado en capas horizontales de no más de 400 mm a fin 
de que pueda ser vibrado adecuadamente. Las herramientas necesarias para asentar 
el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas.  
 
Deberá tenerse cuidado de evitar salpicar los encofrados y acero de refuerzo antes 
del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas antes de colocar el 
concreto. 
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No se permitirá la libre caída de concreto a los encofrados en más de 1.8 m. Los tubos 
deberán ser mantenidos limpios y el agua de lavado será descargada fuera de la zona 
de trabajo, cuidando de no contaminar fuentes de aguas ni zonas de cultivo.  
 
El concreto deberá ser colocado en una operación continua por cada sección de la 
estructura. 
 
Las juntas de construcción deberán ser programadas y aprobadas por el Supervisor. 
Si, en caso de emergencia, es necesario suspender la colocación del concreto antes 
de terminar una sección, se deberán colocar topes según lo ordene el Supervisor y 
tales juntas serán consideradas como juntas de construcción. 

 
- Compactación del concreto: 
 

El tipo de vibrador a utilizarse en los diferentes llenados y clases de concreto será 
sometido a la conformidad de la Supervisión, quien podrá exigir vibradores de 
diámetro y características específicas, además de condicionar o limitar el ritmo de 
colocación del concreto en función del equipo con que cuente el CONCESIONARIO. 
Las vibradoras deberán ser operadas de tal forma que compacten el concreto 
completamente alrededor de la armadura y dispositivos empotrados, así como en los 
rincones y ángulos de los encofrados. Las vibradoras no deberán ser usadas como 
medio de esparcimiento del concreto. La vibración en cualquier punto deberá ser de 
duración suficiente para lograr la consolidación, pero no deberá prolongarse al punto 
en que ocurra la segregación. Las vibradoras no deberán ser trabajadas contra las 
varillas de refuerzo ni contra los encofrados. 
 
El CONCESIONARIO dispondrá de un número suficiente de vibradoras para 
compactar el concreto tan pronto sea colocada en las formas. Para tal efecto se 
deberá contar con vibradoras de repuesto, en el caso de que se descompongan las 
que se encuentran en uso, pues no debe procederse al vaciado sin compactar el 
concreto, ni tampoco detenerse el llenado ante tal eventualidad. 

 
- Curado: 
 

Todas las superficies de concreto deberán protegerse contra la pérdida de humedad 
por un periodo mínimo de siete días. 
 
La protección deberá efectuarse por una de las siguientes maneras: 
 
Dejando las superficies en contacto con sus encofrados. 
Cubriendo las superficies con membrana plástica, colocada con aspersor. El material 
líquido empleado deberá ser coloreado a fin de poder apreciar el resultado de la 
aplicación y no dejar ningún área sin recubrir. En las superficies horizontales, deberá 
eliminarse antes de la aplicación el agua exudada que pudiera existir. 
Cubriendo las superficies horizontales con aserrín o arena, las cuales deberán 
mantenerse constantemente húmedas. 
 
Cubriendo las superficies horizontales con papel impermeable debidamente 
traslapado. 
 
Deberá tenerse especial cuidado con las superficies de concreto con alto contenido 
de cemento, por las altas temperaturas que desarrollan, que pueden agrietar el 
concreto superficialmente. 
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El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y mientras 
permanezca húmeda la superficie de concreto. 

 

- Acabado de las superficies de concreto: 
 
Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo dispositivo de metal que 
sobresalga, usados para sujetar los encofrados y que pasen a través del cuerpo del 
concreto, deberán ser quitados o cortados hasta, por lo menos, dos centímetros 
debajo de la superficie del concreto. 
 
La existencia de zonas excesivamente cavernosas puede ser, a juicio del Supervisor, 
causa suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por 
escrito del Supervisor, señalando que una determinada estructura ha sido rechazada; 
el CONCESIONARIO deberá proceder a demoler la parte rechazada y construirla 
nuevamente, aplicando adhesivo epóxico en la superficie del concreto ya endurecido 
que estará en contacto con el concreto por colocar, siguiendo las instrucciones del 
fabricante del adhesivo epóxico. 
 
Todas las juntas de construcción en la obra terminada deberán quedar 
cuidadosamente acabadas. 
 
Cualquier depresión que se pudiera encontrar, deberá ser llenada inmediatamente 
con concreto fresco y cualquier parte que sobresalga deberá ser recortada. La 
superficie deberá ser enrasada, consolidada y re acabada. El acabado final deberá 
ser ligero pero uniforme. 

 

f) Controles 
 

1) Controles técnicos 

 
Se comprobará la dosificación del concreto premezclado o de los componentes 
de la mezcla, así como la aplicación sobre el substrato limpio. Se deberá 
verificar que se cumplan los niveles finales de vaciado de acuerdo al diseño 
geométrico de la vía. 
 
Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres (3) días 
a partir de la colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de tránsito 
sobre él, excepto el necesario para el aserrado de las juntas cuando se 
empleen sierras mecánicas. 
 
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, 
incluyendo los bordes de las losas, por un período no inferior a siete (7) días 
y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez (10) días. Sin embargo, el 
Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción del 
pavimento. 
 
Las varillas transversales irán debajo de las longitudinales y el recubrimiento 
de éstas deberá encontrarse entre sesenta y noventa milímetros (60 mm-90 
mm). 
 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el 
lavado por lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 
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En épocas lluviosas, el Supervisor podrá exigir al CONCESIONARIO la 
colocación de materiales impermeables sobre el concreto fresco, hasta que 
adquiera la resistencia suficiente para que el acabado superficial no sea 
afectado por la lluvia. Si el CONCESIONARIO no atiende esta sugerencia y las 
losas sufren deslavado por tal efecto, deberá someter la superficie a ranurado 
transversal, a su costa, y a plena satisfacción del Supervisor. 

 
2) Controles de ejecución 

 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles principales: 
 
- Verificar la implementación para cada fase de los trabajos de lo 

especificado en relación al Mantenimiento de Tránsito Temporal y 
Seguridad Vial 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
CONCESIONARIO.  

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de 
calidad exigidos.  

- Observar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado en 
cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la 
manufactura, transporte, colocación, compactación, ejecución de juntas, 
acabado y curado de las mezclas de concreto que constituyen la losa.  

- Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.  
- Establecer correlaciones entre la resistencia a la flexión y la resistencia 

para el concreto con el cual se construye el pavimento.  
- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y la mezcla de 

concreto durante el período de ejecución de las obras.  
- Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para 

determinar su resistencia a la flexión.  
 

3) Controles de calidad geométricos 

 
Se procederá a controlar la nivelación del acabado de la cara superior de la 
losa de concreto mediante control topográfico. 

 

g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 

 
1) Basados en el control técnico 

 

La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se 
tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C-31 en la cantidad 
mínima de dos testigos por día para cada clase de concreto. 
 
En cualquier caso, cada clase de concreto será comprobada al menos por 
cinco "pruebas". La "prueba" consistirá en romper dos testigos de la misma 
edad y clase de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C-39. Se llamará 
resultado de la "prueba" al promedio de los dos valores. 
Con el objeto de control y para conocimiento del Supervisor, el Constructor 
llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que se constatará 
su número correlativo, la fecha de su elaboración, la clase de concreto, el lugar 
específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
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La evaluación de la resistencia del concreto se efectuará aplicando la norma 
ACI-214.  
 
Se llevará un récord estadístico de todos los resultados obtenidos en las 
pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la resistencia 
característica y la desviación estándar obtenidas. El Supervisor debe ser 
permanentemente informado de esta evaluación, llevándose registros 
separados para cada clase de concreto. 
 
Los aditivos deberán cumplir con la norma ASTM C-494. 
 
En el caso de que se requiera importar los aditivos para concreto, el 
Constructor estará obligado a presentar los certificados de calidad de los 
aditivos con el fin de garantizar el uso de estos. 
 
Los operarios que trabajen en forma directa con el concreto llevarán guantes 
y botas que protejan su piel del contacto con el mismo. Mientras que los 
operarios encargados de la colocación y vibrado deberán utilizar en forma 
obligatoria guantes y gafas de seguridad. 

 
2) Basados en la ejecución 

 

El Supervisor autorizará la colocación del concreto en sus encofrados, 
solamente cuando haya verificado que el acero se encuentre colocado 
exactamente de acuerdo a lo que indican los planos del EDI correspondiente 
y que el encofrado cumpla con las dimensiones, niveles y aplomo respectivos. 
El elemento estructural llenado será rechazado cuando presente cangrejeras 
mayores que el tamaño máximo del agregado, fisuras mayores de 0.2 mm, 
flechas y contraflechas mayores de 1/1000L y desplomes superiores a 5 mm. 
 
La compactación del concreto será efectuada según las consideraciones de la 
norma ACI-309 y el material de curado deberán cumplir con los requerimientos 
indicados en la norma (ASTMM C-309). 
 
Las pruebas de control de calidad del concreto vaciado se ajustarán a lo que 
dictan las normas ASTMM C-31, ASTMM C-39 y ASTMM C-109. La evaluación 
de la calidad del concreto se realizará de conformidad con la norma ACI-214. 
 
En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada del 
concreto, el Supervisor podrá ordenar, la ejecución de pruebas de carga. Estas 
se efectuarán de acuerdo a las indicaciones del Código ACI-318. 
 
El Supervisor podrá ordenar la suspensión de la colocación de concreto 
cuando llueva o las condiciones atmosféricas no sean las adecuadas para la 
ejecución de los trabajos. Cuando la colocación del concreto se realice por el 
sistema de bombeo, los tubos de conducción estarán convenientemente 
anclados y se tendrá especial cuidado en limpiar la tubería inmediatamente 
después de terminada la colocación del concreto, antes de que el concreto 
inicie su fragua dentro de la tubería. A la primera señal de obstrucción deberá 
suspenderse el bombeo como primera precaución, pues la presión de salida 
de los agregados puede ser causa de accidentes. 

 

h) Medición  
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Para la cuantificación del avance de la actividad se tomará como medida el metro cúbico 
(m3) realmente ejecutada en el periodo, en su posición original determinada dentro de las 
líneas indicadas en el EDI correspondiente y aprobadas por el Supervisor.  

 
 

553. A COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE TÚNELES Y 
TALUDES 

 
a) Definición  
 

Colocación de malla de acero para protección de túneles y taludes. 
 
b) Descripción  
 

La presente actividad consiste en la colocación de un enrejado de malla galvanizada en el 
túnel, cuyo objeto es proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos. La malla 
a colocar será de acero de alta resistencia, galvanizado de triple torsión anclada a las 
paredes del túnel con los pernos de acero para sujeción tratados en 580.A, pudiendo 
igualmente emplearse anclajes de cualquier tipología que garanticen el correcto anclaje y 
durabilidad de la malla. 
 
Espesor mínimo de la malla será de 2.7 mm, y mallado hexagonal máximo de 10 cm de 
alto por 8 cm de ancho. El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos 
veinticinco (225) g/m2. 
 
La resistencia longitudinal a la tracción de la malla debe ser superior a 43 kN/m. Las aristas 
o bordes de la malla, deberán estar rematadas con cable de acero galvanizado; la carga 
de rotura mínima del cable será 240 kN. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado 
- Barra de anclaje d=25 mm 
- Cemento Portland 
- Tuerca 1" 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Perforadora neumática. 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Camión c/grúa 4 tn 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se procederá a la disposición de una malla de acero galvanizado de triple torsión anclada 
a las paredes del túnel mediante los pernos de acero de sujeción tratados en 580.A, y según 
el diseño del EDI correspondiente, ejecutando los trabajos desde la parte superior a la 
inferior. 
 
Las piezas de malla de enrejado una vez colocadas y solapadas lateralmente unas a otras, 
de cinco (5) a veinte (20) cm, se coserán con alambre para que queden debidamente 
unidas. 
 
- Características mínimas de la malla de acero galvanizado de triple torsión 
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El acero que sirve para la fabricación de los hilos de alambre de las diferentes mallas 
y para cosidos y atirantados, será del tipo adecuado para la obtención de alambre por 
trefilado, con contenido máximo de carbono de 0,10% y límites superiores de fósforo 
y azufre de 0,04 y 0,05% respectivamente. 
 
El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión de un baño de zinc fundido 
obtenido por procedimiento electrolítico que deberá contener como mínimo un 99,95% 
en peso de zinc. 
 
El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos veinticinco (225) g/m2. 
La comprobación del espesor del recubrimiento se realizará por el método 
gravimétrico o por el volumétrico (midiendo el volumen de hidrógeno desprendido en 
la reacción del zinc con el ácido clorhídrico). En caso de disputa servirán los 
resultados del ensayo gravimétrico. Para los ensayos realizados sobre alambre 
después de tejido se admitirá una reducción del cinco por ciento (5%) del peso del 
recubrimiento de zinc. 
 
El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación apreciable a simple vista, y debe 
adherir al alambre de tal forma que, después del alambre haber sido enrollado 15 
veces por minuto alrededor de un mandril, cuyo diámetro sea igual a 3 veces el del 
alambre, no pueda ser escamado o quebrado o removido con el pasar del dedo, de 
acuerdo con la especificación de la ASTM A641M-98. 
 
El espesor o grueso de los alambres se medirá según dos direcciones perpendiculares 
entre sí, adaptándose como diámetro la media aritmética de ambas mediciones. 
 
Dentro de cada rollo o bobina de alambre galvanizado se admitirán solamente 
soldaduras a tope hechas antes del galvanizado del alambre, no admitiéndose 
después ningún tipo de soldaduras. 
 
La malla denominada de triple torsión estará constituida por una serie de alambres 
que después de tejidos en torsiones toman la forma de un hexágono alargado en el 
sentido de una de sus diagonales. Las dimensiones de luz de cada malla se miden en 
centímetros, tomando primeramente la medida entre torsiones laterales y 
seguidamente la correspondiente al final y principio de las torsiones anterior y 
posterior, en el punto de intersección teórico de los dos alambres teniendo en cuenta 
la figura en el sentido alargado del hexágono. Se admitirá una tolerancia no superior 
al cinco (5) por ciento. 
 
En cualquier caso, la resistencia longitudinal a la tracción de la malla debe ser superior 
a 43 kN /m. La resistencia a la tracción de la malla se calculará con la suma de cada 
uno de los alambres contenidos en un (1) m2 de superficie. 
 
En el calibre del alambre se admitirá una tolerancia después de tejido, del tres por 
ciento (3 %); la tolerancia sobre la resistencia por m2 de malla y sobre el peso de la 
misma será del cinco por ciento (5 %). Las aristas o bordes de la malla, deberán estar 
rematadas con cable de acero galvanizado; la carga de rotura mínima del cable será 
240 kW. 
 
El alambre para cosidos y atirantados de la malla, será de acero también galvanizado 
"Reforzado" 2,2 mm de diámetro como mínimo. Se admitirá una tolerancia en el 
calibre del tres (3 %) por ciento. 

 
f) Controles 
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Se controlará que los trabajos de ejecución se realicen adecuadamente pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio de la Regulador.  
 
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Garantía, expedido por el 
fabricante, relativo a la calidad de los materiales empleados para la fabricación de la malla, 
en el que deberá constar: 
 

- El contenido de zinc en gramos por m2 de superficie recubierta de alambre. 
- La adherencia, uniformidad y prestación del alambre galvanizado. 
- El tipo de malla y el calibre del alambre correspondiente. 
- La resistencia por m2 de la malla empleada. 
- Límite de fluencia de los pernos de anclaje en kg/cm2. 

 
El Regulador verificará la correcta colocación de la malla en los taludes requeridos. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Los trabajos podrán ser aprobados por el Regulador, cuando: 
 

- Se haya verificado que los materiales empleados para la fabricación y sujeción de 
la malla cumplen todos los requisitos de calidad. 

- Se haya verificado la correcta ejecución de la malla en toda la superficie requerida 
del túnel de acuerdo a lo señalado en el EDI correspondiente. 

 
h) Medición 
 

La unidad de medición será metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, aproximado al 
décimo de metro cuadrado en su posición original determinado dentro de las líneas 
indicadas en el Proyecto y aprobadas por el Regulador.   

 
 

521. D DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL 
 

a) Definición  

 
Se define como cuneta de concreto ejecutada in situ a la cuneta abierta en el terreno y 
revestida de concreto. 
 

b) Descripción  
 

Las cunetas serán de concreto con resistencia específica fc’=200 kg/cm2, fabricadas con 
agregados procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 
mm) y cemento Portland. El concreto deberá presentar una consistencia seca, con un valor 
del cono de Abrams inferior a 4 cm. La forma y dimensiones de las cunetas de concreto 
serán las diseñadas en los EDI correspondientes. 
 
La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que las rectas, y su directriz se 
ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas. 
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c) Materiales a utilizar  
 

- Herramientas manuales. 
- Concreto Premezclado f´c 200 Kg/cm2. 
- Cemento Portland tipo I. 
- Arena Gruesa fina. 
- Piedra Chancada.  
- Agua. 
- Maderas para encofrados. 

 

d) Equipos 
 

- Planta de Concreto. 
- Camiones Concreteros. 
- Minicargador. 
- Herramientas manuales. 

 

e) Modo de ejecución  
 

Para la recogida y conducción de aguas superficiales, mediante cunetas de concreto 
ejecutadas in situ, se distinguen las siguientes fases de trabajo: 
 
- Preparación del terreno. Comprende la excavación en todo tipo de terreno, la 

nivelación de pendiente de vértice del fondo y los agotamientos y drenajes 
provisionales que se precisasen. 

- Puesta en obra y acabado superficial del concreto. Este apartado también incluirá las 
operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo largo de todas las fases de la 
obra. 

 

f) Controles 
 

En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de esta actividad. Buena 
parte de las características de los sistemas de drenaje se alcanzan, además de por las de 
los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 

 

Se controlará que los trabajos de ejecución de la actividad se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio de la 
Supervisión. 

 
1) Controles técnicos 

 

El Ingeniero Supervisor podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Garantía, 
relativo a la calidad de los materiales empleados para la fabricación de las cunetas de 
drenaje, en el que deberá constar: 

 

- Resistencia específica del concreto en Kg/cm2. 
- Tamaño máximo de los agregados empleados. 
- Tipo de cemento. 
 
Dicho certificado deberá ser expedido por el fabricante de los materiales indicados. 

 

Además, se comprobará la dosificación del concreto premezclado o de los 
componentes de la mezcla, así como la aplicación sobre el substrato limpio. 
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, por un 
período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez 
(10) días. Sin embargo, el Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los 
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resultados obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción del 
muro. 
 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por 
lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 

 
2) Controles de ejecución 

 
La resistencia del concreto se medirá mediante ensayos de control normal. Se 
establecerán lotes de ensayo como máximo cada 100 m de cuneta. 

 
3) Controles de calidad geométricos 

 
La pendiente del fondo no podrá variar en más o en menos un cero dos por ciento 
(0,2%) de la indicada en Proyecto. 

 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 

 
1) Basados en el control técnico 

 
Conforme al diseño hidráulico. 

 
2) Basados en la ejecución 

 

Conforme a los ensayos sobre el concreto ejecutados. 
 

3) Basados en control geométrico 

 
Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará sus dimensiones 
cada cien (100) metros y en los puntos inicial y final, mediante una plantilla con la 
sección tipo permitiéndose unas tolerancias respecto a las dimensiones teóricas de 
más o menos dos centímetros (2 cm). 
 

h) Medición  
 

Para cada sección, la cuneta de concreto ejecutada in situ se medirá en metros lineales 
(m) realmente ejecutados y medidos sobre el terreno.  

 
521. E CUNETA DE CORONACIÓN EN TALUD DEL PORTAL DEL TÚNEL 

 
a) Definición  
 

Cunetas de protección frente a avenidas en las coronaciones de los portales de túneles 
 
b) Descripción  
 

Similar a 521.C. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) 
- Encofrado cunetas 
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- Desencofrante 
- Clavos con cabeza de 3/4" 
- Amortización panel metálico encofrado 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Volquete de 15 m3 
- Motobomba 12 hp 4" 
- Vibrador de concreto 4 hp 2.40" 

 
e) Modo de ejecución  

 

Similar a 521.C. 
 
f) Controles 

 

Similar a 521.C. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Similar a 521.C. 
 
h) Medición 
 

La unidad de medida será el metro lineal (m) de cuneta de coronación en talud de túnel del 
portal de túnel, satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la sección 
transversal, cotas y alineamientos indicados en el EDI y aprobadas por el Regulador. 

 
 

521. F CAPTACIÓN DE ESCORRENTÍA, CANALIZACIÓN Y DRENAJE TRANSVERSAL 
 

a) Definición  

 
Se define como drenaje transversal ejecutado in situ a la alcantarilla abierta en el terreno 
de concreto armado sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
 

b) Descripción  

 
Las alcantarillas serán de concreto con resistencia específica fc’=300 kg/cm2, fabricados 
con agregados procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros 
(20 mm) y cemento Portland. El concreto deberá presentar una consistencia seca, con un 
valor del  cono de Abrams inferior a 4 cm.  
 
La forma y dimensiones de las cunetas de concreto serán diseñadas en el EDI 
correspondiente. 
 

c) Materiales a utilizar  

 
- Herramientas manuales. 
- Concreto Premezclado f´c 300 Kg/cm2. 
- Cemento Portland tipo I. 
- Arena Gruesa y fina. 
- Piedra Chancada.  
- Agua. 
- Fierro corrugado (fy=4200 kg/cm2). 
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- Encofrados de madera o similar. 
 

d) Equipos 

 
- Planta de Concreto. 
- Camiones Concreteros. 
- Minicargador. 
- Herramientas manuales. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Para la recogida y conducción de aguas superficiales, mediante cunetas de concreto 
ejecutadas in situ, se distinguen las siguientes fases de trabajo: 
 
- Preparación del terreno. Comprende la excavación en todo tipo de terreno, el refino de 

taludes y túneles, la nivelación de pendiente de vértice del fondo y los agotamientos y 
drenajes provisionales que se precisasen. 

- Puesta en obra y acabado superficial del concreto. Este apartado también incluirá las 
operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo largo de todas las fases de la 
obra. 

 
f) Controles 

 
En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control de esta actividad. 
 
Se controlará que los trabajos de ejecución de la actividad se realicen adecuadamente, 
pudiendo rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio de la 
Supervisión. 

 
1) Controles técnicos 

 

El Ingeniero Supervisor podrá exigir al CONCESIONARIO el Certificado de Garantía, 
relativo a la calidad de los materiales empleados para la esta actividad, en el que 
deberá constar: 
 
▪ Resistencia específica del concreto en kg/cm2. 
▪ Tamaño máximo de los agregados empleados. 
▪ Tipo de cemento. 

 

Dicho certificado deberá ser expedido por el fabricante de los materiales indicados. 
Además, se comprobará la dosificación del concreto premezclado o de los 
componentes de la mezcla, así como la aplicación sobre el substrato limpio. 

 

El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, por un 
período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez 
(10) días. Sin embargo, el Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos sobre muestras del concreto ensayadas para el control de 
calidad. 
 
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por 
lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 
 

2) Controles de ejecución 

 
La resistencia del concreto se medirá mediante ensayos de control normal. Se 
establecerán lotes de ensayo. 
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La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que se estimen oportunos para garantizar la calidad del material con objeto 
de proceder a su recepción o rechazo. 
 

3) Controles de calidad geométricos 

 
La pendiente del fondo no podrá variar en más o en menos un cero dos por ciento 
(0,2%) de la indicada en Proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

1) Basados en el control técnico 

 
Conforme al diseño hidráulico. 

 
2) Basados en la ejecución 

 

Conforme a los ensayos sobre el concreto ejecutados. 
 

3) Basados en control geométrico 
 

La forma y dimensiones de las alcantarillas de concreto serán las diseñadas en los 
EDI correspondientes. 

 
h) Medición  

 
La medición se realizará por metros lineales (m). 

 
A.8. Superestructura de la Vía Férrea 
 
La superestructura de la vía férrea comprende las siguientes zonas: 
 

• Vía principal 

• Desvíos secundarios y tornamesas, y 

• Vías en patios y talleres. 
 
La vía principal estará conformada por durmientes de concreto colocados equidistantes a una 
densidad mínima de 1,666 durmientes por kilómetro de vía.  
 
Para efectos del Proyecto, y en todo lo que sea posible, el CONCESIONARIO deberá reutilizar 
los materiales provenientes de la vía férrea desmontada, como: durmientes de concreto, 
durmientes de madera, vigas de madera de puentes y en cambios de vía. Asimismo, el 
CONCESIONARIO realizará la limpieza y el cribado del balasto existente para su 
reaprovechamiento en el Proyecto. En todos los casos de materiales reutilizados, estos deberán 
encontrarse en buen estado de conservación y cumplir las características solicitadas. 
 
En el caso de los durmientes de concreto, éstos se instalarán en la vía principal, admitiéndose 
excepciones en los siguientes tramos: 
 

• Las zonas de transición a cambiavías. 

• Accesos a tornamesas 

• En patios taller o estaciones terminales 
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• En puentes y alcantarillas 
 
En los tramos señalados, se admitirá el uso de las durmientes de madera que podrán provenir 
del desmontaje de la vía férrea. Tomando en consideración que se reutilizarán sólo aquellos 
(durmientes de madera) que se encuentren en buen estado de conservación y características 
óptimas. 
 
A continuación, se presenta la sección típica de la vía principal que el CONCESIONARIO deberá 
implementar:  
 

 
Anexo 6 - Figura N° 4: Sección en vía general 
Nota.- Gráfico extraído del Proyecto Referencial  

 
En aquellos tramos donde no sea posible la inserción de la sección típica, el CONCESIONARIO 
podrá proponer la variación de sección, manteniendo las condiciones de resistencia y estabilidad 
de la vía. 

 
102. A TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
 
a) Definición  
 

Trazo y replanteo topográfico de la vía, para la correcta alineación en planta y alzado del 
trazo ferroviario definido en proyecto. 

 
b) Descripción  
 

Se refiere a los trabajos de control topográfico, antes, durante y después de la ejecución 
de las Obras, a ejecutarse a lo largo de la vía principal y desvíos secundarios. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Elementos auxiliares de topografía. 
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e) Modo de ejecución  
 

Previa a la ejecución de los trabajos se colocarán estacas a una distancia de 2m del eje de 
la vía, cada 20 metros en tangente y cada 10m en curvas, las mismas que servirán como 
puntos de control para los trabajos de alineamiento y nivelación. 
 
Cada 500m se colocarán estacas metálicas monumentadas con concreto. 
 
Se llevará un registro con los niveles de la vía férrea medidos sobre el eje de la vía y 
referidos a las estacas de madera para el control respectivo. El CONCESIONARIO es 
responsable del cuidado y reposición de las estacas. 
 
El CONCESIONARIO será responsable de mantener en todo momento personal y equipos 
topográficos adecuados para el control topográfico. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro (m) de avance ejecutado. 
 
 

669. A DESARME DE VÍA - RETIRO DE RIELES Y ACCESORIOS 
 
a) Definición  
 

Desarme de vía - retiro de rieles y accesorios. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a las labores de desarme de la vía férrea, y el retiro de los rieles, durmientes y 
accesorios fuera de la vía. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 
Reutilización de rieles existentes 
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Esta especificación describe las condiciones exigidas para la reutilización de rieles de 80 lb/y 
existentes en la línea, que actualmente se encuentran instalados en los tramos: 
 

Del Al Tipo 

PK 1+695 PK 5+541 ASCE 

PK 24+190 PK 42+700 ASCE B.S.R. 

PK 119+450 PK 119+900 ASCE 

 
Se procederá al desmontaje de los rieles existentes en la vía, la revisión y selección de éstos 
para su reutilización, y el apilado de los rieles a reutilizar, los cuales una vez realizadas las 
labores de plataforma y superestructura necesarias se colocarán en su ubicación definitiva. 
 
Solamente se seleccionarán rieles de 80 lb/y que por su estado puedan ser reutilizados, es decir 
se encuentren en buen estado de conservación, para ello se ubicarán previamente las zonas 
más aparentes para su apilación. 
 
El CONCESIONARIO será responsable del desmontaje, selección, apilado y el transporte de los 
rieles al punto de ubicación de los mismos en la vía. 
 
Los rieles de 80 lb/y reutilizados solamente podrán ser empleados en los desvíos secundarios, 
los patios taller, los accesos a tornamesas y las vías dentro de los talleres de mantenimiento. 
 
El riel será apto para su reutilización si cumple con las siguientes características: 
 
- No presentar un desgaste vertical sobre su sección nominal superior a 10 mm. 
- No presentar un desgaste lateral sobre su sección nominal superior a 12 mm. 
- El patín del riel no debe presentar un desgaste sobre su sección nominal superior a 6 mm 
- No deben observarse fisuras, rajaduras o roturas. 
- No deben observarse daños o defectos en la superficie de rodadura. 
- No debe existir corrosión en el riel. 

 
El transporte de los rieles se efectuará mediante trenes de trabajo, hasta su descarga a pie de 
obra. 
 
Reutilización de durmientes de madera 
 
Se refiere a las labores de reutilización de los durmientes de madera existentes en la vía 
principal. Los durmientes existentes de madera han sido colocados en la vía en la última de las 
actuaciones de rehabilitación de la misma (culminada en el año 2010), encontrándose en general 
en buen estado.  
 
El CONCESIONARIO será responsable del desmontaje de los durmientes de madera existentes 
en la vía, la revisión y selección de éstos para su reutilización, y el apilado de los durmientes a 
reutilizar, los cuales una vez realizadas las labores de plataforma y superestructura necesarias 
se colocarán en su ubicación definitiva. 
Solamente se seleccionarán los durmientes de madera que por su estado puedan ser 
reutilizados, es decir se encuentren en buen estado de conservación, para ello se ubicarán 
previamente las zonas más aparentes para la ubicación de las pilas de durmientes.  
 
Los durmientes de madera reutilizados únicamente se emplearán en desvíos secundarios, los 
accesos a tornamesas y en el Patio taller de Chilca. 
 
El durmiente de madera será apto para su reutilización si cumple con las siguientes 
características: 
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- No debe poseer una fisura con una longitud igual o superior a 15 cm y/o una profundidad 
igual o superior a 4 cm. 

- No debe tener grietas que lleguen a la médula o que afecten al asiento de riel.  
- Permita colocar correctamente la fijación y mantener la trocha. 

 
Asimismo, el CONCESIONARIO podrá reutilizar las fijaciones rígidas existentes en la vía para 
la instalación de los durmientes de madera reutilizables, siempre que se encuentren completas 
en su sección, permitan su colocación correcta y mantengan la trocha para las cargas de diseño 
que resulten de los EDI correspondientes. 
 
Los durmientes se trasladarán mediante trenes de trabajo, carros de empuje y autovías o carros 
de remolque (lorrys), tomando las precauciones necesarias para los movimientos, previa 
conformidad del Regulador. 
 
Reutilización de durmientes de concreto 
 
Se refiere a las labores de reutilización de los durmientes de concreto existentes en la vía, los 
mismos que fueron colocados en la última de las actuaciones de rehabilitación de la misma 
(culminada en el año 2010), encontrándose en general en buen estado. 
 
El CONCESIONARIO será responsable del desmontaje de los durmientes de concreto existentes 
en la vía, la revisión y selección de éstos para su reutilización, y el apilado de los durmientes a 
reutilizar en la vía, los cuales una vez realizadas las labores de plataforma y superestructura 
necesarias se colocarán en su ubicación definitiva. 
 
f)  Ejecución de las obras 

 
Se procederá al desmontaje de los pernos de las eclisas, desmontaje de la fijación de vía 
y luego se retirarán los rieles. Los rieles pueden ser retirados de la vía en dos o hasta tres 
barras juntas y desmontar las uniones posteriormente fuera de la vía, todas las uniones 
serán desmontadas. 
 
Para el desmontaje de los pernos de las eclisas se podrá utilizar equipo de oxicorte en los 
pernos que por su estado no puedan ser recuperados. 
 
Todos los materiales serán retirados completamente fuera de la vía y colocados en 
pequeñas pilas o rumas sin mezclar los diferentes accesorios. 
 
Para efectos de esta actividad, no se permitirá el corte de los rieles. No se cortará ningún 
riel con equipo de oxicorte, a excepción de aquellos rieles usados para una longitud 
definida, tales como hincado de rieles, paquetes de rieles en obras de drenaje, etc. 
Solamente se seleccionarán los durmientes de concreto que por su estado puedan ser 
reutilizados, es decir se encuentren en buen estado de conservación, para ello se ubicarán 
previamente las zonas más aparentes para la ubicación de las pilas de durmientes.  
 
El durmiente de concreto será apto para su reutilización si cumple con las siguientes 
características: 
 
- No debe encontrarse roto, quebrado o fisurado en el área bajo los asientos del riel.  
- No debe encontrarse roto, quebrado o fisurado a través del centro del durmiente 

mostrando signos de deterioro o pérdida de tensión en el acero de pretensado o aceros 
expuestos.  

- No debe encontrarse agrietado longitudinalmente resultando en que se pierda la 
correcta capacidad para el sostenimiento en sitio de uno o ambos insertos de fijación.  
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- Debe poder soltar los elementos de fijación (clips) y permitir posteriormente la fijación 
de los nuevos rieles. 

 
Los durmientes se trasladarán mediante trenes de trabajo, carros de empuje y autovías o 
carros de remolque (lorrys), tomando las precauciones necesarias para los movimientos, 
previa conformidad del Regulador. 
  
El apilado de los durmientes se hará en rumas de máximo cien durmientes. 

 
g) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
h) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
i) Medición 

 
Por metro lineal (m) de vía férrea efectivamente desmontada. El precio incluye los trabajos 
de reutilización de durmientes y riel descritos.  

 
 

677. B DESARME DE VÍA - RETIRO DE DURMIENTES 
 

a) Definición de las obras 
 

Desarme de vía, retiro de durmientes. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a las labores de retiro de los durmientes de concreto y de madera de la vía 
después de desarmada la vía férrea. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Una vez retirados los rieles y los accesorios fuera de la vía, se procederá al retiro de todos 
los durmientes fuera de la vía. 
 
Los durmientes retirados deberán colocarse fuera del área de trabajo de forma tal que no 
se interrumpan las labores o el tránsito de personas, materiales y equipos. 
 

f) Controles 
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El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por unidad (und) de durmiente efectivamente retirado de la vía. 
 
 
1606. A DESARME DE VÍA - LEVANTE DE APARATO DE VÍA DE CUALQUIER TIPO  
 
a) Definición de las obras 
 

Desarme de vía, levante de aparatos de vía. 
 
b) Descripción  
 

Comprende el levante de cambio de vía de cualquier tipo y tangente comprendiendo 
desclavado, marcaje de elementos, carga, transporte, acopio y clasificación. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Sierra circular eléctrica 
- Grupo electrógeno 140 hp 90 kw 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO preparará el plan de desmontaje bajo conformidad del Regulador, 
sobre todo en lo que respecta al número de fijaciones entre riel y durmientes que deben 
mantenerse hasta el momento de desmontar la vía. 
 
Sin autorización del Regulador queda terminantemente prohibido al CONCESIONARIO, 
cortar los tornillos con tajadera o útil análogo. Las tuercas de la vía vieja deberán roscarse 
en sus tornillos respectivos. 
 
Los elementos de todos los cambios de vía se marcarán con pintura indeleble, con el fin de 
permitir su posterior aprovechamiento. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de levante de cambio de vía realmente realizado. 
 
1500.A DESARME DE VÍA - RETIRO DE BALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Retirada de balasto, incluso carga, transporte y descarga en lugar de acopio. 
 
b) Descripción  
 

Comprende el retiro de balasto de la vía existente y el acopio en zonas localizadas junto al 
trazado. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Para la retirada del balasto existente se empleará retroexcavadora o similar realizándose 
la carga con un cargador de ruedas y el transporte se hará en camión a botadero o a lugar 
de acopio. El CONCEDENTE indicará en todo caso el destino del balasto retirado. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro cúbico (m3) de material realmente retirado. 
 
 
678. A TRASLADO Y APILADO DE RIELES USADOS (DPROM = 1.5KM) 
 
a) Definición de las obras 
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Traslado y apilado de rieles usados (distancia promedio de 1.5km.) 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al traslado de los rieles usados a zonas aparentes para su almacenaje y posterior 
traslado para su devolución o reutilización. Se sugiere una distancia promedio de 1.5km. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se trasladarán todos los rieles independientemente de su longitud o estado de 
conservación. 
 
Se ubicarán previamente las zonas más aparentes para la ubicación de las pilas de rieles. 
 
Los rieles se trasladarán mediante carros de empuje y autovías o lorrys, tomando las 
precauciones necesarias para los movimientos, contando con la conformidad del 
Regulador. 
 
Los rieles se apilarán separados del terreno y se colocarán en capas sobre correderas (riel 
colocado transversalmente) para facilitar su carguío posterior. Los rieles se colocarán con 
el patín o plancha hacia abajo. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro lineal (m) de riel efectivamente trasladado y apilado. 
 
 
677. A TRASLADO Y APILADO DE DURMIENTES USADOS (D=1.5 KM) 
 
a) Definición de las obras 
 

Traslado y apilado de durmientes usados (d=1.5 km). 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a las labores de traslado y apilado de los durmientes (de madera o de concreto) 
provenientes del desarme de vía efectuado mediante la unidad 677.B hasta una distancia 
sugerida en promedio de 1.5 km. 
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c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se trasladarán los durmientes que se encuentren hasta las zonas indicadas de acopio. 
 
Se ubicarán previamente las zonas más aparentes para la ubicación de las pilas de 
durmientes. 
 
Los durmientes inservibles serán apilados al costado de la vía, asimismo de existir 
durmientes de concreto biblock estos serán apilados o arrumados por separado al costado 
de la vía. 
 
El traslado se realizará mediante carros de empuje y autovías o lorrys, tomando las 
precauciones necesarias para los movimientos, previa conformidad del Regulador. 
 
Los durmientes formarán rumas de máximo cien durmientes. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por unidad (und) de durmiente efectivamente trasladado y apilado. 
 
 
679. A TRASLADO Y APILADO DE ACCESORIOS USADOS PARA DEVOLUCIÓN 
 
a) Definición de las obras 
 

Traslado y apilado de accesorios usados para devolución. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al traslado y apilado de los accesorios de vía (eclisas, planchas de asiento, 
pernos, tirafondos y clavos) que pueden ser reutilizados en otros tramos o desvíos. Se 
sugiere una distancia promedio de 1.5km. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
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d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 
 
e) Modo de ejecución  
 

Solamente se trasladarán los accesorios que por su estado de conservación puedan ser 
reutilizados. 
Se ubicarán previamente las zonas más aparentes para la ubicación de los accesorios. 
Los accesorios se trasladarán mediante carros de empuje y autovías o lorrys, tomando las 
precauciones necesarias para los movimientos, contando con la conformidad del 
Regulador. 
 
Los accesorios se apilarán separados y se colocarán en envases aparentes (sacos, bolsas, 
costales, etc.) o paquetes con cantidades constantes y se indicara con pintura el material 
(iniciales o códigos) y la cantidad en la parte exterior del envase, para facilitar su carguío 
posterior. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Por tonelada (t) de accesorios efectivamente trasladado y apilado de acuerdo a las 
presentes especificaciones. 

 
 
680. A CARGUÍO Y TRASLADO DE MATERIALES DE VIA USADOS A HUANCAYO 
 
a) Definición de las obras 
 

Carguío y traslado de materiales de vía usados a Huancayo. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al traslado de rieles accesorios y durmientes retirados de la vía, para su 
almacenaje en los lugares que determine el CONCEDENTE en Huancayo 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 
 
e) Modo de ejecución  
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Los materiales serán cargados en forma manual a los carros planos, bodegas o plataformas 
con baranda. 
 
El carguío de rieles se efectuará únicamente durante el día. 
 
El carguío de durmientes y accesorios se efectuará de preferencia durante el día, de ser 
necesario podrá efectuarse durante la noche previa autorización del Regulador contando 
con la iluminación suficiente para garantizar una operación segura. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por tonelada-kilómetro (t/km) efectivamente cargada y transportada. 
 
1500.B TRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE BALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Tratamiento y clasificación de balasto retirado de la vía existente, mediante cribado, 
limpieza y clasificación, para su aprovechamiento como subbalasto de la vía. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el tratamiento y clasificación del balasto retirado de la vía existente. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Balasto procedente del descajonado de vía 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Planta móvil clasificac.50 t./h. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se procederá a tratar, procesar y clasificar el balasto retirado, con la finalidad de reutilizar 
como subbalasto aquel que cumpla las condiciones señaladas en 1504.B. 

 
f) Controles 
 

El producto final tratado cumplirá los controles fijados en las especificaciones técnicas de 
la unidad 1504.A 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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El producto final tratado estará sujeto a la aceptación fijada en las especificaciones técnicas 
de la unidad 1504.A 

 
h) Medición 
 

Por metro cúbico (m3) de material realmente tratado y clasificado. 
 
 
1502.A SUMINISTRO DE DURMIENTE DE CONCRETO  
 
a) Definición de las obras 
 

Durmiente de concreto con sujeciones elásticas (tipo Vossloh W14 con clip SKL-14 o 
similar), colocada en obra, incluso suministro de la pieza y sus fijaciones, transporte a obra 
desde Lima y descarga en acopio. 

 
b) Descripción  
 

Esta actividad describe las condiciones exigidas en el suministro a obra y colocación de los 
durmientes de concreto pretensado sobre el lecho de balasto previamente construido.  
 
El CONCESIONARIO deberá suministrar los durmientes y sujeciones elásticas a la obra 
efectuando su carga y transporte hasta el punto de su colocación y descarga. Durante la 
carga y transporte se adoptarán las precauciones necesarias para que no se vean 
solicitadas por esfuerzos que no sean los propios para los que están diseñados los 
durmientes. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Durmiente de concreto. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 
 
e) Modo de ejecución  
 

Para el transporte de los durmientes, el clip deberá ser de sujeción completa. Los 
durmientes podrán colocarse en sentido longitudinal o transversal según convenga, para 
carga, descarga y aprovechamiento del espacio. 
 
La manipulación de los durmientes deberá estar mecanizada, evitando golpes e impactos 
entre las mismas. Se tendrá en cuenta: 
 
- Estará prohibido lanzar o dejar caer por gravedad los durmientes. 
- Deberán evitarse las maniobras bruscas. 

 
Se tendrá un cuidado especial con los durmientes preequipados con sus sujeciones, para 
no deteriorar a estas últimas. Para esto, los durmientes serán izadas por sus extremos. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de durmiente de concreto, incluye las sujeciones elásticas. 
 
1502. B RENOVACIÓN DE VIGAS DE MADERA EN PUENTES Y ALCANTARILLAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Renovación de vigas de madera en puentes y durmientes en alcantarillas, incluso 
suministro, carga, transporte y descarga a lugar de trabajo y todas las operaciones 
necesarias para el completo acabado de la renovación de las vigas de madera. 

 
b) Descripción  
 

Suministro y colocación de las vigas de madera en la superestructura ferroviaria de los 
puentes a renovar en la línea Huancayo – Huancavelica incluye la carga, transporte y 
descarga a lugar de trabajo y todas las operaciones necesarias para el completo acabado 
de la renovación de las vigas de madera. 
 

- Las vigas de madera serán tendrán unas dimensiones de 8"x8"x10' 
- Los durmientes de madera para obras de drenaje tendrán 6”x8”x8’ 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Viga de madera para puente 8"x8"x10' 
- Durmientes de madera para obras de drenaje. 6”x8”x8’ 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp con forklift 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO es responsable de las actividades para el cumplimiento de la 
actividad descrita.  

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
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Se medirá por unidad (und) de viga o durmiente de madera incluyendo las sujeciones 
necesarias. 

 
Incluye el suministro de las vigas y durmientes y la carga, descarga y transportes 
necesarios. 

 
 
1502. C VIGAS DE MADERA EN TRANSICIÓN DE VÍA EN PUENTES 
 
a) Definición de las obras 
 

Vigas de madera en transición de vía en puentes. 
 
b) Descripción  
 

Suministro y colocación de las vigas de madera en Las transiciones de vía de los puentes 
a renovar en la línea Huancayo – Huancavelica incluso carga, transporte y descarga a lugar 
de trabajo y todas las operaciones necesarias para el completo acabado de la renovación 
de las vigas de madera. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Viga de madera para puente 8"x8"x10' 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
e) Modo de ejecución  

 
El CONCESIONARIO es responsable de las actividades para el cumplimiento de la 
actividad descrita. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (und) de cambio de vía, es decir el juego o conjunto de 10 vigas de 
madera 8”x8”x10’ que la conforman, incluyendo las sujeciones necesarias. 
 
Incluye el suministro de las vigas, carga, descarga, transporte e instalación conforme a la 
norma AREMA. 

 
 
1503.A SUMINISTRO DE RIEL 49E1 (S49) 
 
a) Definición de las obras 
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Suministro de riel 49E1 (S49). 

 
b) Descripción  
 

Este artículo describe las condiciones exigidas en el suministro y descarga en obra del riel 
49E1 (S49) (99.56 lb/yd).) dureza 260 HB, en barras de 18 metros. 
 
El suministro de rieles comprenderá a la vía principal. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Riel 49E1 (S49) 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Maquinaria de transporte de rieles. 
 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO es responsable de la provisión y el transporte de los rieles del 
proyecto. 
 
El transporte de los rieles se efectuará mediante trenes, hasta su descarga en el tajo. El 
tren transportará barras de 18 metros de longitud. 
 

f) Controles 
 

El CONCEDENTE deberá aportar los certificados de calidad del producto acabado y 
deberían ser conformes con los establecidos por el CONCESIONARIO en base a criterios 
técnicos y de ejecución. 
 
Este sistema tiene los siguientes objetivos: 
 
- Garantizar las condiciones del proceso en todas las fases de fabricación, tanto en lo 

relativo a las características físicas como a las químicas y metalúrgicas. 
- Verificar la más completa inspección del producto acabado, asegurando el total 

cumplimiento de las especificaciones. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por metro lineal (m) de riel suministrado y puesto en obra. 
 
 
1504.A SUMINISTRO DE BALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de balasto 
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b) Descripción  
 

Se refiere al suministro de balasto para vía férrea, entregado al costado de la vía férrea y 
que cumple la norma AREMA. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Balasto. 
 
Características Generales del material 
 

▪ Gravedad específica y absorción de agregados gruesos (ASTM C.127) 
▪ Absorción máxima 1.5 % 
▪ Terrones de arcilla y partículas desmenuzables (ASTM C.142) 
▪ Presencia máxima de arcilla de 0.5% 
▪ Presencia máxima de roca desmenuzable de 3% 
▪ Desintegración al sulfato de magnesio (ASTM C88) 
▪ El agregado no deberá tener una pérdida de peso mayor al 11% 
▪ Material pulverulento que pasa por el tamiz Nº 200 – 1% 
▪ Desgaste por Abrasión no deberá exceder el 40% del peso de la muestra. 

 
Características Específicas: 
 

▪ La masa especifica aparente debe ser menor que 1% 
▪ La porosidad aparente debe ser menor que 1% 
▪ Porcentaje de Caras de fractura: 1 cara 100 % y 2 o más 80 %. 
▪ Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas ≤ 15 % (Relación 1/5” 

espesor/longitud) 
▪ La resistencia a la compresión no confinada de especímenes de núcleos de roca 

debe ser mayor o igual a 600 kg/cm2, según norma ASTM D2938 (Reapproved 
2002). 

▪ La durabilidad (5 ciclos), perdida media de peso, debe ser menor o igual a 11% 
▪ El peso específico debe ser mayor a 1600 kg/m3.  

 
d) Equipos referenciales 
 

Volquete o tolva ferroviaria, a definir en el EDI. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Suministro y transporte de balasto hasta las zonas de acopio. 
 
f) Controles 
 

Control de Calidad 
 
Los ensayos de calidad para la aceptación del agregado para balasto serán los siguientes: 
 
- Resistencia a la comprensión 
 
La resistencia a la comprensión sobre muestras cúbicas de roca de la cantera, tendrán una 
relación de longitud a diámetro (L/D) de 2.0 a 2.5 y de un diámetro no menor que 1 7/8 pulg 
(47 mm.). Para cada prueba se tomarán 4 muestras que reflejen las características de la 
roca por explotar. 
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La resistencia última no tendrá que ser inferior a 60MPa (600kg/cm2), obtenida como valor 
medio de las cuatro muestras cúbicas ensayadas. 
 
- Desgaste por abrasión 
 
El desgaste por abrasión ensayado en la máquina de “Los Ángeles”, se hará conforme a la 
norma ASTM C.535 (abrasión of large size coarse agregate). 
 
El porcentaje de desgaste no excederá del 30 % del total de la muestra ensayada. 
 
Análisis granulométrico 
 
La granulometría de la piedra partida para balasto se deberá determinar con ayuda de los 
tamices de laboratorio con mallas cuadradas estandarizadas. 
 
La franja granulométrica del agregado para balasto será la siguiente: 
 

 
 
- Frecuencia y tipo del muestreo 
 
Por cada 2000m3 de balasto producido se tomarán ensayos de desgaste por abrasión en 
la máquina de “Los Ángeles”, para el control de las características granulométricas así 
como porcentaje de caras de fractura y porcentaje de chatas y alargadas del agregado 
producido. 
 
Para el control de las características granulométricas y de la forma del agregado, se tomará 
una muestra representativa de 0.10m3 (aproximadamente 180 Kg) de material. 
 
Todos los demás ensayos se llevarán a cabo cada 10,000 m3 de producción. Los 
resultados de todos los ensayos deberán cumplir con lo establecido en la presente 
especificación técnica. 
 
En caso que los resultados de la inspección y de los ensayos resulten negativos, se 
rechazará y retirará del sitio la cantidad de balasto al que ellos se refieren. 
 
El muestreo y el control de calidad del balasto producido se harán de preferencia en las 
canteras de producción, sin embargo, a juicio del Regulador se podrá ordenar la ejecución 
de los controles de calidad del agregado suministrado en la vía férrea. En caso de 
incumplimiento del material ensayado, este se rechazará y se retirará del costado de la vía. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metros cúbicos (m³) entregado al costado de la vía, que cumpla los 
requerimientos establecidos en las presentes especificaciones. 
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1504. B SUMINISTRO DE SUBBALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de subbalasto  
 
b) Descripción  
 

Suministro de subbalasto para la formación de la base granular sobre la que se asentará el 
balasto ferroviario. 
 
El subbalasto se obtendrá, bien de cantera aprobada, o del tratamiento y clasificación del 
balasto procedente del descajonado de vía, conforme a la unidad 1500.B 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
- Subbalasto cantera 
- Agua. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Tractor de oruga de 140 160 hp 
- Motoniveladora de 125 hp 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 

 
e) Modo de ejecución  
 

El subbalasto debe tener unas propiedades mecánicas suficientes para transmitir 
esfuerzos, sin ocasionar deterioro físico debido a las presiones producidas por el paso de 
trenes durante la vida útil de la vía férrea sobre el terraplén. 
 
El subbalasto no debe contener más de la humedad necesaria para obtener la densidad 
100% según el ensayo AASHTO-180. 
 
El subbalasto debe tener características similares a los usados en la construcción de 
subbases de autopistas, tales como: 
 
El material procederá de cantera o mezcla de cantera y balasto procedente del descajonado 
de vía tratado en planta trituradora y clasificadora, o mezcla de ambos, estando constituido 
por grava, arena y material llenante procedente de roca dura y resistente. No deben tener 
arcilla en terrones y estar libre de materia orgánica. 
No podrá contener fragmentos de madera, materia orgánica, metales, plásticos, rocas 
alterables ni materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, combustibles ni 
polucionantes. 
 
a. Granulometría 
 
La composición final de los materiales presentará una granulometría continua, bien 
graduada y según los requerimientos de una de las franjas granulométricas que se indican 
a continuación: 
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Requerimientos granulométricos para base granular 
 

 

TAMIZ 
%pasa 
en 
peso 

2" 100 

1" - 

3/8" 30-65 

Nº 4 25-55 

Nº 10 15-40 

Nº 40 8-20 

Nº 200 2-8 

 
El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes características 
físico-mecánicas y químicas que se indican: 
Valor relativo de soporte, CBR* Mín 100% 
*Referido al 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga de 0.1” (2.5mm.) 
 
b. Agregado Grueso 
 
Se denominará así a los materiales retenidos en la malla Nº 4, que podrán provenir de 
fuentes naturales, procesados o combinación de ambos. 
 
Deberán cumplir las características, indicadas: 
 

ENSAYO NORMA MTC ASTM AASHTO REQUERIMIENTOS 

Partículas con una cara fracturada MTC E 210 D 5821  80% MÍN. 

Partículas con dos caras 
fracturadas 

MTC E 210 D 5821  50% MÍN. 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 C 131 T 96 40% MÁX. 

Partículas chatas y alargadas  D 4791  15% MÁX. 

Sales solubles totales MTC E 219 D 1888  0.5% MÁX. 

Durabilidad al sulfato de magnesio MTC E 209 C 88 T 104 18% MÁX. 

 
c. Agregado Fino 
 
Se denominará así a los materiales que pasan la malla Nº 4, que podrán provenir de fuentes 
naturales, procesados o combinación de ambos. 
 

ENSAYO 
NORMA 
MTC REQUERIMIENTOS 

Índice plástico MTC E 111 2% mín. 

Equivalente arena MTC E 114 45% mín. 

Sales solubles MTC E 219 0.5% máx. 

Durabilidad al sulfato de magnesio MTC E 209 15% 

 
f) Controles 
 

Los establecidos en la sección 403 del EG-2013, “Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción “. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

Los establecidos en la sección 403 del EG-2013, “Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción “. 

 
h) Medición 
 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al entero, de material o mezcla 
suministrado, colocado y compactado, y aprobado por el Supervisor, de acuerdo con lo que 
exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las 
modificaciones aprobadas por el Supervisor.  

 
 
1504. C EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBALASTO 
 
a) Definición de las obras 

 
Extendido y compactación de subbalasto y todas las operaciones necesarias, para dejarlo 
a la cota necesaria, totalmente terminado. 

 
b) Descripción  
 

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, que 
pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se 
colocan sobre una subbase, afirmado o subrasante. Incluye el suministro, transporte, 
colocación y compactación de material de conformidad con los alineamientos, pendientes 
y dimensiones conforme al EDI correspondiente y aprobados por el Supervisor, y teniendo 
en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Agua 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Tractor de oruga de 140 160 hp 
- Motoniveladora de 125 hp 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 

 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a las especificaciones de la subsección 403.03, 403.04, 403.05, 403.07, 403.08, 
403.09, 403.12 y 403.14 de las “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” 
EG-2013 

 
f) Controles 
 

Los establecidos en la sección 403 del EG-2013, “Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción “. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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Los establecidos en la sección 403 del EG-2013, “Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción “. 

 
h) Medición 
 

El pago se hará por metro cúbico (m³), por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 
Sección, así como con la especificación respectiva y aceptada por el Supervisor. 

 
 
1506.A SUMINISTRO DE FIJACIÓN ELÁSTICA TIPO VOSSLOH KS24 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de fijación elástica Tipo Vossloh KS24 con clip SKL-24 (o similar), para 
durmientes de madera. 

 
b) Descripción  
 

Sistema de fijación de riel a durmiente de madera tipo Vossloh KS24 con clip SKL-24 (o 
similar). 

 
La fijación permitirá el ajuste de la trocha. 
 
Incluye el suministro del sistema completo, es decir, el conjunto de fijación con todos sus 
accesorios, la almohadilla de material elastomérico (PAD) y la plancha metálica de asiento 
de para ancho de patín de 5” e inclinación 1:40 hacia el eje de la vía. 
 
El CONCESIONARIO podrá proponer también el uso de clips y planchas de asiento tipo 
PANDROL, previa consulta y autorización del CONCEDENTE. 

 
b) Descripción  
 

Sistema de fijación elástica tipo Vossloh KS24 con clip SKL-24, para durmientes de madera. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Sistema de fijación elástica Tipo Vossloh KS24 con clip SKL-24 (o similar)  
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a los manuales del fabricante, realizado por personal especializado. 
 

f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de fijación suministrada a obra. Incluye el suministro y 
transporte a la zona de utilización. 

 
 
1506. B SUMINISTRO DE CLIP TIPO PANDROL (DURMIENTE DE CONCRETO) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de clip para fijación elástica tipo Pandrol. 
 
b) Descripción  
 

Clip de fijación tipo Pandrol para sustitución de los actuales en los durmientes de concreto 
reutilizados. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Clip para fijación elástica tipo Pandrol 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a los manuales del fabricante, realizado por personal especializado. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de clip suministrado a obra. Incluye el suministro y transporte 
a la zona de utilización. 

 
 
1507. A SUMINISTRO DE PLANCHAS DE ASIENTO (MADERA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de planchas de asiento para riel sobre durmiente de madera. 
 
b) Descripción  
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Se refiere al suministro de las planchas de asiento de acero colocadas en los sobre 
durmientes de madera y que alojarán el pad descrito en la unidad 1507.C. 
 
La fabricación, condiciones de aceptación, protección y garantía se ceñirán a la norma 
AREMA. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Planchas de asiento para riel, de acero fundido. 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a los manuales del fabricante, realizado por personal especializado. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de plancha de asiento suministrada a obra. Incluye el suministro 
y transporte a la zona de utilización. 

 
 
1507. B SUMINISTRO DE PADS (DURMIENTE DE CONCRETO) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de los pads para riel sobre durmiente de concreto 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro de pads o almohadillas elastoméricas para riel de acuerdo al EDI 
correspondiente. Comprende el suministro de pads, empleados en el montaje de la vía para 
la colocación de los rieles sobre los durmientes de concreto con fijaciones tipo Pandrol. 
 
El suministro de pads se realizará para toda instalación de los rieles en durmientes de 
concreto. 
 
La fabricación, condiciones de aceptación, protección y garantía se ceñirán a la norma 
AREMA. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Pad de asiento para riel 
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El material de fabricación es Polietileno de alta densidad (PEAD) con las siguientes 
características: 
 
▪ Densidad: 0,945 a 0,970 g/cm3, DIN 53879. 
▪ Resistencia a la rotura: mínimo 230 kgf/cm2. DIN 53455. 
▪ Elongación mínima: 10%. DIN 53455. 
▪ Estabilización ultravioleta (UV). 

 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a los manuales del fabricante, realizado por personal especializado. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de pad suministrada a obra. Incluye el suministro y transporte 
a la zona de utilización. 

 
 
1507. C SUMINISTRO DE PADS (DURMIENTE DE MADERA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de pads para riel sobre durmiente de madera. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro de pads o almohadillas elastoméricas para riel de acuerdo al EDI 
correspondiente. 
 
Comprende el suministro de pads, empleados en el montaje de la vía para la colocación de 
los rieles sobre los durmientes de madera con fijaciones tipo VOSSLOH KS24. 
El suministro de pads se realizará para toda instalación de los rieles en durmientes de 
madera. 
 
La fabricación, condiciones de aceptación, protección y garantía se ceñirán a la norma 
AREMA. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Pad de riel para durmiente de madera. 
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d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme a los manuales del fabricante, realizado por personal especializado. 
 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de pad suministrada a obra. Incluye el suministro y transporte 
a la zona de utilización. 

 
 
1508. A SUMINISTRO DE ECLISAS Y PERNOS RIELEROS 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de eclisas para riel 49E1 (S49) de al menos cuatro taladros para los pernos 
rieleros para fijación (incluidos). 

 
b) Descripción  
 

Elementos de sujeción entre dos barras de rieles, compuesto por dos piezas de acero 
dotadas de al menos cuatro agujeros para la fijación al alma del riel mediante pernos 
rieleros dotados de sus tuercas y arandelas de presión. Las eclisas deberán ser compatible 
con el riel 49E1 (S49) y conforme a la norma ASTM. 
 
Las eclisas serán de tipo toeless (sin talón), dotando a la unión de la robustez y durabilidad 
adecuadas. Pueden también disponerse eclisas tipo “Splice Bar”, siempre que no interfieran 
con la fijación.  
 
Se muestra en la siguiente imagen un esquema de la tipología de eclisa requerida: 
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Anexo 6 - Figura N° 5: Tipo de Eclisa requerida para la Vía 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Eclisas 
- Pernos rieleros 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales 
 
e) Modo de ejecución  
 

El conjunto de eclisas se fijará mediante pernos, una vez alineado el riel. El par de apriete 
se comprobará de los pernos será aplicado y comprobado conforme indicaciones del 
fabricante y cumplimento de la norma AREMA. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por cada par de eclisas (par) entregada que cumpla los requerimientos 
establecidos en las presentes especificaciones. 
 
Comprende el suministro de los pernos rieleros, que se usarán en la colocación de las 
eclisas. 

 
 
670. A CARGUÍO DE RIELES 
 
a) Definición de las obras 
 

Carguío de rieles 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a los trabajos de carga y estiba de los rieles en las plataformas ferroviarias para 
su traslado a obra. 



 

 
Página 378 de 1650 

  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp con forklift 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los rieles serán cargados en forma manual o con ayuda de equipos mecánicos (grúas o 
montacargas) a los vagones ferroviarios o plataformas ferroviarias. 
 
Los rieles se colocarán en capas alternadas patín - cabeza, sin exceder las dimensiones 
de las plataformas ferroviarias. 
 
El proceso de carga y estiba será supervisado por el Regulador, quien dará conformidad al 
finalizar el carguío y estiba de cada plana o plataforma ferroviaria. 
 
Los trabajos de carga y estiba se efectuarán de preferencia con luz del día, cuando se 
requiera efectuar trabajos durante la noche se dotará de los equipos de iluminación 
suficientes para garantizar una operación segura. Para los trabajos nocturnos, se requiere 
la conformidad previa del Regulador. 
 
La estiba de los rieles en los vagones ferroviarios o plataformas ferroviarias se realizará 
utilizando sujetadores o cables en buen estado y cuya capacidad sea aparente para el 
material a transportar. Se tomarán las precauciones para evitar daños a los rieles con los 
sujetadores o cables. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro lineal (m) de riel cargado y estibado en las plataformas ferroviarias. 
 
 
671. A CARGUIO DE DURMIENTES DE CUALQUIER TIPO 
 
a) Definición de las obras 
 

Carguío de durmientes de cualquier tipo. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a los trabajos de carga y estiba de los durmientes en las plataformas ferroviarias 
para su traslado a obra para colocación. 
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c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los durmientes serán cargados en forma manual o con ayuda de equipos mecánicos (grúas 
o montacargas) a los vagones ferroviarios o plataformas ferroviarias. 
 
Los durmientes se colocarán sin exceder las dimensiones de los vagones ferroviarios. 
 
El proceso de carga y estiba será supervisado por el Regulador, quien dará conformidad al 
finalizar el carguío y estiba de cada vagón ferroviario o plataforma ferroviaria. 
 
Los trabajos de carga y estiba se efectuarán de preferencia con luz del día; cuando se 
requiera efectuar trabajos durante la noche se dotará de los equipos de iluminación 
suficientes para garantizar una operación segura, se requiere la conformidad previa del 
Regulador. 
 
La estiba de los durmientes en los vagones ferroviarios o plataformas ferroviarias se 
realizará utilizando sujetadores o cables en buen estado y cuya capacidad sea aparente 
para el material a transportar. 
 
Aquellas durmientes existentes que presenten fallas estructurales no serán consideradas 
para los fines del proyecto, es decir serán retiradas y transportadas al lugar de acopio que 
fije el CONCEDENTE, para su posterior eliminación.  

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por unidad (und) de durmiente de cualquier tipo cargado y estibado en plataformas 
ferroviarias. 

 
 
672. A CARGUÍO DE ACCESORIOS 
 
a) Definición de las obras 
 

Carguío de accesorios para el montaje de vía. 
 
b) Descripción  
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Se refiere al carguío y estiba de los accesorios de vía como tirafondos, eclisas, pernos 
rieleros, planchas de asiento y demás accesorios de vía, en vagones ferroviarios. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los sacos, bolsas o cajas conteniendo los accesorios se colocarán sin exceder las 
dimensiones de las plataformas ferroviarias. 
 
El proceso de carga y estiba será supervisado por el Regulador, quien dará conformidad al 
finalizar el carguío y estiba de cada plano o plataforma ferroviaria. 
 
Los trabajos de carga y estiba se efectuarán de preferencia con luz del día, cuando se 
requiera efectuar trabajos durante la noche se dotará de los equipos de iluminación 
suficientes para garantizar una operación segura, se requiere la conformidad previa del 
Regulador. 
 
La estiba de los accesorios en las plataformas ferroviarias se realizará utilizando 
sujetadores o cables en buen estado y cuya capacidad sea aparente para el material a 
transportar. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta actividad será medida por tonelada (t) de accesorios efectivamente cargados y 
estibados en vagones ferroviarios. 

 
 
681.A CARGUÍO Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO MEDIANTE VAGONES TOLVA 
 
a) Definición de las obras 
 

Carguío y distribución de balasto mediante vagones tolva 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al carguío del balasto, almacenado al costado de la vía férrea, en carros del 
ferrocarril y su posterior traslado y rociado (distribución) sobre la vía férrea. 
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c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Tren para transporte 

e) Modo de ejecución  
 

El carguío se efectuará empleando equipo mecánico apropiado, los carros ferroviarios 
designados para el balasto indicarán claramente la capacidad de los mismos en m3 y en 
ton. El carguío será supervisado por el Regulador. 
 
Las compuertas de descarga de los carros para balasto permanecerán cerradas y 
aseguradas durante todo el proceso de carguío y transporte hasta llegar al lugar designado 
para la descarga y distribución del balasto. 
 
Las labores de carguío pueden efectuarse durante las 24 horas del día sin embargo la labor 
de descarga y distribución del balasto se efectuará únicamente durante el día. 
 
El CONCESIONARIO realizará la limpieza y el cribado del balasto existente para su 
reaprovechamiento en el Proyecto. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro cúbico (m3) de balasto cargado y distribuido en la vía. 
 
 
673. A TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ZONA DE TRABAJO 
 
a) Definición de las obras 
 

Transporte de materiales a la zona de trabajo 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al transporte de los materiales de vía a ser utilizados en los trabajos de 
rehabilitación y renovación de vía, como rieles, durmientes, tirafondos, eclisas, pernos y 
planchas de asiento. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
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No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 15 m3. 
 
e) Modo de ejecución  
 

El transporte de los materiales de vía será coordinado con el Regulador, indicando 
claramente y por escrito los puntos o kilómetros de destino de cada uno de los materiales 
a transportar. 
 
La programación deberá efectuarse al menos con diez (10) días de anticipación para la 
disponibilidad del Material Rodante. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se efectuará en toneladas por kilómetro (t/km) efectivamente transportada. 
 
 
674.A DESCARGA DE RIELES EN OBRA 
 
a) Definición de las obras 
 

Descarga de rieles en obra 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la descarga de los rieles de las plataformas ferroviarias al costado de la vía, lo 
más cerca posible a su lugar de instalación. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
 
e) Modo de ejecución  
 



 

 
Página 383 de 1650 

  

La descarga de rieles se efectuará en forma manual y se efectuará a velocidad restringida 
(menos de 6 km/h), la descarga de rieles se efectuará únicamente durante el día, no se 
permitirá efectuar esta labor en horas de la noche o cuando las condiciones climáticas sean 
adversas. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro lineal (m) de riel efectivamente descargado al costado de la vía lo más cerca 
posible a su lugar de instalación final. 

 
675. A DESCARGA DE DURMIENTES EN OBRA 
 
a) Definición de las obras 
 

Descarga de durmientes en obra 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la descarga de los durmientes de las plataformas ferroviarias. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp con forklift 
 
e) Modo de ejecución  

 
La descarga de este material se efectuará en forma manual y será ejecutada 
preferentemente de día; excepcionalmente se podrá efectuar en horas de la noche, siempre 
y cuando se cuente con la conformidad del Regulador y se disponga de iluminación 
adecuada para efectuar la descarga sin riesgo. 
 
Los durmientes no serán arrojados de las plataformas ferroviarias para evitar daños en las 
aristas. 
 
Los durmientes se descargarán formando pequeñas pilas o rumas al costado de la vía sin 
bloquearla ni ser un riesgo para el tránsito del personal o los equipos. 

 
f) Controles 
 



 

 
Página 384 de 1650 

  

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 

Por unidad (und) de durmiente efectivamente descargado al costado de la vía. 
 
 
676. A DESCARGA DE ACCESORIOS DE OBRA 
 
a) Definición de las obras 
 

Descarga de accesorios en obra, para montaje de vía. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la descarga de los accesorios desde los vagones ferroviarios al costado de la 
vía en lugares predeterminados. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los accesorios se descargarán de preferencia con su empaque o envoltura original (saco, 
bolsa, caja, etc.). 
 
Los accesorios no serán arrojados para evitar daños a los empaques, evitando el rociado 
de los mismos, de preferencia se realizará esta labor durante las horas del día. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
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Por tonelada (t) de accesorios efectivamente descargados. 

 
 
677.C DISTRIBUCIÓN DE DURMIENTE DE CUALQUIER TIPO 
 
a) Definición de las obras 
 

Distribución de durmiente de cualquier tipo. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la distribución de los durmientes dentro de la caja de la vía. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp con forklift 
- Volquete 15 m3. 

 
e) Modo de ejecución  
 

Los durmientes se distribuirán de acuerdo a la distancia especificada en el EDI respectivo, 
considerando el eje de la vía para la medición de la distancia entre ejes de durmientes. 
 
El alineamiento preliminar se efectuará sobre el eje de la vía. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se comprobará que el material se acopia en el lugar asignado, en la cantidad requerida. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por unidad (und) de durmiente efectivamente colocada en la vía. 
 
 
545. A MURO GUARDABALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Muro guardabalasto 
 
b) Descripción  
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Se refiere a la colocación de muro sardinel cuya función es la de contener el balasto y evitar 
que se desmorone y se pierda especialmente en el área de los hombros. 
 
El CONCESIONARIO podrá hacer uso de esta actividad cuando por condiciones 
geométricas no es posible implementar la sección de vía férrea con todos sus componentes 
incluso los de drenaje, debiendo desarrollar el detalle en el EDI correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Sistema de encofrado a dos caras 
- Acero corrugado fy=4200 kg/cm2+ 
- Desmoldante 
- Clavos con cabeza de 3/4" 
- Amortización panel metálico encofrado 
- Concreto f'c=315 kg/cm² (31 mpa) 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grupo electrógeno 600 kva 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Vibrador de concreto 4 hp 2.40" 

 
e) Modo de ejecución  
 

Estos trabajos se ejecutarán antes de la distribución del balasto. 
 
Merecerá la limpieza de la zona (201.C), excavación (203.B), colocación de encofrado 
(314.C) y concreto estructural (310.A). 

 
f) Controles 
 

Se verificará el cumplimiento de las cotas y condiciones geométricas señaladas en el EDI 
correspondiente. 
 
Se aplicarán los controles definidos para las unidades limpieza de la zona (201.C), 
excavación (203.B), colocación de encofrado (314.C) y concreto estructural (310.A). 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 
Se aplicarán las condiciones de aceptación definidos para las unidades limpieza de la zona 
(201.C), excavación (203.B), colocación de encofrado (314.C) y concreto estructural 
(310.A). 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de muro sardinel efectivamente colocado. 
 
 
1603. A   SOLDADURA DE RIELES 
 
a) Definición de las obras 
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Soldadura aluminotérmica de rieles. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro e instalación de soldadura aluminotérmica en los rieles nuevos de 
la vía principal. 
 
Se efectuarán soldaduras cada dos (2) rieles de 18 metros. 
 
No se realizará soldadura en curvas de radio inferior a 150 m.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Kit de soldadura aluminotérmica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Equipo de soldadura aluminotérmica 
- Cepilladora eléctrica 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se refiere a las condiciones que deben cumplir los rieles soldados por el procedimiento 
aluminotérmico, así como también los elementos consumibles utilizados: material de 
aporte, forro de crisol, boquilla de destape automático con su correspondiente polvo 
obturador, bengala de encendido, moldes refractarios y pasta selladora. 
 
Condiciones Generales 
 
Rieles 
Los rieles deberán presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal; los 
extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estarán exentos de 
óxido u otras substancias que perjudiquen la ejecución y/o la calidad de la soldadura; y 
estarán separados entre sí la distancia (cala) que indique el fabricante de la porción 
aluminotérmica (material de aporte). 
 
En los rieles a soldar, no deberá apreciarse ningún tipo de defectos (fisuras, taladros a 
menos de 40 mm de los extremos a soldar o una vez y media el diámetro del agujero 
considerado, lo que resulte mayor, desgastes excesivos, etc.). Si existe algún defecto que 
pudiera influir en la vida útil de la soldadura, se eliminará en su totalidad, por corte de la 
zona dañada, hecho con máquina tronzadora con dispositivo para fijarla al riel, o sierra 
mecánica que asegure un corte perpendicular al riel. 
 
Procedimiento, herramientas y equipos. 
 
El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras 
aluminotérmicas de rieles, deberán ser compatibles entre sí y estar homologados 
oficialmente, o en su defecto ser de aceptación de uso, en el país de origen o en el país de 
destino. 
 
Preferiblemente se utilizarán las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante 
para el procedimiento de soldeo considerado; no obstante, el usuario final podrá adaptar, 
si resultase necesario, las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan tanto las 
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condiciones que permiten la correcta ejecución de la soldadura aluminotérmica como las 
condiciones de seguridad durante la aplicación del procedimiento de soldeo considerado. 
 
Para el usuario final tendrán una aceptación de uso provisional mientras no cuente con 
homologaciones en el país de origen o en el país destino, o bien demuestre que cumple 
con las exigencias establecidas en la presente norma. 
 
Actividades previas al desbaste de la S.A.T. 
 
Las columnas de la mazarota (apéndices laterales), caso de existir, deben separarse de la 
cabeza del riel en caliente y posteriormente, en frío, se cortan definitivamente, para evitar 
una falta de suministro de material al enfriar, que pueda provocar un proceso de retracción 
que rehúnda la soldadura, y un arranque de material en la base de estas columnas o pipas, 
si se cortaran en caliente. El procedimiento expuesto debe realizarse previamente al 
desbaste si están unidas al cordón de la cabeza del riel, comenzando por la cara activa. 
Cuando están unidas solamente al cordón del patín, se rompen en frío, después de haber 
hecho unas entalladuras en caliente con esta finalidad si no las posee el molde de fábrica. 
 
De igual forma se procede con cualquier otro apéndice unido al patín. 
 
Desbaste de la S.A.T. 
 
Una vez efectuada la soldadura aluminotérmica (S.A.T.), y habiendo transcurrido un lapso 
prudencial de consolidación de la misma (según determine cada suministrador), se deberá 
quitar con herramienta hidráulica el material sobrante del hongo del riel (mazarota); 
excepcionalmente se permitirá el uso de trancha o tajadera. 
 
En los cortes, el material de aporte de la soldadura no deberá sufrir daño alguno. 
 
El procedimiento es el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado 
sobre los apéndices, se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando 
está todavía caliente, al rojo oscuro, utilizando preferiblemente una herramienta hidráulica 
con cuchillas de corte correspondientes al perfil del riel que se está soldando, bien afiladas 
y sin desgastes perjudiciales. 
 
Los restos se recogen en pala y se vierten fuera del balasto, en zonas donde no haya 
humedad, por riesgo de explosión, ni en lugares susceptibles de incendio. 
 
Debe mantenerse el reglaje de los rieles y su altura con la ayuda de las cuñas, 
preferiblemente de madera, inmediatas a la soldadura, para evitar que ésta llegue a 
rehundirse, las cuñas se golpearán ligeramente para asegurar su posición. 
 
La secuencia del desbaste debe realizarse según el siguiente orden: 
 
- superficie de rodadura 
- cara activa de la cabeza del riel 
- cara exterior de la cabeza. 
 
Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar 
la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire para este fin. 
 
Después del desbaste se deberá dejar enfriar la soldadura en forma natural y se repondrán 
los elementos de vía para permitir el paso de las circulaciones con la debida precaución. 
 
Esmerilado preliminar 
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La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se 
esmerilarán hasta obtener superficies sin imperfecciones. 
La distancia máxima de esmerilado deberá ser de aproximadamente 30 cm a cada lado de 
la soldadura. 
El esmerilado preliminar está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de 
metal de la mazarota después de la operación de desbarbado. 
 
Se realiza con muela giratoria y con la soldadura todavía caliente, respetando los tiempos 
de reposo marcados por cada suministrador. 
 
Una vez terminado el amolado preliminar, no debe subsistir más que una pequeña 
desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa de 
los rieles, no mayor a 0,5mm. 
Una vez hecha esta operación se puede permitir el paso de los trenes. 
 
Esmerilado de terminación 
 
El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel 
con la mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara 
activa. 
 
Debe realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la 
temperatura ambiente y, entre él y el amolado preliminar, debe dejarse pasar una o dos 
circulaciones o realizarlo, mejor, al día siguiente. 
 
Normalmente abarca unos 10 cm a cada lado de la soldadura. 
 
Debe redondearse cualquier corte dado a los apéndices de la mazarota y los ángulos vivos 
procedentes del amolado preliminar, así como suprimir cualquier entalladura a lo largo del 
patín. 

 
f) Controles 
 

Ver apartado g. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Criterios de aceptación o rechazo en la Inspección Visual 
 
Luego del esmerilado de terminación, en la inspección visual no deberán apreciarse 
Defectos Eliminatorios. Sin embargo, se acepta que se puedan poner de manifiesto 
Defectos Accesorios. 
 
Defectos accesorios 
 
Son aquellos localizados en la soldadura que, en solitario, no afectan a su calidad. 
 
A continuación, se citan los principales defectos de este tipo: 
 
- Entalladuras Marcas hechas con cualquier utensilio o cuerpo extraño que penetran en 

el material de aportación y que, pese a no influir en el comportamiento de la soldadura, 
afean su estética. 
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- Porosidades Formaciones gaseosas esféricas que no han sido capaces de salir del 
habitáculo del molde por empuje de la colada al entrar en el mismo 
 

- Inclusiones Existencia de elementos en el cordón de soldadura que indican un 
excesivo calentamiento del molde, el golpeo del mismo durante las operaciones 
previas a la reacción o el uso del crisol con demasiadas reacciones sin proceder a su 
limpieza o sustitución. 
 

- Arranque del Material Defecto localizado en la cabeza o en la zona de las pipas en el 
patín, provocado por el uso de cuchillas inadecuadas o bien por no respetar los 
tiempos indicados y cortar en caliente tanto la mazarota como las pipas. 

 
Defectos eliminatorios 
 
Se considera Defecto Eliminatorio aquel que pone en peligro la vida útil de la soldadura ya 
que puede provocar por sí mismo la rotura o la aparición de otros defectos que hacen 
peligrar su comportamiento, por lo que automáticamente la invalida. 
 
Las zonas a inspeccionar son fundamentalmente tres: 
 

1. Unión del acero de aportación con el laminado 
 

Se consideran Defectos Eliminatorios los siguientes: 
 
- Fusión incompleta del perfil. 
 
Provocado por un escaso precalentamiento o por descuadre de los moldes, se observa 
porque existe un sobre espesor más pronunciado de lo normal en los bordes del cordón 
de la soldadura. 
 
- Escasez de acero de aportación en la cabeza. 
 
Por rebose del crisol si está excesivamente sucio. La soldadura presenta una 
discontinuidad que no se puede reparar debido a que no existe material de aportación 
en la zona de la cabeza que queda deformada. 
 
- Fisuras de retracción de la soldadura. 
 
Por enfriamiento rápido a temperaturas excesivamente bajas. 
 
- Más de un Defecto Accesorio 

 
2. Superficie de rodadura y cara activa de la unión soldada. 
 

Se consideran Defectos Eliminatorios los siguientes: 
 
Faltas de metal de aportación, provocadas por: 
 
- Por escasez de carga si ésta se derrama. 
- Por estar el crisol sucio, lo que provoca que la reacción se haga en la parte superior 

del mismo y rebose 
- Por cala excesivamente grande. 
- Por escape del material de aportación de la celda cerrada que forma el molde. 
- Más de dos Defectos Accesorios 
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3. Cordón de la Soldadura. 
 

Se consideran Defectos Eliminatorios los siguientes: 
 
Fisuras, provocadas por: 
 
- No soldar correctamente los perfiles. 
- Por una mala alineación de los rieles. 
- Por la aparición de tensiones en el riel que provoquen movimientos de retracción / 

contracción. 
- Más de dos Defectos Accesorios 
 
Consumibles 
 
Las porciones de material de aporte deberán entregarse en envases impermeables de 
material plástico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o 
tambores de peso no mayor respectivamente a 40 y 80 Kg. 
 
También podrán entregarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada 
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la porción 
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, y la boquilla 
de destape automático con su correspondiente polvo obturador. La bengala especial de 
encendido se suministrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales. 
 
Se admite la variante de entregar la pasta selladora en envases adecuados no incluidos 
en el kit aluminotérmico. 
 
En cualquier caso, los forros de crisol se suministrarán separados de los otros 
consumibles aluminotérmicos indicando la cantidad máxima de coladas que es posible 
efectuar con cada uno de ellos. 
 
Cuando los perfiles a unir son distintos, la designación del molde refractario - a la 
derecha o a la izquierda - se determina situándose el observador en el eje de la vía, 
sobre el riel de mayor peso unitario, observando la unión a realizar. 
 
Los componentes de cada conjunto estarán debidamente agrupados, protegidos y 
embalados herméticamente; el envase del conjunto tendrá leyendas que indiquen 
inequívocamente al cargador y al transportista la forma correcta de almacenar los 
conjuntos. Cada entrega de componentes deberá estar acompañada por el 
correspondiente manual de uso redactado en el idioma del usuario final o traducido a 
este. 
 
Cada conjunto deberá tener una tarjeta en su interior y una inscripción en la envoltura 
de la porción aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, 
el número de la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro (o yarda), la 
resistencia a la tracción del acero del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm2 o 
en kg/mm2, la identificación del procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, 
cala expresada en mm, número del lote y fecha de caducidad. 
 
El envase del molde refractario indicará el perfil del riel para el cual es apto. 
 
No obstante, lo indicado en esta norma, el usuario final podrá permitir que los 
consumibles sean suministrados en envases de capacidades mayores a las indicadas 
siempre que aquellos se hallen debidamente agrupados, protegidos, embalados e 
identificados. 
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Los consumibles deberán estar homologados oficialmente, o en su defecto ser de 
aceptación de uso, en el país de origen o en el país destino. 
 
Ensayos 
 
Ensayo de Flexión 
 
Se realiza sobre una probeta dispuesta horizontalmente, de longitud aproximada 1300 
mm, conteniendo la unión soldada en su punto medio. 
 
La carga vertical se aplica en el eje de la soldadura a través de una cuña cilíndrica de 
empuje de radio 25 mm, separación entre apoyos 1000 mm, radio de los cilindros de 
apoyo 50 mm, y tal que el patín del riel se halle sometido a una solicitación de tracción. 
Se aplicará una carga aproximadamente igual al 60 % del valor y luego se incrementará 
la fuerza a razón de 2 Tf (toneladas fuerza) cada 30 segundos hasta la rotura. 
 
La carga mínima R sin llegar a la rotura, expresada en Tf, para rieles soldados de perfil 
Vignole cumplirá lo indicado en la siguiente desigualdad: 
 
      R > 0,034 W  
 
Correspondiendo el anterior coeficiente (0,034 cm–1) al 85% de la carga teórica de 
rotura, siendo: 
 
W = módulo resistente menor de la sección transversal del riel para la flexión 
considerada en cm3. 
 

= calidad del riel (resistencia a la tracción del acero) en Tf /cm2. 
 
Se alcanzará en todos los casos una flecha mínima de 9 mm en el centro de la probeta 
y en ausencia de fisuras. 
 
Ensayo de Dureza Brinell 
 
Se realiza sobre la superficie de rodamiento del hongo del riel, en el centro de la unión 
soldada sobre el eje transversal al riel y a 10, 20, 40 y 200 mm a cada lado del centro 
en la dirección longitudinal del riel. 
 
En el caso de haber utilizado rieles usados, se cepilla previamente la superficie en 
donde se determina la dureza, hasta una profundidad de 3 mm. 
 
Se utiliza bola de acero al tungsteno de 10 mm tal que no afecte la medición y carga de 
3000 kg, habiendo transcurrido de 2 a 8 segundos desde el comienzo de la aplicación 
de la carga hasta la actuación total de ella, manteniéndola en su último valor de 10 a 15 
segundos. 
 
La dureza hallada en el centro de la soldadura (promedio de 3 medidas) y en cada uno 
de los puntos situados a 10, 20 y 40 mm del centro de la unión soldada no deberá ser 
menor ni exceder en más de 30 unidades Brinell la dureza determinada en el riel a 200 
mm del citado centro, o cumplir lo indicado en el siguiente cuadro: 
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Ensayo de Porosidad 
 
Se practica un corte con sierra en la sección transversal correspondiente al centro de la 
unión soldada y se observa la presencia de poros, si existen, sólo se admitirán en la 
zona del alma y sobre el plano de simetría del riel, no deberán superar el 0,05 % de la 
sección transversal del riel y el diámetro máximo del poro será < 0,05 mm. 
 
Estructura Metalográfica 
 
Se practica un corte simétrico en la zona de la unión soldada y en la dirección 
longitudinal del riel. 
 
Examinada la zona de la soldadura, la unión entre el metal fundido y el metal laminado 
deberá ser completa, sin fisuras ni otras discontinuidades. 
 
Macrografías 
 
Se realizará el pulido la sección a ensayar y aplicando sobre ella un papel al gelatino – 
bromuro o mediante un revelador de nitrato de plata o de amonio. 
 
Con ellas se comprobará: la carencia de discontinuidades en el acero de aportación y 
de incrustaciones de escoria o de arena; el correcto centrado del molde y la buena 
composición y actuación de la carga aluminotérmica mediante la observación de la zona 
afectada por el calor de la soldadura. En esta zona debe verificarse: 
 
- Que es prácticamente simétrica respecto al eje de la soldadura y las isotermas son 

sensiblemente paralelas hasta la de 720 ° C. 
 
- Su ancho a cumplirá la siguiente expresión: (c + 5mm) < a < (c + 40 mm) siendo c la 

cala nominal expresada en mm. 
 
- Sus límites serán sensiblemente paralelos al eje de la soldadura, admitiéndose que se 

abran en la zona de la cabeza y en la zona del patín, siempre que este ancho no 
sobrepase en el 25% al de la citada zona de calentamiento. 

 
Micrografías 
 
Se realizarán con aumento no menor a 500 diámetros en las zonas rectangulares de 
calentamiento de la cabeza y del patín del riel, desde y hacia cada lado del eje de la 
soldadura. 
 
Estas zonas tendrán un ancho de (a/2 + 5 mm), una altura de 20 mm, estarán ubicadas 
inmediatamente debajo del pelo del riel las superiores y a partir de la base del riel las 
inferiores. 
 
Con ellas se determinará que la estructura del acero es totalmente perlítica, con 
ausencia de estructuras austeníticas de temple y de revenido (martensita, trostita y 
bainita). 
 
Alineación 
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Se aplica una regla plana y metálica de un metro de longitud sobre el hongo del riel y 
se coloca con su centro en correspondencia con el centro de la soldadura, 
determinándose la alineación en los planos horizontal (planta) y vertical (alzado), 
conforme al EDI correspondiente. 
 
En planta, colocada la regla en la cara activa del riel y a 15 mm por debajo de la 
superficie de rodadura, no se admiten reducciones de trocha. La tolerancia de aumento 
de la misma será como máximo de 0,5 mm en cada riel. 
 
La comprobación en alzado no admitirá soldaduras hundidas y la tolerancia para 
soldaduras altas tendrá un máximo de 0,5 mm. 
 
Para soldaduras efectuadas en rieles que no sean nuevos se podrán admitir tolerancias 
mayores, según el estado de los mismos. 
Otros ensayos 
 
Se podrán practicar otros ensayos adicionales no destructivos como por ejemplo 
ultrasonido y radiografías. 
 
Inspección y recepción 
 
El establecimiento en donde se fabriquen los elementos consumibles para la soldadura 
aluminotérmica deberá contar con instalaciones adecuadas para la fabricación de los 
mismos y para mantener un ritmo de producción aceptable 
 
Deberá disponer de los elementos necesarios de control de la calidad de los distintos 
elementos y de verificación de las uniones soldadas de acuerdo a los requisitos de esta 
norma. 
 
En el caso de consumibles no homologados oficialmente en el país de origen o en el 
país destino, para que se puedan considerar de aceptación de uso se realizará y 
cumplirá con los controles previos adicionales definidos a continuación: 
 
- Se ejecutarán los ensayos indicados, en 15 soldaduras efectuadas con conjuntos 

aluminotérmicos elegidos por el representante del usuario final de un lote de 100 como 
mínimo. El representante tomará 3 conjuntos de soldeo adicionales y les reservará 
para el caso de ser necesario realizar una soldadura adicional a fin de ensayarla 
(contraensayo) ante un resultado parcialmente insatisfactorio de alguna de las 15 
uniones soldadas. 

 
- Se utilizarán trozos de riel nuevos o usados en buen estado y las soldaduras las 

realizará el fabricante o proveedor con sus propios elementos, utilizando el sistema 
aprobado por el usuario final y en presencia de sus representantes. 

 
- Se considerará de aceptación la muestra previa, si las 15 soldaduras cumplen los 

requisitos establecidos en el literal g). Sólo podrá haber a lo sumo 3 contraensayos. 
 
- Los fabricantes o proveedores de consumibles aluminotérmicos no homologados 

oficialmente en el país de origen o en el país destino deberán tener la conformidad 
del usuario final de la capacidad técnica de la fábrica y de la muestra previa. 

 
Se realizarán soldaduras en la proporción de una por hasta 500 conjuntos de soldeo 
integrantes del lote a recibir, correspondientes al mismo perfil y calidad del riel 
considerado, e igual procedimiento de soldeo. 



 

 
Página 395 de 1650 

  

 
La unión soldada deberá cumplir todos los requisitos establecidos en la inspección 
visual y ensayos (literal g) . En caso de duda se admite un contraensayo. 
 
Si se obtiene un resultado insatisfactorio se rechazan los 500 conjuntos de soldeo 
considerados. 
 
Identificación de la S.A.T. 
 
Una vez ejecutada la soldadura aluminotérmica (S.A.T.) y habiendo finalizado el 
esmerilado de terminación, el Regulador podrá exigir que en forma inmediata se 
proceda a identificar la S.A.T. considerada. 
 
Las marcas de identificación se realizarán por rayado o golpe sobre el alma del riel, lado 
exterior de la trocha, lo más cerca posible de la soldadura, dejando sobre la superficie 
caracteres fácilmente visibles y perdurables, de profundidad < 0,5 mm y ancho y alto < 
15 mm. 
 
Los caracteres indicarán: mes y año de ejecución de la S.A.T., e identificación del 
soldador 

 
h) Medición 
 

Se medirá por cada punto de soldadura aluminotérmica (und) ejecutada y terminada que 
cumpla con lo establecido en las presentes especificaciones. 

 
1604.A DISTRIBUCIÓN  Y ALINEADO DE RIELES 
 
a) Definición de las obras 
 

Distribución y alineado de rieles. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la distribución y alineado preliminar de los rieles a ser utilizados en vía. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 HP con forklift 
 
e) Modo de ejecución  
 

En tangente 
 

Previamente los rieles colocados o descargados al costado de la vía serán examinados y 
enderezados de ser el caso utilizando santiagos hidráulicos. 
 
Se formarán barras con dos rieles de 18 m de longitud, mediante el uso de soldadura 
aluminotérmica, se colocarán manualmente en su posición final aproximada sobre los 
durmientes espaciados y alineados. 
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En curvas 
 
Previamente los rieles colocados o descargados al costado de la vía serán examinados y 
curvados utilizando santiagos hidráulicos de acuerdo al radio de curvatura correspondiente 
a cada una de las curvas. 
 
Las barras de dos rieles (de 18 m de longitud cada uno) formadas mediante el uso de 
soldadura aluminotérmica, se colocarán manualmente en su posición final aproximada 
sobre los durmientes espaciados y alineados. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Por metro lineal (m) de vía efectivamente distribuidos y alineados sobre los durmientes. 
 
 
1602. A ENSAMBLADO DE VIA (COLOCACION ECLISAS, PERNOS Y TIRAFONDOS) 
 
a) Definición de las obras 
 

Ensamblado de vía (colocación eclisas, pernos y tirafondos) 
 
b) Descripción  
 

Se refiere al proceso de ensamble de rieles, colocación de eclisas, pernos rieleros, 
durmientes, así como la colocación de fijaciones elásticas y/o rígidas (para durmientes de 
concreto y madera respectivamente) y de los pads o planchas de asiento. 
 
Teniendo en cuenta la disposición de los extremos de los rieles con relación a los 
durmientes, las juntas se dispondrán montadas al aire, o suspendidas. No se admitirán 
juntas apoyadas en los durmientes. De este modo, la interrupción de los rieles se sitúa 
entre dos durmientes, careciendo la sección de junta de apoyo efectivo en ellas. Con objeto 
de prolongar la vida de la junta, los durmientes entre los que se apoya se aproximan, 
dejándolos a menor distancia de lo normal. Se dispondrán eclisas tipo Toeless (sin talón), 
para dotar de la robustez y durabilidad adecuadas a la junta. Se incluye a continuación un 
esquema de la disposición de este tipo de junta: 
 

 
 
Por otro lado, las juntas se clasifican según su situación en los dos hilos de la vía en 
alternadas y a escuadra. En la disposición a escuadra, la junta se realiza en ambos hilos 
en un mismo plano perpendicular al eje de la vía. En la disposición alternada, las juntas de 
ambos hilos se realizan en diferentes planos, quedando a una distancia variable. De este 
modo se evita que los ejes de los vehículos incidan simultáneamente sobre ambas juntas.  
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Las juntas en los dos rieles se dispondrán alternadas, situándose a una distancia entre ellas 
no inferior a 12 pies (3.66 m). En los tramos de curva la separación entre las juntas de rieles 
opuestos estará comprendida entre los 8 y los 12 pies (2.43 – 3.66 m). 
 
No se dispondrán juntas en los pasos a nivel, en las agujas de los cambios de vía o en los 
guarda rieles.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cizalla. 
- Herramientas manuales 

 
 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO es responsable del correcto ensamblado de la vía verificándose el 
alineamiento de la vía mediante el control topográfico y el estacado preliminar. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de vía ensamblada y con los accesorios completamente 
instalados. 

 
 
1609. A SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAMBIO DE VÍA CON RIEL 80 ASCE (80 LB/YD) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y montaje de cambio de vía sobre durmiente de madera (riel de 80 lb/yd), 
incluyendo premontado en taller, transporte a lugar de empleo, descarga y montaje 
comprendiendo todas las operaciones necesarias para su puesta en servicio. 

 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro y colocación de cambios de vía nuevos completos con sus 
accesorios, formados con riel ASCE 80 (80 lb/yd). 
 
Los cambios de vía se suministrarán premontados sobre durmiente de madera. 
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La inclinación de los rieles será de 1:40 hacia el eje de la vía. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Cambio de vía con riel de 80 lb/yd 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Volquete de 10 m3 

 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los cambios a suministrar serán completos es decir con todos los accesorios como sapo, 
lengua, planchas correderas, tortugas, barras de conexión, tirantes, candados, seguros, 
etc., no se ha considerado la renovación o cambio de los estandartes. Todo el sistema irá 
preparado para su accionamiento mediante motores. 
 
Se emplearán sapos de acero al manganeso. 
 
Antes de proceder se coordinará y obtendrá la autorización del Regulador. 
 
Se procederá al retiro del cambio existente y sus accesorios. 
Una vez instalado el cambio se procederá a probar el correcto funcionamiento del cambio 
y se efectuará de ser necesario los ajustes pertinentes en el alineamiento longitudinal y 
transversal. 
 
Se han previsto 4 cambios de vía de 80 lb/yd en los Patios de Chilca. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de cambio de vía, completo, instalado y funcionado. 
 
 
1609. D SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAMBIO DE VÍA CON RIEL 49E1 (S49) (99.56 
LB/YD) 
 
a) Definición de las obras 
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Suministro y montaje de cambio de vía sobre durmiente de concreto (riel S49), incluyendo 
premontado en taller, transporte a lugar de empleo, descarga y montaje comprendiendo 
todas las operaciones necesarias para su puesta en servicio. 

 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro y colocación de cambios de vía nuevos completos con sus 
accesorios, formados con riel 49E1 (S49) (99.56 lb/yd). 
 
Los cambios de vía se suministrarán premontados sobre durmiente de concreto. 
 
La inclinación de los rieles será de 1:40 hacia el eje de la vía. 
 
El acero del riel 49E1 cumplirá las características de la Norma ASTM-A1, 
 
Tipo de acero ............................................................ R-800 
Resistencia a la tracción (N/mm2) .............................. >770 
Alargamiento ................................................................. >14 
Dureza Brinnel (HB) .................................................... >220 
 
El acero con que se fabrican los carriles deberá ser resistente a la abrasión, no frágiles, 
soldables y de coste reducido a modo referencial, llevará la siguiente composición: 

 
- %C<0.9% (perlita). Estructura ferrita-perlita. 
- %C (0.37 – 00.73) aumenta la dureza y la resistencia, con incremento de la fragilidad. 
- %Mn (0.86-1.74) aumenta la dureza, la resistencia al desgaste y la tenacidad, a 

cambio de una menor soldabilidad 
- %S y %P <0.06 para disminuir lo más posible la fragilidad. 
- %Si (0.30), aumenta la dureza y la resistencia al desgaste y facilita la laminación. 

 
Para carriles empleados en curvaturas inferiores a 300 m. es recomendable, a título 
referencial, utilizar aceros especiales con alto contenido en Cr, Si y V (0.12%) o aceros de 
grano fino templados. 
 
El proceso de fabricación es el siguiente: 

 
- El acero en forma de palanquilla se carga en un horno con regulación automática de 

temperaturas que aseguran el adecuado calentamiento del material. 
- Un descascarillado del material, previo a su pase a las cajas de laminación, elimina la 

capa superficial de óxidos, evitando así la posibilidad de daños superficiales en el 
laminado posterior. 

- Tras el laminado, donde el perfil puede alcanzar longitudes de hasta 22 metros, se 
corta a longitudes variables hasta un máximo de 18 metros. 

- Un posterior enderezado por rodillos garantiza unas condiciones óptimas de rectitud 
de los perfiles. 

- Además del preceptivo Control de Recepción de materias primas, se realizan, a lo 
largo del Proceso de Fabricación, un Control de Calentamiento, un Control 
Dimensional, un Control de Enderezado y un Control Final. 

 
En cualquier caso el riel deberá suministrarse con el certificado de calidad correspondiente, 
procediendo de un fabricante de credibilidad reconocida. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Cambio de vía con riel S49. 
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d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Los cambios a suministrar serán completos es decir con todos los accesorios como sapo, 
lengua, planchas correderas, tortugas, barras de conexión, tirantes, candados, seguros, 
etc. 
 
El sistema estará preparado para su accionamiento mediante motores. 
 
Se incluirán las barras de compromiso o eclisas de combinación y sapos de acero al 
manganeso. 
 
Antes de proceder se coordinará y obtendrá la autorización del Regulador. 
 
Se procederá al retiro del cambio existente y sus accesorios. 
 
Una vez instalado el cambio se procederá a probar el correcto funcionamiento del cambio 
y se efectuará de ser necesario los ajustes pertinentes en el alineamiento longitudinal y 
transversal. 
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Anexo 6 - Figura N° 6: Diagrama de vía con situación de los cambiavías 

Nota.- Gráfico extraído del Proyecto Referencial 
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f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (und) de cambio de vía, completo, instalado y funcionado. 

 
 

1609. C   REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE TORNAMESA EXISTENTE 
 
a) Definición de las obras 
 

Rehabilitación y reubicación de tornamesa existente en Mariscal Cáceres a los terrenos del 
Patio 2 de Chilca, incluye obra civil asociada y foso. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el traslado de una tornamesa existente al taller de Chilca, dejándola 
completamente instalada y operativa.  
 
La capacidad de trabajo corresponderá al peso de la locomotora más un porcentaje por 
seguridad, a definir en el EDI. 
 
Los trabajos incluyen las siguientes actividades: 

 
- Desmontaje de la tornamesa y reposición de la zona donde se ubicaba. 
- Clasificación, restauración y reposición de los componentes de la tornamesa. 
- Obra civil de la tornamesa, excavación del foso, muros perimetrales del foso, 

cimentación del equipo y arquetas y canalizaciones. 
- Instalación de la superestructura de la tornamesa. 
- Instalación de los equipos electromecánicos y acometidas a suministro eléctrico 
- Pruebas de funcionamiento e integración en la red ferroviaria existente. 

 
Los trabajos en detalle serán definidos en el EDI. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Restauración de tornamesa ferroviaria 
- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Material de cantera para terraplén y rellenos 
- Concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) 
- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 
- Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (pead/hdpe) 
- Imprimación a base de resinas acrílicas 
- Riel 49e1 (s49) 
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d) Equipos referenciales 
 

- Compactador vibratorio 7 hp 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Volquete de 10 m3 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Equipo de soldar 
- Sierra circular eléctrica 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

 
e) Modo de ejecución  
 

La ejecución de la actividad se realizará conforme a lo siguiente: 
 

206.A EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 

210.A 
TERRAPLÉN O RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE 
PRÉSTAMOS 

211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

211.B RELLENO LOCALIZADO CON MAT. TRAZA 

301.A EXPLANACIÓN CAMINOS Y PATIOS 

310.C CONCRETO F´C = 210 KG/CM3 (CIMENTACIONES) 

310.D CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 (ALZADOS) 

314.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA 

501.A EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN 

507.A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 

513.B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, 

550.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. 

583.A IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURA 

584.A LAMINA DRENANTE 

614.A TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL A DME 

906.A RELLENO EN FORMACIÓN DE DME 

1611.A MONTAJE DE VÍA SOBRE CONCRETO 
 
Además de las unidades que definirán la partida global del presente artículo, que se 
determinarán en el EDI. 
 
El detalle de la aplicación de dichas unidades se particularizará en el EDI redactado a tal 
efecto. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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h) Medición 
 

Se medirá por partida global (Glb) de rehabilitación y traslado de tornamesa, incluyendo los 
trabajos de desmontaje, transporte e instalación. 
 
 

1503. B CUPÓN MIXTO 80 ASCE/49E1 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro de juego de dos cupones mixtos 80 ASCE/49E1. 
 
Cupón mixto es el formado por dos trozos de carril de diferente peso, soldados 
eléctricamente por chisporroteo. A tal fin, el de mayor peso deberá ser forjado y mecanizado 
para acondicionar su extremo a la sección del contiguo. Por extensión, también se 
considera cupón mixto el constituido por la unión de carriles del mismo perfil y distinta 
dureza. 

 
b) Descripción  
 

Se refiere al suministro y colocación de cupones mixtos 80 ASCE/49E1 junto a los aparatos 
de cambios de vía en las vías desviadas de las estaciones, con el fin de permitir una 
transición confortable entre el riel 49/E1 previsto en la vía general y el riel 80 ASCE que se 
montará en las vías de apartado de las estaciones. 
 
En la preparación de materiales, el extremo del carril de mayor altura se conformará por 
forjado y mecanizado para su adaptación al perfil menor. La soldadura eléctrica se realizará 
exclusivamente por el procedimiento de chisporroteo. El acabado se efectuará por 
mecanizado. 
 
El CONCESIONARIO tendrá a su disposición el riel 80 en buen estado que se encuentra 
en la línea, para disponerlo en los desvíos y en el Patio Taller de Chilca. Es responsabilidad 
del CONCESIONARIO la verificación de que los rieles que se van a reutilizar se encuentran 
en buen estado para su empleo a lo largo de la Concesión. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Cupón mixto 80 ASCE/49E1 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO es responsable de la provisión y el transporte de los cupones del 
proyecto. 
 
El transporte de los cupones se efectuará mediante trenes, hasta su descarga en el tajo. 
 
Cada cupón mixto llevará escrito con pintura indeleble blanca o amarilla: 
 
- Marca de fabricante.  
- Denominación del cupón, longitudes e identificación del hilo activo.  
- Mes y año de fabricación. 
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El movimiento y almacenaje de los cupones mixtos, al igual que las barras elementales, se 
hará evitando flexionarlos excesivamente. 
 
Se apilarán en capas horizontales, en posición de obra, apoyando cada capa sobre 
durmientes transversales nivelados. El transporte también se efectuará en capas sobre 
durmientes. La descarga se hará preferiblemente por medios mecánicos, procurando no 
flexionarlos demasiado. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
Los cupones mixtos deberán superar los ensayos siguientes:  
 
- - Geometría, aspecto y marcas. 3 und 
- - Resistencia estática a la flexión. 2 und conforme a esquema adjunto. 
- - Dureza. (Ensayo dureza Vickers) 2 und mediante la UNE-EN ISO 6507-1 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 7: Esquema de ensayo de resistencia estática a la flexión 

 
Junto a la petición de homologación técnica, el solicitante deberá facilitar un dossier en el 
que se recojan los mecanismos que garanticen, durante el normal proceso productivo, el 
cumplimiento de esta Especificación Técnica, especialmente en sus apartados relativos a:  

 
- Metodología de fabricación.  
- Ejecución de los ensayos y verificaciones.  
- Fórmula a utilizar para el apilado y transporte de los cupones mixtos. 
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Las probetas serán de 1,200 mm de longitud total, 600 mm de cada tipo de carril 
 
Los ensayos que se realicen en cada lote son representativos de éste y los resultados 
deberán estar de acuerdo con las normas y condiciones señaladas en cada caso. 
 
Los ensayos se realizarán en fábrica, por cuenta del fabricante y deberán ser certificados, 
presentando tales documentos al receptor. Éste se reserva, en cualquier caso, la 
posibilidad de exigir la realización de los mismos en su presencia. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 
Todo cupón mixto aceptado responderá, sin excepciones, a las pautas de verificación 
fijadas en el apartado f, pudiendo constatarse en los correspondientes registros de control. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por juego (Jgo) de dos cupones de vía  suministrado y puesto en 
obra. Se dispondrán 2 cupones en cada uno de los cambios de vía contemplados en 1609.D 

 
 
1609. B RENOVACIÓN DE GUARDARIEL PARA PUENTES 
 
a) Definición de las obras 
 

Renovación de guardariel en puentes. 
 
b) Descripción  
 

Comprende instalación de los guardarieles en los puentes de la línea Huancayo – 
Huancavelica incluyendo, transporte a lugar de empleo, descarga y montaje incluyendo 
todas las operaciones necesarias para su puesta en servicio. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Riel 49E1 (S49) 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Cizalla 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Perfiladora de vía 

 
e) Modo de ejecución  
 

Conforme lo indicado en las unidades: 
 

- 1604.A Distribución y alineado de rieles 
- 1602.A Ensamblado de vía (colocación eclisas, pernos y tirafondos) 
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- 1604.A Nivelación y alineamiento de la vía 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 

Se medirá por metro (m) de vía de guardariel, instalado y funcionado. Comprende todos los 
transportes de los materiales y la puesta a disposición de los equipos necesarios. 

 
 
1611. A MONTAJE DE VÍA SOBRE CONCRETO 
 
a) Definición de las obras 
 

Montaje de vía sobre concreto, incluye trabajos previos de topografía y suministro, carguío 
y transporte de todos los materiales necesarios, incluyendo el concreto y su acero de 
refuerzo. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el montaje de vía sobre placas de concreto en el taller de mantenimiento de 
Chilca, incluye trabajos previos de topografía y suministro, carguío y transporte de todos 
los materiales necesarios, incluyendo el concreto y acero de refuerzo. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 8: Sección de plataforma de Proyecto Referencial 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Comprobación de soldadura 
- Soldadura aluminotérmica 
- Instalación del sistema de vía sobre concreto 
- Durmiente metálico para vía en concreto 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 
- Drenaje de vía sobre concreto 
- Instalaciones y señalización 
- Riel 80 lb/yd. Reutilizable i/tpte. y tratamiento 
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d) Equipos referenciales 
 

- Tren para transporte 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos: 102.A, 1503.A, 1508.A, 1506.A, 1507.A, 
670.A, 672.A, 673.A, 674.A, 221.A, 1604.A, 1602.A, 1603.A, 1604.B, 550.A, 310.E. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de vía sobre placa de concreto realmente ejecutada. 
 
 
1612. A MONTAJE DE VÍA DE FOSO EN TALLER  
 
a) Definición de las obras 
 

Montaje de vía de foso sobre soportes metálicos, incluye clips de unión, soldadura al 
soporte y suministro de rieles. No incluye estructura de soporte en acero. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el montaje de vía de foso en taller sobre soportes metálicos, incluye clips de 
unión, soldadura al soporte y suministro de rieles, a ser colocados en el taller de 
mantenimiento de Chilca. No incluye estructura de soporte en acero. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Kit soldadura aluminotérmica 
- Montaje de vía sobre estructura metálica 
- Suministro de materiales de fijación para vía sobre estructura metálica 
- Riel 80 lb/yd. Reutilizable i/tpte. Y tratamiento 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 
- Motosoldadora 
- Equipo de soldar 
- Tren para transporte 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Volquete de 10 m3 
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e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos: 102.A, 1503.A, 1508.A, 1506.A, 1507.A, 
670.A, 672.A, 673.A, 674.A, 221.A, 1604.A, 1602.A, 1603.A, 1604.B, 550.A, 310.E. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de vía de foso realmente ejecutada. 
 
 
1604. B NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA VÍA 
 
a) Definición de las obras 
 

Nivelación y alineamiento de vía. 
 
b) Descripción  
 

Se refiere a la ejecución de los trabajos de nivelación y alineamiento de la vía. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Rameadora o tamper 
- Perfiladora de vía 

 
e) Modo de ejecución  
 

El balasto se acomodará en forma uniforme dentro de los cajones de los durmientes y se 
procederá al rameo o compactación del balasto bajo los durmientes, se efectuarán trabajos 
de control topográfico para verificar la nivelación y el alineamiento de la vía. 
 
La compactación del balasto bajo los durmientes se efectuará en forma manual. 
 
Durante los trabajos se utilizará una regla de trocha y un nivel de vía para la comprobación 
de los anchos y peraltes o sobrelevación. 
Antes de proceder con el tapado o llenado de los cajones entre durmientes y entre muros 
sardinel se verificará los niveles después del paso de algunos trenes, levantando los bajos 
si los hubiera. 
 
Los cajones se llenaran con balasto y se enrasaran al nivel superior de los durmientes. 
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f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de vía efectivamente nivelada y alineada. 
 
 
1605. A SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATO ENGRASADOR DE RIEL 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y montaje de aparato engrasador de riel. Comprendiendo la apertura de hueco 
para su ubicación, limpieza del riel, soldaduras y demás operaciones hasta dejarlo en 
perfecto estado de operación. Los engrasadores deberán disponer de doble salida, una 
para cada riel. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el suministro y montaje de aparato engrasador de riel, incluyendo la apertura 
de hueco para su ubicación, limpieza del riel, soldaduras y demás operaciones hasta dejarlo 
en perfecto estado de operación. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Aparato engrasador de riel 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los aparatos engrasadores se deberán montar en el hilo director (el exterior) de las curvas 
de radio menor de 600 metros, colocando dos engrasadores, uno en cada extremo de la 
curva, cuando su desarrollo esté comprendido entre 300 y 700 metros y uno sólo en el 
centro cuando el desarrollo de la alineación curva es menor de 300 metros. 
 
El montaje de dichos aparatos comprende, la apertura de hueco para su ubicación, la 
limpieza a fondo del riel, colocación de bridas y demás operaciones necesarias hasta 
dejarlo colocado para su correcto funcionamiento. 
 
Los engrasadores se dispondrán en el riel exterior de la curva, que es el que sufre los 
esfuerzos tangenciales de las pestañas de las ruedas. 
De modo general se recomienda su ubicación en curvas de radio moderado, antes de 
acceder a las curvas de radio reducido, que suponen el problema principal a resolver. No 
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es preciso colocar engrasadores en tramos de vía en tangente o curvas con radio superior 
a 1000 m. 
 
A la norma aplicable será la siguiente: 

 

- ARTC (Australian Rail Track Corporation). Esta normativa indica la colocación de los 
engrasadores distribuidos en la línea en función de la longitud de la misma. Se marcan 
unas distancias recomendadas entre engrasadores, en función de las características 
del trazado, que varían entre 8-10 km en líneas con durmientes de madera a 3-4 km en 
líneas con durmientes de concreto. A partir de estos criterios generales, se indican una 
serie de recomendaciones para situar los engrasadores en puntos concretos de la línea. 

 

Como alternativas, la ubicación de los engrasadores sería la siguiente: 
 

- En la transición al comienzo de la curva en la dirección de la marcha, en curvas entre 
400 y 600 m de radio. En líneas de vía única, situar los engrasadores al comienzo de la 
curva en la dirección del tráfico más pesado. 

- En el tramo circular, en alineaciones entre 600 y 1000 m de radio. 
- Cuando sea posible, los engrasadores no serán ubicados en curvas con radios 

inferiores a 300 m. Si es la única alternativa, la mejor opción es situarlos en la clotoide 
previa de transición. 

- Cuando se sitúen en la curva de transición, los engrasadores deberán ser colocados al 
comienzo de la curva, según la dirección de la marcha. En líneas de vía única pueden 
ser situados al comienzo o al final de la curva. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de aparato engrasador efectivamente montado. 
 
 
1501.A RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL EXISTENTE 
 
a) Definición de las obras 
 

Renovación de paso a nivel existente. Comprende las actuaciones necesarias para adecuar 
la zona de cruce de acuerdo a las exigencias de la propiedad. 

 
b) Descripción  
 

Los pasos a nivel son los elementos de señalización ferroviaria que controlan el cruce de 
vehículos de carreteras a través de las vías del tren. 
 
Comprende las actuaciones necesarias para adecuar la zona de cruce de acuerdo a las 
exigencias de la propiedad, en los siguientes pasos a nivel existentes: 
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PASOS A NIVEL EXISTENTES 
(Progresiva) 

 Conexión FC 
(Progresiva) 

1+622  9+800  0+200 

2+090  10+914  0+400 

2+600  43+800  0+545 

2+975  52+030  0+681 

4+568  56+980  0+904 

5+068  67+500  0+985 

5+276  68+290  1+061 

5+700  76+400  1+275 

6+424  92+400  1+461 

6+691  95+754   

8+457  117+600   

8+600  126+205   

8+800  127+629   

9+162  128+423   
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Señalización básica 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 MPa) 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Equipo de soldar 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se procederá a la protección de los numerosos pasos a nivel existentes en la línea, 
mediante la instalación de barreras automáticas o mediante señalización luminosa y 
acústica. 
 
Asimismo, en caso necesario se procederá a la renovación del pavimento, de forma que 
los rieles queden embebidos en concreto o en el propio pavimento del vial. 
 
Para la renovación del riel, se requerirá el corte del pavimento existente. 
 
Se solicitará y obtendrá previamente la autorización del Regulador para el inicio de los 
trabajos. 
 
Se procederá al desmontaje de los rieles y guardarrieles así como el retiro de toda la 
fijación. 
 
Se excavará la zona del paso a nivel de acuerdo a las dimensiones indicadas en el EDI 
respectivo. 
 
Se nivelará y compactará las superficie, y se colocarán los dados de concreto a una 
distancia entre ejes de 0.60 m (en el sentido longitudinal o eje de la vía férrea. 
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Se colocarán los durmientes biblock sobre los dados verificando la nivelación y 
alineamiento. 
Verificada la nivelación y alineamiento se montarán los rieles y guardarrieles con los 
espaciamientos indicados en los planos del EDI correspondiente. 
 
Se procederá a llenar el cajón de la vía hasta las cotas o alturas indicadas en los planos 
del EDI correspondiente, con concreto f’c = 245 kg/cm2 (24 MPa). 
 
De ser necesario se construirá un paso a nivel temporal al costado de paso a nivel para no 
restringir el tránsito de vehículos. 
 
El montaje de las instalaciones deberá realizarse con los servicios ferroviarios plenamente 
operativos.  
 
No deberán producirse interferencias con la arquitectura de las obras civiles existentes, 
salvo en aquellas cuya utilización hubiera sido debidamente autorizada.  
 
El acabado de las instalaciones suministradas deberá estar arquitectónicamente en 
concordancia con los emplazamientos que le hubieran sido asignados cuando éstos se 
encontraran a la vista del público usuario del servicio.  
 
Además de no afectar el normal desenvolvimiento del servicio comercial de pasajeros, las 
actividades de montaje y desmontaje no deberán tampoco condicionar ni entorpecer el flujo 
y rutina de los pasajeros. 
 
Cualquier equipamiento que deba ser instalado en la zona de vía deberá respetar los límites 
impuestos por las obras civiles existentes y el gálibo dinámico del tren. 
 
Para realizar la puesta en servicio de las barreras automáticas se deberá contar con la 
conformidad del Regulador. Una vez en servicio las barreras automáticas se realizará un 
monitoreo del funcionamiento de las mismas con personal del CONCESIONARIO durante 
un período mínimo de 30 días corridos las 24 horas, supervisadas y gestionadas en tiempo 
real. De ser satisfactorio el funcionamiento de las mismas a consideración de la Inspección 
se procederá a retirar el personal, en caso contrario el Regulador determinará una 
extensión del tiempo de monitoreo. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá en metros lineales (m) del paso a nivel renovado, refiriéndose a los metros de 
ancho del paso a nivel a adecuar, incluyendo las barreras automáticas o la señalización 
luminosa y acústica prevista en el EDI correspondiente. 

 
 
1821. A CERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL 
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a) Definición de las obras 
 

Cerramiento de la línea de ferrocarril, a ambos lados, formado por muro prefabricado de 
concreto de 1,50 m. de altura. 

b) Descripción  
 

Consiste en la colocación de cercos de protección a ambos lados de la Vía Férrea en los 
tramos urbanos. 
 
Comprende la instalación de un muro prefabricado de concreto, de 1.50 m de altura, que 
permita delimitar la plataforma ferroviaria en los tramos urbanos. 
 
Comprende el suministro de paneles de concreto prefabricado, el transporte a obra, la 
manipulación de los mismos y la completa instalación del muro en su ubicación definitiva, 
incluyendo la parte proporcional de replanteo y la cimentación de los mismos, con los 
materiales auxiliares que sean necesarios. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 9: Esquema de la pieza de concreto para el cerramiento del 

ferrocarril. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) 
- Módulo muro prefabricado h=1.50 m. 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

 
e) Modo de ejecución  
 

Previamente a los trabajos de colocación se procederá a un cuidadoso replanteo para fijar 
la posición de las piezas que conformarán el muro. 
 
La barrera se situará en la posición indicada aprobada por el CONCEDENTE en el 
replanteo. 
La base de apoyo será estable y resistente.  
 
No existirán piezas que sobresalgan de la alineación.  
 



 

 
Página 415 de 1650 

  

Las piezas de hormigón estarán unidas con los dispositivos suministrados por el fabricante. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 
elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 
terminada. 
 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en la información que acompaña al marcado de calidad cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 
veracidad de las propiedades referidas en el marcado de calidad, si se detectara alguna 
anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, la 
dirección, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 
realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.  

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La aceptación de los trabajos vendrá determinada por el visto bueno a los siguientes 
aspectos: 

 
- Comprobación visual de la integridad de las piezas. 
- Comprobación de la documentación de calidad aportada por el fabricante. 
- Correcto alineado y en planta y en alzado de las piezas, conforme al acta de 

topografía. 
 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de muro prefabricado realmente ejecutado. 
 
 
A.9. Edificaciones 
 
En esta sección se señalan las actividades que el CONCESIONARIO deberá implementar como 
mínimo en relación a las Edificaciones. Lo señalado en la presente sección se complementa con 
las actividades de la sección A.6. Trabajos en Puentes, en específico a las siguientes: 
 
 501.A Excavación para estructuras en material común 
 507.A Rellenos para estructuras 
 550.A Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 
 310.A Concreto estructural F´c 140, 210 y 315 kg/cm2  
 314.A Encofrado y desencofrado de madera  
 604.A Transporte de materiales a distancia mayor a 1000m 
 
En el caso del Taller de mantenimiento y reparación de las unidades DMU, es necesario la 
edificación, equipamiento e implementación de todos los equipos básicos y necesarios para 
brindar de una manera segura, eficaz y eficiente las labores de mantenimiento en cumplimiento 
de los estándares de conservación establecidos en el Anexo 7 y los RAMS ferroviarios. 
  
 
201. A DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
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a) Definición de las obras 
 

Desbroce y limpieza de terreno 
 
b) Descripción  
 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia 
de la obra. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Tractor de oruga de 140 160 hp 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

- Retiro de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa 
 

- Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 
escombros, basuras, etc. 
 

- Permisos necesarios 
 
Siempre que, a juicio del Regulador, sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, 
junto con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se 
ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 

 
Condiciones generales: 

 
- No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual 

a 1m. 
- La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos 

posteriores. 
- Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad 

de facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones 
de transporte. 

- El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 
pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

- Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán en forma y 
lugar aprobados por el Regulador. 

- Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados 
por las obras. 

- Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga 
de los escombros. 

- Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se 
especifique en el EDI correspondiente, bajo conformidad del Regulador. 

- El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material 
demolido que se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con 
la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo.  
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f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por hectárea (Ha) de superficie realmente desbrozada y limpiada. 
 
Incluye el destaconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 
escombros  y demás vegetación que se encuentre dentro de la zona de vía, así como su 
carga.   

 
 
201. B EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 
a) Definición de las obras 
 

Excavación de tierra vegetal 
 
b) Descripción  
 

Esta actividad consiste en la eliminación de la primera capa de tierra vegetal del terreno, 
en toda la superficie de actuación. Se estima un espesor medio de 30 cm para esta capa 
de tierra vegetal. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 
 

- Retiro de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones 
del Contrato. 

- Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización. 
- Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización. 
- Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en 

acopios a largo plazo. 
 
 

Acondicionamiento del acopio. 
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Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
 
Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas. 
 
Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le 
han de referir todas las lecturas topográficas. 
No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 
 
El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 
actuación de las máquinas de excavación, si es el caso, pueda afectar a construcciones 
vecinas, se han de suspender las obras     
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre 
y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de 
acceder a una vía pública será del 6 %. 
 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, 
y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en 
el trayecto. 
 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 
estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna 
alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 
 
La ejecución del DME se ajustará a las prescripciones del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado que desarrollará el CONCESIONARIO. 
 
La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación 
para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 
m y mantener separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y 
ramas. 
 
Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 
granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en 
rellenos “todo uno” o pedraplenes. 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces 
del sistema de drenaje. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones 
en la excavación. 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados. 
 



 

 
Página 419 de 1650 

  

La terminación de los taludes excavados requiere la conformidad explícita del Regulador. 
 
No se han de empezar los trabajos hasta que el CONCEDENTE no dé la conformidad al 
plan de trabajo. En el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra 
vegetal y los lugares escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del 
desbroce. 
 
Se ha de utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y 
se evitará el paso de los camiones por encima de la tierra acopiada. 
Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado 
y aprovechamiento en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean 
rechazables según las siguientes condiciones: 

 

Parámetro Rechazar si 

PH 
< 5,5 
> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3 Na) 
> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 
saturación) 

> 4 ms/cm 
(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurarse 
con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metros cúbicos (m³) según volumen medido como producto del espesor 
medio reflejado en planos por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del 
terraplén y la longitud excavada conforme al EDI correspondiente.  

 
 
222.A DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON MEDIOS MECÁNICOS 
 
a) Definición de las obras 
 

Demolición de losas de concreto y pavimentos en andenes de estaciones y paraderos. 
 
b) Descripción  
 

Demolición con máquina de elementos superficiales de concreto, en particular los 
pavimentos de los andenes y paraderos previamente a proceder a la modificación de su 
altura para el nuevo tráfico ferroviario en la línea. 
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c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

e) Modo de ejecución  
 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones 
existentes, informando sobre el particular, a la dirección, quien designará los elementos 
que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las 
condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 
CONCESIONARIO. En cualquier caso, el CONCESIONARIO requerirá autorización 
expresa para comenzar los derribos. 
 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 
finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 
breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
 
En caso de instalaciones interiores, el corte y retiro de los servicios afectados (agua, 
teléfono, electricidad, etc.) será realizado por el CONCESIONARIO bajo las instrucciones 
de las compañías suministradoras. 
En el caso de servicios públicos, el retiro de estos se realizará en coordinación con las 
compañías suministradoras. 
 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo 
del relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada 
lado de la explanación. 

 
f) Controles 

 
Se comprobará la completa retirada del material hasta la cota de demolición fijada en 
proyecto, así como la correcta eliminación a DME del material resultante de la demolición. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

No aplica. 
 
h) Medición 
 

Se medirá por metros cuadrados (m2) medido según los planos, independientemente del 
espesor. 

 
 
906. A RELLENO EN FORMACIÓN DE DME 
 
a) Definición de las obras 
 

Relleno en formación de DME. 
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b) Descripción  
 

La ubicación y conformación del DME se ajustará a las prescripciones del Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado que desarrollará el CONCESIONARIO. 
 
El diseño del DME en planta será irregular y sinuoso, tendiendo a que se asemeje lo más 
posible a las formas presentes en el entorno.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
No aplica. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Tractor de oruga de 140 160 hp 
- Motoniveladora de 125 hp 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 

 
e) Modo de ejecución  
 

El material se acumulará por capas y se dispondrá de tal manera que los desechos más 
gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de 2 m de profundidad de la superficie 
final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la disposición 
de los materiales deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 
discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen disposiciones inclinadas debe 
intentarse mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 

 
Estabilización del DME 

 
Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, 
impidiendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 
 
Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras 
la última capa del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las 
formas del DME en el entorno circundante. 
 
Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del DME o cuando los 
problemas de estabilidad son importantes, el CONCESIONARIO vendrá obligado a realizar, 
a su costo, las obras complementarias necesarias como construir muros de contención, 
etc. 
 
Remodelado paisajístico del terreno 

 
La integración paisajística del DME está condicionada por el volumen de los materiales, 
debiendo considerarse previamente éstos para un remodelado correcto y un acabado 
visualmente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante 
medidas de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente estable y 
acorde con el entorno. 
 
Así pues teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del DME 
repartiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y 
consiguientemente su impacto visual. 
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Para diseñar la forma final del DME conviene guiarse por el criterio de reproducir el entorno, 
procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia más 
natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que 
resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación con los elementos del 
entorno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y no tapar vistas panorámicas. 
 
En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado 
final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las 
sinuosidades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, 
conservando la situación relativa de las vaguadas. 
Es recomendable en los DME situados a media ladera la distribución de los materiales 
hacia la zona más elevada de la misma, dado que de este modo se reduce la masa 
aparente. 

 
Regeneración de la cubierta vegetal 

 
La implantación de la cubierta vegetal en el DME puede considerarse como la última fase 
de la restauración, después de realizado el remodelado. 
 
Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio 
intermedio, con espesor no inferior a 30 cm. Se estudiará la distribución del material por 
zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria sobre el material ya extendido, 
impidiendo de esta forma la compactación de los suelos. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metros cúbicos (m³) según volumen medido a partir de perfiles transversales 
tomados antes y después de realizar el relleno; realizándose la medición con los taludes 
establecidos en el Proyecto   
 
Incluye la extensión de los materiales, y demás actuaciones complementarias.  

 
 
614. A TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE MATERIAL A DME O PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO O CANTERA 
 
a) Definición de las obras 
 

Transporte suplementario de material a DME o procedente de préstamo o cantera 
 
b) Descripción  
 

Esta actividad se refiere al transporte de los materiales que hayan de obtenerse de 
préstamo o cantera o llevarse a DME. 
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c) Materiales propuestos a utilizar  
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 15 m3 
 
e) Modo de ejecución  
 

El CONCESIONARIO presentará un programa de movimiento de material. 
De dicho programa se deducirá la distancia de transporte desde el lugar de extracción al 
lugar de empleo. Dicha distancia de transporte se medirá entre los centros de gravedad del 
préstamo y el centro de gravedad del lugar de empleo. Esta distancia se redondeará a 
kilómetros enteros, adoptando el valor más próximo por exceso o por defecto 
. 

f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición corresponderá a los metros cúbicos por kilómetro (m³/km) realmente 
transportados, es decir se tomará en cuenta distancia transportada. 

 
 
206. A EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 
 
a) Definición de las obras 
 

Excavación sin clasificar. 
 
b) Descripción  
 

Se considera como excavación sin clasificar o en desmonte a aquella que se realiza por 
medios mecánicos. 
 
Incluye las siguientes operaciones: 

 
- Excavación del terreno. 
- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario. 
- Red de evacuación de aguas. 
- Carga de los materiales excavados. 
- Operaciones de protección. 
- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas. 
- Construcción y mantenimiento de accesos. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
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No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 
- Tractor de orugas de 190-240 hp 
- Volquete de 10 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Regulador un programa de 
desarrollo de los trabajos de explanación. 
 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno 
o DME previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la 
excavación. 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de 
del Regulador. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras 
previa conformidad del Regulador. 
Se ha de evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que 
pueda presentarse durante la excavación. 
 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 
dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 
1 m que se habrá de extraer después manualmente. 
 
En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes 
de que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes 
de una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos 
para comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en 
la formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización del Regulador. 
 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 
DME marcados en el Proyecto o indicados por el Regulador. En caso contrario el 
CONCESIONARIO propondrá otros DME acompañando un estudio medio ambiental que 
someterá a conformidad escrita por el Regulador previo informe favorable de los técnicos 
competentes. 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Regulador. 
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Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 
distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se 
transportarán a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale el Regulador a 
propuesta del CONCESIONARIO, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
Si faltasen tierras, el Regulador podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 
desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la 
calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre 
lo previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las 
obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el CONCESIONARIO no garantiza el 
cumplimiento de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de 
relleno y fuera preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste 
será realizado por el CONCESIONARIO a sus expensas sin recibir pago adicional por estos 
conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, que resulten necesarios por el 
empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos 
necesarios correrán de cuenta del CONCESIONARIO. 
 
Asimismo, serán de cuenta del CONCESIONARIO todas las actuaciones y gastos 
generados por condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de 
los Organismos Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al 
tratamiento de préstamos y DME. 
 
También serán de cuenta del CONCESIONARIO la reparación de los desperfectos que 
puedan producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su 
ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad 
como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar 
el talud). 
 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en el EDI correspondiente 
para el fondo de excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la 
sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento 
y abono que el resto del desmonte. 
 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 
 
El CONCESIONARIO ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad 
de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o 
a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado 
ordenados por el Regulador. 
 
El CONCESIONARIO ha de presentar al Regulador, cuando éste lo requiera, los planos y 
los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. El 
Regulador puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del 
apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el CONCESIONARIO 
eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo 
o sustitución. 
 
El CONCESIONARIO será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se 
deriven de la falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
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El CONCESIONARIO está obligado a mantener una permanente vigilancia del 
comportamiento de los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si 
fuera necesario. 
 
El CONCESIONARIO ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de 
agua dentro de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, 
cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de 
agotamiento de capacidad suficiente. 
 
El CONCESIONARIO ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean 
desviadas y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de 
la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los 
taludes. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
explanación fijados en el Proyecto, el CONCESIONARIO ha de eliminar el citado material 
hasta la cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material 
adecuado o seleccionado a determinar por el Regulador 
 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación 
presente cavidades que puedan retener el agua, el CONCESIONARIO ha de adoptar las 
medidas de corrección necesarias. 
 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del 
Proyecto, resultaran inestables, el CONCESIONARIO implementará las acciones 
necesarias para la estabilidad del talud previa conformidad del Regulador a la definición del 
nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades 
se expresen en este Contrato, tanto previamente como posteriormente a la conformidad. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el CONCESIONARIO ha de eliminar 
los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Regulador, el CONCESIONARIO 
será responsable de los daños ocasionados. 
 
El CONCESIONARIO ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con 
la máxima facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial 
en las inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación 
Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal 
encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte del Regulador 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una 
señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser 
auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La excavación sin clasificar se medirá por metros cúbicos (m³). 
El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomado 
antes de empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el 
Proyecto.  
  
Incluyen la carga y el transporte de los productos resultantes a DME o al lugar de empleo 
en el trazado, las instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, 
agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras.  

 
 

301.A ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADA, CON MATERIAL DE 
APORTACIÓN DE 25 A 35 CM DE ESPESOR, Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL 
 
a) Definición de las obras 
 

Bases y subbases granulares sobre las excavaciones y rellenos hasta la cota de proyecto 
para las explanaciones en caminos y patios de Chilca, que servirán de base para el 
posterior el afirmado con carpeta bituminosa. 

 
b) Descripción de  
 

Estabilización mecánica de explanada, con material de aportación de 25 a 35 cm de 
espesor, y compactación del material 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Agua. 
- Material de cantera para terraplén y rellenos 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Motoniveladora de 125 hp 
- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl 
- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 
- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 

 
e) Modo de ejecución  

 
Conforme a la sección 402 y 403 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). 

 
f) Controles 
 

Conforme a la sección 402 y 403 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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Conforme a la sección 402 y 403 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). 

 
h) Medición 
 

La explanación se medirá por metros cúbicos (m³). 
 
El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomado 
antes de empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el 
Proyecto.  
Incluyen la carga y el transporte de los productos al lugar de empleo en el trazado, las 
instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, agotamientos y 
cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras.  

 
314. A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 
 
a) Definición de las obras 
 

Encofrado en madera y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  

 
b) Descripción  
 

Los encofrados son elementos destinados al moldeo del concreto en las estructuras y obras 
de fábrica. 
 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

 
- - Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso. 
- - Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
- - Tapado de juntas entre piezas. 
- - Apuntalamiento del encofrado. 
- - Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos 
y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 
estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o 
curvas, de los elementos de concreto, conforme al EDI correspondiente. 
 
Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas “in situ” o bien 
formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha “in situ”. Deberán 
ser desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 
Antes de proceder al vertido del concreto se regarán suficientemente para evitar la 
absorción de agua contenida en el concreto, y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 
En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para 
impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan 
ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los 
espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos. 
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Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 
Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 
- Alambre atar 1,3 mm. 
- Clavos de acero con cabeza de 3" 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
e) Modo de ejecución  
 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Regulador podrá exigir del CONCESIONARIO los croquis y cálculos de los encofrados 
y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el concreto. 
 
En el caso de concreto pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 
encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean 
exactamente normales a los anclajes. 
 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de 
luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 
cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar 
la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de 
la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los 
tableros. 
 
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará 
mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 
armaduras activas y pasivas. 
 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el concreto, 
y siempre informando al Regulador. 
 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el 
Regulador, sin que ello exima al CONCESIONARIO de su responsabilidad. 
 
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 
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Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido 
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Regulador) habrán de 
cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes 
de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos 
de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse 
fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con concreto del mismo color que el empleado 
en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y 
equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores.  

 
f) Controles 
 

Los encofrados deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

- Los encofrados deberán estar correctamente alineados, que cumpla con los perfiles y 
dimensiones que se requieren conforme al EDI correspondiente. 

- Que sean suficientemente rígidos para evitar deformaciones causadas por la presión 
del concreto u otras cargas. 

- Que los arrostramientos y uniones garanticen la estabilidad y rigidez de la estructura. 
- Los encofrados deberán tener la cantidad de usos determinados por el expediente 

técnico o de acuerdo al material que se está utilizando para el encofrado. 
- Deberá tener un sello hermético para así evitar que la lechada del concreto fluya por 

las juntas del encofrado. 
- Las tolerancias permitidas de desviación de los encofrados deberán ser menor a 6mm 

en cada 6 metros de elementos estructurales. 
 

Los tiempos para el desencofrado de los que no se dispone ensayos previos serán: 
 

- Encofrados laterales de vigas y muros: 1 a 3 días 
- Muros de contención con relleno: 7 días 
- Encofrado de columnas y pilares: 1 a 7 días. 
- Encofrado de losas dejando puntales de seguridad correctamente distribuidos: 7 a 14 

días. 
- Fondo de vigas, viguetas, dejando puntales de seguridad correctamente distribuidos: 

14 días. 
- Remoción de todos los puntales de seguridad en losas, vigas y viguetas: 21 días.  

 
Estos trabajos deberán ser revisados constantemente y las disposiciones de desencofrado 
deberán ser llenados en el protocolo de conformidad, a definir en el EDI. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La unidad de encofrado y moldes se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie de 
concreto medidos en planos. 
 
Incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales, remates 
singulares conforme al EDI correspondiente, etc., así como la colocación de anclajes u 
otros medios auxiliares. También incluyen el material y colocación de puntales, cimbras o 
cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para obtener el aplome, nivelación y 
rasante de superficies. 
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314. B ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA PILAR CARAVISTA 
 
a) Definición de las obras 
 

Encofrado en madera pilar caravista  y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su 
estabilidad y adecuada ejecución. 

 
b) Descripción  
 

Corresponde la presente unidad a la instalación de los elementos destinados al moldeo del 
concreto de los pilares caravista. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 
- Alambre atar 1,3 mm. 
- Clavos de acero con cabeza de 3" 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
e) Modo de ejecución  
 

Similar a 314.A. 
 
f) Controles 
 

Similar a 314.A. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La unidad de encofrado y moldes se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie de 
concreto medidos en planos. 
 
Incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales, remates 
singulares conforme al EDI correspondiente, etc., así como la colocación de anclajes u 
otros medios auxiliares. 
 
También incluyen el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro tipo de 
estructura auxiliar necesaria para obtener el aplome, nivelación y rasante de superficies. 

 
314. C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA ESTRIBOS 
 
a) Definición de las obras 
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Encofrado en madera estribos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación 
de desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución. 

 
b) Descripción  
 

Corresponde la presente unidad a la instalación de los elementos destinados al moldeo del 
concreto de los pilares caravista. 
 
Corresponde la presente unidad a la instalación de los elementos destinados al moldeo del 
concreto de los estribos de las estructuras. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 
- Alambre atar 1,3 mm. 
- Clavos de acero con cabeza de 3" 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
e) Modo de ejecución  
 

Similar a 314.A. 
 
f) Controles 
 

Similar a 314.A. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La unidad de encofrado y moldes se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie de 
concreto medidos en planos. 
 
Incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales, remates 
singulares conforme al EDI correspondiente, etc., así como la colocación de anclajes u 
otros medios auxiliares. 
 
También incluyen el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro tipo de 
estructura auxiliar necesaria para obtener el aplome, nivelación y rasante de superficies. 

 
 
554.A SOLADO DE BALDOSAS DE CONCRETO 
 
a) Definición de las obras 
 

Solado de concreto para pavimentar andenes de estaciones y paraderos. 
 
b) Descripción  



 

 
Página 433 de 1650 

  

 
Suministro e instalación de baldosas de concreto en andenes y rampas de acceso, en 
estaciones y paraderos, colocadas con adhesivo cementoso normal, sin ninguna 
característica adicional, color gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm),  y tratamiento superficial mediante 
aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas 
de 1 a 2 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
columnas exentas y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de expansión existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación 
entre baldosas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), 
aplicación del tratamiento superficial y limpieza final. 
 
Las dimensiones mínimas serán baldosas de 20x20x3 cm. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Baldosa de concreto para exteriores 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Cemento Portland tipo 1 (42.5 kg) 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Compactador vibratorio 7 hp 
- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros 
o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
adhesivo. Encolado de la cara inferior de la baldosa. Colocación de las baldosas. 
Humectación y limpieza de la superficie. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Limpieza del exceso de material de rejuntado con un paño húmedo. Aplicación del 
tratamiento superficial. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
El solado será plano, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
No se podrá transitar sobre el piso durante las 48 horas siguientes a su colocación, 
debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción. 
 
El solado será plano, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá la superficie realmente ejecutada por metros cuadrados (m2), según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
555. A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PARA BORDE DE ANDÉN 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y colocación de pieza normalizada para borde de andén, colocado sobre solera 
de concreto de 10 cm de espesor. 

 
b) Descripción  
 

La presente actividad se refiere a la puesta en obra e instalación (o colocación) de piezas 
prefabricadas de borde de andén de concreto armado, en aquel andén de nueva ejecución. 
Estas piezas deben llevar incorporada la señalética podotáctil de acuerdo con la normativa 
de accesibilidad vigente. 
 
Concreto, cemento blanco-gris, árido granítico-silíceo ligeramente decapado, rugoso e 
hidrofugado, dos franjas de 5 cm. y antideslizante.  
 
La sección transversal será en “L” de 60x 20 cm. y 60 cm. de longitud de pieza. El espesor 
será de 5 cm.  
 
El CONCEDENTE podrá proponer otra pieza equivalente, en función de la disponibilidad 
de prefabricados de concreto en la zona. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Pieza de borde de andén 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se recibirá con mortero de cemento aditivado con aceleradores de fraguado para que 
pueda ser pisado a las pocas horas de su colocación. Queda totalmente prescrito el uso de 
yesos y escayolas. 
 
Su nivelación y alineación serán perfectas con respecto al pavimento del andén y con 
respecto al gálibo actual de la pieza de borde demolida. 
No se admitirán cejas superiores a 1 mm. Las juntas de unión coincidirán con las del terrazo 
de andén, y estarán perfectamente rellenas de lechada para rejuntar. 
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No se admitirán piezas con diferencias mayores de 2 mm en cualquiera de sus 
dimensiones. 
 
Tendrán todos los mismos colores, no admitiéndose piezas con tonalidades diferentes.  

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
- La pieza presentada deberá llevar los certificados de calidad exigibles. 

 
- Se realizará una inspección visual de las piezas, que verifique la integridad de las 

mismas, y la ausencia de defectos. 
 

- Se controlará la correcta alineación de las piezas una vez colocadas en el andén. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por metro lineal (m) de pieza prefabricada de borde de andén, 
puesta en obra en andén de nueva ejecución. 
 
Incluye el suministro, acopio y puesta en obra de las piezas, materiales y medios auxiliares, 
así como la parte proporcional correspondiente a las mermas y roturas. 

 
 
556. A COLOCACIÓN DE TECHOS METÁLICOS EN ANDENES 
 
a) Definición de las obras 
 

Estructura para cobertura de andenes, compuesta de cimentación de concreto armado, 
f'c=210 kg/cm² (21 mpa) y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²); pórticos de acero A36, en 
perfiles laminados en caliente y techo metálico formado con chapa de acero galvanizado 
de 0,6mm de espesor. 
 
Comprende el suministro y montaje de la estructura para la cobertura de los andenes de 
todas las estaciones. 

 
b) Descripción  
 

Esta actividad se encuentra compuesta de:  
 

- CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de concreto armado sobre capa de 
concreto de limpieza, realizadas con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto 
a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin 
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del 
agregado 12,5 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, y vertido desde 
camión, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²);  
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- PÓRTICOS: formados por columnas, vigas y correas de acero en perfiles laminados 
en caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en 
taller; 

- CUBIERTA: formada con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, fijada a 
correa estructural. Incluso parte proporcional de excavación, placas de anclaje a 
cimentación, solapes, accesorios de fijación, remates laterales, juntas de 
estanqueidad, encuentros y piezas especiales de remate. Trabajado y montado en 
taller y colocado en obra. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Tornillo de fijación 1" 
- Acero laminado a 572 grado 50, en perfiles laminados 
- Plancha de acero galvanizado, para coberturas 
- Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato 

de zinc. 
- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Concreto f'c=175 kg/cm² (17 mpa) 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
- Cizalla 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 

 
e) Modo de ejecución  
 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
 

- Ambientales. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 

- Del CONCESIONARIO. Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de 
que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Regulador. 

 
Fases de ejecución. 

 
Excavación de tierras. Formación de la capa de concreto de limpieza. Colocación de la 
armadura de la cimentación. Vertido y compactación del concreto. Colocación y nivelación 
de las placas de anclaje. Curado del concreto. Replanteo y marcado de ejes de columnas. 
Ejecución de la estructura metálica de los pórticos. Aplomado. Fijación de la chapa de 
techumbre a los pórticos. Ejecución de encuentros especiales y remates. 
 
Condiciones de terminación. m2 
 
Su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. Será 
estanca al agua. Todos los componentes metálicos tendrán libre dilatación. 

 
f) Controles 
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El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
Las chapas de la cubierta deberán acompañarse con la correspondiente documentación de 
calidad, aportada por el fabricante. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá en metros cuadrados (m2), en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada de acuerdo al EDI correspondiente. 

558. A RECRECIDO DE ANDENES, INCLUSO DEMOLICIÓN PREVIA DE SUPERFICIE 
DE ANDÉN. 
 
a) Definición de las obras 
 

Recrecido de andenes, incluso demolición previa de superficie de andén. 
 
b) Descripción  
 

Comprende las actuaciones necesarias para elevar o demoler los andenes existentes hasta 
conseguir la altura de diseño señalado en el EDI correspondiente, el mismo que deberá ser 
compatible con el Material Rodante a proveer. Los andenes recrecidos deben contar con 
los necesarios elementos de señalética podotáctil, de acuerdo con la normativa de 
accesibilidad vigente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se realizarán las labores oportunas para homogenizar los andenes de acuerdo al diseño 
final, de modo que todos ellos queden a una cota adecuada sobre el riel. 
 
En el caso de demolición, se comprobará que el piso esté libre de conductos de 
instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y 
retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro 
elemento que pueda entorpecer los trabajos. 
 
Los escombros producto de la demolición serán retirados y acopiados, para su eliminación. 



 

 
Página 438 de 1650 

  

 
Las operaciones a realizar comprenderán la preparación de la superficie existente, o su 
demolición y excavación en caso necesario, la colocación de concreto, el adhesivo 
cementoso, y la colocación del solado final con losas de concreto. 
 
Asimismo, se colocarán las piezas de borde de andén según el caso. Estas piezas deben 
llevar incorporada la señalética podotáctil de acuerdo con la normativa de accesibilidad 
vigente. 
 
Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros 
o materiales colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 
 
Se verificará el plano horizontal del solado, sin rebabas y buen aspecto. 
 
No se podrá transitar sobre el piso durante las 48 horas siguientes a su colocación, 
debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción. 

f) Controles 
 

Conforme a las especificaciones de las unidades 550.A, 310.A y 314.A 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme a las especificaciones de las unidades 550.A, 310.A y 314.A 
 
h) Medición 

 
Esta actividad se medirá en metros cúbicos (m3), de elevación de altura o demolición de 
andén según sea el caso.  

 
 
301. A ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADA, CON MATERIALDE 
APORTACIÓN DE 25 A 35CM DE ESPESOR, Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL 
 
a) Definición de las obras 
 

Comprende la estabilización mecánica de explanada, con material de aportación de 25 a 
35 cm de espesor, y compactación del mismo. 

 
b) Descripción  
 

Su ejecución está prevista en caminos de acceso, al menos para las estaciones: Izcuchaca, 
Mariscal Cáceres y Acoria, así como también en el Patio 2 de Chilca, en la zona del nuevo 
taller de Mantenimiento de Material Rodante a ejecutar por el CONCESIONARIO. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Conforme a las subsecciones 205.02 y 205.03 del Manual EG-2013. 
 
d) Equipos referenciales 
 

Conforme a las subsección 205.04 del Manual EG-2013. 
 
f) Controles 
 

Conforme a las subsecciones 205.05 a 205.11 del Manual EG-2013. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme a la subsección 205.12 del Manual EG-2013. 
 
h) Medición 
 

Se medirá por volumen (m3) de explanación efectivamente realizada en caminos y patios. 
 
 
408. A PAVIMENTO DE 8CM DE ESPESOR, REALIZADO CON CONCRETO 
BITUMINOSO EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN DENSA 
 
a) Definición de las obras 
 

Pavimento de 8cm de espesor, realizado con concreto bituminoso en caliente de 
composición densa 

b) Descripción  
 

Este trabajo consiste en la reposición del pavimento, para lo cual se dotará mezclas 
asfálticas en caliente y su colocación en una o más capas sobre una superficie debidamente 
preparada e imprimada, de conformidad con el Proyecto. 
 
Su ejecución está prevista en los caminos de acceso, para las estaciones: Izcuchaca, 
Mariscal Cáceres y Acoria, complementándose con 301.A Estabilización mecánica de 
explanada. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Betún 
- Filler 
- Concreto bituminoso 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 
- Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kw. 

 
e) Modo de ejecución  
 

Para la ejecución de esta actividad será de aplicación lo especificado en la Sección 423 del 
Manual EG-2013. 

 
f) Controles 

 
Los controles serán los definidos en la Sección 423 del Manual EG-2013. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La aceptación de los trabajos vendrá condicionada en la Sección 423 del Manual EG-2013. 
 
h) Medición 
 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de todo trabajo 
ejecutado con la conformidad del Regulador, de acuerdo a lo exigido en la especificación. 
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525.A MURO DE CERRAMIENTO DE 1m DE ALTURA 
 
a) Definición de las obras 
 

Muro de cerramiento de 1m de altura, con pilastras intermedias, de 15 cm de espesor de 
albañilería 2 caras vistas, de ladrillo caravista 6 x 12 x 24 cm. 

 
b) Descripción  
 

Comprende la construcción de un muro de cerramiento (cerco perimetral) de dos metros 
(2m) de altura total, compuesto por: 
 
La presente unidad 525.A, que define el muro de ladrillo de un metro (1m) de altura, y que 
sirve de base para la verja metálica que completa el cerco (unidad 820.A). 
 
La unidad 820.A sobre el muro antes definido (525.A), una verja metálica de barrotes de un 
metro (1m) de altura, cuyo fin es impedir el cruce de peatones, no usuarios del servicio, en 
las estaciones. 
 
Su ejecución está prevista al menos en las siguientes estaciones: Tellería, Mariscal 
Cáceres, Acoria y Huancavelica, dado que su integración urbana lo permite. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Ladrillo caravista 6 x 12 x 24 cm 
- Mortero de cemento de cemento portland 

 
d) Equipos referenciales 

 
- Herramientas manuales 

 
e) Modo de ejecución  
 

Características Técnicas 
 
Formación de cerramiento de terreno con muro de 1 m de altura, que constará de columnas 
intermedias, y muros de albañilería de bloque hueco de concreto (40x15x20 cm.), con 
asentado caravista (colocados de soga, es decir el muro tendrá de 15 cm de espesor), con 
junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento 1:4. 
 
Sobre el muro señalado se ejecutará el cerco metálico definido en 820.A. 
 
Del Soporte 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
 
Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, o exista viento excesivo. 
 
Proceso de Ejecución 
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Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. 
 
Condiciones de Terminación 
 
El conjunto será monolítico. 
 
Conservación y Mantenimiento 
 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Se verificará la documentación de calidad del fabricante de los ladrillos. 

g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá en metros lineales (m) ejecutados de acuerdo al EDI respectivo, deduciendo la 
longitud de puertas. 

 
 
820. A CERCO METÁLICO  
 
a) Definición de las obras 
 

Cerco metálico compuesto por barrotes horizontales y verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado, de un metro de altura, con anclajes empotrados en dados de 
concreto o muretes de albañilería u concreto. 

 
b) Descripción  
 

Comprende la ejecución de un cerco metálico compuesto por barrotes horizontales y 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado, de un metro de altura, con 
anclajes empotrados en dados de concreto o muretes de albañilería o concreto definidos y 
ejecutados de acuerdo a la unidad 525.A. 

c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Verja de barrotes 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales 
 
e) Modo de ejecución  
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Suministro y montaje de valla mediante cerco metálico compuesta por barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 
1 m de altura; todo ello con tratamiento anticorrosión según ISO 1461 e imprimación SHOP-
PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
micras, con anclajes empotrados en dados de concreto o muretes de fábrica u concreto. 
Incluso parte proporcional de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para 
recibido de los montantes, colocación del cerco y accesorios de montaje. Elaboración en 
taller y ajuste final en obra. 
 
DEL SOPORTE. 
 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia y que los revestimientos están acabados. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos del cerco. Aplomado y 
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles 
previstos. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
Se comprobará la alienación y verticalidad de la verja, una vez colocada sobre el muro de 
ladrillo. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 

Se medirá la longitud (m) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo el murete para anclaje del cerco, y la longitud de los huecos de puertas. 

 
 
570.A EJECUCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA (PMR)  
 
a) Definición de las obras 
 

Ejecución de rampas de acceso a personas con movilidad reducida (pmr) 
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b) Descripción  
 

Comprende la ejecución de la rampa de acceso al andén, para personas con movilidad 
reducida de acuerdo a la normativa de accesibilidad vigente, en los andenes de al menos 
los paraderos de Huayucachi y Víquez. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento en 554.A, 555.A y 558.A. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento en 554.A, 555.A y 558.A. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento en 554.A, 555.A y 558.A. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (UND) de rampa de acceso realmente ejecutada, según 
especificaciones de Proyecto. 

 
571.A PROLONGACIÓN DE ANDÉN EN PARADERO 
 
a) Definición de las obras 
 

Prolongación de andén en paradero de Víquez. Comprende las explanaciones necesarias, 
la pieza prefabricada para lateral de andén, los cierres en los extremos, el pavimentado, 
las barandillas, los bordillos, así como cualquier actuación que requiera su correcto 
acabado según las exigencias de la propiedad. 

 
b) Descripción  
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Comprende la prolongación del andén en el paradero de Víquez, hasta la longitud de 100 
m. Incluye las explanaciones necesarias, la colocación de concreto, y la colocación de la 
pieza prefabricada para lateral de andén con la señalética podotáctil marcada por la 
normativa de accesibilidad vigente, así como los acabados en los extremos, el pavimentado 
con losetas de hormigón de acuerdo a lo indicado en la unidad 554.A,, las barandas, los 
elementos prefabricados (de ser el caso) colocados en los bordes, así como cualquier 
actuación que requiera su correcto acabado según las exigencias de la propiedad. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Acero en varillas corrugadas, grado 60 (fy=4200 kg/cm²) 
- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 
- Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
- Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Será de aplicación lo dispuesto en 554.A, 555.A y 558.A del presente documento. 
 

f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento en 554.A, 555.A y 558.A. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento en 554.A, 555.A y 558.A. 

 
h) Medición 
 

Se medirá en metros lineales (m) de prolongación de andén del paradero de Víquez. 
 
572.A EJECUCIÓN DE PARADERO EN CCOCHA  
 
a) Definición de las obras 
 

Ejecución de plataforma de andén y paradero de dimensiones en planta 5x2,30m y 2m de 
altura, incluso excavaciones, cimentaciones, estructura, fachada y cubierta, así como un 
banco para viajeros, totalmente instalado. 

 
b) Descripción  
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Corresponde esta actuación a la ejecución del paradero de Ccocha, derruido en una 
avenida y que no ha sido repuesto posteriormente. Esta partida incluye la ejecución del 
edificio del paradero, que guardar correspondencia con el resto de edificios de los 
paraderos de la línea, de acuerdo a las dimensiones y características indicadas a 
continuación, además de la plataforma del andén 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

A determinar, en función de la definición de la actividad global en el EDI. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A determinar, en función de la definición de la actividad global en el EDI. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Comprende la ejecución de un paradero de dimensiones en planta de 5mx2.3m y 2m de 
altura, incluyendo excavaciones, cimentaciones, rellenos en la plataforma de andén, 
estructura, fachada y cubierta, así como la disposición de bancas de espera para los 
pasajeros. Esta infraestructura deberá ser al menos similar a los otros paraderos del FHH.  

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por global (glb) de paradero totalmente instalado, comprendiendo las 
excavaciones necesarias, su cimentación, estructura, fachada y cubierta, conforme al EDI 
correspondiente. 

 
 
1615.A ENTABLONADO PARA ACCESO AL ANDÉN 
 
a) Definición de las obras 
 

Ejecución de entablonado para facilitar el acceso en estación al andén, para personas con 
movilidad reducida. 

 
b) Descripción  
 

Comprende la ejecución de un entablonado sobre la vía en áreas de estaciones para 
facilitar el acceso en estación al andén, para personas con movilidad reducida, se realizará 
en todas las estaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Durmiente de madera usado 
 



 

 
Página 446 de 1650 

  

d) Equipos referenciales 
 

- Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Martillo neumático de 29 kg 
- Volquete de 15 m3 

 
e) Modo de ejecución  
 

Se dispondrán traviesas de madera nuevas o de segundo uso, en buen estado. 
 
Se colocarán de forma que se disponga un paso a nivel en la vía, para el cruce sobre ésta 
de las personas con movilidad reducida y que, de esta manera, puedan acceder al andén 
de la estación. 
 
Las traviesas estarán debidamente fijadas entre ellas y al pavimento, y con una pendiente 
nula o mínima, de forma que no dificulten las maniobras de las personas con movilidad 
reducida. 
 
Se ejecutarán las correspondientes rampas para acceso al entablonado. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de acceso entablonado realmente ejecutado, según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
A.10.  Patios Talleres de Chilca 
 
Las siguientes especificaciones técnicas básicas, comprenden las actividades a realizarse en 
los patios talleres de Chilca. 
 
En estos patios talleres de Chilca, el CONCESIONARIO será responsable de implementar de 
acuerdo al EDI correspondiente, al menos lo siguiente: 
 
- El Taller de mantenimiento de Material Rodante, con capacidad de realizar las labores de 

mantenimiento de al menos cuatro (04) locomotoras / 5 DMUs, con el que debe ser capaz 
de realizar tanto labores de mantenimiento diario como grandes reparaciones del Material 
Rodante, de modo que será el único taller en el cual se efectuarán reparaciones en el 
Material Rodante de la línea. 

- Contará, entre otras maquinarias: torno de foso, cabina de lavado y secado, cabina de 
pintura, arenero, báscula dinámica, depósito de gasóleo y al menos cuatro baja vías, 
además de diferente maquinaria de elevación de equipos y personal como puentes grúa, 
polipastos, barquillas laterales o gatos de levante. 
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- Se incluirán todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del taller y 
todo su equipamiento (energía, agua, saneamiento, gas, teléfono. datos, etc.) 

- Será preciso dotar de acceso ferroviario y mantener en servicio la actual nave de 
mantenimiento de locomotoras. 

- Otra nave propuesta por el CONCESIONARIO para el mejor desarrollo de su operación y 
mantenimiento será diseñada y ejecutada de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, previa conformidad del CONCEDENTE. 

 
682.A ESTRUCTURA METÁLICA  
 
a) Definición de las obras 
 

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado A36, con una cuantía de 
acero de 32,8 kg/m², l < 10 m, separación de 4 m entre pórticos. 

 
b) Descripción  
 

Esta actividad comprende la colocación de estructuras metálicas en las zonas de patios y 
talleres de Chilca, ejecutados de acuerdo al EDI correspondiente, y cuya ejecución debe 
ser aprobado por el Regulador. 
 
Comprende la ejecución de las estructuras metálicas realizada con pórticos de acero 
laminado A36, para distancias entre apoyos de 15, 14 y 8 metros, y separación de 4 m 
entre pórticos y una altura de columnas no menor de 5 m. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Acero laminado A 36 grado 50, en perfiles laminados 
- Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato 

de zinc. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Volquete de 10 m3 
- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Sierra circular eléctrica 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
- Cesta elevadora de brazo articulado 

 
e) Modo de ejecución  
 

Corresponde al CONCESIONARIO la ejecución de las estructuras metálicas en los patios, 
talleres y otros. 
 
Características Técnicas 
 
Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado A 36, en perfiles laminados 
en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, para 
distancias entre apoyos de 15, 14 y 8 metros, separación de 4 m entre pórticos y una altura 
de columnas no menor de 5 m. 
 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies según ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca 
de 30 micras por mano. Incluso parte proporcional de conexiones a cimentación, 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
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obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
 
Condiciones de ejecución 
 
- Ambientales. No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 

inferior a 0°C. 
- El CONCESIONARIO presentará para su conformidad, al Regulador de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así 
como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 
Condiciones de terminación. 
 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La 
estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas. 
 
Conservación y mantenimiento. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
f) Controles 
 

En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control del relleno con material 
seleccionado. Buena parte de las características del relleno se alcanzan, además de por 
los materiales empleados, por una cuidada ejecución del mismo. 
 
Se controlará que los trabajos de relleno se realicen adecuadamente, pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 
  
Asimismo se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos. 
 

El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los ensayos de laboratorio 
correspondientes a los materiales a emplear. 
 
Dichos ensayos deberán ser expedidos por el laboratorio de calidad 
correspondiente. 

 
2) Controles de ejecución. 
 

Debe verificarse la correcta ejecución de cada una de las fases del montaje. 
 
Cualquier inconformidad en la ejecución de alguna de las fases, será criterio 
suficiente para el rechazo de los trabajos realizados. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 
 

Mediante inspección visual y topográfica se comprobará la ejecución según el 
proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos. 
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El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 
 

Una vez verificado, de acuerdo a los criterios del Regulador de Obra, que los 
ensayos de laboratorio de los materiales a emplear para el relleno cumplen todos 
los requisitos de calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados 
por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución. 
 

Una vez verificada la correcta ejecución de la estructura, los trabajos de esta 
actividad serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en el control geométrico. 

 
Una vez verificado que el relleno se ajusta a lo determinado en el proyecto, los 
trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 
 

Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie (m2) realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
682.B CERRAMIENTO DE FACHADA  
 
a) Definición de las obras 
 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, para los talleres de Chilca. 
 
b) Descripción  
 

Comprende el cerramiento de fachada de la nave del taller de Mantenimiento de Material 
Rodante. El cerramiento estará formado por panel prefabricado, liso, de concreto armado 
de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color a 
una cara, montaje horizontal o por solución similar que haya sido aprobado en el EDI 
correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Panel prefabricado, liso, de concreto armado acabado liso de color 
- Sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de concreto. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
e) Modo de ejecución  
 

Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de concreto armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color a una cara, con inclusión o delimitación de huecos. 



 

 
Página 450 de 1650 

  

Incluso parte proporcional de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre 
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra 
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, 
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. 
Totalmente montados. 
  
Del soporte. Se comprobará que la superficie de apoyo de las planchas está correctamente 
nivelada con la cimentación. 
 
Ambientales. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
 

f) Controles 
 

En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control del cerramiento en 
fachada.  
 
Se controlará que los trabajos se realicen adecuadamente, pudiendo rechazar los trabajos 
que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 
  
Asimismo, se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 

 
1) Controles técnicos. 

 
El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los ensayos de laboratorio 
correspondientes a los materiales a emplear, así como los certificados de calidad del 
prefabricado. 
 
Dichos ensayos deberán ser expedidos por el laboratorio de calidad correspondiente. 
 

2) Controles de ejecución. 
 
Debe verificarse la correcta ejecución del montaje de las piezas de cerramiento. 
 
Cualquier inconformidad en la ejecución de alguna de las fases, será criterio suficiente 
para el rechazo de los trabajos realizados. 
 

3) Controles de calidad geométricos. 
 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución según el proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos. 
 

El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1) Basados en el control técnico. 

 
Una vez verificado, de acuerdo a los criterios del Regulador de Obra, y comprobada 
toda la documentación de calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente 
aprobados por el Regulador.  
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2) Basados en la ejecución. 
 
Una vez verificada la correcta ejecución del cerramiento, los trabajos de esta actividad 
serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 
 

3) Basados en el control geométrico. 
 
Una vez verificado que el cerramiento se ajusta a lo determinado en el proyecto, los 
trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición 
 

Se medirá la superficie (m2) realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
683.C CUBIERTA PARA NAVE INDUSTRIAL FORMADA POR PANELES  
 
a) Definición de las obras 
 

Cubierta para nave industrial formada por paneles sándwich 
 
b) Descripción  
 

Comprende la disposición de las correas metálicas de la cubierta, en Acero A 36 y el uso 
de planchas asfálticas 10 ondas de perfil ondulado o material de similares o mejores 
características, con una pendiente mayor del 10% que constituirán la cubierta de la nave 
del taller de Material Rodante. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Acero laminado a36 grado 50, en perfiles laminados 
- Plancha para cubierta 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 
- Sierra circular eléctrica. 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

 
e) Modo de ejecución  
 

CORREAS METÁLICAS 
  
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de acero galvanizado A 36, en perfiles conformados en frío, piezas 
simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se apoyará la plancha 
o panel que actuará como techo, y quedarán fijadas a los tijerales mediante tornillos 
normalizados. Incluso parte proporcional de accesorios y elementos de anclaje. 
  
Presentará para su conformidad, al Regulador, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del EDI. 
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f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su 
recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
  

La medición se realizará en metros cuadrados (m2) de superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 
684.A SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE ACCESO DE TRENES  
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y montaje de puerta de acceso de trenes  formada por dos hojas. Incluidos 
accesorios y fijaciones. Totalmente instalada y probada. 

 
b) Descripción  
 

Comprende el suministro y montaje de puerta de acceso de trenes formada a la nave del 
taller de mantenimiento de Material Rodante por dos hojas. Incluidos accesorios y 
fijaciones. Totalmente instalada y probada. Las características finales de las puertas 
deberán ser aprobadas por el CONCEDENTE a propuesta del Concesionario, en el EDI 
correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

- Puerta acceso a trenes 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales 
 
e) Modo de ejecución  
 

Incluye el suministro y colocación de puerta para entrada de trenes, de dos hojas, formadas 
por plancha de acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado. 
 
La puerta será de apertura manual, con sistema de desplazamiento colgado, con guía 
inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de 
fijación a obra y demás accesorios necesarios. 
 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
 
Totalmente montada y probada. 
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DEL SOPORTE. 
 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará 
que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de 
cierre, para evitar rozamientos. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá el global (GLB) realmente ejecutado de acuerdo al EDI. 
 
685.A CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍAS EN TALLER DE CHILCA 
 
a) Definición de las obras 
 

Cerramientos y tabiquerías en taller de Chilca. 
 
b) Descripción  
 

Comprende los cerramientos y tabiquerías (obras de albañilería) de los talleres de 
mantenimiento de Material Rodante en los Patios en Chilca. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Los propios para tabiquerías y cerramientos. A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 

 
Los propios para tabiquerías y cerramientos. A definir en el EDI correspondiente. 

 
e) Modo de ejecución  
 

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en 
mampostería de ladrillo de arcilla. 
 
Para la construcción de muros y tabiques se usarán ladrillo king kong (9x12x24 cm) TIPO 
IV, con asentado caravista. 
 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior. La 
unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y sin 
defectos físicos de presentación, cocido uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser 
golpeada con un martillo u objeto similar producirá un sonido metálico. 
 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendidura o grietas u otros 
defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. 
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La unidad de albañilería deberá ser aprobada por el Regulador antes de su instalación. 
 
 Cuando los muros alcancen una altura de 50 cm, se correrá cuidadosamente una línea de 
nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad de conjunto aceptándose un desnivel 
de hasta 1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la mezcla en no 
menos de diez hiladas sucesivas. En caso de mayor desnivel, se procederá a la demolición 
del muro. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros, no admitiéndose un 
desplome superior a 1/600. No se levantará en un día más de 1.50 m de altura. 
 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de ellos. 
 
Todos los muros de albañilería portantes deberán estar amarrados a las columnas, 
haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
- Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas. 
- Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. − Se comprobará 

el recibido de los precercos.  
- No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad 

o desplomes. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Los muros de tabiquería se medirán por global (GLB) de ejecución. 
 
 
686.A ACABADOS EN PARAMENTOS VERTICALES EN TALLER DE CHILCA 
 
a) Definición de las obras 
 

Acabados en paramentos verticales (talleres Chilca) 
 
b) Descripción  

 
Comprende los acabados en paramentos verticales de la nave taller de mantenimiento de 
Material Rodante a ejecutar en los Patios en Chilca. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Los propios para acabados en paramentos verticales. A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
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e) Modo de ejecución  
 

Incluye los revoques y enlucidos. 
 

REVOQUES 
 
Se refiere a la aplicación del mortero sobre la superficie interior y exterior de los muros, 
columnas, y vigas a fin de proporcionar una superficie de protección, impermeabilizar u 
obtener un mejor aspecto de los mismos. 
Todos los tarrajeos deberán ser ejecutados previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde será aplicado. 
 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
 
Los revoques se harán con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
parapetos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 1.5 cm, 
dependiendo de la uniformidad de los ladrillos. 
 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, afloramiento o defectos. 
 
En muros con enchape de mayólica, la superficie se acabará rayándola. 
 
ENLUCIDOS 
 
Se refiere a la aplicación del estucado de yeso mortero sobre la superficie interior y exterior 
de los muros de soga a fin de proporcionar una superficie de acabado y protección, 
impermeabilizar u obtener un mejor aspecto de los mismos. 
 
Todos los tarrajeos deberán ser ejecutados previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde será aplicado. 
 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
 
La mezcla de yeso se preparará en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. 
 
Los revoques se harán con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando la mezcla con fuerza y presionando contra los parapetos para evitar 
vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 1.5 cm, dependiendo de la uniformidad 
de la pared de tapia. 
 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, afloramiento o defectos. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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h) Medición 
 

Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
687.A SUELOS Y PISOS (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Suelos y pisos en taller de chilca 
 
b) Descripción  
 

Comprende la ejecución los suelos y los pisos de los talleres en los patios en Chilca, 
capaces de soportar el tránsito de equipos y maquinarias pesados. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Los propios para acabados en suelos y pisos. A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 

e) Modo de ejecución  
  

A continuación se incluyen a modo de ejemplo las condiciones de ejecución de diferentes 
tipos de suelos (las características definitivas serán aprobadas y consensuadas con el 
Regulador): 
 
Las calidades mínimas que se proponen en cada uno de los ambientes en los que se 
dividirá el taller son los siguientes: 

 
- Área de taller, almacenes, zonas de trabajo: piso de concreto pulido y bruñido 
- Servicios higiénicos: cerámica antideslizante 
- Oficinas: cerámica antideslizante o madera machihembrada 

 
El tipo de suelo que se disponga deberá ser válido para el uso que vaya a tener cada uno 
en las zonas del taller (taller de mantenimiento, almacén, aseos, oficinas, etc.) 
 
Piso de cemento pulido y bruñido sin colorear e=2” 
 
Para la elaboración del piso pulido y bruñido se empleará cemento tipo I con una proporción 
de cemento-arena de 1:5. 
 
El piso pulido y bruñido proporciona una superficie uniforme y lisa finalmente. 
 
El piso se colocará directamente sobre la superficie existente previamente tratada. 
 
Piso machihembrado de madera de 1”X 4” con durmiente de 2”x3”x4” 
 
Comprende el colocado de piso de madera tipo machihembrado de 1” x 4”, que estarán 
fijadas sobre durmientes de madera en forma trapezoidal de 2” x 3” x 4”. 
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Los durmientes serán fijados mediante estacas de madera de 2” x 2” directamente a la base 
afirmada, para posteriormente reciban el vaciado del falso piso. 
 
Contrapisos de 40 mm. 
 
Para la elaboración del contrapiso se empleará cemento tipo I con una proporción de 
cemento-arena de 1:5. 
 
El contrapiso proporciona una superficie uniforme para recibir el material de asentamiento. 
 
El contrapiso tiene un espesor de 40 mm, y se colocará directamente sobre el falso piso de 
10cm de espesor. 
 
Piso de cerámica antideslizante color claro de 30x30cm 
 
Para su colocación se revisará que la superficie a revestir se encuentre limpia y sin 
deformaciones o anomalías (hendiduras o salientes); en caso de presentarse se deberá 
nivelar con cemento y dejar secar antes de instalar el producto. 
 
Determinar el arranque del piso, colocando las piezas enteras en los lugares más visibles. 
Colocar los puntos de nivel tomando como referencia el nivel general y dejando como guías 
algunas piezas de cerámico. 
 
Colocar el cerámico haciéndolo coincidir con la pieza maestra, luego se debe presionar y 
golpear en el centro con un taco o mazo de madera, a fin de lograr que todo el reverso de 
la pieza haga contacto con la pasta, mezcla o pegamento, sin dejar vacíos. 
Al terminar de colocar el revestimiento se debe limpiar con un trapo o esponja humedecida 
en agua limpia los sobrantes de pasta o mezcla antes que sequen. 
 
El color de la cerámica y fragua se definirá previa consulta con el Regulador. 
 
Piso de concreto de f’c=140 kg/cm2 e=4” 
 
Los pisos de concreto tendrán una resistencia a la compresión de f’’c=140 kg/cm2 y sus 
espesores serán de 4”, conforme al EDI correspondiente. 
 
Se utilizará el cemento Portland tipo I, y se instalará directamente sobre la superficie 
preparada con material de préstamo tipo afirmado de 20 cm de espesor, dicho material 
deberá ser certificado para comprobar que las sales solubles contenidas deberán ser 
menores al 1%. 
 
Los pisos de concreto se construirán en paños de dimensiones conforme al EDI 
correspondiente, limitadas por juntas asfálticas de 1” y se terminará dando un acabado 
frotachado. 
 
Los pisos serán curados convenientemente, sea con aditivos especiales, riego constante, 
mantas o arroceras, aplicándose en estos últimos, el sistema escogido durante siete días 
como mínimo. 

   
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 



 

 
Página 458 de 1650 

  

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
Las superficies necesarias para el desarrollo de las actividades asignadas a cada zona, a 
título referencial son las siguientes: 

 
- A  Almacén. Superficie: 504 m2 
- B  Zona Bogies. Superficie: 420 m2 
- C  Boxes. Superficie: 321 m2 
- D  Oficinas. Superficie: 140 m2 
- E  Vestuarios. Superficie: 195 m2 
- F  Mantenimiento 1er nivel. Superficie: 1,530 m2 
- G  Grandes Reparaciones. Superficie: 607 m2 
- H  Cabina de Pintura. Superficie: 184 m2 
- I  Cuartos Técnicos. Superficie: 102 m2 
- J  Boxes. Superficie: 426 m2 
- K  Taller Chapa. Superficie: 114 m2 
- L  Taller Soldadura. Superficie: 66 m2 
- N  Torno de Foso. Superficie: 50m2 

 
688.A TECHOS Y FALSOS TECHOS (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Techos y falsos techos en taller de Chilca. 
 
b) Descripción  

 
Comprende la ejecución de los techos y falsos techos de los talleres de mantenimiento de 
Material Rodante en los Patios en Chilca. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  

 
Los propios para techos y falsos techos. A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 
e) Modo de ejecución  
 

A continuación, se incluyen a modo de ejemplo las condiciones de ejecución de un tipo de 
cielo raso (las características definitivas serán aprobadas y consensuadas con el 
Regulador): 
 
Cielo raso modular de bandejas metálicas 
 
Características Técnicas 
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Suministro y montaje de cielo raso modular, situado a una altura menor de 4 m, constituido 
por bandejas de acero galvanizado prelacado acabado liso, color blanco, de 600x600 mm 
y 0,5 mm de espesor, suspendidas de la losa mediante perfilería vista, comprendiendo 
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y 
cuelgues. Incluso parte proporcional de accesorios de fijación, completamente instalado. 
 
Del Soporte. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo de la losa están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
 
689.A CAPAMIINTERÍA (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

CaPAMIIntería y cerrajería en taller de Chilca. 
 
b) Descripción  
 

Comprende la ejecución de la caPAMIIntería y cerrajería de los talleres de mantenimiento 
de Material Rodante en los Patios en Chilca. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Los propios para caPAMIIntería y cerrajería metálica. A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Las características definitivas de la caPAMIIntería y su dotación, se realizará conforme al 
EDI correspondiente. A continuación, se incluyen a modo de ejemplo las condiciones de 
ejecución de diferentes tipos de caPAMIIntería: 
 
Puertas y ventanas de fierro con malla de acero Galvanizado 
 
Comprende la confección de puertas metálicas en base a perfiles simples de fierro 
(ángulos, tees y malla en rombo de acero galvanizado. 
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Toda caPAMIIntería metálica se entregará en obra, perfectamente pulida sin 
irregularidades, los puntos de soldadura y empalme deben ser esmerilados hasta presentar 
una superficie uniforme. 
 
Los empalmes deben ser precisos evitando juntas con defectos de corte tanto en 45 grados 
como a 90 grados. 
 
Los elementos batientes, deben estar bien acoplados sin luces exageradas ni descuadres. 
 
Los tipos de anclaje para fijación de la caPAMIIntería metálica serán aprobados 
debidamente por la inspección de la obra. 
 
No se permitirán elementos deformados por golpes o deterioro en el transporte y colocación 
que afecten su aspecto. 
 
Las dimensiones de los vanos deberán estar de acuerdo al elemento metálico, a fin de 
evitar recortes en la albañilería o rellenos exagerados que puedan alterar el aspecto de los 
respectivos parámetros. 
El Regulador podrá rechazar los elementos que acusen puntos débiles o defectos de 
construcción. 
 
Puerta metálica acanalada 
 
Comprende la confección de puertas metálicas acanaladas en base a tubos y planchas de 
fierro laminado al frío de 1.6 mm de espesor, que serán acanaladas a dimensiones de 8cm 
x 3cm, conforme al EDI correspondiente. 
Ventanas corredizas de aluminio 
 
Del Material: 
 
Posee un pintado en anodizado color negro mate, el cual consiste en un proceso 
electrolítico de oxidación artificial de la superficie de los perfiles de aluminio con una 
estructura definida, la cual aumenta las propiedades de resistencia a la intemperie. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
691.A TELECOMUNICACIONES (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Telecomunicaciones, instalada en edificio de talleres 
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b) Descripción  
 

Comprende la instalación de las telecomunicaciones en el edificio de talleres en los patios 
en Chilca. El EDI correspondiente deberá contemplar la definición de las 
telecomunicaciones en el taller de Mantenimiento de Material Rodante, que deberá a su 
vez ser aprobada por el CONCEDENTE. 
 
Deberá contar con los necesarios servicios de telefonía y transmisión de datos Deberá 
proyectarse un sistema de voz y datos independiente, para que las comunicaciones se 
realicen de una manera eficaz y fácilmente gestionable, Los servicios de telefonía 
emplearán únicamente tecnologías estándar para interconectar los diferentes elementos 
entre sí, de manera que se facilita la ampliación de la red. 
 
El sistema estará constituido al menos por: 

 
i. Central telefónica: se instalará una central híbrida (analógica y digital) con el número 

de enlaces externos y extensiones apropiadas. Las características principales serán 
selección automática de ruta, restricción de extensiones, batería de alimentación, 
mantenimiento remoto vía modem, conexiones de megafonía e hilo, música en 
espera.  

ii. Repartidor Principal de Voz y datos: desde el repartidor principal llega la información 
a los diferentes terminales., formado por un rack de 24 unidades, de 19", con los 
elementos interiores necesarios para su funcionamiento, totalmente montado y 
conexionado. 

iii. Terminales telefónicos. Existirán terminales analógicos con 10 memorias y terminales 
digitales. 

iv. Cableado estructurado de voz y datos, aunque los sistemas de voz y datos serán 
independientes se empleará el mismo tipo de cable. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se indican a continuación las especificaciones de canalizaciones tipo de 
telecomunicaciones: 
 
Canalización principal. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de albañilería, entre 
el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, 
en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares 
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, 
corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios. Incluso parte proporcional de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 
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DEL SOPORTE. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Existirá el hilo guía. 
 
Canalización secundaria. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre 
el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en 
edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares 
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados 
de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. 
Incluso parte proporcional de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Existirá el hilo guía. 
 
Canalizaciones interiores. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la 
vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, 
formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso parte 
proporcional de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
 
DEL SOPORTE. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Existirá el hilo guía. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
692.A     AIRE COMPRIMIDO (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Aire comprimido en taller de Chilca. 
 
b) Descripción  
 

Comprende la instalación de aire comprimido en el edificio de talleres en los patios en 
Chilca, de acuerdo al EDI que debe ser redactado al efecto y aprobado por el 
CONCEDENTE. Deberá diseñarse un sistema adaptado a las necesidades del Material 
Rodante y actividades de mantenimiento previstas en el taller. Contará con compresor, 
depósito de aire comprimido y resto de elementos accesorios necesarios (sistema de 
drenaje, ventilación, tuberías, válvulas, etc.). 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de aire comprimido: 
 
Equipos 
 
El compresor aspira aire de la atmósfera, que atraviesa primero un filtro de aire seco. Allí 
es purificado y pasa luego al bloque compresor, donde es comprimido. 
 
Un motor eléctrico se encarga del accionamiento del bloque. 
 
Para lubricar, hermetizar y refrigerar el bloque compresor se le inyecta fluido refrigerante 
SIGMA FLUID o similar. En condiciones normales, la temperatura no supera los 80 °C 
durante la compresión. 
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Un separador de tres fases vuelve a separar el aceite refrigerante del aire comprimido, que 
pasa al refrigerador para su enfriamiento, atraviesa el microfiltro y regresa finalmente al 
sistema de inyección. 
 
Una válvula termostática regula y optimiza la temperatura del fluido refrigerante. 
 
El cartucho separador vuelve a limpiar el fluido refrigerante del aire comprimido (hasta < 2 
mg/m³ aprox.), que pasa a continuación a través de la válvula de retención. 
  
El refrigerador final reduce la temperatura del aire comprimido para mantener la diferencia 
con la temperatura ambiente entre 5 – 10 K. Así se elimina la mayor parte de la humedad 
contenida en el aire a presión. El aire sale del compresor por la salida de aire comprimido 
 
Instalación completa 
 
Lista para la puesta en marcha, completamente automática, superinsonorizada, aislada 
contra vibraciones, chapas cobertoras pintadas con pintura sinterizada 
 
Insonorización 
 
Cobertura con gomaespuma lavable; máximo 72 dB(A) según la norma PN8NTC 2.3; 
medición al aire libre, a 1 m de distancia 
 
Aislamiento contra vibraciones 
 
Elementos metálicos, aislamiento doble. 
Bloque compresor de una fase, refrigeración óptima de los rotores por inyección de aceite, 
bloque compresor original KAESER con PERFIL SIGMA o similar 
 
Accionamiento 
 
Accionamiento directo sin engranajes, acoplamiento flexible 
 
Motor eléctrico 
 
Motor de bajo consumo, fabricación alemana, IP 55, ISO F como reserva adicional; sensor 
de coeficiente positivo de temperatura (protección total del motor, opcional en versiones T) 
 
Conexión entre el motor eléctrico y el bloque compresor 
 
Bloque con brida de acoplamiento integrada 
 
Componentes eléctricos 
 
Armario eléctrico IP 54; transformador de control con panel de mando; contactos libres de 
potencial para sistema de refrigeración 
 
Circuito de fluido y aire de refrigeración 
 
Filtro de aire seco con preseparación; válvulas neumáticas de entrada y salida de aire; 
depósito de fluido refrigerante con sistema de separación triple; válvula de seguridad, 
válvula de retención / presión mínima, válvula térmica y microfiltro en el circuito de fluido 
refrigerante; todas las conducciones entubadas con conexiones elásticas. 
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Refrigeración 
 

Versión estándar refrigerada por aire; refrigeradores de aluminio separados para aire 
comprimido y fluido refrigerante; ventilador radial con motor eléctrico propio 

 

Secador frigorífico 
Sin FCKW, agente refrigerante R 134a, unidad completamente aislada, circuito de frío 
cerrado herméticamente, regulación por derivación de aire caliente, purgador de 
condensados electrónico, separador centrífugo preconectado. 

 

Panel de mando ergonómico 
 

El estado de servicio se indica por medio de diodos luminosos (en rojo, amarillo y verde) 
pantalla con cuatro líneas de texto claro; teclas de membrana con pictogramas; indicación 
de las revoluciones del motor 

 

Vigilancia automática de la temperatura de compresión, de la corriente del motor, la 
dirección de giro del compresor, los filtros de aire y de fluido y el cartucho separador; 
indicación de los datos de medición, contador de horas para los componentes principales 
del compresor, contador de horas de servicio, indicación de los datos de estado y memoria 
de eventos. 

 

Tuberías y válvulas 
 

Tubería de acero estirado sin soldadura, fabricado según norma DIN‐2448, incluso parte 
proporcional de codos, tees, reducciones, pasamuros, soportes, pintura, señalización, 
pruebas hidráulicas y todo tipo de accesorios necesarios para su montaje, completamente 
instalada y probada. 

 

Tomas de aire 
 

Toma de aire comprimido compuesta por tubería acero estirado sin soldadura DIN 2448 
incluso curvas válvula de bola roscada de latón , filtro, regulador, engrasador, enlaces, 
codos, cruces, machón, reducciones y acoplamiento conforme al EDI correspondiente. 
Instalada y probada. 

 

f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 

g) Aceptación de los trabajos 
 

Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
693.A GASFITERÍA (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Instalación de redes de tuberías en el edificio de talleres en los patios en Chilca. 
 
b) Descripción  
 

Comprende la instalación de redes de tuberías en el edificio de talleres en los patios en 
Chilca, de acuerdo al EDI que debe ser redactado al efecto y aprobado por el 
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CONCEDENTE. Contará con las acometidas a las redes generales de servicios y con el 
sistema de tuberías, válvulas, accesorios y piezas. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar  
 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado. Incluso parte proporcional de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio. 
 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución  
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de gasfitería: 
 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
 
Fases de ejecución. 
 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 
f) Controles 
 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Esta actividad se medirá en global (GLB) de ejecución. 
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694.A EVACUACIÓN DE AGUAS (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Evacuación de aguas, instalada en edificio de talleres. 
 
b) Descripción  
 

Comprende la instalación de evacuación de aguas tanto residuales como pluviales en el 
edificio de talleres en los patios en Chilca. Deberá redactarse un EDI al efecto, que tendrá 
que ser convenientemente aprobado por el CONCEDENTE. 
 
Dentro de la instalación se contempla la instalación de un sistema de depuración de las 
aguas, tanto pluviales como residuales, en las condiciones marcadas por la compañía de 
aguas de Huancayo, y en el punto de vertido que ésta indique. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso 
parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio. 
 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso parte proporcional de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, con cinco entradas de 40 mm de diámetro 
y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo la losa. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo para la evacuación 
de aguas: 

 
Bajante de interior para aguas residuales y pluviales. 
 
En los pasatubos se interpondrá una fragua asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
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Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 
de pruebas de servicio. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 
de la estructura. 
 
Red de pequeña evacuación. 
 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o losa, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una 
fragua asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica 
y estanqueidad. 
 
Bote sifónico. 
 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
f) Controles 
 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en las losas y elementos estructurales 
a atravesar. 
 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
 
Prueba de estanqueidad parcial. 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Esta partida se medirá en global (GLB) de ejecución. 
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695.A PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Protección contra incendios, instalada en edificio de talleres, y conforme a al Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), actualizado a la fecha de validación de la instalación y 
las Norma técnica Peruana (NTP) 350 y 833. 
 
Se atenderán igualmente los contenidos de la NFPA (National Fire Protection Association), 
y los capítulos peruanos correspondientes. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de protección contra incendios en el edificio de talleres en los 
patios en Chilca. Deberá redactarse un EDI que contemple las necesidades de protección 
contra incendios en la nave, de acuerdo con la normativa vigente, y que deberá ser 
aprobado por el CONCEDENTE. 
 
Contará con central de detección de incendios, elementos de detección automática (humos 
y gases), pulsadores, sirenas, bocas de incendio, aspersores y extintores, así como las 
redes de cableado, tuberías y sistemas de válvulas necesarios. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, 
modelo DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para 
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, 
salida para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
 
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS 
color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Suministro e instalación de cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a la normatividad de vigente. 
 
Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de protección contra 
incendios: 
 
Detector convencional. 
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Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
Pulsador de alarma, convencional. 
 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado 
del pulsador de alarma. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
Cableado. 
 
Replanteo. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 
 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 
f) Controles 
 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

h) Medición 
 

Esta partida se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
696.A ELECTRICIDAD (TALLERES CHILCA) 
 
Este artículo es referencial y dependerá del Concesionario la responsabilidad final. 
 
a) Definición de las obras 
 

Electricidad, instalada en edificio de talleres. 
 
b) Descripción de la Partida 

 
Comprende la instalación de la red de suministro eléctrico en el edificio de talleres en los 
patios en Chilca. Deberá redactarse un EDI al efecto, en el que se analicen y se tengan en 
cuenta las necesidades toda la maquinaria que se va a instalar en el taller y sus consumos. 
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Deberán disponerse las canalizaciones adecuadas para alojar en su interior el cableado 
necesario. En el EDI se definirán las canalizaciones precisas, pudiendo disponerse 
bandejas metálicas, tubos metálicos o tubos en material PVC flexible. 
 
Los cables serán adecuados para la distribución en Baja Tensión. Podrán ser flexibles o 
rígidos en cobre, y rígidos en aluminio. 
 
Se diseñarán los cuadros y paneles de protección, mando, control y distribución para la 
tensión nominal y frecuencia requeridas por la maquinaria y elementos a implementar en el 
taller. Básicamente los cuadros estarán clasificados en Cuadros Generales y Cuadros 
Secundarios. Los primeros serán para montaje mural apoyados en el suelo. Los segundos 
podrán ser para montaje empotrado o mural fijados a pared. Los cuadros se situarán en 
locales secos, no accesibles al personal externo y fácil acceso para el personal de servicio. 
Su fijación será segura y no admitirá movimiento alguno con respecto a ella.  
 
Se dispondrán los elementos de puesta a tierra de partes metálicas (no activas) accesibles 
y conductoras, con el fin de limitar su accidental puesta en tensión con respecto a tierra por 
fallo de los aislamientos. Con esta puesta a tierra, la tensión de defecto Vd generará una 
corriente Id de defecto que deberá hacer disparar los sistemas de protección cuando la Vd 
pueda llegar a ser peligrosa. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Comprende la caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de 
los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 5 
interruptores diferenciales de 40 A, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 
2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 25 A. 
 
MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con 
IP 545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de 
corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de 
detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de 
carbono;  
 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de suministro de 
electricidad: 
 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local compuesta de los 
siguientes elementos: 
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Cuadro general, mecanismos y circuitos interiores 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que hay 
espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 
los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y 
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

 
f) Controles 
 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
696.A ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LOS TALLERES DE CHILCA 
 
Este artículo es referencial, y dependerá del Concesionario la responsabilidad final. 
 
a) Definición de las obras 
 

Acometida eléctrica de los talleres de Chilca a la red general de suministro eléctrico. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Las nuevas instalaciones planteadas para los talleres de Chilca generarán un aumento de 
la demanda eléctrica, que deberá ser satisfecha mediante la instalación de un nuevo 
transformador, con su obra civil y aparamenta asociada. 
 
La acometida actual está en el Patio 1 de Chilca, junto a la calle Leoncio Prado, en las 
proximidades de las viviendas ocupadas por personal del FHH. La partida comprende la 
ampliación de la acometida actual, o bien la ejecución de una nueva acometida para 
alimentar todas las nuevas instalaciones que se dispondrán en el taller a ejecutar en el 
Patio 2. 
 
Como dato orientativo, basándose en instalaciones semejantes, los talleres podrían 
requerir un transformador de 160 KVA, si bien esta demanda deberá ser definida en su 
totalidad en el EDI correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
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A definir en el EDI correspondiente. 

 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Esta partida se medirá en global (GLB) de ejecución. 

 
 
697.A CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN (TALLERES CHILCA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Climatización y ventilación, instalada en edificio de talleres y conforme a al Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), actualizado a la fecha de validación de la instalación. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de climatización y ventilación en el edificio de talleres en los 
patios en Chilca. Deberán realizarse los EDI correspondientes, en los que se determinen 
las necesidades de climatización y ventilación de la nave. 
 
El sistema contará con los ventiladores y elementos de climatización necesarios, en función 
de los estándares de diseño marcados, así como con las redes de tuberías y cableado 
precisos para el correcto funcionamiento de estos elementos. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante 
tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para 
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 
Incluso parte proporcional de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 
con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, 
sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella 
con 50 kg de refrigerante. 
 
A definir en el EDI correspondiente. 
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d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de climatización y 
ventilación: 
 
Línea frigorífica. 
 
Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 
Vaciado para su carga. 
 
Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 
 
Carga de gas refrigerante. 
 
Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad 
exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red 
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

 
f) Controles 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Se comprobará que la tubería no presenta fugas. 
 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta partida se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
698.A ILUMINACIÓN (TALLERES CHILCA). 
 
Este artículo es referencial, y dependerá del Concesionario la responsabilidad final. 
 
a) Definición de las obras 
 

Iluminación, instalada en edificio de talleres. 
 
b) Descripción de la Partida 
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Comprende la instalación de iluminación en el edificio de talleres en los patios en Chilca. 
Deberá diseñarse un EDI al efecto, que tendrá que ser aprobado por el CONCEDENTE. 
 
Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas 
de descarga y cableados, utilizados para iluminación del interior de la nave del taller de 
mantenimiento y los exteriores de la misma. 
 
Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en el EDI. Su elección, 
situación y reparto estarán condicionados a la clase de falsos techos, distribución y 
coordinación con otras instalaciones fijadas a los mismos, así como a conseguir los niveles 
de iluminación reglamentarios. Todos los aparatos de iluminación y sus componentes 
deberán cumplir en la fabricación y montaje, las siguientes condiciones generales. 
 
Los niveles de iluminación vendrán fijados en función de la actividad y el uso de cada 
espacio según la UNE 12464.1 Norma Europea sobre Iluminación para Interiores. 
 
Debe preverse y diseñarse un Sistema de alumbrado de emergencia. 
 
En el exterior de la nave se dispondrán farolas de uno o dos brazos, para iluminar los 
accesos viales y peatonales, así como torres de iluminación de 6 focos en espacios 
abiertos. Deberá preverse también el cableado necesario para toda la instalación de 
iluminación exterior. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight para el interior de la nave, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con marco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio 
extruido, termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de 
policarbonato con chapa microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y 
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se indican a continuación las especificaciones de una instalación tipo de iluminación: 
 
Luminaria empotrada tipo Downlight, y apliques 
 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 

 
f) Controles 
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El nivel de iluminación tanto en el interior como en el exterior de la nave será adecuado y 
uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte 
estará completamente acabado. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta partida se medirá en global (GLB) de ejecución. 
 
 
705.A LÍNEA DE ELÉCTRICA PARA ANDENES 
 
a) Definición de las obras 

 
Línea de eléctrica para alumbrado en andenes. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de línea eléctrica para alumbrado de andenes formada por 
conductores de sección adecuada, canalizados bajo tubo de PVC de diámetro igual a 110 
mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 40 cm de 
ancho por 60 cm de profundidad, incluso excavación, cinta señalizadora y relleno con 
materiales sobrantes de las excavaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Corresponde al concesionario la ejecución de los trabajos conforme a la normativa vigente. 
 
Canalizaciones 
 
Las canalizaciones salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en tramos lo más rectilíneos 
posibles paralelo en toda su longitud a líneas de fachada o bordillos. 
 
Antes de proceder a la apertura de zanjas se marcarán las zonas de apertura y se 
examinará la presencia de otras instalaciones enterradas. 
 
Conductores 
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Serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y descarga sobre camiones o 
remolques apropiados se hará siempre mediante una barra adecuada que pasa por el 
orificio central de la bobina. Bajo ningún concepto se podrá dejar caer la bobina al suelo 
desde un camión o remolque. 
 
Antes de comenzar el tendido del cable en la canalización, se estudiará el lugar más 
adecuado para la colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido. Los cables 
deben ser siempre desenrollados y puestos con el mayor cuidado, evitando que sufran 
torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable 
debe ser superior a 20 veces su diámetro durante el tendido y superior a 10 veces su 
diámetro una vez instalado. 
 
El tendido del cable podrá efectuarse a mano o mediante cabrestante, tirando del extremo 
al que se le habrá adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no deba pasar el indicado por el fabricante del mismo. 
 
En caso de tendido con cabrestante será imprescindible la colocación de dinamómetro para 
medir dicha tracción, y con dispositivo de desconexión del motor del cabrestante cuando la 
tracción alcance el valor máximo permitido. Durante el tendido del cable se tomarán 
precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. 
En las arquetas, para evitar los roces y raspaduras con el principio de las canalizaciones, 
se instalarán rodillos especiales que obliguen al conductor a ir centrado a la entrada. 
 
Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, 
siempre bajo vigilancia directa. 
 
Luminarias 
 
Los conductores de alimentación a la luminaria instalados por el interior de los báculos y 
columnas, deberán ser soportados mecánicamente por la luminaria, no admitiéndose que 
cuelgue directamente del balastro especial. 
 
A tal fin, la luminaria deberá estar dotada de un aprietahilos adecuados al caso. Todas las 
piezas metálicas de la luminaria y equipo de la misma estarán conectadas a la red de tierra 
de alumbrado. Esta conexión se realizará mediante uno de los conductores del cable que 
partiendo de la caja de paso y derivación, conecta las luminarias. 
 
Las luminarias deberán instalarse sin ninguna inclinación. 
 
Cuadro de alumbrado 
 
Los cuadros de mando y protección de Alumbrado Exterior se ubicarán en sitio visible y 
accesible, lo más cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora. 
 
El montaje de los distintos aparatos se efectuará en armario de tamaño adecuado a los 
elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles reformas 
o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad con anclaje a tres puntos. La conexión 
de los distintos aparatos se realizará mediante cable unipolar de cobre, de secciones 
acordes con las intensidades, con aislamiento 1KV, con acabado con bandejas plásticas 
espirales plásticas. 
 
Todas las conexiones eléctricas se realizarán por la parte posterior con terminales en todos 
los puntos del cable. Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
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El accionamiento del encendido será automático, teniendo, asimismo, la posibilidad de ser 
manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante interruptor. 
El encendido automático se podrá gobernar mediante reloj astronómico, programando la 
reducción de flujo luminoso con un reloj de media noche que puede estar incorporado al 
programa del reloj astronómico o por célula fotoeléctrica. 
 
Tomas de tierra 
 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 
todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. Se instalarán 
junto a los cuadros de distribución de Alumbrado Exterior y en los puntos indicados en el 
Proyecto, en todos los circuitos de Alumbrado exterior. 
 
En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Todas 
las partes metálicas de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra. Una vez 
efectuada la instalación de las tomas de tierra y conectadas las columnas a las líneas de 
alumbrado, se efectuará una medición del conjunto por cada línea. 
 
La resistencia máxima de puesta a tierra será tal que a lo largo de la vida de la instalación 
y en cualquier condición y época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros, 
etc.) 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante grapas, terminales, 
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente de tipo 
protegido contra la corrosión. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro (m) de línea realmente cableada e instalada. 
 
 
699.A EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE, DE 6 KG.  
 
a) Definición de las obras 
 

Extintor de polvo químico ABC polivalente, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con difusor. 

 
b) Descripción de la Partida 

 
Comprende la instalación de extintores en las siguientes estaciones: 

 
- Estación de Chilca 
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- Estación Manuel de Tellería 
- Estación de Izcuchaca 
- Estación de Mariscal Cáceres 
- Estación de Acoria 
- Estación de Yauli 
- Estación de Huancavelica 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Extintor polvo ABC 6 kg, con soporte. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se dispondrán extintores de polvo químico, recomendándose los de abc polivalente, de 6 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, así 
como la señalización que avise de su ubicación y los soportes y accesorios para su fijación.  

 
f) Controles 
 

Se exigirá la homologación del extintor. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (UND) de extintor realmente instalado. 
 
 
1100.A SISTEMA BAJA VÍAS   
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de sistema baja vías  para el 
desmontaje y montaje de elementos en el bajo bastidor del Material Rodante. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Esta partida consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de un 
sistema baja vías automático para la sustitución de cofres y equipamiento auxiliar del bajo 
bastidor del Material Rodante a mantener en las instalaciones del taller de mantenimiento 
de Material Rodante en Chilca. El equipo suministrado permitirá realizar los trabajos de 
desmontaje y montaje de cofres y equipamiento auxiliar en diversas posiciones de 
mantenimiento. 
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Se instalarán cuatro baja-vías correspondientes al equipamiento que se ha considerado en 
el taller. 
 
El Baja-vías estará compuesto por dos vigas de 6 metros de longitud que, incorporando en 
su parte superior las vías de traslación de los vehículos y apoyadas sobre cuatro pilares 
anclados al foso, permiten el desmontaje de cualquier componente situado debajo de un 
vehículo (equipos auxiliares, ejes, etc.). Además, al quedar la zona limpia de vías y medios 
de soporte de éstas, el sistema permitirá la retirada o el desmontaje de los mencionados 
componentes desde el eje de la vía donde se encuentra el vehículo hasta el eje de entrevías 
mediante la utilización de sistemas apropiados. 
 
Los Baja-vías llevarán incorporada una mesa-elevadora con movimiento longitudinal y un 
carro móvil extraíble lateralmente que permitirá realizar los trabajos de montaje y 
desmontaje de los rodales, así como el de otros equipos posicionados bajo bastidor de caja 
de tren. 
 
Condiciones generales 
 
Unidades baja vías automático que permitan trabajos de montaje y desmontaje de ejes,  
cofres e instalaciones auxiliares ubicadas en el ajo bastidor de los vehículos. 
 
El baja vías estará compuesto por dos vigas de 6 metros de longitud que, incorporando en 
su parte superior las vías de traslación de los vehículos y apoyadas sobre cuatro pilares 
anclados al foso, permiten el desmontaje de cualquier componente situado debajo de un 
vehículo (equipos auxiliares, ejes, etc.). Además, al quedar la zona limpia de vías y medios 
de soporte  de  éstas,  el  sistema  permitirá  el retiro  o  el  desmontaje  de  los mencionados 
componentes desde el eje de la vía donde se encuentra el vehículo hasta el eje de entrevías 
mediante la utilización de sistemas apropiados. 
 
Las bajas vías llevarán incorporada una mesa-elevadora con movimiento longitudinal y un  
carro móvil extraíble lateralmente que permitirá realizar los trabajos de montaje y 
desmontaje de los equipos posicionados bajo bastidor de caja de tren.  
 
Proceso de operación de las bajas vías: 
 

i. Posicionamiento del vehículo sobre el Baja-vías. 
ii. Apoyo de la caja del vehículo (si lo requiere, en función del elemento a desmontar) en 

gatos auxiliares existentes. 
iii. Bajada de las vigas soporte de carril de la baja vías hasta cota -1,20 m. 
iv. Retirada de los paneles que conforman el solado a nivel –1,20 m de la baja vías y 

posicionado de la mesa elevadora (el elemento a desmontar deberá quedar centrado 
sobre el eje del carro móvil). 

v. Elevación del conjunto mesa-elevadora/carro móvil hasta apoyar el elemento a 
desmontar. Desconexión de  los  anclajes  de  elemento. 

vi. Descenso del conjunto mesa elevadora/carro móvil al nivel –1,20 m. 
vii. Desplazamiento motorizado de mesa-elevadora/carro móvil sobre sistema de guiado 

en solera a –1,20 m, hacia el lateral que se pretende extraer el elemento retirado, 
hasta la posición adecuada para su manipulación con carretilla elevadora. 

viii. La operación de montaje es, lógicamente, la inversa en modo análogo. 
ix. Finalizada la operación y repuestos los paneles, el sistema baja vías quedará libre de 

obstáculos, recuperando su conformación como foso de trabajo. Del mismo modo, el 
sistema de guiado lateral será retirable sin dejar obstáculos ni resaltes en la solera. 

 
Características técnicas 
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Las bajas vías tendrán en general las siguientes características técnicas, no obstante, se 
admitirán alternativas que mejoren la instalación propuesta, siempre que se determinen 
objetivadas, las mejoras aportadas: 
 
Las características generales del equipo son: 
 
Capacidad de carga estática .................................................40 t 
Capacidad máxima de elevación ...........................................12 t 
Carrera máxima de elevación ...................................... 1.200 mm 
Carrera máxima de elevación desde cota cero .............. +50 mm 
Longitud de vía móvil aprox. .............................................6,00 m 
Desplazamiento horizontal de la cesta motorizado .........400 mm 
Ancho de vía ................................................................ 1.435 mm 
Velocidad de elevación  .................................................. 6 m/min 
Velocidad de traslación ............................................ 300 mm/min 
Tensión de alimentación ..................................... 400 V. 3F+N+T 
 
El conjunto de baja vías estará constituido por los siguientes elementos principales: 
 
- Dos vigas fabricadas a partir de perfiles estructurales que soportarán los rieles sobre 

los que circulan los trenes. 
 

- Cuatro columnas de apoyo y guía de las vigas de soporte de carril, conformadas a 
base de perfiles metálicos laminados en caliente. 

 
- Cuatro husillos motorizados, fabricados en acero de alta resistencia, que instalados 

en el interior de las columnas forman el mecanismo de elevación. Irán suspendidos 
de las cabezas de los pilarillos mediante apoyos de rodamientos de rodillos a rótula, 
de manera que éstos trabajen siempre libre y únicamente a tracción. Estarán 
fabricados en acero de alta resistencia. 

 
- Pupitre de mando y control por cada baja vías. 

 
El equipo incorporará, asimismo: 
 
- Sistema que vigile constantemente y de manera automática el desgaste del tornillo. 

Para ello tendrá un dispositivo de control de máximo desgaste de la tuerca principal, 
mediante un microrruptor fijo a la propia tuerca. La holgura producida por el desgaste 
no deberá sobrepasar nunca el 20% del paso de rosca. 
 
El sistema de enclavamiento dispondrá de cerrojos de seguridad, sincronizados con 
balizas luminosas que indiquen continuamente el estado de estos cerrojos, que eviten 
la transmisión de esfuerzos al sistema de elevación durante el paso de unidades. 
 
La unidad baja vías dispondrá de cerramiento perimetral de toda la superficie del foso, 
si bien será desmontable. 
 
La mesa elevadora con carro móvil estará compuesta de: 
 

- Una mesa elevadora con movimiento de traslación longitudinal motorizado. La mesa 
estará soportada y guiada en su movimiento de traslación sobre perfiles estructurales 
y dispondrá de faldones o fuelles de protección en todo su perímetro. 
 

- Un carro móvil con traslación transversal motorizada, el cual dispondrá de un cerrojo 
que asegurará su fijación a la mesa elevadora en su posición de reposo. 
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- El sistema  de  cerramiento  (que  junto  a  la  propia  mesa,  en  su  posición  de  

reposo, conforman el solado a la cota –1,20 m) dispondrá de un sistema de 
desplazamiento que le permita adaptarse a la posición de la mesa elevadora en todo 
su ciclo de trabajo, de tal forma que se eviten riesgos de caídas en el foso de obra 
civil del Baja-vías. 

 
Sus características técnicas serán las siguientes: 
 
Capacidad de carga estática .................................................. 5 t 
Carrera de elevación/descenso ................................... 1.350 mm 
Sistema de elevación/descenso .................................. Hidráulico 
Sistema de traslación ................................ Eléctrico con variador 
Tensión de alimentación ............................................ 400V, III+T 
Longitud de vía móvil aprox. .............................................6,00 m 
Desplazamiento horizontal de la cesta motorizado .........400 mm 
 
PROTECCIONES Y SEGURIDADES 
 
Como medidas de protección y seguridad de funcionamiento, el sistema baja vías 
dispondrá de los siguientes medios y dispositivos: 
 
- El equipo dispondrá de los correspondientes dispositivos de seguridad como parada 

de emergencia en el cuadro de mando y a ambos lados del propio equipo. 
 

- El cuadro eléctrico dispondrá de un sistema de enclavamiento electromecánico que 
disponga de una llave específica para dar tensión el equipo. Dicha llave no podrá ser 
retirada a no ser que la plataforma se encuentre en posición apoyada, en continuidad 
de vía. 
 

- Dispondrá asimismo, de semáforos de señalización de operación, alimentados 
independientemente del cuadro de maniobra y dispositivos de aviso acústico y 
luminoso de operación. 
 

- Dispondrá de un sistema de detención de movimientos tanto en elevación como en 
descenso, uno para detener el movimiento y otro de seguridad, que dispare toda la 
corriente  de la instalación.  
 

- Doble sistema de detención de movimientos (elevación o descenso), uno para detener 
el movimiento y el otro, de seguridad, que dispare toda la corriente de la instalación. 
 

- Avisos acústicos y luminosos de indicación de movimientos. 
 

- Parada de emergencia en armario de mando. 
 

- 4 paradas de emergencia sobre la vía-móvil (2 en interior de vía + 2 en el exterior). 
 

- Detector de falta y asimetría de fases. 
 
Inclusiones 
 
- La alimentación eléctrica y su conexión a cuadro auxiliar próximo. 

 
- El suministro, montaje, pruebas  y puesta a punto de la instalación serán en la forma 

“llave en mano”, por lo que deberán considerarse a cargo del CONCESIONARIO 
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todas las actuaciones necesarias, hasta la completa instalación y operatividad, con 
las excepciones que expresamente se señalen en estas especificaciones. 

 
Exclusiones 
 
- No incluida la obra civil si bien, una vez ejecutada ésta, el CONCESIONARIO deberá 

comprobar las medidas exactas de la misma para realizar la implantación del baja-
vías. 
 

- Los útiles específicos para la extracción de los diferentes elementos retirables. 
 

- Se dispondrá  de  las  acometidas  de  agua,  electricidad  y  aire  comprimido  que 
determine el CONCESIONARIO en el EDI correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Antes del suministro, el CONCESIONARIO comprobará que la presente partida, integrada 
en el proyecto, no entre en contradicción y cumpla con: 

 
- Normativa vigente. 
 
- Especificaciones Técnicas Básicas 
 
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no con este 

documento. 
 

Todos los materiales facilitados por el CONCESIONARIO, incluidos en las unidades de 
obra especificados en el EDI, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 
establezcan en el presente Contrato, para lo cual el CONCESIONARIO deberá acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de 
Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por el Regulador.  
 
Los planos de la obra civil necesaria para implantar el equipo serán suministrados por el 
fabricante del equipo debiendo ser tomados en el diseño correspondiente en el EDI.  
 
El CONCESIONARIO quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las 
unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución de las 
mismas, cumplan con las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que 
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento 
obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales 
incumplimientos. 
 
Con el equipo, el CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE la siguiente 
documentación: 

 
- Manual de funcionamiento y Mantenimiento de la instalación. 
- Descripción, características técnicas, puesta en marcha y funcionamiento del equipo 
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- Evaluación de Riesgos y relación de seguridades que se incorporan para prevenirlas. 
- Operaciones antes de cada ciclo de utilización. 
- Instrucciones de Mantenimiento, con sus Gamas de Trabajos. 
- Hoja de control, Gamas de Verificaciones y Engrases y de Mantenimiento Preventivo. 
- Parte de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo. 
- Planos o esquemas del equipo con sus datos técnicos y de componentes. 
- Plano de engrases. 
- Planos o esquemas del equipo con listado de los componentes, identificando los 

mismos mediante referencias comerciales o del propio suministrador. 
- Planos de implantación definitivos. 
- Esquemas eléctricos de principio y  de cableado 
- Certificación de procedencia de materiales y certificación CE de las cestas. 
- Certificaciones emitidas por el organismo acreditado de homologaciones y 

procedimientos de soldaduras. 
- Placa de características técnicas en cada cesta.  

 
Toda la documentación será en español. 
 
Los ensayos responderán  a las normas  de fabricación, montaje y funcionamiento 
correspondientes a los materiales suministrados y a la interfaz y/o integración con otros, 
que aseguren la funcionalidad requerida. 
 
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan 
con los diseñados el EDI. 
 
El CONCESIONARIO  será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 
materiales del presente Contrato, con independencia de la fase de la obra en que se detecte 
el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el CONCESIONARIO la 
responsabilidad de sustituir los materiales o unidades de obra por ellos realizadas si lo 
considera necesario el CONCEDENTE. 
 
Se comprobará que las características técnicas del aparato/equipo corresponden con lo 
especificado en el proyecto. Antes de iniciar los trabajos de montaje, se realizará un 
replanteo previo que deberá ser aprobado por el Regulador. 
 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Todos los elementos y componentes se inspeccionarán antes de su colocación. 
La instalación no alterará las características ni funcionalidad del material y/o equipo. 
 
Una vez completado el montaje se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de material, etc. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
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Se medirá por unidad (und) de baja-vías realmente instalado en taller. 
 
 
1113.A DEPOSITO DE GASOLEO 
 
a) Definición de las obras 
 

Depósito de gasóleo, instalado 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Consiste en la dotación de los depósitos de combustible que darán servicio a las 
instalaciones proyectadas en Chilca y Huancavelica. 
 
El depósito necesario se estima en 30.000 litros. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Dep.p.e.gasóleo doble.p. 30.000 l 
- Valv. Red. De presión 1/2" 
- Tuber.cobre d=10/12 mm.i/acc. 
- Tubo PVC d=32 mm.i/acc. 
- Boca de carga 3" 
- Tapa registro40x40 y 70x70 fund. 
- Varilla medición< 30.000 l. 
- Avisador de reserva 
- Cortafuegos tipo t 1 1/2 

 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

- Retroexcavador s/oruga 80-110hp 0.5-1.3 y 
- Volquete de 10 m3 
- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

 
A definir en el EDI correspondiente. 

 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Será de aplicación la disposición “D.S. No 052-93-EM.- Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos” y las normas posteriores que la modifican. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
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Se medirá por unidad (und) de depósito de combustibles, lubricantes y arena instalados. 
Comprende el suministro e instalación de tanque homologado de diésel de plancha de 
acero, de simple pared contenido en cubeto, las capacidades serán definidas en los EDI 
correspondientes. 

 
 
1101.A PUENTE GRÚA 25T 15M. 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puente grúa birraíl de 25 toneladas 
y 15 m. de luz. 

 
d) Descripción de la Partida 
 

El CONCESIONARIO implementará la instalación de al menos 3 puentes grúa birraíl, que 
deberán tener como mínimo las siguientes: 
 
- 1101.A 1 de 25 toneladas y 15m de luz 
- 1102.A 1 de 10 toneladas y 14m de luz 
- 1103.A 1 de 10 toneladas y 8m de luz 

 
La longitud y dimensiones definitivas de los puentes grúa deberán ajustarse en el EDI 
correspondiente y a las especificaciones del fabricante que finalmente suministrará estos 
puentes grúa.  
La estructura de los puentes se realizará mediante vigas formadas por perfiles o chapas de 
acero soldadas en forma de cajón, rígidamente unidas a los testeros extremos, que también 
estarán fabricados en forma de cajón o tubo estructural. 
 
Las vigas principales serán calculadas para resistir cargas verticales y empujes 
horizontales en las condiciones más desfavorables. Las vigas del batidor del carro se 
fabricarán de forma similar a los testeros, mediante chapas y perfiles laminados. 
 
Los puente grúa contarán con su propia estructura portante, a base de pilares y vigas 
carrileras tipo IPBL. En la viga móvil, discurrirá un polipasto motorizado y comandado 
remotamente, que permitirá el movimiento de las cargas por el área de barrido de los 
pórticos. 
 
El equipo estará formado por los siguientes componentes principales: 
 
▪ Vigas principales. 
▪ Carro-polipasto birraíl. 
▪ Sistema de alimentación eléctrica. 
▪ Equipo eléctrico y aparellaje 
▪ Sistema de mando y control 
▪ Accesorios de levante (utillajes, eslingas, etc.) 

 
La estructura del puente se realizará  mediante vigas formadas por perfiles o chapas de 
acero soldadas en forma de cajón, rígidamente unidas a los testeros extremos, que también 
estarán fabricados en forma de cajón o tubo estructural.  La estructura de la grúa estará 
calculada según DIN 15018, grupo de elevación H2, grupo de solicitación B3.  
 
Sobre la grúa se desplazará carro-polipasto birrail, que se desplaza sobre los dos rieles de 
las vigas principales de la grúa. 
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El accionamiento del carro se realizará mediante botonera desplazable a lo largo del puente 
y opcionalmente por mando a distancia (vía radio). El mando a distancia, además, de los 
mandos de control de puente grúa, incluido botón parada emergencia, dispondrá de otros 
dos más, que conecten y desconecten la corriente de alimentación. 
 
El final de carrera estará compuesto por micro-ruptores para control del posicionamiento 
del puente grúa, polipasto y altura gancho. Los reductores del polipasto del carro y los del 
puente, irán en cajas estancas y sus engranajes serán de acero aleado y tratado. 
 
La grúa estará diseñada para el servicio en una nave con condiciones y temperatura de 
ambiente entre -10°C hasta máxima de + 45°C. 
 
Características Técnicas 
 
El puente grúa de 25 toneladas tendrá las siguientes características técnicas, no obstante, 
se admitirán alternativas que mejoren la instalación propuesta, siempre que se determinen 
objetivadas, las mejoras aportadas: 
 
Las características generales del equipo son: 
 
Tipo de puente grúa ........................................................... Birraíl 
Capacidad de puente grúa ................................................... 25 T 
Luz del puente grúa ................................................ Aprox. 9,5 m 
Longitud barrida .................................................... Aprox. 35,0 m 
Tipo de carro ...................................................................... Birraíl 
Grupo clasificación del carro ....................... FEM: 1Am; ISO: M4 
Altura de elevación gancho ........................................ Aprox. 8 m 
Velocidad elevación ..................................................... 3,0 m/min 
Velocidad de elevación de precisión ............................ 0,5 m/min 
Velocidad de traslación carro progresiva ............. 5,0-25,0 m/min 
Velocidad de traslación grúa .............................. 10,0-40,0 m/min 
Mando  ................................................... Botonera y radiocontrol 
Tensión de alimentación ......................................... 400 V, 50 Hz 
Tensión de mando y control .......................................... 24 V/48V 
Aislamiento  .................................................................... Clase F 
Nº ruedas del puente grúa ........................................................ 4 
N1 motores de traslación .......................................................... 1 
Nº ruedas del carro ................................................................... 4 
 
Protecciones y seguridades 
 
Como medidas de protección y seguridad de funcionamiento, el puente grúa dispondrá de 
los siguientes medios y dispositivos: 
 

i. Avisador acústico y luminoso en cualquier movimiento del puente. 
ii. Cuadro con interruptor de corte 
iii. Doble final de carrera en gancho, carro y puente, de velocidad rápida a lenta en 

traslaciones y parada antes de alcanzar el límite final del recorrido 
iv. Final de carrera de seguridad total en gancho, con parada  de toda la grúa 
v. Protección antidescarrilamiento 
vi. Limitador contra sobrecargas (1 % del valor nominal y reseteo de seguridad al 3 

intento, restablecimiento manual) 
vii. Fasímetro contra cambio de fases 
viii. Fotocélulas anticolisión entre puentes grúa, actuando en velocidad rápida y en dos 

sentidos. 
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ix. Frenado del gancho eléctrico, con posicionamiento desde lenta 
x. Variador en traslación del puente, con protección de motores contra bajo- 

sobretensión, contactos directos e indirectos, fallo  de fase, rampa  de aceleración y 
deceleración,  indicación de entrada a freno de posicionamiento 

xi. Protección general contra cortocircuitos francos y protección magnetotérmica para 
cada uno de los movimientos. 

xii. Compatibilidad con barquillas laterales: contará con sistemas que permitan asegurar 
la compatibilidad con las barquillas que barren la zona de mantenimiento. Ambos 
sistemas no podrán funcionar simultáneamente, por lo que no podrá ponerse en 
funcionamiento el puente grúa hasta que las barquillas se encuentren paradas y 
bloqueadas en un extremo de la nave, y viceversa. 

 
Inclusiones 
 
Estará incluido: 
 

i. Suministro, instalación y montaje de camino de rodadura. 
ii. El suministro e instalación de la llanta gula de rodadura, topes de final de recorrido, 

soldaduras, piezas especiales, transporte y medios auxiliares (auto-grúas, etc.) 
necesarios para el correcto montaje. 

iii. Suministro, instalación y montaje de las líneas eléctricas de alimentación blindadas 
mecánica y eléctricamente, desde cuadro de distribución a los cuadros zona alta de 
puentes grúa y cables planos flexibles, guías rieles, etc. Para alimentación en todo su 
recorrido de motores puentes y polipastos. 

iv. El suministro, montaje y puesta a punto de la instalación serán en la forma llave en 
mano, por lo que deberán considerarse a cargo del CONCESIONARIO todas las 
actuaciones necesarias que expresamente se señalen en estas especificaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 

 
El límite de distorsión angular para este tipo de estructura es L/500. El puente grúa 
funcionará adecuadamente con estas condiciones. 
 
Antes del suministro, el CONCESIONARIO comprobará que la presente partida, integrada 
en el proyecto, no entre en contradicción y cumpla con las presentes Especificaciones 
Técnicas Básicas. 
 
La totalidad de  los materiales facilitados por el CONCESIONARIO, incluidos en las 
unidades de obra especificados en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los 
mismos se establezcan en el presente Contrato, para lo cual el CONCESIONARIO deberá 
acreditar el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los 
Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por el Regulador.  
 
El CONCESIONARIO quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las 
unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución de las 
mismas, cumplan con las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que 
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento 
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obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales 
incumplimientos. 
 
El CONCESIONARIO deberá entregar junto con el puente grúa: 
 
- Planos o esquemas del equipo con listado de los componentes, identificando los 

mismos mediante referencias comerciales o del propio suministrador. 
- Planos de implantación definitivos. 
- Descripción de la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de la misma. 
- Operaciones antes de cada ciclo de utilización. 
- Instrucciones de mantenimiento. 
- Evaluación de riesgos y relación de seguridades que se incorporan para prevenirlas. 
- Esquemas eléctricos de principio y de cableado. 
- Certificación de procedencia de materiales de la grúa. 
- Certificados de homologación y pruebas correspondientes. 

 
Toda la documentación será en español. 
 
Los ensayos responderán  a las normas  de fabricación, montaje y funcionamiento 
correspondientes a los materiales suministrados y a la interfaz y/o integración con otros, 
que aseguren la funcionalidad requerida. 
 
Se comprobará que las características técnicas del aparato/equipo corresponden con lo 
especificado en el proyecto. Antes de iniciar los trabajos de montaje, se realizará un 
replanteo previo que deberá ser aprobado por el Regulador. 
 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Todos los elementos y componentes se inspeccionarán antes de su colocación. 
La instalación no alterará las características ni funcionalidad del material y/o equipo. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de puente grúa de 25 toneladas y 15 metros de luz, realmente 
instalado en taller. 

 
 
1102.A PUENTE GRÚA 10T 14M. 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puente grúa birraíl de 10 toneladas 
y 14 m. de luz. 

 
b) Descripción de la Partida 
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Según especificaciones de la unidad 1101.A 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Según especificaciones de la unidad 1101.A 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 

h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de puente grúa de 10 toneladas y 14 metros de luz, realmente 
instalado en taller. 

 
 
1103.A PUENTE GRÚA 10T 8M. 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puente grúa birraíl de 10 toneladas 
y 8 m. de luz. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Según especificaciones de la unidad 1101.A 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Según especificaciones de la unidad 1101.A 
 
f) Controles 
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El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de puente grúa de 10 toneladas y 8 metros de luz, realmente 
instalado en taller. 

 
1104.A BARQUILLA DE ACCESO A LATERAL Y CUBIERTA DEL TREN 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de barquilla de acceso a lateral y 
cubierta del tren suspendida de la cubierta de la nave. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Esta partida consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de un 
sistema de barquillas o cestas autoelevables y desplazables longitudinal, vertical y 
horizontalmente para el acceso a laterales y techo de tren para los trabajos de manutención 
correspondientes del Material Rodante a mantener en las instalaciones del taller de Chilca. 
 
El acceso de los operarios a las partes altas del tren se llevará a cabo mediante unas 
barquillas. Estas barquillas permiten el movimiento en sentido vertical, hasta situarse a la 
altura deseada, y el movimiento longitudinal a lo largo de toda la unidad. Se dispondrá una 
barquilla en cada lateral del tren, por lo que se montarán un total de cuatro barquillas en la 
nave, con un sistema de rodadura sobre una viga-carril a ejecutar en el techo de la nave. 
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Anexo 6 - Figura N° 10: Esquema de colocación de la barquilla 

 
Características técnicas 
 
Las barquillas tendrán en general las siguientes características técnicas, no obstante, se 
admitirán alternativas que mejoren la instalación propuesta, siempre que se determinen 
objetivadas, las mejoras aportadas. 
 
Las características generales propuestas del equipo son: 

 

Parámetro Condiciones 

Capacidad de elevación mínima 
(2 personas + útiles) 

250 kg 

Dimensiones de la barquilla 2x0,9x1 m 

Altura de elevación aproximada 
(a suelo cesta) 

5.000 mm (de cota -1.20 
m a cota +3.80 m) 

Gálibo de separación entre dos 
cestas(ajustable) 

Aprox. 3.200 mm 

Desplazamiento horizontal de la 
cesta motorizado 

220 mm 

Longitud de traslación de cesta 
(longitudinal al tren) 

110,0 aprox. 

Velocidad de elevación  6 m/min 

Velocidad de traslación 7-30 m/min 

Alimentación eléctrica 400 V, 60 Hz, III + T 

Condiciones ambientales  
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Parámetro Condiciones 

- Lugar instalación 
- Temperatura de trabajo 
- Humedad relativa 

Interior nave 
-9° C / + 38° C 

80 % 

 
Sistema de elevación mediante doble cable de acero (de trabajo y de seguridad), acoplados 
a tambor de enrollamiento con moto reductor de árbol hueco o compuesto por un motor 
reductor con freno, directamente acoplado a un husillo sin fin con rodamiento de bolas y 
sistema de frenado de emergencia incorporado. 
 
El sistema de barquillas de acceso lateral a trenes está formada por los siguientes 
componentes y elementos principales: Barquillas operarios y accesorios, brazos soporte, 
sistemas de elevación y traslación, carril blindado. 
 
Dispone de un sistema de alimentación eléctrica mediante carril blindado y con carro 
tomacorriente (incluidos accesorios necesarios para empalmes y espigas de soporte a carril 
superior). 
 
Los recorridos de desplazamiento horizontales y verticales de la cesta únicamente podrán 
realizarse en posición de parado y desde la propia cesta hasta adaptarse a la posición más 
adecuada al vehículo para el acceso con seguridad. 
 
Dispondrá de botonera de mando y control en barquillas, con selectores de movimiento, 
parada de emergencia  y dispositivo de hombre muerto y, botonera adicional para manejo 
desde el suelo (-1,20 m), extensible a través de sistema de tiro colgado, de forma que sea 
accesible a 1,80 m sobre el nivel del suelo. 
 
Dispondrá de un armario eléctrico en cabina con interruptor omnipolar, interruptor 
diferencial, detector de falta y asimetría de fases y contactores e inversores de mando y 
fuerza. 
 
Dispondrá de variador electrónico de potencia para la regulación de la velocidad de 
traslación. 
 
Protecciones y seguridades 
 
Como medidas de protección y seguridad de funcionamiento, las barquillas dispondrán de 
los siguientes medios y dispositivos: 
 
▪ El recorrido transversal de la barquilla, horizontal y perpendicular al tren solo podrá 

realizarse en posición de parado y desde la propia barquilla hasta la posición más 
cercana posible al vehículo que permita el acceso al tren con la máxima seguridad. 
Los movimientos de la barquilla, de traslación y de elevación / descenso, sólo podrán 
realizarse con la barquilla totalmente recogida de su desplazamiento horizontal / 
transversal (perpendicular al tren). 

 
▪ Sistemas anticolisión: En la parte delantera de la barquilla se dispondrá de un detector 

de obstáculos que detendrá totalmente el movimiento lateral de ésta en caso de 
contacto con el vehículo, un obstáculo o una barquilla colateral. Asimismo, en la parte 
inferior, en toda la superficie de la base, la barquilla llevará un sistema que detenga 
totalmente el movimiento en caso de detección de obstáculos durante el descenso. 

 
▪ Compatibilidad con puente grúa: adicionalmente al sistema anticolisión, contará con 

sistemas que permitan asegurar la compatibilidad con el puente grúa que barre la 
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zona de mantenimiento. Ambos sistemas no podrán funcionar simultáneamente, por 
lo que no podrán ponerse en funcionamiento las barquillas hasta que el puente grúa 
se encuentre parado y bloqueado en un extremo de la nave, y viceversa. 

 
▪ Anticaída: En el caso de sobrevelocidad en el descenso, se actúa el freno de 

emergencia con enclavamiento mecánico. 
 

▪ Sobrecarga: si se excede la carga permitida en la barquilla o se engancha ésta 
durante la elevación, actuando sobre la parada general. 

 
▪ Cable flojo: En el caso de que los cables quedasen flojos sobre el tambor, se detiene 

el movimiento de descenso. 
 

▪ Cable roto: En el caso de que uno de los cables de elevación se rompa, actuando 
sobre la parada general. 
 

▪ En caso de accionamiento por husillo, el sistema debe garantizar la seguridad de las 
plataformas, no permitiendo el giro de la cesta por el husillo durante las siguientes 
situaciones: Rotura del motor reductor /Rotura del rodamiento tope de husillo. 

 
▪ Barra anticolisión: barra perimetral situada en la parte inferior de la barquilla para 

detener el movimiento en caso de detección de obstáculos durante el descenso. 
 

▪ Todos los movimientos deberán tener dos finales de carrera, uno para el propio 
movimiento y otro para actuar sobre la parada general en caso de fallo del primero. 
 

▪ Acabado en color a elegir. 
 

▪ Seguridades generales según Normativa y, en particular, las aplicables para elevación 
de personas a más de 3 metros de altura tales como el detector de barandilla abierta 
o sistema de haz láser que detecte la entrada / salida de personas / objetos a la cesta, 
impidiendo pues su movimiento. 

 
Inclusiones 
 
El suministro, montaje y puesta en marcha de la instalación serán en la forma llave en mano, por 
lo que deberán considerarse a cargo del CONCESIONARIO todas las actuaciones necesarias 
para su completo funcionamiento, con las excepciones que expresamente se señalen en estas 
especificaciones. 
 
Estará incluido: 

 
▪ Transporte e instalación, incluso medios auxiliares para ella. 
▪ Suministro del  aparellaje de  control, protecciones y  maniobra, incluso  instalación 

completa del mismo, ayudas necesarias etc. 
▪ Línea blindada de toma corriente y su carro,  soportes para la misma, etc. y su 

conexionado a los cuadros auxiliares más próximos que existan en la nueva 
instalación. 

▪ Doble accionamiento, que permita: 
 
i. Las maniobras de las plataformas desde la misma plataforma y desde el techo 

del tren (estando la plataforma en posición superior). 
ii. La  orden  de  subida  o  bajada  de  la  plataforma desde  el  suelo  mediante 

botonera accesible desde el propio suelo a cota + 1,80 m. 
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▪ Sistema de rescate. Ante un corte de suministro o cualquier disfunción de la barquilla 
podrá ser replegada a la posición inferior mediante el accionamiento de un dispositivo 
de rescate de fácil alcance para el operario. 

▪ Doble Final de carrera de velocidad rápida a lenta en traslaciones longitudinales. 
 
Exclusiones 
 

▪ Acometida eléctrica al punto de implantación. 
▪ Perfil soporte (vigas carril) unidas a la estructura. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Antes del suministro, el CONCESIONARIO comprobará que la presente partida, integrada 
en el proyecto, no entre en contradicción y cumpla con: 

 
▪ Normativa vigente. 
▪ Especificaciones Técnicas Básicas 
▪ Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no con este 

documento. 
 

El incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será comunicada 
al CONCEDENTE, quién tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la 
instalación de la misma. 
 
Todos los materiales facilitados por el CONCESIONARIO, incluidos en las unidades de 
obra especificados en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 
establezcan en el presente Contrato, para lo cual el CONCESIONARIO deberá acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de 
Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por el CONCEDENTE.  
 
El CONCESIONARIO quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las 
unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución de las 
mismas, cumplan con las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que 
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento 
obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales 
incumplimientos. 
 
El almacenamiento de los materiales hasta su montaje, se realizará en lugares protegidos 
contra impactos, inclemencias meteorológicas y en general en las condiciones necesarias 
para su adecuada conservación. 
 
Con el equipo, el CONCESIONARIO deberá entregar la siguiente documentación: 
 
▪ Manual de funcionamiento y Mantenimiento de la instalación. 
▪ Descripción de la instalación, características técnicas, puesta en marcha y 

funcionamiento del equipo 
▪ Evaluación de Riesgos y relación de seguridades que se incorporan para prevenirlas. 
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▪ Operaciones antes de cada ciclo de utilización. 
▪ Instrucciones de Mantenimiento, con sus Gamas de Trabajos. 
▪ Hoja de control, Gamas de Verificaciones y Engrases y de Mantenimiento Preventivo. 
▪ Parte de trabajos de mantenimiento correctivo y mejorativo. 
▪ Planos o esquemas del equipo con sus datos técnicos y de componentes. 
▪ Plano de engrases. 
▪ Planos o esquemas del equipo con listado de los componentes, identificando los 

mismos mediante referencias comerciales o del propio suministrador. 
▪ Planos de implantación definitivos. 
▪ Esquemas eléctricos de principio y  de cableado 
▪ Certificación de procedencia de materiales y certificación de las cestas de acceso 

lateral y techo de tren. 
▪ Certificaciones emitidas por el organismo acreditado de homologaciones y 

procedimientos de soldaduras. 
▪ Placa de características técnicas en cada cesta, con al menos los siguientes datos: 

fabricante, modelo, nº de serie, año fabricación, potencia instalada, tensión de 
funcionamiento, peso en vacío y peso útil. 

 
Toda la documentación será en español. 
 
Los ensayos responderán  a las normas  de fabricación, montaje y funcionamiento 
correspondientes a los materiales suministrados y a la interfaz y/o integración con otros, 
que aseguren la funcionalidad requerida. 
 
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan 
con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación por el Regulador. 
 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Todos los elementos y componentes se inspeccionarán antes de su colocación. 
La instalación no alterará las características ni funcionalidad del material y/o equipo. 
 
Una vez completado el montaje se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de material, etc. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Se medirá por unidad (und) de barquilla realmente instalada en taller. 

 
 
1105.A POLIPASTO ELÉCTRICO DE CAPACIDAD DE CARGA 2,5 TONELADAS 
 
Este artículo es referencial, y dependerá del Concesionario la responsabilidad final. 
 
a) Definición de las obras 
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Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de conjunto polipasto eléctrico de 
cadena de capacidad de carga 2,5 toneladas. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de 
un conjunto polipasto eléctrico a cadena de capacidad 2,5 Tm para operaciones de 
mantenimiento en taller. 
 
Como complemento a los puentes grúa y para poder efectuar desmontajes y desmontajes 
en cubierta de trenes se dispone de polipastos eléctricos de cable para cargas 
especialmente pesadas. Disponen de velocidades de serie, tanto para la elevación como 
para el desplazamiento, que permiten ajustar la potencia y controlar la velocidad de forma 
fiable. 
 
Condiciones generales 
 
Polipasto eléctrico de 2,5 Toneladas para efectuar desmontajes en cubierta del Material 
Rodante. El polipasto será de tipo monorraíl con cadena, con bolsa guardacadenas. La 
altura de elevación libre bajo gancho será de aproximadamente 7,5 metros. 
 
El cuerpo del polipasto será de aluminio tratado de alta resistencia. Su construcción es 
compacta y modular, con prácticas conexiones rápidas por enchufe. 
 
El polipasto se desplazará sobre una viga carrilera de perfil IPE de 140 metros de longitud. 
 
Características técnicas 
 
Los polipastos tendrán en general las siguientes características técnicas, no obstante, se 
admitirán alternativas que mejoren la instalación propuesta, siempre que se determinen 
objetivadas, las mejoras aportadas: 
 
Las características generales del equipo son: 

 
Capacidad del polipasto .................................................................. 2,5 t 
Desplazamiento .......................................... Carro monorraíl motorizado 
Camino de rodadura .....................................................Perfil IP 400-450 
Longitud barrida.............................................................. 115,0 m aprox. 
Recorrido de gancho .......................................................... Aprox. 7,5 m 
Velocidad elevación................................................................ 5,0 m/min 
Velocidad de elevación de precisión .................................... 1,66 m/min 
Velocidad de traslación carro progresiva........................ 5,0-20,0 m/min 
Velocidad de traslación polipasto ................................. 10,0-40,0 m/min 
Mando  ............................................................... Botonera (radiocontrol) 
Carga de rotura de la cadena ............................................................. 8 t 

 
- Todas las ruedas de traslación del polipasto serán de acero y montadas sobre 

rodamientos. Conexión a masa de todas las partes metálicas. 
 

- Alimentación del polipasto con línea blindada. 
 

- El polipasto irá equipado con frenos electromagnéticos con accionamiento 
instantáneo al cesar la corriente eléctrica. 
 

- Motores equipados con protector térmico para proteger de sobrecalentamientos. 
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- Los reductores del polipasto del carro irán en cajas estancas y sus engranajes serán 

de acero aleado y tratado. 
- Gancho en acero forjado s/normas DIN. 

 
Protecciones y seguridades 
 
Como medidas de protección y seguridad de funcionamiento, los polipastos dispondrán de 
los siguientes medios y dispositivos: 
 
- Avisador acústico y luminoso en cualquier movimiento del polipasto 
- Limitador contra sobrecargas 
- Protección general contra contactos directos 
- Aislamiento de los motores, clase F, permitiendo temperaturas hasta 160 °C 
- Mando de accionamiento bloqueado mediante cerradura 

 
Inclusiones 
 
El suministro, montaje, pruebas y puesta a punto de la instalación serán en la forma “llave 
en mano”, por lo que deberán considerarse a cargo del CONCESIONARIO todas las 
actuaciones necesarias con las excepciones que expresamente se señalen en este 
Contrato. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Antes del suministro, el CONCESIONARIO comprobará que la presente partida, integrada 
en el proyecto, no entre en contradicción y cumpla con: 

 
- Normativa vigente. 
- Especificaciones Técnicas Básicas 
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no con este 

documento. 
 
El incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será comunicada a 
la CONCEDENTE, quién tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la 
instalación de la misma. 
 
Todos los materiales facilitados por el CONCESIONARIO, incluidos en las unidades de 
obra especificados en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 
establezcan en el presente Contrato, para lo cual el CONCESIONARIO deberá acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de 
Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por el Regulador o por el 
CONCEDENTE.  
 
El almacenamiento de los materiales hasta su montaje, se realizará en lugares protegidos 
contra impactos, inclemencias meteorológicas  y en general en las condiciones necesarias 
para su adecuada conservación. 
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El CONCESIONARIO deberá entregar junto con el conjunto polipasto: 
 
- Planos o esquemas del equipo con listado de los componentes, identificando los 

mismos mediante referencias comerciales o del propio suministrador. 
- Planos de implantación definitivos. 
- Descripción de la instalación y su funcionamiento. 
- Operaciones antes de cada ciclo de utilización. 
- Prescripciones de utilización. 
- Instrucciones de mantenimiento. 
- Evaluación de riesgos y relación de seguridades que se incorporan para prevenirlas. 
- Esquemas eléctricos de principio y de cableado. 
- Certificación de procedencia de materiales de los polipastos. 
- Certificados de homologación y pruebas correspondientes. 

 
Los ensayos responderán  a las normas  de fabricación, montaje y funcionamiento 
correspondientes a los materiales suministrados y a la interfaz y/o integración con otros, 
que aseguren la funcionalidad requerida. 
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan 
con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación por el Regulador. 
 
El CONCESIONARIO  será responsable de todos los costos directos e indirectos, daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 
materiales del presente Contrato, con independencia de la fase de la obra en que se detecte 
el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el CONCESIONARIO la 
responsabilidad de sustituir los materiales o unidades de obra si lo considera necesario el 
CONCEDENTE. 
 
Se comprobará que las características técnicas del aparato/equipo corresponden con lo 
especificado en el proyecto. Antes de iniciar los trabajos de montaje, se realizará un 
replanteo previo que deberá ser aprobado por el Regulador. 
 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Todos los elementos y componentes se inspeccionarán antes de su colocación. 
La instalación no alterará las características ni funcionalidad del material y/o equipo. 
 
Una vez completado el montaje se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de material, etc. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de polipasto realmente instalado en taller. 
 
 
1106.A CABINA DE LAVADO Y SECADO CAJA TREN (15 x6 m) EQUIPADA 
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a) Definición de las obras 
 

Cabina de lavado y secado caja tren (15x6 m) equipada. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Esta partida consiste en el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una 
cabina de lavado y secado de trenes para la limpieza exterior de trenes durante las 
operaciones de mantenimiento del Material Rodante que se realizará en las instalaciones 
del Patio Taller de Chilca. 
 
La Cabina de lavado y secado de cajas de tren se utilizará para la ejecución de pruebas de 
estanqueidad de cajas de tren y asimismo operaciones de limpieza y posterior secado de 
las citadas cajas.  
 
Las cabinas de lavado de ejes montados responderán a las características  y requisitos que 
a continuación se indican: 
 
Características técnicas 
 
La instalación deberá permitir las siguientes operaciones: 
 
- Ejecución de pruebas de estanqueidad  mediante proyección de agua sobre la caja. 
- Ejecución de lavado mediante proyección de agua sobre la caja. El lavado del Material 

Rodante se llevará a cabo mediante el rociado de agua con detergentes y mediante 
la acción de los cepillos giratorios verticales y horizontales actuando sobre los 
frontales (testeros), laterales, así como sobre los carenados superiores y faldones, 
que limpiarán toda la caja exterior del mismo (incluyendo las ventanas, puertas, 
rejillas, estribos, etc.). 

- Ejecución de secado de la caja. 
- La cabina tendrá unas dimensiones que permita efectuar las operaciones 

correspondientes sobre los vehículos. 
- La cabina será cerrada  y estará fabricada en chapas de acero galvanizado con base 

de concreto y pendiente para recogida de las aguas. 
- La entrada y salida  de cajas dentro de la cabina será manual. 
- En el interior de la cabina se dispondrá de un pórtico fijo con boquillas distribuidas  

entre los costados y la cubierta, que proyectarán agua sobre la caja a presión  no 
inferior a 2,5 bares.  

- Asimismo se dispondrá de un sistema de pórtico abatible que proyecte agua sobre 
frontal de la caja.  

- Dispondrá de un grupo de bombeo de agua a la cabina 
- La cabina dispondrá de un sistema de secado posterior que permita tras una primera 

fase de escurrido del agua, el secado de la caja. 
- Tensión de alimentación: 380 V / 440 V, 60 Hz 

 
Sistema de control 
 
- Dispondrá de autómatas programables con memoria de registro y programa para 

funciones. 
 

- Dispondrá de pantalla táctil de color con mensajes de texto y códigos de acceso. 
- La instalación se dotará con los correspondientes   cuadros de control y armarios. 

 
Seguridades 
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Dispondrá de control de acceso controlado al interior de la cabina. 
 
La instalación deberá diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario 
mantenerse para amortiguar los ruidos producidos a fin de no ocasionar daños para la salud 
de las personas. 
El puesto de mando de la instalación debe ser fácilmente accesible para los trabajadores y 
estar situados fuera de toda zona donde puedan existir peligros para los mismos. 
 
La puesta en marcha de la instalación sólo será posible cuando estén garantizadas las 
condiciones de seguridad para las personas y para la propia instalación. 
 
Si la instalación o sus equipos se paran aunque sea momentáneamente por un fallo en su 
alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro, no 
podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 
 
Si la parada de la instalación de equipos se produce por la actuación de un sistema de 
protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las 
condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en 
marcha. 
 
La acción mantenida sobre los órganos  de puesta en marcha, no debe en ningún caso 
oponerse a las órdenes de parada. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

El diseño, materiales  y fabricación de todos  los elementos y componentes  de la instalación 
se ajustarán a lo explicitado que el CONCESIONARIO considere necesarios de acuerdo al 
EDI para el buen funcionamiento y protección del personal. 
 
Dentro de los plazos establecidos, el CONCESIONARIO realizará, junto con el fabricante 
del equipamiento o instalación o su representante, el replanteo de las obras e instalaciones 
asociadas para el buen funcionamiento del equipo  o instalación a montar. 

 
f) Controles 

 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de cabina de lavado y secado caja tren (15 x6 m) totalmente 
equipada realmente instalado en taller. 
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1107.A CONJUNTO GATOS DE LEVANTE 25 toneladas 
 
a) Definición de las obras 
 

Conjunto gatos elevadores 25 toneladas. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Un conjunto de gatos elevadores de 25 toneladas en tres juegos independientes de cuatro 
gatos  y con posibilidad de  actuar como juego también de 8 ó 12 unidades, para efectuar 
el levante de cajas de tren  en el Taller. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Características principales 
 

Capacidad mínima portante aproximada por gato 
(toneladas):  

25 

Capacidad mínima portante del juego de 4 gatos 
(toneladas):  

100 

Velocidad de elevación aproximada (m/minuto): 300 

Traslación gatos:  

Eléctrica 
sobre 
rieles 

Altura máxima de elevación medida desde la cabeza del 
carril hasta la cara superior de la uña portadora (mm):  

1,95 

Altura mínima de la uña portadora medida desde la 
cabeza del carril (mm):  

350 

Separación lateral mínima entre la uña de gato en su 
posición de retracción máxima y el lateral de las UT  (mm): 

≥ 150 

Anchura aproximada de la uña (zona de apoyo)  (mm):  90 

 
Cada juego de gatos se compondrá de cuatro (4) gatos elevadores móviles, perfectamente 
sincronizados entre sí. 
 
Los gatos estarán constituidos básicamente por un bastidor, un husillo, una tuerca principal 
y otra de seguridad, un carro portauñas y mecanismos motorizados de elevación. 
 
El juego de gatos será diseñado para soportar el par de vuelco con la máxima carga del 
coche de tren a levantar, con la uña portadora en su posición extrema y en la posición más 
alta. 
 
Descripción mecánica 
 
Bastidor 
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- Estructura de cajón de alta resistencia a esfuerzos de flexión y torsión 

 
- Material: Perfiles huecos soldados y chapas de acero dobladas y soldadas (soldadura 

eléctrica) formando un conjunto rígido. 
 

- La base dispondrá de cuatro ruedas, que se escamotearán, de forma que apoye 
totalmente la base de apoyo 
 

- El bastidor dispondrá de cáncamos de elevación para su transporte mediante grúa 
 
Carro Portauñas 
 
- Estará construido con chapas de acero de alta calidad, electrosoldadas, alojando en 

su interior la uña para soporte del vehículo.  
 

- El conjunto carro porta-uña se deslizará sobre las guías de la estructura soporte 
mediante ruedas con pestaña y alojará en su interior el conjunto tuerca-husillo que le 
confiere su movimiento vertical a través del husillo motorizado. 

 
Uña portadora 
 
- Material: Acero semiduro. 

 
- Placa antideslizante que absorberá las vibraciones producidas en las operaciones de 

levante. 
 

- La uña se adaptará a las placas de apoyo de los coches que se pretende levantar.  
 
Husillo 
 
- Fabricado en acero de alta resistencia con rosa laminada. 

 
- De suspensión pendular (sometido únicamente a esfuerzos de tracción) 

 
- Rosca trapezoidal irreversible de un solo filete. 

 
Tuercas  
 
- Tuerca principal portadora de Bronce de alta resistencia. 

 
- Tuerca de seguridad de Bronce de alta resistencia 

 
Mecanismo de elevación 

 
- Será el encargado de elevar la carga.  

 
- Estará formado por una moto reductora de elevación de engranajes y sin-fin corona 

de eje hueco, con freno incorporado. Situado en la parte superior del gato. 
 
Mecanismos de traslación 
 
- Tipo eléctrico. El gato estará provisto de cuatro ruedas escamoteables, de forma que 

durante la traslación el gato estará elevado, apoyándose sobre la base cuando detecta 
sobre la uña la carga del vehículo.  
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- Dispondrá de rieles de desplazamiento de los gatos. 

 
Descripción eléctrica 
 
Cada gato dispondrá de un cuadro de mando y control, en el que se incorporarán sus 
elementos eléctricos y botonera desplazable con sus mandos manuales. 
Los gatos se unirán eléctricamente con enrolladores  que depositarán sus mangueras en 
uno de los canales del carril de traslación, desde donde se llevarán hasta el armario central 
de control a través de canalizaciones subterráneas. 
 
Los gatos dispondrán al menos de los siguientes elementos: 
 
- Dos pulsadores sensitivos de subida y bajada. 
 
- Un interruptor de parada de emergencia tipo "seta" con enclavamiento que   

interrumpa cualquier movimiento de los gatos una vez pulsado. 
 
- Los gatos dispondrán de los correspondientes conectores y cableado de interconexión 

con el armario de mando y control. 
 
- Será necesario prever pasos por debajo de las vías para el paso de conectores. 

 
- El mando de los gatos elevadores se realizará mediante autómata programable y 

encoger que controlarán la velocidad de elevación y descenso de forma que se 
asegure una elevación coordinada del conjunto. 

 
- Los cuatro gatos actuarán como juego de 4 unidades para el levantamiento de cajas, 

si bien podrán  actuar también como juego de 8 ó 12 y asimismo, independientemente 
para otros usos. 

 
- La tensión de alimentación al equipo será trifásica de 380 v/60 Hz entre fases y de 

220 v entre fase y neutro. 
 
- La tensión de mando y control será de 24/48 v 

 
Pupitre de mando 
 
- Estará construido en chapa de acero y deberá ser estanco. 

 
- Dispondrá de ruedas para permitir su desplazamiento por la solera del Taller 

 
El pupitre dispondrá de los siguientes elementos: 
 
- Pantalla LCD de visualización de parámetros de funcionamiento de la instalación. 

 
- Interruptor de parada de emergencia tipo "seta" con enclavamiento para parada 

general de todos los gatos en caso necesario. 
 

- Un interruptor general de fuerza  
 

- Un controlador de secuencia de fases 
 

- Dos pulsadores de conexión-desconexión del contactor principal con señalización 
luminosa de marcha y parada por avería 
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En el armario de control y mando se dispondrá de: 
 
- Selector de dos posiciones para mando de los gatos desde el pupitre o para mando 

de éstos desde sus columnas, con las siguientes posiciones: 
- Mando simple en cada gato 
- Funcionamiento conjunto de los gatos de 1 a 4 desde el pupitre 
- Pulsadores de elevación y descenso sensitivos y luz de marcha y de avería para 

mando de 12 gatos. 
 
En el interior del armario se dispondrá el aparellaje eléctrico necesario: 
 
- Contactor principal, contactor de mandos de motores, relés de protección de motores 

eléctricos, fusibles, etc., así como el automático diferencial e interruptor general. 
 

- En los laterales del armario se dispondrán los conectores de interconexión de mando 
y fuerza a los gatos y la base de enchufe para toma de fuerza principal y toma de 
tierra 
 

- El armario se conectará a los gatos mediante cables flexibles de conductores múltiples 
y a la toma de fuerza del Taller. Estos cables podrán ir dispuestos en canaletas 
enterradas en la solera del taller 

 
Seguridades y protecciones 
 
- Rosca del husillo trapecial irreversible 

 
- Tuerca de seguridad de bronce que actúa en caso de rotura o excesivo desgaste de 

la tuerca portadora. 
 

- Dispositivo de fijación de la uña portadora en la posición de operación. 
 

- Mecanismo de fijación de los gatos en la posición deseada evitando su 
desplazamiento y asegurando la imposibilidad del vuelco. 
 

- Un interruptor tipo "seta" en pupitre para parada instantánea de todos los gatos en 
caso necesario. 
 

- Un interruptor tipo "seta" en cada uno de los gatos para parada de emergencia en 
caso necesario. 
 

- Controlador de nivelación formado por un encoger que garantizará la sincronización 
de los moto reductores de elevación, de forma que los movimientos de elevación y 
descenso se mantengan constantemente en un plano paralelo al suelo. El controlador 
vigilará la correcta nivelación, corrigiendo, en marcha y, de forma automática cualquier 
error debido a diferencia de cargas, velocidades, etc. 
 

- Sistema de control de averías de forma que ante avería de uno de la moto reductora 
de elevación, el conjunto se parará inmediatamente. 
 

- Dispositivo de control de máximo desgaste de la tuerca principal mediante micro 
interruptor. 
 

- Seguro de descenso de uña, que ante detección de encontrar en su descenso algún 
obstáculo, detiene el movimiento. 
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- Seguridad de control de movimientos mediante dobles finales de carrera en cada uno 

de sus movimientos. El primero detiene el movimiento y el segundo elimina la corriente 
general de la instalación. 
 

- Control de carga en el extremo de la uña para automatización de la parada en su 
elevación al detectar carga. 
 

- Avisos acústicos y luminosos de indicación de movimientos. 
 
Todos los gatos del juego quedarán parados cuando: 
 
- Alcancen la posición máxima de elevación o descenso 
- En caso de parada de uno de los gatos, cualquiera que sea el motivo, cuando 

funcionen sincrónicamente 
- En caso de que un gato funcionando autónomamente sufra una presión diferencial 

superior a 1000 Kg sobre la uña en la operación de aproximación de la uña a la caja. 
(Este dispositivo será regulable entre 0 y 2000 Kg) 

- En caso de sobrecarga de cualquier gato 
- En caso de impedimento en el descenso de las uñas de cualquier gato. 

 
Ante la falta de energía durante la maniobra, tanto de ascenso como del descenso, se debe 
de mantener la posición. 
 
La acción mantenida sobre los órganos de puesta en marcha, no debe en ningún caso 
oponerse a las órdenes de parada. 
 
La puesta en marcha de la maquina solo será posible cuando estén garantizadas las 
condiciones de seguridad para las personas y para la propia máquina. 
 
El nivel de ruido máximo equivalente medido con la Instalación en funcionamiento será 
inferior a 80 dBA 
 
Características libres 
 
- Diámetro de las ruedas de la base de los  gatos (mm) 
- Ancho de las ruedas de la base de los gatos (mm) 
- Potencia del motor de elevación (KW) 
- Peso de los gatos (Kg) 

 
Elementos adicionales. 
 
Los puentes grúa a suministrar deberán cumplir con las indicaciones efectuadas 
anteriormente e incluir y todos aquellos elementos que el fabricante considere que se 
precisan para el buen funcionamiento y seguridad. 
Cualquier modificación a los requisitos del presente Contrato deberá ser adecuadamente 
justificada. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de conjunto gatos de levante 25t totalmente equipada 
realmente instalado en taller. 

 
 
1109.A CABINA PINTURA PARA CAJAS DE TREN Y SECADO 
 
a) Definición de las obras 
 

Cabina pintura para cajas de tren y secado. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Cabina de Pintura para el pintado y secado de cajas de tren, para realizar trabajos de 
mantenimiento (preparación y pintura) de cajas de los diferentes modelos de material móvil. 
 
Características generales 
 
La instalación a suministrar consistirá en una cabina de preparación previa y posterior 
cabina de pintura para trenes. 
 
Datos climatológicos de diseño: 
 
Temperatura exterior:  
 
- Invierno: -5º C, 80% HR 
- Verano: 34º C, 50% HR 

 
Temperatura interior Cabina Pintura: ............................  20 -25 º C 
Humedad relativa interior Cabina Pintura:  ..................... 60 – 70% 
Temperatura interior Cabina Preparación:  .................... 20 -25 º C 
 
Requisitos y necesidades (Fluidos y alimentación) 
 
- Suministro de Gas natural (Red de Taller) 
- Suministro Agua (Red de Taller) 
- Suministro de aire comprimido:  7 Kg/cm2 (Red de Taller) 
- Suministro eléctrico:  Fuerza: 380 V III, Alumbrado: 220 V 

 
Características técnicas cabina de preparación 
 
La cabina de preparación previa tendrá por objeto el permitir realizar aquellas operaciones 
previas a las fases de pintado, como son lijados,  enmasillados, retoques, etc.) de las cajas 
de tren. 
 
Dadas las operaciones a efectuar en esta zona, la instalación deberá disponer de un 
sistema de extracción, con caudal suficiente y asimismo de impulsión de aire para lograr 
las condiciones ambientales de trabajo adecuadas a las operaciones a efectuar. El sistema 
por tanto debe permitir la regulación de la temperatura en su interior. 
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La cabina de preparación tendrá unas dimensiones, de manera referencial, que permita 
efectuar las operaciones correspondientes sobre vehículos con las siguientes 
características:  
 
Longitud caja (mm): ............ 27,000 
Ancho caja (mm):  ..................2,940 
Altura caja (mm):  ...................4,300 
 
La construcción e instalación general de la cabina se efectuará según los siguientes 
requisitos generales, el CONCESIONARIO podrá indicar sus modificaciones a lo indicado 
en el EDI correspondiente, de manera justificada. 
El pavimento en zona de trabajo estará formado por paneles de rejilla metálica 
antideslizante y galvanizado. Carga puntual de 150 Kg sobre huella de 200x200 mm. 
 
Las paredes laterales serán de panel de sándwich de espesores adecuados, rellenos de 
fibra mineral y prelacado por ambas caras.  
 
En las paredes laterales se dispondrá zonas con acristalamiento que permita visibilidad, si 
bien dichos vidrios serán de seguridad. 
 
El techo será, asimismo, de panel de sándwich de espesor adecuado, rellenos de fibra 
mineral y prelacado por ambas caras. 
 
Estructura portante en acero al carbono laminado en caliente. Se protegerá con pintura 
anticorrosiva. 
 
La cabina dispondrá de adecuada iluminación (aprox. 800 lux)  evitándose zonas muertas 
y con bajo nivel de iluminación. Las luminarias a instalar  tendrán características adecuadas 
al ambiente en el que trabajarán. 
 
Accesos a cabina. Las puertas dispondrán de cierre antipánico y de dimensiones amplias 
para permitir paso de personal con utillajes y elementos necesarios para las operaciones  
efectuar en esta zona. Dispondrán de acristalamiento de seguridad. 
 
La instalación de filtrado aire se realizará mediante conductos de chapa galvanizada. Se 
tendrá en cuenta la adecuada facilidad de cambio de filtros desde el interior de la cabina. 
 
Los conductos de impulsión y extracción serán de chapa galvanizada y dispondrán de los 
registros adecuados para su mantenimiento y limpieza. La regulación de caudal será 
adecuado a los cálculos efectuados que permitan adecuadas condiciones para el desarrollo 
del trabajo. 
 
La instalación dispondrá de un grupo de aporte y extracción de aire que permita el 
tratamiento del aire. Dicha instalación dispondrá, como mínimo de los siguientes elementos: 
 
- Sistema de filtración 
- Sistema de impulsión 
- Sistema de Extracción 
- Sistema de calefacción 

 
La cabina de preparación se dotará con un conjunto de plataformas elevadoras (mínimo 2 
por costado) que permitan el acceso a todos los puntos de la caja. 
 
Las plataformas elevadoras podrán ser neumáticas y se desplazarán a lo largo de la caja 
tanto longitudinalmente como verticalmente. Dispondrán de finales de carrera y asimismo 
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incorporarán el cuadro de mando con selectores de movimientos  de tipo “hombre muerto” 
y seta de parada de emergencia. 
 
Las plataformas estarán calculadas para una persona con su equipamiento y herramientas.  
En la parte inferior de la plataforma se dispondrá de un sistema que detendrá el movimiento 
de descenso en caso de detección de obstáculo. 
 
Dispondrá de un sistema anticaída, de forma que en caso de sobre velocidad en bajada de 
la plataforma, se aplicará freno de emergencia con enclavamiento mecánico. 
 
La cabina de Preparación dispondrá de los aspectos indicados anteriormente y de todos 
aquellos, que el CONCESIONARIO considere necesarios para el buen funcionamiento y 
protección del personal. 
Características técnicas cabina de pintura 
 
La cabina de pintura permitirá efectuar la aplicación de pintura en condiciones óptimas 
según la especificación de las pinturas y del personal que trabaja en su interior. 
 
Dadas las operaciones a efectuar en esta zona, la instalación deberá disponer de un 
sistema de extracción, con caudal suficiente y asimismo de impulsión  de aire para lograr 
las condiciones ambientales de trabajo adecuadas a las operaciones a efectuar. El sistema 
por tanto debe permitir la regulación de la temperatura y humedad relativa en su interior. 
 
La cabina de pintura tendrá la posibilidad de funcionar como horno, para el secado de las 
cajas. 
 
La cabina de pintura, de manera referencial, tendrá unas dimensiones que permita efectuar 
las operaciones correspondientes sobre vehículos con las siguientes características: 
 
Longitud caja (mm): ............ 27,000 
Ancho caja (mm):  ..................2,940 
Altura caja (mm):  ...................4,300 
 
La construcción e instalación general de la cabina de pintura se efectuará según los 
siguientes requisitos generales, sin embargo el CONCESIONARIO podrá indicar sus 
modificaciones en el EDI correspondiente, de manera justificada. 
 
Las velocidades del aire serán las adecuadas a las operaciones a efectuar, a modo 
indicativo se estiman: 
 
- Vertical descendente con caja en interior de cabina: 0,5 m/seg. 
- Vertical descendente con cabina vacía: 0,3 m/seg. 

 
La Temperatura cuando la cabina  funcione como  horno de secado: aprox. 60 ºC 
 
El pavimento en zona de trabajo estará formado por paneles de rejilla metálica 
antideslizante y galvanizado. Carga puntual de 150 Kg sobre huella de 200x200 mm. 
 
Las paredes laterales serán de panel de sándwich de espesores adecuados, rellenos de 
fibra mineral y prelacado por ambas caras.  
 
En las paredes laterales se dispondrá zonas con acristalamiento que permita visibilidad, si 
bien dichos vidrios serán de seguridad. 
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El techo será de panel de sándwich de espesor adecuado, rellenos de fibra mineral y 
prelacado por ambas caras. 
 
Estructura portante en acero al carbono laminado en caliente. Se protegerá con pintura 
anticorrosivo. 
 
La cabina dispondrá de adecuada iluminación (aprox. 800 lux)  evitándose zonas muertas 
y con bajo nivel de iluminación. Las luminarias a instalar  tendrán características adecuadas 
al ambiente en el que trabajarán. 
 
Accesos a cabina. Las puertas dispondrán de cierre antipánico y de dimensiones amplias 
para permitir paso de personal con utillajes y elementos necesarios para las operaciones  
efectuar en esta zona. Dispondrán de acristalamiento de seguridad. 
 
Plenum de reparto aire mediante paneles sándwich de espesor adecuado, relleno de fibra 
mineral, prelacado en su exterior y galvanizado en su cara interior. Las dimensiones 
corresponderán con las dimensiones de cabina establecidas por  el EDI. 
 
La instalación de filtrado aire se realizará mediante conductos de chapa galvanizada. Se 
tendrá en cuenta la adecuada facilidad de cambio de filtros desde el interior del plenum. 
 
Los conductos de impulsión y extracción serán de chapa galvanizada y dispondrán de los 
registros adecuados para su mantenimiento y limpieza. La regulación de caudal será 
adecuado a los cálculos efectuados que permitan adecuadas condiciones para el desarrollo 
del trabajo. 
 
La instalación dispondrá de un grupo de aporte, extracción y recirculación de aire que 
permita el tratamiento del aire. Dicha instalación dispondrá como mínimo de los siguientes 
elementos: 
 
- Sistema de filtración 
- Sistema de impulsión 
- Sistema de Extracción 
- Sistema de calefacción 
- Sistema de humectación 

 
La cabina de pintura se dotará con un conjunto de plataformas elevadoras (mínimo 2 por 
costado) que permitan el acceso a todos los puntos de la caja. 
 
Las plataformas elevadoras podrán ser neumáticas y se desplazarán a lo largo de la caja 
tanto longitudinalmente como verticalmente. Dispondrán de finales de carrera y asimismo 
incorporarán el cuadro de mando con selectores de movimientos  tipo “hombre muerto”  y 
seta de parada de emergencia. 
 
Las plataformas estarán calculadas para una persona con su equipamiento y herramientas.  
En la parte inferior de la plataforma se dispondrá de un sistema que detendrá el movimiento 
de descenso en caso de detección de obstáculo. 
 
Dispondrá de un sistema anticaída, de forma que en caso de sobre velocidad en bajada de 
la plataforma, se aplicará freno de emergencia con enclavamiento mecánico. 
 
La cabina de Pintura dispondrá de los aspectos indicados anteriormente y de todos 
aquellos, que el CONCESIONARIO considere necesarios para el buen funcionamiento y 
protección del personal,  bajo conformidad del Regulador. 
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Instalación eléctrica. Sistemas de control 
 
La instalación estará dotada de cuadros de control y armarios con adecuados sistemas de 
ventilación forzada e iluminación interior. Asimismo dispondrán de interruptor general, 
diferencial y los correspondientes conjuntos de protección de todos los sistemas que 
constituyen la instalación. 
 
- Dispondrá de autómatas programables de fácil manejo. 
- Pantalla en color de cómo mínimo 9`5”. 
- Dispondrá de un sinóptico que presente la distribución de los elementos de la 

instalación con su modo de funcionamiento y su estado. 
- El sistema permitirá acceder a menús y submenús para acceder a datos de 

funcionamiento de la instalación, alarmas, históricos, etc. 
- El mando de los equipos de la instalación podrá ser manual y automático. 
- Sistema de autodiagnóstico de averías y su resolución en pantalla y apoyo al 

mantenimiento a distancia vía modem. 
 
SEGURIDADES 
 
La instalación  deberá diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario 
mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos a fin de no ocasionar 
daños para la salud de las personas. 
 
El puesto o puestos de mando de la instalación deben ser fácilmente accesibles para los 
trabajadores y estar situados fuera de toda zona donde puedan existir peligros para los 
mismos. 
 
La puesta en marcha de la instalación sólo será posible cuando estén garantizadas las 
condiciones de seguridad para las personas y para la propia instalación. 
 
Si la instalación o sus equipos se paran aunque sea momentáneamente por un fallo en su 
alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro, no 
podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 
 
Si la parada de la instalación de equipos se produce por la actuación de un sistema de 
protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las 
condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en 
marcha. 
La acción mantenida sobre los órganos  de puesta en marcha, no debe en ningún caso 
oponerse a las órdenes de parada. 
 
La instalación se diseñará para una adecuada atenuación de ruidos. 
 
Características, funcionamiento e instalación de equipos 
 
El CONCESIONARIO deberá brindar: 
 
- Documentación general de descripción, características y funcionamiento de los 

equipos e instalación. 
- Planos de implantación generales 
- Requisitos necesarios para funcionamiento de su instalación (suministros de gas, 

agua, etc.). 
- Límites de trabajos a efectuar 
- Robotización cabina de pintura 

 



 

 
Página 512 de 1650 

  

La ejecución del pintado de las cajas de tren además de en modo manual también deberá 
tener la posibilidad de funcionamiento en modo automático por lo que deberá disponer de 
un sistema de robotización integrado. 
 
Las características generales del sistema de robotización se indican a continuación. 
 
El sistema robotizado para pintado de trenes en  cabina  será del tipo   de aplicación 
electrostática con pulverizador rotativo de alta velocidad. El sistema incorporará como 
mínimo los siguientes equipos e instalaciones: 
 
- Instalación robotizada con dos robots. 
- Ejecución antiexplosión según norma ATEX. 
- Brazo vertical (mm): 1500 
- Brazo horizontal (mm): 1600 
- Prolongador de muñeca 
- Adaptador para el pulverizador en la muñeca del robot. 
- Velocidad de trayectoria de aplicación hasta 1.200 mm/s 
- Carga máxima en muñeca (Kg): 15 
- Precisión de trayectoria en modo aplicación (mm): ± 0,5 
- Montaje cambio color y bomba dosificadora en brazo horizontal. 
- Longitud de traslación robot (mm):31.000 
- Equipos de aplicación y sistemas de regulación y control neumático integrados en el 

interior del robot. 
- Pulverizador 
- Pulverización de altas prestaciones 
- Válvulas de mando y control integradas 
- Doble anillo de aire de guía 
- Campana de alto rendimiento para pinturas tipo imprimación, sólidos y barniz 
- Velocidad de turbina (rpm) 10.000 / 70.000 
- Dosificación de pintura 
- Bomba dosificadora 
- Bomba con válvula de lavado y de by-pass para lavado del interior del cuerpo de la 

bomba al cambiar de un color a otro 
- Precisión de dosificación requerida (5): ± 2 
- Cambios de color 
- Cambio de color modular 
- Conexiones de pintura a cambio de color de tipo conexión rápida 
- Electrónica de mando y control montada en armario de mando  
- Dispositivo de regulación de tensión o de corriente 
- Sistema de regulación del proceso de aplicación 

 
Dispondrá de válvulas para el aire de guía de forma que se pueda lograr pulverizaciones 
de pintura en función de pintado general o de detalles. 
 
Dispondrá de válvulas proporcionales inteligentes con preaviso, alarma y generación de 
defecto en caso de que el valor de consigna varíe fuera de los márgenes preestablecidos. 
 
Precisión de regulación requerida (%): ± 5 
 
Sistema de mando neumático (un armario neumático por robot) 
 
El armario neumático dispondrá de: 
 
- Unidad de regulación y filtración de aire comprimido 
- Distribuidor de aire comprimido 
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- Unidades de regulación de aire comprimido 
- Conexiones rápidas para mangueras de aire comprimido 
- Mando y control robots 

 
El sistema de control de estación robotizada se efectuará mediante autómata programable 
(PLC) tipo Siemens o similar. 
 
Dispondrá de los correspondientes armarios de potencia, protección y distribución de 
energía eléctrica, armario del PLC y de seguridades. 
 
Dispondrá de un pupitre de mando principal, sistema de control, visualización y 
parametrización. 
 
El pupitre de mando será de tipo armario PC con al menos las siguientes características 
 
- PC tipo Dual Core i7 o superior 
- Monitor color 21” 
- Teclado y ratón 
- Hub Ethernet 
- Software Windows NT o 2000 
- Software intouch o similar 
- Drivers de comunicación 
- Red de comunicación con PLC vía bus Ethernet 

 
Pulsadores, selectores  lámparas de aviso para mando normal y parada de emergencia 
 
El sistema dispondrá de un equipo de detección y medición  mediante visión artificial de 
forma que en todo momento esté asegurada la transmisión de la posición real de los robots 
respecto al vehículo. 
 
Sala de preparación y bombeo de pinturas a cabina de pintura. 
 
Dicha sala efectuará las operaciones previas de preparado y posterior bombeo de 
imprimaciones, colores, barniz antigraffiti, etc. 
 
Para dicha operación dispondrá del equipamiento necesario (depósitos con control de 
niveles, temperaturas, agitadores, bombas de impulsión, filtros, etc.) para disponer en 
cabina de pintura de los productos en sus condiciones óptimas de aplicación. 
REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
El diseño, materiales  y fabricación de todos  los elementos y componentes  de la instalación 
se ajustarán a lo explicitado en el apartado correspondiente y de todos aquellos, que el 
CONCESIONARIO considere necesarios para el buen funcionamiento y protección del 
personal. 
 
Cualquier modificación al presente Contrato será adecuadamente justificado. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
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e) Modo de ejecución de la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de cabina pintura para cajas de tren y secado. 
 

1110.A MAQUINARIA AUXILIAR DE TALLER 
 
a) Definición de las obras 

 
Maquinaria auxiliar de taller, tales como carretillas elevadoras, taladros verticales, prensas, 
tornos, sierras de disco y cinta, esmeriladora y pescantes. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

En la presente partida se incluye la maquinaria auxiliar del taller que será necesario 
disponer para realizar todas y cada una de las actividades que deben realizarse en el 
mismo. La configuración y diseño de esta maquinaria, así como sus características 
técnicas, deben ser definidas en el EDI correspondiente, en coordinación con el Material 
Rodante seleccionado y el tipo de mantenimiento que deba ser efectuado. La configuración 
y diseño final deben ser aprobados por el Concedente. A modo referencial, se citan los 
principales tipos de maquinaria que deben instalarse en el taller, así como algunas 
características básicas de las mismas. 
 
La maquinaria auxiliar de taller incluye todos los elementos necesarios para su 
funcionamiento habitual. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

PRENSAS: 
 
El área de Bogies deberá contar con diferentes prensas, con el fin de poder realizar las 
operaciones de montaje, desmontaje y reparación de bogies y ejes necesarias. La 
configuración, diseño y características finales de las prensas deberán ser objeto del EDI 
correspondiente. A modo referencial, se indican las siguientes tipologías de prensas: 
 
- Prensa para desmontaje de bogies.  
- Prensa para desmontaje de bogies.  
- Prensa de muelles 
- Prensa calado y decalado de ruedas y discos de freno, con esfuerzo máximo de 

prensado adaptado al Material Rodante que vaya a disponerse. 
- Prensa de columna universal 
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TORNOS 
 
A parte del torno de foso, cuyas características principales se han descrito en la Partida 
1112.A, se prevé la disposición de otros tornos en la nave taller: 
 
- Tornos paralelos, para mecanizados en la zona de calado de ejes, discos de freno y 

mecanizado de la rodadura de ejes montados 
- Tornos verticales, para mecanizados de discos de freno y centros de ruedas. 
- Tornos paralelos para mecanizado de diferentes elementos (manguetas, discos, 

tapas, etc.) 
  
TALADROS VERTICALES 
 
Con las siguientes características principales: 
 
- Dotado de equipo de aspiración de partículas. 
- Capacidad máxima de taladro en acero de 70 kg 30 mm. 
- Capacidad máxima de taladro en fundición 200 Br: 32 mm. 
- Recorrido útil aproximado entre 180 y 220 mm. 

 Se equiparán también taladros para trabajos de caPAMIIntería y tapicería 
  
SIERRAS DE DISCO Y CINTA. Para la realización de trabajos de tapicería y caPAMIIntería 
  
ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE CAPAMIINTERÍA Y TAPICERÍA.  
 
Contará con las siguientes características principales: 
 
- Esmeriladora doble 
- Tipo de construcción de columna 
- Diámetro discos abrasivos (mm): 200 
- Motores con cojinetes de bola y estancos al polvo. 
- Protecciones ajustables para la protección de chispas y proyecciones 
- Fácil sustitución discos 
- Pies de caucho para buen apoyo y eliminación de vibraciones. 
- Par de vuelco adecuado a trabajos a efectuar. 
- Dispondrá de interruptor de conexión y desconexión protegido contra el polvo. 
  
PESCANTES 
 
Se dispondrán pescantes con diferentes tipologías y capacidades de carga, de acuerdo con 
el diseño final del Patio Taller y el Material Rodante seleccionado. Podrán disponerse 
pescantes de tipo mural, en ménsula y con columna, con capacidad de carga adecuada 
para la funcionalidad con la que se diseñen. 

 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se dispondrá en número necesario para las operaciones de reparación y mantenimiento 
las siguientes dotaciones mínimas de maquinaria: 

 
- Carretillas elevadoras 
- Taladros verticales 
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- Prensas 
- Tornos 
- Sierras de disco y cinta 
- Esmeriladora 
- Pescantes 
- Herramientas manuales 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de maquinaria auxiliar para taller. 
 

1112.A TORNO DE FOSO 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro, instalación y montaje, pruebas y puesta en servicio de torno de foso 
 
b) Descripción de la Partida 
 

El torno de foso permite el torneado de las ruedas de una composición sin necesidad de 
desacoplar las ruedas del tren. Entre sus principales características cabe citar las 
siguientes: 
 
- Capacidad para torneado simultáneo de dos ruedas caladas en el mismo eje, ya sea 

Motor (tractor) o Remolque (portante) 
- Dotado de cabezas simétricas para el torneado simultáneo 
- Posibilidad de mecanizar ejes acoplados mecánicamente o monomotor. 
- Capacidad para conseguir profundidades de pasada de 8 a 10 mm o secciones de 

10 mm2  

- Coeficiente de mecanizado: < 0.6 
 
CURSOS DE TRABAJO 
 
- Horizontal y vertical continuo 
 
AVANCES 
 
- Horizontal continuo con variación continua 
- Vertical continuo con variación continua 
 
CONTROL NUMÉRICO (CNC) 
 
- Fácil manejo 
- Con programación gráfica orientada al Taller 
- Realización sencilla de programas con ayuda de gráficos 
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- Programación directa en máquina - herramienta 
- Realización de programas simultáneamente al mecanizado. 
- Simulación de programas de pieza. 
- Funciones de seguridad integradas para la protección de personal y máquinas. 
- Monitor o pantalla en color de cómo mínimo 9’5”. 
- Teclado CNC completo y de fácil manejo. 
- PC de control integrado 
- Capacidad de conexión en redes. 
- Programas para la ejecución de los perfiles de torneado de ruedas 
 
ACCESORIOS DEL TORNO 
 
- Dotado de medidor de diámetro con fácil apreciación de la medida y con una 

precisión en la diferencia entre ruedas de un mismo eje de 0,1 mm. 
- Fácil comunicación con CNC para la transmisión de valores medidos 
- Dotado de sonda de medida (precisión ± 0,1 mm) en cabeza de torno con capacidad 

para obtener los siguientes parámetros: 
- Grueso y altura de pestaña; factor qR; distancia entre caras internas y activas de las 

ruedas de un mismo eje; Alabeo y ovalización de la rueda. 
- Pescante giratorio con polipasto eléctrico y cuba para extracción de las virutas del 

torno. 
- Dotado de un sistema de arrastre del tren para posicionar el eje a tornear. 
- La máquina estará dotada de iluminación en la zona de trabajo para efectuar las 

operaciones de mecanizado. 
- Equipado de protección contra las virutas. 
- Tipo de protección de los motores: IP-54 
- El torno vendrá equipado con un juego de portaútiles y herramientas con rompe 

virutas para el mecanizado del perfil de rueda. 
- El máximo nivel sonoro continuo equivalente, medido a un (1) metro de distancia de 

la instalación en funcionamiento, deberá ser menor a 80 dBA. 
 
GENERALES. 
 
El control de la Máquina o Equipamiento se realizará con un Control Numérico (CNC), 
integrando el mando, la regulación y sistema en tiempo real en función de las señales 
recibidas de los sensores de campo, que deberán ser opto acopladas: 
 
- Señales de ESTADO: on/off, en espera, etc. 
- Señales de PARAMETRIZACIÓN: niveles, rangos, etc. 
- Señales de ALARMAS Y AVERÍAS: protecciones, fallos, retroavisos, salidas de 

tolerancia, etc. 
- Señales de MANDO Y AJUSTE: on/off, consignas, etc. 
- El funcionamiento del CNC será autónomo y suficiente, es decir, para los procesos 

que está programado, necesitará la mínima intervención humana. En caso de avería 
del CNC o de alguno de los elementos que gobierna deberá paralizar el proceso, y 
señalizar de forma adecuada el motivo de tal evento. 

  
HARDWARE 
 
El Controlador Numérico (CNC) estará gobernado por un Procesador Programable 
MODULAR (SIEMENS o similar). El CNC se integrará en un Armario perfectamente 
señalizado, con protección IP54, bajo llave, con sistema de evacuación de calor diseñado 
para tal fin, y con una capacidad de un 20% superior al número de tarjetas necesarias. 
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Los elementos sensores y de actuación se conectarán a las tarjetas de E/S del CNC. Con 
el fin de simplificar cableados, las tarjetas de E/S podrán estar distribuidas, sirviendo así de 
concentradores de señales. Estas irán, en cualquier caso, alojadas en racks destinados a 
tal fin. 
 
SOFTWARE 
 
- Los programas del Procesador estarán en EPROM o EE-PROM. Aparte se 

entregará una copia de seguridad en disco. 
- La programación se realizará con un Programador de CNC, en lenguaje 

estructurado, y se documentará con puntuales comentarios: 
- Introducción 
- Manual de operación 
- Manual de mantenimiento y reparación 
- Modelos funcionales 
- Listado de entradas, salidas y marcas (digitales y analógicas). 
- Módulos de programación y su utilidad 
-  
- Listado de programación de los módulos. 
- Otros componentes y servicios 
- Además de lo indicado, el Proveedor suministrará los siguientes componentes y 

servicios: 
- Un juego de repuestos y planos necesarios para el montaje, funcionamiento y 

mantenimiento de todo el equipo suministrado. 
- Anclajes necesarios para la fijación del torno e instalación de los mismos. 

  
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 
A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 

 
REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
El diseño, materiales  y fabricación de todos  los elementos y componentes  del  torno  se 
ajustarán a lo explicitado en el apartado correspondiente. 
 
Como requisitos constructivos se tendrán en cuenta los siguientes: 
 
El torno vendrá equipado con los utillajes que como accesorios fijos se han relacionado en 
los diversos puntos del presente Contrato, y los necesarios para efectuar el mecanizado de 
todas y cada una de las ruedas y discos de freno existentes en el Material Rodante. 
 
El torno se situará dentro del recinto de la nave  de torno de foso. 
 
Los armarios eléctricos conteniendo todos los relés, contactores y la señalización y mandos 
se construirán en chapa de acero. 
 
Todos los motores suministrados llevarán como mínimo protección IP-54. 

 
f) Controles 
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El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de torno de foso instalado en taller. 
 
 
1114.A MAQUINARIA PARA BASE DE MANTENIMIENTO DE CHILCA 
 
a) Definición de las obras 
 

Maquinaria para base de mantenimiento. 
 

 

MAQUINA OBSERVACIONES 

MAQUINARIA PESADA 

Tractor 
Para realización de 
desbroces 

Vehículo bi-vial con remolque 
Equipado con 
accesorios para 
diversas actividades 

Vehículo bi-vial ligero 
Para transporte de 
personal 

Retroexcavadora 
Capacidad mínima 
de 2 m3 

Máquina de soldadura  

Camión volcador  

Manipulador de carga  

MAQUINARIA LIGERA 

Motoclavadora 
Apriete de tornillos y 
tirafondos 

Barrenadora 
Para durmientes de 
madera 

Taladradora de riel 
Riel con juntas 
eclisadas 

Tronzadora 
Realización de cortes 
en el riel 

Diplory (lorry)  

Cortamazarotas 
Eliminación de 
rebabas en 
soldaduras 

Esmeriladora 
Lijado de las 
soldaduras 

Soldadoras y grupo 
electrógeno 
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MAQUINA OBSERVACIONES 

Sensitiva de banco  

Gatos de neutralización 
Eliminación de 
tensiones en R.C.S. 

Desmalezadora a explosión  

Compactador manual a 
explosión 

Pequeñas superficies 
de compactación 

Taladro a explosión para 
durmientes de madera 

 

Regla digital  

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la maquinaria a disponer en la base de mantenimiento de Chilca. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme a documentación del fabricante. 
 
f) Controles 
 

Inspección de los equipos y revisión de la documentación asociada a la máquina. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La aceptación estará condicionada al cumplimiento de los controles y el contrato suscrito 
para la adquisición de la maquinaria. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por global (GLB) de maquinaria realmente dispuesta. 
 
 
1114.B BATEADORA  
 
a) Definición de las obras 
 

Bateadora tipo Plasser Unimat Junior 08-8 o similar. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la bateadora a disponer en la base de mantenimiento de Chilca. 
 
Se propone una máquina bateadora, niveladora y alineadora para cambios de vía, 
cruzamientos y vía corrida, tipo PLASSER Unimat Junior 08-8, o similar, equipada con dos 
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grupos de bateo, un total de 8 bates (4 de ellos abatibles), sistema de levante con ganchos 
para el trabajo en cambios de vía y vía corrida, sistema de nivelación proporcional, sistema 
de alineación por una cuerda, dos ejes con una distancia entre ellos de 7 m. una cabina 
totalmente cerrada con aire acondicionado y calefacción, con motor Diesel, con una 
potencia aproximada de 165 kW, computadora de pilotaje automático Win-ALC, velocidad 
máxima por autopropulsión 65 km/h, peso aproximado 30 toneladas. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Conforme a las especificaciones del fabricante. A título referencial, se indican las siguientes 
características de la bateadora. 
 
Medidas y pesos 
 
Trocha  ...................................................... 1435 mm 
Longitud sin topes .................................  11 400 mm 
Ancho ......................................................  2 740 mm 
Altura (desde el tope del riel)  .................. 3 705 mm 
Distancia entre ejes  ................................ 7 000 mm 
Diámetro de ruedas  ................................... 730 mm 
Peso de la máquina aprox. ...............................  30 t 
 
Chasis 
 
Construcción robusta soldada con perfiles laminados y chapas de acero, según los 
procedimientos técnicos de soldadura y fabricación más modernos. El chasis lleva testeros 
en ambos extremos. 
 
Tren de rodadura 
 
- Ruedas monobloque enterizas 
- Diámetro ruedas: 730 mm 
- Material de las ruedas (ruedas monobloque) según EN 13262 
- Material del juego de ruedas según EN 13261 
 
Accionamiento motriz y transmisión de fuerza 
 
- Motor Diesel refrigerado por agua: Potencia aprox.: 165 kW 
- El motor diésel con sus dispositivos auxiliares viene montado con apoyos elásticos 

de caucho-metal sobre el chasis de la máquina. 
- El compartimiento de motor viene equipado con sensores de temperatura. Una 

unidad de mando dispara una prealerta óptica (luz intermitente), al constatar una 
temperatura más alta de lo normal en el compartimiento motor. Si la temperatura 
sobrepasa el valor límite seleccionado, dispara una alarma óptica y acústica. 

- Velocidad máxima: por autopropulsión: 60 km/h*), ajustable sin escala en ambas 
direcciones (salvo cumplimiento de las prescripciones sobre servicio, 
mantenimiento, transporte, así como las disposiciones de matriculación y 
autorización) 

- Frenos de Zapata por acumulador a resorte de aire comprimido, actuando en todas 
las ruedas. Una zapata por cada rueda. Los frenos se actúan mediante válvula de 
control manual. 

- Freno automático accionado por resorte, actuando en todas las ruedas. 
 
Instalación neumática 
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Compresor de aire bicilíndrico para el abastecimiento de aire comprimido del sistema de 
frenos de los accionamientos auxiliares, como bajar y levantar los carros tensores y de 
medición, así como encerrojamientos de la instalación de señalización. 
 
La instalación de abastecimiento de aire comprimido en su construcción estándar se 
compone esencialmente de un compresor con filtro, serpentín de refrigeración, regulador 
de presión, protector anticongelante, tanques de aire, separador de agua, lubricador de los 
conductos neumáticos, válvulas de freno y válvulas de mando. La instalación neumática 
lleva también un secador de aire. 
 
Instalación hidráulica 
 
Bombas de aletas y bombas de pistón axial para el abastecimiento del aceite a presión en 
el funcionamiento de los dispositivos de trabajo y en el accionamiento de marcha. 
 
Válvulas de mando de construcción moderna garantizan un ciclo de accionamiento exacto 
de todas las unidades hidráulicas de trabajo. 
 
El tanque de aceite hidráulico está provisto de filtros de succión y de retorno. Los filtros 
llevan indicadores del grado de contaminación. 
 
Para mantener una temperatura constante en el servicio de trabajo, se ha montado un 
propio circuito de refrigeración con un radiador hidráulico superdimensionado y un 
termostato. 
 
Además el sistema hidráulico viene dotado de una bomba hidráulica para emergencias de 
accionamiento manual. 
Instalación eléctrica 
 
Instalación de corriente continua de 24 V para el arranque del motor, iluminación, 
señalización y circuitos de mando. Los elementos electrónicos son de construcción modular 
y por lo tanto de gran seguridad operacional y de fácil mantenimiento. 
 
Todos los elementos eléctricos expuestos a agentes meteorológicos vienen equipados con 
protección contra las salpicaduras de agua. 
 
Cabina 
 
- La cabina con aislamiento acústico y térmico viene montada en el parte trasero de 

la máquina. El acceso a la cabina se efectúa a través de escalerillas laterales con 
pasa-manos y puertas corredizas en la cabina. 

- La cabina tiene grandes ventanas con vidrios de seguridad y contiene todos los 
elementos necesarios para la conducción y operación de la máquina. Se garantiza 
una buena visibilidad durante el trabajo y los viajes de traslado. 

- Los asientos del conductor y del operario están diseñados ergonómicamente. 
- La cabina está montada sobre un bastidor autoportante, que se apoya a su vez 

sobre el bastidor de la máquina por medio de una suspensión caucho. De esta forma 
se consigue la máxima absorción de las oscilaciones. 

- Lunas delanteras para los viajes de traslado con vidrios de seguridad, atornilladas a 
los frontales de la cabina mediante bastidores de perfil especiales. 

- Limpia / lavaparabrisas para la ventana trasera de la cabina. 
- La cabina está dotada de un ventilador eléctrico con filtro. 
- Para refrigeración de la cabina al haber alta temperatura exterior una instalación de 

aire acondicionado está montada en la cabina. 
- La cabina está dotada con una calefacción en la cabina 
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- Extintor. 
 
Grupos de bateo 
 
- Dos grupos de bateo, con un total de 8 bates (4 para cada grupo de bateo) para el 

bateo de un durmiente, montadas en el bastidor de la máquina directamente delante 
del eje trasero, en un chasis separado desplazable lateralmente. 

- Cada uno de los dos grupos de bateo desplazables lateralmente puede ser centrado 
sobre el punto a batear. 

- Los bates de cada grupo de bateo llevan una pieza articulada en su extreme inferior. 
- Debido a esta articulación es posible inclinar cada bate exterior longitudinal al 

durmiente antes del bateo. 
- Los bates pueden ser ajustados independientemente hacia la mitad de la vía o lejos. 
- de la vía hasta un máximo ángulo de 15° hacia dentro y 85° hacia afuera. 
 
 
 
 
Dispositivo de levante y alineación 
 
- El dispositivo combinado de levante y ripado se compone de un propio bastidor, en 

el que está montado un rodillo de pestaña interior y un gancho de levante por hilo. 
- El gancho de levante puede ajustarse en su altura y agarra el riel, ya sea por la parte 

inferior del hongo o por debajo del patín, según sea necesario. 
- El levante de vía se lleva a cabo por medio de dos cilindros hidráulicos. El gancho 

de levante se coloca en posición de agarre al descender los grupos de bateo; en 
cada secuencia de bateo se acerca al riel automáticamente. 

- Al descender los grupos de bateo se inicia también automáticamente el levante de 
ambos rieles de forma simultánea, pero independientemente el uno del otro, hasta 
que la instalación de nivelación interrumpe el automático de levante. 

- El operador generalmente no necesita comandar esta secuencia, él apenas realiza 
la función de controlador. 

- El dispositivo de levante viene combinado con un dispositivo de ripado. Cilindros 
hidráulicos horizontales, unidos al bastidor de la máquina, permiten el 
desplazamiento de la vía a través de rodillos de pestaña interior.  

- El dispositivo combinado de levante y ripado se puede desplazar en ± 160 mm en 
sentido longitudinal a los rieles. 

 
Instalación de nivelación 
 
La vía se palpa en 3 puntos de cada riel: 
 
- detrás del bogie 
- en la zona de bateo 
- y delante del eje delantero 
 
Computadora de pilotaje automático  
 
La computadora de pilotaje automático se compone de una computadora industrial con 
disco flash y grabadora de DVD, monitor LCD de 15“ a colores, 1 conexión USB adelante 
y una atrás, teclado y software de especial desarrollo que sirve para comandar 
completamente los sistemas de nivelación y alineación de la bateadora. 
 

d) Equipos referenciales 
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No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Suministro de la maquinaria, conforme al contrato establecido. 
 
f) Controles 
 

Conforme al contrato establecido para la adquisición de la máquina. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme al contrato establecido para la adquisición de la máquina. 
 

h) Medición 
 

Se medirá por global (GLB) de maquinaria realmente dispuesta. 
 
 
1115.A BÁSCULA DINÁMICA 
 
a) Definición de las obras 
 

Báscula dinámica. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Báscula para efectuar pesaje de vagones para control de materiales, para la nueva 
instalación. 
 
Características Técnicas 
 
La báscula dispondrá de los componentes necesarios para efectuar el pesaje  de vagones, 
formando un conjunto que permita soportar los esfuerzos y tensiones de las operaciones 
normales de pesaje y absorber las cargas producidas por la inercia de los vehículos al 
entrar y frenar. 
 

- Estará constituida por una estructura metálica de 18 x 3 metros, preparada para la 
fijación de los rieles. 
 

- Tipo: empotrada en foso 
 
Dimensiones 
 
Longitud (mm) ............................................... 18,000 
Ancho (mm) .................................................... 3,000 
Capacidad máxima de carga (kg) ................. 90,000 
Resistencia al paso (kg) .............................. 150,000 
 

- Dispondrá de suficientes puntos de apoyo para los esfuerzos requeridos. 
 
Células de carga: 
 

- Diseño robusto 
- Capacidad de autodiagnóstico 
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- Dispondrá de adecuados puntos de acceso a células de carga a través de tapas 
reforzadas. 

- Dispondrá de 6 a 8 células de carga digitales de 45 toneladas cada una. 
- Material células de carga: acero inoxidable 
- Protección células de carga:    IP 69 K  
- Caja de conexión en acero inoxidable y cables con protección anti-roedores. 
- Dispondrá de un Terminal  de mando y control para pesaje. 

 
Caja de acero inoxidable montaje en pared o escritorio 
 

- Protección ambiental:    IP 69K 
- Alimentación eléctrica:     220 V, 60HZ 
- Pantalla gráfica en color LCD 
- Fácil uso a través de teclas de rápido acceso. 
- El Terminal dispondrá de base de datos con registro de operaciones. 
- Dispondrá e tarjeta de memoria USB 
- Idiomas: español y quechua 
- Dispondrá de impresora de tickets, con 40 columnas. Proporcionará al menos, 

fecha, hora, número de pesada. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

La báscula a suministrar deberá disponer asimismo  de: 
 

- Placas de anclaje para obra civil 

- Marco de foso 
 
Requisitos de diseño y construcción 
 
El diseño, materiales  y fabricación de todos  los elementos y componentes  de la instalación 
se ajustarán a lo explicitado en el apartado correspondiente y aquellos, que el 
CONCESIONARIO considere necesarios para el buen funcionamiento y protección del 
personal, de acuerdo al EDI correspondiente.  
 
Dentro de los plazos establecidos, el CONCESIONARIO realizará, junto con el fabricante 
del equipamiento o instalación o su representante, el replanteo de las obras e instalaciones 
asociadas para el buen funcionamiento del equipo o instalación a montar, debiendo contar 
con la respectiva conformidad del Regulador. 

 
f) Controles 
 

Conforme al contrato establecido para la adquisición de la máquina. 
 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme al contrato establecido para la adquisición de la máquina. 
 



 

 
Página 526 de 1650 

  

h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de báscula dinámica realmente instalada. 
 
 
1116.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPERAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro e instalación de toperas. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Este artículo describe las condiciones relativas a las toperas que se colocan al final de las 
vías del Taller y la estación de Chilca y en la estación de Huancavelica, que estarán 
equipadas con un dispositivo amortiguador para el frenado de trenes a baja velocidad. 
 
El cálculo de la velocidad de impacto y las características particulares de los topes se 
definirán en el EDI. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Las toperas se ejecutarán de acuerdo al EDI correspondiente, y serán de aplicación las 
especificaciones dadas para la realización de obras de concreto. 
 
La resistencia característica del concreto a emplear en la cimentación, entendiendo por tal 
la obtenida a partir del ensayo de rotura a compresión, será como mínimo de veinte (20) 
N/mm2, siendo rechazado todo concreto que no cumpla este requisito. 
 
Una vez efectuada la zanja, se retirarán del fondo de la misma las piedras y cascotes 
gruesos. El fondo de la zanja deberá ser plano y sin irregularidades, evitando que queden 
aristas rocosas. Después de haber limpiado la zanja, se echará en el fondo un concreto 
como capa de nivelación, de tal forma que la excavación tenga un nivel regular y adecuado 
para servir de apoyo. 
 
La fabricación, transporte, colocación y control de los concretos que se hayan de emplear 
en la cimentación de la topera, se realizará de acuerdo con las prescripciones del presente 
Contrato. 
 
El montaje de los elementos amortiguadores se hará de forma que cumplan su función de 
manera correcta y disipen la energía del choque satisfactoriamente. Las armaduras 
transversales se sujetarán a las longitudinales, por ataduras o soldadura. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta partida se medirá en unidad (und) de topera realmente instalada. 
 
 
1117.A ARENERO 
 
a) Definición de las obras 
 

Arenero. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

El CONCESIONARIO deberá de proveer e instalar un arenero en los patios de Chilca, con 
el fin de suministrar arena a los depósitos del Material Rodante. La arena permitirá mejorar 
la adherencia entre las ruedas y el ferrocarril en las ruedas motrices de los vehículos. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Comprenderá la instalación de un silo con los siguientes componentes: 
 
- Filtros de despresurización, para evitar la contaminación del medio ambiente ya que 

recoge los finos liberados en la descarga de arena desde el camión cisterna a través 
del conducto de aspiración. 
 

- Detectores de nivel, para evitar el sobrellenado del silo y controlar la cantidad de arena 
en el silo todo momento. 
 

- Válvulas de seguridad según Normativa. 
 

- Asimismo, incluye el sistema de distribución de la arena, recogiéndola del silo y 
enviándola a través de las canalizaciones hacia los surtidores. Por tanto, estará 
compuesto por los siguientes elementos: 
 

- Canalizaciones: Conjuntos de tuberías para la distribución de la arena hasta los 
surtidores, y para el retorno de los finos contaminantes 
 

- Surtidores neumáticos: Puntos fijos para el relleno de los areneros de los trenes, con 
un depósito presurizado de arena, manguera elástica y pistola con parada automática 
para evitar el sobrellenado de los areneros y aspiración de finos contaminantes 
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f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de arenero realmente instalado. 
 
 
1200.A COLUMNA H<3.60 M. 
 
a) Definición de las obras 
 

Columna de 3.60 m. De altura máxima, compuesta por los siguientes elementos: columna 
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. De ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. De profundidad, provista de 
cerco y tapa de hierro fundido, incluye cimentación, pernos de anclaje, montado y 
conexionado. 

 
b) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Columna recta galva. Pint. H<3.60 m. 

- Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., 

- Arqueta 40x40x60 cm 

- Caja conexión con fusibles 

- Cond.aisla. Rv-k 0,6-1kv 2x2,5 mm2 cu 

- Conduc cobre desnudo 35 mm2 

- Pica de t.t. 200/14,3 fe+cu 

- Pequeño material 

- Lumi.esfér.d=400 mm. Vsap 70w. 

- Lámp. Vsap ovoide 70 w. 
 
c) Equipos referenciales 
 

- Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
 
d) Modo de ejecución de la Partida 
 

Comprende la instalación de columnas para alumbrado en andenes de estación. 
 
Se instalarán columnas de 3,60 m. de altura máxima, dependiendo del fabricante y 
compatible con los planos de diseño, compuesta por los siguientes elementos: columna 
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 KV, pica de tierra, arqueta de paso 
y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de 
cerco y tapa de hierro fundido, incluyendo cimentación, pernos de anclaje. Montado y 
conexión. 
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e) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
f) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
g) Medición 
 

Se medirá por unidad (UND) de poste eléctrico realmente instalado. 
 
 
1201.A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y colocación de banco de 2 m. De longitud de estructura de tubo de acero d=40 
mm. Y 3 mm. De espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de 
grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas pavimentadas. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de columnas para bancas (asientos) en andenes de las 
estaciones, para hacer más cómoda la espera a los pasajeros. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Banco de tubo/chapa perf. 2 m. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Incluye el suministro y colocación de bancas de 2m de longitud. Se plantea una estructura 
de tubo de acero d=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa 
perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, instalado en 
áreas pavimentadas, sin embargo el CONCESIONARIO podrá proponer similar o mejores 
características para su construcción, de modo que se adapte mejor a las condiciones 
climáticas y de uso que se les dará. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de banco realmente instalado. 
 
 
1202.A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULANTE 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida 
de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. De capacidad, con 
mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m. Y 80 mm. De diámetro, instalada. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de papeleras para desechos en los andenes de las estaciones. 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Papelera basculante simple en poste 40 l. 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Herramientas manuales. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Anclaje al terreno conforme a instrucciones del fabricante del modelo. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de papelera realmente instalada. 
 
 
1203.A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE SEÑALIZACIÓN E 
INFORMACIÓN 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro e instalación de paneles de señalización e información. 
 
b) Descripción de la Partida 
 



 

 
Página 531 de 1650 

  

Comprende la instalación de paneles de señalización e información en los andenes de las 
estaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. Las señales podrán ser metálicas en aluminio o chapa 
de acero, policarbonato, poliestirol o Poliestireno (ABS, SAN) 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 

e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Incluye el suministro de los paneles y su posterior instalación, incluso accesorios de 
montaje. Totalmente instalada. 
 
La señalética será conforme a la NTP 399.010 y coherente en tipología y dimensiones del 
resto de la señalización vigente en la línea. 
 
Las señales mínimas a implementar  y mantener el concesionario son las siguientes: 
 
- Renovar las existentes que actualmente se encuentran en las estaciones, conforme a 

un formato a definir en el EDI y aprobado por el CONCEDENTE. 
- Señales de emergencia conforme a normativa, itinerarios de escape, localización de 

medios de extinción, indicadores de salidas de emergencia. 
- Señales de orientación e información al usuario, entre ellas carteles de tarifas, 

tablones de anuncios, horarios, a definir en el EDI correspondiente. 
- Carteles corporativos A SOLICITAR por el CONCEDENTE. 
- Señalización De andenes 
- Señalización de edificios de estación. 
- Rótulos identificadores de estación. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de panel de señalización e información realmente instalada. 
 
 
1300.A ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 
ESTACIÓN 
 
a) Definición de las obras 
 

Acondicionamiento de ambiente para servicios higiénicos de estación 
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b) Descripción de la Partida 
 

Comprende las actuaciones correspondientes para acondicionar los servicios higiénicos 
existentes en  las estaciones de Mariscal Cáceres, Yauli y Huancavelica, de acuerdo con 
los EDI que deben ser redactados al efecto. 
 
En estas estaciones actualmente existen servicios higiénicos. Se mantendrá la estructura 
y configuración de las instalaciones existentes.  

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 

d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

En esta unidad se contempla el acondicionamiento de los servicios, sustituyendo los 
solados, alicatados, lavaderos y urinarios, y disponiendo mobiliario como papeleras, 
secamanos y otros. Se pretende de este modo mejorar la habitabilidad y comodidad de los 
mismos, así como dotar de un aspecto homogéneo a todos los servicios higiénicos 
existentes en la línea 

 
f) Controles 
 

Se verificará el estado de las instalaciones sanitarias (agua y desagüe), así como la 
instalación eléctrica, comprobando su adecuación a la normativa vigente al respecto y/o 
modificando lo que sea pertinente para que se cumpla con esta normativa. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por global (GLB) de actuación. 
 
 
1300.B ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SALA DE ESPERA 
 
a) Definición de las obras 
 

Acondicionamiento de ambiente para sala de espera de la estación 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende las actuaciones correspondientes para acondicionar y homogeneizar la sala de 
espera de las estaciones de acuerdo con los EDI que deben ser redactados para tal efecto. 
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c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 

e) Modo de ejecución de la Partida 
 

En todas las estaciones existe actualmente un edificio, y se contempla mantener su 
estructura en todos ellos. En esta unidad se contempla el acondicionamiento de la sala de 
espera de los mismos, con el objeto de mejorar su habitabilidad y dotar de un aspecto 
homogéneo a todas las salas de espera de las estaciones. Se sustituirán los pavimentos, 
solados, pinturas y techos, y se incorporará mobiliario entre el que debe encontrarse al 
menos bancos para la espera, papeleras y cartelería informativa. 

 
f) Controles 
 

Se verificará el estado de la instalación eléctrica, comprobando su adecuación a la 
normativa vigente al respecto y modificando lo que sea pertinente para que cumpla con 
esta normativa. 
 
El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por global (GLB) de actuación. 
 
 

1302.A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABINA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y colocación de cabina de servicios higiénicos, constituida por: base rectangular 
de estructura de acero de 1,60x1,60 m de; estructura de perfiles metálicos resistentes y 
autoportantes de 2,3 m de altura; cubierta a cuatro aguas, monobloque de poliéster con 
fibra de vidrio. Altura total 3,02 m cerramientos opacos formados por paneles de poliéster 
y fibra de vidrio. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, 
alumbrado y bases de enchufe según reglamento de baja tensión. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la instalación de cabinas de aseo en aquellas estaciones que actualmente no 
disponen de servicios higiénicos, éstas son: Manuel Tellería, Izcuchaca y Acoria. 
 
Estas cabinas para Servicios Higiénicos son unipersonales y de utilización mixta para 
hombres y mujeres. Contendrán inodoro, lavadero y urinario.  
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Se equiparán con mobiliario entre el que al menos deben incluirse papeleras, dispensador 
de papel higiénico y jaboneras.  
 
De ser condicionante la lejanía a las redes de servicio público, deberán admitir su 
funcionamiento sin necesidad de conexión con la red de saneamiento, para lo cual deberán 
contar con un sistema que permita el adecuado mantenimiento de la instalación a lo largo 
de la vida útil del proyecto. 
 
La instalación estará conforme a la Norma Técnica de Edificación S.200. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Incluye el suministro y colocación de cabina de aseo, constituida por: base rectangular de 
estructura de acero de 1,60 x1,60 m de; estructura de perfiles metálicos resistentes y 
autoportantes de 2,3 m de altura; cubierta a cuatro aguas, monobloque de poliéster con 
fibra de vidrio. Altura total 3,02 m cerramientos opacos formados por paneles de poliéster 
y fibra de vidrio. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y protección, 
alumbrado y bases de enchufe según reglamento de baja tensión. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad (und) de cabina de aseo realmente instalada. 
 
 
1610.A MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO 
 
a) Definición de las obras 
 

Montaje de vía sobre balasto, incluye trabajos previos de topografía y suministro, carguío y 
transporte de todos los materiales necesarios, incluyendo balasto 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende el montaje de vía sobre balasto en los Patios 1 y 2 de Chilca, modificando la 
situación existente, de modo que queden adaptados a la configuración necesaria para 
acoger el nuevo taller de Material Rodante de la línea, conforme al EDI correspondiente; 
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ésta actividad incluye los trabajos previos de topografía y suministro, carguío y transporte 
de todos los materiales necesarios, incluso balasto. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Kit soldadura aluminotérmica 

- Durmiente de concreto i/fijación 

- Balasto 

- Pernos rieleros 

- Tirafondos 

- Planchas de asiento para riel 

- Drenaje de vía sobre balasto 

- Instalaciones y señalización 

- Riel 80 lb/yd. Reutilizable i/tpte. Y tratamiento 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Rameadora o tamper 

- Perfiladora de vía 

- Grupo electrógeno 116 hp 75 kw 

- Motosoldadora 

- Equipo de soldar 

- Cepilladora eléctrica 

- Comprobación de soldadura 

- Tren para transporte 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 

- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kw. 

- Tractor de orugas de 190-240 hp 

- Volquete de 10 m3 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos: 102.A, 1502.A, 1503.A, 1504.A, 1508.A, 
1506.A, 1507.A, 670.A, 671.A, 672.A, 673.A, 674.A, 675.A, 675.A, 681.A, 221.A, 677.C, 
1604.A, 1602.A, 1603.A, 1604.B. 

 
f) Controles 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos: 102.A, 1502.A, 1503.A, 1504.A, 1508.A, 
1506.A, 1507.A, 670.A, 671.A, 672.A, 673.A, 674.A, 675.A, 675.A, 681.A, 221.A, 677.C, 
1604.A, 1602.A, 1603.A, 1604.B. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos: 102.A, 1502.A, 1503.A, 1504.A, 1508.A, 
1506.A, 1507.A, 670.A, 671.A, 672.A, 673.A, 674.A, 675.A, 675.A, 681.A, 221.A, 677.C, 
1604.A, 1602.A, 1603.A, 1604.B. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por metro lineal (m) de vía sobre balasto realmente ejecutada. 
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A.11. Actuaciones Complementarias 
 
Se incluyen en la presente sección actuaciones complementarias, que contribuyen a mejorar las 
prestaciones o la funcionalidad en el conjunto de la actuación, las mismas que deben ser 
ejecutadas por el CONCESIONARIO como parte de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 
 
Dichas actuaciones comprenden: 

 

i. Cerramiento de la línea 

ii. Conexión con el Ferrocarril del Centro (FC) 

 

A.11.1 Cerramiento de la línea 
 

Uno de los problemas fundamentales que se dan en la línea es la seguridad al atravesar 
diferentes tramos urbanizados, en los cuales la población convive a ambos lados de la vía, 
cruzando a ambos lados sin dificultades. 
La solución más adecuada desde el punto de vista ferroviario sería la colocación de un 
cerramiento en estos tramos que impidiese completamente el acceso de los peatones a la vía, 
ofreciendo de este modo una garantía total de seguridad al ferrocarril.  
 
Se va a proponer la colocación de dos tipos de cerramiento. En el tramo inicial, desde la salida 
de la estación de Huancayo hasta superado el paradero de Víquez en el P.K. 12+000, se va a 
proponer la colocación de un cerramiento similar al previsto en otras actuaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) en diferentes líneas ferroviarias. Se adjunta a 
continuación un detalle de este tipo de cerramiento, aportado por el MTC. 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 11: Detalle de muro de segregación 

Fuente: MTC 
 
Este tipo de cerramiento estaría constituido por un muro de concreto con una altura de 1.50 m, 
que impediría el paso de los peatones indiscriminadamente por la vía, dirigiéndolos hacia los 
puntos de cruce establecidos y protegidos. 
 
Por otro lado, se ha considerado también necesario disponer cerramiento al paso de la línea por 
varias de las poblaciones, con el fin de evitar los posibles problemas de atropellos a los peatones. 
De este modo, se ha previsto disponer cerramiento al paso por las zonas urbanas de Mariscal 
Cáceres, Acoria y Huancavelica.  
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Cabe destacar por su importancia el caso de Huancavelica. De acuerdo a las conversaciones 
mantenidas con el Jefe de la Estación, se han detectado diferentes problemas con el tránsito 
peatonal. Al tratarse de la estación de cabecera, es preciso realizar maniobras para la inversión 
de marcha del material, que revisten problemas de seguridad al cruzar los peatones de forma 
indiscriminada por la vía. Se pretende así con el cerramiento propuesto dirigir el tránsito peatonal 
a puntos concretos, que puedan ser fácilmente controlables. 
 
El cerramiento propuesto en las estaciones intermedias de la línea y en Huancavelica estará 
constituido por una verja metálica, compuesta por barrotes horizontales y verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado, de un metro de altura, con anclajes empotrados en 
dados de concreto o muretes de albañilería o concreto, de un metro de altura. 
 
De este modo, los tramos de la línea donde se ha previsto cerramiento, de cualquiera de los dos 
tipos, son los siguientes: 

 

PK Inicial PK Final 

000+000 012+000 

076+700 077+700 

094+700 095+100 

127+100 Final 
Fuente: Elaboración Consultor Consorcio TGGT. 
PP.KK. de la línea referidos al trazado del Proyecto Referencial 
 

Dadas las características del cerramiento propuesto, y la idiosincrasia particular de la línea, se 
ha limitado la velocidad de paso de las circulaciones por los tramos que presentan cerramiento 
a 40 km/h. 
 
A.11.2 Conexión con el Ferrocarril del Centro (FC) 

 

A continuación, se describen las actuaciones contempladas para la puesta en servicio del tramo 
entre Huancayo y Chilca. El Proyecto contempla la conexión del FHH con el Ferrocarril del 
Centro. Dicha conexión supone la rehabilitación del tramo entre la estación Huancayo 
perteneciente a la concesión del FC y los Patios de Chilca. El Proyecto Referencial inicia desde 
el Portón lado Chilca de la Estación Huancayo. Esta conexión se ha analizado y contemplado 
individualmente en diferentes Apéndices del Proyecto Referencial. 
 
Descripción del tramo 
 
El trazado de la línea existente parte de la estación Huancayo, donde finaliza la concesión del 
Ferrocarril del Centro y da comienzo la línea del FHH. 
 
El trazado de la línea discurre por la Avenida del Ferrocarril en todo el tramo inicial hasta alcanzar 
el desvío hacia los Patios de Chilca. La sección de la Avenida del Ferrocarril cuenta dos calzadas, 
una por cada sentido de circulación, transitando el ferrocarril por la mediana de la calle. Se 
incluye a continuación un esquema con la representación del tramo entre Huancayo y Chilca. 
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Anexo 6 - Figura N° 12: Esquema entre Huancayo y Chilca 

Fuente: Elaboración Consultor Consorcio TGGT 
Nota: P.K. de los Pasos a Nivel referidos a la progresiva de la línea actual 

 

En la salida de la estación Huancayo se prolonga el tramo con dos vías de la estación. Este 
tramo presenta circulación compartida con los autos, hasta superar el paso a nivel con el Jirón 
Ica (Imagen 3 de las que se observan en la página siguiente). A partir de este punto finaliza el 
tramo con doble vía, pasando a configurarse con una vía única en la mediana de la Avenida 
Ferrocarril. 
 
La línea se configura con una plataforma independiente de la calzada viaria. Aparece un 
cerramiento en varios tramos, aunque en otros este cerramiento ha desaparecido 
completamente. 
 
Actuaciones propuestas 
 
Las actuaciones mínimas a implementar por el CONCESIONARIO, van encaminadas a resolver 
los problemas detectados, de forma que quede la línea configurada para soportar los tráficos 
previstos, y que ofrezca las suficientes garantías de seguridad teniendo en cuenta que se trata 
de un tramo urbano, que atraviesa parte del núcleo urbano de la ciudad de Huancayo y que 
cuenta, por tanto, con un elevado tráfico de vehículos y movimiento de peatones. 
 
Las actuaciones mínimas previstas para rehabilitar el tramo son las siguientes: 

 

i. Sustitución de los rieles, disponiendo riel 49 E1 (S49), como el previsto en el resto de la 
línea del FHH. 

ii. Sustitución de los durmientes de madera existentes, en mal estado, por otros de concreto 
como los previstos en el resto de la línea. 

iii. Eliminación de toda la capa de balasto existente y limpieza de la plataforma, eliminando 
todos los restos de vegetación, para extender una nueva capa de balasto en buenas 
condiciones. 

iv. Colocación de cerramiento a lo largo de todo el tramo. 
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v. Renovación de los pasos a nivel, mejorando y haciendo más confortable tanto la circulación 
vehicular como la ferroviaria.  

vi. Protección de los pasos a nivel en el tramo. Existen nueve pasos a nivel en el tramo entre 
Chilca y Huancayo, algunos de ellos con un elevado tráfico. Para todos ellos será necesario 
prever su protección mediante barreras, así como señalización luminosa y acústica. Pero 
no se ha incluido esta actuación en el presente Proyecto. 

Los servicios obligatorios considerados discurren todos ellos entre Chilca y Huancavelica 
constituyendo Chilca la cabecera de la línea. No hay circulaciones previstas que vayan a 
transcurrir desde Chilca hasta Huancayo, transitando posteriormente hacia La Oroya o Lima.  
 
En ese sentido, se ha previsto la rehabilitación del tramo en previsión de posibles circulaciones, 
de viajeros o de mineral, que pudieran resultar interesantes para los diferentes actores que 
intervienen en la actuación (CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE y/u otros). 
 
No se ha considerado adecuado prever la protección de los pasos a nivel hasta el momento en 
el que realmente vayan a circular los trenes en el tramo, ya que de otro modo se estarían 
instalando una serie de equipos que no van a tener una utilidad real. En el momento en el que 
se vayan a producir estas circulaciones, será necesario equipar los pasos con los sistemas de 
barreras, igual que en el resto de los pasos a nivel de la línea, por lo que será necesario prever 
en ese momento la inversión necesaria para ello. 
 
Entre los pasos a nivel del tramo, el que resulta más conflictivo sería el que se encuentra a la 
salida de la estación de Huancayo. Se muestra a continuación una imagen de este paso a nivel. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 13: Salida de la estación de Huancayo. (PK 0+200 de la línea actual, 

Jr. Ica) 
Fuente: Elaboración Consultor Consorcio TGGT 

 
Como puede observarse, más que un paso a nivel propiamente dicho, se trataría de un tramo 
de circulación compartida entre los coches y el ferrocarril. Se muestra también a continuación 
una imagen de la cartografía del proyecto, donde se puede observar este tramo de circulación 
compartida. 
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Anexo 6 - Figura N° 14: Tramo de circulación compartida la salida de la estación de 

Huancayo 
Fuente: Elaboración Consultor Consorcio TGGT 

 

Con el fin de dotar a este tramo de la seguridad adecuada, se han propuesto las siguientes 
actuaciones: 

 

i. Supresión del tramo de vía doble después de la salida de la estación. Se trasladaría el 
aparato de cambio de vía a la salida de la estación, de modo que el tramo de ferrocarril en 
la calle fuese de vía única.  

ii. De este modo, el espacio ocupado por una de las vías podría ser empleado para uno de 
los carriles de circulación vehicular.  

iii. Construcción de un paso a nivel con barrera, para regular el cruce entre la calzada vehicular 
y la línea ferroviaria.  

 

 

 

Se representa a continuación la solución propuesta en el Proyecto Referencial: 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 15: Solución prevista a la salida de Huancayo 

Fuente: Elaboración Consultor Consorcio TGGT 
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B. SISTEMAS FERROVIARIOS 
 
En la presente sección se definen las actividades y sistemas requeridos en cuanto al diseño, 
suministro, construcción, instalación y Puesta en Servicio de los Equipos de Señalización y 
Sistema de Telecomunicaciones necesarios para implantar un sistema de señalización 
ferroviaria moderno dentro del proyecto “Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica”  
 
El CONCESIONARIO, en cumplimiento a los Niveles de Servicio estipulados en el Anexo 7, 
deberá de diseñar, implementar, equipar, probar, operar y mantener el sistema en su integridad. 
 
El CONCESIONARIO deberá de garantizar en todo momento la seguridad intrínseca (fail-safe) 
de la circulación de trenes, evitando la colisión entre trenes, el rebase de puntos de peligro y la 
superación de las velocidades máximas permitidas al paso de las señales, para lo cual deberá 
de integrar el enclavamiento electrónico y la señalización lateral con el sistema de protección de 
tren (ATP). 
 
B.1  Esquema de la Vía 
 
En el siguiente esquema, se observa la distribución de las Estaciones, túneles y apartaderos 
existentes a lo largo de la línea: 



 

 
Página 542 de 1650 

  

 
Anexo 6 - Figura N° 16: Esquema de Vía Actual 
Nota.- Gráfico extraído del Proyecto Referencial 

 
 

B.2  Condiciones mínimas de sistemas y elementos en el sistema de señalización 
 
En el objeto general del proyecto de rehabilitación de la línea Huancayo-Huancavelica se 
considera que deben ser parte del alcance los siguientes productos o sistemas, fundamentales 
para alcanzar los estándares de seguridad de un sistema ferroviario moderno:  
 



 

 
Página 543 de 1650 

  

 
 
a) Sistemas y trabajos necesarios para implantar el Sistema de Señalización: 
 

- Instalación de enclavamientos electrónicos SIL4 y puestos locales de Operación (PLOs). 
- Accionamientos de Desvíos 
- Señales luminosas de LED: Altas de 2, 3 y 4 focos (verde, amarillo, rojo y blanco) 
- Detección de Tren mediante Contadores de Ejes. 
- Bloqueos Automáticos entre estaciones/zonas con desvíos. 
- Pasos a Nivel  
- Sistemas de Comunicaciones  

 
▪ Transmisión de Datos mediante Fibra Óptica 
▪ Telefonía de operación en estaciones 
▪ Rehabilitación sistema radio VHF/UHF existente 

 
- Energía (Grupos electrógenos y/o suministro público de energía, UPS con 2 horas de 

autonomía) 
- Cables de señalización y fibra óptica 
- Periodo de Garantía y stock de repuestos 
- Rehabilitación y/o construcción de edificios y salas técnicas para ubicar el equipamiento 

interior de los sistemas de señalización, energía y telecomunicaciones 
- Obra civil secundaria (zanjas, arquetas, cruces de vía, etc.) para el tendido de cables. 

 
b) Equipamiento del Centro de Control de Operaciones (CCO) en el Taller Chilca: 
 

- Instalación del Centro de Control de Tráfico de Trenes (CTC)  
 
c) Sistema de Protección de Tren ETCS Nivel 1 (Equipos embarcados y en vía)  
 
 
B.3  Normas y Estándares 
 
Deberá ajustarse al Estándar del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario  (European 
Rail Traffic Management System: ERTMS), basado en normativa de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (Union Internationale des Chemins de Fer: UIC) y el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique: CENELEC). 
 
 
B.4  Sistemas principales 
 
Los sistemas a contemplar son los siguientes: 
 

- Sistema de Enclavamiento Electrónico  
- Sistema de Suministro de Energía 
- Sistema de Telecomunicaciones 
- Centro de Control de Operación Centralizado 
- Sistema de Protección de Tren (ETCS Nivel 1 centralizado) 

 
 
B.5  Condiciones de la solución a definir en el EDI correspondiente  
 
Se requiere la solución que a continuación se describe: 
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- El enclavamiento Electrónico y el Señalización Lateral, en conjunción con el sistema de 
Protección de Tren basado en ETCS N1 centralizado, que garantizarán en todo momento 
la seguridad intrínseca (fail-safe) de la circulación de trenes; evitando la colisión entre 
trenes, el rebase de puntos de peligro y la superación de las velocidades máximas 
permitidas al paso por las señales. 

 
- Se instalarán enclavamientos, con su correspondiente equipamiento incluyendo el puesto 

local de operación, en cada una de las siguientes estaciones: Patio de Chilca, Retama, 
Manuel Tellería, Mariscal Cáceres, Acoria, Yauli y Huancavelica.  

 
- Los puestos de operación local de estos enclavamientos permitirán operar estas 

estaciones.  
 
- En el resto de estaciones/zonas de agujas (Casa Blanca, Huarisca, Aguas Calientes, 

Izcuchaca y Chunca) se instalaran en vía armarios de exterior para ubicar Módulos 
remotos controladores de elementos de campo necesarios para el control de los 
elementos de señalización (accionamientos de desvíos, señales y detección de tren) y de 
protección de tren requeridos en dichas ubicaciones. 

 
- Para el accionamiento de los desvíos se requieren motores electromecánico / 

electrohidráulico, puede ser instalado tanto a derechas como a izquierdas. 
 
- La detección de presencia de tren se efectuará mediante Contadores de Ejes. 
 
- Las Señales luminosas serán de foco LED. 
 
- Los Pasos a Nivel requeridos serán gestionados por los Enclavamientos para optimizar 

sus tiempos de Cierre/Apertura.  
 
- El Sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) garantiza la regulación del Tráfico, 

permitiendo la operación manual y automática de los trenes en vía principal. Asimismo, 
identificara, antes de salir a la vía principal, todos los trenes con un número de tren en 
forma automática, para su identificación, seguimiento y control. 

 
- Para el Sistema de Protección Automática de Tren (Automatic Train Protection: ATP) se 

propone el estándar europeo European Train Control System (ETCS) Nivel 1 Tipo 
Centralizado.  

 
- El equipamiento está formado por los Controladores de LEUs denominados CLC, así 

como dichos Equipos electrónicos de Campo (Lineside Electronic Unit: LEUs). A lo largo 
de la vía se instalaran tanto Eurobalizas programables como de información fija de Nivel 
1 necesaria. A bordo de los trenes se equiparan las unidades de vehículo (On Board Unit: 
OBUs) 

 
- El Sistema de Alimentación Segura se instalará en cada uno de los Edificios Técnicos, 

proveyendo a los equipos de seguridad de una alimentación interrumpida con una 
autonomía de 2 horas. 

 
- La red de Fibra Óptica, que se instalará a lo largo de la línea, consta de 1 cable de Fibra 

Óptica de 64 fibras. 
 
 
B.6  Requisitos de seguridad para el Sistema Ferroviario 
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- El Sistema Ferroviario deberá ser mantenido bajo responsabilidad del 
CONCESIONARIO, empleándose para tal efecto las Buenas Prácticas de Ingeniería y 
Construcción en el sector ferroviario, la normatividad y los estándares internacionales 
vigentes y generalmente aceptados para tal fin.  

 
- Para estos efectos, el CONCESIONARIO seguirá, sin limitarse a, las recomendaciones 

técnicas emitidas por la American Railway Engineering and Maintenance of Way 
Association (AREMA), la Association of American Railroads (AAR), la Federal Railroad 
Administration (FRA), la Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), etc. 

 
- Asimismo, podrá seguir las especificaciones técnicas del o de los fabricante (s) de equipo 

(s) específico (s), según sea el caso, de manera que el deterioro de las condiciones 
originales que se produzcan durante su uso en la Concesión, pueda ser  recuperado 
sistemáticamente para proporcionar la seguridad necesaria para el tráfico ferroviario.  

 
- Las regulaciones que modifiquen o sustituyan cualquiera de las antes mencionadas, 

serán tomadas en cuenta previa aceptación del CONCEDENTE. 
 
B.6.1  Seguridad contra incendios y humos 
 

- El CONCESIONARIO en su diseño, construcción, rehabilitación, instalación y pruebas de 
los sistemas ferroviarios, incluyendo el Material Rodante, deberá de utilizar materiales 
que cumplan con las normas internacionales en relación al tema. 
 

- Cada instalación y vehículo será  equipado con extintores de incendios, dispuestos de 
manera tal de no obstruir el movimiento de los usuarios, de fácil accesibilidad (nivel 1) de 
acuerdo a las normas, el mismo que deberá ser aprobado por el CONCEDENTE. 
 

- Se proveerá de un sistema para la detección de humos y la medición de la temperatura, 
que permitirá  señalar su ubicación en el detector del panel de alarmas  y deberá cumplir 
con las normas internacionales vigentes.  
 

- El CONCESIONARIO proveerá y garantizará que el sistema de detección de incendio y 
humos, proporcionará la información al CCO, de manera que permita la activación 
oportuna de las señales visuales, auditivas para su rápida evacuación en  cumplimiento 
del Plan de Contingencia o respuesta a emergencias del Proyecto aprobado por el 
CONCEDENTE. 

 
B.7  Acrónimos 
 

Acrónimo Significado 
ATP Protección Automática del Tren (Automatic Train Protection) 
CAN Control Area Network 

CAN Bus Physical layer of CAN 
CM Central de Mantenimiento 

CPU Central de Procesos (Central Process Unit) 
CRC Centro de Regulación y Control 
CTC Control de Tráfico Centralizado (Centralized Traffic Control) 
HSL Líneas de Alta Velocidad (High Speed Lines) 
HW Hardware 
IM Enclavamiento Electrónico (Interlocking Module) 
IP Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

LAN Red de Area Local (Local Area Network) 

LEU Equipo Electrónico de Campo (Lineside Electronic Unit) 
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Acrónimo Significado 
LEU ID Identificación de LEU 

LTV / TSR Limitación Temporal de Velocidad (Temporal Speed Restriction) 
MA Autoridad de Movimiento (Movement Authority) 
MMI Interfaz hombre máquina (Man-Machine Interface) 
OBU Equipo de a Bordo (On Board Unit) 
OM Módulo de Operacíon e Indicación 
PaN Paso a Nivel 
PCE Puesto Central de ETCS (Central Operating Control for ETCS) 

PCI-E Puesto de Comunicaciones Intermedio del Enclavamiento 
PK Punto Kilométrico 

PLO Puesto Local de Operador 
PSU Fuente de alimentación (Power Supply Unit) 
RJU Registrador Jurídico 
SAM Sistema de Ayuda al Mantenimiento (Maintenance Support System) 
SIL Nivel de Integridad de seguridad (System Integrity Level) 
SRS System Requirements Specification 
SSP Perfil Estático de Velocidad (Static Speed Profile) 
SW Software 

VLAN LAN virtual (Virtual LAN) 

 
En los siguientes numerales se desarrolla las especificaciones funcionales con que debe contar 
el sistema de señalización dispuesto en la línea. 
 
B.8  Renovación de señales existentes 
 
a) Definición de las obras 
 

Renovación de señales de distintos tipos para la línea ferroviaria. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

El CONCESIONARIO deberá proveer, instalar, mantener y supervisar el correcto uso de la 
señalética de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras, aprobado por Decreto Ley Nº 25862 y Ley Nº 27181, el Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles y normativas internacionales. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Los textos deberán estar impresos en idiomas: español y quechua, ambas en las mismas 
dimensiones y características técnicas, del tipo fotoluminiscente, durables, fáciles de 
limpiar, entre otras. 
 
Incluye todas las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los postes, así como cualquier 
elemento necesario para su terminación. 
 
Las actividades necesarias para el cumplimiento son: 
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801.A     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 
802.A     FABRICACION DE SEÑAL DE VELOCIDAD PERMANENTE 
802.B     FABRICACION DE SEÑAL DE VELOCIDAD TEMPORAL 
802.C     FABRICACION DE SEÑAL DE PROHIBIDO PEATONES 
802.D     FABRICACIÓN DE SEÑAL PASO NIVEL OJO PARE CRUCE TREN 
802.E     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  SEÑALES REGLAMENTARIAS 
803.A     FABRICACION DE SEÑAL DE PITO ESTACION 
803.B     FABRICACION DE SEÑAL DE PITO PUENTE 
803.C     FABRICACION DE SEÑAL DE PITO TUNEL 
803.D     FABRICACION DE SEÑAL DE PITO WAY 
803.E     FABRICACION DE SEÑAL DE LIMITE DE PATIO 
803.F     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS 
803.G    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  SEÑALES AMBIENTALES 
804.A     FABRICACION DE SEÑAL DE KILOMETRAJE 
 
En los casos de los postes de kilometraje, estos serán colocados conforme a la normativa 
vigente y de acuerdo al alineamiento final de la vía. 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 17: Señalizaciones en la Vía Férrea 
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Nota.- Imágenes del Reglamento Nacional de Ferrocarriles 

 
Anexo 6 - Figura N° 18: Señalizaciones en calles y carreteras 

 
Las señales ambientales e informativas existentes en la línea serán renovadas por otras 
nuevas, las cuales se fabricará a dichos efectos y serán de idénticas características a las 
existentes actualmente con dichas funciones y que deberán ser renovadas. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Esta actividad será medidas por unidades (und) correctamente colocadas. 
 
 
B.9  Sistema de Señalización 
 
El diseño óptimo de la solución de señalización pasa por un buen diseño de los bloqueos, que 
depende fundamentalmente del trazado de vía.  
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La solución técnica para la señalización comprende diferentes sistemas que, debido a su 
tamaño, complejidad y características específicas de cada uno, hace necesario organizar la 
descripción en documentos específicos para cada subsistema. 
 
El ámbito de este documento cubre una visión de las principales características de la solución 
requerida, con respecto a aspectos técnicos y funcionales, así como la descripción genérica de 
cada subsistema que compone el sistema global de señalización y de protección de Tren.  
 
Definición de los sistemas de señalización 
 
Los subsistemas referidos son los siguientes: 
 

- Sistema de Enclavamiento Electrónico  
- Sistema de Suministro de Energía 
- Sistema de Telecomunicaciones 
- Centro de Control de Operación Centralizado (CCO) 
- Sistema de Protección de Tren (ETCS Nivel 1 centralizado) 

 
Los sistemas de señalización requeridos como mínimo son: 
 

- El enclavamiento Electrónico y el Señalización Lateral, en conjunción con el sistema de 
Protección de Tren basado en ETCS N1 centralizado, que garantizarán en todo momento 
la seguridad intrínseca (fail-safe) de la circulación de trenes; evitando la colisión entre 
trenes, el rebase de puntos de peligro y la superación de las velocidades máximas 
permitidas al paso por las señales. 

- Se proveerá e instalarán  enclavamientos, con su correspondiente equipamiento 
incluyendo el puesto local de operación, en cada una de las siguientes estaciones: Patio 
de Chilca, Retama, Manuel Tellería, Mariscal Cáceres, Yauli y Huancavelica.  

- Los puestos de Operación Local de estos enclavamientos permitirán operar estas 
estaciones. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 19: Arquitectura Referencial del Sistema de Señalización 

 
En el resto de estaciones / zonas de agujas (cambiavías): Casa Blanca, Huarisca, Aguas 
Calientes, Izcuchaca y Chunca, se instalaran en vía armarios de exterior para ubicar Módulos 
remotos controladores de elementos de campo necesarios para el control de los elementos de 
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señalización (accionamientos de desvíos, señales y detección de tren) y de protección de tren 
requeridos en dichas ubicaciones. 
 
Para el accionamiento de los desvíos son requeridos motores electromecánicos/ 
electrohidráulicos trifásicos, los cuales podrán ser instalados tanto a lado derecho como a lado 
izquierdo. 
 
La detección de presencia de tren se efectuará mediante Contadores de Ejes. 
 
Las señales luminosas serán de foco LED. 
 
Los Pasos a Nivel requeridos serán gestionados por los enclavamientos para optimizar sus 
tiempos de Cierre/Apertura.  
 
El Sistema de Control Centralizado (CTC) garantiza la regulación del Tráfico, permitiendo la 
operación manual y automática de los trenes en vía principal. Asimismo, identificará, antes de 
salir a la vía principal, todos los trenes con un número de tren en forma automática, para su 
identificación, seguimiento y control. 
 
El Sistema de Protección Automática de Tren (ATP) deberá ser el estándar europeo ETCS N1 
Centralizado. El equipamiento está formado por los Controladores de LEUs denominados CLC, 
así como dichos LEUs. A lo largo de la vía se instalarán las Eurobalizas necesarias de tipo 
programables así como de información fija de Nivel 1. A bordo de los trenes se equiparan las 
unidades de vehículo (OBUs). 
 
El Sistema de Alimentación Segura se instalará en cada uno de los Edificios Técnicos, 
proveyendo a los equipos de seguridad de una alimentación interrumpida con una autonomía de 
2 horas. 
 
La red de Fibra Óptica, que se instalará a lo largo de la línea, consta de 1 cable de Fibra Óptica 
de  64 fibras. 
 
En los siguientes numerales se desarrolla las especificaciones funcionales con que debe contar 
el sistema de señalización dispuesto en la línea. 
 
 
B.9.1   Obra Civil 

 

203. C EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS 
 
a) Definición 

 
Excavación en zanja mediante medios mecánicos para la posterior instalación de la fibra 
óptica, en toda la longitud de la línea. 
 

b) Descripción  
 
Comprende la excavación de una zanja con medidas orientativas de 50 cm de profundidad 
y 30 cm de anchura en toda la longitud de la línea, para el tendido de cable de fibra óptica.  
 

c) Modo de ejecución 
 
Se procederá a la excavación de la zanja con medios manuales y el vertido en la maquinaria 
correspondiente para su traslado a su punto de vertido final.  
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d) Controles 

 
Se controlará que los trabajos de excavación se realicen adecuadamente pudiendo 
rechazar los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador.  
 
Asimismo se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
1) Controles técnicos 

 
Una vez completada la excavación del material se deberá verificar de manera conjunta 
con el Regulador la topografía resultante a fin de cuantificar los volúmenes 
correspondientes. 
 

2) Controles de ejecución 
 
El Regulador verificará la correcta excavación de la zanja. 
 

3) Controles de calidad geométricos 
 
Mediante inspección visual se comprobará la ejecución de la excavación de la zanja 
según el proyecto. 

 
e) Aceptación de los trabajos 

 
El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
 
1) Basados en el control técnico 

 
Una vez verificado que los trabajos de excavación se han ejecutado, los trabajos se 
podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador.  
 

2) Basados en la ejecución 
  

Una vez verificado el desalojo y retirada de los materiales sueltos, los trabajos de esta 
partida serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 
 

f) Medición 
 
La unidad de medición será el metro cúbico (m3) de material de acuerdo al control 
topográfico realizado. 

 
 
211. B RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA 
 
a) Definición  
 

Esta partida incluye los trabajos de ejecución del relleno de la zanja previamente excavada, 
una vez se ha tendido el cable de fibra óptica. 
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b) Descripción de la Partida 
 

Esta actividad consiste en el relleno y compactación, por capas de los materiales 
procedentes de las excavaciones de la traza, de las zanjas excavadas para el tendido del 
cable de fibra óptica. 
Los materiales a emplear en la ejecución de los rellenos serán suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra que cumplan las 
correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante y 
deformabilidad. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Extensión del material procedente de excavación. 
- Humectación o desecación. 
- Compactación. 
- Control de Rasante 

 
c) Materiales referenciales a utilizar en la Partida 
 

Los materiales a emplear cumplirán las prescripciones necesarias para que el relleno sea 
ejecutable y no presente problemas de estabilidad o movimientos excesivos a lo largo de 
su vida útil.  

 
d) Equipos referenciales 
 

- Compresora neumática 196 HP 
- Camión cisterna de 2000 gl, o similar. 

 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Extensión del material 
 
Los materiales serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. Salvo 
autorización expresa del Regulador, no se podrá proceder a la mezcla en tajo de materiales 
de procedencias diferentes. 
 
Humectación o desecación: 
Previamente al extendido, e inmediatamente después de realizado el mismo, se 
comprobará la humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad 
dentro del rango del dos por ciento respecto a la humedad óptima (wópt+2%), 
determinándose ésta con ensayos Próctor Modificado. 
 
En caso de utilización de materiales clasificados como “Suelos Especiales” por sus 
condiciones de estabilidad volumétrica, la compactación se efectuará con una humedad 
dentro del rango comprendido entre la humedad óptima, obtenida en un ensayo Próctor 
Normal, y dos puntos porcentuales por encima de la misma (wópt < wópt + 2%). 
 
En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar 
correcciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización del 
Regulador. 
 



 

 
Página 553 de 1650 

  

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos, o por 
adición de cal viva de acuerdo a las prescripciones recogidas en la partida correspondiente 
de tratamiento con cal. 
 
Compactación: 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 
del relleno. 
 
En el cuerpo de los rellenos se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
En el caso de material “todo-uno”, la verificación del método de extendido y compactación 
se llevará a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 
 
La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor del relleno y en cualquier 
punto del mismo. 

 
f) Controles 
 

En este ítem se incluyen reglas de buena práctica para el control del relleno. Buena parte 
de las características del relleno se alcanzan, además de por los materiales empleados, 
por una cuidada ejecución del mismo. 
Se controlará que los trabajos de relleno se realicen adecuadamente, pudiendo rechazar 
los trabajos que no se encuentren bien realizados a criterio del Regulador. 
  
Asimismo se verificará que el CONCESIONARIO coloque la señalización o demarcado 
necesario en las zonas de trabajo, verificando siempre que no se presente algún tipo de 
peligro para las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del 
mismo. 
 
1)  Controles técnicos. 
 

El Regulador podrá exigir al CONCESIONARIO los ensayos de laboratorio 
correspondientes a los materiales a emplear para el relleno. 
 
Dichos ensayos deberán ser expedidos por el laboratorio de calidad 
correspondiente. 

 
2)  Controles de ejecución. 
 

Debe verificarse la correcta ejecución de cada una de las fases del relleno. 
 
Cualquier inconformidad en la ejecución de alguna de las fases, será criterio 
suficiente para el rechazo de los trabajos realizados. 

 
3) Controles de calidad geométricos. 
 

Mediante inspección visual y topográfica se comprobará la ejecución según el 
proyecto. 

 
g) Aceptación de los trabajos. 
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El Regulador establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
1)  Basados en el control técnico. 
 

Una vez verificado, de acuerdo a los criterios del Regulador  de Obra, que los 
ensayos de laboratorio de los materiales a emplear para el relleno cumplen todos 
los requisitos de calidad, los trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados 
por el Regulador.  

 
2) Basados en la ejecución. 

 
Una vez verificada la correcta ejecución del relleno, los trabajos de esta partida 
serán aprobados desde el punto de vista de su ejecución por el Regulador. 

 
3) Basados en el control geométrico. 
 

Una vez verificado que el relleno se ajusta a lo determinado en el proyecto, los 
trabajos se podrán dar como técnicamente aprobados por el Regulador. 

 
h) Medición  
 

La medición es por metro cubico (m3) de relleno compactado.  
 
 
1703.A ARQUETA DE CONCRETO PARA CABLES  
 
a) Definición de las obras 
 

Comprende la ejecución de arquetas de concreto prefabricado para cables, a lo largo de la 
zanja excavada para el tendido del cable de fibra óptica. 

 
b) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Arqueta prefab. Para cables. 
 
c) Equipos referenciales 
 

- Camión c/grúa 4 tn 

- Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kw. 
 
d) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se dispondrá una arqueta prefabricada de concreto cada 2 km de vía, con el fin de poder 
ejecutar los empalmes necesarios en la fibra óptica. 

 
e) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
f) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 
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g) Medición 
  

La medición se realizará por unidad (ud) de arqueta realmente instalada en la línea. 
 
 
1703.B TUBO DE PVC 4” PARA CANALIZACIONES  
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro y colocación de tubo de PVC 4" para canalización de instalaciones 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Suministro y colocación en zanja de tubos de PVC de 4” para albergar el cableado de las 
instalaciones de la vía férrea. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Tubo PVC 4" 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se dispondrán 4 tubos en el fondo de la zanja, disposición 2x2, son sus correspondientes 
separadores. 

 
f) Controles 
 

Su recepción se realizará comprobando sus características aparentes y antes de su 
colocación se realizarán los siguientes ensayos: 
 

- Densidad y densidad relativa.  

- Características dimensionales. 

- Resistencia a tracción (1 P).  

- Alargamiento de rotura (1 P). 

- Comportamiento al calor.  

- Absorción de agua.  

- Resistencia al choque. 
 
Si el material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas, la Dirección de obra podría suprimir algunos de los ensayos. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
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La medición se realizará por metro (m) de tubo instalado en la zanja. Incluye todos los 
accesorios necesarios y su transporte hasta el punto de colocación. 

 
 
B.9.2 Equipos de Cabina 

 
Se refiere este apartado a las especificaciones técnicas relativas a la partida presupuestal 11.02.01 del 
Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 

 
a) Definición de las obras 
 

Se refiere el presente artículo a las unidades:  
 
1701.A Ud ENCLAVAMIENTOS ELECTRÓNICOS 
1701.B Ud PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN (PLO). 
1701.C Ud SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE ENCLAVAMIENTOS 
SAM. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

En este apartado se describe el sistema de enclavamiento electrónico para dar solución a 
las funciones de seguridad y de operación de la línea, y llevar a cabo el control de los 
itinerarios y los elementos de seguridad. 
 
El enclavamiento electrónico debe ser un sistema seguro, fiable y homologado. Debe 
cumplir los principios de disponibilidad y de seguridad y ser absolutamente redundante. 
 
Debe estar diseñado de forma modular, tanto el Hardware como el Software, utilizando 
componentes que permiten una fácil adaptabilidad a los futuros avances tecnológicos. 
Dicha modularidad debe permitir una fácil ampliación y adaptación a nuevos requisitos de 
operación, así como a nuevos elementos de campo o cambios en la topología de la 
estación.  
 
El enclavamiento debe ofrecer una alta disponibilidad y el máximo nivel de seguridad (SIL 
4), conseguido mediante el uso de arquitecturas redundantes a todos los niveles, tanto en 
los distintos módulos que componen el enclavamiento, como en las interfaces con otros 
equipos y sistemas. 
 
Las características principales deben ser las siguientes: 
 
- Modularidad, tanto a nivel hardware como a nivel software, fácilmente ampliables para 

que el sistema pueda adaptarse a requisitos futuros. 
- Interfaces redundantes para la comunicación con otros sistemas informáticos: 

telemando, enclavamientos electrónicos colaterales, sistemas ATP/ATC 
(ERMTS/ETCS), etc.  

- División del software de la aplicación según la siguiente estructura: 
- Sistema operativo 
- Software genérico 
- Datos de aplicación específicos del proyecto 
- Estructuración del software básico en pequeñas unidades encapsuladas con un 

sistema coherente de intercambio de datos.  
- Arquitectura del software independiente del hardware. Dicha independencia garantiza 

la portabilidad y adaptabilidad del SW a plataformas HW con nuevas tecnologías, sin 
necesidad de ninguna modificación ni validación del SW básico ni del de aplicación, 
aumentando la vida útil del producto.  
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- Incorporación de automatismo para facilitar la explotación, como sucesión automática 
de rutas, establecimiento automático de rutas. 

- Funcionalidad de bloqueo electrónico integrada en el sistema. 
- Establecimiento de todos los movimientos, simples y compuestos, según el programa 

de explotación. 
- Funcionamiento en modo local o remoto.  
- Diagnosis local y remota. 
- Registro de información de diagnosis. 
- Arquitectura general del sistema centralizada, con concentración de equipos para 

aumentar el grado de mantenibilidad. 
- Flexibilidad en la asignación de canales de entrada y salida con los elementos 

exteriores para un mejor aprovechamiento de los elementos de entrada/salida. 
- Sistema de tamaño reducido con el consiguiente ahorro de costes y espacio 

 
Arquitectura de la Solución de enclavamiento 
 
El Enclavamiento Electrónico debe estar compuesto por los siguientes módulos: 
 
- Puesto Local de Operación (PLO)  
- Módulo de Lógica de Enclavamiento (Interlocking Module, IM). 
- Módulo de Control de Elementos (Field Element Controller, FEC). 
- Sistema de Ayuda al Mantenimiento local (SAM-L) o Diagnosis Local. 
- Registrador Jurídico (RJU) 
- Central de Mantenimiento (SAM-C) 

 
El Puesto Local de Operación 
 
Las funciones principales son: 
 
- Representación videográfica del estado actual de los elementos y de las rutas 

controlados por el enclavamiento. 
- Representación del modo de funcionamiento del enclavamiento: local o telemandado 

remotamente.  
- Representación de las informaciones de diagnosis dirigidas al operador. 
- Representación del estado de las comunicaciones entre los distintos sistemas que 

componen el enclavamiento. 
- Autenticación del operador. 
- Introducción y análisis sintáctico de los mandos introducidos por el operador. 
- Envío de la información necesaria Modulo de Diagnosis 
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Anexo 6 - Figura N° 20: Propuesta referencial de Arquitectura General Enclavamiento 

Electrónico 
 
Almacenamiento tanto de los comandos ejecutados desde el puesto como de las 
indicaciones y diagnosis recibidas por el enclavamiento: 
 
- Órdenes locales 
- Cambios de estado de los elementos de campo 
- Indicaciones de energía 
- Informaciones globales relevantes desde el punto de vista de la seguridad 

 
 
El Módulo de Lógica de Enclavamiento (IM) 
 
Debe estar basado en una arquitectura redundante de microprocesadores (sistema 2 de  
3). Realizará las siguientes funciones de seguridad: 
 
- Control y Supervisión de los movimientos. 
- Control y Supervisión de los elementos de campo. 
- Procesamiento de la lógica de señalización. 
- Verificación de la plausibilidad de las órdenes recibidas 
- Relación lógica con los enclavamientos colaterales 
- Interfaz redundante con el Módulo de Operación e Indicación. 
- Interfaz redundante con los módulos de control de elementos de campo. 
- Interfaz redundante con los sistemas ATP (ETCS N1). 
- Interfaz redundante con el Sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) 
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El Módulo de Control de Elementos (FEC) 
 
Debe estar basado en una arquitectura redundante de microprocesadores (sistema 2 de 
3). Realizará las funciones de: 
 
- Control y supervisión de los elementos de campo. 
- Interfaz redundante con el Módulo de Lógica de Enclavamiento (IM). 
- Verificación de plausibilidad de las órdenes recibidas del módulo de lógica de 

enclavamiento. 
- Supervisión de los equipos de energía 

 
El Módulo de Diagnosis  
 
Facilitará las labores del personal de mantenimiento en modo local, las funciones 
principales del sistema son: 
 
- Almacenamiento de la información necesaria para la reproducción de secuencias de 

operador. 
- Almacenamiento de la información de diagnosis generada por el enclavamiento. 
- Reproducción de secuencias en tiempo real. 
- Reproducción de secuencias almacenadas en el histórico de mantenimiento. 
- Reproducción de informaciones de diagnosis en tiempo real. 
- Reproducción de informaciones de diagnosis almacenadas en el histórico de 

mantenimiento.  
- Reproducción de información de comprobación de motores de manera individual 
- Reproducción de información enviada a los sistemas ETCS N1 
- Envío de la información de reproducción de secuencias y de diagnosis al Sistema de 

Ayuda al Mantenimiento Central (SAM-CENTRAL). 
 
El Registrador Jurídico (RJU-Enclavamiento)  
 
Se basará en un sistema independiente que realice las siguientes funciones: 
 
- Almacenamiento de todas las entradas y salidas recibidas por el enclavamiento. 
- Almacenamiento de todos los estados internos del enclavamiento que sean 

necesarios para el análisis de incidencias. 
- Almacenamiento de toda la información de diagnosis generada por el enclavamiento. 
- Interfaz redundante con el módulo de lógica del enclavamiento. 
- Proporciona un interfaz protegido para el acceso a la información registrada 

 
La comunicación entre los enclavamientos y el equipamiento del sistema ETCS nivel 1 se 
establecerá directamente entre cada Enclavamiento y los CLCs asociados al área de 
control del enclavamiento, a través de la Red de Señalización. 
 
Definición del sistema de protección de tren ETCS Nivel 1 
 
El sistema requerido para dar solución al Sistema de Protección y Control Automático del 
Tren es el ETCS N1. Dicho sistema es un sistema de última generación que realiza las 
funciones de control y protección del tren. 
 
La funcionalidad se basará en las especificaciones de ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) y ETCS (European Train Control System) que aseguran el 
cumplimento de los más exigentes estándares de seguridad a nivel mundial y permite la 
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interoperabilidad entre los principales proveedores internacionales de señalización 
ferroviaria. El sistema transmitirá autorizaciones de movimiento desde los equipos de vía 
hacia el tren a través de Eurobalizas y efectúa la señalización en cabina y la supervisión 
continúa de tren. 
 
Consta de un equipamiento embarcado y de unos equipos de vía, que incluyen Eurobalizas 
de información fija y conmutable en función del estado de los elementos de vía (señales y 
desvíos). 
 
El Equipo de Vía ETCS N1 detecta la información del estado de las señales controladas 
por los enclavamientos y en función de dicha información selecciona y transmite los 
correspondientes telegramas de datos a los trenes por medio del sistema de transmisión 
puntual "Eurobaliza".  
 
Existen diferentes tipos de puntos de transmisión: grupos de balizas principales situadas a 
pie de señal, grupos de balizas previas (infill) y balizas de localización. 
 
Generalidades 
 
El ETCS N1 estará diseñado de forma modular, tanto a nivel hardware como a nivel 
software, dicha modularidad permite una fácil ampliación y adaptación a nuevos requisitos 
de operación, así como a cambios en la topología de la estación.  
 
Debe ofrecer una alta disponibilidad y un máximo nivel de seguridad, conseguido a través 
del uso de arquitecturas redundantes a todos los niveles, tanto en los distintos módulos que 
componen el sistema, como en las interfaces con otros equipos y sistemas.  
 
Debe ser capaz de manejar balizas infill que proporcionan información avanzada, lo cual 
facilita, junto con el conocimiento del estado de una sección amplia del trayecto, que el tren 
pueda mantener su velocidad máxima en todo momento sin llegar a la curva de frenado. 
 
Arquitectura General del equipo de vía 
 
A continuación se presenta la arquitectura requerida, realizando una breve descripción de 
la misión de cada uno de los elementos que compone el Sistema de Vía. 
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Anexo 6 - Figura N° 21: Arquitectura Referencial del Sistema ETCS N1 

 
El sistema ETCS N1 se compone de los siguientes módulos: 
 
- Control Centralizado de LEUs. CLCs ubicados en el Edificio Técnico 
- Codificadores LEU. Balise Driver 
- Eurobalizas. Fijas y Conmutables 
- Puesto Central Intermedio de Comunicaciones. PCI-R 
- Puesto Central de ETCS N1 (PCE). Incluye el Módulo de Ayuda al Mantenimiento 

(SAM-PCE) y el correspondiente Puesto de Operador  
 
(i) El Control Centralizado de LEUs (CLC) 

 
Estará basado en una arquitectura segura de microprocesadores y de alta 
disponibilidad, (sistema redundante 2 de 3). Sus principales funciones serán: 

 
- Verificación de la plausibilidad de las órdenes recibidas del Enclavamiento 
- Control y Supervisión de los LEUs/BDs 
- Interfaz redundante con el Enclavamiento y con los CLCs adyacentes 
- Interfaz con el Sistema de Ayuda al Mantenimiento (SAM-CLC) 
- Interfaz de datos con el Gestor de ETCS para la recepción de Telegramas de 

Limitaciones Temporales de Velocidad 
 

(ii) El Codificador LEU o “Balise Driver (BD)”  
 

Estará basado en una configuración segura (sistema redundante 2oo2). Realiza las 
siguientes funciones: 
 
- Control de 1 ó 2 eurobalizas  
- Interfaz redundante con el CLC  
- Interfaz normalizado con las balizas 
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Existen 2 Tipos de Balizas: 
 

a) Balizas Conmutables. Estas Balizas se encuentran conectadas por Cable a su 
LEU correspondiente. Son aquellas que envían Telegramas diferentes, 
seleccionados previamente por la LEU. Dichos telegramas contienen 
fundamentalmente: Autorizaciones de Movimiento y Perfiles de Velocidad, entre 
otras informaciones. 

 
b) Balizas Fijas. Estas balizas no disponen de cable (son autónomas) y siempre 

envían el mismo telegrama. Normalmente la información que envían se utiliza para 
la relocalización del tren. También pueden enviar otro tipo de informaciones: 
proximidad de túnel, viaducto, etc. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 22: Imagen Referencial de Balizas Conmutables y Fijas 

   
(iii) El Puesto Central de ETCS (PCE)  

 
Es el sistema de control centralizado que se emplea para efectuar la supervisión y 
mando de los sistemas ETCS. La función principal del puesto centralizado de ETCS 
es supervisar y permitir el mando de los sistemas ETCS distribuidos en la línea. El 
conjunto de funciones implementadas en el PCE será el siguiente: 

 
- Gestión y representación de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) 

necesarias para limitar la velocidad de las circulaciones en puntos concretos de 
la vía en caso de ser requerido por los responsables de la operación (trabajos 
de mantenimiento en vía, socavones, riesgo de desprendimiento, inclemencias 
meteorológicas, etc.).  

- Representación del estado de todos los elementos del Sistema ETCS 
- Representación y almacenamiento del estado de todos los elementos del 

sistema ETCS implicados en la operación: incluye el estado de todos los canales 
de comunicaciones del sistema y el estado de los elementos de campo (Módulos 
internos del PCE, PCI-Rs, GRs). 

 
a) Principios genéricos de seguridad 
 
Dentro del sistema de control centralizado de ETCS Nivel 1 se distinguen un conjunto 
de funciones de seguridad llevadas a cabo por los distintos módulos software del 
sistema: 
 
- Supervisión de los componentes hardware del sistema 
- Supervisión del proceso paralelo en los sistemas de microprocesadores 
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- Verificación y validación de la información intercambiada entre módulos 
- Supervisión de los telegramas que se envían a las balizas 
- Control de desconexión de las salidas hacia las balizas 
- Utilización de canales seguros para la comunicación entre módulos 
- Supervisión de los datos de aplicación 

 
El sistema ETCS N1 está desarrollado de acuerdo a los requisitos de las normas 
europeas EN 50126, EN 50128 y EN 50129 para seguridad SIL4. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente, para la completa funcionalidad de: 
 

- Enclavamientos electrónicos 
- Puesto local de operación (PLO). 
- Sistema de ayuda al mantenimiento de enclavamientos SAM. 

 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición de las unidades se realizará por unidad global (ud), a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
 
1701. D CONTADORES DE EJES (EVALUADORES EN CABINA) 
 
a) Definición de las obras 
 

Contadores de ejes, instalados en cabina y conexionados a los contadores de eje 
instalados en  campo. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Con el fin de conocer la posición de los trenes en las distintas zonas de la vía, tanto en 
zonas de bloqueo como en zonas de estaciones, se utilizarán los contadores de ejes como 
sistema de detección de la posición de tren. 
 
El sistema contador de ejes estará formado por: 
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- Equipo de vía, compuesto de sensor de rueda de doble de carril y la unidad electrónica 

de vía.  
- Equipo Evaluador del Contador de Ejes (ECE), compuesto de un módulo vital de 

ordenadores y entradas/salidas en serie y en paralelo. Las interfaces con los 
enclavamientos pueden ser en serie (bus) o en paralelo (relés/optoacoplador) o 
ambas. 

- Enlace para la transmisión de datos entre los equipos de vía y el evaluador del 
contador de ejes, y para el suministro eléctrico de los equipos de vía. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 23: Propuesta referencial de Componentes del Sistema Contador de Ejes 

 
Las secciones de vía se alimentan a distancia, centralizándose los equipos en las salas 
técnicas de las estaciones previstas en la línea, concentrando los Evaluadores en las Salas 
Técnicas planificadas en el tramo. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Equipo Evaluador del Contador de Ejes (ECE), compuesto de un módulo vital de 
ordenadores y entradas/salidas en serie y en paralelo. 

- Enlace para la transmisión de datos. 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 

f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 
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g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de evaluadores en cabina, a definir en el 
EDI correspondiente. 

 
 
1701. E ARMARIOS DE RELÉS 
 
a) Definición de las obras 
 

Armarios para a alojamiento de relés y elementos de señalización, de dimensiones a definir 
en el EDI correspondiente. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Armarios de relés instalados sobre basamentos de concreto, para el alojamiento de los 
sistemas de señalización, telecomunicaciones y seguridad ferroviaria. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Armarios para alojamiento de relés y elementos de señalización y enclavamiento. 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se montarán sobre basamentos construidos acordes a las dimensiones de cada armario. 
 
El basamento podrá ser prefabricado o confeccionado "in situ". El concreto  utilizado en el 
basamento realizado "in situ", se vibrará o en todo caso será compactado mediante un 
picado en barra que asegure el relleno sin huecos de molde. 
 
El tiempo transcurrido entre el amasado y el relleno del molde no será superior a 30 
minutos, prohibiéndose la utilización de una masa que haya comenzado a fraguar antes de 
ser vertida. No se manipulará el basamento durante su fraguado, en el entendimiento de 
que el endurecimiento se realiza en condiciones normales en siete (7) días. El proceso de 
hormigonado se realizará de principio a fin sin interrupciones. 
 
El montaje del basamento se practicará haciendo una excavación en el terreno de sección 
semejante a la base y de dimensiones de lado 30 cm superiores a esta, que permita un 
buen recatado. Su profundidad vendrá dada por la altura enterrada, que será 2/3 de la total 
del pedestal, procurando que el lecho sea totalmente plano y que permita un asentamiento 
uniforme y nivelado. 
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La consistencia del hormigón será la necesaria para que sea posible desmoldear en cuanto 
se haya vibrado (basamento prefabricado) o picado con barra (basamento hecho a pie de 
obra), sin que se produzcan deformaciones apreciables a simple vista en la masa. 
 
El basamento no será sometido a ningún esfuerzo mecánico durante el periodo de 28 días, 
contados a partir de la fecha de fabricación, incluso si fuera necesario su apilado, se 
respetará este periodo de tiempo antes de efectuar el apilado. 
 
La parte vista del basamento se enfoscará en fino y el asiento entre elementos de apoyo y 
basamento será perfectamente plano y horizontal, estando exentos de toda fisura, coquera 
o falta de material que pueda disminuir su resistencia mecánica. Las aristas horizontales 
se achaflanarán y se cumplirán las equidistancias entre los espárragos de los anclajes. 
 
El empotramiento no será en ningún caso, inferior a los 2/3 de la altura del basamento. 
 
Vista la poca importancia en volumen y género de trabajo del basamento, se podrá evitar 
efectuar el ensayo con probetas del hormigón utilizado en su construcción; pero con el fin 
de tener un margen de seguridad suficiente, que cubra cualquier diferencia de la mezcla y 
proporciones de los áridos, se dosificará con 300 Kg de cemento por m³, para basamento 
prefabricado y 200 Kg para el que se construya en el terreno. 
 
Para el montaje y conexionado de la toma de tierra, será de aplicación todo lo que figura 
en la especificación técnica del fabricante, realizado por personal especializado. 
 
Los armarios irán dotados de candados para asegurar el cierre de los armarios serán del 
tipo normalizado. 
 
El acabado final de los armarios se realizará en el campo. 

 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 
 
Vista la poca importancia en volumen y género de trabajo del basamento, se podrá evitar 
efectuar el ensayo con probetas del concreto utilizado en su construcción; pero con el fin 
de tener un margen de seguridad suficiente, que cubra cualquier diferencia de la mezcla y 
proporciones de los áridos, se dosificará con 300 Kg de cemento por m³, para basamento 
prefabricado y 200 Kg para el que se construya en el terreno. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de armarios, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
B.9.3   Equipos de Campo 

 
Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.02 del 
Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 
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1702.A SEÑALES LATERALES LUMINOSAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Señales laterales luminosas para señalización ferroviaria. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Las Señales luminosas serán de tecnología LED. 
 
También se preverá la instalación de pantallas fijas de información (o cartelones) que se 
especificaran en la correspondiente fase de licitación. 
 
Las Señales de LED, poseen dos modos de funcionamiento, que producen intensidades 
luminosas diferentes: 

 
- Modo Día: La intensidad lumínica es la máxima 
- Modo Noche: En este caso la intensidad lumínica es considerablemente menor, 

evitando de esta forma el deslumbramiento del maquinista. 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 24: Foco de Led 

 
Deberán cumplir con las siguientes características: 
 
- Debe satisfacer los requisitos safety SIL-4 según especificaciones EN50129 y 

EN50126. 
- Diámetro efectivo de 160 mm. 
- La vida útil esperada es de 10 años en funcionamiento permanente (24h) hasta que 

se produzca una pérdida del 50% de la intensidad luminosa. 
- Puede lucir de forma fija (aspecto fijo) o de forma intermitente (aspecto intermitente), 

en función de que la tensión de control del enclavamiento sea fija o intermitente. 
- Trabajan en un margen de temperaturas comprendido entre 50ºC y -20ºC y con 

tensión de alimentación y consumo nominal óptimo. 
 

Recibirán del enclavamiento la tensión de control (la misma para su alimentación y 
funcionamiento), de modo que se comporten hacia el enclavamiento como una lámpara de 
incandescencia a los efectos de: foco correcto y foco averiado. 
El enclavamiento supervisará el estado de cada foco LED mediante la detección de un nivel 
de corriente consumida al aplicar una tensión determinada. Así, si la corriente se encuentra 
dentro de los límites esperados, el enclavamiento considera que el foco está luciendo, 
mientras que si la corriente es muy baja o nula, el sistema considera el foco como apagado. 
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c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Las Señales luminosas a instalar serán de los siguientes tipos: 
 
- Señales de Avanzada de 2 Focos (Verde y Amarillo). Tercer foco rojo opcional. 
- Señales de Entrada de 4 focos : (Verde, Rojo, Amarillo y Blanco ) 
- Señales de Salida de 4 Focos (Verde, Rojo, Amarillo y Blanco ) 

 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Las señales se emplazarán siempre y cuando se cumplan las distancias de seguridad 
fijadas por el gálibo de puertas abiertas, a una distancia mínima de 4 m del piquete de vía 
libre de los cambios que protegen.  
 
Las señales altas se montarán fuera del alcance del material móvil de acuerdo con el gálibo 
de seguridad. 
 
Estas distancias se considerarán mínimas, siendo el CONCEDENTE responsable del 
cumplimiento de las mismas sin poder disminuirlas por ningún motivo. 
 
Los elementos componentes de las señales se montarán sobre los basamentos de 
hormigón que previamente se habrán realizado de acuerdo con las prescripciones 
indicadas en las especificaciones técnicas respecto a obra civil trabajos con concreto y en 
los que se habrán dispuesto los correspondientes anclajes. 
 
La base de las señales altas se fijará a la base de hormigón atornillándola a los anclajes 
existentes, debiendo quedar los tornillos bien apretados para evitar que se aflojen. Todas 
las arandelas de presión quedarán bien abiertas. 
 
Sobre la base se montarán con sumo cuidado el mástil y la cabeza de señal, utilizado si es 
necesario arriostramientos o medios mecánicos especiales para evitar que se produzcan 
deformaciones o fatigas anormales en los elementos de fijación y sustentación.  
 
El cable para alimentar la señal se introducirá a través del mástil hasta la cabeza, debiendo 
realizar esta operación con cuidado para no dañarlo con los bordes del mástil o cabeza, 
pelando el cable en la longitud suficiente y utilizando un pelacables adecuado para evitar 
dañar el conductor, e introduciéndolo en los huecos señalados de la regleta. El apriete de 
los tornillos será el adecuado y asegurar mecánica y eléctricamente la conexión y evitar el 
seccionamiento del conductor por exceso de presión. 
 
En la cabeza de las señales se realizará todo el interconexionado entre los elementos 
interiores y los cables exteriores, mediante una regleta del tipo tornillo-tornillo de la 
capacidad suficiente considerando el tipo de conexión del sistema. 
 
La orientación de la señal se realizará mediante el mecanismo de regulación articulado que 
debe poseer la cabeza; una vez orientada la señal este mecanismo deberá quedar 
perfectamente fijado. 
 
Una vez determinados, en el replanteo general de las Obras e Instalaciones, los puntos de 
situación de las señales, se comprobará que los basamentos correspondientes no 
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interferirán el gálibo para Instalaciones Fijas que expresa las zonas de seguridad para el 
montaje de los distintos elementos exteriores. 
 
El montaje de los basamentos se practicará haciendo una excavación en el terreno de 
sección semejante a la del basamento y de dimensiones de lados 30 cm superiores a ésta, 
que permita un buen retacado. Su profundidad vendrá dada por la altura enterrada, que 
será 2/3 de la total del basamento, procurando que el lecho sea totalmente plano y que 
permita un asentamiento uniforme y nivelado. 
 
La consistencia del concreto será la necesaria para que sea posible desmoldar en cuanto 
se haya vibrado (basamento prefabricado) o picado con barra (Basamento hecho a pie de 
obra), sin que se produzcan deformaciones apreciables a simple vista en la masa. 
 
El concreto utilizado en los basamentos realizados "in situ", se vibrará o en todo caso será 
compactado mediante un picado en barra que asegure el relleno sin huecos del molde. El 
tiempo transcurrido entre el amasado y el relleno del molde no será superior a 30 minutos, 
prohibiéndose la utilización de una masa que haya comenzado a fraguar antes de ser 
vertida. 
 
No se manipulará los basamentos durante su fraguado (aproximadamente 10 horas) y un 
período inmediatamente después de su fraguado, en el que se indica el endurecimiento en 
condiciones normales durante siete días. El hormigonado se realizará desde el principio al 
final sin ninguna interrupción. 
 
Los basamentos no serán sometidos a ningún esfuerzo mecánico durante el período de 28 
días a partir de la fecha de fabricación; incluso si fuera necesario su apilado será respetado 
este período de tiempo. 
 
La parte vista de los basamentos se enfoscará en fino y el asiento entre elementos de 
apoyo y basamento será perfectamente plano y horizontal, estando exentos de toda fisura, 
coquera o falta de material que pueda disminuir su resistencia mecánica. Las aristas 
horizontales se achaflanarán y se cumplirán las equidistancias entre los espárragos de los 
anclajes. 
 
Los basamentos para las señales se colocarán de forma que quede la base superior de los 
mismos al nivel de los carriles, entendiéndose éste como el nivel de carril más próximo al 
basamento, se halle o no la vía peraltada. 
 
El empotramiento no será en ningún caso inferior a los 2/3 de la altura del basamento. No 
obstante, este empotramiento puede variar de acuerdo con la naturaleza del terreno, para 
garantizar la estabilidad de la señal. 
 

f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 
 
En cuanto a los basamentos, vista la poca importancia en volumen y género de trabajo de 
los macizos, se podrá evitar el efectuar el ensayo con probetas de concreto utilizado en la 
construcción de los mismos; pero con el fin de tener un margen de seguridad suficiente que 
cubra cualquier diferencia de la mezcla y proporciones de los áridos, los basamentos para 
señales se dosificarán con 300 kg de cemento por m3 para basamentos prefabricados, y 
200 kg para los que se construyen en el terreno. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de señales, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
 
1702.C CONTADORES DE EJES (PEDALES DE CONTAJE DE RUEDAS) 
 
a) Definición de las obras 
 

Contadores de ejes, instalados en campo y conexionados a los evaluadores en cabina. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Con el fin de conocer la posición de los trenes en las distintas zonas de la vía, tanto en 
zonas de bloqueo como en zonas de estaciones, se utilizarán los contadores de ejes como 
sistema de detección de la posición de tren. 
 
El sistema contador de ejes estará formado por el Equipo de vía, compuesto de sensor de 
rueda de doble de carril y la unidad electrónica de vía. 
 
Las Secciones de Vía se alimentan a distancia, centralizándose los equipos en las salas 
técnicas de las estaciones previstas en la línea, concentrando los Evaluadores en las Salas 
Técnicas planificadas en el tramo. 
 
Por cada Vía se establecerán Bloqueos Automáticos gestionados por los enclavamientos 
entre las distintas estaciones del Tramo. Dichos Bloqueos deberán permitir la operación de 
los trenes en los dos sentidos (ser bidireccionales o banalizados). 

 
c) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
d) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
e) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
f) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
g) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (und) de contadores de eje, a definir en el EDI 
correspondiente. 
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1702.B ACCIONAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DE AGUJAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Accionamientos electromecánicos de agujas. 
 
b) Descripción de la partida 
 

Los accionamientos de desvíos a instalar en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica son 
Electromecánicos o Electrohidráulicos Trifásicos. 
 
Este tipo de motor se puede instalar tanto a derechas como a izquierdas, si necesidad de 
realizar modificaciones en campo. 
 
El motor puede funcionar con manivela en caso necesario y de esta forma poder mover el 
accionamiento en caso de pérdida del suministro de energía o para realizar trabajos de 
mantenimiento 
 
Al introducir la manivela, se acciona un disyuntor, cuya misión es abrir el circuito de mando 
del motor, cuyo objetivo es que el Operador (tanto el que se encuentra en el Puesto Local 
de Operación como el del CCO), no pueda mover dicho desvío, asegurando de esta forma 
la integridad del personal que se encuentra trabajando. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 25: Imagen referencial de accionamiento electromecánico 

 
Las funciones que realizarán los accionamientos eléctricos son las siguientes: 
 
- Maniobra o inversión de la aguja 
- Retención de los espadines en las posiciones finales. 
- Comprobación eléctrica de los espadines en las posiciones finales. 

 
Este tipo de accionamiento cumplirá las exigencias, obteniéndose un efectivo acoplamiento 
de los espadines, mediante un embrague de engranajes que en el caso de cambios con 
espadines elásticos es eficaz, aunque las tensiones en punta de éstas sobrepasen los 
límites normales. 
 
Los accionamientos estarán provistos de cerrojos de retención que entran en las muescas 
de las barras de comprobación de espadines, de modo que el espadín acoplado queda 
firmemente retenido por estos cerrojos. Éste se compone de: 
 
- Carcasa de fundición de hierro con cubierta de acero 
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- Control de contactos de montaje y tornillos 
- Motor eléctrico de montaje 
- Eje conjunto de soporte 
- Embrague 
- Las barras de control 
- Desconexión de montaje y fijación manivela 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Accionamientos de desvíos Electromecánicos o Electrohidráulicos Trifásicos 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de accionamientos, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
 
B.9.4 Telecomunicaciones 

 

Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.03 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 
 
a) Definición de las obras 

 

Sistema de telecomunicaciones  
 
b) Descripción de la partida 
 

Los Servicios de Telecomunicación requeridos son: 
 

- Fibra Óptica e Infraestructura asociada 
- Red de Comunicaciones de Señalización 
- Telefonía de estaciones 
- Rehabilitación del sistema de radiocomunicaciones Tren /Tierra existente. 

 
 
Fibra Óptica 
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La Red de Fibra Óptica constituirá el nivel físico de la red de transmisión, y será la 
encargada de proveer los puntos de conectividad a lo largo de las diferentes dependencias 
de la línea. 
 
Se propone instalar un Cable de Fibra óptica a lo largo de la línea. Dicho cable transportará 
las comunicaciones necesarias para todos los Sistemas (Enclavamiento electrónico, 
Puestos de Mando, ETCS, CTC, etc.). 
El número de Fibras por cable será de 64 fibras y el tipo Monomodo. 
 
Se recomienda que los tendidos de cable sean sobre monotubo en zanja. 
 
Los cables se terminarán en todas las estaciones del recorrido. Además, se considerará 
que el CCO se encuentra ubicado en un Edificio o Sala independiente de la estación de 
Chilca. 
 
 
Red de comunicaciones de señalización 
 
Se requieren dos redes independientes en cada Estación y Centro de Control. 
 
Las redes serán de tecnología Gigabit Ethernet, y no existe comunicación entre ellas. Son 
redes lineales, sin cierre o protección en anillo, que usan fibras diferentes del cable troncal. 
Los equipos de señalización estarán concebidos para garantizar una mayor la 
disponibilidad usando doble canal de comunicaciones. Así pues, una red soportará las 
comunicaciones del Canal A de los equipos de señalización y la segunda red será idéntica 
y soportará las comunicaciones del Canal B. 
 
Se establecerán redes virtuales (VLAN) para aislar y gestionar el tráfico de las distintas 
redes y funciones: enclavamientos, CTC, gestión, mantenimiento, etc. 
 
En cada emplazamiento se instalarán por tanto dos conmutadores con funciones de capa 
2/3. Cada conmutador facilita 24 puertos 10/100 BaseT + 2 puertos de subida Gigabit 
Ethernet sobre fibra óptica monomodo. Estos dos puertos serán los que establezcan los 
enlaces con el conmutador de la estación anterior/posterior. 
 
Se incluirá Sistema de Gestión Centralizada de la red de comunicaciones (Network 
Management System). 
 
 
Telefonía de explotación 
 
Se establecerá un sistema de telefonía de explotación sobre IP en la línea, que comprenda: 
 
- La Instalación de centralitas de telefonía en las casetas técnicas previstas a construir. 
- Instalación de terminales de estación para los operadores locales y 1 para el CCO. 
- La instalación de teléfonos de intemperie asociados a las señales de entrada de cada 

una de las estaciones, con conexión con la consola de la propia estación y con el 
puesto de mando de Chilca. 
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Anexo 6 - Figura N° 26: Imagen referencial de telefonía de explotación sobre IP 

comunicaciones radio 
 
Para dar servicio de comunicaciones entre los vehículos y el personal de tierra se 
rehabilitará el sistema de radio VHF existente, renovando los equipos defectuosos e 
interconectándolo a la red de transporte y el servicio de telefonía IP. Para definir el alcance 
de tal rehabilitación, se deberá recolectar toda la información del estado actual del sistema 
existente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 

 

- Sistema de telecomunicaciones, a definir en el EDI correspondiente. 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
f) Controles 
 

El material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de sistema de telecomunicaciones, a definir 
en el EDI correspondiente. 
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B.9.5   Edificaciones 
 
Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.04 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 
 
1710. A    EDIFICIO TÉCNICO 
 
a) Definición 
 

Edificio técnico para albergar centros de transformación y aparamenta asociada, incluye 
obra civil necesaria y transporte a ubicación señalada 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Módulo prefabricado de concreto para edificio técnico y obra civil asociada para albergar 
las instalaciones de energía asociadas a la vía, según ubicación en proyecto. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 

- Módulo prefabricado concreto grande 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Camión c/grúa 4 tn 

- Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kw. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

- Ejecución de los cimientos y obra civil de acometidas. 

- Colocación del módulo prefabricado, mediante grúa. 

- Montaje de caPAMIIntería metálica y cableado para acometidas. 
 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad (ud) de módulo prefabricado, incluyendo el transporte 
hasta la ubicación señalada y su completa terminación, listo para albergar las instalaciones 
eléctricas para las que se ha proyectado. 

 
1710. B CASETA TÉCNICA 
 
a) Definición de las obras 
 

Caseta técnica para albergar centros de transformación y aparamenta asociada, incluye 
obra civil necesaria y transporte a ubicación señalada 
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b) Descripción de la Partida 
 

Módulo prefabricado de concreto para caseta técnica y obra civil asociada para albergar 
las instalaciones de energía asociadas a la vía, según ubicación en proyecto. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Concreto f'c=245 kg/cm² (24 mpa) 

- Módulo prefabricado concreto pequeño 
 
d) Equipos referenciales 
 

- Camión c/grúa 4 tn 

- Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kw. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

- Ejecución de los cimientos y obra civil de acometidas. 

- Colocación del módulo prefabricado, mediante grúa. 

- Montaje de caPAMIIntería metálica y cableado para acometidas. 
 
f) Controles 
 

La medición se realizará por unidad (ud) de módulo prefabricado, incluyendo el transporte 
hasta la ubicación señalada y su completa terminación, listo para albergar las instalaciones 
eléctricas para las que se ha proyectado. 

 
 
B.9.6   Suministro de Energía 
 
Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.05 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 

 

a) Definición de las obras 
 

Suministro de energía eléctrica segura para la alimentación de: 
 

- Equipos de seguridad de señalización ferroviaria 

- Equipos de telecomunicaciones 
 
b) Descripción de la Partida 
 
 

Sistema de alimentación eléctrica 
 
El sistema de energía para los sistemas de señalización a instalar en el Proyecto del 
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica en los distintos Edificios Técnicos de Señalización 
contará con una acometida de la Red Pública y de una alimentación de reserva mediante 
grupo electrógeno, ambos sistemas ajenos a la propuesta de señalización. 
 
Las Baterías de los UPS que se instalan son libres de mantenimiento y garantizan una 
autonomía de 2 horas (excluyendo los movimientos de agujas). Su ciclo de vida se 
establece en 10 años aproximadamente. 
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En la línea Huancayo-Huancavelica se han definido 7 edificios técnicos y un CCO al que 
hay que suministrar energía. 
El sistema de energía de una instalación ferroviaria, tiene la misión de alimentar a todos los 
equipos eléctricos, electrónicos o electromecánicos que forman parte de dicha instalación. 
 
Las tensiones necesarias para los distintos equipamientos presentan diversos valores y 
tipos, puede ser corriente alterna (AC) para motores, señales, etc., o corriente continua 
(DC) para equipos de cabina, relés, comunicaciones, etc. 
 
Con estas necesidades es preciso disponer de un sistema capaz de entregar todas estas 
tensiones, debidamente distribuidas, protegidas y supervisadas. 
 
Dada la cantidad de equipos de tipo informático, microprocesadores, memorias, etc., que 
intervienen en los sistemas actuales de señalización ferroviaria, se hace indispensable para 
su funcionamiento correcto que las tensiones que los alimenten tengan un nivel de calidad 
que las líneas convencionales de transporte y distribución no pueden garantizar, por lo que 
será necesario para el CCO de instalar un Transformador de aislamiento con sus sistema 
de puesta a tierra independiente. 
 
Los requisitos de los equipos modernos de señalización ferroviaria necesitan por tanto una 
alimentación que sea fiable, estable e ininterrumpida, sólo así se garantiza el correcto 
funcionamiento de la instalación, tanto de señalización como de comunicaciones, etc. 
 
La tensión más fiable para alimentar de forma segura cualquier servicio es la entregada por 
una batería de acumuladores, evidentemente estos servicios serán solamente aquellos que 
necesiten una tensión del tipo continuo (DC).  
 
En los enclavamientos ferroviarios existen además de éstos consumidores de corriente 
continua (DC), otros servicios eléctricos que necesitan de forma ineludible una tensión del 
tipo alterno (AC) tal como motores, señales, monitores, etc. 
 
Para estos últimos la batería de acumuladores no es suficiente, será necesario añadir 
determinados convertidores o inversores que nos generen esa tensión alterna 
imprescindible (SAI/UPS). 
 
Sistemas de alimentación de energía 
 
Los tipos de sistema de energía son: 
 

- Edificios técnicos con motores de aguja trifásicas  

- Alimentación del CTC, en el CCO de Chilca 
 
El punto de alimentación de tensión para los E.T. debe ser doble (acometida local y grupo 
generador diésel).  
 
En primer lugar, y de forma preferente, existirá una tensión denominada RED-1, es una 
tensión de acometida local, se denomina así a la tensión procedente de la compañía 
eléctrica existente en la zona. La red local alimenta el enclavamiento a través de un 
transformador separador, de manera que estén separadas galvánicamente las tensiones 
de la red de alimentación y las del interior de los enclavamientos. 
 
En segundo lugar, se dispondrá de un generador diésel capaz de suministrar energía a los 
equipos de señalización y telecomunicaciones en caso de falla o ausencia de la acometida 
local. 
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Alimentación de equipos de seguridad ferroviaria 
 
En este tipo de consumidores no se permite el más mínimo corte de energía, con lo cual 
se ha de garantizar la continuidad del servicio mediante la instalación de UPS. 
 
Este grupo estará compuesto por: 

- Enclavamiento 

- Señales 

- Contadores de Ejes 

- Puesto de mando locales 

- Motores de Desvío ( alimentación de SAI solo cuando falte la red conmutada o local) 

- CTC 

- ETCS N1 
 
Adicionalmente: 

- Alumbrado de emergencia  

- Ventilación de emergencia sala IISS (Free-Cooling) 
 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 

- Suministro de energía, a definir en el EDI correspondiente. 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de suministro de energía, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
B.9.7   Puesto de Mando 

 

Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.06 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 
 
a) Definición de las obras 
 

Puesto de mando de control de operaciones y Control de tráfico centralizado (CTC). 
 
b) Descripción de la Partida 
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El Control de Tráfico Centralizado (CTC) se instalará en el nuevo Centro de Control de 
Operaciones (CCO).  
 
Este sistema ofrece funciones adicionales para ayudar y facilitar las operaciones de gestión 
de la línea, así como para optimizarlas y servir de ayuda al mantenimiento. 
 
Como función principal tiene la de llevar a cabo todas las funciones de control y supervisión 
que puede desarrollar el Puesto de Operador Local. 
 
En este sentido, el Puesto Central de Operador debe de disponer al menos de la misma 
información relativa al estado de los elementos de vía y de monitorización da cada uno de 
los Puestos Locales del Operador. 
 
El sistema CTC tendrá una configuración modular de modo que se puedan dar diferentes 
configuraciones, dependiendo del nivel de control que se requiera por el cliente. 
 
Para esta solución técnica se requerirán las siguientes funciones: 

 

- Indicaciones Videográficas 

- Comandos 

- Numeración y seguimiento de trenes 

- Manejo de alarmas 

- Base de datos de operación 

- Protocolos de transmisión de datos y Hardware 

- Estadísticas de operación e informes 

- Registro histórico de eventos 

- Información y gestión tráfico según tablas de horarios 

- Regulación automática de trenes (FAI y vueltas automáticas) 

- Sistema de ayuda al mantenimiento 

- Reconstrucción de secuencias (Moviola) 

- Equipo exclusivo para pruebas previas a P. Servicio 
 

Los principales componentes del sistema CTC serán: 
 

- Sistema dual de Servidores de Gestión y Comunicaciones, en configuración 
activo/pasivo 

- Puesto de operador, y otro de respaldo. 

- Puesto de gestión. 

- Puesto de mantenimiento 

- Equipos de comunicación, que conectarán el CTC con los enclavamientos y con 
cualquier sistema externo que intercambie información con el CTC. 

- Red de Área Local para la comunicación entre los distintos componentes del sistema 
CTC. 

 
Organización de Puestos de Trabajo 
 
Los puestos de trabajo del Puesto Central de CTC tendrán una configuración hardware 
única y serán polivalentes. Se han definido niveles de operación correspondientes a las 
funciones de: 

 

- Operador 

- Supervisor 

- Técnico de Circulación. 

- Técnico de Mantenimiento. 
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- Puesto Sistema Información al Viajero 
 

Desde cualquier puesto se podrá operar frente al sistema con cualquier nivel de operación, 
siempre que se den las condiciones de autorización. En un mismo puesto de trabajo podrán 
agruparse diferentes niveles de operación.  
 
Las funciones requeridas  a cada nivel de operación se resumen como sigue: 
 
 
Operador 
Se encarga de la regulación del tráfico en las líneas y estaciones que se le asignen, 
mediante el envío de órdenes, establecimiento de itinerarios, numeración de trenes, etc. 
Reconoce asimismo las alarmas de explotación procedentes de los elementos de 
señalización o de las circunstancias del tráfico controladas por el CTC. 
 
 
Supervisor 
Posee atribuciones para gestión y control de operadores; esto es, autorización de 
operadores, definición y asignación de zonas de control, etc. 
 
 
Técnico de circulación / Puesto de Desarrollo e Ingeniería 
Tiene acceso a las funciones de generación de estadísticas e informes relacionados con la 
explotación. Se encarga del mantenimiento de las bases de datos de horarios, trenes, etc. 
necesarias para las funciones de automatización de la explotación por el CTC. 
 
 
Técnico de mantenimiento. 
Tiene acceso a las funciones que proporcionan datos y herramientas para el mantenimiento 
del sistema informático del CTC, las comunicaciones y los Puestos Secundarios de 
Telemando. Tiene acceso asimismo a las funciones de configuración del sistema para 
realizar y validar las modificaciones que se deseen y sean soportadas por aquéllas. 
 
 
Sistema de Información al Viajero 
Controla la gestión Central del Sistema de Información al Viajero, ubicados en las distintas 
estaciones de la línea. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

No aplica. 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

No aplica. 
 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 
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g) Aceptación de los trabajos 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de puesto de mando, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
 
B.9.8   Cables y Empalmes 

 

Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.07 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 
 
a) Definición de las obras 
 

Cables y empalmes para la alimentación eléctrica y comunicación de todo los sistemas de 
señalización. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Para los sistemas de señalización se requerirán cables de pares de hilos conductores de 
cobre de sección mínima de 1,5 mm2 para el mando y control de Motores, Señales y 
Pasos a Nivel. 
 
Los cables requeridos tienen las siguientes características: 
 
- Serán cables Armados. Gracias a su armadura de acero pueden soportar su 

instalación en zanja sin peligro de fracturarse por la presión que pueda ejercer el 
terreno o los cables adyacentes. Además acentúa su inmunidad contra roedores y su 
resistencia contra cualquier tipo de intrusión en el terreno. Por ende incrementa su 
grado de protección contra las influencias electromagnéticas de los retornos de 
tracción y de los cables de Energía, eliminando así una importante fuente de fallos y 
averías en el sistema de Señalización. 
 

- Serán cables Apantallados los tendidos de cable de longitud superior a 1500 m se 
harán con cable apantallado con factor de reducción de 0,3 como protección 
indispensable contra interferencias electromagnéticas (EMI).  
 

- Ante posibles ampliaciones futuras en el sistema de señalización a lo largo del 
trayecto, se debe prever una reserva en los cables de señalización, para cuyo cálculo 
se debe considerar lo siguiente: 10% de reserva en cables principales de conductores 
entre las señales de entrada en las estaciones. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Cables y empalmes, a definir en el EDI correspondiente. 

 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
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Tendido de cables en canaleta 
 
El tendido de los cables de cobre se realizará por canaletas, ya sean por  andenes o que 
circulen paralelas, por ambos lados, a la traza. 
 
Antes de proceder al tendido del cable se revisará todo el equipo de tendido, asegurándose 
de que es el apropiado para tal trabajo, con el fin de evitar incidentes durante esta 
operación. 
 
La elección de herramientas para el tendido de cables dependerá de la extensión de los 
trabajos, peso de los cables, condiciones del terreno, número de cables que ha de haber 
en la misma canaleta, etc…  
 
Los  métodos más corrientes son el tendido a mano y el tendido con arrastre mecánico del 
cable. 
 
El tendido del cable puede realizarse a mano cuando se trate de tramos cortos o de cables 
ligeros no muy grandes. 
 
Para cables grandes y pesados, si las condiciones del terreno lo permiten, el tendido podrá 
efectuarse con la ayuda de un vehículo tractor o mediante cualquier dispositivo de arrastre 
mecánico. 
 
Para proceder al tendido del cable, se colocarán las bobinas en unos gatos, de forma que 
el cable, al tirar de él, salga de éstas por su parte superior. Si por el estado del terreno 
existiera el riesgo de que pudiera dañarse el cable al ser tendido, se colocarán rodillos 
atravesados en la zanja o dispuestos junto al borde de la misma. 
 
Durante la operación de tendido se irá frenando la bobina con objeto de que el cable no 
salga demasiado deprisa o forme bucles que puedan dificultar el arrastre del mismo. El 
tendido del cable ha de hacerse de forma suave y sin tirones. Para dirigir y levantar el 
extremo del cable durante el tendido, se utilizará una cuerda de grosor y longitud adecuadas 
con el fin de que, manejada por un hombre a lo largo de la zanja, pueda éste dirigir el 
extremo del cable por encima de los rodillos y salvar los posibles obstáculos que pudieran 
presentarse. 
 
El equipo para realizar tendidos estará formado, como mínimo, por cuatro personas. Junto 
a la bobina del cable ha de haber dos hombres, uno para manejar y frenar la bobina en 
caso de necesidad y otro para cuidar de que salga el cable sin ninguna fricción. El cable no 
se colocará sobre el hombro, sino que se le ha de sostener con las manos, cuidando no 
doblarlo en ángulos agudos. 
 
Se procurará siempre que sea posible realizar el tendido del cable de cubierta de plástico 
con temperatura ambiente superior a 5º C. 
 
Durante la operación de tendido se tendrá en cuenta el radio de curvatura mínimo a respetar 
en el cable, que será de al menos 20 veces el diámetro exterior del cable. 
 
Preparación del cable 
La preparación del cable dependerá de su tamaño y peso, así como de la forma en que 
tenga cerrados sus extremos. 
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Así, para cables de pequeño y medio diámetro y que no lleven en sus extremos anilla de 
tiro, se amarrará a su extremo la cuerda de arrastre que existe en el conducto dentro del 
que irá instalado el cable. 
 
Cuando los cables lleven en su extremo anilla de tiro se amarrará a ésta el cable o cuerda 
de tracción con el fin de evitar retorcimientos del cable durante el tendido. 
 
La bobina con el cable se colocará a una distancia prudencial de la cámara y en el mismo 
lado de ésta, en que se encuentra el tramo de canalización en que se ha de tender el cable, 
en una posición tal que el cable pueda pasar desde la parte superior de la bobina con una 
ligera curvatura. 
 
 
Tendido de cable en zanja 
 
El tendido de los cables tanto de señalización como de comunicaciones se podrá realizar 
de dos formas: a mano o mediante cualquier dispositivo de arrastre mecánico. 
 
Antes de realizar el tendido del cable propiamente dicho se procederá a la colocación de 
un lecho de arena de río o de tierra totalmente exenta de piedras, con un espesor de 5 a 
10 cm como mínimo. 
 
Para proceder al tendido del cable se colocarán las bobinas en unos gatos, de forma que 
el cable, al tirar de él, salga de las bobinas por la parte superior de estas. 
 
Las posibles tablas que hayan quedado fijadas al carrete o bobina se quitarán con cuidado 
con una palanca. Los clavos de las tablas se quitarán o se doblarán. Antes de comenzar el 
tendido se controlará que no quede en los lados del carrete ningún clavo que pueda dañar 
el cable. 
 
Si por el estado del terreno existiera el riesgo de que pudiese dañarse el cable al ser 
tendido, se colocarán rodillos atravesados en la zanja o dispuestos junto al borde de la 
misma. 
 
Durante la operación de tendido se irá frenando la bobina con objeto de que el cable no 
salga demasiado deprisa o forme bucles que puedan dificultar el arrastre del mismo. La 
bobina ha de girar a la misma velocidad que el de arrastre del cable. 
 
El tendido del cable ha de hacerse de forma suave y sin tirones, especialmente al comienzo 
del mismo; se procurará siempre que sea posible realizarlo con una temperatura ambiente 
superior a cero grados centígrados. Durante la operación de tendido se tendrá en cuenta 
que el radio de curvatura a respetar en el cable será de 15 veces el diámetro exterior del 
cable. 
 
Para dirigir y levantar el extremo del cable durante el tendido el mismo se utilizará una 
cuerda de grosor y longitud adecuadas. 
 
El cable ha de colocarse flojamente en la zanja, de modo que se adapte bien al fondo de la 
misma. Cuando hayan de tenderse varios cables en la misma zanja se los colocará unos 
al lado de los otros, sin cruzarlos. 
 
Se procurará no colocarse el cable sobre el hombro, sino que se le ha de sostener con las 
manos, cuidando de no doblarlo en ángulos agudos. 
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Una vez tendido el cable en toda su longitud se cambiará la bobina vacía por otra llena y 
se procederá al tendido del nuevo trozo de cable en sentido contrario. Después de haberse 
tendido el cable de la segunda bobina se traslada el gato al siguiente lugar de colocación 
del mismo, que corresponderá al punto donde estarán las bobinas tercera y cuarta, y así 
sucesivamente. 
 
Una vez tendido los cables, se les cubrirá con una capa de arena de 10 cm de espesor y 
encima una capa de tierra de 30 cm procurando que esté exenta de piedras gruesas, el 
resto de la zanja se cubrirá con la tierra de la extracción. 
 
Cuando la zanja se haga por terrenos de constante humedad o en zonas de posibles 
manantiales de agua se sustituirá la arena por gravilla fina (garbancillo). El perfil longitudinal 
de la zanja, se hará con una ligera pendiente hacia puntos donde se pueda hacer un drenaje 
para la salida de las aguas que pueda recoger la zanja. 
 
Las salidas de los cables sobre las cajas de conexión o aparatos relacionados con los 
mismos, se harán previendo una pequeña reserva formando bucle en la propia zanja, con 
el fin de poder disponer de cable en el caso de que, por un accidente exterior en el extremo, 
hubiera de rehacerse la cabeza terminal. 
 
Si los cables acometen directamente a aparatos montados sobre las traviesas, deberán 
disponer de la flexibilidad conveniente para compensar los movimientos de la vía al paso 
de los trenes. 

 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de sistema cables y empalmes, a definir en 
el EDI correspondiente. 

 
 

B.9.9   Equipos embarcados 
 
Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.08 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 

 

a) Definición de las obras 
 

Equipo embarcado (OBU) ETCS N1.  
 
El OBU recibe los telegramas enviados desde la vía, mide la velocidad del tren y la distancia 
recorrida con respecto a las balizas, calcula la velocidad real permitida utilizando datos de 
tren, características de frenado y datos de vía, y presenta continuamente indicaciones al 
maquinista en la pantalla del MMI (señalización en cabina). Si el tren rebasa los límites de 
seguridad de la velocidad, el OBS primero avisa al maquinista y a continuación activa el 
freno de servicio o de emergencia. 
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b) Descripción de la Partida 
 

Arquitectura del hardware del equipamiento de a bordo (OBU) 
 
A. Configuración del equipo de a bordo 
 

El equipo embarcado del sistema ETCS N1 deberá contar con una estructura modular y 
se compondrá de las siguientes unidades: 
 
- Ordenador vital europeo (EVC) 
- Antenas para eurobaliza con módulo de transmisión de baliza (BTM) 
- Interfaz hombre-máquina (MMI), uno en cada cabina de conducción 
- Registrador jurídico y de diagnóstico (JRU) 
- Interfaz de freno (frenos de servicio y de emergencia) con dispositivo de aislamiento 
- Sistema de medición de recorrido y velocidad 
- Fuente de alimentación e interruptor principal para el ATP 
 

El equipamiento estará diseñado para satisfacer las especificaciones de ETCS y eurobaliza 
disponibles a la fecha de la oferta. 
 
La configuración del equipo, incluidos las interfaces externos con el tren (TIU) se ilustra en 
la Figura siguiente. En la figura se muestran también los interfaces necesarios con los 
componentes de abordo existentes. Dichos interfaces con los elementos del tren se 
especifican con mayor detalle más adelante.  
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Anexo 6 - Figura N° 27: Configuración Referencial del equipo de a bordo 
 
B. Ordenador vital europeo (EVC) 
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Se utiliza un sistema informático vital (seguro) como principal procesador del sistema, con 
dos canales de procesamiento independientes que utilizan mediciones para evitar errores 
sistemáticos y proporcionar a los trenes protección a prueba de fallos. Se utiliza una 
plataforma de software certificada para el software del sistema y el software de 
comunicaciones. 
 
Se utiliza un pre-procesador doble para el control de las comunicaciones y los interfaces. 
Esta unidad procesa también los datos del sensor de ruedas y distribuye periódicamente 
lecturas de odómetro y valores de velocidad real (instantánea). 
 
El EVC proporciona todos los interfaces físicos y lógicos necesarios a los demás 
componentes del sistema de abordo. Dichos interfaces se describen en los siguientes 
capítulos junto con los componentes mencionados. 
 
C. Módulo de Transmisión de Baliza (BTM) 
 
El subsistema lector de baliza se compone de una antena para activar y leer eurobalizas, 
así como de un módulo de transmisión (BTM) vital (2 de 2) para estos telegramas. El 
subsistema lector de baliza se completa con una herramienta de instalación y 
mantenimiento. 
 
La unidad BTM está diseñada como unidad vital 2 de 2, con canales independientes y nivel 
de integridad de seguridad SIL4. 
 
D. Interfaz hombre-máquina Digital (MMI) 
 
El MMI suministrado con el sistema ETCS N1 cumplirá con los estándares ergonómicos 
requeridos por el estándar ETCS. De acuerdo con el citado estándar, el área gráfica de la 
pantalla táctil está dividida en distintas áreas funcionales, tal y como se observa en las 
zonas A-F de la siguiente figura. 
 
E. Medición de la distancia y de la velocidad (SDMU) 
 
Para las mediciones de velocidad y distancia se utilizan tacogeneradores ópticos y 
acelerómetros. Los impulsos enviados por los dos canales están desfasados 90º para 
detectar el sentido de marcha y son procesados directamente por el preprocesador del 
EVC. 
 
La precisión de la medición de velocidad y distancia dependerá de las condiciones de 
patinaje/deslizamiento del tren. Las localizaciones de las balizas y las distancias de enlace 
serán utilizadas por el EVC para supervisar continuamente la medición de las distancias. 
 
F. Registrador (JRU) 
 
La JRU cumplirá los siguientes requisitos: 
 
- El registrador guarda la información sobre la velocidad real, la velocidad de 

supervisión, los mensajes de baliza, las actuaciones del maquinista, los datos de tren, 
las actuaciones de frenado, los códigos de los errores detectados, etc. 

- La JRU almacena los datos durante un mínimo de 30 días sin fuente de alimentación 
externa con independencia de que el sistema reciba alimentación. 

- La unidad de registro guarda la información de los movimientos del tren durante las 
últimas doce horas, como mínimo. 

- Los datos a registrar se definirán conjuntamente con el Operador ferroviario. 
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G. Interfaz de freno 
 
El interfaz de freno del ETCS N1 se encarga de activar, de forma segura, el freno de servicio 
o de emergencia del vehículo, así como de reportar al EVC el estado de dicho freno. Sus 
características dependerán del tipo de freno del que disponga el vehículo. 
 

c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Equipos embarcados, a definir en el EDI correspondiente. 
 
d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme indicaciones del fabricante. 
 
f) Controles 
 

El  material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de equipos embarcados, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
 
B.9.10  Ingeniería y Pruebas 
 
Este apartado se refiere a las especificaciones técnicas relativas la partida presupuestal 11.02.09 
del Proyecto Referencial. Los elementos deberán ser definidos en el EDI correspondiente. 

 

a) Definición de las obras 
 

Ingeniería, pruebas y puesta en servicio de la instalación de seguridad, señalización y 
comunicaciones definido en el EDI. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Contempla todos los trabajos de ingeniería necesarios para el desarrollo, configuración, 
aplicación y el diseño de detalle, planos, etc. Las instalaciones de seguridad, señalización 
y comunicaciones definido en el EDI correspondiente. 

 
Básicamente consisten en: 

 
- Configuración de armarios, bastidores y cajas de conexión etc. 
- Distribución de la redes de conexionado. 
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- Diseño de cadenas de relés y módulos necesarios. 
- Desarrollo de aplicaciones software. 
- Programación de aplicaciones. 
- Configuración y parametrización. 
- Pruebas software en simuladores y en fábrica. 

 
También es objeto de esta unidad todos los trabajos y materiales necesarios para realizar 
las pruebas y puesta en servicio de las diferentes fases de obra. Las pruebas se realizarán 
de forma que se asegure que la cobertura de toda la funcionalidad prevista y la correcta 
instalación de cada elemento, tanto en campo como en los locales técnicos. 
 
La unidad de obra incluye toda la elaboración y entrega de seis copias de la Información 
Técnica y Normas de Mantenimiento de los Sistemas e Instalaciones del proyecto.  
 
Además, el CONCESIONARIO deberá entregar una copia de los planos y entregará la 
documentación en soporte informático. 
 
Estará integrada, para cada uno de los sistemas que se instalan en el proyecto, por lo 
menos por los siguientes documentos: 

 
- Manuales de usuario de cada uno de los sistemas instalados. 
- Planos. Se incluirán todos los planos y esquemas de detalle, situación, configuración, 

conexión, despiece, listas de cables, componentes, etc. 
- Normas e instrucciones de Mantenimiento. Incluirá toda la documentación necesaria 

para el mantenimiento: 
- Lista detallada de repuestos recomendados para un año. 
- Lista de proveedores de los equipos. 
- Manual de mantenimiento para cada uno de los equipos. 
- Operaciones a realizar en cada equipo, modo de llevarlas a cabo y periodicidad. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

No aplica. 
 

d) Equipos referenciales 
 

No aplica. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Para la definición, diseño e ingeniería de detalle se seguirán las normas e instrucciones 
técnicas establecidas en el EDI y el Concedente, debiendo estos trabajos ser aprobados 
por el concedente. 
 
Las actividades de ingeniería se realizarán de forma que se cumplan los plazos 
establecidos para la ejecución de la obra. 
 
Para las pruebas y puesta en servicio se seguirá un protocolo específico redactado por el 
CONCESIONARIO y aprobado por el CONCEDENTE. Las pruebas se realizarán con la 
participación de la Dirección de Obra o sus representantes, y de manera que no se perturbe 
el tráfico comercial de la línea. Se adaptarán en los horarios y duración a las necesidades 
de explotación. 
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Dentro de las pruebas y puesta en servicio se deberán realizar las pruebas de 
compatibilidad electromagnéticas de las nuevas instalaciones con las futuras instalaciones 
de alta velocidad. 
 
Se dispondrá de una copia de la documentación de cada sistema en el local técnico donde 
se instale. Durante la ejecución de la obra esta documentación describirá con pleno detalle 
las instalaciones tal como están concebidas. Si durante la instalación y pruebas de alguno 
de los sistemas se hiciera necesario modificar sus parámetros configuración o forma de 
instalación, la documentación deberá ser actualizada en consecuencia de manera que la 
versión definitiva refleje de forma fiel las instalaciones finales.   

 
f) Controles 
 

El material llegará a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el cumplimiento 
de las características exigidas. 
 

g) Aceptación de los trabajos 
 
La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

La medición se realizará por unidad global (ud) de ingeniería y pruebas, a definir en el EDI 
correspondiente. 

 
B.9.11  Protección de Pasos a Nivel 
 
Los Pasos a Nivel (PN) es un sistema para el control de tráfico en cruces entre carretera y vía 
férrea. Sus funciones principales son: 
 
- Detección de trenes a través de puntos de detección situados a una cierta distancia del PN 

a proteger. 
- Proteger la carretera cuando el tren se acerque al cruce a través de: 
- Señales luminosas 
- Señales acústicas 
- Semi-barreras protegiendo la carretera 
- Indicar al maquinista el estado del PN de manera que pueda regular la velocidad del tren. 
- Parar el tren a través de un sistema ATP en el caso de que el tren entre en el área del PN 

cuando este último no esté protegido  
 
El Paso a Nivel debe cumplir el concepto de "Fail Safe" de manera que en caso de avería el 
sistema pasa al estado más seguro. 
 
El Paso a Nivel debe cumplir con las normativas CENELEC para sistemas SIL4. 
 
El Paso a Nivel puede funcionar de manera completamente automática e independiente en plena 
vía o puede estar situado en zona de estación y tener una relación con el enclavamiento. En el 
caso específico del proyecto de Huancayo-Huancavelica los pasos a nivel serán relacionados 
con los enclavamientos electrónicos. 
 
También podrán existir varios PN cuyas áreas se solapan y que se configuran con una relación 
Master/Slave. 
 



 

 
Página 590 de 1650 

  

Por último, se proveerán diferentes tipos de sistemas de protección para los usuarios de la 
carretera consistentes en señales acústicas, ópticas y barreras. 
El Paso a Nivel será capaz de soportar diferentes escenarios a través de equipos HW y SW 
configurables, a través de una arquitectura modular. 
 
 
1720.A PROTECCIÓN DE PASO A NIVEL MEDIANTE BARRERAS 
 
a) Definición de las obras 
 

Paso a nivel protegido mediante barreras y señalización luminosa y acústica. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Todos los pasos a nivel que deban estar protegidos con barreras y/o señales luminosas y 
sonoras serán de funcionamiento automático, accionadas por circuitos de vía o dispositivos 
de detección magnética con contadores de ejes.  
 
Tendrán, además, indicaciones luminosas hacia el maquinista ubicadas a distancias 
adecuadas y a ambos lados del paso a nivel. Estas señales indicarán al maquinista si la 
protección del paso a nivel está funcionando correctamente. La distancia será adecuada si 
es suficiente para que se detenga el tren cuando la señal indica una falla en el sistema de 
protección del paso a nivel. 
 
Todos los pasos a nivel con barreras o señales luminosas y sonoras automáticas tendrán 
un sistema de detección de fallas y roturas que informará automáticamente de las mismas, 
vía radio o red fija de comunicaciones al CTC, a control de trenes y a quien se disponga. 
 
Los Pasos a Nivel recogerán la información del enclavamiento o de dispositivos específicos 
para conocer la proximidad de un tren en el área del paso a nivel. 
 
El CONCESIONARIO deberá de prever que tanto el paso a nivel sin barreras como el paso 
a nivel con barreras dispongan de mecanismos para la detección de la presencia del tren. 
En ambos lados de la vía férrea, donde se ubica el paso a nivel, se instalarán unas cabezas 
contadoras de ejes a distancia (puntos de detección) de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Cuando dichas cabezas contadoras de ejes detectan el paso del tren, informan a la 
electrónica del paso a nivel sobre la cercanía del mismo. Estos puntos de detección se 
sitúan a una distancia tal que, a la velocidad máxima del tren, se permita lanzar con tiempo 
suficiente las correspondientes informaciones a los vehículos de carretera (luminosas, 
acústicas y/o cierre de barreras).  
 
Con el objetivo de volver a permitir la circulación de vehículos de carretera a través de las 
vías del tren en el menor tiempo posible, se establecen unos “puntos de liberación” a ambos 
lados del paso a nivel. Dichos puntos de liberación, habitualmente formados por cabezas 
contadoras de ejes, se sitúan muy cerca del área protegida por el paso a nivel. 
 
De esta forma, cuando la cabeza contadora de ejes asociada a dicho punto, detecta que el 
tren ha pasado en su totalidad, dicha información es enviada a la electrónica del paso a 
nivel para que apague las señales de aviso, silencie la señal acústica y levante las barreras. 
 
En cuanto a la relación de los pasos a nivel con enclavamiento se utilizará el tipo enclavado, 
los cuales tienen una relación directa con el paso a nivel y éste obedece a las órdenes del 
enclavamiento relativas a la activación del paso a nivel. 
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▪ Paso a Nivel con barreras con actuación semiautomática 

 
Este paso a nivel, además de la señalización luminosa (semáforos rojos hacia la carretera) 
y acústica (sonería tipo campana), dispone de unas barreras que impiden físicamente el 
cruce de las vías por un vehículo de carretera.  
 
El paso a nivel, ante la detección de la proximidad de un tren al mismo, encenderá de 
manera intermitente los semáforos de carretera, emitirá las señales acústicas para advertir 
a los vehículos de carretera que va a cruzar un tren y bajará las barreras hasta su posición 
horizontal en ambos sentidos de circulación de los vehículos que crucen la vía férrea, 
deberá primar el criterio de seguridad en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 28: Imagen referencial de Paso a Nivel con barreras 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Armario de mando 

- Mando local 

- Power supply 

- Pb battery 

- Módulo registrador 

- Pedal contador 

- Cabeza de señal de carretera 

- Señal ferroviaria 3 aspectos 

- Mástil de señal de carretera 

- Sonería electrónica de paso a nivel 

- Semibarrera de paso a nivel 

- Pluma de barrera en fibra de vidrio 

- Señal cruz de san andres 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
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El funcionamiento de la secuencia de protección del cruce proyectado operará de la 
siguiente forma: 

 

− Fase 1 - Detección: Un sensor Detector de Ejes deberá medir una circulación, acto 
seguido, el Armario de Aviso notifica al Armario Central de dicha medición. 
 

− Fase 2 - Protección: El Armario Central recibe la indicación de circulación y activa 
todas las medidas de protección del cruce (luces, sonerías, barreras, etc.) verificando 
su adecuado funcionamiento. Si todo está correcto, se enviará al Armario de 
Supervisión la señal para que la señal al ferrocarril se muestre en el estado necesario 
(información al maquinista). 
 

− Fase 3 - Liberación: Tras el paso del tren, los sistemas de protección vuelven al estado 
de reposo. Adicionalmente, existen mecanismos para normalizar el cruce en el caso, 
poco probable, que falle alguno de los sistemas de rearme o que se produzca una 
anomalía de algún otro tipo. 
 
Los pasos a nivel con semibarreras que están en estación o en plena vía, cumplirán 
con una serie de funcionalidades, tanto en condiciones normales de operación como 
en situaciones degradadas. 
 
Un tren que se moviliza de izquierda a derecha por Vía 1 al aproximarse al paso a 
nivel acciona el pedal de aproximación 1 que inicia el proceso de protección del cruce 
encendiendo en forma intermitente y alternativamente los focos viales Rojos, 
excitando la alarma sonora y encendiendo la señal SF1 en Amarillo intermitente. 
Después de un tiempo de siete segundos se inicia el descenso de las barreras. 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 29: Esquema general de Pasos a Nivel 

 
Cuando las barreras alcanzan la posición horizontal, se silencia la alarma sonora y la 
señal al Maquinista SF1 pasa del aspecto X intermitente en Amarillo a barra vertical 
en aspecto Blanco indicándole que el cruce se encuentra protegido. 
 
Al ocupar el tren el circuito de vía isla, se inicia la secuencia de liberación del paso, 
que debe ser confirmada por la activación del pedal de rearme a continuación. La 
secuencia finaliza con la liberación del circuito de vía isla. 
 
Para el caso de un tren que se moviliza de derecha a izquierda por VIA 1, la sucesión 
de los acontecimientos es la misma, pero en forma inversa: pedal 4, señal SF4, 
circuito de vía isla entre P3 y P2 y pedal de rearme. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
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La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad de paso señalizado mediante barreras y señales luminosas y 
acústicas. El precio incluye el suministro, transporte e instalación hasta su completa 
funcionalidad de todos los elementos necesarios, entre ellos: 

 

CONCEPTO METRADO 

ARMARIO DE MANDO 1 

MANDO LOCAL 1 

POWER SUPPLY 1 

PB BATTERY 1 

MÓDULO REGISTRADOR 1 

PEDAL CONTADOR 4 

CABEZA DE SEÑAL DE 
CARRETERA 2 

SEÑAL FERROVIARIA 3 
ASPECTOS 2 

MÁSTIL DE SEÑAL DE 
CARRETERA 2 

SONERÍA ELECTRÓNICA DE 
PASO A NIVEL 2 

SEMIBARRERA DE PASO A 
NIVEL 2 

PLUMA DE BARRERA EN 
FIBRA DE VIDRIO 2 

SEÑAL CRUZ DE SAN 
ANDRES 2 

INGENIERÍA Y SOPORTE 1 

ASISTENCIA TÉCNICA 1 

 
 
1720.B PROTECCIÓN DE PASO A NIVEL MEDIANTE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA Y 
SONORA 
 
a) Definición de las obras 
 

Paso a nivel protegido mediante señalización. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Protección de pasos a nivel mediante señalización luminosa y acústica, sin protección 
mediante barreras. 

 
Se aplica lo indicado en la sección 1710.A, salvo en lo relativo a la protección mediante 
barreras. 
▪ Paso a Nivel sin barreras 
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Este paso a nivel sólo estará dotado de señalización luminosa (semáforos rojos hacia 
la carretera) y acústica (sonorización tipo campana). No disponen de ningún tipo de 
barrera que impida físicamente el cruce de las vías por un vehículo de carretera. 
 
El paso a nivel, ante la detección de la proximidad de un tren al mismo, encenderá de 
manera intermitente los semáforos de carretera y emitirá las señales acústicas para 
advertir a los vehículos de carretera que va a cruzar un tren, la activación dependerá de 
la velocidad de circulación del tren y el flujo y tipo de vehículo a cruzar la vía férrea, 
siempre primara los criterios de seguridad y normatividad pertinente. 

 

 
Anexo 6 - Figura N° 30: Imagen referencial de Paso a Nivel sin barreras 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Armario de mando 

- Power supply 

- Pb battery 

- Módulo registrador 

- Pedal contador 

- Cabeza de señal de carretera 

- Señal ferroviaria 3 aspectos 

- Mástil de señal de carretera 

- Sonería electrónica de paso a nivel 

- Señal cruz de San Andrés 
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Se aplica lo indicado en la sección 1710.A, salvo en lo relativo a la protección mediante 
barreras 

 
f) Controles 
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El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad de paso señalizado mediante señales luminosas y acústicas. El 
precio incluye el suministro, transporte e instalación hasta su completa funcionalidad de 
todos los elementos necesarios, entre ellos: 

 

CONCEPTO METRADO 

ARMARIO DE MANDO 1 

POWER SUPPLY 1 

PB BATTERY 1 

MÓDULO REGISTRADOR 1 

PEDAL CONTADOR 4 

CABEZA DE SEÑAL DE CARRETERA 2 

SEÑAL FERROVIARIA 3 ASPECTOS 2 

MÁSTIL DE SEÑAL DE CARRETERA 2 

SONERÍA ELECTRÓNICA DE PASO A 
NIVEL 2 

SEÑAL CRUZ DE SAN ANDRES 2 

INGENIERÍA Y SOPORTE 1 

ASISTENCIA TÉCNICA 1 

 
 
B.9.12   Reordenamiento del tráfico 
 
615.A ADECUACIÓN DE PLATAFORMA FERROVIARIA A VIAL DE TRÁFICO 
RODADO 
 
a) Definición de las obras 
 

Esta partida consistirá en realizar todas las obras necesarias para la adecuación de la 
plataforma ferroviaria para permitir el paso de vehículos en las inmediaciones de la Estación 
de Huancayo (inicio del trazo). 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Se contempla la eliminación de la segunda vía que parte de la estación de Huancayo, en 
la cabecera del lado Huancavelica. Se propone esta modificación con el fin de reordenar el 
tráfico viario en el entorno, disponiendo un cruce a nivel con mayor nivel de seguridad que 
el existente actualmente. 
 
A la salida de la estación de Huancayo en dirección a Chilca hay dos vías, que 
aproximadamente a 170 m de la puerta se unen en una única vía. En este tramo, en el que 
confluyen varias calles (Avda. del Ferrocarril, Ica, Atahualpa) el tráfico de los vehículos de 
carretera está compartiendo la plataforma con el ferrocarril. No existe un cruce ordenado 
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de los vehículos de carretera con el ferrocarril, sino que los vehículos ocupan toda la 
calzada, invadiendo las vías del ferrocarril. 
 
Esta partida comprende la realización de diferentes actuaciones con el fin de ordenar el 
tráfico en la zona, separando los tráficos de carretera y del ferrocarril. Esta partida deberá 
ser coordinada a nivel de diseño y ejecución con el CONCEDENTE y la autoridad local 
competente para el redireccionamiento del tránsito mientras duren las obras. 
 
Entre estas actuaciones se contemplan al menos las siguientes: 

 

- Supresión de la segunda vía a la salida de la estación de Huancayo. 

- Restitución de la plataforma viaria en el lugar de la segunda vía ya suprimida. 

- Construcción de bordillos separadores entre el ferrocarril y la carretera. 

- Ejecución de un paso a nivel dando continuidad a la calle Ica, de modo que los 
vehículos crucen la vía en un único punto debidamente protegido y señalizado. 

- Reordenamiento de los tráficos en el entorno de la estación. 
 

Todas estas actuaciones tendrán lugar entre la salida de la estación de Huancayo y la calle 
Piura, de acuerdo a la definición contenida en el EDI correspondiente. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Material de cantera para terraplén y rellenos 

- Material para afirmado granular 

- Señalización de viales y adaptación de la existente 

- Drenaje del nuevo vial y conexión al existente 

- Renovación del mobiliario urbano 

- Concreto bituminoso. 
 
d) equipos referenciales 
 

- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 

- Motoniveladora de 125 hp 

- Volquete de 10 m3 

- Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kw. 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 

- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kw. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
f) Controles 
 

Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 

 
Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
h) Medición 
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La unidad de medida de esta partida será en metros lineales (M) de plataforma ferroviaria 
realmente restituida, en su posición original determinada dentro de las líneas indicadas en 
el EDI y aprobadas por el Regulador. 

 
 
615.B ADECUACIÓN DEL VIARIO EN EL ENTORNO DE LA ESTACION DE CHILCA. 
 
a) Definición de las obras 
 

Reordenación de los viales en el entorno de la estación de Chilca. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Esta partida consistirá en la realización de todas las obras necesarias para la adecuación 
y reordenación del viario junto a la Estación de Chilca con objeto de minimizar las 
interferencias de los vehículos con la vía que da acceso a la estación, así como a los patios 
y talleres. 
 
Esta partida deberá ser coordinada a nivel de diseño y ejecución con el CONCEDENTE y 
la autoridad local competente para el redireccionamiento del tránsito mientras duren las 
obras. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

- Material para afirmado granular 

- Señalización de viales y adaptación de la existente 

- Renovación del mobiliario urbano 
 
d) equipos referenciales 
 

- Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm 

- Volquete de 10 m3 

- Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kw. 

- Cargador sobre llantas 100-115 hp 2-2.25 yd3 

- Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kw. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
f) Controles 
 

Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

Conforme a las secciones 301, 402, 403, 415, 416, 417 y 423 de las Especificaciones 
Técnicas Generales de la Construcción (EG-2013). 

 
h) Medición 
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La unidad de medida de esta partida será global (GLB) dentro de las líneas indicadas en el 
EDI y aprobadas por el Regulador. 

 
 
2000.A PUESTA EN VALOR DE LOS BIENES HISTORICOS 
 
a) Definición de las obras 
 

Actividades previas al traslado de los Bienes históricos para su puesta en valor. 
 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende la realización de todas las actividades de limpieza y mantenimiento preliminar 
establecida en las fichas técnicas de cada uno de los bienes históricos. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

Los materiales e insumos a utilizar serán definidos en el EDI correspondiente, de acuerdo 
a las actuaciones previstas para cada bien en su respectiva ficha técnica. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Incluye el suministro de los insumos y consumibles requeridos para la puesta en valor de 
cada uno de los bienes. 
 
Los bienes que por su volumen, peso o antigüedad requieran ser desmontados para su 
traslado serán puestos en valor antes de su traslado. 
 
Los insumos a utilizar para la puesta en valor de los bienes deben utilizarse de acuerdo a 
las instrucciones de seguridad de cada uno de los fabricantes de estos insumos. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 

 
Se medirá como global una vez realizadas todas las actuaciones recomendadas para cada 
uno de los Bienes Históricos. 

 
 
2000.B TRASLADO DE LOS BIENES HISTORICOS A LA ZONA DE EXHIBICION  
 
a) Definición de las obras 
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Incluye el traslado de todos y cada uno de los bienes desde su ubicación actual hasta el 
lugar designado para su exhibición en las salas, salón o exteriores. 

 
b) Descripción de la Partida 
 

Comprende el desmontaje, embalaje (de corresponder), el carguío, el transporte, la 
descarga, el montaje y la instalación del bien a exhibir en la ubicación designada para cada 
uno de los bienes. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente.  
 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Previamente al traslado de los bienes que se encuentran anclados o fijadas y que por sus 
características de peso volumen, requieran ser desmontados en partes, de efectuarán los 
trabajos necesarios para su puesta en valor. 
 
Se verificará que los soportes en los que se instalarán estos equipos tienen las dimensiones 
adecuadas y se tiene la ubicación de los anclajes necesarios. 
 
Considerando la antigüedad de los bienes se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar daños a los mismos durante los trabajos de carga, transporte, descarga, montaje e 
instalación. 
 
El procedimiento para el traslado de los bienes deberá contar con la conformidad del 
Regulador 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá como global una vez realizadas todas las actuaciones recomendadas para cada 
uno de los Bienes Históricos. 

 
 
2000.B VITRINA DE EXHIBICION DE BIENES HISTORICOS MENORES  
 
a) Definición de las obras 
 

Suministro e instalación de soportes y vitrinas de exhibición. 
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b) Descripción de la Partida 
 

Comprende el suministro y la instalación de soportes y vitrinas para los Bienes Históricos 
menores para su exhibición en las salas. 

 
c) Materiales propuestos a utilizar en la Partida 
 

A definir en el EDI correspondiente.  
 

Las vitrinas deben ser de material transparente con vidrio templado o con láminas de 
seguridad. 
 
El material de soporte de las vitrinas será de estructura de madera, melanina, metal o 
aluminio acorde con el bien a exhibir. 

 
d) Equipos referenciales 
 

A definir en el EDI correspondiente. 
 
e) Modo de ejecución de la Partida 
 

Incluye el suministro de los soportes y vitrinas y su posterior instalación, incluso accesorios 
de montaje. Totalmente instalada. 
 
Cada una de las vitrinas contendrá un cartel de información sobre el bien exhibido cuyas 
características serán definidas con el Regulador. 

 
f) Controles 
 

El Regulador establecerá los criterios de control de los trabajos en base a criterios técnicos 
y de ejecución. 

 
g) Aceptación de los trabajos 
 

La Supervisión establecerá los criterios de aceptación de los trabajos en base a criterios 
técnicos, de ejecución y geométricos. 

 
h) Medición 
 

Se medirá por unidad, una vez realizadas todas las instalaciones de los soportes y las 
vitrinas. 

 
 

C. MATERIAL RODANTE  
 
Las circulaciones previstas son las siguientes: 

 

i. 6 circulaciones diarias exclusivas de viajeros por sentido entre Huancayo y Huancavelica, 
que serán realizadas por unidades automotores DMU. 

ii. 1 circulación diaria por sentido de un tren mixto entre Chilca y Huancavelica, compuesto 
por tres bodegas y dos coches de viajeros y arrastrado por locomotora. 
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Para realizar este número de circulaciones, el número de vehículos necesarios de cada tipo, 
teniendo en cuenta tanto la operación normal como las actividades de mantenimiento del 
material, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Unidades Descripción 

Locomotoras 2 

Locomotoras de tracción Tipo diésel-eléctrica o diésel hidráulica 
con las siguientes características técnicas básicas: 

• Capacidad para operar con la elevada altitud que tiene la línea 
(desde 2700 hasta 3700 msnm). 

• Longitud entorno a los 20 m. 

• Potencia de tracción de 2000 kW (este valor es referencial; el 
CONCESIONARIO, en el EDI de Material Rodante podrá proponer 
una potencia de tracción diferente, siempre y cuando demuestre 
que cumplirá con la capacidad de arrastre mínima y los Niveles de 
Servicio). 

• Capacidad de arrastre mínima de 286 toneladas efectivas 

• Velocidades de 96km/h y 64km/h (convoy de pasajeros y 
mercancías respectivamente). 

Automotores 
DMU 

5 

Unidades diésel múltiples (siglas DMU en inglés). Consiste en la 
formación de un tren a raíz de varias unidades autopropulsadas por 
uno a más motores diésel. 

• Los trenes DMU tendrán longitudes inferiores a 100 m y estarán 
conformadas por 4 coches. 

• Tracción Diesel-eléctrica o diésel hidráulica. 

• Con pasillo de intercirculación a lo largo del tren. 

• Potencia de tracción superior a 800 kW. 

Bodegas 5 

Las bodegas de carga servirán para el transporte de materiales y 
mercancías. Características básicas. 

• Radio de inscripción en curva entre 60 y 75 m, incluso menos si es 
con el vehículo aislado. 

• Carga por eje máxima de 20 ton, con vagón cargado, lo que 
significa que por diseño se puede disponer de productos que 
cumplan con la exigencia del cliente. 

• Velocidades por encima de la exigida en el proyecto, llegando hasta 
100 km/h e incluso 120 km/h. 

• Longitudes que varían en el entorno de los 12 m a 24 m, según el 
tipo de vagón, tecnología de bogies o ejes, etc. 
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Tipo Unidades Descripción 

Coches de 
Pasajeros 

3 

Coches de pasajeros para ser remolcados, sin automotor, cuyos 
bogíes deben ser compatibles con el radio de giro de la línea (70 
m), Con iluminación interior, climatizados y cumpliendo las normas 
establecidas descritas en apartados posteriores. 

 

Las unidades automotores DMU contarán con 4 coches, con un número de plazas de al menos 
260. Este número de plazas puede ser variable, en función de la configuración interior propuesta 
para cada uno de los vehículos (puede cambiar el número total de plazas en función del layout 
de asientos, configurable y distinto según fabricante).  
 
En el momento inicial de operación se adquirirán 4 unidades. De acuerdo con los datos de 
demanda previstos, a partir del año 16 de la concesión, será necesario adquirir una quinta 
unidad, con el fin de poder dar servicio a todos los viajeros esperados. 
 
Además de este material, necesario para la operación durante el periodo de concesión, es 
también necesario prever el material que ha de emplearse en el periodo de obras. Será 
responsabilidad del Concesionario, como parte de los trabajos de mantenimiento, la revisión, 
análisis, diagnóstico, trabajos de mantenimiento, reparación, y otras actividades que puedan ser 
necesarias para poder ofrecer los servicios incluidos en el Contrato durante la fase de obras. 
Este material quedaría disponible posteriormente como reserva, para circulaciones especiales y 
para atender posibles puntas de viajeros en momentos concretos del año. 
 
De modo general, se ha previsto que el Material Rodante dispuesto en la línea sea de nueva 
adquisición. El material existente en la actualidad se encuentra en general obsoleto, y se ha 
descartado su renovación para su posterior empleo de nuevo en la línea. 
 
A continuación, se describen las Especificaciones Generales que debe cumplir el Material 
Rodante de la línea. Posteriormente, en los siguientes numerales se incluyen una serie de fichas 
específicas de diversos modelos concretos propuestos para la línea, que cumplen con las 
Especificaciones Generales marcadas previamente. 
 
Las características y especificaciones incluidas en el presente Apéndice deben ser sustentadas 
y analizadas en el correspondiente EDI de Material Rodante que se redactará por parte del 
Concesionario. En este EDI deben definirse las características específicas del material 
seleccionado, que debe cumplir, por un lado, con los condicionantes que impone la línea, y por 
otro lado, debe atender toda la demanda prevista a lo largo de la Concesión ofreciendo los 
servicios obligatorios incluidos en la misma. 
 
Partiendo de estas premisas, el Concesionario podrá proponer modificaciones al Material 
Rodante y el modelo de operación propuesto en el presente documento. Estas modificaciones 
deberán contar con la necesaria conformidad por parte del Concedente. 
 
C.1  Condiciones Generales del Material Rodante Adquirido 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. En todos los casos se tratará de vehículos con tracción diésel-eléctrica o diésel-hidráulica. 

ii. Los vehículos para tráfico exclusivo de pasajeros serán articulados, debiendo permitirse la 
circulación interior de los pasajeros entre los coches. El número de coches podrá ser 
variable, debiendo cumplir con los requerimientos de capacidad y longitud máxima del 
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vehículo contemplados en los numerales posteriores. Los vehículos deben contar con 
accesos y plazas especiales para personas con movilidad reducida. 

iii. Se debe garantizar que el Material Rodante a ser suministrado se sujetará a las 
dimensiones mínimas de obra del tramo construido y que las obras civiles a ser construidas 
cumplirán con los gálibos máximos del Material Rodante Adquirido. Las oscilaciones 
máximas de la caja del vagón en movimiento no deberán sobrepasar, aún en las peores 
condiciones de desgaste de la vía y del vagón, los límites determinados por el gálibo 
especificado. 

iv. La configuración del Material Rodante Aquirido deberá adaptarse para dar cumplimiento a 
los requisitos técnicos solicitados en los apartados posteriores. 

v. La capacidad de transporte de los trenes mixtos podrá ser variable, entre 160 y 350 
pasajeros por tren, siempre que se asegure que en todo momento es posible atender toda 
la demanda prevista, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Demanda 
Año 0-4 

Demanda 
Año 5 

Demanda 
Año 30 

Pasajeros  95,652 pax/año 
  915,288 
pax/año 

1,220,452 
pax/año 

Tabla: Demanda esperada en la línea 
 
Para ello, podría modificarse la configuración inicialmente prevista (3 bodegas + 2 coches de 
viajeros), sustituyendo las bodegas por coches. De este modo, manteniendo la funcionalidad de 
tren mixto, podrían llegar a ofrecerse servicios con una bodega y cuatro coches, lo que en función 
del número de plazas de los coches (80-85 plazas) podría llegar a suponer hasta 350 plazas. La 
configuración final del tren mixto deberá sustentarse en el EDI, manteniendo siempre la premisa 
de atender toda la demanda prevista tanto de viajeros como de carga, y respetando los 
condicionantes de la línea en cuanto a la carga máxima, gálibos y longitudes máximas de tren 
admitidas, entre otras. 
 
El número final de pasajeros dependerá del diseño de los coches de viajeros, que debe ser 
incluido en el EDI del Material Rodante Adquirido. 
 
Los años iniciales, desde el inicio de la Concesión y hasta el año 5, son los correspondientes al 
periodo de obras. En este periodo se ha estimado una demanda constante, ya que no se 
prestarán servicios completos entre Huancayo y Huancavelica, sino únicamente viajes en el 
tramo que se encuentre en servicio en cada fase. Para la estimación de esta demanda se ha 
tenido en cuenta la demanda actual de la línea, considerando que se va a mantener constante 
durante todo el periodo de obras. 
 
En caso de condiciones degradadas y/o transbordos (asistencia a un tren averiado en vía 
principal), se permitirá hasta un 30% de pasajeros de pie y dicho valor deberá de ser incorporado 
en el cálculo de dimensionamiento de la capacidad de tracción y dinámica del tren. 
 
Se dispondrán una serie de plazas para personas con movilidad reducida. El número mínimo de 
estas plazas será de aproximadamente un 2 % del total de plazas disponibles según normas UIC 
566 y 567. 
 
La estructura de los coches de pasajeros debe permitir el transporte de pasajeros de pie, en 
aquellos casos que se requiera para auxilio de un tren dado por una Emergencia Ferroviaria o 
Fuerza Mayor.   
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La distribución interior de los vehículos deberá ser aportada por el Concesionario. La instalación 
y la disposición de los asientos deberán optimizar la capacidad, la comodidad y el tiempo de 
entrada y salida de los usuarios. 
 
Las prestaciones del tren serán idénticas en los dos sentidos de marcha. El diseño tendrá como 
objetivo el de facilitar al máximo las operaciones de mantenimiento y la intercambiabilidad de los 
componentes. 
 
 
C.2  Características específicas para la provisión del DMU 
 
El concesionario deberá proporcionar un EDI para las DMU. 
 
a) Descripción general 
 

Las DMU (Diesel Multiple Unit) son unidades articuladas para transporte exclusivo de 
viajeros, que permiten la circulación interior entre los coches. De modo general, los 
vehículos suministrados deben cumplir con las siguientes características: 

 

i. Se tratará de vehículos con tracción diésel eléctrica o diésel-hidráulica. 

ii. La potencia de tracción dependerá de modelo elegido. Se estima una potencia mínima 
en el entorno de los 800 kW, debiendo en todo caso ser sustentada en el EDI de 
Material Rodante Adquirido. 

iii. Serán articulados, debiendo permitirse la circulación interior de los pasajeros entre los 
coches. El número de coches podrá ser variable, debiendo cumplir con los 
requerimientos de capacidad y longitud máxima del vehículo contemplados en los 
numerales posteriores. Las posibles modificaciones en cuanto al número de coches 
deberán estar sustentadas por necesidades de atender la demanda prevista, y 
siempre tendrán que contar con la conformidad previa del Concedente. 

iv. El Material Rodante propuesto debe contar con accesos y plazas especiales para 
permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

v. Se debe garantizar que el Material Rodante a ser suministrado se sujetará a las 
dimensiones mínimas de obra del tramo construido y que las obras civiles a ser 
construidas cumplirán con los gálibos máximos del Material Rodante. Las oscilaciones 
máximas de la caja del vagón en movimiento no deberán sobrepasar, aún en las 
peores condiciones de desgaste de la vía y del vagón, los límites determinados por el 
gálibo especificado. 

vi. El Material Rodante seleccionado podrá permitir diferentes configuraciones para 
adaptar su diseño final a los requerimientos señalados. 

vii. La capacidad de transporte de los trenes contará con un mínimo de 260 pasajeros por 
tren, debiendo asegurarse que en todo momento es posible atender toda la demanda 
prevista a lo largo de la Concesión. Para estimar la capacidad de los vehículos, no 
podrá considerarse más de un 30 % de pasajeros de pie en los mismos. 

viii. Se dispondrán una serie de plazas para personas con movilidad reducida. El número 
mínimo de estas plazas será de un 2 % del total de plazas disponibles.  

ix. Deberá contar con una autonomía mínima que le permita realizar un trayecto completo 
entre Chilca y Huancavelica, con los necesarios márgenes de seguridad, teniendo en 
cuenta que no se ha previsto la instalación de un depósito de combustible en la 
estación de Huancavelica. En el EDI de Material Rodante Adquirido se sustentará la 
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capacidad del tanque de combustible de la DMU, en base a este criterio y al consumo 
de la misma. 

b) Accesibilidad 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Cada equipo, sistema y su parte instalada en el tren, estará diseñado y dispuesto de 
tal manera que facilite y permita la correcta intervención del personal encargado, 
teniendo en cuenta el tamaño de las herramientas requeridas, el espacio de trabajo 
necesario para el personal (una o más personas previstas), las reglas de seguridad y 
la necesidad de la iluminación localizada. 

c) Velocidades de diseño y comercial 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. La velocidad máxima de diseño para trenes de pasajeros podrá alcanzar los 96 km/h 

ii. La velocidad comercial será determinada en el EDI 

d) Carga por eje 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante cumpla con las siguientes 
características: 

 

i. La máxima carga admitida será de 20 toneladas por eje. 

e) Características y Dimensiones Referenciales 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante cumpla con las siguientes 
características: 

 

i. Anchura de la caja: el Material Rodante Adquirido deberá ser válido para circular por 
los túneles más restrictivos del trazado. 

ii. Altura de la caja: el mínimo admitido por los túneles de la línea en alineación curva. 

iii. La longitud máxima de los trenes será de 91 m, condicionado por la estación Mariscal 
Cáceres. En el caso de los trenes mixtos la longitud podrá alcanzar los 100 m, 
condicionado por el andén actual en Chilca 

iv. Altura del piso: La solución técnica deberá ser propuesta por el CONCESIONARIO 
durante la elaboración del EDI de Material Rodante Adquirido, cuyo objetivo es brindar 
un fácil y seguro embarque y desembarque de pasajeros en las estaciones y 
paraderos. La altura deberá ser compatible con la altura prevista para los andenes. 

v. Pasillo de intercirculación entre coches. Cumpliendo normas UIC 566 y 567 relativas 
a pasajeros PMR. 

vi. La longitud de los nuevos andenes en las estaciones será como mínimo de 100 m, 
con el fin de acoger la circulación de los trenes previstos en la línea. 

f) Gálibos estáticos y dinámicos 
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El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Los trenes deberán poder circular por los túneles de la línea, debiendo cumplir con el 
gálibo B de los incluidos por la UIC, tal y como se sustenta en el Apéndice 2.3 del 
presente Informe Nº1. 

g) Compatibilidad en la interface rueda – riel 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Las ruedas de todos los vehículos serán compatibles con el riel de perfil 49 E1 (S49), 
de 99.5 lb/yd que se dispondrá en la vía principal, los rieles ASCE 80 de los desvíos, 
y los aparatos de vía que se instalen en la vía principal y patios. En el Apéndice 2.4 
del presente Informe Nº1 se analiza con mayor detalle la compatibilidad entre la rueda 
y los rieles. 

ii. Los rieles deberán tener la inclinación de 1:40 hacia el eje de la vía, adecuada para 
que los radios de la cabeza del riel y de la rueda sean compatibles, calculado para un 
desplazamiento normal.  

iii. En el EDI correspondiente de Material Rodante Adquirido debe analizarse y 
sustentarse la compatibilidad entre rueda y rieles. 

h) Caja y componentes 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
normas DIN EN 12663 y DIN EN 15227 y otras aplicables, se requerirá además que cumpla 
con las siguientes características: 

 

i. Las cajas deberán ser diseñadas para las condiciones de servicio establecidas, 
garantizando un período mínimo de 30 años de vida útil durante el cual ningún 
elemento de la estructura presentará deformación permanente, fisuras, ni corrosión 
del material. Su construcción y la selección de los materiales, acabados y 
recubrimientos deberán resultar en un diseño moderno, funcional, con una elevada 
resistencia al rayado y a la intemperie. 

ii. Los materiales que conforman la caja deberán cumplir con las especificaciones de 
resistencia al fuego, baja emisión de humos, así como garantizar la integridad de la 
estructura bajo condiciones de fuego, según la norma NF 16-101 o equivalente. Los 
componentes deberán tener el mínimo de partes móviles y de elementos sometidos a 
desgaste. 

iii. Las cajas de los vehículos deberán contar con estructuras y elementos anticolisión, 
que aumenten la seguridad pasiva de los mismos en caso de accidentes. Estarán 
dotadas asimismo de los elementos necesarios para asegurar el confort de los 
pasajeros en todo momento. 

iv. Las partes de la estructura que requerirán una atención particular serán el ensamble 
de unión entre la caja y los bogies, las extremidades del bastidor que alojarán los 
acopladores, los claros de los costados para alojamiento de puertas y los puntos de 
fijación bajo bastidor de los equipos pesados o que producen vibraciones, tales como 
equipo de control de tracción-frenado, moto compresores, convertidor estático y 
bastidores. 
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v. El espectro de frecuencias propias de la caja deberá ser tal que no exista riesgo de 
resonancia con los rangos de frecuencia de las suspensiones y aparatos varios 
ensamblados.  

vi. Las cajas dispondrán en sus estructuras de puntos de levante o izaje ante eventuales 
descarrilamientos, asimismo se dispondrán de los equipos y accesorios para el 
levante de las cajas en los patios o dentro de los talleres. 

i) Cadena de tracción 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Se dispondrá cadena de tracción diesel eléctrica o diesel hidráulico. 

ii. En el EDI de Material Rodante Adquirido deberán definirse los parámetros técnicos 
que permitan dimensionar la cadena de tracción del Material Rodante Adquirido, como 
la carga del DMU vacío, carga con pasajeros, carga en condiciones degradadas, 
pendientes, curvas, aerodinámica, condiciones climatológicas y operacionales, etc. 

iii. En base a estos análisis, deberá sustentarse la elección de la cadena de tracción 
diésel eléctrica o diésel hidráulica. 

j) Radio mínimo de giro en curvas horizontales y verticales en vía principal y patios. 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. El radio mínimo de giro en curva horizontal en la vía principal, para el cual deberá ser 
válido el Material Rodante dispuesto, será de 70 m, que es el mínimo existente en la 
línea principal. 

ii. En curva vertical, el radio mínimo de giro será de 2,383 m. 

iii. El radio mínimo existente actualmente en el Patio 1 de Chilca es de 62.5 m. 

k) Tracción y frenado 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. La fuerza de tracción referencial es de 200 kN, sin embargo, el CONCESIONARIO 
podrá proponer y sustentar otra fuerza de tracción, durante la elaboración del EDI de 
Material Rodante Adquirido, a fin de que cumpla una operación segura, aun en 
condiciones degradadas (Capacidad de un DMU de arrastrar a otro DMU en caso de 
avería y/o falla) y máximo arrastre. 

ii. Se dispondrán discos de freno por eje en las DMUs y en los coches de pasajeros. Los 
frenos podrán ser hidrodinámicos o neumáticos o electrodinámicos. Sus prestaciones 
deberán tener en cuenta la necesidad de frenados de emergencia, en especial en los 
entornos de diversos núcleos habitados y zonas con población dispersa, existiendo 
peligro de invasión de la vía por peatones y animales. 

iii. En el EDI de Material Rodante Adquirido se analizará la posibilidad de disponer un 
sistema redundante, con frenos hidrodinámicos y/o neumáticos y/o electrodinámicos. 

iv. En cuanto al freno de estacionamiento, deberá de impedir, de manera absoluta, el 
desplazamiento del tren bajo el efecto de la fuerza de gravedad hasta de una rampa 
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de 3.5% cuando esté detenido. Esta inmovilización debe estar asegurada en las 
condiciones más desfavorables que puedan presentarse, incluyendo un freno de 
estacionamiento fuera de servicio. El freno de estacionamiento deberá ser aplicado 
por esfuerzo de un muelle mecánico y desaplicado por aire comprimido. 

l) Aceleraciones y desaceleraciones en servicio y emergencia. 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. La aceleración en servicio del Material Rodante Adquirido para pasajeros podrá 
situarse entre 0.6 y 0.8 m/s2, para cualquier condición de carga de los trenes. 

ii. El sistema de control de los trenes permitirá una aceleración independiente de la 
carga. 

iii. La deceleración de frenado en servicio del material de pasajeros estará entre 0.6 y 
1.1 m/s2. 

iv. Para el grado de frenado de emergencia se tomará un valor fijo en el rango de 1,3 a 
1,5 m/s2 en plano horizontal, para cualquier condición de carga del tren. 

v. En tracción y frenado de servicio el jerk deberá ser menor a 0,8 m/s3 considerando el 
tren a plena carga. En frenado de emergencia el jerk deberá ser de 1,2 m/s3 a 1,4 m/s3 
con el tren plenamente cargado. 

m) Adhesión y estabilidad dinámica 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. El Coeficiente de adherencia se situará entre 0,28 y 0.35. 

ii. Las condiciones de estabilidad dinámica del material deberán cumplir las condiciones 
establecidas por las normas europeas EN 14363:2007, PNE-prEN 14363 u otras 
equivalentes. 

iii. Los bogies motores dispondrán, en un eje y por la parte exterior del bogie, de un 
dispositivo de arenado al riel. Éste actuará combinado con la posición del inversor de 
marcha. La actuación del sistema será neumática, para lo que se dispondrá del 
correspondiente eyector de arena, junto con una tolva o caja de almacenado. Ésta 
deberá disponer de una tapa que permita su fácil apertura para el llenado y que 
procure, una vez cerrada, una buena estanqueidad. Su capacidad será, como mínimo, 
de 20 litros por caja de arena. 

iv. En cuanto los sistemas de engrasado, se ha descartado el uso de dispositivos 
embarcados, al incluirse éstos en las curvas de radio reducido. 

n) Antipatinaje y antideslizamiento: 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. El Coeficiente de adherencia se situará entre 0,28 y 0.35. 

ii. Los bogies motores dispondrán, en un eje y por la parte exterior del bogie, de un 
dispositivo de arenado al riel. Éste actuará combinado con la posición del inversor de 
marcha. La actuación del sistema será neumática, para lo que se dispondrá del 
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correspondiente eyector de arena, junto con una tolva o caja de almacenado. Ésta 
deberá disponer de una tapa que permita su fácil apertura para el llenado y que 
procure, una vez cerrada, una buena estanqueidad. Su capacidad será, como mínimo, 
de 20 litros por caja de arena. 

o) Bogies y ruedas  
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. Las estructuras de los bogíes sean construidas y producidas respetando las 
disposiciones de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) Normas UIC 515; UIC 
615; EN 13749; EN 15085 1-2-3-4-5 

ii. Los ejes, serán dimensionados de acuerdo a los criterios, condiciones de carga y a 
las prestaciones en base a las normas EN 13103; EN 13104; EN 13261; UIC 515-3 y 
UIC-811. 

iii. Las ruedas sean de acero sólido y sean dimensionadas de acuerdo a criterios, 
condiciones de carga y a las prestaciones en base a las normas técnicas UIC 812-3; 
EN 13262; EN 13979.1. ver norma AREMA y AAR 

iv. Las ruedas cumplan con la seguridad de la interface rueda-riel, y la norma EN 14363. 

v. Los rodamientos sean lubricados y protegidos eficazmente contra el polvo, la pérdida 
de lubricante y se dimensionen según los criterios, las condiciones de carga y las 
prestaciones en base a las normas EN 12080; EN 12081; EN 12082; ISO 281. 

vi. Las ruedas pueden ser rectificadas en los tornos en fosa, en el taller de 
mantenimiento, sin que sea desarmada ninguna pieza del tren, operación segura y 
rápida.  

vii. Durante la elaboración de EDI de Material Rodante Adquirido se definirá la norma 
técnica a utilizar para  el control de las ruedas y los ejes durante la explotación, 
pudiendo considerar entre otras la  norma EN 15313 “Requisitos de explotación de los 
ejes montados en servicio” 

Los bogies deberán cumplir con los requerimientos técnicos - funcionales siguientes:  
 

i. Los bogies que se propongan deberán estar preparados para poder cumplir con las 
características indicadas del Material Rodante Adquirido tanto para pasajeros como 
para mercancías.  

ii. El bastidor deberá ser fabricado con piezas de acero soldado.  

iii. Deberán cumplir las prestaciones indicadas en cuanto a condiciones de resistencia y 
calidad de marcha de los trenes.  

iv. Los bogies que se propongan deberán tener buenas características de marcha en 
todas las velocidades hasta la máxima, baja agresividad a la vía, esfuerzos reducidos 
de inscripción en curva, cadena de transmisión del esfuerzo semi-suspendida, reparto 
uniforme de peso entre las ruedas y alto aprovechamiento de la adherencia rueda - 
carril. 

v. Los bogies deberán permitir el torneado de ruedas con un torno en foso, para lo que 
dispondrán de los correspondientes amarres en las cajas de grasa.  
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Los bogies deberán requerir un mantenimiento reducido, para lo que habrá de tenerse en 
cuenta los puntos siguientes: 

i. Simplicidad en el montaje de la caja sobre los bogies.  

ii. Accesibilidad a los distintos componentes del bogie y, en especial, a los motores de 
tracción, de modo que su desmontaje sea sencillo y sin levantar la caja.  

iii. Dilatados períodos de engrases consecutivos y, cuando esta operación sea 
necesaria, por ejemplo, en reductores, transmisiones, etc., superiores a los 100.000 
km.  

iv. Los intervalos de revisión general de los bogies serán lo más espaciados posible.  

v. Siempre que sea posible, el motor de tracción admitirá engrases a realizar desde la 
fosa, mediante el uso de engrasadores apropiados.  

vi. Al menos se dará dos tipos homologados de aceite, fácilmente localizables en el 
mercado.  

vii. El bastidor, el travesaño y demás piezas del bogie deberán estar eficazmente 
protegidos contra la oxidación mediante un proceso de pintado adecuado, debiéndose 
indicar en la propuesta el proceso previsto y el tipo de pintura que se va a utilizar.  

viii. En los lados del bogie y sobre los largueros se colocarán las placas del fabricante así 
como la de identificación, en la que deberá figurar el anagrama del operador, año de 
fabricación y el número de serie.  

ix. Las placas serán metálicas y estarán fijadas convenientemente de modo que se evite 
su pérdida o caída a la vía.  

x. Los bogies deberán tener especial resistencia al desgaste en elementos embocinados 
o roscados.  

xi. Las cargas que se deberán tener en cuenta como hipótesis para el cálculo serán las 
estipuladas para las características de los trenes en estas especificaciones técnicas. 
Las pruebas estáticas y dinámicas se realizarán conforme a la Norma UIC 515, o 
equivalente.  

xii. El bastidor del bogie deberá ser de construcción completamente soldada. Las 
diversas secciones de los elementos que lo componen se diseñarán de modo tal que 
el bastidor resulte ligero y robusto al mismo tiempo. 

xiii. Se considera eje montado al conjunto formado por un cuerpo de eje y sus dos ruedas 
caladas a presión sobre él. Las ruedas, así como los demás elementos que pueden ir 
calados a presión sobre el eje deberán estar provistos de los correspondientes 
orificios de decalaje por presión de aceite. 

p) Enganches 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Los enganches, por ser un equipo de seguridad, se diseñarán para soportar esfuerzos 
generados bajo condiciones excepcionales tales como maniobras de socorro - 
descompostura, vagones inactivos a la tracción y/o frenado, entre otras, debiendo 
resistir esfuerzos longitudinales de compresión y tensión de 80.000 daN (800kN).  
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ii. Contarán con los dispositivos necesarios para impedir que se produzcan 
desacoplamientos intempestivos de las unidades bajo cualquier condición de 
circulación y carga. Asimismo, deberán soportar sin deterioro alguno las condiciones 
que se presentan durante la operación normal de los trenes, para lo cual se 
garantizará una vida útil de los elementos de amortiguación superior a los 700.000 
km.  

iii. Los enganches estarán equipados con un sistema de guiado y sustentación que 
asegure el autocentrado vertical y horizontal. La conexión neumática de la tubería de 
equilibrio se realizará en forma automática a través de válvulas de fácil reemplazo y 
con un acoplamiento eléctrico que garantice la continuidad del circuito de seguridad. 

q) Red y componentes de baja tensión 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. Los cables eléctricos destinados a alimentar los diferentes equipos deberán ser 
seleccionados para soportar la tensión y corriente de los mismos, de tal manera que 
aseguren continuidad y elevada fiabilidad durante el servicio.  

ii. Los cables deberán operar satisfactoriamente en grupos de conductores, en ambiente 
cerrado (sin ventilación) y expuestos a las radiaciones térmicas del equipo eléctrico 
de los vagones y de los cables adyacentes. Además, deberán estar diseñados para 
soportar temperaturas de sobrecarga, sobretensión y cortocircuitos que se puedan 
presentar durante la operación, sin degradación de sus características. Los cables 
deberán soportar, también sin degradación o deterioro alguno, la exposición eventual 
a solventes y lubricantes.  

iii. Los equipos eléctricos bajo carrocería expuestos a partículas contaminantes sólidas 
(aceite, polvo, fragmentos de piedra y asfalto) que no estén en cajas selladas, deben 
ser protegidos con IP 65 y todos los demás con IP 55. El grado de IP para cado equipo 
a suministrar, deberá ser aprobado por el Concedente. 

iv. Los conductores del cableado de alta y baja tensión, así como sus aislamientos, 
deberán cumplir con las normas UIC 895 OR, CEI 1034, NFC 32-101, NFC 33-010, 
NFC 32-012, NFC 32-200, NH 32-80 e ICEAS 19-81, o equivalentes. 

r) Equipos auxiliares diversos 
 

En cada uno de los diferentes numerales se han descrito las características que deben 
cumplir los equipos auxiliares a considerar en el diseño de los DMU (información al viajero, 
iluminación, etc.). 

 
Cualquier otro equipo auxiliar deberá ser incluido en el correspondiente EDI del Material 
Rodante Adquirido y aprobado por el Concedente. 

 

s) Iluminación 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. El sistema de alumbrado de pasajeros deberá ofrecer una iluminación al usuario que 
brinde una sensación de comodidad y bienestar, asegurando, además, en caso de 
emergencia, un nivel de iluminación adecuado. Las luminarias deberán ser provistas 
de difusores que eviten el ofuscamiento.  
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ii. El alumbrado de los compartimentos de pasajeros de los trenes podrá ser normal o 
de emergencia. Los niveles a considerar para los dos tipos de alumbrado a 1.2 m del 
suelo son los siguientes: 

iii. Alumbrado normal (incluye las lámparas de emergencias) 400 lux promedio 

iv. Alumbrado de emergencia 50 lux promedio 

v. Las medidas de luminosidad se harán tomando como base la norma UIC 555 o 
equivalente. 

vi. Las lámparas a utilizar serán LED.  

t) Climatización 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Los trenes sean equipados con un sistema integral de climatización interna 
(enfriamiento, calefacción y ventilación) y que sea completamente automático. El 
sistema deberá ser dimensionado teniendo en cuenta el ambiente y las condiciones 
en las que el Material Rodante Adquirido prestará el servicio, cumpliendo la norma EN 
14750. 

ii. El sistema de climatización deberá ser informado y contar con la conformidad del 
Regulador. 

iii. El CONCESIONARIO deberá asegurar que, en el caso de una falla eléctrica, el 
sistema de ventilación deberá ser capaz de funcionar en forma segura (otra fuente de 
alimentación del suministro eléctrico) que permita la activación automática de la 
ventilación por un tiempo de 60 minutos. 

u) Servicios Higiénicos 
 

El CONCESIONARIO, deberá prever la incorporación de un servicio higiénico para los 
pasajeros del DMU, que cumplan con las especificaciones y normativas para el Servicio 
Ferroviario, los residuos sólidos y efluentes captados deberán ser convenientemente 
evacuados a la red pública de alcantarillado en la Estación Chilca o Estación de 
Huancavelica. 

 

v) Seguridad contra incendios y humo. 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Su diseño, fabricación, instalación y pruebas del Material Rodante Adquirido deberán 
de utilizar materiales que cumplan con las normas internacionales en relación al tema. 

ii. Cada coche será equipado con extintores de incendios, dispuesto de manera tal de 
no obstruir el movimiento de los pasajeros y fácil accesibilidad de acuerdo a las 
normas, el mismo que deberá ser aprobado por el Regulador. 

iii. Se proveerá de un sistema para la detección de humo y la medición de la temperatura, 
que permitirá señalar su ubicación en el detector del panel de alarmas y deberá 
cumplir con las normas internacionales vigentes. 

iv. El sistema de detección de fuego y humos debe garantizar la transmisión de estas 
informaciones a la estación más cercana y al CCO. 



 

 
Página 613 de 1650 

  

v. Se proveerá y garantizará que el sistema de detección de incendio y humos, y 
proporcionará la información al CCO de manera que permita la activación del Plan de 
Contingencia o respuesta a emergencias del EDI aprobado. 

vi. Se deberá de proveer y garantizar que el compartimento de pasajeros permita una 
resistencia al fuego de acuerdo a la normatividad aplicable. 

vii. El cableado eléctrico de los coches deberá ser con conductores del tipo LSOH. 

w) Piso del coche 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. La altura del piso del coche deberá ser compatible con la altura de acabado de los 
andenes. 

ii. La estructura de piso del coche sea tal, como para impedir la transmisión de 
vibraciones, ruidos y el calor de la parte debajo de la caja, mediante el uso de soportes 
elásticos, capas de materiales aislantes y lo que sea necesario. Los niveles de ruido, 
temperatura y vibración estarán de acuerdo a la norma correspondiente. 

iii. El revestimiento del piso del coche será de un material antideslizante y resistente al 
desgaste, instalado adecuadamente a las paredes verticales del revestimiento y los 
asientos a fin de permitir una limpieza fácil mediante el uso de medios mecánicos. 

iv. Toda la superficie sea antideslizante en todas las condiciones climáticas y resistentes 
al fuego de acuerdo a normas. 

x) Ventanas y cristales frontales 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Las ventanas fijas laterales, serán únicas y de espesor mínimo de acuerdo a las 
normas NFF 31-250, ASTM D-2000 y SNCF ST-250, serán posicionadas y 
dimensionadas para garantizar una buena visibilidad al exterior. Los cristales frontales 
permitirán la mejor visibilidad posible, aun lateralmente; serán seguros, laminados y 
templados químicamente de acuerdo a la norma FS-ST 308474. Las superficies 
transparentes o vidriadas deberán cumplir con la normativa contraincendios. 

y) Aislamiento térmico e impermeable 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Los materiales utilizados para el aislamiento térmico de los trenes sean insensibles a 
la humedad y no se hinchen ni se desintegren; sus características serán constantes 
en el tiempo. 

ii. La caja sea impermeable, en particular en correspondencia a las ventanas, de las 
tomas de aire acondicionado y sistemas de ventilación forzada. 

z) Ruido 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes condiciones: 
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i. Los trenes deberán ser concebidos para reducir las vibraciones y el ruido con el fin de 
minimizar su efecto sobre los usuarios y el entorno. Deberá permitir la disminución de 
los ruidos y las vibraciones generados por los órganos principales y auxiliares, tanto 
en el interior como en el exterior de los vehículos, es decir en las áreas de los andenes. 

ii. El montaje de los equipos que se ubican bajo bastidor y en el interior de la caja se 
realizará de tal forma que se limite el nivel de ruido perceptible tanto en el interior 
como en el exterior del vehículo. En caso necesario, se proveerá revestimientos para 
el aislamiento acústico, pantallas o suspensiones elásticas. Estos elementos se 
fabricarán en materiales ignífugos y, además, de conformidad con la norma NF 16-
101. 

iii. El nivel de ruido admisible será medido con los equipos de ventilación y climatización 
apagados. 

Valores límite de ruido dB (A) 

V (km/h) 0 45 80 

Interior 60 65 70 

Exterior 60 78 85 
 

iv. El nivel de ruido al interior del tren, en su plena capacidad y con el sistema de 
climatización activo, debe respetar los límites indicados en la norma EN 14750. 

v. El nivel de ruido al interior del tren, durante la parada del mismo y durante toda la fase 
de apertura y cierre de las puertas, no debe ser superior a 68dB (A). 

vi. Las mediciones al interior se efectuarán según la norma ISO EN 3381/2011; aquellas 
al exterior según la norma ISO EN 3095/2005. 

vii. Asimismo, se deberá atenuar los ruidos de las diferentes paredes guarnecidas en la 
estructura de la caja para que las frecuencias resonantes estén desacopladas en 
cualquier punto del rango normal de funcionamiento. 

aa) Vibraciones 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes condiciones: 

 

i. El Material Rodante Adquirido tendrá una generación mínima, o bien con una 
atenuación adecuada de todas las vibraciones, de modo que no afecten el confort de 
los pasajeros. Las frecuencias propias de las vibraciones deberán satisfacer al 
máximo posible aquellas perjudiciales a la salud definidas por la norma ISO 2631. 

bb) Protección contra la corrosión y pintura 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Todos los productos usados para la pintura sean de la más alta calidad y resistentes 
a la corrosión. En el EDI correspondiente deberán definirse en detalle los productos 
empleados para la pintura de los vehículos. 

cc) Alimentación eléctrica de emergencia. Baterías 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 
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i. Cada vehículo tendrá una fuente de energía secundaria alternativa. 

ii. La transición de la fuente de alimentación primaria a la de emergencia (y viceversa) 
será tal, que no dañe el vehículo y sus componentes en alguna parte, así también 
será segura para los usuarios y/o el personal de mantenimiento. 

iii. En cada tren serán instalados los bancos de baterías, en cantidad acorde a la 
formación propuesta. El banco de baterías estará conectado en paralelo a los circuitos 
del tren que lo requieran. 

iv. En cada tren se deberá instalar bancos de baterías, en cantidad acorde a la formación 
propuesta, formados por celdas recargables de níquel-cadmio conectadas en serie. 
El banco de baterías estará conectado en paralelo a los circuitos del tren que lo 
requieran 

v. En condiciones normales, los bancos de baterías deberán alimentar las cargas del 
tren, en caso de falla de un banco de baterías, un solo banco deberá ser capaz de 
absorber, en forma automática, la carga de un tren completo. 

vi. Se deberá proveer, mantener y garantizar que las baterías serán capaces de alimentar 
por sí solas durante 1 hora al 100% de los Circuitos Principales del tren, entre los que 
cabe citar loso sistemas de comunicaciones, alumbrado emergencia, frenos, luces 
exteriores, y lógica de control y accionamiento de las puertas de pasajeros. 

vii. El banco de baterías se debe ubicar en un chasis portaceldas, el cual es un conjunto 
metálico que permite colocar varios acumuladores para asegurar su protección, 
fijación y mantenimiento. Además, este último deberá tener un sistema que permita 
su deslizamiento hacia el exterior del carro para su inspección o cambio. 

dd) Sistema de control del tren 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Será compatible con el Sistema ERTMS nivel 1 implantado en la línea. 

ii. La red de datos estará conforme a la norma IEC 61375 u otras similares. 

iii. El sistema de control y mando computarizado supervisará el funcionamiento del tren 
de acuerdo a la norma IEC 61375 u otras similares.  

iv. La arquitectura y el equipo de monitoreo del tren deben asegurar que el sistema pueda 
escalarse, de manera que sea posible efectuar fácilmente modificaciones y 
extensiones de las aplicaciones.  

v. El bus de tren especificado será en el estándar TCN como el Wire Train Bus (WTB), 
el cual permite la comunicación entre los equipos de diferentes vehículos del mismo 
tren, a 1 Mbps.  

vi. El bus de vehículo será especificado en el estándar TCN como el Multifunction Vehicle 
Bus (MVB) que es un bus de comunicaciones serie que permite el intercambio de 
información entre los equipos instalados en un entorno local, a 1.5 Mbps.  

vii. Las funciones de supervisión, mando y control que deben ser consideradas, entre 
otras, en el sistema de monitoreo del tren incluirán los siguientes esquemas y equipos:  

- Sistema de tracción y frenado  
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- Sistema de operación de puertas  

- Convertidor estático  

- Carga de batería  

- Motocompresor  

- Sistema neumático  

- Ventilación de salones de pasajeros  

- Alumbrado  

- Freno de estacionamiento  

- Suspensión neumática  

- Sistema de sonorización  

- Equipo de arenado  

- Dispositivos de «SEÑAL DE ALARMA»  

- Conmutadores y llaves de operación del tren  

- Registrador electrónico de eventos (caja negra)  

- Conducción  

- Ayuda al mantenimiento  

ee) Diagnóstico y monitoreo 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

 

i. Cada tren poseerá los Sistemas para el Registro de los estados de servicio de los 
frenos, la alimentación/retorno de energía eléctrica y la propulsión, los ganchos, las 
puertas, la energía de emergencia, los equipos de control, comunicación y 
telecomunicación. Todas las informaciones indicadas deberán centralizarse en el 
puesto de conducción, siendo el maquinista el encargado de informar al CCO y 
adoptar las medidas pertinentes. En caso de situación de falla o mal funcionamiento 
de los componentes y equipos, estas serán transmitidas por el maquinista al CCO. 

ii. Cada tren poseerá un doble sistema de diagnóstico ubicado a bordo, el cual será de 
rápida y fácil accesibilidad de los operadores del mantenimiento o personal de 
emergencia. Todas las señalizaciones de diagnóstico serán disponibles en una 
interface especial, oportunamente protegida, a bordo de los vehículos, para permitir 
las verificaciones y la búsqueda de fallas directa por el personal de mantenimiento o 
emergencia. 

iii. El tren poseerá un sistema de diagnóstico para las operaciones de búsqueda de fallas, 
que permitan identificar el elemento a ser reemplazado (LRU - Line Replaceable Unit). 

iv. Los sistemas de diagnóstico se ajustarán a las normas IEEC 61375 (software) y EN 
50155 (hardware). 
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v. El tren tendrá las condiciones de detectar en tiempo real las siguientes informaciones 
de máxima prioridad;  

vi. Activación de frenado de emergencia; 

vii. Habilitación del panel de maniobra para la conducción manual; 

viii. Acción de un comando para la evacuación de urgencia (apertura de emergencia 
puertas); 

ix. Estado de los enganches entre los coches del tren; 

x. Falla en el sistema de propulsión; 

xi. Falla en el sistema de frenado, incluido el patinaje de las ruedas 

xii. Estado de alimentación de los servicios auxiliares (y correspondientes “alarmas 
baterías”); 

xiii. Falla puesta en tierra; 

xiv. Falla control puertas; 

xv. Falla en el sistema eléctrico de los coches; 

xvi. Detección de incendio. 

xvii. Los trenes deberán contar con un dispositivo que permita detectar, medir, registrar, 
procesar, mostrar y transmitir parámetros relacionados con el funcionamiento de sus 
equipos, los cuales permitirán conocer el comportamiento general del tren, así como 
el de sus principales sistemas, y, en caso de incidentes, realizar un deslinde de 
responsabilidades. El Registrador de evento o caja negra es un registrador electrónico 
múltiple, diseñado con base en un microprocesador, cuyo objetivo principal es 
memorizar parámetros de funcionamiento del tren. La caja negra deberá contar con 
un puerto de comunicación a través del cual sea posible conectar al equipo un sistema 
de cómputo para programarla y extraer la información. 

ff) Mantenimiento y sistemas de ayuda al mantenimiento 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido dispondrá de 
un plan de mantenimiento conforme a las siguientes indicaciones: 

 

i. El Plan de Mantenimiento definitivo para cualquiera de los vehículos que se dispongan 
en la línea deberá ser aportado por el fabricante finalmente escogido por el 
Concesionario. 

ii. Tanto en los vehículos automotores como en las locomotoras de nueva adquisición 
se dispondrán sistemas de mantenimiento electrónico, con el fin de obtener datos que 
puedan ser enviados a los técnicos y permitan ayudar al mantenimiento de los 
vehículos mediante el diagnóstico de fallos y la preparación de las actividades a 
realizar en el taller, así como la anticipación de problemas y previsión de fallos. 

iii. En lo relativo a RAMS, se deberán cumplir los requisitos de las EN-50126. 

gg) Operación en modo degradado 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 
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i. Los sistemas que lleve implantados el tren deben asegurar la viabilidad de la 
Operación ferroviaria ante la existencia de un posible fallo en alguno de ellos. En 
función del elemento que falle y del tipo de fallo que haya sufrido, la respuesta al 
mismo podrá ser diferente. El Material Rodante Adquirido seleccionado deberá 
asegurar que en todo momento la respuesta asegure la seguridad de los pasajeros y 
la carga. 

ii. Fallos leves, el tren deberá poder finalizar su recorrido hasta el punto final del trayecto 
en Chilca o Huancavelica, con el fin de no afectar al resto de las circulaciones. En 
este punto sería reparado para su vuelta al servicio. 

iii. Fallos medios, el tren debería poder circular por sus propios medios hasta la estación 
o vía de apartado más próxima, donde sería apartado para no interrumpir las 
circulaciones en la línea. En este punto el tren sería socorrido y los pasajeros 
evacuados. 

iv. Fallos de mayor gravedad, el tren quedará detenido en la línea, quedando bloqueada 
hasta que pueda ser socorrido y trasladado al taller para su reparación. 

hh) Consumo y eficiencia energética 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar el cumplimiento de la norma ISO 50001 (Gestión 
de la Energía) aplicado al Material Rodante Adquirido: 

 

i. Con el fin de solventar el problema de la altitud de la línea (de 2700 a 3700 m.s.n.m.) 
los motores serán turboalimentados, o contarán con un sistema equivalente que 
permita asegurar el correcto funcionamiento en condiciones climáticas desfavorables 
(temperatura mínima de -15 °C y máxima de 32 °C, granizo, lluvia intensa.) 

ii) Compatibilidad electromagnética 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
condiciones siguientes: 

 
i. Los trenes y sus equipos no deben ser perturbados por los campos electromagnéticos 

conducidos y radiados por los diversos sistemas de información, control o mando 
existentes en las instalaciones fijas, ni viceversa, así como por fuentes externas. Se 
exige el cumplimiento de las normas IEC 50, 801, CISPR 11 o equivalente. 

ii. De acuerdo con el diseño del tren, los cables que así lo requieran deberán estar 
blindados para evitar la interferencia electromagnética. En la cubierta del aislamiento 
se deberá indicar los siguientes datos: tensión nominal del cable, tipo de aislamiento, 
clase y sección nominal del conductor. 

iii. En función del diseño del tren, los acoples para la conexión eléctrica entre los vagones 
deberán incorporar también cables blindados para protección contra interferencias 
electromagnéticas. 

iv. La frecuencia de operación del convertidor y sus armónicas no deberán perturbar el 
funcionamiento de los equipos del tren, como pueden ser la señalización o la 
transmisión remota de datos, ni afectar a otros sistemas del tren.  

v. Los equipos de las instalaciones fijas, tales como armarios de señalización o 
Telecomunicaciones, no deberán ser perturbados. Tampoco deberá ser alterado el 
funcionamiento del convertidor estático por la acción de los campos 
electromagnéticos existentes en los vagones o en las instalaciones fijas. 
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jj) Sistema de información al pasajero 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
condiciones siguientes: 

 

i. Se dispondrá un sistema de información al pasajero en los trenes exclusivos de 
pasajeros. Este sistema deberá contar con megafonía a bordo con avisos tanto en 
quechua como en español, anuncio automático de estaciones y música ambiental. 
Debe incorporar: 

ii. Un cartel frontal en cada cabina y un cartel exterior junto a cada puerta. 

iii. Intercomunicadores en todos los vehículos, y uno específico en cada plaza PMR. 

iv. La señalética y cartelería deberá incluir el sistema braille. 

kk) Seguridad para los pasajeros y la vigilancia 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
condiciones siguientes: 

 

i. Todos los trenes y coches de pasajeros irán dotados de un sistema de video vigilancia 
con grabación continua, que deberá cumplir con las normas y reglamentos vigentes. 
El Regulador será quien apruebe que estos sistemas sean suficientes en calidad y 
cantidad. 

 

C.3   Características generales aplicables a locomotoras 
 

Las locomotoras deben realizar los servicios de transporte de tren mixto de bodegas y pasajeros. 
Se ha contemplado para atender estos servicios la puesta en servicio de hasta dos (02) 
locomotoras, contando así con una locomotora en servicio y otra de reserva para labores de 
mantenimiento, servicio de emergencia o asistencia. Se han analizado varios tipos de 
locomotoras, debiendo cumplir todas ellas con las características generales que se indican en 
los siguientes numerales. 
 
Los trenes mixtos estarán compuestos por una (01) locomotora, tres (03) bodegas de carga y 
dos (02) coches de pasajeros 
 
Será necesario contar con dos (02) locomotoras que sean capaces de dar el servicio previsto en 
la línea, durante toda la etapa integral de operación. Durante la fase de obra, en el caso de que 
el Concesionario así lo considere, puede optar por rehabilitar o reconstruir algunas de las 
locomotoras existentes actualmente en el Patio 1 de Chilca, propiedad del FHH. El proceso de 
reconstrucción o fabricación de estos equipos deberá cumplir con las normas establecidas por 
la AAR y los RAMS Ferroviarios además del cumplimiento de los Niveles de Servicio descritos 
en el Anexo 7 del Contrato.  

 

a) Descripción general 
 

Las locomotoras deben realizar los servicios de transporte de tren mixto de bodegas y 
pasajeros. Se han analizado varios tipos de locomotoras, debiendo cumplir todas ellas con 
las siguientes características generales: 

 

i. Tracción diésel-eléctrica 
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ii. Capacidad para operar con la elevada altitud que tiene la línea (desde 2700 hasta 
3700 msnm). Sera necesario el turboalimentador en el motor, pudiendo incluso llegar 
a compensarse tal reducción a alto régimen.  

iii. Adaptación para los radios reducidos de la línea (radios mínimos de 70 m). Esto 
afectará al gálibo del Material Rodante Adquirido. 

iv. Las locomotoras deberán ser bidireccionales. Es decir, podrán circular en cualquiera 
de los dos sentidos de circulación, sin necesidad de emplear triángulos (Way), 
tornamesas o cualquier otro elemento para permitir el cambio de sentido en la 
circulación. 

v. Longitud en el entorno a los 20 m, con el fin de no penalizar la longitud total de los 
trenes, dado que las longitudes de los puntos de cruce son reducidas 

vi. Carga máxima por eje: 20 toneladas 

vii. Capacidad de arrastre mínima de 286 toneladas efectivas, teniendo en cuenta las 
pendientes que tiene la línea (de hasta 3.5 %). 

viii. Potencia de tracción mínima de 2000 kW (este valor es referencial; el 
CONCESIONARIO, en el EDI de Material Rodante podrá proponer una potencia de 
tracción diferente, siempre y cuando demuestre que cumplirá con la capacidad de 
arrastre mínima y los Niveles de Servicio). 

ix. Las velocidades de circulación de los trenes en general deberán cumplir con lo 
estipulado en los Estándares de Seguridad para Vías de Clase 3, en ese sentido y 
siempre que las características geométricas y climáticas lo permitan, la velocidad de 
los trenes de mercancías debe alcanzar los 64 km/h y en el caso de los trenes de 
pasajeros podrá alcanzar los 96 km/h. Estas velocidades serán confirmadas en los 
EDIs y durante las Pruebas de Puesta en Marcha y Puesta en Operación Comercial 
del Sistema Ferroviario. 

x. Deberá contar con una autonomía mínima que le permita realizar un trayecto completo 
entre Chilca y Huancavelica, con los necesarios márgenes de seguridad, teniendo en 
cuenta que no se ha previsto la instalación de un depósito de combustible en la 
estación de Huancavelica. En el EDI de Material Rodante Adquirido se sustentará la 
capacidad del tanque de combustible de la locomotora, en base a este criterio y al 
consumo de la misma. 

b) Accesibilidad 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Cada equipo, sistema y su parte instalada en la locomotora, estará diseñado y 
dispuesto de tal manera que facilite y permita la correcta intervención del personal 
encargado, teniendo en cuenta el tamaño de las herramientas requeridas, el espacio 
de trabajo necesario para el personal (una o más personas previstas), las reglas de 
seguridad y la necesidad de la iluminación localizada. 

c) Velocidades de diseño y comercial 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con 
las siguientes características: 
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i. Las velocidades de circulación de los trenes en general deberán cumplir con lo 
estipulado en los Estándares de Seguridad para Vías de Clase 3, en ese sentido y 
siempre que las características geométricas y climáticas lo permitan: 

 

ii. La velocidad máxima de diseño para las locomotoras será de 96 km/h, la cual será 
confirmada en los EDIs y durante las Pruebas de Puesta en Marcha y Puesta en 
Operación Comercial del Sistema Ferroviario. 

iii. La velocidad de circulación de los trenes mixtos será de 64 km/h, correspondiente a 
una vía de Clase 3 para trenes de mercancías. 

d) Carga por eje 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. La máxima carga admitida será de 20 toneladas por eje, de acuerdo a los criterios de 
diseño establecidos por el MTC para la línea, tanto para los trenes de pasajeros como 
de mercancías. 

e) Características y Dimensiones Referenciales 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Ancho y alto: Las locomotoras deberán ser válidas para circular por los puntos de 
trazado más restrictivos. 

Las locomotoras deberán de ser dimensionadas para poder circular en toda la línea, 
principal y secundarias, además de patios y talleres sin restricción y/o interferencias. 

ii. Longitud: 

Longitud en el entorno a los 20 m, con el fin de no penalizar la longitud total de los 
trenes, dado que las longitudes de los puntos de cruce son reducidas. 

La longitud máxima del tren mixto, de acuerdo a la composición indicada (una (01) 
locomotora, tres (03) bodegas de carga y dos (02) coches de pasajeros), no deberá 
superar los 100 m. 

f) Gálibos estáticos y dinámicos 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 
 

i. Los trenes deberán poder circular por los túneles de la línea, debiendo cumplir con el 
gálibo B de los incluidos por la UIC. 

g) Compatibilidad en la interface rueda – riel 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Las ruedas de todos los vehículos serán compatibles con el riel de perfil 49 E1 (S49), 
de 99.5 lb/yd y los aparatos de vía que se instalen en la vía principal y patios. 

ii. Los rieles deberán tener la inclinación adecuada para que los radios de la cabeza del 
riel y de la rueda sean compatibles, calculado para un desplazamiento normal. 
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h) Estructura y componentes 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
normas DIN EN 12663 y DIN EN 15227 y otras aplicables, se requerirá además que cumpla 
con las siguientes características: 

 
i. La estructura de la locomotora deberá ser diseñada para las condiciones de servicio 

establecidas, garantizando un período mínimo de 30 años de vida útil durante el cual 
ningún elemento de la estructura presentará deformación permanente, fisuras, ni 
corrosión del material. Su construcción y la selección de los materiales, acabados y 
recubrimientos deberán resultar en un diseño moderno, funcional, con una elevada 
resistencia al rayado y a la intemperie. 

ii. Los materiales que conforman la locomotora deberán cumplir con las especificaciones 
de resistencia al fuego, baja emisión de humos, así como garantizar la integridad de 
la estructura bajo condiciones de fuego, según la norma NF 16-101 o equivalente. Los 
componentes deberán tener el mínimo de partes móviles y de elementos sometidos a 
desgaste. 

iii. Las partes de la estructura que requerirán una atención particular serán el ensamble 
de unión entre la caja y los bogies, las extremidades del bastidor que alojarán los 
acopladores, y los puntos de fijación bajo bastidor de los equipos pesados o que 
producen vibraciones, tales como equipo de control de tracción-frenado, convertidor 
estático y bastidores. 

iv. El espectro de frecuencias propias de la caja deberá ser tal que no exista riesgo de 
resonancia con los rangos de frecuencia de las suspensiones y aparatos varios 
ensamblados.  

v. Las locomotoras dispondrán en sus estructuras de puntos de levante o izaje ante 
eventuales descarrilamientos, asimismo se dispondrán de los equipos y accesorios 
para el levante en los talleres. 

i) Cadena de tracción 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

 

i. Se dispondrá cadena de tracción diésel eléctrica o diésel hidráulico. 

ii. Capacidad para operar con la elevada altitud que tiene la línea (desde 2700 hasta 
3700 msnm). Sera necesario el turboalimentador en el motor, pudiendo incluso llegar 
a compensarse tal reducción a alto régimen.  

iii. Con el fin de que la reducción de velocidad en las rampas más estrictas del trazado 
no penalice la operación en la línea, se estima una potencia de tracción mínima de 
2,000 kW. Este valor deberá ser convenientemente sustentado en el EDI de Material 
Rodante Adquirido. 

j) Radio mínimo de giro en curvas horizontales y verticales en vía principal y patios. 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. El radio mínimo de giro en curva horizontal en la vía principal, para el cual deberá ser 
válido el Material Rodante dispuesto, será de 70 m, que es el mínimo existente en la 
línea principal. 
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ii. En curva vertical, el radio mínimo de giro será de 2,383 m. 

iii. El radio mínimo existente actualmente en el Patio 1 de Chilca es de 62.5 m. 

k) Tracción y frenado 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. Las locomotoras deberán tener la capacidad de arrastre mínima de 286  toneladas 
efectivas, teniendo en cuenta las pendientes que tiene la línea (de hasta 3.5 %). 

ii. Aceleraciones y desaceleraciones en servicio y emergencia. 

iii. En el EDI se debe establecer las fuerzas de tracción y de frenado acorde con las 
necesidades de los tonelajes de arrastre de las locomotoras de acuerdo al proyecto.. 

iv. El sistema de control de los trenes permitirá una aceleración según las condiciones 
de carga y tracción puntuales. 

v. Adhesión y estabilidad dinámica 

vi. Las condiciones de estabilidad dinámica del material deberán cumplir las condiciones 
establecidas por las normas europeas EN 14363:2007, PNE-prEN 14363 u otras 
equivalentes. 

vii. En cuanto los sistemas de engrasado, se ha descartado el uso de dispositivos 
embarcados, al incluirse éstos en las curvas de radio reducido. 

viii. La locomotora deberá contar con el freno principal “neumático” y freno auxiliar 
“electrodinámico”. Siendo el freno neumático compatible con los frenos de los coches 
y las bodegas. Además deberá estar equipado con un freno de mano o de 
estacionamiento que sea capaz de sostener la unidad en una pendiente del 3.5%. 

l) Antipatinaje y antideslizamiento: 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

 

i. El Coeficiente de adherencia se situará entre 0,28 y 0.35. 

ii. Los bogies motores dispondrán, en un eje y por la parte exterior del bogie, de un 
dispositivo de arenado al riel. Éste actuará combinado con la posición del inversor de 
marcha. La actuación del sistema será neumática, para lo que se dispondrá del 
correspondiente eyector de arena, junto con una tolva o caja de almacenado. Ésta 
deberá disponer de una tapa que permita su fácil apertura para el llenado y que 
procure, una vez cerrada, una buena estanqueidad. Su capacidad será, como mínimo, 
de 20 litros por caja de arena. 

m) Bogies, ruedas y suspensiones 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 

i. Las estructuras de los bogíes sean construidas y producidas respetando las 
disposiciones de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) Normas UIC 515; UIC 
615; EN 13749; EN 15085 1-2-3-4-5 
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ii. Los ejes, serán dimensionados de acuerdo a los criterios, condiciones de carga y a 
las prestaciones en base a las normas EN 13103; EN 13104; EN 13261; UIC 515-3 y 
UIC-811. 

iii. Las ruedas sean de acero sólido y sean dimensionadas de acuerdo a criterios, 
condiciones de carga y a las prestaciones en base a las normas técnicas UIC 812-3; 
EN 13262; EN 13979.1. ver norma AREMA y AAR 

iv. Las ruedas cumplan con la seguridad de la interface rueda-riel, y la norma EN 14363. 

v. Los rodamientos sean lubricados y protegidos eficazmente contra el polvo, la pérdida 
de lubricante y se dimensionen según los criterios, las condiciones de carga y las 
prestaciones en base a las normas EN 12080; EN 12081; EN 12082; ISO 281. 

vi. Las ruedas pueden ser rectificadas en los tornos en fosa, en el taller de 
mantenimiento, sin que sea desarmada ninguna pieza del tren, operación segura y 
rápida.  

vii. Los bogies deberán cumplir con los requerimientos técnicos - funcionales siguientes:  

- Los bogies que se propongan deberán estar preparados para poder cumplir con 
las características indicadas del Material Rodante Adquirido tanto para pasajeros 
como para mercancías.  

- El bastidor deberá ser fabricado con piezas de acero soldado.  

- Deberán cumplir las prestaciones indicadas en cuanto a condiciones de 
resistencia y calidad de marcha de los trenes.  

- Los bogies que se propongan deberán tener buenas características de marcha 
en todas las velocidades hasta la máxima, baja agresividad a la vía, esfuerzos 
reducidos de inscripción en curva, cadena de transmisión del esfuerzo semi-
suspendida, reparto uniforme de peso entre las ruedas y alto aprovechamiento 
de la adherencia rueda - carril. 

- Los bogies deberán permitir el torneado de ruedas con un torno en foso, para lo 
que dispondrán de los correspondientes amarres en las cajas de grasa.  

viii. Los bogies deberán requerir un mantenimiento reducido, para lo que habrá de tenerse 
en cuenta los puntos siguientes: 

- Simplicidad en el montaje de la caja sobre los bogies.  

- Accesibilidad a los distintos componentes del bogie y, en especial, a los motores 
de tracción, de modo que su desmontaje sea sencillo y sin levantar la caja.  

- Dilatados períodos de engrases consecutivos y, cuando esta operación sea 
necesaria, por ejemplo, en reductores, transmisiones, etc., superiores a los 
100.000 km.  

- Los intervalos de revisión general de los bogies serán lo más espaciados posible.  

- Siempre que sea posible, el motor de tracción admitirá engrases a realizar desde 
la fosa, mediante el uso de engrasadores apropiados.  

- Al menos se dará dos tipos homologados de aceite, fácilmente localizables en el 
mercado.  
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- El bastidor, el travesaño y demás piezas del bogie deberán estar eficazmente 
protegidos contra la oxidación mediante un proceso de pintado adecuado, 
debiéndose indicar en la propuesta el proceso previsto y el tipo de pintura que 
se va a utilizar.  

- En los lados del bogie y sobre los largueros se colocarán las placas del fabricante 
así como la de identificación, en la que deberá figurar el anagrama del operador, 
año de fabricación y el número de serie.  

- Las placas serán metálicas y estarán fijadas convenientemente de modo que se 
evite su pérdida o caída a la vía.  

- Los bogies deberán tener especial resistencia al desgaste en elementos 
embocinados o roscados.  

- Las cargas que se deberán tener en cuenta como hipótesis para el cálculo serán 
las estipuladas para las características de los trenes en estas especificaciones 
técnicas. Las pruebas estáticas y dinámicas se realizarán conforme a la Norma 
UIC 515, o equivalente.  

- El bastidor del bogie deberá ser de construcción completamente soldada. Las 
diversas secciones de los elementos que lo componen se diseñarán de modo tal 
que el bastidor resulte ligero y robusto al mismo tiempo. 

- Se considera eje montado al conjunto formado por un cuerpo de eje y sus dos 
ruedas caladas a presión sobre él. Las ruedas, así como los demás elementos 
que pueden ir calados a presión sobre el eje deberán estar provistos de los 
correspondientes orificios de decalaje por presión de aceite. 

n) Enganches 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las 
siguientes características: 

i. Los enganches, por ser un equipo de seguridad, se diseñarán para soportar esfuerzos 
generados bajo condiciones excepcionales tales como maniobras de socorro - 
descompostura, vagones inactivos a la tracción y/o frenado, entre otras, debiendo 
resistir esfuerzos longitudinales de compresión y tensión de 80.000 daN (800kN).  

ii. Contarán con los dispositivos necesarios para impedir que se produzcan 
desacoplamientos intempestivos de las unidades bajo cualquier condición de 
circulación y carga. Asimismo, deberán soportar sin deterioro alguno las condiciones 
que se presentan durante la operación normal de los trenes, para lo cual se 
garantizará una vida útil de los elementos de amortiguación superior a los 700.000 
km.  

iii. Los enganches estarán equipados con un sistema de guiado y sustentación que 
asegure el autocentrado vertical y horizontal. La conexión neumática de la tubería de 
equilibrio se realizará en forma automática a través de válvulas de fácil reemplazo y 
con un acoplamiento eléctrico que garantice la continuidad del circuito de seguridad. 

iv. Los enganches deben ser compatibles con los de los coches de viajeros y bodegas, 
así como con los de los DMU en caso de emergencia y remolque. 

o) Red y componentes de baja tensión 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes características: 
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i. Los cables eléctricos destinados a alimentar los diferentes equipos deberán ser 
seleccionados para soportar la tensión y corriente de los mismos, de tal manera que 
aseguren continuidad y elevada fiabilidad durante el servicio.  

ii. Los cables deberán operar satisfactoriamente en grupos de conductores, en ambiente 
cerrado (sin ventilación) y expuestos a las radiaciones térmicas de equipos y de los 
cables adyacentes. Además, deberán estar diseñados para soportar temperaturas de 
sobrecarga, sobretensión y cortocircuitos que se puedan presentar durante la 
operación, sin degradación de sus características. Los cables deberán soportar, 
también sin degradación o deterioro alguno, la exposición eventual a solventes y 
lubricantes.  

iii. Los equipos eléctricos bajo carrocería expuestos a partículas contaminantes sólidas 
(aceite, polvo, fragmentos de piedra y asfalto) que no estén en cajas selladas, deben 
ser protegidos con IP 65 y todos los demás con IP 55. Se deberá solicitar al Regulador 
la conformidad del grado de IP para cado equipo a suministrar. 

iv. Los conductores del cableado de alta y baja tensión, así como sus aislamientos, 
deberán cumplir con las normas UIC 895 OR, CEI 1034, NFC 32-101, NFC 33-010, 
NFC 32-012, NFC 32-200, NH 32-80 e ICEAS 19-81, o equivalentes. 

p) Equipos auxiliares diversos 
 

En cada uno de los diferentes numerales se han descrito las características que deben 
cumplir los equipos auxiliares a considerar en el diseño de las locomotoras. 

Cualquier otro equipo auxiliar deberá ser incluido en el correspondiente EDI del Material 
Rodante Adquirido, y aprobado por el CONCEDENTE. 

q) Iluminación 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante cumpla las características 
siguientes: 

i. El alumbrado de la cabina de la locomotora podrá ser normal o de emergencia. Los 
niveles a considerar para los dos tipos de alumbrado a 1.2 m del suelo son los 
siguientes: 

- Alumbrado normal (incluye las lámparas de emergencias)  400 lux promedio 

- Alumbrado de emergencia 50 lux promedio 

- Las medidas de luminosidad se harán tomando como base la norma UIC 555 o 
equivalente. 

- Las lámparas a utilizar serán LED.  

r) Climatización 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

i. Las locomotoras deberán contar con un sistema integral de climatización interna 
(enfriamiento, calefacción y ventilación) y que sea completamente automático. El 
sistema deberá ser dimensionado teniendo en cuenta el ambiente y las condiciones 
en las que prestará el servicio, cumpliendo la norma EN 14750. 
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ii. El sistema de climatización deberá ser informado y contar con la conformidad del 
Regulador. 

iii. El CONCESIONARIO deberá asegurar que en el caso de una falla eléctrica, el sistema 
de ventilación deberá ser capaz de funcionar en forma segura (otra fuente de 
alimentación del suministro eléctrico) que permita la activación automática de la 
ventilación por un tiempo de 60 minutos. 

s) Servicios Higiénicos 
 

No aplica a Locomotoras. 

t) Seguridad contra incendios y humo. 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

i. En su diseño, fabricación, instalación y pruebas, se deberán utilizar materiales que 
cumplan con las normas internacionales vigentes. 

ii. La locomotora deberá ir equipada con extintores de incendios, dispuesto de manera 
que tenga fácil accesibilidad de acuerdo a las normas, el mismo que deberá ser 
aprobado por el Regulador. 

iii. El sistema de detección de fuego y humos, debe garantizar la transmisión de estas 
informaciones a la estación más cercana y al CCO. 

iv. Se proveerá y garantizará que el sistema de detección de incendio y humos, y 
proporcionará la información al CCO de manera que permita la activación del Plan de 
Contingencia o respuesta a emergencias del EDI aprobado. 

v. El cableado eléctrico de los coches deberá ser con conductores del tipo LSOH. 

u) Piso del coche 
 

No aplica a Locomotoras. 

v) Ventanas y cristales frontales 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

i. Los cristales de cabina deberán cumplir al menos la UE 1302/ 2014 o similar aplicable 
en lo referente a características mecánicas en cuanto a seguridad, y ópticas, tanto de 
ventanas (si las hubiere en cabinas) como los parabrisas. 

                           Características mecánicas de los cristales en parabrisas: 
 

i. Las dimensiones, la ubicación, la forma y los acabados (incluidos los que tengan fines 
de mantenimiento) de las ventanas no obstaculizarán la vista exterior del maquinista) 
y facilitarán la conducción. 

ii. Los parabrisas de la cabina de conducción deberán poder resistir los impactos según 
las velocidades estipuladas de circulación (por debajo de 100 km/h) y evitarán en caso 
de impacto evitarán la proyección de astillas de vidrio. 

Características mecánicas de los cristales en cabinas (distintos de los parabrisas): 
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i. Cuando se utilice vidrio en los cristales (incluidos los espejos), este será laminado o 
templado, de conformidad con una de las normas pertinentes que sean de acceso 
público y resulten adecuadas para aplicación ferroviaria en cuanto a la calidad y al 
ámbito de uso, de manera que se minimice el riesgo de que los viajeros y el personal 
sufran lesiones debido a una posible rotura del vidrio. 

w) Aislamiento térmico e impermeable 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
características siguientes: 

i. Los materiales utilizados para el aislamiento térmico de los trenes sean insensibles a 
la humedad y no se hinchen ni se desintegren; sus características serán constantes 
en el tiempo. 

ii. La caja sea impermeable, en particular en correspondencia a las ventanas, de las 
tomas de aire acondicionado y sistemas de ventilación forzada. 

x) Ruido 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las 
siguientes condiciones: 
 

i. Las locomotoras deberán ser concebidos para reducir las vibraciones y el ruido con 
el fin de minimizar su efecto sobre el entorno. Deberá permitir la disminución de los 
ruidos y las vibraciones generados por los órganos principales y auxiliares, tanto en 
el interior como en el exterior, es decir en las áreas de los andenes. 

ii. El montaje de los equipos que se ubican bajo bastidor y en el interior de la caja se 
realizará de tal forma que se limite el nivel de ruido perceptible tanto en el interior 
como en el exterior del vehículo. En caso necesario, se proveerá revestimientos para 
el aislamiento acústico, pantallas o suspensiones elásticas. Estos elementos se 
fabricarán en materiales ignífugos y, además, de conformidad con la norma NF 16-
101. 

iii. El nivel de ruido admisible será medido con los equipos de ventilación y climatización 
apagados. 

Valores límite de ruido dB (A) 

V (km/h) 0 45 80 

Interior 60 65 70 

Exterior 60 78 85 
 

iv. El nivel de ruido en cabina, en su plena capacidad y con el sistema de climatización 
activo, debe respetar los límites indicados en la norma EN 14750. 

v. Las mediciones al interior se efectuarán según la norma ISO EN 3381/2011; aquellas 
al exterior según la norma ISO EN 3095/2005. 

vi. Asimismo, se deberá atenuar los ruidos de las diferentes paredes guarnecidas en la 
estructura de la caja para que las frecuencias resonantes estén desacopladas en 
cualquier punto del rango normal de funcionamiento. 

y) Vibraciones 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
condiciones: 
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i. El Material Rodante Adquirido tendrá una generación mínima, o bien con una 
atenuación adecuada de todas las vibraciones. Las frecuencias propias de las 
vibraciones deberán satisfacer al máximo posible aquellas perjudiciales a la salud 
definidas por la norma ISO 2631. 

z) Protección contra la corrosión y pintura 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Todos los productos usados para la pintura sean de la más alta calidad y resistentes 
a la corrosión. En el EDI correspondiente deberán definirse en detalle los productos 
empleados para la pintura de los vehículos. 

aa) Alimentación eléctrica de emergencia. Baterías 
 

El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. La locomotora dispondrá de energía secundaria alternativa. 

ii. La transición de la fuente de alimentación primaria a la de emergencia (y viceversa) 
será tal, que no dañe el vehículo y sus componentes en alguna parte, así también 
será segura para los usuarios y/o el personal de mantenimiento. 

iii. Se deberá proveer, mantener y garantizar que las baterías serán capaces de alimentar 
por sí solas durante 1 hora al 100% de los Circuitos Principales de la locomotora. 

bb) Sistema de control 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Será compatible con el Sistema ERTMS nivel 1 implantado en la línea. 

ii. La red de datos estará conforme a la norma IEC 61375 u otras similares. 

iii. El sistema de control y mando computarizado supervisará el funcionamiento de la 
locomotora de acuerdo a la norma IEC 61375 u otras similares.  

iv. La arquitectura y el equipo de monitoreo del tren deben asegurar que el sistema pueda 
escalarse, de manera que sea posible efectuar fácilmente modificaciones y 
extensiones de las aplicaciones.  

v. El bus de tren especificado será en el estándar TCN como el Wire Train Bus (WTB), 
el cual permite la comunicación entre los equipos de diferentes vehículos del mismo 
tren, a 1 Mbps.  

vi. El bus de vehículo será especificado en el estándar TCN como el Multifunction Vehicle 
Bus (MVB) que es un bus de comunicaciones serie que permite el intercambio de 
información entre los equipos instalados en un entorno local, a 1.5 Mbps.  

vii. Las funciones de supervisión, mando y control que deben ser consideradas, entre 
otras, en el sistema de monitoreo que incluirán los siguientes esquemas y equipos:  

- Sistema de tracción y frenado  

- Convertidor estático  
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- Carga de batería  

- Sistema neumático  

- Ventilación de cabina 

- Alumbrado  

- Freno de estacionamiento  

- Suspensión neumática  

- Sistema de sonorización  

- Equipo de arenado  

- Dispositivos de «SEÑAL DE ALARMA»  

- Conmutadores y llaves de operación  

- Registrador electrónico de eventos (caja negra)  

- Conducción  

- Ayuda al mantenimiento 

cc) Diagnóstico y monitoreo 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. La locomotora poseerá los Sistemas para el Registro de los estados de servicio de los 
frenos, la alimentación/retorno de energía eléctrica y la propulsión, los ganchos, la 
energía de emergencia, los equipos de control, comunicación y telecomunicación. 
Todas las informaciones indicadas deberán centralizarse en el puesto de conducción, 
siendo el maquinista el encargado de informar al CCO y adoptar las medidas 
pertinentes. En caso de situación de falla o mal funcionamiento de los componentes 
y equipos, estas serán transmitidas por el maquinista al CCO. 

ii. Cada Locomotora poseerá un doble sistema de diagnóstico ubicado a bordo, el cual 
será de rápida y fácil accesibilidad de los operadores del mantenimiento o personal 
de emergencia. Todas las señalizaciones de diagnóstico serán disponibles en una 
interface especial, oportunamente protegida, a bordo de los vehículos, para permitir 
las verificaciones y la búsqueda de fallas directa por el personal de mantenimiento o 
emergencia. 

iii. La locomotora poseerá un sistema de diagnóstico para las operaciones de búsqueda 
de fallas, que permitan identificar el elemento a ser reemplazado (LRU - Line 
Replaceable Unit). 

iv. Los sistemas de diagnóstico se ajustarán a las normas IEEC 61375 (software) y EN 
50155 (hardware). 

v. Deberán contar con un dispositivo que permita detectar, medir, registrar, procesar, 
mostrar y transmitir parámetros relacionados con el funcionamiento de sus equipos, 
los cuales permitirán conocer el comportamiento general, así como el de sus 
principales sistemas, y, en caso de incidentes, realizar un deslinde de 
responsabilidades. El Registrador de evento o caja negra es un registrador electrónico 
múltiple, diseñado con base en un microprocesador, cuyo objetivo principal es 
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memorizar parámetros de funcionamiento del tren. La caja negra deberá contar con 
un puerto de comunicación a través del cual sea posible conectar al equipo un sistema 
de cómputo para programarla y extraer la información. 

dd) Mantenimiento y sistemas de ayuda al mantenimiento 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido dispondrá de un plan de 
mantenimiento conforme a las siguientes indicaciones: 
 

i. El Plan de Mantenimiento definitivo para cualquiera de los vehículos que se dispongan 
en la línea deberá ser aportado por el fabricante finalmente escogido por el 
Concesionario. 

ii. Tanto en los vehículos automotores como en las locomotoras de nueva adquisición 
se dispondrán sistemas de mantenimiento electrónico, con el fin de obtener datos que 
puedan ser enviados a los técnicos y permitan ayudar al mantenimiento de los 
vehículos mediante el diagnóstico de fallos y la preparación de las actividades a 
realizar en el taller, así como la anticipación de problemas y previsión de fallos. 

ee) Operación en modo degradado 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Los sistemas que lleve implantados el tren deben asegurar la viabilidad de la 
Operación ferroviaria ante la existencia de un posible fallo en alguno de ellos. En 
función del elemento que falle y del tipo de fallo que haya sufrido, la respuesta al 
mismo podrá ser diferente. El Material Rodante Adquirido seleccionado deberá 
asegurar que en todo momento la respuesta asegure la seguridad de los pasajeros y 
la carga. 

ii. Fallos leves, el tren deberá poder finalizar su recorrido hasta el punto final del trayecto 
en Chilca o Huancavelica, con el fin de no afectar al resto de las circulaciones. En 
este punto sería reparado para su vuelta al servicio. 

iii. Fallos medios, el tren debería poder circular por sus propios medios hasta la estación 
o vía de apartado más próxima, donde sería apartado para no interrumpir las 
circulaciones en la línea. En este punto el tren sería socorrido y los pasajeros 
evacuados. 

iv. Fallos de mayor gravedad, el tren quedará detenido en la línea, quedando bloqueada 
hasta que pueda ser socorrido y trasladado al taller para su reparación. 

ff) Consumo y eficiencia energética 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar el cumplimiento de la norma ISO 50001 (Gestión de la Energía) 
aplicado al Material Rodante Adquirido: 
 

i. Con el fin de solventar el problema de la altitud de la línea (de 2700 a 3700 m.s.n.m.) 
los motores serán turboalimentados, o contarán con un sistema equivalente que 
permita asegurar el correcto funcionamiento en condiciones climáticas desfavorables 
(temperatura mínima de -15 °C y máxima de 32 °C, granizo, lluvia intensa.) 

gg) Compatibilidad electromagnética 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las condiciones 
siguientes: 
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i. Los trenes y sus equipos no deben ser perturbados por los campos electromagnéticos 
conducidos y radiados por los diversos sistemas de información, control o mando 
existentes en las instalaciones fijas, ni viceversa, así como por fuentes externas. Se 
exige el cumplimiento de las normas IEC 50, 801, CISPR 11 o equivalente. 

ii. De acuerdo con el diseño del tren, los cables que así lo requieran deberán estar 
blindados para evitar la interferencia electromagnética. En la cubierta del aislamiento 
se deberá indicar los siguientes datos: tensión nominal del cable, tipo de aislamiento, 
clase y sección nominal del conductor. 

iii. En función del diseño del tren, los acoples para la conexión eléctrica deberán 
incorporar también cables blindados para protección contra interferencias 
electromagnéticas. 

iv. La frecuencia de operación del convertidor y sus armónicas no deberán perturbar el 
funcionamiento de los equipos del tren, como pueden ser la señalización o la 
transmisión remota de datos, ni afectar a otros sistemas del tren.  

v. Los equipos de las instalaciones fijas, tales como armarios de señalización o 
Telecomunicaciones, no deberán ser perturbados. Tampoco deberá ser alterado el 
funcionamiento del convertidor estático por la acción de los campos 
electromagnéticos existentes en los vagones o en las instalaciones fijas. 

hh) Sistema de información al pasajero 
 
No aplica a locomotoras. 
 

ii) Seguridad para los pasajeros y la vigilancia 
 
No aplica a locomotoras.  
 
 

C.4   Características aplicables a coches de pasajeros 
 

De acuerdo al Proyecto el CONCESIONARIO se obliga a adquirir un total de tres (3) 

Coches de Pasajeros, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

i. Los vehículos deben contar con accesos y plazas especiales para personas con 
movilidad reducida. 

ii. Se debe garantizar que el Material Rodante Adquirido a ser suministrado se sujetará a 
las dimensiones mínimas de obra del tramo construido y que las obras civiles a ser 
construidas cumplirán con los gálibos máximos del Material Rodante Adquirido. Las 
oscilaciones máximas de la caja del coche de pasajeros en movimiento no deberán 
sobrepasar, aún en las peores condiciones de desgaste de la vía y del coche, los límites 
determinados por el gálibo especificado. 

iii. Las dimensiones mínimas de la caja de los vehículos serán aquellas que se determinen 
por el comportamiento dinámico y permitidas por el gálibo de la línea, debiendo respetar 
los gálibos de la línea en todos los puntos de la misma. 

iv. El Material Rodante seleccionado deberá permitir diferentes configuraciones en su 
distribución interior para adaptar su diseño final a los requerimientos señalados. 

v. La capacidad de transporte de viajeros de los trenes podrá ser variable, siempre que se 
garantice que se cubre con toda la demanda requerida. Se solicita una capacidad 
mínima de 80 pasajeros por coche. 
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vi. Se dispondrán una serie de plazas para personas con movilidad reducida. El número 
mínimo de estas plazas será de un 2 % del total de plazas disponibles.  

vii. La carga máxima por eje será de 20 toneladas. 

viii. Se dispondrán dos puertas por cada lado del coche, y deberán contar con apertura 
independiente entre ellas. La posición de las puertas deberá coordinarse con el punto 
de parada del tren en los paraderos de la línea, de modo que se asegure que el punto 
de parada del tren permite el acceso de los pasajeros al andén del paradero (que 
cuentan con longitud de 11 m). 

ix. La altura del piso del vehículo deberá coordinarse con los andenes de las estaciones y 
paraderos de la línea. 

x. Se adquirirán vehículos con bogies remolques (cuatro ejes por coche). 

a) Gálibos estáticos y dinámicos 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla con las siguientes 
características: 
 

i. Los trenes deberán poder circular por los túneles de la línea, debiendo cumplir con el 
gálibo B de los incluidos por la UIC. 

b) Compatibilidad en la interface rueda – riel 
 
Por tanto, el Material Rodante. El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante 
Adquirido cumpla las siguientes características: 
 

i. Las ruedas de todos los vehículos serán compatibles con el riel de perfil 49 E1 (S49), 
de 99.5 lb/yd. 

ii. Los rieles deberán tener la inclinación adecuada para que los radios de la cabeza del 
riel y de la rueda sean compatibles, calculado para un desplazamiento normal. 

c) Caja y componentes 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
características: 
 

i. Las cajas deberán ser diseñadas para las condiciones de servicio establecidas, 
garantizando un período mínimo de 30 años de vida útil durante el cual ningún elemento 
de la estructura presentará deformación permanente, fisuras, ni corrosión del material. 
Su construcción y la selección de los materiales, acabados y recubrimientos deberán 
resultar en un diseño moderno, funcional, con una elevada resistencia al rayado y a la 
intemperie. 

ii. Los materiales que conforman la caja deberán cumplir con las especificaciones de 
resistencia al fuego y baja emisión de humos, así como garantizar la integridad de la 
estructura bajo condiciones de fuego, según la norma NF 16-101 o equivalente. Los 
componentes deberán tener el mínimo de partes móviles y de elementos sometidos a 
desgaste. 

iii. Las cajas de los vehículos deberán contar con estructuras y elementos anticolisión, que 
aumenten la seguridad pasiva de los mismos en caso de accidentes. Estarán dotadas 
asimismo de los elementos necesarios para asegurar el confort de los pasajeros en todo 
momento. 
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iv. Las partes de la estructura que requerirán una atención particular serán el ensamble de 
unión entre la caja y los bogies, las extremidades del bastidor que alojarán los 
acopladores, los claros de los costados para alojamiento de puertas y los puntos de 
fijación bajo bastidor de los equipos pesados o que producen vibraciones, tales como 
equipo de control de tracción-frenado, motocompresores, convertidor estático y 
bastidores. 

v. El espectro de frecuencias propias de la caja deberá ser tal que no exista riesgo de 
resonancia con los rangos de frecuencia de las suspensiones y aparatos varios 
ensamblados. Se podrán presentar propuestas de los materiales en acero inoxidable o 
en aleaciones ligeras de aluminio con perfiles extruidos. 

vi. Las cajas dispondrán en sus estructuras de puntos de levante o izaje ante eventuales 
descarrilamientos u otras necesidades, asimismo se dispondrán de los equipos y 
accesorios para el levante de las cajas en los patios o dentro de los talleres. 

d) Radio mínimo de giro en curvas horizontales y verticales en vía principal y patios 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características de 
trazado de la línea, entre las que cabe destacar: 
 

i. El radio mínimo de giro en curva horizontal en la vía principal, para el cual deberá ser 
válido el Material Rodante dispuesto, será de 70 m, que es mínimo existente en la línea. 

ii. En curva vertical, el radio mínimo de giro será de 2383 m. 

iii. El radio mínimo en los patios, existente actualmente en el Patio 1 de Chilca y que se 
mantendrá en su nueva configuración, es de 62.5 m. 

e) Frenado 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
características: 
 

i. Se dispondrán discos de freno por eje en los coches de pasajeros. Los frenos podrán 
ser hidrodinámicos o neumáticos o electrodinámicos. Sus prestaciones deberán tener 
en cuenta la necesidad de frenados de urgencia, en especial en los entornos de 
diversos núcleos habitados y zonas con población dispersa, existiendo peligro de 
invasión de la vía por peatones y animales. 

ii. En cuanto al freno de estacionamiento, estando la unidad a plena carga, deberá de 
impedir, de manera absoluta, el desplazamiento del tren bajo el efecto de la fuerza de 
gravedad hasta de una rampa de 3.5% cuando esté detenido. Esta inmovilización debe 
estar asegurada en las condiciones más desfavorables que puedan presentarse, 
incluyendo un freno de estacionamiento fuera de servicio. El freno de estacionamiento 
deberá ser aplicado por esfuerzo de un muelle mecánico y desaplicado por aire 
comprimido. 

f) Adhesión y estabilidad dinámica 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
características: 
 

i. El Coeficiente de adherencia se situará entre 0,28 y 0.35. 

g) Bogies y ruedas 
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El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
características: 
 

i. Las estructuras de los bogíes, los ejes y las ruedas sean construidas y producidas 
respetando las disposiciones de la AAR. 

h) Enganches 
  

Los enganches, por ser un equipo sometido a esfuerzos deberá garantizar la seguridad. Se 
diseñarán para soportar esfuerzos generados bajo condiciones excepcionales tales como 
maniobras de socorro – descompostura, vagones inactivos a la tracción y/o frenado, entre otras, 
debiendo resistir esfuerzos longitudinales de compresión, tensión y otras, respetando las 
disposiciones de la AAR. 

Contarán con los dispositivos necesarios para impedir que se produzcan desacoplamientos 
intempestivos de las unidades bajo cualquier condición de circulación y carga. Asimismo, 
deberán soportar sin deterioro alguno las condiciones que se presentan durante la operación 
normal de los trenes, para lo cual se garantizará una vida útil de los elementos de amortiguación 
superior a los 700.000 km.  

Los enganches estarán equipados con un sistema de guiado y sustentación que asegure el 
autocentrado vertical y horizontal. La conexión neumática de la tubería de equilibrio se realizará 
en forma automática a través de válvulas de fácil reemplazo y con un acoplamiento eléctrico que 
garantice la continuidad del circuito de seguridad. 

i) Iluminación 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. El sistema de alumbrado de pasajeros deberá ofrecer una iluminación al usuario que brinde 
una sensación de comodidad y bienestar, asegurando además, en caso de emergencia, un 
nivel de iluminación adecuado. Las luminarias deberán ser provistas de difusores que 
eviten el ofuscamiento.  

ii. El alumbrado de los compartimentos de pasajeros de los trenes podrá ser normal o de 
emergencia. Los niveles a considerar para los dos tipos de alumbrado a 1.2 m del suelo 
son los siguientes: 

iii. Alumbrado normal  400 lux promedio 

iv. Alumbrado de emergencia 50 lux promedio 

v. Las medidas de luminosidad se harán tomando como base la norma UIC 555 o equivalente. 

vi. La iluminación a utilizar serán de tecnología LED, de encendido rápido y con una vida útil 
mínima de 12.000 horas.  

j) Climatización y Renovación de Aire 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Los trenes sean equipados con un sistema integral de climatización interna (enfriamiento, 
calefacción y ventilación) y que sea completamente automático, además de la renovación 
de aire deberán cumplir con las normas internacionales para el transporte de pasajeros por 
vía férrea. El sistema deberá ser dimensionado teniendo en cuenta el ambiente y las 
condiciones en las que el Material Rodante Adquirido prestará el servicio.   
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ii. El CONCESIONARIO deberá asegurar que en el caso de una falla eléctrica, el sistema de 
ventilación deberá ser capaz de funcionar en forma segura (otra fuente de alimentación del 
suministro eléctrico) que permita la activación automática de la ventilación por un tiempo 
de 30 minutos. 

k) Servicios Higiénicos 
 
El CONCESIONARIO, deberá prever la incorporación de un servicio higiénico para los pasajeros por 
coche, que cumplan con las especificaciones y normativas correspondientes, los residuos sólidos y 
efluentes captados deberán ser convenientemente evacuados a la red pública de alcantarillado en la 
Estación Chilca o  Estación de Huancavelica. 
 

l) Seguridad contra incendios y humo 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Cada coche será equipado con extintores de incendios, dispuesto de manera tal de no 
obstruir el movimiento de los pasajeros y fácil accesibilidad de acuerdo a las normas, el 
mismo que deberá ser aprobado por el Regulador. 

ii. Se diseñará, proveerá y garantizará que el sistema de detección de incendio y humos, 
proporcionará la información al CCO de manera que permita la activación del Plan de 
Contingencia o respuesta a emergencias del Proyecto aprobado por el CONCEDENTE. 

iii. El cableado eléctrico de los coches deberá ser con conductores del tipo LSOH. 

m) Piso del coche 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. La estructura de piso del coche sea tal, como para impedir la transmisión de vibraciones, 
ruidos y el calor de la parte debajo de la caja, mediante el uso de soportes elásticos, capas 
de materiales aislantes y lo que sea necesario. Los niveles de ruido, temperatura y vibración 
estarán de acuerdo a la norma correspondiente. 

ii. El revestimiento del piso del coche será de un material antideslizante y resistente al desgaste, 
instalado adecuadamente a las paredes verticales del revestimiento y los asientos a fin de 
permitir una limpieza fácil mediante el uso de medios mecánicos. 

iii. Toda la superficie sea antideslizante en todas las condiciones climáticas y resistentes al 
fuego de acuerdo a normas. 

n) Ventanas y cristales frontales 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Las ventanas fijas laterales, serán únicas y de espesor mínimo de acuerdo a las normas 
NFF 31-250, ASTM D-2000 y SNCF ST-250, serán posicionadas y dimensionadas para 
garantizar una buena visibilidad al exterior. Los cristales frontales permitirán la mejor 
visibilidad posible, aun lateralmente; serán seguros, laminados y templados químicamente 
de acuerdo a la norma FS-ST 308474. Las superficies transparentes o vidriadas deberán 
cumplir con la normativa contraincendios. 

o) Aislamiento térmico e impermeable 
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El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Los materiales utilizados para el aislamiento térmico de los trenes sean insensibles a la 
humedad y no se hinchen ni se desintegren; sus características serán constantes en el 
tiempo. 

ii. La caja sea impermeable, en particular en correspondencia a las ventanas, de las tomas 
de aire acondicionado y sistemas de ventilación forzada. 

p) Ruido 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
condiciones: 
 

i. Los trenes deberán ser concebidos para reducir las vibraciones y el ruido con el fin de 
minimizar su efecto sobre los usuarios y el entorno. Deberá permitir la disminución de los 
ruidos y las vibraciones generados por los órganos principales y auxiliares, tanto en el 
interior como en el exterior de los vehículos, es decir en las áreas de los andenes. 

ii. El montaje de los equipos que se ubican bajo bastidor y en el interior de la caja se realizará 
de tal forma que se limite el nivel de ruido perceptible tanto en el interior como en el exterior 
del vehículo. En caso necesario, se proveerá revestimientos para el aislamiento acústico, 
pantallas o suspensiones elásticas. Estos elementos se fabricarán en materiales ignífugos 
y, además, de conformidad con la norma NF 16-101. 

iii. El nivel de ruido admisible será medido con los equipos de ventilación y climatización 
apagados. 

Valores límite de ruido dB (A) 

V 
(km/h) 0 45 80 

Interior 60 65 70 

Exterior 60 78 85 

 

iv. El nivel de ruido al interior del tren, en su plena capacidad y con el sistema de climatización 
activo, debe respetar los límites indicados en la norma EN 14750. 

v. El nivel de ruido al interior del tren, durante la parada del mismo y durante toda la fase de 
apertura y cierre de las puertas, no debe ser superior a 68dB (A). 

vi. Las mediciones al interior se efectuarán según la norma ISO EN 3381/2011; aquellas al 
exterior según la norma ISO EN 3095/2005. 

q) Vibraciones 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las siguientes 
condiciones: 
 

i. El Material Rodante Adquirido tendrá una generación mínima, o bien con una atenuación 
adecuada de todas las vibraciones, de modo que no afecten el confort de los pasajeros. 
Las frecuencias propias de las vibraciones deberán satisfacer al máximo posible aquellas 
perjudiciales a la salud definidas por la norma ISO 2631. 

r) Protección contra la corrosión y pintura 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
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i. Todos los productos usados para la pintura sean de la más alta calidad y resistentes a la 
corrosión. 

s) Alimentación eléctrica de emergencia. Baterías 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las características 
siguientes: 
 

i. Cada vehículo tendrá una fuente de energía secundaria alternativa con capacidad para 30 
min a los servicios básicos. 

t) Mantenimiento y sistemas de ayuda al mantenimiento. 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido dispondrá de un plan de 
mantenimiento conforme a las siguientes indicaciones: 
 

i. El Plan de Mantenimiento definitivo para cualquiera de los vehículos que se dispongan en 
la línea deberá ser aportado por el fabricante   

ii. En lo relativo a RAMS, se deberán cumplir los requisitos de las EN-50126. 

u) Sistema de información al pasajero 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las condiciones 
siguientes: 
 

i. Se dispondrá un sistema de información al pasajero en los trenes exclusivos de pasajeros. 
Este sistema deberá contar con megafonía a bordo con avisos tanto en quechua como en 
español, anuncio automático de estaciones y música ambiental. Debe incorporar: 

ii. En el EDI se definirá la ubicación y dimensión de los carteles de información al pasajero 
(interior y exterior).. 

iii. Intercomunicadores en todos los vehículos, y uno específico en cada plaza PMR. 

iv. La señalética y cartelería deberá incluir el sistema braille. 

v) Seguridad para los pasajeros y la vigilancia 
 
El CONCESIONARIO deberá garantizar que el Material Rodante Adquirido cumpla las condiciones 
siguientes: 
 

i. Los trenes exclusivos de pasajeros irán dotados de un sistema de video vigilancia con 
grabación continua.  

C.5   Características aplicables a vagones de mercancías 
 
De acuerdo al Proyecto el CONCESIONARIO se obliga a adquirir un total de cinco (05) vagones tipo 
bodega para mercancías, con las que podrán darse los servicios previstos de trenes mixtos. 
 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Los vagones tipo Bodega deberán contar con puerta de doble hoja lateral y cierre 
hermético. 

- La carga máxima por eje será de 20 toneladas 

- Longitud aproximada es 15 m. 
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- El volumen interior mínimo será de 75 m3. 

- Deben cumplir con los gálibos de la línea (Gálibo B de la UIC) 

 

C.6   Pruebas preliminares y de puesta en marcha 
 
Las pruebas serán las siguientes: 
 

g) Pruebas Preliminares (Pruebas Factory Acceptance Test - FAT) 

Son las ejecutadas por el proveedor de material rodante para el Concesionario y cuyos resultados 
deberán ser entregados al CONCEDENTE con copia al Regulador, antes de proseguir con las siguientes 
pruebas.  
 

h) Pruebas de Puesta en Marcha: 

▪ Pruebas de Funcionamiento 

▪ Pruebas Operativas 

▪ Pruebas de Marcha en vacío 

 
Las Pruebas de Puesta en Marcha se realizarán según lo establecido en el Contrato siguiendo los 
protocolos que el CONCESIONARIO proponga en los EDI de Material Rodante Adquirido y sea aprobado 
por el CONCEDENTE con opinión del Regulador  
 

C.7   Requisitos de seguridad para el Material Rodante Adquirido 
 
El Material Rodante Adquirido debe cumplir con los estándares de seguridad bajo 
responsabilidad del CONCESIONARIO, empleándose para tal efecto las normas UNE EN 15313, 
UNE EN 13715, UNE-UN 50001, UNE-UN 50126, UNE-UN 50128, UNE-UN 50129 (RAMS), las 
prácticas ferroviarias generalmente aceptadas para tal fin, y las recomendaciones técnicas 
emitidas por la American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), 
la Association of American Railroads (AAR), la Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), 
o las del fabricante de un equipo específico, según sea el caso, de manera que el deterioro de 
las condiciones originales que experimenten durante su uso en la Concesión, pueda ser  
recuperado sistemáticamente para proporcionar la seguridad necesaria al tráfico ferroviario.  
 

Estándares de Seguridad Ferroviaria  

 
49CFR232 Brake System Safety Standards For Non-Passenger Equipment And End Of Train 

Devices 

49CFR229  Railroad Locomotive Safety Standards 

49CFR238  Passenger equipment safety standards 

49CFR215  Railroad Freight Car Safety Standards 

49CFR221  Rear end marking devices for passenger, commuter and freight trains 

Safety Glazing Standards Locomotives, Passenger Cars And Caboose 

Las regulaciones que modifiquen o sustituyan cualquiera de las antes mencionadas serán tomadas en 
cuenta previa aceptación del CONCEDENTE. 
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D. PLAN AMBIENTAL 
 
Este plan deberá contener los efectos de la implementación del instrumento de gestión ambiental 
aprobado por la autoridad competente. El mencionado instrumento de gestión ambiental deberá 
ser elaborado en base a los términos de referencia aprobados por la Resolución Directoral N° 
329-2015-MTC/16 expedida el 21 de mayo de 2015, por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Las unidades que valoran las actividades de preservación medioambientales serán las 
siguientes: 
 

905.B SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 
913.A PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
914.A IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

915.A 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA 
PERSONAL DE OBRA 

916.A PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS 
917.A PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 
918.A DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
919.A MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

920.A 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS POR 
EPS 

 
E. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) 

 
1. Descripción 
 
Durante la ejecución de las Obras, el CONCESIONARIO deberá presentar y ejecutar un Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) que garantice la no afectación de sitios arqueológicos 
identificados durante el estudio y realizar planes de contingencia frente a hallazgos fortuitos. 
 
Si el Proyecto ha consignado restos arqueológicos y/o áreas de interés histórico, el 
CONCESIONARIO asegurará la presencia del profesional o profesionales especializados 
requeridos, quienes tendrán la responsabilidad de la ejecución de las actividades de 
preservación y tratamiento de las afectaciones a que hubiere lugar en la etapa de ejecución de 
las Obras, hasta el término de la obra. Dichos profesionales además prepararán los informes 
correspondientes sobre el desarrollo de tales actividades y ejecutarán sus labores en 
coordinación con la autoridad competente y el CONCEDENTE. 
 
Vendrá presentado a través de las unidades: “1001.A PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO” 
 
2. Procedimiento 
 
El CONCESIONARIO estará obligado a la protección de restos arqueológicos ubicados en la 
zona de Obras, servidumbres y su colindancia.  
 
En tal sentido, no promoverá ni realizará excavaciones en sitios arqueológicos o cementerios, ni 
alterará bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación. En caso contrario, el 
CONCESIONARIO estará sujeto a las multas, incautaciones y decomisos a cargo del Ministerio 
de Cultura, sin perjuicio de las penas que imponga el Código Penal por delitos cometidos en ese 
campo. 
 
El CONCESIONARIO a través de su especialista de Arqueología debe brindar charlas de 
inducción a todo su personal y personal de sus subcontratistas, sobre lo que es un sitio 
arqueológico, lo que representa y el valor que posee cada objeto hallado, llegado el caso de 



 

 
Página 641 de 1650 

  

encontrar alguno, comunicará de inmediato al CONCEDENTE de obra, para que se efectúen las 
acciones necesarias de acuerdo a la naturaleza del hallazgo. 
 
En caso se detecten nuevos restos arqueológicos en la zona de servidumbre y áreas colindantes 
a la zona de ejecución de las Obras, el CONCESIONARIO informará al CONCEDENTE, y será 
de aplicación el plan de contingencias del PMA, previa conformidad. 
 
En caso que el CONCESIONARIO requiera nuevo espacio, diferente a los establecidos en los 
EDI de Obra, en el Estudio de Impacto Ambiental y el CIRA como áreas auxiliares 
(campamentos, patio de máquinas, depósitos de material excedente, canteras), se elaborará el 
expediente requerido y gestionará ante el Ministerio de Cultura el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) correspondiente. Esta gestión es de competencia y 
responsabilidad del CONCESIONARIO. 
 
Este programa se aplicará durante todo el tiempo que demande la ejecución de las Obras y será 
responsabilidad del CONCESIONARIO su control y seguimiento. 
 
3. Medición 
 
La medición se dará por unidad (und) del PMA, evidenciándose con los informes mensuales, 
elaborados por el especialista en Arqueología durante la ejecución de las Obras.  
 
En los mencionados informes se definirán las acciones futuras, mitigación y contingencias de 
aplicación que pudieran haberse presentado en el mes. Dichos informes serán aprobados por el 
CONCEDENTE. 
 

F. PLAN DE MONITOREO 
 
Línea Base 
 
Es el valor en la situación previa a la ejecución del proyecto de cada uno de los indicadores que 
se van a medir para evaluarlos efectos del proyecto. 
  
F.1 Alcances 
 
La presente Especificación Técnica tiene por objetivo establecer los requerimientos para la 
coordinación de los trabajos y la gestión de la protección, ubicación, reubicación y restitución 
temporal o permanente de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se 
encuentren en conflicto o afectadas por la construcción e instalación del Proyecto. 
 
Será responsabilidad del CONCESIONARIO: 
 
1) La identificación de las interferencias con los Servicios Públicos y Privados la cual será 

detallada en el EDI correspondiente, que se encuentren o se puedan encontrar en conflicto  
o sean afectadas por la construcción e instalación del Proyecto. 

2) La ubicación e identificación de los servicios que sean necesarios proteger, y reubicar 
aquellos que pudieran interferir o resultar afectados por las operaciones de construcción. 

3) La coordinación de sus trabajos con las autoridades de las empresas suministradoras de 
los servicios públicos y privados, antes de comenzar los trabajos de Obra. 

4) La coordinación con las empresas suministradoras de los servicios  a fin de asegurar que 
el levantamiento de interferencias se realizará oportunamente sin que afecte el avance de 
Obra pautado en el Cronograma Detallado de Obra. 
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El CONCEDENTE no será responsable cuando la información sobre las instalaciones de  
servicios públicos o privados sea incorrecta o incompleta, ya sea en la superficie o bajo tierra.  
No se aceptarán reclamos del CONCESIONARIO por este concepto. 
 
F.2. Información Referencial 
 
Es la información proporcionada en el Proyecto Referencial.  
 

G. CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, MANTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (RAMS) 
 
La RAMS del Sistema Ferroviario se verá influida de tres formas: 
 
▪ Condiciones del sistema 
▪ Condiciones del funcionamiento 
▪ Condiciones del mantenimiento 
▪ Condiciones de seguridad 

 
Las mencionadas condiciones serán desarrolladas por el CONCESIONARIO y certificados por 
el Asesor Independiente de Seguridad (ISA). 
 
El CONCESIONARIO deberá proporcionar un plan en el que se establezca la organización y los 
procesos por los cuales se asegurará el logro del nivel deseado de rendimiento en términos de 
RAMS. 
El plan debe cubrir la disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad del sistema y de todos los 
subsistemas. 
 
El plan se elaborará de acuerdo con las siguientes normas: 
 

− EN 61508 Functional safety of electrical /electronic/ programmable electronic safety-
related systems 

− EN 50126 Railway applications. The specification and demonstration of reliability, 
availability, maintainability and safety (RAMS) 

− EN 50128 Railway Applications – Communications signaling and processing system – 
Software for railway control and protection system 

− EN 50129 Railway Applications – Communication, signaling and processing system – 
Safety-related electronic systems for signaling 

 
El plan debe incluir las siguientes fases: diseño, construcción - realización, pruebas, de  puesta 
en marcha. 
 
G.1. Plan de Criterios RAMS en los EDI  
 
El CONCESIONARIO deberá desarrollar un Plan de Criterios RAMS en los EDI, cuyos objetivos 
serán los siguientes:  
 

− Tener un plan de manejo detallado para los equipos de diseño de las Obras en lo que 
concierne a la filosofía técnica de los criterios RAMS (por ejemplo la selección de 
componentes, la redundancia,  la normalización, la política de mantenimiento y la 
seguridad de la operación). 

 

− Asegurar que el programa RAMS sea desarrollado en conformidad con los Hitos 
propuestos por el CONCESIONARIO y que sea identificado y correctamente manejado 
cualquier riesgo respecto a la falta de observancia contractual de los requisitos de las 
bases. 
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− Asegurar que los subcontratistas de las Obras cumplan con la observancia contractual 
respecto a los requisitos de las bases y de las políticas del RAMS y velar porque el diseño 
de las Obras y el Material Rodante Adquirido cumplan cabalmente con los Niveles de 
Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato. 

 

− Identificar los puntos débiles del Proyecto mediante un análisis de diseño y ensayos 
formales para mejorar la calidad del servicio y aportar modificaciones al Proyecto. 

 

− Identificación previa y sucesiva gestión y control de los elementos críticos, además de un 
plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

− Suministrar indicaciones sobre la verificación del RAMS y sobre los criterios de 
aceptación a definirse para los sistemas de Material Rodante Adquirido. 

 

− Demostrar que el diseño del Material Rodante Adquirido satisface los requisitos RAMS 
del Contrato y de sus Anexos. 

 

− Definir las metodologías a implementarse para demostrar y garantizar que el producto 
final presente y obtenga los estándares de seguridad adecuados y conformes. 

 
G.2. Plan RAM, Plan de Seguridad y Pruebas y Puesta en Marcha 
 
El logro de los objetivos en términos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad 
requiere la coordinación transversal integrada entre todos los actores: CONCEDENTE, 
CONCESIONARIO, organismos de validación, autoridades, otros desde el proyecto hasta la 
puesta en servicio. 
 
La integración es un requisito indispensable dado que no es eficiente explotar un sistema 
compuesto por subsistemas no relacionados adecuadamente entre sí. 
 
Para lograr los objetivos antes mencionados, el CONCESIONARIO deberá presentar los 
siguientes planes integrados entre sí: plan de RAMS, plan de gestión y aseguramiento de la 
seguridad, plan de validación de seguridad, plan de pruebas y puesta en marcha. 
 
G.2.1 Plan de gestión y aseguramiento de la seguridad  
 
El CONCESIONARIO deberá proporcionar el plan de gestión y aseguramiento de la seguridad 
del sistema en el que se define la organización y los procesos por los que el CONCESIONARIO 
garantizará el logro de los objetivos y los alcances generales en materia de seguridad  
 
El plan de gestión y aseguramiento de la seguridad del sistema será un plan integral para hacer 
frente a los problemas de seguridad del diseño, de la seguridad operacional y de la seguridad 
contra incendios. 
 
El plan de gestión y aseguramiento de la seguridad del sistema incluirá como mínimo: 
 

− Los objetivos generales acerca de los riesgos relacionados con la seguridad 

− Los objetivos acerca de los riesgos de seguridad de los subsistemas 

− La matriz de riesgos de seguridad 

− El principio de aceptación de los riesgos de seguridad 

− La identificación de los riesgos de alto nivel 

− La identificación de los riesgos inherentes al sistema / subsistema 

− La gestión de riesgos 

− La definición de las actividades de seguridad de los sistemas 
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Los objetivos generales de la seguridad del sistema se distribuirán entre los distintos 
subsistemas. La lógica de asignación de los objetivos inherentes a la seguridad debe centrarse 
principalmente en el riesgo de la seguridad con respecto a los subsistemas activos, tales como, 
por ejemplo, las comunicaciones, la señalización, el Material Rodante, otros. Por tanto, el objetivo 
general de los riesgos de seguridad se debe dividir en objetivos de seguridad para cada 
subsistema. En cada etapa de diseño se debe confirmar que se alcanzará cada objetivo del 
subsistema. 
 
En la fase inicial del diseño se llevará a cabo un análisis preliminar de los peligros para la 
evaluación de los riesgos potenciales que pueden ocurrir internamente al proyecto. Esto será 
posteriormente, la base a utilizar para la asignación de los objetivos de seguridad entre cada 
subsistema individual, en relación a la proporción del riesgo asociado con cada subsistema, 
identificado por el análisis preliminar de los peligros. 
 
Para asegurarse de que se sigue el monitoreo del procedimiento de seguridad, se definirá y se 
siguiera el procedimiento para el manejo de riesgos, con las auditorías de seguridad necesarias. 
 
Hacia el final de la fase de diseño de base, se elaborará el estudio de seguridad e incluirá el 
análisis de peligros y análisis de seguridad realizados. El estudio de seguridad del sistema 
proporcionará la confirmación final de que se cumplió con todos los objetivos y requisitos de 
seguridad. 
 
G.2.2 Plan de validación de la seguridad 
 
El CONCESIONARIO debe proporcionar el plan de validación de la seguridad que incluirá: 
 

− El plan de validación de la seguridad técnica de nivel de sistema ferroviario, 

− Las actividades de validación de la seguridad técnica para los subsistemas. 
 
En el Plan de Validación de seguridad se identificarán las acciones y las pruebas 
funcionales necesarias para verificar la aplicación de la mitigación de los riesgos. 

 
Estudio de seguridad 
 
Al final de la etapa del diseño definitivo, se preparara el documento: estudio de la seguridad, que 
resume en un solo documento todos los elementos relacionados con la seguridad. Este 
documento demostrará las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad, se hará hincapié en las características de seguridad clave y las características del 
sistema y demostrara que el riesgo global del Sistema Ferroviario cumplirá con el objetivo 
general de la seguridad. Además, la demostración de la seguridad proporcionará la prueba de la 
correcta aplicación de los procedimientos con respecto a la gestión de la calidad, así como 
probará la aplicación de estándares de la industria y las mejores prácticas. 
 
Durante la fase de prueba y la fase de la marcha se actualizará el estudio de seguridad, 
incluyendo los resultados de las actividades de validación de seguridad, con los eventuales 
cambios en los escenarios de referencia de la planificación. 
 
El estudio de seguridad se desarrollará de conformidad con la norma EN 50129. 
 
G.2.3 Pruebas de Puesta en Marcha  
 
El CONCESIONARIO debe proporcionar el plan que establece la organización y el proceso de 
las pruebas y de la puesta en marcha del Sistema Ferroviario de acuerdo a los plazos previstos 
en el Contrato para lograr la certificación.   
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El plan define la metodología, la jerarquía y el orden, la organización, los pasos, la secuencia de 
las sesiones y los requisitos previos de las pruebas que se deben realizar en los componentes, 
subsistemas y sistemas. También se deben definir la organización, las responsabilidades de 
cada actor y de los documentos que se deben proporcionar para cada prueba. 
 

H. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
H.1  Introducción 
 
El CONCESIONARIO será responsable de elaborar, implementar y gestionar las contramedidas 
necesarias para identificar, eliminar, reducir o mitigar los Riesgos a cada nivel del Proyecto, en 
el Plan de Desarrollo de los EDI deberá de presentar el Plan de Riesgos para la conformidad del 
Regulador con informe favorable del Regulador. 
 
El establecimiento de una política de riesgos de la construcción de una fase inicial de un proyecto 
permite una actitud uniforme de todas las partes y la sensibilización hacia el riesgo que se 
establezcan. La adopción de un análisis de riesgos en las primeras etapas del proyecto debe 
promover una disminución global de los costos  
 
Los criterios y normativas propuestos por el CONCESIONARIO, deberán cumplir con: 
 

i. Las obligaciones reglamentarias, responsabilidades y requisitos de la Legislación 
Nacional Local en relación con la salud y la seguridad, el diseño y la subsiguiente puesta 
en práctica de las actividades de la construcción   

ii. La Norma Nacional Local y/o Código de Práctica Profesional apropiados y aplicables al 
diseño y la construcción, incluyendo lo relacionado con mano de obra y materiales. 

iii. Las recomendaciones y guía sobre seguridad y salud (Código de práctica profesional para 
la seguridad en la industria de la construcción) y cualquier Norma Nacional Local y/o 
código de práctica profesional apropiados y aplicables, equivalente. 

 
H.2. Gerencia del riesgo 
 
La Gerencia de riesgos estará a cargo del CONCESIONARIO, el proceso sistemático propuesto 
debe contemplar: 
 

i. Identificación de los peligros (“hazards”) y los riesgos asociados, a través de la Valoración 
de Riesgo, que afecten al resultado de un proyecto, referido a costo y programa, 
incluyendo los de terceros 

ii. Cuantificar riesgos que incluyen su programa y costos que implican 
iii. Identificar acciones pro-activas planificadas para eliminar o mitigar riesgos 
iv. Identificar métodos a utilizar para el control del riesgo 
v. Asignar riesgos a las diversas partes del Proyecto 

 
H.2.1 Definiciones  
 
El proceso requiere que las partes tengan una comprensión clara de los términos básicos para 
evitar malas interpretaciones.  
 
1) “Hazard” es un evento que puede transformarse en una situación que tiene un potencial 

para causar daños materiales y personales. Cada Hazard es asociado a una probabilidad 
(o verosimilitud) de ocurrencia, P, y un impacto (o consecuencia, o severidad) I, en términos 
de seguridad, tiempos, y costos. 
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2) El riesgo, R, asociado con un Hazard identificado es definido como el producto R = P x I, y 
es denominado “Riesgo Inicial”. 
 

3) La “Aceptabilidad del riesgo de proyecto” es un conjunto de criterios para definir si un riesgo 
inicial en un cierto contexto puede ser aceptado o debe ser reducido (a través de medidas 
de mitigación específicas) en fase de diseño y/o de construcción. 
 

4) Las “medidas de mitigación” consisten en un conjunto de medidas predefinidas a ser 
implementadas sistemáticamente a varios estados del proyecto para reducir cada riesgo 
inicial no aceptable (con respecto al criterio de aceptabilidad) actuando sobre su 
probabilidad y/o su impacto. 

5) El riesgo que permanece después de la implementación de las medidas de mitigación es 
denominado “Riesgo residual”. Los riesgos residuales se refieren a los niveles de riesgo 
aceptables. 
 

6) Los “Parámetros clave” son los elementos de los cuales dependen los riesgos residuales o 
a través de los cuales pueden ser controlados los riesgos residuales. 
 

7) Las “Contramedidas” son las acciones, definidas en fase de diseño, que van a ser activadas 
en fase de construcción en base a criterios predefinidos, en caso de que los parámetros 
clave alcancen determinados niveles de atención. 

 
Los hazards son eventos por los cuales podemos hacer poco si no son identificados. Los riesgos 
que proporcionan son el parámetro que se puede (y se debe) reducir. 
 
H.2.2 El Plan de Gestión del Riesgo (RMP)  
 
En el Plan de Riesgos, el CONCESIONARIO presentara el Risk Management Project (RMP),  
requerido, el cual deberá cumplir con los pasos básicos. 
 
H.2.2.1   Identificación de los Hazards  
 

- Definir los objetivos del Proyecto y los requerimientos. 
 

- Establecer la tolerancia del “propietario del riesgo”, tanto por la incertidumbre 
como por el nivel de asunción del riesgo. 
 

- Caracterización del Escenario de Referencia del Proyecto e identificación de los 
riesgos a través de un Registro de Hazards, es decir un listado completo de 
potenciales eventos y riesgos relativos iniciales, cubriendo todas las disciplinas del 
Proyecto y sus fases. 

 
H.2.2.2   Monitoreo de la Respuesta del Riesgo  
 

- Asegurar que los procedimientos de construcción/instalación están desarrollados 
para ejecutar los trabajos en cumplimiento con las estrategias identificadas, en 
fase de diseño, para reducir el riesgo inicial; 
 

- Diseñar un Plan de control eficiente para gestionar los riesgos residuales durante 
la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, instalación y 
pruebas; esto implica que los parámetros clave/indicadores para el control de 
calidad, seguridad, y avance de los trabajos deben ser identificados y que los 
procedimientos de monitoreo de datos relevantes (como tipología y ubicación de 
instrumentos, frecuencia de lecturas, niveles de atención y alarma, etc.) deben ser 
definidos; 
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- Diseñar un sólido Plano de Contramedidas para su implementación durante la 

construcción si los niveles de alarma son superados. Para situaciones muy 
críticas, debe prepararse un Plan de Emergencias.  

 
En resumen, la secuencia lógica de los componentes de un RMP (o pasos) referencial es: 
 

 
Anexo 6 - Figura N° 31: Flujo propuesto para una correcta implementación del RMP del 

Proyecto 
 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL ESCENARIO DE 

REFERENCIA DEL PROYECTORIO 

SELECCIÓN DEL MÉTODO DE 

CONSTRUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES 

(FAMILIAS) DE PELIGROS 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS ESPECÍFICOS Y 

CAUSAS RELEVANTES DE CADA FAMILIA POR LAS 

QUE RECOPILARLOS EN EL REGISTRO DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DE CADA RIESGO ASIGNANDOLES 

UN IMPACTO Y UNA PROBABILIDAD DE SUCESO 

Riesgo inicial aceptable? 

sí 

no 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

OPCIONES DE DISEÑO ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 

ESCENARIO DE DISEÑO MÁS SEGURO 

Riesgo residual aceptable? 

sí 

no 

DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

DEL PLAZO Y DEL COSTE 

ESTRATEGIAS PARA EL MONITOREO, 

CONTROL Y LIMITACIÓN DE RIESGOS 

RESIDUALES DURANTE  CONSTRUCCIÓN 

FIN DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Riesgo residual dentro de 

límites aceptables? 

sí no 

no sí 

REEVALUACIÓN 

ACTIVACIÓN DE CONTRAMEDIDAS 

PREDEFINIDAS 

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

Identificado un Nuevo 

peligro? 

sí 

no REVISIÓN DE 

CONTRAMEDIDAS 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ELEMENTOS DE 

DISEÑO Y DE LOS DATOS DE ENTRADA 

Riesgo residual dentro 
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El CONCESIONARIO en el Plan de Gestión de Riesgo incluirá el “Registro de Riesgo” que 
grabará todos los riesgos identificados para la construcción del Proyecto, e incluirá, finalmente, 
el monitoreo durante la construcción para identificar factores de riesgo inesperados. 
 
 

I. PLAN DE CALIDAD 
 
El CONCESIONARIO deberá disponer como mínimo de un Plan de Calidad  para la Etapa de 
ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias según las normas UNI EN ISO 9001, 
ISO 140001 Gestión del Ambiente, Norma 18001 Gestión de Seguridad y Salud OHSAS, y la 
norma UNE 13816 para la Calidad del Servicio Ferroviario, cuyo propósito fundamental es tener 
una descripción del sistema de aseguramiento de la calidad y de todos los elementos operativos, 
que sirva de referencia permanente para la implantación y el mantenimiento del sistema de 
calidad, a fin de asegurar que los productos y servicios se realicen o se efectúen de conformidad 
con las políticas y los objetivos de calidad establecidos y con los requerimientos contractuales, 
como también, que sirva de guía para documentar el sistema. 
 
El CONCESIONARIO deberá preparar y presentar al Regulador los documentos del Sistema de 
Calidad por su conformidad. Estos documentos deberán contener como mínimo los métodos de 
construcción e ingeniería, prácticas, técnicas y estándares que serán utilizados por el 
CONCESIONARIO en la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias, el cual 
deberá acoger los lineamientos y observaciones que haga el Regulador.  
 
El alcance del Plan de Calidad deberá contener; Plan General de Calidad, Plan de Calidad del 
Diseño, Plan de Calidad de las Obras, Plan de Calidad de la Tecnología del Sistema y de 
Equipamientos, Plan de Calidad del Material Rodante, Plan de Calidad de la Explotación. 
 
El Plan de Calidad, comprende la parte "Organización General de la Calidad", los procedimientos 
de ejecución y los controles sobre las actividades principales del proyecto. El CONCESIONARIO 
deberá presentar el Plan de Calidad, además la presentación del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad y el Plan de Control de la Calidad bajo estándares Project Management Institute o 
similar, los cuales deberá someterse a la conformidad del CONCEDENTE y la opinión técnica 
del Regulador. Los Planes de Calidad deberá incluir, pero no limitarse a: 
 

- la estructura y organización del área de diseño de los EDI, incluyendo los nombres de los 
responsables de cada una de las disciplinas; 

- una descripción del flujo de los procesos dentro de la organización del 
CONCESIONARIO; 

- el "programa de entrega de documentos" (tanto para el Estudio Definitivo de Ingeniería 
de Obra y Material Rodante Adquirido) 

- la lista de documentos que deben presentarse con la codificación respectiva; 
- los métodos de gestión de proyectos; requisitos básicos y responsabilidades; 
- el listado de software que se utilizará en el diseño; 
- la planificación de las auditorías y revisiones y validación del diseño; 
- las responsabilidades y los procedimientos de registro de las actividades de auditorías y 

revisión, incluso en el caso de las actividades de diseño a terceros; 
- el listado de actividades de diseño y los subcontratistas (si corresponde). 

 
El CONCESIONARIO cumplirá en todo momento con su Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, 
el cual deberá presentarse conjuntamente con el Plan de Calidad de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias. 
 

6.6. EXPEDIENTE POST CONSTRUCCIÓN 
 

El Expediente Post Construcción incluirá como mínimo: 
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- Memorias de cálculo finales 
- Dossier de Calidad 
- Protocolos de Seguridad 
- Trazado final del Proyecto en planta y perfil con progresivas de los elementos de la Vía Férrea.  
- Otros señalados por el Regulador. 

 
Para efectos del control de niveles de servicio que tomen en consideración la longitud total de la vía, 
esta longitud será calculada y ajustada en función de la progresiva final que se obtenga del Expediente 
Post – Construcción. 

 
A. Dossier de Calidad 

 
El CONCESIONARIO entregará un Dossier de Calidad que contenga por lo menos lo siguiente: 
 
- Memorias Descriptivas finales, que incluirán las Especificaciones Técnicas Básicas de 

detalle 
- Protocolo de Pruebas de Control de Calidad de las Obras 
- Pruebas en fábrica del equipamiento y del equipamiento de los sistemas 
- Manuales de Mantenimiento, Operación y partes de los componentes 
- Planos As Built 
- Certificación del Asesor Independiente de Seguridad (ISA) 

 
B. Planos As Built o “Conforme a Obra” 

 
El CONCESIONARIO deberá elaborar un archivo de Planos As Built o Conforme a Obra, que 
muestre todos los trabajos tal como se realizaron, y los presentará para la conformidad de la 
Supervisión antes de la realización de las supervisiones finales para la recepción de las Obras. 
 
Los Planos As Built contendrán todas las, modificaciones y aclaraciones realizadas. 
 
Previamente a la firma del Acta de Culminación de las Obras y del Mantenimiento Inicial, el 
CONCESIONARIO deberá entregar al Regulador los planos conforme a Obra terminada, en 
formato físico y digital con características indicadas en las Memorias Descriptivas finales. 
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APÉNDICE 1 - UBICACIÓN DE INTERVENCIONES Y METRADOS DEL PROYECTO REFERENCIAL 
 

CÓDIGO CONCEPTO METRADO UD COMENTARIOS 

102.A 
TRAZO Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO 

130,509.00 m 
Ver Planilla 1 

102.B TRAZO Y REPLANTEO 119,802.30 m² Según apartado 1.1.1. 

105.A 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 
OBRA - ALMACEN PUENTE 

400 m² 
Estimado 

105.B 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 
OBRA - COMEDOR Y BAÑO 

608 m² 
Estimado 

106.A GUARDIANIA 30 Mes Estimado 

201.A 
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO 

0.84 ha 
Estimado 

201.B 
EXCAVACIÓN DE TIERRA 
VEGETAL 

2,520.90 m³ 

Estimada, en función de la 
longitud del camino de acceso de 
la estación de Izcuchaca (cap. 
09.02.03.02) y de la superficie del 
Taller en Chilca (cap. 09.01.01) 
Ver planilla 14 

201.C ROCE Y DESBROCE DE MALEZA 512,960.00 m² 
Estimado, longitud del trazado 
original por una anchura de 4 
metros 

202.B 
DESMONTAJE DE PUENTE TIPO 
CELOSIA WARREN L = 28.90M 

83.19 t 

El metrado se ha obtenido de 
información previa, del Proyecto: 
“Estudio Definitivo de Ingeniería 
para la conversión a trocha 
estándar del ferrocarril Huancayo 
– Huancavelica” año 2002 

202.C 
DESMONTAJE DE PUENTE TIPO 
CELOSIA WARREN L = 47.50M 

378.83 t 

El metrado se ha obtenido de 
información previa, del Proyecto: 
“Estudio Definitivo de Ingeniería 
para la conversión a trocha 
estándar del ferrocarril Huancayo 
– Huancavelica” año 2002 

202.D 
DESMONTAJE DE PUENTE TIPO 
PLATE GIRDER 

52.2 t 

El metrado se ha obtenido de 
información previa, del Proyecto: 
“Estudio Definitivo de Ingeniería 
para la conversión a trocha 
estándar del ferrocarril Huancayo 
– Huancavelica” año 2002 

202.F 
DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA 
DE PIEDRA Y CONCRETO 

798.13 m³ 
Ver Planilla 15 

203.A 
LIMPIEZA DE MATERIAL 
EXCEDENTE PARA RECUPERAR 
PLATAFORMA 

680,894.80 m³ 
Ver Planilla 16 

203.B 
EXCAVACIÓN DE MATERIAL 
SUELTO 

29,196.90 m³ 
Var apartado 1.1.2. 

203.C 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR 
MEDIOS MECÁNICOS 

33,291.70 m³ 
Estimada. Zanja de 65x40 cm. a 
lo largo de toda la longitud de 
trazado 

206.A EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 5,048.80 m³ Estimada. Ver planilla 20 
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210.A 
TERRAPLÉN O RELLENO CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
PRÉSTAMOS 

32,540.80 m³ 

Rellenos de tierras en la línea 
general (con metrados calculados 
a partir de los listados del 
programa de trazado ISPOL), los 
talleres de Chilca y los caminos 
de acceso de las estaciones de 
Izcuchaca y Mariscal Cáceres. 
Ver planilla 21 

211.A 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO 

7,631.30 m³ 
Ver apartado 1.1.5. 

211.B 
RELLENO LOCALIZADO CON MAT. 
TRAZA 

33,291.70 m³ 
Mismo metrado que 203.C 

217.A 
REPARACION DE DEFENSA DEL 
CAUCE (REP. DE 
EMBOQUILLADO) 

28.79 m² Estimado, puente de 
Huaylacucho 

218.A DESQUINCHE CON EQUIPO 181,437.90 m² Ver apartado 1.2.6 

220.A 
ENROCADO DE CONCRETO 
CICLÓPEO PARA DEFENSA 
RIBEREÑA 

42,336.80 m³ 
Ver apartado 1.2.1 

220.B 
PROTECCION CON ROCA 
D=0.50M 

718.93 m³ 
Estimado. Ver planilla 22 

220.C 
ROCA ASENTADA SOBRE 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 D= 
0.30 M 

359.6 m² 
Estimado. Ver planilla 24 

220.D 
ENROCADO SECO ADOSADO AL 
PIE DEL TALUD 

102,080.63 m³ 

Metrado compuesto por los 
cálculos del apartado 1.2.2. y de 
los de las alcantarillas del 
apartado 1.5. Ver resumen en la 
planilla 25 

220.E 
REPARACION DE DEFENSA 
EXISTENTE 

80.79 m² 
Estimado, puente de Chanchas 

222.A 
DEMOLICIÓN DE LOSA DE 
CONCRETO CON MEDIOS 
MECÁNICOS 

30 m² 
Estimado. Demolición de 
andenes en la estación de 
Manuel Tellería 

223.A DESQUINCHE EN TÚNELES 557 m Ver apartado 1.4.3. 

223.B 
EXCAVACIÓN CON VOLADURA Y 
DESQUINCHE 

19,681.49 m³ 

Metrado compuesto por 
excavaciones en túneles (Ver 
apartado 1.4.3.) y falsos túneles 
(Ver apartado 1.4.1). Ver 
resumen en planilla 26 

223.C 
EXCAVACIÓN CON MARTILLO 
HIDRAULICO 

4,186.64 m³ 
Metrado según apartado 1.4.3. 
Ver resumen en planilla 27 

225.A 
RIELES HINCADOS EN EL 
TERRENO 

250 Und 
Estimado 

225.B PANTALLA DE RIELES 6,728.50 m Ver apartado 1.2.5 

250.A 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. ACORIA 

1 Und 

No requiere desglose  

250.B 
DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 

1 Und 
No requiere desglose  
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REFORZAMIENTO - PTE. 
ACOSTAMBO 

250.C 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
AMBATITO 

1 Und 

No requiere desglose  

250.D 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. AMBATO 

1 Und 

No requiere desglose  

250.E 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
CHANCHAS 

1 Und 

No requiere desglose  

250.F 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
CHINCHE 

1 Und 

No requiere desglose  

250.G 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
CONDORSENJA 

1 Und 

No requiere desglose  

250.H 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
HABASCHACRA 

1 Und 

No requiere desglose  

250.I 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
HUAYLACUCHO 

1 Und 

No requiere desglose  

250.J 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. ICHU Nº 
1 

1 Und 

No requiere desglose  

250.K 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. ICHU Nº 
2 

1 Und 

No requiere desglose  

250.L 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
MATIPACANA 

1 Und 

No requiere desglose  

250.M 
DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 

1 Und 
No requiere desglose  
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DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
POMACHACA 

250.N 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. 
TAMBILLO 

1 Und 

No requiere desglose  

250.O 

DETERMINACION DE CAPACIDAD 
PORTANTE DEL TERRENO Y 
DISEÑO FINAL DEL 
REFORZAMIENTO - PTE. YAULI 
CHICO 

1 Und 

No requiere desglose  

301.A 
EXPLANACIÓN CAMINOS Y 
PATIOS 

1,684.50 m³ 
Estimado. Ver planilla 23 

310.A 
CONCRETO F´C = 140 KG/CM3 
(LIMPIEZA) 

486.34 m³ 

Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes, 
el apartado 1.5 para las 
alcantarillas y una estimación 
para las rampas de acceso y 
andenes de estaciones y 
paraderos. Ver planilla 28 

310.B 
CONCRETO CICLOPEO F'C=175 
KG/CM2. 

183.44 m³ 
Estimado. Defensas ribereñas 
para puentes de Ichu nº 1 y Yauli 
chico. Ver planilla 29 

310.C 
CONCRETO F´C = 210 KG/CM3 
(CIMENTACIONES) 

4,635.81 m³ 

Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes, 
el apartado 1.5 para las 
alcantarillas y una estimación 
para las rampas de acceso y 
andenes de estaciones y 
paraderos. Ver planilla 30 

310.D 
CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 
(ALZADOS) 

6,713.13 m³ 
Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes. 
Ver planilla 31 

310.E 
CONCRETO F´C = 315 KG/CM2 
(ALZADOS) 

383.4 m³ 
Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

310.F 
CONCRETO F´C = 300 KG/CM2 
(LOSAS DE FALSO TÚNEL) 

352.8 m³ 
Según apartado 1.4.1. Ver planilla 
32 

311.A 
GROUTING CONCRETO F´C=210 
KG/CM2 

0.98 m³ 
Estimado en calzaduras de 
estribos para puentes  

311.B 
CONCRETO LANZADO 
(SHOTCRETE) REFORZADO CON 
FIBRA SINTÉTICA 

5,990.25 m³ 
Metrado calculado a partir del 
apartado 1.4.1  y 1.4.5. Ver 
planilla 33 

314.A 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MADERA 

4,204.68 m² 
Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

314.B 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MADERA PILAR CARAVISTA 

570 m² 
Var apartado 1.3.2, puente de 
Chanchas 

314.C 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
MADERA ESTRIBOS 

15,769.13 m² 

Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes, 
el apartado 1.5 para las 
alcantarillas. Ver planilla 34 
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408.A 

PAVIMENTO DE 8CM DE 
ESPESOR, REALIZADO CON 
CONCRETO BITUMINOSO EN 
CALIENTE DE COMPOSICIÓN 
DENSA 

2,666.00 m² Estimado para caminos de 
acceso de estaciones Izcuchaca, 
Acoría y Mariscal Cáceres 

501.A 
EXCAVACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS EN MATERIAL 
COMUN 

25,194.22 m³ 

Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes, 
el apartado 1.5 para las 
alcantarillas y una estimación 
para las rampas de acceso y 
andenes de estaciones y 
paraderos. 

502.A 
EXCAVACIÓN DE MATERIAL 
COMÚN BAJO EL AGUA 

41,465.20 m³ 
Ver apartado 1.1.3 

507.A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 19,796.08 m³ 

Metrado calculado a partir del 
apartado 1.3.2 para los puentes, 
el apartado 1.5 para las 
alcantarillas y una estimación 
para las rampas de acceso y 
andenes de estaciones y 
paraderos. 

507.B 

CONFORMACION DE TERRAPLEN 
C/MATERIAL PROPIO 
P/ENSAMBLAJE DE ESTRUCT. 
METALICA 

800 m³ 

Estimado 

512.A 
COLOCACIÓN DE SUBDREN 
LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

1,600.00 m 
Estimado 

512.B 
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE DREN CALIFORNIANO 

98,262.50 m 
Ver desglose en capítulo 1 de 
metrados generales 

513.A 
TUBO RANURADO DE PVC, 
D=200MM 

1,600.00 m 
Mismo metrado que 512.A 

513.B 
TUBO RANURADO DE PVC DE 
DIAMETRO 160 MM, 

392.9 m 
Estimado en trasdós de estribos 
de todos los puentes. Ver 
apartado 1.3.2 

521.A 
CUNETA DE DRENAJE 
LONGITUDINAL TRIANGULAR 

158,801.93 m 
Según apartado 1.6 

521.B 
CUNETA DE DRENAJE 
LONGITUDINAL RECTANGULAR 

31,356.51 m 
Según apartado 1.6 

521.C 
ZANJAS DE CORONACIÓN 
SECCIÓN VARIABLE 

18,385.00 m 
Ver apartado 1.4.12, más 330 
metros en la cuenca PK 57+800 

521.D 
DRENAJE LONGITUDINAL EN 
TÚNEL 

5,086.00 m 
Ver apartado 1.4.8 (4,906 m.) y 
1.4.1 (180 metros en falsos 
túneles) 

521.E 
CUNETA DE CORONACIÓN EN 
TALUD DEL PORTAL DEL TÚNEL 

85 m 
Ver apartado 1.4.9 

521.F 
CAPTACIÓN DE ESCORRENTIA, 
CANALIZACIÓN Y DRENAJE 
TRANSVERSAL 

12 ud 
Ver apartado 1.4.13 

525.A 
MURO DE CERRAMIENTO DE 1M 
DE ALTURA 

2,160.00 m 
Estimado en estaciones Manuel 
Tellería, Mariscal Cáceres, Acoria 
y Huancavelica 

525.B 
MURO DE PLATAFORMA, ALTURA 
VARIABLE 

1,311.00 m Ver apartado 1.2.4.  para la 
protección de taludes, más 199 
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metros estimados en protección 
de plataforma 

525.C 
NUEVA ESTRUCTURA 
ANTIHUAYCO 

1 Und 
A definir en el EDI 

527.A 
MURO DE GAVIONES, ALTURA 
VARIABLE 

96,066.00 m³ 
Ver apartado 1.2.3 

534.A 
LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLAS GRANDES 
B>1M., H>1M. 

214 Und 
Según inventario del trazado 

534.B 
LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLAS PEQUEÑAS 
B<1M., H<1M. 

241 Und 
Según inventario del trazado 

535.A 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLAS 1x1 m. 

89 Und 
Según inventario del trazado 

540.A LIMPIEZA DE CAUCE - C/EQUIPO 1,319.20 m³ 
Estimado para los puentes de 
Acoria, Yauli Chico, Condorsenja 
y Pomachaca 

545.A MURO GUARDABALASTO 119,204.81 m 
A partir de los listados del 
programa de trazado ISPOL 

550.A 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2. 

1,866,638.50 kg 
Estimado en andenes y puentes 
hasta redacción del EDI 

551.A 
ACERO ESTRUCTURAL ASTM 
A709 GRADO 50 fy = 3447 KG/CM2 

1,281.34 t 
Acero para superestructura de 
puentes, estimado en capítulo 6 
de metrados generales 

552.A 
MARCOS HEB-180 Y CERCHAS 
THN-21 

615,937.28 Kg 
Ver 1.4.7 y 1.4.1. 

552.B 
COLOCACIÓN DE PLANCHAS 
TIPO BERNOLD O SIMILAR 

10,082.41 m² 
Ver 1.4.6 y 1.4.1. 

553.A 
COLOCACIÓN DE MALLA DE 
ACERO PARA PROTECCIÓN DE 
TÚNELES 

6,051.00 m² 
Ver apartado 1.4.2 

554.A 
SOLADO DE BALDOSAS DE 
CONCRETO 

1,695.00 m² 
Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

555.A 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIEZA PARA BORDE DE ANDÉN 

565 m 
Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

556.A 
COLOCACIÓN DE TECHOS 
METÁLICOS EN ANDENES 

1,120.00 m² 
Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

558.A 
RECRECIDO DE ANDENES, 
INCLUSO DEMOLICIÓN PREVIA 
DE SUPERFICIE DE ANDÉN. 

1,389.00 m² Estimado para andenes de 
estaciones y paraderos 

560.A 
APOYO POT FIJO CARGA 
VERTICAL 300 KIPS 

5 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.B 
APOYO POT FIJO CARGA 
VERTICAL 400 KIPS 

2 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.D 
APOYO POT FIJO CARGA 
VERTICAL 700 KIPS 

6 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.E 
APOYO POT FIJO CARGA 
VERTICAL 900 KIPS 

5 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.F APOYO POT LIBRE 300 KIPS 5 Und Planos de estructuras de puentes 

560.G APOYO POT LIBRE 400 KIPS 2 Und Planos de estructuras de puentes 

560.I APOYO POT LIBRE 700 KIPS 6 Und Planos de estructuras de puentes 

560.J APOYO POT LIBRE 900 KIPS 5 Und Planos de estructuras de puentes 
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560.K 
APOYO POT UNIDIRECCIONAL 
300 KIPS 

10 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.L 
APOYO POT UNIDIRECCIONAL 
400 KIPS 

4 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.N 
APOYO POT UNIDIRECCIONAL 
700 KIPS 

12 Und 
Planos de estructuras de puentes 

560.O 
APOYO POT UNIDIRECCIONAL 
900 KIPS 

10 Und 
Planos de estructuras de puentes 

561.A 
CONECTORES DE CORTE D=3/4" 
L=0.60M 

84 Und 
Estimado 

561.B 
CONECTORES DE CORTE D=3/4" 
L=1.15M 

108 Und 
Estimado 

561.C 
CONECTORES DE CORTE D=3/4" 
L=1.40M 

28 Und 
Estimado 

562.A 
PRUEBA DE CARGA EN VANO DE 
ESTRUCTURA 

18 Und 
Estimado 

570.A 
EJECUCIÓN DE RAMPAS DE 
ACCESO A PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 

2 Und 
Estimada 

571.A 
PROLONGACIÓN DE ANDÉN EN 
PARADERO 

10 m 
Estimada 

572.A 
EJECUCIÓN DE PARADERO EN 
CCOCHA 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

580.A 
COLOCACIÓN DE PERNOS DE 
ACERO PARA SUJECIÓN DE 25 
MM. 

12,568.00 Und 
Ver planilla 19 y apartado 1.4.4. 

583.A 
IMPERMEABILIZACION DE 
ESTRUCTURA 

5,093.40 m² 
Ver planilla 20 y apartado 1.3.2. 

584.A LAMINA DRENANTE 5,093.40 m² Mismo metrado que 583.A 

585.A 
COLOCACIÓN DE TABLERO (PISO 
DE PASARELA 75 MM) 

460.8 m² 
Estimado 

586.A 
COLOCACIÓN DE TABLERO (PISO 
DE SALVAVIDAS 75 MM) 

702 m² 
Estimado 

604.A 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
GRANULARES, DISTANCIA 
MAYOR A 1000M 

17,672,689.30 m³Km Ver desgloses en capítulos 2, 8 
y9 de metrados generales 

612.A 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE A UN DME 

698,001.70 m³ 

Ver desglose en capítulo 1 de 
metrados generales, y el metrado 
de la unidad 203.A., en ese 
mismo capítulo.  

612.B 
ELIMINACION MATERIAL DE 
DEMOLICION D=< 1 KM 

1,045.69 m³km 
Estimado para puentes 

613.A 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE CHANCHAS 

3 Mes 
Estimada. Partida global 

613.B 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE ACOSTAMBO 

2 Mes 
Estimada. Partida global 

613.C 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE TAMBILLO 

1 Mes 
Estimada. Partida global 

613.D 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE CHINCHE 

2 Mes 
Estimada. Partida global 

613.E 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE ICHU Nº1 

1.5 Mes 
Estimada. Partida global 



 

 
Página 657 de 1650 

  

CÓDIGO CONCEPTO METRADO UD COMENTARIOS 

613.F 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE 
HABASCHACRA 

1 Mes 
Estimada. Partida global 

613.G 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE ICHU Nº2 

1.5 Mes 
Estimada. Partida global 

613.H 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE AMBATO 

1.5 Mes 
Estimada. Partida global 

613.I 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE AMBATITO 

3 Mes 
Estimada. Partida global 

613.J 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE YAULI CHICO 

2.5 Mes 
Estimada. Partida global 

613.K 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE MATIPACANA 

3 Mes 
Estimada. Partida global 

613.L 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE 
CONDORSENJA 

2 Mes 
Estimada. Partida global 

613.M 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE POMACHACA 

2 Mes 
Estimada. Partida global 

613.N 
TRANSPORTE A OBRA DEL 
PERSONAL PUENTE 
HUAYLACUCHO 

2 Mes 
Estimada. Partida global 

614.A 
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO 
DE MATERIAL A DME 

29,490.00 m³km 
Estimada. Transporte de las 
tierras de la excavación de los 
talleres de Chilca a 10 kilómetros 

615.A 
ADECUACIÓN DE PLATAFORMA 
FERROVIARIA A VIAL DE TRÁFICO 
RODADO 

200 m 
Estimado 

615.B 
ADECUACION DE VIARIO EN EL 
ENTORNO DE LA ESTACION 

1 Und 
Estimada. Partida global 

620.A 
CARGUIO Y TRANSPORTE 
ESTRUCTURA METALICA PUENTE 
TIPO CELOSIA WARREN 

462.02 t Estimado mediante planos 6.1 y 
siguientes 

620.B 
CARGUIO Y TRANSPORTE 
ESTRUCTURA METALICA PUENTE 
TIPO PLATE GIRDER 

52.2 t Estimado mediante planos 6.1 y 
siguientes 

669.A 
DESARME DE VIA, RETIRO DE 
RIELES Y ACCESORIOS 

133,742.09 m 
Ver desgloses en metrados 
generales 

670.A CARGUIO DE RIELES 256,090.00 m 
Ver desgloses en metrados 
generales 

671.A 
CARGUIO DE DURMIENTES DE 
CUALQUIER TIPO 

213,429.00 Und 
Ver desgloses en metrados 
generales 

672.A CARGUIO DE ACCESORIOS 1,442.73 t 
Ver desgloses en metrados 
generales 

673.A 
TRANSPORTE DE MATERIALES A 
LA ZONA DE TRABAJO 

3,580,568.20 t/km 
Ver desgloses en metrados 
generales 

674.A DESCARGA DE RIELES EN OBRA 256,090.00 m 
Ver desgloses en metrados 
generales 

675.A 
DESCARGA DE DURMIENTES EN 
OBRA 

213,429.00 Und 
Ver desgloses en metrados 
generales 

676.A 
DESCARGA DE ACCESORIOS EN 
OBRA 

1,442.73 t 
Ver desgloses en metrados 
generales 
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677.A 
TRASLADO Y APILADO DE 
DURMIENTES USADOS (D=1.5 KM) 

196,126.00 Und 
Ver desgloses en metrados 
generales 

677.B 
DESARME DE VÍA - RETIRO DE 
DURMIENTES 

196,126.00 Und 
Ver desgloses en metrados 
generales 

677.C 
DISTRIBUCION DE DURMIENTE 
DE CUALQUIER TIPO 

217,536.00 Und 
Ver desgloses en metrados 
generales 

678.A 
TRASLADO Y APILADO DE RIELES 
USADOS (DPROMD = 1.5KM) 

267,484.18 m 
Ver desgloses en metrados 
generales 

679.A 
TRASLADO Y APILADO DE 
ACCESORIO USADOS (DPROMD = 
1.5KM) 

1,602.51 t Ver desgloses en metrados 
generales 

680.A 
CARGUÍO Y TRASLADO DE 
MATERIALES DE VIA USADOS A 
HCYO. 

3,410,314.25 t/km Ver desgloses en metrados 
generales 

681.A 
CARGUÍO Y DISTRIBUCIÓN DE 
BALASTO CON TREN 

182,259.94 m³ 
Ver desgloses en metrados 
generales 

682.A ESTRUCTURA METÁLICA 4,854.00 m² 
Según plano 8. superficie del 
taller 

682.B CERRAMIENTO DE FACHADA 2,520.00 m² Estimado 

683.C CUBIERTA 4,854.00 m² Mismo metrado que 682.A 

684.A 
PUERTAS ACCESO TRENES 
(TALLERES CHILCA) 

3 Und 
Estimada 

685.A TABIQUERÍAS 1 Glb Estimada. Partida global 

686.A 
ACABADOS EN PARAMENTOS 
VERTICALES (TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

687.A 
SUELOS Y PISOS (TALLERES 
CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

688.A 
TECHOS Y FALSOS TECHOS  
(TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

689.A 
CAPAMIINTERÍA (TALLERES 
CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

691.A 
TELECOMUNICACIONES 
(TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

692.A 
AIRE COMPRIMIDO (TALLERES 
CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

693.A GASFITERÍA (TALLERES CHILCA) 1 Glb Estimada. Partida global 

694.A 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
(TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

695.A 
PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS (TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

696.A 
ELECTRICIDAD (TALLERES 
CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

697.A 
CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN 
(TALLERES CHILCA) 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

698.A ILUMINACIÓN (TALLERES CHILCA) 1 Glb Estimada. Partida global 

699.A 
EXTINTOR POLVO ABC 6 
kg.PR.INC 

24 ud 

Estimado. 4 extintores  en cada 
una de las 6 estaciones, (Manuel 
Tellería, Izcuchaca, mariscal 
Cáceres, Acoria, Yauli y 
Huancavelica.) 

705.A 
LÍNEA DE ELÉCTRICA PARA 
ANDENES 

2,250.00 m 
Estimadas 
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801.A 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
SEÑALES PREVENTIVAS 

100 Und 
Estimadas 

802.A 
FABRICACION DE SEÑAL DE 
VELOCIDAD PERMANENTE 

20 Und 
Estimadas 

802.B 
FABRICACION DE SEÑAL DE 
VELOCIDAD TEMPORAL 

10 Und 
Estimadas 

802.C 
FABRICACION DE SEÑAL DE 
PROHIBIDO PEATONES 

82 Und 
Estimadas 

802.D 
FABRICACION DE SEÑAL PASO 
NIVEL OJO PARE CRUCE TREN 

74 Und 
Estimadas 

802.E 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
SEÑALES REGLAMENTARIAS 

100 Und 
Estimadas 

803.A 
FABRICACION DE SEÑAL DE PITO 
ESTACION 

14 Und 
Estimadas 

803.B 
FABRICACION DE SEÑAL DE PITO 
PUENTE 

30 Und 
Estimadas 

803.C 
FABRICACION DE SEÑAL DE PITO 
TUNEL 

82 Und 
Estimadas 

803.D 
FABRICACION DE SEÑAL DE PITO 
WAY 

4 Und 
Estimadas 

803.E 
FABRICACION DE SEÑAL DE 
LIMITE DE PATIO 

1 Und 
Estimadas 

803.F 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
SEÑALES INFORMATIVAS 

120 Und 
Estimadas 

803.G 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
SEÑALES AMBIENTALES 

100 Und 
Estimadas 

804.A 
FABRICACION DE SEÑAL DE 
KILOMETRAJE 

128 Und 
1 cada kilómetro de trazado 

820.A CERCO METÁLICO 2,160.00 m² 
Estimada para verja de estación. 
Ver Planilla 18. 

822.A 
MALLA METALICA PROTECCION 
DE PASARELAS 

338.7 m² 
Estimada 

823.A 
MALLA METALICA PROTECCION 
DE SALVAVIDAS 

23 m² 
Estimada 

905.B 
SUBPROGRAMA DE 
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

1 Und 
No requiere más desglose  

906.A 
RELLENO EN FORMACIÓN DE 
DME 

5,048.80 m³ 
Estimada para caminos y 
explanaciones en los Talleres de 
Chilca. Ver Planilla 17 

913.A 
PROGRAMA DE MONITOREO 
AMBIENTAL 

1 Und 
No requiere más desglose  

914.A 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO 

1 Und 
No requiere más desglose  

915.A 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA 
PERSONAL DE OBRA 

1 Und 
No requiere más desglose  

916.A 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS 

1 Und 
No requiere más desglose  

917.A PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 1 Und No requiere más desglose  

918.A 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS 

1 Und 
No requiere más desglose  

919.A MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 Und No requiere más desglose  
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920.A 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
POR EPS 

1 Und 
No requiere más desglose  

1001.A 
PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO 

1 Und 
Estimada. Partida global 

1100.A BAJA VÍAS 4 Und A definir en el EDI 

1101.A PUENTE GRÚA 25T 15M. 1 Und A definir en el EDI 

1102.A PUENTE GRÚA 10T 14M. 1 Und A definir en el EDI 

1103.A PUENTE GRÚA 10T 8M. 1 Und A definir en el EDI 

1104.A 
BARQUILLA ACCESO LATERAL 
TREN 

4 Und 
A definir en el EDI 

1105.A POLIPASTO 2,5 T 4 Und A definir en el EDI 

1106.A 
CABINA DE LAVADO Y SECADO 
CAJA TREN (15 X6 M) EQUIPADA 

1 Und 
A definir en el EDI 

1107.A 
CONJUNTO GATOS DE LEVANTE 
25 TM 

1 Und 
A definir en el EDI 

1109.A 
CABINA PINTURA PARA CAJAS DE 
TREN Y SECADO 

1 Und 
A definir en el EDI 

1110.A 
MAQUINARIA AUXILIAR DE 
TALLER 

1 Und 
A definir en el EDI 

1112.A TORNO DE FOSO 1 Und A definir en el EDI 

1113.A DEPOSITO DE GASOLEO 2 Und A definir en el EDI 

1114.A 
MAQUINARIA PARA BASE DE 
MANTENIMIENTO 

1 Glb 
Partida global 

1114.B 
BATEADORA TIPO PLASSER 
UNIMAT JUNIOR 08-8 

1 Glb 
Partida global 

1115.A BÁSCULA DINÁMICA 1 Und A definir en el EDI 

1116.A 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOPERAS 

6 Und 
Ver Planilla 2 

1117.A ARENERO 1 Und A definir en el EDI 

1200.A COLUMNA H<3.60 M. 72 Und A definir en el EDI 

1201.A 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
BANCAS 

81 Und 
A definir en el EDI 

1202.A 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PAPELERA BASCULANTE 

36 Und 
A definir en el EDI 

1203.A 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PANELES DE SEÑALIZACIÓN E 
INFORMACIÓN 

9 Und 
Estimado. Ver Planilla 3 

1300.A 
ACONDICIONAMIENTO DE 
AMBIENTE PARA SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE ESTACIÓN 

3 Glb 
Estimada. Partida global 

1300.B 
ACONDICIONAMIENTO DE 
AMBIENTE PARA SALA DE 
ESPERA 

6 Glb 
Estimada. Partida global 

1301.A 
FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 
6-8 HAB/EQV. 

3 ud 
En estaciones de Manuel Tellería, 
Izcuchaca y Acoria 

1302.A 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CABINA DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

3 Und 
Mismo metrado que 1301.A 

1500.A RETIRADA DE BALASTO 73,348.00 m³ 
Dato procedente de las obras de 
rehabilitación 2015 
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1500.B 
TRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 
DE BALASTO 

73,348.00 m³ 
Mismo metrado que 1500.B 

1501.A 
RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL 
EXISTENTE 

451.81 m 
Plano 7.1.2 y Planilla 4 

1502.A 
SUMINISTRO DE DURMIENTE DE 
CONCRETO 

57,800.00 Und 
Ver Planilla 5 

1502.B 
RENOVACIÓN DE VIGAS DE 
MADERA EN PUENTES Y 
ALCANTARILLAS 

1,980.00 Und 
Ver Planilla 6 

1502.C 
VIGAS DE MADERA EN 
TRANSICIÓN DE VÍA EN PUENTES 

30 Jgo 
2 juegos de vigas de madera por 
cada uno de los 15 puentes del 
estudio 

1503.A SUMINISTRO DE RIEL 49E1 (S49) 256,090.00 m 
2x la longitud de la línea (128.045 
km.) 

1503.B CUPÓN MIXTO 80 ASCE/49E1 23 Jgo 
1 juego de 2 cupones por cada 
cambio de vía  riel 49E1. Unidad 
1609.A 

1504.A SUMINISTRO DE BALASTO 180,880.10 m³ Ver Planilla 7 

1504.B SUMINISTRO SUBBALASTO 19,859.20 m³ Ver Planilla 8 

1504.C 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
DE SUBBLASTO 

71,872.80 m 
Ver Planilla 9 

1506.A 
SUMINISTRO DE FIJACIÓN 
ELÁSTICA VOSSLOH KS24 

12,174.00 Und 
Ver Planilla 10 

1506.B 
SUMINISTRO DE CLIP TIPO 
PANDROL (CONCRETO) 

614,596.00 Und 
Ver metrados generales capítulo 
8.03, 4 por cada durmiente de 
concreto reutilizado 

1507.A 
SUMINISTRO DE PLANCHAS DE 
ASIENTO (MADERA) 

8,214.00 Und 
Ver Planilla 10 

1507.B 
SUMINISTRO DE PADS 
(CONCRETO) 

307,298.00 Und 
Ver Planilla 5. (2x153,649) 

1507.C SUMINISTRO DE PADS (MADERA) 8,214.00 Und Mismo metrado que 1507.A 

1508.A 
SUMINISTRO DE ECLISAS Y 
PERNOS 

7,426.00 Und 
Ver Planilla 12 

1602.A 
ENSAMBLADO DE VIA 
(COLOCACION ECLISAS, PERNOS 
Y TIRAFONDOS) 

130,509.00 m 
Ver Planilla 11 

1603.A SOLDADURA DE RIELES 7,114.00 Und 

Se alternan uniones en soldadura 
con uniones mediante eclisas, en 
toda la vía general, 
256,090x0.50/18 = 7,114 

1604.A 
DISTRIBUCION Y ALINEADO DE 
RIELES 

130,509.00 m 
Mismo metrado que 1602.A 

1604.B 
NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE 
LA VÍA 

130,509.00 m 
Mismo metrado que 1602.A 

1605.A 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
APARATO ENGRASADOR DE RIEL 

116 Und 
Según apéndice 2.4 del estudio 

1606.A 
DESARME DE VÍA - LEVANTE DE 
APARATO DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO 

35 Und 
Medido en plano 3 de trazado 

1609.A 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CAMBIO DE VÍA CON RIEL 80 
ASCE (80 LB/YD) 

14 Und 
Según plano  
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1609.B 
RENOVACIÓN DE GUARDARIEL 
PARA PUENTES 

444.92 m Longitud total de puentes. Ver 
metrados generales, capítulo 8.06 

1609.C 
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN 
DE TORNAMESA EXISTENTE 

1 Glb 
Estimada. Partida global 

1609.D 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CAMBIO DE VÍA CON RIEL 49E1 
(S49) (99.56 LB/YD) 

23 Und 
Medido en plano 3 de trazado 

1610.A 
MONTAJE DE VÍA SOBRE 
BALASTO 

914 m 
Ver Planilla 13 

1611.A 
MONTAJE DE VÍA SOBRE 
CONCRETO 

136 m 
Medido en plano 8 

1612.A 
MONTAJE DE VÍA DE FOSO EN 
TALLER 

210 m 
Medido en plano 8 

1615.A 
ENTABLONADO PARA ACCESO AL 
ANDÉN 

6 Und 
1 paso en cada estación, excepto 
Chilca 

1701.A 
ENCLAVAMIENTOS 
ELECTRÓNICOS 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1701.B 
PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN 
(PLO). 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1701.C 
SISTEMA DE AYUDA AL 
MANTENIMIENTO DE 
ENCLAVAMIENTOS SAM. 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1701.D 
CONTADORES DE EJES 
(EVALUADORES EN CABINA) 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1701.E ARMARIOS DE RELÉS 1 Ud Estimada. Partida global 

1702.A 
SEÑALES LATERALES 
LUMINOSAS. 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1702.B 
ACCIONAMIENTOS 
ELECTROMECÁNICOS DE 
AGUJAS 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1702.C 
CONTADORES DE EJES 
(PEDALES DE CONTAJE DE 
RUEDAS) 

1 Ud 
Estimada. Partida global 

1703.A 
ARQUETA DE CONCRETO PARA 
CABLES 

128 ud 
Estimada 

1703.B 
TUBO DE PVC 4" PARA 
CANALIZACIONES 

512,000.00 m 
Estimada, 4 tubos por cada metro 
de vía general 

1710.A EDIFICIO TÉCNICO 10 UD Ver apartado 1.7 

1710.B CASETA TÉCNICA 11 UD Ver apartado 1.7 

1720.A 
PASO A NIVEL PROTEGIDO 
MEDIANTE BARRERAS 

7 UD 
Conforme al estudio  

1720.B 
PASO A NIVEL PROTEGIDO 
MEDIANTE SEÑALIZACIÓN 

21 UD 
Conforme al estudio  

1821.A 
CERRAMIENTO DE LÍNEA DE 
FERROCARRIL 

24,000.00 m 
Estimada 
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Trabajos preliminares 
 
102.B Trazo y replanteo 
 

TRAZO Y REPLANTEO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

52+850 52+970 53+150 53+270 120 20.74 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 2,488.8 

53+300 53+340 53+600 53+640 40 15.89 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 635.6 

53+440 53+460 53+740 53+760 20 15.89 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 317.8 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 47.74 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 5,728.8 

53+580 53+640 53+880 53+940 60 15.89 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 953.4 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 33.13 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 662.6 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 35.07 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 701.4 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 33.13 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,159.6 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 36.25 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,087.5 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 33.13 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 430.7 

53+878 53+904 54+178 54+204 26 13.58 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 353.1 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 33.13 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 5,168.3 

54+060 54+080 54+360 54+380 20 13.58 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 271.6 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 41.68 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 8,336.0 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 36.53 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,205.5 
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VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

54+903 54+997 55+206 55+300 94 10.68 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,003.9 

54+997 55+040 55+300 55+343 43 36.53 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,570.8 

55+185 55+250 55+488 55+553 70 41.93 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 2,935.1 

55+855 55+915 56+158 56+218 60 30.72 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,843.2 

57+100 57+685 57+357 57+942 585 25.36 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 14,835.6 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 49.62 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 3,721.5 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 38.95 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 5,647.8 

57+905 57+980 58+162 58+237 75 32.79 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 2,459.3 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 37.36 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 6,724.8 

58+160 58+500 58+417 58+757 340 17.76 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 6,038.4 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 42.86 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 3,857.4 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 41.2 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 4,120.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 42.86 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 2,143.0 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 45.75 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 6,405.0 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 36.44 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 3,644.0 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 15.39 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 307.8 
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VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

82+005 82+020 82+262 82+277 15 2.42 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 36.3 

82+030 82+060 82+287 82+317 30 17.7 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 531.0 

83+560 83+590 83+817 83+847 30 3.55 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 106.5 

83+590 83+620 83+847 83+877 30 4.62 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 138.6 

85+490 85+569 85+747 85+826 79 5.15 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 406.9 

85+569 85+690 85+826 85+947 121 33.21 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 4,018.4 

85+835 85+885 86+092 86+142 50 8.9 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 445.0 

86+080 86+100 86+337 86+357 20 5 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 100.0 

86+100 86+130 86+357 86+387 30 48.77 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,463.1 

86+130 86+154 86+387 86+411 24 32.16 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 771.8 

86+154 86+208 86+411 86+465 54 72.53 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 3,916.6 

86+208 86+245 86+465 86+502 37 21.28 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 787.4 

86+245 86+250 86+502 86+507 5 59.18 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 295.9 

86+250 86+255 86+507 86+512 5 8.9 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 44.5 

86+375 86+411 86+632 86+668 36 18.48 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 665.3 

86+100 86+250 86+357 86+507 150 16.87 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 2,530.5 
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VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 27.72 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 554.4 

87+140 87+240 87+397 87+497 100 12.12 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,212.0 

87+240 87+255 87+497 87+512 15 3.93 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 59.0 

91+350 91+500 91+607 91+757 150 3.15 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 472.5 

93+677 93+707 93+934 93+964 30 6.86 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 205.8 

93+707 93+755 93+964 94+012 48 7.81 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 374.9 

93+890 93+917 94+147 94+174 27 4.5 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 121.5 

93+917 93+943 94+174 94+200 26 2.1 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 54.6 

96+110 96+150 96+367 96+407 40 28.93 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 1,157.2 

98+855 98+945 99+109 99+199 90 4.68 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 421.2 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 19.09 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 381.8 

113+300 113+360 113+552 113+612 50 17.84 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 892.0 

113+563 113+594 113+815 113+846 31 3.9 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 120.9 

116+430 116+622 116+682 116+874 80 3.86 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 308.8 

119+520 119+540 119+770 119+790 20 5.83 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 116.6 

126+354 126+364 126+604 126+614 10 10 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 100.0 
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TRAZO Y REPLANTEO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

126+364 126+374 126+614 126+624 10 15.78 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 157.8 

126+374 126+384 126+624 126+634 10 7.55 102.B 
Trazo y 

replanteo 
m2 75.5 

       
TOTAL 

TRAZO Y 
REPLANTEO 

m2 119,802.3 

 
203.B Excavación de material suelto 
 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

P.K.INICI
O 

P.K.FIN
AL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 4.03 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 483.6 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 4.14 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 82.8 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 2.49 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 49.8 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 4.14 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 144.9 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 5.57 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 167.1 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 4.14 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 53.8 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 4.14 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 645.8 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 2.5 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 500.0 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 2.64 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 87.1 
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EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

P.K.INICI
O 

P.K.FIN
AL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

54+997 55+040 55+300 55+343 74 2.64 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 195.4 

55+185 55+250 55+488 55+553 70 60.51 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 4,235.7 

55+855 55+915 56+158 56+218 60 0.6 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 36.0 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 6.38 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 478.5 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 1.73 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 250.9 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 6.85 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 1,233.0 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 3.48 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 313.2 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 4.47 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 447.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 3.48 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 174.0 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 5.05 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 707.0 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 9.6 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 960.0 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 2.99 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 59.8 

82+005 82+020 82+262 82+277 15 1.76 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 26.4 

82+030 82+060 82+287 82+317 30 6.55 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 196.5 

83+560 83+590 83+817 83+847 30 5.8 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 174.0 

83+590 83+620 83+847 83+877 30 13.03 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 390.9 
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EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

P.K.INICI
O 

P.K.FIN
AL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

85+835 85+885 86+092 86+142 50 18.65 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 932.5 

86+080 86+100 86+337 86+357 20 9 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 180.0 

86+100 86+130 86+357 86+387 30 9 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 270.0 

86+154 86+208 86+411 86+465 54 30.26 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 1,634.0 

86+245 86+250 86+502 86+507 5 22.69 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 113.5 

86+250 86+255 86+507 86+512 5 22.69 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 113.5 

86+375 86+411 86+632 86+668 36 32.4 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 1,166.4 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 4.6 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 92.0 

87+240 87+255 87+497 87+512 15 4.67 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 70.1 

91+350 91+500 91+607 91+757 150 1.78 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 267.0 

93+677 93+707 93+934 93+964 30 7.06 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 211.8 

93+707 93+755 93+964 94+012 48 4.15 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 199.2 

93+890 93+917 94+147 94+174 27 3.03 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 81.8 

93+917 93+943 94+174 94+200 26 2.14 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 55.6 

96+110 96+150 96+367 96+407 40 4.22 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 168.8 

98+855 98+945 99+109 99+199 90 4.94 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 444.6 
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EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

P.K.INICI
O 

P.K.FIN
AL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 1.59 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 31.8 

113+300 113+360 113+552 113+612 50 7.29 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 364.5 

113+563 113+594 113+815 113+846 31 2.43 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 75.3 

116+430 116+622 116+682 116+874 80 3.92 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 313.6 

119+520 119+540 119+770 119+790 20 7.1 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 142.0 

126+354 126+364 126+604 126+614 10 27.13 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 271.3 

126+364 126+374 126+614 126+624 10 19.2 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 192.0 

126+374 126+384 126+624 126+634 10 17.39 203.B 
Excavación de 
material suelto 

m3 173.9 

       

TOTAL 
EXCAVACIÓN DE 

MATERIAL 
SUELTO 

m3 19,658.4 

 

SUBDRENES 

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD TOTAL 

55+930 56+030 55+620 55+720 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 527.00   

57+320 58+700 57+100 58+500 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 8,484.50   

121+075 121+175 120+830 120+930 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 527.00   

                9,538.50 
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502.A Excavación de material común bajo el agua 
 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN BAJO EL AGUA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

52+850 52+970 53+150 53+270 120 10.59 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,270.8 

53+300 53+340 53+600 53+640 40 10.52 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 420.8 

53+440 53+460 53+740 53+760 20 10.52 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 210.4 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 11.97 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,436.4 

53+580 53+640 53+880 53+940 60 10.52 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 631.2 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 200.2 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 200.2 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 350.4 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 300.3 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 130.1 

53+878 53+904 54+178 54+204 26 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 260.3 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,561.6 

54+060 54+080 54+360 54+380 20 10.01 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 200.2 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 11.65 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 2,330.0 
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EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN BAJO EL AGUA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 9.87 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 325.7 

54+903 54+997 55+206 55+300 94 9.87 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 927.8 

54+997 55+040 55+300 55+343 43 9.87 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 424.4 

55+185 55+250 55+488 55+553 70 12.05 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 843.5 

55+855 55+915 56+158 56+218 60 10.9 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 654.0 

57+100 57+685 57+357 57+942 585 14.54 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 8,505.9 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 11.15 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 836.3 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 12.31 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,785.0 

57+905 57+980 58+162 58+237 75 10.79 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 809.3 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 10.02 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,803.6 

58+160 58+500 58+417 58+757 340 11.12 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 3,780.8 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 9.96 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 896.4 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 9.96 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 996.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 9.96 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 498.0 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 12.59 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,762.6 
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EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN BAJO EL AGUA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 12.46 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,246.0 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 9.85 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 197.0 

82+030 82+060 82+287 82+317 30 8 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 240.0 

85+490 85+569 85+747 85+826 79 9.43 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 745.0 

85+569 85+690 85+826 85+947 121 12.37 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,496.8 

86+100 86+250 86+357 86+507 150 9.8 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 1,470.0 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 10 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 200.0 

87+140 87+240 87+397 87+497 100 9.49 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 949.0 

96+110 96+150 96+367 96+407 40 9.61 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 384.4 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 8.24 502.A 
Excavación de 
material común 

bajo el agua 
m3 164.8 

       

TOTAL 
EXCAVACIÓN 
DE MATERIAL 
COMÚN BAJO 

EL AGUA 

m3 41,465.2 
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612.A Eliminación de material excedente a un DME 
 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

52+850 52+970 53+150 53+270 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,588.5 

53+300 53+340 53+600 53+640 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 526.0 

53+440 53+460 53+740 53+760 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 526.0 

53+460 53+580 53+760 53+880 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 2,424.2 

53+580 53+640 53+880 53+940 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 526.0 

53+760 53+780 54+060 54+080 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,002.1 

53+780 53+800 54+080 54+100 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 315.0 

53+800 53+835 54+100 54+135 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,002.1 

53+835 53+865 54+135 54+165 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 592.6 

53+865 53+878 54+165 54+178 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,002.1 

53+878 53+904 54+178 54+204 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 287.8 

53+904 54+060 54+204 54+360 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,002.1 

54+060 54+080 54+360 54+380 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 287.8 

54+170 54+365 54+470 54+668 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 3,562.5 
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ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

54+870 54+903 55+173 55+206 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 652.4 

54+903 54+997 55+206 55+300 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,159.7 

54+997 55+040 55+300 55+343 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 652.4 

55+185 55+250 55+488 55+553 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 6,560.8 

55+855 55+915 56+158 56+218 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 864.3 

57+100 57+685 57+357 57+942 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 10,632.4 

57+685 57+760 57+942 58+017 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,667.4 

57+760 57+905 58+017 58+162 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 2,557.3 

57+905 57+980 58+162 58+237 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,011.6 

57+980 58+160 58+237 58+417 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 3,857.4 

58+160 58+500 58+417 58+757 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 4,726.0 

59+175 59+265 59+432 59+522 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,188.2 

59+265 59+365 59+522 59+622 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,826.1 

59+365 59+415 59+622 59+672 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,188.2 

64+660 64+800 64+917 65+057 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 3,122.4 
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ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

66+860 66+960 67+117 67+217 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 2,805.5 

79+238 79+258 79+495 79+515 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 324.0 

82+005 82+020 82+262 82+277 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 34.3 

82+030 82+060 82+287 82+317 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 555.5 

83+560 83+590 83+817 83+847 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 226.2 

83+590 83+620 83+847 83+877 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 508.2 

85+490 85+569 85+747 85+826 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 931.2 

85+569 85+690 85+826 85+947 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,871.0 

85+835 85+885 86+092 86+142 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,212.3 

86+080 86+100 86+337 86+357 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 234.0 

86+250 86+255 86+507 86+512 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 147.5 

86+375 86+411 86+632 86+668 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,516.3 

86+100 86+250 86+357 86+507 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,837.5 

86+580 86+600 86+837 86+857 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 369.6 

87+140 87+240 87+397 87+497 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 1,186.3 
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ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

87+240 87+255 87+497 87+512 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 91.1 

91+350 91+500 91+607 91+757 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 347.1 

93+677 93+707 93+934 93+964 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 275.3 

93+707 93+755 93+964 94+012 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 259.0 

93+890 93+917 94+147 94+174 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 106.4 

93+917 93+943 94+174 94+200 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 72.3 

96+110 96+150 96+367 96+407 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 699.9 

98+855 98+945 99+109 99+199 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 578.0 

107+783 107+803 108+037 108+057 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 247.3 

113+300 113+360 113+552 113+612 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 473.9 

113+563 113+594 113+815 113+846 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 97.9 

116+430 116+622 116+682 116+874 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 407.7 

119+520 119+540 119+770 119+790 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 184.6 

126+354 126+364 126+604 126+614 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 352.7 

126+364 126+374 126+614 126+624 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 249.6 
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ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

126+374 126+384 126+624 126+634 612.A 
Eliminación de 

material excedente 
a un DME 

m3 226.1 

     

TOTAL 
ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL 
EXCEDENTE 

m3 77,387.3 

 
 

TALUDES SUPERIORES; ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A UN DME METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
H 

(m) 
ESPESOR 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

32+680 32+740 32+985 33+045 60 5 4 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 1,200.0 

32+900 33+030 33+205 33+335 130 5 4 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 2,600.0 

33+200 33+420 33+505 33+725 220 5 4 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 4,400.0 

33+620 33+810 33+925 34+115 190 5 4 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 3,800.0 

35+300 35+470 35+605 35+775 170 5 3 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 2,550.0 
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TALUDES SUPERIORES; ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A UN DME METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
H 

(m) 
ESPESOR 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

39+490 39+580 39+795 39+885 90 5 2 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 900.0 

40+150 40+210 40+455 40+515 60 5 2 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 600.0 

44+910 44+940 45+215 45+245 30 3 1 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 93.0 

52+375 52+620 52+675 52+920 245 5 1 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 1,225.0 

98+850 98+945 99+104 99+199 95 5 2 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 950.0 

101+025 101+055 101+279 101+309 30 16 4 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 1,920.0 

107+280 107+590 107+534 107+844 310 5 1 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 
excedente a un 
DME 

m3 1,550.0 

108+180 108+380 108+432 108+632 200 5 1 612.A 

Taludes 
superiores; 
eliminación de 
material 

m3 1,000.0 
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TALUDES SUPERIORES; ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A UN DME METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
H 

(m) 
ESPESOR 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

excedente a un 
DME 

        

TOTAL 
ELIMINACIÓN 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE; 
TALUDES 
SUPERIORES 

m3 22,788.0 

 
 
211.A Relleno con material seleccionado 
 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 4.5 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 540.0 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 3.7 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 74.0 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 0.75 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 15.0 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 3.7 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 129.5 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 2.28 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 68.4 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 3.7 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 48.1 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 3.7 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 577.2 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 4.06 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 812.0 
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RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 4.45 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 146.9 

54+997 55+040 55+300 55+343 43 4.45 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 191.4 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 1.89 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 141.8 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 4.36 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 632.2 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 0.52 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 93.6 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 11.2 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 1,008.0 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 3.85 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 385.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 11.2 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 560.0 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 2.11 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 295.4 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 0.23 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 23.0 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 0.003 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 0.1 

83+560 83+590 83+817 83+847 30 8.53 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 255.9 

83+590 83+620 83+847 83+877 30 17.32 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 519.6 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 0.39 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 7.8 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 1.13 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 22.6 
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RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

113+300 113+360 113+552 113+612 50 2.5 211.A 
Relleno con 

material 
seleccionado 

m3 125.0 

       

TOTAL 
RELLENO CON 

MATERIAL 
SELECCIONADO 

m3 6,672.3 

 
 
 
 
 

SUBDRENES 

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD TOTAL 

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD   

55+930 56+030 55+620 55+720 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 53.00   

57+320 58+700 57+100 58+500 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 853.00   

121+075 121+175 120+830 120+930 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 53.00   

                959.00 

 
 
225.A Rieles hincados en el terreno 
 

RIEL HINCADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(ud/m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 5 225.A 
RIELES 

HINCADOS EN 
EL TERRENO 

pza. 100.0 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 5 225.A 
RIELES 

HINCADOS EN 
EL TERRENO 

pza. 150.0 

       
TOTAL 
CARRIL 

HINCADO 
pza. 250.0 

 
 
Protección de taludes y defensas ribereñas 
 
220.A Enrocado de protección de concreto ciclópeo para defensa ribereña (60% piedra) 
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ENROCADO CEMENTADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

52+850 52+970 53+150 53+270 120 26.61 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 3,193.2 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 875.6 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 875.6 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 1,532.3 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 1,313.4 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 569.1 

53+878 53+904 54+178 54+204 26 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 1,138.3 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 6,829.7 

54+060 54+080 54+360 54+380 20 43.78 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 875.6 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 34.84 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 5,051.8 

57+905 57+980 58+162 58+237 75 92.08 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 6,906.0 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 37.89 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 6,820.2 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 22.23 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 2,000.7 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 22.23 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 2,223.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 22.23 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 1,111.5 
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ENROCADO CEMENTADO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 20.47 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 409.4 

82+030 82+060 82+287 82+317 30 20.38 220.A 
Enrocado de 
protección de 
concreto 

m3 611.4 

       TOTAL m3 42,336.8 

 

220.D Enrocado seco adosado al pie del talud 
 

ENROCADO SECO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL 
P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+300 53+340 53+600 53+640 40 30.91 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 

del talud 
m3 1,236.4 

53+440 53+460 53+740 53+760 20 30.91 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 

del talud 
m3 618.2 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 24 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 

del talud 
m3 2,880.0 

53+580 53+640 53+880 53+940 60 30.91 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 

del talud 
m3 1,854.6 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 22.73 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 

del talud 
m3 4,546.0 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 29.47 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 972.5 

54+903 54+997 55+206 55+300 94 29.47 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,770.2 

54+997 55+040 55+300 55+343 43 29.47 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 1,267.2 

55+185 55+250 55+488 55+553 70 39.33 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,753.1 
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ENROCADO SECO METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL 
P.K.INICI

O 
P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

55+855 55+915 56+158 56+218 60 39.61 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,376.6 

57+100 57+340 57+357 57+597 240 61.68 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 14,803.2 

57+530 57+685 57+787 57+942 155 61.68 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

M3 9,560.4 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 42.79 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 3,209.3 

58+160 58+500 58+417 58+757 340 37.42 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 12,722.8 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 42.04 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 5,885.6 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 25.66 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,566.0 

85+490 85+569 85+747 85+826 79 30.15 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,381.9 

85+569 85+690 85+826 85+947 121 45.97 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 5,562.4 

86+100 86+250 86+357 86+507 150 26.5 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 3,975.0 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 24.67 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 493.4 

87+140 87+240 87+397 87+497 100 28.95 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 2,895.0 

96+110 96+150 96+367 96+407 40 28.3 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 1,132.0 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 17.37 220.D 
Enrocado seco, 
adosado al pie 
del talud 

m3 347.4 

       TOTAL  m3 90,048.3 
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527.A Muro de gaviones, altura variable 
 

MURO DE GAVIONES METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+460 53+580 53+760 53+880 120 84 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 10,080.0 

54+170 54+365 54+470 54+668 200 72 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 14,400.0 

55+185 55+250 55+488 55+553 70 48 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 3,360.0 

55+855 55+915 56+158 56+218 60 60 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 3,600.0 

57+685 57+760 57+942 58+017 75 62 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 4,650.0 

57+760 57+905 58+017 58+162 145 60 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 8,700.0 

57+980 58+160 58+237 58+417 180 59 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 10,620.0 

59+175 59+265 59+432 59+522 90 96 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 8,640.0 

59+265 59+365 59+522 59+622 100 92 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 9,200.0 

59+365 59+415 59+622 59+672 50 96 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 4,800.0 

64+660 64+800 64+917 65+057 140 54 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 7,560.0 

66+860 66+960 67+117 67+217 100 47 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 4,700.0 

79+238 79+258 79+495 79+515 20 14 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 280.0 

86+580 86+600 86+837 86+857 20 25 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 500.0 
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MURO DE GAVIONES METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONGITUD 

(m) 
SECCIÓN 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

93+677 93+707 93+934 93+964 30 11 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 330.0 

93+707 93+755 93+964 94+012 48 12 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 576.0 

93+890 93+917 94+147 94+174 27 6 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 162.0 

93+917 93+943 94+174 94+200 26 3 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 78.0 

107+783 107+803 108+037 108+057 20 27 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 540.0 

113+300 113+360 113+552 113+612 50 48 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 2,400.0 

126+354 126+364 126+604 126+614 10 34 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 340.0 

126+364 126+374 126+614 126+624 10 31 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 310.0 

126+374 126+384 126+624 126+634 10 24 527.A 
Muro de 

gaviones, 
altura variable 

m3 240.0 

       
TOTAL MURO 
DE GAVIONES 

M3. 96,066.0 

 
525.B Muro de plataforma 
 

MURO DE PLATAFORMA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+760 53+780 54+060 54+080 20 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 114.6 

53+780 53+800 54+080 54+100 20 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 114.6 
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MURO DE PLATAFORMA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

53+800 53+835 54+100 54+135 35 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 200.6 

53+835 53+865 54+135 54+165 30 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 171.9 

53+865 53+878 54+165 54+178 13 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 74.5 

53+904 54+060 54+204 54+360 156 5.73 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 893.9 

54+870 54+903 55+173 55+206 33 6.07 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 200.3 

54+997 55+040 55+300 55+343 74 6.07 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 449.2 

82+005 82+020 82+262 82+277 15 2.75 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 41.3 

82+030 82+060 82+287 82+317 30 6.56 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 196.8 

83+560 83+590 83+817 83+847 30 15.25 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 457.5 

83+590 83+620 83+847 83+877 30 28.25 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 847.5 

85+835 85+885 86+092 86+142 50 31.97 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 1,598.5 

86+080 86+100 86+337 86+357 20 13 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 260.0 

86+100 86+130 86+357 86+387 30 13 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 390.0 

86+154 86+208 86+411 86+465 54 46.5 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 2,511.0 

86+245 86+250 86+502 86+507 5 37.3 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 186.5 
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MURO DE PLATAFORMA METRADOS 

VÍA* PROYECTO** LONGITUD 
(m) 

SECCIÓN 
(m) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 
P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

86+250 86+255 86+507 86+512 5 37.3 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 186.5 

86+375 86+411 86+632 86+668 36 75.55 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 2,719.8 

87+240 87+255 87+497 87+512 15 5.48 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 82.2 

91+350 91+500 91+607 91+757 150 3.97 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 595.5 

96+110 96+150 96+367 96+407 40 5.53 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 221.2 

98+855 98+945 99+109 99+199 90 6.54 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 588.6 

113+563 113+594 113+815 113+846 31 7.5 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 232.5 

116+430 116+622 116+682 116+874 80 4.24 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 339.2 

119+520 119+540 119+770 119+790 20 8.09 525.B 
Muro de 

plataforma, 
altura variable 

m3 161.8 

   
TOTAL 

LONGITUD 
1112   

TOTAL MURO 
DE 

PLATAFORMA 
m3 13,835.9 

225.B Pantalla de rieles 
 
 

CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

013+831 013+844 1.4 13  

014+977 015+060 1.4 83  

016+053 016+073 1.4 20  

019+317 019+425 1.4 108  

020+876 020+899 1.4 23  

023+460 023+508 1.4 48  

029+509 029+530 1.4 21  

031+160 031+196 1.4 35.5  

032+896 032+921 1.4 25  
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CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

033+049 033+112 1.2 63  

033+434 033+446 1.2 12  

033+933 033+971 1.2 38  

036+326 036+356 1.2 30  

036+544 036+570 1.2 26  

036+717 036+747 1.2 30  

036+998 037+020 1.2 22  

039+435 039+444 1.2 9  

051+480 051+493 3.5  13 

054+100 054+178 2.5  78 

054+204 054+231 1.5 27  

054+443 054+456 1.5 13  

055+611 055+640 1.5 29  

060+296 060+303 1.5 7  

062+747 062+790 1.5 43  

063+252 063+307 1.5 55  

065+410 065+470 1.5 60  

065+960 065+988 1.5 28  

066+650 066+670 1.5 20  

067+184 067+264 1.1 80  

068+947 068+955 1.1 8  

068+965 068+970 1.1 5  

069+602 069+645 1.1 43  

069+894 069+949 1.1 55  

070+092 070+106 1.1 14  

070+727 070+750 1.1 23  

074+927 074+954 1.3 54  

077+774 077+789 1.3 15  

078+350 078+384 1.3 34  

078+695 078+783 1.3 88  

079+245 079+250 1.3 5  

079+494 079+504 1.3 10  

079+872 079+882 1.3 10  

080+005 080+132 1.3 127  

080+152 080+197 1.3 45  

080+248 080+276 1.3 28  

080+483 080+508 1.3 25  

080+551 080+569 1.3 18  

080+859 080+908 1.3 49  

080+913 080+936 1.3 23  

081+135 081+146 1.3 11  

081+389 081+425 1.3 36  

082+262 082+283 1.3 21  

082+338 082+400 1.2 62  

082+488 082+521 1.2 33  

082+528 082+630 1.2 102  

083+062 083+098 1.2 36  

083+531 083+552 1.2 21  
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CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

083+675 083+734 1.2 59  

083+833 083+891 1.2 58  

084+282 084+310 1.2 28  

084+320 084+361 1.2 41  

084+805 084+809 5.5  4 

084+863 084+885 2.5  22 

086+441 086+458 2.5 17  

086+633 086+675 1.3 42  

086+718 086+764 1.3 46  

087+093 087+106 1.4 13  

087+261 087+269 1.4 8  

087+646 087+656 1.4 10  

087+901 087+916 1.4 15  

087+987 088+097 1.4 110  

088+787 088+829 1.4 42  

088+887 088+904 1.4 17  

088+980 089+198 1.5 218  

089+334 089+375 1.5 41  

089+458 089+484 1.5 26  

089+675 089+698 1.5 23  

089+862 089+872 1.5 10  

090+494 090+506 1.5 12  

090+634 090+691 1.5 57  

091+009 091+026 1.5 17  

091+134 091+210 1.5 76  

091+331 091+356 1.5 25  

091+375 091+388 1.5 13  

091+520 091+560 1.5 40  

091+656 091+667 1.5 11  

091+703 091+731 1.5 28  

091+898 091+965 1.5 67  

092+071 092+093 1.5 22  

092+110 092+152 1.5 42  

092+188 092+217 1.5 29  

092+223 092+258 1.5 35  

092+336 092+435 1.5 99  

093+062 093+072 2  10 

093+086 093+097 2.3  11 

093+366 093+410 2.3 44  

093+641 093+698 2.3 57  

093+743 093+794 2.3 51  

093+928 094+141 1.5 213  

094+216 094+228 1.5 12  

094+242 094+272 1.5 30  

094+382 094+442 1.5 60  

095+129 095+147 1.5 18  

095+193 095+219 1.5 26  

095+408 095+453 1.5 45  
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CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

095+860 095+883 1.5 23  

096+167 096+192 1.5 25  

096+245 096+271 1.5 26  

096+392 096+408 1.5 16  

096+544 096+611 1.5 67  

096+716 096+814 1.5 98  

097+192 097+213 1.5 21  

097+649 097+700 1.5 51  

097+773 097+804 1.5 31  

098+245 098+277 1.5 32  

098+541 098+600 1.5 59  

099+066 099+091 1.5 25  

099+594 099+611 1.5 17  

099+715 099+727 1.5 12  

099+753 099+767 1.5 14  

099+836 099+896 1.5 60  

099+906 099+939 1.3 33  

100+014 100+025 1.3 11  

100+077 100+089 1.3 12  

100+113 100+129 1.3 16  

100+157 100+198 1.3 41  

100+976 100+983 1.3 7  

101+943 101+962 1.3 19  

102+041 102+072 1.8  31 

102+371 102+427 1.8 56  

102+756 102+766 1.8 10  

102+932 102+945 1.8 13  

102+967 103+031 1.8 64  

103+082 103+096 1.8 14  

103+220 103+241 1.8 21  

103+382 103+415 1.8 33  

103+893 103+903 1.8 10  

103+989 103+995 1.8 6  

104+435 104+454 1.8 19  

104+663 104+683 1.8 20  

105+133 105+152 1.8 19  

105+404 105+427 1.8 23  

105+702 105+748 1.8 46  

106+278 106+302 1.8 24  

106+433 106+461 1.8 28  

106+786 106+823 1.8 37  

108+149 108+188 1.8 39  

108+228 108+281 1.8 53  

108+595 108+625 1.8 30  

108+698 108+705 1.8 7  

108+741 108+758 1.8 17  

109+059 109+104 1.8 45  

109+210 109+224 1.8 14  
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CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

109+313 109+359 1.8 46  

109+559 109+574 1.8 15  

109+584 109+593 1.8 9  

109+647 109+676 1.8 29  

109+766 109+797 1 31  

109+822 109+843 1 21  

109+928 109+943 1 15  

109+987 110+000 1 13  

110+073 110+096 1 23  

110+328 110+400 1 72  

110+540 110+558 1 18  

110+685 110+687 1 2  
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CONTENCIONES  

PK 
INICIO 

PK FIN Hmáx 
MEDIANTE 

PANTALLA DE 
RIELES 

MEDIANTE 
MURO 

CONCRETO 

110+713 110+743 2.8  30 

110+849 110+866 2.8 17  

111+405 111+427 2.8 22  

111+552 111+563 2.8 11  

111+575 111+643 2.8 68  

111+763 111+806 2.8 43  

111+866 111+893 2.8 27  

112+539 112+592 2.8 53  

112+952 112+970 2.8 18  

113+026 113+052 2.8 26  

113+344 113+354 2.8 10  

113+355 113+372 2.8 17  

113+811 113+838 2.8 27  

113+978 113+988 2.8 10  

114+168 114+197 2.8 58  

114+205 114+232 2.8 54  

115+820 115+851 2.8 31  

115+932 115+967 2.8 35  

116+511 116+521 2.8 10  

116+583 116+596 2.8 13  

116+714 116+724 2.8 10  

116+730 116+765 2.8 35  

116+856 116+876 2.8 20  

117+392 117+412 2.8 20  

117+476 117+507 2.8 31  

117+616 117+621 2.8 5  

118+444 118+460 2.8 16  

118+720 118+728 2.8 8  

119+147 119+185 2.8 38  

121+264 121+309 2.8 45  

121+585 121+601 2.8 16  

121+670 121+695 2.8 25  

121+722 121+763 2.8 41  

121+800 121+840 2.8 40  

121+856 121+865 2.8 9  

122+210 122+227 2.8 17  

122+589 122+640 2.8 51  

123+115 123+129 2.8 14  

124+219 124+233 2.8 28  

124+254 124+266 2.8 12  

124+753 124+777 2.8 24  

124+943 124+955 2.8 12  

125+187 125+205 2.8 18  

125+232 125+286 2.8 54  

125+307 125+316 2.8 9  

   6,728.50 199.00 
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 218.A Desquinche con equipo 
 

DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MI 12+885 13+000 115 3212 3207 6.16 39 7.9 218.A m2 912.4 

MI 13+350 13+510 160 3218 3209 5.52 58 10.6 218.A m2 1,689.3 

MI 13+830 13+988 158 3215.5 3212 5.38 33 6.4 218.A m2 1,014.1 

MI 13+988 14+138 150 3221 3213 3.95 64 8.9 218.A m2 1,338.3 

MI 19+920 19+985 65 3232 3224 10 39 12.8 218.A m2 832.4 

MI 20+007 20+022 15 3227 3224 6.21 26 6.9 218.A m2 103.5 

MI 20+040 20+110 70 3230 3224 5.44 48 8.1 218.A m2 566.9 

MI 20+500 20+600 100 3227 3221 4.39 54 7.4 218.A m2 743.5 

MI 20+650 20+750 100 3227 3220 5.7 51 9.0 218.A m2 902.7 

MI 21+260 21+390 130 3224.5 3218 4.65 54 8.0 218.A m2 1,039.0 

MI 21+520 21+590 70 3221 3218 3.08 44 4.3 218.A m2 301.0 

MI 23+215 23+310 95 3232.5 3223 1.52 81 9.6 218.A m2 914.0 

MD 23+215 23+255 40 3229.5 3223 1.68 76 6.7 218.A m2 268.5 

MD 23+267 23+292 25 3226.5 3223.5 1.99 56 3.6 218.A m2 90.0 

MI 23+380 23+410 30 3228 3222.5 2.44 66 6.0 218.A m2 180.5 

MD 23+380 23+390 10 3224 3222 1.14 60 2.3 218.A m2 23.0 

MI 23+490 23+625 135 3229.5 3221 3.69 67 9.3 218.A m2 1,251.0 

MI 23+710 23+789 79 3225 3220.5 2.72 59 5.3 218.A m2 415.4 

MI 24+035 24+300 265 3240 3220 4.48 77 20.5 218.A m2 5,431.3 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MI 24+920 24+990 70 3238 3219.5 13 55 22.6 218.A m2 1,582.8 

MI 25+040 25+230 190 3240.5 3218 8 70 23.9 218.A m2 4,537.2 

MI 26+175 26+240 65 3230.5 3221 9.39 45 13.4 218.A m2 868.2 

MI 26+285 26+440 155 3231.5 3224 6.9 47 10.2 218.A m2 1,579.6 

MD 26+370 26+400 30 3224 3226 2.25 -42 3.0 218.A m2 90.3 

MI 26+520 26+665 145 3240.5 3226 12 50 18.8 218.A m2 2,729.1 

MD 26+545 26+560 15 3229 3227 2.2 42 3.0 218.A m2 44.6 

MI 26+685 27+040 355 3247.5 3227.5 11.3 61 23.0 218.A m2 8,154.9 

MI 27+940 28+010 70 3212.5 3202.5 6.41 57 11.9 218.A m2 831.5 

MI 28+250 28+260 10 3208 3197 4.9 66 12.0 218.A m2 120.4 

MI 28+275 28+290 15 3215.5 3199 3.11 79 16.8 218.A m2 251.9 

MI 28+335 28+435 100 3208.5 3196 5.55 66 13.7 218.A m2 1,367.7 

MI 28+620 28+645 25 3199 3193 3.76 58 7.1 218.A m2 177.0 

MI 28+655 28+758 103 3197 3192 3.76 53 6.3 218.A m2 644.4 

MI 28+778 28+850 72 3200 3192 4.93 58 9.4 218.A m2 676.6 

MI 29+000 29+050 50 3196.5 3190 2.72 67 7.0 218.A m2 352.3 

MI 29+095 29+130 35 3189.5 3189 3.43 8 3.5 218.A m2 121.3 

MI 29+510 29+710 200 3193 3184 3.97 66 9.8 218.A m2 1,967.3 

MI 30+010 30+040 30 3190 3180.5 5.2 61 10.8 218.A m2 324.9 

MI 30+080 30+135 55 3189.5 3182 7.92 43 10.9 218.A m2 599.9 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MI 30+170 30+285 115 3190 3179 8.59 52 14.0 218.A m2 1,605.0 

MI 30+730 30+900 170 3185.5 3174 5.39 65 12.7 218.A m2 2,159.1 

MD 30+812 30+832 20 3177.5 3173 3.2 55 5.5 218.A m2 110.4 

MI 31+520 31+670 150 3170 3166 3.35 50 5.2 218.A m2 782.6 

MI 31+780 31+980 200 3176.5 3163 5.19 69 14.5 218.A m2 2,892.7 

MI 32+050 32+095 45 3169.5 3161.5 4.51 61 9.2 218.A m2 413.3 

MI 32+685 32+780 95 3160 3156 4.53 41 6.0 218.A m2 574.1 

MI 32+935 33+030 95 3160.5 3155 4.88 48 7.4 218.A m2 698.5 

MI 33+200 33+400 200 3162.5 3155 5.18 55 9.1 218.A m2 1,823.0 

MI 33+480 33+625 145 3160 3156 6.61 31 7.7 218.A m2 1,120.3 

MI 33+995 34+015 20 3159.5 3151 5.66 56 10.2 218.A m2 204.2 

MI 34+040 34+180 140 3159 3147 5.55 65 13.2 218.A m2 1,851.0 

MD 34+115 34+155 40 3150.5 3147 3.23 47 4.8 218.A m2 190.5 

MI 35+170 35+250 80 3130 3122 6.21 52 10.1 218.A m2 810.2 

MI 35+300 35+470 170 3121 3117 4.21 44 5.8 218.A m2 987.2 

MI 35+895 35+970 75 3113 3106 5.05 54 8.6 218.A m2 647.4 

MI 36+510 36+565 55 3114 3096 7.28 68 19.4 218.A m2 1,067.9 

MD 36+529 36+543 14 3098 3095 2.74 48 4.1 218.A m2 56.9 

MI 37+315 37+460 145 3101.5 3087 7.84 62 16.5 218.A m2 2,390.2 

MI 38+516 38+537 21 3090 3077.5 3.12 76 12.9 218.A m2 270.6 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MI 39+490 39+525 35 3095 3089 3.53 60 7.0 218.A m2 243.6 

MI 40+150 40+210 60 3095.5 3089.5 4.97 50 7.8 218.A m2 467.5 

MI 40+340 40+425 85 3102.5 3087 8.21 62 17.5 218.A m2 1,490.9 

MI 40+455 40+570 115 3099 3086 7.91 59 15.2 218.A m2 1,750.0 

MI 40+595 40+685 90 3103 3085.5 9.13 62 19.7 218.A m2 1,776.5 

MI 41+310 41+490 180 3094 3078.5 9.07 60 18.0 218.A m2 3,232.6 

MI 43+775 43+855 80 3060 3056.5 4.3 39 5.5 218.A m2 443.5 

MI 44+910 44+940 30 3051.5 3049 1.77 55 3.1 218.A m2 91.9 

MI 45+160 45+220 60 3062.5 3047 7.64 64 17.3 218.A m2 1,036.8 

MI 45+340 45+470 130 3058.5 3045 5.32 68 14.5 218.A m2 1,886.4 

MI 45+625 45+710 85 3050 3043 3.55 63 7.8 218.A m2 667.1 

MI 46+120 46+285 165 3053 3038 6.78 66 16.5 218.A m2 2,716.1 

MI 46+400 46+475 75 3039.5 3036 3.72 43 5.1 218.A m2 383.1 

MI 46+535 46+590 55 3043.5 3032 3.38 74 12.0 218.A m2 659.3 

MI 46+800 46+830 30 3041 3031 3.94 68 10.7 218.A m2 322.4 

MI 47+070 47+085 15 3034 3029 3.23 57 6.0 218.A m2 89.3 

MI 47+120 47+140 20 3035.5 3029.5 3.13 62 6.8 218.A m2 135.3 

MI 47+160 47+355 195 3045.5 3028.5 4.81 74 17.7 218.A m2 3,445.1 

MI 47+620 47+700 80 3031.5 3026 2.94 62 6.2 218.A m2 498.9 

MI 47+760 47+910 150 3033 3025 4.4 61 9.1 218.A m2 1,369.5 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MI 47+960 48+070 110 3028 3022.5 3.92 55 6.8 218.A m2 742.9 

MI 48+515 48+650 135 3030.5 3017 7.19 62 15.3 218.A m2 2,064.9 

MI 49+015 49+085 70 3021 3016 6.35 38 8.1 218.A m2 565.8 

MI 49+405 49+605 200 3021 3016.5 3.04 56 5.4 218.A m2 1,086.1 

MI 50+295 50+525 230 3006 3000 3.46 60 6.9 218.A m2 1,593.0 

MI 51+030 51+185 155 3010 2994 3.27 78 16.3 218.A m2 2,531.3 

MD 51+365 51+475 110 2994.5 2992.5 2.12 43 2.9 218.A m2 320.6 

MD 51+481 51+550 69 2995 2992.5 1.87 53 3.1 218.A m2 215.4 

MD 52+370 52+465 95 3000 2996 3.39 50 5.2 218.A m2 498.1 

MD 52+495 52+600 105 3001 2999.5 3.7 22 4.0 218.A m2 419.2 

MD 52+640 52+840 200 2999.5 2993.5 3.05 63 6.7 218.A m2 1,346.1 

MD 53+185 53+280 95 2993 2985 2.51 73 8.4 218.A m2 796.5 

MD 53+320 53+390 70 2990 2984 3.95 57 7.2 218.A m2 502.8 

MD 53+710 53+960 250 2996.5 2984 4.68 69 13.3 218.A m2 3,336.8 

MD 54+005 54+143 138 2989.5 2983 6.05 47 8.9 218.A m2 1,225.4 

MD 54+453 54+568 115 2990.5 2984 5.28 51 8.4 218.A m2 963.0 

MD 54+574 54+660 86 2990 2983 7.2 44 10.0 218.A m2 863.6 

MD 54+875 55+075 200 2986 2981 4.01 51 6.4 218.A m2 1,281.9 

MD 55+455 55+510 55 2981.5 2979 2.66 43 3.7 218.A m2 200.8 

MD 55+585 55+740 155 2984 2979 3.93 52 6.4 218.A m2 985.7 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MD 58+390 58+435 45 2975 2966 4.8 62 10.2 218.A m2 459.0 

MD 58+478 58+508 30 2970 2965.5 4.22 47 6.2 218.A m2 185.1 

MD 58+514 58+555 41 2970 2965.5 4.56 45 6.4 218.A m2 262.7 

MD 58+560 58+630 70 2970 2965 4.29 49 6.6 218.A m2 461.2 

MD 58+638 58+654 16 2969.5 2964.5 4.19 50 6.5 218.A m2 104.4 

MD 58+940 59+095 155 2975 2966 8.16 48 12.1 218.A m2 1,883.0 

MD 59+100 59+310 210 2972 2966 4.66 52 7.6 218.A m2 1,595.4 

MD 59+460 59+625 165 2969 2962 5.68 51 9.0 218.A m2 1,487.4 

MD 59+860 59+880 20 2969.5 2961 3.92 65 9.4 218.A m2 187.2 

MD 59+900 60+005 105 2974 2961 5.95 65 14.3 218.A m2 1,501.2 

MI 59+920 59+940 20 2966 2961.5 3.14 55 5.5 218.A m2 109.7 

MI 59+975 60+000 25 2968 2961 3.34 64 7.8 218.A m2 193.9 

MD 60+095 60+125 30 2971 2962 4.18 65 9.9 218.A m2 297.7 

MD 60+430 60+630 200 2970 2957 4.87 69 13.9 218.A m2 2,776.5 

MD 60+665 60+700 35 2963 2956 4.46 57 8.3 218.A m2 290.5 

MD 62+410 62+590 180 2960 2952 3.3 68 8.7 218.A m2 1,557.7 

MD 62+600 62+620 20 2960 2952 3.8 65 8.9 218.A m2 177.1 

MD 63+500 63+540 40 2950 2947 3.6 40 4.7 218.A m2 187.4 

MD 64+030 64+150 120 2950 2944 6 45 8.5 218.A m2 1,018.2 

MD 64+300 64+350 50 2950 2944 4.6 53 7.6 218.A m2 378.0 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MD 64+460 64+550 90 2950 2944 5.2 49 7.9 218.A m2 714.6 

MD 66+150 66+310 160 2955 2936.5 5 75 19.2 218.A m2 3,066.2 

MD 66+995 67+015 20 2934.5 2933.5 3.6 16 3.7 218.A m2 74.7 

MD 67+690 67+730 40 2940 2933 2.7 69 7.5 218.A m2 300.1 

MD 71+515 71+630 115 2920 2907 6.6 63 14.6 218.A m2 1,676.6 

MD 74+920 75+100 180 2890 2881 6.2 55 10.9 218.A m2 1,967.2 

MI 75+015 75+085 70 2890 2881 4.4 64 10.0 218.A m2 701.3 

MD 77+740 77+850 110 2895 2883 4.5 69 12.8 218.A m2 1,409.8 

MD 77+925 77+990 65 2895 2886 6.8 53 11.3 218.A m2 733.2 

MI 79+065 79+170 105 2911 2904 3.9 61 8.0 218.A m2 841.4 

MI 79+190 79+270 80 2913 2906 2.7 69 7.5 218.A m2 600.2 

MI 79+570 79+604 34 2919 2913 2.5 67 6.5 218.A m2 221.0 

MI 79+607 79+740 133 2925 2915 4.8 64 11.1 218.A m2 1,475.3 

MI 79+810 79+870 60 2930 2918 3.8 72 12.6 218.A m2 755.2 

MI 79+990 80+130 140 2923 2926 2.1 -55 3.7 218.A m2 512.7 

MI 81+145 81+257 112 2955 2947 7.3 48 10.8 218.A m2 1,213.0 

MI 83+530 83+570 40 3005 2995 11 42 14.9 218.A m2 594.6 

MD 85+820 86+065 245 3070 3060 5 63 11.2 218.A m2 2,739.2 

MD 86+080 86+090 10 3075 3065 4.6 65 11.0 218.A m2 110.1 

MD 86+100 86+340 240 3077 3069 3.5 66 8.7 218.A m2 2,095.7 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MD 88+870 89+080 210 3144 3124 9.3 65 22.1 218.A m2 4,631.9 

MD 89+135 89+180 45 3142 3126 4.6 74 16.6 218.A m2 749.2 

MD 89+240 89+315 75 3135 3127 4.3 62 9.1 218.A m2 681.2 

MD 89+692 89+707 15 3145.5 3131 3 78 14.8 218.A m2 222.1 

MD 89+800 90+000 200 3150 3134 6 69 17.1 218.A m2 3,417.6 

MI 89+900 89+950 50 3144 3137 4.1 60 8.1 218.A m2 405.6 

MD 95+090 95+190 100 3240 3229 6.6 59 12.8 218.A m2 1,282.8 

MD 95+380 95+480 100 3240 3231 7.5 50 11.7 218.A m2 1,171.5 

MD 96+620 96+640 20 3255 3243 7.9 57 14.4 218.A m2 287.3 

MD 99+750 99+825 75 3285 3281.5 5.5 32 6.5 218.A m2 488.9 

MD 99+877 99+917 40 3285 3278 4.9 55 8.5 218.A m2 341.8 

MD 99+940 100+010 70 3285 3278 7 45 9.9 218.A m2 693.0 

MI 102+356 102+381 25 3304.5 3297 8 43 11.0 218.A m2 274.1 

MI 102+427 102+455 28 3311 3299 4.4 70 12.8 218.A m2 357.9 

MI 102+460 102+630 170 3305 3299 8.1 37 10.1 218.A m2 1,713.6 

MD 102+463 102+478 15 3303 3299 3.8 46 5.5 218.A m2 82.8 

MI 103+140 103+270 130 3310 3305.5 5.8 38 7.3 218.A m2 954.3 

MI 108+180 108+335 155 3383 3375 5.45 56 9.7 218.A m2 1,500.4 

MI 108+357 108+380 23 3389 3377 9.2 53 15.1 218.A m2 347.8 

MI 108+622 108+765 143 3390 3383 4.5 57 8.3 218.A m2 1,190.0 
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DESQUINCHE DE BLOQUES INESTABLES EN EL TALUD METRADOS 

MARGEN 

VÍA* 
LONGITUD 

(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZON. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGITUD 
CARA 

TALUD (m) 
CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

MD 108+740 108+765 25 3388.5 3384 3.7 51 5.8 218.A m2 145.6 

MI 109+350 109+421 71 3398.5 3391 8.1 43 11.0 218.A m2 783.8 

MI 109+935 110+120 185 3409 3397 10 50 15.6 218.A m2 2,889.8 

MI 110+320 110+390 70 3413 3401 9.4 52 15.2 218.A m2 1,067.0 

MI 110+480 110+550 70 3422 3402 10.3 63 22.5 218.A m2 1,574.8 

MD 110+778 110+798 20 3412 3407 2.7 62 5.7 218.A m2 113.6 

MI 110+780 110+847 67 3418 3408 7.7 52 12.6 218.A m2 845.6 

MD 110+822 110+842 20 3412 3408 2.9 54 4.9 218.A m2 98.8 

MD 111+200 111+270 70 3423 3418 5.5 42 7.4 218.A m2 520.3 

MI 111+215 111+285 70 3426.5 3419 8 43 11.0 218.A m2 767.6 

MI 111+710 111+760 50 3438.5 3429 5.1 62 10.8 218.A m2 539.1 

MI 112+997 113+042 45 3450 3443 7.3 44 10.1 218.A m2 455.1 

MI 118+600 118+680 80 3551.5 3544 5 56 9.0 218.A m2 721.1 

MI 122+490 122+585 95 3635 3622 4.3 72 13.7 218.A m2 1,300.8 

MD 122+540 122+580 40 3626.5 3621 5.7 44 7.9 218.A m3 316.8 

MI 122+632 122+728 96 3636 3625 7.2 57 13.1 218.A m4 1,262.1 

MI 122+800 122+830 30 3637 3627 8.15 51 12.9 218.A m5 387.0 

          m2 181,437.9 
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METRADOS DE PUENTES 
 
551.A acero estructural ASTM A709 grado 50 fy = 3447 kg/cm2 
 

ESTRUCTURA: CHANCHAS   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Celosías               
Cordones superiores 8 20 580 47460 34,573.66   
  16 20 420 47460 50,072.20   
Cordones inferiores 16 25 460 47460 68,551.22   
  16 30 200 47460 35,765.86   
Montantes M1 16 25 360 8000 9,043.20   
  16 20 300 8000 6,028.80   
  16 25 360 8000 9,043.20   
Montantes M2 40 16 350 8000 14,067.20   
  40 16 318 8000 12,781.06   
  40 16 350 8000 14,067.20   
Diagonales D1 32 25 450 11208 31,674.22   
    32 20 300 11208 16,892.92   

    32 25 450 11208 31,674.22   
Diagonales D2 16 20 320 11208 9,009.55   
    16 16 310 11208 6,982.40   

    16 20 320 11208 9,009.55   
                

              
Vigas transversales 28 38 400 4280 14,299.31   
  28 16 924 4280 13,907.96   
  28 38 400 4280 14,299.31   
Rigidizadores transv 168 16 180 924 3,509.49   

                
Vigas longitudinales             
  48 30 400 7850 35,494.56   
  48 16 940 7850 44,486.52   
  48 30 400 7850 35,494.56   
Rigidizadores transv 768 12 180 940 12,240.88   

              532,969.03 
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ESTRUCTURA: CHANCHAS   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 
       
Arriostramientos, cartelas, pernos…             

            30 % del total 159,890.71 
              

              
          Total Kg 692859.74 
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ESTRUCTURA: ACOSTAMBO   METRADO AUXILIAR DE ACERO  
        

DESIGNACIÓN Ud. 

Espeso
r 

Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             

              
Celosías              

Cordones superiores 2 20 580 48310 8,798.22   

 4 20 420 48310 12,742.25   
Cordones inferiores 4 25 460 48310 17,444.74   

 4 30 200 48310 9,101.60   
Montantes M1 4 25 360 8000 2,260.80   

 4 20 300 8000 1,507.20   

 4 25 360 8000 2,260.80   
Montantes M2 10 16 350 8000 3,516.80   

 10 16 318 8000 3,195.26   

 10 16 350 8000 3,516.80   
Diagonales D1 8 25 450 11308 7,989.14   

  8 20 300 11308 4,260.87   

  8 25 450 11308 7,989.14   
Diagonales D2 4 20 320 11308 2,272.47   

  4 16 310 11308 1,761.16   

  4 20 320 11308 2,272.47   

              

             
Vigas transversales 7 38 400 4280 3,574.83   

 7 16 924 4280 3,476.99   

 7 38 400 4280 3,574.83   
Rigidizadores transv 42 16 180 924 877.37   

              
Vigas longitudinales             

 12 30 400 7992 9,034.16   

 12 16 940 7992 11,322.81   

 12 30 400 7992 9,034.16   
Rigidizadores transv 192 12 180 940 3,060.22   

            134,845.08 
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ESTRUCTURA: ACOSTAMBO   METRADO AUXILIAR DE ACERO  
        

DESIGNACIÓN Ud. 

Espeso
r 

Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 
Arriostramientos, cartelas, 

pernos…             

          
30 % del 
total 40,453.52 

             

             

         Total Kg 175298.60 

 
 
 

ESTRUCTURA: 
ACORIA /  

HUAYLACUCHO 
     

        
     METRADO AUXILIAR DE ACERO 

     

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural       
en chapas y perfiles laminados,       
de calidad ASTM A709 Grado 50       
        
Vigas principales       
 2 40 450 10100 2,854.26  
 2 12 1100 10100 2,093.12  
 2 40 450 10100 2,854.26  
Rigidizadores transv 44 20 210 1100 1,595.75  
       9,397.39 
        
Arriostramientos, cartelas, pernos…       
      20 % del total 1,879.48 
        
       

       
     Total Kg 11276.87 
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ESTRUCTURA: AMBATITO      
        
     METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Vigas principales             
  6 40 450 10100 8,562.78   
  6 12 1100 10100 6,279.37   
  6 40 450 10100 8,562.78   
Rigidizadores transv 132 20 210 1100 4,787.24   

              28,192.18 
                

Arriostramientos, cartelas, pernos…             
            20 % del total 5,638.44 

              
          Total Kg 33830.61 
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ESTRUCTURA: CONDORSENJA   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud.  

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Vigas principales             
  2 40 450 10600 2,995.56   
  2 12 1100 10600 2,196.74   
  2 40 450 10600 2,995.56   
Rigidizadores transv 44 20 210 1100 1,595.75   

                
Vigas transversales             
  6 35 400 5500 3,626.70   
  6 16 380 5500 1,575.02   
  6 35 400 5500 3,626.70   
Rigidizadores transv 4 16 140 380 26.73   
Braces  12 10 300 600 169.56   

    12 12 400 500 226.08   
    12 20 300 350 197.82   
                

Vigas longitudinales             
  10 20 250 2000 785.00   
  10 16 310 2000 778.72   
  10 20 250 2000 785.00   

              21,580.94 
                

Arriostramientos, cartelas, pernos…             
            10 % del total 2,158.09 

                
              

              
          Total Kg 23739.04 
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ESTRUCTURA: ICHU 1   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Celosías               
Cordones inferiores 4 22 350 21650 5,234.54   
  4 25 175 21650 2,974.17   
Cordones superiores 2 25 500 27410 5,379.21   
  4 25 375 27410 8,068.82   
Montantes 14 16 180 3500 1,107.79   
  14 12 318 3500 1,467.82   
  14 16 180 3500 1,107.79   
Diagonales   16 22 350 4862 4,702.29   
    16 12 306 4862 2,242.44   

    16 22 350 4862 4,702.29   
              36,987.18 
                

Arriostramientos, cartelas, pernos…             
            30 % del total 11,096.15 

              

              
          Total Kg 48083.33 
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ESTRUCTURA: ICHU 2 / CHINCHE   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Celosías               
Cordones superiores 2 16 425 22750 2,428.79   
  4 16 350 22750 4,000.36   
Cordones inferiores 4 16 350 29600 5,204.86   
  4 20 175 29600 3,253.04   
Montantes M1 14 16 180 5000 1,582.56   
  14 12 318 5000 2,096.89   
  14 16 180 5000 1,582.56   
Diagonales D1 8 22 350 6176 2,986.37   
    8 12 306 6176 1,424.15   

    8 22 350 6176 2,986.37   
Diagonales D2 8 16 250 6176 1,551.36   
    8 12 318 6176 1,480.00   

    8 16 250 6176 1,551.36   
                

              
Vigas transversales 9 35 400 5500 5,440.05   
  9 16 730 5500 4,538.56   
  9 35 400 5500 5,440.05   
Rigidizadores transv 36 16 180 730 594.14   
Braces   36 16 300 600 813.89   
    18 12 500 600 508.68   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vigas longitudinales             
  16 22 300 3625 3,004.98   
  16 12 556 3625 3,037.76   
  16 22 300 3625 3,004.98   
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ESTRUCTURA: ICHU 2 / CHINCHE   METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 
              58,511.78 
                

Arriostramientos, cartelas, pernos…             
            20 % del total 11,702.36 

              

              
          Total Kg 70214.13 
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ESTRUCTURA: TAMBILLO / HABASCHACRA /  

AMBATO / YAULI CHICO /  
MATIPACANA / POMACHACA 

     
       

    METRADO AUXILIAR DE ACERO 
          

DESIGNACIÓN Ud. 

Espesor Ancho Longitud PESOS 

mm. mm mm 
Parcial Total 

Kg Kg 

Kg. de acero estructural             
en chapas y perfiles laminados,             
de calidad ASTM A709 Grado 50             
                
Vigas principales             
  2 40 450 10600 2,995.56   
  2 12 1100 10600 2,196.74   
  2 40 450 10600 2,995.56   
Rigidizadores transv 44 20 210 1100 1,595.75   

              9,783.61 
                

Arriostramientos, cartelas, pernos…             
            20 % del total 1,956.72 

                
              

              
          Total Kg 11740.33 
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Metrados para estribos de puentes 
 
Planillas de metrados para las siguientes unidades en estribos de puentes: 

501.A m³ 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL 
COMUN 

507.A m³ RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 

550.A kg ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. 

314.C m² 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA 
ESTRIBOS 

583.A m² IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURA 

584.A m² LAMINA DRENANTE 

513.B m TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, 

310.D m³ CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 (ALZADOS) 

310.C m³ CONCRETO F´C = 210 KG/CM3 (CIMENTACIONES) 

310.A m³ CONCRETO F´C = 140 KG/CM3 (LIMPIEZA) 
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ESTRUCTURA : PUENTE ACORIA

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 3.10 18.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 5.00 4.50 0.60 27.00

1 2.80 5.00 0.30 4.20 52.04

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 7.50 1.20 45.00 45.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 7.70 0.10 4.00

1 3.00 5.20 0.10 1.56 5.56

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.42 11.36

1 2.80 4.50 12.60

2 5.00 4.50 45.00

2 7.80 0.30 4.68

2 12.50 1.20 30.00 103.64

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 3.10 12.40

2 1.50 3.10 9.30

2 0.40 1.40 1.12

2 5.00 4.50 45.00 67.82

M³ Excavación 1.00 1 7.50 10.00 2.00 150.00 150.00

M³ Relleno localizado 1.00 1 101.00 101.00 101.00

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 2.80 4.50 12.60

2 5.00 4.50 45.00 57.60

M² Lámina drenante 1.00 1 57.60 57.60 57.60

M. Tubo dren 1.00 1 2.80 2.80

2 5.00 10.00 12.80

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 52.04 10,408.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 45.00 11,250.00 21,658.00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 3.10 18.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 5.00 4.50 0.60 27.00

2 0.00 0.40 0.00 0.00

1 2.80 5.00 0.30 4.20 52.04

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 6.00 1.20 36.00 36.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 6.20 0.10 3.22

1 2.80 5.20 0.10 1.46 4.68

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.40 11.20

1 4.00 4.50 18.00

2 5.00 4.50 45.00

2 0.00 0.40 0.00

2 7.80 0.30 4.68

2 11.00 1.20 26.40 105.28

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 3.10 12.40

2 1.50 3.10 9.30

2 0.40 1.40 1.12

2 5.00 4.50 45.00

2 0.00 0.40 0.00 67.82

M³ Excavación 1.00 1 7.50 8.50 2.00 127.50 127.50

M³ Relleno localizado 1.00 1 88.28 88.28 88.28

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 4.50 18.00

2 5.00 4.50 45.00

2 0.00 0.40 0.00 63.00

M² Lámina drenante 1.00 1 63.00 63.00 63.00

M. Tubo dren 1.00 1 -1.20 -1.20

2 5.00 10.00 8.80

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 52.04 7,806.00

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 36.00 7,200.00 15,006.00
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ESTRUCTURA : PUENTE ACOSTAMBO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 7.00 2.50 8.40 147.00

1 7.00 1.00 8.60 60.20

2 6.50 17.00 1.50 331.50

2 4.00 3.00 0.60 14.40

1 4.00 5.00 0.30 6.00 559.10

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 9.00 11.00 1.80 178.20 178.20

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 9.20 11.20 0.10 10.30

1 4.20 5.20 0.10 2.18 12.49

M² Encofrado oculto 1.00 2 7.00 8.64 120.89

1 4.00 17.00 68.00

2 6.50 17.00 221.00

2 4.00 3.00 24.00

2 9.00 0.30 5.40

2 20.00 1.80 72.00 511.29

M² Encofrado visto 1.00 1 7.00 8.40 58.80

2 2.50 8.40 42.00

2 1.00 8.60 17.20

2 6.50 17.00 221.00

2 4.00 3.00 24.00 363.00

M³ Excavación 1.00 1 13.50 15.50 4.00 837.00 837.00

M³ Relleno localizado 1.00 1 648.50 648.50 648.50

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 17.00 68.00

2 6.50 17.00 221.00

2 4.00 3.00 24.00 313.00

M² Lámina drenante 1.00 1 313.00 313.00 313.00

M. Tubo dren 1.00 1 4.00 4.00

2 6.50 13.00 17.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 559.10 83,865.00

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 178.20 35,640.00 119,505.00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 7.00 2.50 8.40 147.00

1 7.00 1.00 8.60 60.20

2 7.00 17.00 1.50 357.00

2 4.00 1.90 0.60 9.12

1 4.00 5.00 0.30 6.00 579.32

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 9.00 12.00 2.00 216.00 216.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 9.20 12.20 0.10 11.22

1 4.00 5.20 0.10 2.08 13.30

M² Encofrado oculto 1.00 2 7.00 8.60 120.40

1 7.00 17.00 119.00

2 7.00 17.00 238.00

2 4.00 1.90 15.20

2 9.00 0.30 5.40

2 21.00 2.00 84.00 582.00

M² Encofrado visto 1.00 1 7.00 8.40 58.80

2 2.50 8.40 42.00

2 1.00 8.60 17.20

2 7.00 17.00 238.00

2 4.00 1.90 15.20 371.20

M³ Excavación 1.00 1 14.50 17.50 5.00 1,268.75 1,268.75

M³ Relleno localizado 1.00 1 1,041.53 1,041.53 1,041.53

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 7.00 17.00 119.00

2 7.00 17.00 238.00

2 4.00 1.90 15.20 372.20

M² Lámina drenante 1.00 1 372.20 372.20 372.20

M. Tubo dren 1.00 1 -3.00 -3.00

2 6.50 13.00 10.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 120 kg/m³ 1 120.00 579.32 69,518.40

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 216.00 43,200.00 112,718.40
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ESTRUCTURA : PUENTE AMBATITO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 5.00 30.00

1 4.00 0.40 1.50 2.40

2 7.00 6.50 0.70 63.70

2 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2.60 5.00 0.30 3.90 100.00

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 10.00 1.50 75.00 75.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 10.20 0.10 5.30

1 2.80 5.20 0.10 1.46 6.76

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.52 12.16

1 2.60 6.50 16.90

2 7.00 6.50 91.00

2 0.00 0.00 0.00

2 7.60 0.30 4.56

2 15.00 1.50 45.00 169.62

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 5.00 20.00

2 1.50 5.00 15.00

2 0.40 1.50 1.20

2 7.00 6.50 91.00

2 0.00 0.00 0.00 127.20

M³ Excavación 1.00 1 9.50 14.50 4.00 551.00 551.00

M³ Relleno localizado 1.00 1 470.70 470.70 470.70

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 2.60 6.50 16.90

2 7.00 6.50 91.00

2 0.00 0.00 0.00 107.90

M² Lámina drenante 1.00 1 107.90 107.90 107.90

M. Tubo dren 1.00 1 2.60 2.60

2 7.00 14.00 16.60

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 100.00 20,000.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 75.00 18,750.00 38,750.00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 5.00 30.00

1 4.00 0.40 1.50 2.40

2 6.00 6.50 0.70 54.60

2 0.00 0.40 0.00 0.00

1 2.60 5.00 0.30 3.90 90.90

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.00 1.40 63.00 63.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.20 0.10 4.78

1 2.60 5.20 0.10 1.35 6.14

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.50 12.00

1 4.00 6.50 26.00

2 6.00 6.50 78.00

2 0.00 0.40 0.00

2 7.60 0.30 4.56

2 14.00 1.40 39.20 159.76

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 5.00 20.00

2 1.50 5.00 15.00

2 0.40 1.50 1.20

2 6.00 6.50 78.00

2 0.00 0.40 0.00 114.20

M³ Excavación 1.00 1 10.50 14.50 5.00 761.25 761.25

M³ Relleno localizado 1.00 1 693.47 693.47 693.47

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 6.50 26.00
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ESTRUCTURA : PUENTE AMBATO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 8,10 48,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,50 9,50 1,00 123,50

2 4,00 3,00 0,60 14,40

1 2,00 5,00 0,30 3,00 191,74

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,75 1,50 73,13 73,13

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,95 0,10 5,17

1 2,20 5,20 0,10 1,14 6,32

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,42 11,36

1 2,00 9,50 19,00

2 6,50 9,50 123,50

2 4,00 3,00 24,00

2 7,00 0,30 4,20

2 14,75 1,50 44,25 226,31

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 8,10 32,40

2 1,50 8,10 24,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,50 9,50 123,50

2 4,00 3,00 24,00 205,32

M³ Excavación 1,00 1 9,50 14,25 4,00 541,50 541,50

M³ Relleno localizado 1,00 1 463,20 463,20 463,20

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 2,00 9,50 19,00

2 6,50 9,50 123,50

2 4,00 3,00 24,00 166,50

M² Lámina drenante 1,00 1 166,50 166,50 166,50

M. Tubo dren 1,00 1 2,00 2,00

2 6,50 13,00 15,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 191,74 38.348,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 73,13 18.281,25 56.629,25

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 8,10 48,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,00 9,50 1,00 114,00

2 4,00 1,90 0,60 9,12

1 2,00 5,00 0,30 3,00 176,96

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,10 1,40 63,70 63,70

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,30 0,10 4,84

1 2,00 5,20 0,10 1,04 5,88

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,40 11,20

1 4,00 9,50 38,00

2 6,00 9,50 114,00

2 4,00 1,90 15,20

2 7,00 0,30 4,20

2 14,10 1,40 39,48 222,08

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 8,10 32,40

2 1,50 8,10 24,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,00 9,50 114,00

2 4,00 1,90 15,20 187,02

M³ Excavación 1,00 1 9,00 13,10 3,50 412,65 412,65

M³ Relleno localizado 1,00 1 344,11 344,11 344,11

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 9,50 38,00

2 6,00 9,50 114,00

2 4,00 1,90 15,20 167,20

M² Lámina drenante 1,00 1 167,20 167,20 167,20

M. Tubo dren 1,00 1 -2,00 -2,00

2 6,50 13,00 11,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 176,96 26.544,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 63,70 12.740,00 39.284,00
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ESTRUCTURA : PUENTE CHINCHE

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 7.00 1.50 6.90 72.45

1 7.00 0.40 1.10 3.08

2 7.00 8.00 1.00 112.00

2 4.00 3.00 0.60 14.40

1 5.00 5.00 0.30 7.50 209.43

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 8.00 11.00 1.50 132.00 132.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 8.20 11.20 0.10 9.18

1 5.20 5.20 0.10 2.70 11.89

M² Encofrado oculto 1.00 2 7.00 1.14 15.89

1 5.00 8.00 40.00

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 3.00 24.00

2 10.00 0.30 6.00

2 19.00 1.50 57.00 254.89

M² Encofrado visto 1.00 1 7.00 6.90 48.30

2 1.50 6.90 20.70

2 0.40 1.10 0.88

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 3.00 24.00 205.88

M³ Excavación 1.00 1 13.50 16.50 5.00 1,113.75 1,113.75

M³ Relleno localizado 1.00 1 972.57 972.57 972.57

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 5.00 8.00 40.00

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 3.00 24.00 176.00

M² Lámina drenante 1.00 1 176.00 176.00 176.00

M. Tubo dren 1.00 1 5.00 5.00

2 7.00 14.00 19.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 209.43 41,886.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 132.00 33,000.00 74,886.00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 7.00 1.50 6.90 72.45

1 7.00 0.40 1.10 3.08

2 7.00 8.00 1.00 112.00

2 4.00 1.90 0.60 9.12

1 5.00 5.00 0.30 7.50 204.15

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 8.00 10.25 1.40 114.80 114.80

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 8.20 10.45 0.10 8.57

1 5.00 5.20 0.10 2.60 11.17

M² Encofrado oculto 1.00 2 7.00 1.10 15.40

1 7.00 8.00 56.00

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 1.90 15.20

2 10.00 0.30 6.00

2 18.25 1.40 51.10 255.70

M² Encofrado visto 1.00 1 7.00 6.90 48.30

2 1.50 6.90 20.70

2 0.40 1.10 0.88

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 1.90 15.20 197.08

M³ Excavación 1.00 1 13.50 15.75 5.00 1,063.13 1,063.13

M³ Relleno localizado 1.00 1 939.76 939.76 939.76

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 7.00 8.00 56.00

2 7.00 8.00 112.00

2 4.00 1.90 15.20 183.20

M² Lámina drenante 1.00 1 183.20 183.20 183.20

M. Tubo dren 1.00 1 -2.00 -2.00

2 7.00 14.00 12.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 204.15 30,622.50

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 114.80 22,960.00 53,582.50
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ESTRUCTURA : PUENTE CORDONSENJA

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1 6.50 1.50 3.35 32.66

1 6.50 0.40 0.65 1.69

2 3.50 4.00 1.00 28.00

2 4.00 6.00 1.00 48.00

1 4.50 5.00 0.30 6.75 117.10

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1 7.50 7.00 1.20 63.00 63.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1 7.70 7.20 0.10 5.54

1 4.70 5.20 0.10 2.44 7.99

M² Encofrado oculto 2 6.50 0.68 8.87

1 4.50 4.00 18.00

2 3.50 4.00 28.00

2 4.00 6.00 48.00

2 9.50 0.30 5.70

2 13.50 1.20 32.40 140.97

M² Encofrado visto 1 6.50 3.35 21.78

2 1.50 3.35 10.05

2 0.40 0.65 0.52

2 3.50 4.00 28.00

2 4.00 6.00 48.00 108.35

M³ Excavación 1 9.00 9.50 2.00 171.00 171.00

M³ Relleno localizado 1 102.46 102.46 102.46

M² Impermeabilización paramentos 1 4.50 4.00 18.00

2 3.50 4.00 28.00

2 4.00 6.00 48.00 94.00

M² Lámina drenante 1 94.00 94.00 94.00

M. Tubo dren 1 4.50 4.50

2 3.50 7.00 11.50

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa)

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 117.10 17,565.38

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 63.00 12,600.00 30,165.38

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1 6.50 1.50 3.35 32.66

1 6.50 0.40 0.65 1.69

2 2.50 4.00 1.00 20.00

2 4.00 3.40 1.00 27.20

1 4.50 5.00 0.30 6.75 88.30

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1 7.50 5.90 1.20 53.10 53.10

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1 6.70 6.10 0.10 4.09

1 4.50 5.20 0.10 2.34 6.43

M² Encofrado oculto 2 6.50 0.65 8.45

1 6.50 4.00 26.00

2 2.50 4.00 20.00

2 4.00 3.40 27.20

2 9.50 0.30 5.70

2 13.40 1.20 32.16 119.51

M² Encofrado visto 1 6.50 3.35 21.78

2 1.50 3.35 10.05

2 0.40 0.65 0.52

2 2.50 4.00 20.00

2 4.00 3.40 27.20 79.55

M³ Excavación 1 9.00 8.40 2.00 151.20 151.20

M³ Relleno localizado 1 94.01 94.01 94.01

M² Impermeabilización paramentos 1 6.50 4.00 26.00

2 2.50 4.00 20.00

2 4.00 3.40 27.20 73.20

M² Lámina drenante 1 73.20 73.20 73.20

M. Tubo dren 1 -2.00 -2.00

2 3.50 7.00 5.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa)

Alzados 100 kg/m³ 1 100.00 88.30 8,830.25

Dados 120 kg/m³ 1 120.00 53.10 6,372.00 15,202.25
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ESTRUCTURA : PUENTE HABASCHACRA

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 8.60 51.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 6.50 10.00 1.00 130.00

2 4.00 3.00 0.60 14.40

1 2.00 5.00 0.30 3.00 201.24

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.75 1.50 73.13 73.13

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.95 0.10 5.17

1 2.20 5.20 0.10 1.14 6.32

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.42 11.36

1 2.00 10.00 20.00

2 6.50 10.00 130.00

2 4.00 3.00 24.00

2 7.00 0.30 4.20

2 14.75 1.50 44.25 233.81

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 8.60 34.40

2 1.50 8.60 25.80

2 0.40 1.40 1.12

2 6.50 10.00 130.00

2 4.00 3.00 24.00 215.32

M³ Excavación 1.00 1 9.00 13.75 3.50 433.13 433.13

M³ Relleno localizado 1.00 1 354.83 354.83 354.83

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 2.00 10.00 20.00

2 6.50 10.00 130.00

2 4.00 3.00 24.00 174.00

M² Lámina drenante 1.00 1 174.00 174.00 174.00

M. Tubo dren 1.00 1 2.00 2.00

2 6.50 13.00 15.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 201.24 40,248.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 73.13 18,281.25 58,529.25

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 8.60 51.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 6.00 10.00 1.00 120.00

2 4.00 1.90 0.60 9.12

1 2.00 5.00 0.30 3.00 185.96

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.10 1.40 63.70 63.70

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.30 0.10 4.84

1 2.00 5.20 0.10 1.04 5.88

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.40 11.20

1 4.00 10.00 40.00

2 6.00 10.00 120.00

2 4.00 1.90 15.20

2 7.00 0.30 4.20

2 14.10 1.40 39.48 230.08

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 8.60 34.40

2 1.50 8.60 25.80

2 0.40 1.40 1.12

2 6.00 10.00 120.00

2 4.00 1.90 15.20 196.52

M³ Excavación 1.00 1 9.50 13.60 4.00 516.80 516.80

M³ Relleno localizado 1.00 1 448.26 448.26 448.26

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 10.00 40.00

2 6.00 10.00 120.00

2 4.00 1.90 15.20 175.20

M² Lámina drenante 1.00 1 175.20 175.20 175.20

M. Tubo dren 1.00 1 -2.00 -2.00

2 6.50 13.00 11.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 185.96 27,894.00

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 63.70 12,740.00 40,634.00
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ESTRUCTURA : PUENTE HUAYLACUCHO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 6.60 39.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 6.50 8.00 1.00 104.00

2 3.00 2.00 0.60 7.20

1 2.00 5.00 0.30 3.00 156.04

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.75 1.50 73.13 73.13

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.95 0.10 5.17

1 2.20 5.20 0.10 1.14 6.32

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.42 11.36

1 2.00 8.00 16.00

2 6.50 8.00 104.00

2 3.00 2.00 12.00

2 7.00 0.30 4.20

2 14.75 1.50 44.25 191.81

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 6.60 26.40

2 1.50 6.60 19.80

2 0.40 1.40 1.12

2 6.50 8.00 104.00

2 3.00 2.00 12.00 163.32

M³ Excavación 1.00 1 9.50 14.25 4.00 541.50 541.50

M³ Relleno localizado 1.00 1 463.20 463.20 463.20

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 2.00 8.00 16.00

2 6.50 8.00 104.00

2 3.00 2.00 12.00 132.00

M² Lámina drenante 1.00 1 132.00 132.00 132.00

M. Tubo dren 1.00 1 2.00 2.00

2 6.50 13.00 15.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 156.04 31,208.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 73.13 18,281.25 49,489.25

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 6.60 39.60

1 4.00 0.40 1.40 2.24

2 6.00 8.00 1.00 96.00

2 3.00 1.40 0.60 5.04

1 2.00 5.00 0.30 3.00 145.88

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.10 1.40 63.70 63.70

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.30 0.10 4.84

1 2.00 5.20 0.10 1.04 5.88

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.40 11.20

1 4.00 8.00 32.00

2 6.00 8.00 96.00

2 3.00 1.40 8.40

2 7.00 0.30 4.20

2 14.10 1.40 39.48 191.28

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 6.60 26.40

2 1.50 6.60 19.80

2 0.40 1.40 1.12

2 6.00 8.00 96.00

2 3.00 1.40 8.40 151.72

M³ Excavación 1.00 1 9.50 13.60 4.00 516.80 516.80

M³ Relleno localizado 1.00 1 448.26 448.26 448.26

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 8.00 32.00

2 6.00 8.00 96.00

2 3.00 1.40 8.40 136.40

M² Lámina drenante 1.00 1 136.40 136.40 136.40

M. Tubo dren 1.00 1 -2.00 -2.00

2 6.50 13.00 11.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 145.88 21,882.00

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 63.70 12,740.00 34,622.00
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ESTRUCTURA : PUENTE ICHU 1

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 9.00 54.00

1 4.00 0.40 1.50 2.40

2 7.00 10.50 1.00 147.00

2 4.00 3.00 0.60 14.40

1 2.00 5.00 0.30 3.00 220.80

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 10.00 1.50 75.00 75.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 10.20 0.10 5.30

1 2.20 5.20 0.10 1.14 6.45

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.52 12.16

1 2.00 10.50 21.00

2 7.00 10.50 147.00

2 4.00 3.00 24.00

2 7.00 0.30 4.20

2 15.00 1.50 45.00 253.36

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 9.00 36.00

2 1.50 9.00 27.00

2 0.40 1.50 1.20

2 7.00 10.50 147.00

2 4.00 3.00 24.00 235.20

M³ Excavación 1.00 1 9.50 14.50 4.00 551.00 551.00

M³ Relleno localizado 1.00 1 470.70 470.70 470.70

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 2.00 10.50 21.00

2 7.00 10.50 147.00

2 4.00 3.00 24.00 192.00

M² Lámina drenante 1.00 1 192.00 192.00 192.00

M. Tubo dren 1.00 1 2.00 2.00

2 7.00 14.00 16.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 200 kg/m³ 1 200.00 220.80 44,160.00

Dados 250 kg/m³ 1 250.00 75.00 18,750.00 62,910.00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1.00 1 4.00 1.50 9.00 54.00

1 4.00 0.40 1.50 2.40

2 6.00 10.50 1.00 126.00

2 4.00 1.90 0.60 9.12

1 2.00 5.00 0.30 3.00 194.52

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1.00 1 5.00 9.00 1.40 63.00 63.00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1.00 1 5.20 9.20 0.10 4.78

1 2.00 5.20 0.10 1.04 5.82

M² Encofrado oculto 1.00 2 4.00 1.50 12.00

1 4.00 10.50 42.00

2 6.00 10.50 126.00

2 4.00 1.90 15.20

2 7.00 0.30 4.20

2 14.00 1.40 39.20 238.60

M² Encofrado visto 1.00 1 4.00 9.00 36.00

2 1.50 9.00 27.00

2 0.40 1.50 1.20

2 6.00 10.50 126.00

2 4.00 1.90 15.20 205.40

M³ Excavación 1.00 1 13.00 17.00 7.50 1,657.50 1,657.50

M³ Relleno localizado 1.00 1 1,589.72 1,589.72 1,589.72

M² Impermeabilización paramentos 1.00 1 4.00 10.50 42.00

2 6.00 10.50 126.00

2 4.00 1.90 15.20 183.20

M² Lámina drenante 1.00 1 183.20 183.20 183.20

M. Tubo dren 1.00 1 -2.00 -2.00

2 7.00 14.00 12.00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1.00

Alzados 150 kg/m³ 1 150.00 194.52 29,178.00

Dados 200 kg/m³ 1 200.00 63.00 12,600.00 41,778.00
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ESTRUCTURA : PUENTE ICHU 2

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 7,00 1,50 8,90 93,45

1 7,00 0,40 1,10 3,08

2 7,00 10,00 1,00 140,00

2 4,00 3,00 0,60 14,40

1 5,00 5,00 0,30 7,50 258,43

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 8,00 11,00 1,50 132,00 132,00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 8,20 11,20 0,10 9,18

1 5,20 5,20 0,10 2,70 11,89

M² Encofrado oculto 1,00 2 7,00 1,14 15,89

1 5,00 10,00 50,00

2 7,00 10,00 140,00

2 4,00 3,00 24,00

2 10,00 0,30 6,00

2 19,00 1,50 57,00 292,89

M² Encofrado visto 1,00 1 7,00 8,90 62,30

2 1,50 8,90 26,70

2 0,40 1,10 0,88

2 7,00 10,00 140,00

2 4,00 3,00 24,00 253,88

M³ Excavación 1,00 1 14,50 17,50 6,00 1.522,50 1.522,50

M³ Relleno localizado 1,00 1 1.381,32 1.381,32 1.381,32

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 5,00 10,00 50,00

2 7,00 10,00 140,00

2 4,00 3,00 24,00 214,00

M² Lámina drenante 1,00 1 214,00 214,00 214,00

M. Tubo dren 1,00 1 5,00 5,00

2 7,00 14,00 19,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 258,43 51.686,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 132,00 33.000,00 84.686,00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 7,00 1,50 8,90 93,45

1 7,00 0,40 1,10 3,08

2 6,50 10,00 1,00 130,00

2 4,00 1,90 0,60 9,12

1 5,00 5,00 0,30 7,50 243,15

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 8,00 10,25 1,40 114,80 114,80

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 8,20 10,45 0,10 8,57

1 5,00 5,20 0,10 2,60 11,17

M² Encofrado oculto 1,00 2 7,00 1,10 15,40

1 7,00 10,00 70,00

2 6,50 10,00 130,00

2 4,00 1,90 15,20

2 10,00 0,30 6,00

2 18,25 1,40 51,10 287,70

M² Encofrado visto 1,00 1 7,00 8,90 62,30

2 1,50 8,90 26,70

2 0,40 1,10 0,88

2 6,50 10,00 130,00

2 4,00 1,90 15,20 235,08

M³ Excavación 1,00 1 12,50 14,75 4,00 737,50 737,50

M³ Relleno localizado 1,00 1 614,13 614,13 614,13

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 7,00 10,00 70,00

2 6,50 10,00 130,00

2 4,00 1,90 15,20 215,20

M² Lámina drenante 1,00 1 215,20 215,20 215,20

M. Tubo dren 1,00 1 -2,00 -2,00

2 7,00 14,00 12,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 243,15 36.472,50

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 114,80 22.960,00 59.432,50
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ESTRUCTURA : PUENTE MATIPACANA

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 7,10 42,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,50 8,50 1,00 110,50

2 3,00 2,00 0,60 7,20

1 2,00 5,00 0,30 3,00 165,54

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,75 1,50 73,13 73,13

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,95 0,10 5,17

1 2,20 5,20 0,10 1,14 6,32

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,42 11,36

1 2,00 8,50 17,00

2 6,50 8,50 110,50

2 3,00 2,00 12,00

2 7,00 0,30 4,20

2 14,75 1,50 44,25 199,31

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 7,10 28,40

2 1,50 7,10 21,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,50 8,50 110,50

2 3,00 2,00 12,00 173,32

M³ Excavación 1,00 1 9,00 13,75 3,50 433,13 433,13

M³ Relleno localizado 1,00 1 354,83 354,83 354,83

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 2,00 8,50 17,00

2 6,50 8,50 110,50

2 3,00 2,00 12,00 139,50

M² Lámina drenante 1,00 1 139,50 139,50 139,50

M. Tubo dren 1,00 1 2,00 2,00

2 6,50 13,00 15,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 165,54 33.108,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 73,13 18.281,25 51.389,25

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 7,10 42,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,00 8,50 1,00 102,00

2 3,00 1,40 0,60 5,04

1 2,00 5,00 0,30 3,00 154,88

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,10 1,50 68,25 68,25

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,30 0,10 4,84

1 2,00 5,20 0,10 1,04 5,88

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,40 11,20

1 4,00 8,50 34,00

2 6,00 8,50 102,00

2 3,00 1,40 8,40

2 7,00 0,30 4,20

2 14,10 1,50 42,30 202,10

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 7,10 28,40

2 1,50 7,10 21,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,00 8,50 102,00

2 3,00 1,40 8,40 161,22

M³ Excavación 1,00 1 9,00 13,10 3,50 412,65 412,65

M³ Relleno localizado 1,00 1 339,56 339,56 339,56

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 8,50 34,00

2 6,00 8,50 102,00

2 3,00 1,40 8,40 144,40

M² Lámina drenante 1,00 1 144,40 144,40 144,40

M. Tubo dren 1,00 1 -2,00 -2,00

2 6,50 13,00 11,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 154,88 23.232,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 68,25 13.650,00 36.882,00
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ESTRUCTURA : PUENTE POMACHACA

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 9,20 55,20

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 7,50 10,60 1,00 159,00

2 3,00 2,00 0,60 7,20

1 2,00 5,00 0,30 3,00 226,64

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 12,60 1,50 94,50 94,50

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 12,80 0,10 6,66

1 2,20 5,20 0,10 1,14 7,80

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,42 11,36

1 2,00 10,60 21,20

2 7,50 10,60 159,00

2 3,00 2,00 12,00

2 7,00 0,30 4,20

2 17,60 1,50 52,80 260,56

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 9,20 36,80

2 1,50 9,20 27,60

2 0,40 1,40 1,12

2 7,50 10,60 159,00

2 3,00 2,00 12,00 236,52

M³ Excavación 1,00 1 9,00 16,60 3,50 522,90 522,90

M³ Relleno localizado 1,00 1 421,74 421,74 421,74

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 2,00 10,60 21,20

2 7,50 10,60 159,00

2 3,00 2,00 12,00 192,20

M² Lámina drenante 1,00 1 192,20 192,20 192,20

M. Tubo dren 1,00 1 2,00 2,00

2 7,50 15,00 17,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 226,64 45.328,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 94,50 23.625,00 68.953,00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 9,20 55,20

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,50 10,60 1,00 137,80

2 3,00 1,40 0,60 5,04

1 2,00 5,00 0,30 3,00 203,28

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 11,50 1,50 86,25 86,25

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 11,70 0,10 6,08

1 2,00 5,20 0,10 1,04 7,12

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,40 11,20

1 4,00 10,60 42,40

2 6,50 10,60 137,80

2 3,00 1,40 8,40

2 7,00 0,30 4,20

2 16,50 1,50 49,50 253,50

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 9,20 36,80

2 1,50 9,20 27,60

2 0,40 1,40 1,12

2 6,50 10,60 137,80

2 3,00 1,40 8,40 211,72

M³ Excavación 1,00 1 9,00 15,50 3,50 488,25 488,25

M³ Relleno localizado 1,00 1 395,92 395,92 395,92

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 10,60 42,40

2 6,50 10,60 137,80

2 3,00 1,40 8,40 188,60

M² Lámina drenante 1,00 1 188,60 188,60 188,60

M. Tubo dren 1,00 1 -2,00 -2,00

2 7,50 15,00 13,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 203,28 30.492,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 86,25 17.250,00 47.742,00
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ESTRUCTURA : PUENTE TAMBILLO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 7,10 42,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,50 8,50 1,00 110,50

2 4,00 3,00 0,60 14,40

1 2,00 5,00 0,30 3,00 172,74

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,75 1,50 73,13 73,13

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,95 0,10 5,17

1 2,20 5,20 0,10 1,14 6,32

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,42 11,36

1 2,00 8,50 17,00

2 6,50 8,50 110,50

2 4,00 3,00 24,00

2 7,00 0,30 4,20

2 14,75 1,50 44,25 211,31

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 7,10 28,40

2 1,50 7,10 21,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,50 8,50 110,50

2 4,00 3,00 24,00 185,32

M³ Excavación 1,00 1 9,50 14,25 4,00 541,50 541,50

M³ Relleno localizado 1,00 1 463,20 463,20 463,20

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 2,00 8,50 17,00

2 6,50 8,50 110,50

2 4,00 3,00 24,00 151,50

M² Lámina drenante 1,00 1 151,50 151,50 151,50

M. Tubo dren 1,00 1 2,00 2,00

2 6,50 13,00 15,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 172,74 34.548,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 73,13 18.281,25 52.829,25

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 7,10 42,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 6,00 8,50 1,00 102,00

2 4,00 1,90 0,60 9,12

1 2,00 5,00 0,30 3,00 158,96

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,10 1,40 63,70 63,70

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,30 0,10 4,84

1 2,00 5,20 0,10 1,04 5,88

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,40 11,20

1 4,00 8,50 34,00

2 6,00 8,50 102,00

2 4,00 1,90 15,20

2 7,00 0,30 4,20

2 14,10 1,40 39,48 206,08

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 7,10 28,40

2 1,50 7,10 21,30

2 0,40 1,40 1,12

2 6,00 8,50 102,00

2 4,00 1,90 15,20 168,02

M³ Excavación 1,00 1 9,50 13,60 4,00 516,80 516,80

M³ Relleno localizado 1,00 1 448,26 448,26 448,26

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 8,50 34,00

2 6,00 8,50 102,00

2 4,00 1,90 15,20 151,20

M² Lámina drenante 1,00 1 151,20 151,20 151,20

M. Tubo dren 1,00 1 -2,00 -2,00

2 6,50 13,00 11,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 158,96 23.844,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 63,70 12.740,00 36.584,00
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ESTRUCTURA : PUENTE CHANCHAS

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

PILAS

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 3 11,00 8,00 1,00 264,00 264,00

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 3 11,50 8,50 1,75 513,19 513,19

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 3 11,70 8,70 0,10 30,54 30,54

M² Encofrado oculto 1,00 3 40,00 1,75 1,00 210,00 210,00

M² Encofrado visto 1,00 3 15,00 8,00 1,00 360,00 360,00

M³ Excavación 1,00 3 15,50 12,50 3,00 1.743,75 1.743,75

M³ Relleno localizado 1,00 1 1.200,03 1.200,03 1.200,03

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Fustes 200 kg/m³ 1 200,00 264,00 52.800,00

Dados 150 kg/m³ 1 150,00 513,19 76.978,13 129.778,13

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 7,00 2,50 8,40 147,00

1 7,00 1,00 8,60 60,20

2 6,50 17,00 1,50 331,50

2 4,00 3,00 0,60 14,40

1 4,00 5,00 0,30 6,00 559,10

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 9,00 11,00 1,80 178,20 178,20

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 9,20 11,20 0,10 10,30

1 4,20 5,20 0,10 2,18 12,49

M² Encofrado oculto 1,00 2 7,00 8,64 120,89

1 4,00 17,00 68,00

2 6,50 17,00 221,00

2 4,00 3,00 24,00

2 9,00 0,30 5,40

2 20,00 1,80 72,00 511,29

M² Encofrado visto 1,00 1 7,00 8,40 58,80

2 2,50 8,40 42,00

2 1,00 8,60 17,20

2 6,50 17,00 221,00

2 4,00 3,00 24,00 363,00

M³ Excavación 1,00 1 13,50 15,50 4,00 837,00 837,00

M³ Relleno localizado 1,00 1 648,50 648,50 648,50

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 17,00 68,00

2 6,50 17,00 221,00

2 4,00 3,00 24,00 313,00

M² Lámina drenante 1,00 1 313,00 313,00 313,00

M. Tubo dren 1,00 1 4,00 4,00

2 6,50 13,00 17,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 559,10 83.865,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 178,20 35.640,00 119.505,00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 7,00 2,50 8,40 147,00

1 7,00 1,00 8,60 60,20

2 7,00 17,00 1,50 357,00

2 4,00 1,90 0,60 9,12

1 4,00 5,00 0,30 6,00 579,32

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 9,00 12,00 2,00 216,00 216,00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 9,20 12,20 0,10 11,22

1 4,00 5,20 0,10 2,08 13,30

M² Encofrado oculto 1,00 2 7,00 8,60 120,40

1 7,00 17,00 119,00

2 7,00 17,00 238,00

2 4,00 1,90 15,20

2 9,00 0,30 5,40

2 21,00 2,00 84,00 582,00

M² Encofrado visto 1,00 1 7,00 8,40 58,80

2 2,50 8,40 42,00

2 1,00 8,60 17,20

2 7,00 17,00 238,00

2 4,00 1,90 15,20 371,20

M³ Excavación 1,00 1 13,50 16,50 4,00 891,00 891,00

M³ Relleno localizado 1,00 1 663,78 663,78 663,78

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 7,00 17,00 119,00

2 7,00 17,00 238,00

2 4,00 1,90 15,20 372,20

M² Lámina drenante 1,00 1 372,20 372,20 372,20

M. Tubo dren 1,00 1 -3,00 -3,00

2 6,50 13,00 10,00

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 120 kg/m³ 1 120,00 579,32 69.518,40

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 216,00 43.200,00 112.718,40
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ESTRUCTURA : PUENTE YAULI CHICO

PARTES MEDICIÓN

UNIDAD PRECIO IGUALES LARGO ANCHO ALTO TOTAL TOTAL

ESTRIBO FIJO

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 4,10 24,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 5,00 5,50 0,60 33,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2,80 5,00 0,30 4,20 64,04

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 9,10 1,20 54,60 54,60

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 9,30 0,10 4,84

1 3,00 5,20 0,10 1,56 6,40

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,42 11,36

1 2,80 5,50 15,40

2 5,00 5,50 55,00

2 0,00 0,00 0,00

2 7,80 0,30 4,68

2 14,10 1,20 33,84 120,28

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 4,10 16,40

2 1,50 4,10 12,30

2 0,40 1,40 1,12

2 5,00 5,50 55,00

2 0,00 0,00 0,00 84,82

M³ Excavación 1,00 1 8,50 12,60 3,00 321,30 321,30

M³ Relleno localizado 1,00 1 261,86 261,86 261,86

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 2,80 5,50 15,40

2 5,00 5,50 55,00

2 0,00 0,00 0,00 70,40

M² Lámina drenante 1,00 1 70,40 70,40 70,40

M. Tubo dren 1,00 1 2,80 2,80

2 5,00 10,00 12,80

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 200 kg/m³ 1 200,00 64,04 12.808,00

Dados 250 kg/m³ 1 250,00 54,60 13.650,00 26.458,00

ESTRIBO MÓVIL

M³ Concreto clase A (28 MPa) 1,00 1 4,00 1,50 4,10 24,60

1 4,00 0,40 1,40 2,24

2 4,00 5,50 0,60 26,40

2 2,00 1,15 0,60 2,76

1 2,80 5,00 0,30 4,20 60,20

M³ Concreto clase A (21 MPa)

Dados 1,00 1 5,00 8,00 1,20 48,00 48,00

M³ Concreto de limpieza (14 MPa) 1,00 1 5,20 8,20 0,10 4,26

1 2,80 5,20 0,10 1,46 5,72

M² Encofrado oculto 1,00 2 4,00 1,40 11,20

1 4,00 5,50 22,00

2 4,00 5,50 44,00

2 2,00 1,15 4,60

2 7,80 0,30 4,68

2 13,00 1,20 31,20 117,68

M² Encofrado visto 1,00 1 4,00 4,10 16,40

2 1,50 4,10 12,30

2 0,40 1,40 1,12

2 4,00 5,50 44,00

2 2,00 1,15 4,60 78,42

M³ Excavación 1,00 1 8,50 11,50 3,00 293,25 293,25

M³ Relleno localizado 1,00 1 240,99 240,99 240,99

M² Impermeabilización paramentos 1,00 1 4,00 5,50 22,00

2 4,00 5,50 44,00

2 2,00 1,15 4,60 70,60

M² Lámina drenante 1,00 1 70,60 70,60 70,60

M. Tubo dren 1,00 1 -1,20 -1,20

2 5,00 10,00 8,80

Kg. Acero de refuerzo (420 MPa) 1,00

Alzados 150 kg/m³ 1 150,00 60,20 9.030,00

Dados 200 kg/m³ 1 200,00 48,00 9.600,00 18.630,00
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Actuaciones en túneles 
 
Metrados en falso túnel 
 
Planillas de metrados para las siguientes unidades de falso túnel: 
 

223.B Excavación con voladura y desquinche m3 

311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 

552.A Marcos HEB-180 kg 

552.B Chapas m2 

310.F Concreto armado m3 

521.D Drenaje longitudinal m 

 
 

Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

Túnel 1  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 1  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 2  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 2  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 3  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 3  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 4  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 4  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 6  Falso túnel en el portal de entrada m           0.00   

Túnel 6  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 7  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 7  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 8  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 8  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 9  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 9  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 10  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 10  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 11  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 11  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 12  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 12  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 13  Falso túnel en el portal de entrada m           0.00   

Túnel 13  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 14  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 14  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 15  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 15  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 16  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 16  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

Túnel 17  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 17  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 18  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 18  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 20  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 20  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 21  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 21  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 22  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

Túnel 22  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 23  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 23  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 24  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 24  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 25  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 25  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 26  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 26  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 27  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 27  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 28  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 28  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 29  Falso túnel en el portal de entrada m           0.00   

Túnel 29  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 30  Falso túnel en el portal de entrada m           0.00   

Túnel 30  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             3.00 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 31  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 31  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 32  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 32  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 33  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 33  Falso túnel en el portal de salida m      0.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 34  Falso túnel en el portal de entrada m           0.00   

Túnel 34  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             3.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 3.00 0.80  6.50   15.60 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 3.00 0.30 16.05    14.44 

 552.A Marcos HEB-180 kg 3.00  15.46  61.00  3,773.22 

 552.B Chapas m2 3.00  15.46    46.39 

 310.F Concreto armado m3 3.00 0.40  4.90   5.88 

  521.D Drenaje longitudinal m 3.00           3.00 

Túnel 35  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 35  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 36  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 36  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 37  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 37  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 

Túnel 38  Falso túnel en el portal de entrada m           3.00   

Túnel 38  Falso túnel en el portal de salida m      3.00   

     m             6.00 

 223.B Excavación con voladura y desquinche m3 6.00 0.80  6.50   31.20 

 311.B Hormigón proyectado con fibra sintética m3 6.00 0.30 16.05    28.89 
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Túnel CÓDIGO Descripción ud 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transversal 

(m) 

Ancho 
de la 

sección 
(m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 

de 
marcos 
(kg/m) 

Total 
tramo 

Total 
Túnel 

 552.A Marcos HEB-180 kg 6.00  15.46  61.00  7,546.43 

 552.B Chapas m2 6.00  15.46    92.78 

 310.F Concreto armado m3 6.00 0.40  4.90   11.76 

  521.D Drenaje longitudinal m 6.00           6.00 
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553.A y 580.A Protección de taludes en portales de túnel 
 

CÓDIGO Descripción Túnel 
Tipo de 

protección de 
talud 

Superficie 
de malla 

(m2) 

Tot
al 

mal
la 

(m2

) 

Tota
l 

pern
os 

(pza.
) 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 1 

Malla de guiado 99     

Malla con 
pernos 71    

      170   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         40 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 2 

Malla de guiado 56    
Malla con 
pernos 250    

      306   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         131 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 3 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 0    

      0   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         0 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 4 

Malla de guiado 141    
Malla con 
pernos 71    

      212   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         52 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 5 

Malla de guiado 201    
Malla con 
pernos 10    

      201   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         18 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 6 

Malla de guiado 273    
Malla con 
pernos 69    

      342   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         57 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 7 

Malla de guiado 74    
Malla con 
pernos 112    

      186   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         67 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 8 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 161    

      161   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         88 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 9 

Malla de guiado 8    
Malla con 
pernos 170    

      178   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         97 

553.A Túnel 10 Malla de guiado 192    
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Tipo de 

protección de 
talud 

Superficie 
de malla 

(m2) 

Tot
al 

mal
la 

(m2

) 

Tota
l 

pern
os 

(pza.
) 

Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 

Malla con 
pernos 

165    

      357   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         94 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 11 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 135    

      135   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         72 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 12 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 173    

      173   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         95 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 13 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 137    

      137   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         77 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 14 

Malla de guiado 68    
Malla con 
pernos 0    

      68   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         4 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 15 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 141    

      141   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         81 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 16 

Malla de guiado 339    
Malla con 
pernos 19    

      358   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         21 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 17 

Malla de guiado 102    
Malla con 
pernos 46    

      148   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         32 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 18 

Malla de guiado 49    
Malla con 
pernos 0    

      49   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         4 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 19 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 29    
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Tipo de 

protección de 
talud 

Superficie 
de malla 

(m2) 

Tot
al 

mal
la 

(m2

) 

Tota
l 

pern
os 

(pza.
) 

      29   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         19 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 20 

Malla de guiado 0     
Malla con 
pernos 0    

NOTA: EL TÚNEL HA COLAPSADO EN UNOS 35 m DESDE EL PORTAL DE SALIDA. 
EFECTUAR SOSTENIMIENTO DE LADERA 0   

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 21 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 33    

      33   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         19 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 22 

Malla de guiado 162    
Malla con 
pernos 151    

      313   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         86 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 23 

Malla de guiado 69    
Malla con 
pernos 136    

      205   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         79 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 24 

Malla de guiado 95    
Malla con 
pernos 0    

      95   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         4 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 25 

Malla de guiado 131    
Malla con 
pernos 0    

      131   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         8 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 26 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 347    

      347   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         180 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 27 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 104    

      104   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         63 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 28 

Malla de guiado 55    
Malla con 
pernos 97    

      152   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         62 

553.A Túnel 29 Malla de guiado 0    
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Tipo de 

protección de 
talud 

Superficie 
de malla 

(m2) 

Tot
al 

mal
la 

(m2

) 

Tota
l 

pern
os 

(pza.
) 

Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 

Malla con 
pernos 

155    

      155   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         85 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 30 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 0    

      0   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         0 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 31 

Malla de guiado 121    
Malla con 
pernos 112    

      233   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         70 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 32 

Malla de guiado 25    
Malla con 
pernos 197    

      222   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         110 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 33 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 35    

      35   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         21 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 34 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 206    

      206   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         122 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 35 

Malla de guiado 27    
Malla con 
pernos 0    

      27   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         4 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 36 

Malla de guiado 0    
Malla con 
pernos 32    

      32   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         20 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 37 

Malla de guiado 51    
Malla con 
pernos 128    

      179   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m     76 

553.A 
Malla de acero para protección de 
taludes en los emboquilles de los 

túneles 
Túnel 38 

Malla de guiado 0     

Malla con 
pernos 231    
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Tipo de 

protección de 
talud 

Superficie 
de malla 

(m2) 

Tot
al 

mal
la 

(m2

) 

Tota
l 

pern
os 

(pza.
) 

      231   
580.A Pernos diámetro 25 mm, L = 2 m         121 

         

553.A TOTAL MALLA: 6051 m2 

580.A 
TOTAL 

PERNOS 2179 pza. 
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223.A, 223.B y 223.C Excavación de túneles 
 

CÓDIGO Descripción Túnel Total túnel (m) 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 1 6 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 2 5 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 7 32 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 8 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 9 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 10 30 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 11 26 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 12 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 13 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 14 24 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 15 23 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 16 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 17 16 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 18 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 19 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 20 28 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 21 89 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 22 55 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 23 49 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 25 32 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 26 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 27 29 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 28 36 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 29 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 30 47 
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CÓDIGO Descripción Túnel Total túnel (m) 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 31 30 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 32 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 33 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 34 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 35 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 36 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 37 0 

223.A 
Demolición del revestimiento 
existente Túnel 38 0 

223.A   TOTAL: 557 m 
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Total según el medio 

de excavación 
empleado(m3) 

Total Túnel 
(m3) 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 1 77.83   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 1 17.96   
        95.79 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 2 17.28   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 2 15.43   
        32.71 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 3 63.60   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 3 0.00   
        63.60 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 4 634.22   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 4 0.00   
        634.22 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 5 532.18   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 5 0.00   
        532.18 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 6 1,393.89   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 6 0.00   
        1,393.89 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 7 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 7 361.36   
        361.36 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 8 283.71   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 8 0.00   
        283.71 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 9 540.01   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 9 0.00   
        540.01 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 10 737.57   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 10 131.09   
        868.66 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 11 649.81   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 11 106.24   
        756.04 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 12 329.46   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 12 0.00   
        329.46 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 13 695.71   
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Total según el medio 

de excavación 
empleado(m3) 

Total Túnel 
(m3) 

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 13 0.00   
        695.71 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 14 1,016.35   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 14 0.00   
        1,016.35 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 15 976.80   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 15 82.48   
        1,059.27 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 16 532.30   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 16 0.00   
        532.30 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 17 364.16   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 17 67.44   
        431.60 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 18 836.50   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 18 0.00   
        836.50 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 19 230.45   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 19 0.00   
        230.45 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 20 377.38   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 20 30.05   
        407.42 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 21 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 21 1,095.62   
        1,095.62 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 22 692.07   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 22 260.00   
        952.06 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 23 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 23 626.94   
        626.94 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 24 545.25   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 24 0.00   
        545.25 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 25 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 25 375.44   
        375.44 
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Total según el medio 

de excavación 
empleado(m3) 

Total Túnel 
(m3) 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 26 717.30   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 26 0.00   
        717.30 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 27 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 27 325.28   
        325.28 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 28 0.00   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 28 408.69   
        408.69 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 29 853.58   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 29 0.00   
        853.58 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 30 1,097.59   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 30 138.82   
        1,236.41 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 31 654.23   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 31 122.36   
        776.59 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 32 309.14   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 32 0.00   
        309.14 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 33 1,006.13   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 33 0.00   
        1,006.13 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 34 346.87   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 34 0.00   
        346.87 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 35 571.77   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 35 0.00   
        571.77 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 36 776.07   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 36 0.00   
        776.07 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 37 384.59   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 37 0.00   
        384.59 

223.B 
Excavación con voladura y 
desquinche Túnel 38 501.69   

223.C Excavación con martillo hidráulico Túnel 38 21.44   
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CÓDIGO Descripción Túnel 
Total según el medio 

de excavación 
empleado(m3) 

Total Túnel 
(m3) 

        523.13      
223.B Total excavación con voladura y desquinche 18,745.49 m3 

223.C Total excavación con martillo hidráulico 4,186.64 m3 

 
 
 
 
 
580.A Colocación de pernos de acero para sujeción de 25 mm y longitud 2 m. 
 

CÓDIG
O 

Descripció
n 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

pza/m
l 

Disposició
n T x L (m) 

Total 
tramo 
(pza) 

Total 
Túne

l 
(pza) 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 1 17+362 17+377 15.00 5 1,5x2 68   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 1 17+377 17+387 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 1 17+387 17+394 7.00 5 1,5x2 32   

                  159 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 2 17+435 17+443 8.00 5 1,5x2 36   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 2 17+443 17+453 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 2 17+453 17+470 17.00 5 1,5x2 77   

                  173 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 3 28+290 28+306 15.50 5 1,5x2 70   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 3 28+306 28+316 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 
Pernos 

diámetro 25 Túnel 3 28+316 28+335 19.50 5 1,5x2 88   
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CÓDIG
O 

Descripció
n 

Túnel 

PK 
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vía 
actual 

PK 
final 
vía 
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(m) 

pza/m
l 

Disposició
n T x L (m) 

Total 
tramo 
(pza) 

Total 
Túne

l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

                  218 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 4 38+310 38+318 8.00 5 1,5x2 36   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 4 38+318 38+355 37.00 6 1,5x1,5 222   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 4 38+355 38+377 22.00 5 1,5x2 99   

                  357 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 5 38+540 38+568 28.00 5 1,5x2 126   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 5 38+568 38+597 29.00 6 1,5x1,5 174   

                  300 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 6 45+475 45+550 75.00 5 1,5x2 338   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 6 45+550 45+575 25.00 6 1,5x1,5 150   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 6 45+575 45+612 37.00 5 1,5x2 167   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 6 45+612 45+627 15.00 6 1,5x1,5 90   

                  744 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 8 48+650 48+710 60.00 5 1,5x2 270   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 8 48+710 48+727 17.00 6 1,5x1,5 102   
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PK 
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Total 
Túne

l 
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580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 8 48+727 48+736 9.00 5 1,5x2 41   

                  413 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 9 51+253 51+300 47.00 5 1,5x2 212   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 9 51+300 51+310 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m Túnel 9 51+310 51+326 16.00 5 1,5x2 72   

                  344 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
10 71+170 71+200 30.00 5 1,5x2 135   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
10 71+200 71+227 27.00 6 1,5x1,5 162   

                  297 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
11 71+967 71+972 5.00 6 1,5x1,5 30   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
11 71+984 72+015 31.00 6 1,5x1,5 186   

                  216 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
12 78+885 78+913 28.00 6 1,5x1,5 168   

                  168 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
13 79+435 79+440 5.00 6 1,5x1,5 30   

580.A 
Pernos 

diámetro 25 
Túnel 
13 79+440 79+455 15.00 5 1,5x2 68   
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O 
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n 

Túnel 

PK 
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vía 
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PK 
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(m) 
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l 

Disposició
n T x L (m) 
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Total 
Túne

l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
13 79+455 79+505 50.00 6 1,5x1,5 300   

                  398 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
14 80+990 80+998 8.00 5 1,5x2 36   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
14 80+998 81+013 15.00 6 1,5x1,5 90   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
14 81+013 81+030 17.00 5 1,5x2 77   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
14 81+030 81+085 55.00 6 1,5x1,5 330   

                  533 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
15 81+260 81+329 69.00 5 1,5x2 311   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
15 81+329 81+380 51.00 6 1,5x1,5 306   

                  617 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
16 81+830 81+878 48.00 6 1,5x1,5 288   

                  288 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
17 83+725 83+745 20.00 6 1,5x1,5 120   

                  120 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
18 84+270 84+277 7.00 6 1,5x1,5 42   

580.A 
Pernos 

diámetro 25 
Túnel 
18 84+277 84+287 10.00 5 1,5x2 45   
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n 
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PK 
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PK 
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l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
18 84+287 84+301 14.00 6 1,5x1,5 84   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
18 84+301 84+355 54.00 5 1,5x2 243   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
18 84+355 84+365 10.00 6 1,5x1,5 60   

                  474 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
19 84+855 84+865 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
19 84+865 84+880 15.00 5 1,5x2 68   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
19 84+880 84+887 7.00 6 1,5x1,5 42   

                  170 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
20 84+955 85+003 48.00 6 1,5x1,5 288   

                  288 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
22 89+730 89+754 24.00 5 1,5x2 108   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
22 89+754 89+766 12.00 6 1,5x1,5 72   

                  180 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
24 

103+38
5 

103+44
4 59.00 6 1,5x1,5 354   

                  354 

580.A 
Pernos 

diámetro 25 
Túnel 
26 

104+68
2 

104+71
1 29.00 5 1,5x2 131   
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PK 
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PK 
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Túne

l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
26 

104+71
1 

104+73
5 24.00 6 1,5x1,5 144   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
26 

104+73
5 

104+76
6 31.00 5 1,5x2 140   

                  414 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
29 

115+87
8 

115+89
5 17.00 5 1,5x2 77   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
29 

115+89
5 

115+93
2 37.00 6 1,5x1,5 222   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
29 

115+93
2 

115+94
7 15.00 5 1,5x2 68   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
29 

115+94
7 

115+95
2 5.00 6 1,5x1,5 30   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
29 

115+95
2 

115+98
0 28.00 5 1,5x2 126   

                  522 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
30 

116+00
3 

116+01
8 15.00 5 1,5x2 68   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
30 

116+01
8 

116+03
8 20.00 6 1,5x1,5 120   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
30 

116+03
8 

116+05
1 13.00 5 1,5x2 59   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
30 

116+05
1 

116+05
8 7.00 6 1,5x1,5 42   

580.A 
Pernos 

diámetro 25 
Túnel 
30 

116+07
8 

116+09
3 15.00 5 1,5x2 68   
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O 
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n 
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PK 
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PK 
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actual 

Longitud 
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Total 
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Túne

l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
30 

116+09
9 

116+10
4 5.00 5 1,5x2 23   

                  378 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
31 

117+65
8 

117+70
1 43.00 6 1,5x1,5 258   

                  258 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
32 

119+30
5 

119+32
0 15.00 6 1,5x1,5 90   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
32 

119+32
0 

119+34
8 28.00 5 1,5x2 126   

                  216 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
33 

119+36
6 

119+41
2 46.00 5 1,5x2 207   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
33 

119+41
2 

119+42
2 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
33 

119+42
2 

119+46
9 47.00 5 1,5x2 212   

                  479 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
34 

120+06
9 

120+09
0 21.00 6 1,5x1,5 126   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
34 

120+09
0 

120+10
4 14.00 5 1,5x2 63   

                  189 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
35 

120+32
2 

120+35
2 30.00 6 1,5x1,5 180   

580.A 
Pernos 

diámetro 25 
Túnel 
35 

120+35
2 

120+36
2 10.00 5 1,5x2 45   
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CÓDIG
O 

Descripció
n 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

pza/m
l 

Disposició
n T x L (m) 

Total 
tramo 
(pza) 

Total 
Túne

l 
(pza) 

mm, L = 2 
m 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
35 

120+36
2 

120+37
5 13.00 6 1,5x1,5 78   

                  303 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
36 

122+41
5 

122+42
5 10.00 6 1,5x1,5 60   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
36 

122+42
5 

122+43
4 9.00 5 1,5x2 41   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
36 

122+43
4 

122+44
1 7.00 6 1,5x1,5 42   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
36 

122+44
1 

122+47
8 37.00 5 1,5x2 167   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
36 

122+47
8 

122+48
5 7.00 6 1,5x1,5 42   

                  351 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
37 

122+59
5 

122+60
1 6.00 6 1,5x1,5 36   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
37 

122+60
1 

122+60
8 7.00 5 1,5x2 32   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
37 

122+60
8 

122+61
2 4.00 6 1,5x1,5 24   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
37 

122+61
2 

122+61
8 6.00 5 1,5x2 27   

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
37 

122+61
8 

122+63
0 12.00 6 1,5x1,5 72   

                  191 
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CÓDIG
O 

Descripció
n 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

pza/m
l 

Disposició
n T x L (m) 

Total 
tramo 
(pza) 

Total 
Túne

l 
(pza) 

580.A 

Pernos 
diámetro 25 
mm, L = 2 

m 
Túnel 
38 

122+73
0 

122+77
7 47.00 6 1,5x1,5 282   

                  282 

          

580.A             TOTAL 
10,389.0

0 pza 
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311.B Concreto lanzado (shotcrete) reforzado con fibra sintética, en revestimiento de túnel 
 

CÓDIG
O 

Descripci
ón 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Total 
tramo 
(m3) 

Tota
l 

Tún
el 

(m3) 

311.B 
Hormigón proyectado con fibra 

sintética 
     

  Túnel 1 17+362 17+377 15.00 0.07 14.71 15   
  Túnel 1 17+377 17+387 10.00 0.15 15.17 23   
  Túnel 1 17+387 17+394 7.00 0.07 14.71 7   
                45 
  Túnel 2 17+435 17+443 8.00 0.07 14.71 8   
  Túnel 2 17+443 17+453 10.00 0.15 15.17 23   
  Túnel 2 17+453 17+470 17.00 0.07 14.71 17   
                48 
  Túnel 3 28+290 28+306 15.50 0.07 14.71 16   
  Túnel 3 28+306 28+316 10.00 0.15 15.17 23   
  Túnel 3 28+316 28+335 19.50 0.07 14.71 20   
                59 
  Túnel 4 38+310 38+318 8.00 0.07 14.71 8   
  Túnel 4 38+318 38+355 37.00 0.15 15.17 84   
  Túnel 4 38+355 38+377 22.00 0.07 14.71 23   
                115 
  Túnel 5 38+540 38+568 28.00 0.07 14.71 29   
  Túnel 5 38+568 38+597 29.00 0.15 15.17 66   
                95 
  Túnel 6 45+475 45+550 75.00 0.07 14.71 77   
  Túnel 6 45+550 45+575 25.00 0.15 15.17 57   
  Túnel 6 45+575 45+612 37.00 0.07 14.71 38   
  Túnel 6 45+612 45+627 15.00 0.15 15.17 34   
          206 
  Túnel 7 46+590 46+622 32.00 0.25 15.76 126   
                126 
  Túnel 8 48+650 48+710 60.00 0.07 14.71 62   
  Túnel 8 48+710 48+727 17.00 0.15 15.17 39   
  Túnel 8 48+727 48+736 9.00 0.07 14.71 9   
                110 
  Túnel 9 51+253 51+300 47.00 0.07 14.71 48   
  Túnel 9 51+300 51+310 10.00 0.15 15.17 23   
  Túnel 9 51+310 51+326 16.00 0.07 14.71 16   
                88 

  Túnel 
10 

71+150 71+170 20.00 0.25 15.76 79   

  Túnel 
10 

71+170 71+200 30.00 0.07 14.71 31   

  Túnel 
10 

71+200 71+227 27.00 0.15 15.17 61   

  Túnel 
10 

71+227 71+238 11.00 0.25 15.76 43   

                214 

  Túnel 
11 

71+960 71+967 7.00 0.25 15.76 
27.5724

75 
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CÓDIG
O 

Descripci
ón 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Total 
tramo 
(m3) 

Tota
l 

Tún
el 

(m3) 

  Túnel 
11 

71+967 71+972 5.00 0.15 15.17 11   

  Túnel 
11 

71+972 71+984 12.00 0.25 15.76 47.2671   

  Túnel 
11 

71+984 72+015 31.00 0.15 15.17 71   

  Túnel 
11 

72+015 72+021 6.00 0.25 15.76 
23.6335

5 
  

                180 

  Túnel 
12 

78+885 78+913 28.00 0.15 15.17 64   

                64 

  Túnel 
13 

79+435 79+440 5.00 0.15 15.17 11   

  Túnel 
13 

79+440 79+455 15.00 0.07 14.71 15   

  Túnel 
13 

79+455 79+505 50.00 0.15 15.17 114   

                141 

  Túnel 
14 

80+990 80+998 8.00 0.07 14.71 8   

  Túnel 
14 

80+998 81+013 15.00 0.15 15.17 34   

  Túnel 
14 

81+013 81+030 17.00 0.07 14.71 17   

  Túnel 
14 

81+030 81+085 55.00 0.15 15.17 125   

                185 

  Túnel 
15 

81+260 81+329 69.00 0.07 14.71 71   

  Túnel 
15 

81+329 81+380 51.00 0.15 15.17 116   

               187 

  Túnel 
16 

81+830 81+878 48.00 0.15 15.17 109   

                109 

  Túnel 
17 

83+720 83+725 5.00 0.25 15.76 20   

  Túnel 
17 

83+725 83+745 20.00 0.15 15.17 46   

  Túnel 
17 

83+745 83+756 11.00 0.25 15.76 43   

                109 

  Túnel 
18 

84+270 84+277 7.00 0.15 15.17 16   

  Túnel 
18 

84+277 84+287 10.00 0.07 14.71 10   

  Túnel 
18 

84+287 84+301 14.00 0.15 15.17 32   
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CÓDIG
O 

Descripci
ón 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Total 
tramo 
(m3) 

Tota
l 

Tún
el 

(m3) 

  Túnel 
18 

84+301 84+355 54.00 0.07 14.71 56   

  Túnel 
18 

84+355 84+365 10.00 0.15 15.17 23   

                136 

  Túnel 
19 

84+855 84+865 10.00 0.15 15.17 23   

  Túnel 
19 

84+865 84+880 15.00 0.07 14.71 15   

  Túnel 
19 

84+880 84+887 7.00 0.15 15.17 16   

                54 

  Túnel 
20 

84+955 85+003 48.00 0.15 15.17 109   

                109 

  Túnel 
21 

88+305 88+394 89.00 0.25 15.76 351   

                351 

  Túnel 
22 

89+705 89+730 25.00 0.25 15.76 98   

  Túnel 
22 

89+730 89+754 24.00 0.07 14.71 25   

  Túnel 
22 

89+754 89+766 12.00 0.15 15.17 27   

  Túnel 
22 

89+766 89+797 31.00 0.25 15.76 122   

                273 

  Túnel 
23 

90+655 90+704 49.00 0.25 15.76 193   

                193 

  Túnel 
24 

103+38
5 

103+44
4 

59.00 0.15 15.17 134   

                134 

  Túnel 
25 

103+82
5 

103+85
7 

32.00 0.25 15.76 126   

                126 

  Túnel 
26 

104+68
2 

104+71
1 

29.00 0.07 14.71 30   

  Túnel 
26 

104+71
1 

104+73
5 

24.00 0.15 15.17 55   

  Túnel 
26 

104+73
5 

104+76
6 

31.00 0.07 14.71 32   

               116 

  Túnel 
27 

114+01
5 

114+04
4 

29.00 0.25 15.76 114   

                114 

  Túnel 
28 

114+12
5 

114+16
1 

36.00 0.25 15.76 142   

                142 
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CÓDIG
O 

Descripci
ón 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Total 
tramo 
(m3) 

Tota
l 

Tún
el 

(m3) 

  Túnel 
29 

115+87
8 

115+89
5 

17.00 0.07 14.71 17   

  Túnel 
29 

115+89
5 

115+93
2 

37.00 0.15 15.17 84   

  Túnel 
29 

115+93
2 

115+94
7 

15.00 0.07 14.71 15   

  Túnel 
29 

115+94
7 

115+95
2 

5.00 0.15 15.17 11   

  Túnel 
29 

115+95
2 

115+98
0 

28.00 0.07 14.71 29   

               157 

  Túnel 
30 

116+00
3 

116+01
8 

15.00 0.07 14.71 15   

  Túnel 
30 

116+01
8 

116+03
8 

20.00 0.15 15.17 46   

  Túnel 
30 

116+03
8 

116+05
1 

13.00 0.07 14.71 13   

  Túnel 
30 

116+05
1 

116+05
8 

7.00 0.15 15.17 16   

  Túnel 
30 

116+05
8 

116+07
8 

20.00 0.25 15.76 79   

  Túnel 
30 

116+07
8 

116+09
3 

15.00 0.07 14.71 15   

  Túnel 
30 

116+09
3 

116+09
9 

6.00 0.25 15.76 24   

  Túnel 
30 

116+09
9 

116+10
4 

5.00 0.07 14.71 5   

  Túnel 
30 

116+10
4 

116+12
5 

21.00 0.25 15.76 83   

                296 

  Túnel 
31 

117+64
5 

117+65
8 

13.00 0.25 15.76 51   

  Túnel 
31 

117+65
8 

117+70
1 

43.00 0.15 15.17 98   

  Túnel 
31 

117+70
1 

117+71
8 

17.00 0.25 15.76 67   

                216 

  Túnel 
32 

119+30
5 

119+32
0 

15.00 0.15 15.17 34   

  Túnel 
32 

119+32
0 

119+34
8 

28.00 0.07 14.71 29   

                63 

  Túnel 
33 

119+36
6 

119+41
2 

46.00 0.07 14.71 47   

  Túnel 
33 

119+41
2 

119+42
2 

10.00 0.15 15.17 23   

  Túnel 
33 

119+42
2 

119+46
9 

47.00 0.07 14.71 48   

                118 
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CÓDIG
O 

Descripci
ón 

Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Total 
tramo 
(m3) 

Tota
l 

Tún
el 

(m3) 

  Túnel 
34 

120+06
9 

120+09
0 

21.00 0.15 15.17 48   

  Túnel 
34 

120+09
0 

120+10
4 

14.00 0.07 14.71 14   

                62 

  Túnel 
35 

120+32
2 

120+35
2 

30.00 0.15 15.17 68   

  Túnel 
35 

120+35
2 

120+36
2 

10.00 0.07 14.71 10   

  Túnel 
35 

120+36
2 

120+37
5 

13.00 0.15 15.17 30   

                108 

  Túnel 
36 

122+41
5 

122+42
5 

10.00 0.15 15.17 23   

  Túnel 
36 

122+42
5 

122+43
4 

9.00 0.07 14.71 9   

  Túnel 
36 

122+43
4 

122+44
1 

7.00 0.15 15.17 16   

  Túnel 
36 

122+44
1 

122+47
8 

37.00 0.07 14.71 38   

  Túnel 
36 

122+47
8 

122+48
5 

7.00 0.15 15.17 16   

                102 

  Túnel 
37 

122+59
5 

122+60
1 

6.00 0.15 15.17 14   

  Túnel 
37 

122+60
1 

122+60
8 

7.00 0.07 14.71 7   

  Túnel 
37 

122+60
8 

122+61
2 

4.00 0.15 15.17 9   

  Túnel 
37 

122+61
2 

122+61
8 

6.00 0.07 14.71 6   

  Túnel 
37 

122+61
8 

122+63
0 

12.00 0.15 15.17 27   

                63 

  Túnel 
38 

122+73
0 

122+77
7 

47.00 0.15 15.17 107   

                  107           
311.B             TOTAL 5,123.62 m3 
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552.B colocación de planchas tipo Bernold o similar 
 

CÓDIGO Descripción Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK final 
vía 

actual 
Longitud (m) 

Perímetro de 
la Sección 

Transversal 
(m) 

Total 
tramo 
(m2) 

Total 
túnel 
(m2) 

552.B Chapas Túnel 7 46+590 46+622 32 15.46 494.85   
         494.85 

552.B Chapas Túnel 10 71+150 71+170 20 15.46 309.28   
552.B Chapas Túnel 10 71+227 71+238 11 15.46 170.10   
                479.38 

552.B Chapas Túnel 11 71+960 71+967 7 15.46 108.25   
552.B Chapas Túnel 11 71+972 71+984 12 15.46 185.57   
552.B Chapas Túnel 11 72+015 72+021 6 15.46 92.78   
                386.60 

552.B Chapas Túnel 17 83+720 83+725 5 15.46 77.32   
552.B Chapas Túnel 17 83+745 83+756 11 15.46 170.10   
                247.42 

552.B Chapas Túnel 21 88+305 88+394 89 15.46 1,376.30   
                1,376.30 

552.B Chapas Túnel 22 89+705 89+730 25 15.46 386.60   
552.B Chapas Túnel 22 89+766 89+797 31 15.46 479.38   
                865.98 

552.B Chapas Túnel 23 90+655 90+704 49 15.46 757.74   
                757.74 

552.B Chapas Túnel 25 103+825 103+857 32 15.46 494.85   
                494.85 

552.B Chapas Túnel 27 114+015 114+044 29 15.46 448.46   
                448.46 

552.B Chapas Túnel 28 114+125 114+161 36 15.46 556.70   
                556.70 

552.B Chapas Túnel 30 116+058 116+078 20 15.46 309.28   
552.B Chapas Túnel 30 116+093 116+099 6 15.46 92.78   
552.B Chapas Túnel 30 116+104 116+125 21 15.46 324.74   
                726.81 

552.B Chapas Túnel 31 117+645 117+658 13 15.46 201.03   
552.B Chapas Túnel 31 117+701 117+718 17 15.46 262.89   
                463.92          

552.B           TOTAL 7,299.01 m2 
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552.A Colocación de marcos HEB -180 y cerchas THN-21 
 

CÓDIG
O 

Descripción Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transvers

al (m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 
(kg/m

) 

Peso 
tramo 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

552.A 
Marcos THN-
21 Túnel 7 46+590 46+622 32 15.46 51.2 

26,127.9
7   

          

26,127.
97 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
10 71+150 71+170 20 15.46 51.2 

16,626.8
9   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
10 71+227 71+238 11 15.46 51.2 9,501.08   

                  
26,127.

97 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
11 71+960 71+967 7 15.46 51.2 6,334.05   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
11 71+972 71+984 12 15.46 51.2 

10,292.8
4   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
11 72+015 72+021 6 15.46 51.2 5,542.30   

                  
22,169.

19 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
17 83+720 83+725 5 15.46 51.2 4,750.54   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
17 83+745 83+756 11 15.46 51.2 9,501.08   

                  
14,251.

62 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
21 88+305 88+394 89 15.46 51.2 

71,258.1
1   

                  
71,258.

11 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
22 89+705 89+730 25 15.46 51.2 

20,585.6
8   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
22 89+766 89+797 31 15.46 51.2 

25,336.2
2   

                  
45,921.

89 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
23 90+655 90+704 49 15.46 51.2 

39,587.8
4   

                  
39,587.

84 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
25 

103+82
5 

103+85
7 32 15.46 51.2 

26,127.9
7   

                  
26,127.

97 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
27 

114+01
5 

114+04
4 29 15.46 51.2 

23,752.7
0   

                  
23,752.

70 
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CÓDIG
O 

Descripción Túnel 

PK 
inicio 

vía 
actual 

PK 
final 
vía 

actual 

Longitud 
(m) 

Perímetro 
de la 

Sección 
Transvers

al (m) 

Peso 
por 

metro 
lineal 
(kg/m

) 

Peso 
tramo 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
28 

114+12
5 

114+16
1 36 15.46 51.2 

29,295.0
0   

                  
29,295.

00 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
30 

116+05
8 

116+07
8 20 15.46 51.2 

16,626.8
9   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
30 

116+09
3 

116+09
9 6 15.46 51.2 5,542.30   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
30 

116+10
4 

116+12
5 21 15.46 51.2 

17,418.6
5   

                  
39,587.

84 

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
31 

117+64
5 

117+65
8 13 15.46 51.2 

11,084.6
0   

552.A 
Marcos THN-
21 

Túnel 
31 

117+70
1 

117+71
8 17 15.46 51.2 

14,251.6
2   

                  
25,336.

22 

          

552.A             
TOTA

L 
389,544.

35 kg 

 
 
 
 
 
 
 
521.D Drenaje longitudinal en túnel 
 

CÓDIGO Descripción Túnel Total túnel (m) 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 1 64 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 2 70 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 3 90 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 4 134 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 5 114 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 6 304 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 7 64 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 8 172 
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521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 9 146 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 10 176 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 11 122 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 12 56 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 13 140 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 14 190 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 15 240 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 16 96 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 17 72 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 18 190 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 19 64 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 20 96 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 21 178 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 22 184 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 23 98 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 24 118 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 25 64 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 26 168 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 27 58 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 28 72 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 29 204 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 30 244 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 31 146 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 32 86 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 33 206 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 34 70 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 35 106 
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521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 36 140 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 37 70 

521.D 
Drenaje longitudinal, 
cuneta Túnel 38 94     

521.D TOTAL: 4906 m 
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521.E Cuneta de coronación en talud del portal del túnel 
 

CÓDIG
O 

Descripción Túnel Localización 
Total 
tram
o (m) 

Tota
l 

túne
l (m) 

521.E 
Cuneta de coronación en talud del portal del 

túnel Túnel 1 
En portal de 
entrada 15   

          15 

521.E 
Cuneta de coronación en talud del portal del 

túnel Túnel 7 
En portal de 
entrada 15   

    En portal de salida 20   

          35 

521.E 
Cuneta de coronación en talud del portal del 

túnel 
Túnel 

10 
En portal de 
entrada 20   

          20 

521.E 
Cuneta de coronación en talud del portal del 

túnel 
Túnel 

11 
En portal de 
entrada 15   

          15 

      

521.E     TOTAL: 85 m 

 
512.B Perforación y colocación de dren californiano 
 

DRENES CALIFORNIANOS EN EL TALUD DE CUENCA METRADOS 

Nº MARGEN 

VÍA* 

LONG. 
(m) 

COTA 
MÁXIMA        

(m) 

COTA 
MÍNIMA           

(m) 

DIST. 
HORIZ. 

(m) 

TALUD 
(º) 

LONGI. 
CARA 
TALUD 

(m) 

CÓDIGO UD. CANTIDAD 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

*Relativos al kilometraje de la vía actual 

1 MI 57+300 57+440 140 3000 2974 24 47 35.4 512.B pza 550.4 

2 MI 57+440 57+540 100 3000 2976 23 46 33.2 512.B pza 369.4 

3 MI 57+540 57+980 440 3000 2972 24 49 36.9 512.B pza 1,802.9 

4 MI 57+980 58+280 300 3000 2972 23 51 36.2 512.B pza 1,207.8 

             pza 3,930.5 
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513.B Subdrenes 
 

SUBDRENES 

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD 

55+930 56+030 55+620 55+720 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 527.00 

57+320 58+700 57+100 58+500 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 8,484.50 

121+075 121+175 120+830 120+930 203.B EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO m³ 527.00 

                

         

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD 

55+930 56+030 55+620 55+720 - MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA, GRAVA m³ 474.00 

57+320 58+700 57+100 58+500 - MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA, GRAVA m³ 7,631.25 

121+075 121+175 120+830 120+930 - MATERIAL FILTRANTE: PIEDRA, GRAVA m³ 474.00 

                

         

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD 

55+930 56+030 55+620 55+720 513.B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, m 100.00 

57+320 58+700 57+100 58+500 513.B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, m 1,400.00 

121+075 121+175 120+830 120+930 513.B TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, m 100.00 

                

         

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD 

55+930 56+030 55+620 55+720 - GEOTEXTIL FILTRANTE m² 960.00 

57+320 58+700 57+100 58+500 - GEOTEXTIL FILTRANTE m² 15,156.00 

121+075 121+175 120+830 120+930 - GEOTEXTIL FILTRANTE m² 960.00 

                

         

PK de proyecto PK de vía CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD 

55+930 56+030 55+620 55+720 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 53.00 

57+320 58+700 57+100 58+500 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 853.00 

121+075 121+175 120+830 120+930 211.A RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m³ 53.00 
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521.C Zanjas de coronación de sección variable 
 

ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

19+320 19+480 19+625 19+785 160 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 

19+828 20+110 20+133 20+415 282 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 280.0 

24+680 25+420 24+985 25+725 740 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 740.0 

29+095 29+130 29+400 29+435 35 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 40.0 

29+970 30+640 30+275 30+945 670 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 660.0 

32+685 32+780 32+990 33+085 95 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 60.0 

32+895 33+030 33+200 33+335 135 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 130.0 

33+195 33+418 33+500 33+723 223 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 220.0 

33+418 33+625 33+723 33+930 207 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 190.0 

33+995 34+200 34+300 34+505 205 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 210.0 

35+170 35+250 35+475 35+555 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

35+300 35+470 35+605 35+775 170 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 170.0 

35+885 35+970 36+190 36+275 85 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

36+510 36+580 36+815 36+885 200 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 150.0 

37+315 37+460 37+620 37+765 145 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 140.0 

38+510 38+530 38+815 38+835 20 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 20.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

39+490 39+580 39+795 39+885 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

40+150 40+210 40+455 40+515 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 60.0 

40+270 40+570 40+575 40+875 300 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 300.0 

40+595 40+685 40+900 40+990 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

41+310 41+505 41+615 41+810 195 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 190.0 

43+775 43+855 44+080 44+160 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 55.0 

44+910 44+940 45+215 45+245 30 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 30.0 

45+140 45+220 45+445 45+525 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

45+340 45+470 45+645 45+775 130 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 110.0 

45+640 45+710 45+945 46+015 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

46+120 46+480 46+425 46+785 360 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 365.0 

46+535 46+590 46+840 46+895 55 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 50.0 

46+800 46+830 47+105 47+135 30 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

47+070 47+365 47+375 47+670 295 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 265.0 

47+620 48+070 47+920 48+370 450 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 445.0 

48+515 48+670 48+815 48+970 155 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

49+015 49+085 49+315 49+385 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

49+345 49+605 49+645 49+905 260 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 260.0 

50+230 50+525 50+530 50+825 295 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 290.0 

51+030 51+220 51+330 51+520 190 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 

51+220 51+550 51+520 51+850 330 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 350.0 

52+370 52+620 52+670 52+920 250 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 245.0 

52+410 52+880 52+710 53+180 470 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 475.0 

53+175 53+390 53+475 53+690 215 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 225.0 

53+710 53+960 54+010 54+260 250 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 250.0 

53+970 54+150 54+270 54+450 180 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 175.0 

54+405 54+795 54+708 55+098 390 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 390.0 

54+830 55+130 55+133 55+433 300 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 300.0 

55+455 56+510 55+758 56+813 1055 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 60.0 

55+585 55+740 55+888 56+043 155 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 

57+360 57+570 57+617 57+827 210 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 300.0 

57+715 57+945 57+972 58+202 230 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 230.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

58+000 58+250 58+257 58+507 250 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 240.0 

58+390 58+700 58+647 58+957 310 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 310.0 

58+935 59+175 59+192 59+432 240 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 240.0 

59+175 59+640 59+432 59+897 465 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 470.0 

59+860 60+190 60+117 60+447 330 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 330.0 

60+290 60+740 60+547 60+997 450 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 440.0 

62+280 62+660 62+537 62+917 380 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 380.0 

63+500 63+540 63+757 63+797 40 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 40.0 

64+030 64+150 64+287 64+407 120 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

64+300 64+350 64+557 64+607 50 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 45.0 

64+460 64+550 64+717 64+807 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

66+130 66+310 66+387 66+567 50 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 

66+995 67+015 67+252 67+272 20 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 20.0 

67+690 67+730 67+947 67+987 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 30.0 

70+980 71+200 71+237 71+457 220 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 220.0 

71+300 71+390 71+557 71+647 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

71+515 71+630 71+770 71+885 115 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 130.0 

74+920 75+175 75+175 75+430 255 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 100.0 

79+570 79+850 79+827 80+107 280 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 270.0 

79+850 80+130 80+107 80+387 280 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

82+590 83+150 82+847 83+407 560 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 480.0 

86+450 87+090 86+707 87+347 640 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 680.0 

96+130 96+195 96+387 96+452 65 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 50.0 

96+680 96+700 96+937 96+957 20 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 40.0 

96+880 96+970 97+137 97+227 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

99+320 99+400 99+574 99+654 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

100+060 100+150 100+314 100+404 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

100+190 100+500 100+444 100+754 310 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 320.0 

100+580 100+825 100+834 101+079 245 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 230.0 

100+855 100+925 101+109 101+179 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

101+025 101+060 101+279 101+314 35 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 40.0 

101+140 101+320 101+394 101+574 180 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 130.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

102+300 102+335 102+554 102+589 35 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 20.0 

104+340 104+400 104+594 104+654 60 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

104+490 104+720 104+744 104+974 230 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 200.0 

106+420 106+520 106+674 106+774 100 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

107+760 107+840 108+014 108+094 80 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

108+180 108+380 108+432 108+632 200 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 240.0 

108+580 108+765 108+832 109+017 185 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 180.0 

109+425 109+480 109+677 109+732 55 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 55.0 

109+500 109+570 109+752 109+822 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

109+935 110+120 110+187 110+372 185 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 190.0 

110+320 110+390 110+572 110+642 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 70.0 

110+485 110+555 110+737 110+807 70 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 75.0 

110+835 110+940 111+087 111+192 105 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

111+180 111+220 111+432 111+472 40 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 40.0 

112+380 112+560 112+632 112+812 180 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 210.0 

112+570 112+660 112+822 112+912 90 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 60.0 
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ZANJA DE CORONACIÓN METRADOS 

VÍA* PROYECTO** 
LONG. 

(m) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

P.K.INICIO P.K.FINAL P.K.INICIO P.K.FINAL 

* Relativos al kilometraje de la vía actual 

**Relativos al kilometraje según el trazado presentado en el estudio 

112+950 113+080 113+202 113+332 130 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 160.0 

113+080 113+140 113+332 113+392 60 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 80.0 

120+595 120+690 120+845 120+940 95 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 90.0 

120+780 120+920 121+030 121+170 140 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 120.0 

121+300 121+455 121+550 121+705 155 521.C 
Zanja de 

coronación  
m 120.0 

      TOTAL  m 18,055.0 

 
En coronación de cuenca PK 57+800................................................................................................... 330.00 m. 
 
TOTAL .............................................................................................................................................18,385.00 m. 
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521.F Captación de escorrentía, canalización y drenaje transversal 
 

CÓDIGO Descripción Túnel Localización Total túnel (ud) 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 5 En portal de entrada 

1 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 7 En portal de salida 

1 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 8 En portal de entrada 

1 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 10 En portal de entrada y salida 

2 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 14 En portal de entrada 

1 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 20 En portal de entrada y salida 

2 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 22 En portal de entrada y salida 

2 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 30 En portal de salida 

1 

521.F 
Captación de escorrentía, 
canalización y drenaje 
transversal Túnel 37 En portal de salida 

1 

     

521.F   TOTAL: 12 ud 
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Drenaje transversal 
 

Drenaje Transversal Und. Cantidad 

Alcantarillas de 1x1, 89 Unidades Nuevas  89 

  Excavaciones cuerpo, en banco m3      6,230.00  

  Rellenos (nivelación hasta subrasante) m3      4,725.90  

  Para eliminar m3      7,476.00  

Estructura del Cuerpo   

  Encofrados  m2      5,285.71  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3            57.85  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3          614.10  

  Acero Kg                   -    

Caja de Entrada   

  Encofrados  m2          799.44  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3            32.75  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3          482.83  

  Acero Kg                   -    

Caja de Salida   

  Encofrados  m2          799.44  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3            32.75  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3          482.83  

  Acero Kg                   -    

Emboquillado de Salida   

  Vol. Total emboquillado c/piedra  m3      1,134.75  

     

Alcantarillas de 2x2, 06 Unidades Nuevas  6 

  Excavaciones cuerpo, en banco m3      1,017.60  

  Rellenos (nivelación hasta subrasante) m3            64.26  

  Para eliminar m3          578.52  

Estructura del Cuerpo   

  Encofrados  m2          559.50  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               7.50  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3          135.00  

  Acero Kg      9,676.49  

Caja de Entrada   

  Encofrados  m2          208.38  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               3.78  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            44.34  

  Acero Kg      2,740.26  

Caja de Salida   

  Encofrados  m2          191.88  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               3.78  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            46.08  

  Acero Kg      2,627.34  

Emboquillado de Salida   

  Vol. Total emboquillado c/piedra  m3            93.75  
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Drenaje Transversal Und. Cantidad 

     

Alcantarillas de 3x3, 03 Unidades Nuevas  3 

  Excavaciones cuerpo, en banco m3          856.80  

  Rellenos (nivelación hasta subrasante) m3            48.93  

  Para eliminar m3          538.86  

Estructura del Cuerpo   

  Encofrados  m2          500.25  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               5.25  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            97.50  

  Acero Kg      6,678.30  

Caja de Entrada   

  Encofrados  m2          112.10  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               5.03  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            80.02  

  Acero Kg      1,963.30  

Caja de Salida   

  Encofrados  m2          112.10  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               5.03  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            80.02  

  Acero Kg      1,963.30  

Emboquillado de Salida   

  Vol. Total emboquillado c/piedra  m3          114.38  

     

Alcantarillas de 4x4, 02 Unidades Nuevas   

  Excavaciones cuerpo, en banco m3          940.13  

  Rellenos (nivelación hasta subrasante) m3            49.36  

  Para eliminar m3          634.53  

Estructura del Cuerpo   

  Encofrados  m2          451.52  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               4.70  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3          126.50  

  Acero Kg      5,909.68  

Caja de Entrada   

  Encofrados  m2          111.26  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               3.96  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            81.74  

  Acero Kg      1,857.97  

Caja de Salida   

  Encofrados  m2          111.26  

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2 m3               3.96  

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3 m3            81.74  

  Acero Kg      1,681.55  

Emboquillado de Salida   

  Vol. Total emboquillado c/piedra  m3          105.00  
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ALCANTARILLA DE MARCO DE CONCRETO   1.0 m x  1.0 m

Techo 0.15       G2 Luz Libre = 1.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.15       G3 Alto Libre = 1.00       M3

Piso 0.15       G4 Ancho (en via) L  = 10.00    M4

EXCAVACION

Material a Excavar Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Ancho en el fondo= Luz Libre,m +2(espesor de paredes,m ) +2x0.60m 2.50       m

Profundidad= 0.60m, Recubrimiento minimo+ Alto Libre +Espesor techo + E. piso+ 0.10m, refine 2.00       m

Taludes = 2.0 Vertical en 1 Horizontal

Ancho en superficie = Profundidad media /(V) x 2 +Ancho en el fondo 4.50       m

Volumen en Banco= 7.00       m3 / m V total = 70.00    m3

Esponjamiento= 20% Para: Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Vol. a eliminar= 8.40       m3 / m VE total= 84.00    m3

RELLENOS

Material de relleno

Volumen neto del Cuerpo Largo 10.00    

Ancho 1.30       

Alto 1.30       

Vol.= 1.69       m3/m

Volumen de relleno 5.31       m3/m VR total = 53.10    m3

ACERO DEL CUERPO Techo 0.15       G2 Luz Libre = 1.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.15       G3 Alto Libre = 1.00       M3

Piso 0.15       G4 Ancho (en via) L  = 10.00    M4

Tipo Acero X x1 x2 Y y1 y2 L Veces @ Piezas Lt Peso Pt

1 1/2" 1.20       -         0.15       0.15       1.50       1 0.15       65 97.50    0.993 96.82    Piso

2 1/2" 1.20       -         0.15       0.15       1.50       1 0.25       39 58.50    0.993 58.09    Piso

3 1/2" -         0.30       0.30       1.20       -         -         1.80       2 0.20       49 176.40  0.993 175.17  Paredes

4 1/2" 0.15       0.15       1.20       1.50       2 0.20       49 147.00  0.993 145.97  Paredes

5 3/8" 10.00    10.00    4 0.20       4 160.00  0.559 89.44    Techo/Piso

5 3/8" 10.00    10.00    4 0.20       4 160.00  0.559 89.44    Paredes

6 1/2" 1.20       -         0.15       0.15       1.50       1 0.15       65 97.50    0.993 96.82    Techo

7 1/2" 10.00    10.00    4 0.20       4 160.00  0.993 158.88  Esquinas

8 1/2" 1.20       0.15       0.15       1.50       1 0.20       4 6.00       0.993 5.96       Techo

916.6     

CONCRETO

Losa e A L Cant. Vol.

1 Techo 0.15       1.30       10.00    1             1.950    x1

2 Paredes 0.15       1.00       10.00    2             3.000    

3 Piso 0.15       1.30       10.00    1             1.950    

Concreto estructural 6.900    m3 X Y

y1 y2

solado e A L Cant. Vol.

1 0.050    1.30       10.00    1 0.650    x2

Concreto simple 0.650    m3

ENCOFRADO

a b c d

Losa de Piso 0.15       10.00     2 3.00       

0.15       1.30       2 0.39       

Paredes 1.00       10.00     4 40.00     

Losa de Techo 0.15       10.00     2 3.00       

1.30       10.00     1 13.00     

m2 59.39     
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METRADO CABEZAL DE ENTRADA -  ALCANTARILLA DE  1 X 1

Encofrado y Desencofrado 8.98       m2 DETALLE DEL CABEZAL DE ALCANTARILLAS

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 0.37       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 5.43       m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 -         Kg

METRADO CABEZAL DE SALIDA -  ALCANTARILLA DE  1 X 1

Encofrado y Desencofrado 8.98       m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 0.37       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 5.43       m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 -         Kg

EMBOQUILLADO DE SALIDA Piedra de TM 30 cm

Paños  Centrales B = 3.50       m A= 7.00

L = 3.00       m

e = 0.50       m

Vol de enrocado 10.50    m3

Piedra 75% 1.20       9.45       m3

Mortero 25% 1.10       2.89       m3

Bordes para encausamiento

Trapecios de H = 1.00       m

bs = 0.50       

bi = 0.50       

Triangulo Base 0.50       

Alto = 0.50       

Area de la seccion 0.38       m2

Vol de enrocado 2.25       m3

Vol.t emboquillado c/piedra 12.75    m3

CLIENTE :

Caja E / S Alcantarilla de Concreto de 1 x 1 - no lleva armadura HECHO POR : HOJA No: 1 DE:  

FECHA       FORMULA : ESTRUCTURAS No PLANO E-

PESO

Largo Ancho Alto Área Largo Alto o Ancho N° Ø  1/4 8 mm Ø  3/8 12 mm Ø  1/2 Ø  5/8 Ø  3/4 Ø1    PARCIAL

L B H A L H - B Piezas Lp. L. Total 0.249 0.395 0.559 0.887 0.993 1.554 2.237 3.978 KG

      

CABEZALES DE  ALCANTARILLA 1 x 1

I tem Muros Aleros  Entrada / Salida 5.425 8.983 0.00

a … Muros AV de 1.25 a 0.75 2 2.20 0.15 1.00 0.66 2 2.20 1.00 4.40 2 Ø 1/2 0 3.075 0.00     0.00    0.00

b … Muros AV de 1.25 a 0.75 1 0.75 0.15 0.11 2 Ø 3/8 0 3.075 0.00   0.00      0.00

c … Muros AH de ... a … 4 Ø 3/8 0 4.075 0.00   0.00      0.00

d … Muros AH de … 4 Ø 3/8 0 2.023 0.00   0.00      0.00

2 Ø 3/8 0 4.26 0.00   0.00      0.00

Cimentacion 2 2.20 0.65 0.50 0.72 2 2.20 0.50 2.20 2 Ø 1/2 0 1.10 0.00     0.00    0.00

2 0.65 0.40 0.52 2 Ø 1/2 0 4.68 0.00     0.00    0.00

Losa de Salida  / Entrada 2 2.00 2.25 0.45 4.05 1 3.50 0.50 1.75 2 Ø 3/8 0 6.95 0.00   0.00      0.00

3.50 1.00 2 Ø 3/8 0 5.60 0.00   0.00      0.00

2 Ø 3/8 0 3.30 0.00   0.00      0.00

-

0.368 0.000 0.00

Solera Muros 2 2.20 0.65 0.05 0.14         -

Losa 1 2.00 0.05 2.25 0.23         -

        -

        -

        -

Caja E / S Alcantarilla de Concreto de 1 x 1 - no lleva armadura

PARTIDAS

HOJA DE METRADOS EN CONCRETO ARMADO

PROYECTO GE-01-14-TREN HYO-HVCA - ESTRUCTURAS DE DRENAJE

CODIGO ELEMENTO Y/O DESCRIPCIÓN

CONCRETO (m3) ENCOFRADO (m2) PESO DE ACERO  DE REFUERZO POR METRO LINEAL

# Parcial # Parcial # Ø
Longitudes

FIERRO (Kg)
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ALCANTARILLA DE MARCO 2.0 m x 2.0 m

Techo 0.25       Luz Libre = 2.00       

Espesor de Losa Paredes 0.25       Alto Libre = 2.00       

Piso 0.25       Ancho (en via) L  = 1.00       

EXCAVACION

Material a Excavar Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Ancho en el fondo= Luz Libre,m +2(espesor de paredes,m ) +2x0.60m 3.70       m

Profundidad= 0.60m, Recubrimiento minimo+ Alto Libre +Espesor techo + E. piso+ 0.10m, refine 3.20       m

Taludes = 2.0 Vertical en 1 Horizontal

Ancho en superficie = Profundidad media /(V) x 2 +Ancho en el fondo 6.90       m

Volumen en Banco= 16.96    m3 / m V total = 16.96    m3

Esponjamiento= 20% Para: Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Vol. a eliminar= 20.35    m3 / m VE total= 20.35    m3

RELLENOS

Material de relleno

Volumen neto del Cuerpo Largo 1.00       

Ancho 2.50       

Alto 2.50       

Vol.= 6.25       m3/m

Volumen de relleno 10.71    m3/m VR total = 10.71    m3

ACERO DEL CUERPO Techo 0.25       G2 Luz Libre = 2.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.25       G3 Alto Libre = 2.00       M3

Piso 0.25       G4 Ancho (en via) L  = 1.00       M4 Unitario

Tipo Acero X x1 x2 Y y1 y2 L Veces @ Piezas Lt Peso Pt De PROVIAS

1 1/2" 2.40       -         0.15       0.15       2.70       1 0.15       5 13.50    0.993 13.41    13.42          Piso

2 1/2" 2.40       -         0.15       0.15       2.70       1 0.25       3 8.10       0.993 8.04       8.05             Piso

3 1/2" -         0.40       0.40       2.40       -         -         3.20       2 0.20       4 25.60    0.993 25.42    25.45          Paredes

4 1/2" 0.15       0.15       2.40       2.70       2 0.20       4 21.60    0.993 21.45    21.47          Paredes

5 3/8" 1.00       1.00       4 0.20       9 36.00    0.559 20.12    20.12          Techo/Piso

5 3/8" 1.00       1.00       4 0.20       9 36.00    0.559 20.12    20.12          Paredes

6 1/2" 2.40       -         0.15       0.15       2.70       1 0.15       5 13.50    0.993 13.41    13.42          Techo

7 1/2" 1.00       1.00       4 0.20       4 16.00    0.993 15.89    15.90          Esquinas

8 1/2" 2.40       0.15       0.15       2.70       1 0.20       9 24.30    0.993 24.13    24.15          Techo

161.99  162.11       OK

CONCRETO

Losa L x1

1 Techo 0.25       2.50       1.00       1             0.625    

2 Paredes 0.25       2.00       1.00       2             1.000    

3 Piso 0.25       2.50       1.00       1             0.625    X Y

Concreto estructural 2.250    m3 y1 y2

CONCRETO

Losa x2

1 solado 0.050    2.50       1.00       0.125    

Concreto simple 0.125    m3

ENCOFRADO

a b c d Piezas

Losa de Piso 0.25       1.00       2 0.500    

0.25       2.50       2 1.250    

Paredes 2.00       1.00       4 8.000    

Losa de Techo 0.25       1.00       2 0.500    

2.00       1.00       1 2.000    

12.250  
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METRADO CABEZAL DE ENTRADA -  ALCANTARILLA DE  2 X 2

Encofrado y Desencofrado 34.73 m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 0.63 m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 7.39 m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 456.71 Kg

METRADO CABEZAL DE SALIDA -  ALCANTARILLA DE  2 X 2

Encofrado y Desencofrado 31.98 m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 0.63 m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 7.68 m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 437.89 Kg

EMBOQUILLADO DE SALIDA Piedra de TM 50 cm

Paños  Centrales B = 1.00       m A= 2.00

L = 5.00       m

e = 0.75       m

Vol de enrocado 7.50       m3

Piedra 75% 1.20       6.75       m3

Mortero 25% 1.10       2.06       m3

Bordes para encausamiento

Trapecios de H = 2.00       m

bs = 0.50       

bi = 0.50       

Triangulo Base 0.50       

Alto = 0.75       

Area de la seccion 0.81       m2

Vol de enrocado 8.13       m3

Vol.t emboquillado c/piedra 15.63    m3
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ALCANTARILLA DE MARCO DE CONCRETO   3.0 m x 3.0 m

Techo 0.25       G2 Luz Libre = 3.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.25       G3 Alto Libre = 3.00       M3

Piso 0.25       G4 Ancho (en via) L  = 10.00    M4

EXCAVACION

Material a Excavar Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Ancho en el fondo= Luz Libre,m +2(espesor de paredes,m ) +2x0.60m 4.70       m

Profundidad= 0.60m, Recubrimiento minimo+ Alto Libre +Espesor techo + E. piso+ 0.10m, refine 4.20       m

Taludes = 2.0 Vertical en 1 Horizontal

Ancho en superficie = Profundidad media /(V) x 2 +Ancho en el fondo 8.90       m

Volumen en Banco= 28.56    m3 / m V total = 285.60  m3

Esponjamiento= 20% Para: Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Vol. a eliminar= 34.27    m3 / m VE total= 342.72  m3

RELLENOS

Material de relleno

Volumen neto del Cuerpo Largo 10.00    

Ancho 3.50       

Alto 3.50       

Vol.= 12.25    m3/m

Volumen de relleno 16.31    m3/m VR total = 163.10  m3

ACERO DEL CUERPO Techo 0.25       G2 Luz Libre = 3.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.25       G3 Alto Libre = 3.00       M3

Piso 0.25       G4 Ancho (en via) L  = 10.00    M4

Tipo Acero X x1 x2 Y y1 y2 L Veces @ Piezas Lt Peso Pt

1 1/2" 3.40       -         0.15       0.15       3.70       1 0.15       65 240.50  0.993 238.82  Piso

2 1/2" 3.40       -         0.15       0.15       3.70       1 0.25       39 144.30  0.993 143.29  Piso

3 1/2" -         0.40       0.40       3.40       -         -         4.20       2 0.20       49 411.60  0.993 408.72  Paredes

4 1/2" 0.15       0.15       3.40       3.70       2 0.20       49 362.60  0.993 360.06  Paredes

5 3/8" 10.00    10.00    4 0.20       14 560.00  0.559 313.04  Techo/Piso

5 3/8" 10.00    10.00    4 0.20       14 560.00  0.559 313.04  Paredes

6 1/2" 3.40       -         0.15       0.15       3.70       1 0.15       65 240.50  0.993 238.82  Techo

7 1/2" 10.00    10.00    4 0.20       4 160.00  0.993 158.88  Esquinas

8 1/2" 3.40       0.15       0.15       3.70       1 0.20       14 51.80    0.993 51.44    Techo

2,226     

CONCRETO

Losa e A L Cant. Vol.

1 Techo 0.25       3.50       10.00    1             8.750    x1

2 Paredes 0.25       3.00       10.00    2             15.000  

3 Piso 0.25       3.50       10.00    1             8.750    

Concreto estructural 32.500  m3 X Y

y1 y2

solado e A L Cant. Vol.

1 0.050    3.50       10.00    1 1.750    x2

Concreto simple 1.750    m3

ENCOFRADO

a b c d

Losa de Piso 0.25       10.00     2 5.00       

0.25       3.50       2 1.75       

Paredes 3.00       10.00     4 120.00  

Losa de Techo 0.25       10.00     2 5.00       

3.50       10.00     1 35.00     

m2 166.75  
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CLIENTE :

Caja E / S  Alcantarilla MC de 3 x 3 HECHO POR : SR / Geoconsult SA HOJA No: 1 DE:

FECHA       FORMULA : ESTRUCTURAS No PLANO E-

PESO

Largo Ancho Alto Área Largo Alto o Ancho N° Ø  1/4 8 mm Ø  3/8 12 mm Ø  1/2 Ø  5/8 Ø  3/4 Ø1    PARCIAL

L B H A L H - B Piezas Lp. L. Total 0.249 0.395 0.559 0.887 0.993 1.554 2.237 3.978 KG
    

CABEZALES DE  ALCANTARILLA 4 X 4

Item Muros 31.782 37.368 308.75 208.50 654.43

a 1 Muros AV de 4.35 a 2.50m 2 4.15 0.25 2.63 5.447 2 4.15 2.63 21.788 2 Ø 1/2 17 3.075 104.55     103.82    103.82

b 1 Muros AV de 4.35 a 2.50m 1 2.00 0.25 0.500 2 Ø 3/8 17 3.075 104.55   58.44      58.44

c 1 Muros AH de 0.76 a 5.33 4 Ø 3/8 9 4.075 146.70   82.01      82.01

d 1 Muros AH de 5.5 4 Ø 3/8 5 2.023 40.46   22.62      22.62

2 Ø 3/8 2 4.26 17.04   9.52      9.52

Cimentacion 2 4.15 1.15 0.50 4.773 2 4.15 0.40 3.320 2 Ø 1/2 26 1.10 57.20     56.80    56.80

1 1.15 0.40 0.460 2 Ø 1/2 5 4.68 46.75     46.42    46.42

Losa de Salida  / Entrada 1 5.00 5.75 0.75 21.563 2 5.65 1.00 11.300 2 Ø 3/8 20 6.95 278.00   155.40      155.40

8.50 3.00 2 Ø 3/8 12 5.60 134.40   75.13      75.13

2 Ø 3/8 12 3.30 79.20   44.27      44.27

-

1.676 0.00

Solera Muros 1 4.15 1.15 0.05 0.239         -

Losa 1 5.00 0.05 5.75 1.438         -

        -

        -

        -

PESO DE ACERO  DE REFUERZO POR METRO LINEAL

# Parcial # Parcial # Ø
LongitudesCODIGO ELEMENTO Y/O DESCRIPCIÓN

CONCRETO (m3) ENCOFRADO (m2) FIERRO (Kg)

HOJA DE METRADOS EN CONCRETO ARMADO

PROYECTO GE-01-14-TREN HYO-HVCA - ESTRUCTURAS DE DRENAJE

PARTIDAS

METRADO CABEZAL DE ENTRADA -  ALCANTARILLA DE  3 X 3 DETALLE DEL CABEZAL DE ALCANTARILLAS

Encofrado y Desencofrado 37.37    m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 1.68       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 31.78    m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 654.43  Kg

METRADO CABEZAL DE SALIDA -  ALCANTARILLA DE  3 X 3

Encofrado y Desencofrado 37.37    m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 1.68       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 31.78    m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 654.43  Kg

EMBOQUILLADO DE SALIDA Piedra de TM 50 cm

Paños  Centrales B = 4.00       m A= 8.00

L = 5.00       m

e = 0.75       m

Vol de enrocado 30.00    m3

Piedra 75% 1.20       27.00    m3

Mortero 25% 1.10       8.25       m3

Bordes para encausamiento

Trapecios de H = 2.00       m

bs = 0.50       

bi = 0.50       

Triangulo Base 0.50       

Alto = 0.75       

Area de la seccion 0.81       m2

Vol de enrocado 8.13       m3

Vol.t emboquillado c/piedra 38.13    m3
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ALCANTARILLA DE MARCO DE CONCRETO   3.0 m x 3.0 m   

Metrado total         L = 10m   

  Excavaciones cuerpo, en banco    285.60  m3 

  Rellenos (de nivelación hasta subrasante)   163.10  m3 

  Para eliminar      179.62  m3 

Estructura del Cuerpo       

  Encofrados       166.75  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          1.75  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       32.50  m3 

  Acero         2,226  Kg 

Caja de Entrada        

  Encofrados         37.37  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          1.68  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       31.78  m3 

  Acero             654  Kg 

Caja de Salida        

  Encofrados         37.37  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          1.68  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       31.78  m3 

  Acero             654  Kg 

Emboquillado de Salida       

  Vol.t emboquillado c/piedra       38.13  m3 
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ALCANTARILLA DE MARCO de concreto  4.0 m x 4.0 m

Techo 0.35       Luz Libre = 4.00       

Espesor de Losa Paredes 0.35       Alto Libre = 4.00       

Piso 0.40       Ancho (en via) L  = 10.00    

EXCAVACION

Material a Excavar Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Ancho en el fondo= Luz Libre,m +2(espesor de paredes,m ) +2x0.60m 5.90       m/m

Profundidad= 0.60m, Recubrimiento minimo+ Alto Libre +Espesor techo + E. piso+ 0.10m, refine 5.45       m/m

Taludes = 2.0 Vertical en 1 Horizontal

Ancho en superficie = Profundidad media /(V) x 2 +Ancho en el fondo 11.35    m

Volumen en Banco= 47.01    m3 / m V total = 470.06  m3

Esponjamiento= 20% Para: Grava Arcillosa, con contenido de arenas 

Vol. a eliminar= 56.41    m3 / m VE total= 564.08  m3

RELLENOS

Material de relleno

Volumen neto del Cuerpo Largo 10.00    

Ancho 4.70       

Alto 4.75       

Vol.= 22.33    m3/m

Volumen de relleno 24.68    m3/m VR total = 246.81  m3

ACERO DEL CUERPO Techo 0.35       G2 Luz Libre = 4.00       M2

Espesor de Losa Paredes 0.35       G3 Alto Libre = 4.00       M3

Piso 0.40       G4 Ancho (en via) L  = 10.00     M4

Tipo Acero X x1 x2 Y y1 y2 L Veces @ Piezas Lt Peso Pt

1 1/2" 4.60       -         0.15       0.15       4.90       1 0.15       65 318.50  0.993 316.27     Piso

2 1/2" 4.60       -         0.15       0.15       4.90       1 0.25       39 191.10  0.993 189.76     Piso

3 1/2" -         0.50       0.50       4.65       -         -         5.65       2 0.20       49 553.70  0.993 549.82     Paredes

4 1/2" 0.15       0.15       4.65       4.95       2 0.20       49 485.10  0.993 481.70     Paredes

5 3/8" 10.00     10.00     4 0.20       19 760.00  0.559 424.84     Techo/Piso

5 3/8" 10.00     10.00     4 0.20       19 760.00  0.559 424.84     Paredes

6 1/2" 4.60       -         0.15       0.15       4.90       1 0.15       65 318.50  0.993 316.27     Techo

7 1/2" 10.00     10.00     4 0.20       4 160.00  0.993 158.88     Esquinas

8 1/2" 4.60       0.15       0.15       4.90       1 0.20       19 93.10     0.993 92.45       Techo

2,954.84 

CONCRETO

Losa e A L Cant. Vol.

1 Techo 0.35       4.70       10.00     1             16.450  x1

2 Paredes 0.35       4.00       10.00     2             28.000  

3 Piso 0.40       4.70       10.00     1             18.800  

Concreto estructural 63.250  m3 X Y

y1 y2

solado e A L Cant. Vol.

1 0.050     4.70       10.00     1 2.350     x2

Concreto simple 2.350     m3

ENCOFRADO

a b c d Cant

Losa de Piso 0.40       10.00     2 8.00       

0.40       4.70       2 3.76       

Paredes 4.00       10.00     4 160.00  

Losa de Techo 0.35       10.00     2 7.00       

4.70       10.00     1 47.00     

m2 225.76  
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CLIENTE :

Cabezales de Alcantarilla MC de 4 x 4 HECHO POR : SR / Geoconsult SA HOJA No: 1 DE: 4

FECHA       FORMULA : ESTRUCTURAS No PLANO E-

PESO

Largo Ancho Alto Área Largo Alto o Ancho N° Ø  1/4 8 mm Ø  3/8 12 mm Ø  1/2 Ø  5/8 Ø  3/4 Ø1    PARCIAL

L B H A L H - B Piezas Lp. L. Total 0.249 0.395 0.559 0.887 0.993 1.554 2.237 3.978 KG
    

CABEZALES DE  ALCANTARILLA 4 X 4

Item Muros 49.238 55.628 532.50 313.20 928.98

a 1 Muros AV de 4.35 a 2.50m 2 5.65 0.25 3.43 9.676 2 5.65 3.43 38.703 2 Ø 1/2 23 3.875 178.25     177.00    177.00

b 1 Muros AV de 4.35 a 2.50m 4.35 2.50 1 2.50 0.25 0.625 2 Ø 3/8 23 3.875 178.25   99.64      99.64

c 1 Muros AH de 0.76 a 5.33 4 Ø 3/8 7 3.05 85.51   47.80      47.80

d 1 Muros AH de 5.5 4 Ø 3/8 11 5.58 245.30   137.12      137.12

2 Ø 3/8 2 5.86 23.44   13.10      13.10

Cimentacion 2 5.65 1.25 0.50 7.063 2 5.65 0.40 4.520 2 Ø 1/2 36 1.10 79.20     78.65    78.65

1 1.20 0.40 0.480 2 Ø 1/2 5 5.58 55.75     55.36    55.36

Losa de Salida  / Entrada 1 5.00 6.50 1.00 32.500 2 5.65 1.00 11.300 2 Ø 3/8 20 7.70 308.00   172.17      172.17

9.00 4.00 2 Ø 3/8 16 5.60 179.20   100.17      100.17

2 Ø 3/8 13 3.30 85.80   47.96      47.96

-

1.978 0.00

Solera Muros 1 5.65 1.25 0.05 0.353         -

Losa 1 5.00 6.50 0.05 1.625         -

        -

        -

        -

PESO DE ACERO  DE REFUERZO POR METRO LINEAL

# Parcial # Parcial # Ø
LongitudesCODIGO ELEMENTO Y/O DESCRIPCIÓN

CONCRETO (m3) ENCOFRADO (m2) FIERRO (Kg)

HOJA DE METRADOS EN CONCRETO ARMADO

PROYECTO GE-01-14-TREN HYO-HVCA - ESTRUCTURAS DE DRENAJE

PARTIDAS

METRADO CABEZAL DE ENTRADA -  ALCANTARILLA DE  4 x 4 DETALLE DEL CABEZAL DE ALCANTARILLAS

Encofrado y Desencofrado 55.63    m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 1.98       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 49.24    m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 928.98  Kg

METRADO CABEZAL DE SALIDA -  ALCANTARILLA DE  4 x 4

Encofrado y Desencofrado 55.63    m2

Concreto f'c = 100 Kg/cm2 1.98       m3

Concreto f'c = 210 Kg/cm3 49.24    m3

Acero de refuerzo fy = 4200Kg/cm2 928.98  Kg

EMBOQUILLADO DE SALIDA Piedra de TM 50 cm

Paños  Centrales

B = 4.50       m A = 9.90

L = 5.00       m C = 9.00

e = 1.00       m D = 9.00

Vol de enrocado 45.00    m3

Piedra 75% 1.20       40.50    m3

Mortero 25% 1.10       12.38    m3

Bordes para encausamiento

Trapecios de H = 2.00       m

bs = 0.50       

bi = 0.50       

Triangulo Base 0.50       

Alto = 1.00       

Area de la seccion 0.75       m2

Vol de enrocado 7.50       m3

Vol.t emboquillado c/piedra 52.50    m3
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ALCANTARILLA DE MARCO de concreto  4.0 m x 4.0 m   

Metrado total         L = 10m   

  Excavaciones cuerpo, en banco    470.06  m3 

  Rellenos (de nivelación hasta subrasante)   246.81  m3 

  Para eliminar      317.26  m3 

Estructura del Cuerpo       

  Encofrados       225.76  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          2.35  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       63.25  m3 

  Acero         2,955  Kg 

Caja de Entrada        

  Encofrados         55.63  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          1.98  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       49.24  m3 

  Acero             929  Kg 

Caja de Salida        

  Encofrados         55.63  m2 

  Concreto f'c = 100 Kg/cm2          1.98  m3 

  Concreto f'c = 210 Kg/cm3       49.24  m3 

  Acero             929  Kg 

Emboquillado de Salida       

  Vol.t emboquillado c/piedra       52.50  m3 
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Drenaje longitudinal 
 
521.A y 521.B Cunetas de drenaje longitudinal triangulares y rectangulares 

 
 
 

Pk Inicial Pk Final
Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular
Pk Inicial Pk Final

Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular

00+000 00+490 490.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 980.00        23+403 23+423 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

00+490 00+530 40.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          23+600 23+660 59.80     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 119.60        

00+530 03+630 3,100.00  TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 6,200.00     23+660 23+738 78.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 156.00        

03+630 03+710 80.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.00        23+738 23+821 83.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 166.00        

03+710 03+800 90.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.00        23+915 23+937 22.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.00          

03+800 03+950 150.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 300.00        23+937 24+055 118.01   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 236.03        

03+950 04+070 120.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 240.00        24+055 24+062 6.99      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.97          

04+070 04+100 30.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          24+095 24+315 220.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 440.01        

04+100 04+220 120.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 240.00        24+315 24+360 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

04+220 04+460 240.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 480.00        24+360 24+424 63.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 127.98        

04+460 04+530 70.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.00        24+424 24+432 8.00      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.00          

04+530 04+600 70.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.00        24+452 24+494 42.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 84.00          

04+600 05+250 650.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,300.00     24+494 24+509 15.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.00          

05+250 05+290 40.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          24+509 24+523 14.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.00          

05+290 05+920 630.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,260.00     24+544 24+564 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

05+920 05+990 70.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.00        24+564 24+585 21.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.00          

05+990 06+164 174.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 348.00        24+606 24+618 12.02     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 24.04          

06+164 06+179 15.00       TRIANGULAR MARGEN DERECHA 15.00          24+618 24+940 322.17   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 644.34        

06+376 06+380 4.00        TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 4.00            24+940 24+972 31.81     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.63          

06+380 12+020 5,640.00  TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 11,280.00    24+972 25+125 153.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 306.00        

12+020 13+358 1,338.00  TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 2,676.00     25+125 25+153 28.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.00          

13+358 13+456 98.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 196.00        25+153 25+211 58.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 116.00        

13+456 13+601 145.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 290.39        25+251 25+314 63.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 126.00        

13+601 13+667 65.80       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 131.61        25+314 25+475 161.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 322.00        

13+667 13+796 129.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 258.00        25+475 25+548 72.68     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 145.37        

13+796 13+831 35.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.00          25+548 26+192 644.32   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,288.63     

13+831 13+844 13.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.00          26+192 26+256 64.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 128.00        

13+844 14+031 187.05     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 374.10        26+256 26+309 53.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 106.00        

14+031 14+906 875.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,750.07     26+351 26+440 89.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 178.00        

14+906 14+972 65.92       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 131.83        26+440 26+465 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

14+972 15+060 88.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 88.00          26+492 26+541 49.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 98.00          

15+060 15+070 10.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          26+541 26+627 86.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 172.00        

15+130 15+194 64.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 128.00        26+703 26+728 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

15+194 15+208 14.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.00          26+728 26+802 74.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 148.00        

15+208 15+690 482.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 964.37        26+802 26+830 28.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.00          

15+690 15+717 26.82       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 53.63          26+892 26+976 84.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 168.00        

15+845 15+980 135.29     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 270.58        26+976 27+125 149.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 298.00        

15+980 16+053 72.71       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 145.42        27+125 27+174 49.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 98.00          

16+053 16+073 20.00       TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          27+174 27+201 27.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          

16+073 16+141 68.08       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 136.17        27+201 27+256 55.03     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.07        

16+141 16+172 30.92       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 61.83          27+256 27+681 425.22   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 850.43        

16+172 16+268 96.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 192.00        27+681 27+728 47.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.00          

16+268 16+282 14.27       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.54          27+728 27+787 58.89     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 117.78        

16+282 16+292 10.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          27+787 27+991 204.32   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 408.63        

16+292 16+540 248.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 496.00        27+991 28+420 428.80   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 857.59        

16+540 16+590 49.73       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 99.46          28+420 28+454 34.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 34.00          

16+590 16+705 115.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 230.00        28+454 28+474 20.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

16+705 17+267 562.08     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,124.17     28+474 28+486 12.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.00          

17+267 17+321 54.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 54.00          28+486 28+501 15.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          

17+321 17+421 100.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 200.00        28+501 28+550 48.29     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 96.59          

17+421 17+432 11.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 11.00          28+550 28+579 29.26     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.51          

17+432 17+569 137.19     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 274.37        28+579 28+590 11.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.41          

17+569 17+644 74.73       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 149.46        28+645 28+669 23.80     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 47.59          

17+644 17+667 23.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.00          28+669 28+739 70.09     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.18        

17+701 17+722 21.08       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.17          28+739 29+236 496.91   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 993.81        

17+722 17+737 14.92       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 14.92          29+236 29+288 52.45     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 104.91        

17+775 17+790 15.27       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.54          29+288 29+326 37.75     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 75.51          

17+790 17+820 30.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          29+326 29+354 28.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.00          

17+820 17+860 40.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          29+354 29+369 14.84     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 29.67          

17+860 18+023 162.73     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 325.46        29+369 29+462 93.16     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 186.33        

18+073 18+178 104.72     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 209.43        29+462 29+506 44.37     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 88.74          

18+259 18+284 25.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          29+506 29+525 19.03     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.03          

18+284 18+289 5.00        RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.00          29+525 29+549 23.59     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 47.17          

18+500 19+005 505.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,010.00     29+549 29+554 4.79      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.58            

19+005 19+086 81.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 162.00        29+554 29+567 13.19     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.19          

19+086 19+189 103.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 103.00        29+567 29+709 141.65   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 283.31        

19+189 19+310 121.08     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 242.17        29+709 29+748 39.38     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 78.76          

19+310 19+420 109.92     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 109.92        29+748 29+772 24.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.00          

19+420 19+551 130.89     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 261.78        29+772 29+818 45.65     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 91.31          

19+678 19+723 44.94       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 89.87          29+818 29+845 27.35     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.35          

19+729 19+780 51.00       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 51.00          29+845 30+023 178.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 355.99        

19+916 19+960 44.09       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 88.19          30+023 30+094 71.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 142.00        

19+960 20+020 60.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.00        30+094 30+148 54.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 108.00        

20+020 20+075 55.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.00        30+148 30+180 31.67     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.34          

20+075 20+321 246.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 492.08        30+180 30+248 68.33     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 136.66        

20+321 20+400 78.95       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 157.91        30+438 30+465 27.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 54.03          

20+400 20+445 44.91       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 89.83          30+575 30+602 27.50     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.00          

20+618 20+631 13.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.00          30+602 30+660 57.48     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 114.95        

20+631 20+644 13.00       RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.00          30+660 30+733 73.51     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 147.01        

20+644 20+780 136.09     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 272.17        30+733 30+820 86.72     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 173.44        

20+780 20+870 90.01       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.01        30+820 30+920 100.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 200.00        

20+870 20+908 37.91       TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 37.91          30+920 31+115 194.80   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 389.60        

20+908 20+939 31.13       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 62.26          31+162 31+196 34.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 34.00          

20+939 20+960 20.95       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 41.91          31+196 31+206 10.47     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.95          

20+960 21+060 99.91       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 199.83        31+206 31+769 562.69   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,125.39     

21+060 21+471 411.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 822.00        31+769 31+789 20.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.00          

21+471 21+508 37.00       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 74.00          31+789 31+825 35.83     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 71.66          

21+508 21+610 102.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 204.00        31+825 31+915 90.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.00        

21+693 21+904 211.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 422.00        31+915 31+944 29.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.00          

21+904 22+460 556.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,112.01     31+944 31+973 29.17     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.33          

22+460 22+515 55.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.00        31+973 31+994 21.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.02          

22+515 22+830 315.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 630.01        31+994 32+013 19.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.01          

22+830 22+850 20.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          32+013 32+032 18.84     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 37.67          

22+850 22+950 100.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 200.01        32+032 32+080 47.97     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 95.95          

22+950 23+010 60.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.01        32+080 32+090 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          

23+010 23+090 80.07       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.13        32+279 32+299 19.98     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.98          

23+090 23+108 17.92       TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.83          32+299 32+337 37.97     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 75.93          

23+237 23+291 54.00       RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 108.00        32+400 32+447 47.11     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 94.22          

23+291 23+403 112.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 224.00        32+447 32+474 26.95     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 53.90          

Metrado (m) Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial
Margen

Metrado (m)Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial
Margen
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Pk Inicial Pk Final
Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular
Pk Inicial Pk Final

Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular

32+474 32+485 11.12     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.23          39+179 39+218 38.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 38.98          

32+585 32+650 65.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.00        39+218 39+357 139.04   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 278.07        

32+650 32+800 150.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 300.00        39+357 39+425 68.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 68.00          

32+800 32+809 8.92      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.84          39+425 39+435 10.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          

32+809 32+932 122.99   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 122.99        39+444 39+485 41.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 82.00          

32+932 33+024 92.12     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 184.24        39+485 39+486 0.54      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1.07            

33+024 33+140 115.70   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 115.70        39+486 39+517 30.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 61.95          

33+140 33+158 17.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.99          39+517 39+525 8.49      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.97          

33+158 33+182 23.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 23.98          39+525 39+580 55.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.00        

33+182 33+200 18.23     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.47          39+580 39+810 230.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 460.00        

33+200 33+232 32.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 64.14          39+856 39+890 34.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 34.00          

33+232 33+275 43.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 86.00          39+890 40+035 145.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 290.00        

33+275 33+429 154.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 308.00        40+135 40+210 75.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.00        

33+429 33+453 24.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.00          40+210 40+285 75.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.00        

33+453 33+480 27.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          40+285 40+305 20.00     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          

33+480 33+640 159.99   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 319.97        40+490 40+530 40.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.02          

33+640 33+660 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          40+530 40+575 44.62     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 44.62          

33+660 33+675 15.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          40+575 40+610 34.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.81          

33+675 33+700 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          40+610 40+632 22.47     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 22.47          

33+700 33+757 57.51     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 115.01        40+632 40+715 83.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 166.02        

33+757 33+920 162.51   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 162.51        40+715 40+765 49.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 49.98          

33+920 33+965 45.16     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.16          40+790 40+800 10.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          

33+965 33+982 17.32     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.32          40+800 40+833 33.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 33.00          

33+982 34+005 22.14     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.28          40+833 40+850 17.01     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 17.01          

34+005 34+030 25.38     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.38          40+850 40+910 60.02     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.02          

34+150 34+250 100.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 199.99        40+910 40+965 54.97     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 109.94        

34+250 34+300 49.98     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 99.97          40+965 40+977 11.75     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 11.75          

34+300 34+410 110.02   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 220.04        40+977 40+990 12.93     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.93          

34+471 34+750 279.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 558.00        40+990 41+059 69.31     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 138.62        

34+750 34+830 80.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.00        41+059 41+070 11.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.03          

34+830 34+915 85.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 170.00        41+070 41+121 51.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 51.00          

34+915 35+245 330.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 660.00        41+210 41+341 131.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 261.99        

35+245 35+350 105.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 105.00        41+341 41+415 74.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 74.01          

35+460 35+504 43.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 43.98          41+415 41+480 64.99     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 129.99        

35+504 35+580 76.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 152.04        41+480 41+525 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          

35+580 35+625 45.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          41+574 41+620 46.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 46.00          

35+625 35+809 183.57   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 367.15        41+650 41+800 150.03   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 150.03        

35+809 35+815 6.43      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.85          41+800 41+819 18.51     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 18.51          

35+871 35+915 43.91     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 43.91          41+819 41+822 3.46      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 6.92            

35+915 35+920 5.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.00          41+866 41+980 114.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 114.00        

35+955 35+965 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          41+980 42+085 105.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 210.00        

35+995 36+020 24.96     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.96          42+085 42+095 10.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          

36+020 36+071 50.51     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 50.51          42+095 42+115 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

36+071 36+071 0.47      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 0.95            42+115 42+140 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

36+071 36+097 26.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 26.01          42+140 42+184 44.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 88.00          

36+097 36+194 97.11     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 194.21        42+184 42+230 46.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 92.00          

36+194 36+217 23.03     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 23.03          42+230 42+250 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

36+217 36+239 22.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.05          42+250 42+326 75.55     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 151.10        

36+239 36+253 13.52     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.52          42+326 42+351 25.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.00          

36+253 36+270 17.37     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 34.74          42+351 42+361 10.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.19          

36+270 36+290 20.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.01          42+361 42+524 163.36   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 326.71        

36+290 36+317 27.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 54.40          42+524 42+582 58.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 116.00        

36+317 36+350 32.82     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.82          42+680 42+790 110.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 110.00        

36+350 36+395 45.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.03          42+830 42+880 50.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 50.00          

36+395 36+425 30.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.02          42+955 42+980 25.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

36+425 36+510 85.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 170.06        43+110 43+128 18.24     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.48          

36+510 36+539 28.39     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.79          43+128 43+420 291.76   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 583.52        

36+539 36+618 79.05     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 79.05          43+420 43+460 40.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          

36+618 36+731 113.03   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 226.07        43+460 43+523 63.09     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 63.09          

36+731 36+744 12.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.99          43+523 43+540 16.91     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.82          

36+744 36+754 9.98      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 19.96          43+540 43+760 220.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 440.00        

36+754 36+780 26.42     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 52.84          43+760 43+768 8.20      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 8.20            

36+860 36+870 10.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          43+768 43+820 51.80     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 103.59        

36+975 36+975 0.01      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 0.02            43+820 44+180 360.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 720.00        

36+975 36+983 8.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.00          44+180 44+350 170.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 340.00        

36+983 37+022 39.40     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 39.40          44+350 44+460 110.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 220.00        

37+022 37+026 3.60      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 7.19            44+460 44+830 370.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 740.00        

37+060 37+100 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          44+830 44+930 100.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 100.00        

37+100 37+230 130.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 260.00        44+930 45+000 70.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.00        

37+230 37+380 150.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 150.00        45+000 45+025 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

37+380 37+398 17.56     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.12          45+025 45+070 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

37+398 37+430 32.44     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 64.88          45+070 45+135 64.83     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 129.66        

37+560 37+710 150.06   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 150.06        45+135 45+160 25.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.00          

37+710 37+750 39.91     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 79.83          45+160 45+230 70.17     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.34        

37+750 37+900 150.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 150.00        45+230 45+245 15.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          

37+900 38+007 107.49   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 214.97        45+245 45+398 153.33   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 306.65        

38+007 38+124 116.21   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 116.21        45+398 45+445 46.67     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 93.35          

38+124 38+150 26.05     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 52.09          45+445 45+518 73.32     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 146.63        

38+150 38+256 106.21   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 106.21        45+518 45+590 72.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 144.01        

38+256 38+284 27.85     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.69          45+590 45+621 31.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 31.01          

38+284 38+301 17.32     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.32          45+621 45+630 8.67      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.33          

38+301 38+317 16.06     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.12          45+630 45+660 30.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          

38+317 38+325 7.81      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 7.81            45+660 45+680 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          

38+325 38+365 40.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          45+970 45+982 11.97     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 23.95          

38+365 38+530 165.01   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 330.02        45+982 46+040 57.93     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 115.85        

38+530 38+570 39.87     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 39.87          46+040 46+089 48.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 48.97          

38+570 38+580 10.12     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.24          46+089 46+153 64.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 128.31        

38+580 38+600 20.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          46+153 46+169 16.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.00          

38+722 38+765 42.88     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 42.88          46+169 46+205 36.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 36.00          

38+765 38+798 33.12     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 66.24          46+205 46+320 115.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 230.00        

38+798 38+800 1.88      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 3.76            46+465 46+485 20.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 39.99          

38+901 38+909 8.10      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 8.10            46+485 46+560 75.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.00        

38+930 38+957 27.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 54.35          46+560 46+640 80.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.00        

38+957 39+078 121.21   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 242.41        46+640 46+838 198.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 198.00        

39+078 39+090 11.49     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.99          46+935 46+950 15.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          

39+090 39+120 29.96     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.93          46+950 46+950 0.49      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 0.99            

39+120 39+123 3.11      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 6.23            46+950 47+002 51.51     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 103.01        

39+123 39+152 28.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 28.97          47+029 47+408 379.16   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 758.31        

39+152 39+179 26.97     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 53.93          47+408 47+448 40.05     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.05          
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47+448 47+468 20.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.06          56+634 56+741 106.12   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 212.24        

47+468 47+520 51.76     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 51.76          56+891 56+936 45.39     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.78          

47+520 47+542 22.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 22.00          56+936 56+996 59.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 59.99          

47+660 47+688 27.53     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.07          56+996 57+342 345.95   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 691.91        

47+688 47+807 119.21   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 119.21        57+342 57+374 32.50     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 32.50          

47+807 47+830 23.25     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.50          57+374 57+380 5.50      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 5.50            

47+955 48+005 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          57+380 58+151 771.47   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,542.93     

48+005 48+225 220.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 440.00        58+151 58+529 377.70   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 755.40        

48+523 48+730 207.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 414.00        58+529 58+556 27.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 27.00          

48+730 48+802 72.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 72.00          58+556 58+586 30.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.01          

49+050 49+230 180.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 360.00        58+586 58+613 27.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 27.01          

49+295 49+325 30.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.00          58+613 58+631 18.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.01          

49+325 49+369 44.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 88.07          58+631 58+691 60.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.02        

49+369 49+405 35.96     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 71.93          58+691 58+733 41.70     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 83.41          

49+555 49+575 19.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.99          58+733 58+801 68.32     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 68.32          

49+575 49+585 10.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.04          58+801 58+990 189.30   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 378.59        

49+585 49+745 160.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 160.00        59+110 59+151 40.65     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 81.31          

49+795 49+815 20.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          59+151 59+179 27.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 27.99          

49+915 50+060 145.01   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 145.01        59+179 59+191 12.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 24.00          

50+060 50+150 90.05     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.11        59+191 59+195 4.34      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 8.67            

50+150 50+175 24.93     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 49.86          59+225 59+285 60.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.00        

50+175 50+320 145.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 145.00        59+285 59+365 80.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 80.02          

50+320 50+440 120.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 240.00        59+430 59+530 100.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 100.00        

50+515 50+580 65.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 65.00          59+600 59+645 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          

50+695 50+759 64.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 64.00          59+645 59+667 21.23     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.47          

50+759 50+782 23.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.00          59+667 59+785 118.77   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 237.53        

51+095 51+135 40.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          59+895 60+086 190.85   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 381.70        

51+135 51+160 25.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.00          60+086 60+145 59.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 118.30        

51+225 51+285 59.96     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 59.96          60+267 60+295 27.91     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.82          

51+285 51+290 4.77      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.54            60+295 60+309 13.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 13.99          

51+290 51+291 1.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1.99            60+309 60+325 16.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.20          

51+291 51+316 24.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.99          60+325 60+400 75.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 75.00          

51+316 51+351 34.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.96          60+400 60+470 69.80     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 139.59        

51+351 51+409 58.30     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 58.30          60+470 60+505 35.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 35.00          

51+409 51+449 40.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          60+505 60+530 25.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.40          

51+449 51+461 12.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 24.00          60+530 60+590 60.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.00          

51+461 51+478 17.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 34.00          60+775 60+815 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

51+478 51+481 2.62      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 5.25            60+815 60+897 81.92     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 163.84        

51+481 51+493 12.38     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.38          60+897 60+904 7.00      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 7.00            

51+540 51+551 11.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.00          60+904 60+915 11.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.21          

51+651 51+686 34.67     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.35          60+915 60+960 45.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.03          

51+686 51+725 39.37     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 78.73          60+960 61+115 154.95   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 309.91        

51+725 51+775 50.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 100.00        61+215 61+255 39.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 39.99          

51+775 51+785 10.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.00          61+255 61+431 175.24   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 350.47        

51+785 51+861 76.00     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 76.00          61+431 61+486 55.67     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 55.67          

51+861 52+185 324.06   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 648.11        61+486 61+525 39.11     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 78.21          

52+185 52+255 70.38     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.76        61+575 61+620 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

52+255 52+305 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          61+620 61+735 115.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 115.00        

52+305 52+350 44.54     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 89.08          61+735 61+797 62.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 62.00          

52+350 52+495 144.54   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 289.09        61+797 61+840 43.14     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 86.28          

52+495 52+504 9.00      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 9.00            61+840 61+935 94.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 94.97          

52+504 52+525 21.48     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.96          61+935 61+961 25.89     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 51.78          

52+565 52+575 10.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.00          61+961 62+213 252.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 504.00        

52+609 52+618 8.65      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.31          62+213 62+405 192.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 384.00        

52+618 52+630 12.34     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.34          62+405 62+460 55.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.00        

52+630 53+010 380.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 380.00        62+460 62+550 90.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.05        

53+110 53+140 30.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.00          62+550 62+566 15.44     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.87          

53+140 53+155 15.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          62+566 62+619 53.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 53.00          

53+155 53+220 65.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.00        62+626 62+691 65.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 65.00          

53+220 53+285 65.05     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.09        62+691 62+709 18.17     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.34          

53+285 53+314 29.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 29.02          62+709 62+751 41.83     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 41.83          

53+314 53+335 21.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.02          62+751 62+796 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          

53+335 53+371 36.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 72.04          62+796 62+804 7.69      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.38          

53+371 53+424 52.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 105.95        62+804 62+817 13.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 13.01          

53+424 53+590 166.11   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 332.23        62+816 62+833 17.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.00          

53+590 53+648 57.82     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 57.82          62+817 62+816 0.70 -     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1.40 -           

53+648 53+733 85.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 170.00        62+833 62+910 76.75     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 153.50        

53+733 53+827 93.67     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 187.35        62+910 62+991 81.04     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 81.04          

53+827 53+875 47.92     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 47.92          62+991 63+261 270.21   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 540.41        

53+875 53+965 90.72     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 181.43        63+261 63+311 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          

54+045 54+045 0.01      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 0.01            63+311 63+722 411.54   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 823.08        

54+045 54+123 77.84     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 77.84          63+722 63+727 5.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.00          

54+199 54+204 4.90      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 4.90            63+727 64+148 420.46   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 840.92        

54+204 54+247 42.97     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 42.97          64+148 64+174 25.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.99          

54+304 54+338 34.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 68.07          64+174 64+180 6.55      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.10          

54+338 54+360 22.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.01          64+180 64+290 110.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 110.00        

54+360 54+441 81.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 162.05        64+290 64+296 6.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.00          

54+441 54+460 19.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.01          64+296 64+338 42.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 84.00          

54+460 54+742 281.55   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 563.10        64+338 64+386 48.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 96.06          

54+742 54+772 30.49     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.99          64+386 64+615 228.35   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 456.70        

54+772 54+854 81.45     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 81.45          64+615 64+651 36.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 36.01          

54+854 54+955 101.04   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 202.09        64+650 64+717 67.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 67.00          

54+955 54+986 31.69     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.39          64+651 64+650 0.39 -     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 0.78 -           

54+986 55+062 75.94     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 75.94          64+755 64+890 135.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 135.00        

55+062 55+133 70.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.30        64+890 64+899 8.46      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.92          

55+133 55+180 47.79     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 95.59          64+899 64+940 41.54     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 41.54          

55+300 55+380 80.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 80.01          64+940 65+080 140.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 140.00        

55+380 55+386 5.29      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 5.29            65+080 65+180 100.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 200.00        

55+386 55+397 11.71     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 23.43          65+180 65+390 210.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 420.00        

55+397 55+550 152.85   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 152.85        65+390 65+406 15.60     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 31.19          

55+550 55+570 19.43     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 38.87          65+406 65+505 99.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 99.00          

55+570 55+655 85.58     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 85.58          65+505 65+571 66.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 132.00        

55+655 55+793 137.84   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 275.68        65+571 65+876 305.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 305.00        

55+793 55+857 64.37     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 64.37          65+876 65+922 45.73     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 91.46          

55+857 55+950 93.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 93.02          65+922 65+951 29.27     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.54          

55+950 56+552 602.03   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,204.06     65+951 65+991 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          

56+552 56+580 28.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.03          65+991 66+031 40.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          

56+580 56+624 44.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 87.99          66+031 66+045 14.40     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.80          

56+624 56+634 9.98      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 19.96          66+045 66+185 139.99   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 139.99        
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66+185 66+225 40.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.01          77+223 77+233 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          

66+225 66+232 6.57      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.14          77+233 77+261 28.00     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 28.00          

66+232 66+378 146.43   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 146.43        77+261 77+299 38.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 38.00          

66+378 66+405 27.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          77+299 77+318 19.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 38.00          

66+435 66+490 54.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 54.97          77+318 77+343 25.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 25.00          

66+490 66+560 70.04     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.07        77+343 77+623 280.02   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 560.04        

66+560 66+592 31.83     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.66          77+623 77+663 40.53     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 81.05          

66+592 66+606 14.19     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.38          77+663 77+683 20.06     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 20.06          

66+606 66+700 93.81     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 93.81          77+683 77+721 37.35     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 74.69          

66+700 66+720 20.19     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.38          77+721 77+770 49.04     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 98.08          

66+720 66+800 80.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 80.00          77+770 77+778 8.88      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 8.88            

66+925 66+983 58.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 58.00          77+778 78+813 ######## TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 2,070.04     

66+983 67+050 66.74     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 133.48        77+778 77+788 9.10      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 9.10            

67+050 67+140 90.25     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 90.25          77+788 77+853 65.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.05        

67+230 67+266 36.06     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 36.06          77+853 77+933 79.99     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 159.99        

67+266 67+271 4.94      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.89            77+933 77+952 19.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 39.79          

67+271 67+460 189.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 189.00        77+952 77+982 29.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 29.99          

67+460 67+625 165.13   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 330.26        77+982 78+071 88.12     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 176.25        

67+625 67+660 34.87     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.74          78+071 78+143 72.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 144.00        

67+660 67+830 170.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 170.00        78+143 78+177 34.81     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.62          

67+830 67+910 80.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.00        78+177 78+222 44.98     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 44.98          

67+910 67+990 80.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 80.00          78+222 78+257 34.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.97          

67+990 68+020 30.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          78+257 78+307 50.07     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.07          

68+080 68+125 45.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.00          78+307 78+322 14.99     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 14.99          

68+125 68+137 11.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.35          78+322 78+438 115.93   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 115.93        

68+137 68+149 12.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 12.00          78+438 78+632 193.87   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 387.73        

68+149 68+245 96.82     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 193.65        78+632 78+662 30.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.00          

68+245 68+370 125.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 125.00        78+662 78+687 25.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

68+370 68+505 135.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 270.00        78+687 78+782 95.02     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 95.02          

68+505 68+540 35.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 35.00          78+782 78+885 103.11   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 206.23        

68+660 68+755 95.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 95.00          78+885 78+977 92.08     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 184.15        

68+755 68+943 188.10   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 376.20        78+977 78+983 5.15      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 5.15            

68+943 68+955 11.54     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 11.54          78+983 79+048 65.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 65.00          

68+965 68+968 3.46      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 3.46            79+048 79+137 89.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 89.00          

68+968 69+520 551.90   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,103.80     79+174 79+216 42.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 42.00          

69+520 69+570 50.07     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.07          79+246 79+252 6.73      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 6.73            

69+570 69+610 39.93     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 79.86          79+252 79+283 31.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 62.00          

69+610 69+644 33.40     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 33.40          79+283 79+322 39.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 78.00          

69+644 69+660 16.60     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.21          79+322 79+387 65.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.02        

69+660 69+727 67.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 67.00          79+478 79+482 4.09      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 8.18            

69+742 69+830 88.37     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 88.37          79+482 79+487 5.22      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 5.22            

69+830 69+949 118.30   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 118.30        79+487 79+512 24.75     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.75          

69+949 70+081 131.96   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 263.93        79+512 79+602 90.23     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.45        

70+081 70+119 37.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 37.99          79+602 79+653 50.27     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 50.27          

70+119 70+273 154.32   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 308.65        79+653 79+686 33.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 33.00          

70+273 70+725 452.48   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 904.95        79+763 79+778 15.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.00          

70+725 70+769 43.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 43.97          79+778 79+837 59.73     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 119.45        

70+769 70+860 90.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 181.96        79+837 79+862 24.28     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 48.57          

70+860 71+150 290.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 290.00        79+862 79+893 31.85     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 31.85          

71+150 71+305 155.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 310.00        79+892 79+917 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

71+305 71+410 104.65   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 104.65        79+893 79+982 88.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 177.79        

71+499 71+500 1.35      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 1.35            79+917 79+982 65.03     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 65.03          

71+500 71+585 85.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 85.00          79+982 79+992 9.97      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 9.97            

71+585 71+670 85.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 170.00        79+982 80+024 42.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 42.02          

71+670 71+724 53.63     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 53.63          80+024 80+042 18.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.02          

71+735 71+750 15.37     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.37          80+042 80+081 38.75     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 38.75          

71+750 71+790 40.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          80+081 80+128 47.19     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.19          

71+790 71+820 30.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          80+128 80+291 163.10   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 163.10        

71+820 71+884 64.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 128.02        80+291 80+471 179.99   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 359.98        

71+950 71+970 19.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.97          80+471 80+516 45.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.00          

72+020 72+065 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          80+516 80+541 25.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

72+130 72+213 82.65     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 82.65          80+541 80+581 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

72+280 72+320 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          80+581 80+701 120.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 240.00        

72+320 72+385 65.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.00        80+701 80+761 60.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 60.00          

72+385 72+417 31.16     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 62.32          80+761 80+846 85.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 170.00        

72+417 73+099 682.82   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,365.64     80+846 80+937 91.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 91.00          

73+099 73+103 4.00      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 4.00            80+937 80+977 39.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 79.81          

73+103 74+090 986.95   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,973.90     80+977 81+052 75.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.00        

74+090 74+115 25.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.14          81+052 81+117 65.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 65.00          

74+115 74+320 204.98   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 204.98        81+117 81+131 14.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.19          

74+488 74+505 17.06     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.06          81+131 81+148 17.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.00          

74+565 74+595 30.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          81+148 81+173 24.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 48.36          

74+595 74+730 135.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 135.00        81+357 81+381 24.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 48.19          

74+730 74+740 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          81+381 81+402 20.90     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.90          

74+740 74+922 182.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 182.00        81+425 81+443 17.56     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.56          

74+922 74+927 4.65      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.29            81+443 81+509 66.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 132.00        

74+927 74+951 24.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.00          81+509 81+515 6.00      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 6.00            

74+954 75+001 47.30     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.30          81+657 81+688 31.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 31.00          

75+001 75+065 64.06     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 128.11        81+688 81+707 19.73     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.73          

75+090 75+113 23.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 23.00          81+707 81+784 76.58     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 153.15        

75+113 75+250 137.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 137.00        81+784 81+937 153.42   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 306.85        

75+345 75+348 3.00      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 6.00            81+937 81+991 54.21     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 108.41        

75+348 75+375 27.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          81+991 82+062 70.79     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 141.59        

75+375 75+446 71.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 142.15        82+062 82+090 27.27     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.27          

75+446 75+478 32.04     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.04          82+147 82+182 35.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 35.00          

75+478 75+488 10.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.04          82+182 82+190 8.73      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 8.73            

75+488 75+515 26.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 26.05          82+190 82+236 46.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 92.19          

75+515 75+760 245.82   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 491.63        82+236 82+243 7.00      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 7.00            

75+760 75+820 60.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 60.00          82+243 82+261 18.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.00          

75+820 75+837 16.91     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.81          82+261 82+286 25.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.00          

75+837 75+840 3.09      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 3.09            82+286 82+297 10.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.36          

75+840 75+960 119.85   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 119.85        82+297 82+300 3.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 6.00            

75+960 76+168 207.43   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 414.86        82+300 82+336 36.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 72.00          

76+224 76+271 46.42     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 92.83          82+336 82+466 130.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 130.00        

76+271 76+296 24.96     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.96          82+466 82+479 13.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.00          

76+296 76+771 474.71   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 949.42        82+479 82+543 63.18     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 63.18          

76+771 76+796 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          82+543 82+550 7.00      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 7.00            

76+796 77+778 982.25   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,964.51     82+550 82+636 86.82     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 86.82          

76+945 77+223 277.65   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 555.30        82+636 83+051 415.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 830.00        
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83+051 83+131 79.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 79.99          89+568 89+590 22.53     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 22.53          

83+131 83+523 391.78   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 783.56        89+590 89+665 74.95     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 149.90        

83+523 83+571 47.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.97          89+665 89+714 48.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 48.97          

83+571 83+627 56.16     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 112.33        89+714 89+855 140.99   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 281.99        

83+627 83+657 30.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          89+855 89+865 10.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.00          

83+657 83+736 78.83     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 78.83          89+865 89+947 82.21     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 82.21          

83+736 83+804 67.78     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 135.57        89+947 89+964 16.36     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 16.36          

83+804 83+826 22.22     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.43          90+058 90+132 74.64     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 74.64          

83+826 83+896 70.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 70.00          90+213 90+259 45.82     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.82          

83+896 83+924 28.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.02          90+259 90+332 73.63     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 147.27        

83+924 83+937 13.16     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.32          90+402 90+462 60.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.03          

83+957 83+977 19.27     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 38.55          90+572 90+592 20.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          

84+022 84+077 55.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 55.00          90+592 90+691 98.47     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 98.47          

84+077 84+134 57.10     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 114.19        90+691 90+832 141.53   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 283.07        

84+134 84+381 247.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 247.00        90+832 90+882 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          

84+381 84+512 130.90   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 261.81        90+882 90+912 29.36     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 29.36          

84+632 84+692 60.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 60.00          91+045 91+122 76.94     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 76.94          

84+692 84+752 60.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.00        91+122 91+212 89.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 89.99          

84+752 84+770 17.71     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.42          91+212 91+260 48.63     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 97.26          

84+770 84+783 12.56     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.56          91+260 91+275 15.27     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.53          

84+840 84+865 24.27     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.27          91+275 91+363 87.49     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 87.49          

84+868 84+891 23.82     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 23.82          91+363 91+374 11.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 22.03          

84+891 84+937 45.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 91.81          91+374 91+406 32.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 32.05          

84+937 84+966 29.10     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 29.10          91+406 91+504 98.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 196.29        

84+966 84+976 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          91+504 91+579 75.11     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 75.11          

84+976 85+027 50.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 101.81        91+579 91+582 2.31      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.62            

85+027 85+066 38.27     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 38.27          91+582 91+584 2.00      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.00            

85+066 85+116 50.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 50.00          91+584 91+647 63.73     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 127.45        

85+298 85+307 9.57      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 9.57            91+647 91+734 87.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 87.03          

85+372 85+401 28.54     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 57.09          91+734 91+763 28.24     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.49          

85+401 85+452 51.53     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 51.53          91+763 91+803 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          

85+452 85+477 25.02     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.04          91+878 91+973 94.69     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 94.69          

85+477 85+495 17.35     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.35          91+973 92+066 92.88     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 185.76        

85+495 85+674 179.07   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 358.13        92+066 92+236 170.29   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 170.29        

85+674 85+693 18.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 18.99          92+236 92+261 24.76     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 24.76          

85+693 85+828 134.97   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 269.94        92+261 92+316 55.48     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.96        

85+828 85+849 21.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 21.00          92+316 92+338 22.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.07          

85+849 86+081 232.05   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 464.09        92+338 92+544 206.31   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 206.31        

86+081 86+157 76.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 76.01          92+544 92+608 63.17     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 126.34        

86+157 86+211 53.93     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 107.86        92+608 92+633 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          

86+211 86+394 182.74   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 182.74        92+633 92+719 86.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 86.00          

86+394 86+407 13.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.01          92+719 92+808 89.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 178.14        

86+407 86+593 185.99   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 185.99        92+808 92+908 100.07   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 200.15        

86+593 86+633 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          92+908 93+064 156.20   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 312.41        

86+633 86+735 102.41   RECTANGULAR MARGEN DERECHA 102.41        93+064 93+073 8.65      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 8.65            

86+735 86+918 182.86   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 182.86        93+087 93+108 21.29     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 21.29          

86+918 87+065 146.70   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 146.70        93+108 93+170 61.69     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 123.38        

87+065 87+090 25.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          93+170 93+177 7.00      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 7.00            

87+090 87+176 86.70     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 86.70          93+228 93+283 54.07     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 54.07          

87+176 87+251 74.92     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 149.84        93+283 93+289 6.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.00          

87+251 87+281 29.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 29.97          93+289 93+319 30.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 60.00          

87+281 87+293 11.79     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 23.58          93+319 93+362 43.91     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 87.82          

87+355 87+373 18.30     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 18.30          93+362 93+450 87.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 87.03          

87+373 87+452 78.62     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 157.25        93+450 93+477 27.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 54.03          

87+452 87+512 60.35     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.35          93+477 93+562 85.94     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 171.89        

87+512 87+603 91.09     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 182.18        93+562 93+638 76.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 152.01        

87+603 87+622 19.10     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 38.19          93+638 93+702 63.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 63.97          

87+622 87+633 10.90     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 10.90          93+702 93+740 37.96     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 75.92          

87+633 87+691 57.32     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 57.32          93+740 93+801 60.96     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.96          

87+691 87+738 47.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 94.04          93+801 93+823 21.21     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.42          

87+738 87+758 20.06     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.06          93+900 93+915 15.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.00          

87+758 87+768 10.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.04          93+915 93+923 8.68      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.35          

87+768 87+788 20.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.05          93+923 94+063 139.32   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 139.32        

87+788 87+826 38.09     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 76.19          94+123 94+191 68.56     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 68.56          

87+826 87+843 17.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 34.08          94+191 94+209 18.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.05          

87+843 87+848 5.01      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.03          94+209 94+308 98.41     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 98.41          

87+848 87+858 10.02     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.02          94+380 94+463 82.91     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 82.91          

87+858 87+869 10.53     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 21.07          94+463 94+523 59.42     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 118.83        

87+869 87+875 6.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.00          94+523 94+678 155.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 310.00        

87+875 87+898 23.57     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 47.13          94+678 94+713 35.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.00          

87+898 87+917 19.04     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.04          94+713 94+727 14.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 14.00          

87+917 87+988 71.13     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 142.27        94+727 94+909 182.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 364.00        

87+988 88+039 51.07     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 51.07          94+918 95+117 199.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 398.00        

88+039 88+070 31.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 62.09          95+117 95+155 38.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 38.05          

88+070 88+087 17.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.01          95+155 95+167 11.92     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 23.84          

88+087 88+095 7.95      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.90          95+167 95+258 90.98     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 90.98          

88+348 88+423 75.82     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 151.64        95+258 95+303 45.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.05          

88+423 88+443 19.18     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.18          95+303 95+346 43.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 86.00          

88+443 88+503 60.82     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 60.82          95+346 95+516 170.25   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 170.25        

88+654 88+708 54.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 54.00          95+516 95+543 26.75     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 53.50          

88+708 88+725 17.64     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.64          95+593 95+773 180.44   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 360.87        

88+725 88+757 31.86     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.73          95+773 95+790 17.02     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.02          

88+757 88+780 23.11     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.23          95+790 95+855 65.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.15        

88+780 88+848 67.96     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 67.96          95+855 95+873 17.47     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.47          

88+848 88+878 29.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.96          95+873 95+884 11.44     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 11.44          

88+878 88+911 32.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 32.97          95+884 95+893 8.54      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.09          

88+911 88+961 49.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 99.98          95+893 95+953 60.51     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 121.02        

88+961 89+042 80.48     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 80.48          95+953 96+088 134.50   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 134.50        

89+042 89+078 36.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 72.00          96+088 96+124 36.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 36.01          

89+078 89+097 19.23     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 19.23          96+124 96+169 45.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.29          

89+097 89+200 103.38   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 103.38        96+169 96+183 13.85     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 13.85          

89+200 89+226 25.43     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.86          96+183 96+193 10.10     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 10.10          

89+226 89+290 64.59     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 129.19        96+193 96+213 19.90     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 39.81          

89+290 89+296 5.37      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 5.37            96+213 96+230 17.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 34.08          

89+296 89+379 83.62     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 83.62          96+230 96+281 50.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.99          

89+379 89+389 9.38      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 18.76          96+281 96+313 31.97     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.94          

89+389 89+438 49.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 98.00          96+313 96+388 75.02     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.04        

89+438 89+451 13.61     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 27.22          96+388 96+418 30.00     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 30.00          

89+451 89+493 41.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 41.99          96+418 96+433 14.99     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 29.98          
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96+433 96+493 60.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.00        102+041 102+074 33.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 33.02          

96+493 96+538 44.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 89.98          102+074 102+208 133.11   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 266.22        

96+538 96+613 74.98     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 74.98          102+208 102+243 35.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 35.00          

96+613 96+693 80.96     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 161.91        102+243 102+350 107.89   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 215.78        

96+693 96+845 151.89   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 151.89        102+350 102+429 79.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 79.00          

96+845 96+868 22.18     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.36          102+429 102+487 58.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 116.00        

96+868 96+913 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          102+487 102+506 19.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.00          

96+913 96+922 9.76      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 19.52          102+506 102+673 166.96   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 333.93        

96+922 96+947 24.98     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 24.98          102+673 102+710 36.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 36.97          

96+947 97+003 55.26     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.52        102+710 102+718 7.18      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 14.35          

97+003 97+118 115.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 230.00        102+718 102+758 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

97+118 97+184 66.52     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 133.05        102+751 102+785 33.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 33.98          

97+184 97+214 29.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 29.99          102+785 102+810 24.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 49.97          

97+214 97+258 43.48     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 86.97          102+810 102+837 26.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 26.98          

97+258 97+273 15.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.00          102+837 102+919 81.94     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 163.89        

97+273 97+291 17.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.98          102+919 102+953 33.32     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 33.32          

97+291 97+343 51.98     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 103.95        103+023 103+111 88.63     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 88.63          

97+343 97+353 10.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.07          103+111 103+116 4.37      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 8.75            

97+380 97+587 206.95   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 413.90        103+116 103+143 27.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 54.00          

97+587 97+709 122.48   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 122.48        103+143 103+162 19.65     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 39.31          

97+709 97+740 30.56     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.56          103+162 103+170 8.01      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 8.01            

97+745 97+748 3.09      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 3.09            103+195 103+253 58.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 58.01          

97+748 97+771 23.66     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 47.33          103+253 103+263 9.29      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 18.58          

97+771 97+832 61.02     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 61.02          103+263 103+367 104.86   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 209.72        

97+832 97+923 90.23     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 90.23          103+367 103+372 4.99      RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 4.99            

97+923 97+938 15.44     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 15.44          103+372 103+418 45.16     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.16          

97+940 97+973 32.56     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 32.56          103+418 103+508 90.02     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 180.04        

97+973 98+203 230.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 460.00        103+508 103+637 129.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 258.00        

98+203 98+358 155.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 155.00        103+711 103+714 3.56      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 7.12            

98+458 98+483 25.07     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 25.07          103+714 103+773 58.53     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 117.05        

98+483 98+496 13.71     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 27.43          103+773 103+852 79.19     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 79.19          

98+496 98+599 102.25   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 102.25        103+852 103+887 35.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.01          

98+599 98+918 319.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 638.00        103+887 103+905 18.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 18.00          

98+918 98+938 20.86     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 41.73          103+905 103+923 17.79     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.57          

98+938 98+957 18.54     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 18.54          103+923 103+933 10.29     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.58          

98+957 98+987 29.59     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 29.59          103+933 103+958 24.71     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.71          

98+987 99+005 17.98     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.98          103+958 103+983 25.45     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.90          

99+005 99+037 32.38     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 32.38          103+983 104+026 43.14     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 43.14          

99+037 99+051 13.65     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 13.65          104+026 104+032 5.42      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.84          

99+051 99+055 4.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 8.00            104+032 104+061 28.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 57.98          

99+055 99+100 45.79     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.79          104+123 104+303 180.00   RECTANGULAR MARGEN DERECHA 180.00        

99+100 99+176 75.21     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.42        104+458 104+465 6.81      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.62          

99+176 99+223 47.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 94.00          104+465 104+500 35.01     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.01          

99+223 99+313 90.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 90.00          104+500 104+518 18.34     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.69          

99+363 99+423 60.81     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.81          104+518 104+538 19.63     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.63          

99+423 99+439 16.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.01          104+538 104+560 22.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 22.00          

99+439 99+453 14.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 14.00          104+603 104+646 42.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 85.95          

99+453 99+476 23.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.01          104+646 104+662 16.09     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.18          

99+476 99+490 14.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 14.01          104+662 104+683 21.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 21.01          

99+490 99+560 69.29     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 138.58        104+683 104+818 135.04   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 270.07        

99+560 99+587 27.73     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.47          104+818 104+848 30.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 30.00          

99+587 99+621 33.12     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 33.12          104+848 104+861 13.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.00          

99+621 99+688 67.01     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 67.01          104+861 104+868 6.29      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.57          

99+688 99+710 22.94     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 45.87          105+073 105+118 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

99+710 99+738 27.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 27.03          105+118 105+124 6.70      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.40          

99+738 99+743 5.01      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.01          105+124 105+175 51.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 51.00          

99+743 99+773 30.05     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.05          105+175 105+272 97.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 194.40        

99+823 99+848 25.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 25.00          105+382 105+385 2.44      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.88            

99+923 99+943 20.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 20.00          105+385 105+429 44.57     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 44.57          

99+943 99+956 13.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 25.99          105+429 105+483 53.29     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 106.57        

99+956 100+003 47.03     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 94.05          105+483 105+563 80.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 160.00        

100+003 100+013 10.46     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.92          105+563 105+594 31.83     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.66          

100+013 100+032 18.51     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 18.51          105+594 105+612 17.66     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.32          

100+032 100+071 39.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 39.00          105+612 105+637 24.69     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.69          

100+071 100+123 52.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 52.01          105+637 105+693 56.13     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 56.13          

100+123 100+152 29.85     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 29.85          105+693 105+763 69.69     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 69.69          

100+152 100+199 46.93     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 46.93          105+763 105+783 20.28     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.55          

100+199 100+253 53.23     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 106.46        105+783 105+873 89.73     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 179.46        

100+253 100+335 82.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 164.00        105+873 105+903 29.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.98          

100+335 100+429 94.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 188.00        105+903 105+948 45.19     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.38          

100+429 100+463 34.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 68.00          105+948 105+965 17.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.00          

100+463 100+703 240.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 480.00        105+965 105+978 13.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.01          

100+703 100+778 75.06     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.12        106+083 106+140 57.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 114.00        

100+778 100+903 124.94   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 249.88        106+140 106+158 18.24     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 36.48          

100+903 100+961 58.77     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 117.53        106+158 106+188 29.76     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 29.76          

100+961 100+978 16.23     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 16.23          106+238 106+344 105.95   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 105.95        

100+978 101+013 35.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 35.00          106+343 106+368 24.77     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 24.77          

101+013 101+039 26.81     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 26.81          106+368 106+413 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

101+039 101+068 28.19     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.39          106+413 106+434 21.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 21.00          

101+068 101+088 20.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 40.00          106+434 106+463 29.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 29.00          

101+088 101+118 29.98     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.96          106+463 106+483 20.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.00          

101+118 101+192 74.95     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 149.90        106+483 106+523 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

101+192 101+247 54.95     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 54.95          106+523 106+563 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

101+247 101+273 25.21     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.42          106+563 106+603 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          

101+273 101+308 35.07     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.14          106+603 106+612 9.17      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 9.17            

101+308 101+332 24.53     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 49.06          106+612 106+623 10.83     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 21.67          

101+332 101+371 38.96     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 38.96          106+623 106+743 120.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 120.00        

101+371 101+413 41.35     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 82.71          106+743 106+813 70.92     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 70.92          

101+413 101+448 34.96     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.91          106+813 106+855 41.24     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 41.24          

101+448 101+521 73.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 146.09        106+855 106+922 66.85     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 133.71        

101+551 101+588 36.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 73.99          106+922 107+008 86.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 172.00        

101+588 101+595 7.01      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 14.01          107+008 107+048 40.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.00          

101+595 101+630 35.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 35.00          107+133 107+142 9.02      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 18.03          

101+630 101+803 173.02   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 346.04        107+142 107+147 4.99      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 4.99            

101+803 101+845 42.68     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 85.36          107+147 107+154 6.99      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.97          

101+845 101+905 60.06     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.12        107+154 107+173 19.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 19.01          

101+905 101+940 35.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.07          107+294 107+333 38.28     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 76.55          

101+940 101+992 52.04     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 52.04          107+333 107+432 99.93     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 199.85        

101+992 102+041 49.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 98.07          107+432 107+446 13.43     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.86          
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107+445 107+488 43.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 43.00          113+215 113+273 58.41     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 58.41          

107+538 107+613 74.97     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 74.97          113+273 113+288 14.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.14          

107+613 107+618 5.12      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.25          113+288 113+333 45.87     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 91.74          

107+618 107+633 14.91     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 14.91          113+333 113+387 53.95     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 53.95          

107+743 107+802 59.91     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 59.91          113+387 113+553 165.25   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 165.25        

107+887 107+921 33.11     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 33.11          113+573 113+613 40.53     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.53          

108+012 108+070 57.56     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 57.56          113+613 113+758 144.87   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 289.74        

108+070 108+190 119.97   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 119.97        113+758 113+773 15.15     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.15          

108+190 108+223 33.93     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 67.86          113+773 113+823 49.44     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 49.44          

108+223 108+285 61.87     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 61.87          113+841 113+868 27.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          

108+285 108+302 16.55     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.11          113+868 113+952 84.23     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 168.46        

108+302 108+371 68.77     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 137.55        113+952 114+003 50.95     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 50.95          

108+371 108+408 36.90     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 73.79          114+003 114+014 10.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 21.98          

108+531 108+544 12.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 25.97          114+014 114+020 5.99      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 5.99            

108+544 108+551 7.53      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.05          114+020 114+145 124.91   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 249.83        

108+551 108+558 6.46      RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 6.46            114+145 114+197 51.92     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 51.92          

108+558 108+623 65.04     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 65.04          114+206 114+238 32.08     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.08          

108+893 108+983 89.99     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 89.99          114+238 114+240 2.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.00            

109+033 109+061 28.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 28.00          114+240 114+245 4.92      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.84            

109+144 109+193 48.20     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 48.20          114+463 114+484 21.66     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 43.32          

109+193 109+227 34.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 34.00          114+484 114+753 268.34   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 536.68        

109+227 109+298 71.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 142.00        114+753 114+898 145.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 290.00        

109+298 109+345 47.90     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.90          114+898 114+912 14.20     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.40          

109+346 109+491 144.88   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 289.75        114+912 114+940 28.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 28.01          

109+491 109+506 15.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.02          114+940 114+973 32.79     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 65.57          

109+506 109+528 22.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.07          114+973 115+038 65.21     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.43        

109+528 109+574 45.84     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.84          115+038 115+083 45.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 45.00          

109+584 109+598 14.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 14.00          115+083 115+151 67.79     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 135.57        

109+598 109+643 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          115+233 115+330 97.22     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 97.22          

109+699 109+758 58.93     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 117.85        115+381 115+488 106.78   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 106.78        

109+758 109+768 10.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.00          115+653 115+713 60.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 60.00          

109+798 109+824 26.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 26.00          115+713 115+812 99.22     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 198.44        

109+843 109+854 11.89     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 11.89          115+812 115+814 2.22      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 2.22            

109+854 109+868 13.84     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 27.68          115+814 115+830 16.00     RECTANGULAR MARGEN DERECHA 16.00          

109+868 109+924 55.28     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.55        115+830 115+966 136.18   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 136.18        

109+924 109+928 4.74      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 4.74            115+886 115+948 61.73     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 61.73          

109+928 109+946 17.28     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 17.28          115+948 116+038 90.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 90.00          

109+946 109+975 29.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.02          116+393 116+508 115.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 230.00        

109+975 110+007 32.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.01          116+508 116+555 47.23     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 47.23          

110+007 110+062 55.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.03        116+555 116+560 5.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 10.00          

110+062 110+116 54.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 54.02          116+560 116+618 58.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 58.00          

110+116 110+171 55.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.03        116+618 116+623 4.77      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.55            

110+171 110+222 51.01     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 51.01          116+663 116+714 51.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 51.00          

110+222 110+285 63.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 126.04        116+714 116+720 6.23      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 12.46          

110+285 110+293 7.88      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.75          116+720 116+770 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          

110+293 110+326 33.13     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 33.13          116+770 116+851 81.06     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 162.12        

110+403 110+407 4.16      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 4.16            116+851 116+876 25.08     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 25.08          

110+407 110+423 15.84     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 31.68          116+876 116+885 8.67      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 17.33          

110+423 110+518 95.15     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 95.15          116+987 117+028 40.89     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.89          

110+518 110+526 8.21      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.42          117+133 117+283 150.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 300.00        

110+526 110+573 46.64     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 46.64          117+283 117+333 50.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 50.00          

110+573 110+588 15.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 15.00          117+333 117+393 60.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 120.00        

110+603 110+613 10.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 20.00          117+393 117+446 52.96     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 52.96          

110+613 110+635 22.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 44.00          117+446 117+474 28.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 56.15          

110+683 110+687 4.00      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 4.00            117+474 117+506 32.08     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.08          

110+714 110+735 21.76     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 21.76          117+506 117+537 31.08     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 62.17          

110+735 110+744 8.97      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 8.97            117+537 117+628 91.24     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 91.24          

110+744 110+795 51.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 102.00        117+628 117+663 34.56     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 69.13          

110+795 110+841 45.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 91.96          117+663 117+718 55.68     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 55.68          

110+841 110+935 93.94     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 93.94          118+023 118+053 30.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 30.03          

110+935 110+965 29.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.95          118+053 118+128 75.08     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.16        

110+965 111+008 42.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 42.97          118+128 118+226 98.24     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 196.47        

111+053 111+073 20.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.00          118+226 118+273 47.03     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 47.03          

111+103 111+243 139.47   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 139.47        118+273 118+321 47.61     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 95.21          

111+243 111+333 90.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 90.00          118+321 118+336 15.43     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 30.87          

111+333 111+388 55.44     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.88        118+336 118+346 10.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.01          

111+388 111+391 3.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 6.00            118+346 118+437 91.06     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 182.11        

111+391 111+432 40.90     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.90          118+437 118+463 25.50     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 25.50          

111+432 111+448 15.66     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 31.32          118+463 118+693 230.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 230.00        

111+538 111+550 12.32     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 24.65          118+693 118+707 14.45     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 28.90          

111+550 111+563 12.68     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.68          118+707 118+710 2.55      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 2.55            

111+575 111+651 76.31     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 76.31          118+721 118+731 10.44     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.44          

111+651 111+733 81.65     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 163.30        118+731 118+763 31.56     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 63.12          

111+732 111+760 28.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 55.99          118+763 119+028 265.01   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 265.01        

111+760 111+824 63.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 63.99          119+063 119+073 9.28      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 9.28            

111+824 111+866 41.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 83.99          119+098 119+111 13.32     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.32          

111+866 111+893 27.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.00          119+111 119+124 13.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 26.00          

111+893 111+929 35.69     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 71.39          119+124 119+163 38.68     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 38.68          

112+077 112+079 1.17      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 2.34            119+163 119+183 20.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.00          

112+128 112+168 40.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 40.00          119+263 119+303 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          

112+168 112+184 16.72     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.45          119+303 119+343 40.25     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 80.50          

112+184 112+198 13.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.99          119+343 119+383 39.75     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 39.75          

112+198 112+225 26.97     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 53.95          119+383 119+518 135.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 270.00        

112+225 112+254 28.97     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 28.97          119+728 119+772 44.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 87.99          

112+254 112+514 259.74   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 519.47        119+772 119+781 9.00      RECTANGULAR MARGEN DERECHA 9.00            

112+514 112+579 64.93     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 64.93          119+781 119+783 2.00      RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.00            

112+579 112+594 14.98     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 14.98          119+783 119+793 10.01     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 10.01          

112+594 112+622 27.69     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.69          119+793 119+965 172.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 172.00        

112+622 112+651 29.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 58.00          120+113 120+119 6.44      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 6.44            

112+651 112+833 182.01   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 182.01        120+121 120+288 166.56   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 166.56        

112+833 112+839 6.07      TRIANGULAR MARGEN DERECHA 6.07            120+383 120+453 70.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 140.00        

112+839 112+884 44.98     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 89.97          120+523 120+563 40.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 40.00          

112+884 112+899 14.94     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 14.94          120+643 120+721 78.51     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 157.02        

112+899 112+978 79.00     RECTANGULAR MARGEN IZQUIERDA 79.00          120+721 120+801 80.03     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 80.03          

112+978 113+023 45.01     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.01          120+801 120+853 51.46     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 102.92        

113+023 113+051 27.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 27.99          120+853 120+903 50.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 100.00        

113+051 113+180 129.25   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 258.49        120+903 120+910 7.58      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.16          

113+180 113+198 17.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 35.99          120+910 120+956 46.02     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 46.02          

113+198 113+215 17.51     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 17.51          120+956 121+126 170.31   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 340.63        

Margen

Metrado (m)Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial
Margen

Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial

Metrado (m)
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Pk Inicial Pk Final
Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular
Pk Inicial Pk Final

Cuneta

triangular

Cuneta 

rectangular

121+126 121+159 32.06     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 32.06          124+423 124+433 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          

121+159 121+183 24.03     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 48.06          124+458 124+483 25.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.00          

121+183 121+228 45.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 45.00          124+483 124+588 105.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 210.00        

121+228 121+252 24.15     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 48.30          124+588 124+718 130.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 260.00        

121+252 121+320 68.11     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 68.11          124+718 124+737 18.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 37.98          

121+320 121+474 154.22   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 308.44        124+737 124+830 92.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 92.99          

121+474 121+497 23.03     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.06          124+830 124+893 63.02     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 126.05        

121+497 121+517 20.03     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 20.03          124+893 124+923 29.96     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 59.92          

121+517 121+525 8.01      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.02          124+944 124+946 2.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 4.00            

121+525 121+599 74.10     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 74.10          124+946 124+958 12.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.00          

121+599 121+651 51.36     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 102.71        124+958 125+003 45.04     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.09          

121+651 121+661 10.73     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.73          125+003 125+072 69.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 138.00        

121+671 121+693 22.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 22.00          125+072 125+118 46.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 92.00          

121+693 121+718 25.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 50.00          125+128 125+167 39.92     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 39.92          

121+718 121+722 4.81      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 9.62            125+167 125+186 19.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 37.99          

121+722 121+872 149.22   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 149.22        125+186 125+207 21.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 21.00          

121+872 122+189 317.23   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 634.45        125+207 125+230 23.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 45.99          

122+189 122+201 11.75     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 11.75          125+230 125+289 58.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 58.99          

122+211 122+265 54.25     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 54.25          125+289 125+306 17.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 33.99          

122+265 122+383 118.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 236.00        125+306 125+318 12.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 12.00          

122+383 122+468 85.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 85.00          125+318 125+396 77.99     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 155.98        

122+468 122+594 126.00   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 252.00        125+396 125+406 10.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 10.00          

122+594 122+643 48.75     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 48.75          125+406 125+523 116.14   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 232.29        

122+743 122+773 30.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 30.00          125+523 125+743 220.12   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 440.23        

122+895 122+928 33.00     TRIANGULAR MARGEN DERECHA 33.00          125+743 125+750 6.83      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.66          

122+958 122+961 3.00      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 3.00            125+750 125+756 6.57      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 6.57            

122+968 122+983 15.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 15.00          125+756 125+758 1.60      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 1.60            

123+040 123+062 22.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 22.00          125+758 125+833 75.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 150.00        

123+062 123+085 23.37     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 46.74          125+833 125+869 35.81     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 71.63          

123+085 123+097 11.88     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 23.76          125+869 125+903 34.19     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 34.19          

123+097 123+170 72.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 72.99          126+062 126+083 21.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.00          

123+170 123+178 8.00      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 16.00          126+083 126+138 55.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 110.00        

123+178 123+196 18.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 18.00          126+138 126+203 65.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 130.00        

123+196 123+203 6.77      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 13.54          126+203 126+323 120.00   TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 120.00        

123+203 123+348 145.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 290.00        126+323 126+399 76.73     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 76.73          

123+348 123+369 21.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.00          126+399 126+421 21.27     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 42.54          

123+543 123+729 186.15   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 372.30        126+633 126+651 18.69     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 37.38          

123+729 123+738 9.00      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 9.00            126+651 126+711 59.99     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 59.99          

123+738 123+848 109.85   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 219.71        126+711 126+728 16.32     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 32.64          

123+848 123+883 35.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 70.00          127+025 127+038 13.00     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 13.00          

123+883 123+890 7.12      TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 7.12            127+038 127+083 45.00     RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 90.00          

123+890 123+983 92.88     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 185.75        127+083 127+203 120.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 120.00        

123+983 124+138 155.00   TRIANGULAR MARGEN DERECHA 155.00        127+203 127+253 50.00     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 100.00        

124+138 124+192 54.07     TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 108.15        127+253 127+423 170.00   RECTANGULAR AMBAS MÁRGENES 340.00        

124+192 124+279 87.05     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 87.05          127+423 128+239 816.37   TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 1,632.75     

124+279 124+305 25.93     TRIANGULAR MARGEN IZQUIERDA 25.93          Totales por Sección 158,830.93  31,356.51    

124+305 124+313 7.94      TRIANGULAR AMBAS MÁRGENES 15.88          Total (m)

Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial
Margen

Metrado (m)Vía Actual
Longitud

(m)

Sección 

referencial
Margen

Metrado (m)

190,187.45                        
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Durmientes 
 

  REQUERIMIENTO DE DURMIENTES 

  De Concreto Pretensado De Madera 

Ubicación Totales Reutilizados Nuevos Reutilizados Nuevos 

Vía Principal 213,018 153,649 57,800   1,980 

Desvíos Secundarios 5,617   0 4,107   

Estación Chilca* 1,117   0 1,117   

Taller Chilca* 407   0 407   

Totales 220,159 153,649 57,800 5,631 1,980 

      
 

Durmientes suministrados e 
instalados en última rehabilitación 

de la vía 2005 
192,071 170,721 21,350 

 

Reutilizables Concreto (90%) 153,649     

Reutilizables Madera (50%) 10,675     
 
*los durmientes suministrados para la estación y taller de Chilca, se encuentran incluidos en las unidades 
de montaje de vía 1610.A, 1611.A y 1612.A 
 
 
 

SUMINISTRO DE VIGAS DE MADERA EN PUENTES     
Puentes 448 m equivalentes a: 747    
Alcantarillas 411 und equivalentes a: 1.233    

 

Hipótesis 
alcantarillas: 

 
Cada alcantarilla 3 durmientes de 
madera    

  Dimensión media: 1 m. que sustituyen a 2 durmientes de concreto  
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Caseta y edificios técnicos 
 

LINEA CHILCA - HUANCAVELICA 
 INSTALACIÓN 

KILOMETRO 
CÓDIGO TIPO CODIGO NOMBRE 

ET-1 EDIFICIO TÉCNICO 

E01 ESTACIÓN Patio 1 de Chilca 01+300 

PaN09 PASO A NIVEL Av. General Córdova 1 01+461 

D01 DESVIO Chilca 01+500 

CT-1 CASETA TÉCNICA 

PaN10 PASO A NIVEL Av. Huancavelica 01+622 

PaN11 PASO A NIVEL Av. Leoncio Prado 02+090 

PaN12 PASO A NIVEL Av. 9 de Diciembre 02+975 

CT-2 CASETA TÉCNICA 

PaN13 PASO A NIVEL Av. 12 de Setiembre (Huancan) 04+568 

PaN14 PASO A NIVEL Av. 31 de Octubre (Huancan) 05+068 

PaN15 PASO A NIVEL Av. 2 de Mayo (Huancan) 05+276 

PaN16 PASO A NIVEL Av. Los Libertadores (Huancan) 05+700 

CT-3 CASETA TÉCNICA 
PaN17 PASO A NIVEL Av. Los Incas (Chanchas) 06+424 

PaN18 PASO A NIVEL Av. San Sebastián  (Chanchas) 06+691 

CT-4 CASETA TÉCNICA 

PaN19 PASO A NIVEL Av. Libertad (Electro Perú) 08+457 

PaN20 PASO A NIVEL Jr. Mantaro (Huayucachi) 08+600 

PaN21 PASO A NIVEL Av. 10 de Noviembre (Hchi.) 08+700 

CT-5 CASETA TÉCNICA 
PaN22 PASO A NIVEL Jr. Real (Colpa) 09+162 

PaN23 PASO A NIVEL Colpa 09+800 

CT-6 CASETA TÉCNICA PaN24 PASO A NIVEL Viques 10+914 

ET-2 EDIFICIO TÉCNICO D03 DESVIO Retama 25+450 

ET-3 EDIFICIO TÉCNICO 

PaN25 PASO A NIVEL Telleria 43+800 

D06 DESVIO Telleria 43+970 

E02 ESTACIÓN Manuel Telleria 44+300 

WT02 TRIÁNGULO Manuel Telleria 44+402 

CT-7 CASETA TÉCNICA PaN26 PASO A NIVEL Pilchaca 52+030 

CT-8 CASETA TÉCNICA PaN27 PASO A NIVEL Cuenca 56+980 

ET-4 EDIFICIO TÉCNICO D07 DESVIO Agua Calientes 61+140 

ET-5 EDIFICIO TÉCNICO 

PaN28 PASO A NIVEL Izcuchaca 67+500 

E03 ESTACIÓN Izcuchaca 67+600 

D08 DESVIO Izcuchaca 67+406 

PaN29 PASO A NIVEL Tambillo 68+290 

ET-6 EDIFICIO TÉCNICO 

PaN30 PASO A NIVEL Mariscal Cáceres 76+400 

D09 DESVIO Mariscal Cáceres 76+450 

E04 ESTACIÓN Mariscal Cáceres 76+760 

D10 DESVIO Tornamesa 1 al tope 77+213 

D11 DESVIO Tornamesa 2 al tope 77+213 

ET-7 EDIFICIO TÉCNICO D12 DESVIO Chunca 82+900 

CT-9 CASETA TÉCNICA PaN31 PASO A NIVEL Habaschacra 92+400 

ET-8 EDIFICIO TÉCNICO 

D13 DESVIO Acoria 94+724 

E05 ESTACIÓN Acoria 94+700 

PaN32 PASO A NIVEL Antaymisa 95+754 

WT04 TRIÁNGULO Antapampa 96+300 

ET-9 EDIFICIO TÉCNICO 
D14 DESVIO Yauli 112+172 

E06 ESTACIÓN Yauli 112+460 

CT-10 CASETA TÉCNICA PaN33 PASO A NIVEL Parcacacancha (Yauli) 117+600 

CT-11 CASETA TÉCNICA PaN34 PASO A NIVEL Santa Teresita 126+205 

ET-10 EDIFICIO TÉCNICO 

PaN35 PASO A NIVEL Av. Manchego Muñoz 127+629 

PaN36 PASO A NIVEL Lircay  128+423  

D15 DESVIO Huancavelica  127+986  

E07 ESTACIÓN Huancavelica  128+200 
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APÉNDICE 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE OBRAS (14 SECTORES) 
 

1. ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE OBRAS (EDI DE OBRAS) 

Los estudios definitivos de las 14 intervenciones detalladas referencialmente en el presente apéndice serán 

desarrollados dentro y en las mismas condiciones que el EDI de Obras establecido en el Numeral 6.5 y Anexo 6 del 

Contrato, considerando adicionalmente las especificaciones técnicas señaladas a continuación. 

2. ESPECIFICACIONES TÉNICAS BÁSICAS  

En la presente sección se describen las actividades mínimas que el CONCESIONARIO deberá de implementar en el 

EDI de Obras y en la ejecución de las Obras, respecto de los 14 sectores.  

Se precisa que las actividades señaladas corresponden a las partidas de Obra reconocidas en el Proyecto Referencial, 

y marcan la línea de base de las actividades que el CONCESIONARIO debe implementar para garantizar el 

cumplimiento de los Niveles de Servicio del Proyecto Integral descritos en el Anexo 7.  

En ese sentido, el CONCESIONARIO podrá plantear el uso de materiales similares o de mejores condiciones técnicas 

a los propuestos, o el empleo de procedimientos que garanticen mejores resultados y menor impacto al medio 

ambiente, garantizando los plazos comprometidos; debiendo el Regulador emitir opinión previa sobre lo propuesto, y 

someterlo a conformidad del CONCEDENTE. 

Al tratarse de Especificaciones Técnicas Básicas, las menciones relativas a: (i) Los insumos (mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas) requeridos para la ejecución de las actividades; (ii) Las instalaciones auxiliares2 

que el CONCESIONARIO requerirá para la ejecución de las Obras, y que deberán guardar las condiciones de 

seguridad y salubridad correspondientes; y (iii) las movilizaciones (transporte) de personal a pie de obra o frentes de 

trabajo y logística involucrada, se deben entender como referenciales, ya que será el CONCESIONARIO el 

responsable de prever y atender cualquier requerimiento, en el EDI correspondiente.  

Algunas de las Especificaciones Técnicas Básicas de las actividades consideradas para el Proyecto Referencial, se 

están referenciando al Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (en 

adelante, Manual EG-2013) del MTC, debido a que se trata de actividades comunes entre proyectos ferroviarios y 

carreteros. 

Para los fines del presente anexo, el código asignado a cada especificación técnica básica corresponde a la 

codificación de partidas del Proyecto Referencial. 

A continuación, se listan las partidas de las Obras previstas en el Proyecto Referencial que el CONCESIONARIO 

deberá contemplar obligatoriamente en el EDI correspondiente, considerando las ubicaciones y metrados, así como 

las intervenciones previstas en el Proyecto Referencial:  

107.R MURO ANCLADO 

201.R MURO DE CONCRETO 

203.R CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA ANTIHUAYCO 

204.R CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TÚNEL (SC) 

205.R ESTRUCTURA DE MURO ANCLADO + LOSA (SC) 

En estos casos particulares, el CONCESIONARIO sólo podrá plantear una variación de la intervención, ya sea por 

reposicionamiento o modificación de metrados, debiendo solventar su propuesta a partir de la mayor investigación de 

ingeniería a su cargo, para luego ser sometida a la no objeción del CONCEDENTE.  
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El presente Anexo 6 se encuentra acompañado del numeral 2.6, el cual contiene las tablas de metrados y cantidades 

del Proyecto Referencial, las mismas que no son limitativas, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO desarrollar 

en los EDI correspondientes los detalles, en calidad y cantidad suficiente para alcanzar los Niveles de Servicio 

descritos en el Anexo 7 del presente Contrato y el cumplimiento de las presentes Especificaciones Técnicas Básicas. 

107.R MURO ANCLADO 
 

a) Descripción 

Muros anclados o también muros pantalla de concreto armado con anclajes laterales. Las fuerzas de los anclajes 

deben estimarse considerando el empuje del terreno, la sobrecarga que hay y los efectos de los sismos. 

b) Materiales 

Arena fina, arena gruesa, piedra chancada, limpios que tengan granos duros y resistentes, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica 

u otras sustancias dañinas al concreto. La cantidad de material que pase la malla Nº 200 no excederá del 5% del peso 

total y deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 

Cemento portland Tipo I normal, salvo donde se especifique la adopción de otro tipo, pudiendo ser Cemento Tipo II 

indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, la misma que 

deberá estar indicada. El cemento a utilizar deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas y la Norma NTP 334.090 

del Perú. 

Agua que cumpla con las especificaciones técnicas, será fresca, limpia y bebible. El contenido de cloruros en el agua 

deberá controlarse de manera tal que el contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos 

por la Norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma Técnica E.060 Concreto 

armado del RNE. 

Acero de refuerzo que cumpla con las especificaciones técnicas para una resistencia de 280 kg/cm2. 

La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se ceñirán a la norma ACI-304. 

Los anclajes son cables de acero de alta resistencia y baja relajación, normalmente se utilizan cables de 15mm ó 0.6” 

de diámetro 

c) Construcción del muro 

El supervisor aprobará la ejecución del muro en base a los planos, verificará el tipo de de mezcla haciendo las pruebas 

necesarias previas y durante la ejecución del muro. 

El muro se construye en paños independientes, con excavaciones parciales en la zona de esos paños. Se encofra y 

se arma un paño, luego se procede a anclar ese paño, al terminar una primera fila, se pasa a repetir el proceso en 

una segunda fila. 

Los paños son normalmente de 3m de altura por 4.5 m ó 5m. de largo  y los fierros verticales y horizontales sobresalen 

hacia abajo y hacia los costados, para hacer empalme con el paño adyacente y luego con el paño inferior. 

La primera fila de anclaje debe tener una separación de 2.5 metros, las siguientes filas deben tener 5m de separación 

(o lo que determine el cálculo en función del material de soporte). El diseño del muro debe limitar los movimientos del 

suelo y del muro. 

Para alturas de 3-4 metros, el espesor recomendado del muro anclado debe ser de 0.30 – 0.35 metros. 

 

d) Medición y pago 
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La medición se hará en unidad de superficie, será por m2 

 

201.R MURO DE CONCRETO 
 

a) Descripción 

Muros de concreto armado, diseñados para resistir con seguridad todas las cargas imkpuestas 

b) Materiales 

Arena fina, arena gruesa, piedra chancada, limpios, que tengan granos duros y resistentes, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica 

u otras sustancias dañinas al concreto. La cantidad de material que pase la malla Nº 200 no excederá del 5% del peso 

total y deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 

Cemento portland Tipo I normal, salvo donde se especifique la adopción de otro tipo, pudiendo ser Cemento Tipo II 

indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, la misma que 

deberá estar indicada. El cemento a utilizar deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas y la Norma NTP 334.090 

del Perú. 

Agua que cumpla con las especificaciones técnicas, será fresca, limpia y bebible. El contenido de cloruros en el agua 

deberá controlarse de manera tal que el contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos 

por la Norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma Técnica E.060 Concreto 

armado del RNE. 

Acero de refuerzo que cumpla con las especificaciones técnicas para una resistencia de 280 kg/cm2. 

El acero de refuerzo está especificado en los planos por su esfuerzo de fluencia (fy) y deberá ceñirse además a las 

normas indicadas, el Acero deberá cumplir con la norma ASTM-615.  

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los planos, cuyo peso y diámetro 

deberá ser de acuerdo a las Normas.  

b.1 Gancho Estándar  

1. En barras longitudinales:  

- Doblez de 180° más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo libre de la barra.  

- Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra.  

2. En Estribos:  

- Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En elementos que no resisten 

acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más una 

extensión de 6 db.  

b.2 Diámetros Mínimos de Doblado  

En barras longitudinales: 

El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  

Barras Φ 3/8” a Φ 1” 6 db Barras Φ 1 1/8” a Φ 1 3/8” 8 db  

En Estribos: 
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El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  

Estribos Φ 3/8” a Φ 5/8” 4 db Estribos Φ 3/4” Φ mayores 6 db  

b.3 Doblado del Refuerzo  

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no debe doblarse, 

excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitirá el 

redoblado del refuerzo.  

b.4 Colocación del Refuerzo 

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de 

manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. La 

posición de las varillas de refuerzo, tanto longitudinal como transversal no deberá diferir en más de 1 cm respecto a 

lo indicado en planos.  

b.5 Limites para el Espaciamiento del Refuerzo  

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm ó 1.3 veces 

el tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm ó 1.3 veces 

el tamaño máximo nominal del agregado.  

El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de 

la losa, sin exceder de 45 cm.  

b.6 Empalmes del Refuerzo  

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las barras longitudinales de 

columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento.  

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o como lo autorice el 

Supervisor.  

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexión, no deberán separarse 

transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. La longitud mínima del traslape 

en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes indicados en el capítulo 12 

de la norma E-060 Concreto Armado pero nunca menor a 30 cm.  

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin embargo, si fuera estrictamente 

necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las barras dentro de una longitud requerida de traslape, se 

deberá usar los empalmes indicados en la norma E-060 Concreto Armado. En general se debe respetar lo especificado 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se ceñirán a la norma ACI-304. 

Los anclajes son cables de acero de alta resistencia y baja relajación, normalmente se utilizan cables de 15mm ó 0.6” 

de diámetro 

 

c) Construcción del muro 

El supervisor aprobará la ejecución del muro en base a los planos, verificará el tipo de de mezcla haciendo las pruebas 

necesarias previas y durante la ejecución del muro. 



 

 
Página 811 de 1650 

  

El muro se construye en paños independientes, con excavaciones parciales en la zona de esos paños. Se encofra y 

se arma un paño, luego se procede a anclar ese paño, al terminar una primera fila, se pasa a repetir el proceso en 

una segunda fila. 

Los paños son normalmente de 3m de altura por 4.5 m ó 5m. de largo  y los fierros verticales y horizonatales sobresalen 

hacia abajo y hacia los costados, para hacer empalme con el paño adyacente y luego con el paño inferior. 

d) Medición y pago 

La medición se hará en unidad de superficie, será por m 

203.R CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA ANTIHUAYCO 
 

Esta estructura propuesta corresponde a un canal-puente de concreto armado, que tiene por objetivo canalizar el flujo 

de detrito ocurrente en el pk 92+360, para que discurra por esta estructura y no afecte la estabilidad y transitabilidad 

de la vía férrea. 

El canal-puente propuesto, de 3 metros de ancho, tiene una luz de 8 metros aproximadamente, sobre unos estribos 

de concreto de 5 metros de altura; también tiene una losa de aproximación de 3mx 3m y 0.30 m de espesor ubicada 

en el acceso del flujo de detritos hacia el canal-puente. 

Todos los elementos estructurales (canal, losa, estribos) son de concreto armado con una resistencia de 280 kg/cm2 

como mínimo. 

la capacidad de soporte de los estribos será determinada por una campaña de exploración geotécnica que establezca 

los parámetros físico - mecánicos del terreno, en base a un muestreo y a la ejecución de ensayos de laboratorio. 

204.R CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TÚNEL (SC) 
 

Este túnel discurriría probablemente sobre roca tipo III (regular) medianamente fracturada y sobre la traza de una falla 

geológica (Características tomadas mediante auscultación visual de la parte exterior). 

El túnel tendrá una longitud de 145 metros aproximadamente, con gálibo libre mínimo indicado en el reglamento de 

Ferrocarriles más un aproximado de 0.50m de excavación adicional que sirva como reforzamiento; respecto al ancho 

también deberá cumplir la normativa nacional para Ferrocarriles vigente (el diseño final se determinará a nivel de 

expediente definitivo una vez se establezcan las necesidades del proyecto). 

El soporte del túnel propuesto se determinará luego de realizar las exploraciones geológicas correspondientes y 

después de tener la clasificación de los materiales y la caracterización del macizo rocoso 

205.R ESTRUCTURA DE MURO ANCLADO + LOSA (SC) 
 

Esta estructura se propone en un tramo de 100 metros a fin de ampliar la plataforma de la vía por donde discurre el 

tren en este sector, teniendo en cuenta que no es posible actuar con explanaciones sobre el talud rocoso adyacente 

en el talud superior, debido a que se comprometerá su estabilidad, con el riesgo de un derrumbe del mismo. 

La estructura propuesta es un muro de concreto armado en voladizo (cimentado en la roca aflorante del talud inferior) 

con una losa también de concreto armado apoyada en el muro. 

El muro irá anclado en el talud inferior y será de concreto armado con una resistencia mínima de 280 kg/cm2. 
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3. FICHA TÉCNICA DE SECTORES 

3.1. RESUMEN DE SECTORES 

ITEM PK INICIO PK FIN Descripción de riesgo Solución 

1 124+950 125+000 Caida de rocas Muro de concreto 

2 100+810 100+840 Aluvión en quebrada Muro de concreto  

3 98+810 98+840 Erosion de talud inferior Muro anclado 

4 92+360 92+372 puente canal deteriorado Cambio de puente 

5 90+080 90+110 Flujo de detritos en quebrada Muro de concreto  

6 88+900 88+940 Erosion de talud Muro anclado 

7 84+950 85+070 colapso de túnel Construcción de nuevo túnel (*) 

8 84+600 84+630 Talud inferior inestable Muro anclado 

9 82+030 82+060 Erosión plataforma Muro anclado 

10 82+010 82+020 Inestabilidad talud inferior Muro anclado 

11 79+250 79+265 Talud inferior inestable Muro anclado 

12 79+110 79+140 Talud inferior inestable Muro de concreto  

13 53+835 53+915 Erosion de talud inferior Muro+losa 

14 33+325 33+340 Plataforma insuficiente muro anclado 
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SECTOR 1 (124+950 - 125+000) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 1

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 124+950

P.K. FIN: 125+000

COORD.

X: 505064 Y: 8587043 Z: 3669 

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: No Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Escurrimiento por la via ferrea Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de concreto

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qc), naturaleza arcillo 

limosa color rojizo, con algo de arena y cantos angulosos 

en proporción y tamaño variable.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023
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SECTOR 2 (100+810 - 100+840  

 

Elaborado por: TALUD Nº: 2

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 100+810

P.K. FIN: 100+840

COORD.

X: 517214 Y: 8597373 Z: 3245

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de concreto 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco, Ki-g : Depositos cuaternarios 

coluviales con fragmentos de areniscas pertenecientes 

al grupo Goyllarisquizga. Presenta bloques de gran 

tamaño 
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SECTOR 3 (98+810 - 98+840)  

 

SECTOR 4 (92+360 - 92+372) 

TALUD Nº: 3

FECHA:

P.K. INICIO: 98+810 

P.K. FIN: 98+840 

COORD.

X:  516600 Y: 8599163 Z: 3270

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30 m 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: 

Otros: Erosion y cárcavas 

SOLUCIÓN: Muro anclado

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluvales con 

presencia de arcilla y arena marrón rojiza, con presencia de 

cantos

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 5 (90+080 - 90+110) 

Elaborado por: TALUD Nº: 4

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 92+360

P.K. FIN: 92+372

COORD.

X: 513476 Y: 8604226 Z: 3161

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Cambio de puente

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : : Depósito coluvial-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. Pueden encontrarse bloques de 

gran tamaño.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 6 (88+900 - 88+940) 

Elaborado por: TALUD Nº: 5

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 90+080

P.K. FIN: 90+110

COORD.

X: 512537 Y: 8606158 Z: 3115

ALTURA TALUD (m): 30-40m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de concreto

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles de margas.
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SECTOR 7 (84+950 - 85+070) 

Elaborado por: TALUD Nº: 6

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 88+900

P.K. FIN: 88+940

COORD.

X:  512115 Y: 8607162 Z: 3240

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-25m INCLINACION (º) 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro anclado

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con 

bolos de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 8 (84+600 - 84+630) 

Elaborado por: TALUD Nº: 7

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+950

P.K. FIN: 85+070

COORD.

X: 510710 Y: 8610085 Z: 3025

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Construcción de nuevo tunel

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. Pueden encontrarse bloques de 

gran tamaño.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 9 (82+030 - 82+060) 

Elaborado por: TALUD Nº: 8

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+600

P.K. FIN: 84+630

COORD.

X:  510325 Y: 8610235 Z: 3013

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-20 m INCLINACION (º) 70

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30 m 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: Terreno natural 

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X Asentamiento de la via 

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro anclado

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 10 (82+010 - 82+020) 

Elaborado por: TALUD Nº: 9

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 82+030

P.K. FIN: 82+060

COORD.

X:  508335 Y: 8610288 Z: 2947

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 60-90

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro anclado 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

Julio 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con 

bolos de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas 

de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 11 (79+250 - 79+265) 

Elaborado por: TALUD Nº: 10

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 82+010

P.K. FIN: 82+020

COORD.

X:  508321 Y: 8610301 Z: 2945

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 60-90

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:  muro anclado

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con 

bolos de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas 

de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 



 

 
Página 823 de 1650 

  

 

SECTOR 12 (79+110 - 79+140) 

Elaborado por: TALUD Nº: 11

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 79+250

P.K. FIN: 79+265

COORD.

X:  507665 Y: 8612602 Z: 2935

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 5-10m INCLINACION (º) 70

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20 m

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: 

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro anclado

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 08_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Depósito de terraza (Qt), disposición 

subhorizontal, alternan niveles de gravas y cantos 

subredondeados.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 13 (53+835 - 53+915) 

Elaborado por: TALUD Nº: 12

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 79+110

P.K. FIN: 79+140

COORD.

X:  507663 Y: 8612741 Z: 2903

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 5-10m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X pequeñas grietas de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de concreto 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 08_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qal depositos cuaternarios aluviales

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 14 (33+325 - 33+340) 

Elaborado por: TALUD Nº: 13

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 53+835

P.K. FIN: 53+915

COORD.

X: 494433 Y: 8628699 Z: 2975

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro + Losa

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 06_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formacion goyllarisquizga (Ki-g) 

areniscas estratificadas en bancos métricos 

subhorizontales. Sobre estas sobreyacen suelos 

coluviales rojizos (Qco) 
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3.2. PLANILLA DE METRADOS POR UNIDADES DE OBRA 

Elaborado por: TALUD Nº: 14

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 33+325

P.K. FIN: 33+340

COORD.

X: 482950 Y: 8639432 Z: 3145

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 40-60m INCLINACION (º) 50

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: 

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:  Muro anclado

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

04_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo socavado y erosionado por gravedad. 

MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA 

LITOLOGIA : Ki-g: Grupo Goyllarisquizga: Secuencia de 

areniscas recuviertas con material coluvial y con presencia 

de alteraciones.
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PLANILLA DE METRADOS POR UNIDADES DE OBRA 

CÓDIGO CONCEPTO METRADO UD COMENTARIOS 

107.R 
MURO ANCLADO DE CONCRETO, 
ALTURA VARIABLE 

170.00 ML 
Estimado 

201.R 
MURO DE CONCRETO, ALTURA 
VARIABLE 

140.00 ML 
Estimado 

203.R 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 
ESTRUCTURA ANTIHUAYCO 

1.00 Unid 
Estimado 

204.R CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TÚNEL 1.00 Unid Estimado 

205.R 
ESTRUCTURA DE MURO ANCLADO + 
LOSA 

1.00 Unid 
Estimado 

 

107.M Muro anclado de concreto 

MURO ANCLADO DE CONCRETO METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD ALTURA CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

98+810 98+840 
Erosión e 
inestabilidad de 
talud 

30 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 30 

88+900 88+940 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

40 5 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 40 

84+600 84+630 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

30 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 30 

82+030 82+060 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

30 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 30 

82+010 82+020 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

10 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 10 

79+250 79+265 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

15 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 15 

33+325 33+340 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

15 3 107.R 
Muro anclado 
de concreto 

ML 15 
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Esquema de Muro anclado de concreto 

 

 

 

201.M Muro de concreto 

MURO DE CONCRETO METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD ALTURA CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

124+950 125+000 

Flujo de 
detritos, 
aluvión, 
inestabilidad en 
talud  

50 3 201.R 
Muro de 
concreto 

ML 50 

100+810 100+840 
Erosión de 
talud, cárcavas 

30 3 201.R 
Muro de 
concreto 

ML 30 
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MURO DE CONCRETO METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD ALTURA CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     
y/o 
asentamiento 

90+080 90+110 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

30 3 201.R 
Muro de 
concreto 

ML 30 

79+110 79+140 

Erosión de 
talud, cárcavas 
y/o 
asentamiento 

30 3 201.R 
Muro de 
concreto 

ML 30 

 

Esquema de Muro de concreto 

 

203.M Construcción de nueva estructura antihuayco 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA ANTIHUAYCO METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

92+360 92+372 
Puente en 
estado 
deteriorado 

12 - 203.R 

Construcción 
de nueva 
estructura 
antihuayco 

ml 12.00 

 

  

ESQUEMA Y MEDIDAS REFERENCIALES PROMEDIO PARA 1.0ML DE MURO DE CONCRETO HASTA H=3.0 m

a (m): 0.300

d (m): 0.300

e (m): 1.000

c (m): 0.000

b(m): 0.300

L (m) 1.000

H (m): 3.000

b(prom) (m): 0.300

Vprom (m3) 1.200

Area promedio (m2) 

para encofrado: 9.000

Cuantía de acero 

referencial (kg/m3): 140.000
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204.M Construcción de nuevo túnel 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TÚNEL METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

84+950 85+070 
Colapso de 
túnel 

145 - 203.R 
Construcción 
de nuevo túnel 

ml 145.00 

 

205.M Estructura de muro anclado + losa 

ESTRUCTURA DE MURO ANCLADO + LOSA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

53+835 53+915 
Erosión en 
talud inferior 

80 3 205.R 
Estructura de 
muro anclado + 
losa 

ml 80.00 
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ANEXO 6A - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE INTERVENCIONES EN  
MANTENIMIENTO INICIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A. DE LA POSIBILIDAD DE FORMULAR OPTIMIZACIONES 

 

El CONCESIONARIO podrá proponer, a su costo y riesgo asumiendo incluso los predios adicionales que sean 

necesarios, sin modificar la ruta crítica y los plazos del Proyecto Integral, durante la ejecución de las Intervenciones 

en Mantenimiento Inicial, así como en la etapa de Explotación, entre otras, las siguientes optimizaciones, siempre y 

cuando éstas produzcan beneficios para el Proyecto Integral en cuanto a obtener mejores condiciones de operación, 

funcionalidad, resistencia, durabilidad y/o seguridad que las previstas en el Proyecto Referencial y en las 

Especificaciones Técnicas Básicas del presente Anexo, y no afecten el alcance de los Servicios de Transporte 

Ferroviario ni a los Niveles de Servicio. 

- Referidas a las Intervenciones de Mantenimiento Inicial. - 

(i) Soluciones diferentes para las soluciones a remplazar utilizando otras tecnologías/materiales, manteniendo o 

mejorando los parámetros de resistencia y las prestaciones en cuanto a las características técnicas. 

 

B. DEL APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES RETIRADOS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

EXISTENTE 

 

El CONCESIONARIO, en el Expediente de Mantenimiento Inicial correspondiente, podrá proponer y justificar el 

empleo de los Bienes de la Concesión considerados como materiales de segundo uso (como durmientes de madera, 

rieles, elementos de fijación y sujeción, así como otros materiales de vía) para: (i) fines constructivos, y/o (ii) ampliar 

la capacidad de la Infraestructura Ferroviaria y/o (iii) mejorar las circulaciones operacionales del Proyecto Integral.  

La autorización para el uso de dichos bienes deberá ser aprobada por el CONCEDENTE en el documento de no 

objeción del Expediente de Mantenimiento Inicial correspondiente, sin irrogar costos al CONCESIONARIO.  

En el caso de la devolución de los Bienes Inutilizables, se seguirá el procedimiento establecido en las Cláusulas 5.45 

a 5.47 del Contrato. 

 

2. TRAMOS PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN MANTENIMIENTO INICIAL 

 

La ejecución de Intervenciones en Mantenimiento Inicial obligatoriamente deberá contemplar dos (2) tramos. 
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3. EXPEDIENTE DE MANTENIMEINTO INICIAL  

 

A. GENERALIDADES 

 

El CONCESIONARIO será totalmente responsable por el diseño del Proyecto Integral y todo lo inherente a éste. Una 

vez no objetado el Expediente de Mantenimiento Inicial, el CONCESIONARIO asume todos los riesgos asociados a 

su ejecución, garantizando que el diseño de todas las Intervenciones de Mantenimiento Inicial se lleven a cabo de 

acuerdo a las normas (nacionales o internacionales según corresponda), de calidad y seguridad, que cumplan con los 

requisitos de rendimiento necesarios, así como las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

El CONCESIONARIO se obliga a que la ejecución de las Intervenciones de Mantenimiento Inicial se lleve a cabo de 

conformidad y coherencia con el Expediente de Mantenimiento Inicial no objetado, y que estos documentos serán 

preparados de acuerdo con el presente Contrato y sus Anexos, las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, 

las normas y los reglamentos especificados, así como las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

En el caso de un conflicto entre lo indicado en las normas indicadas en las Especificaciones Técnicas Básicas y alguna 

de las normas propuestas por el Concesionario, prevalece la norma de mayor exigencia. 

Para la elaboración del Expediente de Mantenimiento Inicial, el CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios, 

investigaciones y encuestas, que sean necesarios para una definición completa y precisa de las Intervenciones en 

Mantenimiento Inicial que garantice el diseño, compatibilidad y la ejecución de las mismas. 

El CONCESIONARIO, durante la etapa previa a la entrega del Expediente de Mantenimiento Inicial (por el Tramo 1 y 

Tramo 2), podrá presentar avances de los mismos por especialidades, mediante reuniones de trabajo con la 

participación del Regulador y del CONCEDENTE. Dichos avances podrán corresponder a criterios de diseño, cálculos, 

planos y similares. El CONCEDENTE y/o el Regulador tendrán la misma facultad, de solicitar reuniones de trabajo al 

CONCESIONARIO, a fin de conocer los avances del Expediente de Mantenimiento Inicial por especialidades.  

Como resultado de las señaladas reuniones, en base a las Actas suscritas, el CONCESIONARIO podrá incorporar 

sugerencias y/o comentarios en el Expediente de Mantenimiento Inicial respectivo. Esta etapa previa a la presentación 

del Expediente de Mantenimiento Inicial, tiene carácter técnico, cuyo objeto es mejorar el desarrollo de los Expediente 

de Mantenimiento Inicial, para finalmente lograr su no objeción en menor tiempo. La suscripción de estas actas por 
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parte del CONCEDENTE y el Regulador no limita ni enerva la responsabilidad del CONCESIONARIO de cumplir con 

las Especificaciones Técnicas Básicas y las normas aplicables 

El CONCESIONARIO será responsable de: 

a. Formular los informes técnicos y cálculos, especificaciones, planos, manuales y cualquier otra información que 

cumpla con los requisitos y especificaciones señaladas en el presente Contrato y sus Anexos. 

b. Garantizar la integridad, nivel de detalle y la coherencia de la documentación del Proyecto sean suficientes para 

llevar a cabo los trabajos. 

c. Obtener la conformidad de toda la documentación del Proyecto Integral por las autoridades pertinentes; por lo tanto, 

el CONCESIONARIO deberá coordinar con todas las Autoridades y Organismos Públicos y Privados relacionados con 

el Proyecto y será responsable de obtener todas las aprobaciones necesarias para el Expediente de Mantenimiento 

Inicial. 

d. Brindar acceso a la documentación del Proyecto en cualquier momento del desarrollo del diseño a la Supervisión, 

el Regulador o cualquier otro representante del CONCEDENTE debidamente acreditado. 

e. Brindar información permanente al Regulador y al CONCEDENTE acerca del desarrollo del Expediente de 

Mantenimiento Inicial. 

f. Desarrollar la investigación suficiente para el diseño del Proyecto. 

g. Garantizar la dedicación del equipo técnico a la elaboración del Expediente de Mantenimiento Inicial, asegurando 

que esté constituido por profesionales calificados y con el nivel de experiencia y habilidades requeridas. 

h. Brindar la información adicional o complementaria sobre el Expediente de Mantenimiento Inicial que sea requerida 

por el Regulador y/o el CONCEDENTE. 

 

B. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 

 

(i) Control del Diseño 

El CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para el control y verificación del diseño, a fin de 

asegurar que los requerimientos especificados se tengan en cuenta y se incluyan correctamente en los planos, 

informes, en la información para detalles de fabricación, en los Protocolos de Pruebas e inspecciones y en las hojas 

de cálculo. 

Con la finalidad de lograr este objetivo, el CONCESIONARIO deberá asegurar la: 

- Correcta interface organizacional y técnica, para la trasmisión de la información. 

- Verificación de datos de entrada para el diseño. 

- Verificación de datos de salida del diseño. 

- Verificación de diseño en relación al cumplimiento de los estándares requeridos. 

 

(ii) Planeamiento del diseño y asignación de actividades 

El CONCESIONARIO deberá elaborar programas en los que se identifique la responsabilidad para cada actividad de 

diseño y su desarrollo, describiendo y relacionando estas actividades; y debiendo actualizarse de acuerdo con el 

avance de los diseños. Las actividades de diseño y de verificación deberán ser planeadas y asignadas a personal 

calificado y provisto con los recursos adecuados. 

Para lograr este objetivo el CONCESIONARIO debe manejar un cronograma con el plazo de cada actividad, el nexo 

funcional entre las diferentes actividades de diseño y la fecha de entrega de cada documento. El cronograma estará 
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acompañado de un informe que explique las opciones tomadas y podrá ser requerido por el Regulador para verificar 

el avance del Expediente de Mantenimiento Inicial. 

(iii) Trazabilidad del Expediente de Mantenimiento Inicial 

El CONCESIONARIO deberá registrar todas las modificaciones al diseño, las mismas que deberán ser aprobadas por 

el CONCEDENTE, previa conformidad del Regulador, para asegurarse de que cumplan totalmente con lo requerido 

en los planos y las presentes Especificaciones Técnicas Básicas; además, deberá identificar, controlar y documentar 

las desviaciones y omisiones de los documentos de diseño y las adiciones o cambios a los mismos. 

EL CONCESIONARIO deberá establecer y mantener procedimientos para la identificación, documentación, revisión 

y conformidad de todos los cambios y modificaciones. 

 

C. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 

 

El Expediente de Mantenimiento Inicial deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas Básicas del presente Anexo 

6A y de ser el caso, complementadas por las especificaciones adicionales que fueren presentadas por el 

CONCESIONARIO, e incluirán como mínimo lo siguiente: 

- Resumen Ejecutivo 

- Memoria descriptiva 

- Estudios básicos de ingeniería tales como, topografía, suelos, canteras y fuentes de agua, hidrología y 

drenaje, geología y geotecnia. 

- Diseños a nivel de Ingeniería de Detalle y Memorias de cálculo 

- Planilla de Metrados 

- Presupuesto  

- Presupuesto Resumen 

- Presupuesto detallado por partidas 

- Análisis de precios unitarios por partida 

- Listado de insumos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas), que incluya cantidades y costos 

- Especificaciones Técnicas detalladas (por cada partida del presupuesto)o Definición 

✓ Procedimiento constructivo 

✓ Materiales y Equipos a utilizar  

✓ Unidad de medida  

✓ Protocolo de control de calidad de los materiales  

✓ Protocolo de control de calidad de la ejecución de la Partida  

- Diagrama Gantt que muestre la ruta crítica de la ejecución y Diagrama PERT-CPM  

- Procedimientos Constructivos 

- Planos del Proyecto. 

- Plan de Operación 

- Plan de Mantenimiento 

- Plan de Calidad 

- Plan de Seguridad  

- Plan de Gestión Ambiental 

- Plan de Monitoreo Arqueológico 

- Estudio detallado de riesgos durante la operación y la mitigación de los mismos 

 

D. REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 

 

Los plazos para la presentación del Expediente de Mantenimiento Inicial se efectuarán conforme a lo señalado en la 

Cláusula 6.12 del Contrato, siendo responsabilidad del CONCESIONARIO que dicha presentación se encuentre 

completa y ordenada conforme a un índice general para todo el Proyecto, redactado en idioma castellano, con toda la 

información necesaria para facilitar su comprensión y revisión. 
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El CONCESIONARIO utilizará los siguientes softwares, en su última versión, para la elaboración de los EDI: 

- Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, etc.). 

- Autocad  

- OpenRail Designer 

- OpenTrack 

- Powerproject y/o TILOS y/o SYNCHRO 4D (Planificación y programación) 

- CSI BRIDGE 

- Adobe Acrobat 

- S10 y/o PRESTO y/o PRISM Estimating (de Costos y Presupuestos) 

- Otros requeridos 

En la versión final del Expediente de Mantenimiento Inicial, todos los documentos deberán entregarse en tres (3) 

originales firmados y foliados, con sello del profesional colegiado responsable y del Representante Legal, y tres (3) 

ejemplares de archivos electrónicos en medio magnético, en formatos originales. 

El CONCESIONARIO deberá entregar ejemplares adicionales firmados y con sello del profesional colegiado, en caso 

sean requeridas para conformidad de los entes públicos. 

Los documentos que requieran fotografías, figuras o esquemas gráficos deben ser parte integrante del texto y no 

archivos diferentes que requieran ser integrados. 

Los archivos en formato digital deberán ser presentados en dos (2) formatos: Editables y No Editables; y en ambos 

casos, deberán estar organizados de modo secuencial listos para su impresión. 

Los editables serán presentados en el formato original de producción del archivo. Los No Editables serán presentados 

en formato PDF.  

Los nombres de los archivos grabados deberán tener el mismo nombre que el que se asigne al Título del plano y/o 

documentos para ser identificados de manera rápida y sin complicaciones.  

Cada vez que se cambie el archivo deberá ser actualizado el carácter que identifica de forma única la revisión. No 

pueden existir dos archivos diferentes con el mismo nombre. 

Los archivos de texto estarán en idioma castellano, excepto que sean normas o leyes originales en otro idioma, y en 

Word. 

Todos los documentos serán entregados por vía oficial mediante carta con listado anexo y en formato digital según lo 

especificado anteriormente, asimismo será necesario que esté completamente foliado, incluidos los separadores e 

índices. 

Se puede adelantar entregas no oficiales en forma digital por medio de internet o FTP u otro medio informático. 

Ninguna entrega oficial puede ser solamente en forma digital sin respaldo en físico y en papel. 

 

E. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y NO OBJECIÓN DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO INICIAL 

 

El Expediente de Mantenimiento Inicial se presentará dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 6.12 del 

Contrato, habiéndose establecido lo que se indica a continuación: 

- El Expediente de Mantenimiento Inicial se presentará en un solo documento. 

El CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que, durante el proceso de revisión y no objeción del Expediente de 

Mantenimiento Inicial a que se refiere la Cláusula 6.12 y siguientes del Contrato, el CONCEDENTE y/o el Regulador 

podrán requerir documentos técnicos adicionales, por lo que el CONCESIONARIO debe tener la solvencia técnica 

para la elaboración y/o sustentación de dichos documentos.  

Una vez presentado el Expediente de Mantenimiento Inicial, el Regulador emitirá su opinión sobre la materia 

disponiendo de un plazo máximo de veinte (20) Días a partir del día siguiente de recibido, la cual deberá ser remitida 

al CONCEDENTE para su evaluación, con copia al CONCESIONARIO para conocimiento. 
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Por su parte, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días, a partir del día siguiente de recibida 

la opinión del Regulador o de la fecha de vencimiento del plazo de Regulador para emitirla, para aprobar el Expediente 

de Mantenimiento Inicial o para emitir las observaciones correspondientes, indicando la Especificación Técnica Básica 

y/o la Cláusula contractual y/o la norma incumplida, de ser el caso. Si el CONCEDENTE no se pronunciara en el plazo 

señalado, se entenderá denegado el Expediente de Mantenimiento Inicial presentado. 

A tal efecto, el CONCEDENTE emitirá una comunicación adjuntando el informe correspondiente, así como una copia 

del Expediente de Mantenimiento Inicial con alguna de las siguientes inscripciones: 

(i) “NO OBJETADO PARA INTERVENCIÓN”  

Significa que el CONCESIONARIO podrá proceder a la ejecución de las Intervenciones, siempre que haya cumplido 

lo señalado en la Cláusula 6.25 del Contrato. 

(ii) “REVISADO CON OBSERVACIONES: CORREGIR Y PRESENTAR NUEVAMENTE” 

Significa que el CONCESIONARIO se verá impedido de proceder con la ejecución de las Intervenciones, mientras 

subsistan las observaciones.  

Asimismo, el CONCESIONARIO volverá a presentar el Expediente de Mantenimiento Inicial corregido, para lo cual 

dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días para subsanar las observaciones, contados desde el día siguiente 

de la fecha de recepción de dichas observaciones, de lo contrario serán de aplicación las penalidades, conforme a lo 

previsto en la Cláusula 6.17 y el Anexo 10 del Contrato.  

La subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El Regulador contará con un plazo 

de diez (10) Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en 

un plazo no mayor de diez (10) Días. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado, el Expediente 

de Mantenimiento Inicial presentado, se entenderá denegado. 

Toda corrección indicada por el CONCEDENTE y/o el Regulador, deberá considerarse como una corrección necesaria 

para cumplir con los requisitos del presente Contrato y sus Anexos. La subsanación se hará con explicaciones y/o 

sustentaciones, que correspondan, según sea el caso, para recibir la calificación “NO OBJETADO PARA 

INTERVENCIÓN”  

En caso las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanación de las observaciones efectuadas al 

Expediente de Mantenimiento Inicial, se someterá la controversia a peritaje conforme a lo señalado en la Cláusula 

6.16 del Contrato 

(iii) “RECHAZADO” 

Cuando el contenido del Expediente de Mantenimiento Inicial no corresponda a los requisitos descritos en el numeral 

6.4.C. y/o 6.4.D. precedentes, éste será devuelto al CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Días de recibido el 

Expediente de Mantenimiento Inicial respectivo, con la inscripción “RECHAZADO”, adjuntando un informe en el que 

se indiquen las omisiones y/o errores detectados. En dicho caso, el CONCEDENTE considerará el referido Expediente 

de Mantenimiento Inicial como no presentado, y serán de aplicación las penalidades, conforme a lo previsto en la 

Cláusula 6.17 y el Anexo 10 del Contrato. 

En este caso, el CONCESIONARIO podrá plantear el mecanismo de solución de controversias conforme a lo señalado 

en la Cláusula 6.16 del Contrato. 

La revisión y conformidad por parte del Regulador y del CONCEDENTE, respectivamente, no liberará al 

CONCESIONARIO de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones a posteriori. 

La revisión y conformidad efectuada por el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, no liberará de la 

responsabilidad al CONCESIONARIO en caso existan divergencias entre los documentos. 

La revisión y conformidad por el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, no liberará de la responsabilidad al 

CONCESIONARIO por los errores que pudiera haber cometido este último y que no se hubieran advertido. 

La responsabilidad ante el Regulador y el CONCEDENTE, respectivamente, por cualquier perjuicio que pudiera 

derivarse de un deficiente cálculo estructural será asumida por el CONCESIONARIO. 
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El CONCESIONARIO guardará una copia aprobada de cada documento en la ejecución. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉNICAS BÁSICAS  

 

En la presente sección se describen las actividades mínimas que el CONCESIONARIO deberá de implementar en el 

Expediente Técnico de Mantenimiento Inicial y la ejecución de intervenciones.  

Se precisa que las actividades señaladas corresponden a las partidas de Obra reconocidas en el Proyecto Integral, y 

marcan la línea de base de las actividades que el CONCESIONARIO debe implementar para garantizar el 

cumplimiento de los Niveles de Servicio del Proyecto descritos en el Anexo 7.  

En ese sentido, el CONCESIONARIO podrá plantear el uso de materiales similares o de mejores condiciones técnicas 

a los propuestos, o el empleo de procedimientos que garanticen mejores resultados y menor impacto al medio 

ambiente, garantizando los plazos comprometidos; debiendo el Regulador emitir opinión previa sobre lo propuesto, y 

someterlo a conformidad del CONCEDENTE. 

Al tratarse de Especificaciones Técnicas Básicas, las menciones relativas a: (i) Los insumos (mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas) requeridos para la ejecución de las actividades; (ii) Las instalaciones auxiliares2 

que el CONCESIONARIO requerirá para la ejecución de las Intervenciones, y que deberán guardar las condiciones 

de seguridad y salubridad correspondientes; y (iii) las movilizaciones (transporte) de personal a pie de obra o frentes 

de trabajo y logística involucrada, se deben entender como referenciales, ya que será el CONCESIONARIO el 

responsable de prever y atender cualquier requerimiento, en el Expediente de Mantenimiento Inicial.  

Algunas de las Especificaciones Técnicas Básicas de las actividades consideradas para el Proyecto Integral, se están 

referenciando al Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (en 

adelante, Manual EG-2013) del MTC, debido a que se trata de actividades comunes entre proyectos ferroviarios y 

carreteros. 

Para los fines del presente anexo, el código asignado a cada especificación técnica básica corresponde a la 

codificación de partidas para las Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 

A continuación, se listan las partidas de las Intervenciones previstas que el CONCESIONARIO deberá contemplar 

obligatoriamente en el Expediente de Mantenimiento Inicial, considerando las ubicaciones y metrados, así como las 

intervenciones previstas en el Proyecto Referencial:  

102.M MALLA TIPO CORTINA 

103.M MALLA ANCLADA 

104.M BARRERA CONTRA CAÍDA DE ROCAS 

105.M MURO DE MAMPOSTERÍA 

106.M MURO DE GAVIONES 

108.M LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A UN DME 

109.M MURO DE SUELO REFORZADO (MSR) 

202.M PEDRAPLÉN CON GEOMALLA 

En estos casos particulares, el CONCESIONARIO sólo podrá plantear una variación de la intervención, ya sea por 

reposicionamiento o modificación de metrados, debiendo solventar su propuesta a partir de la mayor investigación de 

ingeniería a su cargo, para luego ser sometida a la conformidad del CONCEDENTE.  

El presente Anexo 6A contiene las tablas de metrados y cantidades del Proyecto Integral en lo relativo a las 

Intervenciones en Mantenimiento Inicial, las mismas que no son limitativas, siendo responsabilidad del 

CONCESIONARIO desarrollar en el Expediente de Mantenimiento Inicial los detalles, en calidad y cantidad suficiente 
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para alcanzar los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del presente Contrato y el cumplimiento de las presentes 

Especificaciones Técnicas Básicas. 

 

102.M MALLA TIPO CORTINA 

a) Descripción 

La Malla cortina, es una malla de alambre de acero de alta resistencia y se instala en un talud a modo de cortina, para 

proteger a las personas y a la vía del tren de las caídas de fragmentos de roca, así como de las inestabilidades de los 

taludes. 

La malla tiene un diseño especial que proporciona máxima resistencia y permite una costura entre paños y con los 

cables de borde sin traslape. 

b) Materiales 

Está compuesta por un alambre de 2mm de espesor, con diseño romboidal (simple torsión) para que la malla transfiera 

las cargas a los anclajes situados en la parte superior. La malla debe estabilizar el talud y ajustarse a la superficie. La 

geometría de la malla es de 50mm x 50 mm, con un ángulo de apertura de 90º. 

El alambre debe tener una resistencia a la tracción de 300-400 N/mm2, con protección anti-corrosión. 

La malla será fijada en la parte superior (cabecera) del talud con anclajes de 3-5 metros de longitud que permitan una 

gran resistencia a la rotura. Los anclajes serán instalados con perforaciones con martillos neumáticos, equipados con 

brocas de 1.0 m de longitud y un diámetros de 2”, los cuales se rellenaran con una lechada de arena cemento 

colocando una barra de acero de 1” de diámetro. 

También se utiliza un cable de acero perietral galvanizado de 16 mm de diámetro, que se utiliza para reforzar todo el 

perímetro del área dónde se ha colocado la malla de alta resistencia. Cable con revestimiento de Zn, Carga mínima 

de rotura de 40.3 kN 

c) Equipo y herramientas 

Máquina perforadora autopropulsada (normalmente son máquinas propulsadas con aire a presión), el diámetro de la 

perforación deberá ser al menos 1.5 veces el diámetro de el ancla cuando no se requiera de protección anticorrosivo 

del ancla. 

 Se tendrá también una bomba de inyección de mortero, cizallas para cortar los alambres de la malla, Caja de 

herramientas con juegos de llave, pinzas graduables para apretar los ganchos de sujeción de paneles de malla, Tráctel 

para tensar el cable perimetral (en caso se requiera) 

d) Colocación de la malla 

Preparación de los anclajes para ser colocados dentro del barreno, inyectar las anclas con mortero de proporción 1:3. 

La malla debe colocarse siempre en sentido longitudinal (desarrollándose en contrapendiente del talud, nunca debe 

instalarse a lo largo) 

e) Medición 

La medición total es en m2 de malla instalada 

 

103.M MALLA ANCLADA 

a) Descripción 

La Malla anclada, es una malla de alambre de acero de alta resistencia y se instala en un talud con sistemas de 

anclaje, cuyo dimensionamiento deberá ser calculado en función del tamaño de bloque previsto y en función del 

fracturamiento del macizo rocoso, para proteger a las personas y a la vía del tren de las caídas de fragmentos de roca, 

así como de las inestabilidades de los taludes. 

La malla tiene un diseño especial que proporciona máxima resistencia y permite una costura entre paños y con los 

cables de borde sin traslape. 
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b) Materiales 

Está compuesta por un alambre de 2-4 mm de espesor (el cual será definido luego del análisis correspondiente), con 

diseño romboidal (simple torsión) para que la malla transfiera las cargas alos anclajes situados en la parte superior. 

La malla debe estabilizar el talud y ajustarse a la superficie. La geometría de la malla es de 50mm x 50 mm, con un 

ángulo de apertura de 90º. 

El alambre debe tener una resistencia mínima a la tracción de 1700 N/mm2, con protección anti-corrosión. 

La malla debe permitir la transferencia a las fuerzas de anclaje con gran eficiencia, evitando deformaciones en el 

sistema. 

Los extremos del sistema deben ser anudados, para garantizar la máxima estabilidad hasta los bordes, eliminando la 

necesidad de superposición y permitiendo que la malla y la red se desarrollen fácil e independientemente. 

 Los anclajes serán instalados con perforaciones con martillos neumáticos, equipados con brocas de 1.0 m de longitud 

y un diámetros de 2”, los cuales se rellenaran con una lechada de arena cemento colocando una barra de acero de 

1” de diámetro. 

También se utiliza un cable de acero perimetral galvanizado de 16 mm de diámetro, que se utiliza para reforzar todo 

el perímetro del área dónde se ha colocado la malla de alta resistencia. Cable con revestimiento de Zn, Carga mínima 

de rotura de 40.3 kN 

El sistema debe ser analizado y comprobado estática y pseudo estáticamente, para lo cual se comprobará el 

punzonamiento de la malla, las cargas en anclajes, los cortes de la malla en el borde superior y otros. 

c) Equipo y herramientas 

Máquina perforadora autopropulsada (normalmente son máquinas propulsadas con aire a presión), el diámetro de la 

perforación deberá ser al menos 1.5 veces el diámetro de el ancla cuando no se requiera de protección anticorrosivo 

del anclaje. 

 Se tendrá también una bomba de inyección de mortero, cizallas para cortar los alambres de la malla, Caja de 

herramientas con juegos de llave, pinzas graduables para apretar los ganchos de sujeción de paneles de malla, Tráctel 

para tensar el cable perimetral (en caso se requiera) 

d) Colocación de la malla 

Preparación de los anclajes para ser colocados dentro del barreno, inyectar las anclas con mortero de proporción 1:3. 

La malla debe colocarse siempre en sentido longitudinal (desarrollándose en contrapendiente del talud, nunca debe 

instalarse a lo largo) 

e) Medición 

La medición total es en m2 de malla instalada 

 

104.M BARRERA CONTRA CAÍDA DE ROCAS 

a) Descripción 

Las Barreras contra caídas de rocas deben ser diseñadas para transmitir cargas muy bajas a los anclajes y debe 

garantizarse la seguridad y estabilidad de todo el sistema, las mallas deben ser fabricadas con acero de alta 

resistencia, a fin de garantizar una relación más baja entre peso y resistencia, a fin de lograr una alta eficiencia. 

b) Materiales 

Está compuesta por mallas de alambre de acero de alta resistencia, a fin de proteger contra las cargas dinámicas 

entre 1,000 – 3,000 kj, el objetivo es disipar parte de la energía por medio de deformación elástica/plástica de la 

red/malla y el resto debe ser disipado por elementos de frenado. 

Se utilizarán anclajes cortos, a fin de reducir el tiempo de perforación, los postes serán entregados en obra en forma 

de módulos con paquetes pre-instalados de red o malla. 

Se utilizarán frenos en U de acero inoxidable, que permitan la disipación de la energía de forma lineal. 
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c) Equipo y herramientas 

Máquina perforadora autopropulsada (normalmente son máquinas propulsadas con aire a presión), el diámetro de la 

perforación deberá ser al menos 1.5 veces el diámetro de el ancla cuando no se requiera de protección anticorrosivo 

del ancla. 

 Se tendrá también una bomba de inyección de mortero, cizallas para cortar los alambres de la malla, Caja de 

herramientas con juegos de llave, pinzas graduables para apretar los ganchos de sujeción de paneles de malla, Tráctel 

para tensar el cable perimetral (en caso se requiera) 

d) Colocación de la malla 

Preparación de los anclajes para ser colocados dentro del barreno, inyectar las anclas con mortero de proporción 1:3. 

La Barrera debe colocarse a lo largo del talud sobre la pendiente a ser protegida. 

e) Medición 

La medición total es en m2 de malla instalada 

 

105.M MURO DE MAMPOSTERÍA 

 

a) Descripción 

Este trabajo consiste en la construcción de estructuras de diversos tipos, de piedra labrada, generalmente asentados 

con mortero de cemento, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto.  

Comprende estructuras de mampostería de piedra y de las partes de mampostería de piedra en estructuras mixtas 

como muros, pilares de alcantarillas de cajón de piedra, alcantarillas de arco y otras.  

b) Materiales 

La mampostería de piedra de canto, consistirá ́ en piedras conformadas, bien labradas, de tamaños similares (no 

iguales) y colocadas sobre mortero de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos especificados en esta sección 

para la clase designada.  

La piedra será́ solida, resistente y sin trazas de esquistosidad, sacada de cantera por métodos aprobados por el 

Supervisor. Puede utilizarse piedra empleada anteriormente, y que haya tenido un comportamiento satisfactorio para 

el propósito especificado.  

El mortero para la mampostería estará ́ compuesto de una parte de cemento y tres partes de agregado fino, por 

volumen y la suficiente cantidad de agua para preparar el mortero de tal consistencia que pueda ser manejado 

fácilmente y extendido con un badilejo. Se mezclará el mortero solamente en tales cantidades que se requieran para 

el uso inmediato. A no ser que se use una máquina mezcladora aprobada, se mezclará el agregado fino y el cemento 

en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un color uniforme. Después se añadirá ́ agua, 

continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera la consistencia adecuada. El mortero que no sea usado dentro 

de los 45 minutos después de haberse añadido agua, será ́ descartado. No se permitirá ́ retemplar el mortero.  

c) Requerimientos de construcción 

Cuando la mampostería se coloque sobre una base de fundación preparada, la base será ́ firme y perpendicular o en 

gradas perpendiculares a la posición del revestimiento de la pared y deberá́ ser aprobada por el Supervisor antes de 

colocar alguna piedra. En el caso que la mampostería se coloque sobre un cimiento de mampostería, la superficie de 

asiento será ́ limpiada por completo y mojada antes de que se extienda la capa de mortero.  

Las piedras de revestimiento se colocarán en trabazón al azar, para producir el efecto que figura en el Proyecto y con 

la aprobación del Supervisor.  

Se adoptarán medidas para evitar la acumulación de piedras pequeñas o de piedras de un mismo tamaño. Cuando 

se estén empleando piedras expuestas a la intemperie o de color o piedras de textura variable, deberán tomarse 

precauciones para distribuir uniformemente las diversas clases de piedras en todas las superficies expuestas de 

revestimiento de la obra.  
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Se utilizarán en las capas inferiores y en las esquinas piedras grandes y seleccionadas. En general, las piedras irán 

disminuyendo en tamaño desde la base hasta la parte alta de la obra.  

d) Acabado de juntas 

El relleno o acabado de todas las juntas se hará de acuerdo a las especificaciones del Proyecto.  

Cuando se requieran juntas raspadas, toda la mezcla en las juntas de caras expuestas y de bases de apoyo será ́ 

raspada a escuadra hasta la profundidad que se señale en el Proyecto. Las caras de la piedra en las juntas también 

deberán ser limpiadas para dejarlas exentas de mortero.  

Cuando se requieran juntas biseladas para escurrimiento del agua de lluvia, las camas deberán ser biseladas hacia 

adentro y hacia abajo. Las juntas serán raspadas ligeramente para igualar las juntas biseladas de las camas y, en 

ningún caso, deberá ́ quedar el mortero parejo con las caras de las piedras.  

En las juntas de superficies superiores, el mortero quedará formando un ligero levantamiento en el centro de la 

mampostería para proveer el drenaje del agua.  

e) Medición 

El volumen por el cual se pagara ́ será ́ el número de metros cúbicos (m3) de mampostería de piedra completa en su 

lugar y aprobada por el Supervisor.  

No se incluirán proyecciones que sobresalgan más allá de las caras de los muros. Al calcular el volumen para el pago, 

las dimensiones usadas serán aquellas que se muestren en los planos del Proyecto.  

No se harán deducciones por orificios de drenaje, tubos de drenaje u otras aberturas que tengan un área menor de 

0,18 m2.  

 

106.M MURO DE GAVIONES 

 

a) Definición 

Muro de gaviones situado sobre el enrocado cementado o seco en los taludes inferiores a la plataforma, o apoyado 

directamente sobre el terreno en los taludes superiores a la misma, para la protección de la cara del talud ante 

procesos de inestabilidad y posibles crecidas fluviales durante periodos de lluvias o situaciones de emergencia. 

b) Descripción 

Este trabajo comprende todas las actividades necesarias para la ejecución de los muros de gaviones situados sobre 

los enrocados cementados con concreto o enrocados secos, o apoyados directamente sobre el terreno, con el objetivo 

de proteger los taludes inferiores y superiores a la vía férrea. 

Los muros de gaviones están constituidos por cajas de forma prismática rectangular de dimensiones de al menos 

1,0m x 1,0 m, construidas con malla metálica galvanizada de celdas hexagonales de triple torsión, para ser rellenadas 

con piedra u otros materiales mampuestos de forma homogénea, tensadas y unidas entre sí con alambre para así 

trabajar de forma monolítica como estructura de contenido y/o protección. 

La abertura máxima de la malla será no menor de 150 cm2 para alambre galvanizado de 2,5 mm y de 35 cm2 para 

alambre de 2 mm o equivalente con esfuerzo no menor a 190KN/mm2. 

Las piedras para el relleno de las jaulas deberán ser resistentes a la acción del agua, de densidad mínima de 2,5 

gr/cm3 y el tamaño del 50% de las rocas deberá ser mayor a la abertura de la malla. 

Estas estructuras son de extremada resistencia, ya que, al no permitir la acumulación de presiones hidrostáticas, (ya 

que son totalmente permeables y permiten ser atravesadas por el agua) alivian las importantes tensiones que se 

acumulan en el trasdós de los muros de tipo tradicional; debido a esta característica pueden tener su base incluso 

bajo el nivel freático siempre que este sea de carácter portante. Asimismo, debido a su gran flexibilidad soportan 

movimientos y asentamientos diferenciales sin pérdida de eficiencia. 
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Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los materiales y ordenará el retiro de 

aquellas que, no cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes o que pudieran presentar, restos de 

tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado.  

c) Materiales 

Las canastas metálicas estarán formadas de malla de alambre de acero galvanizado de triple torsión (entrecruzado 

de dos hilos mediante tres medios giros), con huecos hexagonales de abertura no mayor de 12 cm. El alambre se 

ajustará a la norma ASTM A-116 o a la ASTM A- 856, según se especifique en el Proyecto.  

Se utilizará alambre galvanizado de diámetro superior a 2.4 mm, excepto en las aristas y los bordes del gavión, que 

estarán formados por alambres galvanizados cuyo diámetro será ́, como mínimo, un 25% mayor que el de la malla.  

La forma, el tipo de alambre, su recubrimiento, revestido para neutralizar en el tiempo la acción agresiva y corrosiva 

extremas de sustancias químicas, dimensiones, detalles, tales como diafragmas y/o ataduras intermedias o tensores 

de las canastas, serán los señalados en el Proyecto y en las especificaciones especiales del mismo. Las canastas 

contiguas serán enlazadas fijando las aristas verticales con ataduras de alambre espaciadas aproximadamente a 15 

cm, o mediante una espiral continua de alambre con un paso de 10 cm.  

Los materiales despachados a obra serán acompañados por un Certificado de Calidad original del fabricante.  

d) Medición 

La unidad de medida será ́ el metro cúbico (m3) de gaviones fabricados y colocados en el sitio y aprobado por el 

Supervisor.  

La cantidad de metros cúbicos se determinará sumando los volúmenes de las canastas correctamente colocadas de 

acuerdo con el Proyecto.  

 

108.M LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A UN DME 

 

a) Definición 

Incluye la limpieza y despeje de materiales de la vía y zonas adyacentes del terraplén, de acuerdo a lo indicado en la 

especificación y metrado correspondiente. La partida comprende también el traslado de todo el material de limpieza 

hacia un Depósito de Material Excedente (DME). 

b) Materiales y Equipo 

Herramientas manuales, cargador frontal y volquetes. 

c) Procedimiento 

La limpieza consistirá en la remoción y disposición de todos los materiales antrópicos y de caída de suelos y rocas en 

el espesor que determine el expediente técnico 

d) Método de Medición 

La medición de esta partida se realizará en m3 siendo reconocidas unicamente las áreas requeridas y señaladas en 

el expediente técnico. 

 

109.M MURO DE SUELO REFORZADO (MSR) CON GEOMALLAS UNIAXIALES 

a) Descripción  

Esta especificación consiste en la utilización de geomallas para refuerzo de suelos en la conformación de estructuras 

de muro de suelo reforzado. La función de la geomalla es interactuar con el suelo para conformar un bloque 

autosoportado que sirva para contener el material y estructuras ubicadas en la parte anterior. La utilización de esta 

geomalla está determinada en los planos de construcción del proyecto.  

b) Materiales  

b.1 Geomallas Uniaxiales de poliéster UX-165  
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Se emplearan geomallas de refuerzo elaboradas a partir de fibras de multifilamentos de poliéster de alta tenacidad 

impregnadas con un copolímero de recubrimiento que dan como resultado una geomalla de alto desempeño, 

resistente al daño por instalación, de alta estabilidad dimensional y alta eficiencia en la interacción de los agregados 

(entrabamiento). Las geomallas deberán cumplir con las propiedades que se presentan en la Tabla 1.  

TABLA 1. Requerimientos mínimos de propiedades de la Geomalla en valores (MARV)1 (Medidos en el sentido 

longitudinal del rollo)  

 

b.2 Geotextil tejido de poliéster para cierre de capas tipo 1  

Para el cierre de capas se empleará un geotextil elaborado a partir de fibras del exclusivo Multifilamento G5 de 

poliéster de alta tenacidad. Su estructura está definida por la técnica de inserción de trama, la cual le confiere la más 

rápida respuesta en tensión ante las deformaciones del suelo y estabilidad en el desempeño hidráulico en cualquier 

nivel de tensión o confinamiento.  

Las propiedades mecánicas e hidráulicas se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Requerimientos mínimos de propiedades del geotextil Fortex BX 30 en valores (MARV)2  
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b.3 Geodrén Permadrain planar 0.5m de ancho  

PERMADRAIN es un geocompuesto que presenta en un solo producto un sistema de drenaje integral, conformado 

por un medio drenante tipo geored de HDPE que se confina por ambas caras por un medio filtrante en geotextil no 

tejido. Especial para subdrenes horizontales en muros.  

Las propiedades mecánicas e hidráulicas que se presentan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Requerimientos mínimos de propiedades mecánicas e hidráulicas del geodrén Permadrain 450 planar.  
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c) Material Granular 

Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas blandas o desintegrables 

y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. El material a utilizar deberá cumplir con la granulometría y 

parámetros de resistencia al corte indicados en los diseños.  

d) Equipo  

El Contratista deberá disponer de los equipos necesarios para colocar la geomalla correctamente y el requerido para 

explotar, triturar, procesar, cargar, transportar, colocar y compactar el material que conformara la estructura reforzada 

del muro en suelo mecánicamente estabilizado.  

e) Ejecución de los trabajos  

e.1 Generalidades  

El Supervisor exigirá ́ al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades 

de preparación del terreno, la colocación de la geomalla y la colocación y compactación del material de relleno 

estructural, por capas de espesores definidos en los planos, de manera que la geomalla quede bien alineada, nivelada 

y sin arrugas o pliegues, con la longitud de desarrollo definida indicada en los planos.  

Será responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos, 

la cual deberá ́ ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día. El diseño de la señalización requerirá ́ la 

aprobación del Supervisor.  

 

e.2 Preparación del terreno  

La colocación de la geomalla solo será autorizada por el Ingeniero Supervisor cuando la superficie sobre la cual va a 

colocarse alcance el grado de compactación exigido y los niveles sean los adecuados de acuerdo a los planos de 

construcción.  

Durante la construcción, el contratista deberá tomar las medidas necesarias para manejar y controlar las aguas de 

escorrentía superficial de tal forma que estas no se acumulen en el fondo de la excavación o dentro del relleno en 

suelo reforzado.  
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e.3 Colocación de la geomalla  

La geomalla se deberá extender lo más pronto posible después de la excavación o preparación del terreno, en la 

dirección y en la secuencia aprobada por la supervisión.  

La superficie debe estar limpia antes de extender la geomalla, en ningún caso pueden quedar vacíos o zonas huecas 

bajo la geomalla que impidan el contacto con la superficie inferior.  

Los rollos de geomalla se deben desempacar, desenrollar y cortar directamente en sitio siguiendo lo indicado en los 

planos.  

El extendido se podrá hacer a mano o con un equipo que mantenga el rollo levantado a medida que se desplaza y 

facilite su tensionamiento. La geomalla se deberá extender transversalmente a la dirección del alineamiento del muro 

o talud, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. En ningún caso se aceptarán juntas 

longitudinales.  

Si es necesario colocar rollos adyacentes de geomalla, éstos se deberán traslapar de acuerdo con la indicación de 

los planos de construcción. El mínimo traslapo longitudinal deberá ser de quince centímetros (0.15 m).  

En el extremo de cada franja se recomienda la colocación de grapas metálicas en forma de U de 10x10x10 cm hechas 

con varilla de acero de 6 mm de diámetro (1/4 plg), con el fin de ajustar mecánicamente la geomalla al suelo y poderla 

tensionar hacia el frente del muro. En las zonas de traslapo, puede igualmente requerirse su colocación para ajustar 

las franjas entre si y garantizar el adecuado posicionamiento de la geomalla antes de cubrirla con material granular.  

No se permitirá que la geomalla quede expuesta, sin cubrir, por un lapso mayor a (3) días.  

Una vez extendida la geomalla, el frente de la capa se conformará con sacos de fique o yute llenos con suelo orgánico 

fertilizado y con semillas de especies nativas. Los sacos se colocarán uno sobre el otro para dar confinamiento al 

material de conformación del muro. La altura de los sacos, pendiente en la cara del muro y regularidad se ajustarán 

mediante apisonado manual.  

El extremo frontal de la geomalla deberá envolver la capa compactada y deberá ajustarse en la parte posterior con 

grapas metálicas, La geomalla deberá quedar debidamente tensionada a fin de garantizar la conformación y estética 

del frente del muro.  

 

e.4 Extendido del material pétreo y compactación  

El material pétreo o suelo se deberá colocar en capas de espesor no mayor a 25 cm y se deberá compactar como 

mínimo hasta lograr un peso unitario mayor o igual al 98% del máximo obtenido en la prueba de compactación Proctor.  

La compactación de cada una de las capas se debe hacer desde el frente del muro hacia el espaldón para evitar 

presiones excesivas sobre la formaleta de confinamiento frontal, utilizando equipo manual vibratorio (plancha 

vibratoria o por impacto). La parte de atrás (a más de 1.50 m del frente del muro) se podrá compactar con equipo 

convencional autopropulsado.  

Todas y cada una de las capas deben ser controladas en cuanto a su espesor y densidad. La construcción de la capa 

siguiente no se autorizará hasta tanto no se haya verificado la densidad de la capa anterior.  

f) Condiciones para el recibo de los trabajos  

f.1 Controles  

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor adelantará los siguientes controles:  

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.  

Verificar que el material granular cumpla los requisitos señalados en los planos o los ordenados por el Supervisor, 

antes de autorizar la colocación de la geomalla.  

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación del terreno y la colocación de la 

geomalla.  
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Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la presente especificación.  

Verificar que el muestreo y conformidad de los ensayos de control sobre la geomalla, llevados a cabo por el fabricante, 

se efectúen de conformidad con lo establecido en las normas ASTM D 4354 y ASTM D 4759.  

Verificar que cada rollo de geomalla tenga en forma clara la información del fabricante, el número del lote y la 

referencia del producto, así mismo, los rollos recibidos en obra deben ir acompañados con el certificado que se refiere 

a la conformidad de la geomalla.  

Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, las geomallas tengan los empaques que las protegen de 

la acción de los rayos ultravioleta, agua y otros que puedan afectar sus propiedades  

Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a satisfacción.  

f.2 Muestreo en Obra  

Esta actividad de carácter obligatorio, deberá desarrollarse para todo despacho de geomallas que lleguen a la obra, 

para ser usados de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos o donde el Supervisor hubiera aprobado 

su utilización y forma parte del proceso de aseguramiento del control de calidad de la construcción, desarrollado 

independientemente del programa de control de calidad de la producción o manufactura. Para esto, deberá seguir lo 

establecido por las normas ASTM D 4354 y ASTM D 4759 que se refieren a la metodología de muestreo para ensayos 

y la práctica para dar la conformidad de las especificaciones de los geosintéticos.  

Para el muestreo en obra se trabajarán rollos estándar con un área entre 400 y 600 m2. En el caso de rollos con áreas 

diferentes, el total de metros cuadrados se deberá convertir a unidades de rollos equivalentes en relación con 500 m2.  

Para el muestreo del control de calidad en obra de las geomallas, por cada envío o despacho de materiales, se deberá 

escoger al azar un número de rollos equivalentes a la raíz cúbica de los rollos suministrados por cada envío o 

despacho, al que se le dará conformidad o aceptación por parte de la obra y a los que se les utilizará para el uso que 

trata esta especificación, teniendo en cuenta que si el número de rollos es mayor o igual a 1000, el número de muestras 

seleccionadas debe ser igual a 11.  

De cada rollo se deberán descartar las dos primeras vueltas de geomalla para el muestreo. Posteriormente, se deberá 

tomar una muestra como mínimo de un metro lineal por el ancho correspondiente al rollo, verificando que esté 

totalmente seca y limpia y se deberá empacar y enviar a un laboratorio distinto al del fabricante, debidamente 

identificada (número de lote, referencia del producto, etc.).  

El número de especímenes se determina aplicando lo previsto en las normas de ensayo para evaluar las propiedades 

indicadas en la Tabla 1 de esta especificación.  

g) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias  

g.1 Calidad de la geomalla  

Cada despacho de geomalla deberá ser sometido a un proceso de conformidad de las especificaciones de acuerdo 

con lo establecido en las normas ASTM D 4354 y ASTM D 4759, para dar conformidad de la geomalla a usar, según 

los valores establecidos por esta especificación, independientemente que venga acompañado de una certificación o 

declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto satisface las exigencias indicadas en los 

documentos del proyecto. El laboratorio debe estar acreditado GAI-LAP (Geosynthetic Acreditation Institute – 

Laboratory Acreditation Program) para la ejecución de las pruebas reportadas. Por ningún motivo se aceptarán 

geomallas rasgadas o usadas.  

g.2 Declaración del fabricante de la geomalla con respecto a su producto.  

El Constructor suministrará al Supervisor una declaración donde se establezca el nombre del fabricante, el nombre 

del producto, composición química relevante de las fibras o filamentos y otra información pertinente que describa 

totalmente la geomalla. El fabricante deberá contar con una Certificación ISO 9001, con el objetivo de garantizar la 

calidad de los geosintéticos.  

La declaración del fabricante hace constar que la geomalla suministrada ofrece valores promedio por rollo, de acuerdo 

a lo establecido en su hoja de especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del 

fabricante. La declaración deberá ser extendida por una persona que tenga el reconocimiento legal, de tal forma que 
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comprometa al fabricante. Un error en el etiquetado o de presentación de los materiales, será razón suficiente para 

rechazarlos.  

g.3 Calidad del producto terminado  

El Supervisor aceptará el trabajo realizado donde las dimensiones y los lineamientos se ajusten a los requerimientos 

del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecución se realicen según lo prescrito en esta especificación.  

 

h) Medida  

h.1 Geomalla  

La unidad de medida de la geomalla será el metro cuadrado (m2), aproximado al décimo del metro cuadrado de 

geomalla medido en obra, colocado de acuerdo con los planos y esta especificación, sin incluir traslapos, debidamente 

aceptado por el Supervisor.  

h.2 Material granular  

La unidad de medida del material granular será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo del metro cúbico de 

material suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por el Supervisor. El volumen se determinará 

multiplicando la longitud del muro por el ancho del mismo para cada sección típica prevista en el diseño. Este volumen 

será el que se considera para efectos del pago.  

ÍTEM DE PAGO  

Geomalla Fortgrid UX 50 

Geotextil de poliéster Fortex BX  

i) Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

202.M PEDRAPLÉN CON GEOMALLA 

a) Definición 

Este trabajo consiste en preparar la superficie de apoyo, conformar y compactar el relleno (base, cuerpo y corona) 

hasta su total culminación, con materiales pétreos debidamente aprobados, provenientes de las excavaciones del 

prisma de la vía del tren ó prestamos laterales o de cantera, de acuerdo con los planos y secciones transversales del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor, en el que previamente se deberán ejecutar las obras de drenaje, 

subdrenaje y otras que fueran necesarias.  

En los pedraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas.  

•  Base, parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural (fundación).  

•  Cuerpo, parte del pedraplén, en contacto entre la base y la transición.  

•  Transición o corona, formada por la parte superior del pedraplén.  

b) Materiales 

Los materiales por emplear en la construcción de pedraplenes pueden proceder de la excavación de la explanación o 

de fuentes aprobadas y serán cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables.  

Deberán además cumplir entre otros, con los siguientes requisitos: 

 b.1 Granulometría  

El tamaño máximo no deberá ser superior a los 2/3 del espesor de la capa compactada.  
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Respecto a la Base y el Cuerpo, éstos deben ser construidos en 3 capas sucesivas, de piedra en la parte inferior, de 

grava en la parte intermedia y de arena gruesa y grava fina en la parte superior. Los espesores mínimos de dichas 

capas serán: 0,60, 0,25 y 0,15 m, respectivamente.  

Así mismo deben tener un coeficiente de uniformidad (d60/d10) inferior a 20:  

Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante el tramo de prueba a que se refiere la Subsección 

206.07, el Supervisor podrá efectuar los cambios que considere pertinentes, para cada tipo de material por emplear, 

con el fin de cumplir las exigencias de esta especificación. 

b.2 Resistencia a la abrasión  

Al ser sometido al ensayo de Abrasión, según norma de ensayo MTC-E-207, el material por utilizar en la construcción 

del pedraplén no podrá presentar un desgaste mayor del 30%.  

c) Equipo 

El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución 

adoptados y requiere aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten 

al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación.  

d) Requerimientos de construcción 

Los trabajos de construcción de terraplenes se deberán efectuar según los procedimientos descritos en ésta Sección. 

El procedimiento para determinar los espesores de compactación deberá incluir pruebas aleatorias longitudinales, 

transversales y con profundidad, verificando que se cumplan con los requisitos de compactación en toda la 

profundidad propuesta.  

El espesor propuesto deberá ser el máximo que se utilice en obra, el cual en ningún caso debe exceder de 30 cm.  

Cuando se hace el vaciado de los materiales por lo general se produce polvo, para lo cual se debe contar con equipos 

apropiados de protección al personal; asimismo deben tomarse las medidas de seguridad correspondiente para evitar 

la presencia de personas ajenas a la obra, y prevenir accidentes u otros contratiempos.  

 

e) Aceptación de los trabajos 

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente:  

e.1 Controles  

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:  

•  Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Contratista.  

•  Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  

•  Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de tránsito,  

•  Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

•  Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos  

•  Verificar y aprobar la compactación de todas las capas del terraplén.  

Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones y perfil longitudinal de los terraplenes.  

e.2 Calidad de los materiales  

De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para cualquier volumen previsto, 

se tomarán cuatro muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:  

•  Granulometría  

•  Límites de Consistencia.  
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•  Abrasión.  

•  Clasificación.  

Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la Subsección 205.02, según el nivel del terraplén, en 

caso contrario la Supervisión dispondrá el cambio de los materiales defectuosos.  

f) Medición 

La unidad de medida para los volúmenes de pedraplén será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material compactado, aprobada por el Supervisor, en su posición final.  

 

5. FICHA TÉCNICA DE SECTORES 

 

5.1. Resumen de sectores 

ITEM PK INICIO PK FIN Solución Unidad 
Longitud a 

intervenir (*) 

1 12+270 12+434 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

2 13+670 14+020 Malla tipo cortina  m2 13+850-13+950 

3 14+790 14+960 Malla tipo cortina  m2 14+850-14+900 

4 15+240 15+560 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

5 16+080 16+580 Malla anclada m2 16+400-16+500 

6 17+640 17+960 Malla tipo cortina  m2 17+700-17+770 

7 18+400 18+700 Malla anclada m2 18+550-18+630 

8 18+750 19+030 Malla tipo cortina  m2 18+900-18+980 

9 19+395 19+690 Barrera contra caida de rocas m2 19+500-19+600 

10 20+150 20+530 Malla tipo cortina  m2 20+350-20+430 

11 22+960 23+200 Malla anclada m2 23+000-23+100 

12 23+600 24+340 Malla tipo cortina  m2 23+900-24+200 

13 25+060 25+340 Malla tipo cortina  m2 25+200-25+280 

14 25+420 25+960 Malla tipo cortina  m2 25+700-25+800 

15 26+840 26+920 Malla tipo cortina  m2   

16 27+520 27+780 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3 27+600-27+650 

17 28+150 28+700 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

18 29+600 29+800 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

19 3+140 3+170 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

20 30+400 30+570 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

21 30+620 30+920 Malla tipo cortina  m2   

22 31+770 31+900 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

23 32+070 32+290 Muro de mampostería m3   

24 32+500 32+690 Muro de mampostería m3   

25 32+870 33+080 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

26 34+170 34+340 Malla tipo cortina  m2   

27 35+585 35+660 Barrera contra caida de rocas m2   

28 39+140 39+440 Malla tipo cortina  m2 39+140-39+240 

29 39+460 39+550 Malla anclada m2   

30 40+170 40+360 Malla anclada m2   

31 42+635 42+690 Muro de gaviones m3   
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ITEM PK INICIO PK FIN Solución Unidad 
Longitud a 

intervenir (*) 

32 45+680 45+710 Malla tipo cortina  m2   

33 48+200 48+460 Malla tipo cortina  m2   

34 52+810 52+985 Malla tipo cortina  m2   

35 53+240 53+630 Malla tipo cortina  m2   

36 53+720 53+760 Barrera contra caida de rocas m2   

37 56+510 56+740 Malla tipo cortina  m2   

38 58+200 58+330 Malla tipo cortina  m2   

39 59+080 59+520 Malla tipo cortina  m2   

40 60+000 60+100 Muro de mampostería m3   

41 70+300 70+430 Malla tipo cortina  m2   

42 70+885 71+000 Muro de mampostería m3   

43 71+260 71+600 Muro de mampostería m3   

44 72+100 72+160 Malla anclada m2   

45 73+680 73+940 Malla tipo cortina  m2 73+700-73+840 

46 75+730 75+780 Barrera contra caida de rocas m2   

47 76+500 76+620 Malla tipo cortina  m2   

48 76+680 76+740 Malla tipo cortina  m2   

49 77+825 77+860 Malla tipo cortina  m2   

50 77+860 77+920 Malla anclada m2   

51 77+940 78+010 Malla tipo cortina  m2   

52 78+810 78+840 Muro de gaviones m3   

53 78+870 78+940 Malla tipo cortina  m2   

54 79+340 79+650 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

55 79+880 80+060 Malla anclada m2   

56 80+070 80+130 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

57 80+630 80+670 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

58 80+710 80+860 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

59 80+960 80+990 Barrera contra caida de rocas m2   

60 81+090 81+170 Barrera contra caida de rocas m2   

61 81+130 81+150 Malla anclada m2   

62 81+260 81+340 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

63 81+380 81+420 Malla anclada m2   

64 81+400 81+880 Muro de mampostería m3 81+600-81+750 

65 81+830 81+840 Barrera contra caida de rocas m2   

66 81+890 81+910 Barrera contra caida de rocas m2   

67 82+680 82+740 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

68 82+740 82+780 Muro de mampostería (3x2)     

69 82+780 82+840 Barrera contra caida de rocas m2   

70 83+660 83+680 Barrera contra caida de rocas m2   

71 83+760 83+785 Barrera contra caida de rocas m2   

72 83+785 83+840 Barrera contra caida de rocas m2   

73 84+130 84+180 Malla tipo cortina m2   

74 84+220 84+260 Barrera contra caida de rocas m2   

75 84+380 84+480 Barrera contra caida de rocas m2   

76 84+790 84+810 Malla anclada m2   

77 84+900 84+930 Malla anclada m2   

78 85+100 85+130 Barrera contra caida de rocas m2   

79 86+070 86+210 Muro de gaviones m3   

80 86+150 86+180 Muro de mampostería m3   

81 86+200 86+210 Muro de mampostería m3   
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ITEM PK INICIO PK FIN Solución Unidad 
Longitud a 

intervenir (*) 

82 86+390 86+420 Muro de gaviones m3   

83 87+030 87+070 Muro de gaviones m3   

84 87+090 87+110 Muro de gaviones m3   

85 87+180 87+260 Muro de mampostería m3   

86 87+380 87+620 Muro de gaviones m3   

87 87+600 88+800 Barrera contra caida de rocas m2 88+100-88+300 

88 88+170 88+195 Barrera contra caida de rocas m2   

89 88+350 88+400 Barrera contra caida de rocas m2   

90 88+480 88+660 Muro de suelo reforzado  ml   

91 89+140 89+180 Malla tipo cortina m2   

92 89+510 89+520 Barrera contra caida de rocas m2   

93 89+630 89+670 Barrera contra caida de rocas m2   

94 89+710 89+800 Barrera contra caida de rocas m2   

95 89+850 89+880 Barrera contra caida de rocas m2   

96 89+930 90+000 Barrera contra caida de rocas m2   

97 90+240 90+330 Malla tipo cortina m2   

98 90+650 90+710 Barrera contra caida de rocas m2   

99 91+380 91+400 Barrera contra caida de rocas m2   

100 92+090 92+110 Muro de gaviones m3   

101 92+320 92+650 Malla tipo cortina  m2   

102 93+240 93+280 Barrera contra caida de rocas m2   

103 93+600 93+650 Barrera contra caida de rocas m2   

104 93+670 93+690 Barrera contra caida de rocas m2   

105 94+140 94+150 Muro de mampostería m3   

106 94+790 94+840 Malla tipo cortina  m2   

107 98+680 98+760 Malla tipo cortina  m2   

108 98+800 99+120 Muro de mampostería m3   

109 99+200 99+430 Muro de mampostería m3   

110 99+460 99+470 Muro de mampostería m3   

111 99+530 99+570 Malla tipo cortina m2   

112 99+800 99+930 Muro de mampostería m3   

113 100+140 100+360 Muro de gaviones m3   

114 101+330 101+410 Muro de gaviones m3   

115 102+130 102+170 Muro de mampostería m3   

116 103+410 103+440 Barrera contra caida de rocas m2   

117 103+800 103+820 Barrera contra caida de rocas m2   

118 104+280 104+330 Muro de gaviones m3   

119 104+520 104+530 Muro de gaviones m3   

120 104+550 104+570 Muro de mampostería m3   

121 104+670 104+770 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

122 105+430 105+450 Barrera contra caida de rocas m2   

123 105+760 105+820 Muro de mampostería m3   

124 106+230 106+233 Muro de mampostería (3x2)     

125 106+780 107+020 Malla tipo cortina  m2   

126 107+480 107+530 Pedraplén con geomalla  m3   

127 107+560 107+620 Malla anclada m2   

128 107+700 107+780 Barrera contra caida de rocas m2   

129 107+830 107+860 Barrera contra caida de rocas m2   

130 108+210 108+230 Muro de mampostería m3   

131 108+300 108+330 Malla anclada m2   

132 108+360 108+440 Malla anclada m2   

133 108+520 108+710 Malla tipo cortina  m2   

134 108+940 108+980 Pedraplén con geomalla  m3   

135 109+070 109+120 Pedraplén con geomalla  m3   

136 109+230 109+320 Pedraplén con geomalla  m3   
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ITEM PK INICIO PK FIN Solución Unidad 
Longitud a 

intervenir (*) 

137 109+510 109+530 Muro de mampostería m3   

138 109+580 109+640 Barrera contra caida de rocas m2   

139 109+710 109+750 Pedraplén con geomalla  m3   

140 110+020 110+100 Barrera contra caida de rocas m2   

141 110+300 110+345 Malla tipo cortina  m2   

142 110+480 110+540 Barrera contra caida de rocas m2   

143 110+550 110+600 Barrera contra caida de rocas m2   

144 111+000 111+210 Muro de gaviones m3   

145 111+730 111+780 Malla anclada m2   

146 111+760 111+940 Malla tipo cortina  m2   

147 112+580 112+700 Pedraplén con geomalla  m3   

148 112+740 112+850 Muro de gaviones m3   

149 113+200 113+290 Muro de mampostería m3   

150 113+230 113+280 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

151 113+320 113+350 Muro de mampostería m3   

152 113+360 113+400 Muro de mampostería m3   

153 113+500 113+540 Muro de mampostería m3   

154 113+700 113+740 Muro de suelo reforzado  ml   

155 113+770 113+850 Pedraplén con geomalla  m3   

156 114+200 114+220 Malla tipo cortina m2   

157 114+340 114+700 Pedraplén con geomalla  m3   

158 114+880 114+920 Pedraplén con geomalla  m3   

159 115+260 115+300 Barrera contra caida de rocas m2   

160 115+300 115+320 Barrera contra caida de rocas m2   

161 115+800 115+850 Barrera contra caida de rocas m2   

162 115+860 115+940 Malla anclada m2   

163 116+020 116+040 Malla anclada m2   

164 116+330 116+380 Malla tipo cortina m2   

165 116+430 116+445 Muro de mampostería m3   

166 116+610 116+660 Muro de mampostería m3   

167 116+750 116+830 Barrera contra caida de rocas m2   

168 116+850 116+950 Muro de gaviones m3   

169 117+030 117+110 Barrera contra caida de rocas m2   

170 117+520 117+540 Barrera contra caida de rocas m2   

171 118+270 118+320 Muro de suelo reforzado  ml   

172 118+760 118+860 Malla anclada m2   

173 119+460 119+500 Muro de suelo reforzado ml   

174 119+540 119+640 Malla anclada m2   

175 119+880 120+000 Muro de mampostería m3   

176 120+110 120+115 Barrera contra caida de rocas m2   

177 120+250 120+260 Malla anclada m2   

178 120+550 120+610 Muro de suelo reforzado  ml   

179 120+640 120+700 Malla anclada m2   

180 120+900 121+000 Pedraplén con geomalla  m3   

181 121+050 121+380 Malla tipo cortina  m2   

182 121+420 121+500 Muro de suelo reforzado  ml   

183 121+600 121+700 Pedraplén con geomalla  m3   

184 121+700 121+800 Pedraplén con geomalla  m3   

185 122+010 122+110 Pedraplén con geomalla  m3   

186 122+300 122+305 Barrera contra caida de rocas m2   

187 122+620 122+690 Malla tipo cortina  m2   

188 122+730 122+810 Barrera contra caida de rocas m2   

189 123+180 123+260 Muro de suelo reforzado  ml   

190 123+200 123+300 Muro de gaviones m3   
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ITEM PK INICIO PK FIN Solución Unidad 
Longitud a 

intervenir (*) 

191 123+790 123+840 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

192 123+900 124+100 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

193 124+290 124+310 
Limpieza y eliminación de material 

a un DME 
m3   

194 124+840 125+100 Malla tipo cortina  m2 124+900-125+060 

195 125+700 125+800 Malla tipo cortina m2   

196 126+500 126+700 Malla tipo cortina m2   
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SECTOR 1 (12+270 - 12+434) 

 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 68

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 12+270

P.K. FIN: 12+434

COORD.

X: 474572  Y: 8654578 Z: 3184

ALTURA TALUD (m): 8-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 74/292 a 58/270

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: no Existen (dimensiones): 0,8 x 1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: ODT 12+410

Desagüe libre: X Ancho en base (m): 0,8

Desagüe obturado: Alto (m): 1

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  calizas y margocalizas con GM III (Ji-

c). Presencia de zonas más alteradas a GM V-VI. Se 

observan bloques/rocas sueltos y derrubios de suelos 

en la plataforma.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 2 (13+670 - 14+020) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 66

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 13+670

P.K. FIN: 14+020

COORD.

X: 473837  Y: 8653786 Z: 3175

ALTURA TALUD (m): 5-6

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 76/240 a 73/267

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 0,8 x 1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: ODT 13+670; ODT 13+820; ODT 13+900

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8

Desagüe obturado: X Alto (m): 1

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  depósitos coluvio-aluviales (Qco-al) con 

matriz limo-arcillosa y gravas de gran tamaño (hasta 

30-40 cm) de naturaleza caliza. Gravas subangulosas. 

Presencia de calizas en la parte final del talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 3 (14+790 - 14+960) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 65

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 14+790

P.K. FIN: 14+960

COORD.

X: 474344  Y: 8652834 Z: 3182

ALTURA TALUD (m): 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 73/242 a 77/238

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 0,8 x 1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: ODT 14+890

Desagüe libre: X Ancho en base (m): 0,8

Desagüe obturado: Alto (m): 1

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas (Ji-c) con GM II-III. 

Se observa caída puntual de piedras y bloques a la 

plataforma.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 4 (15+240 - 15+560) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 64

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 15+240

P.K. FIN: 15+560

COORD.

X: 474482  Y: 8652413 Z: 3174

ALTURA TALUD (m): 30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 78/248; 82/268; 71/250

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: si Existen (dimensiones): 

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: 

Desagüe libre: Ancho en base (m): 

Desagüe obturado: Alto (m): 

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas (Ji-c) con GM III. Juntas 

muy marcadas con bajo JRC; se observan signos de 

circulación de agua. Caídas de piedras y bloques a la 

plataforma.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 5 (16+080 - 16+500) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 63

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 16+080

P.K. FIN: 16+500

COORD.

X: 474941  Y: 8651726 Z: 3177

ALTURA TALUD (m): 10 - 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 76/252; 72/267; 82/313; 78/272

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 1,5x2 m; 0,8x 1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: 

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8-1,5 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1-2 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas (Ji-c) con GM III. Se 

observan caídas de piedras y bloques de gran tamaño 

(3x2 m); presencia de bloques sueltos en la cara del 

talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 6 (17+640 - 17+960) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 6

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 17+640

P.K. FIN: 17+960

COORD.

X: 475246  Y: 8650232 Z: 3190

ALTURA TALUD (m): 10-12; 30 (puntual)

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 74/230; 82/246

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 1,5x2 m; 0,6x0,8 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías: 

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,6-1,5 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,8-2 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallaa tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas GM III (Ji-c); se 

observa caída de rocas a la plataforma y presencia de 

voladizos.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 7 (18+400 - 18+700) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 61

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 18+400

P.K. FIN: 18+700

COORD.

X: 475389  Y: 8649514 Z: 3177

ALTURA TALUD (m): 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 76/232; 70/225

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas GM III (Ji-c); 

presencia de depósitos coluviales (Qco) al comienzo y 

final del talud; se observan caídas de rocas y bloques 

(1x1,5 m) a la plataforma y presencia de voladizos.
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SECTOR 8 (18+750 - 19+030) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 8

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 18+750

P.K. FIN: 19+030

COORD.

X: 475622  Y: 8649253 Z: 3183

ALTURA TALUD (m): 6 - 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 72/225; 70(228

BERMAS (Nº Y ANCHURA): 1; 2-3 m (natural)

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8-1 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1-2 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco); se observa 

frecuente caída de rocas y bloques (1x1 m) a la 

plataforma. A partir del P.K. 18+980 el talud presenta 

un estado pésimo.

1x2 m ; 0,8x1 m
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SECTOR 9 (19+395 - 19+690) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 9

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 19+395

P.K. FIN: 19+690

COORD.

X: 476024  Y: 8648758 Z: 3183

ALTURA TALUD (m): 6-8; 20-25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/246; 70/255

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >20 / 30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8-0,9 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,6x1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 2_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : alternancia de taludes en suelos (Qco y 

Qt) y rocosos (Ji-c). Frecuentes caídas de derrubios; 

caída puntual de piedras a la plataforma.

0,8x1 m; 0,9x0,6 m
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SECTOR 10 (20+150 - 20+530) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 10

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 20+150

P.K. FIN: 20+530

COORD.

X: 476556  Y: 8648213 Z: 3193

ALTURA TALUD (m): 6-8; 10-12

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/262; 76/242; 60/240

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: Ocacionales Existen (dimensiones): 0,6x0,8 m; 0,8x1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):  0,6-0,8 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,8x1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco) con 

abundante vegetación; aún así se observan derrumbes 

puntuales y caídas de piedras y bloques a la 

plataforma. Presencia de bloques métricos en los 

taludes.

P.K. 20+320-P.K. 20+460: zona de relleno.
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SECTOR 11 (22+960 - 23+200) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 11

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 22+960

P.K. FIN: 23+200

COORD.

X: 477801  Y: 8645783 Z: 3190

ALTURA TALUD (m): 6 (Qco); 20 (calizas)

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 71/219; 73/223; 79/213

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 1x1 m

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 1 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : zona inicial del talud (P.K. 22+960-P.K. 

23+020) con depósitos coluviales (Qco); frecuente 

caída de piedras y bloques (métricos) a la plataforma 

en esta zona. Resto calizas tableadas con GM III-II; se 

observan caídas puntuales de piedras a la plataforma.
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SECTOR 12 (23+600 - 24+340) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 12

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 23+600

P.K. FIN: 24+340

COORD.

X: 478373  Y: 8645517 Z: 3183

ALTURA TALUD (m): 6 m (30 m en la zona intermedia del talud)

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 73/227; 70/260; 74/266; 70/228

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): <10 / 10º-20º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: no Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,6-0,8 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco): arcillas 

limosas con abundantes gravas y bloques de potencia 

métrica; algunos niveles más margosos. Gravas 

calcáreas subangulosas. Frecuente caída de piedras 

y bloques (cms) a la plataforma. P.K. 24+185-P.K. 

24+300: zona no problemática.

0,6x1 m; 0,8x1 m
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SECTOR 13 (25+060 - 25+340) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 13

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 25+060

P.K. FIN: 25+340

COORD.

X: 479308  Y: 8644482 Z: 3195

ALTURA TALUD (m): 4-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 65/270; 72/238

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 2-3 / <10º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones): 0,8x1,5 m

Signos circulación agua: si (regeros y cárcavas). Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1,5 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco) con bloques 

métricos. Se observan derrumbes a partir del P.K. 

25+100.
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SECTOR 14 (25+420 - 25+960) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 14

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 25+420

P.K. FIN: 25+960

COORD.

X: 479411  Y: 8644167 Z: 3166

ALTURA TALUD (m): 8-10; 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 55/258; 72/242; 77/230; 74/257; 71/246; 73/222

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 10-40 / <10º-30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,6-0,8 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco): arcillas 

limosas con abundantes gravas subangulosas a 

angulosas; presencia de bloques centimétricos a 

métricos (1-1,5 m). Abundante caída de derrubios, 

piedras y bloques a la plataforma. Se observan 

0,6x1 m; 0,8x1 m

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 15 (26+840 - 26+920) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 15

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 26+840

P.K. FIN: 26+920

COORD.

X: 480047  Y: 8643050 Z: 3196

ALTURA TALUD (m): 8-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 72/176

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,6 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,6 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  depósitos coluviales (Qco) con bloques 

métricos. Cara del talud muy alterada. Se observan 

caídas de bloques puntuales a la plataforma. 

Presencia de un bloque métrico (2x5 m) al inicio del 

talud.

0,6x0,6 m
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SECTOR 16 (27+520 - 27+780) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 52

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 27+520

P.K. FIN: 27+780

COORD.

X: 480411  Y: 8642495 Z: 3178

ALTURA TALUD (m): 5-6

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 84/165; 78/166

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 6-8 / 10º-30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 1m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas GM III (Ji-c) con un 

nivel más alterado de margas descompuestas y 

depósitos coluviales (Qco) tapizando el talud entre el 

P.K. 27+580-P.K. 27+780. En esta zona se observan 

caídas puntuales de piedras y bloques a la plataforma.

1x1 m 
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SECTOR 17 (28+150 - 28+700) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 17

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 28+150

P.K. FIN: 28+700

COORD.

X: 480957  Y: 8642288 Z: 3170

ALTURA TALUD (m): 4-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 83/153; 78/194; 80/186; 85/007; 85/201

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 40 / 20º-30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: si Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: no Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 1,1 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,9 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas tableadas GM II-III (Ji-c) con 

niveles margocalizos intercalados algo más alterados; 

se observa caída puntual de piedras. Presencia de 

depósitos coluviales (Qco) tapizando la roca 

puntualmente y en la parte final del talud (P.K. 28+660-

1,1x0,9 m
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SECTOR 18 (29+600 - 29+800) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 18

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 29+600

P.K. FIN: 29+800

COORD.

X: 482365 Y: 8642450 Z: 3149

ALTURA TALUD (m): 2-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 62/249; 78/245

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,8 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 3_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco). Se observa 

caída puntual de piedras y bloques a la plataforma

0,8x1 m
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SECTOR 19 (3+140 - 3+170) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 19

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 3+140

P.K. FIN: 3+170

COORD.

X: 476551  Y: 8663287 Z: 3223

ALTURA TALUD (m): 1-1,50

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 50/210

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): <1/10

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  gravas limo-arenosas de consistencia 

blanda, subangulares a subredondeadas de naturaleza 

cuarcítica; tamaño máximo de hasta 10-15 cm.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 1_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 20 (30+400 - 30+570) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 20

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 30+400

P.K. FIN: 30+570

COORD.

X: 483009 Y: 8642005 Z: 3141

ALTURA TALUD (m): 2-5

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 82/290

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: SI Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,6 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,8 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : depósitos coluviales (Qco). Se observa 

caída puntual de piedras y bloques a la plataforma.

0,6x0,8 m
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SECTOR 21 (30+620 - 30+920) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 21

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 30+620

P.K. FIN: 30+920

COORD.

X: 483132 Y: 8641827 Z: 3135

ALTURA TALUD (m): 6 (Qco); 10 (roca)

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 74/320; 77/300

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 30-40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: SI Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 0,5-1 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,6-1 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : taludes en depósitos coluviales (Qco) 

alternando con taludes en roca. Se observan caídas 

de piedras y bloques a la plataforma.

 1x1 m; 0,5x0,6 m
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SECTOR 22 (31+770 - 31+900) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 22

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 31+770

P.K. FIN: 31+900

COORD.

X: 483268 Y: 8640787 Z: 3392

ALTURA TALUD (m): 12 - 16

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60º-70º/220º-240º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 30-40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: contacto Qco-Ki-g Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : areniscas y arcillas rojas (ki-g) con 

recubrimientos coluviales (Qco).
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SECTOR 23 (32+070 - 32+290) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 23

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 32+070

P.K. FIN: 32+290

COORD.

X: 483077 Y: 8640560 Z: 3297

ALTURA TALUD (m): 10 - 25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 50º-70º/180º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 30-50

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: ocasionales en contacto Qco-roca Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: muy abundantes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento:  Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : arcillas rojas con niveles  de yesos y 

dolomías con recubrimientos coluviales de espesor 

muy variable.
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SECTOR 24 (32+500 - 32+690) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 24

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 32+500

P.K. FIN: 32+690

COORD.

X: 482842 Y: 8640212 Z: 3136

ALTURA TALUD (m): 10 - 25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60º-80º/180º-200º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 40-60

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: puntuales Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : arcillas rojas y verdosas con niveles  de 

yesos y dolomías
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SECTOR 25 (32+870 - 33+080) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 25

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 32+870

P.K. FIN: 33+080

COORD.

X: 482798 Y: 8639853 Z: 3113

ALTURA TALUD (m): 15-25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º-80º/230º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 40-50

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales (Qco) sobre arcillas.
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SECTOR 26 (34+170 - 34+340) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 26

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 34+170

P.K. FIN: 34+340

COORD.

X: 483459 Y: 8638784 Z: 3102

ALTURA TALUD (m): 15-20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60º-80º/240º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 70

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales cementados (Qco) 

con bolos.
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SECTOR 27 (35+585 - 35+660) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 27

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 35+585

P.K. FIN: 35+660

COORD.

X: 484712 Y: 8638380 Z: 3080

ALTURA TALUD (m): 40-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: se evidencian surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

04_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : calizas estratificadas (Ji-c) en bancos 

métricos con suelos coluviales (Qco) de elevado 

espesor.
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SECTOR 28 (39+100 - 39+440) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 28

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 39+100

P.K. FIN: 39+440

COORD.

X: 485129 Y: 8636121 Z: 3052

ALTURA TALUD (m): 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60º-80º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 30-40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Abundantes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : suelos coluviales (Qco) rojizos sobre 

calizas (Ji-c).
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SECTOR 29 (39+460 - 39+550) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 29

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 39+460

P.K. FIN: 39+550

COORD.

X: 484914 Y: 8635836 Z: 3061

ALTURA TALUD (m): 15-20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 80º/260º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 30-40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 4_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : alternancia de calizas y margas (Ji-c).
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SECTOR 30 (40+170 - 40+360) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 30

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 40+170

P.K. FIN: 40+360

COORD.

X: 485020 Y: 8635173 Z: 3054

ALTURA TALUD (m): 12 - 15

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 80º-90º/270º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 50 / 45

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 5_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c: calizas algo brechoides en bancos 

métricos y decimétricos.
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SECTOR 31 (42+635 - 42+690) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 39

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 42+635

P.K. FIN: 42+690

COORD.

X: 485559 Y: 8632819 Z: 3043

ALTURA TALUD (m): 8-12

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 5_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales (Qco).
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SECTOR 32 (45+680 - 45+710) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 32

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 45+680

P.K. FIN: 45+710

COORD.

X: 487721 Y: 8631256 Z: 3009

ALTURA TALUD (m): 10-12

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 75º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 5_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelo coluvial con bolos y bloques 

(Qco).
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SECTOR 33 (48+200 - 48+460) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 37

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 48+200

P.K. FIN: 48+460

COORD.

X: 489728 Y: 8631103 Z: 2985

ALTURA TALUD (m): 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º/190º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >100 / 50

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Puntuales Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 5_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelo coluvial con bolos y bloques 

cementado (Qco).
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SECTOR 34 (52+810 - 52+985) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 34

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 52+810

P.K. FIN: 52+985

COORD.

X: 493470 Y: 8628909 Z: 2974

ALTURA TALUD (m): 20-35

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 80º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Evidentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 6_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales rojizos arcillosos 

(Qco) dispuestos sobre areniscas estratificadas en 

bancos métricos subhorizontales (Ki-g)
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SECTOR 35 (53+240 - 53+630) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 35

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 53+240

P.K. FIN: 53+630

COORD.

X: 493880 Y: 8628790 Z: 2970

ALTURA TALUD (m): 18-27

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 6_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales con bolos y bloques 

(Qco).
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SECTOR 36 (53+720 - 53+760) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 36

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 53+720

P.K. FIN: 53+760

COORD.

X: 494345 Y: 8628776 Z: 2970

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: se evidencian surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 06_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : suelos coluviales rojizos arcillosos (Qco) 

dispuestos sobre areniscas estratificadas en bancos 

métricos subhorizontales (Ki-g). 
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SECTOR 37 (56+510 - 56+740) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 37

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 56+510

P.K. FIN: 56+740

COORD.

X: 495983 Y: 8626810 Z: 2941

ALTURA TALUD (m): 12 - 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 6_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelos coluviales con bolos y bloques 

(Qco).
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SECTOR 38 (58+200 - 58+330) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 38

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 58+200

P.K. FIN: 58+330

COORD.

X: 496580 Y: 8625600 Z: 2965

ALTURA TALUD (m): 14-28

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 6_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelo coluvial arcilloso con bolos y 

bloques (Qco).
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SECTOR 39 (59+080 - 59+520) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 39

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 59+080

P.K. FIN: 59+520

COORD.

X: 497376 Y: 8625036 Z: 2960

ALTURA TALUD (m): 14-25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: existentes Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 6_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  suelo coluvial arcilloso con bolos y bloques 

(Qco).
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SECTOR 40 (60+000 - 60+100) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 145

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 60+000 

P.K. FIN: 60+100

COORD.

X: 497644 Y: 8624242 Z: 2934

ALTURA TALUD (m): 30-45m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 06_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Deposito coluvial (Qco), suelo coluvial 

arcilloso con bolos y bloques.
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SECTOR 41 (70+300 - 70+430) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 41

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 70+300

P.K. FIN: 70+430

COORD.

X: 503161 Y: 8617240 Z: 2879

ALTURA TALUD (m): 10 - 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 65/005

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Erosión y cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m): 1, m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ki-g + Qco: areniscas beiges y rojizas 

alteradas, con suelos de alteración arcillosos rojizos y es 

caso coluvión en cabecera
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SECTOR 42 (70+885 - 71+000) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 42

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 70+885

P.K. FIN: 71+000

COORD.

X: 503630 Y: 8616921 Z: 2877

ALTURA TALUD (m): 5

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/040

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Erosión y cárcavas Localización / Patologías: P.K.70+962/bloques de roca

Desagüe libre: X Ancho en base (m): 2,0 m

Desagüe obturado: Alto (m): 1,6 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mampostería

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco+Ji-c: calizas muy alteradas 

cubiertas por suelo de alteracion y coluvion 

limoarenoso con cantos de caliza. S0 hacia la 

plataforma.

9,0x2,0x1,6 m
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SECTOR 43 (71+260 - 71+600) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 43

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 71+260

P.K. FIN: 71+600

COORD.

X: 503768 Y: 8616578 Z: 2899

ALTURA TALUD (m): 5

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40/325-360

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Erosión y cárcavas Localización / Patologías: P.K.71+580/bloques de roca en entrada

Desagüe libre: X Ancho en base (m): 0,75 m

Desagüe obturado: Alto (m): 1,0 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Conos coluviales: arena limosa beige 

con cantos de caliza. Efecto antrópico de la carretera 

Huancayo - Huancavelica.

6,5x0,75x1,0 m
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SECTOR 44 (72+100 - 72+160) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 44

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 72+100

P.K. FIN: 72+160

COORD.

X: 504514 Y: 8616625 Z: 2878

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 08_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Deposito coluvial (Qco), suelo coluvial 

arcilloso con bolos y bloques.
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SECTOR 45 (73+680 - 73+940) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 45

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 73+680(MD)-73+780(MI)

P.K. FIN: 73+940(MD)-73+900(MI)

COORD.

X: 504137 Y: 8616477 Z: 2890

ALTURA TALUD (m): 15

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/055(MD)-235(MI)

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Erosión y cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al (B): cantos redondeados y 

angulosos calcareos con matriz limoarenosa beige
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SECTOR 46 (75+730 - 75+780) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 46

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 75+730

P.K. FIN: 75+780

COORD.

X: 506173 Y: 8614413 Z: 2863

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de disolución, 

con rellenos por descalcificación. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 08_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 47 (76+500 - 76+620) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 47

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 76+500

P.K. FIN: 76+620

COORD.

X: 506916 Y: 8614424 Z: 2840

ALTURA TALUD (m): 15-20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 65/030

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Arrastre de derrubios Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: cantos con matriz arenolimosa
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SECTOR 48 (76+680 - 76+740) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 48

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 76+680

P.K. FIN: 76+740

COORD.

X: 507093 Y: 8614389 Z: 2842

ALTURA TALUD (m): 8

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40-80/040

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Arrastre de derrubios y cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: cantos con matriz arenolimosa

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 49 (77+825 - 77+860) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 49

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 77+825

P.K. FIN: 77+860

COORD.

X: 507931 Y: 8613792 Z: 2870

ALTURA TALUD (m): 5-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 50/070

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Arrastre de derrubios Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qt: cantos y bolos matriz arenolimosa
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SECTOR 50 (77+860 - 77+920) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 22

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 77+860

P.K. FIN: 77+920

COORD.

X: 507963 Y: 8613777 Z: 2867

ALTURA TALUD (m): 10 - 18

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/275

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: -- Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c: caliza muy alterada fracturada y 

oxidada
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SECTOR 51 (77+940 - 78+010) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 51

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 77+940

P.K. FIN: 78+010

COORD.

X: 508020 Y: 8613720 Z: 2872

ALTURA TALUD (m): 5-10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 65-80/275

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Arrastre de derrubios Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qt: cantos y bolos matriz arenolimosa. 

Niveles limoarenoso
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SECTOR 52 (78+810 - 78+840) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 52

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 78+810

P.K. FIN: 78+840

COORD.

X:  507748 Y: 8613022 Z: 2883

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-15m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 80 m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X pequeñas grietas de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de gaviones 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qx: material de desmonte asentado sobre Qal.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 08_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 53 (78+870 - 78+940) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 53

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 78+870

P.K. FIN: 78+940

COORD.

X: 507735 Y: 8612964 Z: 2880

ALTURA TALUD (m): 10 - 16

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 65/275

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Arrastre de derrubios y cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al (B): cantos redondeados y 

angulosos calcareos con matriz limoarenosa beige

P.K.78+900
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SECTOR 54 (79+340 - 79+650) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 54

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 79+340

P.K. FIN: 79+650

COORD.

X: 507714 Y: 8612525 Z: 2925

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA 

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c + Qco+ Qco-al (B)+ Qx: cantos 

angulosos y redondeados  de caliza, de matriz limo-

arenosa beige con material antrópico proveniente de la 

construccion antrópica. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 08_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 55 (79+880 - 80+060) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 56

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 79+880

P.K. FIN: 80+060

COORD.

X: 507688 Y: 8612061 Z: 2915

ALTURA TALUD (m): 20->40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40-70/240

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Roca ligeramente húmeda Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 8_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c: calizas en bancos decimétricos 

con estratificación buzando hacia el talud.
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SECTOR 56 (80+070 - 80+130) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 56

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 80+070

P.K. FIN: 80+130

COORD.

X: 507613 Y: 8611893 Z: 2920

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA 

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco+ Qco-al (B) + Qx: cantos 

angolosos y redondeados  de caliza, de matriz limo-

arenosa beige con material antrópico proveniente de la 

construccion antrópica. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 57 (80+630 - 80+670) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 135

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 80+630

P.K. FIN: 80+670

COORD.

X: 507620 Y: 8611343 Z: 2933

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco+ Qco-al + Qx: cantos angolosos y 

redondeados de matriz limo-arenosa beige con material 

antrópico proveniente de la construccion antrópica. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 58 (80+710 - 80+860) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 58

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 80+710

P.K. FIN: 80+860

COORD.

X: 507647 Y: 8611893 Z: 2942

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco+ Qco-al + Qx: cantos angolosos y 

redondeados de matriz limo-arenosa beige con material 

antrópico proveniente de la construccion antrópica. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 59 (80+960 - 80+990) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 59

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 80+960

P.K. FIN: 80+990

COORD.

X: 507691 Y: 8611027 Z: 2945

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud
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SECTOR 60 (81+090 - 81+170) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 60

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+090

P.K. FIN: 81+170

COORD.

X: 507784 Y: 8610937 Z: 2945

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud
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SECTOR 61 (81+130 - 81+150) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 61

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+130

P.K. FIN: 81+150

COORD.

X: 507784 Y: 8610937 Z: 2945

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud
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SECTOR 62 (81+260 - 81+340) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 62

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+260

P.K. FIN: 81+340

COORD.

X: 507870 Y: 8610796 Z: 2960

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud
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SECTOR 63 (81+380 - 81+420) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 63

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+380

P.K. FIN: 81+420

COORD.

X: 507849 Y: 8610675 Z: 2940

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 64 (81+400 - 81+880) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 64

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+400

P.K. FIN: 81+880

COORD.

X: 507857 Y: 8610659 Z: 2941

ALTURA TALUD (m): 15-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40-70/140-190

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >50/40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: -- Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Erosión y cárcavas Localización / Patologías: P.K.81+470/colmatación

Desagüe libre: Ancho en base (m): 1,0 m

Desagüe obturado: X Alto (m): 0,9 m

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al(B): limo arenoso beige con 

cantos de caliza y niveles de abundantes cantos.

9,6x1,0x0,9 m
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SECTOR 65 (81+830 - 81+840) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 65

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+830

P.K. FIN: 81+840

COORD.

X: 508212 Y: 8610444 Z: 2954

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 66 (81+890 - 81+910) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 66

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 81+890

P.K. FIN: 81+910

COORD.

X: 508251 Y: 8610399 Z: 2956

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises en bancos decimétricos con estratificación 

buzando hacia el talud

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 67 (82+680 - 82+740) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 67

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 82+680

P.K. FIN: 82+740

COORD.

X: 508772 Y: 8610619 Z: 2965

ALTURA TALUD (m): 60-70  m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Deposito coluvial (Qco), suelo coluvial 

arcilloso con bolos y bloques. Se presenta la 

formación Condorsinga en la parte superior del talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 68 (82+740 - 82+780) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 68

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 82+740

P.K. FIN: 82+780

COORD.

X: 508811 Y: 8610662 Z: 2970

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárvcavas pequeñas y surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco limoarcilloso rojizo con presencia 

de bolonería hasta de 30cm

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023



 

 
Página 923 de 1650 

  

SECTOR 69 (82+780 - 82+840) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 69

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 82+780

P.K. FIN: 82+840

COORD.

X: 508845 Y: 8610682 Z: 2967 

ALTURA TALUD (m): 65-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárvcavas pequeñas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al(B):Depositos cuaternarios 

coluvio - aluvial con limos y arenas, con niveles 

abundantes de cantos de caliza. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 70 (83+660 - 83+680) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 70

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 83+660

P.K. FIN: 83+680

COORD.

X: 509640 Y: 8610436 Z: 2975 

ALTURA TALUD (m): 65-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depositos antrópicos ( Qx) rellenos 

antrópicos, material proveniente de construcciones 

antrópicas 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 71 (83+760 - 83+785) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 71

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 83+760

P.K. FIN: 83+785

COORD.

X: 509732 Y: 8610447 Z: 2975 

ALTURA TALUD (m): 25-35m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 72 (83+785 - 83+840) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 72

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 83+785

P.K. FIN: 83+840

COORD.

X: 509747 Y: 8610466 Z: 2975

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c + Qco-al(B):Depositos coluvio - 

aluviales con limos y arenas,con cantos de caliza y 

niveles de cantos en los primeros metros, luego hay 

presencia de calizas pertenecientes a la Formacón 

Condorsinga. 
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SECTOR 73 (84+130 - 84+180) 

 

TALUD Nº: 73

FECHA:

P.K. INICIO: 84+130

P.K. FIN: 84+180

COORD.

X: 510023 Y: 8610493 Z: 3005

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortiina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

LITOLOGIA :  Qco-al(B): Depositos cuaternarios 

coluvio - aluviales con cantos de caliza
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SECTOR 74 (84+220 - 84+260) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 74

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+220

P.K. FIN: 84+260

COORD.

X: 510029 Y: 8610364 Z: 2991

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos. Presenta bloques de hasta 1 m de diámetro 



 

 
Página 929 de 1650 

  

SECTOR 75 (84+380 - 84+480) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 75

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+380

P.K. FIN: 84+480

COORD.

X: 510115 Y: 8610286 Z: 3015

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos. Presenta bloques de hasta 1 m de diámetro 



 

 
Página 930 de 1650 

  

SECTOR 76 (84+790 - 84+810) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 76

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+790

P.K. FIN: 84+810 

COORD.

X: 510547 Y: 8610124 Z: 3019

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos.
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SECTOR 77 (84+900 - 84+930) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 77

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 84+900

P.K. FIN: 84+930

COORD.

X: 510547 Y: 8610124 Z: 3019

ALTURA TALUD (m): 75-85m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Si Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos.
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SECTOR 78 (85+100 - 85+130) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 78

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 85+100

P.K. FIN: 85+130 

COORD.

X: 510759 Y: 8610096 Z: 3015

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  : Formación Goyllarisquizga (Ki-g), 

secuencia de areniscas, en la parte superior presenta 

horizontes de depositos cuaternarios 
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SECTOR 79 (86+070 - 86+210) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 79

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 86+070

P.K. FIN: 86+210

COORD.

X: 511553 Y: 8609578 Z: 2919

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de Gaviones 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  : Qco-al: Deposito cuaternario coluvio-

aluvial de naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas 

en menor proporción.
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SECTOR 80 (86+150 - 86+180)  

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 80

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 86+150

P.K. FIN: 86+180

COORD.

X: 511575 Y: 8609501 Z: 3040

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mampostería

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 

2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  : Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con 

bolos de hasta 30 cm.



 

 
Página 935 de 1650 

  

SECTOR 81 (86+200 - 86+210) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 81

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 86+200

P.K. FIN: 86+210

COORD.

X:  511597 Y: 8609457 Z: 3036

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-20m INCLINACION (º) 45-60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 80m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 82 (86+390 - 86+420) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 82

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 86+390

P.K. FIN: 86+420

COORD.

X:  511701 Y: 8609299 Z: 3045

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-25m INCLINACION (º) 30-40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de gaviones

|

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm teniendo Qal en la ribera del río con amplia 

presencia de bolos de hasta 50cm.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 83 (87+030 - 87+070) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 83

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 87+030

P.K. FIN: 87+070

COORD.

X:  511958 Y: 8608796 Z: 3078

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-20m INCLINACION (º) 75-90

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:  Muro de gaviones

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 

2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 84 (87+090 - 87+110) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 84

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 87+090

P.K. FIN: 87+110

COORD.

X:  512016 Y: 8608810 Z: 3064

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-20m INCLINACION (º) 75-90

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de gaviones

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 85 (87+180 - 87+260) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 85

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 87+180

P.K. FIN: 87+260 

COORD.

X:  512100 Y: 8608793 Z: 3038

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-35m INCLINACION (º) 80

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 80 m 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: Terreno natural 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: 

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco-al: Deposito cuaternario colucio-aluvial de 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en menor 

proporción. Pueden encontrarse bloques de gran tamaño.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 86 (87+380 - 87+620) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 86

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 87+380

P.K. FIN: 87+620

COORD.

X:  512127 Y: 8608612 Z: 3038

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 30-40m INCLINACION (º) 80

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 260 m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: Terreno natural 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: 

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de gaviones 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco-al: Deposito cuaternario coluvio-

aluvial de naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas 

en menor proporción. 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 87 (87+600 - 88+800) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 87

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 87+600

P.K. FIN: 88+800

COORD.

X: 512078 Y: 8608409 Z: 3077

ALTURA TALUD (m): 15-25 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70-75º/057º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15-20º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: X Ancho en base (m): 0.6

Desagüe obturado: X Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 9_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-

lutíticos.

5 Alcantarillas de drenaje transversal a 

la vía
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SECTOR 88 (88+170 - 88+195) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 88

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+170

P.K. FIN: 89+195

COORD.

X: 512088 Y: 8607851 Z: 3158

ALTURA TALUD (m): 175-200m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: presencia de surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvial (Qco), composición 

limo-arcillosa con cantos y bloques de roca. Se 

observan surcos y derrumbes superficiales, indicativos 

de la inestabilidad del talud.
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SECTOR 89 (88+350 - 88+400) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 89

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+350

P.K. FIN: 89+400

COORD.

X: 512092 Y: 8607724 Z: 3154

ALTURA TALUD (m): 80-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

Portal de entrada Portal de salida

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c , presenta estratos de calizas grises 

jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-lutíticos
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SECTOR 90 (88+480 - 88+660) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 90

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 88+480

P.K. FIN: 88+660

COORD.

X:  512156 Y: 8607560 Z: 3078

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 200m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de suelo reforzado

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad, zonas de debilidad (grietas de coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 91 (89+140 - 89+180) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 91

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+140

P.K. FIN: 89+180

COORD.

X: 512240 Y: 8606958 Z: 3130

ALTURA TALUD (m): 175-200m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: presencia de cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvial (Qco), composición 

limo-arcillosa con cantos y bloques de roca. Se 

observan cárcavas y derrumbes superficiales, 

indicativos de la inestabilidad del talud.
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SECTOR 92 (89+510 - 89+520) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 92

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+510

P.K. FIN: 89+520

COORD.

X: 512444 Y: 8606678 Z: 3163

ALTURA TALUD (m): 60-70m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Q-co + Ji-c , Depositos cuaternarios  

coluviales en la base del talud, e la parte superior presenta 

estratos de calizas grises jurásicas tableadas. Alternan 

niveles margo-lutíticos
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SECTOR 93 (89+630 - 89+670) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 93

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+630

P.K. FIN: 89+670

COORD.

X: 512392 Y: 8606571 Z: 3130

ALTURA TALUD (m): 120-140m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Q-co + Ji-c , Depositos cuaternarios  

coluviales en la base del talud, e la parte superior presenta 

estratos de calizas grises jurásicas tableadas. 
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SECTOR 94 (89+710 - 89+800) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 94

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+710

P.K. FIN: 89+800

COORD.

X: 512392 Y: 8606493 Z: 3132

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c presenta estratos de calizas grises 

jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-lutíticos
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SECTOR 95 (89+850 - 89+880) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 95

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+850

P.K. FIN: 89+880

COORD.

X: 512477 Y: 8606375 Z: 3115

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas.
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SECTOR 96 (89+930 - 90+000) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 96

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 89+930

P.K. FIN: 90+000

COORD.

X: 512517 Y: 8606307 Z: 3115

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 09_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

grises jurásicas tableadas. Alternan niveles de margas.



 

 
Página 951 de 1650 

  

SECTOR 97 (90+240 - 90+330) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 97

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 90+240

P.K. FIN: 90+330

COORD.

X: 512610 Y: 8606018 Z: 3115

ALTURA TALUD (m): 20-30m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 

2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. 
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SECTOR 98 (90+650 - 90+710) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 98

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 90+650

P.K. FIN: 90+710

COORD.

X: 512816 Y: 8605685 Z: 3146

ALTURA TALUD (m): 100-120m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Presencia de surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas   

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c presenta estratos de calizas grises 

jurásicas tableadas. Alternan niveles margo-lutíticos
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SECTOR 99 (91+380 - 91+400) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 99

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 91+380

P.K. FIN: 91+400

COORD.

X: 513031 Y: 8605037 Z: 3147

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Q-co + Ji-c , Depositos cuaternarios  

coluviales en la base del talud, e la parte superior 

presenta estratos de calizas grises jurásicas 

tableadas. Alternan niveles margo-lutíticos
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SECTOR 100 (92+090 - 92+110) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 100

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 92+090

P.K. FIN: 92+110

COORD.

X:  513391 Y: 8604475 Z: 3140

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 60-90

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X grietas de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de gaviones 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con bolos 

de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas de 

coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 101 (92+320 - 92+650) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 101

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 92+320

P.K. FIN: 92+650

COORD.

X: 513465 Y: 8604266 Z: 3160

ALTURA TALUD (m): 14-16 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 50-60º/050º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 25-30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Si, acarcavamientos, encharcamientos. Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. Pueden encontrarse bloques de 

gran tamaño.
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SECTOR 102 (93+240 - 93+280) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 102

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 93+240

P.K. FIN: 93+280

COORD.

X:  Y: Z: 

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : : Depósito coluvial-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. Pueden encontrarse bloques de 

gran tamaño.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 103 (93+600 - 93+650) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 103

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 93+600

P.K. FIN: 93+650

COORD.

X: 514228 Y: 8603299 Z: 3180

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa. Pueden encontrarse 

bloques de gran tamaño.
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SECTOR 104 (93+670 - 93+690) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 104

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 93+670 

P.K. FIN: 93+690 

COORD.

X: 514252 Y: 8603233 Z: 3180

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caída de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza gravo-arenosa, con limos y arcillas en 

menor proporción. 
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SECTOR 105 (94+140 - 94+150) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 105

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 94+140 

P.K. FIN: 94+150 

COORD.

X:  514407 Y: 8602845 Z: 3190

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 50

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 10 m 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: 

Otros: 

SOLUCIÓN: Muro de mamposteria

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco-al(B): Depositos cuaternarios coluvio - 

aluviales con cantos de caliza

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 106 (94+790 - 94+840) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 106

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 94+790

P.K. FIN: 94+840

COORD.

X: 514751 Y: 8602348 Z: 3202

ALTURA TALUD (m): 15-20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40-70/050

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Suelos húmedos, erosión y cárcavas. Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: arcilla rojiza con cantos y bloques 

angulosos
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SECTOR 107 (98+680 - 98+760) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 107

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 98+680 (MD+MI)

P.K. FIN: 98+760(MD -98+720(MI)

COORD.

X: 516542 Y: 8599277 Z: 3268

ALTURA TALUD (m): 12 (MD) - 4 (MI)

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70-75 / 10-35 (MD) - 200 (MI)

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Suelos húmedos, erosión y cárcavas. Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco:arcilla marrón con cantos de caliza
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SECTOR 108 (98+800 - 99+120) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 108

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 98+800

P.K. FIN: 99+120

COORD.

X: 516598 Y: 8599173 Z: 3268

ALTURA TALUD (m): 8

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60/55-90

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 25/40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :Qco : arcilla roja con cantos

P.K. 98+820, 98+855, 98+930, 

98+995 y 99+075  /  mal drenaje y 

colmatación
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SECTOR 109 (99+200 - 99+430) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 109

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 99+200

P.K. FIN: 99+430

COORD.

X: 516680 Y: 8598796 Z: 3259

ALTURA TALUD (m): 10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 50/090

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): >70/40

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mampostería

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :Qco : arcilla roja con cantos

P.K. 99+220, 99+280 y 99+400  /  mal 

drenaje y colmatación
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SECTOR 110 (99+460 - 99+470) 

SECTOR 111 (99+530 - 99+570) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 111

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 99+530

P.K. FIN: 99+570

COORD.

X: 516804 Y: 8598494 Z: 3257

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

10_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-Ki-g:: areniscas y lutitas en bancos 

centimétricos alteradas y con suelos coluviales 

limoarenosos rojizos con cantos
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SECTOR 112 (99+800 - 99+930) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 112

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 99+800

P.K. FIN: 99+930

COORD.

X: 516861 Y: 8598234 Z: 3268

ALTURA TALUD (m): 2-5

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 80/065-130

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones): P.K. 99+820  / mal drenaje y colmatación

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :Qco : arcilla roja con cantos

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 10_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 113 (100+140 - 100+360) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 113

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 100+140

P.K. FIN: 100+360

COORD.

X: 517084 Y: 8597997 Z: 3269

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco, Ki-g : Depositos cuaternarios 

coluviales con fragmentos de areniscas pertenecientes 

al grupo Goyllarisquizga. Presenta bloques de gran 

tamaño 
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SECTOR 114 (101+330 - 101+410) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 114

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 101+330

P.K. FIN: 101+410

COORD.

X: 517184 Y: 8596904 Z: 3255

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: pequeñas carcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-Ki-g:: areniscas y lutitas en bancos 

centimétricos alteradas y con suelos coluviales con 

presencia de cantos
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SECTOR 115 (102+130 - 102+170) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 115

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 102+130

P.K. FIN: 102+170

COORD.

X:  517027 Y: 8596154 Z: 3275

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-20m INCLINACION (º) 60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40 m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: 

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Ji-c + Qco: calizas de la Formación 

Condorsinga y presencia de depositos cuaternarios coluviales 

con cantos y bloques de caliza

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 116 (103+410 - 103+440) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 116

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 103+410

P.K. FIN: 103+440

COORD.

X: 517099 Y: 8594914 Z: 3295

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

Portal de salida 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de disolución, 

con rellenos por descalcificación.
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SECTOR 117 (103+800 - 103+820) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 117

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 103+800

P.K. FIN: 103+820

COORD.

X: 517353 Y: 8594761 Z: 3295

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento:  Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : : Ji-c + Qco: calizas de la formacion 

Condorsinga cubierta por depositos cuaternarios 

coluviales abundantes cantos de caliza. 
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SECTOR 118 (104+280 - 104+330) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 118

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 104+280

P.K. FIN: 104+330

COORD.

X: 517437 Y: 8594299 Z: 3315

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de Gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales 

con grandes bloques de caliza con matriz 

arcilloarenosa
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SECTOR 119 (104+520 – 104+530) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 119

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 104+520

P.K. FIN: 104+530

COORD.

X: 517380 Y: 8594071 Z: 3314

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al: Deposito cuaternario coluvio-

aluvial de naturaleza gravosa-arenosa, con presencia 

de limos y arcillas en menor proporción. 
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SECTOR 120 (104+550 - 104+570) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 120

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 104+550

P.K. FIN: 104+570

COORD.

X:  517365 Y: 8594044 Z: 3315

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 50

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 10 m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: 

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:  Muro de mampostería

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios coluviales 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 



 

 
Página 974 de 1650 

  

SECTOR 121 (104+670 - 104+770) 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 121

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 104+670

P.K. FIN: 104+770

COORD.

X: 517340 Y: 8593933 Z: 3340

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

Portal de entrada Portal de salida 

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm. 

Las juntas suelen presentar signos de disolución, con 

rellenos por descalcificación.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023
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SECTOR 122 (105+430 - 105+450) 

 

 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 122

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 105+430

P.K. FIN: 105+450

COORD.

X:  517363 Y: 8593385 Z: 3329

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con  

bloques y cantos de caliza en una matriz arenolimosa 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023
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SECTOR 123 (105+760 - 105+820) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 123

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 105+760

P.K. FIN: 105+820

COORD.

X:  517284 Y: 8593117 Z: 3329

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-25m INCLINACION (º) 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 60m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: 

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mampostería

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas de 

coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas y limos con presencia de bolos de hasta 

30 cm de diametro. 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 124 (106+230 - 106+233) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 124

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 106+230

P.K. FIN: 106+233

COORD.

X: 516987 Y: 8592757 Z: 3337

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: pequeñas cárcvas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mamposteria escalonado (3) 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas y limos. Presentan bloques de gran 

tamaño. 
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SECTOR 125 (106+780 - 107+020) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 125

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 106+780

P.K. FIN: 107+020

COORD.

X: 516692 Y: 8592300 Z: 3327

ALTURA TALUD (m): 10 - 15

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/285

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco+Ji-c: cantos en matriz 

limoarenosa sobre suelo de alteración y calizas 

alteradas

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 126 (107+480 - 107+530) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 126

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 107+480

P.K. FIN: 107+530

COORD.

X:  516557 Y: 8591632 Z: 3350

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 45-60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 50m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grietas de coronación

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con Geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas. Presentan bolones de hasta 50 cm de 

diametro.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas de 

coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 127 (107+560 - 107+620) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 127

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 107+560

P.K. FIN: 107+620

COORD.

X: 516578 Y: 8591555 Z: 3350

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c+Qco: Casi todo el talud son depósitos 

de coluvión cantos angulosos y bloques de caliza con 

matriz limoarenosa e intercalaciones de arena
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SECTOR 128 (107+700 - 107+780) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 128

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 107+700

P.K. FIN: 107+780

COORD.

X: 516646 Y: 8591443 Z: 3350

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo x Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c+Qco: calizas de la formacion 

Condorsinga en el pie de talud superior, con un pequeño 

nivel de terrazas con cantos redondeados. Casi todo el 

talud superior son depósitos de coluvión cantos 

angulosos y bloques de caliza con matriz limoarenosa.



 

 
Página 982 de 1650 

  

SECTOR 129 (107+830 - 107+860) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 129

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 107+830

P.K. FIN: 107+860

COORD.

X: 516755 Y: 8591374 Z: 3350

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con  

bloques y cantos de caliza en una matriz arenolimosa 
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SECTOR 130 (108+210 - 108+230) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 130

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 108+210

P.K. FIN: 108+230

COORD.

X:  516912 Y: 8591052 Z: 3357

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 45-70

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 20m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grietas de coronación

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas. Presenta bolones de hasta 40 cm de 

diametro

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas de 

coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 131 (108+300 - 108+330) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 131

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 108+300

P.K. FIN: 108+330

COORD.

X: 516896 Y: 8590964 Z: 3350

ALTURA TALUD (m): 20-25m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco+Ji-c: Depositos cuaternarios coluviales 

con cantos de calizas en matriz limoarenosa. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 132 (108+360 - 108+440) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 132

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 108+360

P.K. FIN: 108+440

COORD.

X: 516861 Y: 8590917 Z: 3350

ALTURA TALUD (m): 25-30m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco+Ji-c: Depositos cuaternarios 

coluviales con cantos de calizas en matriz limoarenosa. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 133 (108+520 - 108+710) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 133

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 108+520

P.K. FIN: 108+710

COORD.

X: 516738 Y: 8590814 Z: 3349

ALTURA TALUD (m): 3-12

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40-70/280

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c:  Calizas de la formacion Condorsinga, 

calizas muy fracturadas

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 134 (108+940 - 108+980) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 134

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: 1/07/2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 108+940

P.K. FIN: 108+980

COORD.

X:  517008 Y: 8590547 Z: 3367

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 30-45

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: 

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas. Presenta bolones de hasta 20 cm de 

diametro

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por acción de la gravedad y el agua en la parte de la ribera, zonas de debilidad (grietas de 

coronación)  y falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 135 (109+070 - 109+120) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 135

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 109+070

P.K. FIN: 109+120 

COORD.

X: 517101 Y: 8590454 Z: 3367  

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 50 m

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas con cantos y fragmentos de roca caliza 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 136 (109+230 - 109+320) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 136

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 109+230 

P.K. FIN: 109+320 

COORD.

X: 517145 Y: 8590302 Z: 3358 

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 10

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 90 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qco), de naturaleza limo-

arcillosa con cantos y fragmentos de roca caliza  

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 137 (109+510 - 109+530) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 137

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 109+510

P.K. FIN: 109+530 

COORD.

X: 517197 Y: 8590033 Z: 3363

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15 - 20 m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30 m

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas con cantos y fragmentos de roca caliza 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 138 (109+580 - 109+640) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 138

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 109+580

P.K. FIN: 109+640

COORD.

X: 517173 Y: 8589967 Z: 3367

ALTURA TALUD (m): 30-40 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de roca 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 11_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Ji-c : Calizas grises de la formacion 

Condorsinga. Estas calizas se encuentran muy 

fracturadas. 
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SECTOR 139 (109+710 - 109+750) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 139

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 109+710

P.K. FIN: 109+750 

COORD.

X: 517103 Y: 8589847 Z: 3374 

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-15m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplén con geomalla

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de arcillas con cantos y fragmentos de roca caliza 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

11_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 140 (110+020 - 110+100) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 140

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 110+020

P.K. FIN: 110+100

COORD.

X: 517007 Y: 8589573 Z: 3385

ALTURA TALUD (m): 60-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo x Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises. Las calizas se encuentran muy 

fracturadas 
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SECTOR 141 (110+300 - 110+345) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 141

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 110+300

P.K. FIN: 110+345

COORD.

X: 516926 Y: 8589309 Z: 3381

ALTURA TALUD (m): 10-12

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70/310

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depostio cuaternario de terraza Qt: 

cantos redondeados con matriz limo-arenosa 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 142 (110+480 - 110+540) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 142

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 110+480

P.K. FIN: 110+540

COORD.

X: 516759 Y: 8589251 Z: 3376

ALTURA TALUD (m): 30-40m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Jic: Calizas alteradas de la formacion 

Condorsinga, cubiertos por cantos redondeados. 
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SECTOR 143 (110+550 - 110+600) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 143

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 110+550 

P.K. FIN: 110+600

COORD.

X: 8589233 Y: 516691 Z: 3480

ALTURA TALUD (m): 30-40m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Pequeos surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Jic: Calizas alteradas de la formacion 

Condorsinga, cubiertos por cantos redondeados. 

Presenta bloques de roca de 2 m de diametro. 
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SECTOR 144 (111+000 - 111+210) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 144

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 111+000

P.K. FIN: 111+210

COORD.

X: 516398 Y: 8588911 Z: 3391

ALTURA TALUD (m): 10 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 40º/340º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones): 1 Alcantarilla drenaje transversal a la vía.

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m): 1.1

Desagüe obturado: Alto (m): 1.0

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvial (Qc), composición 

limo-arcillosa con cantos y bloques de roca. Se 

observan escarpes y derrumbes superficiales, 

indicativos de la inestabilidad del talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 145 (111+730 - 111+780) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 145

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 111+730

P.K. FIN: 111+780

COORD.

X: 515988 Y: 8588336 Z: 3393

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla anclada 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c : Calizas grises de la formacion 

Condorsinga con espesores de 20 a 10 cm. 
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SECTOR 146 (111+760 - 111+940) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 146

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 111+760

P.K. FIN: 111+940

COORD.

X: 515981 Y: 8588312 Z: 3393

ALTURA TALUD (m): 16 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 55º/343º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 25º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qc), composición 

gravo-arenosa con cantos y fragmentos de roca, color 

rojizo. Desarrollo de fuertes  acarcavamientos y 

acumulación de derrubios a pie de talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 147 (112+580 - 112+700) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 147

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 112+580 

P.K. FIN: 112+700 

COORD.

X: 515896 Y: 8587804 Z: 3423

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-35m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 120 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales de 

naturaleza limoarcillosa con pequeños cantos y fragmentos 

de rocas 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD:  Esta zona está afectada por un deslizamiento de naturaleza reptante, son visibles los escarpes 

desarrollados en toda la ladera, alimentados por la socavación ejercida por el río Ichu

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 148 (112+740 - 112+850) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 148

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 112+740

P.K. FIN: 112+850

COORD.

X: 515808 Y: 8587698 Z: 3393

ALTURA TALUD (m): 40-50m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco-al: Deposito cuaternario coluvio-

aluvial con granes bloques de roca de diametros mayores 

a 1 m



 

 
Página 1002 de 1650 

  

SECTOR 149 (113+200 - 113+290) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 149

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+200

P.K. FIN: 113+290

COORD.

X: 515533 Y: 8587365 Z: 3423

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 90 m

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria.

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y de fragmentos de roca arenisca. 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: : Erosion de ribera producto de la accion del rio Ichu. Presenta pequeñas cárcavas. 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 150 (113+230 - 113+280) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 150

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+230 

P.K. FIN: 113+280

COORD.

X: 515503 Y: 8587361 Z: 3426

ALTURA TALUD (m): 70-80m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Limpieza y eliminación de material a un DME

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales 

con presencia de cantos y de fragmentos de roca 

arenisca de 20 a 30 cm de diámetro. 
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SECTOR 151 (113+320 - 113+350) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 151

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+320 

P.K. FIN: 113+350

COORD.

X: 515415 Y: 8587342 Z: 3420 

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 30

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria. 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: : Presenta acarcavamientos, con mayor desarrollo en las zonas de quebrada que evolucionan desde el 

talud superior. El río Ichu en este tramo tiene un componente erosivo elevado.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y de fragmentos de roca

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 152 (113+360 - 113+400) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 152

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+360 

P.K. FIN: 113+400

COORD.

X: 515374 Y: 8587349 Z: 3420 

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y de fragmentos de roca

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: : Presenta frecuentes acarcavamientos , con mayor desarrollo en las zonas de drenaje que evolucionan 

desde el talud superior. El río Ichu en este tramo tiene un componente erosivo elevado.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 153 (113+500 - 113+540) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 153

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+500

P.K. FIN: 113+540

COORD.

X: 515243 Y: 8587342 Z: 3425

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 30-60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 90 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grietas de coronación

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: : Presenta frecuentes acarcavamientos , con mayor desarrollo en las zonas de drenaje que evolucionan 

desde el talud superior.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y de fragmentos de roca

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 154 (113+700 - 113+740) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 154

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+700

P.K. FIN: 113+740

COORD.

X: 515052 Y: 8587284 Z: 3420

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-30m INCLINACION (º) 30-60

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40 m

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grietas de coronación

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de suelo reforzado 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: : Presenta frecuentes acarcavamientos , con mayor desarrollo en las zonas de drenaje que evolucionan 

desde el talud superior.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y de fragmentos de roca

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 
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SECTOR 155 (113+770 - 113+850) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 155

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 113+770

P.K. FIN: 113+850

COORD.

X: 514981 Y: 8587293 Z: 3430

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo x Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Pedraplen con geomalla 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios coluviales 

con cantos y fragmentos de roca provennientes de un 

deslizamiento 
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SECTOR 156 (114+200 - 114+220) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 156

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 114+200

P.K. FIN: 114+220

COORD.

X: 514555 Y: 8587272 Z: 3443

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ki-g secuencia de areniscas y lutitas 

altamente meteorizadas formando una capa limoarcillosa 

de color anaranjado. Presencia de Qco y bloques en la 

base.
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SECTOR 157 (114+340 - 114+700) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 157

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 114+340

P.K. FIN: 114+700

COORD.

X:  514437 Y: 8587202 Z: 3313

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20 m INCLINACION (º) 30-45

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 360m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: 

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con  geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios coluviales 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 158 (114+880 - 114+920) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 158

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 114+880

P.K. FIN: 114+920

COORD.

X:  513940 Y: 8587111 Z: 3440

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15-20m INCLINACION (º) 20-30

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 40m

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X x

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomallas

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Deposito Qco, suelo coluvial arcilloso con 

bolos de hasta 30 cm 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 09_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo asentado por falta de drenaje

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 159 (115+260 - 115+300) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 159

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 115+260 

P.K. FIN: 115+300

COORD.

X: 8587011 Y: 513593 Z: 3480

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Criterio técnico: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm. 

Las juntas suelen presentar signos de disolución, con 

rellenos por descalcificación.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 160 (115+300 - 115+320) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 160

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 115+300

P.K. FIN: 115+320

COORD.

X: 513554 Y: 8587013 Z: 3482

ALTURA TALUD (m): 100-120m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Criterio técnico: 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de disolución, 

con rellenos por descalcificación.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH 

Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 161 (115+800 - 115+850) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 161

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 115+800

P.K. FIN: 115+850

COORD.

X: 513149 Y: 8587251 Z: 3470

ALTURA TALUD (m): 100-110m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas. 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de 

disolución, con rellenos por descalcificación.
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SECTOR 162 (115+860 - 115+940) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 162

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA: Julio 2023

CIP: 22347 P.K. INICIO: 115+860

P.K. FIN: 115+940

COORD.

X: 5131098 Y: 8587275 Z: 3460

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de disolución, 

con rellenos por descalcificación.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023
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SECTOR 163 (116+020 - 116+040) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 163

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+020

P.K. FIN: 116+040

COORD.

X: 512959 Y: 8587198 Z: 3502

ALTURA TALUD (m): 25-30m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 

cm. Las juntas suelen presentar signos de disolución, 

con rellenos por descalcificación.
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SECTOR 164 (116+330 - 116+380) 
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Elaborado por: TALUD Nº: 164

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+330

P.K. FIN: 116+380

COORD.

X: 512642 Y: 8587200 Z: 3468

ALTURA TALUD (m): 30-40m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco: Depositos cuaternarios 

coluviales con presencia de limos y arcillas de color 

rojizo con presencia de cantos provenientes de una 

deslizamiento del talud superior.
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SECTOR 165 (116+430 - 116+445) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 165

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+430

P.K. FIN: 116+445

COORD.

X: 512595 Y: 8587188 Z: 3485

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-25m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 50

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qco), de naturaleza limo-

arcillosa con cantos y fragmentos de roca.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Talud erosionado por acion del rio Ichu. La via ferrea se encuentra asentada.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 166 (116+610 - 116+660) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 166

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+610

P.K. FIN: 116+660

COORD.

X: 512455 Y: 8587072 Z: 3485

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 20-25m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 50

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial X

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Ampliacion de muro de mamposteria 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Talud erosionado por acion del rio Ichu. La via ferrea se encuentra asentada.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qco), de naturaleza limo-

arcillosa con cantos y fragmentos de roca.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023
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SECTOR 167 (116+750 - 116+830) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 167

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+750 

P.K. FIN: 116+830

COORD.

X: 512359 Y: 8586980 Z: 3485

ALTURA TALUD (m): 40-50m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 20º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barreras contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qc), composición 

gravo-arenosa con cantos y fragmentos de roca. 

Frecuentes acarcavamientos y acumulación de 

derrubios a pie de talud
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SECTOR 168 (116+850 - 116+950) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 168

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 116+850

P.K. FIN: 116+950

COORD.

X: 8586768 Y: 512301 Z: 3496

ALTURA TALUD (m): 40-50m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Grieta de coronacion Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-al: Depositos cuaternarios coluvio-

aluviales con presencia de limos y arcillas, con 

fragmentos de caantos y de roca. Presenta 

acarcavamiento en la zona de la escarpa. 
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SECTOR 169 (117+030 - 117+110) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 169

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 117+030

P.K. FIN: 117+110

COORD.

X: 512291 Y: 8586707 Z: 3500

ALTURA TALUD (m): 55-65m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):  -- 

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo x Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvial (Qc), composición 

gravo-arenosa con cantos y fragmentos de roca, 

parcialmente cementado. Frecuentes acarcavamientos 

y acumulación de derrubios a pie de talud.
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SECTOR 170 (117+520 - 117+540) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 170

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 117+520 

P.K. FIN: 117+540

COORD.

X: 511899 Y: 8586565 Z: 3530

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):  -- 

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm. 

Las juntas suelen presentar signos de disolución, con 

rellenos por descalcificación.
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SECTOR 171 (118+270 - 118+320) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 171

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 118+270 

P.K. FIN: 118+320 

COORD.

X: 511242 Y: 8586468 Z: 3517

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15 - 20 m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 50 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de suelo reforzado

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 

FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qco: Depositos cuaternarios coluviales con 

presencia de cantos y fragmentos de roca 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Talud erosionado por acion del rio Ichu 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 172 (118+760 - 118+860) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 172

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 118+760

P.K. FIN: 118+860

COORD.

X: 510799 Y: 8586559 Z: 3540

ALTURA TALUD (m): 60-70m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:-

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):70º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas. 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm. 

Las juntas suelen presentar signos de disolución, con 

rellenos por descalcificación
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SECTOR 173 (119+460 - 119+500) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 173

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 119+460

P.K. FIN: 119+500

COORD.

X: 510194 Y: 8586607 Z: 3563

ALTURA TALUD (m): 35 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 10-20º/351º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 10

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: X Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de suelo reforzado

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qc), originado por la 

alteración y acumulación de depósitos volcano-

sedimentarios. Naturaleza arcillo-limosa con cantos y 

fragmentos de roca, color rojizo. Desarrollo de 

escarpes y drenaje deficiente.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 174 (119+540 - 119+640) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 174

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 119+540

P.K. FIN: 119+640

COORD.

X: 510038 Y: 8586608 Z: 3548

ALTURA TALUD (m): 30-40m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):  -- 

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Ji-c: Calizas de la formacion 

Condorsinga, calizas grises en bancos de 20 a 100 cm 

de espesor. Las calizas se presentan de forma muy 

fracturada. 
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SECTOR 175 (119+880 - 120+000) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 175

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 119+880

P.K. FIN: 120+000

COORD.

X: 509778 Y: 8586830 Z: 3561

ALTURA TALUD (m): 16 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 60/356º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 10

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de mampostería

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósitos volcano-sedimentarios (Qv-

s), cantos y fragmentos de roca en matriz porosa de 

naturaleza pumítica (60%), en condiciones de 

humedad la matriz se altera con facilidad a 

arcilla,perdiendo consistencia.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 12_R01 - CARTOGRAFÍA 

ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 176 (120+110 - 120+115) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 176

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 120+110

P.K. FIN: 120+115

COORD.

X: 509574 Y: 8586900 Z: 3558

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):  -- 

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo x Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Condorsinga (Ji-c), calizas 

jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 20-100 cm. 

Las juntas suelen presentar signos de disolución, con 

rellenos por descalcificación.
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SECTOR 177 (120+250 - 120+260) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 177

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 120+250

P.K. FIN: 120+260

COORD.

X: 509437 Y: 8586877 Z: 3563

ALTURA TALUD (m): 15-20m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):  -- 

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: pequeñas cárcavas Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento x

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Depósito coluvial (Qc), composición gravo-

arenosa con cantos y fragmentos de roca, parcialmente 

cementado. Frecuentes acarcavamientos y acumulación 

de derrubios a pie de talud.
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SECTOR 178 (120+550 - 120+610) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 178

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 120+550 

P.K. FIN: 120+610

COORD.

X: 509225 Y: 8587077 Z: 3563 

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 60 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de suelo reforzado 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qco), de naturaleza limo-

arcillosa con cantos y fragmentos de roca.

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Talud erosionado por acion del rio Ichu 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 179 (120+640 - 120+700) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 179

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 120+640

P.K. FIN: 120+700

COORD.

X: 509186 Y: 8587160 Z: 3565

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:-

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):80º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas ancladas 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  : Depósitos volcano-sedimentarios (Qv-s), 

cantos y fragmentos de roca. Desprendimientos rocosos 

frecuentes y acumulación de derrubios al pie de talud.
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SECTOR 180 (120+900 - 121+000) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 180

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 120+900

P.K. FIN: 121+000

COORD.

X: 508955 Y: 8587228 Z: 3570

ALTURA TALUD (m): 40-50m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo x Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Pedraplén con geomalla

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios coluviales 

con limos y arcillas y presencia de cantos y fragmentos 

de roca volcano-sedimentarias. 
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SECTOR 181 (121+050 - 121+380) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 181

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 121+050

P.K. FIN: 121+380

COORD.

X: 508804 Y: 8587215 Z: 3571

ALTURA TALUD (m): 10 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 70º/333º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 60

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Mallas tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Chulec-Pariatambo (Ki-chp), 

secuencia calcárea (marga-caliza). Alternan bancos 

masivos y bancos estratificados orientados a favor del 

talud. Desprendimientos en pie de talud.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 182 (121+420 - 121+500) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 182

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 121+420

P.K. FIN: 121+500

COORD.

X: 508444 Y: 8587165 Z: 3600

ALTURA TALUD (m): 50-60m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:-

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):80º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de suelo Reforzado 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios coluviales 

con presencia de limos y arcillas de color rojiza. 

Presenta cantos y fragmentos de rocas volcano 

sedimentarias. 
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SECTOR 183 (121+600 - 121+700) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 183

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 121+600

P.K. FIN: 121+700

COORD.

X: 507383 Y:8587290 Z: 3649

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 10-12m INCLINACION (º) 20

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 100 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 

2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qfl-gl: Depositos cuaternarios fluvio-glaciares. 

Naturaleza arcilloarenosa, con una proporción 10-15% 

gravas y cantos. Elevada humeda

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 184 (121+700 - 121+800) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 184

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 121+700

P.K. FIN: 121+800

COORD.

X: 508209 Y: 8587050 Z: 3575

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 12-15m INCLINACION (º) 20 m 

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 100 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qfl-gl: Depositos cuaternarios fluvio-glaciares. 

Naturaleza arcilloarenosa, con una proporción 10-15% 

gravas y cantos. Elevada humeda

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Esta zona está afectada por un deslizamiento de naturaleza reptante, son visibles los escarpes 

desarrollados en toda la ladera, alimentados por la socavación ejercida por el río Ichu.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 185 (122+010 - 122+110) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 185

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 122+010 

P.K. FIN: 122+110

COORD.

X: 507914 Y: 8587055 Z: 3577

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 15 - 20 m INCLINACION (º) 20 m 

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 80 m 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: X

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Hundimiento de la via ferrea 

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Pedraplen con geomalla 

FOTOGRAFÍAS: 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA : Qfl-gl: Depositos cuaternarios fluvio-glaciares. 

Naturaleza arcilloarenosa, con una proporción 10-15% 

gravas y cantos. Elevada humeda

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Esta zona está afectada por un deslizamiento de naturaleza reptante, son visibles los escarpes 

desarrollados en toda la ladera, alimentados por la socavación ejercida por el río Ichu.

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 



 

 
Página 1040 de 1650 

  

SECTOR 186 (122+300 - 122+305) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 186

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 122+300

P.K. FIN: 122+320

COORD.

X: 507692 Y: 8587221 Z: 3586 

ALTURA TALUD (m): 25-30 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno X Regular Malo Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :   : Formación Condorsinga (Ji-c), 

calizas jurásicas grises, tableadas, en bancos entre 

20-100 cm. Las juntas suelen presentar signos de 

disolución, con rellenos por descalcificación.
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SECTOR 187 (122+620 - 122+690) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 187

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 122+620

P.K. FIN: 122+690

COORD.

X: 507385 Y: 8587292 Z: 3605

ALTURA TALUD (m): 35 m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 55º/048º

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 12

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :   Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza limo-arenosa alternando con niveles más 

gravosos,disposición subhorizontal. Alto grado de 

alterabilidad.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

CARRETER
A HCYO-

VÍA 
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SECTOR 188 (122+730 - 122+810) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 188

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 122+730

P.K. FIN: 122+810

COORD.

X: 507284 Y: 8587256 Z: 3610

ALTURA TALUD (m): 90-100m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:-

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):60º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: no Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular x Malo Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Barrera contra caida de rocas

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil 

Longitudinal 13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, 

HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Formación Chulec-Pariatambo (Ki-chp), 

secuencia calcárea (marga-caliza). Alternan bancos 

masivos y bancos estratificados orientados a favor del 

talud. Desprendimientos en pie de talud.
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SECTOR 189 (123+180 - 123+260) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 189

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 123+180

P.K. FIN: 123+240

COORD.

X:  506960 Y: 8586961 Z: 3604

DATOS GEOMÉTRICOS: 

ALTURA TALUD (m): 25-30m INCLINACION (º) 40

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: LONGITUD: 60 m 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: 

X

X

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

Socavaciones: X

Cicatrices, grietas: X Grieta de coronacion 

Filtraciones: 

Nivel de agua máximo

Erosión diferencial 

Deforación en la plataforma: X

Otros: Asentamiento de la via

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: Muro de suelo reforzado

FOTOGRAFÍAS: 

FICHA DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS

TALUD INFERIOR

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios coluviales 

TERRAPLEN PEDRAPLEN TODO UNO MATERIAL DE VERTIDO O ECHADIZO 

Julio 2023

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

DESCRIPCION DEL APOYO DEL PIE DEL TALUD: Suelo erosionado por accion del río y la gravedad 

EXCELENTE BUENA MEDIA MALA MUY MALA 
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SECTOR 190 (123+200 - 123+300) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 190

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 123+200

P.K. FIN: 123+300

COORD.

X: 506949 Y: 8586943 Z: 3610

ALTURA TALUD (m): 12-15m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA): --

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):30º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: x

Rezume: Existen (dimensiones): --

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo x Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Muro de Gaviones

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco : Depositos cuaternarios 

coluviales con presencia de arcilla y limos. Presenta 

cantos y fragmentos de roca, color rojizo. Desarrollo 

de escarpes y drenaje deficiente.
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SECTOR 191 (123+790 - 123+840) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 191

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 123+790

P.K. FIN: 123+880

COORD.

X: 506543 Y: 8586565 Z: 3617

ALTURA TALUD (m): 15-20 m 

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 15º

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica: Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :  Qco-Qal : Deositos cuaternarios 

coluvio-aluvial con presencia de arcillas y limos color 

rojizos. Presenta cantos angulosos de gran variedad 

de tamaños.  

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 192 (123+900 - 124+100) 

  

Elaborado por: TALUD Nº: 192

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 123+900

P.K. FIN: 124+100 

COORD.

X: 506450 Y: 8586505 Z: 3620  

ALTURA TALUD (m): 45-55m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: No Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Pequeños surcos Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvio-aluvial (Qco-al), 

naturaleza limo-arenosa alternando con niveles más 

gravosos,disposición subhorizontal. Alto grado de 

alterabilidad.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 193 (124+290 - 124+310) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 193

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 124+290

P.K. FIN: 124+310 

COORD.

X: 506096 Y: 8586589 Z: 3630  

ALTURA TALUD (m): 65-75m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: No Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Escurrimiento por la via ferrea Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:Limpieza y eliminación de material a un DME

Drenaje:

Sostenimiento:

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Qco-Qal : Depositos cuaternarios 

coluvio aluviales con presencia de limos y arenas con 

alto grado de alterabilidad debido a la presencia de 

aguas termales. 

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 194 (124+840 - 125+100) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 194

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 124+840

P.K. FIN: 125+100

COORD.

X: 505633 Y: 8586420 Z: 3643

ALTURA TALUD (m): 25

BUZ./DIR. BUZ. TALUD: 35 /349 

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA): 20

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen:

Rezume: NO Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: SI Localización / Patologías:

Desagüe libre: X Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento

SOLUCIONES ADQUIRIDAS:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina 

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA :   Depósito coluvial (Qc), naturaleza 

arcillo-limosa color rojizo, con algo de arena y cantos 

angulosos en proporción y tamaño variable. 

Abundante vegetación en talud inferior. En talud 

superior se observan acopios de escombros y restos 

de construcciones.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 195 (125+700 - 125+800) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 195

Ing. Pedro Isiqué Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 125+700

P.K. FIN: 125+800

COORD.

X: 504323 Y: 8586896 Z: 3669 

ALTURA TALUD (m): 12-15m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: No Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: Escurrimiento por la via ferrea Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular Malo X Requiere tratamiento X

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

Julio 2023

LITOLOGIA : Depósito coluvial (Qc), naturaleza arcillo 

limosa color rojizo, con algo de arena y cantos 

angulosos en proporción y tamaño variable.

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 

13_R01 - CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023
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SECTOR 196 (126+500 - 126+700) 

 

Elaborado por: TALUD Nº: 196

Ing. Pedro Isique Chanamé FECHA:

CIP: 22347 P.K. INICIO: 126+500

P.K. FIN: 126+700

COORD.

X: 504390 Y: 8586908 Z: 3685 

ALTURA TALUD (m): 12-15m

BUZ./DIR. BUZ. TALUD:

BERMAS (Nº Y ANCHURA):

ALTURA (m) / INCLIN. (º) LADERA (MONTERA):

HIDROGEOLOGÍA: OBRAS DE DRENAJE:

NF: -- No existen: X

Rezume: No Existen (dimensiones):

Signos circulación agua: anegacion de la via ferroviaria Localización / Patologías:

Desagüe libre: Ancho en base (m):

Desagüe obturado: Alto (m):

DIAGNÓSTICO DEL TALUD:

Bueno Regular X Malo Requiere tratamiento

SOLUCIONES:

Modificación geométrica:

Drenaje:

Sostenimiento: Malla tipo cortina

Combinación de las anteriores:

ESQUEMA DE SOLUCIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

FUENTE: HSA_PRY_2023_011_AOI_001 FHH Perfil Longitudinal 13_R01 - 

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA, HORIZONS 2023

FICHA DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS

TALUD SUPERIOR

1/07/2023

LITOLOGIA :  Formación Chulec-Pariatambo (Ki-

chp), secuencia calcárea (marga-caliza). Alternan 

bancos masivos y bancos estratificados orientados a 

favor del talud. Desprendimientos en pie de talud 
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6. PLANILLA DE METRADOS POR UNIDADES DE OBRA 

 
 

PLANILLA DE METRADOS POR UNIDADES DE OBRA 

CÓDIGO CONCEPTO METRADO UD COMENTARIOS 

102.M MALLA TIPO CORTINA 117,295.00 M2 
Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

103.M MALLA ANCLADA 30,720.00 M2 
Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

104.M 
BARRERA CONTRA CAÍDA DE 

ROCAS 
11,325.00 M2 

Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

105.M 
MURO DE MAMPOSTERÍA, ALTURA 

VARIABLE 
47,554.13 M3 

Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

106.M 
MURO DE GAVIONES DE ALTURA 

VARIABLE 
19,440.00 M3 

Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

 
 

108.M 

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL A UN DME 

28,310.00 M3 
Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

 
109.M 

MURO DE SUELO REFORZADO 
(MSR) 

530.00 ML 
Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

202.M PEDRAPLÉN CON GEOMALLA 5,143.50 M3 
Ver ficha técnica de cada sector 
que corresponde esta solución 

 

Intervenciones de Mantenimiento Inicial 

102.M Malla tipo cortina 

MALLA TIPO CORTINA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. FIN 
DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

13+670 14+020 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
100.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1500.00 

14+790 14+960 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
50.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 750.00 

17+640 17+960 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
70.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1050.00 

18+750 19+030 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
80.00 3.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 240.00 

20+150 20+530 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
80.00 5.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 400.00 

23+600 24+340 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
300.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 6000.00 

25+060 25+340 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
80.00 12.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 960.00 

25+420 25+960 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
100.00 17.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1700.00 

26+840 26+920 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
80.00 12.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 960.00 

30+620 30+920 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
300.00 10.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3000.00 

34+170 34+340 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
170.00 18.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3060.00 

39+140 39+440 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
75.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1500.00 

45+680 45+710 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
30.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 450.00 
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MALLA TIPO CORTINA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. FIN 
DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

48+200 48+460 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
260.00 25.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 6500.00 

52+810 52+985 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
175.00 27.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 4725.00 

53+240 53+630 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
390.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 7800.00 

56+510 56+740 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
230.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 4600.00 

58+200 58+330 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
130.00 25.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3250.00 

59+080 59+520 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
440.00 25.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 11000.00 

70+300 70+430 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
130.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 2600.00 

73+680 73+940 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
140.00 30.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 4200.00 

76+500 76+620 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
120.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 2400.00 

76+680 76+740 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
60.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1200.00 

77+825 77+860 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
35.00 25.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 875.00 

77+940 78+010 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
70.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1050.00 

78+870 78+940 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
70.00 18.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1260.00 

84+130 84+180 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
50.00 35.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1750.00 

89+140 89+180 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
40.00 5.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 200.00 

90+240 90+330 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
90.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1350.00 

92+320 92+650 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
330.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 6600.00 

94+790 94+840 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
50.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 1000.00 

98+680 98+760 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
80.00 12.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 960.00 

99+530 99+570 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
40.00 5.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 200.00 

106+780 107+020 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
240.00 30.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 7200.00 

108+520 108+710 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
190.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3800.00 

110+300 110+345 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
45.00 10.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 450.00 

111+760 111+940 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
180.00 15.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 2700.00 

114+200 114+220 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
20.00 10.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 200.00 

116+330 116+380 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
50.00 10.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 500.00 

121+050 121+380 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
330.00 25.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 8250.00 
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MALLA TIPO CORTINA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. FIN 
DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

122+620 122+690 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
70.00 5.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 350.00 

124+840 125+100 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
160.00 20.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3200.00 

125+700 125+800 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
100.00 35.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 3500.00 

126+500 126+700 
Desprendimiento y 

caída de rocas 
200.00 10.00 102.M 

Malla tipo 
Cortina 

m2 2000.00 

 

Esquema planteado para Malla tipo cortina 

 

Fuente: Geobrugg Andina 

103.M Malla anclada 

MALLA ANCLADA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. FIN 
DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

16+080 16+580 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

100.00 15.00 103.M Malla Anclada m2 1500.00 

18+400 18+700 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

80.00 15.00 103.M Malla Anclada m2 1200.00 

22+960 23+200 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

100.00 3.00 103.M Malla Anclada m2 300.00 

39+460 39+550 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

90.00 20.00 103.M Malla Anclada m2 1800.00 

40+170 40+360 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

190.00 15.00 103.M Malla Anclada m2 2850.00 

72+100 72+160 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

60.00 30.00 103.M Malla Anclada m2 1800.00 
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MALLA ANCLADA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. FIN 
DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

77+860 77+920 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

60.00 20.00 103.M Malla Anclada m2 1200.00 

79+880 80+060 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

180.00 25.00 103.M Malla Anclada m2 4500.00 

81+130 81+150 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

20.00 5.00 103.M Malla Anclada m2 100.00 

81+380 81+420 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

40.00 20.00 103.M Malla Anclada m2 800.00 

84+790 84+810 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

20.00 5.00 103.M Malla Anclada m2 100.00 

84+900 84+930 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

30.00 5.00 103.M Malla Anclada m2 150.00 

107+560 107+620 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

60.00 20 (10x2) 103.M Malla Anclada m2 2400.00 

108+300 108+330 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

30.00 20.00 103.M Malla Anclada m2 600.00 

108+360 108+440 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

80.00 20.00 103.M Malla Anclada m2 1600.00 

111+730 111+780 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

50.00 5.00 103.M Malla Anclada m2 250.00 

115+860 115+940 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

80.00 35.00 103.M Malla Anclada m2 2800.00 

116+020 116+040 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

20.00 10.00 103.M Malla Anclada m2 200.00 

118+760 118+860 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

100.00 25.00 103.M Malla Anclada m2 2500.00 

119+540 119+640 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

100.00 25.00 103.M Malla Anclada m2 2500.00 

120+250 120+260 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

10.00 7.00 103.M Malla Anclada m2 70.00 

120+640 120+700 
Desprendimiento 
y caída de rocas 

60.00 25.00 103.M Malla Anclada m2 1500.00 
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Esquema planteado para Malla anclada 

 

Fuente: Geobrugg Andina 

104.M Barrera contra caída de rocas 

BARRERA CONTRA CAÍDA DE ROCAS METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K.  
FIN 

DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

19+395 19+690 Caída de rocas 100.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 500.00 

35+585 35+660 Caída de rocas 75.00 6.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 450.00 

53+720 53+760 Caída de rocas 40.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 200.00 

75+730 75+780 Caída de rocas 50.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 250.00 

80+960 80+990 Caída de rocas 30.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 150.00 

81+090 81+170 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 

81+830 81+840 Caída de rocas 10.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 50.00 

81+890 81+910 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

82+780 82+840 Caída de rocas 60.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 300.00 

83+660 83+680 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

83+760 83+785 Caída de rocas 25.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 125.00 

83+785 83+840 Caída de rocas 55.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 275.00 

84+220 84+260 Caída de rocas 40.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 200.00 

84+380 84+480 Caída de rocas 100.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 500.00 
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BARRERA CONTRA CAÍDA DE ROCAS METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K.  
FIN 

DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

85+100 85+130 Caída de rocas 30.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 150.00 

87+600 88+800 Caída de rocas 200.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 1000.00 

88+170 88+195 Caída de rocas 25.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 125.00 

88+350 88+400 Caída de rocas 50.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 250.00 

89+510 89+520 Caída de rocas 10.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 50.00 

89+630 89+670 Caída de rocas 40.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 200.00 

89+710 89+800 Caída de rocas 90.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 450.00 

89+850 89+880 Caída de rocas 30.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 150.00 

89+930 90+000 Caída de rocas 70.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 350.00 

90+650 90+710 Caída de rocas 60.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 300.00 

91+380 91+400 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

93+240 93+280 Caída de rocas 40.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 200.00 

93+600 93+650 Caída de rocas 50.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 250.00 

93+670 93+690 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

103+410 103+440 Caída de rocas 30.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 150.00 

103+800 103+820 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

105+430 105+450 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

107+700 107+780 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 

107+830 107+860 Caída de rocas 30.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 150.00 

109+580 109+640 Caída de rocas 60.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 300.00 

110+020 110+100 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 

110+480 110+540 Caída de rocas 60.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 300.00 

110+550 110+600 Caída de rocas 50.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 250.00 

115+260 115+300 Caída de rocas 40.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 200.00 

115+300 115+320 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

115+800 115+850 Caída de rocas 50.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 250.00 

116+750 116+830 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 



 
 

 
Página 1057 de 1650 

  

BARRERA CONTRA CAÍDA DE ROCAS METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K.  
FIN 

DESCRIPCIÓN LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

117+030 117+110 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 

117+520 117+540 Caída de rocas 20.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 100.00 

120+110 120+115 Caída de rocas 5.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 25.00 

122+300 122+305 Caída de rocas 5.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 25.00 

122+730 122+810 Caída de rocas 80.00 5.00 104.M 
Barrera contra 
caída de rocas 

m2 400.00 

 

Esquema para Barrera contra caída de rocas 

 

Fuente: Geobrugg Andina 

105.M Muro de mampostería. 

MURO DE MAMPOSTERÍA, ALTURA VARIABLE METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

32+070 32+290 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

220.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 5720.00 

32+500 32+690 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

190.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 3230.00 

60+000 60+100 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

100.00 35.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 3500.00 

70+885 71+000 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

115.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 1955.00 

71+260 71+600 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

340.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 5780.00 

81+400 81+880 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

150.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 2550.00 
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MURO DE MAMPOSTERÍA, ALTURA VARIABLE METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

82+740 82+780 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

40.00 12.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 480.00 

86+150 86+180 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

30.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 510.00 

86+200 86+210 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

10.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 170.00 

87+180 87+260 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

80.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 2080.00 

94+140 94+150 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

10.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 170.00 

98+800 99+120 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

320.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 5440.00 

99+200 99+430 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

230.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 3910.00 

99+460 99+470 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

10.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 170.00 

99+800 99+930 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

130.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 2210.00 

102+130 102+170 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

40.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 1040.00 

104+550 104+570 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

20.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 520.00 

105+760 105+820 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

60.00 0.09 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 5.63 

106+230 106+233 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

3.00 4.50 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 13.50 

108+210 108+230 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

20.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 340.00 

109+510 109+530 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

20.00 2.25 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 45.00 

113+200 113+290 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

90.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 2340.00 

113+320 113+350 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

30.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 510.00 

113+360 113+400 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

40.00 26.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 1040.00 
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MURO DE MAMPOSTERÍA, ALTURA VARIABLE METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

113+500 113+540 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

40.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 680.00 

116+430 116+445 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

15.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 255.00 

116+610 116+660 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

50.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 850.00 

119+880 120+000 
Erosión de talud, 

cárcavas y/o 
asentamiento 

120.00 17.00 105.M 
Muro de 

mampostería  
m3 2040.00 

 

Esquema para Muro de Mampostería 

 

 

106.M Muro de Gaviones 

MURO DE GAVIONES METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

42+635 42+690 

Deslizamiento, 
asentamiento, 

erosión de 
talud 

55.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 550.00 

78+810 78+840 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

30.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 300.00 
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MURO DE GAVIONES METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

86+070 86+210 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

140.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 1400.00 

86+390 86+420 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

30.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 300.00 

87+030 87+070 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

40.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 400.00 

87+090 87+110 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

20.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 200.00 

87+380 87+620 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

240.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 2400.00 

92+090 92+110 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

20.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 200.00 

100+140 100+360 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

220.00 24.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 5280.00 

101+330 101+410 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

80.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 800.00 

104+280 104+330 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

50.00 250.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 1200.00 

104+520 104+530 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

10.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 100.00 

111+000 111+210 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

210.00 21.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 4410.00 

112+740 112+850 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

110.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 1100.00 

116+850 116+950 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

100.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 1000.00 

123+200 123+300 

Erosión de 
talud, cárcavas 

y/o 
asentamiento 

100.00 10.00 106.M 
Muro de 
gaviones 

m3 1000.00 
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Esquema para muro de gaviones 

 

 

Nota: Para muro de gaviones de h=3m, la sección según las dimensiones mostradas en el esquema anterior es de 

10.00 m2. 

 

Nota: Para muro de gaviones de h=4m, la sección según las dimensiones mostradas en la figura anterior es de 21.00 

m2. 
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Nota: Para muro de gaviones de h=5m, la sección según las dimensiones mostradas en la figura anterior es de 24.00 

m2. 

 

108.M Limpieza y eliminación de material a un DME 

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A UN DME METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

12+270 12+434 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

164.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 820.00 

15+240 15+560 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

320.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 1600.00 

27+520 27+780 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

50.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 250.00 

28+150 28+700 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

550.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 2750.00 

29+600 29+800 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

200.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 1000.00 

3+140 3+170 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

30.00 2.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 60.00 

30+400 30+570 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

170.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 850.00 

31+770 31+900 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

130.00 5.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 650.00 

32+870 33+080 
Erosión y 

acúmulo de 
210.00 5.00 108.M 

Limpieza y 
elim. Material a 

un DME 
m3 1050.00 
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LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A UN DME METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

material 
antrópico 

79+340 79+650 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

310.00 40.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 12400.00 

80+070 80+130 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

60.00 16.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 960.00 

80+630 80+670 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

40.00 12.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 480.00 

80+710 80+860 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

150.00 16.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 2400.00 

81+260 81+340 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

80.00 12.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 960.00 

82+680 82+740 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

60.00 4.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 240.00 

104+670 104+770 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

100.00 8.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 800.00 

113+230 113+280 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

50.00 2.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 100.00 

123+790 123+840 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

50.00 2.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 100.00 

123+900 124+100 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

200.00 4.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 800.00 

124+290 124+310 

Erosión y 
acúmulo de 

material 
antrópico 

20.00 2.00 108.M 
Limpieza y 

elim. Material a 
un DME 

m3 40.00 
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109.M Muro de suelo Reforzado (MSR) 

MURO DE SUELO REFORZADO (MSR) METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD 
Vol. x 

ml 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

88+480 88+660 Deslizamiento 180.00 35.7 109.M MSR ml 180.00 

113+700 113+740 Deslizamiento 40.00 22.3 109.M MSR ml 40.00 

118+270 118+320 Deslizamiento 50.00 22.3 109.M MSR ml 50.00 

119+460 119+500 Deslizamiento 40.00 22.3 109.M MSR ml 40.00 

120+550 120+610 Deslizamiento 60.00 22.3 109.M MSR ml 60.00 

121+420 121+500 Deslizamiento 80.00 22.3 109.M MSR ml 80.00 

123+180 123+260 Deslizamiento 80.00 22.3 109.M MSR ml 80.00 

 

 

202.M Pedraplén con geomalla 

PEDRAPLÉN CON GEOMALLA METRADOS 

P.K. 
INICIO 

P.K. 
FINAL 

DESCRIPCIÓN  LONGITUD SECCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD. CANTIDAD 

RIESGO (m) (m)   SOLUCIÓN     

107+480 107+530 Asentamiento 50.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 202.50 

108+940 108+980 Asentamiento 40.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 162.00 

109+070 109+120 Asentamiento 50.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 202.50 

109+230 109+320 Asentamiento 90.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 364.50 

109+710 109+750 Asentamiento 40.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 162.00 

112+580 112+700 Asentamiento 120.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 486.00 

113+770 113+850 Asentamiento 80.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 324.00 

114+340 114+700 Asentamiento 360.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 1458.00 

114+880 114+920 Asentamiento 40.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 162.00 

120+900 121+000 Asentamiento 100.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 405.00 

121+600 121+700 Asentamiento 100.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 405.00 

121+700 121+800 Asentamiento 100.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 405.00 

122+010 122+110 Asentamiento 100.00 4.05 202.M 
Pedraplén con 

geomalla 
m3 405.00 
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ANEXO 7 - CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN, LOS NIVELES DE SERVICIO 

Y NIVELES DE CONSERVACIÓN 

 
7.1. Introducción 
 
7.1.1. El presente Anexo tiene por objetivo (i) establecer los Niveles de Servicio mínimos de operación y 

conservación, así como los índices y procedimientos de supervisión de la prestación del Servicio 
brindado por el CONCESIONARIO, a través del Operador, (ii) describir las deducciones asociadas 
a la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario, a partir de suscripción del Acta de 
Conformidad de Operación y durante todo el Plazo de la Concesión, y (iii) establecer 
consideraciones generales para la operación y los Niveles de Servicio. 

 
7.1.2. Asimismo, tiene como finalidad medir la disponibilidad, regularidad, calidad del sistema, 

satisfacción del usuario y la prevención del fraude, en el Servicio Obligatorio ofrecido y evitar 
riesgos que puedan afectar a las personas, sean estos Usuarios o terceros, a los Bienes de la 
Concesión, así como a los bienes y propiedades de terceros.  

 
7.1.3. El cumplimiento de los Niveles de Servicio descritos en el presente Anexo, y los lineamientos sobre 

seguridad, capacidad de transporte del Sistema tienen carácter obligatorio y por lo tanto el 
CONCESIONARIO es responsable del buen diseño y ejecución de las Obras,  los planes, los 
protocolos de pruebas, la verificación, la validación e integración de cada uno de los componentes, 
subsistemas y sistemas que forman parte del Sistema, todos estos elementos se contemplarán en 
el Plan Operativo Anual (POA), según corresponda. 

 
7.1.4. Complementariamente y de manera obligatoria, en el EDI de las Obras y del Material Rodante 

Adquirido, el CONCESIONARIO deberá identificar todos los riesgos que puedan surgir a partir de 
la Operación Comercial y durante la Explotaciónsobre los componentes, subsistemas y sistemas 
vitales con el fin de implementar medidas de mitigación, de conformidad con las Leyes y 
Disposiciones Aplicables.  

 
7.1.5. Dado que la implementación del Proyecto contempla la apertura del Servicio de Transporte 

Ferroviario por tramos, el CONCESIONARIO se asegurará que la gestión de la seguridad y de los 
procesos de pruebas no perturbe la operación del tramo abierto al público. 

 
7.1.6. La supervisión del cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos, así como la aplicación de 

las penalidades correspondientes a los índices de disponibilidad, regularidad, satisfacción del 
Usuario y prevención de fraude corresponderá al CONCEDENTE; mientras que la supervisión del 
cumplimiento del índice de calidad del Sistema corresponderá al Regulador, según sus 
atribuciones y competencias.  

 
7.2. Prestación del Servicio Obligatorio 

 
7.2.1. La prestación del Servicio Obligatorio deberá llevarse a cabo en las condiciones que permitan dar 

un servicio de calidad a los Usuarios, garantizando las máximas prestaciones en cuanto a la 
seguridad de las personas y de los Bienes de la Concesión. 
 

7.2.2. La prestación del Servicio Obligatorio deberá realizarse respetando los estándares internacionales 
de operación, seguridad y calidad que regulan la explotación de un sistema similar, que hayan sido 
aprobados por el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO como parte del POA. 

 
7.2.3. A partir del inicio de la Etapa Integral, la prestación del Servicio Obligatorio deberá cumplir el índice 

de satisfacción de los Usuarios, estableciendo los canales de comunicación que permitan conocer 
la evaluación de los Usuarios con relación al servicio prestado, así como medir trimestralmente la 
percepción que tienen estos sobre dicho servicio. Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá 
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realizar cuatro (04) encuestas por año, una por cada Trimestre, para determinar el índice de 
satisfacción del Usuario.  
 

7.2.4. El CONCESIONARIO deberá cumplir todas las disposiciones relacionadas con la prestación del 
Servicio Obligatorio que se establecen en los reglamentos y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
En caso una disposición contenida en los reglamentos o en las Leyes y Disposiciones Aplicables 
tenga una obligación referida a seguridad, más exigente que alguna de las previstas a continuación, 
prevalecerá lo establecido en los reglamentos y/o en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
 

7.2.5. El CONCEDENTE y el Regulador inspeccionarán, supervisarán y controlarán el cumplimiento del 
CONCESIONARIO respecto de los Niveles de Servicio sin la necesidad de previo aviso, continua 
e inopinadamente, con el fin de detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan 
las deficiencias encontradas. 
 

7.2.6. A partir de la Operación Comercial y durante la Explotación, el CONCESIONARIO, a través del 
Operador deberá realizar la prestación efectiva del Servicio Obligatorio, todos los días, respetando 
el modelo operacional, el número de servicios de transporte ferroviario obligatorios descritos en el 
Anexo 7 – Apéndice 3. Los horarios de prestación del Servicio Obligatorio podrán ser modificados 
durante la Explotación en función al comportamiento de la demanda. Estas modificaciones serán 
propuestas en el POA por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE para su conformidad. 
 

7.2.7. El CONCESIONARIO, a través del Operador, deberá prestar el Servicio Obligatorio de forma 
continua. En caso de presentarse alguna situación que a criterio del CONCESIONARIO se 
encuentre prevista en la Cláusula 17.1 del Contrato y que amerite una suspensión de la prestación 
del Servicio Obligatorio; el CONCESIONARIO deberá justificar en forma detallada por escrito cada 
una de las suspensiones, sean estas parciales o totales, conforme al procedimiento descrito en la 
Cláusula 17.3. y siguientes del presente Contrato. 

 
7.3. Gestión de la Operación 

 
7.3.1. Las condiciones mínimas que deberán cumplirse durante la prestación del Servicio de Obligatorio 

son las establecidas en el Apéndice 3 del presente Anexo, así como las descritas en los siguientes 
numerales. 

 
7.3.2. El CONCESIONARIO, a través del Operador, dispondrá en todo momento de la estructura, 

organización y recursos (físicos, técnicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar 
a lo largo del plazo de la concesión las tareas relacionadas con la prestación del Servicio 
Obligatorio.  

 
7.3.3. Desde la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, el CONCESIONARIO deberá realizar 

el control de calidad del servicio prestado por el Operador, en concordancia con los Niveles de 
Servicio exigidos para cada etapa.  

 
7.3.4. Asimismo, a más tardar al segundo año contando a partir del inicio de la Etapa Integral, el 

CONCESIONARIO y el Operador deberán acreditar ante el CONCEDENTE, el cumplimiento de la 
Norma UNE-EN 13816, así como la implementación de un sistema de calidad integral de acuerdo a 
las Normas: ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión del Ambiente), ISO 37001 
(Antisoborno), Norma ISO  45001 (Sistema de la gestión de seguridad y la salud en el trabajo), ISO 
170001 (Gestión de Accesibilidad Global) , ISO 50001 (Gestión de la Energía), e ISO 55001 (Gestión 
de Activos) para las actividades de operación y mantenimiento, expedida por una entidad 
debidamente autorizada para el efecto. 
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7.3.5. El CONCESIONARIO, deberá cumplir con brindar al Concedente el acceso en tiempo real, a toda 
la información de la gestión de la operación y el mantenimiento, así como a los registros e 
información de los Indicadores del Centro de Control de Operaciones (CCO)  

 
7.3.6. El CONCESIONARIO deberá almacenar la información y reportar de acuerdo al Plan Anual de 

Operación todas las operaciones conducentes a la prestación del Servicio de transporte de 
Pasajeros y/o Mercancías o Carga, que, de forma obligatoria, deben contemplar la siguiente 
estructura:  

 
(i) Reporte de inventarios: 

Que permita realizar búsquedas avanzadas de todos los elementos inventariados y consultar 
la información almacenada de cada uno. 

 
(ii) Reporte de indicadores de operación y mantenimiento. 

Que permitan conocer en tiempo real los cumplimientos de los indicadores de la prestación 
del servicio y el mantenimiento.  

 
(iii) Reporte de gestión del mantenimiento correctivo y/o preventivo 

Que permita el acceso a los datos del de mantenimiento correctivo y/o preventivo de la vía 
principal y secundaria, Estaciones, Paraderos, Patios y del Material Rodante entre otros. 

 
(iv) Reporte de seguridad operacional 

Que permita el reporte y la gestión de accidentes, incidentes, emergencias y capacitaciones 
y cumplimiento del Plan de Seguridad.  

 
(v) Reporte de Comunicaciones   

Que permita la gestión documentaria de las comunicaciones entre CONCEDENTE y 
CONCESIONARIO. 

 
7.3.7. El registro del inventario de Bienes de la Concesión de la Concesión deberá permitir: 

 
(i) Reporte georreferenciado de cada bien (Estaciones y paraderos, vía principal y secundarias, 

cruces, túneles, señalización, entre otros)   
 

(ii) Permitir las consultas a los bienes (características, tipología, dimensiones, etc.), verificar 
fechas de inspecciones, fotografías asociadas, entre otros.  

 
(iii) Realizar búsquedas del inventario (últimos elementos inventariados, entre otros) 

 
7.3.8. Los reportes no pueden ser modificados por el CONCESIONARIO sin conocimiento del 

CONCEDENTE.  
 

7.3.9. Los reportes se realizarán exclusivamente vía internet, con las medidas y protocolos de seguridad 
suficientes para asegurar la protección y acceso restringido a la información transmitida 
previamente coordinada entre el Concesionario y el Concedente. 

 
7.3.10. La disponibilidad de la información en tiempo real será no menor a 99.5% en cada mes, la cual 

deberá de ser registrada a partir de su Puesta en Operación Comercial (POC) en la operación de 
la Etapa 1, Etapa 2y finalmente de manera total en la Etapa Integral. 

 
7.3.11. El CONCESIONARIO deberá dar acceso y mantener un reporte hasta el término de la Concesión, 

para lo cual deberá:  
 

(i) Mantener disponible a través de Internet.  
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(ii) Monitorear su disponibilidad, acreditarla y registrar automáticamente.  
(iii) Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesión. 
(iv) Proveer a los funcionarios designados por el CONCEDENTE el irrestricto acceso a la 

información, por lo que deben incluir los mecanismos de trazabilidad y auditoría del sistema. 
(v) Deberán garantizar la seguridad de los datos, los accesos y reportes de manera integral.  

 
7.3.12. El CONCESIONARIO debe asegurar tiempos de respuesta menores o iguales a 10 segundos, 

para todas las operaciones críticas. El CONCEDENTE podrá autorizar, a solicitud del 
CONCESIONARIO, tiempos de respuesta mayores para aquellas operaciones no críticas.  

 
7.4. Gestion Documentaria de la Operación 

 
7.4.1. Sin perjuicio de otros reportes / informes a los que se refiere el presente Contrato, a continuación, 

se presentan, agrupados según su periodicidad, los principales documentos a ser presentados. 
Los formatos y contenidos de estos documentos deberán ser acordados con el CONCEDENTE y 
el Regulador. 

 
7.4.2. Informes Diarios  

 
(i) Reporte con la información operativa y de demanda correspondiente al día anterior.  
(ii) El registro del movimiento de los trenes estación por estación (trenes programados, trenes 

efectivamente corridos y trenes cancelados),  
(iii) El número de pasajeros transportados por servicio / día y por estación y paradero que incluya 

los ingresos por tarifa cobrados a los pasajeros por cada estación y paradero, 
(iv) Los kilómetros-tren realizados conteniendo además una descripción breve de los problemas 

operacionales y de seguridad que produjeron fallas o atrasos mayores o iguales a 3 minutos 
en el sistema y por cada subsistema (Material Rodante, señalización, telecomunicaciones, 
vía férrea, entre otros) y componentes (bogies, cajas, enclavamientos, entre otros),  

(v) Los Niveles de Servicio alcanzados en la Etapa Integral,  
(vi) Las Emergencias Ferroviarias por Derrumbes y/o Huaycos, sus causas y acciones 

implementadas, entre otros eventos de deslave, socavación, y otros. 
(vii) Reportes sobre acciones y estado del Centro de Control de Operaciones (CCO). Este reporte 

deberá ser remitido diariamente vía electrónica antes de las 12:00 a.m. 
 
7.4.3. Informes Mensuales 

 
(i) Informe de problemas operacionales y de seguridad que generaron atrasos mayores a 3 

minutos y las medidas correctivas implementadas. 
 
(ii) Informe  de actividades relacionadas con la prestación del servicio, que será entregado al 

CONCEDENTE y al Regulador dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada 
mes, el mismo que contendrá como mínimo: km recorridos (comerciales y operativos), 
Niveles de Servicio (índice de disponibilidad del servicio, índice de regularidad, índice de 
calidad de las estaciones, índice de calidad del Material Rodante, índice de satisfacción del 
Usuario, índice de prevención de fraude), estadística de problemas operacionales y de 
seguridad, consumo energético de tracción, estaciones e instalaciones, productividad laboral 
y la incidencia de todas las averías producidas en el Material Rodante, Equipamientos, u 
otras instalaciones 

 
 

7.4.4. Informes Trimestrales 
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(i) Proporcionar informes trimestrales sobre la operación de los Servicios Obligatorios, de 
acuerdo a los alcances y contenidos mínimos indicados por el CONCEDENTE antes de la 
fecha de Inicio de la Operación Comercial o de la Explotación según corresponda.  

 
(ii) Informar trimestralmente al Regulador y al CONCESIONARIO, sobre las incidencias que se 

produzcan en el desarrollo de la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario, realizando 
los informes pertinentes que detallen el grado de cumplimiento de los Niveles de Servicio 
establecidos en el presente anexo. 

 
7.4.5. El incumplimiento de la implementación y acceso al sistema de reportes del centro de control 

de operaciones (CCO) así como el incumplimiento en la presentación de los informes antes 
referidos, será penalizado conforme a lo indicado en el Anexo 10 del presente Contrato. 
 

7.5. Procedimiento de Reclamos y atención al Usuario 
 

7.5.1. El CONCESIONARIO deberá implementar centros de información y atención para asistir al 
Usuario, en la Estación Chilca y en la Estación Huancavelica, que deberán prestar servicios durante 
el Horario de Trenes, además de los respectivos buzones para reclamos y sugerencias en todas 
las estaciones, cuya correspondencia será remitida diariamente a la oficina de atención al Usuario. 
Asimismo, el CONCESIONARIO implementará en todas las estaciones el Libro de Reclamaciones 
de acuerdo al D.S. 11-2011-PCM, el cual además deberá ser implementado en su página web.  

 
7.5.2. Esta oficina se encargará también de recibir los pedidos de búsqueda de objetos perdidos por los 

Usuarios en las estaciones o coches y administrar los objetos hallados en las instalaciones o 
entregados por los Usuarios. Para tal efecto, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a 
difundir, mediante aviso u otro medio que considere pertinente a los Usuarios, el plazo de 
permanencia o custodia de los referidos objetos.  

 
7.5.3. El CONCESIONARIO deberá también disponer, en cada estación, de un teléfono público de 

información y atención al Usuario que permita ofrecer información de los servicios, horarios y 
tarifas a los Usuarios. El horario de atención de la línea telefónica será el mismo del Horario de 
Trenes. 

 
7.5.4. Para la asistencia directa al Usuario en cuanto a orientación sobre el Servicio de Transporte 

Ferroviario, boleterías y la administración de los pases libres, el CONCESIONARIO deberá asignar 
el personal y el equipamiento necesario en cada estación. 
 

7.5.5. El CONCESIONARIO, como máximo treinta (30) Días Calendario antes del inicio de la ejecución de 
las Obras del Tramo 1, implementará un sitio web donde informará a la población las actividades del 
desarrollo del Proyecto; asimismo, incluirá información actualizada sobre las características del 
Sistema, las características de la prestación del Servicio Obligatorio, horarios, promociones, medidas 
de seguridad y boletines informativos.  
 

7.5.6. El CONCESIONARIO deberá emitir y difundir guías y/o boletines informativos para los Usuarios, en 
los meses de enero y julio, donde se consignará la información de interés, así como los beneficios 
sobre la prestación del Servicio de Transporte Ferroviario y las medidas de seguridad a ser 
adoptadas por los Usuarios en diferentes casos. El CONCESIONARIO en coordinación con el 
CONCEDENTE, implementará un programa de educación y utilización del Servicio de Transporte 
Ferroviario en instituciones sociales y educativas ubicadas a lo largo del corredor y en el área de 
influencia directa del Ferrocarril, con la finalidad de promover la cultura de utilización del Servicio de 
Transporte Ferroviario. La cantidad, diseño y modalidad de distribución de estas guías y/o boletines 
será determinada de común acuerdo con el CONCEDENTE, en base a la cantidad de usuarios del 
mes inmediatamente anterior. 
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7.6. Señalética e Información al Usuario 
 

7.6.1. La difusión de los avisos e información indicadas en los párrafos siguientes se realizará en idioma 
castellano, quechua y cuando corresponda, en inglés. 
 

7.6.2. El CONCESIONARIO deberá llevar a cabo el diseño, producción, instalación y mantenimiento de 
la señalética (señales, avisos, carteles, entre otros) al Usuario, indicando los nombres de las 
estaciones, pasos de entrada y salida, indicaciones sobre accesos (rampas para personas con 
movilidad reducida PMR), zonas de billetajes y salidas a calles, plazas u otras vías. El interior de 
los coches deberá tener señales luminiscentes que indiquen las salidas.  

 
7.6.3. El material de señalética deberá diseñarse para asegurar las correctas indicaciones a los Usuarios 

y deberán estar instalados antes del inicio de la Puesta en Marcha de cada Tramo. 
 

7.6.4. En caso de actividades de mantenimiento y reparaciones en el sistema durante el horario de 
prestación del Servicio, el CONCESIONARIO deberá tomar todas las precauciones del caso y 
proveer e instalar la señalética provisional de emergencia indicando los procedimientos seguros 
de trabajo y las zonas de peligro antes de iniciar las actividades. 
 

7.6.5. El CONCESIONARIO deberá mantener y explotar el sistema de megafonía provisto en las 
estaciones y Material Rodante y actualizar la información cada vez que sea necesario, con el 
objetivo de informar a los Usuarios de la llegada y salida de trenes y avisos sobre los servicios.  
 

7.6.6. A su vez el CONCESIONARIO, previo a las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo, deberá 
instalar un sistema de paneles (televisores y/o LEDs) y relojería digital, en las estaciones, que permita 
informar en todo momento al Usuario de la entrada y salida de trenes, así como de la explotación del 
Servicio (interrupciones, retrasos, cambios de Servicio, entre otros). La información antes 
mencionada será actualizada y en tiempo real. 
 

7.6.7. Para ello el CONCESIONARIO deberá disponer de un sistema de control para la correcta 
actualización de la información mostrada en los paneles. 
 

7.6.8. EL CONCESIONARIO implementará un sistema de información al Usuario en caso de operaciones 
en modo degradado y de emergencia que deberá comprender (i) el tiempo que tarda en llegar la 
información sobre el incidente al Usuario, (ii) el tiempo en que el Usuario es notificado de la razón 
del incidente incluyendo las medidas que serán tomadas y (iii) el tiempo en que los incidentes 
serán resueltos. Esta información deberá ser actualizada, de ser necesario. 

 
7.7. Seguridad en la Prestación del Servicio de Transporte Ferroviario 

 
7.7.1. El CONCESIONARIO deberá establecer un procedimiento que garantice que las condiciones 

potencialmente inseguras sean identificadas antes que se manifiesten, planteando las alternativas 
de mitigación o solución. 

 
7.7.2. Todos los procedimientos de seguridad de la Operación Comercial y la Explotación deberán 

configurarse con el objeto de garantizar la seguridad de los pasajeros, el personal, el público en 
general (Usuarios y no Usuarios), el Material Rodante, las instalaciones y los Bienes de la 
Concesión. 

 
7.7.3. Siempre que ocurra cualquier situación peligrosa, cualquiera sea su causa, y ésta dé lugar a un 

conflicto entre la seguridad humana y la de los equipos o instalaciones, deberá primar la seguridad 
humana. 
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7.7.4. El CONCESIONARIO es responsable de la dirección y realización de todas las operaciones de 
evacuación de pasajeros y atenderá cualquier situación de emergencia. 
 

7.7.5. El CONCESIONARIO está obligado a prestar seguridad privada al Usuario en el interior de las 
estaciones, en las pasarelas de acceso a las mismas y en el patio taller. 
 

7.7.6. Para tal fin, el CONCESIONARIO deberá proveer a su costo, además de sistemas electrónicos de 
video vigilancia en las áreas más vulnerables externas e internas y de gran afluencia de pasajeros, 
un equipo de vigilantes en cantidades y capacidades suficientes que actuarán en las estaciones, 
trenes y demás dependencias con el objeto de contribuir a la seguridad de los pasajeros y empleados 
dentro de los límites de la concesión y de la custodia de los Bienes de la Concesión. 
 

7.7.7. El CONCESIONARIO deberá implementar, a su costo, un puesto central de vigilancia que deberá 
funcionar permanentemente y a través del cual se podrá comunicar con los vigilantes e impartir 
órdenes e instrucciones a dicho personal y de ser el caso, solicitar la presencia de la Policía 
Nacional.  
 

7.7.8. En cada estación, el CONCESIONARIO deberá disponer de vigilancia durante las 24 horas del día. 
En caso los problemas de seguridad justificaran la ampliación del número de vigilantes, el 
CONCESIONARIO podrá modificar su distribución, en base a la situación de la seguridad. El 
CONCESIONARIO deberá informar al CONCEDENTE las medidas adoptadas para solucionar los 
problemas de seguridad en un plazo no mayor de cinco (05) Días, conforme al Plan de Seguridad 
aprobado por el CONCEDENTE.  
 

7.7.9. El CONCESIONARIO, a través del Operador, será el único responsable de la recaudación, 
movimiento, contabilización, así como de la custodia del mismo y del traslado del dinero recaudado 
al fideicomiso. 
 

7.7.10. El CONCESIONARIO deberá verificar la existencia de los mecanismos y disposición de los 
recursos humanos y materiales para evitar la evasión del pago por parte de los pasajeros y los 
fraudes y evasiones tarifarias en el sistema de venta y control y recaudación de pasajes. 
 

7.7.11. El CONCEDENTE deberá brindar el apoyo necesario para que las coordinaciones con la Policía 
Nacional y la Fiscalía de la Nación permitan brindar apoyo al CONCESIONARIO a la brevedad. 
Asimismo, deberá coordinar con los municipios ubicados en el área de influencia de cada estación, 
las acciones que permitan integrar esfuerzos en la prevención y lucha contra actos vandálicos que 
pudieran producirse en el sistema en cualquier momento del día. 
 

7.7.12. El CONCESIONARIO deberá cumplir fielmente lo normado en su Reglamento Operativo Interno 
(ROI), en lo referente a la seguridad de la operación y de los Usuarios, el que deberá ser 
presentado en el plazo descrito en el Contrato.  
 

7.7.13. El Plan de Seguridad del POA, deberá contar con un Plan de Seguridad de Bienes y Personas que 
garantice la prevención, control y actuación de aquellas situaciones que signifiquen actos 
deliberados contrarios a la Ley, que atentan contra la seguridad y propiedad, relacionados con el 
robo, violencia, vandalismo, terrorismo, crimen, entre otros. 
 

7.7.14. Asimismo, deberá contar con un Plan de Seguridad de Bienes y Personas, que contemple cuando 
menos: 
 

• Descripción general. 

• Clasificación de amenazas y riesgos. 

• Mapa de riesgos y vulnerabilidad de cada estación, patio taller y de la infraestructura en 
general. 
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• Personal dedicado a la vigilancia. 

• Equipamiento de video vigilancia en estaciones, trenes y demás instalaciones. 

• Procedimientos de actuación, comunicaciones y normas internas.  
 

7.7.15. El Plan de Seguridad del POA también deberá contar con un Plan de Seguridad Operacional en 
el que se describan los procedimientos seguros de trabajo en las operaciones y en las actividades 
de mantenimiento. Dicho plan deberá contener por lo menos lo siguiente: 
 

• Descripción general del sistema. 

• Control de la circulación y elementos físicos en modo automático y manual en casos de 
emergencia. 

• Equipos de personal directamente relacionados con la seguridad sobre riesgos de operación. 

• Acciones de control y aseguramiento de la seguridad operacional. 

• Protección en los tramos de parada - andén y en las puertas de los coches. 

• Procedimiento de seguridad, intervención, e investigación de accidentes que causen 
mayores o menores afectaciones a la operación clasificándolos en función a su probabilidad 
de ocurrencia, severidad y tiempo de afectación. 

• Procedimiento de seguridad en la Explotación. 

• Procedimiento de seguridad en intervenciones y mantenimiento. 

• Programación de la formación de personal. 

• Propuesta de mecanismos de certificación del personal. 
 

7.7.16. Asimismo, el Plan de Contingencias del POA deberá contener los siguientes planes: 
 

• Plan de contingencias en caso de incendios 

• Plan de contingencias en caso de sismos 

• Plan de contingencias en caso de derrumbes y/o huaycos y otros  

• Plan de contingencias operacional 

• Plan de contingencias ante otras emergencias 

• Plan de contingencias ante incidentes ferroviarios 
 

7.7.17. El plan de contingencias operacional contendrá como mínimo los siguientes procedimientos: 
 

• Operación en condiciones atmosféricas extremas. 

• Operación en condiciones degradadas, tracción, señalización, automatización y 
telecomunicaciones. 

• Acciones ante: corte del suministro eléctrico en estaciones y Patio Taller, sismos, incendios, 
inundaciones, choques y otros. 

• Evacuación de pasajeros en los casos descritos en el punto anterior. 

• Socorro a trenes averiados en línea. 

• Paralización del Servicio por actos vandálicos en las estaciones, trenes y/o a lo largo de la 
línea. 

• Acciones ante actos de sabotaje y terrorismo. 

• Plan de contingencias en estaciones, patios y otros. 

• Plan de contingencias para recuperar la operatividad del Servicio. 

• Tiempos de respuesta para información a los usuarios y solución de los incidentes en caso 
de trenes detenidos dentro del túnel y/o puentes ferroviarios. 
 

7.7.18. El POA aprobado por el CONCEDENTE será entregado al Regulador para su supervisión antes 
del inicio de la Explotación. En ningún caso se podrá iniciar el Servicio sin contar con la 
conformidad del POA y sus componentes debidamente desarrollados. 
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7.8. Plan de Prestación del Servicio Obligatorio 
 

7.8.1. El CONCESIONARIO está obligado a diseñar, implementar e integrar a su POA un Plan de 
Prestación del Servicio Obligatorio.  

 
7.8.2. El Plan de Prestación del Servicio Obligatorio será empleado para la medición de los Niveles de 

Servicio del año siguiente. En el caso que las observaciones planteadas por el Regulador y/o el 
CONCEDENTE en algún programa, estándar o plan referido a la Operación Comercial y 
Explotación, no fueran subsanadas dentro de los plazos contractuales por parte del 
CONCESIONARIO, se procederá a la aplicación de las penalidades establecidas en el Anexo 10. 

 
7.8.3. El Plan de Prestación del Servicio Obligatorio estará debidamente justificado en sus aspectos 

técnicos, indicando los estándares internacionales de operación considerados y las políticas 
aplicadas para la toma de decisiones. 
 

7.8.4. El Plan de Prestación del Servicio Obligatorio debe contener la programación y horarios de trenes, 
tiempos totales de servicios y km recorridos, considerando los parámetros establecidos en el 
Apéndice 3 del Anexo 7 y teniendo en cuenta que el Proyecto se implementará por etapas.  
 

7.8.5. El Plan de Prestación del Servicio Obligatorio a su vez debe contener: (i) Las disposiciones e 
instrucciones para el movimiento de los trenes en la vía principal, (ii) El itinerario, que incluye el 
rango horario de prestación del Servicio Obligatorio, la composición de los trenes, el destino y el 
horario de salida, llegada y paso por estaciones intermedias de los trenes. 

 
7.8.6. No serán aceptables políticas o prácticas de prestación de Servicio Obligatorio que produzcan 

defectos o daños a las personas, instalaciones o Material Rodante. 
 

7.8.7. El CONCESIONARIO está obligado a cumplir estrictamente el Plan de Prestación del Servicio 
Obligatorio aprobado, desde la Operación Comercial y durante la Explotaciónhasta el término del 
Plazo de la Concesión. El Servicio Obligatorio es público e ininterrumpido, salvo por causas no 
imputables al CONCESIONARIO, previstas en el Contrato. 

 
7.9. Definición de los Índices de Niveles de Servicio 

 
El CONCEDENTE y el Regulador supervisarán la prestación del Servicio Obligatorio controlando 
el cumplimiento de los índices de Niveles de Servicio que se definen a continuación: 

 
7.9.1. Índice de Disponibilidad del Servicio  

 
Mide la disponibilidad del Servicio de Transporte Ferroviario, que será evaluado por el promedio 
de la relación entre los viajes diarios efectuados y los viajes diarios programados, medido para 
cada día de operación, considerando la información del registro diario de operación.  
 
La expresión para el cálculo del Índice de Disponibilidad del Servicio (D) es la siguiente: 
 

D =
Ve

Vp
× 100 

 
 

Donde: 
Ve  :  Numero de viajes Diarios efectuados. 
Vp  :  Numero de viajes Diarios programados. 
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En el cálculo no se contarán eventuales recorridos excedentes a aquellos programados, ni los 
viajes afectados por las Incidencias Ferroviarias no imputables al CONCESIONARIO, que impidan 
el cumplimiento de este índice de Disponibilidad, que sean reconocidas por el CONCEDENTE.  

 
Las programaciones de trenes y recorridos, así como los respectivos itinerarios en días hábiles, 
sábados y domingos, serán contempladas en el Plan de Prestación de Servicio de acuerdo al 
Apéndice 3 del presente Anexo, que formará parte del POA. 

 
El valor mínimo del Índice de Disponibilidad del Servicio (Dmin) será 98.50%.  

 
La Penalización trimestral aplicable por incumplimiento de la Disponibilidad (PD) será determinada 
conforme a lo siguiente:  

 
Deducción aplicable por incumplimiento de la Disponibilidad (PD)  

Índice de Disponibilidad del Servicio (D) Deducción  

D ≥ 98.5% 0.0 

D ≥ 98%   y  < 98.5% 0.5 

D ≥ 97.5%   y  < 98% 0.7 

D < 97.5% 1.0 

 
 

7.9.2. Índice de Regularidad del Servicio  
 
Mide la puntualidad del Servicio de Transporte Ferroviario, que será evaluado al inicio y al final del 
recorrido, con una tolerancia de 5% del tiempo programado de viaje en cada uno de los recorridos, 
medido para cada semana de operación considerando la información del registro diario de 
operación.  
 
La expresión para el cálculo del Índice de Regularidad del Servicio (R) es la siguiente: 

 

R = ∑
Neff

Ne
 

 x 100 

 
Donde: 
Neff   :  Número de los servicios trimestrales efectuados puntualmente (con intervalo 

de tiempo inferior o igual al programado, incluyendo la tolerancia permitida). 
Ne :  Número total de los servicios trimestrales efectuados. 

 
En el cálculo no se contarán eventuales recorridos excedentes a aquellos programados, ni los 
viajes afectados por las Incidencias Ferroviarias no imputables al CONCESIONARIO, que impidan 
el cumplimiento de este índice de Regularidad, que sean reconocidas por el CONCEDENTE. 

 
Las programaciones de trenes y recorridos, así como los respectivos itinerarios en días hábiles, 
sábados, domingos y feriados, serán contempladas en el Plan de Prestación de Servicio de 
acuerdo al Apéndice 3 del presente Anexo, que formará parte del POA. 

 
El valor mínimo del Índice de Regularidad del Servicio (Rmin) será 95%.  

 
La Deducción aplicable por incumplimiento de la Regularidad (PR) será determinada conforme al 
valor obtenido para el Índice de Regularidad del Servicio (R), presentándose los siguientes niveles: 
 

Deducción aplicable por incumplimiento de la Regularidad (PR)  
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Índice de Regularidad del Servicio (R)  Deducción 

R ≥ 95% 0.0 

R ≥ 94%   y  < 95% 0.5 

R ≥ 93%   y  < 94% 0.7 

R < 93% 1.0 

 
 
7.9.3. Índice de calidad del Sistema  

 
Está definido por una combinación de datos de disponibilidad de los principales aparatos y equipos 
no directamente conectados con el sistema de movimiento de los trenes y que se encuentren 
directamente relacionados con el Usuario.  

 
El Índice de calidad del Sistema (CS) será calculado a partir de los índices de calidad trimestrales 
obtenidos en la evaluación que realice el Regulador con periodicidad diaria. El CS se obtendrá 
sumando dos (2) índices de calidad: 

 
Índice de Calidad de las Estaciones: CE 
Índice de Calidad del Material Rodante: CMR 

 
El Índice CS mensual será calculado a través de la siguiente expresión: 

 
CS = 𝐶𝐸 + 𝐶𝑀𝑅 

 
El valor mínimo del Índice de Calidad del Sistema (CSmin) será 85%.  

 
La Deducción trimestral aplicable por incumplimiento de la Calidad del Sistema (PCS) será 
determinada conforme al valor obtenido para el Índice de CS, presentándose los siguientes 
niveles: 

 
Deducción aplicable por incumplimiento de calidad del Sistema (DCS) 

Índice de Calidad del Sistema (CS) Deducción 

CS ≥ 85% 0.0 

CS ≥ 84%   y  < 85% 0.5 

CS ≥ 83%   y  < 84% 0.7 

CS < 83% 1.0 

 
La medición y el cálculo de los índices de calidad CE e CMR serán realizados como se describe a 
continuación. 
 
 
Índice de Calidad de las Estaciones (CE) 
El índice CE representa el resultado de la evaluación de la calidad de las estaciones, en función 
de la evaluación de cada subsistema de cada estación. 

 
La eficiencia de los subsistemas a ser medidos será evaluada mediante la inspección semanal de 
la totalidad de las estaciones del Ferrocarril, por parte del Regulador. 
Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, los datos con respecto a 
cada estación inspeccionada, mostrando los valores medidos y los resultados obtenidos para cada 
subsistema.  
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Índice de Calidad de las Estaciones CE 

Subsistema 
Periodicidad de 

Medición 
Valor Puntaje CE 

Pantallas de 
Información 

Semanal PE =
número de pantallas en funcionamiento 

número de pantallas totales
 

4PE

100
 

Alumbrado de 
la estación 

Semanal AE =
número de luminarias en funcionamiento 

número de luminarias totales
 

4AE

100
 

Difusión sonora 
en castellano y 

quechua 
Semanal SE =

número de altavoces en funcionamiento 

número de altavoces totales
 

4SE

100
 

Infiltraciones de 
agua 

Semanal 
IE=1 (si no se presentan) 

IE=0 (si se presenta algún tipo en techos, suelo, paredes) 

4IE

100
 

Climatización Semanal 
CE=1 (si funciona correctamente) 

CE=0 (si se presenta algún tipo de anomalía) 

4CE

100
 

Instalación contra 
incendios 

Semanal 
FE=1 (si funciona correctamente) 

FE=0 (si se presenta algún tipo de anomalía) 

4FE

100
 

Limpieza* Semanal 

LE=1 (Muy bueno) 
LE=0.8 (Bueno) 

LE=0.5 (Regular) 
LE=0 (Malo) 

16LE

100
 

*La evaluación de este índice será conforme a lo establecido en el Programa de Evaluación de Prestación 
del Servicio. 
 

La suma del puntaje CE constituirá el índice de calidad semanal CE de la estación en evaluación.  
 

La medición de estos índices se efectuará en forma semanal el orden de medición de las 
estaciones será aleatorio, debiendo completar todas las estaciones durante la semana. 

 
El índice de calidad trimestral CE será determinado por el promedio de los tres (3) valores IE para 
las cuales se encontraron los puntajes menores por cada estación. La suma de estos valores 
promedio se dividirá entre siete (7) para obtener el valor de CE de las estaciones. 
 
Índice de Calidad del Material Rodante Adquirido (CMR) 

 
El índice CMR representa el resultado de la evaluación de la calidad del Material Rodante Adquirido 
en función de las evaluaciones de cada subsistema inspeccionado en cada unidad. 
La eficiencia de los subsistemas a ser medidos será evaluada por parte del Regulador, mediante 
la inspección de la totalidad del Material Rodante Adquirido. En cada periodo semanal deben estar 
incluidas todas las unidades asignadas para cada uno de los Servicios Obligatorios. 

 
El cumplimiento de los índices de cada uno de los subsistemas será evaluado mediante la 
inspección en el Patio-Taller, donde el CONCESIONARIO dispondrá de los trenes. Si es necesario, 
los controles se realizarán en distintos días de trabajo, indicando al inicio de cada jornada los 
trenes a ser inspeccionados. 

 
Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, los datos con respecto a 
cada unidad inspeccionada, mostrando los valores medidos y los resultados obtenidos para cada 
subsistema. 
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Índice de Calidad del Material Rodante CMR 

Subsistema 
Periodicidad de 

Medición 
Valor Puntaje CMR  

Difusión sonora en 
castellano y quechua 

Semanal 

SMR=1 (si funciona 
correctamente) 

SMR=0 (si se presenta algún 
tipo de anomalía) 

4SMR

100
 

Alumbrado interno tren Semanal 

AMR=1 (si funciona 
correctamente) 

AMR=0 (si se presenta algún 
tipo de anomalía) 

6AMR

100
 

Climatización Semanal 

CMR=1 (si funciona 
correctamente) 

CMR=0 (si se presenta algún 
tipo de anomalía) 

6CMR

100
 

Puertas Semanal 

PMR=1 (si funciona 
correctamente) 

PMR=0 (si se presenta algún 
tipo de anomalía) 

8PMR

100
 

Limpieza Semanal 

LMR=1 (Muy bueno) 
LMR=0.8 (Bueno) 

LMR=0.5 (Regular) 
LMR=0 (Malo) 

36L MR

100
 

 
La suma de los puntajes CMR constituirá el índice de calidad semanal CMR de la unidad en 
evaluación.  
 
El índice CMR trimestral para cada una de las unidades asignadas para los Servicios Obligatorios, 
será igual al valor más bajo obtenido en la evaluación de todas las unidades, durante el Trimestre.  
 
 

7.9.4. Índice de Satisfacción del Usuario  
 
Mide el nivel de satisfacción percibida por el Usuario medida a través de los indicadores generales 
que se muestran en la siguiente tabla, la misma que deberá ser utilizada por el CONCESIONARIO 
para la elaboración de las encuestas a realizar para la obtención del SU, en las cuales se utilizarán 
los idiomas castellano y quechua. 

Indicadores Generales del Índice de Satisfacción del Usuario 

INDICADORES 
GENERALES 

CRITERIOS REFERENCIALES 

1. RAPIDEZ 

1. Tiempo de espera del tren en los andenes 

2. Tiempo de espera en colas (boletería, andenes, servicios 
higiénicos) 

2. CONFORTABILIDAD 

1. Condiciones de Embarque / Desembarque 

2. Cantidad de personas esperando en los andenes 

3. Cantidad de personas en los trenes 

4. Nivel de ruido en el tren durante el viaje 

5. Aceleraciones y frenados del tren durante el viaje 

6. Ventilación en los trenes 
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Indicadores Generales del Índice de Satisfacción del Usuario 

INDICADORES 
GENERALES 

CRITERIOS REFERENCIALES 

7. Orden y limpieza en estaciones y trenes 

3. CONFIABILIDAD 1. Cumplimiento del horario de trenes 

4. SEGURIDAD CONTRA 
ACCIDENTES 

1. Medidas tomadas para evitar accidentes durante el 
embarque / desembarque (escaleras, rampas, puertas de 
tren) 

2. Control del número de personas en los andenes para evitar 
accidentes 

3. Acciones emprendidas en caso de problemas durante el 
viaje (megafonía, rutas evacuación) 

5. SEGURIDAD PUBLICA 

1. Medidas tomadas para evitar robos en el interior de las 
estaciones 

2. Medidas tomadas para evitar tumultos y aglomeraciones 
de publico 

3. Medidas tomadas para evitar situaciones de acoso sexual 
en trenes o estaciones 

4. Presencia y cantidad de personal de seguridad 

6. ATENCION AL CLIENTE 
1. Presencia de personal de apoyo para los usuarios 

2. Facilidad para vuelto en las boleterías 

7. INFORMACIÓN 1. Empleo de idioma castellano y quechua en letreros 
informativos 

 
2. Calidad de sonido de las comunicaciones en el tren y en 

las estaciones 

3. Informaciones sobre los riesgos de accidente 

8. ACCESIBILIDAD 

1. Disponibilidad de equipos para facilitar movilización a 
usuarios preferenciales 

2. Existencia de instalaciones y equipos adaptados en las 
estaciones 

3. Actuación del personal encargado en la atención a los 
usuarios preferenciales 

4. Facilidad para embarque en la zona destinada a usuarios 
preferenciales 

 
Los criterios referenciales listados en la tabla anterior podrán ser modificados a fin de obtener una 
mejor información en las encuestas realizadas, contando con la conformidad del CONCEDENTE. 

 
EL CONCESIONARIO deberá llevar a cabo cada tres (03) meses a partir del inicio de la Etapa 
Integral, una encuesta de satisfacción de los Servicios Obligatorios prestados. Estas encuestas se 
podrán realizar durante los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre, con el objetivo de 
procesar los resultados de manera previa al fin del siguiente Trimestre.  
 
La contratación y el pago de los servicios de la encuestadora estarán a cargo del 
CONCESIONARIO. La cantidad de personal y el número de encuestas que realizará  cada 
encuestador será responsabilidad del CONCESIONARIO. 

 
La encuesta será efectuada por una institución independiente y de reconocido prestigio en el 
mercado, propuesta por el CONCESIONARIO y aprobada por el CONCEDENTE. 
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A partir del inicio de la Etapa Integral, la primera recolección de información no servirá para aplicar 
las deducciones correspondientes, sino que servirá para sensibilizar a las Partes respecto de las 
necesidades y expectativas de los Usuarios. 
 
Considerando las contingencias del inicio de la Etapa Integral, que puede tener una nueva línea, 
durante los primeros dos años se aplicará una reducción del SU, los cuales deberán ser 
debidamente justificados por el CONCESIONARIO. La tolerancia máxima sería de una reducción 
del 20% para la segunda recolección de información, 15% para la tercera, 10% para la cuarta y 
5% para las demás recolecciones de información, hasta llegar al inicio del tercer año de Etapa 
Integral. 
 
El contenido y la metodología para efectuar la encuesta serán propuestas por el 
CONCESIONARIO en el Plan de Prestación del Servicio de su POA. 
 
La recolección de los datos deberá contemplar una muestra representativa del universo de la 
demanda y ser proporcional para los diferentes Servicios Obligatorios. El número mínimo de la 
muestra será equivalente al 1% de los pasajeros transportados por cada tipo de Servicio 
Obligatorio, durante el mes anterior al de la realización de la encuesta. En los cuestionarios se 
cubrirán todos los indicadores generales de calidad del Servicio Obligatorio, eligiendo un criterio 
referencial para cada uno de los indicadores generales. 
 
Cada seis (06) meses el CONCESIONARIO deberá verificar junto con el CONCEDENTE los 
criterios referenciales a ser considerados en la formulación de la encuesta, para que siempre sean 
actualizados con las necesidades de los Usuarios y de la operación.  
 
Para medir los indicadores generales será utilizada la Escala de Likert de 5 puntos, con variaciones 
entre “muy mala” y “muy buena”. 

 
Escala de Likert de medición del Índice de 

Satisfacción del Usuario 

Criterio Puntaje 

Muy mala 1 

Mala 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 

 
El valor obtenido de cada encuesta será la suma de los puntajes de cada uno de los indicadores 
generales dividido entre el máximo puntaje posible.  

 
El total de las encuestas serán ordenadas de manera ascendente eliminándose el 15% de los 
valores más altos y el 15% de los valores más bajos. Los valores restantes se promediarán a fin 
de obtener el puntaje trimestral correspondiente a SU. 
 
La Deducción trimestral aplicable por incumplimiento de la Satisfacción del Usuario (PSU) será 
determinada conforme al valor obtenido para el Índice de SU, presentándose los siguientes 
niveles: 

 
Deducción aplicable por incumplimiento del Índice de 

Satisfacción del Usuario 

Sumatoria del Índice de 
Satisfacción del Usuario 

Deducción 

SU≥0.4 0.00 



 
 

 
Página 1081 de 1650 

  

Deducción aplicable por incumplimiento del Índice de 
Satisfacción del Usuario 

0.35≤SU<0.40   0.25 

0.30≤SU<0.35  0.50 

SU<0.30 1.00 

 
 

7.9.5. Índice de Prevención de Fraude  
 
Mide la acción del Usuario de viajar en el Servicio Obligatorio de pasajeros, mixto y de mercancías 
sin disponer del boleto de viaje, incumpliendo las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

 
Estas acciones tienen un efecto negativo en la recaudación y deben ser controladas por el 
CONCESIONARIO con la implementación de mecanismos adecuados para tal fin. 

 
Para efectos de medición de los Niveles de Servicio (F) indica el nivel de fraude previsto en el 
Servicio Obligatorio respecto del nivel de fraude detectado.  

 
El cumplimiento del Índice de Prevención de Fraude será evaluado mediante la inspección diaria 
por parte del CONCEDENTE. 

 
Para la determinación del F mensual se tendrá en cuenta la siguiente expresión:  
 

F = 
Fraude Detectado (Fd) 

Fraude Previsto (Fp)
 

 
Donde: 

 
Fraude Detectado (Fd): Nivel de Fraude detectado que se medirá a lo largo de la Concesión. 

Se calculará por los datos obtenidos durante el mes, a partir de 
las mediciones realizadas de forma diaria y será igual al número 
de viajeros detectados sin boleto de viaje durante el mes.  

 
Fraude Previsto (Fp): Nivel de Fraude de referencia que para el presente Contrato se ha 

estimado en 3% y podrá ser ajustado por el CONCEDENTE 
finalizado el primer año de la Etapa Integral y revisado durante 
la vigencia de la Concesión. 

 
La evaluación de fraude se llevará a cabo de forma mensual mediante las muestras recogidas de 
forma diaria, que en ningún caso representarán una cantidad inferior al diez por ciento (10%) del 
número mensual de pasajeros.  

 
La Deducción mensual aplicable por incumplimiento del Índice de Fraude (PF) será determinada 
conforme al valor obtenido para el Índice F, presentándose los siguientes niveles: 
 
 

 
Deducción aplicable por Fraude 

Índice de fraude Deducción 

F≤1.00 0.00 

1.05>F>1.00 0.30 

1.20>F≥1.05 0.70 

F≥1.20 1.00 
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7.10. Evaluación de los Niveles de Servicio 
 
El CONCEDENTE calculará y aplicará un Factor de Deducción Trimestral (FDT), en base al 
incumplimiento de los Niveles de Servicio señalados anteriormente, el cual será deducido del pago 
trimestral de la Retribución por Operación y Mantenimiento (RPMO), según la etapa que 
corresponda.  

 
7.10.1. Durante el periodo entre la Fecha de Cierre y la suscripción del Acta de Culminación de 

Inversiones e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias 

 
A partir de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, se evaluarán el Índice de 
Disponibilidad de Servicio (D), el Índice de Regularidad del Servicio (R), el Índice de Calidad del 
Sistema (CS) y el Índice de Prevención de Fraude (F). 

 
La evaluación y cálculo de deducciones asociadas a dichos Niveles de Servicio se realizará de 
manera gradual, conforme a lo siguiente: 

 
Aplicación de Deducciones 

Índice 

Evaluación / Deducción 

Primer Semestre 
(del mes 0 al mes 6 

inclusive) 

Segundo Semestre 
(del mes 7 al mes 12 

inclusive) 

A partir del Tercer 
Semestre 

(del mes 13 en 
adelante) 

Disponibilidad de Servicio (D) 70% 85% 100% 
Regularidad de Servicio (R) 0% 50% 100% 
Calidad del Sistema (CS) 100% 100% 100% 
Prevención de Fraude (F) 100% 100% 100% 

 
La aplicación de este factor se realizará a partir de la suscripción del Acta de Conformidad de 
Operación del Tramo 1 y permitirá calcular el valor de la deducción aplicable por incumplimiento 
de los niveles de servicio requeridos desde la Fecha de Cierre hasta la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las Inversiones 
e Intervenciones Obligatorias: 

 
DETt = 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡 × FDT  

 
Donde: 
 
DETt   :  Deducción trimestral desde la Fecha de Cierre hasta la suscripción del Acta de 
Culminación de Inversiones e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 
Opext    :  Costo de Operación y Mantenimiento trimestral del Concesionario desde la 

Fecha de Cierre hasta la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones 
e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las Inversiones e 
Intervenciones Obligatorias, indicado de acuerdo al registro de sus Estados 
Financieros Trimestrales que el Concesionario debe presentar 
obligatoriamente al Concedente y Regulador. 

FDT       :  Factor de Deducción Trimestral. 
 
 
Para el cálculo del Factor de Deducción se empleará la siguiente expresión: 

 

𝐹𝐷𝑇 =
15

100
× [(0.30 × 𝐷𝐷) + (0.30 × 𝐷𝑅) + (0.20 × 𝐷𝐶𝑆) + (0.20 × 𝐷𝐹)] 
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Donde: 

 
       DD       :     Deducción aplicable por incumplimiento de Disponibilidad del Servicio.  

DR :  Deducción aplicable por incumplimiento de Regularidad del Servicio. 
DCS :  Deducción aplicable por incumplimiento de Calidad del Servicio. 
DF :  Deducción aplicable por Fraude. 

 
La deducción correspondiente al DETt se acumulará  desde la Fecha de Cierre hasta la suscripción del 
Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las Inversiones 
e Intervenciones Obligatorias, conformando el DET, el cual será cobrado a través de deducciones al valor 
del RPMO correspondientes a los dos primeros años a partir de la Explotación. 

 
7.10.2. Etapa Integral 

 
A partir de la suscripción del Acta de Culminación de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, se 
evaluarán la totalidad de los Índices de los Niveles de Servicio, y cálculo de deducciones asociadas 
a dichos Niveles de Servicio se realizará de manera gradual, conforme a lo siguiente: 

 
Aplicación de Deducciones en la Etapa Integral 

Índice 
Periodo de Evaluación / Deducción 

Primer Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

A partir del Tercer 
Trimestre 

Disponibilidad de Servicio (D) 70% 85% 100% 
Regularidad de Servicio (R) 0% 50% 100% 
Calidad del Sistema (CS) 100% 100% 100% 
Satisfacción del Usuario (SU) 0% 50% 100% 
Prevención de Fraude (F) 100% 100% 100% 

 
La aplicación de este factor se realizará a partir de la suscripción del Acta de Culminación de 
Inversiones e Intervenciones ObligatoriasActa de Culminación de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias y permitirá calcular el RPMOft, de acuerdo a la siguiente expresión y considerando el 
periodo de evaluación descrito en la tabla precedente: 

 

𝑅𝑃𝑀𝑂𝑓𝑡 =
𝑅𝑃𝑀𝑂𝑖

4
× (0.835 − 𝐹𝐷𝑇) 

Donde: 
RPMOft   :  Valor neto del RPMO final trimestral. 
RPMOi   :  Valor del RPMO ajustado 
0.835   :    1 - 0.165 correspondiente a provisión para fondeo de Cuenta Reserva de 

Mantenimiento mayor y reposición.   
FDT       :       Factor de Deducción Trimestral. 

 
Durante los dos primeros años de la Etapa Integral, se deducirá al RPMOft el monto 
correspondiente al DET indicado en el numeral precedente. 
Para el cálculo del Factor de Deducción se empleará la siguiente expresión: 

 

𝐹𝐷𝑇 =
15

100
× [(0.30 × 𝐷𝐷) + (0.20 × 𝐷𝑅) + (0.20 × 𝐷𝐶𝑆) + (0.20 × 𝐷𝐹) + (0.10 × 𝐷𝑆𝑈)] 

 
Donde: 
 

DD :    Deducción aplicable por incumplimiento de Disponibilidad del Servicio. 
DR :  Deducción aplicable por incumplimiento de Regularidad del Servicio. 
DCS :  Deducción aplicable por incumplimiento de Calidad del Servicio. 
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DSU :  Deducción aplicable por incumplimiento de Satisfacción del Usuario. 
DF :  Deducción aplicable por Fraude. 

 
 
El CONCEDENTE podrá efectuar evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere 
convenientes, sin la necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. También se podrá emplear 
información proporcionada por los Usuarios para detectar el eventual incumplimiento del Servicio 
Obligatorio. 
 
De la evaluación realizada se elaborará un acta con un (1) original y dos (2) copias, en donde se 
detallará el incumplimiento de los Niveles de Servicio y las observaciones que pueda realizar el 
CONCEDENTE, así como también los descargos que el CONCESIONARIO estime convenientes 
realizar. El Regulador y el CONCESIONARIO conservarán una copia del Acta, quedando el original 
para el CONCEDENTE. La ausencia de descargos por parte del CONCESIONARIO en el Acta se 
tomará como conformidad de la misma con el resultado de la evaluación realizada. 

 
Para tales efectos será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Supervisión del 
Regulador vigente a la fecha o norma posterior que la modifique.  

 
7.11. Conservación 
 

Se entiende por Conservación al conjunto de actividades que requieren ser planificadas, 
programadas, ejecutadas y documentadas por el CONCESIONARIO a partir de la Operación 
Comercial y durante la Explotación, para mantener el Sistema disponible para el Servicio de 
Transporte Ferroviario de manera tal que cada uno de sus componentes, subsistemas y sistemas 
se encuentren continuamente disponibles, sean seguros y confiables en el periodo de concesión. 
La conservación incluye el mantenimiento de todos los Bienes de la Concesión, así como la 
obligación del CONCESIONARIO de renovar a su costo, los Bienes de la Concesión que no le 
permitan cumplir con los Niveles de Servicio establecidos en el Contrato, a excepción del Material 
Rodante Existente. 
 

7.11.1. Principios Generales de Conservación 
 

7.11.1.1. Todos los Bienes de la Concesión serán diseñados, construidos, fabricados, instalados, 
probados y sometidos a conservación durante el plazo de la Concesión para proteger la vida 
humana, garantizar la seguridad de las personas y el óptimo funcionamiento de los mismos 
y la economía de la explotación. 

 
7.11.1.2. Las labores de conservación deberán realizarse en forma oportuna, de acuerdo a los 

programas de mantenimiento que deben reflejar los ciclos de degradación de los 
componentes, subsistemas y sistemas, respetando los estándares internacionales de 
seguridad y calidad. 

 
7.11.1.3. Por regla general, la conservación deberá mantener en todo momento la funcionalidad o el 

propósito original para el que las Obras fueron ejecutadas y deberán mantenerse en dicha 
condición a lo largo de todo el periodo de Concesión. 

 
7.11.1.4. No serán aceptables políticas, prácticas o procedimientos de conservación que produzcan 

defectos que comprometan la funcionalidad, durabilidad, utilidad o estética de las Obras. No 
obstante, los eventos que ameriten la aplicación de un mantenimiento de emergencia en los 
Bienes de la Concesión, por causas imputables al CONCESIONARIO, tales como defectos 
y/o vicios ocultos en el diseño y/o la construcción, serán atendidos directamente por el 
CONCESIONARIO a su costo, de acuerdo al Plan de Operación Anual (POA). 
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7.11.2. NIVELES DE CONSERVACIÓN  
 
7.11.2.1. El estado de los Bienes de la Concesión se expresará a través de parámetros de condición, 

que harán referencia a diversos aspectos de conservación de los sistemas que componen 
los Bienes de la Concesión. Los límites de los parámetros de condición que deberán 
cumplirse se denominan "Niveles de Conservación", los cuales se establecerán en 
cumplimiento a los Estándares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria presentados por el 
CONCESIONARIO en el EDI correspondiente. 

 
7.11.2.2. Los estándares de conservación de la infraestructura, el Equipamiento y el Material Rodante 

propuestos por el CONCESIONARIO, considerando como mínimo lo señalado en el Anexo 6 
y en el presente anexo, deberán ser diseñados e integrados al Plan de Conservación. 
 

7.11.2.3. Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las tareas de 
conservación, durante todo el Plazo de la Concesión, de tal manera que los Niveles de 
Conservación aseguren el cumplimiento de los Niveles de Servicio regulados en el presente 
Contrato. Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá contar con los recursos técnicos, 
instalaciones, herramientas, equipos y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes 
para llevar a cabo las tareas de conservación tanto de la infraestructura en general, de los 
sistemas, del equipamiento, así como del Material Rodante.  

 
EL CONCESIONARIO, en el EDI proveerá un listado de equipos, maquinarias, herramientas, 
software e insumos que empleará en la conservación de los Bienes de la Concesión, los 
mismos que deben estar disponibles desde el inicio de las Pruebas de Puesta en Marcha 
hasta aquellos que serán incorporados progresivamente a la Concesión de acuerdo al Plan 
de Conservación del Sistema. 

 
7.11.2.4. El CONCESIONARIO deberá llevar un historial y trazabilidad de todo el mantenimiento 

realizado en cada uno de los componentes, subsistemas y sistemas durante el periodo de 
Concesión. 

 
7.11.2.5. El CONCESIONARIO deberá monitorear los parámetros de condición y detectar aquellos 

cuya medida eventualmente se encuentre por debajo de los límites admisibles y adoptar las 
medidas necesarias para su corrección oportuna, para estar siempre dentro de los Niveles 
de Conservación definidos en el EDI aprobado.  

 
El CONCESIONARIO deberá incluir en el Plan de Conservación, los parámetros técnicos, 
normatividad y estándares que cumplirá para la conservación del Sistema. 

 
7.11.2.6. El CONCESIONARIO deberá diseñar, implementar e integrar a su POA un Plan de 

Conservación que comprenda todas las actividades de mantenimiento y reinversión 
requeridas para cada una de las instalaciones, equipos, entre otros, que conforman los 
Bienes de la Concesión, respetando para ello las recomendaciones de los fabricantes de los 
mismos y las referencias del historial de mantenimiento de los Bienes del CONCEDENTE, 
cumpliendo con los estándares de mantenimiento aprobados. 

 
7.11.2.7. El CONCESIONARIO dispondrá en todo momento de la estructura, organización y recursos 

(físicos, técnicos y administrativos) que le permitan programar y ejecutar a lo largo del Plazo 
de la Concesión las tareas de Conservación necesarias para que la medida de los parámetros 
de condición se mantenga dentro de los Niveles de Conservación. 

 
7.11.2.8. El CONCESIONARIO no podrá sustituir ninguno de los elementos que afecten la calidad sin 

el consentimiento expreso del CONCEDENTE, previa opinión del Regulador.  
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Como parte de las actividades de mantenimiento periódico, el CONCESIONARIO es 
responsable y deberá efectuar a su costo, las reposiciones de los Bienes de la Concesión 
una vez estos hayan alcanzado su vida útil, según lo establecido en las normas 
internacionales ISO 55000 y siguientes, y/o la norma que el CONCEDENTE determine. 
 

7.11.2.9. El CONCESIONARIO deberá mantener actualizado el historial de mantenimiento de los 
Bienes de la Concesión que se contemplen en el Plan de Conservación, dentro de los tres 
(03) Días de realizado dicho mantenimiento.  

 
7.11.2.10. EL CONCESIONARIO deberá implementar un sistema informático integral de control, que le 

permita administrar con eficiencia la gestión del mantenimiento, la logística, los recursos 
humanos, entre otros. Este software deberá estar en operación como mínimo treinta (30) días 
antes de las Pruebas de Puesta en Marcha. 

 
7.11.2.11. El Regulador inspeccionará, supervisará y controlará el cumplimiento de todas las 

obligaciones del CONCESIONARIO de manera continua e inopinadamente, con el fin de 
detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias 
encontradas. 

 
7.11.2.12. El CONCESIONARIO deberá mantener la vía y el Material Rodante de tal forma que se 

minimicen las vibraciones dentro de los coches de pasajeros y se aseguren las máximas 
prestaciones en cuanto a seguridad y confort en la marcha de los trenes. Las normas de 
referencia que deberán cumplirse son la UIC 513 y UIC 518 o norma equivalente a criterio 
del CONCEDENTE. 
 
 

7.11.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONSERVACIÓN 
 
 Plan de Conservación 

 
7.11.3.1. El CONCESIONARIO deberá contar con un Plan de Conservación en su POA.  

 
El Plan de Conservación del correspondiente período anual y el respectivo programa de 
implementación necesariamente deberán incluir el plan de desarrollo de la confiabilidad del 
Sistema(Infraestructura, Equipamiento y Material Rodante), el cumplimiento de las normas 
RAMS Ferroviarios: Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (normas UNE EN 50126, 
50128 y 50129). El plan de desarrollo de la confiabilidad del Sistema tomará en cuenta: 
 
Periodo de actuación, Periodo de reparación, Periodo de operación, MTBF, MTTR, Tasa de 
fallo y Disponibilidad, la confiabilidad medida en periodos mensuales por medio del indicador 
Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR) considerando el objetivo 
propuesto en confiabilidad, el resultado alcanzado en cada mes y las acciones que el 
CONCESIONARIO implementará en el siguiente Año de la Concesión para alcanzar los 
niveles propuestos, aplicados entre otros a: derrumbe del talud, desplazamiento del talud, 
obstrucción o colmatación de alcantarilla, actuación en balasto, hundimiento de la plataforma, 
erosión de la plataforma, actuación en los durmientes, deformación de rieles, rotura de rieles, 
obstrucción de la vía, túnel, locomotoras, vagones tipo bodega, auto vagón, DMU, coches de 
pasajeros, sistemas de telecomunicación, señalización, recaudo, etc.  

 
7.11.3.2. El Plan de Conservación estará debidamente justificado en sus aspectos técnicos, indicando 

el análisis del estado actual, los estándares de mantenimiento considerados y las políticas 
aplicadas para la toma de decisiones. 
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7.11.3.3. Dentro de los primeros siete (07) Días Calendario de cada mes, el CONCESIONARIO 
presentará al Regulador un informe con la relación de los trabajos de Conservación 
realizados durante el mes anterior, incluyendo la información del monitoreo de la condición 
de las ruedas de los vehículos ferroviarios y los frenos. Además, podrá presentar una 
actualización del cronograma del plan original si correspondiera, para su conformidad. 

 
7.11.3.4. El Plan de Conservación deberá contemplar todos y cada uno de los componentes, 

subsistemas y sistemas que forman parte del sistema integral ferroviario. 
 
7.11.3.5. El Plan de Conservación deberá contemplar la sustitución periódica de todos aquellos 

componentes y subsistemas que alcancen su vida útil, así como de aquellos consumibles y 
fungibles, el ajuste de piezas a su posición nominal, tolerancias, desviaciones estándar, entre 
otros. Asimismo, deberá contemplar la inspección periódica de elementos, accesorios y 
subsistemas sujetos a deterioro y fallas, su respectiva reparación o sustitución/reinversión 
cuando corresponda por fin de su vida útil.  

 
7.11.3.6. El Plan de Conservación deberá contener una gestión adecuada de la información de 

conservación y programación que comprenda el procesamiento de la información de 
mantenimiento, informes de trabajo, informes de fallas, y datos de actuación del sistema 
necesarios para gestionar efectiva y eficientemente la Conservación. Para tal fin, se deberá 
implantar una aplicación informática en la que quede implementada la política de 
mantenimiento y quede registro histórico de las actuaciones. 

 
7.11.3.7. El Plan de Conservación deberá determinar las distintas operaciones de inspección y control 

programadas, así como su periodicidad, debiendo contener un cuadro que resuma las 
actividades específicas para cada uno de los elementos del sistema. 

 
7.11.3.8. Adicionalmente, el CONCESIONARIO propondrá el equipamiento mínimo del que dispondrá 

para el mantenimiento de la Infraestructura Vial Ferroviaria y el mantenimiento del Material 
Rodante. La siguiente tabla contiene equipos y maquinarias de carácter referencial. El listado 
final será propuesto por el Concesionario, de acuerdo a su Plan de Mantenimiento del EDI 
de Obras: 

 
Propuesta de equipamiento referencial para el mantenimiento de la Infraestructura Vial 

Ferroviaria 

Equipos 
Cantidad 
Operativa 

Características técnicas 

Rameadora, Alineadora y 
Niveladora  

1 

Aparente para compactar en cambios, cruces, vía 
principal, curvas y en gradientes; alineación y nivelación 
de la vía principal asistida por un ordenador. Deberá 
tener como mínimo 2 cabezas de bateo con un total no 
menor de 8 martillos. Rendimiento mínimo: 350 
durmientes/hora, carga axial máxima de 16.5 tons para 
el eje más pesado. Dimensiones compatibles con el 
gálibo de circulación en la vía principal del FHH. 

Cargador Frontal con 
ruedas 

3 
Potencia 155 HP; Capacidad del lampón: 2.4 metros 
cúbicos 

Grúa de vía (riel-carretera) 1 
Capacidad: 10 t Montada sobre ruedas, con accesorio 
para viajar por la vía férrea. 

Cambiadora de durmientes 1 

Para extraer y colocar durmientes de madera y de 
concreto. Giro del cabezal: 180°; inclinación del brazo 
40°. Rendimiento de extracción e inserción: 40 
durmientes/hora.  
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Propuesta de equipamiento referencial para el mantenimiento de la Infraestructura Vial 
Ferroviaria 

Equipos 
Cantidad 
Operativa 

Características técnicas 

Tractor de Orugas c/ 
lampón 

1 
Potencia: 140 HP, ancho del lampón en ángulo: 3.89 m 

Reguladora de balasto 1  Nivelado bidireccional Carga axial máxima: 15 t. 

Empernadora de rieles 1 
Con motor a gasolina. Torque de 50 a 85 daN.m. Incluir 
06 dados aparente para el tipo de tuerca a emplear.  

Cortadora de rieles 2 
Con motor a gasolina. Cada unidad será provista con 36 
discos para corte, con diámetro acorde con el tipo de riel 
a cortar.  

Taladradora de rieles 2 
Con motor a gasolina. Cada unidad será provista con 
portabrocas y 36 brocas de diámetro y acorde con las 
perforaciones a realizar.  

Taladradora de durmientes 2 
Con motor a gasolina. Será provista con portabrocas y 
36 brocas de diámetro acorde con las perforaciones a 
realizar.  

Plantas de Iluminación 
AMIDA 

6 

Tipo heavy duty, cada una compuesta por un generador 
y torre extensible hasta 9 m, capaz de girar 360°, con 04 
lámparas de luz blanca de 1000 watts; panel de control y 
accesorios.  

Autovía  4 
 Motor Diesel 90 HP. Según AREMA 27-2 para track 
motor cars. Ruedas tipo heavy duty de 20” de diámetro. 

Prensa hidráulica 
horizontal  

1 
Capacidad: 400 t. Para montaje y desmontaje de ruedas 
de vehículos ferroviarios de trocha estándar. 

Equipo de encarrilar 2 

Accionamiento hidráulico, conformado por consola de 
control, bomba hidráulica de aceite, 02 gatas 
telescópicas de 60/30 t y carrera de 278/566 mm; 01 
Gata de pistón simple 60 t de capacidad, altura 250 mm 
y carrera 110 mm; 01 juego de 4 anillos de soporte 
cilíndrico para extender la carrera en 4 x 80 mm; 02 
Puentes de aleación de aluminio para encarrilamiento; 01 
conector de puente de encarrilamiento; 02 gatas para 
desplazamiento con capacidad de empuje de 129 kN y 
57 kN de capacidad de halado; 02 soportes de acero para 
las gatas de desplazamiento; 02 plataformas rodantes; 
01 estructura de soporte para gata horizontal; 06 pares 
de mangueras hidráulicas de 10 m c/u; 08 conectores 
para extender las mangueras.  

Camionetas con HI-RAIL 3 
Camionetas 4x4 equipadas con sistema hi-rail (riel – 
carretera)  

Motosoldadoras 2 

 Diesel con turbo de 500 Amp Multiproceso CC/CV. 
Procesos aplicables: varilla revestida, TIG, MIG, Alambre 
tubular, Arcair; rango de amperaje: 30-575 Amp; potencia 
auxiliar: 13 Kw para 1 fase; 22 Kw para 2 fases. 

Rectificadores de juntas de 
riel  

2 

Para rieles hasta de 60 kg/m. Chasis de acero; bloques 
de reacción rebatibles; rodillos de desplazamiento 
retráctiles; ganchos de izaje para juntas empernadas o 
soldadas; bomba hidráulica manual de doble acción; 
máxima fuerza 100 t; 

Rampas para carguío de 
equipos 

2 
Rampas con estructura metálica desarmable y capacidad 
de 25 t destinadas a cargar y descargar equipo para 
movimiento de tierra en plataformas ferroviarias.  
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Propuesta de equipamiento referencial para el mantenimiento de la Infraestructura Vial 
Ferroviaria 

Equipos 
Cantidad 
Operativa 

Características técnicas 

 
 Plan de Limpieza 

 
7.11.3.9. El CONCESIONARIO deberá contar en el Plan de Conservación con un Plan de Limpieza. 

 
7.11.3.10. Dicho plan de limpieza deberá contener como mínimo las actividades diarias, semanales, 

mensuales y semestrales de limpieza para todas las instalaciones del Patio Taller, 
estaciones, secciones en túnel y fuera del túnel, pasarelas peatonales y coches de los trenes, 
el mismo que será aprobado por el CONCEDENTE previa opinión del Regulador. Los criterios 
básicos para la limpieza de los Bienes de la Concesión se detallan en los Apéndices 1 y 2 
del presente Anexo. 

 
7.11.3.11. El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente su Plan de Limpieza que será evaluado 

por el Regulador.  
 

7.11.3.12. Se deberá tener en cuenta que los esfuerzos y recursos a emplear en la limpieza de 
estaciones, zona de vía y coches estarán en relación a la modalidad habitual de 
comportamiento de pasajeros y público en general. El comportamiento incorrecto del público 
no será eximente de la responsabilidad del CONCESIONARIO en el cumplimiento de esta 
obligación, salvo en casos que, a juicio del Regulador, resulten excepcionales. 

 
7.11.3.13. Las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias y el Material Rodante en general, deberán 

permanecer libres de obstáculos y mantenerse limpios, de acuerdo a la periodicidad y 
criterios detallados en el Apéndice 1 del presente Anexo. 

 
7.11.3.14. Los coches de pasajeros deberán mantenerse limpios, lavándolos externa e internamente de 

acuerdo a la periodicidad y criterios detallados en el Apéndice 2 del presente Anexo. 
 
 
 
 
7.11.4. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE CONSERVACIÓN 
 

 Programa de Evaluación 
 
7.11.4.1. El CONCESIONARIO elaborará un “Programa de Evaluación de Niveles de Conservación”, 

el mismo que se integra a su Plan de Conservación, para medir el resultado de sus 
intervenciones. 

7.11.4.2. Los objetivos específicos del Programa de Evaluación de Niveles de Conservación son: (a) 
verificar el cumplimiento del Plan de Conservación elaborado por el CONCESIONARIO; (b) 
identificar la existencia de eventuales defectos o parámetros de condición insuficientes; (c) 
verificar la correcta y oportuna subsanación de los defectos o parámetros de condición 
insuficientes encontrados. 

 
7.11.4.3. El Regulador podrá solicitar toda la información relativa al “Programa de Evaluación de 

Niveles de Conservación” del CONCESIONARIO, la cual deberá ser entregada en un plazo 
no mayor a quince (15) Días Calendario luego de haber sido efectuada la solicitud. 

 
 Evaluaciones y Penalidades 
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7.11.4.4. El Regulador realizará evaluaciones periódicas con el objetivo de identificar defectos 

localizados tanto en las Obras, en el Equipamiento y en el Material Rodante para verificar el 
cumplimiento de los Niveles de Conservación. El Regulador también podrá fiscalizar las 
condiciones o prácticas de trabajo del CONCESIONARIO, de modo que estas no resulten 
inseguras para los Usuarios y su propio personal, y podrá fiscalizar los procedimientos 
empleados y las demás obligaciones contractuales. 

 
7.11.4.5. Independientemente de las inspecciones inopinadas, el Regulador efectuará las 

evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere convenientes, con previo aviso al 
CONCESIONARIO. También podrá emplear información proporcionada por terceros o por el 
CONCEDENTE para detectar parámetros de condición insuficientes. 

 
7.11.4.6. De la evaluación realizada se elaborará un acta con un (1) original y dos (2) copias, en donde 

se detallarán defectos, y localización de los mismos, y las observaciones que pueda realizar 
el Regulador, así como también consideraciones que el responsable del CONCESIONARIO 
estime convenientes. El Regulador y el CONCESIONARIO conservarán una copia del Acta, 
quedando el original para el CONCEDENTE. La ausencia del personal designado por el 
CONCESIONARIO y/o la falta de descargos en el Acta, se tomará como conformidad del 
mismo con el resultado de la evaluación realizada. 

 
7.11.4.7. Si en una evaluación cualquiera, se detectan parámetros de condición insuficientes, el 

Regulador emitirá una “Notificación de parámetro de condición insuficiente”, indicando los 
defectos encontrados otorgándole un plazo de acuerdo al tipo de defecto encontrado. 

 
7.11.4.8. Una vez recibida una “Notificación de parámetro de condición insuficiente”, el 

CONCESIONARIO deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad a los 
Niveles de Conservación exigidos, en el plazo que fije el Regulador conforme al 
procedimiento indicado en el numeral precedente.  

 
7.11.4.9. Cuando el CONCESIONARIO subsane completamente los defectos detallados en la 

“Notificación de parámetro de condición insuficiente” dentro de los plazos que le fueron 
otorgados, comunicará al Regulador informando la finalización de la subsanación. 

 
7.11.4.10. En caso el Regulador constatara que no se han realizado las subsanaciones de los defectos 

indicados en la “Notificación de parámetro de condición insuficiente” del numeral 7.11.4.7 
dentro de los plazos o alcances establecidos, el Regulador emitirá una “Notificación de 
Incumplimiento”, estableciendo un plazo similar al otorgado conforme al numeral 
7.11.4.7,  para alcanzar los niveles definidos. El otorgamiento de este plazo no eximirá la 
aplicación de las penalidades previstas en el Anexo N° 10. Luego de vencido este plazo 
la reiteración de “Notificación de Incumplimiento” originará que el Regulador continúe 
aplicando las penalidades previstas en el Anexo N° 10 y en el caso persistir el 
incumplimiento, el Concedente podrá implementar el procedimiento de resolución del 
Contrato según lo indicado en el presente Contrato.  
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APÉNDICE 1 - CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FERROVIARIAS Y NO 
FERROVIARIAS 

 
a) La limpieza de las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias del Sistema dentro del Área de la 

Concesión contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos 
y superficies rígidas, ventanas y puertas de vidrio u otros materiales.  

 
b) Diariamente las zonas circundantes a las estaciones y sus accesos, túneles, pasarelas peatonales 

y/o vehiculares y zonas de la vía en general, serán conservadas limpias erradicando las malezas y 
los residuos generados por los pasajeros, la propia actividad del CONCESIONARIO o la de sus 
subcontratistas y lo que arrojen terceros. 

 
c) Como mínimo, cinco (05) veces por semana se procederá al lavado de pisos de andenes, espacios 

y dependencias con afluencia de público, sin perjuicio de lo cual, la limpieza integral diaria de las 
instalaciones evitará la acumulación de residuos y desperdicios. 

 
d) Instalar un número adecuado de cestos y/o papeleros, distribuidos convenientemente en las 

estaciones de pasajeros. 
 
e) Los servicios sanitarios serán higienizados tantas veces al día como sea necesario, utilizando los 

elementos adecuados para su desinfección y deodorización. 
 
f) Periódicamente, cuando sea necesario, se limpiarán las partes bajas de las paredes expuestas al 

público, los vidrios de puertas y ventanas, se eliminarán grafitis y publicidades no autorizadas. 
 
g) Limpieza periódica de artefactos de alumbrado, señalización y sus elementos en general. 
 
h) Se efectuarán las desinsectaciones, desratizaciones y necesarias en las estaciones de pasajeros 

por lo menos 02 veces al año.  
 
i) El CONCESIONARIO deberá asimismo mantener un nivel adecuado de limpieza y funcionalidad en 

las salas técnicas y talleres de mantenimiento. 
 
j) EL CONCESIONARIO implementará un plan de recojo diario de residuos sólidos generados en cada 

una de las estaciones y a lo largo del trazado coordinando con los municipios localizados en el área 
de influencia directa de cada una de las estaciones. 
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APÉNDICE 2 - CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DEL MATERIAL RODANTE 
 

a) El CONCESIONARIO deberá entregar, para el Servicio Obligatorio, vehículos limpios, desodorizados, 
desinfectados y desinsectados. 

 
b) Se entiende por vehículo limpio aquel cuyas superficies internas y externas, accesorios, asientos, 

respaldares, vidrios, pisos techo y cabinas de conducción, se encuentren libres de polvo, suciedad 
y manchas de cualquier tipo y origen. 

 
c) Las tareas necesarias para lograr los resultados indicados deberán efectuarse sin ocasionar molestias 

o perjuicios al público, no pudiendo realizar labores de limpieza en presencia de los Usuarios. En 
caso de ser requerida la limpieza en un determinado trayecto, esta deberá ser coordinada y 
efectuada en la estación de destino al término de dicho servicio. 

 
d) El CONCESIONARIO efectuará como mínimo dos (02) veces por semana la limpieza profunda y 

completa de cada unidad, incluyendo el lavado del Material Rodante, tanto exteriormente como 
interiormente. Estas acciones no perjudican la ejecución de la limpieza diaria del Material Rodante. 

 
e) En caso de presentarse grafitis y publicidades no autorizadas interior y exteriormente en el Material 

Rodante, el CONCESIONARIO deberá eliminarlas en los plazos que establezca el Regulador. 
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 APÉNDICE 3 - PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El CONCESIONARIO, como parte del POA, deberá elaborar el Plan de Prestación del Servicio, el cual 
contiene, el plan de gestión de la calidad del servicio, el plan de control de operación, el plan de gestión de 
recaudo, el Horario de Trenes, el reglamento de acceso, el reglamento de alquiler de Material Rodante, 
entre otros, cumpliendo los estándares internacionales de operación, seguridad y calidad para la 
explotación del Sistema, y las acciones que implementará a fin de alcanzar los Niveles de Servicio 
establecidos en el presente Anexo y cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Contrato. 
 
A continuación, se presenta el horario referencial de los Servicios Obligatorios: 
 
I. DESDE LA FECHA DE CIERRE HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CULMINACIÓN DE 

INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIASACTA DE CULMINACIÓN DE LAS 
INVERSIONES E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS  

 
1.1. Servicio de Transporte Ferroviario a cargo del CONCEDENTE 
 
A fin de garantizar la movilidad de la población del área de influencia del Proyecto durante la ejecución de 
las Obras, el CONCEDENTE brindará los Servicios de Transporte Ferroviario, conforme a lo siguiente: 
 
(i) A partir de la Fecha de Cierre y hasta la Toma de Posesión del Tramo 1, en toda la extensión de la línea 

ferroviaria, entre la Estación Chilca y la Estación Huancavelica y viceversa, cuyos horarios y frecuencias 
son: 

 

• Salida de Huancayo a las 6.30 am llegada a las 12.00 am a Huancavelica 

• Retorno al día siguiente a las 6.30 am de Huancavelica y llegada a Huancayo a las 12 am 
 
(ii) Desde la Toma de Posesión del Tramo 1 y hasta la Toma de Posesión del Tramo 2, entre la Estación 

Mariscal Cáceres y la Estación Huancavelica y viceversa, cuyas frecuencias diarias son: 
 

• Salida de Mariscal Cáceres a las 7.30 am, llegada a las 9.30 am a Huancavelica 

• Salida de Huancavelica a las 7.30 am, llegada a las 9.30 am a Mariscal Caceres 

• Retorno de Mariscal Cáceres a las 4.30 pm, llegada a las 6.30 pm a Huancavelica 

• Retorno de Huancavelica a las 4.30 pm, llegada a las 6.30 pm a Mariscal Caceres 
 
1.2. Servicio de Transporte Ferroviario a cargo del CONCESIONARIO 
 
El CONCESIONARIO, a través del Operador, prestará los Servicios Obligatorios con la configuración de 
los trenes y el Material Rodante especificado en la Cláusula 6.44 del Contrato, de acuerdo a lo siguiente:  
 

a) A partir de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación y durante la ejecución de 
las Obras del Tramo 2  

 
Se prestará el Servicio Obligatorio entre la estación Chilca y la estación Mariscal Cáceres. El modelo de 
operación contará con los siguientes servicios: 
 

• Una (01) circulación de ida y vuelta diaria con un (01) Tren mixto, compuesto por una (01) locomotora 
con dos (02) coches de pasajeros y tres (03) bodegas de carga, todos ellos de nueva adquisición 
realizando paradas tanto en las estaciones como en los paraderos. 
 

• Una (01) Circulación de ida y vuelta diaria con un (01) DMU de cuatro (04) coches, realizando 
paradas tanto en las estaciones como en los paraderos. 
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El itinerario referencial diario, los siete (7) días de la semana, sería el siguiente, previa conformidad del 

CONCEDENTE, en base a la demanda máxima real: 

 

• 06:00 horas. Salida del Tren mixto desde la estación Chilca hacia la estación Mariscal Cáceres. 

• 06:35 horas. Salida del DMU desde la estación Mariscal Cáceres hacia la estación Chilca. 

• 15:00 horas. Salida del DMU desde la estación Chilca hacia la estación Mariscal Cáceres. 

• 15:30 horas. Salida del Tren mixto desde la estación Mariscal Cáceres hacia la estación Chilca. 
 

El cruce de las circulaciones ferroviarias se efectuará en la estación de Manuel Tellería. 

El Material Rodante total disponible para la operación en esta fase será: 
 
- Dos (02) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (04) coches, con capacidad de hasta doscientos 

sesenta (260) pasajeros cada DMU. Esta flota comprende una (01) DMU operativo y una (01) de retén.  
- Una (01) locomotora diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva mínima de 2000KW entre 2700 y 

3700 msnm y una carga máxima por eje de 20 toneladas. Esta locomotora será la operativa y de nueva 
adquisición, garantizando su operatividad durante el Plazo de la Concesión.  

- Tres (03) coches nuevos, con capacidad mínima para ochenta (80) pasajeros cada uno. Esta flota 
comprende dos (02) coches operativos y uno (01) de retén.  

- Cinco (05) bodegas nuevas, con capacidad mínima para 40 toneladas cada una. Esta flota comprende 
tres (03) bodegas operativas y dos (02) de retén.  

 
II. DURANTE LA ETAPA INTEGRAL  
 
El CONCESIONARIO deberá desarrollar en su Plan de Prestación de Servicios el modelo de operación de 
los Servicios Obligatorios previstos para la Etapa Integral, considerando los Niveles de Servicio exigidos en 
dicha etapa, así como la operación en condiciones normales, o en modo degradado o en situación de 
emergencia del Sistema  
 
El modelo de operación deberá sustentar la atención de la demanda con una oferta de al menos: 
 

• DMU: dos mil seiscientos pasajeros por día (2600 pax/día)  

• Tren mixto: trescientos veinte pasajeros por día (320 pax/día) y doscientos cuarenta toneladas por 
día (240 ton/día) de mercancías. 

 
El modelo de operación para la Etapa Integral deberá contemplar exclusivamente la utilización del Material 
Rodante Adquirido.  
 
En caso existan limitaciones técnicas para el diseño del Material Rodante, el CONCESIONARIO podrá 
modificar, según necesidades, la malla referencial de circulaciones, la cual será definida en la etapa de 
elaboración del EDI de Material Rodante. 
 
Asimismo, durante Etapa Integral se prestará el Servicio Obligatorio entre la estación Chilca y la estación 
Huancavelica, contemplando al menos, las siguientes circulaciones: 
 
Durante los siete (07) días de la semana: 

• Dos (02) circulaciones por día por sentido mediante un (01) DMU de cuatro (04) coches, ofreciendo 
servicio de transporte directo entre la estación Chilca y la estación Huancavelica, sin paradas. 

• Una (01) circulación por día por sentido mediante un (01) DMU de cuatro (04) coches, realizando 
paradas tanto en las estaciones como en los paraderos. 

• Dos (02) circulaciones por día por sentido con un (01) DMU de cuatro (04) coches, realizando 
paradas únicamente en las estaciones. 
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Durante seis (06) días de la semana: 

• Una (01) circulación por día por sentido mediante un (01) Tren Mixto, compuesto por dos (02) 
coches de pasajeros y tres (03) bodegas de carga, realizando paradas tanto en las estaciones 
como en los paraderos. 
 

El Material Rodante total disponible para la operación en esta fase será: 
 
- Cuatro (04) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (04) coches, con capacidad de hasta 

doscientos sesenta (260) pasajeros cada DMU. Esta flota comprende tres (03) DMU operativos y uno 
(01) de retén.  

- Dos (02) locomotoras diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva mínima de 2000KW entre 2700 y 
3700 msnm y una carga máxima por eje de 20 toneladas. Estas locomotoras serán de nueva 
adquisición, garantizando su operatividad durante el Plazo de la Concesión. Esta flota comprende una 
(01) locomotora operativa y una (01) de retén.  

- Tres (03) coches nuevos, con capacidad mínima para 80 pasajeros cada uno. Esta flota comprende 
dos (02) coches operativos y uno (01) de retén.  

- Cinco (05) bodegas nuevas, con capacidad mínima para 40 toneladas cada una. Esta flota comprende 
tres (03) bodegas operativas y dos (02) de retén.  

 
Para lograr un uso uniforme del Material Rodante Adquirido, el CONCESIONARIO deberá rotarlo para 
lograr una acumulación uniforme de kilómetros. 

 
Asimismo, conforme a lo señalado en literal b) de la Cláusula 6.44 del presente Contrato, cuando la demanda 
sea superior a un millón cincuenta mil (1’050,000) pasajeros por año, se deberá incorporar un (01) DMU de 
cuatro (04) coches adicional, por lo que el modelo de operación de Servicios Obligatorios de la Etapa Integral, 
luego de incorporada la referida DMU, incluirá las siguientes circulaciones, durante los siete (07) días de la 
semana, con excepción del Tren Mixto, el cual realizará circulaciones durante seis (06) días a la semana: 

 

• Dos (02) Circulaciones por día por sentido mediante un (01) DMU de cuatro (04) coches, 
ofreciendo servicio de transporte directo entre la estación Chilca y la estación Huancavelica, sin 
paradas. 
 

• Una (01) Circulación por día por sentido mediante un (01) DMU de cuatro (04) coches, realizando 
paradas tanto en las estaciones como en los paraderos. 
 

• Tres (03) Circulaciones por día por sentido mediante un (01) DMU de cuatro (04) coches, 
realizando paradas únicamente en las estaciones. 
 

• Una (01) Circulación por día por sentido con un (01) Tren mixto compuesto por dos (02) coches 
de pasajeros y tres (03) bodegas de carga, realizando paradas tanto en las estaciones como en 
los paraderos. 

 
Los tiempos de viaje totales referenciales previstos, incluyendo los tiempos de parada y maniobras, para 
cada una de las circulaciones son los siguientes:  

Tren Itinerario Paradas Tiempo 

DMU  Chilca-Huancavelica Sin paradas intermedias 2h 32min 

DMU Chilca-Huancavelica 
Con paradas  
en estaciones 

2h 42min 

DMU Chilca-Huancavelica 
Con paradas en 

estaciones y paraderos 
2h 59min 

Tren Mixto Chilca- Huancavelica 
Con paradas en 

estaciones y paraderos 
3h 45min 
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Los tiempos de viaje definitivos serán propuestos por el CONCESIONARIO en los EDIs correspondientes. 
Con estos tiempos el CONCESIONARIO propondrá el Horario de Trenes, que deberá contemplar todos los 
servicios establecidos para la Etapa Integral en el Plan de Prestación del Servicio que forma parte del POA.  
De manera referencial, se muestra, a continuación, la malla de circulación de los Servicios Obligatorios, 
cuyo horario inicia a las 6:00 horas y culmina a las 22:00 horas. 
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APÉNDICE 4 - NIVELES DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y EL 
MATERIAL RODANTE  

 
 
El Ferrocarril Huancayo Huancavelica presta Servicios de Transporte Ferroviario mixto, y como tal su 
Sistema comprende diversos subsistemas cuyas características técnicas, grado de complejidad e interfaces 
deben ser correctamente integradas por el CONCESIONARIO con el fin de asegurar que el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento, se realicen cumpliendo los estándares establecidos en el 
Contrato. 
 
En ese sentido, el CONCESIONARIO garantizará y realizará, sin ser limitativo, el Mantenimiento de la 
Infraestructura Ferroviaria, dentro del concepto de Conservación enunciado en 7.11, atendiendo los 
siguientes estándares mínimos de calidad: 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

 
A. VÍA 

 
Consideraciones Generales 
 

• Los criterios de diseño con los cuales se ejecutarán las Obras en el Sistema deberán estar 
encaminados en prolongar la vida útil del sistema y reducir el costo de mantenimiento del mismo.  
 

• Las instalaciones requeridas para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria deberán 
diseñarse y equiparse de acuerdo a su funcionalidad y requerimientos técnicos. Asimismo, 
deberán estar preparadas para atender las Emergencias Ferroviarias que pudieran producirse. 
 

• Las obras en la plataforma o terraplén incluirán necesariamente la colocación de mallas geotextiles 
en aquellas secciones del trazado donde sea necesario proteger el lecho de balasto y la estabilidad 
de la vía férrea en su conjunto, debido a la presencia de cursos de agua, bofedales, sectores 
propensos a geodinámica externa e interna, o presencia de lodos que afloran a la superficie. 
 

- Llevar la estadística por elemento, así como registrar la periodicidad de los mantenimientos 
(rutinario, periódico, preventivo, correctivo) y el registro de reemplazos de los elementos, según 
corresponda. 
 

• Efectuar las actividades de mantenimiento, como mínimo deben contemplar: 
o La sustitución periódica de componentes y consumibles 
o El ajuste de piezas de los elementos de la superestructura a su posición nominal 
o El monitoreo integral programado se podrá llevar a cabo a bordo de trenes, autovías, 

camionetas equipadas con sistema hi-rail y a pie.  
 

-  inspección periódica de elementos, accesorios y componentes, así como su respectiva reparación 
o sustitución cuando corresponda, por robo, daño, deterioro, falla o por fin de su vida útil. 
 

- Todas las inspecciones y su trazabilidad deberán ser reportadas por el CONCESIONARIO en los 
formatos correspondientes y con periodicidad mensual al CONCEDENTE con copia al Regulador. 

 

• La capacidad portante de la infraestructura ferroviaria será uniforme para reducir la frecuencia de 
mantenimiento e incrementar la vida útil de la misma. El Concesionario deberá considerar los 
esfuerzos laterales que se prevé ocurran en la vía, especialmente en las curvas con radio reducido, 
dados por las diversas tipologías y configuraciones de los trenes incluyendo la operación con 
trenes de pasajeros o mixtos sincronizados y/o DMUs acopladas. El diseño de la subestructura 
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debe considerar una carga portante suficiente para permitir un incremento en la carga por eje 
dados por la dinámica del tren además de las imperfecciones en la capacidad portante de la 
plataforma y las imperfecciones en la superficie del riel (corrugamiento de rieles, deformación 
plástica de los rieles por patinaje de ruedas, shelling, spalling, etc) que pudieran presentarse 
durante la explotación y sobre las cuales el Concesionario es responsable de su control, 
tratamiento y eliminación.  
 

• Las actividades de mantenimiento y conservación de la vía férrea deben apuntar a controlar 
permanentemente el índice de carga lateral sobre carga vertical (L/V) que es la relación de fuerzas 
laterales y verticales actuando sobre la vía férrea en curvas y tangentes. El monitoreo y control de 
este ratio es muy importante para prevenir descarrilamientos que puedan ser causados por el 
desgaste de los perfiles de ruedas y rieles seleccionados para el Proyecto.  
 

• Monitorear constantemente la fatiga de los elementos constitutivos de la superestructura y 
subestructura ferroviaria, de manera de evitar situaciones que conduzcan a una degradación 
rápida e irreversible de estos elementos que significarían un elevado costo de reposición. 
 

- La disponibilidad del stock de materiales de vía, personal, equipos y maquinarias en cantidades y 
capacidades suficientes para la recuperación de la transitabilidad de la vía férrea en el plazo más 
breve posible, y para llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento del Sistema. 
Estas acciones comprenden las operaciones de mantenimiento, conservación y renovación de la 
vía férrea debido al final de la vida útil de elementos o que éstos resulten dañados por eventos de 
fuerza mayor, descarrilamientos o actos vandálicos, y que a su vez impidan la transitabilidad de los 
trenes y por ende la prestación del Servicio Ferroviario. 
 

- El sistema de drenaje deberá ser monitoreado y limpiado continuamente por el Concesionario 
empleando medios manuales y mecanizados, para permitir el flujo libre de las aguas pluviales y/o 
por afloramiento del subsuelo. Las deficiencias que aparezcan en el sistema de drenaje deberán 
ser corregidas con suficiente anticipación para asegurar que el desempeño de la superestructura 
y subestructura no sean comprometidas. Para tal efecto, el Concesionario deberá programar los 
equipos y personal necesario para desarrollar las labores de limpieza y mantenimiento del sistema 
de drenaje longitudinal y transversal, el cual es un elemento crítico para asegurar no sólo la 
disponibilidad del Servicio Ferroviario sino también garantizar la vida útil del Sistema. 

 

- Cuando existan indicios de fallas potenciales en la plataforma o terraplén en un punto específico 
del trazado o haya presencia de humedad y lodo en la superficie del balasto, el Concesionario 
realizará los estudios correspondientes a la plataforma o terraplén en dichos lugares, para el 
restablecimiento de la capacidad portante de la misma. Para tales efectos, el Concesionario 
deberá considerar todas las actividades logísticas necesarias para desarrollar dichos trabajos a lo 
largo del trazado con énfasis en el restablecimiento del Servicio Ferroviario en el plazo más breve 
posible.  

 

- Efectuar los programas de bateo, alineamiento y nivelación, complementando con inspecciones a 
pie, a bordo de autovías, o en los trenes para detectar las desviaciones geométricas reales en 
cuanto a alineamiento lateral y vertical de la vía férrea. La metodología, recursos y periodicidad 
de estas actividades serán propuestas por el CONCESIONARIO en su Plan de Conservación 
tomando en cuenta los estándares internacionales y la normatividad vigente aplicable al Proyecto. 

 

- Efectuar el esmerilado de los rieles en la vía principal y en los aparatos cambiavías (agujas o 
puntas de lengua y sapos o cruzadas) en acceso a desvíos secundarios y patios de maniobras, 
debiendo el CONCESIONARIO proponer la metodología, recursos y periodicidad de estas 
actividades en su Plan de Conservación y en estricto cumplimiento a los estándares de 
mantenimiento y conservación, complementando con inspecciones de campo planificadas para 
monitorear la condición de la superestructura ferroviaria en su conjunto. El Concesionario es 
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responsable de la conducción de las pruebas, los estudios y ensayos que sean necesarios para 
garantizar la seguridad en la explotación, procediendo, en caso de ser necesario, al reemplazo 
parcial o total del riel, rieles o aparatos cambiavías que resulten defectuosos por fatiga interna o 
desgaste prematuro. 
 

- Implementar un sistema de lubricación estática a lo largo de la vía férrea. de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del Anexo 6 del contrato de concesión. El mantenimiento, conservación 
y reposición de los aparatos lubricadores es de responsabilidad del CONCESIONARIO. 
 

- Implementar antes del inicio de la operación del Tramo 1, un sistema de monitoreo de las ruedas 
de todos los trenes y DMUs que circulen por la vía férrea con el fin de llevar la trazabilidad de las 
mismas y prevenir descarrilamientos. Este sistema deberá implementarse en la Estación de Chilca 
y deberá permitir reportar aquellas ruedas cuyas superficies causen perjuicios a los componentes 
de la superestructura ferroviaria y que constituyan un serio riesgo para la seguridad del Sistema 
ante descarrilamientos, de acuerdo al Plan de Conservación. 
 

- Para efectos de flexibilidad en las operaciones de trenes y de mantenimiento y conservación de la 
superestructura, el Concesionario implementará la extensión de las vías secundarias en 
determinados puntos de la vía, en longitudes suficientes que permitan tanto el parqueo de vagones 
defectuosos como el parqueo de los equipos y maquinarias de vía para el cruzamiento con los 
trenes en la vía principal. 
 

- El Concesionario en su POA, establecerá un cronograma de servicio los 365 días del año teniendo 
en cuenta las peculiaridades de la región y las ventanas de tiempo con que contará para las 
actividades de conservación y mantenimiento de la infraestructura y del material rodante. La 
planificación de las actividades de mantenimiento que requieran la posesión y ocupación de la vía 
durante el día y por periodos prolongados que comprendan la interrupción temporal del Servicio 
Ferroviario, se realizarán en estricta coordinación con el CONCEDENTE y con la anticipación 
debida, debiendo informarse a los usuarios en todas las estaciones y paraderos. Para la atención 
de eventos fortuitos o emergencias que puedan suscitarse en horario diurno o nocturno, el 
Concesionario deberá prever los materiales, los recursos humanos, equipos y maquinaria para la 
atención rápida y efectiva de dichos eventos.  
 

- El CONCESIONARIO deberá asegurarse de que cada miembro de su personal operativo y 
administrativo, según corresponda, haya sido entrenado en las normas de operación, 
mantenimiento y conservación del Sistema debiendo anualmente informar al CONCEDENTE 
sobre las competencias y el entrenamiento impartido a su personal con respecto a: 
 
▪ Reglamento de operaciones. 
▪ Itinerario de trenes actualizado. 
▪ Manual de instrucciones de seguridad operacional.  
▪ Manual de primeros auxilios. 
▪ Boletines y circulares de seguridad que se emitan periódicamente. 
▪ Normas de operación de trenes y vehículos motorizados en la vía. 
▪ Estándares de mantenimiento y conservación de la infraestructura. 
▪ Historiales de mantenimiento del subsistema a inspeccionar.  
▪ Otros.  
 

- Las inspecciones del Material Rodante Adquirido deben considerar el tiempo de viaje completo, 
entre origen y destino, y se realizarán a plena luz del día a la velocidad comercial de circulación, 
para observar las desviaciones que se detecten en la vía férrea y tomar las acciones 
correspondientes. Las inspecciones que como mínimo deben realizarse en la vía, estarán 
orientadas a detectar desviaciones tales como:  
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▪ Apariencias anormales o marcas inusuales en los rieles y en la vía. 
▪ Corrugación de rieles en curvas. 
▪ Desgaste horizontal y vertical del riel en curvas. 
▪ Monitoreo de la condición de juntas empernadas (desajuste o rotura de pernos, desgaste en 

perfiles por impacto de ruedas, etc). 
▪ Monitoreo de la condición de fijaciones elásticas (desajuste de insertos, desajuste o rotura de 

clips, corrimiento de pads, etc). 
▪ Desalineamiento de ejes de durmientes. 
▪ Corrimiento longitudinal de la vía (track buckling). 
▪ Falta de aseguramiento, lubricación y defectos en puntas de agujas de cambiavías y 

accesorios de cambiavías. 
▪ Falta de lubricación de curvas y accesorios de cambiavías. 
▪ Entre otros que determine el Concesionario. 

 
Las instalaciones desde donde se realizarán las labores de mantenimiento de los equipos y 
maquinarias son, además de Chilca y Huancavelica, Acoria y Cuenca, o las que determine el 
CONCESIONARIO. Cada una de estas instalaciones contará con facilidades para el 
almacenamiento de combustible y lubricantes debidamente señalizados y protegidos, y contará 
con accesos carreteros y ferroviarios para el ingreso de los equipos y maquinaria de vía a los 
talleres de mantenimiento.  

 
Para llevar a cabo las actividades de conservación y con el objetivo de controlar y monitorear el 
mantenimiento de cada uno de los subsistemas, el CONCESIONARIO deberá adquirir e implementar un 
software de uso interno para la gestión del mantenimiento del Sistema , el cual debe asegurar una gestión 
adecuada de la información de conservación y programación, que comprende desde el procesamiento de 
la información de mantenimiento y conservación hasta la producción de informes de trabajo, informes de 
fallas, y datos de actuación del sistema, necesarios para gestionar efectiva y eficientemente la explotación.  

 
Todas las actividades encaminadas a la explotación del Sistema deberán estar desarrolladas con la 
trazabilidad necesaria y registro histórico de cada intervención que se realice en cada uno de los sistemas, 
subsistemas y componentes. 
 

o Corrección de las desviaciones estándar de la geometría de la vía. 

• El Concesionario deberá considerar los siguientes agentes causantes del deterioro de la 
superestructura y subestructura; el volumen anual de tonelaje bruto transportado, medido en 
millones de toneladas brutas (MTB), las masas no suspendidas de los distintos bogies (truques) 
de los trenes de mercancías y pasajeros, el periodo típico de lluvias que ocurre anualmente en el 
sector donde se ubica el Proyecto y las características geométricas del trazado horizontal y 
vertical. 
 
Implementar un sistema para el monitoreo de la geometría de la vía principal, para la auscultación 
de las juntas soldadas de los rieles y la deformación de las juntas de los rieles al paso de las 
cargas transferidas a la vía, procediendo a la renovación de los rieles por fatiga interna o al 
enderezamiento de las juntas, ajuste de pernos a condiciones nominales y bateado manual de las 
durmientes localizadas en cada junta suspendida, de acuerdo con el plan de Conservación. 
 
 
 
 

1.0 Plataforma de la vía 
 

Drenaje 
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Todos los drenajes u otras instalaciones para la conducción de agua por debajo, o zonas inmediatamente 
adyacentes a la plataforma de la vía, deben mantenerse y conservarse libres de obstrucciones, de manera 
que puedan recibir el flujo de agua esperado para el área involucrada. 

 
Vegetación 

 
La vegetación existente en las propiedades del ferrocarril o sobre zonas inmediatamente adyacentes a la 
plataforma de vía debe estar controlada de manera que no: 

 
(a)  Se convierta en un peligro de incendios para las estructuras de la vía; 

 
(b)  Obstruya la visibilidad de las señales y letreros del ferrocarril 

 
1. A lo largo del derecho de vía, y 
2. En los cruces a nivel entre carreteras y el ferrocarril  

 
(c)  Interfiera con el normal trabajo del personal de vías del ferrocarril cuando éste efectúe sus tareas 

cotidianas de mantenimiento en los desvíos; 
 

(d)  Sea impedimento al correcto funcionamiento de las líneas de comunicación y de señalización; o 
 

(e)  Impida a los trabajadores del ferrocarril inspeccionar visualmente los movimientos de trenes y 
material rodante desde su puesto habitual en las estaciones. 
 

2.0 Geometría de la vía - Tolerancias 
 
Ancho de la vía o trocha 
 
Es la separación constante, entre los dos carriles (rieles) de la vía. 
El ancho de vía o trocha se mide como la distancia entre las superficies más próximas de las caras laterales 
de las cabezas de los 2 rieles, a 15 mm por debajo del plano de rodadura. 
El ancho de vía o trocha en nuestro caso es 1435 mm 
 
2.1 Tolerancia en el Ancho de la vía 

 
El ancho de vía puede variar en   ± 3,18 mm 
Vale decir: desde 1431,82 mm hasta 1438,18mm 

 

 
 

El instrumento de control es la regla combinada para verificación de ancho de vía (trocha) y peralte: 
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El control se realizará a cada 5 m en curvas y a cada 10 m en rectas 

 
2.2 Tolerancia en el espaciamiento entre los Durmientes 

 

La tolerancia máxima en el desplazamiento paralelo del eje del durmiente es hasta 20 mm 

La tolerancia máxima en el desplazamiento angular del eje del durmiente es de hasta  30 mm (medido en 
la cara interior de la cabeza del riel).  
 
El instrumento de medición es la cinta métrica convencional. 
 
El control es visual y de existir discrepancias se utilizará una escuadra. 
 
Para las tolerancias se tomó como Referencia RENOVACION DE VIAS -RESOLUCION D. N° 887/66 
MODIFICADA DE ACUERDO A G.V.O.V. 5434 del 24/8 y 5/11/81-Capítulo IV – Artículo 56-Item VII)” 
Normas Técnicas Argentinas. 

 
2.3 Tolerancia en el Ancho en las Rectas 

 
En los tramos rectos los alineamientos serán verificados por la bateadora y como segunda alternativa de 
verificación, se usarán equipos topográficos. 
 
Donde el alineamiento no sea satisfactorio serán efectuadas verificaciones con cuerda de 20 m de longitud, 
admitiéndose las siguientes tolerancias: 
 

• La variación de la flecha será de 6 mm en 20m. 

• El alineamiento en rectas será verificado al 100% cada 10m. 
 
Para las tolerancias ver la siguiente Referencia Bibliográfica: 
“Título: Tratado de Ferrocarriles I -Autor: Fernando Oliveros Rives–Cap.14 tabla 14.9- Pág. 677-Tolerancias 
en conservación de vía”. 
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2.4 Tolerancia en el Alineamiento en las Curvas 

 
En los tramos en curva, los alineamientos serán verificados por la bateadora y como segunda alternativa 
de verificación, se usarán equipos topográficos; serán verificados midiendo la flecha en el lado interior de 
la cabeza del riel exterior. Para ello será utilizada una cuerda de 10 m de longitud y las flechas serán 
medidas en la mitad de la cuerda, es decir a 5 m:  
 

Las flechas podrán variar como máximo 5 mm en 10 metros. 
El alineamiento en curvas se verificará al 100% a cada 5 metros. 
 
Para las tolerancias ver la siguiente Referencia Bibliográfica: 
“Título: Tratado de Ferrocarriles I -Autor: Fernando Oliveros Rives–Cap.14 tabla 14.9- Pág. 677-Tolerancias 
en conservación de vía” 
 

 
 

2.5 Tolerancias en la Nivelación Longitudinal 

 
La nivelación longitudinal será verificada usando la bateadora y como segunda alternativa de verificación, 
se usará el nivel óptico. 
 

Es permitida una variación de nivel de  6 mm en el centro de una cuerda de 10 m. 
La nivelación longitudinal será verificada al 100%. 
 
Para las tolerancias ver la siguiente Referencia Bibliográfica: 
“Título: Tratado de Ferrocarriles I -Autor: Fernando Oliveros Rives–Cap.14 tabla 14.9- Pág. 677-Tolerancias 
en conservación de vía”. 

 
2.6 Tolerancias en la Nivelación Transversal 
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La tolerancia para la nivelación transversal será verificada usando la bateadora, además la tolerancia para 

la nivelación transversal entre las cabezas de los 2 rieles es de 5mm. 
La nivelación transversal será verificada al 100%. 
No podrá ocurrir variación del nivel transversal de +3mm a -3mm en un tramo de 5m de vía. 
 
Para las tolerancias ver la siguiente Referencia Bibliográfica: 
“Título: Tratado de Ferrocarriles I -Autor: Fernando Oliveros Rives–Cap.14 tabla 14.9- Pág. 677-Tolerancias 
en conservación de vía”  

 
2.7 Tolerancias Externas 

 

• Vertical.-  
En concordancia con cada referencia, punto fijo, marca de nivel, existente en el tramo se efectuará con 
instrumental de sensibilidad adecuada, la verificación del nivel correspondiente de una fila de rieles y en 

curvas sobre el riel bajo, admitiéndose una tolerancia de  0.02m. 
 

Para la tolerancia vertical se tomó como Referencia: “NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCIONY 
RENOVACION DE VIAS -RESOLUCION D. N° 887/66 MODIFICADA DE ACUERDO A G.V.O.V. 5434 del 
24/8 y 5/11/81-Capítulo IV – Artículo 56-Item II-A)”Normas Técnicas Argentinas. 

 

• Horizontal.-  
En concordancia con el eje horizontal, se verificará la diferencia entre el eje de proyecto y el eje real, 

admitiéndose una tolerancia de  6 mm. 
 
El control de la geometría externa se realizará en recta a cada 10 m en la cota del riel. En curva se toman 
las coordenadas N y E en el riel más bajo a cada 10 metros. 
El instrumento de control será una estación total. 
 
 Para las tolerancias se tomó como Referencia: “NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCIONY 
RENOVACION DE VIAS -RESOLUCION D. N° 887/66 MODIFICADA DE ACUERDO A G.V.O.V. 5434 del 
24/8 y 5/11/81-Capítulo IV – Artículo 56-Item II-A)”Normas Técnicas Argentinas. 
 
2.8 Curvas, peraltes y velocidad máxima 

 
a) El peralte o sobre elevación máxima en el riel exterior de una curva no debe exceder 17.78 cm. 

Excepto lo previsto en B.5 (notas 1 y 2), el riel externo de una curva no puede quedar más bajo 
que el riel interno. 
 

b) La velocidad máxima de operación en cada curva se determina usando la siguiente fórmula: 

 
       Donde: 
 

Vmax = La velocidad máxima de operación permitida (en Km por hora). 
 

Ea = Elevación real del riel externo (cm)1 

 

D = Grado de curva (grados)2 
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1. El peralte real para un segmento de 155 pies de vía en curva se calcula efectuando un 
promedio del peralte de 10 puntos a lo largo de 47.244 m (155') medidos cada 4.724 m (15') 
Si el largo de la curva es menor que 47.244 m, (155') el promedio será el de todos los puntos 
cada 4.724m (15') a lo largo de toda la curva. 
 

2. El grado de curvatura se determina, efectuando un promedio del grado de curvatura medido 
en puntos sobre el mismo segmento en que se midió el peralte  
 

2.9 Peralte de Vía en Curvas: Rampas 
  
(a) Si una curva está peraltada, el valor total del peralte debe alcanzarse a lo largo de la curva, a 

menos que sus características físicas no lo permitan. Si la rampa del peralte abarca la curva se 
empleará el valor mínimo del peralte existente para determinar la velocidad máxima de operación 
permisible para esta curva conforme lo prescrito en la sección 2.8. 
 

(b) La rampa del peralte debe tener una variación uniforme, dentro de los límites prescritos en la 
sección 2.8, y debe extenderse por lo menos en toda la longitud de la espiral. Si las características 
físicas no permiten dar a una espiral la longitud suficiente para acomodar la longitud mínima de la 
rampa, parte de ésta puede ir en la tangente. 
 

3.0 Estructura de la vía 
 
3.1 Balasto 

                   A menos que esté soportado estructuralmente de otra forma, toda vía debe estar apoyada sobre 
material que;  
(a) Cumpla las especificaciones técnicas básicas recomendadas para balasto de ese tipo de 

material, de acuerdo con el anexo 6;  
(b) Transmita y distribuya la carga de la vía y material rodante a la sub rasante; 
(c) Restrinja la vía lateral, longitudinal y verticalmente bajo las cargas dinámicas impuestas por el 

material rodante y el esfuerzo térmico producidos por los rieles; 
(d) Proporcione un adecuado drenaje a la vía; y 
(e) Mantenga a la vía en su correcto alineamiento y nivelación transversal y longitudinal. 

 
3.2 Durmientes 
 

a) Los durmientes deben estar constituidos por un material al cual los rieles puedan ser fijados 
con seguridad. 

 
b) Los durmientes instalados en la vía férrea en un tramo continuo, deben ser del mismo tipo , 

solamente en el caso de alcantarillas o puentes se podrá utilizar durmientes de madera. Cada 
segmento de vía de 18 metros de longitud debe tener instalada la cantidad de durmientes que 
se indica en el cuadro del presente párrafo de esta sección, correctamente distribuidos para 
soportar totalmente el segmento de vía, así como la cantidad mínima de durmientes en buen 
estado que se indica en el mismo cuadro, incluido en esa cantidad mínima un durmiente a 
cada lado de la junta de riel, conforme a lo especificado en el literal d) de esta sección. 

 

Cantidad de durmientes de madera o concreto 
pretensado en cada segmento de vía de 18 m de vía 

Vía en Tangente y Curvas 
Iguales o Menores de 2 grados 

Desvíos y Curvas Mayores 
de 2 grados 

Instalados 30  32  

En buen estado (*) 23 25 

( * ) Los durmientes en buen estado deben conservar su capacidad para: 
- Mantener la trocha dentro de los márgenes previstos en la sección 2.1 
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- Mantener el alineamiento de la vía dentro de los márgenes previstos en la sección 2.2, y el nivel 
de la vía dentro de los márgenes previstos en la sección 2.5, permitiendo que el balasto trabaje 
en su totalidad. 

 
c) Todas las juntas de los rieles deben estar soportadas por dos durmientes, uno a cada lado de la 

junta de riel cuyos ejes longitudinales estén dentro de 61 cm como se ilustra en el diagrama 
siguiente: 
 

 

 
 

       3.3 Rieles Defectuosos 
 
Todo riel que tenga uno de los defectos señalados a continuación, debe ser retirado de inmediato 
de la vía.  En el plan de Conservación se indicará las acciones a tomar para mantener 
transitabilidad. 
 
a) Fisura Transversal- es una fractura progresiva y atravesada que comienza en un centro 

cristalino o núcleo interior de la cabeza del riel desde donde se propaga al exterior como una 
superficie pulida, clara u oscura redonda u ovalada prácticamente en ángulo recto con la 
longitud del riel. Los rasgos que distinguen a una fractura transversal de otros tipos de 
fracturas o defectos son el centro cristalino o núcleo y la superficie casi pulida de desarrollo 
que lo rodea.  

 
b) Fisura Compuesta- es una fractura progresiva que comienza en una grieta horizontal 

superior que gira hacia arriba o hacia abajo en la cabeza del riel con una superficie casi pulida 
pareja, brillante u obscura, y sigue avanzando hasta formar un ángulo recto con la longitud 
del riel. Las fisuras compuestas requieren la inspección de ambos lados de la fractura para 
localizar la grieta horizontal superior desde la cual inicia. 

 
c) Cabeza con grieta horizontal- es un defecto horizontal progresivo que se inicia al interior del 

cabezal del riel, generalmente ubicado a 64 cm o más debajo de la superficie de rodadura y 
que avanza horizontalmente en todas las direcciones, por lo general, acompañada de una 
zona aplastada en la superficie de rodadura. El defecto aparece como una rajadura 
longitudinal del riel cuando alcanza la cara lateral de la cabeza del riel. 

 

d) Cabeza con grieta vertical- se refiere a una grieta vertical a través de o cerca de la mitad de 
la cabeza, y que se extiende dentro o a través de ella. Puede verse una rajadura o una traza 
de herrumbre por debajo de la cabeza cerca al alma o algunos pedazos pueden estar 
descompuestos en las caras laterales de la cabeza.  

 
e) Grieta o rajadura en el alma.- es una rajadura a lo largo del costado del alma que se extiende 

dentro o a través de ella. 
 

f) Riel Entubado- es una grieta vertical en el riel, generalmente en el alma, debido a una falla 
de las caras de contracción del lingote, unidas durante el rolado.  

 

30.5 

cm 

30.5 

cm 

61 cm 
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g) Patín roto – significa cualquier rotura en la base del riel. 
 

h) Fractura específica- se refiere a una fractura progresiva que se origina en o cerca de la 
superficie de la cabeza del riel. Estas fracturas no deben ser confundidas con fisuras 
transversales, fisuras compuestas, ni otros defectos que tienen origen interno. Las fracturas 
específicas pueden originarse en un desconchado o en una cabeza trizada o con escamas. 

 
i) Fractura por Quemadura o rozadura- se refiere a una fractura progresiva que inicia en las 

manchas donde las ruedas motrices han resbalado o patinado sobre la superficie de la cabeza 
del riel. Al desarrollarse hacia abajo las fracturas por quemadura se parecen a las fisuras 
compuestas e incluso a las fisuras transversales con las cuales no se deben confundir o 
clasificarlas como tal. 

 
j) Rotura ordinaria- se refiere a una rotura parcial o total donde no hay indicios de una fisura, 

y en la cual no se encuentran ninguno de los defectos antes descritos. 
 

k) Riel Dañado- se refiere a cualquier riel roto o averiado debido a ruedas ronzadas (aplanadas) 
o desbalanceadas, al patinado o causas similares. 

 
l) Riel Aplanado- se refiere a una longitud corta de riel no ubicado en una junta o maestra, que 

se ha aplanado en el ancho de la cabeza del riel a una profundidad de 95 cm o más por debajo 
del resto del riel. Esta falla no se repite con regularidad por lo tanto no incluye las 
corrugaciones, y no tienen una causa determinada como las quemaduras ocasionadas por las 
ruedas motrices o soldaduras. Su largo individual es relativamente corto, cuando se le 
compara con el desgaste que sufre la cabeza del riel en las curvas. 

 
m) Rotura en el Agujero del Perno- se refiere a una fisura a través del alma, se origina en un 

agujero para el perno, y que progresa en una línea inclinada hacia arriba o hacia la cabeza 
del riel, o hacia abajo en dirección al patín del riel. Las roturas totales en el agujero del perno 
pueden continuar horizontalmente sobre el alma/cabeza, o alma/patín, o pueden progresar a 
través de la base o cabeza hasta separar un pedazo del riel. Roturas múltiples que ocurren 
en un extremo del riel deben ser considerados como un defecto. No obstante, roturas en 
agujeros de perno que ocurran en los extremos de rieles adyacentes dentro de la misma junta 
o maestra deben reportarse por separado. 

 
n) Soldadura Defectuosa- se refiere a una soldadura efectuada en el campo o en las 

instalaciones fijas que por fallas como: interrupciones o lagunas, que individualmente exceden 
del 5 por ciento de la cabeza del riel, o en combinación exceden del 10 por ciento de la cabeza 
del riel, dentro o cerca del plano transversal, causada por una penetración incompleta del 
metal de la soldadura en los extremos del riel, una falta de fusión entre la soldadura y el 
extremo del riel, arrastre de escoria o arena, rebaba inferior u otras fisuras de contracción, 
fisuras por fatiga. Los defectos de soldadura pueden iniciarse en la cabeza del riel, el alma, la 
base, y en algunos casos las fisuras pueden progresar hacia uno o ambos extremos del riel. 

 
o) Separación de la Cabeza y el Alma del riel- es una fractura progresiva, que separa en forma 

longitudinal la cabeza y el alma del riel en el área de su unión.  
 
 

    3.4 Desigualdad entre los rieles de una junta 
 

No debe haber desigualdad en las juntas de rieles que sea mayor de: 

En la huella de rodadura en los extremos del 
riel (mm) 

En la cara interna en los extremos del riel 
(mm) 



 
 

 
Página 1108 de 1650 

  

3 3 

 
 
   3.5 Riel Continuo Soldado (RCS) – Generalidades 
 

Los tramos que excedan los 121.92 m se consideran como vías con rieles continuos soldados y 
por consiguiente deben cumplir con todos los requerimientos prescritos en estas normas para 
rieles continuos soldados. 
 
En las vías que tengan rieles continuos soldados, se debe tener en vigencia y cumplir los 
procedimientos que indiquen los requisitos de instalación, ajuste, mantenimiento e inspección de 
la vía con riel continuo soldado, así como un programa de capacitación para la aplicación de los 
procedimientos, con el siguiente alcance mínimo: 

 Los procedimientos para la instalación y ajuste de vías con riel continuo soldado, que incluyen: 
1. El establecimiento de un rango de temperatura para la instalación del riel soldado de acuerdo 

con el área geográfica donde se encuentra; y 
2. Los procedimientos/ métodos para disminuir los esfuerzos del riel para mantener el rango 

deseado de temperatura de instalación de riel soldado cuando se efectúan ajustes a vías de 
riel continuo soldado. 

 
a) Los requerimientos para proveer una buena fijación y anclaje del riel que restrinjan en forma 

eficiente el movimiento longitudinal de los rieles y el de los durmientes dentro de los límites 
prácticos, con especial atención a la forma de anclaje de la vía con riel soldado en puentes, 
aproximaciones a puentes, y otras instalaciones donde el movimiento longitudinal de los rieles y el 
de los durmientes debe restringirse al máximo posible. 

 
b) Procedimientos específicamente dirigidos al mantenimiento de un rango adecuado de temperatura 

de instalación cuando haya que cortar una vía continua soldada, incluyendo preparación de rieles, 
soldadura en sitio, en conjunto con los ajustes a efectuar en áreas de vías tirantes o en tensión, 
deformación lateral de la vía por pandeo lateral de los rieles, o rotas y abiertas. En las prácticas de 
reparación se debe tener en cuenta la temperatura existente de la vía de riel continuo soldado, de 
modo que: 

 
1. Cuando se remueva un riel, la longitud del riel a instalar debe ser calculada de acuerdo con la 

temperatura actual del riel y el rango deseado de temperatura a utilizar para la instalación del 
mismo; y  

2. Bajo ninguna circunstancia se debe instalar un riel cuando la temperatura esté por debajo de 
las prescritas en las instrucciones en el párrafo (a) (1) de esta sección, sin haberse previsto 
un ajuste posterior. 

 
c) Procedimientos para monitorear las vías en curva con riel continuo soldado, que sirvan para 

controlar los corrimientos de la vía hacia el centro de la curva (desalineamientos) dando como 
resultado una vía en mal estado. 

 
d) Procedimientos para controlar la velocidad de los trenes sobre las vías con riel soldado continuo 

cuando se efectúe trabajos de mantenimiento de vía, rehabilitación de vía, construcción de vías, o 
cualquier otra actividad que pueda disturbar el terraplén o la sección del balasto y reducir la 
resistencia longitudinal o lateral de la vía. 
 
Al formular tales procedimientos, se debe: 
1. Determinar la restricción de velocidad requerida, su término y la subsiguiente eliminación de 

esta restricción basada en la restauración de todo el balasto necesario, en conjunto con la 
reconsolidación del mismo para estabilizar la vía a un nivel que permita resistir las fuerzas 
inducidas por el movimiento de trenes. La reconsolidación del balasto puede obtenerse a 
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través de la pasada de un tonelaje de trenes o procedimientos mecánicos para estabilizar la 
vía o una combinación de los dos métodos; y 
 

2. Tomar en consideración el tipo de durmiente utilizado. 
 

e) Procedimientos que determinen la periodicidad con que se debe efectuar inspecciones de vías 
para detectar zonas donde haya la tendencia a corrimientos laterales en vías con riel continuo 
soldado. Estos procedimientos para la inspección de vías deben contemplar como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 
1. Ubicación de lugares donde la vía pueda tener tendencia a tensarse o doblarse (tener un codo); 
2. Ubicación de lugares donde se han efectuado obras como las descritas en párrafo (e), y 
3. Al formular los procedimientos bajo este párrafo, la organización ferroviaria a cargo de la vía 

debe: 

• Especificar la periodicidad de inspección, y 

• Especificar las acciones adecuadas de solución a tomar cuando se encuentren zonas 
donde la vía tiene tendencia a doblarse o está en tensión. 
 

f) La organización ferroviaria a cargo de la vía tendrá en vigencia un programa completo de 
capacitación para la aplicación de estos procedimientos para el manejo de vías de riel continuo 
soldado, con programas de re-entrenamiento periódico, para el personal designado bajo la sección 
213.7 de esta parte, que los calificará aptos para supervisar la instalación, ajuste, y mantenimiento 
de vías con riel continuo soldado y para efectuar la inspección de las mismas. 

 
g) La organización ferroviaria a cargo de la vía debe ordenar los procedimientos para mantener 

registros históricos de vías construidas con riel continuo soldado. Como mínimo estos registros 
deben contener información con respecto a: 

 
1. Temperatura del riel, ubicación y fecha en que se hizo la instalación. Este registro se debe 

mantener archivado durante un año como mínimo; y 
2. El registro de cualquier instalación de riel continuo soldado o trabajos de mantenimiento 

ejecutados fuera de los procedimientos escritos. Ese registro debe incluir la ubicación del riel y 
debe mantenerse hasta que la vía de riel continuo soldado se adecue a los procedimientos 
prescritos. 

 
    3.6 Junta o Unión de Riel 
 

(a) Cada junta convencional de riel, junta aislante, y junta de combinación debe tener un diseño y 
dimensiones adecuadas para el riel sobre el cual se aplica. 

 
(b) Si una eclisa está rota, rajada, o debido al desgaste permite un movimiento vertical excesivo 

sobre uno o ambos rieles, aun cuando todos sus pernos estén ajustados, debe ser 
reemplazada. 

 
(c) Si una eclisa está rajada o rota al medio entre dos agujeros de perno, debe ser reemplazada. 

 
(d) En vías con juntas convencionales, éstas deben contar con la totalidad de los pernos previstos, 

debidamente ajustados. 
 

(e) En caso de vías con rieles continuos soldados, cada riel debe estar empernado por lo menos 
con dos pernos en cada unión. 

 
(f) Cada eclisa debe estar retenida en su posición por pernos rieleros para permitir a la eclisa 

soportar firmemente los extremos de los rieles colindantes y a la vez permitir el movimiento 



 
 

 
Página 1110 de 1650 

  

longitudinal de los rieles en la junta para acomodar la dilatación y la contracción originadas por 
las variaciones de temperatura. Cuando existan por diseño características que no permitan 
estos deslizamientos, no se aplican los requisitos de este párrafo.  

 
(g) No se puede tener rieles que hayan sido perforados con soplete. 
 
(h) No se cambiará el diseño de eclisas cortándolas o perforándolas con un soplete. 

 
3.7 Lubricación de los rieles 

 
 La vía férrea deberá contar con un sistema de lubricación estática que permita lubricar la cara 

interna de los rieles y las pestañas de las ruedas, al paso de los trenes. Para ello se emplearán 
aparatos engrasadores, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Básicas del 
Anexo 6  
El sistema estará destinado a permitir la reducción del esfuerzo resistente a la tracción en las 
curvas ejercido sobre las pestañas de las ruedas y a la consiguiente prolongación de la vida útil 
de rieles y ruedas. 
 

3.8 Riel cortado con soplete 
 

(a) Salvo una reparación de emergencia, ningún riel será cortado con soplete. 
 

(b) Cuando se corte el extremo de un riel con soplete en casos de emergencia, la velocidad de 
los trenes sobre ese extremo no debe exceder 10 km/hora, y el riel debe ser cambiado dentro 
de 2 días de efectuado el corte. 
 

3.9 Placas o planchas de asiento 
 

(a)  Cuando se emplean durmientes de madera, en todos ellos debe colocarse placas de asiento 
debajo los rieles. 

 
(b) No se debe permitir la presencia de ningún objeto extraño metálico entre el patín del riel y la 

superficie de apoyo de la placa de asiento, que pueda causar una gran concentración de 
carga.   

 

3.10 Sistemas de fijación del riel 
 

 La vía se fijará por medio de un sistema de componentes que mantengan eficientemente la 
trocha dentro de los límites indicados en la sección 2. Cada componente del sistema debe ser 
evaluado para determinar si efectivamente la trocha está siendo mantenida. 

 
 

3.11 Cambios y cruces de vías en general 
 

(a) En los cambios y cruces de vías, el sistema de fijación debe estar intacto y bien conservado 
para mantener los componentes seguros en su sitio. Además, se debe cuidar que las 
lenguas, sapo y guarda rieles estén siempre libres de obstrucciones que puedan interferir 
con el paso de las ruedas. 

(b) Debe instalarse anclas de riel a todo lo largo del cambio y en cada lado de los cruces de 
vías, para restringir el movimiento que pueda afectar la posición de las lenguas y sapos del 
cambio. 

(c) El canal para las pestañas de las ruedas en los cambios y cruces debe tener por lo menos 
3.8 cm. de ancho. 
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3.12 Lenguas 
 

(a) El riel de apoyo o guarda lengua debe estar firmemente asegurado y asentado en las 
planchas de lengua, pero teniendo cuidado de evitar que el riel se incline por el excesivo 
ajuste de las abrazaderas del riel. 

(b) La lengua debe ajustarse bien a su riel de apoyo o guarda lengua en cualquiera de las 
posiciones cerradas del mono para permitir el paso de las ruedas sobre la lengua. El 
movimiento lateral y vertical de un riel de apoyo o guarda lengua sobre una plancha de 
lengua o sobre una placa de asiento de durmiente no debe ser adverso para que la lengua 
se ajuste bien al riel de apoyo.  

(c) Cada lengua debe mantenerse de tal forma que el borde exterior de la llanta de la rueda 
no pueda rozar la cara interna del guarda lengua. 

(d) El talón de cada lengua debe estar bien asegurado y los pernos en cada talón deben 
mantenerse bien apretados.  

(e) Cada mono de cambio y su barra de conexión deben estar bien asegurados y operables 
sin tener juego excesivo. 

(f) La palanca del mono debe estar mantenida de modo tal que no pueda ser operada con el 
candado o seguro puesto. 

(g) La bandera que indica la posición del cambio debe estar siempre claramente visible desde 
cualquier punto. 

(h) Las lenguas astilladas o desgastadas en forma notoria deben ser reparadas o 
reemplazadas. La fluencia de metal debe removerse para asegurar un buen cierre. 
 

3.13 Sapos 
(a) La profundidad del canal para la pestaña de las ruedas medida desde el plano que pasa 

por el área de apoyo de la rueda en el sapo no debe ser menor 3.8 cm. 
(b) Si la nariz o punta de un sapo está astillada, rota o desgastada en más de 1.6 cm hacia 

abajo y 15.24 cm hacia atrás, la velocidad de operación sobre ese sapo no debe exceder 
de 16 kilómetros por hora. 

(c) Si la porción que recibe la llanta de la rueda en un sapo fundido está desgastada hacia 
abajo en más de 0.95 cm por debajo del contorno original, la velocidad de operación sobre 
ese sapo no debe exceder de 16 Km por hora. 

 
3.14   Sapos de resorte 
 

(a)  El borde exterior de la llanta de una rueda no debe hacer contacto con la cara interna del 
ala del sapo de resorte. 

(b) El extremo de cada ala debe estar sólidamente calzado y sus pernos completos y bien 
apretados. 

(c) El sapo que presente un defecto en una perforación del perno, o una separación de la 
cabeza y el alma debe ser reemplazado. 

(d) Todos los resortes deben tener la tensión suficiente para mantener el ala contra la nariz o 
punta. 

(e) La separación entre la caja de guías y la bocina no debe ser mayor que 0.64 cm.  
 

3.15    Sapos auto resguardados 
 

(a) La guarda sobresaliente en un sapo auto resguardado no debe desgastarse más de 0.95 
cm. 

 
(b) Cuando se efectúan reparaciones en un sapo auto resguardado sin sacarlo de servicio, la 

cara de la guarda debe ser restaurada antes de reconstruir la nariz.  
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4.0  Puentes y alcantarillas 
 

Todos los puentes y alcantarillas deben ser inspeccionados según el plan de conservación 
aprobado por un inspector entrenado en estructuras. El programa para el mantenimiento y las 
reparaciones de este tipo de estructuras debe, en gran medida, partir de los reportes de tales 
inspecciones. 
 
Los cambios en el estado de las estructuras que puedan interferir con el tráfico seguro de los 
trenes pueden, sin embargo, ocurrir entre una inspección y la siguiente, por lo que es el deber 
del personal que mantiene la vía, observar las estructuras para detectar los posibles cambios. 
Adicionalmente, los supervisores de la vía deben revisar la parte inferior y superior de los 
puentes, así como las condiciones de cada alcantarilla, en la forma más detallada posible. 
 
Es de especial importancia verificar que los apoyos de los puentes se encuentren en buen estado 
y adecuadamente lubricados, para lo cual el personal encargado del mantenimiento de la vía 
incluirá en su rutina de actividades mensuales tal verificación y la aplicación de grasa a los 
apoyos metálicos, tanto fijos como móviles, según el plan de conservación aprobado. 
 
Los factores que afectan con mayor frecuencia las estructuras y las obras civiles 
complementarias (estribos, pilares, tajamares, muros de encauzamiento, etc.), son los 
siguientes: 
 
a) Condiciones atmosféricas; 
b) Agua; 
c) Movimientos; 
d) Cargas excesivas y vibraciones; y 
e) Daños físicos causados por vehículos, vandalismo, etc. 
 
Las inspecciones estarán orientadas a prever la afectación que podrían experimentar las 
estructuras y obras civiles complementarias a causa de tales agentes, y/o verificar los daños que 
hubieran sufrido, reportar con el mayor detalle y rapidez el resultado de la inspección para que 
pueda ser evaluado y la organización ferroviaria a cargo de la infraestructura disponga las 
medidas preventivas y/o correctivas que sean del caso, cuya ejecución debe llevarse a cabo 
indefectiblemente como parte del programa anual de trabajos . 
 

5.0  Túneles  
  

Debido al significativo valor de los túneles, la organización ferroviaria a cargo de la 
infraestructura debe contar con un Plan de Mantenimiento de todas las infraestructuras durante 
toda la vida útil de éstas.  
 
Un sistema de mantenimiento permitirá: 
a) Detectar a tiempo problemas estructurales o funcionales que pudieran poner en peligro la 

seguridad o la funcionalidad del túnel. 
b) Evitar mayores costes de reparación u otros problemas al intervenir demasiado tarde 
c) Predecir mejor el deterioro u otros problemas futuros de la estructura 
d) Prolongar la vida útil de la estructura 
e) Retardar el deterioro del túnel 
 
En virtud de ello todos los túneles serán objeto de observación permanente por parte del 
personal encargado de la vía y de revisiones periódicas por personal especializado, con 
diferentes grados de examen. 
a) Revisiones anuales: Revisión a pie para detectar irregularidades visibles a simple vista. 
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b) Revisiones a mediano plazo (cada 3 a 4 años): Inspección detallada de los elementos 
importantes de la estructura. 

c) Revisiones a largo plazo (cada 5 a 6 años): Examen detallado de todos los elementos 
importantes, como los cimientos, los elementos estructurales (bóveda y hastiales), las juntas 
de impermeabilización, la capacidad de carga, el revestimiento, la corrosión, la señalización, 
etc. 

 
Luego de las revisiones, se elabora la documentación pertinente para dejar constancia de todos 
los daños detectados. Según su gravedad, el presupuesto disponible y las consecuencias que 
pueden acarrear como sigue: 
 
a) Urgentes, que necesitan repararse inmediatamente; 
b) No urgentes, pero deben repararse a mediano plazo;  
c) Requieren vigilancia y deben repararse a largo plazo. 
 
Problemas más comunes 
a) Filtración de aguas subterráneas 
b) Daños en las uniones 
c) Semi desprendimientos y lajamiento de la superficie 
d) Deformaciones (hastiales, bóveda), levantamiento de la contrabóveda 
e) Acumulación de sedimentos o coloración de la superficie 
f) Cavidades detrás del revestimiento 
g) Acumulación de agua en la contrabóveda 
h) Grietas 
i) Refuerzos expuestos o afectados por la corrosión 
j) Superficies erosionadas 
k) Apanalamiento 
l) Depósitos u obstrucciones en el sistema de desagüe. 

 
 

6.0  SEÑALES 
  

Todas las señales cuyo uso se encuentra dispuesto en las normas vigentes, deben encontrarse 
instaladas en la ubicación y posición correctas, y mantenerse perfectamente legibles y con los 
colores prescritos en las normas.  
 

7.0 MATERIAL RODANTE 
 

El CONCESIONARIO realizará y garantizará el mantenimiento total del Material Rodante durante 
el Plazo de la Concesión. 
 
 La identificación precisa de las tareas de mantenimiento y su frecuencia resultarán de los 

siguientes documentos: 
 

 Proyecto de mantenimiento, documento de diseño ejecutivo/constructivo 

 Cálculos e informes para la evaluación de los índices de mantenimiento, que se 
presentará en el diseño ejecutivo/constructivo 

 Manuales técnicos, que se presentarán durante el suministro. 
 

 Las actividades de mantenimiento comprenderán cualquier actividad destinada a mantener el 
Material Rodante en las condiciones previstas (se trata de actividades que se llevarán a cabo 
de acuerdo a intervalos y procedimientos predeterminados, sin una inspección previa de los 
trenes. Incluye la sustitución de materiales consumibles, engrase, relleno, etc.)  
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 La inspección, entendida como una actividad dirigida a determinar y evaluar el estado del 
Material Rodantey equipos. 

 
 La reparación, entendida como la actividad dirigida para restaurar el estado del Material 

Rodante después de una falla. El CONCESIONARIO deberá hacerse cargo del mantenimiento 
total del Material Rodante durante el Plazo de la Concesión mediante ciclos de inspección y 
reparación destinados a mantener el Material Rodante en las condiciones esperadas y de 
acuerdo con los indicadores RAMS que deberán ser concordantes con los indicadores del Plan 
de Mantenimiento integrante del Plan de Conservación. 

 
 El Plan de Mantenimiento deberá incluir, en relación con el Material Rodante propuesto y por 

un período no menor al Plazo de la Concesión: 
 

 Una descripción precisa de la filosofía del mantenimiento (categoría de mantenimiento, la 
organización de los niveles de mantenimiento, niveles de calificación del personal, entre 
otros)  

 Todo lo necesario para evaluar el contenido, así como la eficiencia y la eficacia del 
proyecto de mantenimiento en sí mismo. Para asegurar el fácil y apropiado 
mantenimiento, cada elemento es estudiado y ensamblado para facilitar la accesibilidad, 
extracción y manipulación, así como un suministro adecuado de piezas de repuesto en 
almacén.  

 
a) Piezas de repuesto 

 
 El CONCESIONARIO deberá contar con un stock mínimo de piezas de repuesto y consumibles 

de alta rotación, que garantice la operatividad del Material Rodante y el cumplimiento de las 
circulaciones previstas. 

 

b) Plan de Mantenimiento 

 

 El Plan de Mantenimiento definitivo para cualquiera de los vehículos que se dispongan en la 
línea deberá ser aportado por el fabricante finalmente escogido por el CONCESIONARIO, los 
ciclos de mantenimiento que se llevarán a cabo, que a grandes rasgos serán comunes para 
cualquiera de los vehículos que se escojan. 

 

c) Requerimientos y diseño del taller de mantenimiento del Material Rodante 

 

 El diseño de taller propuesto debe ser capaz de atender los requerimientos de todo el Material 
Rodante, que deben ser mantenidos en las mismas instalaciones. En este caso, los vehículos 
que imponen mayores condicionantes son los automotores para el servicio exclusivo de 
pasajeros.  

 

 Estos vehículos serán articulados y continuos, permitiendo la circulación de los pasajeros por 
el interior de los trenes en toda su longitud, por lo que el taller contará con vías en el interior 
de la nave con la longitud suficiente para poder atender el vehículo completo sin desacoplar. 
La longitud de estas vías puede variar en función del tipo de tren finalmente escogido, pero se 
situará en el entorno de los 90-100 m. 

 
 El taller dispondrá de un torno de foso para evitar extraer el bogie y los ejes del Material 

Rodante.  
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 El resto de los vehículos a mantener, como son las locomotoras y los coches de pasajeros o 
mercancías, deben mantenerse también en el taller diseñado por el CONCESIONARIO. 

El incumplimieto de lo indicado en este apartado de Material Rodante, será pasible de las 
penalidades indicadas en el anexo 10 del Contrato. 
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ANEXO 8 – ÁREA DE LA CONCESIÓN, BIENES EXISTENTES Y PREDIOS A ADQUIRIR PARA 
OBRAS DE DRENAJE 
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APÉNDICE 1 – ÁREA DE LA CONCESIÓN 
 
El Ferrocarril Huancayo Huancavelica, corre inscrito a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en la Ficha Nº 18289 con continuación en la Partida Nº 02010378 del Registro de Predios de Huancayo.  
 
El área indicada en la partida de inscripción podrá ser verificada por el CONCESIONARIO; sin perjuicio de 
ello, el CONCESIONARIO recibirá el área real indicada en los planos del presente Apéndice. 
 
A continuación, se describe el Área de la Concesión: 
 

Vía Férrea Principal 

Km Ubicación Descripción 

0.130 - 128.414 Huancayo (Chilca) 
- Huancavelica 

Terraplenes o franjas de derecho de vía, Rieles, durmientes, accesorios 
de vías, balasto, puentes, túneles, desvíos, pasos a nivel, alcantarillas, 
muros de contención, sistemas de señalización, sistemas de 
telecomunicaciones etc. 

 
Estaciones, Patios, Casas Sección 

Nº Km Nombre Descripción 
Área (m2) 

Terreno Construida 

1.  1.300 
Estación Chilca*  
Patio 1  
 

Estación, vivienda 
Administrador, lote de 
viviendas, Oficina, Sala de 
Espera, Bodega de Carga y 
Equipaje, Garitas de Seguridad  
Local de Asociación de 
Cesantes 

13,847.21 5,112.82 

2.  1.300 
Estación Chilca* 
Patio 2 

Oficinas, SSHH, Garita de 
Seguridad, Taller de Pintura, 
Deposito de Materiales 1 y 2, 
Almacenes, Abastecimiento, 
Bodegas 1,2,3,4, Dpto. 
Mecánica, Taller Nuevo, Taller 
Diesel, Caseta 

36,197.86 4,503.31 

3.  15.100 Casa Sección Casa Blanca  18,406.41 301.75 

4.  15.740 Terreno (Cantera)  17,624.04  

5.  30.650 Casa Sección Ingahuasi  3,726.52 169.25 

6.  44.300 Estación Tellería*  Estación, casa sección, Bodega 12,556.02 1,192.61 

7.  56.700 Casa Sección Cuenca  9,485.25 840.83 

8.  61.650 Casa Sección Aguas Calientes  2,929.23 46.26 

9.  65.650 Casa Sección Larmenta  1,296.04 15.21 

10.  67.430 Estación Izcuchaca*  629.02 325.06 

11.  72.520 Casa Sección Pulpera  8,531.33 385.10 

12.  76.800 Estación Mariscal Cáceres  900.27 464.62 

13.  76.870 Casa Secc. Mrcal. Cáceres  671.32 235.80 

14.  88.040 Casa Sección Ccocha  1,760.24 309.29 

15.  95.180 Estación y Casa Sección Acoria  6,030.52 960.27 

16.  112.200 Estación Yauli  2,844.84 435.94 

17.  123.500 Casa Sección Santa Rosa  5,465.06 --- 

18.  128.130 Estación Huancavelica* 

Lote Matriz A: Estación, Casa 
Sección, Casa de Maquinas, 
Bodega, Vivienda Jefe y Otros, 
SSHH. 

22,438.19 2,381.13 

*Bien Monumental declarado mediante Resolución Jefatural N° 704-92-INC/J del 15 de setiembre de 
1992 
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Paraderos 

Nº Nombre Km 

1.  Huayucachi 8.800 

2.  Viques  11.200 

3.  Paccha Socos 19.800 

4.  Chanca  22.800 

5.  Retama 25.600 

6.  Ingahuasi 30.300 

7.  Huarisca  34.900 

8.  Parco Villanueva 37.000 

9.  Pilchaca 52.000 

10.  Cuenca 57.200 

11.  Aguas Calientes 61.200 

12.  Larmenta 65.700 

13.  Palcahuayco 80.800 

14.  Chunca  83.200 

15.  Ccocha 88.000 

16.  Bandera 93.500 

17.  Silva  101.700 

18.  Troya 104.400 

19.  Parcacancha 117.500 

20.  Pomacoria  121.320 

 
Desvíos 

Nº Código Patrimonial Km Nombre 
Longitud 
Libre (m) 

Longitud 
total (m) 

1.  99120003000001 1.430 Chilca 167,00 260,00 

2.  99120003000002 15.200 Casablanca 186,60 226,55 

3.  99120003000003 25.450 Retama 132,70 205,08 

4.  99120003000004 30.663 Ingahuasi 83,90 154,20 

5.  99120003000005 34.900 Huarisca 88,00 127,40 

6.  99120003000006 43.970 Tellería 235,70 300,41 

7.  99120003000007 53.552 Huantaro 152,80 212,80 

8.  99120003000008 56.700 Cuenca 75,00 104,70 

9.  99120003000009 61.140 Aguas Calientes 160,00 343,00 

10.  99120003000010 67.405 Izcuchaca 337,00 407,40 

11.  99120003000011 67.870 Ledesma 36,20 60,65 

12.  99120003000012 72.450 Pulpera 269,00 337,50 

13.  99120003000013 76.450 M. Caceres 1 a 6 102,70 176,00 

14.  99120003000014 76.703 M. Caceres 2 a  4 202,95 298,78 

15.  99120003000015 82.900 Chunca 217,00 281,80 

16.  99120003000016 83,600 Lastre   

17.  99120003000017 88.024 Ccocha 158,20 225,20 

18.  99120003000018 92.468 Habaschacra 113,00 182,15 

19.  99120003000019 94.724 Acoria  142,00 214,00 

20.  99120003000020 104.458 Troya 116,00 146,90 

21.  99120003000021 112.172 Yauli    

22.  99120003000022 112.566 Embarcadero   

23.  99120003000023 121.320 Pomacoria 108,60 170,70 

24.  99120003000024 127.986 Huancavelica 537,00 691,63 

25.  99120003000025 128.050  Huancavelica - Garaje    

26.  99120003000026 128.050  Huancavelica - Garaje Autovagones    
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 Puentes 

Nº 
Código 

Patrimonial 
Nombre 

Ubicación 
(Km) 

Longitud (m) Tramos Tipo Estructura Estribos Pilares 
Fecha Estimada 

de montaje * 
Fabricante Observación 

1.  99120040000002 Chanchas 6.000 192.00 4 Celosía Warren Mampostería piedra 
Mampostería 
piedra 

1915 
American 

Bridge 

Uniones 

articuladas 

2.  99120040000003 Acostambo 51.253 48.00 1 Celosía Warren Mampostería piedra  1925 - 
Uniones 

articuladas 

3.  99120040000004 Tambillo 68.776 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

4.  99120040000005 Chinche 79.000 29.40 1 Celosía Warren Mampostería piedra  1925 -  

5.  99120040000006 Ichu 1 84.562 27.10 1 Celosía Warren Mampostería piedra  1925 -  

6.  99120040000007 Habaschacra 92.725 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

7.  s/c Acoria 94.625 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

8.  99120040000009 Ichu 2 101.356 29.30 1 Celosía Warren Concreto ciclópeo  1925 -  

9.  99120040000010 Ambato 109.389 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 

Orenstein and 

Koppel S.A. 

Berlín  

 

10.  99120040000011 Ambatito 110.540 33.00 1 Plate Girder Mampostería piedra 
Concreto 
ciclópeo 

1925 

Orenstein and 

Koppel S.A. 

Berlín  

 

11.  99120040000012 Yauli Chico 111.503 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 

Orenstein and 

Koppel S.A. 

Berlín  

 

12.  99120040000013 Matipacana 114.403 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

13.  99120040000014 Condorsenja 119.100 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

14.  99120040000015 Pomacocha 122.208 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

15.  99120040000016 Huaylachuco 125.234 10.00 1 Plate Girder Mampostería piedra  1925 **  

1. s/c Chute para huayco 86.00 - - - - -    

2. s/c Chute para huayco 92.430 - - - - -    

 *  Fecha estimada de montaje: se indica 1,915 y 1,925 en base a que los respectivos tramos se construyeron entre 1,908/1,916 y 1,920/1,926 en cada caso. 
 ** Tienen características similares a los puentes Ambato, Ambatito y Yauli Chico por lo que se asume que el fabricante es Oreinstein And Cooper S.A., Berlín 
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Túneles 

Nº Código Patrimonial Ubicación (Km) Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Revestimiento 
Longitud(m) de 
revestimiento 

Alineamiento 

1.  99120041000001 17.300 31.90 3.80 5.50 Ambos portales 7.00 recto 

2.  99120041000002 17.400 35.20 3.70 5.50 Ambos portales 5.00 recto 

3.  99120041000003 28.325 47.65 4.20 5.90 NO 0.00 curvo 

4.  99120041000004 38.355 67.60 3.80 5.80 NO 0.00 recto 

5.  99120041000005 38.590 56.50 3.80 5.30 NO 0.00 recto 

6.  99120041000006 45.565 151.50 4.15 4.60 NO 0.00 recto 

7.  99120041000007 46.640 31.80 3.20 3.85 Todo el túnel 31.00 curvo 

8.  99120041000008 48.700 85.50 4.45 5.30 NO 0.00 curvo 

9.  99120041000009 51.400 73.00 4.30 4.80 NO 0.00 curvo 

10.  99120041000010 71.140 87.00 4.00 4.90 Ambos portales 27.00 curvo 

11.  99120041000011 71.940 60.80 3.80 5.00 Ambos portales y zona intermedia 24.00 recto 

12.  99120041000012 78.870 29.60 3.70 4.92 NO  0.00 recto 

13.  99120041000013 79.419 72.00 4.10 4.75 NO  0.00 curvo 

14.  99120041000014 80.980 97.00 3.65 4.70 Reparación en Portales 24.00 recto 

15.  99120041000015 81.250 125.00 4.20 4.87 Reparación en Portales 19.00 doble curva 

16.  99120041000016 81.820 51.00 3.80 4.72 NO 0.00 recto 

17.  99120041000017 83.700 41.00 4.00 4.80 Reparación en Portales 17.00 curvo 

18.  99120041000018 84.250 94.50 3.80 4.70 NO  0.00 curvo 

19.  99120041000019 84.845 38.00 4.10 4.85 NO  0.00 curvo 

20.  99120041000020 85.100 86.00 3.70 4.80 NO 0.00 curvo 

21.  99120041000021 88.300 89.00 4.30 4.85 Todo el túnel 86.00 curvo 

22.  99120041000022 89.800 91.50 3.80 4.95 Ambos portales 51.00 curvo 

23.  99120041000023 90.630 49.00 3.80 4.90 Todo el túnel 49.00 recto 

24.  99120041000024 103.345 50.00 4.10 4.72 NO  0.00 curvo 

25.  99120041000025 103.785 32.00 3.60 4.89 Todo el túnel 32.00 curvo 

26.  99120041000026 104.700 88.00 4.00 4.70 NO  0.00 curvo 

27.  99120041000027 114.200 29.00 3.55 5.04 Todo el túnel 29.00 recto 

28.  99120041000028 114.300 36.00 3.60 4.96 Todo el túnel  36.00 recto 

29.  99120041000029 116.100 104.00 4.10 4.90 NO  0.00 doble curva 

30.  99120041000030 116.300 130.50 3.80 4.66 En zonas de falla y en Portal de salida 47.00 doble curva 

31.  99120041000031 118.000 73.00 3.60 4.79 En ambos portales 28.00 curvo 

32.  99120041000032 119.700 45.00 4.00 5.17 NO 0.00 recto 

33.  99120041000033 119.750 96.50 3.85 4.27 NO 0.00 curvo 

34.  99120041000034 120.400 35.50 4.20 4.90 NO 0.00 curvo 

35.  99120041000035 120.700 60.00 3.90 4.79 NO 0.00 recto 

36.  99120041000036 122.800 70.40 3.80 4.84 NO 0.00 recto 

37.  99120041000037 122.930 40.00 3.80 4.80 NO 0.00 recto 

38.  99120041000038 123.500 48.00 3.80 4.90 NO 0.00 curvo 
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Aparatos de Vía 

Nº Código Patrimonial Km Ubicación Descripción 
Longitud Libre 
(m) 

Longitud total 
(m) 

1.  1.430 Chilca  Triangulo o Way   

2. 99120023000001 

44.402 

Tellería 

Triangulo o Way 
Sur 

89,90 112,00 

44.529 
Triangulo o Way 
Norte 

63,35 85,02 

3. 99120023000002 

77.180 

Mariscal Cáceres Tornamesa   

77.230 

4. 99120023000003 127.988 Huancavelica Tornamesa   

 
Pasos a Nivel 

Nº Código Patrimonial Km. Ubicación 

1.  99120003000036 0.000 Puerta Salida (Estación Huancayo) 

2.  99120003000037 0.545 Av. Ferrocarril con el Jr. Huánuco (Huancayo) 

3.  99120003000038 0.575 Av. Ferrocarril con el Jr. Tarapacá (Huancayo)  

4.  99120003000039 0.904 Av. Ferrocarril con el Jr. Ancash (Huancayo) 

5.  99120003000040 0.985 Av. Ferrocarril con el Jr. Arica (Huancayo)  

6.  99120003000041 1.061 Av. Ferrocarril con la Av. Real (Huancayo)  

7.  99120003000043 1.275 Av. Ferrocarril con la Av. Arequipa (Huancayo) 

8.  99120003000027 1.300 Línea Autovagones - 2do Patio Chilca 

9.  99120003000028 1.300 Línea Casa de Maquinas - 2do Patio Chilca  

10.  99120003000029 1.300 Línea Petróleo 2do Patio Chilca   

11.  99120003000030 1.300 Línea Bascula - 2do Patio Chilca  

12.  99120003000031 1.300 Línea Grifo 2do. Patio Chilca 

13.  99120003000032 1.300 Av. Leoncio Prado (ingreso 2do Patio Chilca)  

14.  99120003000033 1.300 Línea Bodega (1er Patio Chilca) 

15.  99120003000034 1.300 Línea Embarcadero (1er Patio Chilca)  

16.  99120003000035 1.300 Portón de Ingreso (1er Patio Chilca) 

17.  99120003000044 1.461 Av. Ferrocarril con la Av. Gral. Cordova (Huancayo) 

18.  99120003000045 1.505 Av. Ferrocarril con la Av. Gral. Cordova (Huancayo) 

19.  99120003000046 1.622 Av. Ferrocarril con la Av. Huancavelica (Huancayo) 

20.  99120003000047 2.975 31 de Octubre  

21.  99120003000048 2.360 Auquimarca  

22.  99120003000049 6.425 Chanchas 

23.  99120003000050 6.691 Chanchas 

24.  99120003000051 8.457 Huayucachi 

25.  99120003000052 9.162 Huayucachi 

26.  99120003000053 10.914 Viquez 

27.  99120003000054 67.500 Izcuchaca 

28.  99120003000055 68.250 Tambillo 

29.  S/C 76.450 Entrada Estación Mariscal Caceres 

30.  99120003000056 94.770 Salida Acoria 

31.  99120003000057 94.770 Ingreso Acoria  

32.  99120003000058 126.100 Santa Teresita 

33.  99120003000059 127.800 Manchego Muñoz 

34.  99120003000060 128.750 Puerta Salida (Estación Huancayo)  
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Alcantarillas 

Nº Código Patrimonial Km Ubicación Observación 

35.  99120004000001 3,700 CHILCA    

36.  99120004000002 4,800 CHILCA   

37.  S/C 6.420 HUAYUCACHI ANTIGUO 

38.  S/C 6.920 HUAYUCACHI ANTIGUO 

39.  S/C 7.150 HUAYUCACHI ANTIGUO 

40.  S/C 7.550 HUAYUCACHI ANTIGUO 

41.  S/C 8.520 HUAYUCACHI ANTIGUO 

42.  S/C 8.550 HUAYUCACHI ANTIGUO 

43.  S/C 8.620 HUAYUCACHI ANTIGUO 

44.  S/C 8.660 HUAYUCACHI ANTIGUO 

45.  99120004000003 12,500 CHILCA   

46.  S/C 13.100 HUAYUCACHI ANTIGUO 

47.  S/C 13.450 HUAYUCACHI NUEVO 

48.  S/C 13.500 HUAYUCACHI ANTIGUO 

49.  S/C 13.600 HUAYUCACHI NUEVO 

50.  S/C 13.770 HUAYUCACHI NUEVO 

51.  S/C 13.850 HUAYUCACHI ANTIGUO 

52.  S/C 13.990 HUAYUCACHI NUEVO 

53.  S/C 14.250 HUAYUCACHI ANTIGUO 

54.  S/C 14.400 HUAYUCACHI NUEVO 

55.  S/C 14.500 HUAYUCACHI NUEVO 

56.  S/C 14.800 HUAYUCACHI NUEVO 

57.  S/C 14.980 HUAYUCACHI NUEVO 

58.  S/C 15.160 HUAYUCACHI NUEVO 

59.  S/C 15.180 HUAYUCACHI ANTIGUO 

60.  S/C 15.200 HUAYUCACHI ANTIGUO 

61.  S/C 15.250 HUAYUCACHI NUEVO 

62.  S/C 15.400 HUAYUCACHI NUEVO 

63.  99120004000004 15,800 VIQUES   

64.  S/C 16.250 HUAYUCACHI ANTIGUO 

65.  S/C 16.600 HUAYUCACHI ANTIGUO 

66.  S/C 16.770 HUAYUCACHI NUEVO 

67.  S/C 16.820 HUAYUCACHI NUEVO 

68.  S/C 17.025 HUAYUCACHI ANTIGUO 

69.  S/C 17.100 HUAYUCACHI NUEVO 

70.  S/C 17.270 HUAYUCACHI ANTIGUO 

71.  S/C 17.300 HUAYUCACHI ANTIGUO 

72.  S/C 17.400 HUAYUCACHI ANTIGUO 

73.  S/C 17.600 HUAYUCACHI NUEVO 

74.  S/C 17.850 HUAYUCACHI NUEVO 

75.  S/C 18.550 HUAYUCACHI ANTIGUO 

76.  S/C 18.650 HUAYUCACHI ANTIGUO 

77.  S/C 19.015 HUAYUCACHI ANTIGUO 

78.  S/C 19.040 HUAYUCACHI ANTIGUO 

79.  99120004000005 19,450 CULLHUAS   

80.  99120004000006 19,520 CULLHUAS    

81.  S/C 19.850 YAULI ANTIGUO 

82.  S/C 19.860 CULLHUAS NUEVO 

83.  S/C 19.970 CULLHUAS NUEVO 

84.  S/C 20.010 CULLHUAS ANTIGUO 

85.  S/C 20.025 CULLHUAS NUEVO 

86.  S/C 20.120 CULLHUAS NUEVO 

87.  S/C 20.200 CULLHUAS ANTIGUO 

88.  S/C 20.300 CULLHUAS ANTIGUO 

89.  S/C 20.500 CULLHUAS ANTIGUO 

90.  S/C 20.600 CULLHUAS NUEVO 

91.  S/C 21.150 CULLHUAS ANTIGUO 

92.  S/C 21.500 CULLHUAS NUEVO 

93.  S/C 22.250 CULLHUAS NUEVO 

94.  S/C 22.800 CULLHUAS ANTIGUO 

95.  S/C 23.040 CULLHUAS ANTIGUO 

96.  S/C 23.250 CULLHUAS ANTIGUO 

97.  S/C 23.450 CULLHUAS ANTIGUO 

98.  S/C 23.500 CULLHUAS ANTIGUO 

99.  S/C 23.650 CULLHUAS ANTIGUO 
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100.  S/C 23.850 CULLHUAS NUEVO 

101.  S/C 24.100 CULLHUAS ANTIGUO 

102.  S/C 24.750 CULLHUAS ANTIGUO 

103.  S/C 24.820 CULLHUAS NUEVO 

104.  S/C 24.960 CULLHUAS NUEVO 

105.  S/C 25.300 CULLHUAS NUEVO 

106.  S/C 25.400 CULLHUAS NUEVO 

107.  S/C 25.500 CULLHUAS NUEVO 

108.  S/C 25.870 CULLHUAS ANTIGUO 

109.  S/C 26.150 CULLHUAS NUEVO 

110.  S/C 26.350 CULLHUAS NUEVO 

111.  S/C 26.550 CULLHUAS NUEVO 

112.  S/C 26.600 CULLHUAS NUEVO 

113.  S/C 26.750 CULLHUAS NUEVO 

114.  S/C 26.850 CULLHUAS NUEVO 

115.  S/C 26.960 CULLHUAS NUEVO 

116.  S/C 27.300 CULLHUAS ANTIGUO 

117.  S/C 27.450 CULLHUAS ANTIGUO 

118.  S/C 27.550 CULLHUAS NUEVO 

119.  S/C 27.750 CULLHUAS ANTIGUO 

120.  S/C 28.030 CULLHUAS ANTIGUO 

121.  S/C 28.550 CULLHUAS NUEVO 

122.  S/C 28.700 CULLHUAS ANTIGUO 

123.  S/C 29.020 CULLHUAS ANTIGUO 

124.  S/C 29.090 CULLHUAS ANTIGUO 

125.  S/C 29.100 CULLHUAS ANTIGUO 

126.  S/C 29.200 CULLHUAS ANTIGUO 

127.  S/C 29.600 CULLHUAS NUEVO 

128.  S/C 29.750 CULLHUAS ANTIGUO 

129.  S/C 29.850 CULLHUAS ANTIGUO 

130.  S/C 30.050 CULLHUAS ANTIGUO 

131.  S/C 30.100 CULLHUAS ANTIGUO 

132.  S/C 30.250 CULLHUAS ANTIGUO 

133.  S/C 30.400 CULLHUAS ANTIGUO 

134.  S/C 30.540 CULLHUAS ANTIGUO 

135.  S/C 30.550 CULLHUAS NUEVO 

136.  S/C 30.800 CULLHUAS NUEVO 

137.  S/C 30.970 CULLHUAS NUEVO 

138.  S/C 31.050 CULLHUAS NUEVO 

139.  S/C 31.100 CULLHUAS ANTIGUO (TAPADO) 

140.  S/C 31.450 CULLHUAS ANTIGUO 

141.  S/C 31.550 CULLHUAS NUEVO 

142.  S/C 31.600 CULLHUAS ANTIGUO 

143.  S/C 31.700 CULLHUAS NUEVO 

144.  S/C 32.100 CULLHUAS ANTIGUO (REPARADO) 

145.  S/C 32.250 CULLHUAS NUEVO 

146.  S/C 32.900 CULLHUAS NUEVO 

147.  S/C 33.150 CULLHUAS NUEVO 

148.  S/C 33.200 CULLHUAS NUEVO 

149.  S/C 33.250 CULLHUAS NUEVO 

150.  S/C 33.350 CULLHUAS NUEVO (TAPADO) 

151.  S/C 33.420 CULLHUAS NUEVO 

152.  S/C 33.500 CULLHUAS NUEVO 

153.  S/C 33.750 CULLHUAS ANTIGUO 

154.  S/C 33.950 CULLHUAS ANTIGUO 

155.  S/C 34.100 CULLHUAS NUEVO 

156.  S/C 35.060 CULLHUAS ANTIGUO 

157.  S/C 35.080 CULLHUAS NUEVO 

158.  S/C 35.120 CULLHUAS ANTIGUO 

159.  S/C 35.180 CULLHUAS NUEVO 

160.  S/C 35.200 CULLHUAS ANTIGUO 

161.  S/C 35.600 CULLHUAS NUEVO 

162.  S/C 36.550 TELLERIA ANTIGUO 

163.  S/C 36.750 TELLERIA NUEVO 

164.  S/C 36.930 TELLERIA ANTIGUO 
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165.  S/C 37.000 TELLERIA ANTIGUO 

166.  S/C 37.600 TELLERIA NUEVO 

167.  S/C 37.800 TELLERIA NUEVO 

168.  S/C 37.900 TELLERIA NUEVO 

169.  S/C 38.350 TELLERIA NUEVO 

170.  S/C 38.600 TELLERIA NUEVO 

171.  S/C 39.000 TELLERIA ANTIGUO 

172.  S/C 40.200 TELLERIA NUEVO 

173.  S/C 40.600 TELLERIA NUEVO 

174.  S/C 40.800 TELLERIA NUEVO 

175.  S/C 40.870 TELLERIA NUEVO 

176.  S/C 41.013 TELLERIA NUEVO 

177.  S/C 41.550 TELLERIA NUEVO 

178.  S/C 41.870 TELLERIA NUEVO 

179.  S/C 42.035 TELLERIA NUEVO 

180.  S/C 42.200 TELLERIA NUEVO 

181.  S/C 42.350 TELLERIA ANTIGUO 

182.  S/C 42.560 TELLERIA ANTIGUO 

183.  S/C 42.700 TELLERIA ANTIGUO 

184.  S/C 42.950 TELLERIA NUEVO 

185.  S/C 43.020 TELLERIA NUEVO 

186.  S/C 43.300 TELLERIA NUEVO 

187.  S/C 43.450 TELLERIA ANTIGUO 

188.  S/C 45.100 TELLERIA NUEVO 

189.  S/C 45.150 TELLERIA NUEVO 

190.  S/C 45.350 TELLERIA NUEVO 

191.  S/C 45.550 TELLERIA NUEVO 

192.  S/C 45.720 TELLERIA NUEVO 

193.  S/C 46.200 TELLERIA NUEVO 

194.  S/C 46.450 TELLERIA NUEVO 

195.  S/C 46.600 TELLERIA NUEVO 

196.  S/C 46.800 TELLERIA ANTIGUO 

197.  S/C 47.000 TELLERIA NUEVO 

198.  S/C 47.100 TELLERIA NUEVO 

199.  S/C 47.400 TELLERIA NUEVO 

200.  S/C 48.480 PILCHACA ANTIGUO 

201.  S/C 48.700 PILCHACA NUEVO 

202.  S/C 48.900 PILCHACA NUEVO 

203.  S/C 49.300 PILCHACA NUEVO 

204.  S/C 49.600 PILCHACA NUEVO 

205.  S/C 50.200 PILCHACA ANTIGUO (TAPADO) 

206.  S/C 50.700 PILCHACA ANTIGUO (TAPADO) 

207.  S/C 51.560 PILCHACA ANTIGUO 

208.  S/C 51.600 PILCHACA NUEVO 

209.  S/C 51.970 PILCHACA ANTIGUO 

210.  S/C 52.060 PILCHACA NUEVO 

211.  S/C 52.100 PILCHACA NUEVO 

212.  S/C 52.250 PILCHACA NUEVO 

213.  S/C 52.340 PILCHACA ANTIGUO 

214.  S/C 52.350 PILCHACA NUEVO 

215.  S/C 52.690 PILCHACA NUEVO 

216.  S/C 52.700 PILCHACA NUEVO 

217.  S/C 52.990 PILCHACA NUEVO 

218.  S/C 53.550 CUENCA NUEVO 

219.  S/C 53.620 CUENCA NUEVO 

220.  S/C 53.990 CUENCA NUEVO 

221.  S/C 54.200 CUENCA NUEVO (TAPADO) 

222.  S/C 54.250 CUENCA NUEVO 

223.  S/C 54.400 CUENCA ANTIGUO 

224.  S/C 54.650 CUENCA NUEVO 

225.  S/C 55.600 CUENCA ANTIGUO 

226.  S/C 55.900 CUENCA ANTIGUO 

227.  S/C 56.650 CUENCA NUEVO 

228.  99120004000007 57,240 ÑAHUMPUQUIO   

229.  S/C 57.720 CUENCA NUEVO 
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230.  S/C 58.000 CUENCA ANTIGUO 

231.  S/C 58.300 CUENCA NUEVO 

232.  S/C 58.400 CUENCA NUEVO 

233.  S/C 58.430 CUENCA NUEVO 

234.  S/C 58.450 CUENCA NUEVO 

235.  S/C 58.500 CUENCA ANTIGUO 

236.  S/C 58.650 IZCUCHACA ANTIGUO 

237.  S/C 58.700 IZCUCHACA ANTIGUO 

238.  S/C 58.730 IZCUCHACA ANTIGUO 

239.  S/C 58.800 IZCUCHACA ANTIGUO 

240.  S/C 59.010 IZCUCHACA NUEVO 

241.  S/C 59.050 IZCUCHACA NUEVO 

242.  S/C 59.150 IZCUCHACA ANTIGUO 

243.  S/C 59.400 IZCUCHACA NUEVO 

244.  S/C 59.600 IZCUCHACA ANTIGUO 

245.  S/C 59.980 IZCUCHACA NUEVO 

246.  S/C 60.030 IZCUCHACA NUEVO 

247.  S/C 60.200 IZCUCHACA NUEVO 

248.  S/C 60.300 IZCUCHACA ANTIGUO 

249.  S/C 60.600 IZCUCHACA NUEVO 

250.  S/C 60.800 IZCUCHACA NUEVO 

251.  S/C 60.920 IZCUCHACA NUEVO 

252.  S/C 61.030 IZCUCHACA NUEVO 

253.  S/C 61.250 IZCUCHACA NUEVO 

254.  S/C 62.200 IZCUCHACA ANTIGUO 

255.  S/C 62.550 IZCUCHACA NUEVO 

256.  S/C 62.600 IZCUCHACA ANTIGUO (TAPADO) 

257.  S/C 62.800 IZCUCHACA NUEVO 

258.  S/C 63.030 IZCUCHACA NUEVO 

259.  S/C 63.200 IZCUCHACA NUEVO 

260.  S/C 63.500 IZCUCHACA NUEVO 

261.  S/C 63.900 IZCUCHACA NUEVO 

262.  S/C 64.030 IZCUCHACA ANTIGUO 

263.  S/C 64.150 IZCUCHACA NUEVO 

264.  S/C 64.200 IZCUCHACA NUEVO 

265.  S/C 64.300 IZCUCHACA NUEVO 

266.  S/C 64.450 IZCUCHACA NUEVO 

267.  S/C 64.500 IZCUCHACA NUEVO 

268.  S/C 64.850 IZCUCHACA ANTIGUO 

269.  S/C 65.100 IZCUCHACA NUEVO 

270.  S/C 65.200 IZCUCHACA NUEVO 

271.  S/C 65.450 IZCUCHACA NUEVO 

272.  S/C 65.620 IZCUCHACA NUEVO 

273.  S/C 65.700 IZCUCHACA ANTIGUO 

274.  S/C 65.900 IZCUCHACA NUEVO 

275.  99120004000008 66,500 ÑAHUMPUQUIO   

276.  S/C 66.700 IZCUCHACA NUEVO 

277.  S/C 66.800 IZCUCHACA NUEVO 

278.  99120004000009 67,000 ÑAHUMPUQUIO   

279.  S/C 67.820 IZCUCHACA NUEVO 

280.  S/C 67.900 IZCUCHACA NUEVO 

281.  S/C 69.200 MARISCAL CACERES NUEVO 

282.  S/C 69.500 MARISCAL CACERES NUEVO 

283.  S/C 70.950 MARISCAL CACERES ANTIGUO (TAPADO) 

284.  S/C 71.500 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

285.  S/C 71.550 MARISCAL CACERES ANTIGUO (TAPADO) 

286.  S/C 71.600 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

287.  S/C 71.800 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

288.  S/C 72.000 MARISCAL CACERES NUEVO 

289.  S/C 72.100 MARISCAL CACERES ANTIGUO (TAPADO) 

290.  S/C 72.500 MARISCAL CACERES NUEVO 

291.  S/C 72.700 MARISCAL CACERES NUEVO 

292.  S/C 73.180 MARISCAL CACERES NUEVO 

293.  S/C 73.200 MARISCAL CACERES NUEVO 

294.  S/C 73.800 MARISCAL CACERES NUEVO 
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295.  S/C 74.300 MARISCAL CACERES NUEVO 

296.  S/C 74.400 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

297.  S/C 74.600 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

298.  S/C 74.800 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

299.  S/C 75.150 MARISCAL CACERES NUEVO 

300.  S/C 75.250 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

301.  S/C 75.300 MARISCAL CACERES NUEVO 

302.  S/C 75.350 MARISCAL CACERES NUEVO 

303.  S/C 75.400 MARISCAL CACERES NUEVO 

304.  S/C 75.500 MARISCAL CACERES NUEVO 

305.  99120004000010 76,100 MARISCAL CACERES    

306.  S/C 77.000 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

307.  S/C 77.400 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

308.  S/C 79.950 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

309.  S/C 80.200 MARISCAL CACERES NUEVO 

310.  S/C 80.500 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

311.  S/C 80.600 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

312.  S/C 80.700 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

313.  S/C 82.800 MARISCAL CACERES NUEVO 

314.  S/C 82.900 MARISCAL CACERES NUEVO (TAPADO) 

315.  S/C 83.050 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

316.  S/C 84.100 MARISCAL CACERES NUEVO 

317.  99120004000011 85,000 ACORIA   

318.  S/C 85.400 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

319.  99120004000012 86,150 ACORIA   

320.  S/C 86.900 MARISCAL CACERES ANTIGUO 

321.  S/C 87.020 MARISCAL CACERES NUEVO 

322.  99120004000013 87,900 ACORIA   

323.  S/C 88.400 CCOCHA ANTIGUO 

324.  S/C 88.500 CCOCHA NUEVO 

325.  S/C 89.050 CCOCHA ANTIGUO 

326.  S/C 89.200 CCOCHA ANTIGUO 

327.  S/C 89.800 CCOCHA ANTIGUO 

328.  S/C 89.850 CCOCHA ANTIGUO 

329.  S/C 90.100 CCOCHA BUENO 

330.  S/C 90.200 CCOCHA ANTIGUO 

331.  S/C 90.300 CCOCHA ANTIGUO 

332.  S/C 90.900 CCOCHA ANTIGUO (TAPADO) 

333.  S/C 91.050 CCOCHA ANTIGUO 

334.  99120004000014 91,400 ACORIA   

335.  S/C 91.700 CCOCHA ANTIGUO 

336.  S/C 91.900 CCOCHA ANTIGUO 

337.  S/C 92.350 CCOCHA ANTIGUO (TAPADO) 

338.  S/C 92.500 CCOCHA ANTIGUO 

339.  S/C 92.550 CCOCHA ANTIGUO 

340.  99120004000015 93,200 ACORIA   

341.  S/C 93.950 CCOCHA ANTIGUO 

342.  99120004000016 93,600 ACORIA   

343.  S/C 94.200 CCOCHA ANTIGUO 

344.  S/C 94.600 CCOCHA ANTIGUO 

345.  S/C 95.800 ACORIA NUEVO 

346.  99120004000017 95,900 ACORIA   

347.  S/C 96.300 ACORIA ANTIGUO 

348.  S/C 96.400 ACORIA ANTIGUO (REPARADO) 

349.  S/C 96.950 ACORIA ANTIGUO 

350.  S/C 97.350 ACORIA NUEVO 

351.  S/C 97.800 ACORIA NUEVO 

352.  S/C 98.100 ACORIA NUEVO 

353.  S/C 98.400 ACORIA ANTIGUO 

354.  S/C 98.500 ACORIA NUEVO 

355.  S/C 98.550 ACORIA ANTIGUO (REPARADO) 

356.  S/C 98.700 ACORIA ANTIGUO 

357.  S/C 98.850 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

358.  S/C 99.300 ACORIA NUEVO 

359.  S/C 99.350 ACORIA ANTIGUO 
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360.  S/C 99.400 ACORIA ANTIGUO 

361.  S/C 99.500 ACORIA ANTIGUO (REPARADO) 

362.  S/C 99.700 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

363.  S/C 99.900 ACORIA ANTIGUO 

364.  S/C 100.200 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

365.  S/C 100.250 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

366.  S/C 100.300 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

367.  S/C 100.350 ACORIA NUEVO 

368.  S/C 100.400 ACORIA NUEVO 

369.  S/C 100.500 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

370.  S/C 100.800 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

371.  S/C 100.850 ACORIA NUEVO 

372.  S/C 100.900 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

373.  S/C 101.100 ACORIA NUEVO 

374.  S/C 101.200 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

375.  S/C 101.500 ACORIA ANTIGUO 

376.  99120004000018 101,900 YAULI   

377.  S/C 102.100 ACORIA ANTIGUO 

378.  S/C 102.500 ACORIA ANTIGUO 

379.  S/C 102.600 ACORIA ANTIGUO 

380.  S/C 102.800 ACORIA ANTIGUO 

381.  S/C 102.900 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

382.  S/C 103.020 ACORIA ANTIGUO 

383.  S/C 103.050 ACORIA ANTIGUO (TAPADO) 

384.  99120004000019 103,850 YAULI   

385.  S/C 104.400 YAULI NUEVO 

386.  S/C 104.450 YAULI ANTIGUO 

387.  S/C 104.600 YAULI ANTIGUO 

388.  S/C 105.300 YAULI ANTIGUO 

389.  S/C 105.500 YAULI ANTIGUO 

390.  S/C 105.700 YAULI ANTIGUO 

391.  S/C 106.200 YAULI NUEVO 

392.  S/C 106.300 YAULI NUEVO 

393.  S/C 106.400 YAULI ANTIGUO 

394.  S/C 106.450 YAULI NUEVO 

395.  S/C 106.700 YAULI NUEVO 

396.  S/C 106.900 YAULI ANTIGUO 

397.  S/C 107.100 YAULI NUEVO 

398.  S/C 107.700 YAULI NUEVO 

399.  S/C 108.100 YAULI NUEVO 

400.  S/C 108.500 YAULI NUEVO 

401.  S/C 109.100 YAULI ANTIGUO 

402.  S/C 109.200 YAULI ANTIGUO 

403.  S/C 109.800 YAULI ANTIGUO 

404.  99120004000020 110,300 YAULI   

405.  S/C 110.800 YAULI NUEVO 

406.  S/C 110.900 YAULI NUEVO 

407.  S/C 111.000 YAULI ANTIGUO 

408.  S/C 111.100 YAULI ANTIGUO 

409.  S/C 111.200 YAULI ANTIGUO 

410.  S/C 111.300 YAULI NUEVO 

411.  S/C 111.500 YAULI ANTIGUO 

412.  S/C 111.550 YAULI NUEVO 

413.  S/C 112.020 YAULI NUEVO 

414.  99120004000021 112,170 YAULI   

415.  S/C 112.400 YAULI NUEVO 

416.  99120004000022 112,500 YAULI   

417.  S/C 112.700 YAULI NUEVO 

418.  99120004000023 113,100 YAULI   

419.  99120004000024 113,300 YAULI   

420.  99120004000025 113,900 YAULI   

421.  S/C 114.100 YAULI NUEVO 

422.  S/C 114.500 YAULI NUEVO 

423.  S/C 114.600 YAULI NUEVO 

424.  S/C 114.650 YAULI NUEVO 
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Alcantarillas 

Nº Código Patrimonial Km Ubicación Observación 

425.  99120004000026 114,900 YAULI   

426.  S/C 115.100 YAULI ANTIGUO 

427.  S/C 115.200 YAULI ANTIGUO 

428.  S/C 115.400 YAULI ANTIGUO 

429.  S/C 115.500 YAULI NUEVO 

430.  99120004000027 115,900 YAULI   

431.  S/C 116.100 YAULI NUEVO (TAPADO) 

432.  S/C 116.200 YAULI NUEVO 

433.  S/C 116.300 YAULI ANTIGUO (REPARADO) 

434.  S/C 116.500 YAULI NUEVO 

435.  S/C 116.650 YAULI NUEVO 

436.  S/C 116.800 YAULI NUEVO 

437.  S/C 117.000 YAULI NUEVO 

438.  S/C 117.300 YAULI NUEVO 

439.  S/C 117.700 YAULI NUEVO 

440.  S/C 117.750 YAULI NUEVO 

441.  S/C 118.800 HUANCAVELICA NUEVO 

442.  S/C 118.850 HUANCAVELICA NUEVO 

443.  S/C 118.950 HUANCAVELICA NUEVO 

444.  S/C 119.000 HUANCAVELICA ANTIGUO (REPARADO) 

445.  S/C 119.300 HUANCAVELICA NUEVO 

446.  S/C 119.500 HUANCAVELICA NUEVO 

447.  99120004000028 119,800 YAULI   

448.  99120004000029 120,500 YAULI   

449.  S/C 120.600 HUANCAVELICA NUEVO 

450.  S/C 120.650 HUANCAVELICA NUEVO 

451.  S/C 120.800 HUANCAVELICA NUEVO 

452.  S/C 120.900 HUANCAVELICA NUEVO 

453.  S/C 120.950 HUANCAVELICA NUEVO 

454.  S/C 121.100 HUANCAVELICA NUEVO 

455.  99120004000030 121,200 YAULI   

456.  99120004000031 121,250 YAULI   

457.  S/C 121.300 HUANCAVELICA NUEVO 

458.  99120004000032 121,900 YAULI   

459.  99120004000033 122,400 HUANCAVELICA   

460.  S/C 123.200 HUANCAVELICA NUEVO 

461.  S/C 123.500 HUANCAVELICA NUEVO 

462.  S/C 123.550 HUANCAVELICA ANTIGUO 

463.  S/C 123.800 HUANCAVELICA NUEVO 

464.  S/C 123.850 HUANCAVELICA NUEVO 

465.  S/C 123.970 HUANCAVELICA NUEVO 

466.  99120004000034 124,500 HUANCAVELICA   

467.  99120004000035 125,000 HUANCAVELICA   

468.  S/C 125.300 HUANCAVELICA ANTIGUO 

469.  S/C 125.500 HUANCAVELICA NUEVO 

470.  S/C 125.800 HUANCAVELICA NUEVO 

471.  S/C 125.900 HUANCAVELICA NUEVO 

472.  S/C 125.980 HUANCAVELICA ANTIGUO 

473.  S/C 126.000 HUANCAVELICA NUEVO 

474.  S/C 126.200 HUANCAVELICA NUEVO 

475.  S/C 126.250 HUANCAVELICA NUEVO 

476.  S/C 126.300 HUANCAVELICA NUEVO 

477.  S/C 126.350 HUANCAVELICA NUEVO 

478.  S/C 126.750 HUANCAVELICA ANTIGUO 

479.  S/C 126.950 HUANCAVELICA NUEVO 

480.  S/C 127.250 HUANCAVELICA ANTIGUO 

481.  S/C 127.500 HUANCAVELICA ANTIGUO 

482.  S/C 127.800 HUANCAVELICA ANTIGUO 

483.  S/C 128.200 HUANCAVELICA ANTIGUO 

484.  S/C 128.300 HUANCAVELICA ANTIGUO 

ALCANTARILLAS CON PAQUETES DE RIELES  

485.  99120004000036 30,610 VIQUES DE 0.60 MTS. A 1.00 MT. 

486.  99120004000037 19,895 CULHUAS DE 1.01 MTS. A 1.50 MTS. 

487.  99120004000038 36,755 ÑAHUINPUQUIO DE 1 

488.  99120004000039 100,475 ACORIA DE 2.01 MTS. A 2.50 MTS. 
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489.  99120004000040 86,935 ACORIA DE 2.51 MTS. A 3.00 MTS. 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE CHILCA ÁREA MATRIZ "B" 38910.281 m2 

ESTACIÓN N° 1 PERÍMETRO MATRIZ "B" 895.830 m 

PK 44 + 288 ALTITUD 3229 msnm 

ÁREA MATRIZ "A" 17357.420 m2 UBICACIÓN Sentido Huancayo - Huancavelica: Izquierdo 

PERÍMETRO 
MATRIZ "A" 

591.909 m FECHA 
18/01/201

8 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACION DE PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

LOTE MATRIZ A - PATIO TALLER 1 

ESTACIÓN DE PASAJEROS (Sin servicio)  1 und 410.10 m2 

VIVIENDAS ADMINISTRADOR  1 und 1036.06 m2 

LOTE DE VIVIENDAS 1  1 und 721.15 m2 

LOTE DE VIVIENDAS 2  1 und 2253.58 m2 

ASOC. EMPLEADOS Y CESANTES FHH  1 und 482.98 m2 

SALA DE ESPERA- ESTACIÓN VIAJEROS 
CHILCA 

 1 und 510.95 m2 

OFICINA COORDINADORA  1 und 82.50 m2 

BODEGA DE CARGA Y EQUIPAJE  1 und 880.72 m2 

SEGURIDAD  1 und 13.40 m2 

LOTE MATRIZ B - PATIO TALLER 2 

OFICINAS  1 und 240.53 m2 

SERVICIO HIGIÉNICO  1 und 54.70 m2 

SEGURIDAD Y TALLER DE PINTURA  1 und 293.58 m2 

LOTE DE VIVIENDAS 1  1 und 1404.42 m2 

DEPÓSITO DE MATERIALES 1  1 und 164.10 m2 

DEPÓSITO DE MATERIALES 2  1 und 445.29 m2 

ABASTECIMIENTO (BODEGA 1,2,3 Y MECÁNICA  1 und 1855.14 m2 

SERVICIO HIGIÉNICO Y BODEGA N° 4  1 und 175.40 m2 

TALLER NUEVO  1 und 631.26 m2 

TALLER DIESEL (ANTIGUO)  1 und 532.27 m2 

LOTE DE VIVIENDAS 2  1 und 1294.02 m2 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación de Pasajeros - Chilca (Calle Leoncio Prado) es la que se encuentra en servicio en atención al Ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica. 

La Estación de Pasajeros - Chilca (Av. Ferrocarril) no se encuentra en servicio. La Estación Chilca comprende dos lotes matrices: A y B, 
denominados Patio Taller 1 y Patio Taller 2. 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE MANUEL TELLERÍA ÁREA ESTACIÓN  199.980 m2 

ESTACIÓN N° 2 
PERÍMETRO 
ESTACIÓN 

 60.200 m 

PK 44 + 288 ALTITUD  3006 msnm 

ÁREA MATRIZ 7481.831 m2 UBICACIÓN Sentido Huancayo - Huancavelica: Izquierdo 

PERÍMETRO MATRIZ 384.230 m FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

N° DE HABITACIONES  5 und   61.4929 m2 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   16.1192 m2 

DEPÓSITO  1 und   31.4705 m2 

ALMACÉN  1 und   31.8059 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola 20  und  Banca 18 und 

Papelera 8  und  Panel Informativo 2 und 

PARÁMETROS DE LA CASA SECCIÓN 

N° ÁREA (m2) N° DE DIVISIONES PISO PARED TECHO 

3 1,192.61 13 Madera Adobe tapiado Calamina 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Manuel Tellería se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

La casa sección está compuesto por dos bloques de viviendas, parcialmente habitadas y con energía eléctrica, y está situado a 22.58m del eje 
de la vía férrea. 

 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE IZCUCHACA ÁREA ESTACIÓN  325.060 m 

ESTACIÓN N° 3 
PERÍMETRO 
ESTACIÓN 

 83.452 m 

PK 67 + 430 ALTITUD  2885 msnm 

ÁREA MATRIZ 629.002 m2 UBICACIÓN Sentido Huancayo - Huancavelica: Derecho 

PERÍMETRO MATRIZ 113.827 m FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ZONA DE ESTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

N° DE HABITACIONES  3 und   31.4823 m2 

SALA DE ESPERA  1 und   69.8442 m2 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   15.0263 m2 

CARGA DE EQUIPAJE (BODEGA)  1 und   54.728 m2 

ALMACÉN  1 und   24.3478 m2 

COCINA  1 und   10.8304 m2 

DEPÓSITO  3 und   8.4829 m2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  2 und   15.3739 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola 7  und  Banca 8 und 

Papelera 4  und  Panel Informativo 2 und 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Izcuchaca se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE MARISCAL CÁCERES 
PERÍMETRO 
ESTACIÓN 

 200.692 m 

ESTACIÓN N° 4 ALTITUD  2819 msnm 

PK 76 + 800 UBICACIÓN 
Sentido Huancayo - Huancavelica: 
Izquierdo 

ÁREA ESTACIÓN 900.269 m2 FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   20.885 m2 

DEPÓSITO  2 und   277.135 m2 

SALA DE ESPERA  1 und   101.412 m2 

OFICINA  1 und   12.791 m2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  3 und   5.723 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola 10  und  Banca 9 und 

Papelera 5  und  Panel Informativo 2 und 

PARÁMETROS DE LA CASA SECCIÓN 

N° 
ÁREA 
(m2) 

N° DE DIVISIONES PISO PARED TECHO 

3 671.32 9 Concreto Adobe tapiado Calamina 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Mariscal Cáceres se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

En el lado sur de la Estación e independiente se encuentra la Casa sección de 211.77 m2 de área construida. 

La casa sección está formado por dos bloques de viviendas independientes, se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE ACORIA ÁREA ESTACIÓN  239.080 m2 

ESTACIÓN N° 5 
PERÍMETRO 
ESTACIÓN 

 77.300 m 

PK 95 + 180 ALTITUD  3170 msnm 

ÁREA MATRIZ 6030.519 m2 UBICACIÓN 
Sentido Huancayo - Huancavelica: 
Izquierdo 

PERÍMETRO MATRIZ 405.770 m FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

N° DE HABITACIONES  4 und   75.400 m2 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   15.701 m2 

CARGA DE EQUIPAJE (BODEGA)  1 und   89.919 m2 

OFICINA  1 und   8.241 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola 19  und  Banca 20 und 

Papelera 11  und  Panel Informativo 4 und 

PARÁMETROS DE LA CASA SECCIÓN 

N° 
ÁREA 
(m2) 

N° DE DIVISIONES PISO PARED TECHO 

10 960.27 11 Viviendas y 10 Cocinas 
Empedrado-Terreno 
Natural 

Tapia - Adobe Calamina 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Acoria se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

La casa sección para el personal de vías se encuentra situado frente a la Estación Acoria, y está compuesto por dos bloques de viviendas 
independientes, habitada 

parcialmente y con energía eléctrica, está a 7.42 m del eje de la vía férrea. 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE YAULI ÁREA ESTACIÓN  257.405 m2 

ESTACIÓN N° 6 PERÍMETRO ESTACIÓN  110.174 m 

PK 112 + 193 ALTITUD  3385 msnm 

ÁREA MATRIZ 2844.841 m2 UBICACIÓN 
Sentido Huancayo - Huancavelica: 
Derecho 

PERÍMETRO MATRIZ 435.371 m FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

N° DE HABITACIONES  4 und   60.0865 m2 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   15.1884 m2 

DEPÓSITO  1 und   22.7824 m2 

ALMACÉN  2 und   96.1853 m2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  1 und   4.3435 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola  7 und  Banca 7 und 

Papelera  4 und  Panel Informativo 2 und 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Yauli se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

 

 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE ESTACIONES 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE HUANCAVELICA PERÍMETRO MATRIZ  1089.7157 m 

ESTACIÓN N° 7 ALTITUD  3680 msnm 

PK 128 + 130 UBICACIÓN Sentido Huancayo - Huancavelica: Derecho 

ÁREA MATRIZ 22,438.12 m2 FECHA 18/01/2018 

CUADRO DE ÁREAS - ESTACIÓN DE PASAJEROS (Nivel 1 y 2) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ÁREA 

N° DE HABITACIONES  11 und   219.67 m2 

JEFE DE ESTACIÓN  1 und   11.87 m2 

CAFETERIA  1 und   47.14 m2 

COCINA  1 und   12.61 m2 

TELÉGRAFOS  1 und   9.91 m2 

BOLETERÍA  1 und   13.33 m2 

DEPÓSITO  2 und   6.34 m2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  1 und   5.48 m2 

SALA DE ESPERA  1 und   42.24 m2 

AMBIENTE PNP  3 und   42.37 m2 

CUADRO DE MOBILIARIO - ESTACIÓN DE PASAJEROS 

DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

Farola  21 und  Banca 19 und 

Papelera  10 und  Panel Informativo 4 und 

PARÁMETROS DE LA CASA SECCIÓN 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) N° DE DIVISIONES 

Campamento de personal de tráfico 345.15 17 Habitaciones 

Campamento de personal de vías y obras 632.19 4 Habitaciones 

Campamento para personal de material rodante 60.68 5 Habitaciones y 1 galpón para locomotora 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la Estación Huancavelica se encuentra en servicio del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica. 

Consta de campamento - casa sección para personal de tráfico, vías y obras, material rodantes, jefe de estación y de Estación. 

Frente a la casa sección de Vías y Obras se encuentra la Tornamesa. 

FOTO DE VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Casa Blanca (Nº 1) FECHA 28/09/2017 

PK 15 + 100 ALTITUD 3113 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE N° DE 
DIVISIONES TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

18,406.41 301.75 Muro de adobe Terreno natural - 10 Cuartos y 10 Cocinas 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

No posee servicios básicos de agua y desagüe, en su interior ni exterior. No posee puntos de toma de energía eléctrica. 

Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur del ferrocarril, a 11.82 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

FOTO DE FRONTIS FOTO LATERAL 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Ingahuasi (Nº 2) FECHA 28/09/2017 

PK 30 + 650 ALTITUD 3129 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

3,726.52 169.25 Piedra labrada Concreto Calamina 7 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

toma de energía eléctrica y de agua, éste último frente a la casa sección y en un pozo que lo emplean para lavar su ropa. No posee servicios 
higiénicos. 

Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur del ferrocarril, a 23.77 m del eje de la vía férrea. Inadecuada accesibilidad desde la 
vía. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA   

 

FOTO DE FRONTIS FOTO LATERAL SUR 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Tellería (Estación) (Nº 3) FECHA 28/09/2017 

PK 44 + 300 ALTITUD 3008 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

12,556.02 1,192.61 Adobe tapiado Madera Calamina 13 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

agua y desagüe en su interior; en su exterior poseen un silo de uso general. En general poseen una inadecuada accesibilidad, de la vía a las casas 
sección. 

La casa sección posterior no posee barandas de protección. Su ubicación está en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur, a 22.58 m del eje de la vía 
férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

FOTO DE CASA SECCIÓN 1 - SUR FOTO DE CASA SECCIÓN 2 - SUR 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Cuenca (Nº 4) FECHA 28/09/2017 

PK 56 + 700 ALTITUD 2930 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

9,485.25 840.83 Ladrillo Madera Calamina 13 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

No posee servicios básicos de agua y desagüe; en su exterior posee un punto de toma de agua. 

Su ubicación está en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur, y la casa sección 1 está a 15.64 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 FOTO DE CASA SECCION 1 NORTE FOTO DE CASA SECCIÓN 2 - SUR 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Aguas calientes (Nº 5) FECHA 28/09/2017 

PK 61 + 650 ALTITUD 2811 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

2,929.23 46.26 - - - - 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

Su ubicación se encuentra próximo al paradero Aguas Calientes, y está en el lado derecho del sentido Norte - Sur. 

 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 

FOTO ESTADO ACTUAL 1 FOTO ESTADO ACTUAL 2 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Larmenta (Nº 6) FECHA 28/09/2017 

PK 65 + 650 ALTITUD 2821 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

1,296.04 15.21 Adobe Terreno natural Tejado 1 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

No posee servicios básicos de agua y desagüe; en su exterior posee un punto de toma de agua y energía eléctrica. 

Su ubicación está en el lado derecho del sentido Norte - Sur. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUANCAVELICA                                                                                                                                                                                                                            
HUANCAYO 

FOTO DE FRONTIS 1 FOTO DE CASA SECCIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Pulpera (Nº 7) FECHA 28/09/2017 

PK 72 + 520  /  71+500 ALTITUD 2850 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

8,531.33 385.10 Tapia Concreto Calamina 8 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

No posee servicios básicos de agua y desagüe, en su interior ni exterior. No posee puntos de toma de energía eléctrica. 

Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur del ferrocarril, a 13.11 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 
 
 
 

HUANCAVELICA                                                                                                                                                                                                                        
HUANCAYO 

FOTO DE FRONTIS FOTO LATERAL - SUR 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Mariscal Cáceres (Nº 8) FECHA 28/09/2017 

PK 76 + 870 ALTITUD 2778 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

671.32 235.80 Adobe tapiado Concreto Calamina 9 en Casa Sección 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

En la zona posterior y exterior se tiene un baño básico de uso general. 

Su ubicación está en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

FOTO DE FRONTIS FOTO FRONTIS - ZONA NORTE                            FOTO LATERAL 
- ZONA SUR  

 
FOTO LATERAL - ZONA NORTE 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Ccocha (Nº 9) FECHA 28/09/2017 

PK 88 + 040 ALTITUD 3068 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

1,760.24 309.29 Tapia Tierra Calamina 9 Viviendas, 9 Cocinas, 4 Cuartos 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

agua y desagüe. En la zona exterior y separado del bloque de vivienda, se tiene el galpón para el autocarril, que unía a la antigua ferrovía. 

Su ubicación está en el lado izquierdo del sentido Norte - Sur, y el bloque de viviendas sur está a 11.42 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 

FOTO DE FRONTIS - SUR FOTO DE ZONA POSTERIOR - SUR 

 

 
FOTO DE ZONA POSTERIOR - NORTE 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Acoria (Estación) (Nº 10) FECHA 28/09/2017 

PK 95 + 180 ALTITUD 3183 msnm 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

6,030.52 960.27 Tapia-Adobe 
Empedrad

o - Terreno 
natural 

Calamina 11 viviendas y 10 Cocinas 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

general. En la zona sur y exterior, se encuentra el galpón para el autocarril, cuyas paredes se encuentran debilitadas y con apoyo de soporte lateral. 

La ubicación de la casa sección está en el lado derecho, del sentido Norte - Sur, a 7.42 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

FOTO DE FRONTIS - NORTE FOTO DE ZONA LATERAL SUR 
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FICHA TÉCNICA DE CASA SECCIÓN 

PARÁMETROS GENERALES 

NOMBRE y Nº Santa Rosa (Nº 11) FECHA 28/09/2017 

PK 123 + 500 ALTITUD 3456 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

ÁREA (m2) TIPO MATERIAL PREDOMINANTE 
N° DE DIVISIONES 

TERRENO CONSTRUIDO PARED PISO TECHO 

5,465.06 -- Muro de adobe Terreno natural - 8 Viviendas, 8 cocinas 

ESTADO ACTUAL 

Compuesto por dos bloques de viviendas independientes. La Casa Sección 1 actualmente se encuentra parcialmente habitada y con energía eléctrica. 

8 divisiones para viviendas y cocinas, y 2 cuartos. No posee servicios básicos de agua y desagüe, ni puntos de toma de energía eléctrica. 

Se encuentra ubicado en el lado izquierdo, del sentido Norte - Sur del ferrocarril, a 8.39 m del eje de la vía férrea. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUANCAYO                                                                                                                                                                                                       
HUANCAVELICA 
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FOTO DE FRONTIS - SUR FOTO POSTERIOR - SUR 

  

FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N° 1 

PK 17 + 300 

LONGITUD 31.9 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 
REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.70 5.20 

- Ambos portales Roca firme 
SUR 4.60 5.30 

ESTADO ACTUAL 

Presenta filtraciones. 

Posee revestimiento de piedra labrada, sólo en los portales. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 
 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

A 

B 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
Dimensiones 

 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    2 

PK 17 + 400 

LONGITUD 35.2 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.70 5.50 

- Ambos portales - 
SUR 4.70 5.30 

ESTADO ACTUAL 

Presenta filtraciones. 

Posee revestimiento de piedra labrada y concreto, sólo en los portales. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

A 

B 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
LEYENDA 

 
Dimensiones 

 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    3 

PK 28 + 325 

LONGITUD 48.2 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 5.20 5.60 

0.00 - Roca firme 
SUR 5.20 5.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

  

 
  

A 

B 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES  
LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, respecto al 
eje de la  vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N°                                    4 

PK 38 + 355 

LONGITUD 67.5 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.90 5.00 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.00 5.40 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

  

 
  

A 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
Dimensiones 
 
A:   Ancho de base 
 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N° 5 

PK 38 + 590 

LONGITUD 57.2 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 4.90 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.30 4.90 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones. 

No posee revestimiento. 

Zona exterior de túnel zona sur, parcialmente en desmoronamiento 

CROQUIS DE PLANTA 

 
 

 
 
 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

  
 
  

A 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N° 6 

PK 45 + 565 

LONGITUD 151.5 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.50 5.00 

0.00 - Roca suelta 
SUR 4.20 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

CROQUIS DE PLANTA  

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

  

 

  

A 

B 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N°                                    7 

PK 46 + 640 

LONGITUD 32.15 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.80 5.00 

32.15 Todo el túnel - 
SUR 3.72 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Posee revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES LEYENDA 
 

Dimensiones 
 
A:   Ancho de base 
 
B:  Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

 

TÚNEL N°                                    8 

PK 48 + 700 

LONGITUD 84.7 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.60 6.15 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.40 6.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

Presencia de material fragmentado en exterior de túnel zona sur. 

CROQUIS DE PLANTA  

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base  
B:   Altura máxima, respecto 

al eje de la vía, nivel 
moño de riel 

 

TÚNEL N°                                    9 

PK 51 + 400 

LONGITUD 72.1 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.60 5.20 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.20 4.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

CROQUIS DE PLANTA 

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

 

TÚNEL N°                                    10 

PK 71 + 140 

LONGITUD 86.5 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 4.60 

31.80 Ambos portales - 
SUR 4.00 4.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Posee revestimiento de piedra labrada, longitud en zona norte de 21 m y en zona sur de 10.8 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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Página 1227 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N°                                  11 

PK  71 + 940 

LONGITUD 61 m 

TRAZADO Recto  

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 5.00 

25.80 
Ambos portales y 
zona intermedia 

Fija 
SUR 3.70 4.90 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Posee revestimiento de piedra labrada, longitud en zona norte de 7 m, en zona sur de 6.30 m y en zona intermedia de 12.50 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 
 

 
 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
LEYENDA 

 
Dimensiones 

 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de riel. 

 

TÚNEL N° 12 

PK 78 + 870 

LONGITUD 31.4 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.90 

0.00 - Roca firme 
SUR 3.70 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

Exterior de túnel, zona norte, lado izquierdo la roca se encuentra debilitada. 

CROQUI S DE PLANTA 

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 
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PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N° 13 

PK 79 + 419 

LONGITUD 70 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 4.80 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.10 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

 

TÚNEL N° 14 

PK 80 + 980 

LONGITUD 97.6 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REFORZAMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.80 4.60 

21.40 - Roca firme 
SUR 3.60 4.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta reforzamiento con cercha metálica, en túnel zona sur, en una longitud de 21.40 m, desde el portal hacia el interior. 

CROQUIS DE PLANTA 

 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
LEYENDA 

 
Dimensiones 

 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de riel. 

 

TÚNEL N° 15 

PK 81 + 250 

LONGITUD 125.2 m 

TRAZADO Doble curva 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO - REFORZAMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.10 4.70 

31.00 Portales y zona intermedia Roca firme 
SUR 3.75 4.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra en zona norte en una longitud de 10.5 m, portal de muro norte reparado. Reforzamiento con cercha metálica en zona sur 
en una longitud de 7.30 m y en zona intermedia en una longitud de 13.20 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 
FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N° 16 

PK 81 + 820 

LONGITUD 50 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.65 5.00 

0.00 - Roca suelta 
SUR 3.70 4.70 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

Portal de zona norte del túnel, presenta grietas y fragmentación de rocas. 

CROQUIS DE PLANTA 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima,  
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N° 17 

PK 83 + 700 

LONGITUD 39 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REFORZAMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.90 

15.05 Portal norte Roca suelta 
SUR 3.73 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta reforzamiento de cercha metálica, en la zona norte en una longitud de 5.50 m y en la zona sur en una longitud de 9.55 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima,  r 
respecto al eje de la 

vía, nivel moño de riel. 

TÚNEL N° 18 

PK 84 + 250 

LONGITUD 97.6 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.20 5.00 

0.00 - Roca firme 
SUR 3.80 4.70 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    19 

PK 84 + 845 

LONGITUD 38 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 4.85 

0.00 - Roca suelta 
SUR 4.20 4.85 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    20 

PK 85 + 100 

LONGITUD 52 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REFORZAMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 5.30 

9.15 Portal Sur Roca firme 
SUR 3.75 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Túnel desmembrado en zona sur, al cual se reforzó con cercha metálica en una longitud de 9.15 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    21 

PK 88 + 300 

LONGITUD 89.6 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO 
ANCHO - 

A (m) 
ALTURA - 

B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.60 4.90 

89.60 Todo el túnel - 
SUR 3.70 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N° 22 

PK 89 + 800 

LONGITUD 92 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.65 4.90 

52.80 Ambos portales - 
SUR 3.70 4.60 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, desde los portales hacia el interior; en la zona sur posee una longitud de 27.7 m y en la zona norte posee una 
longitud de 25.1 m 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    23 

PK 90 + 630 

LONGITUD 49.5 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.80 

49.50 Todo el túnel - 
SUR 3.60 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES  
LEYENDA 

 
Dimensiones 

 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    24 

PK 103 + 345 

LONGITUD 59 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.80 4.70 

0.00 - Roca suelta 
SUR 4.20 4.80 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A: Ancho de base 
 

B: Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N° 25 

PK 103  + 785 

LONGITUD 31.74 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.67 4.90 

31.74 Todo el túnel - 
SUR 3.70 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel. 

 

CROQUIS DE PLANTA 

 

 
 

FOTO TÚNEL - ZONA NORTE FOTO TÚNEL - ZONA SUR 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
LEYENDA 
Dimensiones 

 
  A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel 

 

TÚNEL N° 26 

PK 104 + 700 

LONGITUD 83.1 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.00 5.30 

0.00 - Roca suelta 
SUR 4.15 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, respecto 
al eje de la vía, nivel 
moño de riel. 

TÚNEL N° 27 

PK 114 + 200 

LONGITUD 29.3 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.63 5.20 

29.30 Todo el túnel - 
SUR 3.60 5.20 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño 
de riel. 

TÚNEL N°                                    28 

PK 114 + 300 

LONGITUD 36.4 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.60 5.20 

36.40 Todo el túnel - 
SUR 3.63 5.10 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en toda la longitud del túnel. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    29 

PK 116 + 100 

LONGITUD 104.5 m 

TRAZADO Doble curva 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.10 4.60 

0.00 - Roca firme 
SUR 4.15 4.70 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA  
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 

riel. 

TÚNEL N°                                    30 

PK 116 + 300 

LONGITUD 129 m 

TRAZADO Curva simple 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.85 

39.00 
En zonas de falla y 

portal sur 
Roca 

SUR 3.60 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en la zona sur en una longitud de 19.4 m y en la zona intermedia en una longitud de 19.6 m. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 
A:   Ancho de base 

 
B:   Altura máxima, 

respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    31 

PK 118 +000 

LONGITUD 74 m 

TRAZADO Curvo  

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.60 5.30 

28.50 En ambos portales - 
SUR 3.54 5.30 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

Presenta revestimiento de piedra labrada, en la zona norte en una longitud de 13.5 m y en la zona sur en una longitud de 15 m, los cuales se extienden 
desde el portal hacia el interior. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 
LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    32 

PK 119 + 700 

LONGITUD 43 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.90 5.70 

0.00 - Roca 
SUR 3.90 5.10 

ESTADO ACTUAL 

Presentas filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    33 

PK 119 + 750 

LONGITUD 96.5 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.70 

0.00 - Roca suelta 
SUR 3.65 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:  Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, respecto 
al eje de la vía, nivel 
moño de riel. 

TÚNEL N°                                    34 

PK 120 + 400 

LONGITUD 35.5 m 

TRAZADO Curvo 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 4.05 4.90 

0.00 - Roca 
SUR 3.75 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    35 

PK 120 + 700 

LONGITUD 55.5 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.80 4.80 

0.00 - Roca suelta 
SUR 4.20 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Presentas filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A: Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    36 

PK 122 +800 

LONGITUD 73 m 

TRAZADO Recto 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.60 5.00 

0.00 - Roca firme 
SUR 3.60 4.90 

ESTADO ACTUAL 

Seco, no presenta filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de 
la vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    37 

PK 122 + 930 

LONGITUD 39.2 m 

TRAZADO Recta 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.56 4.80 

0.00 - Roca firme 
SUR 3.65 5.10 

ESTADO ACTUAL 

Presentas filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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FICHA TÉCNICA DE TÚNELES 

PARÁMETROS GENERALES 
 

LEYENDA 
 

Dimensiones 
 

A:   Ancho de base 
 

B:   Altura máxima, 
respecto al eje de la 
vía, nivel moño de 
riel. 

TÚNEL N°                                    38 

PK 123 + 500 

LONGITUD 48.5 m 

TRAZADO Curva 

FECHA 28/09/2017 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

TIPO SENTIDO ANCHO - A (m) ALTURA - B (m) 

REVESTIMIENTO 

ROCA 
LONGITUD (m) UBICACIÓN 

GÁLIBO 
NORTE 3.70 4.90 

0.00 - Roca suelta 
SUR 3.73 5.00 

ESTADO ACTUAL 

Presentas filtraciones 

No posee revestimiento. 

 

CROQUIS DE PLANTA 
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APÉNDICE 2 – MATERIAL RODANTE 
 

Autocarriles, Autovagones, Locomotoras 

Ítem Código Patrimonial 
Unidad o 

Ficha 
Descripción Descripción Adicional 

Estado de   
Conservación 

Ubicación 

1.  67291200000009 31 AUTOVAGON - REGULAR TALLER FACTORIA 

2.  67291200000010 32 AUTOVAGON - REGULAR TALLER FACTORIA 

3.  67290600000025 371 AUTOCARRIL - AUTOVIA - REGULAR TALLER FACTORIA 

4.  67290600000028 372 AUTOCARRIL - AUTOVIA - REGULAR TALLER FACTORIA 

5.  67290600000027 50 AUTOCARRIL - AUTOVIA - REGULAR TALLER FACTORIA 

6.  99999902 374 OTROS EQ. DE TRANSP. - MALO TALLER FACTORIA 

7.  67293600000031 435 LOCOMOTORA - REGULAR TALLER FACTORIA 

8.  67293600000028 436 LOCOMOTORA - REGULAR TALLER FACTORIA 

 
Coches de Pasajeros y Vagones 

Ítem Código Patrimonial 
Unidad o 

Ficha 
Descripción 

Descripción 
Adicional 

Estado de 
Conservación 

Ubicación 

1.  67291800000069 1101 COCHE DE PASAJEROS BUFFET  REGULAR TALLER FACTORIA 

2.  67291800000072 1201 COCHE DE PASAJEROS PRIMERA CLASE  REGULAR TALLER FACTORIA 

3.  67291800000073 1202 COCHE DE PASAJEROS PRIMERA CLASE  REGULAR TALLER FACTORIA 

4.  67291800000074 1203 COCHE DE PASAJEROS PRIMERA CLASE  REGULAR TALLER FACTORIA 

5.  67291800000075 1204 COCHE DE PASAJEROS - REGULAR TALLER FACTORIA 

6.  67291800000076 1205 COCHE DE PASAJEROS - REGULAR TALLER FACTORIA 

7.  67291800000077 1206 COCHE DE PASAJEROS - REGULAR TALLER FACTORIA 

8.  6729180000079 1208 COCHE DE PASAJEROS  REGULAR TALLER FACTORIA 

9.  67294800000376 113 VAGON BODEGA REGULAR TALLER FACTORIA 

10.  67294800000384 121 VAGON BODEGA REGULAR TALLER FACTORIA 

11.  67294800000385 122 VAGON BODEGA REGULAR TALLER FACTORIA 

12.  67294800000392 205 VAGON JAULA REGULAR TALLER FACTORIA 

13.  67296000000127 2501 VAGON PLATAFORMA CON BARANDAS  REGULAR TALLER FACTORIA 

14.  67296000000128 2502 VAGON PLATAFORMA CON BARANDAS  BUENO TALLER FACTORIA 

15.  67296000000130 2510 VAGON PLATAFORMA CON BARANDAS REGULAR TALLER FACTORIA 

16.  67296000000131 2511 VAGON PLATAFORMA CON BARANDAS REGULAR TALLER FACTORIA 

17.  67296000000133 2590 VAGON PLATAFORMA - BUENO TALLER DE CAPAMIINTERIA 

18.  67296000000074 2860 VAGON PLATAFORMA - REGULAR TALLER FACTORIA 

19.  67296000000075 2882 VAGON PLATAFORMA - REGULAR TALLER FACTORIA 

20.  67296000000076 2901 VAGON PLATAFORMA - REGULAR TALLER FACTORIA 

21.  67294800000358 3603 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

22.  67294800000359 3604 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

23.  67294800000107 3605 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

24.  67294800000109 3609 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

25.  67294800000114 3807 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

26.  67294800000349 3812 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

27.  67294800000350 3813 VAGON 
BODEGA DE 

ACERO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

28.  67294800000351 3910 VAGON 
BODEGA DE 

ALUMINIO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

29.  67294800000354 3920 VAGON 
BODEGA DE 

ALUMINIO 
REGULAR TALLER FACTORIA 

30.  67297200000069 5721 VAGON TOLVA DE ACERO REGULAR TALLER FACTORIA 

31.  67297200000072 5739 VAGON TOLVA DE ACERO REGULAR TALLER FACTORIA 

32.  67297200000080 5921 VAGON TOLVA METALEROS REGULAR TALLER FACTORIA 

33.  67297200000081 5939 VAGON TOLVA METALEROS REGULAR TALLER FACTORIA 

34.  67297200000082 5943 VAGON TOLVA METALEROS REGULAR TALLER FACTORIA 

 
RELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LOCOMOTORAS 

CODIGO CANT UNID. MED DESCRIPCIÓN  

REPUESTOS PARA LOCOMOTORA - SISTEMA MOTOR DIÉSEL 

B949700029580 12 UNIDAD  AJUSTADOR DE LA VARILLA DE EMPUJE COD. REF. 2241101 

B949700029581 1 UNIDAD  ALARMA DE BAJO NIVEL DE AGUA COD. REF.12512972 

B949700029582 2 UNIDAD  AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES COD. REF. 2190015-1 

B949700029583 12 UNIDAD  ANILLO DE RETENCIÓN COD. REF. 2241281-1 

B949700029584 22 UNIDAD  ARANDELAS ESPECIALES PARA MÚLTIPLE DE ESCAPE COD. REF. 215587 

B949700029585 6 UNIDAD  BASE BOMBA DE INYECCIÓN COD. REF. 2320241 

B949700029586 6 UNIDAD  BIELA COD. REF. 2170017 
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RELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LOCOMOTORAS 

CODIGO CANT UNID. MED DESCRIPCIÓN  

B949700029505 14 UNIDAD  BOCINA DEL ÁRBOL DE LEVAS COD. REF. 2161332 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029587 12 UNIDAD  BOCINA DEL CASQUILLO DE LA PALANCA COD. REF. 2153632 

B949700029588 6 UNIDAD  BOCINA DEL PIN DEL PISTÓN COD. REF. 2187016 

B949700029589 12 UNIDAD  BOLA DE SEGURIDAD COD. REF. 2241271 

B949700029516 6 UNIDAD  BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE COD. REF. 23200130 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029590 1 UNIDAD  BOMBA DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN COD. REF. 2390013-1 

B949700029591 1 UNIDAD  BOMBA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON ENGRANAJE COD. REF. 2250013-7 

B949700029515 6 UNIDAD  BRAZO DE ENTRADA DE COMBUSTIBLE DE BOMBA DE INYECCIÓN COD. REF. 2402442 PARA 
LOCOMOTORA 

B949700029592 12 UNIDAD  CABEZA DE CILINDRO (PREMIUM) COD. REF. 22200218 

B949700029593 2 UNIDAD  CABLE DE CONTROL COD. REF. 41511151 

B949700029578 1 UNIDAD  CAJA DE ENGRANAJE DEL ENFRIADOR POSTERIOR COD. REF. 28A71396 PARA MOTOR DE 
LOCOMOTORA 

B949700029502 8 UNIDAD  CAMISETA DE CILINDRO (POROSO CROMO PLATEAD) COD. REF. 22110115 PARA MOTOR DE 
LOCOMOTORA 

B949700029594 1 UNIDAD  CHAVETA DE EXTENSIÓN DE EJE COD. REF. 2152971 

B949700029511 4 UNIDAD  COJINETE CENTRAL ESTÁNDAR REF. 21410326-1 PARA LOCOMOTORA  

B949700029513 12 UNIDAD  COJINETE DE BIELA REF. 21710226 PARA LOCOMOTORA 

B949700029506 2 UNIDAD  COJINETE DE EMPUJE DEL ÁRBOL DE LEVAS COD. REF. 2161134 PARA LOCOMOTORA 

B949700029512 2 UNIDAD  COJINETE N°7 SUPERIOR COD. REF. 21410365-1 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029510 20 UNIDAD  COJINETE PRINCIPAL INTERMEDIO COD. REF. 21410166 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029595 4 UNIDAD  CONECTOR DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE (CORTO) COD. REF. 22820143 

B949700029596 4 UNIDAD  CONECTOR DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE (LARGO) COD. REF. 22820147 

B949700029597 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 2" COD. REF. 16393024 

B949700029598 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 3/4" COD. REF. 16391348 

B949700029599 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 3/4" COD. REF. 16393025 

B949700029600 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 3" COD. REF. 1639302 

B949700029601 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 4" COD. REF. 1639306 

B949700029602 2 UNIDAD  COPLA DE TUBERÍA DE 7/4" COD. REF. 16393073 

B949700029603 2 UNIDAD  DISPOSITIVO DE SOBRE VELOCIDAD COD. REF. 4361031 

B949700029604 1 UNIDAD  EJE DE LA CAJA DEL POST ENFRIADOR COD. REF. 4281103 

B949700029519 2 UNIDAD  EJE DE LEVAS COD. REF. 21600232-1 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029605 1 UNIDAD  EJE PROPULSOR COD. REF. 2361975 

B949700029606 10 UNIDAD  EMPAQUETADURA DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE COD. REF. 2153654-1 

B949700029607 2 UNIDAD  ENFRIADOR DE ACEITE LUBRICANTE COD. REF. 2390061-2 

B949700029608 1 UNIDAD  ENGRANAJE DE LA BOMBA DE ACEITE Y AGUA COD. REF. 2351124 

B949700029609 1 UNIDAD  ENGRANAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS COD. REF. 2351016 

B949700029610 6 UNIDAD  ESPARRAGO DE APOYO COD. REF. 21518815 

B949700029611 1 UNIDAD  ESPARRAGO DE LA BRIDA COD. REF. 2151054 

B949700029612 1 UNIDAD  EXTENSIÓN DE EJE COD. REF. 21901314 

B949700029613 1 UNIDAD  EXTREMO DE EJE DE LEVAS COD. REF. 1670333 

B949700029614 13 UNIDAD  FILTRO DE AIRE LATERAL COD. REF. 123402 

B949700029615 2 UNIDAD  FILTRO DE AIRE LATERAL COD. REF. 12300118 

B949700029616 2 UNIDAD  GOBERNADOR DE POTENCIA CON CONTROL DE CARGA COD. REF. 2360297 

B949700029518 12 UNIDAD  INYECTOR DE COMBUSTIBLE COD. REF. 22300124 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029617 1 UNIDAD  JUNTA DE RECOGEDOR DE ACEITE COD. REF. 21526714 

B949700029504 6 UNIDAD  KIT DE EMPAQUETADURAS PARA CILINDRO COD. REF. 2501067-8 

B949700029503 1 UNIDAD  KIT DE EMPAQUETADURAS PARA MOTOR COD. REF.4501021-4 

B949700029618 6 UNIDAD  LEVANTADOR DE CASQUILLO FIJO COD. REF. 2322594 

B949700029619 12 UNIDAD  LEVANTADOR DE LA VARILLA DE EMPUJE COD. REF. 2240201-1 

B949700029620 6 UNIDAD  MANGA DE BIELA COD. REF. 2421071 

B949700029621 2 UNIDAD  MICRO SWITCH DE SOBRE VELOCIDAD COD. REF. 4361211 

B949700029622 4 UNIDAD  MÚLTIPLE DE ESCAPE CORTO COD. REF. 22816079 

B949700029623 2 UNIDAD  MÚLTIPLE DE ESCAPE LARGO COD. REF. 22816080 

B949700029624 4 UNIDAD  ORING CONTROL DEL CABLE DE SOBRE VELOCIDAD COD. REF. 4151122 

B949700029625 12 UNIDAD  PALANCA COD. REF. 2155661 

B949700029626 2 UNIDAD  PALANCA DE DISPARO DE SOBRE VELOCIDAD COD. REF. 4361061 

B949700029627 12 UNIDAD  PALANCA DE LA VÁLVULA DE ASIENTO COD. REF. 2241261 

B949700029628 6 UNIDAD  PALANCA DE EJE DE LA VÁLVULA COD. REF. 2241322-4 

B949700029629 24 UNIDAD  PERNO 1/4" -10 - X 5.1/2 COD. REF. 21523510 

B949700029630 12 UNIDAD  PERNO DE AJUSTE COD. REF. 2151921 

B949700029631 24 UNIDAD  PERNO DE BIELA PARA TAPA CON TUERCA COD. REF. 2171052 

B949700029632 24 UNIDAD  PERNO DE BIELA PARA TUERCA COD. REF. 2151021 

B949700029633 6 UNIDAD  PERNO ESPECIAL DE BIELA (3/8 X 7/8") COD. REF. 21511041 

B949700029634 6 UNIDAD  PERNO ESPECIAL DE BIELA (3/8 X 7/8") COD. REF.21511034 

B949700029635 12 UNIDAD  PERNO ESPECIAL PARA EL MÚLTIPLE DE ESCAPE COD. REF. 21553618 

B949700029636 12 UNIDAD  PERNO SPL COD. REF. 2153271 

B949700029637 12 UNIDAD  PIN DE BIELA COD. REF. 2420023 

B949700029639 1 UNIDAD  PIÑÓN DE ENGRANAJE COD. REF. 4351019 

B949700029507 8 UNIDAD  PISTÓN MAHLE CON CABEZA DE ACERO COD. REF. 24200424 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 
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RELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LOCOMOTORAS 

CODIGO CANT UNID. MED DESCRIPCIÓN  

B949700029640 12 UNIDAD  RESORTE DEL PUENTE DE VÁLVULA COD REF. 2461082-1 

B949700029641 2 UNIDAD  RODAMIENTO DE BOLAS DEL POST ENFRIADOR COD. REF. 4151061 

B949700029642 2 UNIDAD  RODAMIENTO FETNER W-314PP COD. REF. 1671524 

B949700029643 20 UNIDAD  RODILLO DE CAUCHO COD. REF. 1671608 

B949700029644 1 UNIDAD  SELLO DE ACEITE COD. REF. 2191532 

B949700029645 1 UNIDAD  SELLO DE ACEITE DE LA CAJA DEL POST ENFRIADOR REF. 4281131 

B949700029508 1 UNIDAD  SELLO DE ACEITE DEL GENERADOR Y CIGÜEÑAL COD. REF. 2191522-2 PARA MOTOR DE 
LOCOMOTORA  

B949700029509 12 UNIDAD  SET DE ANILLOS COD. REF. 24200512-1 PARA MOTOR DE LOCOMOTORA 

B949700029646 6 UNIDAD  SOPORTE DEL EJE DE LA PALANCA DE LA VÁLVULA COD. REF. 2241283 

B949700029647 24 UNIDAD  SOPORTE DEL EQUILIBRANTE COD. REF. 1161427 

B949700029648 6 UNIDAD  TAPA DE CABEZA DEL CILINDRO COD. REF. 2240052 

B949700029514 6 UNIDAD  TAPA DE COJINETE DE BIELA COD. REF. 21710228 PARA MOTOR DIÉSEL LOCOMOTORA 

B949700029501 12 UNIDAD  TOBERAS COD. REF. 22310224-1 PARA MOTOR DIÉSEL LOCOMOTORA 

B949700029574 12 UNIDAD  TUBO DE ALTA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE COD. REF. 4401031-1 

B949700029649 12 UNIDAD  TUERCA DE ENGRANAJE DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES COD. REF. 2154182 

B949700029650 1 UNIDAD  TUERCA DE EXTENSIÓN DE EJE COD. REF. 2152981 

B949700029651 12 UNIDAD  TUERCA HEXAGONAL PARA AJUSTE DE PERNO COD. REF. 2241251-1 

B949700029652 1 UNIDAD  TURBO COMPRESOR 131 COD. REF. 22600199 

B949700029653 6 UNIDAD  VÁLVULA COD. REF. 2240211 

B949700029654 4 UNIDAD  VÁLVULA REACCIONARIA COD. REF. 1672211-3 

B949700029655 6 UNIDAD  VÁLVULA REGULADORA COD. REF. 12510639 

B949700029575 12 UNIDAD  VARILLA DE EMPUJE COD. REF. 2240014-1 

B949700029656 1 UNIDAD  VÁLVULA REGULADORA DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN (105-110 LB) COD. REF. 2390037 

B949700029657 2 UNIDAD  VARILLA DE PALANCA DE SOBRE VELOCIDAD COD. REF. 4361131 

B949700029658 12 UNIDAD  YUGO DE LA VÁLVULA DE ESCAPE COD. REF. 2231174-2 

REPUESTOS PARA LOCOMOTORA - SISTEMA ELÉCTRICO 

B949700029526 12 UNIDAD  ABRAZADERA PARA MOTOR DE TRACCIÓN GE 761 COD. REF. 41B535723G1 PARA LOCOMOTORA 
SISTEMA ELÉCTRICO  

B949700029525 12 UNIDAD  BOCINA PARTIDA DE FRICCIÓN PARA MOTOR DE TRACCIÓN GE 761 PA10 COD. REF. 41C633819-G1 
PARA LOCOMOTORA  

B949700029672 3 UNIDAD  CONTACTO CON SHUNT COD. REF. 336B73761 

B949700029661 2 UNIDAD  CONTACTO ESTACIONARIO (MODELO 17CM57A9) COD. REF. 489A946G2 

B949700029662 3 UNIDAD  CONTACTO ESTACIONARIO COD. REF. 8807882G1 

B949700029663 9 UNIDAD  CONTACTO ESTACIONARIO DEL CONTACTO DE PODER COD. REF. 6712788 

B949700029664 9 UNIDAD  CONTACTO MÓVIL DEL CONTACTO DE PODER COD. REF. 8800620 

B949700029665 3 UNIDAD  CONTROL ESTACIONARIO COD. REF. 487A605G1 

B949700029573 12 UNIDAD  ENGRANAJE DE 17 DIENTES COD. REF. 8828155-1M 

B949700029666 12 UNIDAD  GUARDAPOLVO PARA MOTORES DE TRACCIÓN COD. REF. 41B535723 

B949700029529 12 UNIDAD  MECHA DE FELPA CON PINES, ARANDELAS Y RESORTES (ALTO AISLAMIENTO) PARA MOTOR DE 
TRACCIÓN GE 761 COD. REF. 41C630516G1 PARA LOCOMOTORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

B949700029669 1 UNIDAD  REOSTATO DEL FRENO DINAMICO COD. REF. 426C759G1 

B949700029667 6 UNIDAD  RELAY (BKRR, ERR. TR, FSR, BKR, DMR) COD. REF. 17LV71C3 

B949700029668 3 UNIDAD  REY DE PATINA MIENTO COD. REF. 171V66AT33A 

B949700029670 1 UNIDAD  RESISTENCIA DEL CAMPO DE LA EXCITATRIZ COD. REF. 17FR303A2 

B949700029671 1 UNIDAD  RESISTENCIA DEL FRENO DINÁMICO COD. REF. 17EA5A128 

B949700029531 6 UNIDAD  RODAMIENTO DE RODILLOS LADO PIÑÓN PARA MOTOR DE TRACCIÓN GE 751 DE LOCOMOTORA 
MLW 535B COD. REF. 8864951P324 PARA LOCOMOTORA SISTEMA ELÉCTRICO 

  2 UNIDAD  SHUNT DE CONTACTOR COD. REF. 41B553453G1 

B949700029673 1 UNIDAD  SHUNT FLEXIBLE COD. REF. 9963968G1 

B949700029530 6 UNIDAD  TAPA DE CHUMACERA CON EMPAQUETADURAS, EJES Y RESORTES COD. REF. 41C630516-G2 
PARA LOCOMOTORA SISTEMA ELÉCTRICO 

B949700029675 2 UNIDAD  TARJETA CON RELAY, RESISTENCIAS, CAPACITOR, DIODOS Y SWITCHS COD. REF. 4113555200G1 

B949700029676 2 UNIDAD  TARJETA CON RELAY, RESISTENCIAS, CAPACITOR, DIODOS Y SWITCHS COD. REF. 413556056C1 

B949700029678 4 UNIDAD  VÁLVULA DEL SOLENOIDE DEL GOBERNADOR COMPRESOR DE AIRE COD. REF. 17300358-1 

B949700029679 2 UNIDAD  VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA DEL REV. COD. REF. 17MV38A6 

B949700029680 6 UNIDAD  RODAMIENTO LADO CONMUTADOR COD. REF. 8864951P65 

B949700029681 6 UNIDAD  RODAMIENTO LADO PIÑÓN COD. REF. 8864951P138 

REPUESTOS PARA LOCOMOTORA - SISTEMA NEUMÁTICO 

B949700029538 4 UNIDAD  ANILLOS ACEITEROS DE ALTA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 521195 PARA 
LOCOMOTORA SISTEMA NEUMÁTICO 

B949700029539 8 UNIDAD  ANILLOS ACEITEROS DE BAJA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 520133 PARA 
LOCOMOTORA SISTEMA NEUMÁTICO 

B949700029536 4 UNIDAD  ANILLOS DE COMPRENSIÓN DE ALTA PARA COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 520125 PARA 
LOCOMOTORA 

B949700029537 8 UNIDAD  ANILLOS DE COMPRENSIÓN BAJA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 520123 PARA 
LOCOMOTORA  

B949700029682 3 UNIDAD  BIELA DE HP COD. REF. 538893 

B949700029683 1 UNIDAD  BOMBA DE ACEITE DEL COMPRESOR DE AIRE COD. REF. 540285 

B949700029684 4 UNIDAD  CABEZA DE CILINDRO DE ALTA PRESIÓN DE LA COMPRESORA DE AIRE COD. REF. 514654 
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RELACION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LOCOMOTORAS 

CODIGO CANT UNID. MED DESCRIPCIÓN  

B949700029534 2 UNIDAD  CIGÜEÑAL DE COMPRENSORA TIPO 3-CDB COD. REF. 524995 PARA LOCOMOTORA  

B949700029540 2 UNIDAD  CILINDRO DE ALTA PRESIÓN DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 514629 PARA LOCOMOTORA  

B949700029685 2 UNIDAD  CILINDRO DE FRENO COD. REF. 563111 

B949700029541 2 UNIDAD  CILINDRO DE BAJA PRESIÓN DE COMPRESORA TIPO 3-CDB REF. 514626 PARA LOCOMOTORA 

B949700029686 4 UNIDAD  EMBOLO DE DESCARGA COD. REF. 563204 

B949700029687 4 UNIDAD  EMPAQUETADURA DE LA VÁLVULA LP COD. REF. 514644 

B949700029688 1 UNIDAD  FILTRO "H" COD. REF. 513270 

B949700029689 1 UNIDAD  INDICADOR DE FLUJO DE AIRE COD. REF. 578497 

B949700029690 2 UNIDAD  KIT COMPLETO PARA MANTENIMIENTO (SA-26) COD REF. 559549 

B949700029535 8 UNIDAD  COJINETE DE BIELA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 540589 PARA LOCOMOTORA  

B949700029691 2 UNIDAD  MOTOR DEL LIMPIA PARABRISAS COD. REF. 1241257 

B949700029550 2 UNIDAD  PISTÓN DE ALTA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 563239 PARA LOCOMOTORA  

B949700029549 4 UNIDAD  PISTÓN DE BAJA DE COMPRESORA TIPO 3-CDB COD. REF. 550853 PARA LOCOMOTORA 

B949700029692 1 UNIDAD  RADIADOR DEL COMPRESOR DE AIRE COD. REF. 516005 

B949700029551 2 UNIDAD  RODAMIENTO COD. REF. 141563 PARA LOCOMOTORA  

B949700029693 1 UNIDAD  SELLO DE ACEITE COD. REF. 561755 

B949700029694 4 UNIDAD  SOPORTE VÁLVULA COD. REF. 514642 

B949700029695 4 UNIDAD  SOPORTE VÁLVULA COD. REF.563204 

B949700029570 2 UNIDAD  VÁLVULA 26C COD. REF. 562078 

B949700029696 1 UNIDAD  VÁLVULA DE CONTROL 26F COD. REF. 560209 

B949700029542 2 UNIDAD  VÁLVULA DE ESCAPE Y TAPA COMPLETA COD. REF. 564219 PARA LOCOMOTORA  

B949700029697 8 UNIDAD  VÁLVULA DE DESCARGA COD. REF. LP566430 

B949700029544 4 UNIDAD  VÁLVULA DE ADMISIÓN COD. REF. 518326 PARA LOCOMOTORA DEL SISTEMA NEUMÁTICO 

B949700029698 1 UNIDAD  VÁLVULA F-1 SELECTOR COD. REF. 557995 

B949700029699 1 UNIDAD  VÁLVULA J-1 COD. REF. 557290 

B949700029700 1 UNIDAD  VÁLVULA J-1-A COD. REF. 558551 

B949700029701 1 UNIDAD  VÁLVULA MU-2A COD. REF. 559000 

B949700029572 1 UNIDAD  VÁLVULA SA-2 COD. REF. 518305 

REPUESTOS PARA LOCOMOTORA - SISTEMA DE TRUQUES 

B949700029702 8 UNIDAD  AMORTIGUADOR COD. REF. 97610012 

B949700029703 12 UNIDAD  APOYO DEL EQUILIBRANTE COD. REF. 1161427 

B949700029704 12 UNIDAD  CONO DOBLE Y RODAMIENTO COMPLETO COD. REF. 1161522 

B949700029705 12 UNIDAD  CONO SIMPLE Y RODAMIENTO COMPLETO COD. REF. 1161521 

B949700029706 4 UNIDAD  ECUALIZADOR CORTO COD. REF. 14110229 

B949700029707 4 UNIDAD  ECUALIZADOR LARGO COD. REF. 14110228 

B949700029708 6 UNIDAD  KIT COMPLETO DE INGRESO DE AIRE AL MOTOR DE TRACCIÓN COD. REF. 1500045 

B949700029709 2 UNIDAD  PLATO CENTRAL CON PLACAS DE DESGASTE COD. REF. 14100855 

B949700029710 6 UNIDAD  PLATO INFERIOR PEDESTAL COD. REF. 1161069 

B949700029711 6 UNIDAD  PLATO SUPERIOR PEDESTAL COD. REF. 1161068 

B949700029712 8 UNIDAD  RESORTE EXTERIOR COD. REF. 97610014 

B949700029713 8 UNIDAD  RESORTE INTERIOR COD. REF. 97610013 

B949700029714 12 UNIDAD  RODAMIENTO DE BOLAS COD. REF. 11612312 

B949700029715 12 UNIDAD  RUEDAS DE 40" DE DIÁMETRO COD. REF. 9110019 

B949700029716 8 UNIDAD  TAPA DE RESORTE COD. REF. 1411818 
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HISTORIAL LOCOMOTORA N° 435 
DATOS DE LA LOCOMOTORA 

(Especificaciones Dl-535B) 
 

DATOS DE DISEÑO 
Año de fabricación : 1974 
Numero de modelo : RSD -39 
Clase Designación : CO-CO 
Potencia (HP) : 1200 
Velocidad máxima : 106 Km/h 
Relación de transmisión : 94/17 
Radio mínimo de curvatura : 45.75 m 
Trocha : 1435 mm 
Distancia entre ejes   
Extremos de la locomotora : 11,481 m 
Extremos de cada bogie (Rígido) : 3,505 m 
Diámetro de rueda : 40” 
Motores de tracción : 6AEI 253AZ 
Generador de tracción : Modelo 5GT581PE2 
Frenos (Clasificados W.A.B) : 26L 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DIÉSEL 

Diámetro interior y carrera : 228,5 x 267 mm 
Numero de cilindros : 06 
Cilindrada ( en cm3) : 65,731 
Orden de encendido : 1-4-2-6-3-5 
Capacidad de aceite lubricante : 530 Lt 
Agua de refrigeración : 246 Lt. 

 
HISTORIAL LOCOMOTORA N° 435 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

14/03/2016 A la hora de salida se detectó trabajo el eje del motor de tracción N° 4 por 
desgaste del rodamiento  
Se cambió el motor de tracción perteneciente a la Locomotora N° 436  

 

10/03/2016 Se revisó el sistema de areneros   

05/03/2016 Se efectuó revisión del sistema eléctrico  

• Se calibro el freno dinámico 

 

18/02/2016 Se efectuó la interpretación del análisis del aceite del motor Diésel. 
Se efectuó los trabajos siguientes: 

• Se remitió muestra de aceite para efectuar otra muestra de aceite 

• Se calibro la temperatura del motor Diésel a plena potencia de 
operación 

 

 

28/01/2016 Se efectuó revisión de los piñones de los motores de tracción N°s 1,3,4,5 y 6   

25/01/2016 Se cambió el motor de tracción N° 02 por rotura de los dientes del piñón de 
tracción   

En talleres Chilca se efectuó el cambio del motor de 
tracción, perteneciente a la Locomotora N° 436 

21/01/2016 Se reparó el contactor CKI por falso contacto ocasionado falta de poder de 
tracción por no activar el relay GF  

El Extra Sur loc 435 demoro 6.30 horas por defecto 
eléctrico  

03/01/2016 Mantenimiento mensual  Se cumplió con los trabajos recomendados por el 
manual de mantenimiento  

10/12/2015 Mantenimiento trimestral  Se cambió y se dreno el aceite del cárter del motor 
Diésel, por recomendación del análisis del lubricante 
y se abasteció con aceite nuevo. 
Se revisó las culatas del motor Diésel  
Se cambió anillos de los pistones de los 06 conjuntos 
de poder 
Se revisó los cojinetes de biela de los 06 conjuntos 
de poder 
Se cambió la caja de transmisión del ventilador del 
turbocompresor  
Se sondeó radiadores del sistema de enfriamiento 
del motor Diésel  
Se asentó el motor Diésel, de acuerdo al manual de 
mantenimiento  
Quedando operativo   

0/10/2015 Mantenimiento mensual Se cumplió con los trabajos recomendados por el 
manual de mantenimiento  

13/09/2015 Se soldó rajadura del tanque de petróleo De acuerdo a las normas de seguridad. 

12/09/2015 Se soldó rajadura del tanque de petróleo, previamente se desmonto el tanque  Extra Sur 435 sur en el Km. 96.100 en una curva 
cerrada encontró una piedra colocada por personas 
extrañas a la institución, llegando a impactar con 
dicha piedra la parte inferior del tanque, ocasionando 
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HISTORIAL LOCOMOTORA N° 435 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

rajadura se acondiciono para evitar la fuga de 
petróleo,  se continuo servicio 

10/09/2015 Se cambió válvula J1A Extra Sur 435 en la estación Yauli demoro 02 horas 
por defecto de la válvula J1A 

07/09/2015 Se cambiaron 06 inyectores de combustible en la Estación Huancavelica Extra Norte 435 demoro 01 hora por falta de tracción 
ocasionado por defecto de los inyectores de 
combustible. 

06/09/2015 Se cambió 06 inyectores de combustible calibrados y 06 Orings   

13/07/2015 Queda operativa (reinicia su operación)   

11/07/2015 Se cambió truques A y B de la locomotora N° 436 a la locomotora N° 435 Por falla del motor Diésel de la locomotora N° 436 

11/07/2015 Se cambió gobernador de potencia de la locomotora N° 436 a la locomotora N° 
435 

Por falla del motor Diésel de la locomotora N° 436 

02/06/2015 Se cambió 08 baterías con otras que fueron reparadas por la firma GENERAL 
MANA SAC  

Las baterías cambiadas se colocaron en forma 
provisional 

04/06/2015 En el Km. 7.300 se zafó el piñón del motor de tracción N°2, ocasionando que se 
embalara, el rotor dañando totalmente el bobinado del rotor del motor de tracción 

A partir del 05 queda inoperativo la loc 435, por 
presentar piñones de los motores de tracción que no 
garantizan el servicio de trenes  

22/04/2015 Se cambió gobernador de potencia de la locomotora N° 436 a la locomotora N° 
435 

El gobernador presenta oscilación en los cambios de 
velocidad  

24/04/2015 Se concluyó con la reparación general de la locomotora N° 435, en los 
sistemas motor Diésel, sistema Eléctrico, neumático y truques. 

Ver INFORME TÉCNICO LOCOMOTORA N°435 
del 28 de abril del 2015 

09/09/2014 Se inició con la reparación general de la locomotora   

09/07/2007 La Empresa Ferrovias Central Andina S.A. ha efectuado la devolución de la 
locomotora y sus repuestos.  

 

13/03/2007 Se entrega de la locomotora N° 435 a la empresa Ferrovias Central Andina S.A. 
para efectuar la reparación general del motor Diésel  

 

17/12/2006 En la evaluación se determinó falla del conjunto de poder N°6 del Motor Diésel 
por desgaste excesivo de la camiseta N° 6 

Falla grave que deja inutilizado el motor Diésel y por 
lo tanto queda fuera de servicio la locomotora N° 
435, para efectuarse la reparación general del motor 
Diésel 

10/12/2006 En el Km 22.00 el Extra Norte fallo el motor Diésel por rotura de camiseta, pistón 
del conjunto de poder N°6 

 

 
HISTORIAL LOCOMOTORA N° 436 

DATOS DE LA LOCOMOTORA 
(Especificaciones Dl-535B) 

 
DATOS DE DISEÑO 

Año de fabricación  : 1974 
Numero de modelo  : RSD -39 
Clase Designación    : CO-CO 
Potencia (HP) : 1200 
Velocidad máxima  : 106 Km/h 
Relación de transmisión : 94/17 
Radio mínimo de curvatura : 45.75 m 
Trocha : 1435 mm 
Distancia entre ejes   
Extremos de la locomotora : 11,481 m 
Extremos de cada bogie (Rígido) : 3,505 m 
Diámetro de rueda  : 40” 
Motores de tracción  : 6AEI 253AZ 
Generador de tracción  : Modelo 5GT581PE2 
Frenos (Clasificados W.A.B) : 26L 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DIÉSEL  

Diámetro interior y carrera  : 228,5 x 267 mm 
Numero de cilindros  : 06 
Cilindrada ( en cm3) : 65,731 
Orden de encendido : 1-4-2-6-3-5 
Capacidad de aceite lubricante  : 530 Lt 
Agua de refrigeración : 246 Lt. 

 
 
 
 

HISTORIAL LOCOMOTORA N° 436 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

05/08/2015 Unidad queda fuera de servicio por falta de repuestos   

19/08/2015 Se efectuó la evaluación del cigüeñal del motor Diésel, halándose lo siguiente: 

• Los muñones de bancada Nos. 1,2,3,4,5 y 6 se encuentran con desgaste 
normal 

• El muñón de bancada N° 7 se encuentra rayado  

El cigüeñal se debe efectuar en un taller especializado 
los trabajos siguientes: 

• Evaluar rajaduras internas y alineamiento 

• Rectificación del muñón de bancada N° 7 
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HISTORIAL LOCOMOTORA N° 436 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

• Los muñones de biela se encuentran con desgaste normal • Pre rectificación para cromar los muñones  

• Cromado a medida estándar de los muñones de 
biela y bancada 

• Acabado y pulido 

13/08/2015 Se desmontó el Generador Principal y monoblock del motor Diésel  Con apoyo de grúa alquilada  

05/08/2015 Se efectuó el desmontaje de la carrocería de la locomotora  Con apoyo de grúa alquilada 

03/08/2015 Se efectuó revisión general después de desmontar el  motor Diésel  En el desmontaje de del metal de bancada N° 7 se 
encontró desgaste excesivo, ocasionado por el tiempo 
de uso, el puño de bancada N°7 del cigüeñal se 
encuentra con ralladuras y despostillado el cromado 
ocasionado por el tiempo de uso. 

09/07/2015 Quedo fuera de servicio por desgaste excesivo del cigüeñal del motor Diésel   Por presentar baja presión del lubricante del motor 
Diésel se optó por efectuar el lavado del cárter del 
motor Diésel y cambio del aceite, en la inspección 
realizada se encontró partículas de metal del cigüeñal 
en las ventanas de inspección Nos 5 y 6 a fin de evitar 
daños mayores queda para inspección más minuciosa. 

11/06/2015 Se efectuó mantenimiento mensual  

• Se cambiaron filtros de aceite 

• Se cambiaron los filtros de combustible 

• Se efectuó limpieza del strainer  

 

20/05/2015 Se efectuó mantenimiento mensual  
Mantenimiento de los motores de tracción 
Torneado de las ruedas N° 01 y 04  

 

14/02/2015 Cambio de filtros de aceite  

24/01/2015 Se cambió gobernador de potencia serie N° 1273965 Gobernador reparado en la firma RETYG SAC 

25/01/2015 Se efectuó manteniendo mensual   

08/01/2015 Se cambió válvula C-26 Demoro en el Km. 26.500 el tren Extra 04 horas por 
defecto de la válvula C-26  

20/11/2014 Se reparó los apoyos laterales (pata de elefante) truque B lado derecho por 
encontrarse roto  

 

20/11/2014 Se lubrico los apoyos laterales del truque  

20/11/2014 Lubricación a los platos centros A y B  

20/11/2014 Engrase a los cajones de rodamiento  

20/11/2014 Revisión del sistema eléctrico (contactores de poder)  

10/11/2014 Limpieza del cárter del motor Diésel y se abasteció con 165 galones de aceite 
Caprinus HD40 

 

11/11/2014 Se cambió metales de biela superior e inferior del conjunto de poder N° 6.  

11/11/2014 Se cambió juego de anillos nuevos al pistón del conjunto de poder N° 6  

11/11/2014 Se cambió bomba de aceite nuevo  

11/11/2014 Se cambió base de la copa de la válvula reguladora de aceite.   

11/11/2014 Se cambió filtros de aceite  

11/11/2014 Se lavó strainer   

11/11/2014 Se cambió aceite Tellus 68 (un galón) al gobernador de potencia  

11/11/2014 Se reparó extractor de gases se colocó rodamientos nuevos  

11/11/2014 Se cambió bomba de combustible usado  

11/11/2014 Se cambió metales de biela de alta y baja del compresor de aire  

11/11/2014 Se cambió anillos de pistones nuevos al compresor de aire  

11/11/2014 Se cambió culatas de alta y baja presión de aire del compresor de aire   

11/11/2014 Se cambió aceite al cárter del compresor de aire  

04/10/2014 Se cambió baterías, con ocho (08) baterías nuevas   

23/09/2014 Se cambió el eje N°1 con ruedas torneadas   

22/09/2014 Se efectuó mantenimiento trimestral   

10/08/2014 Se cambió 06 inyectores (calibrados) de combustible   

19/06/2014 Se efectuó limpieza y mantenimiento del filtro del post enfriador   

17/06/2014 Limpieza del cárter del motor Diésel y se abasteció con 165 galones de aceite 
Caprinus HD40 

 

17/06/2014 Se cambió filtros de aceite  

17/06/2014 Se lavó strainer   

17/06/2014 Se cambió filtros de combustible  

30/05/2014 Se cambió tramo 3 del eje de levas reparado  

30/05/2014 Se calibro punto de inyección del motor diésel  

29/04/2004 Se efectuó mantenimiento mensual   

28/04/2014 Se cambió 06 bombas de inyección y 06 inyectores de combustible calibrados   

18/02/2014 Se cambió el turbo compresor reparado  

17/01/2014 Se efectuó mantenimiento mensual   

15/01/2014 Se cambió las culatas N° 1,2,3,4 y 5 del Motor Diésel   

12/01/2014 Se cambió culata del conjunto de poder N° 6  

12/01/2014 Se cambió gobernador de potencia por otro calibrado  
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HISTORIAL LOCOMOTORA N° 436 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

12/01/2014 Se efectuó drenaje de 55 galones de aceite y se rellenó con 55 galones de aceite 
caprinus HD40 al motor Diésel. 

Por recomendación del análisis del aceite  

12/01/2014 Mantenimiento de la bomba de combustible, extractor de gases y baterías   

07/01/2014 Se cambió los inyectores de combustible Nos 1,4 y 6 del motor Diésel  

26/11/2013 Se efectuó mantenimiento trimestral  Se cambió 03 filtros de aceite 
Se cambió filtros de combustible 
Se cambió el strainer  

10/11/2013 Se efectuó cambio del eje N° 1 por desgaste excesivo de las pestañas  

20/10/2013 Se efectuó mantenimiento mensual  
Se efectuó mantenimiento del compresor de aire  

 

11/10/2013 Se instaló equipo de comunicación marca MOTOROLA Modelo Pro 5100   

06/10/2013 Se cambió culata N°6 e inyector N°6 del motor Diésel  Por presentar falta de poder de tracción 

29/09/2013 Mantenimiento Trimestral 

• Cambio de filtros del post enfriador del turbo compresor  

• Se cambió gobernador de potencia, por otro reparado por la firma RETYCSA 

• Se efectuó pruebas de protocolo  

En las pruebas en plena potencia deficiencia en la 
calibración, se volvió a colocar el gobernador de 
potencia anterior  

28/09/2013 Se cambió filtros de aceite  
Se efectuó limpieza del strainer  
Se cambió la base de la bomba de inyección N°6 del motor Diésel  

 

15/08/2013 Se efectuó la reparación del conjunto de poder N° 6 por presentar defectos 
mecánicos 

 

04/08/2013 Se cambió culata del motor Diésel por pase de aceite por las guías de válvula Se colocó culata reparada 

16/07/2013 Se cambió la bomba de inyección N°6 del motor Diésel, por presentar deficiencias 
mecánicas  

 

30/06/2013 Por presentar fuga de agua por el conjunto de poder N°4 del motor Diésel se 
efectuó los trabajos siguientes: 

• Desmontaje de los balancines y culatas  

• Desmontaje del pistón y camiseta 

• Se cambió O ring  

• Montaje de los componentes  

 

23/06/2013 Por presentar fuga de agua por el conjunto de poder N°6 del motor Diésel se 
efectuó los trabajos siguientes: 

• Desmontaje del conjunto de poder N° 6 

• Se cambió camiseta  

• Se cambió juegos de O ring  

• Se cambió codo del colector de agua  

• Se cambió tubo de ingreso de aceite al colector  

• Se reparó caja de sobre velocidad  

• Se revisó el freno dinámico 

• Se efectuó mantenimiento de las válvulas del arenero 

 

23/05/2013 Por recomendaciones del análisis del aceite del motor Diésel se efectuó los 
trabajos siguientes: 

• Cambio de aceite al motor Diésel 

• Cambio de filtros de aceite 

• Limpieza del strainer 

• Cambio de filtros de combustible 

• Limpieza del cárter del motor Diésel 

 

06/03/2013 Se efectuó limpieza interior de los radiadores del motor Diésel   

28/02/2013 Se efectuó los siguientes trabajos: 

• Revisión y limpieza de los contactos del freno dinámico 

• Revisión de la pastilla de mando del freno dinámico 

• Limpieza y revisión del motor ventilador del freno dinámico 

 

31/01/2013 Se cambió los truques de la locomotora N° 435  Se efectuó mantenimiento de los motores de tracción  

26/12/2012 Se cambió culatas de la compresora de aire  
Se cambiaron filtros de aceite y combustible  
Se efectuó limpieza del strainer  

 

24/12/2012 Se cambió la bomba del agua del sistema de refrigeración del motor Diésel, por 
desgaste de la bocina del impeler  

 

19/12/2012 Se reparó el extractor de gases del motor Diésel   

25/11/2012 Mantenimiento trimestral 
Además, se efectuó los siguientes trabajos adicionales: 

• Desmontaje del conjunto de poder N°6 

• Se cambió camiseta y O ring para evitar ingreso de agua al cárter del 
motor Diésel 

• Se cambió culata por pase de aceite por las guías  

• Se efectuó limpieza del pistón y anillos  

• Se cambió codo del colector de agua  

• Se montó el conjunto de poder  

 

10/11/2012 Se cambió motor de tracción N° 1  



 

 
Página 1263 de 1650 

  

HISTORIAL LOCOMOTORA N° 436 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES 

05/11/2012 Se instaló velocímetro  Trabajo efectuado por la firma CONSTRUCTORA 
DYONS SAC  

21/10/2012 Mantenimiento mensual  
Trabajos adicionales: 

• Se cambió bombas de inyección Nos. 1,2,3 y 4 

• Se cambió inyectores Nos. 1,2,3,4 y 6 

• Se calibro punto de inyección de cremalleras  

• Se cambió anillo de aluminio del brazo del colector de combustible 

• Limpieza del post enfriador del turbocompresor 

 

07/10/2012 Se cambió bomba de inyección del conjunto de poder n°6 
Se calibro punto de inyección 
Se calibraron válvulas de admisión y escape  
Se cambiaron filtros de combustible 
Se cambiaron mangueras de ingreso a los filtros de combustible  

 

14/09/2012 Se efectuó revisión del motor de tracción N° 4  

24/04/2012 Se pintó la carrocería de la locomotora   

12/04/2012 Se cambió aceite del cárter del motor Diésel, por haberse efectuado la reparación 
general del motor Diésel  
Se cambiaron 165 galones de aceite caprinus HD 40 
Se cambiaron 03 filtros de aceite 
Se efectuó limpieza del strainer 
Se efectuó limpieza del cárter  

 

18/01/2012 Mantenimiento mensual 
Se detectó fuga de agua por el suple de la parte superior del monoblock del 
conjunto de poder N° 3 del motor Diésel  

 

11/01/2012 Se cambió posición de los truques   

14/04/2011 SE CONCLUYE CON LA REPARACIÓN DEL MOTOR DIÉSEL  Informe N° 054-2011-MTC/14.08-JAL 

08/02/2011 Se inicia la reparación general del motor Diésel bajo la supervisión del Ing. 
Máximo Montoya  

 

31/01/2011 Se desarmo el conjunto de poder n°4 del motor Diésel, se encontró: 

• Camiseta totalmente destrozada 

• Pistón totalmente destrozado, anillos aceiteros y de comprensión 
rotos en pedazos  

• Inserto roto y deformado, fuera de lugar 

• Biela torcida, presenta fuertes golpes 

• Metales de biela deformados  

• Barrilas de empuje torcidos  

• Culata presenta las válvulas de escape rotos, base de la culata 
averiada 

• Codo colector de agua roto 
Cigüeñal: 

• Contrapesos golpeados y deformados, lo cual choca con el 
monoblock impidiendo el giro 

• Puño de biela N°4 presenta ligero golpe lateral a la altura de los 
radios 

Turbo: 

• Alabes de la turbina golpeados 

• Aletas del difusor, golpeados 

• El rodete no gira 

 

29/01/2011 En circunstancias que la locomotora se encontraba operando como Tren Expreso 
Norte, al llegar al Km 85.500 el maquinista sintió un fuerte ruido en el motor Diésel 
apagándose inmediatamente el motor al revisar se encontró fragmentos de la 
camiseta del cilindro N° 4  
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FICHA TÉCNICA  
       

 
      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       
       

         

UNIDAD:  AUTOCARRIL N° 50       

         

CARACTERÍSTICAS GENERALES       

         

COD. PATRIMONIAL 67290600000027   COLOR ROJO/PLOMO/AZUL CAP. PASAJ. 10 

         

MARCA S/M  AÑO FABR. SIN ESPECIFICACION PAÍS ORIG. SE IGNORA 

         

MODELO 
SIN 
ESPECIFICACION  RUEDAS  4 RUEDAS 19.1/2"x2" 

         

N. DE SERIE NO POSEE  TROCHA  1 435 mm   

         

MOTOR 
SIN 
ESPECIFICACION  SERVICIO  INSPECCION   

         

TIPO CHASIS METÁLICO  PISO  MADERA   

         

TIPO FRENO MANUAL MECANICO  ACCESORIOS 1 CLAXON, 5 FAROS 

         

SISTEMA ELEC. 24  VOLTIOS  CAPAC. TANQUE 25 Gls USA   

         

TRANSMISIÓN PIÑÓN CORONA  FABRICANTE TALLERES FHH  

         

ESTADO GENERAL BUENO  VELOC. PERM. 80  KM/H   

         

    UBICACIÓN  TALLERES MECANICA - CHILCA HYO 

         

         

OBSERVACIONES            
SE ENCUENTRA OPERATIVO Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, APTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS. 
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FICHA TÉCNICA  

 
 

UNIDAD N° : 31 MODELO : Rail Carlautovagon COLOR : ROJO-GRIS-AZUL 

NOMBRE : AUTOVAGON SERIE N° : S/N PESO / TARA (Kg) : 25,400 

CODIGO PATRIMONIAL : 67293600000009 AÑO FABRICACION : 1,968 CAPACIDAD COMB. : 65 Gl. (USA) 

MARCA / FABRICANTE : KINKI SHARYO ANCHO DE TROCHA  : 1435 mm SERVICIO : TREN LINEA PRINCIPAL 

UBICACIÓN : Hyo - Hca CLASE : Bo-B POTENCIA (HP) : 300 (3,300 msnm) 

PESO POR EJE : 6,300 Kg Rzn. Engranaje/Motor : 47:9 POTENCIA (HP) : 340 (Nivel del Mar) 

PESO TRUQUES : 3,500 Kg Rad. Curva (mm) : 70 Long. /Enganche : 18,500 mm 

Vel.min.cont.plena.pot. : 10 KPH Vel. máx. permitida : 60 KPH Fza. max. F/Dinam. : No aplica 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

MODELO CAPACIDAD ESTADO MODELO CAPACIDAD ESTADO 

1. SISTEMA MECANICO-MOTOR DIESEL 6.6 Iluminación Interior y exterior   Regular 

1.1 Marca VOLVO  Regular 6.7 Tarjeta de módulos   Regular 

1.2 Potencia 340 HP   6.8 Resistencia/Diodo/fusible   Regular 

1.3 Modelo TD-102FM   7. SISTEMA NEUMATICO Y FRENOS 

1.4 Nº Cilindros 6   7.1 Válvulas de freno WABCO L-26 Regular 

1.5 Sobrealimentación Turcocompresor  Regular 7.2 Tanques de aire   Regular 

1.6 Rotación máxima (RPM) 2050   7.3 Freno mecánico (Manual)   Regular 

1.7 Radiador  Agua Regular 7.4 Varillaje     Regular 

2. SISTEMA DE PROTECCION 7.5 Cadenas   Regular 

2.1 Sobrevelocidad  Regular 7.6 Trapecios   Regular 

2.2 Manómetro baja presión aceite(PSI)  Regular 7.7 Conjunto de zapatas   Regular 

2.3 Gobernador de potencia Mecanico Regular 7.8 Cañerías de freno directo   Regular 

2.4 Bomba aceite-agua  Malo 7.9 Cañerías de freno automático   Regular 

2.5 Inyector bomba inyección  Regular 7.10 Cilindro   Regular 

3. BOGGIES 7.11 Válvula de seguridad / alivio   Regular 

3.1 Nº Ejes por Boggie     02 Regular 7.12 Freno automático  No aplica  

3.2 Nº de Boggies (Truques) 02 Bueno 7.13 Freno Independiente   Bueno 

3.3 Ruedas 08 Regular 7.14 Freno dinámico No aplica  

3.4 Caja de rodamientos (Cojinetes)  Regular 7.15 Control de alerta  Regular 

3.5 Resortes  Regular 7.16 Sobre velocidad  Regular 

3.6 Plato central   Regular 8. COMPRESORA DE AIRE 

3.7 Apoyo laterales   Regular 8.1 Marca Westinghouse Regular 

3.8 Diámetro/espesor de ruedas  Regular 8.2 Modelo 2AVC  

3.9 Estado de pestañas   Malo 8.3 Tipo WABCO  

4. SISREMA ELECTRICO 8.4 Capacidad 50 cc/Seg  

4.1 Equipo eléctrico  Regular 8.5 Velocidad 250 RPM  

4.2 Tensión 24 Voltios Regular 8.6 Válvula de alivio  Regular 

4.3 Alternador  Regular 9. CARROCERIA Y BASTIDOR 

5. CAJA DE TRANSMISION 9.1 Cabina  Regular 

5.1 Marca Volvo Regular 9.2 Estado de vidrios Laminado Regular 

5.2 Modelo   9.3 Bocina / Campana  Regular 

5.3 Plato presor y disco embrague  Bueno 9.4 Bastidor  Regular 

6. MANDO DE CONTROL 9.5 Trompa  Regular 

6.1 Contactores y Relay  Malo 9.6 Enganches (Cerrojo mecánico) Aliance Regular 

6.2 Cables eléctricos  Malo 9.7 Encarriladora No aplica  

6.3 Batería  Regular 9.8 Tanques de combustible 350 Gl. USA  

6.4 Alarmas  Malo 10. OTROS 

6.5 Verificacion de tierra  Regular 10.1 Extintores Polvo químico Bueno 

EVALUACION FINAL DE LA UNIDAD El Autovagón se encuentra Operativo, en regular condición de servicio 
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UNIDAD N° : 32 MODELO : Rail Carlautovagon COLOR : ROJO-GRIS-AZUL 

NOMBRE : AUTOVAGON SERIE N° : S/N PESO / TARA (Kg) : 25,400 

CODIGO PATRIMONIAL : 67293600000010 AÑO FABRICACION : 1,968 CAPACIDAD COMB. : 65 Gl. (USA) 

MARCA / FABRICANTE : KINKI SHARYO ANCHO DE TROCHA  : 1435 mm SERVICIO : TREN LINEA PRINCIPAL 

UBICACIÓN : Hyo - Hcvca CLASE : Bo-B POTENCIA (HP) : 300 (3,300 msnm) 

PESO POR EJE : 6,350 Kg Rzn. Engranaje/Motor : 47:9 POTENCIA (HP) : 340 (Nivel del Mar) 

PESO TRUQUES : 3,500 Kg Rad. Curva (mm) : 70 Long./Enganche : 18,500 mm 

Vel.min.cont.plena.pot. : 10 KPH Vel. máx. permitida : 60 KPH Fza. max. F/Dinam. : No aplica 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

MODELO CAPACIDAD ESTADO MODELO CAPACIDAD ESTADO 

1. SISTEMA MECANICO-MOTOR DIESEL 6.6 Iluminación Interior y exterior   Regular 

1.1 Marca VOLVO  Regular 6.7 Tarjeta de módulos   Regular 

1.2 Potencia 340 HP   6.8 Resistencia/Diodo/fusible   Regular 

1.3 Modelo TD-102FM   7. SISTEMA NEUMATICO Y FRENOS 

1.4 Nº Cilindros 6   7.1 Válvulas de freno WABCO L-26 Regular 

1.5 Sobrealimentación Turcocompresor  Regular 7.2 Tanques de aire   Regular 

1.6 Rotación máxima (RPM) 2050   7.3 Freno mecánico (Manual)   Regular 

1.7 Radiador  Agua Regular 7.4 Varillaje     Regular 

2. SISTEMA DE PROTECCION 7.5 Cadenas   Regular 

2.1 Sobrevelocidad  Regular 7.6 Trapecios   Regular 

2.2 Manómetro baja presión aceite(PSI)  Regular 7.7 Conjunto de zapatas   Regular 

2.3 Gobernador de potencia Mecanico Regular 7.8 Cañerías de freno directo   Regular 

2.4 Bomba aceite-agua  Regular 7.9 Cañerías de freno automático   Regular 

2.5 Inyector bomba inyección  Regular 7.10 Cilindro   Regular 

3. BOGGIES 7.11 Válvula de seguridad / alivio   Regular 

3.1 Nº Ejes por Boggie     02 Regular 7.12 Freno automático  No aplica  

3.2 Nº de Boggies (Truques) 02 Bueno 7.13 Freno Independiente   Bueno 

3.3 Ruedas 08 Regular 7.14 Freno dinámico No aplica  

3.4 Caja de rodamientos (Cojinetes)  Regular 7.15 Control de alerta  Regular 

3.5 Resortes  Regular 7.16 Sobre velocidad  Regular 

3.6 Plato central   Regular 8. COMPRESORA DE AIRE 

3.7 Apoyo laterales   Regular 8.1 Marca Westinghouse Regular 

3.8 Diámetro/espesor de ruedas  Regular 8.2 Modelo 2AVC  

3.9 Estado de pestañas   Malo 8.3 Tipo WABCO  

4. SISREMA ELECTRICO 8.4 Capacidad 50 cc/Seg  

4.1 Equipo eléctrico  Regular 8.5 Velocidad  250 RPM  

4.2 Tensión 24 Voltios Regular 8.6 Válvula de alivio  Regular 

4.3 Alternador  Regular 9. CARROCERIA Y BASTIDOR 

5. CAJA DE TRANSMISION 9.1 Cabina  Regular 

5.1 Marca Volvo Regular 9.2 Estado de vidrios Laminado Regular 

5.2 Modelo   9.3 Bocina / Campana  Regular 

5.3 Plato presor y disco embrague  Bueno 9.4 Bastidor  Regular 

6. MANDO DE CONTROL 9.5 Trompa  Regular 

6.1 Contactores y Relay  Malo 9.6 Enganches (Cerrojo mecánico) Aliance Regular 

6.2 Cables eléctricos  Malo 9.7 Encarriladora No aplica  

6.3 Batería  Regular 9.8 Tanques de combustible 350 Gl. USA  

6.4 Alarmas  Malo 10. OTROS 

6.5 Verificacion de tierra  Regular 10.1 Extintores Polvo químico Bueno 

EVALUACION FINAL DE LA UNIDAD El Autovagon se encuentra Operativo, en regular condición de servicio 
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  FICHA TÉCNICA    

      

  

    

       

      

       

      

       

67290600000025   COLOR ROJO/PLOMO/AZUL 
CAP. 
PASAJ. 4 

       

S/M  AÑO FABR. 1965 PAÍS ORIG. SE IGNORA 

       

NO POSEE  RUEDAS  4 RUEDAS 19.1/2"x2" 

       

NO POSEE  TROCHA  1 435 mm   

       

TOYOTA LR18  SERVICIO  INSPECCION   

       

METÁLICO  PISO  MADERA   

       

MANUAL 
MECANICO  ACCESORIOS 1 CLAXON, 4 FAROS, 4 PELIGRO 

       

12  VOLTIOS  CAPAC. TANQUE 15 Gls USA   

       

PIÑÓN CORONA  FABRICANTE FAIRMONT   

       

REGULAR   VELOC. PERM. 30-45  M/H   

       

  UBICACIÓN  TALLERES MECANICA - CHILCA HYO 

       

       

           
            



 

 
Página 1268 de 1650 

  

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
        

  

  

          
         
UNIDAD:  AUTOCARRIL N° 372       
         
CARACTERÍSTICAS GENERALES       
         

COD. PATRIMONIAL  67290600000028  COLOR ROJO/PLOMO CAP. PASAJ. 11 

         

MARCA S/M  AÑO FABR. 1965 PAÍS ORIG. SE IGNORA 

         

MODELO NO POSEE  RUEDAS  4 RUEDAS 19.1/2"x2" 

         

N. DE SERIE NO POSEE  TROCHA  1 435 mm   

         

MOTOR TOYOTA LR18  SERVICIO  INSPECCION   

         

TIPO CHASIS METÁLICO  PISO  MADERA   

         

TIPO FRENO MANUAL MECANICO  ACCESORIOS 1 CLAXON, 4 FAROS, 4 PELIGRO 

         

SISTEMA ELEC. 12  VOLTIOS  CAPAC. TANQUE 15 Gls USA   

         

TRANSMISIÓN PIÑÓN CORONA  FABRICANTE FAIRMONT   

         

ESTADO GENERAL REGULAR   VELOC. PERM. 30-45  M/H   

         

    UBICACIÓN  TALLERES MECANICA - CHILCA HYO 

         
         

OBSERVACIONES            
POSEE MOTOR GASOLINERO DE 4 CILINDROS. SE ENCUENTRA OPERATIVO 

              



 

 
Página 1269 de 1650 

  

 

FICHA TÉCNICA 
        
  

            

         

UNIDAD:  AUTOCARRIL N° 374       

         

CARACTERÍSTICAS GENERALES       

         

COD. PATRIMONIAL 99999902   COLOR ROJO/PLOMO/AZUL 
CAP. 
PASAJ. 4 

         

MARCA S/M  AÑO FABR. 1965 PAÍS ORIG. SE IGNORA 

         

MODELO NO POSEE  RUEDAS  4 RUEDAS 19.1/2"x2" 

         

N. DE SERIE NO POSEE  TROCHA  1 435 mm   

         

MOTOR TOYOTA LR18  SERVICIO  

INSPECCIO
N   

         

TIPO CHASIS METÁLICO  PISO  MADERA   

         

TIPO FRENO MANUAL MECANICO  ACCESORIOS 1 CLAXON, 4 FAROS, 4 PELIGRO 

         

SISTEMA ELEC. 12  VOLTIOS  CAPAC. TANQUE 15 Gls USA   

         

TRANSMISIÓN PIÑÓN CORONA  FABRICANTE FAIRMONT   

         

ESTADO GENERAL MALO  VELOC. PERM. 30-45  M/H   

         

    UBICACIÓN  TALLERES MECANICA - CHILCA HYO 

         

         

OBSERVACIONES            
POSEE MOTOR GASOLINERO DE 4 CILINDROS. SE ENCUENTRA OPERATIVO 
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UNIDAD  N° : 435 MODELO : DL-535B COLOR : ROJO-BLANCO-AZUL 
NOMBRE : LOCOMOTORA SERIE N° :  PESO / TARA (Kg) : 69,400 
CODIGO PATRIMONIAL : 67293600000031 AÑO FABRICACION : 1,974 CAPACIDAD COMB. : 1000 Gl. (USA) 
MARCA / FABRICANTE : M.L.W / CANADA ANCHO DE TROCHA  : 1435 mm SERVICIO : TREN LINEA PRINCIPAL 
UBICACIÓN : Hyo - Hcvca CLASE : Co-Co POTENCIA (HP) : 900 (3,300 msnm) 
PESO POR EJE : 13,560 Kg Rzn. Engranaje/Motor : 94:17 POTENCIA (HP) : 1200 (Nivel del Mar) 
PESO TRUQUES : 15,472 Kg Rad. Curva (mm) : 46 Long./Enganche : 15,410 mm 
Vel.min.cont.plena.pot. : 10 KPH Vel. máx. permitida : 80 KPH Fza. max. F/Dinam. : 16,050 kg a 26.2 KPH 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

MODELO  CAPACIDAD ESTADO MODELO  CAPACIDAD ESTADO 

1. SISTEMA MECANICO-MOTOR DIESEL 6.6 Iluminación Interior y exterior    Bueno 
1.1 Marca M.L.W.  Regular 6.7 Tarjeta de módulos    Bueno 
1.2 Potencia 1350 HP   6.8 Resistencia/Diodo/fusible    Bueno 
1.3 Modelo 251D   7. SISTEMA NEUMATICO Y FRENOS 
1.4 Nº Cilindros 6   7.1 Válvulas de freno WABCO L-26 Regular 
1.5 Sobrealimentación Turcocompresor  Regular 7.2 Tanques de aire    Bueno 
1.6 Rotación máxima (RPM) 1100   7.3 Freno mecánico (Manual)    Bueno 
1.7 Radiador  Agua Regular 7.4 Varillaje      Regular 
2. SISTEMA DE PROTECCION 7.5 Cadenas    Regular 
2.1 Sobrevelocidad Electromecánico  Regular 7.6 Trapecios    Regular 
2.2 Manómetro baja presión aceite(PSI) 20  Bueno 7.7 Conjunto de zapatas    Regular 
2.3 Gobernador de potencia Tipo PGR Bueno 7.8 Cañerías de freno directo    Bueno 
2.4 Bomba aceite-agua independiente   Bueno 7.9 Cañerías de freno automático    Bueno 
2.5 Inyector bomba inyección  American Bosch Bueno 7.10 Cilindro    Bueno 
3. BOGGIES 7.11 Válvula de seguridad / alivio    Bueno 
3.1 Nº Ejes por Boggie     3  Bueno 7.12 Freno automático    Bueno 
3.2 Nº de Boggies (Truques) 2   Bueno 7.13 Freno Independiente    Bueno 
3.3 Ruedas 12 Bueno 7.14 Freno dinámico  Bueno 
3.4 Caja de rodamientos (Cojinetes)   Bueno 7.15 Control de alerta  Bueno 
3.5 Resortes    Bueno 7.16 Sobre velocidad  Bueno 
3.6 Plato central    Regular 8. COMPRESORA DE AIRE 
3.7 Apoyo laterales   Bueno 8.1 Marca WESTINGHOUSE Regular 
3.8 Diámetro/espesor de ruedas 39.21"  Regular 8.2 Modelo WABCO  
3.9 Estado de pestañas    Bueno 8.3 Tipo 3-CD  
4. GENERADOR ALTERNADOR PRINCIPIPAL 8.4 Capacidad 472 cc/seg  
4.1 Marca General Electric Bueno 8.5 Velocidad 110 RPM  
4.2 Modelo 5GT581PE2  8.6 Válvula de alivio  Bueno 
4.3 Nº de Polos 10  9. CARROCERIA Y BASTIDOR 
5. MOTOR ELECTRICO DE TRACCION 9.1 Cabina  Regular 
5.1 Marca General Electric Bueno 9.2 Estado de vidrios  Regular 
5.2 Modelo 5GE764C1  9.3 Bocina / Campana  Regular 
5.3 Nº de polos 4  9.4 Bastidor  Bueno 
6. MANDO DE CONTROL 9.5 Trompa  Regular 
6.1 Contactores y Relay  Regular 9.6 Enganches (Cerrojo mecánico)  Bueno 
6.2 Cables eléctricos  Regula 9.7 Encarriladora No tiene  
6.3 Batería  Buena 9.8 Tanques de combustible 1000 Gl. (USA) Bueno 
6.4 Alarmas  Buena 10. OTROS 
6.5 Verificacion de tierra  Buena 10.1 Extintores Polvo químico Bueno 

EVALUACION FINAL DE LA UNIDAD 
La locomotora se encuentra Operativa, desde el 22 de abril del 2015, en regular condición 

de servicio 
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UNIDAD  N° : 436 MODELO : DL-535B COLOR : ROJO-BLANCO 

NOMBRE : LOCOMOTORA SERIE N° :  PESO / TARA (Kg) : 69,400 

CODIGO PATRIMONIAL : 67293600000028 AÑO FABRICACION : 1,974 CAPACIDAD COMB. : 1000 Gl. (USA) 

MARCA / FABRICANTE : M.L.W / CANADA ANCHO DE TROCHA  : 1435 mm SERVICIO : TREN LINEA PRINCIPAL 

UBICACIÓN : Hyo - Hcvca CLASE : Co-Co POTENCIA (HP) : 900 (3,300 msnm) 

PESO POR EJE : 13,560 Kg Rzn. Engranaje/Motor : 94:17 POTENCIA (HP) : 1200 (Nivel del Mar) 

PESO TRUQUES : 15,472 Kg Rad. Curva (mm) : 46 Long./Enganche : 15,410 mm 

Vel.min.cont.plena.pot. : 10 KPH Vel. máx. permitida : 80 KPH Fza. max. F/Dinam. : 16,050 kg a 26.2 KPH 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

SISTEMAS / COMPONENTES 
ESPECIFICACIONES 

MODELO  CAPACIDAD ESTADO MODELO  CAPACIDAD ESTADO 

1. SISTEMA MECANICO-MOTOR DIESEL 6.6 Iluminación Interior y exterior    Regular 

1.1 Marca M.L.W.  Averiado 6.7 Tarjeta de módulos    Bueno 

1.2 Potencia 1350 HP   6.8 Resistencia/Diodo/fusible    Bueno 

1.3 Modelo 251D   7. SISTEMA NEUMATICO Y FRENOS 

1.4 Nº Cilindros 6   7.1 Válvulas de freno WABCO L-26 Regular 

1.5 Sobrealimentación Turcocompresor  Regular 7.2 Tanques de aire    Bueno 

1.6 Rotación máxima (RPM) 1100   7.3 Freno mecánico (Manual)    Bueno 

1.7 Radiador  Agua Regular 7.4 Varillaje      Regular 

2. SISTEMA DE PROTECCION 7.5 Cadenas    Regular 

2.1 Sobrevelocidad Electromecánico  Bueno 7.6 Trapecios    Regular 

2.2 Manómetro baja presión aceite(PSI) 20  Bueno 7.7 Conjunto de zapatas    Regular 

2.3 Gobernador de potencia Tipo PGR Bueno 7.8 Cañerías de freno directo    Bueno 

2.4 Bomba aceite-agua independiente   Bueno 7.9 Cañerías de freno automático    Bueno 

2.5 Inyector bomba inyección  American Bosch Bueno 7.10 Cilindro    Bueno 

3. BOGGIES 7.11 Válvula de seguridad / alivio    Bueno 

3.1 Nº Ejes por Boggie     3  Bueno 7.12 Freno automático    Malo 

3.2 Nº de Boggies (Truques) 2   Bueno 7.13 Freno Independiente    Bueno 

3.3 Ruedas 12 Regular 7.14 Freno dinámico  Bueno 

3.4 Caja de rodamientos (Cojinetes)   Bueno 7.15 Control de alerta  Bueno 

3.5 Resortes    Bueno 7.16 Sobre velocidad  Bueno 

3.6 Plato central    Regular 8. COMPRESORA DE AIRE 

3.7 Apoyo laterales   Regular 8.1 Marca WESTINGHOUSE Regular 

3.8 Diámetro/espesor de ruedas 39.25"  Regular 8.2 Modelo WABCO  

3.9 Estado de pestañas    Malo 8.3 Tipo 3-CD  

4. GENERADOR ALTERNADOR PRINCIPIPAL 8.4 Capacidad 472 cc/seg  

4.1 Marca General Electric Bueno 8.5 Velocidad 110 RPM  

4.2 Modelo 5GT581PE2  8.6 Válvula de alivio  Bueno 

4.3 Nº de Polos 10  9. CARROCERIA Y BASTIDOR 

5. MOTOR ELECTRICO DE TRACCION 9.1 Cabina  Regular 

5.1 Marca General Electric Bueno 9.2 Estado de vidrios  Regular 

5.2 Modelo 5GE764C1  9.3 Bocina / Campana  Regular 

5.3 Nº de polos 4  9.4 Bastidor  Bueno 

6. MANDO DE CONTROL 9.5 Trompa  Regular 

6.1 Contactores y Relay  Regular 9.6 Enganches (Cerrojo mecánico)  Bueno 

6.2 Cables eléctricos  Regula 9.7 Encarriladora No tiene  

6.3 Batería  Buena 9.8 Tanques de combustible 1000 Gl. (USA) Bueno 

6.4 Alarmas  Buena 10. OTROS 

6.5 Verificacion de tierra  Buena 10.1 Extintores Polvo químico Bueno 

EVALUACION FINAL DE LA UNIDAD La locomotora se encuentra inoperativa por avería de motor Diésel, espera reparación 
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Nº DE CARRO 1101  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 34   

COD.PATRIM. 6729180000069  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE BUFFET  TARA (KGS)  23000  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

AMARILLO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO 
MADERA 

PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO  MALO 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 4424 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  22/12/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   28/11/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 09/09/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  12/05/2011 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  10/04/2013 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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Nº DE CARRO 1202  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE  INGLATERRA  CAPACIDAD (PASAJEROS) 94   

COD.PATRIM. 6729180000073  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  23400  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

PLOMO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO MADERA PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO   REGULAR 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 56.46 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENO 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENO 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENO 

            ENGANCHES  BUENO 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/12/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   15/10/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 15/10/215 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  20/12/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  17/04/214 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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Nº DE CARRO 1203  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 94   

COD.PATRIM. 6729180000074  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  23500  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

PLOMO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO MADERA PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO  MALO 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 55.60 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  21/10/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   22/09/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 01/08/215 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  12/05/210 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  18/02/215 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

      

 

      

                      

Nº DE CARRO 1204  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 94   

COD.PATRIM.. 6729180000075  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  18500  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

PLOMO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO MADERA PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO   REGULAR 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 69.25 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENO 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENO 

            ENGANCHES  BUENO 

               ESPESOR DE LAS RUED BUENO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  12/11/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   12/08/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 12/11/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  28/09/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  01/10/2012 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

    

 

        

                      

Nº DE CARRO 1205  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 94   

COD.PATRIM. 6729180000076  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  23600  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

PLOMO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO MADERA PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO   REGULAR 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 69.25 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO       28/12/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   16/07/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 13/02/2016 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  02/10/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  12/04/2011 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 
                      

Nº DE CARRO 1206  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  PASAJEROS   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 76   

COD.PATRIM. 6729180000077  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1975  CAPACIDAD (TONELADA)    

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  22500  CAPACIDAD (GALONES)    

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  AZUL- ROJO 

PLOMO 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) 
TROCHA: 1435 mm

  
 D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO 
MADERA 

PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO   REGULAR 

REGULADOR             MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 35.83 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE        VIGA CENTRAL  BUENO 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENO 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES      BUENO 

               ESPESOR DE LAS RUED  REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO       23/07/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   16/10/2003 REEMPLANCHE EMPRESA UNIDAD EN ESTADO OPERATIVO Y REGULAR. 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 15/10/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  15/03/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  15/11/2014 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 
           

       

 

   

           

Nº DE CARRO 1208  CANTIDAD DE UNIDAD 01  SERVICIO  PASAJEROS  

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS) 94  

COD.PATRIM. 6729180000079  AÑO DE FABRICACIÓN 1975  CAPACIDAD (TONELADA)   

NOMBRE COCHE PRIMERA  TARA (KGS)  22500  CAPACIDAD (GALONES)   

CLASE 
COCHE DE 

PASAJEROS 
 ALTURA (BARANDAS)   COLOR:  NARANJA-

AMARILLO 
 

           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    C A L I F I C A C I O N   
           

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO        

FRENO DE AIRE WABCO  PISO  ACERO 
MADERA 

PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
RESORTE Y 

AMORTIGUADOR 
 CUERPO  METALICO CUERPO  MALO 

REGULADOR  MECANICO  ESPESOR DE LAS RUEDAS 65.28 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE     VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE     VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE     PLATO ENTRO  REGULAR 
        ENGANCHES  REGULAR 
        ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 
           
  M  A N T E N I M I E N T O  O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R     

ULTIMO MANTENIMIENTO  14/12/2055 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE   29/09/2017 REEMPLANCHE EMPRESA 
EL TRUQUE HA SIDO CAMBIADO ATROCHA ESTANDAR. 

NECESITA REACONDICIONAR EL SALON DE PASAJEROS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 29/09/2017 
LUBRICACIÓN/PLATO 

CENTRO 
EMPRESA     

TORNEADO DE RUEDAS  29/09/2017 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA     

CAMBIO DE COJINETES  29/09/2017 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA     
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 113  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 100  FABRICANTE METROPOLITANA  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIMON.  67294800000376  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1929  CAPACIDAD (TONELADA) 30   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS) 14625 Kg  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE MADERA  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  NEGRO   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N   

TRUQUES (BOGGIES) DE PLATINA  DETALLE ESTADO 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WESTINHOUSE   PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTES   CUERPO  MADERA CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 35.05 mm  TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO CENTRO REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS  

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

     M  A N T E N I M I E N TO       OBSERVACIONES 

     F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO  

REEMPLANCHE     REEMPLANCHE   REGULAR     

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO  20/08/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  29/08/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES   29/08/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA         
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FICHA TÉCNICA  

 

                      

Nº DE CARRO 
121 

 

CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01 
 

SERVICIO  CARGA 
  

SERIE 
100 

 
FABRICANTE  FERROSTAL 

 

CAPACIDAD 
(PASAJEROS) 

  
  

COD. PATRIM. 
 67294800000384 

 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1932 
 

CAPACIDAD (TONELADA) 30 
  

NOMBRE BODEGA 
 

TARA (KGS)  15540 
 

CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
BODEGA DE 

ACERO  

ALTURA 
(BARANDAS) 

  
 

COLOR :  GRIS 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS      
                C A L I F I C A C I 
O N 

    

TRUQUES (BOGGIES)   DE PLATINA  DETALLE ESTADO 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS             

FRENO DE AIRE WESTINHOUSE  
 PISO  

ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL 

CON CADENA  BASTIDOR  
ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTES  
 CUERPO  

ACERO CUERPO  MALO 

REGULADOR  NO TIENE 
 ESPESOR DE LAS RUEDAS 50.83 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE 
      

VIGA 
CENTRAL 

 REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE 
      

VIGA 
LATERAL 

 REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE 
      

PLATO 
CENTRO 

 REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS 

            
ESPESOR DE LAS 
RUEDA 

BUENO 

                     

             

M  A N T E N I M I E N T O OBSERVACIONES 

     F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO 02/09/2015 
ULTIMO 
MANTENIMIENTO 

EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN 
ESTADO  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   REGULAR     

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 10/12/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA 
      

TORNEADO DE RUEDAS  11/10/2009 
TORNEADO DE 
RUEDAS 

EMPRESA 
      

CAMBIO DE COJINETES  11/10/2009 
CAMBIO DE 
COJINETES 

EMPRESA 
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 122  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 100  FABRICANTE  FERROSTAL  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD. PATRIM   67294800000385  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1932  CAPACIDAD (TONELADA) 35   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  16260  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
BODEGA DE 
ACERO 

 ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

TRUQUES (BOGGIES)   DE PLATINA  DETALLE ESTADO 

COJINETES  CAJÓN DE RODAMIENTOS             

FRENO DE AIRE WESTINHOUSE   PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 
CADENA 

 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTES   CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 25.36 TRUQUES (BOGGIES) BUENO 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENO 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO CENTRO  BUENO 

            ENGANCHES  REGULAR 

            ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

M  A N T E N I M I E N T O OBSERVACIONES 

     F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO 
02/09/2015 

ULTIMO MANTENIMIENTO 
EMPRESA 

LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR 

REEMPLANCHE  
  REEMPLANCHE   

     

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 
06/11/2015 

LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA 
      

TORNEADO DE RUEDAS  
19/10/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  19/10/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA         
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 205  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE  FERROSTAL  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000392  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1931  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE JAULA DE MADERA  TARA (KGS)  14400  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  NEGRO   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

TRUQUES (BOGGIES)   
     TROCHA: 
1435 

 DETALLE ESTADO 

COJINETES  RODAMIENTOS            

FRENO DE AIRE WAB TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO MECANICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN NO TIENE  CUERPO  MADERA CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 24.10 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENO 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENO 

ENGANCHES  ALIANCE       
PLATO 
CENTRO 

 BUENO 

            ENGANCHES  BUENO 

            ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

M  A N T E N I M I E N T O OBSERVACIONES 

     F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO 13/02/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   REGULAR     

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 22/08/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  31/12/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  31/12/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA         
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FICHA TÉCNICA 

 

           

Nº DE CARRO 2501  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA  

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)   

COD.PATRIM. 6729600000127  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1912  CAPACIDAD (TONELADA) 40  

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  12800  CAPACIDAD (GALONES)   

CLASE 
PLATAFORMA 
PLANA 

 ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  NEGRO  

           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    C A L I F I C A C I O N   
           

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS 

       

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 
CADENA 

 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS REGULAR TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE     VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE     VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE     PLATO ENTRO  BUENOS 
        ENGANCHES  BUENOS 
        ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 
           
  M  A N T E N I M I E N T O  O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R     

ULTIMO MANTENIMIENTO  05/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 17/11/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA     

TORNEADO DE RUEDAS  11/09/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA     

CAMBIO DE COJINETES  11/09/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA     
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 2502  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  6729600000128  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1912  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  12700  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA (BARANDAS)    COLOR :  NEGRO   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  C A L I F I C A C I O N 

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE RODAMIENTOS             

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS REGULAR TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENOS 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  13/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR 
  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 05/10/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  12/11/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  12/11/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

                      

Nº DE CARRO 2510  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  6729600000130  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1912  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
   COLOR :  PLOMO   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
C A L I F I C A C I O N 

       

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS      52.18 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENOS 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED BUENOS 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  26/06/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 

 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA ESTADO 
REGULAR. TIENE CARGADO UN TANQUE PARA 
COMBUSTIBLE DE 2700 GALONES DE CAPACIDAD. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 05/10/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  22/09/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  22/09/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 2511  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  6729600000131  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1912  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

CAJON 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
 30”  COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS      28.35 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENOS 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  10/10/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA ESTADO 
REGULAR. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 10/10/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  19/08/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  19/08/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

           

Nº DE CARRO 2590  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA  

SERIE   FABRICANTE  G.R TURNER  CAPACIDAD (PASAJEROS)   

COD.PATRIM. 6729600000133  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1953  CAPACIDAD (TONELADA) 40  

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)   

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  NEGRO  

           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    C A L I F I C A C I O N   
           

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS 

       

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 38.15 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE     VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE     VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE     PLATO ENTRO  BUENOS 

        ENGANCHES  BUENOS 
        ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 
           
  M  A N T E N I M I E N T O  O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R     

ULTIMO MANTENIMIENTO  12/06/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
 

LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA ESTADO 
REGULAR. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 15/04/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 

CENTRO 
EMPRESA     

TORNEADO DE RUEDAS  22/09/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA     

CAMBIO DE COJINETES  22/09/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA     
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 2860  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE  A.C. FOUNDRY  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM..  6729600000074  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1926  CAPACIDAD (TONELADA) 28   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K1  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS      22.52 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  13/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA INOPERATIVA, REQUIERE 
REPARACION GENERAL. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 13/05/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES  11/12/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

  

                      

Nº DE CARRO 2882  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 2800  FABRICANTE  A.C. FOUNDRY  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  6729600000075  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1926  CAPACIDAD (TONELADA) 28   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K1  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS      23.55 TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  02/03/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA INOPERATIVA, REQUIERE 
REPARACION GENERAL. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 02/03/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES  12/05/2011 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 2901  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE   FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  6729600000076  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

  CAPACIDAD (TONELADA) 28   

NOMBRE PLATAFORMA  TARA (KGS)  13800  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE 
PLATAFORMA 

PLANA 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
   COLOR :  AZUL   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS      42.80 TRUQUES (BOGGIES) BUEN0 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUEN0 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUEN0 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUEN0 

            ENGANCHES  BUEN0 

               ESPESOR DE LAS RUED BUEN0 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA EN ESTADO 
REGULAR. 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 22/05/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  12/12/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  12/12/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 3603  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3900  FABRICANTE  T.BIRMINGHAN  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.ESPEC. 67294800000358   AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1923  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  17900  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) ARCH BAR  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 32.15 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENO 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENOS 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

M  A N T E N I M I E N T O O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/01/2016 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR 
  

REEMPLANCHE   18/08/2008 REEMPLANCHE EMPRESA 
UNIDAD FUE TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 
2008 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 11/11/2011 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  18/08/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  18/08/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

           

Nº DE CARRO 3604  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA  

SERIE 3600  FABRICANTE  T.BIRMINGHAN  CAPACIDAD (PASAJEROS)   

COD.PATRIM. 67294800000359  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1923  CAPACIDAD (TONELADA) 40  

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  16330  CAPACIDAD (GALONES)   

CLASE 
BODEGA DE 

ACERO 
 ALTURA 

(BARANDAS) 
  COLOR :  GRIS  

           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    C A L I F I C A C I O N   
           

TRUQUES (BOGGIES) ARCH BAR  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS 

       

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 33.22 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENO 

ALTERNADOR  NO TIENE     VIGA CENTRAL  BUENO 

BATERÍAS  NO TIENE     VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  GOLIATH     PLATO ENTRO  BUENOS 

        ENGANCHES  REGULAR 
        ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 
           
  M  A N T E N I M I E N T O  O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R     

ULTIMO MANTENIMIENTO  02/12/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 

REGULAR  

REEMPLANCHE   22/08/2009 REEMPLANCHE EMPRESA 
UNIDAD FUE  TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 

2008 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 14/09/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 

CENTRO 
EMPRESA     

TORNEADO DE RUEDAS  22/08/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA     

CAMBIO DE COJINETES  22/08/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA     
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 3605  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3600  FABRICANTE  T.BIRMINGHAN  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM. 67294800000107   AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1923  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  16120  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) ARCH BAR  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 33.22 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENOS 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  GOLIATH       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  15/10/2015 
ULTIMO 
MANTENIMIENTO 

EMPRESA LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 22/08/2011 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES  22/08/2011 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

                      

Nº DE CARRO 3609  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3600  FABRICANTE  T.BIRMINGHAN  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000109  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1923  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  17840  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) ARCH BAR  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJON DE 
RODAMIENTOS  

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN AMORTING. RESORTES  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 28.52 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENOS 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  GOLIATH       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  25/11/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA. UNIDAD FUE  
TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 2008 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 22/10/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  30/09/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  30/09/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

                      

Nº DE CARRO 3807  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3800  FABRICANTE  A.C. FOUNDRY  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000114  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1948  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  17 120  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) FUNDIDOS  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS 

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  BUENOS  

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA  
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
AMORTIG. MINER  

FRICTION  
 CUERPO  ACERO CUERPO  BUENOS 

REGULADOR  NO TIENE   ESPESOR DE LAS RUEDAS 28.87 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENOS 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/07/2011 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA INOPERATIVA NECESITA 

REPARACION GENERAL 

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE   

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 05/06/2011 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA      

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES  05/06/2011 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 3812  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3800  FABRICANTE  A.C. FOUNDRY  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000385  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1948  CAPACIDAD (TONELADA) 30   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  17 300  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) FUNDIDOS  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS 

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA  
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENO 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
AMORTIG. MINER  

FRICTION  
 CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE   ESPESOR DE LAS RUEDAS 60.66 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENO 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENO 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED BUENO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  27/12/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  

LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR    
UNIDAD FUE  TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 
2008    

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 
 

06/08/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA      

TORNEADO DE RUEDAS  30/11/2005 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  30/11/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 3813  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3800  FABRICANTE  A.C. FOUNDRY  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000350  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1948  CAPACIDAD (TONELADA) 30   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  17 840  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
C A L I F I C A C I O N 

       

TRUQUES (BOGGIES) FUNDIDOS  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS 

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO K2  PISO  ACERO PISO  BUENOS  

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA  
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
AMORTIG. MINER  

FRICTION  
 CUERPO  ACERO CUERPO  BUENOS 

REGULADOR  NO TIENE   ESPESOR DE LAS RUEDAS 40.66 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  BUENOS  

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED BUENO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  10/06/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  

LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR    
UNIDAD FUE  TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 
2008    

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 11/09/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA      

TORNEADO DE RUEDAS  12/03/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  12/03/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 3910  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3900  FABRICANTE  GRAVEN LTDA  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.  67294800000351  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1959  CAPACIDAD (TONELADA) 40   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  12380  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA 
(BARANDAS) 

   COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) FUNDIDOS  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  CAJÓN DE 
RODAMIENTOS 

           

FRENO DE AIRE WAB -TIPO AB  PISO  ACERO PISO  BUENOS  

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA  
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  BUENOS 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
AMORTIG JEBES 

SPENCER MOULTON  
 CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  WABCO TIPO D-III-D   ESPESOR DE LAS RUEDAS 66.90 mm TRUQUES (BOGGIES) BUENOS 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  BUENOS 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  BUENOS 

            ENGANCHES  BUENOS 

               ESPESOR DE LAS RUED BUENO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/09/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  

LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN ESTADO 
REGULAR    
UNIDAD FUE  TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 
2008    

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 08/11/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA      

TORNEADO DE RUEDAS  12/03/2009 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  12/03/2009 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

  

                      

Nº DE CARRO 3920  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 3900  FABRICANTE  GRAVEN LTDA  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.ESPEC. 67294800000354   AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1959  CAPACIDAD (TONELADA) 33   

NOMBRE BODEGA  TARA (KGS)  12220  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE BODEGA DE ACERO  ALTURA (BARANDAS)    COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) FUNDIDOS  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  DE RODAMIENTOS             

FRENO DE AIRE WAB -TIPO AB  PISO  ACERO PISO  REGULAR 

FRENO DE MANO 
BARRA VERTICAL CON 

CADENA 
 BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN 
AMORTING JEBES 

SPENCER MOULTON  
 CUERPO  ACERO CUERPO  BUENO 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 62,41 mm TRUQUES (BOGGIES) REGULAR 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE        PLATO ENTRO  BUENOS  

            ENGANCHES  BUENOS  

               ESPESOR DE LAS RUED BUENO 

             

                M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  21/05/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA 
LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA 
  

REEMPLANCHE     REEMPLANCHE   UNIDAD FUE  TRANSFERIDA AL FHH - MTC EL 22 AGOSTO 2008 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 11/05/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS  30/09/2008 TORNEADO DE RUEDAS EMPRESA       

CAMBIO DE COJINETES  30/09/2008 CAMBIO DE COJINETES EMPRESA       
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FICHA TÉCNICA 

 

                      

Nº DE CARRO 5721  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 5700  FABRICANTE  WAGGON T.  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM. 6729720000069  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1959  CAPACIDAD (TONELADA) 30   

NOMBRE TOLVA DE ACERO  TARA (KGS)  12250  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WAB-TIPO KD  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTE  CUERPO  ACERO CUERPO  MALO 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 34.05 mm TRUQUES (BOGGIES) MALO 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/09/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  
UNIDAD INOPERATIVA POR DESGASTE EXCESIVO DE 
RUEDAS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 11/09/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES   CAMBIO DE COJINETES        
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Nº DE CARRO 5739  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 5700  FABRICANTE  WAGGON T.  CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM.. 6729720000072  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

1959  CAPACIDAD (TONELADA) 30   

NOMBRE TOLVA DE ACERO  TARA (KGS)  12350  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WAB-TIPO KD  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTE  CUERPO  ACERO CUERPO  MALO 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 34.05 mm TRUQUES (BOGGIES) MALO 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  11/03/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  
UNIDAD INOPERATIVA POR DESGASTE EXCESIVO DE 
RUEDAS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 11/03/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES   CAMBIO DE COJINETES        
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FICHA TÉCNICA 

 

           

Nº DE CARRO 5921  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA  

SERIE 5700  FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)   

COD.PATRIM. 6729720000080  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

  CAPACIDAD (TONELADA) 42  

NOMBRE 
TOLVA DE 

ACERO 
 TARA (KGS)  13500  CAPACIDAD (GALONES)   

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  GRIS  

           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    C A L I F I C A C I O N   
           

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm  D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO        

FRENO DE AIRE WAB-TIPO KD  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTE  CUERPO  ACERO CUERPO  MALO 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 44.13 mm TRUQUES (BOGGIES) MALO 

ALTERNADOR  NO TIENE     VIGA 
CENTRAL 

 REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE     VIGA 
LATERAL 

 REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE     PLATO 
ENTRO 

 REGULAR 

        ENGANCHES  REGULAR 
        ESPESOR DE LAS RUED MALO 
           
  M  A N T E N I M I E N T O  O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R     

ULTIMO MANTENIMIENTO  07/06/2015 
ULTIMO 

MANTENIMIENTO 
EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  
UNIDAD INOPERATIVA POR DESGASTE 

EXCESIVO DE RUEDAS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 07/06/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 

CENTRO 
EMPRESA     

TORNEADO DE RUEDAS   
TORNEADO DE 

RUEDAS 
     

CAMBIO DE COJINETES   
CAMBIO DE 
COJINETES 

     

ICA 
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Nº DE CARRO 5939  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA 
  

SERIE 5900  FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM. 6729720000081  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

  CAPACIDAD (TONELADA) 42 
  

NOMBRE TOLVA DE ACERO  TARA (KGS)  14010  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  GRIS 
  

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO          
  

FRENO DE AIRE WAB-TIPO KD  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTE  CUERPO  ACERO CUERPO  MALO 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 58.11 mm TRUQUES (BOGGIES) MALO 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED REGULAR 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  16/06/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  
UNIDAD INOPERATIVA POR DESGASTE EXCESIVO DE 
RUEDAS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 16/06/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA     
  

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS      
  

CAMBIO DE COJINETES   CAMBIO DE COJINETES      
  

 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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Nº DE CARRO 5943  CANTIDAD DE 
UNIDAD 

01  SERVICIO  CARGA   

SERIE 5900  FABRICANTE    CAPACIDAD (PASAJEROS)     

COD.PATRIM. 6729720000082  AÑO DE 
FABRICACIÓN 

  CAPACIDAD (TONELADA) 42   

NOMBRE TOLVA DE ACERO  TARA (KGS)  13120  CAPACIDAD (GALONES)     

CLASE   ALTURA 
(BARANDAS) 

  COLOR :  GRIS   

             

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                      C A L I F I C A C I O N     

                   

TRUQUES (BOGGIES) TROCHA: 1435 mm   D E T A L L E E S T A D O 

COJINETES  RODAMIENTO            

FRENO DE AIRE WAB-TIPO KD  PISO  ACERO PISO  MALO 

FRENO DE MANO MECÁNICO  BASTIDOR  ACERO BASTIDOR  REGULAR 

EQUIPO DE TRACCIÓN RESORTE  CUERPO  ACERO CUERPO  REGULAR 

REGULADOR  NO TIENE  ESPESOR DE LAS RUEDAS 41.17 mm TRUQUES (BOGGIES) MALO 

ALTERNADOR  NO TIENE       VIGA CENTRAL  REGULAR 

BATERÍAS  NO TIENE       VIGA LATERAL  REGULAR 

ENGANCHES  ALLIANCE       PLATO ENTRO  REGULAR 

            ENGANCHES  REGULAR 

               ESPESOR DE LAS RUED MALO 

             

    M  A N T E N I M I E N T O   O B S E R V A C I O N E S 

F E C H A E J E C U T O R         

ULTIMO MANTENIMIENTO  02/09/2015 ULTIMO MANTENIMIENTO EMPRESA  

REEMPLANCHE    REEMPLANCHE  
UNIDAD INOPERATIVA POR DESGASTE EXCESIVO DE 
RUEDAS 

LUBRICACIÓN/PLATO CENTRO 02/09/2015 
LUBRICACIÓN/PLATO 
CENTRO 

EMPRESA       

TORNEADO DE RUEDAS   TORNEADO DE RUEDAS        

CAMBIO DE COJINETES   CAMBIO DE COJINETES        
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APÉNDICE 3 – EQUIPOS FERROVIARIOS 
 

Equipos Ferroviarios 

Item Código Patrimonial Descripción 
Descripción 

Adicional 
Estado 

Conservación 
Ubicación 

1 67221834000012 
CALIBRADORES EN 
GENERAL  

  REGULAR DEPARTAMENTO DE MECANICA 

2 60226160000010 MICROMETRO    REGULAR DEPARTAMENTO DE MECANICA 

3 60220672000146 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

  REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

4 39221431000001 CAMPANA METALICA    REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

5 39221431000002 CAMPANA METALICA    REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

6 39221431000005 CAMPANA METALICA   REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

7 39221431000007 CAMPANA METALICA    REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

8 67229593000099 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

MANUAL REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

9 67229593000101 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

MANUAL REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

10 60220672000154 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

EST.YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

11 39221431000004 CAMPANA METALICA EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

12 67222726000149 COMPRESORA DE AIRE  
CON MOTOR 
ELECTRICO 

REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

13 67224955000038 EQUIPO DE SOLDADURA  EQUIPO DE CORTE REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

14 67224955000039 EQUIPO DE SOLDADURA  EQUIPO DE CORTE REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

15 67225367000005 EQUIPO OXIACETILENO FHH BUENO 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

16 67226115000006 FRAGUA  
MONOFASICO 
ELECTRICO 

REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

17 67226115000008 FRAGUA  
TRIFASICO 
ELECTRICO 

REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

18 4224810000004 
FUMIGADORAS EN 
GENERAL  

  REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

19 4224810000005 
FUMIGADORAS EN 
GENERAL  

  REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

20 4224810000006 
FUMIGADORAS EN 
GENERAL  

  REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

21 46226507000115 GRUPO ELECTROGENO  FHH - HUANCAYO REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

22 67502690000036 MAQUINA DE SOLDAR  ELECTRICA REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

23 67502690000037 MAQUINA DE SOLDAR  ELECTRICA REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

24 67502690000038 MAQUINA DE SOLDAR  ELECTRICA REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

25 67508410000010 PRENSA MECANICA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

26 67508410000014 PRENSA MECANICA  DE BANCO REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

27 67649950000012 YUNQUE    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

28 67222636000027 CIZALLA  ECHIZO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

29 67222726000192 COMPRESORA DE AIRE FHH BUENO TALLER CAPAMIINTERIA 

30 67500710000002 
DOBLADORA DE LAMINAS 
METALICAS  

  REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

31 67501260000001 MAQUINA AFILADORA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

32 67501590000009 MAQUINA CEPILLADORA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

33 67504376000001 MAQUINA ESCOPLADORA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

34 67504780000002 MAQUINA GARLOPA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

35 67507310000001 MAQUINA SIERRA CINTA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

36 67507530000003 MAQUINA TALADRO    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

37 67227988000056 
MOTORES 
ESTACIONARIOS Y 
MARINOS  

  REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

38 67228345000013 PISTOLA PARA PINTAR    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

39 67228345000015 PISTOLA PARA PINTAR    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

40 67228345000016 PISTOLA PARA PINTAR    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

41 67508190000027 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

42 67508850000016 SIERRA CIRCULAR    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

43 67229593000096 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

  REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 



 

 
Página 1307 de 1650 

  

 
Equipos Ferroviarios 

Item Código Patrimonial Descripción 
Descripción 

Adicional 
Estado 

Conservación 
Ubicación 

44 67229593000114 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

  BUENO TALLER CAPAMIINTERIA 

45 67226382000443 GATAS EN GENERAL    BUENO VIAS Y OBRAS 

46 67226382000502 GATAS EN GENERAL   FRONTAL REGULAR VIAS Y OBRAS 

47 67508190000025 PRENSA (OTRAS)  
DOBLADOR DE 
RIELES 

REGULAR VIAS Y OBRAS 

48 67229593000104 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

MANUAL A PRESION REGULAR VIAS Y OBRAS 

49 67229593000105 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

MANUAL A PRESION REGULAR VIAS Y OBRAS 

50 67229593000107 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

MANUAL A PRESION REGULAR VIAS Y OBRAS 

51 60220672000152 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

EST.TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

52 60220672000155 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

DE 2,000 LIBRAS - 
EST. IZCUCHACA 

REGULAR ESTACION IZCUCHACA - FHH 

53 67646667000005 
TANQUE DE POLIETILENO 
PARA AGUA  

de 1,100 Litros BUENO ESTACIONIZCUCHACA 

54 60226443000105 
MULTIMETRO-
MULTITESTER  

  REGULAR TALLER ELECTRICO 

55 67228255000026 
PISTOLA ELECTRICA 
PARA SOLDAR  

  REGULAR TALLER ELECTRICO 

56 67508410000013 PRENSA MECANICA  
TORNILLO DE 
BANCO 

REGULAR TALLER ELECTRICO 

57 67229593000110 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

  REGULAR TALLER ELECTRICO 

58 60220672000157 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

59 67221834000023 
CALIBRADORES EN 
GENERAL 

FHH BUENO ALMACEN 

60 67646667000006 
TANQUE DE POLIETILENO 
PARA AGUA  

de 1,100 Litros BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

61 67500820000001 DOBLADORA DE TUBOS    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

62 67225367000007 EQUIPO OXIACETILENO   BUENO TALLER DE CARROCEROS 

63 67226382000438 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

64 67226382000439 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

65 67226382000440 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

66 67226382000441 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

67 67226382000465 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

68 67226382000466 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

69 67226382000467 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

70 67226382000479 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

71 67226382000486 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

72 67226382000492 GATAS EN GENERAL  10 TN. REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

73 67226382000493 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

74 67226382000494 GATAS EN GENERAL  10 TN. REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

75 67508410000009 PRENSA MECANICA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

76 67508410000012 PRENSA MECANICA  
MARTILLO DE 
BANCO 

REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

77 67228641000001 
PROBADOR DE CILINDRO 
DE FRENO  

  REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

78 67228641000002 
PROBADOR DE CILINDRO 
DE FRENO  

  REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

79 67229772000094 TECLE  10 TN REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

80 67223528000041 ELECTROBOMBA    REGULAR CASA-HABITACION 

81 67508410000011 PRENSA MECANICA  PORTATIL REGULAR CASA-HABITACION 

82 74082600000017 
EQUIPO DE CONTROL DE 
ACCESO BIOMETRICO 

  BUENO JEFATURA 

83 67502910000009 
MAQUINA 
DESBROZADORA 

  BUENO ABASTECIMIENTO 

84 95228117000064 SWITCH PARA RED    REGULAR ABASTECIMIENTO 

85 60220672000145 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

  REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

86 60220672000149 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

  REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

87 67220942000007 BOMBA HIDRAULICA    REGULAR TALLER FACTORIA 

88 67221834000014 
CALIBRADORES EN 
GENERAL  

  REGULAR TALLER FACTORIA 

89 67226382000445 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 
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Adicional 
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90 67226382000449 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

91 67226382000450 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

92 67226382000456 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

93 67226382000468 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

94 67226382000469 GATAS EN GENERAL    BUENO TALLER FACTORIA 

95 67226382000470 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

96 67226382000471 GATAS EN GENERAL    BUENO TALLER FACTORIA 

97 67226382000475 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

98 67226382000476 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

99 67226382000477 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

100 67226382000478 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

101 81229022000015 PISTOLA  
LASSER PARA 
SINCRONIZAR 
MOTORES 

REGULAR TALLER FACTORIA 

102 67508190000021 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER FACTORIA 

103 67508190000024 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER FACTORIA 

104 67508190000026 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER FACTORIA 

105 67229772000098 TECLE  10 TN REGULAR TALLER FACTORIA 

106 67225367000008 EQUIPO OXIACETILENO F. HYO. HCA. BUENO 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

107 67500105000002 AMOLADORA    REGULAR TALLER DIESEL 

108 67500105000004 AMOLADORA    REGULAR TALLER DIESEL 

109 60220333000028 AMPERIMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

110 67221700000005 BOMBA (OTRAS)    REGULAR TALLER DIESEL 

111 67220942000008 BOMBA HIDRAULICA    REGULAR TALLER DIESEL 

112 67221834000024 
CALIBRADORES EN 
GENERAL 

FHH BUENO TALLER DIESEL 

113 67221834000013 
CALIBRADORES EN 
GENERAL. FHH 

  REGULAR TALLER DIESEL 

114 46221341000116 
CARGADOR DE BATERIA 
EN GENERAL  

  REGULAR TALLER DIESEL 

115 67222726000150 COMPRESORA DE AIRE    REGULAR TALLER DIESEL 

116 67222726000151 COMPRESORA DE AIRE    REGULAR TALLER DIESEL 

117 67222726000152 COMPRESORA DE AIRE    REGULAR TALLER DIESEL 

118 67223528000040 ELECTROBOMBA    REGULAR TALLER DIESEL 

119 67223841000029 
ENGRASADORA 
METALICA PORTATIL  

  BUENO TALLER DIESEL 

120 67225367000003 EQUIPO OXIACETILENO 
DE SOLDAR - SET 
TIPO MALETIN - FHH 

BUENO TALLER DIESEL 

121 67225367000004 EQUIPO OXIACETILENO FHH BUENO TALLER DIESEL 

122 67225491000047 ESMERIL ELECTRICO    REGULAR TALLER DIESEL 

123 67226382000472 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DIESEL 

124 67226382000474 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DIESEL 

125 67226382000499 GATAS EN GENERAL    REGULAR TALLER DIESEL 

126 25221817000003 HIDROLAVADORA   REGULAR TALLER DIESEL 

127 67502690000039 MAQUINA DE SOLDAR    REGULAR TALLER DIESEL 

128 67502690000047 MAQUINA DE SOLDAR    REGULAR TALLER DIESEL 

129 60226160000011 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

130 60226160000012 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

131 60226160000013 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

132 60226160000014 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

133 60226160000015 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

134 60226160000016 MICROMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

135 60226443000142 
MULTIMETRO-
MULTITESTER 

  BUENO TALLER DIESEL 

136 67508190000018 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER DIESEL 

137 67508190000020 PRENSA (OTRAS)    REGULAR TALLER DIESEL 

138 67508190000028 PRENSA (OTRAS)  
TORNILLO DE 
BANCO 

REGULAR TALLER DIESEL 

139 67508550000007 
PROBADOR DE BOMBA 
DE INYECCION  

  REGULAR TALLER DIESEL 

140 67508637000013 
RECTIFICADOR DE 
ASIENTO DE VALVULA 
EXTERNA  

  REGULAR TALLER DIESEL 

141 60228210000001 TACOMETRO DIGITAL    REGULAR TALLER DIESEL 

142 67229593000108 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

  REGULAR TALLER DIESEL 

143 67229772000131 TECLE FHH BUENO TALLER DIESEL 
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144 67229772000091 TECLE    REGULAR TALLER DIESEL 

145 67229772000092 TECLE    REGULAR TALLER DIESEL 

146 60229441000045 TORQUIMETRO 
DE 100 A 550 LBS. DE 
PRESION - FHH 

BUENO TALLER DIESEL 

147 60229441000034 TORQUIMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

148 60229950000021 VOLTIMETRO    REGULAR TALLER DIESEL 

149 67649950000010 YUNQUE    REGULAR TALLER DIESEL 

150 95228117000065 SWITCH PARA RED    REGULAR OFICINA 

151 67226382000481 GATAS EN GENERAL    REGULAR VIAS Y OBRAS 

152 67226382000482 GATAS EN GENERAL    REGULAR VIAS Y OBRAS 

153 67226382000483 GATAS EN GENERAL    REGULAR VIAS Y OBRAS 

154 67226382000495 GATAS EN GENERAL  EST. YAULI REGULAR VIAS Y OBRAS 

155 67226382000496 GATAS EN GENERAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR VIAS Y OBRAS 

156 67226382000500 GATAS EN GENERAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR VIAS Y OBRAS 

157 67226382000501 GATAS EN GENERAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR VIAS Y OBRAS 

158 67229593000112 
TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL  

GALPON VIAS Y 
OBRAS 

REGULAR VIAS Y OBRAS 

159 60220672000156 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

EST. M. CACERES REGULAR ESTACION M. CACERES - FHH 

160 60220672000143 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

  REGULAR ALMACEN 

161 60220672000144 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

  REGULAR ALMACEN 

162 60222369000025 CONTOMETRO    REGULAR ALMACEN 

163 67227542000082 MOTOBOMBA  FHH - HUANCAYO REGULAR ALMACEN 

164 60220672000153 
BALANZA DE 
PLATAFORMA  

EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

165 39221431000003 CAMPANA METALICA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

166 67225491000116 ESMERIL ELECTRICO   BUENO ALMACEN 

167 67229772000137 TECLE DE 2T BUENO ALMACEN ESTACION CHILCA 

168 67500105000018 AMOLADORA 
DE MANO DE 4 1/2 IN 
POR 700W - 11000 
RPM 

BUENO ALMACEN ESTACION CHILCA 

169 
67229593000139 

TALADRO ELECTRICO 
PORTATIL DE 600W BUENO ALMACEN ESTACION CHILCA 

170 60220616 BALANZA (OTRAS) 

BASCULA PARA 
PESAR MATERIAL 
RODANTE 
(VAGONES) 

REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

171 39221431 CAMPANA METALICA   REGULAR BODEGA CARGA Y EQUIPAJE 

172 67226382 GATAS EN GENERAL   REGULAR VIAS Y OBRAS 

173 67228345 PISTOLA PARA PINTAR   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

174 67228969 SARGENTA   BUENO TALLER CAPAMIINTERIA 

175 67228969 SARGENTA   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

176 67228969 SARGENTA   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

177 67228969 SARGENTA   BUENO TALLER CAPAMIINTERIA 

178 67228969 SARGENTA   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

179 67509070 TORNO (OTROS)   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

180 67649950 YUNQUE   REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

181 67225491 ESMERIL ELECTRICO   REGULAR TALLER FACTORIA 

182 67225491 ESMERIL ELECTRICO   REGULAR TALLER FACTORIA 

183 67222636 CIZALLA   REGULAR TALLER DIESEL 

184 67223528 ELECTROBOMBA   REGULAR TALLER DIESEL 

185 67223841 
ENGRASADORA 
METALICA PORTATIL  

  REGULAR TALLER DIESEL 

186 67226382 GATAS EN GENERAL   REGULAR TALLER DIESEL 

187 67226382 GATAS EN GENERAL   REGULAR TALLER DIESEL 

188 60226160 MICROMETRO   REGULAR TALLER DIESEL 

189 60226160 MICROMETRO   REGULAR TALLER DIESEL 

190 67229548 
SURTIDOR DE 
COMBUSTIBLE 

  REGULAR ALMACEN 
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Ítem Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional 
Estado 

Conservación 
Ubicación 

1 95221561000061 CENTRAL TELEFONICA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

2 95228287001649 TELEFONO    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

3 95228287001643 TELEFONO    BUENO JEFATURA 

4 95228287001661 TELEFONO    REGULAR ABASTECIMIENTO 

5 95228287001672 TELEFONO    REGULAR OFICINA 

6 95228287001652 TELEFONO    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

7 95228287001656 TELEFONO    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

8 95228287001682 TELEFONO    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

9 95228287001671 TELEFONO  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

10 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

REGULAR ESTACION ACORIA 

11 95220768 ANTENA VHF EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION YAULI 

12 46225646 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR ESTACION YAULI 

13 95220503 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION YAULI 

14 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION YAULI 

15 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION YAULI 

16 95220503 ANTENA VHF EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION TELLERIA 

17 46225646 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION TELLERIA 

18 95220503 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION TELLERIA 

19 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION TELLERIA 

20 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION TELLERIA 

21 95220768 ANTENA VHF EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION IZCUCHACA 

22 46225646 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION IZCUCHACA 

23 95225982 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION IZCUCHACA 

24 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION IZCUCHACA 

25 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION IZCUCHACA 

26   CONSOLA DE CONTROL 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

27 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

28 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

29 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

30 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

31 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

32 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

33 95221826 

CONSOLA PARA 
ATENCION DE 
LLAMADAS 
TELEFONICAS 

CONSOLA DE CONTROL DE 
TELEFONO - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

34   CONVERSOR 
INTALADO EN LA 
LOCOMOTORA 435 - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

35   CONVERSOR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

36 95222808 DUPLEXOR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

37 95222808 DUPLEXOR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 
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38 46224354 
EQUIPO DE ALARMA Y 
PROTECCION 

SIRENA - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

39 95223866 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR INFORMATICA 

40 46225215 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR INFORMATICA 

41 95224704 
INTERCONECTOR 
RADIO TELEFONICO 

INTERCOMUNICACION 
TELEFONICA - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

42 95225945 PANEL SOLAR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

43 95225945 PANEL SOLAR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

44 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

45 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

46 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

VHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

47 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

48 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

VHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

49 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

UHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

50 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

UHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

51 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

52 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

53 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

54 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

55 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

56 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

57 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

58 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO INFORMATICA 

59 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

 EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO INFORMATICA 

60 95220768 ANTENA DIPOLO DHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION ACORIA 

61 46225646 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION ACORIA 

62 95220503 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION ACORIA 

63 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION ACORIA 

64 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION ACORIA 

65 95220503 ANTENA (OTRAS)  
INSTALADO EN LOCOMOTORA 
436 - EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO VIAS Y OBRAS 

66 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

INSTALADO EN LA 
LOCOMOTORA 435- EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

REGULAR VIAS Y OBRAS 

67 95228287 TELEFONO   REGULAR 
UNIDAD 
COORDINADORA 

68 95220503 ANTENA (OTRAS)  
INSTALADO EN 
ELAUTOVAGON  30  - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO TALLER DIESSEL 

69 95220503 ANTENA (OTRAS)  
UBICADO EN EL VAGON 32 - 
EQ. DE COMUNICACIÓN 

REGULAR TALLER FACTORIA 

70 95220503 ANTENA (OTRAS)  
UBICADO EN EL VAGON 31- 
EQ. DE COMUNICACIÓN 

REGULAR TALLER FACTORIA 

71 95227097 RADIO TRANSMISOR 
UBICADO EN EL VAGON 32 - 
EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO TALLER FACTORIA 

72 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

UBICADO EN EL VAGON 31 - 
EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO TALLER FACTORIA 
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73 95220503 ANTENA (OTRAS)  
INSTALADO EN EL CARRITO 
372 - EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO VIAS Y OBRAS 

74 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

INSTALADO EN EL CARRITO 
372 - EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO VIAS Y OBRAS 

75 95220503 ANTENA (OTRAS)  
INSTALADO CARRITO 371 - EQ. 
DE COMUNICACIÓN 

BUENO VIAS Y OBRAS 

76 95220503 ANTENA (OTRAS)  
OMNIDIRECCCIONAL  VHF - 
EQ. DE COMUNICACIÓN 

BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

77 95220503 ANTENA (OTRAS)  UHF - EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

78 95222808 DUPLEXOR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

79 46225646 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

80 95224704 
INTERCONECTOR 
RADIO TELEFONICO 

INTERCOMUNICACION 
TELEFONICA - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

81 95220503 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

82 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

PORTATIL - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

83 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

84 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

85 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

86 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

87 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
DESPACHADOR DE 
TRENES 

88 95222166 CONVERTIDOR (OTROS) 
CONVERTIDOR DE 
CORRIENTE - CONVERSOR 
INVERSOR 

REGULAR ALMACEN 

89 95228287 TELEFONO   REGULAR ALMACEN 

90 95228287 TELEFONO   REGULAR ALMACEN 

91 95220768 ANTENA VHF EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION 

92 46225215 
FUENTE DE 
ALIMENTACION 

EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR ESTACION 

93 95225982 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION 

94 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION 

95 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO ESTACION 

96 95222166 CONVERTIDOR (OTROS) EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR ALMACEN 

97 95222166 CONVERTIDOR (OTROS) EQ. DE COMUNICACIÓN REGULAR ALMACEN 

98 95220768 ANTENA DIPOLO EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

99   DUPLEXOR EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

100 95224704 
INTERCONECTOR 
RADIO TELEFONO 

INTERCOMUNICACION 
TELEFONICA - EQ. DE 
COMUNICACIÓN 

BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

101 95220503 PARARRAYOS EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

102 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

103 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

104 95226965 
RADIO TRANSMISOR 
RECEPTOR 

EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

105 46229520 TORRE METALICA EQ. DE COMUNICACIÓN BUENO 
ESTACION 
HUANCAVELICA 

106 95220503 ANTENA VHF 
OMNIDIRECCIONAL - EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN 

REGULAR 
ESTACION 
HUANCAVELIVA 

107   
ANTENA REPETIDORA Y 
ACCESORIOS 1 

  BUENO   

108   
ANTENA REPETIDORA Y 
ACCESORIOS  2 

  BUENO   
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Equipos de Sistema de Comunicaciones 

Ítem Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional 
Estado 

Conservación 
Ubicación 

109   
ANTENA REPETIDORA Y 
ACCESORIOS 3 

  BUENO   

110   
ANTENA REPETIDORA Y 
ACCESORIOS 4 

  BUENO   

 
 

APÉNDICE 5 - MOBILIARIO 
 

Mobiliario 

Item Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional Estado Conservación Ubicación 

1 74643712001245 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

2 74643712001246 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

3 46225215000462 ESTABILIZADOR    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

4 74645983000056 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

5 74647305000193 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

6 74648119000940 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

7 74648729000454 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

8 74648729000461 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

9 74648797000549 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

10 74648797000550 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

11 74649814000144 VITRINA DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

12 74649814000145 VITRINA DE MADERA  6 PTAS. REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

13 74649814000146 VITRINA DE MADERA  4 PTAS. REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

14 74089950005087 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO DPTO MECANICA 

15 11227970001293 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO DPTO MECANICA 

16 74644932000726 MESA DE MADERA    REGULAR PATIO 

17 74641135000112 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

18 74641135000117 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

19 74641135000118 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

20 74641135000119 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

21 74641135000120 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

22 74641135000122 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

23 74641135000123 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

24 74641135000124 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

25 74641135000125 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

26 74641135000126 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

27 74641135000127 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

28 74641135000128 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

29 74641135000129 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 
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Mobiliario 

Item Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional Estado Conservación Ubicación 

30 74641135000130 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

31 74641135000131 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

32 74641135000132 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

33 74641135000134 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

34 74641135000136 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

35 74641135000175 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

36 74641135000178 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

37 74641135000179 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

38 74641135000180 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

39 74641135000182 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

40 74641135000183 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

41 74641135000184 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

42 74641135000185 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

43 74641135000186 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

44 74641135000187 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

45 74641135000188 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

46 74641135000189 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

47 74641135000190 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

48 74641135000191 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

49 74641135000192 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

50 74643712001209 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

51 74643712001229 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

52 74224331000330 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
MECANICA  

  REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

53 74644932000762 MESA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

54 74645458000011 MESITA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

55 74645475000162 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

56 74645475000168 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

57 74647305000173 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

58 74647305000177 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

59 74647305000179 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

60 74647305000180 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

61 67645782000030 
RACK PARA RADIO, TV, 
LUCES Y TELECINE  

  REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

62 74648119000935 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

63 74648119000965 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

64 74648729000452 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 
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Mobiliario 

Item Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional Estado Conservación Ubicación 

65 95228514000183 TELEVISOR A COLORES    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

66 11227970001295 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

67 74649814000156 VITRINA DE MADERA    REGULAR 
DEPOSITO BODEGA Y 
CARGA 

68 11227970001302 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE TRAFICO 

69 74640321000318 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

70 74643712001203 ESCRITORIO DE MADERA  M REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

71 46225215000562 ESTABILIZADOR M BUENO OFICINA DE TRAFICO 

72 74644118000702 ESTANTE DE MADERA  M REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

73 74644118000713 ESTANTE DE MADERA  M REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

74 74644118000714 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

75 74644118000715 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

76 74644932000720 MESA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

77 74645475000171 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

78 74645983000060 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

79 74088187000456 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE TRAFICO 

80 74646288000114 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

81 74646288000117 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

82 74648119000942 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

83 74648119000945 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

84 74648119000998 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

85 74648323000005 
SILLA GIRATORIA DE 
MADERA  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

86 74648797000540 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

87 74649408000021 TABURETE FIJO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

88 74089500004904 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE TRAFICO 

89 74089950004494 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE TRAFICO 

90 74649814000126 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

91 74089500005766 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA 

92 74089950005356 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA 

93 74641881000056 CAJA FUERTE    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

94 74643712001222 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

95 74643712001255 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

96 46225215000472 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

97 74644118000693 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

98 74084550000631 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO 

FHH BUENO OFICINA DE TESORERIA 

99 74645458000016 MESITA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

100 74645983000075 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

101 74645983000079 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

102 74088187001013 MONITOR PLANO LCD BUENO OFICINA DE TESORERIA 

103 74088187001298 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE TESORERIA 

104 74646288000110 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

105 74647305000191 PIZARRA ACRILICA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

106 74648119000971 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

107 74648119001038 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

108 74648797000546 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

109 74648933000950 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

110 74089500005481 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE TESORERIA 

111 74089950005071 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE TESORERIA 

112 11227970001273 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE TESORERIA 

113 74649814000159 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

114 74641135000174 BANCA DE MADERA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

115 74644118000746 ESTANTE DE MADERA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 
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Item Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional Estado Conservación Ubicación 

116 74644118000765 ESTANTE DE MADERA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

117 74645000000025 
MESA DE MADERA PARA 
DIBUJO  

  REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

118 74640321000320 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

119 74640321000330 ARCHIVADOR DE MADERA    BUENO SECRETARIA 

120 74640389001003 ARCHIVADOR DE METAL    REGULAR SECRETARIA 

121 74640660000682 ARMARIO DE METAL    REGULAR SECRETARIA 

122 74641135000147 BANCA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

123 74080050000190 
CAPTURADOR DE IMAGEN - 
SCANNER  

  REGULAR SECRETARIA 

124 74643237000224 CREDENZA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

125 74222358000099 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA IMPRESORA 
SCANNER Y/O FAX 

LASER T/ 
MONOCROMATICO - 
INCLUYE PEDESTAL Y 
ALIMENTADOR 

BUENO SECRETARIA 

126 74643712001228 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

127 74643712001258 ESCRITORIO DE MADERA    BUENO SECRETARIA 

128 74644118000716 ESTANTE DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

129 74644118000732 ESTANTE DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

130 95223791000274 FACSIMIL    REGULAR SECRETARIA 

131 74222993000123 GUILLOTINA    REGULAR SECRETARIA 

132 74084100000526 IMPRESORA LASER    BUENO SECRETARIA 

133 74223261000068 
MAQUINA ANILLADORA 
PERFORADORA  

  REGULAR SECRETARIA 

134 74223796000205 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ELECTRICA  

  REGULAR SECRETARIA 

135 74644932000723 MESA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

136 74645458000012 MESITA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

137 74645458000013 MESITA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

138 95225567000008 MINICOMPONENTE    BUENO SECRETARIA 

139 74087250000055 MODEM EXTERNO    REGULAR SECRETARIA 

140 74645983000072 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR SECRETARIA 

141 74645983000076 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR SECRETARIA 

142 74088187001360 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO SECRETARIA 

143 74648119000977 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

144 74648119001028 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

145 74648865000022 
SILLON GIRATORIO DE 
MADERA  

  REGULAR SECRETARIA 

146 74648933000947 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR SECRETARIA 

147 74649001000220 SOFA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

148 74649001000222 SOFA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

149 74089500005828 TECLADO - KEYBOARD   BUENO SECRETARIA 

150 74089950005418 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO SECRETARIA 

151 74649814000136 VITRINA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

152 74649814000160 VITRINA DE MADERA    REGULAR SECRETARIA 

153 11227970001262 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SECRETARIA DE JEFATURA 

154 74643712001214 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

155 46225215000561 ESTABILIZADOR FHH BUENO 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

156 74084100000524 IMPRESORA LASER    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

157 74645458000019 MESITA DE MADERA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

158 74088187000106 MONITOR PLANO   BUENO 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

159 74647305000175 PIZARRA ACRILICA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

160 74648119000949 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

161 74648526000155 SILLA PLEGABLE DE METAL    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

162 74648526000156 SILLA PLEGABLE DE METAL    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 
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163 74648729000457 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

164 74089500004895 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

165 74089950004485 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

166 11227970001306 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

167 74649814000132 VITRINA DE MADERA    REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

168 74641135000173 BANCA DE MADERA    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

169 74643712001241 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

170 46225215000513 ESTABILIZADOR    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

171 74644118000708 ESTANTE DE MADERA    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

172 74084550000423 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

173 74645983000070 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

174 74088187000904 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO INSPECTORIA DE TRAFICO 

175 74648119000989 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

176 74648119000991 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

177 74648797000538 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR INSPECTORIA DE TRAFICO 

178 74089500005372 TECLADO - KEYBOARD   BUENO INSPECTORIA DE TRAFICO 

179 74089950004962 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO INSPECTORIA DE TRAFICO 

180 74640321000323 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

181 74640592000361 ARMARIO DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

182 74641135000165 BANCA DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

183 53641002000002 BIOMBO DE METAL    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

184 53641002000003 BIOMBO DE METAL    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

185 53642406000030 CAMILLA (OTRAS)    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

186 53642406000031 CAMILLA (OTRAS)    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

187 53642525000044 CAMILLA DE METAL    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

188 53642525000045 CAMILLA DE METAL    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

189 53642525000046 CAMILLA DE METAL    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

190 74644118000728 ESTANTE DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

191 46226937000064 LAMPARA ELECTRICA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

192 74644932000740 MESA DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

193 74644932000768 MESA DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

194 74645458000017 MESITA DE MADERA    REGULAR DEPOSITO TOPICO 

195 11227970001278 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO INFOMATICA 

196 74084550000596 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  BUENO INFORMATICA 

197 74644932000712 MESA DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

198 74088187002039 MONITOR PLANO   BUENO INFORMATICA 

199 74648119000999 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

200 74089500006041 TECLADO - KEYBOARD   BUENO INFORMATICA 

201 74089950005631 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO INFORMATICA 

202 74640321000319 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR AUDITORIA 

203 74648119000946 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR AUDITORIA 

204 74649814000133 VITRINA DE MADERA    REGULAR AUDITORIA 

205 74643712001216 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

206 46225215000455 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

207 74644118000704 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

208 74644932000716 MESA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

209 74088187001709 MONITOR PLANO LCD19" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

210 74089500006188 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE PERSONAL 

211 74089950005775 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

212 74640321000317 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

213 74643712001215 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

214 46225215000457 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

215 74644118000694 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

216 74084550000598 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

217 74645983000059 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 
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218 74645983000067 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

219 74088187000236 MONITOR PLANO LCD  19" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

220 74648119000951 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

221 74648119001022 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

222 74648797000545 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

223 74089500004722 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE PERSONAL 

224 74089950004312 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE PERSONAL 

225 11227970001279 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

226 11227970001287 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION YAULI 

227 74640626000388 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO ESTACION YAULI - FHH 

228 74641135000093 BANCA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

229 74641135000094 BANCA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

230 74641135000095 BANCA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

231 74641881000098 CAJA FUERTE EST. YAULI BUENO ESTACION YAULI - FHH 

232 74641881000067 CAJA FUERTE  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

233 74642423000003 
CARPETA DE MADERA 
UNIPERSONAL  

EST.YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

234 46225215000446 ESTABILIZADOR  EST.YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

235 74644118000755 ESTANTE DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

236 74644118000756 ESTANTE DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

237 74644118000757 ESTANTE DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

238 74644932000767 MESA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

239 74644932000771 MESA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

240 74644932000772 MESA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

241 74644932000773 MESA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

242 74088187000220 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO ESTACION YAULI - FHH 

243 74647305000187 PIZARRA ACRILICA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

244 74229147000120 RELOJ DE PARED  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

245 74648119001012 SILLA FIJA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

246 74648119001013 SILLA FIJA DE MADERA  EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

247 74089500004720 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ESTACION YAULI - FHH 

248 74089950004310 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

EST. YAULI BUENO ESTACION YAULI - FHH 

249 74649814000154 VITRINA DE MADERA  02 PTAS. - EST. YAULI REGULAR ESTACION YAULI - FHH 

250 74641135000154 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

251 74641135000170 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

252 74643712001202 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

253 74643712001219 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

254 46225215000466 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

255 74644118000770 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

256 74644186000340 ESTANTE DE METAL    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

257 88222525000986 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

258 88222525000987 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

259 88222525000988 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

260 88222525000989 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

261 88222525000990 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

262 88222525000991 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

263 88222525000992 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

264 88222525000993 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

265 88222525000994 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

266 88222525000995 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

267 88222525000996 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

268 88222525000997 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 
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269 88222525000998 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

270 88222525001001 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

271 88222525001003 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

272 88222525001004 EXTINTOR 
DE 10 KG. GAS 
CARBONICO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

273 88222525001005 EXTINTOR 
DE 12 KG. GAS 
CARBONICO 

BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

274 88222525000757 EXTINTOR  6 KG REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

275 88222525000758 EXTINTOR  6 KG REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

276 88222525000761 EXTINTOR  6 KG. REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

277 88222525000765 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

278 88222525000766 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

279 88222525000768 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

280 88222525000769 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

281 88222525000770 EXTINTOR  PATIO 2 REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

282 88222525000771 EXTINTOR  EST. ACORIA REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

283 88222525000772 EXTINTOR  PQS REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

284 88222525000773 EXTINTOR  PQS REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

285 88222525000774 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

286 88222525000775 EXTINTOR    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

287 74084550000578 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

288 74644932000717 MESA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

289 74645458000007 MESITA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

290 74645458000008 MESITA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

291 74645458000010 MESITA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

292 74645475000164 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

293 74088187000927 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

294 74648119000937 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

295 74648119000950 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

296 74648119000958 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

297 74648119000969 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

298 74648797000537 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

299 74648797000539 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

300 74089500005395 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

301 74089950004985 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

302 11227970001305 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

303 11227970001300 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

304 74643712001204 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

305 74643712001220 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

306 88222525000985 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

307 74648729000447 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

308 11227970001254 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

309 11227970001255 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

310 11227970001256 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

311 11227970001257 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

312 11227970001258 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

313 11227970001259 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

314 11227970001267 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

315 11227970001268 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

316 11227970001269 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

317 11227970001270 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 
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318 11227970001271 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

319 11227970001272 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

320 11227970001281 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

321 11227970001283 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

322 11227970001284 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

323 11227970001285 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

324 11227970001286 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

325 11227970001289 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

326 11227970001290 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

327 11227970001291 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

328 11227970001292 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

329 11227970001294 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

330 74649814000131 VITRINA DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

331 74645983000063 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

332 53641763000002 CAMA DE METAL    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

333 74644118000710 ESTANTE DE MADERA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

334 74644118000712 ESTANTE DE MADERA    REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

335 74641135000149 BANCA DE MADERA  M REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

336 74644118000690 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

337 74644118000721 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

338 74644932000724 MESA DE MADERA  P/TRABAJO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

339 74644932000728 MESA DE MADERA  P/BANCO DE TRABAJO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

340 74644932000732 MESA DE MADERA  P/BANCO DE TRABAJO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

341 74644932000733 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

342 74644932000739 MESA DE MADERA  P/BANCO DE TRABAJO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

343 74644932000760 MESA DE MADERA  P/BANCO DE TRABAJO REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

344 74641135000137 BANCA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

345 74641135000138 BANCA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

346 74641881000061 CAJA FUERTE    REGULAR VIAS Y OBRAS 

347 74643712001243 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

348 74644118000709 ESTANTE DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

349 74224331000332 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
MECANICA  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

350 74644932000715 MESA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

351 74644932000719 MESA DE MADERA  DE TRABAJO REGULAR VIAS Y OBRAS 

352 74644932000731 MESA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

353 74645000000024 
MESA DE MADERA PARA 
DIBUJO  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

354 74645000000026 
MESA DE MADERA PARA 
DIBUJO  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

355 74645475000170 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

356 74645983000078 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

357 74088187001888 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO VIAS Y OBRAS 

358 74646288000118 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

359 74647305000181 PIZARRA ACRILICA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

360 74648119000967 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

361 74648119000997 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

362 74648323000007 
SILLA GIRATORIA DE 
MADERA  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

363 74089500006364 TECLADO - KEYBOARD   BUENO VIAS Y OBRAS 

364 74089950005954 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO VIAS Y OBRAS 
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365 74641135000116 BANCA DE MADERA    REGULAR ESTACION TELLERIA 

366 88222525000999 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO ESTACION TELLERIA 

367 11227970001282 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION TELLERIA 

368 74641135000133 BANCA DE MADERA    REGULAR ESTACION TELLERIA 

369 74640626000384 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

370 74641135000157 BANCA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

371 74641135000159 BANCA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

372 74641881000094 CAJA FUERTE   BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

373 46225215000488 ESTABILIZADOR  EST. TELLERIA BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

374 74644118000748 ESTANTE DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

375 74644118000749 ESTANTE DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

376 74644118000750 ESTANTE DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

377 74644932000748 MESA DE MADERA  ESTACION TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

378 74644932000749 MESA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

379 74644932000750 MESA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

380 74088187000217 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

381 74647305000183 PIZARRA ACRILICA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

382 74648119001001 SILLA FIJA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

383 74089500004730 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

384 74089950004320 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO ESTACION TELLERIA - FHH 

385 74649814000152 VITRINA DE MADERA  EST. TELLERIA REGULAR ESTACION TELLERIA - FHH 

386 11227970001261 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION IZCUCHACA 

387 74640321000326 ARCHIVADOR DE MADERA  EST.IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

388 74640321000327 ARCHIVADOR DE MADERA  EST.IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

389 74640321000328 ARCHIVADOR DE MADERA  EST.IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

390 74640626000385 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

391 74641135000096 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

392 74641135000097 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

393 74641135000098 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

394 74641135000099 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

395 74641135000100 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

396 74641135000101 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

397 74641135000102 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

398 74641135000103 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

399 74641135000104 BANCA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

400 74641881000095 CAJA FUERTE EST. IZCUCHACA BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

401 74641881000069 CAJA FUERTE  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

402 74643712001251 ESCRITORIO DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

403 74644118000758 ESTANTE DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

404 88222525001002 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

405 74644932000763 MESA DE MADERA  
01 CAJON - EST. 
IZCUCHACA 

REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

406 74644932000764 MESA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

407 74645610000104 
MESITA DE MADERA PARA 
TELEFONO  

EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

408 74645610000105 
MESITA DE MADERA PARA 
TELEFONO  

EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 
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409 74088187000207 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

410 74647305000184 PIZARRA ACRILICA  EST. IZCUCHACA BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

411 74229147000121 RELOJ DE PARED  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

412 74648119001014 SILLA FIJA DE MADERA  EST. IZCUCHACA REGULAR 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

413 74089500004719 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

414 74089950004309 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
ESTACION IZCUCHACA - 
FHH 

415 74643712001205 ESCRITORIO DE MADERA  03 CAJ. REGULAR INFORMATICA 

416 46225215000442 ESTABILIZADOR    REGULAR INFORMATICA 

417 46225215000443 ESTABILIZADOR    REGULAR INFORMATICA 

418 46225215000502 ESTABILIZADOR    REGULAR INFORMATICA 

419 74644118000703 ESTANTE DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

420 74084550000509 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR INFORMATICA 

421 74084550000589 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR INFORMATICA 

422 74084550000601 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR INFORMATICA 

423 74644932000747 MESA DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

424 74645983000080 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR INFORMATICA 

425 74088187001087 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO INFORMATICA 

426 74641135000167 MOSTRADOR DE MADERA  BANCO DE TRABAJO REGULAR INFORMATICA 

427 74648119000938 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

428 74648119000954 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR INFORMATICA 

429 74089500005497 TECLADO - KEYBOARD   BUENO INFORMATICA 

430 74089500005525 TECLADO - KEYBOARD   BUENO INFORMATICA 

431 74089950005115 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO INFORMATICA 

432 95229194000001 UNIDAD CONVERSORA    REGULAR INFORMATICA 

433 74641135000168 BANCA DE MADERA    REGULAR TALLER ELECTRICO 

434 74641135000172 BANCA DE MADERA    REGULAR TALLER ELECTRICO 

435 67225401000001 ESCALERA TELESCOPICA 
24 PIES - FIBRA DE 
VIDRIO 

BUENO TALLER ELECTRICO 

436 74644932000714 MESA DE MADERA  BANCO DE TRABAJO REGULAR TALLER ELECTRICO 

437 74644932000721 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER ELECTRICO 

438 74087700003676 MONITOR A COLOR    REGULAR TALLER ELECTRICO 

439 74646288000113 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR TALLER ELECTRICO 

440 74648797000553 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER ELECTRICO 

441 74089950000767 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU  

PENTIUM III 450 MHZ REGULAR TALLER ELECTRICO 

442 11227970001260 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION ACORIA 

443 74640626000387 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO ESTACION ACORIA 

444 74641135000113 BANCA DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

445 74641135000114 BANCA DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

446 74641135000115 BANCA DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

447 74641881000070 CAJA FUERTE  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

448 74642423000004 
CARPETA DE MADERA 
UNIPERSONAL  

EST, ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

449 74643712001254 ESCRITORIO DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

450 46225215000486 ESTABILIZADOR  ESTACION ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

451 74644118000769 ESTANTE DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

452 74644932000776 MESA DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

453 74088187002002 MONITOR PLANO   BUENO ESTACION ACORIA 

454 74647305000186 PIZARRA ACRILICA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

455 74229147000123 RELOJ DE PARED  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

456 74648119001030 SILLA FIJA DE MADERA  EST. ACORIA REGULAR ESTACION ACORIA 

457 74089500006449 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ESTACION ACORIA 

458 74089950006039 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO ESTACION ACORIA 

459 74641135000014 BANCA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

460 74641135000015 BANCA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

461 74643712001233 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR ALMACEN 
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462 74643712001234 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

463 46225215000444 ESTABILIZADOR    REGULAR ALMACEN 

464 74084550000534 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR ALMACEN 

465 74645475000166 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR ALMACEN 

466 74088187001244 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO ALMACEN 

467 74646288000111 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

468 74229147000116 RELOJ DE PARED    REGULAR ALMACEN 

469 74648119000984 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

470 74648119001029 SILLA FIJA DE MADERA    BUENO ALMACEN 

471 74089500005712 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ALMACEN 

472 74089950005302 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO ALMACEN 

473 11227970001263 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ALMACEN 

474 74088187001020 MONITOR PLANO LCD BUENO BOLETERIA 

475 74089500005488 TECLADO - KEYBOARD   BUENO BOLETERIA 

476 74089950005078 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO BOLETERIA 

477 74644118000717 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

478 74644118000718 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

479 74644118000719 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

480 74644118000720 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

481 74644932000742 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

482 74644932000769 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

483 74648729000462 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR TALLER DE CARROCEROS 

484 74643712001221 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

485 46225215000511 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

486 74084550000595 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

487 74644932000710 MESA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

488 74645983000066 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

489 74088187000525 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE TRAFICO 

490 74648119000993 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

491 74648797000542 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

492 74089500005010 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE TRAFICO 

493 74089950004600 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE TRAFICO 

494 74649814000143 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

495 32640875000002 APARADOR DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

496 32640875000003 APARADOR DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

497 74640592000363 ARMARIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

498 74640592000364 ARMARIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

499 74640592000365 ARMARIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

500 74640592000366 ARMARIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

501 74640592000367 ARMARIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

502 74641135000153 BANCA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

503 74642152000052 CAMA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

504 53641763000003 CAMA DE METAL _ FHH   REGULAR CASA-HABITACION 

505 32643350000002 
CAMPANA EXTRACTORA 
METALICA  

FIBRA DE VIDRIO REGULAR CASA-HABITACION 

506 74643712001248 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

507 46225215000452 ESTABILIZADOR    REGULAR CASA-HABITACION 

508 74644118000729 ESTANTE DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

509 74644118000730 ESTANTE DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

510 74644118000731 ESTANTE DE MADERA  VELADOR REGULAR CASA-HABITACION 

511 74644525000008 LIBRERO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

512 74644932000741 MESA DE MADERA  ANTIGUO P/EXIBICION REGULAR CASA-HABITACION 

513 74645407000111 MESITA DE CENTRO    REGULAR CASA-HABITACION 

514 74645458000009 MESITA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

515 11226386000071 
REFRIGERADORA 
ELECTRICA DOMESTICA  

  REGULAR CASA-HABITACION 

516 74647916000012 ROPERO  PERCHERO REGULAR CASA-HABITACION 

517 74648119000973 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

518 74648119000988 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

519 74648119000992 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

520 74648119001000 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 
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521 74648119001010 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

522 74648119001036 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

523 74648729000458 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

524 74648729000459 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

525 74649001000221 SOFA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

526 74649001000223 SOFA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

527 74649001000224 SOFA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

528 74649001000225 SOFA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

529 74649408000020 TABURETE FIJO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

530 74649408000022 TABURETE FIJO DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

531 74649475000068 TABURETE FIJO DE METAL    REGULAR CASA-HABITACION 

532 67646667000001 
TANQUE DE POLIETILENO P/ 
AGUA  

  BUENO CASA-HABITACION 

533 67646667000004 
TANQUE DE POLIETILENO 
PARA AGUA  

de 1,100 Litros BUENO CASA-HABITACION 

534 11227178000017 THERMA    REGULAR CASA-HABITACION 

535 74649814000149 VITRINA DE MADERA    REGULAR CASA-HABITACION 

536 74640389001002 ARCHIVADOR DE METAL    REGULAR JEFATURA 

537 74220897000061 
CAMARA FOTOGRAFICA 
DIGITAL  

  REGULAR JEFATURA 

538 74220897000062 
CAMARA FOTOGRAFICA 
DIGITAL  

  REGULAR JEFATURA 

539 74080500000148 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL  

  REGULAR JEFATURA 

540 46225215000508 ESTABILIZADOR    REGULAR JEFATURA 

541 32223939000024 ESTUFA ELECTRICA    REGULAR JEFATURA 

542 95223829000027 FILMADORA    REGULAR JEFATURA 

543 74645407000110 MESITA DE CENTRO    REGULAR JEFATURA 

544 74645983000074 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR JEFATURA 

545 74088187001346 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO JEFATURA 

546 74227274000007 
PROYECTOR DE 
DIAPOSITIVAS  

  REGULAR JEFATURA 

547 74648119000957 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

548 74648119000959 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

549 74648119000961 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

550 74648119000962 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

551 74648119000963 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

552 74648119000964 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

553 74648119000968 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

554 74648729000449 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

555 74648729000450 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

556 74648729000451 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

557 74648933000948 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR JEFATURA 

558 74089500005814 TECLADO - KEYBOARD   BUENO JEFATURA 

559 74089950005404 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO JEFATURA 

560 11227970001277 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO JEFATURA 

561 74649814000135 VITRINA DE MADERA    REGULAR JEFATURA 

562 74640592000369 ARMARIO DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

563 74641135000111 BANCA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

564 74641135000152 BANCA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

565 74643712001256 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

566 74643712001257 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

567 74643712001260 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

568 74643712001261 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

569 46225215000507 ESTABILIZADOR    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

570 74644932000775 MESA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

571 74647305000192 PIZARRA ACRILICA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

572 74648119001031 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

573 74648119001032 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

574 74648119001034 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

575 74648119001035 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

576 74648119001037 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

577 74648933000951 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

578 74643712001224 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE FISCALIZACION 
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579 74645983000065 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE FISCALIZACION 

580 74088187000109 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

581 74648119000972 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE FISCALIZACION 

582 74648119000976 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE FISCALIZACION 

583 74089500004577 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

584 74089950004166 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

585 74640626000383 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO BOLETERIA 

586 74641881000093 CAJA FUERTE   BUENO BOLETERIA 

587 74643384000001 
CREDENZA ESTANTE DE 
MADERA  

  REGULAR BOLETERIA 

588 74643712001240 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

589 74644118000692 ESTANTE DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

590 74644118000707 ESTANTE DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

591 74084550000602 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR BOLETERIA 

592 74644932000713 MESA DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

593 74644932000718 MESA DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

594 74645475000169 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR BOLETERIA 

595 74645983000082 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR BOLETERIA 

596 74088187000259 MONITOR PLANO   BUENO BOLETERIA 

597 74647305000176 PIZARRA ACRILICA    REGULAR BOLETERIA 

598 74647305000182 PIZARRA ACRILICA    REGULAR BOLETERIA 

599 74648119000933 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

600 74648119000966 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR BOLETERIA 

601 74089500004716 TECLADO - KEYBOARD   BUENO BOLETERIA 

602 74089950004306 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO BOLETERIA 

603 11227970001297 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO BOLETERIA 

604 74640321000331 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

605 74640592000372 ARMARIO DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

606 46225215000474 ESTABILIZADOR    REGULAR ABASTECIMIENTO 

607 46225215000478 ESTABILIZADOR    REGULAR ABASTECIMIENTO 

608 46225215000510 ESTABILIZADOR    REGULAR ABASTECIMIENTO 

609 74644118000695 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

610 74644118000764 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

611 74644118000766 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

612 95223791000277 FACSIMIL    REGULAR ABASTECIMIENTO 

613 74222726000173 
FOTOCOPIADORA EN 
GENERAL  

  REGULAR ABASTECIMIENTO 

614 74084100000527 IMPRESORA LASER    REGULAR ABASTECIMIENTO 

615 74645475000165 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR ABASTECIMIENTO 

616 74645983000069 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR ABASTECIMIENTO 

617 74088187001383 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO ABASTECIMIENTO 

618 74648119000980 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

619 74648119000981 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

620 74648119001025 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

621 74648119001026 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR ABASTECIMIENTO 

622 74089500005851 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ABASTECIMIENTO 

623 74089950005441 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO ABASTECIMIENTO 

624 11227970001274 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 

625 74643712001223 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

626 46225215000501 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

627 74084550000579 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

628 74645475000161 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

629 74645983000061 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

630 74088187001433 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

631 74088187001964 MONITOR PLANO LCD 19"  BUENO OFICINA DE PERSONAL 
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632 74648119001019 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

633 74648119001020 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

634 74648119001021 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

635 74648323000006 
SILLA GIRATORIA DE 
MADERA  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

636 74089500005901 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE PERSONAL 

637 74089500006531 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE PERSONAL 

638 74089950005491 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE PERSONAL 

639 74089950006121 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE PERSONAL 

640 11227970001275 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

641 74643712001242 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

642 46225215000493 ESTABILIZADOR    REGULAR VIAS Y OBRAS 

643 74084550000599 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

644 74645983000058 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

645 74088187001443 MONITOR PLANO LCD 19" REGULAR VIAS Y OBRAS 

646 74648119000932 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

647 74648119000990 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

648 74089500005911 TECLADO - KEYBOARD   REGULAR VIAS Y OBRAS 

649 74089950005501 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  REGULAR VIAS Y OBRAS 

650 74649814000128 VITRINA DE MADERA    REGULAR VIAS Y OBRAS 

651 74088187001337 MONITOR PLANO LCD 19" REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

652 74089500005805 TECLADO - KEYBOARD   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

653 74089950005395 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

654 74640626000381 ARMARIO DE MELAMINA GRANDE - 40x1.20x2.00 BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

655 74641135000140 BANCA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

656 74641881000092 CAJA FUERTE   BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

657 74643712001236 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

658 46225215000490 ESTABILIZADOR  EST. IZCUCHACA BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

659 74645458000015 MESITA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

660 74648119000931 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

661 74648119000985 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

662 74648797000536 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

663 74648797000541 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

664 11227970001301 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

665 74649814000141 VITRINA DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

666 74641135000148 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

667 74643712001199 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

668 74644118000734 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

669 74644118000741 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

670 74644118000742 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

671 74644118000744 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

672 74644118000745 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

673 74644186000342 ESTANTE DE METAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

674 74645068000245 MESA DE METAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

675 74645068000246 MESA DE METAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

676 74646288000119 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

677 74648390002074 SILLA GIRATORIA DE METAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

678 74648729000460 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR TALLER FACTORIA 

679 74648797000554 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER FACTORIA 

680 11227970000843 
VENTILADOR ELECTRICO P/ 
MESA O DE PIE  

  REGULAR TALLER FACTORIA 
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681 74641135000171 BANCA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

682 74644118000723 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

683 74644118000724 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

684 74644118000725 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

685 74644118000726 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

686 74644118000727 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

687 74644118000735 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

688 74644118000762 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

689 74644118000767 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

690 74644118000768 ESTANTE DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

691 74644186000341 ESTANTE DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

692 74644932000734 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

693 74644932000736 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

694 74644932000737 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

695 74644932000743 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

696 74644932000744 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

697 74644932000745 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

698 74644932000746 MESA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

699 74645068000243 MESA DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

700 74645068000244 MESA DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

701 74645068000247 MESA DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

702 74645475000167 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR TALLER DIESEL 

703 74645475000173 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR TALLER DIESEL 

704 74645475000174 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR TALLER DIESEL 

705 74645678000435 
MESITA DE METAL P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR TALLER DIESEL 

706 74645678000436 
MESITA DE METAL P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR TALLER DIESEL 

707 74646288000115 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

708 74646288000116 MOSTRADOR DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

709 74648729000456 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

710 74648797000552 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

711 74648797000555 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

712 74648797000559 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

713 74648797000560 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR TALLER DIESEL 

714 67646667000002 
TANQUE DE POLIETILENO 
PARA AGUA  

  REGULAR TALLER DIESEL 

715 74649814000148 VITRINA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

716 74649814000151 VITRINA DE MADERA    REGULAR TALLER DIESEL 

717 11227970001304 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

718 46220050000194 
ACUMULADOR DE ENERGIA 
- EQUIPO DE UPS  

  REGULAR OFICINA 

719 74640321000321 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA 

720 74640592000370 ARMARIO DE MADERA    REGULAR OFICINA 

721 74641135000110 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

722 74641881000057 CAJA FUERTE    REGULAR OFICINA 

723 74643712001226 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA 

724 74643712001227 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA 

725 46225215000445 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA 

726 46225215000449 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA 

727 74644118000733 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA 

728 74084100000525 IMPRESORA LASER    REGULAR OFICINA 

729 74645983000073 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA 

730 74088187001473 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA 

731 74647305000174 PIZARRA ACRILICA    REGULAR OFICINA 

732 74647305000190 PIZARRA ACRILICA    REGULAR OFICINA 

733 74648119000970 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

734 74648119000974 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

735 74648119000975 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

736 74648119000978 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

737 74648933000949 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR OFICINA 

738 74089500005940 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA 
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739 74089950005530 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA 

740 74649814000137 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

741 74641881000097 CAJA FUERTE   BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

742 95228117000075 SWITCH PARA RED  
RUTEADOR DE RED - 
FHH 

BUENO OFICINA DE FISCALIZACION 

743 74220318000150 CALCULADORA ELECTRICA    REGULAR TALLER DIESEL 

744 74643712001196 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

745 74643712001198 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

746 74643712001211 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

747 46225215000459 ESTABILIZADOR    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

748 74084550000586 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

749 25224293000014 
LUSTRADORA ELECTRICA 
INDUSTRIAL  

  REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

750 74088187001016 MONITOR PLANO LCD BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

751 74648119000939 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

752 74648119000994 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

753 74089500005484 TECLADO - KEYBOARD   BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

754 74089950005074 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

755 11227970001280 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

756 11227970001303 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO DESPACHADOR DE TRENES 

757 74640321000329 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

758 74643712001230 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

759 74643712001231 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

760 46225215000465 ESTABILIZADOR    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

761 74645983000062 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

762 74088187002033 MONITOR PLANO   BUENO DESPACHADOR DE TRENES 

763 74647305000172 PIZARRA ACRILICA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

764 74648119000953 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

765 74648119000979 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

766 74648729000448 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR DESPACHADOR DE TRENES 

767 74089500006039 TECLADO - KEYBOARD   BUENO DESPACHADOR DE TRENES 

768 74089950004237 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO DESPACHADOR DE TRENES 

769 74640592000362 ARMARIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

770 74640592000371 ARMARIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

771 74643712001217 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

772 74643712001259 ESCRITORIO DE MADERA    BUENO OFICINA DE TRAFICO 

773 46225215000500 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

774 74644118000691 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

775 74644118000761 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

776 95223791000275 FACSIMIL    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

777 74084100000528 IMPRESORA LASER    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

778 74084550000597 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

779 74223796000204 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ELECTRICA  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

780 74644932000730 MESA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

781 74645475000163 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

782 74645678000433 
MESITA DE METAL P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

783 74645983000057 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

784 74087700003681 MONITOR A COLOR    BUENO OFICINA DE TRAFICO 

785 74088187000428 MONITOR PLANO LCD BUENO OFICINA DE TRAFICO 

786 74647305000178 PIZARRA ACRILICA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

787 74648119000941 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

788 74648119000944 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

789 74648119001033 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

790 74648797000543 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

791 74648933000945 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

792 74089500004881 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE TRAFICO 
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793 74089500003930 TECLADO - KEYBOARD    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

794 95228514000184 TELEVISOR A COLORES    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

795 74089950004471 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE TRAFICO 

796 74089950003766 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU  

  REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

797 11227970001276 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE TRAFICO 

798 74649814000127 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

799 74649814000129 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

800 74643712001210 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

801 74643712001213 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

802 74643712001249 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

803 46225215000461 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

804 46225215000489 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

805 74088187001520 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE PATRIMONIO 

806 74648119000948 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

807 74648119000956 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

808 95228117000067 SWITCH PARA RED    REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

809 74089500005987 TECLADO - KEYBOARD   REGULAR OFICINA DE PATRIMONIO 

810 74089950005577 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE PATRIMONIO 

811 74640321000322 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

812 74641135000151 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

813 74643712001197 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

814 74643712001225 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

815 74644118000706 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

816 74645983000081 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

817 74088187001291 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

818 74648119000934 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

819 74648119000952 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

820 74089500005759 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

821 74089950005349 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

822 11227970001299 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

823 74649814000134 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

824 74643237000222 CREDENZA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

825 74643712001201 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA 

826 74643712001207 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA 

827 74644186000339 ESTANTE DE METAL    REGULAR OFICINA 

828 74088187000238 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA 

829 74648119000986 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

830 74648119001023 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

831 74648119001024 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

832 74089500004726 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA 

833 74089950004316 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA 

834 74649814000125 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

835 74649814000161 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA 

836 74643712001218 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

837 46225215000495 ESTABILIZADOR    REGULAR 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

838 74088187000219 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

839 74648119001027 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

840 74089500004718 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

841 74089500003970 TECLADO - KEYBOARD    REGULAR 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

842 74089950004308 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

843 74089950004622 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

844 74644118000763 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 
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845 74645610000103 
MESITA DE MADERA PARA 
TELEFONO  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

846 88222525001000 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO ESTACION M. CACERES 

847 74640626000386 ARMARIO DE MELAMINA 
02 puertas - EST. M. 
CACERES 

BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

848 74641135000105 BANCA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

849 74641135000107 BANCA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

850 74641135000108 BANCA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

851 74641881000096 CAJA FUERTE   BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

852 74643712001252 ESCRITORIO DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

853 46225215000485 ESTABILIZADOR  EST.M.CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

854 74644118000759 ESTANTE DE MADERA  EST.M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

855 74644118000760 ESTANTE DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

856 74644932000765 MESA DE MADERA  EST. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

857 74644932000766 MESA DE MADERA  EST. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

858 74644932000770 MESA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

859 74088187000922 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

860 74647305000185 PIZARRA ACRILICA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

861 74229147000122 RELOJ DE PARED  EST. M.CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

862 74648119001015 SILLA FIJA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

863 74648119001016 SILLA FIJA DE MADERA  EST. M. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

864 74648119001017 SILLA FIJA DE MADERA  EST. CACERES REGULAR 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

865 74089500005390 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

866 74089950004980 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

867 11227970001298 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
ESTACION M. CACERES - 
FHH 

868 74643712001235 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

869 74645983000077 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

870 74088187001395 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

871 74648526000157 SILLA PLEGABLE DE METAL    REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

872 74089500005863 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

873 74089950005453 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

874 74640321000332 ARCHIVADOR DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

875 74641135000139 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

876 74643712001232 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

877 46225215000499 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

878 74644118000696 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

879 74644118000697 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

880 74644118000700 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

881 74084100000853 IMPRESORA LASER 62/N PPM BUENO OFICINA DE ALMACEN 

882 74645983000064 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

883 74088187001301 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE ALMACEN 

884 74648119000982 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 
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885 74648119000983 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

886 74648797000548 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

887 74089500005769 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE ALMACEN 

888 95228514000182 TELEVISOR A COLORES    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

889 95228514000186 TELEVISOR A COLORES    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

890 74089950004311 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE ALMACEN 

891 74649814000138 VITRINA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

892 11227970001264 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO OFICINA DE ALMACEN 1 

893 74641135000146 BANCA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

894 74644118000698 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

895 74644118000699 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

896 74644118000701 ESTANTE DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

897 74649611000045 TARJETERO DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

898 74649814000139 VITRINA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

899 74649814000140 VITRINA DE MADERA    REGULAR ALMACEN 

900 74641135000166 BANCA DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

901 74643712001247 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

902 46225215000483 ESTABILIZADOR    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

903 74644118000711 ESTANTE DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

904 74084550000600 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

905 74645983000071 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

906 74088187000724 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

907 74648119000995 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

908 74648119000996 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

909 74648729000455 SILLON FIJO DE MADERA    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

910 74648797000551 SILLON FIJO DE METAL    REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

911 74089500005203 TECLADO - KEYBOARD   BUENO 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

912 74089950004793 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

913 11227970001265 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

914 74641135000150 BANCA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

915 74643712001208 ESCRITORIO DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

916 46225215000512 ESTABILIZADOR    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

917 74644118000722 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

918 74644118000743 ESTANTE DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

919 74084550000584 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

920 74645983000068 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS)  

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

921 74088187000650 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO OFICINA DE PERSONAL 

922 74648119000955 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

923 74648119001018 SILLA FIJA DE MADERA    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

924 95228117000066 SWITCH PARA RED    REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

925 74089500005129 TECLADO - KEYBOARD   BUENO OFICINA DE PERSONAL 

926 74089950004719 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  BUENO OFICINA DE PERSONAL 

927 74084100000529 IMPRESORA LASER    REGULAR 
VILLARROEL DIAZ VLADIMIR 
RAFAEL 

928 74640321000324 ARCHIVADOR DE MADERA  EST.HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

929 74640592000368 ARMARIO DE MADERA  EST.HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

930 74640626000382 ARMARIO DE MELAMINA GRANDE - 40x1.20x2.00 BUENO ESTACION 

931 74640626000389 ARMARIO DE MELAMINA 02 puertas BUENO ESTACION 

932 74641135000087 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

933 74641135000088 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

934 74641135000089 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 



 

 
Página 1332 de 1650 

  

 
Mobiliario 

Item Código Patrimonial Descripción Descripción Adicional Estado Conservación Ubicación 

935 74641135000090 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

936 74641135000092 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

937 74641135000162 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

938 74641135000163 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

939 74641135000164 BANCA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

940 74641881000099 CAJA FUERTE   BUENO ESTACION 

941 74641881000100 CAJA FUERTE   BUENO ESTACION 

942 74641881000063 CAJA FUERTE  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

943 74641881000065 CAJA FUERTE  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

944 74643712001250 ESCRITORIO DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

945 46225215000494 ESTABILIZADOR  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

946 46225215000498 ESTABILIZADOR  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

947 46225215000506 ESTABILIZADOR    REGULAR ESTACION 

948 74644118000751 ESTANTE DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

949 74644118000752 ESTANTE DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

950 74644118000753 ESTANTE DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

951 74644932000751 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

952 74644932000752 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

953 74644932000754 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

954 74644932000755 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

955 74644932000756 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

956 74644932000757 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

957 74644932000758 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

958 74644932000759 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

959 74644932000761 MESA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

960 74645458000018 MESITA DE MADERA  
02 CAJ. - EST, 
HUANCAVELICA 

REGULAR ESTACION 

961 74645475000172 
MESITA DE MADERA P/ 
MAQUINA DE ESCRIBIR  

EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

962 74087700003686 MONITOR A COLOR  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

963 74088187000436 MONITOR PLANO LCD 19" BUENO ESTACION 

964 74647305000188 PIZARRA ACRILICA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

965 74647305000189 PIZARRA ACRILICA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

966 74648119001002 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

967 74648119001003 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

968 74648119001004 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

969 74648119001005 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

970 74648119001006 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

971 74648119001007 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

972 74648119001008 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

973 74648119001009 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

974 74648119001011 SILLA FIJA DE MADERA  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

975 74648797000556 SILLON FIJO DE METAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

976 74648797000557 SILLON FIJO DE METAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

977 74648797000558 SILLON FIJO DE METAL  EST. HUANCAVELICA REGULAR ESTACION 

978 74089500004721 TECLADO - KEYBOARD   BUENO ESTACION 

979 74089500003967 TECLADO - KEYBOARD    REGULAR ESTACION 

980 74089950003787 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU  

  REGULAR ESTACION 

981 74649814000153 VITRINA DE MADERA  
02 CAJ, 02 PTAS. - EST. 
HUANCAVELICA 

REGULAR ESTACION 

982 11227970001266 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

983 11227970001288 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

984 11227970001296 
VENTILADOR ELECTRICO 
P/MESA O DE PIE 

3 VELOCIDADES x 18" BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

985 88222525000984 EXTINTOR 
DE 12 KG. POLMO 
QUIMICO SECO 

BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

986 74084550000583 
IMPRESORA MATRIZ DE 
PUNTO  

EST. HUANCAVELICA REGULAR 
ESTACION HUANCAVELICA - 
FHH 

987 74646288000112 MOSTRADOR DE MADERA  BANCO DE TRABAJO REGULAR 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

988 95221467000111 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

989 95221467000112 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

990 95221467000113 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 
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991 95221467000114 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

992 95221467000115 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

993 95221467000116 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

994 95221467000117 CAMARA DE VIDEO 
DE SEGURIDAD CON 
AUDIO 

BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

995 95224528000011 
GRABADOR DIGITAL DE 
VIDEO Y AUDIO-
VIDEOGRABADOR DIGITAL 

DVR - DEC 16 CANALES BUENO 
ALMACEN ESTACION 
CHILCA 

996 95225812 MONITOR (OTROS)   REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

997 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

998 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

999 74089500 TECLADO - KEYBOARD   REGULAR 
DEPARTAMENTO DE 
MECANICA 

1000 74644932 MESA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1001 74644932 MESA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1002 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1003 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1004 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1005 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1006 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1007 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1008 74648119 SILLA FIJA DE MADERA   REGULAR 
BODEGA CARGA Y 
EQUIPAJE 

1009 74644118 ESTANTE DE MADERA   REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

1010 74647305 PIZARRA ACRILICA   REGULAR OFICINA DE TRAFICO 

1011 74641881 CAJA FUERTE   REGULAR OFICINA DE TESORERIA 

1012 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO OFICINA DE TESORERIA 

1013 46225215 ESTABILIZADOR   BUENO SECRETARIA 

1014 74646695 PANTALLA ECRAN   REGULAR SECRETARIA 

1015 74649780 VITRINA (OTRAS)   REGULAR SECRETARIA 

1016 46225215 ESTABILIZADOR   BUENO SECRETARIA 

1017 74648119 SILLA FIJA DE MADERA   REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

1018 95228514 TELEVISOR A COLORES   REGULAR 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

1019 67224777 EQUIPO DE RAYOS X PANTOSCOPIO REGULAR DEPOSITO TOPICO 

1020 67224777 EQUIPO DE RAYOS X PANTOSCOPIO REGULAR DEPOSITO TOPICO 

1021 74643576 ESCALERA METALICA 02 PASO REGULAR DEPOSITO TOPICO 

1022 74643576 ESCALERA METALICA 01 PASO REGULAR DEPOSITO TOPICO 

1023 74646124 
MODULO DE MELAMINA 
P/COMPUTADORA 

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

1024 74648933 
SILLON GIRATORIO DE 
METAL 

  REGULAR OFICINA DE PERSONAL 

1025 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION YAULI 

1026 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR ESTACION YAULI 

1027 46224785 
EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

  REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1028 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1029 88222525 EXTINTOR   BUENO OFICINA DE SEGURIDAD 

1030 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1031 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1032 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1033 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1034 88222525 EXTINTOR   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 
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1035 74645458 MESITA DE MADERA   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1036 74645983 
MODULO DE COMPUTO 
(OTROS) 

  REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1037 74647305 PIZARRA ACRILICA   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1038 74648119 SILLA FIJA DE MADERA   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1039 74648797 SILLON FIJO DE METAL   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1040 74649780 VITRINA (OTRAS)   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1041 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1042 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR OFICINA DE SEGURIDAD 

1043 42215739 CORTADORA DE CESPED   REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

1044 67225491 ESMERIL ELECTRICO ESMERILADOR DE VIA REGULAR 
TALLER VIAS, OBRAS Y 
PINTURA 

1045 74644118 ESTANTE DE MADERA   REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

1046 46226937 
LAMPARA ELECTRICA 
(MAYOR A 1/8 UIT) 

  REGULAR TALLER CAPAMIINTERIA 

1047 74641271 BANCO DE MADERA   REGULAR ESTACION TELLERIA 

1048 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION TELLERIA 

1049 74229147 RELOJ DE PARED   REGULAR ESTACION TELLERIA 

1050 67646667 
TANQUE DE POLIETILENO 
PARA AGUA 

DE 1,100 LITROS BUENO ESTACION TELLERIA 

1051   BOTIQUIN DE MADERA   REGULAR ESTACION IZCUCHACA 

1052 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION IZCUCHACA 

1053 74644118 ESTANTE DE MADERA   REGULAR ESTACION IZCUCHACA 

1054 95226058 
PARLANTES EN GENERAL 
(MAYOR A 1/8 UIT) 

PARA COMPUTADORA REGULAR INFORMATICA 

1055 67228626 PROBADOR DE BATERIA   REGULAR INFORMATICA 

1056 74089950 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

  REGULAR INFORMATICA 

1057   BOTIQUIN DE MADERA   REGULAR ESTACION ACORIA 

1058 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION ACORIA 

1059 74644118 ESTANTE DE MADERA   REGULAR ESTACION ACORIA 

1060 74647305 PIZARRA ACRILICA   REGULAR ALMACEN 

1061 74644118 ESTANTE DE MADERA CHICO REGULAR CASA-HABITACION 

1062 74644932 MESA DE MADERA   REGULAR CASA-HABITACION 

1063 74644932 MESA DE MADERA   REGULAR CASA-HABITACION 

1064 74643712 ESCRITORIO DE MADERA   REGULAR JEFATURA 

1065 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR JEFATURA 

1066 74640592 ARMARIO DE MADERA   REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

1067 74645458 MESITA DE MADERA   REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

1068 74088187 MONITOR PLANO 
REPUESTO POR EL 
SEGURO 

REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

1069 74648119 SILLA FIJA DE MADERA   REGULAR UNIDAD COORDINADORA 

1070 46225215 ESTABILIZADOR   REGULAR OFICINA DE FISCALIZACION 

1071 74643712 ESCRITORIO DE MADERA   REGULAR ABASTECIMIENTO 

1072 95228514 TELEVISOR A COLORES   REGULAR 
OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

1073 88222525 EXTINTOR   REGULAR TALLER DIESEL 

1074 60225537 MEDIDOR (OTROS)   REGULAR TALLER DIESEL 

1075 74228612 RELOJ (OTROS)   REGULAR TALLER DIESEL 

1076   AUTORADIO C/MASCARILLA REGULAR ALMACEN 

1077 32226061 HORNO MICROONDAS   REGULAR ALMACEN 

1078 95227494 REPRODUCTOR DE VIDEO   REGULAR ALMACEN 

1079 95228514 TELEVISOR A COLORES   REGULAR ALMACEN 

1080 95228514 TELEVISOR A COLORES   REGULAR ALMACEN 

1081 74649814 VITRINA DE MADERA   BUENO OFICINA 

1082 74649814 VITRINA DE MADERA   BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

1083 74649814 VITRINA DE MADERA   BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

1084 74649814 VITRINA DE MADERA   BUENO OFICINA DE CONTABILIDAD 

1085 74645458 MESITA DE METAL   REGULAR OFICINA DE CONTABILIDAD 

1086 74649780 VITRINA (OTRAS)   REGULAR ABASTECIMIENTO 

1087 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION 

1088 95225567 MINICOMPONENTE   REGULAR OFICINA DE ALMACEN 

1089 95228117 SWITCH PARA RED    REGULAR OFICINA DE ALMACEN 
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1090 74221789 
DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS 

  BUENO ESTACION HUANCAVELICA 

1091 74643395 ESCALERA (OTRAS)   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1092 74644118 ESTANTE DE MADERA   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1093 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1094 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1095 74647373 PIZARRA DE MADERA   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1096 67365691 
PLATAFORMA TIPO 
CARRETA 

  REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1097 67365691 
PLATAFORMA TIPO 
CARRETA 

  REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1098 74649814 VITRINA DE MADERA   REGULAR ESTACION HUANCAVELICA 

1099 53641763 CAMA DE METAL   REGULAR VIAS Y OBRAS 
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RELACION DE BIENES HISTORICOS 

N° 
COD. 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION 
ADICIONAL 

MARCA MODELO SERIE 
UBICACIÓN 

ACTUAL 

1.  
6750003800005 (ID-

30582) 

ALINEADOR DE 

RUEDAS 
        Patio 2 

2.  
602206720151 

BALANZA DE 

PLATAFORMA 
  FAIR BANKS     

Taller de 

Factoría 

(Fundición) 

3.  
602206720150 

BALANZA DE 

PLATAFORMA 
  FAIRBANKS     

Taller de 

Factoría 

(Cuarto) 

4.  
67220942000009 BOMBA HIDRAULICA   LIGERWOOD P/ DESLLANTAR S/S Factoría 

5.  
74641881000060 CAJA FUERTE   YORKSA-SLOOCK- C/RUEDAS   

Local 

Sindicato 

6.  
74641881000058 CAJA FUERTE   HALLS C/RUEDAS S/S 

Local 

Sindicato 

7.  
74641881000068 CAJA FUERTE   S/M S/MOD S/S Factoría 

8.  
Nº 6586 CIZALLA MECANICA   Henry Pels & Co     

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

9.  
S/N 

COCHE DE SEGUNDA 

CLASE 

COCHE DE SEGUNDA 

CLASE Nº 1009 

TROCHA ANGOSTA 

    1009 Patio 2 

10.  
60223444000013 ECLIMETRO   S/M     Gerencia 

11.  
67225491000048 ESMERIL ELECTRICO   F&A PARKINSON S/MOD 6112715 Factoría 

12.  
67225491000082 ESMERIL ELECTRICO 313000193 ABWOOD TOOL CO. M-193 S/S Patio 2 

13.  
S/N FECHADOR   HILL’S Modelo -A   Gerencia 

14.  
67226115000007 FRAGUA 

CON SOPLADOR 

ELECTRICO 
S/M ELECTRICO S/S Factoría 

15.  
67501040000002 FRESADORA 317000005 CME MOD. VF-2 S/S Patio 2 

16.  
60224505000003 GASOMETRO HECHIZO CHEISHEIM S/MOD S/S Factoría 

17.  
60224505000002 GASOMETRO   CHEIS HEN C/MANOMETRO S/S Factoría 

18.  
67226382000469 GATA ELECTRICA 25 TON WHITING CORP.   MA-2014 

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

19.  
67226382000491 GATAS EN GENERAL 

UBICADO 

LOCOMOTORA 107 
S/M CORREDIZA S/S 

Locomotora 

107 
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N° 
COD. 
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ADICIONAL 
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UBICACIÓN 

ACTUAL 

20.  
67226382000490 GATAS EN GENERAL 

UBICADO 

LOCOMOTORA 107 
S/M CORREDIZA S/S 

Locomotora 

107 

21.  
672263820464 GATAS EN GENERAL 

MECANICA CON 

DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 

      

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

22.  
672263820455 GATAS EN GENERAL 

MECANICA CON 

DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 

    NEL C 

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

23.  
672263820444 GATAS EN GENERAL   NEL C 10A     

Taller de 

Factoría 

(Cuarto) 

24.  
672263820454 GATAS EN GENERAL 

MECANICA CON 

DESPLAZAMIENTO 

HORIZONTAL 

STORRE     

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

25.  
673629280003 

HORNO PARA 

FUNDICION 

LADRILLO 

REFRACTARIO 
      

Taller de 

Factoría 

(Fundición) 

26.  
67226918000006 

LAMPARA TIPO 

PETROMAX 
  COLEMAN S/MOD   

Local 

Sindicato 

27.  
67226918000008 

LAMPARA TIPO 

PETROMAX 
  TILLEY S/MOD   

Local 

Sindicato 

28.  
6722691800004 

LAMPARA TIPO 

PETROMAX 
        

Local 

Sindicato 

29.  
ID-30616 

LAMPARA TIPO 

PETROMAX 
Encendido con mecha       

Local 

Sindicato 

30.  
S/N 

LOCOMOTORA 

AVAPOR - 107 
    PATIO 2 

31.  
602254240007 MANOMETRO 300 PSI CROSBY     

Taller de 

Factoría 

(Cuarto) 

32.  
67501590000010 

MAQUINA 

CEPILLADORA 
DE CODO THE JOHN STEPTOE DE CODO STEP Factoría 

33.  
67501590000011 

MAQUINA 

CEPILLADORA 
DE CODO DANIA DE CODO DANIA 12 Factoría 

34.  
67501590000012 

MAQUINA 

CEPILLADORA 
DE MESA FRENK TONEY DE MESA S/S Factoría 

35.  
74224331000325 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 

ANTIGUO P/ 

EXIBICION 
UNDERWOOD SEMIPLANILLERA   Gerencia 

36.  
74224331000326 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 
  UNDERWOOD SEMIPLANILLERA   Gerencia 
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N° 
COD. 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION 
ADICIONAL 

MARCA MODELO SERIE 
UBICACIÓN 

ACTUAL 

37.  
74224331000336 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 

ANTIGUO P/ 

EXIBICION 
UNDERWOOD SEMIPLANILLERA   Gerencia 

38.  
74224331000337 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
UNDERWOOD SEMIPLANILLERA   Gerencia 

39.  
74224331000324 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 

ANTIGUO P/ 

EXIBICION 
  PLANILLERA   Gerencia 

40.  
74224331000323 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 

ANTIGUO P/ 

EXIBICION 
IMPERIAL 70 PLANILLERA   Gerencia 

41.  
74224331000320 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 
  IMPERIAL 58 PLANILLERA   Gerencia 

42.  
S/N 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 
  UNDERWOOD     Gerencia 

43.  
74224331000322 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MECANICA 
SEMIPLANILLERA ROYAL     Gerencia 

44.  
675026900033 

MAQUINA DE 

SOLDAR 
  HOBART   7.8E+08 

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

45.  
67503845000001 

MAQUINA 

DOBLADORA DE 

VARILLA DE FIERRO 

  S/M S/MOD S/S Factoría 

46.  
67504670000001 

MAQUINA 

FRESADORA 
ALEMAN FRASSPINDEL S7MOD 232 Factoría 

47.  
(ID-01106) 

MARTILLO 

NEUMATICO 

MARTILLO 

NEUMATICO 
VULKAM     Factoría 

48.  
74225401000095 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
FACIT MEC.CON WINCHA   Gerencia 

49.  
74225401000098 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
NUMERIA MECANICA   Gerencia 

50.  
74225401000099 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO P/ 

EXIBICION 
ORIGINAL ODHNER MECANICA   Gerencia 

51.  
74225401000097 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
OLIVETTI MEC.CON WINCHA   Gerencia 

52.  
74225401000102 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
REMINGTON 77     Gerencia 

53.  
74225401000100 

MAQUINA 

SUMADORA 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
REMINGTON 77     Gerencia 

54.  
95225491000046 

MICROFONO 

(OTROS) 
  S/M S/MOD S/S 

Local 

Sindicato 

55.  
74225669000017 MIMEOGRAFO   PELIKAN MANUAL S/S 

Local 

Sindicato 
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RELACION DE BIENES HISTORICOS 

N° 
COD. 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION 
ADICIONAL 

MARCA MODELO SERIE 
UBICACIÓN 

ACTUAL 

56.  
60226499000028 NIVEL TOPOGRAFICO   GURLEY 15696 USA Gerencia 

57.  
67508190000023 PRENSA (OTRAS) TIPO TORNILLO S/M S/MOD S/S Factoría 

58.  
67508190000022 PRENSA (OTRAS) TIPO TORNILLO S/M P/HERRERIA S/S Factoría 

59.  
67508190000019 PRENSA (OTRAS)   S/M DE BANCO S/S Factoría 

60.  
74229147000112 RELOJ DE PARED   S/M C/PENDULO S/S 

Local 

Sindicato 

61.  
74229147000111 RELOJ DE PARED   S/M S/MOD S/S 

Local 

Sindicato 

62.  
74229415000036 

RELOJ MARCADOR 

FECHADOR 

ELECTRONICO 

        
Local 

Sindicato 

63.  
67229415000005 

SIERRA ELECTRICA 

DE ARCO PARA 

FIERRO 

  SAJO INREC VARU RC-45 4789 Factoría 

64.  
67229593000106 

TALADRO 

ELECTRICO 

PORTATIL 

DE COLUMNA 

VERTICAL 2 

MOTORES 

ADCOCK SHIMPLEY C/2 MOTORES 
236A36 

RADIAL 
Factoría 

65.  
67229593000109 

TALADRO 

ELECTRICO 

PORTATIL 

  FRED PER REY S/MOD S/S Factoría 

66.  
67229593000113 

TALADRO 

ELECTRICO 

PORTATIL 

TALADRO MECANICO 

DE COLUMNA 
OCKFODCESILL S/MOD S/S Factoría 

67.  
67229593000100 

TALADRO 

ELECTRICO 

PORTATIL 

TALADRO MECANICO 

DE COLUMNA 

HUTTON & LEE 

MCDONALD CENTURY 

530 

S/MOD S/S Factoría 

68.  
67229593000047 

TALADRO 

HORIZONTAL 
314000170 GIODING AND-LEWIS M-170 S/S Patio 2 

69.  
672297720093 TECLE 10 TON HOSCHESTES   395949 

Taller de 

Factoría 

(Frente a 

Factoría) 

70.  
672297720095 TECLE         

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

71.  
67229772000098 TECLE 10 TON S/M S/MOD S/S 

FRENTE 

TALLER 

FACTORIA 

72.  
95228287001686 TELEFONO   S/M SELECTIVO S/S 

Local 

Sindicato 
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RELACION DE BIENES HISTORICOS 

N° 
COD. 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION 
ADICIONAL 

MARCA MODELO SERIE 
UBICACIÓN 

ACTUAL 

73.  
95228287001639 TELEFONO   S/M SELECTIVO S/S 

Local 

Sindicato 

74.  
95228287001664 TELEFONO Portátil S/M SELECTIVO S/S 

Local 

Sindicato 

75.  
95228287001642 TELEFONO Portátil S/M SELECTIVO S/S 

Local 

Sindicato 

76.  
95228287001683 TELEFONO Año 1940       Gerencia 

77.  
95228401000001 TELEGRAFO         Gerencia 

78.  
60228819000016 

TEODOLITO DE 

MICROMETRO 

OPTICO 

ANTIGUO 

P/EXIBICION 
      Gerencia 

79.  
67509070000008 TORNO (OTROS)   SOUTH-BEN LATHE C/RUEDAS S/S Factoría 

80.  
67509070000005 TORNO (OTROS) 

DE 7 1/2 DE 

BANCADA 
S/M S/MOD S/S Factoría 

81.  
67509070000007 TORNO (OTROS) 

DE BANCADA PARA 

MADERA 
EMILIO F. WAGNERCMK ALEMAN S/S Factoría 

82.  
67509070000006 TORNO (OTROS) PARA RUEDAS JONES BURTON C/RUEDAS 2M. S/S Factoría 

83.  
675090700010 TORNO (OTROS)         

Taller de 

Factoría Est. 

Chilca del 

FHH - HYO 

84.  
67509620000002 TORNO PARALELO   SUTH BEND PARALELO S/S Factoría 

85.  
67509620000003 TORNO PARALELO   HUTTON & MCDONAL S/MOD S/S Factoría 

86.  
67509840000005 TORNO VERTICAL 311000173 WEBSTER BENNEY M-173 S/S Patio 2 

87.  
67647345000022 

MICROMETRO 

OPTICO CON 

TRIPODE DE MADERA 

  DIETZGEN     Gerencia 
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RELACION DE BIENES HISTORICOS 

N° 
COD. 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION 
ADICIONAL 

MARCA MODELO SERIE 
UBICACIÓN 

ACTUAL 

88.  
67647345000023 

TRIPODE DE MADERA 

PARA TEODOLITO 
        Gerencia 

89.  
112279700844 

VENTILADOR 

ELECTRICO P/ MESA 

O DE PIE 

SUMINISTRA AIRE AL 

HORNO DE 

FUNDICION 

      
Taller de 

Factoría 

(Fundición) 

90.  
112279700845 

VENTILADOR 

ELECTRICO P/ MESA 

O DE PIE 

SUMINISTRA AIRE AL 

HORNO DE 

FUNDICION 

      
Taller de 

Factoría 

(Fundición) 

91.  
67649950000011 YUNQUE   S/M S/MOD   Factoría 

92.  
67507310000001 

SIERRA CINTA PARA 

MADERA 
 S/M M 205  CaPAMIIntería 

93.  
67504376000001 

MAQUINA 

ESPIGADORA 
 JONSEREDS SWEDWN  66329 CaPAMIIntería 

94.  
67507530000003 

TALADRO PARA 

MADERA 
 SUPERIOR MACHINE   CaPAMIIntería 

95.  
67501590000009 

MAQUINA 

CEPILLADORA 
 DORN BURG DC  8394 CaPAMIIntería 
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FICHA TÉCNICA Nº 1.  

DESCRIPCION ALINEADOR DE RUEDAS 

CODIGO PATRIMONIAL 6750003800005 MARCA GILMAN / GISHOLT COLOR Azul Celeste 

N° ITEM 144 (ID-30582) MODELO No Determinado PESO (Kg) 1.400,00 

UBICACIÓN Patio 2 SERIE N° No tiene CAPACIDAD No Determinado 

            

          

       

 

  

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, deteriorada, pintura en mal estado por el tiempo de uso. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta   

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, le falta fajas, tablero y conexiones eléctricas  

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Reparación de la tapas, bisagras y seguros 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades 

Mensual   Limpieza 

Semestral Limpieza y engrase  

Anual Limpieza, barnizado y repintado  
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FICHA TÉCNICA Nº 2.  

DESCRIPCION BALANZA DE PLATAFORMA 

CODIGO PATRIMONIAL 602206720151 MARCA FAIR BANKS COLOR Gris 

N° ITEM 121 MODELO Plataforma PESO (Kg) 130,00 

UBICACIÓN Taller Fundición SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 500 kg. 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 75% - Estructura incompleta, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Le falta regla calibrada, cursor de bronce y las pesas de fierro fundido 

Funcionamiento Fuera de Uso - Madera de cubierta de plataforma en mal estado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
- Montaje de regla, pesas y cambio de madera de la plataforma  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza y Barnizado  

Anual Limpieza, barnizado y repintado 
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FICHA TÉCNICA Nº 3.  

DESCRIPCION BALANZA DE PLATAFORMA 

CODIGO PATRIMONIAL 602206720150 MARCA FAIRBANKS COLOR Gris 

N° ITEM 122 MODELO Plataforma PESO (Kg) 45,00 

UBICACIÓN Taller de Fundición SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 100 kg. 

            

 

FOTO 
 

    
 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

       

 

  

  

 

       

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 70% - Le falta regla calibrada, cursor de bronce, platillo y pesas 

Operatividad No Operativa - Mecanismo de balance malogrado 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona por estar incompleta  

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
- Montaje de regla, platillo y pesas (USADAS) 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual   Limpieza 

Semestral Limpieza y Barnizado  

Anual Limpieza, barnizado y repintado 
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FICHA TÉCNICA Nº 4.  

DESCRIPCION BOMBA HIDRAULICA PARA EXTRAER RUEDAS 

CODIGO PATRIMONIAL 6722942000009 MARCA LIGERWOOD COLOR PLOMO 

N° ITEM 70 MODELO Horizontal PESO (Kg) 2.700,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

  

          

          

          

          

          

          

          

      

      

          

          

          

          

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta  

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema hidráulico malogrado, requiere reparación. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y engrase 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades: 

Mensual Limpieza  

Semestral Limpieza y engrase 

Anual Limpieza y engrase  
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FICHA TÉCNICA Nº 5.  

DESCRIPCION CAJA FUERTE 

CODIGO PATRIMONIAL 7464188100060 MARCA YORKSA-SLOOK COLOR Negro 

N° ITEM 1 MODELO Móvil (Con ruedas) PESO (Kg) 120,00 

UBICACIÓN  Local Sindicato SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 3.5 ft3 

            

  
    

 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de Uso - No funciona, clave de seguridad requiere reparación, esta trabada 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior e interior 
- Reparación de sistema de seguridad 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza 

Anual Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 6.  

DESCRIPCION CAJA FUERTE 

CODIGO PATRIMONIAL 7464188100058 MARCA HALLS COLOR 
Marrón y 
Beige 

N° ITEM 2 MODELO Móvil (Con ruedas) PESO (Kg) 150,00 

UBICACIÓN  Local Sindicato SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 4.00 ft3 

            

  
    

 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de Uso - No funciona, clave de seguridad requiere reparación, esta trabada 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior e interior 
- Reparación de sistema de seguridad 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza 

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 7.  

DESCRIPCION CAJA FUERTE 

CODIGO PATRIMONIAL 74641881000068 MARCA Sin Marca COLOR Negro 

N° ITEM 92 MODELO Empotrada PESO (Kg) 120,00 

UBICACIÓN Taller Fundición SERIE N° No tiene CAPACIDAD 3.5 ft3 

            

          

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 95% - Estructura incompleta, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, Le falta cerraduras 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior e interior 
- Montaje de cerradura 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual Limpieza 

Semestral Limpieza  

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 8.  

DESCRIPCION CIZALLA MECANICA 

CODIGO PATRIMONIAL 6586 MARCA HEMRY PELS & Co COLOR NEGRO 

N° ITEM 140 MODELO Estacionaria PESO (Kg) 100,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 1/8" espesor 

            

 

FOTO 
 

    
 

FOTO 
 

    

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo falta mantenimiento 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza 

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 9.  

DESCRIPCION COCHE DE PASAJEROS SEGUNDA CLASE 

CODIGO PATRIMONIAL S/N MARCA No Tiene COLOR NARANJA /AMARILLO 

N° ITEM 114 MODELO SEGUNDA CLASE PESO (Kg) 17.000,00 

UBICACIÓN PATIO 2 SERIE N° 109 CAPACIDAD 64 PASAJEROS 

            

 

FOTO 
 

    FOTO     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 95% - Estructura exterior de madera, deteriorada por el tiempo y la lluvia  

Operatividad No Operativa - Obsoleto y en límite de vida útil 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema de frenos requiere mantenimiento. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción oxido y suciedad de carrocería 
- Cambio de madera en mal estado y repintado general 
- Reparación de asientos y piso 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Repintado y barnizado asientos  

Anual - Limpieza, barnizado y repintado  
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FICHA TÉCNICA Nº 10.  

DESCRIPCION ECLIMETRO 

CODIGO PATRIMONIAL 6022344400013 MARCA KEUFFEL & ESSER CO COLOR Bronce / Aluminio 

N° ITEM 45 MODELO No Tiene PESO (Kg) 1.5 Kg. 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

 
     

 

  
 

    
 

  
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo completo y funcionando, 

Operatividad Operativo - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo requiere mantenimiento 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
Pintado y pulido de metal 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza y Barnizado 

Anual Limpieza, barnizado y repintado  
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FICHA TÉCNICA Nº 11.  

DESCRIPCION ESMERIL ELECTRICO 

CODIGO PATRIMONIAL 67225491000048 MARCA F & A PARKINSON COLOR GRIS 

N° ITEM 99 MODELO No Tiene PESO (Kg) 105,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° 6112715 CAPACIDAD 1.5 HP 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo completo con todos sus accesorios 

Operatividad Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo requiere mantenimiento 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura general 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral - Retoque de pintura 

Anual - Limpieza, barnizado y repintado  
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FICHA TÉCNICA Nº 12.  

DESCRIPCION ESMERIL ELECTRICO (N° 3013000193) 

CODIGO PATRIMONIAL 67225491000082 MARCA ABWOOD TOOL Co. COLOR NEGRO 

N° ITEM 104 MODELO M-193 PESO (Kg) 320,00 

UBICACIÓN PATIO 2 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

 
     

 

  
 

    
 

  
 

    

          

          

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 80% . Equipo con mesa magnética deslizante, base corroída no tiene motor  

Operatividad No Operativa - Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso - No Funciona, le falta sistema eléctrico incompleto y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado general y barnizado 
- Pulido de mesas magnéticas  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual -  Limpieza 

Semestral - Limpieza y Barnizado  

Anual - Limpieza, barnizado y repintado  
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FICHA TÉCNICA Nº 13.  

DESCRIPCION FECHADOR 

CODIGO PATRIMONIAL S/N MARCA HILL'S COLOR NEGRO 

N° ITEM Adicional MODELO MODELO-A PESO (Kg) 1,50 

UBICACIÓN  GERENCIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD No Corresponde 

 
     

  
    

 

  
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General BUENO Descripción General: 

Integridad 100%  - Equipo completo y funcionando 

Operatividad Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado general 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza  

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 14.  

DESCRIPCION FRAGUA CON SOPLADOR 

CODIGO PATRIMONIAL 67226115000007 MARCA Sin Marca COLOR Acero 

N° ITEM 90 MODELO No Tiene PESO (Kg) 120,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 kg. 

 
     

  
    

 

  
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 95% - Sistema completa, fragua y soplador, deteriorada por el tiempo y el uso  

Operatividad No Operativa - Obsoleta  

Funcionamiento Fuera de uso - No Funciona por mal estado, falta rehabilitación general 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

- Limpieza general, remoción de tierra, ladrillos y polvo 
- Pintado de la carcasa del soplador 
Limpieza y reparación del tubo de aire. 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 15.  

DESCRIPCION FRESADORA (Nº 317000005) 

CODIGO PATRIMONIAL 67501040000002 MARCA ELGOIBAR CME COLOR NEGRO 

Nº ITEM 106 MODELO FU 2 PESO (Kg) 2.500,00 

UBICACIÓN PATIO 2 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

      

  
      

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 95% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta. 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona le falta reparación general y mantenimiento 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado general de la estructura y engrase de las partes deslizante. 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual   - Limpieza 

Semestral - Limpieza y Barnizado  

Anual - Limpieza, barnizado y repintado 
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FICHA TÉCNICA Nº 16.  

DESCRIPCION GASOMTERO 

CODIGO PATRIMONIAL 6022450500003 MARCA Sin Marca COLOR NARANJA 

N° ITEM 87 MODELO No Tiene PESO (Kg) 90,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 1/16" 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funcionan por encontrarse fuera de uso, hace varios años 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de tanque principal y auxiliares 
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FICHA TÉCNICA Nº 17.  

DESCRIPCION GASOMTERO 

CODIGO PATRIMONIAL 6022450500002 MARCA CHEISHEIM COLOR NEGRO 

N° ITEM 88 MODELO Sin Descripción PESO (Kg) 80 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 1/16" 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funcionan por obsolescencia y encontrarse fuera de uso, varios años 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de tanque principal y auxiliares 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza y repintado 
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FICHA TÉCNICA Nº 18.  

DESCRIPCION GATA ELECTRICA (JUEGO 4 UND.) 

CODIGO PATRIMONIAL  67226382000469 MARCA WHITING CORP. COLOR AMARILLO 

N° ITEM 141 MODELO No Determinado PESO  (Kg) 800 c/u 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Determinado CAPACIDAD 25 TN 

 
     

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

            

      

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad Operativa - Requiere mantenimiento 

Funcionamiento Funcionan - Los 4 equipos se encuentra operativos y funcionando  

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado de estructura metálica y pulido de la parte no metálica. 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza y Barnizado 

Anual - Limpieza y Barnizado  
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FICHA TÉCNICA Nº 19.  

DESCRIPCION GATA MECANICA DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 

CODIGO PATRIMONIAL 67226382000491 MARCA No Tiene COLOR AMARILLO 

N° ITEM 66 MODELO No Tiene PESO (Kg) 75,00 

UBICACIÓN SOBRE LOCO 107 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 TN 

 
     

  
    FOTO     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura no original, mecanismo con pintura. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, por pintura en mecanismo de levante y deslizante. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Remoción de la pintura del mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza  

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 20.  

DESCRIPCION GATA MECANICA DE GUSANO 

CODIGO PATRIMONIAL 67226382000490 MARCA No Tiene COLOR AMARILLO 

N° ITEM 67 MODELO No Tiene PESO (Kg) 75,00 

UBICACIÓN SOBRE LOCO 107 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 TN 

 
     

  
    FOTO     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura no original, mecanismo con pintura. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No operativa por pintura en mecanismo de levante y deslizante. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Remoción de la pintura del mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 
  

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 21.  

DESCRIPCION GATA MECANICA DE DESPALZAMIENTO HORIZONTAL 

CODIGO PATRIMONIAL 67226382000464 MARCA Sin Descripción COLOR NARANJA 

N° ITEM 123 MODELO TIPO MECANICO PESO (Kg) 85,00 

UBICACIÓN Almacén  SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 TN 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el uso. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Mecanismo deslizante y de levante funcionan. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza de estructura y mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 
  

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades: 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 22.  

DESCRIPCION GATA MECANICA DE DESPALZAMIENTO HORIZONTAL 

CODIGO PATRIMONIAL 67226382000455 MARCA Sin Marca COLOR NARANJA 

N° ITEM 124 MODELO NEL C PESO (Kg) 80,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 TN 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, deteriorada por el uso. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Mecanismo deslizante y de levante funcionan 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Remoción de la pintura del mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

  Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 23.  

DESCRIPCION GATA CARRILANA 

CODIGO PATRIMONIAL 672263820444 MARCA BUDA COLOR NARANJA 

N° ITEM   MODELO NEL C 10A PESO (Kg) 18,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 2 TN 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, deteriorada por el uso. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Mecanismo deslizante y de levante funcionan 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Remoción de la pintura del mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 24.  

DESCRIPCION GATA MECANICA DE DESPALZAMIENTO HORIZONTAL 

CODIGO PATRIMONIAL 67226382000454 MARCA STORRE COLOR NARANJA 

N° ITEM 125 MODELO TIPO MECANICO PESO (Kg)   

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD   

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, deteriorada por el uso. 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Mecanismo deslizante y de levante funcionan 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Remoción de la pintura del mecanismo 
- Repintado de estructura y lubricación del mecanismo 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

  Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 25.  

DESCRIPCION HORNO PARA FUNDICION INCLUYE SOPLADOR 

CODIGO PATRIMONIAL 6022450500003 MARCA CHEISHEIM COLOR VERDE  

N° ITEM 87 MODELO No Determinado  PESO (Kg) 2.000,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

      
 

FOTO 
 

    FOTO     

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 95% - Sistema completo Horno y soplados, pintura deteriorada por el tiempo y uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No Funciona, equipo en mal estado, motor y transmisión malogrados 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
- Remoción de materiales innecesarios ladrillos y moldes 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 26.  

  LAMPARA TIPO PETROMAX 

CODIGO PATRIMONIAL 67226918000006 MARCA COLEMAN COLOR Cromada 

Nº ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 1,00 

UBICACIÓN ALMACEN SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde  

      

          

          

       

 

  

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de luz completo, con deterioro normal por el uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo falta mantenimiento, combustible y camiseta. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pulido de la superficie con producto químico 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza  

Semestral - Limpieza y pulido  

Anual - Limpieza y pulido  
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FICHA TÉCNICA Nº 27.  

DESCRIPCION LAMPARA TIPO PETROMAX 

CODIGO PATRIMONIAL 67226918000008 MARCA TILLEY COLOR CROMADO 

N° ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 0,80 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de luz completo, con deterioro normal por el uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo falta mantenimiento, combustible y camiseta. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pulido de la superficie con producto químico 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza y pulido 

Anual - Limpieza y pulido  
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FICHA TÉCNICA Nº 28.  

DESCRIPCION LAMPARA TIPO PETROMAX 

CODIGO PATRIMONIAL 672269180004 MARCA COLEMAN COLOR CROMADO 

Nº ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 1,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de luz completo, con deterioro normal por el uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo falta mantenimiento, combustible y camiseta. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pulido de la superficie con producto químico 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza y pulido  

Anual - Limpieza y pulido  
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FICHA TÉCNICA Nº 29.  

DESCRIPCION LAMPARA TIPO PETROMAX 

CODIGO PATRIMONIAL ID-30616 MARCA SIN MARCA COLOR 
Negro y 

Cromado 

Nº ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 0,50 

UBICACIÓN ALMACEN SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de luz completo, con deterioro normal por el uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona, solo falta mantenimiento, combustible y camiseta. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pulido de la superficie con producto químico 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza y pulido  

Anual - Limpieza y pulido 
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FICHA TÉCNICA Nº 30.  

DESCRIPCION LOCOMOTORA A VAPOR 107 

CODIGO PATRIMONIAL Sin Código MARCA Sin Marca COLOR NEGRO/VERDE 

Nº ITEM   MODELO A Vapor PESO (Kg)   

UBICACIÓN Patio 2 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD   

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100%  Locomotora y Tender, bien conservados, pintura en regular estado, no tiene emblema. 

Operatividad No Operativa Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso No funciona hace varios años, se encuentra en exhibición en Patio 2  

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

Limpieza general, remoción de oxido y pintura deteriorada 
Repintado general, incluye emblema FF.CC. Huancayo Huancavelica. 
Limpieza y pulido de las partes de bronce 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual Limpieza 

Semestral Limpieza general  

Anual Limpieza general 
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FICHA TÉCNICA Nº 31.  

DESCRIPCION MANOMETRO 

CODIGO PATRIMONIAL 602254240007 MARCA CROSBY COLOR Bronce 

Nº ITEM 128 MODELO RELOJ PESO (Kg) 1,50 

UBICACIÓN Taller de Fundición SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 300 PSI 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

       

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Manómetro de bronce, con oxidación por el tiempo 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere mantenimiento 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de oxido y pulido metal. 
  
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual Limpieza 

Semestral Limpieza 

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 32.  

DESCRIPCION MAQUINA CEPILLADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 67501590000010 MARCA THE JOHN STEPTOE COLOR NEGRO-VERDE 

Nº ITEM 76 MODELO DE CODO PESO (Kg) 1.800,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No tiene CAPACIDAD 
45 cm de 

RECORRIDO 

            

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura en mal estado, presenta oxidación de mesa y correderas  

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere mantenimiento general y conexión a sistema motriz 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Pintado general y lubricación del mecanismo 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 33.  

DESCRIPCION MAQUINA CEPILLADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 67501590000011 MARCA DANIA COLOR NEGRO / VERDE 

Nº ITEM 78 MODELO DANIA 12 PESO (Kg) 1.800,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
50 cm de 

RECORRIDO 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura en mal estado, presenta oxidación de mesa y correderas  

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere mantenimiento general y conexión a sistema motriz 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Pintado general y lubricación del mecanismo 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

periodicidad  Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 34.  

DESCRIPCION MAQUINA CEPILLADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 67501590000012 MARCA FRENK TONEY COLOR GRIS 

Nº ITEM 84 MODELO DE MESA PESO (Kg) 2500 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
120 cm de 

RECORIDO 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura en mal estado, presenta oxidación de mesa y correderas  

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere mantenimiento general y conexión a sistema motriz 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Pintado general y lubricación del mecanismo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 35.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR  

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000325 MARCA UNDERWOOD COLOR Negro 

Nº ITEM 48 MODELO SEMIPLANILLERA PESO (Kg) 16,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 75 ESPACIOS 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, con oxidación en mecanismo de avance y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, corredera se traba 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 36.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000326 MARCA UNDERWOOD COLOR Negro 

Nª ITEM 53 MODELO SEMIPLANILLERA PESO (Kg) 12,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 60 ESPACIOS 

            

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, con oxidación en mecanismo de avance y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, corredera se traba 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 37.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000336 MARCA UNDERWOOD COLOR NEGRO 

N° ITEM 55 MODELO SEMIPLANILLERA PESO (Kg) 12,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 60 ESPACIOS 

            

          

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

       

 

  

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, con oxidación en mecanismo de avance y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, corredera de avance, se traba 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 38.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000337 MARCA UNDERWOOD COLOR NEGRO 

Nº ITEM 56 MODELO SEMIPLANILLERA PESO (Kg) 12,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
60 

ESPACIOS 

            

  
    

 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

       

 

  

  

 

       

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, oxidación en mecanismo de avance, teclas y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, teclado se traba 

      

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 39.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000324 MARCA Sin Dato COLOR 
VERDE 
CLARO 

Nº ITEM 57 MODELO PLANILLERA PESO (Kg) 18,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° 109 CAPACIDAD 
120 

ESPACIOS 

            

 

FOTO 
 

    
 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con pintura en mal estado, deterioro en teclas, ligera oxidación en mecanismo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades: 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 40.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000323 MARCA IMPERIAL 70 COLOR NEGRO 

Nº ITEM 58 MODELO PLANILLERA PESO (Kg) 18,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
120 

ESPACIOS 

 

     

  
      

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, con oxidación en superficies y mecanismo de avance 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

III.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 41.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000320 MARCA IMPERIAL COLOR NEGRO 

Nª ITEM 59 MODELO 58 PESO (Kg) 15,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 80 ESPACIOS 

 
     

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con pintura deteriorada, oxidación en superficies y mecanismo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1383 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 42.  

DESCRIPCION MAQUINA DE ESCRIBIR 

CODIGO PATRIMONIAL S/N MARCA UNDERWOOD ESTÁNDAR COLOR NEGRO 

Nº ITEM   MODELO PLANILLERA PESO (Kg) 15,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
160 

ESPACIOS 

 
     

          

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

  

 

       

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, oxidación en mecanismo de avance y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, corredera y teclas se traba 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad  Actividades: 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 43.  

DESCRIPCION FECHADOR 

CODIGO PATRIMONIAL 74224331000322 MARCA ROYAL COLOR GRIA CLARO 

Nº ITEM   MODELO SEMIPLANILLERA PESO (Kg) 12,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
80 

ESPACIOS 
      

  
      

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

 

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina con deterioro en teclas, ligera oxidación en mecanismo de avance y rodillo 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Barnizado de superficie, lubricación de corredera y teclado 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 44.  

DESCRIPCION MAQUINA DE SOLDAR 

CODIGO PATRIMONIAL 675026900033 MARCA HOBART COLOR NARANJA 

Nº ITEM 129 MODELO MOTOSOLDADORA PESO (Kg) 300,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° 780000000 CAPACIDAD 250 AMP 
      

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Cubierta con pintura en mal estado 

Operatividad No Operativa - Obsoleta y motor malogrado 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, falta reparación general 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pulverizado de motor y radiador 
- Repintado de cubierta exterior, interior y motor 
      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual  Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 45.  

DESCRIPCION DOBLARORA DE VARILLAS DE FIERRO 

CODIGO PATRIMONIAL 67503845000001 MARCA SIN MARCA COLOR AMARILLO 

Nº ITEM 93 MODELO No tiene PESO (Kg) 40,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 1/2" 
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 70% - Estructura incompleta, le falta las guías, curvas, se encuentra desarmada 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, por estar incompleta y desarmada 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Mecaniza partes faltantes y ensamble de dobladora 
- Pintura de mesa y mecanismo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad  Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 46.  

DESCRIPCION MÁQUINA FRESADORA  

CODIGO PATRIMONIAL 67504670000001 MARCA FRASSPINDEL COLOR GRIS 

Nº ITEM 77 MODELO S7 PESO (Kg) 3.800,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° 232 CAPACIDAD 12 HP 

      

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% Maquina completa con pintura deteriorada, oxidación en el carro deslizante  

Operatividad No Operativa Obsoleta, sin conexión motriz 

Funcionamiento Fuera de uso No funciona, por estar en límite de uso 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 47.  

DESCRIPCION MARTILLO NEUMATICO 

CODIGO PATRIMONIAL ID-01106 MARCA VULKAN COLOR 
VERDE 
CLARO 

Nº ITEM 88 MODELO No Tiene PESO (Kg) 4.000,00 

UBICACIÓN :              FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 5 TN 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 95% - Estructura siniestrada, cuerpo soporte y base rotos, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona por estar siniestrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza con disolvente 
- Reparación de partes rotas con soldadura 
- Pintado de estructura. 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad  Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 48.  

DESCRIPCION MAQUINA SUMADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 742254010000095 MARCA FACIT COLOR AMARILLO 

Nº ITEM 49 MODELO MECANICA PESO (Kg) 6,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Determinado CAPACIDAD 
No 

Determinado 
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, en regular estado, normal por el tiempo de uso  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
   

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad   Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 49.  

DESCRIPCION MAQUINA SUMADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 742254010000098 MARCA NUMERARIO COLOR 
MARRON 
CLARO 

Nº ITEM 50 MODELO MECANICA PESO (Kg) 8,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 
      

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% '- Estructura completa, pintura en regular estado normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

  Periodicidad   Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 50.  

DESCRIPCION MAQUINA SUMADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 74225401000099 MARCA ORIGINAL ODHNER COLOR 
NEGRO 

BRONCE 

Nº ITEM 51 MODELO MECANICA PESO (Kg) 4,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, con desgaste y pintura deteriorada por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado superficie en negro y lubricación del mecanismo 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

   Periodicidad   Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 51.  

DESCRIPCION SUMADORA MECANICA 

CODIGO PATRIMONIAL 74225401000097 MARCA OLIVETI COLOR 
PLOMO / 

NEGRO 

Nº ITEM 52 MODELO MECANICA PESO (Kg) 4,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 
No 

Determinado 
      

          

  

 

       

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, en regular estado, normal por el tiempo de uso  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

    Periodicidad   Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 52.  

DESCRIPCION MAQUINA SUMADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 74225401000102 MARCA REMINGTON COLOR 
PLOMO / 

NEGRO 

Nº ITEM 61 MODELO 77 PESO (Kg) 4,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 
      

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, en regular estado, normal por el tiempo de uso  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 
- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1394 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 53.  

DESCRIPCION MAQUINA SUMADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 74225401000100 MARCA REMINGTON COLOR 
PLOMO / 

NEGRO 

Nº ITEM 61 MODELO 77 PESO (Kg) 4,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 
      

      

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, en regular estado, normal por el tiempo de uso  

Operatividad No Operativa - Obsoleta 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 54.  

DESCRIPCION MICROFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95225491000046 MARCA SIN MARCA COLOR NEGRO 

Nº ITEM   MODELO PEDESTAL PESO (Kg) 1,20 

UBICACIÓN ALMACEN SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 95% - Estructura incompleta, le falta base, deteriorado por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto y en mal estado 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y oxido de la base 
- Fabricación de una base de baquelita o caucho duro. 
  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 55.  

DESCRIPCION MIMEOGRAFO 

CODIGO PATRIMONIAL 74225669000017 MARCA PELIKAN COLOR MADERA 

Nº ITEM   MODELO MANUAL PESO (Kg) 2,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD | 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 70% - Mueble de madera desarmado e incompleto le falta partes accesorios de impresión 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
- Cambio de la madera de la plataforma y barnizado 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual Limpieza 

Semestral Limpieza, barnizado 

Anual Limpieza, barnizado  
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FICHA TÉCNICA Nº 56.  

DESCRIPCION NIVEL TOPOGRAFICO 

CODIGO PATRIMONIAL 60226499000028 MARCA GURLEY COLOR 
NEGRO / 

BRONCE 

Nº ITEM 46 MODELO CON BRUJULA PESO (Kg) 3,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° 15696 CAPACIDAD No Determinada 

      

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo con desgaste normal por en uso, pintura deteriorada 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y oxido 
- Repintado de la superficie de color negro y pulido de bronce expuesto  

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 57.  

DESCRIPCION PRENSA DE TORNILLO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750810000023 MARCA Sin Marca COLOR GRIS 

Nº ITEM 86 MODELO Tipo Bascula PESO (Kg) 70,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      

          

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Completo con base y anclaje en tierra, deteriorado y con desgaste normal por uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Repintado de muelas y ballesta 
- Lubricación de tornillo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

 Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1399 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 58.  

DESCRIPCION PRENSA DE TORNILLO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750810000022 MARCA Sin Marca COLOR NARANJA 

Nº ITEM 88 MODELO Tipo Bascula PESO (Kg) 60,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Completo con base y anclaje en tierra, deteriorado y con desgaste normal por uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Repintado de muelas y ballesta 
- Lubricación de tornillo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 

 

  



 

 
Página 1400 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 59.  

DESCRIPCION PRENSA DE TORNILLO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750819000019 MARCA Sin Marca COLOR Gris Claro 

Nº ITEM 91 MODELO Tipo Bascula PESO (Kg) 55,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Completo con base y anclaje en mal estado, deteriorado y con desgaste por uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas, pintas y oxido 
- Reparación de soportes y repintado de muelas y ballesta 
- Lubricación de tornillo 

      

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO  

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1401 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 60.  

DESCRIPCION RELOJ DE PARED 

CODIGO PATRIMONIAL 74229147000112 MARCA REGULATOR COLOR Madera Cedro 

Nº ITEM 34 MODELO Con PENDULO PESO (Kg) 3,50 

UBICACIÓN LOCAL SINDICATO SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No  

Corresponde 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 80% - Reloj se encuentra incompleto y malogrado, le falta mecanismo averiado 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, mecanismo incompleto y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiqueta 
- Reparación del mecanismo 
- Barnizado de la madera  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 

 

  



 

 
Página 1402 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 61.  

DESCRIPCION RELOJ DE PARED 

CODIGO PATRIMONIAL 74229147000111 MARCA Sin Marca COLOR Madera Cedro 

Nº ITEM 35 MODELO Con Péndulo PESO (Kg) 3,50 

UBICACIÓN SINDICATO SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Corresponde  

            

  
    

 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 80% - Reloj se encuentra incompleto y malogrado, le falta mecanismo averiado 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, mecanismo incompleto y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

- Limpieza general, remoción de etiqueta 
- Barnizado de la madera 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad   Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 62.  

DESCRIPCION RELOJ MARCADOR FECHADOR 

CODIGO PATRIMONIAL 7422941500036 MARCA Sin Marca COLOR Gris 

N° ITEM 36 MODELO Electrónico PESO (Kg) 
No 

Determinado 

UBICACIÓN LOCAL SINDICATO SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo en mal estado, carcasa de plástico manchada y deteriorada 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, por tener sus componentes en mal estado. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y manchas de grasa. 
- Limpieza y lubricación de mecanismo y pantalla de reloj  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad   Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1404 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 63.  

DESCRIPCION SIERRA ELECTRICA 

CODIGO PATRIMONIAL 67229415000005 MARCA SAJO INREC VARU COLOR Gris 

N° ITEM 98 MODELO RC 45 PESO (Kg) 600,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° 4789 CAPACIDAD 4" 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Maquina completa, con deterioro normal por el tiempo de uso.  

Operatividad No Operativa - Obsoleta, por el sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad   Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 64.  

DESCRIPCION TALADRO RADIAL 

CODIGO PATRIMONIAL 67229593000106 MARCA ADCOCK SHIMPLEY COLOR NEGRO 

N° ITEM 72 MODELO C2 PESO (Kg) 1.800,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° 236A 36  CAPACIDAD 60 cm 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo, mesa de trabajo adaptada  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad   Actividades 

Mensual   - Limpieza  

Semestral   - Limpieza 

Anual   - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 65.  

DESCRIPCION TALADRO MECANICO DE COLUMNA 

CODIGO PATRIMONIAL 67229593000109 MARCA FRED PER REY COLOR Gris 

N° ITEM 74 MODELO De Pie PESO (Kg) 420,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 3/4" 

            

  
    

 

FOTO 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo 

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  

 

  



 

 
Página 1407 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 66.  

DESCRIPCION TALADRO MECANICO DE COLUMNA 

CODIGO PATRIMONIAL 67229593000113 MARCA OCKFOD CESILL COLOR NEGRO 

N° ITEM 75 MODELO De Pie PESO (Kg) 360,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 1/2" 

            

  
    

 

FOTO 
 

  
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 67.  

DESCRIPCION TALADRO MECANICO DE COLUMNA 

CODIGO PATRIMONIAL 67229593000100 MARCA HUTTON & LEE MCDONALD COLOR NEGRO 

N° ITEM 85 MODELO De Pie PESO (Kg) 600,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 1/2" 

            

  
         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 68.  

DESCRIPCION TALADRO HORIZONTAL 

CODIGO PATRIMONIAL 
67229593000047 

-3400170 
MARCA GIODING & LEWIS COLOR 

AZUL 
CELESTE 

N° ITEM 105 MODELO M-170 PESO (Kg) 5.800,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 
No 

Determinado 

            

  
        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura con pintura deteriorada, correderas con oxidación severa, por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, máquina de gran tamaño y peso 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, motor eléctrico en mal estado y mecanismo malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 69.  

DESCRIPCION TECLE 

CODIGO PATRIMONIAL 672297720093 MARCA HOSCHESTES COLOR GRIS 

N° ITEM 130 MODELO No Determinado PESO (Kg) 120,00 

UBICACIÓN  FRNTE FACTORIA SERIE N° 395949 CAPACIDAD 10 TM 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General BUENO Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo portátil en buen estado, por poco uso.  

Operatividad Operativo - Obsoleto, demasiado peso  

Funcionamiento Fuera de uso - No ser requerido 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 

 

  



 

 
Página 1411 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 70.  

DESCRIPCION TECLE 

CODIGO PATRIMONIAL 6722977200095 MARCA Sin Marca  COLOR Gris 

N° ITEM 134 MODELO No Determinado PESO (Kg) 120 

UBICACIÓN FRNTE FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 10 TM 

 
 
   

 

    

            

  

 

       

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 90% - Equipo portátil en regular estado, por tiempo de uso, le falta cadena de izaje 

Operatividad Operativo - Obsoleto, antiguo y lento 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, le falta cadena de izaje y guía. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
 

- Limpieza general, remoción de oxido y grasa 
- Lubricación del mecanismo 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 71.  

DESCRIPCION TECLE 

CODIGO PATRIMONIAL 672297720098 MARCA Sin Marca COLOR MARRON 

N° ITEM 3 Adic. MODELO No Determinado PESO (Kg) 100,00 

UBICACIÓN FRNTE FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 10 TON 

 
     

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo portátil en regular estado, por tiempo de uso 

Operatividad Operativo - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, le falta cadena de izaje y guía. 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  
  

- Limpieza general, remoción de oxido y grasa 
- Lubricación del mecanismo 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 72.  

DESCRIPCION TELEFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228287001686 MARCA Sin Marca COLOR Negro 

N° ITEM 39 (B) MODELO Selectivo PESO (Kg) 3,00 

UBICACIÓN Local Sindicato SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Correspond
e 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de comunicación, con deterioro normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, equipo especial para comunicación selectiva 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas 
- Limpieza del cable y acondicionamiento de conectores 
 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 73.  

DESCRIPCION TELEFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228287001639 MARCA Sin Marca COLOR Negro 

N° ITEM  40 (A) MODELO Selectivo PESO (Kg) 3,00 

UBICACIÓN Local Sindicato SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD 
No 

Determinada 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% Equipo de comunicación, con deterioro normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso No funciona, equipo especial para comunicación selectiva 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

Limpieza general, remoción de etiquetas 
Limpieza del cable y acondicionamiento de conectores 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 74.  

DESCRIPCION TELEFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228287001664 MARCA Sin Marca COLOR 
AZUL 

/ NEGRO 

N° ITEM 42 MODELO Portátil PESO  (Kg) 4,00 

UBICACIÓN Local Sindicato SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinad
o 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 95% - Equipo con caja porta baterías, aparato y conexiones en mal estado, le falta baterías 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, equipo especial para comunicación selectiva 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
- Limpieza general, remoción de etiquetas 
- Limpieza del cable y acondicionamiento de conectores 
- Confección y cambio de correa 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 75.  

DESCRIPCION TELEFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228287001642 MARCA Sin Marca COLOR Negro 

N° ITEM 43 MODELO Portátil PESO (Kg) 3,00 

UBICACIÓN Local Sindicato SERIE N° No Tiene  CAPACIDAD 
No 

Determinado 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General MALO Descripción General: 

Integridad 80% - Equipo, con funda de cuero, caja porta baterías, bobina desarmada en mal estado 

Operatividad No Operativo - Obsoleto e incompleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, equipo especial para comunicación selectiva 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas 
- Rehabilitación general, cambio de funda, reparación de caja 
- Acondicionamiento de cables originales 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 76.  

DESCRIPCION TELEFONO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228287001683 MARCA Sin Marca COLOR CAMIIBA 

N° ITEM 63 MODELO Estacionario PESO (Kg) 5,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene AÑO 1940 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General BUENO Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo de comunicación, con deterioro normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas 
- Limpieza del cable y acondicionamiento de conectores 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 77.  

DESCRIPCION TELEGRAFO 

CODIGO PATRIMONIAL 95228401000001 MARCA Sin Marca COLOR CEDRO 

N° ITEM 60 MODELO No Determinado PESO (Kg) 5,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General BUENO Descripción General: 

Integridad 100% Equipo de comunicación, con deterioro normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa Obsoleto  

Funcionamiento Fuera de uso No funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

Limpieza general, remoción de etiquetas 
Barnizado de la madera 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 78.  

DESCRIPCION TEODOLITO DE MICROMETRO OPTICO 

CODIGO PATRIMONIAL 
60228819000016 / 
67647345000023 

MARCA Sin Marca COLOR 
NEGRO / 
BRONCE 

N° ITEM 64 (A) (B) MODELO No Determinado PESO (Kg) 5,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

 
     

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Equipo, con deterioro normal por el tiempo de uso, incluye trípode. 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado de cuerpo de Teodolito 
- Revisión del equipo para la rehabilitación total del equipo. 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 79.  

DESCRIPCION TORNO PARALELO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750907000008 MARCA SOUTH BEND LATHE COLOR NEGRO 

N° ITEM 73 MODELO PARALELO PESO (Kg) 2.000,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinada 

 
     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 80.  

DESCRIPCION TORNO PARALELO 7.1/2" 

CODIGO PATRIMONIAL 6750907000005 MARCA SIN DESCRIPCION COLOR NEGRO 

N° ITEM 79 MODELO 7.1/2" DE BANCADA PESO (Kg) 2.000,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° Sin Dato CAPACIDAD No Determinado 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar 
 

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 81.  

DESCRIPCION TORNO PARALELO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750907000007 MARCA EMILIO F. WAGNER COLOR NEGRO 

N° ITEM 82 MODELO CMK PESO (Kg) 2.000,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 70% - Estructura incompleta, no tiene cabezal, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 82.  

DESCRIPCION TORNO PARA RUEDAS 

CODIGO PATRIMONIAL 6750907000006 MARCA JONES BURTON COLOR GRIS 

N° ITEM 97 MODELO No Determinado PESO (Kg) 14.000,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Determinado CAPACIDAD 
No 

Determinado 

    

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 83.  

DESCRIPCION TORNO PARA USO GENERAL 

CODIGO PATRIMONIAL 6750907000010 MARCA Sin Marca COLOR NEGRO 

N° ITEM 127 MODELO No Tiene PESO (Kg) 1.500,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinado 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura incompleta, le falta cabezal y mandril, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 84.  

DESCRIPCION TORNO PARALELO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750962000002 MARCA SHUT BEND COLOR GRIS OSCURO 

N° ITEM 69 MODELO PARALELO PESO (Kg) 2.000,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD No Determinada 

      

          

          

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 85.  

DESCRIPCION TORNO PARALELO 

CODIGO PATRIMONIAL 6750962000003 MARCA HUTTON & MCDONALD COLOR NEGRO 

N° ITEM 83 MODELO Paralelo PESO (Kg) 2.800,00 

UBICACIÓN  FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinar 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 86.  

DESCRIPCION TORNO VERTICAL (MANDRINADORA) (Nª311000173) 

CODIGO PATRIMONIAL 6750984000005 MARCA WEBSTER BENNEY COLOR 
AZUL 

CELESTE 

N° ITEM 103 MODELO M-173 PESO (Kg) 6.500,00 

UBICACIÓN  PATIO 2 SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Determinado 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, mandril oxidado, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto, sistema motriz compartido 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, sistema motriz desconectado y malogrado 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 87.  

DESCRIPCION MICROMETRO OPTICO CON TRIPODE DE MADERA  

CODIGO PATRIMONIAL 6764734500022 MARCA DIETZGEN COLOR CAMIIBA 

N° ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 7 Kg. 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 90% - Equipo, con deterioro normal por el tiempo de uso, no tiene base de anclaje en trípode. 

Operatividad No Operativa - Obsoleto, el trípode es adaptado, amarrado con alambre. 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Montaje de base y repintado de cuerpo de Teodolito 
- Revisión del equipo para la rehabilitación total del equipo. 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual - Limpieza  

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 88.  

DESCRIPCION TRIPODE DE MADERA PARA TEODOLITO 

CODIGO PATRIMONIAL 6764734500023 MARCA Sin Marca COLOR 
VERDE / 
CEDRO 

N° ITEM 65 (A)(B) MODELO No Tiene PESO (Kg) 7,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Trípode de madera, con deterioro normal por el tiempo de uso 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Repintado de cuerpo de Teodolito 
- Revisión del equipo para la rehabilitación total del equipo. 

         

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza y barnizado 

Anual - Limpieza y barnizado 
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FICHA TÉCNICA Nº 89.  

DESCRIPCION VENTILADOR ELECTRICO 

CODIGO PATRIMONIAL 1122279700844 MARCA Sin Marca COLOR VERDE 

N° ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 250,00 

UBICACIÓN FUNDICION SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      
          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Ventilador y motor eléctrico, pintura deteriorada por el tiempo,, 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere reparación general, motor y ventilador 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de soplador y motor eléctrico 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

 Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 90.  

DESCRIPCION VENTILADOR ELECTRICO 

CODIGO PATRIMONIAL 112279700845 MARCA Sin Marca COLOR VERDE 

Nº ITEM   MODELO No Tiene PESO (Kg) 120,00 

UBICACIÓN GERENCIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Ventilador y motor eléctrico, pintura deteriorada por el tiempo 

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, requiere reparación general, motor y ventilador 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de soplador y motor eléctrico 
  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza 
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FICHA TÉCNICA Nº 91.  

DESCRIPCION YUNQUE 

CODIGO PATRIMONIAL 67649950000011 MARCA Sin Marca COLOR NARANJA 

Nº ITEM 89 MODELO No Tiene PESO (Kg) 650,00 

UBICACIÓN FACTORIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 

Corresponde 

      

          

          

          

  

 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
  

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado general  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza 

Anual - Limpieza 

 

  



 

 
Página 1433 de 1650 

  

FICHA TÉCNICA Nº 92.  

DESCRIPCION SIERRA CINTA PARA MADERA 

CODIGO PATRIMONIAL 67507310000001 MARCA Sin Marca COLOR VERDE 

N° ITEM ADICIONAL MODELO M 205 PESO (Kg) 300,00 

UBICACIÓN CAPAMIINTERIA SERIE N° 8224 CAPACIDAD No Determinado 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad No Operativa - Obsoleto 

Funcionamiento Fuera de uso - No funciona, falta sistema motriz 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

- Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
- Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad Actividades 

Mensual  - Limpieza 

Semestral - Limpieza  

Anual - Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 93.  

DESCRIPCION MAQUINA ESPIGADORA 

CODIGO PATRIMONIAL 67504376000001 MARCA 
JONSEREDS 

SWEDWN 
COLOR VERDE 

N° ITEM ADICIONAL MODELO No Tiene PESO (Kg) 1.600,00 

UBICACIÓN CAPAMIINTERIA SERIE N° 66329 CAPACIDAD No Corresponde 

      

      

          

          

       

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% - 'Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad Operativa 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Le falta las pesas 

Funcionamiento Fuera de uso Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
Cambio de la madera de la plataforma y barnizado  

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades: 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza  

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 94.  

DESCRIPCION TALADRO PARA MADERA 

CODIGO PATRIMONIAL 67507530000003 MARCA SUPERIOR MACHINE COLOR NARANJA 

Nª ITEM ADICIONAL MODELO No Tiene PESO  (Kg)   

UBICACIÓN CAPAMIINTERIA SERIE N° No Tiene CAPACIDAD 
No 
Corresponde 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad Operativa Le falta las pesas 

Funcionamiento Fuera de uso Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar: 
   

Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
Cambio de la madera de la plataforma y barnizado 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual Limpieza 

Semestral Limpieza  

Anual Limpieza  
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FICHA TÉCNICA Nº 95.  

DESCRIPCION MAQUINA CEPILLADORA 

CODIGO PATRIMONIAL  MARCA  COLOR  VERDE 

Nºº ITEM ADICIONAL MODELO No Determinado PESO (Kg) 420,00 

UBICACIÓN CAPAMIINTERIA SERIE N°  CAPACIDAD No Corresponde 

      
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

Estado General REGULAR Descripción General: 

Integridad 100% Estructura completa, pintura deteriorada por el tiempo  

Operatividad Operativa Le falta las pesas 

Funcionamiento Fuera de uso Funciona 

      

II.- PUESTA EN VALOR 

Trabajos a Realizar:  
  

Limpieza general, remoción de etiquetas y pintas 
Pintado de estructura exterior y lubricación del mecanismo 
Cambio de la madera de la plataforma y barnizado 

            

III.- PLAN DE MANTENIMIENTO          

Periodicidad  Actividades 

Mensual  Limpieza 

Semestral Limpieza 

Anual Limpieza  
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APÉNDICE 1 - TARIFAS PARA LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA EL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS 

 
 
Durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias del Tramo 1, el régimen tarifario de 
carácter social para el Servicio de Transporte Ferroviario a cargo del CONCEDENTE será el descrito en 
las Tablas Nº 1, 2, 3 y 4, siguientes del presente Apéndice, las mismas que incluyen el IGV.  La tarifa 
pagada por el Usuario final será recaudada por el CONCEDENTE. 
 
Asimismo, durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones Obligatorias del Tramo 2, el régimen 
tarifario de carácter social para el Servicio Obligatorio a cargo del CONCESIONARIO será el descrito en 
las Tablas Nº 1, 2, 3 y 4, siguientes del presente Apéndice, las mismas que incluyen el IGV.  La tarifa 
pagada por el Usuario final, será recaudada por el Operador, a través del Fiduciario,. 
 
El régimen tarifario de carácter social que deberá cobrar el Operador, a través del Fiduciario, a partir del 
inicio de la suscripción del Acta de Conformidad de Operación, así como durante la Etapa Integral, para el 
transporte de pasajeros, se efectuará conforme a lo descrito en las Tablas Nº 1, 2, 3 y 4, las mismas que 
incluyen el IGV. 
 
Aplicará una tarifa diferenciada de acuerdo al tipo de servicio de transporte (tren mixto, tren de pasajeros, 
y autovagón o DMU) y al destino, la misma que incluye el IGV. A continuación, se establecen las 
condiciones a considerar: 
 

• Los niños hasta los tres (3) años no pagan pasaje, serán llevados en brazos o compartirán el 
asiento del adulto responsable. 

 

• Los niños de más de tres (3) años hasta los doce (12), pagan medio pasaje. En caso de duda 
respecto a la edad de los niños, el jefe del Tren y/o encargados de la venta de boletos determinarán 
lo pertinente, considerando, entre otros, la presentación del Documento Nacional de Identidad 
correspondiente.  
 

• Los Usuarios no podrán abordar el Tren Mixto o los DMUs con Equipaje cuyo contenido 
contravenga las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia aduanera, o leyes especiales; ni con 
bultos, que representen riesgos a la salud o puedan causar molestias a otros Usuarios. El 
Operador está facultado a impedir que los Usuarios incumplan esta disposición.  
 

• Los Usuarios deben custodiar su Equipaje de Mano.  
 

• En el caso del Tren Mixto, los Usuarios tendrán derecho a llevar consigo, sin costo alguno, un 
Equipaje Acompañado de hasta dos (2) bultos cuya sumatoria de dimensiones (alto, ancho y largo) 
no superen 158 centímetros cada uno y cuyo peso total no exceda de 25 kilos cada uno. El 
Equipaje de Mano será de un (1) bulto cuya sumatoria de dimensiones (alto, ancho y largo) no 
supere 125 cm y cuyo peso total no exceda de 10 kilos. 
 

• En el caso del DMU, los Usuarios tendrán derecho a llevar consigo, sin costo alguno, un Equipaje 
de Mano de hasta dos (2) bultos cuya sumatoria de dimensiones (alto, acho y largo) no supere 
125 cm cada uno y cuyo peso total no exceda de 10 kilos cada uno, o un (1) bulto de hasta 20 
kilos, cuya sumatoria de dimensiones (alto, acho y largo) no supere 158 cm. 
 

La tarifa a aplicar con destino a los paraderos será establecida por el Operador tomando en consideración 
las distancias y las tarifas entre estaciones, redondeándolo al décimo superior. 
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Las tarifas de los Servicios Obligatorios de la Etapa Integral permanecerán vigentes los primeros dos (02) 
años contados desde el inicio de dicha etapa, posteriormente podrán ser reajustadas por el CONCEDENTE. 
 
1. Tarifas por Servicios Obligatorios entre estaciones: 
 

TABLA Nº 1 

 
 
  

(en Nuevos Soles)

HUANCAYO TELLERIA IZCUCHACA M.CACERES ACORIA YAULI HVCA

HUANCAYO 3.00               4.50               5.00               6.50               8.00               9.00               

TELLERIA 2.50               3.00               4.00               5.00               6.50               

IZCUCHACA 2.50               3.00               4.00               5.00               

M.CACERES 2.50               3.00               4.00               

ACORIA 2.50               3.00               

YAULI 2.50               

HVCA

TARIFA PARA PASAJEROS MAYORES  DE 12 AÑOS 

EN SERVICIO OBLIGATORIO PARA TREN MIXTO
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TABLA Nº 2 

 
 

TABLA Nº 3 

 
 

TABLA Nº 4 

 

  
 

HUANCAYO TELLERIA IZCUCHACA M. CACERES ACORIA YAULI HVCA

HUANCAYO 1.50           2.30           2.50           3.30           4.00           4.50           

TELLERIA 1.30           1.50           2.00           2.50           3.30           

IZCUCHACA 1.30           1.50           2.00           2.50           

M. CACERES 1.30           1.50           2.30           

ACORIA 1.30           1.50           

YAULI 1.30           

HVCA

(en Nuevos Soles)

TARIFA PARA MEDIO PASAJE  

EN SERVICIO OBLIGATORIO PARA TREN MIXTO Y DE PASAJEROS

(en Nuevos Soles)

HUANCAYO TELLERIA IZCUCHACA M.CACERES ACORIA YAULI HVCA

HUANCAYO 4.50               6.50               7.00               9.50               11.50             13.00             

TELLERIA 4.50               6.50               7.00               9.50               11.50             

IZCUCHACA 4.50               6.50               7.00               9.50               

M.CACERES 4.50               6.50               7.00               

ACORIA 4.50               6.50               

YAULI 4.50               

HVCA

TARIFA PARA PASAJEROS MAYORES  DE 12 AÑOS 

EN SERVICIO OBLIGATORIO PARA TREN UNICAMENTE DE PASAJEROS (DMU)  Y CON PARADAS EN 

ESTACIONES 

(en Nuevos Soles)

TARIFA PARA PASAJEROS MAYORES  DE 12 AÑOS 

EN SERVICIO OBLIGATORIO PARA TREN PASAJEROS (DMU) 

 Tarifa tren directo 

Huancayo - Huancavelica   
30.00             
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2. Tarifas por Servicios Obligatorios según zonas de referencia  
 
 

Tarifas por Zonas de referencia para el Servicio sin paradas 
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Tarifas por Zonas de referencia para el Servicio sin paradas 
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APÉNDICE 2 - TARIFAS PARA LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

 
El régimen tarifario de carácter social que deberá cobrar el Operador, a través del Fiduciario, a partir de la 
suscripción del Acta de Conformidad de Operación, así como durante la Etapa Integral, para el transporte de 
mercancías, se efectuará conforme a lo descrito en las Tablas Nº 1, 2 y 3, las mismas que incluyen el IGV. 

 

Estas tarifas aplicarán únicamente a las mercancías en bodega. Las tarifas a aplicar al transporte de 
mercancías serán establecidas por el CONCESIONARIO, como parte del Plan de Prestación del Servicio, 
tomando en consideración las distancias y las tarifas entre estaciones. 

 
TABLA Nº 1 

FLETE CARRO ENTERO (POR TONELADA) 
 

ESTACIONES 

CLASE 

PRIMERA Y 
SEGUNDA 

HUANCAYO  

M. TELLERÍA 16.00 

IZCUCHACA 20.50 

M. CÁCERES 22.70 

ACORIA 26.00 

YAULI 31.50 

HUANCAVELICA 33.80 

 
TABLA Nº 2 

FLETE MENOS CARRO ENTERO (POR TONELADA) 
  

ESTACIONES 
CLASE 

PRIMERA SEGUNDA 

HUANCAYO   

M. TELLERÍA 22.00 18.00 

IZCUCHACA 30.00 24.50 

M. CÁCERES 33.00 27.00 

ACORIA 38.00 30.70 

YAULI 46.00 37.00 

HUANCAVELICA 49.00 39.50 

 
TABLA Nº 3 
 

MERCANCÍAS 
(Soles por tonelada)  TARIFAS ESPECIALES 

ESTACIONES TARIFA  DESINFECCION   

Huancayo  *****  M.C.E -S/ 0.70 por ganado  

M. Tellería  16.00  C.E.- S/ 8.00 por jaula   

Izcuchaca  24.00      

M. Cáceres  24.00  Anulamiento de despachos por Guía - S/ 2.50. 

Acoria  32.00      

Yauli  33.50  ALMACENAJE   

Huancavelica  40.00  Por Kilo      S/ 0.008/día 
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APÉNDICE 3 – TARIFAS PARA CARGO DE ACCESO A LA VÍA FÉRREA 
 

1. Monto del Cargo de Acceso a la Vía Férrea 
 
A partir del inicio de la Operación Comercial y durante la Explotación, el Cargo de Acceso base a 
la Vía Férrea se fija en la suma de US$ 1.09 (un dólar y nueve centavos de dólar de los Estados 
Unidos de América), por cada kilómetro de recorrido de cada unidad de vagón, autovagón y coche, 
cargada o descargada, que circulen por la Vía Férrea del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica. 
Este Cargo de Acceso base a la Vìa Férrea, corresponde al valor mínimo a considerar y podrá ser 
modificado considerando el tipo de carga a transportar, el impacto de la misma en el 
mantenimiento de la vía, así como un porcentaje de los costos de inversión asociados a la 
infraestructura a utilizar; conforme a lo establecido en el REMA. 
 
El Cargo de Acceso base a la Vía Férrea antes indicado no incluye el Impuesto General a las 
Ventas. En las Cláusulas 10.7 y 10.9 a 10.14 del CONTRATO, se establecen los supuestos y 
procedimientos para su aplicación o modificación. 
 

2. Mecanismo de ajuste automático.  
 
El Cargo de Acceso base a la Vía Férrea se ajustará anualmente en forma automática, a partir 
de los doce (12) meses contados desde la Fecha de Cierre, de acuerdo al índice de precios al 
consumidor del Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América.  
 
El Regulador estará a cargo de supervisar que el ajuste practicado por el CONCESIONARIO se 
adecue estrictamente al presente mecanismo. 
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ANEXO 10 - PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO 
 
Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Días Calendario. 
 
El Regulador o el CONCEDENTE, según corresponda, en uso de sus atribuciones y competencias, así 
como lo dispuesto en la Cláusula 15.11 del Contrato, podrán aplicar las siguientes penalidades 
contractuales:  
 

ANEXO 10 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO  

Monto Descripción de penalidad 
Criterio de 
Aplicación 

Sección III del Contrato: Eventos a la Fecha de Cierre  

1.  20 UIT 
No guardar confidencialidad sobre la información de 
naturaleza reservada. 

Cada vez 

2.  10 UIT 
No haber pagado íntegramente el capital social mínimo 
antes del inicio de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 

Cada día 

Sección V del Contrato: Régimen de Bienes  

3.  5 UIT 
No concurrir a la Toma de Posesión en plazo y forma 
prevista en la Cláusula 5.21. 

Cada día 

4.  5 UIT 
No aceptar los Bienes de la Concesión cuando se ha 
determinado la inexistencia de la imposibilidad del 
CONCESIONARIO de recibirlos. 

Cada día 

5.  3,5 UIT 
Traslado de los Bienes de la Concesión fuera del Área de 
la Concesión o su afectación a gravámenes, sin 
autorización del CONCEDENTE. 

Cada vez 

6.  5 UIT 
Transferir, hipotecar o gravar los Bienes de la Concesión, 
sin autorización del CONCEDENTE. 

Cada vez 

7.  1 UIT 

No entregar por escrito al CONCEDENTE y al Regulador 
la estadística, justificación técnica y detalle de repuestos 
en almacén que serán transferidos al CONCEDENTE a 
la Caducidad. 

Cada día 

8.  25% del valor del Bien 
No reponer los Bienes de la Concesión que pudieran 
resultar perdidos, así como los bienes necesarios para la 
prestación de los Servicios Obligatorios. 

Cada vez 

9.  1 UIT 
No inscribir en el Registro Público correspondiente, a 
nombre del CONCEDENTE y dentro del plazo estipulado, 
los Bienes de la Concesión que se hayan adquirido. 

Cada día 

10.  1 UIT 
Atraso en la devolución de los Bienes de la Concesión 
una vez producida la Caducidad de la Concesión, de 
acuerdo a la Cláusula 5.48 del Contrato. 

Cada día 

11.  1,5 UIT 
Atraso en la entrega de los inventarios de los Bienes de 
la Concesión según corresponda. 

Cada día 

12.  3,2 UIT No ejercer la defensa posesoria. Cada día 

Sección VI: Inversiones e Intervenciones Obligatorias 

13.  1 UIT 
No presentar al CONCEDENTE y al Regulador, el 
programa de control de calidad de las Obras e 

Cada día 
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ANEXO 10 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO  

Monto Descripción de penalidad 
Criterio de 
Aplicación 

Intervenciones en Mantenimiento Inicial con el EDI de 
Obras y Expediente de Mantenimiento Inicial. 

14.  3 UIT 

No presentar el EDI o y Expediente de Mantenimiento 
Inicial correspondiente dentro de los plazos máximos 
establecidos en el contrato (aplicable tanto a Obras como 
Material Rodante e Intervenciones en Mantenimiento 
Inicial, de manera individual). 

Cada día 

15.     0.5  UIT 
No obtener la aprobación de cada EDI o del Expediente 
de Mantenimiento Inicial, en el plazo máximo establecido 
en la Cláusula 6.12 

Cada día 

16.  2 UIT  

No dar al Concedente y al Regulador, toda la información 
que solicite y el acceso a las actividades y estudios 
durante la elaboración de los EDI o Expediente de 
Mantenimiento Inicial. 

Cada vez 

17.  3 UIT 

Atraso en la subsanación de observaciones al EDI o 
Expediente de Mantenimiento Inicial, dentro del plazo 
máximo establecido en el Contrato o en caso el 
CONCEDENTE determine que el contenido de la 
subsanación del EDI o Expediente de Mantenimiento 
Inicial no cumple con el Contrato, el Anexo 6 o Anexo 6A 
– Especificaciones Técnicas Básicas, las normas 
técnicas y/o Las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

Cada día 

18.  22 UIT 
No aplicar el EDI o Expediente de Mantenimiento Inicial 
con calidad de no objetados, durante la ejecución de las 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias 

Cada vez 

19.  3 UIT 

No presentarse y/o no participar ante la Junta de 
Resolución de Disputas, o no constituirla y/o no abonar 
los honorarios correspondientes, dentro de los plazos 
establecidos, en los casos de controversia de 
competencia de la Junta de Resolución de Disputas. 

Cada día 

20.  5 UIT 
No implementar el fallo de la Junta de Resolución de 
Disputas, en los casos de controversia bajo su 
competencia. 

Cada día 

21.  22 UIT 

Que el resultado de la decisión de la Junta de Resolución 
de Disputas sea adverso para el Concesionario, en los 
casos de controversia en la no objeción del EDI o del 
Expediente de Mantenimiento Inicial. 

Cada vez 

22.  2 UIT 
No contar y mantener, a partir del inicio de la ejecución 
de Inversiones e Intervenciones Obligatorias, con un 
Libro de Obra. 

Cada vez 

23.  2 UIT 
No permitir tanto al Concedente y al Regulador el libre 
acceso al Libro de Obra durante la ejecución de 
Inversiones e Intervenciones Obligatorias. 

Cada vez 

24.  1 UIT 
No remitir al CONCEDENTE y al Regulador el libro de 
obra, dentro de los treinta (30) Días Calendario contados 
desde el inicio de la Etapa Integral. 

Cada día 

25.  2 UIT 
Atraso en el inicio de la ejecución de Obras y/o 
Intervenciones en Mantenimiento Inicial. 

Cada día 
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ANEXO 10 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO  

Monto Descripción de penalidad 
Criterio de 
Aplicación 

26.  5 UIT 

Atraso en la suscripción del Acta de Culminación del 
Material Rodante Adquirido en los plazos establecidos en 
el presente Contrato, durante un período de hasta seis 
(06) meses. 

Cada día 
por tren no 
entregado 

27.  10 UIT 
Incumplimiento de la suscripción del Acta de Culminación 
de Obras e Intervenciones que corresponda, durante un 
período de hasta seis (06) meses. 

Cada día 

28.  12 UIT 

Incumplimiento de la suscripción del Acta de Culminación 
del Material Rodante Adquirido o del Acta de Culminación 
de Obras y del Mantenimiento Inicial que corresponda, 
programados en el Cronograma Detallado, por causa 
imputable al CONCESIONARIO por más de seis (6) 
meses consecutivos. 

Cada día 

29.  5 UIT 
Incumplimiento en la elaboración, tramitación, gestión o 
ejecución del plan de desvíos. 

Cada vez 

30.  10 UIT  

No financiar y superar de forma inmediata los eventos 
geológicos presentados, dentro del plazo previsto en 
literal c. de la Cláusula 6.37, conforme al procedimiento 
de las Cláusulas 6.38 y 6.39 o conforme al 
pronunciamiento de la Junta de Resolución de Disputas. 

Cada vez 

31.  10 UIT 
Atraso en el plazo máximo para la culminación de las 
Pruebas de Puesta en Marcha. 

Cada día 

32.  5 UIT 
Atraso en el levantamiento de las observaciones 
notificadas durante la Puesta en Operación Comercial. 

Cada día 

33.  1 UIT 

No contar con el Plan de Operación Anual (POA) o el 
Plan Estratégico de Operaciones (PEO), debidamente 
aprobado dentro de los plazos dispuestos en la Sección 
VII. 

Cada día 

34.  3 UIT 
No subsanar las observaciones del Regulador dentro del 
plazo otorgado, para la Aceptación de las Obras. 

Cada día 

35.  3 UIT 
No subsanar las observaciones del Regulador dentro del 
plazo otorgado, para la Aceptación del Material Rodante. 

Cada día 

Sección VII: De las condiciones del Servicio de Transporte Ferroviario 

36.  10 UIT 
Trato discriminatorio a los Operadores Ferroviarios que 
soliciten servicios equivalentes. 

Cada vez 

37.  3 UIT 
Incumplimiento de alguno de los requisitos del contenido 
del Contrato de Operación. 

Cada vez 

Sección VIII: Sobre el Mantenimiento 

38.  2 UIT 
Incumplimiento en el mantenimiento preventivo por 
causas imputables al CONCESIONARIO. 

Cada día 

39.  2 UIT 
Incumplimiento en el mantenimiento correctivo por 
causas imputables al CONCESIONARIO. 

Cada vez 

40.  2 UIT 

Incumplimiento de los Estándares de Mantenimiento y 
Seguridad Ferroviaria respecto a las adquisiciones, 
modificaciones o mejoras que el CONCESIONARIO realice 

o ejecute en el Área de la Concesión o en los Bienes de la 

Cada vez 
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ANEXO 10 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO  

Monto Descripción de penalidad 
Criterio de 
Aplicación 

Concesión o incumplir algunas de las disposiciones 
contenidas en la Cláusula 8.7 referidas a: (i) verificar que 
las actividades o Servicios de Transporte Ferroviario que 
los Operadores Ferroviarios desarrollen o utilicen, 
cumplan con el reglamento de acceso y los Estándares 
de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo 
descrito en el Anexo 7 del Contrato; o (ii) impedir el 
acceso a la Vía Férrea, a cualquier vehículo o equipo del 
Operador Ferroviario que desarrolle actividades o 
Servicios de Transporte Ferroviario que no se ajusten a 
los Estándares de Mantenimiento y Seguridad 
Ferroviaria y medio ambientales previstos en el presente 
Contrato, Leyes y Disposiciones Aplicables o (iii) 
comunicar al Regulador con copia al CONCEDENTE su 
decisión, debidamente sustentada, de impedir el acceso 
a la Vía Férrea de acuerdo a lo señalado en el ítem (ii) 
precedente. 

41.  4 UIT 

Incumplimiento en la comunicación al Regulador, dentro 
de los primeros diez (10) minutos de conocida la 
ocurrencia susceptible de ser declarada como 
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, o 
demora en el inicio de las labores para restablecer la 
prestación del Servicio o en la comunicación al 
CONCEDENTE dentro del Día siguiente. 

Cada vez 

Sección IX: Explotación de la Concesión 

42.  2 UIT 
Incumplimiento en el plazo máximo para el inicio de la 
Explotación por causas imputables al 
CONCESIONARIO. 

Cada día 

43.  2 UIT 
No remitir al CONCEDENTE el reporte con la información 
operativa y de demanda. 

Cada vez 

44.  5 UIT 
Falsedad en el reporte y/o en la determinación de los 
ingresos por Servicios Complementarios y/o en el valor 
de mercado presentado. 

Cada vez 

45.  2 UIT 
Incumplimiento en el plazo máximo para el inicio de la 
Operación del Tramo 1 y Tramo 2 por causas imputables 
al CONCESIONARIO. 

Cada día 

46.  2 UIT 
Incumplimiento en el plazo máximo para el inicio de la 
Etapa Integral por causas imputables al 
CONCESIONARIO. 

Cada día 

47.  10 UIT 
No permitir la interconexión de cualquier vía férrea, 
Ramal o Prolongación Ferroviaria que se construya en el 
futuro, a la Vía Férrea. 

Cada vez 

48.  2 UIT 
No brindar la cooperación necesaria al Regulador y al 
CONCEDENTE para la supervisión. 

Cada vez 

49.  3 UIT 
No contar con el libro de quejas o el Libro de 
Reclamaciones disponible para los usuarios. 

Cada vez 
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50.  3 UIT 
No contar con el libro de operación digital o no ponerlo a 
disposición del CONCEDENTE o Regulador. 

Cada vez 

51.  1 UIT 
No implementar el sistema de acceso a la información de 
la operación en tiempo real establecido en el Anexo 7 

Cada día de 
atraso 

52.  2 UIT 
No tener disponible el acceso al sistema indicado en el 
numeral precedente. 

Acceso 
inferior al 

99% 
mensual 

53.  4 UIT 
No depositar en la cuenta Recaudadora del Fideicomiso 
los ingresos provenientes de los Servicios 
Complementarios que correspondan al CONCEDENTE. 

Cada vez 

54.  15 UIT 
No realizar la prestación parcial o total de los Servicios 
Obligatorios por causas imputables al 
CONCESIONARIO.  

Cada día 

55.  15 UIT 

No restablecer la Explotación, luego de reanudar el plazo 
de la Concesión, en caso de suspensión temporal del 
Plazo de la Concesión; o no continuar con la Explotación 
dentro de la ampliación del Plazo de la Concesión a que 
se refiere la Cláusula 4.3. 

Cada día 

Sección X: Régimen Económico 

56.  1 UIT 

Incumplimiento en la acreditación del cierre financiero 
dentro de los plazos establecidos en el presente 
Contrato, o incumplimiento en la presentación de la 
documentación requerida para la acreditación del cierre 
financiero indicada en la Cláusula 10.2. 

Cada día 

57.  1 UIT 
Atraso en la entrega de los estados financieros 
auditados. 

Cada día 

58.  1 UIT 
Atraso en la constitución del Fideicomiso de 
Administración en el plazo previsto. 

Cada día 

59.  10 UIT 
Incumplimiento en la aplicación del régimen tarifario de 
carácter social. 

Cada vez 

60.  5 UIT 
Incumplimiento en la publicación de los cambios de 
Tarifas. 

Cada vez 

61.  10 UIT 
Incumplimiento en el cobro del Cargo de Acceso a cada 
unidad de vagón, autovagón y/o coche que circule por la 
Vía Férrea, cargada o vacía. 

Cada vez 

62.  10 UIT 
Incumplimiento en el cobro de la tarifa de Alquiler de 
Material Rodante. 

Cada vez 

63.  10 UIT 
Invocación indebida del restablecimiento del equilibrio 
económico – financiero. 

Cada vez 

Sección XI: Garantías 

64.  2 UIT 
Atraso en la entrega y/o renovación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 

Cada día 

65.  2 UIT 
Atraso en la restitución del monto de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, en caso de ejecución. 

Cada día 



 

Proyecto de Versión Final de Contrato de  

Página 1540 de 1650 

ANEXO 10 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO  

Monto Descripción de penalidad 
Criterio de 
Aplicación 

66.  2 UIT 
Atraso en la entrega y/o renovación de las garantías 
adicionales 

Cada día 

67.  2 UIT 
Atraso en la restitución del monto de las garantías 
adicionales, en caso de ejecución. 

Cada día 

Sección XII: Régimen de Seguros y Responsabilidad del CONCESIONARIO 

68.  1 UIT 

Atraso en la entrega o renovación de Pólizas de Seguros 
o si durante la vigencia de la póliza se verifique que no 
se cumple con algunas de las condiciones requeridas 
para las mismas, en caso de aprobación automática. 

Cada día 

69.  1 UIT 
Atraso en la entrega y/o actualización del (los) estudio(s) 
de riesgo. 

Cada día 

70.  1 UIT 
Atraso en la entrega del monto de reembolso como 
consecuencia de la contratación de póliza(s) por parte del 
CONCEDENTE. 

Cada día 

71.  1 UIT 
Atraso en la presentación anual de la relación de pólizas 
de seguro a ser tomadas y/o mantenidas. 

Cada día 

72.  5 UIT 
No dar pronta solución en caso se presenten daños 
ocasionados por una Emergencia Ferroviaria conforme a 
lo señalado en la Cláusula 8.30. 

Cada vez 

73.  1 UIT 
No hacer de conocimiento del CONCEDENTE y/o del 
Regulador, los daños producidos por una Emergencia 
Ferroviaria. 

Cada día 

74.  5 UIT 

No destinar los fondos obtenidos de la póliza contratada 
para la reconstrucción, reparación y/o sustitución de los 
Bienes de la Concesión; o no asumir la responsabilidad 
por cualquier siniestro que le sea imputable.  

5 UIT 

Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales 

75.  1 UIT 

Atraso en el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
de control, de compensación, de prevención de riesgos, 
de control de accidentes, y otras establecidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y/o Instrumentos de 
Gestión Ambiental. 

Cada día 

76.  1 UIT 

Incumplimiento en la entrega de los informes socio 
ambientales (Entrega tardía, parcial o defectuosa) 
durante la ejecución de las Inversiones e Intervenciones 
Obligatorias. 

Cada día 

77.  5 UIT 

Incumplimiento de las obligaciones en materia ambiental 
no contempladas expresamente en el Contrato y que se 
deriven de las Leyes y Disposiciones Aplicables que se 
encuentren vigentes. 

Cada día 

78.  5 UIT 
Incumplimiento en la entrega de los informes socio 
ambientales (Entrega tardía, parcial o defectuosa) 
durante la Etapa Integral. 

Cada vez 

79.  5 UIT 
Haber sido sancionado mediante resolución firme de la 
Autoridad Gubernamental Competente debido a la grave 
alteración del ambiente, los recursos naturales y/o del 

Cada vez 
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patrimonio cultural de la nación, producto de la 
vulneración dolosa o culposa por causas imputables al 
CONCESIONARIO. 

80.  5 UIT 

Haber recibido una resolución firme de la Autoridad 
Gubernamental Competente debido al incumplimiento de 
las recomendaciones del Instrumento de Gestión 
Ambiental o documento de gestión socio ambiental 
correspondiente. 

Cada vez 

Sección XIV: Relaciones con Socios, Terceros y Personal 

81.  4 UIT 

Incumplimiento de algún requisito de contenido en los 
contratos suscritos entre el CONCESIONARIO y sus 
socios, terceros o personal, conforme a lo establecido en 
el presente Contrato. 

Cada vez 

82.  4 UIT 

Sustituir al Constructor y/o Asesor Ferroviario y/o 
Proveedor de Material Rodante y/o Operador, según 
corresponda, sin contar con la conformidad del 
CONCEDENTE.  

Cada vez 

83.  4 UIT 

Modificar los Contratos o celebrar nuevos Contratos de 
Construcción, Asesoría Ferroviaria, Provisión de Material 
Rodante, Operación o Asesoría Técnica en Operación, 
según corresponda, disminuyendo las obligaciones que 
correspondan según las Bases y/o disminuyendo la 
participación de algún integrante de consorcio constituido 
para acreditar los requisitos de precalificación 
establecidos en las Bases, sea o no accionista o 
participacionista del CONCESIONARIO. 

Cada vez 

84.  10 UIT 
No prorrogar el Contrato de Construcción en caso la 
ejecución de las Obras se extienda. 

Cada vez 

85.  10 UIT 
No prorrogar el Contrato de Asesoría Ferroviaria en caso 
la ejecución de las Obras se extienda. 

Cada vez 

86.  10 UIT 
No prorrogar el Contrato de Provisión de Material 
Rodante en caso la ejecución de las Obras se extienda. 

Cada vez 

87.  10 UIT Incumplimiento de las obligaciones del Socio Estratégico. Cada vez 

88.  10 UIT 

Incumplimiento de las reglas para la participación del 
Socio Estratégico y/o la transferencia de la Participación 
Mínima sin observar las disposiciones contenidas en las 
Cláusula 14.14 a 14.16 del Contrato. 

Cada vez 

89.  10 UIT 

Transferencia de los derechos del CONCESIONARIO 
derivados del Contrato, así como la cesión de su posición 
contractual sin autorización previa y por escrito del 
CONCEDENTE. 

Cada vez 

90.  10 UIT 
El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, y/o del Socio 
Estratégico, de un proceso societario, administrativo o 
judicial para su disolución o liquidación. 

Cada vez 

91.  10 UIT 
El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un 
procedimiento de fusión, escisión o transformación de 

Cada vez 
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sociedades u otra reorganización societaria, sin la 
correspondiente autorización del CONCEDENTE. 

92.  3 UIT 
No contar con personal que garantice la prestación del 
servicio durante las veinticuatro (24) horas del día de 
todo el año calendario. 

Cada vez 

93.  1 UIT 
Atraso en la suscripción de los Contratos de Trabajo con 
los trabajadores del MTC que hayan manifestado su 
intención de ser contratados. 

Cada día 

94.  5 UIT 
No efectuar el programa de capacitación para los 
trabajadores del MTC. 

Cada vez 

Sección XV: Competencias Administrativas 

95.  2 UIT 
No otorgar el libre acceso al Área de la Concesión al 
Concedente o a su equipo de supervisión. 

Cada vez 

 
Sección XVI: Caducidad de la Concesión   

96.  

Diez por ciento (10%) del 
monto que resultase valor 
máximo de los siguientes 
conceptos (i) valor presente 
de los PAMII_CAMII 
incondicionales e 
irrevocables pendientes de 
pago por el CONCEDENTE 
descontados a las tasas de 
la curva de rendimientos de 
los bonos globales peruanos 
con plazos equivalentes o (ii) 
el valor del Presupuesto del 
Proyecto Integral.. 

Incumplimiento de lo previsto en la Cláusula 16.20. Una vez 

Anexo N°5 

97.  4 UIT 
Atraso en la subsanación de comentarios formulados por 
el Concedente al proyecto de Contrato de Fideicomiso de 
Administración. 

Cada día 

98.  2 UIT 

Incumplimiento en la no transferencia de recursos al 
Fideicomiso para casos diferentes a los ingresos 
provenientes de los Servicios Complementarios que 
corresponden al CONCEDENTE. 

Cada día 

Anexo 7 

99.  1 UIT No aplicar el Plan de Prestación del Servicio aprobado. 
Cada 

evento 

100.  1 UIT 
Incumplimiento de los estándares de operación, 
seguridad y calidad. 

Cada 
evento 

101.  1UIT 
Incumplimiento de los niveles de conservación según 
Numeral 7.11.4.10 del Anexo 7 

Cada 
evento 

102.  1 UIT Incumplimiento del Plan de Conservación aprobado. 
Cada 

evento 
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103.  1 UIT Incumplimiento del Plan de Seguridad aprobado. 
Cada 

evento 

104.  1 UIT Incumplimiento del Plan de Contingencias aprobado. 
Cada 

evento 

105.  1UIT 
Atraso en la presentación de los informes diarios de la 
gestión documentaria de la operación. 

Cada vez 

106.  1UIT 
Atraso en la presentación de los informes mensuales y 
trimestrales de la gestión documentaria de la operación. 

Cada día 

107.  1UIT 
Incumplimiento en el acceso al sistema de reportes del 
centro de control de operaciones (CCO) 

Cada vez 

108.  1 UIT 

Atraso en el plazo otorgado para el levantamiento de las 
observaciones de los Planes de: Prestación de Servicios, 
Conservación, Limpieza, Seguridad de Bienes y 
Personas, Seguridad Operacional, y Contingencias. 

Cada día 

 
  



 

Proyecto de Versión Final de Contrato de  

Página 1544 de 1650 

ANEXO 11 PERSONAL CLAVE Y FUNCIONES DEL OPERADOR 
 

APÉNDICE 1 - REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL CLAVE 
 
El personal clave será el personal mínimo que debe ser asignado por el Operador o el Asesor Técnico en 
Operación para llevar a cabo las actividades reguladas en el Apéndice 2 del Anexo 11 del Contrato. La 
permanencia de este personal está regulada en el Contrato de Concesión. La cantidad de personal, cargos y 
requisitos mínimos que se establecen en el presente Anexo son de carácter obligatorio.  

 
El CONCEDENTE se reserva el derecho de solicitar información complementaria que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos al personal clave en el presente Contrato, pudiendo 
rechazar la propuesta presentada por el CONCESIONARIO si las calificaciones del personal propuesto, no 
se ciñen a los requisitos regulados en el presente Contrato. El personal clave deberá cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL CLAVE DEL OPERADOR 

1. Gerente General 

1. Título Profesional en Ingeniería, Economía o Administración. 

2. Experiencia no menor a diez (10) años en gestión y dirección de sistemas ferroviarios de pasajeros. 

3. Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en Sistemas de 
Transporte Ferroviario, que: (a) transporte como mínimo 300,000 pasajeros/año y/o (b) cuente con 
una longitud no menor de cien (100) kilómetros con un estándar mínimo de Seguridad para vías de 
Clase 2 FRA 2 o superior, u otra categoría equivalente, en cada uno de los últimos cinco (05) años. 

4. Dominio del Idioma Español. 

2. Gerente de Operaciones 

1. Título Profesional en Ingeniería. 

2. Experiencia no menor a diez (10) años en gestión y dirección de Operaciones (o función 
equivalente) de Sistemas Ferroviarios de pasajeros. 

3. Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en Sistemas de 
Transporte Ferroviario, que: (a) transporte como mínimo 300,000 pasajeros/año y/o (b) cuente con 
una longitud no menor de cien (100) kilómetros con un estándar mínimo de Seguridad para vías de 
Clase 2 FRA 2 o superior, u otra categoría equivalente, en cada uno de los últimos cinco (05) años. 

4. Dominio del Idioma Español. 

3. Gerente de Infraestructura 

1. Título Profesional en Ingeniería. 

2. Experiencia no menor a ocho (8) años en la Dirección de Mantenimiento y Conservación de 
Infraestructura, Equipamiento de Sistemas y Equipamiento Electromecánico (o función equivalente) 
de Sistemas Ferroviarios de pasajeros. 

3. Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en Sistemas de 
Transporte Ferroviario, que: (a) transporte como mínimo 300,000 pasajeros/año y/o (b) cuente con 
una longitud no menor de cien (100) kilómetros con un estándar mínimo de Seguridad para vías de 
Clase 2 FRA 2 o superior, u otra categoría equivalente, en cada uno de los últimos cinco (05) años. 
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4. Dominio del Idioma Español. 

4. Gerente de Material Rodante Talleres y Equipamiento 

1. Título profesional en Ingeniería. 

2. Experiencia no menor a ocho (8) años en la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Material 
Rodante, Talleres de Mantenimiento y Equipamiento de Sistemas Ferroviarios de pasajeros. 

3. Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en Sistemas de 
Transporte Ferroviario, que: (a) transporte como mínimo 300,000 pasajeros/año y/o (b) cuente con 
una longitud no menor de cien (100) kilómetros con un estándar mínimo de Seguridad para vías de 
Clase 2 FRA 2 o superior, u otra categoría equivalente, en cada uno de los últimos cinco (05) años. 

4. Dominio del Idioma Español. 

5. Gerente de Seguridad (Operacional y Bienes y Personas) 

1. Título profesional en Ingeniería. 

2. Experiencia no menor a cinco (5) años en la Dirección de Seguridad (o función equivalente) de 
Sistemas Ferroviarios de pasajeros. 

3. Experiencia mínima de tres (3) años en los últimos diez (10) años, trabajando en Sistemas de 
Transporte Ferroviario, que: (a) transporte como mínimo 300,000 pasajeros/año y/o (b) cuente con 
una longitud no menor de cien (100) kilómetros con un estándar mínimo de Seguridad para vías de 
Clase 2 FRA 2 o superior, u otra categoría equivalente, en cada uno de los últimos cinco (05) años. 

4. Deberá acreditar experiencia reciente en el manejo y aplicación de la siguiente Normatividad 
Ferroviaria: UNE-EN 50126 (RAMS), UNE-EN 50128, UNE-EN 50129, American Railway 
Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), la Association of American Railroads 
(AAR), la Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Track Safety Standards (FRA) 

5. Dominio del idioma español. 
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APÉNDICE 2 - RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL OPERADOR O ASESOR TÉCNICO EN 
OPERACIÓN 

 
El Operador o Asesor Técnico en Operación (ATO), es la Persona que asistirá técnicamente al 
CONCESIONARIO en las actividades concernientes al transporte y logística para la construcción del 
Proyecto y en el diseño de la infraestructura, la selección del Equipamiento Electromecánico, el Material 
Rodante, la selección y entrenamiento del personal y la Operación Comercial así como la Explotación; que 
oportunamente acreditó los requisitos y experiencia solicitados en las Bases del Concurso para el Operador 
o Asesor Técnico en Operación y tendrá las siguientes responsabilidades y funciones descritas a 
continuación, las mismas que serán a su vez supervisadas por el CONCEDENTE, directamente : 
 
Fase de Ejecución de las Obras 

 
1. Participar conjuntamente con el Proveedor de Material Rodante, el Constructor y demás equipo técnico 

del CONCESIONARIO en el diseño del Proyecto, incluyendo entre otras actividades las Obras y el 
Material Rodante del Proyecto para el escenario de máxima demanda teniendo en cuenta la naturaleza 
y las características técnicas del servicio mixto de pasajeros y mercancías.  
 

2. Asegurar que el Sistema sea diseñado como un sistema integral y compatible para maximizar el 
desempeño operacional minimizando los riesgos y daños en la interface rueda – riel, siguiendo la 
aplicación de las Normas UNE-EN 50126, UNE-EN 50128, UNE-EN 50129, AREMA, AAR y Estándares 
de Seguridad regulados por la Federal Railroad Administration (FRA). El diseño debe permitir el logro de 
la sostenibilidad técnica y económica de la explotación en el largo plazo, la calidad del servicio y minimizar 
los riesgos que puedan afectar a las personas, sean estos usuarios o terceros, a los Bienes de la 
Concesión, así como a los bienes y propiedades de terceros. 
 

3. Realizar un análisis detallado de riesgos en todos los componentes, subsistemas y sistemas vitales del 
Sistema con el fin de identificar los riesgos que puedan surgir durante la explotación en conformidad 
con las normas citadas en el párrafo anterior y sus posteriores modificaciones y asegurar que las 
instalaciones, componentes y subsistemas sean altamente compatibles y fácilmente mantenibles y 
operables.  
 

4. Diseñar la operación en estaciones y paraderos de acuerdo a las normas de seguridad vigentes y 
aplicables en caso de operaciones en modo normal, degradado y de emergencia. Asimismo, el diseño 
de las estaciones deberá guardar consistencia con la operación en el horario de carga máxima del 
sistema en cuanto al manejo de los volúmenes de usuarios en cada estación, asegurando un flujo 
eficiente que permita minimizar los tiempos de acceso, egreso y espera de los usuarios en las 
estaciones y además mejore la percepción de los mismos sobre el Servicio prestado.  

 
5. En cuanto al diseño de los andenes de las estaciones y paraderos, deberá estudiar cuidadosamente 

con el equipo técnico del CONCESIONARIO todas las interfaces entre vehículos e infraestructura 
definiendo los diámetros de las ruedas de los vehículos y las alturas mínimas de; los trenes, los pisos 
de los coches y los andenes, de manera que la superficie de contacto entre rueda y riel garantice un 
adecuado coeficiente de rozamiento que permita a su vez la correcta transmisión de las fuerzas 
verticales, laterales, longitudinales, de tracción y frenado y el cumplimiento estricto de los tiempos de 
viaje y Niveles de Servicio contenidos en el Anexo 7 del Contrato de Concesión.  
 

6. Participar en el diseño del alineamiento vertical y horizontal del Proyecto para optimizar la prestación 
más efectiva del servicio de acuerdo a los itinerarios de trenes propuestos, la potencia instalada de los 
trenes y el nivel de adhesión entre rueda y riel en distintos escenarios climatológicos, logrando costos 
de operación y mantenimiento más económicos a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.  
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7. Participar activamente en la definición, suministro, montaje y pruebas de los siguientes elementos: 
puentes, gálibos estructurales de los túneles e instalaciones fijas, gálibos estructurales de fabricación 
y dinámico del Material Rodante, vías férreas, interferencias y compatibilidad electromagnética, 
telecomunicaciones, señalización, entre otros.  
 

8. Participar en los protocolos para la ejecución de las pruebas en fábrica (FAT), las Pruebas de Puesta en 
Marcha y la Puesta en Operación Comercial de los diversos componentes, subsistemas y sistemas 
logrando las certificaciones de calidad y la validación y aceptación final de las Obras y el Material Rodante 
por parte del CONCEDENTE. 

 
9. Diseñar y proponer el lay out y la tipología de la superestructura ferroviaria con capacidad suficiente 

para transmitir y distribuir las cargas estáticas y fuerzas creadas por el movimiento de los trenes sobre 
las estructuras a construir y permitir una alta flexibilidad en la operación para lograr las frecuencias y 
Niveles de Servicio en modo normal, degradado y de emergencia que requiera el rescate de trenes en 
la vía, la evacuación de los pasajeros a bordo del tren y la recuperación rápida de la transitabilidad en 
la vía.  

 
10. Garantizar la compatibilidad del diseño de Ingeniería con la operación, definiendo la mejor estrategia 

de explotación del Sistema y definir el modelo de operación que satisface plenamente los Niveles de 
Servicio y Conservación exigibles en el Contrato de Concesión y sus Anexos a partir de la Operación 
Comercial y durante la Explotación. 

 
11. Proponer los alcances de los estándares de operación, seguridad y calidad para la Operación 

Comercial y Explotación, así como de la metodología de medición y supervisión del cumplimiento de 
los Niveles de Servicio y Conservación establecidos en el Contrato de Concesión. 

 
12. Proponer la organización del Concesionario que operará y mantendrá el Sistema. 

 
13. Preparar las especificaciones técnicas basadas en el desempeño, del Equipamiento de Sistemas y 

Equipamiento Electromecánico del Proyecto. 
 

14. Asegurar que la logística, transporte y gestión de la seguridad en la fase constructiva y la prestación 
del  los servicios obligatorios, no sean perturbadas por las operaciones de los trenes de trabajo. 
 

15. Gestionar las interfaces globales para lograr un nivel operativo eficiente en los plazos especificados en 
el Contrato de Concesión. 
  

16. Diseñar el Sistema en general para la gestión de las emergencias ante incendios, evacuaciones de 
emergencia, terremotos, fallas técnicas, colisiones y descarrilamientos, etc, generando los protocolos, 
planes y procedimientos en caso de emergencias y las líneas de comunicación con el CONCEDENTE, 
Regulador, Policía Nacional, Bomberos, Fiscalía de la Nación, entre otros agentes intervinientes en 
caso de presentarse dichos eventos. 

 
17. Diseñar los patios taller para un mejor aprovechamiento operacional y comercial del Proyecto. 

 
18. Proponer y diseñar la implementación de un centro de gestión de las operaciones de mantenimiento de 

la infraestructura administrado desde el Puesto Central de Operaciones. 
 

19. Diseñar conjuntamente con el Proveedor de Telecomunicaciones, el dimensionamiento operacional del 
Sistema que incluye la operación en fases y además garantizar una adecuada integración de la 
tecnología, los métodos, los procesos y la seguridad del sistema en su conjunto. 
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20. Participar conjuntamente con el Proveedor de Material Rodante en el diseño de las características de 
capacidad, seguridad, consumo energético y rendimiento del tren en los aspectos prestacionales de 
aceleración como frenado. 
 

21. Asegurar la transferencia de know how al personal del Concesionario durante la fase de ejecución de 
las Obras así como la Operación Comercial y la Explotación preparando e impartiendo cursos 
orientados a la formación de personal directivo, técnico y administrativo en las instalaciones del 
Proyecto o en las instalaciones de su casa matriz. 
 

22. Participar en los Estudios Definitivos de las Obras y el Material Rodante que permitirán posteriormente 
su construcción, instalación y puesta en servicio. 

 
23. Elaboración de los diversos estándares, planes y programas regulados en el Contrato de Concesión y 

sus Anexos para la Explotación. 
 

24. Conjuntamente con el Proveedor de Material Rodante y Proveedores de Equipamientos de Sistemas y 
Equipamientos Electromecánicos, elaborará los manuales de capacitación del personal y los manuales y 
documentación técnica de mantenimiento, integrando y desarrollando todas las aplicaciones necesarias 
con el software que deberá proveer el CONCESIONARIO y que deberá estar listo antes de las Pruebas 
de Puesta en Marcha del Sistema de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del Contrato de Concesión. 

 
25. Definir y asegurar que las herramientas, software, equipos y maquinaria que serán utilizados tanto para 

el control y monitoreo de la operación como para la conservación del Sistema en general, deberán 
estar disponibles de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del Contrato de Concesión. 

 
26. Proponer e implementar un centro de formación del personal del CONCESIONARIO que garantice la 

capacitación y entrenamiento continuo de su personal y que además permita actualizar los 
conocimientos del personal que son generados por las actualizaciones tecnológicas y de operación del 
Sistema  

 
27. Establecer dentro de su Plan de Contingencias Operacional, integrante del Plan de Contingencias, un 

procedimiento robusto para la investigación de accidentes ferroviarios en línea con las características y 
complejidad técnica del Proyecto. En el caso de las Emergencias Ferroviarias que interrumpen la 
transitabilidad de la vía, deberá proponer un método de reporte preliminar y definitivo de todas estas 
incidencias, las mismas que serán reportadas al Centro de Control de Operaciones para su posterior informe 
al CONCEDENTE. 
 

DURANTE EL PLAZO DE LA CONCESIÒN 
 
El Operador o Asesor Técnico en Operación deberá cumplir con las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 
28. Llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento que les corresponda durante el plazo de 

la Concesiòn.  
 

29. Diseñar, administrar y proveer el Servicio que proporcionará el CONCESIONARIO a los Usuarios, de 
conformidad con los Niveles de Servicio establecidos por el CONCEDENTE en el presente Contrato.  
 

30. Elaborar los estándares, planes y programas de evaluación que deberán ser actualizados y 
presentados periódicamente por el CONCESIONARIO de acuerdo a lo referido en el Anexo 7 y en el 
propio Contrato de Concesión. 
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31. En el caso del Asesor Técnico en Operación, deberá organizar y proponer al personal clave y técnico 
del CONCESIONARIO que ejecutará las labores de operación y mantenimiento a lo largo del periodo 
de la Concesión. 

 
32. Asegurar la capacitación, transferencia de tecnología y conocimientos técnicos de su know how al 

personal clave y técnico, asociados a todos los procesos, gestión de ingeniería, dirección técnica y 
control de proyectos, procesos constructivos, selección de Equipamientos, gestión y trazabilidad de la 
información, atención al usuario, desarrollo de proveedores locales y la implementación de procesos 
de puesta en marcha y puesta en operación del Proyecto. 

 
33. Proponer, en caso sea necesaria, la modificación de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 

7 del Contrato (intervalos de paso, horarios, frecuencias, entre otros) para adecuarlos a los incrementos 
en el volumen de la demanda, que requiera incorporar mayor cantidad de flota en concordancia con el 
plan de adquisición de Material Rodante regulado en el Contrato de Concesión durante la Explotación. 

 
34. Elaborar los reportes y planes diarios, mensuales y anuales referidos a la Explotación a lo largo del 

Plazo de la Concesión. 
 

35. Diseñar y proponer el sistema de comunicación y los tiempos de información al usuario en caso de 
retrasos, o condiciones en modo degradado o de emergencia proveyendo a los usuarios toda la 
información posible conforme a lo contenido en el Anexo 7 de los Niveles de Servicio. El sistema de 
comunicación debe ser altamente confiable, redundante y robusto provisto tanto en el tren como en las 
estaciones de pasajeros. 

 
36. Establecer un sistema de control y monitoreo del grado de congestión del sistema en los distintos 

servicio en las estaciones de pasajeros de manera que no solo permita predecir el nivel de demanda 
futura y viabilice la elaboración del plan de adquisición de Material Rodante previsto durante la 
Explotación, sino también debe permitir tanto el manejo eficientemente del flujo de usuarios en el 
sistema minimizando los accidentes y daños a los Bienes de la Concesión como las medidas de 
seguridad y protección de los usuarios fuera de las estaciones. 

 
37. Dirigir y controlar la actividad diaria del personal operativo propio o contratado por el 

CONCESIONARIO para el cumplimiento de los Niveles de Servicio. 
 

38. Promover las estrategias de marketing necesarias para la Explotación mediante servicios 
complementarios de las estaciones y Material Rodante, además de las estrategias para la captación 
de mayor demanda y fidelización de los clientes del Proyecto. 

 
39. Establecer políticas, planes, programas y procedimientos internos con miras a mejorar continuamente 

la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio y ejercer un control efectivo de los costos de 
operación y mantenimiento del Sistema  

 
40. Planificar y tomar las previsiones necesarias para la provisión de los servicios de mantenimiento de 

aquellos sistemas, subsistemas y componentes que lo requieran una vez producida la caducidad de 
las garantías. 
 

41. Dirigir las actividades relacionadas con la Explotación, de acuerdo con la demanda de servicios y el 
cumplimiento de las metas internas y los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato 
de Concesión. 

 
42. Coordinar y supervisar continuamente el desarrollo de las acciones del personal de operación y 

mantenimiento durante el transcurso de las incidencias, para minimizar su impacto en la prestación del 
Servicio. 
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43. Control continuo, monitoreo y propuesta de incremento de la Capacidad de Transporte del Sistema y 

Niveles de Servicio a medida que incrementa la demanda. 
 

44. Establecer un plan y programa robusto de control y monitoreo del desgaste de todos aquellos 
componentes y subsistemas que intervienen en la interface rueda – riel. Este control y monitoreo 
deberá contar con la trazabilidad de dichos elementos de manera que permita definir específicamente 
los perfiles económicos de retorneado de ruedas y rieles, establecer los límites y periodicidad de las 
intervenciones predictivas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de descarrilamientos. La 
implementación de este plan y programa de control y monitoreo deberá elaborarse de manera 
automatizada y apoyarse en los equipos y tecnología que deberán ser adquiridos por el 
CONCESIONARIO antes de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1. 

 
45. Decidir, comunicar y coordinar las acciones a realizar en tiempo real, tanto en el Material Rodante 

como en las estaciones e instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, de manera de resolver las 
incidencias con el menor impacto posible en los usuarios y en la prestación del Servicio en general. 

 
46. Control y monitoreo continuo de la productividad del Sistema en general, análisis de incidencias con 

impactos mayores y menores a 3 minutos, planificación de la oferta de trenes y control de calidad de 
la prestación del Servicio. 

 
47. Selección y formación del personal de operaciones y mantenimiento asegurando la correcta 

transferencia de conocimientos y tecnología. 
 

48. Elaborar un sistema de gestión y control efectivo del mantenimiento del Material Rodante y la 
Infraestructura en general el mismo que deberá ser integrado con el software que deberá ser 
suministrado por el CONCESIONARIO de acuerdo a lo regulado en el Anexo 7 del Contrato de 
Concesión. 

 
49. Implementación de un centro de gestión de Incidencias que contenga las acciones, medidas correctivas 

y las líneas de comando y comunicaciones necesarias para su funcionamiento. 
 

50. Asesorar técnicamente al CONCESIONARIO en la implementación del plan de gestión integral de la 
calidad, componente integrante del Plan de Prestación del Servicio, en concordancia con los Niveles 
de Servicio y la Norma UNE-EN 13816 y obtener a más tardar en el tercer año contando a partir de la 
Puesta en Operación Comercial de la Primera Etapa A, la implementación de un sistema de calidad 
integral de acuerdo a las Normas: ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión del Ambiente), 
Norma 18001 (Gestión de Seguridad y Salud - OHSAS) e ISO 170001 (Gestión de Accesibilidad 
Global), para las actividades de operación y mantenimiento, expedida por una entidad debidamente 
autorizada para el efecto. 
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ANEXO 12 - PROPUESTAS DEL ADJUDICATARIO 
 

APÉNDICE 1 - PROPUESTA TÉCNICA  
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APÉNDICE 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO 13 - TUO DE BASES 
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ANEXO 14 - RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 329-2015-MTC/16 QUE APROBÓ LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (IGA)   
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ANEXO 15 – IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 
 

1) INTRODUCCIÓN 

El presente documento debe de servir de base para definir los requisitos respecto a la 

implantación y aplicación de Metodología BIM en el contrato de concesión del proyecto 

“Ferrocarril Huancayo – Huancavelica” (en adelante FHH). 

Se implementará el uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) en todas 

las fases del Contrato de Concesión, siendo estas Diseño, Construcción y Operación y 

Mantenimiento. 

A continuación, se detallarán los siguientes aspectos a tener en cuenta para la 

presentación de los proponentes para la concesión del contrato de FHH: 

1.0 Aspectos generales asociados a la aplicación de metodología BIM 

2.0 Objetivos de la aplicación de Metodología BIM 

3.0 Usos BIM de aplicación en cada fase del proyecto 

4.0 Desarrollo de los modelos BIM 

5.0 Gestión de la Información 

6.0 Entregables: Planos, Plan de Ejecución BIM (PEB), Modelos BIM de Proyecto 

Constructivo y otros a ser requeridos por el Concesionario en cumplimiento de lo 

regulado por el MEF (Plan BIM Perú) 

Una vez se firme el contrato, el Concesionario deberá completar, desarrollar y 

particularizar PEB precontractual en consenso con el CONCEDENTE hasta convertirlo 

en el Plan de Ejecución BIM post contractual, en adelante PEB, que regirá la estrategia 

de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e intereses del 

CONCEDENTE expresados en el presente documento. 

El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será promovido por el BIM Project Manager 

del CONCESIONARIO y será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, 

que como mínimo serán: 

• Reunión análisis del PEB precontractual y necesidades particulares a incorporar 

• Aprobación y publicación de PEB de Proyecto por parte del CONCEDENTE. 

• Reunión de lanzamiento de Proyecto. Aprobación en acta de aceptación de PEB por 

todos los agentes involucrados en la matriz de responsabilidades. 

 

2) ASPECTOS GENERALES ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM 

2.1) Requisitos generales 

Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifican las    

responsabilidades acordadas por las partes en el contrato. 

El CONCESIONARIO será responsable de la calidad de los modelos digitales 3D de 

información, modelos digitales de modelación ferroviaria. Deberá responder por sus 

subcontratas y la calidad de la información que aporten. Adquiere por tanto el rol de 

“coordinador BIM” de Proyecto con las empresas participantes, el cual se responsabilizará 

de la implementación de todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests y 

federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito, entre otros 
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El CONCESIONARIO será responsable de incluir en los modelos de información toda 

aquella documentación requerida por el responsable del Contrato. 

2.2) Inclusión BIM en el Proyecto 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión 

centralizada entorno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función 

de las responsabilidades incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de 

gestión del entorno común de datos (CDE). 

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con 

CONCEDENTE, siendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente 

los entregables del presente contrato. En todo caso se deberá justificar ante el BIM 

Project Manager del CONCEDENTE, la trazabilidad de los entregables y si estos serán 

postprocesados con herramientas CAD o de edición de texto. 

2.3) Derechos del Concedente Y Supervisor  

El CONCESIONARIO deberá permitir el acceso al CONCEDENTE Y SUPERVISOR para 

las auditorías de calidad y del funcionamiento del Entorno Común de Datos de acuerdo 

con lo establecido en la ISO 19650 y la Guía Nacional BIM. De manera que el 

CONCESIONARIO pueda acceder a los entregables BIM que formen parte de entregas 

oficiales. 

El CONCEDENTE se declara propietaria de toda la información producida en el 

contrato, ya sea digital o no digital; y del derecho a su uso. 

El CONCESIONARIO tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. 

Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos y otros documentos materia del 

contrato, no podrá ser usado, trasferido, divulgado sin la autorización expresa, 

especifica y temporal por parte delr CONCEDENTE. Este derecho del 

CONCESIONARIO se extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas 

condiciones. 

2.4) Estándares 

El CONCESIONARIO será el responsable de definir un esquema de Estandarización 

basado en los principios de la Metodología BIM tomando como principal referencia la 

Guía Nacional BIM actualizada a su última versión.  

Se admitirán la utilización de otros estándares y clasificaciones, como el ISO 19650, 

PAS 1192 y otros debidamente justificados. 

2.5) Software 

Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del CONCEDENTE. 

Se presentará como parte del PEB una propuesta de softwares (como, por ejemplo, 

OpenRail Designer, REVIT, SYNCHRO, OpenBuilding Designer, ASSETWISE FOR 

RAIL, etc.), para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos, preferiblemente 

en forma de mapa de software. El o los softwares elegidos deberán permitir la revisión 

del CONCEDENTE en cualquiera de sus entregas.  
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El Concesionario deberá realizar la capacitación al equipo técnico del CONCEDENTE 

mediante al menos 2 veces el curso sobre la utilización del o los softwares elegidos, con 

el objetivo de formar al CONCEDENTE Y SUPERVISOR con los conocimientos 

necesarios y suficientes para poder realizar estos sus respectivas funciones. El 

contenido del curso tanto a nivel de temario como de plazos deberá estar indicado en el 

PEB.    

El software/s seleccionado/s deberá ser capaz de realizar modelos 3D exhaustivos con 

los niveles de detalle requeridos por el Concedente, teniendo en cuenta las 

particularidades de las obras objeto del presente proyecto.  

El CONCESIONARIO deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que 

la estructura de información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos 

Open BIM cumpla con los requerimientos del CONCEDENTE.  

El Modelo Final será entregado en archivo nativo definido en el PEB, incluyendo todas 

las librerías, familias y objetos. 

El Modelo Final podrá ser entregado en formato IFC previo consenso con el 

SUPERVISOR y CONCEDENTE. 

2.6) Roles BIM 

El liderazgo de la implementación de la Metodología BIM, deberá estar a cargo del 

CONCESIONARIO.  Para ello, deberá presentar dentro del PEB, un equipo de 

especialistas que pueda articular la implementación de esta metodología en el Proyecto, 

que podrán formar parte de sus subcontratistas. 

La dimensión del equipo BIM y los requerimientos sugeridos para los roles BIM, que 

deberán ser asignados por el CONCESIONARIO, se definirán tomando como referencia 

la Guía Nacional BIM y se ajustarán a las necesidades que el CONCESIONARIO estime 

oportuno. 

2.7) Aseguramiento de la calidad 

El concesionario compartirá, como parte del PEB la definición del sistema de 

aseguramiento de la calidad BIM para garantizar el cumplimiento de lo expuesto en 

dicho documento. Se celebrarán reuniones de coordinación durante la fase de diseño y 

durante la fase de construcción para asegurar el cumplimiento del PEB y controlar la 

coordinación espacial. 

3) OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM 

A continuación, se enumeran y describen los objetivos a conseguir mediante la 

implantación de la metodología BIM en el proyecto. 

La consecución de dichos objetivos vendrá dada mediante la aplicación de los Usos BIM 

determinados para cada objetivo. 

  OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO   EDI EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Proporcionar 
soporte en la toma 

Mayor conocimiento de las propuestas 
de solución. 

   
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de decisiones Mejora de la capacidad de reacción 
ante imprevistos. 

   

Mejora de comunicación entre agentes 
implicados. 

   

Centralización de la 
información de los 
activos 

Mejora en la calidad de los procesos 
evitan- do duplicidad de información. 

   

Reducción de riesgo de sobrecostes en 
obra debido a la utilización de 
información actualizada. 

   

Facilitar la 
interpretación y 
comunicación del 
proceso constructivo 

Mejor análisis de cumplimiento de 
requerimientos. 

   

Ciclos de aprobación externos más 
rápidos (trámites). 

   

Visualización de las prescripciones del 
proyecto. 

   

Garantizar la 
coordinación entre 
disciplinas del pro- 
ceso constructivo 

Definición detallada de las soluciones 
multidisciplinares. 

   

Colaboración entre propiedad/equipos 
de diseño/constructores.  

   

Coordinación entre 
disciplinas/subcontratistas. 

   

Anticipación en la detección de 
problemas de coordinación en obra. 

   

Definir procesos 
constructivos fiables 
minimizando las 
desviaciones 

Facilitar la evaluación de procesos de 
construcción. 

   

Disponer de planos de producción 
fiables detallados por disciplina 

   

Incremento de la productividad 
personal 

   

Reducción del riesgo en actividades 
críticas 

   

Mejorar la gestión de 
cambios durante el 
proceso constructivo 

Trazabilidad de las decisiones de 
cambio. 

   

Evaluación eficiente del impacto 
económico de las alternativas. 

   

Facilitar la gestión de 
la infraestructura 
acabada 

Elaborar documentos de obra ejecutada 
con la información más fiable y precisa. 

   

Facilitar la transferencia de datos de 
explotación y conservación. 

   

Apoyar la 
transferencia de 
información desde 
diseño y obra a las 
fases de operación y 
mantenimiento  

Conectar los equipos de diseño, obra 
y operación y mantenimiento 
mediante la utilización de modelos 
BIM. 

   

Generar información precisa 
acordada previamente entre los 
equipos para la gestión, la operación 
y mantenimiento. 

   

Facilitar la gestión de 
operación y 
mantenimiento 

Facilitar la gestión del activo durante 
la operación y mantenimiento  

   

TABLA 1 OBJETIVOS 

 

4) USOS BIM DE APLICACIÓN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están 

descritos a continuación y alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guía de 

elaboración del Plan de Ejecución BIM de la Guía Nacional BIM. 

Los Licitadores expondrán en el Pre-PEB de forma simple y clara la estrategia que será 

seguida durante la redacción de proyecto para dar respuesta a cada uno de los Usos 

BIM requeridos por CONCEDENTE. 
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Se lista los principales usos del modelo BIM, según lo establecido en la siguiente tabla: 

ITEM 
NOMBRE USO 
BIM 

OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE     EDI 
EJECUCIÓN 
DE OBRAS 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

1 
Información 
centralizada 

Usar los modelos BIM 
como fuente única, 
estandarizada y 
centralizada de la 
información producida 
durante la redacción de 
proyecto constructivo 
para su almacenamiento 
entorno al modelo digital 
y para una más 
coherente y uniforme 
transferencia de 
información de la fase de 
redacción a la fase de 
obra. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

2 
Revisión de 

diseño 

Uso de los modelos BIM 
potenciando su 
capacidad para revisar, 
modificar y 
complementar 
información del proyecto 
constructivo. 

CONCESIONARIO
/CONCEDENTE 

SI SI SI 

3 Visualización 

Usar los modelos BIM 
para favorecer la 
visualización del avance 
de los trabajos de diseño 
permitiendo una mejor 
comprensión de los 
procesos y una más fácil 
anticipación en la toma 
de decisiones. Esto 
permite también 
favorecer el sistema de 
producción de 
información del proyecto. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

4 
Coordinación 

3D 

Mejorar la coordinación 
del proyecto integrando 
el uso de los modelos 
BIM en los procesos de 
coordinación entre 
disciplinas, incluso 
terceros externos al 
proyecto. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

5 
Obtención de 

documentación 
2D 

Obtener la 
documentación 2D a 
partir de los modelos 
BIM. Centralizar la 
producción de 
información 2D en los 
modelos BIM. Esto 
permite un mayor grado 
de coherencia en la 
información contenida en 
los planos. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

6 
Obtención de 
mediciones 

Usar modelos BIM con 
información clasificada y 
estandarizada, para 
garantizar un mayor 
grado de trazabilidad 
para las partidas que 
componen el 
Presupuesto 

CONCESIONARIO SI SI SI 

7 
Generación de 

Infografías 

Generación de 
información visual 
realista y renderizados 
para uso y promoción de 
los trabajos realizados 

CONCESIONARIO SI SI SI 
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8 
Simulaciones 
constructivas 

Uso de los modelos BIM 
para realizar 
simulaciones 
constructivas que 
permitan reducir riesgos 
e incertidumbres en la 
fase de obra, y la 
elección de los sistemas 
y procesos óptimos y 
seguros. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

9 Medio Ambiente 

Obtención de la Huella 
de Carbono de la 
solución proyectada 
mediante el uso de los 
modelos BIM. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

10 
Modelo de final 
de obra (Modelo 

“As Built”) 

Los modelos BIM “As 
Built” serán una 
representación del activo 
finalmente construido.  

CONCESIONARIO NO SI SI 

11 

Sistema de 
Gestión de 

Activos (SGA) en 
Operación y 

Mantenimiento   

La información contenida 
en los modelos “As Built” 
será la base para la 
transmisión de 
información a utilizar en 
fase de Operación y 
Mantenimiento dentro de 
la plataforma SGA, 
especial, sobre el ciclo de 
vida de los activos para el 
mantenimiento preventivo 
o la renovación; también 
debe permitir un registro 
de las modificaciones 
realizadas, si hubiera, en 
las infraestructuras 
durante esta fase. 

CONCESIONARIO NO NO SI 

12 Inventariado 

Uso del modelo para 
hacer un inventariado 
digital de los activos 
construidos. Conforme al 
nivel de detalle 
correspondiente en cada 
una de sus fases. 

CONCESIONARIO SI SI SI 

13 Gestión RAMS 

Uso de los modelos BIM 
como apoyo para los 
análisis de riesgos y 
gestión RAMS 

CONCESIONARIO SI SI NO 

TABLA 2 USOS DEL MODELO BIM 

 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del CONCESIONARIO para cada 

uno de los Usos BIM descritos anteriormente, servirá a CONCEDENTE a evaluar la 

idoneidad del planteamiento propuesto para cumplir sus objetivos. 

4.1) Verificación de los Usos BIM 

El Concesionario elaborará las tablas de usos BIM y los mapas de procesos BIM a fin de 

mostrar y evidenciar la estrategia para cada uno de los Usos BIM descritos 

anteriormente, con el fin de cumplir sus objetivos.  

5) DESARROLLO DE LOS MODELOS BIM 

Los modelos serán actualizados de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados 

con el Concedente como parte de las entregas oficiales, siendo el principal 

procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables relativos 

a la documentación gráfica de carácter técnico del presente contrato.  
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La trazabilidad de los entregables, así como los proceso por los cuales éstos serán 

producidos, incluyendo post - procesados con otras herramientas o de edición de texto, 

se explicarán como parte del PEB. 

Toda documentación referenciada en los modelos BIM será entregada en formatos 

nativos o en su defecto en los formatos originales a su recepción, si no fueron producidos 

por el Concesionario o alguna de sus subcontratas para el desarrollo del proyecto. 

5.1) Niveles de información geométrica 

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas 

seguirá lo especificado en la tabla a continuación de acuerdo con los niveles de 

desarrollo incluidos en el último estándar publicado de “Level of Development 

Specifications” del BIM Forum Specs. Mayo 2018, referencia a nivel mundial y a lo 

definido en el cuadro resumen incluido en este documento. 

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of 

Development, LOD) acorde con el siguiente esquema. 

LOD DEFINICIÓN 

LOD 100 Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle 
mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las 
dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD 300 Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y componentes, 
con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o pre-construcción, es decir, con un diseño cerrado. 
Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de construcción 
y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 
Ha de incluir todos los sub-componentes necesarios adecuados para permitir su fabricación.. 

LOD 500 Modelo “AsBuilt”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura existente el objeto 
construido con cualquier adecuación de construcción. 

TABLA 3 NIVELES DE DESARROLLO (LOD) 

 

Se incluyen a continuación los LOD aplicables a los diferentes elementos contenidos en 

los modelos. 

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of 

Development, LOD) acorde con el siguiente esquema. 

Fase de proyecto EDI FABRICACIÓN AS BUILT 

Emplazamiento (elementos existentes) - EM       

Topografía LOD350 LOD 400 LOD500 

Edificios existentes LOD350 LOD 400 LOD500 

Cimentaciones LOD350 LOD 400 LOD500 

Estructuras (horizontales y verticales) LOD350 LOD 400 LOD500 

Aceras LOD350 LOD 400 LOD500 

Calzada, elementos del vial y señalización LOD350 LOD 400 LOD500 

Arbolado y jardinería LOD350 LOD 400 LOD500 

Obras lineales - Trazado de vía - OL       

Geometría del trazado LOD350 LOD 400 LOD500 
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Fase de proyecto EDI FABRICACIÓN AS BUILT 

Movimientos de tierras LOD350 LOD 400 LOD500 

Rellenos de hormigón LOD350 LOD 400 LOD500 

Superestructura de vía carril LOD350 LOD 400 LOD500 

Viario y Urbanización - UR       

Pavimento de calzado y acera LOD350 LOD 400 LOD500 

Bordillos LOD350 LOD 400 LOD500 

Balizamiento LOD350 LOD 400 LOD500 

Barreras LOD350 LOD 400 LOD500 

Elementos de señalización horizontal y vertical LOD350 LOD 400 LOD500 

Rellenos de tierras LOD350 LOD 400 LOD500 

Rellenos de hormigón LOD350 LOD 400 LOD500 

Paneles informativos LOD350 LOD 400 LOD500 

Arbolado y jardinería LOD350 LOD 400 LOD500 

Vallado móvil LOD350 LOD 400 LOD500 

Geología y geotecnia - GE       

Sondeos LOD350 LOD 400 LOD500 

Estratigrafía LOD350 LOD 400 LOD500 

Tratamientos del terreno LOD350 LOD 400 LOD500 

Estructuras - ES       

Cimentaciones LOD350 LOD 400 LOD500 

Pilares LOD350 LOD 400 LOD500 

Muros LOD350 LOD 400 LOD500 

Losas LOD350 LOD 400 LOD500 

Vigas LOD350 LOD 400 LOD500 

Forjados LOD350 LOD 400 LOD500 

Muros pantalla LOD350 LOD 400 LOD500 

Vigas atado LOD350 LOD 400 LOD500 

Tímpano LOD350 LOD 400 LOD500 

Escaleras, fosos de ascensor, … LOD350 LOD 400 LOD500 

Elementos de impermeabilización LOD350 LOD 400 LOD500 

Juntas y sellantes LOD350 LOD 400 LOD500 

Túneles ferroviarios LOD350 LOD 400 LOD500 

Patio Taller LOD350 LOD 400 LOD500 

Puentes ferroviarios LOD350 LOD 400 LOD500 

Arquitectura - AR       

Estaciones LOD350 LOD 400 LOD500 

Paraderos LOD350 LOD 400 LOD500 

Barandillas LOD350 LOD 400 LOD500 

Techos LOD350 LOD 400 LOD500 

Cubiertas LOD350 LOD 400 LOD500 

Escaleras LOD350 LOD 400 LOD500 

Mobiliario Fijo LOD350 LOD 400 LOD500 

Muro Cortina LOD350 LOD 400 LOD500 

Muro Interior LOD350 LOD 400 LOD500 

Muro Exterior LOD350 LOD 400 LOD500 
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Fase de proyecto EDI FABRICACIÓN AS BUILT 

Puertas LOD350 LOD 400 LOD500 

Rampas LOD350 LOD 400 LOD500 

Suelos LOD350 LOD 400 LOD500 

Suelos elevados LOD350 LOD 400 LOD500 

Techos LOD350 LOD 400 LOD500 

Falsos Techos LOD350 LOD 400 LOD500 

Ventanas LOD350 LOD 400 LOD500 

Ascensores LOD350 LOD 400 LOD500 

Escaleras mecánicas LOD350 LOD 400 LOD500 

Drenaje - DR       

Alcantarillado LOD350 LOD 400 LOD500 

Imbornales (desagües) LOD350 LOD 400 LOD500 

Sumideros LOD350 LOD 400 LOD500 

Elementos de desagüe LOD350 LOD 400 LOD500 

Acometida de drenaje a red de saneamiento LOD350 LOD 400 LOD500 

Pozos de registro LOD350 LOD 400 LOD500 

Arquetas LOD350 LOD 400 LOD500 

Instalaciones de Ventilación - IM       

Elementos de soporte LOD350 LOD 400 LOD500 

Inversores/onduladores LOD350 LOD 400 LOD500 

Armarios/contadores LOD350 LOD 400 LOD500 

Conectores y cableado LOD350 LOD 400 LOD500 

Conductos LOD350 LOD 400 LOD500 

Cuadro de maniobra LOD350 LOD 400 LOD500 

Ventiladores y extractores LOD350 LOD 400 LOD500 

Trampas de extracción de humos LOD350 LOD 400 LOD500 

Instalaciones Eléctricas - II       

Cableado alta tensión LOD350 LOD 400 LOD500 

Transformadores LOD350 LOD 400 LOD500 

Grupos electrógenos LOD350 LOD 400 LOD500 

Armarios LOD350 LOD 400 LOD500 

SAI y grupos de condensadores LOD350 LOD 400 LOD500 

Elementos de seguridad y protección LOD350 LOD 400 LOD500 

Cuadro de maniobra LOD350 LOD 400 LOD500 

Proyectores LOD350 LOD 400 LOD500 

Iluminación de emergencia LOD350 LOD 400 LOD500 

Lámparas LOD350 LOD 400 LOD500 

Sensores LOD350 LOD 400 LOD500 

Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad Ferroviaria - IT       

Cableado fibra óptica LOD350 LOD 400 LOD500 

Hardware de video LOD350 LOD 400 LOD500 

Transmisores de datos LOD350 LOD 400 LOD500 

Postes SOS y elementos accesorios LOD350 LOD 400 LOD500 

Espiras y elementos de aforo LOD350 LOD 400 LOD500 

Sensores varios (térmicos, opacidad, CO, viento,…) LOD350 LOD 400 LOD500 
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Fase de proyecto EDI FABRICACIÓN AS BUILT 

Instalaciones de Señalización y Seguridad Vial - IS       

Cuadros y racks LOD350 LOD 400 LOD500 

Balizas y equipamiento LOD350 LOD 400 LOD500 

Semaforización LOD350 LOD 400 LOD500 

Cableado LOD350 LOD 400 LOD500 

Paneles de señalización variable LOD350 LOD 400 LOD500 

Instalaciones de Emergencia - IE       

Bocas de incendio LOD350 LOD 400 LOD500 

Extintores LOD350 LOD 400 LOD500 

Altavoces y elementos accesorios LOD350 LOD 400 LOD500 

Circuito de agua a presión LOD350 LOD 400 LOD500 

Reposición de servicios afectados- RS       

Red Eléctrica LOD350 LOD 400 LOD500 

Red Gas Natural LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Telecomunicaciones LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Agua Potable LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Alumbrado Público LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Saneamiento LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Tráfico LOD350 LOD 400 LOD500 

Red de Riego LOD350 LOD 400 LOD500 

Red Eléctrica LOD350 LOD 400 LOD500 

Red Gas Natural LOD350 LOD 400 LOD500 

Tabla 4 Niveles de Desarrollo (LOD) por elementos 

Para cada fase de la redacción de proyecto, el CONCESIONARIO presentará unos 

modelos con el nivel requerido en la tabla anterior (según estándar Level of Development 

Specifications del BIM Forum). 

Los modelos de situación existente recogerán la información procedente de la nube de 

puntos más toda la información que se pueda recopilar de proyectos “as built” 

relacionados. 

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean 

afectados por la ejecución del proyecto. 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos 

que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los 

modelos BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a 

los requeridos por el cliente. 

5.2) Estructuración de datos 

División de modelos por disciplinas 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 

− Entorno (Topografía - emplazamiento existente – nube de puntos) Código 
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EN 
− Obras lineales (trazado de vía) Código  

LI  

− Drenaje Código  
DR  

− Viario y Urbanización Código  
UR  

− Geología y geotecnia (estratigrafía, sondeos, tratamientos, …) Código  
GE  

− Arquitectura Código  
AR  

− Estructuras 
Código 

ST 
− Instalaciones eléctricas (baja tensión / iluminación) Código  

II  

− Instalaciones mecánicas (ventilación / climatización / fontanería / saneamiento) Código  
IM  

− Instalaciones de señalización y seguridad vial Código  
IS  

− Instalaciones de emergencia Código  
IE  

− Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad ferroviaria Código  
IT  

− Electrificación Código  
AT  

ILUSTRACIÓN 1 CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno 

de los elementos, de acuerdo con los sets de propiedades de CONCEDENTE. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se 

realizará conforme a la Uniclass 2015 (he Unified Classification for the Construction 

Industry o Sistema de Clasificación para la Industria de la Construcción). 

Para los elementos cuya clasificación no está correctamente reflejada en la Uniclass 

2015 debido a su pertenencia a disciplinas de infraestructura ferroviaria, el 

CONCESIONARIO propondrá una clasificación acorde, basada en otras clasificaciones 

de naturaleza similar. 

CONCEDENTE podrá proponer una clasificación propia desarrollada expresamente en 

su BIM Manual si así lo considera oportuno al inicio de los trabajos. 

5.3) Excepciones 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos 

que por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los 

modelos BIM.  

Los modelos de situación existente, en caso de que los haya, recogerán todos los 

elementos que se vean afectados por la ejecución de las obras. El Concesionario 
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realizará y tratará su modelizado de lo existente y lo realmente ejecutado en el ámbito 

de las obras realizadas.  

En lo referente a las infraestructuras existentes, el Concesionario deberá integrar toda la 

documentación relevante mediante cartografías 2D. Con carácter general las 

infraestructuras existentes no se modelarán.  

Respecto a los servicios afectados, el Concesionario será responsable de incluir en el 

modelo federado los modelos BIM que serán proporcionados por el CONCEDENTE en 

formato RVT, NWD o IFC. 

En cualquier caso, queda excluido para las estructuras de hormigón el modelado en 3D 

de las armaduras.  

A modo indicativo, pero no limitativo, y salvo que se considere esencial para la definición 

de la obra o la trazabilidad de las mediciones, no se modelarán los trabajos previos y 

demoliciones, desmontajes, medios auxiliares, protecciones, levantados y picados 

mecánicos o manuales, recibidos de mortero de cemento, ayudas de albañilería, mallas 

de poliéster, rellenos, mallas de fibra de vidrio, decapados y rozas, decapados, lijado y 

barnizados (las pinturas, tratamientos y protecciones irán asociados al tipo de material o 

acabado del elemento), excavaciones, ferralla, reparaciones con mortero, cables, líneas 

(aunque sí sus canalizaciones), sistema de sellado; circuitos (aunque sí sus registros), 

conductores, cableado y protecciones menores de 5cm de espesor.   

5.4) Niveles de información no gráfica 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará 

estructurada en torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobada 

por CONCEDENTE. 

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes 

modelos BIM, estarán organizados de forma homogénea, estandarizada. No se 

admitirán elementos en los modelos que no contengan la estructura de set de 

propiedades definida por CONCEDENTE. 

La estructura de set de propiedades CONCEDENTE tendrá el siguiente aspecto: 

NOMBRE PARÁMETRO SET DE PROPIEDADES 
TIPO 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN 

CONCEDENTE_DISCIPLINA PSET_CONCEDENTE TEXTO 
Disciplina a la que pertenece el 

elemento 

CONCEDENTE_SUBDISCIPLINA PSET_CONCEDENTE TEXTO 
Subdisciplina a la que pertenece el 

elemento 

CONCEDENTE_CLASIFICACION PSET_CONCEDENTE TEXTO 
Código de clasificación del elemento 

según el código Uniclass 

CONCEDENTE_MEDICION PSET_CONCEDENTE TEXTO 
Código de la unidad de obra a la que 

hace referencia el elemento 

CONCEDENTE_EDT PSET_CONCEDENTE TEXTO Estructura del desglose de los trabajos. 
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CONCEDENTE_FASE PSET_CONCEDENTE TEXTO 
Fase a la que pertenece el elemento 

del modelo 

CONCEDENTE_PROYECTO PSET_CONCEDENTE TEXTO Proyecto al que hace referencia 

TABLA 5 SET DE PROPIEDADES DE CONCEDENTE 

 

Estos grupos de parámetros o set de propiedades buscan garantizar: 

• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los 

modelos para los diferentes usos BIM requeridos. 

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los 

modelos. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a sets de propiedades de 

CONCEDENTE (PSET CONCEDENTE) serán plenamente visibles y operables en 

formatos OpenBIM (IFC). 

5.5) Clasificación de elementos constructivos  

Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de 

los elementos, de acuerdo con los sets de propiedades del CONCEDENTE. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se 

realizará conforme a la Uniclass 2015 (he Unified Classification for the Construction 

Industry o Sistema de Clasificación para la Industria de la Construcción) y clasificación 

estándar de la Guía Nacional BIM 

Para los elementos cuya clasificación no está correctamente reflejada en la Uniclass 

2015 debido a su pertenencia a disciplinas de infraestructura ferroviaria, el 

CONCESIONARIO propondrá una clasificación acorde, basada en otras clasificaciones 

de naturaleza similar. 

El CONCEDENTE podrá proponer una clasificación propia desarrollada expresamente 

en su BIM Manual si así lo considera oportuno al inicio de los trabajos. 

6) GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.1) Entorno común de datos – CDE 

Para el desarrollo de cualquier contrato bajo metodología BIM se tiene que definir un 

marco de trabajo específico que tiene que cumplir una serie de requerimientos sobre el 

tratamiento de la información, la relación entre sus agentes y el entorno tecnológico a 

implementar, esto es, un CDE (common data environment). 

Para ello, el entorno común de datos tiene que estar accesible y organizado y cumplir 

los siguientes requerimientos mínimos: 

• Cumplir LOPD 

• Gestión de usuarios 

• Soporte documentos 2D y modelos 3D 

• Visor embebido para reuniones de seguimiento 

• Visualización de datos en front-end 
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• Sistema de alarmas al equipo de Proyecto 

• Capacidad de versionado de archivos 

• Accesibilidad en diferentes tipos de periféricos 

Este flujo de información hace necesario la creación de áreas de trabajo dentro de las 

diferentes plataformas de gestión de la información, de acuerdo a los flujos productivos 

propios del proyecto y a los diferentes agentes que intervienen 

Las áreas del entorno de trabajo colaborativo deberán seguir lo estipulado en la Guía 

Nacional BIM, con base a desarrollar dentro del PEB el uso de las áreas recomendadas: 

WIP-SHARE-PUBLISHED-ARCHIVE.  

El flujo de evolución de la información entre áreas de trabajo, debe responder a la 

evolución de tres procesos: APROBADO, AUTORIZADO Y VERIFICADO.  

El flujo de información deberá seguir las normas que rigen los repositorios comunes de 

información en base a la Guía Nacional BIM. 

A tal efecto,  el CONCESIONARIO deberá proponer en el PEB un Entorno Común de 

Datos (CDE) para el trabajo colaborativo interdisciplinario, que permitirá el acceso 

controlado a toda la documentación del proyecto, así como su visualización y consumo, 

acorde con el perfil de cada usuario; y cuyo uso será de obligado cumplimiento, y que 

será la única fuente de información válida para cada perfil de usuario para recopilar, 

gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos gráficos y no gráficos para 

el conjunto de los equipos involucrados. 

El acceso a la información estará restringido a los agentes definidos en el PEB mediante 

permisos. Así mismo, el Concesionario también será responsable de asegurar el 

mantenimiento y la integridad del Entorno Común de Datos, y en particular del modelo, 

realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada. 

El CONCESIONARIO definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común 

(nube, FTP, share point, etc.). Así mismo, también será responsable de asegurar el 

mantenimiento y la integridad del Entorno Común de Datos, y en particular del modelo, 

realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada. 

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de 

manera que su flujo dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente: 

• En proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre - 

dimensionamientos y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos 

y validados por otros integrantes del equipo y CONCEDENTE. 

• Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de CONCEDENTE 

como entregables finales o parciales de documentación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 

La custodia del entorno común de datos le corresponde al CONCESIONARIO, pudiendo 

elegir el entorno a usar que garantice los requerimientos del CONCEDENTE en cuanto 

a seguridad cibernética. La aprobación final del entorno común de datos elegido será 

realizada por el CONCEDENTE y será acorde a la calificación de las líneas del 

CONCEDENTE como infraestructuras críticas. 
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La definición, utilización, coordinación y descripción del entorno colaborativo quedará 

descrita en el PEB. El personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente 

definido en el PEB, con su rol claramente definido. 

6.2) Gestión de los archivos 

Los archivos generados durante la redacción de proyecto tendrán la siguiente 
nomenclatura: 
 

[𝒂𝒂𝒎𝒎𝒅𝒅]_[𝑪Ó𝑫𝑰𝑮𝑶 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶]_[𝑵𝑶𝑴𝑩𝑹𝑬 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶]_[𝑫𝑰𝑺𝑪𝑰𝑷𝑳𝑰𝑵𝑨]_[𝑭𝑨𝑺𝑬]_𝒗[𝒏]. [𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏]  

• Aammdd: año, mes y día 

• CÓDIGO DE PROYECTO: a definir por CONCEDENTE 

• Nombre corto de proyecto: a definir por CONCEDENTE 

• DISCIPLINA: Ver punto de división de modelos por disciplinas. 

• FASE: E (existente), AA (análisis de alternativas), EG (encaje geométrico), MD 

(modelo desarrollado), C (construcción), R (recepción). 

• n: versión del documento. 

En el caso de la codificación de archivos que vayan a servir de referencia, como es el 

caso de modelos nativos, no será de aplicación el campo de versión de documento, ya 

que el cambio en la codificación del nombre llevaría a la perdida de la referencia. 

6.3) Visualización e intercambio de información  

Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos 

abiertos de intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos 

OpenBIM (*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos. 

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión 

y coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado 

gratuitos. 

Semanalmente el equipo CONCESIONARIO suministrará una actualización de los 

modelos en formato abierto en el entorno común de datos que serán usados durante las 

reuniones periódicas de seguimiento del proyecto. 

Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo 

electrónico, o cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información, y se 

valorará positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del 

repositorio común de datos mediante links a los archivos de datos y modelos. 

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la 

estructura de información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos 

OpenBIM cumpla con los requerimientos de CONCEDENTE. 

Durante la elaboración del PEB, el CONCESIONARIO preparará un modelo piloto con el 

set de propiedades requeridos y un test de carga en el CDE propuesto para aprobación 

del CONCEDENTE. 

6.4) Calendario de intercambio de información  
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Además de los intercambios de información debidos a las entregas oficiales, se podrá 

establecer un calendario de entregas como parte del proceso colaborativo entre los 

agentes involucrados en las distintas fases del proyecto. 

Dicho proceso deberá estar definido en el PEB y deberá de producirse por medio del 

Entorno Común de Datos. 

El Concesionario propondrá en el PEB, un calendario de reuniones periódicas en el flujo 

de avance del proyecto, como parte clave en la estrategia de coordinación BIM.  

Será por tanto una prioridad, potenciar el uso de los modelos BIM en dichas reuniones 

para explicar y transmitir al Concedente, el avance del proyecto realizado desde la 

anterior reunión.  

6.5) Sistema de Gestión de Activos (SGA) en Operación y Mantenimiento   

Será responsabilidad el CONCESIONARIO, diseñar un plan de intercambio de 

información entre el modelo BIM utilizado y la plataforma SGA diseñado para la etapa de 

Operación y Mantenimiento. 

Con especial atención a los datos sobre el ciclo de vida de los activos o elementos 

construidos y/o instalados, que precisen mantenimiento predictivo, preventivo o 

renovación.  

También debe permitirse identificar los activos o elementos construidos y/o instalados en 

cuanto a sus especificaciones técnicas, a modo de registro de las modificaciones que 

puedan ser realizadas en los mismos, durante la fase de operación y mantenimiento. 

Se presentará como parte del PEB, al comienzo de la fase de Operación y 

Mantenimiento, una propuesta de utilización de la información del modelo BIM dentro del 

SGA. 

7) ENTREGABLES  

Los entregables BIM, se realizarán de acuerdo con los entregables definidos en el 

Contrato de Concesión y será de obligado cumplimiento enumerar dentro del PEB el 

listado de documentación BIM que debe ser entregada para la consecución del proyecto 

mediante tabla de hitos. 

En el índice de documentación del proyecto deberán estar incluidos todos los entregables 

BIM requeridos. En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la 

misma forma en todos los documentos (memoria, anexos, planos, pliego y modelos) con 

el fin de garantizar una mayor trazabilidad y coherencia en la información generada.  

Y debe haber una relación biunívoca entre la información de la memoria descriptiva, los 

cálculos realizados y la información gráfica generados.  

• Estos entregables BIM incluirán al menos: 

• Planos 

• Plan de Ejecución BIM (PEB) 

• Modelos BIM de proyecto constructivo en formatos nativos) 

 

7.1) Planos  



 

Proyecto de Versión Final de Contrato de  

Página 1647 de 1650 

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en 

el documento Planos. Para ello, los planos deberán provenir con carácter general del 

modelo tridimensional de información.  

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos 

que, por razones justificadas de idoneidad, plazos y dedicación requeridos, no formen 

parte de los modelos BIM. Éstos serán debidamente justificados y aprobados por el 

Concedente.  

El Concesionario deberá suministrar al Concedente los modelos nativos  de trabajo que 

incluyan los planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo 

de la entrega tradicional del paquete de planos en formato PDF.  

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:  

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de 

información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información 

y planos con ambas procedencias.  

• Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda 

vinculado.  

• Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM.  

 

7.2) Plan de ejecución BIM – PEB 

a. Presentación y Aprobación 

El objetivo del Plan de Ejecución BIM es definir el marco en el cual el CONCEDENTE, 

SUPERVISOR y CONCESIONARIO utilicen la Metodología BIM bajo un mismo esquema 

de trabajo. 

El Plan de Ejecución BIM explica la metodología de trabajo, los procesos, las 

características técnicas, los roles BIM, las responsabilidades y los entregables que 

responden a los requisitos de información del CONCEDENTE y que las partes 

involucradas deben seguir para el desarrollo del Proyecto. 

El PEB será sometido a una serie de sesiones de validación y puesta en marcha, que se 

centrarán en la implantación de los usos BIM y de los procesos relativos a cada una de 

las fases de proyecto, que como mínimo serán: 

PEB PRELIMINAR DE DISEÑO (a entregar durante los primeros 6 meses tras la 

adjudicación del proyecto): 

• Reunión presentación del PEB. 

• Equipo y Roles BIM. 

• Verificación Usos BIM. 

• Una prueba piloto que permita verificar el alcance técnico propuesto, con especial 

atención a: 

▪ Estructuración de datos. 

▪ Clasificación de elementos constructivos. 

▪ Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los 

diferentes modelos BIM. 

▪ Entorno común de datos (CDE) para el trabajo colaborativo interdisciplinario. 

▪ El/los software/s con el que se está proponiendo preparar los modelos. 



 

Proyecto de Versión Final de Contrato de  

Página 1648 de 1650 

• Aprobación en acta de aceptación del PEB por todos los agentes involucrados. 

• Aprobación y publicación del PEB de Proyecto. 

PEB DE DISEÑO (A entregar antes de la validación de la validación de todos los 

paquetes de diseño) 

PEB DE EJECUCIÓN (a entregar durante los primeros 6 meses transcurridos tras el 

comienzo de la ejecución de los primeros paquetes de diseño aprobados 

PEB DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (a entregar durante los primeros 6 meses 

tras la finalización de la ejecución de las obras) 

Alcance del PEB 

Este PEB estará compuesto, como mínimo, y seguirá el guion de capítulos detallado a 

continuación: 

• Información general del proyecto: 

▪ Datos del proyecto 

▪ Hitos 

▪ Calendario de reuniones 

▪ Documentos de referencia del proyecto 

▪ Histórico de revisiones 

• Roles y responsabilidades del equipo  

• Objetivos y Usos BIM 

▪ Respuesta a Objetivos BIM  

▪ Usos BIM del modelo 

▪ Estrategia de respuesta cada Uso BIM 

• Niveles de Información 

• Niveles de información geométrica 

• Niveles de información no gráfica 

• Organización del modelo 

▪ Estructura de los modelos: origen de coordenadas, niveles y ejes de referencia, 

plantillas, configuraciones, estrategia de elementos parametrizables, etc. 

▪ Estructura de ficheros 

▪ Estructura de datos 

▪ Matriz de interferencias 

• Gestión de Información 

▪ Estrategia de comunicación 

▪ Estrategia de gestión documental 

• Recursos 

▪ Recursos humanos: equipo BIM con información de contacto de todos los 

participantes, roles, responsabilidades, y organigrama 

▪ Recursos materiales (hardware, software, sistemas de repositorio de 

información, política de back-ups, diagrama arquitectura, IT) 

• Procesos BIM 

▪ Mapa y especificación de procesos de la manera que se va a crear y desarrollar 

el modelo a través de los diferentes agentes. 

▪ Procesos de comunicación, entorno común de datos CDE, coordinación, 

validaciones, permisos de archivos, calendario de reuniones. 

▪ Proceso de modelado 

▪ Proceso de coordinación de modelos BIM 

▪ Proceso de intercambio de información BIM 



 

Proyecto de Versión Final de Contrato de  

Página 1649 de 1650 

▪ Proceso de entrega al Concedente.Otros procesos según usos BIM 

especificados 

• Proceso de control de calidad: Procedimiento a seguir para cumplir los requisitos 

de calidad establecidos. 

• Entregables BIM por fases 

▪ Listado de entregables y de modelos 

▪ Infraestructura existente 

• Requisitos para los modelos de construcción  

• Coordenadas 

• Requisitos para conservación y explotación, incorporación de datos necesarios 

• Estándares aplicados en la producción del modelo BIM 

 

8) PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
El proceso de desarrollo del proyecto seguirá el siguiente esquema de flujo en cuanto a 

los requerimientos BIM 
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