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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE
LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 33

Lima, 26 de mayo de 2005
De conformidad con los alcances de la Clausula 3.1.3 de las Bases, el Comité de
PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios PUblicos pone en
conocimiento lo siguiente:

1) Modificaciones a las Bases:

a) Se modifica el Numeral 1.2.33 de acuerdo al siguiente texto:

“Expediente Técnico: Es /la Propuesta Técnica, en base al estudio de factibilidad
y/0 a las Obras Alternativas presentadas por el Postor, que ha sido aprobada por
PROINVERSION durante la ejecucién del Concurso, respecto de la ejecucion de
las Obras y la prestacion de los Servicios derivados del Contrato, que define
especificaciones minimas de Obras que se deben cumplir para los distintos
Tramos indicados en el Anexo N° 9 de las presentes Bases”.

Se modifica el primer parrafo del Numeral 1.2.37 de acuerdo al siguiente texto:

“Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta: Es /a Carta de crédito
stand-by o la fianza bancaria que presentara el Postor Precalificado a favor de
PROINVERSION, por un monto equivalente a (*, para asegurar la validez,
vigencia y seriedad de su Propuesta Econémica, conforme al modelo que se
acomparia como Formulario N° 3 del Anexo N° 5.
(Y Tramo 1: US$ 959 710
Tramo 2: US$ 3 069 980
Tramo 3: US$ 4 748 605
Tramo 4: US$ 2 574 920
Tramo 5: US$ 2 025 7247

Se modifica el primer parrafo del Numeral 1.2.38 de acuerdo al siguiente texto:

“Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras: Es la garantia
cuyo monto, términos y condiciones se encuentran definidos en el Contrato de
Concesion”.

Se modifica el primer parrafo del Numeral 1.2.39 de acuerdo al siguiente texto:
“Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidén: Es la garantia

cuyo monto, términos y condiciones se encuentran definidos en el Contrato de
Concesion”.

Se elimina la definicion de “Presupuesto Oficial Estimado de Inversion”. En
consecuencia, se elimina el Numeral 1.8 de las Bases y se modifica el cuadro del
Anexo N° 9, conforme al siguiente:
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NO ASFALTADOS ASFALTADOS
N° TRAMOS
LONGITUD en Km | LONGITUD en Km
SN JUAN DE MARCONA -
1 URCOS 0.00 762.66
2 URCOS - INAMBARI 300.00 0.00
3 INAMBARI - INAPARI 403.20 0.00
4 INAMBARI - AZANGARO 305.90 0.00
MATARANI - AZANGARO:;
5 ILO - JULIACA 62.20 751.70
TOTAL 1,071.30 1,514.36

Se elimina la definicion de “Proyecto Alternativo” (Numeral 1.2.57)
Se incorpora la siguiente definicion:

“Obra(s) Alternativa(s): Obra(s) propuestas por el Postor en la Propuesta
Técnica, que reemplazara(n) a la(s) del Proyecto Referencial, pero siempre
cumpliendo con los Indices de Serviciabilidad indicados en el Contrato de
Concesion”.

Se modifica el segundo parrafo del Numeral 5.2.2.8.1 de acuerdo al siguiente
texto:

“Respecto al Capital Social Suscrito de la sociedad concesionaria, el minimo
solicitado asciende a (*) el cual debera estar suscrito y pagado conforme se
establecera en el Contrato de Concesion.

(*) Tramo 1: US$ 3 199 006
Tramo 2: US$ 10 233 258
Tramo 3: US$ 15 828 682
Tramo 4: US$ 8 583 067
Tramo 5: US$ 6 752 415”

Se modifica el Numeral 7.1, Documento N° 3 de acuerdo a lo siguiente:

“‘Documento N° 3: Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

El Postor debera garantizar la validez, vigencia y seriedad de la Oferta Econdmica,
debiendo presentar una garantia en los términos indicados en el “Numeral 1.2.37"
y de acuerdo al modelo indicado en el Formulario N° 3 que como Anexo N° 5 forma
parte integrante de las Bases”.

Se modifica el Numeral 7.1 del Documento N° 4 del de acuerdo al siguiente texto:

“Documento N° 4: Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica de los Postores debera contener la Propuesta de ejecucion
de Obras.

El Postor presentara su propuesta para la ejecucion del Proyecto Referencial,
incluyendo las Actividades Preparatorias segun se definen en el Contrato de
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Concesion, y para lo cual se tendra en consideracion las etapas de ejecucion de
las Obras, asi como los requerimientos minimos establecidos en el Anexo VIl del
Contrato de Concesién, tomando en cuenta los metrados indicados en el estudio
de factibilidad.

Adicionalmente, el Postor podré presentar como parte de su Propuesta Técnica,
Obras Alternativas, que podran ser aceptadas por el Comité. Unicamente se
podran rechazar las Obras Alternativas en caso se prevé que las mismas no
cumplen con los Indices de Serviciabilidad minimos contenidos en el Contrato de
Concesién y/o tampoco cumplen con las especificaciones técnicas para el disefio y
construccion de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no se
adecuan a los parametros minimos establecidos en el Anexo | del Contrato de
Concesién. El Postor debe indicar claramente qué obras del Proyecto Referencial
(identificando las respectivas partidas) han sido reemplazadas por las Obras
Alternativas, y la incidencia econémica sobre su PAO inicial, conforme se indica en
el Formulario 2 del Anexo 10 y Anexo 6, respectivamente.

Las Obras Alternativas podran considerar cambios de trazos, de acuerdo a lo que
se establezca en el Contrato de Concesion.

La presentacion y aceptacion por parte del Comité de una Obra Alternativa, implica
que el Concesionario debera ejecutarla conforme a los términos y condiciones en
que fue presentada.

La Propuesta Técnica debera ser suscrita conjuntamente con el Constructor con el
que se ha suscrito el Compromiso de Contratar y entregarse segun el modelo del
Formulario 2 incluido en el Anexo N° 10 de estas Bases y debe ser acompafiado
por un sustento técnico que tenga al menos los contenidos indicados en el Anexo
N° 11 de estas Bases.

La ejecucion de las Obras deberd llevarse a cabo de acuerdo a lo que se
establezca en el Contrato de Concesion, para lo que se tendra en cuenta lo
establecido en la Propuesta Técnica del Postor aprobada por el Comite, y
conforme al Estudio Definitivo, cuya elaboracién estara a cargo del Concesionario”.

Se modifica el primer parrafo del Numeral 7.2.1 de acuerdo al siguiente texto:

“Respecto de cada Tramo de la Concesién, el Postor Precalificado debera
presentar dentro del Sobre N° 3 una Oferta Econdémica, que represente la
ejecucion del Proyecto Referencial (PAQ inicial), y si decidiera presentar una o
més Obras Alternativas, debera consignar la incidencia econémica en el PAO
inicial de las mismas, de acuerdo al Anexo N° 6”.

Se modifica el primer parrafo del Literal a. del Numeral 7.2.1 de acuerdo a lo
siguiente:

"a. Pago Anual por Obras de Construcciéon, Rehabilitacién y Mejoramiento (PAO):
Oferta econdmica presentada por el Postor por concepto del pago al que se refiere
el “Numeral 1.2.47".

Se sustituye el concepto de “PAO” contenido en la leyenda del Numeral 7.2.2,
conforme a lo siguiente:

“PAO final: Pago Anual por Obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento

Concesion de los Tramos Viales del Corredor Vial Interoceanico Sur, Pert - Brasil Pagina 3 de 14



Prolnversion

Mas inversién, mas trabajo

solicitado por el Postor, consignado en el Anexo N° 6”.

n) Se modifica el Numeral 8.2.2 de acuerdo al siguiente texto:

“Si el Comité o el Comité de Evaluacion efectuara alguna observacién no
sustancial a la Propuesta Técnica contenida en el Sobre N° 2, podra solicitar al
Postor, las precisiones, aclaraciones, ajustes y/o modificaciones no sustanciales a
la Propuesta Técnica presentada, /as cuales deberan ser subsanadas en el plazo
que se otorgue”.

o) Se modifica el Numeral 8.2.3 de acuerdo al siguiente texto:

“Si el Comité o el Comité de Evaluacién determinase que existiera algun defecto
por subsanar, no sustancial, respecto de cualquiera de los documentos
contenidos en el Sobre N° 2, con excepcidbn de la Propuesta Técnica, se
procederd a comunicar al Postor Precalificado para en el plazo que se otorgue,
subsane los defectos incurridos. En ningin caso se considerara como defecto
subsanable la no presentacion de cualesquiera de los documentos que deben
estar contenidos en el Sobre N° 2",

p) Se modifica el Numeral 9.2.2.1 de acuerdo al siguiente texto:

“Ninguna impugnacion se considerara validamente interpuesta y carecera de todo
efecto a menos que, dentro de los tres (03) Dias siguientes a la fecha de la
Adjudicacién de la Buena Pro, el Postor impugnante entregue al Comité una
fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién, ni
division y de realizacién automatica, de acuerdo al Anexo N° 7, a favor de
PROINVERSION. Dicha fianza bancaria debera ser emitida por una Empresa
Bancaria o por una Entidad Financiera Internacional, segun lo detallado en el
Anexo N° 2 de estas Bases, y su monto sera igual a (*) respecto del cual presento
su correspondiente Propuesta Econdmica e impugnacion

* Tramo 1: US$ 639 801
Tramo 2: US$ 2 046 652
Tramo 3: US$ 3 165736
Tramo 4: US$ 1716 613
Tramo 5: US$ 1 350 483"

Se modifica el Numeral 10.2.1.1 de acuerdo al siguiente texto:

“Acreditacién, por parte del Adjudicatario, de la inscripcién en la Oficina Registral
correspondiente de los poderes del Representante Legal de la persona juridica que
suscribira el Contrato, de conformidad con lo sefialado en el Numeral 2.2.4 de las
Bases”.

r) Se modifica el Numeral 10.2.1.2 de acuerdo al siguiente texto:

“Documentacion que acredite la inscripcion en la Oficina Registral correspondiente de
los Estatutos de la persona juridica que suscribira el Contrato, la misma que debera
haberse constituido en el Peru, con los mismos socios, accionistas, o integrantes y en
las mismas proporciones que éstos mantenian en la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, con un capital social suscrito minimo de acuerdo al Numeral 5.2.2.8.1”

s) Se sustituye la Clausula 10.2.6 por la siguiente:
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Clausula 10.2.6

“El Concesionario debera entregar los demas documentos serialados en la
Clausula 3.3 del Contrato de Concesion”.

Se eliminan las Clausulas 10.2.7 al 10.2.11.
Formularios 2.A, 5y 5.2 del Anexo N° 5y el 2 del Anexo N° 10:

Se reemplazan por los que se adjuntan.

Presentacion de Formularios 5 y 5.2 del Anexo N° 5:

De acuerdo a la modificacion del inciso u) de la presente Circular, se han variado
los Formularios 5y 5.2 del Anexo N° 5, que fueron presentados en su oportunidad,
por los Postores Precalificados; por tal motivo, se debera tener en cuenta que
deberan presentarse los nuevos formularios dentro del Sobre N° 2, en la fecha
indicada en el Cronograma del Concurso.

Cronograma para los Tramos 2, 3 y 4:

“Nueva etapa de Precalificacion: Del 27 de mayo al 03 de junio de
2006.

Subsanacion de observaciones formuladas
a la documentacion general presentada

en el Sobre N° 1: El 7 de junio de 2005.
Anuncio de postores precalificados: El 9 de junio de 2005.
Fecha de Cierre: Del 11 al 15 de julio de 2005. La

fecha exacta sera comunicada
mediante Circular”.

Nueva etapa de Precalificacion de Postores:

Habida cuenta las modificaciones a las Bases que se han previsto realizar, las
contenidas en el presente, asi como aquellas que se incorporaran en la Versién
Final del Contrato de Concesion, el Comité ha considerado oportuno reabrir la
etapa de Precalificacion de los postores.

Para esta nueva etapa de precalificacion, se debera tener en cuenta, respecto a
los Requisitos Financieros (Numeral 5.2.3), lo siguiente:

- La acreditacién solicitada en el Numeral 5.2.3.1, sobre Patrimonio Neto minimo,
debera ser, para cada uno de los Tramos, el siguiente:

Tramo 1: US$ 19 194 038
Tramo 2;: US$ 61 399 546
Tramo 3: US$ 94 972 091
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Tramo 4: US$ 51 498 401
Tramo 5: US$ 40 514 488

- La acreditacion solicitada en el Numeral 5.2.3.2, referida a la experiencia en la
gestion y obtencion de financiamiento, debera ser como minima, para cada
Tramo, el siguiente, y se debera presentar el Formulario 2.A del Anexo N° 5
gque se adjunta:

Tramo 1: US$ 12 796 025
Tramo 2: US$ 40 933 030
Tramo 3: US$ 63 314 727
Tramo 4: US$ 34 332 267
Tramo 5: US$ 27 009 659

5) Nueva documentacidn de la Sala de Datos:

Conforme a lo establecido en el Numeral 3.2.3 de las Bases, se pone en
conocimiento que se ha incorporado al indice de la Sala de Datos la Opinién
Técnica N° 133-05-INRENA-OGATEIRN-UGAT, sobre el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Interconexion Vial Ifiapari — Puerto Maritimo Sur (estudio
de factibilidad).

Dicho documento se adjunta a la presente Circular.

Atentamente,

{
{

Gutfle
Coordina :
Proyecto Cokredor Vial Interoceanico
Infraestructura y de Servicios Publicos S\ Peru - Brasil
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ANEXO N° 5

Formulario 2.A: REQUISITO FINANCIERO DE GESTION Y OBTENCION DE
FINANCIAMIENTO DEL POSTOR

DECLARACION JURADA
POSTOR: aeeeeiirereireeiiraesrensetsesiereessrsssssrenssssonssrssssesssreossirnsssenservssasnnssannns
o Tipo y Principales Entidad que otorgé el
N Proyecto Caracteristicas financiamiento Monto en US$

Nombre

Firma

Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 5
Formulario 5: COMPROMISO DE CONTRATACION DEL CONSTRUCTOR

DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 5.2.1 a. de las Bases del Concurso)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

1.- Que, hemos firmado un Compromiso de Contratar, mediante el cual en la
eventualidad de ser el Postor declarado Adjudicatario conforme a las Bases, nos
obligamos a: celebrar, en /a oportunidad establecida en el Contrato de Concesion, un
Contrato de Construcciéon en virtud del cual el Constructor se responsabiliza
solidariamente con el Concesionario de la ejecuciéon de las Obras, el mismo que
debera contener, cuando menos, los términos establecidos en el Formulario 5.1 del
Anexo 5 de las Bases, debiendo contratar con Empresas Constructoras Nacionales,
como minimo un 40% del Presupuesto Oficial Estimado de Inversién del Tramo en el
que tenga interés en participar, de acuerdo a los siguiente cuadros:

Cuadro A: Empresas Nacionales:

Empresa S s % de
Inscripcidén en Inscripcion en S L
Constructora - e participacion

Nacional Registros Publicos | CONSUCODE del POEI

Total :

Presupuesto Oficial Estimado de Inversién (POEI) :

Cuadro B: Empresas Extranjeras:
% de
Constructor Nacionalidad | participacion
del POEI

Total :

Presupuesto Oficial Estimado de
Inversién (POEI) :

Lugary fecha: ......... e de......... de 200...
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Entidad ...
Postor

Nombre s
Representante Legal del Postor

Firma
Representante Legal del Postor

Entidad ..
Representante Legal de (Integrante 1)

Nombre s
Representante Legal de (Integrante 1)

Firma
Representante Legal de (Integrante 1)

Entidad .
Representante Legal de (Integrante 2)

Nombre s

Representante Legal de (Integrante 2)

NOombre

Firma
Representante Legal de (Integrante n)

Anexo §
Formulario 5
Pag. 2 de 4
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ANEXO N° 5
Formulario 5: COMPROMISO DE CONTRATACION DEL CONSTRUCTOR

DECLARACION JURADA
(Se presentara por cada empresa constructora a contratar)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

1.- Que, hemos firmado un Compromiso de Contratar, mediante el cual en la
eventualidad de ser el Postor declarado Adjudicatario conforme a las Bases, nos
obligamos a celebrar, en la oportunidad establecida en el Contrato de Concesion, un
Contrato de Construccion en virtud del cual el Constructor se responsabiliza
solidariamente con el Concesionario de la ejecuciéon de las Obras, el mismo que
debera contener cuando menos los términos establecidos en el Formulario 5.1 del
Anexo 5 de las Bases.

Lugary fecha: ......... ) e de ......... de 200...

Entidad .

NOMIE s

Entidad .
Representante Legal de (Integrante 2)
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Pag. 4 de 4
Nombre
Representante Legal de (Integrante 2)
Firma
Representante Legal de (Integrante 2)
Entidad s
Representante Legal de (Integrante n)
Nombre ..
Representante Legal de (Integrante n)
Firma
Representante Legal de (Integrante n)
Entidad ...
Constructor
NOMDBIE e
Representante Legal del Constructor
Firma

Representante Legal del Constructor
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ANEXO N° 5
Formulario 5.2: COMPROMISO DE CONTRATACION DEL OPERADOR

DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 5.2.1 de las Bases del Concurso)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un Compromiso de Contratar, mediante el cual en la eventualidad
de ser el Postor declarado Adjudicatario conforme a las Bases, nos obligamos a
celebrar, en la oportunidad establecida en el Contrato de Concesion, un Contrato de
Operacion en virtud del cual el Operador se responsabiliza solidariamente con el
Concesionario en la operacién, mantenimiento y conservacion de la Concesion, el
mismo que debera contener, cuando menos, los términos establecidos en el
Formulario 5.3 del Anexo 5 de las Bases.

Lugary fecha: ......... ) e de ......... de 200...

Entidad oo

NOMDIE e

B e

Nombre e
Representante Legal de (Integrante 2)
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Firma s
Representante Legal de (Integrante 2)

Entidad ...
Representante Legal de (Integrante n)

Nombre
Representante Legal de (Integrante n)

Firma .
Representante Legal de (Integrante n)

Entidad
Operador

NOMDbBIre
Representante Legal del Operador

Firma

Representante Legal del Operador
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ANEXO N° 10

Formulario 2: PROPUESTA TECNICA
(Referencia al Numeral 7.1. de las Bases del Concurso)

Identificacion del Postor

Forma parte de nuestra Propuesta Técnica el compromiso para la realizacién de la
totalidad de las Obras que comprende el Proyecto Referencial del siguiente Tramo,
conforme a lo establecido en el Anexo VIII del Contrato de Concesién, las cuales estan
respaldadas por lo que se indica en el Anexo N°® 11 de estas Bases:

San Juan de Marcona — Urcos
Urcos - Puente Inambari
Inambari -lIfapari
Inambari - Azangaro
Matarani — Azangaro; llo - Juliaca

O hWIN| -

Opcional.- (Llenar sélo en caso el Postor desee presentar Obras Alternativas al Proyecto
Referencial.)

Adicionalmente, presentamos las siguientes Obras Alternativas al Proyecto
Referencial, las cuales estaran sujetas a evaluacion del Comité o el Comité de
Evaluacion de Propuestas Técnicas, siendo nuestra obligacién realizar las que hayan
sido aceptadas por dicho Comité.

1 San Juan de
Marcona — Urcos
Urcos - Inambari
Inambari -lAhapari
Inambari - Azangaro

Matarani —
Azangaro; llo -
Juliaca

O BIWIN

{") El Postor debe identificar las Obras Alternativas que propone en cada Tramo de su interés del Corredor
(al Interoceanico Sur, Perl — Brasil, las cuales deben ser respaldadas por lo que se indica en el Anexo
N° 11.

@ E| Postor debe indicar qué Obras del Proyecto Referencial seran reemplazadas por la alternativa
propuesta, en cada Tramo de su interés del Corredor Vial Interoceanico Sur, Pera — Brasil.

| Se deja expresa constancia que las Obras Alternativas, seran ejecutadas integramente
por el Concesionario, de acuerdo a los términos y condiciones en que fueron
presentados.

Nombre y Firma del Representante Nombre y Firma del Representante
Legal del Postor Legal del Constructor
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