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De acuerdo a lo indicado en el numeral 3.1 y el Anexo N° 5 de las Bases, adjuntamos a la presente

la 17 versidn de los siguientes contratos:

+ CESION DE POSICION CONTRACTUAL
+ COMPROMISO DE INVERSION
+ SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA

Los valores numéricos referidos a energia y potencia, asi como los de las férmulas de reajuste seran

enviados con la 2% versi6n de los contratos el 06 de marzo del 2003.

El plazo para los comentarios y sugerencias a los documentos que se envian con esta circular,
vence el 21 de febrero del 2003.
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CONTRATO DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL

Conste por el presente documento, el contrato que celebramos:

1.

Pluspetrol Peri Corporation Sucursal del Peru, Hunt Qil Company of Peru
Sucursal Peruana, SK Corporation Sucursal Peruana e Hidrocarburos
Andinos S.A.C.; a todas las que en adelante se les denominara Consorcio.

XXXX, al que en adelante se denominar4 Inversionista.

Electricidad del Perd S.A, a la que en adelante se denominara
ELECTROPERU.

En los términos siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

El 16 de abril del 2000 PROINVERSION (en ese entonces COPRI)
adjudicé al Consorcio el Contrato de Licencia para la Explotacion de
Camisea.

El 14 de diciembre del 2000, el Consorcio y ELECTROPERU celebraron
un Contrato de Suministro de Gas Natural.

El ... de.......... de 2003, PROINVERSION adjudicé al Inversionista la
buena pro en el proceso de promocién destinado a la transferencia al
sector privado del Contrato de Suministro de Gas Natural sefialado en el
parrafo anterior. El presente contrato se deriva de dicho proceso de
promocion.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

2.1

En virtud del presente contrato, ELECTROPERU cede a el Inversionista,
la posicion contractual que aquél tiene en el Contrato de Suministro de
Gas Natural.

A partir de la suscripcion del presente contrato y por el mérito de su sola
suscripcién, ELECTROPERU se aparta de manera irrevocable e
incondicional, de todos los derechos y obligaciones que le correspondian
segun el Contrato de Suministro de Gas Natural, y unos y otros son
asumidos por el Inversionista de manera igualmente irrevocable e
incondicional.

2.2 El Consorcio manifiesta su conformidad con dicha cesion.
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TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES

3.1 Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes de este contrato, 0 que una autoridad judicial o
arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan constar por
escrito y con acuse de recibo, y se consideraran validamente efectuadas
en los domicilios siguientes:

Parte Domicilio

Consorcio (domicilio comun)

Inversionista

ELECTROPERU S.A. Q\é.r:’edro Miota N° 421, San Juan de Miraflores, Lima,

Cualquiera de las partes tendra derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana.

3.2 Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este
contrato, incluidas las que se refieran a su nuiidad o invalidez, seran
resueltas mediante laudo definitivo e inapelable, de conformidad con los
Reglamentos del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas y administraciéon las partes se
someten en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en
su integridad.

3.3 Para todo efecto, este contrato se rige por la leyes peruanas. Asimismo,

las partes se someten en forma incondicional a la competencia de los
tribunales judiciales, arbitrales y administrativos de Lima, Peru.

CUARTO: REPRESENTANTES

41 Los representantes de las partes y los poderes con los gque estan
premunidos, son los siguientes:

Parte Representante Poderes
Pluspetrol Per( Corporation Partida .... del Registro de .... de
Sucursal del Pera los Registros Puablicos de Lima
Hunt Oil Company of Peru Partida .... del Registro de .... de
Sucursal Peruana los Registros Publicos de Lima
SK Corporation Sucursal Partida .... del Registro de .... de
Peruana los Registros Publicos de Lima
Hidrocarburos Andinos Partida .... del Registro de .... de
S.AC los Registros Publicos de Lima
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, Partida N° 11009718 del Registro
ELECTROPERU SA. 'Vz'l’z';fn ':;sa de Personas Juridicas de l0s
Registros Publicos de Lima

Partida .... del Registro de .... de

Inversionista los Registros Puablicos de Lima
Contrato celebrado en Lima, Peru; a los ...... ,diasdelmesde ............. de
2003
Por Pluspetrol: Por el Inversionista:

Por Hunt Oil: Por ELECTROPERU:
Por SK: Por Hidrocarburos Andinos:
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COMPROMISO DE INVERSION

Conste por el presente documento, el contrato que celebramos:
1. XXXX, al que en adelante se denominara Inversionista; y

2. La Agencia de Promocién de la Inversién, a la que en adelante se
denominara PROINVERSION.

En los términos siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1 El 16 de febrero del 2000 PROINVERSION adjudicé el Contrato de
Licencia para la Explotacién de Camisea, al consorcio conformado por
Pluspetrol Peru Corporation Sucursal del Peru, Hunt Oil Company of Peru
Sucursal Peruana, SK Corporation Sucursal Peruana e Hidrocarburos
Andinos S.A.C.

1.2 Como parte de la estrategia para el desarrollo de un mercado interno que
consumiera el gas proveniente de gas, el 14 de enero del 2000 el
consorcio citado en el numeral anterior y ELECTROPERU celebraron un
Contrato de Suministro de Gas Natural.

1.3 El .... de.......... de 2003, PROINVERSION adjudicé al Inversionista la
buena pro en el proceso de promocion destinado a la transferencia al
sector privado del Contrato de Suministro de Gas Natural sefialado en el
parrafo anterior. El presente contrato se deriva de dicho proceso de
promocion.

1.4 Los documentos del referido proceso de promocion (Bases y Circulares) y
el presente documento, conforman una sola unidad contractual. En caso
de discrepancia entre los documentos del proceso y el presente
documento, prevalecera lo que disponga éste ulttimo.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO
2.1 El Inversionista instalara la planta de generacién eléctrica segun las

condiciones minimas y en los plazos maximos a los que se comprometio
en el proceso de promocidn, que son los siguientes:
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. Potencia Efectiva i -
Operacién Total Minima Plazo Maximo
Ciclo simple 250 MW 15 meses
Ciclo combinado 375 MW 36 meses

La obligacién se entendera satisfecha si, alternativamente a la instalacion
de una nueva planta eléctrica, el Inversionista demostrara tener en
propiedad y dentro los plazos maximos antes indicados, una planta
eléctrica ya existente, capaz de utilizar el gas natural como energético y
que ofrezca potencias no menores a las requeridas.

El Inversionista puede instalar o reconvertir plantas eléctricas que
ofrezcan potencias efectivas mayores a las requeridas, sin limite alguno.

Las potencias efectivas totales minimas a que se refiere el numeral 2.1:
a) Deberan ser verificables segun los procedimientos que utiliza COES.

b) Por restriccion de fabricacidn de los equipos elegidos, podra ser
reducidas hasta en 10%.

Los plazos maximos a que se refiere el numeral 2.1, se computan a partir
de la Fecha de Cierre, definida en el proceso de promocion del que se
deriva este contrato.

La obligacion de instalar la planta, o alternativamente, la obligacion de
demostrar la propiedad de una planta ya existente, a las que se refiere el
numeral 2.1 de este contrato, se entendera satisfecha una vez que el
Comité de Operacion Econdémica del Sistema, haya determinado la
potencia efectiva de la planta eléctrica. En ese sentido es obligacién del
inversionista adoptar las acciones que fueran necesarias 0 convenientes
con la finalidad antedicha.

Para la localizacion de la planta eléctrica, el Inversionista podra elegir los
terrenos sugeridos por el Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Publicos, o bien podra optar por otros terrenos.
Si optara por los sugeridos, ello no comportara declaracibn o
responsabilidad alguna para el referido Comité o sus funcionarios y
asesores, acerca de la aptitud legal, ambiental o cualquier otra
circunstancia que pudiera de cualquier modo afectar los referidos terrenos
o la localizacién y operacién en ellos de ia planta eléctrica.

El Inversionista esta igualmente obligado por virtud del presente contrato,
a obtener la autorizacion para generacién eléctrica, las licencias
municipales de construccién y funcionamiento y en general todos los
permisos, licencias o similares, exigidas por las leyes o autoridades
peruanas, para instalar y operar la planta eléctrica.
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TERCERO: FUERZA MAYOR

3.1

3.2

3.3

3.4

El Inversionista no es imputable por la inejecucion de una obligacién o por
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la
parte obligada se vea afectada por fuerza mayor y siempre que acredite
que tal causa impidio su debido cumplimiento.

Para fines de este contrato, el término “fuerza mayor” significara un
evento, condicidbn o circunstancia mas alld del control razonable y
previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la parte que invoca fuerza mayor para prevenirla o mitigar
sus efectos, causa un retraso o suspension material de cualquier
obligacién impuesta bajo este contrato, incluyendo, pero no limitandose a
lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (deciarada o no declarada), invasién,
conflicto armado, bloqueo, embargo, revoluciéon, motin, insurreccion,
conmocion civil o actos de terrorismo;

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente al
Inversionista por causas mas alla de su control razonable o que sean
imprevisibles; y

c) Cualquier terremoto, inundacién, tormenta, huracan, tornado, tormenta
eléctrica, incendio, explosidon, o evento similar, siempre que afecten de
manera directa, total o parcialmente, la instalaciéon o reconversién de la
planta eléctrica.

La fuerza mayor no liberara a las partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean suspendidas por dichos eventos.

Las obligaciones afectadas quedaran suspendidas mientras dure el
evento de fuerza mayor.

Si el evento afectara la ruta critica de la instalaciéon o reconversion de la
planta eléctrica, los plazos maximos contemplados en la clausula 2 del
presente contrato se extenderan por un plazo igual al que dure la causal
de suspensién.

La parte que invoque el evento de fuerza mayor debera informar a ia otra
parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor, dentro de
las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el
grado de impacto previsto. Adicionalmente debera mantener a la otra
parte informada del desarrollo de dichos eventos.
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3.5 La parte que invoque la fuerza mayor debera hacer sus mejores esfuerzos
para asegurar la reanudacion de la instalacion o reconversion de la planta
eléctrica o del cumplimiento de la obligacién afectada en el menor tiempo
posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

3.6 Si la suspension de la ejecucion de las obligaciones afectadas por la
fuerza mayor resulta superior a seis (6) meses continuos, cualquiera de
las partes podra resolver el presente contrato, bastando para ello una
carta notarial que asi lo indique.

3.7 En el supuesto que una de las partes no estuviera de acuerdo con la
calificaciébn del evento como de fuerza mayor puede recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la clausula 4.

CUARTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

4.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las partes
sobre la interpretacién, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez o terminacién del presente contrato,
deberan ser resueltos por trato directo entre las partes dentro de un plazo
de quince (15) dias contados a partir de la fecha en que una parte
comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

4.2 En caso que las partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el
conflicto o controversia suscitado, entonces deberan definirlo como un
conflicto o controversia de caracter técnico o no técnico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en la clausula 4.3.

Los conflictos 0 controversias que no sean de caracter técnico seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la cladusula 4.4. En caso
que las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una controversia
técnica o una controversia no técnica, entonces tal conflicto o controversia
debera ser considerado como una controversia no técnica y sera resuelto
conforme al procedimiento respectivo previsto en la clausula 4.4.

4.3 Todas y cada una de las controversias técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un solo experto
en la materia, conforme a las reglas siguientes:

a) El experto sera designado por las partes de mutuo acuerdo dentro de
los tres (3) dias posteriores a la determinacién de la existencia de una
controversia técnica. El experto podra ser un perito nacional o
extranjero con amplia experiencia en la materia de la controversia
técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
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ninguna de las partes al momento y después de su designaciéon como
tal.

b) En caso que las partes no se pusieran de acuerdo en la designacién
del experto, éste debera ser designado por dos personas, cada una de
ellas designadas por una de las partes. En caso que dichas dos
personas no se pusieran de acuerdo en las designacion del experto
dentro del plazo de cinco (5) dias siguientes de haber dio designadas,
o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se
elegira al experto por sorteo de una lista que cualquiera de las partes
podra solicitar a la Federacion Internacionales Des Ingeniero Conseils
—FIDIC, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para
el experto designado por las partes.

c) El experto seleccionado, en caso no se considere capacitado para
resolver la controversia técnica que le fuera sometida, podra designar
a otra persona para que, a partir de la aceptacién del encargo
conferido, sea considerada para todo efecto como el experto que
resolvera tal controversia técnica.

d) El experto podra solicitar a las partes la informacion que estime
necesaria para resolver la controversia técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las partes una propuesta de
conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El experto
podra actuar todas las pruebas y solicitar de las partes o de terceras
personas las pruebas que considere necesarias.

e) El experto debera preparar una decision preliminar que notificara a las
partes dentro de los treinta (30) dias siguientes a su designacién,
teniendo las partes un plazo de cinco (5) dias para preparar y entregar
al experto sus comentarios a dicha decision preliminar. El experto
debera expedir su decision final sobre la controversia técnica suscitada
dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las partes a su decisién preliminar o al vencimiento del
plazo para presentar dichos comentarios, |0 que ocurra primero.

f) El procedimiento para la resolucién de una controversia técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacion de
pruebas que el experto considere necesario efectuar en otra localidad.

g) El experto debera guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informaciébn que conozca por su
participacion en la resolucion de una Controversia Técnica.

4.4 La controversias no técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
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Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
superior a dos millones de délares (US$ 2°000,000) o su equivalente
en moneda nacional, 0 que no puedan ser cuantificada o apreciables
en dinero, o aquellas en las que las partes no estuvieran de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con ias Reglas de Conciliacién y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Peru mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a
cuyas normas las partes se someten incondicionalmente.

E! arbitraje tendra lugar en la cuidad de Washington, D.C, y sera
conducido en idioma castellano, debiéndose emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
de instalacion del tribunal arbitral. El tribunal arbitral estara integrado
por tres (3) miembros. Cada parte designara a un arbitro y el tercero
sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal
arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes. Si una de
las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo
de diez (10) dias contado a partir de la fecha de recepciéon del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado
a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de la
otra parte.

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a un millén de délares (US$ 1°000,000), o su equivalente
en moneda nocional, seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con los
Reglamentos de Conciliacibn Y arbitraje del Centro de Arbitraje
Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las partes se someten incondicionalmente, siendo de
aplicacidn supletoria la Ley N° 26752, Ley General de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la Ciudad de Lima, Peru y sera conducido
en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
de instalacion del tribunal arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los
dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros
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no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del nombramiento del
segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado por la Camara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las
partes no designase el arbitro que ie corresponde dentro del plazo de
diez (10) dias contados a partir del pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra
parte.

Las partes acuerdan que el laudo que emita el tribunal arbitral sera
definitivo e inapelable. En consecuencia, las partes renuncian a los
recursos de apelacion, casacion o cualquier otro recurso impugnatorio
contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata.

g) Durante el desarrollo del arbitraje:

|. Las partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquéllas materia del arbitraje.

lI. La fianza a que se refiere la clausula 6, sera renovada por el tiempo
que resultara necesario, caso contrario sera ejecutada.

4.5 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una controversia técnica, o
no técnica, incluyendo los honorarios del experto o de los arbitrios que
participen en la resolucién de una controversia, seran cubiertos por la
parte vencida. Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que
resulten imputables a una parte de manera individual.

4.6 El Inversionista renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacién diplomatica.

QUINTO: PENALIDADES

5.1 Elincumplimiento de las obligaciones que se indican a continuacién seran
sancionados con las penalidades siguientes:

Incumplimiento Penalidad

Ciclo simple

No instalar o reconvertir una planta eléctrica

Instalar o reconvertir una planta eléctrica que no US$ 20°000,000.00

alcance !a potencia minima requerida
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« |nstalar o reconvertir una planta eléctrica con la
potencia minima requerida, pero no dentro del
plazo previsto para ello

USS$ 100,000.00 por cada dia de |
atraso hasta un maximo de 90 |
dias |

Ciclo combinado

= No instalar o reconvertir una planta eléctrica

» |nstalar o reconvertir una planta eléctrica que no
alcance la potencia minima requerida

US$ 20°000,000.00

= instalar o reconvertir una planta eléctrica con la
potencia minima requerida, pero no dentro del
plazo previsto para elio

US$ 200,000.00, por cada dia de
atraso hasta un maximo de 90
dias

5.2 Si el retraso en la instalaciéon o reconversion de la planta eléctrica, ya sea

para el ciclo simple o el ciclo combinado, fuera superior a 90 dias,
PROINVERSION podré optar por ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
y resolver unilateralmente el presente contrato. La ejecucion de la garantia
no comporta necesariamente la resolucién del contrato. Para que opere la
resolucion, bastard una carta remitida por conducto notarial que asi lo
indique. La resolucion no comporta la pérdida del derecho de
PROINVERSION a exigir el pago de las penalidades acumuladas no
cubiertas por la garantia de fiel cumplimiento.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

6.1 Caso de fianza bancaria

Si la garantia de fiel cumplimiento entregada por el Inversionista a
PROINVERSION, como requisito previo a la firma del presente contrato,
consiste en una fianza bancaria, se seguira uno de los dos procedimientos
siguientes (el que corresponda):

a) Si una vez ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados con
penalidad, resultara que la penalidad es inferior al valor de la fianza, se
seguira el procedimiento siguiente:

l. PROINVERSION comunicaréa al Inversionista el monto de la
penalidad, a fin de que el Inversionista pague dicho monto en el
plazo de quince (15 dias) contados a partir de la recepcién de la
comunicacion.

Il. Si el Inversionista no cumple el pago solicitado, automaticamente la
penalidad se entendera incrementada hasta el valor total de la
fianza y PROINVERSION procedera a su ejecucion.
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b) Si una vez ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados con
penalidad, resultara que la penalidad es igual al valor de la fianza,
PROINVERSION ejecutara dicha fianza.

En las hipotesis a).ll y b), el Inversionista esta obligado a entregar a
PROINVERSION, en el plazo de treinta (30) dias contado a partir del dia
en que PROINVERSION requiera al banco fiador el pago de la suma
puesta a ejecucion, una nueva fianza por el mismo monto y con iguales
caracteristicas que la fianza primigenia; caso contrario las penalidades
establecidas en la clausula 5.1 se entenderan automaticamente
incrementadas en 100%.

6.2 Caso de carta de crédito stand-by

Si la garantia de fiel cumplimiento entregada por el Inversionista a
PROINVERSION, como requisito previo a la firma del presente contrato,
consiste en una carta de crédito stand-by, se seguira el procedimiento
siguiente:

a) Ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados con penalidad,
PROINVERSION ejecutaré dicha carta total o parciaimente, segun
corresponda.

b) En el plazo de treinta (30) dias contado a partir del dia en que
PROINVERSION requiera al banco fiador el pago de la suma puesta a
ejecucion, el Inversionista debera restituir la carta de crédito a su
monto primigenio; caso contrario las penalidades establecidas en la
clausula 5.1 se entenderan automaticamente incrementadas en 100%.

6.3 La ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento procedera conforme a los
numerales de esta clausula 6, aun cuando el Inversionista juzgara que no
es responsable por los incumplimientos que segin PROINVERSION
generan la obligacion de pagar la penalidad. Sin embargo,
excepcionalmente PROINVERSION podra diferir la ejecucién total o
parcial de la garantia primigenia o de las que la sustituyan, siempre que
exista duda razonable acerca de los hechos que motivaron el
incumplimiento penalizado conforme a este contrato.

SEPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES

7.1 El presente contrato, o los derechos y obligaciones que se estipulan, no
pueden ser transferidos por el Inversionista bajo ningun titulo, a menos
que PROINVERSION asi lo autorice expresamente y por escrito.

7.2 Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes de este contrato, 0 que una autoridad judicial o
arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan constar por
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escrito y con acuse de recibo, y se reputaran validamente efectuadas en
los domicilios siguientes:

Parte Domicilio
Inversionista |
PROINVERSION Av. Paseo de la Republica 3361, Piso 9, San Isidro, Lima, Pera

Cualquiera de las partes tendra derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana.

7.3 Para todo efecto, este contrato se rige por la leyes peruanas. Asimismo,
las partes se someten en forma incondicional a la competencia de los
tribunales judiciales, arbitrales y administrativos de Lima, Peru.

Lo sefialado en el parrafo anterior se conviene sin perjuicio del pacto de
arbitraje internacional a que se refiere la clausula 4.5 literales a) y b) del
presente contrato.

OCTAVO: REPRESENTANTES

8.1 Los representantes de las partes y los poderes con los que estan
premunidos, son los siguientes:

Parte Representante Poderes

Partida .... del Registro de .... de los

Inversionista Registros Publicos de Lima

D.S. 028-2002-PCM

PROINVERSION Luis Guiulfo Zender
R.M. 407-2002-EF/10

NOVENO: INTERVENCION DE OSINERG

9.1 Conforme a la Ley del Organismo Supervisor de Inversién en Energia —
OSINERG (Ley N° 26734) y el Reglamento General de OSINERG
(Decreto Supremo N° 054-2001-PCM); desde ya el Inversionista reconoce
a OSINERG como el organismo publico competente para evaluar que los
compromisos asumidos en virtud de este contrato, sean ejecutados de
manera completa y oportuna, incluyendo, pero no limitandose a lo
siguiente:

a) Verificar que la planta eléctrica sea instalada y esté disponible, para el
uso de gas natural como energético, con las potencias efectivas
minimas totales requeridas y en los plazos maximos previstos para
ello.
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b) Evaluar el posible incumplimiento, o el cumplimiento parcial tardio o
defectuoso de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato.

¢) Administrar y disponer la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,
incluyendo sus renovaciones o sustituciones.

d) Evaluar si un evento invocado por el Inversionista como fuerza mayor,
tiene efectivamente tal condicion, asi como el impacto sobre la ruta
critica del proyecto o sobre los plazos maximos otorgados para el
cumplimiento de las obligaciones.

e) Iniciar y ser parte, en cualquier condiciéon procesal, en los procesos
arbitrales y/o judiciales a que hubiese lugar durante o después de la
ejecucion del presente contrato.

En consecuencia, a partir de la suscripcion del presente contrato, y por el
mérito de su sola suscripcién, PROINVERSION se aparta de los derechos
y obligaciones previstos en este contrato y unos y otros son asumidos, sin
reserva ni limitacion alguna, por OSINERG.

Contrato celebrado en Lima, Peru; a los ...... ,diasdel mes de ................. de
2003

Lima, ...... cde de 2003

Por el Inversionista: Por PROINVERSION:
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Conste por el presente documento el contrato de suministro de electricidad que
celebran:

1. XXXX, al que en adelante se denominara Inversionista; y

2. Electricidad del Peru S.A., a la que en adelante se denominara
ELECTROPERU.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 El 16 de febrero del 2000 PROINVERSION adjudicé el Contrato de
Licencia para la Explotacién de Camisea, al consorcio conformado por
Pluspetrol Pertl Corporation Sucursal del Perd, Hunt Oil Company of Peru
Sucursal Peruana, SK Corporation Sucursal Peruana e Hidrocarburos
Andinos S.A.C.

1.2 Como parte de la estrategia para el desarrollo de un mercado interno que
consumiera el gas proveniente de Camisea, el 14 de enero del 2000 el
consorcio citado en el numeral anterior y ELECTROPERU celebraron un
Contrato de Suministro de Gas Natural.

1.3 PROINVERSION condujo un proceso de promocién de inversién para
transferir al sector privado el referido Contrato de Suministro de Gas
Natural. La buena pro de dicho proceso fue adjudicada al Inversionista y
en consecuencia éste debera instalar una nueva planta eléctrica, o bien
reconvertir una ya existente, capaz de utilizar gas natural como
energético. Segun el compromiso asumido por el Inversionista, dicha
planta (en adelante, “PTGN") operara en ciclo simple durante una primera
etapa y luego lo hara en ciclo combinado.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
2.1 Suministro de potencia

A partir de la Fecha de Inicio definida en la clausula 4.1, el Inversionista
se obliga a poner a disposicion de ELECTROPERU, en el Punto de
Entrega y Medicion establecido en la clausula 5.1, la potencia eléctrica
siguiente (en adelante, “Potencia Contratada”):
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a) Sila PTGN opera en ciclo simple:

La Potencia Contratada sera igual a la potencia efectiva que el COES
determine para la PTGN. Si la potencia efectiva resulta superior a 300
MW, la Potencia Contratada sera de 300 MW.

b) Sila PTGN opera en ciclo combinado:

La Potencia Contratada sera igual a la potencia efectiva que el COES
determine para la PTGN. Si la potencia efectiva resulta superior a 450
MW, la Potencia Contratada sera de 450 MW.

Suministro de energia activa

A partir de la Fecha de Inicio, el inversionista se obliga a entregar
mensualmente a ELECTROPERU en el Punto de Entrega y Medicidn, una
cantidad de energia determinada conforme a lo siguiente:

a) Si la potencia efectiva es igual a la Potencia Contratada:

La energia que ELECTROPERU adquirira sera toda la energia
despachada por la PTGN.

b) Si la potencia efectiva es superior a la Potencia Contratada:

La energia que ELECTROPERU adquirira sera la energia despachada
por la PTGN asociada a la Potencia Contratada.

En ambos casos la evaluacion se efectuara en cada intervalo de quince
minutos del mes correspondiente.

Conforme a lo anterior, ELECTROPERU adquirira y pagara unicamente la
energia activa que cumpla tres condiciones:

a) Que sea generada exclusivamente por la PTGN; vy,

b) Que sea entregada al Sistema Interconectado Nacional por
instrucciones del COES; v,

c) Que sea reconocida por el COES para la valorizacion de las
transferencias de energia entre generadores.

Energia reactiva

Todo ingreso o egreso a que hubiere lugar a favor o con cargo a la PTGN
Inversionista por concepto de energia reactiva, sera determinado por el
COES de acuerdo al procedimiento de valorizacion de transferencias de
energia reactiva entre los integrantes de dicho Comite.
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TERCERA: RELACIONES CON EL COES

3.1

3.2

3.3

34

Para todo cuanto se refiera a la PTGN, el Inversionista no conformara el
COES. La relacion entre la PTGN y el COES se sujetara al régimen que
se establece en los numerales siguientes de esta misma clausula 3.

Si la Potencia Contratada es igual a la potencia efectiva:

A partir de la Fecha de Inicio, ELECTROPERU declarara en el COES,
como inyeccion propia, la Potencia Contratada y la energia adquirida
conforme a este contrato, y como energia propia la energia firme de la
PTGN.

Si la Potencia Contratada es menor a la potencia efectiva:

A partir de la Fecha de Inicio, ELECTROPERU declarara en el COES,
como inyeccion propia, la potencia efectiva de la PTGN vy la energia total
despachada por la PTGN, y como energia firme propia la energia firme
total de la PTGN, sujetandose a las disposiciones siguientes:

a) El Inversionista podra celebrar, libremente, los contratos de suministro
de potencia y/o energia que convengan a sus intereses, respecto de la
potencia y energia excedentes no adquiridas por ELECTROPERU
conforme al presente contrato.

b) ELECTROPERU representara al Inversionista en el COES, para todo
cuanto se refiera a la operacion de la PTGN, conforme a las
instrucciones escritas que le imparta el Inversionista.

c) Tan pronto como las conozca, ELECTROPERU informara al
Inversionista, los acuerdos y decisiones que adopte el COES, el
resultado de las valorizaciones de transferencias de potencia y energia
y en general todo cuanto concierna a la operacion de la PTGN en el
Sistema Interconectado Nacional.

d) ELECTROPERU informara al Inversionista las valorizaciones de
transferencias de potencia y energia discriminando las que el
Inversionista debera facturar y cobrar a ELECTROPERU, y las que
debera facturar y cobrar a sus demas clientes. Al efecto, el
Inversionista comunicara a ELECTROPERU la informacién que haga
falta para que la discriminacién antedicha sea posible.

E! Inversionista asumira los cargos o recibira los abonos que se detallan
en el anexo 3. Estos montos seran pagados o recibidos por el
Inversionista en la misma oportunidad que ELECTROPERU deba
efectuarlos o tenga derecho a recibirlos, respectivamente.
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3.5 A pesar de no conformar el COES, el Inversionista debera cumplir todas
las instrucciones que el COES le formule ya sea directamente o a través
de ELECTROPERU.

CUARTA: PLAZO

4.1 Plazo inicial

El contrato entra en vigencia en la fecha de su suscripcion y terminara
automaticamente al cumplirse siete (7) afos contados desde la Fecha de
Inicio. Por “Fecha de Inicio” se entiende el 9 de agosto de 2004.

4.2 Opcién de reducir el plazo

El Inversionista podra unilateralmente reducir el plazo inicial a partir del
quinto afio contado desde la Fecha de Inicio. Al efecto, debera comunicar
su decision irrevocable por conducto notarial a ELECTROPERU por lo
menos con un (1) afio de anticipacion a la fecha deseada para la
finalizacién del plazo contractual.

QUINTA: PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION

El Punto de Entrega y Medicion de la potencia y energia materia del presente
contrato, sera la barra de 220 kV que sirva de conexién a la PTGN con el
Sistema Principal de Transmision. Dicha barra es la definida en el anexo 2.
SEXTA: RETRIBUCION

6.1 Retribucién por suministro de potencia

a) Sila Potencia Contratada es igual a la potencia efectiva:

ELECTROPERU pagara al Inversionista una retribucién mensual igual
al ingreso neto que el COES reconozca a la PTGN mensualmente, por
la Potencia Contratada conforme a este contrato.

b) Sila Potencia Contratada es menor a la potencia efectiva:

ELECTROPERU pagara al Inversionista una retribucion mensual igual
a la que resulte de multiplicar el ingreso neto que el COES reconozca
a la PTGN mensualmente, por la relacién entre la Potencia Contratada
conforme a este contrato y la potencia efectiva de la PTGN.
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6.2 Retribucién por suministro de energia

a)

24.01.2003

Durante la operacién de la PTGN en ciclo simple

Mientras la PTGN opere en ciclo simple, el suministro de energia sera
retribuido a razén de US$ ...(x)... por MW-h (en adelante, “el Precio
Unitario en Ciclo Simple”). Este valor sera actualizado segun la férmula
siguiente: ...f( %, ..., ...)...

El pago de la retribucidon por el suministro de energia se hara
mensualmente y se calculara de acuerdo con alguno de los dos
procedimientos siguientes (el que corresponda):

a.1) Si la Potencia Contratada es igual a la potencia efectiva:

ELECTROPERU pagara al Inversionista una retribucién mensual
igual a la energia adquirida por ELECTROPERU conforme a este
contrato, multiplicada por el Precio Unitario en Ciclo Simple.

a.2) Si la Potencia Contratada es menor a la potencia efectiva:

ELECTROPERU pagara al Inversionista una retribucion mensual
igual a la energia total despachada por la PTG, multiplicada por: i)
el Precio Unitario en Ciclo Simple, y por, ii) la relacion entre la
Potencia Contratada y la potencia efectiva.

Durante la operaciéon de la PTGN en ciclo combinado

Mientras la PTGN opere en ciclo combinado, el suministro de energia
sera retribuido a razén de US$ .. [monto ofertado por el
adjudicatario de la buena pro]... por MW-h (en adelante, “el Precio
Unitario en Ciclo Combinado”). Este valor sera actualizado segun la
férmula siguiente: ... f(y, ..., ...)...

El pago de la retribucion por el suministro de energia se hara
mensualmente y se calculard de acuerdo con alguno de los dos
procedimientos siguientes (el que corresponda):

b.1) Si la Potencia Contratada es igual a la potehcia efectiva:
ELECTROPERU pagaré al Inversionista una retribucion mensual
igual a la energia adquirida por ELECTROPERU conforme a este
contrato, multiplicada por el Precio Unitario en Ciclo Combinado.

b.2) Si la Potencia Contratada es menor a la potencia efectiva:

ELECTROPERU pagara al Inversionista una retribucion mensual
igual a la energia total despachada por la PTG, multiplicada por: i)
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el Precio Unitario en Ciclo Combinado, y por, ii) la relacion entre la
Potencia Contratada y la potencia efectiva.

Retribucion adicional

En el marco del Contrato de Suministro de Gas, a que se refiere la
clausula 1.2 del presente contrato, ELECTROPERU pagara al
Inversionista, adicionalmente a la retribucién por potencia y energia
adquiridas conforme a este contrato, una retribucidn adicional, de
periodicidad mensual, equivalente al gas natural pagado y no consumido
en cada mes, tomando en cuenta la Potencia Contratada y la potencia
efectiva asi como la indisponibilidad de la PTGN.

Tributos

Las retribuciones sefialadas en las clausulas 6.1, 6.2 y 6.3 no incluyen
ningun tributo creado o por crearse.

SETIMA: FACTURACION Y PAGO

7.1

7.2

El Inversionista emitira y presentara a ELECTROPERU la factura por el
suministro efectuado, dentro de los primeros diez (10) dias del mes
siguiente al del consumo. La factura debera ser pagada o podra ser
observada por ELECTROPERU, con los fundamentos y pruebas
pertinentes, dentro de un plazo de quince (15) dias a partir de la
presentacion de la factura. Cualquier demora en la presentacion de las
facturas dara lugar a una prérroga del plazo de pago u observacion por el
mismo numero de dias de la demora.

Si la factura no fuera pagada ni observada, en el plazo acordado en el
numeral anterior, se devengaran a favor del Inversionista el interés
compensatorio y recargo por mora a que se refiere el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El interés compensatorio se determinara conforme a los respectivos
factores acumulados de las Tasas Activas de Mercado en Moneda
Nacional (TAMN), publicadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros o por el organismo competente que lo sustituya de acuerdo a ley.

El recargo por mora se determinara conforme a la tasa maxima efectiva
de interés moratorio, fijada por el Banco Central de Reserva del Peru o
por el organismo competente que lo sustituya de acuerdo a ley.

La aplicacion del interés compensatorio se efectuara a partir de la fecha
de vencimiento de la factura que no haya sido oportunamente cancelada,
hasta la fecha de su respectiva cancelacion. Y el recargo por mora se
aplicara a partir del noveno dia contado desde ia fecha de vencimiento de
la respectiva factura, hasta la fecha de su cancelacion.
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7.3 Si ELECTROPERU efectuara observaciones a la factura,
ELECTROPERU deberd pagar el monto no observado y las partes
intentaran solucionar en trato directo la divergencia sobre la parte
observada, dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacién de ia
observacion. De acordarse dentro de este plazo que la observacion es
infundada, ELECTROPERU pagara el monto observado mas el interés
compensatorio convenido en la clausula 7.2, que se computara hasta la
fecha de cancelacion.

Si no se alcanza solucion completa en trato directo en el plazo sefialado

en el parrafo anterior, la divergencia se resolvera con arreglo a la clausula
185.

7.4 Las estipulaciones contenidas en las clausulas 7.1 a 7.3 seran aplicables
a las facturas que cada parte presente a la otra, por conceptos distintos al
de suministro, pero que igualmente correspondan ser pagados de
acuerdo a este contrato.

OCTAVA: CARACTERISTICAS TECNICAS

8.1 El Inversionista ejecutara el suministro al que se obliga por este contrato
cumpliendo las condiciones de calidad y caracteristicas técnicas
establecidas por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos -
NTCSE.

El Inversionista compensara a ELECTROPERU por los incumplimientos
en las condiciones de calidad y caracteristicas técnicas establecidas en la
presente clausula, en los plazos y forma establecidos en laNTCSE y en la
Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, en lo que corresponda a
las relaciones entre generadores.

Asimismo, el Inversionista asumira ias compensaciones, penalidades,
indemnizaciones y/o multas que ELECTROPERU deba reconocer a sus
clientes o terceros por aplicacion de la NTCSE o de la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento vigentes en la fecha de
efectuado el suministro, que se deriven del incumplimiento del
Inversionista de las condiciones de calidad y caracteristicas técnicas
establecidas en el contrato o de causas originadas por o en las
instalaciones del Inversionista. Para estos efectos bastara la
identificacion de responsabilidades que establezca el COES.

8.2 ElI suministro objeto del presente Contrato debera cumplir con las
regulaciones, especificaciones técnicas y procedimientos del COES en los
aspectos técnicos no previstos en el presente contrato.

Otras caracteristicas técnicas tales como fluctuaciones de tension,
armonicas y flicker, se ajustaran a disposiciones de la NTCSE.
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Si variase la constitucion fisica del sistema de transmisién, incluyendo la
posible instalacion de compensacion reactiva, el Inversionista vy
ELECTROPERU convienen que podran modificar ia tensiéon contractual
de suministro establecida en el anexo 2.

El Inversionista se obliga a comprar, montar e instalar por cuenta propia,
dentro de los plazos adecuados para cumplir con la NTCSE, los equipos
de medicidn y registro de los parémetros de la calidad de la energia.

NOVENA: MEDICION

9.1

9.2

9.3

9.4

El Inversionista instalara sus equipos de medicién de los parametros de
consumo de la electricidad suministrada a ELECTROPERU, en el Punto
de Entrega y Medicion. Los equipos para la medicion de pardmetros de
calidad de suministro y de producto seran instalados por el Inversionista
en el Punto de Entrega y Medicion.

Los equipos de medicidbn de potencia y energia seran electrénicos
multifuncion, de clase 0.2 IEC o mejor, con capacidad de memoria de
masa para almacenar informacion como minimo de treinta y cinco (35)
dias con intervalos de integracion cada 15 minutos, incluyendo modem
para interrogacion a distancia; y seran adquiridos, instalados vy
mantenidos por el Inversionista.

ELECTROPERU podré instalar equipos de medicién similares a los del
Inversionista, corriendo por cuenta de ELECTROPERU los gastos de
adquisicion, instalacion y mantenimiento correspondientes.

La actualizacién de la hora, asi como la modificacién de la configuracion
de la pagina base y/o memoria de los medidores, que fueran necesarias,
seran efectuadas por el Inversionista mediante teleproceso, previo aviso
escrito a ELECTROPERU. Una vez efectuadas dichas acciones, el
Inversionista remitira a ELECTROPERU via correo electronico el archivo
de cada medidor, conteniendo la informacién almacenada hasta el
intervalo de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucion de las
indicadas acciones.

Cualquier intervencién en sitio de los equipos de medicién que pudiera
significar alteracion de los registros (reemplazos, contrastes, etc.), debera
efectuarse tras notificacion escrita a ELECTROPERU, hecha con una
anticipacion no menor de tres (3) dias habiles. A través de los
funcionarios que designe al efecto ELECTROPERU podra estar presente
en dichas intervenciones y suscribir las actas correspondientes. La
inasistencia de los representantes de ELECTROPERU no constituira
impedimento para la realizacion de la intervencion ni invalidara sus
resultados.
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9.5 Para la facturacion mensual el Inversionista utilizara la informacion
almacenada en la memoria de los medidores de su propiedad, desde las
00:00 horas del primer dia hasta las 24:00 horas del ultimo dia de cada
mes. La correspondiente toma de estado sera efectuada por el
Inversionista mediante teleproceso.

9.6 El Inversionista prestara a ELECTROPERU las facilidades necesarias
para el acceso a la informacion registrada en los medidores de el
Inversionista, via interrogacion a distancia y/o lectura directa.

9.7 Para la medicion de la potencia absorbida por ELECTROPERU, se
considerara el valor promedio de la potencia registrada en periodos de
integracion de quince minutos.

9.8 Conforme al articulo 181° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, los equipos de medicion instalados por el Inversionista se
contrastaran cuando cualquiera de las partes lo solicite por escrito.

Si como resultado de la contrastacion los equipos tuvieran un error
superior al de su clase de precision, el costo de la contrastacion sera
asumido por el Inversionista; y si el error fuese igual o inferior, el costo
seré asumido por quien solicitd la contrastacion.

9.9 En caso que por falla de los equipos de medicidbn no se hubieran
registrado correctamente las cantidades absorbidas, o que las pruebas de
los instrumentos de medicidn revelaran un error superior al de su clase de
precision, el Inversionista hara el respectivo reajuste de la facturacion
mensual a partir del mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor
informacién disponible y en primera prioridad la informacién de los
equipos de medicion de ELECTROPERU instalados en el Punto de
Entrega y Medicioén.

DECIMA: COORDINACIONES OPERATIVAS

10.1 Las situaciones de emergencia originadas por fallas o indisponibilidades
imprevistas de los equipos de generacion y/o transmision del
Inversionista, deberan ser comunicadas por éste de inmediato a
ELECTROPERU.

10.2 Los sistemas de proteccidon de la PTGN deberan seleccionarse de
acuerdo a las normas vigentes y a las disposiciones del COES.

10.3 El Inversionista proporcionara a ELECTROPERU los programas anuales,
mensuales, semanales e inclusive diarios de mantenimiento de sus
respectivas instalaciones de generacion y/o transmision, tan pronto estén
disponibles, a fin de realizar las coordinaciones necesarias con el objeto
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de que se afecte 1o menos posible el normal suministro de electricidad a
ELECTROPERU.

El Inversionista comunicara a ELECTROPERU con una anticipaciéon no
menor a setenta y dos (72) horas, las restricciones o interrupciones del
suministro objeto del presente contrato, que fueran necesarias para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento, reparacién, ampliacién y/o de
modificacion de los equipos e instalaciones de su propiedad que formen
parte del sistema eléctrico a través del cual el Inversionista suministra
electricidad a ELECTROPERU.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

11.1 El Inversionista efectuara el pago de las compensaciones, penalidades o
indemnizaciones que deba asumir conforme a la clausula 8.1 en la factura
del mes siguiente al del evento que produjo la necesidad de efectuar tal
pago. De no ser asi, el Inversionista deberd pagar a ELECTROPERU,
adicionalmente a la deuda respectiva, los intereses compensatorio y
moratorio fijados en el presente contrato.

11.2 En caso que el Inversionista invoque una causa de fuerza mayor para que
se le considere liberado de pagar las compensaciones establecidas por la
NTCSE, debera obtener que OSINERG acredite ia fuerza mayor y dara
aviso oportuno a ELECTROPERU para no efectuar las compensaciones.
Si el Inversionista omite efectuar el aviso oportunamente o no logra
obtener la acreditacién de OSINERG, y ELECTROPERU efectua el pago,
el Inversionista asumira los intereses por el pago indebido realizado por
ELECTROPERU a sus clientes y/o terceros hasta la fecha en que se logre
obtener la devolucion.

11.3 En caso de interrupciones del suministro objeto del contrato, por fallas e
indisponibilidades de los sistemas de transmision de propiedad del
Inversionista, este ultimo transferira a ELECTROPERU la parte de las
penalidades o indemnizaciones que le corresponda, a fin de que
ELECTROPERU, a su vez, pague las compensaciones 0 penalidades
derivadas de tales interrupciones a sus usuarios con caracter de servicio
publico.

11.4 En los casos en que la ley dispone o el contrato estipula el pago de
penalidades o compensaciones, éstas constituyen las unicas obligaciones
de las partes en materia de pago de dafios y perjuicios, y en
consecuencia no hara falta prueba alguna acerca de la cuantia de los
dafios y perjuicios.

11.5 En los casos en que la ley dispone o el contrato estipula el pago de
indemnizaciones entre las partes, dichas indemnizaciones estan
restringidas a las indemnizaciones por dafios, y en ningun caso procedera
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el pago de indemnizaciones por lucro cesante, a las que en todo caso las
partes renuncian reciprocamente.

DECIMO SEGUNDA: FUERZA MAYOR

12.1 Las partes no son imputables por la inejecucién de una obligacién o por
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la
parte obligada se vea afectada por fuerza mayor y siempre que acredite
que tal causa impididé su debido cumplimiento.

12.2 Para fines de este contrato, el término “fuerza mayor” significara un
evento, condicidn o circunstancia mas alla del control razonabie y
previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la parte que invoca fuerza mayor para prevenirla o mitigar
sus efectos, causa un retraso o suspension material de cualquier
obligacién impuesta bajo este contrato, incluyendo, pero no limitandose a
lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasién,
conflicto armado, blogueo, embargo, revoluciéon, motin, insurreccion,
conmocidn civil o actos de terrorismo;

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente al
Inversionista por causas mas alla de su control razonable o que sean
imprevisibles; y

c) Cuaiquier terremoto, inundacion, tormenta, huracan, tornado, tormenta
eléctrica, incendio, explosién, o evento similar, siempre que afecten de
manera directa, total o parcialmente, el cumplimiento de la obligacién.

12.3 La fuerza mayor no liberara a las partes del cumplimiento de obligaciones
gue no sean suspendidas por dichos eventos.

Las obligaciones afectadas quedaran suspendidas mientras dure el
evento de fuerza mayor.

12.4 La parte que invoque el evento de fuerza mayor debera informar a la otra
parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor, dentro de
las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y
el grado de impacto previsto. Adicionalmente debera mantener a la
otra parte informada del desarrollo de dichos eventos.
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12.5 La parte que invoque la fuerza mayor debera hacer sus mejores esfuerzos
para asegurar la reanudacion del cumplimiento de la obligacién afectada
en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

12.6 Si la suspensién de la ejecucion de las obligaciones afectadas por la
fuerza mayor resulta superior a seis (6) meses continuos, cualquiera de
las partes podra resolver el presente contrato, bastando para ello una
carta remitida por conducto notarial que asi lo indique.

12.7 En el supuesto que una de las partes no estuviera de acuerdo con la
calificacidbn del evento como de fuerza mayor puede recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la clausula 15.

DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES

13.1 La resolucién del contrato operara por:

a) Causas imputables al Inversionista.
b) Causas imputables a ELECTROPERU.
c) Causas no imputables a las partes.

13.2 Causas imputables al Inversionista

a) La extincion de la autorizacion para generacién eléctrica otorgada por
las autoridades peruanas competentes.

b) El incumplimiento reiterado y grave de la NTCSE o de las
disposiciones que dicte el COES para el despacho de la PTGN.

c) Si el inicio de la operacién comercial de la PTGN se retrasara por un
plazo mayor a 90 dias contado desde la Fecha de Inicio.

d) La insolvencia, disolucién y liquidacion, quiebra o nombramiento
compulsivo de un interventor.

e) La indisponibilidad de la PTGN por un lapso mayor a 60 dias
consecutivos, o alternados en un periodo de doce (12) meses.

f) La falta de entrega o de renovacion de la garantia a que se refiere la
clausula 14.3.

13.3 Causas imputables a ELECTROPERU

a) La acumulaciéon de deudas exigibles, por un monto igual 0 mayor a la
retribucién por suministro de potencia y energia que corresponda a ios
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tres (3) meses calendario inmediatamente anteriores a aquel mes en
que se evalue la existencia de acumulacién de deudas.

b) La falta de entrega o de renovacién de la garantia a que se refiere la
clausula 14.2.

Causas no imputables a las partes

La resolucion por causas no imputables a las partes se rige por la
clausula 12 y la legislacion civil correspondiente.

Resolucion a iniciativa de parte

La resolucion del contrato solamente se producira cuando la parte
afectada por el incumplimiento o por el evento que dé lugar a la
resolucién, invoque dicha causa y comunique a la otra parte mediante
carta remitida por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto este
contrato.

Dentro del plazo de 15 dias, la parte destinataria de la carta podra
manifestar su disconformidad, precisando sus argumentos. En tal caso, se
entendera que existe controversia sobre la resolucion de contrato, y ésta
debera ser resuelta conforme a la clausula 15.

Si venciera dicho plazo sin que la parte destinataria hubiese manifestado
su disconformidad, el contrato se entendera resuelto en forma automatica
el ultimo dia del mes en que vencid el plazo.

La resolucion del contrato no comporta la pérdida del derecho de la parte
afectada a cobrar las penalidades previstas en [a clausula 13.6.

Penalidades

a) La ocurrencia de una o mas de las causas sefialadas en la clausula
13.3 estara penalizada con las cantidades siguientes:

Penalidad

Periodo en que se produce la causa (millones de US$)

Desde la firma del contrato hasta el afio 2005, inclusive 25
Durante el aflo 2006 15
Desde el aflo 2007 hasta el afto 2011, inclusive 10

b) La ocurrencia de una o mas de las causas sefialadas en la clausula
13.2 estara penalizada con el pago de cinco millones de délares (US$
5°000,000.00).
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Ambas penalidades seran exigibles solo si la parte afectada opta por la
resolucién del contrato.

DECIMO CUARTA: GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO

14.1 Disposiciones generales

Todas las garantias a que se refiere esta clausula 14:

a)

b)

c)

d)

e)

Podrén ser cartas fianzas bancarias o bien cartas de crédito stand-by.

Tendran la caracteristica de irrevocables, solidarias, incondicionales,
sin beneficio de excusion y de ejecucion inmediata.

Seran extendidas por el plazo de ciento ochenta (180) dias contado a
partir del dia en que la garantia sea entregada a la parte destinataria.

Tras el vencimiento de su plazo primigenio, y sin que haga falta aviso
previo de las partes, seran renovadas por otro plazo igual, y asi
sucesivamente hasta alcanzar el nonagésimo dia posterior a la fecha
de terminacion del plazo pactado en la clausula 4.

Si la garantia es una fianza y debe ser ejecutada por un monto menor
a su valor facial, la parte afianzada debera pagar directamente el valor
de la obligacion puesta a cobro en el plazo de treinta (30) dias contado
a partir del aviso que en tal sentido le curse la parte beneficiaria; caso
contrario la fianza sera ejecutada por su monto total.

14.2 Garantias que ELECTROPERU entregara al Inversionista

a)

b)

24.01.2003

Treinta (30) dias antes de la Fecha de Inicio, ELECTROPERU
entregara al Inversionista una garantia por el importe de dieciocho
millones de délares (US$ 18°000,000.00). Esta garantia garantiza que
ELECTROPERU pague al Inversionista las deudas dinerarias exigibles
conforme a este contrato.

A mas tardar en la fecha de suscripcion del presente contrato,
ELECTROPERU entregara al Inversionista una garantia por el importe
de veinticinco millones de délares (US$ 25°000,000.00). Esta garantia
garantiza el pago de las penalidades establecidas en la clausula 13.6.
El valor de esta garantia se reducira en las oportunidades y montos
siguientes:

Oportunidad Nuevo monto
A partir del aiflo 2006 15
A partir del affo 2007 10
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14.3 Garantia que el Inversionista entregara a ELECTROPERU

A mas tardar en la fecha de suscripcion del presente contrato, el
Inversionista entregara a ELECTROPERU una garantia por el importe de
cinco millones de délares (US$ 5°000,000.00). Esta garantia garantiza el
pago de las penalidades establecidas en la clausula 13.6.

DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

15.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las partes
sobre la interpretacion, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez o terminacion del presente contrato,
deberan ser resueltos por trato directo entre las partes dentro de un plazo
de quince (15) dias contados a partir de la fecha en que una parte
comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

15.2 En caso que las partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el
conflicto o controversia suscitado, entonces deberan definirlo como un
conflicto o controversia de caracter técnico o no técnico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en la clausula 15.4.

15.3 Los conflictos o controversias que no sean de caracter técnico seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 15.5. En caso
que las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una controversia
técnica o una controversia no técnica, entonces tal conflicto o controversia
debera ser considerado como una controversia no técnica y sera resuelto
conforme al procedimiento respectivo previsto en la clausula 15.5.

15.4 Todas y cada una de las controversias técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un solo experto
en la materia, con arreglo a las siguientes estipulaciones:

a) El experto sera designado por las partes de mutuo acuerdo dentro de
los tres (3) dias posteriores a la determinacién de la existencia de una
controversia técnica. El experto podra ser un perito nacional o
extranjero con amplia experiencia en la materia de la controversia
técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las partes al momento y después de su designacién como
tal.

b) En caso que las partes no se pusieran de acuerdo en la designacion

del experto, éste debera ser designado por dos personas, cada una de
ellas designadas por una de las partes.
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en las
designacioén del experto dentro del plazo de cinco (5) dias siguientes
de haber dio designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al experto por sorteo de una lista
que cualquiera de las partes podra solicitar a la Federacion
Internacionales Des Ingeniero Conseils —-FIDIC, el cual debera
satisfacer los mismos requisitos aplicables para el experto designado
por las partes.

El experto seleccionado, en caso no se considere capacitado para
resolver la controversia técnica que le fuera sometida, podra designar
a otra persona para que, a partir de la aceptacién del encargo
conferido, sea considerada para todo efecto como el experto que
resolvera tal controversia técnica.

El experto podra solicitar a las partes la informacién que estime
necesaria para resolver la controversia técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las partes una propuesta de
conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El experto
podra actuar todas las pruebas y solicitar de las partes o de terceras
personas las pruebas que considere necesarias.

El experto debera preparar una decision preliminar que notificara a las
partes dentro de los treinta (30) dias siguientes a su designacion,
teniendo las partes un plazo de cinco (5) dias para preparar y entregar
al experto sus comentarios a dicha decision preliminar. El experto
deberd expedir su decisiéon final sobre la controversia técnica
suscitada dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de las partes a su decision preliminar o al vencimiento del
plazo para presentar dichos comentarios, 10 que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucion de una controversia técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacién de
pruebas que el experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El experto debera guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozca por su
participacion en la resolucion de una controversia técnica.

15.5 La controversias no técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a)

24.01.2003

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
superior a dos millones de délares (US$ 2°000,000) o su equivalente
en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificada o apreciables
en dinero, o aquellas en las que las partes no estuvieran de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento
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tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliaciéon y Arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Peru mediante Resolucion Legislativa
N° 26210, a cuyas normas las partes se someten incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la cuidad de Washington, D.C, y sera
conducido en idioma castellano, debiéndose emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
de instalacion del tribunal arbitral. El tribunal arbitral estara integrado
por tres (3) miembros. Cada parte designara a un arbitro y el tercero
sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempenara como presidente del tribunal
arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes. Si una de
las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo
de diez (10) dias contado a partir de la fecha de recepcién del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha
renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a
pedido de la otra parte.

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a dos millones de dblares (US$ 2°000,000), o su
equivalente en moneda nocional, seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con
los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje del Centro de Arbitraje
Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las partes se someten incondicionalmente, siendo de
aplicacioén supletoria la Ley N° 26752, Ley General de Arbitraje.

El arbitraje tendréa lugar en la Ciudad de Lima, Pert y sera conducido
en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha
de instalacién del tribunal arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los
dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros
no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del nombramiento del
segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por la Camara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las
partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
diez (10) dias contados a partir del pedido de nombramiento, se
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considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera

designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra
parte.

Las partes acuerdan que el laudo que emita el tribunal arbitral sera
definitivo e inapelable. En consecuencia, las partes renuncian a los
recursos de apelacion, casacién o cualquier otro recurso impugnatorio
contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje:

a) Las partes continuardn con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

b) La fianza a que se refiere la clausula 6, sera renovada por el tiempo
que resultara necesario, caso contrario sera ejecutada.

15.6 Todos los gastos que irrogue la resolucién de una controversia técnica, o
no técnica, incluyendo los honorarios del experto o de los arbitrios que
participen en la resolucién de una controversia, seran cubiertos por la
parte vencida. Se excluye de lo dispuesto en esta cldusula los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que
resulten imputables a una parte de manera individual.

15.7 El Inversionista renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.

DECIMO SEXTA: DISPOSICIONES VARIAS

16.1 ELECTROPERU cedera su posiciéon contractual en este contrato,
liberandose totalmente de los derechos y obligaciones en él contenidos, a
la empresa o0 persona que resulte titular de las concesiones para
generacion eléctrica correspondientes al Complejo Hidroeléctrico de
Mantaro. Desde ya, el Inversionista manifiesta su consentimiento con
dicha cesion.

Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes de este contrato, 0 que una autoridad judicial o
arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan constar por
escrito y con acuse de recibo, y se reputaran validamente efectuadas en
los domicilios siguientes:
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Parte Domicilio

Inversionista | .eeeniens

ELECTROPERU Av. Pedro Miota N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, Pert.

Cualquiera de las partes tendra derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana.

16.2 Para todo efecto, este contrato se rige por la leyes peruanas. Asimismo,
las partes se someten en forma incondicional a la competencia de los
tribunales judiciales, arbitrales y administrativos de Lima, Peru.

Lo senalado en el parrafo anterior se conviene sin perjuicio del pacto de
arbitraje internacional a que se refiere la clausula 15.5 literal del presente
contrato.

16.3 Debidamente suscritos por las partes, forman parte integrante del
presente contrato los siguientes anexos:

N° Contenido

1 Definiciones

2 Punto de Entrega y Medici6n y tensién de suministro

3 Cargos y abonos que asumira el Inversionista

16.4 Los representantes de las partes y los poderes con los que estan
premunidos, son los siguientes:

Parte Representante Poderes
- Partida .... del Registro de .... de los Registros
Inversionista Publicos de Lima
Ivan La Rosa Partida N° 11009718 del Registro de Personas
ELECTROPERU Alzamora Juridicas de los Registros Publicos de Lima
Contrato celebrado en Lima, Peru; alos ...... ,diasdelmesde.............. de 2003
Por el Inversionista: Por ELECTROPERU:
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Anexo 1
Definiciones

“COES’ significa el Comité de Operacion Econdmica del Sistema, con el
alcance referido en los articulos 39 y siguientes de la Ley.

“Contrato” significa el presente Contrato de Suministro de Electricidad,
incluyendo sus anexos.

“Parte” significa el Inversionista o ELECTROPERU, segun corresponda.
“Las partes” significa el Inversionista y ELECTROPERU.

“Mes” significa el periodo de tiempo comprendido entre cualquier dia de un
Mes Calendario, contado a partir de dicho dia, y el dia anterior al mismo
dia del Mes Calendario siguiente o0, en caso de no existir éste, el ultimo dia
de dicho mes.

“Dia” significa dia calendario y comprende un periodo de veinticuatro (24)
horas que se inicia a las cero horas (00:00:00) y termina a las veinticuatro
horas (24:00:00).

“*OSINERG” significa Organismo Supervisor de la Inversién en Energia, al
que se refiere la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores.

PROINVERSION significa Agencia de Promocion de la Inversion, a la que
se refiere el Decreto Legislativo 674.

“Kilowatt” o “kW" significa la potencia requerida para efectuar trabajo a la
velocidad de un kilojoule por segundo.

“*kWh” significa kilowatt hora.

“Kilovolt” o “kV” significa la diferencia de potencial entre dos bornes de un
cable conductor que conduce una corriente constante de un ampere,
cuando la potencia entregada o retirada entre estos dos puntos es un
kilovoltampere.

“Megawatt’ o “MW” significa mil kilowatts (1000 kW).

“Sistema Interconectado Nacional’ significa el sistema interconectado
definido por el Ministerio de Energia y Minas del Peru, en aplicaciéon de lo
dispuesto en el articulo 58 de la Ley.
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Punto de Entrega y Medicién, y Tensién de Suministro

Primera version

Punto de Entrega y Medicién

Tensién Contractual
de Suministro
(kV)
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Anexo 3

A. Cargos que asumira el Inversionista ante ELECTROPERU

1.

La parte proporcional del aporte para cubrir el presupuesto del COES que
sea asignado a y/o pagado por ELECTROPERU. La proporciéon se
establecera en base a los ingresos por potencia que corresponda a la
PTGN y la energia despachada por la PTGN y adquirida por el Inversionista
de ELECTROPERU conforme a este contrato, entre los ingresos que
obtenga ELECTROPERU por las transferencias de potencia y energia
activa que efectue en el COES.

La parte proporcional de la Compensacién del Saldo Resuitante, que como
resultado del proceso de transferencias de energia activa sea pagada por
ELECTROPERU por la potencia. La proporcion se establecera en funcién
del ingreso por potencia que corresponda a la PTGN entre los ingresos
totales que recibe ELECTROPERU por potencia.

La parte proporcional de la compensacion a las transmisoras por ingreso
tarifario del Sistema Principal de Transmision que sea pagado por
ELECTROPERU. La proporcion se establecera en funcién al ingreso por
potencia que corresponda a la PTGN entre los ingresos totales que recibe
ELECTROPERU por potencia.

La parte proporcional de la compensacion por regulacion de frecuencia en
el sistema, la misma que se paga en funcion al porcentaje de la energia
activa adquirida al Inversionista entre la energia activa que
ELECTROPERU entrega al sistema.

La parte proporcional de las compensaciones para cubrir el saldo de los
pagos por transferencias de energia reactiva a los generadores (incluyendo
la compensacion por regulacion de tension), cuando es insuficiente el
Fondo de Compensacion Reactiva del COES (se paga en proporcién a la
energia activa entregada en horas de punta reactiva). La proporcién se
establecera en funcién a la energia activa adquirida al Inversionista entre la
energia activa que ELECTROPERU entregue al sistema.

Otros cargos que sean establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas o
su Reglamento, o por normas complementarias y/o instrucciones del COES,
siempre que se calculen sobre la potencia y/o energia activa
correspondientes a la PTGN.

B. Abonos que recibira el Inversionista de ELECTROPERU

1.

2.

Los ingresos que le corresponda recibir a la PGTN por la prestacion del
servicio de regulacion de frecuencia.

Los ingresos que le corresponda recibir a la PGTN por las transferencias de
energia reactiva, incluyendo los pagos por el servicio de regulacion de
tension.
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