Agencia de Promocion

Ay Finanzas de la inversion Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ARIO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DE LA
AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA

CIRCULAR N° 07

Lima, 2 de marzo de 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos
comunica a los interesados las modificaciones al TUO de las Bases del concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en concesién al sector privado de la Autopista
del Sol, tramo Trujillo — Sullana, de acuerdo a lo siguiente:

Numerai 1.2.30 Empresa Afiliada, Matriz, Subsidiaria o Vinculada:
d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.
Numeral 1.2.34 Explotacion

Comprende la Operacién y la Conservacion de la infraestructura vial de los Bienes
de la Concesidn, la prestacién de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el cobro
a los Usuarios por la utilizacién de la infraestructura vial e instalaciones, asi como
por la prestacion de los mencionados servicios, en los términos establecidos en el
Contrato.

Numeral 1.2.44 Longitud de Segunda Calzada

a) Longitud Minima de Construccion de la Segunda Calzada

Es la cantidad de kilbmetros expresada en numeros enteros que sera
determinada por el Estado de la Republica del Peri como construccién minima,
que servira de base a los Postores para la presentacién de la Propuesta
Econdémica y establecida desde el Fin del Evitamiento Trujillo hacia el norte.

En esta longitud estan contenidas las obras correspondientes que se indican en
el Resumen General de Obras.

Longitud de Segunda Calzada por construir:

Para efectos del Concurso es aquella que resulte de la diferencia entre el
kilbmetro de inicic de la Concesion y el kilometro de fin del Evitamiento Chiclayo,
menos la suma de los tramos urbanos donde se construiran las vias de
evitamiento. El detalle de los kildbmetros se muestra en el Apéndice 4 del Anexo
N°9Q.

En esta longitud estan contenidas las obras gue correspondientes se indican en

el Resumen General de Obras.
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1.2.60 A: Resumen General de Obras

Es el cuadrc _donde se precisan las obras minimas en cada lramg de la
concesion, que deberan ser consideradas para efectos del concurse y que serdn
efecutadas por el Adjudicatario de la Buena Pro, de acuerdo a su oferta.

Anexo N° 6: Modelo de carta de presentacion de propuesta econémica

a} Obras Obligatorias:
+ Segunda calzada tramo Piura-Sullana con un puente, un ponfon v el évalo
Dv Las Lomas-Ayabaca

e Completar el Evitamiento Trujillo a dos calzadas con un Ovalo al fin del

Evitamiento, un ovalo intermedio, ampliacién del ovalo en el Dv a Huanchaco
v dos pasos a desnivel.

¢ Longitud Minima de construccién Segunda Calzada sefialada por el Estado

con lodas las obras correspondientes, de acuerdo al Apéndice 3 del Anexo N°
g

Anexo N° 6: Formulario 6A: Modelo de carta de presentacion de propuesta
econdémica por obras para casos de desempate

Se adjunta el Formulario

ANEXO N° 8: Apéndice N° 1 Relacién de documentos de la Sala de Datos

Se incluye

CODIGO DESCRIPCION AUTOR

Oficio N° 203-2009-MTC/25 del 13 de febrero
de 2009.Evitamiento y disefio referencial de
los Intercambios Viales, Ovalos, Pasos a
Desnivel y Puentes Peatonales.

MTC

Anexo N° 9: Términos de referencia

Numeral 1. El Proyecto

Segundo parrafo

e La Puesta a Punto de los tramos Trujilo-Chiclayo-Piura-Sullana.

» La construccion de la segunda calzada del tramo Piura-Suliana, construccién para
completar el Evitamiento Trujillo en dos calzadas, construcciéon de la segunda
calzada desde el fin del Evitamiento Trujillo hacia el norte en una longitud
producto del Concurso.

Construccion de Obras para casos de desempate.
La Conservacién de todas ias Obras indicadas.
La Operacion y provision de servicios previstos en el Contrato de Concesion.
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Numeral 1.1 Descripcion General del Proyecto
Cuarto parrafo

Entre las principales tareas de conservacion estan la rutinaria, periddica y de
emergencia vial de:

Numeral 2.2.1 Obras obligatorias

b. Completar el Evitamiento Trujilo a dos calzadas con un Ovalo al fin del
Evitamiento, un ovalo intermedio, ampliacién de ovalo en el Dv a Huanchaco y
dos pasos a desnivel.

Numeral 2.4 Construccion de las Vias de Evitamiento

La Construcciéon para completar la Via de Evitamiento Trujillo para que en toda su
extensiéon tenga doble calzada estard a cargo del CONCESIONARIO, como Obra
obligatoria.

Numeral 2.7 Construccidn de Pasos a Desnivel

Primer parrafo

En el ambito de la Autopista del Sol se construiran 10 pasos a desnivel, ademas de los
considerados en el Resumen General de Obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9.

Numeral 4.1 Unidades de peaje en la calzada actual
Cuadro N° 4.1, columna RUTA
R1N

Apéndice 3: Resumen General de Obras
Se adjunta el Apéndice 3

Apéndice 4: Longitud de Segunda Calzada por Construir
Se adjunta el Apéndice 4

Apéndice 5: Obras para casos de desempate
Se adjunta el Apéndice 5

Atentamente,

JOSE CHUECA ROMERO
Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de infraestructura y de
Servicios Pablicos
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ANEXO N° 6A
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
POR OBRAS PARA CASOS DE DESEMPATE
{Referencia: Numeral 9.1.7 de las Bases del Concurso)

Sefor Presidente

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura
y de Servicios Publicos

Av. Paseo de la Republica 3361 pisc 9

Lima 27, Lima, Peru

POStOr: oo

Ref. Concurso de Proyectos Integrales para la Entrega en Concesion al Sector
Privado de ia Autopista del Sol, Tramo Trujillo — Sullana

De acuerdo a lo indicado en las Bases del Concurso de la referencia, por medio de la
presente cumplimos con presentar nuestra Propuesta Econdmica relacionada a Obras
para Casos de Desempate, de acuerdo a la prioridad establecida en el Apéndice 5 del
Anexo 9.

Por consiguiente, adicionaimente a la Longitud de Segunda Calzada por Construir,
nos comprometemos a realizar las siguientes obras que pasamos a indicar:

. Obra de prioridad 1: Diez (10} Puentes Peatonales mas cinco (5) pasos a
desnivel

. Obra de prioridad 2. Evitamiento Chicama

. Obra de prioridad 3. Evitamiento Chocope

. Obradeprioridad 4:............................

. Obradeprioridad 5: ............................

L ]

(E! Postor Precalificado debera llenar las Obras para caso de desempate que
esté dispuesto a ofertar)

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica presentada en el Anexo N° 6, asi
como el presente, tienen el caracter de irrevocable y mantendran su plena vigencia
hasta sesenta (60) dias posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a
prorrogarla obligatoriamente si el Comité asi lo dispusiera.
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Declaramos conocer que nuestro compromiso expresado en el Anexo N° 6, asi como
en el presente, ambos conjuntamente, conforman la Propuesta Economica que se
incorporara al Contrato de Concesion en todos sus términos y condiciones y sin
excepcion alguna y que la misma tiene caracter de declaracion jurada.

Atentamente,

Firma: .o
NOmMbre: .o
Representante Legal
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APENDICE 3
Resumen General de Obras
(Referencia Numeral 1.2.60 A de las Bases del concurso)

AUTOPISTA DEL SOL, TRUJILLO - SULLANA

RESUMEN GENERAL DE OBRAS

PROGRESIVA
LONGITUD
DESCRIPCION LUZ (ML) (KMS)
INICIO FIN
(KLM) (KLM)
EVITAMIENTO TRUJILLO 557.01 586.03
UNA CALZADA 20.15
DOBLE CALZADA 6.03
PUENTE MOCHE 561.22 200.00
OVALO DV. OTUZCO 566.10
PASO DESNIVEL AV. LARCO 568.43
PASO DESNIVEL AV. LIVERTAD 568.98
OVALO DV. HUANCHACO 576.94
OVALO EL MILAGRO (FIN ) 586.03
FIN EVITAMIENTO TRUJILLO -

INICIO EVITAMIENTO CHICAMA 586.03 603.83
SEGUNDA CALZADA 17.81
PASO DESNIVEL CHIQUITOY 596.40

EVITAMIENTO CHICAMA 603.33 606.82
DOBLE CALZADA 3.70
OVALO CHICAMA ( INICIO ) 603.83
OVALO CHICAMA ( FIN ) 606.82
FIN EVITAMIENTO CHICAMA -

INICIO EVITAMIENTO CHOCOPE 606.82 615.50
SEGUNDA CALZADA 8.43
PUENTE CAREAGA 611.00 222.00
PUENTE DV. CASAGRANDE 615.09 15.00
PONTON 608.73 6.00
PONTON 610.09 7.00
OVALO DV. CASCAS 607.08
OVALO DV. CARTAVIO 609.18
OVALO DV. ASCOPE 614.39
OVALO DV. SENTUCO 613.11
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EVITAMIENTO CHOCOPE 615.50 618.17
DOBLE CALZADA 252
OVALO CHOCOPE (INICIO ) 615.50
OVALO CHOCOPE { FIN ) 618.17
FIN EVITAMIENTO CHOCOPE -
INICIO EVITAMIENTO PAIJAN 618.17 625.60
SEGUNDA CALZADA 7.42
PONTON 625.50 15.00
OVALO DV. CASAGRANDE 620.89
EVITAMIENTO PAIJAN 625.60 631.32
DOBLE CALZADA 8.70
OVAL PAIJAN { INICIO ) 625.60
OVALO PAIJAN ( FIN ) 631.32
FIN EVITAMIENTO PAIJAN - INICIO
EVITAMIENTO SAN PEDRO DE 631.32 659.00
LLOC - PACASMAYO
SEGUNDA CALZADA 27.68
PUENTE S/N 634.309 27.00
OVALO DV INGENIO DE PAIJAN 639.465
PUENTE SAN JOSE 658.672 13.00
PONTON 658.98 11.00
EVITAMIENTO SAN PEDRO DE
LLOC -PACASMAYO 659.00 687.52
DOBLE CALZADA 18.85
PONTON 662.32 10.00
PONTON 664.35 10.00
OVALO DV SAN PEDRO DE LLOC -
PACASMAYQ (INICIO) 659.00
OVALO DV SAN PEDRO DE LLOC -
(FIN) 687.52
FIN EVITAMIENTO SAN PEDRO DE
LLOC - PACASMAYO- INICIO
EVITAMIENTO GUADALUPE - 687.52 701.86
CHEPEN - SAN JOSE DE MOROC -
PACANGUILLA
SEGUNDA CALZADA 14.34
PUENTE LA LIBERTAD 693.33 213.00
OVALO DV. CAJAMARCA 695.86
EVITAMIENTO GUADALUPE -
CHEPEN - SAN JOSE DE MOROC - 701.86 729.56
PACANGUILLA
DOBLE CALZADA 25.90
PUENTE GUADALUPE 704.552 60.00
PUENTE CHAMAN 713.472 140.00
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PUENTE AVISPERO 729.301 46.00
PONTON 707.35 12.00
OVALO GUADALUPE ( INICIO ) 701.86
QVALO PACANGILLA ( FIN ) 729.56
FIN EVITAMIENTO GUADALUPE -
CHEPEN - SAN JOSE DE MOROC -
PACANGUILLA - INICIO 729.56) 74096
EVITAMIENTO MOCUPE
SEGUNDA CALZADA 11.40
EVITAMIENTO MOCUPE 740.96 747.15
DOBLE CALZADA 7.98
PUENTE UCUPE 745.707 260.00
OVALO MOCUPE ( INICIO ) 740.96
OVALO MOCUPE ( FIN) 747.15
FIN EVITAMIENTO MOCUPE -
INICIO EVITAMIENTO CHICLAYO - 747.15 769.78
LAMBAYEQUE
SEGUNDA CALZADA 22.63
PASQO DESNIVEL RELLENO
SANITARIO 760.03
EVITAMIENTO CHICLAYO -
LAMBAYEQUE 769.78 799.62
DOBLE CALZADA 23.22
QVALO DV. PUERTO DE ETEN
OVALO DV. MONSEFU
QVALO DV. PIMENTEL
OVALO DV. SAN JOSE
PUENTE REQUE 772.832 220.00
PUENTE S/N 785.136 40.00
PUENTE LAMBAYEQUE 798.3 40.00
PONTON 771.02 14.00
PONTON 774.15 24.00
OVALO CHICLAYO - LAMBAYEQUE (
INICIO ) 769.78
INTERCAMBIO CHICLAYO -
LAMBAYEQUE ( FIN) 799.62
FIN EVITAMIENTO CHICLAYO -
LAMBAYEQUE - INICIO 799.62 993.28
EVITAMIENTO PIURA
En este tramo no corresponde ejecucién de Obras por el Concesionario.
EVITAMIENTO PIURA 993.28 1,004.20
UNA CALZADA 8.30
PONTON 1001.11 16.00
PASQ A DESNIVEL PIURA ( INICIO) 993.28
INTERCAMBIO PIURA { FIN ) 1,004.20
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FIN EVITAMIENTO PIURA -

SULLANA 1,004.20 1,032.00
SEGUNDA CALZADA 27.73
PUENTE LAS MONJAS 1,005.48 60.00
PONTON 1,005.68 7.00
OVALO DV. LAS LOMAS - AYABACA
262.78

20 Puentes peatonales
10 Pasos a desnivel

Nota:

La informacién de las Progresivas, la Luz de las obras de arte y la Longitud de calzada, son

referenciales




Agencia de Promocién

miay Finanzas de la inversion Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD £N EL PER(
“ARO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

APENDICE 4
Longitud de segunda calzada por construir en la Autopista del Sol tramo Trujillo-

Sullana

(Referencia Numeral 1.2.44 b) de las Bases del concurso)

Desde Hasta Km de inicio | Km de fin Longitud
Fin Inicio
Evitamiento Evitamiento 586.03 603.83 17.81
Trujillo Chicama
Fin Inicio
Evitamiento Evitamiento 606.82 615.50 8.68
Chicama Chocope
Fin Inicio
Evitamiento Evitamiento 618.17 625.60 7.43
Chocope Paijan
Inicio
Fin Evitamiento
Evitamiento | San Pedro de 631.32 659.00 27.68
Paijan Lioc-
Pacasmayo
. Inicio
Fin . .
Evitamiento | Soramiento
San Pedro Ch P 687.52 701.86 14.34
de Lloc- ep en-San
Pacasmayo José Morac-
Pacanguilla
Fin
Evitamiento Inicio
g#:;’:;”g:n E\;‘i;amiento 729.56 740.96 11.40
José Moroc- ocupe
Pacanguilla
Fin Evii!;:gli:nto
Evitamiento Chiclayo- 747.15 769.78 22.63
Mocupe Lambayeque
TOTAL 109.96
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APENDICE 5
Obras para casos de desempate
(Referencia Numeral 1.2.46 c) de las Bases del concurso)

Prioridad Obra

1 10 Puentes Peatonales mas 5 pasos a
desnivel
Evitamiento Chicama
Evitamiento Chocope
Evitamiento Paijan
Evitamiento Mocupe
10 Puentes Peatonales mas 5 pasos a
desnivel
Evitamiento San Pedro de Lloc-
Pacasmayo
Evitamiento Guadalupe-Chepen-San José
Moroc-Pacanguilla
9 Evitamiento - Chiclayc Lambayeque
10 Evitamiento Piura

o (hlwN
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