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de la Inversién Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
"ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DE LA
AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA

CIRCULAR N° 14

Lima, 29 de abril de 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos
comunica a los interesados la modificacién al TUO de las Bases del concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en concesion al sector privado de la Autopista
del Sol, tramo Trujillo — Suilana, de acuerdo a lo siguiente:

Numeral 9.17, cuarto parrafo: Empate de propuestas econémicas

En cualquier caso que el empate se produzca por ofertas que alcancen la totalidad de
Longitud de Segunda Calzada por Construir, los postores que empataron tendran un
plazo de hasta una (01) hora para presentar una nueva Propuesta Econdmica, de
acuerdo ai Formato 6A, que consistira en ofrecer la construccién de Obras para Casos
de Desempate, en la prioridad indicada en el Apéndice 5 del Anexo 9, la prioridad no
podra ser cambiada por el Postor.

ANEXO N° 6: Modelo de carta de presentacion de Propuesta Econémica

a) Obras Obligatorias:

« Segunda calzada tramo Piura-Sullana con un puente, un ponton y el évalo Dv
Las Lomas-Ayabaca

¢ Completar el Evitamiento Trujillo a dos calzadas con un Ovalo al fin del
Evitamiento, un ovalo intermedio, ampliacion del ovalo en el Dv a Huanchaco y
dos pasos a desnivel y puente Moche.

o FEvitamiento Chiclayo-Lambayegue. con ovalo Dv Puerto de Eten, dvalo Dv
Monsefq, ovalo Dv Pimentel, dvalo Dv San José, puente Reque, puente S/N.
puente Larmbayeque, dos pontones_ un ovalo al _inicio_del evitamiento v _un
intercambio vial al_final del mismo.

» Longitud Minima de construccion Segunda Calzada sefialada por el Estado con
todas las obras correspondientes, de acuerdo al Apéndice 3 del Anexo N° 9.

ANEXO N° 9: Términos de referencia

2.2.1 Obras Obligatorias
Las Obras obligatorias que no son concursables y que seran ejecutadas por el
CONCESIONARIO, seran las siguientes:

a. Segunda calzada del tramo Piura - Sullana.
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b. Completar el Evitamiento Trujillo a dos calzadas con un Ovalo al fin del
Evitamiento, un ovalo intermedio, ampliacién de ovalo en el Dv a
Huanchaco, dos pasos a desnivel y puente Moche.

¢. Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, con dvalo Dv Puerto de Eten, dévalo Dv
Monsefa, dvalo Dv Pimentel, évalo Dv San José, puente Regue, puente
S/N, puente L ambayeque, dos pontones, un ¢valo al inicio del evitamiento

y un intercambio vial al final del mismo.
d. Longitud Minima de Construccién de la Segunda Calzada.

Las progresivas referenciales de estas obras se encuentran en la sala de datos
de PROINVERSION (Resumen General de Obras).

2.4 CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE EVITAMIENTO

Primer parrafo

La Construccion para completar la Via de Evitamiento Trujillo para que en toda
su extensidén tenga doble calzada y la construccion de la via de evitamiento
Chiclayo-Lambayeque estaran a cargo del CONCESIONARIO, como Obras
obligatorias.

APENDICE 5
Obras para casos de desempate

Prioridad Obra
1 10 Puentes Peatonales mas 5 pasos a
desnivel
Evitamiento Chicama
Evitamiento Chocope
Evitamiento Paijan
Evitamiento Mocupe
10 Puentes Peatonales mas 5 pascs a
desnivel
Evitamiento San Pedro de Lloc-Pacasmayo
Evitamiento Guadalupe-Chepen-San José
Moroc-Pacanguilla
10 Puentes Peatonales
10 Puentes Peatonales
Evitamiento Piura
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