



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

CONTRATO DE INVERSIÓN N° 001-2016-MINAGRI-DVDIAR

**CONTRATO DE INVERSIÓN
CELEBRADO CON
AGRÍCOLA DOÑA PAULA S.A.C.**

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Agricultura y Riego**, representado por el señor Jorge Luis Montenegro Chavesta, Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, designado mediante Resolución Suprema N° 012-2014-MINAGRI, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, La Molina, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **AGRÍCOLA DOÑA PAULA S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20554413910, con domicilio en Calle Dean Valdivia N° 111, San Isidro, Lima, Perú; representada por su Apoderado señor José Leoncio Jiménez Yager, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09868038, según Poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 04 de julio de 2014, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Espárragos Verdes del Norte”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**¹, por un monto total de US\$ 9 599 932,00 (Nueve Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de dos (02) años, un (01) mes y veintisiete (27) días, contado a partir del 04 de julio de 2014, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión de la Etapa I asciende a US\$ 695 980,00 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 04 de julio de 2014 hasta el 31 de enero de 2015.

¹ El Ministerio de Agricultura y Riego aprobó el Cronograma de Inversiones de AGRÍCOLA DOÑA PAULA S.A.C., mediante Oficio N° 1122-2015-MINAGRI-DIGNA/DINA.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

- b) La inversión de la Etapa II asciende a US\$ 3 473 828,00 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 04 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016.
- c) La inversión de la Etapa III asciende a US\$ 5 430 124,00 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Veinticuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 04 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego.


CLÁUSULA CUARTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973.
3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA SEXTA.- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los VEINTISIETE (27) días del mes de NOVIEMBRE del año 2015.


Por el **INVERSIONISTA**

José Leoncio Jiménez Yager
Apoderado

Por el **ESTADO**

Jorge Luis Montenegro Chavesta
Viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego

Carlos Alberto Herrera Perret
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- PROINVERSIÓN





Anexo N° 1
Cronograma de Inversiones - Etapa I, II y III
Moneda - US\$

Empresa: AGRICOLA DOÑA PAULA S.A.C.
Proyecto: Espárragos Verdes del Norte

Etapas / Meses	01/11/2012	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	31/08/2016	TOTAL		
Etapa I - 221.8 ha																																																	
Fecha de Inicio: 01/11/2012																																																	
Fecha de término: 31/01/2015																																																	
Bienes Intermedios y Bienes de Capital																																																	
Fertilizantes , Agroquímicos y Materiales	36,061	2,786	1,692	-	351	7,132	-	-	-	-	-	27,078	288,017	9,972	14,256	62,303	476	9,012	73,629	63,689	85,720	68,454	47,803	58,462	24,942	43,918	7,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,646	
Sistema de Riego	567,909	14,503	17,074	-	1,829	37,119	-	-	-	197	381	645	231	243	173	9,079	1,263	-	-	-	-	-	-	-	1,397	9,651	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,625
Servicios																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	207	16	10	-	2	41	-	-	26	20,713	23,367	22,176	23,935	71,781	47,451	94,494	57,596	95,579	21,170	20,067	18,968	22,465	15,686	16,960	28,273	173,993	47,613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822,589	
Servicios Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	207	141,879	2,227	32,600	16,885	30,828	196,365	25,579	17,677	49,404	21,281	-	-	-	-	-	-	39	17,252	5,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557,783
Servicios de Gestión de fondos	-	15,258	30,221	38,106	13,423	-	-	-	-	-	2	800	3,680	14,597	17,055	6,991	9,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,089		
Contratos de Construcción																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	922	71	6,803	4,916	9	182	-	-	2,834	13,277	73,430	29,392	6,875	6,238	5,043	-	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,807		
Total 221.8 Ha	605,099	32,634	55,800	43,022	15,614	44,474		207	144,739	36,414	129,780	96,976	353,566	299,196	109,557	190,544	119,510	125,872	94,799	83,756	104,688	90,919	63,489	75,422	54,651	244,814	61,997																				3,277,539		
Etapa II - 256 ha																																																	
Fecha de Inicio: 02/06/2014																																																	
Fecha de término: 31/08/2016																																																	
Bienes Intermedios y Bienes de Capital																																																	
Fertilizantes , Agroquímicos y Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,971	3,243	1,969	-	408	8,301	-	-	227	440	30,864	352,694	263	18,730	89,487	11,248	-	111,326	110,629	149,327	119,554	84,129	101,141	32,246	15,587	8,020	1,291,804			
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,127	16,713	38,153	-	2,120	42,773	60,500	-	-	-	-	-	280	22,924	12,207	10,218	41,938	118	748	344	532	131	664	3,708	15,249	3,099	927,546			
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000			
Servicios																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,303	100	62	-	12	257	-	-	30	24,922	82,108	32,704	46,743	126,467	77,663	120,606	68,987	89,606	22,754	21,166	20,260	22,917	16,837	18,151	31,683	199,907	53,095	1,078,340		
Servicios Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	163,756	2,205	38,508	16,676	19,652	192,179	20,253	4,336	47,444	18,179	14,319	2,983	3,346	3,924	1,729	2,619	6,721	37,381	3,743	600,192		
Servicios de Gestión de fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,611	35,573	43,982	15,493	-	-	-	-	38	2	-	1,043	7,695	1,592	3,648	10,162	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	139,839			
Contratos de Construcción																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,802	5,674	-	-	-	-	3,271	15,349	29,923	32,399	7,935	7,200	5,821	-	1,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,508			
Total 256.0 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,401	37,667	83,559	49,656	18,033	51,331	60,500	239	167,057	42,741	150,981	112,643	428,067	334,084	164,983	230,284	149,193	149,723	148,517	136,526	173,277	146,927	102,826	123,575	74,358	268,124	68,957	4,172,229		
Etapa III - 421.5 ha																																																	
Fecha de Inicio: 02/06/2014																																																	
Fecha de término: 31/08/2016																																																	
Bienes Intermedios y Bienes de Capital																																																	
Fertilizantes , Agroquímicos y Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,005	5,797	3,521	-	730	14,835	-	-	-	-	49,592	547,336	-	60,324	103,574	6,352	-	120,146	119,581	161,577	129,124	90,882	109,377	40,713	41,257	10,825	1,690,548			
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,288	597	21,770	-	76	1,530	-	-	374	5,724	16,225	23,440	18,461	37,329	23,454	15,920	69,050	160	1,011	100	741	102	840	183	666	2,931	970,972			
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000			
Maquinarias, Equipos y Vehículos																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,146	165	102	-	19	423	-	-	49	101,899	235,190	147,006	172,035	240,728	161,579	127,512	122,992	140,937	66,474	68,150	48,986	30,106	27,873	17,394	17,270	17,240	16,004	1,762,279		
Servicios Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	275,008	26,787	110,712	84,598	50,870	398,688	51,266	13,829	100,449	93,256	20,968	2,628	2,899	2,221	840	2,784	19,662	60,683	6,024	1,324,566		
Servicios de Gestión de fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,996	58,570	72,416	25,509	-	-	-	-	3	-	1,197	9,754	1,149	1,060	15,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,694		
Contratos de Construcción																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	15,846	34,342	15,000	18,000	-	-	-	1,314	1,958	3,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	157,504		
Total 421.5 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,439	65,555	99,809	106,758	41,334	34,788	-	394	275,057	130,374	353,587	300,465	794,878	667,631	329,647	269,429	260,753	303,243	207,748	191,370	263,562	162,192	119,697	180,395	77,828	157,846	35,784	6,237,563		
TOTAL ha - 899.3 ha	605,099	32,634	55,800	43,022	15,614	44,474	-	207	144,739	36,414	129,780	96,976	353,566	299,196	109,557	190,544	119,510	125,872	94,799	1,589,596	207,910	274,287	219,903	134,789	140,770	305,314	62,630	442,114	173,115	504,568	413,108	1,222,945	1,001,715	494,630	499,713	409,946	452,966	356,265	327,896	436,839	309,119	222,523	303,970	152,186	425,970	104,741	13,687,331		





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Anexo N° 1
Cronograma de Inversiones - Etapa I
Moneda - US\$

Empresa: AGRICOLA DOÑA PAULA S.A.C.

Proyecto: Espárragos Verdes del Norte

Etapas / Meses	01/11/2012	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	31/01/2015	TOTAL	
Etapa I - 221.8 ha																													
Fecha de Inicio: 01/11/2012																													
Fecha de término: 31/01/ 2015																													
Bienes Intermedios y Bienes de Capital																													
Fertilizantes , Agroquimicos y Materiales	36,061	2,786	1,692	-	351	7,132	-	-	-	-	-	27,078	288,017	9,972	14,256	62,303	476	9,012	73,629	63,689	85,720	68,454	47,803	58,462	24,942	43,918	7,893	933,646	
Sistema de Riego	567,909	14,503	17,074	-	1,829	37,119	-	-	-	197	381	645	231	243	173	9,079	1,263	-	-	-	-	-	-	-	1,397	9,651	931	662,625	
Servicios																													
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	207	16	10	-	2	41	-	-	26	20,713	23,367	22,176	23,935	71,781	47,451	94,494	57,596	95,579	21,170	20,067	18,968	22,465	15,686	16,960	28,273	173,993	47,613	822,589	
Servicios Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	207	141,879	2,227	32,600	16,885	30,828	196,365	25,579	17,677	49,404	21,281	-	-	-	-	-	-	39	17,252	5,560	557,783	
Servicios de Gestión de fundos	-	15,258	30,221	38,106	13,423	-	-	-	-	-	2	800	3,680	14,597	17,055	6,991	9,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,089	
Contratos de Construcción																													
Obras Civiles e Infraestructura	922	71	6,803	4,916	9	182	-	-	2,834	13,277	73,430	29,392	6,875	6,238	5,043	-	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,807	
Total 221.8 Ha	605,099	32,634	55,800	43,022	15,614	44,474		207	144,739	36,414	129,780	96,976	353,566	299,196	109,557	190,544	119,510	125,872	94,799	83,756	104,688	90,919	63,489	75,422	54,651	244,814	61,997	3,277,539	





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"




Anexo N° 1
Cronograma de Inversiones - Etapa II
Moneda - US\$

Empresa: AGRICOLA DOÑA PAULA S.A.C.
Proyecto: Espárragos Verdes del Norte

Table with 26 columns (Etapas / Meses, jun-14 to jul-16, 31/08/2016, TOTAL) and multiple rows detailing investment amounts for various categories like Bienes Intermedios, Servicios, and Contratos de Construcción across different stages (Etapa II and Etapa III).

Handwritten signature





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



Anexo N° 1
Cronograma de Inversiones - Etapa III
Moneda - US\$

Empresa: AGRICOLA DOÑA PAULA S.A.C.
Proyecto: Espárragos Verdes del Norte

Etapas / Meses	02/06/2014	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	31/08/2016	TOTAL	
Etapa III - 421.5 ha																													
Fecha de Inicio: 02/06/2014																													
Fecha de término: 31/08/2016																													
Bienes Intermedios y Bienes de Capital																													
Fertilizantes , Agroquimicos y Materiales	75,005	5,797	3,521	-	730	14,835	-	-	-	-	-	49,592	547,336	-	60,324	103,574	6,352	-	120,146	119,581	161,577	129,124	90,882	109,377	40,713	41,257	10,825	1,690,548	
Sistema de Riego	730,288	597	21,770	-	76	1,530	-	-	-	374	5,724	16,225	23,440	18,461	37,329	23,454	15,920	69,050	160	1,011	100	741	102	840	183	666	2,931	970,972	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	
Maquinarias, Equipos y Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000	
Servicios																													
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	2,146	165	102	-	19	423	-	-	49	101,899	235,190	147,006	172,035	240,728	161,579	127,512	122,992	140,937	66,474	68,150	48,986	30,106	27,873	17,394	17,270	17,240	16,004	1,762,279	
Servicios Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	394	275,008	26,787	110,712	84,598	50,870	398,688	51,266	13,829	100,449	93,256	20,968	2,628	2,899	2,221	840	2,784	19,662	60,683	6,024	1,324,566	
Servicios de Gestión de fundos	-	28,996	58,570	72,416	25,509	-	-	-	-	-	3	-	1,197	9,754	1,149	1,060	15,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,694	
Contratos de Construcción																													
Obras Civiles e Infraestructura	-	30,000	15,846	34,342	15,000	18,000	-	-	-	1,314	1,958	3,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	157,504	
Total 421.5 Ha	807,439	65,555	99,809	106,758	41,334	34,788	-	394	275,057	130,374	353,587	300,465	794,878	667,631	329,647	269,429	260,753	303,243	207,748	191,370	263,562	162,192	119,697	180,395	77,828	157,846	35,784	6,237,563	

