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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el
Consorcio:
—
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social del Operador: Razén social:
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / /2010. Fecha de firma: / f2010.
Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:
_—
Por el Inversionista: Por EGEMSA
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social: Razén social:

Empresa de Generacién Elécirica
Machupicchu S.A. (EGEMSA)

ot it
iy

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: ! f2010. Fecha de firma: / 12010,
CONTRATO DE COORDINACION EMPRESARIAL Y CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Pag.3 de 19

VERSION FINAL AL 17.06.10




Agencia de Promocidn

de Economia y Finanzas de |a Inversidn Privada

*DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ARO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA ¥ SOCIAL DEL PER(”

Contrato de Coordinacion Empresarial y Constitucion de Servidumbre

Conste por el presente documento, el Contrato de Coordinacién Empresarial y Constitucion de
Servidumbre (en adelante, “el Contrato”), que celebran la Empresa de Generacion Electrica
Machupicchu S.A. {(en adelante, EGEMSA), y la empresa

(en adelante, el Inversicnista);

en los términos y condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco
del Decreto Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440, sus normas complementarias,
reglamentarias y conexas, para promover la inversion privada en el desarrollo de la C.H.
Santa Teresa

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru,
y su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de &l se originen se regiran por
dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién del Inversionista, de solicitar,
suscribir y cumplir, el contrato de Concesién Definitiva de Generacién Eléctrica, que
debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 1.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o piural,
que no estan definidos en el Anexo N° 1 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Leyes Aplicables, o corresponden a terminos que
por lo comun son empleados con mayusculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “cldusula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben
ser considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

@) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2. Objeto y plazo del Contrato.

Las Partes celebran el presente Contrato con el objeto de facilitar la ejecucion de las obras
de la C.H. Santa Teresa, asi como su operacion y mantenimiento, y regular la retribucion
que corresponde a EGEMSA. Ei presente Contrato se mantendra vigente en tanto la
concesion definitiva de generacion de la Central esté vigente.
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Construccion de la C.H. Santa Teresa.

A solicitud del Inversionista, EGEMSA brindara al Inversionista y a las Autoridades
Gubernamentales, la informacion disponible y colaboracién necesarias para facilitar la
obtencion de todas las autorizaciones, licencias, concesiones, servidumbres y similares
que sean necesarias para construir y operar la C.H. Santa Teresa.

A fin de asegurar que las labores de transporte y custodia de maquinaria, personas y
equipos, asi como las actividades de construccién, montaje y pruebas de ta C.H. Santa
Teresa, no interfieran en la operacion de los grupos Pelton asi como con las obras de la
ampliacion de la C.H. Machupicchu, actualmente en curso, y viceversa, el Inversionista
podréa solicitar a EGEMSA vy, por intermedio suyo, a sus contratistas, cualquier informacion
relativa a las referidas obras de ampliacién; debiendo EGEMSA procurar una respuesta
pronta y completa.

Asimismo, el Inversionista podra solicitar a EGEMSA, la celebracién de reuniones de
trabajo, ya sean periddicas o extraordinarias, con EGEMSA o sus contratistas.

El Inversionista no sera responsable por cualquier interferencia a las obras de ampliacion
de la CH Machupicchu que sean consecuencia directa de la falta de colaboracion de
EGEMSA,

El Inversionista planificara y ejecutara la construccién y puesta en servicio de la C.H.
Santa Teresa, de tal modo que no se requiera que fa C.H. Machupicchu o Ia
Infraestructura de Agua paralice total o parcialmente su funcionamiento por lapsos
adicionales a las Paradas Programadas.

Si las Paradas Programadas se modificaran o no se produjeran por decision de EGEMSA
o sus contratistas o por cualquier otra causa no imputable a! Inversionista, las Partes
deberan ponerse de acuerdo respecto a los lapsos en que se produciran las paradas.
Dichos lapsos no podran ser, en numero o extension, menores a las Paradas
Programadas. A partir del acuerdo, los lapsos convenidos constituiran en adelante, las
Paradas Programadas.

EGEMSA debe completar las obras de ampliacién de la C.H. Machupicchu, de manera
que la infraestructura de Agua esté en capacidad de captar, desarenar, transportar, y
descargar en la Interconexion, un minimo de 61 m®/seg de agua en los meses de avenida
(de diciembre a abril), a partir de la puesta en operacién comercial de la C.H. Santa
Teresa. Se debera tomar en cuenta que dicha capacidad podria reducirse ligeramente por
efecto del incremento de la rugosidad en el tiempo, la cual no podra exceder los
estandares de la industria.

El Inversionista asumira todos los costos derivados de las obras a ser ejecutadas para
permitir la Interconexién.

Servidumbre

De conformidad con los articulos 110° inciso a) y 113° de la LCE, EGEMSA constituye una
servidumbre sobre la Infraestructura de Agua, en beneficio de la concesion eléctrica de la
C.H. Santa Teresa.
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La finalidad de dicha servidumbre es que el Inversionista efectie y mantenga la
Interconexién entre ambas centrales y pueda aprovechar el paso de las aguas
transportadas por la Infraestructura de Agua hasta la Interconexion.

La servidumbre permanecera vigente mientras la concesion eléctrica de la C.H. Santa
Teresa esté vigente.

Son obligaciones de EGEMSA derivadas de la servidumbre:

a) Obtener que el MINEM reconozca la servidumbre, conforme al articuio 217° del RLCE.
El tramite debera iniciarse dentro de ios quince (15) Dias posteriores a la fecha de
Cierre. El Inversionista reembolsard a EGEMSA, todos los gastos en que haya
incurrido por este tramite.

b) Modificar los derechos de agua correspondiente a la C.H. Machupicchu, de manera
que el punto de descarga de esta central sea la Interconexién. El tramite debera
iniciarse dentro de los quince (15) Dias posteriores a la fecha de Cierre. El
Inversionista reembolsara a EGEMSA, todos los gastos en que haya incurrido por este
tramite.

c) Permitir la ejecucién y la operacién y mantenimiento de la Interconexion por parte del
Inversionista.

d) Mantener operativa, por su cuenta y costo, la Infraestructura de Agua. Cualquier
trabajo de mantenimiento que pudiera afectar directa o indirectamente el paso de las
aguas sera coordinado con el Inversionista y el COES.

EGEMSA dara al Inversionista las facilidades del caso para realizar en cualquier
momento visitas a la Infraestructura de Agua con el objeto de verificar su estado.

e) Requerir el consentimiento del Inversionista para cualquier obra nueva que pueda
variar el caudal de agua que fluiria a través de la infraestructura del Inversionista .

f) Pagar todos los tributos y otras cargas que afecten la Infraestructura de Agua, asi
como interponer todas las acciones posesorias, interdictos y a reivindicar los bienes de
su propiedad impidiendo que puedan ser afectados por actividades de terceros.

Las Partes declaran, en concordancia con el articulo 113° de la LCE, que la constitucion
de la servidumbre no perjudica la operacion de la C.H. Machupicchu ni la actividad de
generacién desarrollada por EGEMSA.

La servidumbre sera inscrita en las correspondientes partidas del Registro de
Concesiones y, de ser el caso, del Registro Predial, de las Oficinas Registrales que
resulten competentes, conforme lo establece el Decreto Supremo No. 002-2008-JUS. El
inversionista reembolsard a EGEMSA, todos los gastos en que haya incurrido por este
tramite.

La servidumbre tiene caracter de derecho real y permanecera vigente en el tiempo
independientemente de que EGEMSA y/o el Inversionista mantengan o no la titularidad de
la concesion definitiva de la C.H. Machupicchu y la concesion definitiva de la C.H. Santa
Teresa, respectivamente. En consecuencia, los derechos y obligaciones relativos a la
servidumbre deberdn ser respetados integramente por quienes en el futuro adquieran
derechos o titularidades sobre las concesiones antes referidas.
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Para todo lo no previsto en la presente Clausula, seran aplicables, en especial, las
disposiciones de la LCE y del RLCE, y supletoriamente las del Cédigo Civil relacionadas a
la constitucion de las servidumbres prediales.

Operacion y mantenimiento de las centrales.

EGEMSA debera coordinar con el Inversionista la elaboracion de sus planes de
mantenimiento, a fin de que ambas centrales programen sus paradas durante los mismos
lapsos.

EGEMSA proporcichara sus programas de mantenimiento de la Infraestructura de Agua,
asi como del resto de la infraestructura de la C.H. Machupicchu, tan pronto estén
disponibles. De igual manera, el Inversionista proporcionard a EGEMSA sus programas de
mantenimiento de la Central, tan prontc como estén disponibles.

Las situaciones de emergencia originadas por fallas o indisponibilidades imprevistas de
los equipos de generacién y transmision de EGEMSA o del Inversionista, deberan ser
comunicadas a la otra Parte de inmediato.

El Inversionista comunicara a EGEMSA, con una anticipacién no menor a setenta y dos
(72) horas, las restricciones o interrupciones de la generacién en la C.H. Santa Teresa,
que fueran necesarias para la ejecucion de trabajos de mantenimiento, reparacion,
ampliacién y/o de modificacion de los equipos e instalaciones de su propiedad.

Si el caudal disponible inmediatamente antes del inicio de la Infraestructura de Agua,
descontandole Unicamente el caudal ecoldgico dispuesto por la Autoridad Gubernamental
correspondiente, es: i) superior a 61 mslseg, entonces EGEMSA debera recibir, tratar y
conducir por dicha infraestructura y hasta la Interconexién, no menos de 61 m/seg; o, ii)
inferior a 61 m®seg, entonces EGEMSA debera recibir, tratar y conducir por dicha
infraestructura y hasta la Interconexién, todo el citado caudal disponible,

Retribucion.

La retribucién que se acuerda en la presente clausula (“la Retribucién®), constituye la
contraprestacién de cargo del Inversionista por todas las prestaciones y actividades que
corresponden a EGEMSA conforme a este Contrato, incluyendo especialmente, pero no
exclusivamente, las estipuladas en las Clausulas 3, 4 y 5. En lo que respecta a la Clausula
4, la Retribuciéon comprende tanto la compensacion por el uso como la indemnizacion de
cualguier dario producido por la servidumbre a que se refieren el articulo 112° de la LCE
durante la vigencia del presente Contrato.

A los efectos de determinar la Retribucion, considérese las siguientes definiciones:

a) Potencia Efectiva Estimada es igual a 80.73 MW.

b) Potencia Efectiva Real es la potencia efectiva de la C.H. Santa Teresa. Se expresa en
MW con dos decimales. Se determina con arreglo a las definiciones y metodologias
consideradas en el Procedimiento Técnico de COES N° 18 ("Determinacion de la
potencia efectiva de las centrales hidraulicas del COES”).
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Ensayo, es la prueba ordenada segun el referido procedimiento técnico para
determinar o revisar la potencia efectiva de una central hidroeléctrica.

Porcentaje T, es el valor ofertado en la Licitacién a través del Formulario N° 4 de las
Bases.

Factor de Ajuste, es el cociente que resulta de dividir, el caudal puesto a disposicion
por la Infraestructura de Agua para la CH Santa Teresa en un determinado mes
calendario, entre la sumatoria de dicho caudal y otros recursos hidricos que, ya sea de
modo estacional o permanente, capte y turbine la CH Santa Teresa en el mismo mes.

Energia Comprometida, es la cantidad de energia activa que resulta de multiplicar, la
energia activa producida por la C.H. Santa Teresa, por el Porcentaje T y por el Factor
de Ajuste.

Potencia Comprometida, es una potencia igual a la que resulta de multiplicar, la
potencia firme de la C.H. Santa Teresa atribuida por COES conforme al Procedimiento
Técnico N° 26 (“Calculo de la Potencia Firme”), por el Porcentaje T y por el Factor de
Ajuste.

Es obligacién del Inversionista, turbinar como primera prioridad el caudal puesto a
disposicién por la Infraestructura de Agua, frente a otras alternativas.

Para la determinacién de la Potencia Efectiva Real, se seguiran las reglas siguientes:

a) Si el Ensayo que organice COES con ocasion del ingreso de la unidad al SEIN se

produce en un mes de avenida, la Potencia Efectiva Real de la C.H. Santa Teresa sera
la que resulte de dicho Ensayo. Caso contrario, serd una potencia calculada por
extrapolacién en base a los resultados del Ensayo.

b) Cualquiera de las Partes puede solicitar, sin expresion de causa, un nuevo Ensayo

para revisar la Potencia Efectiva Real, a ser realizado entre los meses de enero y
marzo.

La Potencia Efectiva Real revisada entrara en vigencia el primer dia calendario del
mes inmediato siguiente a aquel en que se produjo el Ensayo.

El Inversionista elegira y contratara al profesional o consultora, perito en estos
menesteres, para conducir la prueba. Si es EGEMSA quien solicité el Ensayo, debera
reembolsar su costo al Inversionista.

¢) En caso de que los resultados de los ensayos de la potencia efectiva a que se refiere el

literal a) del numeral 6.3, del presente contrato sea inferior al minimo de 90.73 MW, se
aplicara el nuevo porcentaje T1 de la siguiente forma:

T1=90.73 (TO)
Pef

™ = Nuevo porcentaje de la Potencia Firme y Energia que produzca la CH.
Santa Teresa, que correspondera a EGEMSA.
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T0 = Porcentaje de la Potencia Firme y Energia que produzca la C.H. Santa
Teresa, que corresponderd a EGEMSA, ofertado segun Formulario 4 de
las Bases.

Pef = Potencia Efectiva, resultado del ensayo descrito en el literal a) del

numeral 6.3, del presente contrato.

El Inversionista paga la Retribucion a EGEMSA, poniendo a disposicion de esta dltima, a
partir de la Puesta en Operacién Comercial de la C.H. Santa Teresa y en el Punto de
Entrega y Medicion, tanto la Potencia Comprometida como la Energia Comprometida.

La evaluacion de la Energia Comprometida se efectuara en intervalos de quince minutos
del mes correspondiente. El Punto de Entrega y Medicion sera la Barra de 220 kV de la
SE Santa Teresa.

El pago de la Retribucién se entendera efectuado, una vez puesta la Potencia
Comprometida y la Energia Comprometida a disposicion de EGEMSA en el lugar
convenido.

La Retribucion es una funcién exclusivamente de la produccién de la C.H. Santa Teresa.
El Inversionista no esta obligado a comprar en el COES o a terceros si la energia
producida por la CH Santa Teresa fuera, por cualquier causa, menor a la esperada. Si la
potencia inyectada por la CH Santa Teresa fuera, por cualquier causa, menor a su
potencia firme, la Potencia Comprometida se reducira en la misma proporcién que la
diferencia entre potencia firme y potencia inyectada, tenga respecto a la potencia firme.

Medicion y facturacion.

La medicion de la energia producida se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Inversionista instalara sus equipos de medicion en el Punto de Entrega y Medicion.
Los equipos de medicion de potencia y energia seran electrénicos multifuncion, de
clase 0.2 IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para almacenar
informacién como minimo de treinta y cinco (35) dias con intervalos de integracion
cada 15 minutos, incluyendo moédem para interrogacion a distancia, y seran
adquiridos, instalados y mantenidos por el Inversionista.

b) EGEMSA podra instalar equipos de medicion similares a los del Inversionista,
corriendo por cuenta de EGEMSA los gastos de adquisicion, instalacion y
mantenimiento correspondientes.

¢) La actualizacion de la hora, asi como la madificacion de la configuracion de la pagina
base y/o memoria de los medidores, que fueran necesarias, seran efectuadas por el
Inversionista mediante teleproceso, previo aviso escrito a EGEMSA. Una vez
efectuadas dichas acciones, el Inversionista remitira a EGEMSA via correo electronico
el archivo de cada medidor, conteniendo la informacién almacenada hasta el intervalo
de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucién de las indicadas acciones.
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d) Cualquier intervencién en sitio de los equipos de medicién, que pudiera significar
alteracién de los registros (reemplazos, contrastes, etc.), debera efectuarse tras
notificacién escrita a EGEMSA, hecha con una anticipacién no menor de tres (3} dias
hébiles.

A través de los funcionarios gue designe al efecto, EGEMSA podra estar presente en
dichas intervenciones y suscribir las actas correspondientes. La inasistencia de los
representantes de EGEMSA no constituira impedimento para la realizacién de la
intervencién ni invalidara sus resultados.

e) Para determinar la Energia Comprometida, el inversionista utilizara la informacion
almacenada en la memoria de los medidores de su propiedad, desde las 00:00 horas
del primer dia hasta las 24:00 horas del ultimo dia de cada mes. La correspondiente
toma de estado seré efectuada por el Inversionista mediante teleproceso.

fy El Inversionista prestara a EGEMSA las facilidades necesarias para el acceso a la
informacién registrada en los medidores del Inversionista, via interrogacion a distancia
yfo lectura directa.

g) Los equipos de medicién instalados por el Inversionista y por EGEMSA se
contrastaran cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito. Si como resultado
de la contrastacién los equipos tuvieran un error superior al de su clase de precision,
el costo de la contrastacion sera asumido por el propietario del equipo contrastado, y
si el error fuese igual o inferior, el costo serd asumido por quien solicité la
contrastacion.

h) En caso que por falla de los equipos de medicién no se hubieran registrado
correctamente las cantidades inyectadas, o que las pruebas de los instrumentos de
medicién revelaran un error superior al de su clase de precision, el Inversionista hara
el respectivo reajuste a partir del mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor
informacién disponible y en primera prioridad la informacion de los equipos de
medicién de EGEMSA instalados en el Punto de Entrega y Medicion.

Sin perjuicio que, en la relacién entre las Partes, la puesta a disposicion de la Potencia y
Energia Comprometidas constituye la Retribucion a cargo del Inversionista, para fines
tributarios, la Energia Comprometida se valorizara a los Costos Marginales de Corto Plazo
correspondientes a cada intervalo de quince minutos del mes calendario objeto de
facturacion; mientras que la Potencia Comprometida se valorizara al Precio de la Potencia
de Punta a Nivel Generacién.

A los valores resultantes se agregara el Impuesto General a las Ventas y cualquier otro
tributo, creado o por crearse, que grave la Retribucion y que de acuerdo con la ley
tributaria deba ser trasladado a EGEMSA.

EGEMSA emitira y presentara al Inversionista, y viceversa, la factura correspondiente,
dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente al que es materia de
facturacién.
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Relaciones con el COES y calidad.

EGEMSA tendra derecho a declarar en el COES, como sus propias inyecciones, la
Energia Comprometida y la Potencia Comprometida.

La entrega de la Energia Comprometida y de la Potencia Comprometida como forma de
pago de la Retribucién convenida, no conlleva en ningun modo la transferencia a EGEMSA
de los derechos y obligaciones que corresponden al Inversionista en el COES como titular
de la C.H. Santa Teresa.

El Inversionista es el Unico representante de la C.H. Santa Teresa ante el COES.

Sin perjuicio de lo anterior, correspondera a EGEMSA evaluar, y en su caso impugnar, en
sede de COES o a nivel arbitral o judicial, las liquidaciones de transferencias de potencia y
energia asi como cualquier otra decision de COES relativa a, o dependiente de, la Energia
Comprometida y la Potencia Comprometida que EGEMSA declaré como suyas.

El Inversionista pondra a disposicién de EGEMSA la Potencia y Energia Comprometidas,
cumpliendo la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos o la norma que en el
futuro la sustituya (en adelante, “NTCSE").

El Inversionista rembolsara a EGEMSA las compensaciones que EGEMSA hubiese
pagado a sus clientes o terceros por aplicacién de la NTCSE o de la LCE o RLCE vigentes
en el mes calendaric correspondiente, siempre que dichas compensaciones sean
causadas o se originen por o en la C.H. Santa Teresa. Para estos efectos bastara la
identificacion de responsabilidades que establezca el COES.

EGEMSA rembolsara al Inversionista las compensaciones que el Inversionista hubiese
pagado a sus clientes o a terceros por aplicacién de la NTCSE o de la LCE o RLCE
vigentes en el mes calendario correspondiente, siempre que dichas compensaciones sean
causadas o se originen por ¢ en la Infraestructura de Agua o la C.H. Machupicchu. Para
estos efectos bastara la identificacion de responsabilidades que establezca el COES.

Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacion o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.

Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
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La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el
desarrollo de dichos eventos.

En el supuesto de que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del
evento como de Fuerza Mayor, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la Clausula 11.

Penalidades.

Si el Inversionista no pudo cumplir, por cualquier causa, la obligacion establecida en la
Clausula 3.3, v el Inversionista solicita que la C.H. Machupicchu o la Infraestructura de
Agua interrumpa sus operaciones por lapsos adicionales a las Paradas Programadas,
EGEMSA estara obligada a interrumpir el funcionamiento de la C.H. Machupicchu o la
infraestructura de Agua.

En tal caso, el Inversionista quedara obligado a pagar a EGEMSA, a titulo de penalidad,
la cantidad que resulte de multiplicar la energia activa que la C.H. Machupicchu dejé de
inyectar al SEIN como consecuencia directa de la interrupcion parcial o total solicitada
por el Inversionista, por el costo marginal de corto plazo promedio ponderado por energia
correspondiente a la Sub Estacion Base Lima durante el mismo periodo de interrupcion.

Si por culpa o dolo de EGEMSA, el flujo de agua a través de la Infraestructura de Agua
es interrumpido o disminuido, paralizando o disminuyendo la produccién de la C.H.
Santa Teresa, EGEMSA quedara obligada a pagar al Inversionista, a titulo de penalidad
la cantidad que resulte de multiplicar la energia activa que la C.H. Santa Teresa dejo de
inyectar al SEIN como consecuencia directa de ia interrupcion parcial o total de! flujo de
agua, por el costo marginal de corto plazo promedio ponderado por energia
correspondiente a la Sub Estacion Base Lima durante el periodo respectivo hasta que se
normalice el flujo de agua.

El pago de las penalidades a que se refieren las Clausula 10.1 y 10.2, se sujetan a las
reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por la Parte correspondiente indicando la cuenta bancaria en
la que se deberd depositar el monto correspondiente, y adjuntando el calculo
justificativo correspondiente.

b) El depésito debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el
requerimiento.

c) Dentro de dicho plazo la otra Parte podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago o el monto solicitado, en cuyo caso se habra producido una
controversia que sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 11.
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d) Resuelta la controversia de manera favorable a la Parte que requiri el pago, sea en
trato directo o por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias sin que la otra
Parte contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de pago de
la penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad deberd ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificado el Inversionista
con el laudo arbitral 0 al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segun corresponda.

11. Solucién de controversias

11.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres que
pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier
aspecto relative a la existencia, validez o eficacia del Contrato (en adelante, una
Controversia), seran resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de
diez (10) Dias contadeo a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de una Controversia. El plazo a que se refiere el parrafo anterior
podra ser ampliado por decisién de las Partes, acuerdo que debera constar por
escrito.

11.2 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran la Controversia,
deberan definirla como una Controversia de caracter técnico 0 no-técnico, segun sea
el caso.

11.3 Las Controversias de caracter técnico (cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltas mediante un arbitraje de conciencia.

Las Controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una “Controversia No-
- Técnica”) seran resueltas mediante un arbitraje de derecho.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del piazo de trato directo
respecto de si la Controversia suscitada es una Controversia Técnica © una
Controversia No-Técnica, entonces tal Controversia debera ser considerada como una
Controversia No-Técnica.

11.4 Tanto para el arbitraje de conciencia como para el arbitraje de derecho, se aplicaran
por igual las siguientes disposiciones generales:

a) Las Controversias seran resueltas a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacidén y Arbitraje del Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente, siendo de aplicacidn supletoria el Decreto
Legislativo No. 1071 - Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

b) El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Peru, y sera conducido en Espafiol,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los 120 dias
calendario posteriores a la fecha de instalacion de! Tribunal Arbitral.
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Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario.

c) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres 3 miembros. Cada Parte designara a
un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempefiarda como Presidente del Tribunal
Arbitral.

Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer
arbitro dentro de los 10 Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por
la Camara de Comercio de Lima.

d) Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo
de 10 Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado a pedido de |a otra Parte por la Camara de Comercio de Lima.

e) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacién, anulacidén, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra el
laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de
ejecucion inmediata, saivo en los casos taxativamente previstos por las normas
vigentes, cuando sean de aplicacion.

f) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquellas que son materia del arbitraje.

g) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion
de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en
caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretension del
demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensién.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en
caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal
Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.
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11.5 En el caso a que se refiere el segundo parrafo de la Clausula 3.3, la falta de acuerdo
sera tratada como una Controversia Técnica, el Tribunal sera unipersonal y elegido
por la Camara de Comercio de Lima, y el plazo para laudar sera de treinta (30) Dias
desde la instalacidén del Tribunal.

12. Terminacion del Contrato

12.1. El Contrato terminaré por:
a) Acuerdo de las Partes.
b} Terminacion del Contrato de Concesion Definitiva de Generacion Eléctrica.

c) Extincion de la servidumbre eléctrica por las causales establecidas en el articulo 119°
dela LCE.

12.2. Si se incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden a cualquiera de las Partes, conforme al presente
Contrato o las Leyes Aplicables, la otra Parte podréa exigir el cumplimiento de la obligacion
y en su caso el resarcimiento de los dafos y perjuicios.

13. Miscelanea

13.1 Las Partes podran acordar la ejecucidon conjunta de Obras de Afianzamiento Hidrico,
cumpliendo con las Leyes Aplicables.

13.2 El Inversionista podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicién
contractual o novar todas © cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo ¢consentimiento escrito de EGEMSA, el cual no podra ser
negado sin fundamento expreso.

13.3 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o0 mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato solo tendra efecio si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte y precisando detalladamente los alcances de su renuncia al
derecho o a los derechos, asi como el tiempo especifico por el que operara la indicada
renuncia. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un
derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada
por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o
cualquier otro que le corresponda conforme al Contratoe.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran tnicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.
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13.6 El plazo para que EGEMSA complete la transferencia de la concesion definitiva de
generacion al Inversionista es de cuatro (4) meses, contado a partir de la fecha de Cierre.
Vencido dicho plazo sin que la transferencia se hubiese producido, el Inversionista podra
resolver el presente contrato conforme al Articulo 1430 del Codigo Civil, siendo de
aplicacion el articulo 1321 y demas pertinentes del mismo codigo.

13.7 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme
al Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las
siguientes direcciones:

Si es dirigida a EGEMSA.

Nombre: Empresa de Generacién Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA.
Direccién:  Av. Machupicchu s/n, Santiago, Cusco, Peru.
Atencion:

Si es dirigida al Inversionista:

Nombre;
Direccién:
Atencién.

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta Clausula.
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Anexo N°1

Definiciones

Adjudicatario:
Es el Postor ganador de la Licitacién
Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Per(, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cuaiquier mencion a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda
0 a quien ésta designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes
Aplicables.

Bases:

Son las bases aprobadas por el Comité estableciendo las reglas de la Licitacion. Incluye las
Circulares que emita el Comité.

Centralo C.H:

Es la futura Central Hidroeléctrica Santa Teresa, la cual serd construida y operada por el
Inversionista.

C.H. Machupicchu:
Es la Central Hidroeléctrica Machupicchu, actualmente operada por EGEMSA.

Cierre:
Es el momento en que el Inversionista, el MINEM y EGEMSA suscriben los Contratos.

COES:
Es el Comité de Operacién Econdémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Contrato de Adquisicién de Activos:

Es el contrato mediante el cual EGEMSA transfiere al Inversionista determinados activos. Se
suscribe entre el inversionista y EGEMSA.

Contrato de Coordinacién Empresarial y Constitucion de Servidumbres o Contrato:

Es el contrato resultante de la Licitacion en cuya virtud EGEMSA se obliga a facilitar la
construccion y operacién de la Central, a cambio del pago de una retribucion fijada en la Oferta.
Se suscribe entre el Inversionista y EGEMSA.

Contrato de Compromiso de Inversion:

Es el contrato resultante de la Licitacion, en cuya virtud el Inversicnista se compromete a construir
la C.H. Santa Teresa. Se suscribe entre el MINEM y el Inversionista.

Contratos:

Son conjuntamente el Contrato de Compromiso de Inversién, el Contrato de Coordinacion
Empresarial y Constitucién de Servidumbres y, el Contrato de Adquisicion de Activos.
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Dias:

Salvo disposicién expresa en sentido contrario, las referencias a “Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima.
También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en la ciudad de
Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del
Peru.

Délar o USS:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.
EGEMSA:

Es la Empresa de Generacién Eléctrica Machupicchu S.A.

Infraestructura de Agua:

Es la infraestructura perteneciente a EGEMSA, existente o futura, que permite a EGEMSA
reqular aguas, embalsarlas, tomarlas del rio Vilcanota, desarenarlas, conducirtas por los taneles
de aduccién de C.H. Machupicchu, turbinarlas y finalmente descargarlas en la Interconexién o
bien en el punto original de descarga de la C.H. Machupicchu.

Interconexién:

Es la infraestructura que sirve para conectar las galerias o tuneles de descarga de la C.H.
Machupicchu con el tunel de aduccion de la C.H. Santa Teresa.

Inversionista:

Es el Adjudicatario resultante de la Licitacion. Suscribe el Contrato con EGEMSA.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias.

19. Leyes Aplicables:
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perdi, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias. -

20. Licitacién:
Es el proceso regulado por las Bases, mediante el cual se seleccioné al Adjudicatario.

21. MINEM:
Es el Ministerio de Energla y Minas.

22. QObra de Afianzamiento Hidrico u OAH:
Es cualquier infraestructura o instalacién que pueda construirse en el futuro, después de la
Puesta en Operacion Comercial, y que esté destinada, o que tenga por efecto, un incremento de
la potencia firme o energia firme de la CH Machupicchu y de la CH Santa Teresa.

23. Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.
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Operador:

Es la Persona que desarrolla actividades de generacion eléctrica, o aquella que tiene una
Empresa Vinculada que desarroila dichas actividades. En caso de Consorcio, el Operador debera
tener como minimo el 25% de participacion.

Qperador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal por la Comision, en razén de haber probado que
cumple con los requisitos técnicos de Calificacion.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energla y Mineria, o la persona de derecho publico
o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y evaluacion de
las actividades del Inversionista.

Paradas Programadas:

Son los lapsos en los que se interrumpira el flujo de aguas a través de la Infraestructura de Agua,
dispuestos con el fin de permitir a los contratistas de EGEMSA, ejecutar las obras de ampliacion
de la C.H. Machupicchu, actualmente en curso. Mediante Circular, el Comité comunicara a los
Postores cuales seran las Paradas Programadas.

Parte:

Es, segun sea el caso, EGEMSA o el Inversionista.

Partes:

Son, conjuntamente, EGEMSA y el Inversionista

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Pern.

Puesta en Operacién Comercial o POC:
Es la fecha a partir de la cual la C.H. Santa Teresa inyecta su produccion al SEIN con fines
comerciales (no en régimen de pruebas).

RLCE:
Es el reglamento de la LCE aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Tasa Regulatoria:
Es la definida en el articulo 79 de la LCE.
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