




PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN
DEL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y EMISARIO SUBMARINO LA CHIRA"**

CIRCULAR N° 15

Lima, **18** de setiembre de 2009

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 5.2 y 7.1.2 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira, por medio de la presente Circular, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA – comunica la modificación del Cronograma de Concurso conforme se señala a continuación:

Actividad	Día
<i>Respuestas a la segunda ronda de consultas a las Bases</i>	<i>28/09/2009</i>
<i>Entrega del Tercer Proyecto de Contrato</i>	<i>28/09/2009</i>
<i>Tercera ronda de consultas a las Bases</i>	<i>Hasta el 19/10/2009</i>
<i>Sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato</i>	<i>Hasta el 30/10/2009</i>
<i>Absolución a la Tercera ronda de consultas a las Bases</i>	<i>09/11/2009</i>
<i>Versión final del Contrato</i>	<i>Se comunicará oportunamente mediante Circular</i>

Atentamente,


ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Saneamiento e Irrigación