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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el
Consorcio:
Firma del Representante Firma del Representante
Razdn social del Operador: Razoén social:
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: f f2010. Fecha de firma: f f2010.

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social: Razon social del Concedente:

Estado de la Republica del Peru

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / 12010. Fecha de firma: / 12010,
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Contrato de Concesion de SGT del Proyecto
“Reforzamiento del sistema norte con un sequndo circuito de
transmisién 220 kV entre Talara y Piura”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de
Transmision del Proyecto “Reforzamiento del sistema norte con un segundo circuito de
transmision 220 kV entre Talara y Piura” (en adelante, “Contrate”), que celebran el Estado de la
Reptblica del Perd, que actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el
Concedente), vy la empresa {en
adelante, Sociedad Concesionaria); en los términos y condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resuita del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco
de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento
de Transmisién, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N°® 25844), el Texto Unico

Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector

privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-

PCM) y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legisiativo que aprueba la Ley

Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y

dicta normas para la agilizacién de los procesos de promocién de la inversion privada (D.

Leg. N° 1012) y su reglamento (D.S. 146-2008-EF), y ofras Leyes Aplicables, asi como las

disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N® 143-2007-MEM/OM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 31/03/07, que incluyd el proyecto “Reforzamiento del sistema norte con un
segundo circuito de transmisién 220 kV entre Talara y Piura”, en el Plan Transitorio de
Transmision.

b) La Resolucion Ministerial N® 313-2009-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14/07/09, que encargé a PROINVERSION ejecutar el proceso de
licitacién del proyecto “Reforzamiento del sistema norte con un segundo circuito de
transmision 220 kV entre Talara y Piura”,

c) La Resolucién Suprema N° 117-2009-EF-2009-EF, publicada el 17.11.09, que ratificé
el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha
24/07/09, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de
inversién privada el proyecto “Reforzamiento del sistema norte con un segundo circuito
de transmision 220 kV entre Talara y Piura” (en adelante la Linea Eléctrica) bajo los
mecanismaos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012, el TUO y su Reglamento,
aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM vy 060-96-PCM,
respectivamente; encarga al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conduccion
del proceso; v, ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado
en su sesion de fecha 23/10/09, que aprueba el Plan de Promocién que regira el
Concurso. ‘
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d)} La decision de fecha ! /10 adoptada por el Comité declarando la buena pro.
e} La Resolucion Ministerial N° -2010-MEM/DM, que autorizd al
a suscribir el
Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per0;
y su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por
dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica, que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de
Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con mayusculia, ya sea que se usen en singular o plural,
que no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comuin son empleados con mayusculas.

c¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacion expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben
ser considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2. Declaraciones de las Partes

21 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente
constituidas y validamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estan
debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion del Contrato
en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacién sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que
han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en él estiputados.
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad
Concesionaria y el Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y
han sido debidamente autorizades por los respectivos directorios u otros érganos
similares.

c) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida vy
validamente firmado y entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye
obligacion valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad
y exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han
sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna ofra acciéon o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente y, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del
mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacién valida y
vinculante para el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante
drgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se
opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte
del Concedente.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo
comprendido desde la fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacién
Comercial de la Linea Eléctrica, el Operador Técnico sera titular de la Participacion
Minima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio
mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador

Técnico sea reemplazado por ofra Perscna antes del pericdo indicado siempre que dicha

persona cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del

Concurso.
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Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, ta solicitud se entendera
aceptada. La Base Tarifaria comprende cualquier forma de contraprestacidon o
compensacion que la Sociedad Concesionaria hubiese convenido, o convenga en el
futuro, con el Operador Tecnico.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

lLa Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y
servicios requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el
Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razon, la
Sociedad Concesionaria debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la
Linea Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y
cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucion especifica a favor det Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacidn de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los
Bienes de la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de Operacion Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la
Puesta en Operacién Comercial.

Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualguier otra autorizacion o similar que,
segun las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad
Concesionaria a la Autoridad Gubemamental conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Aplicables, pero ne asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, ei Concedente hara sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en
la obtencion de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes Aplicables.

CONTRATO DE CONCESION — LT TALARA-PIURA 220 KY Pag. 7 de 45
PRIMERA VERSION




42

43

4.4

4.5

4.6

4.7

Ministerio

de Economia y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERG”
“ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

La Sociedad Concesionaria adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
suhestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirira e instalard en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacién de la
Linea Eléctrica, siempre que hacerio resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
que sean nuevoes.

La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se
indican en el Anexo 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos piazos obedeciera a accién u omisién indebidas de
una Autoridad Gubernamental, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo
equivalente al del entorpecimiento o paralizacién. Se entendera que la accidon u omision
de una Autoridad Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando
el entorpecimiento o paralizacion afectan !a ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la canstruccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES
para su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, seguln los requisitos y procedimientos
de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a) El Concedente apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.4.

b) ElI COES apruebe la integraciéon de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al
Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables, v,

c) E! COES apruebe la incorporacion de la Sociedad Concesionaria como miembro de
dicho organismo.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la
gjecucion de ias obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a
OSINERGMIN, en el plazo de ocho (8) meses contado a partir de |la fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregara también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica que
debera incluir la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademas las
siguientes secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y
Montaje, y Planos..

Previo al inicio de la construccién de las obras, el Concedente verificara el cumplimiento
de las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) v a los
dieciocho (18) meses después de la fecha de Cierre.
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La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Estos gastos forman parte de su propuesta de inversion.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo
y riesgo, el Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar un seguimiento de la gjecucion
de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en
tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccion de la Linea
Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal
naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten fa calidad técnica de las
instalaciones o ponga en riesgo la calidad del Servicio, el Concedente solicitara a la
Sociedad Concesionaria que efectue las correcciones necesarias de manera previa a la
continuacion de las obras o instalaciones materia de la observacion.

A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra la
obligacién de informar mensualmente al Concedente del avance del proyecto, incluyendo
el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, y la construccion de las
obras.

Operacion Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas de verificacion operativa exitosa, se
iniciara un periodo de operacién experimental que consiste en la operacion de la Linea
Eléctrica y sus componentes, sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria,
estudio de pre operatividad, a {a calidad del material o equipos del sistema, por un periodo
de freinta (30) dias calendario, al final del cual comenzara automaticamente la Puesta en
Operacion Comercial.

En el periodo de operaciéon experimental se excluira a la Linea Eléctrica de la aplicacion
de la normativa de OSINERGMIN, respecto de la supervision y fiscalizacion de
interrupciones atribuibles a la propia instalacién; asi como también de la aplicacién de la
Norma Técnica de Calidad de los Sistemas Eléctricos y de la regulacion tarifaria por el
pago de la correspondiente tarifa de transmisién, pago que recién se iniciara a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.

Concluida el periodo de operacion experimental la Sociedad Concesionaria procedera, en
presencia de un inspector técnico (el “Inspector”) y del Concedente, a efectuar las pruebas
de verificacion en sitio, las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la
metodologia establecida en el Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple los requisitos
sefialados en el Anexo N° 1 y que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria
proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas
requeridas.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos
tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de doce (12) meses
contado a particr de la fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el
Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.
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La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus
honorarios correran por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, el
Concedente, aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2.

A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a
las Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesidn. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra
cualquier accidon o excepcién de naturaieza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturalieza respecto de los Bienes de la Concesidon o la prestacion
del Servicio, excepto en caso que los dafos o perjuicios sean causados por el
Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestara el Servicio
sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca diche organismo ¢ el
coordinador dei SEIN, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de
mantenimiento, asl como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de
recuperacion, segun las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacién y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para
controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones
deberan ser realizadas de manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

L.a Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesitn, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. En un plazo
no mayor de seis (068) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad
Concesionaria eniregara al Concedente el primer inventario de los Bienes de la
Concesion. Luego de cada actualizacién anual del inventario, la Sociedad Concesionaria
entregara una copia al Concedente y a OSINERGMIN.

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-
ISO-8001 durante la construccién de la Linea Eléctrica, y la NPT-1S0-9004-2 durante la
explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley
N° 28832, ni la Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Solo
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.
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Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira
a la Sociedad Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribucion de responsabilidades para la construccion,
operacion y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion,
la controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion
del Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesicnaria es la Unica responsable por la total y completa
ejecucion de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la
cesion, nada mas que una comunicacién en ese sentido dirigida por el Concedente o
el nueve concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesién, y sera ejercida Unicamente cuando el
Concedente juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que
la Linea Eléctrica sea puesta en operacién comercial o que el Servicio continle
normalmente, a pesar de la terminacion del Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copia de los Contratos a que se
refieren las Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados,
segun corresponda.

Contratos de seguro

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
cinco millones de Dolares (US$ 5'000.000) por siniestro.
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b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contratacion de las
pélizas deberad adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando
menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion
ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida maxima probable {(PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

7.2 Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior,
deberan contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de
veinticinco {25) Dias a la fecha en gue tal omisién pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de natificacion
sera también aplicable al supuesto de cesacitn, retiro, cancelacién o falta de
renovacion de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener
conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacion, retiro o cancelacién
del seguro, solo se producirad si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente
con la obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la pdliza serd el Concedente. La
comparia aseguradora pagarda los beneficios de las pdlizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciaric que el Concedente contratara al
producirse la terminacién del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccion Totat, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por
el siniestro respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino el tiempo minimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversion, a ta cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial. Constituye la inversién o componente de
inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 5, 5-A
y 5-B de las Bases).

¢) Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresada a la fecha
de Puesta en Operacion Comercial. Constituye los costos eficientes de operacién y
mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
5, 5-A y 5-B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta {30) afios, contado a partir de la Puesta
en Operacidon Comercial.
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e) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se
refiere el Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de
Cierre.

f} Indice de Actualizacion, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiermo de los Estados
Unidos de America. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitivo en la fecha
que corresponda efectuar la reguiacion. El indice inicial sera el aitimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en QOperacién
Comercial.

La fecha a ia cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacion, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del
Reglamento de Transmision. El indice de Actualizacién sera el indicado en el literal f) de la
Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de
Transmision.

OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacién definida en el literal ) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del
Reglamento de Transmisi6n. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de
Actualizacion definida en el literal ) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulade en el literal c) del Articulo 24° de la Ley N°
28832 y el numeral 22 4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Doélares de los ingresos
percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, |a preliquidacion de ingresos y las
observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informacion y documentacion
que ésta debe presentar.

Financiamiento de la Concesién

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el
financiamiento propio ¢ de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin
embargo, si dichas operaciones comprenden o estan garantizadas con los Bienes de la
Concesion, la Concesion misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o
cualquier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en
adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausulas
siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:
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Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones simitares en el mercado internacional.

Que los recursos que se obtengan seran destinados tinicamente al financiamiento de
los Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacién de los
Bienes de ta Concesién.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecte eximir
a la Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria v los
acreedores y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o
causar la extincién y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de las
garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o
Bienes de la Concesion, en los plazos que indique el Concedente, ain cuando
subsista cualquier obligacién pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
acreedores o terceros.

9.3 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a)

b)

c)

Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviara
a los acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la
Sociedad Concesionaria, y le informara de cualquier hecho gue podria ocasionar la
terminaciéon del Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las
comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucién de ia Sociedad
Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones
financieras o de ofra indole, perciben gue tal sociedad no podra cumplir con las
obligaciones del Contrato o con el pago de {a deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucion, los acreedores propondran al Concedente una ¢ mas
empresas con las calificaciones técnicas que cumpian, directamente o a través de
Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su dia se exigieron en el
Concurso, para asumir la posicidon contractual de la Sociedad Concesionaria y
garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara la sustitucién sin
causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio
del Concedente comportara ia aceptacion de la solicitud.

Que los acreedores tendran e! derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere
lugar luego de la licitacién de la Concesion, de acuerdo a la prelacion estiputada en la
Clausula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos
con los acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi
como de cualquier modificacion o agregado a dichos confratos que convenga
posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.
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10. Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucidn de una obligacion o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidio su debido
cumplimiento.

10.2 Fuerza Mayor significara un evento, condicion o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invogque el evento de Fuerza Mayor deberéa informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) E! periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el
desarrolio de dichos eventos.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del
evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la Clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacion de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus hormas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicabies las Clausulas 10.2, 10.5y 13.

10.7 Por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de cualquiera de los hitos sefialados
en el Anexo N° 7, la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancion
monetaria que se caiculara del siguiente modo:

a) US$ 8 333.00 (Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres y 00/100 Délares), por cada uno
de los primeros treinta (30) dias calendario de atraso.

b) USS$ 16 667,00 (Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete y 00/100 Délares), por cada
uno de los treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en
a).
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US$ 25 000,00 (Veinticinco Mil y 00/100 Délares), por cada uno de los noventa (90)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefalado en b).

10.8 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 10.7, provocaran la
obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y su.
pago no comporta la liberacion de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligaciéon

respectiva.

10.9 El pago de las sancicnes a que se refiere la Clausula 10.7, se sujeta a las reglas
siguientes:
a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad

b)

d)

Concesionaria, indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez {10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia
del requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuestoc en la Clausula 13, considerandose que la
contradiccién formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en el
primer parrafo de la Clausula 13.2.

Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de
pago de la sancion es exigible. En este caso, la obligacion de pago de la sancién
debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente
de notificada {a Sociedad Concesionaria con el faudo arbitral o al Dia siguiente en que
la controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

En caso la Sociedad Concesionaria no cumpta con pagar la sancién, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia respectiva.

10.10 Sera sancionada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Délares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a)

b)

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexion dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente,
siempre que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de
una posicion de dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaracién haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer
parrafo de la Clausula 5.11 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el
segundo parrafo de la misma Clausula, seglin corresponda.
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También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.8'y 10.9.

10.11 Las salidas de servicio de Ia Linea que excedan las tolerancias seran penalizadas, segun
se indica en las Directivas y Procedimientos de OSINERGMIN, establecidas para el efecto
y que no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del
servicio especificados en la NTCSE.

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregard al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4
del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria a mas tardar Diez (10) Dias
después de producida la Puesta en Operacién Comercial.

c} En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancion o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna sancion, segun sea ef caso.

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme
al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en la
Clausula 10.10, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A
del Contrato. Su entrega es requisito para la aprobacién del informe final a que se
refiere la Ciausula 5.4.

by La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria a mas tardar un (1) mes
después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no
subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

c) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia
de los Bienes de la Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato
0 su terminacion.

11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en
que la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada
ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los
fondos resultantes de la ejecucién de la garantia original, sin intereses.

11.4 Las garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes
de la indicada en el articulo 25.i) de ta Ley de Concesiones Eléctricas.
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12. Terminacion del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:

a)
b)
C)
d)

Acuerdo de las Partes.

Terminacion del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica.
Vencimiento del plazo dei Contrato, o

Resolucién del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria;

a)
b)

c)
d}

e)

9)

Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las
declaraciones formuladas en |la Clausula 2.1 era falsa.

Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexc N°® 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas, continuas o no,
dentro de un afo calendario.

Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a
las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en
las normas tecnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo,

Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias, que en un (1) afio
calendario superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior,
siempre que dichas muitas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afic de operacién comercial.

Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del
Concedente.

Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disueita o liquidada.

No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin
estipular las condiciones previstas en la Clausula 7 2.

Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir
las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida
en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales
precedentes.

12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operader Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a)

No conservara la Participacion Minima.
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b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podréa resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde que se inicié el evento.

Los supuestos a que se refieren los literales c), ), i), j), k) y I} de la Clausula 12.2, vy la
Clausula 12.3, configuran causales de terminacién, sélo si es que producido un
requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la
situacién de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido
con ese proposito.

Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para
cuyos efectos deberé cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera
ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de
recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto
o controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula
13.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se
procedera conforme a las Clausulas siguientes (del 12.8 al 12.15).
La intervencion de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes;

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de
las Partes.

i) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.
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i) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema gue declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencidn.

iv) Diez (10} Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula
12.7.d), o de producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula
12.7.¢c), segun corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucién
del mismo.

La intervencidn es un proceso cuya finalizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el huevo concesionario, lo que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesidn y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesioén, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion
de |a participaciéon de la Sociedad Concesionaria.

= Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le dispanga el Interventor.

iii} Si la terminacién del Contrate se produce por declaracién de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica y la Sociedad Concesionaria
hubiese decidido contradecir judiciaimente dicha declaracion, la intervencién se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusion de |a contradiccion, siendo
en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales ¢ una
direccion u érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacion, de las mas amplias
facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de
la operacion de la Linea Eléctrica; v,

* Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor.
Sin embargo, puede solicitar su reconsideracién ante la Direccién General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término
de cinco (5) Dias.

Los gastos totales que demande la intervencién serdn de cuenta y cargo de la
Sociedad Concesionaria, excepto cuando la intervencién se produzca por causa
imputable al Concedente.
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f) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere
la Concesidon durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e)
anterior.

12.9 La licitacion de la Concesién se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encarge de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario.

b) Los postores para la licitacion seran precalificados por el Concedente ©
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
terminacién de la concesion definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a
la Sociedad Concesionaria, o por resoluciéon del Concedente, la Sociedad
Concesionaria, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a Destruccion
Total.

¢) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesibn
por vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesion por causales
distintas a la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera
convocatoria de la licitacion no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. De no existir postores y de haber nuevas convocatorias, el
Concedente en cada nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin
adjudicatario y la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran
mas de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél que presente la mejor oferta
econdémica por la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a
que se refiere el inciso c¢).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser
en efectivo y en Délares.

f) El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacién de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacion de la Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes
Aplicables.
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h) En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.¢).ii}, si no se convoca a licitacién por
segunda vez o si {a segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto base
de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los
Bienes de la Concesién, lo que sea menor. El valor a pagar sera considerado como el
“producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

iy  Siel Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Plan de Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no
debe mantenerse en uso, el Concedente quedara obligade a pagar ! Valor Contable
de los Bienes de la Concesion. El valor a pagar sera considerado como el “producto
de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidn seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente
0 a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién
plena y directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesidn
puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para
la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al
Estado, libre de toda carga o gravamen.
¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacidn técnica:
(i Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan reiacion con la Linea Eléctrica.
(iiiy Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea
Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionarioc acepten la cesién.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesién en
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normat como consecuencia del
tiempo y el uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las
escrituras publicas y otros documentos privados o publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicidon contractual u otros Contratos.
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g} Entodos los casos de terminacion de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en
el articulo 22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesitn son transferidos
al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo
tributo creado o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de
los Beneficios Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion, seran de cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, c), ii), la distribucién del producto de la
licitacién se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en fa licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la
Sociedad Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que esten
pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda
garantizada para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras,
incluyendo el principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la
fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos gque estén garantizados segun las Leyes
Aplicables.

iv} Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualguier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados serd la indicada, a menos
que por las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta
un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, {a diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio
ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago o empezo a
operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran caiculados con
una tasa equivalente al promedio de ios seis (6} meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.
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12.12En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo dei Contrato, la
Concesién y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por OSINERGMIN, v serd pagado: i} por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacidn respectiva, o, ii) por
el Estado, no mas tarde gue seis (8) meses después que dicha instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.2.c) pagara las deudas de la Concesién, siguiendo el orden establecido en
la Clausula 12.11.

12.14 Si la Concesion terminara por [a causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facfo o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizacioén, a que
se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte
mayor entre:

i}  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleandc a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Dolares.

iy El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de
terminacién de la Concesién.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
.actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.4.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los
cohceptos indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de ios gastos efectuados
por el interventor v el Concedente, asociados al proceso de intervencidn y de
licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Ddlares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que dicho monto quedd firme, reconociéndole los intereses
devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion
hasta la cancelacién efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a |a tasa activa en Dolares,
vigente en el Sistema Financiero peruano.
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12.15 A los efectos del literal |) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerara que constituye

13.
13.1

13.2

13.3

134

incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas
en el segundo parrafo de la Clausula 5.11 del Contrato.

Solucion de controversias

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de €l se originen, se regiran
por dicha legislacién, ia misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la
interpretacion, ejecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez
o resolucion del Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro
de un plazo de quince (15) Dias, contade a partir de la fecha en que una Parte comunica a
la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor
a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la parte que
invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al Ministerio de Economia
y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del
Estado en Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley
N° 28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF vy
maodificatorias.

En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definifo como un conflicto o controversia de
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
(cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento
estipulado en la Clausula 13.4. Los conflictos o controversias que no sean de caracter
técnico {(cada una, una “Controversia No-Técnica’) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 13.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la Clausula 13.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales
de terminacion del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”}, quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Técnica.
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El Expertc podré ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto.
En casc que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto,
entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada
por una de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacién del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje
Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los
mismos requisitos aplicables para el Experto designade por las Partes y resolvera
conforme a lo dispuesto en esta Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para
que, a partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes ta informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacion, la cual podrd ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas gque considere necesarias. El Experto deberd preparar una decision preliminar
que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendaric siguientes a su
designacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su
decisién preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resoluciéon de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuaciéon de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informaciéon que conozca por su participacidon en ia resolucion de una Controversia
Técnica.

Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicion conforme a derecho, asi coma aquéllas que la ley o los
tratados o acuerdos internacionaies autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya
via de reclamo es la administrativa.
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b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Doélares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueitas mediante trato directo
de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafo de la Clausula 13.2. En caso
las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd por Resolucion
Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionaimente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

En caso la Sociedad Concesionaria sea una entidad constituida bajo las leyes de la
RepUblica del Perd, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacion del Estado de la Republica del Perd declara que a la
Sociedad Concesionaria se le considerara como “Nacional de Otro Estado
contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo establece el literal b) del
numeral 2) del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y la Sociedad
Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C_, o en la ciudad de Lima, a
elecciéon de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espariol. En todo {o que
no se establezca en las Clausulas correspondientes a Solucién de Controversias en
el presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que
se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADI.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempefara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIAD! a pedido de cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se consideraré que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de |a otra parte,
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¢) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte miliocnes de Dodlares (US$
20 000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo
de aplicacion supletoria el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje
tendra lugar en la ciudad de Lima, Peru y sera conducido en Espafiol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualguiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitrc que le
corresponde dentro del plaze de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcidn del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designade por la
Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

13.6 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serad definitivo e
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apeiacion, casacion o
cualquier ofro recurso impugnatoric contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucidn inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de
aplicacién.

13.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardan con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

13.8 Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento scbre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccidn o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

13.9 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacién diplomatica.
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Equilibrio Econémico-Financiero

Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrioc econdmico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso
que el equilibrio econémico de la Concesién sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva retacién a aspectos economicos financieros vinculados a la variacion de
ingresos y costos relacionados con la prestacion del Sertvicio, o ambos a la vez.

El equilibric sera reestablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los
ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera tal que la
diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento de la
Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12}
meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia
entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria
obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere la Clausula anterior.

Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para gue emita una opinion técnico—econémica
con relacion a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20}
Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo
de dos (2) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la Clausula
14.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afo
posterior a la Puesta en Operacién Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado de la Sociedad Concesionaria del ejercicio anual en el que se
verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de
ello, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las variaciones
sefialadas.

El Concedente con opinién de OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio en
funcion a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio y

b} El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.
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Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sbélo podra dar lugar a la modificacion de las
prestaciones de las Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar ni a
la suspension ni a la resolucion del Contrato.

No se considerard aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultade del desempefio de la Sociedad
Concesionaria.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibric econémico
financiero, la cuantia del mismo o ia forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No
Técnicas.

Miscelanea

La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicion contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual
no podra ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualguiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sdlo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier memento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran (nicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes cen poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacién al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo
N° 148-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco
de Asociaciones Publico-Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas
para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversidn privada, en tanto dicha
disposicioén se encuentre vigente.

Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invéalida o no
exigible por laudc arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme
al Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las
siguientes direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes 260, Lima 41, Peru.
Atencién:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:
Nombre:

Direccién:

Atencién:

Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:

Direccién:

Atencién;

o0 a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta Clausula.

CONTRATO DE CONCESION — LT TALARA-PTURA 220 KV Pdg. 31 de 45
PRIMERA VERSION




F4 Mirsterio

de Economia y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNAY

Anexo N° 1

Especificaciones del Proyecto

{Se remitira mediante Circular)
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de su operacion comercial, que la Linea Electrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas;

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar{es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregara;

= El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

= La aprobacién y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas,
segun lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (0 el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucién.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

= | os estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones,
etc.), asi como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que
la tasa de fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados
para la ejecucién de las pruebas. Ei Inspector destacard el personal que indique su
contrato de servicio de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores 0 como
personal de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

b}

c)

d)

e)

g)

El Jefe de Pruebas conducira y supervisard las pruebas e informara sobre las
condiciones de ia misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el
computo de los resultados y la preparacidn del informe final. Su decisiéon sera
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Linea Eléctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a
inspeccién a requerimiento del inspector antes del inicio de la prueba.

A l|a finalizacidon de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i} la relacion del personal de las Partes y el inspector que participd en las
pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados
obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv)
QOtra informacion que la Sociedad Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector, considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo
establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los
puntos que no resuitaron satisfactorios.

El Concedente no podra solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar
sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o
inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector y al
Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacion de resultados.
El Inspector deberé aprobar ! informe final en un plazo de Diez {10) Dias de entregado
dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se
entendera cumplido cuando el Concedente apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maxime de Diez (10) Dias de la entrega det informe final por parte
del Inspector. El silencio comportara aprobacién del informe.
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1.  Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Peru, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualguier mencién a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la
suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a gue se refiere el Contrato o las Leyes
Aplicables.

2. Base tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.
3. Bienes de la Concesidn:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables,
y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion tecnica, provistas o
adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccién y operacion de la Linea
Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de
conformidad con las Leyes Aplicables.

4. Bienes de la Sociedad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que ne califican como Bienes
de la Concesion y son de su libre disposicion.

5 Cierre:
Es el momento en que e Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.
6. COES:

Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
7. Concedente:

Es la Republica del Peru, representada por e Ministerio de Energia y Minas.
8. Concesion:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria
el derecho de disefar, construir, financiar, operar y mantener la Linea Eléctrica, y de la
explotacién de los Bienes de la Concesion, conforme a los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

9. Contrato:

Es el Contrato de Concesion SGT resultante del Concurso, que establece los compromisos
relativos a la construccién, propiedad, operacion, régimen tarifario y devolucién al Estado de la
Linea Eléctrica (Anexo 8 de las Bases).
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10. Contrato de Sequridades y Garantias:
Contrate a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° dei D.L. 25570, maodificado
por el articulo 6° de la Ley N°® 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de
las declaraciones, obligaciones, seguridades y garantias del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesion.

11. Costo de Servicio Total;
Es la suma del costo anua!l de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversidn
calculada con ia tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios

12. Destruccién Total:
Aquella situacién producida por cualquier causa dque provoque dafios a la Linea Eléctrica,
estimados en cincuenta por ciento {50%) o mas de su Valor Contable.

13. Dias:
Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a "Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos
en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la
Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la
hora del Peru.

14. Délar o0 US$:;
Es la moneda ¢ el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Ameérica.

15. Empresa Bancaria:
Para ios efectos del Concurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

16. Estado:
Es ei Estado de la Replblica dei Perq.

17. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesicnes Eiectricas y sus normas complementarias y
maodificatorias.

18. Leyes Aplicables:
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Peru, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

19. Linea Eléctrica:
Infraestructura eléctrica descrita en el Anexo N° 1 del Contrato.

20. Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

21. Qperador Técnico:
Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular de la
Participacién Minima.

22. OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la Inversidn en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccién y
evaluacion de las actividades de la Sociedad Concesionaria.

23. Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
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Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.
Participacion Minima:

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria que corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a
terceros los derechos politicos y patrimeniales derivados de su participacion ni limitar su ejercicio.
El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

Persona:

Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y
asumir obligaciones en el Perq.

Primera Garantia;

Es la Garantia que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato.

Puesta en Operacidén Comercial ¢ *POC™

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como
sus normas complementarias y modificatorias.

Segunda Garantia:

Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones segun el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo 4-A del Contrato.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio;

Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

Sociedad Concesicnaria:

Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacién Minima. Suscribird el Contrato con el Concedente.

TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.

Valor Contable:

independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Doélares (de acuerdo a Estados

" Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Peru),

neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo.

Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la contabilidad financiera
o administrativa, se considerara la tributaria. El valor contable ne comprendera reevaluaciones de
naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contratc.

CONTRATO DE CONCESION — LT TALARA-PIURA 220 KV Pég.37 de ds
PRIMERA VERSION




Ministerio

de Economia y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
*AND DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

Anexo N° 4

Formato de primera Garantia

_(ciudad) , __de de 2010

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av._de las Artes N° 260, San Borja

Pert.-
Referencia: Contrato de Concesion de SGT del proyecto
“Reforzamiento del sistema norte con un segundo
circuito de transmisién 220 kV entre Talara y Piura”
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica, por la suma
de Tres Millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000 000.00) a favor de
ustedes, para garantizar que {la Scciedad Concesionaria) , cumpla con el opertuno y
correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de ésta, segun el Contrato de
la referencia, asi como que efectle el pago de las sanciones que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Direcior General de
Electricidad o quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo ia presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)_____ o cualquier ofra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la fecha de
Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable
sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse
los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta |la fecha efectiva de pago.

Atentamente,
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Anexo N° 4-A

Formato de segunda Garantia

{ciudad), de de 2010

Sefores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesiéon de SGT del proyecto
“Reforzamiento del sistema norte con un segundo
circuito de transmisién 220 kV entre Talara y Piura”
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma
de Dos Millones de Doélares de ios Estados Unidos de América (US$ 2 000 000.00) a favor de ustedes,
para garantizar que ___ {la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a ésta corresponden segun el Contrato de
la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de
Electricidad o quien haga sus veces, y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad
Concesionaria)_____ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interes
equivalente a la tasa LIBOR a un afio mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable
sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse
los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Atentamente,
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Anexo N° 5§

Telecomunicaciones

Conforme al Anexa N® 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra dptica. En ese sentido, se pacta lo siguiente;

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmisién de
teiecomunicaciones (fibras dpticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualguier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprendera el acceso directo a los equipos de derivacion {(Adm., conmutadores o
cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualguier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al
Concedente se producira en la subestacién mas cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera
dotar de servicio. Las capacidades se entregaran en interfaz optica o eléctrica, a eleccién del
Concedente. En este Gltimo caso, el Concedente podra ubicar los equipos de radio necesarios en las
instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria.

b) La capacidad cedida sera utilizada Unicamente para que las entidades estatales o los particulares que
el Concedente designe, realicen actividades de prevencion, promocion, desarrollo e inversion social en
educacion y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructe del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con caracter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicacicnes, sujetandose a lo que dispenga el Contrato,
las Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u
otras personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a
que la capacidad total de transmision (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste
desighe organizara una o mas licitaciones privadas de difusidn pablica, con el objeto de que terceros
tengan acceso a la capacidad remanente, con el fin de prestar servicios publicos de
telecomunicaciones con caracter comercial.

b) A fin de organizar la licitacion indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacion y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo |a retribucién
que recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra optica (iluminada y/u obscura), y los
servicios e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producird una Controversia Técnica que debera ser resuelta
conforme a la Clausula 13.4 del Contrato.

3. La fibra Optica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Scciedad Concesionaria con terceros, con relacion a
los servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran
simultaneamente con la terminacion del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicacicnes deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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Anexo N° 6

Formularios 5, 5-A y 5-B

3 Vi,
Csibn
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Anexo N° 7

Plazos para el desarrollo del proyecto

Los siguientes eventos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos
contados a partir de la fecha de Cierre):

Hitos Plazo

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental competente Catorce (14) meses

2.- Cierre financiero del proyecto Dieciséis (16) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acapite Dieciocho (18) meses
3.1 del anexo N° 1 del Contrato

4- POC Veinticuatro (24) meses

El cierre financiero se entiende producido, cuando toda la documentacién relativa al
financiamiento completo de la Linea Eléctrica ha sido suscrita por todas las partes que participan
en el financiamiento y se han cumplido todas las condiciones establecidas para que se
produzcan los desembolsos.

Las penalidades por los distintos hitos son acumulables.

Las penalidades previstas para los hitos 1, 2 y 3 son exigibles sélo si la POC no se produce en
el plazo previsto, salvo que el Concedente haya optado por |a resolucién del Contrato.
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Anexo 8

Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Lineas de transmision.

1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripcion del recorride de las lineas.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria
a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de cada linea, destacando los vértices del
trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueolégicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
compiementard con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4, Caracteristicas técnicas.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

Longitud de recorrido de cada linea (Km).

Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision por circuito. Debera sustentarse que se cumple las
capacidades de transmisidn especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-
afo, segun lo requerido en &l respectivo Anexo N° 1.

Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccidn de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena
de suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal}.

Fundaciones. incluir tipo (concreto o metalica).

Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asé como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

n)
o)

Servidumbre utilizada.
Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.

1. Descripcitn general del proyecto.
2. Ubicacion de las subestaciones.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSV/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de cada Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones. En las subestacicnes que seran ampliadas se debera
identificar las areas y equipamiento que forma parte del proyecto.

b) Configuracién de barras. Incluir criterioc empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL. corregidos por altura.
d) Descripcidn del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
» Encapsulado (GIS)
Con indicacion del numero de celdas en 500 y 220 kV, y otra tension:
= delinea
= de transformador
» de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
fy Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
« accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
i) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SVVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
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k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

I) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace
con el sistema del COES.

m) Descripcidn del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcard un herizonte no menor de 10 afios y comprende el
estudio, entre otros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacidn en estado estacionario, para diversas condiciones de carga vy
generacion. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension,
carga por las lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacion de igs sistemas automaticos de regulacion de tensién, efecto sobre otros
elementos de la red, entre otros.

Estudios de contingencias en estado estacionaric. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro Coordinar det COES adopte
medidas correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, reguiacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aistamiento.
Estudio de tensiones y carrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Diseio de los sistemas de proteccién y coerdinaciéon de proteccion con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveies de corto circuito. Se
identificara e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en ias subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara y
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero
gue no forman parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES.
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