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Concurso Publico Internacional para la Transferencia al Sector Privado
del Contrato de Suministro de Gas Natural de ELECTROPERU

CIRCULAR N’ 09

07 de Abril del 2003

De acuerdo a lo indicado en ¢l numeral 3.1 y al Ancxo N° 5 (Cronograma) de las Bascs.

adjuntamos a la presente la version final de los Contratos.

¢ CESION DE POSICION CONTRACTUAL
¢+ COMPROMISO DE INVERSION Y
¢+ SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Los principales cambios que se han considcrado en la version final son los siguicntcs:

CESION DE POSICION CONTRACTUAL

a Sc¢ ha incluido una clausula final que confirma la inafectabilidad del Convenio de Cesion
Contractual respecto a lo que suceda con el compromiso de Inversion y el contrato dec
Suministro d¢ Energia.

o Se ha precisado la intervencion del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara
de Comercio de Lima para el nombramicnto de un arbitro en ¢l caso que alguna de las partes no
lo designe.

COMPROMISO DE INVERSION

o Sec ha incluido en la clausula de Objeto del Contrato las nuevas condiciones minimas de
potencia y los plazos maximos para su gjecucion de acuerdo a la Circular N° 6. emitida por ¢l
Comité dc PROINVERSION.

o Se ha definido una forma mas expeditiva de dar a conocer entre las partes los cventos de fuerza
mayor.

o Se ha intuido una clausula. la 6.1. que relaciona la garantia de fiel cumplimiento con lo
establecido por el mismo concepto ¢n las Bases.

SUMINISTRO DE ENERGIA

o Se ratifica que ¢l objeto del contrato es la de suministro de energia v no de potencia (clausula 3).



CONCURSO PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

DE GAS NATURAL DE ELECTROPERU CIRCULARN® 9

o Sec enfatiza en Relaciones con el COES (clausula 4). que las partes tendran los derechos y

obligacioncs como titulares de esc comité y se menciona los dercchos de ELECTROPERU por
la firma del contrato de suministro de cnergia activa.

a Se define los ingresos que tendra ¢l inversionista por ¢l suministro de energia (cliusula 7); en la
primera etapa. a precios en la barra de San Juan y en la segunda. de acuerdo a la oferta del
adjudicatario. Siendo este ultimo precio sujeto solo al reajuste establecido en el Contrato de
Suministro de Gas con una ponderacion de 0.25.

a Se ha ampliado la clausula referida al pago del gas no consumido y pagado (clausula 7.2) en lo
rclativo a: no considerar ¢n este concepto los periodos de indisponibilidad fisica de la planta: la
definicion de la CTPO que el inversionista esta obligado a tomar en ¢l caso que s¢ reduzca la
cantidad de¢ la CDC de acuerdo al Contrato de Suministro de Gas: la forma en que
ELECTROPERU recuperara las cantidades diferidas utilizadas por la planta y el precio al que
sc¢ valorizaran ¢stas: el ajuste del volumen de gas no consumido de acuerdo a las umdades de
calor en similares condiciones fisicas del combustible: el precio del gas no consumido con ¢l
menor valor que permita el contrato d¢ suministro v ¢l de preservar para ELECTROPERU las
ventajas cconomicas (mgjoras promocionales) que brinda ¢l contrato de suministro en su Anexo
V para la retribucion del gas no consumido. atn si el inversionista las pierde.

o Se precisa que la retribucion al inversionista por el suministro de energia establecido ¢n la
clausula 7.1 esta exento de tributos v del aporte por Red Principal.

a En caracteristicas técnicas (clausula 9) se reconoce la obligacion de las partes a adecuar la
tension de suministro si hubieran cambios en la constitucion fisica del sistema de transmision.
Asimismo sc establece que el inversionista tendra a su cargo el consumo de gas para servicios
auxiliares de la planta.

a En Medicion (clausula 10). se establece la obligacion del inversionista de establecer un canal de
informacion de su Sistema de Control y Adquisicién de Datos (SCADA) para ELECTROPERU.

o En causales imputables al inversionista para la resolucion del contrato (clausula 14.2), se
climina la correspondiente a la refcrida a la entrada en operacion del Contrato de Suministro de
Gas v se define la causal de resolucidon por retrazo en el inicio de la segunda etapa.
relacionandola con ¢l plazo de 36 meses desde la fecha de cierre.

La version de los Contratos que se cnvia con la presente. sera la que se suscribira por las partes en

la Fecha de Cierre.

Comité de PROINVERSION
dc Proyectos de Infraestructura
y Servicios Piblicos
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CONVENIO DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran:

1.

En

Pluspetrol Peru Corporation Sucursal del Peru, Hunt Oil Company of Peru
L.L.C. Sucursal del Peru, SK Corporation Sucursal Peruana e
Hidrocarburos Andinos S.A.C.; a todas las que en adelante se les
denominara Consorclo.

XXXX, al que en adelante se denominara Inversionista.

Electricidad del Perd S.A., a la que en adelante se denominara
Electroperu.

los términos siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

1.4

Con fecha 16 de febrero del 2000 el Comité Especial del Proyecto
Camisea de COPRI! (hoy PROINVERSION) adjudicé al Consorcio la
buena pro del Concurso Publico Internacional para la Explotacion de
Camisea.

Como parte de la estrategia para promover el Proyecto Camisea, el 9 de
diciembre del 2000, el Consorcio y Electroperu celebraron un Contrato
de Suministro de Gas Natural (en adelante, “el Contrato de Suministro
de Gas”), en virtud del cual Electroperu se obligd a comprar un cierto
volumen de gas natural a un determinado precio

Mediante Resoluciones Supremas 289-92-PCM, 216-2001-EF, 444-
2001-EF, 177-2002-EF y 227-2002-EF, PROINVERSION recibi6 el
mandato de ejecutar, a través del Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Pulblicos, un proceso de
promocion destinado a transferir al sector privado el Contrato de
Suministro de Gas.

Con fecha ... de....... de 2003, PROINVERSION adjudicé al
Inversionista la buena pro en el proceso de promocién destinado a la
transferencia al sector privado del Contrato de Suministro de Gas. El
presente Convenio se deriva de dicho proceso de promocion.
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SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

2.1

2.2

Por medio del presente Convenio y conforme al Articulo 1435 del
Caédigo Civil, Electroperu cede su posiciéon contractual en el Contrato de
Suministro de Gas al Inversionista.

A partir de la fecha de suscripcién del presente Convenio y por el mérito
de su sola suscripcién, Electroperu se aparta de manera irrevocable e
incondicional, de todos los derechos y obligaciones que le
correspondian segun el Contrato de Suministro de Gas, y unos y otros
son asumidos por el Inversionista de manera igualmente irrevocable e
incondicional.

De conformidad con las leyes vigentes en el Peru a la fecha de
suscripcién de este Convenio (‘las “Leyes Aplicables”), el Consorcio
manifiesta su conformidad total y absoluta con la cesidn de posicion
contractual contenida en el presente Convenio.

TERCERO: DECLARACIONES DE ELECTROPERU

Electroperu declara y garantiza al Inversionista, a la fecha de suscripcion del

presente Convenio, la veracidad y exactitud de las siguientes declaracionesy
garantias:

3.1

3.2

3.3

Que el Contrato de Suministro de Gas es vélido y exigible de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Que no existe incumplimiento alguno en relacién con sus respectivas
obligaciones legales y/o contractuales derivadas de la celebracién y
ejecucion del Contrato de Suministro de Gas hasta la fecha de
suscripcion del presente Convenio y que si existieran cualesquiera de
tales incumplimientos, ninguno de ellos afectara al Inversionista quien
deberd ser mantenido indemne y sin responsabilidad alguna ante
cualesquiera de tales incumplimientos por Electroperu.

Que, Electroperu se encuentra debidamente autorizada, conforme a la
normatividad aplicable vigente, para actuar en relacién con el presente
Convenio. La firma, entrega y cumplimiento por parte de Electroperu del
presente Convenio estan comprendidos dentro de sus facultades, son
conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados
por el 6rgano o autoridad competente.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte Electroperu o
cualquier otra autoridad gubernamentai es necesaria para autorizar la
suscripcién del Convenio.

El Convenio ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de Electroperu y, por lo tanto, constituye
obligaciones validas y vinculantes para Electroperu.

No existen leyes aplicables, acciones, juicios, obligaciones
contractuales asumidas ni investigaciones, litigios o procedimientos que

prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma de! presente
Convenio por Electroperu.

La totalidad de las medidas promocionaies a que se refiere el Anexo V
del Contrato de Suministro de Gas, en los términos contenidos en dicho
Anexo, forman parte integrante de la cesiéon de posicidn contractual
efectuada mediante este Convenio.

CUARTO: DECLARACIONES DEL CONSORCIO

El Consorcio, a través de las entidades que lo conforman, actuando de
manera solidaria, declaran y garantizan al Inversionista, a la fecha de
suscripcion del presente Convenio, la veracidad y exactitud de las siguientes
declaraciones y garantias:

41

42

4.3

Que el Contrato de Suministro de Gas es valido y exigible de
conformidad con [as Leyes Aplicables.

Que no existe incumplimiento alguno en relacion con sus respectivas
obligaciones legales y/o contractuales derivadas de la celebracién y
gjecucion del Contrato de Suministro de Gas hasta la fecha de
suscripcion del presente Convenio, y que si existieran cualesquiera de
tales incumplimientos, ninguno de ellos afectara al Inversionista quien
deberd ser mantenido indemne y sin responsabilidad alguna ante
cualesquiera de tales incumplimientos por el Consorcio.

Que cada una de las empresas que conforma el Consorcio se
encuentran debidamente autorizadas, conforme a las Leyes Aplicables
para actuar en el presente Convenio.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

La firma, entrega y cumplimiento por parte cada una de las empresas
que conforman el Consorcio estan comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido
debidamente autorizados por el érgano o autoridad competente.

Que ninguna otra accién o procedimiento por parte las entidades que
conforman el Consorcio es necesaria para autorizar la suscripciéon del
Convenio.

El Convenio ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de cada una de las entidades que
conforman el Consorcio y, por lo tanto, constituye obligaciones validas y
vinculantes para cada un de tales entidades.

No existen leyes aplicables, acciones, juicios, obligaciones
contractuales asumidas ni investigaciones, litigios o procedimientos que
prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma del presente
Convenio por las entidades que conforman el Consorcio.

La totalidad de las medidas promocionales a que se refiere el Anexo V
del Contrato de Suministro de Gas, en los términos contenidos en dicho
Anexo, forman parte integrante de la cesidon de posicién contractual
efectuada mediante este Convenio.

En virtud del presente Convenio cada una de las entidades que
conforman el Consorcio renuncia irrevocablemente a iniciar cualquier
accion, juicio, arbitraje o procedimiento legal de cualquier naturaleza en
contra del Inversionista, respecto de cualquier incumplimiento del
Contrato de Suministro de Gas producido con anterioridad a la
suscripcion del presente Convenio o que tenga su origen en la relacion
mantenida con Electroperi hasta la fecha de suscripcion de este
Convenio.

QUINTO : DISPOSICIONES GENERALES

5.1

El presente Convenio y la cesidn que es materia del mismo entrara en
vigencia a partir de la fecha de su suscripcion.
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5.2

5.3

5.4

5.5

En caso de discrepancia entre lo establecido en el presente Convenio y
lo dispuesto en las Bases, Circulares y demas documentos del
Concurso Publico para la transferencia al sector privado del Contrato de
Suministro de Gas, prevalecera lo dispuesto en el presente Convenio.

Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes del presente Convenio, o que una autoridad
judicial o arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan
constar por escrito y se consideraran validamente efectuadas en {os
domicilios siguientes:

Parte Domicilio
Consorcio Av. Replblica de Panamé N° 3055, Piso 7, San Isidro, Lima,
(domicilio comun) [ Pert
Inversionista
Electropert S.A. | Av. Pedro Miota N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, Pert.

Cualquiera de las partes tendré derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana, en cuyo caso el cambio surtira efectos a
partir del quinto dia calendario posterior a aquel en que el destinatario
reciba la comunicacién respectiva.

La suscripcion del presente Convenio no limita ni impide la capacidad
del Inversionista o de las entidades que conforman el Consorcio de
negociar y acordar las modificaciones que estimen conveniente al
Contrato de Suministro de Gas.

Para todo efecto, el presente Convenio se rige por la Leyes Aplicabies.
Asimismo, las partes se someten en forma incondicional a la
competencia de los tribunales judiciales de Lima, Peru, a los efectos del
auxilio judicial que pudiese requerirse para el arbitraje.

SEXTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

6.1

Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse del
presente Convenio, incluidas las que se refieran a su existencia,
nulidad, validez o resolucién, seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con los
Reglamentos del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas y administracion las partes se
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6.2

6.3

6.4

someten en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en
su integridad, siendo de aplicacién supletoria la Ley N° 26752, Ley
General de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la Ciudad de Lima, Perd, y sera conducido
en idioma Castellano, debiendo emitirse el laudo arbitrai
correspondiente dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha de
instalacién del tribunal arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los
dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se desempefiara
como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera
de las Partes. Si una de las partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir del
pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por el Centro de Arbitraje Nacional e

Internacional de la Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra
parte.

Las partes acuerdan que el laudo que emita el tribunal arbitral sera
definitivo e inapelable. En consecuencia, las partes renuncian a los
recursos de apelacion, casacién o cualquier otro recurso impugnatorio
contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata.

SETIMO: VARIOS

71

Los representantes de las partes y los poderes con los que estan
premunidos, son los siguientes:
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Parte Representante Poderes
Pluspetrol Pert Corporation Partida .... del Registro de .... de
Sucursal del Pert los Registros Publicos de Lima
Hunt Oil Company of Per Partida .... del Registro de .... de
L.L.C. Sucursal del Pert los Registros Publicos de Lima
SK Corporation Sucursal Partida .... del Registro de .... de
Peruana los Registros Publicos de Lima
Hidrocarburos Andinos Partida .... del Registro de .... de
S.AC los Registros Ptiblicos de Lima
Partida N° 11009718 del
Electropert S.A. lvan La Rosa Registro de Personas Juridicas
Alzamora de los Registros Publicos de
Lima
Inversionista Partida .... del Registro de .... de
los Registros Publicos de Lima

7.2 Como consecuencia del proceso de promocion indicado en la clausula
1.4, el Inversionista suscribira, ademas del presente Convenio, un
Compromiso de Inversion con PROINVERSION, y un Contrato de
Suministro de Energia Eléctrica con Electroperu.

Al respecto, el Inversionista y Electroperu acuerdan que la inexistencia,
nulidad, inexigibilidad, resoluciéon o terminacion que pudiera afectar de
cualquier modo al Compromiso de inversién o al Contrato de Suministro
de Energia Eléctrica, o a los derechos y obligaciones estipulados en
ellos, no afectara en ningun caso la existencia, validez, exigibilidad,
interpretacion, vigencia y cumplimiento del presente Convenio o de los
derechos y obligaciones estipulados en él.

E!l presente Convenio se celebra en Lima, Peru; alos ...... , dias del mes de
................. de 2003
Por Pluspetrol: Por el Inversionista:
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Por Hunt Oil: Por Electroperu:

Por SK Corporation: Por Hidrocarburos Andinos:
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COMPROMISO DE INVERSION

Conste por el presente documento, el contrato que celebran:

1.

XXXX, a la que en adelante se denominara Inversionista; y

2. La Agencia de Promocion de la Inversiéon, a la que en adelante se

denominara PROINVERSION.

En los términos siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

1.4

Con fecha 16 de febrero del 2000 el Comité Especial del Proyecto
Camisea de COPRI (hoy PROINVERSION) adjudico la buena pro del
Concurso Publico Internacional para la Explotacién de Camisea, al
consorcio conformado por Pluspetrol Pertu Corporation Sucursal del
Peri, Hunt Oil Company of Perd L.L.C. Sucursal del Peru, SK
Corporation Sucursal Peruana e Hidrocarburos Andinos S.A.C.

Como parte de la estrategia para promover el Proyecto Camisea, el 9 de
diciembre del 2000 el consorcio citado en el numeral anterior y
Electroperu celebraron un Contrato de Suministro de Gas Natural, en
virtud del cual Electroperu se obligé a comprar un cierto volumen de gas
natural a un determinado precio.

Mediante Resoluciones Supremas 289-92-PCM, 216-2001-EF, 444-
2001-EF, 177-2002-EF y 227-2002-EF, PROINVERSION recibi6 el
mandato de ejecutar, a través del Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos, un proceso de
promocion destinado a transferir al sector privado el Contrato de
Suministro de Gas.

Con fecha ... de...... de 2003, PROINVERSION adjudicé al
Inversionista la buena pro en el proceso de promocién destinado a la
transferencia al sector privado del Contrato de Suministro de Gas
Natural. El presente contrato y el Convenio de Cesion de Posicion
Contractual que también suscribira el Inversionista, se derivan de dicho
proceso de promocion.
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SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

21

2.2

2.3

24

El Inversionista instalara la planta de generacion eléctrica segun las
condiciones minimas y en los plazos maximos a los que se
comprometi6 en el proceso de promocién, que son los siguientes:

Potencia Plazo
Etapa| Efectiva Tipo de Operacion Maximo
Minima (en meses)
. . =Piantas existentes: 15
1ra. 250 MW | Ciclo simple =Plantas nuevas: 18
125 MW en ciclo simple +
2da. | 3125 MW | 187.5 MW en ciclo combinado 36

La obligacién se entendera satisfecha si, alternativamente a la
instalacion de una nueva planta eléctrica, el Inversionista demostrara
tener derecho al uso y explotacion irrestrictas, de una planta eléctrica ya
existente, pero modificada para que sea capaz de utilizar el gas natural
proveniente de Camisea como energético, que ofrezca potencias
efectivas totales no menores a las requeridas en el cuadro que
antecede y con las tecnologias alli indicadas.

El Inversionista puede instalar o reconvertir plantas eléctricas que
ofrezcan potencias efectivas mayores a las requeridas, sin limite alguno.

Las potencias efectivas totales minimas a que se refiere el numeral 2.1:

a) Deberan ser verificables segun los procedimientos que utiliza COES.
b) Por estandar de fabricacién (potencia nominal) de los equipos
elegidos, podran ser reducidas hasta en 10%.

Los plazos maximos a que se refiere el numeral 2.1, se computan a
partir de la Fecha de Cierre, definida en el proceso de promocion del
que se deriva este contrato.

La obligacion de instalar la planta, o alternativamente, la obligacion de
modificar una planta ya existente, a las que se refiere el numeral 2.1 de
este contrato, se entendera satisfecha una vez que el COES haya
determinado la potencia efectiva de la planta eléctrica o, cuando menos,
haya extendido una certificacion preliminar de la potencia efectiva. En
ese sentido es obligacion del inversionista adoptar las acciones que
fueran necesarias o convenientes con la finalidad antedicha.
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2.5

26

Para la localizacion de la planta eléctrica, el inversionista podra elegir
los terrenos sugeridos por el Comité de PROINVERSION en Proyectos
de Infraestructura y Servicios Publicos, o bien podra optar por otros
terrenos. Si optara por los sugeridos, ello no comportara declaracién o
responsabilidad alguna para el referido Comité o sus funcionarios y
asesores, acerca de la aptitud legal, ambiental o cualquier otra
circunstancia que pudiera de cualquier modo afectar los referidos
terrenos o la localizacidn y operacién en ellos de la planta eléctrica.

El Inversionista esta igualmente obligado, por virtud del presente
contrato, a obtener la autorizacién para generacion eléctrica, las
licencias municipales de construccion y funcionamiento y, en general,
todos los permisos, licencias o similares, exigidos por las leyes o
autoridades peruanas, para instalar y operar la planta eléctrica.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, PROINVERSION
procurara que el Ministerio de Energia y Minas brinde la informacion y
colabore en lo que le corresponda para facilitar la obtencion de todas las
autorizaciones o similares, exigidas por las leyes o autoridades
peruanas para instalar y operar la planta eléctrica.

TERCERO: FUERZA MAYOR

3.1

3.2

El Inversionista no es imputable por la inejecucion de una obligacién o
por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en
que la parte obligada se vea afectada por fuerza mayor y siempre que
acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

Para fines de este contrato, el término “fuerza mayor” significara un
evento, condicion o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la parte que invoca fuerza mayor para preveniria o
mitigar sus efectos, causa un retraso 0 suspension material de
cualquier obligacion impuesta bajo este contrato, inciuyendo, pero no
limitdndose a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, bloqueo, embargo, revolucion, motin,
insurreccidn, conmaocion civil 0 actos de terrorismo;
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores ajenos que afecte
directamente al Inversionista por causas mas allé de su control
razonable o que sean imprevisibles; y

c) Cuaiquier terremoto, inundacidén, tormenta, huracan, tornado,
tormenta eléctrica, incendio, explosion, o evento similar, siempre
que afecten de manera directa, total o parcialmente, la instalacién
o reconversion de la planta eléctrica.

La fuerza mayor no liberara a las partes del cumplimiento de
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

Las obligaciones afectadas quedaran suspendidas mientras dure el
evento de fuerza mayor.

La parte afectada por algun evento de fuerza mayor debera informar
de inmediato a la otra parte, por via telefénica primero y luego por
escrito dentro de los tres (3) dias utiles siguientes, sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades
y el grado de impacto previsto. Adicionalmente debera mantener a
la otra parte informada de!l desarrollo de dichos eventos.

La parte afectada por fuerza mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reanudacion de la instalacion o
reconversién de la planta eléctrica o del cumplimiento de la obligacién
afectada en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de
dichos eventos.

Si la suspensién de la ejecucidon de las obligaciones afectadas por la
fuerza mayor resulta superior a seis (6) meses continuos, cualquiera
de las partes podra resolver el presente contrato, bastando para ello
una carta notarial que asi lo indique.

En el supuesto que una de las partes no estuviera de acuerdo con la
calificacion del evento como de fuerza mayor puede recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la clausula 4.
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CUARTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

41

4.2

43

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las
partes sobre la interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o terminacion del presente
contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las partes dentro
de un plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha en que
una parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o
controversia.

En caso que las partes, dentro del plazo de trato directo, no
resolvieran el conflicto o controversia suscitado, entonces deberan
definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no
técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula
4.3.

Los conflictos o controversias que no sean de caracter técnico seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 4.4. En
caso que las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de
trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una
controversia técnica o una controversia no técnica, entonces tal
conflicto o controversia debera ser considerado como una controversia
no técnica y sera resuelto conforme al procedimiento previsto en la
clausula 4.4.

Todas y cada una de las controversias técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un solo
experto en la materia, conforme a las reglas siguientes:

a) El experto sera designado por las partes de mutuo acuerdo dentro
de los diez (10) dias posteriores a la determinacién de la existencia
de una controversia técnica. El experto podra ser un perito nacional
0 extranjero con amplia experiencia en la materia de la
controversia técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de
interés con ninguna de las partes al momento y después de su
designacion como tal.
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b)

c)

d)

e)

En caso que las partes no se pusieran de acuerdo en la
designacion del experto, éste deberad ser designado por dos
personas, cada una de ellas designadas por una de las partes
dentro del plazo de diez (10) dias. En caso que dichas dos
personas no se pusieran de acuerdo en las designacion del
experto dentro del plazo de diez (10) dias siguientes de haber sido
designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al experto por sorteo de una
lista que cualquiera de las partes podra solicitar a |la Federacién
Internacionales Des Ingeniero Conseils —FIDIC, el cual debera
satisfacer los mismos requisitos aplicables para el experto
designado por las partes.

El experto seleccionado, en caso no se considere capacitado para
resolver la controversia técnica que le fuera sometida, podra
designar a otra persona para que, a partir de la aceptacion del
encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
experto que resolvera tal controversia técnica.

El experto podra solicitar a las partes la informacion que estime
necesaria para resolver la controversia técnica que conozca, y
como consecuencia de ello podra presentar a las partes una
propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por
éstas. El experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las

partes o de terceras personas las pruebas que considere
necesarias.

El experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a
las partes dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
designacion, teniendo las partes un plazo de cinco (5) dias para
preparar y entregar al experto sus comentarios a dicha decisién
preliminar. El experto debera expedir su decisién final sobre la
controversia técnica suscitada dentro de los diez (10) dias
siguientes a la recepcion de los comentarios de las partes a su
decisién preliminar o al vencimiento del plazo para presentar
dichos comentarios, 1o que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una controversia técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la
actuacién de pruebas que el experto considere necesario efectuar
en otra localidad.
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4.4

Q)

El experto debera guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informaciéon que conozca por su
participacion en la resolucion de una controversia técnica.

La decision final del experto tendra la naturaleza y los efectos de
un laudo de conciencia. Sera definitivo, inapelable y de ejecucién
inmediata. Las partes renuncian a los recursos de apelacion,
casacion y cualquier otro recurso.

La controversias no técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a)

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
superior a dos millones de ddlares (US$ 2°000,000) o su
equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, o aquellas en las que las
partes no estuvieran de acuerdo sobre la cuantia de la materia
controvertida, seran resueltas mediante arbitraje internacional de
derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad
con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Peru mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a
cuyas normas las partes se someten incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la cuidad de Washington, D.C, y sera
conducido en idioma castellano, debiéndose emitirse el laudo
arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) dias siguientes
a la fecha de instalacién del tribunal arbitral. El tribunal arbitral
estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros
designados por las partes, quien a su vez se desempefiara como
presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez
(10) dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes. Si una de las partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) dias
contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento, se considerard que ha renunciado a su derecho y el
arbitro seréa designado por el CIAD! a pedido de la otra parte.
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4.5

c)

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a dos millones de délares (US$ 2°000,000), o su
equivalente en moneda nocional, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliaciéon y arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas las paries se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria la Ley N°
26752, Ley General de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la Ciudad de Lima, Peru y sera
conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
fecha de instalacion del tribunal arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada
parte designara a un arbitro y el tercero sera designado por
acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su
vez se desempefara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado
por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las
Partes. Si una de las partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir
del pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a
su derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio
de Lima a pedido de la otra parte.

Las partes acuerdan que el laudo que emita el tribunal arbitral sera
definitivo e inapelable. En consecuencia, las partes renuncian a los
recursos de apelacion, casacidon y cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata.

Durante el desarrollo del proceso destinado a resolver las
controversias técnicas o no técnicas:

a) Las partes continuardn con la ejecucion de sus obligaciones

contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquellas materia del arbitraje.
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4.7

b) Las garantias a que se refiere la cldusula 6, seran renovadas por el
tiempo que resultara necesario, caso contrario seran ejecutadas.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una controversia
técnica, o no técnica, incluyendo los honorarios del experto o de los
arbitros que participen en la resolucién de una controversia, seran
cubiertos por la parte vencida. Se excluye de lo dispuesto en esta
clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulten imputables a una parte de manera
individual. En el laudo respectivo el experto o el tribunal arbitral
determinaran cual es la parte vencida.

El Inversionista renuncia de manera expresa, incondicional e
irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica.

QUINTO: PENALIDADES

5.1

5.2

El incumplimiento de las obligaciones que se indican a continuacion
seran sancionados con |as penalidades siguientes:

Incumplimiento | Penalidad ]

Ciclo simple

= No instalar o reconvertir una planta eléctrica

* |nstalar o reconvertir una planta eléctrica que no US$ 20°000,000.00
alcance la potencia minima requerida

= |nstalar o reconvertir una planta eléctrica con la US$ 25,000.00 por cada dia
potencia minima requerida, pero no dentro del de atraso hasta un maximo
plazo previsto para ello de 90 dias

Ciclo combinado

= No instalar o reconvertir una planta eléctrica

= |nstalar o reconvertir una planta eléctrica que no US$ 20°000,000.00
alcance la potencia minima requerida

= |nstalar o reconvertir una planta eléctrica con la US$ 25,000.00, por cada dia
potencia minima requerida, pero no dentro del de atraso hasta un maximo
plazo previsto para ello de 90 dias

Si el retraso en la instalacion o reconversion de la planta eléctrica, ya
sea para el ciclo simple o el ciclo combinado, fuera superior a 90 dias,
PROINVERSION podra optar por ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento y resolver unilateraimente el presente contrato. La
ejecucion de la garantia no comporta necesariamente la resolucién del
contrato. Para que opere la resolucién, bastara una carta remitida por
conducto notarial que asi |o indique.
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La resolucidon no comporta la pérdida del derecho de PROINVERSION
a exigir el pago de las penalidades acumuladas no cubiertas por la
garantia de fiel cumplimiento.

El cobro de las penalidades establecidas extingue todo reclamo por
danos y perjuicios, renunciando expresamente PROINVERSION a
exigir la reparacion de dafos ulteriores.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

6.1

6.2

Entrega de Garantia de Fiel Cumplimiento

La presente clausula 6 regula lo concemiente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento a que se refiere el Numeral 7.3 de las bases del proceso
de promocion sefalado en la clausula 1.4.

Se deja constancia que el Inversionista entregd a PROINVERSION,
previamente a la suscripcidn del presente contrato, una garantia por el
importe de veinte millones de délares americanos (US$ 20 000
000.00), extendida con las caracteristicas solicitadas en las referidas
bases.

Las garantias a que se refiere la presente clausula 6, garantizan el
pago de las penalidades estipuladas en la clausula 5 del presente
contrato.

Caso de fianza bancaria

Si la garantia de fiel cumplimiento entregada por el Inversionista a
PROINVERSION, como requisito previo a la firma del presente
contrato, consiste en una fianza bancaria, se seguira uno de los dos
procedimientos siguientes (el que corresponda):

a) Si una vez ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados
con penalidad, resultara que la penalidad es inferior al valor de la
fianza, se seguira el procedimiento siguiente:

|. PROINVERSION comunicara al Inversionista el monto de la
penalidad, a fin de que el Inversionista pague dicho monto en el
plazo de quince (15 dias) contados a partir de la recepcion de la
comunicacion.

10
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6.3

6.4

il. Si el Inversionista no cumple el pago solicitado,
PROINVERSION ejecutara la fianza y devoivera al Inversionista
el saldo ejecutado en exceso a través de un cheque de
gerencia.

b) Si una vez ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados
con penalidad, resultara que la penalidad es igual al valor de la
fianza, PROINVERSION ejecutara dicha fianza.

En las hipotesis a).ll y b), el Inversionista esta obligado a entregar a
PROINVERSION, en el plazo de treinta (30) dias contado a partir del
dia en que PROINVERSION requiera al banco fiador el pago de la
suma puesta a ejecucién, una nueva fianza por el mismo monto y con
iguales caracteristicas que la fianza primigenia.

Caso de carta de crédito stand-by

Si la garantia de fiel cumplimiento entregada por el Inversionista a
PROINVERSION, como requisito previo a ia firma del presente
contrato, consiste en una carta de crédito stand-by, se seguira el
procedimiento siguiente:

a) Ocurrido alguno de los incumplimientos sancionados con
penalidad, PROINVERSION ejecutara dicha carta total o
parcialmente, segun corresponda.

b) En el plazo de treinta (30) dias contado a partir del dia en que
PROINVERSION requiera al banco fiador el pago de la suma
puesta a ejecucion, el inversionista debera restituir la carta de
crédito a su monto primigenio;.

La ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento sera suspendida si las
partes discreparan acerca de la procedencia de tal ejecucion y
siempre que se inicie formalmente un procedimiento para resolver la
discrepancia conforme a la clausula 4 del presente contrato. El
Inversionista tiene la obligacién de mantener en vigor la garantia, caso
contrario ésta sera ejecutada inmediatamente.

11
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SEPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES

7.1

7.2

7.3

El presente contrato, o los derechos y obligaciones que se estipuian,
no pueden ser transferidos por el Inversionista bajo ningun titulo, a
menos que PROINVERSION asi lo autorice expresamente y por
escrito. PROINVERSION no podra negarse injustificadamente a
autorizar la cesion si el cesionario propuesto fuera una Empresa
Vinculada, o una empresa que cumpliera los requisitos econémicos y
técnicos establecidos en las bases del concurso referido en la clausula
1.4.

Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes de este contrato, o que una autoridad judicial o
arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan constar
por escrito y se reputaran validamente efectuadas en los domicilios
siguientes:

Parte Domicilio
Inversionista  [.................

PROINVERSION | Av. Paseo de la Republica 3361, Piso 9, San Isidro, Lima, Perti

Cualquiera de las partes tendra derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana, en cuyo caso el cambio surtira efectos a
partir del quinto dia calendario posterior a aquél en que el destinatario
reciba la comunicacién respectiva.

Para todo efecto, este contrato se rige por la leyes peruanas.
Asimismo, las partes se someten en forma incondicional a la
competencia de los tribunales judiciales de Lima, Peru, a los efectos
del auxilio judicial que pudiese requerirse para el arbitraje.

OCTAVO: REPRESENTANTES

Los representantes de las partes y los poderes con los que estan
premunidos, son los siguientes:

Parte Representante Poderes

Inversionista Partida .... del Registro de .... de los
Registros Publicos de Lima

PROINVERSION Luis Guiulfo Zender | D.S. 028-2002-PCM
R.M. 407-2002-EF/10

12
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NOVENO: INTERVENCION DE OSINERG

Conforme a la Sétima Disposicion Complementaria de la Ley del Organismo
Supervisor de Inversion en Energia — OSINERG (Ley N° 26734) y a los
Articulos 33 y 35 del Reglamento General de OSINERG (Decreto Supremo
N° 054-2001-PCM); desde ya el Inversionista reconoce a OSINERG como el
organismo publico competente para supervisar que los compromisos
asumidos en virtud de este contrato, sean ejecutados de manera compieta y
oportuna.

El presente contrato se celebra en Lima, Peru; a los ...... , dias del mes de
................. de 2003
Por el Inversionista: Por PROINVERSION:

13
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Conste por el presente documento el contrato de suministro de energia
eléctrica que celebran:

1. XXXX, a la que en adelante se denominara Inversionista; y

2. Electricidad del Peru S.A., a la que en adelante se denominara

Electroperu.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

1.4

El 16 de febrero del 2000 PROINVERSION adjudicé el Contrato de
Licencia para la Explotacion de Camisea, al consorcio conformado
por Pluspetrol Peru Corporation Sucursal del Perd, Hunt Oil
Company of Peru L.L.C. Sucursal del Peru, SK Corporation Sucursal
Peruana e Hidrocarburos Andinos S.A.C.

Como parte de la estrategia del Estado para promover el Proyecto
Camisea, el 9 de diciembre del 2000 el consorcio citado en el
numeral anterior y Electroperu celebraron un Contrato de Suministro
de Gas Natural (en adelante, “el Contrato de Suministro de Gas”), en
virtud del cual Electroperu se obligd a comprar un cierto volumen de
gas natural a un determinado precio.

Mediante Resoluciones Supremas 289-92-PCM, 216-2001-EF, 444-
2001-EF, 177-2002-EF y 227-2002-EF, PROINVERSION recibi6 el
mandato de ejecutar, a través del Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos, un proceso de
promocion destinado a transferir al sector privado el Contrato de
Suministro de Gas.

La buena pro de dicho proceso fue adjudicada al Inversionista y en
consecuencia éste deberd instalar una nueva planta eléctrica, o bien
reconvertir una ya existente, capaz de utilizar gas natural como
energético. Segun el compromiso asumido por el Inversionista, dicha
planta (en adelante, “PTGN") operara en ciclo simple durante una
primera etapa y luego lo hara en ciclo combinado.
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SEGUNDA: DEFINICIONES

2.1

2.2

En el presente contrato se entender4 por:

a) Primera Etapa, al lapso que corra entre la Fecha de Inicio definida
en la clausula 5.1, y el dia en que la PTGN entre en operacién
comercial a cicio combinado, 6 36 meses contados desde la
Fecha de Cierre establecida en el proceso de promocién referido
en la clausula 1.3, lo que ocurra primero.

b) Segunda Etapa, al lapso que corra desde que concluya la Primera
Etapa hasta la terminacién del presente contrato.

En el presente contrato se entendera por Potencia Comprometida:

a) Durante la Primera Etapa, la potencia efectiva que el COES
hubiese determinado para la PTGN, 6 300 MW, lo que resulte
menor.

b) Durante la Segunda Etapa, la potencia efectiva que el COES
hubiese determinado para la PTGN, 6 450 MW, lo que resulte
menor.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3.2

A partir de la Fecha de Inicio, el Inversionista se obliga a entregar
mensualmente a Electroperu en el Punto de Entrega y Medicion, la

energia despachada por la PTGN, asociada a la Potencia
Comprometida.

La evaluacidon se efectuara a intervalos de quince minutos del mes
correspondiente.

Las partes dejan constancia expresa que no es objeto del Contrato
el suministro de potencia y que la Potencia Comprometida definida
en la clausula 2.2 se ha establecido solamente con caracter
referencial a efecto de determinar el suministro de energia materia
del Contrato.

Conforme a lo anterior, Electroperu adquirira y pagara unicamente la
energia activa que cumpla dos condiciones:

a) Que sea generada exclusivamente por la PTGN, vy,

b) Que sea entregada al Sistema Interconectado Nacional por
instrucciones del COES.
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CUARTA: RELACIONES CON EL COES

4.1

4.2

4.3

El Inversionista conformara el COES.

El suministro de energia no conlleva en ningun modo la transferencia
a Electroperd de los derechos y obligaciones que corresponden al
Inversionista en el COES como titular de la PTGN.

Electroperu tendra derecho a:

a) Declarar en el COES como inyeccién propia de energia activa y
como energia firme propia la energia activa adquirida del
inversionista conforme a la clausula 3.

En consecuencia, el Inversionista estara obligado a reducir en la
misma cantidad suministrada a Electroperu, su inyeccién de
energia activa informada mensualmente al COES.

b) Percibir en el COES todos los ingresos econdomicos
correspondientes a la indicada inyeccién de energia activa.

Todo ingreso o egreso a que hubiere lugar a favor o con cargo a la
PTGN del Inversionista por concepto de potencia activa y energia
reactiva, serd determinado por el COES de acuerdo a los
procedimientos de valorizacién de transferencias de potencia y
energia reactiva entre los integrantes de dicho Comité, y seran de
beneficio o cargo del Inversionista.

QUINTA: PLAZO

5.1

52

Plazo inicial

El contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion y
terminara automaticamente al cumplirse siete (7) afios contados
desde la Fecha de Inicio. Por “Fecha de Inicio” se entiende la fecha
de entrada en operacibn comercial de la PTGN debidamente
aprobada por el COES.

Opcién de reducir el plazo

El Inversionista podréa unilateralmente reducir el plazo inicial a partir
del quinto afo contado desde la Fecha de Inicio. Al efecto, debera
comunicar su decisién irrevocable por conducto notarial a
Electroperd por 1o menos con un (1) afio de anticipacion a la fecha
deseada para la finalizacién del plazo contractual.
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SEXTA: PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION

6.1 El Punto de Entrega y Medicidon de la energia materia del presente
contrato, sera la barra de 220 kV del Sistema Secundario de
Transmisién que sirva de conexién a la PTGN con el Sistema
Principal de Transmisién.

6.2 Corresponde al inversionista pagar las compensaciones a las
empresas transmisoras por ingresos tarifarios del Sistema Principal
de Transmisién.

SEPTIMA: RETRIBUCION

7.1 Retribucién por suministro de energia

a) Durante la Primera Etapa, el suministro de energia sera retribuido
mensualmente al precio vigente de |la energia activa en la Barra
de San Juan.

b) Durante la Segunda Etapa, el suministro de energia sera
retribuido mensualmente a razon de US$ ... [monto ofertado por el
adjudicatario de la buena pro]... por MW-h . Este valor sera reajustado
mensualmente aplicando la formula siguiente:

donde:

- PAEZ

- Pael

- PBG .

- PAG:

PAE = PBE (0.75 + 0-25 [PAG I PBG])

Es el precio de la energia ajustado dada una variacion en el
precio base del gas consumido por la PTGN.

Es el precio base de la energia: US § ..... [monto ofertado
por el adjudicatario de la buena pro] .... por MW-h.

Es el precio base del gas: 0.894 US$/MMBTU.
Es el precio base del gas ajustado de acuerdo con el factor

de ajuste contenido en la formula de reajuste mostrada en el
Anexo |ll del Contrato de Suministro de Gas.
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7.2 Retribucién por gas no consumido

a) A los efectos de la presente clausula 7.2, se entendera por:

GPNC, el volumen de gas que el Inversionista hubiese
pagado bajo el Contrato de Suministro de Gas, pero que no
hubiese tomado y transformado en energia eléctrica,
siempre que se cumpla lo siguiente :

o Que la no utilizacidbn del gas se hubiese debido
unicamente a demanda insuficiente de energia eléctrica
en el sistema interconectado que hubiese limitado el
despacho de la PTGN por debajo de la Potencia
Comprometida. En tal sentido, no formara parte del GPNC
el volumen de gas no utilizado en los periodos de
indisponibilidad fisica total o parcial de la PTGN por
cualquier causa.

o Que, para efectos del calculo del GPNC, el méaximo
volumen de gas a tomar sea la CTOP vigente.

CTOP, el volumen minimo de gas que el Inversionista esta
obligado a tomar bajo el Contrato de Suministro de Gas.
Para efectos del presente contrato, la CTOP sera la menor
de (a) 50.4 millones de pies cubicos de gas por dia; o, (b)
aquel nuevo volumen que pudieran acordar las partes del
Contrato de Suministro de Gas; o, (c) el volumen que resulte
de aplicar a 50.4 millones de pies cubicos de gas por dia, las
reducciones a que se refiere |la clausula 2.4 del Contrato de
Suministro de Gas Natural, sean o0 no ejercidas tales
reducciones por parte del Inversionista.

Cantidad Diferida Recuperada, es el volumen de gas
consumido por el Inversionista en un mes determinado como
recuperacién del GPNC de meses anteriores, segun lo
dispuesto en la clausula 6 y el Anexo V del Contrato de
Suministro de Gas.

b) Electroperd pagard mensualmente al Inversionista, la
retribucién dineraria correspondiente al GPNC.

c)

El Inversionista pagara a Electroperu, la retribucion dineraria
correspondiente a la Cantidad Diferida Recuperada siempre
que corresponda exclusivamente a los volimenes GPNC
determinados segun la clausula 7.2 a) y previamente pagados
por Electropery, al ultimo precio con que Electroperu pag6 el
GPNC.
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7.3

7.4

d) EI volumen del GPNC de cada mes se ajustara en unidades de
calor (MMBTU) en las mismas condiciones del gas consumido
durante ese mes. Para este fin, el Inversionista sera
responsable de cuantificar y registrar los volumenes, presiones,
temperaturas, poder calorifico, gravedad especifica vy
composicién del gas en evaluacién, que sean necesarios.

e) La retribucién dineraria correspondiente al GPNC que pagara
Electroperu sera calculada con el precio que resulte el menor
de. (a) el precio vigente establecido en el Contrato de
Suministro de Gas; o, (b) el precio que posteriormente pudiesen
acordar las partes del Contrato de Suministro de Gas.

f) Los beneficios econdémicos de las medidas promocionales
actualmente previstas en el Anexo V del Contrato de Suministro
de Gas, seran de aplicacion para la determinacién de la
retribucion por GPNC, aun cuando posteriormente el
Inversionista renunciara o de cualquier modo perdiera el
derecho a los citados beneficios econdémicos.

g) A efectos de la facturacion y pago, las partes se adecuaran a
los procedimientos establecidos en la clausula 8.

h) La medicion del volumen de gas para efectos del calculo del
GPNC, se hara con los equipos de medicién que el proveedor
de gas de la PTGN instale en el punto de recepcidn designado
por ambos para estos fines.

i) Electroperu tendra derecho a inspeccionar, verificar y participar
en los ajustes y auditoria en los Equipos de Medicion que el
proveedor de gas de la PTGN opere.

Los precios unitarios a que se refiere la clausula 7.1, no variaran en
funcién de la hora de despacho.

Las retribuciones sefaladas en la clausula 7.1 no incluyen el
Impuesto General a las Ventas ni cualquier otro tributo creado o por
crearse que grave el suministro y que de acuerdo con la ley tributaria
deba ser trasladado a Electroperu. Tampoco incluye los aportes por
Garantia por Red Principal que puedan resultar de aplicacién, los
cuales estaran a cargo de Electroperu.
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OCTAVA: FACTURACION Y PAGO

8.1

8.2

8.3

El Inversionista emitira y presentara a Electroperu la factura por el
suministro efectuado, dentro de los primeros diez (10) dias del mes
siguiente al del consumo. La factura debera ser pagada o podra ser
observada por Electroperu, con los fundamentos y pruebas
pertinentes, dentro de un plazo de quince (15) dias a partir de la
presentacion de la factura. Cualquier demora en la presentacion de
las facturas dara lugar a una prérroga del plazo de pago o de
observacion por el mismo numero de dias de la demora.

Si la factura no fuera pagada ni observada en el plazo acordado en
el numeral anterior, se devengaran a favor del Inversionista el
interés compensatorio y recargo por mora siguientes:

a) Elinterés compensatorio sera el promedio aritmeético entre la tasa
activa promedio en moneda extranjera (TAMEX) y la tasa pasiva
promedio en moneda extranjera (TIPMEX), publicadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros o por el organismo
competente que la sustituya de acuerdo a ley.

b) La tasa del recargo por mora sera el 15% de |a tasa de interés
compensatorio referida en el literal anterior.

La aplicacion del interés compensatorio se efectuara a partir de la
fecha de vencimiento de la factura que no haya sido oportunamente
cancelada, hasta la fecha de su cancelacion. El recargo por mora se
aplicara adicionalmente al interés compensatorio, a partir del décimo
dia contado desde la fecha de vencimiento de la respectiva factura,
hasta la fecha de su cancelacion.

Si Electroperu efectuara observaciones a la factura, Electroperu
debera pagar el monto no observado y las partes intentaran
solucionar en trato directo la divergencia sobre la parte observada,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacion de la
observacion. De acordarse dentro de este plazo que la observacién
es infundada, Electropert pagara el monto observado mas el interés
compensatorio convenido en la clausula 8.2, que se computara
hasta la fecha de cancelacion.

Si no se alcanza solucion completa en trato directo en el plazo
sefialado en el parrafo anterior, la divergencia se resolvera con
arreglo a la clausula 16.
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8.4

Las estipulaciones contenidas en las clausulas 8.1 a 8.3 seran
aplicables a las facturas que cada parte presente a la otra, por
conceptos distintos al de suministro, pero que igualmente
correspondan ser pagados de acuerdo a este contrato.

NOVENA: CARACTERISTICAS TECNICAS

9.1

9.2

9.3

9.4

El Inversionista ejecutara el suministro al que se obliga por este
contrato cumpliendo las condiciones de calidad y caracteristicas
técnicas establecidas por la NTCSE.

El Inversionista compensara a Electroperu por los incumplimientos
en las condiciones de calidad y caracteristicas técnicas establecidas
en la presente clausula, en los plazos y forma establecidos en la
NTCSE y en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, en
lo que corresponda a las relaciones entre generadores.

Asimismo, el Inversionista asumira las compensaciones,
penalidades, indemnizaciones y multas cuyo pago haya sido exigido
a Electroperd por sus clientes o terceros por aplicacién de la
NTCSE o de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento
vigentes en la fecha de efectuado el suministro, que se deriven del
incumplimiento del Inversionista de las condiciones de calidad y
caracteristicas técnicas establecidas en el contrato o de causas
originadas por o en las instalaciones del Inversionista. Para estos
efectos bastara la identificacion de responsabilidades que establezca
el COES y OSINERG.

El suministro objeto del presente Contrato debera cumplir con las
regulaciones, especificaciones técnicas y procedimientos del COES
en los aspectos técnicos no previstos en el presente contrato.

Otras caracteristicas técnicas tales como fluctuaciones de tension,
arménicas y flicker, se ajustaran a las disposiciones de la NTCSE.

Si variase la constituciéon fisica del sistema de transmisién,
incluyendo la posible instalacibn de compensacién reactiva, el
Inversionista y Electroperi adecuaran la tensiéon de suministro a
dicha variacion.

El Inversionista se obliga a comprar, montar e instalar por cuenta
propia, dentro de los plazos adecuados para cumplir con la NTCSE,
los equipos de medicion y registro de los parametros de calidad de la
energia.
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9.5 Todo consumo de electricidad y de gas que sea requerido para los
servicios auxiliares de la PTGN sera de cargo del Inversionista.

”

DECIMA: MEDICION

10.1 El Inversionista instalara sus equipos de medicién de los pardmetros
de consumo de la electricidad suministrada a Electroperu, en el
Punto de Entrega y Medicion. Los equipos para la medicién de
parametros de calidad de suministro y de producto seran instalados
por el Inversionista en el Punto de Entrega y Medicién.

10.2 Los equipos de medicidbn de potencia y energia seran electronicos
multifuncién, de clase 0.2 IEC o mejor, con capacidad de memoria
de masa para aimacenar informacién como minimo de treinta y cinco
(35) dias con intervalos de integracién cada 15 minutos, incluyendo
modem para interrogacion a distancia; y seran adquiridos, instalados
y mantenidos por el Inversionista.

Electroperu podra instalar equipos de medicién similares a los del
Inversionista, corriendo por cuenta de Electroperu los gastos de
adquisicion, instalacién y mantenimiento correspondientes.

10.3 La actualizacion de la hora, asi como la modificacién de la
configuracién de la pagina base y/o memoria de los medidores, que
fueran necesarias, seran efectuadas por el Inversionista mediante
teleproceso, previo aviso escrito a Electroperu. Una vez efectuadas
dichas acciones, el Inversionista remitira a Electroperu via correo
electronico el archivo de cada medidor, conteniendo la informacion
almacenada hasta el intervalo de quince (15) minutos inmediato
anterior a la ejecucién de las indicadas acciones.

10.4 Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicidon que
pudiera significar alteracién de los registros (reemplazos, contrastes,
etc.), debera efectuarse tras notificacion escrita a Electroperu, hecha
con una anticipacién no menor de tres (3) dias habiles. A través de
los funcionarios que designe al efecto Electroperu podra estar
presente en dichas intervenciones y suscribir las actas
correspondientes. La inasistencia de los representantes de
Electroperd no constituird impedimento para la realizaciéon de la
intervencién ni invalidara sus resultados.

10.5 Para la facturaciéon mensual el Inversionista utilizara la informacién
almacenada en la memoria de los medidores de su propiedad, desde
las 00:00 horas del primer dia hasta las 24:00 horas del ultimo dia de
cada mes. La correspondiente toma de estado sera efectuada por el
Inversionista mediante teleproceso.
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10.6 El Inversionista prestara a Electroperu las facilidades necesarias
para el acceso a la informacion registrada en los medidores del
Inversionista, via interrogacion a distancia y/o lectura directa.

10.7 Para la medicion de la energia absorbida por Electroperu, se
considerara el valor registrado en periodos de integracion de quince
minutos.

10.8 Conforme al articulo 181° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, los equipos de medicién instalados por el Inversionista y
por Electroperu se contrastardn cuando cualquiera de las partes lo
solicite por escrito.

Si como resultado de la contrastacion los equipos tuvieran un error
superior al de su clase de precisién, el costo de la contrastacion sera
asumido por el propietario del equipo contrastado; y si el error fuese
igual o inferior, el costo sera asumido por quien soiicité la
contrastacion.

10.9 En caso que por falla de los equipos de mediciéon no se hubieran
registrado correctamente las cantidades absorbidas, o que las
pruebas de los instrumentos de medicién revelaran un error superior
al de su clase de precision, el Inversionista hara el respectivo
reajuste de la facturacién mensual a partir del mes en que fue
detectada la falla, utilizando la mejor informacién disponible y en
primera prioridad la informacion de los equipos de medicién de
Electroperu instalados en el Punto de Entrega y Medicién.

10.10 E! Inversionista pondra a disposicién de Electroperd un canal de
informacién para la transmision de los datos relevantes de su
Sistema de Control y Adquisicién de Datos (SCADA).

DECIMO PRIMERA: COORDINACIONES OPERATIVAS

111 Las situaciones de emergencia originadas por fallas o
indisponibilidades imprevistas de los equipos de generacién y
transmisién del Inversionista, deberan ser comunicadas por éste de
inmediato a Electroperd, por via telefonica primero y luego por
escrito dentro de los tres (3) dias utiles siguientes.

11.2 Los sistemas de proteccién de la PTGN deberan seleccionarse de
acuerdo a las normas vigentes y a las disposiciones del COES.

10
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11.3 El Inversionista proporcionara a Electroperu los programas anuales,
mensuales, semanales e inclusive diarios de mantenimiento de sus
respectivas instalaciones de generacién y/o transmision, tan pronto
estén disponibies, a fin de realizar las coordinaciones necesarias con
el objeto de que se afecte lo menos posible el normal suministro de
electricidad a Electroperu.

11.4 El Inversionista comunicara a Electroperu con una anticipaciéon no
menor a setenta y dos (72) horas, las restricciones o interrupciones
del suministro objeto del presente contrato, que fueran necesarias
para la ejecucion de trabajos de mantenimiento, reparacién,
ampliacién y/o de modificacion de los equipos e instalaciones de su
propiedad que formen parte del sistema eléctrico a través del cual el
Inversionista suministra electricidad a Electroperu.

DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

12.1 Sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan como
integrante del COES, el Inversionista, en su relacibn con
Electroperu, efectuara el pago de las compensaciones, penalidades
o indemnizaciones que deba asumir conforme a la clausula 9.1 en la
oportunidad fijada por la NTCSE. De no ser asi, el Inversionista
debera pagar a Electroperu, adicionalmente a la deuda respectiva,
los intereses compensatorio y moratorio fijados en el presente
contrato.

12.2 En caso de interrupciones del suministro objeto del contrato, por
fallas e indisponibilidades de los sistemas de transmisién de
propiedad del Inversionista, este ultimo transferira a Electroperu,
previo informe de COES y OSINERG, la parte de las penalidades o
indemnizaciones que le corresponda, a fin de que Electroperu, a su
vez, pague las compensaciones o penalidades derivadas de tales
interrupciones a sus usuarios con caracter de servicio publico.

12.3 En los casos en que la ley dispone o el contrato estipula el pago de
penalidades o compensaciones, éstas constituyen las unicas
obligaciones de las partes en materia de pago de dafos y perjuicios.

12.4 En los casos en que la ley dispone o el contrato estipula el pago de
indemnizaciones entre las partes, dichas indemnizaciones estan
restringidas a las indemnizaciones por dafio emergente, y en ningun
caso procederd el pago de indemnizaciones por lucro cesante, a las
que en todo caso las partes renuncian reciprocamente.

11
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DECIMO TERCERA: FUERZA MAYOR

13.1 Las partes no son imputables por la ingjecucién de una obligacion o
por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término
en que la parte obligada se vea afectada por fuerza mayor y siempre
gue acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

13.2 Para fines de este contrato, el término “fuerza mayor” significara un
evento, condicion o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la parte que invoca fuerza mayor para prevenirla o
mitigar sus efectos, causa un retraso o suspensién material de
cualquier obligacién impuesta bajo este contrato, incluyendo, pero no
limitandose a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, bloqueo, embargo, revolucion, motin,
insurrecciéon, conmocion civil o actos de terrorismo;

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores ajenos, que afecte
directamente al Inversionista por causas mas alla de su control
razonable o que sean imprevisibles; y

¢) Cualquier terremoto, inundacién, tormenta, huracén, tornado,
tormenta eléctrica, incendio, explosidn, o evento similar, siempre
que afecten de manera directa, total o parcialmente, el
cumplimiento de la obligacién.

13.3 La fuerza mayor no liberaréa a las partes del cumplimiento de
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

Las obligaciones afectadas quedaran suspendidas mientras dure el
evento de fuerza mayor.

13.4 La parte afectada por algun evento de fuerza mayor debera informar
de inmediato a la otra parte, por via telefénica primero y luego por
escrito dentro de los tres (3) dias utiles siguientes, sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus
actividades y el grado de impacto previsto.

Adicionalmente, deberd mantener a la otra parte informada del
desarrolio de dichos eventos.

12
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13.5 La parte afectada por fuerza mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reanudaciéon del cumplimiento de la
obligacion afectada en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos.

13.6 Si la suspension de la ejecucion de las obligaciones afectadas por la
fuerza mayor resulta superior a seis (6) meses continuos, cualquiera
de las partes podra resolver el presente contrato, bastando para ello
una carta remitida por conducto notarial que asi lo indique.

13.7 En el supuesto que una de las partes no estuviera de acuerdo con ta
calificacion del evento como de fuerza mayor puede recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la cidusula 16. Este
procedimiento no sera aplicable en los casos en que OSINERG
resuite, como autoridad publica, competente para calificar la
naturaleza del evento.

13.8 En ningun caso puede invocarse fuerza mayor para suspender el
pago de obligaciones dinerarias devengadas.

DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES

14.1 La resolucién del contrato operara por:

a) Causas imputables al Inversionista.
b) Causas imputables a Electroperu.
c) Causas no imputables a las partes.

14.2 Causas imputables al Inversionista

a) La caducidad de la autorizacién para generacién eléctrica
otorgada por las autoridades peruanas competentes.

b) El incumplimiento reiterado y grave de la NTCSE o de las
disposiciones que dicte el COES para el despacho de la PTGN.

c) Sielinicio de la Segunda Etapa se retrasara por un plazo mayor
a 90 dias contados desde el primer dia del trigésimo séptimo mes
posterior a la Fecha de Cierre establecida en el proceso de
promocion referido en la clausula 1.3.

d) La insolvencia, disolucion y liquidacién, quiebra o nombramiento
compulsivo de un interventor.

13
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e)

Q)

La indisponibilidad total de la PTGN por un lapso mayor a
sesenta (60) dias consecutivos, o alternados en un periodo de
doce (12) meses. Durante los primeros doce (12) meses de la
Segunda Etapa el lapso antedicho debe ser mayor a noventa (90)
dias.

La falta de entrega o de renovacién de la garantia a que se
refiere la clausula 15.3.

El incumplimiento de un laudo emitido conforme al procedimiento
establecido en la clausula 16.

14.3 Causas imputables a Electroperu

a)

b)

c)

La acumuiacién de deudas vencidas y exigibies, por un monto
igual o0 mayor a la facturacion de los dos (2) ultimos meses.

La falta de entrega o de renovacién de la garantia a que se
refiere {a clausula 15.2.

El incumplimiento de un laudo emitido conforme al procedimiento
establecido en la clausula 16.

14.4 Causas no imputables a las partes

La resolucién por causas no imputables a las partes se rige por la
clausula 13y la legislacién civil correspondiente.

El Contrato quedara resuelto de pleno derecho, si por cualquier
causa se extingue el Contrato de Suministro de Gas.

14.5 Resolucion a iniciativa de parte

a)

La resolucion del contrato solamente se producira cuando la
parte afectada por el incumplimiento o por el evento que dé lugar
a la resolucién, invoque dicha causa y comunique a la otra parte
mediante carta remitida por conducto notarial, su intencién de
dar por resuelto este contrato.

Dentro del plazo de 15 dias, la parte destinataria de la carta
podra manifestar su disconformidad, precisando sus
argumentos. En tal caso, se entendera que existe controversia
sobre la resolucion de contrato, y ésta debera ser resuelta
conforme a la clausula 16.

14
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b)

Si venciera dicho plazo sin que la parte destinataria hubiese
manifestado su disconformidad, el contrato se entenderd
resuelto en forma automatica el ultimo dia del mes en que vencio
el plazo. La resolucion del contrato no comporta la pérdida del
derecho de la parte afectada a cobrar las penalidades previstas
en la clausula 14.6.

14.6 Penalidades

a)

La ocurrencia de una o mas de las causas sefaladas en la
clausula 14.3, en caso que la parte afectada opte por la
resolucion del contrato, estard penalizada con las cantidades
siguientes:

Periodo en que se produce la causa Penalidad
(millones de US$)
Desde la firma del contrato hasta el afio 2005, 25
inclusive
Durante el ailo 2006 15
A partir del aftio 2007 10

La ocurrencia de una o mas de las causas sefialadas en la
clausula 14.2, en caso que la parte afectada opte por la
resolucion del contrato, estara penalizada con el pago de cinco
millones de délares (US$ 5°000,000.00).

DECIMO QUINTA: GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO

15.1 Disposiciones generales

Todas las garantias a que se refiere la clausula 15:

a)

b)

C)

Podran ser cartas fianzas bancarias o bien cartas de crédito
stand-by.

Tendran la caracteristica de irrevocables, solidarias,
incondicionales, sin beneficio de excusion y de ejecucion
inmediata.

Seran extendidas por el plazo de ciento ochenta (180) dias

contado a partir del dia en que la garantia sea entregada a la
parte destinataria.

15
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d)

Tras el vencimiento de su plazo primigenio, y sin que haga falta
aviso previo de las partes, seran renovadas por otro plazo igual, y
asi sucesivamente hasta alcanzar el nonagésimo dia posterior a
la fecha de terminacion del plazo pactado en la clausula 5.

Si la garantia es una fianza y debe ser ejecutada por un monto
menor a su valor facial, la parte afianzada debera pagar
directamente el valor de la obligacién puesta a cobro en el plazo
de treinta (30) dias contado a partir del aviso que en tal sentido le
curse la parte beneficiaria; caso contrario |a fianza sera ejecutada
por su monto total. En este ultimo caso la parte ejecutora debera
entregar un cheque de gerencia por el saldo ejecutado en exceso
a la parte cuya fianza fue ejecutada.

15.2 Garantias que Electroperu entregara al Inversionista

a)

b)

Treinta (30) dias antes de la Fecha de Inicio, Electroperu
entregara al Inversionista una garantia por el importe de doce
millones de délares (US$ 12°000,000.00). Esta garantia garantiza
que Electroperd pague al Inversionista las deudas dinerarias
exigibles conforme a este contrato.

A mas tardar en la fecha de suscripcién del presente contrato,
Electroperu entregara al Inversionista una garantia por el importe
de veinticinco millones de délares (US$ 25°000,000.00). Esta
garantia garantiza el pago de las penalidades establecidas en la
clausula 14.6 a). El valor de esta garantia se reducira en el
tiempo a lo siguiente:

Oportunidad Nuevo monto
{millones de US$)
A pariir de! aflo 2006 15
A partir del afio 2007 10

15.3 Garantia que el Inversionista entregara a Electroperu

A mas tardar en la fecha de suscripcion del presente contrato, el
Inversionista entregara a Electroperu una garantia por e! importe de
cinco millones de ddlares (US$ 5°000,000.00). Esta garantia
garantiza el pago de la penalidad establecida en la clausula 14.6.b.
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DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las
partes sobre la interpretacién, ejecucion, cumplimiento, y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o terminacién del presente
contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las partes
dentro de un plazo de quince (15) dias contados a partir de la fecha
en que una parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia.

16.2 En caso que las partes, dentro del plazo de trato directo, no
resolvieran el conflicto o controversia suscitado, entonces deberan
definirlto como un conflicto o controversia de caracter técnico o no
técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula
16.4.

16.3 Los conflictos o controversias que no sean de caracter técnico seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 16.5. En
caso que las partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de
trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es
una controversia técnica o una controversia no técnica, entonces tal
conflicto o controversia debera ser considerado como una
controversia no técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en la clausula 16.5.

16.4 Todas y cada una de las controversias técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las partes dentro del plazo de trato
directo deberan ser sometidas a la decision finai e inapelable de un
solo experto en la materia, con arreglo a las siguientes
estipulaciones:

a) El experto sera designado por las partes de mutuo acuerdo
dentro de los diez (10 ) dias posteriores a la determinacién de la
existencia de una controversia técnica. El experto podra ser un
perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la controversia técnica respectiva, quien no debera tener
conflicto de interés con ninguna de las partes al momento y
después de su designacion como tal.

b) En caso que las partes no se pusieran de acuerdo en la
designacion del experto, éste debera ser designado por dos
personas, cada una de ellas designadas por una de las partes
dentro del plazo de diez (10) dias.
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d)

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en
las designacion del experto dentro del plazo de diez (10) dias
siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas
dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al experto
por sorteo de una lista que cualquiera de las partes podra
solicitar a la Federacién Internacionales Des Ingeniero Conseils —
FIDIC, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el experto designado por las partes.

El experto seleccionado, en caso no se considere capacitado
para resolver la controversia técnica que le fuera sometida, podra
designar a otra persona para que, a partir de la aceptacion del
encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
experto que resolvera tal controversia técnica.

El experto podra solicitar a las partes la informacion que estime
necesaria para resolver la controversia técnica que conozca, y
como consecuencia de ello podra presentar a las partes una
propuesta de conciliacién, ia cual podra ser o no aceptada por
éstas.

El experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las partes
o de terceras personas las pruebas que considere necesarias.

El experto debera preparar una decision preliminar que notificara
a las partes dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
designacion, teniendo las partes un plazo de cinco (5) dias para
preparar y entregar al experto sus comentarios a dicha decision
preliminar. El experto debera expedir su decisién final sobre la
controversia técnica suscitada dentro de los diez (10) dias
siguientes a la recepcidn de los comentarios de las partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar
dichos comentarios, lo que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una controversia técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la
actuacion de pruebas que el experto considere necesario
efectuar en otra localidad.

El experto debera guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozca por su
participacion en la resoluciéon de una controversia técnica.
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h) La decision final del experto tendra [a naturaleza y los efectos de
un laudo de conciencia. Sera definitivo, inapelable y de ejecucion
inmediata. Las partes renuncian a los recursos de apelacion,
casacion y cualquier otro recurso.

16.5 La controversias no técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado
sea superior a dos miliones de délares (US$ 2°000,000) o su
equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificada o apreciables en dinero, o aquellas en las que las
partes no estuvieran de acuerdo sobre la cuantia de la materia
controvertida, seran resueltas mediante arbitraje internacional de
derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad
con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Peru mediante Resolucion Legislativa
N° 26210, a cuyas normas las partes se someten
incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la cuidad de Washington, D.C, y sera
conducido en idioma castellano, debiéndose emitirse el laudo
arbitral correspondiente dentro de los noveinta (90) dias
siguientes a la fecha de instalacion del tribunal arbitral. El tribunal
arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de
los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiaré como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha
del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes. Si
una de las partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de quince (15) dias contado a partir de la fecha
de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de la otra parte.
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b)

Las controversias no técnicas en las que el monto involucrado
sea igual o menor a dos millones de délares (US$ 2°000,000), o
su equivalente en moneda nocional, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje del
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, a cuyas normas las partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N°
26752, Ley General de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la Ciudad de Lima, Peru y sera
conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo
arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha de instalacion del tribunal arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada
parte designara a un arbitro y el tercero sera designado por
acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su
vez se desempenara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por sorteo realizado por la Camara de Comercio de
Lima, de la lista de arbitros abogados especialistas en materia de
obligaciones y contratos de dicha entidad, a pedido de cualquiera
de las Partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir del pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y

el arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a
pedido de la otra parte.

Las partes acuerdan que el laudo que emita el tribunal arbitral sera
definitivo e inapelable. En consecuencia, las partes renuncian a los
recursos de apelacion, casacidbn o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata.

16.6 Durante el desarrollo del arbitraje:

a)

Las partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquélias materia del arbitraje.
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b) Las garantias a que se refiere la cldusula 15, seran renovadas

por el tiempo que resultara necesario, caso contrario seran
ejecutadas.

16.7 Todos los gastos que irrogue la resolucién de una controversia
técnica, o no técnica, incluyendo los honorarios del experto o de los
arbitros que participen en la resolucién de una controversia, seran
cubiertos por la parte vencida. Se excluye de lo dispuesto en esta
clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores y
abogados de las partes, costos internos u otros que resulten
imputables a una parte de manera individual. En el laudo respectivo
el experto o el tribunal arbitral determinaran cual es la parte vencida.

16.8 El Inversionista renuncia de manera expresa, incondicional e

irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica.

DECIMO SETIMA: RELACIONES CON LOS PRESTAMISTAS

17.1 Electroperu debera suscribir y entregar a las entidades que financien
las actividades del Inversionista (los “Prestamistas”) los documentos
que éstos puedan solicitar razonablemente de tiempo en tiempo, por
los cuales:

a) Consienta a la cesién como garantia a dichos Prestamistas del
presente contrato y de todas las sumas de dinero pagaderas al
inversionista bajo el presente contrato;

b) Acepte abonar todas las sumas de dinero pagaderas bajo el

presente contrato en cuentas mantenidas por, o por cuenta de, los
Prestamistas;

c) Acepte no resolver este contrato sin dar aviso escrito a los
Prestamistas y un plazo de sesenta (60) dias para que éstos
subsanen el incumpiimiento que dio origen a la resolucién
propuesta; y,

d) Acepte no enmendar o modificar este contrato de tal manera que
pueda afectar adversa y sustancialmente a cualquiera de las
partes sin el consentimiento previo y por escrito de los
Prestamistas (en la medida que dicho consentimiento sea exigido
por los documentos de financiacion).

17.2 Sin limitar lo anterior, Electroperu consiente a la cesion del presente
contrato como garantia para los Prestamistas, no obstante lo cual tal
cesién no eximira al Inversionista de cualquier obligacion derivada
del presente contrato.
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17.3 Sin limitar lo anterior, Electroperi conviene, hasta donde sea
requerido razonablemente por el Inversionista y los Prestamistas, a
suscribir documentos aclarando o modificando el presente contrato
si asi lo requieren razonablemente los Prestamistas, en forma que
no afecte adversa y sustancialmente los derechos u obligaciones de
Electroperu.

17.4 Dentro del plazo de diez (10) dias después de una solicitud escrita a
tal efecto del Inversionista, Electroperl conviene en entregar un
certificado declarando, hasta donde esta informacién sea cierta y
correcta (y, de no ser correcta, exponiendo la informacién correcta
en razonable detalle) que:

a) El presente contrato tiene plena vigencia y validez y no ha sido
modificado;

b) Ni Electroperu ni, hasta donde tiene conocimiento Electroperu, el
Inversionista han incumplido cualquier obligacién material a su
cargo bajo el presente contrato; y,

c) Cualquier otra informacién factica requerida con respecto al
presente contrato, cuyo certificado estara acomparnado de una
opinion de un asesor legal de Electroperu, razonablemente
aceptable en fondo y forma para los Prestamistas. Los costos
razonables que ello demande seran cubiertos por el Inversionista,
quien debera aprobar el respectivo presupuesto.

ECIMO OCTAVA: DISPOSICIONES VARIAS

18.1 Electroperu cedera su posicion contractual en este contrato,
liberandose totaimente de los derechos y obligaciones en él
contenidos, a la empresa o persona que resulte titular de las
concesiones para generacion eléctrica correspondientes al Complejo
Hidroeléctrico de Mantaro. Desde ya, el Inversionista manifiesta su
consentimiento con dicha cesion.

18.2 Todas las comunicaciones o notificaciones que quieran o deban
efectuarse las partes de este contrato, o que una autoridad judicial o
arbitral deba efectuar a cualesquiera de las partes, deberan constar
por escrito y con acuse de recibo, y se reputaran validamente
efectuadas en los domicilios siguientes:

Parte Domicilio
Inversionista | ........c........
Eilectroperu Av. Pedro Miota N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, Peru.
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Cualquiera de las partes tendra derecho a modificar estos domicilios
dentro de Lima Metropolitana, en cuyo caso el cambio surtira efectos
a partir del quinto dia calendario posterior a aquel en que el
destinatario reciba la comunicacion respectiva.

18.3 Para todo efecto, este contrato se rige por las leyes peruanas.
Asimismo, las partes se someten en forma incondicional a la
competencia de los tribunales judiciales de Lima, Peru, a los efectos
del auxilio judicial que pudiesen requerir los arbitros o el experto.

18.4 Debidamente suscrito por las partes, forma parte integrante del
presente contrato el Anexo 1 (“Definiciones”).

18.5 Los representantes de las partes y los poderes con los que estan
premunidos, son los siguientes:

Parte Representante

Poderes

Inversionista

Partida .... del Registro de .... de los Registros
Publicos de Lima

Electroperu | lvan La Rosa

Partida N° 11009718 del Registro de Personas

Alzamora Juridicas de los Registros Publicos de Lima
Contrato celebrado en Lima, Peru; a los ...... ,diasdelmesde................

de 2003

Por el Inversionista:

Por Electroperu:
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10.
11,

12.
13.
14.

Anexo 1

Definiciones

“COES” significa el Comité de Operacion Econémica del Sistema
Interconectado Nacional, con el alcance referido en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas.

“Contrato” significa el presente Contrato de Suministro de Electricidad,
incluyendo sus anexos.

“Parte” significa el Inversionista o Electroperu, segun corresponda.
“Las partes” significa el Inversionista y Electroperu.

“Mes” significa el periodo de tiempo comprendido entre cualquier dia de
un Mes Calendario, contado a partir de dicho dia, y el dia anterior al
mismo dia del Mes Calendario siguiente 0, en caso de no existir éste, el
ultimo dia de dicho mes.

“Dia” significa dia calendario y comprende un periodo de veinticuatro (24)
horas que se inicia a las cero horas (00:00:00) y termina a las veinticuatro
horas (24:00:00).

“OSINERG" significa Organismo Supervisor de la Inversion en Energia, al
que se refiere la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores.

PROINVERSION significa Agencia de Promocion de la Inversion, a la que
se refiere el Decreto Legislativo 674.

“Kilowatt” o “kW” significa la potencia requerida para efectuar el trabajo
de un kilojoule en un segundo.

“kWh” significa kilowatt hora.

“Kilovolt” o “kV” significa la diferencia de potencial entre dos bornes de un
cable conductor que conduce una corriente constante de un ampere,
cuando la potencia entregada o retirada entre estos dos puntos es un
kilovoltampere.

“Megawatt” o “MW" significa mil kilowatts (1000 kW).
NTCSE, significa Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

“Sistema Interconectado Nacional’ significa el sistema interconectado
definido por el Ministerio de Energia y Minas del Peru, en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 58 de la Ley de Concesiones Electricas.
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