# CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

## CIRCULAR Nº 03

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Portuaria - PRO PUERTOS, de acuerdo con lo establecido en los Numerales 1.6 y 3.1.3 de las Bases, pone en conocimiento de los interesados las siguientes modificaciones a las Bases:

**Modificación 1:**

Se modifica las fechas de las siguientes actividades del Cronograma del Concurso (Anexo 12 de las Bases), de acuerdo a lo siguiente:

| Actividad | Fecha |
|---|---|
| Entrega del Segundo Proyecto de Contrato | Hasta ***miércoles, 22 de septiembre*** de 2010 |
| Sugerencias de los Postores al Segundo Proyecto de Contrato | Hasta ***miércoles, 06 de octubre*** de 2010 |

**Modificación 2:**

Se modifica el Apéndice 1 del Anexo N° 10: Relación de documentos de la Sala de Datos, de acuerdo al adjunto de la presente Circular.

Lima, 15 de setiembre de 2010

**Maria Soledad Guiulfo Suárez-Durand**
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura Portuaria – PRO PUERTOS

## ANEXO N° 10

### Apéndice 1: Relación de documentos de la Sala de Datos

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | MARCO LEGAL |
| 1.E | Plan Nacional De Desarrollo Portuario |
| 2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO |
| 2.A. | Plan de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto "Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao" |
| 2.B. | Proyecto Referencial "Modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao" |
| 3 | INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ENAPU |
| 3.A. | Estados Financieros: 2005-2009 |
| 3.B | Inventario Físico y valorizado de los Bienes del TP Callao |
| 3.B.1 | Inventario físico y valuación de activos fijos al 31.12.2009 del TP Callao - anillado 1 de 2 |
| 3.B.2 | Inventario físico y valuación de activos fijos al 31.12.2009 del TP Callao - anillado 2 de 2 |
| 3.D | Información sobre Contratos |
| 3.D.1 | Comunicación N° 787-2010 ENAPU S.A./GG |
| 3.D.2 | Contratos civiles, comerciales y administrativos vigentes suscritos por ENAPU. |
| 3.D.3 | Contratos de Acceso |
| 3.D.3.1 | Contratos de Acceso servicio esencial de embarque |
| 3.D.3.2 | Contratos de Acceso servicio esencial de remolcaje |
| 3.D.3.3 | Contratos de Acceso servicio esencial de practicaje |
| 3.D.3.4 | Memorando N° 374-2010-ENAPU S.A./GC |
| 3.E | Información sobre Licencia de Funcionamiento |
| 3.E.1 | Resolución Intendencia Nacional. 000 3A0000/2009-000632 |
| 3.E.2 | Certificados de Calibración Balanzas expedido INDECOPI |
| 3.E.3 | Certificado de Seguridad de la Instalación Portuaria expedido APN |
| 3.E.4 | Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria expedido APN |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 3.E.5 | Certificado Estándares BASC versión 3.2008, RMS C-TPAT expedido BASC |
| 3.F | Información sobre Pólizas de Seguros |
| 3.F.1 | Multiriesgo. ELPA-4305388 |
| 3.F.2 | Responsabilidad Civil. ELPA-4305215 |
| 3.F.3 | Cascos no pesqueros. CASN-4305228 |
| 3.F.4 | Deshonestidad 3D. ELPA-4258519 |
| 3.F.5 | Automóviles. JURI 4256484 |
| 3.F.6 | Accidentes Personales (practicantes). 4303034 |
| 3.F.7 | Accidentes Personales (areas peligrosas). ACCO-4262167 |
| 3.F.8 | Accidentes Personales (comisión servicio). ACCO-4260642 |
| 3.F.9 | Transportes. TRCA-4255766 |
| 3.F.10 | Servicio Complementario de Trabajo de Riesgo. 7010910103646 |
| 3.F.11 | Vida Ley. 6100910100645 |
| 3.G | Proyectos de Mejora de los Accesos Terrestres |
| 3.G.1 | Video sobre proyecto de mejoramiento de Nestor Gambeta-Callao presentado por el sr. Javier Vidal Olivera, entregado por APN. |
| 3.H. | Memorias: 2005-2009 |
| 3.I | Tarifario |
| 3.I.1 | Tarifario versión N° 09 |
| 3.I.2 | Tarifario versión N° 10 |
| 3.I.3 | Tarifario versión N° 11 |
| 3.I.4 | Tarifario versión N° 12 |
| 3.I.5 | Tarifario versión N° 13 |
| 3.I.6 | Tarifario versión N° 17 |
| 4 | DIVERSOS ESTUDIOS |
| 4.A | Proyecto de Desarrollo Puerto del Callao(Préstamo OECF N°.PE-P12), Pacific Consultants internacional/CESEL S.A. |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 4.A.1 | Informe de Investigación de Campo N° 1 al N° 9 |
| 4.A.2 | Informe Final de Diseño Detallado (parte I al VII, Resumen Ejecutivo y Apéndice) |
| 4.A.3 | Informe de Estimación de Costos y Apéndices I al IV |
| 4.A.4 | Paquete de Contrato N°1 - Obras Civiles |
| 4.A.4.1 | Volumen I:Documentos Generales/División A:Instrucciones a los Postores/ Parte 2 : Condiciones del Contrato |
| 4.A.4.2 | Volumen II: Documentos Técnicos/División A:Especificaciones Técnicas/ Parte 1:Requerimientos Generales |
| 4.A.4.3 | Volumen II:Documentos Técnicos/División A:Especificaciones Técnicas/ Parte 2:Obras Marinas |
| 4.A.4.4 | Volumen II:Documentos Técnicos/División A:Especificaciones Técnicas/ Parte 3:Obras Civiles |
| 4.A.4.5 | Volumen II:Documentos Técnicos/División B: Planos/ Parte 1:Planos Generales/Parte 2:Obras Marinas/Parte 3:Obras Civiles |
| 4.A.4.6 | Volumen II:Documentos Técnicos/División B/Planos/ Parte 4:Edificaciones |
| 4.A.4.7 | Volumen II:Documentos Técnicos/División B/Planos/ Parte 5: Obras de Saneamiento/ Parte 6: Instalaciones Eléctricas(Energía,Iluminación y Comunicaciones). |
| 4.A.5 | Paquete de Contrato N°2 - Equipo de Manipuleo de Carga |
| 4.A.5.1 | Volumen II: Documentos Técnicos/División B:Planos/ Sub-División 1: Planos Generales, Sub-División 2: Equipo de Manipuleo de Carga para el Terminal de Contenedores, Sub-División 3: Equipo de Manipuleo de Carga para el Terminal de Granos, Sub-División 4: Planos de Interfase con el Paquete de Contratos N° 1. |
| 4.A.6 | Servicios de Consultoría para el Proyecto de Desarrollo del Puerto del Callao |
| 4.A.6.1 | Informe del Estudio de Simulación N°2-Simulación Oceanográfica Informe del Estudio de Simulación N°3-Simulación Costera |
| 4.A.6.2 | Informe del Estudio de Simulación N°4-Simulación Ambiental |
| 4.A.6.3 | Informe de Evaluación del Impacto Ambiental - Informe Final |
| 4.B | Design Data and Calculation Sheets |
| 4.B.1 | Volumen I : Grain Pier - July 22nd,1998. H. Tateyama/K. Yoshida |
| 4.B.2 | Volumen II : Grain Pier - July 22nd,1998. R. Rios/P. Mayorca. |
| 4.B.3 | Volumen I : Container Wharf - July 23rd,1998. R. Rios/ H. Tateyama |
| 4.B.4 | Volumen II : Container Wharf - July 23rd,1998. R. Rios/P. Mayorca. |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 4.B.5 | Volumen I : South Revetment / West Revetment - August 3rd,1998. H. Tateyama/ P. Mayorca. |
| 4.B.6 | Asphalt Pavement - July,1998 (Ch-Section 10). N. Quiulla /S. Garrido |
| 4.B.7 | Asphalt Pavement - Overlay - July,1998 (Ch-Section 10). N. Quiulla /S. Garrido |
| 4.B.8 | RTG-CRANE Foundation PC1-Slab - July,1998 (Ch-Section 10, 3.5). Jesús Abugattas Eng. /Jorge Gonzáles Eng. |
| 4.B.9 | CONTAINER Foundation PC2-Slab - July,1998 (Ch-Section 10, 3.6). Jesús Abugattas Eng. /Jorge Gonzáles Eng. |
| 4.B.10 | RIGID PAVEMENT - July,1998 (Ch-Section 10). N. Quiulla /S. Garrido. |
| 4.B.11 | Container Terminal,Container Freight Station (CFS) - July,1998 (Ch-Section 11B,3.4). Gustavo Montes, C. Eng/ Luigi Muñoz, B. Eng. |
| 4.B.12 | Elevater Water Trank - July,1998 (Ch-Section 11B). Ing. Jesús Abugattas / Ing. César Gutierrez N. |
| 4.B.13 | Grain Terminal,Grain Terminal Office Building- July,1998 (Ch-Section 11B,4.2). Gustavo Montes, C. Eng. /Luigi Muñoz, B. Eng. |
| 4.B.14 | Machinery Tower - July,1998. Richard J. Baker, B. Eng., M.I. Strct E. César Gutiérrez. |
| 4.B.15 | Container Terminal Office Building(CTO) - July,1998 (Ch-Section 11B,3.3). E. Cabrejos C. Eng., Miguel A. Chiriboga R., C. Eng., Ms. Sctruct. E. |
| 4.B.16 | Grain Silo - July,1998. Richard J. Baker, B. Eng., C. Eng., M.I. Struct. E. |
| 4.B.17 | Ship Handling Simulation Study for New Grain and Container Terminals - Draft Final. November 1998. Yusen Marine Science Inc. |
| 4.B.18 | Utilities Group B - Part 6: Electrical Works. May. 1998. S. Torres D/ F. Quijaite D. |
| 4.C | Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao. USAID – Proyecto Crecer. Enero 2005. |
| 4.D | Auditoría Ambiental - Terminal Portuario del Callao. Dames & Moore. 7 abril 2000. |
| 4.E | The Development Proyect of the Port f Callao – Final Report, Japan International Cooperation Agency. November 1983. |
| 4.F | Informe de Revisión del Plan Maestro y del Estudio de Factibilidad – Planos. Pacific Consultants Internacional/CESEL S.A. Diciembre 1997. |
| 4.G | Feasibility Study for New Container Terminal at the Port of Callao – Peru. Moffatt & Nichol International /ECSA Ingenieros/ Global Insight. (Final Report- volume I, , appendix "C" , anexo "E" y Final Report - Volume II). |
| 4.H | Características del pavimento colocado en el patio de contenedores (frente a los muelles de espigones 1, 2, 3 y 4), entregado por APN (plano de : Detalles de pavimento bajo rieles, estructura del pavimento, ubicación y niveles de patio). |
| 4.I | Información sobre estudios de batimetría del TP Callao: Plano N° LTB-CALL-2010-02 |