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O ANEXO 7

PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESION

Introduccion

El Plan de Conservacion del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma
debera considerar el tipo de Obra, equipo e instalacién, segun sea su intensidad de uso,
aspectos criticos, condiciones de operacién y condiciones ambientales; para dar
cumplimiento a los Niveles de Servicios y Productividad minimos establecidos en el presente
Contrato.

El CONCESIONARIO tomara como base los estudios de preinversion y podré proponer soluciones
mejores, incluyendo para ello niveles de servicio para mejorar la calidad del servicio, asi como los
establecidos en el contrato

Los criterios para la seleccién de las soluciones para las diferentes estructuras, como para la
eleccién de los equipos, estan orientados a definir equipos o estructuras estandar y estar
dispuestos a asignar montos importantes en mantenimiento, incluso reposicién de equipos o
bienes.

En base a lo expuesto en los parrafos precedentes, el CONCESIONARIO debera elaborar un
Plan de Conservacion y presentarlo a la APN para su evaluacién y aprobacioén al inicio de la
Explotacién, con opinién favorable del REGULADOR.

. El Plan de Conservacién estara orientado cuando menos a la siguiente Infraestructura
Portuaria:

- Equipamiento Portuario:

1. Proponer un Programa de Mantenimiento para las grias, como consecuencia de un
programa de inspeccién en el que se establezca:

1.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspeccion.

1.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

1.3. Sustituciéon de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado
aparente. P

2. Proponer un Programa de Mantenimiento de otro equipo mévil, que comprenda:
2.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspeccion.
2.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
2.3 Sustitucién de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado
aparente.

3. Proponer la construccién de un taller, con grua puente, herramientas especiales A
fosas, montacargas hidraulicas, equipos para pruebas de traccion, verificacion de \3\ux:
cables, entre otros que se consideren necesarios en apoyo de la normal operacion \:: { -
de los equipos portuarios =
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- Obras Interiores:

Las Obras interiores comprende las obras civiles que se ubican desde la ribera en
tierra, ejemplo: muelles, almacenes, patios de contenedores, losa de respaldo, efc.

Proponer un programa de mantenimiento preventivo para:
1. El muelle, anclas, amarres, defensas, construcciones auxiliares y demés elementos

estructurales, asi como las edificaciones que se ubiquen en el Nuevo Terminal
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

2. Estructuras metalicas.

3. Elementos de Amarre y otros.

4. Impermeabilizacion, instalaciones de agua y desagle.

5. Pavimento de Almacenes (coberturas livianas), circulaciéon interna y area de
respaldo.

6. Obras de drenaje de las nuevas Instalaciones y revestimiento de taludes.

7. Las redes de agua, recorrido de valvulas, grifos, control de fugas, entre otros,

planes de renovacién por averias o antigtiedad.

8. Las redes de desagle, recorrido, controles, entre otros, planes de renovacién por
averias o antigtiedad.

9. Las lineas eléctricas de alta y baja tensién, sefializacion, planes de renovacién por
averias o antigliedad.

10. Estaciones, sub estaciones y tableros eléctricos.

11. Servicios de telefonia y telecomunicaciones.

. 12. Red de drenaje de agua de lluvias.

- Obras Exteriores:

Las Obras Exteriores comprende las obras civiles que estan construidas fuera de las
instalaciones, tales como: el dragado de frente de atraque, entre otros.

Proponer el programa de mantenimiento de:
1. Profundidad operativa del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva

Reforma.
2. Programacion de las posibles obras futuras de dragado.
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® ANEXO 7

Apéndice 1: Alcances del Mantenimiento

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula 1.26.29, las actividades de Conservacion
incluyen el mantenimiento rutinario, perioédico, correctivo y reparacion por emergencia,
destinadas a dar cumplimiento a los Niveles de Servicio y Productividad minimos
establecidos en el presente Contrato en relacién con las operaciones portuarias.

El mantenimiento comprende, por lo menos, lo siguiente:
Mantenimiento Rutinario:

Son aquellas actividades que se realizan en forma permanente con el propésito de proteger
y mantener en buenas condiciones de funcionalidad la Infraestructura Portuaria, a efectos de
mantener adecuadamente el trafico acorde con los Niveles de Servicio y Productividad
exigidos.

Comprende entre otras, las siguientes actividades:
1) Al Equipamiento Portuario:

- Limpieza exterior
- Limpieza interior

. - Cambios de aceite, filtros de aceite, filtro de aire.
- Revision y reposicion de niveles de aceite, agua, baterias, etc.
- Inspecciéon y mantenimiento del sistema eléctrico del equipo
- Inspeccién y mantenimiento de los sistemas electrénico del equipo.
- Inspeccién y mantenimiento del sistema hidraulico del equipo.
- Inspeccién y mantenimiento del sistema de transmisién del equipo
- Inspeccién y mantenimiento de las estructuras metalicas, ajuste de pernos, cufias de

soldadura, pintura, etc.
0N\ - Lubricacién y engrase de mecanismos de engranaje.
2% - Comprobacién de funcionamiento de todos los puntos de engrase.
- - Cambio de partes.
- Reparaciones menores.

2) A las Obras interiores: (EE

%

N

Las Obras civiles son disefiadas para que tengan una vida util de 50 afios, sin embargo :
es necesario hacer inspecciones de rutina en periodos variables de 6 meses a 12 meses
a los siguientes elementos:

- Al Muelle

- A las Estructuras metalicas.

- Alos Almacenes.

- Alos Pavimentos.

- Alos Edificios y oficinas de administracién y mantenimiento.

- Alas Redes de agua, electricidad, telefonia, comunicaciones, entre otros.
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- Alas Redes de desagle y drenaje de aguas de lluvia.
- Al sistema de iluminacioén.
- Alas Sub-Estaciones eléctricas, transformadores, tableros de control.

3) A las Obras exteriores:

Como en el caso precedente, estan disefiadas para que alcancen una vida util de 50
afios, la puesta a punto de estas obras demandarad de inspecciones y controles
programados para conocer su estado, por lo que sera necesario efectuar cuando menos
las siguientes actividades:

- Inspeccién y medicion de profundidad operativa del frente de atraque del Nuevo
Terminal Portuario de Yurimaguas — Nueva Reforma.

Mantenimiento Periodico:

Aquellas tareas de mantenimiento preventivo mayor que se efectian con el propoésito de
asegurar la funcionalidad e integridad de la Infraestructura Portuaria tal como fue disefiado.
Son tareas previsibles en el tiempo, con una frecuencia programada, cuya ejecucion es
determinada por la programaciéon. Comprende, entre otras:

1) Al Equipamiento Portuario:

- Reparaciones mayores (overhaul)

- Reparacion y pintado de las estructuras metalicas.
- Cambio de llantas

- Cambio de rodamientos

A las Obras interiores:

- Mantenimiento a los pavimentos en areas de respaldo y almacenamiento.

- Inspeccion y sellado de grietas superficiales en las obras de concreto o de acero.

- Mantenimiento y recorrido en las lineas de agua, (tuberias, valvulas, grifos, entre
otros.)

- Mantenimiento y recorrido de las sub-estaciones eléctricas, transformadores, lineas
de alta y baja tensién.

- Cambio de luminarias y recorrido del sistema de iluminacién.

- Sellado y limpieza del sistema de drenaje.

- Mantenimiento de las vias de circulacion interiores del Nuevo Terminal Portuario de -
Yurimaguas - Nueva Reforma \

3) A las Obras exteriores:
- Dragados de mantenimiento de la profundidad de disefio al frente de atraque.

Reparacién por Emergencia:

Son aquellas tareas de rehabilitacion, reemplazo de componentes de la Infraestructura
Portuaria que se tienen que realizar como consecuencia de situaciones imprevisibles o
inevitables que afecten o impidan el uso apropiado de la infraestructura portuaria y que
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. requiere de decisiones inmediatas para recuperar la situacion y retornar a una marcha
normal de las actividades portuarias.
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