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ANEXO 9

INFORMACION GENERAL DE LA CONCESION

.  OBRAS MINIMAS

La Fase 1, asociada a las obras iniciales, se realizaria en los 4 primeros afios de la
concesién e implicara la ejecucién de las siguientes obras y adquisicion de equipos:

FASE I: OBRAS INICIALES

Infraestructura Portuaria

Equipamiento Portuario

Construccion del muelle con dos
amarraderos. El muelle tendra una
longitud de 120 m y de ancho 12
m.

Construcciéon del atracadero para
pasajeros de 10 m de longitud.

Equipamiento
consistira en:
Una Grua movil sobre
ruedas, pluma giratoria de
celosia con una
capacidad de levante de

portuario

3) Areas de almacenamiento techado | 30 Tona 12m.
para carga general de una| e Una Grua autopropulsada
superficie de 6.092 m2. sobre ruedas, pluma

4) Area de almacenamiento techado giratoria de 30tn de
para procesamiento y acopio para capacidad de disefio

‘ las mercancias perecibles de una | o Un Reach Stacker,

superficie de 600 m2. + Dos (2) tractores de tiro

5) Patio para el almacenamiento de para trailer de 30 Ton,
contenedores de una superficie de | , ‘gejs (6) elevadores de 4
7994 m2. Ton

6) Construccion de una estructura de '

retencién aguas arriba del muelle.

Cuatro (4) vagonetas de
30 Ton,

(2) chasis
contenedores,
Una (1) embarcacién para
mantenimiento de obras
derioy

Oftros equipos accesorios
para manejo carga
(equipos y herramientas
para taller de
mantenimiento, juego de
balanza para grua , juego
de equipos de izaje, entre
otros)

para
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En el caso de la Fase Il, las obras a construir conjuntamente con el equipamiento a adquirr—
deberan ser comenzadas a ejecutar cuando se alcancen una demanda de 600,000 T™M
anuales o cuando la tasa de ocupacién del muelle sea de 44%, lo que resulte primero,
conforme al siguiente detalle:

FASE Il

Infraestructura Portuaria Equipamiento Portuario

7) Ampliacion del muelle con un | El Equipamiento portuario adicional consistira
amarradero adicional de 60 m de | en:

longitud y de ancho 12 m. ¢ Una Grua autopropulsada sobre ruedas,
8) Ampliacién del area de pluma giratoria de 30tn de capacidad de

almacenamiento techado en 5.628 disefio

m2. e un (1) tractor de tiro para trailer de 30 Ton,
9) Ampliacion del Patio para el| « tres (3)elevadores de 4 Ton,

almacenamiento de contenedores en | o dos (2) vagonetas de 30 Ton,

6.977 m2.  un (1) chasis para contenedores

Se precisa que adicionalmente a las obras minimas establecidas para la fase |, el
Concesionario debera implementar las siquientes facilidades complementarias

Facilidades complementarias

Construccién de edificaciones para area administrativa y de servicio
Antepuerto

Garitas de control de las instalaciones.

Balanza para vehiculos de carga.

Reservorio de agua potable

Tanque de tratamiento de agua

Red de agua potable y red contra-incendio

Red de desagle y Planta de tratamiento de aguas servidas primario
Cunetas de coronacion y laterales, canales de drenaje, sub-drenaje AT
Toma eléctrica en los patios de contenedores para carga refrigerada
Casa de Fuerza para alojar equipo generador eléctrico

Sin perjuicio de las inversiones sefialadas anteriormente, el CONCESIONARIO se encuentra
obligado a realizar las inversiones necesarias para la reposicion de los equipos que permitan
alcanzar los Niveles de Servicio exigidos.

Il. INVERSION PROYECTADA REFERENCIAL
La Inversion Proyectada Referencial sin IGV, asciende a la suma de US
37°058,304.00 (Treinta y Siete Millones Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuatro
00/100, Délares de los Estados Unidos de América).
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. El monto anterior por fases es la siguiente:

INVERSIONES POR FASE (SIN IGV)

DESCRIPCION FASE 1 FASE 2 TOTAL
Inversién en Infraestructura 20,881,596.00 8,265,358.00 29,146,954.00
Inversién Equipamiento (inicial) 2,356,450.00 487,500.00 2,843,950.00
Inversién Equipamiento (de 2,249,450.00 2,817,950.00 5,067,400.00
reposicion)
TOTAL INVERSIONES US$ 25,487,496.00 11,570,808.00 37,058,304.00
lll. ALCANCES

El CONCESIONARIO invertira en Infraestructura Portuaria, ademas del Equipamiento
Portuario necesario para atender la demanda.
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