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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION
DEL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE
TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACION HUASCACOCHA - RIMAC

CIRCULAR N° 25

Lima,&g de setiembre de 2007

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 5.2 y 7.1.2 de las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en Concesién del Disefio, Construccién, Operacion
y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac,
por medio de la presente Circular, el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y
Proyectos del Estado comunica la Fe de Erratas a la Circular N° 24, segun se detalla a
continuacion:

Dice:
"1.5 Modifiquese el Numeral 11.2. de las Bases, conforme a lo siguiente:

El desarrollo del proceso constructivo se cenfira al calendario de obras e
inversiones propuesto por el Concesionario; sin embargo, se tendra en cuenta que
el plazo total previsto de construccién de las obras no debera exceder los 24

FE DE ERRATAS
(veinticuatro) meses.”

Debe Decir:

“4.5 Modifiquese el Numeral 5§ PLAZOS DE CONSTRUCCION del ANEXO 3:
TERMINOS DE REFERENCIA de las Bases, conforme a lo siguiente:

El desarrollo del proceso constructivo se cefiird al calendario de obras e
inversiones propuesto por el Concesionario; sin embargo, se tendra en cuenta que
el plazo total previsto de construccién de las obras no debera exceder los 24
(veinticuatro) meses.”

Atentamente,

A ‘, B Pasco - Font Quevedo
Pfesidente del Comité de PROINVERSION
Saneamiento y Proyectos del Estado
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