



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN  
DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE  
TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA - RÍMAC**

**CIRCULAR N° 25**

Lima, <sup>28</sup> de setiembre de 2007

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 5.2 y 7.1.2 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac, por medio de la presente Circular, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado comunica la Fe de Erratas a la Circular N° 24, según se detalla a continuación:

**FE DE ERRATAS**

**Dice:**

**"1.5 Modifíquese el Numeral 11.2. de las Bases, conforme a lo siguiente:**

*El desarrollo del proceso constructivo se ceñirá al calendario de obras e inversiones propuesto por el Concesionario; sin embargo, se tendrá en cuenta que el plazo total previsto de construcción de las obras no deberá exceder los **24 (veinticuatro)** meses."*

**Debe Decir:**

**"1.5 Modifíquese el Numeral 5 PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN del ANEXO 3: TÉRMINOS DE REFERENCIA de las Bases, conforme a lo siguiente:**

*El desarrollo del proceso constructivo se ceñirá al calendario de obras e inversiones propuesto por el Concesionario; sin embargo, se tendrá en cuenta que el plazo total previsto de construcción de las obras no deberá exceder los **24 (veinticuatro)** meses."*

Atentamente,



**Alberto Pascó – Font Quevedo**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Saneamiento y Proyectos del Estado