



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección de Proyectos

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ"

## SEGUNDA CONVOCATORIA

### CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE – CAYALTÍ - OYOTÚN

#### CIRCULAR N° 17

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6 de los Lineamientos, contenido en las Bases del Concurso, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobó el Cronograma del proceso de las siguientes actividades:

Actividad	Cronograma
<b>Precalificación</b>	
Comunicación a los Postores del envío de documentación a Contraloría	A ser comunicada por Circular
Presentación de Sobre N° 1	Hasta 2 días hábiles posteriores al envío a Contraloría
Remisión de posibles observaciones al Sobre N° 1 por parte del Comité de Evaluación	Hasta 4 días hábiles posteriores al envío a Contraloría
Subsanación de observaciones	Hasta 7 días hábiles posteriores al envío a Contraloría
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 8 días hábiles posteriores al envío a Contraloría
Comunicación a los Postores del Informe Previo de la CGR	Al día hábil siguiente a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones o luego de la subsanación de PROINVERSION (en adelante, el "INFORME").
<b>Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura de los sobres N° 2</b>	Hasta 4 días hábiles posteriores a la fecha de comunicación a los Postores de la recepción del INFORME
<b>Buena Pro</b>	Hasta 6 días hábiles posteriores a la fecha de comunicación a los Postores de la recepción del INFORME

Lima, 12 de noviembre de 2008

**José Chueca Romero**  
Presidente del Comité de Infraestructura  
PROINVERSIÓN