



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú


**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL
PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE
LIMA Y CALLAO, EN EL TRAMO DE LA LÍNEA 1,
VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU.**

CIRCULAR N° 028

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos pone en conocimiento la modificación de las siguientes actividades del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
Visita a la Sala de Datos	Hasta el Lunes, 26 de mayo de 2008
<u>BASES</u>	
Consultas a las Bases	Hasta el Lunes, 05 de Mayo de 2008
Respuestas a las consultas a las Bases	Hasta el Viernes, 09 de mayo de 2008
<u>PRECALIFICACION</u>	
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta el Miércoles, 07 de mayo de 2008
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta el Miércoles, 14 mayo de 2008
<u>CONTRATO</u>	
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	El día de la aprobación por parte del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
Entrega de la versión final de Contrato	Al día hábil siguiente a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República
<u>PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS</u>	
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	Martes, 27 mayo de 2008
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	Jueves, 29 mayo de 2008
Fecha de Cierre	Junio 2008

Lima, 23 de abril de 2008


José Chuéca Romero
Presidente

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públicos

