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1.2

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

OBJETIVO

El objetivo del presente documento es definir los pardmetros minimos referidos a la
construccion del viaducto elevado, estaciones de pasajeros y obras complementarias,
para el buen funcionamiento de la Linea 1, en el tramo Villa El Salvador — Av. Grau.

GENERALIDADES

El tramo construido, estd constituido por una linea de tren urbano a doble via, cuyo
trazo se inicia en la zona sur de la ciudad, en el distrito de Villa El Salvador, Km. 0+364,
y llega hasta el Km. 10+841 de la futura estacién Jorge Chavez en la Av. Tomas
Marsano, distrito de Santiago de Surco.

El tramo a construir, pasa por las avenidas Tomas Marsano, Aviacion y Miguel Grau y
es similar al tramo terminado. En la Av. Tomas Marsano falta construir una longitud de
1,82 km. aproximadamente. En el tramo de la Av. Aviacién con la Av. Miguel Grau, se
encuentran construidos 1,55 Km. de viaducto elevado a nivel de tablero, 1,69 Km. solo
de columnas y sin ningln avance unos 4,53 km.

Con el proyecto propuesto, la linea se extendera provisionalmente hasta Cola de Via de
la Estacion Grau, alcanzando una longitud total desde su inicio, de aproximadamente
21.42 km. El conjunto de ambos tramos contara con dieciséis (16) estaciones: seis (6)
en superficie (ya construidas) y diez (10) en elevacion (una ya construida).

En la zona del patio taller se prevé la construccion de dos edificaciones:
1 El Taller de reparaciones mayores de material rodante, y
2 El Taller de instalaciones fijas

El proyecto ademdas contempla la ejecucion de obras de mejoramiento de la
infraestructura del tren urbano, entre las cuales se mencionan las siguientes:

Techado Anden Estacién Villa El Salvador

Techado Anden Estacion El Sol

Techado Anden Estacion Villa Maria

Techado Anden Estacion San Juan

Reparacion de cimentacién de cerco perimétrico en cola de via de Estacién VES.
Reforzamiento de muro de contencion en cola de via Villa El Salvador.
Reforzamiento de columna del puente peatonal N° 1.

Reparacion de columna de soporte de vigas de catenaria Estacién VES.
Impermeabilizacién de la terraza de la torre de control.

Reubicacion de tuberias contra incendio en Estacion San Juan.

Reubicacion de tuberias contra incendio en Estacion Villa El Salvador - 2° etapa
Reparacion de tuberia de desagie en estacion Miguel Iglesias.

Reparacion de ceramicos en muros de Estacion San Juan.

Reparacion de ceramicos en pisos de Estacién San Juan.

Reparacion de muros de cerco perimétrico del Patio Taller.
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16 Reparacion de placas de concreto en edificio Taller de Material Rodante Auxiliar.
17 Rehabilitacion sistema de drenaje en edificio Taller de Material Rodante Auxiliar.
18 Reemplazo de la cobertura del techo y mantenimiento de las vigas en Almacén.
19 Reparacion del piso en la sala de control de la Sub Estacion Villa Maria.

20 Proteccion de escalera de Estacion Pumacahua contra cables de alta tension.

21 Suministro e instalacion de canaletas pluviales en Estaciones M. Iglesias y
Pumacahua.

22 Remodelacion de caseta y bafio en Puerta Norte.

23 Demolicion de estructuras en Av. Grau.

24 Remodelacién con jardines en Av. Grau.

25 Mantenimiento de juntas de dilatacion entre puentes del viaducto.
26 Mantenimiento de sardineles en las bases de columnas del viaducto.
27 Madificacion de la cabina de soplado de Material Rodante.

28 Adecuacion de fosa de inspeccién del 1er. Nivel de Patio.

29 Ampliacién y mejoramiento de pasarela P-7, Calle 1ro. De Mayo.
30 Ampliacién y mejoramiento de pasarela P-15, Calle Los Azamares.
31 Ampliacién pasarela P-17, Calle Valentin Espejo.

32 Ampliacion pasarela P-18, Calle José Maria Seguin.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Para una descripcion complementaria y referencial de las caracteristicas técnicas del
proyecto, se pueden consultar con la siguiente documentacion:

- El "Proyecto Ejecutivo de la Primera Fase del Tren Eléctrico de Lima", elaborado
por el "Consorzio Tralima", desde Villa El Salvador hasta la Av. Grau en el distrito
de Cercado de Lima, con un total de 20,9 km.

- Asi mismo, el "Estudio Complementario de la Red del Metro de Lima" (AATE,
1998) se revisaron los criterios de disefio correspondientes a las obras civiles,
material rodante y sistemas.

Todas las nuevas construcciones del viaducto y estaciones deberan tener nuevos
disefios y por lo tanto nuevos expedientes técnicos, que cumplan con las normas y
requisitos técnicos, estructurales y arquitecténicos de sistemas tipo metro, que cumplan
con las normas nacionales e internacionales aplicables; ademas deberan ser
concordadas con el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE proporcionara los archivos, estudios y planos del viaducto y
estaciones, los cuales deberdn ser considerados solo como referenciales para los
nuevos disefos.

INTERFERENCIAS

Se deberd localizar las interferencias que estén dentro del derecho de via o zona a
realizar trabajos. Estas interferencias podrian ser redes de agua potable, redes de
desague, ductos eléctricos, ductos telefonicos, etc., con el fin de poder reubicarlas,
protegerlas y/o eliminarlas de acuerdo con proyectos especificos aprobados por los
concesionarios de estos servicios.

Especificaciones Técnicas Basicas - Obra Civil



15

Los planos de obra, con sus especificaciones técnicas deberan ser previamente
concordados con el CONCEDENTE.

PARAMETROS DE DISENO

En los aspectos relacionados con el disefio y construccion de las obras civiles e
infraestructura, se deben tener en cuenta las interfaces existentes entre ellos,
respetando las especificaciones técnicas y normas vigentes de:

e Construccién, equipamiento, montaje y operacién de sistemas de transporte masivo
tipo metro.

e Construccién de lineas férreas en superficie y en viaducto elevado.

e Traslado de redes de servicios publicos.

e Reordenamiento del transito durante la construccion.

¢ Reduccidén del impacto ambiental durante la construccion y operacion.

1.5.1 Estudios de suelos

Los estudios de suelos que tiene el CONCEDENTE, se tomaran como referenciales,
debiendo efectuarse nuevos estudios definitivos para determinar las caracteristicas
estructurales de los terrenos y con ello poder determinar los disefios de las nuevas
obras.

1.5.2 Trabajos de Topografia

La documentacion que tiene el CONCEDENTE, se tomara como referencial, por lo que
deberan realizar trabajos de levantamiento topogréafico para verificar y/o replantear el
trazo geométrico y el perfil longitudinal de la via, asi como la ubicacion de las
estaciones.

1.5.3 Parametros de Sequridad para Obras Civiles

e Cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de edificaciones

e Cumplir los requisitos de la categoria A de la norma peruana de sismos, asi como
su trato de estructura especial.

e Seleccion de materiales con especificaciones que aseguren un minimo de 50 afios
de vida Gtil con la misma calidad.

e El disefio debera contemplar las presiones que puedan transmitir estructuras
aledafas al derecho de via (edificios, reservorios, etc.).

e EI plan de reordenamiento del transito durante la construccion debera ser
presentado al CONCEDENTE antes del inicio de las obras y coordinado con la
municipalidad respectiva y la policia de transito.

e Cualquier otro tipo de documento, de seguridad, emitido por el CONCEDENTE.
1.5.4 Materiales

La calidad de los materiales, su modo de utilizacion y las condiciones de ejecucién de
los diversos ensayos a los que se deberan someter en obra, estaran especificados en el
Estudio Definitivo, asi como, segun sea el caso, en los planos del proyecto; asi mismo,
estardn de conformidad con la dltima versibn de las normas de los siguientes
organismos:
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- RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones)

- ITINTEC (Inst. de Investigacién Tecnoldgica Industrial de Normas técnicas).
- ASTM (American Society of Testing and Materials).

- ACI (American Concrete Institute).

- AWS (American Welding Society)

155 Gaélibos

Se debe garantizar que las obras civiles a ser construidas cumpliran con los galibos
maximos del material rodante, tanto del existente como del que sera adquirido.

1.6 PARAMETROS EN VIADUCTO

1.6.1 Parametros del Trazado de la Via

Sobre el levantamiento topogréfico esta determinado el eje de la via del tren (trazado
geométrico), calculandose las curvas horizontales con espirales de transicion
(clotoides), cuando sobrepasan el radio minimo, sefialandose la ubicacion de las
estaciones, puntos de inicio, puntos de término (curvas).

El trazo de la via deberd ser respetado. Cualquier cambio o replanteo debera ser
aprobado por el CONCEDENTE.

1.6.2 Perfil Longitudinal de la Via

El disefio y calculo del perfil longitudinal de la via debera respetar el galibo minimo de
5,00 m. y/o de acuerdo a la reglamentacion oficial vigente.

1.6.3 Radios de Curvatura
¢ Minimo aceptable en curva horizontal : 250 m.
¢ Minimo aceptable en curva vertical : 3.000 m.

Excepcionalmente, se permitirdn radios de curvatura menores para ambos casos, previa
aprobacion del CONCEDENTE. Como es el caso de la curva horizontal en la progresiva
12+434 (6valo Los Cabitos), asimismo de una curva vertical en la progresiva 13+075.

En el caso de estaciones de pasajeros, se permitiran radios de curvatura horizontal no
menores a 800 m.

1.6.4 Pendientes
El perfil de la linea podra tener una pendiente de 3,5% como maximo.

En vias de estacionamiento en patio, estaciones terminales o en vias auxiliares para
estacionamiento en la linea, la pendiente maxima no debera exceder de 0,15 %.

1.6.5 Velocidades del Material Rodante

¢ Velocidad maxima no superior a: 90 Km/h

La velocidad maxima permitida en cada tramo debera definirse de acuerdo al disefio de
la linea y del material rodante, considerando que en el tramo actual la velocidad maxima
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permitida es de 80 Km/h. En las curvas, la velocidad estard determinada por las
caracteristicas geométricas de la via.

1.6.6 Caracteristicas Basicas de la Via

La tipologia de la via es plataforma elevada en bi columna y mono columna.

1.6.7 Planimetriay Altimetria de la Via

Desde la futura estacién Jorge Chavez, y en direccion norte, el trazo continda en
elevado en todo el tramo a construir, siguiendo los ejes de las avenidas Tomas Marsano
y Aviacion. En el 6valo Los Cabitos existe un intercambio vial de tres niveles. En el
disefio de dicho intercambio se ha tomado las previsiones necesarias para la ubicacion
de las columnas del viaducto. Del mismo modo, se ha previsto la ubicacion de las
columnas en la interseccion con la avenida Javier Prado.

Las curvas horizontales referenciales son:

Curva Punto de inflexién Radio

12 10+878 800
13 11+544 2.000
13a 11+855 2.200
13b 12+157 2.200
14 12+434 148
15 13+243 400
16 13+511 1.001
17 14+287 573
18 15+058 1.000
19 16+233 30.000
21 17+818 380
22 18+353 285
23 18+687 570
24 19+200 2.000
25 20+426 570
26 20+921 250

1.6.8 Previsiones de Pasos a desnivel para Automoviles

Se debera prever futuros pasos a desnivel para automdéviles o trafico ordinario, por
debajo de la plataforma del tren, en las siguientes intersecciones:

1. Av. Tomas Marsano — Av. Ayacucho
2. Av. Aviacién — Av. Angamos
3. Av. Aviacion — Av. San Borja Sur
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4 Av. Aviacion — Av. San Borja Norte

5 Av. Aviacion — Av. Canada

6. Av. Aviacién — Av. Nicolas Arriola

7 Av. Aviacion — Av. México

8 Av. Aviacion — Av. 28 de Julio

9 Av. Aviacion — Av. Isabel la Catélica
10. Awv. Aviacién — Av. Bausate y Meza

11. Awv. Aviacién — Av. Miguel Grau

1.6.9 Provisién de Terceras Vias

Se debera construir los apartaderos ubicados en las proximidades de las estaciones
San Juan y Angamos (segun el proyecto original del "Consorzio Tralima"), con el
propésito de desarrollar estrategias de operacion y mantenimiento durante los servicios
comerciales, especialmente durante las horas pico, de modo que los trenes averiados o
disponibles para atender tales demandas, puedan ser ubicados o reubicados en dichas
zonas sin impedir el normal desarrollo del servicio.

No obstante, el CONCESIONARIO podra proponer en su Estudio Definitivo las
alternativas que considere convenientes en lugar de las terceras vias, adjuntando el
sustento técnico pertinente para la aprobacién del CONCEDENTE.

1.7 PARAMETROS EN ESTACIONES

1.7.1 Generalidades

Las estaciones a construirse estan planteadas en tramo elevado y en funcién del ancho
del derecho de via.

Los esquemas funcionales respetaran las exigencias operativas y la distribucion tomara
en cuenta las actividades que se desarrollaran en las diferentes zonas siendo necesario
separar funcionalmente las unidades de mantenimiento, por ejemplo equipos eléctricos,
de los equipos de sefializacion.

Los accesos a los andenes seran distribuidos a lo largo de los mismos y las escaleras
quedaran, en lo posible, al exterior del limite de la zona de espera, a fin de evitar puntos
de congestion y de no quitar espacio Util a ésta. En las areas de andenes se procurara
no poner elementos verticales para estructura, avisaje, retencion, etc.

Se debera asegurar a los usuarios la posibilidad de cambiar de andén sin salir de la
estacion ni efectuar algin pago extra y, por lo tanto, todas las barreras de control
deberan estar situadas de manera tal que se pueda lograr este resultado.

Para las estaciones de los tramos a nivel existentes, se permitird la construccion de una
segunda cabecera en una etapa futura y, por consiguiente, la construccion de una
segunda pasarela de acceso. Estas construcciones deben contemplar posibles
modificaciones a las vias aledafnas, para tomar en cuenta el desarrollo de las escaleras
de acceso y, en lo posible, evitar expropiaciones y gastos complementarios.

Para el dimensionamiento se deberd tener en cuenta lo estipulado por la norma
UNIFER UNI-7508 u otra equivalente.
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Los accesos podran localizarse fuera del derecho de via. Los andenes de las
estaciones deberan tener cerramiento vertical en tres de sus lados y deberan ser
techados.

1.7.2 Zonas predefinidas en Estaciones

A.  Zona de servicios técnicos basicos:
e Areade baterias
e Area de transformadores
e Area del grupo de continuidad estéatico (U.P.S.)
e Area de tableros (junto al &rea de transformadores — baterias y UPS)
e Area del grupo diesel de emergencia.
e Cuarto de cables (ambiente debajo del area de tableros)
e Area de telecomunicaciones
o Depbsito
e Bafio para técnicos operadores
e Cisternay cuarto de bombas de agua (puede estar en sétano).

B. Zona de operacion:
e Escaleras de acceso a estacion
e Oficina para jefe de estacién
e Area de tableros de control y telecomunicaciones
e Area para boleterias
e Area de servicios para el personal
e Bafio para personal de operacion y boleterias
e Area de recepcion (ingreso)
e Area de torniquetes (ingreso)
e Area de portillos (salida)
e Puentes, rampas, escaleras y/u otros hacia andenes
¢ Andenes de embarque y desembarque de pasajeros
e Sala de seguridad (cercana al jefe de estacién)
e Area para teléfonos publicos
e Area para informacion y venta de revistas, periodicos, etc.

Cualquier cambio, disminucion o inclusion de nuevos ambientes deberéd justificarse
técnicamente.

1.7.3 Adecuacién para personas discapacitadas

Todas las estaciones deberdn contar con accesos para discapacitados y cumplir la
normatividad vigente.

Se debera hacer accesible a las personas con discapacidad todos los espacios publicos

de las instalaciones del tramo existente, eliminando toda barrera que impida su uso. Se
debera tomar en cuenta ambos lados de cada estacion (lados par e impar), desde el
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ingreso exterior a la estacion hasta el andén. Las soluciones pueden ser rampas, equipo
salva escaleras, ascensores u otros y pueden ser combinaciones de ellos.

Los trabajos se adecuardn a las normas del reglamento nacional de edificaciones,
tomando en cuenta las definiciones de persona con discapacidad, accesibilidad,
mobiliario urbano, ruta accesible, sefializacion, sefiales de acceso y espacios publicos.

La primera alternativa seran las rampas de accesibilidad; éstas estaran dimensionadas
de acuerdo al RNE. Norma U.190 — A.060.

Se podran emplear equipos con motor o bateria, que se puedan articular a una silla de
ruedas. Para este fin se deberd contemplar adicionar la silla de ruedas y tener en
cuenta la disponibilidad de una persona encargada de manipular dicho equipo para
ayudar a la persona discapacitada.

Otra alternativa serd la instalacion de salva escaleras, para lo cual se debera
contemplar trabajos adicionales para dicho equipo y garantizar su capacidad de
funcionamiento durante la vida util del tren urbano.

1.7.4 Dimensionamiento

Las dimensiones basicas que deben cumplir las nuevas estaciones son las siguientes:

1. Longitud de andenes, minimo 120 m.

2. Ancho de andenes laterales, minimo 40m

3. Ancho de andenes centrales, minimo 6,0 m

4.  Desnivel entre tope del riel y andén - Altura de andén 1,05m

5.  Altura minima libre de los accesos a los andenes 2,5m.

6. Separacién maxima entre borde de andén y vagones 10 cm.
(para estacion en recta)

7.  Separacion maxima entre borde de andén y vagones 15 cm.
(para estacion en curva)

8.  Galibo minimo entre tope de riel y estructura sobrepasante 4,6 m.

9. Galibo minimo entre calzada y estructuras sobrepasante 52m.
(en zona urbana)

10. Gélibo minimo entre calzada y estructuras sobrepasante 55m.
(en autopistas)

11. Pendiente maxima del perfil en estaciones 0,50 %.

12. Radio de curvatura horizontal minimo 800 m.

(para estacion en curva)

1.7.5 Escaleras

El disefio y dimensionamiento de escaleras se hara respetando normas internacionales
para sistemas tipo metro, teniendo en cuenta pendientes, anchos, descansos,
sefalizacién, barandas, etc. Asimismo se tendra en cuenta las normas del reglamento
nacional de edificaciones.
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1.7.6 Concepcidn de Infraestructura

El disefio de la infraestructura de la extension propuesta debera realizarse previendo la
demanda final de la linea completa y teniendo en cuenta los sistemas de integracion de
transporte intermodal y alimentacién de pasajeros a las estaciones.

1.7.7 Progresiva kilométrica

La ubicacién de las estaciones esté definida por la progresiva kilométrica del eje central
de la misma; dicha progresiva esta expresada en: “kilometros + metros”, y la progresiva
0+000 comienza en el andén de inversion ubicado antes de la estacion Villa El
Salvador, es decir el andén donde se estaciona el tren para que el conductor realice el
cambio de cabina de conduccion.

1.7.8 Estaciones construidas:

progresiva kilométrica

1. Villa el Salvador 0+ 362
2. El Sol 1+775
3. Pumacahua 3 + 585
4. Villa Maria 5+ 060
5. Miguel Iglesias 6 + 150
6. San Juan 7+ 350
7. Atocongo 8 + 960

1.7.9 Estaciones a construir:

progresiva kilométrica tentativa

1. Jorge Chéavez 10 + 551
2. Ayacucho 11 +691
3. Los Cabitos 12 + 587
4. Angamos 14 + 597
5. San Borja 15 + 602
6. Javier Prado 17 + 222
7. Nicolas Arriola 18 + 892
8. Mercado Mayorista 19 + 852
9. Miguel Grau 21 + 158

El CONCESIONARIO esta obligado a construir las estaciones indicadas en la relacion
anterior, pudiendo modificar la progresiva kilométrica si lo cree conveniente con la
finalidad de mejorar la accesibilidad de los usuarios o incrementar con ello la demanda.

Cualquier modificacién en la ubicacién de las estaciones que construya, debera ser
concordada con el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO debera dimensionar y disefiar las zonas de acceso, boleterias y
escaleras de las estaciones descritas sujetandose a lo estipulado por las normas
UNIFER: UNI-7508 y UNI-7744 u otras equivalentes. Para evacuaciones de emergencia
debera tomar como referencia los valores de pasajeros a tren lleno (1.200 personas) y
una evacuacion total en 3 minutos. Para lo cual podra usarse vias de escape
adicionales a los accesos de uso ordinario. El ancho de vanos y escaleras de escape
seré igual o mayor a 1,20 m.

Ademas se debe tener en cuenta las normas dadas por defensa civil (INDECI) y las
normas del reglamento nacional de edificaciones.
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1.7.10 Proteccién de zonas de transito de pasajeros

Todas las zonas destinadas al trnsito de pasajeros dentro de la estacién contaran con
coberturas adecuadas, para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo
como el sol y la lluvia, debiendo concordar sus disefios con el CONCEDENTE.

EDIFICACIONES EN PATIO TALLER

1.8.1 Edificio taller de reparaciones mayores de material rodante

La edificaciéon estructuralmente consistira en placas, columnas y vigas de concreto
armado, tabiqueria de ladrillo, cobertura de metal cubierta con planchas de acero
zincada tipo diente de sierra, puertas de metal, ventanas con marcos de metal y con
vidrio.

Las instalaciones eléctricas seran visibles tipo industrial. Las instalaciones sanitarias
con tuberia empotrada y visible; la red de agua contra incendio existe, solo habra de
ubicar en la zona la red y gabinetes respectivos.

Para la construccién de este taller, el CONCESIONARIO dispone de un area libre de
8.400 m?, junto al taller de mantenimiento corriente de material rodante (existente).

1.8.2 Edificio taller de instalaciones fijas

La edificacion estructuralmente consistira en placas, columnas y vigas de concreto
armado, tabiqueria de ladrillo, cobertura de metal cubierta con planchas de acero
zincada tipo diente de sierra, puertas de metal, ventanas con marcos de metal y con
vidrio.

Las instalaciones eléctricas seran visibles tipo industrial. Las instalaciones sanitarias
con tuberia empotrada y visible; la red de agua contra incendio existe, solo habra de
ubicar en la zona la red y gabinetes respectivos.

Para la construccién de este taller, el CONCESIONARIO dispone de un area libre de
660 m? cercana a las instalaciones de la planta de emergencia (existente),
adicionalmente al area de 8.400 m? indicada anteriormente.

SUBESTACIONES ELECTRICAS

Consideraciones generales de disefio:

1.9.1 Puesta atierra, profunda

Antes de iniciar la construccion de las estaciones y subestaciones debera instalarse la
malla de puesta a tierra, denominada “puesta a tierra profunda”.

El disefio y las caracteristicas técnicas de la puesta a tierra profunda deberan
considerar las normas del Cédigo Nacional de Electricidad del Peru y/o las normas IEC.

Caracteristicas técnicas de los conductores:

e Material : Cobre electrolito de 99,99% de pureza minima
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e Seccion nominal : Minimo 120 mm?2.
e Temple : Blando (recocido).
e Norma de fabricacion : ITINTEC 370.042.

Todas las conexiones del sistema de puesta a tierra deberan ser realizadas mediante el
proceso CADWELD. Las conexiones deberan incluir, pero no limitarse a, todos los
empalmes cable a cable, tees, x’'s, terminales de cables, etc.

Especificaciones técnicas generales

e Lared de tierra profunda (malla) sera estructurada mediante un conductor de cobre
temple blando, cableado y desnudo de seccién 120 mm? como minimo.

e La malla debera ir enterrada a una profundidad minima de 0,8 m del nivel del piso
terminado.

e Se debera tener un especial cuidado, de que la continuidad de la malla no se vea
interrumpida o dafiada por la posterior instalacion de los equipos y/o materiales tales
como: bases, cimientos, cables de potencia, etc., para estos casos el
CONCESIONARIO debera ubicar la malla a una mayor profundidad o efectuar las
modificaciones del caso.

e Los empalmes de la malla, asi como las salidas de ella al exterior y en general todas
las conexiones internas y externas de la malla, deberan ser efectuadas mediante
soldadura de proceso exotérmico.

e Los materiales a emplearse (moldes, metal para soldadura, herramientas y
accesorios, etc.) deberan ser de una sola marca y correspondientes a la seccion de
los cables.

e Todos los puntos de unién y conexién del conductor de cobre, no deberan presentar
un punto mas caliente que el conductor mismo, al paso de la corriente eléctrica.

e Los conductores de cobre de enlace de la malla de tierra con el exterior, y que salen
del suelo, estaran libres de toda aplicaciéon de pintura o materiales de construccion,
a fin de facilitar el enlace con los equipos, seran de 120 mm?>.

e Se tendra un especial cuidado en la calidad del material de relleno, debera estar
exento de piedras y desechos.

e Los conductores de la malla de puesta a tierra estaran sujetos definitivamente a las
cimentaciones o eventualmente atravesardn dichas bases por medio de tuberias
provistas a ese efecto.

e Se instalaran barras de cobre electrolito en las paredes del edificio (sétano) a las
que se conectaran los cables salientes de la malla de tierra, su altura de instalaciéon
con referencia al piso terminado es de 0,5 m, seran como minimo de 5 X 50 mm de
seccion con una longitud para conexionado de 0,2 m, preparados para efectuar
conexiones mediante pernos de acero inoxidable.

e Lared de tierra profunda debe ser conexionada a la red de tierra del viaducto en los
extremos de ambas vias de las estaciones, el cable de 120 mm? sera dejado en
longitud suficiente como para efectuar el doble conexionado.

e Se dejaran instalados los cables correspondientes a la conexién del neutro de los
transformadores, en longitud suficiente como para efectuar el conexionado.

1.9.2 Subestacién eléctrica 60/20 KV "Santa Rosa"

La Subestacion eléctrica 60/20 KV alimentard en cascada a las subestaciones de
rectificacion del segundo tramo.
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La Subestacion eléctrica 60/20 KV podra estar ubicada cerca o junto a una de las
estaciones: Grau o Mercado Mayorista, segun los requerimientos del CONCESIONARIO,
pudiendo ser implementada de acuerdo a una de las siguientes posibilidades:

e Area requerida de terreno similar a la existente en Villa El Salvador (52 x 40 m.
aproximadamente), sera implementada con equipos convencionales (AIS — air
insulated switchgear). Requiere adquisicion de terreno.

e Area requerida de terreno 30 x 40 m. (aproximadamente), sera implementada con
equipos compactos hibridos sin barras (combinacion AIS — GIS SF6). Requiere
adquisicion de terreno.

e Area requerida de 18 x 55 m. (aproximadamente) disponible bajo el viaducto, sera
implementada con equipos compactos SF6 (GIS - gas insulated switchgear). No
requiere adquisicion de terreno.

La Subestacion 60/20 KV estara constituida por edificios de un anico nivel. En este nivel
se ubicaran los locales técnicos (sala de tableros, ambientes para transformadores 20
MVA, sala de tableros MT, sala de baterias, sala de control, ambientes para
transformadores de servicios auxiliares, almacén), los cuales estardn provistos de un
sétano destinado al paso y conexién de cables.

Las medidas de proteccion y seguridad deberan ser consideradas de acuerdo al cédigo
nacional de electricidad y Reglamento nacional de edificaciones del Pera.

Los edificios deberan estar predispuestos para evitar las corrientes vagabundas o de
fuga, para ello se requerira efectuar soldaduras en las estructuras metalicas (fierros de
construccion) de acuerdo a las especificaciones técnicas contra corrientes de fuga.

1.9.3 Subestaciones eléctricas de Rectificaciéon

La ubicacién de las subestaciones eléctricas de rectificacion a ser construidas ha sido
definida basandose en las exigencias electromecénicas del sistema, y son las
siguientes:

1. Subestacion Los Cabitos
2. Subestacioén Javier Prado

3. Subestacién Mercado Mayorista
Las tres subestaciones deberan ubicarse en las estaciones correspondientes.

Las subestaciones eléctricas de rectificacion estaran constituidas por edificios de un
anico nivel. En este nivel se ubicaran los locales técnicos (sala de tableros MT, sala de
tableros 1500 V, sala de baterias, sala de control, ambientes para transformadores de
potencia y de servicios auxiliares, almacén), los cuales estaran provistos de un sétano
destinado al paso y conexion de cables.

Las medidas de proteccion y seguridad deberan ser consideradas de acuerdo a las
exigencias del codigo nacional de electricidad y Reglamento nacional de edificaciones
del Perd.

Los edificios deberan estar predispuestos para evitar las corrientes vagabundas o de

fuga, para ello se requerird efectuar soldaduras en las estructuras metélicas (fierros de
construccion) de acuerdo a las especificaciones técnicas contra corrientes de fuga.

Especificaciones Técnicas Basicas - Obra Civil



1.10

15

1.9.4 Cabinas eléctricas en estaciones

Las nuevas cabinas eléctricas estaran ubicadas en las estaciones: Jorge Chavez,
Ayacucho, Los Cabitos, Angamos, San Borja, Javier Prado, Nicolas Arriola, Mercado
Mayorista y Grau.

Las cabinas eléctricas estaran constituidas por edificios de un unico nivel. En este nivel
se ubicaran los locales técnicos (sala de tableros MT, sala de baterias, sala de control,
ambientes para transformadores de potencia de servicios auxiliares, sala de grupo
electrogeno), los cuales estaran provistos de un sétano destinado al paso y conexién de
cables, la cisterna de combustible tendrd un ambiente subterraneo fuera del edificio.

Las medidas de proteccion y seguridad deberan ser consideradas de acuerdo a las
exigencias del codigo nacional de electricidad y reglamento nacional de edificaciones
del Perd.

Los edificios deberan estar predispuestos para evitar las corrientes vagabundas o de
fuga, para ello se requerira efectuar soldaduras en las estructuras metalicas (fierros de
construccion) de acuerdo a las especificaciones técnicas contra corrientes de fuga.

OBRAS VARIAS

1.10.1 Techado Andén Estacién Villa El Salvador.
El proyecto contempla la construccion de una cobertura, la cual puede ser
liviana, a lo largo del Andén, las escaleras y la zona de boleterias.

1.10.2 Techado Andén Estacion El Sol.
El proyecto contempla la construccion de una cobertura, la cual puede ser
liviana, a lo largo del Andén, las escaleras y la zona de boleterias.

1.10.3 Techado Andén Estacién Villa Maria.
El proyecto contempla la construccién de una cobertura, la cual puede ser
liviana, a lo largo del Andén, las escaleras y la zona de boleterias.

1.10.4 Techado Andén Estacién San Juan.
El proyecto contempla la construccion de una cobertura, la cual puede ser
liviana, a lo largo del Andén, las escaleras y la zona de boleterias.

1.10.5 Reparacién de cimentacion de cerco perimétrico en cola de via V.E.S.
(parcial)
El proyecto contempla la reparacion de 2 tramos o mdédulos del cerco de
proteccion del viaducto en la zona de Cola de Via de la Estacién de Villa El
Salvador. El trabajo consistira en el retiro de las mallas y la demolicién de la
cimentacion; construccion de una nueva cimentacién y colocacién de una
nueva malla y/o reparacion de la existente.

1.10.6 Reforzamiento de muro de contencién en cola de via V.E.S.
El proyecto contempla la soluciéon del problema presentado en los muros de
sostenimiento del tramo final de la Cola de Via de la Estacion de Villa El
Salvador, lado impar.

1.10.7 Reforzamiento de columna del puente peatonal N° 1
El proyecto contempla la eliminacién de la capa desprendida de la columna,
limpieza de toda la zona, y colocacion de un concreto nuevo, incluyendo
aditivos para un mejor acabado.
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Reparacion de columna de soporte de vigas de catenaria de Estacién
Villa El Salvador

El proyecto contempla la demolicién de la columna actual y la respectiva
construccion de una nueva columna; ubicada al final de la zona del andén de
la Estacion de Villa El Salvador.

Impermeabilizacién de la terraza de la torre de control

El proyecto contempla la demolicion del actual piso de la terraza del Edificio
Torre de Control, impermeabilizar con aditivos toda la superficie y darle el
acabado respectivo.

Reubicacion de tuberias contra incendio en Estacién San Juan

El proyecto contempla un nuevo trazo de las tuberias contra incendio de la
Estacion San Juan; las actuales estan deterioradas produciendo inundaciones
cuando son utilizadas; ademas que no son visibles; el nuevo trazo contempla
gue en todo sus tramos las tuberias seran visibles. También se cambiara el
diametro de la tuberia.

Reubicacion de tuberias contra incendio en Estacién Villa El Salvador - 2°
etapa

El proyecto contempla la construccion de la segunda etapa del nuevo trazo de
las tuberias contra incendio de la Estacién de Villa El Salvador.

Reparacion de tuberia de desaglie en Estacion Miguel iglesias
Demolicion de la zona donde se va a reparar la tuberia, cambio de la misma, y
finalmente el acabado respectivo de la zona.

Reparacion de ceramicos en muros de Estacion San Juan

En las paredes de la Estacion San Juan, los cerdmicos de las paredes se
estan desprendiendo, por lo que se puede optar por volver a instalarlos o
retirar todos los ceramicos y realizar un tarrajeo y pintado.

Reparacion de ceramicos en pisos de Estacién San Juan
En los pisos de la Estacion San Juan, los cerdmicos de las pisos se estan
desprendiendo, por lo que se optara por volver a instalarlos.

Reparacion de muros de cerco perimétrico del Patio Taller
El proyecto contempla la evaluacion de los muros de albafileria del cerco
perimétrico del Patio Taller y su posterior reparacion.

Reparacion de placas de concreto en edificio taller de Material Rodante
Auxiliar.

Actualmente las placas de concreto, en la zona de la base o cercana al suelo,
el concreto se esta desprendiendo y en muchos casos ya se puede visualizar
los fierros, por lo que se deberéd de realizar el mantenimiento adecuado.

Rehabilitacion del sistema de drenajes en el edificio taller de Material
rodante Auxiliar.

En algunas zonas del techo del Edificio de Material Rodante, no esta
funcionando adecuadamente el sistema de drenaje por lo que requiere de un
mantenimiento mayor, para solucionar dicho problema.
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Reemplazo de la cobertura del techo y mantenimiento de las vigas
metélicas en almacén

El proyecto contempla el cambio de toda la cobertura del almacén y ademas el
mantenimiento de las vigas metélicas.

Reparacion del piso en la sala de control de la Sub Estacién Villa Maria

El piso de la Subestacién presenta deficiencias por lo que es necesario su
reparacion; exteriormente también es necesario la colocacion de veredas a su
alrededor.

Proteccién de escalera de estacion Pumacahua contra cables de alta
tension

El proyecto contempla la construccion de un techo que pueda proteger a los
usuarios de las escaleras de una posible rotura de los cables de alta tension
gue pasan a esa altura de la escalera. La estructura podra ser una
combinacién de materiales de madera, tuberias de acero y planchas de eternit.

Suministro e instalacién de canaletas pluviales en estaciones M. Iglesias
y Pumacahua

El proyecto contempla la construccion de canaletas pluviales en los techos de
ambas estaciones, para que las aguas pluviales no dafien los muros de las
estaciones asi como también no crear aniegos en los andenes de las
estaciones.

Remodelacion de caseta y bafio en puerta norte

El proyecto contempla la remodelacién de la Caseta de Guardiania de Puerta
Norte, acondicionandola para la utilizacion de 2 personas y un ambiente para
el personal de seguridad.

Demolicién de estructuras en Av. Miguel Grau

Los trabajos a ejecutarse consisten en la demolicion de todas las estructuras
dentro del derecho de via del Tren Eléctrico; asi como su limpieza y
eliminacion de todo material inservible.

Remodelacion con jardines en Av. Miguel Grau

Los trabajos a ejecutarse consisten en remodelar toda la zona dentro del
derecho de via del Tren Eléctrico; se disefiaran jardines y zonas
recreacionales.

Mantenimiento de juntas de dilatacion entre puentes del viaducto.
Los trabajos a ejecutarse consisten en cambiar todas las juntas entre puentes
y que varian en un ancho promedio de 10 cm.

Mantenimiento de sardineles en las bases de columnas del viaducto

Los trabajos a ejecutarse consisten en el mantenimiento de las bases de
columnas, donde estan ubicadas los sardineles de proteccion; estos sardineles
de proteccion actualmente estan en el aire debido a que el terreno ha bajado
su nivel, ademas algunos estan rotos o retirados.

Modificacién de la cabina de soplado de Material Rodante.

Los trabajos a ejecutarse consisten adecuar el nivel inferior para que el
personal técnico pueda desplazarse con mayor comodidad cuando ejecuta su
trabajo.
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1.10.28 Adecuacion de fosa de inspeccién del ler. Nivel del Patio.
Los trabajos a ejecutarse consisten en nivelar la parte superior de los muros
de la fosa de inspeccion en unos 120 metros.

1.11 AMPLIACION DE PASARELAS

Las ampliaciones deberan establecer una continuidad de las existentes; utilizandose
materiales y disefios similares a los de las pasarelas existentes.

Su objetivo es trasladar a las personas entre las veredas extremas del lado par e impar,
sin cruzar en ninglin momento las vias de automoviles.

1.11.1 Ampliacion y mejoramiento de Pasarela P-07, Av. 1° de Mayo, L= 36 m.
El proyecto contempla la ampliacién de la Pasarela de tal forma que pueda
salvar ademas del viaducto del tren las pistas laterales al viaducto. Debe
incluirse el mejoramiento de su estructura.

1.11.2 Ampliaciéon y mejoramiento de Pasarela P-15, Av. Los Azamares, L=13 m.
El proyecto contempla la ampliacion de la Pasarela de tal forma que pueda
salvar ademas del viaducto del tren las pistas laterales al viaducto. Debe
incluirse el mejoramiento de su estructura.

1.11.3 Ampliaciéon de Pasarela P-17, Calle Valentin Espejo, L=43 m.
El proyecto contempla la ampliacién de la Pasarela de tal forma que pueda
salvar ademas del viaducto del tren las pistas laterales al viaducto. Debe
incluirse el mejoramiento de su estructura.

1.11.4 Ampliacion de Pasarela P-18, Av. José Carlos Mariategui, L= 45 m.
El proyecto contempla la ampliaciéon de la Pasarela de tal forma que pueda
salvar ademas del viaducto del tren las pistas laterales al viaducto. Debe
incluirse el mejoramiento de su estructura.

1.12 PLANOS Y EXPEDIENTES TECNICOS

El CONCEDENTE cuenta con los planos provenientes del disefio ejecutivo del tramo
Villa El Salvador - Hospital Dos de Mayo, desarrollados por el "Consorzio Tralima",
como referencia.

El Estudio Definitivo para la construccion de las obras que ejecutara el
CONCESIONARIO, debera contar con los planos generales y de detalles, asi como las
especificaciones técnicas respectivas, memoria descriptiva, planillas de calculos,
analisis de precios unitarios, presupuesto detallado, férmulas polindmicas, cronogramas
de avance de obray relacion de insumos.
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