



CONITTE

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS

CONTRATO DE INVERSION
INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A., de PERU

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE INVERSION**, que celebran de una parte, el **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**, representado por el señor Jaime Quijandría Salmón, identificado con Documento Nacional de Identidad N° .09.344778....., Ministro de Energía y Minas, autorizado por Resolución Suprema N° 386-2001-PCM, de fecha 28 de julio del 2001, y la **COMISION NACIONAL DE INVERSIONES Y TECNOLOGIAS EXTRANJERAS - CONITE**, representado por el señor Aldo Defilippi Traverso, identificado con Documento Nacional del Identidad No. 10613167, autorizado por Resolución Suprema N° 413 -2001-EF de fecha 19 de agosto del 2001, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el "**ESTADO**", y de la otra parte, la empresa **INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A.**, identificado con Registro Unico de Contribuyente N° 20501844984, con domicilio en Calle Alfredo Salazar N° 409, Miraflores, Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Gustavo Adolfo Sánchez Rengifo, de nacionalidad colombiana, identificado con Pasaporte N° 19180788, según poder inscrito en la Partida N° 11261068 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se le denominará "**EL INVERSIONISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Mediante escrito de fecha 11 de mayo del 2001, **EL INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere la Ley No. 26911, para acogerse a los beneficios previstos en el Decreto Legislativo No. 818, y sus normas ampliatorias y modificatorias, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del proyecto denominado "Proyecto Integral para la entrega en Concesión al Sector Privado de las Líneas Eléctricas Oroya - Carhuamayo - Paragsha - Derivación Antamina y Aguaytía - Pucallpa", en adelante referido como **EL PROYECTO**, cuyo objetivo principal se encuentra definido en la Cláusula 1 del Contrato de Concesión para el Diseño, Suministro de Bienes y Servicios, y Construcción y Explotación de las Líneas Eléctricas Oroya - Carhuamayo - Paragsha -

Derivación Antamina y Aguaytía – Pucallpa y la Prestación del Servicio de Transmisión de Electricidad, suscrito con el Ministerio de Energía y Minas con fecha 26 de abril del 2001, en adelante **CONTRATO SECTORIAL**, precisado por el numeral 3.2.1 de la Cláusula Tercera del **CONTRATO SECTORIAL**.

CLAUSULA SEGUNDA: En concordancia con el Programa de Inversión que forma parte del **CONTRATO SECTORIAL**, **EL INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones por un monto de US\$ 51 828 515,00 (Cincuenta y Un Millones Ochocientos Veintiocho Mil Quinientos Quince y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América), en un plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir del 26 de abril del año 2001.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como ANEXO I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLAUSULA TERCERA: **EL INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO SECTORIAL**. El ajuste en el monto de inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de un addendum modificatorio al presente Contrato y no variará los plazos establecidos en el literal (a) y (b) del Artículo 1º del Decreto Legislativo N° 818, y normas modificatorias. (Las partes dejan constancia que los indicados plazos no son aplicables a este Contrato de conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria del reglamento aprobado por D.S. N° 084-98-EF).

CLAUSULA CUARTA: El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electricidad, o por la sociedad de auditoría inscrita en el Registro

Único de Sociedades de Auditoría (RUNSA) que ésta designe.

CLAUSULA QUINTA: Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en la Cláusula 7.2 del **CONTRATO SECTORIAL**, antes del cumplimiento de los plazos mínimos o después de cumplidos los plazos máximos a que se refiere el Artículo 1º del Decreto Legislativo No. 818. (Las partes dejan constancia que los indicados plazos no son aplicables a este Contrato, de conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-98-EF).
3. La Resolución del **CONTRATO SECTORIAL**.

CLAUSULA SEXTA: Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Arbitraje, aprobada por Ley No. 26572 y/o las normas que la sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SETIMA: EL INVERSIONISTA señala como su domicilio el



indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de 10 días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.



En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres copias de igual contenido, en Lima, a los diecinueve..... días del mes de noviembre.....del año 2001.


Por INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A.

**Gustavo Adolfo Sánchez Rengifo
Apoderado**

Por el ESTADO PERUANO

Aldo Defilippi Traverso
Presidente del Directorio de la
Comisión Nacional de Inversiones y
Tecnologías Extranjeras

Jaime Quijandría Salmon
Ministro de Energía y Minas



CRONOGRAMA DE INVERSION

	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mar-01	abr-01	may-01	jun-01	jul-01	ago-01	sep-01	oct-01	nov-01
1	LÍNEAS	88 031	2 433 479	15 793	13 067	153 776	605 957	237 778	168 630	160 289
1.1	INGENIERIA	88 031	13 067	15 793	13 067	15 793	13 067	112 653	110 655	112 313
1.1.1	Prediseño	74 283	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Diseño y asesoría	5 935	5 254	7 980	5 254	7 980	5 254	7 252	5 254	6 912
1.1.3	Gerencia de proyecto	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813
1.1.4	Interventoría	0	0	0	0	0	0	97 587	97 587	97 587
1.1.4.1	Ejecución Interventoría	0	0	0	0	0	0	85 844	85 844	85 844
1.1.4.2	IGV Interventoría	0	0	0	0	0	0	11 743	11 743	11 743
1.2	COSTOS DIRECTOS	0	2 420 412	0	0	137 983	592 890	125 125	47 976	47 976
1.2.1	Suministros	0	1 042 750	0	0	59 445	255 426	53 906	20 886	20 090
1.2.2	Construcción y montaje	0	1 377 662	0	0	78 538	337 464	71 219	27 090	27 886
2	SUBESTACIONES	94 546	18 082	45 656	45 656	45 656	45 656	45 656	43 896	44 498
2.1	INGENIERIA	94 546	18 082	45 656	45 656	45 656	45 656	45 656	43 896	44 498
2.1.1	Prediseño	67 218	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Diseño	19 515	10 269	6 699	6 699	6 699	6 699	6 699	4 939	5 541
2.1.3	Gerencia de proyecto	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813	7 813
2.1.4	Interventoría	0	0	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144
2.1.4.1	Ejecución Interventoría Consultor	0	0	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659
2.1.4.2	IGV Interventoría Consultor	0	0	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485
2.2	COSTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Construcción y Montaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	OTROS COSTOS	2 194 626	39 149	39 750	266 588	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334
3.1	Gastos preparación oferta	1 074 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Banca de Inversión	543 759	19 816	20 416	247 254	0	0	0	0	0
3.3	Garantías y Seguros	470 933	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Sociedad Concesionaria	105 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334
3.5.1	Conformación y registro	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Bienes de la sociedad	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Personal (sueldos y prestaciones sociales)	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054
3.5.4	Arrendamientos	880	880	880	880	880	880	880	880	880
3.5.5	Informática + Telecomunicaciones	17 680	680	680	680	680	680	680	680	680
3.5.6	Subcontratos	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720
3.6	Centro de control y supervisión de Lima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IMPREVISTOS	0	0	0	0	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401
	TOTAL	2 377 203	2 490 711	101 199	326 311	342 167	794 348	428 169	345 261	347 522

CONTINUA

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
dic-01	ene-02	feb-02	mar-02	abr-02	may-02	jun-02	jul-02	ago-02	sep-02	oct-02	nov-02	dic-02	ene-03	feb-03	USD
1 054 902	3 869 987	1 683 881	2 400 084	4 939 746	3 517 801	2 020 784	880 285	762 205	541 895	380 071	10 928	1 782	0	0	25 931 152
110 655	122 474	120 816	122 474	120 816	122 474	120 816	122 874	120 816	122 534	13 130	10 928	1 782	0	0	1 727 029
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 283
5 254	6 912	5 254	6 912	5 254	6 912	5 254	7 312	5 254	6 972	4 914	2 712	1 782	0	0	127 776
7 813	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	0	0	0	168 505
97 587	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	107 346	0	0	0	0	0	1 356 464
85 844	94 428	94 428	94 428	94 428	94 428	94 428	94 428	94 428	94 428	0	0	0	0	0	1 193 231
11 743	12 918	12 918	12 918	12 918	12 918	12 918	12 918	12 918	12 918	0	0	0	0	0	163 234
944 247	3 747 513	1 563 064	2 277 610	4 818 929	3 395 327	1 899 968	757 411	641 389	419 361	366 941	0	0	0	0	24 204 122
411 066	1 654 028	689 885	977 796	2 068 804	1 457 640	815 671	325 163	275 353	168 212	145 915	0	0	0	0	10 442 036
533 181	2 093 485	873 180	1 299 814	2 750 125	1 937 686	1 084 297	432 249	366 035	251 149	221 026	0	0	0	0	13 762 086
43 528	45 330	45 454	44 794	44 300	43 928	43 529	44 947	54 669	631 234	17 695 079	11 183	2 225	0	0	19 179 502
43 528	45 330	45 454	44 794	44 300	43 928	43 529	44 947	54 669	59 373	12 571	11 183	2 225	0	0	925 132
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 218
4 571	2 856	2 979	2 320	1 825	1 454	1 054	2 472	2 624	3 061	4 355	2 967	2 225	0	0	108 520
7 813	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	8 216	0	0	0	168 505
31 144	34 259	34 259	34 259	34 259	34 259	34 259	34 259	43 829	48 096	0	0	0	0	0	580 889
27 659	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	30 425	38 924	42 714	0	0	0	0	0	515 887
3 485	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834	4 904	5 382	0	0	0	0	0	65 002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 861	17 682 509	0	0	0	0	18 254 370
0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 861	11 711 642	0	0	0	0	12 283 503
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970 867	0	0	0	0	5 970 867
19 334	19 334	19 334	459 334	19 334	19 334	19 334	20 284	20 284	42 312	619 751	42 522	42 522	42 522	207 522	4 249 837
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831 244
0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	1 075 933
19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	19 334	20 284	20 284	42 312	42 312	42 522	42 522	42 522	42 522	690 620
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	11 054	33 082	33 082	33 122	33 122	33 122	33 122	397 620
880	880	880	880	880	880	880	880	990	990	990	990	990	990	990	22 000
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	850	850	850	850	34 000
6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	168 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 439	0	0	0	0	577 439
123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	123 401	2 468 025
1 241 165	4 058 052	1 872 070	3 027 613	5 126 780	3 704 465	2 207 048	1 068 917	960 559	1 338 843	18 818 303	188 034	169 929	165 923	330 923	51 828 515

