Ministerio Agencia de Promocion

de la Inversion Privada

| .de Economia y Finanzas

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau®

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION
DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZONICA: RIOS MARANON Y AMAZONAS, TRAMO
SARAMIRIZA - IQUITOS - SANTA ROSA; RiO HUALLAGA, TRAMO YURIMAGUAS -
CONFLUENCIA CON EL RiO MARAN(SN; RIO UCAYALI, TRAMO PUCALLPA -
CONFLUENCIA CON EL RIO MARANON" - SEGUNDA CONVOCATORIA

CIRCULAR N° 2

El Comit¢é de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGRACION,
pone en conocimiento de los Interesados, la aprobacién de la incorporacion de los
siguientes documentos en la Sala de Datos del Proyecto Hidrovia Amazénica:

CODIGO DOCUMENTO AUTOR ANO IDIOMA DIGITAL
1 ESTUDIOS DE NAVEGABILIDAD
1A Estudio de Factibiidad “Mejoramiento y | Consorcio EIH & 2010 Espafiol Si
Mantenimiento de las Condiciones de HyO,
Navegabilidad en los rios Huallaga, Ucayali,
MarafAén y Amazonas”
18 Perfl de Proyecto “Mejoramiento vy MTC - DGTA Oct-07 Espafiol Si
Mantenimiento de las Condiciones de
Navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga,
Marafion y Amazonas® _
1.C Estudio de Navegabilidad de los rios Marafién y Instituto de 2008 Espafiol Si
Amazonas. Tramo: Saramiriza - Santa Rosa. | Consultoria SA -
Consorcio Hidrovia Amazonas Serconsult SA -
Proyectos y
Desarrolio SA,
- para el MTC _
1.0 Estudio de la Navegabilidad del Rio Ucayali en | Consorcio H&O - Jun-05 Espafol Si
el tramo comprendido entre Pucalipa y la | ECSA Ingenieros,
Confluencia con el Rio Marafién., Junio 2005. para el MTC
Ch-1;
e Volumenl: Resumen Ejecutivo
* Volumenll: Informacién e
Investigaciones de Campo
* Volumenlll: Estudio de la Hidraulica
Fluvial
cD-2. _
¢ Volumen IV: Informacién Socio-
Econémica
¢ \VolumenV: Estudio de Impacto
Ambiental
* VolumenVl: Propuesta y Plan de
Inversiones
*  Volumen VIl: Anexos
CD-3:
* __ Volumen VIIl:_Planos —
1E Estudio de la Navegabilidad del Rlo Huallaga, en Instituto de Jul-05 Espafiol Si
el tramo comprendido entre Yurimaguas y la Consultoria SA,
Confluencia con el rio Marafién, Proyectos y
* Volumenl: Resumen Ejecutivo Desarrolio SA,
+  Volumenll: Investigaciones y para el MTC
Mediciones de Campo
. Volumen lll: Estudio de Hidrologia e
Hidraulica Fluvial
* Volumen IV: Estudio Socio Econémico
+  VolumenV. Estudio de Impacto
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Ambiental
» VolumenVl: Propuesta y Plan de
Inversiones
«  Volumen Vil: Perfil de Proyecto
«  Volumen VIIl. Anexos
+«  Volumen IX. Planos
2. ESTUDIOS DE PUERTOS FLUVIALES
2A Estudio de Prefactibilidad para “Construccion Consorcio 12.11.08 | Espafol Si
del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - | T.P. Yurimaguas
Localidad Nueva Reforma”
2B. Andlisis de la Informalidad Portuaria en las Consorcio Mar-09 Espafiol Si
Principales Ciudades de la Amazonia: | Indesmar - EGP
Yurimaguas, Pucalipa e Iquitos. _
2C. Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario de | CESEL Ingenieros Feb-05 Espafiol Si
lquitos. __para el MTC
2.D. Estudic de Factibilidad Rehabilitacion del | CESEL Ingenieros Jul.05 Espafiol Si
Terminal Portuario de Pucalipa.
3 DOCUMENTOS TECNICOS-
ADMINISTRATIVOS -
JA Oficio N* 1607-2015-MTC/16 MTC 29.09.15 | Espafiol Si
« Resolucién Directoral N*702-2015-MTC/16
+ TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
1B Oficio N° 539-2012-MTC/13 MTC 28.08.12 Espafol Si
Aprobacién del Estudio de Factibilidad y
otorgamiento de la Declaracién de Viabilidad del
Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de Navegabilidad en los Rios
Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas”
e« Memorandum N° 1645-2012-MTC/09.02
(21.08.12)
« Formato SNIP 09: Declaratoria de
Viabilidad de Proyecto de Inversién Publica,
Cédigo SNIP del PIP 33407.
¢« Informe Ne° 1014-2012-MTC/09.02
(16.08.2012)
Oficio N° 078-2014-MTC/13
3icC. Verificacién de Viabilidad del Proyecto Hidrovia MTC 06.02.14 | Espafiol Si
Amazonica, .aprobada por la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MTC.
Actas de participacién en talleres informativos
3D. con representantes de las comunidades nativas MTC 2014 Espafiol Si
aledafias al area de influencia del proyecto.
Acta de la Consulta Previa del Proyecto Hidrovia :
3.E. Amazénica MTC 2015 Espafiol Si

Lima, 20de enero de 2016

Roberto Urrunaga Pasco-Font
Presidente
Comité PRO INTEGRACION
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