“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afic de fa Promocidn de la Industria Responsable y del Compromiso Climético”

OFERTA PUBLICA

PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PROYECTO
“PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLOGICA EN LAS PRISICNES”

CIRCULAR N° 14

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 5.2 y 7.1.2 de las Bases de la Oferta
Publica del Proyecto "Prestacion de Servicios de Seguridad Tecnoldgica en las Prisiones”,
por medio de la presente Circular, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Piblicos Sociales, Mineria, Saneamiento, Irrigacion y Asuntos
Agrarios — PRO DESARROLLOQ, comunica las siguientes modificaciones a las Bases:

Modificacion N° 1

Se modifica el Literal b) del Numeral 1.1 del Anexo N° 3 (Términos de Referencia) de las
Bases, en los siguientes términos:

1.1. Implementacion de un sistema de seguridad consistente en el bloqueo o
inhibicion de ias sefiales radioeléctricas

(...)
a (..)

b) Los citados sistemas bloquearan o inhibiran todas y cada una de las
sefiales radioeléctricas utilizadas por los aetuales concesionarios de
servicios publicos méviles de Telefonia Mévil Celular, Comunicaciones
Personales (PCS) y de Canales Mdultiples de Seleccion Automatica
(Troncalizado) que estén operando en el pais a la firma del Contrato; as{
como las sefiales radioeléctricas de redes inalambricas Wi-Fi.

En cualquier momento, durante la vigencia del Contrato, el INPE podré
solicitar al Adjudicatario e! bloqueo o inhibicion de: (i} otros servicios
plblicos de telecomunicaciones que utilicen el espectro radioeléctrico
para su operacion de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones (o sus normas modificatorias o sustitutorias)
lo cual incluye también a los servicios indicados en el péarrafo
precedente que entren en operacion con posterioridad a la firma del
Contrato, u (ii) otras aplicaciones que operen en bandas libres
establecidas de acuerdo al Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias
emitido por el MTC (o documento que lo actualice, modifiGue o
sustituya); siempre que estos servicios o aplicaciones sean calificados
por el INPE como medios de comunicaciéon no permitidos dentro de los
Establecimientos Penitenciarios debido a que a través de ellos se habria
visto afectada la seguridad ciudadana. Serd responsabilidad del
Adjudicatario implementar, a pedido del INPE, los cambios tecnologicos
necesarios en su sistema de seguridad para que también bloqueen o
inhiban las sefiales radioeléctricas de dichos servicios o aplicaciones
dentro de los Establecimientos Penitenciarios, sin que ello genere costo
alguno para el Estado.

¢) (...)
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Modificacion N° 2

Se modifica el Anexo N° 1 de las Bases (Cronograma), en los siguientes términos:

Convocatoria y publicacién de Bases y pfoyecto de
Contrato

05 de marzo de 2014

Visita al Centro de Informacion Especializada

Hasta un (01) dia calendario antes del
Acto de Presentacion de Sobres N° 2 y
N° 3 v Apertura del Sobre N° 2

Publicacién de la segunda version del Contrato

20 de marzo de 2014

Recepcién de consultas a las Bases y sugerencias al
Contrato

Hasta el 26 de marzo de 2014

Absolucion de las consultas formuladas por los
Postores a las Bases

Hasta gl 15 de abril de 2014

Entrega de la Versidn Final de Contrato a los Postores

Hasta el 03 de junio de 2014

Plazo para que los Postores puedan conformar
Consorcios con Terceros

Hasta el Gltimo dia de presentacidn
del Sobre N° 1

Presentacion del Sobre N° 1

Hasta cinco (05) dos-{02) dias habiles
después de publicada la Version Finat
del Contrato

Plazo para que los Poslores Precalificados constituidos
como Consorcios, puedan hacer cambios en su
conformacién

Hasla el tltime dia de subsanacion
del Sobre N°* 1

Plazo maximo de subsanacion del Sobre N° 1

Hasta ocho (08) einco-{05) dias
habiles después de publicada la
Versitn Final del Contrato

Presentacion de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuestas
Tecnica y Econdmica) y Apertura del Schre N° 2

Siete (07} Biez {10) dias habiles
después de la fecha maxima para
presentacion de Sobres N° 1 (%)

Acto de Adjudicacion de la Buena Pro

Siete (07) dias habiles después de la
fecha de Recepcién de Sobres N° 2y
N°3 (**)

Fecha de Cierre

Se comunicara mediante Circular

(") El Aclo publico se realizard en ia Sala N® 1 del Piso 9 de PROINVERSION, ubicada en el
Edificio de PETROPERU, en Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, a las 11:00 a.m.

(**) El Acto pUblico se realizara en la Sala N° 1 del Piso 9 de PROINVERSION, ubicada en el
Edificio de PETROPERU, en Enrigue Canaval Moreyra N® 150, San Isidro, a las 11:00 a.m.

Lima,-Z%.. de mayo de 2014

Representante del Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Pliblicos Sociales,
Mineria, Saneamiento, Irrigacién y Asuntos Agrarios —

PRO DESARROLLO
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