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CONTRATO DE CONCESION 

Senor Notario: 

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en Ia que conste el Contrato 
de Concesion para Ia operaci6n y mantenimiento del Proyecto El Chaco La Puntilla Lote 
E (en adelante. el Contrato). que celebran, de una parte, el Estado de Ia Republica del 
Peru (en adelante, el CONCEDENTE), actuando a traves de 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ...... , con domicilio en .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ , debidamente 
representado por el senor .. ............ .......... ... ...... . , identificado con ON I 
N" .. .. .. .. .. y de Ia otra. Ia Sociedad Concesionaria ........................ . 
(en adelante el CONCESIONARIO), con domicilio en 

...... .. ....... .......... debidamente representado por el ser'ior 
.................. ........ de nacionalidad ........................ .......... identificado con 
.............. con dom1cilio para estos efectos en ........................... debidamente 

facultados al efecto por poder mscnto en Ia Partida N° .... ......................... , del Registro 
de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Lima de Ia Superintendencia Nacional de 
los Registros Publicos. 

SECCION 1. ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 

Antecedentes 

Mediante Ley N° 26440. del 21 de enero de 1995, se precisa que los proyectos y 
organismos que estim bajo responsabilidad de organos estatales se encuentran 
comprendidos en el proceso de promocion de Ia inversion privada. 

Med1ante Decreto Legislative N" 839 del 20 de agosto de 1996 se aprob6 Ia Ley de 
Promocion de Ia Inversion Privada en Obras Publicas de lnfraestructura y de Servicios 
Publicos, creandose. como organismo a su cargo. Ia Comisi6n de Promoci6n de 
Concesiones Privadas (PROMCEPRI). Dicha Ley establece en forma expresa que Ia 
modalidad especifica bajo Ia cual se promueve Ia inversion privada en el ambito de las 
obras publicas de infraestructura y de servicios publicos es Ia "concesi6n". A tal efecto se 
establece el procedimiento y los mecanismos para el otorgamiento de concesiones. asi 
como el regimen aplicable a las mismas. 

Mediante Decreto Supremo N" 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 se aprobo el 
Texto Unico Ordenado de las normas con fango de Ley que regulan Ia entrega en 
concesi6n al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios 
publicos. 

Mediante Decreto Supremo N" 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996 se promulg6 el 
Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan Ia 
entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de 
servicios publicos. 

Por Ley N" 26856, del 8 de setiembre de 1997. se declara que las playas dellitoral son 
bienes de uso publico, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio 
restring ido. 

Con fecha 4 de diciembre de 1997, se publica Ia ley N° 26885. Ley de Incentives a las 
Concesiones de Obras de lnfraestructura y de Servicios Publicos. 

Mediante l ey No 27111 , del 16 de mayo de 1999. se transflri6 a Ia COPRI. las funclones, 
atnbuciones y competencias otorgadas a Ia PROMCEPRI. 
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Mediante acuerdo COPRI adoptado en sesi6n su sesi6n del 18 de diciembre de 2000 se 
aprob6 que el Proyecto "EI Chaco La Puntina• sea entregado en concesi6n al sector 
privado bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreta Supremo N° 
059-96-PCM, normas reglamentarias y complementarias. 

Por Resoluci6n Suprema N° 159-2001-EF del 8 de marzo de 2001, se ratificaron los 
acuerdos adoptados porIa COPRI por los cuales se estableci6 Ia entrega en concesion al 
sector privado del Proyecto "EI Chaco La Puntilla" ubicado en el distrito de Paracas, 
departamento de lea, bajo los mecanismos y procedimientos a que se refiere el Decreta 
Supremo N° 059-96-PCM y su reglamento aprobado por Decreta Supremo N° 060-96-
PCM, asl como su respective plan de promocion. 

Per Decreto de Urgencia W 054-2001 . del 5 de mayo del 2001 , se faculta a Ia Com1si6n 
de Promocion de Ia Inversion Privada - COPRI, a tamar a su cargo los procesos de 
promocion de inversion privada y de otorgamiento de concesiones de obras publicas de 
infraestructura y de servicios publicos, de competencia de las Mun1cipalidades, 
Sociedades de Beneficencia y demas entidades del Estado, bajo los mecanismos, 
procedimientos y benefioos establecidos en el Decreta Legislative N" 674 y el TUO 
aprobado por Decreta Supremo N• 059-96-PCM. 

Mediante Decreto Supremo N° 027·2002-PCM del 24 de abril de 2002 se d1spuso Ia 
fusion por absorcion de Ia COPRI, Ia Comision Nacional de lnversiones y Tecnologias 
Extranjeras (CONITE) y Ia Gerencia de Promoci6n Econ6mica de Ia Comisi6n de 
Promocion del Peru: por Ia Direcci6n Ejecutiva FOPRI, Ia cual pas6 a denominarse 
Agencia de Promocion de Ia Inversion (PROINVERSION). 

Mediante Decreta Supremo N° 095-2003-EF. del 4 de julio de 2003, se precisan las 
funoiones y se cambia denominaci6n de Agencia de Promoci6n de Ia Inversion a Agencia 
de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION. 

A !raves del acuerdo del Consejo Oiredivo de PROINVERSION adoptado en su sesi6n 
del 6 de agosto de 2003, se aprob6 Ia modif1cacion del Plan de Promoci6n oe Ia Inversion 

"~ Privada. a partir del cual se dispuso Ia division del terrene previsto para Ia ejecuet6n del 
"'''•«}i Proyecto "EI Chaco La Puntilla" en cmco lotes independientes, cuatro de los cuales serian 
'{;,;,'t,,:) j· adjudicados en propiedad a privados. Asimismo, se estableci6 que Ia modalidad aplicable 
'..., ~l a dicho proceso sea mencionada en el Literal a) del Articu lo 2• del Decreta Legislative N° 

'"" 674, esto es mediante Ia tr<~nsferencia de actives. 

Por Resoluci6n Suprema N° 195-2003·EF del 30 de setiembre de 2003, se rat1fic6 el 
acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION a que se refiere el pfmafo 
precedente. 

Mediante Ley N° 28660, del 29 de diciembre de 2005, se determina Ia naturaleza juridica 
de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION. 

Por Resoluci6n Suprema N° 032-2007-EF del 26 de abril de 2007, se rahfic6 el acuerdo 
adoptado por el Consejo Directive de PROINVERSI6N adoptado en su sesi6n del 20 de 
marzo de 2007 en virtud del cual se defini6 que Ia modalidad de promoci6n de Ia 
inversion privada del Lote E seria Ia de usufructo, en aplicacion para de lo dispuesto en el 
Literal c) del Articulo 2° del Decreta Legislative N° 67 4, para Ia construcci6n de un 
Embarcadero Turistico. 

Con fecha 21 de setiembre de 2007. Ia Municipalidad Distrital de Paracas y el 
MINCETUR, con Ia intervenci6n de PROINVERSION, suscribieron el Convenio para Ia 
Ejecuci6n del Proceso de Promoci6n de Ia Inversion Privada en el Proyecto Turistico El 
Chaco La Puntilla Late E, comprometiendose a realizar todas las acciones necesarias 
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para Ia ejecuci6n del acuerdo adoptado por el Consejo Directive de PROINVERSION en 
su sesi6n de fecha 20 de marzo de 2007 y manifestando su conformidad con el contenido 
del referido acuerdo. 

Mediante Decreta Legislative N" 1012 de fecha 13 de mayo de 2008, se aprob6 Ia Ley 
Marco de Asociaciones Publico - Privadas para Ia generaci6n de empleo productive y 
dicta normas para Ia agi lizaci6n de los procesos de promoci6n de Ia inversi6n privada. 
Esta norma fue reglamentada mediante el Decreta Supremo N" 146-2008-EF, de fecha 9 
de diciembre de 2008. 

Mediante Resoluci6n Suprema N" 036-2009-EF, de fecha 22 de marzo de 2009, se 
constituyeron los Comites Especiales de PROINVERSI6N, dentro de los cuales se 
encuentra el Comite de PROINVERSI6N en Actives, lnmuebles y otros Proyectos de 
Estado - PRO VALOR. 

Mediante Resoluci6n Suprema N" 047-2009-EF, del 29 de abril de 2009, se designa a los 
Miembros Permanentes del Comite. 

Mediante Resoluci6n Ministerial N° 225·2011-EF-10, de fecha 1 de abril de 2011, se 
aprob6 el vigente Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION. 

Con fecha 14 de junio de 2011 se suscribi6 el Convenio Marco de Cooperaci6n 
lnlerinstitucional entre el MINCETUR y PROINVERSION enfocado a potenciar Ia 
inversi6n privada en el Sector Turismo. 

Par Resoluci6n Suprema N" 010-2012-EF, del 9 de febrero de 2012, se modifica Ia 
constttuci6n de los Comites Especiales de PROINVERSION y se crea el Comite de 
PROINVERSI6N en Proyectos de lnfraestructura y Servicios Publicos Sociales, Mineria. 
Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, designandose a sus 
miembros. 

Mediante acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION adoptado en su sesi6n del 
28 de juno de 2012 se aprob6 Ia modificaci6n del Plan de Promoci6n de Ia Inversion 
Pnvada del Proyecto Turistico "EI Chaco La Puntilla" en virtud de Ia cual se dcfini6 que Ia 
modalidad de promoci6n de Ia inversi6n privada del Late E sera Ia de concesi6n, para Ia 
operaci6n y mantenimiento de Ia Marina de Paracas (Embarcadero Turfstico y Servicios 
Complementarios). Dicho acuerdo fue ratificado mediante Resoluci6n Suprema N° 051-
2012-EF publicada el 27 de julio de 2012. 

Por acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSI6N. adoptado en sesi6n de fecha 28 
de junio de 2012, se aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos Integrates para Ia 
Concesi6n de Ia Operaci6n y Mantenimiento del Proyecto El Chaco La Puntilla Late E -
Marina Turistica de Paracas . 

Con fecha .... de .............. ...... de 2012. el Co mite PRO DESARROLLO adjudic6 Ia 
buena pro del Concurso a Ia Sociedad Concesionaria ...... .. ................ ........ (Consorcio 
constttuido por Contrato de Consorc1o eleva do a Escritura Publica con fecha .. . .. de 

... ... ...... ...... ..... de 2012, ante el Notario de Lima ...... ........................... . ; 
conform ado por Ia em pre sa .. .... .. .... .... .. . .. ... .. y Ia empresa 
. . .. .. ....... ................... .. . , Ia cual ha acreditado el cumplimiento de las condiciones 
previstas en las Bases para proceder a Ia suscripci6n del presente Contrato. 

En virtud de Ia antes senalado, las Partes convienen en celebrar el presente Contrato de 
acuerdo con los terminos y condiciones siguientes; 

Oefiniciones 
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En este Contrato. los siguientes terminos tendran los significados que a continuaci6n se 
indican: 

1.1. Acreedor Perm itido: El conceplo de Acreedor(es) Permitido(s) es solo aplicable 
para los supuestos del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos. 
Acreedor Permitido sera: 

a) Cualquier instituci6n multilateral de credito de Ia cual el Estado de Ia 
Republica del Peru sea miembro; 

b) Cualquier instituci6n o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con 
el cual el Estado de Ia Republica del Peru mantenga relaciones diplomaticas, 

c) Cualquier instituci6n tinanciera aprobada par el Estado de Ia Republ ica del 
Peru y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria segun Ia 
circular vigente emitida por el Banco Central de Reserva del Peru; 

d) Cualquier instituci6n financiera nacional o internacional aprobada por el 
CONCEOENTE. clasificada como instituci6n con una calificaci6n de riesgo no 
menor a "A" por una empresa clasificadora de riesgo; 

e) Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas 
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de 
valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales como las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); 

f) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el 
Peru o en el extranjero; y, 

g) Cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier 
tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta 
publica. 

los acreedores permil idos no deberan tener ningun tipo de vinculacion con el 
CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en Ia Resoluci6n CONASEV 
N• 090-2005-EF-94. 1 0, o norma que Ia sustituya. 

1.2. Acta de Aceptaci6n de las lnversiones Adicionales: Es el documento suscrito 
por el Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales, el CONCESIONARIO y 
el CONCEDENTE, mediante el cual se deja constancia de Ia aceptaci6n de las 
lnversiones Adicionales, de acuerdo a lo exigido en el Contrato. 

1.3. Acta de Conformidad: Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO. con intervenci6n del Supervisor, mediante el cual se certifica 
que el CONCESIONARIO ha superado Ia etapa de Prueba de Operaci6n 
Comercial relacionada con Ia prestaci6n de Servicios Basicos, y esta en 
condiciones de atender efectivamente a los Usuarios de estos Servicios. cobrando 
Ia Tarifa que corresponda. 

1.4. Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE: Es el documento suscrito 
por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el cual se deja 
constancia que el CONCESIONARIO ha tornado posesi6n de Ia tolalidad del Area 
de Concesi6n, y de los Bienes del CONCEDENTE entregados al 
CONCESIONARIO, en Ia oportunidad que se establece en las Clausulas 5.16 a 
5.20 del presente Contrato de Concesi6n. 

1 .5. Acta de Entrega de los Bienes Reversibles: Es el documento suscrito por el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE y/o quien este designe, mediante el cual 
se deja constancia que el CONCESIONARIO ha entregado los Bienes Reversibles 
al CONCEDENTE, luego de producida Ia Caducidad del Contrato. conforme a los 
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supuestos establecidos en Ia Secci6n 14. Este documento contara con Ia 
intervenci6n del Supervisor. 

1.6. Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION Es Ia 
entidad del Estado de Ia Republica del Peru a que se refiere el Decreta Supremo 
N° 058-2011 -PCM y Ia Resoluci6n Ministerial N° 225·2011-EF-10, encargada, 
entre otras funciones, promover Ia inversi6n privada en obras publicas de 
infraestructura y de servicios publ icos que pueden ser entregados en concesi6n al 
sector privado de acuerdo a las Leyes Aplicables. 

1. 7. Ai'io: Corresponde a un periodo que se inicia en una fecha determinada y 
concluye en Ia misma fecha del ano siguiente. 

1.8. Area de Ia Concesi6n: Es Ia franja de territorio de dominio publico, terreno y area 
acuatica. cuyos componentes se encuentran establecidos en el ANEXO N" 8 y 
que sera entregada al CONCESIONARIO por el CONCEDENTE para Ia 
Explotaci6n de Ia Concesi6n y Ia ejecuci6n de las I nversiones Adicionales. 

1.9. Autoridad Gubernamental: Es el funcionario, 6rgano o instituci6n nacional, 
regional, departamental, provincial o municipal que conforme a ley ejerza poderes 
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los 
gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con jurisdicci6n 
sobre las personas o materias en cuesti6n. 

1.1 0. Asesor Tecnico en Mantenimiento de Muelle: Es Ia persona natural o juridica 
que asisti ra tecnicamente al Concesionario en el mantenimiento del Muelle y de 
sus componentes. El referido Asesor Tecnico participara en Ia Concesi6n a traves 
de Ia suscripci6n del Contrato de Asistencia Tecnica en Mantenimiento de Muelle. 

1.11 . Bancos Locales: Son los Bancos que se encuentran definidos en el Anexo N° 2 -
Apendice N" 1 de las Bases, autorizados a emitir cartas fianzas para efectos del 
presente Concurso. 

1.12. Bases: Es el documento, incluidos sus Anexos, Formularies. Apendices y las 
Circulares que expida el Comite, que fija los terminos bajo los cuales se desarrollo 
el Concurso. 

1.13. Bienas da Ia Coneasi6n: Son aquellos bienes que permitiran que el 
CONCESIONARIO preste los Servicios de Ia Concesi6n. Estan constituidos por 
los Bienes del CONCEDENTE, el Area de Ia Concesi6n. las Obras y las 
lnversiones Adicionales que el CONCESIONARIO efectue, asi como por los 
bienes y el equipamiento que este adquiera durante Ia vigencia de Ia Concesi6n; 
entre otros, conforme a lo establecido en Ia Clausula 5.8. 

1.14. Bienes del CONCEDENTE: Son todos los bienes destinados a Ia ejecuci6n del 
Contrato, que seran entregados por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO en Ia 
Toma de Posesi6n, asi como aquellos que el CONCEDENTE incluya durante Ia 
vigencia de Ia Concesi6n. La relaci6n inicial de estos bienes se detallan en el 
ANEXO N° 4 del presente Contrato. 

1.15. Bienes Reversibles: Son aquellos bienes que de una u otra forma se encuentran 
incorporados a Ia Concesi6n, estan afectados a est a o constituyen bienes 
inseparables del objeto de Ia misma y que son esenciales e indispensables para Ia 
prestaci6n de los Servicios. Estim constituidos por los Bienes de Ia Concesi6n. 
Dichos bienes seran revertidos al CONCEDENTE al termino de Ia Concesi6n. 
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1.16. Bienes no Reversibles: Son los bienes no esenciales. afectados a Ia Concesion. 
que at termino de esta permaneceran en propiedad o posesi6n del 
CONCESIONARIO, oportunidad en Ia cual estos podran ser adquiridos por el 
CONCEDENTE de acuerdo a las Clausulas 5.42 y siguientes, del Contrato. 

1.17. Comite de lnversiones del CDTP: Es el conformado por un representante 
autorizado de Ia Municipalidad Distrital de Paracas. otro del MINCETUR y otro del 
CONCESIONARIO, cuya funci6n consiste en aprobar los proyectos propuestos 
porIa municipahdad distrital y que seran financiados por el CDTP. 

1.18. CONCEDENTE: Es el Estado de Ia Republica del Peru, actuando a !raves de Ia 
Municipalidad Distrital de Paracas o el MINCETUR. 

1.19. Concesi6n Es Ia relaci6n juridica de derecho publico que se establece entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de Ia Fecha de Suscripcion del 
Contrato, mediante Ia cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el 
derecho al aprovechamiento econ6mico de los Bienes de Ia Concesi6n, durante el 
plaza de vigencia correspondiente. haciimdose el CONCESIONARIO responsable 
de su operaci6n y mantenimiento. 

1.20. CONCESIONARIO: Es Ia persona juridica constituida en el Peru por el 
Adjudicatario, que celebra el Contrato de Concesi6n con el Concedente. 

1.21 . Concurso: Es el proceso de Concurso de Proyectos Integrates regulado por las 
Bases para Ia adjudicacion de Ia entrega en Concesi6n de Ia Operaci6n y 
Mantenimiento de Ia Marina Turistica de Paracas. 

1.22. Conservaci6n: Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el 
CONCESIONARIO. a partir de Ia Toma de Posesi6n y a su costo, con el objeto de 
preserver, recuperar, alargar Ia vida util. renovar o mejorar los Bienes de Ia 
Concesi6n de modo que pueda dar cumplimiento a los Niveles de Servicio, a lo 
indicado en las Especificaciones Tecnicas Basicas. o a lo contemplado en el 
Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n. 

1.23. Contrato de Concesi6n o Contrato: Es el Contrato de Concesi6n. y los anexos 
que lo integran, que regira las relaciones entre el CONCESIONARIO y el 
GONCE DENTE. para Ia operacion y mantenimiento del Proyecto 

1.24. Contrato de Asistencia Tecnica en Mantenimiento de Muelle. Es el contrato 
que sera celebrado entre el CONCESIONARIO y el Asesor Tecnico en 
Mantenimiento de Muelle para que este ultimo asista al primero en el 
mantenimiento del Muelle de Ia Concesi6n, conforme a lo establecido en el 
Contra to. 

1 .25. Dias: Son los dias habiles. es decir, aquellos que no son sabado. domingo o 
feriado no laborable en Ia ciudad de lima. Tambien se entienden como feriados. a 
los dias que no sean laborables para el sector publico y a los dias en que los 
Bancos ubicados en Ia ciudad de Lima no se encuentren obhgados a atender al 
publico por dispos cion de Ia Autoridad Gubernamental. 

1.26. Dias Calendario: Son los dias consecutivos que conform an el A~o . 

1.27. Disposiciones: Son los mandates, regulaciones u 6rdenes de caracter legal, que 
se encuentran vigentes. y que ha impartido Ia Autoridad Gubernamental de 
acuerdo a sus facultades y ambito de competencia. 
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1.28. 061ar o d61ar de los Estados Unidos de America o US$: Es Ia moneda o el 
signo monetario de curse legal en los Estados Unidos de America. 

1.29. Endeudamiento Garantizado Permitido: Consiste en el endeudamiento por 
concepto de operaciones de financiamiento, emisi6n de valores y/o prestamos de 
dinero otorgado por el (los) Acreedor(es) Permitido(s) bajo cualquier modalidad, 
cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, induyendo 
cuatquier renovaci6n o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice: 
cuyos terminos financieros principales. incluyendo los montes del principal, tasa o 
tasas de interes, disposiciones sobre amortizaci6n u otros terminos similares, 
hayan sido informados por escrito al Supervisor y al CONCEDENTE. El principal 
del Endeudamrento Garantizado Permitido no podra superar, en ningun momenta, 
1.5 veces el Capi tal Social del CONCESIONARIO. 

1.30. Entidades Financieras lnternacionales de Primera Categoria : Son las 
enhdades que se encuentran definidas en el Anexo N° 2 - Apendice N° 2 de las 
Bases, autorizados a emitir cartas fianzas para efectos del presente Concurso. 

1.31. Especificaciones Tecnicas Basicas· Son los requerlmientos tecnicos minimos 
necesarios que debe cumplir el CONCESIONARIO para realizar Ia Operaci6n y 
Mantenimiento del Proyecto, estes se detallan en el Apendice 1 del Anexo N° 13 
de las Bases. 

1.32. Expediente Tecnico:_Es el estudio que presentara el CONCESIONARIO ante el 
CONCEDENTE, en Ia oportunidad que se fije en el Contrato, y que servira de 
base para ejecutar las lnversrones Adicionales de Ia Concesi6n, el cual contend rei 
el Estudio Deflmtivo de lngemeria asi como el Estudio de lmpacto Ambiental 

1.33. Explotaci6n: Es Ia prestaci6n de los Servicios Basicos, Servicios Adicionales y 
Servicios Complementarios por parte del CONCESIONARIO, Ia misma que se 
inicia una vez que se haya superado satisfactoriamente et Periodo de Prueba y 
concluye con Ia Caducidad de Ia Concesi6n. La Explotaci6n comprende Ia 
operaci6n y Conservaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n. lncluye tam bien el cobro 
correspondiente por dichos Servicios, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Contrato y en las Leyes Aplicables. 

1.34. Fecha de Cierre Financiero: Es Ia fecha en que se verificara el cumplimiento de 
lo seria lado en las clausulas 6.1 a 6.6 del Contrato. 

1.35. Fecha de Suscripci6n del Contrato Es el dia, Iugar y hora en que se cumplen 
las condiciones establecidas en Ia SECCION 3 del Contrato, y que son tijadas 
conforme a lo especificado para Ia Fecha de Cierre en las Bases. 

1.36. Compromise de Inversion para el Desarrollo Turistico de Paracas (CDTP): Es 
el monte conformado por los recursos que suministrara mensualmente el 
CONCESIONARIO, asi como los provenientes de las penalidades aplicadas este, 
en una cuenta en nuevas soles constituida para tal fin y cuyos fondos saran 
aplicados ex.clusivamente en proyectos. previamente aprobados por el Comite de 
lnversiones del CDTP, que contribuyan al desarrollo turistico del distrito de 
Paracas. 
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1.37. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato: Es Ia carta fianza bancaria que 
debera presentar el CONCESIONARIO en Ia Fecha de Cierre , a favor del 
CONCEDENTE, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que establece el Contrato de Concesi6n conforme al 
modelo que se presenta en el ANEXO N" 3 • APENDICE N• 1. 

1.38. Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Adic ionales: Es Ia carta fianza 
bancaria que debera presentar el Concesionario en Ia Fecha de Cierre Financiero, 
a favor del CONCEDENTE, para garantizar el cumplimiento del diseiio y ejecuci6n 
de las lnversiones Adicionales conforme al modelo que se presenta en el ANEXO 
NO 3 · APENDICE N" 2. 

1.39. Grupo Econ6mico: Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su 
actividad u objeto social , que estim sujetas al control de una misma persona 
natural o de un mismo conjunto de personas naturales, conforme a las 
definiciones contenidas en Ia Resoluci6n de CONASEV W 090-2005-EF-94. 10, o 
norma que Ia modifique o sustituya. 

1.40. IGV: Es el lmpuesto General a las Ventas aplicable en el Peru. 

1.41 . lncumplimiento Grave: Es aquel incumplimienlo de obligaciones contractuales 
en que incurre el CONCESIONARIO, que afecta Ia naturaleza de Ia Concesi6n o 
cuya magnitud o recurrencia , no permite su inicio o, Ia adecuada ejecuci6n o 
continuidad de Ia Explotaci6n. 

1.42. lngresos: Son los ingresos provenientes del cobra que realiza el 
CONCESIONARIO por Ia prestaci6n de los Servicios. 

1.43. lnicio de Ejecucion de lnversiones Adicionales: Es Ia fecha en que se iniciara 
Ia ejecuci6n de lo senalado en el Expediente Tecnico. 

1.44. lnversiones Adicionales: Son las inversiones que adquiera, instale y/o construya 
el CONCESIONARIO para brindar Servicios Adicionales, y que se incorporarim a 
los Bienes de Ia Concesi6n, en los terminos previstos en este Contrato. Es 
obligaci6n del CONCESIONARIO, ejecutar las lnversiones Adicionales, conforme 
a lo establecido en Ia SECCION 6 del presente Contrato. 

1.45. Leyes Aplicables: Son las normas que se indican en el Numeral 1.4 de las 
Bases, y cualquier otra que, conforme al ordenamiento juridico del Estado de Ia 
Republica del Peru, resulte aplicable. 

1.46. LIBOR: Es Ia tasa London Interbank Offered Rate a 180 d ias informada por el 
Cable Reuters a las 5.00 p.m. hora de Londres. 

1.47. Lote E: Es el terreno de propiedad del CONCEDENTE, ubicado en Ia localidad de 
El Chaco, distrito de Paracas. provincia de Pisco, departamento de lea, inscrito en 
Ia Partida N° 11011922 de Ia Oficina Registral de Pisco, Zona Registral N° XI -
Sede lea; sobre el cual se encuentra Ia infraestructura de Ia Marina Turistica de 
Paracas (Embarcadero Turistico). 

1.48. Manual de Operaci6n y Mantenimiento: Es el documento, con caracter 
vinculante. en el que se consigna: a) El conjunto de actividades que permitiran 
brindar un adecuado Servicio a los Usuarios, indicando los recllrsos que seran 
uiilizados para esle efecto, y b) El conjunto de acciones, medidas y otras 
actividades de prevision o correcci6n necesarias para asegurar Ia integridad fisica 
y operativa de los Bienes de Ia Concesi6n, asi como para reducir, neutralizar o 
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superar los daiios que pudieran afectartos, leniendo como fin principal evitar el 
menoscabo del valor residual y ellogro de Ia mayor vida Util de tales bienes. 
El contenido minima de este documento se presenta en el Apendice 2 del Anexo 
13 de las Bases. 

1.49. Marina Turistica: Es Ia infraeslructura construida sobre el Lote E. zona de 
dominio publico y area acuatica, constituida por el Embarcadero Turistico y 
Servi cios Complementarios. ejecutada por el Plan COPESCO Nacional, respecto 
de Ia cual se !leva adelante el Proyecto. 

1.50. MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

1.51 . Muelle: Es el componente de las Obras que se instalara en el area acuatica y que 
permitira el embarque y desembarque de los Usuarios que viajan a las Islas 
Ballestas u a otro destmo. 

1 52. Niveles de Servicio: Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio 
que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante Ia Explotaci6n. de 
acuerdo a lo especificado en el ANEXO N° 7 del Contrato. 

1 53. Nuevo Sol: Es Ia moneda de curso legal en el Peru. 

1.54. Obras: Son los resultados de las inversiones en infraestructura y equipamiento 
que el MINCETUR ha efectuado para Ia constnucci6n de Ia Marina Turistica de 
Paracas (Embarcadero Turlstico y Servicios Complementarios) en Ia Localidad El 
Chaco, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de lea y que 
permitiran brindar los Servicios Basicos de Ia Concesi6n. Las Obras se dividen en 
Obras de tierra y Muelle. Las Obras forman parte de los Bienes del 
CONCEDENTE. 

1 55 Parte: Es el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, segun fuera el caso. 

1.56. Partes: Son el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. en conjunto. 

1.57. Participaci6n Minima: Es Ia participaci6n equivalente al 25% del capital social 
suscrito y pagado del Concesionario, con derecho a voto, que debera tener y 
mantener el Socia Estrategico como minima en el Concesionario, de acuerdo a lo 
establecido en el Numeral 5.2.1.12 de las Bases. 

1.58. Periodo de Prueba: Es Ia etapa en Ia que por un periodo maximo de treinta (30) 
Dias Calendario, contados a partir de Ia Toma de Posesi6n. se verificara Ia 
prestaci6n de los Servicios Basicos a los Usuaries. Tal etapa comprende Ia 
verificaci6n del funcionamiento de todo el sistema que forma parte de Ia 
Concesi6n y el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Especificaciones 
Tecnicas Basicas por parte del CONCESIONARIO. definidas en el Contrato en 
relaci6n a los Servicios Basicos. 

1.59. Plan de inversiones: Es el documento que el CONCESIONARIO alcanza al 
CONCEDENTE, con periodicidad anual, y en et que se describe por cada bien en 
el que se invertira: a) tipo de bien. b) Ia fecha estimada de Ia inversi6n a efectuar, 
c) motivo de Ia inversion, d) costa aproximado de Ia inversi6n, sin incluir IGV. 
indicando el tipo de moneda, e) tipo y porcentaje de financiamiento de Ia inversi6n 
mediante deuda, y f) porcentaje de financiamiento con recursos propios. Las 
lnversiones Adicionales, estan excluidas de este plan. 
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1.60. Propuesta Econ6mica: Es Ia oferta econ6mica del Postor Precalificado que se 
presentara conforme al Numeral 7.2 y al Anexo N" 7 de las Bases. 

1.61 . Precio: Es Ia contraprestaci6n que el CONCESIONARIO cobrara libremente a los 
Usuaries por los Servicios en donde no se aplique una Tarifa Maxima o en su 
caso, Ia que cobrara a Ia parte que corresponda, por el arrendamiento de los 
espacios destinados a los servicios de alimentaci6n o de las areas para Ia venta 
de artesanias u otros articulos. 

1.62. Proyecto: Es el Proyecto denominado El Chaco La Puntilla- Lote E, cuyo objeto 
es Ia entrega en concesi6n de Ia operaci6n y mantenimiento de Ia infraestructura 
de Ia Marina Turislica (Embarcadero Turistico de Paracas), construida sobre el 
Lote E. 

1.63. Retribuci6n al CONCEDENTE: Es el monto mensual en nuevas soles que 
recibira el CONCEDENTE de parte del CONCESIONARIO y que conforma el 
Compromise de Inversion para el Desarrollo Turistico de Paracas. 

1.64. Servicio(s): Son los Servicios Basicos. Servicios Adicionales y Servicios 
Complementarios que el CONCESIONARIO brindara a los Usuaries. 

1.65. Servicios Adicionales: Son los servicios que prestara el Concesionario, con Ia 
operaci6n y mantenimiento de las lnversiones Adicionales. Estos servicios se 
lislan en el Apendice 1 del Anexo N° 13 de las Bases. La prestaci6n de los 
mismos se rige de acuerdo a lo sel\alado en las clausulas 8. 7 a 8.9. 

1.66. Servicios Basicos: Son los servicios que prestara el Concesionario con Ia 
operaci6n y mantenimiento de las Obras. Estos servicios se listan en Apendioe 1 
del Anexo N° 13 de las Bases. La prestaci6n de los mismos se nge de acuerdo a 
lo serialado en las clausulas 8.5 a 8.6. 

1.67. Servicios Complementarios: Son todos aqueilos Serv1cios que no son Servicios 
Basicos o Servicios Adicionales. Los mismos se rigen de acuerdo a las Clausulas 
8.10 a 8 .13. 

1.68. Sitio Web: Es el medio de internet que utilizara el CONCESIONARIO para brindar 
a los Usuaries y publico en general, tod<l I<! informacion relacionada con Ia 
prestaci6n de Servicios Ia Concesi6n. 

1.69. Socio Estrategico Es el accionista del CONCESIONARIO que acredit6 el 
cumplimiento de los requ1sitos de capacidad tecnico-operativa, sel\alados en las 
Bases, y que ostenta Ia titularidad de Ia Participaci6n Minima en el 
CONCESIONARIO. 

1. 70 Socio: Es cualquier persona natural o juridica que d irecta o ind1reclamente. sea 
titular de una participaci6n en el capital social del CONCESIONARIO. 

1. 71 Supervisor de Ia Ejecuci6n de lnversiones Adicionales: Es Ia persona natural 
o jurfdica que seleccionara y designara el CONCEDENTE para que se encargue 
de Ia supervision de Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales. de acuerdo a lo 
formu lado en el Expediente Tecnico. 

1. 72. Supervisor del Contrato o Supervisor: Es Ia persona natural o juridica 
seleccionada y designada por el CONCEDENTE para que se encargue de Ia 
verificaci6n de cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Concesi6n. 
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1. 73. Suspension: Es Ia paralizaci6n temporal de las actividades relacionadas con Ia 
ejecuci6n del Contrato, Ia cual resulta de Ia ocurrencia de cualquier causal 
prevista en Ia CliiUsula 4.3. 

1.74. Tarifa : Valor de Ia contraprestaci6n econ6mica que se cobrara al Usuario por los 
Servicios Basicos que se pres tan en el Muelle. sin incluir los impuestos, y cuya 
aplicaci6n regira a partir del dia siguiente de Ia fecha de suscripci6n del Acta de 
Conformidad. Dicho valor sera igual o menor a Ia Tarifa Maxima. 

1. 75. Tarifa Maxima: Maximo valor de Ia Tarifa. 

1.76. Toma de Posesi6n: Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO recibe el 
Area de Ia Concesi6n y los Bienes del CONCEDENTE, por parte de este ultimo. 
para ser destinados a Ia ejecuci6n del Contrato. De este hecho se deja constancia 
en el Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE. La Toma de Posesi6n se 
verificara de acuerdo a lo establecido en Ia Clausulas 5.16 y siguientes del 
presente Contrato. 

1.77. TUO: Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regula Ia 
entrega en Concesi6n al sector privado de las Obras Publicas de infraestructura y 
de Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM. 

1. 78. UIT: Es Ia Unidad lmpositiva Tributaria de conformidad con Ia Norma XV del Titulo 
Preliminar del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo W 135-99-EF o de Ia norma que Ia sustituya. Para fines del 
presente Contrato se considerara el valor vigente al memento de su aplicaci6n. 

1. 79. Usuario: Es Ia persona natural o juridica que recibe el Servicio brindado por el 
CONCESIONARIO en Ia Concesi6n. 

1.80. Capitan de Yate: Es Ia persona titu lada y reg istrada como tal ante Ia Direcci6n 
General de Capitanias y Guardacostas, para efectos de Ia conducci6n y 
supervision de las actividades nauticas de Ia Marina. 

1.81 . Bono Soberano: Es el instrumento de deuda soberana peruana en Nuevos 
Soles, denominado SB12AG02037, cuyo cup6n asciende a 6.9% anual. 

SECCION 2. NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA 
CONCESION 

Naturaleza 

Objeto 

La Concesi6n materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso 
iniciado por el Estado de Ia Republica del Peru, representado por el 
CONCEDENTE, para Ia transferencia de actividades de servicio al sector privado. 

La transferencia de actividades antes referida no supone Ia transferencia de Ia 
titularidad de Ia infraestructura que forma parte de Ia Marina Turistica, Ia misma 
que en todo momento mantendra su condici6n de publica. El CONCESIONARIO 
adquiere el derecho de Concesi6n a partir de Ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato. 
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2.3. El presente Contrato tiene par objeto establecer los derechos y obllgaetones de 
las Partes, derivadas de Ia Concesi6n, durante el plaza de vigencia de Ia m1sma. 

2.4. El CONCESIONARIO se hace responsable par Ia operacion y mantenim1ento de 
los Bienes de Ia Concesi6n, Ia cual comprende Ia ejecuci6n. operac16n y 
mantenimiento de las lnversiones Adicionales. Los Bienes de Ia Concesion 
permil irim Ia prestacion de los Servicios a favor de los Usuaries. 

El CONCESIONARIO se obllga a Ia Explotacion y a Ia entrega y/o devolucion de 
lodos los Bienes de Ia Concesi6n al CONCEDENTE al producirse Ia Caducidad de 
Ia Concesion, segun lo senalado en Ia SECC16N 14 . 

2.5. Las principales actividades o prestaciones que forman parte de Ia Concesi6n y 
que por tanto son objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del 
Contrato, son las siguientes: 

a) La entrega y uso de los Bienes del CONCEDENTE que se regula en Ia 
SECCI6N 5 del presente Contrato. 

b) La ejecucion y provision de las lnversiones Adicionales. segun se detalla en Ia 
SECCION 6 del presente Contrato. 

c) La Conservacion y mantenimiento de los Bienes de Ia Concesi6n. segun los 
terminos de Ia SECCI6N 7 del presente Contrato. 

d) La Explotaci6n, conforme a las condiciones de Ia SECCI6N 8 del presente 
Contrato. 

e) El cobro de Ia Tarifa de acuerdo a las condiciones estableetdas en Ia 
SECCI6N 9 del presente Contrato. 

f) La reversion de los Bienes de Ia Concesion, que se regula en Ia SECCI6N 5 
del presente Contrato. 

2.6. El presente Contrato responde a un esquema que incluye Ia operaci6n y 
mantenimiento de los Bienes de Ia Concesion, par ello, Ia propiedad de Ia 
infraestn,lctura que forma parte de Ia Concesion en todo momento mantiene su 
condici6n de publica El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesion a 
partir de Ia Fecha de Suscripci6n del Contra to. 

2. 7. Considerando que el objeto del derecho de Concesi6n es contribUir con el 
bienestar social de Ia poblaci6n. a traves de una adecuada prestac16n de Serv1c1os 
en las condiciones econ6micas. Niveles de Servicio y Especificac1ones Tecnicas 
Basicas que se establecen en el Contrato, los actos de disposic16n y Ia 
constituci6n de derechos sobl'e Ia Concesi6n, deben ser compatibles con esta 
naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE. en los casos que asi to 
disponga el Contrato. 

2.8. De conformidad con lo establecido en el Contrato. corresponde al 
CONCESIONARIO y bajo regimen de exclusividad, prestar los Servicios que se 
deriven de Ia Explotaci6n de los Bienes de Ia Concesion y mantener su 
infraestructura. Para el caso especlfico de los espacios destinados a los servicios 
de alimentaci6n. a locales comerciales, a sala de usos multiples, asi como a 
estacionamientos, el CONCESIONARIO tendra Ia lacuitad de otorgar dichos 
espacios en arrendamiento. 
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Modalidad 

2.9. La modalidad de Ia Concesi6n es a titulo oneroso, de conformidad con lo serialado 
en el literal a) del articulo 14• del Decreto Supremo N" 059-96-PCM. 

Caracteres 

2.10. Sin perju icio de Ia multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su 
objeto, conforme se describe en Ia Clausula 2.5, el Contrato es de naturaleza 
unitaria y responde a una causa (mica. 

2. 11 . El Contrato es principal y de prestaciones reciprocas, de tracto suces1vo y de 
etecuci6n continuada. 

2.12 El Servicio materia del Contrato se rige por los principios de continuidad, 
regula rid ad y de no discriminaci6n. 

2.13. El presente Contrato establece los Niveles de Servicio (ANEXO N° 7) y las 
Especificaciones Tecnicas Basicas que el CONCESIONARIO estara obligado a 
cumplir durante Ia vigencia del mismo. 

2.14. La obligaci6n principal del CONCESIONARIO es Ia operaci6n y mantenimiento de 
Ia Marina Turistica e lnversiones Adic1onales, de manera que estes se produzcan 
de forma segura, puntual y confiable para los Usuaries. 

SECCI6N 3. EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCI6N DEL CONTRA TO 

Declaraciones del CONCESIONARIO 

3.1. El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE que las siguientes 
declaraciones son ciertas, correctas y completas a Ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato. Asimismo, reconoce que las siguientes declaraciones son Ia raz6n (mica 
y determinante para Ia suscripci6n del Contrato por parte del CONCEDENTE: 

a) Constituci6n. vahdez y consenhmiento 
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en el 
Peru conforme a las Leyes Aplicables; (ii) de acuerdo a su objeto social esta 
debidamente 3LIIorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que 
respectivamente le corresponde como consecuencia de Ia oelebraci6n de este 
Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los requisites necesarios para 
formalizar este Contrato y para cumplir los compromises aqui contemplados. 

b) Autorizac16n. firma y efecto 
Que, Ia firma del presente Contrato, asi como el cumplimiento de las 
obligaciones aqui contempladas por parte del CONCESIONARIO, estan 
comprendidas dentro de sus facultades y han side debidamente autorizados 
por el Directorio u otros 6rganos similares. 

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos yto 
procedimientos exigidos en el Concurso para proceder a Ia suscripci6n de 
este Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que respect1vamente 
le corresponde bajo el mismo. Este Contrato ha sido valida y deb.damente 
firmado y constituye una obligaci6n valida, vinculante y exigible para el 
CONCESIONARIO 
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Que, Ia suscripci6n de este Contrato constituye Ia ratificaci6n de todos los 
actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes Legales 
del CONCESIONARIO durante Ia etapa previa a Ia adjudicaci6n de Ia buena 
pro del Concurso y hasta Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato, incluyendo 
cualquier derecho u obl igaci6n que le corresponda conforme a las Bases, este 
Contrato o las Leyes Aplicables. 

Que, no es necesaria Ia real izaci6n de otros actos o procedimientos por parte 
del CONCESIONARIO para proceder a Ia suscripci6n del Contrato. asi como 
para asumir el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan 
conforme a esle. 

c) Conformaci6n del CONCESIONARIO y su capital 

El CONCESIONARIO declara lo siguiente: 

(i) El objeto social unico y exclusive del CONCESIONARIO permite Ia 
prestaci6n de los Servicios Basicos. Servicios Adicionales y Servicios 
Complementarios y su domicilio esta fijado en Ia provincia de Lima o de 
lea. 

(ii) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que 
cumple con lo establecido en el Literal a) de Ia Clausula 3.6. 

(iii) La conformaci6n del capital del CONCESIONARIO vigente a Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato se encuentra conforme a lo establecido en las 
Bases. 

(iv) Los Socios actuales conocen el contenido de este Contrato. 
(v) El Socio Estrategico es propietario y titular de por lo menos Ia 

Participaci6n Minima. 

d) Litiqios 

e) 

Que, no tienen conocimiento ni han sido formalmente notificados con 
demandas. denuncias, procesos judiciales o arbitrales u olros procedimientos 
legales en curso, ni sentencias, resoluciones o decisiones de cualquier clase, 
ejecutadas o pendientes de ejecuci6n, contra el CONCESIONARIO, el Socio 
Estrategico y/o cualquier Socio, que tengan por objeto prohibir o impedir o 
limitar en manera alguna, el cumplimiento de los compromises u obl igaciones 
contemplados en este Contrato. 

De Ia contrataci6n 
El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha 
condici6n como consecuencia del Concurso. 

Que. ni el CONCESIONARIO, ni sus Socios, tienen impedimenta ni estan 
sujetos a restricciones (por via contractual, judicial. arbitral . legal o de 
cualquier otra indole) para celebrar contratos con el Estado conforme a las 
Disposiciones y Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder 
conforme a las Bases, Ia Propuesta Tecnica, Ia Propuesta Econ6mica y el 
presente Contrato. 

Que, ni el CONCESIONARIO, ni sus Socios, tienen impedimenta para 
contratar conforme a lo normado por el articulo 1366 del C6digo Civil y el 
articulo 27 del TUO y asimismo, que no se encuentran sancionados 
administrativamente con inhabilitaci6n temporal o permanente en el ejercicio 
de sus derechos para contratar con el Estado. 
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..... 

A Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato. toda Ia informacion, declaraciones, 
certificacion y, en general, todos los documentos presentados en los Sabres 
N" 1 y N" 2 en Ia etapa del Concurso permanecen vigentes. 

En caso que luego de Ia suscripcion del Contrato se demuestre Ia falsedad en 
Ia declaracion antes seilalada. el presente Contrato se resolvera de manera 
automatica. procedlendose a ejecutar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, sin pe~uicio de las acciones legales que pudieran corresponder. 

f) limitacion de responsabilidad 
Que el CONCESIONARIO y el Socio Estrategico han basado sus decisiones, 
incluyendo las de elaborar, determinar y presentar Ia Propuesta Tecnica y Ia 
Propuesta Economica, asl como de suscribir el presente Contrato, en sus 
propias investigaciones. examenes, inspecciones, visitas. entrevistas y otros. 

En consecuencia. el CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias. 
PROINVERSION y sus asesores, no garantizan, ni expresa ni implicitamente. 
Ia totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de Ia informaci6n, verbal o 
escrita. que se suministre a los efectos del Concurso. En consecuencia, no se 
podra atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes 
mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha informacion o por cualquier inexactitud, insuficiencia, 
defecto, falta de actualizacion o por cualquier olra causa no expresamente 
contemplada en esta Clausula. 

La limitaci6n antes enunciada alcanza, de Ia manera mas amplia posible. a 
toda Ia informacion relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida. a 
Ia informacion no conocida y a Ia informacion que en algun momenta debio 
ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos, 
por el CONCEDENTE. PROINVERSION, sus asesores o cualquier 
dependencia de estos. Del mismo modo, dicha limitacion de responsabilidad 
alcanza a toda informacion, sea o no suministrada o elaborada, directa o 
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas. 

La limitacion de responsabilidad alcanza tambi{m a toda Ia informacion general 
alcanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi como Ia 
proporcionada a traves de Circulares o de cualquier otra forma de comunicaci6n, 
Ia que se adquiera durante las visi!as a Ia Sala de Datos. y Ia que se menciona 
en las Bases, incluyendo todos sus formularies, anexos y apendices . 

El CONCESIONARIO y sus Socios renuncian de manera expresa. incondicional e 
irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica u otra, 
o reclamo por Ia via diplomatica que pudiese ser incoado contra el CONCEDENTE 
o sus dependencias, PROINVERSION. sus asesores. bajo las Disposiciones de Ia 
Autoridad Gubernamental y Leyes Aplicables o bajo cualquier otra legislacion que 
resulte aplicable. con respecto a cualesquiera de las obligacrones que 1e 
correspondan o pudieran corresponder conforme a las Bases. Ia Propuesta 
Tecnica, Ia Propuesta Economica y al presente Contrato. 

3.3. El CONCESIONARIO y sus Socios guardaran confidencialidad sobre Ia 
informacion de naturaleza reservada que con tal canicter les hubiere sido 
suministrada por el CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva 
obliga n las Leyes Aplicables. S61o con Ia autorizacion previa y por escrito del 
CONCEDENTE. el CONCESIONARIO podra divulgar Ia referida informaci6n 
confidencial o reservada. 
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Declaraciones del CONCEDENTE 

3.4. El CONCEDENTE declara y garantiza al CONCESIONARIO, en Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato, Ia veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones. 
Asimismo, reconoce que Ia suscripci6n del Contrato por parte del 
CONCESIONARIO se basa en estas declaraciones: 

a) Que, los representantes del CONCEDENTE estim debidamente autorizados 
conforme a las Disposiciones y Leyes Aplicables, para suscribir el presente 
Contrato. 

b) La firma, entrega de los bienes y cumplimiento del presente Contrato par 
parte del CONCEDE NT E. estan comprendidos dentro de sus facultades y son 
conformes a las Disposiciones y Leyes Aplicables y, han sido debidamente 
autorizados. Ninguna otra acci6n o procedimiento par parte del 
CONCEDENTE o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para 
autorizar Ia suscripci6n de este Contrato o para el cumplimiento de las 
obligaciones del CONCEDENTE, contempladas en el mismo. El presente 
Contrato ha sido debida y validamente firmado par el o los representantes 
autorizados del CONCEDENTE y, junto con Ia debida autorizaci6n y firma del 
mismo par parte del CONCESIONARIO, constituye una obligaci6n valida y 
vinculante para el CONCEDE NT E. 

c) Que, se ha cumplido con todos los aetas administrativos. requisitos. 
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar 
debido cumplimiento a sus estipulaciones. 

d) Que, no existen Disposiciones y Leyes Aplicables que impidan al 
CONCEDENTE, el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente 
Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios, 
investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 6rgano jurisdiccional, 
tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en 
cualquier forma, impidan Ia firma o cumpl imiento de los terminos del presente 
Contrato por parte del CONCEDENTE. 

e) El CONCEDENTE declara y garantiza expresamente que, a Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato y hasta Ia Toma de Posesi6n de cada uno de los 
bienes, esta facultado y continuara facultado para efectuar Ia entrega de 
todos y cada uno de los Bienes del CONCEDENTE. 

f) Que, el CONCESIONARIO tendra el derecho a Ia Explotaci6n durante el 
Plaza de Ia Concesi6n. Este derecho solo concluira por apl icaci6n de las 
causales de caducidad previstas en Ia SECCI6 N 14. 

g) Que. cualquier controversia referente a Caducidad de Ia Concesi6n, 
Suspensi6n o resoluci6n del Contrato unicamente se resolvera de 
conformidad con lo dispuesto en Ia SECCI6N 15, siempre y cuando sean 
cumplidos previamente los procedimientos establecidos en Ia SECC16 N 4 y 
SECCI6 N 14 del presente Contrato. 

h) Las Partes dejan constancia que los contratos que el CONCESIONARIO 
celebre con terceros no seran oponibles respecto del CONCEDENTE. 

i) Que, no existen pasivos, obligaciones. o contingencias administrativas, 
laborales. tributarias, judiciales, legales ode cualquier otra naturaleza, que de 
alguna manera afecten o puedan afectar Ia Concesi6n. los Bienes del 
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CONCEDENTE, o el derecho a Ia Explotaci6n. En caso de presentarse 
pasivos o contingencias generadas antes de Ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato, estos sen!n asumidos por el CONCEDENTE, de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes Aplicables, o alternativamente sera su responsabilidad 
el sanear aquella situaci6n que pudiera afectar el derecho de Concesi6n 
otorgado en virtud del presente Contrato. 

j) Que. Ia validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido 
formulados sobre Ia base de las Leyes Aplicables. 

3.5. Que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de Ia Ley N° 26885, Ley de 
lncentivos a las Concesiones de lnversiones de lnfraestructura y de Servicios 
Publicos. el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere el 
articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al Decreto Legislativo 
N° 674. modificado por el articulo 6 de Ia Ley N° 26438, por el cual se otorga Ia 
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones 
que asume el CONCEDENTE en virtud de este Contrato. 

Constataciones en Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato 

3.6. En Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato, el CONCESIONARIO debe haber 
cumplido con lo siguiente: 

a) Entregar el testimonio de Ia escritura publica de constituci6n social y estatuto 
del CONCESIONARIO, con Ia constancia de inscripci6n registral, con el objeto 
de acreditar: (i) que es una persona juridica validamente constituida de 
acuerdo a las Leyes Aplicables; y (ii) que cuenta con los mismos socios. 
accionistas, o integrantes que formaron parte del Adjudicatario; no 
permitiendose en Ia estructura del accionariado del CONCESIONARIO, Ia 
participaci6n de alguna persona juridica que haya presentado, directa o 
indirectamente a traves de alguna Empresa Vinculada conforme a lo 
establecido en las Bases. una Propuesta Econ6mica en el Concurso. 

El CONCESIONARIO a partir de Ia Fecha de Suscripci6n del Conlrato y hasta 
el fin del Plazo de Ia Concesi6n, debera acreditar y mantener un capital social 
minimo de S/. 340,000.00 (Trescientos cuarenta mil y 00/100 nuevos soles), el 
cual debera estar totalmente suscrito y pagado en efectivo al cien por ciento 
(100%) a Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato. 

b) Acreditar Ia inscripci6n en Ia oficina registral correspondiente de: (i) los 
poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribe el 
Contrato en su nombre y representaci6n, (ii) los poderes del representante 
legal del Socio Estrateg ico, y iiii los poderes del representante legal del 
Asesor Tecnico en Mantenimiento de Muelle, en caso este corresponda a una 
persona juridica. 

c) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula 
de acciones o documento equivalente, en donde conste Ia conformaci6n del 
accionariado ode las participaciones del CONCESIONARIO. 

d) Presentar las propuestas de p61izas de seguros correspondientes segun lo 
establecido en ta SECCION 11. 

e) El estatuto referido en el Li teral a) precedente debe contener como minima las 
siguientes disposiciones: 
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f) 

(i) Una restricci6n a Ia libre transferencia. disposici6n o gravamen de las 
acciones o participaciones que representen el porcentaje correspond1ente 
a Ia Participaci6n Minima del Socio Estrategico, a favor de lerceros hasta 
el quinto Aiio contado a partir de Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato, 
salvo por lo previsto en Ia Clausula 10.19 respecto de Ia posibil idad de 
gravar Ia Participaci6n Minima, con Ia finalidad de obtener financiamiento. 

A partir de Ia finalizaci6n del quinto Ano desde Ia Fecha de Suscripci6n 
del Contrato, el Socio Estrategico podra libremente transferir, disponer o 
gravar dichas acciones o participaciones, cumpliendo con lo estipulado en 
Ia Clausula 13.9. 

(ii) Una restricci6n a Ia libre transferencia. disposici6n o gravamen de las 
acciones o participaciones a favor de los demas poslores calificados o de 
los socios de eslos, que presenlaroo ofertas econ6micas durante el 
Concurso. durante el plazo de cinco (5) Alios contados a part~r de Ia Fecha 
de Suscripci6n del Contrato. Finalizado el quinto Aiio. conlado desde Ia 
Fecha de Suscripci6n del Contrato. los accionistas o participac1omstas 
podran transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones 
libremente. La restricci6n de incorporaci6n de las personas juridicas 
referidas en este ptmafo incluye el aumento de capital por aporte de 
terceros. 

La limitaci6n antes sef\alada comprende tambien, Ia transferencia, 
disposici6n o gravamen de las acciones o participaciones, a favor de 
empresas que formen parte del Grupo Econ6mico de los postores 
calificados. que presentaron ofertas econ6micas durante el Concurso. 

(iii) El CONCESIONARIO es una sociedad de prop6sito exclusive cuyo objeto 
social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesanas para Ia 
ejecuci6n del Contrato. 

(iv) Para efectos de Ia constituci6n. operaciones y desempeiio del 
CONCESIONARIO, el mismo debera cumplir obligatoriamente con las 
disposiciones del ordenamiento legal peruano y de las Leyes Aplicables. 

(v) El plru:o de vigencia de Ia constituci6n del CONCESIONARIO debe ser 
como minimo de dos (02) Anos posteriores a Ia fecha de termino del 
Contrato de Concesi6n. En caso de pr6rroga o ampliaci6n del Plazo de Ia 
Concesi6n contemplada en Ia Clausula 4.8 y siguientes, Ia vigencia de Ia 
constituci6n del CONCESIONARIO debera extenderse por este nuevo 
plazo mas dos alios adicionales. 

(vi) Todo proceso de reducci6n de capital social. fusion, esc1si6n. 
transformaci6n, disoluci6n o liquidaci6n del CONCESIONARIO debera 
contar con Ia previa autorizaci6n del CONCEDENTE. 

(vii) Las disposiciones establecidas en Ia Clausula 13.1 0. 

Entregar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en Ia 
SECCION 10 

g) Entregar copia certificada notarialmente del Contralo de Asistencia Tecnica para el 
Manten:miento de Muelle, debidamente suscrito. 
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h) Entregar copia certificada notarialmente del Contrato de trabajo a tiempo complete 
suscrito con el Capitan de Yate. 

i) Entregar Ia constancia emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado (OSCE) o Ia entidad que lo sustituya, respecto del 
CONCESIONARIO y de cada uno de sus integrantes en caso de Consorcio, 
de no estar inhabilitados para contratar con el Estado. 

j) Acred~ar el pago establecido en el Numeral 11.3 de las Bases. 

3. 7. A Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato. el CONCEDENTE debera haber cumplido 
con lo siguiente: 

a) Devolver al CONCESIONARIO. Ia Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad 
de Ia Oferta, presentada en Ia etapa de Concurso. 

b) Entregar un ejemplar del Contrato de Concesi6n debidamente firmado. 

c) Acreditar que ha constituido una cuenta bancaria intangible en moneda 
nacional. donde el CONCESIONARIO realizara los depositos que 
conformaran el CompromiSe de Inversion para el Desarrollo Turistico de 
Paracas, segun lo sellalado en los Numerates 9.8 y siguientes. del presente 
Contrato. 

3.8 Lo estipulado en Ia presente Secci6n es requisite previo para que sean exigibles 
las obligac1ones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo 
este Contrato. 

3.9. El Contrato entrara en vigencia en Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato. 

SECCION 4. PLAZO DE CONCESION 

Plazo de Ia Concesi6n 

4 .1 El Plazo de Ia Concesi6n se inicia en Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato y 
culmina a los veinte (20) Alios contados a partir de esta fecha, conforme a los 
IEmninos y condiciones previstos en el presente Contrato. 

4 2. Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo 
indicado en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de 
Caducidad establecidas en Ia SECCI6N 14. 

4.3. Los plazos estipulados en el Contrato seran suspendidos. Dia Calendario a Dia 
Calendario, cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos, para cuyo 
efecto el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE Ia existencia 
del evento correspondiente: 

a) Fuerza Mayor, con arreglo a lo sellalado en Ia SECCI6N 17, que 1mpida Ia 
ejecuci6n del Contrato. conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables. 

b) Destrucci6n o afectaci6n parcial de los Bienes de Ia Concesi6n por causas no 
imputables a las Partes. de manera que imposibilite el Servicio de manera 
permanente. A esta causalle son aplicables las reglas sobre Fuerza Mayor. 
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c) Acuerdo escrito entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a Ia 
referida en el literal anterior. 

d) Los demas casas expresamente previstos en el presente Contrato de Conoesi6n. 

4.4. Para los casos previstos en Ia clausula precedente, excepto el Literal c), el 
CONCESIONARIO, dentro de los siete (07) Dias siguientes de producido el 
evento, debera presentar para Ia aprobacion del CONCEDENTE, el informe 
tecnico - legal correspondiente de Ia Suspension, mediante el cual se 
fundamentara el perfodo estimado de Suspension y el grado de impacto previsto. 
En este caso, el CONCEDENTE, debera responder en un plaza no mayor de 
treinta (30) Dias Calendario, contados desde Ia fecha de presentacion de Ia 
solicitud. 

En caso el CONCEDENTE apruebe Ia solicitud de Suspension, se entendera que Ia 
suspension entr6 en vigencia a partir de Ia fecha de ocurrencia del evento o de 
aquella aprobada y definida por el CONCEDENTE. 

La notificaci6n de Ia decision recaida respecto de Ia solicitud de Suspension 
debera ser efectuada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) Dias Calendario de 
emitido el pronunciamiento. 

En caso el CONCEDENTE no emita pronunciamiento alguno respecto de Ia solicitud 
de Suspension dentro del plaza antes indicado, se tendra por aprobada Ia dicha 
solicitud. 

Cualquier discrepancia con relacion al pronunciamiento emilido por el 
CONCEDENTE, sera resuelto de conformidad con lo establecido en Ia SECCION 15 
del Contrato. 

4.5. La Suspension conforme a las causales antes senaladas. dara derecho al 
CONCESIONARIO a Ia ampliacion del Plazo de Ia Concesion por un periodo 
equivalente al de Ia Suspension, conforme a lo serialado en Ia clausula 4.8 del 
presente Contrato. debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma en el 
cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. 

4.6. Durante Ia Suspension, no correspondera Ia aplicacion al CONCESIONARIO de 
ningun tipo de penalidad vinculada al incumplimiento de una obligacion afectada 
por el evento. En caso el informe no haya sido aprobado por el CONCEDENTE, 
las penalidades correspondientes al CONCESIONARIO podran ser aplicadas de 
manera retroactiva. 

4.7. Durante el periodo de Ia Suspension, el CONCESIONARIO debera cumplir con las 
demas obligaciones derivadas del presente Contrato en Ia medida en que ello sea 
material y tecnicamente posible y siempre que no signifique poner en inminente 
riesgo el ambiente. Ia salud o Ia seguridad de las personas y Usuaries. 

Procedimiento para Ia solicitud de Ia prorroga o ampliacion del Plaza de Ia 
Concesi6n 

4.8. El Plazo de Ia Concesion podra ser prorrogado o ampliado, con Ia aprobacion del 
CONCEDENTE, siempre que el CONCESIONARIO no haya incurrido en 
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. 
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4 9. La solicitud del CONCESIONARIO debera presentarse con una antelaci6n no 
menor a Ires (3) Alios previos al vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n 
establecido en el Numeral 4 1 

4.10. El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE su solicitud con el debido 
sustento, para lo cual este tendra un plazo de treinta (30) Dfas Calendario para 
emilir pronunciamiento. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento alguno 
en el plazo antes senalado. debera interpretarse que Ia solicitud ha sido 
denegada. 

4.11. El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones econ6micas y 
financieras, bajo las cuales podra aceptar Ia pr6rroga o ampliaci6n de Ia 
Conoesi6n. 

4 12. La decision de pr6rroga del Plazo de Concesion por el CONCEDENTE no podra 
ser materia de impugnaci6n por parte del CONCESIONARIO. 

4 13. En mngun caso el Plazo de Ia Concesi6n. mas los plazos de cualquier pr6rroga o 
pr6rrogas o ampliaciones que se concediesen, podra exceder del plazo maximo 
establecido en el TUO. 

SECCI6N S. REGIMEN DE BIENES 

Disposiciones Generales 

5 1. En Ia presente Secci6n se establece Ia regulaci6n contractual aplicable a los 
Bienes de Ia Concesi6n. 

5 2 Durante Ia vigencia de Ia Concesi6n. el CONCEDENTE mantendra el derecho de 
propiedad de los Bienes de Ia Concesi6n. Sin perjuicio de ello, esla Concesi6n es 
titulo suficiente para que el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusives de 
Explotaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n y haga valer sus derechos frente a 
terceros. Asimismo, Ia Concesi6n es tambien titulo suficiente para garantizar las 
operaciones econ6micas y de cualquier olra indole similar del CONCESIONARIO. 
directamente vinculadas a Ia Concesi6n, en el sistema bancario y financiero, 
dentro de lo establecido en Ia Clausula 10.19 del presente Contra to. 

5.3. El CONCESIONARIO lendra Ia posesi6n, el uso, disfrute y Explotacion exclusiva 
de los Bienes de Ia Concesi6n y el ejercicio de los derechos que sean necesarios 
para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el presente 
Contrato y en las Disposiciones y Leyes Aplicables, asf como tambien brindara fos 
Servicios Basicos. Servicios Adicionales y Servicios Complementarios. 

Los Bienes de Ia Concesi6n estan afectos unicamente a Ia finalidad de Ia 
Concesi6n. No pueden ser transferidos separadamente de Ia Concesi6n. 
htpotecados. afectados en gara'llia mobiliaria regulada en Ia Ley N" 28677 Ley de 
Ia Garantia Mobthana, o en general sometidos a gravamen de algun tipo durante 
el plazo de Ia vtgencta de Ia Concesi6n. salvo las garantlas a favor de los 
Acreedores Permitidos eslipuladas en Ia Clausula 10.1 3 y siguientes. 

5.5. Queda establecido que Ia adquisici6n y en su caso, importaci6n de bienes 
destinados a Ia prestaci6n de los Servicios sera de cargo y responsabilidad 
exclusiva del CONCESIONARIO. 

5.6. El CONCEDENTE declara y garantiza que, a Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato 
y hasta Ia Toma de Posesi6n, los Bienes del CONCEDENTE estan y estartm 
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libres de cualquier (i) carga, gravamen o derecho: asi como libres de ocupantes y 
de cualquier restricci6n que pudiera afectar el normal desarrollo de Ia Explotaci6n 
o de Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales, (i ii embargo, medida judicial, 
extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su normal 
utilizaci6n para los fines del Contrato; obligandose el CONCEDENTE al 
saneamiento a que hubiere Iugar. sea por evicci6n, por vicio oculto y/o por acto 
propio del CONCEDENTE. Para efectos de lo previsto en esta Clausula, el 
CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE sobre Ia existencia de 
alguna de dichas circunstancias, dentro de los quince (15) Dfas Calendario de 
haberlo conocido. 

Una vez recibida Ia notificaci6n a Ia que se refiere el parrafo anterior, el 
CONCEDENTE asume Ia obligaci6n de sanear dicha situaci6n, Ia cual debera 
ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dfas Calendario. Sin perjuicio de 
ello, sera de aplicaci6n lo establecido en Ia Clausula 5.21. Cualquier retraso o 
efecto adverso que se genere en las actividades del CONCESIONARIO como 
consecuencia del evento que origina Ia obligaci6n de saneamiento antes 
mencionada. le dara derecho a Ia Suspension del Plazo de Ia Concesi6n por el 
periodo de Ia demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO. 

5.7. El CONCEDENTE se compromete a no constituir cargas ni gravamenes sobre los 
Bienes de Ia Concesi6n, durante Ia vigencia de esta. 

Aspectos generales de los Bienes de Ia Concesi6n 

5.8. Adquiriran Ia condici6n de Bienes de Ia Concest6n, conforme a lo establecido en Ia 
Clausula 1.13: 

a) Los Bienes del CONCEDENTE. a partir de Ia Toma de Posesi6n; 
b) El equipamiento adquirido por el CONCESIONARIO. 
c) Las lnversiones Adicionales que ejecute o implemente el CONCESIONARIO. 
d) Los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones, realizadas 

a los equipos e infraestructura contemptados en Ia lista de Bienes del 
CONCEDENTE y en las lnversiones Adicionales. en el momento en que se 
instalen o se construyan. 

e) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera 
u obtenga, segun sea el caso, como consecuencia de lo estipulado en este 
Contrato, o como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO. en el momento que se adquieran u obtengan. 

5.9. Todos y cada uno de los bienes que adquieran Ia condici6n de Bienes de Ia 
Concesi6n, quedaran transferidos en propiedad al CONCEDENTE cuando 
obtengan dicha condici6n, siendo obligaci6n del CONCESIONARIO el ejecutar 
todos los actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione 
adecuadamente. segun Ia naturaleza de cada bien. 

5.1 0. Los Bienes de Ia Concesi6n. incluyendo los bienes que deban adquirir dicha 
condici6n. deberan encontrarse. libres de todo gravamen, carga o limitaci6n. 
incluyendo pero no limitandose a aquellos que provengan por disposici6n de las 
Leyes Aplicables. tales como las hipotecas o garantias legales. sin perjuicio de lo 
dispuesto en Ia Clausula 10. 13 en relaci6n a las garantias otorgadas a favor de 
Acreedores Perm itidos. 

5. 11. La propiedad sobre los Bienes de Ia Concesi6n no supone Ia transferencia del 
riesgo sobre dichos bienes al CONCEDENTE. El riesgo sobre los Bienes de Ia 
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Concesi6n corresponde al CONCESIONARIO, en los terminos y condiciones 
establecidos en este Contrato 

5 12. En el caso de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles que tengan Ia 
calidad de Bienes de Ia Concesi6n, como es el caso de las Obras. lnversiones 
Adicionales, en donde sea aplicable el concepto, o servidumbres, el 
CONCESIONARIO debera inscribi rlos en el Registro de Propiedad lnmueble 
respective a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo de seis (06) meses de 
culminada su construcci6n o ejecuci6n ode obtenido el derecho. respectivamente. 

5.13. Cuando los bienes muebles o inmuebles explotados por el CONCESIONARIO 
esten sujetos a contratos de arrendamiento financiero o similares, celebrados por 
el CONCESIONARIO con terceros. estos bienes seran transferidos en propiedad 
al CONCEDENTE al momenta del ejercicio de Ia correspondiente opci6n de 
compra por el CONCESIONARIO o al momento que corresponds segun los 
terminos de dichos contratos. En tal caso. el CONCEStONARtO se obliga a inclu·r 
lo dispueslo en Ia Clausula 13 6 en cada uno de estos contratos y Ia obligaci6n del 
arrendador de no:ificar al CONCEDENTE previamente a una eventual resoluci6n o 
terminaci6n del contrato, por cualquier causa segun el respective contrato. Esta 
comunicaci6n debera hacerse al CONCEDENTE con un plazo no menor a diez 
(1 0} Dias previos a que opere Ia resoluci6n del contrato. 

5.14. Tanto Ia reversion, como Ia devoluci6n de los Bienes de Ia Concesi6n al 
CONCEDENTE, estara inafecta de todo tribute creado o por crearse, segun lo 
previsto en el articulo 22° del TUO y su modificatoria, Ia Ley N° 27156. 

5.15. Los Bienes de Ia Concesi6n salvo lo indicado en el literal a) de Ia Clausula 5.8. se 
registrarim en los libros y cuentas contables del CONCEDENTE segun las Leyes 
Aplicables. 

Toma de Posesi6n 

5 16. La Toma de Posesi6n del Area de Ia Concesi6n y de los bienes que entregara el 
CONCEDENTE al CONCESIONARIO, los cuales se encuentran listados en el 
ANEXO N° 4. se efectuara en Ia misma Fecha de Suscripci6n del Contrato. En 
dicha oportunidad, El CONCEDENTE entregara al CONCESIONARIO el Area de 
Ia Concesi6n y los Bienes del CONCEDENTE, libres de cualquier ocupaci6n por 
terceros, asi como de toda carga o gravamen. Este acto finalizara con Ia 
suscripci6n del Acla de Enlrega de los Bienes del CONCEDENTE. 

5.17. El inventario, conteniendo los aspectos que permitan identificar el estado vigente y 
las caracteristicas de los blenes, y que servira de base para Ia suscripci6n de Ia 
referida Acta de Entrega. sera elaborado previamente por un representante del 
CONCEDENTE y por otro del CONCESIONARIO, ante presencia de Notario. Los 
gastos notariales de esta actividad seran asumidos por el CONCESIONARIO. 

5.18. En el Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE. se dejani constancia del 
Area de Ia Concesi6n y de los Bienes del CONCEDENTE. respecto a los cuales el 
CONCESIONARIO ha tornado posesi6n, especificando de Ia forma mas detallada 
posible cada uno de sus componentes. sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de 
conservaci6n, anotaciones sobre su funcionamiento y de mas aspectos de interes. 
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5.19. Formara parte del Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE cualquier 
otro elemento que ayude a individuahzar e interpretar el objeto entregado, su 
condici6n y estado. Para estos efectos. se incluiran pianos de limites del Area de 
Ia Concesi6n. y se podran incluir fotografias o esquemas. 

5.20. El Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE se suscribira en tres (3) 
ejemplares originates, los que se entregaran al CONCESIONARIO. al 
CONCEDENTE y, al MINCETUR, respectivamenle. 

5.21 En caso el CONCEDENTE no entregue Ia totalidad del Area de Ia Concesi6n ode 
los Bienes del CONCEDENTE, en el plaza antes indicado, sera de aplicaci6n Ia 
suspension del Contrato segun lo dispuesto en las Clausulas 4.3 a 4.7 o Ia 
resoluci6n del mismo segun lo establecido en el literal b) de Ia clausula 14.9 

Vicio oculto en los Bienes del CONCEDENTE 

5.22. El CONCESIONARIO notificara Ia aparici6n de cualquier vicio oculto de los 81enes 
del CONCEDENTE. Si un vicio oculto de los Bienes del CONCEDENTE surgiese 
dentro de los cinco (5) primeros Anos posteriores a Ia fecha de Ia Toma de 
Posesi6n, se seguira el procedimiento que se seiiala en las Clausulas 5.23 a 5.27. 
Si un vicio oculto de los Bienes del CONCEDENTE apareciera luego de esta 
fecha, este tipo de problemas seran solucionados bajo cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO, procediendo segun lo sefialado en las Clausulas 5.23 y 5.27, 
en lo que resulte aplicable, en cuyo caso, los gastos que correspondan conforme 
a Ia Clausula 5.24, serim de cargo del CONCESIONARIO. 

5.23. De presentarse un vicio oculto o lalla estructural grave, que afecte el 
funcionamiento de los Bienes del CONCEDENTE, de tal modo que ella constituya 
un impedimenta permanente para que: a) se alcancen los Niveles de Servic1o 
estipulados en el Contrato, o b) se brinde una adecuada seguridad a los Usuaries: 
el CONCESIONARIO notificara de este hecho al CONCEDENTE, con copia al 
Supervisor, en un plaza maximo de quince (15) Dias posteriores a Ia detecci6n de 
dicho evento. 

5.24. En un plaza no mayor a diez (10) Dfas de recibida Ia notificaci6n a que se refiere 
Ia clausula precedents, el Supervisor. verificara y comprobara Ia aparici6n del vicio 
oculto notificado por el CONCESIONARIO. emitienoo un informe tecnico visado 
por ingeniero colegiado competente en Ia materia. Los gastos que correspondan a 
Ia intervenci6n de dicho profesional estaran a cargo del CONCEDENTE. 

5.25. De comprobarse Ia aparici6n del vicio oculto, el CONCEDENTE indicara al Dia 
siguiente de emitido el informe tecnico sefialado en Ia Clausula precedents. si 
solucionara dicho vicio directamente o si Ia encargara al CONCESIONARIO. Sea 
cual fuere el caso. los costas de soluci6n del vicio oculto, seran asum1dos por el 
CONCEDENTE. 

5.26. El CONCEDENTE reconoce que cualquier recfamo, acci6n o acto imCiado por 
terceros con relaci6n al vicio oculto de los Bienes del CONCEDENTE, no seran de 
responsabilidad del CONCESIONARIO, sino de quien corresponda, de acuerdo 
con las Leyes Aphcables. En este caso. El CONCEDENTE se obliga a mantener 
fibre de responsabilidad al CONCESIONARIO, por los reclamos, acciones o aetas 
antes mencionados. 

5.27. En el periodo de soluci6n del vicio oculto. tanto a cargo del CONCESIONARIO 
como del CONCEDENTE, las obligaciones del CONCESIONARIO que sean 
afectadas directamente por tal reparaci6n quedaran suspendidas. Antes de Ia 
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fecha de inicio de soluci6n del vicio oculto, el Supervisor se encargara de indicar a 
las Partes cwiles seran las obligaciones a suspender y durante cuanto tiempo 
quedaran suspendidas estas. 

lnventarios de los Bienes de Ia Concesi6n 

5.28. El CONCESIONARIO esta obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE, los 
inventarios de los Bienes de Ia Concesi6n. Los inventarios exigidos en el Contrato 
son de Ires (03} tipos: a) Initial; b) Anual y; c) Final. 

a) lnventario lnicial. - Se considerara como inventario inicial. aquel realizado por 
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, para efectos de Ia suscripci6n del 
Acta de Entrega de los Btenes del CONCEDENTE. 

b) lnventario Anual.· Es el listado de los Bienes de Ia Concesi6n que el 
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE dentro de los 
primeros quince (15) Dias Calendario del mes de abril de cada a"o durante el 
Plazo de Ia Concesi6n. Este listado incluira todos los Bienes de Ia Concesi6n 
con los que se cuenta a Ia fecha de cierre de dicho inventario. 

c} lnventario Final. - Es el listado de los Bienes de Ia Concesi6n a Ia fecha de 
Caducidad de Ia Concesi6n. Sera presentado per el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE, cuando, per cualquier causa, se produzca Ia Caducidad de Ia 
Concesi6n. 

El CONCEDENTE podra realizar observaciones a estes inventartos, per 
escrito, otorgando al CONCESIONARIO un plazo maximo de veinte (20) Dias 
para su subsanaci6n. 

Los tnventarios deberan contener, per lo menos. una sucinta perc precisa 
descripci6n de los Bienes de Ia Concesi6n, sus caracteristicas. ubicaci6n, estado 
de conservaci6n. anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser 
apltcable, incluira marca y a"o de fabricaci6n. Se incluiran, asimismo, elementos 
interpretativos tales como: fotografias . pianos, esquemas e informes de terceros. 

El CONCESIONARIO debera adjuntar al lnventario Anual, los documentos 
tecnicos que perrYiitan indivldualizar los bienes incorporados a dichos inventarios, 
incluyendo Ia documentaci6n de sustento necesaria. El CONCEDENTE esta 
facullado para solicitar Ia documentaci6n adicionat que considere pertinente. 

De los Bienes destinados a Ia Ejecuci6n del Contrato 

5.29. Los Bienes de Ia Concesi6n estaran destinados unicamente a Ia ejecuci6n del 
presente Contrato. El CONCESIONARIO tiene derecho a ocupar, usar y explotar 
los Bienes de Ia Concesi6n para los fines de este Contrato durante todo el Plazo 
de Ia Concesi6n. 

5 30. El CONCESIONARIO siempre respondera de manera efectiva. cualquier 
requerimiento del CONCEDENTE en relaci6n al estado de los Bienes de Ia 
Concesi6n y resolvera, tambien de manera efectiva, las observaciones que le 
hag a llegar el CONCEDENTE, con intervenci6n del Supervisor. 

5.31 . Durante el Plazo de Ia Concesi6n y las ampliaciones que correspondan. el 
CONCESIONARIO esta obligado a realizar las actividades necesarias para Ia 
Conservaci6n de los bienes destinados a Ia ejecuci6n del Contrato, sea que se 
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traten de Bienes de Ia Concesi6n o de Bienes no Reversibles. Tales actividades 
tambiEm incluyen las acciones para evitar impactos ambientales negatives. 

5.32. El CONCESIONARIO asumira el costa de las acciones de Conservaci6n de los 
Bienes de Ia Concesi6n. 

5.33. Los Bienes de Ia Concesi6n, tanto aquellos entregados por el CONCEDENTE 
como los que el CONCESIONARIO incorpore o construya durante Ia Concesi6n, 
no podran ser trasladados Iuera del Area de Ia Concesi6n. ni transferidos 
separadamente de Ia Concesi6n, hipotecados o sometidos a garantfa mobiliaria 
regulada en Ia Ley N° 28677. Ley de Ia Garantia Mobiliaria o sometidos a 
gravamenes de ningun tipo, sin Ia aprobaci6n previa y expresa del 
CONCEDENTE. El CONCEDENTE debera pronunciarse en un plazo de treinta 
(30) Dfas contados desde Ia lecha de recibida Ia solicitud del CONCESIONARIO 
para estos electos. De no exist1r pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho 
plaza. Ia solicitud se entendera denegada. 

5.34. En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de los Bienes de Ia 
Concesi6n por emergencias, el CONCESIONARIO podra disponer su traslado 
Iuera del Area de Ia Concesi6n previa comunicaci6n al CONCEDENTE, indicando 
los siguientes aspectos: ij La raz6n del traslado; ii) El Iugar a donde se envia el 
Bien de Ia Concesi6n involucrado: iii) Los Dfas que permanecera en ese Iugar, lo 
que no podra exceder de treinta (30) Dfas Calendario, salvo que el 
CONCEDENTE autorice un plaza mayor: y, iv) Que se adjunte a Ia comunicaci6n 
cursada al CONCEDENTE y at MINCETUR, un certilicado emitido par Ia 
respectiva aseguradora en el sentido que el Bien de Ia Concesi6n permanecera 
cubierto per los seguros aludidos en Ia SECCION 11 del Contrato, aun cuando se 
encuentre Iuera del Area de Ia Concesi6n. 

5.35. El CONCESIONARIO debera inscribir los Bienes de Ia Concesi6n en el Registro 
Publico respective a nombre del CONCEDENTE. de ser ella legalmente posible, 
de conlormidad con las normas de cada Registro y dentro del plazo maximo de 
seis (06) meses de culminada su entrega. construcci6n, adquisici6n o ejecuci6n. 
La ampliaci6n de este plazo debera ser justilicada per el CONCESIONARIO 
mediante comunicaci6n escrita dirigida al CONCEDENTE. 

5.36. Para los efectos de lo dispuesto anteriormente, el CONCEDENTE autoriza 
expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones administrativas 
que se requieran y a prestar su mejor colaboraci6n. Una vez efectuada Ia 
inscripci6n, el CONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE de tal hecho en 
un plaza no mayor de los treinta (30) Dias Calendario de producido el registro. 

5.37 El CONCESIONARIO sera responsable por los daiios, perjuicios o perdidas 
ocasionadas a los Bienes de Ia Concesi6n desde Ia Toma de Posesi6n hasta Ia 
devoluci6n de estes bienes al CONCEDENTE conforme lo establecido en Ia 
Clausula 5.59, o hasta Ia entrega de los mismos al interventor de conformidad con 
Ia Clausula 14.15. En consecuencia, el CONCESIONARIO debera conlar con las 
medidas de seguridad que garanticen Ia integridad de los Bienes de Ia Concesi6n 
ante daiios y perjuicios que pudieran ser ocasionados par terceros. 

5.38. El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de, o 
contra . cualquier acci6n o excepci6n de naturaleza legal, administraliva. arbitral o 
contractual. o reclamo de cualq uier naturaleza respecto de los Bienes de Ia 
Concesi6n. originados per actos u omisiones ocurridos durante el periodo 
comprendido entre Ia fecha de suscripci6n del Acta de Entrega de los Bienes del 
CONCEDENTE y Ia lecha de suscripci6n del Acta de Entrega de los Bienes 
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Reversibles. o hasta Ia entrega de los mismos al interventor de conformidad con Ia 
Clausula 14.15. 

5.39 El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE y los terceros. 
segun corresponda, por Ia correcta administraci6n y uso de los Bienes de Ia 
Concesi6n asi como por el riesgo in he rente a los mismos. 

5.40. El CONCESIONARIO se obliga a contratar las p61izas de seguros que 
correspondan, para asegurar los Bienes de Ia Concesi6n en los terminos que se 
establecen en Ia SECCION 11. 

5.41. A partir de Ia Toma de Posesi6n y hasta Ia devoluci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n al CONCEDENTE. conforme lo establecido en Ia Clausula 5.59, o 
hasta Ia entrega de los mismos al interventor de conformidad con Ia Chi usula 
14.15, el CONCESIONARIO sera el unico responsable y obligado a pagar los 
impuestos. tasas y contribuciones que correspondan en relaci6n a los Bienes de Ia 
Concesi6n. de conformidad con las leyes Aplicables. 

Transferencia de los Bienes no Reversibles 

5.42. Mediante el presente Contrato. el CONCESIONARIO otorga a favor del 
CONCEDENTE una opci6n de compra irrevocable respecto de los bienes de su 
propiedad que tengan caracter de Bienes No Reversibles. de modo que en caso 
de ejercicio de Ia opci6n por parte del CONCEDENTE, Ia propledad de dichos 
bienes sera automaticamente transferida a su favor conforme a los terminos y 
condiciones establecidos en las Clausulas siguientes. 

5.43. El ejercicio de Ia opci6n podra efectuarse en cualquier memento en el periodo 
comprendido dentro de los Ires (3) meses previos a Ia fecha de Caducidad de Ia 
Concesi6n por vencimiento del plazo. y los sesenta (60) Dlas Calendario 
posteriores a dicha fecha. En el caso de Caducidad de Ia Concesi6n de manera 
anticipada, por cualquiera de las causales previstas en este Contrato. el ejercicio 
de ta opc16n podra efectuarse hasta en un plazo maximo de tres (3) meses 
contados desde Ia fecha de Caducidad de Ia Concesi6n. 

El CONCEDENTE tendra el derecho a ejercer Ia opci6n por uno o mas Bienes No 
Reversibles, a su solo crilerio y decision. La opci6n se debera ejercer por escrito, 
mediante carta notarial dirigida al domicilio del CONCESIONARIO a que se refiere 
Ia Clausula 19.1. 

5.45. En Ia fecha de ejercicio de Ia opci6n, los bienes del CONCESIONARIO que sean 
Bienes No Reversibles, se considerarim obligatoria y automaticamente 
lransferidos en propiedad, a favor del CONCEDENTE. La transferencia de 
propiedad de los indicados bienes debera realizarse fibre de cualquier carga o 
gravamen. El CONCESIONARIO se asegurara que esto ultimo suceda. 

5 46. El precio del o de los B1enes No Reversibles. respecto de los cuales se e1ercera Ia 
opci6n, sera aquel que figure en los estados financieros del CONCESIONARIO. 
en Ia fecha de ejercicio de Ia opci6n de compra. Tal precio sera pagado por el 
CONCEDENTE en un plazo no mayor de sesenta (60) Dfas Calendario, contados 
a partir de Ia fecha de ejercicio de Ia opci6n El CONCEDENTE se obliga a 
oblener las autorizaciones que resulten necesarias para permitir el cabal y 
oportuno cumplimiento de esla obligaci6n. 

5.47. Los bienes que hayan sido adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia 
del ejercicio de Ia opci6n. seran entregados al CONCEDENTE en Ia misma fecha 
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de ejercicio de Ia opci6n o en el plazo fijado en Ia Clausula 5.58, lo que ocurra 
primero. 

5.48. Los tributes que pudieran gravar Ia opci6n o Ia transferencia de estes bienes a 
favor del CONCEDENTE. seran de cuenta y cargo de quien corresponda segun 
las Leyes Aplicables. 

5.49. El otorgamiento de Ia opci6n a favor del CONCEDENTE se realiza a titulo gratu ito, 
sin perjuicio de Ia obligaci6n de page del precio de los bienes objeto del ejercicio 
de Ia opci6n, conforme a lo establecido en las Clausulas anteriores. 

De las Servidumbres 

5.50. El CONCEDENTE realizara sus mejores esfuerzos a efectos de establecer las 
servidumbres que hayan side requeridas por el CONCESIONARIO para el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato. 

5.51. Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposici6n de 
servidumbres seran asumidos en su totalidad por el CONCEDENTE. En case no 
se produzca Ia imposici6n oportuna de una servidumbre que no permita al 
CONCESIONARIO iniciar Ia Explotaci6n de Ia Concesi6n, el CONCESIONARIO 
podra optar por invocar: (i) Ia Suspension de acuerdo a Ia Clausula 4.3 o (ii) Ia 
resoluci6n del Contrato conforme a lo establecido en el literal c) de Ia Clausula 
14.9. 

5.52. Las servidumbres. una vez impuestas. seran consideradas como derechos de Ia 
Concesi6n. 

5.53. Las servidumbres de ocupaci6n temporal dan derecho al propietario del predio 
sirviente a percibir el page de las indemnizaciones y compensaciones que 
establecen las Leyes Apl icables. La negociaci6n y el coste de las indemnizaciones 
a que hubiere Iugar, como resultado de Ia imposici6n de tales servidumbres. 
corresponderan al CONCESIONARIO. 

5.54. El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u 
oponerse a cualquier reparaci6n o modificaci6n que intente realizar cualquier 
entidad publica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio 
resulte incompatible con el ejercicio de sus derechos de conformidad con el 
presente Contrato. El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE su 
intervenci6n para Ia adecuada defensa de su derecho. 

5.55. En case una servidumbre se extinguiera per una causa imputable al 
CONCESIONARIO y por ello. hubiera Ia necesidad de imponerla nuevamente, 
correspondera al CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y coste a favor del 
CONCEDENTE. 

5.56. De conformidad con lo previsto en el Articulo 31 del TUO en case sea necesario 
modificar una servidumbre. el CONCESIONARIO queda obligado a informar al 
CONCEDENTE de las modificaciones realizadas con Ia actualizaci6n del 
lnventario Anual y a restablecer dicha servidumbre al term inc de Ia Concesi6n. 

Defensas posesorias 

5.57. El CONCESIONARIO tiene Ia obligaci6n de ejercitar las siguientes modalidades 
de defensa posesoria a partir de Ia Toma de Posesi6n. tanto para el case de 
intento de usurpaci6n de los bienes inmuebles u Obras entregadas al 
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CONCESIONARIO, o del Area de Ia Concesi6n. como en el caso de actrvidades 
Incompatibles con el buen uso de d1cha area por parte de terceros siempre que el 
CONCEOENTE efectivamente le hubiese entregado dichas areas desocupadas al 
CONCESIONARIO: 

a) Oefensa posesoria extrajudicial. utilizada para repeler Ia fuerza que se empiee 
contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervale de tiempo, 
si fuere desposelda, pero absteniendose siempre del empleo de vias de 
hecho no justificadas por las circunstancias. 

b) Oefensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera, en caso que 
recaiga sabre Ia Concesi6n cualquier afectaci6n, desposesi6n, ocupaci6n, 
usurpaci6n, etc .. comunicar al CONCEOENTE en relaci6n a dichos hechos y 
hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener 
1ndem"le el derecho del CONCEDENTE sabre los Bienes de Ia Concesi6n. 

El incumplimiento de dicha disposici6n dara Iugar a Ia apllcac16n de las 
penalidades que correspondan, las que estim establecidas en el ANEXO N" 5. 

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al 
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en los parrafos 
precedentes, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE, Ia 
interposici6n de las acciones legales que el CONCESIONARIO debera entablar, a 
fin de mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sabre los Bienes de Ia 
Concesi6n, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos despues 
de Ia Toma de Posesi6n. 

Entrega de los Bienes Reversibles 

5.58 Producida Ia Caducidad de Ia Concesi6n por cual(luier causa, el 
CONCESIONARIO tiene Ia obl1gaci6n de entregar al CONCEOENTE, dentro de 
los cuarenta (40) Oias Calendario sigUientes. y en un unico acto, todos los Bienes 
Reversibles. los mismos que debertm estar en buen estado de conservaci6n salvo 
el desgaste normal por el uso de dichos bienes, en condiciones de uso y 
explotaci6n. 

5.59. El CONCESIONARIO entregara los Bienes Reversibles al CONCEDENTE o a 
quien este haya designado, previamente y por escrito. Dicha entrega concluira con 
Ia suscripci6n del Acta de Entrega de los Bienes Reversibles, Ia cual debera 
contener, como minima, lo siguiente: a) los datos de los representantes del 
CONCESIONARIO y del CONCEDENTE y/o del agente que haya designado, b) Ia 
descripci6n de cada uno de los bienes objeto de Ia devoluci6n o entrega. c) el 
estado de conservaci6n de cada bien, d) una calificaci6n de Ia capacidad o 
rendimiento de cada bien. para efectos establecer su capacidad en Ia prestaci6n 
futura de los Servicios que correspondan, e) vida util restante estimada de cada 
bien, I) fecha, hora y Iugar de Ia firma del acta; y. g) otros elementos descriptivos 
que sean considerados de interes. Todos los bienes deberan encontrarse libres de 
toda carga, gravamen o derecho de cualquier naturaleza que pueda limitar, 
impedir o afectar Ia normal utilizaci6n de los mismos, en Ia prestaci6n de los 
Servicios, lo que debeni constar en el Acta de Entrega de los Bienes Reversibles. 
En el acto debeni estar presente el Supervisor, quien tam bien firmani el acta. 
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5.60. Formara parte del Acta de Entrega de los Bienes Reversibles. el lnventario Final 
asi como cualquier otro elemento que ayude a identificar y a visualizar el estado 
de conservaci6n de cada objeto entregado, pudiendo incluirse. para estos efectos, 
pianos, fotografias o esquemas. 

SECCION 6. EJECUCION DE LAS INVERSIONES ADICIONALES 

Condiciones para Ia obtenci6n del Cierre Financiero 

6.1. En un plaza maximo de doce (12) meses, contados a parti r de Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con 
recursos financieros y/o contratos suscritos con entidades que han asumido el 
compromise de proporcionar financiamiento, que permitin!n ejecular las 
lnversiones Adicionales. 

6.2. Para efectos de dar cumplimiento a to referido en Ia Clausuta precedente, el 
monto a ser acredilado por el CONCESIONARIO, sera como minima el 
consignado en el Expediente Tecnico debidamente aprobado por el 
CONCEDENTE, incluyendo el IGV. 

6.3. Para acreditar que el CONCESIONARIO cuenta con el financiamiento 
correspondiente, este debera presentar, alternativa o conjuntamente para 
informacion del CONCEDENTE: (i) copia, legalizada notarialmente, de los 
contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, y en general cualquier texto 
contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado con el(los) 
Acreedor(es) Permitido(s) que participara(n) en el financiamiento: o (ii) copia, 
legalizada notarialmente, de los contratos de financiamiento, garantias, 
fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante que se haya 
acordado con las Empresas Vinculadas at CONCESIONARIO. Los contratos 
referidos en el Literal (i) deberan contener expresamente una disposici6n referida 
a que en case el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra 
en alguna causal que active su terminaci6n o resoluci6n, el Acreedor Permi tido 
comunicara inmediatamente acerca de dicha situaci6n at CONCEOENTE. Los 
contratos indicados en el Literal (ii) no constituirfm Endeudamiento Garantizado 
Permitido. 

6.4. En ca$0 que et fi n<;~nciamiento de las lnversiones Adicionales se realice con 
recursos propios del CONCESIONARIO. este debera presentar en el plazo 
sei\alado en Ia Claus uta 6.1, el testimonio de Ia escritura publ ica donde conste el 
aumento de capital correspondiente. el cual estara debidamente pagado en 
efectivo e inscrito en registros publicos. 

6.5. En caso el CONCESIONARIO no haya cumplido con acreditar el Cierre Financiero 
at vencimiento del plazo establecido en Ia Clausula 6.1. el CONCESIONARIO 
podra solicitar at CONCEDENTE por unica vez una ampliaci6n de seis (6) meses 
para cumplir con to requerido. Dicha solicitud debera ser acompar'i ada de un 
sustento econ6mico y/o tecnico segun corresponda, sin perjuicio de Ia aplicaci6n 
de las penal idades correspondientes. 

6.6. En caso que el CONCESIONARIO no acredile el Cierre Financiero at termino del 
plazo ampliatorio, el CONCEDENTE podra invocar Ia Caducidad de Ia Concesi6n 
por causa del CONCESIONARIO. Ante tal situaci6n, el CONCEDENTE ejecutara, 
en sefial de compensaci6n por dafios y perjuicios. Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Contrato en un monto equivalente al cien por ciento (1 00%) de Ia 
misma. 
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Del Expediente Tecn ico para Ia ejecuci6n de lnversiones Adicionales 

6 7 El CONCESIONARIO es responsable del diseno. ejecuci6n. administraci6n. 
financiamiento. supervisi6n y control de las lnversiones Adicionales. 

6.8. El CONCESIONARIO, dentro de los seis (6) meses contados a partir de Ia Fecha 
de Suscripci6n del Contrato. debera presentar al CONCEDENTE, para su 
aprobaci6n. el Expediente Tecnico. La presentaci6n del referido documento se 
hara conforme a lo requerido en Ia parte pertinente de las Especiftcaciones 
Tecnicas Basicas, conforme a lo estipulado en el Contrato y conforme a lo 
selialado en Ia normatividad vigente. Este plazo podra ser ampliado por el 
CONCEDENTE. en una (mica oportunidad, previa solicitud debidamente 
justificada del CONCESIONARIO. 

6.9 La evaluaci6n del ExpediE!nte T&cnico que el CONCEOENTE lleve a cabo, tiene 
como finalidad revisar unicamente si lo desarrollado por el CONCESIONARIO se 
ajusta a lo previsto en Ia parte pertinente de las Especificaciones Tecnicas 
Basicas y si las practicas de ingenieria empleadas para el desarrollo del 
documento son razonables. Cualquier aprobaci6n respecto del Expediente 
Tecnico que formule el CONCEDENTE no supcne una aceptaci6n del d iseno 
propuesto por el CONCESIONARIO. y no implica respcnsabilidad alguna del 
CONCEDENTE en los resultados de Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales 
que se lleven a cabo con este Expediente Tecnico. 

6.10 En cualqu ier situaci6n, incluyendo Ia de aprobaci6n del Expediente Tecnico por 
parte del CONCEOENTE. Ia responsabilidad del diseno propuesto. Ia 
respcnsabihdad de Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales y Ia 
responsabihdad del funcionamiento de las mismas para Ia prestaci6n de los 
Servicios que correspondan. recaen unicamente en el CONCESIONARIO. 

6.11. El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario 
para aprobarlo o para emitir las observaciones correspondientes. ind1cando Ia 
norma o Especificaci6n Tecnica Basica incumplida. En caso el CONCEDENTE no 
se pronuncie en el plazo senalado, se ontendera que el Expediente Tecnico ha 
sido aprobado. 

6 .12. El CONCESIONARIO dispondra de un plazo max1mo de treinta (30) Dias 
Calendario para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por el 
CONCEDENTE, contados desde Ia fecha de recepci6n de dichas observaciones. 
La subsanaci6n de las observaciones debera ser remitida al CONCEOENTE, 
quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de quince ( 15) Dias Calendario. 
En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en e l plazo sei'\alado, el Expediente 
Tecnico presentado por el CONCESIONARIO, se considerara como aprobado. 

6.13. Si el CONCESIONARIO y el CONCEOENTE no llegaran a un acuerdo respecto de 
Ia subsanaci6n de las observaciones efectuadas al Expediente Tecnico, 
cualquiera de las partes podra solicitar que Ia controversia sea dlrimida por 
peritaje tecnico. En este caso, las Partes elegiran de comun acuerdo un ingeniero 
civil colegiado para que se encargue de dirimir Ia controversia. La propuesta de 
pemaje tecnico y Ia selecc16n del perito, deberan efectuarse en el termino de 
quince (15) Dias. contados a partir de Ia fecha de emisi6n del pronunciamiento del 
CONCEDENTE que se indica en Ia Clausula 6.12. El perito seleccionado no debe 
haber tenido relaci6n de ning(m tipo en los ultimos cinco (5) anos, con Parte 
alguna. 
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6.14. La resoluci6n que emita el perito s61o indicara si las observaciones han sido 
subsanadas o no. y esta debera emitirse en un plazo no mayor de diez (10) Dias 
Calendario, contados a partir de Ia correspondiente designaci6n. La resoluci6n del 
perito sera final e inapelable para las Partes, y los costas y costas derivados del 
peritaje senin asumidos por Ia Parte vencida. En caso que el resultado del peritaje 
sea adverso para el CONCESIONARIO, el mismo debera presentar una nueva 
subsanaci6n a Ia observaci6n levantada de tal forma que esta se ajuste a las 
Especificaciones Tecnicas Basicas, al Contrato y a Ia normatividad vigente. 

6.15. En las etapas de elaboraci6n del Expediente Tecnico y de subsanaci6n de 
observaciones al referido documento. el CONCESIONARIO debera proporcionar 
al CONCEDENTE toda Ia informaci6n que este solicite y facilitara el acceso a las 
actividades y estudios que el CONCESIONARIO realice. 

6 .16. El incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO que se refieren en 
las Clausulas precedentes de esta secci6n, sera materia de aplicaci6n de las 
penalidades que se resefian en el ANEXO NO 5. 

Ejecuci6n de lnversiones Adicionales 

6.17. Por el presente Contrato el CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las lnversiones 
Adicionales conforme lo establecido en esta Secci6n y segun el listado 
contemplado en el ANEXO N° 9 

El disefio y Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales. Ia implementaci6n del plan 
de manejo ambiental y Ia Explotaci6n de los resultados de estas inversiones, son 
de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO, quien debera asegurarse 
que las mismas funcionen adecuadamente con el fin de alcanzar los Nivetes de 
Servicio exigidos. 

6.18. Para dar inicio a Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales, el CONCESIONARIO 
debera acreditar previamente ante el CONCEDENTE que: 

a) Cuenta con Ia aprobaci6n del Expediente Tecnico por parte del 
CONCEDENTE: 

b) Cuenta con todos los permisos y autorizaciones emitidas par las Au toridades 
Gubernamentales competentes; 

c) Ha contratado a constructores o contratistas. para que se hagan cargo de Ia 
ejecuci6n de las lnversiones Adicionales. AI respecto. se acreditara que los 
mismos estan autorizados para actuar como constructores o contratistas. par 
las Leyes Aplicables, y no estim impedidos de contratar con el Estado 
Peruano. El CONCESIONARIO presentara los contratos respectivos y Ia 
inscripci6n de Ia oficina registral correspondiente, donde se muestre el objeto 
social de los contratados, su representante legal y sus estatutos; 

d) Cuenta con una p61iza vigente de todo riesgo para Ia construcci6n de obras e 
implementaci6n de equipamiento, previstos en el Expediente Tecnico. Ia cual 
sera emitida de acuerdo a Ia SECCI6N 11; 

e) Cuenta con una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Ejecuci6n de 
lnversiones Ad icionales. Ia cual sera emitida de acuerdo a lo sefialado en 
SECCI6 N 10: . 

f) Dispone del financiamiento para llevar a cabo Ia ejecuci6n de las lnversiones 
Adicionales. habiendo cumplido con todo lo estipulado en el Cierre Financiero, 
de acuerdo a lo seiialado en las Clausulas 6 .1 a 6.6. 

6.19. Verificados los requerimientos seiialados en Ia Clausula precedente, el Supervisor 
de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. en coordinaci6n con el 
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CONCESIONARIO. fijara Ia fecha de inicio de Ia ejecuci6n de las lnversiones 
Adicionales. Dicha fecha de inicio no podra exceder los treinta (30) Dlas 
Calendario. contados a partir de Ia Fecha de Cierre Financiero. 

6.20. El CONCESIONARIO ejecutara las lnversiones Adicionales de acuerdo al 
cronograma presentado en el Expediente Tecnico. En cualquier caso. el plazo 
maximo de ejecuci6n sera de nueve (9) meses, contados a partir de Ia fecha de 
inicio de ejecuci6n. 

6.21 . El cronograma de ejecuci6n podra ser ampliado con Ia autorizaci6n del Supervisor 
de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. quien debera sustentar tal aprobaci6n 
ante el CONCEDENTE. De ninguna manera el plazo de ejecuci6n de lnversiones 
Ad1cionales podra extenderse mas alia de doce {12) meses. contados a partir de 
Ia fecha de 1nicio de Ia referida ejecuci6n. 

El Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales contara con un plazo de 
diez (10) Dias Calendario para aprobar Ia autorizaci6n de ampliaci6n del 
cronograma de ejecuci6n. La lalla de pronunciamiento dentro del plazo indicado 
implicara que dicha ampliaci6n ha sido aprobada. 

Supervision de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales 

6.22. La selecci6n del Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales, siguiendo Ia 
normatividad vigente para este efecto, estara a cargo del CONCEDENTE, quien 
efectuara Ia presentaci6n correspondiente ante el concesionario. 

6.23. Corresponde al CONCEDENTE. directamente o a traves del Supervisor de 
Ejecucion de lnversiones Adicionales, efectuar las acciones de supervision tecnica 
que le competen durante Ia ejecucion de las lnversiones Adicionales. 

6.24. El CONCESIONARIO debera dar al CONCEDENTE y al Supervisor de Ejecuci6n 
de lnversiones Adicionales, todas las facilidades y libre acceso al Area de Ia 
Concesi6n o areas de trabajo para realizar sin obstaculos su labor con Ia exactitud 
requerida. 

6.25. El Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales no debe haber prestado, ni 
debera estar prestando, directamente o indirectamente algun tipo de servicios a 
favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas. en el Peru o 
en el extranjero, en Ia oportunidad de Ejecucion de las lnversiones Adicionales. 
Esta limitaci6n se aplicara en un periodo continuo comprendido entre el AM 
anterior a Ia fecha de suscripci6n del contrato de supervision que acuerden el 
CONCEDENTE y el Supervisor de Ejecucion de lnversiones Adicionales. y un Ailo 
posterior a Ia culminaci6n de Ia ejecuci6n de las lnversiones Adicionales. 

6.26. El Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales y su personal deberan 
mantener Ia confidencialidad del case, respecto de Ia informacion a Ia que tenga 
acceso, para el cumplimiento de sus funciones, y cualquier otra informaci6n o 
comunicacion vinculada a Ia etapa de ejecucion de lnversiones Adicionales. 

6.27. Los costos derivados de las actividades de supervisi6n de Ia ejecuci6n de las 
lnversiones Adicionales, mas eiiGV, estaran de cargo del CONCESIONARIO. Los 
honorarios del Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales seran 
abonados por el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE. 

Aceptaci6n de las lnversiones Adicionales 
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6.28. El CONCEDENTE procedera a Ia aceptaci6n de las lnversiones Adicionates luego 
de que el Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales, emita un informe 
final concluyendo que las referidas inversiones han sido ejecutadas de manera 
satisfactoria y que los Bienes de Ia Concesi6n resultantes de esta ejecuci6n 
cuentan con las p61izas de seguro correspondientes, las cuales estaran 
debidamente aprobadas por el Supervisor. 

6.29. Para certificar Ia aceptaci6n, las Partes procederan a Ia suscripci6n del Acta de 
Aceptaci6n de las lnversiones Adicionales, con Ia intervenci6n del Supervisor de 
Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. En dicho documento se senalara Ia fecha 
de aceptaci6n. se listara el inventario de lnversiones Adicionales ejecutadas, y se 
anexaran los resultados de las mediciones efectuadas por el Supervisor de 
Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. con el prop6sito de verificar que el 
CONCESIONARIO cumpte con las Especificaciones Tecnicas Basicas y con los 
Niveles de Servicio que correspondan. 

6.30. La aceptaci6n de las tnversiones Adicionales no exonera al CONCESIONARIO de 
su responsabilidad sobre Ia idoneidad de las mismas, Ia que se mantendra vigente 
durante todo el Plazo de Ia Concesi6n de acuerdo con los alcances previstos en 
las Clausulas 6.9 y 6.10, y otras concordantes. 

6.31. De contarse con observaciones no subsanadas por parte del CONCESIONARIO. 
que impidan Ia aceptaci6n de las lnversiones Adicionales, las Partes elegiran de 
comun acuerdo un ingeniero civil colegiado o profesional colegiado competente 
para que se encargue de dirimir Ia controversia. La propuesta de peritaje tecnico y 
Ia selecci6n del perito, deberan efectuarse en el termino de quince (15) Dias, 
contados a partir de Ia fecha de emisi6n de las observaciones no subsanadas por 
parte del Supervisor de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. quien remitira tal 
documento a las Partes. 

6.32. La resoluci6n que emita el perito solo indicara si las observaciones han sido 
subsanadas o no. y esta debera emitirse en un plazo no mayor de quince (15) 
Dias Calendario, contados a partir de Ia correspondiente designaci6n. La 
resoluci6n del perito sera final e inapelable para las Partes. y los costos y costas 
derivados del peritaje seran asumidos por Ia Parte vencida. En caso que el 
resultado del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO. el mismo debera 
proceder a subsanar las observaciones planteadas par el Supervisor de Ejecucion 
de lnversiones Adicionales. El perito seleccionado no debe haber ten ido relaci6n 
de ningun tipo en los ultimos cinco (5} alios. con Parte alguna, ni con el Supervisor 
de Ejecuci6n de lnversiones Adicionales. 

6.33. La conformidad del CONCEDENTE constitu ira Ia aceptaci6n y autorizaci6n para 
que CONCESIONARIO inicie de inmediato Ia Explotaci6n relacionada con Ia 
prestaci6n de los Servicios Adicionales. 

SECCION 7. DE LA CONSERVACION DE LOS BlENES DE LA CONCEStON 

7. 1. El CONCESIONARIO se obliga a efectuar Ia Conservaci6n desde Ia Toma de 
Posesi6n hasta Ia fecha de Caducidad de Ia Concesi6n, encontrandose facultado 
para modificar o sustituir, a su costo, las partes integrantes y accesorias de los 
Bienes de Ia Concesi6n, a fin de prestar el Servicio y mantener Ia infraestructura y 
el equipamiento. en 6ptimas condiciones. 

Conrroto de Concosi6n de Ia Opcroci6n y Mantenimionto clef Proyocto Ef Chaco Lo Puniifta Lote E · Primera Verst6tl 
34 



7.2. La obligact6n asumida por el CONCESIONARIO conlleva Ia responsabilidad de 
definir las tecnicas. procedimientos y Ia oportunidad de las labores de 
Conservaci6n. 

7.3. El plan de Conservaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n estara contenido dentro 
del Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n. 

7.4. Los Bienes de Ia Concesi6n que por su obsolescencla o por su desgaste por uso, 
no permitan cumplir con los Niveles de Servicio o con las Especificaciones 
Tecnicas Basicas y/o resulten innecesarios para Ia prestaci6n del Servicio, 
deberan ser remplazados por el CONCESIONARIO, informando de ello at 
CONCEDENTE y at Supervisor. 

7 .5. La baja de los activos remplazados sera registrada en un acta que consignani : a) 
descripci6n y caracteristicas del bien o bienes a dar de baja, b) raz6n o razones 
de baja, c) destino del activo o actives. d) fecha y hora de suscripci6n del acta. 
Este documento sera suscrito por los representantes de las Partes, contando con 
Ia irtervenci6n del Supervisor. 

Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n y Plan de lnversiones 

7.6. El CONCESIONARIO debera elaborar un Manual de Operaci6n y Mantenimiento 
de Ia Concesi6n, cuya primera version sera presentada at CONCEDENTE en un 
plazo maximo de cuarenta y Ctnco (45} Dias contados a partir de Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato. 

7.7. El CONCEDENTE, luego de recibido el documento indicado y para cada una de 
las versiones posteriores que le fueran presentadas, verificara que el documento 
en cuesti6n haya sido efectuado de acuerdo a to requerido en el Anexo N• 13 -
Apendice N° 2 de las Bases y, en un plazo maximo de diez (10) Dias contados a 
partir de Ia fecha de su recepci6n. emitira una comunicaci6n dejando constancia 
de dicha verificaci6n. De plantearse observaciones al documento, el 
CONCEDENTE procedera a su devoluci6n at CONCESIONARIO para el 
levantamiento de las mismas. teniendo este cinco (5) Dias para efectuar Ia 
subsanaci6n que corresponda. Presentada esta circunstancia, el proceso de 
presentaci6n del documento se repetira en una nueva y (mica oportunidad. 

En caso que en el plazo seiialado, el CONCEDENTE no se pronuncie respecto de 
Ia verificaci6n a que se refiere el parrafo precedente, se entendera que dtcho 
manual cumple con los requ isites indicados. 

7.8. La verificaci6n por parte del CONCEDENTE a que se refiere el numeral 
precedente, no implica responsabilidad alguna del mismo en relaci6n a su 
aplicaci6n o a los efectos de su aplicaci6n. 

En cualquier situaci6n y, aun en el caso de contarse con Ia verificaci6n del Manual 
de Operact6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n o del Plan de lnversiones por 
parte del CONCEDENTE, Ia responsabilidad de Ia operaci6n y mantenimiento de 
Ia Concesi6n recae unicamente en el CONCESIONARIO. 
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7.1 0. El primer Dia del mes de enero de cad a afio, desde el inicio de Ia Concesion. el 
CONCESIONARIO cursara una comunicacion al CONCEDENTE indicando que el 
Manual de Operacion y Mantenimiento de Ia Concesi6n se mantiene vigente o que 
ha experimentado cam bios o actualizaciones, en cuyo caso presentara una nueva 
version del referido documento. A dicha comunicaci6n. se adjuntara el Plan de 
lnversiones que aplicara el CONCESIONARIO para el afio en curso. 

7.11. El Plan de lnversiones, tambien contara con Ia verificaci6n del CONCEDENTE, 
respecto a que el documento en cuesti6n cum pie con el contenido descrito en Ia 
Clausula 1.59, para lo cual seguira el procedimiento descrito en las Clausulas 7. 7 
a 7.9. 

7. 12. El Supervisor verificara el cumplimiento por parte del CONCESIONARIO en 
relaci6n a lo senalado en el Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia 
Concesi6n que este vigente, y verificara asimismo, el cumplimiento del respective 
Plan de lnversiones. 

Contrato de Asistencia Tecnica en Mantenimiento de Muelle 

7.13. El Contrato de Asistencia Tecnica en Mantenimiento de Muelle y cualquier otro 
contrato que deba suscribir el CONCESIONARIO con terceros para cumplir con 
las obligaciones de Ia Concesi6n, son de exclusiva responsabilidad del 
CONCESIONARIO. Los incumplimientos o errores de proveedores. consultoras. o 
de otras partes en dichos contratos, no son oponibles al CONCEDENTE para 
justificar incumplimientos de este Contrato. 

7.14. El Contrato de Asistencia Tecnica en Mantenimiento de Muelle, debera referir 
como minimo to siguiente: a) el plazo, b) el valor acordado, c) Ia frecuencia de Ia 
asistencia, d) Ia plana profesional que estara a cargo de Ia asistencia, e) los 
procedimientos que empleara el Asesor Tecnico en Mantenimiento de Muelle para 
los efectos del Contrato, y f) Ia forma en que se registrara Ia ocurrencia de eventos 
que afecten Ia naturaleza u operaci6n de Ia infraestructura a cargo del 
CONCESIONARIO. 

7.15. El contrato de asistencia. sus adendas o en su caso, los nuevos contratos que 
surjan posteriormente con nuevos Asesores Tecnicos, seran comunicados at 
CONCEDENTE dentro de los primeros cinco (5) Dias de producido el hecho, con 
co pia at Supervisor. 

Contrato de trabajo a tiempo completo suscrito con el Capitan de Yale 

7.16. El contrato de trabajo suscrito con el Capitan de Yale. sus adendas o en su caso. 
los nuevos contratos que surj an posteriormente con nuevos Capitanes de Yale, 
seran comunicados at CONCEDENTE dentro de los primeros cinco (5) Dias de 
producido el hecho, con copia al Supervisor. 

SECCION 8. EXPLOTACION DE LA CONCESION 

Marco general de Derechos y Obligaciones del CONCESIONARIO 

8.1. La Explotaci6n por el CONCESIONARIO conslituye un derecho, en Ia medida que 
es el mecanisme mediante el cual el CONCESIONARIO recuperara su inversion, 
asi como un deber, en Ia medida que el CONCESIONARIO esta obligado a Ia 
Conservaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n y a prestar el Servicio a los Usuaries, 
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cumpliendo con los Niveles de Servicio, Especificaciones Tecnicas Basicas y 
Leyes Aplicables. 

8.2. El CONCESIONARIO tiene derecho a explotar los Bienes de Ia Concesi6n. los 
Servicios Basicos. los Servicios Adicionales; y, los Servicios Complementarios que 
crea conveniente; de acuerdo a lo establecido en este Contrato y en las 
Dispostciones y Leyes Aplicables. 

8.3. Constituye una obligaci6n del CONCESIONARIO, dentro de los llmites del 
Contrato. responder por los aetas u omisiones del personal a cargo de Ia 
Explotaci6n ode los conlratistas que el CONCESIONARIO decida contratar 

Libre decision comercia l y riesgos 

8.4. El derecho de Explotaci6n implica que el CONCESIONARIO tiene derecho a Ia 
libertad en Ia gesti6n, conducci6n y organizaci6n, del negocio y de Ia operaci6n y 
mantenimiento de Ia infraestructura, a Ia libertad de subcontratar servicios, a Ia 
libertad de escoger al personal que contrate y a Ia libertad de decision comercial , 
respetando los t(mninos del Contrato y las Disposiciones y Leyes Aplicables. En 
tal sentido, el CONCESIONARIO es el unico titular y responsable de los costos, 
resullados econ6micos y de los riesgos que se de riven de ello. 

Servicios Basicos 

8.5. Son Servicios Basicos aquellos que se prestan hacienda uso de las Obras. las 
cuales corresponden a las Obras en tierra y el Muelle. Dichos Servicios se listan 
en las Especificactones Tecnicas Basicas que se presentan en el ANEXO N° 9. 

8.6. Los Servicios Basicos tienen en contraprestaci6n una Tarifa en el caso del servicto 
brindado a los pasajeros y lanchas que hacen uso del Muelle. El resto de los 
Servicios Basicos se prestaran aplicando los Precios que correspondan. 

Servicios Adicionales 

8. 7. Son Servicios Adicionales aquellos que se pres tan hacienda uso de las 
lnverstones Adicionales. Dichas inversiones y Servicios se listan en las 
Espectficaciones Tecnicas Basicas que se presentan en el ANEXO N° 9. 

8.8. De ninguna manera. los procesos de prestaci6n de Servicios Adicionales podra 
interferir o interrumpir Ia prestaci6n de los Servicios Basicos. En tal sentido, se 
considerara que los procesos de ambos Servicios, y Ia prestaci6n misma de cada 
uno de ellos, son complelamente independientes. 

8.9 Los Servicios Adicionales se prestaran aplicando los Precios que correspondan y 
luego de que se suscriba el Acta de Aceptaci6n de las lnversiones Adiclonales. 

Servicios Complementarios 

8.1 0. El CONCESIONARIO esta facullado a prestar Servicios Complementanos dentro 
del Area de Ia Concesi6n, teniendo en cuenta lo estipulado en el Contrato. asl 
como las Dtspostctones y Leyes Aplicables. Por los mtsmos. el CONCESIONARIO 
cobrara el Precto que corresponda. Dichos servicios no podr<fm ser contraries a Ia 
moral, a las buenas costumbres. al orden publico ni podran afectar Ia 
funcional idad y operaci6n de los olros Servicios, en ninguno de sus aspectos. 
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8.11. El CONCESIONARIO estara autorizado a prestar dichos servicios. previa 
comunicaci6n al CONCEDENTE. con una anticipaci6n no menor de quince (15) 
Dfas a Ia fecha efec1iva de inicio de Ia prestaci6n del nuevo servicio 

Para este fin. el CONCEStONARIO desarrollara un capitulo especial al respecto 
en el Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Conoesi6n, en el cual indicara 
el tipo de Servicio Complementario a brindar y todo lo relacionado a su prestac16n. 

8.12. La prestaci6n de Servicios Complementarios que no figuren en el Manual de 
Operaci6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n y que surjan con posterioridad a su 
presentaci6n, debera ser informada al CONCEDENTE a traves de una 
comunicaci6n escrita cursada por el CONCESIONARIO. 

8.13. Los mgresos provenientes de los Servicios Complementarios tambiEm formaran 
parte de Ia base de lngresos que permitiran calcular Ia Retribuci6n al 
CONCEDENTE. 

Periodo de Prueba para Ia prestaci6n de Servicios Basicos 

8.14. El CONCESIONARIO dara inicio al Perodo de Prueba mmediatamente despues Ia 
Toma de Posesi6n. Dicho periodo tendra por una duraci6n maxima de treinta (30) 
Dias Calendario. 

8.15. Durante el Periodo de Prueba el Supervisor verificara el cumplimiento de las 
condiciones necesarias para el inicio del periodo de Explotaci6n. Si luego de 
transcurrido el plazo maximo seiialado en Ia Clausula 8.14, no se hub1eran 
cumplido con las condiciones antes indicadas. el Superv1sor otorgara un plazo 
adicional de quince (15) Dias Calendario para Ia subsanaciones correspond1entes. 
sin perjvicio de las penalidades a que hubiere Iugar. En caso que luego de 
transcurrido el plazo adicional, no se hubieran cumplido con las condiciones 
referidas, el Supervisor comunicara de este hecho al CONCEDENTE, a fin que 
este proceda de conformidad con lo establecido en Ia Clausula 14.4 del Contrato. 

8.16 Para superar satisfactoriamente el Periodo de Prueba. el CONCESIONARIO 
debera acreditar ante el Supervisor. que: (i) cuenta con todo el personal. mob1hario 
y equipamiento necesarios para Ia prestaci6n de los Serviclos Basicos. {ii) cuenta 
con las p61izas de seguro corresponoientes de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato y en las Disposiciones y Leyes Aplicables, (iii) cumple con las demas 
obligaciones previstas en las Leyes y Oisposiciones Aplicables requeridas para Ia 
Explotaci6n; y. {iv) ha alcanzado los Niveles de Serv1cio establecidos en el 
ANEXO N• 7 y cumplido con las Espeoficaciones Tecmcas Basicas establecidas 
en el Contrato en relac16n a los Servicios Basicos. 

8.17. La verificaci6n de las condiciones referidas en Ia Clausula 8.16 se regislran~ en el 
Acta de Conformidad. cuya fecha de suscripci6n constitUifa Ia fecha de inicio de Ia 
Explotaci6n. 

8.18. El CONCESIONARIO empezara a cobrar a los Usuarios Ia Tarifa que corresponda 
por Ia prestaci6n de los Servicios Bttsicos en el Muelle. luego que se concluya 
satisfactoriamente con el Periodo de Prueba. En el resto de los Servicios Bcls1cos, 
podra aplicar los Precios que correspondan. 

Organizaci6n del Servicio 

8.19 Corresponde al CONCESIONARIO administrar el Servicio que proporcionara a los 
Usuarios. aplicar el Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Conces16n. asi 
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como aplicar el Plan de lnversiones, de forma que se cumplan con los Niveles de 
Servicio y las Especificaciones Tecnicas Basicas establecidas en el Contrato. 

Horario e Informacion del Servicio a los Usuaries 

8.20. El CONCESIONARIO comunicara en el Sitio Web y en los medios altdiovisuales 
que disponga dentro del Area de Concesi6n. toda Ia informacion relacionada con 
los horarios y Servicios que se prestan en Ia Concesi6n. 

8.21 . En el caso particular del embarque de turistas en el Muelle. se informara de 
manera permanente a los Usuaries. utilizando medios audiovisuales, los 
siguientes aspectos como minimo: 

a. El horario de atenci6n dentro de Ia infraestructura, a lo largo de Ia semana. 
b. La frecuencia de salida de las embarcaciones. 
c. El tiempo estimado de viaje. 
d. Las medidas de seguridad que debera adoptar el pasajero, antes y durante el 

viaje. 
e. La Tarifa que aplique. 
f. Las condiciones climatol6gicas del dia de viaje. 
g. Las razones de cierre del Muelle, Sl fuera el caso. 
h. Los Servicios de Ia Concesi6n que son prestados gratuitamente. 

Los medios informativos que se utilicen para estos efectos deberan estar siempre 
en buen estado, y seran de facil acceso y visibilidad para los Usuaries. 

8.22. El CONCESIONARIO programara los horarios de zarpe, en coordinac16n con Ia 
Autoridad Gubernamental competente. En cualquier caso, el CONCESIONARIO 
tomara todas las medidas pertinentes para que las partidas de las embarcaciones, 
conduciendo a los turistas, asi como su travesia. se produzcan de manera segura. 

8.23. El CONCESIONARIO debera producir diariamente un reporte donde se registre el 
movimiento de embarque de turistas del dia. En Dicho reporte se consignani 
como minimo, por cada embarcaci6n que zarpe: 

a. El numero total de pasajeros. 
b. Nombre completo, genero, edad, documento oficial de identidad y 

nacionalidad de cada pasajero embarcado. 
c. Nombre complete del propietario de Ia embarcaci6n. 
d. ldentificaci6n de Ia embarcaci6n. 
e. El nombre complete del conductor de Ia embarcaci6n., asi como sus licencias 

respectivas. 
f. La hora de partida. 
g. Cualquier observaci6n respecto a Ia embarcaci6n, tripulaci6n o pasajeros. 
h. El nombre completo de Ia persona asignada por Ia DICAPI para el control 

correspondiente en el Muelle. 

8.24. Dentro de los primeros cinco (5) Dias de cada mes, el CONCESIONARIO, con 
copia al MINCETUR, alcanzara por medio electr6nico al CONCEDENTE, Ia 
informacion que se seiiala en Ia Clausula precedente, y que este refenda al mes 
inmediato anterior. Esta obligaci6n se activara a partir de Ia fecha de inicio de Ia 
Explotaci6n. 

Supervision de Ia Concesi6n 

Conlroto de Concesi611 de/a Opemcion y Manlenimiento dol Proyeclo El Chaco La Punlil/a Lote E • Primere Versi6n 
39 



8.25. Corresponde al CONCEDENTE, directamente o a !raves de un Supervisor, llevar 
a cabo las acciones que le competen. para Ia supervision de Ia Concesi6n durante 
Ia vigencia de Ia Concesion. 

El encargado de Ia supervisl6n de Ia Concesi6n, estara a cargo de Ia verificaci6n 
del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO en relaci6n a los 
Niveles de Servicio, Especificaciones Tecnicas Basicas, aplicacion del Manual de 
Operacion y Mantenimiento, aplicacion del Plan de lnversiones y de todo lo 
previsto en el Contrato. 

8.26. De nombrarse un Supervisor, este sera seleccionado y presentado por el 
CONCEDENTE en Ia Fecha de Suscripcion del Contrato, teniendo en cuenta las 
Leyes Aplicables. Los honorarios mensuales del Supervisor, incluyendo 
impuestos, seran asumidos por el CONCESIONARIO y no podran ser mayores al 
3% de los lngresos promedio mensuales de Ia Concesi6n. Dichos honorarios 
senin abonados por el CONCESIONARIO, previa conformidad del 
CONCEDENTE. 

8.27 El CONCEDENTE podra contratar a terceros para llevar a cabo labores de 
fiscalizacion, cuando se Irate de temas tecnicos especializados. Para este efecto 
cursara una comunicaci6n al CONCESIONARIO, indicando el nombre del 
fiscalizador y de su personal, y Ia especialidad de Ia empresa fiscalizadora. El 
CONCESIONARIO, por su parte, esta obligado a brindar las facilidades y el libre 
acceso al fiscalizador para que este realice su labor. Los costos de Ia fiscalizacion 
de terceros seran asumidos por el CONCEDENTE. 

8.28. Durante Ia vigencia de Ia Concesion. el encargado de Ia supervision de Ia 
Concesion, debera comunicar sus observaciones at CONCESIONARIO dentro de 
un plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario. Las observaciones, de ser el caso. 
indicartm Ia norma, Nivel de Servicio o Especificaci6n Tecnica Basica incumplida, 
otorgandole para Ia subsanaci6n correspondiente, un plazo razonable en funcion a 
su naturaleza. Dicho ptazo debera consignarse en Ia notificaci6n de las 
observaciones al CONCESIONARIO. 

8.29. El encargado de Ia supervision de Ia Concesi6n debera verificar el levantamiento 
de dichas observaciones en un plazo maximo de cinco (05) Dias de recibida Ia 
subsanaci6n correspondiente. 

8.30 Vencido el plazo establecido sin que el CONCESIONARIO efectue las 
subsanaciones correspondientes y solo si el encargado de Ia supervision de Ia 
Concesion to estima conveniente, se podra otorgar en unica oportunidad, un plazo 
adicional maximo para subsanar las observaciones, el mismo que no podra ser 
mayor a cinco (5) Dias. Vencido et plazo total otorgado, el CONCEDENTE 

' procedera a Ia aplicacion de las penalidades indicadas en el ANE.XO N° 5. 

8.31. La latta de pronunciamiento por parte del encargado de Ia supervision de Ia 
Concesion, en relacion a Ia subsanaci6n de observaciones presentada por el 
CONCESIONARIO, implicara que dicha subsanacion ha sldo aprobada. 

8. 32 El encargado de Ia supervision de Ia Concesion, podra realizar las pruebas, 
ensayos y en general mediciones de los Niveles de Servicio y de las 
Especificaciones Tecnicas Basicas, en Ia oportunidad que to estime conveniente, 
con Ia finalidad de verificar los valores minimos establecidos en el Contrato de 
Concesion. 

Informacion para Ia Supervisi6n 
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8 33. Sin perJurcro de Ia obligacr6n de presentar otros informes mencionados en el 
Contrato, el CONCESIONARIO esta obligado a proporcionar al Supervisor -
asumiendo el correspondiente coste-, lo siguiente: 
a) lnformes semestrales relatives al desarrollo de Ia Explotaci6n de Ia Concesi6n 

y todo lo relacionado con Ia prestaci6n de los Servicios, conforme al formate 
aprobado por el Supervisor, el cual le sera suministrado oportunamente al 
CONCESIONARIO. Dichos informes debenin presentarse dentro de Ia 
prim era semana de los meses de enero y julio de cada Aiio. 

b) lnformes anuales relatives a Ia evaluaci6n y medici6n de los Niveles de 
Servicio de Ia Concesi6n y de las Especificaciones Tecnicas Basicas. Para 
este efecto. el CONCESIONARIO alcanzara los certificados de las 
evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, listados de mediciones, 
metodologia del procesamiento de los datos, diseiios utilizados, elementos 
graficos y otros. Dichos informes deberan presentarse dentro de Ia primera 
semana del mes de enero de cada Aiio. 

El Supervisor aprobara dichos rnformes en un plazo maximo de treinta (30) Dias 
de recibido u otorgara en forma previa a Ia aprobaci6n, un plazo no mayor de diez 
(1 0) Oias para Ia subsanaci6n de observaciones, en cuyo caso el Supervisor 
debera efectuar Ia aprobaci6n en un plazo no mayor de quince (15) Dias de 
subsanadas las observaciones. 

Transcurridos los plazos senalados sin que el Supervisor emita respuesta sobre 
los informes presentados por el CONCESIONARIO, estes se entenderan como 
aprobados. 

Derechos y Reclamos de los Usuaries 

8 34. Los Usuaries tienen derecho a: 
(i) Acceder al Servicio, de acuerdo a lo que establezcan las Leyes Aplicables y el 

Contrato; 
(ii) Encontrarse debidamente informados sobre los alcances del Servicio. las 

Tarifas, Precios, y Servicios gratuitos que brinda el CONCESIONARIO, 
conforme a este Contrato; 

(iii) Recibir el Servicio de acuerdo a los Niveles de Servicio y en los terminos y 
condiciones establecidos en el Contrato; y 

(iv) Los demas derechos que contemplan las Disposiciones y Leyes Aplicables y 
otros que pudieren establecerse en el Contrato. 

El CONCESIONARIO se obliga a mantener y salvaguardar los derechos antes 
indicados. 

8.35. El CONCESIONARIO establecera un centro de atenci6n al Usuario. para atender 
reclamos de los mismos, en caso estes perciban que no reciben un trato 
adecuado o que no se esta dando cumplimiento a lo estipulado en el ANEXO N° 7 
y en las Disposiciones y Leyes Aplicables. 

8.36. El sistema de atenci6n que se indica en Ia Clausula precedente sera descrito en 
un capitulo del Manual de Operaci6n y Mantenimiento de Ia Concesi6n. 

8.37. Este centro debera permitir que los Usuaries presenten sus reclamos sobre el 
cumplimiento del Servicio, el desempeiio de los empleados u otros aspectos 
relacionados con las obligaciones del CONCESIONARIO. Las reclamaciones 
podran ser efectuadas de Ia siguiente manera: 
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a En fonna personal en el centro de atenci6n at Usuario, 
b. Par via telefonica. 
c. En fonna escrita. 
d. A traves de buz6n de quejas y sugerencias; o, 
e. A traves de los medios que dispongan las Leyes Aplicables. 

8.38. El CONCESIONARIO esta obligado a atender y a dar respuesta a todos los 
reclamos y sugerencias de los Usuaries, y a implementar las medidas correctivas 
que correspondan, en un plaza no mayor a cinco (5) Dias. La respuesta se vera 
reflejada en Ia acci6n efectiva que ha implementado el CONCESIONARIO, 
incluyendo las medidas correctivas, para atender el rectamo o sugerencia. 

8.39. El CONCESIONARIO debera llevar un registro de todos los reclamos y 
sugerencias, y de las respuestas correspondientes. el cual sera puesto a 
disposici6n del CONCEDENTE o del Supervisor en Ia oportunidad que estos lo 
soliciten, para llevar a cabo las auditorias del caso. 

8.40. En caso que el CONCESIONARIO y los Usuaries no solucionen conflictos, 
derivados de reclamos, que trasciendan el ambito del Contrato de Concesi6n, 
queda abierta Ia posibilidad que el Usuario o CONCEDENTE trasladen los mismos 
a Ia Autoridad Gubernamental competente, sea esta administrativa o judicial. 
conforme a las Disposiciones y Leyes Aplicables en relaci6n a Ia materia, para 
que aquellos resuelvan. 

SECCION 9. REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO 

Tarifas y Precios 

9. 1. Corresponde al CONCESIONARIO el cobra de las Tarifas que correspondan. a 
partir de Ia culminaci6n del Periodo de Prueba como contraprestaci6n par e1 
Servicio. Los Precios que correspondan par los demas Servicios prestados, seran 
cobrados desde Ia Toma de Posesi6n. 

9.2. Las Tarifas mas IGV, que seran aplicadas al Usuario par el usa del Muelle, a partir 
de Ia culminaci6n del Periodo de Prueba, son las siguientes: 

a) Uso de muelle por parte de pasajeros; S/, 5.00 (incluido IGV), por pasajero 
b) Usa de muelle por parte de las embarcaciones: S/ 17.00 (incluido IGV), por 

embarcaci6n. 

9.3. Las Tarifas Maximas podran ser reajustadas anualmente conforme a Ia siguiente 
formula : 

Tarifa Usa de Muelle par pasajeros (incluido IGV}: 

S/. 4.24•(tPCi / IPCO) + IGV 

Tarifa Usa de Muelle par embarcaciones (incluido IGV): 

Donde: 
I PC: 

Sf. 14.40•(tPCi / IPCO) + IGV 

Es et lndice de Precios at Consumidor Mensual de Lima Metropolitana, 
publicado par el Institute Nacional de Estadistica e Informatica (I NEt). 
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IPCi: Registro de este indice disponible al mes i en el que se procede a Ia 
revision de Ia f6rmula de reajuste. 

IPCO: indice base registrado en el mes calendario del inicio de Ia Explotact6n. 

El CONCESIONARIO podra aplicar el reajuste de Ia Tarifa Maxima luego de 
lrascurrido un ( 1) a no. desde el inicio de Ia Explotaci6n. 

9.4. Las Tarifas y sus modificaciones posteriores, como consecuencla del reajuste de 
las Tarifas Maximas, deberan ser puestas en conocimiento de los Usuarios a 
traves del Sitio Web y de los medias que se refieren Ia Clausula 8.21 . 

9.5. De acuerdo a lo establecido en Ia Clausula 2.8 del presente Contrato, Ia 
Explotaci6n sera realizada por el CONCESIONARIO, quien tendra derecho a 
cobrar las Tarifas y Precios aplicables a cada caso. 

Regimen Tributario de Ia Concesi6n 

9.6. El CONCESIONARIO estara sujeto a Ia legislaci6n tributaria nacional, regional y 
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de 
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El 
CONCESIONARIO estara obligado, en los terminos que setialen las Leyes 
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen 
entre otros, a los Bienes de Ia Concesi6n o los que se construyan o lncorporen a 
Ia Concesi6n, sean dichos trlbutos administrados por el gobierno nacional, 
regional o municipal. 

9.7 Si resultara aplicable, El CONCESIONARIO podra suscribir con el Estado, un 
convenio de estabilidad juridica, el que conforme a Ia normatividad aplicable tiene 
rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos 
N• 662 y N" 757 y el TUO asi como sus normas modificatorias, complementarias y 
reglamentarias, previa cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos 
en dichas normas. 
Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le 
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos. requisitos y 
condiciones sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables. 

Compromiso de Inversion para el Desarrollo Turistico de Paracas 

9.8. La Retribuci6n a favor del CONCEDENTE que efectue mensualmente el 
CONCESIONARIO. conformani el Compromiso de lnversi6n para el Desarrollo 
Turistico de Paracas. Tal retribuci6n sera abonada en una cuenta de prop6sito 
exclusivo que suministre el CONCEDENTE, en Ia Fecha de Suscrlpci6n del 
Contrato. 
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9.9. La Retribuci6n al CONCEDENTE se fija en ...... por ciento (. .... %)de los lngresos 
mensuales de Ia Concesi6n. de conformidad con Ia propuesta econ6mica 
presentada por el CONCESIONARIO al memento de Ia adjudicaci6n de Ia Buena 
Pro del Concurso. Esta Retribuci6n sera abonada en Ia cuenta sefialada en Ia 
Clausula precedente dentro de los diez (10) primeros Dias de cada mes durante el 
Plazo de Ia Concesi6n. 

El incumplimiento en el pago de Ia Retribuci6n dara Iugar a Ia imposici6n de 
penalidades, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO N° 5 y en su caso. a Ia 
caducidad de Ia Concesi6n, de conformidad con lo establecido en Ia Clausula 
14.14. 

9.10. La dtsposici6n de los recursos del Compromise de lnversi6n para el Desarrollo 
Turistico de Paracas (CDTP) sera aprobada por el Comite de lnversiones del 
CDTP. Dicha disposici6n estara destinada a proyectos que contribuyan al 
desarrollo turistico del distrito de Paracas. 

9.11 . El Comite de lnversiones del CDTP presenlara al MINCETUR y a Ia Municipalidad 
Oistrital de Paracas un informe semestral debidamente sustentado respecto de 
los movimientos que se registren en Ia cuenta abierta para dicho fin. 

9.12. Los gastos que se origlnen como consecuencia del ejercicio de las funciones del 
Comite de lnversiones del CDTP, no seran cubiertos por dicho Compromise de 
Inversion. 

Estados Financieros 

9.13. Dentro de los noventa (90) Dias Calendario de iniciado cada ano el 
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE sus estados fi nancieros 
auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los 
treinta (30) Oias Calendario de finalizado cada trimestre. el CONCESIONARIO 
debeni entregar al CONCEDENTE sus estados financieros correspondientes a 
dicho periodo. 

Equilibrio Econ6mico - Financiero 

9.14. Las Partes reconocen que a Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato, este se 
encuentra en una situaci6n de equilibrio econ6mico - financiero en terminos de 
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes. Las Partes 
declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duract6n del 
Contrato el correspondtente equilibrio econ6mico - financiero. 

9.15. El presente Contrato estipula un mecanisme de restablecimiento del equilibrio 
econ6mico - financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE en caso que el equilibrio econ6mico - financiero de Ia Concesi6n 
se vea significativamente afectado exclusiva y expl icitamente debido a cam bios en 
las Leyes Aplicables. y en Ia medida que cualquiera de drchos cambios tenga 
exclusiva relaci6n a aspectos econ6micos financieros vinculados a Ia variacr6n de 
los ingresos y de los costos de operaci6n y mantenimiento de Ia Concesi6n 
relacionados con Ia prestaci6n del Servicio. 

9.16. El referido equilibrio sera restablecido siempre que las condiciones anteriores 
hayan tenido implicancias en Ia variaci6n de ingresos o en Ia variaci6n de costos 
de operaci6n y mantenimiento, o en ambos a Ia vez. relacionados a Ia prestaci6n 
del Servicio. Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econ6mico -
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financiero del Contrato se ha v1sto afectado podra invocar su restablecimiento 
proponiendo por escrito a Ia otra Parte. y con Ia suficiente susten1ac16n tecnica. 
las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. 

9.17. El Supervisor realizara Ia verificaci6n de Ia invocaci6n de Ia Parte que se 
considere afeclada por Ia variaci6n de Ia condici6n de equil ibria econ6mico -
financiero, mediante Ia revisi6n de los correspondientes estados de ganancias y 
perdidas auditados del CONCESIONARIO, documenlos en los cuales se probaran 
y mediran las variaciones materia de Ia invocaci6n. Sin perjuicio de ello. el 
Supervisor complementara su verificaci6n con Ia sustentaci6n tecnica alcanzada 
per Ia Parte afectada y con Ia informaci6n pertinente que pueda requerir a las 
Partes. 

9.18. El Supervisor, establecera Ia magnitud del desequilibrio en funci6n a Ia diferencia 
entre: 

a) Los resultados antes de impuestos resultantes del ejerctcto, luego de Ia 
entrada en vigencia de los cambios en las Leyes Aplicables, o de Ia entrada 
en vigencia de las nuevas Leyes Aplicables, que son materia de Ia invocaci6n. 
Tales resultados deben estar relacionados especificamente con Ia prestaci6n 
del Servicio y deben contar con el reconocimiento previo del CONCEDENTE 
y/o el Supervisor. y 

b) Los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio, recalculados al 
memento previa a Ia entrada en vigencia de los cambios en las Leyes 
Aplicables, o de Ia entrada en vigencia de las nuevas Leyes Aplicables. Tales 
resultados deben estar relacionados especificamente con Ia prestaci6n del 
Servicio. 

9.19 El Supervisor. verificara Ia magnitud del desequilibrio correspondiente a Ia 
variaci6n de ingresos y Ia correspondiente a Ia variaci6n de costos de operaci6n y 
mantenimiento, y contrastara su verificaci6n con lo invocado por Ia Parte afectada, 
em~iendo su conclusi6n. Ia cual sera aceptada por las Partes. 

9.20. En case que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del equilibria 
econ6mico - financiero. correspondera al Supervisor determinar en los treinta (30) 
Dfas siguientes de recibida tal solicitud, Ia procedencia de Ia misma, en aplicaci6n 
de lo dispuesto en las Clausulas precedentes. De ser el case, el Supervisor 
debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, contados desde Ia 
fecha de su pronunciamiento, el monte a pagar a favor del CONCESIONARIO, 

, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizaci6n previstos en Ia Clausula 9.18 
e informara del resultado tanto al CONCEDENTE. para que tome las medidas 
correspondientes, como al CONCESIONARIO. El monte que se haya determinado 
sera abonado a este dentro de los seis (06) meses siguientes, sin incluir intereses. 
Por cualquier retraso se reconocera un interes igual al cup6n del Bono Soberano 
mas dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado luego del periodo maximo de 
abono sef\alado. 

9.21 . En case que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibria 
econ6mico - financiero. correspondera al Supervisor, determinar en los tre1nta (30) 
Dfas siguientes, Ia procedencia en aplicaci6n de lo dispuesto en las Clausulas 
precedentes. De ser el case, el Supervisor debera establecer en un plaza no 
mayor a treinta (30) Dias, contados desde el memento de emitido su 
pronunciamiento, el monte a pagar a favor del CONCEDENTE, aplicando para tal 
efecto, los criterios de valorizaci6n previstos en Ia presente Ch3usula e informani 
del resultado al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO para que tome las 
medidas correspondientes. El monte resultante sera abonado por el 
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CONCESIONARIO at CONCEOENTE dentro de los seis (06) meses siguientes. 
Por cualquier retraso se reconocera un interes igual at cupon del Bono Soberano 
mas dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado luego del periodo maximo de 
abono seflalado. 

9.22. En Ia oportunidad que el CONCEOENTE o el CONCESIONARIO invoquen el 
restablecimiento del equilibria econom1co - financiero, se dirigiran al Supervisor 
para que emita su opinion tecnica de conformidad con sus competencias 
legalmente atribuidas en esta materia. Cualquier otro procedimiento de restitucion 
del equilibria economico - financiero sera acordado por las Partes. 

9.23. La discrepancia respecto al manto de Ia compensaci6n por efecto de Ia ruptura del 
equilibria econ6mico • financiero, sera resuelta de conformidad con los 
mecanismos de solucion de controversias regulados en Ia SECCION 15 del 
presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta clausula en to que 
fueran pertinentes. 

No se considerara aplicable to indicado en esta Clausula para aquellos cambios 
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el Supervisor que 
fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en et Contrato o que 
fueran como consecuencia de aetas. hechos imputables o resultado del 
desempeno del CONCESIONARIO. 

Pago por Oerecho de Concesi6n 

9.24. El CONCEOENTE recibira del CONCESIONARIO, por concepto de Pago por 
Derecho de Concesi6n, el dos por ciento (2%) del presupuesto aprobado en los 
estudios indicados en Ia Clausula 6.8. 

9.25. En un plazo maximo de quince (15) Oias de aprobado el referido estudio. el 
CONCESIONARIO debera cancelar a favor del CONCEDENTE, el Pago por 
Derecho de Concesion, deduciendo de dicho monte el dos por ciento (2%) por 
concepto de ingreso al Fondo de Promocion de Ia Inversion Privada en Obras 
Publicas de lnfraestructura y Servicios Publicos- FONCEPRI. en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreta Supremo N° 021-98-PCM. el cual debera ser abonado 
a PROINVERSI6N. a !raves de los medias que se establezcan para tal efecto. 

SECCION 10. GARANTIAS 

Garantias a favor del CONCEDENTE 

Garantla de Fiel Cumplimiento de Ejecuclon de lnversiones Adicionales 

10.1. Para garantizar Ia correcta ejecucion de las lnversiones Adicionales, de acuerdo a 
lo estipulado en el Expediente Tecnico, y para garantizar el pago de las 
penalidades y demas sanciones segun correspondan, de conformidad con lo 
establecido en el Literal e) de Ia Clausula 6.18, el CONCESIONARIO entregara al 
CONCEDENTE una Garantia de Fie! Cumplimiento de Ejecucion de lnversiones 
Adicionales por un monto equivalente at cincuenta por ciento (50%) del 
presupuesto aprobado en el Expediente Tecnico, incluido IGV, emitida a favor del 
CONCEDENTE. 

10.2. Esta garantia se emitira de acuerdo al modele que se presenta en el ANEXO N° 3 
- APENDICE N° 2 y tendra las caracteristicas de solidaria, incondicional, 
irrevocable, sin beneficia de excusion, ni division y de realizacion automatica y, 
debera estar vigente desde el inicio de las lnversiones Adicionales. hasta seis (6) 
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meses posteriores a Ia fecha de suscripci6n del Acta de Aceptaci6n de 
lnversiones Adicionales. 

10.3. Oicha garantfa sera emitida por un Banco Local, autorizado de conformidad con to 
establecido en el Apemdice N• 1 del Anexo N• 2 de las Bases del Concurso. En 
caso dicha garantia sea emitida por una entidad financiera. autorizada de 
conformidad con el ApEmdice N° 2 Anexo N° 2 de las Bases del Concurso o alguna 
de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente confirmada por un Banco 
Local. 
La garantia podra ser expedida por periodos anuales. siempre y cuando su 
renovaci6n se realice con una antelaci6n no menor a treinta (30) Olas Calendario 
a Ia fecha de su vencimiento. 

10 4. La garantia sera devuelta al CONCESIONARIO, siempre que haya side renovada 
o se hayan cumplido satisfactoriamente con las obligaciones garantizadas. 

Garant ia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

10.5. El CONCESIONARIO debera mantener Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de 
Contrato por el monto de S/.800.000.00 (Ochocientos mil y 00/100 nuevas soles). 
durante t<Xf<J Ia vigencia del Plaza de Ia Concesi6n. mas las pr6rrogas o 
ampliaciones que correspondan a este y durante seis {06) meses adicionales al 
plaza total de Ia Concesi6n. 

10.6. El CONCESIONARIO esta obligado a entregar at CONCEOENTE, en Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato, una carta fianza irrevocable. incondicional, solidaria, de 
realizaci6n automatica. sin beneficia de excusi6n ni division, bajo los terminos y 
condiciones senalados en el Formulario N" 1 del Anexo N• 2 de las Bases, Ia cual 
podra ser ejecutada por el CONCEOENTE en los supuestos establecidos en el 
presente Contrato. 

10.7. El monto de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento no constituye un limite a las 
penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos. 

1 0.8. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser ejecutada en forma 
parcial, en caso que las penalidades devengadas de acuerdo at presente Contrato 
no sean pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el 
monto que le corresponda cobrar al CONCEOENTE, por cualquier incumplimiento 
del Contrato. sea menor al monto total de Ia garantia. Para que Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Contrato pueda ser ejecutada en forma parcial, el monto de Ia o 
las penalidades acumuladas debera superar el 0.5% del monto total de dicha 
garantia. 

10.9. La Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato tambien podra ser ejecutada para 
efectos de subsanar incumplimientos en los que incurra el CONCESIONARIO en 
contratos de arrendamiento financiero, o similares, de bienes necesarios para una 
Explotaci6n normal y adecuada del Servicio. A solicitud del CONCEOENTE se 
podra ejecutar el monto que sea necesario para subsanar el incumplimiento del 
CONCESIONARIO y evitar Ia resoluci6n de estos contratos u otros que permitan 
el uso y/o aprovechamiento de bienes para Ia Explotaci6n. 

10.10. La ejecuci6n de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato procedera siempre 
que el CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado los 
incumplimientos dentro de los plazas otorgados para tal fin. 
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1 0.11 . Restituci6n del monto garantizado: En caso de ejecuci6n parcial o total de Ia 
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato el CONCESIONARIO esta obligado a 
restituirla at monto original y en las m1smas condic1ones establecidas en las 
Clausulas precedentes, lo que debera efecluar dentro de los treinta (30) Dias 
Calendario siguientes a Ia fecha en que se realiz6 Ia ejecuc16n de Ia Garantia de 
Fiel Cumplimiento de Contrato, sea parcial o total. En caso venciera dicho plazo 
sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total, et 
CONCEDENTE podra ejercer su derecho de resoluci6n del Contrato previsto en Ia 
Ctausula 14.4 

10.12. Renovaci6n: La Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato debera renovarse 
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta seis (06) meses 
posteriores al vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n. Si se prorroga et Plaza de Ia 
Concesi6n. Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera renovarse 
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta seis (06) meses 
posteriores at periodo de Ia pr6rroga. Si Ia Garantia de Fiel Cumphmiento de 
Contrato no es renovada oportunamente por el CONCESIONARIO, el Supervisor 
procedera a Ia ejecuci6n total de Ia misma, sin perjuicio de to dispuesto en el 
literal h) de Ia Clausula 14.4. 

Garantias a favor de los Acreedores Permitidos 

10.13. Con el prop6sito de obtener financiamiento para cumplir con Ia ejecuci6n de las 
lnversiones Adicionales en los terminos exigidos en el Contrato, el 
CONCESIONARIO, siempre que las Oisposiciones y leyes Aplicables lo permitan 
y, siguiendo el procedimiento que las mismas establezcan. podra previa 
autorizaci6n del CONCEOENTE, otorgar garantias a favor de los Acreedores 
Permitidos, para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre to 
siguiente: 

a) El derecho de Concesi6n. conforme a lo previslo en el articulo 3 de Ia Ley 
N" 26885. hasta por el monto de las lnversiones Adicionales. 

b) los lngresos de Ia Concesi6n, deducida Ia Retribuci6n. asi como sobre 
cualquier otro monto comprometido con el Estado. 

c) las acciones o participaciones del CONCESIONARIO, incluyendo las del 
Socio Estrategico. 

10.14. El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias no to 
relevara de sus obligaciones contenidas en el Contrato. 

1 0.15. El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permilidos ni otra 
persona que actue en representaci6n de ellos seran responsables del 
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta que en su caso 
los Acreedores Permitidos ejerzan los derechos mencionados en el Numeral 2. de 
Ia Clausula 10.19 respecto de Ia ejecuci6n de Ia hipoteca, en cuyo caso quien 
resulte titular de Ia misma como consecuencia de su ejecuci6n, asumira en su 
condici6n de nuevo concesionario, las obligaciones y derechos del presente 
Contrato. 
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10.16. El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO garantizan que los derechos que se 
estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son 
irrenunciables, irrevocables e inmutables, salvo que medie el consentimiento 
previo y expreso de tales Acreedores Permitidos. Con Ia sola comumcaci6n de los 
Acreedores Perrnitidos, dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO 
haciemdoles conocer que haran uso de tales derechos, se tendra por cumplida Ia 
aceptaci6n a Ia que se refiere el Articulo 1458° del C6digo Civil. 

10 17 Para efecto de Ia autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere Ia 
presente Clausula. el CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE copia 
de los proyectos de contrato y demas documentos relacionados con Ia operaci6n, 
asi como una declaracion del posible Acreedor Permitido que contenga los 
requisitos contenidos en el ANEXO N• 6. 

10.18. Autorizaci6n de Endeudamiento Garantrzado Permitido 

Se requerira Ia aprobaci6n del CONCEDENTE de los terminos financieros 
principales del Endeudamiento Garantizado Permitido. La aprobaci6n solo podra 
negarse basandose en el perjuicio econ6mico que dichos terrninos podrian 
ocasionar al CONCEDENTE. 

El CONCESIONARIO debera presentar por escrito Ia solicitud de aprobacion al 
CONCEDENTE, acompal'lando Ia informacion vinculada al Endeudamiento 
Garantizado Permitido. 

El CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de treinta 
(30) Dias Calendario desde Ia fecha de recepci6n de Ia sohcitud del 
CONCESIONARIO. 

Para los efectos de Ia evaluacion, el CONCEDENTE podra solicitar informacion 
adicional, dentro de los quince (15) Oias Calendario de recibida Ia solicitud 
presentada por el CONCESIONARIO. En tal caso, el plazo maximo de treinta (30) 
Dias Calendario para Ia emision de Ia opinion comenzara nuevamente a 
computarse desde Ia fecha de presentaci6n de Ia informacion adicional solicitada, 
siempre que haya sido presentada de manera completa y sin deficiencias. Dicha 
informacion debera ser remitida al CONCEDENTE. 

En caso venciera el plazo mencionado en los parrafos anteriores s1n que el 
CONCEDENTE se pronuncie, se entendera que el Endeudamiento Garantizado 
Permitido ha sido aprobado. 

Cualquier modificacion que el CONCESIONARIO estime necesario realizar a los 
terminos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido contraldo, debera 
contar con Ia aprobaci6n previa del CONCEDENTE, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en Ia presente Clausula. 

1 0.19. Hipoteca del derecho de Ia Concesion 

El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de 
Concesion, hasta por el monto de lnversiones Adicionales, de acuerdo a lo 
establecido en el Ley N° 26885, Ley de lncentivos a las Concesiones de Obras de 
I nfraestructura y de Servicios Publicos y Leyes y Disposiciones Aplicables, en 
garantia del Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorizacion y 
Ia constitucion de Ia garantia y su respectiva ejecuci6n extrajudicial se regiran por 
las siguientes reglas: 
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1. Autorizaci6n de constituci6n de Hipoteca 

El CONCESIONARIO podra constituir hipoteca sobre su derecho de Concesi6n. 
hasta por el monto de I nversiones Adicionales, siempre que cuente con Ia previa 
autorizaci6n otorgada por el CONCEDENTE, segun Ia Clausula 1 0.18. 

Para Ia modificaci6n de Ia hipoteca sobre Ia Concesi6n en caso sea necesario, se 
seguin!! el mismo procedimiento previsto en Ia Clausula 1 0.18. 

2. Ejecuci6n Extrajudicial de Ia Hipoteca 

La ejecuci6n de Ia hipoteca se hara siguiendo similares principios y mecanismos 
que los establecidos para Ia ejecuci6n de Ia garantia mobiliaria prevista en Ia 
Clausula 1 0.20, procedimiento de ejecuci6n que sera establecido en el 
correspondiente contrato de hipoteca respetando lo establecido en el Articulo 3 de 
Ia Ley N" 26885. 

1 0.20. Procedimiento de ejecuci6n de Ia garantia mobilia ria sobre acciones o 
participaciones correspondientes al CONCESIONARIO. 

El procedimiento de ejocuci6n de Ia garantia mobiliaria sabre las acciones o 
participaciones correspondientes al CONCESIONARIO, bajo Ia direcci6n del (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) y con Ia participaci6n del CONCEDENTE, se regira 
obligatoriamente por las siguientes reglas: 

• La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su 
derecho a ejecutar Ia garantia mobiliaria de las acciones o participaciones 
constituida a su favor, debera ser comunicada por escrito at CONCEDENTE y 

/ al CONCESIONARIO. 

• A partir de dicho momenta, el CONCEDENTE estara (a) impedido de declarar 
Ia Caducidad de Ia Concesi6n y estara obligado a iniciar inmediatamente las 
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitido(s), con el objeto 
de designar a Ia persona juridica que, conforme a los mismos terminos 
previstos en el Contrato de Concesi6n y bajo una retribuci6n a ser acordada 
con el Oos} Acreedor(es} Permitido(s}, actuara como interventor y estara 
transitoriamente a cargo de Ia operaci6n de Ia Concesi6n durante el tiempo 
que demande Ia sustituci6n del CONCESIONARIO (o, de su nuevo accionista 
o participacionista) a que se hace referenda en los puntas siguientes; y (b) 
ningun acto del CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de 
ejecuci6n de Ia garantia mobiliaria, quedando impedido de dar cumplimiento a 
las obligaciones que dieron Iugar a Ia ejecuci6n de Ia referida garantia. 

• Para tales efectos, el {los) Acreedor(es) Permitido{s) podra(n) proponer al 
CONCEDENTE operadores calificados, que cumplan con los requisites 
establecidos en las Bases, a fin que elija a uno de ellos para encargarse 
transitoriamente de Ia Concesi6n. La designaci6n de Ia persona juridica que 
actuara como interventor, determinada por el CONCEDENTE en un plazo 
maximo de quince {15) Dias Calendario, debera ser comunicada por escrito al 
Supervisor y al CONCESIONARIO, en un plazo no mayor de cinco (5) Dias 
Calendario. A partir de dicho momenta, el CONCESIONARIO estara obligado a 
iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que Ia transici6n hasta Ia 
transferencia de acciones o participaciones se lleve a cabo de Ia manera mas 
eficiente posible. 
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• La operaci6n transitoria de Ia Concesi6n en manos del interventor debera 
quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los sesenta (60) Dias Calendario 
contados a partir de Ia fecha en que el CONCESIONARIO tome conocimiento 
de Ia referida designaci6n, asumiendo el CONCESIONARIO responsabilidad si 
Ia oper01ci6n tr<~nsitoria antes mencionada no se perfecciona por causas 
imputables a este. 

• Una vez que 101 Concesi6n se encuentre bajo Ia oper<~ci6n transitoria del 
interventor. el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) proponer al 
CONCEDENTE, el texto integra de Ia convocatoria y las bases del 
procedimiento de sub<~sta privada de las acciones o participaciones del 
CONCESIONARIO. en un plazo maximo de treinta (30) Dias. Dichas bases 
deberan respe101r los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases del 
Concurso. especialmente en lo correspondiente a las c<~r<~cteristicas 
generales de Ia Concesi6n y el Estudio Definitive de lngenieria 
respectivamente, en cuanto no se opongan a Ia naturaleza de Ia nueva 
subasta a realizarse. 

• Sometido el texto de Ia convoc01toria y las bases del procedimiento de Ia 
indicada sub<~St<l privada a consideraci6n del CONCEDENTE, este debera 
formular sus observaciones sobre los mismos a traves de un pronunciamiento 
que debera ser comunicado dentro de los diez (10) Dias contados a partir de 
Ia fecha en que se le entreg6 el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a 
falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE. el referido texto se 
entendera aprobado. 

• Una vez que el (los) Acreedor(es) Perrnitido(s) tome(n) conocimiento de las 
observaciones formuladas por el CONCEDENTE, tendra(n) un plazo no mayor 
a diez (10) Dias para efectos de subs<~nari<IS o rechazarlas y someter al 
CONCEDENTE por segunda vez el texto de Ia convocatoria y las bases del 
procedimiento de Ia referida subasta privada. Seguidamente, el CONCEDENTE 
debera notificar al (los) Acreedor(es) Permitido(s) su pronunciamiento respeto 
del texto en referencia dentro de los diez ( 1 0) Dias contados a partir de Ia fecha 
en que se le comunic6 por segunda vez. No obstante, vencido el plazo en 
referencia y a falta de pronunciamiento, el referido texto se entendera aprobado. 

• Aprobado el texto de Ia convocatoria y las bases del procedimiento de Ia 
mencionada subasta privada, el (los) Acreedor(es) Perrnitido(s) debera(n) dar 
tramite al procedimiento alii establecido en un plazo no mayor a los diez (10) 
Dias siguientes. La buena pro debera ser otorgada en un plazo que no podra 
exceder los ciento ochenta (180) Dias contados a partir Ia convocatoria. salvo 
que, conforme a las circunstancias del caso, el tramite de dicho procedimiento 
demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara Ia pr6rroga que determine el 
CONCEDENTE. 

• Otorgada Ia buena pro de Ia subasta privada referida, conforme a lo establecido 
en el texto de las bases aprobadas por el CONCEDENTE. asi como a lo 
serialado en esta Clausula; dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto 
al CONCEDENTE como a Ia persona juridica interventora en un plazo no 
mayor de cinco (5) Dias Calendario. A partir de dicho momento, esta ultima 
estara obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que Ia 
transferencia de Ia operaci6n de Ia Concesi6n se lleve a cabo de Ia manera 
mas eficiente posible. La transferencia definitiva de las acciones o 
participaciones del CONCESIONARIO a favor del adjudicatario de Ia buena pro 
debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias 
contados a partir de Ia fecha en que se otorg6 Ia buena pro de Ia subasta 
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privada. bajo responsabilidad del interventor, salvo que Ia transferencia no 
pudiera ser perfeccionada en dicho plazo por un hecho imputable al 
adjudicatario. 

• Conforme al procedimienlo establecido previamente. el adjudicatario de Ia 
buena pro de Ia subasta privada descrita lineas arriba sera reconocido por el 
CONCEDENTE como nuevo accionista o participacionista del 
CONCESIONARIO o en su caso, como el nuevo CONCESIONARIO. Para 
tales efectos, el nuevo CONCESIONARIO, quedara sujeto a los terminos del 
presente Contrato de Concesi6n. 

SECCION 11. REGIMEN DE SEGUROS y RESP.ONSABILIDAD DEL 
CONCESIONARIO 

Regimen de Seguros 

11. 1. Aprobaci6n 

El CONCESIONARIO se obliga a contar con los seguros de conformidad con lo 
establecido en Ia presente Secci6n. cuyas propuestas de p61izas deberan ser 
presentadas al CONCEDENTE para su aprobaci6n. 

Las propuestas de p61izas serim presentadas a Ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato. El CONCEDENTE cuenta con un plazo de diez (10) Dias Calendario 
para su aprobaci6n. Dicho plazo es igualmente aplicable a los casos en que el 
CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones en caso exista alguna 
modificaci6n, de acuerdo a lo establecido en Ia Clausula 11.6. 

De efectuarse alguna observaci6n, el CONCESIONARIO contara con diez (10) 
Dias Calendario para subsanar dicha observaci6n. 

De no efectuarse observaci6n alguna por el CONCEDENTE, se entenderan 
aprobadas las propuestas de p61izas. 

Clases de p61izas de seguros 

Durante Ia vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomara y debera mantener 
vigentes las siguientes p61izas de seguros. que tendran como objeto cubrir su 
responsabilidad por los siniestros que se produzcan relacionados con los Bienes 
de Ia Concesi6n y con los eventos derivados de Ia Explotaci6n. de acuerdo a lo 
siguiente: 

11.2.1. De responsabilidad civil 

El CONCESIONARIO debera contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, 
una p61iza de seguro de vigencia anual por un monto suficiente que cubra los 
dafios y perjuicios que se causen a los Usuarios, asi como a terceros afectados 
como consecuencia de Ia Explotaci6n, desde Ia Toma de Posesi6n establecida en 
Ia Clausula 5.16. y mientras se encuentre vigente el Plazo de Ia Concesi6n. 

La cobertura incluira: 

• lndemnizaci6n a Usuarios y terceros, por muerte, invalidez permanente. 
incapacidad temporal, gastos de atenci6n medica, hospitalaria, quirurgica y 
farmaceutica, asi como gastos de sepelio. 
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• lndemnizaci6n por dal'\os y perjuicios a Ia propiedad de terceros asi como los 
dafios ambientales que emanen de las operaciones que rea lice el asegurado. 

• Dentro de los alcances de Ia cobertura debera incluirse los danos a pasajeros 
a causa de vandalismo, huelgas y alboroto popular. 

11.2.2. Seguro sobre los Bienes de Ia Concesi6n 

El CONCESIONARIO debera contratar p61izas de seguro contra todo riesgo para 
todos los Bienes de Ia Concesi6n a partir de Ia Tom a de Posesi6n establecida en 
Ia CltiUsula 5.16. 

La modalidad en que se contrataran las p61izas sera contra todo riesgo. La 
contrataci6n de las respectivas p61i;:as debera adecuarse a Ia naturaleza de cada 
activo integrante de los Bienes de Ia Concesi6n. las coberturas seran cuando 
menos las siguientes: dalios parciales o totales provocados por Ia naturaleza, 
incendio, explosi6n, guerra, terrorismo. vandalismo. conmoci6n civil , robo, hurto y 
apropiaci6n ilicita. Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de 
reparaci6n y/o sustituci6n de los Bienes de Ia Concesi6n; y (b) el lucro cesante 
que cubra todos aquellos ingresos que el CONCESIONARIO dej6 de percibir 
durante las demoras o Ia inlerrupci6n del Servicio, de conformidad con lo 
establecido en este Contrato y las leyes Aplicables. 

La p61iza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual estara 
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en Ia reconstrucci6n y/o 
reposici6n de los Bienes de Ia Concesi6n, en el menor plazo posible. El presente 
seguro debera incluir una clausula en Ia que se establezca que los fondos producto 
de Ia indemnizaci6n por cualquier siniestro deberan ser destinados necesariamente 
a Ia reparaci6n de los darios causados por el siniestro. 

El CONCEDENTE suspendera Ia obllgaci6n del CONCESIONARIO de contratar y 
mantener vigente Ia paliza que cubra datios a los Bienes de Ia Concesi6n 
unicamente respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de 
seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e intemacional. La 
suspension de esta obfigaci6n operara desde el momenta en que entre en 
vigencia el tratamiento altemativo que deberan acordar el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE por escrito para regular el supuesto en que los Bienes de Ia 
Concesi6n sufran darios por actos de terrorismo o guerra exterior. Si durante Ia 
suspension a que se refiere este parrafo, el mercado nacional o internacional 
ofreciera nueva mente p61izas para cubrir dalios causados por actos de terrorismo 
ylo guerra exterior, segun corresponda. Ia obligaci6n del CONCESIONARIO de 
contratar y mantener vigente Ia p61iza que cubra este tipo de dal'\os recobrara 
vigencia y el CONCESIONARIO debera contratar dicha p61iza dentro de los diez 
(10) Dias de requerido por escrito por el CONCEDENTE. Esta obligaci6n retomara 
vigencia en el momento en que el CONCESIONARIO contrate Ia p61iza para cubrir 
dallos a los Bienes de Ia Concesi6n por actos de terrorismo o guerra exterior; o, 
una vez transcurrido el plazo de diez (1 0) Dias referido, lo que ocurra primero. 
Simultaneamente con Ia entrada en vigencia de esta obligaci6n quedara sin efecto 
el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, exist1endo 
nuevamente Ia posibilidad de suspenderla en los mismos terrninos a que se refiere 
este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto aca prev1sto. 

11 .2.3. Seguros Personales para Trabajadores 

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar todas las p61izas que exigen 
las Disposiciones y leyes Aplicables para los trabajadores en el Peru. 
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Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios 
especiales. agentes contratistas o subcontratistas con Ia que el 
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar. tambil!n cumplan con las normas 
senaladas en el parrafo anterior. o, en su defecto, debera contratar directamente 
dicho seguro por cuentas de elias. 

11 .2.4. Otras p61izas 

Sin perjwao de las p61izas obligatorias mdicadas en las Clausulas 11 .2.1 a Ia 
11.2.3, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia visi6n estrategica de 
manejo y distribuci6n de riesgos, tomar cualquier otra p61iza de seguros, debiendo 
comunicar al CONCEOENTE una vez contratadas las mismas. 

11 .3 Eventos no cubiertos 

Las perdidas, danos y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas p61izas 
de seguros, o por alguna deficiencia o falta de cobertura, estanin a cargo del 
CONCESIONARIO y este sera el (mico responsable frente al CONCEOENTE por 
cualquier perdida y/o dano ocasionado, con excepci6n a lo dispuesto en Ia 
Clausula 14.13 

11.4. Comunicaci6n 

Las p61izas emitidas de conformidad con el Contrato deberan contener una 
estipulaci6n que obligue a Ia compania aseguradora respectiva a notificar por 
escrito al CONCEOENTE sobre cualquier omisi6n de pago de primas en que 
incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia que afecte Ia 
vigencia, validez o efectividad de Ia p61iza, con una anticipaci6n no menor a veinte 
(20) Dias a Ia fecha en que el incumplimiento del CONCESIONARIO pueda 
determinar Ia caducidad o perdida de vigencia total o parcial de cualquiera de las 
p61izas. 

La p61iza respectiva debera establecer, asimismo, que Ia caducidad o perdida de 
vigencia de Ia p61iza solo se producira si Ia campania aseguradora ha cumplido 
previamente con Ia obligaci6n a que se refiere el parrafo precedente. 

11 .5 En caso que el CONCEDENTE recibiera o percibiera algun monto por concepto 
de indemnizaci6n por danos o perjuicios producidos a los Bienes de Ia Concesi6n, 
como consecuencia de los terrninos pactados en las p61izas a que se refieren las 
Clausulas 11 .2.1 a 11.2.4, debera entregar dicho monto al CONCESIONARIO 
dentro de un plazo que no podra exceder de quince (15) Oias de recibidos o 
percibidos. El CONCESIONARIO estara obligado a destinar estos montos 
recibidos, (mica y exclusivamente para reemplazar y/o reparar los Bienes de Ia 
Concesi6n afectados por el siniestro respective. Sin perjuicio de lo establecido en 
esta Glausula, en el caso en que, a criterio del CONGEDENTE sea materialmente 
imposible Ia restituci6n. reposici6n o reparaci6n de los bienes dal\ados, este 
procedera segun lo establecido en Ia SECCION 14. 

11 .6. Vigencia de las p61izas 

El CONCESIONARIO se compromete a presentar al CONCEDENTE. con copia al 
Supervisor, anualmente, antes del 30 de enero de cada Ario, y durante todo el 
Plazo de Ia Concesi6n, una relaci6n de las p61izas de seguro a ser tomadas y/o 
mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Ai\o, indicando al menos Ia 
cobertura, Ia compania aseguradora y las rectamaciones hechas durante el ano 
anterior, y un certificado emitido por el representante autorizado de Ia campania 
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aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha cumplido durante el ano 
anterior con los terminos de Ia presente Clausula. 

Las p61izas de seguros deberan ser renovadas oportunamente con una 
anticipaci6n no menor de treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento. 

Sin perjuicio de lo indicado preoedentemente y, durante Ia vigencia de Ia 
Conoesi6n, el CONCESIONARIO debera presentar ante el CONCEOENTE, Ia 
prueba fehaciente que todas las p6hzas de seguro siguen vigentes y de acuerdo a 
las aprobaciones del CONCEOENTE. cada vez que esle lo requiera. 

11 .7. Derecho del CONCEDENTE a asegurar 

De verificarse el incumplimiento de Ia obligaci6n del CONCESIONARIO de 
mantener vigentes las p61izas sei'laladas en las Ch~usulas 11 .2.1 a 11.2.4, el 
CONCEDENTE tendril derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir estos 
seguros, por si mismo. En tal caso, todos los montos pagados por el 
CONCEDENTE por este conoepto mas intereses, desde su pago por el 
CONCEDENTE hasta su reembolso al mismo, a una tasa de .nten~s anual (sobre 
Ia base de un ai'lo de 360 dias y de dias actualmente transcurridos) igual a Ia tasa 
de interes mas alta que durante dicho periodo rija en el sistema financiero 
peruano para operaciones activas en D61ares, le deberan ser reembolsados por el 
CONCESIONARIO, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a Ia fecha 
en que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de Ia facultad 
comprendlda en esta Clausula. 

En caso de incumplimiento de Ia obligaci6n de reembolso, el CONCEDENTE 
prooedera a ejecutar en fonma inmediata Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, hasla por el monto adeudado sin perjuicio de las eventuales acciones a 
que diera Iugar el referido incumplimiento, asi como de restituir Ia correspondiente 
garantia conforme a lo establecido en el presente Contrato. 

11 .8. Responsabilidad del CONCESIONARIO 

La contrataci6n de p61izas de seguros por parte del CONCESIONARIO no 
disminuye Ia responsabilidad de este, Ia misma que le es atribuible por causas 
originadas con posterioridad a Ia Toma de Posesi6n. por tanto el 
CONCESIONARIO continua sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Contrato y se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE 
y al Supervisor ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con su 
operaci6n, subrogandose asimismo en Iugar del CONCEDENTE y/o el Supervisor, 
si existe pretensi6n de terceros por esta causa, en cualquier via. 

En caso de siniestro por causa de dolo o culpa del CONCESIONARIO y que no 
fuere cubierto por las p61izas de seguro establecidas en Ia Clausula 11 .2, el 
CONCESIONARIO sera el umco responsable por cualquier dario que fuere 
causado. debiendo pagar Ia totalidad de las sumas adeudadas a cualquier 
persona de acuerdo con las Leyes Aphcables. 

El CONCESIONARIO asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles 
ylo coaseguros que haya contratado en las p61izas de seguros requeridas. 

El CONCESIONARIO contratara todas las p61izas de seguro que se requieran en 
virtud del presente Contrato con compariias de seguros y reaseguros que tengan 
Ia calificaci6n 8+ o una superior. segun informacion de Ia Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de riesgos que operen en el Peru y/o en el 
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extranjero. Los certificados de seguros para cada una de las p61izas antes 
indicadas deberan contener una declaraci6n en Ia que el CONCEDENTE 
aparezca como asegurado adicional. 

En caso de siniestro. el CONCESIONARIO debera reportarlo sin dilaci6n alguna a 
Ia compaiiia aseguradora y al mtsmo tiempo nohficar del mismo al 
CONCEDENTE. Si Ia aseguradora no cubriera el siniestro por falta de notificaci6n 
oportuna del CONCESIONARIO, Ia responsabilidad en que se incurra sera por 
cuenta de este. liberandose de toda responsabilidad al CONCEDENTE. 

En ningun caso el CONCESIONARIO sera responsable de los actos o hechos 
cometidos u ocurridos por causa imputable al CONCEDENTE. 

SECCION 12. CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENT ALES 

Obligaclones Socio Ambientales del CONCESIONARIO 

12.1. El CONCESIONARIO declara conocer Ia legislaci6n ambiental vigente y en tal 
sentido, durante Ia Etapa de Explotaci6n y de Ejecuci6n de lnverstones 
Adicionales. debera asumir Ia responsabilidad de cumplir con las normas legales 
referentes a Ia conservaci6n del ambiente como una variable fundamental de su 
gesti6n. implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo socio 
ambiental apropiado de Ia Concesi6n y los mecanismos que permitan una 
adecuada participaci6n y comunicaci6n con Ia comunidad. 

12.2. El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con los subcontratistas de 
Ia aplicaci6n de Ia normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se 
desarrollanin en ejecuci6n de las obligaciones que le corresponden en virtud del 
presente Contrato, en especial del cumplimiento de lo establecido en Ia Ley 
W 28611 - Ley General del Ambiente. Ley W 27446 - Ley del Sistema Nacional 
de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental y su reglamento, aprobado por Decreta 
Supremo W 019-2009- MINAM; y ante cualquier daiio ambiental, perdida. reclamo 
o responsabilidad del CONCESIONARIO en el Area de Ia Concesi6n, se apllcara 
lo establecido en Ia Clausula 12.3. 

12.3. El CONCESIONARIO sera responsable de Ia mttigaci6n de los problemas 
ambientales que se generen en el Area de Ia Concesi6n por Ia ejecuci6n de las 
lnversiones Adicionales y/o en otras areas utilizadas para Ia operaci6n de Ia 
Concesi6n, a partir de Ia Tom a de Posesi6n establecida en Ia Clausula 5.16, o en 
zonas Iuera del Area de Ia Concesi6n en Ia medida que se demuestre que Ia 
causa del daiio se hubiere originado como consecuencia de las actividades 
reahzadas por el CONCESIONARIO en el Area de Ia Concesi6n. El 
CONCESIONARIO en ningun caso sera responsable por daiios ambientales 
preexistentes. incluidos pasivos ambientales, o generados antes de Ia Toma de 
Posesi6n. aun cuando los efectos dal\inos y/o los reclamos correspondientes se 
produzcan despues de dicha fecha. 

Gesti6n Socio Ambiental 

12.4. El CONCESIONARIO debera cumplir, como parte de su gesti6n socio ambiental, 
con las Disposiciones y Leyes Aplicables referidas al manejo de residues s61idos y 
residues s61idos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua, 
vertimiento de agua y residues liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire, 
consumo de hidrocarburos, zonificaci6n. entre otros aspectos ambientales. Para el 
cumplimiento de lo expuesto en esta clausula. el CONCEStONARIO debera 
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respetar los lineamientos correspondientes a Ia Gesti6n Soc1o Amb1ental de 
acuerdo a las Disposiciones y Leyes Aplicables. 

12.5. El CONCESIONARIO podra mcorporar medidas adicionales a las exigidas, que a 
su juicio conlribuyan al cumplimiento de las condiciones de ejecuci6n de 
lnversiones Adicionales y Explotaci6n indicadas en el presente Contrato en lo 
referente a Ia protecci6n ambiental. 

Penalidades 

12.6. El incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en el 
Contrato dan~ Iugar a Ia imposici6n de penalidades, de acuerdo con lo establecido 
en el ANEXO N° 5. 

SECCI6N 13. RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL 

Cesi6n o transferencia de Ia Concesi6n 

13.1. El CONCESIONARIO no podra transferir sus derechos derivados del Contrato de 
Concesi6n ni ceder su posici6n contractual, sin Ia previa autorizaci6n del 
CONCEDENTE. Para dicho fin, el CONCEDENTE debera tener en consideraci6n 
Ia opinion tecnica que previamente y por escrito, haya emitido el Supervisor. Por 
su parte, el CONCEDENTE podra transferir a otra entidad del Estado Ia propiedad 
de los Bienes de Ia Concesi6n, asumiendo esta ultima Ia condici6n de 
CONCEDENTE en el Contrato de Concesi6n; lo cual debera informar 
oportunamente al CONCESIONARIO. 

Para efecto de Ia autorizaci6n, el CONCESIONARIO debera comunicar su 
intenci6n de transferir sus derechos o ceder su posici6n contractual . 
acompaiiando lo siguiente: 

a) Contrato preparatorio o carta de intenci6n de transferenc1a o cesi6n, 
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social: 

b) Contrato preparatorio o carta de intenci6n de transferencia o cesi6n, 
debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exig idas por el Estatuto Social. 

c) Documentaci6n que acredite Ia capacidad legal del cesionario. 
d) Documentaci6n que acredite Ia capacidad financiera y tecnica del cesionario, 

teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato de Concesi6n. 
e) Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dano y pagar 

cualquier suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO. 
f) Declaraci6n por Ia cual el cesionario manifiesta que cuenta con un Socio 

Eslrategico que cumpla con las mismas caracteristicas establecidas en las 
Bases del Concurso. 

g) Coniormidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de 
transferencia o cesi6n propuesta. 

13.3. El CONCEDENTE debera pronunciarse sobre Ia operaci6n en un plazo maximo 
de sesenta (60} Dias contados desde Ia presentaci6n de Ia solicitud con toda Ia 
documentaci6n exigida en Ia Clausula 13.2. El asentimiento del CONCEDENTE 
no Iibera de Ia responsabilidad a Ia empresa que transfiere su derecho a Ia 
Concesi6n o cede su posici6n contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) 
alios desde Ia fecha de aprobaci6n de Ia cesi6n. Esto implica que durante este 
periodo dicha empresa sera solidariamente responsable con el nuevo 
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CONCESIONARIO por los aclos realizados hasta antes de Ia transferencia o 
cesion. La ausencia de pronunoamiento implicara el rechazo de Ia operacion. 

13.4. El Socio Estrategico no podra transferir sus acciones de Ia sociedad concesionaria 
por un plaz:o de cinco (5) al\os contados a partir de Ia Fecha de Suscripci6n del 
Contrato. Vencido dicho plaza, el Socia Estrategico podra ceder sus acciones o 
parlicipaciones. previa autorizacion del CONCEDENTE. 

13.5. Cualquier otro accionista del CONCESIONARIO. distinto al Socia Estrategico, 
podra transferir su participaci6n acc1onaria en cualquier momenta, bastando 
unicamente acreditar ante el Supervisor que sus condiciones patrimoniales son 
iguales o mejores al del accionista cedente. 

Regimen de Contratos 

13.6 En todos los contratos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios. terceros 
y personal debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente: 

i) La obligaci6n de contar con el asentimiento anticipado del CONCEDENTE, de 
Ia cesi6n de su posicion contractual o transferencia de Ia Concesion en favor de 
un tercero debidamente calificado. Esta opci6n no sera aplicable en los 
contratos referidos a Ia prestacion de servicios publicos prestados a favor del 
CONCESIONARIO u otros contratos que celebre el CONCESIONARIO por 
adhesion. 

ii) lncluir una clausula que permita al CONCEDENTE Ia resolucion de los 
respectivos contratos par Ia Caducidad de Ia Concesion. 

iii) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda el Plazo de 
Ia Concesi6n. 

iv) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad CIVil contra el 
CONCEDENTE y sus funcionarios. 

13.7. El CONCESIONARIO pondra a disposici6n del CONCEDENTE, copia de los 
contratos referidos en Ia Clausula 13.6. dentro de los quince (15) Dias contados a 
partir de su suscripci6n. 

13.8. En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de responsabil idad alguna !rente 
al CONCEDENTE, por aetas derivados de Ia ejecuci6n de los contratos suscritos 
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sabre Ia Concesion. 

Relaciones con el Socia Estrategico 

13.9. La Participaci6n Minima que debera poseer y mantener el Socio Estrategico 
dentro del accionariado del Concesionario nunca podra ser menor al veinticinco 
por ciento (25%). Durante el Plaza de Ia Concesion y las prorrogas, s1 Iuera el 
caso. el Socia Estrategico debera mantener, a su vez, los requisitos de 

-· precalificaci6n que le permitieron calificar como Socia Estrategico, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases. 

13.10. El Socia Estrategico. en Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato, se compromete a 
cumplir lo siguiente: 
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a) A pennanecer como SoctO Estrategico dentro de Ia Conces16n, con las 
condiciones establecidas en Ia Clausula 13.9 , por un plazo min1mo de cinco (5) 
aiios contados a partir de Ia Fecha de Suscripci6n del Contrato. 

b) Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal 
que facilite con su voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rl;Jano de Ia 
sociedad a favor de los asuntos vinculados con Ia cabal ejecuci6n del Contrato. 

c) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle 
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen Ia ejecuci6n 
del Contrato. 

d) Asumir las obligaciones, responsabilidad y garantfas que le corresponda 
confom1e a este Contrato y demas convenios vinculados. 

e) Oponerse, a cualquier moci6n que presente un accionista o socio del 
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto del 
cual el Socio Estrategico no este en capacidad de ejercer su derecho de 
suscripci6n preferente que le penn1ta, cuando menos, seguir manteniendo Ia 
Participaci6n Minima en el CONCESIONARIO. 

Relaciones de Personal 

13.11 . Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del 
CONCESIONARIO, Ia ejecuci6n de dichos contratos y Ia resoluci6n de los 
mismos. se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los 
trabajadores de Ia actividad privada. Asimismo, seran de aplicaci6n los regimenes 
especiales de trabajo en los supuestos que se presenten. 

13.12. El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con Ia normativa !aboral 
referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de 
pago y otras), el pago y retenci6n de las cotizaciones previsionales, asi como las 
obligaciones contractuales y legales referidas a Ia seguridad e higiene 
ocupacional. El incumplimiento de las obligaciones de caracter !aboral por parte 
del CONCESIONARIO, originara Ia aplicaci6n de penalidades conforme a lo 
establecido en el ANEXO N° 5 

13.13. En caso se produzca Ia Caducidad de Ia Concesi6n, el CONCESIONARIO es 
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como 
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o 
unilaterales. adeudados a sus trabajadores hasta Ia fecha en que se produjo Ia 
Caducidad de Ia Concesi6n. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningun 
caso, de dichos adeudos. 

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna 
acreencia !aboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia Ia 
Concesi6n, el CONCEDENTE mantendra su derecho de repetici6n contra el 
CONCESIONARIO, a fin de recuperar los montos que hubiere pagado en 
cumplimiento del mandata judicial. La falta de pago de dicha acreencia en el 
termino de quince (15) Dias Calendario originara Ia ejecuci6n de Ia Garantia de 
Fiel Cumplimiento de Contrato. 

SECCI6 N 14. CADUCIDAD DE LA CONCESI6N 

Terminaci6n del Contrato 

14.1. El Contrato solo podra declararse resuelto por Ia verificaci6n de alguna de las 
siguientes causales: 
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a) Vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n 
b) Mutuo acuerdo 
c) Resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO 
d) Resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE 
e) Decisi6n unilateral del CONCEDENTE 
f) Fuerza Mayor 

Termino por Vencimiento del Plaza 

14.2. El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en Ia Clausula 4.1 ode 
cualq uier pr6rroga o ampliaci6n de plaza. La Caducidad del Contrato por haberse 
vencido el plaza pactado no contemplara contraprestaci6n alguna por obras u 
instalaciones dentro del Area de Concesi6n y por los Bienes Reversibles. 
Tampoco se pagara monto indemnizatorio alguno por eventuates dafios que Ia 
Caducidad de Ia Concesi6n pueda generar a cualquiera de las Partes. 

Termino por Mutua Acuerdo 

14.3. El Contrato terminara en cualquter memento, por acuerdo escrito entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinion de los Acreedores 
Perrnitidos. 

Si el termino del Contrato se produce por mutua acuerdo entre las Partes, este 
debera obligatoriamente contener las reglas y el mecanisme de liquidaci6n de Ia 
Concesi6n, asl como Ia entrega de los Bienes Reversibles. asegurandose Ia 
continuidad del Servicio. El acuerdo debera considerar el tiempo transcurrido 
desde Ia celebraci6n del Contrato, los montos de avance de lnversiones 
Adicionales pendientes de ser reconocidos, de ser el caso, el valor de los Bienes 
de Ia Concesi6n y las circunstancias existentes a Ia fecha en que las Partes toman 
esa decision, como criterios para determinar el mecanisme de liquidaci6n. No se 
considerara monto indemnizatorio alguno por los dafios que irrogue Ia Caducidad 
de Ia Concesi6n a las Partes. 

14.4. El CONCEDENTE resolvera el Contrato en caso que el CONCESIONARIO incurra 
en lncumpltmiento Grave de sus obligaciones contractuales. 

Sin pe~uicto de las penalidades y sanciones que procedan, se considerara como 
lncumplimiento Grave del CONCESIONARIO que genera Ia resoluci6n automatica 
del Contrato, aquellas senaladas expresamente en el Contrato como tales, dentro 
de las cuales se encuentran las siguientes: 

a) El uso y destino de los Bienes de Ia Concesi6n, en forma distinta a lo previsto 
en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacion previa y por 
escrito del CONCEDENTE. 

b) La grave alteraci6n del ambiente y los recursos naturales, por causas 
imputables al CONCESIONARIO, producto del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Contrato, asi como de las 
Disposiciones y Leyes Aplicables. 

c) No iniciar Ia Explotaci6n dentro del plazo previsto en el Contrato, salvo los 
casos de suspensi6n indicados en Ia Clausula 4.3. asl como Ia no prestaci6n 
del Servicio, por causas imputables al CONCESIONARIO, durante Ires (03) 
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Dias Calendario consecutivos y/o seis (06) Dias Calendario no consecutivos 
en el lapso de treinta (30) Dias Calendario. 

d) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO o Ia cesion de su 
posicion contractual en el presente Contrato, sin autorizacion previa y por 
escrito del CONCEDENTE. 

e) lncumplimiento en Ia aplicacion de Ia Tarifa Maxima establecida en el 
Contrato. 

f) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion. 
escision o transfonnaci6n de sociedades u otra reorganizacion societaria, srn 
Ia correspondiente autorizacion del CONCEDENTE. 

g) El incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el Cierre Financiero. de 
acuerdo con los terminos serialados en Ia Clausula 6.1 y siguientes. 

h) El incumplimiento del CONCESIONARIO de presentar o de restituir el monto 
de Ia Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato o de Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento de lnversiones Adicionales, o en su caso, por Ia falta de 
renovacion de las mismas; segun lo establecido en el presente Contrato. 

i) En caso el CONCESIONARIO no contrate, no mantenga vigentes o no 
renueve las polizas de seguros serialadas en Ia SECCION 11. 

j) La expedicion de una orden administrativa o judicial finne, impuesta por 
causas imputables al CONCESIONARIO, que le impidan realizar o prestar los 
Servicios de Ia Concesion. 

k) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO o del Socio Estrah~gico, de un 
proceso societario, administrativo o judicial para su disolucion o liquidaci6n. 

I) La declaracion de disoluci6n, liquidacion o quiebra del CONCESIONARIO, de 
acuerdo a lo establecido en las normas legales sobre Ia materia. En estos 
casos, Ia resolucion del Contrato se producira cuando el CONCEDENTE tome 
conocimiento y curse una notificaci6n en tal sentido, previa opinion del 
Supervisor. 

m) No iniciar Ia Etapa de Ejecucion de lnversiones Adicionales en los plazas 
establecidos en el presente Contrato, por causas atribuibles al 
CONCESIONARIO. 

n) El incumplimiento del plazo de ejecuci6n de las lnversiones Adicionales 
referido en el Expedients Tecnico, por causa imputable al CONCESIONARIO 
y, su recurrencia por mas de dos (2) meses; salvo opini6n contraria del 
Supervisor de Ejecucion de lnversiones Adicionales. 

o) La aplicaci6n de penalidades contractuales establecidas en el ANEXO N° 5, 
cuyo monto acumulado supere el 25% del valor de Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, en cualquier periodo de Ia Concesi6n. 
En este supuesto y, para garantizar Ia continUidad en Ia prestacion del 
Servicio, el CONCEDENTE por una unica vez, podra no invocar Ia caducidad 
de Ia Concesl6n y llegar a un acuerdo con el CONCESIONARIO, en relaci6n a 
un nuevo limite de penalidades. 
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p) lncumplimiento de las reglas para Ia participaci6n del Socio Estrateg1co, 
establecidas en el presenle Contrato. 

q) El reiterado incumplimiento de los parametres asociados a las lnversiones 
Adicionales, en lo referido a: i} el Expediente Tecnico; y, ii) las 
Especificaciones Tecnicas Basicas. 

Para estos efectos se entiende como incumplimiento reiterado de los 
parametres asociadas a las lnversiones Adicionales. Ia imposici6n de 
sanciones o penalidades por un monte mayor al cincuenta por ciento (50%) 
del importe total de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento de lnversiones 
Adicionales. 

r) En caso de una Suspensi6n, el no restablecimiento del Servicio luego de 
terminado el plazo de Suspensi6n respective, por causa imputable al 
CONCESIONARIO. 

s) En caso de Ia ampliaci6n o pr6rroga del Plaza de Ia Concesi6n. Ia no 
continuaci6n de su Explotaci6n por causa imputable al CONCESIONARIO. 

t) El incumplimiento en el pago de Ia Retribuci6n al CONCEDENTE. en Ires (3) 
mensualidades consecutivas o en cinco (5) no consecutivas. 

14.5. En caso de lncumplimiento Grave del CONCESIONARIO no previsto en Ia 
Clausula 14.4, el Supervisor otorgara al CONCESIONARIO un plazo de treinta 
(30) Dias Calendario. el que sera contado desde Ia fecha de recepci6n del 
requerimiento, para subsanar dicha situaci6n de incumplimiento. 

En caso el CONCESIONARIO no subsane el incumplimiento dentro del plazo 
otorgado, el CONCEDENTE resolvera automaticamente el Contrato. 

Cualquiera sea Ia causal de resoluci6n, el Supervisor debera notificar 
fehacientemente tal circunstancia al CONCESIONARIO, al CONCEDENTE, y a 
los Acreedores Permitidos. 

14.7. En caso de resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO, 
este solo tendra derecho a recibir las sumas que se determinen conforme al 
procedimiento que se detalla en Ia Clausula 14.20 y siguientes. 

14.8. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente. en case el CONCEDENTE decida 
resolver el Contrato por lncumplimiento Grave del CONCESIONARIO, se 
procedera conforme a lo siguiente: 
(i) Se ejecutara Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato. En consecuencia 

el CONCEDENTE esta expresamente autorizado a cobrar el manto de Ia 
mencionada Garantia; y, 

(ii) El CONCEDENTE tendra el derecho de nombrar, de conformidad con Ia 
Clausula 14.15, a una persona juridica o natural como interventor de los 
Bienes de Ia Concesi6n. quien actuara como tal hasta Ia selecci6n de un 
nuevo concesionario mediante concurso, el cual se llevara a cabo siguiendo el 
mismo procedimiento que condujo a Ia selecci6n del CONCESIONARIO. 

Resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE 
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14.9. El CONCESIONARIO podra resolver el Contrato en caso que el CONCEDENTE 
incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales. en los siguientes 
casos: 

a) lncumplimiento del procedimiento previslo para el restablecimiento del equilibria 
econ6mico financiero, segun lo senalado en las Clausulas 9.14 a 9.23. 

b) lncumplimiento del CONCEDENTE en Ia entrega de los bienes comprendidos 
en el Area de Ia Concesi6n o de los Bienes del CONCEDENTE, en Ia fecha de 
Ia Toma de Posesi6n, segun lo senalado en Ia Clausula 5.16. 

c) lncumplimiento en Ia imposici6n oportuna de servidumbres necesarias para 
iniciar Ia Explotaci6n de Ia Concesi6n. 

14.1 0. Para todos los casos, Ia resoluci6n del Contrato por incumplimiento del 
CONCEDENTE originara que el CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO un 
monto equivalente al cien por ciento (100%) de Ia Garantia de Fie! Cumplimiento 
de Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia resoluci6n del Contrato por incumplimiento del 
CONCEDENTE, dara Iugar a que el CONCESIONARIO tenga derecho a recibir 
las sumas que se delerminen conforme al procedimiento que se detalla en Ia 
Clausula 14.20 y siguientes. 

Resoluci6n del Contrato por decision unilateral del CONCEDENTE 

14.11 . El CONCEDENTE tiene Ia facullad de poner termino al Contrato, de manera 
unilateral, por razones de interes publico debidamente fundadas, las cuales 
deberan ser individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicaci6n de 
caracter oficial que realice el CONCEDENTE al CONCESIONARIO con una 
antelaci6n no menor a seis (06) meses del plazo previsto para Ia terminacion del 
mismo. En igual plazo el CONCEDENTE debera notificar tal decision a los 
Acreedores Permitidos. 

14.12. 

La referida comunicaci6n debera ademas estar suscrita por el MINCETUR y el 
organismo del Estado de Ia Republica del Peru, competente para atender tal 
problema de interes publico. 

La resolucion del Contrato por decision unilateral del CONCEDENTE originara que 
el CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO un monto equivalente al cincuenta 
por ciento (SO%) de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia resoluci6n del Contrato por decision unilateral del 
CONCEDENTE, dara Iugar a que el CONCESIONARIO tenga derecho a recibir 
las sumas que se determinen conforme al procedimiento que se detalla en Ia 
Clausula 14.20 y siguientes. 

Resoluci6n por caso fortuito o fuerza mayor 

14.13. El CONCESIONARIO tendra Ia opci6n de resolver el Contrato por eventos de 
caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se verifique que se trata de 
alguno(s) de los eventos mencionados en Ia SECCI6N 17. 

Para el ejercicio de Ia facullad contemplada en esta Clausula, el 
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento: 
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a) El CONCESIONARIO debera presentar un informe at CONCEDENTE y al 
Supervisor oomunicando Ia ocurrencia de alguno de los eventos antes 
referidos, dentro de los treinla (30) Dias Calendario siguientes a Ia ocurrencia 
de las mismas. Dicho informe debera oontener: 

a.1) Una descripci6n fundada de Ia causal invocada y de los efectos 
econ6micos o juridicos de Ia misma. 

a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para Ia terminaci6n del Contrato. 

b) Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE y at Supervisor, 
quienes tendran un plazo de quince (15) Dias para formular sus observaciones. 

c) En caso de existir discrepancias en relaci6n con el procedimiento propuesto 
por el CONCESIONARIO, estas deberan someterse at mecanismo de 
soluci6n de oontroversias establecido en Ia SECCION 15. 

d) En el caso que el CONCESIONARIO invoque Ia causal de resoluc16n del 
Contrato por caso fortuito o fuerza mayor, este recibira un monto que se 
determinara oonforme a to establecido en Ia Clausula 14.20 y siguientes 

14.14. La resotuci6n del Contrato por caso fortuito o fuerza mayor se liquidara teniendo 
en cuenta to siguiente: 

a) En caso el CONCEDENTE hubiera recibido una indemnizaci6n derivada de 
los seguros contratados, el CONCEDENTE destinara tal indemnizaci6n a 
pagar las obligaciones del CONCESIONARIO sefialadas en Ia Clausula 
14.17. El saldo, de haberlo, le corresponde at CONCEDENTE. 

b) En caso que los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que hubieran 
causado Ia resoluci6n, no estuvieran oomprendidos en las coberturas de los 
seguros que deben ser contratados conforrne a Ia SECCI6N 11 se procedera 
segun lo sigwente: 

b.1) Si tal situaci6n es debida a que el CONCESIONARIO opt6 porno tomar 
tales seguros segun lo senalado en Ia SECCI6N 11 , el CONCEDENTE 
pagara las obligaciones del CONCESIONARIO con el producto de Ia 
ejecuci6n de Ia Garanlla de Fie! Cumplimiento de Contrato conforme a 
to establecido en el literal (i) de Ia Clausula 14.8 y asimismo, con cargo 
a Ia suma que corresponda de acuerdo a Ia Clausula 14.23. 

b.2) En los otros casos, el CONCEDENTE pagara las obligaciones, segun Ia 
prelaci6n establecida en Ia Clausula 14.17 y con cargo a Ia suma que 
corresponda de acuerdo a Ia Clausula 14.23; y, s61o en lo 
correspondiente a los Literates a) y b) de dicha clausula. en un plazo no 
mayor a un aiio de declarada Ia Caducidad. 

Nombramiento de interventor 

14.15. En caso de caducidad de Ia Concesi6n por las causales sefialadas en Ia Clausula 
14.1, a excepci6n de Ia decision unilateral del CONCEDENTE, este nombrara a un 
interventor. El interventor sera una persona juridica debidamente capacitada y con 
experiencia suficiente conforme a los requisitos de precalificaci6n establecidos en 
las Bases, cuya actividad sera prestar el Servicio hasta el momenta en que se 
entregue los Bienes de Ia Concesi6n at nuevo concesionario o al CONCEDENTE, 
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segun sea el case. Los costos del interventor seran asumidos per el 
CONCESIONARIO. 

Sustituci6n del CONCESIONARIO per caducidad de Ia Concesi6n 

14.16. En case de caducidad de Ia Concesi6n per las causales senaladas en Ia Clausula 
14.1, a excepci6n de Ia decision unilateral del CONCEDENTE, este debera 
convocar y llevar a cabo un nuevo concurso para Ia transferencia de Ia Concesi6n 
y entrega de los Bienes de Ia Conces16n a un nuevo concesionano. bajo las 
siguientes condiciones: 

a) Los Bienes de Ia Concesi6n seran entregados al nuevo concesionario per el 
interventor designado conforme a Ia Clausula 14.15, en su totalidad yen una 
misma oportunidad. de manera tal que se continue de forma ininterrumpida 
con Ia Explotaci6n. 

b) Los postores para el concurso a que se refiere esta Clausula seran 
precalificados per el CONCEDENTE, o per quien este designe, debiendo 
seguir para ello, lo establecido en las Bases; y. s61o en el case de caducidad 
per vencimiento del plazo, se podra realizar un nuevo concurso con los 
requisites y procedimientos que establezca el CONCEDENTE. 

c) El adjudicatario del concurso sera aquel que presente Ia mejor oferta 
conforme al factor de competencia que se fije para dicha oportunidad, 
debiendo suscribir un nuevo centrale de concesi6n con el CONCEDENTE. El 
nuevo factor de competencia en caso de caducidad anlicipada no sera menor 
al establecido en Ia propuesta econ6mica del CONCESIONARIO. 

d) El concurso. se realizara de conformidad con los procedimientos 
determinados per el CONCEDENTE y las Leyes Aplicables 

Page de obl igaciones del CONCESIONARIO 

14. 17. Segun lo especificado en esta Secci6n, el CONCEOENTE pagara las obligaciones 
correspondientes a los acreedores del CONCESIONARIO debidamente 
acreditados en el orden de prelaci6n establecido en Ia presente Clausula, con 
cargo a Ia suma que corresponda pagar al CONCESIONARIO de acuerdo a Ia 
Clausula 14.23, sin pe~uicio de lo seiialado en el Literal b.1) de Ia Ch~usula 14.14. 

El orden de prelaci6n para el page, es el siguiente: 

a) Las remuneraciones y demas derechos laborales pendientes de los 
trabajadores del CONCESIONARIO. 

b) El saldo correspondiente al Endeudamiento Garantizado Permitido, hasta por 
un manto equivalente al Valor Contable Neto del Aclivo. Altemativamente los 
Acreedores Permitidos pueden optar por celebrar con el nuevo concesionario, 
el contrato que pudlera corresponder a fin que este asuma el saldo deudor 
derivado del Endeudamiento Garantizado Permitido. Oicho contrato debera 
celebrarse manteniendo los lineamientos que se seiialan en este Contrato, 
con relaci6n a las garantias a favor de los Acreedores Permitidos. 

c) Los tributes exigibles y pendientes de page. 
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d) Cualquier multa u otra penalidad que no hubiere sido satisfecha por el 
CONCESIONARIO o cobrado con cargo a las garantias por este otorgadas, 
segun este Contrato 

e) Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE 
que no hubiere sido cobrado con cargo a las garantfas por este otorgadas, 
segun este Contrato. 

f) Los gastos en que incurra el CONCEDENTE. derivados de Ia convocatoria y 
ejecuci6n de Ia licitaci6n a que se refiere Ia CliiUsula 14.16. 

El saldo de Ia suma que corresponda. luego de Ia aplicaci6n de lo establecido en 
Ia ClflUsula 14.23, le sera entregada al CONCESIONARIO. despues de haberse 
pagado las obligaciones mencionadas en los literates anteriores. 

Oevolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

14. 18. En el caso que Ia resoluci6n del Contrato se produzca por vencimiento del Plazo, 
acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decision 
unilateral del CONCEDENTE o en su caso, por caso fortuito o fuerza mayor. el 
CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO Ia Garantia de Fiel Cumplimiento 
de Contrato dentro de los sesenta (60} Dias Calendario de declarada Ia 
Caducidad de Ia Concesi6n. 

Efectos de Ia Terminacion 

14.19. Los efectos de Ia Caducidad de Ia Concesi6n son, entre otros. los siguientes: 

a} La Caducldad de Ia Concesi6n produce Ia obligaci6n del CONCESIONARIO 
de devolver las areas comprendidas en el Area de Ia Concesion y de entregar 
los Bienes de Ia Concesi6n al CONCEDENTE, conforme a los terminos 
establecidos en Ia SECCI6N 5. 

b) En todos los cases de Caducidad de Ia Concesi6n, se debera realizar el 
lnventario Final de los Bienes de Ia Concesi6n. el cual se llevanil a cabo con 
intervenci6n del Supervisor y de acuerdo a lo siguiente: 

o En caso de vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n, se danil inicio al 
inventario, treinta (30} Dias Calendario antes que se produzca el termino 
del Contrato. Este debera quedar concluido diez (10} Dias antes de Ia 
fecha de vencimiento del Contrato. 

• En el supuesto de Caducidad por mu1uo acuerdo, el lnventario Final 
integrara el acuerdo que se suscnba para el efecto. 

o En los casos de resoluci6n por incumplimiento del CONCESIONARIO, se 
dara comienzo a Ia elaboraci6n del lnventario Final de los Bienes de Ia 
Concesi6n, a los diez (10) Dlas Calendario de haberse emitido Ia 
notifrcaci6n de Ia caducidad por parte de CONCEDENTE. El mventario 
debera quedar concluido a los sesenta (60) Dias de iniciado. 

El lnventario Final de los Bienes de Ia Concesi6n debera contar con Ia 
aprobaci6n del CONCEDENTE. previa opinion del Supervisor. 

c) Producida Ia Caducidad de Ia Concesi6n, Ia actividad del CONCESIONARIO 
cesa y se extingue su derecho de Explotaci6n. derecho que es reasumrdo por 
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el CONCEDENTE, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos que 
corresponden a los Acreedores Permitidos segun lo establecido en el 
Numeral 2. de Ia Clausula 10.19 del presente Contrato. 

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere Ia Clausula 
13.6, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido 
mantener en vigencia y asumido Ia posicion contractual del CONCESIONARIO. 

d) Produclda Ia Caducidad de Ia Concesi6n, el CONCEDENTE, el interventor o 
el nuevo concesionario que se designe, se hara cargo de Ia Concesion. 

PROCEDIMIE:NTO GENERAL DE LIQUIDACION 

Valor Contable Neto del Activo 

14 .20. Una vez declarada Ia caducidad, par las causales previstas en los Literales c), d), 
e) y f) de Ia Clausula 14 1, el Supervisor, en un plaza no mayor de treinta (30) 
Dias, realizara el calculo del Valor Contable Neto del Activo. el mismo que sera 
aprobado par el CONCEDENTE y puesto en conocimiento at CONCESIONARIO 
por el Supervisor, c;tentro de los cinco (5) Dias Calendario de Ia aprobaci6n 
correspondiente. 

14.21 . lndependientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier 
otro fin , el Valor Contable Neto del Activo es igual a Ia suma de: 

a. El valor contable en nuevas soles de las cuenlas del activo en donde se 
hayan registrado las lnversiones Adicionales correspondientes at Contrato, 
neto de pagos o amortizaciones acumuladas (de acuerdo a los estados 
financieros del CONCESIONARIO elaborados conforme a las normas 
contables vigentes), sin considerar revaluaciones de naturaleza alguna: y, 

b. El valor contable en nuevas soles de las cuenlas del activo, en donde se 
hayan registrado las inversiones en Bienes de Ia Concesi6n, adquiridos par el 
CONCESIONARIO, netos de amortizaciones acumuladas y sin considerar 
revaluaci6n de naturaleza alguna. 

14 .22. Para estimar las amortizaciones acumuladas seiialadas en Ia clausula anterior, se 
considerara el metoda de linea recta aplicable en un horizonte comprendido entre 
Ia oportunidad del registro hist6rico contable de estas inversiones y el vencimiento 
del plaza de Concesi6n. 

La informacion necesaria para el calculo del Valor Contable Neto del Activo sera Ia 
que se consigne en el balance general del CONCESIONARIO, debidamente 
auditado, al Dia Calendario anterior a Ia fecha en que se produce el evento que 
origina Ia Caducidad. 

De ser requerido, para Ia conversion de cifras entre Nuevas Soles y 061ares (o 
viceversa} se utilizara el Tipo de Cambia del Dia anterior at momenta del calculo del 
Valor Contable Neto del Activo. 

Calculo del Valor Contable Neto del Activo 
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14.23. El Valor Contable Nelo del Activo sera pagado por el CONCEDENTE en una 
cantidad de cuotas semestrales iguales, equivalentes. de acuerdo a Ia siguiente 
expres16n 

Donde: 

CVCNA: 
VCNA: 
r: 

n: 

CVCNA- VCNA*[r*(l ~r)"] 
(1 +r)" l 

Cuota semestral equivalente del VCNA. 
Valor Contable Neto del Activo. 
Es Ia Tasa de descuento para efectos de Caducidad (xxxxx% 
semestral en soles). 
El numero de semestres desde Ia fecha de producida Ia Caducidad de 
Ia Concesi6n hasta el final del plazo de repago de Ia deuda del 
CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos, aprobado por el 
CONCEDENTE. Si resultara un numero fraccionario, sera redondeado 
al entero superior mas cercano. 

Obtenida Ia CVCNA, el CONCEOENTE debera considerar dicho monto en su 
presupuesto oficial para el siguiente ejercicio presupuestable y en adelante, para 
los pagos respectivos, los cuales se efectuaran en el primer y tercer trimestre de 
cada ano del ejercicio correspondiente. 

El CONCEDENTE, distnbwa Ia ejecuci6n de los pagos del CVCNA en Ia 
oportunidad senalada en el parrafo precedente, segun lo siguiente: i) Efectuara el 
pago de las cuotas correspondientes a los Acreedores Permitidos, de acuerdo a 
los compromisos de endeudamiento segun lo establecidos en el(los) conlrato(s) 
de Cierre Financiero; ii) Desembolsara al CONCESIONARIO, el saldo del CVCNA. 

En cualquier caso, el CONCEDENTE no reconocera al CONCESIONARIO 
intereses compensatorios. desde Ia determinacion del monto a reconocer por 
Caducidad hasta el desembolso del mismo. 

14.24. Si Ia Caducidad se produce despues del repago de Ia deuda del 
CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos y hasta el final del plazo de Ia 
Concesi6n, el monto a ser reconocido sera el correspondiente al Valor Contable 
Neto del Activo. 

El CONCEDENTE debera presupuestar en el Proyecto de ley del Presupuesto 
General de Ia Republica para el siguiente ejercicio presupuestable. el monto de 
esta compensaci6n por caducidad. hacienda efectivo el integro del pago en el 
primer trimestre del ejercicio correspondiente, caso contrario las Partes deberan 
convenir en Ia forma de pago. 

SECCtON 15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

15.1. Leyes Aplicables 
Las Partes han negociado. redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las 
Normas legales del Peru. Por tanto, expresan que el contenido, ejecuci6n, 
conflictos y demas consecuencias que de el se ongmen, se reg1ran por Ia 
legislaci6n interna del Peru. Ia misma que el CONCESIONARIO declara conocer. 
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15.2. Ambito de Aplicaci6n 
La presente secci6n regula Ia soluci6n de controversias de caracter patrimonial 
que se generen durante Ia Concesi6n y aquellas relacionadas con Ia Caducidad 
de Ia Concesi6n. 
De conformidad con el Articulo 62° de Ia Constituci6n Politica del Peru, se 
reconoce que los conflictos derivados de Ia relaci6n contractual se solucionaran 
por el trato directo y en Ia via arbitral, segun los mecanismos de protecci6n 
previstos en el Contrato. 
Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen 
que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 
disposici6n conforme a derecho, asi como aquellas que Ia ley o los tratados o 
acuerdos internacionales autoricen. 

15.3. Criterios de lnterpretaci6n 
a) El presente Contrato debera interpretarse como una unidad. En ningun caso. 

se interpretara cada una de sus Clausulas de manera independiente. 

b) Las sumillas de las Clausulas de este conlrato serviran como referenda y, en 
ningun caso afectaran Ia interpretacion de su texto. 

c) En caso de divergencia en Ia interpretacion de este Contrato, las Partes 
seguiran el siguiente orden de prelaci6n para resolver dicha situacion: 
• El Contrato; 
• Anexos del Contrato 
• Circulares; y 
• Las Bases. 

d) El Contrato se suscribe unicamente en idioma castellano. 

e) Los plazos establecidos se computaran en dfas, meses o alios segun 
corresponda. 

f) Los tftu los contenidos en el Contrato tienen unicamente el proposito de 
identificacion y no deben ser considerados como parte del Contrato. para 
limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de 
las Partes. 

g) El uso de Ia disyunci6n "o" en una enumeracion debera entenderse que 
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n. 

h) El uso de Ia conjunci6n "y" en una enumeraci6n debera entenderse que 
comprende a todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista. 

15.4. Renuncia a reclamaciones diplomaticas 
El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de 
manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamaci6n diplomatica. 
por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato. 

15.5. Trato Oirecto 
a) Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o 

incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a Ia 
interpretacion, ejecuci6n. cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a Ia 
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de Ia Concesion, seran 
resueltos por trato directo entre las Partes. 
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b) El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de 
quince (15) Dias contados a partir de Ia fecha en que una Parte comunica a Ia 
otra, por escrito, Ia existencia de un conflicto o de una incertidumbre con 
relevancia juridica. 

c) Tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato 
directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se com putara a partir de 
Ia fecha en Ia que Ia parte que invoca Ia clausula notifique su solicitud de 
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de 
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en 
Controversias lnternacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en Ia 
Ley N" 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreta Supremo N" 125· 
2008-EF y modificatorias. 

d) Los plazas a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados 
por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito, 
siempre que existan posibilidades reales que. de contarse con este plazo 
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo. 

e) En caso las Partes. dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto 
o incertidumbre suscitada. deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre 
de caracter tecnico o no-tecnico. segun sea el caso. Cuando las partes no se 
pongan de acuerdo con respecto a Ia naturaleza de Ia controversia, ambas 
partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran 
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales 
consideran que Ia controversia es de caracter tecnico o no tecnico. 

f) Los conflictos o incertidumbres tecnicas (cada una. una Controversia Tecnica) 
seran resueltos conforme 011 procedimiento estipulado en el Literal a) del 
Numeral 15.6.1 de Ia presente Clausula. Los conflictos o incertidumbres que 
no sean de caracter tecnico (cada una, una Controversia No Tecnica) seran 
resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del Numeral 
15.6.1. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de 
trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una 
Controversia Tecnica o una Controversia No-Tecnica. o en caso el conflicto 
tenga componentes de Controversia Tecnica y de Controversia No Tecnica. 
entonces tal conflicto o incertidvmbre debera ser considerado como una 
Controversia No Tecnica y sera resuelto conforme al procedimiento respective 
previsto en el Literal b) del Numeral 15.6.1 . 

15 6. Arbitraje 
15.6.1. Modalidades de procedimientos arbitrates: 
a) Arbitraje de Conciencia.· Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que 

no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato 
directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad 
con lo establecido en el Decreta Legislative W 1071 -Decreta Legislative que 
norma el Arbitraje, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus 
conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos 
nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia 
experiencia en Ia materia de Ia Controversia Tecnica respectiva, y no deberan 
tener conflicto de interes con ninguna de las Partes antes, al momenta y 
despues de su designacion como tales. 

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes Ia informacion que estime 
necesaria para resolver Ia Controversia Tecnica que conozca, y como 
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de 
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conciliac•6n. Ia cual podra ser o no aceptada por estas. El Tribunal Arbitral 
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de 
terceras personas los medics probatorios que considere necesarios para 
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar una 
decis16n preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias 
Calendario siguientes a su instalaci6n, teniendo las Partes un plazo de cinco 
(5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision 
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre Ia 
Controversia Tecmca suscitada, dentro de los diez (10) Oias siguientes a Ia 
recepci6n de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o, al 
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios; lo que ocurra 
primero. El proc.edimiento para Ia resoluci6n de una Controversia Tecnica 
debera llevarse a cabo en Ia ciudad de Lima, Peru. Excepcionalmente, y por 
Ia naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra 
localidad solo con el fin de actuar medics probatorios como un peritaje, una 
inspecci6n ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar 
en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10} Dias 

Los miembros del Tribunal deberfm guardar absoluta reserva y mantener 
confidencialidad sobre toda Ia informacion que conozcan por su participacion 
en Ia resolucion de una Controversia Tecnica. 

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Tecnicas seran resueltas 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el 
Oecreto Legislative N" 1071 - Decreto Legislative que norma el Arbitraje, 
proced1miento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad con Ia 
legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o 
internacional, de acuerdo a lo siguiente: 
(i) Las Controversias No-Tecnicas que tengan un monto involucrado 

superior a US$10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 061ares) o su 
eqUivalente en moneda nacional. seran resueltas mediante arbitraje 
internacional de derecho a traves de un procedimiento tramitado de 
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del Centro 
lnternacional de Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (el 
"CIAO!"), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
aprobado por el Peru mediante Resoluci6n Legislativa N° 26210, a cuyas 
Normas las Partes se someten incondicionalmente. 

Alternativamente las Partes pod ran acordar someter Ia controversia a otro 
fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaren conveniente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitrate internacional de 
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el 
CONCEDENTE, en representaci6n del Estado de Ia Republica del Peru, 
declara que al CONCESIONARIO se le considera como "Nacional de 
Otro Estado Contratante•, por estar sometido a control extranjero segun 
to establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre 
Arreglo de Olferencias Relativas a lnversiones entre Estados y naclonates 
de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere 
como tal. 

El arbitraje tendril Iugar en Ia ciudad de Washington D. C., Estados Unidos 
de America, y sera conducido en idioma castellano. Se seguira el 
procedimiento previsto en el Tratado al que hace referenda el parrafo 
anterior, para habilitar Ia instancia arbitral ante el CIADI. 
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Si por cualquier ra:z6n el CIAO! decidiera no ser competente o declinara 
asumir el arbitraje promovido en virtud de Ia presente clausula, las Partes 
de manera anticipada aceptan someter, en los mismos term•nos antes 
serialados, las Controversies No Tecnicas que: (a) tengan un monto 
involucrado superior a USS 10'000,000.00 (Oie:z millones y 001100 
06tares) o su equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no esten 
de acuerdo sobre Ia cuantia de Ia materia controvertida, a las Reglas de 
Arbitraje del UNCITRAL. En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en 
Lima. Peru, en idioma castellano siendo aplicable Ia ley peruana. 

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que 
toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los 
tribunates arbitrales seiialados en los parrafos precedentes. 

(ii) Las Conlroversias No-Tecnicas en las que el monto involucrado sea igual 
o menor a US$ 10'000,000.00 (Oiez millones y 00/100 de 061ares), o su 
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro 
derecho que no son cuantificables en dinero. seran resueltas mediante 
arbilraje de derecho, a !raves de un procedimiento tramitado de 
conforrnidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje de Ia Camara de 
Comercio de Lima, a cuyas norrnas las Partes se someten 
incondicionalmente, siendo de aplicaci6n supletoria el Oecreto Legislativo 
N• 1071 - Oecreto Legislativo que norma el Arbitraje. Las Partes podran 
acordar expresamente otra instituci6n distinta a Ia Camara de Comercio 
de Lima. 

El arbilraje tendril Iugar en Ia ciudad de Lima, Peru. y sera conducido en 
idioma castellano. 

Las Partes acuerdan que. no podran ser materia de arbilraje, las 
decisiones de los organismos reguladores, u otras entidades que se 
dicten en ejecuci6n de sus competencias administrativas atribuidas por 
norma expresa, cuya via de reclamo es Ia via administrativa. 

15.6.2 Reglas Procedimentales Comunes 
Tanto para el arbitraje de conciencia a que se refiere el literal a) del Numeral 
15.6. 1. como para el arbitraje de derecho a que se refiere el Literal b) del indicado 
Numeral, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual 
las siguientes disposiciones generales: 
a. El Tribunal Arbitral estara integrado por Ires (03) miembros. Gada Parte 

designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos 
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeiiara como 
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias 
Calendario slguientes a Ia fecha del nombramiento del segundo arbitro, el 
tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por Ia 
Camara de Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del 
arbitraje de derecho nacional, y por el CIAO!, en el caso del arbitraje de 
derecho internacional. Si una de las Partes no designase el arbitro que le 
correspond a dentro del plazo de diez ( 1 0) Dias Calendario contado a partir de 
Ia fecha de recepci6n del respectivo pedido de nombramiento, se considerara 
que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de Ia 
otra Parte por Ia Camara de Comercio de Lima o el CIAO!, segun sea et caso 
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b. Los arbitros pueden suplir, a su discrecion. cualquier diferencia o laguna 
existente en Ia legislacion o en el Contrato, mediante Ia aplicacion de los 
princtptos generales del derecho. 

c. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo 
e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia 
de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia. las 
Partes renuncian a los recursos de reconsideracion, revision, reposicion, 
apelact6n, casacion o cualquier otro media impugnatorio contra el laudo 
arbitral declarando que este sera obligalorio, de deftnitivo cumplimtento y de 
ejecuci6n inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en el 
Decreta Legislative N" 10 71 y en et Convenio y Reg/as de Arbitraje ClAD/, 
cuando sea de aplicaci6n. 

d. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con Ia ejecucion de 
sus obligaciones contractuales, en Ia medida en que sea posible, inclusive 
con aquellas materias del arbitraje. Si Ia materia de arbitraje fuera el 
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con Ia Garantla de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesion o Ia Garantla de Fiel Cumplimiento 
de lnversiones Adicionales, segun corresponda, quedara en suspenso el 
plaza respectivo y tales garantias no podran ser ejecutadas por el mo!lvo que 
suscito el arbitraje y deberan ser mantenidas vigentes durante el 
procedimiento arbitral. 

e. Todos los gastos que irrogue Ia resoluci6n de una Controversia Tecnica, o 
No-Tecnica, incluyendo los honoranos de los arbitros que part1c1pen en Ia 
resoluci6n de una controversia, seran cubiertos por Ia Parte venctda. lgual 
regia se aplica en caso Ia parte demandada o reconvenida se allane o 
reconozca Ia pretension del demandante o del reconviniente. Tambien 
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de Ia 
pretensi6n. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sabre el 
fondo de las pretenstones por causa de transaccion o concihaci6n, los 
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el 
demand ado. 

Se excluyen de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como 
honorarios de asesores, costas internos u otros que resulten imputables a una 
Parte de manera individual. 

SECCION 16. MODIFICACIONES AL CONTRA TO 

16.1. Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contrato debera 
ser presentada a Ia otra Parte, con copia al Supervisor, con el debido sustento 
tecnico, econ6mico y financiero. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO 
resolvera Ia solicitud contando con Ia opinion tecnica del Supervisor. El acuerdo 
de modificaci6n sera obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y 
es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes. 

De conforrnidad con el Articulo 33" del TUO, las Partes podran modificar el 
presente Contrato, previa acuerdo por escrito. por causa debidamente fundada y 
cuando ella resulte necesario al interes publico, respetando su naturaleza y en lo 
posible, las condiciones econ6micas y tecnicas contractualmente convenidas y el 
equilibro econ6mico - financiero de las prestaciones a cargo de las Partes; siendo 
de aplicaci6n para ello, lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1012, su 
Reglamento y sus modificatorias. 
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16.2. En consideracl6n a lo dispuesto en Ia Clausula anterior. las Partes expresamente 
convienen que podran negociar y acordar modificaciones al Contrato, s1empre que 
ello sea necesario y este deb1damente suslentada, entre otras casas, para. 
a) Adecuar el Cantrato a cambios tecnal6gicos a nuevas circunstancias que se 

produzcan durante Ia vigencia de Ia Concesion o sus prorrogas y que las 
Partes no puedan razonablemente conocer o prever en Ia Fecha de 
Suscripci6n del Contrato: 

b) Restablecer el equilibria econ6micQ - financiero, de acuerdo con Ia prevista en 
las Clausulas 9.14 a 9.23. 

16.3. Para efectos de lo establecido en las Clausulas precedentes, debe tomarse en 
cuenta que Ia modificaci6n de cuatquiera de los terminos establecidos en el 
presente Contrato, requiere Ia opinion previa del Supervisor. 

SECCION 17. FUERZA MAYOR 

Eventas de Fuerza Mayor 

17.1. Para fines de este Contrato, existira una si tuaci6n de caso fortuito o Fuerza Mayor 
siempre que se produzca un evento, condici6n o circunstancia no imputable a las 
Partes. de naturaleza extraordinaria, imprevisible e Irresistible. que impida a 
alguna de elias cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento 
parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de 
Ia Parte que invoque Ia causal, Ia cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables 
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure Ia 
situaci6n de incumplimiento. 

La Fuerza Mayor incluye, pero no se lim ita a lo siguiente: 

i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), 
invasion, conflicto armada. bloqueo, revoluci6n, motin. 1nsurrecci6n, 
conmoci6n civil o actos de terrorismo 

ii) Cualquter para o huelga de trabajadores que no mantengan una relaci6n 
!aboral con el CONCESIONARIO, que afecte directamente al mismo por 
causas mas alia de su control razonable o que sean imprevisibles. 

iii) Cualquier terremoto, inundaci6n, huracan, tornado, maremoto, tsunami, tif6n. 
cicl6n, tormenta electrica, incendio, explosion, o evento similar, siempre que 
afecte de manera directa. total o parcialmente los Bienes de Ia Concesi6n. 

iv) La eventual destnucci6n del canjunto de los Bienes de Ia Concesi6n, de forma 
total o de parte sustancial del mismo, que imposibiliten su recuperaci6n, 
ocasionada por orden de cualquier autoridad publica. o por causas no 
imputables al CONCESIONARIO. 
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17 2. Ante Ia ocurrencia de cualquter evento de caso fortuito o Fuerza Mayor descrito en 
Ia Clausula que antecede. las Partes estaran facultadas para sohcttar Ia 
suspension de sus obligaciones o del plaza del Contrato. Para tal efecto, Ia Parte 
afectada con Ia ocurrencia del hecho debera enviar una comunicacion a su 
contraparte, con copia al Supervisor dentro del plaza establecido en Ia Clausula 
17.6, sustentando su solicitud. La Parte que hubiese sido notificada debera emitir 
su pronunciamiento en un plaza no mayor de cinco (5) Dias contados desde Ia 
fecha de presentada Ia solicitud, para lo cual debera contar con Ia opinion previa 
favorable del Supervisor, Ia misma que debera ser emilida en un plaza no mayor 
de Ires (3) Dias de notificado con Ia solicitud. En caso Ia Parte no se pronunciara 
sabre Ia solicitud dentro del plaza previsto, se entendera que Ia mlsma ha side 
aprobada. 

La Parte afectada con el pronunciamiento desfavorable de su contraparte, estara 
facultada a recurrir al procedimiento de soluci6n de controversias previsto en Ia 
SECCI6N 15. 

S1 no hubiese controversia entre las Partes respecto de Ia ocurrencia del hecho de 
Fuerza Mayor, el CONCEDENTE debera declarar Ia Suspension automaticamente. 

17.3. Las obligaciones afectadas por un hecho de Fuerza Mayor asi como el plazo del 
Contrato quedaran automaticamente suspendidos desde Ia ocurrencia del evento 
de Fuerza Mayor y mientras dure dicho evento, extendiendose el plazo del 
Contra to por un plaza igual al que dure Ia Suspension. 

17.4 . El incumplimiento de obligaciones, producido a consecuencia de los supuestos 
indicados en Ia presente Seccion, no sera sancionado con las penalidades 
indicadas en el presente Contrato conforme a los terminos y condiciones 
previstos. 

17.5. La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no 
sean suspendidas por dichos eventos. 

17.6. La Parte que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor debera informar a Ia 
otra Parte sabre: 

i) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las 
siguientes veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun 
sea el case; 

ii) Las obligaciones que quedan suspendidas como consecuencla del evento de 
Fuerza Mayor, y 

iii) El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grade de 
impacto previsto. Adiciooalmente, debera mantener a Ia otra Parte tnforrnada del 
desarrollo de dichos eventos. 

17.7. Las Partes deberim hacer sus mejores esfuerzos para asegurar Ia reiniciacion del 
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible despues de Ia 
ocurrencia de dichos eventos. 

17 .8. En case de resoluci6n del presente Contra to por un evento de Fuerza Mayor, Ia 
liquidaci6n del Contrato se reg ira por las reglas de Ia SECCt6N 14. 

Contralo de Ccnc&si6n de Ia OperaciOn y /ADf!tGfllf1t'eniO del Proyecto E1 Choco La Punttlla Lote E • Pr>mera Ve~sK>n 
75 



17 9 Para que una si1uaci6n de Fuerza Mayor sea considerada causal de resoluci6n 
sera necesario observar lo d1spuesto en Ia Clausula 17 .1 . 

17 10. En caso Ia Suspension por Fuerza Mayor se extienda por mas de noventa (90) 
Dias Calendario, contados desde Ia respectiva declaraci6n, cualquiera de las 
Partes podra invocar Ia Caducidad de Ia Concesion. 

SECCION 18. PENALIDADES 

18.1. El CONCEDENTE, por recomendacion del Supervisor, se encuentra facultado 
para aplicar las penalidades contractuales establecidas en el Contrato. En ese 
sentido. en caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las 
obligaciones indicadas en el Contrato, el Supervisor comunicara al 
CONCEDENTE del incumplimiento detectado y le indicara al mismo los 
mecanismos de subsanac16n correspondientes y/o Ia aphcaci6n de las 
penalidades contenidas en el ANEXO N" 5. El CONCESIONARIO no estara 
exento de responsabilidad aun en los casas en que los incumplimientos sean 
consecuencia de contratos que celebre con el Asesor Tecnico en Manlenimiento 
de Muelle, otros contratistas o sub contratistas. 

18.2. El monto de las penalidades sera abonado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE a Ia cuenta que este le indique y en el plaza de diez (10} Dias 
contados a partir de Ia notificaci6n de Ia imposici6n de Ia penalidad. 

El plazo previsto en el parrafo precedente para el abono de las penalidades sera 
suspendido ante Ia impugnaci6n de Ia imposici6n de Ia penalidad por el 
CONCESIONARIO. reinicifmdose el c6mputo de dicho plaza en caso se confirme 
su imposici6n. 

18 3. El CONCESIONARIO podra impugnar Ia imposici6n de Ia penalidad s1 presenta, 
ante el CONCEDENTE. en un plazo maximo de diez (1 0) Dias contados a partir 
del dia siguiente a Ia fecha de notificaci6n de Ia penalidad, Ia impugnaci6n por 
escrito con el respective sustento. 

Por su parte, el CONCEDENTE contara con un plaza de diez (10} Dias para emitir 
su pronunciamiento debidamente sustentado. Vencido el plaza antes indicado sin 
que el CONCEDENTE haya emltido pronunciamiento alguno, se entendera 
denegada Ia impugnaci6n presentada. 

En caso el CONCESIONARIO se encuentre en desacuerdo con el 
pronunciamiento -efectuado o ficto-. del CONCEDENTE, podra recurrir al 
mecanismo de soluci6n de controversias previsto en Ia SECCI6N 15 del Contrato. 

El plazo previsto en el numeral precedente para el abono de las penalidades sera 
suspendido en caso se opte por recurrir a Ia via de soluci6n de controversias 
prevista en Ia SECCI6 N 15 del Contrato. 

18.4. En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro 
del plaza mencionado, el CONCEDENTE podn! ejecutar Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento de Conlrato hasta el monto al que ascienda Ia penalidad impuesta, 
debiendo el CONCESIONARIO restituir Ia misma, de acuerdo a lo dispuesto en Ia 
Clausula 10.11. 
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18.5. El pago de las penahdades aplicables no podra ser considerado como una 
afectaci6n a los lngresos de Ia Concesi6n y/o al flujo de caja de Ia Concesi6n. y 
tam poco se podra invocar por ello Ia ruptura del equilibrio econ6mico-financiero. 

SECCI6N 19. DOMICILIOS Y LEY APLICABLE 

Fijaci6n de Domicilio 

19.1. Domicilios 

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las 
nohficaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones 
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escnto y se consideraran 
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepci6n o 
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepci6n, a las 
siguientes direcciones: 

Si va dirigida al CONCEDENTE: 
Nombre: 
D1recc16n: 
Atenci6n: 

Siva dirigida al CONCESIONARIO: 
Nombre: 

19.2. Cambios de domicilio 
Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a Ia otra Parte y al 
Supervisor con un plazo de anticipaci6n de quince (15) Dias Calendario. Cualquier 
nuevo domicilio debera encontrarse dentro de Ia ciudad de Lima o lea y ser fijado 
cumpliendo los requisitos de Ia Ctausula precedente. 

En fe de lo cual. el presente Contrato es debidamente suscrito en cuatro (4) ejemplares 
de identico tenor, uno para el CONCEDENTE, otro para el Supervisor, uno para 
PROINVERSI6N y otro ejemplar para el CONCESIONARIO, en Ia ciudad de Lima a los 
.... ............ ( ..... ) dias del mes de ........ ........... de 201..., por el CONCESIONARIO y 
por el CONCEDENTE. 

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO 
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ANEXO W1 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y 

ESTATUTO DEL CONCESIONARIO 
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ANEXO N° 2 - APENOICE N° 1 
PROPUESTA TECNICA 
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ANEXO N° 2 - APENDICE N° 2 
PROPUESTA ECONOMICA 
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ANEXO N° 3 - APENDICE N° 1 
GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRA TO 
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ANEXO N° 3 - APENDICE N° 2 
GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE INVERSIONES 

ADICIONALES 
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ANEXO N° 4 
BIENES DEL CONCEDENTE 

(Por definir segun inventario inicial para el Acta de Entrega de los Bienes del 
CONCEDENTE) 
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ANEXO N" 5 
PENALIDADES APLICABLES EN EL CONTRA TO 

Tabla No.1 
Penalidades referidas a Ia Secci6n V del Contrato: Regimen de Bienes 

CliiUsula 
UIT Descripci6n de penalidad Criteria de 

Contra to A~licaci6n 
Transferencia y perfeccionamiento de Ia 

5.9 0.80 propiedad de los Bienes de Ia Concesi6n a Cada vez 
favor del CONCEDENTE 
lnscripci6n el Registro de Propiedad lnmueble 

Cada Dia de 
5.12 3.20 de bienes inmuebles o derechos sabre estes 

atraso bienes 

5.13 0.80 Comunicaci6n en relaci6n a bienes arrendados Cada Dia de 
atraso 

5.28 0.80 
Subsanaci6n a observaciones de inventarios Cada Dia de 
por parte del CONCEDENTE atraso 

5.37 0.80 
Com unicaci6n de inscripci6n de Bienes de Ia Cada Dia de 
Concesi6n atraso 

5.40 3.20 No contrataci6n oportuna de p61izas de seauro Cada vez 
5.57 3.20 No e·ercer Ia defensa posesoria Cada vez 

5.58 3.20 Devoluci6n de Bienes Reversibles Cada Dia de 
atraso 

Tabla No.2 
Penalidades referidas a Ia Secci6n VI del Contrato: Ejecuci6n de las lnversiones 

Adicionales 

l 

Clausula UIT De Contrato 

6.1 y 6.5 0.80 
No acreditar 

1- lnversiones 

Criterio~d scripci6n de penalidad Aolicacion 

recursos financieros para ejecutar Cada Dia de 
Adicionales --1-~----"a"'-traso 

6.8 0.80 

6.12 0.80 

6.15 3.20 
~ 

6.19 0.80 

No presenta 
Cada Dia~d-:-e--

ci6n del Expediente T ecnico atraso 

No subs a naci6n de observaciones al Cada Dfa de 
Expediente T ecnico atraso'-----
lncumplimien 
y_ acceso 
No inicio de . . 

to en el suministro de informacion Cada vez que se 

ia ejecuci6n de las lnversiones 
solicite::....,.-~ 

Cada Dia de 
Adtctonales -.J------:,.---.!a~traso'-------f 

6.20 y Atraso en el plazo de ejecuci6n de lnversiones Cada Dia de 
6.21 °·8_0_-J..!A~d:!!:ic~i~onales atraso~ 

I 6.24 _ _1____ No facilitar el libre acceso del Supervisor o al Cada vez que se 
~ 3

·
2° CONCEDENTE solicite 
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Tabla No. 3 
Penalidades referidas a Ia Secci6n VII del Contrato: De Ia ConseNaci6n de los Bienes de 

Ia Concesi6n 

1 Ctausula 
Contra to 

UIT 

7.4 1.60 

7.6 3.20 

7.7 0.80 

7.9y8.19 1.60 

7.10 1.60 

r--
7.14 1.60 

7.15 3.20 

Criterio de 
ipcion de penalidad Oeser 

- ---.,.---=-A p licac i-=-6'-'-n--l 
rca del remplazo - -:-:+--Gada v.:::ez=----1 
n de Ia primera versi6n del Cada Dla de 

No informar ace 
No presentaci6 

raci6n y Mantenimiento de Ia atraso Manual de Ope 
Concesi6n 
No levantamient o de obseNaciones at Manual 

Mantenimiento de Ia Concesi6n 
de to consignado en el Manual 
Mantenimiento de Ia Concesi6n 
ones 

de Operaci6n y 
lncumplimiento 
de Operaci6n y 
y Plan de tnversi 
No comunicaci6 n de vigencia o de cambios o 

del Manual de Operaci6n y 
de Ia Concesi6n 

actualizaciones 
Mantenimiento 
lncumplimiento del contenido minimo requerido 

e Asistencia Tecnica del Muelle en el contrato d 
No comunicar 
Asistencia Tecni 

cambios at contrato de 
ca del Muelle 

Tabla No. 4 

Cada Dia de 
atraso 

Cadavez 

Cada vez 

Cada requisito 

Cada Dia de 
atraso 

Penalidades referidas a Ia Secci6n VIII del Contrato: Explotaci6n de Ia Concesi6n 

'Ctausula 
UIT 

Contra to 

8 .11 3.20 

8 .14 y 
3.20 

8.15 

8.18 3.20 

8.21 0.80 

8.24 0 .80 

8.30 3.20 

8.33 3.20 
1-

8.38 320 

~.39 3.20 

Descripc i6n de penalidad 

Prestaci6n de SeNiclos Complementarios 

iterlo de Cr 

--:--1---=AJ! licaci6n 
sin C 

comunicaci6n at CONCEDENTE 

eba lncumplimiento de plazo de Periodo de Pru 

Cobro de Tarifas en el Periodo de Prueba 

No informacion a Usuarios 

lncumplimiento en suministro de informaci6 n 

lncumplimiento del levantamiento de 
Nicio obseNaciones en relaci6n a Niveles de Se 

o Esoecificaci6n Tecnica Basica 
lncumplimiento en suministro de informa ci6n 
para el SupeNisor 
lncumplimiento en Ia respuesta a los recta mos 
de los Usuarios 

lncumplimiento en suministro de informaci6 n 

ada vez 

Cad aDiade-
atraso 

Cad a 
v 

vez que se 
erifique 

Cad 
in 

a Item no 
form ado 

Cad a Dia de 
atraso 

Cad a Dia de 
atraso 

Cad a Dia de 
atraso 

Cad a Dia de 
atraso .-
a Dia de Cad 

atraso 

Controto do Concesi6n de Ia Opernclon y Mantenimiento del Proyocto El Chaco La Pun/11/o Lote E- Primoro Version 
85 



Tabla No. 5 
Penalidades referidas a Ia Secci6n IX del Contrato: Regimen Econ6mico-Financiero 

Clausula 
Contra to 

9.9 

9.13 

9.25 

UIT 

3.20 

0.80 

0.80 

Descripci6n de penalidad 
terio de 
licaci6n 

da Dia de 
1 ncumplimiento de pago de Retribuci6n atraso 

---- Cada Dia._d7 e--l 
No presentaci6n de Estados Financieros atraso 

lncumplimiento en el pago del Derecho de Cada Dia de 1 

I Concesi6n atraso _I 

Tabla No. 6 
Penalidades referidas a Ia Secci6n XII del Contrato: Consideraciones Socio-Ambientales 

Clausula 

I 
Contrato 

12.6 

UIT 

3.20 

f-:----::-..,o_escripci6n de penalidad ~:~~~~~~~ 
lncumplimlento de cualquier norma de caracter I ~ vez que se 
socio·ambiental verifigue 

Tabla No. 7 
Penalidades referidas a Ia Secci6n XIII del Contrato: Relaciones con socios, terceros y el 

personal 

Contrato UIT Descripci6n de penal idad 
Criterio de 

13.6 ~3::.:.2::0~-!.7N7'o cumplir con inclusion de lo reguer~id~o'=====' 
No poner a disposici6n del CONCEDENTE 

Aplicaci6n 
Cada vez 

CadaDiade j 
atraso 

- -1- - Cada vez 

13
· 
7 1

·
60 I copia de contratos 

1.:.:3::.:·.:..12,__,___c3. 20 I ncumplim ien""'to~d'7e""-no_r_m-as laborales 
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ANEXO N°6 
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO 

Lima, ..... de ....................... de 2012 

Senores 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Presente.-

Acreedor Permitido: ................ .. .. ............. ........... .. 

Referencia: Contrato de Concesi6n del Proyecto El Chaco La Puntilla Lote E 

De acuerdo con lo previsto en Ia Clausula 1 0.17 del Contrato de Concesi6n del Proyecto 
El Chaco La Puntilla Lote E, declaramos lo siguiente. 

Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones {por via contractual, 
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el 
compromise de financiar a {CONCESIONARIO) hasta por el 
monto de , a efectos de que este este en 6ptimas condiciones para cumplir 
con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesi6n 

Por medio de Ia presente confirmamos que nuestros 6rganos internes competentes han 
aprobado una linea de credito hasta por el monto de , a favor de 
-,-,.,.----:-----,,...-:--:- (CONCESIONARIO), Ia misma que esta destinada a cumplir las 
obligaciones derivadas del Contrato de de Concesi6n del Proyecto El Chaco La Puntilla 
Lote E 

Que cumplimos con los requisites establecidos en el Contrato de Concesi6n del Proyecto 
El Chaco La Puntilla Lote E, asi como todos aquellos exigidos por las Leyes Aplicables, 
para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los terminos que el Contrato 
de Concesi6n asigna a esta definici6n. 

Atentamente, 

Firma : ... ................................ .. 

Nombre: ... .. ............................ . 
Representante del Acreedor Permitido 

Entidad: .................................. . 
Acreedor Permitido 
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ANEXO N"7 
NIVELES DE SERVICIO 

Los niveles de servicio que seran exigidos en Ia Concesi6n se listan a continuaci6n: 

a) Los zarpes se efectuaran una vez se haya comprobado que las embarcaciones 
cumplen con todas las normas de seguridad y administrativas que son exigidas por Ia 
Autoridad Marltima Nacional en el Reglamento de Ia Ley de Control y Vigilancia para 
las Actividades Maritimas. Fluviales y Lacustres de Ia Direcci6n General de 
Capitan las y Guardacostas, tanto para las embarcaciones como para Ia lripulaci6n de 
las mismas. quienes deben contar con las debidas acreditaciones y autorizaciones. 
Sabre cualquier olra consideraci6n, primara Ia seguridad de Ia vida humana en el mar. 

b) El embarque o desembarque de pasajeros, seguros y comodos, que hagan uso del 
Muelle se llevara a cabo en un tiempo maximo de 15 minutes, contados a partir del 
embarque o desembarque del primer pasajero. 

c) El espacio entre una embarcaci6n dispuesta para el embarque o desembarque de 
pasajeros y cualquier otra embarcaci6n fondeada. amarrada a boya, o en espera de 
embarcar o desembarcar pasajeros, sera de tres esloras de d istancia. como minima. 
La eslora base para medir esta distancia correspondera a Ia eslora de Ia mayor 
embarcaci6n ubicada en Ia zona de embarque o desembarque, o en Ia zona de 
fondeadero, 

d) El atraque y zarpe diaries de las embarcaciones se efectuara siguiendo una 
programaci6n semanal, previamente establecida, 

e) La fila de pasajeros esperando en el counter para Ia venta de tickets tendra una 
longitud maxima de 5 metros. en cualquier memento, 

f) La atenci6n de cada pasajero en el counter de venta de tickets no sera mayor a 180 
segundos, 
La respuesta en caso de emergencias de cualquier tipo sen~ inmediata, 
La cantidad de vehiculos dentro de Ia infraestructura debe corresponder al numero de 
estacionamientos previstos. no se admite un numero mayor de vehiculos. 
El nivel de satisfacci6n en Ia encuesta semestral de atenci6n a los Usuaries por los 
Servicios que presta el Concesionario sera de 75%, como minima. en cada uno de los 
Servicios. 
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ANEXO N°8 
PLANO DEL AREA DE CONCESJ6N 
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ANEXO N° 9 
LIST ADO DE SERVICIOS,INVERSIONES ADICIONALES Y ESPECIFICACIONES 

TECNICAS BASICAS (ETB) DEL PROYECTO .. . 

1. LIST ADO DE SERVICIOS BASICOS Y CONTRAPRESTACION: 

Los Servicios Basicos que prestara el Concesionario, y · Ia correspondiente · 
contraprestacion que recibi ra a cambia, se detallan en el siguiente cuadro. Se 
recomienda revisar las definiciones de Tarifa y Precio, en el Confrato. 

lnfraestructura en 
Ia que se presta 

el Servicio 
-

Muelle 

. 

Obras en tierra 

Servicios Basicos 

a) Embarque y desembarque de 
Islas 
e Ia 

Usuaries que viajan a . 
Ballestas y/u otro destine d 
zona. 

b) Atraque y zarpe de 
embarcaciones que !levan a 
L!suarios a las 

las 
los 

s y/u Islas Ballesta 
otro destine de Ia zona. 

c) Servicios de alimentaci6n. 
d) Areas para venta de artesanl as u 

otros articulos. 
e) Estacionamientos. 
f) Servicios higienicos. 
q) Servicios de venta de ticl<ets. 

Tipo de 
'contraprestacion 

que paga el 
Usuario 

Tarifa + IGV 

Tarifa + IGV 

Precio 

Precio 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS (ETB) RELACIONADAS CON EL 
MUELLE 

Las ETB o condiciones de operaci6n y mantenimiento minimas que se tendran en 
cuenta en todo el plazo de Ia Concesi6n y cuyo cumplimiento es de caracter 
permanente, son las siguientes: 

a) El Muelle permitira atraques y zarpes, seguros y comodos, de las embarcaciones. 

b) Las defensas del Muelle seran de jebe de Ia mejor calidad existente en el mercado 
y los aditamentos adicionales tendnin, asimismo, una calidad que sea consistente 
con los materiales usados en Ia ejecuci6n del Muelle y con Ia imagen de Ia 
Concesi6n. 

c) Los pilotes, en toda su extension, permaneceran libres de materiales extranos que 
se adhieran a Ia estructura. · 

d) La parte inferior del muelle, Ia que entra en contacto con el agua de mar, estara 
libre de materiales extraf\os adheridos a su estructura, y tendra una aplicacion de 
pintura inhibidora y protectora, adecuada a Ia exposicion marina. 

e) En general, las partes del Muelle deben quedar protegidas contra el ataque de 
xil6fagos marines (moluscos, crustaceos. etc.) u otros. · 
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f) La protecci6n que se aplique at Muelle estara basada en un analisis documentado 
de las caracteristicas y compos1ci6n del mar en Paracas (sales. cloruros, sulfatos, 
nivel de acidez (PH), etc.). 

g) Todas las piezas y equipos metalicos tendran un recorrido de oxidaciones y 
aplicaci6n de pintura adecuada a Ia exposici6n marina. 

h) Todas las partes de madera tendran un adecuado barnizado y/o protecci6n ante Ia 
exposici6n marina. 

i) Todas las instalaciones, partes y estructuras del Muelle permaneceran en 
condiciones 6ptimas de operaci6n, presentaci6n y estarim limpias. 

j) La via de acceso y transito de personas en el Muelle, debertm estar despejadas y 
libres de obstaculos. 

k) Se contara con un equipamiento m1mmo para atender emergencias que sea 
consistente con el Plan de Seguridad de Ia Concesi6n, el cual forma parte del 
Manual de Operaci6n y Mantenimiento. 

I) El Concesionario debera comunicar. por los medias apropiados. a los duenos, 
tripulantes y Usuarios de las embarcaciones que hacen uso del Muelle, del Muelle 
Flotante de Servicios o del Fondeadero, que esta prohibido que se arroje at mar 
toda clase de productos contaminantes. aceites, desperdicios, basura, y 
materiales de cualquier tipo. desde las embarcaciones atracadas o fondeadas. 

3. ETB RELACIONADAS CON OBRAS EN TIERRA 

En este caso, las ETB o condiciones de operaci6n y mantenimiento minimas que se 
tendran en cuenta en todo et plazo de Ia Concesi6n y cuyo cumplimiento es de 
caracter permanente, son las siguientes: 

a) El establecimiento correspondiente a los servicios de alimentaci6n que funcione 
dentro del Area de Concesi6n tendril una categoria minima de 3 tenedores, 
debiendo cumplir lo establecido en el Decreta Supremo No. 025-2004-MINCETUR. 
emitido en noviembre del 2004. Asimismo, Ia vajilla, cuberteria y cristalerla, y en 
general todos los materiales y mobiliario que se utilicen en el establecimiento 
deben ser de buena calidad. 

b) Las Areas para ventas de Artesanias u otro tipo de articulos, tendran una 
presentaci6n externa uniforme, con materiales de calidad, los cuales seran 
completamente compatibles con Ia arquitectura interna del edificio y con Ia imagen 
de Ia Concesi6n. En Ia zona exterior de estas areas, solo se admitira con caracter 
de diferente, Ia marca o nombre comercial de quien opere Ia respectiva area. El 
Concesionario es responsable de que dichas marcas o nombres comerciales 
cuenten con las debidas autorizaciones legales, si fuera el caso. 

c) Los estacionamientos de vehiculos, contar<in con adecuada senalizaci6n 
horizontal y deben estar limpios. Estas consideraciones se extenderan a las 
zonas de maniobras de vehlculos. adyacentes a los eslacionamientos. Para 
efectos de su identificaci6n, los estacionamientos estaran numerados con 
senalizaci6n horizontal. 
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d) Todos los Servicios higienicos estar<in limpios, contar<in con un rot de limpieza 
visible y con los articulos de aseo basicos para los Usuaries, como jab6n, papel 
higienico y secador de manos. 

e) Los servicios de vent<~ de tickets se efectuarim de manera electr6nica, de tal 
forma que se registre por to menos: el nombre complete de los Usuaries, genera, 
documento de identificaci6n, edad y nacionalidad. 

f) ·En Ia sala de espera se dispondrim de asientos ergon6micos, dispuestos con vista 
at mar, los cuales tendnin materiales cuya calidad sea completamente compatible 
con Ia arquitectura interna del edificio y con Ia imagen de Ia Concesi6n. Esta sala 
contara con medics audiovisuales de informacion que permitan comunicar en 
relaci6n a los horarios de embarque, frecuencias, medidas de seguridad, 
condiciones cl imaticas y demas aspectos relacionados con los servicios que se 
prestan en Ia Concesi6n. 

g) En el ingreso a Ia edificaci6n, los Usuaries contaran con Ia atenci6n de personal 
de orientaci6n, debidamente uniformado e identificado. 

h) El Centro de Atenci6n at Usuario se ubicara dentro del Area de Concesi6n, en un 
Iugar que resulte accesible para los Usuaries. 

i) Todas las instalaciones, accesos, vias, oficinas, y en general todas las Obras en 
tierra permaneceran en condiciones 6ptimas de operaci6n, presentaci6n y estar{m 
limpias. 

j) Las vias de circulaci6n de las personas, internas y externas, deberan estar 
despejadas y libres de obstaculos. 

k) Se contara, como minima, con dos servicios de tetetono publico para los Usuaries. 

I) Se contara con servicio de internet inalambrico gratuito, en Ia sala de espera, para 
los Usuaries. 

m) La recolecci6n y disposici6n de basura, desechos, aceites, residues, aguas 
residuates, aguas negras, aguas servidas, provenientes de cualquier fuente en Ia 
Concesi6n, se efectuara preservando Ia salud de los Usuaries, del personal del 
Concesionario, de Ia poblaci6n de Paracas, y preservando el eco-sistema de Ia 
zona. En general, se llevara a cabo de acuerdo a las normas ambientates y Leyes 
Aplicables. 

n) La oficina asignada a Ia Capitania y Guardacostas Maritima de Pisco, contani con 
un equipamiento basico para dos personas. Los costas de operaci6n y 
mantenimiento de dicha oficina estaran a cargo del Concesionario. 

o) La Concesi6n contara con personal de seguridad y vigilancia, las 24 horas del dia. 
Et personal estara debidamente uniformado e identificado. 

4. LIST ADO DE INVERSIONES ADICIONALES A REALIZAR 

a) Muelle Flotante de Servicios (MFS) . 
b) Plu.ma de lzado y Arriado. 
c) Patio de Maniobras de Embarcaciones. 
d) Lancha de Servicios. 
e) Grifo de Combustible. 
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5. LIST ADO DE SERVICIOS ADICIONALES Y SU CONTRAPRESTACI6N: 

--
Tipo de 

Servicio Adicional 
Contraprestaci6n 

que paga el 
Usuario 

a) lzado y arriado 
11
de rnotores. motes acuaticas y de 

ernbarcaciones incluyendo lirnpieza de Iondo) 
Precio 

bl Mantenirniento de embarcaciones (carena) Precio 
c) Traslado de tripulaci6n a otras embarcaciones 

(traslado a lanchas de paseo, remolque de lanchas Precio 
en el mar, etc.) 

d) Servicio de fondeadero (uso de fondeadero, alquiler 
Precio o venta de bovas) 

e) Servicios diversos a embarcaciones: agua. 
Precio combustible, energia eh~ctrica, caraado de baterias 

f) Uso de depositos (estadia de embarcaciones en 
Precio deo6sitosl 

6. ETB DE LAS INVERSIONES ADICIONALES 

En este case, las ETB o condiciones de operacion y mantenimiento minimas que se 
tendran en cuenta en todo el plazo de Ia Concesi6n y cuyo cumplimiento es de 
caracter permanente, son las siguientes: 

a) Las lnversiones Adicionales y Ia prestaci6n de los Servicios Adicionales, bajo 
ninguna circunstancia, interferiran con Ia prestaci6n de los Servicios Basicos. 

b) El Muelle Flotante de Servicios (MFS) se ubicara de manera paralela al Muelle y 
tendra una longilud tal que no interfiera con las operaciones y Ia navegabilidad de 
las embarcaciones que se dirijan a este. 

c) La darsena de atraque y de maniobras del MFS seran de facil navegaci6n para las 
embarcaciones de recreo, deportivas o turisticas que circulen en Ia bahia de 
Paracas y que sean compatibles con el Muelle. 

d) El material con el que sera construido el MFS debe tener una calidad que sea 
compatible con Ia calidad del Muelle y, con Ia imagen y concepto de las Obras. 

e) El MFS tendra una adecuada conexi6n con las Obras en tierra. 

f) El MFS debe proporcionar un atraque y zarpe, seguros y c6modos. 

g) Los servicios de agua potable, suministro de energia electrica y combustibles. 
para las embarcaciones que accedan al MFS, pueden realizarse de manera 
flotante. 

h) Las defensas del MFS tendran una calidad que sea consistente con los materiales 
usados en el Muelle y con Ia imagen de Ia Concesi6n. 

i) La Lancha estara en condiciones de trasladar con comodidad y seguridad, a un 
numero minimo de 10 personas, incluida Ia tripulaci6n. 

j) La Lancha estara en condiciones de remolcar las embarcaciones que accedan al 
Muelle o al MFS. 
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k) La Lancha tendra un equipo de radio que permita Ia comunicaci6n fluida con las 
oficinas del Concesionario ubicadas en las Obras en tierra. El alcance sera de tal 
magnitud que permitira atender emergencias en alta mar. 

I) El servicio de fondeadero permitira Ia permanencia de las embarcaciones, en 
condiciones de profundidad, serenidad y seguridad. 

m) La Pluma de lzado y Arriado permitira maniobrar embarcaciones con un peso 
minimo de 7 Toneladas Metricas. 

n) El Patio de Maniobras y sus correspondientes accesos estar<ln ubicados en Ia 
zona norte de Estacionamientos y estaran completamente independizados del 
resto de instalaciones para brindar Servicios Basicos. Dicha independizaci6n se 
efectuara sin romper el equilibria estetico, ambiental, estructural y arquitect6nico 
de las Obras en tierra La independizaci6n se efectuara con divisiones de 
naturaleza viva (setos, arbustos. arboles. etc.). 

o) Los trabajos que se realicen en el Patio de Maniobras deben permitir Ia libre y 
segura circulaci6n de los trabajadores y personas que accedan al mismo. Para 
este efecto, el Patio de Maniobras contara con Ia sefializaci6n que corresponda. 

p) El almacenamiento y todo tipo de provisi6n de combustibles, se realizaran de 
manera segura y cumpliendo las Leyes Aplicables. 

7. RELACION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS, ETC. 

Sin tener un caracter limitativo. el Concesionario se obliga a gestionar o presentar 
ante las autoridades competentes, y a su costo, las autorizaciones, permisos, 
licencias, planes. reportes, declaraciones. certificados, refrendas, informes, 
programas, cames, relaciones, protocolos, derechos, titulos, y otros de naturaleza 
similar, que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones en Ia 
Concesi6n o que sean requeridos porIa Autoridad Gubernamental. 

El Supervisor del Contrato sera el encargado de verificar el cumplimiento de estas 
obligaciones. 

Tales documentos (cuya relacl6n, se reitera, no es limitativa) se reselian a 
continuaci6n. 

a) Documentos requeridos por Ia Direcci6n General de Capitanias y Guardacostas o 
Capitania de Puerto: 
1. Relaci6n de zarpes mensuales en el Muelle, 
2. Relaci6n de embarcaciones que hacen uso del Muelle, 
3. Certificado de lnspecci6n Bi-Anual de Estnucturas para instalaciones acuaticas 

(parte sumergida), 
4. Certificado de Adecuaci6n para instalaciones de recepci6n de residuos (de 

mezclas oleosas, aguas sucias y basura), 
5. Certificado de Registro de Empresas y Asociaciones relacionadas a Ia 

actividad acuatica, 
6. Carne de Representante de Embarcadero Turistico. 
7. Certificado de lnspecci6n anual de seguridad para instalaci6n acuatica (parte 

no sumergida), 
8. Plan de Recepci6n y Manipuleo de Residuos (de Mezclas Oleosas, Aguas 

Sucias y Basuras en puertos y otras instalaciones de recepci6n). 
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9. Plan de Contingencia para casos de derrame de hidrocarburos y sustancias 
nocivas al mar, 

10. Plan de emergencias para casos de incendios. explosi6n. sismos. sabotaje y 
similares. 

11 . Derecho de Concesi6n de Uso de Area Acuatica. 
12. Derecho de uso de Area de Fondeadero para instalaci6n de Boyas de 

Sei'ializaci6n. 
13. Titulos del Patron, Piloto y Capitan de Yate o velero, 
14. Certificados de Matricula de Embarcaciones, 
15. Certificados de lnspecci6n de Seguridad de Embarcaciones. 
16. Declaraci6n de Residuos (de mezclas oleosas, aguas sucias y basura). 

b) Documentos requeridos por el Ministerio de Energia y Minas u OSINERMING: 
1 . Plan de manejo de residuos s61idos. 
2. Reporte de recojo, transporte, recepci6n y disposici6n final de residuos, 
3. lnforme Ambiental Anual, 
4. Plan de Contingencia (prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, 

escapes y derrames de hidrocarburos). 
5. Programa Anual de Actividades de Seguridad, 
6. lnforrne de Monitoreo Trimestral (calidad de aire. efluentes liquidos y rUidos), 
7. Informacion peri6dica y estadistica (sabre emergencias, enfermedades 

profesionales, capacitaci6n actualizada sobre los aspectos y protecci6n 
ambiental), 

8. Declaraci6n Jurada Anual de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las 
condiciones tecnicas, de seguridad y medio ambiente. 

9. Certificado de Hermeticidad de combustible tanques y tuberias, 
1 0. Protocolo de Monitoreo de Cali dad de A ire y Emisiones, 
11 . Plan de Manejo Ambiental del Grifo o Estudio de lmpacto Ambiental. 

c) Documentos requeridos por Ia Municipalidad Distrital de Paracas: 
1. Certificado de lnspecci6n Tecnica de Seguridad en Defensa Civil . 
2. Autorizaci6n Municipal de Funcionamiento Comercial, Industrial, De Servicios 

y Actividades Profesionales. 
3. Certificado de Fumigaci6n y Desratizaci6n, 
4. Desinfecci6n de Tanques y Cisternas de Agua, 
5. Licencia de Funcionamiento de Establecimiento. 

d) Documentos emitidos por empresas especializadas y que son requeridos por Ia 
Autoridad Gubernamental competente: 
1. Certificado de Manejo de Residuos Peligrosos. 
2. Certificado de Limpieza de Tanques de Almacenamiento de Combustible. 
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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 

EL CHACO LA PUNTILLA LOTE E 

CIRCULAR N" 6 

Uma,d I de noviembre de 2012. 

De conformidad con lo previsto en el Numeral 1.5.1 y 1.6. 1 de las Bases del Concurso 
de Proyectos lntegrales para Ia Concesi6n de Ia Operaci6n y Mantenimiento del 
Proyecto El Chaco La Puntilla Late E, el Comite de PROINVERSION en Proyectos de 
lnfraestructura y Servicios Publicos Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigaci6n y Asuntos 
Agrarios - PRO DESARROLLO, pone a disposici6n de los interesados Ia Version Final 
del Contrato correspondiente al presente Concurso. 

Del mismo modo, conforrne a lo previsto en et Numeral 7.2.5 de las Bases, se comunica 
que el valor minima del Factor de Competencia del Concurso, se ha establecido en un 
8% (echo per ciento) de los ingresos de ta Concesi:)n. 

Comite de PROINVERSION en Proyectos de lnfraestructura y 
Servicios Publicos Sociales, Mineria, Saneamiento, 
lrrigaci6n y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO 
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