"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Concurso Público Internacional para otorgar en concesión los Proyectos "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60 kV"

## **CIRCULAR Nº 03**

17 de diciembre de 2013

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar los numerales 3.3. y 3.4 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,

LUIS ORTIGAS CÚNEO

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos

PRO CONECTIVIDAD





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Concurso Público Internacional para otorgar en concesión los Proyectos "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60 kV"

## Anexo 1

## Cronograma del Concurso

***************************************	ACTIVIDAD	FECHAS ACTUALES
1.	Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 07/11/13
2.	Bases	
	2.1. Consultas a las Bases	Hasta Jue. 03/04/14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Lun. 21/04/14
	2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Mar. 20/05/14
3.	Contrato	
***************************************	3.1. Primera versión del Contrato	Vie. 29/11/13
	3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 20/12/13
	3.3. Segunda versión del Contrato	Vie. 21/02/14
	3.4. Sugerencias a la segunda versión del Contrato	Hasta 14/03/14
***************************************	3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Hasta Mar. 27/05/14
4.	Calificación	
************	4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mar. 15/04/14
	4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 15/04/14
	4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 24/04/14
	4.4. Anuncio de Calificación	Vie. 16/05/14
	4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 23/05/14
5.	Presentación de Ofertas y Buena Pro	
Land (after 1964)	5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 30 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato **
Assistant Nacharitan	5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
	5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6.	Cierre del Concurso	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7.	Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro



- En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.
- En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente