Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

Acta de Presentación de Ofertas y Buena Pro

En la Sala Pancho Fierro del Sonesta Hotel El Olivar, sito en la Calle Pancho Fierro N° 194, San Isidro, siendo las 11:00 horas del día miércoles 30 de octubre de 2019, los miembros del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Hidrocarburos, Energía y Minería - PRO MINERÍA Y ENERGÍA, designados mediante Acuerdo CD PROINVERSIÓN N° 63-1-2018-CD del 18 de setiembre de 2018, señora Ena María Garland Hilbck y por Acuerdo CD PROINVERSIÓN N° 87-1-2019-CD del 30 de abril de 2019, señor Carlos Adrián Linares Peñaloza, así como el Director de Proyecto de PROINVERSIÓN, señor Aníbal del Águila Acosta se reunieron con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Presentación de Ofertas y Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", con la intervención del Notario de Lima, señor Jaime Tuccio Valverde.

En aplicación de lo establecido en el numeral 12.2.1 de las Bases Consolidadas del Concurso, el Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA otorgó un plazo de tolerancia de quince (15) minutos para iniciar la recepción de los sobres N° 1 y N° 2. Vencido dicho plazo se invitó a cada uno de los Postores a presentar el Sobre Nº 1, que incluye el Sobre Nº 2, siguiendo el mismo orden establecido en los anuncios de calificación de los Postores, conforme se indica a continuación:

POSTOR	Presentó Sobre N° 1
CELEO REDES, S.L.	Si
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	Si
CONELSUR S.A.C.	Si
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	Si
TERNA PLUS S.R.L.	No
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	Si
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	Si

Recibidos los Sobres N° 1 presentados por los Postores, el Notario procedió a abrirlos, luego de lo cual, fue sometido a la revisión correspondiente. Asimismo, el Notario separó los Sobres N° 2 incluidos en los Sobres N° 1, y los colocó en el ánfora destinada para ello.

JAIME TUCCIO VALVERDE NOTARIO DE LIMA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340
www.proinversion.gob.pe

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

Luego de la revisión de la documentación contenida en los Sobres N° 1 presentados por los Postores, se dejó constancia de lo siguiente:

POSTOR	Sobre Nº 1 DOCUMENTOS
CELEO REDES, S.L.	Conforme
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	Conforme
CONELSUR S.A.C.	Conforme
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	Conforme
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	Conforme
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	Conforme

Habiéndose verificado la conformidad de los documentos contenidos en los Sobres Nº 1 de los Postores antes indicados y, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 12.2.3 de las Bases Consolidadas del Concurso, el Notario procedió a abrir los Sobres Nº 2 y visar los documentos contenidos en éste.

En seguida, el Director de Proyecto, luego de la verificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el numeral 2.1 del Anexo 4 de las Bases Consolidadas del Concurso, dio lectura al Formulario N° 4 de cada uno de los Postores, según se indica a continuación:

"ENLACE 500 KV LA NIÑA – PIURA, SUBESTACIONES, LÍNEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS"

POSTOR	Costo de Inversión US$	Costo de OyM anual US$
CELEO REDES, S.L.	58 376 150,34	1 348 070,92
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	64 032 386,00	1 606 484,00
CONELSUR S.A.C.	73 616 000,00	1 574 822,00
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	88 534 138,50	904 389,08
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	90 500 000,00	1 265 000,00
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	58 534 456,55	2 093 897,06

JAIME TUCCIO VALVERDE Notaría TUCCIO NOTARIO DE LIMA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340
www.proinversion.gob.pe

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

"ENLACE 220 KV PARIÑAS – NUEVA TUMBES, SUBESTACIONES Y AMPLIACIONES ASOCIADAS"

POSTOR	Costo de Inversión US$	Costo de OyM anual US$
CELEO REDES, S.L.	27 854 954,60	780 632,90
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	30 891 805,00	775 032,00
CONELSUR S.A.C.	31 200 000,00	663 000,00
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	38 377 642,70	645 992,20
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	37 500 000,00	835 000,00
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	19 376 969,65	1 103 510,43

"ENLACE 220 KV TINGO MARÍA – AGUAYTÍA, SUBESTACIONES, LÍNEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS"

POSTOR	Costo de Inversión US$	Costo de OyM anual US$
CELEO REDES, S.L.	21 074 305,43	612 205,94
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	22 630 038,00	567 756,00
CONELSUR S.A.C.	20 334 000,00	431 000,00
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	26 947 704,84	516 793,76
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	29 300 000,00	765 000,00
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	12 841 557,14	764 386,16

A continuación, conforme a lo establecido en el numeral 2.3 del Anexo 4 de las Bases Consolidadas del Concurso, con los valores ofertados por cada postor para cada proyecto se procedió a calcular la sumatoria del Costo de Servicio Total de los tres (3) proyectos, con el resultado siguiente:

JAIME TUCCIO VALVERDE - Notaría TUCCIO - NOTARIO DE LIMA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340
www.proinversion.gob.pe

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

SUMATORIA DEL COSTO DE SERVICIO TOTAL DE LOS TRES (3) PROYECTOS

POSTOR	Sumatoria del Costo de Servicio Total (US$)
CELEO REDES, S.L.	16 062 195,87
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.	17 542 883,94
CONELSUR S.A.C.	18 205 400,74
ALUPAR INVERSIONES PERÚ S.A.C.	21 167 854,38
AAGES DEVELOPMENT CANADA Inc.	22 392 797,33
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.	15 228 200,93

Finalmente, y conforme a lo señalado en el numeral 12.2.4 del acápite 12 y el numeral 2.3 del Anexo 4 de las Bases Consolidadas del Concurso, el Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA adjudicó la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión de los Proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas" al Postor que ofertó la menor sumatoria del Costo de Servicio Total de los Proyectos:

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

Siendo las 12:30 horas se dio por terminado el acto, sin observación alguna, procediéndose a firmar la presente acta en señal de conformidad.

Ena Maria Garland Hilbck
Presidenta
Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA

Carlos Adrián Linares Peñaloza
Miembro
Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA

JAIME TUCCIO VALVERDE Notaría TUCCIO NOTARIO DE LIMA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340
www.proinversion.gob.pe

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

Aníbal del Águila Acosta
Director de Proyecto

Adjudicatario
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

AMEES Development Canada

PCML Interconexión Eléctrica S.A ESP.

CONELSUR SAC.

COLCO RODOS S.L
JORGE FROSNILLO

JAIME TUCCIO VALVERDE
Notaría TUCCIO
NOTARIO DE LIMA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 8, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340
www.proinversion.gob.pe