



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Reserva Fría de Generación"
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)**

CIRCULAR N° 15

27 de diciembre de 2011

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD comunica a los Postores que el proyecto: "Reserva Fría de Generación" (Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado) se desarrollará bajo el esquema contemplado en el Plan de Promoción de fecha 19 de junio de 2011, en virtud del acuerdo de Consejo Directivo adoptado con fecha 15 de diciembre de 2011.

En tal sentido, y de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD ha modificado el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente,


Pablo Aranibar Osorio
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Reserva Fría de Generación"
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Vie. 11/03/11
2. Bases	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mié. 17/08/11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 13/05/11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Mié. 01/06/11
2.4. <i>Publicación de las Bases Consolidadas</i>	Vie. 13/04/12
3. Contratos de Concesión	
3.1. Primera versión de los Contratos	Vie. 11/03/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión de los Contratos	Hasta Mar. 12/04/11
3.3. <i>Versión Final de los Contratos</i>	Vie. 20/04/12
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mié. 17/08/11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Lun. 22/08/11
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 02/09/11
4.4. <i>Formación y modificación de Consorcios</i>	Hasta Mar. 10/04/12
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de los Sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del Sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.