



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Reserva Fría de Generación"
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)**

CIRCULAR N° 08

02 de agosto de 2011

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado los numerales 2.1, 2.4, 3.3, 4 y 7 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según Cronograma adjunto.

Atentamente,



Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos –
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:
"Reserva Fría de Generación"
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)**

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Vie. 11/03/11
2. Bases	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mié. 17/08/11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 13/05/11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Mié. 01/06/11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 09/09/11
3. Contratos de Concesión	
3.1. Primera versión de los Contratos	Vie. 11/03/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión de los Contratos	Hasta Mar. 12/04/11
3.3. Versión Final de los Contratos	Vie. 02/09/11
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mié. 17/08/11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Lun. 22/08/11
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 02/09/11
4.4. Formación y modificación de Consorcios	Hasta Lun. 12/09/11
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de los Sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del Sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.