



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:  
"Reserva Fría de Generación"  
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)**

**CIRCULAR N° 09**

23 de agosto de 2011

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado los numerales 2.4 y 3.3 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según Cronograma adjunto.

Atentamente,

  
**Pablo Aranibar Osorio**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -  
**PRO CONECTIVIDAD**



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto:  
"Reserva Fría de Generación"  
(Planta Pucallpa-Planta Puerto Maldonado)**

**Anexo 1**

**Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Vie. 11/03/11
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mié. 17/08/11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 13/05/11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Mié. 01/06/11
2.4. <i>Publicación de las Bases Consolidadas</i>	<i>Jue. 06/10/11</i>
<b>3. Contratos de Concesión</b>	
3.1. Primera versión de los Contratos	Vie. 11/03/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión de los Contratos	Hasta Mar. 12/04/11
3.3. <i>Versión Final de los Contratos</i>	<i>Vie. 07/10/11</i>
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mié. 17/08/11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Lun. 22/08/11
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 02/09/11
4.4. Formación y modificación de Consorcios	Hasta Lun. 12/09/11
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de los Sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del Sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

