

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES[footnoteRef:2] [2:  Incorporado mediante Circular N° 1 (literal A).] 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RED DE ACCESO
(Referencia Numeral 1.3.69  de las BASES) 

DEFINICIONES 

Las expresiones que a continuación se indican tendrán los significados siguientes:

A. ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO	
Es el documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO transfiere la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESO al FITEL, al cierre del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

B. ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO
Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre el CONTRATADO y FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, este documento acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO. El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 y podrá ser modificada, siendo FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo.

C. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO
Es el documento probatorio del cumplimiento de la instalación y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos por la RED DE ACCESO. Es elaborado por el CONTRATADO y aprobado por el FITEL, asimismo, tiene carácter de Declaración Jurada (referirse al Numeral 6.5.3.2)

D. BIENES DE LA RED DE ACCESO[footnoteRef:3] [3:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.1 de la Modificación N° 3).] 

Son los bienes conformados por las estructuras metálicas, torres autosoportadas, bases de cimentación y el lote donde se asientan esas estructuras, y todo elemento pasivo que conforman la RED DE ACCESO y que serán de propiedad y dominio del Estado Peruano luego de la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO. El equipamiento activo será de propiedad y dominio del CONTRATADO.

E. CPE (Customer Premises Equipment)
Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal del CONTRATANTE acceder a la RED DE ACCESO del CONTRATADO para utilizar los servicios contratados.

F. CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO
Es el Diagrama de Gantt de las actividades y el cumplimiento de hitos que debe realizar el CONTRATADO durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. Este documento es elaborado por el CONTRATADO, con desagregación semanal, tiene carácter de Declaración Jurada y es aprobado por la Secretaría Técnica del FITEL, antes de su utilización. El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO constituye un Anexo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

G. ESTUDIOS DE CAMPO

Es el documento que contiene el resultado de las visitas y verificación in situ de las condiciones geográficas y técnicas para la instalación de la RED DE ACCESO.

H. ESTUDIOS DE INGENIERÍA
Es el documento de información detallada de todos los parámetros técnicos de la RED DE ACCESO desplegada para atender las LOCALIDADES BENEFICIARIAS del PROYECTO ADJUDICADO. 

I. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO
Son los documentos elaborados y suscritos por el SUPERVISOR durante el PERÍODO DE INVERSIÓN y el PERÍODO DE OPERACIÓN, en el cual se hace constar las actividades, resultados y OBSERVACIONES de la SUPERVISIÓN de la instalación y operación de la RED DE ACCESO,  así como de la oportunidad, calidad, cantidad, continuidad y otras características de los servicios instalados en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

J. MÓDULO DE ACCESO
Es el equipamiento mínimo que debe instalar el CONTRATADO en cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, el cual garantizará el uso del servicio de internet y/o intranet para dicha instituciones.

K. NMS
Es el Sistema de Administración y Gestión de la RED DE ACCESO (de las siglas en inglés de Network Management System).

L. OBSERVACIÓN
Es la falla, avería, defecto de los componentes  que forman parte de la RED DE ACCESO; así como los que se puedan identificar en la prestación de alguno de los servicios, o el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales de parte del CONTRATADO, estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las que serán consignadas por el FITEL en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO.

M. PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO
Es el período, cuya duración  máxima es de doce (12) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACION, así como las actividades de supervisión para dar conformidad a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

N. PERÍODO DE OPERACIÓN
Es el tiempo de duración de ciento veinte (120) meses contados a partir del día siguiente de la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN. En el cual EL CONTRATADO operará y mantendrá la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la prestación de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En dicho tiempo se brindarán los servicios comercialmente.

O. PUNTO DE PRESENCIA (POP)
Es el lugar donde llega la red de transmisión y desde donde se distribuyen las conexiones hacia los CPEs para brindar los servicios en una LOCALIDAD BENEFICIARIA.

P. SUPERVISIÓN
Es el conjunto de actividades técnicas y especializadas de vigilancia, inspección y control que deberá realizar el FITEL, o un tercero designado por este, durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y PERIODO DE OPERACION para verificar el cumplimiento de las características y obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumidas por el CONTRATADO.

Q. ITU: Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones.



1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Técnica del FITEL elaboró el PROYECTO APURÍMAC; el CONTRATADO implementará el PROYECTO ADJUDICADO, utilizando el FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO otorgado por el FITEL.

El objetivo es brindar los servicios contemplados (internet e intranet) a doscientos cuarenta y ocho (248) localidades del PROYECTO APURÍMAC, a través de la implementación de una red terrestre de banda ancha.


2. 	ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Localidades Beneficiarias

El listado de doscientos cuarenta y ocho (248) LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO APURÍMAC está en el Apéndice Nº 1 del presente Anexo.

2.2 Servicios

2.2.1 El CONTRATADO se obliga a prestar  acceso a Internet e Intranet. Adicionalmente, el CONTRATADO debe implementar el programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

2.2.2 El CONTRATADO como mínimo debe[footnoteRef:4]: [4:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.2 de la Modificación N° 3). Se corrige error material.] 


a. Atender la demanda de acceso a Internet y de acceso a Intranet en doscientas cuarenta y ocho (248) LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

b. El CONTRATADO debe brindar una conexión de acceso a Internet e Intranet a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que a continuación se indican:

· Ciento noventa y dos (192) establecimientos de salud.
· Treinta y cuatro (34) comisarías.
· Trescientos sesenta y ocho (368) locales escolares de gestión estatal.
	
c. Desarrollar programas de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, que comprenden las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y CAPACITACIÓN  en cada una  de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

2.2.3 De la prestación de los servicios

2.2.3.1 El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los CONTRATANTES de los servicios.

2.2.3.2 En caso de acceso a Internet e Intranet, el CONTRATANTE  es responsable del mantenimiento y operación de sus equipos terminales (computadoras personales, laptops, tablets, Smartphones).

2.2.3.3 El CONTRATADO debe entregar gratuitamente e instalar un MÓDULO DE ACCESO a cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA.

Las características del MÓDULO DE ACCESO están contenidas en el Apéndice Nº 8 del presente Anexo[footnoteRef:5].  [5:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.4 de la Modificación N° 3).] 


2.3 Tarifas
	
2.3.1 Acceso a Internet

2.3.1.1 La instalación del acceso a Internet es libre de pago para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y otros CONTRATANTES dentro de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, siempre que en conjunto no supere los 3 100 (Tres mil cien) CPEs. 

Cuando se hayan instalado por lo menos el 90% de la cantidad de los CPEs, el CONTRATADO propondrá los costos de instalación para CONTRATANTES adicionales a este número de CPE y FITEL realizará la evaluación de costos de esta propuesta. El CONTRATADO debe tener en cuenta que este pago es por única vez y comprenderá la instalación, activación y cualquier otro concepto necesario para iniciar el uso del servicio. En adelante, el monto de dicho pago será revisado cada dos (02) años por el FITEL[footnoteRef:6]. [6:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.3 de la Modificación N° 3).] 


2.3.1.2 El CONTRATADO facturará el acceso a Internet mensualmente, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual se muestra en la siguiente Tabla, está expresado en Nuevos Soles e incluye todos los impuestos de ley. La tarifa definitiva es la determinada para el presente proyecto, la misma que posteriormente se deberá adecuar al Reglamento de tarifas que determine el OSIPTEL, 

Tabla 1 – Tarifas de acceso a internet
(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR).

El CONTRATADO debe tener en cuenta que las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contratarán como mínimo con una conexión de 2048 kbps de bajada, 512 kbps de subida y 40% de velocidad garantizada.

2.3.1.3 El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral 2.3.1.2 precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer tarifas para condiciones técnicas diferentes a las mostradas en la Tabla precedente (velocidad de transmisión, sobresuscripción, asimetría) y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla en un plazo máximo de sesenta (60) DÍAS. 

2.3.2 Acceso a Intranet

2.3.2.1 La instalación del acceso a Intranet para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS será libre de pago. Los CONTRATANTES pueden  de manera independiente contratar el acceso a Intranet, siendo que la instalación está libre de pago, siempre que en su conjunto no supere el número de CPE señalados en el numeral 2.3.1.1. 

2.3.2.2 Se establecerá el monto del pago por instalación para CONTRATANTES adicionales, de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2.3.1.1. precedente[footnoteRef:7]. [7:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.5 de la Modificación N° 3).] 


2.3.2.3 En caso un CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Internet, las velocidades de conexión del acceso a Intranet serán las mismas de la conexión a Internet, asimismo, para dicho caso solo se facturara por el servicio de acceso a internet.

En el caso de contratar de manera independiente el acceso a Intranet o una velocidad superior a la que se cuenta para el acceso a internet, para el caso señalado en el párrafo anterior, el CONTRATADO facturará el acceso a Intranet mensualmente al CONTRATANTE, a mes vencido, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual se muestra en la siguiente Tabla, está expresado en Nuevos Soles e incluyen todos los impuestos de ley.

	Tipo de conexión
	Velocidad de transmisión
(kbit/s)
	Tarifa tope mensual (S/.)
(incluye impuestos de ley)

	1
	1000 / 1000
	10.00

	2
	1200 / 1200
	15.00

	3
	1500 / 1500
	25.00

	4
	2000 / 2000
	30.00



El acceso a intranet consiste en brindar al CONTRATANTE una conexión al servidor indicado en el numeral 3.6. Las tarifas tope mensuales mostradas son válidas para CONTRATANTES que soliciten el acceso a Intranet. El FITEL revisará las tarifas cada dos (02) años, contados desde el inicio del PERIODO DE OPERACIÓN, también podrá hacerlo en la oportunidad que lo solicite el CONTRATADO debiendo acreditar su pedido[footnoteRef:8].  [8:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.6 de la Modificación N° 3).] 


El CONTRATADO debe garantizar el 40% de la velocidad de transmisión señalada en la Tabla precedente y considerar que la simetría (velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada) es de 1:1.

2.3.2.4 El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Intranet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer las tarifas para velocidades de transmisión diferentes a las mencionadas y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla.

2.3.2.5 En caso el CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Intranet y decidiera contratar adicionalmente el acceso a Internet, o viceversa, el CONTRATADO únicamente percibirá la contraprestación monetaria mensual correspondiente por la contratación del acceso a Internet.

2.4 Plazo

2.4.1 El tiempo máximo de despliegue de la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la RED DE ACCESO se define como ETAPA DE INSTALACIÓN.

2.5 Otras consideraciones
	
2.5.1 El CONTRATADO presentará al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO que forma parte del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en formato impreso y en formato electrónico (elaborado en software de gestión de proyectos coordinado con FITEL), en el plazo de cuarenta y cinco (45) DÍAS, contado desde la FECHA DE CIERRE y reemplaza al Cronograma Preliminar de Implementación de la RED DE ACCESO, presentado en el CONCURSO como parte de la PROPUESTA TECNICA, y de ser el caso, contempla  el efecto de adelanto de instalaciones ofertado durante el CONCURSO por EL CONTRATADO. FITEL deberá aprobar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, y pudiendo observarla como máximo dentro de los 10 DIAS de recibido el documento. 

El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO contará como mínimo la siguiente información:

· Fecha de inicio y finalización de las actividades correspondientes a la instalación, sensibilización y difusión, elaboración de contenidos y capacitación.
· Detalle semanal de instalaciones programadas por distrito para la Red.
· Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones, así como los contemplados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,  para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.
· Datos del personal principal encargado para cada actividad o entregable, así como las funciones que tienen a cargo. En lo que respecta al personal en campo, detallar la cantidad y distribución de los recursos para el cumplimiento de las instalaciones consideradas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.
 
2.5.2 Al final de la ETAPA DE INSTALACION, la RED DE ACCESO debe estar totalmente instalada y operativa. A fin de iniciar el PERÍODO DE OPERACIÓN las LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los servicios en funcionamiento.

2.5.3 Al término del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO continuará con las obligaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesión o Concesión Única, así como con las obligaciones contenidas en el marco del registro de servicios de valor añadido.

2.5.4 Las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO acreditan que el CONTRATADO realizó las labores de instalación de equipos y obras civiles, de ser el caso, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Dichas actas serán remitidas por el CONTRATADO en su totalidad y estarán llenadas según los datos solicitados por FITEL.

2.6 Capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL

2.6.1 El CONTRATADO dictará cursos de capacitación sobre la solución tecnológica propuesta para la RED DE ACCESO al personal de la Secretaría Técnica de FITEL, en Perú y en el país donde esté la fábrica de los equipos de la red terrestre de banda ancha, de acuerdo con la siguiente Tabla. El CONTRATADO se obliga a remitir el contenido detallado (nombre del curso y horas a dictarse por cada ítem o materia del mismo) e incorporar las modificaciones que la Secretaría Técnica del FITEL solicite. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de modificar el contenido propuesto por EL CONTRATADO para los cursos, sin que ello altere el número de horas de cada curso.

	Tópico
	En
Fábrica
	Duración (días / horas)
	En el Perú
	Duración
(horas)

	Planificación de redes de telecomunicaciones
	X
	2/8
	
	

	Cálculos de Ingeniería de dimensionamiento de la red (sizing)
	X
	6/32
	
	

	Calidad de Servicio (QoS)
	X
	2/8
	X  
	6

	Gestión de redes
	X
	4/24
	X  
	6

	Operación y mantenimiento de equipos
	X
	2/8
	X
	18

	Dimensionamiento, operación y mantenimiento del sistema de energía, protección y puesta a tierra.
	
	
	X
	18

	Cálculos de ingeniería de dimensionamiento de la red de distribución y de acceso, link budget y sizing de la RED DE ACCESO
	
	
	X
	32



Teniendo en cuenta el número de horas de capacitación (80 horas), el número de días de capacitación en Fábrica considerados son como mínimo 14 días hábiles.

El CONTRATADO presentará a la Secretaría Técnica del FITEL el contenido detallado de estos cursos antes del término del cuarto mes del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de observar la propuesta y modificarla sin alterar el tiempo asignado a cada curso, en un plazo de quince (15) DÍAS de recibida la propuesta.

Durante la capacitación en fábrica, el CONTRATADO coordinará visitas de estudio para el personal de la Secretaría Técnica de FITEL a la fábrica donde se elaboran y prueban los equipos de la RED DE ACCESO a instalar.

Los cursos dictados en Perú tendrán como finalidad brindar a los participantes, además de aspectos teóricos de los temas, detalles y consideraciones técnicas del diseño e ingeniería de la implementación. El CONTRATADO se obliga a que las personas que dictan dichos cursos cuenten con certificación actualizada otorgada por el fabricante.

2.6.2 Con respecto a los cursos de capacitación indicados en el numeral 2.6.1 precedente, se precisa lo siguiente:

a) El POSTOR señalará en su PROPUESTA TÉCNICA el perfil profesional mínimo requerido para estos cursos.
b) El número de participantes para la capacitación en fábrica será como mínimo de ocho (08) personas. La capacitación en el país será para un mínimo de veinte (20) personas. 
c) Los cursos se llevarán a cabo durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, previamente a la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. Sólo en caso que la Secretaría Técnica del FITEL así lo determine, esta capacitación podrá realizarse durante el primer año de operación.
d) El CONTRATADO se hará cargo de todos los costos que implique la capacitación en fábrica (alojamiento, alimentación, traslados, impuestos de salida, instructores, materiales, documentos de sustento necesarios para tramitación de visas, seguros de viajes, etc.) y lo que corresponda para la capacitación en Perú. Al finalizar los cursos, otorgará a los participantes los certificados de capacitación correspondientes. Las capacitaciones no dan lugar a ningún desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los participantes designados, en tal sentido, el CONTRATADO asume todos los costos relacionados con la capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL.
e) El CONTRATADO es responsable de todos los costos que implique la capacitación en Perú (alimentación, instructores, materiales, infraestructura).
f) El CONTRATADO se obliga a proporcionar la documentación necesaria que acredite la realización de la capacitación en fábrica para efectos de que el personal designado de la Secretaria Técnica de FITEL gestione los trámites de visas y permisos correspondientes.

2.7 Consideraciones para la ingeniería de la RED DE ACCESO

2.7.1 El POSTOR es responsable de efectuar los estudios básicos de ingeniería, recopilación de información primaria y secundaria y otros que le permita elaborar su PROPUESTA TÉCNICA y presentar su mejor PROPUESTA ECONÓMICA.

El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONOMICA para la implementación de la RED DE ACCESO deberá ser presentado por EL CONTRATADO a los cinco días posteriores de suscrito el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2.7.2 El CONTRATADO tiene la obligación de realizar directamente o a través de terceros los ESTUDIOS DE CAMPO y entregar una copia del mismo en formato impreso y electrónico al FITEL. Los ESTUDIOS DE CAMPO permitirán obtener información de cada lugar en donde se instalara cada equipamiento de la RED DE ACCESO, incluyéndose en estas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El CONTRATADO deberá remitir en formato físico, así como la base de datos digital de la información recopilada para cada lugar en la que se recopilo información (total de campos del acta), las fotografías y las rutas de acceso en formato .kmz. El contenido mínimo de información a recopilar durante los ESTUDIOS DE CAMPO se señala en el Apéndice Nº 10, siendo el CONTRATADO el encargado de elegir los demás datos técnicos necesarios a recopilar para la implementación del servicio en cada lugar a visitar.

2.7.3 El CONTRATADO establecerá los contratos de interconexión necesarios de manera que sus CONTRATANTES y usuarios puedan comunicarse con los  usuarios de otras redes de telecomunicaciones y viceversa.

2.7.4 El CONTRATADO debe atender la demanda de las LOCALIDADES de la Región Apurímac en las cuales la cobertura de la señal radioeléctrica y/o red alámbrica, prestado por la RED DE ACCESO, permita la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente. Estas localidades deben incluir por lo menos las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. En todos los casos, el CONTRATADO se obliga a ofertar sus servicios para atender esta demanda en las mismas condiciones técnicas y económicas (pago mensual y pago por instalación) que las establecidas en el presente Anexo y sus Apéndices, según corresponda. El CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) DÍAS para realizar la instalación, contados desde la fecha de recepción de la solicitud correspondiente[footnoteRef:9]. [9:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.7 de la Modificación N° 3).] 


2.7.5 El CONTRATADO tendrá la obligación de implementar o adecuar cualquier hardware, software u otro recurso necesario en la RED DE ACCESO para habilitar la disponibilidad de los servicios y CONTRATANTES adicionales, sin que ello conlleve a una degradación de las características de los servicios a brindarse de manera obligatoria por la RED DE ACCESO.

2.7.6 El CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y software) que instala para la RED DE ACCESO y de implementar los mecanismos de seguridad física (de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N° 21) y de red, así como de protección eléctrica, para dicha red.
		
2.7.7 El equipamiento de la RED DE ACCESO debe ser nuevo, así como los equipos terminales para la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente.

2.7.8 Asimismo, el CONTRATADO preverá la obtención de los números IP necesarios para el diseño de su red.

2.7.9 Los equipos de la RED DE ACCESO deben cumplir con las recomendaciones de la ITU-R y ITU-T.

2.7.10 El CONTRATADO se obliga a brindar el servicio de acceso a Internet prestado a través del PROYECTO ADJUDICADO,  de acuerdo con los indicadores de calidad señalados en el Apéndice Nº 11. En el caso del servicio de acceso a intranet, se deberán cumplir los indicadores relacionados a la disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes y velocidad garantizada.

FITEL realizará la evaluación de la calidad durante periodos semestrales o en otros periodos distintos, en correspondencia con los períodos de desembolso del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO. El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO establece las penalidades por incumplimiento en el indicador de calidad.

2.7.11 En caso el CONTRATADO requiera utilizar espectro radioeléctrico, es su responsabilidad utilizar bandas de frecuencia de las cuales tenga la seguridad que existen canales o frecuencias libres de uso en un horizonte no menor a seis meses posteriores a la FECHA DE CIERRE. Para ello, el POSTOR debe realizar la consulta correspondiente a la Dirección General de Concesiones de Comunicaciones del MTC. FITEL evaluará modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA derivadas de la no disponibilidad de frecuencias, siempre que el CONTRATADO acredite que su propuesta se sustentó en una respuesta positiva de la citada Dirección.

2.7.11.1 Esta red debe tener la capacidad suficiente para soportar la demanda que surja en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS para los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Por lo cual, EL CONTRATADO  debe adoptar las medidas necesarias para que ante incrementos progresivos de demanda de velocidad de conexión, de servicios que se presenten, tenga la disponibilidad de ofrecer a los CONTRATANTES puertos eléctricos y ópticos.

2.7.11.2 La RED DE ACCESO está compuesta por:

· Nodo Distrital, es aquel nodo que tiene interconexión con la RED DE TRANSPORTE, y puede tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).

· Nodo Intermedio, es aquel nodo que tiene como función retransmitir la señal que parte desde un Nodo Distrital y la dirige hasta un Nodo Terminal. Este nodo puede tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).

· Nodo Terminal, es aquel nodo que tiene la función de PUNTO DE PRESENCIA (POP).

Para los casos en que ciertas LOCALIDADES BENEFICIARIAS, debido a su cercanía, puedan ser cubiertas con un único Nodo (Nodo Distrital o Nodo Terminal), El CONTRATADO podrá apelar a esta excepción, siempre y cuando las LOCALIDADES BENEFICIARIAS estén distantes a lo más en 2000 metros medidos entre alguna de las ENTIDADES BENEFICIARIAS ubicadas en cada LOCALIDAD BENEFICIARIA[footnoteRef:10].  [10:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.8 de la Modificación N° 3).] 


2.7.12 El CONTRATADO es responsable de instalar, operar y mantener un sistema de energía en LOCALIDADES BENEFICIARIAS que no cuenten con el servicio continuo de energía eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del día para el funcionamiento de la red. El sistema de energía es parte de la RED DE ACCESO. La PROPUESTA TÉCNICA debe contener los detalles y consideraciones técnicas del diseño, cálculos y solución a implementar para el sistema de energía.

El CONTRATADO implementará dicho sistema de energía de modo que energice los equipos necesarios para la prestación de los servicios citados en el numeral 2.2.2 precedente, dicho sistema debe ser garantizado hasta el POP[footnoteRef:11]. [11:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.9 de la Modificación N° 3).] 


2.7.12.3 [bookmark: _Ref347159740]El CONTRATADO considerará que los Nodos Distritales  de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos un grupo electrógeno, un cargador rectificador, un tablero de transferencia/control, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. Los generadores de motor deben tener la suficiente capacidad de generación y de combustible para soportar la red y los equipos críticos de VAC por un mínimo de tres (3) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario y ocho (08) horas de autonomía para el banco de baterías. El CONTRATADO considerará que los Nodos Intermedios y Terminales de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos de un cargador rectificador, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. Después de un fallo del sistema eléctrico primario, el banco de baterías proporcionará ocho (08) horas de autonomía. Las autonomías descritas en el presente numeral deberán ser cumplidas durante toda la vigencia del CONTRATO[footnoteRef:12].  [12:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.10 de la Modificación N° 3).] 


2.7.12.4 Para determinar la capacidad del generador de motor, el CONTRATADO debe considerar ampliación de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere en localidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.

2.7.12.5 La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe ejecutarse en forma automática o manual, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.

2.7.12.6 El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de alarma que, como mínimo, se controle a distancia a través del NOC. Este sistema puede ser parte del NMS. Como mínimo, el NMS debe contar con la  capacidad de  monitorear cortes de energía comercial, condición "generador activo", carga del generador y niveles de combustible.

2.7.13 De las estructuras metálicas y torres autosoportadas

2.7.13.1 El CONTRATADO es responsable de proveer todos los materiales y equipos necesarios para la construcción de la infraestructura de la RED DE ACCESO. Los materiales deben cumplir con la normativa ASTM - American Society for Testing and Material; y el acero, con la AISC - American Institute of Steel Construction.

2.7.13.2 El CONTRATADO  es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la construcción tanto del ámbito local, regional y nacional, especialmente lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Código Nacional de Electricidad vigentes[footnoteRef:13]. [13:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.11 de la Modificación N° 3).] 


2.7.13.3 El Apéndice Nº 9 del presente Anexo contiene las especificaciones técnicas de estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas a cumplir por el CONTRATADO.

2.7.14 El CONTRATADO es responsable del diseño, suministro de los materiales e instalación de los elementos de protección que sean necesarios.

2.7.15 Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta instalación y funcionamiento de los subsistemas de la RED DE ACCESO, de acuerdo a los requerimientos y concepción de las redes, se considera incluido en la propuesta, aun cuando no estén expresamente indicados o descritos en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.7.16 El CONTRATADO está obligado a sustituir sin dilación y a su cuenta, los equipos y partes de la infraestructura, así como todo equipamiento instalado como parte de la RED DE ACCESO hasta el CPE, incluido éste último, las veces que se requiera, sea como consecuencia de actos realizados por él o por terceros, que impidan el cumplimiento de la prestación de los servicios indicados en el presente Anexo. El CONTRATADO debe asumir los costos derivados de estos actos[footnoteRef:14]. [14:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.12 de la Modificación N° 3).] 


2.7.17 Bajo ningún concepto, FITEL modificará el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO, salvo en el supuesto de AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO de acuerdo al detalle y a las condiciones establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2.8 Las especificaciones y condiciones no establecidas expresamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS se rigen por la regulación vigente.

2.9 Los documentos presentados por el CONTRATADO al FITEL tienen valor de Declaración Jurada.

3. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

3.1 El CONTRATADO queda impedido de modificar de manera unilateral el formato del contrato a ser suscrito con el CONTRATANTE.

3.2 EL CONTRATADO cobrará únicamente las tarifas establecidas expresamente en el respectivo contrato. 

3.3 El CONTRATADO suscribirá un contrato con el solicitante de alguno de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 de este Anexo. Los  formatos referenciales para contratar el acceso a Internet y acceso a intranet, están en el Apéndice Nº 5-A y 5-B, respectivamente,  del presente Anexo. Los formatos finales, a utilizar durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberán ser aprobados previamente por el FITEL. La propuesta de los formatos finales deberá ser presentada por el CONTRATADO antes de los seis (06) meses posteriores contados desde la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y serán aprobados por el FITEL antes de iniciar el PERIODO DE O0ERACIÓN[footnoteRef:15]. [15:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.13 de la Modificación N° 3).] 


3.4 Respecto de la disponibilidad de la red:

3.4.1 La disponibilidad de la RED DE ACCESO es de noventa y ocho por ciento (98%) por año, contada desde la PUESTA EN OPERACIÓN. Por tanto, los servicios no deberán quedar interrumpidos por más ciento setenta y cinco y dos décimas (175,20) de horas continuas o alternadas en total por año[footnoteRef:16]. [16:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.14 de la Modificación N° 3).] 


3.4.2 FITEL verificará las disponibilidades indicadas en el numeral 3.4.1 precedente.

3.5 Especificaciones del acceso a Internet

3.5.1 El CONTRATADO deberá proveer la conectividad necesaria entre el POP y los CPEs de los CONTRATANTES, de manera tal que el acceso a Internet sea transparente para estos. 

La ubicación de los POPs deberá consignarse en el ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO según los formatos del Apéndice Nº 2 del presente Anexo.

El CONTRATADO deberá entregar los puertos Ethernet necesarios para atender el servicio contratado de acuerdo al MÓDULO DE ACCESO.

El CONTRATADO debe administrar y configurar cada CPE independientemente desde el NMS de la RED DE ACCESO, permitiéndose así la operación y verificación de estado del mismo de manera remota.

3.5.2 El CONTRATADO puede proponer y aplicar los mecanismos de compresión de datos y otros, que hagan más eficiente el uso del ancho de banda, pero sin degradar los  índices de calidad de ninguno de los servicios contemplados en las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estos mecanismos deberán ser incluidos en los ESTUDIOS DE INGENIERÍA señalado en el numeral 6.5.2.1 que el CONTRATADO remita al FITEL.
	
3.5.3 El CONTRATADO tendrá en cuenta que la solicitud hecha por algún CONTRATANTE para modificar la velocidad de transmisión de su conexión de acceso a Internet no implicará el cobro de contraprestación adicional alguna, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad contratada.

3.5.4 Los CONTRATANTES del acceso a Internet no estarán impedidos de acceder a cualquier tipo de información que sea de su interés y que se encuentre disponible en Internet, en el marco de la legislación nacional sobre la materia. En el caso de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades públicas, el CONTRATADO instalará un software y/o hardware de bloqueo de tipo centralizado que filtrará los contenidos relacionados con temas pornográficos, de violencia y otros que definan: la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, la Región Policial correspondiente a la región, para los cuales se definirán distintos perfiles de usuario, siendo el CONTRATADO el responsable de su permanente operación y actualización. FITEL informará al CONTRATADO la actualización de los perfiles de usuario[footnoteRef:17]. [17:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.15 de la Modificación N° 3).] 


3.6 Especificaciones del acceso a Intranet

3.6.1 El CONTRATADO se obliga a alojar en un servidor ubicado en las instalaciones del NOC,  los contenidos de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que soliciten esta prestación, la misma que se encuentra exenta de pago alguno por el concepto de alojamiento. El CONTRATADO es responsable del mantenimiento de dicho servidor durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las características de este servidor están contenidas en el Apéndice Nº 12 del presente anexo[footnoteRef:18]. [18:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.16 de la Modificación N° 3).] 


La Tabla siguiente indica las instituciones que estarán a cargo de la administración de contenidos.
	
	Institución pública
	Instancia Superior

	Local escolar
	Dirección Regional de Educación

	Establecimiento de Salud
	Dirección Regional de Salud

	Comisarías
	Región Policial

	Gobierno local
	Gobierno Regional



EL CONTRATADO deberá coordinar durante los primeros seis (06) meses de culminada la ETAPA DE INSTALACION con FITEL la conexión para la administración de contenidos que se alojará en el servidor.

4. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

4.1 Aspectos Generales

4.1.1 El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA su propuesta de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES conforme a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.1.2 El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, de acuerdo a los siguientes plazos:

· Referida a las actividades de DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, como máximo al tercer mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.
· Referida a las actividades de CAPACITACIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, como máximo al octavo  mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.

FITEL deberá aprobar dichas propuestas para su implementación. Asimismo, FITEL podrá observar cada propuesta hasta los 10 DIAS de recibida.

4.1.3 La CAPACITACIÓN deberá observar lo dispuesto en el Apéndice Nº 13. Para lo cual, EL CONTRATADO deberá proveer toda la infraestructura, equipamiento (laptops o computadoras) y material necesario para la ejecución de la CAPACITACIÓN solicitada.
 
4.1.4 El CONTRATADO entregará los datos de contacto (direcciones electrónicas, números telefónicos fijos y/o móviles) de las personas que asistieron a la CAPACITACIÓN. 

4.1.5 Los derechos de propiedad intelectual del diseño de los portales pertenecerá a FITEL. 


4.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

4.2.1 La SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN estará dirigida a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo señalado en el Apéndice Nº 14.

En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo solicitado en el citado Apéndice, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demográficas. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan

4.3 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

4.3.1 El CONTRATADO será el responsable de implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales web y aplicativos,  descritos en el Apéndice Nº 15. También es responsabilidad del CONTRATADO mantener disponibles estos portales durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.4 CAPACITACIÓN

4.4.1 La CAPACITACIÓN en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS está dirigida a los alumnos y personal de los locales escolares de gestión estatal, autoridades locales, e inclusive regionales, personal del establecimiento de salud, y personal de comisarías. El CONTRATADO realizará la CAPACITACIÓN en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS durante el primer año del PERIODO DE OPERACIÓN, de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N°13-A del presente Anexo. Por otro lado, se capacitará adicionalmente a un grupo de capitales de distrito seleccionadas durante el segundo y tercer semestre del PERIODO DE OPERACIÓN, de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N° 13-B del presente Anexo[footnoteRef:19]. [19:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.17 de la Modificación N° 3).] 


5. SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO

5.1 El CONTRATADO no podrá subcontratar a PERSONA alguna para la ejecución de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

En caso el CONTRATADO realice la contratación de subcontratistas para llevar a cabo determinadas funciones asociadas a la implementación, el CONTRATADO es responsable de la implementación de la RED DE ACCESO. El FITEL se reserva el derecho de solicitar información pertinente a fin de cumplir funciones de sus competencias.
	
5.2 El CONTRATADO debe tener en cuenta que el tiempo máximo para la instalación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo será de treinta (30) DÍAS, contados desde el día de recepción de la solicitud, la misma que podrá ser atendida a partir de la PUESTA EN OPERACIÓN. De no cumplirse con este plazo, el CONTRATANTE podrá proceder de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones y sus modificatorias, sin perjuicio a dar cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
		
5.3 En caso sea necesaria la presencia física del CONTRATADO en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, o lugar donde se haya instalado el Nodo, para restablecer la conexión o problema que afecte la operatividad de los servicios, no serán contabilizadas como horas de interrupción el número de horas que el CONTRATADO requiere para llegar a dicha localidad desde el Centro de Operación y Mantenimiento más cercano.

5.4 Mantenimiento

5.4.1 El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA una DECLARACIÓN JURADA de cumplimiento de realizar el Programa de Mantenimiento conforme a lo señalado en las BASES. El formato de esta DECLARACIÓN JURADA es el Formulario Nº 5 del Anexo Nº 4 de las BASES.

5.4.2 El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento por lo menos cuarenta y cinco (45) DÍAS antes que culmine el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. FITEL se reserva el derecho de observar este programa antes de la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.

Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la oportunidad en que el CONTRATADO las realizará, además de los procesos y procedimientos que él seguirá para efectuar los tipos de  mantenimiento antes señalados, sustentado en estadísticas o casuística, propia o de terceros, además de los tiempos estimados de atención de acuerdo con la contingencia ocurrida. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las actividades serán realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de Mantenimiento debe incluir la forma de acreditar la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo).

Los mantenimientos preventivos están dirigidos a todas las estaciones radioeléctricas involucradas para proveer el  acceso a internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA. Las actividades y acreditaciones se indican en el Apéndice Nº 17.

Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MODULOS DE ACCESO a proporcionar a EL CONTRATADO, también deberán incluirse como parte del mantenimiento correctivo y preventivo.
	
5.4.3 En caso de corte de servicios por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, el CONTRATADO informará a OSIPTEL, FITEL y a los CONTRATANTES, a través de correo electrónico, con un mínimo de siete (07) DÍAS antes de efectuar dicho corte, la fecha y duración del mismo. Para el caso de la comunicación a OSIPTEL, se realizará únicamente a través de los plazos y canales establecidos por la regulación vigente, de ser el caso.

El corte del servicio por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, será como máximo de seis (06) horas, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causas no imputables al CONTRATADO, en cuyo caso serán acreditados ante FITEL. Para el caso máximo de seis (06) horas, éstas no serán contabilizadas; para los demás casos, FITEL determinará la inclusión de dicho tiempo para el cálculo de la Disponibilidad[footnoteRef:20]. [20:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.18 de la Modificación N° 3).] 


5.5 Centros de atención a usuarios 

5.5.1 El CONTRATADO implementará al menos dos (02) centros de atención a usuarios en diferentes provincias de la Región Apurímac donde, como mínimo, permita la presentación de reportes de avería, reclamos escritos o presenciales, recursos de reconsideración, recursos de apelación y quejas, así como la presentación de cualquier solicitud de los CONTRATANTES que se derive de la aplicación de las normativa referida a Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
		
Los centros de atención a usuarios podrán ser los puntos de venta a través de los cuales el CONTRATADO ofrezca la contratación del servicio, oficinas que tengan por finalidad el pago de los servicios o, instituciones públicas o privadas con quienes el CONTRATADO celebró algún convenio. 

Para los tres casos mencionados, el CONTRATADO se obliga a: 

(i) Atender y absolver consultas de usuarios; y, 
(ii) Garantizar que cualquier CONTRATANTE que requiera presentar una solicitud, reporte de avería, reclamo, reconsideración, apelación y/o queja, recabe la constancia de presentación de estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un CONTRATANTE tiene ese derecho en las provincias donde existen oficinas o centros de atención. 

El CONTRATADO es responsable de garantizar que la información y orientación que brinde a los CONTRATANTES y usuarios a través de sus centros de atención se proporcione y efectúe de acuerdo al marco normativo de protección de los derechos de los usuarios.

5.6 Centros de operación y mantenimiento
	
5.6.1 El CONTRATADO implementará centros de operación y mantenimiento. Estos centros serán los lugares donde el CONTRATADO tendrá disponibilidad de repuestos y técnicos para corregir los fallos de la RED DE ACCESO.

5.6.2 El CONTRATADO remitirá el documento que detalle la implementación de los centros de operación y mantenimiento a FITEL, hasta treinta (30) DIAS antes de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, el cual debe contener como mínimo: 

5.6.2.1 El listado definitivo de los centros de operación y mantenimiento, precisando su ubicación exacta en coordenadas geográficas WGS84 (en grados con cinco decimales). Cada centro deberá indicar el nombre y ubicación de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA a su cargo. Los cuales serán declarados en el Apéndice Nº 16. Este formato deberá ser presentado hasta antes de finalizado el primer semestre del PERÍODO DE OPERACIÓN.

5.6.2.2 Casuística de casos, tiempo y medio de atención.

5.6.2.3 Relación de personal, así como la persona o personas de contacto en cada centro de operación y mantenimiento (nombre, cargo, teléfonos, dirección de correo electrónico).

5.6.3 El CONTRATADO debe cumplir con ofrecer funcionamiento ininterrumpido de los centros de operación y mantenimiento desde el primer día del PERÍODO DE OPERACIÓN hasta la culminación de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. 

5.7 Modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA

5.7.1 Durante el PERÍODO DE INVERSIÓN, en caso el CONTRATADO verificase que la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA no requiera el acceso de Internet, el CONTRATADO, deberá sustituir por otra dentro del ámbito de intervención del PROYECTO ADJUDICADO, previa aprobación de FITEL.

EL CONTRATADO se obliga a atender a la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que fue sustituida, en la oportunidad que esta lo solicite durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

5.7.2 En caso el CONTRATADO verificase una instalación no autorizada por el MTC, es libre de proceder a la instalación de la infraestructura y la prestación del acceso a Internet en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, debiendo comunicar el hecho al FITEL. 

5.7.3 El CONTRATADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO puede solicitar modificación de la PROPUESTA TÉCNICA, debiendo presentar la documentación que acredite su solicitud. FITEL la evaluará en un máximo de quince (15) DÍAS, contados a partir de la presentación de la documentación completa según su requerimiento. Al vencimiento de este plazo sin pronunciamiento de FITEL, el CONTRATADO puede considerar aceptada la modificación presentada. 

5.7.4 El CONTRATADO debe presentar la solicitud de modificación de la PROPUESTA TÉCNICA mediante documentos escritos dirigido a FITEL que adjunte:

5.7.4.1 Documentos que acreditan el pedido justificando los aspectos técnicos y económicos. Incluyendo topología física, diagrama de red, equipos propuestos, índices de calidad, variación de costos, entre otros.

5.7.4.2 Material visual (fotografías, video) o cartas de la autoridad local que acrediten su solicitud. 

5.7.4.3 Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad de los materiales y/o equipos de la propuesta de modificación presentada, acreditado por los folletos técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre otros documentos similares.

5.7.4.4 DECLARACIÓN JURADA indicando que dicha modificación no implicará ampliación de plazo del ETAPA DE INSTALACION, PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, o de ser el caso, del PERÍODO DE OPERACIÓN, ni demandará desembolsos adicionales por parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de solicitar mayor información, observar la solicitud y proponer cambios que, a su juicio, permitan optimizar el PROYECTO ADJUDICADO.

5.8 NODOS

5.8.1 El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir y equipar los Nodos de la RED DE ACCESO, y se obliga a solventar todos los costos asociados.

5.8.2 El CONTRATADO se obliga a diseñar los Nodos de la RED DE ACCESO para resistir los movimientos telúricos que afectan el territorio peruano, cumpliendo por los menos la norma E.030  del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. El CONTRATADO se obliga a[footnoteRef:21]: [21:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.19 de la Modificación N° 3).] 


5.8.2.1 Que todos los edificios, estructuras o ambos tendrán que incorporar un marco de puerta de acero y una puerta de acero con fines de seguridad e integridad sísmica.

5.8.2.2 Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente y de ser sujetados firmemente a las paredes[footnoteRef:22]. [22:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.20 de la Modificación N° 3).] 


5.8.3 Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno alto con baja probabilidad de inundación o sobre muelles cuando dichos edificios o estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.

5.8.4 Las actividades de construcción de Nodos deberán cumplir con todas las regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales. 

5.8.5 [bookmark: _Ref356502949][bookmark: _Ref358969192]El CONTRATADO debe diseñar todos los Nodos de RED DE ACCESO de manera que asegure la temperatura y humedad relativa señaladas en el Apéndice N° 21.

5.8.6 El CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para los Nodos Inalámbricos Distritales, Intermedios y Terminales serán de acuerdo con lo señalado en el Apéndice N° 21. 

5.9 [bookmark: _Ref357109254]Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC) de la RED DE ACCESO

5.9.1 Todos los componentes electrónicos activos, ubicados o no en sitios dotados de personal, deben ser capaces de ser controlados y gestionados desde el NOC. Además, los componentes electrónicos activos deben ser capaces, preferentemente, de ser configurados de manera remota, poder ser actualizados (update), entre otros, sin la necesidad de que un técnico esté presente físicamente en el sitio. El NOC deberá ubicarse en la capital de la Región Apurímac (casco urbano de dicha localidad), siendo éste diferente al NOC que se detalla en el anexo 8 A de las BASES[footnoteRef:23]. [23:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.21 de la Modificación N° 3).] 


5.9.2 El NOC debe funcionar en 24x7x365. Además deberá contar como mínimo con  área de equipos de Red, oficinas, sala de reuniones, almacén, sala de gestión y monitoreo.

5.9.3 El CONTRATADO debe diseñar e implementar el NOC de configuración adecuada para proporcionar monitoreo, gestión y administración de red robusta y sensible, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, lo que incluye implementarlo con redundancia de equipos.

5.9.4 El NOC hará uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo, diagnóstico y gestión de la red, en particular, de sistemas automatizados de diagnóstico y gestión remota, que soportan, entre otros, diagnósticos remotos, polling (consultas constantes hacia los dispositivos de la red), reportes de alarmas, gestión de fallos, etc., así como la capacidad de recopilar, procesar y reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el rendimiento de la red de los sistemas. 

5.9.5 El NOC debe contar con un sistema de alimentación eléctrica de emergencia, proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe disponer de capacidad suficiente para suministrar energía a todas las actividades del NOC, incluyendo la iluminación, los puestos de trabajo, las pantallas de vídeo y el sistema VAC, y con capacidad de combustible suficiente para operar por lo menos tres (03) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario.

6 SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO

6.1 FITEL realizará la SUPERVISIÓN, siendo requisito para la realización de un desembolso que el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO tenga opinión favorable.
		
6.2 En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO permitirá que el personal designado por FITEL efectúe su función supervisora, in situ y de manera remota. 

6.3 El CONTRATADO deberá remitir a solicitud de FITEL aquella información que este considere relevante para ejercer sus funciones, en el tiempo solicitado. En caso de incumplimiento, FITEL aplicará las penalidades que correspondan, de acuerdo con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

6.4 EL CONTRATADO deberá conformar equipos de trabajo para el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO Y PERÍODO DE OPERACIÓN, los cuales deberán trabajar conjuntamente con el personal designado por FITEL. El equipo de trabajo del CONTRATADO deberá estar conformado como mínimo por un profesional en temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingeniería, así como otro para temas comerciales. FITEL deberá  tener contacto directo con cada uno de ellos durante la SUPERVISIÓN. El CONTRATADO debe remitir al FITEL la conformación de cada equipo de trabajo dentro de los primeros treinta (30) DÍAS del inicio del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y del PERÍODO DE OPERACIÓN.

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito cualquier modificación en la conformación del equipo de trabajo, como máximo dentro de los siete (07) DÍAS posteriores de producida dicha modificación, sin alterar la distribución de personal requerido para este equipo señalado en el párrafo precedente.

6.5 Supervisión en el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO

6.5.1 El cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y puesta en servicio se someterá a verificaciones y pruebas de funcionamiento en la SUPERVISIÓN del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO que realice FITEL. Las OBSERVACIONES encontradas como producto de la SUPERVISION durante dicho periodo deberán ser subsanadas por el CONTRATADO en un plazo máximo de tres (03) meses, contado desde la notificación de la OBSERVACIÓN. Solo podrán quedar pendientes de subsanar antes de finalizar el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, OBSERVACIONES que no comprometan el funcionamiento de la RED DE ACCESO o afecten los indicadores de calidad o disponibilidad; en dicho caso podrán ser subsanadas después de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO (el plazo señalado para la subsanación rige igualmente en este caso).

Asimismo, únicamente cuando el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO correspondiente tenga opinión favorable, será suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO; sin embargo, y de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, este documento podrá ser suscrito con alguna OBSERVACIÓN consignada en el INFORME DE SUPERVISIÓN, pendiente de subsanación, siempre y cuando dicha OBSERVACIÓN no comprometa el funcionamiento de la RED DE ACCESO  o afecte los indicadores de calidad o disponibilidad.

El Apéndice Nº 4 muestra el contenido mínimo del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. 

6.5.2 El CONTRATADO debe remitir al FITEL los siguientes documentos técnicos como máximo dentro de un (01) mes, contado a partir de la culminación de la ETAPA DE INSTALACION:

6.5.2.1 Los ESTUDIOS DE INGENIERÍA que condujeron al diseño final de la RED DE ACCESO, deben ser entregados en documento físico y archivos electrónicos (en versión de software coordinada con FITEL), conteniendo lo siguiente:

a. El cálculo de los presupuestos de los enlaces (Link Budgets), así como el profile link de cada enlace.
b. El plan de frecuencias utilizadas.
c. El Inventario con la descripción de todos los equipos que forman parte de la red (Datasheet y manuales), así como los parámetros configurados para su operación.
d. Layout de las estaciones terrestres y Nodos Ópticos.
e. Características y propiedades físicas de las torres implementadas.
f. Diagrama de cableado y energía.
g. Un mapa detallado de la red física, listado de site, nodos, etc.
h. Un diagrama detallado de la red lógica.
i. La ubicación georeferenciada de las estaciones radioeléctricas  implementadas y/o nodos. La georeferenciación deberá ser en coordenadas geográficas WGS84 (grados con cinco decimales). En formato digital toda la información de ubicaciones deberá ser presentada en archivo de formato .kmz.
j. Área de cobertura por estación terrestre. Las tablas referenciales para la remisión de información en digital señalan en el Apéndice N°19.
k. Copia de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA obtenidos.
l. Los mecanismos de compresión de datos y otros que hagan más eficiente el uso del ancho de banda.
 
6.5.2.2 Los ESTUDIOS DE CAMPO.

6.5.2.3 FITEL se reserva el derecho de solicitar toda información de índole técnica relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la información solicitada bajo aplicación de penalidad.

6.5.3 ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO.

6.5.3.1 El formato referencial de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO se señala en el Apéndice N° 2 del presente Anexo.
		
6.5.3.2 El CONTRATADO suscribirá un ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada estación radioeléctrica desde donde se distribuya la señal en radiofrecuencia para brindar los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo. Asimismo, en cada acta se deberá detallar la instalación de cada uno de dichos servicios en cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA.

6.5.3.3 En plazo no mayor de treinta (30) DÍAS antes del inicio de las instalaciones, conforme al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, el CONTRATADO deberá remitir al FITEL los formatos de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO que utilizará. FITEL lo revisará y tiene un plazo de hasta diez (10) DÍAS para su aprobación, contados desde su recepción. Culminado este plazo y de no mediar observación o modificación alguna por parte de FITEL, el CONTRATADO lo dará por aprobado.

6.5.3.4 Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe estar llenada con la información completa y debe ser suscrita y refrendada por un representante del CONTRATADO y por un representante de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, adicionalmente podrá ser suscrito por una autoridad de la LOCALIDAD BENEFICIARIA. Mediante este acto, los que suscriben acreditan la ejecución de las instalaciones.

6.5.3.5 Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe incluir como mínimo:
	
· Por lo menos cinco (05) fotografías de las instalaciones concluidas, tanto para la estación y como para los servicios en cada INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIA. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.
· El inventario de los bienes y equipos instalados.

El CONTRATADO entregará las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO, las fotografías y el inventario, en documento físico (impreso), escaneado en pdf y archivo electrónico (digital) con la información tabulada extraída de todos los campos de las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta del CONTRATADO.

6.5.3.6 El CONTRATADO entregará todas las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a FITEL en el plazo máximo de veinte (20) DÍAS, contados desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las remita de manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las instalaciones. 

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviará a FITEL un archivo electrónico en una hoja de cálculo que contenga todos los campos tabulados de cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO. El formato de campos tabulados a presentar será coordinado con FITEL, como parte de la aprobación del formato de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a utilizar.

La recepción del total de las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO y del archivo electrónico señalado en el párrafo precedente son requisitos para que el CONTRATADO pueda recibir el desembolso correspondiente, previa SUPERVISIÓN y conformidad de FITEL respecto de las instalaciones realizadas.
		
6.5.4 Para fines de aceptación de las instalaciones durante la SUPERVISIÓN: 
	
6.5.4.1 El CONTRATADO debe acreditar la instalación de la infraestructura y equipos, así como el buen funcionamiento de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo, independientemente que la infraestructura pueda tener la capacidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de cada una de esas localidades.

6.5.4.2 Para la aceptación de las instalaciones, FITEL realizará pruebas de operatividad de los servicios indicados en el numeral 2.2.2, de acuerdo con el Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones. 

6.5.5 El CONTRATADO debe entregar una Garantía de Calidad suscrita por él o por el fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento instalados, hasta el primer año del PERÍODO DE  OPERACIÓN. Este documento es requisito para la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. 
	
El CONTRATADO remitirá su propuesta de Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones a FITEL antes de culminado el cuarto mes, contado desde la FECHA DE CIERRE, para su revisión, modificación, de ser el caso, y posterior aprobación. FITEL la revisará y, de ser necesario, dará a conocer sus observaciones y pedido de inclusión o modificación de las pruebas, dentro del plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES. Como parte del protocolo FITEL realizará pruebas similares a las señaladas en el Apéndice N° 3 del presente Anexo.

6.5.6 FITEL elaborará el INFORME DE SUPERVISIÓN correspondiente al PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO hasta antes de finalizado dicho periodo.  

6.5.7 El ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO suscrita por las PARTES no invalida el derecho de FITEL a reclamar por defectos, fallas o incumplimientos no advertidos en el momento de su suscripción. Esta previsión se complementa con lo dispuesto en los artículos 1484° y siguientes del Código Civil y con la Garantía de Calidad establecida en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.
		
6.5.8 Documentos y/o actividades a ser presentados y/o ejecutadas por el CONTRATADO antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO:

6.5.8.1 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

6.5.8.2 ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO suscritas.

6.5.8.3 Información sobre los Centros de atención a usuarios: ubicación, horario de atención, trámites que pueden realizar los usuarios en ellos.

6.5.8.4 Información de los Centros de Operación y Mantenimiento (véase numeral 5.6.2 precedente).

6.5.8.5 Cumplimiento de las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS.

6.6 Supervisión en el PERÍODO DE OPERACIÓN

6.6.1 El CONTRATADO es responsable de desarrollar e implementar los aplicativos que permitan realizar a FITEL la monitorización y seguimiento de la RED DE ACCESO, denominado Subsistema de Seguimiento, pudiendo establecer niveles de seguridad y categorización de usuario. Es subsistema tendrá acceso a la información proporcionada del NMS de la RED DE ACCESO, implementado por el CONTRATADO para garantizar una gestión y administración de red máximamente eficaz y sensible, tanto para la gestión de equipos activos e incluir monitoreo remoto, de manera que entre otros detecte cortes y facilite la ubicación de la avería, detecte deterioros y disminución de la calidad de los enlaces, etc. La propuesta de características a implementar para el Subsistema de Seguimiento deberá ser presentado por el CONTRATADO hasta antes de finalizado el quinto mes de la ETAPA DE INSTALACION. FITEL podrá realizar modificaciones a la propuesta presenta, a fin de realizar la aprobación respectiva para su implementación.

6.6.1.1 Como parte del Subsistema de Seguimiento, El CONTRATADO deberá proporcionar un sistema de monitoreo en línea por internet mediante web y/o cliente NMS, accesible en modo lectura desde las oficinas de FITEL, hacia a todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como como todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Toda la información y data antes señalada deberá ser exportable en formatos csv, excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexión deberá tener los mecanismos de seguridad y autenticación para el acceso remoto de manera segura.

	Para ello, El CONTRATADO deberá entregar al FITEL un terminal de acceso a dicho sistema de monitoreo, que tendrá las siguientes características como mínimo:
· Procesador core i5.
· Memoria RAM DDR 16 GB
· Disco Duro 1 TB
· Monitor 21” LCD
· Periféricos (mouse, teclado)

6.6.1.2 El CONTRATADO deberá poner a disposición exclusiva de FITEL un servidor, que estará instalado dentro de las instalaciones de EL CONTRATADO, con las siguientes características:

	Memoria RAM
	Mínimo
	· Capacidad de 128 GB 

	Procesador 
	Mínimo
	·  4 Procesadores físicos 
·  Cada procesador físico debe operar con 6 núcleos.
·  Frecuencia de operación de 3 GHz

	Interface de Transferencia de datos
	Mínimo
	·  Serial Attached SCSI 2 (SAS)

	Memoria cache
	
	·  30 MB L3

	Distribución
	Mínimo
	·  El servidor debe ser montable y escalable

	Procedimiento de operación
	
	·  Hot – swap

	Energía (Servidor)
	
	·  Alimentación: CA 100 - 240 V 50 / 60 Hz 

	Capacidad de almacenamiento
	Mínimo
	 Capacidad de 1TB

	Interface de Transferencia de data
	
	·  Serial Attached SCSI 2 (SAS)

	Conexión a red
	Mínimo
	·  2 puertos Giga ethernet (Uno activo más uno de respaldo) y 2 Puertos de Red Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T o superior.

	Puertos de conectividad
	Mínimo
	·  Cuatro (4) puertos USB 

	Sistema de ventilación
	Mínimo
	·  Cada procesador debe tener su propio cooler de ventilación.
·  Ventilación instalados en el case.   

	Unidades de lectura
	Mínimo
	· DVD-ROM



Este servidor deberá estar conectado a un puerto “espejo” de la salida Internet de la RED DE ACCESO con objeto de almacenar y procesar en él todo el tráfico de paquetes IP generado en dicha red. Asimismo, deberá tener capacidad de interconexión al NMS o envío periódico de datos a éste servidor (mediante protocolos estándar, tales como FTP, SNMP, SYSLOG, NFS) de las variables, KPIs, contadores, alarmas  o  parámetros que permiten generar todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como, los datos que permitan generar todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Respecto a los KPIs,  contadores, alarmas o parámetros a almacenar en el servidor antes señalado, se debe precisar que:
· Pueden ser propuestos en base a las recomendaciones del fabricante,  estándares internacionales y nacionales, así como a los requerimientos de FITEL.
· Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a solicitud de FITEL  hasta antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.
· Deben ser claramente indicados y explicados  por EL CONTRATADO.

Todo el software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, será instalado en acompañamiento del FITEL, para lo cual el CONTRATADO deberá brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. Los costos de licencias por el sistema operativo, así como software de desarrollo y base de datos serán asumidos por el CONTRATADO.

El servidor indicado deberá ser accesible desde FITEL vía Internet  a través de una dirección IP pública mediante una VPN[footnoteRef:24]. [24:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.22 de la Modificación N° 3).] 


FITEL debe poder tener acceso a información de toda la red (hasta el CPE de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA y entidad pública) y todos los servicios de la RED DE ACCESO en tiempo real, a fin de poder extraerla y procesarla, desde y en las instalaciones de FITEL, respectivamente. La información señalada está relacionada con interrupción, estado de la red, tráfico, entre otros.

6.6.1.3 Para los accesos del FITEL, señalados en los numerales precedentes, el CONTRATADO proveerá sin costo alguno para el FITEL una conexión a Internet mínima de 5 Mbit/s dedicados.

6.6.1.4 La disponibilidad del Subsistema de Seguimiento es 98%, será calculada anualmente tomando en cuenta interrupciones corridas o alternadas. FITEL no contabilizará el tiempo de interrupción debido a la realización de mantenimiento preventivo que previamente haya sido aprobada por FITEL.

FITEL considerará que este Subsistema no está disponible para el acceso señalado en el numeral 6.6.1.1 y al servidor señalado en el numeral 6.6.1.2 cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

· No se encuentre operativo; o
· El acceso no sea posible por algún motivo atribuible al CONTRATADO, excepto para los mantenimientos preventivos previamente aprobados por FITEL; o,
· De producirse el acceso indicado en el ítem anterior, la información contenida en alguno de los reportes no es correcta (incluye falta de actualización de los reportes o ausencia de éstos o datos incompletos).

Adicional a las interrupciones que deberá comunicar EL CONTRATATO mediante reporte del Apéndice 7-C del Anexo 8-B, se contabilizarán para el análisis de disponibilidad del subsistema de seguimiento, las interrupciones comunicadas por el FITEL relativas a las precisadas en los casos anteriores. FITEL podrá comunicar ello a través de medios electrónicos o físicos[footnoteRef:25]. [25:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.23 de la Modificación N° 3).] 


6.6.2 Información mínima a ser presentada por el CONTRATADO durante el PERÍODO DE OPERACIÓN, a partir del primer mes de iniciado este y hasta la finalización del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:

1. Reporte mensual de uso del acceso a Internet: tráfico total, tráfico por LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de tráfico. Este reporte se hará mediante una herramienta del tipo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) o Ntop.
2. Reporte mensual de interrupción del servicio indicado por LOCALIDAD BENEFICIARIA.
3. Reporte mensual de indicadores de calidad indicados en Apéndice Nº 11.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento. 

El CONTRATADO deberá presentar los reportes indicados en el presente numeral, en formato digital para el cumplimiento de lo requerido hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

6.6.3 El contenido mínimo del reporte mensual de uso del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-A del presente Anexo y contendrá:

1. Los reportes, diario y mensual, del volumen de tráfico cursado (en Bytes), entrante y saliente, y por tipo de protocolo. Adicionalmente, se deberán presentar las gráficas estadísticas diarias y mensuales, total y por protocolos, indicando la hora de mayor demanda de acceso a Internet por día, de acuerdo al formato solicitado.
2. Las estadísticas de las veinte (20) páginas Web más visitadas, con sus correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo: www.fitel.gob.pe: cinco (05) visitas por mes).

El reporte mensual de uso de uso del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-B del presente Anexo.

FITEL se reserva el derecho a agregar o modificar requerimientos en el reporte mensual de uso del acceso a Internet, durante el PERIODO DE OPERACIÓN.

En el caso del reporte de indicadores de calidad, FITEL también verificará los métodos y equipos usados en la medición de la calidad de los servicios. Para tal efecto, FITEL podrá acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de calidad, así como realizar pruebas de la confiabilidad y precisión de los equipos de medición, equipos y/o sistemas de tasación y facturación.

6.6.4 El CONTRATADO debe guardar los reportes mensuales, así como las bases de datos que los generan, por un período mínimo de un (01) año, contados a partir del último día del mes a que corresponde el reporte.

6.6.5 El reporte de interrupción del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-A del presente Anexo y contendrá, como mínimo:

1. La ubicación de la conexión de acceso a Internet (indicando LOCALIDAD BENEFICIARIA).

2. Fecha en la cual se produce la interrupción, hora de inicio de la interrupción y hora de restablecimiento del servicio, la duración de la interrupción (en segundos) y el motivo de la interrupción. El formato de las horas de inicio y fin de la interrupción deben incluir los segundos. 

Todos los reportes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento. 

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

FITEL podrá solicitar información adicional que acredite la conectividad de los accesos a Internet contratados.
	
6.6.6 El reporte de interrupción del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-B del presente Anexo.

6.6.7 El reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-C del presente Anexo. Asimismo, el reporte de interrupción del POP estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-D del presente Anexo[footnoteRef:26]. [26:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.24 de la Modificación N° 3).] 


6.6.8 Todos los reportes señalados en los dos (02) numerales precedentes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

6.6.9 FITEL verificará todos los reportes y comunicará al CONTRATADO, dentro de los quince (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de los mismos, las OBSERVACIONES, de ser el caso. 

El CONTRATADO tendrá un plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES, contados desde el DÍA HÁBIL siguiente de la notificación, para presentar las correcciones del caso o efectuar los descargos correspondientes. En caso de no responder, se darán por aceptadas las observaciones de FITEL y quedará fijado el período de interrupción de los servicios para efecto del cómputo de su disponibilidad

6.6.10 En casos de desastres naturales o relacionados con la seguridad nacional, el CONTRATADO dará prioridad a las comunicaciones respectivas, coordinando con el FITEL y con las autoridades pertinentes.
		
6.6.11 El CONTRATADO tiene la obligación de colaborar y entregar la información requerida por FITEL referida al PROYECTO ADJUDICADO.

6.6.12 Para la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO, FITEL solicitará realizar:

· El inventario de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
· La ejecución de las pruebas establecidas en los protocolos específicos a fin de verificar el buen estado de los bienes antes señalados.

En tal sentido, EL CONTRATADO deberá brindar todas las facilidades del caso para la ejecución de lo antes señalado.

6.6.13 FITEL podrá modificar el Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones aprobado, para poder ser utilizado durante la SUPERVISION del PERIODO DE OPERACIÓN. Asimismo, EL CONTRATADO, antes de finalizar el segundo año de operación propondrá al FITEL, un protocolo de pruebas que permita verificar lo señalado en el numeral 6.6.12 precedente.

7. OBLIGACIÓN DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

7.1 El CONTRATADO establecerá medidas y procedimientos razonables para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.

7.2 Con relación a este tema, referirse al artículo 4º del Capítulo I del Decreto Supremo N° 013-93-TCC que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y a su Reglamento en lo que corresponda; al artículo 8° de la Ley 27336 de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, y a la Resolución Ministerial Nº 111-2009-MTC-03 del 06 de febrero del 2009 que aprueba la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” y sus modificatorias.

8. SERVIDUMBRES

8.1 El CONTRATADO realizará las gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes y personas naturales respectivas, para establecer servidumbres que permitan la implementación de la RED DE ACCESO. FITEL, a solicitud debidamente fundamentada del CONTRATADO, colaborará en estas gestiones.
	
8.2 Las servidumbres se ejecutarán de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.
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ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 1
Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS


I Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NUMERO DE INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS (*)

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LOCALES ESCOLARES
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	COMISARÍAS
	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

	1
	0301010012
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	HUAYLLABAMBA
	0
	1
	0
	0

	2
	0301010018
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	MARCAHUASI
	0
	1
	0
	0

	3
	0301010032
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	MOLINOPATA
	2
	0
	0
	0

	4
	0301010038
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	PACHACHACA
	1
	0
	0
	0

	5
	0301010043
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	ATUMPATA
	1
	0
	0
	0

	6
	0301040014
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	LUCMOS
	1
	0
	0
	0

	7
	0301040016
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAYWITE
	3
	0
	0
	0

	8
	0301040027
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAN LUIS
	0
	1
	0
	0

	9
	0301040029
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CONCACHA
	2
	0
	0
	0

	10
	0301040034
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	AYAURCO
	1
	0
	0
	0

	11
	0301040040
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAN JUAN DE DIOS
	1
	0
	0
	0

	12
	0301040056
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	TRANCAPATA ALTA
	1
	0
	0
	0

	13
	0301040057
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	BACAS
	1
	1
	0
	0

	14
	0301040071
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	TOTORAY
	0
	1
	0
	0

	15
	301040095
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	TRANCAPATA BAJA
	0
	0
	0
	1

	16
	0301050041
	APURIMAC
	ABANCAY
	HUANIPACA
	TACMARA
	2
	1
	0
	0

	17
	0301070003
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	AUQUIBAMBA
	0
	1
	0
	0

	18
	0301070017
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	LUCUCHANGA (SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA)
	2
	1
	0
	0

	19
	0301070024
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PISCAYA
	0
	1
	0
	0

	20
	0301070029
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	COTARMA
	1
	1
	0
	0

	21
	0301070032
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	ACCOPAMPA
	0
	1
	0
	0

	22
	0301070056
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	OCRABAMBA
	0
	1
	0
	0

	23
	0301080033
	APURIMAC
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	PACCAYPATA
	2
	0
	0
	0

	24
	0301080034
	APURIMAC
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	MARJUPATA ALTA
	1
	0
	0
	0

	25
	0301080036
	APURIMAC
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	ASIL
	1
	0
	0
	0

	26
	0301090009
	APURIMAC
	ABANCAY
	TAMBURCO
	SAN ANTONIO
	1
	1
	0
	0

	27
	0302010024
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SOCÐACANCHA
	2
	1
	0
	0

	28
	0302010033
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	ÐAHUIMPUQUIO
	1
	1
	0
	0

	29
	0302010036
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCEÐUAHURAN
	2
	1
	0
	0

	30
	0302010039
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCOMPICANCHA
	1
	0
	0
	0

	31
	0302020002
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUANCAS
	2
	1
	0
	0

	32
	0302020009
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAMPICA
	2
	1
	0
	0

	33
	0302020013
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAYAUPAMPA
	1
	0
	0
	0

	34
	0302020016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUEBLO LIBRE
	0
	0
	0
	1

	35
	0302020018
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ILLAHUASI
	2
	1
	0
	0

	36
	0302020028
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUALLHUAYOCC
	1
	0
	0
	0

	37
	0302020029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	SAN JUAN DE MIRAFLORES
	1
	0
	0
	0

	38
	0302020030
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUYHUALLA ALTA
	1
	0
	0
	0

	39
	0302020031
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUYHUALLA CENTRO
	1
	1
	0
	0

	40
	0302040004
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	LLACTABAMBA
	0
	1
	0
	0

	41
	0302040013
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	MATECCLLA
	0
	1
	0
	0

	42
	0302040029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	SAN LORENZO DE KARHUAKAHUA
	1
	1
	0
	0

	43
	0302050006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	MOLLEPATA
	2
	1
	0
	0

	44
	0302050029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	CCANCCAYLLO
	0
	1
	0
	0

	45
	0302050031
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	NATIVIDAD
	1
	0
	0
	0

	46
	0302050046
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	OCCOCHO
	2
	1
	0
	0

	47
	0302050047
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	CHUMPALLHUA
	1
	0
	0
	0

	48
	0302070002
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	COLPA
	2
	1
	0
	0

	49
	0302070036
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	LARAMARU
	1
	0
	0
	0

	50
	0302080006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUASCATAY
	1
	1
	0
	0

	51
	0302080007
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCERABAMBA
	2
	1
	0
	0

	52
	0302080014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUAMBO
	0
	1
	0
	0

	53
	0302080015
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUIRUNAY
	1
	1
	0
	0

	54
	0302090004
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PUCULLOCCOCHA
	0
	1
	0
	0

	55
	0302090011
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	MANCHAYBAMBA
	2
	0
	0
	0

	56
	0302090014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	VILLA ESPERANZA COTAHUACHO BAJO
	2
	1
	0
	0

	57
	0302090016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	SANTA ELENA
	1
	0
	0
	0

	58
	0302090022
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ANCCOPACCHA
	2
	0
	0
	0

	59
	0302090037
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ARGAMA BAJA
	3
	0
	0
	0

	60
	0302090043
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	LOS CHANCAS
	0
	0
	0
	1

	61
	0302100022
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	ISCAYHUANCA
	1
	0
	0
	0

	62
	0302120026
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN DE KULA
	1
	1
	0
	0

	63
	0302120027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN BAUTISTA
	2
	0
	0
	0

	64
	0302120029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	CCAPCCA
	2
	0
	0
	0

	65
	0302120034
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	TANQUIHUA
	0
	1
	0
	0

	66
	0302130010
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SUYLLUACCA
	1
	0
	0
	0

	67
	0302130027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	ABANCAYHUAYCCO
	0
	0
	0
	1

	68
	0302150009
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	MOYABAMBA BAJA
	2
	1
	0
	0

	69
	0302150010
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	NUEVA ESPERANZA
	3
	1
	0
	0

	70
	0302150011
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	TARAMBA
	2
	1
	0
	0

	71
	0302150028
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CHAUPIORCCO
	1
	0
	0
	0

	72
	0302150033
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CCANTUPATA
	2
	0
	0
	0

	73
	0302150034
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	REBELDE HUAYRANA
	3
	1
	0
	0

	74
	0302150035
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CASCABAMBA
	2
	1
	0
	0

	75
	0302150038
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	LAMAY
	2
	1
	0
	0

	76
	0302150039
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	ALTO SANTA ROSA
	1
	0
	0
	0

	77
	0302150046
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	ORCCONPATA
	0
	0
	0
	1

	78
	0302160004
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	OTAS BELLAVISTA
	2
	0
	0
	0

	79
	0302160022
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	MULACANCHA
	0
	1
	0
	0

	80
	0302160057
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	CHILLCARACCRA
	1
	0
	0
	0

	81
	0302160059
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	PAMPAMARCA
	2
	1
	0
	0

	82
	0302180015
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	SOCOSPATA
	2
	0
	0
	0

	83
	0302180018
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	TORACCA
	0
	1
	0
	0

	84
	0302180019
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	BELEN ANTA
	2
	1
	0
	0

	85
	0302190009
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	PULLURI
	1
	1
	0
	0

	86
	0303030031
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	MATARA
	0
	1
	0
	0

	87
	0303040008
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	SILCO
	1
	1
	0
	0

	88
	0303060031
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	HUANCARAY
	0
	1
	0
	0

	89
	0303070033
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	SABAINO
	ANTILLA
	1
	1
	0
	0

	90
	0304010003
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHALHUANCA
	MUTCA
	0
	1
	0
	0

	91
	0304010007
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHALHUANCA
	PINCAHUACHO
	0
	1
	0
	0

	92
	0304020009
	APURIMAC
	AYMARAES
	CAPAYA
	MOSECCA
	0
	1
	0
	0

	93
	0304020018
	APURIMAC
	AYMARAES
	CAPAYA
	CHACAPUENTE
	1
	1
	0
	0

	94
	0304040018
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	PAMPALLACTA
	1
	1
	0
	0

	95
	0304040022
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	ANCOBAMBA
	2
	1
	0
	0

	96
	0304060011
	APURIMAC
	AYMARAES
	COTARUSE
	PAMPAMARCA
	2
	1
	0
	0

	97
	0304080008
	APURIMAC
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	CHECCASA
	0
	1
	0
	0

	98
	0304090028
	APURIMAC
	AYMARAES
	LUCRE
	SICUNA
	0
	1
	0
	0

	99
	0304100003
	APURIMAC
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	TIAPARO
	1
	1
	0
	0

	100
	0304100009
	APURIMAC
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	HUANCAPAMPA
	0
	1
	0
	0

	101
	0304100018
	APURIMAC
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	CHANTA
	0
	1
	0
	0

	102
	0304140009
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	LAYME
	2
	1
	0
	0

	103
	0304150016
	APURIMAC
	AYMARAES
	TINTAY
	TAQUEBAMBA
	2
	1
	0
	0

	104
	0304150020
	APURIMAC
	AYMARAES
	TINTAY
	HUANCARPUQUIO
	0
	1
	0
	0

	105
	0304150035
	APURIMAC
	AYMARAES
	TINTAY
	SAN MATEO
	2
	1
	0
	0

	106
	0304160003
	APURIMAC
	AYMARAES
	TORAYA
	TANTA
	0
	1
	0
	0

	107
	0304160009
	APURIMAC
	AYMARAES
	TORAYA
	CONDEBAMBA
	1
	1
	0
	0

	108
	0304170008
	APURIMAC
	AYMARAES
	YANACA
	SARAICA
	0
	1
	0
	0

	109
	0305010048
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	ASACASI
	2
	1
	0
	0

	110
	0305010058
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	CCASACANCHA
	1
	0
	0
	0

	111
	0305020003
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	AÐARQUI
	0
	1
	0
	0

	112
	0305020028
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	SAN JUAN
	1
	1
	0
	0

	113
	0305020040
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	UYLLUMPA
	1
	0
	0
	0

	114
	0305030018
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	PFACO
	1
	1
	0
	0

	115
	0305030021
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	ACPITAN
	1
	0
	0
	0

	116
	0305030034
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	VILCARO
	2
	1
	0
	0

	117
	0305030035
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	MANASQUI
	1
	0
	0
	0

	118
	0305040005
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	BELLAVISTA
	2
	0
	0
	0

	119
	0305040010
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	CCOCHA
	1
	0
	0
	0

	120
	0305040013
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	ANTAPAMPA
	1
	0
	0
	0

	121
	0305040037
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	SAN JUAN DE LLACHUA
	2
	1
	0
	0

	122
	0305040039
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	PATAHUASI
	2
	0
	0
	0

	123
	0305040052
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	ANTAPUNCO
	1
	1
	0
	0

	124
	0305040081
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAPURO
	1
	1
	0
	0

	125
	0305050041
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	MARA
	CHACAMACHAY
	1
	1
	0
	0

	126
	0305050043
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	MARA
	APUMARCA
	2
	1
	0
	0

	127
	0306010008
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	TEJAHUASI
	0
	0
	0
	1

	128
	0306010014
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CALLEBAMBA
	2
	1
	0
	0

	129
	0306010020
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CASABAMBA
	1
	1
	0
	0

	130
	0306010024
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CAYARA
	2
	1
	0
	0

	131
	0306020004
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	SAN PEDRO DE CHUPARO
	2
	1
	0
	0

	132
	0306020005
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	VISTA ALEGRE
	2
	0
	0
	0

	133
	0306020008
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	BUENA VISTA
	1
	0
	0
	0

	134
	0306020009
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	TOTORABAMBA
	2
	1
	0
	0

	135
	0306020010
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	CHALLHUANI
	2
	0
	0
	0

	136
	0306020039
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA VILLA
	0
	1
	0
	0

	137
	0306040023
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	TOCSO SAURI
	1
	0
	0
	0

	138
	0306040039
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	ALAY PAMPA
	0
	0
	0
	1

	139
	0306040053
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	MOYACCASA
	1
	1
	0
	0

	140
	0306040056
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	MAUCALLACCTA
	1
	0
	0
	0

	141
	0306050003
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	ANANSAYOCC
	1
	0
	0
	0

	142
	0306050006
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHALLHUANI
	2
	1
	0
	0

	143
	0306050012
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	RAYAMPAMPA
	0
	1
	0
	0

	144
	0306050016
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MITOBAMBA
	1
	0
	0
	0

	145
	0306050021
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	HUANCALLO BAJO
	2
	0
	0
	0

	146
	0306050026
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHOCCEPUQUIO
	1
	1
	0
	0

	147
	0306050028
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	SARAHUARCAY
	1
	0
	0
	0

	148
	0306050029
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	UMACA
	1
	1
	0
	0

	149
	0306050030
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MAUCALLACTA
	3
	0
	0
	0

	150
	0306050033
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	PISCOBAMBA
	1
	1
	0
	0

	151
	0306060002
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	TURURO
	0
	1
	0
	0

	152
	0306060005
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	COMUNPAMPA
	1
	0
	0
	0

	153
	0306060006
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	HUAMBURQUE
	3
	1
	0
	0

	154
	0306060011
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	MOLLEPATA
	1
	0
	0
	0

	155
	0306060012
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC
	2
	1
	0
	0

	156
	0306060021
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	MOSOBAMBA
	1
	1
	0
	0

	157
	0306060024
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	SANTA ROSA
	2
	1
	0
	0

	158
	0306060025
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ROCCHAC
	3
	1
	0
	0

	159
	0306060035
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ALAYPAMPA
	2
	0
	0
	0

	160
	0306070014
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	HUANCANE
	2
	1
	0
	0

	161
	0306070017
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	MOYOCCPAMPA
	0
	0
	0
	1

	162
	0306070018
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	ANTASCO
	2
	0
	0
	0

	163
	0306070023
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	CHULLUNI IZQUIERDO
	1
	0
	0
	0

	164
	0306080010
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	HUARIBAMBA
	2
	1
	0
	0

	165
	0306080013
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	PADRE RUMI
	1
	1
	0
	0

	166
	0306080017
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	SAN CRISTOBAL
	0
	1
	0
	0

	167
	0307010046
	APURIMAC
	GRAU
	CHUQUIBAMBILLA
	PATAPATA
	1
	1
	0
	0

	168
	0307010056
	APURIMAC
	GRAU
	CHUQUIBAMBILLA
	CHAPIMARCA
	0
	1
	0
	0

	169
	0307020003
	APURIMAC
	GRAU
	CURPAHUASI
	PUCARA TAMBORACCAY
	1
	1
	0
	0

	170
	0307020014
	APURIMAC
	GRAU
	CURPAHUASI
	HUAYO GRANDE
	1
	1
	0
	0

	171
	0307020019
	APURIMAC
	GRAU
	CURPAHUASI
	RAT KAY
	1
	1
	0
	0

	172
	0307030030
	APURIMAC
	GRAU
	GAMARRA
	COLLAURO
	1
	1
	0
	0

	173
	0307030031
	APURIMAC
	GRAU
	GAMARRA
	LLICCHIVILCA
	0
	1
	0
	0

	174
	0307040008
	APURIMAC
	GRAU
	HUAYLLATI
	KULLCO
	0
	1
	0
	0

	175
	0307040012
	APURIMAC
	GRAU
	HUAYLLATI
	PAMPAHUITE
	1
	1
	0
	0

	176
	0307040015
	APURIMAC
	GRAU
	HUAYLLATI
	TAMBO
	0
	1
	0
	0

	177
	0307120009
	APURIMAC
	GRAU
	VILCABAMBA
	QUISCABAMBA
	0
	1
	0
	0

	178
	0307140006
	APURIMAC
	GRAU
	CURASCO
	CCASANCCA
	1
	0
	0
	0

	179
	0301040001
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	8
	2
	2
	0

	180
	0301070001
	APURIMAC
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PICHIRHUA
	2
	1
	0
	0

	181
	0301080001
	APURIMAC
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	CACHORA
	1
	1
	1
	0

	182
	0302020001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	2
	1
	1
	0

	183
	0302030001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	CHIARA
	CHIARA
	2
	1
	0
	0

	184
	0302040001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	5
	1
	1
	0

	185
	0302050001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	1
	1
	1
	0

	186
	0302070001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	KISHUARA
	2
	1
	1
	0

	187
	0302080001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	3
	1
	0
	0

	188
	0302090001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	3
	2
	1
	0

	189
	0302100001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	3
	1
	1
	0

	190
	0302120001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	2
	1
	1
	0

	191
	0302130001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	8
	1
	1
	0

	192
	0302150001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	3
	1
	1
	0

	193
	0302190001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	KAQUIABAMBA
	1
	1
	0
	0

	194
	0303020001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	EL ORO
	AYAHUAY
	1
	1
	0
	0

	195
	0303030001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	4
	1
	0
	0

	196
	0303040001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	MOLLEBAMBA
	2
	1
	0
	0

	197
	0303070001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	SABAINO
	SABAINO
	3
	1
	0
	0

	198
	0304040001
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	2
	1
	0
	0

	199
	0304060001
	APURIMAC
	AYMARAES
	COTARUSE
	COTARUSE
	2
	1
	1
	0

	200
	0304070001
	APURIMAC
	AYMARAES
	HUAYLLO
	HUAYLLO
	0
	1
	0
	0

	201
	0304080001
	APURIMAC
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	PICHIHUA
	2
	1
	0
	0

	202
	0304090001
	APURIMAC
	AYMARAES
	LUCRE
	LUCRE
	2
	1
	0
	0

	203
	0304100001
	APURIMAC
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	POCOHUANCA
	1
	1
	0
	0

	204
	0304120001
	APURIMAC
	AYMARAES
	SAÐAYCA
	SAÐAYCA
	2
	1
	0
	0

	205
	0304140001
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	TAPAIRIHUA
	2
	1
	1
	0

	206
	0304150001
	APURIMAC
	AYMARAES
	TINTAY
	TINTAY
	2
	1
	1
	0

	207
	0304160001
	APURIMAC
	AYMARAES
	TORAYA
	TORAYA
	2
	1
	0
	0

	208
	0304170001
	APURIMAC
	AYMARAES
	YANACA
	YANACA
	2
	1
	0
	0

	209
	0305020001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	3
	1
	1
	0

	210
	0305030001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	3
	1
	1
	0

	211
	0305040001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	3
	2
	1
	0

	212
	0306020001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	6
	1
	1
	0

	213
	0306040001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	3
	1
	1
	0

	214
	0306050001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	3
	2
	1
	0

	215
	0306060001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ONGOY
	2
	1
	1
	0

	216
	0306080001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	3
	2
	0
	0

	217
	0307030001
	APURIMAC
	GRAU
	GAMARRA
	PALPACACHI
	2
	1
	1
	0

	218
	0307040001
	APURIMAC
	GRAU
	HUAYLLATI
	HUAYLLATI
	2
	1
	0
	0

	219
	0307060001
	APURIMAC
	GRAU
	MICAELA BASTIDAS
	AYRIHUANCA
	2
	1
	0
	0

	220
	0307140001
	APURIMAC
	GRAU
	CURASCO
	CURASCO
	2
	2
	0
	0

	221
	0301020001
	APURIMAC
	ABANCAY
	CHACOCHE
	CHACOCHE
	0
	1
	1
	0

	222
	0301030001
	APURIMAC
	ABANCAY
	CIRCA
	CIRCA
	2
	1
	0
	0

	223
	0301050001
	APURIMAC
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	3
	1
	1
	0

	224
	0301060001
	APURIMAC
	ABANCAY
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	2
	1
	1
	0

	225
	0302060001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUAYANA
	HUAYANA
	2
	1
	0
	0

	226
	0302110001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	POMACOCHA
	POMACOCHA
	2
	1
	0
	0

	227
	0302140001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
	CHACCRAMPA
	2
	1
	0
	0

	228
	0302170001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TUMAY HUARACA
	UMAMARCA
	2
	1
	0
	0

	229
	0303050001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	4
	1
	1
	0

	230
	0303060001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	4
	1
	1
	0

	231
	0304020001
	APURIMAC
	AYMARAES
	CAPAYA
	CAPAYA
	0
	1
	0
	0

	232
	0304030001
	APURIMAC
	AYMARAES
	CARAYBAMBA
	CARAYBAMBA
	2
	1
	0
	0

	233
	0304050001
	APURIMAC
	AYMARAES
	COLCABAMBA
	COLCABAMBA
	1
	1
	0
	0

	234
	0304110001
	APURIMAC
	AYMARAES
	SAN JUAN DE CHACÐA
	SAN JUAN DE CHACÐA
	2
	1
	0
	0

	235
	0304130001
	APURIMAC
	AYMARAES
	SORAYA
	SORAYA
	0
	2
	0
	0

	236
	0305050001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	5
	1
	0
	0

	237
	0305060001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	3
	2
	1
	0

	238
	0306030001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	2
	1
	1
	0

	239
	0306070001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	URANMARCA
	2
	1
	1
	0

	240
	0307020001
	APURIMAC
	GRAU
	CURPAHUASI
	CURPAHUASI
	2
	1
	0
	0

	241
	0307050001
	APURIMAC
	GRAU
	MAMARA
	MAMARA
	2
	2
	1
	0

	242
	0307070001
	APURIMAC
	GRAU
	PATAYPAMPA
	PATAYPAMPA
	2
	1
	0
	0

	243
	0307080001
	APURIMAC
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	2
	2
	1
	0

	244
	0307090001
	APURIMAC
	GRAU
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO
	2
	1
	0
	0

	245
	0307100001
	APURIMAC
	GRAU
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	2
	1
	0
	0

	246
	0307110001
	APURIMAC
	GRAU
	TURPAY
	TURPAY
	2
	1
	0
	0

	247
	0307120001
	APURIMAC
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	3
	1
	1
	0

	248
	0307130001
	APURIMAC
	GRAU
	VIRUNDO
	SAN JUAN DE VIRUNDO
	3
	1
	0
	0


Nota: El campo Otras Entidades Públicas, indica que en dichas localidades está pendiente la selección de una Entidad Pública, teniendo prioridad la selección de un Local Escolar.
(*) Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.25 de la Modificación N° 3)
(**) Instituto o Nacional de Estadística e Informática (http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#) y de la fuente MINEDU (medición GPS).


II INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

II.1 Establecimientos de salud
 
	N
	IDCCPP2007
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
	CATEGORIA
	DIRECCION

	1
	0302020001
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	I-4
	ANDARAPA

	2
	0302020002
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUANCAS
	HUANCAS
	I-2
	HUANCAS

	3
	0302020009
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAMPICA
	HUAMPICA
	I-2
	HUAMPICA

	4
	0302020018
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ILLAHUASI
	ILLAHUASI
	I-2
	ILLAHUASI

	5
	0302020031
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUYHUALLA CENTRO
	PUYHUALLA
	I-2
	PUYHUALLA CENTRO

	6
	0302030001
	ANDAHUAYLAS
	CHIARA
	CHIARA
	CHIARA
	I-2
	CHIARA

	7
	0302050001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	I-4
	JR. LAS DELICIAS S/N - HUANCARAY

	8
	0302050006
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	MOLLEPATA
	MOLLEPATA
	I-1
	ACTUALIZAR

	9
	0302140001
	ANDAHUAYLAS
	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
	CHACCRAMPA
	CHACCRAMPA
	I-2
	ACTUALIZAR

	10
	0304090028
	AYMARAES
	LUCRE
	SICUNA
	SICUNA
	I-1
	COMUNIDAD SICUNA

	11
	0307140001
	GRAU
	CURASCO
	CURASCO
	CCASANCCA
	I-1
	COMUNIDAD CCASANCCA

	12
	0307020019
	GRAU
	CURPAHUASI
	RAT KAY
	RATCAY
	I-1
	ACTUALIZAR

	13
	0307020014
	GRAU
	CURPAHUASI
	HUAYO GRANDE
	HUAYO
	I-1
	ACTUALIZAR

	14
	0304020009
	AYMARAES
	CAPAYA
	MOSECCA
	MOSECCA
	I-1
	PLAZA DE ARMAS S/N MOSECCA

	15
	0304130001
	AYMARAES
	SORAYA
	SORAYA
	CCARAHUATANI
	I-1
	SECTOR CCARHUATANI S/N

	16
	0304010003
	AYMARAES
	CHALHUANCA
	MUTCA
	MUTCA
	I-1
	PINCAHUACHO

	17
	0304010007
	AYMARAES
	CHALHUANCA
	PINCAHUACHO
	PINCAHUACHO
	I-1
	COMUNIDAD PINCAHUACHO

	18
	0301010012
	ABANCAY
	ABANCAY
	HUAYLLABAMBA
	HUAYLLABAMBA
	I-1
	ACTUALIZAR

	19
	0303020001
	ANTABAMBA
	EL ORO
	AYAHUAY
	AYAHUAY
	I-1
	BARRIO EL ORO S/N

	20
	0303070033
	ANTABAMBA
	SABAINO
	ANTILLA
	ANTILLA
	I-1
	ACTUALIZAR

	21
	0303070001
	ANTABAMBA
	SABAINO
	SABAINO
	SABAYNO
	I-1
	SECTOR SABAINO S/N

	22
	0304130001
	AYMARAES
	SORAYA
	SORAYA
	SORAYA
	I-1
	SECTOR SORAYA S/N

	23
	0304020001
	AYMARAES
	CAPAYA
	CAPAYA
	CAPAYA
	I-2
	SECTOR CAPAYA S/N

	24
	0304020018
	AYMARAES
	CAPAYA
	CHACAPUENTE
	CHACAPUENTE
	I-2
	CARRETERA PANAMERICANA S/N

	25
	0304090001
	AYMARAES
	LUCRE
	LUCRE
	LUCRE
	I-3
	PLAZA DE ARMAS S/N

	26
	0307140001
	GRAU
	CURASCO
	CURASCO
	CURASCO
	I-2
	SECTOR CURASCO S/N

	27
	0307020001
	GRAU
	CURPAHUASI
	CURPAHUASI
	CURPAHUASI
	I-2
	PLAZA DE ARMAS S/N

	28
	0307040001
	GRAU
	HUAYLLATI
	HUAYLLATI
	HUAYLLATI
	I-2
	PLAZA DEARMAS S/N

	29
	0307040012
	GRAU
	HUAYLLATI
	PAMPAHUITE
	PAMPAHUITE
	I-1
	PLAZA DE ARMAS S/N

	30
	0307090001
	GRAU
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO (VILCABAMBA)
	I-1
	SECTOR SAN ANTONIO S/N

	31
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	CHALHUAHUACHO
	I-4
	SECTOR CHALLHUAHUACHO S/N

	32
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	MARA
	I-4
	AVENIDA COLLANA S/N

	33
	0305010048
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	ASACASI
	ASACCASI
	I-1
	COMUNIDAD CAMPESINA ASACCASI S/N

	34
	0301060001
	ABANCAY
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	I-4
	BARRIO FLORIDA S/N

	35
	0307020003
	GRAU
	CURPAHUASI
	PUCARA TAMBORACCAY
	TAMBORACCAY
	I-1
	BARRIO MIRAFLORES S/N

	36
	0301010018
	ABANCAY
	ABANCAY
	MARCAHUASI
	MARCAHUASI
	I-1
	SECTOR MARCAHUASI S/N

	37
	0306060024
	CHINCHEROS
	ONGOY
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	I-1
	SANTA ROSA

	38
	0304100018
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	CHANTA
	CHANTA
	I-1
	SECTOR CHANTA S/N

	39
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	LAGUNA
	I-1
	COMUNIDAD LAGUNA

	40
	0306060002
	CHINCHEROS
	ONGOY
	TURURO
	TURURO
	I-1
	VILLA UNION TURURO

	41
	0306060021
	CHINCHEROS
	ONGOY
	MOSOBAMBA
	MOZOBAMBA
	I-1
	COMUNIDAD/MOZOBAMBA

	42
	0306060012
	CHINCHEROS
	ONGOY
	UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC
	CALLAPAYOCC
	I-2
	AV. MARTINEZ DE CALLAPAYOCC

	43
	0306010014
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CALLEBAMBA
	CALLEBAMBA
	I-1
	CALLEBAMBA

	44
	0302150034
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	REBELDE HUAYRANA
	REBELDE HUAYRANA
	I-1
	REBELDE HUAYRANA

	45
	0306010020
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CASABAMBA
	CASABAMBA
	I-1
	CASABAMBA

	46
	0304160003
	AYMARAES
	TORAYA
	TANTA
	TANTA
	I-1
	COMUNIDAD TANTA

	47
	0307080001
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	PACCAYURA
	I-1
	COMUNIDAD PACCAYURA S/N

	48
	0302040013
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	MATECCLLA
	MATECCLLA
	I-1
	COMUNIDAD MATECLLA

	49
	0302040004
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	LLACTABAMBA
	LLACTABAMBA
	I-1
	COMUNIDAD LLACTABAMBA

	50
	0304160009
	AYMARAES
	TORAYA
	CONDEBAMBA
	CONDEBAMBA
	I-1
	SECTOR CONDEBAMBA S/N

	51
	0304080008
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	CHECCASA
	CHECCASA
	I-1
	SECTOR CHECCASA

	52
	0307010056
	GRAU
	CHUQUIBAMBILLA
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	I-1
	ACTUALIZAR

	53
	0307010046
	GRAU
	CHUQUIBAMBILLA
	PATAPATA
	PATA PATA
	I-1
	ACTUALIZAR

	54
	0307120009
	GRAU
	SANTA ROSA
	QUISCABAMBA
	QUISCABAMBA
	I-1
	ACTUALIZAR

	55
	0307030030
	GRAU
	GAMARRA
	COLLAURO
	CCOLLAURO
	I-1
	COMUNIDAD CCOLLAURO

	56
	0306010024
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CAYARA
	CAYARA
	I-2
	ACTUALIZAR

	57
	0306030001
	CHINCHEROS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	I-2
	JR. LOS LAURELES S/N

	58
	0306060001
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ONGOY
	ONGOY
	I-3
	ONGOY

	59
	0306060006
	CHINCHEROS
	ONGOY
	HUAMBURQUE
	HUAMBURQUE
	I-1
	ACTUALIZAR

	60
	0306060025
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ROCCHAC
	ROCCHACC
	I-3
	AV. 26 DE JUNIO S/N. ROCCHACC

	61
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	PACUCHA
	I-4
	AV.ALMANZA OCAMPO

	62
	0302090004
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PUCULLOCCOCHA
	PUCULLOCCOCHA
	I-1
	COMUNIDAD PUCULLOCCOCHA

	63
	0302090014
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	VILLA ESPERANZA COTAHUACHO BAJO
	COTAHUACHO
	I-2
	COMUNIDAD COTAHUACHO

	64
	0302150001
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CHICMO
	I-4
	JR. SAN MARTIN S/N

	65
	0302150035
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CASCABAMBA
	CASCABAMBA
	I-3
	SANTA MARIA DE CHICMO

	66
	0302150010
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	NUEVA ESPERANZA
	NUEVA ESPERANZA
	I-3
	AV. SAN MARTIN N 100

	67
	0302150011
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	TARAMBA
	TARAMBA
	I-2
	AV. 23 DE SETIEMBRE S/N

	68
	0304050001
	AYMARAES
	COLCABAMBA
	COLCABAMBA
	COLCABAMBA
	I-2
	SECTOR COLCABAMBA

	69
	0304070001
	AYMARAES
	HUAYLLO
	HUAYLLO
	IHUAYLLO
	I-1
	SECTOR IHUAYLLO S/N

	70
	0304080001
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	PICHIHUA
	PICHIHUA
	I-2
	PLAZA PICHIHUA S/N

	71
	0304100009
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	HUANCAPAMPA
	HUANCAPAMPA
	I-1
	SECTOR HUANCAPAMPA S/N

	72
	0304100001
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	POCOHUANCA
	POCOHUANCA
	I-1
	SECTOR POCOHUANCA S/N

	73
	0304100003
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	TIAPARO
	TIAPARO
	I-1
	SECTOR TIAPARO S/N

	74
	0304160001
	AYMARAES
	TORAYA
	TORAYA
	TORAYA
	I-2
	SECTOR TORAYA S/N

	75
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	TOTORA OROPESA
	I-3
	COMUNIDAD TOTORA OROPEZA S/N

	76
	0307060001
	GRAU
	MICAELA BASTIDAS
	AYRIHUANCA
	AYRIHUANCA
	I-2
	SECTOR AYRIHUANCA S/N

	77
	0307080001
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	PROGRESO
	I-3
	CALLE HOSPITAL S/N

	78
	0307120001
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	I-4
	ACTUALIZAR

	79
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	I-4
	AV. BOLIVAR CDRA. 8 S/N

	80
	0302040029
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	SAN LORENZO DE KARHUAKAHUA
	KARHUAKAHUA
	I-2
	COMUNIDAD KARHUAKAHUA S/N

	81
	0307030001
	GRAU
	GAMARRA
	PALPACACHI
	PALPACACHI
	I-3
	JIRON DANIEL ALCIDES CARRION S/N

	82
	0307030031
	GRAU
	GAMARRA
	LLICCHIVILCA
	LLICCHIVILCA
	I-1
	COMUNIDAD LLICCHIVILCA S/N

	83
	0301030001
	ABANCAY
	CIRCA
	CIRCA
	CIRCA
	I-2
	PLAZA DE ARMAS S/N

	84
	0301050001
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	I-3
	JIRON AYACUCHO S/N

	85
	0301050041
	ABANCAY
	HUANIPACA
	TACMARA
	TACMARA
	I-2
	SECTOR TACMARA S/N

	86
	0301080001
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	CACHORA
	CACHORA
	I-3
	JIRON SALCCANTAY S/N

	87
	0306080001
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	MOTOY
	I-1
	ACTUALIZAR

	88
	0304140009
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	LAYME
	LAYME
	I-1
	DIRESAAPURIMAC@DIRESAAPURIMAC.GOB.PE

	89
	0306050029
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	UMACA
	UMACA
	I-1
	COMUNIDAD UMACA

	90
	0302190009
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	PULLURI
	PULLURI
	I-1
	COMUNIDAD PULLURI

	91
	0306080017
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	SAN CRISTOBAL
	SAN CRISTOBAL
	I-1
	SAN CRISTOBAL

	92
	0306080013
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	PADRE RUMI
	PADRE RUMI
	I-1
	PADRE RUMI

	93
	0306020039
	CHINCHEROS
	ANCO-HUALLO
	URIPA VILLA
	CENTRO MEDICO PARROQUIAL DE URIPA
	I-1
	ANCO-HUALLO

	94
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO-HUALLO
	URIPA
	URIPA
	I-4
	AV. TUPAC AMARU S/N URIPA

	95
	0306020009
	CHINCHEROS
	ANCO-HUALLO
	TOTORABAMBA
	TOTORABAMBA
	I-1
	TOTORABAMBA

	96
	0306080001
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	I-3
	ACTUALIZAR

	97
	0306050001
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	I-4
	JR. AMARGURA S/N

	98
	0306050006
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHALLHUANI
	CHALLHUANI
	I-2
	AV. ANDAHUAYLAS S/N PAYAMPAMPA

	99
	0306050033
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	PISCOBAMBA
	PISCOBAMBA
	I-2
	S/DIRECCION (MAUCALLACCTA)

	100
	0302120001
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	I-2
	ACTUALIZAR

	101
	0302180019
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	BELEN ANTA
	BELEN DE ANTA
	I-2
	ACTUALIZAR

	102
	0302060001
	ANDAHUAYLAS
	HUAYANA
	HUAYANA
	HUAYANA
	I-2
	COMUNIDAD HUAYANA

	103
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	I-4
	JR. ASTUHUARACA N¬ 100 / SAN JERONIMO

	104
	0302070001
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	KISHUARA
	KISHUARA
	I-4
	AV. ABANCAY S/N KISHUARA

	105
	0302070002
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	COLPA
	COLPA
	I-1
	COMUNIDAD COLPA

	106
	0302190001
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	KAQUIABAMBA
	KAKIABAMBA
	I-3
	DISTRITO KAKIABAMBA

	107
	0306050012
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	RAYAMPAMPA
	SACHAPUNA
	I-1
	CARRETERA SACHAPUNA

	108
	0302120034
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	TANQUIHUA
	TANQUIYAURECC
	I-1
	JIRON LOS TUNALES S/N CACHIYAURECC

	109
	0306080010
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	HUARIBAMBA
	HUARIBAMBA
	I-1
	COM. HUARIBAMBA

	110
	0303030001
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	I-2
	SECTOR HUAQUIRCA S/N

	111
	0303030031
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	MATARA
	MATARA
	I-1
	SECTOR MATARA S/N

	112
	0304030001
	AYMARAES
	CARAYBAMBA
	CARAYBAMBA
	CARAYBAMBA
	I-2
	COMUNIDAD CARAYBAMBA S/N

	113
	0304060001
	AYMARAES
	COTARUSE
	COTARUSE
	COTARUSE
	I-3
	PLAZA DE TOROS S/N

	114
	0304140001
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	TAPAIRIHUA
	TAPAYRIHUA
	I-3
	AV. TAPAYRIHUA S/N

	115
	0307050001
	GRAU
	MAMARA
	MAMARA
	MAMARA
	I-2
	COMUNIDAD MAMARA S/N

	116
	0307070001
	GRAU
	PATAYPAMPA
	PATAYPAMPA
	PATAYPAMPA
	I-2
	AV. SAN MARTIN S/N

	117
	0307100001
	GRAU
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	I-2
	COMUNIDAD SANTA ROSA S/N

	118
	0307130001
	GRAU
	VIRUNDO
	SAN JUAN DE VIRUNDO
	VIRUNDO
	I-2
	COMUNIDAD VIRUNDO S/N

	119
	0305020001
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	I-4
	ACTUALIZAR

	120
	0305020028
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	SAN JUAN
	SAN JUAN
	I-1
	COMUNIDAD DE SAN JUAN S/N

	121
	0301020001
	ABANCAY
	CHACOCHE
	CHACOCHE
	CHACOCHE
	I-1
	PLAZA DE ARMAS S/N

	122
	0301070029
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	COTARMA
	COTARMA
	I-1
	SECTOR COTARMA S/N

	123
	0301070017
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	LUCUCHANGA (SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA)
	LUCUCHANGA
	I-2
	SECTOR LUCUCHANGA S/N

	124
	0301070001
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PICHIRHUA
	PICHIRHUA
	I-1
	PROLONGACION GUILLERMO CAHUANA S/N

	125
	0301070024
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PISCAYA
	PISCAYA
	I-1
	SECTOR PISCAYA S/N

	126
	0301070032
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	ACCOPAMPA
	ACCOPAMPA
	I-1
	SECTOR ACCOPAMPA S/N

	127
	0301070003
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	AUQUIBAMBA
	AUQUIBAMBA
	I-1
	SECTOR AUQUIBAMBA S/N

	128
	0304060011
	AYMARAES
	COTARUSE
	PAMPAMARCA
	PAMPAMARCA
	I-1
	SECTOR PAMPAMARCA S/N

	129
	0304110001
	AYMARAES
	SAN JUAN DE CHACÐA
	SAN JUAN DE CHACÐA
	SAN JUAN DE CHACÐA
	I-2
	CALLE UCHUBAMBA S/N

	130
	0302160022
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	MULACANCHA
	MULACANCHA
	I-1
	COMUNIDAD MULACANCHA

	131
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	CHUNA MARJUNI
	I-1
	SECTOR CHUNA MARJUNI S/N

	132
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	MOCABAMBA
	I-1
	COMUNIDAD MOCABAMBA S/N

	133
	0305040081
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAPURO
	HAPURO
	I-1
	COMUNIDAD HAPURO

	134
	0305040052
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	ANTAPUNCO
	ANTAPUNCO
	I-1
	COMUNIDAD ANTAPUNCO

	135
	0301040071
	ABANCAY
	CURAHUASI
	TOTORAY
	TOTORAY
	I-1
	ACTUALIZAR

	136
	0306040053
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	MOYACCASA
	MOYACCASA
	I-1
	MOYACCASA

	137
	0304150020
	AYMARAES
	TINTAY
	HUANCARPUQUIO
	HUANCARPUQUIO
	I-1
	SECTOR HUANCARPUQUIO S/N

	138
	0306070014
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	HUANCANE
	HUANCANE
	I-1
	COMUNIDAD DE MOYACPAMPA

	139
	0306070001
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	URANMARCA
	URANMARCA
	I-2
	ACTUALIZAR

	140
	0306040001
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	HUACCANA
	I-4
	HUACCANA

	141
	0302100001
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	I-4
	AV APURIMAC S/N

	142
	0302110001
	ANDAHUAYLAS
	POMACOCHA
	POMACOCHA
	POMACOCHA
	I-2
	COMUNIDAD POMACOCHA

	143
	0302170001
	ANDAHUAYLAS
	TUMAY HUARACA
	UMAMARCA
	UMAMARCA
	I-3
	UMAMARCA

	144
	0302010036
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCEÐUAHURAN
	CCEÐUARAN
	I-1
	CCEÐUARAN

	145
	0302010024
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SOCÐACANCHA
	SOCCÐACANCHA
	I-1
	SOCCÐACANCHA

	146
	0302010033
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	ÐAHUIMPUQUIO
	CHOCCEPUQUIO
	I-2
	CARRETERA ALTERNA CENTRO POBLADO CUNCATACA

	147
	0302160059
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	PAMPAMARCA
	PAMPAMARCA
	I-2
	CARRETERA CENTRO POBLADO

	148
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	I-4
	CALLE AUGUSTO B. LEGUIA S/N

	149
	0305040037
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	SAN JUAN DE LLACHUA
	LLAC-CHUA
	I-2
	CENTRO POBLADO MENOR LLACCHUA

	150
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	I-4
	AV. JHON KENNEDY S/N

	151
	0301040057
	ABANCAY
	CURAHUASI
	BACAS
	BACAS
	I-2
	SECTOR BACAS S/N

	152
	0301040027
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAN LUIS
	SAN LUIS
	I-2
	SAN LUIS DE SAYWITE S/N

	153
	0302080014
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUAMBO
	HUAMBO
	I-1
	SECTOR HUAMBO S/N

	154
	0302080006
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUASCATAY
	HUASCATAY
	I-1
	SECTOR HUASCATAY S/N

	155
	0302080001
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	I-3
	AV. DAVID SAMANEZ OCAMPO S/N

	156
	0302080015
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUIRUNAY
	HUIRONAY
	I-1
	SECTOR HUIRONAY S/N

	157
	0301090009
	ABANCAY
	TAMBURCO
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO (TAMBURCO)
	I-1
	PANAMERICANA ABANCAY - CUSCO S/N

	158
	0304150016
	AYMARAES
	TINTAY
	TAQUEBAMBA
	TAQUEBAMBA
	I-2
	SECTOR TAQUEBAMBA S/N

	159
	0303040008
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	SILCO
	SILCO
	I-1
	SECTOR SILCO S/N

	160
	0305030018
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	PFACO
	PFACO
	I-1
	SECTOR PFACO S/N

	161
	0302080007
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCERABAMBA
	CCERABAMBA
	I-1
	SECTOR CCERABAMBA S/N

	162
	0303040001
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	MOLLEBAMBA
	MOLLEBAMBA
	I-3
	SECTOR MOLLEBAMBA S/N

	163
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	I-3
	SECTOR PACHACONAS S/N

	164
	0303060031
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	I-1
	SECTOR HUANCARAY S/N

	165
	0304040022
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	ANCOBAMBA
	ANCOBAMBA
	I-2
	PLAZA DE ARMAS S/N

	166
	0304040001
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	I-2
	PLAZA DE ARMAS S/N

	167
	0304040018
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	PAMPALLACTA
	PAMPALLACTA
	I-1
	SECTOR SUPARAURA

	168
	0304120001
	AYMARAES
	SAÐAYCA
	SAÐAYCA
	SAÐAYCA
	I-2
	SECTOR SAÐAICA S/N

	169
	0304150001
	AYMARAES
	TINTAY
	TINTAY
	TINTAY
	I-3
	CARRETERA PAMPATAMA S/N

	170
	0304150035
	AYMARAES
	TINTAY
	SAN MATEO
	SAN MATEO
	I-2
	SECTOR SAN MATEO S/N

	171
	0304170008
	AYMARAES
	YANACA
	SARAICA
	SARAYCA
	I-1
	MESA PATA S/N

	172
	0304170001
	AYMARAES
	YANACA
	YANACA
	YANACA
	I-2
	COMUNIDAD DE YANACA S/N

	173
	0307110001
	GRAU
	TURPAY
	TURPAY
	TURPAY
	I-1
	JIRON SAN MARTIN S/N

	174
	0305030001
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	I-4
	JR. ANTABAMBA S/N

	175
	0305030034
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	VILCARO
	VILCARO
	I-2
	BARRIO TOMOPAMAPA S/N

	176
	0302050029
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	CCANCCAYLLO
	P.S CCANCCAYLLO
	I-1
	CCANCCAYLLO

	177
	0302120026
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN DE KULA
	SAN JUAN DE CULA
	I-1
	SAN JUAN DE CULA

	178
	0302180018
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	TORACCA
	TORACCA
	I-1
	TORACCA

	179
	0306050026
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHOCCEPUQUIO
	CHOCCEPUQUIO
	I-1
	CHOCCEPUQUIO

	180
	0306050001
	CHINCHEROS
	ONGOY
	OCOBAMBA
	CABAÐA
	I-1
	CABAÐA

	181
	0306020004
	CHINCHEROS
	ANCO-HUALLO
	SAN PEDRO DE CHUPARO
	CHUPARO
	I-1
	CHUPARO

	182
	0302050046
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	OCCOCHO
	OCCOCHO
	I-1
	OCCOCHO

	183
	0302150009
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	MOYABAMBA BAJA
	MOYABAMBA BAJA
	I-1
	MOYABAMBA BAJA

	184
	0305050043
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	APUMARCA
	APUMARCA
	I-1
	COMUNIDAD CAMPESINA APUMARCA S/N

	185
	0305050041
	COTABAMBAS
	MARA
	CHACAMACHAY
	CHACAMACHAY
	I-1
	COMUNIDAD CHACAMACHAY S/N

	186
	0301070056
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	OCRABAMBA
	OCRABAMBA
	I-1
	BARRIO OCRABAMBA

	187
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	NINASCUCHO
	I-1
	COMUNIDAD CAMPEINA DE NINASCUCHO S/N

	188
	0307050001
	GRAU
	GAMARRA
	MAMARA
	CRUZ PATA (PALPACACHI)
	I-1
	COMUNIDAD CRUZPATA S/N

	189
	0307040015
	GRAU
	HUAYLLATI
	TAMBO
	TAMBO
	I-1
	COMUNIDAD TAMBO

	190
	0307040008
	GRAU
	HUAYLLATI
	KULLCO
	KULLCO
	I-1
	COMUNIDAD DE KULLCO

	191
	0305020003
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	AÐARQUI
	AÐARQUI
	I-1
	CENTRO POBLADO AÐARQUI

	192
	0302150038
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	LAMAY
	LAMAY
	I-1
	LAMAY



II.2 Comisarías

	N
	DIRTERPOL
	C_INEI2007
	PROV
	DIST
	CAPITAL_RF
	COMISARIA
	DIRECCION

	1
	X DIRTEPOL  CUSCO
	0305020001
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	CPNP  COTABAMBAS
	PLAZA DE ARMAS

	2
	X DIRTEPOL  CUSCO
	0305030001
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	CPNP COYLLURQUI
	CALLE ALMIRANTE S/N

	3
	X DIRTEPOL  CUSCO
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	CPNP HAQUIRA
	CALLE ALMIRANTE S/N

	4
	X DIRTEPOL  CUSCO
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	CPNP CHALHUAHUACHO
	PLAZA DE ARMAS

	5
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	CPNP SECTORIAL CURAHUASI - ABANCAY
	AV. SANTA CATALINA S/N

	6
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	CPNP PROT. CARRETERAS CURAHUASI
	URB. RIO PAMPA S/N.

	7
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301050001
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	CPNP HUANIPACA
	AV.  ABANCAY S/N

	8
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301060001
	ABANCAY
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	CPNP LAMBRAMA
	PLAZA DE ARMAS

	9
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301020001
	ABANCAY
	CHACOCHE
	PICHIRHUA
	CPNP CASINCHIHUA
	C.P.M. CASINCHIHUA

	10
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0301080001
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	SAN PEDRO DE CACHORA
	CPNP CACHORA
	PLAZA DE ARMAS

	11
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302020001
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	CPNP ANDARAPA
	JR. 24 DE JUNIO S/N

	12
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	CPNP SECTORIAL HUANCARAMA
	JR. DAVID SAMANEZ OCAMPO S/N

	13
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302050001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	CPNP SECTORIAL HUANCARAY
	JR. PORVENIR S/N

	14
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302070001
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	KISHUARA
	CPNP KISHUARA
	AV. LIMA Nº 606

	15
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	CPNP PACUCHA
	JR. ALMANZA OCAMPO S/N

	16
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302100001
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	CPNP PAMPACHIRI
	AV. APURIMAC S/N

	17
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302120001
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	CPNP SAN ANTONIO DE CACHI
	AV. MARTINELLY S/N

	18
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	CPNP SAN JERONIMO
	AV. ALFONSO UGARTE 112

	19
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0302150001
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CPNP CHICMO
	AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA 426

	20
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	CPNP TOTORA OROPESA
	PLAZA DE ARMAS

	21
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	CPNP PACHACONAS
	PLAZA DE ARMAS

	22
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0304060001
	AYMARAES
	COTARUSE
	COTARUSE
	CPNP COTARUSE
	PLAZA DE ARMAS

	23
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0304140001
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	TAPAIRIHUA
	CPNP TAPAYRIHUA
	PLAZA DE ARMAS

	24
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0304150001
	AYMARAES
	TINTAY
	TINTAY
	CPNP TINTAY
	Jr. CUSCO S/N

	25
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO-HUALLO
	URIPA
	CPNP URIPA
	AV. J. MARIA ARGUEDA Y JR. SUCRE

	26
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306030001
	CHINCHEROS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	CPNP COCHARCAS
	CALLE PILA PATA S/N

	27
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306040001
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	CPNP HUACCANA
	JR. 12 DE JUNIO S/N

	28
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306050001
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	CPNP OCOBAMBA
	AV. 28 DE JULIO

	29
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306060001
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ONGOY
	CPNP ONGOY
	AV 28 DE JULIO Y VITERBO TELLO

	30
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0306070001
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	URANMARCA
	CPNP URANMARCA
	AV. 13 DE NOVIEMBRE S/N

	31
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0307030001
	GRAU
	GAMARRA
	PALPACACHI
	CPNP MARISCAL GAMARRA – PALPACACHI
	PLAZA DE ARMAS

	32
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0307050001
	GRAU
	MAMARA
	MAMARA
	CPNP MAMARA
	Jr. GARCILAZO DE LA VEGA S/N

	33
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0307080001
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	CPNP PROGRESO
	PLAZA DE ARMAS

	34
	XVI DIRTEPOL  APURIMAC
	0307120001
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	CPNP VILCABAMBA
	PLAZA DE ARMAS






II.3 Locales Escolares (Escuelas o colegios) [footnoteRef:29]  [29:  Título modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.26 de la Modificación N° 3).] 

	N
	IDCCPP2007
	PROV
	DIST
	CEN_POB
	CODLOCAL
	CEN_EDU
	DIR_CEN
	MÓDULOS

	1
	0301010032
	ABANCAY
	ABANCAY
	MOLINOPATA
	094305
	82104
	TUAL
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	2
	0301010032
	ABANCAY
	ABANCAY
	MOLINOPATA
	541263
	ANDRES CASTREJON ALCANTARA
	TUAL
	SECUNDARIA

	3
	0301010038
	ABANCAY
	ABANCAY
	PACHACHACA
	094131
	82002 TARCISIO ZEGARRA
	JIRON JUAN VILLANUEVA 333
	PRIMARIA DE ADULTOS ; PRIMARIA

	4
	0301010043
	ABANCAY
	ABANCAY
	ATUMPATA
	094145
	NUESTRA SEÐORA DE LA MERCED
	JIRON JUNIN 570
	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA ; SECUNDARIA ; PRIMARIA ; SECUNDARIA DE ADULTOS

	5
	0301030001
	ABANCAY
	CIRCA
	CIRCA
	094150
	82004 ZULEMA ARCE SANTISTEBAN
	JIRON JOSE GALVEZ 847
	PRIMARIA

	6
	0301030001
	ABANCAY
	CIRCA
	CIRCA
	094409
	82126
	LA RAMADA
	PRIMARIA

	7
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094367
	82120
	CHILIMPAMPA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	8
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094584
	821165
	ALISO COLORADO
	PRIMARIA

	9
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	093886
	136
	CARRETERA GRANJA PORCON KM.23
	INICIAL - JARDIN

	10
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094471
	82912
	CARRETERA PORCON ALTO
	PRIMARIA

	11
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094961
	PEDRO VILLANUEVA ESPINOZA
	CARRETERA A GRANJA PORCON KM 23
	SECUNDARIA

	12
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094490
	82967
	PLAN MANZANAS
	PRIMARIA

	13
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094701
	821297
	COCHAPAMPA PORCON
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	14
	0301040001
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI
	094517
	821006
	CHORO PORCON
	PRIMARIA

	15
	0301040014
	ABANCAY
	CURAHUASI
	LUCMOS
	094602
	821180
	PLAN PORCONCILLO
	PRIMARIA

	16
	0301040016
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAYWITE
	093909
	154
	CARRETERA BAMBAMARCA KM. 07
	INICIAL - JARDIN

	17
	0301040016
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAYWITE
	094249
	82021
	CARRETERA BAMBAMARCA KM. 7
	PRIMARIA

	18
	0301040016
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAYWITE
	094956
	LUIS REBAZA NEIRA
	HUAMBOCANCHA ALTA
	SECUNDARIA

	19
	0301040029
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CONCACHA
	094065
	349
	HUAMBOCANCHA CHICA
	INICIAL - JARDIN

	20
	0301040029
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CONCACHA
	094555
	821062
	EL MILAGRO
	PRIMARIA

	21
	0301040034
	ABANCAY
	CURAHUASI
	AYAURCO
	098520
	82105
	PURUAY ALTO
	PRIMARIA

	22
	0301040040
	ABANCAY
	CURAHUASI
	SAN JUAN DE DIOS
	570566
	PURUAY
	PURUAY ALTO
	SECUNDARIA

	23
	0301040056
	ABANCAY
	CURAHUASI
	TRANCAPATA ALTA
	093872
	82022 MICAELA BASTIDAS
	CARRETERA BAMBAMARCA KM. 5
	PRIMARIA

	24
	0301040057
	ABANCAY
	CURAHUASI
	BACAS
	094447
	82848
	SHICUANA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	25
	0301050001
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	094739
	821350
	CANDOPAMPA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	26
	0301050001
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	094174
	82008 SANTA BEATRIZ DE SILVA
	JIRON CIRO ALEGRIA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	27
	0301050001
	ABANCAY
	HUANIPACA
	HUANIPACA
	094329
	82107
	CHAMIS
	INICIAL - JARDIN ; SECUNDARIA ; PRIMARIA

	28
	0301050041
	ABANCAY
	HUANIPACA
	TACMARA
	094782
	821396
	URUBAMBA BAJO
	PRIMARIA

	29
	0301050041
	ABANCAY
	HUANIPACA
	TACMARA
	094348
	82115 EL CUMBE
	AGUA TAPADA
	PRIMARIA

	30
	0301060001
	ABANCAY
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	093952
	183
	AVENIDA PROLONG AV LA PAZ S/N
	INICIAL - JARDIN

	31
	0301060001
	ABANCAY
	LAMBRAMA
	LAMBRAMA
	095499
	DIVINO MAESTRO
	AVENIDA TAHUANTINSUYO 161
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA ; SECUNDARIA

	32
	0301070001
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PICHIRHUA
	093834
	099
	PASAJE LA TULPUNA 160
	INICIAL - JARDIN

	33
	0301070001
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	PICHIRHUA
	093928
	82032
	CARRETERA HUACARIZ
	PRIMARIA

	34
	0301070017
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	LUCUCHANGA (SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA)
	569761
	JULIO RAMON RIBEYRO
	PACCHA HUACARIZ
	SECUNDARIA

	35
	0301070017
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	LUCUCHANGA (SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA)
	097484
	82189
	SAN ANTONIO
	PRIMARIA

	36
	0301070029
	ABANCAY
	PICHIRHUA
	COTARMA
	094664
	821263
	AYLAMBO
	PRIMARIA

	37
	0301080001
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	CACHORA
	094391
	82123
	CHIMCHIMARCA
	PRIMARIA

	38
	0301080033
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	PACCAYPATA
	094372
	82121
	SHUDAL
	PRIMARIA

	39
	0301080033
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	PACCAYPATA
	094287
	82031
	PACCHA CHICA
	PRIMARIA

	40
	0301080034
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	MARJUPATA ALTA
	094560
	821125
	PACCHA GRANDE BAJA
	PRIMARIA

	41
	0301080036
	ABANCAY
	SAN PEDRO DE CACHORA
	ASIL
	094386
	82122
	HUAYLLAPAMPA
	PRIMARIA

	42
	0301090009
	ABANCAY
	TAMBURCO
	SAN ANTONIO
	093787
	071
	PARIAMARCA
	INICIAL - JARDIN

	43
	0302010024
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SOCÐACANCHA
	094273
	82030 CARLOS FERNANDEZ GIL
	PARIAMARCA
	PRIMARIA

	44
	0302010024
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SOCÐACANCHA
	094937
	NUESTRA SEÐORA DEL ROSARIO
	PARIAMARCA
	SECUNDARIA

	45
	0302010033
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	ÐAHUIMPUQUIO
	094862
	821469
	CASHAPAMPA
	PRIMARIA

	46
	0302010036
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCEÐUAHURAN
	093693
	021
	AGOCUCHO
	INICIAL - JARDIN

	47
	0302010036
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCEÐUAHURAN
	094268
	82029 SANTIAGO APOSTOL
	AGOCUCHO
	PRIMARIA

	48
	0302010039
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CCOMPICANCHA
	094923
	DIVINO MAESTRO
	AGOCUCHO
	SECUNDARIA

	49
	0302020001
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	094414
	82132
	BELLA UNION
	PRIMARIA

	50
	0302020001
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ANDARAPA
	095574
	82033
	JIRON PIURA 291
	PRIMARIA

	51
	0302020002
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUANCAS
	095786
	MANUEL GONZALES PRADA
	JIRON LIMA 520
	SECUNDARIA

	52
	0302020002
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUANCAS
	568894
	030
	JIRON TACNA 327
	INICIAL - JARDIN

	53
	0302020009
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAMPICA
	095705
	82895
	COCHAPAMPA
	PRIMARIA

	54
	0302020009
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAMPICA
	095625
	82039
	LA RINCONADA
	PRIMARIA

	55
	0302020013
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUAYAUPAMPA
	095673
	82131
	VISTA ALEGRE
	PRIMARIA

	56
	0302020018
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ILLAHUASI
	569290
	JOSE MARIA ARGUEDAS
	VISTA ALEGRE CASERIO
	SECUNDARIA

	57
	0302020018
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	ILLAHUASI
	095748
	821201
	PAMPA CHAMANI
	PRIMARIA

	58
	0302020028
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	HUALLHUAYOCC
	095611
	82038
	CHAMANI ALTO
	PRIMARIA

	59
	0302020029
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	SAN JUAN DE MIRAFLORES
	570175
	CHAMANI
	CHAMANI
	SECUNDARIA

	60
	0302020030
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUYHUALLA ALTA
	095606
	82037
	SAPUC
	PRIMARIA

	61
	0302020031
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	PUYHUALLA CENTRO
	095791
	RAMON CASTILLA
	SAPUC
	SECUNDARIA

	62
	0302030001
	ANDAHUAYLAS
	CHIARA
	CHIARA
	095828
	002
	CHETILLA
	INICIAL - JARDIN

	63
	0302030001
	ANDAHUAYLAS
	CHIARA
	CHIARA
	095833
	82047
	JIRON MANCO CAPAC S/N
	PRIMARIA

	64
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	095970
	FERNANDO BELAUNDE TERRY
	SAN SEBASTIAN - CHETILLA
	SECUNDARIA

	65
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	095847
	82049
	LA CADENA
	PRIMARIA

	66
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	096026
	82043
	COSPAN
	PRIMARIA

	67
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	096366
	SAN JOSE
	JIRON BOLIVAR S/N
	SECUNDARIA

	68
	0302040001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	HUANCARAMA
	097238
	JOSE CARLOS MARIATEGUI
	PROLONG LIMA
	SECUNDARIA

	69
	0302040029
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	SAN LORENZO DE KARHUAKAHUA
	568813
	026
	JIRON LEONIDAS BRINGAS S/N
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	70
	0302050001
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	HUANCARAY
	096465
	177
	YANACANCHA BAJA
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	71
	0302050006
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	MOLLEPATA
	097219
	CRISTO REDENTOR
	YANACANCHA BAJA
	SECUNDARIA

	72
	0302050006
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	MOLLEPATA
	096583
	82151
	SANTIAGO DE CHANTA ALTA
	PRIMARIA

	73
	0302050031
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	NATIVIDAD
	097224
	CESAR VALLEJO
	JIRON SANTA ROSA S/N
	SECUNDARIA

	74
	0302050046
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	OCCOCHO
	096804
	82396
	YERBA BUENA CHICA
	PRIMARIA

	75
	0302050046
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	OCCOCHO
	096738
	82167
	BELLAVISTA ALTA
	PRIMARIA

	76
	0302050047
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAY
	CHUMPALLHUA
	096818
	82874
	SAN PEDRO DE COMBAYO
	PRIMARIA

	77
	0302060001
	ANDAHUAYLAS
	HUAYANA
	HUAYANA
	097243
	LUIS ALBERTO SANCHEZ
	COMBAYO
	SECUNDARIA

	78
	0302060001
	ANDAHUAYLAS
	HUAYANA
	HUAYANA
	096922
	821205
	BELLAVISTA BAJA
	PRIMARIA

	79
	0302070001
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	KISHUARA
	096620
	82155
	VENTANILLAS DE COMBAYO
	PRIMARIA

	80
	0302070001
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	KISHUARA
	096842
	82914
	SOGORON ALTO
	PRIMARIA

	81
	0302070002
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	COLPA
	096719
	82165
	YANATOTORA
	PRIMARIA

	82
	0302070002
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	COLPA
	096757
	82169
	SAN JOSE
	PRIMARIA

	83
	0302070036
	ANDAHUAYLAS
	KISHUARA
	LARAMARU
	096521
	RICARDO PALMA SORIANO
	TAMBOMAYO
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA ; SECUNDARIA

	84
	0302080001
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	096762
	82170
	MANGLE
	PRIMARIA

	85
	0302080001
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	096639
	82156
	CHAQUIL
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	86
	0302080001
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	PACOBAMBA
	096446
	129
	POLLOC
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	87
	0302080006
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUASCATAY
	570439
	JAVIER PRADO
	POLLOC
	SECUNDARIA

	88
	0302080007
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCERABAMBA
	097380
	82063
	JIRON BOLIVAR S/N
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	89
	0302080007
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCERABAMBA
	097399
	82064
	JIRON LIMA 251
	PRIMARIA

	90
	0302080015
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	HUIRUNAY
	097733
	DULCE NOMBRE DE JESUS
	JIRON JOSE PARDO 103
	SECUNDARIA

	91
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	568907
	054
	JIRON MIGUEL GRAU 04
	INICIAL - JARDIN

	92
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	094070
	83517
	LA COLPA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	93
	0302090001
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	PACUCHA
	097549
	82195
	PALTURO
	PRIMARIA

	94
	0302090011
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	MANCHAYBAMBA
	097403
	82065
	YANAMANGO
	PRIMARIA

	95
	0302090011
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	MANCHAYBAMBA
	097752
	INCA GARCILAZO DE LA VEGA
	YANAMANGO
	SECUNDARIA

	96
	0302090014
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	VILLA ESPERANZA COTAHUACHO BAJO
	097479
	82188
	SUCCHA
	PRIMARIA

	97
	0302090014
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	VILLA ESPERANZA COTAHUACHO BAJO
	097417
	82066
	HUARACLLA
	PRIMARIA

	98
	0302090016
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	SANTA ELENA
	097747
	JOSE OLAYA BALANDRA
	LA HUARACLLA
	SECUNDARIA

	99
	0302090022
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ANCCOPACCHA
	569351
	821499
	CHUCO
	PRIMARIA

	100
	0302090022
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ANCCOPACCHA
	097455
	82186
	LLIMBE
	PRIMARIA

	101
	0302090037
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ARGAMA BAJA
	097422
	82067
	HUALQUI
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	102
	0302090037
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ARGAMA BAJA
	097634
	82929
	LA TRANCA
	PRIMARIA

	103
	0302090037
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	ARGAMA BAJA
	097525
	82193
	SAN PABLO
	PRIMARIA

	104
	0302100001
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	097790
	057
	MIGUEL GRAU
	INICIAL - JARDIN

	105
	0302100001
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	097846
	82069
	JIRON RAMON CASTILLA S/N
	PRIMARIA

	106
	0302100001
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	PAMPACHIRI
	097894
	821060
	MARCOBAMBA S/N
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	107
	0302100022
	ANDAHUAYLAS
	PAMPACHIRI
	ISCAYHUANCA
	132425
	397
	TAURIPAMPA
	INICIAL - JARDIN

	108
	0302110001
	ANDAHUAYLAS
	POMACOCHA
	POMACOCHA
	097813
	82202
	SHAULLO GRANDE
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	109
	0302110001
	ANDAHUAYLAS
	POMACOCHA
	POMACOCHA
	097865
	82203
	HUAYRAPONGO GRANDE
	PRIMARIA

	110
	0302120001
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	097907
	SAN JUAN BAUTISTA
	LACANORA
	SECUNDARIA

	111
	0302120001
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN ANTONIO DE CACHI
	098153
	82913
	EL CALVARIO
	PRIMARIA

	112
	0302120026
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN DE KULA
	098167
	82959
	LUICHUPUCRO ALTO
	PRIMARIA

	113
	0302120027
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN BAUTISTA
	098474
	261
	CARRETERA QUINRAYQUERO BAJO
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	114
	0302120027
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	SAN JUAN BAUTISTA
	098501
	82027
	EL CERRILLO
	PRIMARIA

	115
	0302120029
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	CCAPCCA
	098025
	82025
	CARRETERA BAJO OTUZCO
	PRIMARIA

	116
	0302120029
	ANDAHUAYLAS
	SAN ANTONIO DE CACHI
	CCAPCCA
	098030
	82026
	PLAN MIRAFLORES
	PRIMARIA

	117
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098558
	82113
	TRES MOLINOS
	PRIMARIA

	118
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098214
	821070
	SANTA ROSA DE CHAQUIL
	PRIMARIA

	119
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	097988
	263
	OTUZCO ALTO
	INICIAL - JARDIN

	120
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098394
	023
	SANTA BARBARA
	INICIAL - JARDIN

	121
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098493
	82024
	SANTA BARBARA
	PRIMARIA

	122
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098105
	82133
	TARTAR CHICO
	PRIMARIA

	123
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098054
	82041
	PUYLUCANA
	PRIMARIA

	124
	0302130001
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO
	098332
	AMPUDIA FIGUEROA
	PUYLUCANA
	SECUNDARIA

	125
	0302130010
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SUYLLUACCA
	568785
	029
	AVENIDA PUYLUCANA S/N
	INICIAL - JARDIN

	126
	0302140001
	ANDAHUAYLAS
	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
	CHACCRAMPA
	098172
	82968
	CARRETERA TARTAR GRANDE
	PRIMARIA

	127
	0302140001
	ANDAHUAYLAS
	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
	CHACCRAMPA
	096489
	245
	CHIM CHIM CHUQUIPUQUIO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	128
	0302150001
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	097993
	319
	SANTA URSULA
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	129
	0302150001
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	099015
	82215
	LAGUNA SANTA URSULA S/N
	INICIAL - JARDIN

	130
	0302150001
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	SANTA MARIA DE CHICMO
	098011
	82023
	OTUZCO
	PRIMARIA

	131
	0302150009
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	MOYABAMBA BAJA
	098346
	SAN VICENTE DE PAUL
	CARRETERA OTUZCO
	SECUNDARIA

	132
	0302150009
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	MOYABAMBA BAJA
	098389
	020
	OTUZCO ALTO
	INICIAL - JARDIN

	133
	0302150010
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	NUEVA ESPERANZA
	098638
	82072
	CUMBICO
	PRIMARIA

	134
	0302150010
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	NUEVA ESPERANZA
	098841
	CUMBICO
	CUMBICO
	SECUNDARIA

	135
	0302150010
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	NUEVA ESPERANZA
	098742
	821069
	CASADEN
	PRIMARIA

	136
	0302150011
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	TARAMBA
	098718
	821041
	LA VIÐA
	PRIMARIA

	137
	0302150011
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	TARAMBA
	098898
	82073
	JIRON RICARDO PALMA 967
	PRIMARIA

	138
	0302150028
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CHAUPIORCCO
	098964
	GONZALO PACIFICO CABRERA BARDALES
	JIRON BOLOGNESI 678
	SECUNDARIA

	139
	0302150033
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CCANTUPATA
	098978
	022
	JIRON 14 DE AGOSTO 407
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	140
	0302150033
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CCANTUPATA
	099218
	SANTA ROSA
	JIRON JUAN VELASCO ALVARADO S/N
	SECUNDARIA

	141
	0302150034
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	REBELDE HUAYRANA
	099082
	82865
	QUELLUACOCHA
	PRIMARIA

	142
	0302150034
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	REBELDE HUAYRANA
	570533
	CIRO ALEGRIA BAZAN
	QUELLUACOCHA CASERIO
	SECUNDARIA

	143
	0302150034
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	REBELDE HUAYRANA
	099096
	82876
	CAU CAU
	PRIMARIA

	144
	0302150035
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CASCABAMBA
	099256
	82079 MARCIAL PAREDES CACERES
	JIRON CAJAMARCA 500
	PRIMARIA

	145
	0302150035
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	CASCABAMBA
	099435
	SAN JUAN BAUTISTA
	SAN JUAN
	SECUNDARIA

	146
	0302150038
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	LAMAY
	099671
	82292
	PINGO S/N
	PRIMARIA

	147
	0302150038
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	LAMAY
	099483
	142
	HUAYLLABAMBA S/N
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	148
	0302150039
	ANDAHUAYLAS
	SANTA MARIA DE CHICMO
	ALTO SANTA ROSA
	099666
	82291
	CAMPANA S/N
	PRIMARIA

	149
	0302160004
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	OTAS BELLAVISTA
	099690
	82294
	CUNGUNDAY S/N
	PRIMARIA

	150
	0302160004
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	OTAS BELLAVISTA
	099727
	82298
	CASHAPAMBA S/N
	PRIMARIA

	151
	0302160057
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	CHILLCARACCRA
	099746
	82300
	CALLASH S/N
	PRIMARIA

	152
	0302160059
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	PAMPAMARCA
	099567
	JOSE A.SABOGAL DIEGUEZ
	PARUBAMBA S/N
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA ; SECUNDARIA

	153
	0302160059
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	PAMPAMARCA
	099478
	141
	COLCABAMBA S/N
	INICIAL - JARDIN

	154
	0302170001
	ANDAHUAYLAS
	TUMAY HUARACA
	UMAMARCA
	099732
	82299
	CARRETERA MACHACUAY S/N
	PRIMARIA

	155
	0302170001
	ANDAHUAYLAS
	TUMAY HUARACA
	UMAMARCA
	099765
	82303
	HUANZA S/N
	PRIMARIA

	156
	0302180015
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	SOCOSPATA
	099529
	MANUEL GONZALES PRADA
	CARRETERA CHANSHAPAMBA S/N
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN ; SECUNDARIA

	157
	0302180015
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	SOCOSPATA
	099893
	821382
	RUMI RUMI
	PRIMARIA

	158
	0302180019
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	BELEN ANTA
	099874
	821301
	SANTA RITA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	159
	0302180019
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	BELEN ANTA
	100132
	82307
	CACHACHI S/N
	PRIMARIA

	160
	0302190001
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	KAQUIABAMBA
	100702
	JOSE OLAYA
	CARRETERA CACHACHI S/N
	SECUNDARIA

	161
	0302190009
	ANDAHUAYLAS
	KAQUIABAMBA
	PULLURI
	100250
	82353
	CARRETERA CHIMCHIMPATA S/N
	PRIMARIA

	162
	0303020001
	ANTABAMBA
	EL ORO
	AYAHUAY
	100330
	82361
	CARRETERA CHOLOCAL S/N
	PRIMARIA

	163
	0303030001
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	100735
	CARLOS MANUEL COX ROSSE
	CARRETERA CHOLOCAL S/N
	SECUNDARIA

	164
	0303030001
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	100542
	821084
	CARRETERA SHAHUINDO DE ANARCUCHO S/N
	PRIMARIA

	165
	0303030001
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	100127
	82899
	CARRETERA CHIMIN S/N
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	166
	0303030001
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA
	100113
	82363
	TABACAL S/N
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	167
	0303040001
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	MOLLEBAMBA
	100764
	ANDRES AVELINO CACERES
	CARRETERA TABACAL S/N
	SECUNDARIA

	168
	0303040001
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	MOLLEBAMBA
	100410
	82371
	LICLIPAMPA S/N
	PRIMARIA

	169
	0303040008
	ANTABAMBA
	JUAN ESPINOZA MEDRANO
	SILCO
	100354
	82365
	CARRETERA SAN JOSE S/N
	PRIMARIA

	170
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	100066
	069
	CARRETERA CHUQUIBAMBA S/N
	INICIAL - JARDIN

	171
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	100189
	82313
	JIRON LAS FLORES 515
	PRIMARIA

	172
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	100759
	AGROPECUARIO CHUQUIBAMBA
	CARRETERA CHUQUIBAMBA S/N
	SECUNDARIA

	173
	0303050001
	ANTABAMBA
	OROPESA
	OROPESA
	614377
	PAMPA CHANCAS
	PAMPA CHANCAS
	INICIAL - JARDIN

	174
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	100207
	82315
	MOYAN ALTO S/N
	PRIMARIA

	175
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	100373
	82367
	CARRETERA CARRIZAL S/N
	PRIMARIA

	176
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	100194
	82314
	CALLE CRISTO POBRE S/N
	PRIMARIA

	177
	0303060001
	ANTABAMBA
	PACHACONAS
	PACHACONAS
	100716
	CESAR VALLEJO
	CARRETERA ARAQUEDA S/N
	SECUNDARIA

	178
	0303070001
	ANTABAMBA
	SABAINO
	SABAINO
	100368
	82366
	CARRETERA CORRALPAMPA S/N
	PRIMARIA

	179
	0303070001
	ANTABAMBA
	SABAINO
	SABAINO
	100778
	006
	CAUDAY S/N
	INICIAL - JARDIN

	180
	0303070001
	ANTABAMBA
	SABAINO
	SABAINO
	100820
	82320
	JIRON AUGUSTO MADALENGOITIA S/N
	PRIMARIA

	181
	0303070033
	ANTABAMBA
	SABAINO
	ANTILLA
	101061
	JOSE CARLOS MARIATEGUI
	JIRON RICARDO PALMA S/N
	SECUNDARIA

	182
	0304020018
	AYMARAES
	CAPAYA
	CHACAPUENTE
	100995
	821128
	CARRETERA EL HUAYO S/N
	PRIMARIA

	183
	0304030001
	AYMARAES
	CARAYBAMBA
	CARAYBAMBA
	100962
	821017
	MANGALLANA S/N
	PRIMARIA

	184
	0304030001
	AYMARAES
	CARAYBAMBA
	CARAYBAMBA
	100981
	821089
	CHICHIR S/N
	PRIMARIA

	185
	0304040001
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	100797
	208
	CARRETERA MALCAS S/N
	INICIAL - JARDIN

	186
	0304040001
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	CHAPIMARCA
	101075
	RAMON CASTILLA
	MALCAS S/N
	SECUNDARIA

	187
	0304040018
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	PAMPALLACTA
	100900
	82330
	COIMA
	PRIMARIA

	188
	0304040022
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	ANCOBAMBA
	100919
	82380
	AYANGAY
	PRIMARIA

	189
	0304040022
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	ANCOBAMBA
	100877
	82327
	CARRETERA OTUTO S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	190
	0304050001
	AYMARAES
	COLCABAMBA
	COLCABAMBA
	101080
	RICARDO PALMA
	CARRETERA CHAQUICOCHA S/N
	SECUNDARIA

	191
	0304060001
	AYMARAES
	COTARUSE
	COTARUSE
	100938
	82393
	SAN MARTIN S/N
	PRIMARIA

	192
	0304060001
	AYMARAES
	COTARUSE
	COTARUSE
	100858
	82324
	CARRETERA OGOSGON S/N S/N
	PRIMARIA

	193
	0304060011
	AYMARAES
	COTARUSE
	PAMPAMARCA
	100839
	82322
	CHAUCHABAMBA S/N
	PRIMARIA

	194
	0304060011
	AYMARAES
	COTARUSE
	PAMPAMARCA
	101099
	068
	JIRON BOLIVAR S/N
	INICIAL - JARDIN

	195
	0304080001
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	PICHIHUA
	101141
	82340
	AVENIDA EDILBERTO CARDENAS S/N
	PRIMARIA

	196
	0304080001
	AYMARAES
	JUSTO APU SAHUARAURA
	PICHIHUA
	101377
	JORGE BASADRE
	CARRETERA LLUCHUBAMBA S/N
	SECUNDARIA

	197
	0304090001
	AYMARAES
	LUCRE
	LUCRE
	101136
	82339
	AVENIDA BENJAMIN TAMAYO S/N
	PRIMARIA

	198
	0304090001
	AYMARAES
	LUCRE
	LUCRE
	101749
	82443
	CASHACONGA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	199
	0304100001
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	POCOHUANCA
	101631
	82403
	SANTA ROSA
	PRIMARIA

	200
	0304100003
	AYMARAES
	POCOHUANCA
	TIAPARO
	101382
	007
	BELLAVISTA
	INICIAL - JARDIN

	201
	0304110001
	AYMARAES
	SAN JUAN DE CHACÐA
	SAN JUAN DE CHACÐA
	101626
	82402
	BELLAVISTA
	PRIMARIA

	202
	0304110001
	AYMARAES
	SAN JUAN DE CHACÐA
	SAN JUAN DE CHACÐA
	101607
	82399
	MOLINOPAMPA
	PRIMARIA

	203
	0304120001
	AYMARAES
	SAÐAYCA
	SAÐAYCA
	101886
	MOLINOPAMPA
	MOLINOPAMPA
	SECUNDARIA

	204
	0304120001
	AYMARAES
	SAÐAYCA
	SAÐAYCA
	101867
	JOSE CABELLOS
	HUAÐAMBRA S/N
	SECUNDARIA

	205
	0304140001
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	TAPAIRIHUA
	101688
	82436
	QUILLIMBASH
	PRIMARIA

	206
	0304140001
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	TAPAIRIHUA
	573683
	MANUEL ASCENCIO SEGURA
	JIRON TOMAS CHAVEZ S/N
	SECUNDARIA

	207
	0304140009
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	LAYME
	103102
	SAN SANTIAGO
	JIRON AREQUIPA S/N S/N
	SECUNDARIA

	208
	0304140009
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	LAYME
	102720
	82469
	CHUGUR
	PRIMARIA

	209
	0304150001
	AYMARAES
	TINTAY
	TINTAY
	573857
	JORGE BASADRE
	CHUGUR
	SECUNDARIA

	210
	0304150001
	AYMARAES
	TINTAY
	TINTAY
	102763
	82473
	LAGUNAS
	PRIMARIA

	211
	0304150016
	AYMARAES
	TINTAY
	TAQUEBAMBA
	103135
	LAS LAGUNAS
	LAGUNAS
	SECUNDARIA

	212
	0304150016
	AYMARAES
	TINTAY
	TAQUEBAMBA
	102862
	82958
	TUPAC AMARU
	PRIMARIA

	213
	0304150035
	AYMARAES
	TINTAY
	SAN MATEO
	102739
	82470
	VISTA ALEGRE
	PRIMARIA

	214
	0304150035
	AYMARAES
	TINTAY
	SAN MATEO
	103140
	VISTA ALEGRE
	VISTA ALEGRE
	SECUNDARIA

	215
	0304160001
	AYMARAES
	TORAYA
	TORAYA
	102616
	82412
	CARRETERA JEREZ S/N
	PRIMARIA

	216
	0304160001
	AYMARAES
	TORAYA
	TORAYA
	103116
	AGROP. JEREZ
	JEREZ S/N
	SECUNDARIA

	217
	0304160009
	AYMARAES
	TORAYA
	CONDEBAMBA
	102697
	82466
	CARRETERA COÐICORGUE S/N
	PRIMARIA

	218
	0304170001
	AYMARAES
	YANACA
	YANACA
	102895
	821056
	SANTA ROSA S/N
	PRIMARIA

	219
	0304170001
	AYMARAES
	YANACA
	YANACA
	103036
	821430
	ALTO SANTA ROSA
	PRIMARIA

	220
	0305010048
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	ASACASI
	103121
	MARIANO MELGAR
	SANTA ROSA
	SECUNDARIA

	221
	0305010048
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	ASACASI
	102602
	82411
	CARRETERA LA CONGONA S/N
	PRIMARIA

	222
	0305010058
	COTABAMBAS
	TAMBOBAMBA
	CCASACANCHA
	573292
	821516
	ALTO HUANGASHANGA
	PRIMARIA

	223
	0305020001
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	573602
	HUANGASHANGA
	HUANGASHANGA
	SECUNDARIA

	224
	0305020001
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	102598
	82410
	EL TINGO
	PRIMARIA

	225
	0305020001
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	573447
	SAN ISIDRO
	EL TINGO
	SECUNDARIA

	226
	0305020028
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	SAN JUAN
	102635
	82414
	CARRETERA HUANGASHANGA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	227
	0305020040
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	UYLLUMPA
	102796
	82476
	SENDAMAL
	PRIMARIA

	228
	0305030001
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	103201
	82417 HUACAPAMPA
	CALLE DELICIAS 345
	PRIMARIA

	229
	0305030001
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	103258
	82970
	FRAYLECOCHA
	PRIMARIA

	230
	0305030001
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	COYLLURQUI
	573348
	FRAYLECOCHA
	FRAYLECOCHA
	SECUNDARIA

	231
	0305030018
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	PFACO
	103319
	82418
	AVENIDA CELENDIN 20
	PRIMARIA

	232
	0305030021
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	ACPITAN
	103475
	AUGUSTO GIL VELASQUEZ
	JIRON LA UNION S/N S/N
	SECUNDARIA

	233
	0305030034
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	VILCARO
	103376
	82490
	CAMPO ALEGRE
	PRIMARIA

	234
	0305030034
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	VILCARO
	103362
	82488
	BELLAVISTA S/N
	PRIMARIA

	235
	0305030035
	COTABAMBAS
	COYLLURQUI
	MANASQUI
	103404
	82946
	EL MIRADOR
	PRIMARIA

	236
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	573273
	821514
	PIZON
	PRIMARIA

	237
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	103512
	82421
	BARTOLOME DIAZ
	PRIMARIA

	238
	0305040001
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAQUIRA
	103692
	OXAMARCA
	OXAMARCA
	SECUNDARIA

	239
	0305040005
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	BELLAVISTA
	103753
	82424
	JIRON TARAPACA S/N
	PRIMARIA

	240
	0305040005
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	BELLAVISTA
	103989
	DAVID SANCHEZ INFANTE
	JIRON 2 DE MAYO S/N
	SECUNDARIA

	241
	0305040010
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	CCOCHA
	103809
	82512
	CHUGURMAYO
	PRIMARIA

	242
	0305040013
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	ANTAPAMPA
	103767
	82425
	SALACAT
	PRIMARIA

	243
	0305040037
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	SAN JUAN DE LLACHUA
	103994
	LEONCIO PRADO
	SALACAT
	SECUNDARIA

	244
	0305040037
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	SAN JUAN DE LLACHUA
	103791
	82511
	CHOGOPAMPA
	PRIMARIA

	245
	0305040039
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	PATAHUASI
	103772
	82426
	CALLE REJOPAMPA S/N
	PRIMARIA

	246
	0305040039
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	PATAHUASI
	103913
	821057
	TANDAYOC
	PRIMARIA

	247
	0305040052
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	ANTAPUNCO
	104050
	82427
	JIRON CLODOMIRO CHAVEZ VALDERRAMA 643
	PRIMARIA

	248
	0305040081
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	HAPURO
	104253
	SAN JOSE
	JIRON CLODOMIRO CHAVEZ S/N
	SECUNDARIA

	249
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	104088
	82430
	CALCONGA S/N
	PRIMARIA

	250
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	104267
	CESAR VALLEJO
	CALCONGA S/N
	SECUNDARIA

	251
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	104168
	82528
	SENDAMAL S/N
	PRIMARIA

	252
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	104451
	82420
	JIRON MARTINEZ QUINTANA S/N S/N
	PRIMARIA

	253
	0305050001
	COTABAMBAS
	MARA
	MARA
	104677
	SAN JUAN BAUTISTA
	JIRON CELENDIN S/N
	SECUNDARIA

	254
	0305050041
	COTABAMBAS
	MARA
	CHACAMACHAY
	103480
	RAMOSCUCHO
	RAMOSCUCHO
	SECUNDARIA

	255
	0305050043
	COTABAMBAS
	MARA
	APUMARCA
	104489
	82492
	RAMOSCUCHO
	PRIMARIA

	256
	0305050043
	COTABAMBAS
	MARA
	APUMARCA
	104470
	82491
	CHUÐIGA S/N
	PRIMARIA

	257
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	104494
	82493
	VELASQUEZ
	PRIMARIA

	258
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	104465
	82489
	QUINUAMAYO
	PRIMARIA

	259
	0305060001
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO
	104502
	82494
	JOSE DE SAN MARTIN
	PRIMARIA

	260
	0306010014
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CALLEBAMBA
	104583
	82933
	NUEVA ESPERANZA S/N
	PRIMARIA

	261
	0306010014
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CALLEBAMBA
	104682
	SAN FRANCISCO
	NUEVA ESPERANZA
	SECUNDARIA

	262
	0306010020
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CASABAMBA
	104540
	82766
	PAUCAPAMPA
	PRIMARIA

	263
	0306010024
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CAYARA
	104516
	82495
	CALLACAT
	PRIMARIA

	264
	0306010024
	CHINCHEROS
	CHINCHEROS
	CAYARA
	105281
	10409
	SARABAMBA
	PRIMARIA

	265
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	504500
	JUAN PABLO II
	SARABAMBA
	SECUNDARIA

	266
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	105257
	10406
	CHULIT
	PRIMARIA

	267
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	579072
	10966
	CONDORPULLANA
	PRIMARIA

	268
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	105182
	10396
	UTCHUCLACHULIT
	PRIMARIA

	269
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	105422
	101005
	SIVINGAN ALTO
	PRIMARIA

	270
	0306020001
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA
	105238
	10404
	CARRETERA CHUYABAMBA S/N
	PRIMARIA

	271
	0306020004
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	SAN PEDRO DE CHUPARO
	105610
	JORGE CHAVEZ DARTNELL
	JIRON MANUEL JESUS CORONADO S/N
	SECUNDARIA

	272
	0306020004
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	SAN PEDRO DE CHUPARO
	105361
	10418
	CARRETERA SIVINGAN BAJO S/N
	PRIMARIA

	273
	0306020005
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	VISTA ALEGRE
	105243
	10405 LORENZO R. ALTAMIRANO
	CARRETERA COLPA TUAPAMPA S/N
	PRIMARIA

	274
	0306020005
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	VISTA ALEGRE
	105629
	HORACIO ZEVALLOS GAMEZ
	COLPA TUAPAMPA
	SECUNDARIA

	275
	0306020008
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	BUENA VISTA
	105375
	10723
	CARRETERA COLPA HUACARIS S/N
	PRIMARIA

	276
	0306020009
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	TOTORABAMBA
	105318
	10412
	CHORORCO
	PRIMARIA

	277
	0306020009
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	TOTORABAMBA
	105059
	10390 JOSE N. SANCHEZ SILVA
	PINGOBAMBA ALTO
	PRIMARIA

	278
	0306020010
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	CHALLHUANI
	105276
	10408
	ROJASPAMPA
	PRIMARIA

	279
	0306020010
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	CHALLHUANI
	105441
	101043
	EL MIRADOR
	PRIMARIA

	280
	0306030001
	CHINCHEROS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	105337
	10414
	CAÐAFISTO
	PRIMARIA

	281
	0306030001
	CHINCHEROS
	COCHARCAS
	COCHARCAS
	105672
	JORGE BASADRE
	CAÐAFISTO
	SECUNDARIA

	282
	0306040001
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	105163
	10394
	IRACA GRANDE
	PRIMARIA

	283
	0306040001
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	105455
	101044
	NUEVO ORIENTE
	PRIMARIA

	284
	0306040001
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	HUACCANA
	105295
	10410
	CARRETERA CHAUPELANCHE S/N
	PRIMARIA

	285
	0306040023
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	TOCSO SAURI
	578987
	CHAUPELANCHE
	CHAUPELANCHE
	SECUNDARIA

	286
	0306040053
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	MOYACCASA
	105399
	10989
	CARRETERA REJOPAMPA S/N
	PRIMARIA

	287
	0306040056
	CHINCHEROS
	HUACCANA
	MAUCALLACCTA
	105323
	10413
	SAN ANTONIO DE LA IRACA
	PRIMARIA

	288
	0306050001
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	105144
	10392
	CARRETERA CABRACANCHA S/N
	PRIMARIA

	289
	0306050001
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	105120
	10387 ANTONIO F .URIARTE VASQUEZ
	YURACYACU
	PRIMARIA

	290
	0306050001
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	OCOBAMBA
	105573
	JORGE BERRIOS ALARCON
	CARRETERA YURACYACU S/N
	SECUNDARIA

	291
	0306050003
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	ANANSAYOCC
	105158
	10393
	LINGAN PATA
	PRIMARIA

	292
	0306050006
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHALLHUANI
	105498
	101110
	PAMPA LA LAGUNA
	PRIMARIA

	293
	0306050006
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHALLHUANI
	105436
	101007
	SILLEROPATA ALTO
	PRIMARIA

	294
	0306050016
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MITOBAMBA
	105342
	10416
	SILLEROPATA BAJO
	PRIMARIA

	295
	0306050021
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	HUANCALLO BAJO
	105634
	SAN ANTONIO
	LINGAN GRANDE
	SECUNDARIA

	296
	0306050021
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	HUANCALLO BAJO
	579500
	10391
	LINGAN GRANDE
	PRIMARIA

	297
	0306050026
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	CHOCCEPUQUIO
	105200
	10399
	CARRETERA COLPA MATARA S/N
	PRIMARIA

	298
	0306050028
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	SARAHUARCAY
	105479
	101063
	SHOTORCO RAMBRAN PATA
	PRIMARIA

	299
	0306050029
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	UMACA
	105605
	SANTA ROSA DE LIMA
	CARRETERA CABRACANCHA S/N
	SECUNDARIA

	300
	0306050030
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MAUCALLACTA
	579005
	10403
	LLASAVILCA ALTO
	PRIMARIA

	301
	0306050030
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MAUCALLACTA
	105709
	10470 VICTOR A. SANCHEZ OLANO
	JIRON SANTA ROSA S/N
	PRIMARIA

	302
	0306050030
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	MAUCALLACTA
	105808
	ARTURO OSORES CABRERA
	CALLE ESPERANZA S/N
	SECUNDARIA

	303
	0306050033
	CHINCHEROS
	OCOBAMBA
	PISCOBAMBA
	105752
	10477
	HUALLANGATE
	PRIMARIA

	304
	0306060001
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ONGOY
	579958
	VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ OLANO
	HUALLANGATE
	SECUNDARIA

	305
	0306060001
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ONGOY
	105728
	10473 LUISA CORNEJO VARGAS
	CHIUT
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	306
	0306060005
	CHINCHEROS
	ONGOY
	COMUNPAMPA
	105771
	560
	EL TENDAL
	PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN

	307
	0306060006
	CHINCHEROS
	ONGOY
	HUAMBURQUE
	105813
	JOSE INES REQUEJO RIVAROLA
	TENDAL
	SECUNDARIA

	308
	0306060006
	CHINCHEROS
	ONGOY
	HUAMBURQUE
	105714
	10471
	RODEOPAMPA
	PRIMARIA

	309
	0306060006
	CHINCHEROS
	ONGOY
	HUAMBURQUE
	105691
	337
	CARRETERA CHUGUR S/N
	INICIAL - JARDIN

	310
	0306060011
	CHINCHEROS
	ONGOY
	MOLLEPATA
	105747
	10475
	CALLE CHUGUR S/N
	PRIMARIA

	311
	0306060012
	CHINCHEROS
	ONGOY
	UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC
	105827
	FRANCISCO VILLEGAS COTRINA
	CHUGUR
	SECUNDARIA

	312
	0306060012
	CHINCHEROS
	ONGOY
	UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC
	105846
	10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI
	JIRON TUPAC AMARU 274
	PRIMARIA

	313
	0306060021
	CHINCHEROS
	ONGOY
	MOSOBAMBA
	106006
	CARLOS CUETO FERNANDINI
	CALLE GREGORIO MALCA S/N
	SECUNDARIA

	314
	0306060024
	CHINCHEROS
	ONGOY
	SANTA ROSA
	105907
	10988
	LA UNION
	PRIMARIA

	315
	0306060024
	CHINCHEROS
	ONGOY
	SANTA ROSA
	579939
	HEROES DEL CENEPA
	LA UNION
	SECUNDARIA

	316
	0306060025
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ROCCHAC
	105931
	101073
	PUENTESILLA
	PRIMARIA

	317
	0306060025
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ROCCHAC
	106011
	SAN JUAN
	CHACAPAMPA
	SECUNDARIA

	318
	0306060025
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ROCCHAC
	106073
	10500
	JIRON DOS DE MAYO S/N
	PRIMARIA

	319
	0306060035
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ALAYPAMPA
	106172
	FRANCISCO CADENILLAS GALVEZ
	JIRON MIGUEL GRAU S/N
	SECUNDARIA

	320
	0306060035
	CHINCHEROS
	ONGOY
	ALAYPAMPA
	106105
	10504
	PICHUGAN
	PRIMARIA

	321
	0306070001
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	URANMARCA
	106186
	JOSE GALVEZ EGUSQUIZA
	PICHUGAN
	SECUNDARIA

	322
	0306070001
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	URANMARCA
	106110
	10505
	MARAYHUACA
	PRIMARIA

	323
	0306070014
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	HUANCANE
	106129
	10506
	SACUS
	PRIMARIA

	324
	0306070014
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	HUANCANE
	106054
	347
	TUGUSA
	INICIAL - JARDIN

	325
	0306070018
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	ANTASCO
	106092
	10503
	TUGUSA
	PRIMARIA

	326
	0306070018
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	ANTASCO
	511690
	ELEODORO BENEL ZULOETA
	TUGUSA
	SECUNDARIA

	327
	0306070023
	CHINCHEROS
	URANMARCA
	CHULLUNI IZQUIERDO
	106233
	10509
	CALLE JOSE GALVEZ S/N
	PRIMARIA

	328
	0306080001
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	106332
	RAUL PORRES BARRENECHEA
	CALLE ALFONSO UGARTE S/N
	SECUNDARIA

	329
	0306080001
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	106266
	10515
	SUSANGATE
	PRIMARIA

	330
	0306080001
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	RANRACANCHA
	106389
	10497
	SANTISIMA CRUZ DE MAYO
	PRIMARIA

	331
	0306080010
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	HUARIBAMBA
	579454
	SAN FRANCISCO
	CHOROPAMPA
	SECUNDARIA

	332
	0306080010
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	HUARIBAMBA
	106676
	10431
	SEGUE
	PRIMARIA

	333
	0306080013
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	PADRE RUMI
	579915
	JUAN PABLO II
	SEGUE
	SECUNDARIA

	334
	0307010046
	GRAU
	CHUQUIBAMBILLA
	PATAPATA
	106582
	10421
	SOGOS
	PRIMARIA

	335
	0307020001
	GRAU
	CURPAHUASI
	CURPAHUASI
	106799
	LUIS FELIPE DE LAS CASAS
	SOGOS
	SECUNDARIA

	336
	0307020001
	GRAU
	CURPAHUASI
	CURPAHUASI
	106662
	10430
	EL ALISO
	PRIMARIA

	337
	0307020003
	GRAU
	CURPAHUASI
	PUCARA TAMBORACCAY
	106898
	10479
	JIRON ERNESTINA RODRIGUEZ S/N
	PRIMARIA

	338
	0307020014
	GRAU
	CURPAHUASI
	HUAYO GRANDE
	107001
	JOSE CARLOS MARIATEGUI
	JIRON ERNESTINA RODRIGUEZ S/N
	SECUNDARIA

	339
	0307020019
	GRAU
	CURPAHUASI
	RAT KAY
	106902
	10480
	LASCAN
	PRIMARIA

	340
	0307030001
	GRAU
	GAMARRA
	PALPACACHI
	106964
	10487
	CARRETERA CRUZ CONGA S/N
	PRIMARIA

	341
	0307030001
	GRAU
	GAMARRA
	PALPACACHI
	106921
	10483
	PENCALOMA
	PRIMARIA

	342
	0307030030
	GRAU
	GAMARRA
	COLLAURO
	106978
	10916
	SAN FRANCISCO
	PRIMARIA

	343
	0307040001
	GRAU
	HUAYLLATI
	HUAYLLATI
	106959
	10486
	CARRETERA SAN PEDRO S/N
	PRIMARIA

	344
	0307040001
	GRAU
	HUAYLLATI
	HUAYLLATI
	106916
	10482
	CHAMES
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	345
	0307040012
	GRAU
	HUAYLLATI
	PAMPAHUITE
	106940
	10485
	CARHUARUNDO
	PRIMARIA

	346
	0307050001
	GRAU
	MAMARA
	MAMARA
	106884
	10488
	CARRETERA CUTAXI S/N
	PRIMARIA

	347
	0307050001
	GRAU
	MAMARA
	MAMARA
	107015
	JOSE OLAYA
	CUTAXI
	SECUNDARIA

	348
	0307060001
	GRAU
	MICAELA BASTIDAS
	AYRIHUANCA
	107039
	361
	JIRON MIGUEL GRAU S/N S/N
	INICIAL - JARDIN

	349
	0307060001
	GRAU
	MICAELA BASTIDAS
	AYRIHUANCA
	107124
	10557
	AVENIDA JULIAN MONTENEGRO S/N
	PRIMARIA

	350
	0307070001
	GRAU
	PATAYPAMPA
	PATAYPAMPA
	107138
	10558
	JIRON MIGUEL GRAU S/N
	PRIMARIA

	351
	0307070001
	GRAU
	PATAYPAMPA
	PATAYPAMPA
	107360
	EZEQUIEL SANCHEZ GUERRERO
	AVENIDA JULIAN MONTENEGRO S/N
	SECUNDARIA

	352
	0307080001
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	107261
	10731
	MOLLEBAMBA
	PRIMARIA

	353
	0307080001
	GRAU
	PROGRESO
	PROGRESO
	520717
	JOSE ARANA BERRUETE
	MOLLEBAMBBA
	SECUNDARIA

	354
	0307090001
	GRAU
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO
	107303
	10829
	LICAYATE
	PRIMARIA

	355
	0307090001
	GRAU
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO
	107181
	10564
	CARRETERA CHABARBAMBA S/N
	PRIMARIA

	356
	0307100001
	GRAU
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	107384
	MI PERU
	CARRETERA CPM-CHABARBAMBA S/N
	SECUNDARIA

	357
	0307100001
	GRAU
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	107143
	10559
	CARRETERA CHALLUARACRA S/N
	PRIMARIA

	358
	0307110001
	GRAU
	TURPAY
	TURPAY
	107379
	AUGUSTO SALAZAR BONDY
	CARRETERA YAMALUC S/N
	SECUNDARIA

	359
	0307110001
	GRAU
	TURPAY
	TURPAY
	107176
	10563
	LANCHECONGA
	INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA

	360
	0307120001
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	107398
	369
	CALLE LAJAS S/N
	INICIAL - JARDIN

	361
	0307120001
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	107483
	10432
	CALLE DIONICIO PEREZ 118
	PRIMARIA

	362
	0307120001
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA
	107497
	ANAXIMANDRO VEGA
	LAJAS
	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA ; PRIMARIA ; SECUNDARIA DE ADULTOS

	363
	0307130001
	GRAU
	VIRUNDO
	SAN JUAN DE VIRUNDO
	107685
	ANAXIMANDRO VEGA
	EX FUNDO SAN CARLOS
	SECUNDARIA

	364
	0307130001
	GRAU
	VIRUNDO
	SAN JUAN DE VIRUNDO
	579642
	10434
	PAMPACANCHA
	PRIMARIA

	365
	0307130001
	GRAU
	VIRUNDO
	SAN JUAN DE VIRUNDO
	579920
	TUPAC AMARU II
	PAMPACANCHA
	SECUNDARIA

	366
	0307140001
	GRAU
	CURASCO
	CURASCO
	107614
	10893
	QUINUAPAMPA
	PRIMARIA

	367
	0307140001
	GRAU
	CURASCO
	CURASCO
	107628
	101006
	EL SOCORRO
	PRIMARIA

	368
	0307140006
	GRAU
	CURASCO
	CCASANCCA
	104903
	10419
	MARCOPAMPA
	PRIMARIA



Nota: Existen 8 localidades indicadas en el listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS  donde se debe priorizar la  elección  de  un Local Escolar[footnoteRef:30] [30:  Nota incorporada mediante Circular N° 9 (numeral 3.27 de la Modificación N° 3).] 




		ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 1-A[footnoteRef:31] [31:  Apéndice incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.28 de la Modificación N° 3). ] 
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I. Listado de Localidades Beneficiarias Adicionales
	
	
	
	
	
	
	
	NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS
	COORDENADAS (REFERENCIAL)

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	CAPITAL
	LOCALES ESCOLARES
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	FUENTE 
	LONGITUD
	LATITUD
	ALTURA (MSNM)

	1
	0301010041
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	QUISAPATA ALTA
	NO
	2
	0
	MED-GPS
	-72.870600
	-13.679500
	3315

	2
	0301020007
	APURIMAC
	ABANCAY
	CHACOCHE
	ANCHICHA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.005122
	-13.983108
	3491

	3
	0301040089
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CCOLLPA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-72.497861
	-13.703139
	3369

	4
	0301040023
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	OCCORURO
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-72.746100
	-13.537900
	3183

	5
	0301040032
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	PISONAYPATA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-72.738800
	-13.554600
	2753

	6
	0301090037
	APURIMAC
	ABANCAY
	TAMBURCO
	KERAPATA NUEVA ESPERANZA
	NO
	0
	1
	INEI2010
	-72.861860
	-13.596970
	2990

	7
	0302010018
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CHECCHE
	NO
	1
	0
	MED-GPS
	-73.356600
	-13.774500
	3650

	8
	0302010016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUANCABAMBA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.350400
	-13.733700
	3627

	9
	0302010014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUINCHUS
	NO
	2
	1
	INEI2010
	-73.338700
	-13.716550
	3639

	10
	0302010029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SACCLAYA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.376300
	-13.767700
	3573

	11
	0302010017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SUCARAYLLA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.394700
	-13.733100
	3573

	12
	0302010006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	TAPAYA
	NO
	1
	0
	MED-GPS
	-73.375600
	-13.674500
	3101

	13
	0302020006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	CHANTA UMACA
	NO
	0
	1
	INEI2010
	-73.342138
	-13.485320
	2416

	14
	0302040026
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	ARCAHUA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.054500
	-13.663800
	3218

	15
	0302040036
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	LOS ANGELES
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.033400
	-13.683100
	3388

	16
	0302040012
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PAMPAHURA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.044200
	-13.654700
	3431

	17
	0302040030
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PICHIUPATA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.075800
	-13.677200
	3595

	18
	0302040027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	SAYHUA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.063700
	-13.682500
	3618

	19
	0302080032
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCALLASPUQUIO
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.131210
	-13.622218
	3373

	20
	0302080005
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	TACMARA
	NO
	0
	1
	INEI2010
	-73.194770
	-13.509270
	3806

	21
	0302090027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	CHURRUBAMBA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.367800
	-13.608500
	3669

	22
	0302130017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	ANCATIRA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.286432
	-13.667542
	3665

	23
	0302130015
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	CHULLCUISA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.254300
	-13.679800
	3740

	24
	0302130021
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	CUPISA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.285681
	-13.673997
	3775

	25
	0302130016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	LLIUPAPUQUIO
	NO
	2
	1
	INEI2010
	-73.304541
	-13.666456
	3621

	26
	0302130011
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	OLLABAMBA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.317000
	-13.657200
	3389

	27
	0302130008
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	POLTOCSA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.341900
	-13.650600
	3282

	28
	0302160033
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	LLANTUYHUANCA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.415000
	-13.648800
	2971

	29
	0302160058
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	LUIS PATA CHILLCARACCRA
	NO
	1
	0
	INEI2010
	-73.445040
	-13.705230
	3337

	30
	0302180006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	PALLACCOCHA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-73.499300
	-13.768000
	3191

	31
	0302180003
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	TAYPICHA
	NO
	1
	1
	MED-GPS
	-73.443300
	-13.763400
	3373

	32
	0304040011
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	SANTA ROSA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.163966
	-13.989254
	2253

	33
	0304140008
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	SOCCO
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.174734
	-14.118755
	2715

	34
	0306080003
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	OCCEPATA
	NO
	2
	1
	MED-GPS
	-73.564000
	-13.519600
	3166

	35
	0305020009
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	CCOCHAPATA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-72.352400
	-13.724600
	3272

	36
	0305040087
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	QUEUÑAPAMPA
	NO
	0
	1
	INEI2010
	-72.264039
	-14.298510
	3954

	37
	0307030004
	APURIMAC
	GRAU
	GAMARRA
	PITUHUANCA
	NO
	0
	1
	MED-GPS
	-72.496475
	-13.781382
	3329



II. Instituciones Educativas de las Localidades Beneficiarias Adicionales 
	
	DATOS DE LA LOCALIDAD
	DATOS INSTITUCION EDUCATIVA (MINEDU)

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	CODIGO
LOCAL
	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
	DIRECCION DE LA IE
	MODULOS
	ALUMNOS
	DOCENTES
	SECCIONES

	1
	0301010041
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	QUISAPATA ALTA
	0724807
	54690
	QUISAPATA ALTA
	PRIMARIA
	73
	6
	6

	2
	0301010041
	APURIMAC
	ABANCAY
	ABANCAY
	QUISAPATA ALTA
	1316579
	QUISAPATA
	QUISAPATA ABANCAY S/N
	SECUNDARIA
	51
	8
	5

	3
	0301040023
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	OCCORURO
	0237198
	54024
	CARRETERA OCCORURO
	PRIMARIA
	49
	4
	6

	4
	0301040032
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	PISONAYPATA
	0237156
	54020 MICAELA BASTIDAS
	CARRETERA PISONAYPATA
	PRIMARIA
	167
	13
	12

	5
	0302010018
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	CHECCHE
	0238162
	54121
	CHECCCHE
	PRIMARIA
	62
	6
	6

	6
	0302010016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUANCABAMBA
	0237750
	54080
	AVENIDA ICA A/N
	PRIMARIA
	317
	20
	18

	7
	0302010016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUANCABAMBA
	1089499
	JOSE ABELARDO QUIÑONES
	HUANCABAMBA
	SECUNDARIA
	225
	17
	11

	8
	0302010014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUINCHUS
	0238089
	54113 JOSE MARIA ARGUEDAS
	HUINCHOS
	PRIMARIA
	147
	10
	9

	9
	0302010014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUINCHUS
	1205715
	HORACIO ZEVALLOS GAMES
	HUINCHOS
	SECUNDARIA
	108
	8
	5

	10
	0302010029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SACCLAYA
	0238097
	54114
	SACCLAYA
	PRIMARIA
	72
	6
	6

	11
	0302010029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SACCLAYA
	1330489
	JOSE ANTONIO ENCINAS
	SACCLAYA
	SECUNDARIA
	159
	7
	5

	12
	0302010017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SUCARAYLLA
	0238121
	54117
	SUCARAYLLA
	PRIMARIA
	59
	3
	6

	13
	0302010006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	TAPAYA
	0238139
	54118
	TAPAYA
	PRIMARIA
	117
	7
	7

	14
	0302040026
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	ARCAHUA
	0237826
	54087
	ARCAHUA
	PRIMARIA
	55
	8
	6

	15
	0302040030
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PICHIUPATA
	0238287
	54133
	PICHIUPATA
	PRIMARIA
	88
	6
	6

	16
	0302040030
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PICHIUPATA
	1330927
	CPED - 54133
	PICHIUPATA
	SECUNDARIA
	84
	7
	5

	17
	0302080032
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCALLASPUQUIO
	0238337
	54138
	CCALLASPUQUIO
	PRIMARIA
	52
	6
	6

	18
	0302080032
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCALLASPUQUIO
	1326651
	JOSE CARLOS MARIATEGUI
	CCALLASPUQUIO
	SECUNDARIA
	103
	9
	5

	19
	0302090027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	CHURRUBAMBA
	0238386
	54143
	CHURRUBAMBA
	PRIMARIA
	56
	6
	6

	20
	0302130017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	ANCATIRA
	0238592
	54164
	ANCATIRA
	PRIMARIA
	223
	17
	14

	21
	0302130017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	ANCATIRA
	1330539
	SAN MARTIN DE PORRES
	ANCATIRA
	SECUNDARIA
	209
	13
	9

	22
	0302130021
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	CUPISA
	0238584
	54163
	CUPISA
	PRIMARIA
	68
	6
	6

	23
	0302130016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	LLIUPAPUQUIO
	0238568
	54161
	LLIUPAPUQUIO
	PRIMARIA
	318
	20
	18

	24
	0302130016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	LLIUPAPUQUIO
	1330513
	SEÑOR DE LOS MILAGROS
	LLIUPAPUQUIO
	SECUNDARIA
	122
	8
	5

	25
	0302130008
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	POLTOCSA
	0238576
	54162
	POLTOCCSA
	PRIMARIA
	72
	6
	6

	26
	0302160058
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	LUIS PATA CHILLCARACCRA
	0283739
	54221
	LUISPATA
	PRIMARIA
	135
	9
	8

	27
	0302180003
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	TAYPICHA
	0283226
	54170
	TAIPICHA
	PRIMARIA
	52
	5
	6

	28
	0304040011
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	SANTA ROSA
	0284679
	54315
	SANTA ROSA
	PRIMARIA
	69
	6
	6

	29
	0304040011
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	SANTA ROSA
	0908434
	SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	SECUNDARIA
	62
	8
	5

	30
	0304140008
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	SOCCO
	0285346
	54370
	SOCCO
	PRIMARIA
	70
	6
	6

	31
	0304140008
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	SOCCO
	0929026
	SOCCO
	CARRETERA SOCCO
	SECUNDARIA
	80
	8
	5

	32
	0306080003
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	OCCEPATA
	0283929
	54240
	AVENIDA 16 DE JULIO S/N
	PRIMARIA
	104
	6
	6

	33
	0306080003
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	OCCEPATA
	1331453
	FERNANDO BELAUNDE TERRY
	AVENIDA 16 DE JULIO OCCEPATA S/N
	SECUNDARIA
	93
	8
	5




III. Establecimientos de Salud de las Localidades Beneficiarias Adicionales 

	
	DATOS DELA LOCALIDAD
	DATOS DE LA INSTITUCION

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	CODIGO
UNICO
	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
	CATEGORIA
	CLASIFICACION
	DIRECCION

	1
	0301020007
	APURIMAC
	ABANCAY
	CHACOCHE
	ANCHICHA
	00008823
	ANCHICHA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD ANCHICHA

	2
	0301040089
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CCOLLPA
	00002633
	CCOLLPA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR CCOLLPA S/N

	3
	0301040023
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	OCCORURO
	00002635
	OCCORURO
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR OCCORURO S/N

	4
	0301040032
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	PISONAYPATA
	00002636
	PISONAYPATA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR PISONAYPATA S/N

	5
	0301090037
	APURIMAC
	ABANCAY
	TAMBURCO
	KERAPATA NUEVA ESPERANZA
	00009986
	KERAPATA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR KERAPATA

	6
	0302010016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUANCABAMBA
	00004172
	HUANCABAMBA
	I-4
	CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE INTERNAMIENTO
	AV. UNION REAL S/N HUANCABAMBA

	7
	0302010014
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	HUINCHUS
	00004173
	HUINCHOS
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	CENTRO POBLADO HUINCHOS

	8
	0302010029
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SACCLAYA
	00004174
	SACCLAYA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SACCLAYA

	9
	0302010017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDAHUAYLAS
	SUCARAYLLA
	00012994
	SUCARAYLLA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SUCARAYLLA

	10
	0302020006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	ANDARAPA
	CHANTA UMACA
	00007251
	CHANTA UMACA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	CHANTA UMACA

	11
	0302040026
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	ARCAHUA
	00002641
	SAN JOSE DE ARCAHUA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD ARCAHUA S/N

	12
	0302040036
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	LOS ANGELES
	00007350
	LOS ANGELES
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD LOS ANGELES

	13
	0302040012
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PAMPAHURA
	00007352
	PAMPAHURA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD PAMPAHURA

	14
	0302040030
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	PICHIUPATA
	00002695
	PICHIUPATA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR PICHIUPATA S/N

	15
	0302040027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	HUANCARAMA
	SAYHUA
	00007351
	SAYHUA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD SAYHUA

	16
	0302080032
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	CCALLASPUQUIO
	00007691
	CCALLASPUQUIO
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR CCALLASPUQUIO S/N

	17
	0302080005
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACOBAMBA
	TACMARA
	00007026
	TACMARA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR TACMARA S/N

	18
	0302090027
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	PACUCHA
	CHURRUBAMBA
	00004193
	CHURRUBAMBA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD CHURRUBAMBA

	19
	0302130017
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	ANCATIRA
	00004178
	ANCATIRA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD / ANCATIRA

	20
	0302130015
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	CHULLCUISA
	00011899
	CHULLCUISA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	CHULLCUISA

	21
	0302130021
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	CUPISA
	00012017
	CUPISA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	CUPISA

	22
	0302130016
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	LLIUPAPUQUIO
	00004181
	LLIUPAPUQUIO
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD/ LLIUPAPUQUIO

	23
	0302130011
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	OLLABAMBA
	00018568
	OLLABAMBA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD OLLABAMBA

	24
	0302130008
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	POLTOCSA
	00004182
	POLTOCCSA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD / POLTOCCSA

	25
	0302160033
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TALAVERA
	LLANTUYHUANCA
	00004199
	LLANTUYHUANCA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	CARRETERA LLANTUYHUANCA

	26
	0302180006
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	PALLACCOCHA
	00004164
	PALLACCOCHA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	ACTUALIZAR

	27
	0302180003
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	TURPO
	TAYPICHA
	00006917
	TAYPICHA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	ACTUALIZAR

	28
	0304040011
	APURIMAC
	AYMARAES
	CHAPIMARCA
	SANTA ROSA
	00002570
	SANTA ROSA
	I-4
	CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE INTERNAMIENTO
	AV. PANAMERICANA VIA SUR CUZCO - NAZCA

	29
	0304140008
	APURIMAC
	AYMARAES
	TAPAIRIHUA
	SOCCO
	00002587
	SOCCO
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	SECTOR SOCCO

	30
	0306080003
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	RANRACANCHA
	OCCEPATA
	00011170
	OCCEPATA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD OCCEPATA

	31
	0305020009
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	COTABAMBAS
	CCOCHAPATA
	00013562
	CCOCHAPATA
	I-2
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD COCHAPATA

	32
	0305040087
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	HAQUIRA
	QUEUÑAPAMPA
	00011610
	QQUEUÑAPAMPA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	COMUNIDAD QUEUÐAPAMPA

	33
	0307030004
	APURIMAC
	GRAU
	GAMARRA
	PITUHUANCA
	00002657
	PITUHUANCA
	I-1
	PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD
	JIRON ALFONSO UGARTE S/N



ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 2-A

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la estación radioeléctrica distribución


1. UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	



2.	EQUIPOS INSTALADOS

2.1 EQUIPOS DEL POP

Equipos Principales 
	Descripción
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   	
Datos de la Propagación
	Nº de portadoras: / Nº de Sectores 

	Potencia del Transmisor (Watts):

	Sensibilidad (dBm):

	PIRE (dBm):

	Tipo de antena (arreglo):

	Patrón de radiación (de ser necesario incluir diagrama):

	Polarización:

	Tilt (respecto de la horizontal)

	Altura de Edificio  o cerro:

	Altura de torre:

	Otros


 

Tecnología Acceso

W-CDMA        (      )      GSM       (      )           WIFI (     )                 Otros  _______________________________


	2.2 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




2.3 Equipos de Alimentación eléctrica

	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	




	2.3.1 PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.4 Equipamiento Adicional:

	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



Protección Eléctrica: 
	Valor de Pozo a tierra (Ohmios): 




2.5. Radioenlaces:

	ENLAZA CON:
	NOMBRE DEL SITE 1::
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 2:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 3: 
	CAPACIDAD:







3.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Medición del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo







4.	OBSERVACIONES GENERALES
	




5.	LOCALIDADES ATENDIDAS

	Nº
	UBIGEO
	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	REGIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	6
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



7.  Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:

Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 2-B
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la estación radioeléctrica  

1 UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	



2.	EQUIPOS INSTALADOS


	2.1 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











2.2 Equipos de Alimentación eléctrica

	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	

	
2.2.1
PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	

(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 Equipamiento Adicional:
	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



5.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo




6. OBSERVACIONES GENERALES

	







6.	INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS atendidas

	Nº
	Nombre
	Personal a cargo
	Equipamiento

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	7
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
























8.	Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:



Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

	Apéndice Nº 2-C	
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la Estación Radioeléctrica con conexión a un Nodo


1 UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	



	1.1  CONEXIÓN AL NODO DE FIBRA OPTICA :
	
	Acceso
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Distribución
	
	 



	2.1 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







2.2 Equipos de Alimentación eléctrica
	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	



	2.2.1 PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 Equipamiento Adicional:
	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



4.  Radioenlaces:

	ENLAZA CON:
	NOMBRE DEL SITE 1:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 2:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 3:
	CAPACIDAD:







5.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo



6.	OBSERVACIONES GENERALES
	



6.	Localidades Atendidas

	Nº
	UBIGEO
	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	REGIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	7
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





















8.	Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:



Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 3
Acta de supervisión de instalación de servicios

1. Información relativa a la Localidad

Nombre de Localidad	 	    	          Código de Ubigeo
	
	



Departamento			Provincia			Distrito
	
	
	



L. S.  (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)	 L. O.  (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)
Ejem: -6,01560º                                                                      Ejem: -78,55887º
	
	



Dirección de ubicación de la cabina, incluyendo referencias:
	



	Disponibilidad de energía eléctrica en la Localidad 
Tipo de Alimentación del servicio (marcar con x): Comercial (          ) No convencional (Indicar) ____________________
Disponibilidad de horas al día con el tipo de alimentación instalado: _______________

2.	Ubicación del Centro de Operación y Mantenimiento más cercano

Departamento			Provincia		  	Distrito
	
	
	



Dirección
	




3.	Conformidad de instalación de equipos y accesorios, respecto al ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

 Equipamiento instalado para el servicio Acceso a INTERNET: equipo y mobiliario
	Nombre de los equipos,
Accesorios, muebles
	Cantidad
	Marca - modelo
	Instalado (Si/No)
	Observaciones

	Equipo de acceso para el Cliente (CPE)
	
	
	
	

	switch de Comunicaciones
	
	
	
	

	Access Point indoor
	
	
	
	

	Sistema de Puesta  Tierra
	
	
	
	

	UPS
	
	
	
	

	Módulo para equipo de cómputo
	
	
	
	

	Equipo de cómputo
	
	
	
	

	Otros:
	
	
	
	


(Instalación del sistema de puesta a tierra es solo para Instituciones educativas)

4.	Pruebas y Mediciones

Nivel de Recepción de señal (Mayor o igual a -95dBm Mayor o igual a -104dBm (con antena externa)
	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Nivel de Recepción de Señal (RSSI),
Numero  de Pilot, Cell ID
(solo en caso de contar con equipamiento)
	
       dBm

	Mayor a  -95dBm

	



Acceso a INTERNET – Operatividad de equipos de cómputo
	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Operatividad de equipo de cómputo
	Si/No: __________
	Cumple
	

	Operatividad de aplicativos
	Si/No: __________
	Cumple
	



Acceso a INTERNET –  Pruebas de páginas del sector telecomunicaciones.	
	Dirección URL página restringida
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	www.fitel.gob.pe
	Cumple
	

	www.mtc.gob.pe
	Cumple
	

	www.osiptel.gob.pe
	Cumple
	



Acceso a INTERNET -  Velocidad del Servicio.
	Velocidad Contratada
	Marcar con X

	(1) Velocidad contratada de  1024 Kbit/s – 256 Kbit/s
	

	(2) Velocidad contratada de  2048 Kbit/s – 512 Kbit/s
	



	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Conectividad a Internet
	   Si/No: 
	Cumple
	

	Velocidad del Servicio de Acceso a Internet  Vía Web (Ping): http://www.internautas.org/testvelocidad/ 

(Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba*) 
	
________kbps  Velocidad de bajada


 ___________kbps. Velocidad de subida
	
≥  409.6 kbps (1)  
≥  819.2 kbps (2)  

≥  102.4 kbps (1)  
≥  204.8 kbps (2

	

	Vía Web (Descarga de archivos): http://performance.toast.net/

(Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba*)
	
_____kbps  Velocidad de bajada
	
≥  409.6 kbps (1)  
≥  819.2 kbps (2)  
 
	


               (*): Captura de pantalla de cada prueba efectuada, forma parte del ACTA


Acceso a INTERNET - Verificación de Conectividad de red IP (prueba de ping)
          Resultado  de la conectividad de extremo a extremo

	Tiempo ida y Vuelta (ms)   :



Acceso a INTERNET – Bloqueo a páginas restringidas
	Dirección URL página restringida
	Bloqueado
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	
	Si/No: __________
	Cumple
	

	
	Si/No: __________
	Cumple
	

	
	Si/No: __________
	Cumple
	




5.	Elaboración de Contenidos
Acceso a INTERNET – Portal de Inicio, Portal de Localidad
	Descripción
	Existencia
	Objetivo de calidad
	Observaciones *

	Acceso al portal de Inicio;


	Si/No: __________
	Cumple
	

	Acceso al portal de la Localidad;


Opción “Ubica tu localidad”
	Si/No: __________
	Cumple
	


(*) FITEL se reserva el derecho de verificar el contenido del Portal de Inicio y del portal de cada Localidad desde cualquier PC conectad a INTERNET.




6. Conformidad del servicio de intranet
	N°
	Servicio Adicional
	IP del Servidor 
	Valor de Velocidad medido
	Observaciones

	01
	Servicio 01
	
	____________kbps (*) Velocidad de subida

____________ms (*) Velocidad de subida

____________kbps (*) Velocidad de bajada

____________ms (*) Velocidad de bajada
	

	04
	Servicio 0x
	
	____________kbps (*) Velocidad de subida

____________ms (*) Velocidad de subida

____________kbps (*) Velocidad de bajada

____________ms (*) Velocidad de bajada
	


(*) Uso del BANWIDCH

7. Fotografías digitales de las Instalaciones
· Fotografía del área de instalaciones:	(SI / NO)  ________
· Fotografía del equipamiento instalado:	(SI / NO)  ________
· Fotografía del Internet			(SI / NO)  ________
· Fotografías Panorámica de la Localidad:	(SI / NO)  ________

8. Observaciones Generales:
	




9. Firmas
	Nombres y Apellidos
	DNI
	Firma y Sello o Huella Digital

	CONTRATANTE:
	
	 

	Autoridad:
	
	

	Representante del Operador:
	
	 

	Supervisor FITEL:

	
	 



Fecha: ___________  de  ____________________de 201

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 4
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO

PROYECTO:	…..

OPERADOR:	…..

INICIO DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …..

FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …

Los suscritos, representantes de la Secretaría Técnica del FITEL y representantes de la empresa ….., hacen constar por el presente documento lo siguiente:

1. Queda establecido que el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente al Proyecto “…..”, ha finalizado el ……
2. Queda establecido que el Proyecto “…..”, consta de ….. LOCALIDADES BENEFICIARIAS, las cuales se benefician con los servicios de …. La relación de LOCALIDADES BENEFICIARIAS se indican en el Anexo 1.
3. Queda establecido que para brindar el servicio …… en las …… LOCALIDADES BENEFICIARIAS del Proyecto “…..”, la empresa …… instaló ….. en ….., lo cual se detalla en  el Anexo 2[footnoteRef:32]. [32:  De ser el caso, se detallara si la tecnología del proyecto comprende la instalación de estaciones, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias.] 

4. Queda establecido que se ha culminado el proceso de supervisión del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, con la emisión del Informe N°   ……, en el cual se concluye …….[footnoteRef:33] [33:  De comprender la obligación por parte de la empresa de subsanar observaciones pendientes posteriores a la suscripción del presente documento, se deberá estipular ello. Asimismo, la relación de observaciones pendientes se adjuntaría al presente documento.] 

5. De acuerdo a lo señalado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO conlleva a  …...
6. En cumplimiento de lo señalado en el numeral ….. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se recibe por parte de la empresa ……, la documentación correspondiente a ……. Dicha documentación se adjunta como Anexo 3.
7. La empresa ……, se compromete adicionalmente a …….
8.  ……………………….

Como constancia y señal de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos la presente ACTA en la ciudad de Lima a los ….. días del mes de ….... de 20..

POR PARTE DEL FITEL



	
Secretario Técnico del FITEL

	
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos
	
Coordinador 
de proyecto



POR PARTE DE LA EMPRESA ………..….


	

Representante Legal
	
Representante Legal






Anexo A
Relación de localidades beneficiarias 

	N°
	UBIGEO
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	SERVICIO

	
	
	
	
	
	
	





Anexo B
Relación de ………………[footnoteRef:34]  [34:  De ser el caso, se detallara si la tecnología del proyecto comprende la instalación de estaciones, nodos, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias] 



	N°
	UBIGEO
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	COORDENADAS
	…………

	
	
	
	
	
	
	
	





Anexo C
Documentación requerida a la firma del acta de conformidad


ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 5-A[footnoteRef:35] [35:  Incorporado mediante Circular N° 3 (literal B).] 


CONTRATO Acceso a Internet


Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Internet que celebran, de una parte la ……………………. con R.U.C. N°……………… , con domicilio legal en el distrito de…………………… , provincia de …………………. y departamento de ……………., representada por su …………………………, identificado(a) con D.N.I. N°……………………… , designado por…………………………. , a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE, y por la otra parte…………………….. , con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°……………….. , debidamente representada por…………………………… , identificado con DNI N° …………... , debidamente facultado según poder inscrito en …………………., con domicilio en………………….. , en adelante EL CONTRATADO, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda acceso a Internet en el marco del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac”, en adelante el PROYECTO, financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES[footnoteRef:36] [36:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.29 de la Modificación N° 3).] 


0. CICLO DE FACTURACIÓN: Es el período correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN y que culmina en la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.

0. CONDICIONES DE USO: es el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias o norma que lo sustituya[footnoteRef:37]. [37:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.29 de la Modificación N° 3).] 


0. CPE: Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal de EL CONTRATANTE acceder a la red de EL CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.

0. EL CONTRATADO: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento del PROYECTO con el FITEL.

0. EL CONTRATANTE: Es la cualquier PERSONA o una INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que contrata el SERVICIO.

0. FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestación del SERVICIO por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL CONTRATADO entregará a EL CONTRATANTE una constancia de activación del servicio debiendo contar con su conformidad.

0. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual se inicia el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.

0. FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual concluye el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el importe por el uso del mismo.

0. FITEL: Es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones quien otorgó el financiamiento para la ejecución del PROYECTO.

0. De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS:  Son las Instituciones Públicas comprendidas en el PROYECTO, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO.

0. OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

0. PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.

0. PERSONA: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.

0. SERVICIO: Es la provisión de acceso a Internet que EL CONTRATADO brinda a EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

… De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de 				, distrito 				, provincia de ……………………., del departamento de …………………., correspondiente a la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ………………………….., en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

… De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de 					, distrito 				, provincia de ……………………., del departamento de ………, en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.




CLÁUSULA CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

0. Las características del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se señalan en el ANEXO I y ANEXO II del presente Contrato. 

0. Una vez iniciada la prestación del SERVICIO, EL CONTRATANTE sólo podrá efectuar modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO.
	
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO[footnoteRef:38] [38:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.30 de la Modificación N° 3).] 


0. El presente Contrato entra en vigencia a partir del día de la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO, por tiempo indeterminado.

0. EL CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) días calendario para la instalación del SERVICIO, contados desde la suscripción del presente Contrato. En caso EL CONTRATADO no cumpla con el referido plazo sin causa justificada, EL CONTRATANTE podrá proceder conforme a lo establecido en las CONDICIONES DE USO[footnoteRef:39]. [39:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.31 de la Modificación N° 3).] 


CLÁUSULA SEXTA: RETRIBUCIÓN

0. La instalación del SERVICIO para el CONTRATANTE es libre de pago únicamente para las primeras 3100 (Tres mil cien) instalaciones del PROYECTO. Las condiciones están establecidas en el ANEXO I del presente contrato[footnoteRef:40]. [40:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.32 de la Modificación N° 3).] 


0. EL CONTRATANTE pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato. La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I.

Para la contratación de nuevas velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE deberán suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demás cláusulas del presente Contrato.

0. [bookmark: _Ref396984798]EL CONTRATADO remitirá a EL CONTRATANTE el recibo correspondiente por el importe mensual del SERVICIO que a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN le corresponda pagar. El recibo por el importe mensual del SERVICIO deberá ser remitido por EL CONTRATADO a EL CONTRATANTE como máximo dentro de los ocho (08) días hábiles posteriores a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN. EL CONTRATANTE deberá cancelar el importe del recibo dentro de los diez (10) días hábiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN. Asimismo, el recibo podrá ser remitido utilizando cualquier otro medio alternativo propuesto por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la aceptación expresa del CONTRATANTE, en cuyo caso dicha entrega deberá realizarse por lo menos tres (3) días calendario antes de la fecha de vencimiento del recibo[footnoteRef:41]. [41:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.33 de la Modificación N° 3).] 


No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podrá cancelar el importe del recibo mensual dentro de los ocho (08) días calendario posteriores a última de las fechas mencionadas anteriormente, sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL CONTRATADO. La falta de recepción del recibo mensual del SERVICIO por parte de EL CONTRATANTE no le exime del pago puntual correspondiente al importe mensual facturado por el SERVICIO, para lo cual EL CONTRATADO deberá poner a disposición de EL CONTRATANTE el número telefónico libre de costo N° ………………. para informarle el importe mensual facturado por el SERVICIO.

0. Si la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATANTE sólo pagará el valor proporcional del consumo mensual correspondiente al periodo de días que transcurra entre la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN[footnoteRef:42]. [42:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.34 de la Modificación N° 3).] 


0. EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL CONTRATANTE cuando por causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Sólo podrá compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos consecutivos conforme a lo señalado en el artículo 47° de las CONDICIONES DE USO[footnoteRef:43]. [43:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.35 de la Modificación N° 3).] 


Esta compensación no será aplicable en caso la interrupción se deba a  un caso fortuito o fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

0. Tratándose de una interrupción por más de quince (15) días calendario, continuos o alternados dentro de un CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATADO exonerará a EL CONTRATANTE del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE FACTURACIÓN. 

Esta compensación  no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor o hecho tercero, acreditada ante FITEL y aceptada por este[footnoteRef:44]. [44:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.36 de la Modificación N° 3).] 


0. El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, deberá ser cancelado conforme al ANEXO lI del presente Contrato.

0. EL CONTRATADO podrá efectuar la suspensión del SERVICIO por falta de pago luego de transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del numeral 6.3 del presente Contrato, correspondiente al segundo CICLO DE FACTURACIÓN impago consecutivo[footnoteRef:45]. [45:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.37 de la Modificación N° 3).] 


0. [bookmark: _Ref396984294]Transcurridos veinte (20) días calendario posteriores a la suspensión del SERVICIO por falta de pago y subsistiendo dicho incumplimiento por parte de EL CONTRATANTE, siempre que no exista reclamo pendiente sobre cualquier monto adeudado, EL CONTRATADO podrá proceder al corte definitivo del SERVICIO, previa comunicación mediante documento escrito que deberá realizar con una anticipación no menor de siete (7) días calendario anteriores a la fecha de corte.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

0. EL CONTRATANTE cumplirá con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y oportunidad señaladas en la cláusula precedente.

0. EL CONTRATANTE se obliga a permitir que el personal de EL CONTRATADO o los terceros autorizados por él o personal del FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para: (i) instalarlo; (ii) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal operación del SERVICIO, y (iii) en caso de resolución o culminación del presente contrato, retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último,  que son de propiedad de EL CONTRATADO.

0. EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL CONTRATADO.

0. EL CONTRATANTE informará a EL CONTRATADO de los problemas y acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a las tomar las acciones correspondientes.

0. EL CONTRATANTE proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto del SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluación y monitoreo del PROYECTO.

0. EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual, específicamente la legislación en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL CONTRATANTE utilizará licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que deberán estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software libre o de código abierto, se considerará que este será completamente compatible con su equivalente licenciado.

0. EL CONTRATANTE no podrá utilizar los derechos de propiedad intelectual de EL CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por escrito. El uso de tales derechos no podrá extenderse más allá del plazo indicado por EL CONTRATADO en la autorización respectiva o, en su defecto, del plazo de duración del presente contrato. EL CONTRATANTE tendrá propiedad intelectual sobre la información que desarrolle.

0. … De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

EL CONTRATANTE es responsable del cuidado y mantenimiento de todo el equipamiento (hardware y software) proporcionado por EL CONTRATADO, como parte del MODULO DE ACCESO, excluyendo de estos al CPE (así como todo equipamiento y sistema de puesta a tierra instalado hasta este). Para la solución de problemas técnicos con el equipamiento responsabilidad de EL CONTRATANTE, este deberá hacer  uso de la garantía señalada en el ANEXO III del presente Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

0. EL CONTRATADO es responsable del cuidado de todo equipamiento (hardware y software) instalado hasta el CPE, incluido este último, el mismo que sirve para brindar el SERVICIO. Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.

0. EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE, un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE use el SERVICIO sin restricciones y a la velocidad de transmisión contratada.

0. … De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

EL CONTRATADO es responsable de Instalación y configuración de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL CONTRATANTE para el uso del SERVICIO. El inventario de los componentes (marca, modelo, serie) del  MODULO DE ACCESO, así como, la información de cada uno de estos se señala en el ANEXO III del presente Contrato.

0. EL CONTRATADO deberá proporcionar un número telefónico libre de costo de asesoría permanente dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolución de consultas relacionadas con el SERVICIO, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del SERVICIO.

0. EL CONTRATADO cumplirá con toda la normativa aplicable emitida por el OSIPTEL incluyendo las CONDICIONES DE USO que se encuentren vigentes durante la vigencia del presente Contrato[footnoteRef:46].  [46:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.38 de la Modificación N° 3).] 


0. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura, así como de todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último. Ello  implica realizar a dicho equipamiento, el mantenimiento preventivo correctivo que garanticen el normal funcionamiento de los mismos y que no caigan en obsolescencia anticipada, a fin de brindar el SERVICIO bajo los estándares establecidos en el presente Contrato.

0. EL CONTRATADO está obligado a reparar las averías de todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, originadas por causas imputables a él, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.

0. EL CONTRATADO deberá instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de ingeniería que le permita proteger contra actos vandálicos y robos los equipos de su propiedad, así como los medios de protección necesarios para enfrentar condiciones climáticas adversas.

CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO

0. El incremento de velocidad de transmisión (migración) no implicará el pago de montos adicionales a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad de transmisión contratada.

EL CONTRATANTE declara conocer que esta migración importa la extinción de cualquier beneficio o promoción otorgada por EL CONTRATADO.

0. [bookmark: _Ref396984567]EL CONTRATADO garantiza el SERVICIO en el punto de conexión entre el CPE  y el switch de comunicaciones proporcionado a EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se resolverá por:

0. Decisión de EL CONTRATANTE comunicada al CONTRATADO, sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles ni mayor de un (1) mes calendario, estando EL CONTRATADO prohibido de establecer cualquier restricción o limitación respecto a la oportunidad de la referida comunicación. El CONTRATANTE podrá indicar la fecha en la cual terminará el presente Contrato; en caso contrario, éste quedará resuelto automáticamente luego de transcurrido cinco (5) días hábiles, desde la fecha en que se efectuó la comunicación respectiva. Para estos efectos, EL CONTRATANTE podrá comunicar su decisión a través de cualquiera de los mecanismos de contratación que hayan sido implementados y utilizados por EL CONTRATADO, estando éste impedido de establecer mecanismos distintos para los actos referidos a la contratación del SERVICIO y terminación del presente Contrato.

10.2.	Decisión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.9 del presente Contrato.

En todos los casos, EL CONTRATANTE deberá cancelar los importes adeudados por el SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez éste. Asimismo, de ser el caso EL CONTRATANTE deberá devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO se regirá de acuerdo con el Procedimiento de Reclamos establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a la Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier información que pueda recibir con relación a la prestación del SERVICIO materia del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operación o utilización del presente Contrato que transgreda eI Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como sus modificatorias.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables.
Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/o OSIPTEL, únicamente cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la información consignada en su recibo por este SERVICIO; ii) copia de su recibo por este SERVICIO; y iii) otros relacionados con el SERVICIO que EL CONTRATADO le preste.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de 		……………., sin perjuicio de la competencia atribuida al OSIPTEL para la atención de reclamos a los usuarios.

Suscrito en 	……………., Distrito de……………., Provincia de …………….Departamento de ……………., a los…………….días del mes de …………….del año 201	 en dos (02) ejemplares de igual valor.




	Por EL CONTRATADO				Por EL CONTRATANTE


ANEXO I – INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO

1. La instalación consiste en:

1. Acondicionamiento físico y configuración en la red de EL CONTRATADO.

1. Instalación y configuración de todo equipamiento  hasta el CPE, incluido este último, que permiten la conexión a la red de EL CONTRATADO y la prestación del SERVICIO. Dicho equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.

1. … De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Instalación y configuración de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL CONTRATANTE para el uso del SERVICIO.

… De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Configuración de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO, así como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la prestación del SERVICIO.

1. Pruebas de conectividad.

1. Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL CONTRATANTE.

1. EL CONTRATADO facturará el tipo de conexión ……….. mensualmente, independientemente del volumen de información  transmitida. 

El monto de pago mensual por el tipo de conexión contratada por el CONTRATANTE, así como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO será comunicado mediante CIRCULAR.	





ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO deberá elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo siguiente: 

… NOTA: Los siguientes parámetros son medidos hasta cada CPE.

1. Garantía de disponibilidad del servicio de red (… NOTA: será de 98%)
1. Garantía de la latencia en la red (… NOTA: será menor a 150 ms, medido en un solo sentido)
1. Garantía por pérdida de paquetes en la red (… NOTA: no será mayor a 2%)[footnoteRef:47] [47:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.39 de la Modificación N° 3).] 

1. Garantía del velocidad de conexión (… NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)
1. Garantía de servicio al cliente que incluye:
1. Procedimiento para la cancelación de pagos, señalando los medios y lugares donde realizar ello.
1. Procedimiento sobre cómo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u otra información relacionado a este.
1. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se deberá precisar cómo se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberán de incluir a  FITEL, OSIPTEL y el CONTRATADO. También se deberá precisar  cuáles son los datos o información que se debe proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado por el CONTRATANTE,  como este último puede consultar el avance del reclamo realizado, plazo máximo para la atención de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como deberá proceder el CONTRATANTE si su  reclamo no es atendido.



ANEXO III – COMPONENTES DEL MODULO DE ACCESO PROPORCIONADO

	Nombre
	Marca
	Modelo
	N° de serie
	Garantía
	…

	
	
	
	
	
	






ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 5-B[footnoteRef:48] [48:  Incorporado mediante Circular N° 3 (literal B).] 


Contrato de Acceso a Intranet


Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Intranet que celebran, de una parte la …………………………… con R.U.C. N°……………… , con domicilio legal en el distrito de…………………… , provincia de ……………… y departamento de ………………., representada por su …………………………, identificado(a) con D.N.I. N°……………………… , designado por…………………………. , a quien en adelante se le denominará EL CONTRATANTE, y por la otra parte…………………….. , con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°……………….. , debidamente representada por…………………………… , identificado con DNI N° . , debidamente facultado según poder inscrito en …………………., con domicilio en………………….. , en adelante EL CONTRATADO, en los términos y condiciones que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda Acceso a Intranet en el marco del Proyecto: “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac”, en adelante EL PROYECTO, financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

0. CICLO DE FACTURACIÓN: Es el período correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN y que culmina en la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN.

0. CPE: Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal de EL CONTRATANTE acceder a la red de CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.

0. EL CONTRATADO: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento del PROYECTO con el FITEL.

0. EL CONTRATANTE: Es la cualquier PERSONA o una INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que contrata el SERVICIO.

0. FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestación del SERVICIO por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL CONTRATADO entregará a EL CONTRATANTE una constancia de activación del servicio debiendo contar con su conformidad.

0. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual se inicia el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO.

0. FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN: Es la fecha en la cual concluye el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el importe por el uso del mismo.

0. FITEL: Es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones quien otorgó el financiamiento para la ejecución del PROYECTO.

0. … De  tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS:  Son las Instituciones Públicas comprendidas en el PROYECTO, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO

0. PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.

0. PERSONA: Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.

0. SERVICIO: Es la provisión de Acceso a Intranet que EL CONTRATADO brinda a EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

… De  tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de 				, distrito 				, provincia de ……………………., del departamento de …………………., correspondiente a la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ………………………….., en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

… De  tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindará el SERVICIO a EL CONTRATANTE en la localidad de 					, distrito 				, provincia de ……………………., del departamento de ………, en el marco del Contrato de Financiamiento del PROYECTO.

CLÁUSULA CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

0. Las características del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se señalan en el ANEXO I y ANEXO II del presente Contrato. 

0. Una vez iniciada la prestación del SERVICIO, EL CONTRATANTE sólo podrá efectuar modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de EL CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

1. El presente Contrato entra en vigencia a partir del día de la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO, dicha vigencia será por tiempo indeterminado.

1. EL CONTRATANTE puede solicitar a EL CONTRATADO la baja del SERVICIO de manera presencial o vía correo electrónico, fax o a su central telefónica con una anticipación mínima de quince (15) días calendario. En ningún caso, EL CONTRATADO requerirá a EL CONTRATANTE pagos derivados de la solicitud de baja del SERVICIO.

1. EL CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) días para la instalación del SERVICIO, contados desde la suscripción del presente Contrato, caso contrario se aplicará la normativa vigente.

CLÁUSULA SEXTA: RETRIBUCIÓN	

0. La instalación del SERVICIO para EL CONTRATANTE es libre pago únicamente para las primeras 4 000 instalaciones del PROYECTO. Las condiciones están establecidas en el ANEXO I del presente contrato.

0. [bookmark: _Ref397007250]EL CONTRATANTE pagará la tarifa por el SERVICIO mensualmente, independientemente del volumen de información trasmitida, considerando la velocidad de transmisión contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO I del presente Contrato, siempre y cuando:

· EL CONTRATANTE NO tenga contratado actualmente el servicio de Acceso a Internet por parte del PROYECTO.
· La velocidad contratada para el SERVICIO es superior a la velocidad de una conexión de acceso a internet, contratada actualmente por EL CONTRATADO y provista por EL PROYECTO. 

La liquidación es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando las tarifas establecidas en el ANEXO I. Asimismo, para la contratación de nuevas velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE deberán suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demás cláusulas del presente Contrato.

0. [bookmark: _Ref397004379]EL CONTRATANTE deberá realizar los pagos correspondientes a la cuota mensual dentro de los diez (10) días hábiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN, monto que será abonado en los lugares que indique EL CONTRATADO, recibiendo EL CONTRATANTE el comprobante de pago por el SERVICIO prestado a EL CONTRATANTE.

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podrá cancelar el importe por el consumo dentro de los ocho (08) días calendario posteriores a la fecha mencionada anteriormente, sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL CONTRATADO.

0. [bookmark: _Ref397007255]Si la FECHA DE ACTIVACIÓN DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATANTE sólo pagará el valor proporcional del consumo mensual correspondiente al periodo de días que transcurra entre la fecha de activación y la fecha de finalización del ciclo vigente.

0. [bookmark: _Ref397007257]EL CONTRATADO compensará proporcionalmente a EL CONTRATANTE cuando por causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Solo podrá compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos consecutivos, conforme a lo señalado en el artículo 47 de las CONDICIONES DE USO.

Esta compensación no será aplicable en caso la interrupción se deba a  un caso fortuito o fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por éste[footnoteRef:49]. [49:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.40 de la Modificación N° 3).] 


0. [bookmark: _Ref397007258]Tratándose de una interrupción por más de quince (15) días calendario, continuos o alternados dentro de un CICLO DE FACTURACIÓN, EL CONTRATADO exonerará a EL CONTRATANTE del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE FACTURACIÓN. 

Esta exoneración no será aplicable en caso la interrupción se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por este.

0. [bookmark: _Ref397007260]El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, deberá ser cancelado conforme al ANEXO lI del presente Contrato.

0. Transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del numeral 6.12 del presente Contrato y existiendo incumplimiento de pago por parte de EL CONTRATANTE, EL CONTRATADO podrá proceder a la suspensión del  SERVICIO[footnoteRef:50]. [50:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.41 de la Modificación N° 3).] 


0. En caso EL CONTRATANTE tuviera ya contratado el servicio de acceso a Internet por parte del CONTRATADO, y que las velocidades para dicho servicio sean mayores a las velocidades del SERVICIO, EL CONTRATADO no percibirá contraprestación monetaria mensual correspondiente al SERVICIO, siendo este último gratuito. En este caso, se deja sin efecto lo señalado en los numerales 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.9 del presente Contrato.

CLÁUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. EL CONTRATANTE cumplirá con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y oportunidad señaladas en la cláusula precedente.

1. EL CONTRATANTE se obliga a permitir que el personal de EL CONTRATADO o los terceros autorizados por él o personal del FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificación, ingresen al lugar donde se prestará el SERVICIO para: (i) instalarlo; (ii) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal operación del SERVICIO, y (iii) en caso de resolución o culminación del presente contrato, retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado  que es de propiedad de EL CONTRATADO.

1. EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL CONTRATADO.

1. EL CONTRATANTE informará a EL CONTRATADO de los problemas y acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a tomar las acciones correspondientes.

1. EL CONTRATANTE proporcionará la información que el FITEL requiera, respecto del SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluación y monitoreo del PROYECTO.

1. EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual, específicamente la legislación en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL CONTRATANTE utilizará licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que deberán estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software libre o de código abierto, se considerará que este será completamente compatible con su equivalente licenciado.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

1. EL CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware) que instala para brindar el SERVICIO. Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y protección eléctrica necesarios para ese equipamiento.

1. EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE utilice el SERVICIO con las características establecidas en el presente Contrato.

1. EL CONTRATADO deberá proporcionar una línea telefónica de asesoría permanente, libre de costo, dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolución de consultas relacionadas con el SERVICIO, atención de reclamos y reportes de indisponibilidad del SERVICIO.

1. EL CONTRATADO realizará la operación y mantenimiento de la infraestructura o equipos que ha instalado para prestación del SERVICIO y que le pertenecen.

1. EL CONTRATADO está obligado a reparar las averías de los equipos de su propiedad y que son utilizados para dar el SERVICIO, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.

1. EL CONTRATADO deberá instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de ingeniería que le permita proteger contra actos vandálicos y robos los equipos que son utilizados para dar el SERVICIO y que son de su propiedad, así como los medios de protección necesarios para enfrentar condiciones climáticas adversas.

CLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO

1. El incremento de velocidad de transmisión (migración) no implicará el pago de montos adicionales a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad de transmisión contratada, que deberá ser proporcional a la tarifa señalada en el ANEXO I del presente Contrato.

Para dicho caso EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE suscribirán un nuevo contrato, manteniéndose vigente todas las cláusulas del presente contrato, excepto las relacionadas con las características técnicas y tarifa del SERVICIO.

CLÁUSULA DECIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

10.1	El presente contrato se resolverá por:

1. Decisión de EL CONTRATANTE, la cual deberá ser comunicada por escrito a EL CONTRATADO sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no menor de treinta (30) días naturales.
1. Decisión de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.9 del presente Contrato.
1. Por declaración de insolvencia de EL CONTRATADO.
1. Por incumplimiento de la instalación y/o activación del servicio por parte de EL CONTRATADO.

De producirse la resolución del Contrato, por la causal detallada en el literal c) de la presente cláusula, EL CONTRATADO deberá cursar comunicación escrita a EL CONTRATANTE, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes de producida la causal o desde que tomó conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentación probatoria correspondiente. El Contrato quedará resuelto automáticamente luego de transcurridos quince (15) días naturales, desde la fecha en que se efectuó la citada comunicación.

En todos los casos, EL CONTRATANTE deberá cancelar los importes adeudados por el SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindó por última vez éste. Asimismo, de ser el caso EL CONTRATANTE deberá devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este último, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO será definido por EL FITEL, En el presente caso resultará aplicable lo dispuesto en las especificaciones técnicas y en el contrato de financiamiento del PROYECTO.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre cualquier información que pueda recibir con relación a la prestación del SERVICIO materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operación del servicio recibido por medio del presente Contrato que transgreda el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como sus modificatorias.

La parte que incurra en incumplimiento será responsable de asumir todas las sanciones que sean aplicables, así como de reparar los daños que hay causado, derivados de causa imputable a su parte.


CLÁUSULA DECIMA CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO está obligado a salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables.

En consecuencia, EL CONTRATANTE deberá ejecutar el presente Contrato en estricta observación de tales normas. En tal sentido, EL CONTRATANTE, se obliga, sin que esta enumeración se considere limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, publicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los medios que la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados y usuarios de EL CONTRATADO.

Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar al FITEL, únicamente cuando este lo solicite información relacionada con el SERVICIO que EL CONTRATADO le presta.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO señalan como sus domicilios los que aparecen consignados en el presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de					

Suscrito en								, Distrito de						, Provincia de 								 Departamento de 						, a los días 			del mes de 				del año 201		, en dos (02) ejemplares de igual valor.



Por EL CONTRATADO			Por EL CONTRATANTE


ANEXO I – INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO

1. La instalación consiste en:

1. Acondicionamiento físico y configuración en la red de EL CONTRATADO.

1. Instalación y configuración de todo equipamiento  hasta el CPE, incluido este último, que permiten la conexión a la red de EL CONTRATADO y la prestación del SERVICIO. Dicho equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.

1. Configuración de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO, así como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la prestación del SERVICIO.

1. Pruebas de conectividad.

1. Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL CONTRATANTE.

1. EL CONTRATADO facturará el tipo de conexión ……….. mensualmente, independientemente del volumen de información  transmitida. 

El monto de pago mensual por el tipo de conexión contratada por el CONTRATANTE, así como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO se muestra en la siguiente tabla, está expresado en Nuevos Soles e incluye todos los impuestos de ley:

	Tipo de conexión
	Velocidad de transmisión
(kbit/s)
	Tarifa tope mensual (S/.)
(incluye impuestos de ley)

	Tipo 1
	1000 / 1000
	10.00

	Tipo 2
	1200 / 1200
	15.00

	Tipo 3
	1500 / 1500
	25.00

	Tipo 4
	2000 / 2000
	30.00





ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO deberá elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo siguiente: 

… NOTA: Los siguientes parámetros son medidos hasta cada CPE.

1. Garantía de disponibilidad del servicio de red (… NOTA: será de 98%)
1. Garantía de la latencia en la red (… NOTA: será menor a 150 ms, medido en un solo sentido)
1. Garantía por pérdida de paquetes en la red (… NOTA: no será mayor a 2%)[footnoteRef:51] [51:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.42 de la Modificación N° 3).] 

1. Garantía del velocidad de conexión (… NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)
1. Garantía de servicio al cliente que incluye:

1. Procedimiento para la cancelación de pagos, señalando los medios y lugares donde realizar ello.
1. Procedimiento sobre cómo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u otra información relacionado a este.
1. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se deberá precisar cómo se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberán de incluir a  FITEL y el CONTRATADO. También se deberá precisar  cuáles son los datos o información que se debe proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado por el CONTRATANTE,  como este último puede consultar el avance del reclamo realizado, plazo máximo para la atención de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como deberá proceder el CONTRATANTE si su  reclamo no es atendido.








ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES
Apéndice Nº 6-A

Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE

	Localidad
	 

	Ubigeo
	 
	Distrito
	 

	Provincia
	 
	Región
	 



Reporte Diario
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros 

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:57:00-23:58:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Reporte mensual 
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Protocolos
	Entrante
	Saliente

	HTTP	
	0
	0

	FTP
	0
	0

	SMTP
	0
	0

	Otros
	0
	0

	Total
	0
	0



Estadística del uso de ancho de banda por protocolo: HTTP, FTP, SMTP, Otros
	
[image: ]


	
	Páginas web más visitadas

	N°
	URL
	Vistas totales por mes

	1
	 
	 

	..
	
	




	
	Picos de volumen de tráfico por día (Kbytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Días
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Entrante
	Saliente
	Total

	Protocolo
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones

	HTTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FTP
	 
	 |
	 
	 
	 
	 

	SMTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otros
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[image: ]

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES
Apéndice Nº 6-B

Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet por CPE



	Localidad
	 

	Ubigeo
	 
	Distrito
	 

	Provincia
	 
	Región
	 



Reporte Diario
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	...
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	...

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:57:00-23:58:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Reporte mensual 
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Servicio
	Entrante
	Saliente

	Servicio 01 brindado por intranet
	
	

	Servicio 02 brindado por intranet
	
	

	Servicio 03 brindado por intranet
	
	

	…
	
	

	Total
	
	



Estadística del uso de ancho de banda por servicio brindado por intranet
	

[image: ]



	
	Sesiones de uso al mes

	Servicio
	Cantidad
	Duración en minutos

	Servicio 01 brindado por intranet
	
	

	Servicio 02 brindado por intranet
	
	

	Servicio 03 brindado por intranet
	
	

	…
	
	

	Total
	
	




	
	Picos de volumen de tráfico por día (Kbytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Días
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	.
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	.

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





[image: ]


ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-A:
Reporte de Interrupción del acceso a Internet por CPE

	N°
	Región 
	Provincia
	Distrito
	Localidad
	CPE ID
	Institución
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Termino de la Distancia en Horas
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-B:
Reporte de Interrupción del acceso a Intranet[footnoteRef:52] [52:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.43 de la Modificación N° 3).] 


	N°
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-C:

Reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento 

	N°
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-D[footnoteRef:53]: [53:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.44 de la Modificación N° 3).] 


Reporte de interrupción del POP

	N°
	Región 
	Provincia
	Distrito
	Localidad
	POP ID
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Termino de la Distancia en Horas
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




 ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 8

Características técnicas del MÓDULO DE ACCESO

El MODULO DE ACCESO considera todos aquellos equipos que garanticen la conectividad al sistema de comunicaciones desde las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS. El CONTRATADO debe considerar la instalación de lo siguiente:

	INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA
	TIPO DE MÓDULO DE ACCESO

	Establecimientos de Salud
	Tipo A

	Comisarías
	Tipo A

	Locales Escolares
	Tipo B



A continuación, se describe cada tipo de MÓDULO DE ACCESO.

Tipo A:
· Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
· (1) Switch de comunicaciones.
· (1) Access Point indoor.
· (1) UPS online de 1KVA o superior de acuerdo a la carga a proteger, (200/240v) con tarjeta de red SNMP.
· (1) Computadora personal
· (1 ) Impresora multifuncional

Tipo B
· Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
· (1) Sistema de puesta a tierra para obtener una resistencia máxima de cinco (05) ohmios con caja de registro. Sólo para aterramiento de equipos del MODULO DE ACCESO.
· (1) Switch de comunicaciones
· (1) Access Point indoor
· (5) Computadora personal
· (1 )Impresora multifuncional

Las especificaciones mínimas del equipamiento indicado se presenta en la siguiente Tabla.

	SWITCH DE COMUNICACIONES
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PUERTOS
	4 puertos eléctricos PoE 1, 10 Mbit/s y 1 puerto 10, 100 Mbit/s

	FUNCIONALIDADES
	Soporte para calidad de servicio

	
	Cumplimiento de estándares IEEE

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	110-240 VAC @ (50/60Hz)

	GARANTÍA
	Dos (02) AÑOS 




	ACCESS POINT INDOOR
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PUERTOS
	2 puertos eléctricos 1, 10, 100 Mbit/s

	CAPACIDAD DE MEMORIA
	1GB

	CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
	WI FI integrada

	
	IEEE 802.11 a/b/g/n

	
	IPV4 / IPV6 

	FUNCIONALIDADES
	Soporte para calidad de servicio

	
	Cumplimiento de estándares IEEE

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	110-240 VAC @ (50/60Hz)

	GARANTÍA
	Dos (02) AÑOS 




	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	IMPRESORA

	Tipo papel
	Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, papel transfer, soportes sin bordes

	Resolución impresión negro
	Resolución de impresión en negro (óptima): Renderización de hasta 1.200 x 600 dpi (cuando imprime desde una computadora)

	Garantía proveedor
	Mínimo un (01) año

	Tipo
	Multifuncional

	Tamaño papel
	Como mínimo A4; A5; B5; DL; C6; A6 

	Velocidad impresión (B y N)
	Velocidad de impresión en negro (borrador): 21 ppm o superior; Velocidad de impresión en negro:  8 ppm o superior

	Resolución impresión color
	Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi o superior

	Memoria
	Estándar (64 MB DDR1)

	WiFi
	estándar 802.11 b/g/n integrada

	Sistemas operativos compatibles
	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (solo 32 bit); Mac OS X, Lion, Mountain Lion

	ESCÁNER

	Tipo de escáner
	 alimentador automático de documentos (ADF); CIS

	Resolución de escaneo (óptica)
	superior 1.200 ppi

	Resolución de escaneo (hardware)
	1.200 x 1.200 ppi o superior

	Niveles de escala en gris
	256

	COPIADORA

	Resolución de copia (texto y gráficos en negro)
	Hasta 300 x 300 ppp

	Resolución de copia (texto y gráficos en color)
	Hasta 600 x 600 ppp





	COMPUTADORA 
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PROCESADOR
	INTEL CORE I3-3240 (3.40GHz, 3 MB CACHÉ L3)

	MEMORIA
	4 GB DDR3

	ALMACENAMIENTO
	500 GB SATA / 7200 RPM

	UNIDAD ÓPTICA PRIMARIA
	DVD SUPERMULTI

	ADAPTADOR GRÁFICO
	INTEL HD GRAPHICS 2500

	MONITOR LED
	TAMAÑO DESDE 15.6 PULG

	
	TIPO LED

	
	PROPORCIÓN WIDE SCREEN

	AUDIO
	- Sistema de Sonido Integrado

	PUERTOS
	- 5  Puertos USB 2.0 

	
	- Puerto de red RJ-45

	
	- Puerto de Micrófono

	
	- Puerto de audio (entrada y salida)

	
	SD / MMC / MS

	FUENTE DE PODER
	- Tensión de Entrada: 220 VAC

	SISTEMA OPERATIVO
	Sistema Operativo Windows 8 SL 64-bit en Español

	TECLADO
	- Multimedia en español, interfaz USB

	GARANTÍA
	- 1 año en piezas y mano de obra en sitio para todo el equipo de forma integral, con atención al siguiente día laborable

	ACCESORIOS
	- Compatibilidad : Wi-Fi®

	
	 - Mouse USB óptico



Finalmente, el UPS señalado anteriormente como parte del módulo en mención, deberá tener una garantía mínima de un (01) año.
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Consideraciones técnicas para las estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas


1. Consideraciones básicas

a. El CONTRATADO debe garantizar que la altura de la torres sea la adecuada para lograr los enlaces radioeléctricos hacia las localidades a ser beneficiadas, debiéndose éstas ser como mínimo de 9 metros. 
b. Velocidad de viento de soporte: 100 Km/hora.
c. Soportar pararrayos tipo franklin y sistema de luz de balizaje, de ser el caso.
d. Torsión máxima 0.5°
e. Deflexión máxima 1°

2. De los materiales

a. Las torres deben ser autosoportadas y reticuladas conformada por acero, perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar, deben estar homologadas por una entidad reguladora.
b. El CONTRATADO debe utilizar elementos, accesorios y soportes para el montaje de la torre que estén galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-123.
c. Ningún elemento será cortado ni mucho menos perforado en la estación, éstos deben venir de fábrica.
d. El CONTRATADO se obliga a no utilizar elementos de la torre (escalerillas, montantes, ángulos, etc.) como elementos de apoyo para la ejecución de montaje, vaciados o ejecución de trabajos durante el proceso de la obra.

3. De los accesorios

a. Las torres deben tener escalerilla peatonal con línea de vida y escalerillas horizontales para cables.
b. El CONTRATADO debe cubrir con pintura las estructuras para su protección anticorrosiva, con por lo menos tres capas de pintura: Autoimprimante Epóxico Poliamida, recubrimiento Epóxico Poliamida y Poliuretano Acrílico Alifático.

4. Consideraciones de la instalación

a. La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito. El certificado debe ser firmado por un topógrafo calificado o un ingeniero civil.
b. Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias establecidas en el Artículo Nº 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures).

5. Consideraciones para la cimentación

a. El CONTRATADO es responsable de llevar el control de todos los procesos constructivos. En tal sentido, está obligado a llevar el Cuaderno de Obra que registrará las ocurrencias transcendentales de la obra.
b. El CONTRATADO ubicará y verificará los puntos de referencia necesarios para el debido control y efectuará todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelación y excavaciones para las zapatas de la torre así como los rellenos necesarios para la construcción.
c. El CONTRATADO transportará fuera de las obras, a un lugar permitido, el sobrante del material proveniente de las excavaciones que no haya sido utilizado en los rellenos. El CONTRATADO debe cumplir con las Normas Ambientales vigentes y disposiciones del gobierno local para desechar los materiales excedentes.
d. El CONTRATADO debe cumplir con lo establecido en la norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular sus capítulos 3 y 4.
e. El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.
f. Los encofrados deben tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y permitir las operaciones incidentales a la colocación y compactación del concreto sin sufrir deformación visible alguna, o daños que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto y que cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI 347 "Práctica Recomendada para Encofrados de Concreto"
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Contenido mínimo de los ESTUDIOS DE CAMPO

	Fecha (dd/mm/aaaa)
	

	Hora I nicio
	
	Hora Fin
	



I.-  Tipo de nodo a instalar	……………..		(*) Repetidor	(*) Terminal

II.-  Datos sobre la localidad

	Región
	
	
Ubicación Geográfica (Plaza Central)

	Provincia
	
	

	Distrito
	
	Longitud (X=  -76.972510)
	

	Localidad
	
	Latitud (Y=  -6.033090)
	

	Ubigeo
	
	Altura (m.s.n.m.)
	




INFORMACIÓN IN SITU

	Área Natural Protegida
	 
	 
	Nombre:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Restos arqueológicos
	 
	 
	Especificar:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad de viviendas:
	 
	 
	Población Total:
	 
	 
	 
	 
	Cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cantidad Mujeres:
	 
	 
	 
	 
	Cantidad de personas con  alguna discapacidad:
	 

	
	
	
	
	
	

	Banco BN
	 
	 
	Agente BN:
	Cantidad: ___________
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otros Bancos
	 
	 
	Cantidad:___________
	Entidad Importante:__________________
	 

	
	
	
	
	
	

	II. EE.
	
	
	Cantidad II. EE. ___________
	
	




	Entidades del Estado

	Comisaría
	Nombre del Encargado:
	 

	Puesto de Salud
	Nombre del Encargado:
	 

	Institución Educativa
	Inicial
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	
	Primaria
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	
	Secundaria
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	Otros:
	Nombre de la Institución:
	Nombre del Encargado:




Servicios existentes:


	Telefonía Pública
	Número:_______________
	 
	 
	Proveedor:_____________

	Telefonía Residencial
	Proveedor:____________
	 
	

	Cobertura Móvil
	 
	Movistar
	Claro
	Nextel
	Otro
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




  (En caso ser  localidad y de  existir un único teléfono público, a notar número y proveedor) 

	  Internet    
	 

	Proveedor
	VSAT
	ADSL
	FTTH
	3G

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    




Energía Eléctrica                 Empresa: 


HORA RIO  DE  COBE RTURA

C/N
Especificación*
I nicio
Fin
Horas

















(C) Convencional; (N) No  Convencional




*Especificar si es Grupo Electrógeno  o Paneles Solares

Presencia de otros operadores

	
	Ubicación Geográfica
	

	Tipo de
nodo*
	
Operador
	Longitud
	Latitud
	Altura
	
Detalles u Obs.

	
	
	X=-76.972510
	Y= -6.033090
	m.s.n.m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*(F) Fibra  Óptica
 (I) Inalámbrico; (M) Mixto: F.O. + Inalámbrico

Observaciones:

	








III.- Itinerario de acceso (desde la capital más cercana)

Capital cercana	_____________

	Inicio
	Fin
	Tipo
	Vehículo
	Dist. (km)
	Tiempo (m)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tipo: (A) Aéreo  (B) Terrestre Motoriza do  (C) Fluvial  (D) Ca mino de Herradura 
Vehículo: Moto,  Camioneta, Lancha, Lancha  c/Motor, Acémila

Datos del personalTipo
Nombre y Apellido
DNI
Cargo
Teléfono
Nombre y Apellido
DNI
Cargo
Teléfono
Policial








Educativo








Salud








Autoridad















IV.- Anexos

Foto  Panorámica de la localidad	……….	    Foto con letrero con nombre de la localidad	……….

Foto  Panorámica de la plaza  principal	………… Fotos  de otros  lugares principales	…..……

Foto  del centro comunal	………….

V.- Ubicación de la caseta donde se alojará el nodo

Tipo de propiedad: ………………. (1) Pública  (2) Privada


	Dirección de la caseta c/ referencia
	

	Propietario
	

	Cargo
	
	DNI
	
	Teléfono
	

	Dirección del propietario
	




	Dimensiones del terreno (*)
	Ubicación Geográfica (Caseta)

	Largo  (m)
	
	
	Longitud (X= -76.972510)
	
	

	Ancho (m)
	
	
	Latitud (Y= -6.033090)
	
	

	Resistividad (Ωm)
	
	
	Altura (m.s.n.m.)
	
	



Tipo de terreno		……………………….
(A) Cultivo        (B) Cascajo       (C) Rocoso      (D) Arcilloso     (E) Arenoso        (F) Mixto

Costo del metro cuadrado del terreno S/. ……………[footnoteRef:54] [54:  Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 3.45 de la Modificación N° 3).] 



VI.- Anexos

Foto  desde la plaza  con miras  a la caseta	……………..

Foto  Panorámica desde la caseta		………………

Foto  medición de resistividad de terreno	………………

Foto  del terreno de instalación de la caseta	………………

Diagrama de interconexión a la caseta	……………..

VII.- Mapa Georeferenciado

Se registró mapa de la ruta de cómo se llegó  a la localidad desde punto de inicio.
(Grabación con  gps  en archivo de formato .kmz la ruta, posición continua, que  se siguió para  llegar a la localidad desde la capital de provincia más cercana la localidad)

VIII.-  Datos del supervisor

	Supervisor
	

	Correo
	
	DNI
	
	Teléfono
	









Firma del Jefe supervisor a cargo		Firma del Supervisor


Tabla tabulada del contenido mínimo de los ESTUDIOS DE CAMPO


	ITEM
	DATOS DE LALOCALIDAD BENEFICIARIA

	
	UBIGEO
	REGIÓN
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	REFERENCIA:PLAZA PRINCIPAL
	POBLACIÓN
	N° DE MUJERES
	N° DE VIVIENDAS
	AUTORIDAD
	ACTIVIDADES ECONOMICAS
	ENERGIA ELECTRICA (*)

	
	
	
	
	
	
	LONGITUD
	LATITUD
	
	
	
	NOMBRE
	CARGO
	TELÉFONO
	
	HORAS DIARIAS DISPONIBLE 
	EMPRESA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	ITEM
	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES PRE-EXISTENTES
	ACCESO A LA LOCALIDAD
	DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS

	
	TUP
	INTERNET
	TELEFONO DE CONTRATANTE
	CELULAR (CLARO/MOVISTAR)
	CAPITAL DE PROVINCIA
	TIPO DE VIA
	MEDIO DE TRANSPORTE
	TIPO DE ACCESO (MINUTOS)
	COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	ITEM
	DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS

	
	PUESTO DE SALUD
	COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA

	
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 11

Indicadores de calidad

I. OBJETIVO:

Asegurar la adecuada prestación de los servicios.

II. INDICADORES:

1. TIA  - Tasa de Incidencia de Averías
2. TOE – Tasa de Ocupación de Enlace
3. Parámetros de calidad de enlace

III. DESCRIPCION:

1. TIA  - Tasa de Incidencia de Averías

Permite determinar la incidencia de averías que son atendidas por encima de las 24 horas de reportadas. Cabe precisar que, se excluirá de las averías a contabilizar aquellas originadas por caso fortuito o fuerza mayor, definidos por el Artículo 1315° del Código Civil peruano, para dichos casos deberá cumplir con  los plazos de notificación y acreditación establecido para el presente proyecto[footnoteRef:55]. [55:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.46 de la Modificación N° 3).] 


Las averías se contabilizarán hasta el CPE instalado del lado del usuario. No serán contabilizadas aquellas conexiones que se encuentren cortadas por falta de pago o hayan sido canceladas a petición del usuario. Sólo se consideran aquellos reportes cuyas averías no hayan sido corregidas en las primeras 24 horas.


Procedimiento: 

El CONTRATADO deberá implementar, previo a la culminación  del PERÍODO DE INVERSIÓN, por lo menos un número gratuito de atención a reclamos y una cuenta de correo electrónico con respuesta automática de código de avería. Dicha  información será comunicada al FITEL, así como a los usuarios en la CAPACITACION. 

El CONTRATADO remitirá mensualmente al FITEL todos los reportes de averías comunicados por los usuarios o FITEL durante el mes anterior, de acuerdo al siguiente formato:
Cuadro 1: Formato de Reporte de Averías.
	Ítem
	Código de reporte de avería
	Fecha
	Hora
	Descripción de la avería
	Datos de la persona que reportó la avería
	fecha en la que se solucionó la avería
	hora en la que se solucionó la avería
	medio de reporte de avería (telef/email/presencial/escrito)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



El FITEL podrá reportar una avería en representación de un usuario el cual tendrá el mismo tratamiento que el resto de reportes y será incluido en el Formato de Reporte de Averías.

El CONTRATADO  se encuentra obligado a brindar un código de avería al usuario que la reporte o al FITEL, de ser el caso.

Para el cálculo de la TIA se utiliza la siguiente expresión:



Objetivo de Calidad: TIA menor al  10% mensual.

Cuadro 2: Formato de Cumplimiento.
	Nº
	Indicador
	Parámetro de calidad
	Período (mes)

	1
	Tasa de incidencia de fallas para acceso a Internet
	10%
	



2 TOE – Tasa de Ocupación de Enlace

Permite determinar el ancho de banda consumido en cada uno de los enlaces hacia la red de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo inalámbrico inicial. 

Procedimiento: 

El CONTRATADO deberá remitir la información de manera mensual, de acuerdo al siguiente formato, identificando el tráfico de voz, si lo hubiera.

Cuadros - Contenido mínimo de reporte mensual de TOE

[image: ]

Reporte diario
	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	TOTAL
	H323
	SIP
	DATOS
	TOTAL
	H323
	SIP
	DATOS

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Reporte mensual
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Protocolos
	Entrante
	Saliente

	H323	
	0
	0

	SIP
	0
	0

	DATOS
	0
	0

	Total
	0
	0



3 Parámetros de calidad de enlace

Los siguientes parámetros deberán ser medidos desde o hasta cada CPE. Para esta prueba se utilizaran paquetes no menores a 20 kBytes, con una periodicidad de 1 minuto, durante toda la hora de mayor carga, de cada día del mes. Para determinar la hora de mayor carga se tomara el tráfico total de la red en el mes anterior

a) Latencia

Es la medición del retardo de los paquetes transmitidos desde un CPE en la localidad beneficiaria, hasta un servidor alojado en la red del CONTRATADO.

Objetivo de Calidad: Menor a 150 ms en un solo sentido.

b) Pérdida de paquetes

Objetivo de Calidad: Menor  a 2 %[footnoteRef:56]. [56:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.47 de la Modificación N° 3).] 


c) Velocidad de subida y de bajada en el  CPE

Objetivo de Calidad: No menor al 40% de la velocidad contratada.

d) BER

Objetivo de Calidad: Menor a 10-6
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Características del servidor de contenidos para el acceso a Intranet

El procesador del servidor debe tener:
· Velocidad de reloj de 2.6 GHz
· Bus del sistema con capacidad de realizar como mínimo 6.4 millones de transferencias por segundo (GTs)
· Capacidad mínima de 24 MB de memoria cache
· Cantidad mínima de 8 núcleos
La capacidad de almacenamiento es como mínimo de diez (10) Terabytes.
Debe tener como mínimo dos (02) conexiones a la red con puertos de un (01) GigabitEthernet mediante fibra óptica
Debe tener redundancia de energía
El servidor debe tener alta disponibilidad y ser escalable, de acuerdo a la demanda
El servidor debe permitir la posibilidad de ser virtualizado

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 13-A
Lineamientos para la CAPACITACIÓN – LOCALIDADES BENEFICIARIAS
(SE COMUNICARÁ MEDIANTE CIRCULAR)
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Apéndice Nº 13-B
Lineamientos para la CAPACITACIÓN - Capitales de distritos representativas de cada provincia

I. OBJETIVO:

Tienen como objetivo incentivar la demanda de  uso de Internet mediante el manejo de ofimática y programación.

II. ALCANCE:

Se encuentra dirigida a los pobladores de las capitales distritales, detalladas en el siguiente  cuadro:

Cuadro 1 – Listado de capitales de distrito

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD

	1
	0301040001
	APURIMAC
	ABANCAY
	CURAHUASI
	CURAHUASI

	2
	0302130001
	APURIMAC
	ANDAHUAYLAS
	SAN JERONIMO
	SAN JERONIMO

	3
	0303030001
	APURIMAC
	ANTABAMBA
	HUAQUIRCA
	HUAQUIRCA

	4
	0304170001
	APURIMAC
	AYMARAES
	YANACA
	YANACA

	5
	0305060001
	APURIMAC
	COTABAMBAS
	CHALLHUAHUACHO
	CHALLHUAHUACHO

	6
	0306020001
	APURIMAC
	CHINCHEROS
	ANCO_HUALLO
	URIPA

	7
	0307120001
	APURIMAC
	GRAU
	VILCABAMBA
	VILCABAMBA



Los cursos se impartirán una vez para el segundo semestre del PERIODO DE OPERACIÓN y otra vez para el tercer semestre del PERIODO DE OPERACIÓN. EL CONTRATADO deberá velar que las capacitaciones de cada curso sean dictadas en horarios distintos, a fin que los pobladores puedan llevar más de un curso a la vez. A continuación se señalan los cursos a impartir, con el detalle del grupo objetivo.

0. Programación en Visual Basic, nivel básico (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel primario.
0. Programación en Visual Basic, nivel intermedio (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel secundario.
0. Programación en IOS, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en IOS, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en Android, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en Android, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
0. Ofimática básica (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática intermedia (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática avanzada (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a profesores. 
0. Ofimática intermedia (24 horas) dirigida a profesores. 
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a personal de salud y otras entidades del estado.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a amas de casa.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a adultos mayores.

EL CONTRATADO se obliga a realizar la respectiva difusión de la ejecución de la capacitación en cada distrito, por lo menos un (01) mes antes de iniciarla. Para lo cual, deberá emplear los siguientes medios:

· Medios escritos que serán afiches o trípticos repartidos a la población.
· Anuncios radiales en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 2 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos  por distrito.

Por otro lado, cada curso deberá tener un aforo mínimo de veinte (20) personas y tendrá una duración máxima por clase de tres (03) horas, por dia. Asimismo, el costo de cada curso debe ser simbólico (S/. 5.00 Nuevos Soles) y debe de incluir material de clase de forma digital (pdf), que permita replicar cada curso (en la modalidad de auto estudio) luego de cumplido el plazo de capacitación. 

Certificación:

Las personas aprobadas en las capacitaciones recibirán un certificado que acredite los cursos aprobados y las horas correspondientes a estos. Quienes no aprueben, recibirán una Constancia de Asistencia. Cada curso deberá de estar certificado por una institución superior (instituto tecnológico o universidad).

A continuación, se detalla el contenido de los cursos a dictarse:

1. Programación en Visual Basic.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Conceptos de fundamentales de programación, definiciones sobre:
· Algoritmos 
· Lenguaje de programación 
· Variables, constantes 
· Expresiones, funciones 

2. Fases del desarrollo del algoritmo:
· Técnicas de planteamiento del problema 
· Implementación del algoritmo 
· Uso de herramientas de análisis de programa (diagrama de flujo y pseudocódigo) 

3. Entorno de visual Basic
· Editor Visual Basic
· Asistencia de Visual Basic para escritura de código
· Autocompletado.
· Ordenación de líneas
· Numeración de líneas
· Etiquetas de líneas
· Inserción de comentarios en el código

4. Herramientas e instrucciones en visual basic
· Herramientas lógicas y matemáticas en Visual Basic. Math.
· Generación de números aleatorios decimales o enteros – Función Rnd, Randomize.
· Instrucción Pedir con Visual Basic. Los Textbox y sus propiedades (multiline, scrollbars, etc.)
· La función Val. Obtener un valor numérico a partir de texto introducido por el usuario.
· Instrucción Mostrar con Visual Basic. Labels y otras formas.
· Labels en Visual Basic y sus propiedades. Autosize. BorderStyle. Font
· Otras formas de mostrar mensajes: MsgBox, Print.
· Código asociado a eventos. Botones (Command Buttons ó Buttons)
5. Estructuras de control de programa
· Instrucción Si ... Entonces (If ... Then) y Si ... Entonces - SiNo (If ... Then - Else)
· Instrucción Según (Caso) Hacer (Select Case)

6. Arreglos de datos 
· Declaración de Arreglos de datos 
· Asignación de valores 

	15 H

	Intermedio
	1. Estructuras de control de programa
· Instrucción Desde ... Siguiente (For ... Next) y cláusula Paso (Step)
· Instrucción Mientras ... Hacer (Do While ... Loop)
· Instrucción Hacer ... Repetir Mientras (Do ... Loop While y Do…Until)

2. Matrices de datos 
· Declaración de Arreglos de datos multidimensionales 
· Asignación de valores 

3. Modificación Directa Del Flujo De Programas Con Visual Basic
· Instrucción Finalizar. End, Me.Close, Unload, Exit Sub. Cerrar ventanas, subs o programas.
· Instrucción SalirDesde. Exit For
· Instrucción SalirMientras. Exit Do
· Instrucción SalirHacer (Exit Do) e instrucción Hacer ... Repetir (Do ... Loop)
· Instrucción IrA. Go To

4. Instrucción leer e instrucción guardar. Introducción a archivos
· Acceso a ficheros con Visual Basic. Secuencial, aleatorio, binario
· Open, Close, Freefile. Instrucciones Write# y Input# (Una forma de guardar y leer datos)
· StreamWriter y StreamReader. Write, Read, WriteLine, ReadLine. 

5. Generar Un Archivo Punto Exe

	15 H



2. Programación en IOS

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Introducción a iOS Dev Center y Xcode 5 
2. Interacción con el dispositivo iOS, MVC y ARC
3. Aplicaciones Multivista con Storyboard
4. Aplicaciones con Tablas
5. Personalizando Celdas 
6. Core Data
7. Notificaciones y Key-Value Observing 
8. Contactos, Calendario, Imágenes y Música 
9. Quartz 2D 
10. Core Animation 
11. Aplicaciones iPad 
12. Consideraciones para el desarrollo de apps 
13. Publicación en la App Store
	15 H

	Avanzado
	1. Introducción a Objective C
2. Los patrones de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador) y Delegate (delegado).
3. Creación de interfaces gráficas: IBOutlets y IBActions.
4. Ciclo de vida y cómo arranca una App.
5. Reproducción de sonido en iOS.
6. Gestión de recursos e intro a la localización.
7. Gestión de memoria automática en iOS.
8. Técnicas de depuración: depurando como Chuck Norris.
9. Importar código antiguo con gestión de memoria manual.
10. UIWebView: mostrar contenido web en una App.
11. Adaptar la interfaz de la App a las distintas orientaciones del dispositivo.
12. Aplicaciones multivista. Controladores de controladores: UINavigationController, UITabBarController.
13. Tablas y celdas en iOS.
14. Interfaces para iPhone y para iPad.
15. UISplitViewController
16. Protocolos y comunicación entre distintos MVCs.
17. Notifications: cuando usarlas y cuando no.
18. Aplicaciones Universales (una misma App para iPhone y iPad): detección de dispositivo.
19. Recomendaciones y mejores prácticas para estructurar el código en Apps Universales.
20. Introducción a la persistencia en Cocoa.
21. NSUserDefaults: patrones de uso, buenas prácticas y errores comunes.
22. El sistema de ficheros y la Sandbox: qué se puede hacer y qué no está permitido.
23. Gestión de errores en Cocoa: buenas prácticas y errores comunes.
24. Errores de principiante: cómo identificarlos y  solucionarlos.
25. •	Componentes de terceros y bibliografía recomendada.
	15 H



3. Programación en Android.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Introducción a Android 
1.1. Historia 
1.2. Características 
1.3. Versiones 
1.4. Arquitectura 
1.5. Patrón de diseño MVC 
2. Entorno de desarrollo 
2.1. El SDK 
2.2. Eclipse ADT 
2.3. Primera aplicación 
2.4. Ejecución de la primera aplicación 
2.5. Estructura de un proyecto 
3. Las aplicaciones 
3.1. Archivos .dex y .apk 
3.2. Componentes de una aplicación 
3.3. Android Manifest 
3.4. Seguridad y permisos 
4. Los recursos 
4.1. Identificadores, layouts, imágenes, menús, etc. 
4.2. Contenido y generación de la clase R 
4.3. Los recursos y la configuración del celular
5. Interfaz de usuario: Widgets básicos 
5.1. TextView 
5.2. Button 
5.3. EditText 
5.4. CheckBox 
5.5. RadioButton y RadioGroup 
5.6. ImageView 
6. Interfaz de usuario: Layouts 
6.1. LinearLayout 
6.2. RelativeLayout 
6.3. GridLayout y TableLayout 
6.4. ScrollView 
	15 H

	Avanzado
	1. Interfaz de usuario: Diálogos, notificaciones y menús 
1.1. Menús 
1.2. Barra de acción 
1.3. Diálogos 
1.4. Notificaciones 
1.5. Toast
2. Interfaz de usuario: Widgets avanzados y personalizados 
2.1. Spinner 
2.2. ListView 
2.3. GridView 
2.4. ListView Personalizadas 
2.5. Views personalizados 
3. Actividades 
3.1. Ciclo de vida de las actividades 
3.2. Clase Activity 
3.3. Declarar actividades 
4. Intents 
4.1. Intents explícitos 
4.2. Intents implíctos 
5. Recursos para el diseño de una aplicación 
5.1. values, layout, drawable, menu, etc. 
5.2. Despliegue panorámico y vertical 
5.3. Soporte para diferentes pantallas 
5.4. Internacionalización 
5.5. Los recursos y la configuración del celular 
6. API y Documentación
	15 H



4. Ofimática básica, intermedia y avanzada para estudiantes y egresados de secundaria. Ofimática básica e intermedia para profesores. Ofimática básica para personal de salud y otras entidades del estado.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	Procesador de Texto
	1. Introducción
2.  Elementos básicos del procesador de texto
3. Creación y edición de documentos
4. Guardar y abrir documentos
5. Ortografía y gramática
6. Formato del documento
7. Estilos
8. Diseño, impresión y visualización de documentos
9. Manejo de gráficos
10. Tablas
11. Organigramas y diagramas
12. Plantillas
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Introducción 
2. Gestión de datos
3. Funcionamiento de formato y fuente
4. Alineación de los datos
5. Valores de la celda
6. Formato de valores
7. Manipulación de la hoja de cálculo
8. Funciones cálculo I
9. Funciones de cálculo II
10. Funcionamiento de asistente de gráficos
11. Asistente de gráficos 
12. Inserción de imágenes en un documento de hoja de cálculo
13. Insertar formas prediseñadas
14. Diseño y configuración de la página
15. Unidad del corrector ortográfico
16. Imprimir hoja de cálculo
	10 H

	
	Gestión de presentaciones
	1. Introducción
2. Presentaciones básicas
3. inserción de objetos
4. Animaciones (transición y personalización)
	4 H

	Intermedio
	Procesador de texto
	1. Estilos, esquemas y plantillas
2. Administración de documentos
3. Utilidades
4. Documentos maestros
5. Combinar correspondencia
6. Combinar etiquetas, postales y catálogos
7. Bordes y sombreados
8. Listas y viñetas
9. Ortografía y gramática
10. Columnas y tablas
11. Manejo de gráficos
12. Páginas web con Word
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Refuerzo
2. Formato de celdas
3. Nombre de Rango de celdas
4. Formato condicional
5. Gráficos
6. Búsqueda de datos
7. Condicionales
8. Gestionar datos de las tablas
9. Tablas dinámicas
10. Auditorias
11. Mini gráficos y organigramas
12. Ordenar y filtrar datos
13. Automatizar procesos y datos
14. Funciones Financieras y contables
15. Búsqueda de objetos
	10 H

	
	Correo electrónico
	1. Introducción y conceptos básicos
2. Utilización del correo electrónico
3. Contactos
4. Calendario
5. Listado de tareas
	4 H

	Avanzado
	Procesador de texto
	1. Colaboración en línea herramientas con Office Web
2. Combinar correspondencia
3. Plantillas
4. Tecnología OLE y DDE
5. Seguridad y revisión de Documentos
6. Documentos extensos.
7. Formularios, Macros
8. XML
9. Creación de Páginas Web y Conversión de Documentos
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Tablas dinámicas II
2. Configuración de los campos de valor
3. Listados dinámicos
4. Gráficos dinámicos
5. Macros
6. Macros II
7. Funciones avanzadas I
8. Funciones avanzadas II
9. Bases de datos y formularios
10. Uso y creación de menús
11. Usar y crear plantillas
12. Gestión de Base de Datos
13. Análisis de sensibilidad y creación de escenarios
14. Conceptos básicos
15. De programación
16. Visual Basic para aplicaciones
	14 h



5. Ofimática básica para amas de casa y adultos mayores.

	OFIMÁTICA PARA AMAS DE CASA

	Contenido
	Duración

	Modulo I
	Procesador de textos Básico (textos y formatos, inserción de objetos, manejo de referencias, gestión de la impresión)

	8h

	Módulo II
	Hoja de cálculo (introducción, formato de celdas y referencias, fórmulas y funciones básicas)

	8h

	Módulo III
	Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos, transición y personalización de animaciones)
	4h

	Módulo IV
	Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones)
	4h




	OFIMÁTICA PARA EL ADULTO MAYOR

	Contenido
	Duración

	Modulo I
	Procesador de textos Básico (edición de archivos, formato de fuente y párrafo)

	10 h

	Módulo II
	Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos)
	6h

	Módulo III
	Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones)
	8h









III. ACREDITACIÓN:

Respecto a las actas

El CONTRATADO acreditará haber realizado la capacitación mediante la presentación del Acta de Ejecución de la capacitación para cada capital de distrito. Estas Actas contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre, edad, género, indicación expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio, teléfono de referencia, documento de identidad y si cuenta con algún cargo, profesión u oficio. Asimismo, para la finalización de cada curso, se deberá tomar un examen final a cada persona capacitada.

Para cada capital de distrito, se deberá tomar por lo menos diez (10) fotografías durante la ejecución de la capacitación. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.

Para un semestre del PERIODO DE OPERACIÓN, EL CONTRATADO remitirá a FITEL el total de las Actas y exámenes debidamente llenados como máximo a los 30 DIAS de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito, de acuerdo al cronograma de la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES. La entrega de las actas y exámenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito. El CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a fin de poder acelerar el proceso de revisión de estas.

Respecto al Informe Final

Para fines de aceptación por parte de FITEL de la capacitación en mención, el CONTRATADO deberá remitir un Informe Final de la capacitación realizada, en un plazo no mayor de treinta (30) DÍAS posteriores a la fecha de entrega al FITEL  de la última Acta de Ejecución de la capacitación. 

Este Informe Final deberá incluir como mínimo lo siguiente:

· Ejecución real del cronograma de capacitación, señalando los problemas encontrados que generaron desviaciones en el tiempo.
· Costos desagregados ejecutados para la capacitación, incluyendo copias de facturas, contratos, ordenes de servicio, etc.
· Estadísticas de los asistentes (por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
· Estadísticas de los resultados de evaluación (comprensión por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
· Conclusiones, recomendaciones para mejorar la capacitación en proyectos similares.
· Las actas y exámenes escaneados en formato pdf ordenadas por capital de distrito.
· Las fotografías ordenadas por capital de distrito.

Asimismo, dicho Informe Final deberá contener la Base de Datos de las capitales de distrito donde se realizó la capacitación, indicando como mínimo los campos detallados en las Actas de Ejecución de la capacitación.

I. SUPERVISIÓN:

FITEL supervisará el cumplimiento de la capacitación, a través de las siguientes modalidades:

· Supervisión en campo a la capital de distrito, durante o posterior a la capacitación realizada.
· Revisión y verificación en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.

Como producto de la supervisión realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACIÓN por la capacitación realizada en alguna localidad, el CONTRATADO deberá dictarla nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este supuesto, el reforzamiento de la capacitación, en el curso o cursos que correspondan, será en número de horas igual a los temas dictados originalmente.


Contenido referencial de acta de ejecución de la capacitación

1. Información general

El Estado peruano, a través de FITEL, financia la instalación del servicio de acceso a Internet y acceso a Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligación de realizar una CAPACITACIÓN dirigida a …………………….. 

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del Centro o Puesto de Salud o a un representante del colegio o escuela, o representante de  ……………………. para que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la presente acta en señal de aceptación de los cursos impartidos.

2. Información de la localidad

Nombre de la localidad
	




	Región 
	Provincia
	Distrito

	

	
	




3. Capacitación

Profesional(es) que dicta(n) el módulo:
	Nombre y apellido
	Perfil
	Curso

	
	
	

	
	
	







3.1. Listado de personas asistentes a la capacitación:

	Nº
	Nombres y apellidos
	DNI
	Género
	Edad
	Condición Minusvalía
Si / No
	Correo Electrónico
	Teléfono
 (de ser el caso)
	Calificación obtenida

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	

	
	
	
	
	
	
	

	:
:
	

	
	
	
	
	
	
	


Total: Doce participantes, como mínimo

3.2. Módulos de la capacitación:

3.2.1. Modulo I: “……………………”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del: ______/______/_______

Al:   ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas



3.2.2. Modulo II: “……………………….”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del:  ______/______/_______

Al:    ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas



3.2.n. Modulo n: “……………………….”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del:  ______/______/_______

Al:    ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas




4. Otros documentos a adjuntar
	
	Si / No

	-
	Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas asistentes a la CAPACITACIÓN.
	



Esta Acta debe ser entregada tanto en físico como también escaneada y digitalizada en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN a usuarios suscribimos la presente acta.


Fecha: _________ de ______________________ de 200__


Hora: _____________ AM / PM


	


	
	

	Representante de [Empresa Capacitadora]

	
	Representante de la Municipalidad

	Nombre: __________________________

__________________________________

	
	Nombre: _________________________

_________________________________


	DNI: _____________________________
	
	DNI: ____________________________

	



	
	





	Representante del Centro / Puesto de Salud
	
	Representante del Colegio / Escuela

	Nombre: __________________________

__________________________________

	
	Nombre: _________________________

_________________________________


	DNI: _____________________________
	
	DNI: ____________________________




	


	

	Representante de …………………………….

	

	Nombre: __________________________

__________________________________

	

	DNI: _____________________________
	





ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 14

LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

1. El CONTRATADO debe realizar actividades de promoción del PROYECTO ADJUDICADO en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional y local. 

A través de la sensibilización y difusión se deberá informar sobre:

· El PROYECTO ADJUDICADO
· Los servicios a brindar e instalar
· Los beneficios que tendrá la comunidad con el uso de estos.
· Las entidades participantes (EL CONTRATADO y FITEL)
· El no peligro de las radiaciones no ionizantes (RNI), relacionado a la implementación de las torres para el servicio y que estas no causaran daño al terreno usado.
· Entre otros.

Los medios escritos locales serán afiches o trípticos repartidos durante las actividades  a realizar en cada localidad.

Los anuncios radiales serán en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales por provincia, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Los anuncios en televisión de alcance nacional, serán en franjas horarias dentro de las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Información y contenido a usar en cada medio deberá ser coordinado previamente con FITEL, por lo menos treinta (30) DÍAS antes de su difusión.

2. Adicional a los medios antes descritos, se deberán realizar talleres en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS dirigidos a las autoridades locales, personal de las entidades públicas beneficiarias, así como, a la población en general de cada localidad. Se realizara durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, pudiendo ser en conjunto con el estudio de campo o durante las instalaciones en cada localidad.

3. El alcance será de como mínimo 15% de la población en cada localidad. Se tomara como base la cantidad población señalada en los Estudios de campo realizado por el adjudicatario o  del INEI (de considerarlo el FITEL). En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demográficas. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.

4. Contenido de las charlas, seminarios o talleres:
· En qué consiste la instalación y su duración.
· Dónde se instalarán los equipos.
· Para qué servirán los equipos.
· Cómo se prestará el servicio y quién será el responsable.
· Cómo comunicarse con el CONTRATADO (número telefónico de central de atención de reclamos y correo electrónico) y en qué casos acudir a él.
· Tarifas de los servicios.
· La existencia de FITEL, cuáles son sus objetivos y mecanismos de atención, indicando quién financia el PROYECTO ADJUDICADO.
· Aplicaciones prácticas de los servicios instalados en la localidad, de acuerdo a los intereses y actividades de los pobladores, capital social existente, entre otros.
· Números del FITEL a fin de atender quejas y reclamos.
· Otros que proponga FITEL como parte de la aprobación del plan de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

5. A fin de acreditar la ejecución de las actividades señaladas en el numeral anterior el CONTRATADO deberá remitir como máximo  a los treinta (30) DIAS después de finalizado la ETAPA DE INSTALACION.

· El listado de asistencia de cada localidad, en formato físico y archivo digital (formato pdf), en formato Excel que contenga los datos de las personas asistentes.
· Las grabaciones de audio y video correspondientes a los anuncios radiales o de televisión.

Ficha de Registro de Participantes

Nombre de la localidad
	

	Departamento
	Provincia
	Distrito

	
	
	



	Fecha:
	______/______/_______
	Hora de Inicio:
	____  am/pm
	Hora de Fin:
	____  am/pm




	Nº
	Nombres y apellidos
	DNI
	Género
	Edad
	Condición Minusvalía
Si / No
	Correo Electrónico
	Teléfono
 (de ser el caso)
	Firma

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	:
:
	

	
	
	
	
	
	
	





 ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 15

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS


I. OBJETIVO:

Implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales y aplicativos, 

El CONTRATADO deberá desarrollar y mantener los contenidos indicados en las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y mantenerlos durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO deberá diseñar e implementar un portal de inicio para el proyecto, una página web para cada localidad beneficiaria con acceso a internet, así como una página web para el distrito de la región.

II. DESCRIPCIÓN:

Contenido de la página web del proyecto:

· Página web con dominio propio. 
· Información del CONTRATADO, ubicación, teléfonos, números de asistencia correos, etc.
· Información del Proyecto
· Enlace al Portal del Estado Peruano.
· Enlace al Portal del FITEL
· Enlace a las Página web de entidades del Gobierno Central, Regional y Local que sean de interés y relevantes para los pobladores (incluye organismos descentralizados).
· Enlace a Página web de universidades públicas y privadas, medios de comunicación nacionales, regionales y locales (de existir)
· Indicaciones de que hacer en caso de sismos.
· Portal conteniendo las estadísticas de visita por página de cada localidad y de la página web del proyecto, en períodos variables y seleccionables (diario, semanal mensual).
Adicionalmente, se diseñara cada portal de modo que las métricas de cada uno pueda ser analizado a través del Google Analytics, en modo administrador por FITEL.
· Mapa interactivo de enlace para cada portal de localidad beneficiaria. Cada una de estas últimas debe contener información resaltante de la localidad (obtenida del estudio de campo, medios y tiempo de llegada desde la capital distrital, población, servicios básicos, datos de contacto de autoridades locales, policial, de salud y educación, entre otros), así como fotografías de la localidad (entrada a esta, plaza principal, municipio, posta médica, colegio, comisaria, entre otros).
· Enlace a Portal Distrital con la información resaltante. Población, actividades económicas, costumbres, fechas importantes, celebraciones, fomento del turismo.
· La página web deberá tener una herramienta de medición de velocidad de la conexión, a fin que los usuarios puedan verificar en cualquier momento la velocidad ofrecida tanto en subida y bajada.

El CONTRATADO es responsable de la adquisición o levantamiento inicial de la información, para lo cual puede utilizar información primaria o secundaria. FITEL se reserva el derecho de solicitar un acceso y los privilegios para administrar el contenido de estos portales WEB.
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Formato término de la distancia



	ITEM
	UBIGEO 
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD 
	LATITUD
	LONGITUD
	TIPO DE TRANSPORTE
	DISTANCIA (Km)
	TIEMPO DIA NORMAL (Minutos)
	TIEMPO DIA LLUVIA (Minutos)
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


I. OBJETIVO

Definir el procedimiento que permita dar conformidad al Mantenimiento Preventivo de las estaciones inalámbricas (repetidoras y/o nodos) involucradas para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

II. ALCANCE
Este documento será aplicado durante las rutinas del Mantenimiento Preventivo y es de aplicación en todas las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a  cada localidad beneficiaria del Proyecto.

1. El CONTRATADO presentará al FITEL durante el Primer Semestre de Operación el formato de todas las actividades a realizar en los Mantenimientos Preventivos de cada una de las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, el cual será evaluado y aprobada por el FITEL. Necesariamente el mantenimiento preventivo debe incluir el mantenimiento de las torres instaladas.

2. La frecuencia del mantenimiento preventivo será anual y se realizara a partir del segundo año de operación. 

3. Los mantenimientos preventivos se ejecutará de acuerdo al cronograma que remita el CONTRATADO al FITEL durante el correspondiente año de operación. Este cronograma deberá ser presentado por el CONTRATADO a los treinta (30) DÍAS de iniciado cada año operación a excepción del primer año.

4. En caso de modificarse el cronograma de manteamiento esto será comunicado al FITEL de la siguiente manera:

· Adelanto de mantenimientos, hasta treinta (30) DÍAS después de realizado.
· Postergación de mantenimiento, por lo menos treinta (30) DÍAS antes de la fecha de su programación.

Para el desarrollo y la forma  de acreditar las actividades de mantenimiento preventivo, son descritas en el Anexo 1 del presente procedimiento

III. ACREDITACIÓN DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

1. Llenado del formato de Mantenimiento preventivo de las estaciones inalámbricas, el cual debe de indicar la fecha de la realización del manteniendo preventivo, el nombre la localidad, nombres e ID’s de las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a cada localidad beneficiaria, firma de la autoridad de la localidad. Este formato deberá dejarse dentro del gabinete principal de cada una de las estaciones inalámbricas y la otra será remitida al FITEL conjuntamente con el reporte fotográfico. El FITEL aceptara que la ficha será remitida de manera digital (escaneada o fotografía), siempre que sea nítida y permita la lectura de su contenido.

2. Pegado de un Sticker en una parte visible (parte externa del gabinete, y en la parte baja de la torre de 1 a 2 metros del suelo), que indique la fecha del mantenimiento y el año al que corresponde.

[image: ]Apurímac


3. Entrega de reporte fotográfico:

· Fotografía del Sticker correspondiente al año de mantenimiento.
· Fotografía de un letrero indicando de que localidad beneficiaria se trata, también son válidas las fotografías de las pantallas de los GPS (mostrando las coordenadas geográficas en datum WGS84).

Importante:

· Todas las fotografías antes indicadas deberán mostrar la fecha, caso contrario la acreditación no será aceptada. 
· Toda información debe ser remitida al FITEL de manera trimestral, contada desde el segundo año de operación, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.

4. En caso el CONTRATADO contrate a un tercero para realizar los mantenimientos preventivos, deberá remitir al FITEL la siguiente información, i) nombre del tercero que realizará el mantenimiento preventivo (proveedor), ii) objeto del contrato, iii) plazo del contrato, iv) cronograma de los trabajos y v) localidades involucradas o alcance del contrato.  
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Supervisión a través del Subsistema de Seguimiento 

I. OBJETIVO

El presente documento esquematiza los principales parámetros de red del  Proyecto que deben ser monitoreados remotamente desde las oficinas del FITEL y que permitirán conocer directamente el estado de la red e indirectamente la calidad de los servicios.

II. FUNCIONES

El Subsistema de Seguimiento tendrá como funciones:

· Supervisión de la red
· Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
· Registrar alarmas
· Realizar mediciones
· Elaboración de reportes

Estas funciones se aplican para todas las tecnologías del proyecto que se encuentran operando, es decir monitoreo de equipos microondas, sistemas Wireless, redes ópticas, estaciones bases, etc.

La descripción de las funciones mínimas que debe tener el Subsistema de Seguimiento para el Proyecto, se indica seguidamente:

2.1 ALARMAS

Las alarmas se visualizan en tiempo real y se guardan en el servidor por un período mínimo de tres meses, estas alarmas se clasifican dependiendo de su severidad en:

· Critical: requiere inmediata atención
· Major: falla que requiere pronta atención
· Minor: falla menor
· Warning: precaución.

Estas alarmas además de brindarnos información de fecha y horas de inicio y fin, también indican la causa que las origina, lo que permite al FITEL tener una idea de las incidencias de las fallas en la red, el tiempo que duró y el tiempo de respuesta del CONTRATADO.

2.2 REPORTES

El Subsistema de Seguimiento permitirá generar los reportes necesarios para las evaluaciones requeridas, tales como:

· Disponibilidad.- tiempo de caídas del servicio y sus causas (incluido del reporte de alarmas).
· Uso del servicio.- Tráfico consumido por intervalos de tiempo al minuto / hora y por elementos de la red (hasta el CPE), lo que permite conocer el comportamiento de la red y analizar la curva de la demanda. Estos reportes deben considerar el tipo de protocolos utilizados, de manera que permita discriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la red.
· Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de anchos de banda (por minuto), porcentaje de congestión, simultaneidad, velocidad de subida y bajada en los terminales, entre otros.

2.3 PARÁMETROS ADICIONALES POR TECNOLOGÍA UTILIZADA

El enfoque de monitoreo que se presenta a continuación es de acuerdo al tipo de tecnología que son adicionales a la gestión de alarmas y reportes de tráfico.

	TECNOLOGÍA
	PARÁMETROS A MONITOREAR

	óptico
	Niveles  de potencia óptica, SNR, Pérdidas totales de potencia, valores pico de potencia óptica, interrupciones, corte de energía. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes

	Microondas y otros sistemas Wireless
	Niveles de Potencias, tipo de modulación, atenuación, Tasa de transmisión de bits, BER.

	Ethernet (complemento de redes ópticas e inalámbricas)
	Conectividad de enlace, seguridad (software y hardware), stand de protocolos. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes, latencia por tramos, jitter por tramos.

	Móviles
	· 2G: Nombre de estación base, Volumen de tráfico de voz, tasa de congestión por celda, número de llamadas entrante y saliente por site, porcentaje de llamadas caídas por site por hora; 
· 3G: Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en 2G.
· 4G: Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en tecnologías anteriores.
· Alarmas (Estado  BTS, corte de energía, caída del enlace, corte del servicio) Cada una debe indicar: nombre, fuente, grado de severidad, fecha y hora de ocurrencia y término.
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Tabla tabulada para la presentación de información digital de los ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Respecto a los nodos

	CODIGO
	NODO
	TIPO DE NODO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LATITUD
	LONGITUD
	CAPACIDAD (Mbps)
	NUMERO DE RADIOENLACES
	CANTIDAD DE SITES ASOCIADOS AL NODO
	CANTIDAD DE LOCALIDADES ASOCIADAS AL NODO
	CANTIDAD DE CONTRATANTES ASOCIADAS AL NODO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Respecto al número de enlaces

	 
	EN ORDEN DESDE EL NODO HASTA EL ULTIMO SALTO (LOCALIDAD BENEFICIARIA)

	NODO
	SITE1
	SITE 2
	SITE 3

	 
	 
	 
	 



Respecto al POP

	CODIGO
	SITE
	TIPO DE SITE
	UBIGEO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LATITUD
	LONGITUD
	ALTITUD
	CAPACIDAD
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CODIGO
	RATE
	FRECUENCIA
	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	PIRE
	TX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION
	TX CPE
	VELOCIDAD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Respecto a los enlaces

	SITE A

	CODIGO
	SITE
	TIPO DE SITE
	UBIGEO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LATITUD
	LONGITUD
	ALTITUD
	CANTIDAD DE SALTOS MEDIDOS DESDE EL NODO DE FIBRA OPTICA HASTA EL SITE

	 
	 
	PUNTO A PUNTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PUNTO  - MULTIPUNTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	ALTURA DE LA TORRE
	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	VELOCIDAD DE CONEXIÓN
	CAPACIDAD
	RATE
	FRECUENCIA
	TX POWER
	RX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	VELOCIDAD DE CONEXIÓN
	CAPACIDAD
	RATE
	FRECUENCIA
	TX POWER
	RX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION
	DISTANCIA ENTRE LOS SITES
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Reporte de instalación y baja de CPEs no obligatorios


Reporte mensual de CPEs instalados no obligatorios

	ITEM
	UBIGEO
	CPE_ID
	LATITUD
	LONGITUD
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	DIRECCION
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (CENTRO EDUCATIVO, COMISARIA, PUESTO DE SALUD, ETC.)
	NOMBRE DEL RESPONSABLE
	DNI
	N° DE TELÉFONO
	N° DE COMPUTADORAS CON EL SERVICIO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Reporte mensual de CPEs dados de baja


	ITEM
	UBIGEO 
	CPE_ID
	LATITUD
	LONGITUD
	REGIION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	DIRECCION
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (CENTRO EDUCATIVO, COMISARIA, PUESTO DE SALUD, ETC.)
	CAUSAS DE LA DESACITIVACIÓN DEL SERVICIO
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Consideraciones técnicas de los Nodos  de la RED DE ACCESO


I. SEGURIDAD FISICA

Seguridad Física Exterior

Cerco Perimétrico

1. El cerco perimétrico tendrá una altura mínima de 2.40 mts.
2. Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco eléctrico de una altura de  0.5 mts.

Seguridad Física Interior

Sistema de Alarma Inteligente

Cada nodo contará con un sistema de alarma inteligente, que contará con al menos 16 puertos para detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Las alarmas deberán ser activadas o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprenderá los siguientes módulos:

Videovigilancia

1. En la sala de equipos se instalará una cámara de video. 
2. También se instalará una cámara de video en la puerta de acceso para identificar a la persona que intenta ingresar. 
3. Las cámaras de video serán de calidad HD y utilizarán la tecnología IP. Estas cámaras serán  tipo IP interior,  resolución mejor que 2 Megapixels, con domo y con infrarrojo,   cobertura  360 ° horizontal continuos y 220 ° de inclinación. Entregará una señal comprimida en MPEG4.
4. Las señales de video de las cámaras  serán monitoreadas desde el NOC.

Detección de Intrusión Física

Se instalará un sensor  de contacto en la puerta de entrada. Este sensor de contacto generará una alarma de puerta abierta, cuando la puerta se abra. Esta alarma será enviada al NOC por el sistema de alarma inteligente

Detectores de movimiento

1. Los detectores de movimiento se instalarán en la sala de equipos, y también en el espacio externo, como patio o jardín.
2. Los detectores de movimiento activarán la Sirena con flash, y enviarán una alarma de intrusión al NOC.
3. Los detectores de movimiento tendrán las siguientes características, 

-Alimentación 220 VAC - 60 Hz.
-Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo
-Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de sensibilidad, control de tiempo y control de detección diurna o nocturna.
- Distancia de detección mayor de 10 mts 
- Control de luz: <3 LUX - luz día (ajustable).
- Nivel de altura 2.2 á 4mts.
- Carcasa de alto impacto
- Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de la lente, así  
  como bolsas o trapos que se puedan colgar de la visera del detector para taparlo.
-Anti-Sabotaje de Proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el detector sea  saboteado o enmascarado.

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contará con un detector de humo, En caso de detectar humo, activará la Sirena con flash y enviarán una alarma de Humo al NOC, También contará con un extintor en la sala de equipos.
2. La caseta del motor generador contará con un extintor
3. Los extintores serán del tipo especializado para controlar incendios eléctricos como los de Dióxido de Carbono (CO2)

Puerta de acceso al NOC/Nodo

1. La puerta del nodo será metálica  y tendrá una cerradura electromagnética y eléctrica.
2. La cerradura electromagnética y eléctrica se abrirá por acción del lector Biométrico

Lector Biométrico y tarjetas de autorización.

1. El lector Biométrico como mínimo tendrá la capacidad del reconocimiento de huellas dactilares y de identificar por proximidad (RFID). Se utilizará también  una tarjeta de autorización de ingreso (RFID). Se apreciará que pueda realizar el reconocimiento facial. 
2. El lector biométrico será capaz de almacenar y reconocer más de 1,500 huellas digitales, e igual cantidad de rasgos faciales, en el caso de que pueda realizar el reconocimiento facial.
3. El lector biométrico tendrá la capacidad de RFID (Identificación por señales de radio) de las tarjetas de ingreso. Las tarjetas de ingreso vendrán con sus respectivos Tags o etiquetas RFID para poder ser reconocidos al momento del ingreso al nodo.
4. El lector Biométrico deberá tener la capacidad de registrar desde el NOC  las huellas dactilares del personal que va a tener acceso a los nodos.


II. SISTEMAS DE ENERGÍA

Para los nodos de acceso se considera un sistema de energía conformado por: i) Energía Comercial primaria, ii) Grupo Electrógeno de respaldo y iii) Rectificador/ Cargador y Banco de Baterías, iv) Protector de sobre-voltaje y transitorios (TVSS).  A continuación se muestran las especificaciones mínimas por cada componente:

1. Energía Comercial

Sistema 220 VAC, monofásico

2. Grupo Electrogeno Isonoro (GE)

Se lista a continuación las especificaciones mínimas del i) Motor, ii) Generador y iii) Tablero de Transferencia y Control Automático

· Motor Diesel, de 4 tiempos con las siguientes características:
Refrigeración
· Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventilador soplador, sensor de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de camisas de agua y termostato (de alta confiabilidad) para facilitar el arranque en frío.
· Enfriamiento por aire principalmente para grupos de 20kv ó mayor.
Lubricación
· Bomba de aceite incorporada, para lubricación a presión. Equipado con enfriador y filtros.
Combustible
· Petróleo diesel Nª 2, con filtros, y tanque.
Nivel de Emisiones de Gases 
· El motor deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de USA, TIER 2 o similar en el país de fabricación, para cargas desde el 30% de su capacidad.
Inyección de combustible
· Uso de Inyectores directos de alta performance.
Sistema de Aspiración
· Natural o turboalimentada, con filtro de aire para trabajo pesado e indicador de restricción.
Sistema de Arranque
· Eléctrico en 12 VDC  con solenoide, comando manual y remoto.
Tiempo aceptación de carga
· Máximo 01 minuto, medido desde el aviso de arranque hasta que asuma la carga con el comando remoto.
· Tiempo de aceptación de carga: 30 seg. en promedio
Protección del motor
· Parada automática por condiciones anormales de: presión de aceite, temperatura de agua, nivel de agua, sobre velocidad, arranque.
Vida útil.-
· 50 000 horas de operación continua 
· Generador
· Tipo autorregulado sin escobillas (carbón).
· Aislamiento: Clase H, rotor y estator con tratamiento de tropicalización para una operación en condiciones ambientales severas.
· Resistencia deshumedecedora del alternador.
· Tensión nominal: 220 VAC 
· Frecuencia: 60 Hz +/- 10 %
· Excitación: Tipo estático sin escobillas (carbón) , tipo imán permanente 
· Variación estacionaria:  +/- 1 % dentro de máxima y mínima carga
· Variación transitoria:+/-  5 % recuperable a los 02 segundos máximo
· Forma de onda: Sinusoidal, con distorsión menor de 5%.
· Manejo de cargas no lineales: Operación con cargas no lineales, sin exceder los valores de estabilidad y distorsión de la tensión de salida.
· Apoyos antivibratorios.
· Silenciador tipo residencial , crítico (Incluido en GE insonoro)

· Tablero de Transferencia y Control Automático (TTA)
El TTA realizará operaciones de supervisión,  el control de arranque/parada del GE y la transferencia manual o automática de la carga entre la red comercial y el GE y viceversa.
El TTA deberá contar con elementos y dispositivos de medición, supervisión y control para efectuar  la operación de transferencia cuando, por ejemplo, detecte fallas en el voltaje, variación de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total del suministro de la red comercial. Entre los elementos y dispositivos se debe contar, como mínimo, con los siguientes: 
Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.
Supervisión y Control del GE
Deberá contar con las siguientes facilidades básicas para la supervisión y control:
· Interruptor ON/OFF 
· Llave para seleccionar modo de arranque automático o manual
· Contactos para alarmas
· Medidor de voltaje
· Medidor de corriente
· Indicación de Energía comercial normal 
· Indicación de grupo en funcionamiento, falla de grupo
· Indicación de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de frecuencia
· Indicación presión de aceite, temperatura
· Indicación de falla en el arranque.
Panel Mural
Contendrá información relacionada a:
· Operación y programación del mantenimiento del GE,
· Operación del tablero de transferencia automático
· El diagrama se protegerá con vidrio transparente doble.

Se suministrará con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, Diagrama unifilar de control, Manual de partes, Manual de operación, Manual de Servicio, Capacitación a personal, Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

3.  Sistema Rectificador/Cargador/Banco De Baterías (R/C/B)

El R/C/B proporcionará una autonomía de 8 horas y será alimentado con un voltaje AC (220Vac) y proporcionará a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.

Rectificador /Cargador (R/C)

El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuración N+1; la configuración inicial será 1+1. Las futuras ampliaciones de módulos  no deben implicar de ningún modo corte de servicio. Debe ser de fácil operación y mantenimiento.
En condiciones normales la configuración 1+1 del R/C, implica que cada módulo asumirá la mitad de la carga, en caso de fallar uno de los módulos, el módulo operativo asumirá toda la carga.
El R/C debe contar con una unidad de control y supervisión, las funciones básicas serán:
· Supervisión de cada una de las unidades del R/C 
· Ajuste de voltajes de flotación, igualación, etc.
· Limitación de corriente a Baterías.
· Alarma por límite de corriente
· Alarma de Rectificador dañado
· Alarma de falta de alimentación en AC 
· Alarma de falla de batería.
· Alarma de alto voltaje DC.
· Alarma de Bajo Voltaje DC.
Las alarmas deben tener indicación visual y remota a través de contactos secos. En cuanto a mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes ítems:
· Voltaje del sistema 
· Consumo de corriente
· Corriente de carga o descarga de baterías
· Corriente de cada rectificador

Banco de Baterías

· El banco de baterías deberá estar formado por baterías del mismo tipo, de la misma marca, modelo y año de fabricación.
· Las baterías deberán estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de 12V en serie.
· Deberán ser baterías selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo gelificado.
· El banco de baterías deberá tener una capacidad nominal mínima de 90 Ah / 48 VDC  20°C.
· El banco de baterías deberá soportar un mínimo de 5000 ciclos de carga y descarga a una profundidad de descarga diaria de 20 %.
· La capacidad real de cada batería no deberá ser inferior al 95% de la capacidad nominal requerida, y  la capacidad inicial de las baterías deberá ser superior al 80% de la capacidad nominal requerida.
· La capacidad de las baterías totalmente cargadas no debe disminuir en más de 6 %, en un lapso de un mes por efecto de auto-descarga.
· Las baterías deberán ser para aplicación estacionaria.
· Capaz de Operar a 5000 msnm.
· El tiempo de servicio en flotación (vida de servicio) no deberá ser menor a 10 años.
· El contenedor de la batería deberá ser de plástico endurecido, de alto grado de resistencia mecánica.
· Deben disponer de una válvula de seguridad que permita la salida de gases cuando la presión interna sea crítica.
· Cada batería deberá estar debidamente etiquetada y con identificación clara de la polaridad de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y 
· La fecha de fabricación de las baterías deberá ser menor a seis meses. 

Información Técnica Adicional que debe presentar el CONTRATADO

· Número de ciclos vs. Profundidad de descarga.
· Disminución de la capacidad de la batería vs. tiempo de almacenamiento.
· Comportamiento de la capacidad de la batería vs. la temperatura ambiente.
· Manual de instalación.
· Manual de mantenimiento.

4. Protector De Sobre-Voltaje Y Transitorios (Transient Voltaje And Surge Suppressors, TVSS)

El TVSS deberá tener las siguientes facilidades:
· Deberá adoptar las últimas tecnologías de protección contra sobrevoltajes transitorios causados por descargas atmosféricas o variaciones en la red eléctrica.
· Deberá soportar corrientes de descarga de por lo menos 40KA.
· Voltaje nominal de Entrada 	: 	220 Vac 
· Tiempo de respuesta		:	<5ns
· Modo de Protección			:	L-N, N-PE
· Rangos de Voltaje de Operación	:	+/- 15%
· Frecuencia de operación 		:	60 Hertz.
· Rangos de Temperatura		:	-40°C / 50 °C.

III. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)

1. NOC de la red de Acceso

La resistencia del sistema a tierra  no deberá superar los dos (2) Ohm.
El PAT debe estar diseñado de tal forma que se  adecúe a la actuación (respuesta) de las protecciones y las corrientes de corto circuito de la instalación. . En caso de que la malla (o anillo) del sistema a tierra  se deba complementar con varillas para obtener la resistencia requerida, serán del tipo Copperweld o superior, con accesorios del mismo fabricante y  cajas de inspección.
Todos los materiales cables, varillas, cajas, etc., utilizados para el PAT deberán estar específicamente diseñados para tal fin.
La conexión de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan  mediante el empleo de terminales de cobre estañado debidamente dentados y conectados mediante bulón con arandela plana y groover.

Normas y reglamentaciones de Referencia

-Código Nacional de Electricidad   NTP 370.304, NTP 370.305, NTP 370.306 (entre otros).
- International Organization for Standardization (ISO).
- International Electrontechnical Comission (IEC).

Todo estará de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055): Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminación, motores y equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en general. Al efecto, desde la malla se derivarán conductores a la instalación, en puntos en correspondencia con los lugares donde se monten los tableros eléctricos que se vincularán al conductor de cobre desnudo de cincuenta (50) mm2 de sección que recorrerá toda la traza de las bandejas y desde este se derivarán los conductores de protección por toda la instalación. Para esto se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde amarillo de sección mínima 2,5mm².


2. Nodo de Acceso

El sistema de tierra para los  equipos, torres y pararrayos  consistirá como mínimo de (03) pozos de tierra y deberán garantizar una medición de resistencia de puesta a tierra menor a 5 ohm. Estos sistemas de tierra Equipos /Pararrayos también deberán estar conectados físicamente entre sus electrodos, los pozos deberán estar alejados, como mínimo, tres (03) metros entre sí, de acuerdo al detalle de la Figura 1. 
A continuación se detallan las características de los componentes mínimos del Sistema de puesta a tierra:

· Una platina: De cobre electrolítico de 60 mm x 1 mm, seis (06) metros por cada pozo de tierra.
· Tierra de cultivo: 100 kg x pozo o hasta cumplir con los requerimientos expuestos del diseño del pozo a tierra.
· Cemento conductivo: 50kg x pozo, gravedad especifica (H2O = 1) 1.6  ≥ ge ≥ 0.9, libre de contaminantes para el suelo.

Fig. 1: Puesta a Tierra
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- Cables:
· Ecualización de pozos: Cable de cobre de 35mm2 desnudo.
· Pararrayo directo a un pozo: 21mts. de Cable de acero extra flexible 1/2“x6x19 
· De la caja de registro a la platina de tierra de las estructuras: 35mm desnudo.
· De la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: Nº6 AWG forrado de color verde.
· La estructura de paneles solares de ser el caso se unirá a la platina de tierra de estructuras mediante un cable Nº6 AWG forrado de color verde.
·  Los equipos estarán conectados a la platina de tierra mediante un cable Nº12 AWG forrado de color verde.

- Ductos y codos de  PVC SAP de 2’’ de diámetro, los necesarios para que el cableado de tierra esté a 30cm debajo del suelo. Así como los cables de comunicación y energía. 
- Mango de empalme para conectar el cable del pararrayos al pozo más cercano a tierra.
- Split bolt para unir la conexión del pozo de tierra del pararrayos con el cable de ecualización de tierras. También para la unión de los pozos en la caja de registro.
- Caja de registro: De PVC circulares de 40cm de diámetro.
- Accesorios: Grampas para fijar ductos, terminales de bronce y todo material necesario para la instalación del kit.

IV. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

1.    Centro de Operaciones de Red (NOC)

El NOC deberá contar con un sistema de climatización redundante del tipo  VAC (Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:
· Debe operar los 24x7x365
· Mantener una temperatura de ambiente  entre 16°C - 24°C grados centígrados.
· Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

2. Nodos de la RED DE ACCESO

En cada Nodo se instalará un equipo de climatización para mantener las condiciones ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos instalados en la caseta.
El equipo estará diseñado para mantener las condiciones ambientales necesarias:
· Debe operar los 24x7x365
· Mantener una temperatura de ambiente  entre 6°C – 26°C grados centígrados.
· Mantener una humedad relativa de 40%-50%.

V. OBRAS CIVILES

· El CONTRATADO adquirirá y efectuará, en caso corresponda, el saneamiento correspondiente de los terrenos para las instalaciones de los diferentes nodos o sus ampliaciones.

1. [bookmark: _Toc380503737]NOC
Los pisos técnicos deben ser fijados al piso y tener una capacidad portante que asegure la estabilidad de los equipos a instalar y deben contar con cobertura de material aislante y encontrándose debidamente aterrado[footnoteRef:57]. [57:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.48 de la Modificación N° 3).] 


2.Nodo Inalámbrico Distrital

· Se considera un área de 12m x 12m que ubicará a los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con altura entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 2000 x 2000 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· Grupo electrógeno
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico y contendrá una losa de 2.5 m x 2.5 m para la ubicación del shelter.
· El baño deberá tener un área de 2 x 2 m2.

[bookmark: _Toc380503741]3.Nodo Inalámbrico Intermedio

· Se considera un área de 12m x 6m que ubicará  los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con alturas entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y contendrá una losa de 2 m x 2 m para la ubicación del shelter.
· [bookmark: _Toc388364292]El baño deberá tener un área de 1.5 x 1.5 m2.

[bookmark: _Toc380503742]4.Nodo Inalámbrico Terminal

· Se considera un área de 6m x 6m que ubicará  los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con alturas entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y contendrá una losa de 2 m x 2 m para la ubicación del shelter.
· El baño deberá tener un área de 1.5 x 1.5 m2

Especificaciones del Shelter (Figura 2)

1. Gabinete metálico tipo OUTDOOR (Norma IP55 o mejor)
2. Construido con perfiles metálicos de 3.0 mm de espesor.
3. Las medidas externas deberá ser como mínimo de:
2000 x 2000 x 2100 mm	(Tipo 1)
960 x 960 x 2100 mm		(Tipo 2)
4. El acceso deberá ser frontal mediante puerta abisagrada con chapa tipo cierre maneta abatible de material poliamida con lengüeta de acero cincado de 4mm y llave.
5. El techo y las paredes deben ser construidos en forma de ‘sándwich’ para el aislamiento térmico.
6. El techo deberá tener inclinación o inclinaciones para evitar la acumulación de agua en la parte superior.
7. Las paredes de aislamiento debe estar construido con plancha galvanizada de 0.9mm. y 1.2mm exterior.
8. Las paredes de asilamiento deberán contener lana de vidrio compacta  en su interior de 1" de espesor como mínimo
9. En la parte superior deberá contar con dos ventiladores axiales de 4” o 5” de diámetro.
10. Techo contra lluvias adosable para protección de personal de mantenimiento: de 500 mm de alero x 860 mm de ancho.
11. En el techo deberán colocarse planchas traslapadas de 1.2mm. como mínimo 
12. La periferia del techo deberá estar formado con planchas galvanizadas en caliente de 2mm de espesor.
13. El acabado del techo deberá brindar un alero de 25 mm como mínimo. 
14. Deberá contar con una base inferior rígida galvanizada en caliente de 2mm de espesor y del mismo acabado del gabinete para albergar baterías.
15. La carga por  que deberá soportar es de 200 kg/ para el Tipo 1 y 500 kg/, teniendo en cuenta que contendrá  a las baterías.
16. Deberá tener acabado en esmalte epóxica pintado previamente con wash-primer o cincromato epóxica. 
17. Deberá contar con un sistema de ventilación controlado por temperatura y programable la activación del mismo según criterio del personal de mantenimiento;  mediante un termostato bi-metálico para evitar el consumo parásito.
18. El gabinete deberá contar con aletas de ventilación en la parte inferior para la extracción y en la parte superior para la salida del aire.
19. Las entradas de aire deberán contar con filtros de aire de fácil acceso y mantenimiento.
20. El gabinete deberá contar con su propia barra de aterramiento que permita la conexión como mínimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de 3/8”.
21. Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera.
22. Se requiere proveer de una bandeja especial para Fibra óptica (pathcords) de color amarillo, del largo de los shelters que deberán ser montados sobre la pared posterior de los mismos.
23. Se requiere proveer de una bandeja tipo escalera de 200 mm de ancho, la cual deberá recorrer todo el perímetro del shelter para la distribución del cableado de energía.
24. Se requiere proveer de un tablero general de distribución de energía.
25. Todas las masas metálicas del tablero deben estar puesta a tierra.
26. Se encuentra dentro de la obligación del CONTRATADO, la generación y emisión de la siguiente documentación de proyecto:
· Ingeniería de detalle correspondiente de los shelters que deberá incluir como mínimo Layout en planta, cortes y vistas, instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y funcionales eléctrico.
· Ingeniería de detalle de los trabajos de adecuación de sitios.

Losa para el Shelter

Se realizará una excavación de 5 m2 (para el Tipo 1) o de 2 m2 (para el Tipo 2) con una profundidad de 0.35 m. Posteriormente se rellenará con el agregado de 175 Kg de cemento por cada m3 de suelo en capas no superiores a 20 cm y hasta llegar a la altura requerida.

Sobre la superficie así preparada, se construirá una capa de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m2 de área para el Tipo 1 y 1 m2 de área para el Tipo 2, con la armadura suficiente para soportar la carga de 1 shelter completamente equipado.
Se deberá contar una memoria de cálculos para la losa.
En la losa se dejará preparada la acometida para la Fibra Óptica, sistemas inalámbricos, los ductos para la conexión a energía y al sistema de tierra. 
Se deberá preparar la losa en función de las exigencias climáticas de la zona.

Sistema de Alarmas del Shelter

a) El gabinete deberá contar como mínimo con cuatro alarmas de contacto seco.
b) Estas alarmas deberán ser programables y como mínimo deben ser:
1. Ausencia de red AC
2. Desconexión de Panel Solar 
3. Alarma de proximidad al LVD. (AC y Solar)
4. Puerta Abierta (AC y Solar)	
5. Sobre-temperatura (AC y Solar)
6. Desconexión de Bajo voltaje (LVD)
7. Sobre-voltaje

A efectos de remotización de alarmas se considerará lo siguiente:
· Gabinete AC: alarmas 1, 4, 5 y 7. 
· Gabinete Solar: Alarmas 2, 3, 4 y 5.



Fig. 2 – Vista referencial de shelter solicitado
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Cerco perimétrico

Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones dentro del predio, se proveerá e instalará un cerco perimetral[footnoteRef:58].  [58:  Incorporado mediante Circular N° 9 (numeral 3.49 de la Modificación N° 3).] 


Deberá contar con un portón de acceso de dos hojas de 1.85 m de ancho cada una.

Los postes serán de hormigón de 3.50 m de alto con codo superior inclinado a 45º para cerco de 2,40 m de altura (2.00 m de tejido más 3 hilos de púas).

Los postes esquineros serán de 0.15 x 0.15 m y estarán ubicados atornillados con espárragos de 3/8” x 0.25 m a su correspondiente puntal de 0.10 x 0.08 x 2.20 m en cada una de las esquinas del predio a cercar.

Los postes intermedios serán de 0.12 x 0.12 x 2.90 m y estarán ubicados cada 1.5 metros lineales de cerco.

Los postes de refuerzo serán de 0.15 x 0.15 x 3.00 m y estarán ubicados, atornillados con espárragos doble rosca de 3/8” x 0.45 m a sus dos correspondientes puntales de 0.10 x 0.08 x 2.20 m cada 10/15 m. lineales de cerco.

Para el cerco se utilizará alambre galvanizado de malla romboidal calibre 12 x 2 y para las hileras de púas se usará alambre de púa galvanizado de alta resistencia tipo malla de 4”.
Tanto en cada poste de refuerzo como en cada poste esquinero y terminal, se tensará el alambre romboidal mediante la terminación del mismo en una plancha galvanizada de 1” x 108” x 2 m.

Se reforzará la rigidez del alambrado, mediante la disposición a lo largo del mismo y con una separación de 0.65 m de altura desde el nivel del suelo, de alambre galvanizado tensado.

El cerco perimétrico deberá conectarse a la malla de puesta a tierra, debiendo asegurar su continuidad galvánica incluso para el portón de acceso de 2.40m por 2.00 m de ancho.
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