Comité PRO CONECTIVIDAD 


ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RED DE ACCESO
(Referencia Numeral 1.3.69  de las BASES) 

DEFINICIONES 

Las expresiones que a continuación se indican tendrán los significados siguientes:

A. ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO	
Es el documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO transfiere la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESO al FITEL, al cierre del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

B. ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO
Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre el CONTRATADO y FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, este documento acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO. El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 y podrá ser modificada, siendo FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo.

C. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO
Es el documento probatorio del cumplimiento de la instalación y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos por la RED DE ACCESO. Es elaborado por el CONTRATADO y aprobado por el FITEL, asimismo, tiene carácter de Declaración Jurada (referirse al Numeral 6.5.3.2)

D. BIENES DE LA RED DE ACCESO
Son los bienes conformados por las estructuras metálicas, torres autosoportadas, bases de cimentación y el lote donde se asientan esas estructuras, que conforman la RED DE ACCESO y que serán de propiedad y dominio del Estado Peruano luego de la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO. El equipamiento activo será de propiedad y dominio del CONTRATADO.

E. CPE (Customer Premises Equipment)
Es el equipo o dispositivo de conexión o interfaz que permite al dispositivo terminal del CONTRATANTE acceder a la RED DE ACCESO del CONTRATADO para utilizar los servicios contratados.

F. CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO
Es el Diagrama de Gantt de las actividades y el cumplimiento de hitos que debe realizar el CONTRATADO durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. Este documento es elaborado por el CONTRATADO, con desagregación semanal, tiene carácter de Declaración Jurada y es aprobado por la Secretaría Técnica del FITEL, antes de su utilización. El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO constituye un Anexo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

G. ESTUDIOS DE CAMPO

Es el documento que contiene el resultado de las visitas y verificación in situ de las condiciones geográficas y técnicas para la instalación de la RED DE ACCESO.

H. ESTUDIOS DE INGENIERÍA
Es el documento de información detallada de todos los parámetros técnicos de la RED DE ACCESO desplegada para atender las LOCALIDADES BENEFICIARIAS del PROYECTO ADJUDICADO. 

I. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO
Son los documentos elaborados y suscritos por el SUPERVISOR durante el PERÍODO DE INVERSIÓN y el PERÍODO DE OPERACIÓN, en el cual se hace constar las actividades, resultados y OBSERVACIONES de la SUPERVISIÓN de la instalación y operación de la RED DE ACCESO,  así como de la oportunidad, calidad, cantidad, continuidad y otras características de los servicios instalados en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

J. MÓDULO DE ACCESO
Es el equipamiento mínimo que debe instalar el CONTRATADO en cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, el cual garantizará el uso del servicio de internet y/o intranet para dicha instituciones.

K. NMS
Es el Sistema de Administración y Gestión de la RED DE ACCESO (de las siglas en inglés de Network Management System).

L. OBSERVACIÓN
Es la falla, avería, defecto de los componentes  que forman parte de la RED DE ACCESO; así como los que se puedan identificar en la prestación de alguno de los servicios, o el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales de parte del CONTRATADO, estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las que serán consignadas por el FITEL en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO.

M. PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO
Es el período, cuya duración  máxima es de doce (12) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACION, así como las actividades de supervisión para dar conformidad a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

N. PERÍODO DE OPERACIÓN
Es el tiempo de duración de ciento veinte (120) meses contados a partir del día siguiente de la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN. En el cual EL CONTRATADO operará y mantendrá la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la prestación de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En dicho tiempo se brindarán los servicios comercialmente.



O. PUNTO DE PRESENCIA (POP)
Es el lugar donde llega la red de transmisión y desde donde se distribuyen las conexiones hacia los CPEs para brindar los servicios en una LOCALIDAD BENEFICIARIA.

P. SUPERVISIÓN
Es el conjunto de actividades técnicas y especializadas de vigilancia, inspección y control que deberá realizar el FITEL, o un tercero designado por este, durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y PERIODO DE OPERACION para verificar el cumplimiento de las características y obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumidas por el CONTRATADO.

Q. ITU: Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones.



1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Técnica del FITEL elaboró el PROYECTO LAMBAYEQUE; el CONTRATADO implementará el PROYECTO ADJUDICADO, utilizando el FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO otorgado por el FITEL.

El objetivo es brindar los servicios contemplados (internet e intranet) a trecientos nueve (309) localidades del PROYECTO LAMBAYEQUE, a través de la implementación de una red terrestre de banda ancha.,


2. 	ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Localidades Beneficiarias

El listado de las trecientos nueve (309) LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO LAMBAYEQUE está en el Apéndice Nº 1 del presente Anexo.

2.2 Servicios

2.2.1 El CONTRATADO se obliga a prestar  acceso a Internet e Intranet. Adicionalmente, el CONTRATADO debe implementar el programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

2.2.2 El CONTRATADO como mínimo debe:

a. Atender la demanda de acceso a Internet y de acceso a Intranet en trecientos nueve (309) LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

b. El CONTRATADO debe brindar una conexión de acceso a Internet e Intranet a las siguientes instituciones:

· Ciento dieciséis (116) establecimientos de salud.
· Veintiocho (28) comisarías.
· Doscientos setenta y siete (277) locales escolares de gestión estatal.
	
c. Desarrollar programas de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, que comprenden las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN, ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y CAPACITACIÓN  en cada una  de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

2.2.3 De la prestación de los servicios

2.2.3.1 El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los CONTRATANTES de los servicios.

2.2.3.2 En caso de acceso a Internet e Intranet, el CONTRATANTE  es responsable del mantenimiento y operación de sus equipos terminales (computadoras personales, laptops, tablets, Smartphones).

2.2.3.3 El CONTRATADO debe entregar gratuitamente e instalar un MÓDULO DE ACCESO a cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que contrate un acceso a Internet.

Las características del MÓDULO DE ACCESO están contenidas en el Apéndice Nº 8 del presente Anexo. 

2.3 Tarifas
	
2.3.1 Acceso a Internet

2.3.1.1 La instalación del acceso a Internet es libre de pago para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y otros CONTRATANTES dentro de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, siempre que en conjunto no supere los 4 000 (cuatro mil) CPEs. 

Cuando se hayan instalado por lo menos el 90% de la cantidad de los CPEs, el CONTRATADO propondrá los costos de instalación para CONTRATANTES adicionales a este número de CPE y FITEL realizará la evaluación de costos de esta propuesta. El CONTRATADO debe tener en cuenta que este pago es por única vez y comprenderá la instalación, activación y cualquier otro concepto necesario para iniciar el uso del servicio. En adelante, el monto de dicho pago será revisado cada dos (02) años por el FITEL.

2.3.1.2 El CONTRATADO facturará el acceso a Internet mensualmente, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual se muestra en la siguiente Tabla, está expresado en Nuevos Soles e incluye todos los impuestos de ley. La tarifa definitiva es la determinada para el presente proyecto, la misma que posteriormente se deberá adecuar al Reglamento de tarifas que determine el OSIPTEL, 

Tabla 1 – Tarifas de acceso a internet
(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)

El CONTRATADO debe tener en cuenta que las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contratarán como mínimo con una conexión de 2048 kbps de bajada, 512 kbps de subida y 40% de velocidad garantizada.

2.3.1.3 El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral 2.3.1.2 precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Internet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer tarifas para condiciones técnicas diferentes a las mostradas en la Tabla precedente (velocidad de transmisión, sobresuscripción, asimetría) y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla en un plazo máximo de sesenta (60) DÍAS. 

2.3.2 Acceso a Intranet

2.3.2.1 La instalación del acceso a Intranet para las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS será libre de pago. Los CONTRATANTES pueden  de manera independiente contratar el acceso a Intranet, siendo que la instalación está libre de pago, siempre que en su conjunto no supere el número de CPE señalados en el numeral 2.3.1.1.

2.3.2.2 FITEL establecerá el monto del pago por instalación para CONTRATANTES adicionales, de acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2.3.1.1. precedente.

2.3.2.3 En caso un CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Internet, las velocidades de conexión del acceso a Intranet serán las mismas de la conexión a Internet, asimismo, para dicho caso solo se facturara por el servicio de acceso a internet.

En el caso de contratar de manera independiente el acceso a Intranet o una velocidad superior a la que se cuenta para el acceso a internet, para el caso señalado en el párrafo anterior, el CONTRATADO facturará el acceso a Intranet mensualmente al CONTRATANTE, a mes vencido, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida. El monto del pago mensual se muestra en la siguiente Tabla, está expresado en Nuevos Soles e incluyen todos los impuestos de ley.

	Tipo de conexión
	Velocidad de transmisión
(kbit/s)
	Tarifa tope mensual (S/.)
(incluye impuestos de ley)

	1
	1000 / 1000
	10.00

	2
	1200 / 1200
	15.00

	3
	1500 / 1500
	25.00

	4
	2000 / 2000
	30.00



Las tarifas tope mensuales mostradas son válidas para CONTRATANTES que soliciten el acceso a Intranet. El FITEL revisará las tarifas cada dos (02) años, contados desde el inicio del PERIODO DE OPERACIÓN, también podrá hacerlo en la oportunidad que lo solicite el CONTRATADO debiendo acreditar su pedido. 

El CONTRATADO debe garantizar el 40% de la velocidad de transmisión señalada en la Tabla precedente y considerar que la simetría (velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada) es de 1:1.

2.3.2.4 El CONTRATADO debe ofertar como mínimo las velocidades indicadas en el numeral precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Intranet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer las tarifas para velocidades de transmisión diferentes a las mencionadas y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla.

2.3.2.5 En caso el CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Intranet y decidiera contratar adicionalmente el acceso a Internet, o viceversa, el CONTRATADO únicamente percibirá la contraprestación monetaria mensual correspondiente por la contratación del acceso a Internet.

2.4 Plazo

2.4.1 El tiempo máximo de despliegue de la infraestructura, equipamiento y demás elementos de la RED DE ACCESO se define como ETAPA DE INSTALACIÓN.

2.5 Otras consideraciones
	
2.5.1 El CONTRATADO presentará al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO que forma parte del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en formato impreso y en formato electrónico (elaborado en software de gestión de proyectos coordinado con FITEL), en el plazo de cuarenta y cinco (45) DÍAS, contado desde la FECHA DE CIERRE y reemplaza al Cronograma Preliminar de Implementación de la RED DE ACCESO, presentado en el CONCURSO como parte de la PROPUESTA TECNICA, y de ser el caso, contempla  el efecto de adelanto de instalaciones ofertado durante el CONCURSO por EL CONTRATADO. FITEL deberá aprobar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, y pudiendo observarla como máximo dentro de los 10 DIAS de recibido el documento. 

El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO contará como mínimo la siguiente información:

· Fecha de inicio y finalización de las actividades correspondientes a la instalación, sensibilización y difusión, elaboración de contenidos y capacitación.
· Detalle semanal de instalaciones programadas por distrito para la Red.
· Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones, así como los contemplados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,  para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.
· Datos del personal principal encargado para cada actividad o entregable, así como las funciones que tienen a cargo. En lo que respecta al personal en campo, detallar la cantidad y distribución de los recursos para el cumplimiento de las instalaciones consideradas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.
 
2.5.2 Al final de la ETAPA DE INSTALACION, la RED DE ACCESO debe estar totalmente instalada y operativa. A fin de iniciar el PERÍODO DE OPERACIÓN las LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los servicios en funcionamiento.

2.5.3 Al término del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO continuará con las obligaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesión o Concesión Única, así como con las obligaciones contenidas en el marco del registro de servicios de valor añadido.

2.5.4 Las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO acreditan que el CONTRATADO realizó las labores de instalación de equipos y obras civiles, de ser el caso, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Dichas actas serán remitidas por el CONTRATADO en su totalidad y estarán llenadas según los datos solicitados por FITEL.

2.6 Capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL

2.6.1 El CONTRATADO dictará cursos de capacitación sobre la solución tecnológica propuesta para la RED DE ACCESO al personal de la Secretaría Técnica de FITEL, en Perú y en el país donde esté la fábrica de los equipos de la red terrestre de banda ancha, de acuerdo con la siguiente Tabla. El CONTRATADO se obliga a remitir el contenido detallado (nombre del curso y horas a dictarse por cada ítem o materia del mismo) e incorporar las modificaciones que la Secretaría Técnica del FITEL solicite. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de modificar el contenido propuesto por EL CONTRATADO para los cursos, sin que ello altere el número de horas de cada curso.

	Tópico
	En
Fábrica
	Duración (días / horas)
	En el Perú
	Duración
(horas)

	Planificación de redes de telecomunicaciones
	X
	2/8
	
	

	Cálculos de Ingeniería de dimensionamiento de la red (sizing)
	X
	6/32
	
	

	Calidad de Servicio (QoS)
	X
	2/8
	X  
	6

	Gestión de redes
	X
	4/24
	X  
	6

	Operación y mantenimiento de equipos
	X
	2/8
	X
	18

	Dimensionamiento, operación y mantenimiento del sistema de energía, protección y puesta a tierra.
	
	
	X
	18

	Cálculos de ingeniería de dimensionamiento de la red de distribución y de acceso, link budget y sizing de la RED DE ACCESO
	
	
	X
	32



Teniendo en cuenta el número de horas de capacitación (80 horas), el número de días de capacitación en Fábrica considerados son como mínimo 14 días hábiles.

El CONTRATADO presentará a la Secretaría Técnica del FITEL el contenido detallado de estos cursos antes del término del cuarto mes del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. La Secretaría Técnica del FITEL se reserva el derecho de observar la propuesta y modificarla sin alterar el tiempo asignado a cada curso, en un plazo de quince (15) DÍAS de recibida la propuesta.

Durante la capacitación en fábrica, el CONTRATADO coordinará visitas de estudio para el personal de la Secretaría Técnica de FITEL a la fábrica donde se elaboran y prueban los equipos de la RED DE ACCESO a instalar.

Los cursos dictados en Perú tendrán como finalidad brindar a los participantes, además de aspectos teóricos de los temas, detalles y consideraciones técnicas del diseño e ingeniería de la implementación. El CONTRATADO se obliga a que las personas que dictan dichos cursos cuenten con certificación actualizada otorgada por el fabricante.

2.6.2 Con respecto a los cursos de capacitación indicados en el numeral 2.6.1 precedente, se precisa lo siguiente:

a) El POSTOR señalará en su PROPUESTA TÉCNICA el perfil profesional mínimo requerido para estos cursos.
b) El número de participantes para la capacitación en fábrica será como mínimo de ocho (08) personas. La capacitación en el país será para un mínimo de veinte (20) personas. 
c) Los cursos se llevarán a cabo durante el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, previamente a la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. Sólo en caso que la Secretaría Técnica del FITEL así lo determine, esta capacitación podrá realizarse durante el primer año de operación.
d) El CONTRATADO se hará cargo de todos los costos que implique la capacitación en fábrica (alojamiento, alimentación, traslados, impuestos de salida, instructores, materiales, documentos de sustento necesarios para tramitación de visas, seguros de viajes, etc.) y lo que corresponda para la capacitación en Perú. Al finalizar los cursos, otorgará a los participantes los certificados de capacitación correspondientes. Las capacitaciones no dan lugar a ningún desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los participantes designados, en tal sentido, el CONTRATADO asume todos los costos relacionados con la capacitación al personal de la Secretaría Técnica del FITEL.
e) El CONTRATADO es responsable de todos los costos que implique la capacitación en Perú (alimentación, instructores, materiales, infraestructura).
f) El CONTRATADO se obliga a proporcionar la documentación necesaria que acredite la realización de la capacitación en fábrica para efectos de que el personal designado de la Secretaria Técnica de FITEL gestione los trámites de visas y permisos correspondientes.

2.7 Consideraciones para la ingeniería de la RED DE ACCESO

2.7.1 El POSTOR es responsable de efectuar los estudios básicos de ingeniería, recopilación de información primaria y secundaria y otros que le permita elaborar su PROPUESTA TÉCNICA y presentar su mejor PROPUESTA ECONÓMICA.

El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONOMICA para la implementación de la RED DE ACCESO deberá ser presentado por EL CONTRATADO a los cinco días posteriores de suscrito el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2.7.2 El CONTRATADO tiene la obligación de realizar directamente o a través de terceros los ESTUDIOS DE CAMPO y entregar una copia del mismo en formato impreso y electrónico al FITEL. Los ESTUDIOS DE CAMPO permitirán obtener información de cada lugar en donde se instalara cada equipamiento de la RED DE ACCESO, incluyéndose en estas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El CONTRATADO deberá remitir en formato físico, así como la base de datos digital de la información recopilada para cada lugar en la que se recopilo información (total de campos del acta), las fotografías y las rutas de acceso en formato .kmz. El contenido mínimo de información a recopilar durante los ESTUDIOS DE CAMPO se señala en el Apéndice Nº 10, siendo el CONTRATADO el encargado de elegir los demás datos técnicos necesarios a recopilar para la implementación del servicio en cada lugar a visitar.

2.7.3 El CONTRATADO establecerá los contratos de interconexión necesarios de manera que sus CONTRATANTES y usuarios puedan comunicarse con los  usuarios de otras redes de telecomunicaciones y viceversa.

2.7.4 El CONTRATADO debe atender la demanda de las LOCALIDADES de la Región Lambayeque en las cuales la cobertura de la señal radioeléctrica permita la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente. Estas localidades deben incluir por lo menos las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. En todos los casos, el CONTRATADO se obliga a ofertar sus servicios para atender esta demanda en las mismas condiciones técnicas y económicas (pago mensual y pago por instalación) que las establecidas en el presente Anexo y sus Apéndices, según corresponda. El CONTRATADO tiene un plazo máximo de treinta (30) DÍAS para realizar la instalación, contados desde la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.

2.7.5 El CONTRATADO tendrá la obligación de implementar o adecuar cualquier hardware, software u otro recurso necesario en la RED DE ACCESO para habilitar la disponibilidad de los servicios y CONTRATANTES adicionales, sin que ello conlleve a una degradación de las características de los servicios a brindarse de manera obligatoria por la RED DE ACCESO.

2.7.6 El CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y software) que instala para la RED DE ACCESO y de implementar los mecanismos de seguridad física (de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N° 21) y de red, así como de protección eléctrica, para dicha red.
		
2.7.7 El equipamiento de la RED DE ACCESO debe ser nuevo, así como los equipos terminales para la prestación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente.

2.7.8 Asimismo, el CONTRATADO preverá la obtención de los números IP necesarios para el diseño de su red.

2.7.9 Los equipos de la RED DE ACCESO deben cumplir con las recomendaciones de la ITU-R y ITU-T.

2.7.10 El CONTRATADO se obliga a brindar el servicio de acceso a Internet prestado a través del PROYECTO ADJUDICADO,  de acuerdo con los indicadores de calidad señalados en el Apéndice Nº 11. En el caso del servicio de acceso a intranet, se deberán cumplir los indicadores relacionados a la disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes y velocidad garantizada.

FITEL realizará la evaluación de la calidad durante periodos semestrales o en otros periodos distintos, en correspondencia con los períodos de desembolso del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO. El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO establece las penalidades por incumplimiento en el indicador de calidad.

2.7.11 En caso el CONTRATADO requiera utilizar espectro radioeléctrico, es su responsabilidad utilizar bandas de frecuencia de las cuales tenga la seguridad que existen canales o frecuencias libres de uso en un horizonte no menor a seis meses posteriores a la FECHA DE CIERRE. Para ello, el POSTOR debe realizar la consulta correspondiente a la Dirección General de Concesiones de Comunicaciones del MTC. FITEL evaluará modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA derivadas de la no disponibilidad de frecuencias, siempre que el CONTRATADO acredite que su propuesta se sustentó en una respuesta positiva de la citada Dirección.

2.7.11.1 Esta red debe tener la capacidad suficiente para soportar la demanda que surja en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS para los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Por lo cual, EL CONTRATADO  debe adoptar las medidas necesarias para que ante incrementos progresivos de demanda de velocidad de conexión, de servicios que se presenten, tenga la disponibilidad de ofrecer a los CONTRATANTES puertos eléctricos y ópticos.

2.7.11.2 La RED DE ACCESO está compuesta por:

· Nodo Distrital, es aquel nodo que tiene interconexión con la RED DE TRANSPORTE.
· Nodo Intermedio, es aquel nodo que tiene como función retransmitir la señal que parte desde un Nodo Distrital y la dirige hasta un Nodo Terminal.
· Nodo Terminal, es aquel nodo que tiene la función de PUNTO DE PRESENCIA (POP).

2.7.12 El CONTRATADO es responsable de instalar, operar y mantener un sistema de energía en LOCALIDADES BENEFICIARIAS que no cuenten con el servicio continuo de energía eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del día para el funcionamiento de la red. El sistema de energía es parte de la RED DE ACCESO. La PROPUESTA TÉCNICA debe contener los detalles y consideraciones técnicas del diseño, cálculos y solución a implementar para el sistema de energía.

El CONTRATADO implementará dicho sistema de energía de modo que energice los equipos necesarios para la prestación de los servicios citados en el numeral 2.2.2 precedente.

2.7.12.3 [bookmark: _Ref347159740]El CONTRATADO considerará que los Nodos Distritales  de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos un grupo electrógeno, un cargador rectificador, un tablero de transferencia/control, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. Los generadores de motor deben tener la suficiente capacidad de generación y de combustible para soportar la red y los equipos críticos de VAC por un mínimo de tres (3) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario y ocho (08) horas de autonomía para el banco de baterías. El CONTRATADO considerará que los Nodos Intermedios y Terminales de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos de un cargador rectificador, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de baterías. Después de un fallo del sistema eléctrico primario, el banco de baterías proporcionará ocho (08) horas de autonomía.

2.7.12.4 Para determinar la capacidad del generador de motor, el CONTRATADO debe considerar ampliación de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere en localidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.

2.7.12.5 La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe ejecutarse en forma automática o manual, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.

2.7.12.6 El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de alarma que, como mínimo, se controle a distancia a través del NOC. Este sistema puede ser parte del NMS. Como mínimo, el NMS debe contar con la  capacidad de  monitorear cortes de energía comercial, condición "generador activo", carga del generador y niveles de combustible.

2.7.13 De las estructuras metálicas y torres autosoportadas

2.7.13.1 El CONTRATADO es responsable de proveer todos los materiales y equipos necesarios para la construcción de la infraestructura de la RED DE ACCESO. Los materiales deben cumplir con la normativa ASTM - American Society for Testing and Material; y el acero, con la AISC - American Institute of Steel Construction.

2.7.13.2 El Concesionario es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la construcción tanto del ámbito local, regional y nacional, especialmente lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Código Nacional de Electricidad vigentes.

2.7.13.3 El Apéndice Nº 9 del presente Anexo contiene las especificaciones técnicas de estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas a cumplir por el CONTRATADO.

2.7.14 El CONTRATADO es responsable del diseño, suministro de los materiales e instalación de los elementos de protección que sean necesarios.

2.7.15 Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta instalación y funcionamiento de los subsistemas de la RED DE ACCESO, de acuerdo a los requerimientos y concepción de las redes, se considera incluido en la propuesta, aun cuando no estén expresamente indicados o descritos en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.7.16 El CONTRATADO está obligado a sustituir sin dilación y a su cuenta, los equipos y las partes que sean necesarias, sea como consecuencia de actos realizados por él o por terceros, que impidan el cumplimiento de la prestación de los servicios indicados en el presente Anexo. El CONTRATADO debe asumir los costos derivados de estos actos.

2.7.17 Bajo ningún concepto, FITEL modificará el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO, salvo en el supuesto de AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO de acuerdo al detalle y a las condiciones establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

2.8 Las especificaciones y condiciones no establecidas expresamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS se rigen por la regulación vigente.

2.9 Los documentos presentados por el CONTRATADO al FITEL tienen valor de Declaración Jurada.

3. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

3.1 El CONTRATADO queda impedido de modificar de manera unilateral el formato del contrato a ser suscrito con el CONTRATANTE.

3.2 EL CONTRATADO cobrará únicamente las tarifas establecidas expresamente en el respectivo contrato. 

3.3 El CONTRATADO suscribirá un contrato con el solicitante de alguno de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 de este Anexo. Los  formatos referenciales para contratar el acceso a Internet y acceso a intranet, están en el Apéndice Nº 5-A y 5-B, respectivamente,  del presente Anexo. Los formatos finales, a utilizar durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberán ser aprobados previamente por el FITEL.

3.4 Respecto de la disponibilidad de la red:

3.4.1 Es de noventa y ocho por ciento (98%) por año, contada desde la PUESTA EN OPERACIÓN. Por tanto, los servicios no deberán quedar interrumpidos por más ciento setenta y cinco y dos décimas (175,20) de horas continuas o alternadas en total por año.

3.4.2 FITEL verificará las disponibilidades indicadas en el numeral 3.4.1 precedente.

3.5 Especificaciones del acceso a Internet

3.5.1 El CONTRATADO deberá proveer la conectividad necesaria entre el POP y los CPEs de los CONTRATANTES, de manera tal que el acceso a Internet sea transparente para estos. 

La ubicación de los POPs deberá consignarse en el ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO según los formatos del Apéndice Nº 2 del presente Anexo.

El CONTRATADO deberá entregar los puertos Ethernet necesarios para atender el servicio contratado de acuerdo al MÓDULO DE ACCESO.

El CONTRATADO debe administrar y configurar cada CPE independientemente desde el NMS de la RED DE ACCESO, permitiéndose así la operación y verificación de estado del mismo de manera remota.

3.5.2 El CONTRATADO puede proponer y aplicar los mecanismos de compresión de datos y otros, que hagan más eficiente el uso del ancho de banda, pero sin degradar los  índices de calidad de ninguno de los servicios contemplados en las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estos mecanismos deberán ser incluidos en los ESTUDIOS DE INGENIERÍA señalado en el numeral 6.5.2.1 que el CONTRATADO remita al FITEL.
	
3.5.3 El CONTRATADO tendrá en cuenta que la solicitud hecha por algún CONTRATANTE para modificar la velocidad de transmisión de su conexión de acceso a Internet no implicará el cobro de contraprestación adicional alguna, correspondiendo únicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad contratada.

3.5.4 Los CONTRATANTES del acceso a Internet no estarán impedidos de acceder a cualquier tipo de información que sea de su interés y que se encuentre disponible en Internet, en el marco de la legislación nacional sobre la materia. En el caso de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades públicas, el CONTRATADO instalará un software de bloqueo de tipo centralizado que filtrará contenidos relacionados con temas pornográficos, de violencia y otros que las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades públicas definan, siendo el CONTRATADO el responsable de su permanente operación y actualización. 

3.6 Especificaciones del acceso a Intranet

3.6.1 El CONTRATADO se obliga a alojar en un servidor instalado en la ciudad de Lambayeque los contenidos de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que soliciten esta prestación, la misma que se encuentra exenta de pago alguno. El CONTRATADO es responsable del mantenimiento de dicho servidor durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las características de este servidor están contenidas en el Apéndice Nº 12 del presente anexo.

La Tabla siguiente indica las instituciones que estarán a cargo de la administración de contenidos.
	
	Institución pública
	Instancia Superior

	Local escolar
	Dirección Regional de Educación

	Establecimiento de Salud
	Dirección Regional de Salud

	Comisarías
	Región Policial

	Gobierno local
	Gobierno Regional



EL CONTRATADO deberá coordinar durante los primeros seis (06) meses de culminada la ETAPA DE INSTALACION con FITEL la conexión para la administración de contenidos que se alojará en el servidor.

4. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

4.1 Aspectos Generales

4.1.1 El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA su propuesta de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES conforme a lo señalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.1.2 El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES, de acuerdo a los siguientes plazos:

· Referida a las actividades de DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, como máximo al tercer mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.
· Referida a las actividades de CAPACITACIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, como máximo al octavo  mes, contado desde el día siguiente de la FECHA DE CIERRE.

FITEL deberá aprobar dichas propuestas para su implementación. Asimismo, FITEL podrá observar cada propuesta hasta los 10 DIAS de recibida.

4.1.3 La CAPACITACIÓN deberá observar lo dispuesto en el Apéndice Nº 13. Para lo cual, EL CONTRATADO deberá proveer toda la infraestructura, equipamiento (laptops o computadoras) y material necesario para la ejecución de la CAPACITACIÓN solicitada.
 
4.1.4 El CONTRATADO entregará los datos de contacto (direcciones electrónicas, números telefónicos fijos y/o móviles) de las personas que asistieron a la CAPACITACIÓN. 

4.1.5 Los derechos de propiedad intelectual del diseño de los portales pertenecerá a FITEL. 


4.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

4.2.1 La SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN estará dirigida a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo señalado en el Apéndice Nº 14.

En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo solicitado en el citado Apéndice, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demográficas. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan

4.3 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

4.3.1 El CONTRATADO será el responsable de implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales web y aplicativos,  descritos en el Apéndice Nº 15. También es responsabilidad del CONTRATADO mantener disponibles estos portales durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.4 CAPACITACIÓN

4.4.1 La CAPACITACIÓN en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS está dirigida a los alumnos y personal de los locales escolares de gestión estatal, autoridades locales, e inclusive regionales, personal del establecimiento de salud, y personal de comisarías. El CONTRATADO realizará la CAPACITACIÓN en las LOCALIDADES BENEFICIRIAS hasta la finalización del primer semestre del PERÍODO DE OPERACIÓN, y durante el segundo y tercer semestre del PERIODO DE  OPERACIÓN solo a un grupo de capitales de distrito seleccionadas, de acuerdo a lo señalado en el Apéndice N° 13 del presente Anexo.

5. SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO

5.1 El CONTRATADO no podrá subcontratar a PERSONA alguna para la ejecución de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

En caso el CONTRATADO realice la contratación de subcontratistas para llevar a cabo determinadas funciones asociadas a la implementación, el CONTRATADO es responsable de la implementación de la RED DE ACCESO. El FITEL se reserva el derecho de solicitar información pertinente a fin de cumplir funciones de sus competencias.
	
5.2 El CONTRATADO debe tener en cuenta que el tiempo máximo para la instalación de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo será de treinta (30) DÍAS, contados desde el día de recepción de la solicitud, la misma que podrá ser atendida a partir de la PUESTA EN OPERACIÓN. De no cumplirse con este plazo, el CONTRATANTE podrá proceder de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones y sus modificatorias, sin perjuicio a dar cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
		
5.3 En caso sea necesaria la presencia física del CONTRATADO en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, o lugar donde se haya instalado el Nodo, para restablecer la conexión o problema que afecte la operatividad de los servicios, no serán contabilizadas como horas de interrupción el número de horas que el CONTRATADO requiere para llegar a dicha localidad desde el Centro de Operación y Mantenimiento más cercano.

5.4 Mantenimiento

5.4.1 El POSTOR adjuntará en la PROPUESTA TÉCNICA una DECLARACIÓN JURADA de cumplimiento de realizar el Programa de Mantenimiento conforme a lo señalado en las BASES. El formato de esta DECLARACIÓN JURADA es el Formulario Nº 5 del Anexo Nº 4 de las BASES.

5.4.2 El CONTRATADO entregará, a satisfacción de FITEL, la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento por lo menos cuarenta y cinco (45) DÍAS antes que culmine el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO. FITEL se reserva el derecho de observar este programa antes de la culminación del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO.

Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la oportunidad en que el CONTRATADO las realizará, además de los procesos y procedimientos que él seguirá para efectuar los tipos de  mantenimiento antes señalados, sustentado en estadísticas o casuística, propia o de terceros, además de los tiempos estimados de atención de acuerdo con la contingencia ocurrida. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las actividades serán realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de Mantenimiento debe incluir la forma de acreditar la realización de cada tipo de mantenimiento (preventivo y correctivo).

Los mantenimientos preventivos están dirigidos a todas las estaciones radioeléctricas involucradas para proveer el  acceso a internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA. Las actividades y acreditaciones se indican en el Apéndice Nº 17.

Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MODULOS DE ACCESO a proporcionar a EL CONTRATADO, también deberán incluirse como parte del mantenimiento correctivo y preventivo.
	
5.4.3 En caso de corte de servicios por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, el CONTRATADO informará a OSIPTEL, FITEL y a los CONTRATANTES, a través de correo electrónico, con un mínimo de siete (07) DÍAS antes de efectuar dicho corte, la fecha y duración del mismo.

El corte del servicio por actualización tecnológica o actividades de mantenimiento preventivo, será como máximo de seis (06) horas, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causas no imputables al CONTRATADO, en cuyo caso serán acreditados ante FITEL, a fin de contabilizar el tiempo no operativo para el cálculo de disponibilidad de la red.

5.5 Centros de atención a usuarios 

5.5.1 El CONTRATADO implementará al menos dos (02) centros de atención a usuarios en diferentes provincias de la Región Lambayeque donde, como mínimo, permita la presentación de reportes de avería, reclamos escritos o presenciales, recursos de reconsideración, recursos de apelación y quejas, así como la presentación de cualquier solicitud de los CONTRATANTES que se derive de la aplicación de las normativa referida a Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
		
Los centros de atención a usuarios podrán ser los puntos de venta a través de los cuales el CONTRATADO ofrezca la contratación del servicio, oficinas que tengan por finalidad el pago de los servicios o, instituciones públicas o privadas con quienes el CONTRATADO celebró algún convenio. 

Para los tres casos mencionados, el CONTRATADO se obliga a: 

(i) Atender y absolver consultas de usuarios; y, 
(ii) Garantizar que cualquier CONTRATANTE que requiera presentar una solicitud, reporte de avería, reclamo, reconsideración, apelación y/o queja, recabe la constancia de presentación de estos documentos con la misma garantía, celeridad y facilidades con las que un CONTRATANTE tiene ese derecho en las provincias donde existen oficinas o centros de atención. 

El CONTRATADO es responsable de garantizar que la información y orientación que brinde a los CONTRATANTES y usuarios a través de sus centros de atención se proporcione y efectúe de acuerdo al marco normativo de protección de los derechos de los usuarios.

5.6 Centros de operación y mantenimiento
	
5.6.1 El CONTRATADO implementará centros de operación y mantenimiento. Estos centros serán los lugares donde el CONTRATADO tendrá disponibilidad de repuestos y técnicos para corregir los fallos de la RED DE ACCESO.

5.6.2 El CONTRATADO remitirá el documento que detalle la implementación de los centros de operación y mantenimiento a FITEL, hasta treinta (30) DIAS antes de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, el cual debe contener como mínimo: 

5.6.2.1 El listado definitivo de los centros de operación y mantenimiento, precisando su ubicación exacta en coordenadas geográficas WGS84 (en grados con cinco decimales). Cada centro deberá indicar el nombre y ubicación de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA a su cargo. Los cuales serán declarados en el Apéndice Nº 16. Este formato deberá ser presentado hasta antes de finalizado el primer semestre del PERÍODO DE OPERACIÓN.

5.6.2.2 Casuística de casos, tiempo y medio de atención.

5.6.2.3 Relación de personal, así como la persona o personas de contacto en cada centro de operación y mantenimiento (nombre, cargo, teléfonos, dirección de correo electrónico).

5.6.3 El CONTRATADO debe cumplir con ofrecer funcionamiento ininterrumpido de los centros de operación y mantenimiento desde el primer día del PERÍODO DE OPERACIÓN hasta la culminación de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. 

5.7 Modificaciones de la PROPUESTA TÉCNICA

5.7.1 Durante el PERÍODO DE INVERSIÓN, en caso el CONTRATADO verificase que la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA no requiera el acceso de Internet, el CONTRATADO, deberá sustituir por otra dentro del ámbito de intervención del PROYECTO ADJUDICADO, previa aprobación de FITEL.

EL CONTRATADO se obliga a atender a la INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA que fue sustituida, en la oportunidad que esta lo solicite durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

5.7.2 En caso el CONTRATADO verificase una instalación no autorizada por el MTC, es libre de proceder a la instalación de la infraestructura y la prestación del acceso a Internet en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, debiendo comunicar el hecho al FITEL. 

5.7.3 El CONTRATADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO puede solicitar modificación de la PROPUESTA TÉCNICA, debiendo presentar la documentación que acredite su solicitud. FITEL la evaluará en un máximo de quince (15) DÍAS, contados a partir de la presentación de la documentación completa según su requerimiento. Al vencimiento de este plazo sin pronunciamiento de FITEL, el CONTRATADO puede considerar aceptada la modificación presentada. 

5.7.4 El CONTRATADO debe presentar la solicitud de modificación de la PROPUESTA TÉCNICA mediante documentos escritos dirigido a FITEL que adjunte:

5.7.4.1 Documentos que acreditan el pedido justificando los aspectos técnicos y económicos. Incluyendo topología física, diagrama de red, equipos propuestos, índices de calidad, variación de costos, entre otros.

5.7.4.2 Material visual (fotografías, video) o cartas de la autoridad local que acrediten su solicitud. 

5.7.4.3 Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad de los materiales y/o equipos de la propuesta de modificación presentada, acreditado por los folletos técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre otros documentos similares.

5.7.4.4 DECLARACIÓN JURADA indicando que dicha modificación no implicará ampliación de plazo del ETAPA DE INSTALACION, PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, o de ser el caso, del PERÍODO DE OPERACIÓN, ni demandará desembolsos adicionales por parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de solicitar mayor información, observar la solicitud y proponer cambios que, a su juicio, permitan optimizar el PROYECTO ADJUDICADO.

5.8 NODOS

5.8.1 El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir y equipar los Nodos de la RED DE ACCESO, y se obliga a solventar todos los costos asociados.

5.8.2 El CONTRATADO se obliga a diseñar los Nodos de la RED DE ACCESO para resistir los movimientos telúricos que afectan el territorio peruano. El CONTRATADO se obliga a:

5.8.2.1.1 Que todos los edificios, estructuras o ambos tendrán que incorporar un marco de puerta de acero y una puerta de acero con fines de seguridad e integridad sísmica.

5.8.2.1.2 Utilizar hardware de soporte sismo resistente específicamente diseñado para refuerzos sísmicos. 

5.8.2.1.3 Utilizar bastidores de baterías y soportes sismo resistentes y considerar prácticas de construcción sismo resistentes para las instalaciones en lugares sísmicamente activos. 

5.8.2.1.4 Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente y de ser sujetados firmemente a las paredes.

5.8.3 Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno alto con baja probabilidad de inundación o sobre muelles cuando dichos edificios o estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.

5.8.4 Las actividades de construcción de Nodos deberán cumplir con todas las regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales. 

5.8.5 [bookmark: _Ref356502949][bookmark: _Ref358969192]El CONTRATADO debe diseñar todos los Nodos de RED DE ACCESO de manera que asegure la temperatura y humedad relativa señaladas en el Apéndice N° 21.

5.8.6 El CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para los Nodos Inalámbricos Distritales, Intermedios y Terminales serán de acuerdo con lo señalado en el Apéndice N° 21. 

5.9 [bookmark: _Ref357109254]Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC) de la RED DE ACCESO

5.9.1 Todos los componentes electrónicos activos, ubicados o no en sitios dotados de personal, deben ser capaces de ser controlados y gestionados desde el NOC. Además, los componentes electrónicos activos deben ser capaces, preferentemente, de ser configurados de manera remota, poder ser actualizados (update), entre otros, sin la necesidad de que un técnico esté presente físicamente en el sitio.

5.9.2 El NOC debe funcionar en 24x7x365. Además deberá contar como mínimo con  área de equipos de Red, oficinas, sala de reuniones, almacén, sala de gestión y monitoreo.

5.9.3 El CONTRATADO debe diseñar e implementar el NOC de configuración adecuada para proporcionar monitoreo, gestión y administración de red robusta y sensible, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la RED DE ACCESO, lo que incluye implementarlo con redundancia de equipos.

5.9.4 El NOC hará uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo, diagnóstico y gestión de la red, en particular, de sistemas automatizados de diagnóstico y gestión remota, que soportan, entre otros, diagnósticos remotos, polling (consultas constantes hacia los dispositivos de la red), reportes de alarmas, gestión de fallos, etc., así como la capacidad de recopilar, procesar y reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el rendimiento de la red de los sistemas. 

5.9.5 El NOC debe contar con un sistema de alimentación eléctrica de emergencia, proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe disponer de capacidad suficiente para suministrar energía a todas las actividades del NOC, incluyendo la iluminación, los puestos de trabajo, las pantallas de vídeo y el sistema VAC, y con capacidad de combustible suficiente para operar por lo menos tres (03) días calendario después de un fallo del sistema eléctrico primario.

6 SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO

6.1 FITEL realizará la SUPERVISIÓN, siendo requisito para la realización de un desembolso que el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO tenga opinión favorable.
		
6.2 En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO permitirá que el personal designado por FITEL efectúe su función supervisora, in situ y de manera remota. 

6.3 El CONTRATADO deberá remitir a solicitud de FITEL aquella información que este considere relevante para ejercer sus funciones, en el tiempo solicitado. En caso de incumplimiento, FITEL aplicará las penalidades que correspondan, de acuerdo con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

6.4 EL CONTRATADO deberá conformar equipos de trabajo para el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO Y PERÍODO DE OPERACIÓN, los cuales deberán trabajar conjuntamente con el personal designado por FITEL. El equipo de trabajo del CONTRATADO deberá estar conformado como mínimo por un profesional en temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingeniería, así como otro para temas comerciales. FITEL deberá  tener contacto directo con cada uno de ellos durante la SUPERVISIÓN. El CONTRATADO debe remitir al FITEL la conformación de cada equipo de trabajo dentro de los primeros treinta (30) DÍAS del inicio del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO y del PERÍODO DE OPERACIÓN.

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito cualquier modificación en la conformación del equipo de trabajo, como máximo dentro de los siete (07) DÍAS posteriores de producida dicha modificación, sin alterar la distribución de personal requerido para este equipo señalado en el párrafo precedente.

6.5 Supervisión en el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO

6.5.1 El cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y puesta en servicio se someterá a verificaciones y pruebas de funcionamiento en la SUPERVISIÓN del PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO que realice FITEL. Las OBSERVACIONES encontradas como producto de la SUPERVISION durante dicho periodo deberán ser subsanadas por el CONTRATADO en un plazo máximo de tres (03) meses, contado desde la notificación de la OBSERVACIÓN. Solo podrán quedar pendientes de subsanar antes de finalizar el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, OBSERVACIONES que no comprometan el funcionamiento de la RED DE ACCESO o afecten los indicadores de calidad o disponibilidad; en dicho caso podrán ser subsanadas después de finalizado el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO (el plazo señalado para la subsanación rige igualmente en este caso).

Asimismo, únicamente cuando el INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE ACCESO correspondiente tenga opinión favorable, será suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO; sin embargo, y de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, este documento podrá ser suscrito con alguna OBSERVACIÓN consignada en el INFORME DE SUPERVISIÓN, pendiente de subsanación, siempre y cuando dicha OBSERVACIÓN no comprometa el funcionamiento de la RED DE ACCESO  o afecte los indicadores de calidad o disponibilidad.

El Apéndice Nº 4 muestra el contenido mínimo del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. 

6.5.2 El CONTRATADO debe remitir al FITEL los siguientes documentos técnicos como máximo dentro de un (01) mes, contado a partir de la culminación de la ETAPA DE INSTALACION:

6.5.2.1 Los ESTUDIOS DE INGENIERÍA que condujeron al diseño final de la RED DE ACCESO, deben ser entregados en documento físico y archivos electrónicos (en versión de software coordinada con FITEL), conteniendo lo siguiente:

a. El cálculo de los presupuestos de los enlaces (Link Budgets), así como el profile link de cada enlace.
b. El plan de frecuencias utilizadas.
c. El Inventario con la descripción de todos los equipos que forman parte de la red (Datasheet y manuales), así como los parámetros configurados para su operación.
d. Layout de las estaciones terrestres y Nodos Ópticos.
e. Características y propiedades físicas de las torres implementadas.
f. Diagrama de cableado y energía.
g. Un mapa detallado de la red física, listado de site, nodos, etc.
h. Un diagrama detallado de la red lógica.
i. La ubicación georeferenciada de las estaciones radioeléctricas  implementadas y/o nodos. La georeferenciación deberá ser en coordenadas geográficas WGS84 (grados con cinco decimales). En formato digital toda la información de ubicaciones deberá ser presentada en archivo de formato .kmz.
j. Área de cobertura por estación terrestre. Las tablas referenciales para la remisión de información en digital señalan en el Apéndice N°19.
k. Copia de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA obtenidos.
l. Los mecanismos de compresión de datos y otros que hagan más eficiente el uso del ancho de banda.
 
6.5.2.2 Los ESTUDIOS DE CAMPO.

6.5.2.3 FITEL se reserva el derecho de solicitar toda información de índole técnica relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la información solicitada bajo aplicación de penalidad.

6.5.3 ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

6.5.3.1 El formato referencial de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO se señala en el Apéndice N° 2 del presente Anexo.
		
6.5.3.2 El CONTRATADO suscribirá un ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada estación radioeléctrica desde donde se distribuya la señal en radiofrecuencia para brindar los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo. Asimismo, en cada acta se deberá detallar la instalación de cada uno de dichos servicios en cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA.

6.5.3.3 En plazo no mayor de treinta (30) DÍAS antes del inicio de las instalaciones, conforme al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, el CONTRATADO deberá remitir al FITEL los formatos de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO que utilizará. FITEL lo revisará y tiene un plazo de hasta diez (10) DÍAS para su aprobación, contados desde su recepción. Culminado este plazo y de no mediar observación o modificación alguna por parte de FITEL, el CONTRATADO lo dará por aprobado.

6.5.3.4 Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe estar llenada con la información completa y debe ser suscrita y refrendada por un representante del CONTRATADO y por un representante de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA, adicionalmente podrá ser suscrito por una autoridad de la LOCALIDAD BENEFICIARIA. Mediante este acto, los que suscriben acreditan la ejecución de las instalaciones.

6.5.3.5 Cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO debe incluir como mínimo:
	
· Por lo menos cinco (05) fotografías de las instalaciones concluidas, tanto para la estación y como para los servicios en cada INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIA. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.
· El inventario de los bienes y equipos instalados.

El CONTRATADO entregará las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO, las fotografías y el inventario, en documento físico (impreso), escaneado en pdf y archivo electrónico (digital) con la información tabulada extraída de todos los campos de las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta del CONTRATADO.

6.5.3.6 El CONTRATADO entregará todas las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a FITEL en el plazo máximo de veinte (20) DÍAS, contados desde la culminación de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las remita de manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las instalaciones. 

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviará a FITEL un archivo electrónico en una hoja de cálculo que contenga todos los campos tabulados de cada ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO. El formato de campos tabulados a presentar será coordinado con FITEL, como parte de la aprobación del formato de ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO a utilizar.

La recepción del total de las ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO y del archivo electrónico señalado en el párrafo precedente son requisitos para que el CONTRATADO pueda recibir el desembolso correspondiente, previa SUPERVISIÓN y conformidad de FITEL respecto de las instalaciones realizadas.
		
6.5.4 Para fines de aceptación de las instalaciones durante la SUPERVISIÓN: 
	
6.5.4.1 El CONTRATADO debe acreditar la instalación de la infraestructura y equipos, así como el buen funcionamiento de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo, independientemente que la infraestructura pueda tener la capacidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de cada una de esas localidades.

6.5.4.2 Para la aceptación de las instalaciones, FITEL realizará pruebas de operatividad de los servicios indicados en el numeral 2.2.2, de acuerdo con el Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones. 

6.5.5 El CONTRATADO debe entregar una Garantía de Calidad suscrita por él o por el fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento instalados, hasta el primer año del PERÍODO DE  OPERACIÓN. Este documento es requisito para la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO. 
	
El CONTRATADO remitirá su propuesta de Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones a FITEL antes de culminado el cuarto mes, contado desde la FECHA DE CIERRE, para su revisión, modificación, de ser el caso, y posterior aprobación. FITEL la revisará y, de ser necesario, dará a conocer sus observaciones y pedido de inclusión o modificación de las pruebas, dentro del plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES. Como parte del protocolo FITEL realizará pruebas similares a las señaladas en el Apéndice N° 3 del presente Anexo.

6.5.6 FITEL elaborará el INFORME DE SUPERVISIÓN correspondiente al PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO hasta antes de finalizado dicho periodo.  

6.5.7 El ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO suscrita por las PARTES no invalida el derecho de FITEL a reclamar por defectos, fallas o incumplimientos no advertidos en el momento de su suscripción. Esta previsión se complementa con lo dispuesto en los artículos 1484° y siguientes del Código Civil y con la Garantía de Calidad establecida en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.
		
6.5.8 Documentos y/o actividades a ser presentados y/o ejecutadas por el CONTRATADO antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO:

6.5.8.1 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

6.5.8.2 ACTAS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO suscritas.

6.5.8.3 Información sobre los Centros de atención a usuarios: ubicación, horario de atención, trámites que pueden realizar los usuarios en ellos.

6.5.8.4 Información de los Centros de Operación y Mantenimiento (véase numeral 5.6.2 precedente).

6.5.8.5 Cumplimiento de las actividades de SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS.

6.6 Supervisión en el PERÍODO DE OPERACIÓN

6.6.1 El CONTRATADO es responsable de desarrollar e implementar los aplicativos que permitan realizar a FITEL la monitorización y seguimiento de la RED DE ACCESO, denominado Subsistema de Seguimiento, pudiendo establecer niveles de seguridad y categorización de usuario. Es subsistema tendrá acceso a la información proporcionada del NMS de la RED DE ACCESO, implementado por el CONTRATADO para garantizar una gestión y administración de red máximamente eficaz y sensible, tanto para la gestión de equipos activos e incluir monitoreo remoto, de manera que entre otros detecte cortes y facilite la ubicación de la avería, detecte deterioros y disminución de la calidad de los enlaces, etc. La propuesta de características a implementar para el Subsistema de Seguimiento deberá ser presentado por el CONTRATADO hasta antes de finalizado el quinto mes de la ETAPA DE INSTALACION. FITEL podrá realizar modificaciones a la propuesta presenta, a fin de realizar la aprobación respectiva para su implementación.

6.6.1.1 Como parte del Subsistema de Seguimiento, El CONTRATADO deberá proporcionar un sistema de monitoreo en línea por internet mediante web y/o cliente NMS, accesible en modo lectura desde las oficinas de FITEL, hacia a todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como como todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Toda la información y data antes señalada deberá ser exportable en formatos csv, excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexión deberá tener los mecanismos de seguridad y autenticación para el acceso remoto de manera segura.

	Para ello, El CONTRATADO deberá entregar al FITEL un terminal de acceso a dicho sistema de monitoreo, que tendrá las siguientes características como mínimo:
· Procesador core i5.
· Memoria RAM DDR 16 GB
· Disco Duro 1 TB
· Monitor 21” LCD
· Periféricos (mouse, teclado)

6.6.1.2 El CONTRATADO deberá poner a disposición exclusiva de FITEL un servidor, que estará instalado dentro de las instalaciones de EL CONTRATADO, con las siguientes características:

	Memoria RAM
	Mínimo
	· Capacidad de 128 GB 

	Procesador 
	Mínimo
	·  4 Procesadores físicos 
·  Cada procesador físico debe operar con 6 núcleos.
·  Frecuencia de operación de 3 GHz

	Interface de Transferencia de datos
	Mínimo
	·  Serial Attached SCSI 2 (SAS)

	Memoria cache
	
	·  30 MB L3

	Distribución
	Mínimo
	·  El servidor debe ser montable y escalable

	Procedimiento de operación
	
	·  Hot – swap

	Energía (Servidor)
	
	·  Alimentación: CA 100 - 240 V 50 / 60 Hz 

	Capacidad de almacenamiento
	Mínimo
	 Capacidad de 1TB

	Interface de Transferencia de data
	
	·  Serial Attached SCSI 2 (SAS)

	Conexión a red
	Mínimo
	·  2 puertos Giga ethernet (Uno activo más uno de respaldo) y 2 Puertos de Red Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T o superior.

	Puertos de conectividad
	Mínimo
	·  Cuatro (4) puertos USB 

	Sistema de ventilación
	Mínimo
	·  Cada procesador debe tener su propio cooler de ventilación.
·  Ventilación instalados en el case.   

	Unidades de lectura
	Minimo
	· DVD-ROM



Este servidor deberá estar conectado a un puerto “espejo” de la salida Internet de la RED DE ACCESO con objeto de almacenar y procesar en él todo el tráfico de paquetes IP generado en dicha red. Asimismo, deberá tener capacidad de interconexión al NMS o envío periódico de datos a éste servidor (mediante protocolos estándar, tales como FTP, SNMP, SYSLOG, NFS) de las variables, KPIs, contadores, alarmas  o  parámetros que permiten generar todos los registros de alarmas, de parámetros adicionales, entre otros, señalados en el Apéndice N° 18, así como, los datos que permitan generar todos los reportes de tráfico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACIÓN en las presentes especificaciones técnicas. Respecto a los KPIs,  contadores, alarmas o parámetros a almacenar en el servidor antes señalado, se debe precisar que:
· Pueden ser propuestos en base a las recomendaciones del fabricante,  estándares internacionales y nacionales, así como a los requerimientos de FITEL.
· Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a solicitud de FITEL  hasta antes de la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.
· Deben ser claramente indicados y explicados  por EL CONTRATADO.
Todo el software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, será instalado en acompañamiento del FITEL, para lo cual el CONTRATADO deberá brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. Los costos de licencias por el sistema operativo, así como software de desarrollo y base de datos serán asumidos por el CONTRATADO.
El servidor indicado deberá ser accesible desde FITEL vía Internet ya sea a través de una dirección IP pública mediante una VPN o mediante un enlace dedicado (TDM, ATM, FR, MPLS).
FITEL debe poder tener acceso a información de toda la red (hasta el CPE de cada INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA y entidad pública) y todos los servicios de la RED DE ACCESO en tiempo real, a fin de poder extraerla y procesarla, desde y en las instalaciones de FITEL, respectivamente. La información señalada está relacionada con interrupción, estado de la red, tráfico, entre otros.

6.6.1.3 Para los accesos del FITEL, señalados en los numerales precedentes, el CONTRATADO proveerá sin costo alguno para el FITEL una conexión a Internet mínima de 5 Mbit/s dedicados.

6.6.1.4 La disponibilidad del Subsistema de Seguimiento es 98%, será calculada anualmente tomando en cuenta interrupciones corridas o alternadas. FITEL no contabilizará el tiempo de interrupción debido a la realización de mantenimiento preventivo que previamente haya sido aprobada por FITEL.

FITEL considerará que este Subsistema no está disponible para el acceso señalado en el numeral 6.6.1.1 y al servidor señalado en el numeral 6.6.1.2 cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

· No se encuentre operativo; o
· El acceso no sea posible por algún motivo atribuible al CONTRATADO, excepto para los mantenimientos preventivos previamente aprobados por FITEL; o,
· De producirse el acceso indicado en el ítem anterior, la información contenida en alguno de los reportes no es correcta (incluye falta de actualización de los reportes o ausencia de éstos o datos incompletos).

6.6.2 Información mínima a ser presentada por el CONTRATADO durante el PERÍODO DE OPERACIÓN, a partir del primer mes de iniciado este y hasta la finalización del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:

1. Reporte mensual de uso del acceso a Internet: tráfico total, tráfico por LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de tráfico. Este reporte se hará mediante una herramienta del tipo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) o Ntop.
2. Reporte mensual de interrupción del servicio indicado por LOCALIDAD BENEFICIARIA.
3. Reporte mensual de indicadores de calidad indicados en Apéndice Nº 11.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento. 

El CONTRATADO deberá presentar los reportes indicados en el presente numeral, en formato digital para el cumplimiento de lo requerido hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

6.6.3 El contenido mínimo del reporte mensual de uso del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-A del presente Anexo y contendrá:

1. Los reportes, diario y mensual, del volumen de tráfico cursado (en Bytes), entrante y saliente, y por tipo de protocolo. Adicionalmente, se deberán presentar las gráficas estadísticas diarias y mensuales, total y por protocolos, indicando la hora de mayor demanda de acceso a Internet por día, de acuerdo al formato solicitado.
2. Las estadísticas de las veinte (20) páginas Web más visitadas, con sus correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo: www.fitel.gob.pe: cinco (05) visitas por mes).

El reporte mensual de uso de uso del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-B del presente Anexo.

FITEL se reserva el derecho a agregar o modificar requerimientos en el reporte mensual de uso del acceso a Internet, durante el PERIODO DE OPERACIÓN.

En el caso del reporte de indicadores de calidad, FITEL también verificará los métodos y equipos usados en la medición de la calidad de los servicios. Para tal efecto, FITEL podrá acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de calidad, así como realizar pruebas de la confiabilidad y precisión de los equipos de medición, equipos y/o sistemas de tasación y facturación.

6.6.4 El CONTRATADO debe guardar los reportes mensuales, así como las bases de datos que los generan, por un período mínimo de un (01) año, contados a partir del último día del mes a que corresponde el reporte.

6.6.5 El reporte de interrupción del acceso a Internet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-A del presente Anexo y contendrá, como mínimo:

1. La ubicación de la conexión de acceso a Internet (indicando LOCALIDAD BENEFICIARIA).

2. Fecha en la cual se produce la interrupción, hora de inicio de la interrupción y hora de restablecimiento del servicio, la duración de la interrupción (en segundos) y el motivo de la interrupción. El formato de las horas de inicio y fin de la interrupción deben incluir los segundos. 

Todos los reportes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento. 

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden.

FITEL podrá solicitar información adicional que acredite la conectividad de los accesos a Internet contratados.
	
6.6.6 El reporte de interrupción del acceso a Intranet estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-B del presente Anexo.

6.6.7 El reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento estará de acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 7-C del presente Anexo.

6.6.8 Todos los reportes señalados en los dos (02) numerales precedentes tienen valor de DECLARACIÓN JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de Seguimiento

El CONTRATADO deberá presentar los reportes en formato digital para el cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DÍAS posteriores al mes que corresponden

6.6.9 FITEL verificará todos los reportes y comunicará al CONTRATADO, dentro de los quince (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de los mismos, las OBSERVACIONES, de ser el caso. 

El CONTRATADO tendrá un plazo de quince (15) DÍAS HÁBILES, contados desde el DÍA HÁBIL siguiente de la notificación, para presentar las correcciones del caso o efectuar los descargos correspondientes. En caso de no responder, se darán por aceptadas las observaciones de FITEL y quedará fijado el período de interrupción de los servicios para efecto del cómputo de su disponibilidad

6.6.10 En casos de desastres naturales o relacionados con la seguridad nacional, el CONTRATADO dará prioridad a las comunicaciones respectivas, coordinando con el FITEL y con las autoridades pertinentes.
		
6.6.11 El CONTRATADO tiene la obligación de colaborar y entregar la información requerida por FITEL referida al PROYECTO ADJUDICADO.

6.6.12 Para la suscripción del ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO, FITEL solicitará realizar:

· El inventario de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
· La ejecución de las pruebas establecidas en los protocolos específicos a fin de verificar el buen estado de los bienes antes señalados.

En tal sentido, EL CONTRATADO deberá brindar todas las facilidades del caso para la ejecución de lo antes señalado.

6.6.13 FITEL podrá modificar el Protocolo de Pruebas de Aceptación de Instalaciones aprobado, para poder ser utilizado durante la SUPERVISION del PERIODO DE OPERACIÓN. Asimismo, EL CONTRATADO, antes de finalizar el segundo año de operación propondrá al FITEL, un protocolo de pruebas que permita verificar lo señalado en el numeral 6.6.12 precedente.

7. OBLIGACIÓN DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

7.1 El CONTRATADO establecerá medidas y procedimientos razonables para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.

7.2 Con relación a este tema, referirse al artículo 4º del Capítulo I del Decreto Supremo N° 013-93-TCC que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y a su Reglamento en lo que corresponda; al artículo 8° de la Ley 27336 de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, y a la Resolución Ministerial Nº 111-2009-MTC-03 del 06 de febrero del 2009 que aprueba la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” y sus modificatorias.

8. SERVIDUMBRES

8.1 El CONTRATADO realizará las gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes y personas naturales respectivas, para establecer servidumbres que permitan la implementación de la RED DE ACCESO. FITEL, a solicitud debidamente fundamentada del CONTRATADO, colaborará en estas gestiones.
	
8.2 Las servidumbres se ejecutarán de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.
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                                               ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 1
Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS


I Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS

	
	
	
	
	
	NUMERO DE ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIARIAS

	Nro
	CodINEI2010
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LOCALES ESCOLARES
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	COMISARIAS
	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

	1
	1401010003
	CHICLAYO
	CHICLAYO
	SAN LUIS
	1
	1
	0
	0

	2
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	3
	1
	1
	0

	3
	1401020009
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	LAS COLMENAS
	0
	1
	0
	0

	4
	1401020012
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAREDONES
	1
	0
	0
	0

	5
	1401020014
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	JUANA RIOS
	0
	0
	0
	1

	6
	1401020018
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PIEDRA PARADA
	1
	0
	0
	0

	7
	1401020020
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	ZAPOTAL
	0
	0
	0
	1

	8
	1401020027
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	HUACA BLANCA
	1
	0
	0
	0

	9
	1401020039
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CUCULI EL PALMO SAN JUAN
	1
	0
	0
	0

	10
	1401020045
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAMPA GRANDE
	2
	1
	0
	0

	11
	1401020051
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	JACOBITA
	0
	0
	0
	1

	12
	1401030003
	CHICLAYO
	ETEN
	VILLA EL MILAGRO
	0
	0
	0
	1

	13
	1401050002
	CHICLAYO
	JOSE LEONARDO ORTIZ
	SAN NICOLAS
	0
	1
	0
	0

	14
	1401050003
	CHICLAYO
	JOSE LEONARDO ORTIZ
	CULPON
	0
	1
	0
	0

	15
	1401060002
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	LAS PAMPAS
	0
	1
	0
	0

	16
	1401060003
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	LOS FLORES
	0
	1
	0
	0

	17
	1401060005
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	HUACA BLANCA
	0
	1
	0
	0

	18
	1401060006
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	CHACUPE ALTO (CAMPAMENTO)
	1
	0
	0
	0

	19
	1401060007
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	CHACUPE BAJO
	1
	0
	0
	0

	20
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	MOCUPE
	3
	1
	1
	0

	21
	1401070007
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	NUEVO MOCUPE
	0
	1
	0
	0

	22
	1401070010
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	PUEBLO LIBRE
	1
	1
	0
	0

	23
	1401070016
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	TUPAC AMARU - RAFAN
	1
	1
	0
	0

	24
	1401070020
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	LAGUNAS (CANASLOCHE)
	0
	1
	0
	0

	25
	1401070021
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	NUEVA ESPERANZA
	1
	0
	0
	0

	26
	1401080003
	CHICLAYO
	MONSEFU
	ALICAN BAJO
	0
	0
	0
	1

	27
	1401080006
	CHICLAYO
	MONSEFU
	VILLA SAUL
	0
	0
	0
	1

	28
	1401080009
	CHICLAYO
	MONSEFU
	POMAPE
	1
	1
	0
	0

	29
	1401080010
	CHICLAYO
	MONSEFU
	VALLE HERMOSO
	0
	1
	0
	0

	30
	1401080031
	CHICLAYO
	MONSEFU
	CALAZAN
	0
	0
	0
	1

	31
	1401080032
	CHICLAYO
	MONSEFU
	CUSUPE
	1
	0
	0
	0

	32
	1401080035
	CHICLAYO
	MONSEFU
	SANTA CATALINA
	1
	0
	0
	0

	33
	1401080043
	CHICLAYO
	MONSEFU
	GUZMAN
	0
	0
	0
	1

	34
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	3
	1
	1
	0

	35
	1401090002
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	LA VIÑA
	1
	1
	0
	0

	36
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	3
	1
	1
	0

	37
	1401100005
	CHICLAYO
	OYOTUN
	PAN DE AZUCAR
	0
	1
	0
	0

	38
	1401100009
	CHICLAYO
	OYOTUN
	MACUACO
	0
	0
	0
	1

	39
	1401100015
	CHICLAYO
	OYOTUN
	ESPINAL
	0
	1
	0
	0

	40
	1401100020
	CHICLAYO
	OYOTUN
	CHILCAL ALTO
	1
	0
	0
	0

	41
	1401100022
	CHICLAYO
	OYOTUN
	LAS DELICIAS
	1
	0
	0
	0

	42
	1401100028
	CHICLAYO
	OYOTUN
	LA COMPUERTA
	1
	0
	0
	0

	43
	1401110003
	CHICLAYO
	PICSI
	SAN MIGUEL
	1
	0
	0
	0

	44
	1401110006
	CHICLAYO
	PICSI
	CAPOTE
	1
	1
	0
	0

	45
	1401120008
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	LA PRADERA
	0
	1
	0
	0

	46
	1401120017
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	LA GARITA
	1
	0
	0
	0

	47
	1401120022
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	SAN AGUSTIN
	0
	0
	0
	1

	48
	1401120038
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	EL HIGO
	0
	0
	0
	1

	49
	1401130004
	CHICLAYO
	REQUE
	PUERTO ARTURO
	1
	0
	0
	0

	50
	1401130015
	CHICLAYO
	REQUE
	LAS DELICIAS
	0
	1
	0
	0

	51
	1401130016
	CHICLAYO
	REQUE
	NUEVO REQUE
	1
	0
	0
	0

	52
	1401150001
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAÑA
	2
	1
	1
	0

	53
	1401150002
	CHICLAYO
	SAÑA
	SALTUR
	1
	0
	1
	0

	54
	1401150005
	CHICLAYO
	SAÑA
	HUACA RAJADA
	0
	0
	0
	1

	55
	1401150006
	CHICLAYO
	SAÑA
	SIPAN
	1
	1
	0
	0

	56
	1401150007
	CHICLAYO
	SAÑA
	COLLIQUE BAJO
	0
	1
	0
	0

	57
	1401150013
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAN NICOLAS
	1
	0
	0
	0

	58
	1401150015
	CHICLAYO
	SAÑA
	LA OTRA BANDA
	1
	1
	0
	0

	59
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	4
	1
	1
	0

	60
	1401160007
	CHICLAYO
	CAYALTI
	COJAL
	1
	0
	0
	0

	61
	1401160013
	CHICLAYO
	CAYALTI
	LA AVIACION
	1
	0
	0
	0

	62
	1401160018
	CHICLAYO
	CAYALTI
	GUAYAQUIL
	1
	1
	0
	0

	63
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	PATAPO
	4
	0
	2
	0

	64
	1401170007
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CONCORDIA
	0
	1
	0
	0

	65
	1401170008
	CHICLAYO
	PATAPO
	LAS CANTERAS
	1
	0
	0
	0

	66
	1401170010
	CHICLAYO
	PATAPO
	PROGRESO
	1
	0
	0
	0

	67
	1401170014
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CRIA Y PAMPA LA VICTORIA
	3
	1
	0
	0

	68
	1401180005
	CHICLAYO
	POMALCA
	INVERNILLO
	0
	0
	0
	1

	69
	1401180006
	CHICLAYO
	POMALCA
	EL CHORRO
	0
	0
	0
	1

	70
	1401180009
	CHICLAYO
	POMALCA
	SAN ANTONIO
	0
	1
	0
	0

	71
	1401180011
	CHICLAYO
	POMALCA
	COLLUD
	1
	0
	0
	0

	72
	1401180013
	CHICLAYO
	POMALCA
	SAN PABLO
	1
	0
	0
	0

	73
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	3
	1
	1
	0

	74
	1401190010
	CHICLAYO
	PUCALA
	PACHERREZ
	1
	0
	0
	0

	75
	1401190012
	CHICLAYO
	PUCALA
	LA INMACULADA
	0
	0
	0
	1

	76
	1401190013
	CHICLAYO
	PUCALA
	CABALLO BLANCO
	2
	0
	0
	0

	77
	1401190015
	CHICLAYO
	PUCALA
	COLLIQUE ALTO
	1
	0
	0
	0

	78
	1401200001
	CHICLAYO
	TUMAN
	TUMAN
	0
	1
	1
	0

	79
	1401200002
	CHICLAYO
	TUMAN
	LUYA
	1
	0
	0
	0

	80
	1401200009
	CHICLAYO
	TUMAN
	CALUPE
	1
	0
	1
	0

	81
	1401200014
	CHICLAYO
	TUMAN
	LA GRANJA
	0
	0
	0
	1

	82
	1401200019
	CHICLAYO
	TUMAN
	RINCONAZO
	1
	0
	0
	0

	83
	1402010002
	FERREÑAFE
	FERREÑAFE
	HUACA LA CRUZ
	0
	1
	0
	0

	84
	1402010021
	FERREÑAFE
	FERREÑAFE
	FALA
	1
	0
	0
	0

	85
	1402020001
	FERREÑAFE
	CAÑARIS
	CAÑARIS
	1
	1
	1
	0

	86
	1402030001
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	INCAHUASI
	1
	1
	1
	0

	87
	1402030011
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	MARAYHUACA
	1
	1
	0
	0

	88
	1402030012
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	SINCHIGUAL (SINCHIHUAL)
	1
	0
	0
	0

	89
	1402030013
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUAR HUAR (WAR WAR)
	1
	0
	0
	0

	90
	1402030016
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	TASAJERA
	1
	0
	0
	0

	91
	1402030018
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUASICAJ
	2
	0
	0
	0

	92
	1402030021
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	LA PLAYA
	0
	0
	0
	1

	93
	1402030033
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	UYURPAMPA
	0
	1
	0
	0

	94
	1402030038
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	AMUSUY
	0
	0
	0
	1

	95
	1402030052
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	KALLIMA
	0
	0
	0
	1

	96
	1402030061
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	LANCHIPAMPA
	2
	1
	0
	0

	97
	1402030064
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	CRUZ LOMA
	1
	1
	0
	0

	98
	1402030073
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	JANQUE
	1
	0
	0
	0

	99
	1402030077
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	MOYAN
	1
	1
	0
	0

	100
	1402030081
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUAYRUL
	1
	1
	0
	0

	101
	1402030114
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	UYURPAMPA
	1
	0
	1
	0

	102
	1402040001
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	2
	0
	0
	0

	103
	1402040020
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	LIMON ALTO
	0
	1
	0
	0

	104
	1402050001
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PITIPO
	2
	1
	0
	0

	105
	1402050005
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PATIVILCA
	0
	1
	0
	0

	106
	1402050014
	FERREÑAFE
	PITIPO
	EL ALGARROBITO
	0
	0
	0
	1

	107
	1402050017
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MAYASCON
	1
	0
	0
	0

	108
	1402050018
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA TRAPOSA
	2
	1
	0
	0

	109
	1402050019
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PAPAYO DESAGUADERO
	1
	0
	0
	0

	110
	1402050020
	FERREÑAFE
	PITIPO
	DESAGUADERO
	0
	0
	0
	1

	111
	1402050021
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MOTUPILLO
	3
	1
	0
	0

	112
	1402050024
	FERREÑAFE
	PITIPO
	SAN LUIS
	1
	0
	0
	0

	113
	1402050025
	FERREÑAFE
	PITIPO
	TRES PUENTES A
	0
	0
	0
	1

	114
	1402050027
	FERREÑAFE
	PITIPO
	BATAN GRANDE
	2
	1
	1
	0

	115
	1402050031
	FERREÑAFE
	PITIPO
	TAMBO REAL
	1
	0
	0
	0

	116
	1402050032
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LOS AGUILARES
	0
	0
	0
	1

	117
	1402050036
	FERREÑAFE
	PITIPO
	CACHINCHE
	1
	1
	0
	0

	118
	1402050037
	FERREÑAFE
	PITIPO
	SIME
	1
	1
	0
	0

	119
	1402050038
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA PARED
	1
	0
	0
	0

	120
	1402060002
	FERREÑAFE
	PUEBLO NUEVO
	LA YOVERA LAS LOMAS
	0
	1
	0
	0

	121
	1403010002
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	VIRGEN PURISIMA CONCEPCION
	1
	0
	0
	0

	122
	1403010003
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE BACA LA CAPILLA SANTA ROSA
	0
	0
	0
	1

	123
	1403010009
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE BACA RIO HONDO
	1
	0
	0
	0

	124
	1403010010
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	MUYFINCA PUNTO NUEVE RAMA (EL ADOBE)
	0
	1
	0
	0

	125
	1403010012
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	PUNTO NUEVE
	1
	0
	0
	0

	126
	1403010014
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE HUAMANTANGA LOS MESTAS
	0
	0
	0
	1

	127
	1403010019
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SAN MIGUEL
	0
	0
	0
	1

	128
	1403010021
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 1 (HUAMANTANGA)
	1
	1
	0
	0

	129
	1403010022
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	EUREKA
	1
	0
	0
	0

	130
	1403010027
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	YENCALA BOGGIANO
	1
	0
	0
	0

	131
	1403010031
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	BODEGONES
	3
	0
	0
	0

	132
	1403010038
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	CARRIZO
	0
	0
	0
	1

	133
	1403010040
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	RASTROJO DE LAS VACAS
	0
	1
	0
	0

	134
	1403010041
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SAN NICOLAS
	0
	1
	0
	0

	135
	1403010043
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SAN PEDRO
	0
	0
	0
	1

	136
	1403010044
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SANTO TOMAS
	0
	0
	0
	1

	137
	1403010045
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	MARIATEGUI
	0
	0
	0
	1

	138
	1403010046
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	MUY FINCA PUNTO NUEVE RAMA CABRERA
	0
	0
	0
	1

	139
	1403010051
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE BACA PUNTO CUATRO
	0
	0
	0
	1

	140
	1403020001
	LAMBAYEQUE
	CHOCHOPE
	CHOCHOPE
	1
	1
	0
	0

	141
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	3
	1
	1
	0

	142
	1403030003
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	SAN PEDRO DE SASAPE
	1
	1
	0
	0

	143
	1403030010
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	SAN JUAN
	1
	0
	0
	0

	144
	1403030016
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	CHIRIMOYO ALTO
	0
	1
	0
	0

	145
	1403030017
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	CHIRIMOYO BAJO
	1
	0
	0
	0

	146
	1403030019
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	CRUZ VERDE
	0
	0
	0
	1

	147
	1403030023
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	LA IGLESIA
	1
	0
	0
	0

	148
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	5
	1
	1
	0

	149
	1403040005
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	NORIA NUEVA
	1
	0
	0
	0

	150
	1403040006
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PUERTO RICO
	1
	0
	0
	0

	151
	1403040009
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	SAN CARRANCO
	1
	0
	0
	0

	152
	1403040012
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PAMPA DE LINO
	1
	0
	0
	0

	153
	1403040013
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	VILLA SAN JUAN
	0
	0
	0
	1

	154
	1403040014
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA VIÑA
	2
	1
	0
	0

	155
	1403040017
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	EL ARENAL
	1
	0
	0
	0

	156
	1403040018
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA TOMASITA
	1
	0
	0
	0

	157
	1403040022
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	EL MARCO
	1
	0
	0
	0

	158
	1403040025
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PAN DE AZUCAR
	1
	0
	0
	0

	159
	1403040032
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	OJO DE TORO PARTE ALTA
	1
	0
	0
	0

	160
	1403040034
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	OJO DE TORO PARTE BAJA
	0
	0
	0
	1

	161
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	3
	1
	1
	0

	162
	1403050002
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	LA PAVA
	1
	0
	0
	0

	163
	1403050004
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	TEPO
	1
	0
	0
	0

	164
	1403050006
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MARAVILLAS
	1
	1
	0
	0

	165
	1403050012
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	NUEVO SAN ISIDRO
	0
	0
	0
	1

	166
	1403050015
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	COLLIQUE
	0
	0
	0
	1

	167
	1403050021
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUEBLO NUEVO
	1
	0
	0
	0

	168
	1403050023
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	LOS CORONADOS
	1
	0
	0
	0

	169
	1403050024
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUNTO UNO
	1
	0
	0
	0

	170
	1403050025
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MUY FINCA SECTOR CASINELLI
	1
	0
	0
	0

	171
	1403050026
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PAREDONES
	1
	1
	0
	0

	172
	1403050028
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	SAN ANTONIO
	0
	0
	0
	1

	173
	1403050029
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	HUACA DE TORO
	0
	0
	0
	1

	174
	1403050030
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	VALLE NUEVO
	1
	0
	0
	0

	175
	1403050031
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MUY FINCA RAMA DIAZ
	1
	0
	0
	0

	176
	1403050032
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MUY FINCA RAMA DIAZ BRAZO A
	0
	0
	0
	1

	177
	1403050035
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	LA PIEDRA
	0
	0
	0
	1

	178
	1403050036
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUNTO CUATRO
	1
	1
	0
	0

	179
	1403050037
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	SOLECAPE
	1
	0
	0
	0

	180
	1403050038
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	EL CARRIZO
	1
	0
	0
	0

	181
	1403050042
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	SIALUPE BACA
	0
	0
	0
	1

	182
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	2
	1
	2
	0

	183
	1403060006
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SANTA ISABEL
	1
	1
	0
	0

	184
	1403060007
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CARACUCHO
	2
	1
	0
	0

	185
	1403060008
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MONTE HERMOSO
	1
	1
	0
	0

	186
	1403060009
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRAPICHE DE BRONCE
	0
	1
	0
	0

	187
	1403060010
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SEQUIONES
	1
	1
	0
	0

	188
	1403060011
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PUPLAN
	1
	0
	0
	0

	189
	1403060012
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRANCA SASAPE
	1
	0
	0
	0

	190
	1403060013
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LOS POSITOS
	1
	1
	0
	0

	191
	1403060014
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRANCA FANUPE
	1
	1
	0
	0

	192
	1403060015
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	FANUPE (CASA BLANCA)
	1
	0
	0
	0

	193
	1403060016
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	FANUPE BARRIO NUEVO
	1
	1
	0
	0

	194
	1403060017
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGARTERA
	1
	1
	0
	0

	195
	1403060019
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	OLLERIA
	0
	0
	0
	1

	196
	1403060020
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LA COLORADA
	2
	1
	0
	0

	197
	1403060021
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	EL HORNITO
	1
	0
	0
	0

	198
	1403060022
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CUCUFANA
	1
	0
	0
	0

	199
	1403060023
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	EL ROMERO
	1
	1
	0
	0

	200
	1403060024
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANNAPE
	1
	1
	0
	0

	201
	1403060025
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DEL MEDANO
	1
	1
	1
	0

	202
	1403060026
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN MIGUEL
	1
	0
	0
	0

	203
	1403060028
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO ALTO
	2
	1
	0
	0

	204
	1403060029
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO BAJO
	1
	0
	0
	0

	205
	1403060030
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGUNAS
	2
	1
	0
	0

	206
	1403060031
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	QUEMAZON
	1
	1
	0
	0

	207
	1403060032
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN FRANCISCO
	0
	0
	0
	1

	208
	1403060033
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAS PAMPAS
	1
	1
	0
	0

	209
	1403060035
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANGOLO 1
	1
	0
	0
	0

	210
	1403060041
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PEDREGAL
	1
	0
	0
	0

	211
	1403060043
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAS DELICIAS
	1
	0
	0
	0

	212
	1403060045
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	HUACA DE BARRO
	1
	1
	0
	0

	213
	1403060046
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TINAJONES
	1
	0
	0
	0

	214
	1403060047
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ARBOLSOL
	1
	1
	0
	0

	215
	1403060049
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN ANTONIO
	1
	0
	0
	0

	216
	1403060050
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	DOS PALOS
	1
	0
	0
	0

	217
	1403060052
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DE PAREDONES (PAREDONES BAJO)
	1
	1
	0
	0

	218
	1403060054
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PAREDONES ALTO
	1
	0
	0
	0

	219
	1403060055
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MEDIANIA 25 DE FEBRERO
	1
	0
	0
	0

	220
	1403060057
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	YENCALA LEON 1
	1
	0
	0
	0

	221
	1403060060
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANEXO SANTA ROSA
	0
	0
	0
	1

	222
	1403060061
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORALES
	0
	0
	0
	1

	223
	1403060081
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SANTA ROSA
	0
	0
	0
	1

	224
	1403060091
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN JOSE
	1
	0
	0
	0

	225
	1403060094
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	INNECHE
	0
	0
	0
	1

	226
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	5
	1
	1
	0

	227
	1403070002
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	TONGORRAPE (LA CAPILLA)
	1
	1
	0
	0

	228
	1403070010
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MARRIPON
	1
	1
	0
	0

	229
	1403070013
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	EL ARROZAL
	1
	1
	0
	0

	230
	1403070014
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOLINO DEL CARMEN
	1
	0
	0
	0

	231
	1403070015
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	LETICIA
	1
	0
	0
	0

	232
	1403070016
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	SALITRAL
	1
	0
	0
	0

	233
	1403070018
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	PALO BLANCO
	1
	0
	0
	0

	234
	1403070022
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MONDRAGON
	1
	0
	0
	0

	235
	1403070023
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	ESCUZA BARAJA
	1
	0
	0
	0

	236
	1403070024
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	CERRO LA VIEJA
	1
	0
	0
	0

	237
	1403070025
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	PRADA
	1
	0
	0
	0

	238
	1403070030
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	BRICEÑO
	1
	0
	0
	0

	239
	1403070031
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	APURLEC
	1
	0
	0
	0

	240
	1403070032
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	ANCHOVIRA
	0
	1
	0
	0

	241
	1403080017
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	PORVENIR
	1
	0
	0
	0

	242
	1403080018
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CERRO DE FALLA
	1
	0
	0
	0

	243
	1403080023
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	INSCULAS
	1
	1
	0
	0

	244
	1403080041
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	MOCAPE
	1
	0
	0
	0

	245
	1403080051
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SEQUION
	1
	0
	0
	0

	246
	1403080056
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LAGUNA LARGA
	1
	0
	0
	0

	247
	1403080062
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SINCAPE
	1
	0
	0
	0

	248
	1403080064
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUEBLITO
	1
	1
	0
	0

	249
	1403080065
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LA ESTANCIA
	1
	1
	0
	0

	250
	1403080066
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUENTE
	1
	1
	0
	0

	251
	1403080067
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SAN CRISTOBAL
	1
	0
	0
	0

	252
	1403080069
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	PASAJE NORTE
	1
	0
	0
	0

	253
	1403080076
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	FICUAR
	1
	1
	0
	0

	254
	1403080079
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	ANCOL CAUTIVO
	1
	0
	0
	0

	255
	1403080083
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CORRAL DE ARENA LA ESPERA
	1
	0
	0
	0

	256
	1403080085
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CRUZ BLANCA
	0
	0
	0
	1

	257
	1403080086
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CALLEJON DE CASCAJAL
	1
	0
	0
	0

	258
	1403080089
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	GARBANZAL
	1
	0
	0
	0

	259
	1403080091
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	PLAYA DE CASCAJAL
	0
	1
	0
	0

	260
	1403080092
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CERRO DE CASCAJAL
	1
	0
	0
	0

	261
	1403080093
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	NICHIPO
	1
	0
	0
	0

	262
	1403080104
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	IMPERIAL
	1
	0
	0
	0

	263
	1403080105
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LA PILCA
	1
	0
	0
	0

	264
	1403080106
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	NUEVA ESPERANZA
	1
	0
	0
	0

	265
	1403080107
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PALMO LOS BOLICHES
	1
	0
	0
	0

	266
	1403080110
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CRUCE JAEN ANTIGUO (EL DESVIO)
	1
	0
	0
	0

	267
	1403080112
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	ALAN GARCIA
	1
	0
	0
	0

	268
	1403080114
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL MUERTO
	1
	0
	0
	0

	269
	1403080138
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SANTA ROSA
	0
	0
	0
	1

	270
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	3
	1
	1
	0

	271
	1403090005
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PUEBLO VIEJO
	1
	0
	0
	0

	272
	1403090010
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PUENTE MACHUCA
	1
	0
	0
	0

	273
	1403090018
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	SAN ISIDRO (HUACA TRAPICHE)
	1
	0
	0
	0

	274
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	2
	1
	2
	0

	275
	1403100006
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	PAMPA BERNILLA
	0
	0
	0
	1

	276
	1403100010
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	COLAYA
	1
	1
	0
	0

	277
	1403100027
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	PENACHI
	1
	1
	0
	0

	278
	1403100031
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	LA RAMADA
	1
	1
	0
	0

	279
	1403100033
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	KERGUER
	1
	1
	0
	0

	280
	1403100045
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SHITA BAJA
	1
	0
	0
	0

	281
	1403100050
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	EL SAUCE
	2
	1
	0
	0

	282
	1403100053
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	EL HIGUERON
	0
	0
	0
	1

	283
	1403100055
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	TEMPON BAJO
	1
	0
	0
	0

	284
	1403100063
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	HUMEDADES ALTO
	1
	1
	0
	0

	285
	1403100064
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	HUMEDADES BAJO
	1
	0
	0
	0

	286
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	2
	1
	1
	0

	287
	1403110002
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	HUAYABO
	0
	1
	0
	0

	288
	1403110004
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	LA TIZA
	0
	1
	0
	0

	289
	1403110008
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	GALLITO
	1
	0
	0
	0

	290
	1403110009
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	CIUDAD DE DIOS
	1
	1
	0
	0

	291
	1403110012
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	BALDERA
	0
	0
	0
	1

	292
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	4
	1
	1
	0

	293
	1403120003
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	SEQUIONES
	1
	0
	0
	0

	294
	1403120006
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS RIOJAS
	1
	0
	0
	0

	295
	1403120007
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS BANCES
	1
	1
	0
	0

	296
	1403120008
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS REYNOZAS
	1
	0
	0
	0

	297
	1403120010
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	GRANJA SASAPE
	1
	1
	0
	0

	298
	1403120011
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TAYMI
	0
	0
	0
	1

	299
	1403120012
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	ZAPOTAL
	0
	0
	0
	1

	300
	1403120013
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	SAN BERNARDINO
	1
	0
	0
	0

	301
	1403120014
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA PINTADA
	1
	0
	0
	0

	302
	1403120019
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS SANCHEZ
	0
	1
	0
	0

	303
	1403120021
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA PAYESA
	1
	0
	0
	0

	304
	1403120022
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	CRUZ BLANCA
	1
	0
	0
	0

	305
	1403120024
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	EL HORCON
	1
	0
	0
	0

	306
	1403120030
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	SASAPE VIEJO (HACIENDA VIEJA)
	1
	0
	0
	0

	307
	1403120033
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA RAYA
	1
	1
	0
	0

	308
	1403120038
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	BELLA LIDIA
	0
	0
	0
	1

	309
	1403120043
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TABACAL
	0
	0
	0
	1

	



Nota: El campo Otras Entidades Públicas, indica que en dichas localidades esta pendiente la selección de una Entidad Pública, teniendo prioridad la selección de un Local Escolar.
(**) Instituto o Nacional de Estadística e Informática (http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#) y de la fuente MINEDU (medición GPS)


II INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

II.1 Establecimientos de salud 

	Nro
	CodINEI2010
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
	CATEGORIA
	DIRECCION

	1
	1401010003
	CHICLAYO
	CHICLAYO
	SAN LUIS
	JOSE QUIÑONEZ
	I-3
	TUMBES Y SARGENTO LORES S/N

	2
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	VICTOR ENRIQUE TIRADO BONILLA
	I-3
	CALLE:LOS ANDES N° 1120

	3
	1401020009
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	LAS COLMENAS
	LAS COLMENAS
	I-1
	CAS.LAS COLMENAS

	4
	1401020045
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAMPA GRANDE
	PAMPA GRANDE
	I-2
	JR. LOS QUIPUS S/N

	5
	1401050002
	CHICLAYO
	JOSE LEONARDO ORTIZ
	SAN NICOLAS
	SANTA ANA
	I-2
	CALLE SAN MARTIN N° 265

	6
	1401050003
	CHICLAYO
	JOSE LEONARDO ORTIZ
	CULPON
	CULPON
	I-2
	AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE S/N

	7
	1401060002
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	LAS PAMPAS
	LA VICTORIA SECTOR II - MARIA JESUS
	I-3
	CALLE PAUL HARRIS N° 1198

	8
	1401060003
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	LOS FLORES
	FERNANDO CARBAJAL SEGURA - EL BOSQUE
	I-4
	CALLE LLOQUE YUPANQUI N° 1748

	9
	1401060005
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	HUACA BLANCA
	CHOSICA DEL NORTE
	I-1
	AV. CESAR VALLEJOS C/1

	10
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	MOCUPE
	MOCUPE VIEJO (TRADIC.)
	I-3
	CALLE BOLOGNESI N° 221-MOCUPE TRADICIONAL

	11
	1401070007
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	NUEVO MOCUPE
	MOCUPE NUEVO
	I-2
	CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N

	12
	1401070010
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	PUEBLO LIBRE
	PUEBLO LIBRE
	I-1
	CASERIO PUEBLO LIBRE

	13
	1401070016
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	TUPAC AMARU - RAFAN
	TUPAC AMARU
	I-1
	CALLE DANIEL ALCIDES CARRION S/N

	14
	1401070020
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	LAGUNAS (CANASLOCHE)
	LAGUNAS
	I-1
	CALLE SAN PEDRO S/N

	15
	1401080009
	CHICLAYO
	MONSEFU
	POMAPE
	POMAPE
	I-1
	CASERIO POMAPE

	16
	1401080010
	CHICLAYO
	MONSEFU
	VALLE HERMOSO
	VALLE HERMOSO
	I-1
	CASERIO VALLE HERMOSO

	17
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	I-2
	CALLE RUPERTO BACA S/N

	18
	1401090002
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	LA VIÑA
	LA VIÑA DE NUEVA ARICA
	I-1
	CALLE RUPERTO BACA S/N

	19
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	OYOTUN
	I-3
	CALLE ALFONSO UGARTE N° 601

	20
	1401100005
	CHICLAYO
	OYOTUN
	PAN DE AZUCAR
	PAN DE AZUCAR
	I-1
	CASERIO PAN DE AZUCAR - OYOTUN

	21
	1401100015
	CHICLAYO
	OYOTUN
	ESPINAL
	EL ESPINAL
	I-1
	CASERIO EL ESPINAL

	22
	1401110006
	CHICLAYO
	PICSI
	CAPOTE
	CAPOTE
	I-2
	CALLE SANTA VERONICA S/N (CPM CAPOTE)

	23
	1401120008
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	LA PRADERA
	LAS FLORES DE LA PRADERA
	I-2
	MZ A LOTE 14 PUEBLO JOVEN LAS FLORES DE LA PRADERA

	24
	1401130015
	CHICLAYO
	REQUE
	LAS DELICIAS
	LAS DELICIAS - JUAN AITA VALLE
	I-1
	MZ. E LOTE 11

	25
	1401150001
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAÑA
	ZAÑA
	I-3
	JR. PATRIA N° 280

	26
	1401150006
	CHICLAYO
	SAÑA
	SIPAN
	SIPAN
	I-2
	CALLE: ROSA MERINO S/N - C.P. SIPAN

	27
	1401150007
	CHICLAYO
	SAÑA
	COLLIQUE BAJO
	COLLIQUE
	I-1
	C.M COLLIQUE BAJO S/N

	28
	1401150015
	CHICLAYO
	SAÑA
	LA OTRA BANDA
	VIRGEN DE LAS MERCEDES - LA OTRA BANDA
	I-1
	CALLE BOMBONERA S/N - LA OTRA BANDA

	29
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	CAYALTI
	I-4
	CALLE SAN JOSE S/N EL PALMO

	30
	1401160018
	CHICLAYO
	CAYALTI
	GUAYAQUIL
	GUAYAQUIL
	I-1
	C.P. GUAYAQUIL S/N

	31
	1401170007
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CONCORDIA
	POSOPE ALTO
	I-3
	CALLE JOSE DOMINGO ATOCHE S/N.

	32
	1401170014
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CRIA Y PAMPA LA VICTORIA
	PAMPA LA VICTORIA
	I-2
	CALLE TUPAC AMARU S/N

	33
	1401180009
	CHICLAYO
	POMALCA
	SAN ANTONIO
	SAN ANTONIO (POMALCA)
	I-2
	CALLE SAN ANTONIO S/N

	34
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	PUCALA
	I-1
	AV.SANTA ROSA S/N - PUCALA

	35
	1401200001
	CHICLAYO
	TUMAN
	TUMAN
	TUMAN
	I-3
	BLOCK 3 N° 309 - TUMAN

	36
	1402010002
	FERREÑAFE
	FERREÑAFE
	HUACA LA CRUZ
	SEÑOR DE LA JUSTICIA
	I-3
	AV.VICTOR MURO N° 964

	37
	1402020001
	FERREÑAFE
	CAÑARIS
	CAÑARIS
	KAÑARIS
	I-3
	CALLE DANIEL ALCIDES CARRION S/N

	38
	1402030001
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	INCAHUASI
	INKAWASI
	I-3
	CALLE LOS EUCALIPTOS S/N

	39
	1402030011
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	MARAYHUACA
	MARAYHUACA
	I-1
	CASERIO MARAYHUACA

	40
	1402030033
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	UYURPAMPA
	UYURPAMPA
	I-2
	AV.JUAN MIGUEL BERNILLA QUISPE S/N

	41
	1402030061
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	LANCHIPAMPA
	LANCHIPAMPA
	I-1
	CASERIO LANCHIPAMPA

	42
	1402030064
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	CRUZ LOMA
	CRUZ LOMA
	I-1
	CASERIO CRUZ LOMA

	43
	1402030077
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	MOYAN
	MOYAN
	I-3
	CENTRO POBLADO MOYAN

	44
	1402030081
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUAYRUL
	HUAYRUL
	I-1
	LOCALIDAD HUAYRUL

	45
	1402040020
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	LIMON ALTO
	MESONES MURO
	I-3
	AV.VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N

	46
	1402050001
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PITIPO
	PITIPO
	I-3
	CALLE MIGUEL GRAU N° 200

	47
	1402050005
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PATIVILCA
	PATIVILCA
	I-2
	AV.PATIVILCA N° 260 CASERIO PATIVILCA

	48
	1402050018
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA TRAPOSA
	LA TRAPOSA
	I-2
	AUC. ALIPIO PONCE N° 128 CASERIO LA TRAPOSA

	49
	1402050021
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MOTUPILLO
	MOTUPILLO
	I-2
	AV. INCAHUASI S/N MOTUPILLO

	50
	1402050027
	FERREÑAFE
	PITIPO
	BATAN GRANDE
	BATANGRANDE
	I-2
	CALLE EL MOLINO S/N - BATANGRANDE

	51
	1402050036
	FERREÑAFE
	PITIPO
	CACHINCHE
	CACHINCHE
	I-1
	CALLE PATIVILCA S/N

	52
	1402050037
	FERREÑAFE
	PITIPO
	SIME
	SIME
	I-1
	CASERIO SIME

	53
	1402060002
	FERREÑAFE
	PUEBLO NUEVO
	LA YOVERA LAS LOMAS
	LAS LOMAS
	I-1
	SECTOR VIII CASERIO LAS LOMAS

	54
	1403010010
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	MUYFINCA PUNTO NUEVE RAMA (EL ADOBE)
	MUYFINCA-PUNTO 09
	I-1
	C.P MUY FINCA PUNTO 9

	55
	1403010021
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 1 (HUAMANTANGA)
	SIALUPE HUAMANTANGA
	I-1
	CAS.SIALUPE HUAMANTANGA/SECTOR LOS MESTAS

	56
	1403010040
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	RASTROJO DE LAS VACAS
	SAN MARTIN
	I-3
	CALLE SAN ANTONIO N° 299

	57
	1403010041
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SAN NICOLAS
	TORIBIA CASTRO
	I-4
	CALLE ANDRRES AVELINO CACERES 489

	58
	1403020001
	LAMBAYEQUE
	CHOCHOPE
	CHOCHOPE
	CHOCHOPE
	I-2
	CALLE UNIVERSIDAD LA CATOLICA S/N

	59
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	ILLIMO
	I-3
	CALLE BALTA S/N

	60
	1403030003
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	SAN PEDRO DE SASAPE
	SAN PEDRO SASAPE
	I-1
	CAMPIÑA SAN PEDRO SASAPE

	61
	1403030016
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	CHIRIMOYO ALTO
	CHIRIMOYO
	I-2
	SECTOR CHIRIMOYO BAJO S/N

	62
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	JAYANCA
	I-3
	CALLE: DIEGO FERRE N° 1258

	63
	1403040014
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA VIÑA
	LA VIÑA (JAYANCA)
	I-1
	CASERIO LA VIÑA-JAYANCA

	64
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	I-3
	CALLE FRANCISCO VILLARREAL S/N

	65
	1403050006
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MARAVILLAS
	MARAVILLAS
	I-2
	CASERIO MARAVILLAS

	66
	1403050026
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PAREDONES
	PAREDONES MUY FINCA
	I-1
	CASERIO SAN ANTONIO

	67
	1403050036
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUNTO CUATRO
	PUNTO CUATRO
	I-2
	ACTUALIZAR

	68
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	MORROPE
	I-3
	CALLE SANTA ANA 478

	69
	1403060006
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SANTA ISABEL
	SANTA ISABEL
	I-2
	CALLE EMILIO DE LA CRUZ S/N

	70
	1403060007
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CARACUCHO
	CARACUCHO
	I-2
	AV. REAL N° 134

	71
	1403060008
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MONTE HERMOSO
	MONTE HERMOZO
	I-1
	AV.ANDRES AVELINO CACERES S/N CASERIO MONTE HERMOSO

	72
	1403060009
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRAPICHE DE BRONCE
	HUACA TRAPICHE DE BRONCE
	I-1
	CALLE REAL S/N-CASERIO HUACA TRAPICHE

	73
	1403060010
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SEQUIONES
	SEQUION
	I-1
	CASERIO SEQUIONES

	74
	1403060013
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LOS POSITOS
	POSITOS
	I-1
	CALLE LOS JARDINES N° 10

	75
	1403060014
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRANCA FANUPE
	TRANCA FANUPE
	I-2
	C.P.M. TRANCA FANUPE

	76
	1403060016
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	FANUPE BARRIO NUEVO
	FANUPE BARRIO NUEVO
	I-1
	CASERIO FANUPE BARRIO NUEVO

	77
	1403060017
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGARTERA
	LA GARTERA
	I-2
	AV.TUPAC AMARU S/N - LA GARTERA

	78
	1403060020
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LA COLORADA
	LA COLORADA
	I-2
	CALLE REAL N° 201

	79
	1403060023
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	EL ROMERO
	EL ROMERO
	I-2
	AV.SAN MARTIN N° 321 C.P. EL ROMERO

	80
	1403060024
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANNAPE
	ANNAPE
	I-1
	CASERIO ANNAPE

	81
	1403060025
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DEL MEDANO
	CRUZ DEL MEDANO
	I-3
	CALLE SAN MARTIN S/N CPM CRUZ DEL MEDANO

	82
	1403060028
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO ALTO
	CHEPITO
	I-2
	CALLE CAMINO REAL S/N-CHEPITO BAJO

	83
	1403060030
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGUNAS
	LAGUNAS (MORROPE)
	I-1
	CASERIO LAGUNAS

	84
	1403060031
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	QUEMAZON
	QUEMAZON
	I-1
	CASERIO QUEMAZON

	85
	1403060033
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAS PAMPAS
	LAS PAMPAS
	I-1
	CASERIO LAS PAMPAS

	86
	1403060045
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	HUACA DE BARRO
	HUACA DE BARRO
	I-2
	CAS. HUACA DE BARRO

	87
	1403060047
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ARBOLSOL
	ARBOLSOL
	I-2
	CASERIO ARBOLSOL-MORROPE

	88
	1403060052
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DE PAREDONES
	CRUZ DE PAREDONES
	I-1
	AV.PANAMERICA NORTE N° 792-CARRETERA A MORROPE

	89
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	MOTUPE
	I-3
	AV.CRUZ DE CHALPON 186

	90
	1403070002
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	TONGORRAPE (LA CAPILLA)
	TONGORRAPE
	I-2
	CASERIO TONGORRAPE

	91
	1403070010
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MARRIPON
	MARRIPON
	I-1
	CAS. MARRIPON

	92
	1403070013
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	EL ARROZAL
	EL ARROZAL
	I-1
	C.P. EL ARROZAL

	93
	1403070032
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	ANCHOVIRA
	ANCHOVIRA
	I-1
	PANAMERICANA S/N KM. 51

	94
	1403080023
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	INSCULAS
	INSCULAS
	I-2
	AV.PANAMERICANA NORTE KM. 121 CENTRO POBLADO INSCULAS

	95
	1403080064
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUEBLITO
	EL PUEBLITO
	I-1
	CENTRO POBLADO EL PUEBLITO

	96
	1403080065
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LA ESTANCIA
	LA ESTANCIA
	I-2
	C.P.M. LA ESTANCIA

	97
	1403080066
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUENTE
	EL PUENTE
	I-2
	CENTRO POBLADO EL PUENTE

	98
	1403080076
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	FICUAR
	FICUAR
	I-1
	CASERIO FICUAR

	99
	1403080091
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	PLAYA DE CASCAJAL
	CASERIO PLAYA DE CASCAJAL
	I-1
	CASERIO PLAYA CASCAJAL

	100
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	PACORA
	I-3
	CALLE DEMOCRACIA N° 150 PACORA

	101
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	SALAS
	I-3
	CALLE CACERES N° 100 - SALAS

	102
	1403100010
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	COLAYA
	CLAS COLAYA
	I-3
	CENTRO POBLADO COLAYA

	103
	1403100027
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	PENACHI
	PENACHI
	I-2
	CALLE CRUZ DE JAHUANCA S/N

	104
	1403100031
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	LA RAMADA
	LA RAMADA
	I-2
	AV.RAMON CASTILLA S/N

	105
	1403100033
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	KERGUER
	KERGUER
	I-2
	CENTRO POBLADO KERGUER

	106
	1403100050
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	EL SAUCE
	EL SAUCE
	I-2
	CASERIO EL SAUCE - SALAS

	107
	1403100063
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	HUMEDADES ALTO
	HUMEDADES
	I-2
	CAS. HUMEDADES

	108
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	I-3
	AV.AUGUSTO B. LEGUIA N° 1300

	109
	1403110002
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	HUAYABO
	SAN CARLOS
	I-1
	CASERIO SAN CARLOS

	110
	1403110004
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	LA TIZA
	BODEGONES
	I-1
	CASERIO BODEGONES-CALETA SAN JOSE

	111
	1403110009
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	CIUDAD DE DIOS
	JUAN TOMIS STACK
	I-1
	AV. SANTA ROSA MZ. A LOTE 15 - CD. DE DIOS

	112
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	TUCUME
	I-2
	CALLE UNION S/N TUCUME

	113
	1403120007
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS BANCES
	LOS BANCES
	I-2
	CASERIO LOS BANCES - TUCUME

	114
	1403120010
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	GRANJA SASAPE
	GRANJA SASAPE
	I-1
	CASERIO GRANJA SASAPE

	115
	1403120019
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS SANCHEZ
	LOS SANCHEZ
	I-1
	CASERIO LOS SANCHEZ

	116
	1403120033
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA RAYA
	LA RAYA
	I-2
	CALLE LOS BANCES S/N




II.2 Comisarías

	Nro
	DIRTERPOL
	CodINEI2010
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	CAPITAL_REFERENCIA
	COMISARIA
	DIRECCION

	1
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	CPNP SECTORIAL CHONGOYAPE
	CALLE SIMON BOLIVAR 2520

	2
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	MOCUPE
	MOCUPE
	CPNP MOCUPE
	AV. PANAMERICANA NORTE S/N

	3
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	CPNP NUEVA ARICA
	CA. MIGUEL GRAU Nº 891

	4
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	OYOTUN
	CPNP OYOTUN
	CALLE BOLOGNESI S/N

	5
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401150001
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAÑA
	SAÑA
	CPNP SAÑA
	CALLE REAL Nº 450

	6
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401150002
	CHICLAYO
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAÑA
	CPNP SALTUR
	AV. POMALCA S/N

	7
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	CAYALTI
	CPNP SECTORIAL CAYALTI
	AV. 9 DE OCTUBRE 110

	8
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	PATAPO
	PATAPO
	CPNP PATAPO
	CALLE SALAZAR Nº 13

	9
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	PATAPO - POSOPE ALTO
	PATAPO - POSOPE ALTO
	CPNP POSOPE ALTO
	CALLE SANTA ROSA 398

	10
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401200001
	CHICLAYO
	TUMAN
	TUMAN
	TUMAN
	CPNP SECTORIAL TUMAN
	AV. RAMON CASTILLA Nº 418

	11
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	PUCALA
	CPNP PUCALA
	CALLE FABRICA S/N

	12
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1401200009
	CHICLAYO
	TUMAN
	TUMAN - CALUPE
	TUMAN - CALUPE
	CPNP CALUPE
	AV REAL S/N COLUPE

	13
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1402020001
	FERREÑAFE
	CAÑARIS
	CAÑARIS
	CAÑARIS
	CPNP HUACAPAMPA
	CALLE SANTA ROSA Y MIGUEL GRAU

	14
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1402030001
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	INCAHUASI
	INCAHUASI
	CPNP INCAHUASI
	CALLE UNION S/N

	15
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1402030114
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	INCAHUASI - UYURPAMPA
	INCAHUASI - UYURPAMPA
	CPNP INCAHUASI - UYURPAMPA
	CENTRO POBLADO DE UYURPAMPA

	16
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1402050027
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PITIPO - BATANGRANDE
	PITIPO - BATANGRANDE
	CPNP BATANGRANDE
	CALLE CALPO Nº 100

	17
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	ILLIMO
	CPNP ILLIMO
	CALLE SAN JUAN 248

	18
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	JAYANCA
	CPNP JAYANCA
	CALLE ELIAS AGUIRRE 405

	19
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	CPNP MOCHUMI
	AV. SAN MARTIN

	20
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	MORROPE
	CPNP MORROPE
	CALLE BOLOGNESI Nº 491

	21
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403060025
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE - CRUZ MEDANO
	MORROPE - CRUZ MEDANO
	CPNP CRUZ DEL MEDANO
	CA. ELIAS AGUIRRE S/N

	22
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	MORROPE
	CPNP  PROT. CARRETERAS MORROPE
	CA. BOLOGNESI  CDRA. 3.  FRENTE A LA PZA. DE ARMAS

	23
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	MOTUPE
	CPNP MOTUPE
	CALLE PRIMAVERA S/N

	24
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	PACORA
	CPNP PACORA
	CA. REAL CDRA. 1 ANTIGUA PAN. NORTE

	25
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	SALAS
	CPNP SALAS
	CALLE CACERES 224 

	26
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	SALAS
	CPNP PENACHI
	CALLE CRUZ DE YANAHUANCA S/N

	27
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	CPNP SAN JOSE
	AV. AUGUSTO B. LEGUIA Nº 908

	28
	II  DIRTEPOL CHICLAYO
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	TUCUME
	CPNP TUCUME
	CALLE FEDERICO VILLARREAL S/N




II.3 Escuelas o colegios

	Nro
	CodINEI2010
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	CODIGO
LOCAL
	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
	DIRECCION DE LA IE
	MODULOS

	1
	1401010003
	CHICLAYO
	CHICLAYO
	SAN LUIS
	275754
	10040 SANTIAGO CASSINELLI CHIAPPE
	AVENIDA ANGAMOS S/N
	PRIMARIA

	2
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	278069
	10006 ARTURO SCHUTT Y SACCO
	CALLE CHICLAYO 2221
	PRIMARIA

	3
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	278074
	10007 SAGRADO CORAZON DE MARIA
	CALLE CHICLAYO 2427
	PRIMARIA

	4
	1401020001
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CHONGOYAPE
	278130
	CHONGOYAPE
	AVENIDA CHICLAYO 2526
	SECUNDARIA

	5
	1401020012
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAREDONES
	278088
	10239
	PAREDONES
	PRIMARIA

	6
	1401020018
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PIEDRA PARADA
	278106
	11222 SAGRADO CORAZON DE JESUS
	PIEDRA PARADA
	PRIMARIA

	7
	1401020027
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	HUACA BLANCA
	278286
	11505
	CALLE REAL 07
	PRIMARIA

	8
	1401020039
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	CUCULI
	278125
	ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR
	AVENIDA MANUEL SEOANE S/N
	SECUNDARIA

	9
	1401020045
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAMPAGRANDE
	278111
	JOSE JIMENEZ BORJA
	AVENIDA TUPAC AMARU 1310
	SECUNDARIA

	10
	1401020045
	CHICLAYO
	CHONGOYAPE
	PAMPAGRANDE
	278187
	11504
	AVENIDA TUPAC AMARU S/N
	PRIMARIA

	11
	1401060006
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	HACIENDA CHACUPE
	279078
	10982
	CARRETERA CHACUPE ALTO
	PRIMARIA

	12
	1401060007
	CHICLAYO
	LA VICTORIA
	CHACUPE BAJO
	279097
	10054
	CHACUPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	13
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	MOCUPE
	279361
	SAN FRANCISCO
	JIRON BOLIVAR 222
	SECUNDARIA

	14
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	MOCUPE
	279436
	10029
	AVENIDA MIGUEL GRAU 510
	PRIMARIA

	15
	1401070001
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	UCUPE
	279455
	11185 UCUPE
	AVENIDA VICTOR RAMIREZ HORNA 128 MZ 37 LOTE 8
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	16
	1401070010
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	PUEBLO LIBRE
	279422
	10031 JUAN PABLO II
	PUEBLO LIBRE S/N
	PRIMARIA

	17
	1401070016
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	TUPAC AMARU
	279460
	TUPAC AMARU
	CALLE JOSE OLAYA BALANDRA S/N
	SECUNDARIA

	18
	1401070021
	CHICLAYO
	LAGUNAS
	NUEVA ESPERANZA
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	PRIMARIA

	19
	1401080009
	CHICLAYO
	MONSEFU
	POMAPE
	279610
	CPED - 10821
	CARRETERA CAMPIÑA POMAPE S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	20
	1401080032
	CHICLAYO
	MONSEFU
	CUSUPE
	279530
	10037
	AUTOPISTA LARAN KM 3
	PRIMARIA

	21
	1401080035
	CHICLAYO
	MONSEFU
	SANTA CATALINA
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	PRIMARIA

	22
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	279771
	10039
	CALLE NIEPOS S/N
	PRIMARIA

	23
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	279813
	10038
	CALLE FRANCISCO BOLOGNESI 472
	PRIMARIA

	24
	1401090001
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	NUEVA ARICA
	279846
	ELEODORO VERA PALACIOS
	CALLE RUPERTO BACA 172
	SECUNDARIA

	25
	1401090002
	CHICLAYO
	NUEVA ARICA
	HACIENDA LA VIÑA
	279827
	11142 SAN JUAN DE LA VIÑA
	CARRETERA LA VIÑA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	26
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	279870
	10044 JORGE BASADRE GROHMAN
	AVENIDA TARAPACA S/N
	PRIMARIA

	27
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	279889
	10045 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
	AVENIDA AGUSTO B LEGUIA 380
	PRIMARIA

	28
	1401100001
	CHICLAYO
	OYOTUN
	OYOTUN
	279950
	JOSE QUIÑONES GONZALES
	CALLE ANTENOR ORREGO 201
	SECUNDARIA

	29
	1401100020
	CHICLAYO
	OYOTUN
	CHILCAL
	279912
	10778 CRUZ DE CHILCAL
	CHILCAL ALTO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	30
	1401100022
	CHICLAYO
	OYOTUN
	LAS DELICIAS
	279894
	10047
	CARRETERA LAS DELICIAS S/N
	PRIMARIA

	31
	1401100028
	CHICLAYO
	OYOTUN
	LA COMPUERTA
	279790
	MANUELA ASCENCIO SEGURA
	CALLE SAN MARTIN S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	32
	1401110003
	CHICLAYO
	PICSI
	SAN MIGUEL
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	PRIMARIA

	33
	1401110006
	CHICLAYO
	PICSI
	CAPOTE
	280048
	11134
	CALLE PRIMAVERA S/N
	PRIMARIA

	34
	1401120017
	CHICLAYO
	PIMENTEL
	LA GARITA
	280133
	CPED - 11013 SAN ISIDRO
	CARRETERA LA GARITA KM 7.5
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	35
	1401130004
	CHICLAYO
	REQUE
	PUERTO ARTURO
	280350
	10043
	CALLE MIGUEL GRAU 155
	PRIMARIA

	36
	1401130016
	CHICLAYO
	REQUE
	NUEVO REQUE
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	PRIMARIA

	37
	1401150001
	CHICLAYO
	SAÑA
	ZAÑA
	280604
	10020
	AVENIDA SAN AGUSTIN S/N
	PRIMARIA

	38
	1401150001
	CHICLAYO
	SAÑA
	ZAÑA
	280675
	SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
	CALLE MANUEL SEOANE S/N
	SECUNDARIA

	39
	1401150002
	CHICLAYO
	SAÑA
	SALTUR
	280661
	ANTONIO RAIMONDI DELL ACQUA
	AVENIDA POMALCA 94
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	40
	1401150006
	CHICLAYO
	SAÑA
	SIPAN
	280618
	11528 SEÑOR DE SIPAN
	AVENIDA LOS ANDES S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	41
	1401150013
	CHICLAYO
	SAÑA
	SAN NICOLAS
	280642
	10974
	CARRETERA SAN NICOLAS
	PRIMARIA

	42
	1401150015
	CHICLAYO
	SAÑA
	LA OTRA BANDA
	280623
	11115
	LA OTRA BANDA
	PRIMARIA

	43
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	280760
	11084 SAN JUAN BAUTISTA
	CALLE EL PALMO S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	44
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	280816
	SAN MARTIN DE PORRAS
	AVENIDA PASEO LA REFORMA S/N
	SECUNDARIA

	45
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	280883
	11525 MELCHORA BARRERA DE ASPILLAGA
	AVENIDA PASEO LA REFORMA S/N
	PRIMARIA

	46
	1401160001
	CHICLAYO
	CAYALTI
	CAYALTI
	280901
	11524 GREGORIO RAMIREZ FANING
	AVENIDA PASEO LA REFORMA S/N
	PRIMARIA

	47
	1401160007
	CHICLAYO
	CAYALTI
	COJAL
	280802
	11526 JESUS ALFONSO TELLO MARCHENA
	AVENIDA CHICLAYO S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	48
	1401160013
	CHICLAYO
	CAYALTI
	LA AVIACION
	280755
	11067 JOSE A. QUIÑONES GONZALES
	CARRETERA SECTOR CAMPO LA AVIACION S/N
	PRIMARIA

	49
	1401160018
	CHICLAYO
	CAYALTI
	GUAYAQUIL
	280779
	11173 VICTOR HAYA DE LA TORRE
	CARRETERA A OYOTUN KM. 8
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	50
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	POSOPE ALTO
	280944
	10846
	CALLE JAVIER HERAUD S/N
	PRIMARIA

	51
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	PATAPO
	280958
	JOSE DOMINGO ATOCHE
	CALLE FRENTE A LA II EE DE PRIMARIA CUADRA 2
	SECUNDARIA

	52
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	POSOPE ALTO
	280977
	LUIS NEGREIROS VEGA
	CALLE MICAELA BASTIDAS
	SECUNDARIA

	53
	1401170001
	CHICLAYO
	PATAPO
	PATAPO
	304191
	11513 JUAN PARDO Y MIGUEL
	AVENIDA REAL S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	54
	1401170008
	CHICLAYO
	PATAPO
	LAS CANTERAS
	507725
	MARIA CESPEDES SIGNOL
	LAS CANTERAS S/N
	SECUNDARIA

	55
	1401170010
	CHICLAYO
	PATAPO
	EL PROGRESO
	283117
	11265
	CARRETERA EL PROGRESO S/N
	PRIMARIA

	56
	1401170014
	CHICLAYO
	PATAPO
	PAMPA LA VICTORIA
	280939
	10075
	AVENIDA TUPAC AMARU S/N
	PRIMARIA

	57
	1401170014
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CRIA
	280963
	GREGORIO ODAR MORE
	AVENIDA TUPAC AMARU S/N
	SECUNDARIA

	58
	1401170014
	CHICLAYO
	PATAPO
	LA CRIA
	280996
	11512
	LA ACEQUIA
	PRIMARIA

	59
	1401180011
	CHICLAYO
	POMALCA
	COLLUD
	281175
	11556 DANIEL ALCIDES CARRION
	JIRON RAMONL CASTILLA S/N
	PRIMARIA

	60
	1401180013
	CHICLAYO
	POMALCA
	SAN PABLO
	277060
	11557
	CENTRO POBLADO SAN LUIS
	PRIMARIA

	61
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	221134
	11523 LA INMACULADA
	AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N
	PRIMARIA

	62
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	281364
	11522 MIGUEL GRAU
	AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N
	PRIMARIA

	63
	1401190001
	CHICLAYO
	PUCALA
	PUCALA
	281378
	RAMON CASTILLA
	AVENIDA ELIAS AGUIRRE S/N
	SECUNDARIA

	64
	1401190010
	CHICLAYO
	PUCALA
	PACHERREZ
	281335
	INCA GARCILAZO DE LA VEGA
	AVENIDA TUPAC AMARU S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	65
	1401190013
	CHICLAYO
	PUCALA
	CABALLO BLANCO
	281316
	10990 SAN FERNANDO
	CARRETERA CABALLO BLANCO
	PRIMARIA

	66
	1401190013
	CHICLAYO
	PUCALA
	CABALLO BLANCO
	281321
	ANDRES BARON BERRIOS
	CARRETERA CABALLO BLANCO S/N
	SECUNDARIA

	67
	1401190015
	CHICLAYO
	PUCALA
	COLLIQUE ALTO
	281302
	COLLIQUE ALTO
	COLLIQUE ALTO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	68
	1401200002
	CHICLAYO
	TUMAN
	LUYA
	281415
	11589 JUAN VELASCO ALVARADO
	CARRETERA LUYA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	69
	1401200009
	CHICLAYO
	TUMAN
	CALUPE
	673116
	FRANCISCA MARIA RUIZ VILLAR
	CALLE BARRIO NUEVO S/N
	SECUNDARIA

	70
	1401200019
	CHICLAYO
	TUMAN
	RINCONAZO
	281547
	11515
	CALLE REAL S/N
	PRIMARIA

	71
	1402010021
	FERREÑAFE
	FERREÑAFE
	COOPERATIVA FALA
	567899
	11592 - MANUEL VALLS  FERRER
	SECTOR FALA II
	PRIMARIA

	72
	1402020001
	FERREÑAFE
	CAÑARIS
	CAÑARES
	281929
	10062
	KAÑARIS
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	73
	1402030001
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	INCAHUASI
	282504
	10084
	24 DE JUNIO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	74
	1402030011
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	MARAYHUACA
	282783
	10817
	MARAYHUACA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	75
	1402030012
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	SINSHAJUAL / SINCHIGUAL
	282622
	10092
	CARRETERA SINCHIHUAL
	PRIMARIA

	76
	1402030013
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	WARWAR
	282603
	HUARHUAR
	WARWAR
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	77
	1402030016
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	TASAJERA / TASAQUIRA
	282919
	11072
	TASAJERA
	PRIMARIA

	78
	1402030018
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUASICAJ
	282797
	10859
	WASIKAJ
	PRIMARIA

	79
	1402030018
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUASICAJ
	586440
	IEGECOM HUASICAJ
	HUASICAJ
	SECUNDARIA

	80
	1402030061
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	LAQUIPAMPA
	282561
	10085
	LAQUIPAMPA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	81
	1402030061
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	LANCHIPAMPA
	282575
	10086
	LANCHIPAMPA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	82
	1402030064
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	CRUZ LOMA
	282735
	10790
	CRUZ LOMA
	PRIMARIA

	83
	1402030073
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HACIENDA JANQUE
	282542
	10083 INDOAMERICA
	CARRETERA JANQUE S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	84
	1402030077
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HACIENDA MOYAN
	282537
	10080
	MOYAN
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	85
	1402030081
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	HUAYROL
	282523
	10088
	PASAJE HUAYRUL
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	86
	1402030114
	FERREÑAFE
	INCAHUASI
	UYURPAMPA
	282518
	10082 SAGRADO CORAZON DE JESUS
	AVENIDA JUAN MIGUEL BERNILLA QUISPE S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	87
	1402040001
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	MESONES MURO
	283037
	10094 ROSA MURO DE BARRAGAN
	CALLE SAN ISIDRO LABRADOR S/N
	SECUNDARIA

	88
	1402040001
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	MESONES MURO
	283042
	10094 ROSA MURO DE BARRAGAN
	AVENIDA CANAL TAYMI 100
	PRIMARIA

	89
	1402050001
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PITIPO
	283221
	11034
	CALLE FRANCISCO MORENO 108
	PRIMARIA

	90
	1402050001
	FERREÑAFE
	PITIPO
	PITIPO
	283278
	AMALIA CAMPOS DE BELEVAN
	GARCILAZO DE LA VEGA S/N
	SECUNDARIA

	91
	1402050017
	FERREÑAFE
	PITIPO
	HACIENDA MAYASCON
	283184
	10099
	INKAWASI S/N
	PRIMARIA

	92
	1402050018
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA TRAPOSA
	283155
	10813
	LA TRAPOSA
	PRIMARIA

	93
	1402050018
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA TRAPOSA
	283358
	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
	LA TRAPOSA
	SECUNDARIA

	94
	1402050019
	FERREÑAFE
	PITIPO
	EL PAPAYO
	283339
	11257
	AVENIDA INKAWASI S/N
	PRIMARIA

	95
	1402050021
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MOTUPILLO
	283160
	11050
	CARRETERA INCAHUASI S/N
	PRIMARIA

	96
	1402050021
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MOTUPILLO
	283419
	11539
	AVENIDA INKAWASI
	PRIMARIA

	97
	1402050021
	FERREÑAFE
	PITIPO
	MOTUPILLO
	677100
	LUIS FELIPE DE LAS CASAS
	AVENIDA JOSE QUIÑONES GONZALES
	SECUNDARIA

	98
	1402050024
	FERREÑAFE
	PITIPO
	SAN LUIS
	283235
	11068
	SAN LUIS
	PRIMARIA

	99
	1402050027
	FERREÑAFE
	PITIPO
	BATAN GRANDE
	283283
	JUAN AURICH PASTOR
	CARRETERA REAL S/N
	SECUNDARIA

	100
	1402050027
	FERREÑAFE
	PITIPO
	BATAN GRANDE
	283382
	11534 JOSE E. CAMPOS PERALTA
	CALLE INDEPENDENCIA 38
	PRIMARIA

	101
	1402050031
	FERREÑAFE
	PITIPO
	TAMBO REAL
	283363
	11262
	CARRETERA TAMBO REAL
	PRIMARIA

	102
	1402050036
	FERREÑAFE
	PITIPO
	CACHINCHE
	283198
	10240
	26 DE ABRIL
	PRIMARIA

	103
	1402050037
	FERREÑAFE
	PITIPO
	SIME
	283179
	10100
	CARRETERA SIME S/N
	PRIMARIA

	104
	1402050038
	FERREÑAFE
	PITIPO
	LA PARED
	283202
	10245
	CARRETERA LA PARED
	PRIMARIA

	105
	1403010002
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	VIRGEN CONCEPCION
	283725
	11230
	VIRGEN PURISIMA CONCEPCION
	PRIMARIA

	106
	1403010009
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SIALUPE BACA
	284433
	10138 AUGUSTO CASTILLO MURO SIME
	SIALUPE BACA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	107
	1403010012
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	PUNTO NUEVE
	283527
	10116 SEÑOR NAZARENO CAUTIVO
	PUNTO NUEVE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	108
	1403010021
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	HUAMANTANGA
	283669
	10904 SEÑOR DE HUAMANTANGA
	HUAMANTANGA
	PRIMARIA

	109
	1403010022
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	HACIENDA EURECA
	283693
	11096 JOSE CARLOS MARIATEGUI
	EUREKA
	PRIMARIA

	110
	1403010027
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	YENCALA BOGIANO
	283805
	11209
	YENCALA BOGGIANO
	PRIMARIA

	111
	1403010031
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	BODEGONES
	283674
	10997
	BODEGONES
	PRIMARIA

	112
	1403010031
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	BODEGONES
	287498
	10908
	BODEGONES
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	113
	1403010031
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	BODEGONES
	287506
	11191
	EL CARRIZO
	PRIMARIA

	114
	1403020001
	LAMBAYEQUE
	CHOCHOPE
	CHOCHOPE
	283990
	10117
	AVENIDA ALAN GARCIA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	115
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	284046
	10119
	CALLE 7 DE ENERO S/N
	PRIMARIA

	116
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	284051
	10120
	CALLE PROGRESO 797
	PRIMARIA

	117
	1403030001
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	ILLIMO
	284094
	SAN JUAN
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE
	SECUNDARIA

	118
	1403030003
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	SAN PEDRO DE SASA
	284027
	10124 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
	SAN PEDRO DE SASAPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	119
	1403030010
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	SAN JUAN DE ILLIMO
	284070
	11137
	SAN JUAN
	PRIMARIA

	120
	1403030017
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	CHIRIMOYO
	284131
	10122
	EL CHIRIMOYO
	PRIMARIA

	121
	1403030023
	LAMBAYEQUE
	ILLIMO
	LA IGLESIA
	284032
	10123
	LA IGLESIA
	PRIMARIA

	122
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	284225
	10125 CARMELO FELIX MEDRANO
	CALLE MIGUEL GRAU 416
	PRIMARIA

	123
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	284230
	10126
	AVENIDA ELIAS AGUIRRE 449
	PRIMARIA

	124
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PUEBLO NUEVO
	284249
	10127 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
	AVENIDA ELIAS AGUIRRE 1002
	PRIMARIA

	125
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	284367
	MANUEL BURGA PUELLES
	CALLE ELIAS AGUIRRE 725
	SECUNDARIA

	126
	1403040001
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	JAYANCA
	527200
	MANUEL SEOANE CORRALES
	CALLE JUNIN 300
	SECUNDARIA

	127
	1403040005
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	NORIA NUEVA
	284292
	10830
	NORIA NUEVA
	PRIMARIA

	128
	1403040006
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PUERTO RICO
	284169
	10978
	PUERTO RICO
	PRIMARIA

	129
	1403040009
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	SAN CARRANCO
	284329
	11175
	SAN CARRANCO
	PRIMARIA

	130
	1403040012
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	PAMPA DE LINO
	284268
	10129
	PAMPA DE LINO
	PRIMARIA

	131
	1403040014
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA VIÑA
	284188
	11176
	LA VIÑA
	PRIMARIA

	132
	1403040014
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA VIÑA
	284372
	VICTOR MONTERO KOSSUTH
	CALLE ENRIQUE BRUNING 205
	SECUNDARIA

	133
	1403040017
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	EL ARENAL
	284273
	10130
	EL ARENAL
	PRIMARIA

	134
	1403040018
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	LA TOMASITA
	284287
	10131 ANTOLIN FLORES SAMAME
	LA TOMASITA - JAYANCA
	PRIMARIA

	135
	1403040022
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	EL MARCO
	284310
	11156
	EL MARCO
	PRIMARIA

	136
	1403040025
	Lambayeque
	Jayanca
	PAN DE AZUCAR
	664838
	427 SAGRADO CORAZON DE MARIA
	PAN DE AZUCAR
	INICIAL

	137
	1403040032
	LAMBAYEQUE
	JAYANCA
	OJO DE TORO PARTE ALTA
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	INFORMACION DE CAMPO
	PRIMARIA

	138
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	284452
	10132
	AVENIDA FEDERICO VILLARREAL 135
	PRIMARIA

	139
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	284466
	10133 SANTA ROSA DE LIMA
	CALLE SAN ISIDRO 584
	PRIMARIA

	140
	1403050001
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MOCHUMI
	284616
	AUGUSTO B. LEGUIA
	CALLE SAN MARTIN 199
	SECUNDARIA

	141
	1403050002
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	LA PAVA
	284503
	10137
	LA PAVA
	PRIMARIA

	142
	1403050004
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	TEPO
	284621
	11238
	TEPO
	PRIMARIA

	143
	1403050006
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MARAVILLAS
	284490
	10136
	LAS MARAVILLAS
	PRIMARIA

	144
	1403050021
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUEBLO NUEVO
	284517
	10139 AGUSTIN GAVIDIA SALCEDO
	PUEBLO NUEVO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	145
	1403050023
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	LOS CORONADOS
	284584
	11132
	LOS CORONADOS
	PRIMARIA

	146
	1403050024
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUNTO UNO
	284678
	11210
	PUNTO UNO
	PRIMARIA

	147
	1403050025
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MUY FINCA
	284485
	10135 PEDRO RUIZ GALLO
	Otro
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	148
	1403050026
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PAREDONES MUY FINCA
	284598
	11193
	MUY FINCA
	PRIMARIA

	149
	1403050030
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	VALLE NUEVO
	284579
	10996
	VALLE NUEVO MUY FINCA
	PRIMARIA

	150
	1403050031
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	MUY FINCA
	284485
	10135 PEDRO RUIZ GALLO
	MUY FINCA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	151
	1403050036
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	PUNTO CUATRO
	284471
	10134 FRAY MARTIN DE PORRES
	AVENIDA EDUCACION 105
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	152
	1403050037
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	SOLECAPE
	284536
	10141 - 7 DE NOVIEMBRE
	SOLECAPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	153
	1403050038
	LAMBAYEQUE
	MOCHUMI
	RAMA EL CARRIZO
	284560
	10995
	EL CARRIZO
	PRIMARIA

	154
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	284739
	10157 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
	JIRON SOLA S/N
	PRIMARIA

	155
	1403060001
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MORROPE
	678538
	10157 INCA GARCILAZO DE LA VEGA
	CALLE SANTA ROSA S/N
	SECUNDARIA

	156
	1403060006
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SANTA ISABEL
	284980
	11066
	SANTA ISABEL
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	157
	1403060007
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CARACUCHO
	284824
	10159 DANIEL ALCIDES CARRION
	CALLE PROLONGACION REAL S/N
	PRIMARIA

	158
	1403060007
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CARACUCHO
	516230
	10159 DANIEL ALCIDES CARRION
	CALLE SAN ISIDRO S/N
	SECUNDARIA

	159
	1403060008
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MONTE HERMOSO
	285164
	11080 JORGE CHAVEZ DARTNELL
	CARACUCHO NUEVO - MONTE HERMOSO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	160
	1403060010
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SEQUIONES
	285055
	11135 CESAR VALLEJO
	EL SEQUION
	PRIMARIA

	161
	1403060011
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PUPLAN
	284904
	10972
	PUPLAN - MORROPE
	PRIMARIA

	162
	1403060012
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRANCA SASAPE
	284744
	10165 MIGUEL GRAU SEMINARIO
	TRANCA SASAPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	163
	1403060013
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	POSITOS
	284758
	10167 LOS POSITOS
	AVENIDA MIRAFLORES S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	164
	1403060014
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TRANCA FANUPE
	284796
	10162
	CALLE LOS ROSALES 118
	PRIMARIA

	165
	1403060015
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CASA BLANCA
	284937
	10991
	CALLE LOS AMAUTAS S/N
	PRIMARIA

	166
	1403060016
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	FANUPE BARRIO NUEVO
	284961
	11053 RICARDO PALMA
	AVENIDA ELIAS AGUIRRE S/N
	PRIMARIA

	167
	1403060017
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGARTERA
	284720
	10160
	AVENIDA TUPAC AMARU 180
	PRIMARIA

	168
	1403060020
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LA COLORADA
	284838
	10161 FAUSTINO SANCHEZ CARRION
	AVENIDA SAN FRANCISCO 643
	PRIMARIA

	169
	1403060020
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LA COLORADA
	516249
	10161 FAUSTINO SANCHEZ CARRION
	CALLE CRUZ DE PAÑALA 301
	SECUNDARIA

	170
	1403060021
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	HORNITOS
	284942
	10992 ANDRES AVELINO CACERES
	EL HORNITO
	PRIMARIA

	171
	1403060022
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CUCUFANA
	285060
	11162 LUIS ALBERTO SANCHEZ
	CUCUFANA
	PRIMARIA

	172
	1403060023
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	EL ROMERO
	284701
	10168 SAN PEDRO
	AVENIDA SAN MARTIN S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	173
	1403060024
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANNAPE
	284999
	11078 FRANCISCO BOLOGNESI
	CALLE FRANCISCO BOLOGNESI
	PRIMARIA

	174
	1403060025
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DEL MEDANO
	284819
	10158 JULIO C.TELLO
	CALLE REAL S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	175
	1403060026
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN MIGUEL
	285003
	11079
	SAN MIGUEL
	PRIMARIA

	176
	1403060028
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO ALTO
	284715
	11223
	CHEPITO ALTO
	PRIMARIA

	177
	1403060028
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO ALTO
	284862
	10888
	CARRETERA CHEPITO KM 45
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	178
	1403060029
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CHEPITO BAJO
	284975
	11065 SANTA CECILIA
	SANTA CECILIA - CHEPITO BAJO
	PRIMARIA

	179
	1403060030
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGUNAS
	284777
	JORGE BASADRE GROHMANN
	CALLE BELAUNDE TERRY S/N MZ E LOTE 01
	SECUNDARIA

	180
	1403060030
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAGUNAS
	539726
	10163 JORGE BASADRE GROHMANN
	LAGUNAS
	PRIMARIA

	181
	1403060031
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	QUEMAZON
	284857
	10170
	QUEMAZON
	PRIMARIA

	182
	1403060033
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LA PAMPA
	284881
	10941
	LAS PAMPAS
	PRIMARIA

	183
	1403060035
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ANGOLO
	284956
	11052
	CARRETERA ANGOLO KM. 807
	PRIMARIA

	184
	1403060041
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PEDREGAL
	284918
	10976
	PEDREGAL
	PRIMARIA

	185
	1403060043
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	LAS DELICIAS
	285036
	11121
	LAS DELICIAS ARBOLSOL
	PRIMARIA

	186
	1403060045
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	HUACA DEL BARRO
	284800
	10169
	HUACA DE BARRO
	PRIMARIA

	187
	1403060046
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	TINAJONES
	285022
	11094
	TINAJONES - MORROPE
	PRIMARIA

	188
	1403060047
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	ARBOL SOL
	285178
	10164 DIVINO NIÑO JESUS
	ARBOLSOL
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	189
	1403060049
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN ANTONIO
	284895
	10971
	SAN ANTONIO
	PRIMARIA

	190
	1403060050
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	DOS PALOS
	284843
	10166
	DOS PALOS
	PRIMARIA

	191
	1403060052
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	CRUZ DE PAREDONES
	285183
	10940 SAN ISIDRO LABRADOR
	CRUZ DE PAREDONES
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	192
	1403060054
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	PAREDONES ALTO
	284876
	11224 PAREDONES ALTO
	CRUZ DE PAREDONES ALTO
	PRIMARIA

	193
	1403060055
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	MEDIANIA 25 DE FEBRERO
	678406
	11572 LA MEDIANIA 25 DE FEBRERO
	MEDIANIA - 25 DE FEBRERO
	PRIMARIA

	194
	1403060057
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	YENCALA LEON
	285041
	11130
	YENCALA LEON
	PRIMARIA

	195
	1403060091
	LAMBAYEQUE
	MORROPE
	SAN JOSE
	285098
	11229
	SAN JOSE - MORROPE
	PRIMARIA

	196
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	285263
	10142 SAN JULIAN
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE 350
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	197
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	285277
	CRISTO REY
	AVENIDA PRIMAVERA 600
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	198
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	285282
	10144
	AVENIDA SOLEDAD 105-002
	PRIMARIA

	199
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	285296
	10145 NARCISA LANDAZURI DE CAMPOS
	CALLE PROGRESO 575
	PRIMARIA

	200
	1403070001
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOTUPE
	285531
	CRUZ DE CHALPON
	AVENIDA MICAELA BASTIDAS 540
	SECUNDARIA

	201
	1403070002
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	TONGORRAPE
	285258
	10149 ELMER CORTEZ SERQUEN
	TONGORRAPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	202
	1403070010
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MARRIPON
	285338
	10151 JOSE ABELARDO QUIÑONES
	MARRIPON S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	203
	1403070013
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	EL ARROZAL
	285239
	10146
	EL ARROZAL
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	204
	1403070014
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MOLINO EL CARMEN
	285442
	10942
	MOLINO EL CARMEN
	PRIMARIA

	205
	1403070015
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	LETICIA
	285512
	11226
	LETICIA _ MOTUPE KM 69
	PRIMARIA

	206
	1403070016
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	SALITRAL
	285324
	10150 SANTOS CARDENAS VALLADARES
	AVENIDA MIRAFLORES S/N
	PRIMARIA

	207
	1403070018
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	PALO BLANCO
	285343
	10152 HNOS. GAL'LINO
	SECTOR PALO BLANCO
	PRIMARIA

	208
	1403070022
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	MONDRAGON
	285593
	10855
	SECTOR MONDRAGON
	PRIMARIA

	209
	1403070023
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	ESCUSA BARAJA
	285381
	10195 MARTHA ISABEL SEVERINO GARCIA
	ESCUZA BARAJA
	PRIMARIA

	210
	1403070024
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	CERRO LA VIEJA
	285357
	10153
	CERRO LA VIEJA KM 58
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	211
	1403070025
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	PRADA / FRADA
	285461
	10999
	FUNDO PRADA S/N
	PRIMARIA

	212
	1403070030
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	BRICEÑO
	285418
	10854
	BRICEÑO
	PRIMARIA

	213
	1403070031
	LAMBAYEQUE
	MOTUPE
	APURLEC
	285319
	10148
	APURLEC
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	214
	1403080017
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PORVENIR
	285932
	10200 JESUS SERRATO MIO
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 125
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	215
	1403080018
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CERRO DE FALLA
	286130
	10936
	CERRO DE FALLA KM 122.5
	PRIMARIA

	216
	1403080023
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	INSCULAS
	285630
	10178 DIVINO MAESTRO
	PANAMERICANA NORTE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	217
	1403080041
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	MOCAPE
	285748
	10360
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	218
	1403080051
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SEQUION
	285866
	10192
	SEQUION
	PRIMARIA

	219
	1403080056
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LAGUNA LARGA
	285989
	10722
	LAGUNA LARGA
	PRIMARIA

	220
	1403080062
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SINCAPE
	286026
	10785 PEDRO RUIZ GALLO
	SINCAPE S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	221
	1403080064
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUEBLITO
	285649
	10176 DANIEL ALCIDES CARRION
	EL PUEBLITO S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	222
	1403080065
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LA ESTANCIA
	285753
	10181 CESAR A. VALLEJO MENDOZA
	LA ESTANCIA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	223
	1403080066
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL PUENTE
	286677
	10177 EL PUENTE
	CPM EL PUENTE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	224
	1403080067
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	SAN CRISTOBAL GRANDE
	285908
	10197 SAN CRISTOBAL GRANDE
	SAN CRISTOBAL S/N
	PRIMARIA

	225
	1403080069
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	PASAJE NORTE
	285833
	10189 PASAJE NORTE
	PASAJE NORTE S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	226
	1403080076
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	FICUAR
	286093
	10928 CORAZON DE JESUS
	FICUAR
	PRIMARIA

	227
	1403080079
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	ANCOL CAUTIVO
	286601
	11261
	ANCOL EL CAUTIVO S/N
	PRIMARIA

	228
	1403080083
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CORRAL DE ARENA
	285729
	10369
	CALLE LA ESPERANZA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	229
	1403080086
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	CALLEJON DE CASCAJAL
	286658
	10930 - JOSE CARLOS MARIATEGUI
	CALLEJON DE CASCAJAL
	PRIMARIA

	230
	1403080089
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	GARBANZAL
	285913
	10198 SAN MARTIN DE PORRAS
	GARBANZAL S/N
	PRIMARIA

	231
	1403080092
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL CERRO
	286272
	10182
	CERRO CASCAJAL
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	232
	1403080093
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	NICHIPO
	286210
	10985
	NICHIPO
	PRIMARIA

	233
	1403080104
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	IMPERIAL / R. DE BURRO
	285847
	10190
	EL IMPERIAL
	PRIMARIA

	234
	1403080105
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LA PILCA
	285890
	10196 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
	CARRETERA LA PILCA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	235
	1403080106
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	NUEVA ESPERANZA
	286347
	11090
	CARRETERA A JAEN KM 07
	PRIMARIA

	236
	1403080107
	Lambayeque
	Olmos
	EL PALMO / LOS BOLICHES
	726879
	450
	PALOMO - LOS BOLICHES
	INICIAL

	237
	1403080110
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL DESVIO
	285809
	10175
	CARRETERA CRUCE JAEN S/N
	PRIMARIA

	238
	1403080112
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	LOS POSITOS
	286074
	10897
	PANAMERICANA NORTE KM 90
	PRIMARIA

	239
	1403080114
	LAMBAYEQUE
	OLMOS
	EL MUERTO
	286620
	10183 EL MUERTO
	EL MUERTO S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	240
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	286776
	10201
	CALLE LEONCIO PRADO 150
	PRIMARIA

	241
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	286781
	10202
	CALLE LEONCIO PRADO 595
	PRIMARIA

	242
	1403090001
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PACORA
	286880
	SAN PABLO
	CALLE SAN PABLO 658
	SECUNDARIA

	243
	1403090005
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	COLOCHE VIEJO / PUEBLO VIEJO
	286804
	10205
	PUEBLO VIEJO
	PRIMARIA

	244
	1403090010
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	PUENTE MACHUCA
	286856
	10998
	PUENTE MACHUCA
	PRIMARIA

	245
	1403090018
	LAMBAYEQUE
	PACORA
	SAN ISIDRO
	286823
	10902 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI
	SAN ISIDRO - HUACA TRAPICHE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	246
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	287021
	10207
	CALLE EL ZUNE S/N
	PRIMARIA

	247
	1403100001
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SALAS
	287375
	JORGE CHAVEZ
	CALLE CACERES S/N
	SECUNDARIA

	248
	1403100010
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	COLAYA
	287002
	10061
	CALLE ANTONIO BACA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	249
	1403100027
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	PENACHI
	286998
	10063 CRUZ DE YANAHUANCA
	PENACHI
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	250
	1403100031
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	LA RAMADA
	286917
	10214
	AVENIDA INCA GARCILAZO DE LA VEGA S/N
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	251
	1403100033
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	KERGUER
	286984
	10060
	CALLE SAN MARTIN S/N
	PRIMARIA

	252
	1403100045
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	SHITA BAJA
	287064
	10212
	SHITA BAJA
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	253
	1403100050
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	EL SAUCE
	285606
	11260
	EL SAUCE
	PRIMARIA

	254
	1403100050
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	EL SAUCE
	287356
	11208
	EL SAUCE SECTOR SAUCE
	PRIMARIA

	255
	1403100055
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	TEMPON
	287040
	10210
	Otro Tempon - Salas
	PRIMARIA

	256
	1403100063
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	HUMEDADES ALTO
	287035
	10209
	HUMEDADES ALTO
	PRIMARIA

	257
	1403100064
	LAMBAYEQUE
	SALAS
	HUMEDADES BAJO
	287224
	10943
	HUMEDADES BAJO
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	258
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	287479
	10222 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
	AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N
	PRIMARIA

	259
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE
	518564
	SAN PEDRO
	CARRETERA A SAN JOSE KM 10
	SECUNDARIA

	260
	1403110008
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	GALLITO
	287530
	11240
	SECTOR EL GALLITO
	PRIMARIA

	261
	1403110009
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	CIUDAD DE DIOS
	287484
	10224 NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES-NIXA
	CALLE SANTA ROSA 1190
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	262
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	277324
	10226 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
	SAN PEDRO TUCUME
	PRIMARIA

	263
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	FEDERICO VILLAREAL
	287592
	10208
	CALLE FRANCISCO BOLOGNESI S/N
	PRIMARIA

	264
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	287605
	FEDERICO VILLARREAL
	CALLE UNION S/N
	SECUNDARIA

	265
	1403120001
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	TUCUME
	521934
	10225
	CALLE UNION 360
	PRIMARIA

	266
	1403120003
	Lambayeque
	Morrope
	SEQUIONES
	285055
	11135 CESAR VALLEJO
	EL SEQUION
	PRIMARIA

	267
	1403120006
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LAS RIOJAS
	287728
	10994
	LOS RIOJAS
	PRIMARIA

	268
	1403120007
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LOS BANCES
	287672
	10232 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
	LOS BANCES
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	269
	1403120008
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	REYNOSAS
	287733
	11164
	REYNOSA
	PRIMARIA

	270
	1403120010
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	GRANJA MILITAR SASAPE
	287634
	10228 ELINA VINCES LLANOS
	GRANJA SASAPE
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	271
	1403120013
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	SAN BERNARDINO
	287629
	10227
	SAN BERNARDINO
	PRIMARIA

	272
	1403120014
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA PINTADA
	287752
	LICEO AGUIRRE
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 22.5
	SECUNDARIA

	273
	1403120021
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA PAYESA
	287653
	10230 VIRGEN MILAGROSA
	LA PAYESA
	PRIMARIA

	274
	1403120022
	Lambayeque
	Olmos
	CRUZ BLANCA
	286267
	11058
	CRUZ BLANCA
	PRIMARIA

	275
	1403120024
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	EL ORCON
	287709
	10800
	EL HORCON
	PRIMARIA

	276
	1403120030
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	HACIENDA SASAPE
	287648
	10229 NICOLAS ZAPATA SALDARRIAGA
	2 DE MAYO - SASAPE VJO 005
	SECUNDARIA ; PRIMARIA

	277
	1403120033
	LAMBAYEQUE
	TUCUME
	LA RAYA
	287667
	10231
	LA RAYA
	PRIMARIA






ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 2-A

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la estación radioeléctrica distribución

1. UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	



2.	EQUIPOS INSTALADOS

2.1 EQUIPOS DEL POP

Equipos Principales 
	Descripción
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   	
Datos de la Propagación
	Nº de portadoras: / Nº de Sectores 

	Potencia del Transmisor (Watts):

	Sensibilidad (dBm):

	PIRE (dBm):

	Tipo de antena (arreglo):

	Patrón de radiación (de ser necesario incluir diagrama):

	Polarización:

	Tilt (respecto de la horizontal)

	Altura de Edificio  o cerro:

	Altura de torre:

	Otros


 
Tecnología Acceso

W-CDMA        (      )      GSM       (      )           WIFI (     )                 Otros  _______________________________


	2.2 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



2.3 Equipos de Alimentación eléctrica
	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	



	2.3.1 PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.4 Equipamiento Adicional:
	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



Protección Eléctrica: 
	Valor de Pozo a tierra (Ohmios): 



2.5. Radioenlaces:

	ENLAZA CON:
	NOMBRE DEL SITE 1::
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 2:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 3: 
	CAPACIDAD:



3.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Medición del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo



4.	OBSERVACIONES GENERALES
	



5.	LOCALIDADES ATENDIDAS

	Nº
	UBIGEO
	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	REGIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	6
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.  Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:

Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 2-B
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la estación radioeléctrica  

1 UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	



2.	EQUIPOS INSTALADOS


	2.1 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




2.2 Equipos de Alimentación eléctrica
	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	

	2.2.1
PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 Equipamiento Adicional:
	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



5.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo


6.	OBSERVACIONES GENERALES
	






6.	INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS atendidas

	Nº
	Nombre
	Personal a cargo
	Equipamiento

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	7
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




8.	Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente.

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:



Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

	Apéndice Nº 2-C	
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO de la Estación Radioeléctrica con conexión a un Nodo


1 UBICACIÓN DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo
	
	



Nombre de Localidad					Código de UBIGEO
	
	



Departamento				Provincia		Distrito
	
	
	



Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84)

Latitud Sur					Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) 			(Grados, minutos y segundos)
	
	




	1.1  CONEXIÓN AL NODO DE FIBRA OPTICA :
	
	Acceso
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Distribución
	
	 




	2.1 Equipos de Transmisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipos Principales
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Características de Operación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacidad utilizada en kbps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ancho de Banda en kHz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potencia a la salida del transmisor (Watts)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sensibilidad del receptor (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PIRE (dBm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tipo de Antena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ganancia de Antena (dBi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Polarización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OTROS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




2.2 Equipos de Alimentación eléctrica
	
	Marca
	Modelo
	Serie
	Observaciones

	UPS
	
	
	
	

	Baterías
	
	
	
	

	Generador Eléctrico
	
	
	
	



	2.2.1 PRUEBAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	(Elegir el Tipo de Pozo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Protección de equipos
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muestras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distancia 1 (m)
	Distancia 2 (m)
	 
	Medida en Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Muestra 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Al menos 2 de las tres muestras deben ser menores o iguales a 5 Ohmios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistema de Pozo a Tierra 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protección a Personas
	
	 
	
	
	
	
	
	
	Protección de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…….
	18
	19
	20

	Resistencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en Ohmios
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dejar en blanco en caso de tener sólo un pozo a tierra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La resultante debe ser menor o igual a 5 Ohmios.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3 Equipamiento Adicional:
	Pararrayos 
	Sí
	No

	Luz de Balizaje
	Sí
	No



4.  Radioenlaces:

	ENLAZA CON:
	NOMBRE DEL SITE 1:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 2:
	CAPACIDAD:

	
	NOMBRE DEL SITE 3:
	CAPACIDAD:



5.	FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

	N°
	Cumplió
	Fotografías

	1
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Los equipos del Nodo


	2
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Antena por cada sector


	3
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Pararrayos y luz de balizaje


	4
	SÍ  (      )
NO  (     )
	Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.


	5
	SÍ  (     )
NO  (     )
	Fotografía de la ubicación del Nodo


6.	OBSERVACIONES GENERALES
	



6.	Localidades Atendidas

	Nº
	UBIGEO
	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	REGIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	7
	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Departamento
	 
	 
	 
	 
	 
	Provincia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Distrito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiempo promedio de acceso desde el SITE  al Centro de Operación y Mantenimiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Medio de acceso desde el Centro de Operación y Mantenimiento a la BTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



8.	Suscripción del Acta (*)

[image: ]

(*) La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad más cercana, o capital de distrito (o provincia de ser el caso) que está siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribirá el acta de estar presente

Representante del Operador

Firma:
_______________________________________________________
Nombre:
DNI:
Celular:
Correo electrónico:



Quienes suscriben, siendo las ……………… del día …….. de …………. de 201…

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 3
Acta de supervisión de instalación de servicios

1. Información relativa a la Localidad

Nombre de Localidad	 	    	          Código de Ubigeo
	
	



Departamento			Provincia			Distrito
	
	
	



L. S.  (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)	 L. O.  (Datum WGS84 Grados, con aproximación de 6 dígitos)
    Ejem: -6,01560º                                                                               Ejem: -78,55887º
	
	



Dirección de ubicación de la cabina, incluyendo referencias:
	



	Disponibilidad de energía eléctrica en la Localidad 
Tipo de Alimentación del servicio (marcar con x): Comercial (          ) No convencional (Indicar) ____________________
Disponibilidad de horas al día con el tipo de alimentación instalado: _______________

2.	Ubicación del Centro de Operación y Mantenimiento más cercano

Departamento			Provincia		  	Distrito
	
	
	



Dirección
	



3.	Conformidad de instalación de equipos y accesorios, respecto al ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO
 Equipamiento instalado para el servicio Acceso a INTERNET: equipo y mobiliario
	Nombre de los equipos,
Accesorios, muebles
	Cantidad
	Marca - modelo
	Instalado (Si/No)
	Observaciones

	Equipo de acceso para el Cliente (CPE)
	
	
	
	

	switch de Comunicaciones
	
	
	
	

	Access Point indoor
	
	
	
	

	Sistema de Puesta  Tierra
	
	
	
	

	UPS
	
	
	
	

	Módulo para equipo de cómputo
	
	
	
	

	Equipo de cómputo
	
	
	
	

	Otros:
	
	
	
	


(Instalación del sistema de puesta a tierra es solo para Instituciones educativas)

4.	Pruebas y Mediciones

Nivel de Recepción de señal (Mayor o igual a -95dBm Mayor o igual a -104dBm (con antena externa)
	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Nivel de Recepción de Señal (RSSI),
Numero  de Pilot, Cell ID
(solo en caso de contar con equipamiento)
	
       dBm

	Mayor a  -95dBm

	



Acceso a INTERNET – Operatividad de equipos de cómputo
	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Operatividad de equipo de cómputo
	Si/No: __________
	Cumple
	

	Operatividad de aplicativos
	Si/No: __________
	Cumple
	



Acceso a INTERNET –  Pruebas de páginas del sector telecomunicaciones.	
	Dirección URL página restringida
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	www.fitel.gob.pe
	Cumple
	

	www.mtc.gob.pe
	Cumple
	

	www.osiptel.gob.pe
	Cumple
	



Acceso a INTERNET -  Velocidad del Servicio.
	Velocidad Contratada
	Marcar con X

	(1) Velocidad contratada de  1024 Kbit/s – 256 Kbit/s
	

	(2) Velocidad contratada de  2048 Kbit/s – 512 Kbit/s
	



	Descripción
	Valor medido
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	Conectividad a Internet
	   Si/No: 
	Cumple
	

	Velocidad del Servicio de Acceso a Internet  Vía Web (Ping): http://www.internautas.org/testvelocidad/ 

(Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba*) 
	
________kbps  Velocidad de bajada


 ___________kbps. Velocidad de subida
	
≥  409.6 kbps (1)  
≥  819.2 kbps (2)  

≥  102.4 kbps (1)  
≥  204.8 kbps (2

	

	Vía Web (Descarga de archivos): http://performance.toast.net/

(Anotar el valor promedio de repetir cinco veces la prueba*)
	
_____kbps  Velocidad de bajada
	
≥  409.6 kbps (1)  
≥  819.2 kbps (2)  
 
	


               (*): Captura de pantalla de cada prueba efectuada, forma parte del ACTA

Acceso a INTERNET - Verificación de Conectividad de red IP (prueba de ping)
          Resultado  de la conectividad de extremo a extremo

	Tiempo ida y Vuelta (ms)   :



Acceso a INTERNET – Bloqueo a páginas restringidas
	Dirección URL página restringida
	Bloqueado
	Objetivo de calidad
	Observaciones

	
	Si/No: __________
	Cumple
	

	
	Si/No: __________
	Cumple
	

	
	Si/No: __________
	Cumple
	




5.	Elaboración de Contenidos
Acceso a INTERNET – Portal de Inicio, Portal de Localidad
	Descripción
	Existencia
	Objetivo de calidad
	Observaciones *

	Acceso al portal de Inicio;


	Si/No: __________
	Cumple
	

	Acceso al portal de la Localidad;


Opción “Ubica tu localidad”
	Si/No: __________
	Cumple
	


(*) FITEL se reserva el derecho de verificar el contenido del Portal de Inicio y del portal de cada Localidad desde cualquier PC conectad a INTERNET.

6. Conformidad del servicio de intranet

	N°
	Servicio Adicional
	IP del Servidor 
	Valor de Velocidad medido
	Observaciones

	01
	Servicio 01
	
	____________kbps (*) Velocidad de subida

____________ms (*) Velocidad de subida

____________kbps (*) Velocidad de bajada

____________ms (*) Velocidad de bajada
	

	04
	Servicio 0x
	
	____________kbps (*) Velocidad de subida

____________ms (*) Velocidad de subida

____________kbps (*) Velocidad de bajada

____________ms (*) Velocidad de bajada
	


(*) Uso del BANWIDCH

7. Fotografías digitales de las Instalaciones
· Fotografía del área de instalaciones:	(SI / NO)  ________
· Fotografía del equipamiento instalado:	(SI / NO)  ________
· Fotografía del Internet			(SI / NO)  ________
· Fotografías Panorámica de la Localidad:	(SI / NO)  ________

8. Observaciones Generales:
	




9. Firmas
	Nombres y Apellidos
	DNI
	Firma y Sello o Huella Digital

	CONTRATANTE:
	
	 

	Autoridad:
	
	

	Representante del Operador:
	
	 

	Supervisor FITEL:

	
	 



Fecha: ___________  de  _____________________ de   201

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 4
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO


PROYECTO:	…..

OPERADOR:	…..

INICIO DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …..

FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO: …

Los suscritos, representantes de la Secretaría Técnica del FITEL y representantes de la empresa ….., hacen constar por el presente documento lo siguiente:

1. Queda establecido que el PERÍODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, correspondiente al Proyecto “…..”, ha finalizado el ……
2. Queda establecido que el Proyecto “…..”, consta de ….. LOCALIDADES BENEFICIARIAS, las cuales se benefician con los servicios de …. La relación de LOCALIDADES BENEFICIARIAS se indican en el Anexo 1.
3. Queda establecido que para brindar el servicio …… en las …… LOCALIDADES BENEFICIARIAS del Proyecto “…..”, la empresa …… instaló ….. en ….., lo cual se detalla en  el Anexo 2[footnoteRef:2]. [2:  De ser el caso, se detallara si la tecnología del proyecto comprende la instalación de estaciones, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias.] 

4. Queda establecido que se ha culminado el proceso de supervisión del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, con la emisión del Informe N°   ……, en el cual se concluye …….[footnoteRef:3] [3:  De comprender la obligación por parte de la empresa de subsanar observaciones pendientes posteriores a la suscripción del presente documento, se deberá estipular ello. Asimismo, la relación de observaciones pendientes se adjuntaría al presente documento.] 

5. De acuerdo a lo señalado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO conlleva a  …...
6. En cumplimiento de lo señalado en el numeral ….. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se recibe por parte de la empresa ……, la documentación correspondiente a ……. Dicha documentación se adjunta como Anexo 3.
7. La empresa ……, se compromete adicionalmente a …….
8.  ……………………….

Como constancia y señal de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos la presente ACTA en la ciudad de Lima a los ….. días del mes de ….... de 20..

POR PARTE DEL FITEL



	
Secretario Técnico del FITEL

	
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos
	
Coordinador 
de proyecto



POR PARTE DE LA EMPRESA ………..….


	

Representante Legal
	
Representante Legal






Anexo A
Relación de localidades beneficiarias 

	N°
	UBIGEO
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	SERVICIO

	
	
	
	
	
	
	





Anexo B
Relación de ………………[footnoteRef:4]  [4:  De ser el caso, se detallara si la tecnología del proyecto comprende la instalación de estaciones, nodos, etc. fuera de las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias] 



	N°
	UBIGEO
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	COORDENADAS
	…………

	
	
	
	
	
	
	
	





Anexo C
Documentación requerida a la firma del acta de conformidad


ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 5-A

CONTRATO Acceso a Internet

(SE COMUNICARÁ MEDIANTE CIRCULAR)




ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 5-B

CONTRATO Acceso a Intranet

(SE COMUNICARÁ MEDIANTE CIRCULAR)



ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES
Apéndice Nº 6-A

Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE

	Localidad
	 

	Ubigeo
	 
	Distrito
	 

	Provincia
	 
	Región
	 



Reporte Diario
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros 

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:57:00-23:58:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Reporte mensual 
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Protocolos
	Entrante
	Saliente

	HTTP	
	0
	0

	FTP
	0
	0

	SMTP
	0
	0

	Otros
	0
	0

	Total
	0
	0



Estadística del uso de ancho de banda por protocolo: HTTP, FTP, SMTP, Otros
	
[image: ]


	
	Páginas web más visitadas

	N°
	URL
	Vistas totales por mes

	1
	 
	 

	..
	
	




	
	Picos de volumen de tráfico por día (Kbytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Días
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros
	HTTP
	FTP
	SMTP
	Otros

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Entrante
	Saliente
	Total

	Protocolo
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones
	Cantidad de sesiones
	Duracion de sesiones

	HTTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FTP
	 
	 |
	 
	 
	 
	 

	SMTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otros
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[image: ]

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES
Apéndice Nº 6-B

Contenido mínimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet por CPE



	Localidad
	 

	Ubigeo
	 
	Distrito
	 

	Provincia
	 
	Región
	 



Reporte Diario
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	...
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	...

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:57:00-23:58:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Reporte mensual 
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Servicio
	Entrante
	Saliente

	Servicio 01 brindado por intranet
	
	

	Servicio 02 brindado por intranet
	
	

	Servicio 03 brindado por intranet
	
	

	…
	
	

	Total
	
	



Estadística del uso de ancho de banda por servicio brindado por intranet
	

[image: ]


	
	Sesiones de uso al mes

	Servicio
	Cantidad
	Duración en minutos

	Servicio 01 brindado por intranet
	
	

	Servicio 02 brindado por intranet
	
	

	Servicio 03 brindado por intranet
	
	

	…
	
	

	Total
	
	




	
	Picos de volumen de tráfico por día (Kbytes)

	
	Entrante
	Saliente

	Días
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	.
	Servicio 01 brindado por intranet
	Servicio 02 brindado por intranet
	Servicio 03 brindado por intranet
	.

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





[image: ]

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-A:
Reporte de Interrupción del acceso a Internet por CPE

	N°
	Región 
	Provincia
	Distrito
	Localidad
	CPE ID
	Institución
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Termino de la Distancia en Horas
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-B:
Reporte de Interrupción del acceso a Intranet

	N°
	Servicio brindado por intranet
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 7-C:

Reporte de interrupción del Subsistema de seguimiento 

	N°
	Fecha Inicio Interrupción
	Fecha Fin Interrupción
	Hora Inicio Interrupción
	Hora Fin Interrupción
	Horas Fuera de Servicio
	Problema (Detalle)
	N° Constancia de Reparación
	Situación y Estado Actual
	Motivo de la Exclusión

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




 ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 8

Características técnicas del MÓDULO DE ACCESO

El MODULO DE ACCESO considera todos aquellos equipos que garanticen la conectividad al sistema de comunicaciones desde las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS. El CONTRATADO debe considerar la instalación de lo siguiente:

	INSTITUCIÓN ABONADA OBLIGATORIA
	TIPO DE MÓDULO DE ACCESO

	Establecimientos de Salud
	Tipo A

	Comisarías
	Tipo A

	Locales Escolares
	Tipo B



A continuación, se describe cada tipo de MÓDULO DE ACCESO.

Tipo A:
· Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
· (1) Switch de comunicaciones.
· (1) Access Point indoor.
· (1) UPS online de 1KVA o superior de acuerdo a la carga a proteger, (200/240v) con tarjeta de red SNMP.
· (1) Computadora personal
· (1 ) Impresora multifuncional

Tipo B
· Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones están detalladas en la PROPUESTA TÉCNICA.
· (1) Sistema de puesta a tierra para obtener una resistencia máxima de cinco (05) ohmios con caja de registro. Sólo para aterramiento de equipos del MODULO DE ACCESO.
· (1) Switch de comunicaciones
· (1) Access Point indoor
· (5) Computadora personal
· (1 )Impresora multifuncional

Las especificaciones mínimas del equipamiento indicado se presenta en la siguiente Tabla.

	SWITCH DE COMUNICACIONES
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PUERTOS
	4 puertos eléctricos PoE 1, 10 Mbit/s y 1 puerto 10, 100 Mbit/s

	FUNCIONALIDADES
	Soporte para calidad de servicio

	
	Cumplimiento de estándares IEEE

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	110-240 VAC @ (50/60Hz)

	GARANTÍA
	Dos (02) AÑOS 




	ACCESS POINT INDOOR
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PUERTOS
	2 puertos eléctricos 1, 10, 100 Mbit/s

	CAPACIDAD DE MEMORIA
	1GB

	CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
	WI FI integrada

	
	IEEE 802.11 a/b/g/n

	
	IPV4 / IPV6 

	FUNCIONALIDADES
	Soporte para calidad de servicio

	
	Cumplimiento de estándares IEEE

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
	110-240 VAC @ (50/60Hz)

	GARANTÍA
	Dos (02) AÑOS 




	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	IMPRESORA

	Tipo papel
	Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, papel transfer, soportes sin bordes

	Resolución impresión negro
	Resolución de impresión en negro (óptima): Renderización de hasta 1.200 x 600 dpi (cuando imprime desde una computadora)

	Garantía proveedor
	Mínimo un (01) año

	Tipo
	Multifuncional

	Tamaño papel
	Como mínimo A4; A5; B5; DL; C6; A6 

	Velocidad impresión (B y N)
	Velocidad de impresión en negro (borrador): 21 ppm o superior; Velocidad de impresión en negro:  8 ppm o superior

	Resolución impresión color
	Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi o superior

	Memoria
	Estándar (64 MB DDR1)

	WiFi
	estándar 802.11 b/g/n integrada

	Sistemas operativos compatibles
	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (solo 32 bit); Mac OS X, Lion, Mountain Lion

	ESCÁNER

	Tipo de escáner
	 alimentador automático de documentos (ADF); CIS

	Resolución de escaneo (óptica)
	superior 1.200 ppi

	Resolución de escaneo (hardware)
	1.200 x 1.200 ppi o superior

	Niveles de escala en gris
	256

	COPIADORA

	Resolución de copia (texto y gráficos en negro)
	Hasta 300 x 300 ppp

	Resolución de copia (texto y gráficos en color)
	Hasta 600 x 600 ppp





	COMPUTADORA 
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA

	PROCESADOR
	INTEL CORE I3-3240 (3.40GHz, 3 MB CACHÉ L3)

	MEMORIA
	4 GB DDR3

	ALMACENAMIENTO
	500 GB SATA / 7200 RPM

	UNIDAD ÓPTICA PRIMARIA
	DVD SUPERMULTI

	ADAPTADOR GRÁFICO
	INTEL HD GRAPHICS 2500

	MONITOR LED
	TAMAÑO DESDE 15.6 PULG

	
	TIPO LED

	
	PROPORCIÓN WIDE SCREEN

	AUDIO
	- Sistema de Sonido Integrado

	PUERTOS
	- 5  Puertos USB 2.0 

	
	- Puerto de red RJ-45

	
	- Puerto de Micrófono

	
	- Puerto de audio (entrada y salida)

	
	SD / MMC / MS

	FUENTE DE PODER
	- Tensión de Entrada: 220 VAC

	SISTEMA OPERATIVO
	Sistema Operativo Windows 8 SL 64-bit en Español

	TECLADO
	- Multimedia en español, interfaz USB

	GARANTÍA
	- 1 año en piezas y mano de obra en sitio para todo el equipo de forma integral, con atención al siguiente día laborable

	ACCESORIOS
	- Compatibilidad : Wi-Fi®

	
	 - Mouse USB óptico



Finalmente, el UPS señalado anteriormente como parte del módulo en mención, deberá tener una garantía mínima de un (01) año.
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Consideraciones técnicas para las estructuras metálicas y cimentación de torres autosoportadas


1. Consideraciones básicas

a. El CONTRATADO debe garantizar que la altura de la torres sea la adecuada para lograr los enlaces radioeléctricos hacia las localidades a ser beneficiadas, debiéndose éstas ser como mínimo de 9 metros. 
b. Velocidad de viento de soporte: 100 Km/hora.
c. Soportar pararrayos tipo franklin y sistema de luz de balizaje, de ser el caso.
d. Torsión máxima 0.5°
e. Deflexión máxima 1°

2. De los materiales

a. Las torres deben ser autosoportadas y reticuladas conformada por acero, perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar, deben estar homologadas por una entidad reguladora.
b. El CONTRATADO debe utilizar elementos, accesorios y soportes para el montaje de la torre que estén galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-123.
c. Ningún elemento será cortado ni mucho menos perforado en la estación, éstos deben venir de fábrica.
d. El CONTRATADO se obliga a no utilizar elementos de la torre (escalerillas, montantes, ángulos, etc.) como elementos de apoyo para la ejecución de montaje, vaciados o ejecución de trabajos durante el proceso de la obra.

3. De los accesorios

a. Las torres deben tener escalerilla peatonal con línea de vida y escalerillas horizontales para cables.
b. El CONTRATADO debe cubrir con pintura las estructuras para su protección anticorrosiva, con por lo menos tres capas de pintura: Autoimprimante Epóxico Poliamida, recubrimiento Epóxico Poliamida y Poliuretano Acrílico Alifático.

4. Consideraciones de la instalación

a. La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito. El certificado debe ser firmado por un topógrafo calificado o un ingeniero civil.
b. Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias establecidas en el Artículo Nº 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures).

5. Consideraciones para la cimentación

a. El CONTRATADO es responsable de llevar el control de todos los procesos constructivos. En tal sentido, está obligado a llevar el Cuaderno de Obra que registrará las ocurrencias transcendentales de la obra.
b. El CONTRATADO ubicará y verificará los puntos de referencia necesarios para el debido control y efectuará todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelación y excavaciones para las zapatas de la torre así como los rellenos necesarios para la construcción.
c. El CONTRATADO transportará fuera de las obras, a un lugar permitido, el sobrante del material proveniente de las excavaciones que no haya sido utilizado en los rellenos. El CONTRATADO debe cumplir con las Normas Ambientales vigentes y disposiciones del gobierno local para desechar los materiales excedentes.
d. El CONTRATADO debe cumplir con lo establecido en la norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular sus capítulos 3 y 4.
e. El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.
f. Los encofrados deben tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y permitir las operaciones incidentales a la colocación y compactación del concreto sin sufrir deformación visible alguna, o daños que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto y que cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI 347 "Práctica Recomendada para Encofrados de Concreto"
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Contenido mínimo de los ESTUDIOS DE CAMPO

	Fecha (dd/mm/aaaa)
	

	Hora I nicio
	
	Hora Fin
	



I.-  Tipo de nodo a instalar	……………..		(*) Repetidor	(*) Terminal

II.-  Datos sobre la localidad

	Región
	
	
Ubicación Geográfica (Plaza Central)

	Provincia
	
	

	Distrito
	
	Longitud (X=  -76.972510)
	

	Localidad
	
	Latitud (Y=  -6.033090)
	

	Ubigeo
	
	Altura (m.s.n.m.)
	



INFORMACIÓN IN SITU

	Área Natural Protegida
	 
	 
	Nombre:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Restos arqueológicos
	 
	 
	Especificar:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantidad de viviendas:
	 
	 
	Población Total:
	 
	 
	 
	 
	Cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cantidad Mujeres:
	 
	 
	 
	 
	Cantidad de personas con  alguna discapacidad:
	 

	
	
	
	
	
	

	Banco BN
	 
	 
	Agente BN:
	Cantidad: ___________
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Otros Bancos
	 
	 
	Cantidad:___________
	Entidad Importante:__________________
	 

	
	
	
	
	
	

	II. EE.
	
	
	Cantidad II. EE. ___________
	
	



	Entidades del Estado

	Comisaría
	Nombre del Encargado:
	 

	Puesto de Salud
	Nombre del Encargado:
	 

	Institución Educativa
	Inicial
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	
	Primaria
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	
	Secundaria
	Nombre de la Institución:
	# alumnos:
	Nombre del Encargado:

	Otros:
	Nombre de la Institución:
	Nombre del Encargado:



Servicios existentes:


	Telefonía Pública
	Número:_______________
	 
	 
	Proveedor:_____________

	Telefonía Residencial
	Proveedor:____________
	 
	

	Cobertura Móvil
	 
	Movistar
	Claro
	Nextel
	Otro
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



  (En caso ser  localidad y de  existir un único teléfono público, a notar número y proveedor) 

	  Internet    
	 

	Proveedor
	VSAT
	ADSL
	FTTH
	3G

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



    Energía Eléctrica                 Empresa:

HORA RIO  DE  COBE RTURA

C/N
Especificación*
I nicio
Fin
Horas

















(C) Convencional; (N) No  Convencional




*Especificar si es Grupo Electrógeno  o Paneles Solares
Presencia de otros operadores

	
	Ubicación Geográfica
	

	Tipo de
nodo*
	
Operador
	Longitud
	Latitud
	Altura
	
Detalles u Obs.

	
	
	X=-76.972510
	Y= -6.033090
	m.s.n.m
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*(F) Fibra  Óptica
 (I) Inalámbrico; (M) Mixto: F.O. + Inalámbrico

Observaciones:

	








III.- Itinerario de acceso (desde la capital más cercana)

Capital cercana	_____________

	Inicio
	Fin
	Tipo
	Vehículo
	Dist. (km)
	Tiempo (m)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tipo: (A) Aéreo  (B) Terrestre Motoriza do  (C) Fluvial  (D) Ca mino de Herradura 
Vehículo: Moto,  Camioneta, Lancha, Lancha  c/Motor, Acémila

Datos del personalTipo
Nombre y Apellido
DNI
Cargo
Teléfono
Nombre y Apellido
DNI
Cargo
Teléfono
Policial








Educativo








Salud








Autoridad















IV.- Anexos

Foto  Panorámica de la localidad	……….	    Foto con letrero con nombre de la localidad	……….

Foto  Panorámica de la plaza  principal	………… Fotos  de otros  lugares principales	…..……

Foto  del centro comunal	………….

V.- Ubicación de la caseta donde se alojará el nodo

Tipo de propiedad: ………………. (1) Pública  (2) Privada

	Dirección de la caseta c/ referencia
	

	Propietario
	

	Cargo
	
	DNI
	
	Teléfono
	

	Dirección del propietario
	



	Dimensiones del terreno (*)
	Ubicación Geográfica (Caseta)

	Largo  (m)
	
	
	Longitud (X= -76.972510)
	
	

	Ancho (m)
	
	
	Latitud (Y= -6.033090)
	
	

	Resistividad (Ωm)
	
	
	Altura (m.s.n.m.)
	
	


Tipo de terreno		……………………….
(A) Cultivo        (B) Cascajo       (C) Rocoso      (D) Arcilloso     (E) Arenoso        (F) Mixto

Costo del metro cuadrado del terreno

Costo del Alquiler S/. ……………	Periodo:(Mensual/Anual) …………

VI.- Anexos

Foto  desde la plaza  con miras  a la caseta	……………..

Foto  Panorámica desde la caseta		………………

Foto  medición de resistividad de terreno	………………

Foto  del terreno de instalación de la caseta	………………

Diagrama de interconexión a la caseta	……………..

VII.- Mapa Georeferenciado

Se registró mapa de la ruta de cómo se llegó  a la localidad desde punto de inicio.
(Grabación con  gps  en archivo de formato .kmz la ruta, posición continua, que  se siguió para  llegar a la localidad desde la capital de provincia más cercana la localidad)

VIII.-  Datos del supervisor

	Supervisor
	

	Correo
	
	DNI
	
	Teléfono
	









Firma del Jefe supervisor a cargo		Firma del Supervisor


Tabla tabulada del contenido mínimo de los ESTUDIOS DE CAMPO


	ITEM
	DATOS DE LALOCALIDAD BENEFICIARIA

	
	UBIGEO
	REGIÓN
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	REFERENCIA:PLAZA PRINCIPAL
	POBLACIÓN
	N° DE MUJERES
	N° DE VIVIENDAS
	AUTORIDAD
	ACTIVIDADES ECONOMICAS
	ENERGIA ELECTRICA (*)

	
	
	
	
	
	
	LONGITUD
	LATITUD
	
	
	
	NOMBRE
	CARGO
	TELÉFONO
	
	HORAS DIARIAS DISPONIBLE 
	EMPRESA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	ITEM
	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES PRE-EXISTENTES
	ACCESO A LA LOCALIDAD
	DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS

	
	TUP
	INTERNET
	TELEFONO DE CONTRATANTE
	CELULAR (CLARO/MOVISTAR)
	CAPITAL DE PROVINCIA
	TIPO DE VIA
	MEDIO DE TRANSPORTE
	TIPO DE ACCESO (MINUTOS)
	COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	ITEM
	DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS

	
	PUESTO DE SALUD
	COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA

	
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD
	ID_CPE
	RESPONSABLE
	DNI
	CELULAR
	CORREO
	LATITUD
	LONGITUD
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Indicadores de calidad

I. OBJETIVO:

Asegurar la adecuada prestación de los servicios.

II. INDICADORES:

1. TIA  - Tasa de Incidencia de Averías
2. TOE – Tasa de Ocupación de Enlace
3. Parámetros de calidad de enlace

III. DESCRIPCION:

1. TIA  - Tasa de Incidencia de Averías

Permite determinar la incidencia de averías que son atendidas por encima de las 24 horas de reportadas. 

Las averías se contabilizarán hasta el CPE instalado del lado del usuario. No serán contabilizadas aquellas conexiones que se encuentren cortadas por falta de pago o hayan sido canceladas a petición del usuario. Sólo se consideran aquellos reportes cuyas averías no hayan sido corregidas en las primeras 24 horas.

Procedimiento: 

El CONTRATADO deberá implementar, previo a la culminación  del PERÍODO DE INVERSIÓN, por lo menos un número gratuito de atención a reclamos y una cuenta de correo electrónico con respuesta automática de código de avería. Dicha  información será comunicada al FITEL, así como a los usuarios en la CAPACITACION. 

El CONTRATADO remitirá mensualmente al FITEL todos los reportes de averías comunicados por los usuarios o FITEL durante el mes anterior, de acuerdo al siguiente formato:
Cuadro 1: Formato de Reporte de Averías.
	Ítem
	Código de reporte de avería
	Fecha
	Hora
	Descripción de la avería
	Datos de la persona que reportó la avería
	fecha en la que se solucionó la avería
	hora en la que se solucionó la avería
	medio de reporte de avería (telef/email/presencial/escrito)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



El FITEL podrá reportar una avería en representación de un usuario el cual tendrá el mismo tratamiento que el resto de reportes y será incluido en el Formato de Reporte de Averías.

El CONTRATADO  se encuentra obligado a brindar un código de avería al usuario que la reporte o al FITEL, de ser el caso.

Para el cálculo de la TIA se utiliza la siguiente expresión:



Objetivo de Calidad: TIA menor al  10% mensual.

Cuadro 2: Formato de Cumplimiento.
	Nº
	Indicador
	Parámetro de calidad
	Período (mes)

	1
	Tasa de incidencia de fallas para acceso a Internet
	10%
	



2 TOE – Tasa de Ocupación de Enlace

Permite determinar el ancho de banda consumido en cada uno de los enlaces hacia la red de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo inalámbrico inicial. 

Procedimiento: 

El CONTRATADO deberá remitir la información de manera mensual, de acuerdo al siguiente formato, identificando el tráfico de voz, si lo hubiera.

Cuadros - Contenido mínimo de reporte mensual de TOE

[image: ]

Reporte diario
	
	Entrante
	Saliente

	Minuto
	TOTAL
	H323
	SIP
	DATOS
	TOTAL
	H323
	SIP
	DATOS

	00:00:00-00:01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	00:01:00-00:02:00
	 
	 |
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:58:00-23:59:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:59:00-00:00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Reporte mensual
	
	Volumen de tráfico (Kilobytes)

	Protocolos
	Entrante
	Saliente

	H323	
	0
	0

	SIP
	0
	0

	DATOS
	0
	0

	Total
	0
	0



3 Parámetros de calidad de enlace

Los siguientes parámetros deberán ser medidos desde o hasta cada CPE. Para esta prueba se utilizaran paquetes no menores a 20 kBytes, con una periodicidad de 1 minuto, durante toda la hora de mayor carga, de cada día del mes. Para determinar la hora de mayor carga se tomara el tráfico total de la red en el mes anterior

a) Latencia

Es la medición del retardo de los paquetes transmitidos desde un CPE en la localidad beneficiaria, hasta un servidor alojado en la red del CONTRATADO.

Objetivo de Calidad: Menor a 150 ms en un solo sentido.

b) Pérdida de paquetes

Objetivo de Calidad: No menor a 98%.

c) Velocidad de subida y de bajada en el  CPE

Objetivo de Calidad: No menor al 40% de la velocidad contratada.

d) BER

Objetivo de Calidad: Menor a 10-6
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Características del servidor de contenidos para el acceso a Intranet

El procesador del servidor debe tener:
· Velocidad de reloj de 2.6 GHz
· Bus del sistema con capacidad de realizar como mínimo 6.4 millones de transferencias por segundo (GTs)
· Capacidad mínima de 24 MB de memoria cache
· Cantidad mínima de 8 núcleos
La capacidad de almacenamiento es como mínimo de diez (10) Terabytes.
Debe tener como mínimo dos (02) conexiones a la red con puertos de un (01) GigabitEthernet mediante fibra óptica
Debe tener redundancia de energía
El servidor debe tener alta disponibilidad y ser escalable, de acuerdo a la demanda
El servidor debe permitir la posibilidad de ser virtualizado

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 13-A
Lineamientos para la CAPACITACIÓN – LOCALIDADES BENEFICIARIAS
(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)
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Lineamientos para la CAPACITACIÓN - Capitales de distritos representativas de cada provincia

I. OBJETIVO:

Tienen como objetivo incentivar la demanda de  uso de Internet mediante el manejo de ofimática y programación.

II. ALCANCE:

Se encuentra dirigida a los pobladores de las capitales distritales, detalladas en el siguiente  cuadro:

Cuadro 1 – Listado de capitales de distrito

	Nro
	CodINEI2010
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD

	1
	1401200001
	LAMBAYEQUE
	CHICLAYO
	TUMAN
	TUMAN

	2
	1402040001
	LAMBAYEQUE
	FERREÑAFE
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO
	MANUEL ANTONIO MESONES MURO

	3
	1403110001
	LAMBAYEQUE
	LAMBAYEQUE
	SAN JOSE
	SAN JOSE



Los cursos se impartirán una vez para el segundo semestre del PERIODO DE OPERACIÓN y otra vez para el tercer semestre del PERIODO DE OPERACIÓN. EL CONTRATADO deberá velar que las capacitaciones de cada curso sean dictadas en horarios distintos, a fin que los pobladores puedan llevar más de un curso a la vez. A continuación se señalan los cursos a impartir, con el detalle del grupo objetivo.

0. Programación en Visual Basic, nivel básico (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel primario.
0. Programación en Visual Basic, nivel intermedio (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel secundario.
0. Programación en IOS, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en IOS, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en Android, nivel básico (15 horas) dirigido para público en general.
0. Programación en Android, nivel avanzado (15 horas) dirigido para público en general.
0. Ofimática básica (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática intermedia (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática avanzada (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a profesores. 
0. Ofimática intermedia (24 horas) dirigida a profesores. 
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a personal de salud y otras entidades del estado.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a amas de casa.
0. Ofimática básica (24 horas) dirigida a adultos mayores.

EL CONTRATADO se obliga a realizar la respectiva difusión de la ejecución de la capacitación en cada distrito, por lo menos un (01) mes antes de iniciarla. Para lo cual, deberá emplear los siguientes medios:

· Medios escritos que serán afiches o trípticos repartidos a la población.
· Anuncios radiales en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 2 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos  por distrito.

Por otro lado, cada curso deberá tener un aforo mínimo de veinte (20) personas y tendrá una duración máxima por clase de tres (03) horas, por dia. Asimismo, el costo de cada curso debe ser simbólico (S/. 5.00 Nuevos Soles) y debe de incluir material de clase de forma digital (pdf), que permita replicar cada curso (en la modalidad de auto estudio) luego de cumplido el plazo de capacitación. 

Certificación:

Las personas aprobadas en las capacitaciones recibirán un certificado que acredite los cursos aprobados y las horas correspondientes a estos. Quienes no aprueben, recibirán una Constancia de Asistencia. Cada curso deberá de estar certificado por una institución superior (instituto tecnológico o universidad).

A continuación, se detalla el contenido de los cursos a dictarse:

1. Programación en Visual Basic.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Conceptos de fundamentales de programación, definiciones sobre:
· Algoritmos 
· Lenguaje de programación 
· Variables, constantes 
· Expresiones, funciones 

2. Fases del desarrollo del algoritmo:
· Técnicas de planteamiento del problema 
· Implementación del algoritmo 
· Uso de herramientas de análisis de programa (diagrama de flujo y pseudocódigo) 

3. Entorno de visual Basic
· Editor Visual Basic
· Asistencia de Visual Basic para escritura de código
· Autocompletado.
· Ordenación de líneas
· Numeración de líneas
· Etiquetas de líneas
· Inserción de comentarios en el código

4. Herramientas e instrucciones en visual basic
· Herramientas lógicas y matemáticas en Visual Basic. Math.
· Generación de números aleatorios decimales o enteros – Función Rnd, Randomize.
· Instrucción Pedir con Visual Basic. Los Textbox y sus propiedades (multiline, scrollbars, etc.)
· La función Val. Obtener un valor numérico a partir de texto introducido por el usuario.
· Instrucción Mostrar con Visual Basic. Labels y otras formas.
· Labels en Visual Basic y sus propiedades. Autosize. BorderStyle. Font
· Otras formas de mostrar mensajes: MsgBox, Print.
· Código asociado a eventos. Botones (Command Buttons ó Buttons)
5. Estructuras de control de programa
· Instrucción Si ... Entonces (If ... Then) y Si ... Entonces - SiNo (If ... Then - Else)
· Instrucción Según (Caso) Hacer (Select Case)

6. Arreglos de datos 
· Declaración de Arreglos de datos 
· Asignación de valores 

	15 H

	Intermedio
	1. Estructuras de control de programa
· Instrucción Desde ... Siguiente (For ... Next) y cláusula Paso (Step)
· Instrucción Mientras ... Hacer (Do While ... Loop)
· Instrucción Hacer ... Repetir Mientras (Do ... Loop While y Do…Until)

2. Matrices de datos 
· Declaración de Arreglos de datos multidimensionales 
· Asignación de valores 

3. Modificación Directa Del Flujo De Programas Con Visual Basic
· Instrucción Finalizar. End, Me.Close, Unload, Exit Sub. Cerrar ventanas, subs o programas.
· Instrucción SalirDesde. Exit For
· Instrucción SalirMientras. Exit Do
· Instrucción SalirHacer (Exit Do) e instrucción Hacer ... Repetir (Do ... Loop)
· Instrucción IrA. Go To

4. Instrucción leer e instrucción guardar. Introducción a archivos
· Acceso a ficheros con Visual Basic. Secuencial, aleatorio, binario
· Open, Close, Freefile. Instrucciones Write# y Input# (Una forma de guardar y leer datos)
· StreamWriter y StreamReader. Write, Read, WriteLine, ReadLine. 

5. Generar Un Archivo Punto Exe

	15 H



2. Programación en IOS

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Introducción a iOS Dev Center y Xcode 5 
2. Interacción con el dispositivo iOS, MVC y ARC
3. Aplicaciones Multivista con Storyboard
4. Aplicaciones con Tablas
5. Personalizando Celdas 
6. Core Data
7. Notificaciones y Key-Value Observing 
8. Contactos, Calendario, Imágenes y Música 
9. Quartz 2D 
10. Core Animation 
11. Aplicaciones iPad 
12. Consideraciones para el desarrollo de apps 
13. Publicación en la App Store
	15 H

	Avanzado
	1. Introducción a Objective C
2. Los patrones de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador) y Delegate (delegado).
3. Creación de interfaces gráficas: IBOutlets y IBActions.
4. Ciclo de vida y cómo arranca una App.
5. Reproducción de sonido en iOS.
6. Gestión de recursos e intro a la localización.
7. Gestión de memoria automática en iOS.
8. Técnicas de depuración: depurando como Chuck Norris.
9. Importar código antiguo con gestión de memoria manual.
10. UIWebView: mostrar contenido web en una App.
11. Adaptar la interfaz de la App a las distintas orientaciones del dispositivo.
12. Aplicaciones multivista. Controladores de controladores: UINavigationController, UITabBarController.
13. Tablas y celdas en iOS.
14. Interfaces para iPhone y para iPad.
15. UISplitViewController
16. Protocolos y comunicación entre distintos MVCs.
17. Notifications: cuando usarlas y cuando no.
18. Aplicaciones Universales (una misma App para iPhone y iPad): detección de dispositivo.
19. Recomendaciones y mejores prácticas para estructurar el código en Apps Universales.
20. Introducción a la persistencia en Cocoa.
21. NSUserDefaults: patrones de uso, buenas prácticas y errores comunes.
22. El sistema de ficheros y la Sandbox: qué se puede hacer y qué no está permitido.
23. Gestión de errores en Cocoa: buenas prácticas y errores comunes.
24. Errores de principiante: cómo identificarlos y  solucionarlos.
25. •	Componentes de terceros y bibliografía recomendada.
	15 H



3. Programación en Android.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	1. Introducción a Android 
1.1. Historia 
1.2. Características 
1.3. Versiones 
1.4. Arquitectura 
1.5. Patrón de diseño MVC 
2. Entorno de desarrollo 
2.1. El SDK 
2.2. Eclipse ADT 
2.3. Primera aplicación 
2.4. Ejecución de la primera aplicación 
2.5. Estructura de un proyecto 
3. Las aplicaciones 
3.1. Archivos .dex y .apk 
3.2. Componentes de una aplicación 
3.3. Android Manifest 
3.4. Seguridad y permisos 
4. Los recursos 
4.1. Identificadores, layouts, imágenes, menús, etc. 
4.2. Contenido y generación de la clase R 
4.3. Los recursos y la configuración del celular
5. Interfaz de usuario: Widgets básicos 
5.1. TextView 
5.2. Button 
5.3. EditText 
5.4. CheckBox 
5.5. RadioButton y RadioGroup 
5.6. ImageView 
6. Interfaz de usuario: Layouts 
6.1. LinearLayout 
6.2. RelativeLayout 
6.3. GridLayout y TableLayout 
6.4. ScrollView 
	15 H

	Avanzado
	1. Interfaz de usuario: Diálogos, notificaciones y menús 
1.1. Menús 
1.2. Barra de acción 
1.3. Diálogos 
1.4. Notificaciones 
1.5. Toast
2. Interfaz de usuario: Widgets avanzados y personalizados 
2.1. Spinner 
2.2. ListView 
2.3. GridView 
2.4. ListView Personalizadas 
2.5. Views personalizados 
3. Actividades 
3.1. Ciclo de vida de las actividades 
3.2. Clase Activity 
3.3. Declarar actividades 
4. Intents 
4.1. Intents explícitos 
4.2. Intents implíctos 
5. Recursos para el diseño de una aplicación 
5.1. values, layout, drawable, menu, etc. 
5.2. Despliegue panorámico y vertical 
5.3. Soporte para diferentes pantallas 
5.4. Internacionalización 
5.5. Los recursos y la configuración del celular 
6. API y Documentación
	15 H



4. Ofimática básica, intermedia y avanzada para estudiantes y egresados de secundaria. Ofimática básica e intermedia para profesores. Ofimática básica para personal de salud y otras entidades del estado.

	Nivel
	Contenido
	Duración

	Básico
	Procesador de Texto
	1. Introducción
2.  Elementos básicos del procesador de texto
3. Creación y edición de documentos
4. Guardar y abrir documentos
5. Ortografía y gramática
6. Formato del documento
7. Estilos
8. Diseño, impresión y visualización de documentos
9. Manejo de gráficos
10. Tablas
11. Organigramas y diagramas
12. Plantillas
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Introducción 
2. Gestión de datos
3. Funcionamiento de formato y fuente
4. Alineación de los datos
5. Valores de la celda
6. Formato de valores
7. Manipulación de la hoja de cálculo
8. Funciones cálculo I
9. Funciones de cálculo II
10. Funcionamiento de asistente de gráficos
11. Asistente de gráficos 
12. Inserción de imágenes en un documento de hoja de cálculo
13. Insertar formas prediseñadas
14. Diseño y configuración de la página
15. Unidad del corrector ortográfico
16. Imprimir hoja de cálculo
	10 H

	
	Gestión de presentaciones
	1. Introducción
2. Presentaciones básicas
3. inserción de objetos
4. Animaciones (transición y personalización)
	4 H

	Intermedio
	Procesador de texto
	1. Estilos, esquemas y plantillas
2. Administración de documentos
3. Utilidades
4. Documentos maestros
5. Combinar correspondencia
6. Combinar etiquetas, postales y catálogos
7. Bordes y sombreados
8. Listas y viñetas
9. Ortografía y gramática
10. Columnas y tablas
11. Manejo de gráficos
12. Páginas web con Word
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Refuerzo
2. Formato de celdas
3. Nombre de Rango de celdas
4. Formato condicional
5. Gráficos
6. Búsqueda de datos
7. Condicionales
8. Gestionar datos de las tablas
9. Tablas dinámicas
10. Auditorias
11. Mini gráficos y organigramas
12. Ordenar y filtrar datos
13. Automatizar procesos y datos
14. Funciones Financieras y contables
15. Búsqueda de objetos
	10 H

	
	Correo electrónico
	1. Introducción y conceptos básicos
2. Utilización del correo electrónico
3. Contactos
4. Calendario
5. Listado de tareas
	4 H

	Avanzado
	Procesador de texto
	1. Colaboración en línea herramientas con Office Web
2. Combinar correspondencia
3. Plantillas
4. Tecnología OLE y DDE
5. Seguridad y revisión de Documentos
6. Documentos extensos.
7. Formularios, Macros
8. XML
9. Creación de Páginas Web y Conversión de Documentos
	10 H

	
	Hoja de cálculo
	1. Tablas dinámicas II
2. Configuración de los campos de valor
3. Listados dinámicos
4. Gráficos dinámicos
5. Macros
6. Macros II
7. Funciones avanzadas I
8. Funciones avanzadas II
9. Bases de datos y formularios
10. Uso y creación de menús
11. Usar y crear plantillas
12. Gestión de Base de Datos
13. Análisis de sensibilidad y creación de escenarios
14. Conceptos básicos
15. De programación
16. Visual Basic para aplicaciones
	14 h



5. Ofimática básica para amas de casa y adultos mayores.

	OFIMÁTICA PARA AMAS DE CASA

	Contenido
	Duración

	Modulo I
	Procesador de textos Básico (textos y formatos, inserción de objetos, manejo de referencias, gestión de la impresión)

	8h

	Módulo II
	Hoja de cálculo (introducción, formato de celdas y referencias, fórmulas y funciones básicas)

	8h

	Módulo III
	Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos, transición y personalización de animaciones)
	4h

	Módulo IV
	Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones)
	4h




	OFIMÁTICA PARA EL ADULTO MAYOR

	Contenido
	Duración

	Modulo I
	Procesador de textos Básico (edición de archivos, formato de fuente y párrafo)

	10 h

	Módulo II
	Gestión de presentaciones (Introducción, presentaciones básicas, inserción de objetos)
	6h

	Módulo III
	Correo electrónico (creación de cuenta de correo electrónico, crear, enviar mensajes de correo, introducir direcciones)
	8h



III. ACREDITACIÓN:

Respecto a las actas

El CONTRATADO acreditará haber realizado la capacitación mediante la presentación del Acta de Ejecución de la capacitación para cada capital de distrito. Estas Actas contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre, edad, género, indicación expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio, teléfono de referencia, documento de identidad y si cuenta con algún cargo, profesión u oficio. Asimismo, para la finalización de cada curso, se deberá tomar un examen final a cada persona capacitada.

Para cada capital de distrito, se deberá tomar por lo menos diez (10) fotografías durante la ejecución de la capacitación. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografías serán tomadas con una cámara fotográfica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliación hasta aproximadamente un tamaño de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imágenes y que con dicho tamaño estas puedan observarse claramente.

Para un semestre del PERIODO DE OPERACIÓN, EL CONTRATADO remitirá a FITEL el total de las Actas y exámenes debidamente llenados como máximo a los 30 DIAS de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito, de acuerdo al cronograma de la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES. La entrega de las actas y exámenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizado el proceso de capacitación en todas las capitales de distrito. El CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a fin de poder acelerar el proceso de revisión de estas.

Respecto al Informe Final

Para fines de aceptación por parte de FITEL de la capacitación en mención, el CONTRATADO deberá remitir un Informe Final de la capacitación realizada, en un plazo no mayor de treinta (30) DÍAS posteriores a la fecha de entrega al FITEL  de la última Acta de Ejecución de la capacitación. 

Este Informe Final deberá incluir como mínimo lo siguiente:

· Ejecución real del cronograma de capacitación, señalando los problemas encontrados que generaron desviaciones en el tiempo.
· Costos desagregados ejecutados para la capacitación, incluyendo copias de facturas, contratos, ordenes de servicio, etc.
· Estadísticas de los asistentes (por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
· Estadísticas de los resultados de evaluación (comprensión por género, edad, personas con discapacidad, institución pública, otros).
· Conclusiones, recomendaciones para mejorar la capacitación en proyectos similares.
· Las actas y exámenes escaneados en formato pdf ordenadas por capital de distrito.
· Las fotografías ordenadas por capital de distrito.

Asimismo, dicho Informe Final deberá contener la Base de Datos de las capitales de distrito donde se realizó la capacitación, indicando como mínimo los campos detallados en las Actas de Ejecución de la capacitación.

I. SUPERVISIÓN:

FITEL supervisará el cumplimiento de la capacitación, a través de las siguientes modalidades:

· Supervisión en campo a la capital de distrito, durante o posterior a la capacitación realizada.
· Revisión y verificación en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.

Como producto de la supervisión realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACIÓN por la capacitación realizada en alguna localidad, el CONTRATADO deberá dictarla nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este supuesto, el reforzamiento de la capacitación, en el curso o cursos que correspondan, será en número de horas igual a los temas dictados originalmente.


Contenido referencial de acta de ejecución de la capacitación

1. Información general

El Estado peruano, a través de FITEL, financia la instalación del servicio de acceso a Internet y acceso a Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligación de realizar una CAPACITACIÓN dirigida a …………………….. 

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del Centro o Puesto de Salud o a un representante del colegio o escuela, o representante de  ……………………. para que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la presente acta en señal de aceptación de los cursos impartidos.

2. Información de la localidad

Nombre de la localidad
	




	Región 
	Provincia
	Distrito

	

	
	




3. Capacitación

Profesional(es) que dicta(n) el módulo:
	Nombre y apellido
	Perfil
	Curso

	
	
	

	
	
	



3.1. Listado de personas asistentes a la capacitación:

	Nº
	Nombres y apellidos
	DNI
	Género
	Edad
	Condición Minusvalía
Si / No
	Correo Electrónico
	Teléfono
 (de ser el caso)
	Calificación obtenida

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	

	
	
	
	
	
	
	

	:
:
	

	
	
	
	
	
	
	


Total: Doce participantes, como mínimo

3.2. Módulos de la capacitación:

3.2.1. Modulo I: “……………………”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del: ______/______/_______

Al:   ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas



3.2.2. Modulo II: “……………………….”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del:  ______/______/_______

Al:    ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas



3.2.n. Modulo n: “……………………….”

	Fecha de realización del módulo:

	
Del:  ______/______/_______

Al:    ______/______/_______




	Horas de dictado del módulo:
	
   ________     horas




4. Otros documentos a adjuntar
	
	Si / No

	-
	Formato debidamente llenado de la evaluación tomada a las personas asistentes a la CAPACITACIÓN.
	



Esta Acta debe ser entregada tanto en físico como también escaneada y digitalizada en base de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realización del proceso de CAPACITACIÓN a usuarios suscribimos la presente acta.


Fecha: _________ de ______________________ de 200__


Hora: _____________ AM / PM


	


	
	

	Representante de [Empresa Capacitadora]

	
	Representante de la Municipalidad

	Nombre: __________________________

__________________________________

	
	Nombre: _________________________

_________________________________


	DNI: _____________________________
	
	DNI: ____________________________

	



	
	





	Representante del Centro / Puesto de Salud
	
	Representante del Colegio / Escuela

	Nombre: __________________________

__________________________________

	
	Nombre: _________________________

_________________________________


	DNI: _____________________________
	
	DNI: ____________________________




	


	

	Representante de …………………………….

	

	Nombre: __________________________

__________________________________

	

	DNI: _____________________________
	





ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 14

LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

1. El CONTRATADO debe realizar actividades de promoción del PROYECTO ADJUDICADO en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional y local. 

A través de la sensibilización y difusión se deberá informar sobre:

· El PROYECTO ADJUDICADO
· Los servicios a brindar e instalar
· Los beneficios que tendrá la comunidad con el uso de estos.
· Las entidades participantes (EL CONTRATADO y FITEL)
· El no peligro de las radiaciones no ionizantes (RNI), relacionado a la implementación de las torres para el servicio y que estas no causaran daño al terreno usado.
· Entre otros.

Los medios escritos locales serán afiches o trípticos repartidos durante las actividades  a realizar en cada localidad.

Los anuncios radiales serán en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales por provincia, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Los anuncios en televisión de alcance nacional, serán en franjas horarias dentro de las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales, donde se destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Información y contenido a usar en cada medio deberá ser coordinado previamente con FITEL, por lo menos treinta (30) DÍAS antes de su difusión.

2. Adicional a los medios antes descritos, se deberán realizar talleres en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS dirigidos a las autoridades locales, personal de las entidades públicas beneficiarias, así como, a la población en general de cada localidad. Se realizara durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA RED DE ACCESO, pudiendo ser en conjunto con el estudio de campo o durante las instalaciones en cada localidad.

3. El alcance será de como mínimo 15% de la población en cada localidad. Se tomara como base la cantidad población señalada en los Estudios de campo realizado por el adjudicatario o  del INEI (de considerarlo el FITEL). En caso de no alcanzarse el porcentaje del público objetivo, el CONTRATADO informará y acreditará al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demográficas. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.

4. Contenido de las charlas, seminarios o talleres:
· En qué consiste la instalación y su duración.
· Dónde se instalarán los equipos.
· Para qué servirán los equipos.
· Cómo se prestará el servicio y quién será el responsable.
· Cómo comunicarse con el CONTRATADO (número telefónico de central de atención de reclamos y correo electrónico) y en qué casos acudir a él.
· Tarifas de los servicios.
· La existencia de FITEL, cuáles son sus objetivos y mecanismos de atención, indicando quién financia el PROYECTO ADJUDICADO.
· Aplicaciones prácticas de los servicios instalados en la localidad, de acuerdo a los intereses y actividades de los pobladores, capital social existente, entre otros.
· Números del FITEL a fin de atender quejas y reclamos.
· Otros que proponga FITEL como parte de la aprobación del plan de CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES.

5. A fin de acreditar la ejecución de las actividades señaladas en el numeral anterior el CONTRATADO deberá remitir como máximo  a los treinta (30) DIAS después de finalizado la ETAPA DE INSTALACION.

· El listado de asistencia de cada localidad, en formato físico y archivo digital (formato pdf), en formato Excel que contenga los datos de las personas asistentes.
· Las grabaciones de audio y video correspondientes a los anuncios radiales o de televisión.

Ficha de Registro de Participantes

Nombre de la localidad
	

	Departamento
	Provincia
	Distrito

	
	
	



	Fecha:
	______/______/_______
	Hora de Inicio:
	____  am/pm
	Hora de Fin:
	____  am/pm




	Nº
	Nombres y apellidos
	DNI
	Género
	Edad
	Condición Minusvalía
Si / No
	Correo Electrónico
	Teléfono
 (de ser el caso)
	Firma

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	:
:
	

	
	
	
	
	
	
	





 ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 15

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS


I. OBJETIVO:

Implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementación de todos los portales y aplicativos, 

El CONTRATADO deberá desarrollar y mantener los contenidos indicados en las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y mantenerlos durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO deberá diseñar e implementar un portal de inicio para el proyecto, una página web para cada localidad beneficiaria con acceso a internet, así como una página web para el distrito de la región.

II. DESCRIPCIÓN:

Contenido de la página web del proyecto:

· Página web con dominio propio. 
· Información del CONTRATADO, ubicación, teléfonos, números de asistencia correos, etc.
· Información del Proyecto
· Enlace al Portal del Estado Peruano.
· Enlace al Portal del FITEL
· Enlace a las Página web de entidades del Gobierno Central, Regional y Local que sean de interés y relevantes para los pobladores (incluye organismos descentralizados).
· Enlace a Página web de universidades públicas y privadas, medios de comunicación nacionales, regionales y locales (de existir)
· Indicaciones de que hacer en caso de sismos.
· Portal conteniendo las estadísticas de visita por página de cada localidad y de la página web del proyecto, en períodos variables y seleccionables (diario, semanal mensual).
Adicionalmente, se diseñara cada portal de modo que las métricas de cada uno pueda ser analizado a través del Google Analytics, en modo administrador por FITEL.
· Mapa interactivo de enlace para cada portal de localidad beneficiaria. Cada una de estas últimas debe contener información resaltante de la localidad (obtenida del estudio de campo, medios y tiempo de llegada desde la capital distrital, población, servicios básicos, datos de contacto de autoridades locales, policial, de salud y educación, entre otros), así como fotografías de la localidad (entrada a esta, plaza principal, municipio, posta médica, colegio, comisaria, entre otros).
· Enlace a Portal Distrital con la información resaltante. Población, actividades económicas, costumbres, fechas importantes, celebraciones, fomento del turismo.
· La página web deberá tener una herramienta de medición de velocidad de la conexión, a fin que los usuarios puedan verificar en cualquier momento la velocidad ofrecida tanto en subida y bajada.

El CONTRATADO es responsable de la adquisición o levantamiento inicial de la información, para lo cual puede utilizar información primaria o secundaria. FITEL se reserva el derecho de solicitar un acceso y los privilegios para administrar el contenido de estos portales WEB.

ANEXO Nº 8-B DE LAS BASES

Apéndice Nº 16

Formato término de la distancia



	ITEM
	UBIGEO 
	DEPARTAMENTO
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD 
	LATITUD
	LONGITUD
	TIPO DE TRANSPORTE
	DISTANCIA (Km)
	TIEMPO DIA NORMAL (Minutos)
	TIEMPO DIA LLUVIA (Minutos)
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


I. OBJETIVO

Definir el procedimiento que permita dar conformidad al Mantenimiento Preventivo de las estaciones inalámbricas (repetidoras y/o nodos) involucradas para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

II. ALCANCE
Este documento será aplicado durante las rutinas del Mantenimiento Preventivo y es de aplicación en todas las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a  cada localidad beneficiaria del Proyecto.

1. El CONTRATADO presentará al FITEL durante el Primer Semestre de Operación el formato de todas las actividades a realizar en los Mantenimientos Preventivos de cada una de las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, el cual será evaluado y aprobada por el FITEL. Necesariamente el mantenimiento preventivo debe incluir el mantenimiento de las torres instaladas.

2. La frecuencia del mantenimiento preventivo será anual y se realizara a partir del segundo año de operación. 

3. Los mantenimientos preventivos se ejecutará de acuerdo al cronograma que remita el CONTRATADO al FITEL durante el correspondiente año de operación. Este cronograma deberá ser presentado por el CONTRATADO a los treinta (30) DÍAS de iniciado cada año operación a excepción del primer año.

4. En caso de modificarse el cronograma de manteamiento esto será comunicado al FITEL de la siguiente manera:

· Adelanto de mantenimientos, hasta treinta (30) DÍAS después de realizado.
· Postergación de mantenimiento, por lo menos treinta (30) DÍAS antes de la fecha de su programación.

Para el desarrollo y la forma  de acreditar las actividades de mantenimiento preventivo, son descritas en el Anexo 1 del presente procedimiento

III. ACREDITACIÓN DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

1. Llenado del formato de Mantenimiento preventivo de las estaciones inalámbricas, el cual debe de indicar la fecha de la realización del manteniendo preventivo, el nombre la localidad, nombres e ID’s de las estaciones inalámbricas involucradas para proveer el servicio de internet a cada localidad beneficiaria, firma de la autoridad de la localidad. Este formato deberá dejarse dentro del gabinete principal de cada una de las estaciones inalámbricas y la otra será remitida al FITEL conjuntamente con el reporte fotográfico. El FITEL aceptara que la ficha será remitida de manera digital (escaneada o fotografía), siempre que sea nítida y permita la lectura de su contenido.

2. Pegado de un Sticker en una parte visible (parte externa del gabinete, y en la parte baja de la torre de 1 a 2 metros del suelo), que indique la fecha del mantenimiento y el año al que corresponde.

[image: ]Lambayeque


3. Entrega de reporte fotográfico:

· Fotografía del Sticker correspondiente al año de mantenimiento.
· Fotografía de un letrero indicando de que localidad beneficiaria se trata, también son válidas las fotografías de las pantallas de los GPS (mostrando las coordenadas geográficas en datum WGS84).

Importante:

· Todas las fotografías antes indicadas deberán mostrar la fecha, caso contrario la acreditación no será aceptada. 
· Toda información debe ser remitida al FITEL de manera trimestral, contada desde el segundo año de operación, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.

4. En caso el CONTRATADO contrate a un tercero para realizar los mantenimientos preventivos, deberá remitir al FITEL la siguiente información, i) nombre del tercero que realizará el mantenimiento preventivo (proveedor), ii) objeto del contrato, iii) plazo del contrato, iv) cronograma de los trabajos y v) localidades involucradas o alcance del contrato.  
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Supervisión a través del Subsistema de Seguimiento 

I. OBJETIVO

El presente documento esquematiza los principales parámetros de red del  Proyecto que deben ser monitoreados remotamente desde las oficinas del FITEL y que permitirán conocer directamente el estado de la red e indirectamente la calidad de los servicios.

II. FUNCIONES

El Subsistema de Seguimiento tendrá como funciones:

· Supervisión de la red
· Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
· Registrar alarmas
· Realizar mediciones
· Elaboración de reportes

Estas funciones se aplican para todas las tecnologías del proyecto que se encuentran operando, es decir monitoreo de equipos microondas, sistemas Wireless, redes ópticas, estaciones bases, etc.

La descripción de las funciones mínimas que debe tener el Subsistema de Seguimiento para el Proyecto, se indica seguidamente:

2.1 ALARMAS

Las alarmas se visualizan en tiempo real y se guardan en el servidor por un período mínimo de tres meses, estas alarmas se clasifican dependiendo de su severidad en:

· Critical: requiere inmediata atención
· Major: falla que requiere pronta atención
· Minor: falla menor
· Warning: precaución.

Estas alarmas además de brindarnos información de fecha y horas de inicio y fin, también indican la causa que las origina, lo que permite al FITEL tener una idea de las incidencias de las fallas en la red, el tiempo que duró y el tiempo de respuesta del CONTRATADO.

2.2 REPORTES

El Subsistema de Seguimiento permitirá generar los reportes necesarios para las evaluaciones requeridas, tales como:

· Disponibilidad.- tiempo de caídas del servicio y sus causas (incluido del reporte de alarmas).
· Uso del servicio.- Tráfico consumido por intervalos de tiempo al minuto / hora y por elementos de la red (hasta el CPE), lo que permite conocer el comportamiento de la red y analizar la curva de la demanda. Estos reportes deben considerar el tipo de protocolos utilizados, de manera que permita discriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la red.
· Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de anchos de banda (por minuto), porcentaje de congestión, simultaneidad, velocidad de subida y bajada en los terminales, entre otros.

2.3 PARÁMETROS ADICIONALES POR TECNOLOGÍA UTILIZADA

El enfoque de monitoreo que se presenta a continuación es de acuerdo al tipo de tecnología que son adicionales a la gestión de alarmas y reportes de tráfico.

	TECNOLOGÍA
	PARÁMETROS A MONITOREAR

	óptico
	Niveles  de potencia óptica, SNR, Pérdidas totales de potencia, valores pico de potencia óptica, interrupciones, corte de energía. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes

	Microondas y otros sistemas Wireless
	Niveles de Potencias, tipo de modulación, atenuación, Tasa de transmisión de bits, BER.

	Ethernet (complemento de redes ópticas e inalámbricas)
	Conectividad de enlace, seguridad (software y hardware), stand de protocolos. Tasa de trasmisión y pérdidas de paquetes, latencia por tramos, jitter por tramos.

	Móviles
	· 2G: Nombre de estación base, Volumen de tráfico de voz, tasa de congestión por celda, número de llamadas entrante y saliente por site, porcentaje de llamadas caídas por site por hora; 
· 3G: Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en 2G.
· 4G: Volumen de tráfico de bajada y subida de datos por site y por hora, además se consideran los parámetros monitoreados en tecnologías anteriores.
· Alarmas (Estado  BTS, corte de energía, caída del enlace, corte del servicio) Cada una debe indicar: nombre, fuente, grado de severidad, fecha y hora de ocurrencia y término.
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Tabla tabulada para la presentación de información digital de los ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Respecto a los nodos

	CODIGO
	NODO
	TIPO DE NODO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LATITUD
	LONGITUD
	CAPACIDAD (Mbps)
	NUMERO DE RADIOENLACES
	CANTIDAD DE SITES ASOCIADOS AL NODO
	CANTIDAD DE LOCALIDADES ASOCIADAS AL NODO
	CANTIDAD DE CONTRATANTES ASOCIADAS AL NODO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Respecto al número de enlaces

	 
	EN ORDEN DESDE EL NODO HASTA EL ULTIMO SALTO (LOCALIDAD BENEFICIARIA)

	NODO
	SITE1
	SITE 2
	SITE 3

	 
	 
	 
	 



Respecto al POP

	CODIGO
	SITE
	TIPO DE SITE
	UBIGEO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LATITUD
	LONGITUD
	ALTITUD
	CAPACIDAD
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CODIGO
	RATE
	FRECUENCIA
	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	PIRE
	TX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION
	TX CPE
	VELOCIDAD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Respecto a los enlaces

	SITE A

	CODIGO
	SITE
	TIPO DE SITE
	UBIGEO
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	LATITUD
	LONGITUD
	ALTITUD
	CANTIDAD DE SALTOS MEDIDOS DESDE EL NODO DE FIBRA OPTICA HASTA EL SITE

	 
	 
	PUNTO A PUNTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PUNTO  - MULTIPUNTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	ALTURA DE LA TORRE
	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	VELOCIDAD DE CONEXIÓN
	CAPACIDAD
	RATE
	FRECUENCIA
	TX POWER
	RX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	ALTURA DE LA ANTENA
	TIPO DE ANTENA
	VELOCIDAD DE CONEXIÓN
	CAPACIDAD
	RATE
	FRECUENCIA
	TX POWER
	RX POWER
	EIRP
	RSSI
	AZIMUTH
	ELEVACION
	DISTANCIA ENTRE LOS SITES
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Reporte de instalación y baja de CPEs no obligatorios


Reporte mensual de CPEs instalados no obligatorios

	ITEM
	UBIGEO
	CPE_ID
	LATITUD
	LONGITUD
	REGION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	DIRECCION
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (CENTRO EDUCATIVO, COMISARIA, PUESTO DE SALUD, ETC.)
	NOMBRE DEL RESPONSABLE
	DNI
	N° DE TELÉFONO
	N° DE COMPUTADORAS CON EL SERVICIO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Reporte mensual de CPEs dados de baja


	ITEM
	UBIGEO 
	CPE_ID
	LATITUD
	LONGITUD
	REGIION
	PROVINCIA
	DISTRITO
	LOCALIDAD
	DIRECCION
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O CONTRATANTE (CENTRO EDUCATIVO, COMISARIA, PUESTO DE SALUD, ETC.)
	CAUSAS DE LA DESACITIVACIÓN DEL SERVICIO
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Consideraciones técnicas de los Nodos  de la RED DE ACCESO


I. SEGURIDAD FISICA

Seguridad Física Exterior

Cerco Perimétrico

1. El cerco perimétrico tendrá una altura mínima de 2.40 mts.
2. Sobre el cerco perimétrico se instalará un cerco eléctrico de una altura de  0.5 mts.

Seguridad Física Interior

Sistema de Alarma Inteligente

Cada nodo contará con un sistema de alarma inteligente, que contará con al menos 16 puertos para detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Las alarmas deberán ser activadas o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprenderá los siguientes módulos:

Videovigilancia

1. En la sala de equipos se instalará una cámara de video. 
2. También se instalará una cámara de video en la puerta de acceso para identificar a la persona que intenta ingresar. 
3. Las cámaras de video serán de calidad HD y utilizarán la tecnología IP. Estas cámaras serán  tipo IP interior,  resolución mejor que 2 Megapixels, con domo y con infrarrojo,   cobertura  360 ° horizontal continuos y 220 ° de inclinación. Entregará una señal comprimida en MPEG4.
4. Las señales de video de las cámaras  serán monitoreadas desde el NOC.

Detección de Intrusión Física

Se instalará un sensor  de contacto en la puerta de entrada. Este sensor de contacto generará una alarma de puerta abierta, cuando la puerta se abra. Esta alarma será enviada al NOC por el sistema de alarma inteligente

Detectores de movimiento

1. Los detectores de movimiento se instalarán en la sala de equipos, y también en el espacio externo, como patio o jardín.
2. Los detectores de movimiento activarán la Sirena con flash, y enviarán una alarma de intrusión al NOC.
3. Los detectores de movimiento tendrán las siguientes características, 

-Alimentación 220 VAC - 60 Hz.
-Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo
-Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de sensibilidad, control de tiempo y control de detección diurna o nocturna.
- Distancia de detección mayor de 10 mts 
- Control de luz: <3 LUX - luz día (ajustable).
- Nivel de altura 2.2 á 4mts.
- Carcasa de alto impacto
- Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de la lente, así  
  como bolsas o trapos que se puedan colgar de la visera del detector para taparlo.
-Anti-Sabotaje de Proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el detector sea  saboteado o enmascarado.

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contará con un detector de humo, En caso de detectar humo, activará la Sirena con flash y enviarán una alarma de Humo al NOC, También contará con un extintor en la sala de equipos.
2. La caseta del motor generador contará con un extintor
3. Los extintores serán del tipo especializado para controlar incendios eléctricos como los de Dióxido de Carbono (CO2)

Puerta de acceso al NOC/Nodo

1. La puerta del nodo será metálica  y tendrá una cerradura electromagnética y eléctrica.
2. La cerradura electromagnética y eléctrica se abrirá por acción del lector Biométrico

Lector Biométrico y tarjetas de autorización.

1. El lector Biométrico como mínimo tendrá la capacidad del reconocimiento de huellas dactilares y de identificar por proximidad (RFID). Se utilizará también  una tarjeta de autorización de ingreso (RFID). Se apreciará que pueda realizar el reconocimiento facial. 
2. El lector biométrico será capaz de almacenar y reconocer más de 1,500 huellas digitales, e igual cantidad de rasgos faciales, en el caso de que pueda realizar el reconocimiento facial.
3. El lector biométrico tendrá la capacidad de RFID (Identificación por señales de radio) de las tarjetas de ingreso. Las tarjetas de ingreso vendrán con sus respectivos Tags o etiquetas RFID para poder ser reconocidos al momento del ingreso al nodo.
4. El lector Biométrico deberá tener la capacidad de registrar desde el NOC  las huellas dactilares del personal que va a tener acceso a los nodos.


II. SISTEMAS DE ENERGÍA

Para los nodos de acceso se considera un sistema de energía conformado por: i) Energía Comercial primaria, ii) Grupo Electrógeno de respaldo y iii) Rectificador/ Cargador y Banco de Baterías, iv) Protector de sobre-voltaje y transitorios (TVSS).  A continuación se muestran las especificaciones mínimas por cada componente:

1. Energía Comercial

Sistema 220 VAC, monofásico

2. Grupo Electrogeno Isonoro (GE)

Se lista a continuación las especificaciones mínimas del i) Motor, ii) Generador y iii) Tablero de Transferencia y Control Automático

· Motor Diesel, de 4 tiempos con las siguientes características:
Refrigeración
· Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventilador soplador, sensor de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de camisas de agua y termostato (de alta confiabilidad) para facilitar el arranque en frío.
· Enfriamiento por aire principalmente para grupos de 20kv ó mayor.
Lubricación
· Bomba de aceite incorporada, para lubricación a presión. Equipado con enfriador y filtros.
Combustible
· Petróleo diesel Nª 2, con filtros, y tanque.
Nivel de Emisiones de Gases 
· El motor deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de USA, TIER 2 o similar en el país de fabricación, para cargas desde el 30% de su capacidad.
Inyección de combustible
· Uso de Inyectores directos de alta performance.
Sistema de Aspiración
· Natural o turboalimentada, con filtro de aire para trabajo pesado e indicador de restricción.
Sistema de Arranque
· Eléctrico en 12 VDC  con solenoide, comando manual y remoto.
Tiempo aceptación de carga
· Máximo 01 minuto, medido desde el aviso de arranque hasta que asuma la carga con el comando remoto.
· Tiempo de aceptación de carga: 30 seg. en promedio
Protección del motor
· Parada automática por condiciones anormales de: presión de aceite, temperatura de agua, nivel de agua, sobre velocidad, arranque.
Vida útil.-
· 50 000 horas de operación continua 
· Generador
· Tipo autorregulado sin escobillas (carbón).
· Aislamiento: Clase H, rotor y estator con tratamiento de tropicalización para una operación en condiciones ambientales severas.
· Resistencia deshumedecedora del alternador.
· Tensión nominal: 220 VAC 
· Frecuencia: 60 Hz +/- 10 %
· Excitación: Tipo estático sin escobillas (carbón) , tipo imán permanente 
· Variación estacionaria:  +/- 1 % dentro de máxima y mínima carga
· Variación transitoria:+/-  5 % recuperable a los 02 segundos máximo
· Forma de onda: Sinusoidal, con distorsión menor de 5%.
· Manejo de cargas no lineales: Operación con cargas no lineales, sin exceder los valores de estabilidad y distorsión de la tensión de salida.
· Apoyos antivibratorios.
· Silenciador tipo residencial , crítico (Incluido en GE insonoro)

· Tablero de Transferencia y Control Automático (TTA)
El TTA realizará operaciones de supervisión,  el control de arranque/parada del GE y la transferencia manual o automática de la carga entre la red comercial y el GE y viceversa.
El TTA deberá contar con elementos y dispositivos de medición, supervisión y control para efectuar  la operación de transferencia cuando, por ejemplo, detecte fallas en el voltaje, variación de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total del suministro de la red comercial. Entre los elementos y dispositivos se debe contar, como mínimo, con los siguientes: 
Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podrán ser supervisados y controlados tanto local como remotamente.
Supervisión y Control del GE
Deberá contar con las siguientes facilidades básicas para la supervisión y control:
· Interruptor ON/OFF 
· Llave para seleccionar modo de arranque automático o manual
· Contactos para alarmas
· Medidor de voltaje
· Medidor de corriente
· Indicación de Energía comercial normal 
· Indicación de grupo en funcionamiento, falla de grupo
· Indicación de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de frecuencia
· Indicación presión de aceite, temperatura
· Indicación de falla en el arranque.
Panel Mural
Contendrá información relacionada a:
· Operación y programación del mantenimiento del GE,
· Operación del tablero de transferencia automático
· El diagrama se protegerá con vidrio transparente doble.

Se suministrará con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, Diagrama unifilar de control, Manual de partes, Manual de operación, Manual de Servicio, Capacitación a personal, Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

3.  Sistema Rectificador/Cargador/Banco De Baterías (R/C/B)

El R/C/B proporcionará una autonomía de 8 horas y será alimentado con un voltaje AC (220Vac) y proporcionará a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.

Rectificador /Cargador (R/C)
El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuración N+1; la configuración inicial será 1+1. Las futuras ampliaciones de módulos  no deben implicar de ningún modo corte de servicio. Debe ser de fácil operación y mantenimiento.
En condiciones normales la configuración 1+1 del R/C, implica que cada módulo asumirá la mitad de la carga, en caso de fallar uno de los módulos, el módulo operativo asumirá toda la carga.
El R/C debe contar con una unidad de control y supervisión, las funciones básicas serán:
· Supervisión de cada una de las unidades del R/C 
· Ajuste de voltajes de flotación, igualación, etc.
· Limitación de corriente a Baterías.
· Alarma por límite de corriente
· Alarma de Rectificador dañado
· Alarma de falta de alimentación en AC 
· Alarma de falla de batería.
· Alarma de alto voltaje DC.
· Alarma de Bajo Voltaje DC.
Las alarmas deben tener indicación visual y remota a través de contactos secos. En cuanto a mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes ítems:
· Voltaje del sistema 
· Consumo de corriente
· Corriente de carga o descarga de baterías
· Corriente de cada rectificador

Banco de Baterías
· El banco de baterías deberá estar formado por baterías del mismo tipo, de la misma marca, modelo y año de fabricación.
· Las baterías deberán estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de 12V en serie.
· Deberán ser baterías selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo gelificado.
· El banco de baterías deberá tener una capacidad nominal mínima de 90 Ah / 48 VDC  20°C.
· El banco de baterías deberá soportar un mínimo de 5000 ciclos de carga y descarga a una profundidad de descarga diaria de 20 %.
· La capacidad real de cada batería no deberá ser inferior al 95% de la capacidad nominal requerida, y  la capacidad inicial de las baterías deberá ser superior al 80% de la capacidad nominal requerida.
· La capacidad de las baterías totalmente cargadas no debe disminuir en más de 6 %, en un lapso de un mes por efecto de auto-descarga.
· Las baterías deberán ser para aplicación estacionaria.
· Capaz de Operar a 5000 msnm.
· El tiempo de servicio en flotación (vida de servicio) no deberá ser menor a 10 años.
· El contenedor de la batería deberá ser de plástico endurecido, de alto grado de resistencia mecánica.
· Deben disponer de una válvula de seguridad que permita la salida de gases cuando la presión interna sea crítica.
· Cada batería deberá estar debidamente etiquetada y con identificación clara de la polaridad de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y 
· La fecha de fabricación de las baterías deberá ser menor a seis meses. 

Información Técnica Adicional que debe presentar el CONTRATADO
· Número de ciclos vs. Profundidad de descarga.
· Disminución de la capacidad de la batería vs. tiempo de almacenamiento.
· Comportamiento de la capacidad de la batería vs. la temperatura ambiente.
· Manual de instalación.
· Manual de mantenimiento.

4. Protector De Sobre-Voltaje Y Transitorios (Transient Voltaje And Surge Suppressors, TVSS)

El TVSS deberá tener las siguientes facilidades:
· Deberá adoptar las últimas tecnologías de protección contra sobrevoltajes transitorios causados por descargas atmosféricas o variaciones en la red eléctrica.
· Deberá soportar corrientes de descarga de por lo menos 40KA.
· Voltaje nominal de Entrada 	: 	220 Vac 
· Tiempo de respuesta		:	<5ns
· Modo de Protección			:	L-N, N-PE
· Rangos de Voltaje de Operación	:	+/- 15%
· Frecuencia de operación 		:	60 Hertz.
· Rangos de Temperatura		:	-40°C / 50 °C.

III. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PAT)

1. NOC de la red de Acceso

La resistencia del sistema a tierra  no deberá superar los dos (2) Ohm.
El PAT debe estar diseñado de tal forma que se  adecúe a la actuación (respuesta) de las protecciones y las corrientes de corto circuito de la instalación. . En caso de que la malla (o anillo) del sistema a tierra  se deba complementar con varillas para obtener la resistencia requerida, serán del tipo Copperweld o superior, con accesorios del mismo fabricante y  cajas de inspección.
Todos los materiales cables, varillas, cajas, etc., utilizados para el PAT deberán estar específicamente diseñados para tal fin.
La conexión de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan  mediante el empleo de terminales de cobre estañado debidamente dentados y conectados mediante bulón con arandela plana y groover.

Normas y reglamentaciones de Referencia

-Código Nacional de Electricidad   NTP 370.304, NTP 370.305, NTP 370.306 (entre otros).
- International Organization for Standardization (ISO).
- International Electrontechnical Comission (IEC).

Todo estará de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055): Conexión de las partes metálicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminación, motores y equipos varios así como bandejas portacables, canalizaciones metálicas en general. Al efecto, desde la malla se derivarán conductores a la instalación, en puntos en correspondencia con los lugares donde se monten los tableros eléctricos que se vincularán al conductor de cobre desnudo de cincuenta (50) mm2 de sección que recorrerá toda la traza de las bandejas y desde este se derivarán los conductores de protección por toda la instalación. Para esto se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde amarillo de sección mínima 2,5mm².

2. Nodo de Acceso

El sistema de tierra para los  equipos, torres y pararrayos  consistirá como mínimo de (03) pozos de tierra y deberán garantizar una medición de resistencia de puesta a tierra menor a 5 ohm. Estos sistemas de tierra Equipos /Pararrayos también deberán estar conectados físicamente entre sus electrodos, los pozos deberán estar alejados, como mínimo, tres (03) metros entre sí, de acuerdo al detalle de la Figura 1. 
A continuación se detallan las características de los componentes mínimos del Sistema de puesta a tierra:

· Una platina: De cobre electrolítico de 60 mm x 1 mm, seis (06) metros por cada pozo de tierra.
· Tierra de cultivo: 100 kg x pozo o hasta cumplir con los requerimientos expuestos del diseño del pozo a tierra.
· Cemento conductivo: 50kg x pozo, gravedad especifica (H2O = 1) 1.6  ≥ ge ≥ 0.9, libre de contaminantes para el suelo.

Fig. 1: Puesta a Tierra

[image: F:\Image 1.png]
- Cables:
· Ecualización de pozos: Cable de cobre de 35mm2 desnudo.
· Pararrayo directo a un pozo: 21mts. de Cable de acero extra flexible 1/2“x6x19 
· De la caja de registro a la platina de tierra de las estructuras: 35mm desnudo.
· De la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: Nº6 AWG forrado de color verde.
· La estructura de paneles solares de ser el caso se unirá a la platina de tierra de estructuras mediante un cable Nº6 AWG forrado de color verde.
·  Los equipos estarán conectados a la platina de tierra mediante un cable Nº12 AWG forrado de color verde.
- Ductos y codos de  PVC SAP de 2’’ de diámetro, los necesarios para que el cableado de tierra esté a 30cm debajo del suelo. Así como los cables de comunicación y energía. 
- Mango de empalme para conectar el cable del pararrayos al pozo más cercano a tierra.
- Split bolt para unir la conexión del pozo de tierra del pararrayos con el cable de ecualización de tierras. También para la unión de los pozos en la caja de registro.
- Caja de registro: De PVC circulares de 40cm de diámetro.
- Accesorios: Grampas para fijar ductos, terminales de bronce y todo material necesario para la instalación del kit.







IV. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

1.    Centro de Operaciones de Red (NOC)

El NOC deberá contar con un sistema de climatización redundante del tipo  VAC (Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:
· Debe operar los 24x7x365
· Mantener una temperatura de ambiente  entre 16°C - 24°C grados centígrados.
· Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

2. Nodos de la RED DE ACCESO

En cada Nodo se instalará un equipo de climatización para mantener las condiciones ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos instalados en la caseta.
El equipo estará diseñado para mantener las condiciones ambientales necesarias:
· Debe operar los 24x7x365
· Mantener una temperatura de ambiente  entre 6°C – 26°C grados centígrados.
· Mantener una humedad relativa de 40%-50%.

V. OBRAS CIVILES

· El CONTRATADO adquirirá y efectuará, en caso corresponda, el saneamiento correspondiente de los terrenos para las instalaciones de los diferentes nodos o sus ampliaciones.

1. [bookmark: _Toc380503737]Nodo Inalámbrico Distrital
· Se considera un área de 12m x 12m que ubicará a los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con altura entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 2000 x 2000 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· Grupo electrógeno
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico y contendrá una losa de 2.5 m x 2.5 m para la ubicación del shelter.
· El baño deberá tener un área de 2 x 2 m2.

2. [bookmark: _Toc380503741]Nodo Inalámbrico Intermedio
· Se considera un área de 12m x 6m que ubicará  los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con alturas entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y contendrá una losa de 2 m x 2 m para la ubicación del shelter.
· [bookmark: _Toc388364292]El baño deberá tener un área de 1.5 x 1.5 m2.

3. [bookmark: _Toc380503742]Nodo Inalámbrico Terminal
· Se considera un área de 6m x 6m que ubicará  los siguientes equipos y estructuras:
· Torres con alturas entre 09 a 36 metros.
· Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y baterías.
· El área estará rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y contendrá una losa de 2 m x 2 m para la ubicación del shelter.
· El baño deberá tener un área de 1.5 x 1.5 m2

Especificaciones del Shelter (Figura 2)

1. Gabinete metálico tipo OUTDOOR (Norma IP55 o mejor)
2. Construido con perfiles metálicos de 3.0 mm de espesor.
3. Las medidas externas deberá ser como mínimo de:
2000 x 2000 x 2100 mm	(Tipo 1)
960 x 960 x 2100 mm		(Tipo 2)
4. El acceso deberá ser frontal mediante puerta abisagrada con chapa tipo cierre maneta abatible de material poliamida con lengüeta de acero cincado de 4mm y llave.
5. El techo y las paredes deben ser construidos en forma de ‘sándwich’ para el aislamiento térmico.
6. El techo deberá tener inclinación o inclinaciones para evitar la acumulación de agua en la parte superior.
7. Las paredes de aislamiento debe estar construido con plancha galvanizada de 0.9mm. y 1.2mm exterior.
8. Las paredes de asilamiento deberán contener lana de vidrio compacta  en su interior de 1" de espesor como mínimo
9. En la parte superior deberá contar con dos ventiladores axiales de 4” o 5” de diámetro.
10. Techo contra lluvias adosable para protección de personal de mantenimiento: de 500 mm de alero x 860 mm de ancho.
11. En el techo deberán colocarse planchas traslapadas de 1.2mm. como mínimo 
12. La periferia del techo deberá estar formado con planchas galvanizadas en caliente de 2mm de espesor.
13. El acabado del techo deberá brindar un alero de 25 mm como mínimo. 
14. Deberá contar con una base inferior rígida galvanizada en caliente de 2mm de espesor y del mismo acabado del gabinete para albergar baterías.
15. La carga por  que deberá soportar es de 200 kg/ para el Tipo 1 y 500 kg/, teniendo en cuenta que contendrá  a las baterías.
16. Deberá tener acabado en esmalte epóxica pintado previamente con wash-primer o cincromato epóxica. 
17. Deberá contar con un sistema de ventilación controlado por temperatura y programable la activación del mismo según criterio del personal de mantenimiento;  mediante un termostato bi-metálico para evitar el consumo parásito.
18. El gabinete deberá contar con aletas de ventilación en la parte inferior para la extracción y en la parte superior para la salida del aire.
19. Las entradas de aire deberán contar con filtros de aire de fácil acceso y mantenimiento.
20. El gabinete deberá contar con su propia barra de aterramiento que permita la conexión como mínimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de 3/8”.
21. Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera.
22. Se requiere proveer de una bandeja especial para Fibra óptica (pathcords) de color amarillo, del largo de los shelters que deberán ser montados sobre la pared posterior de los mismos.
23. Se requiere proveer de una bandeja tipo escalera de 200 mm de ancho, la cual deberá recorrer todo el perímetro del shelter para la distribución del cableado de energía.
24. Se requiere proveer de un tablero general de distribución de energía.
25. Todas las masas metálicas del tablero deben estar puesta a tierra.
26. Se encuentra dentro de la obligación del CONTRATADO, la generación y emisión de la siguiente documentación de proyecto:
· Ingeniería de detalle correspondiente de los shelters que deberá incluir como mínimo Layout en planta, cortes y vistas, instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y funcionales eléctrico.
· Ingeniería de detalle de los trabajos de adecuación de sitios.

Losa para el Shelter

Se realizará una excavación de 5 m2 (para el Tipo 1) o de 2 m2 (para el Tipo 2) con una profundidad de 0.35 m. Posteriormente se rellenará con el agregado de 175 Kg de cemento por cada m3 de suelo en capas no superiores a 20 cm y hasta llegar a la altura requerida.

Sobre la superficie así preparada, se construirá una capa de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m2 de área para el Tipo 1 y 1 m2 de área para el Tipo 2, con la armadura suficiente para soportar la carga de 1 shelter completamente equipado.
Se deberá contar una memoria de cálculos para la losa.
En la losa se dejará preparada la acometida para la Fibra Óptica, sistemas inalámbricos, los ductos para la conexión a energía y al sistema de tierra. 
Se deberá preparar la losa en función de las exigencias climáticas de la zona.

Sistema de Alarmas del Shelter

a) El gabinete deberá contar como mínimo con cuatro alarmas de contacto seco.
b) Estas alarmas deberán ser programables y como mínimo deben ser:
1. Ausencia de red AC
2. Desconexión de Panel Solar 
3. Alarma de proximidad al LVD. (AC y Solar)
4. Puerta Abierta (AC y Solar)	
5. Sobre-temperatura (AC y Solar)
6. Desconexión de Bajo voltaje (LVD)
7. Sobre-voltaje

A efectos de remotización de alarmas se considerará lo siguiente:
· Gabinete AC: alarmas 1, 4, 5 y 7. 
· Gabinete Solar: Alarmas 2, 3, 4 y 5.




Fig. 2 – Vista referencial de shelter solicitado
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Cerco perimétrico

Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones dentro del predio, se proveerá e instalará un cerco perimetral, tomando como referencia la Fig. 3.

Deberá contar con un portón de acceso de dos hojas de 1.85 m de ancho cada una.

Los postes serán de hormigón de 3.50 m de alto con codo superior inclinado a 45º para cerco de 2,40 m de altura (2.00 m de tejido más 3 hilos de púas).

Los postes esquineros serán de 0.15 x 0.15 m y estarán ubicados atornillados con espárragos de 3/8” x 0.25 m a su correspondiente puntal de 0.10 x 0.08 x 2.20 m en cada una de las esquinas del predio a cercar.

Los postes intermedios serán de 0.12 x 0.12 x 2.90 m y estarán ubicados cada 1.5 metros lineales de cerco.

Los postes de refuerzo serán de 0.15 x 0.15 x 3.00 m y estarán ubicados, atornillados con espárragos doble rosca de 3/8” x 0.45 m a sus dos correspondientes puntales de 0.10 x 0.08 x 2.20 m cada 10/15 m. lineales de cerco.

Para el cerco se utilizará alambre galvanizado de malla romboidal calibre 12 x 2 y para las hileras de púas se usará alambre de púa galvanizado de alta resistencia tipo malla de 4”.
Tanto en cada poste de refuerzo como en cada poste esquinero y terminal, se tensará el alambre romboidal mediante la terminación del mismo en una plancha galvanizada de 1” x 108” x 2 m.

Se reforzará la rigidez del alambrado, mediante la disposición a lo largo del mismo y con una separación de 0.65 m de altura desde el nivel del suelo, de alambre galvanizado tensado.

El cerco perimétrico deberá conectarse a la malla de puesta a tierra, debiendo asegurar su continuidad galvánica incluso para el portón de acceso de 2.40m por 2.00 m de ancho.
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Fig. 3: Cerco Inalámbrico
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