



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PRO INTEGRACIÓN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN - PISCO

CIRCULAR N° 53

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.4.2 y 1.6 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Terminal Portuario General San Martín - Pisco, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN, pone en conocimiento de los Postores, las siguientes modificaciones al TUDO de Bases Reformulado:

Se modifica el Apéndice 1 del Anexo 8 de las Bases, como sigue:

I. INFRAESTRUCTURA MARITIMA

(...)

- Plan de Dragado del área de muelles, etapas de implementación. Dragado necesario para la reconstrucción de los amarraderos 3 y 4 ~~y su área de respaldo y para la futura reconstrucción de los amarraderos 1 y 2, según lo requerido por el Contrato de Concesión.~~ Control del impacto ambiental.

(...)

II. OBRAS CIVILES

(...)

- Layout del Terminal inscrito en el Área de concesión; ~~etapas de desarrollo.~~

(...)

V. EQUIPAMIENTO

2- MUELLE MARGINAL (amarraderos 1 y 2) Inversión por gatillos de demanda

➤ ~~Grúas pórtico de Muelle y Grúa móvil~~

- ~~Etapas de implementación~~
- ~~Número de Grúas~~
- ~~Ritmo de operación por hora~~
- ~~Máxima Capacidad estimada anual en toneladas~~

➤ ~~Equipamiento de movilización o tracción y patio de almacenamiento~~

- ~~Tipo de equipo y características~~
- ~~Número~~

➤ ~~Equipamiento complementario y auxiliar.~~

➤ ~~Descripción del sistema electrónico de operación y control administrativo (infoestructura)~~

3- MUELLE MARGINAL (amarraderos 3 y 4) Inversión por gatillos de demanda





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PRO INTEGRACIÓN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

- ~~Sistema automatizado de descarga de graneles sólidos limpios: absorbente, faja transportadora y silo u otra inversión alternativa que permita el cumplimiento de los Niveles de Servicios y Productividad exigidos, previa aprobación de la APN.~~
 - ~~Etapas de implementación~~
 - ~~Ritmo de operación por hora~~
 - ~~Máxima Capacidad estimada anual en toneladas~~
- ~~Equipamiento complementario y auxiliar.~~

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS INICIALES

Lima, 10 de marzo de 2014

Carlos Puga Pomareda
Presidente
Comité PRO INTEGRACIÓN

