ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA RED DE ACCESO
(Referencias Numerales 1.3.42 y 1.3.95 de las BASES)

1. INTRODUCCION

La Secretaria Técnica del FITEL elaboré el PROYECTO CUSCO; el CONTRATADO
implementara el PROYECTO ADJUDICADO, utilizando el FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO otorgado por el FITEL.

El objetivo es brindar acceso a Internet y acceso a Intranet en trescientas treinita y siete
(337) localidades del PROYECTO CUSCO, a través de la implementacién de una red
terrestre de banda ancha.

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Localidades Beneficiarias

El listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS del PROYECTO CUSCOQ esta en el Apéndice N° 1 del presente Anexo.

2.2 Servicios

221 EI CONTRATADO debe atender la demanda de acceso a Internet y de acceso a
Intranet de personas naturales o Juridicas, publicas o privadas en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

222 EICONTRATADO se obliga a prestar acceso a Internet ¥ acceso a Intranet, en las
condiciones indicadas en el numeral 2.3, asi como a implementar el programa de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES en el nlmero de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidos en
su PROPUESTA TECNICA y OFERTA ECONOMICA, la cual no debe ser menor
de:

= Ciento cuarenta y siete (147) establecimientos de salud.
* Cuarenta y cuatro (44) dependencias policiales.
= Trescientos noventa (390) locales escolares de gestidn estatal.

2.2.3 De la prestacién de los servicios

2.2.3.1 El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los
CONTRATANTES de los servicios.

2.2.3.2 EICONTRATANTE es responsable del mantenimiento y operacion de sus equipos
terminales (computadoras personales, laptops, tablets, Smartphones).

2.2.3.3 EI CONTRATADO debe entregar gratuitamente e instalar un MODULO DE
ACCESO a cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA.
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2.3 Tarifas
2.3.1 Acceso a Internet

2311 La instalacién del acceso a Internet es libre de pago para las INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS y otros CONTRATANTES de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, siempre que en conjunto no superen tres mil trescientos (3300)
CPE.

Cuando se hayan instalado por lo menos el noventa por ciento {90%) de los CPEs
indicados en el parrafo anterior, el CONTRATADO propondra los costos de
instalacion para CONTRATANTES adicionales a este nimero de CPE y FITEL
realizara la evaluacién de costos de su propuesta. El CONTRATADO debe tener en
cuenta que este pago es por Unica vez y comprendera la instalacion, activacion y
cualquier otro concepto necesario para iniciar el uso del servicio. En adelante, el
monto de dicho pago sera revisado cada dos (02) afos por el FITEL.

9312 El CONTRATADO facturard el acceso a Intemet mensualmente,
independientemente del tiempo de conexion y del volumen de informacion
transmitida. E! monto del pago mensual para las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS se muestra en la Tabla 1, estad expresado en Nuevos Soles e
incluye todos los impuestos de ley. Estas tarifas tope se rigen por lo dispuesto en la
Resolucién de Consejo Directivo N° 004-2015-CD/OSIPTEL o la norma que la
modifique o sustituya.

Tabla 1 — Tarifas tope de acceso a Internet para las INSTITUCIONES

ABONADAS OBLIGATORIAS
Velocidad de Velocidad minima Tarifa tope Mensual {en Nuevos Soles
descarga ___garantizada (%) incluido todos los impuestos de ley)
2 Mbps 40% 97,59
4 Mbps 40% 142,08
. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las INSTITUCIONES ABONADAS

OBLIGATORIAS contrataran como minimo una conexion de 2048 kbps de bajada,
512 kbps de subida y cuarenta por ciento (40%) de velocidad garantizada. La
relacion entre la velocidad de bajada y de subidaesde 4 a 1, relacion que también
es aplicable para la velocidad de descarga o de bajada de 4 Mbps.

Tratindose de caracteristicas técnicas distintas a las sefialadas en la Tabla 1
precedente, el CONTRATADQ debera seguir el procedimiento fijado por OSIPTEL
para determinar las tarifas de acceso a Intemet aplicable a INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS u ofras instituciones publicas.(incluida la Red
Nacional de! Estado-REDNACE).

231.3 El CONTRATADO debe ofertar como minimo las velocidades indicadas en el
numeral 2.3.1.2 precedente en cada una de las instituciones publicas ubicadas en
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con acceso a Intemet, bajo las condiciones
indicadas en el presente Anexo.

Para las entidades publicas que conforman la REDNACE, el CONTRATADO debera
proveer la interconexion de estas entidades dentro de la misma regidn. En el caso
de que las entidades estén en regiones diferentes, el CONTRATADO facilitara esta
interconexion.




2.3.1.4 Las tarifas de acceso a Internet para PERSONAS seran determinadas por el
CONTRATADO y estan sujetas al régimen tarifario supervisado, de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo parrafo del articulc 2° de la Resoclucidén del Consejo
Directivo N° 004-2015-CD/OSIPTEL publicada el 11 de enero de 2015 o {a norma
que la modifique o sustituya.

Adicionalmente, el CONTRATADO debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral
9.1.1 de las BASES, en lo que respecta a Factores de Competencia.

2.3.2 Acceso a intranet

2.3.2.1 La instalacion del acceso a Intranet para las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS seré libre de pago.

2.3.2.2 El monto del pago por instalacion para CONTRATANTES adicionales se
establecera de acuerdo con lo indicado en el segundo parrafo del numeral 2.3.1.1.
precedente.

2.3.2.3 En caso el CONTRATANTE no tuviera contratado el acceso a Internet, el costo de
la instalacion serd libre de pago, siempre que en su conjunto no supere el numero
de CPE sefalados en el numeral 2.3.1.1 precedente.

En este caso, el CONTRATADO facturara el acceso a Intranet mensuaimente al
CONTRATANTE, a mes vencido, independientemente del tiempo de conexion y det
volumen de informacion transmitida. EI monto del pago mensual se muestra en la
Tabla 2, esta expresado en Nuevos Soles e incluyen todos los impuestos de ley.

Tabla 2 — Tarifas de acceso a Intranet

Tipo de Velocidad de transmision Tarifa tope mensual (57.}
conexién (incluye impuestos de ley)
1 1 Mbps 22.00
2 2 Mbps 36,00
3 4 Mbps 64,00

El acceso a Intranet consiste en brindar al CONTRATANTE una conexion al
servidor, conforme a lo indicado en el numeral 3.6 del presente Anexo. Las tarifas
tope mensuales mostradas son validas para CONTRATANTES que soliciten el
acceso a Intranet. El FITEL revisara las tarifas cada dos (02) afios, contados
desde el inicio del PERIODO DE OPERACION, también podra hacerlo en la
oportunidad que lo solicite el CONTRATADQ debiendo acreditar su pedido. Es
facultad de FITEL aceptar o rechazar dicho pedido.

Eil CONTRATADO debe garantizar el cuarenta por ciento (40%) de la velocidad
de transmision sefialada en la Tabla precedente y considerar que la relacién
entre la velocidad de transmisién de subida respecto de la velocidad de
transmisién de bajada es de 1:1.

2.3.2.4 El CONTRATADO debe ofertar como minimo las velocidades indicadas en el
numeral precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con
acceso a Intranet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer tarifas para velocidades de transmision
diferentes a las mencionadas y se obliga a acreditar su propuesta ante el FITEL,




2.3.3 Del acceso a Internet y acceso a Intranet

2.3.3.1 Encaso el CONTRATANTE contrate el acceso a Internet, el CONTRATADO debera
también proporcionar al CONTRATANTE el acceso a Intranet en las mismas
caracteristicas técnicas que el acceso a Internet contratado, sin costo adicional para
el CONTRATANTE.

2.3.3.2 En caso el CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Internet y requiere
caracteristicas técnicas diferentes para su acceso a Intranet, eil CONTRATANTE
tendra que celebrar un nuevo contrato con el CONTRATADOQ y debera realizar el
pago mensual correspondiente al acceso a Intranet contratado.

2.4 Plazo

24.1 El tiempo maximo de despliegue de la infragstructura, equipamiento y demas
elementos de la RED DE ACCESO correspondera a la ETAPA DE INSTALACION.

2.5 Otras consideraciones

251 El CONTRATADO presentara al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO que forma parte del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ, en formato impreso y en formato electronico (elaborado en
software de gestion de proyectos coordinado con FITEL), en el plazo de cuarenta y
cinco (45) DIAS, contado desde la FECHA DE CIERRE y reemplaza al Cronograma
Preliminar de implementacion de la RED DE ACCESQO, presentado en el
CONCURSO como parte de la PROPUESTA TECNICA, y de ser el caso, contempla
el efecto de adelanto de la ETAPA DE INSTALACION ofertado durante el
CONCURSO por el CONTRATADO. FITEL debera aprobar el CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO, pudiendo observaria
como maximo dentro de los diez (10) DIAS de recibido el documento.

Ei CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO
contard como minimo la siguiente informacion:

« Fecha de inicio y finalizacién de las actividades comespondientes a la
ETAPA DE INSTALACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION,
ELABORACION DE CONTENIDOS y CAPACITACION.

= Detalle semanal de instalaciones y pruebas de puesta en servicio de los
equipos terminales en las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
programadas por distrito para la RED DE ACCESOQO.

s Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones,
asi como los contemplados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para
el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESOQ.

= Datos del personal responsable para cada actividad o entregable, asi como
las funciones que tiene a su cargo. En lo que respecta al personal en campo,
detallar 1a cantidad y distribucién de los recursos para el cumplimiento de las
instalaciones consideradas en el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

2.5.2 Alfinalde la ETAPA DE INSTALACION, la RED DE ACCESO debe estar totalmente
instalada y operativa. A fin de iniciar el PERIODO DE OPERACION todas las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los servicios en
funcionamiento.
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2.5.3 Al término del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO continuara
con las obligaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesién o
Concesién Unica, asi como con las obligaciones contenidas en el marco del registro
de servicios de valor afnadido.

254 Las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO acreditan que el

CONTRATADO cumpli6 con la instalacién y funcionamiento de toda la
infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el
acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos para las INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Dichas
actas seran remitidas por el CONTRATADO en su totalidad y estaran llenadas
segun los datos solicitados por FITEL.

2.6 Capacitacion al personal de la Secretaria Técnica del FITEL

26.1 ElI CONTRATADO dictara cursos de capacitacion sobre la solucién tecnologica
propuesta para la RED DE ACCESO al personal de la Secretaria Tecnica de FITEL,
en Per( y en el pais donde esta |a fabrica matriz de los principales equipos de la red
terrestre de banda ancha, con los cuales el CONTRATADQ implemente los Nodos
Distritales, Intermedios y Terminales, de acuerdo con la siguiente Tabla. El
CONTRATADO se obliga a remitir el contenido detallado (nombre del curso y horas
a dictarse por cada item o materia del mismo) e incorporar las modificaciones que
la Secretaria Técnica del FITEL solicite. La Secretaria Técnica del FITEL se reserva
el derecho de modificar el contenido propuesto por EL CONTRATADO para los
cursos, sin que ello altere el nimero de horas de cada curso.

En Duracion -
Topico Fabrica (dias / IIED::]I D(E:‘_:';n
matriz horas)
Planificacion de redes de telecomunicaciones X 2/8
Calculo§ Qe Ingenieria de dimensionamiento de X 6/32
la red (sizing)
Calidad de Servicio (QoS) X 2/8 X 12
Gestion de redes X 4124 X 12
Operacidn y mantenimiento de equipos X 2/8 X 18
Dimensionamiento, operacién y mantenimiento
del sisterna de energia, proteccion y puesta a X 18
tierra.
Calculos de ingenieria de dimensionamiento de
la red de distribucton y de acceso, link budget y X 32
sizing de la RED DE ACCESO
Aspectos de interconexion con la Red Regional
(red de transporte): dimensionamiento,
equipamiento y consideraciones tecnicas de la X 16
fibra Optica para su interconexién con otros
medios de transmision

Teniendo en cuenta el numero de horas de capacitacién en fabrica matriz (80
horas), el nimero de dias de esta capacitacién es como minimo catorce (14) dias
habiles.

Durante la capacitacion en fabrica matriz, el CONTRATADO coordinara visitas
de estudio para el personal de la Secretaria Técnica de FITEL a la fabrica matriz
donde se elaboran y prueban los equipos a instalar en la RED DE ACCESO.

Los cursos dictados en Per( tendran como finalidad brindar a los participantes,




2.6.2

consideraciones técnicas del disefio e ingenieria de la implementacion del
PROYECTO ADJUDICADO.

El CONTRATADO garantizara que las personas que dicten los cursos de
capacitacién cuenten con certificacion actualizada otorgada por el fabricante, asi
como que formen parte del personal responsable del disefio o implementacicn
de la ingenieria del PROYECTO ADJUDICADOQ.

El CONTRATADO presentara a la Secretaria Técnica del FITEL el contenido
detallado de estos cursos antes del término del cuarto mes del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO. La Secretaria Técnica de! FITEL se
reserva el derecho de observar la propuesta y modificarla sin alterar el tiempo
asignado a cada curso, en un plazo de quince (15) DIAS de recibida la propuesta.

Con respecto a los cursos de capacitacion indicados en el numeral 2.6.1
precedente, se precisa lo siguiente:

a) El POSTOR sednalara en su PROPUESTA TECNICA el perfil profesional
minimo requerido para estos cursos.

b) El ndmeroc de participantes para la capacitacion en el pais donde esta la
fabrica matriz de los principales equipos de la red de acceso sera como
minimo de ocho (08) personas. La capacitacion en Per( sera para un minimo
de veinte (20) personas.

¢) Los cursos se llevaran a cabo durante el PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO, previo a la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.
Solo en caso que la Secretaria Técnica del FITEL asi lo determine, esta
capacitacion podra realizarse durante el primer afio del PERIODO DE
OPERACION. Para el caso de los cursos dictados en Per(, éstos se
realizaran durante la ETAPA DE INSTALACION.

d) ElI CONTRATADOQO se hara cargo de todos los costos que implique la
capacitacion en fabrica matriz (alojamiento, alimentacion, traslados,
impuestos de salida, instructores, materiales, documentos de sustento
necesarios para tramitacion de visas, seguros de viajes, etc.), asi como lo
que corresponda para la capacitacion en Perd (véase literal e). Al finalizar los
cursos, otorgara a los participantes certificados de capacitacion
correspondientes que indicaran como minimo el nombre del curso, breve
descripcion de su contenido, fecha de realizacién (fecha inicio y fecha fin) y
duracion en horas del mismo. Las capacitaciones no dan lugar a ninglin
desembolso por estos conceptos de parte del FITEL ¢ los participantes
designados, en tal sentido, el CONTRATADO asume todos los costos
relacionados con la capacitacion al personal de la Secretaria Técnica del
FITEL.

e) El CONTRATADO es responsable de todos los costos que implique la
capacitacion en Per( (alimentacion, instructores, materiales, infraestructura).

fy El CONTRATADO se obliga a proporcionar la documentacion necesaria que
acredite la realizaciéon de {a capacitacion en fabrica matriz para efectos de
que el personal designado de la Secretaria Técnica de FITEL gestione los
tramites de visas y permisos correspondientes.

2.7 Consideraciones para la ingenieria de ia RED DE ACCESO
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El POSTOR es responsable de efectuar los estudios necesarios de ingenieria,
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2.7.2
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El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONOMICA para la
implementacion de la RED DE ACCESO debera ser presentado por EL
CONTRATADO a los cinco dias posteriores de suscrito el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO (véase Apéndice N° 22).

El CONTRATADO tiene la obligacion de realizar directamente o a través de terceros
el ESTUDIO DE CAMPO y entregar una copia del mismo en formato impreso y
electronico al FITEL. El ESTUDIO DE CAMPQ permitird obtener informacion de
cada lugar en donde se instalard cada equipamiento de la RED DE ACCESO,
incluyéndose en estas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El CONTRATADO
debera remitir en formato fisico, asi como la base de datos digital de la informacion
recopitada para cada lugar en la que se recopild informacion (total de campos del
acta), las fotografias y las rutas de acceso en formato .kmz. El contenido minimo de
informacién a recopilar durante el ESTUDIO DE CAMPO se sefiala en el Apéndice
N° 10, siendo el CONTRATADO el encargado de elegir los demas datos técnicos
necesarios a recopilar para la implementacion del servicio en cada lugar a visitar.

El CONTRATADO debe informar progresivamente al FITEL los avances que
obtenga de las visitas que realice en el marco de la elaboracion del ESTUDIO DE
CAMPO, como maximo, al mes siguiente de realizada dichas visitas.

Asimismo, el CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL !a existencia de algun
evento o circunstancia que impida o retrase las instalaciones asociadas a las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS visitadas conforme a lo sefialado en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

£1 CONTRATADO establecera los contratos de interconexion necesarios de manera
que sus CONTRATANTES y usuarios purdan comunicarse con los usuarios de
otras redes de telecomunicaciones y viceversa.

El CONTRATADO debe atender la demanda de las localidades de la Region Cusco
en las cuales la cobertura de la sefial radioeléctrica y/o medio fisico utilizado de la
RED DE ACCESO pemita la prestacion de los servicios indicados en el numeral
2.2.2 precedente. Estas localidades deben incluir por lo menos las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS. En todos los casos, el CONTRATADO se obliga a ofertar sus
servicios para atender esta demanda en las mismas condiciones técnicas y
econémicas (pago mensual y pago por instalacion) que las establecidas en el
presente Anexo y sus Apéndices, segun corresponda. El CONTRATADO tiene un
plazo maximo de treinta (30) DIAS para realizar la instalacion, contados desde la
fecha de recepcién de la solicitud de servicio. EL CONTRATADO debe remitir un
reporte mensual de las solicitudes recibidas, indicando la situacién de atencion en
la cual ellas se encuentran, de acuerdo con el formato del Apéndice N° 7-E del
presente Anexo.

El CONTRATADO tendra la obligacion de implementar o adecuar cualquier
hardware, software u otro recurso necesario en la RED DE ACCESO para habilitar
la disponibilidad de los servicios a los CONTRATANTES adicionales, sin que ello
conlleve a una degradacién de fas caracteristicas de los servicios a brindarse de
manera obligatoria por la RED DE ACCESO.

El CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware y
software) que instala para la RED DE ACCESO y de implementar los mecanismos
de seguridad fisica (de acuerdo con lo sefialado en el Apéndice N° 21 del presente
Anexo) y de red; asi como de proteccién eléctricapara dicha red.




2.7.7
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2.7.9

2710

27.1

El equipamiento de la RED DE ACCESO debe ser nuevo, asi como los equipos
terminales para la prestacion de los servicios indicados en el numeral 2.2.2
precedente.

Asimismo, el CONTRATADO preverd la obtencion de los numeros IP necesarios
para el disefio y operacién de la RED DE ACCESOQ.

Los equipos de la RED DE ACCESQ deben cumplir con las recomendaciones de la
ITU-R e ITU-T.

El CONTRATADO se obliga a brindar el acceso a Intemnet prestado a través del
PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo con los indicadores de calidad sefialados
en el Apéndice N® 11 del presente Anexo. En el caso del acceso a Intranet, el
CONTRATADO debera cumplir los indicadores relacionados a la disponibilidad,
latencia, pérdida de paquetes y velocidad garantizada.

FITEL realizara la evaluacion de la calidad durante periodos semestrales o en
otros periodos distintos, en correspondencia con los periodos de desembolso
del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO. El CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO establece las penalidades por incumplimiento en los
indicadores de calidad.

En caso e/ CONTRATADO requiera utilizar el espectro radiceléctrico, es su
responsabilidad utilizar bandas de frecuencia de las cuales tenga la seguridad que
existen canales o frecuencias libres de uso en un horizonte no menor a seis meses
posteriores a la FECHA DE CIERRE. Para ello, el POSTOR debe realizar la consulta
correspondiente a la Direccién General de Concesiones de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. FITEL evaluara modificaciones de la
PROPUESTA TECNICA derivadas de la no disponibilidad de frecuencias, siempre
que el CONTRATADO acredite que ia elaboracién de su PROPUESTA TECNICA
se sustentd en una respuesta positiva de la citada Direccion.

2.7.11.1 Esta red debe tener la capacidad suficiente para soportar la demanda que surja

en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS para los servicios indicados en el
numeral 2.2.2 del presente Anexo.

Por lo cual, EL CONTRATADO debe adoptar las medidas necesarias para que
ante incrementos progresivos de demanda de velocidad de conexion, de servicios
que se presenten, tenga la disponibilidad de ofrecer a los CONTRATANTES
puertos eiéctricos y opticos.

2.711.2 La RED DE ACCESO esta compuesta por:

* Nodo Distrital, es aquel nodo que tiene interconexion con la RED DE
TRANSPORTE, y puede tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).

* Nodo Intermedio, es aquel o aquellos nodos que tienen como funcion
retransmitir la sefial que proviene directa o indirectamente desde un Nodo
Distrital para que se retransmita hacia un Nodo Terminal. Este nodo puede
tener un PUNTO DE PRESENCIA (POP).

* Nodo Terminal, es aquel nodo que tiene la funcién de PUNTO DE
PRESENCIA (POP). P
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Las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, deberan contar con un POP. En caso
que, debido a la cercania entre LOCALIDADES BENEFICIARIAS, se podra
atender con un solo POP a mas de una localidad, siempre y cuando las
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de una LOCALIDAD
BENEFICIARIA no estén distantes mas de dos mil (2000) metros del POP.

2712 El CONTRATADO es responsable de instalar, operar y mantener un sistema de
energia en LOCALIDADES BENEFICIARIAS que no cuenten con el servicio
continuo de energia eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del dia para el
funcionamiento de la red. El sistema de energia es parte de la RED DE ACCESO.
La PROPUESTA TECNICA debe contener los detalles y consideraciones técnicas
del disefio, calculos y solucion a implementar para el sistema de energia.

El CONTRATADO implementara dicho sistema de energia de modo que
energice los equipos necesarios para la prestacion de los servicios citados en el
numeral 2.2.2 precedente, dicho sistema debe ser garantizado hasta el POP.

27121 El CONTRATADO considerara que los Nodos Distritales de la RED DE ACCESO
deben disponer de por lo menos un grupo electrégeno, un cargador rectificador,
un tablero de transferenciafcontrol, un protector de sobre voltaje y transitorios
(TVSS) y un banco de baterias. El grupo electrégeno debe tener la suficiente
capacidad de generacion y de combustible para soportar la red y los equipos
criticos de VAC por un minimo de tres (03) dias calendario después de un fallo del
sistema eléctrico primario y ocho (08) horas de autonomia para el banco de
baterias. El CONTRATADO considerara que los Nodos Intermedios y Terminales
de la RED DE ACCESO deben disponer de por lo menos de un cargador
rectificador, un protector de sobre voltaje y transitorios (TVSS) y un banco de
baterias. Después de un fallo del sistema eléctrico primario, el banco de baterias
proparcicnara ocho (08) horas de autonomia. Las autonomias descritas en el
presente numeral deberan ser cumplidas durante toda la vigencia del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, para ello el CONTRATADO se obliga a sustituir a su costo
la reposicion de los elementos del sistema de energia (como baterias por ejemplo)
que permitan cumplir la especificacion de autonomia.

27122 Para determinar la capacidad del generador de motor, el CONTRATADO debe
considerar ampliacién de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere en
localidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.

27.12.3 La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe ejecutarse en
forma automatica o manual, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto el tablero
de control como el tablero de transferencia podran ser supervisados y controlados
tanto local como remotamente.

27124 El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de
alarma que, como minimo, se controle a distancia a través del NOC. Este sistema
puede ser parte del NMS. Como minimo, el NMS debe contar con la capacidad
de monitorear cortes de energia comercial, condicion "generador activo”, carga
del generador y niveles de combustible.

2713 De las estructuras metdlicas y tomes autosoportadas que forman parte de los
BIENES DE LA RED DE ACCESO

2713.1 El CONTRATADO es responsable de proveer todos los materiales y equipos
necesarios para la construccion de la infraestructura de la RED DE ACCESO. Los
—yateriaies depan cumplir con la normativa ASTM. American Society for Testing
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and Material; y el acero, con la AISC - American Institute of Steel Construction.

2.7.13.2 El CONTRATADO es responsable de cumplir con la nomativa aplicable a la

construccion tanto del &mbito local, regional y nacional, especialmente lo indicado
en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Cédigo Nacional de Electricidad
vigentes.

2.7.13.3 El Apendice N° 9 del presente Anexo contiene las especificaciones técnicas de

2714

2.7.15

2.7.16

2717

estructuras metdlicas y cimentacion de torres autosoportadas a cumplir por el
CONTRATADO.

El CONTRATADO es responsable del disefio, suministro de los materiales e
instalacion de los elementos de proteccién que sean necesarios.

Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta instalacion y
funcionamiento de los subsistemas de la RED DE ACCESOQ, de acuerdo a los
requerimientos y concepcién de las redes, se considera incluido en la propuesta,
aun cuando no estén expresamente indicados o descritos en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El CONTRATADO esta obligado a sustituir sin dilacion y a su cuenta, los equipos y
partes de la infraestructura, asi como todo equipamiento instalado como parte de la
RED DE ACCESO hasta el CPE, incluido este Uitimo, las veces que se requiera,
sea como consecuencia de actos realizados por él o por terceros, que impidan el
cumplimiento de la prestacion de los servicios indicados en el presente Anexo. El
CONTRATADO debe asumir los costos derivados de estos actos.

Bajo ninglin concepto, FITEL modificara el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE ACCESO, salvo en el supuesto de AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO de acuerdo al detalle y a las condiciones establecidas en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ.

2.8 Las especificaciones y condiciones no establecidas expresamente en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS se rigen por la normativa y regulacion vigentes.

2.9 Los documentos presentados por el CONTRATADO al FITEL tienen valor de
Declaracion Jurada.
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3.2

3.3

3.4

ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

El CONTRATADO queda impedido de modificar de manera unilateral el formato del
contrato a ser suscrito con el CONTRATANTE.

EL CONTRATADO cobrara (nicamente las tarifas establecidas expresamente en el
respectivo contrato.

El CONTRATADO suscribird un contrato con el solicitante de alguno de los servicios
indicados en el numerai 2.2.2 de este Anexo. Los formatos referenciales para contratar
el acceso a Internet y acceso a Intranet, estan respectivamente en el Apéndice N° 5-A
y 5-B del presente Anexo. Los formatos finales, a utilizar durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberan ser aprobados previamente por el
FITEL. La propuesta de los formatos finales debera ser presentada por el
CONTRATADO antes del término de los seis (06) meses posteriores a la firma del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y seréan aprobados por el FITEL antes de iniciar el
PERIODO DE OPERACION. En caso que, el CONTRATADO no remita su propuesta
de formatos finales en el plazo antes indicados, se consideraran como formatos finales
a los formatos sefalados en los apéndices 5-A y 5-B del presente anexo.

Respecto de Ia disponibilidad de la red

3.4.1 La disponibilidad de la RED DE ACCESO es de noventa y ocho por ciento (98%)

por afio, contada desde la PUESTA EN OPERACION. Por tanto, los servicios no
deberan quedar interrumpidos por més ciento setenta y cinco y dos décimas
(175,20) de horas continuas o altermadas en total por afo. FITEL verificara el
cumplimiento de esta disponibilidad.

342 Eltérmino de la distancia sera tomado en cuenta para el calculo de la disponibilidad,

35

de acuerdo con fo sefialado en el numeral 5.3 del presente Anexo.

Especificaciones del acceso a Internet

35.1 EICONTRATADO debera proveer la conectividad necesaria entre el POP y los CPE

de los CONTRATANTES, de manera tal que el acceso a Intemet sea transparente
para estos.

La ubicacién de los POP y CPE deber4 consignarse en el ACTA DE INSTALACION
DE LA RED DE ACCESO segtn los formatos del Apéndice N° 2 del presente Anexo.

El CONTRATADO debera entregar los puertos Ethernet necesarios para atender el
servicio contratado de acuerdo al MODULO DE ACCESO.

El CONTRATADO debe administrar y configurar cada CPE independientemente
desde el NMS (NOC) de la RED DE ACCESO, permitiéndose asi la operacién y
verificacion de estado del mismo de manera remota.

352 El CONTRATADO puede proponer y aplicar los mecanismos de compresién de
datos y otros, que hagan mas eficiente el uso del ancho de banda, pero sin degradar
los indicadores de calidad de ninguno de los servicios contemplados en las
presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estos mecanismos deberan ser
incluidos en los ESTUDIOS DE INGENIERIA sefialado en el numeral 6.5.2.1 que el
CONTRATADO remita al FITEL.




3.54

CONTRATANTE para modificar la velocidad de transmisién de su conexion de
acceso a Internet no implicara el cobro de contraprestacion adicional alguna,
correspondiendo Unicamente el page de la tarifa por la nueva velocidad contratada.

Los CONTRATANTES del acceso a Internet no estaran impedidos de acceder a
cualquier tipo de informacién que sea de su interés y que se encuentre disponible
en Intemet, en el marco de la legislacion nacional sobre la materia. En el caso de
las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades publicas, el
CONTRATADO instalara un software y/o hardware de blogueo de tipo centralizado
que filtrara los contenidos relacionados con temas pornograficos, de violencia y
otros que definan: la Direccidn Regional de Educacién, Direccion Regional de Salud,
Region Palicial correspondiente a la region, para los cuales se definiran distintos
perfiles de usuario, siendo el CONTRATADO el responsable de su permanente
operacion y actualizacion. FITEL informara al CONTRATADO la actualizacion de
los perfiles de usuario, dicha actualizacién no podra ser remitida en periodos
menores a 6 meses, salvo pedido expreso de FITEL.

3.6 Especificaciones del acceso a intranet

3.6.1

EI CONTRATADO se obliga a alojar en un servidor ubicado en las instalaciones del
NOC, los contenidos de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS que
soliciten esta prestacion, la misma que se encuentra exenta de pago alguno por el
concepto de alojamiento. EI CONTRATADO es responsable del mantenimiento de
dicho servidor durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las
caracteristicas de este servidor estan contenidas en el Apéndice N° 12 del presente
anexo.

La Tabla siguiente indica las instituciones que estaran a cargo de la administracion
de contenidos.

Institucién pablica Instancia Superior
Local escolar de gestion estatal | Direccién Regional de Educacion
Establecimiento de Salud Direccion Regional de Salud
Dependencias policiales Region Policial
Gobierno local Gobierno Regional

EL CONTRATADO debera coordinar durante los primeros seis (06) meses de
culminada la ETAPA DE INSTALACION con FITEL la conexién para la
administracién de contenidos que se alojara en el servidor.

4. ELABORACION DE CONTENIDOS, CAPACITACION, DIFUSION Y
SENSIBILIZACION

4.1 Aspectos Generales

4.11

El POSTOR adjuntar4 en la PROPUESTA TECNICA su propuesta de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES conforme a lo sefialado en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El CONTRATADO entregara, a satisfaccion de FITEL, la propuesta detallada del
programa de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, de acuerdo a los siguientes
plazos:

DIFUSION, como maximo
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4.1.3

414

415

al tercer mes, contado desde el dia siguiente de la FECHA DE CIERRE.

« Referida a las actividades de CAPACITACION y ELABORACION DE
CONTENIDOS, como maximo al octavo mes, contado desde el dia siguienie
de la FECHA DE CIERRE.

FITEL debera aprobar dichas propuestas para su implementacion. Asimismo,
FITEL podra observar cada propuesta hasta los diez {(10) DIAS de recibida.

La CAPACITACION debera observar lo dispuesto en el Apéndice N° 13. Para io
cual, el CONTRATADO debera proveer toda la infraestructura, equipamiento
(laptops © computadoras) y material necesario para la ejecucion de la
CAPACITACION solicitada.

El CONTRATADO entregara los datos de contacto (direcciones electronicas,
numeros telefonicos fijos y/o méviles) de las personas que asistieron a la
CAPACITACION.

Los derechos de propiedad intelectual del disefio de los portaies seran de propiedad
de FITEL.

42 SENSIBILIZACION Y DIFUSION

421

La SENSIBILIZACION Y DIFUSION estara dirigida a fa poblacion de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo sefialado en el Apéndice N°
14 del presente anexo.

En caso de no alcanzarse el porcentaje del plblico objetivo solicitado en el citado
Apéndice, el CONTRATADO informara y acreditara al FITEL las razones que
motivan dicho incumplimiento. FITEL se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones gue correspondan.

4.3 ELABORACION DE CONTENIDOS

431

El CONTRATADO sera el responsable de implementar y gestionar la plataforma
(hardware y software) necesaria para el desarrolio e implementacion de todos los
portales web y aplicativos, descritos en el Apendice N° 15 del presente anexo.
También es responsabilidad del CONTRATADO mantener disponibles estos
portales durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.4 CAPACITACION

4.41

442

La CAPACITACION esta dirigida a escolares de escuelas 0 colegios, personal
docente de los locales escolares de gestion estatal, personal del establecimiento de
salud y personal de dependencias policiales de todas las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS. El CONTRATADO realizara esta capacitacion dentro del primer
afo contado desde la PUESTA EN OPERACION, durante el cual se desarrollara un
médulo por cada timestre y de acuerdo a lo sefalado en el Apéndice N° 13-A del
presente Anexo.

La CAPACITACION también comprende capacitar a un grupo poblacional que
habita en capitales de distrito seleccionadas durante el segundo y tercer semestre
del PERIODO DE OPERACION, de acuerdo con lo sefialado en el Apéndice N® 13-




443

El CONTRATADO es responsable de elegir la forma de ejecucion de la
CAPACITACION: podra realizada en cada una de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS o podra realizarla solo en algunas de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, las cuales concentraran la asistencia de las personas
mencionadas en los numerales 4.4.1 y 4.4.2 precedentes, en este caso el
CONTRATADO debe cubrir todos los gastos de traslado como transporte,
alojamiento y viaticos necesarios durante la imparticion de la CAPACITACION.

5. SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ADJUDICADO

5.1

52

5.3

El CONTRATADO ne podra subcontratar a PERSONA alguna para la gjecucion de
la totafidad del PROYECTO ADJUDICADO.

En caso el CONTRATADO subcontrate parcialmente determinadas funciones
asociadas a la implementacion, el CONTRATADO mantiene toda responsabilidad
de la impiementacion de la RED DE ACCESO. El FITEL se reserva el derecho de
solicitar informacién pertinente a fin de cumplir funciones de sus competencias.

El CONTRATADO se obiiga a poner a disposicién del FITEL informacion de sus
subcontratistas: razon social, objetivo de la contratacion, plazos de entrega de los
productos o servicios contratados, calidad del servicio realizado / producto
entregado, oportunidad y cumplimiento de page por el servicio realizado / producto
entregado.

El CONTRATADO debe tener en cuenta que a partr de la PUESTA EN
OPERACION, el tiempo maximo para la instalacion de los servicios indicados en el
numeral 2.2.2 del presente Anexo sera de treinta (30) DIAS, contados desde el dia
de recepcion de la solicitud. De no cumplirse con este plazo, el CONTRATANTE
podra proceder de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de Uso de Servicios
de Telecomunicaciones y sus modificatorias, sin perjuicio de ello, el FITEL dara
cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En caso sea necesaria la presencia fisica del CONTRATADO en la LOCALIDAD
BENEFICIARIA, o lugar donde se haya instalado el Nodo, para restablecer la
conexion o problema que afecte [a operatividad de los Servicios, no seran
contabilizadas como horas de interrupcidn “el numero de horas que el
CONTRATADO requiere para llegar a dicha localidad” {termino de [a distancia)
desde el Centro de Mantenimiento mas cercano.

5.4 Mantenimiento

5.4.1

542

EIPOSTOR adjuntara en la PROPUESTA TECNICA una DECLARACION JURADA
de cumplimiento de realizar el Programa de Mantenimiento conforme z lo sefialado
en las BASES. El formato de esta DECLARACION JURADA es ei Formulario N° 5
del Anexo N° 4 de las BASES.

El CONTRATADO entregara, a satisfaccion de FITEL, la propuesta detaliada del
Programa de Mantenimiento por lo menos cuarenta y cinco (45) DIAS antes que
culmine el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO. FITEL se reserva
el derecho de observar este programa antes de la culminacion del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO.

Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y cormrectivo, asi
como la oportunidad en que el CONTRATADO las realizara, ademas de los
i Yo T los tipos de mantenimiento
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antes sefialados, sustentado en estadisticas o casuistica, propia o de terceros,
ademas de los tiempos estimados de atencidon de acuerdo con la contingencia
ocurrida. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las actividades seran
realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de Mantenimiento debe
incluir la forma de acreditar |a realizacion de cada tipo de mantenimiento (preventivo
y correctivo).

Los mantenimientos preventivos estan dirigidos a todos los nodos involucrados para
proveer el acceso a Internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA. Las actividades
y acreditaciones se indican en el Apéndice N° 17. El CONTRATADO debe tener en
cuenta que el mantenimiento preventivo solicitado debe incluir las siguientes
modalidades:

a. Mantenimiento programado: el que se realiza cada cierto tiempo en un equipo
de manera rutinaria.

b. Mantenimiento predictivo: el que predice el tiempo maximo de utilizacion de un
equipo antes que se interrumpa su funcionamiento por falla, averia o
desperfecto.

c. Mantenimiento de oportunidad: el que se realiza cuande un equipo no viene
siendo utilizado, de modo que no se interrumpe el trabajo, tareas o actividades
que normalmente efectia.

Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MODULOS DE
ACCESO a proporcionar por el CONTRATADO, también deberan incluirse como
parte del mantenimiento correctivo y preventivo.

En caso de corte de servicios por actualizacién tecnolégica o actividades de
mantenimiento preventivo, el CONTRATADO informara a OSIPTEL, FITEL y a los
CONTRATANTES, através de correo electronico, con un minimo de siete (07) DIAS
antes de efectuar dicho corte, la fecha y duracién del mismo. Tratandose de la
comunicacién a OSIPTEL, el CONTRATADO la realizara unicamente en los plazos
y a través de los canales establecidos por la regulacion vigente, de ser el caso.

El corte del servicio por actualizacion tecnologica o actividades de mantenimiento
preventivo, sera como maximo de seis (06) horas, salvo caso fortuito, fuerza mayor
o causas no imputables al CONTRATADO, en cuyo caso las debera acreditar ante
FITEL. Para el corte del servicio por actualizacidon tecnolégica o actividades de
mantenimiento preventivo antes indicado, FITEL no contabilizara dichas horas en el
céalculo de Disponibilidad; para otros casos, FITEL determinara la inclusion de dicho
tiempo para el calculo de la Disponibilidad.

5.5 Centros de atencion a usuarios

551

El CONTRATADQ implementara al menos dos {02) centros de atencién a usuarios
en diferentes provincias de la Region Cusco donde, como minimo, permita la
presentacién de reportes de averia, reclamos escritos o presenciales, recursos de
reconsideracion, recursos de apelacién y quejas, asi como la presentacion de
cualquier solicitud de los CONTRATANTES que se derive de la aplicacion de las
normativa referida a Condiciones de Uso de los Servicios Publicos de
Telecomunicaciones.

Los centros de atencién a usuarios podran ser los puntos de venta a traves de
los cuales el CONTRATADO ofrezca la contratacuon del servicio, oficinas que
tengan por finalidad el pago de los servicios o, in ciones publicas o privadas
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con quienes el CONTRATADO celebrd algun convenio. Para los tres casos
mencionados, el CONTRATADO se obliga a:

(i) Atender y absolver consuitas de usuarios; y,

(i) Garantizar que cualquier CONTRATANTE que requiera presentar una
solicitud, reporte de averia, reclamo, reconsideracion, apelacion y/o queja,
recabe la constancia de presentacion de estos documentos con la misma
garantia, celeridad y facilidades con las que un CONTRATANTE tiene ese
derecho en las provincias donde existen oficinas o centros de atencion.

El CONTRATADO es responsable de garantizar que la informacion y orientacién
que brinde a los CONTRATANTES vy usuarios a través de sus centros de
atencién se proporcione y efectie de acuerdo al marco normative de proteccion
de los derechos de los usuarios.

5.6 Centros de Mantenimiento

5.6.1

58.2

56.2.1

El CONTRATADOQ implementara centros de mantenimiento. Estos centros seran los
lugares donde el CONTRATADO tendra disponibilidad de repuestos y técnicos para
corregir los fallos de la RED DE ACCESO.

El CONTRATADO remitira el documento que detalle 1a implementacién de los
centros de mantenimiento a FITEL, hasta treinta (30) DIAS antes de finalizado el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, el cual debe contener como
minimo:

Ellistado definitivo de los centros de mantenimiento, precisando su ubicacién exacta
en coordenadas geograficas WG S84 (en grados con cinco decimales). Cada Centro
debera indicar el nombre y ubicacion de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA a su
cargo, los cuales seran declarados en el Apéndice N° 16,

5.6.2.2 Casuistica de fallas, tiempo y procedimiento de atencion.

5.6.2.3 Relacién de personal, asi como la persona o personas de contacto en cada centro

5.6.3

de mantenimiento (nombre, cargo, teléfones, direccién de correo electronico).

El CONTRATADO debe cumplir con ofrecer funcionamiento ininterrumpido de los
centros de mantenimiento desde el primer dia del PERIODO DE OPERACION
hasta la culminacion de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

5.7 Modificaciones de la PROPUESTA TECNICA

5.7.1

Durante el PERIODO DE INVERSION, en caso el CONTRATADO verificase que la
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA no requiera ninguno de los servicios
indicados en el numeral 2.2.2 del presente anexo, el CONTRATADO, debera
sustituirla por otra dentro del ambito de intervencion del PROYECTO
ADJUDICADO, previa aprobacion de FITEL.

EL CONTRATADO se obliga a atender a la INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA que fue sustituida, en la oportunidad que esta lo solicite durante la
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En caso el CONTRATADO verificase una instalacién no autorizada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, es libre de proceder a la instalacién de la
infraestructura vy la prestacién del acceso a Internet en fa LOCALIDAD
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BENEFICIARIA, debiendo comunicar el hecho al FITEL.

57.3 El} CONTRATADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
puede solicitar modificacion de la PROPUESTA TECNICA, debiendo presentar la
documentacion gue acredite su solicitud. FITEL la evaluara y determinara el tiempo
maximo para dicha evaluacién, de acuerdo con la complejidad y nive! de aprobacion
necesarios para que proceda la modificacién solicitada. En caso FITEL considere
aceptada esta modificacién, y de ser necesario, suscribira la adenda
correspondiente con el CONTRATADO.

5.7.4 EI CONTRATADO debe presentar la solicitud de modificacion de la PROPUESTA
TECNICA mediante documentos escritos dirigido a FITEL que adjunte, como
minimo:

57.4.1 Documentos que acreditan el pedido justificando los aspectos téecnicos y
econdmicos. Incluyendo topologia fisica, diagrama de red, equipos propuestos,
indicadores de calidad, variacion de costos, entre otros.

5.7.4.2 Material visual (fotografias, video) o cartas de la autoridad local que acrediten su
solicitud.

5.7.4.3 Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad de los materiales
y/o equipos de la propuesta de modificacion presentada, acreditado por los folletos
técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre otros documentos similares.

5.7.4.4 DECLARACION JURADA indicando que dicha modificacion no implicara ampliacion
de plazo del ETAPA DE INSTALACION, PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO, o de ser el caso, del PERIODO DE OPERACION, ni demandara
desembolsos adicionales por parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de rechazar la solicitud o solicitar mayor
informacion, observar la solicitud y proponer cambios que, a su juicio, permitan
optimizar el PROYECTO ADJUDICADO.

5.8 Nodos

5.8.1 EICONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir
y equipar los Nodos de la RED DE ACCESO, y se obliga a solventar todos los
costos asociados.

5.8.2 Ei CONTRATADO se obliga a disefiar ios Nodos de la RED DE ACCESO para
resistir los movimientos teldricos que afectan el territorio peruanoc, cumpliendo
por lo menos la norma E£.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
modificatorias. El CONTRATADO se obliga a:

5.8.2.1 Que todos los edificios y estructuras tengan que incorporar un marco y puerta de
acero con fines de seguridad e integridad sismica.

5.8.2.2 Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente y de
ser sujetados sélidamente a las paredes.

5.8.3 Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno aito
con baja probabilidad de inundacién o sobre muelles cuando dichos edificios o
estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.




584

585

586

Las actividades de construccidn de Nodos deberan cumplir con todas las
regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y
locales.

El CONTRATADO debe disefar todos los Nodos de RED DE ACCESO de
manera que asegure la temperatura y humedad relativa sefialadas en el
Apéndice N° 21.

El CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para los Nodos
Inalambricos Distritales, Intermedios y Terminales seran de acuerdo con lo
sefialado en el Apéndice N° 21.

59 Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC) de la RED DE
ACCESO
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El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de construir
y equipar el NOC, y se obliga a solventar todos los costos asociados.

El CONTRATADO se obliga a disefar el NOC para resistir los movimientos
teluricos que afectan el territorio peruano, cumpliendo por lo menos la norma
E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Las actividades de construccion del NOC deberan cumplir con todas las
regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y
locales.

El CONTRATADO debe disenar el NOC de manera que asegure la temperatura
y humedad relativa sefialadas en el Apéndice N° 21.

EI CONTRATADO debe tener presente que las obras civiles para el NOC seran
de acuerdo con lo sefalado en el Apéndice N° 21.

Todos los equipos activos, ubicados o no en sitios dotados de personal, deben
ser capaces de ser controlados y gestionados desde el NOC. Esto comprende
los procesos de configuracion y actualizacion, sin la necesidad de que un técnico
esté presente fisicamente en el sitio. El NOC debera ubicarse en la capital de la
Region Cusco (casco urbano de dicha localidad), siendo este diferente al NOC
de la RED DE TRANSPORTE.

El NOC debe funcionar en 24x7x365. Ademas debera contar como minimo con
area de equipos de red, oficinas, sala de reuniones, almacén, sala de gestion y
monitoreo.

El CONTRATADQ debe disefiar e implementar el NOC con una configuracion
adecuada para realizar las funciones de monitoreo, gestiéon y administracion de
red, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO,
lo que incluye implementarlo con redundancia de equipos.

EINOC hara uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo, diagnéstico
y gestion de la red, en particular, de sistemas automatizados de diagnéstico y
gestion remota, que soportan, entre ofros, diagnésticos remotos, poliing
(consultas constantes hacia los dispositivos de la red), reportes de alarmas,
gestion de fallos, etc., asi como la capacidad de recopilar, procesar y reportar
la disponibilidad y eltegdimiento de la red de los
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sistemas. El NOC debe ser capaz de monitorear y reportar los principales
parametros de calidad de red, tales como velocidad de subida, velocidad de
bajada, latencia, jitter, pérdida de paguetes, entre otros.

5.9.10 EI NOC debe contar con un sistema de alimentacion eléctrica de emergencia,
proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe
disponer de capacidad suficiente para suministrar energia a todos los equipos
del NOC, incluyendo la iluminacién, los puestos de trabajo, las pantallas de video
y el sistema VAC, y con capacidad de combustible suficiente para operar por lo
menos tres (03) dias calendario después de un fallo del sistema eléctrico
primario.

6. SOBRE LA SUPERVISION DEL PROYECTO ADJUDICADO

8.1 FITEL, o quien este designe, realizara la SUPERVISION, siendo requisito para la
ejecucion de un desembolso de! FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que el
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO tenga opinion favorable.

6.2 En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADO permitira que
el personal designado por FITEL efectle su funcion supervisora, in situ y de manera
remota.

6.3 El CONTRATADQ debera remitir a solicitud de FITEL aquella informacidn que este
considere relevante para ejercer sus funciones, en el tiempo solicitado. En caso de
incumplimiento, FITEL aplicara las penalidades que comrespondan, de acuerdo con el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

6.4 EL CONTRATADO debera conformar equipos de trabajo para el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO y PERIODO DE OPERACION, los cuales
deberan trabajar conjuntamente con el personal designado por FITEL. El equipo de
trabajo del CONTRATADO debera estar conformado como minimo por un profesional
en temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingenieria, asi como otro para temas
comerciales. FITEL debera tener contacto directo con cada uno de ellos durante la
SUPERVISION. El CONTRATADQO debe remitir al FITEL la conformacion de cada
equipo de trabajo dentro de los primeros treinta (30) DIAS del inicio del PERIODQ DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO y del PERIODO DE OPERACION, segun
corresponda.

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito
cualquier modificacion en la conformacion del equipo de trabajo, como maximo dentro
de los siete (07) DIAS posteriores de producida dicha modificacion, sin alterar la
distribucion de personal requerido para este equipo sefalado en el parrafo precedente.

6.5 Supervision en el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO

6.51 EI cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y puesta en servicio se
sometera a verificaciones y pruebas de funcionamiento en la SUPERVISION del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO que realice FITEL. Las
OBSERVACIONES encontradas como producto de la SUPERVISION durante
dicho periodo deberan ser subsanadas por el CONTRATADO en un plazo maximo
de tres (03) meses, contado desde la notificacién de la OBSERVACION. Solo
podran quedar pendientes de subsanar antes de finalizar el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO, OBSERVACIONES que no comprometan

eiyQs indicadores de calidad o
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disponibilidad; en dicho caso podran ser subsanadas después de finalizado el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO (el plazo sefialado para la
subsanacion rige igualmente en este caso).

Asimismo, Unicamente cuando el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE
ACCESO correspondiente tenga opinion favorable, sera suscrita el ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED
DE ACCESO; sin embargo, y de acuerdo a lo sefialado en el parrafo anterior, este
documento podrd ser suscrito con alguna OBSERVACION consignada en el
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, pendiente de
subsanacién, siempre y cuando dicha OBSERVACION no comprometa el
funcionamiento de la RED DE ACCESOQO o afecte los indicadores de calidad o
disponibilidad.

El Apéndice N° 4 muestra el contenido minimo del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.

6.5.2 EI CONTRATADO debe remitir al FITEL los siguientes documentos técnicos como
maximo dentro de un (01) mes, contado a partir de la cutminacion de la ETAPA DE
INSTALACION:

6.5.2.1 Los ESTUDIOS DE INGENIERIA que condujeron al disefio final de la RED DE
ACCESO deben ser entregados en documento fisico y archivos electronicos (en
version de software coordinada con FITEL), conteniendo lo siguiente:

a. El calculo de los presupuestos de los enlaces (Link Budgets), asi como el

profile link de cada enlace.

E! plan de frecuencias utilizadas.

El Inventario con la descripcion de todos los equipos que forman parte de la

red (Datasheet y manuales), asi como los parametros configurados para su

operacidn.

Layout de los nodos.

Caracteristicas y propiedades fisicas de las torres implementadas.

Diagrama de cableado y energia.

Un mapa detallado de la red fisica, listado de site, nodos, etc.

Un diagrama detallado de la red logica.

La ubicacidon georeferenciada de los elementos de red (Nodos distritales,

intermedios y terminales, asi como de los POP). La georeferenciacion debera

ser en coordenadas geograficas WGS84 (grados con cinco decimales). En

formato digital toda fa informacion de ubicaciones debera ser presentada en

archivo de foomato .kmz.

i Area de cobertura por estacién temestre. Las tablas referenciales para la
remision de informacion en digital sefialan en el Apéndice N°19.

k. Copia de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA
obtenidos.

I. Los mecanismos de compresion de datos y otros que hagan mas eficiente el
uso del ancho de banda.

oo
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6.5.2.2 ESTUDIO DE CAMPO

FITEL se reserva el derecho de solicitar toda informacion de indole técnica
relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la informacion solicitada bajo
aplicacion de penalidad.




6.5.3 ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO

6.5.3.1 El formato referencial de ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO se
sefiala en el Apéndice N° 2 del presente Anexo.

6.5.3.2 El CONTRATADO suscribird un ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada POP desde donde se
distribuya la sefial en radiofrecuencia para brindar los servicios indicados en el
numeral 2.2.2 del presente Anexo. Asimismo, en cada Acta se debera detallar la
instalacién de cada uno de dichos servicios en cada INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA.

6.5.3.3 En plazo no mayor de treinta (30) DIAS antes del inicio de las instalaciones,
conforme al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO, el CONTRATADO debera remitir al FITEL los formatos de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESOQ que utilizara. FITEL lo revisara y tiene un
plazo de hasta diez (10) DIAS para su aprobacion, contados desde su recepcion.
Culminado este plazo y de no mediar observacién o modificacion alguna por parte
de FITEL, el CONTRATADO lo dara por aprobado.

6.5.3.4 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO debe estar llenada con
la informacién completa y debe ser suscrita y refrendada por un representante del
CONTRATADO y por un representante de cada INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA, adicionalmente podra ser suscrito por una autoridad de la
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Mediante este acto, los que suscriben acreditan la
ejecucion de las instalaciones.

6.5.3.5 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO debe incluir como
-minimo:

= Por lo menos cinco (05) fotografias de las instalaciones concluidas, tanto
para la estacion y como para los servicios en cada INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIA. El CONTRATADO debe tener en cuenta que
las fotografias seran tomadas con una camara fotografica de no menos de
cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliacién hasta
aproximadamente un tamafo de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las
imagenes y que con dicho tamafio estas puedan observarse claramente.

« Flinventario de los bienes y equipos instalados.

El CONTRATADO entregara las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO, las fotografias y el inventario, en documento fisico (impreso), escaneado
en pdf y archivo electrénico (digitat) con la informacion tabulada extraida de todos
los campos de las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta
del CONTRATADOQ.

6.5.3.6 El CONTRATADO entregara todas las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO a FITEL en el plazo maximo de veinte (20) DIAS, contados desde la
culminacién de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las remita de
manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las instalaciones.

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviara a FITEL un archivo
electrénico en una hoja de calculo que contenga todos los campos tabulados de cada
ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO. El formato de campos
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tabulados a presentar sera coordinado con FITEL, como parte de la aprobacion del
formato de ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO a utilizar.

La recepcién def total de las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO y
del archivo electrénico sefialado en el parrafo precedente son requisitos para que el
CONTRATADO pueda recbir el desembolso correspondiente, previa
SUPERVISION y conformidad de FITEL respecto de las instalaciones realizadas.

6.5.4 Parafines de aceptacion de las instalaciones durante ta SUPERVISION:

6.5.4.1 Para la realizacion del segundo y tercer desembolsos correspondientes
al PERIODO DE INVERSION, el CONTRATADO debe acreditar la instalacion de la
infraestructura y equipos, asi como el buen funcionamiento de los servicios
indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo, independientemente que la
infraestructura pueda tener la capacidad de satisfacer el crecimiento de ia demanda
de cada una de esas localidades.

6.5.4.2 Para la aceptacion de las instalaciones, FITEL verificara que el equipamiento e
infraestructura estén instalados de acuerdo con las buenas practicas de la Ingenieria
y que fa RED DE ACCESO esté operativa, de acuerdo con el PROTOCOLO DE
PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES.

El CONTRATADO remitira su propuesta de PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
ACEPTACION DE INSTALACIONES a FITEL antes de culminado el cuarto mes,
contado desde la FECHA DE CIERRE, para su revisidn, modificacion, de ser el
caso, y posterior aprobacion. FITEL la revisara y, de ser necesario, dara a conocer
sus observaciones y pedido de inclusion o modificacidn de las pruebas, dentro del
plazo de quince (15) DIAS HABILES. Como parte del protocolo FITEL realizara
pruebas similares a las sefialadas en el Apéndice N° 3 del presente Anexo.

6.5.5 ElI CONTRATADO debe entregar una Garantia de Calidad suscrita por él o por el
fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual
garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento
instalados, hasta por lo menos haber culminado el primer afio del PERIQDO DE
OPERACION. Este documento es requisito para la suscripciéon del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED
DE ACCESO.

8.5.6 FITEL elaborara el INFORME DE SUPERVISION correspondiente al PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO hasta antes de finalizado dicho periodo.

6.5.7 EIACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO suscrita por las PARTES no invalida el derecho de FITEL
a reclamar por defectos, fallas, vicios ocultos o incumplimientos no advertidos en el
momento de su suscripcion. Esta prevision se complementa con lo dispuesto en los
articulos 1484° y siguientes del Cédigo Civil y con la Garantia de Calidad establecida
en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.

6.5.8 Documentos y/o actividades a ser presentados vyfo gjecutadas por el
CONTRATADO antes de la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO:

6.5.8.1 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

6.5.8.2 ACTAS.




6.5.8.3 Informacion sobre los Centros de atencidn a usuarios: ubicacidn, horario de

atencion, tramites que pueden realizar los usuarios en elios.

6.5.8 4 Informacién de los Centros de Operacién y Mantenimiento (véase numeral 5.6

precedente).

6.5.8.5 Cumplimiento de las actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION vy

ELABORACION DE CONTENIDOS.

6.6 Supervisién en el PERIODO DE OPERACION

6.6.1

6.6.1.1

El CONTRATADO es responsable de desarrollar e implementar los aplicativos que
permitan realizar a FITEL la monitorizacion y seguimiento de ia RED DE ACCESOQO,
denominado Subsistema de Seguimiento, pudiendo establecer niveles de seguridad
y categorizaciéon de usuario. El subsistema tendra acceso a la informacion
proporcionada del NMS de la RED DE ACCESO, implementado por el
CONTRATADO para garantizar una gestién y administracion de red maximamente
eficaz y sensible, tanto para la gestién de equipos activos e incluir monitoreo remoto,
de manera que entre otros detecte cortes y facilite la ubicacidn de la averia, detecte
deterioros y disminucion de la calidad de los enlaces, etc. La propuesta de
caracteristicas a implementar para el Subsistema de Seguimiento debera ser
presentada por el CONTRATADO hasta antes de finalizado el quinto mes de la
ETAPA DE INSTALACION. FITEL podra aprobar o realizar modificaciones a la
propuesta presentada en un plazo de treinta (30) DIAS.

Como parte del Subsistema de Seguimiento, El CONTRATADO debera
proporcionar un sistema de monitoreo en linea por Internet mediante web y/o cliente
NMS, accesible en modo lectura desde las oficinas de FITEL, hacia a todos los
registros de alarmas, de parametros adicionales, entre otros, sefialados en el
Apéndice N° 18, asi como como todos los reportes de trafico e interrupciones
solicitados para el PERIODO DE OPERACION en las presentes especificaciones
técnicas. Toda la informacion y data antes sefialada debera ser exportable en
formatos csv, excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexion debera tener
los mecanismos de seguridad y autenticacion para el acceso remoto de manera
segura. FITEL debe poder acceder a cualquier elemento de red para verificar su
estado o extraer informacion relativa a un dispositivo en particular en cualquier
instante del dia, los 365 dias de! afio, durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Para ello, El CONTRATADO debera entregar al FITEL un terminal de acceso a

dicho sistema de monitoreo, que tendra las siguientes caracteristicas como minimo:
s Procesadorcoreir/.

Memoria RAM DDR 16 GB

Disco Duro 1 TB

Monitor 21" LCD

Tres (03) puertos USB v3.0

Un (01) puerto HDMI

Periféricos (mouse, teclado)

6.6.1.2 E| CONTRATADO debera poner a disposicion exclusiva de FITEL un servidor, que
estara instalado dentro de las instalaciones del CONTRATADO, con los siguientes
requerimientos minimos:




Memoria RAM + Capacidad de 128 GB

Procesador * 4 Procesadores fisicos
e Cada procesador fisico debe operar con 6 nlcleos.
« Frecuencia de operacién de 3 GHz

interface de Transferencia de « Serial Attached SCS] 2 (SAS)

datos

Memoria cache « 30 MB L3

Distribucién * El servidor debe ser montable y escalable
Procedimiento de operacion # Hot - swap

Energia (Servidor) » Alimentacién: CA 100 - 240 V 50/ 60 Hz
Capacidad de almacenamiento Capacidad de 8TB

Interface de Transferencia de data |« Serial Attached SCSI 2 (SAS)

Conexidn a red = 2 puertos-Giga ethernet {Uno activo mas uno de

respaldo) y 2 Puertos de Red Fthermnet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T o superior.

Puertos de conectividad e Cuatro (4) puertos USB
Sistema de ventilacion » Cada procesador debe tener su propio cooler de
ventilacion.
* Ventilacion instalados en el case.
Unidades de lectura » DVD-ROM

Este servidor debera estar conectado a un puerto ‘espejo” de la salida Internet
de la RED DE ACCESO con objeto de almacenar y procesar en &l todo el trafico
de paquetes IP generado en dicha red. Asimismo, debera tener capacidad de
interconexién al NMS o envio simultaneo de datos a este servidor {mediante
protocolos estandar, tales como FTP, SNMP, SYSLOG, NFS) de las variables,
KPls, contadores, alarmas o parametros que permiten generar todos los registros
de alarmas, de parametros adicionales, entre otros, sefialados en el Apéndice
N® 18, asi como, los datos que permitan generar todos los reportes de trafico e
interrupciones solicitados para el PERIODO DE OPERACION en las presentes
especificaciones técnicas. Respecto a los KPlIs, contadores, alarmas o
parametros a almacenar en el servidor antes sefalado, se debe precisar que:

* Pueden ser propuestos en base a las recomendaciones del fabricante,
estandares internacionales y nacionales, asi como a los requerimientos
de FITEL.

» Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a
solicitud de FITEL hasta antes de la suscripcidon del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE ACCESO.

* Deben ser claramente indicados y explicados por el CONTRATADO.

Todo el software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, sera
instalado en acompariamiento del FITEL, para lo cual el CONTRATADO debera
brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. L.os costos
de licencias por el sistema operativo, asi como software de desarrollo y base de
datos seran asumidos por el CONTRATADO.

El servidor indicado debera ser accesible desde FITEL via Internet a traveés de
una direccién {P pablica mediante una VPN.

FITEL debe poder tener acceso a informacién de toda la red (hasta el CPE de cada
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA y entidad publica) y todos los servicios
de la RED DE ACCESO en tiempo real, a fin de poder extraerla y procesarla, desde
y en las instalaciones de FITEL, respectivamente, La informacién sefialada esta
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6.6.1.3 Para los accesos del FITEL, sefialados en los numerales precedentes, el

CONTRATADO proveera sin costo alguno para el FITEL una conexion a Internet
minima de 5 Mbit/s dedicados.

6.6.1.4 La disponibilidad del Subsistema de Seguimiento es noventa y ocho por ciento

6.6.2

6.6.3

(98%), sera calculada anualmente tomando en cuenta interrupciones corridas o
alternadas. FITEL no contabilizara el tiempo de interrupcion debido a la realizacion
de mantenimiento preventivo que previamente haya sido aprobada por FITEL.

FITEL considerara que este Subsistema no estd disponible para el acceso sefiatado
en el numeral 6.6.1.1 y al servidor sefialado en el numeral 6.6.1.2 cuando se
presente alguna de las siguientes situaciones:

= No se encuentre operativo; o

» E! acceso no sea posible por algin motivo atribuible al CONTRATADO,
excepto para los mantenimientos preventivos previamente aprobados por
FITEL; o,

= Cuando se acceda al servidor pero la informacién contenida en alguno de los
reportes no es correcta (incluye falta de actualizacion de los reportes o
ausencia de éstos o datos incompletos).

Adicional a las interrupciones que debera comunicar el CONTRATADO mediante
reporte del Apéndice 7-C del Anexo 8-B, se contabilizaran para el analisis de
disponibilidad del Subsistema de Seguimiento, las interrupciones comunicadas por
el FITEL relativas a las precisadas en los casos anteriores. FITEL podra comunicar
ello a través de medios electrénicos o fisicos al CONTRATADO.

informacion minima a ser presentada por el CONTRATADO durante el PERIODO
DE OPERACION, a partir del primer mes de iniciado este y hasta la finalizacion del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:

1. Reporte mensual de uso del acceso a Internet: trafico total, trafico por
LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de trifico. Este reporte se hara
mediante una herramienta del tipo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) o
Ntop.

2. Reporte mensual de interrupcion del servicio indicado por LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

3. Reporte mensual de indicadores de calidad indicados en Apéndice N° 11.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACION JURADA y deben estar
disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

El CONTRATADO debera presentar los reportes indicados en el presente
numeral, en formato digital para el cumplimiento de lo requerido hasta treinta
(30) DIAS posteriores al mes que corresponden.

El contenido minimo de! reporte mensual de uso del acceso a Internet estara de
acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-A del presente Anexo y
contendra:

1. Los reportes, diario y mensual, del volumen de trafico cursado (en Bytes),
entrante y saliente, y por tipo de protocolo. Adicionaimente, se deberan
presentar las graficas estadisticas diarias y mensuales, total y por protocolos,




6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

indicando la hora de mayor demanda de acceso a Internet por dia, de
acuerdo al formato solicitado.

2. Las estadisticas de las veinte (20) paginas Web mas visitadas, con sus
correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo: www fitel.gob.pe: cinco
(05} visitas por mes).

El reporte mensual de uso de uso del acceso a Intranet estara de acuerdo con el
formato establecido en el Apéndice N° 6-B del presente Anexo.

FITEL se reserva el derecho a agregar o modificar requerimientos en el reporte
mensual de uso del acceso a Internet, durante el PERIODCO DE OPERACION.

En el caso del reporte de indicadores de calidad, FITEL también verificara los
métodos y equipos usados en la medicion de la calidad de los servicios. Para tal
efecto, FITEL podra acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de
calidad, asi como realizar pruebas de la confiabilidad y precisién de los equipos de
medicion, equipos y/o sistemas de tasacion y facturacion.

El CONTRATADO debe guardar los reportes mensuales, asi como las bases de
datos que los generan, por un periodo minimo de un (01) afio, contados a partir del
Ultimo dia del mes a que corresponde el reporte.

El reporte de interrupcidn del acceso a Internet estara de acuerdo con el formato
establecido en el Apéndice N° 7-A del presente Anexo y contendra, como minimo:

1. La ubicacidn de la conexion de acceso a Internet (indicando LOCALIDAD
BENEFICIARIA).

2. Fecha en la cual se produce la interrupcion, hora de inicio de la interrupcion
y hora de restablecimiento del servicio, la duracion de la interrupcion (en
segundos} y ei motivo de la interrupcion. El formato de las horas de inicio y
fin de la interrupcion deben incluir los segundos.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACION JURADA y deben estar
disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

E! CONTRATADO deberad presentar los reportes en formato digital para el
cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DIAS posteriores
al mes que corresponden.

FITEL podra solicitar informacion adicional que acredite la conectividad de los
accesos a Internet contratados.

El reporte de interrupcion del acceso a Intranet estara de acuerdo con el formato
establecido en el Apéndice N° 7-B del presente Anexo.

El reporte de interrupcién del Subsistema de seguimiento estara de acuerdo con el
formato establecido en el Apendice N° 7-C del presente Anexo. Asimismo, el reporte
de interrupcion del POP estara de acuerdo con el formato establecido en el
Apéndice N° 7-D del presente Anexo.

Todos los reportes sefialados en los dos (02) numerales precedentes tienen valor
de DECLARACION JURADA y deben estar_disponibles en el Subsistema de
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6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13

El CONTRATADO debera presentar los reportes en formato digital para el
cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DIAS posteriores al
mes que corresponden.

FITEL verificara todos los reportes y comunicara al CONTRATADO, dentro de los
quince (15) DIAS HABILES siguientes a Ia presentacion de los mismos, las
OBSERVACIONES, de ser el caso.

El CONTRATADO tendra un plazo de gquince (15) DIAS HABILES, contados desde
el DIA HABIL siguiente de la notificacion, para presentar las comecciones del caso
o efectuar los descargos correspondientes. En caso de no responder, se daran por
aceptadas las observaciones de FITEL y quedara fijlado el periodo de interrupcién
de los servicios para efecto del computo de su disponibilidad.

En casos de desastres naturales o relacionados con la seguridad nacional, el
CONTRATADO dara prioridad a las comunicaciones respectivas, coordinando con
el FITEL y con ias autoridades pertinentes.

El CONTRATADO tiene la obligacion de colaborar y entregar la informacion
requerida por FITEL referida al PROYECTO ADJUDICADO.

Para la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED
DE ACCESO, FITEL solicitara realizar:

« FElinventario de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
« La ejecucion de las pruebas establecidas en los protocolos especificos a
fin de verificar el buen estado de los bienes antes sefialados.

En tal sentido, EL CONTRATADO debera brindar todas las facilidades del caso para
la ejecucion de lo antes sefialado.

FITEL podra modificar el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE
INSTALACIONES aprobado, para poder ser utilizado durante la SUPERVISION del
PERIODO DE QPERACION. Asimismo, EL CONTRATADO, antes de finalizar el
segundo afio de operacion propondrd al FITEL, un protocolo de pruebas que
permita verificar o sefialado en el numeral 6.6.12 precedente.

7. OBLIGACION DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

7.1

7.2

El CONTRATADO establecera medidas y procedimientos razonables para
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.

Con relacion a este tema, referirse at articulo 4° del Capitulo | del Decreto Supremo
N° 013-93-TCC que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Lley de
Telecomunicaciones y a su Reglamento en lo que corresponda; al articulo 8° de la
Ley 27336 de Desarrolic de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, vy a la
Resolucién Ministerial N° 111-2009-MTC-03 del 06 de febrero de! 2009 que aprueba
la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la
inviolabilidad y e! secreto de las telecomunicaciones y la proteccién de datos
personales, y regula las acciones de supervision y control a cargo del Ministerio de
nicaciones” y sus modificatorias.




8. SERVIDUMBRES

8.1 EICONTRATADO realizara las gestiones que sean necesarias ante las autoridades
competentes y personas naturales respectivas, para establecer servidumbres que
permitan laimplementacion de ia RED DE ACCESO. FITEL, a solicitud debidamente
fundamentada del CONTRATADO, colaborara en estas gestiones.

8.2  Las servidumbres se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.
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Apéndice N° 1

ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

[ Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS

':‘;“gﬁig:: é’:ﬂéﬁ%‘;’ﬁs DATOS DE UBICACIGN [NE) 2007, Campe y MINEDU
DEPARTA LO(;ME ESTABLECI 2::;:? v
Nro | CodINES 2010 MENTO PROVINCIA DISTRITD LOCALIDAD ESCOLA ;ﬁ;i::g; POLCA FLIENTE LONGITUD LATITUD [m.s
RES LES n.m.)
1 0801010035 CUSCO cusco CUSCO LOS HUERTOS 0 2 a ESTUDIO DE CAMFO -71.993310 ~13.504040 3587
2 0201020001 ctisca CUSCO CCORCA CCORCCA 1 1 Q ESTUD!O BE CAMPG -72.058160 -13.532300 3,674
3 0801020003 cusco CUsSCO CCORCA CUSIBAMBA 1 n ] INEI 2010 72077540 -13.543440 3763
4 0801040026 CUSCD CuUsco Js:Rr:)N|M0 CONCHACALLA 1 1 1] INE] 2020 -71.863760 -13.536910 3559
5 0801960007 CUsco CUSCO SANTIAGO CHOCCO 1] 1 ¢ ESTUDIO DE CAMPO -71.872060 -13.554550 3463
& | 0502010054 | cusco | AcOMAYD | AcoMAYO | PiTUMARCA 1 o a ESTUDIODECAMPO | -71.682530 | -13.947630 | 3840
7 0802020001 CUSCO ACOMAYD ACGPIA ACDPIA q 1 1 ESTUDIC DE CaMPD -71.489650 -14.061960) 3741
9 0802020005 CUsCO ACOMAYD ACQOPIA SANTO DOMINGO 1 a [+] £3TUDIO DE CAMPO -71.502210 -14.Q85880 3757
5 | 0802030001 | cusco | AcMave | acos ACOS 2 1 0 ESTUDIODECAMPG | 70738100 | -12950730 | 3.100
10 0802030007 Cusco ACOMAYQ ACOS CORMA 2 Q o MED-GPS -71.757300 -13.283900 3IB56
11 | 0802030032 | cusco | acomavo | acos CAMPI 1 o 0 MED-GPS 71705430 | -1397s180 | 3835
12 | 0802030035 | cusCo | ACOMAYD | ACOS HuAYQUY 1 0 o ESTUDIODECAMPD | 71714640 | -13.897560 | 3428
13 03062040001 CUSCO ACOMAYO LMLEE?AC MOSOC LLACTA a Q 1 ESTUDIO DE CAMFO -71.471360 -14.120910 32,840
14 | 02080006 | cusco | acomavo | MOSOC THUMI 1 0 0 ESTUDIODECAMPO | 71495830 | -14.127740 | 3828
15 (202050001 CUsco ACOMAYQ POMACANCH] | POMACANCHI 3 1 1 ESTUDIO DE CAMPO -71.568850 -14.031330 3,701
16 0802052006 CUsco ACOMAYQ POMACANCHI | CHQSECANI 1 ¢ Q ESTUDID DE CAMPO -71.597250 -13.987040 3721
17 08020500609 CUSCO ACOMAYD POMACANCHI ;A:JQET‘,DQS[ASADNETA Aosa| 1 1] Q ESTUDIO [;E CAMPO -71.598380 -13.992510 3725
18 | 0802050020 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | CANCHANURA 1 o o ESTUDIO DE CAMPO | 71608990 | -14.001730 | 4085
12 0802050034 CusCo ACOMAYD POMACANCH! | SANTA LUCIA 1 1 o ESTUDIO DE CAMPQO -71.703880 -14.067260 3594
20 0802050043 CUSCO ACOMAYOD POMACANCH! | TOCCORANI 1 0 [¢] €STUDIC DE CAMPO -11.688600 -14.080710 3755
21 0802050001 Cusco ACOMAYD RONDOCAN RONDQACAN 2 1 0 ESTUDID DE CAMPO -71.782309 -£3.7807710 3,417
22 JBD2060008 CUsCo ACOMAYD RONDOCAN SAN JUAN DE QUIHLIARES 1 1] Q ESTUDIO DE CAMPC -71.796490 -13.744150 3677
23 | 0802060036 | cusco | ACOMAYO | RONDOGAN | KuRUTAMED 1 ) o ESTUDIODECAMPO | 71736960 | -13.775430 | 3447
24 | 0802060024 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | PARARA 1 0 o INEI 2010 71756570 | 13801730 | 3551
25 0802060027 CUsCo ACOMAYQ RONDOCAN PERQUE 1 Q o INEI 2020 -71.787580 ~-13.B10620 3141
26 0802066037 CUSCO ACOMAYO RONDOCAN PAFPRES 1 0 [¢] £STUDIO DE CAMPO -71.776540 -13.832940 ave3
27 0802050041 cusco ACOMAYQ RONDOCAN SANKA 1 s} 0 INEI 2010 -71.787860 -13.854010 3323
28 Q802070001 cusca ACOMAYD SANGARARA SANGARARA Q 1 1 ESTUDX] DE CAMPO -71.604350 -13.950390 3,837
29 | 0802070013 | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | MARCACOMGA o 1 o ESTUDIODECAMPD | 71562840 | -13575110 | 3770
30 0BD2010a067 CUSCD ANTA ANTA CHACAN CHIZO 1 Q D ESTUDIC DE CAMPO -72.138180 -13.432960 3486
31 | 0803010030 | cusco | ANTA ANTA MARQUESBAMBA 0 1 0 ESTUDIODE CAMPO | 72201740 | -13.467330 | 3350
32 | osoaoicose | cusco | awra ANTA MANTOCLLA 1 a o ESTUDIODECAMPFO | -72.169810 | -13.5se03c | 3936
33 | ososc20001 | cusco | anTa ANCAHUAS | ANCAHUASI 0 o 1 ESTUDIODECAMPO | -72.302690 | 13454870 | 3486
34 | ososooo0s | cusco | AnTa ANCAHUAS! | AN MARTIN DE PORRES 2 o 9 ESTUDIO DECAMPO | -72.314980 | -13.446880 | 3600
35 | oso30a0cDs | cusco | Amra ANCAHUAS! | HUARAN ESMERALDA 0 1 0 ESTUDIODECAMPO | 72.288570 | 13450070 | 3447
36 | osoaoaoarz | cusco | awta ANCAHUASE | CCOLCCABANEA 1 0 ) MED-GPS 72336400 | -13.065600 | 3550
37 | ososozo018 | cusco | ANTA ANCAHUASI | KCACCAHUARA 1 o o ESTUDIO DE CAMPO | -72.299220 | -13.481270 | 3440
3 0303026021 CUSCO ANTA ANCAHUASI AYLLACA ACCORACAY 1 Q [} MED-GPS -72.34128G -13.482710 3767
39 (803040001 CUsco ANTA CHINCHAYPUJIG | CHINCHAYPUIID 0 [¢] 1 ESTUDIC DE CAMPO -72.230420 -13.632330 3,173
40 | ososcaowro | cusco | ANTA EHINCHAYPUTO | SUMARD 1 o 0 INEI 2010 22771650 | 13632220 | 3418
41 0803040059 CUSCO ANTA FHINCHAYPUIIO | HUANCANCALLA 1 4] 5] INEI 2010 -72.219020 -13.672880 3124
az | os03050001 | cusco | awTa HUAROCONDG | HUAROCONDG 0 0 1 ESTUDIODECAMPO | 72205030 | 13411080 | 3,272
43 QB03DS0017 CUsco ANTA HUAROCONDO CHAQUEPAY 1 1} o ESTUDIO DE CAMPQ -72.190570 -13.393000 3590
aa | osososaozo | cusco | ANTA HUSROCONDO | HUAYLLACOCHA o INEI 2010 72164240 | -13.401020 | 3561
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NUMERD DE INSTITUCIONES

DATOS DE UBICACION INEY 2007, Campo y MINEDU

ABONADAS OBLIGATORIAS
o ot | e | 2793 “;1“
Nro | CodINEI 2010 MENTO PROVINCIA DISTRITQ LOCALDAD ESCOLA II:lEIiI':lI:g; POLICIA FUENTE LONGITUD LATITYD {m.s.
RES LES n.m.}
45 0803060001 cusco ANTA LIMATAMBO UMATAMSBO G 3} 1 £STUDID DE CAMPO -72.440010 -13,478310 2,671
46 0803080014 Ccusco ANTA UMATAMBO HUERTA HUAYIOD 1 0 Q ESTUDIO DE CAMPD -72.414760 -13.450350 2883
a7 0803060017 CUsCco ANTA LIMATAMBO AYAVIRI 1 a a ESTUDIC DE CAMPO -72,394550 -13.457220 3537
48 0803060046 CUsLo ANTA LIMATAMBO CHOQUEMARCA 1 c ] MED-GPS ~72.421600 -13.498900 3504
49 0803060047 Cusco ANTA LIMATAMEQ URATAR! 1 i 0 ESTUDIO DE CAMPQ -72.396000 -13.501850 3820
50 0203070001 cusca ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA 1 1 i £5TUDIO DE CAMPO -72 529240 -13.5£3470 1,834
51 0804010027 cusco CALCA CALCA PAMPALLACTA i 0 Q ESTUDIO DE CAMPO ~71.904340 -13.247220 3875
52 0804010029 CUsCOo CALCA CALCA TOTORA 1 a a ESTUDIO DE CAMPO -71.909110 -13.246250 3692
53 0804010039 cusco CALCA CALCA ACCHA ALTA 0 1 2 ESTUDIQ BE CAMPO -71.899030 ~13.235940 3938
54 0804010043 Lusco CALCA CALCA YANAHUAYLLA 1 1] 0 ESTUDIO DE CAMPO -71.529710 -13.292870 3459
55 02804010044 CUSCT CALCA CALCA ACCHA BAIA 1 0 o] £5TUDIO DE CAMPO -71.933040 -13.279780 3216
S6 0804010051 cusco CALCA CALCA ARSN 1 a 0 INEI 2010 -72.008580 -13.310330 2932
57 0BD4Q10089 CUsCo CALCA CALCA HUARAN 1 1 a INEl 2010 -72.025210 -13,311200 2920
58 0204920001 CUsSCO CALCA COYA COYA 0 1 ] ESTUDIO DE CAMPO -71.90154C -13.385970 2,963
59 0804020020 LUsSCO CALCA COYA SIHUA 1 o 1} ESTUDIO DE CAMPC -71.930310 -13.404130 3908
&0 0804020025 Cusco CALCA COYA PATABAMBA 1 1 0 MED-GPS -71.91750Q +13.419600 3849
&1 0804030006 cusco CALCA LAMAY SAYLLAFAYA 1 1 Q GODGLE-EARTH 71758080 -13.278010 4091
62 0804030018 CUsCo CALCA LAMAY POQUES PATA 1] 1 a ESTUDIC DE CAMPO -71.873216 -13.313120 3753
63 4304920031 CUsCO CALCA LAMAY CHUM?PI 1 o b NE1 2010 -71.884210 -13.315240 3730
a4 0304040001 CUsCo CALCA LARES LARES 2 1 1] ESTUDIO BE CAMPC -72.043240 -13,163070 3,205
65 0304050003 Cusca CAlCA PISAC PARU PARU 1 4] 0 ESTUDIO DE CAMPOD -71823170 -13.361250 3937
66 0804050004 Cusco CALCA PISAC AMARU 1 0 1] ESTUDIO DE CAMPD -71.820820 -13.376580 3820
67 Q804050005 CUSCD CALCA PISAC SACACA 1 0 a ESTUDIO DE CAMPO -71.806500 -13,332950 3620
63 080490500086 Cusco CALCA PISAC QUELLO QUELLO 1 1 0 INEI 2010 -71.814940 -13.388120 3541
&9 0804050008 €UsCa CALCA PESAC CUYOD GRANDE 1 1 0 ESTUDIO DE CAMPO -¥1.759570 -13.355400 3717
70 0304050013 CUSCaQ CALCA PISAC CUYQ CHICO 1 1 1] ESTUDLO DE CAMPO -71.335250 -13.409700 3178
7t 0834050018 CUsSCo CALCA PISAC AMPAY PRIMERA BANDA 1 1} q ESTUDIO DE CAMPO -71.324750 -13,415010 333;_
72 0804060001 CUsCD CALCA ::!.NVADOR SAN SALVADOR o] a 1 ESTUDIO DE CAMPO -71.782880 -13,492100 3,103
73 0304060002 CUSCO CALCA ::rVADDR TIRACANCH! 2 1 o ESTUDIO DE CAMSQ ~71.710960 -13.441780 4056
74 0204060026 CUSCO CALCA g:?VADOR SICLLABAMBA 1 0 0 INEI 2010 -71.765450 -13,452910 3915
75 0804070061 CusCo CALCA TARAY TARAY 0 1 1] ESTUDIO DE CAMPO -71.865330 -13.42775Q 3021
76 0BO4070004 CUsCo CALCA TARAY HUANCALLE a 1 a ESTUDIO DE CAMPO -71.878160 -13.455815 3474
77 4204070006 CusCo CALCA TARAY CCACCACCOLLD 1 o o INEl 2010 -71.886530 +13.442230 3822
78 0304070008 CUsCo CALCA TARAY HUATTA 1 0 [} MINEM-SUBEST +71.865347 -13.457244 3657
79 0804070015 CUsCo CALCA TARAY MATINGA 1 Q a INEI 2010 -71.380660 -13.484530 3325
:11] 0804030001 CuUsCo CALCA YANATILE QUEBRADA HONDA 3 3 1 ESTUDIO DE CAMFO -72.277300 -12.678830 1,260
81 0864080041 CusCco CALCA YANATILE RIDBAMBA 1 a 2 ESTUDIC DE CAMPO -72.223370 -12.714250 1204
82 0805019007 Cusco CANAS YANAOCA PONGCHA 1 1 G MED-GPS -71.4994430 -14,213500 3992
83 08Q5010008 CUsSCa CANAS YANAOCA CHUCCHUCALLA 1 Q o INEI 2010 -71.293190 -14.221190 3769
84 0805010013 Cusco CANAS YANAGCA LLALLAPARA 1 0 a MINEM-SUBEST -71,409221 ~14.267401 3985
BS 0805010024 CUsCo CANAS YANADCA HAMPATURA 2z o Q ESTUDIO DE CAMPQO -71.477960 -14.325330 3940
g6 0805020001 cusco CANAS CHECCA CHECCA 2 i 0 ESTUDIO DE CAMPO +71.397200 -14.473260 3,850
87 0205020022 CUsCco CANAS CHECCA CCOULPAMAYO 1 o [} MED-GPS -71.424510 -14,432420 3936
£8 0305030001 cusco CANAS LNTURKANKI EL DESCANSO 1 1 1 ESTUDIO DE CAMPO ~71.306970 -14.535280 3974
B9 0805030002 CUSCO CANAS UNTURKANKI KIANA HANANSAYA 1 1] 4] MED-GPS -71.258160 -14.506530 3882
90 9805030010 ousco TANAS UMNTURKANKI THUSA 1 0 0 ESTUDIO DE CAMPO -71.335560 -14.594540 4053
91 G205030037 CusCo CANAS KUNTURKANK] QUELLABAMBA 2 ] o} MINEM-SUBEST -71.221976 -14 508717 4142
92 0805040001 CUSCO CANAS LANGUI LANGUE 2 1 1 ESTUDIO DE CAMPD -71.272810 ~14.433200 3,976
93 | 0805050001 Ccusco | CANAS LAYO LAYO 2 1 1 ESTEDIO DE CAMPO -71.147130 -14.497540 3996
94 0805050015 CUSCD CANAS LAYO GRINGO RACCAY 1 0 b MED-GPS -71.127080 -~14.497210 4095
a5 0805050017 cusco CANAS LAYQ CCOCHAPATA 1 o [} MED-GPS -71.161000 -14 521150 3955
56 GBO5G50019 CUsCo CANAS LAYO CHACHACUMAN! 2 [} a ESTUDIO DE CAMPO -71.113780 ~14.527230 apag
97 0205070001 CUSCa CANAS QUEHUE QUEHUE z 1 Q ESTUDIO DE CAMPO -71.453280 -14.379790 3856
98 0805070002 CUsCo CANAS QUEHLUE CHOCAYHUA 1 4] a GOOGLE-EARTH -71.511640 -14.312076 4030




NUMERD DE IR5TTUCIONGS
ABONADAS OBLIGATORIAS DATOS DE UBICACION INEI 2007, Campo y MINEDU
DEPARTA LO?LE ESTABLEC! gﬁn'::s? MRTAU
NG

Nro | codiner2010 | SURRER | provinGA DISTRITO LOCALIDAD ESCOLA ge;:{g; rOLOIA FUENTE LONGITUD wmmo | 1R
RES LES e}

29 | ososoroans | cusco | canas QUEHUE CHAUPIBANDA 1 0 0 ESTUDIODECAMPO | -7usasese | -14.357770 | 2pas
100 | 0305070007 | cusco | camas QUEHUE CHIRUPAMPA 1 0 o MED-GPS 71458300 | -14.356100 | 2936
101 | 0B0SO7O0I1 | CUSCO | canas QUEHUE PERCCARO 1 0 0 MED-GPS 71478500 | -1a.374500 | 3883
102 | 0805070030 | CusCO | CANAS QUEHUE HUINCHIRI L 1 0 ESTUDIODEGCAMPO | -71.491410 | -14.397460 | 4080
103 | osososoool | cusco | canas :‘:::RCU TUNGASUCA 1 1 0 ESTUDIO DECAMPC | 71474610 | -14.166910 | 3.367
104 | osososoors [ cusco | camas :‘::::U CCOCHAPATA 1 1 0 INEI 2010 71523050 | -14.162420 | 3974
105 | 0305010261 | CUSCO | CANCHIS SICUANI mncnsgccamm 1 0 o MED-GPS 71283760 | -2a.z1es30 | 3522
106 | 0BOED20001 | CUSCO | CANCHIS CHECACUPE | CHECACUPE 0 o 1 ESTUDIODECAMPO | -7L451520 | -14.02761¢ | 3457
107 | 02Dsuzo005 | CuUSCO | CANCHIS CHECACURE | CHARI 1 0 0 ESTUDIO DECAMPO | -71.428B10 | -13.995470 | 3541
108 | oaososcaot | cusco | cancHIs COMBAPATA | COMBAPATA a 1 1 ESTUDIODECAMPD | 71426390 | -14.103570 | 3403
109 | osoeo3006 | cusco | canchs COMBAPATA | CHIARA CHICHIRANCA 1 1 0 INEI 2010 71374520 | -14.083340 | 3538
110 | osogoasoos | cusco | canchis MARANGANI | SULLCA 1 0 o GODGLE-EARTH 71203638 | 14355103 | 3834
111 | 0B0ED4ODAZ | CUSCO | camcHis MARANGAN! | HUATAPAMPA, 1 1 0 INEI 2010 71308050 | -14.427820 | 3393
112 | 0BDECSO0G01 | CUSCO | CANCHIS PITUGMARCA | PITUMARCA 9 1 1 ESTUDIO DECAMPO | -70.421070 | -13.982330 | 3574
113 | csoso700i0 | cusco | canchrs SANPEDRO | clauEA 1 o 0 ESTUDIODECAMPO | -71.352540 | -14.130880 | 3506
114 | oaor010003 | cusco | cHumeviLeas ?g::fs coLca 1 0 0 MED-GPS 72085390 | -1.405510 | 3285
115 | 0307010008 | cusco | cHumBNILCAs :;;':fs MELLOTOTGRA 1 1 o ESTUDIODECAMPO | 72060030 | -14.408990 | 3568
136 | 0807010016 | cusco | crumemicas fg'm’s CCOvG o t 0 ESTUDIODECAMPO | 72117150 | -ta473men | 3477
117 | 0807010033 | CUSCO | CHUMBIVILCAS i?::::s WIZUE 2 1 a MINEM-SUBEST 72425528 | -1a.536639 | 3977
118 | osorornosz | cusco | crumsicas 15'3:::5 LA ESQUINA 2 0 ) INE1 2010 71995630 | -1a.614030 | 3sss
119 | 0807010085 | CUSCO | CHUMBWILCAS ig::?s ANCHAYAQUE 1 o 0 INE( 2010 72065090 | -14.518810 | 3833
120 | oso7oian72 | cusco | cHumevicas ig'::fs COLLANACONDES i 0 o INEI 2020 72050720 | -1a.616490 | 3344
121 { oso7o10078 | cusco | crummviecas %ﬁg PULPERA 2 1 0 INEI 2010 72081940 | -1d.652350 | s024
122 | 08070101228 | CUSCO | CHUMBIVILCAS ‘;‘g'::fs ORCCOMA 1 1 0 MED-GPS -72088000 | -14.505800 | 3799
123 [ 0807020001 | cusco | cHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | CAPACMARCA 2 1 0 ESTUDIDDECAMPO | 72001240 | -14.007830 | 3,598
124 | 0207020030 [ c¢usco | cHumaviLcas | capacvarca | cancatuant 2 1 0 INEI 2010 72004330 | -12.092310 | 3suz
125 | 0207030001 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | CHAMACA 2 1 0 ESTUDIO DECAMPO | 71852600 | -14.293210 | 3780
126 | 0807020003 | cusco | cHuMBIVILCAS | cHamaca | ccacho 1 a o INEI 2010 7rmee70 | 14222950 | 3sw
127 | 0807030005 | cusco | cHUMBIVILCAs | CHAMACA | QUELLOMARCA 1 ) o MED-GPS 71846780 | -14.244880 | 3975
128 | 0807030006 | CUSCO | CHUMBIVIZEAS | CHAMACA URAY INGATA 1 o 0 ESTUDIC DE CAMPO | -71.887430 | -14.228250 | 3977
129 | osorosooor | cusco | cHumBniLcas | cramaca INGATA 1 0 a ESTUDIO DECAMPO | -7L898720 | -14.250840 | 3969
130 | oso7030014 | cusco | cHuMBIVILCAs | camaca | ARAHUICH 2 1 0 MINEM.SUBEST 71803465 | -14.355643 | apsa
121 | 080703002z [ cusco ) cHumavicas | cHaMACA | UCHUCCARCCO ALTOr 2 0 0 ESTUDIC DECAMPD | -71828610 | -14.419830 | 3952
132 | oso7pso0a1r | cusco | cHuMBIVILCAS z:"QUEM“R COLOUEMARCA 2 2 ) ESTUDIODECAMPO | 72041800 | -14.292030 | 362t
12 | 0807040003 | cusco | CHumeiviLcas | SEVAR Hyane e 2 1 o MED-GPS 72071520 | -1a.17eas0 | 3614
134 | 0207040008 | CUSCO | CHUMBIVILCAS EZLQ”EM"“ CHARAMURAY 1 1 o INEL 2040 72073740 | 1az1m130 | 2978
135 | osorca0012 | cusco | crumeiviteas EgLQUEMAR TOTORAN! 1 0 0 INEI 2010 72056350 | -19.245430 | 3455
136 | 0207040023 | cusco | cHUMBIVILCAS EELQUEMAR HUASCIA 1 a 0 INEI 2010 72081830 | -14.324500 | 3474
137 | oso7osaoze | cusco | cumsmicas ;?LQUEMAR AHUICHANTA 1 0 0 INEI 2010 71801100 | 14333270 | 374z

COLQUEMAR
139 | 0807040029 | CUSCO | CHuMBIVILCAS | S0 HUAYLLANI 1 i o ESTUDIO DECAMPO | -72051040 | -1a3s2020 | 3777
COLQUEMAR

139 | 0807040045 | cusco | cumanacas | 2 ANTATACCA 2 0 2 ESTUDIO DECAMPO | -72.046540 | -14.230270 | 3538
140 | 0807050001 | Cusco | CHUMBIVILCAS | LIvITACA LIVITACA 3 1 1 ESTUDICDECAMPO | 71689080 | 14314470 | 3882
141 | 0207050005 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA JALCCA 1 0 o MINEM.SUBEST 71685571 | -14.178094 | 3940
142 | OBO7050012 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA PATAQUERA 2 0 0 INEI 2010 71645240 | -18.212950 | 4021
143 | 0807050038 | cusco | cHUMEMILCAS | LviTACA CEARO PAMPA 1 ) o MED-GPS 71752100 | 12332600 | 4140
144 | oso700001 | cusco | crumemviLcas | Lusco LLUSCO 2 1 o ESTUDIODECAMPO | -72117210 | 14334360 | 3,545
145 | 0807080008 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO CCOLLPA 1 0 0 INEi 2020 72094120 | -1aze3ie0 | 3270
146 | 0807060013 | cuSEO | CHumMBIVILCAS | LLusco WAARCIAHUI 1 0 0 INE) 2010 72147900 | -d43%0150 | 3781
147 0307060016 | cusco | cHUMBIVILGAS | LLUScO Lo LR =10 N a ESTUDIODECAMPO | -72104030 | 14323900 | 3455

366



NUMERC DE INSTITUCHONES

DATOS DE UBICACION INE| 2007, Campo y MINEDU

ABONADAS OBLIGATORIAS
Nro | CodINEI 2010 PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD MIENTOS FLEENTE LONGITUD LATITUD
MENTO ESCOLA DE SALUD POLICIA {m.s.
RES LES n.ra.)
143 0807060018 CUsSCO CHUMBIVILCAS | ELUSCEG KUTUTO 1 L) ] INEI 2010 -72.030720 -14,3955940 3212
149 0BOVOS0031 Cusco CHUMBIVILCAS | LLUSCO PFUISA 1 [+] 0 ESTLIDIO DE CAMPO -12.126240 -14 434010 3779
150 0807070001 [allas] CHUMBIVILCAS | QUINOTA QUIROTA 2 1 [¢] ESTUDID DE CAMPO -72.137960 +14.311920 3,617
151 0807070003 Cusco CHUMBIVILCAS QUIﬁOTA PALLPA PALLPA {MATARA} 1 Q Q ESTUDIO DE CAMPC -72.113010 -14.289960 3422
152 0207030001 CusCo CHUMBIVILCAS | VEEILLE VELELLE 2 2 1 GOOGLE-EARTH -71.376000 -14.502000 4,000
153 0307020009 CUsCo CHUMBIVILCAS | YELILLE MERQMUES 1 [ a MED-GPS 71837130 ~14.430740 3954
154 0807030221 CusCo CHUMBIVILCAS | VELILLE VILLA TUNTUMA 2 o [+] GQODGLE-EARTH -71.923000 -14.4710C0 3850
155 0808010657 £usco ESPINAR ESPINAR PHINAYAPAMPA. 1 0 o MED-GPS -7LBL770C -14.655960 4Q50
156 0BD3019116 CUsco ESPINAR ESFINAR TINTAYA MARCUIRI 1 1 0 ESTUDIO OE CAMPO -71.335110 -14 864130 4005
157 0802020001 Cusco E5PINAR CONDOROMA | CONDOROMA 2 1 [+] ESTLIRID DE CAMPQ -71.138620 -15.300740 4,652
158 0808¢4C001 CUsCo ESPINAR OCORURO QLORURO 2 1 0 ESTUDIO DE CAMPC -71.126860 -15.054850 4,121
159 0308050001 Ccusco E£SPINAR PALLPATA HECTOR TEXADA 3 ) a ESTUDIO DE CAMPO -71.212390 -14.887740 4,018
160 DS0B0&0001 CcUsCo ESPINAR PICHIGUA PICHIGUA 2 1 a E£STUDIO DE CAMPO -71.405030 -14 630420 3,886
161 0808050031 CUsCO ESPINAR PCHIGUA SAN MIGUEL i 1 a ESTUDIC DE CAMPO -71,281230 -14.6715%0 4017
162 0803060041 LUsCO ESPINAR PICHIGUA ALCCASANA 1 o 0 INEY 2010 -¥1.325870 -14.668940 3966
163 | 0808070001 Cusco ESPINAR ;UYCKUTAMB VIRGINIYOC 2 Q o ESTUDID DE CAMPO -71.64338Q -15.008910 4,099
164 Q308070007 CUsco ESPINAR gUYCKUTAMB CONCAJA 1 i} Q MED-GPS -71.611550 +14,920040 4112
165 0808080001 CuUsCco ESPINAR :ILC"F?IGUA ACCOCUNCA 2 1 a ESTUD!O DE CAMPO -¥1.251200 -14.778200 3,999
LA
166 0808010016 CUSCO CONVENCIOR SANTA ANA HUATANAI BAIO 2 1 ] ESTUDIO DE CAMPQ -72.648640 -12. 803940 1603
La
167 0809014040 CUsSCO CONVENCION SANTA ANA PAYAYQC ALTO 0 1 1 ESTUDIO DE CAMPQ +72.687510 -12.863950 1033
LA
168 0809010057 cusco CONVENCION SANTA ANA POTRERD 4] 1 0 E5TUDIO DE CAMPO -72.727330 -12.889860 1323
LA
169 0809010063 CUsCo CONVENCION SANTA ANA ESMERALDA 2 ] a ESTUDIQ DE CAMPO -72.767280 -12.898500 1484
LA
170 0309010066 CUSCOo SONVENCION SANTA ANA IPAL 0 31 L] ESTUDIO DE CAMPO -12.752370 -12.900560 1408
LA
1 - -
172 0809010082 CUsC0 CONVENCION SANTA ANA HUAYANAY CENTRO ] 0 1 ESTUDIO OE CAMPQ 72.645460 12.810750 1634
LA
172 0BG9020001 CUsCca CONVENCION ECHARATE ECHARATE 2 1 |13 ESTUDIO DE CAMPD -72.574870 -12.766850 1,022
LA YOMENTONI MARGEN
173 | 0809020080 CUsSCo CONVENCION ECHARATE |ZQUIERDA L 9 ] INE1 2010 -73.052330 -12.538540 726
[F.)
174 (805020081 CusCo CONVENCION ECHARATE KUVIRIARI 1 o a INEI 2010 -72.114049 -12.592370 1152
LA YOMENTON] MARGEN
175 0309C20082 CUsCo CONVENCION ECHARATE DERECHA 1 1 \] INEI 2010 -73.046320 -12.5954390 792
LA
176 | 0805020104 Cusca CONVENCION ECHARATE MATERIATO 1 1 ] INEl 2010 =73.1368720 -12.617810 992
LA
177 | 0805020120 CUsCo CONVENCION ECHARATE KITENI 2 1 1 INE1 2010 -73.042450 -12.657840 832
LA
178 089020172 CUusSCo CONVENCION ECHARATE PALMA REAL 2 1 1 INEI 2610 ~-72.71561D -12.600930 rag
LA
179 0209020201 CcusCo CONVENCION ECHARATE SAJIRUYOC 2 1] a {NEI 201D -72.553200 -12.731040 970
LA CONCEPCION {PAMPA
180 0505020203 CuUsCo CONVENCION ECHARATE CONCEPCION} a 1 [+ INEI 2010 -72.565740 -12.730300 B73
LA
-72.! -13.00
181 0809030001 Cusco CONVENCION HUAYOPATA HUYRC 2 1 1 ESTUDIO DE CAMPO 72.554310 13.005140 1,566
LA
182 | 0809030021 CUSCO CONVENCION HUAYOPATA HUAYOPAT A CHONTA 1 a Q MED-GPS 72.593637 -13.004031 1,374
LA
i83 ¢309040001 cusco CONVENCION MARANURA MARANURA 2 1 1 ESTUDIO DE CAMPQ ~72.565080 -12.962670 1,092
LA
184 0809040010 usco CONVENCION MARANLIRA MANDGR BAJO 2 o] [¥] ESTUDIO DE CAMPG -72.6713170 -12 901260 1657
LA
185 08090400620 cusca CONVENCION MARANURA BEATRIZ BAJA 1 1] a ESTUDIO DE CAMPO 72.662510 -12.941530 1076
LA
186 | Q809040025 CUSCO CONVENCION MARANURA UCHUMAYO Q 1 a ESTUDIO0 DE CAMPO -72.673110 -12.949620 1127
187 | 0809046048 CLUsCo ;N\.’ENCION MARANURA SANTA MARIA LA NUEVA 1 1 a ESTUDIO DE CAMPO <72.637480 -13.00733%0 1201
128 0809050001 CUsCo CUSNVEN:CION QCOBAMBA KQUELCCAYBAMBA 2 1 c ESTUDIO DE CAMPO -72.446820Q -12.B68200 1373
LA CHINGAN!ULA {CHICG
INES -72.3380 -12,737210 1
189 | 0809050020 cusca CONVENCION QCOBAMBA CHINGANILLA} 0 1 [} 2010 50 419
LA
190 0309060001 Cusco CONVENCION QUELLGUNO QUELLOUNO z 1 1 ESTLDIO DE CAMPO -72.559260 -12.637360 743
LA
191 0809050047 CUsCco CONVENCION QUELLOUNOD BOYERD 1] 1| a INEI 2010 -72.669190 -12.554420 1414
1A
72. -12.645
192 | 0809060051 CUsSCo CONVENCION QUELLOUND CANELON 2 o [+ INEI 2010 72.482930 12 750 1660
193 | 0309060068 QUELLAUND SAN MARTIN 2 1 o INF{ 2010 -72.481570¢ -12.61798Q 871




'L‘;"D"::g:: g;ﬂg;%g"m? DATOS DE UBICACION INEI 2007, Campo y MINEDU

DEPARTA T | esamear | SRR i

Nro | Codines2010 | PP | proviNGIA | oistemo LOCALIDAD escoun | MENTOS | 000 FUENTE wnemun | umrue | o
RES LES n.m.}

104 | osososooes | cusco | o | QuELouNG | PuTucus: 2 1 0 MED-GPS 72490900 | -1z.516700 | 83z
195 | osososooeo | cuseo | LN | cuenouno | cHancamavo 2 0 o MED-GPS 72381750 | 12626450 | 1260
196 | osososorra | cusco | fauenouno | sanmuco 1 ° 0 MED-GPS 72440000 | 12616400 | 853
197 0809070001 CUsCco ;NVENCION KIMBIRI KIMBERI 3 1 0 ESTUDIO DE CAMPD -73.795240 -12.615830 580
198 0809070008 CUsSCO (L:ADNVENUDN KItAB:RI SAMPANTUARI ANARO 2 aq ] ESTUDIO DE CAMPO -73.772180 »12.599330 735
199 | ososoromr | cusco (M | o KIMBIRI ALTA {ROCA) 1 0 0 ESTUDIODE CAMPO | -73751990 | -12598800 | s0s
200 | ososoroos0 | cusco [ | amEw LOS ANGELES 1 t o ESTUDIODE CAMPO | 73697300 | -12677770 | 63z
201 | ogosoroost [ qusco | A f ket MAPITUNARI s 1 a ESTUDIODECAMPO | 73679100 | 12682010 | s41
202 | omsorooss | cusco [ | amem UNION ROSALES 0 1 0 ESTUDIODECAMPD | 73645290 | -12718450 | 942
203 | omsso7ooss | cusco || kveie PROGRESO 1 o o ESTUDIODE CAMPO | -72.669060 | -12704810 | 644
204 | 0309070036 | cusco R | ek MANITEA ALTA 1 1 0 MINEN-SUBEST 73630238 | 12735872 | 12m
205 | ososorooaz | cusco [ | ke SIRENACHAYOCC 1 o o ESTUDIODE CAMPO | .73.638410 | -12.751670 | 659
206 | ososo7a0as | cuseo |2 | KMk LOBG TAHUATINSUYD 1 1 0 ESTUDIODECAMPO | 73621420 | -12.731700 | 6%
207 | osvsoronas | cusco [ kmen CHIRUMPIARI 2 1 ) ESTUDIO DECAMPL | -73.604660 | -12807610 | 650
208 | ososoroosr | cusco | M| e PALESTINA BAIA 1 0 0 ESTUDIO DECAMPO | -73.580840 | -12.835650 | osv
209 0209070048 CUSCO t‘:)NVENClDN KIMBIRI PALESTINA ALTA 1 Q o ESTUDIC DE CAMPO -73.581060 -12.847140 718
210 0805070049 CUSCoD !CJ:)NVENUON KIMBIR1 MANITENKEARE 1 Q ] MED-GPS -73.571100 -12.857700 T61
21} 0309070050 CUsco thVENGON KIMBIRI BETHELL 1 ] [¢] MED-GPS -73.560940 -12.856970 719
212 JBOAR70052 CUsco CLADNVENCION KIMBIRI PUEBLD LIBRE BAJA 1 1 [1] MED-GPS -73.540900 -12.8384570 706
213 0809020001 CUsCo La SANTA SANTA TERESA 2 1 1 ESTUDIC DE CAMPO -72.593800 -13.130600 1567

CONVENCION TERESA

214 0809090001 CUSCO I(ET)NUENGDN VILCABAMBA LUCMA 1 a Q ESTUDIO DE CAMPD -72.933660 -13.063R20 2865
215 08090500356 CUsCo t:):)NVENCIUN VILCABAMBA VILLA VIRGEN 2 1 v} INEI 2010 ~¥3,512450 -12.999750 733
216 | ososos007e | cusco [ (AL | vicasamea | vupaNCEA 1 1 0 SSTUDIO DE CAMPO | 72936350 | -13.052200 | 7578
27 | oaostoeon | cusco | | picHam PICHARI 2 t 1 ESTUDIODE CAMPO | 73228190 | -12523080 | eo7
218 | ogoooaoy | cusco | pican MIMIRIN NATIVOS 1 0 0 MED-GPS 73040420 | -12283810 | 730
219 | osoto0ory | cwsco | | picvas MANTARO 2 1 o INEI 2010 73939620 | -12322780 | 521
220 | osogt00020 | eusco | A | prckar FERESA 2 0 ) MED-GPS 73926960 | -12.349730 | 533
21| ososto0022 | cuseo AL | cwan QUISTO VALLE 1 o 0 MED-GES 73910800 | -12330100 | s18
222 | oso9t00029 | cusco | B sickaR QUISTO CENTRAL 1 1 0 ESTUDIO DE CAMPO | -73.890100 | -12400080 | 577
223 | om0st0003 | cusco |l pickan PUERTO MAYS 1 1 ¢ ESTUDIO OE CAMPO | -73.268260 | -12.453220 | s
224 | omotoooss | cusco | R prewan OTARI NATIVOS ) 1 0 ESTUDIODE CAMPO | .73.857330 | -12.460050 | 562
225 0802100041 Cusco (L:.:)NVENGDN PICHARI OTAR| SAN MARTIN 1 Q 1] ESTUDIC DE CAMPO -73.845340 -12.476200 564
226 0805100047 CUsSCO thVENC'ON PECHARI JATUN RUME 2 Q 1] ESTUDIO DE CAMPO -73.844190 -12.521410 585
227 0809100048 CUSCD !E’:)NVENUBN PICHARI PICHART BAIQ 1 1 o ESTUDIO DE CAMPO -73.834380 -12 520140 605
228 0803100053 CUsCo thVENQON PICHARI OMAYA 1 1 0 MINEM-SUBEST -73.809052 -12.560570 568
229 0810010011 CURCO PARURD PARLIRD MAYUMBAMBA 1 1] [} MED-GPS ~71.830600 -13.706560 3314
230 | osiooonez | cusco | PARURG PARUROD MISCA 1 0 g INE1 2010 71848740 | a379sas0 | 3277
231 0810010058 CUsSCo PARURO PARURO :::RCJiACfJL;INCi‘; 1 a Q ESTUDIO DE CAMPO -71.819870 -13.707010 3236
232 | osico0001 | cusco | PARURD ACCHA ACCHA 2 1 1 ESTUDIO DECAMPD | 71829700 | -13572350 | 3503
233 | 0810070016 | CUSCO | PARURD ACCHA ACCHUPAMEA 1 a 0 MINEM-SUBEST TLB11818 | -13.976804 | 3767
234 0310020030 CUSCD PARURD ACCHA PARCCO 1 [v] 0 INEI 2010 -71.886430 -13.992690 3433
235 | asionz0031 | cusco | PARURG ACTHA MISANAPATA 1 o o MED-GPS 71838300 | -1s013200 | 3140
236 | 0BI0030001 | CUSCO | PARURC coapl ccanl 2 1 i ESTUDIODECAMPO | 72078540 | -13.85a530 | 2324
237 | os10030022 | cusco | eamuro ccapl CCOVABAMBA 0 ESTUDIODECAMPO | 71851350 | 13874420 | 3828

365



NUMERO DE INSTITUCIONES

DATOS DE UBICACIGN INE1 2607, Campo y MINEDU

ABONADAS OBLIGATORIAS

DEPARTA w?& ESTABLECL [;EN!::F;:IS: Mnlu

Nro | CodiNm 2010 | (Tt | PROVINGA | DISTRITO LOCALIDAD escoLA 31'2:{33 roLan FUENTE LONGITUD wrmuo |
RES ’ LES n.m.)

232 | 0810040001 | CUSCO | PARURO COLCHA CoLCHA o 1 0 ESTUDIO DECAMPO | -7L.803500 | -13850050 | 2796
230 | oe10040007 | cusco | PARURO coLra ARAY PALLPA 1 o o ESTUDIO DECAMPO | 71837750 | -13333010 | 3256
20 | csiomsoon: | cusco | parure HUANOQUITE | HUANOQUITE 1 1 1 ESTUDIO DECAMPG | 72008940 | -13.684350 | 3422
241 | osloosasaz | cusco | pasuro HUANOQUITE | MOLLE MOLLE 1 a 0 INEI 2010 71892020 | -13.708400 | 2944
252 | Ds10050044 | cusco | PARURD HuanoQUITE | LLasPaY 2 0 a INEI 2010 71007880 | 3721230 | 3111
243 | oawosoo7z | cwsco | paruro HUANOQUITE | CHIFIA 1 0 9 INEI 2040 71984780 | -136%6730 | 3079
244 | 0810080001 | CUSCO | PARURO OMACHA OMACHA 1 2 o ESTUDIC DECAMPD | 71739780 | -14.070050 | 3923
245 | 0810DEOGDE | CUSCO | PARURD OMACHA ANTAYAIE 1 o o ESTUDIDDECAMPO | 71754700 | -14070930 | 4283
246 | 0810060021 | CUSCO | PARURO OMACHA ANTAPALLPA 2 1 0 ESTUDIO DECAMPG | -7L717070 | -14.1292¢0 | 3023
247 | 0810060036 | CUSCG | PARURD OMACHA CHECCAPUCARA 2 0 a INEi 2010 71694160 | -14.184250 | 3835
248 | oatoosooss | cusco | earuro OMACHA HATUNCANCHA 1 o ) INEI 2010 71695630 | -14208730 | 3721
249 | 0B10060040 | CUSCO | PARURO OMACHA SAHUA SAHUA i 1 0 NI 2010 1706030 | -14247700 | 3837
20| osworoany | cusco | paruro :gccm”‘” PACCARITAMBO 2 1 o INEL 2010 71aseas0 | -137ssed0 | 3se1
251 | osioso001 | cusco | pamuro PILLPINTG | PILLPINTD 2 1 o ESTUDIODECAMPO | 71760980 | -13.954880 | 2910
252 | 0810080013 | CUSCO | PARURD PILLBNTD | TAUCABAMBA 1 a ESTUDIODECAMPO | 71745190 | -13.9s5300 | 3664
253 | omwosaoot | cusco | raruro VAURISGUE | YAURISQUE 2 1 1 ESTUDIO DECAMPD | 71924550 | -13.664600 | 3330
354 | 081003602z | CUSCO | PARURO YAURISQUE | RANRACCASA 1 o 0 MED-GPS 71902740 | -13.687030 | 3768
255 | 0811020002 | CUSCO | PAUCARTAMBO| CAICAY TAUCAMARCA 1 o o MINEM-SUBEST 71719790 | -13.506503 | 3728
266 | 0811020004 | CUSCO | PAUCARTAMEBO| CAICAY HUASAC 2 1 0 ESTUDIODECAMPO | 71708370 | -13.523340 | 3466
257 | oa11020005 | cusco | PAUCARTAMBO| CAICAY PITUCANCHA 1 0 a ESTUDIODECAMPO | 71667900 | -13.529440 { 3873
258 | oe11030001 | cusco | eaucarTamaso :HN"'ABAMB CHALLABAMBA 4 2 0 ESTUDIODECAMPO | -7Le4gB20 | -13.211380 | 2s84
350 | ositoanozs | cusco | paucarTAmeo i“A”'ABAMB MECLLAYPATA 1 0 0 INEI 2010 67470 | -12.208080 | 3488
260 | 0811030040 | cUSCO | PAUCARTAMBO iHAL"ABAMB MAJOPATA 1 0 e MED-GFS 71664600 | -13.497600 | 2780
261 | os110%0083 | cusco | paucarTAMEO i”“"’“AB‘W‘B INGUI PATA 1 ) o MED-GFS 71633830 | -13.246750 | 3522
262 | oe11030047 | cusco | eaucarTamso ?'N'"AB"MB SUNCHUBAIBA 2 ¢ 0 MED-GPS 71620000 | -13.264'00 | 2235
263 | 0811030045 | cUCD | PAUCARTAMEO EH“LLABAMB TOCCOHUAYLLA 1 0 0 MED-GPS 71637010 | -13.247570 | 3436
704 | 0811030001 | CUSCO | PAUCARTAMBO| COLQUEPATA | COLQUEPATA 1 1 1 ESTUDIO DECAMPO | -71673930 | -13.360710 | 3883
265 | 0B11040005 | CUSCO | PAUCARTAMBQ| COLOUEPATA | TOCRA 1 0 o GOOGLE-EARTH 71743088 | -13.13480% | 4023
766 | 0S11040015 | CUSCO | PAUCARTAMECG| COLQUEPATA | TIMPUSPUINO o 1 ) GSTUDIODECAMPD | 71676790 | -133sesio | 3ess
267 | oa1104p023 | cusco | PAUCARTAMBO| COLQUEPATA | NINAMARCA 1 o o 16N 71618730 | -13.387300 | 3595
268 | 0811040026 | cusco | pAucARTAMEC| COLQUEPATA | cOTATOCLLA 1 0 0 MED-GPS 71652340 | -13.401010 | 3055
269 | 0811040027 | CUSCO | PAUCARTAMBO| COLQUEPATA | MIKA 1 0 o INZI 2010 71649640 | -13411150 | 3779
270 | oelipeoos2 | cusco | PaucartamBso| cowouepata | vizcocHom 0 1 o INEl 2010 71653560 | -13.419630 | 3mi6
271 | 0811040034 | CUSCO | PAUCARTAMEO| COLQUEPATA | SAYLLAPATA 1 0 0 InNE 2010 71649160 | -13.az8020 | 3735
272 | waiiosness | cusco | PAUCARTAMEBO| COLQUEPATA | CCOTARE 1 o ) MED-GPS 71647650 | -13.442900 | 3775
773 | 0811020040 | CUSCO | PAUCARTAMBO| COLQUEPATA | ACCHA 2 o 0 EsTUDloDECampo | 71673760 | -13.445090 | 3839
274 | 0811040041 | CUSCO | PAUCARTAMBO| COLQUEPATA | PICHIGUA 1 1 o INE} 2010 71546410 | -13.454930 | 3500
275 | 0811050001 | CUSCO | PAUCARTAMBO| MUANCARANT | HUANCARAN! 0 1 1 ESTUDID DECAMPQ | -71.653370 | -13.503480 | 3842
276 | oE110s0004 | CUSCO | PAUCARTAMBO| HUANCARANI | HUACCAYCANCHA 1 0 a ESTUDIC DECAMPO | 71620060 | -13.480130 | 3796
277 | 0811050008 | cusco | PAUCARTAMBO| HUANCARANI | HUAYLLAPATA 1 0 o MED-GPS 71696070 | -13.494110 | 3734
275 | 0811050008 | CUSCO | PAUCARTAMEO]| HUANCARANI | HUATTA GRANDE 1 0 0 MED-GPS 91612400 | -13.493100 | 3586
270 | 0311050000 | CUSCO | PAUCARTAMBO| HUANCARANI | HUAY 1 0 o MED-GES 71583840 | -13.491060 | 3822
280 | 0811050012 | CUSCO | PAUCARTAMBG| HUANCARANI | CHACABAMBA 1 0 o ESTUDIODECAMPQ | 71674020 | -13.508160 | 3781
251 | 0811050016 | CUSCO | PAUCARTAMEO| HUANCARANI | PISCOHUATTA /o o 0 MED-GPS 71615800 | -13.500380 | 3501
282 | 0811050017 | CUSCO ] PAUCARTAMBO| HUANCARANI | QUISICANCHA 1 0 o MED-GPS 71619300 | -13.529300 | 4033
783 | oailosome | cusco | PaucaRTAMBO| Huancakanl | QUEURA GRANDE 1 o o MED-GPS 71606160 | -13.548840 | 3953
224 | 0811050019 | CUSCO | PAUCARTAMBO| HUANCARANI | HUAYLLABAMEA 1 0 0 ESTUDIDDECAMPO | 71686450 | -13515180 | 372z
285 | 0811060001 | CUSCO | PAUCARTAMBO| KOSRIPATA | PILLCOPATA 1 1 1 ESTUDIODECAMPG | 71403850 | -12.518530 | 650
706 | 0811060033 | CUSCO | PAUCARTAMEO| KOSHIPATA | PATRIAS 1 1 a MED-GPS 71423800 | -12.969500 | 656
287 | osizoim002 | cusco | ausmicanchi | urcos ::,lﬂml:ll’)““ 3 o 0 GOOGLE-EARTH 71663000 | -13.587000 | 2375
288 | 0812010036 | CUSCO | QGUISPICANCHI | URCOS PAMPACANCHA 1 0 e ESTUDIODECAMPO | 70633530 | -13.639750 | 3532
250 | 0z12010037 | CUsCO | quiseicanchl | uRcos | RANUPATA 2 a 0 ESTUDICDECAMPQ | 71527360 | -13.647850 | 3568
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Nro | CadINEI 2010 MENTO PROVINCIA DISTRITD LOCALIDAD ESCOLA ;ﬂ;i::ﬁ; POLICA FUENTE LONGITUD LATITUD {ms.
RES LES a.m.)

290 asi2nzo010 Lusco QUISPICANCH? ::;’AHUAYLIL SECSENCALLA 1 1] 0 MED-GPS ~71.664700 -13.663970 3113
201 | osizozooor | cusco | quiseicancrn | camanm QUINCEMIL o 1 1 ESTUDIDDECAMPO | -70.755850 | -13.220650 | 667
297 | 0812040001 | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYD | coarmUAYD 2 1 0 ESTUDIODECAMPG | 71399380 | -13584160 | 3470
293 | 0812050001 | CUSCO | QUISPICANCHI | coarca CCATCA o 1 1 ESTUDIODECAMPO | -71562670 | -13.503050 | 3711
254 0812050021 cusco QUISPICANCHI | CCATCA ILLAPATA 1 a a MED-GPS -71.607000 -13.577000 4055
295 agl120sa034 Cusco QUISPICANGCH] | CCATCA CCARACALLE 1 a E£5TUDIO DE CAMPO -71.58128Q -13.592450 3350
206 | osizoso03s | cusco | QuisPICANCH! | ceatea ;:j“g’w“cco SECTOR 1 0 o MED-GPS 71586760 | 13582360 | 3s4a
297 | 0812050053 [ CUSCO | QUISPICANCH! | CCATCA ccort 1 0 o ESTUDID DECAMPO | -7L568580 | -13.609110 | 3773
298 | 0812050071 | cusco | auisPicancH | coatea PAMPA CAMARA 1 1 o ESTUDICDECAMPO | 71570400 | -13.641680 | 3544
299 0212050075 CUsca JUISPICANCHI | CCATCA uUmMuTO 2 ] Q ESTUDIO DE CAMPD -71.546560 -13.644940 3885
300 0312050077 cusco QUISHICANCHI | CCATCA YURACCANCHA 1 Q Q ESTUCIO DE CAMPO -T1.511970 -13 657060 3690
301 0812050079 Cusco QUISFICANCHY | CCATCA SONCCOMARCA 1 a 0 ESTUDIO DE CAMPQ -71.539810 -13.652440 3918
302 | 0812050080 | CUSCD | QUISPICANCHI | ccaTca CCATACAMARA 2 0 o SSTUDIO DE CAMPG | 70515130 | -13.660780 | 3744
303 0812050116 CUsCO QUISPICANCH] | CCATCA MACHACCA 1 Q D ESTUDIO DE CAMPO -71.567410 -13.626820 3383
304 0812060002 cusco QUISPICANCHI | CUSIPATA MOCCORAISE 1 [} 4} ESTUDIC DE CAMPC -71.516430 -13.875920 3343
05 031207C001 CHUSCO QUISPICANCHI | HUARQ HUARD Q 1 1 ESTUDID DE CAMPOD -71.643710 -13.692100 3192
jce 0312020001 CUsCa QUISPICANCHI | LUCRE LUCRE 3 1 1 ESTUDIO BE CAMPO 71737010 =13.633750 3121
207 | 0812090001 | cusco | QUISPICANCH) | MARCAPATA | MARCAPATA ) 1 1 ESTUDIO DE CAMPO | -70.972270 | -13.501710 | 3137
308 0812100001 Cusco QUISPICANCHI | OCONGATE OCONGATE C 1 1 ESTUDIO DE CAMPO -71.385440 -12.530960 3558
309 | 0812100006 | CUSCO | QUISPICANCHI | GCONGATE | CHACACHIMPA 1 0 0 ESTUDIODECAMPO | 71391350 | -13626270 | 3526
310 0812100011 CuUsCo QUISPICANCHI | OCONGATE CHECASPAMPA 1 ] o ESTUDIG DE CAMPO ~71.312030 -13.657230 3325
311 0812100013 CUSCO QUISPICANCHI | QCONGATE YANAMA 2 ¢ [H] ESTUDIC DE CAMPC -71.369090 -13.661230 3669
312 | 0812100016 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PATAPALLPA BAJO 1 0 0 ESTUDIODECAMPD | 71380760 | -13.658610 | 3865
313 08:2100017 CURCO QUISPICANCHI | ODCONGATE TINQUI 1 1 Q ESTUDIO DE CAMPD -71.322460 -13.667200 3809
214 | 0812100021 | cusco | quiseicancHl | oconsaTe (L::I:"‘::;‘:;‘:S asi L 0 ) ESTUDIO DECAMPO | 70451130 | -13650580 | 3226
315 0812100023 CUSCO QUISPICANCH] | CCONGATE PINCHIMURG 3 a 1] ESTUDIO DE CAMPQ -71.30%440 ~13.67 7080 3953
318 0212100024 CUsSCo QUISPICANCH! | OCONGATE uPIs 1 Q 1] MED-GPS -71.3206100 -13.709900 4198
317 | 0312100026 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | ANDAMAYO 1 0 o MED-GES L3150 | -13.672820 | 3797
3lz Q812100027 CuUsCo QENSPICANCHI | OCONGATE PUCARUMI 1 0 Q ESTUDIO DE CAMPO -71.282650 -13.678180 4087
319 0812100030 CUsCa QUISPICANCHI | OCONGATE LLULLUCHA 1 1] 0 INEI 201G -71.422330 -13.637060 4015
320 0812100031 LUsCo QUISPICANCH] | DCONGATE LAURAMARECA, 1 4] g ESTURO DE CAMPO ~¥1.345880 -13.691650 3945
an 0812100033 CUsSCo QUISPICANCHI | OCONGATE SALUCANCHA 1 Q 0 MED-GPS -71.365570 -13.702780 3977
322 | 0812100063 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | CUCHUGANCHA 1 0 o ESTUDIO DECAMPO | 71284910 | -13.655830 | 4oz
323 0812190095 cusca QUISPICANCH! | OCONGATE ALIANZA 1 o] 0 ESTUDIO DE CAMPO -71.438870 -13.653490 3912
324 0812126001 CUsCO QUISPICANCHI | QUIGUISANA QUIQUIzANA 4] 1 1 ESTUDIC DE CAMPO -71.538760 -13.825070 3255
325 0812120038 CUsco QUISPICANCHI | QUIQUIIANA £coLLcea 1 1 13 ESTUDIT QE CAMPD -71.521860 -13.359400 3230
326 | osazizoo?s | cusco | auiseicanch | quiquuana | cancHAcANCHA 2 0 o ESTUDIO DECAMPO | 7L.608490 | -12.619570 | 3914
327 a813010¢12 cusco URUBAMBA, URUBAMBA RINCONADA, o 1 Q ESTUDIO DE CAMPD -T2.191270 -13.279360 291,
228 | 0813010025 | cusco | URUBAMBA | URUBAMEA | SAN ISIDRO DE CHICON 1 0 0 ESTUDIODECAMPO | -72.106860 | -13.282490 | 3125
329 | 0813010042 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | VILLA MARCELO 1 0 o ESTUDIO DE CAMPO | -72.138000 | -13.267770 | 2999
330 | 0813020005 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERG | SAN JOSE 2 o 0 MINEM-SUBEST -72.087486 | -13.400427 | 3699
331 | 0813020025 | CuUSCO | URUBAMBA | CHINCHERG | OcUTUAN 0 1 0 INEI 2010 72017570 | -13.418720 | 3700
332 | 0313030001 | cusco | uRUBAMBA ::”"LA“M HUAYLLABAMBA 9 1 1 ESTUDID DECAMPC | -72.065060 | -13.337830 | 2880
333 | 0813030006 | eusco | uruBAmEA ::”L”‘B“M HUAYQOCART BAID 1 e 0 ESTUDIODECAMPO | 72043210 | -13.325780 | 2915
334 | 0813030008 | cusco | URuBAMBA t‘u'j"“”"““” HUVCHO 1 0 ) ESTUDIO DECAMPO | 72035580 | -13.332580 | 2895
33s | os13080001 | cusco | uRUBAMEBA | MARAS MARAS 3 1 1 ESTUDIO DE CAMPQ | -72.160000 | -13.33s840 | 3422
336 | 0813050021 | cusco | URUBAMBA | MARas ANCCOTO z a o ESTUDIO DECAMPO | -72.120670 | -13.3d5270 | 3581
337 | 0813060042 [ CUSCO | URUBAMBA ;‘;gm‘m‘“ PACHAR 1 0 ) INE 2010 72222600 | 3273760 | 2834
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Il.1 Establecimientos de salud

DATOS DELA LOCAUDAD DATOS DEL ESTASLECIMIENTO BE SALUD
Nro COD_UNICO |  MOMBREDE
CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD e | estagiecmnTo | CATECORA DIRECTION
1 | oso1o1003s | cusco cusco cusco LOS HUERTOS 00002293 | MIRAFLORES 2 ;%E?:Igm DE MIRAFLORES / CUSCO / CLSCO
UREANIZACION FRIMERQ DE MAYQ ENTRE
2 010035 R -
0801010035 | CUSCO CUsCo Cusca LOS HUERTOS (0002295 | BUENA VISTA -3 CALLE €Y 0 $/N / EUSCO
AVENIDA MARIA [ESUS GAMARRA /N /
0 E
3 801020001 | CusCa Cusco CCORTA CCORCCA 00002297 | CCORCA 2 COORCA | CUSCO
COMUNIDAD GE CONCHACALLE / $AN
4 020104 0 (a] R CH; is] -
o026 | CUsC cusc SAN JZRONIMO | CONCHACALLA 00007699 | CONGHACALLE 1 JERONIVG / CLISCO { CUSC
5 | osowos0007 | cusco cusco SANTIAGD CHOGEOD 00002310 | CHOGEO -2 ‘xggg”“ DF LA AMISTAD S/H / SANTIAGO /
JIRCA SAN VICENTE 312 / ACOFIA f
Q302 MA! PlA Pl [50'4] -
6 020001 | CUSGO ACOMAYO AGQ ACOPIA 02318 | ACOPIA -1 ACOMAYD /CUSCO
7 | usozosooo1 | cusco ACOMAYO ACOS ACOS 00002318 | ACOS 1 ?:5';?; FINLANDIA $/N / ACDS / ACOMAYO
CALLE CULTURA 5/N / POMACANCH! /
s | osozosoo01 | cusco ACOMAYO POMACANCHL | POMACANCHE Q0002371 | POMACANCHI 13 ACOMAYO ] CUSCO
s | osp2050034 | cusco ACOMAYC POMACANCHI | SANTA LUCIA 00012926 | SANTALUCIA -1 COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA LUCIA
TALLE LOS ROSALES /N / RONDOCAN /
10 | osozos0o0 | cusco ACOMAYO RGNDOCAN RONDOCAN 00002323 | RONDOCAN -3 ACOMAYD / CUSCO
AVENIDA 16 DE NOVIEMBRE 5/N /
11 | osozo7ocol | cusco ACOMAYQ SANGARARA SANGARARA 00002324 | SANGARARA e SANGARARA 7 ACOMAYO / CUSCO
AVENIDA BELEN 5/N / SANGARARA /
12 | oaozo7ooi3 | cusco ACOMAYQ SANGARARA MARCACONGA 00002325 | MARCACONGA 1-2 R ONAT 7 CUSCO
13 | 0803010030 | CUSCO ANTA ANTA MARQUESEAMBA | 00002328 | COMPONE -2 gggnc%muw DE COMPONE 5/ / ANTA /
HUARAN CENTRD FOBLADC ANCAHUASI / ANCAHUAS!
14 | osozpzonos | cusco ANTA ANCAHUASI ESMERALDA 00002330 | ANCAHUAS! 12 F ANTA/ CUSCO
VILOMETRO 13 CARRETERA [ZCLICHACA /
15 | ozo3os0020 | CUSCO ANTA HUARDCONDG | HUAYLLACOCHA 00002334 | HUAYLLACOCHA 1 o R0COND® { ANTA 7 CUSCD
16 | ospzoecoar | Cusco ANTA LIMATAMSO URATARS 00010761 | URATARI -1 COMUNIDAD URATARS 5/N
17 | osozo700m | cuseo ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA 00002335 | MOLLEPATA -3 CALLE EMANCIPACON $/N / MOLLEPATA /
ANTA / CUSCQ
ACCHA ALTA -
18 | 0304010039 | Cusco CALCA CALCA ACCHA ALTA 0o0ra7ez | oo -1 COMUNIDAD ACCHA ALTA 5/N
19 | psoaolnoey | cusco CALCA CALCA HUARAN 00010759 | HUARAN 1 COMUNIDAD HUARAN S/N
20 { ospao20001 | €UsCO CALCA CovA cava 00002343 | cova 12 ?JLS’-CE QJOSE BALTA N° 126 { COYA [ CALCA /
CARRETERA PISAQ - COMUNIDAD POTLES /
2t | oBodnsoois | cusco caLca LAMAY POCUES PATA 00007146 | PODUES e LAMAN  CALCA / CUSCO
32 | 0soacsaool | cusco CALCA LARES LARES 00002347 | LARES -3 CALLE OLLANTA 5/N / LARES / CALCA / CUSCO
23 | osoa0sooos | cusco CALCA PISAC QUELLO QUELLD 00002351 | QUELLD QUELLO -1 COMUNIDAD QUELLO QUELLD S/W /PIsAa f
CALCA / CUSCO
CARRETERA PISAC - COLQUEFATA
26 | osoansooos | cusco CALCA PISAC CUYO GRANDE 00002350 | CUYO GRANDE 1 COMUNIDAD CUYO GRANDE / PISAC / CALCA
/ CU5C0
25 | o=04050013 | cusco CcALCA PISAC £UYO CHICO Q0002349 | CUYD CHICO -1 Eg';’::‘-;“""“’ CUYO CHICO/ PISAC / CALCA /
COMUNIDAD TIRACANCHA SECTOR CENTRO
76 | 0804066002 | cusco caLca SAN SALVADOR | TIRACANCHI O00B97C | TIRACANCHA 1 S/ SAN SALVADOR / CALCA / CUSCO
27 | caba0z0025 | cusco CALCA TARAY PATABAMBA 00007144 | PATABAMBA 1 2322%"'9’“) PATABAMBA { TARAY / CALCA/
ESQUINA DE LAS CALLES GARCILAZO Y
23 | osoa070001 | cusco CALCA TARRY TARAY 00002353 | TARAY -1 FOSARID / TARAY / CALCA / CUSCO
CARRETERA CUSCO - PISADL COMUNIDAD
2 | osodo7o00s | cusco CALCA TARAY HUANCALLE 00002354 | HUANGALLE -1 R ANTALVE 7 TARAY | CALCA/ CUSCO
TIRON PAYTIT1 5/N QUEBRADA HONDA /
30 | ospaosonol | cusco cALCA YANATILE QUEBRADA HONDA | 00002355 | LA QUEBRADA -3 YANATILE / CALCA / CUSCO
COMBAPATA COMUNIDAD DE COMBAPATA. / YANATILE /
31 | osodosocor | cusco CALCA YANATILE QUEBRADA HONDA | Q0008871 | oo -1 CALCA { CUSED
CARRETERA CALCA - QUELLOUNG LOCALIDAD
3z | 0804080001 | cusCO CALCA YANATILE QUEBRADAHONDA | cooc714z | cHANCAMAYD 1 AT AMAYO  YANATILE / CALCA / CUSCO
33 | csososoos | cusco LA CONVENCION | QUELLOUND PUTUCUSI 00002359 | PUTUCUSH 13 CALLE ANDRES MORONAS/N / YANATILE /
CALCA / CUSCO
CENTRO POBLADO PONGONA - YAMAQCA -
34 | 0805010007 | cusco CANAS YANAQCA PONGONA 00002365 | PONGORA -2 CANAS . LUSCO
AVENIDA PROGRESD S5IN NUMERD / CHECCA /
35 | ososo20001 | cusco CANAS CHECCA CHECGA (0002366 | CHECCA 12 CANAS / CUSCO
AUTOPISTA CUSCO AREQUIPA SIN NUMERD /
36 | 0805030001 | CuSCO CANAS KUNTURKANKI | 1 DESCANSD 00007700 | EL DESCANSD 13 UNTURKANKL / CANAS f CUSCO
37 | psos0s0001 | cusco CANAS LANGEA LANGLI 00002369 | LAKGUI -2 Eﬁ';'foj OSE OLAYA S/N /LANGUI / CANAS /
38 | ospsosoop1 | CUSCO CANAS Lavo LAYO 00002371 | LAYO 2 Eﬁ;’fom“m"' SINJLAYC /CANAS /
AVENIDA PROGRESO 5IN NUMERD fQUEHUE
3s | ososozaoor | cusco CANAS QUEHUE QUEHUE 00002373 | QUEHUE 12  CANAS | CUSCO
COMURNIDAD HUINCHIR - SECTOR
40 | ososorooae | cusco CANAS QUEHUE HUINCHIRI 00002374 | HUINCHIRI -2 SAnvarnana  QUEHUE / CANAS / CUSCO
PLAZA DE ARMAS 5/N° / TUPAC AMARU /
41 | osososooe1 | cusco CANAS TUPAC AMARY | TUNGASUCA 00002376 | TUNGASUCA 1-2 CANAS / CUSCO
COMUNIDAG TOCCOCCORI / TUPAC AMARU /
42 | 0805030011 | Cusco CANAS CCOCHAPATA 00002377 | CCOCHAPATA 12 CANAS { CUSCO
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DATOS DELA LOCALIDAD DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nra COD_UNICO | NOMBRE DE
CodiNEI2010 | DEPARTAMENTC | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD winsa | EstabLccnmenTo | CATEGORIA DIRECCION
43 | ospsoaoooy | cusco CANCHIS COMBAPATA | comaapaTa 00002336 3:';‘};’”“ 3 PLAZA DE ARMAS NUMERD 305
amA CALLE EMANCIPACION AMERICANA SIN
2a | 0306030089 | cusco CANCHIS comeaPATA | iR oA 00002387 | CHIARA -2 NUMERO BARRIO IDSEFINA £SQUERRA /
TINTA f CANCHIS / CLISCO
OCCOBAMBA COMUNIDAD LLALLAHUI / MARANGANI 7
15 | oso60a0043 | cusco CANCHIS MARANGAN! | HUATAPAMPA oooozzer | PEEEEASS 12 CANCHIS 1 CUSCO
46 | osesd50001 | cusco CANCHIS PITUMARCA PIFUMARCA 00002392 | PITUMARCA L3 CALLE RICARDO PALMA 5IN NUMERQ
COMUNIDAD DE MELLOTGTORA / SANTO
47 { csoyolc00s | cusco CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | MELLOTOTORA 00005382 | MELLOTOTORA (] TOMAS / CHUMBIVILCRS 7 o
COMUNIDAD DE CCOYD f SANTO TOMAS /
43 | 0807010016 | cusco CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | ceovo Q0006981 | ccova 1 CHUMBIVILCAS 1 CUstn
LLACTA RUNA PAMPA / SANTO TOMAS /
45 | oso7010033 | cusco CHUMBIVILCAS | sanTo Tomas | Lque 00006745 | LLIOUE 2 CHMBIVILEAS § €U0
COMUNIDAD FULPERA CONDES / SANTC
s0 | omevolcors | cusco CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | PULPERA 00002399 | PULPERA -2 TOMAS / CHUMBIVINOAS £ CLIst
COMUNIDAD DE ORCCOMA £ SANTO TOMAS 7
st | osoror0izs | cusco CHUMBIVILCAS | SANTDTOMAS | DRCCOMA 00008983 | ORCCOMA 1 CHUMBIVILCAS 7 Clseo
SECTOR TAQUINA / CAPACMARCA 7
52 | osozoa0001 | cusco CHUMBIVILCAS | capacMarca | capacharca 00002401 | CAPACMARCA 12 CHUMBIVILEAS 1 CUSeh
s3 | paoro20030 | cusca CHUMBIVILGAS | CAPACMARCA | CANCAHUANI 00009963 | CANCAHUANI 1 CENTRO POBLADO (IE CANCAHUAN?
CALLE PROGRESD SIN NUMERG 7 CHAMACA 7
56 [ oaorosuoor | cusco CHUMBIVILCAS | CHAMACA CHAMACA 00002402 | CHAMACA 2 CHUMBIVILEAS | cusco
LOCALIDAD ANARUICHI! CHAMACA/
55 | caoresoo1s | cusco CHUMBIVILCAS | CHAMACA ARAHUICHI 00002403 | ARAHUICHI 12 CHUMBIVILCAS CsCO
CALLE SAN ANTONIO 5/N / COLQUEMARCA [
sé | osozosvany | cusco CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | COLQUEMARCA 00002404 | COLGUEMARCA 13 CHUMBIVILERS 1 CUse0
POBLADD DE HUARACCO / COLGUEMARCA
57 | osorosanot | cusco CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | COLQUEMARCA 00008913 | HUARACCO 1 CHUMBIVILCAS / CUSce
EUCALIPTO CANCHA 508/ COLQUEMARCA /
ss | osproanooz | cusco cumBiviLess | colquemarca | cHARAMURAY 00002405 | CHARAMURAY 11 CHOMBIVILCAS 7 oo
CENTRO POBLADO DE HUATLLANT/
59 | osoraanazs | cusco CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | HUAYLLANI 00008914 | HUAYLLANI 1 COLOUPMARCA / CHUMBIVILAS | CUSCO
CALLE RESBALOSA StN NUMERQ / LIVITACA /
60 | 0sorosaoot | cusco CHUMBIVILCAS | LIVITACA LVITACA 00002406 | LIVITACA 13 CHUMBIVILERS  usch
BARRIO VIRGEN ROSARID / LLUSCO /
61 | osorosoool | cusco CHUMBIVILEAS | LLUSCO LLsED 00002407 | LLuUsco 12 CHUMBIVILCAS / Gt
CARRETERA SANTO TOMAS LLUSCO 7 LLUSCO
62 | osorusoois | cusco CHUMBIVILCAS | LLUSCO LUTTO 00006747 | LUTTD 2 / CHUMBIVILCAS 7 CUsC
N " PLAZA DE ARMAS DE QUIROTA /N /
62 | oso7ovo001 | cusco CHUMBIVILCAS | QUIROTA QUIRIOTA 00002408 | QUIROTA 12 QUIRDTA  CHUMBIVILEAS f Cureet
AVENIDA RUBEN DARIO 5/N / VELILLE /
54 [ 0307080001 | cusco CHUMBIVICAS | VELILLE VELILLE 00002408 | VEUILLE 13 CHUMBIVILEAS / t0scr
CENTRO POBLADOD ALCCA VICTORIA 7 VELILLE
B | -
65 | asoresoco1 | cusco CHUMBIVILCAS | VELILLE VELILLE 00008912 | ALCCA VICTORIA 11 F CHUMBIMILEAS 1 QU500
TINTAYA AVENIDA TINTAYA MARQUIRI 7 YAURI 7
66 | ososaloits | cusco ESPINAR ESPINAR TINTAYAMARQUIRI | ooooe7as | LATEE 1 ESPINAR  CUsch
COMUNIDAD DE PATACCOLLANA 7
67 | ososozeom | cusco ESPINAR CONDDROMA | CONDOROMA 00002411 | CONDOROMA F1 CONDOROMA/ ESPIOAR { CuSto
88 | ososod0001 | cusco ESPINAR OCORURD OCORURD 00002415 | OCCORURD 12 E‘SL;;JESP'"“ $/N  OCCORURO / ESPINAR /
65 | 080Z050001 | CUSCO ESPINAR PICHIGUA PICHIGUA 00002417 | PICHIGUA ESPINAR 12 fg’j;?"“ ROSA 3/ / PICHIGUA / ESPINAR
70 | os03060031 | cusco ESPINAR PICHIGUA SAN MIGLEL 00002418 § SAN MIGUEL 1 CENTED POBLADO SAN MIGUEL / PICHIGUA /
ESPINAR / CUSCO
71 | psososooct | cusco ESPINAR ALTO PICHIGUA | ACCOCUNCA 00002420 | ACCOCUNCA 12 CALLE SANIDAD S/N { TG PICHIGUA f
ESPINAR / CUSCO
CENTRO POBLADO HUAYANAY/ LA
72 | os0a v T X
2 010016 | cusco LA CONVENCION | SANTA ANA HUAYANAI BAJO 00002422 | HUAYANAY -1 CONVENCION  CUSCD
73 | ososo10040 | cusco L& CONVENCION | SANTA ANA PAVAYOC ALTO 00015842 | PAVAYOC I3 CENTRO POBLADO MENOR DE PAVAYOC
74 | osnso00s7 | cusco LA CONVENCION | SANTA ANA POTRERD 00002424 | POTRERD 1 CENTRO POBLADO POTRERD
75 | osooo1006s | cusco LA CONVENCION | SANTA ANA IPAL 00002423 | (DA 1 CENTRD POBLADG [DMA
76 | oz0m020001 | cusco LA CONVENCION | EcHaRaTE ECHARATE 00002425 | ECHARATE 12 CENTRO POBLADG ECHARATE CALLE RAMON
CASTILLA 5/
77 | oaosvz0082 | cusco LA CONVENCION | ECHARATE YOMENTONI 00013066 | MONTETQNI -1 COMUNIDAD NATIVA BE MONTETONI
MARGEN DERECHA
COMUNIDAD DE MATERIATO / ECHARATE 7
s | ososozo c -
75 | o 104 | cusco LA CONVENCION | ECHARATE MATERIATO 00002434 | MATERIATO -2 LA CONVENCION / QUSets
AVENIDA JOHAN WIESSE /N / KITENT /
72 | paovozo1zo | cusco LA CONVENGION | ECHA I 427 | KiTEN -
coN ECHARATE KITEN 00002427 | KITEN) 3 ECHARATE /L CONVENETON £ Ctote,
CENTRD POBLADO PALMA REAL 7 ECHARATE
g0 | ososnz017z | cusco NYENCION | ECH PAl 0o A E
U LA CONVENCI ARATE \NAA REAL 002439 | PALMA REAL 13 L& COMVENCION / Cuten
CONCEPCION
a1 | 0808020203 | cusco LA CONVENCION | ECHARATE {PAMPA 00602430 Eg':'gép cION -2 ggz"\;;?q%gc"'::;;':%" { ECHARATE / Lh
CONCEPCION) N/
82 | ososoaoont | cusco LA CONVENGION | HuaYoPATA HUYRO 00002453 | HUYRO 13 2:':23 # HUAYORATA /1A CONVENCION /
23 | oRosndovor | cusco LA CONVENCION | MARANURA MARANURA 00002458 | MARANURA -3 MARANURA / LA CONVENCION / CUSCO
s | os0e0a002s | cusco LA CONVENCION | MARANURA UCHUMAYOD 00002461 | UCHUMAYD I ";'ggc"g”o /MARANLRA /LA CONVENCION
SANTA MARIA LA SANTA MARIA / MARANURA 7 LA
85 | ososoac0ss | cusco LA CONVENCION | MARAN o -
VENCI URA MU 00002460 | SANTA MARIA 12 CONVENGION | CUSCO
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DATOS DELA LOCALIDAG DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
e Codinerza1o | pesartamENTo | PROVINGA DISTRITO ocaypap | CODLUNICO | NOMBREDE | opypqopis DIRECCHIN
MiNSA | ESTABLECIMIENTO
g6 | 0sosnsooot | cusco LA CONVENCION | DCOBAMBA KAUELCCAYBAMBA | 00002462 &ng:mgon 13 ::g:ﬂ[;%‘;ﬂ‘;‘éﬁi"g“ / OCCOBAMBA /LA
57 | osososoon | cusco LA CONVENCION | OCOBAMBA (cg-lz::c(i)mm 00002463 | CHINGANILLA pq | COMUNIDAD HUAYRACPATA / QLCOBANEBA /
CHINGANILLA) LA CONVENCION / CUSCO

88 | oeososaool | CUSCO LA CONVENCION | QUELLOUNG | QUESLOUND 00002465 | QUELLOUNO 13 QUELLOUND / LA CONVENCION / CUSCO

sa | ososueoss? | cusco LA CONVENCION | QUELLOUNG | BOYERO 00003909 | CHAPO BOYERD 12 ?‘E:"CUDNP:\D,:S o g:‘;iﬁggg'm JQUELLBUNG
a0 0809060068 | CUSCO LA CONVENCION | QUELLOUNC SAN MARTIN 00002468 SAN MARTIN I-2 Egz&:ili::fhgﬁz&? / QUELLOUNG LA
91 Q80807000 | CUSCO LA CONVENCION | KIMBIRY KIMBIRI Q062469 KIMBIRI -4 :(TN::;::;AL:MCIOS:JTIEINSESS?(\:’llJL;éc:lo“ES’
az 08090970030 | CUSCO LA CONVENCION | KIMBIRI LO5 ANGELES Q0008285 ANGELES -1 gg:iﬂ\;r::gg?l?héiES'&E;! KIMBIRI / LA

- 5 0209070031 | CUSCO LA CONVENCICN | KIMBIRI MAPITUNARI 00002472 MAPITUNARI -2 EEI:LREONEGGBNL??:TJ::[?GRESO S KaMBtRI /LA
o4 0309070033 | CUSCO LA CONRVENCION | KIMBIRI UNION ROSALES Q06002473 UNIOM ROSALES i %z‘#;::g’;zuirg?;gOMLEs / KIMBIRI /LA
a5 | ososorueas | cusco LA CONVENCION | KIMBIRE MANITEA ALTA 00008284 | MANITEA ALTA 1 g:"\i’:g‘g&rgﬂ;ﬁ“ ALTA /KIMBIRI /LA
s [ares ™ oo o [ B o | S || erotroo o
a7 0809070046 | CUSCOD LA CONVENCION | KIMBIRE CRIRUMPARI 00002470 CHIRUMPIARI 1-2 E:%?ﬁv;g;%:?gg;igmplm' / KIMBIRI /
98 | ososuBoooL | CUSCO LA CONVENCION | SANTATERESA | SANTA TERESA 00002475 | SANTA TERESA 13 SANTA TERESA / LA CONVENCIGN / CUSCD

95 | 0a0s0s00ss | cusco LACONVENCION | VILCABAMBA | VILLA VIRGEN 00002479 | VILLA VIRGEN -2 sflf‘;’;i:ﬂ%ifﬁfc‘;;mm%i? ';' Usco

100 08090690078 | CUSCO LA CONVENCION | VILCABAMBA YUPANCCA Q0002489 YUVEN! -2 Zﬂ:ggl /VILCABAMBA { LA CONVENCION /
101 0802100001 | CUSCC LA CONVENCION | PICHARI PICHARI 00002494 PICHARI -3 Jct:ct:zc?gm gLTS{:SICHAm L

102 | osesi00017 | cusco LA CONVERCION | PICHARI MANTARD 00002495 | MANTARD 12 Egﬁ&%g%ﬁ%ﬁﬁm‘“ﬂo /PICHARI[LA
103 | osos100029 | cusco LA CONVENCION | PICHARI QUISTOCENTRAL | 00007114 | GUISTO CENTRAL 12 Egg"&ﬂg&?‘?‘éﬁzgme { PICHARI LA
104 | 0809100034 | cusco LA CONVENCION | PICHARL PUERTD MAYO DOOU2458 | PUERTO MAYO 12 f:'gﬁr?vzm'g:? :3:?;0 MAY0 / PICHARY /
105 | vaos100038 | cusco LA CONVENGION | PICHARI BTARI NATIVOS 00002457 | OTARI 1 ggm’:"ggiofcﬂ‘s' c" DP ICHARE /LA

106 809100043 | CUSCO LA CONVENCION | PICHARI PY{CHARI BAIC 00015L7Q PICHARI BAJA -1 AV DEL EIERCITO S/N

107 | osos100083 | cusca LA CONVENCION | PICHARI OMAYA 00002426 | OMAYA 2 %:’ﬁ:j&%ﬂ?ﬁﬁ;@é PICHARL/ LA

108 | osiapz0001 | CUSCO PARURO ACCHA ACCHA 00002500 | ACCHA 13 ?“C‘ELSEC%OS DE MAYQ 5/N / ACCHA / PARURG
109 | osioo3cor | cusco PARURD CCAPI ceapl 00002501 | CCAPL 12 ZEJ?C%R INCACONA / CCAPI / PARURD /
110 | 0310030022 | CUSCO PARURD ccApl CCOYABAMBA 00002502 | CCOYABAMBA 12 iﬂ;’&f”””cmwc S/N [ CCAPL { PARLIRO /
11t 0310040001 | CUSCD PARURD COLCHA COLCHA QOg02503 COLCHA -1 :‘::5“??;:::;‘5(:0 S/n/COLCHA/

112 | oswosooer | cusco PARURO HUANGOUITE | HUANDQUITE 00002504 | HUANQRUITE 12 éf,?c?,“ TIWICHI / HUANOQUITE / PARURQ /
113 | o=10060001 | cusco PARURQ OMACHA OMACHA 00002505 | OMACHA vz gg:ﬁg?gﬁ S'fDANTAWE fOMACHA /

114 | 0810060001 | cusco PARURO DMACHA OMACHA 00007147 | HuasauisLay 12 CENTRO POBLADO DE HUAQUILLAY

115 | osioosooz1 | cusco PARURD OMACHA ANTAPALLPA 000GZS06 | ANTAPALLPA 12 z"ai‘:‘::: ?:}:’;ﬁ? f;ﬂi‘;‘“” SN/

116 0810060049 | CUSCD PARURO OMACHA SAHUA SAHUA 00012924 SAHUA SAHUA I-1 COMUNIDAD CAMPESINA DE SAHUA SAHUA
117 | 081007000 | eusco PARLIRO PACCARITAMBO | PACCARITAMED 00002507 | PACCARECTAMBO 2 g:migm:?fp:ﬁgiﬁgg !

118 0810080081 | CUSCD PARURD PILLPINTO PELLPINTC Q0002508 PILLPINTO I-1 ::ESiFOE?‘éSIS%;|NTG ACCHA / PILLPINTO /
119 | csonsace1 | cusco PARURO YAURISQUE YAURISQUE 00002503 | YAURISQUE 3 ii:ﬁ’:g Tmizgm S/ / YAURISQUE /

120 | oe11020004 | cusco PAUCARTAMEBC | CAICAY HUASAC 00002513 | HUASAC 1 g‘:;f‘mgi;‘:g?“gﬁgcﬂ" fealcav

121 | ps1iosoco1 | cusco PAUCARTAMED | CHALLABAMEA | CHALLABAMBA £0002514 | CHALLABAMBA - gﬁbﬁﬁﬁ;ﬁ?ﬂ 2‘0’ CHALLABAMBA /
122 | os110m0001 | cusco PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | CHALLABAMEA, 00007142 | BTOCAN) 1 ggﬁ"gﬁ[&ﬁﬁ?&;‘ég’" / CHALLABAMBA /
123 | os1rssnon: | cusco PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | COLQUEPATA 00002516 | COLQUEPATA 12 ggfgff::f:fﬁi";ﬁfﬁﬁ%’ rcusco

124 QB11040015 | CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA TIMPUIPUIIC Q0006579 TOCRA I-: mtggEﬁiﬁ?f;‘:lfg::AI:‘;ABDDEOCCLT;;;

125 | osatedo0az | cusco PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | VIZCOCHONI 00002518 | VIZCOCHGNI 12 ?gg:gﬁ:&i:“f&ﬂé:gﬁm:g Jcusco

126 | 0811020041 | cusco PAUCARTAMBO | COLOUEPATA | PICHIGUA 0002517 | PicHiHUA 1 E:‘Lj'é'::_'m: Q'} i’;g S"'C?LQ” EPATA [

127 | os11050001 | cusco PAUCARTAMBD | HUANCARAN | HUANCARANI 00002520 | HUANCARANG 13 ::E';f;:mg?‘éhss’gg HUANCARANI /
128 | 0#11060001 | cusco PAUCARTAMBO | KOSKIPATA PILLCOPATA 00002521 | PILCOPATA i3 ig;ﬁ:::fr::;g:ﬁg&%ﬂ%x o
129 | 0811060033 | cusco PAUCARTAMBQ | KOSRIPATA PATRIAS 00002522 | PATRIAS 12 ?:Sﬁfaﬁm%’ﬁ;‘;’:;' SN /KQSNIPATA /
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DATOS DELA LOCALIDAD DATQS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nro £0D_UNICO NDMERE DE
CodINEI2010 | DEPARTAMENTG | PROVINGIA DISTRITO LOCALIDAD winsa | estasieanaenTo | CATEGORIA DHRECCION
PLAZA DE ARMAS
130 | o212030001 | CUsCO QUISPICAKCHI | camanm QUINCEMIL 00002526 | QUINCEMIL -2 AT o spt‘é‘:‘c’:ﬁiﬂt ;" N/
CALLE PRINCI#, RHUAYO
131 | 0812040001 | cusco QUISPICANCHI | CCARHUAYO CCARHUAYO 00002527 | CCARHUAYO -2 au sp(CANEHITrLcEj:c‘;CCA !
AVENIDA MATED TRONCOSO 5/N / CCATCCA
132 | oB1z050001 | cusco QUISPICANCH] | cCATCA crATCA 00002528 | CCATCA 4 QUISPICANCHI / CUSCD N f
CENTRO POBLADO DE KCAURY - CARRETERA
133 a812p34a071 | CUSCO QUISPICANCHI CCATCA PAMPA CAMARA 00002529 KCAURY 1-2 COYAPAMPA [/ CCATCCA / QUISPICANCHI /
CUsCo
DESAMPAI HUARD
134 0812070001 | CUSCO QUISPICANTH] HUARD HUARO 00002532 HUARO -2 gﬁ?:;lmc"] / Eﬁggg N/ /
RBANI NT; CRE
135 0812080001 § CUSCO QUISPICANCHE LUCRE LUCRE 00002534 LUCRE -2 gU?SPTCi‘?‘I%g:‘/S(:“USé)ROSA SN/ /
136 0381205000L | CLSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MARCAPATA 00002535 MARCAPATA -2 Lfﬁiﬁzvgiﬂix::arﬁztzéﬁf
GUNI CONGATE
137 0812100001 | CUSCQ QUISPICANCHI GCONGATE CCONGATE 00002536 OCONGATE -4 {c).‘:Jl]I;i[IEAANCHIL::‘C‘sz'::NO" o /
TRO PO TINKI / CCONGATE
138 0312190017 | CUSCQ QUISPICANCHI GCONGATE TinQun 00006977 TINKI I-2 gf:SPlCANCB:IA,?gUDSED / !
AMPA NA UISPICANCHI
139 0812120001 | CUSCO GQUISPICANCHI QAUIQUIANA QUIGULIANA 000025328 QUIQUIJANA -4 :,:Act:-;\go /QuUIQULANA /@
CENTRO PCBLADD DE COLCA - AUTOPISTA
140 Q812120030 | CUsSCO GUISPICANCH) QUIGUDANA CCOLICCA CO002533 COLCA -1 CUSCO SICUANI f QUIQUIIANA f
QUISPICANCHI / CUSCO
£
141 Q313019012 | CUSCOD URUBAMBA URUBAMEBA RINCONADA 0opo2541 YANAHUARA i1 tﬁ;;DAD DE YANAHURA / URUBAMBA /
LOCALIDAD DE OCCOTUAN AYLLUPONGC f
142 0813020025 | CUSCO URUBAMBA CHINCHERCG OCUTUAN Q0002544 OCCOTUAN 11 CHINCHERD / URUBAMBA / CUSCO
cal Y.
143 0313030001 | CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA | KUAYLLABAMEBA Q0002545 HUAYLLABAMBA 1-2 HU%&L??;:IMNﬁiE.?Lc;Z;:;L:A?éUSCD
CALLE £5PINAR CON TUPAC AMARL / MARAS
142 | ta13050001 | cusco URUBAMEA MARAS MARAS 00002548 | MARAS 3 7 URUBAMBA | CUSCO
M FAYA J PISAC / CALCA
145 | 0304030006 | CUSCO calca LAMAY SAYLLAFAYA 00006975 | SAYLLAFAYA 12 EESCE'DAD SAYLLAFAYA / PISAC / /
146 | 0207040003 | Cusco CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | YANQUE 00012932 | YANGQUE 2 COMUNIDAD CAMPESINA DE YANQUE
A/ KIMBIRI
147 Q809070052 | Cusco LA CONVENCION | KIMBIRI PUEBLD LIBRE BAJA DO008283 PUEBLG LIBRE -2 Egi?}é:igl?:mséﬂ /A
Il.2 Dependencias policiales
DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL
Nro | CodIN | DEPART
B1201 | AMENT p“g:'" b 'SSR'T LOCALIDAD | CODIGO |  comisamia DARECCION REFERENCIA DIRTERPOL
0 o
Q8020 ACOMA CPNP RURAL .
1 20001 CUSCO Yo ACOPIA ACOPIA Dea? ACOPIA Jirén DOS DE MAYO # 5N PLAZA DE ARMAS SUR ORIENTE-CUSEQ
Q8020 ACOMA MO50C CPMNP RURAL
2 20001 CUSCO Yo LLACTA MOSOCLLACTA | U668 MOSCGCLLACTA Calle PLAZA DE ARMAS # SN PLAZA DE ARMAS SUR ORIENTE-CUSCO
08020 ACOMA POMAC CPNP RURAL Jirén TOMASA TITO CONDEMAYTA
3 50001 CUsco Yo ANCHI POMACANCHI ({120 POMACANCHI #SN FRENTE A LA PLAZA SUR ORIENTE-CUSCO
08020 ACOMA SANGAR CPNP RUIRAL _
a 70001 Cusco Yo ARA SANGARARA 4670 SANGARARA Avenida 18 DE NOVIEMBRE # SN PISTA PRINCIPAL SUR ORIENTE-CUSCO
08030 ANCAHU CPNF RURAL KM 45 PIST ASFALTICA CUSCO -
5 20001 CUsco ANTA ASI ANCAHUASI Q672 ANCAHUAS) DOtro LUSCO - ABANCAY # SN ABANCAY SUR DRIENTE-CUSCO
CPNF RURAL DE
05030 CHINCH CARARETERACUSCO CUSCO-REGION POLICIAL
o | o001 cusco | anta | D0 | CHINCHAYPUNO | o574 ngN::HA\'Pucv Calle URINSAYA # S8 COTABAMBAS SUR ORIENTE
58030 HUAROC CPNP RURAL ALADD DE LA POSTA
7 50001 cusco ANTA ONDG HUAROCONDG 0575 HUAROCONDO Calle SAn MARTIN # SN HUAROCONDO SUR ORIENTE-CUSCO
08030 UMATA CPNP RURAL AL COSTADO DEL CENTRO BE
8 50001 cusca ANTA MBO UMATAMBO 0676 UMATAMEBO Carretera CUSCO - ABANCAY H SN SALUD ¥ IE IMATAMEE: SUR ORIENTE-CUSCO
G030 MOLLEP CPNP RURAL CUSCO-REGION POLICIAL
a | 70001 | CUSCO | AnTa | O MOLLEPATA 0577 | oo e Otro PLAZA DE ARMAS # 5N FRENTE AL MUNICIPO SUR ORIENTE CUSCH
S5AN
08040 CPNP RURAL SAN PLAZA DE ARMAS AL COSTADO
. 50001 CUSCO caLca ;l:LVﬁD SAN SALVADOR 0683 SALVADOR Calle CUSCO # SN DE A IGLESIA SUR ORIENTE-CUSCO
08040 YANATIL | QUEBRADA CPNP LA FRENTE A LA CONGREGACION
1 | sopor |Usc0 [eamca | ¥ HoNDA LT vy Calle BENJAMIN MENDOZA g SN | DEFTERY SUR ORIENTE-CUSCO
FRENTE POLICIAL
asoso KUNTUR \
sagor | CUsco [ canas | HENR | e pescanso | osea E‘;’;’;’;’S’r" Calle SAUSAYA ¥ AREQUIPA # SN :;:gﬁms DELAAY. CUSCOY | b coinaR-COMANDANGIA
1z RURAL ESPINAR
FRENTE POLICIAL
Q3050
soopy | CUsC0 | canas | uancur | Lawsul u6e7 EZ:ES:JML Otro PLAZA DE ARMAS # 5N Q'ENC?RS::'DO DELMERCADD | £opINAR-COMANDANCIA
13 RURAL ESPINAR
FRENTE POLICIAL
08050 CPHP RURAL AL COSTADO DEL GRIFO ESPINAR-DIRNOP -
cusco | canas |tavo | ava Qa6as i
50001 68 LAYD Avenida MIGUEL GRALI# SN ALEXANDER COMANDANCIA RURAL
14 DE ESPINAR
03060 CHECAC CPNP RURAL FRENTEALAESCUELASUPERIOR | FRENTE POLICIAL
Cusca CANCHIS CUP
15 20001 PE CHECA! E 0692 CHECACUPE Calla TUPAC AMARU # SN DEBELLASARTES £SPINAR-DIRNOP
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03060 COMBA CPNP RURAL DIRNOP-FRENTE POLICIAL
o | 00 | cusco | canos | SOTE | commapaTA | 0693 | Copupnr, | O PUZADEARMASS 309 FRENTEALAMUNICIPALDAD | Doiol
08080 PITUMA CPNP RURAL FRENTE POLICIAL
o | soed | eusco | eancrs | o PTUMARGA | osas | St Calle $IN NOMBRE # 133 FRENTE A LA PLAZA e N OGP
D{ANCP FRENTE POLICIAL
ggg;g cuUsCo STII.':TSN LWITACA | LIVITACA 3012 fl‘:fTTPAEL;RAL ::ZCDSTADO DEL JUZGADO DE ?;ZCOSTADD DEL JUzGABO DE ESPINAR-COMANDANCIA
18 RURAL ESPINAR
02070 CHUMB! CPNP RURAL . A D05 CUADRAS DEL PARQUE CUSCO-REGION POLICIAL
19 30001 CUsCco VILCAS VELILLE VELILLE 0698 VELILLE Avenida PCNCE DE LEON # 308 VELILLE ESPINAR
LA
0800 CUSCO CONVEN SANTA PAVAYOC ALTO 0630 CPNP PAVAYDLC Calle MICAELA BASTIDAS # 5N FRENTE AL PUENTE PAVAYODC VRAEN-DIRED FRENTE
20 100640 CIoN ANA POLICIAL VRAEM
LA
Q8030 SANTA HUAYANAY Otro GUILLABAMBA - HUAYANAY - § ALADO DERECHO EX LOCALDEL FRENTE POLICIAL VRAEN-
2 10082 cusco E%’::’EN ANA CENTRO 0631 CPHP HUAYANAY CHACO # 3N PODER PUBLICC FRENTE POLICIAL VRAEN
Ty
030%0 ECHERA CPNP RURAL ESQUINA CON AV.IOSE MARIA FRENTE POLICIAL -
- 20001 CUsSCo ?;;LVEN TE ECHARATE 9632 ECHARATE Calte CESAR VALLEIQ # 5N ARGUEDAS VRAEM-DIRNAOP
BA FRENTE POL'CIAL VRAEM-
ﬁggg [allras] COMNVEN .E[(E:HERA KITENI 0634 ;:IP.;ELIRURAL Avenida JOHAM WIESE # Sk [C](églrg[? CONLAPOSTA COMANDANCIA RURAL
23 CION ECHARATE
LA
Q8090 ECHERA CPNP RURAL o FRENTE ALA COORDINACION FRENTE PGLICIAL VRAEN-
2 20172 CusCo g%l‘::’EN TE PALMA REAL 9833 PALMA REAL lirdn ALTQ URUBAMEBA H SN EJECUTIVA DIRNACP
LA
as0s0 HUAYCP CPNP RURAL Avenida JOSE CARLDS UNA Casa DESPUES DE LA FRENTE PQLICIAL VRAE-
75 30001 cusco E%:IVE" ATA HUYRO 0635 HUYRO MARIATEGUI # 5N MUNICIPALIDAD DE HUIRO FRENTE POLICIAL VRAEN
LA A 30 METROS DEL PARADERD
iﬁgzi cusco | conven E‘:‘:‘A” MARANURA 0636 ;P:RPANURA Avenida EDGAR LA TORRE 1123 | QUILLABAMEA CUSCO ENLA ;'}5:;5 ffgg‘:‘kﬁ‘:ﬁgﬁ'
26 CION MARGEN DERECHA
LA FRENTE POLICIAL VRAEM-
Q8090 QUELLO CPNP RURAL Avenida ANDRES AVELING Al COSTADC DE LA PARROQUIA
cusca LONVEN QUELLOUND Q633 COMANDANCIA RURAL
27 60001 CION UNOD QUELLOUNQ CACERES # SN DE{AS MADRES ECHARATE
LA
23030 SANTA CPNP SANTA PLAZA PRICIPAL DEL DISTRITO DIRNAOP -« FP- VRAEM -
28 BOCD1 cusco ZOOILVEN TERESA SANTA TERESA 0639 TERESA ) DE SANTA TERESA DIVPOL - LC/CST-VRAEM
LA
08091 Avenida INCA GARCILAZO DE LA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA FRENTE POLICIAL VRAEM-
20 00001 cusco S'COI\LVEN FICHARI PICHARI 0542 CPNP PICHARI VEGA #5N PRINCIPAL .| FRENTE POLICIAL VRAEN
Q3100 CPHP RURAL
0 20001 cusco PARURD | ACCHA ACCHA Q701 ACCHA Calle GELEN # 5N FRENTE CENTRO DE SALUD SUR DRIENTE-CUSCO
FRENTE A LA INSTITUCION
ggégg Cusco PARURQ :'.LJ’?TP;U HUANOQQUITE G702 E{ZT\:J;?U‘:‘II:E Laile INCACONA ABRACILLOS # SN EDLICATIVA MIXTO INTEGRADO | SUR ORIENTE-CUSCO
31 DE HUANCQUITE
03100 YAURISO CPMP RURAL FRENTE AL COMEDDOR
1 30001 CUSCO PARLRO UE YAURISQUE 0703 YAURISQU! Avenida PERU # SN MUNICIAL SUR ORIENTE-CUSCO
08110 PAUCAR | COLAUE CPNP RURAL AL COSTADQ DEL MERCADO
33 4000t Cusco TAMBD PATA COLQUEPATA 0705 COLQUEPATA ) CENTRAL CUsLO-CUsCo
Q8110 FAUCAR HUANCA CPNP RURAL .
24 50001 cusco TAMBO RANI HUANCARANI 0706 HUANCARANI Avenida SIN NOMBRE # SN FRENTE AL MERCADO MODELO | SUR ORIENTE-CUSCO
QEe110 PAUCAR | KOSNIPA CPNP . A UNA CUADRA DEL MERCADD
35 50001 Cusco TAMBEO T PILLCOPATA o707 PLLCOPATA Avenida CUSCD # SM MODELG DE KOSNIPATA SUR ORIENTE-CUSCO
08120 QUISPIC | CAMAN CPNP RURAL
36 20001 CUsCO ANCHI n QUINCEMEL 0714 QUINCEMIL - PISTA PRINCIPAL SUR ORIENTE-CUSCO
08120 QUISPIC CPNP RURAL . A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA
37 50001 LUSCO ANCHI CCATCA | CCATCA 0711 COATCA Avenida ALMIRANTE GRAU# 113 DE CCATCA SUR ORIENTE-CUSCD
08120 quiseic CPNP RURAL Al COSTA DE LA LOZA
{F]
38 70001 cusco ANCH HUARD HUARG a713 HUARD Avenida HUASCAR # 5N DEPORTIVA SUR ORIENTE-CLISCO
08120 QVISPIC CPNP RURAL _
30 80001 CLIsCO ANCHI LUCRE LUCRE 0714 LUCRE Avenida 27 DE NOVIEMBRE # SN FRENTE A LA PLAZA SUR QRIENTE-CUSCO
08120 QUISPIC MARCAP CPNP RURAL FRENTEALA MUNICIPALIDAD DE
m 90001 CuUsCo ANCHI ATA MARCAPATA 0716 MARCAPATA Otro PLATADE ARMAS #1 MARCAPATA, SUR ORIENTE-CLISCO
08121 QUSHC | OCONG CPNP RURAL
a 00001 CUsCO ANCH) ATE QCONGATE 0717 OCONGATE Otra 5IN NOMBRE # 5N PLAZA DE ARMAS SUR QORIENTE-CUSCC
08121 QUISPIC cuiaL CPNF RURAL AL COSTADO DEL TEMPLO DE
az 20001 cusca ANCH! ANA QUIQULIANA 0719 QUIGULIANA Avenida SAN MARTIN # 56 QUIGUIIANA SUR DRIENTE-CUSCO
HUAYLL AL FRENTE DE LA
03130 CUsCo URUBA ABAMB HUAYLLABAMB o722 CPNP RURAL Jirén PARIS # SN MUNICIPALEDAD EN LA PLAZA SUR ORIENTE-CUSCO
30001 MBA A HUAYLLABAMBA
43 A DE ARMAS
08130 URUBA ALADO DE LA MUNICIPALIDAD
a4 — CUSCO MBA MARAS MARAS 0724 CPNP MARAS Otra PLAZA DE ARMAS # 5N € MARAS SUR ORIENTE-CUSCO
11.3 Locales escolares de gestion estatal (escuelas o colegios)
DATOS DE LA LOCALIGAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
Nro INE! coniG BREDELA{ 10N
CodINEI201 | DEPARTA | Lorvineia | oisTRITO | LOCALIDAD o | NOMBREDELAINSTITUC DIRECCION DE LA IE MODULGS
0 MENTO EDUCATIVA
LOCAL
1 | omol02000% | €USCO | Cusco CCORCA CCORCA 147530 | 50007 PARQUE PLAZA DE ARMAS 5/N PRIMARIA
2 | oso1020003 [ cusco | cusco CCORCA CUSIBAMBA | 147479 | 50706 CUSIBAMBA PRIMARIA
SAN CONCHACALL INICIAL - JARDIN;
104 7 E CONCHAC, N
3 | osowoa002s | cusco | cusco eRONMO | A 147709 | so709 PARQU ALLA 5/ PRIMARIA
2 | 0S02010054 | CUSCO | ACOMAYD | ACOMAYO | PITUMARCA | 149628 | 50077 PITUMARCA PRIMARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
oniG
Nro )
CodINEI201 | DEPARTA | poovinaia | pisTRITO | tocaupap | o | MOMBRE DE LA INSTITUCION DIRECCION DE LA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LOCAL
5 | nsoz02000s | cusco | acomavo | acopia g’gﬂg oo | 149708 | s0096 CARRETERA SANTO DOMINGD $/N | PRIMARIA
6 |om02030001 | CUSCO | acoMAYD | ACOS ACOS 149794 | 50070 AVENIDA FINLANDIA S/N PRIMARIA
7 |0B02030001| cuSEQ | ACOMAYO | AcOs ACOS 562439 | SANMIGUEL CALLE /N SECUNDARIA
8 [ 0802030007 | CUSCO | ACOMAYD | ACOS CORMA 145729 | sD089 CORMA Primaria
9 | osozo30007 | cusco | acomavo | acos CORMA 560162 | PATRON SANTIAGO Eg:‘;’:'m” CAMPESINA DE Secundaria
10 | 0802030032 | Cusco | ACOMAYO | ACOS CAMPI 149831 | 50095 CAMPI Primaria
11 | 0802030036 | CUSCO | ACOMAYD | ACOS Huavoul 149807 | 50071 HUAYQU! PRIMARIA
12 | 0802040005 | cusco | acomavo LML.S(S:TD: TTUMI 149869 | 56136 TTUMI PRIMARIA
POMACANC
13 | 0802050001 | cusco | acomaro | P POMACANCH! | 149911 | SIMON BOLIVAR AVENIDA DE LOS REYES 5/N SECUNDARIA
14 | 0802050001 | CUSCO | ACOMAYOD EI?MACA“C POMACANCH! | 149925 | 50056 TUPAC AMARU CALLE CULTURA S/N :,’;ﬁ:n'l AARD'N’
15 | ogozgs0001| cusco | acomavo :{?MACANC POMACANCHI | 149930 ;%OGSSEQWE" ROSA CALLE RETIRO S/N PRIMARIA
POMACANG POLICARPO CABALLERG COMUNIDAD CAMPESINA DE
16 (0802030006 | cusCO | ACOMAYO | P CHOSECCANI | 560143 | FOLICAS o SECUNDARIA
SANTA ROSA
17 | 0202050009 | cusco | Acomavo S?MACANC DE MANCERA | 149968 | 50060 E;‘JLE JOSE CARLDS MARIATEGUY | 0 01amia
(SANTA ROSA]
POMACANG
18 | 0802050020 | CUSCO { ACOMAYO | 1 CANCHANURA | 150018 | 50083 CANCHANURA PRIMARIA
19 (0802050034 | CUSCO | acomava | POMACANC I oo ratuci | 14987 | sooso PLAZA DE ARMAS INICIAL - JARDIN;
Hi PRIMARIA
20 | 0802050043 | cusco | acomavo z?MACA"C TOCCORANI | 150004 | So082 TOCCORANI PRIMARIA
21 | 0202060001 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | RONDOCAN | 150235 | 50088 CRISTO REY RONDOCAN S/N PRIMARIA
22 | 0B02060001 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | RONDOCAN | 150239 | RONDOCAN RONDOCAN S/N SECUMDARIA
23 | DBOZ060008 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN ;’:J':‘;S:‘:E‘;E 150192 | 50085 SAN JUAN DE QUIHUARES S/N PRIMARLA
24 | 0802060016 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | KUROTAMBG | 150216 | so068 KUNOTAMBO S/N D AROI:
25 | 0802060024 | CUSCO | ACOMAYD | RONDGCAN | PARARA 150122 | 50090 PARARA ::‘:&;LR‘I iARD'”;
26 | 0802060027 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | PIRQUE 150202 | soo86 PIRQUE S/N PRIMARIA
27 | 0soz080037 | cusco | acomavo | Rompocam | papres 150117 | 50088 PAPRES :f:"lcr:“:LR'l :‘RD'N;
28 | 0802060041 | cusco | acomavo | ronpocan | sanka 150160 | 50067 SANKA 5/N Li'lﬂ?R'l ;ARD‘N:
CHACAN PRIMARIA;
29 |oso3cwo007 | cusca | anta ANTA P 150546 | 50103 CHACAN /N N
30 | 0802010040 | CUSCO | ANTA ANTA MANTOCULA | 150612 | 50131 MANTOCLLA /N PRIMARIA
INICIAL - JARDIN;
31 | 0803020005 | cusco | anTa ANCAHUAS) | SANMARTIN 1) 193 | 501359 SAN MARTIN DE LUCREPATA PRIMARIA;
DE PORRES PORRES
SECUMDARIA
SAN MARTIN PRIMARD;
32 | ceosozocos | cusco | anTa ancatuast [ SENARIN 150773 | 50738 CHAMANCALLA oo
33 | 0803020012 | cusEO | ANTA ANCAHUASI giOLCCABAM 150768 | s0737 CODLCCABAMEA PRIMARIA
CCACCAHUBR PRIMARIA;
4 ] 080302 ANT. | :
3 o018 | cusco A Ancasuasi | 150792 | 50127 CCACAHUARA, CECUNOEA
35 | omoz020021 | cusco | anTa ANCAHUAS| | ATLLACA 150754 | 50702 ACCORACAY /N PRIMARIA
ACCORACAY
CHINCHAYP 50119 JOSE CARLOS PRIMARIA;
36 | 003040070 | cus ;
203040070 CO | ANTA o SUMARQ 150966 | |\ RIATEGUI SUMARO 5/N SECUNDARIA
YP | H
37 | osoacsones | cusco | anTa ﬁ:’l'(';cm U:’ANCANCAL 150985 | 50141 ROSASPATA - HUANCANCALLA 5/N | PRIMARIA
38 | 0803050017 | cusco | anTa ggAROCON CHAQUEPAY | 151193 | so110 CHAQUEPAY 5/N PRIMARIA
HUARDCON | HUAYLLACCO PRIMARIA;
5 3050020 A :
35 | 0g0 CUSCO | AN s o 151188 | 50109 HUAYLLACCOCHA $/N N
40 | 0so30e0014 [ cusco | amTa EMAT“MB :3;522 151391 | 50025 HUERTA HUAYCO PRIMARIA
i
41 | 0803060017 | cusco | anta ;MATAMB AYAVIRE 151348 | 50137 AYAVIRI S/N PRIMARIA
MB
42 | 0s030s0046 | cusco | anTaA EMATA E:OQUEMA“ 151334 | 50136 CHOQUEMARCA S/M PRIMARIA
UMATAME ' PRIMARIA;
a3 | 0203060047 | cusco | anta URATARI ;
5C o 151353 | 50138 URATARI 5/N CECUNDALIA

36}



DATOS DE LA LOCALIDAD

DATOS INSTITUCION ERUCATIVA

Nro CODIG
CodINEI201 | DEPARTA | oorinnein | pisTRITO | LocauDpap o | MNOMVBREDE LAINSTITUCION DIRECCION DELA IE MODULOS
o MENTO EDUCATIVA
LOCAL
a2 | 0sp3o7oo01| cusco | ANTA MOLLEPATA | MOLLEPATA | 151466 | 50115 CALLE CUSIHUAYCO S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
as | osos010027 | cusco | cawca CALCA PAMPALLACTA | 151904 | 50187 PAMPALLACTA L“.i'ﬁﬂnl :\ARD'"’
46 | 0804010020 | CUSCO | CALCA CALCA TOTORA 151918 | 50188 TOTORA PRIMARIA
47 | 0804010043 | CUSCO | CAKCA CALCA YANAHUAYLLA | 51777 | 50158 BECKY YANAHUAYLLA PRIMARIA
48 | 0804010044 | CUSCO | CALCA CALCA ACCHABAJA | 151881 | 50155 BANDERAYOC PRIMARIA
45 | DBOAOLO0DSL | CUSCO | CALCA CALCA ARIN 151876 | 50153 ARINS/N PRIMARIA
S0 | 0804010083 | CUSCO | CALCA CALCA HUARAN 152038 | JUAN VELASCO ALVARADO | HUARAN SECUNDARIA
S1 | 0804020020 | CUSCO | CALCA COTA SIHUA 152121 | 50743 SIHUA PRIMARIA
PRIMARIA;
2 020025 PATA :
52 | osos cusco | calca cova BAMBA | 152159 | 50190 PATABAMBA AN
INICIAL - JARDIN;
53 | ospa030005 | cusco | caica LAMAY SAVLLAFALLA | 152215 | 50210 SAYLLAFAYA PRIMARIA;
SECUNDARIA
s4 | 0304030031 | cusco | calca LAMAY CHUMPI 152201 | 50162 CHUMPE POQUES PRIMARIA;
SECLUNDARIA
55 | 0804040001 | CUSCO | CALCA LARES LARES 157343 | 50167 CALLE OLLANTA /N PRIMARIA
6 | osoanacoo1 | cusco | calca LARES LARES 152507 | CESAR VALLEID LARES S/N SECUNDARIA
57 | 0804050003 | CUSCO | CALCA PISAC PARDFARD | 152606 | 50211 PARU PARU S/N PRIMARIA
58 | 0804050004 | CUSCO | cALCA PISAC AMARU 152687 | 50181 AMARU S/N PRIMARIA
so | osos0socos | cusco | catca PISAC SACACA 152625 zgzlf SS:LT;UA” BAUTISTA | gacaca s/n PRIMARIA
60 | osoaosoo0s | Cusco | calca PISAC gﬂittg 602242 | AMAUTA CARRETERA QUELLO QUELLO'S/N | SECUNDARIA
61 | 0sososoo0s | cusco | calca PISAC CUYO GRANDE | 152673 | 50180 CUYO GRANDE /8 PRIMARIZ,
SECUNDARIA
52 | 0804050013 ] CUSCO | CALCA PISAC CUYOCHICO | 152588 | 50175 CUYO CHICO PRIMARIA
INICIAL - JARGIN;
63 | 0804050013 | cusco | calca PISAC CUYOCHICO | 152668 | 50179 CUYO CHICD S/N CECONDARIA
AMPAY
64 | 0804050018 | CuSCO | CALCA PISAC PRIMERA 152593 | s0182 AMPAY /N PRIMARIA
BANDA
65 | 0204080002 | CUSCO | CALCA 2:'&, apor | TIRACANCHI | 142655 | 50741 TTIRACCANCHI $/N PRIMARIA
66 | 0804060002 | CUSCO | CALCA iﬁt’ ! apon | TRACANCH) | 343357 | CORAZON DE fESus TIRACANCHI §/N SECUNDARIA
SAN PRIMBRIA;
57 | osoaoeo026 | cusco | cawca vanon | SCLLABAMEA | 152734 | 0184 SICLLABAMBA S/N I MDAIA
68 | 0804070006 | CUSCO | cusco cusco OAGACOLLO | 152885 | 50221 CCATCACCOLLO FRIMARIA
69 | 0B04070008 | CUSCO | CALCA TARAY HUATA 152908 | 50223 EﬂTTUT';"DAD CAMPESINA DE PRIMARIA
70 | 0soaoroois | cusco | calca TARAY MATINGA 152847 | 50220 MATINGA PRIMARIA
71 | 0804080001 | cusco | caica YANATILE ﬁg:i“:m 153069 | 50162 RON BENJAMIN HERMOZA S/N | PRIMARIA
QUEBRADA NUESTRA SENDRA DEL
72 | osoa0s0001 | cusco | caica vanamiie | PO 133385 | oo QUEBRADA SECUNDARIA
QUEBRADA [TAULLIPATA SECTOR INICIAL - JARDIN
73 | ososcsooo1 | cusco | calca vaNATIE | OUERSS 153371 | 501327 oitarn Py
74 | 0804080041 | cusco | cALCA YANATILE | RIOBAMEA | 153408 | HUACHIBAMBA HUACHIBAMBA PRIMARIA;
SECUNDARIA
75 | 0805010007 | CUSCO | camas YANADCA | PONGORiA 153601 | 56111 PONGORNA PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUCCHUCALL PRIMARIA:
76 | 0805010008 | CUSCO | CAMAS vaNaOCA | [ 153597 | 56110 CHUCCHUCALLA o
CARRETERA DESCANSO- PRIMARIA;
77 | 0805010013 | cusCO | camas YANADCA | LLALLAPARA | 153523 | 56108 LA aRA 1 CRCUNDALA
78 | 0805010024 | CUSCO | CANAS YANAGCA | HAMPATURA | 153494 | 56100 HAMPATURA PRIMARIA
79 | 0s0s010022 | cuSCO | CANAS YANAOCA | HAMPATURA | 153757 | HAMPATURA HAMPATURA SECUNDARIA
50 | 0305020001 | CUSCO | CANAS CHECCA | CHECCA 153804 | 56127 AVENIDA PROGRESC 5/N PRIMARIA
g1 | 0805020001 | CUSCO | Camas CHECCA | CHECCA 153955 | SAN ANDRES AVENIDA PROGRESO 5/N SECUNDARIA
82 | 0305020022 | cusco | canas CHECCA CDCOLLPAMAY 153823 | 56129 TUCSAS/N PRIMARIA
KUNTURKA
83 | 0805030001 | cUSCO | CANAS o ELDESCANSO | 535506 | VICTOR PORCEL ESQUIVEL | CALLE MARISCAL GAMARRA S/N | SECUNDARIA
KUNTURKA | KIANA
A
8a | 0803030002 | cusco | canas o o nsaya | 159083 | 56166 KCANA JANANSAYA PRIMARIA
KUNTURKA PRIMARIA;
85 | 0805020010 THUSA 154021 | 561 SEPA CHOSECCANI CECUNDARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
Nro caDIG
CodINEI201 | DEPARTA | oeovincia | pistRito | Locaupap | o | NOMBREDELAINSTITUCION DIRECCION DE LA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LocaL
HUARCACHAPI
KUNTURKA | /
86 | 0805030037 | cusco | canas N QUELLABAM | 154035 | 56132 QQUELLABAMBA S/N PRIMARIA
8a
HUARCACHAPI
87 | oeosoace3z | cusco | canas KUNTURKA | / 603581 | HUARCACHARI CARRETERA HUARCACHAPIS/N | SECUNDARIA
NI QQUELLABAM
BA
88 0805040001 | CUSCO | CANAS LANGUI LANGUI 154196 | 56131 TUPAC AMARY 225 PRIMARIA
89 | 0805040001 | CUSCO | CANAS LANGLI LANGUI 154262 | AUDAZ DEL CASTILLO CALLE ANGEL DEL CASTILLOS/N | SECUNDARIA
90 | 0805050001 | CUSCO | camas LAYD LAYD 154318 | 56133 CALLE SAN MARTIN S/N PRIMARIA
o1 | 0805050001 | CUSCO | CANAS LAY Lara 154417 | TECNICO AGROPECUARIO | JIRON SAN MARTIN S/N SECUNDARIA
92 | 0805050015 | Cusco | CANAS LAYO g:'c“éﬁs 154342 | 58171 GRINGO RACCAY $/N PRIMARIA
93 | 0805050017 | Cusco | CANAS LAYO CCOCHAPATA | 154337 | 56135 CCONCHOPATA PRIMARIA
a4 | 080505001 | cusco | camas LAYO ';T'ACHAC”MA 154375 | 56174 CHACHACOMANI §/N PRIMARIA
95 | 0805050019 | CUSCO | canas LAYD :?ACHACUMA 184117 | QOTAQWASI CHACHACOMANI S/N SECUNDARIA
95 | 0305070001 | CUSCD | CANAS QUEHUE | cauenue 154525 | s6121 PLAZA DE ARMAS S/N PRIMARIA
97 | 0805070001 | CuUSCO | CANAS QUEHUE | QQUEHUE 154592 | SERIOR DE EXALTACION ;:;LLLE PROLONGACION PROGRESC § ¢ nupaRia
CARRETERA QUEHUE -
7 -
98 | ososoracez | cusco | canas QUEHUE | CHOCCAYHUA | 538185 | CPED - 56378 Ot N SECUNDARIA
CHAUPIBAND PRIMARIA;
oo | oeoso70006 | cusco | canas auewve |+ 154530 § 56122 CHAUPIBANDA A
100 | 0805670007 | CUSCO ] CANAS QUEHUE | CHIRUPAMPA | 154568 | 56152 CHIRUPAMPA PRIMARIA
101 | 0805070011 | CUSCO | CANAS QUEHUE | PERCCARD | 154554 | 56151 PERCCARD PRIMARIA
PRIMARIA;
102 | 0805070030 | cusco | cawas QUEHUE | HUINCHIRI 154549 | 56123 HUINCHIRI oo
TUPAC PRIMARIA;
103 | ososcsoco1 | cusco | canas Jeie TUNGASUCA | 154634 | 56114 AVENIDA TUPAC AMARL §/N bk
TUPAC PRIMARIA;
104 | OBOSDBOQ11 Cusco CANAS AMARU CCOCHAPATA 154667 | Sp117 CCOCHAPATA SECUNDARIA
PAMPACCALA PRIMARIA;
05 | 0805010261 | CUsCO | canchis | sicuaw | EVEICEAA | 455068 | Se012 PAMPACALASAYA CECUNDALIA
106 | 0806020005 | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | CHARI 155657 | 56050 CHARI PRIMARIA
107 | 0806030069 | CUSCD | CANCHIS f\OMBAPAT CHIARA 155622 | 56046 CHIARA PRIMARIA
108 | 0806040009 | CUSCO | CANCHIS IMARANGAN SULLCA 156100 | 56030 SULLCA PRIMARIA
INICIAL - JARDIN:
105 | 0806040043 | CUSCO | CANCHIS :“AMNGA” HUATAPAMPA | 156082 | 56028 CCOBAMBA PRIMARIA;
SECUNDARIA
110 | 0806070010 | CUSCO | CANCHIS | SAMPEDRO | QOUEA 156708 | 56037 QQUEA PRIMARIA
CHUMBIVIL SANTO
111 | 0807010003 | Cusco | o i cowca 157190 | 56315 COLCA PRIMARIA
CHUMBIVIL, SANTO MELLOTOTQOR INICIAL - JARDIN;
112 | 0807010004 | cusco | S A A 157133 | 56310 MELLO TOTORA D n
CHUMBIVIL | SANTO
113 | 0807010033 | cusco | Tomne LLIQUE 157029 | 56250 LUQUE PRIMARIA
114 | 0807010033 | cusco | SHUMBIVIL | SANTO LUQUE 157393 | GENERAL OLLANTA LUQUE SECUNDARIA
cAs TOMAS
CHUMBIVIL | SANTO ESQUINA
115 | 0807010062 | cusco | e o P 157213 | 56313 ESQUINA CONDES PRIMARIA
CHUMBIVIL | SANTO ESQUINA COMUNIDAD DE ESQUINA
7010062
116 | 0807010062 | cusco | e TN P 605132 | 56318 conGoen SECUNDARIA
CHUMBIVIL | SANTO
17 | 0807010065 | cusco | Ch g ANCHAYAQUE | 157034 | ss251 ANCHAYAGUE PRIMARIA
CHUMBIVIL | SANTG CCOLLANA INICIAL - IARDIN;
us | 0807010072 | cusco | S o ol 157265 | 55384 CCOLLANA CONDES PR
CHUMBIVIL | SANTO ANTERD EFRAIN UGARTE
11 010078
9 | ogo7 cusco | che e PULPERA 15738 | SVTERD PULPERA SECUMDARIA
CHUMBIVIL | SANTO
70} 1
120 | 0ao7010078 | Cusco | Ch A PULPERA 605085 | 501373 PULPERA PRIMARIA
CHUMBIVIL SANTCO 56253 SENOR DE LOS PRIMARIA;
121 | oBo7manta8 { cusco R ;
CAS TOMAS ORCCOMA 157053 MILAGROS HANANSAYA ORCCOMA SECUNDARIA
CHUMEIVIL | CAPACMAR INICIAL - IARDIR:
122 | 0807020001 | cusco CAPACMARCA | 157454 | 56260 R APAT :
cAS ¢A > PARQUE CCOCHAPATA PRIMARIA
123 | oso7oz0001 | cusco E:;’MB'V'L E:PACMAR CAPACMARCA | 157543 | Las AMERICAS TAKINA SECUNDARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD

DATOS INSTITUCION EDUCATIVA

Nro CODIG
CodINEI201 | DEPARTA | poyivein | pistaimo | Locaupao o | MOMBRE DE LA INSTITUCION DIRECCION DE LA IE MODULCS
) MENTO LocAL EDUCATIVA
CHUMBIVIL | CAPACMAR TNICIAL - JARDIN;
124 | 0807020030 | CUSCO | (uc o CANCAHUANE | 157473 | 56262 PARQUE CANCAHUANI AR
125 | oso7020030 | cusco E:;JMB'V'L E:PACMAR CAMCAHUANE | 605127 | CRFA RIOCHARI LLAGTA CANCAHUARNI SECUNDARIA
126 | 0sorozceor | cusco S:';MB'V'L CHAMACA | CHAMACA | 157576 | 56263 KATANGA PRIMARIA
CHUMBIVIL
127 { 0807030001 | CUSCO | o CHAMACA | CHAMACA | 157717 | DANIEL ALCIDES CARRION | CHAMACA SECUNDARIA
CHUMBIVIL TNICIAL - JARDIN
128 | 0307030003 [ cusco | oo CHAMACA | CCACHO 157618 | 56280 PARQUE CCACHO P
CHUMBIVIL QUELLOMARC INICIAL - JARDIN;
HA| 7 ’
129 | 0207030005 [ CUSCO | o CHAMACA | o 157642 | 56339 QOUELLOMARCA v
CRUMBIVIL TNICIAL - IARDIN:
130 | 0807030006 | CUSCO | Lo CHAMACA | URAYINGATA | 157609 | 56380 URA INGATA AR,
CHUMBIVIL INICIAL - JARDIN,
131 | 0807030007 | CUSCO | Cic CHAMACA | INGATA 157595 | 58265 INGATA 5/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUMBIVIL
132 | 0307030014 | CUSCO | (0 CHAMACA | ARAHUICHI | 157623 | 56281 ABAHUICHI PRIMARIA
CHUMBIVIL -
133 | osovazoons | cusco | oo CHAMACA | ARAHUICHI | 157736 | sIMON BOLVAR ABAHUICHI SECUNDARIA
134 | osozoz0022 | cusco g:gMB“"L CHAMACA gc:ggmacc 157581 | 56264 OCHOCCARCCO ALTO PRIMARIA
135 | 0807030022 | Ccusco g:s”m“’“ CHAMACA ST#SCARCC 157722 | ANTONIO RAYMONDI QCHOCCARCCO ALTO SECUNDARIA
CHUMEBIIL | COLGUEMA | COLOUEMARC PRIVIARIA;
135 | 0807040001 [ CUSCO | oo o R 157760 | 56257 AVENIDA LA CULTURA o CuNDARIA
137 | oso7ea0co1 | cusco (C;;’MBW"‘ ES;QUEMA §°LQUEMARC 167977 | LA MERCED CCASAPATA SECUNDARIA
118 | 0807040003 Cusca E:;'MBML Eg:O‘UEMA YANQUE 462543 | 56326 YANQUE $/N Secundaria
CHUMBIVIL | COLQUEMA INICIAL - IARDIN;
139 | 0807040003 | Cusco | co o YANQUE 157859 | 56326 YANQUE AN
CHUMBIVIL | COLOUEMA PRIMARIA;
140 | 0307040008 | CUSCO | oy -y CHARAMURAY | 157779 | 56258 CHARAMURAY T aRia
CHUMBIVIL | COLQUEMA INICIAL - IARDIN;
141 | 0807040012 | CUSCO | o iy ToToRANI | 157821 | 56323 TOTORANI ey
INICIAL - JARDIN:
142 | 0807040023 | CUSCO 2‘;‘5"”3“”" ES:QUEMA HUASCIA 157784 | 56259 HUASCIA PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUMEIL | COLQUEMA INICIAL - IARDIN;
143 | 0807020026 | CUSCO | (o e AHUICHANTA | 157864 | 56327 PARQUE AHUICHANTA s
TNICIAL - JARDIN,
144 | 0807040029 | CUSCO E:;JMB'V'L ES:QUEMA HUAYLLANI | 157840 | 56325 PARCIUE HUAYLLANI PRIMARIA;
SECUNDARIA
145 | osovoaceas | cusco g;:'s"MB'V'L :g:quem ANTATACCA | 157982 | TOMAS PARVINA ARMIR! SECUNDARIA
CHUMENIL | COLQUEMA TNICIAL - JARDIN,
146 | 0807040043 | CUSCO | o o ANTATACCA | 157915 | 56333 PARQUE ARMIRI Py
PR TNICIAL - IARDIN;
147 | 0807050008 | cusco | o LVITACA | UVITACA 158024 | 56266 UVITACA PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUMBIVIL PRIMARIA;
148 | 0807050001 | CUSCO | (e wviraca | viraca 158236 | SAN SEBASTIAN LIVITACA P DAL
CHUMBIVIL
149 | 080050001 | cusco | c LVITACA | LIVITACA 158241 | RAMON PONCE MOLINA PISQUICOCHA SECUNDARIA
CRUMBIVIL PRIMARIA;
150 | 0807050005 | CUSCO | [ye UVITACA | JALCCO 158043 | 56283 JALCCO R UNDARIA
CHUMBIVIL " INICIAL - JARDIN;
151 | 0807050012 [ CUSCO | (e LVITACA | PATAQUERA | 158057 | 56284 PATACQUEDA smA
CHUMBIVIL -
152 | 0807050012 | CUSCO | Lo UIVITACA | PATAQUERA | 158255 | SAN BARTOLOME PATAGQUEBA SECUNDARIA
CHUMBIVIL
153 | 0807050038 | CUSCO | oo UvITACA | CERRO PAMPA | 158095 | s6288 CERROPAMPA PRIMARIA
CHUMBIVIL
154 joso7os0001 | cusco | o LLUSEO LLUSCO 158335 | 56270 CALLE SANTO TOMAS /N PRIMARIA
155 | 0807080001 | CUSCO E:;’MB'V'L LLUSCO LLUSCO 158444 | 10SE CARLOS MARIATEGUI g’f‘;LE JOSE CARLOS MARIATEGUL | cec i apia
CHUMBIVIL PRIMARIA;
156 | 0807060004 | CUSCO | o\ LLUSCO COLLPA 158383 | 56295 CCOLLPA UNDANIA
CHUMBIVIL INICIAL - JARDIN;
157 | 0so7060013 1 cusco LusCo MARCCAHUI | 158401 | 56298 PARQUE MARCIAHUL PRIMARIA;
SECUNDARIA
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CATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUGION EDUCATIVA
Nro | codingrzo1 | peparTA CODIG | OMBRE DE LA INSTITUCION :
PROVINCIA | DISTRITG | LOCALIDAD o DIRECCION OE LA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LocaL
T INIGIAL - JARDIN:
158 | 0807060016 | CUSCO | St LLUSCO LUTO 158340 | 56271 PARQUE LUTTO PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUMBIVIL
159 | 0807060018 | cusco | S LLUSCO KUTUTG 158458 | JUAN VELASCO ALVARADD | KUTUTO SECUNDARIA
CHUMBIVIL INICIAL - JARDIN;
160 | 0807060031 | cusco | CHY LLUSCO PEUISA 158378 | 56204 PARQUE PFUISA PR,
CRUMBIVIL N
161 | 0307070001 | cusco | EhE QUINOTA | quifioTa 158477 | 56272 AVENIDA GRAU S/N PRIMARIA
CRUMBIVIL .
162 | oeo7070001 | cusco | SF QUIIOTA | QuIRoTA 158547 | 10SE ANTONIO ENCINAS SANTIAGO SECUNDARIA
cHUMBIIL INICIAL - TARDIN,
163 | 0807070003 | cusco | auiNgTA | PatPAPALPA | 158482 | s6273 PALLPA PALLPA PRIMARIA;
SECUNDARIA
CHUNBIVIL INICIAL - JARDIN:
164 | 0807080001 | cusco VELILLE VELILLE 158590 | 56275 AVENIDA LA CULTURA S/N PRIMARIA:
CAS
SECUNDARIA
CHUMBIVIL PRIMARIA,;
165 | 0807080001 | cusco | S VELILLE VELILLE 158788 | JUAN DE DIOS VALENCIA CALLE PLAZA DE ARMAS $/N it
166 | 0807080005 | cusco | Chumbivica | e MEROLES 158707 | 56382 MERQUES INICIAL - JARDIN;
s PRIMARIA
167 | oB07080281 | cusco g:;’MB'V'L VELILLE TUNTUMA 158627 | s6300 TUNTUMA PRIMARIA
CHUMBIVIL INICIAL - JARDIN;
168 | 0807080281 | cusco | S VELILLE TUNTUMA | 462430 | 56300 PARGLIE TUNTUMA S/N SR
PHINAYAPAM INICIAL - IARDIN;
169 | 0308010057 | cusco | espinAR | eseivar | P 159151 | 56605 PHINAYA PRI
YA INICIAL - JARDIN:
170 | 0B0OS010115 | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR 159274 | JOSE ANTONIO ENCINAS TINTAYA MARQUIRI PRIMARIA:
MARCHUIRI
SECUNDARIA
171 | ososo20001 | cusco | Eseinan mNDORO CONDOROMA | 159392 | PEDRO JULIO VALDIVIA DEZA | CALLE PROGRESD /N SECUNDARIA
CONDORD
172 | 0808020001 | cusco | espmar | <O CONDOROMA | 159368 | 56189 CALLE CANCHINITA /N PRIMARIA
173 | 0808040001 | CUSCO | ESPINAR | OCORURD | OCORURO 159863 | 56190 OCORURD S/N PRIMARIA
174 | 080R040001 | CUSCO | ESPINAR | GCORURO | OCORURO 159900 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | OCORURO SECUNDARIA
- HECTOR 56191 INDEPENDENCIA PRIMARIA;
175 | 0308050001 | CUSCO | ESPINAR | PaLLpATA | MECTOS 150924 | 200 MO CALLE MANUEL PRADO S/N U
176 [ 0808050001 | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA ?éff: 153938 | 56192 SIMON BOLIVAR PARQUIE LIBERTAD S/N PRIMARIA
177 | 0808050001 | CUSCO | ESPINAR | PALLPATA ?;f[?f 160041 | HECTOR TEIADA JIRON CUSCO /N SECUNDARIA
178 | 0BOBOGOOOL | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA g’;‘gg;gﬁ': 160079 | 56187 CALLE RAMON CASTILLA S/N PRIMARIA
179 | osososo001 | cusco | Esminar | PcHiGua SD?::TEHngﬁ: 160164 | PICHIGUA CALLE MELGAR S/N SECUNDARIA
180 { 0808060031 | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | SANMIGUEL | 160178 | SAN MIGUEL CALLE BOLIVAR 5/N SECUNDARIA
AR INICIAL - IARDIN:
181 | osososooa1 | cusco | esemar | picHiGua 160121 | 56233 CHARI ALCCASANA PRIMARIA;
ALCCASANA ;
SECUNDARIA
SUYCKUTA
182 | 080BD70001 | CUSCO | ESPINAR | nir VIRGINIVOC | 160277 | 56369 VIRGINNIYQC 5/N PRIMARIA
183 | 0808070001 | cUSCO |EsPiNaR | SUYCKUTA |\ pcivivoc | 160300 | CLORINDA MATTO DE VIRGINNIYOC $/N SECUNDARIA
MAQ TURNER
SUYCKUTA INICIAL - IARDIN:
184 | 0808070007 | cuSCO | EspinaR | SHYC CONCAJA 160282 | 56445 COMCAA PRIMARIA;
SECUNDARIA
185 |osososooor | cusco | eseinar ?ILCT'::: cun | ACcocunca | 160357 | ss1ss ACCOCUNCA PRIMARIA
ALTO GRAL JUAN VELASCO
1 Pl
86 | Os0s0s0001 | cusco | esenar | Bl | accocunca | 1soats | SRALI o JIRON CUSCO $/N SECUNDARIA
N HUAYANAY 7
187 | 0809010016 | cusco [ |saNTAANA | HUAYANAY | 160654 | 50270 HUAYANAY BAJA 5/N PRIMARIA
BAJA
" RUAYANAY 7
188 | 0803010016 | CUSCO |8\ . [SANTAANA | HUAYANAY | 160833 | TuPAC AMARY HUAYANAY BAJA S/N SECUNDARIA
BAIA
LA INICIAL - JARDIN;
189 10809010063 | cusco | | sanTaama | EsmERADA | 160611 | 50234 ESMERALDA S/ PRIMARA
190 | DBOS010063 | CUSCO | 8 | SANTAANA | ESMERALDA | 160828 | CHRISTIAN BUES ESMERALDA /N SECUNDARIA
191 | 0809020001 cusco {5 o LEcHARATE |EcHARATE | 161267 | sD243 RAMON CASTILLA S/N PRIMARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD

DATOS INSTITUCION EDUCATIVA

CoDIG
Nro
CodINEIZ0L | DEPARTA | porunneia | DISTRITO | LOCALIDAD o | NOMBREDELA INSTITUCION DIRECCION DELA IE MOBULOS
o MENTO LooAL EDLICATIVA
192 | 0809020001 | €USCO | Ao o | ECHARATE | ECHARATE 162399 | JOSE MARIA ARGUEDAS :/V;N'DA JOSE MARIA ARGUEDAS | op o NDARIA
N CRFA OTYARIRA
193 | osos020080 | cusco U 1 ECHARATE | YOMENTOM | 572457 | ONEAKOTANA ENKANIRIRA- | COMUNIDAD DE YOMENTOM SECUNDARIA
YOMENTONI
LA
194 | 0309020081 | cusco [ L | ECHARATE | KUVIRIARI 161837 | 501109 KUVIRIARI §/N PRIMARIA
. YOMENTORI
105 | 0800020082 { cusco ECHARATE | MARGEN 161899 | 501132 YOMENTOMI §/N PRIMARIA
CONVENCION
DERECHA
LA
196 | 0809020104 | cusco | |ecHarate | maTERiATO | 161578 | s0982 MATERIATO §/N PRIMARIA
LA
197 | 0809020120 | cusco [ A | ECHARATE | KiTEN 161540 | S0898 KATENI S/N PRIMARIA
iA .
198 |osoo020120 | cusco | o | EcHaRaTE | TEN: 162417 | MIGUEL GRAU KITENI S/ Secundaria
199 |ososoz0172 | cusco || ECHARATE | PALMA REAL | 161385 | 50300 PALMA REAL S/N PRIMARIA
200 | 0809020172 | cusco [ Techarate | paumareal | 162403 | J0SE CARLOS MARIATEGUI | PALMA REALS/N SECUNDARIA
LA
201 | ososaz0201 | cusco | % | EcaraTe | sasmulloc | 161234 | 50240 SAIRUYOC §/N PRIMARIA
202 |osos20201 | cusco | EcHARATE | sAmRULLOC | 162342 | SANANTONIC DE PADUA | SAIIRUYOCS/N SECUNDARIA
A HUAYGPAT
203 | 0809030001 | CUSCO | encion | a HUYRO 162653 | 50275 AVENIDA 28 DE JULIO S/N PRIMARIA
* HUAYORAT AVENIDA JOSE CARLOS
204 | 0gosoacoor | cusco fib Lo HUYRO 162747 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | ool e 0 SECUNDARIA
" HUAYOPAT | HUAYQPAT A PRIMARIA;
205 | ososo3onz1 | cusco | R a N 162610 | LEONCIO PRADD HUAYOPATA S/N e
= 30271 HORACIO ZEBALLDS
206 | 0s09040001 | cusco | I maRANURA | maranura {12870 | OO0 AVENIDA LA CULTURA S/N PRIMARIA
207 | 0809040001 | cusco | B o | MaRANURA | mMaranURA | 162045 | MicaFiA BASTIDAS AVENIDA REVOLUCION S/N SECUNDARIA
(A MANDOR
208 | 0800040010 | cusco | o | maranura | PO 162832 | 50252 MANDOR /N PRIMARIA
> MANDOR CESAR ABRAHAM VALLEJO
200 | 0809040010 | CUSCO | 5B, encion | MARANURA | 00 162969 | o MANDOR S/N SECUNDARIA
LA
210 | 0809040020 | cusco [ | maRANURA | BEATRIZ 162865 | 50255 BEATRIZ BAJA S/N PRIMARIA
LA SANTA MARIA
211 { 0s05040048 | cusco || maranURa | s 162889 | 50272 SANTA MARIA 5/N PRIMARIA
A KQUELCCAYBA
212 | 0800050001 | cusco | o | OcoBAmBA | Lo 163011 | 50334 KELCCAYBAMBA 5/N PRIMARIA
213 |osooosooo1 | cusco [ | ocosamsa | eirHuA 163134 | INKA PACHAKUTEQ PIRHUA SECLINDARIA
La QUELLOUN
214 | 0803060001 | CUSCO | comvencon | o QUELLOUNG | 163191 | 50238 JIRGN MARIO LOZAND S/N PRIMARIA
7 QUELLOUN
215 | 0803060001 | CUSCO | Seuvencion | 0 QUELLOUND | 162304 | JOSE OLAYA CALLE TUPAC AMARL 5/N SECUNDARIA
0 QUELLOUN
216 | oosogoost | cusco [ ool CANELON 161390 | 50304 CANELON 5/N PRIMARIA
EL N E Al TN,
217 | osososcos1 | cusco | con g” LOUN | e anELON 162422 L?‘iNCgTON'O ENCINAS CANELON S/N SECUNDARIA
218 | 0309060068 | cusco | gUE"LOUN SANMARTIN | 562302 | 501431 AN MARTIN SAN MARTIN §/N PRIMARIA
219 | 0809060068 | CUSCO | hevcon gUELLDU” SANMARTIN | 153192 | s0704 SAN MARTIN PRIMARIA
220 | caososoves | cusco | gueuoum pUTUCUSI 153088 | 50165 PUTUCUS! PRIMARIA
221 | os0s060063 | cusco | gu&mun PUTLCUSI 153427 | AGUSTIN DE ALAMO PLTUCUS! SECUNDARIA
222 | 0809060080 | Cuseo |l o g”ELLOU” CHANCAMAYO | 153413 | JOSE MARIA ARGUEDAS CHANCAMAYO 5/ Secundaria
223 | 0809060080 | Cusco | ccon SUELLOU” CHANCAMAYO | 153253 | 50960 CHANCAMAYO PRIMARIA
INICIAL - JARDIN:
224 | osososorzo | cusco | SUELLOUN SANTIAGO 153050 | SAN LUIS GONZAGA SANTIAGO S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
7 PRIMARIA;
225 | 0800070001 | CUSCO | h enon | KIMBIRI QUIMBIRI 163563 | 38622 KIMBIR} S/N SeCUNDARIA
226 |ososo70001 | cusco | | KiMBR QUIMBIRI 163619 | DIVINO MAESTRO KIMBIRI 5/ SECUNDARIA
227 | ososo7oour | cusco |2 o | KinsBR QUIMBIRI 600021 | ANARD ANARO S/N PRIMARIA
o SAMPANTUAR INICIAL - JARDIN;
228 | 0800070008 | CUSCO | 28 vencion | KIMBIRI S ANARD 163515 | 38449 SAMPANTUARI S/N DA




DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
Nro | CodINEI201 | DEPARTA cooig NOMBRE DE LA INSTITUCION
o PROVINGIA | DISTRITO | tocapap | o DIRECCION DE LA IE MODULOS
0 MENTO Lot EDUCATIVA
A SAMPANTUAR INTERCULTURAL BILNGUE | LOCALIDAD DE SAMPANTUARI
229 | 0809070008 | cusco |2 | ke TANARD 625615 | L At sA | SECUNDARIA
" qums INICIAL - JARDIN;
230 | osooo70011 | cusco KIMBIR! 163539 | 33868 KIMBIRI ALTO S/N PRIMARIA;
CONVENCICN ALTO SECUNDARIA
231 | 0809070030 | CUSCO | o ncion | KIMBIRI LOS ANGELES | 163445 | 38994-8 LOS ANGELES 5/N PRIMARIA
LA INICIAL - JARDIN;
232 | 0809070034 | cusco | | ameiri PROGRESO | 163638 | so1349 PROGRESO S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
233 | 0809070036 | cusco |WB | kimeimi ;“L‘:Q'TEA 163483 | 38896 MANITEA ALTA S/N PRIMARIA
234 | vBosorooaz | cusco | M KIMBIRI i'CRENAC“MD 164567 | 501238 SIRENACHAYOC FRIMARIA
INICIAL - JARDIN;
235 | oBoso7o0as | cusco | KIMBIRI TAHUANTINSU | ) c35aa | 38704 TAHUANTINSLIYC LOBD $/N PRIMARIA;
CONVENCGION YOLOBO SECUNDARIA
CHUIRUMPIAR
LA 1/
236 | 0809070046 | cusco |t | kMR CERUMPLAR) | 163501 | 38920 CHIRUMPLARI S/N PRIMARIA
ALTO
CHUIRUMPIAR
LA 1/
237 | 0809070045 | cusco | | KivBiR CERUMPtar | 163600 | SAN JOSE HRON SAN JOSE CHIRUMPIARI S/N | SECUNDARIA
ALTO
PALESTINA - JARDIN:
238 | 0800070047 | cusco | | picHAR BMES 164812 | 283094 PALESTINA BAJA S/N Lﬁ'ﬁ:‘;mf‘
A PALESTINA PRIMARIA;
239 | ososoroose | cusco [ Hamam | AL 163558 | 38615 PALESTINA ALTA SECUNAA
240 | 0803070049 | cusco | F kv MANITINKIARI | 608313 | 501370 MANITINKIAR! PRIMARIA
241 | 0809070050 | Cusco | A | kiR BETHELL 163662 | 501383 BETELS/N PRIMARIA
INICIAL - IARDIN;
242 { 0809070052 | cusco | 4 KIMEBIRI PUEBLOUBRE | ) cra78 | 38869 PUEBLO LIBRE BAJM, COMUNIDAD | PRIMARIA;
CONVENCION BAJA SECUNDARIA
243 [ 0809020001 | cuseo |¥ SANTA SANTA TERESA | 163737 | 50273 VIRGEN DEL CARMEN | SANTA TERESA S/N PRIMARIA
CONVENCICN TERESA
244 | 0809080001 | cusco | i’;‘:g; SANTA TERESA | 163834 | URIEL GARCIA CALIXTO SANCHEZ /N SECUNDARIA
" ILCABAME INICIAL- JARDIN;
245 | 0809090001 | CUSCO | Mouvencion | o LUCMA 164039 | 50276 AMAUTA AVENIDA TUPAC AMARU $/N PRIMARIA:
SECUNDARIA
A VIICABAME
245 | 0809090036 | CUSCO | oo | VILLA VIRGEN | 164548 | 50710 VILLA VIRGEN S/N PRIMARIA
247 | 0809090036 | cusco (R X'LCABAMB VILLAVIRGEN | 164572 | INCA GARCILASO DE LA VEGA | VILLA VIRGEN S/N SECUNDARIA
LA VILCABAMB
248 | osogosoore | cusco | oo 1Y YUPANGUA | 164350 | 501329 YUPANCCA /N PRIMARIA
A AVENIDA INCA GARCILAZO DE LA | PRIMARIA;
249 | 009100001 | cusco || eichar | pickar 164746 | LA VICTORIA NN e
N INICIAL - JARDIN;
250 | 0809100001 | cusco | T pickaR PICHARI 343022 | PARQUE INDUSTRIAL CIRO ALEGRIA S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
1A MIEMIRINI CARRETERA PICHARI NATIVIDAD
251 10809100009 | CUSCO | B\ ey | PicHARI | MR 164727 | 38987 o PRIMARIA
o INICIAL - JARDIN;
252 | 0809100017 | CusCO | | PICHARI | MANTARD | 164845 | 38633 CARRETERA NATIVIDAD S/N PRIMARIA:
SECUNDARIA
LA
253 | 0809100017 | CUSCO | B oo o IPICHARI | MANTARD | 164911 | 501390 SHANTUSHARI S/N PRIMARIA
A TNICIAL- JARDIN;
254 | 0300100020 | cusco |l picHarl | Teresa 164794 | 38709 SECTOR TERESA S/N PRINARIA
LA .
255 | 0809100020 | Cusco |a.. o |PICHARI | TERESA 553430 | SECTOR TERESA SECTOR TERESA Secundaria
La
256 | 0809100022 | cusco [ TPICHART | QUISTO VALLE | 164685 | 38831 QUISTO VALLE S/N PRIMARIA
A QUISTO INICIAL - JARDIN;
257 | 0803100029 | CUSCO | (Byiencion | PICHAR | ST 164547 | 38963 QUISTO CENTRAL S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
N PUERTO INICIAL - JARDIN:
258 | os09t0003a | cusco [ Y pickaR ik 164509 | BARTOLOME HERRERA AVENIDA PUERTO MAYO S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
* OTARI 5AN
259 | 0809100041 | CUSCO | ey | PICHARI | P20 S 164807 | 38776 SAN MARTIN OTARI /N PRIMARIA
EA
260 | 0809100047 o vencion | PICHARL | ceaTun Rumt | 164690 CCATUMN RUMI S/N PRIMARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD

DATOS INSTITUCION EDUCATIVA

Nro | cod CODIG
INEI201 | DEPARTA | oopnyincia | DISTRITO | 1ocAuDAD o | MOMBREDELA INSTITUCION DIRECCION DE LA IE MODULOS
P MENTO EDUCATIVA
LOCAL
LA
261 | 0809100087 | cusco | Teickarr | ccaTunRUMS | 164732 | CESARVALLEIO €CATUN RUMI /N SECUNDARIA
” INICIAL - JARDIN;
262 | osos100088 | cusco [ o [ eicHar | picHaRisaio | 321826 | 38392 CARRETERA PICHARI BAJA oA
T PRIMARIA;
263 | 0800100053 | cusco L LecHar | omara 321237 | 38632 OMAYA S/N oAt
64 | 010010011 | cCusco | PARURD | PARURO ;"A"UMBAMB 164968 | 50346 MAYUMBABMBA 5/N PRIMARIA
265 | 0810010047 | CUSCO | PARURO | PARURD | MISCA 165005 | 50376 MISCA S/N PRIMARIA
166 | 0810010056 | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN :ARCCACUNC 150221 | 50087 YARCCACUNCA PRIMARIA
267 | 0810020001 | CUSCO | PARURC | ACCHA ACCHA 165128 | ACCHA LLOQUEYOC S/N PRIMARIA
268 | 0810020001 | CUSCO | PARURO | ACCHA ACCHA 526465 | ACCHA PAMPACUCHQ S/N SECUNDARIA
769 | 0210020016 | CUSCO | PARURO | ACCHA ACCHUPAMPA | 165114 | 501153 ACCHUPAMPA PRIMARIA
770 | 0810020030 | CUSCO | PARURO | ACCHA PARCCO 165086 | 50377 PARCLO S/N PRIMARIA
PRIMARIA;
271 { 0810020031 | cusco | PaRURD | ACCHA MISANAPATA | 165091 { 50378 MISANAPATA ECUNDARA
772 | 0810030001 | CUSCO | PARURD | CCAPI CCAPI 165166 | 50358 LAS MERCEDES PARQUE PLAZA DE ARMAS PRIMARIA
273 | 0810030001 | CUSCO | PARURC | CCAPI CcCaRl 165289 | SAN MARTIN DE PORRES INCACONA SECUNDARIA
374 | 0810030022 | CUSCO | PARURD | CcaPl CCOYABAMBA | 165171 | 50359 CCOYABAMBA PRIMARIA
275 | 0810030022 | Cusco | Paruro Ceapi CCOYABAMBA | 539837 | VIRGEN NATIVIDAD CCOYABAMBA Sacundaria
276 | 0810040007 | CUSCO | PARURO | COLCHA | ARAYPALLPA | 165331 | 50350 ARAYPALLPA S/N PRIMARIA
HUANOQUI INICIAL - JARDIN;
277 | 010050001 | cusco | paruro | o HUANOOUITE | 165637 | HUANOQUITE HUANOQUITE PRIMARIA;
SECUNDARIA
RIANDOU!
278 | 0810050042 [ cusco | pamuro | o MOLLE MOLLE | 165473 | 50389 MOLLEMOLLE S/N PRIMARIA
270 | 0810050044 | CUSCO { PARURO ;‘;ANOQU' LLASPAY 165487 | 50390 LLASPAY S/N FRIMARIA
AUANOGD!
280 | 0810050044 | CUSCO | PARURD | 10 LLASPAY 534286 | LLASEAY LLASPAY S/N SECUNDARIA
281 | os10gs0072 | cusco | raruro ;‘EUANOQ”' CHIFIA 165468 | 50356 CHIFYA 5/N PRIMARIA
782 | 0210060001 | CUSCO | PARURD | OMACHA | OMACHA 165656 | 50365 OMACHA S/N PRIMARIA
PRIMARIA;
283 | 0B10060008 | CUSCO | PARURG | OMACHA | ANTAYAJE 609192 | 501208 ANTAYAIE $/N DA siA
Sea | 0810060021 | CUSCO | PARURD | OMACHA | ANTAPALLPA | 165661 | 50366 ANTAPALLPA S/N PRIMARIA
285 | 0810060021 | CUSCO | PARURC | OMACHA | ANTAPALLPA | 165821 | ANTAPALLPA ANTAPALLPA SECUNDARIA
286 | 0810060036 | cusco | PARURD | OMACHA f‘:ECCAP”CA 165675 | 50367 CHECCAPUCARA S/N PRIMARIA
CHECCAPUICA CHECCAPUCARA SECTOR
287 | 0810060036 | cusco |ParURD | OmachA | 588972 | CHECCAPUCARA A SECUNDARIA
288 | 0810060043 | cusco | pARuRD | omAchA 2”””“”‘:” 165798 | 51081 HATUNCANCHA PRIMARIA
TICIAL - JARDIN;
89 10310060049 | CUSCO | PARURO | OMACHA | SAMUASAHUA | 165741 | 50803 SAHUA SAHUA PRIMARIA:
SECUNDARIA
290 | 0810070001 | cusco | ParURG ::‘BCSAR”A EACCAR'TAMB 165859 | 50357 PACCARECTAMBO S/ PRIMARIA
291 | 0810070001 | CUSCO | PARURD :::g““'m ';ACCAR"AMB 165864 | AYAR MANCO PACCARECTAMBO 5/N SECUNDARIA
292 | 0810080001 | CUSCO | PARURD | PILLPINTD | PILLPINTD 165996 | 50262 AVENIDA PERU S/N PRIMARIA
393 | 0810080001 | CUSCO | PARURG | PILLEINTO | PILLPINTO 166038 | VIRGEN ASUNCION PALOMAPATA SECUNDARIA
794 | 0810080013 | CUSCO | PARURG | FILLPINTO | TAUCABAMBA | 166000 | 50363 TAUCABAMBA PRIMARIA
295 | 0310090001 | CUSCO | PARURD | YAURISQUE | YAURISQUE | 166062 | 50352 ALFACANCHA S/N PRIMARIA
296 | 0810030001 | CUSCO | PARURD | YAURISQUE | YAURISQUE | 526470 | YAURISQUE YAURISQUE SECUNDARIA
1AL - JARDIN;
207 | 0810090022 | Cusco | PARURO | YAURISQUE | RANRACCASA | 166118 | 501117 RANRACCASA S/N I;:ﬁm?m:\ -
R N
298 | 0812020002 | CUSCO :‘;UCA“TAM CAICAY TAUCAMARCA | 166632 | 50754 JAVIER HERAUD TAUCAMARCA mi'n’:mimm g
299 | 0311020004 | cCuSCO ;‘SUCARTAM CAICAY HUASAC 166590 | 50418 QOLLANA HUASCAC PRIMARIA
300 | 0812020004 | cCusCO :‘?JUCARTAM CAICAY HUASAC 505891 | TAUCAMARCA HUASAC 5/N SECUNDARIA
IN - IN;
301 | 0811020005 | cusco | PAUCARTAM] caicay PITUCANCHA | 166627 | 50453 PITUCANCHA S/N ICIAL - IARDIN;
BD PRIMARIA
PAUCARTAM| CHALLABA | CHACLLABAM 50760 PEDRD PAULET
P
302 | 0812030001 | CUSCO | o o T 166806 | 200 CHACLLABAMBA ALTA 5/N RIMARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
Nro | cadiNEI201 | DEPARTA contG NOMBRE DE LA INSTITUCION
PROVINCIA | DISTRITO | LOCALDAD 0 DIRECCION DE LA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LOCAL
303 | 0811030001 | cusco | PAUCARTAM| CHALLABA | CHACLLABAM [ o\ o [ o COMUNIDAD CHACLLABAMBA /N | SECUNDARIA
B0 MBA BAALTA
PAUCARTAM | CHALLAGA | CHALLABAMB 50426 FRAY MARTIN DE
304 | 0812030001 | cusco | Po o ; 166722 | 200 CHALLABAMBA $/N PRIMARIA
305 | 0811030001 | cusco ESUCARTAM Eq":a':LLABA gHALU‘BAMB 167014 | RAMIRD PRIALE PRIALE CHALLABAMBA S/N SECUNDARIA
PAUCARTAM | CHALLABA INICIAL - JARDIN;
306 | 0811030038 | Cusco | o vy MECLLAYPATA | 166774 | 50468 SAN ANDRES COMUNIDAD MECLLAYPATA S/ | piCIAL-
PAUCARTAM | CHALLABA INICIAL- JARDIN;
307 | 0811030040  cusco | A o MAIOPATA | 538208 | 501402 MAIDPATA MAIDPATA DRI
PAUCARTAM | CHALLABA 50464 JOSE SANTOS
308 | 0511030043 | cusco | PA o maui paTa | 166750 | 2054105 INQUILPATA PRIMARIA
309 | 0811030087 | cusCO :'SUCARTAM ;H;\MBA iU”CHUBAMB 166707 | S0413 VIRGEN DEL ROSARIO | SUNCHUBAMBA S/N PRIMARIA
PALCARTAM | CHALLABA | SUNCHUBAME GENERAL JUAN VELASCO
310 | 011030047 | cusco | A . : 167033 | (O EAL) SUNCHUBAMBA 5/N SECUNDARIA
PAUCARTAM| CHALLABA | TOCCOHUAYLL 50989 CRISTO REY
311 | 0512030049 | cusco | PA o A 166905 | 220 CFO TOCCOHUAYLLA 5/ PRIMARIA
PAUCARTAM | COLQUEPAT 50421 AUGUSTO SALAZAR | AVENIDA PROLONGACION CUSCO | PRIMARIA,
312 | 0811040001 | cusco | oA N coLQuEpATA | 167170 | 21121/ o CECUNDALA
PAUCARTAM | COLQUEPAT PRIMARIA;
313 | 01040005 | cusco | A : TOCRA 167189 | 50422 DIEGOQUISPE TITO | TOCRA SECUNDALIA
314 | 0811040023 | cusco :’SUCA“TAM EDLQUEPM NIMAMARCA | 167250 | 50458 CRISTO REY NINAMARCA PRIMARIA
315 | 0811040026 | cusco ggUCARTAM gOLQUEPAT COTATOCLLA | 167354 | 51039 DIVIND MAESTRO CCOTATOCLLA PRIMARIA
PAUCARTAM | COLQUEFAT PRIMARIA;
316 | 0811040027 | cusco | A MIKA 167231 | 50456 VIRGEN ASUNTA MIKA SECUNDALIA
INICIAL- JARDIN;
317 | 0811040034 | cusco ESUCARTAM EOLQUEP“ SAYULAPATA | 167212 | SAVLLAPATA SAYLLAPATA PRIMARIA;
SECUNDARIA
318 | 0811040038 | Cusco ;guc.mmm EOLQUEPAT CCOTARE 167269 | 50459 SAN JUAN BAUTISTA | CCOTARE S/N PRIMARIA
319 | 0811040040 | cusco ESUCARTAM EOLQUEP“T ACCHA 157194 | 50423 SENOR DE ACCHA ACCHA COLQUEPATA PRIMARIA
320 | 0812040040 | cusco ';‘B‘UCARTAM EULQUEP‘" ACCHA 517102 | SENOR DE ACCHA COMUNIDAD DE ACCHA SECUNDARIA
INICIAL - TARDIN;
321 | 0811040041 | cusco | PAUCARTAM| COLQUEPAT | . o 167288 | INMACULADA CONCEPCION | PICHIGUA S/N PRIMARIA;
B8O A
SECUNDARIA
PAUCARTAM | HUANCARA | HUACCAYCAN PRIMARIA;
322 | 0811050004 | cusco | PA " g 167603 | 50451 CESAR VALLEID HUACCAYCANCHA e
323 | 0811050006 | Cusco | PAVCARTAM| HUANCARA |\ vt apaTa | 167647 | 50916 HORACIO ZEVALLDS HUAYLLAPATA PRIMARIA
BO NI GAMEZ
324 | 0811050008 | cusco | PAUCARTAM| HUANCARA | HUATTA 167679 | 501332 HUATTA GRANDE S/N PRIMARIA
B8O N GRANDE
PAUCARTAM | HUANCARA 50447 LEONCIO PRADO INICIAL - IARDIN:
325 | 0811050009 | cusco | A » HUAY 16750 | 0107 LE0 CHUAY BRIATA
PAUCARTAN| HUANCARA PRIMARIA;
326 | os11050012 | cusco | PA ) CHACABAMBA | 167537 | 50415 CHACABAMBA S/N oo
327 | 0811050016 | cusco :gUCARTAM :}’ANU‘RA PISCO HUATTA | 167561 | 50420 SAN RAMON PISCOHUATA PRIMARIA
328 | 0811050017 | cusco :‘:‘)UCARTAM ::"ANCARA QUISICANCHA | 167617 | 50452 SAN JACINTO ROQUE | QUISICANCHA PRIMARIA
PAUCARTAM| HUANCARA | QUEURA 50417 SANTO DOMINGO DE ~
129 | 0811050018 | cusco | Po n CRANOE 167556 | 2001 8 QUEURA PRIMARIA
PAUCARTAM HUAYLLABAM PRIMARIA;
081 c ;
330 | 0811050019 | cusco | P4 CAICAY Y 166608 | 50449 VIRGEN DEL CARMEN | HUYLLABAMBA CECUNDALIA
PAUCARTAM] AVENIDA CORONEL FERNANDEZ | PRIMARIA;
331 | or11060001 | cusco KOsf ILCOP 7 i
v o 0sMIPATA | PILCOPATA | 167735 | sous0 o et
PAUCARTAM| - 5042% MARIA NATIVIDAD PRIMARIA;
0811 Cus "
332 060033 T kosfaTa | paTRIAS 167721 | | R ORTIZ 0F AQuie | CALLE PATRIAS/N ortUDALA
332 | 0812010002 | CUSCO | uisricancri | ccaTCa :3:2i 168669 | 50535 HUARAHUARA 5/N PRIMARIA
334 | 0812010002 | CUSCO | quisicancH | CCATCA ﬁﬂ:gi 510831 | HUARAHUARA HUARAHUARA S/ SECUNDARIA
335 | 0812010002 | cusco | auiseicancr | URCos ﬂg::i 168056 | 50536 CCORAMURO §/N PRIMARIA
336 | 0812010036 | CUSCO | quisreanchr | cCATCA ::AMPACANCH 610770 | SAN JORGE PAMPACAMARA SECUNDARIA
337 | 0812010037 | CUSCO | QUISPICGANTH | URCOS RANUPATA | 168080 | 50763 SALLAC $/N PRIMARIA
338 | oB12010037 | cUSCO | quisticancm | URCoS RANUPATA | 538232 | SANTO DOMINGD COMUNIDAD SALLAC 57N SECUNDARIA
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DATOS DE LA LOCALIDAD

DATDS INSTITUCION EDUCATIVA

Nro CODIG
Codingi201 | DEPARTA | oo | oisriro | tocaupap | o | NOMBREDELAINSTITUCION DIRECCION DE LA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LocAL
ANDAHUAY
339 | 0812020010 | cuSCO | auiseanchl | |\ SECSENCALLA | 168198 | 50508 SECSENCALLA S/N PRIMARIA
CCARHUAY
340 | 0812000001 | CusCO | Quisticancs | o CCARHUAYO | 168400 | 50454 CALLE 27 DE MAYO S/N §/N PRIMARIA
CCARHUAY .
341 | 0812040001 | CUSCO | quispicanchl | o CCARHUAYC | 610652 | SEROR DE TAYANCANI PLAZA DE ARMAS 5/N SECUNDARIA
322 | 0812050031 | CUSCO | quispicancen | CCATCA | ILLAPATA 168768 | 501082 ILLAPATA 5/N PRIMARIA
143 | oBi205003a | CusCO | auiskieanchl | coaTca CCARACALLE | 552789 | ANDRES AVELING CACERES gg&f;‘;ﬁwmmm'”’“m SECUNDARIA
PUMADRCCO
34 | 0812050035 | cusco | auseicanch | coatea | colro tee | 168773 | 501188 PUMAORCCO S/N PRIMARIA
345 | 0812050053 | CUSCO | uiseicanch | CCATCA | CCOPI 168631 | 50532 CCOP1 5/N PRIMARIA
346 | 0812050071 | CUSCO | aunspicancel | CCATCA Eim‘;h 168037 | 50505 PAMPACAMARA /N PRIMARIA
347 | 081205007% CUSCO | QuisPICANCHI | URCOS UMUTO 168023 | 50504 UMUTO 5/8 PRIMARIA
398 | 0BL2050075 | CUSCO | auisticancl | URCOS UMUTO 514108 | J0SE MARIA GARCIA GARCIA | UMUTO SECUNDARIA
349 | 0812050077 | cusco | cuseicanchl | URCOS ‘C";’;‘C‘EA 168103 | s0884 YURAC CANCHA S/N PRIMARIA
350 | 0812050079 | cusco | ouseicanc | URCOS SAONCCOMARC 168075 | 50540 SONCCOMARCA S/N PRIMARIA
351 | 0812050080 | CUSCO | quispicanch: | URCOS ;ﬁm‘w‘m 167938 | 50539 CIATACAMARA S/N PRIMARIA
CCATACCAMA . COMUNIDAD CAMPESINA DE
352 | 0a12050080 | cusco | auseicance | URCOS ) 552831 | JOSE ABELARDD QUIRONES | (o8 o SECUNDARIA
353 | 0812050116 | CUSCO | QUISPCANCHI | URCOS MACHACA | 158042 | 50506 MACHACA S/N PRIMARIA
350 | 0312060002 | CUSCO | QuisPicancH: | CUSIPATA | MOCCORAYSE | 168909 | 50489 MOCCORAISE S/N PRIMARIA
355 | os12080001 | Cusco | auiseicance | LUCRE LUCRE 169094 | 50480 Q/L:JOP'STAH DENOVIEMBRE 1 primaria
356 | 012080001 | cusco | auseicancr | LUCRE LUCRE 169145 | 27 DE NOVIEMBRE :}’:N'DAFRA"C'SCOGARMEND'A SECUNDARIA
357 | 0812080001 | CUSCO | QUISPICANCHI | LUCRE LUCRE 169112 | 50513 YANAMANCHI PRIMARIA
crACACtIP LOCALIDAQ DE CHACACHIMPA /
358 | 0812100006 | Cusco | auismcancu | ocONGATE | 648531 | 501448 OCONGATE / QUISPICANCHI / PRIMARIA
cusCo
CHIRCASPAMP
359 { 0812100011 | CUSCO | Quispicanc | OCONGATE | 510850 | CHECCASPAMPA ALTA CHECCASPAMPA ALTA S/N PRIMARIA
360 | 0812100013 | CUSCO | QuISPICANCH! | OCONGATE | YANAMA 169471 | 50544 YANAMA S/N L":ﬁ:’:'k'lfm'”’
361 | 0312100013 | CUSCO | QUISPICARCHI | OCONGATE | YANAMA 169659 | 501119 CCOLCCA PRIMARIA
362 | 012100016 | cusco | auseicanch | ocongare ;ﬂgmmn 169664 | 501259 PATAPALLPA BAJD /N PRIMARIA
353 | 0812100017 | cusco | auseicance | ocongarte ;‘l‘”‘N%ETDA 520745 ?QS%RSADOCDRAZUN bE SECTOR CHOCCO 5/N SECUNDARIA
367 | 0812100021 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | LAHUA LAHUA | 169678 | 501328 LAWA LAWA S/N PRIMARIA
265 | 0812100023 | CUSCO | Quisricanchl | OCONGATE | PINCHIMURO | 169522 | 50551 PINCHIMURG S/N PRIMARIA
766 | 0512100023 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PINCHIMURO | 514231 | JUAN PABLO I CARRETERA PINCHIMURO 5/N SECUNDARIA
367 | 0812100023 | cusco | auiseicancr | OCONGATE | PINCHIMURG | 169640 § 501083 RODEANA §/N L":ﬁn:l;‘mm";
363 | C812100024 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | UPIS 169560 | 50716 RIS $/1 PRIGARIA
360 | 0812100026 | Cusco | QuISPICANCH | OCONGATE | ANDAMAYO | 169616 | 50977 ANDAMAYO S/N PRIMARIA
370 | 0812100027 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PUCARUMI | 169635 | 51054 PUKARUMI 5/N PRIMARIA
372 | 0812100030 | CUSCO | GUISCANGHI | OCONGATE | LLULLUCHA | 169452 | 50542 LLULLUCHA S/N PRIMARIA
272 | 0812100031 | CUSCO | QuisPicanch | OCONGATE | LAURAMARCA | 169598 { 50853 LAURAMARCA S/N PRIMARIA;
SECUNDARIA
INICIAL - IARDIN;
373 | 0812100033 | CUSCO | QuIsPicancH! | OCOMGATE | SALLICANCHA | 169584 | 50765 SALLICANCHA 5/N o
374 | 0812100063 | CUSCO | QUISPICANCHI | QCONGATE iUC”UCANCH 588934 | 501432 KUMUNCARCHA PRIMARIA
375 | DBL2100095 | CUSCO | QUISFICANCHI | OCONGATE | AUANZA 510690 | MAJESTUDSO AUSANGATE | LLULLUCHA S/N SECUNDARIA
376 | 0212120030 | cusco | auisercancr 2”'(“””“" ECOLLCCA 169876 | 50434 CARRETERA CCOLCCA BAJOS/N | PRIMARIA
377 | og12120078 | cusco | auispicanci SU'Q“"AN z‘:”CH"mNC 169904 | 50487 QUEHUAR ALTO §/N PRIMARIA
378 | 0812120078 | CUSCO | QUISPICANCHI guuquum ﬁiNCHACANC 514113 | MIGUEL TTUPA LUTHUA PATAQUEHUAR SECUNDARIA
375 | 0813010015 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | CHICON 170243 | 50721 CHICON PRIMARIA
ViLLA TRICIAL - JARDIN:
380 | 0813010082 | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | 1o 170257 | 50957 VILLA MARCELO D
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DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS INSTITUCION EDUCATIVA
comiG
Nro
CodINEIZO1 | DEPARTA | oorvincia | DISTRITO | LOCALIDAD o | NOMBREDELA INSTITUCION DIRECCION DELA IE MODULOS
0 MENTO EDUCATIVA
LOCAL
INICIAL - JARDIN;
381 | 0213020005 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | SAN IOSE 170506 | 50608 PARQUE HUAYPG GRANDE PRIMARIA;
SECUNDARIA
INICIAL - JARDIN;
382 | 0813020005 | CUSCO | URUBAMEA | CHINCHERO | SAN JOSE 170832 | SANTO DOMINGO SAVIQ PARQUE CRUZPATA PRIMARIA;
SECUNDARIA
HUAYLLABA
383 | 0813030006 | CUSCO | URUBAMBA | - HUAYOCARI | 170714 | 50590 JESUS LAMBARRI AUTOPISTA HUAYOCCARI §/N PRIMARIA
HUAYLLABA 50896 SAN ISIDRO
384 | 0813030008 | CUSCO | URUBAMBA | /) HUYCHO 170733 | © o o HUYCHO PRIMARIA
385 | 0813050001 | CUSCO | URUBAMEBA | MARAS MARAS 170846 | s0577- PASAJE PASAIE CUSCO /N PRIMARIA
386 { 0813050001 | CUSCO | URUBAMBA | MARAS MARAS 170851 | 50578 CALLE JESUS 5/N PRIMARIA
387 | 0813050001 | CUSCO | URLBAMEA | MARAS MARAS 170931 | ANTONIO SINCHIRROCA PLAZA DE ARMAS SECUNDARIA
388 | 0813050021 | CUSCO | URUBAMBA | MARAS ANCCOTO 538760 | 50601 ANCCOTO PRIMARIA
389 | 0813050021 | CUSCO | URUBAMBA | MARAS ANCCOTO 538779 | 50601 ANCCOTO ANCCOTO S/N SECUNDARIA
390 [ 0813060042 | CUSCO | URURAMBA | SLANTATAMY pacyap 171073 | 50586 PACHAR PRIMARIA
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 1-A
Listado de Localidades Beneficiarias Adicionales

NUMERO DE INSTITUCIONES ABONADAS

ADICIONALES DATOS DE UBICACION
':‘)’ CodINEI2010 D;';?“RTLA PROVINCIA | DISTRITO |  LOCALIDAD E;gg&:is E:'ITEA:'::(E)CSI DEP?.::ENC FU:NT LONGITUD | LATITUD (::T::
DESALUD | POLICIALES )
1 | 0803090011 | CUSCO | ANTA 2URITE EEE?:;'MBA 1 0 o "‘gi'; 7225013 | 4 pnaoe | 3376
2 | osospzooso | cusco | cawca LAMAY | QUELLOCOCHA 1 0 0 "’éi? LISt | oo | 4052
3 | osoaoro012 | cusco | cauca TARAY RAYANNIYOC 1 0 0 “‘éfg 7190746 | o Cooe | 3603
a | 0805020002 | CUSCO | CANAS CHECCA | TANDABAMBA 1 0 0 "gi”s 47621 | oo 3950
5 | 0805020018 | CUSCO | CANAS CHECCA ALTO SAUSAYA 1 0 0 “'éig 7139395 | | 4_5; g17 | 02
6 | ososo20117 | cusco | canas CHECCA | PAYAMAYD 1 0 0 "‘gfg' 7148509 | -14.5065 | 4035
7 | 0805050023 | cusco | camas LAYO PARCCO 1 0 o “g';'; 7096 |, oe | 4008
g | 0805050026 | CUSCO | CANAS LAYO HIRHUAYPUJIO 1 0 0 “’éffs" -TLISBS | 4'5'3 135 | 4019
9 | csosorc0a7 | cusco | canenis SICUANI | CERCOPATA i 0 0 "éi‘g' 72es1s | 0| 3524
10 | 0806010137 | cusco | cAnCHIS SICUANI ';3';':"};‘ 1 ) 0 “gi'; 12768 | 1 oize | 3529
11 | 0806040030 | CUSCO | CANCHIS :'IARANGA UNURAGUINA 1 o i} “gi[; -71.11438 | 43,'_:”29 3918
12 | oso7o10032 | cusco | cHumBviLCAs ?g“gfs VISTA ALEGRE 1 0 0 "gff; T213615 | 1 (pye | 3999
13 | 0807010064 | €USCO | CHUMBIVILCAS igm)s ALLHUACCHUYO 1 0 0 r‘éi[; 7210081 |, o | 3929
1a | os07010977 | cusco | chumBivicas i‘;’:;fs PARCCO 1 0 0 “gff; 7204086 | oo | 3957
15 | 0207030008 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | LIMAMAYO 1 0 0 "gig 7182201 | 1, eoc | 3798
16 | 0807040101 | CUSCO | CHUMBIVILCAS 5222” EM 1 LLauLuinco 1 0 0 "gi[s’ 7205118 | |, oo, | 3610
17 | 0807080008 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILE | AYACCAS! 1 0 0 “’éff;‘ TLEBEES |y, lecy | 3794
18 | 0809020216 | cusCO | LACONVENCION | ECHARATE | PISPITA 1 0 b “‘éi[; 7260115 | ) neo | 952
19 | osososon7e | cusco | La conveNCION %ELLO” gﬁ’;QUENT o 1 0 0 “giz' 7240894 | oo | om
20 | 0809070043 | cusco | waconvencion | kimair KLNE’E:EV'STA 1 0 0 “‘éi[;' 7362063 | 1, e | 669
21 | 0805100010 | cUSCO | LACONVENCION | PICHARL | SANTAINES 1 0 0 “g‘;': 73833320 | 1220888 | 728
o
22 | 0209100025 | cusco | uaconvewaion | PicHARI gr?l}mme Al 1 0 0 M| 7ameer | parane | 619
23 | pso9100032 | cusco | Laconvencion | pichar | sHANKIRWATO 1 0 0 "éig 738539 | L, ineo | 671
34 | 0811030084 | CUSCO | PAUCARTAMBO a*::L‘“BA KURPO 1 0 0 "gffs’ L7022 | pyonces | 3426
25 | 0811040016 | cusco | PAUCARTAMBO gfLQUEPA SONCCO 1 0 0 “’éi'; LI | s, | 3548
26 | 0811040021 | CUSCO | PAUCARTAMBO $ELQUEPA CHOCCOPIA 1 o o "éi';' 7168231 |y ne | 3124
27 | 0811050002 | cusco | maucarTamBo :;"f"c‘m CHINCHAYHUASI 1 0 0 “gig' LB | 1y ener | IO
ss | os1z0s0ms | cusco | quispicancur | ccatca | LLoqueTa 1 0 ) “‘éi[; TLEWIS | o oo | 4093
9 | 0m12050070 | cusco | quisPicamcH | ccaTca | MuAYLLABAMBA 1 o 0 "gig' TLAGORT | 1 poer | 3681
30 | 0812100000 | cusco | QUISPICANCH! gCDNG” PAMPACANCHA 1 0 0 “gi'; L2706 | 3 moe | 3969
31 | 0812100036 | CUSCO | DUISPICANCH! SCONGAT PALCCA 1 0 0 “gi[: Tiams | oo | 31
32 | 0812100087 | CUSCO | QUISPICANCHI ‘E)CDT_’_‘L :"L':?JANPAQU' 1 9 0 "gig' 122 | oo | 4167
s " %o ) L
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NUMERD DE INSTITUCIONES ABONADAS
ADICIONALES DATOS DE UBICACION
ESTABLEC! | DEPENDENC ALTURA
':' CodINEI2010 D;Z:'_‘FLA PROVINCIA | DISTRITO |  LOCALIDAD Egggf:;:s MIENTOS as FUE"T LONGITUD | LATITUD | {m.s.n.m.
DESALUD | POLCIALES j
THINCHER MeD- -
33 | 0813020026 | CUSCO | URUBAMBA 5 UMASBAMEA 1 0 0 aps | 720047 oL ares
HUAYLLAB MED- ;
34 { 0813030017 | CUSCO | URUBAMEA oA URQUILLOS 1 0 0 aps | 7200766 | oo | 2917
Datos de locales escolares de gestion estatal ubicados en las Localidades Beneficiarias Adicionales
DATOS DE LA LOCALIDAD DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Nr MNOMBRE DE LA
o | CodINEl |DEPARTA| ooouncia | oistaiTo LOCALIDAD CODIGO |y crTucion BIRECCION DE LA IE MODULOS
2010 | MENTD LocaL
EDUCATIVA
030309 CURABAMBA
P
1| %07 | cusco | anta ZURITE i 151640 | 50125 CURAMBA 5/N RIMARIA
080303 INICIAL - JARDIN:
2 | “oon | Gusto | caLca LAMAY QUELLOCOCHA 152277 | 501181 KELLOCCOCHAKELLOCOCHA | B /AL
080407 TNICIAL - JARDIN;
3| ots | cusco | caica TARAY RAYANNIYOC 152890 | 50222 RAYANNIYOL PRI
a oggggz cusco | canas CHECCA TANDABAMBA 153880 | 56161 TANDABAMBA PRIMARIA
5 uggigz CUSCO | canas CHECCA PAYAMAYO 153899 | 56162 CONSAPATA PRIMARIA
080505
6 | “cos | CUSCO | cANAS LAYD PARCCO 154356 | 56172 HILATUNGA $/N PRIMARIA
080505
7| Soone | cusco | canas LAYD HIRHUAYPUIIG 154323 | 56134 LRINSAYA CCOLLANA PRIMARIA
080601
8 | oot | cusco | cancris SICUANI CERCOPATA 155011 | 56007 ONOCCORA PRIMARIA
9 ogg:gl cUsco | cancis SICUANI PAMPILLA PUCHURI | 155110 | 56019 CARRETERA LARIPUCHURIS/N | PRIMARIA
0B0GO4 TNICIAL - JARDHY;
W[ ora | cusco | cancs MARANGAN) | UNURAQUINA 156124 | 58071 PARQUE QUISINI PR
080701 CHUMBIVIEC | SANTO
11| "oosz | Cusco | & s VISTA ALEGRE 157307 { 56428 VISTA ALEGRE PRIMARIA
980701 CHUMBIVILC | SANTO CRFA LLAPANCHES INICIAL - IARDIN:
121 “gogs | CUSCO | oo TOMAS ALLHUACCHUYO D725 | vacuasunchis | AUHUACCHUYO PRIMARIA; SECUNDARIA
0B0701 CHUMBIVILL | SANTO
13| “arr | cusco | S Toutas PARCCO 157171 | 56314 CONDES SANTO TOMAS PRIMARIA
080703 CHUMBIVILC INICIAL - JARDIN;
14| “oocg | Cusco | & CHAMACA | LIMAMAYD 157661 | 56350 UMAMAYOQ VI
080707 CHUMBIVILC | COLGUEMA
15| "o | cusco | & co LLAULLINGE 157798 | 56320 LLAULLINGO PRIMARIA
16 ogg;gs cusco ﬁ:UMB'V'm VELILLE AYACCAS! 158670 | 56305 AYACCASI PRIMARIA
080808 TNICIAL - 1ARDIN,
17| “ta. | Cusco | espimas ESPINAR CHORRILLO 159086 | 56205 CHORRILLO P
020502 7
181 "1 | YO | vencion | ECHARATE | pispiTa 161291 | S0247 PISPITAYOC 5/N PRIMARIA
080906 LA BAIO INICIAL - JARDIN:
L :
9 o079 | “USCO | Convencion | QUELOUND (B0 153045 | 51058 QUESQUENTO $/N DR
080907 A UNION VISTA
20 oz | CUSCO | B cion | KMBR P 599235 | 501386 UNION VISTA ALEGRE 5/N PRIMARIA
20910 A
21| "0 | SO | Cervencion | PICHARI SANTA INES 600059 | SANTA INES SANTA INES S/N PRIMARIA
080910 A CARRETERA COMUNIDAD
2| “oas | CUSCO | Rvencion | PICHAR GRAN SHINUNGARI | 164633 | 38943 RATIVO SECTOR RURSY /N PRIMARIA
080910 A INICIAL - IARDIN;
B[ oa | QSO | A eon | PoaRl SHANKIRWATO 164666 | 38820-8 SHANKIRWATO NV
081103 PAUCARTAM | CHALLABAM 50712 NIRD 1STDRO INICIAL - JARDIN;
2] ooas | TUSCO (g4 BA KURPO 166788 | o4 vaDOR KURFQ PRIMARIA
081104 PAUCARTAM | COLGUEPAT INICIAL - JARDIN;
, ;
5| “oows | Cusco | oo . SONCCO 167207 | 50424 SONCCO /N Ve
51055 CARLDS
51104 A
%] cusco | PAUCARTAM [ COLQUEPAT | oo 167368 | AUGUSTO CHOCCOPIA PRIMARIA
0021 8O A
SALAVERRY
0BLLOS PAUCARTAM | HUANCARAN 50946 ANTONIO
27
oo0a | Cusco | pA | CHINCHAYHUASI 167636 | gy CHINCHAYHUASI PRIMARIA
081208 Pl
28 | “por | cusco IQU'S CANEH | ceatea LLOQUETA 168754 | sag76 LLOQUETA §/N PRIMARIA
081205 |
29 | %0005 | cusco IQU SPICANCH | - avca HUAYLLABAMBA 168749 | S0047 HUAYLLABAMBA §/N PRIMARIA
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Nr

DATOS DE LA LOCALIDAD

DATOS DE LA INSTITUCKHON EDUCATIVA

NOMBRE DE LA

o | CodINEI IDEPARTA| Lonuivcia | DISTRITO LOCALIDAD CODIGO ucriTucion DIRECCION DE LA IE MODULOS

2010 | MENTO LOCAL

EDUCATIVA

30 0(3)35910 cusco ?”'SP'CA”C" QCONGATE | PAMPACANCHA 169517 | 50850 PAMPACANCHA S/ PRIMARLA
3 Ogéiéo CUSCD ?U'SP'CANCH OCONGATE | PALCCA 160466 | 50543 PALCCA SIN PRIMARIA
32| DBL210 | ficrq | QUISPICANCH | oo ocare | MARANPAQUL 169541 | 50553 MARAMPAQUI 57N PRIMARIA

0087 | ALTO
23 ugéigz CUSCO | URUBAMEA | CHINCHERD | UmasBAMBA 170460 | 50604 UMASBAMBA PRIMARIA
3 ogéi(?)a CUSCO | URUBAMBA ;‘;’:YLLABA URQUILLOS 170728 | sas591 PARQUE URQUILLOS 5/N PRIMARIA
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 2-A
ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de nodo

1 UBICACION DEL NODO:

Tipo de Nodo: Distrital D Intermedio [] Terminal ||

Identificador de Red o referencia del MNodo

Nombre de Localidad Cddigo de UBIGEO

Departamento Provincia Distrito

Ubicacion georeferenciada de la Estacion {Datum WGS84 )

Latitud Sur Longitud Oeste
Ejem: -04.02328¢ Ejem: -74.192862

Ubicaclén del Centro de Mantenimiento mas cercano_del CONTRATADO

Departamento Provincia Distrito

Direccitn:

Tiempo promedio de acceso desde el site al Centro de
Mantenimiento

Medio de acceso desde el Centro de Mantenimiento al site

1.1 CONEXION AL NODO
DE FIBRA OPTICA :

Distrital

Intermedio

Terminal |
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2. EQUIPOS INSTALADOS

2.1 EQUIPOS DEL POP

Equipos Principales

Descripcion Marca Modelo

Serie

Observaciones

Tecnologia Acceso

wW-CDMA ( ) GSM
Otros

2.2 Equipos de Transmision

WIFI (

Equipos Principales Marca

Modelo

Serle

Observacion

Caracteristicas de Operacion

Capacidad utilizada en Kkbps

Ancho de Banda en kHz

Potencia a la salida del transmisor
(Watts )

Sensibilidad de! receptor {dBm)

PIRE (dBm)

Tipo de Antena

Ganancia de Antena (dBi)

Polarizacidn

OTROS

2,3 Equipos_de Alimentacidn eléctrica

Marca Modelo

Serie

QObservaciones

UPs

Baterias

Generador Eléctrico

(Elegir el Tipo de_Pozo)

Pagina 57




353

Sistema de Pozo a Tierra 1
Proteccién a Personas D Proteccién de equipos ‘:I

Distancia 1 Distancia 2 Medida en
Muestras .
(m) (m) Ohmios
Muestra |
Muestra 2
Muestra 3

Al menos 2 de las Ires muestras deben ser menores o iquales a 5 Ohmios

Sistema de Pozo a Tierra 2

Proteccion a Personas j Proteccién de equipos
Distancia 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 |... 18 19 20
Resistencia

Los Valores de distancia se expresan en metros y Ilos de resistencia en Ohmios. Dejar en blanco en caso de terer sélo
un pozo a tierra. La resultante debe ser menor o igual a 5> QOhmios.

2.4 Equipamiento Adicional;

Pararrayos Si No

Luz de Balizaje Si No

Proteccién Eléctrica;

Valor de Pozo a tierra (Ohmios):

2.5. Radioenlaces:

NOMBRE DEL SITE i:: CAPACIDAD:
ENLAZA CON; NOMBRE DEL SITE 2: CAPACIDAD:
NOMBRE DEL SITE 3: CAPACIDAD:

2.6 Equipamiento Adicional:

Pararrayos Si No

Luz de Balizaje Si No
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3. FOTOGRAFIAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

N° Cumpiid Fotografias
; si( ) Los equipos del Nodo
NO )
’ si ¢ 3 Antena por cada sector
NO ¢ )
) Si ( ) Pararrayos y luz de balizaje
NO ( )
4 s ¢ ) Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.
NO )
5 sl ) Fotografia de la ubicacion del Nodo
I
NO  ( ) g a u e
4. OBSERVACIONES GENERALES
3. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS atendidas
N2 Nombre Perscnal a cargo Ubigeo Localidad Distrito Provincia
6. Firmas (+)
Nombres y Apellidos N°* de DN\ Firma Celular { de ser el caso)

Alcalde o representante del Alcalde

en su ausencia, donde se ubica el Cargo:
NODOQO
Otra autoridad de! Pueblo o

Cargo:
representante del FITEL
Representante del adjudicatario Cargo:

(*) La autoridad que suscribe, debe comesponder a la localidad mas cercana, o capital de distrito (o provincia de
ser el caso) que estd siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribird el acta de estar presente,
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

] Apéndice N° 2-B
ACTA DE INSTALACION DE SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS
1. Informacion de la localidad

Institucidn
Nombre de la Localidad Pablica
Regidn Provincia Distrito
Longitud Oeste
Latitud Sur (grados} (grados }
Ejem: -04.023282 Ejem: -74.192862
Direccion de ubicacién del equipamiento, incluyendo referencias:
Tiempo de acceso a la localidad desde el Centro de
Mantenimiento mas cercano del CONTRATADO (horas y
minutos )
Medio de transporte utilizada para llegar a la localidad desde el Centro de
Mantenimiento mas cercano del CONTRATADO
Ubicacién del Centro de Maptenimienlo mas cercano del CONTRATADQ
Departamento Provincia Distrito
Direccion:
Datos del NODO DE RED
Cadigo de Indentificador de Red del SITE
Servicios Insta la LOCALIDAD BEN RIA
S
Acceso a Intemet si Acceso a Intranet i
NO NO
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Disponibilidad de energia eléctrica en la LOCALIDAD BENEFICIARIA

Tipo de Alimentacidn def servicic (marcar con
x)
Comercial Na convencional. {Indicar)

Disponibilidad de horas al dia con el tipo de alimentacidn instalado:

2. Instalacion de equipos, accesorios, etc. Para ofertar servicios de acceso a internet e
intranet

Equipamiento del CPE

Mombre de los equipos, accessorios . .
Cantidad . a ? : Marca Modelo NMumero de serie Observaciones
equipo, muebles

Equipamiento del MODULO DE ACCESO

Tipo de modulo: TipoA( )} TipoB()

. Mombre de los equipos, accessorios, Numero de .
Cantidad i Marca Meodelo . Observaciones
equipe, muebles serie
[nicio de
Instalacion: / /
Fin de Instalacion: 7 /

(*#) Se considerd como fin de la instalacion, cuando el servicio se encuentre operativo (fecha de suscripcién
del acta)

Proteccid

Valor de Pozo a tierra {Ohmios):

3. Datos de representante de Local
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Entidad ) L Numero Telefénico del tP del
L. MNombre y Apellido DNl Direccion .
Beneficiaria contacto equipo

4. Instalacién del acceso a internet ¢ intranet

Servicio Velocidad contratada Observaciones

5. Fotografias digitales de las instalaciones

N°® Cumplié Fotografias
1 st « ) Fol fia de panoramica de Localidad
otografia de amica ocalida
NO  ( ) J i
9 si } | Fotografia de la fachada del local o lugar donde se instalé el servicio, mostrando el
NO ) | letrero.
3 si( ) | Fotografia del equipamiento instalado, mostrando al abonado ¢ autoridad de localidad
NO  ( Y | (una foto por servicio)
4 si ¢ ) | Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.
NO ¢ )
si ( ) ) . . .
5 NO ¢ ) Fotografia de la cabina de Internet, mostrande el nimero de computadoras instaladas.
e si ( ) Fotografia del Documento de ldentidad del representante de Institucién Beneficiaria
NO ) (en caso de no tener, presentar una declaracion jurada firmada por el Abgnado).
6. Firmas
Nombres y Apellidos N*® de DNI Firma Celular ( de ser el casa)
Autoridad o representante de la
s Lo Cargo:
institucién beneficiaria
Otra autoridad de la localidad o
Cargo:
representante del FITEL
Representante del adjudicatario Cargo:

El supervisor FITEL suscribird el acta de estar presente.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 3
Acta de supervision de instalacion de servicios

1. Informacion relativa a la Localidad

Nombre de Localidad Caodigo de Ubigeo
Departamento Provincia Distrito
L. 5. (Datum WGS84 Grados, con aproximacion de 6 digitos) L. O. ({(Datum WGS84 Grados, con aproximacion
de & digitos}
Ejem: -6,01560? Ejem: -78,558872

Direccion de ubicacién de la cabina, incluyendo referencias:

Disponibilidad de energia eléctrica en la Localidad

Tipo de Alimentacidn del servicio {marcar con x): Comercial ( } No convencional { Indicar)}

Disponibilidad de horas al dia con el tipe de alimentacidn instalado:

2. Ubicacion del Centro de Mantenimiento mas cercano

Departamento Provincia Distrite

Direccion

3. Conformidad de instalacion de equipos y accesorios, respecto al ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO

Equipamiento instalado para el servicio Acceso a INTERNET: equipo y mobiliario
Nombre de los equipos, Cantida Instalado

} Marca - modelo Observaciones
Accesorios, muebles d {Si/No}

Equipo de acceso para el
Cliente (CPE)

switch de Comunicaciones

Access Point indoor

Sistema de Puesta Tierra
UPS
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Nombre de los equipes, Cantida Instalado

Marca - modelo Observaciones
Accesorios, muebles d (Si/No)

Modulo para equipo de

computo

Equipo de computo

Oiros:

(Instalacion del sistema de puesta a tiera es solo para Instiluciones educativas )

4, DATOS DEL NODO DE RED

Codigo de identificador de Red del SITE que brinda
acceso

5. HORARIO DE ATENCION Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO INTERNET/INTRANET

Horario de atencion de Institucion Publica:

Lunes a Viernes I Sabado y Domingo

Cuenta con lo siguiente en el local:

Marcar con una x segun
PUBLICIDAD DEL SERVICIO
corresponda

Letrero/cartel de identificacion del proyecto en fachada del

Si ( ) No (
local

6.- CONFORMIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTALADOS: PRUEBAS Y
SERVICIOS

6.1.~ Primera Prueba: Establecimiento del enlace

Nivel de Recepcion de sefal (En dBm segin el datasheet del equipo)

Descripeion Valor medido Qbjetivo de calidad Qbsearvaciones
Nivel de Recepcién de Senal
{RSSI), dBm

Mayor ¢ igual a -95dBm
Numero de Pilot, Cell 1D

{solo en caso de contar con
equipamiento )

6.2.- Segunda Prueba: Verificacion de Conectividad de Red IP y medicidn de tiempo ida y vuelta

Objetive de

Descripcion Valor medido . Observaciones
calidad
) . . __ms
Direccion P ( Servidor
resultado de la Cumple

Datacenter ) : ; .
conectividad de

extremo a extremo)
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Objetiva de
Descripcién Valor medide Observaciones
calidad
Cperatividad de equipo de cémputo Si/No: Cumple
Cperatividad de aplicativos Si/No: Cumple
Acceso a INTERNET — Fruebas de paginas del sector telecomunicaciones.
. Objetive de
Diraccion URL pagina restringida Observaciones
calidad
www _fitel.gob. pe Cumple
www.mtc.gob. pe Cumple
www.osiptel.gob. pe Cumple
Acceso a Internet -~ Velocidad del Servicio
Velocidad Centralada Marear. con X
(1) Velocidad contratada de 2048 Khit/s — 512 Kbit/s
(2) Velocidad contratada de 4096 Kbit/s — 1024 Kbit/s
Descripeidn Valor medldo Objetivo de calidad Observaciones
Conectividad a Internet Si/No: Cumple

Velocidad del Servicio de Acceso a kbps Z  819.2 kbps (1)

Internet  Via Web (Ping): Velocidad de bajeda | = 1638.4 kbps (2)
hitp: 7 Zwww. internautas, org/testvelocidad /

{Anotar el valor promedio de repetir 2 204.8 kbps (1)
cinco veces la prueba+ ) kbps. | =2 409.6 kbps (2

Velocidad de subida
Via Web (Descarga de archivos ):
http:/ / performance, toast.net/, — kbps > B19.2 kbps (1)
=

Velocidad de bajada 1638.4 kbps (2)

{Anotar el valor promedio de repetir

cinco veces la prueba# )

(#): Caplura de pantalla de cada prueba efectuada, forma parte def ACTA

Acceso a INTERNET — Bloqueo a paginas restringidas

. . Objetive de
Direccién URL pagina restringida Bloqueado QObservaciones
calidad
Si/No: Cumple
Si/No: __ Cumple
Si/No: Cumple

7. Elaboracién de Contenidos




Acceso a INTERNET — Portal de Inicio, Portal de Localidad

. Cbjetive de
Dascripcidn Existencia QObservaciones =
calidad
Accese al portal de lnicio;
Si/No: Cumple
Acceso al portal de la Localidad;
Si/No: Cumple
Opcidn “Ubica tu localidad”

(%) FITEL se reserva el derecho de verificar &l contenido del Portal de Inicio y del portal de cada Localidad desde cualquier PC conectad a
INTERNET.

8. Conformidad del servicio de intranet

N° Servicio Adicional IP dei Servidor Valar de Velocidad medido Observaciones

kbps {#) Velocidad de subida
ms (*)} Velocidad de subida

01 | Servicie 01 kbps (#) Velocidad de bajada

ms { %) Velocidad de bajada

kbps (%) Velocidad de subida
ms (=*) Velocidad de subida

04 | Servicie Ox Kbps (%) Velocidad de bajada

ms (*) Velocidad de bajada

(%) Uso del BANWIDCH

9. Fotografias digitales de las Instalaciones

s+ Fotografia del area de instalaciones: (Sl / NO)
* Fotografia del equipamiento instalado: (Sl / NO3}
» Folografia del Internet (8l / NO)
» Fotografias Panoramica de la Localidad: (81 / NO)

10. Observaciones Generales:

11. Firmas

Mombres y Apellidos DNI Firma y Sello o Huella Digital




CONTRATANTE:

Autoridad:

Representante del CONTRATADO:

Supervisor FITEL:

Fecha: de —de 201




ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 4
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE
ACCESO
PROYECTO:
OPERADOR: ...

INICIO DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: .....
FINALIZACION DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: ...

Los suscritos, representantes de la Secretaria Técnica del FITEL y representantes de la empresa ...,
hacen constar por el presente documento lo siguiente:

1. Queda establecido que el PERIODOQ DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, correspondiente al
Proyecto “.....", ha finalizado el ......

2. Queda establecido que el Proyecto “.....", consta de ... LOCALIDADES BENEFICIARIAS, las
cuales se benefician con los servicios de .... La relacion de LOCALIDADES BENEFICIARIAS se
indican en el Anexo 1.

3. Queda establecido que para brindar el servicio ...... enlas...... LOCALIDADES BENEFICIARIAS

del Proyecto “.....", laempresa ...... instalé .....en ... , lo cual se detalla en el Anexo 2'.
4. Queda establecido que se ha culminado el proceso de supervision del PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESO, con la emision del Informe N° ... ., en el cual se concluye ....... 2

5. De acuerdo a lo sefialado en el numeral ... de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la suscripcion
del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO conlieva a

6. En cumplimiento de lo senalado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se
recibe por parte de la empresa ......, la documentacion correspondiente a ... Dicha
documentacion se adjunta como Anexo 3.

7. Laempresa ...... , se compromete adicionalmente a ._.....

Como constancia y sefial de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos la presente ACTA
en la ciudad de Lima a los ..... dias del mes de ....... de 20..

POR PARTE DEL FITEL

Coordinador

Secretario Técnico del FITEL  Jefe del Area de Supervision de proyecto

de Proyectos
POR PARTE DE LAEMPRESA ...............

Representante Legal Representante Legal

Anexo A

1 De ser el caso, se detallara si la tecnologia del proyecto comprende la instafacién de nodos, etc. fuera de las localidades beneficiarias
necesarias para brindar el servicio de las localidades beneficiarias.

la empresa de subsanar observaciones pendientes posteriores a la suscripcidn del presente
migmo, la relacion de observaciones pendientes se adjuntaria al presente dogumento.




Relacion de localidades heneficiarias

N° | UBIGEO | DEPARTAMENTO [ PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD { SERVICIO
Anexo B
Relacionde .................. 3
N° [ UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITQ | LOCALIDAD | COORDENADAS

Anexo C

Documentacion requerida a la firma del acta de conformidad

RO



ANEXO N° 08
Apéndice N° 5-A
Contrato de Servicio de Acceso a Internet

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Internet que celebran,

deunapartela ........................ con RU.C. N°................, con domicilio legal en el
distrito de........................ , provincia de ...................... y departamento de ................,
representada por su ... identificado{a) con D.N.L N® i
, designado por................c..c.cccce.... , @ quien en adelante se le denominara EL
CONTRATANTE, y por la otra parte.................. , con Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) N® \ debidamente representada
o1 ] U . identificado con DNI N° _.............. , debidamente facultado
segun poder inscritoen ......................, cON domicilioen....................... , en adelante EL

CONTRATADO, en los términos y condiciones que a continuacion se indican:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda acceso a Internet en el marco del Proyecto “Instalacion de Banda
Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Cusco’, en adelante el
PROYECTO, financiado por e! Fondo de inversién en Telecomunicaciones - FITEL.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

21. CICLO DE FACTURACION: Es el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO contado
a partir de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACION y que culmina en la FEGHA
DE CIERRE DE FACTURACION.

22  CONDICIONES DE USO: Es el Texto Unico Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios
Pblicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 138-2012-
CD/OSIPTEL y sus modfficatorias o norma que lo sustituya.

2.3. CPE: Es el equipo o dispositivo de conexion o interfaz que permite al dispositivo terminal de
£L CONTRATANTE acceder a la red de EL CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.

24. EL CONTRATADQ: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento
del PROYECTO con el FITEL.

25 EL CONTRATANTE: Es cualqguier PERSONA o una INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA que contrata el SERVICIO.

26. FECHA DE ACTIVACION DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestacion del
SERVICIO por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL
CONTRATADO entregara a EL CONTRATANTE una constancia de activaciéon del servicio
debiendo contar con su conformidad.

27 FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACION: Es la fecha en la cual se inicia el periodo
correspondiente a un mes de SERVICIO.

28 FECHA DE CIERRE DE FACTURACION: Es la fecha en la cual concluye el pericdo

correspondiente a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el
importe por el uso del mismo.
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2.9. FITEL: Es el Fondo de Inversién en Telecomunicacicnes quien otorgd el financiamiento para
la ejecucion del PROYECTO.

210. De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es una Institucién Publica comprendida en el
PROYECTO, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el equipamiento necesario para
proveer el SERVICIO.

2.11. OSIPTEL. Es el Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones.

2.12. PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.

2.13. PERSONA: Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar
actos juridicos y asumir obligaciones en el Peru.

2.14. SERVICIO: Es la provision de acceso a Internet que EL CONTRATADO brinda a EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
... De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL. CONTRATADO brindara el SERVICIO a EL

CONTRATANTE en la localidadde distiito :
provincia de ........................., del departamento de .................... , correspondiente a la
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ... ... . . , en el marco del Contrato de

Financiamiento del PROYECTO.
... De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo fos cuaies EL CONTRATADO brindara el SERVICIO a EL
CONTRATANTE en la localidadde .~ distito

______________ provinciade ........................., del departamento de ........., en el marco del Contrato de
Financiamiento del PROYECTO.

CLAUSULA CUARTA: CARACTERISTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

4.1 Las caracteristicas del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se sefialan en el
ANEXO | y ANEXO Il del presente Contrato.

4.2 Una vez iniciada la prestacién del SERVICIO, EL CONTRATANTE sélo podra efectuar
modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre que
cuente con la autorizacion previa y por escrito de EL CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

5.1.  El presente Contrato entra en vigencia a partir de! dia de la FECHA DE ACTIVACION
DE SERVICIO, por tiempo indeterminado.

5.2.  EL CONTRATADO tiene un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para la
instalacion del SERVICIO, contados desde la suscripcion del presente Contrato. En
caso EL CONTRATADO no cumpla con el referido plazo sin causa justificada, EL
CONTRATANTE podra proceder conforme_a o establecido en las CONDICIONES DE
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CLAUSULA SEXTA: RETRIBUCION

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

EL CONTRATANTE pagard la tarifa por el SERVICIO mensualmente,
independientemente del volumen de informacion trasmitida, considerando la
velocidad de transmision contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO
| del presente Contrato. La liquidacion es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes
indicado, EL CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO,
considerando las tarifas establecidas en el ANEXO .

Para la contratacion de nuevas velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE
deberan suscribir una adenda por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demas
clausulas del presente Contrato.

EL CONTRATADO remitira a EL CONTRATANTE el recibo correspondiente por el
importe mensual del SERVICIO que a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION le
corresponda pagar. El recibo por el importe mensual del SERVICIO debera ser
remitido por EL CONTRATADO a EL CONTRATANTE como maximo dentro de los
ocho (08) dias habiles posteriores a la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION. EL
CONTRATANTE debera cancelar el importe del recibo dentro de los diez (10) dias
habiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION. Asimismo, el recibo podra
ser remitido utilizando cualquier otro medic alternative propuesto por EL
CONTRATADO, siempre que cuente con la aceptacion expresa del CONTRATANTE,
en cuyo caso dicha entrega debera realizarse por lo menos tres (3) dias calendario
antes de la fecha de vencimiento del recibo

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podra cancelar el importe del recibo
mensual dentro de los ocho (08) dias calendario posteriores a ultima de jas fechas
mencionadas anteriormente, sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL
CONTRATADO. La falta de recepcion del recibo mensual del SERVICIO por parte de
EL CONTRATANTE no le exime del pago puntual correspondiente al importe mensual
facturado por el SERVICIO, para lo cual EL CONTRATADQO debera poner a
disposicion de EL CONTRATANTE el numero teleféonico libre de costo N°
.. ........ para informarle el importe mensual facturado por el SERVICIO.

Si la FECHA DE ACTIVACION DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO
DE CICLO DE FACTURACION, EL CONTRATANTE sbélo pagara el valor proporcional
del consumo mensual correspondiente al periodo de dias que transcurra entre la
FECHA DE ACTIVACION DE SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION.

EL CONTRATADO compensara proporcionaimente a EL CONTRATANTE cuando por
causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Sole podra
compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos
consecutivos conforme a lo sefialado en el articulo 47° de las CONDICIONES DE
uso.

Esta compensacion no sera aplicable en caso la interrupcion se deba a un caso
fortuito o fuerza mayor o hecho tercero, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.

Tratandose de una interrupcién por mas de quince (15) dias calendario, continuos o
alternados dentro de un CICLO DE FACTURACION, EL CONTRATADQ exonerara a
EL CONTRATANTE del pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE
FACTURACION.
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6.6.

6.7.

6.8.

Esta compensacién no sera aplicable si la interrupcién se debe a un caso fortuito o
de fuerza mayor o hecho por tercero, acreditada ante FITEL y aceptada por este.

El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, debera ser
cancelado conforme al ANEXO il del presente Contrato.

EL CONTRATADO podra efectuar la suspensién del SERVICIO por falta de pago
luego de transcurrido el plazo establecido en ei segundo parrafo dei numeral 6.2 del
presente Contrato, correspondiente al segundo CICLO DE FACTURACION impago
consecutivo.

Transcurridos veinte (20) dias calendario posteriores a la suspension dei SERVICIO
por falta de pago y subsistiendo dicho incumplimiento por parte de EL
CONTRATANTE, siempre que no exista reclamo pendiente sobre cualquier monto
adeudado, EL CONTRATADO podra proceder al corte definitivo del SERVICIO, previa
comunicacion mediante documento escrito que debera realizar con una anticipacion
no menor de siete (7} dias calendario anteriores a la fecha de corte.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

7.1,

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

EL CONTRATANTE cumplird con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la
forma y oportunidad sefialadas en la clausula precedente.

EL CONTRATANTE previa coordinacién con el CONTRATADO permitira que el personal
de EL CONTRATADO o los terceros autorizados por él o personal del FITEL o terceros
autorizados por éste, previa identificacion, ingresen al lugar donde se prestara el SERVICIO
para: (i) instalarlo; (i) realizar las verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que
considere necesarios para la normal operacion del SERVICIO, y (iii) en caso de resolucién
0 culminacion de! presente contrato, retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado hasta
el CPE, incluido este Ultimo, que son de propiedad de EI. CONTRATADO.

EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de
modo que se preserve |a operatividad del SERVICIQ, provisto por EL CONTRATADO.

EL CONTRATANTE informara a EL CONTRATADO de los problemas y acontecimientos
ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a las tomar las acciones
correspondientes.

EL CONTRATANTE proporcionara la informacion que el FITEL requiera, respecto del
SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluacion y monitoreo del
PROYECTO.

EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual,
especificamente la legislacién en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. EL
CONTRATANTE utilizara licencias de software legalmente adquiridas, las mismas que
deberan estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En caso de uso de software
libre o de cédigo abierto, se considerara que este sera completamente compatible con su
equivalente licenciado.

EL CONTRATANTE no podra utilizar los derechos de propiedad intelectual de EL
CONTRATADO, salvo que éste se lo hubiera autorizado expresamente y por escrito. El uso
de tales derechos no podra extenderse mas alla del piazo indicado por EL CONTRATADQ
en la autorizacién respectiva o, en su defecto, del plazo de duracién dei presente contrato.
EL CONTRATANTE tendré propiedad intelectual sobre la informacion que desarrolle.
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7.8.

De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

EL CONTRATANTE es responsable del cuidado y mantenimiento de todo el equipamiento
(hardware y software) proporcionado por EL CONTRATADO, como parte del MODULO DE
ACCESO, excluyendo de estos al CPE (asi como todo equipamiento y sistema de puesta a
tierra instalado hasta este). Para la solucién de problemas técnicos con el equipamiento
responsabilidad de EL CONTRATANTE, este debera hacer uso de la garantia sefalada en
el ANEXO Ill del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

EL CONTRATADO es responsable del cuidado de todo equipamiento (hardware y software)
instalado hasta el CPE, incluido este Ultimo, el mismo que sirve para brindar el SERVICIO.
Asimismo, es responsable de implementar los mecanismos de seguridad de red y proteccion
eléctrica necesarios para ese equipamiento.

EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE,
un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE
use el SERVICIO sin restricciones y a la velocidad de transmision contratada.

De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

EL CONTRATADO es responsable de la instalacion y configuracion de los componentes del
MODULO DE ACCESO, que es proporcionado a EL CONTRATANTE para el uso del
SERVICIO. El listado de los componentes (equipos entre otros) del MODULO DE ACCESO,
asi como, la informacién de cada uno de estos se sefiala en el ANEXO IIl del presente
Contrato.

EL CONTRATADO delera proporcionar un nimero telefénico libre de coste de asesoria
permanente dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolucion de
consultas relacionadas con el SERVICIO, atenciéon de reclamos y reportes de
indisponibilidad de! SERVICIO.

EL CONTRATADO cumplira con toda la normativa aplicable emitida por el OSIPTEL
incluyendo las CONDICIONES DE USO que se encuentren vigentes durante la vigencia del
presente Contrato.

£1 CONTRATADO realizara la operacién y mantenimiento de la infraestructura, asi como
todo equipamiento instalado hasta el CPE, incluido este Gltimo. Ello implica realizar a dicho
equipamiento, el mantenimiento preventivo correctivo que garanticen el normal
funcionamiento de los mismos y que no caigan en obsolescencia anticipada, a fin de brindar
el SERVICIO bajo los estandares establecidos en el presente Contrato.

EL CONTRATADO esta obligado a reparar las averias de todo equipamiento instalado hasta
el CPE, incluido este ultimo, originadas por causas imputables a él, pudiendo, de ser
necesario, sustituir dicho(s) equipo(s) por otro(s) de similar funcionalidad.

EL CONTRATADO debera instalar lo que considere pertinente desde el punto de vista de
ingenieria que le permita proteger contra actos vandalicos y robos los equipos de su
propiedad, asi como los medios de proteccion necesarios para enfrentar condiciones
climaticas adversas.
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CLAUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO

9.1.  El incremento de velocidad de transmision (migraciéon) no implicara el pago de montos
adicionales a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo Unicamente el pago
de la tarifa por {a nueva velocidad de transmisién contratada.

EL CONTRATANTE deciara conocer que esta migracién importa la extincion de cualquier
beneficio o promocién otorgada por EL CONTRATADO.

8.2. EL CONTRATADO garantiza el SERVICIO en el punto de conexion entre el CPE y el switch
de comunicaciones proporcionado a EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
El presente contrato se resolvera por:

10.1  Decision de EL CONTRATANTE comunicada al CONTRATADO, sin necesidad de expresion
de causa, con una anticipacion no menor de cinco (5) dias habiles ni mayor de un (1) mes
calendario, estando EL CONTRATADO prohibido de establecer cualquier restriccion o
limitacion respecto a la oportunidad de la referida comunicacion. £l CONTRATANTE podra
indicar la fecha en [a cual terminara el presente Contrato; en caso contrario, éste quedara
resuelto automaticamente luego de transcurrido cinco (5) dias habiles, desde la fecha en
que se efectud la comunicacion respectiva. Para estos efectos, EL CONTRATANTE podra
comunicar su decision a través de cualquiera de los mecanismos de contratacién que hayan
sido implementados y utilizados por EL CONTRATADO, estando éste impedido de
establecer mecanismos distintos para los actos referidos a la contratacion del SERVICIO y
terminacién del presente Contrato.

10.2. Decision de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 6.9 del
presente Contrato.

En todos los casos, EL CONTRATANTE debera cancelar los importes adeudados por el
SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindd por (ltima vez éste. Asimismo, de ser
el caso EL CONTRATANTE debera devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado
hasta el CPE, incluido este dltimo, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO se regira
de acuerdo con el Procedimiento de Reclamos establecido en la Resolucién de Consejo
Directivo N° 047-2015-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a la Directiva que
establece las normas aplicables para la atencion de reclamos de usuarios de servicios publicos de
telecomunicaciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre
cualquier informacién que pueda recibir con refacién a la prestacion del SERVICIO materia
del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operacion o utilizacion

del presente Contrato que transgreda el Texto Unico Ordenadoc de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decrata Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Unico
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Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, asi como sus modificatorias.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO esta obligado a salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y usuarios de
acuerdo con la Constitucién Politica del Pert y las normas legales aplicables.

Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar a FITEL y/o OSIPTEL, Unicamente
cuando alguno de estos organismos lo solicite: i) la informacién consignada en su recibo por este SERVICIO;
ii) copia de su recibo por este SERVICIO; y iii) otros relacionados con el SERVICIO que EL CONTRATADO le
preste.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO sefialan como sus domicilios los que aparecen consignados
en e! presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a ia
competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de ................,
sin perjuicio de la competencia atribuida ai OSIPTEL para la atencion de reciamos a los
usuarios.

Suscrito en , Distrito de . Provincia de

Departamento de , alos dias del mes de
del afio 201 en dos {02) ejemplares de igual valor.

Por EL CONTRATADO Por EL CONTRATANTE
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ANEXO | - INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO
La instalacion consiste en:
. Acondicionamiento fisico y configuracion en la red de EL CONTRATADO.
Instalacién y configuracion de todo equipamiento hasta el CPE, incluido este ultimo, que
permiten la conexion a la red de EL CONTRATADO y la prestacion del SERVICIO. Dicho
equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.
... De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Instalacion y configuracién de los componentes del MODULO DE ACCESO, que es
proporcionado a EL CONTRATANTE para e! uso de! SERVICIO.

.. De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA:

Configuracién de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO,
asi como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la
prestacion del SERVICIO.
Pruebas de conectividad.

Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL
CONTRATANTE.

EL CONTRATADO facturard el tipo de conexidon ... mensualmente,
independientemente del volumen de informacion transmitida.

El monto de pago mensual por ei tipo de conexién contratada por el CONTRATANTE, asi
como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO son los estipuiados
en el numeral 2.3.1.2 del Anexo N° 8-B de las BASES.
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ANEXO Il - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO debera elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo
siguiente:

... NOTA: Los siguientes pardmetros son medidos hasta cada CPE.

R e

Garantia de disponibilidad del servicio de red (... NOTA: sera de 98%)

Garantia de la latencia en lared (... NOTA: serd menor a 150 ms, medido en un solo sentido}
Garantia por pérdida de paquetes en la red (... NOTA: no sera mayor a 2%)

Garantia del velocidad de conexién (... NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)
Garantia de servicio al cliente que incluye:

Procedimiento para la cancelacion de pagos, sefialando los medios y lugares donde realizar
ello.

Procedimiento sobre cémo realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u
otra informacién relacionado a este.

Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se debera precisar como
se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberan de incluir a FITEL,
OSIPTEL y el CONTRATADO. También se debera precisar cudles son los datos o informacion
que se debe proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado
por el CONTRATANTE, como este ultimo puede consultar el avance del reclamo realizado,
plazo maximo para la atencion de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como debera
proceder el CONTRATANTE si su reclamo no es atendido.

Pégina 79



ANEXO lit - COMPONENTES DEL MODULO DE ACCESO PROPORCIONADO

Nombre

Marca

Modelo

N° de
serie

Garantia

34z



Anexo N° 8
Apéndice N° 5-B
Contrato de Acceso a Intranet

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Acceso a Intranet que celebran,

deunapartela ...........ccccccvevenene cONRULC N, CON domicilio legal en
el distritode...............e........ , provinciade .................. y departamento de ...................,
representada por SU ..oy identificado{a) con D.NLLL N® .
, designado por...............ccoeieniien a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATANTE, y por la otra parte...................... , con Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) Ne , debidamente representada
[o1o Y SR ... identificado con DNI N° . | debidamente facultado segun poder
inscrito en ......................, con domicilio en.......... .... , en adelante EL

CONTRATADO, en Ioé‘iérminos y condiciones que a continu;éiéﬁ se indican:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATADO brinda Acceso a Intranet en el marco del Proyecto: “instalacion de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Cusco”, en adelante EL PROYECTO,
financiado por el Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

21.  CICLO DE FACTURACION: Es el periodo correspondiente a un mes de SERVICIO contado a partir
de la FECHA DE INICIO DE CICLO DE FACTURACION y que culmina en la FECHA DE CIERRE
DE FACTURACION.

22, CPE: Es el equipo o dispositivo de conexion o interffaz que pemite al dispositivo terminal de EL
CONTRATANTE acceder a la red de CONTRATADO para utilizar el SERVICIO.

23 EL CONTRATADO: Es la empresa concesionaria que ha suscrito el contrato de financiamiento del
PROYECTO con el FITEL.

24. EL CONTRATANTE: Es cualquier PERSONA o una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA que
contrata el SERVICIO.

25  FECHA DE ACTIVACION DE SERVICIO: Es la fecha en la cual se inicia la prestacion del SERVICIO
por parte de EL CONTRATADO a favor de EL CONTRATANTE. En esta fecha EL CONTRATADO
entregara a EL CONTRATANTE una constancia de activacion del servicio debiendo contar con su
conformidad.

26. FECHA DE INICIO DEL CICLO DE FACTURACION: Es la fecha en la cual se inicia el periodo
comrespondiente a un mes de SERVICIO.

27  FECHA DE CIERRE DE FACTURACION: Es ia fecha en la cual concluye el pericdo comrespondiente
a un mes de SERVICIO. EL CONTRATADO factura a EL CONTRATANTE el importe por el uso del
mismo.

28 FITEL: Es & Fondo de Inversion en Telecomunicaciones quien otorgo el financiamiento para la
ejecucion del PROYECTO.




INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es una Institucion Piiblica: establecimiento de salud,
dependencia policial, local escolar (escuela o colegio), en la cual EL CONTRATADO se obliga ainstalar
el equipamiento necesario para proveer el SERVICIO.

2.10. OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones.

211, PARTES DEL CONTRATO: Son EL CONTRATANTE y EL CONTRATADO.

212. PERSONA: Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos
juridicos y asumir obligaciones en el Pen.

2.13. SERMCIO: Es la provision de Acceso a Infranet que EL CONTRATADO brinda a EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
... De tratarse de una INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindara el SERVICIO a EL

CONTRATANTE en lalocalidadde ,distrito o
provincia de ......................... , del departamento de ....................., correspondiente a la
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ... . , en el marco del Contrato de

Financiamiento del PROYECTO.
... De tratarse de un CONTRATANTE distinto a una INSTITUCION ABONADA OBLIGA TORIA:

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL CONTRATADO brindara el SERVICIO a EL
CONTRATANTE en la localidad de . ...~ distrito ..

_____________ , provinciade ........................., del departamento de ........., en el marco del Contrato de
Financiamiento del PROYECTO.

CLAUSULA CUARTA: CARACTERISTICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

4.1.  Las caracteristicas del SERVICIO a brindar por parte del CONTRATADO se sefialan en el
ANEXO | y ANEXO Il del presente Contrato.

4.2.  Una vez iniciada la prestacion del SERVICIO, EL CONTRATANTE solo podra efectuar
modificaciones en los equipos, redes y/o software instalados por EL CONTRATADO, siempre
que cuente con la autorizacion previa y por escrito de EL CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

5.1 El presente Contrato entra en vigencia a partir del dia de la FECHA DE
ACTIVACION DE SERVICIO, dicha vigencia sera por tiempo indeterminado.

52 EL CONTRATANTE puede solicitar a EL CONTRATADO de manera presencial o via
correo electronico, fax o por teléfono con una anticipacién minima de quince (15) dias
calendario, la baja del SERVICIO. En ningtn caso, EL CONTRATADO requerira a EL
CONTRATANTE pagos derivados de la solicitud de baja del SERVICIQ.

5.3 EL CONTRATADO tiene un plazo maximo de treinta (30) dias para la instalacion del
SERVICIO, contados desde la suscripcién del presente Contrato.
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CLAUSULA SEXTA: RETRIBUCION

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

EL CONTRATANTE pagara la tarifa por el SERVICIO mensualmente,
independientemente del volumen de informacion trasmitida, considerando Ia
velocidad de transmision contratada, de acuerdo al tarifario consignado en el ANEXO
| de! presente Contrato, siempre y cuando:

« EL CONTRATANTE no tenga contratado actualmente el servicio de Acceso a
Internet por parte del PROYECTO.

« La velocidad contratada para el SERVICIO es superior a la velocidad de una
conexion de acceso a internet, contratada actualmente por EL CONTRATADO
y provista por EL PROYECTO.

La liquidacibn es a mes vencido. Sin perjuicio de lo antes indicado, EL
CONTRATANTE puede contratar otras velocidades para el SERVICIO, considerando
las tarifas establecidas en el ANEXO |. Asimismo, para la contratacion de nuevas
velocidades EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE deberén suscribir una adenda
por dicha velocidad, manteniéndose vigente las demas clausulas del presente
Contrato.

EL CONTRATANTE debera realizar los pagos correspondientes a la cuota mensual
dentro de los diez (10} dias habiles desde la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION,
monto que sera abonado en los lugares que indique EL CONTRATADO, recibiende
EL CONTRATANTE el comprobante de pago por el SERVICIO prestado a EL
CONTRATANTE.

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE podra cancelar el importe por el consumo
dentro de los ocho (08) dias calendario posteriores a la fecha mencionada anteriormente,
sin el cobro de cargos adicionales por parte de EL CONTRATADO.

Si la FECHA DE ACTIVACION DE SERVICIO no coincide con la FECHA DE INICIO DE
CICLO DE FACTURACION, el CONTRATANTE solo pagara el valor proporcional dei
consumo mensual correspondiente al periodo de dias que transcurra entre la FECHA DE
ACTIVACION DEL SERVICIO y la FECHA DE CIERRE DE FACTURACION.

EL CONTRATADO compensara proporcionalmente a EL CONTRATANTE cuando por
causas atribuibles a EL CONTRATADO se interrumpa el SERVICIO. Solo podra
compensarse las interrupciones del SERVICIO superior a los sesenta (60) minutos
consecutivos, la empresa operadora debera devolver o compensar al abonado la parte
proporcional al tiempo de interrupcion del servicio, incluyendo el respectivo interés. En todos
los casos, la compensacion al CONTRATANTE de las sumas que correspondan por dichos
conceptos se realizara en la misma moneda en que se facturd el servicio, encontrandose la
empresa operadora impedida de realizar dicha devolucion o compensacion a través de una
forma de pago distinta.

Una vez restituido el servicio, el CONTRATADO debera permitir que el CONTRATANTE
pueda continuar utilizando el saldo del crédito que le corresponda, inclusive durante el ciclo
de facturacién inmediato posterior, cuando dicho saldo no ha podido ser consumido en el
ciclo de facturacion regular debido a la interrupcion del servicio.

La compensacion se realizara en un plazo no mayor a dos (02) meses.

Esta compensacién no sera aplicable en caso fa interrupcién se deba a un caso fortuito ©
fuerza mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por éste.
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B8.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Tratandose de una interrupcion por mas de quince (15) dias calendario, continuos o
alternados dentro de un CICLO DE FACTURACION, EL CONTRATADO exonerara a EL
CONTRATANTE de! pago del importe mensual correspondiente a dicho CICLO DE
FACTURACION.

Esta exoneracion no sera aplicable en caso la interrupcién se deba a un caso fortuito o fuerza
mayor, acreditada ante FITEL y aceptada por este.

El abono del importe del recibo mensual facturado por el SERVICIO, debera ser cancelado
conforme al ANEXO |l dei presente Contrato.

Transcurrido el plazo establecido en el segundo parrafe del numeral 6.3 del presente
Contrato y existiendo incumplimiento de pago por parte de EL CONTRATANTE, EL
CONTRATADO podra proceder a la suspensiéon del SERVICIO.

En caso EL CONTRATANTE tuviera ya contratado el servicio de acceso a Internet por parte
del CONTRATADO, y que las velocidades para dicho servicio sean mayores a las
velocidades del SERVICIO, EL CONTRATADQO no percibira contraprestacién monetaria
mensual correspondiente al SERVICIO, siendo este Ultimo gratuito. En este caso, se deja
sin efecto lo sefalado en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.8 del presente Contrato.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

7.1

7.2

7.3

74

7.5

76

EL CONTRATANTE cumplird con los pagos mensuales por el SERVICIO contratado, en la forma y
oportunidad sefialadas en fa clausula precedente.

EL CONTRATANTE se obliga a permitir que el personal de EL CONTRATADO o los terceros
autorizados por él o personal del FITEL o terceros autorizados por éste, previa identificacion,
ingresen al lugar donde se prestara el SERVICIO para: (i) instalarlo; (i) realizar las
verificaciones, reparaciones, inspecciones u otros que considere necesarios para la normal
operacion del SERVICIO, y (jii) en caso de resolucién o culminacién del presente contrato,
retirar el SERVICIO y todo equipamiento instalado que es de propiedad de EL
CONTRATADO.

EL CONTRATANTE es responsable de mantener las configuraciones de los equipos de
modo que se preserve la operatividad del SERVICIO, provisto por EL CONTRATADO.

EL CONTRATANTE informard a EL CONTRATADO de los problemas vy
acontecimientos ocurridos con el SERVICIO con el fin de que éste proceda a tomar
las acciones correspondientes.

EL CONTRATANTE proporcionara la informacién que el FITEL requiera, respecto del
SERVICIO objeto del presente Contrato, para realizar la evaluacion ¥ monitoreo del
PROYECTO.

EL CONTRATANTE se compromete a respetar las normas de propiedad intelectual,
especificamente la legislacion en materia de derechos de autor y de propiedad
industrial. EL CONTRATANTE utilizara licencias de software legalmente adquiridas,
las mismas que deberan estar vigentes hasta el término del presente Contrato. En
caso de uso de software libre o de cédigo abierto, se considerara que este sera
completamente compatible con su equivalente licenciado.
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATADO

81 EL CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento (hardware) que
instala para brindar el SERVICIO. Asimismo, es responsable de implementar los
mecanismos de seguridad de red y proteccion electrica necesarios para ese
equipamiento.

82 EL CONTRATADO es responsable de instalar y configurar a favor de EL CONTRATANTE
un CPE u otro dispositivo que cumpla funciones similares a fin de que EL CONTRATANTE
utilice el SERVICIO con las caracteristicas establecidas en el presente Contrato.

83 EL CONTRATADO debera proporcionar una linea telefonica de asesoria permanente, libre
de costo, dedicada a orientar y asesorar a EL CONTRATANTE en la absolucién de consultas
relacionadas con el SERVICIO, atencién de reclamos y reportes de indisponibilidad del
SERVICIO.

84 EL CONTRATADO realizara la operacion y mantenimiento de la infraestructura o equipos
que ha instalado para prestacion del SERVICIO y que le pertenecen.

85 EL CONTRATADO esta obligado a reparar las averias de los equipos de su propiedad y que
son utilizados para dar el SERVICIO, pudiendo, de ser necesario, sustituir dicho(s) equipo(s)
por otro(s) de similar funcionalidad.

86 [EL CONTRATADO debera instalar 1o que considere pertinente desde el punto de vista de
ingenieria que le permita proteger contra actos vandalicos y robos los equipos que son
utilizados para dar el SERVICIO y que son de su propiedad, asi como los medios de
proteccion necesarios para enfrentar condiciones climaticas adversas.

CLAUSULA NOVENA: CONDICIONES DEL SERVICIO

El incremento de velocidad de transmision (migracion) no implicara el pago de montos adicionales
a los efectuados por EL CONTRATANTE, correspondiendo Gnicamente el pago de la tarifa por la
nueva velocidad de transmisién contratada, que debera ser proporcional a |a tarifa sefialada en el
Anexo | del presente Contrato.

Para dicho caso EL CONTRATADO y EL CONTRATANTE suscribiran un nuevo contrato,
manteniéndose vigente todas las clausulas del presente contrato, excepto |as relacionadas con las
caracteristicas técnicas y tarifa del SERVICIO.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
10.1 El presente contrato se resolvera por:

a) Decision de EL CONTRATANTE, la cual deberd ser comunicada por escrito a EL
CONTRATADO sin necesidad de expresion de causa, con una anticipaciéon no menor de
treinta (30) dias naturales.

b) Decisién de EL CONTRATADO, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 6.8 del presente
Contrato.

c) Por declaracién de insolvencia de EL CONTRATADO.

d} Por incumplimiento de la instalacion y/o activacion del servicio por parte de EL
CONTRATADO.

De producirse la resolucién del Contrato, por la causal detallada en el literal ¢} de la presente
clausula, EL CONTRATADO debera cursar comunicacién escrita a EL CONTRATANTE,
30 dias naturales siguientes de producida la causal o desde que tomo




conocimiento, debiendo adjuntar copia de la documentacion probatoria correspondiente. El
Contrato quedara resuelto automaticamente iuego de transcurridos gquince (15) dias
naturales, desde la fecha en que se efectud la citada comunicacién.

En todos los casos, EL CONTRATANTE debera cancelar los importes adeudados por el
SERVICIO prestado hasta la fecha en que se brindé por altima vez éste. Asimismo, de ser
el caso EL CONTRATANTE debera devolver cualquier dispositivo o equipamiento instalado
hasta el CPE, incluido este uitimo, que haya sido proporcionado por EL CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia generada por problemas de fallas o calidad del SERVICIO sera
definido por el FITEL, En el presente caso resultara aplicable lo dispuesto en las
especificaciones técnicas y en el contrate de financiamiento del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a mantener la mayor confidencialidad sobre
cualquier informacion que pueda recibir con relacién a la prestacion del SERVICIO materia del
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES DEL CONTRATO

Las PARTES DEL CONTRATO se comprometen a no realizar ninguna operacion del servicio
recibido por medio del presente Contrato que transgreda el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC o el Texto Unico
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 020-2007-MTC, asi como sus modificatorias.

La parte que incurra en incumplimiento sera responsable de asumir todas las sanciones que sean
aplicables, asi como de reparar los dafios que hay causado, derivados de causa imputable a su
parte.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

EL CONTRATANTE declara conocer que EL CONTRATADO esti obligado a salvaguardar el
secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus
abonados y usuarios de acuerdo con la Constitucién Politica del Pery y las normas legales
aplicables.

En consecuencia, EL CONTRATANTE debers ejecutar el presente Contrato en estricta
observacion de tales normas. En tal sentido, EL CONTRATANTE, se obliga, sin que esta
enumeracion se considere limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar,
interferir, cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, publicar, tratar de conocer o facilitar e}
contenido o la existencia de cualquier comunicacién o de ios medios que la soportan o
transmiten o la informacién personal relativa a los abonados y usuarios de EL
CONTRATADO.

Asimismo, EL CONTRATANTE autoriza a EL CONTRATADO a entregar al FITEL, Gnicamente
cuando este lo solicite informacion relacionada con el SERVICIO que EL CONTRATADO le presta.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: COMPETENCIA, LEY APLICABLE Y DOMICILIO

Las PARTES DEL CONTRATO sefialan como sus domicilios los que aparecen consignados en el
presente Contrato y someten cualquier conflicto que pueda surgir entre ellas a la competencia de
los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de la localidad de

o Departamento de e Jalosdias .. . del
mes de _delafo201 . ... . en dos (02) ejemplares de igual valor.
Por EL CONTRATADO Por EL. CONTRATANTE




ANEXO | - INSTALACION Y RETRIBUCION POR EL SERVICIO

La instalacién consiste en:
. Acondicionamiento fisico y configuracion en la red de EL CONTRATADO.

Instalacion y configuracion de todo equipamiento hasta el CPE, incluido este uitimo, que
permiten la conexion a la red de EL CONTRATADO vy la prestacion del SERVICIO. Dicho
equipamiento es propiedad de EL CONTRATADO.

Configuracién de la(s) computadora(s) de EL CONTRATANTE para adaptarse al SERVICIO,
asi como de cualquier otro dispositivo de propiedad del CONTRATANTE utilizado por la
prestacién del SERVICIO.

Pruebas de conectividad.

Otros gastos necesarios para que el SERVICIO quede operativo en el local de EL
CONTRATANTE.

EL CONTRATADO facturarda el tipo de conexion ........... mensualmente,
independientemente del volumen de informacién transmitida.

El monto de pago mensual por el tipo de conexion contratada por el CONTRATANTE, asi

como para otros tipos ofertados en la actualidad por EL CONTRATADO son los estipulados
en la tabla del numeral 2.3.2.3 del Anexo 8-B de las BASES.
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ANEXO 1l - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

EL CONTRATADO debera elaborar el presente ANEXO teniendo en cuenta por lo menos lo
siguiente:

... NOTA: Los siguientes parametros son medidos hasta cada CPE.

Garantia de disponibilidad del servicio de red (... NOTA: sera de 98%)

Garantia de la latencia en la red (... NOTA: sera menor a 150 ms, medido en un solo sentido)
Garantia por pérdida de paquetes en la red {... NOTA: no sera mayor a 2%)

Garantia del velocidad de conexion (... NOTA: no menor al 40% de la velocidad contratada)
Garantia de servicio al cliente que incluye:

RN

a. Procedimiento para la cancelacién de pagos, sefialando los medios y lugares donde realizar
ello.

b. Procedimiento sobre como realizar la consulta sobre el estado de pago por el SERVICIO u
otra informacién relacionado a este.

c. Procedimiento relacionado a fallas y quejas por el SERVICIO. En este se debera precisar como
se comunica la falla del SERVICIO, los entes a quien reportar deberan de incluir a FITEL y el
CONTRATADO. También se debera precisar cuales son los datos o informacion que se debe
proporcionar durante un reporte de falla, medios que acreditan el reporte realizado por el
CONTRATANTE, como este ultimo puede consultar e! avance del reclamo realizado, plazo
maximo para la atencién de un reclamo por EL CONTRATADO, asimismo, como debera
proceder el CONTRATANTE si su reclamo no es atendido.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice

N° 6-A

Contenido minimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE

Reporte Diario

VOLLREN DERARLDIRIDRE}

TTEM_{TIEMPO EN MINUTD] PROYECTD [DEPARTAMENTO] PROVINGS | DISTRTO | EOCAUDAD | UPO | PAGTOCOND | TRAACDTOTAL CPEL OPEIADOR | TECHOLDGEA
i} O00GO000AN | RTELXM | peRar i |PROViNCitl| DSTAMG: | ioraupao: |ewmaanal  wrn ABERCIDT A Bl ol iz} DPERADOR ; | TECHOLOG:A L
i | WOL00aE | FTELXK | CEPANLL [raowipes| DsTamoc fiofAubabt [evtraps| e ALAB{EN 2 A i g QFERADCR : | TECHOLOGIA L
3 | ODOB0OM0 | FTLX | GERAITY |RovNCAL| 0SRTEL | ocAupapl |means]  wmm ABRICIDI A ] 5] [i] DHRAL0E: | TECHEROGA 1
4 | OEOHDAD | ARk | BERaRTY ImovinCal] osman: | wcsanapy mmapa] ABBECLD :4 B s [N OFIADCAL | BEONOLOBIA]
5| TO00R00 | BTENN | CEMAT D feROviNCLE] DSTRTD? | OCALDADD [ENTEADE|  f@ ABESLHS 5 5 ] 0% OFEAADCA Y | TRONGLOGIA Y
- | Em000 DEPART. 1 [PROVINGIAZ| WSTTEZ | WDCALDADY [ewthapal AL % 56 G b3 QPERADGA L | TECNOROGIAY
- | OR00.000700 CEPART.Y [PROVINCIA2] DSTAMEZ | LOCAUDADY JenTRapa|  swre ATETCHDT N 57 o] b OPERADEA
- .. e CEPARE  [PAOVINCIA 2| DSTNTGZ | nCaubani (awtsaps|  swm ASSBLHDE ] 8 3 3 CPERADOA 3
~ - FELXN | EEPART! |PACYINCIA2| DISTWTDZ | (OCAUDAD: [eNTRapa!  sum ABFRCHY E) 5 ] ® CARADOR ) | TECNGLDGA Y
- - FIELAN | CEPMT . |PROVONCA2| 2STUTDZ | wotaupan) |enteisa]  omos | agameCpon [¥i] ] jul BE] D%RADOR 1 | TECROLEBIA S
- - BELXX | CEPAATL |PROMINCIA2) DSTANOZ | LOCAUDADY |ENTRADA| 07305 | AmieBIloCinedn: Al i 4] pX| DPERADOR T | TEENGLOGHA L
- e R | Geeaqr T |SAGWINCIAZ) DSTTDZ | i0CA00aD] [iNTRand]  oTa0s | anstiniy AR B2 w1 b3+ CPERADCA £ | TECKOWOGA |
- - FIVELNY | CEPART.Y |PAOVINCIAZ| DISTATD3 | IDCAUDADD [ SAUDA |  WTIP | Al3eBI3{33nm 5] bt} [u] 33 ORADEA | TICNACGA
- - FEELXX | CEPART. |PROVINCIAS| DSTATO3 | w0taupapl [ sauba |  ame | atessnasonan A 24 [t} 3 D%XRADOA Y | TECKOLDG A 1
- - FIZXH | DEPARTL |PACVINCA3] DISTATOY | :oCAumAD f Séwaa | wre | assepescomms 1S ] £ k] QRADCA 1 | TEENOLDE:A Y

- PR R | CEPART ! |PROVANCA 3] DISTWTD3 | coCAuDAD: | SALDA it AR A 55 ] 24 OMERADOR T [ TECNBLDEA D
~ - P xx | cepadr i |PROVINGIAE| DSTATOA | orapapi | saupa i AT-B5L 0T Ay 87 £ 27 DX3AD0A ! | TECKOLOBiA T

- FTELXX | DEPAAT I |PROVINCIAZ| DISTRITO | LOCayapt | sauoa P ABAICIED A 5 3 33 COERADOR ! | TEEROICEA L
- - FTOL | [ERaATl [showiwoisd| osramos | ocaunapt | saupa | s | awaupsos A1 33 o3 pic] DEADOR - | TECHGLOA L
- . FIELNC | CEsRT ! [aRowinCiAs| DSTAICH | 1ocaupap: [ saupa | swe | am-amoom A% m %) X} DRRADOR Y | TECNGIGE
- - STELNE | DEMARTY Jorowisniad| DSENTCA | OCAUDADY | Sacpa |  sip | ameamuramenn A% 2 3] o OFERADOR: | TECHDUOGIA 1
Wi | 35008500 | HWELN [ CEPART 1 OROVINCIAY] DSTUTDS | IOCALGADD | SAUD4 | OTR0S | amsmsrndm Az 2 [e)] g OFERADOR | TECROLOGIA |
Wl | BRGNS | AN | CEPARTY  |PROVENCIAY] DSTAITCA | Oraupanl | sAUDA | OTESE | ansmdBedn AR 5} & ] ORRADCA 3 | THON0L06IA
M | BS0ION | AT | ofeaRr  |magvinCird| D50 | Dcacoab: | saups | omos | aanEzelinim i ] w] 2] JEARADCAL | TOONROG A ]

Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregara al formato anteriormente descrito

Reporte mensual

Volumen de
wifico Volumen de Volumen de Volumen de
I r - r - - .
Volumen de tréfico total (Kiobytes) (Kilobytes) trafico (Kilobytes) | trafico (Kilobytes) | trafico (Kilobytes)
CPE 1 - - -
Protoc Entrant | Salient | £ t E Entrant
Entrante Saliente atlen ntran Saliente ntrant Saliente piran Saliente
olos e e e e e
Cl=A1+A2+A3+ | C2=B1+B2+B3+
HTTP Al Bl A2 B2 A3 B3 Ad B4
A4 B4
C3=A5+A6+A7+ | C4=B5+B6+B7 +
FTP AS B5 AG B6 A7 B7 A8 B8
A8 B3
swp | COTAIFAIOCAL | C6=B94BIOBT | BO AIC BIO Al B11 Al2 812
1+A12 1+B12
Ougs | C7AISTAIGAL| CB=BI3+BIA+BIL | | . Al4 814 Al5 BI5 Al6 B16
5+Al6 5+B16
Z(Al+ {F(Bl+ [ T(A2+A | Y(B24B | T(A3+A | 7(B3+B Y(A4A | T(B44B
Total > ¥y A5 B3 6 6 7 7 8 8
(CIHC3+C5+CT) [ (C2+C4+CO+CE) | +AT+HA | +B9+R | +A10+ | +B10+R +All+ | +BII+B | +A12+ | +BI2+B
13) 13) Al4) 14) AlS) 15) AlG) 16)

Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregara al formato anteriormente descrito
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Estadistica dal uso de ancho de banda por protocolo: HTTP, FTP, SMTP, Otros

Estadistica de

Uso de Ancho de Banda -

y P -
£ ) “
‘“AvLDut:Com o

i - . ——— L 3

Out-1E
1 234 56 7 8 910111213141516171819 20212223242526272832930
1N — ouT
Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregara al formato anteriormente descrito
Paginas webs mas visitadas
Entidad beneficiaria
N° URL CPE1

Reporte mensual de picos de volumen de trafico del acceso a internet

PIODS DEVOLUMEN DE TRAFICG #OR DIA {KILOBYTES)
VOLUMEN BE TRAFICO ENTRANTE {KILOBYTES) VOLUMEN DE TRAFICO SALIENTE |KILOBYTES)

DlA | PROYECTO | DEPARTAMENTO PROVINCIA GISTRITO UHCALIDAD HTTP FTP. STMP OTROS HTTP FTe STMP OTROS
1 HITELXK DEPART. 1 PROVINCIA 1 DISTRITO1 | LOCAUDAD 1 Al Bl {1 D1 Al a1 Cl o1
2 FITEL XX DEPAAT. 1 PROVINCIA 1 DISTRITO1 | LOCALIDAD 1 A2 62 £2 D2 Al 82 <2 02
3 FTELXX DEPART 1 PROVINCIA 1 DISTATC1 | LOCALIOAD | LX] B3 ) 03 Al B3 3 D3
4 FITELXX DEPART 1 PROVINCIA L DISTRITO1 | LCCALIDAD 1 A4 B3 c4 o] A B4 c4 D4
5 FITELXX OEPART. L PROVINGEA 2 DISTRITO 2 | LOCALIDAD 1 AS BS &) D3 AS &5 Cs 1)
1] FITEL XX AEPART. L PROVINGIA 2 DISTRITO 2 | LOCALIDAD L AS B6 [« [ AB B8 &) D&
7 FITEL XX DEPART. 1 PADVINCIA 2 DISTRITO 2| LOCAUGAD & AT 87 (%] b7 A7 BY 7 D7
8 FITELXX DEPART. 1 PROVINGIA 2 DISTRITO 2 | LOCAUDAR 1 A8 B ] DE A3 B3 C8 08
k] FITELKX DEPART 1 PROVINCIA 2 DISTRGC 2 | LOCALIDAD 1 A9 49 ] 09 Ad BY a D9
10 FITELXK DEFART. 1 PROVINCIA 2 DISTRITO? | LOCAUDAD 1 A0 B1) Clo Dio Ald 810 c10 o1
1 FITELXX DEPAAT. 1 PROVINCIA 2 DISTRITO 2 | LOCALIDAD 1 All B1l €11 D11 AlL B11 Cll D11
n FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 2 DISTAITO 2 | 10CALIOAD 1 AL2 812 CL2 DL AL B12 c2 DLz
13 FITELXX DEPART. 1 FROVINCIA 3 DISTRITO 2 | LOCALIDAD1 A13 33 £l 013 Al3 513 cl13 D1
14 FITELXX DEPART 1 PROVINCEA 3 DISTRTO 3 | LOCALIDAD L Ald 214 Ci14 ol Ald f14 Cl4 Dit
15 FIFEL )X QEPART L PROVINCIA 3 DISTRVO 3 | LOCALIDAD L Als Bl C15 D15 ALS B15 [m ] D15
s FHAEL XN DEPART. L FAQVINCIA 3 DISTRTO 3 | LOCALIDAD & Al B16 C16 D16 Al6 816 €16 016
17 FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISIRITO 3 | LOCALIDAD 1 ALT Bi7 17 D17 AL7 B8t7 Ci7 D17
18 FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITG3 | LOCAUDAD 1 ALE B13 [at] D18 Al8 B1B Ci8 013
1] FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DSTRITO 3 | LOCAUDAD L AlS B19 €19 019 AlS 819 [8L] 019
X FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | LOCALIDAD 1 A0 B20 o] 020 A0 B0 C20 b2
pa FITELXX DEPART 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | 10CALIDAD 1 A2l 821 21 D21 A21 B2l €21 D21
n HIELXX DEPART 1 PROVINCIA 3 BISTRHO 3 | LOCALIDAD 1 A2 8 £ D22 A2 B2 c22 D22
3 FITELXX DEPART 1 PROVINCIA 3 DISTRITQ 3 | LOCALIDAD 1 A3 [L¥£] £33 [PE) A3 B23 €23 D23
n FITEL XX DEPART. L PROVINCIA 3 DISTRIFO 3 | 1OCALIDAD L A24 B24 24 D24 A% B4 i D24
2% EIVELXX DEPARE. E PROVINCIA 4 DiSTRITD 4 | LOCAUDAD | AZ5 825 o] D75 A2S 825 25 0I5
% FITEL X DEPART. & PROVINCIA 4 DISTRITO A § LOCALIDAD 1 AZG 213 6 D26 A6 826 26 06
27 FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 4 DISTRIFGA | LOCALIDAD 1 AT B27 (%3] D27 A7 B27 27 o
28 FITEY XX DEPART. 1 PROVINCIA 4 DISTRITG4 | LOCAUDAD A2 628 28 D28 A28 828 A D28
29 FITEL XX DEFART 1 PROVINCIA S DETRITO4 | LOCALIDAD 1 A29 B2 o3 [ors] A2 819 o] D2
0 FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 4 DISTRITO4 | LOCALIJAD 1 AD B30 i i A0 B30 C30 D30
3L FETEL XX DEPAAT 1 PROVINCIA 4 DISTRITO4 | 10CALIDAD 1 A3l B3l €31 D3l A3l B3l 31 D31

Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregara al formato anteriormente descrito




Reporte de sesiones por institucién abonada obligatoria

CPE1
Entrante Saliente Entrante Saliente Total
Protocol Cantidad| Duracidn| Cantidad| Duracion Cantidad| Duracién| Cantidad | Duracién| Cantidad] Duracién
o de de de de de de de de de de

sesiones| sesiones| sesiones| sesiones sesiones| sesiones | sesiones| sesiones| sesicnes| sesiones
HTTP
FTP
SMTP
Otros
TOTAL

250000000 e

= In-Munic

A z’ \"A ln-m

| 200000000 rorrerd

; 150000000 # Y

1IN aouT

Nota; Se mostrara una grafica donde se visualice todas las instituciones y cada protocolo
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 6-B

Contenido minimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet por CPE

Reporte Diario

VELUVEN DE FRAFICO (LD BYTSS;
1TEM | TIEMPD ERMINUTOY PROYECTD DePARTAMENTD] PROVIGA | OTarrn | wocaucad | TIPO | PROTOKOLO | TRAFKOTOTAL CPE 1 operance | teewovosis
1| coopmoaodite | ROELXX ) DEPARTY [pRoviCia1| DOTRITDY | iDCALDARY [vRecAl W A1 [ 3 & b1 | D%RaDORI | TECNOLOGM 1
i | porwadzos | AR | ceessT: [pRovat| osTRDy | otacoan) [avmanal AR AEBOEN 2 3 [7) 52 |ecoeraboR [ Teenoioma
3| R0e0s® | ARG [ ceeaan  [erovacan| aswiel | ocaenan: |eamans] wme AFBRCUN kY 3 G U3 | oveRancR: | TECNOIOGAY
4§ nemosm | A | neesan JrRovncai| oswier | ncaugaot [eresnd| e ARBICHD o ! [ 14 DERADGH ! | TECVDLOGIA
i | orinodsnd | i | operadni frRowncaz| oswinz [ weaunany odmm|  me ASHBEHCHDS [ 3 [ 05 GFERADGH 1 | TEONDLOGHA L
- | xwmorwosm | e | mEean |eovieosd] astep: | ccaunand [omeen| e ARB5LiS % % [ 05 | OPERADDRY [ THOMGAOGH T
- | weteeor | e | meead:  [erovinos 2| pstamo: |ocauoant [omss]  we ATATLDT a7 3 7 [ CPEAADORL | TRCNDLOGIA 1
. _ s | cemsars [eaovinga:] oswmiaoz {otAupapy |ewrmacal  swm A3 5408 A3 3 [ 93 | OPEAADCRL | TECHOLOGIAL
- .. F2XK | DEMRT: feRoviRCA ] oSRmO2 | wocAuDap: [oviaaoa] s A0 A 3 ) 83
. _ e | oenmt: [paovwgaz] ooz [ wcacan: fawn] mes | ameescoam :n X & 03
- - FITHL 8 FPART 1 [PAOVIRCA 2| DSTRITO2 | LOCALCADI fesTRanal Cmos A BN All 31 {11 L1l
- M | xeamey |Pagwnga 2] osmap2 [ ocweans [srwos] oros | azemanmm au 30 2 [
- . BTELNX | DEAART.: |Pacvae3] osTRD: | ocaecApt | sauma | wme [ anem<mon A8 1 3 D8 | 0%RADERL
- B ATELGK | DEpTy  |maowinces| osTRO: | woaumani [ swsa [ wme [asamcnan A 3y [ 03 | OPERAR0A] [ TECNOLOSHA L
- . HTELNX | DERRT.)  |raovicas| D6TRTOR [ ocaudani [ sawpa | wm [ assmeasos A5 5 s D% | O%RADCA: | TECNDIGEIA L
- . aTELx | ceeaRTt [sovnrias| DsTRmO: | wtatoo [swpa | o [asguess A3 ET [ 0% | 0=RapoR: | EONGIGEA:
- - RN | DEPAITL JPROWINCW3| DSTRTDI [ OCAUDADY | sauDa | P | ALMBCRCIMON A2 3w ar D17 | orabcaL | Tt
- j AL | DERARLL  [PROwinCad| DSTAMTS | 10CAUDADE | SumA | PP | ASSRIGOB A ] ) DI | o%Raponl | EiacioeiAl
- . FTELXC | CERARED  [PROVINCAD| OISTATGS | LOCAUDADI | SAUDA |  SMPP | ALD-BIDIn3 A 23 it DB | 0o%RADDAY | FENOOEAL
- - FEELKN | CEPARE D [PROVINGAA] DSTRITOS | iGCALDADI | 38004 | WP | AM-RNMI0+0M i B0 @& DD | CPERADDRT | THNCI0GIA ]
N . i | ceeaar i [PROVINCIAS] DSTRAD4 | 0CAUDADY | supa| SR | AzmunaLan a1 7 m o | CrEDoAt | TonCiogiat
N2 | minnsam | e | meaAri [enovinoad] psmimod | ocaucant { suss | omos | apancmm Az ) I B | OPERADOAY [ TEcn0n0Bi)
ne | asesam | ATRLOL | EPARTL [PROWIRCAI] DSTRTOS | IOCALDADE | 5A00A | CROS | AB-Rw0m A5 2B £} 08 | oPERADOA | TR
N[ namoten | e | %oaRnl [piovikcad] DSTRTOL | iocaupab: | samoa | omos | Ans-acasmn s a2 1] Dzt | OPERADOR | TeCnoeoela
Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agregara al formato anteriormente descrito
Reporte mensual
Volumen de
wrafi Volumen de Volumen de Volumen de
rafico
. . rafi i A i te a i
Volumen de trafico total (Kilobytes) (Kilobytes) tréfico {Kilobytes) | trafice (Kilobytes) | trafice (Kilobytes)
CPE1
Protoc . Entrant | Salient | Entrant . Entrant i Entrant i
Entrante Saliente Saliente Saliente Saliente
ofos e e e e e
Cl=A1+A2+A3+ | C2=B1+BZ2+B3+
HTTP Al B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4
Ad B4
C3=A5+A6+A7+ | C4=B5+B6+B7 +
FTP AS BS A6 B6 A7 B7 A8 B3
AB B8
C5=A9+A10+A1 | C6=B9+B10+B]
SMTP A9 BS AlD B10 Al B11 Al2 B12
1+A12 1+B12
Ot C7=A13+AI4+AT | CE=BI13+BI4+5] Al3 Bi3 Al4 B14 Als B15 Alo B16
ros
S5+Al16 5+B16
2(Al+ [ F(Bl+ [ T(A2+A | T(B2+B | Y(A3+A | T(BI+B Y(A4+A | 3 (BB
Total ¥ Y AS BS & 6 7 7 3 8
(CHC3HCSHCT) | (C2HC4HCO+CR) | +AHA | +1394B | +AI0+ | +BIOHB | +All+ | +BI1+B | +A12+ | +BI2+B
14) AlS) 15) AlG) 16}
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Estadistica deil uso de ancho de banda por servicio brindado por intranet

Estadistica de Uso de Ancho de Banda - x

250000000
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1234567 B 9101112131415161712192021222324253627282930 |
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Nota: De haber otra entidad beneficiaria se agreg"afra al formato anteriormente descrito

Reporte mensual de picos de volumen de trafico del acceso a Intranet

PICO5 OF VOLUMEN UE TRAFICO PORDLA {KILOBYTES)
VOLUMEN DE TRAFICD ENTRANTE (KILOBYTES} VOLUMEN DE TRAFICO SALIENTE [*ILOBYTES}

DlA | PROYECTO | DEPARTAMENTD PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD HTTP 204 STMP UTROS HTTP 11 STMP QTROS
] FITEL XX QEPART 1 FROVINCIA L DISTRITO1 | LOCALIDAD] Al Bl Cl 23} Al Bl CL 01
2 FITEL XX DEPART 1 PAOVINCIA L DISTRIFO1 | LOCALDAD L A2 22 2 D2 Al 62 2 o
3 FIVEL XX DEPART. 1 PROVINCIA | DISTRIIO L | LOCALIDAD L A3 B3 4 03 Al B3 =] 1]
4 FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA & DISTRITO L | LOCALIDAG L Al B4 £ o A4 B4 o] D4
5 FITEL XX DEPARN. 1 PROVINCIA2 DISTRITO2 | LOCALIDAD L AS S Cs D5 AS BS C3 0s
) FITEL XX DEPART. 1 PROYINCIA 2 DISTRITO2 | LOCALIDAD & A6 &6 ce D& AB 1] Cs 06
7 FITEL XX DEFART. 1 PROVINGIA 2 DISTRITO2 | EOCALIDAC 1 A? 8? 7 o7 A7 a7 c? o7
8 FITEL XK DEPART. 1 PROVINCHA 2 INSTRITO 2 | WOCALIDAD 1 AZ i3] ce [£.3 AR 88 =] D§
9 FITEL XU DEFART 1 AROVINCIA ) DISTRITO2 | LOCAUDAD 1 AS B2 [%:] D3 A9 B9 ] DS
10 FITEL XX DEPARY. 1 PROVINCIA 2 DISFRITG2 | LOCAUDAD T ALD BIO €10 Do Al0 Blo Clo 010

i1 FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA 2 DISTRITD2 | LOCALIDAD] ALl B11 Cl11 Dil ALk 31 C11 011
2 FATEL XK DEPAAT 1 FROVINCIA 2 QISTRITO Z | 10CAHDAD] AL BLZ2 12 DR AL anR L1 012
B FTEL XX QEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | LOCANDAD] Ald B13 [WE] V) E] ALY Bl3 € K]
14 FITEL XX DEPART 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | 10CAUDAD] Al B4 14 D14 At EH] 14 3 C)
15 FITEL XX DEPART 1 PAOVINCIA 3 CISTRITO 3 | LOCALIDAD L Al B15 15 Di5 Al B1S Cls 015
16 FITEL XX DEPART 1 PROVINCIA S DIsTPTO3 | LOCALDADT Als Bl6 €16 Dis Ale 816 Cls L1s
17 FITEL XX DEPARY. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | LOCALIDARYL ALY B17 ci7 ni7 AL7 B17 1 D17
18 FITELXX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO3 | LOCALIOAD L AlS @18 Cla 1) 1] AR B18 €18 DLE
19 FITEL XX DEPART. | PROVINCIA Y DISTRITO 3 | LOCALIDAD 1 Al9 219 <19 o A13 B19 <19 DL2
0 FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | HOCALIDAD] A0 BID jor.) 2] AZD 620 o) D20
2k FITEL KX DEPART 1 FROVINDIA 3 DiSTRITO3 3 10CALDAD 1 A2l B21 £l D21 AZL B21 o | D21
i FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISERIF0 3 | LGCALIDAD 1 A21 822 €22 D22 A2 B2 ca 022
23 FHEL XX DEPART 1 FROVINCIA 3 GISTRITD 3 | LOCALDAD 1 A2l 823 [wL] D23 A3 83 3 023
pL] FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA 3 DISTRITO 3 | 10CAUDAD 1 A4 B4 ca D24 A2 824 28 024
25 FTEL XX DEPART 1 PROVINCIA 4 DISTRITO 4 | 1OCAUDAD 1 A2S B2 €15 [074] A2% B2 €5 DS
25 FITEL XX DEPART 1 PROVINCIA 4 DISTRITO 4 | LOCALDAD 1 A Bib 26 0% A26 B2 s 0z6
2 FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA 4 DISTRITO4 | LOCALIDAD L AT B27 o D27 AU B27 c27 027
28 FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIA A DISTRITO4 | LOCALDAD L A28 823 o) 028 AR B28 i} Dzg
ph] FITEL XX DEPART. 1 PROVINCIAA DISTRITG 4 | LOCALIBAD E A2 829 o] [eri] A B9 £ 023
30 FITEL XX DEPART. 1 PROVINGIA Y DISTRITC4 | LOCAUIDAD 1 A B £330 oEs) A3D B30 = 1] D30
31 FITEL XX DEPART L PROVINGIA 2 DISTRITDA § 10CAUDAD 1 A3l B31 =] D31 A3l B31 al D31
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-A:
Reporte de Interrupcion de! acceso a Internet por CPE

23y

Regidn

Provincia

Dlstrica

Localidad

CPEID

Institucidn

Fecha Inicio
Interrupcidn

Fecha Fin
Interrupcién

Hora Iniclo
Interrupddn

Hora Fin
Interrapeidn

Horas
Fuerade
Servicio

Terming
dela
Oistancta
en Horas

Problema
[Detalla)

N
Constanciz
de
Reparacién

Situagion y
Estado
Actual

Motivo de la
Exclusidn




ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-B:

Reporte de Interrupcion del acceso a Intranet

Horas N’ Situacién | Mativo
. | Fechainicio | Fecha Fin Hora Inicio Hora Fin Fuera | Problema | Constancia
N . . s o . y Estado de la
Interrupcién | interrupcion | [nterrupcion | Interrupcion de (Detalle} de <
L L. Actual | Exclusion
Sarvicio Reparacion
1
2
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ANEXOQO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-C:

Reporte de interrupcion del Subsistema de seguimiento

333

N° Constancia

Ne Fecha tnicio Fecha Fin Hora Inicia Hora Fin Horas Fuera Problema de Situacion y Motivo de la
Interrupcién | Interrupcidn | Interrupcidn | Interrupcitn de Servicio (Detalle) . Estado Actual Exclusidn
. Reparacién
1
2
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 8

Caracteristicas técnicas del MODULO DE ACCESO

El MODULO DE ACCESO considera todos aquellos equipos que garanticen la conectividad al
sistema de comunicaciones desde las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS. El
CONTRATADO debe considerar y costear la instalacion de lo siguiente:

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA TIPO DE MODULO DE ACCESO
Establecimientos de salud Tipo A
Dependencias policiales Tipo A
Locales escolares de gestion estatal Tipc B

A continuacion, se describe cada tipo de MODULO DE ACCESO.

Tipo

Tipo

A

Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones estan detalladas en la
PROPUESTA TECNICA.

(1) Switch de comunicaciones.

(1) Access Point indoor inalambrico.

(1) UPS online de 1KVA o superior de acuerdo a la carga a proteger, (200/240v) con tarjeta de
red SNMP.

(1) Computadora personal

(1) Impresora multifuncional

B

Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones estan detalladas en la
PROPUESTA TECNICA.

(1) Sistema de puesta a tierra para obtener una resistencia maxima de cinco (05) ohmios con
caja de registro. Solo para aterramiento de equipos del MODULO DE ACCESO.

(1) Switch de comunicaciones

(1) Access Point indoor inalambrico.

(5) Computadoras personales

(1 Mmpresora multifuncional

Las especificaciones minimas del equipamiento indicado se presentan a continuacion:

SWITCH DE ' » -
COMUNICACIONES ESPECIFICACION TECNICA MINIMA
PUERTOS 4 puertos eléctricos PoE 1, 10 Mbit/s y 1 puerto 10, 100 Mbit/s
Soporte para calidad de servicio
FUNCIONALIDADES

Cumplimiento de estandares IEEE
FUENTE DE ALIMENTACION | 110-240 VAC @ {50/60Hz2)

GARANTIA Dos (02) ANOS
ACCESS POINT INDOOR " ESPECIFICACION TECNICA MINIMA
PUERTOS 2 puertos eléctricos 1, 10, 100 Mbit's
CAPACIDAD DE MEMORIA 256 MB DRAM
fXEA W Fiintegrada
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[EEE 802.11 a/b/g/n
IPV4 { IPV6

Soporte para calidad de servicio

FUNCIONALIDADES — -
Cumplimiento de estandares IEEE
SEGURIDAD Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
ANTENA Integrada de 4 dBi 0 externa de 5 dBien 2.4 GHz

MULTIPLEXACION ESPACIAL Mimo 2x2

FUENTE DE ALIMENTACION 110-240 VAC @ (50/60Hz)
GARANTIA Dos (02) ANOS
IMPRESORA ; ;
MULTIFUNGIONAL ESPECIFICACION TECNICA MiNIMA
IMPRESORA

Tipo papel

Papel {normal, para inyeccién de tinta, fotogréfico), sobres, fransparencias,
eliquetas, tarjetas, papet transfer, soporfes sin bordes

Resolucion impresién negro

Resolucién de impresién en negro {Optima): Renderizacion de hasta 1.200 x
600 dpi (cuando imprime desde una computadora)

Garantia proveedor

Minimo un (01) afio

Tipo

Multifuncional

Tamafio papel

Como minimo A4; A5, BS; DL: C6; A6

Velocidad impresién {B y N)

Velocidad de impresion en negro (borrador): 21 ppm o superior; Velocidad de
impresion en negro: 8 ppm o superior

Resolugién impresion color

Resolucion optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi o superior

Memoria Estandar (64 MB DDR1)

WiFi estandar 802.11 bfg/ integrada

Sistemas operativos Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (solo 32 bit);
compatibles Mac OS X, Lion, Mountain Lion

ESCANER

Tipo de escaner

alimentador automatico de documentos (ADF); CIS

Resolucién de escaneo
(6ptica)

superior 1.200 ppi

Resolucion de escaneo
{hardware)

1.200 x 1.200 ppi o superior

Niveles de escala en gris

256

a3



COPIADORA

Resolucion de copia (texto y
graficos en negro) Hasta 500 x 300 ppp
Resolucién de copia (texto y
graficos en color} Hasta 600 x 600 ppp
COMPUTADORA ESPECIFICACION TECNICA MiNIMA
PROCESADOR INTEL CORE 15-4460 (3.40GHz, 3 MB CACHE L3)
MEMORIA 4 GB DDR3
ALMACENAMIENTO 1 TB SATA/ 7200 RPM
UNIDAD OPTICA PRIMARIA DVD SUPERMULTI
ADAPTADOR GRAFICO INTEL HD GRAPHICS 4600
TAMANO DESDE 19 PULG
MONITOR LED TIPO LED
PROPORCION WIDE SCREEN
AUDIO - Sistema de Sonido Integrado
-5 Puertos USB 2.0
- Puerto de red RJ-45
PUERTOS - Puerto de Micréfono
- Puerto de audio (enirada y salida)
5D/ MMC f MS
FUENTE DE PODER - Tension de Entrada: 220 VAC
SISTEMA OPERATIVO Sistema Operativo Windows 8 SL 64-bit en Espafiol
TECLADO - Muitimedia en espafiol, interfaz USB
) - 1 afio en piezas y mano de obra en sitio para todo el
GARANTIA equipo de forma integral, con atencion al siguiente dia
laborable
- Compatibilidad : Wi-Fi®
ACCESORIOS —
- Mouse USB optico

Finalmente, el UPS sefialado anteriormente como parte del modulo en mencién, debera tener una
garantia minima de un (01) afo.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 9

Consideraciones técnicas para las estructuras metalicas y cimentacion de torres
autosoportadas

7. Consideraciones béasicas

a. EI CONTRATADO debe garantizar que la altura de la torres sea la adecuada para lograr los
enlaces radioeléctricos hacia las localidades a ser beneficiadas, las Ggue como minimo
deben ser de doce (12) metros.

Velocidad de viento de soporte: 100 Km/hora.

Soportar pararrayos tipo franklin y sistema de luz de balizaje, de ser el caso.

Torsion maxima 0.5°

Deflexién maxima 1°

T Q0o

8. De los materiales

a. Las torres deben ser autosoportadas y reticuladas conformada por acero, perfiles y planchas
que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar, deben estar homologadas por una entidad
reguladora.

b. EI CONTRATADO debe utilizar elementos, accesorios y soportes para el montaje de la torre
que esten galvanizados por inmersién en caliente de acuerdo a la norma ASTM A-123.

c. Ningan elemento sera cortado ni mucho menos perforado en la estacion, éstos deben venir
de fabrica.

d. EI CONTRATADO se obliga a no utilizar elementos de la torre (escalerillas, montantes,
angulos, etc.) como elementos de apoyo para la ejecucién de montaje, vaciados o ejecucion
de trabajos durante e! proceso de la obra.

8. De los accesorios

a. Las torres deben tener escalerilla peatonal con linea de vida y escalerillas horizontales para
cables.

b. EI CONTRATADO debe cubrir con pintura las estructuras para su proteccion anticorrosiva,
con por lo menos tres capas de pintura: Autoimprimante Epéxico Poliamida, recubrimiento
Epdxico Poliamida y Poliuretano Acrilico Alifatico.

10. Consideraciones de la instalacion

a. La verticalidad de |a torre se debe verificar con teodolito. E! certificado debe ser firmado por
un topdgrafo cailificado o un ingeniero civil.

b. Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias establecidas en el
Articulo N° 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F Structural Standards for
Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures).

11. Consideraciones para la cimentacién

a. EI CONTRATADO es responsable de llevar el control de todos los procesos constructivos.
En tal sentido, estd obligado a llevar el Cuaderno de Obra que registrara las ocurrencias
transcendentales de la obra.

b. ElI CONTRATADQO ubicara y verificara los puntos de referencia necesarios para el debido

control y efectuara todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelacién y excavaciones

para las zapatas de la torre asi como |




El CONTRATADO transportara fuera de las obras, a un lugar permitido, el sobrante del
material proveniente de las excavaciones que no haya sido utilizado en los rellenos. El
CONTRATADO debe cumplir con las Normas Ambientales vigentes y disposiciones del
gobierno local para desechar los materiales excedentes.

El CONTRATADO debe cumplir con lo establecido en ta norma E.060 Concreto Armado del
Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular sus capitulos 3 y 4.

El agregado grueso debera cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las
normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.

Los encofrados deben tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad
necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y permitir las operaciones
incidentales a la colocacion y compactacion del concreto sin sufrir deformacion visible
alguna, o dafos que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto y que cumpla las
tolerancias de las Especificaciones AC| 347 "Practica Recomendada para Encofrados de
Concreto".
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 10

Contenido minimo del ESTUDIO DE CAMPO

Fecha
Horal | Hora Finl
l.- Tipo de nodo a instalar (*} Repetidor  {*) Terminal

Il.- Datos sobre la localidad

Regidn . » 3

Provincia Ubicacion Geografica (Plaza Central)
Distrito Longitud (X= -76.972510)

Localidad Latitud {Y= -6.033090)

Ubigeo Altura (m.s.n.m.)

INFORMACION IN SITU

Area Natural Prategida 1 Nombre:
Restos arquenlbgicos ] Especificar:
Cantidad de jovenes entre 15 y 24 afos: ||

D Cantidad de personas con alguna |:|

Cantidad de viviendas: [ ]  Poblacion Tatal

Cantidad Mujeres:

discapacidad:
Banco BN ] Agentesn Cantidad.
Otros Bancos Cantidad: Enfidad
Importante:
Il EE. []  cantidad i EE
Entidades del Estado
Dependencia paolicial Nombre del Encargado:
Establecimiente de Salud Nombre del Encargado:
| Inicial Nombre de la Institucion: # alumnos: Nombre del Encargado.
Local escolar de P — " -
gestion estatal Primaria | Nombre de (a Institucién: # alumnos: Nombre del Encargado:
Secundaria | Nombre de Ia Institucion: # alumnos: MNombre del Encargado:

Otros

Nombre de la tnstitucion:

Nombre del Encargado:

Servicios existentes:
Telefonia Pablica
Telefonia Residencial

Cobertura Movil

Numero:
Proveedor:

Proveedor:

Movistar

Claro Nextel Qtro

{En caso ser localidad y de existir un unico teléfono publico, a notar namere y proveedor)

Internet |:|

Proveedor

SATADSLFTTH| 3G

Energia Eléctrica Empresa:

(C} Convencional; (N} No Convencional

HORARIO DE COBERTURA

C/N Especificacion* Inicio Fin Ho




Presencia de otros operadores

Ubicacion Geografica
Latitud Altura
Y= -6.033090 m.s.n.m

Tipo de
nodo™

Longitud
X=-76.972510

Operador Detalles u Obs.

*(F) Fibra Optica
(Iy Inaldmbrico; (M) Mixto: F.O. + Inalémbrico

Observaciones:

1ll.- itinerario de acceso (desde la capital mas cercana)

Capital cercana

Inicic Fin Tipo Vehiculo |Dist. (km)[Tiempd

Tipo: (A) Aéreo (B) Terrestre Motorizado (C) Fluvial (D) Camine de Herradura
Vehiculo: Moto, Camioneta, Lancha, Lancha c/Motor, Acémila

Datos del perscnal

Tipo Nombre y Apellido |DNI| Cargo | Teléfono Nombre y Apellido |DNi| Cargo Teléfono

Policial

Educativo

Salud

Autoridad

V.- Anexos

Foto Panoramica de la localidad..........

Foto Panoramica de la plaza principal

Foto del centro comunal

we....... Fotos de otros lugares principales

V.- Ubicacidn de la caseta donde se alojara el nodo

Tipo de propiedad: ................... (1) Pdblica (2) Privada

Foto con letrero con nombre de la localidad

Direccion de la caseta cf

Propietario |

Cargo |

[ DN

[ Telefono]

Direccién dei propietario

Dimensiones del terreno (*)

Ubicacion Geografica (Caseta)

Largo {m)

Longitud (X= -76.972510)

Ancho {m)

Latitud (Y= -6.033090)

Resistividad (Cm)

Altura (m.s.n.m.)

Tipo de terreno
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{C) Rocoso

(D) Arcilloso

(E) Arenoso

{F) Mixto




B2

Costo del metro cuadrado del terreno
Costio del Alguiler S/. .. _........... Periodo:(Mensual/Anual) ............
Vi.- Anexos
Foto desde la plaza con miras a la caseta
Foto Panoramica desde la caseta
Foto medicidn de resistividad de terreno
Foto del terreno de instalacidn de la caseta
Diagrama de interconexidén ala caseta..........._.....
Vil.- Mapa Geogreferenciado
Se registrd mapa de la ruta de como se llegd a la localidad desde punto de inicio.
{Grabacién con gps en archivo de formato .kmz la ruta, posicién continua, que se siguid para llegar a
la localidad desde la capital de provincia mas cercana iz localidad)

Vill.- Datos del supervisor

Supervisor
Correo [DNI | [Teléfono |
Firma del Jefe supervisor a cargo Firma del Supervisor
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Tabla tabulada del contenido minimo del ESTUDIO DE CAMPO

DATOS DE LALOCALIDAD BENEFICIARIA
REFERENCIA:P
LAZA AUTORIDAD EL:?:;ET(*]
ITE PRINCIPAL N . ACTIVID
M | UBIG | REGI | PROVI | DISTR | LOCALI POBLA | e | vivien ADES | HORAS
EQ N | NCA i DAD o . RL
° o LONGI | LATIT N | res | Das | nowm | car | TeLEF Eﬁm D'As A | empr
TUD | UD BRE | GO | ONO oispon | B2
IBLE
SERVICIOS TELECOMUNICACIONES PRE-
EXISTENTES ACCESOQ A LA LOCALIDAD DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS
3
ITE TELEFONO ..\ .p | CAPITA TO MEDIO | TIPO DE COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA
M |TU INTER Df (CLARO/MOVI LDE | DE ACCESQ
P NET  CONTRAT STAR) PROVIN| ' | TRANSP | (MINUT ID_C | RESPONS | D | CELUL | CORR | | i
PE ABLE |ni| AR | ED
ANTE aa | , | ORTE 05) uo | TuD
DATOS DE LOS CONTRATANTES OBUGATORIOS N
TE
'M PUESTO OE SALUD COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA
1D_CP | RESPONSAB | DN | CELULA | CORRE | LATITU | LONGITU | 1D_CP | RESPONSAB | DN | CELULA | CORRE | 1ATITU | LONGITU
E LE | R 0 o D £ LE [ R o 1] D
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ANEXOQ N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 11

Indicadores de calidad

OBJETIVO: Asegurar la adecuada prestacién de los servicios.

INDICADORES:

1.
2.
3.

TIA - Tasa de Incidencia de Averias
TOE — Tasa de Ocupacion de Enlace
Parametros de calidad de enlace

DESCRIPCION:

1. TIA - Tasa de Incidencia de Averias
Permite determinar |a incidencia de averias que son atendidas por encima de las 24 horas
de reportadas. Cabe precisar que, se excluira de las averias a contabilizar aquellas
originadas por caso fortuito o fuerza mayor, definidos por el Articulo 1315° del Codigo Civil
peruano, para dichos caos debera cumplir con los plazos de notificacion y acreditacion
establecido para el presente proyecto.
Las averias se contabilizaran hasta el CPE instalado del lado del usuario. No seran
contabilizadas aquellas conexiones que se encuentren cortadas por falta de pago o hayan
sido canceladas a peticidn del usuario. S6lo se consideran aquellos reportes cuyas averias
no hayan sido corregidas en las primeras 24 horas.
Procedimiento:
El CONTRATADO debera implementar, previo a la culminacién del PERIODO DE
INVERSION, por lo menos un nimero gratuito de atencién a reclamos y una cuenta de
correo electronico con respuesta automatica de codigo de averia. Dicha informacion sera
comunicada al FITEL, asi como a los usuarios en la CAPACITACION.
El CONTRATADO remitird mensualmente al FITEL todos los reportes de averias
comunicados por los usuarios o FITEL durante el mes anterior, de acuerdo al siguiente
formato:
Cuadro 1: Formato de Reporte de Averias.
- Datos
Codd;go dela fecha en [horaen la medio de reporte da
i Descripcidn | persona | laque se | que se averia
Item rezc;rte Fecha [ Hora de la averia que soluciond | soluciond | (teleflemail/presencialfes
averia repom? la averia | la averia crito)
la averia

El FITEL podra reportar una averia en representacion de un usuario el cual tendra el mismo
tratamiento que el resto de reportes y sera incluido en el Formato de Reporte de Averias.

EI CONTRATADO se encuentra obligado a brindar un cédigo de averia al usuario que la
reporte o al FITEL, de ser el caso.

Para el calculo de la TIA se utiliza la siguiente expresion:
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Total de fallas o averias reportadas en el mes y reparadas
despues de 24 Boras

Total de conexiones operativas durante el mes x100%
Objetivo de Calidad: TIA menor al 10% mensual.
Cuadro 2: Formato de Cumplimiento.
N Indicador Pararien de Periodo (mes)

Tasa de incidencia de fallas para 10%
acceso a Internet ?

2. TOE - Tasa de Ocupacion de Enlace

Permite determinar el ancho de banda consumido en cada uno de los enlaces hacia la red
de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo inalambrico inicial.

Procedimiento:

El CONTRATADQ debera remitir la informacion de manera mensual, de acuerdo al siguiente
formato, identificando el trafico de voz, si lo hubiera.

Cuadros - Contenido minimo de reporte mensual de TOE

Ubigeo
Localidad Departamento
Provincia Distrito

Reporte diario

Entrante Saliente
Minuto TOTAL H323 sip DATOS TOTAL H323 SIP DATOS
00:;00:00-
00:01:00
00:01:00- |
Q0:02:00
23:58:00-
23:59:00
23:59:00-
00:00:00
TOTAL
Reporte mensual
Volumen de trafico (Kilobytes)
Protocolos Entrante Saliente
H323 0 0
SIP 0 0
DATOS 0 0
Total 0 0
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3. Parametros de calidad de enlace
Los siguientes parametros deberdn ser medidos desde o hasta cada CPE. Para esta prueba
se utilizaran paquetes no menores a 20 kBytes, con una periodicidad de 1 minuto, durante
toda la hora de mayor carga, de cada dia del mes. Para determinar la hora de mayor carga
se tomara el trafico total de la red en el mes anterior

a) Latencia

Es la medicion del retardo de los paquetes transmitidos desde un CPE en la localidad
beneficiaria, hasta un servidor alojado en |a red del CONTRATADO.

Objetivo de Calidad: Menor a 150 ms en un solo sentido.
b) Pérdida de paquetes

Objetivo de Calidad: Menor a 2%.
¢) Velocidad de subida y de bajada en el CPE

Objetivo de Calidad: No menor al 40% de la velocidad contratada.
d) BER

Objetivo de Calidad: Menor a 10
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 12

Caracteristicas del servidor de contenidos para el acceso a Intranet

E! procesador del servidor debe tener:
e Velocidad de reloj de 2.6 GHz.

« Bus del sistema con capacidad de realizar como minimo 6.4 millones de transferencias por
segundo (GTs).

» Capacidad minima de 24 MB de memoria cache.
« Cantidad minima de 8 nucleos.
La capacidad de almacenamiento es como minimo de diez (10) Terabytes.

Debe tener como minimo dos (02) conexiones a la red con puertos de un (01) GigabitEthernet
mediante fibra optica.

Debe tener redundancia de energia.
El servidor debe tener alta disponibilidad y ser escalable, de acuerdo a la demanda.

El servidor debe permitir la posibilidad de ser virtualizado.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 13-A
Lineamientos para la CAPACITACION — LOCALIDADES BENEFICIARIAS

OBJETIVO:

Incentivar la adopcion y uso de las tecnologias de informacién a través de la plataforma
implementada por el proyecto.

ALCANCE:
La capacitacion se podré realizar en cualquiera de las siguientes modalidades:

¢ Enlas LOCALIDADES BENEFICIARIAS que cuenten con los servicios instalados y
debidamente operativos.

¢ En algunas de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS o localidades diferentes, para lo
cual los pobladores de la LOCALIDAD BENEFICIARIA, deberan de ser trasladados por
cuenta del CONTRATADO. Todos los gastos de movilidad, viaticos, entre otros, deberan
ser asumidos por el CONTRATADQ, de tal modo que los asistentes no tengan que
irrogar gasto alguno.

El CONTRATADO brindara fa CAPACITACION al siguiente personal de las INSTITUCIONES
ABONADOS OBLIGATORIAS por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA:

+ Dos (02) personas que laboren en el establecimiento de salud.
» Dos (02) profesores de los locales escolares de gestion estatal.
¢ Dos (02) personas que laboren en las dependencias policiales.

Para la designacién del personal para la asistencia a la CAPACITACION, el CONTRATADO
debe coordinar con las Direcciones Regionales de Salud y Educacién, asi como la Region
Policial a las cuales pertenezcan las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS.

Asimismo, en relacion a la cantidad total de capacitados por localidad, se debera cumplir con
las siguientes metas:

a. La asistencia de mujeres debe ser en porcentaje no menor al treinta por ciento (30%)
del total de asistentes a la CAPACITACION.

b. La asistencia de jovenes entre 18 y 24 afios debe ser en porcentaje no menor al
quince por ciento (15%) del total de asistentes a la CAPACITACION.

¢. La asistencia de personas con algun tipo de discapacidad debe ser en porcentaje no
menor al dos por ciento (2%) del total de asistentes a la CAPACITACION.

En caso de no alcanzar las cantidades y metas antes sefialadas, el CONTRATADO informara y
acreditara al FITEL las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo las razones.
FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan. Las cantidades
de personal a capacitar se encuentran circunscrito como minimo por cada INSTITUCION
ABONADA OBLIGATORIA. En caso las capacitaciones se realicen en la localidad ¥ no existan
la cantidad de personal minima para capacitarse, se debera de completar con personal de los
otros sectores presentes, alumnos y/o autoridades municipales.
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Certtificacion:

Las personas aprobadas en la CAPACITACION recibiran un certificado que acredite los cursos
aprobados y las horas correspondientes a estos; las que no aprueben, recibiran una Constancia
de Asistencia. Ei CONTRATADO emitira ambos documentos. Ei CONTRATADO realizara
alianzas con instituciones educativas de prestigio, acreditadas oficialmente por el Ministerio de
Educacion, de manera de promover la participacion del personal de las instituciones a ser
capacitadas.

Perfil de los Capacitadores:
A continuacion se indica el perfil minimo de las personas que impartiran la capacitacion:

« Profesional de las areas de Ingenieria Informatica, de Sistemas o afines.

« Experiencia en la ejecucién de proyectos relacionados con TIC, en zona ruraly orientada
al sector que corresponda, sea educacion, salud o policial.

» Experiencia en capacitacion.

o Deseable, experiencia en el desarrollo de capacitaciones bajo el Enfoque por
Competencias.

Asimismo para la Capacitacién Especializada, se requiere que el capacitador haya tenido
experiencia en el Sector del cual brindara capacitacion.

Temas a impartir:

El CONTRATADO debe desarrollar la CAPACITACION en como minimo cuatros (04) médulos
en el [apso de un afio, uno por trimestre:

a) Una (01} capacitacion béasica.

b) Una (01) capacitacion intermedia.

¢} Una (01) capacitacidn avanzada.

d) Una (01) capacitacion especializada.

Los modelos referenciales de las guias y material a utilizar para los cursos seran propuestos por
FITEL al CONTRATADO, a fin que este los contemple dentro de su propuesta de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES a presentar.

Cada médulo consta de cuarenta {40) horas de teoria y practica y debe incluir por lo menos los
siguientes temas en un minimo de tiempo indicado a continuacion:
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ACREDITACION:

Respecto a las actas

El CONTRATADO acreditara haber realizado la CAPACITACION mediante la presentacion del
Acta de Ejecucién de la CAPACITACION para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la
que se realice la CAPACITACION concentrada. De ejecutarse la CAPACITACION de manera
concentrada, las actas deberan contener por curso fa informacion de la localidad de origen de cada
persona. Estas Actas contendran como minimo los siguientes datos: nombre, edad, genero,
indicacion expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio, tetéfono de referencia,
namero de documento de identidad y si cuenta con algtin cargo, profesién u oficio. Asimismo, para
la finalizacién de cada curso, se debera tomar un examen final a cada persona capacitada. Ei
CONTRATADO remitira a FITEL el tota! de las Actas y examenes debidamente llenados como
maximo a los treinta (30) DIAS de finalizada cada CAPACITACION anual, de acuerdo al
cronograma de la propuesta detallada del programa de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES.

Para cada LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se reafice la CAPACITACION
concentrada, se debera tomar por lo menos diez (10) fotografias durante la ejecucion de la
capacitacion. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografias seran tomadas con una
camara fotografica de no menos de cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliacion
hasta aproximadamente un tamafio de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imagenes y que con
dicho tamafio estas puedan observarse claramente.

La entrega de las actas y exdmenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de
finalizada cada CAPAGITACION anual. El CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a fin de
poder acelerar el proceso de revision de estas.

Respecto al Informe

Para fines de aceptacion de la CAPACITACION por parte de FITEL, el CONTRATADO debera
remitir un Informe Parcial de la CAPACITACION semestral al final de la misma, asi como un informe
Final al término del afio de CAPACITACION. Todo lo anterior en un plazo no mayor de treinta (30)
DIAS posteriores a la fecha de entrega de la Gltima Acta de Ejecucion de la CAPACITACION.

El Informe Parcial debera incluir como minimo lo siguiente:

a) Ejecucion real del cronogramade CAPACITACION, sefialando los problemas encontrados que
generaron desviaciones en ¢l tiempo.

b) Costos desagregados ejecutados para la CAPACITACION, incluyendo copias de facturas,
contratos, drdenes de servicio, etc.

c) Estadisticas de los asistentes {por género, edad, personas con discapacidad, institucion
publica, otros).

d) Estadisticas de ios resultados de evaluacion (comprension por género, edad, personas con
discapacidad, institucién publica, otros).

e) Las actas (con las listas de asistencia adjuntas) y examenes escaneados en formato pdf
ordenadas por LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la
CAPACITACION concentrada.

f) Las fotografias ordenadas por LOCALIDAD BENEFICIARIA o localidad en la que se realice la
CAPACITACION concentrada.

El Informe Final debera contener los puntos sefialados anteriormente y la informacion contenida en
los literales ¢ y d para el total consolidado de ta CAPACITACION. Ademads, este debera contener
las conclusiones y recomendaciones para mejorar la CAPACITACION en proyectos similares.
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Asimismo, dicho Informe Final debera contener la Base de Datos del personal capacitado de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS donde se realizo la CAPACITACION, indicando como minimo
los campos detallados en las Actas de Ejecucion de la CAPACITACION. El tipo de archivo y los
campos de datos finales a presentar para toda la informacién, seran definidos por FITEL al
momento de aprobar la propuesta de CONTRUCCION DE CAPACIDADES, referida a
CAPACITACION. Finalmente, la informacion sefialada en el presente parrafo, asi como las
fotografias tomadas, deberén estar disponible para el FITEL mediante un aplicativo web, el cual
debera ser implementado por el CONTRATADO, debiendo estar operativo durante toda la
ejecucion del proyecto. Cabe precisar que, se debera permitir exportar la informacion en archivos
de tipo xlIs o csv.

V. SUPERVISION:

FITEL supervisara el cumplimiento de la CAPACITACION, a través de las siguientes modalidades:

Supervision en campo a la localidad, durante o posterior a la capacitacion realizada.
* Revision y verificacion en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.
* Supervision remota a través de un aplicative web, implementado por el CONTRATADO.

Como producto de la supervision realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACION
por la CAPACITACION realizada en alguna localidad, el CONTRATADO deberd dictarla
nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este
supuesto, el reforzamiento de la CAPACITACION, en el curso o cursos que correspondan, sera en
numero de horas igual a los temas dictados originalmente.

Contenido minimo de acta de ejecucién de la capacitacién

1. Informacién general

El Estado peruano, a través de FITEL, financia la instalacion del acceso a Internet y acceso a
Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligacidén de realizar una CAPACITACION dirigida al personal de las
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS (establecimiento de salud, del local escolar de
gestion estatal y de la dependencia policial) de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de acuerdo
con lo estipulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a fa persona encargada del establecimiento de
salud o0 a un representante del local escolar de gestion estatal, o representante de
sereeeeaeeeee. .. pAra que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la presente acta en
sefal de aceptacién de los cursos impartidos.

2. Informacion de la localidad
Nombre de la localidad

Regién Provincia Distrito

3. Capacitacién
Profesional(es) que dicta(n) cada CURSO:
Nombre y apellido Perfil Curso




3.1. Listado de personas asistentes a la CAPACITACION por CURSO:

Condicion Tetefono . L.
o Nombres v . ) . Correo Calificacion
N apellidos DNI Género Edad M'g;"fﬁg'a Electronica (dfazf;; el obtenida
1
3.2. CURSOS de la CAPACITACION:
3.2.1. CURSO L “ e ieianremnnenans ”
Fecha de realizacion del médulo:
Del: ) /
Al / /
Horas de dictado del médulo: horas
322 CURSO I ™erieecarracrenracrnnrnss "
Fecha de realizacion del médulo:
Del: ) /
Al: ! !
Horas de dictado det modulo: horas
32N CURSO N e vivcnncncsanrasannes "
Fecha de realizacion del médulo:
Del: f !
Al: / /
Horas de dictado del médulo; horas
4. Otros documentos a adjuntar
Si/ No

- Formato debidamente llenado de la evaluacion tomada a las personas asistentes
a la CAPACITACION.




- Listado de asistencia por curso y por dia de los Participantes, de cada médulo
dictado, debidamente llenadas y suscritas por los capacitados.

313

Esta Acta debe ser entregada tanto en fisico como también escaneada y digitalizada en base de datos, por

cada localidad.

En conformidad con la realizacion del proceso de CAPACITACION a usuarios suscribimos la presente acta.

Fecha: de

Hora: AM/PM

de 201__

Representante de [Empresa Capacitadora)

Nombre:

DNI:

Representante de la Municipalidad

Nombire:

DINI:

Representante del Centro / Puesto de Salud
Nombre:

DNI:

Representantede ...

Nombre:;

DNI:

Representante del Celegio / Escuela
Nombre:

DNI;




ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 13-B
Lineamientos para la CAPACITACION - Capitales de distritos representativas de cada
provincia

OBJETIVO:

Tienen como objetivo incentivar la demanda de uso de Internet mediante el manejo de ofimatica
y programacién.

ALCANCE:
Se encuentra dirigida a los pobladores de las capitales distritales, detalladas en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1 - Listado de capitales de distrito
Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1 0801020001 CUSCO CUsSCO CCORCA CCORCCA
2 0802050001 | CUSCO ACOMAYOQ POMACANCHI POMACANCHI
3 0803050001 | CUSCO ANTA HUARCCONDO | HUARQCONDO
0804080001 | CUSCO CALCA YANATILE QUEBRADA
4 HONDA
5 0805030001 | CUSCO CANAS KUNTURKANKI EL DESCANSO
6 0806050001 | CUSCO CANCHIS PITUMARCA PITUMARCA
7 0807080001 | CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE VELILLE
8 0808050001 | CUSCO ESPINAR PALLPATA HECTOR
TEJADA
9 0809100001 | CUSCO LA CONVENCION | PICHARI PICHARI
10 | 0810050001 | CUSCO PARURO HUANQQUITE HUANOQUITE
11 | 0811060001 | CUSCO PAUCARTAMBO | KOSNIPATA PILLCOPATA
12 | 0812080001 | CUSCO QUISPICANCHI LUCRE LUCRE
13 | 0813050001 | CUSCO URUBAMBA MARAS MARAS

Elaboracion: FITEL, 2015

Los cursos se impartiran una vez para el segundo semestre de| PERIODO DE OPERACION y
otra vez para el tercer semestre dei PERIODO DE OPERACION. EL CONTRATADO debera
velar que las capacitaciones de cada curso sean dictadas en horarios distintos, a fin que los
pobladores puedan llevar mas de un curso a la vez. A continuacidon se sefalan los cursos a
impartir, con el detalle del grupo objetivo.

1. Programacion en Visual Basic, nivel basico (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel
primario.

2. Programacién en Visual Basic, nivel intermedio (15 horas) dirigido a estudiantes de nivel

secundario.

Programacion en 10S, nivel basico (15 horas) dirigido para publico en general.

Programacion en 10S, nivel avanzado (15 horas) dirigido para publico en general.

Programacion en Android, nivel basico (15 horas) dirigido para publico en general.

Programacion en Android, nivel avanzado (15 horas}) dirigido para publico en general.

Ofimatica basica (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.

Ofimatica intermedia (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.

. Ofimatica avanzada (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de secundaria.

10. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a profesores.

11. Ofimatica intermedia (24 horas) dirigida a profesores.

12. Ofiméatica basica (24 horas) dirigida a personal de salud y otras entidades del estado.

13. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a amas de casa.

oyecy,
? 0
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14. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a adultos mayores.

EL CONTRATADO se obliga a realizar la respectiva difusion de la ejecucién de la capacitacion
en cada distrito, por lo menos un (01) mes antes de iniciaria. Para lo cual, debera emplear los
siguientes medios:

¢  Medios escritos que seran afiches o tripticos repartidos a la poblacion.
*  Anuncios radiales en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 2 semanas acumulando al
menos catorce (14) minutos por distrito.

Por ofro lado, cada curso debera tener un aforo minimo de veinte (20) personas y fendra una
duracién maxima por clase de tres (03) horas, por dia. Asimismo, el costo de cada curso debe
ser simbdlico (S/. 5.00 Nuevos Soles) y debe de incluir material de clase de forma digital {pdf),
que permita replicar cada curso (en la modalidad de auto estudio) luego de cumplido el plazo de
capacitacion.

Certificacion:

Las personas aprobadas en las capacitaciones recibiran un certificado que acredite los cursos
aprobados y las horas correspondientes a estos. Quienes no aprueben, recibiran una
Constancia de Asistencia. Cada curso debera de estar certificado por una institucion superior
(instituto tecnoldgico o universidad).

A continuacion, se detalla el contenido de los cursos a dictarse:

Programacion en Visual Basic.

1. Conceptos de fundamentales de programacion, definicioncs sobre:
% Algoritmos

% Lenguaje de programacion

% Variables, constantes

*» Expresiones, funciones

2. Fases del desarrollo del algoritmo:
+ Técnicas de planteamiento del problema
*» Implementacion del algoritme
< Uso de herramientas dc andlisis de programa (diagrama de flujo y
pseudocddigo)

3. Entoma de visual Basic

Editor Visual Basic

Asistencia de Visual Bagic para escritura de codigo
Autocompletado.

Ordenacidn de lineas

Numeracidn de lineas

Etiquetas de lineas

Insercidn de comentarios en el codigo

e
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2,
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’
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.,
Ex]

Basico

15H

)

R

4. Herramientas e instrucciones en visual basic
< Herramientas logicas y mateméticas en Visual Basic. Math,
% Generacion de nimeros aleatorios decimales o enteros — Funcion Rnd,
Randomize.
% Instruccion Pedir con Visual Basic. Los Textbox v sus propiedades
(multiline, scroltbars, etc.)
% Lafuncion Val, Obtener un valor numérico a partir de texto introducido por
¢l usuario.
Instruceion Mostrar con Visual Basic, Labels y otras formas.
Labels er Visual Basic y sus propiedades. Autosize. BorderStyle. Font
< Otras formas de mostrar mensajes: MsgBox, Print,
% Cédigo asociado a eventos. Botones (Command Buttons 6 Buttons)
5. Esfructuras de control de programa
< Instruccion Si ... Entonces (If ... Then) y S( ... Entonces - SiNo (If ... Then
- Else)
< Instruccion Segin (Caso) Hacer (Select Case)

.

%
5o

3
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Arreglos de datos
<+ Declaracion de Arreglos de datos
=+ Asignacion de valores

intermedio

Estructuras de contrel de programa
& Instruccion Desde .. Siguiente (For ... Next) y cliusula Paso (Step)
% Instruccion Mientras ... Hacer (Do While ... Loop)
% Instruccion Hacer ... Repetir Mientras (Do ... Loop While y Do...Until)

Matrices de datos
%  Declaracién de Amreglos de datos muitidimensionales
<+ Asignacion de valores

Modificacion Directa Del Flujo De Programas Con Visual Basic
%  [nstruccidn Finalizar. End, Me.Close, Unload, Cxit Sub. Cerrar
ventanas, subs o programas.
% instruccidn SalirDesde. Exit For
«  Instruccion SalirMientras. Exit Do
& Instruccién SalirHacer (Exit Do) € instruccion Hacer ... Repetir (Do
... Loop}
%  Instruccién IrA. Go To

Instruccion leer ¢ instruccién guardar. Introduccion a archivos

Acceso a ficheros con Visual Basic. Secuencial, aleatorio, binario

Open, Close, Freefile. Insirucciones Write# y [nput# (Una forma de

guardar y feer datos)

&  StreamWriter y StreamReader. Write, Read, WriteLine,
ReadLine.

s,

-
’,

£

Generar Un Archive Punto Exe

18 H

2. Programacién en 10S

Basico

L

10. Core Animation

12. Consideraciones para el desarrollo de apps
13. FPublicacitn ¢n la App Store

WoND O s

= cont
Introduccidn a i08 Dev Center y
Interaceidn con ¢l dispositive 108, MYC y ARC
Aplicaciones Multivista con Storyboard
Aplicaciones con Tablas
Personalizando Celdas
Core Data

Contactos, Calendario, Imagenes y Musica
Quartz 2D

1. Aplicaciones iPad

Notificaciones y Key-Value Observing 15H

Avanzado

10, UlWebView: mostrar contenido web en una App.
12.  Aplicacioncs muitivista. Controladores de controladeres: 15 H

13. Tablas y celdas en iOS,

14. Interfzces para iPhone y para iPad.

15. UISplitviewController

16. Prolocolos y comunicacitn entre distintos MVCs.

17. Notifications: cuando usarlas y cuando no.

18. Aplicaciones Universales (una misma App para iPhone y iPad): deteccion

19. Recomendaciones y mejores practicas para estructurar el cddigo en Apps

20. Introduccion a la persistencia en Cocoa.
21. NSUserDefaults: patrones de uso, buenas practicas y errores comunes.

Introduccion a Objective C

Los patrones de disefio MYC (Modelo — Vista - Controlador) y Delegate
(delegado).

Creacion de inlerfaces graficas: [BOutlets y IBActions.

Ciclo de vida y cémo arranca una App.

Reproduccidn de sonido en i0S.

Gestidn de recursos & intro 2 la localizacion,

Gestion de memoria automdtica en 108,

Técnicas de depuracién: depurando como Chuck Nomis.

Tmportar codigo antigua con gestion de memoria manual

1. Adaplar 1a interfaz de la App a las distintas orientaciones del dispositivo.

UDNavigationController, UITabBarController.

de dispositivo.

Universales.
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permitido.

Gestion de emrores en Cocoa: buenas practicas y errares comunes.
Errores de principiante: como identificarlos y solucionarlos.
. Componentes de terceros v bibliografia recomendada,

3. Programacion en Android.

1. Introduccidin a Android
1.1. Historia
1.2, Caracteristicas
3. Versiones
1.4. Arquitectura
1.5, Patrén de disefio MVC
1. Entorno de desarrollo
2 L. Ei SDK
2.2 Eclipse ADT
2.3. Primera aplicacién
2.4 Ejecucion de la primera aplicacion
2.5, Estructura de un proyecto
3. Las aplicaciones
3.1. Archivos _dex y .apk
3.2 Componentes de una aplicacion
3.3. Android Manifest
Basico 3.4 Seguridad y permisos 15H
4. Los recursos
4.1. Identificadores, layouts, imagenes, menis, etc.
4.2, Contenido y generacidn de la clase R
4.3, Los recursos y la configuracidn del celular
3. Interfaz de usuario: Widgets basicos
5.1. TextVicw
5.2. Button
5.3. EditText
5.4. CheckBox
5.5. RadioButton y RadioGroup
5.6. Image\View
6. interfaz de usuario: Layouts
6.1. LinearLayout
6.2. RelativeLayout
6.3. GridLayout y TableLayout
6.4. ScrolView
1. Interfaz de usuario: Diglogos, notificaciones y menis
1.1. Menis
1.2. Barra de accidn
1.3. Dialogos
1.4. Notificaciones
1.5. Toast
2. Interfaz de usuario: Widgets avanzados y personalizados
2.1. Spinner
22 ListView
2.3. GridView
2.4. ListView Personalizadas
2.5, Views personalizados
3. Actividades
3.1, Ciclo de vida de las actividades
3.2. Clase Activity
3.3. Declarar actividades
4. Intents
4.1, Intents explicitos
4.2. Intents implicios
5. Recursos para el disefio de una aplicacién
5.1. values, layout, drawable, menu, etc,
3.2, Despliegue panoramico y vertical
5.3. Soporte para diferentes pantallas
5.4. Internacionalizacidn
5.5. Los recursos y la configuracion del celular
6. APl y Documentacion

Avanzado 15 H

4. Ofiméatica basica, intermedia y avanzada para estudiantes y egresados de secundaria.
Ofimatica basica e intermedia para profesores. Ofimatica basica para personal de salud y otras
entidades del estado.




Basico

Procesador de
Texto

@oNmO AN

N
N-o

Intraduccién
Elementos bisicos del procesador de texto
Creacidn y edicidn de documentos

Guardar y abrir documentos

Ortografia y gramatica

Formato del documento

Estilos

Disefio, impresion y visuatizacion de documentos
Manejo de graficos

Tablas

Organigramas y diagramas

Plantillas

10H

Hoja de célculo

Introduccidn

Gestion de datos

Funcionamiento de formato y fuente
Alineacion de los datos

Valores de la celda

Formato de valores

Manipulacion de 1a hoja de caleulo
Funciones célculo |

Funciones de calculo Il

Funcionamiento de asistente de graficos
Asistente de graficos

[nsercion de imagenes en un documento de hoja de
calculo

Insertar formas predisefiadas

Disefio v configuracion de la pagina

Unidad del comrector ortogréfico

Imprimir hoja de calculo

10H

Gestion de
presentaciones

Introduccian

Presentaciones basicas

insercion de objetos

Animaciones {transicion y personalizacion)

4H

Intermedic

Procesador de
texto

Estilos, esquemas y plantillas
Administracién de documentos
Utilidades

Documentos maestros
{:ombinar correspondencia
Combinar etiquetas, postales y catalogos
Bordes y sombreados

Listas y vifietas

Ortografia y gramatica
Columnas y tablas

Manejo de graficos

Paginas web con Word

10H

Hoja de célculo

Refuerzo

Formato de celdas

Nombre de Rango de celdas
Formate condicional

Gréficos

Busqueda de datos
Condicionales

Gestionar datos de las tablas
Tablas dinamicas

Auditorias

Mini graficos y organigramas
Ordenar y filtrar datos
Automatizar procesos y datos
Funciones Financieras y contables
Busqueda de objetos

10H

Cotreo
electrénico

Introduccion y conceptos basicos
Utilizacion del correo electrénico
Contactos

Calendario

Listado de tareas

4H

Avanzado

Procesador de
texto

OO0 NGO WP th BN

Colaboracion en linea herramientas con Office Web
Combinar correspondencia

Plantilias

Tecnologia OLE y DDE

Seguridad y revisidén de Documentos

Documentos extensos.

Formularios, Macros

XML

Creacion de Paginas Web y Conversidn de Documentos

10H
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Funciones avanzadas |

Funciones avanzadas Il

Bases de datos y formularios

10. Uso y creacién de mends

11. Usar y crear plantillas

12. Gestion de Base de Datos

13, Analisis de scosibilidad y creacion de escenarios
14. Conceptos basicos

15. De programacién

16. Visual Basic para aplicaciones

1.

2. Configuracién de los campos de valor
3. Listados dinamicos

4, Graficos dinamicos

5. Macros

6. Macros i

7.

8.

9.

14 h

Hoja de calculo

9. Ofimatica basica para amas de casa y personas adultas mayores.

Procesador de textos Basico (textos y formaltos, insercion de objetos, mangjo
Modulo i de referencias, gestion de la impresion) 8h

Hoja de calculo (introduccion, formato de celdas y refercacias, fonnulas y
Mddulo 1l funciones basicas) 8h

Cestion de presentaciones (Introduccion, presentaciones basicas, insercidn de
Médulo 11l P

- o o L 4h
objetos, transicion y personalizacién de animaciones)

Correo electrénico {creacion de cuenta de correo electronico, crear, cnviar

Madulo IV - : R
mensajes de correo, introducir direcciones)

4h

Modulo | Procesador de textos Bésico (edicion de archivos, formato de fuente y parrafo) 10h

Médulo It Ge_sti(m de presentaciones {Introduccion, presentaciones basicas, insercion de 8h
objetos)
Correo electrdnico {creacion de cuenta de correo electronico, crear, enviar

Mbédulo 11 . . S 8h
mensajes de comreo, introducir direcciones)

ACREDITACION:

Respecto a las actas

El CONTRATADO acreditara haber realizado la capacitacién mediante la presentacién del Acta de
Ejecucion de la capacitacion para cada capital de distrito. Estas Actas contendran como minimo los
siguientes datos. nombre, edad, género, indicacion expresa si la persona cuenta con alguna
discapacidad, domicilio, teléfono de referencia, documento de identidad y si cuenta con algun cargo,
profesion u oficio. Asimismo, para la finalizacion de cada curso, se debera tomar un examen final a
cada persona capacitada.
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Para cada capital de distrito, se debera tomar por lo menos diez (10) fotografias durante la ejecucion
de la capacitacion. El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografias seran tomadas con
una camara fotografica de no menos de cinco (05} Mega pixeles, de modo que permita su ampliacion
hasta aproximadamente un tamafio de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen [as imagenes y que con
dicho tamario estas puedan observarse claramente.

Para un semestre del PERIODO DE OPERACION, EL CONTRATADO remitira a FITEL el total de
las Actas y examenes debidamente lienados como maximo a los treinta (30) DIAS de finalizado el
proceso de capacitacién en todas las capitales de distrito, de acuerdo al cronograma de |a propuesta
detallada del programa de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES. La entrega de las actas y
examenes puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizado el proceso de
capacitacion en todas las capitales de distrito. EI CONTRATADO puede coordinar con FITEL ello, a
fin de poder acelerar el proceso de revision de estas.

Respecto al Informe Final

Para fines de aceptacion por parte de FITEL de la capacitacién en mencion, el CONTRATADO
debera remitir un Informe Final de la capacitacion realizada, en un plazo no mayor de treinta (30)
DIAS posteriores a la fecha de entrega al FITEL de la ltima Acta de Ejecucion de ia capacitacion.

Este Informe Final debera incluir como minimo lo siguiente:

e Ejecucion real del cronograma de capacitacién, sefialando los problemas encontrados que
generaron desviaciones en el tiempo.

» Costos desagregados ejecutados para la capacitacidn, incluyendo copias de facturas, contratos,
ordenes de servicio, etc.

« Estadisticas de los asistentes (por género, edad, personas con discapacidad, institucion publica,
otros).

¢ Estadisticas de los resultados de evaluacién {comprension por género, edad, personas con
discapacidad, institucion publica, otros).
Conclusiones, recomendaciones para mejorar la capacitacion en proyectos similares.
Las actas y examenes escaneados en formato pdf ordenadas por capital de distrito.

» Las fotografias ordenadas por capital de distrito.

Asimismo, dicho Informe Final debera contener la Base de Datos de las capitales de distrito donde
se realizo la capacitacion, indicando como minimo los campos detallados en las Actas de Ejecucién
de la capacitacién.

SUPERVISION:

FITEL supervisara el cumplimiento de la capacitacion, a través de las siguientes modalidades:

¢ Supervision en campo a la capital de distrito, durante o posterior a la capacitacion realizada.
« Revisidn y verificacién en gabinete de las actas e informe remitido por el CONTRATADO.

Como producto de la supervision realizada, en caso el CONTRATADO tenga una OBSERVACION
por la capacitacion realizada en alguna localidad, e CONTRATADO debera dictarla nuevamente, en
cuyo caso, puede convocar a las personas que asistieron previamente. En este supuesto, el
reforzamiento de la capacitacion, en e! curso o cursos que correspondan, sera en numero de horas
igual a los temas dictados originalmente.
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Contenido referencial de acta de ejecucion de la capacitacién
1. Informacion general

El Estado peruano, a través de FITEL, financia {a instalacion del acceso a Internet y acceso a
Intranet.

EI CONTRATADO tiene la obligacion de realizar una CAPACITACION dirigidaa ..........cveeennnnoo.
En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada del establecimiento de
salud o a un representante del local escolar de gestion estatal, o representante de
......................... para gue conjuntamente con el CONTRATADCQ suscriban la presente acta en
senal de aceptacion de los cursos impartidos.

2. Informacion de la localidad

Nombre de la localidad

Regitn Provincia Distrito

3. Capacitacion

Profesional{es) que dicta({n) el mddulo:

Nombre y apellido Perfil Curso

3.1. Listade de personas asistentes a la capacitacién:

Condicion Teléfono . ..
Nombres y . . ) Correo Calificacion
NS ) DNI Género Edad Minusvalia . {de ser el )
apellidos s/ No Electronico ) obtenida
caso




Total: Doce participantes, como minimo
3.2, Madulos de la capacitacion:
3.2.1. Modulo I ™

Fecha de reaiizacién del mddulo:

Horas de dictado del mdédulo:

3.2.2. Modulg ki % mrmscassernss”

Fecha de realizacion del médulo:

Horas de dictado del mdédulo:

3.2.n. MOduio M: S sieinmnian”

Fecha de realizacion del médulo:

Del: /

Al: /
horas

Del: /

Al: /
horas

Del: /

Al: /
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Horas de dictado del mobduio:

4. Otros documentos a adjuntar

- Formato debidamente llenado de la evaluacion tomada a las personas asistentes

a la CAPACITACION.

horas

Si / No

Esta Acta debe ser entregada tantc en fisico como también escaneada y digitalizada en base de datos,

por cada localidad.

En conformidad con la realizacion del proceso de CAPACITACION a usuarios suscribimos la presente acta.

Fecha: de

Hora: AM / PM

de 201__

Representante de [Empresa Capacitadora]

Nombre:

DNI:

Representante de la Municipalidad

Nombre:

DNI:

Representante del Centro / Puesto de Salud
Nombre:

DNI:

Representante de .........o..cccoceemnioernnn

Nombre:

DNI:

Representante del Colegio / Escuela
Nombre:

DNI:
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 14
LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION

_El CONTRATADO debe realizar actividades de promocién del PROYECTO ADJUDICADG en
medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional y local.

A través de la sensibilizacién y difusion se debera informar sobre:

Ei PROYECTO ADJUDICADO

Los servicios a brindar e instalar

Los beneficios que tendra la comunidad con el uso de estos.

Las entidades participantes (EL CONTRATADO y FITEL)

£! no peligro de las radiaciones no ionizantes (RNI), relacionado a la implementacién de las torres
para el servicio y que estas no causaran dafo al terreno usado.

s Entre ofros.

Los medios escritos locales seran afiches o tripticos repartidos durante las acfividades a realizar en
cada localidad.

| os anuncios radiales seran en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando
al menos catorce {14) minutos semanales por provincia, donde se destaque el rol del FITEL en el
PROYECTO ADJUDICADO.

Los anuncios en televisién de alcance nacional, seran en franjas horarias dentro de las 7 am a 11
pm, por 4 semanas acumulando al menos catorce (14) minutos semanales, donde se destaque el rol
del FITEL &n el PROYECTO ADJUDICADO.

Informacion y contenido a usar en cada medio debera ser coordinado previamente con FITEL, por lo
menos treinta (30) DIAS antes de su difusion.

Adicional a los medios antes descritos, se deberan realizar talleres en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS dirigidos a las autoridades locales, personal de las entidades publicas beneficiarias,
asi como, a la poblacion en general de cada localidad. Se realizara durante el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO, pudiendo ser en conjunto con el estudio de campo o durante
las instalaciones en cada localidad.

El alcance sera de como minimo quince por ciento (15%) de |a poblacion en cada localidad. Se
tomara como base la cantidad poblacion sefialada en los Estudios de campo realizado por el
adjudicatario o del INEI (de considerarlo el FITEL). En caso de no alcanzarse el porcentaje del
publico objetivo, el CONTRATADO informara y acreditara al FITEL las razones que motivan dicho
incumplimiento. FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.

Contenido de las charlas, seminarios o talleres:

« En qué consiste la instalacién y su duracion.

Dénde se instalaran los equipos.

Para qué serviran los equipos.

Cémo se prestara el servicio y quién seré el responsable.

Cémo comunicarse con el CONTRATADO (nimero telefénico de central de atencion de
reclamos y correo electronico) y en qué casos acudir a él.

« Tarifas de los servicios.




* La existencia de FITEL, cuales son sus objetivos y mecanismos de atencion, indicando quién
financia el PROYECTO ADJUDICADO.

= Aplicaciones practicas de los servicios instalados en la localidad, de acuerdo a los intereses
y actividades de los pobladores, capital social existente, entre otros.

+ NOmeros del FITEL a fin de atender quejas y reclamos.
Otros que proponga FITEL como parte de fa aprobacion del plan de CONSTRUCCION DE
CAPACIDADES.

5. Afin de acreditar la ejecucién de las actividades sefaladas en el numeral anterior el CONTRATADO
debera remitir como maximo a los treinta (30) DIAS después de finalizado la ETAPA DE
INSTALACION.

*» Ellistado de asistencia de cada localidad, en formato fisico y archivo digital (formato pdf), en
formato Excel que contenga los datos de las personas asistentes.
» las grabaciones de audio y video correspondientes a los anuncios radiales o de television.
Ficha de Registro de Participantes

Nombre de la localidad

Departamento Provincia Distrito
Fecha: / / Hora de Inicio: Hora de Fin: am/pm
am/pm —
Nomb Condicién o Teléfono
res e
Ne es ¥ ONI Género Edad Minusvalia = (de ser el Firma
apeliidos Electrénico

Si / Mo caso)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 15

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTENIDOS

OBJETIVO:
Implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e
implementacién de todos los portales y aplicativos,

El CONTRATADO debera desarrollar y mantener los contenidos indicados en las presentes
ESPECIFICACIONES TECNICAS y mantenerios durante fa vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO debera disefiar e implementar un portal de inicio para el proyecto, una pagina
web para cada localidad beneficiaria con acceso a internet, asi como una pagina web para el distrito

de la region.

DESCRIPCION:

Contenido de la pagina web del proyecto:

o Pagina web con dominio propio.

o Informacién del CONTRATADQ: direccién, teléfonos, nimeros de asistencia, correos
electrénicos, etc.

o Informacién del Proyecto

o Enlace al Portal del Estado Peruano.

o Enlace al Portal de! FITEL

o Enlace a las Pagina web de entidades del Gobierno Central, Regional y Local que sean de
interés y relevantes para los pobladores (incluye organismos descentralizados).

o Enlace a Pagina web de universidades publicas y privadas, medios de comunicacion
nacionales, regionales y locales (de existir)

o Indicaciones de qué hacer en caso de sismos.

o Portal con estadisticas de visita por pagina de cada localidad y de la pagina web del proyecto,
en periodos variables y seleccionables (diario, semanai mensual).

Adicionalmente, se disefiara cada portal de modo que las métricas de cada uno pueda ser
analizadoe a través del Google Analytics, en modo administrador por FITEL.

o Mapa interactivo de enlace para cada portal de localidad beneficiaria. Cada una de estas
Glitimas debe contener informacién resaltante de la localidad (obtenida del estudio de campo,
medios y tiempo de llegada desde la capital distrital, poblacién, servicios basicos, datos de
contacto de autoridades locales, policial, de salud y educacion, entre ofros), asi como
fotografias de la localidad (entrada a esta, plaza principal, municipio, establecimiento de salud,
local escolar, dependencia policial, entre otros).

o Enlace a Portal Distrital con la informacion resaltante. Poblacion, actividades economicas,
costumbres, fechas importantes, celebraciones, fomento del turismo.

o La pagina web debera tener una herramienta de medicién de velocidad de la conexion, a fin

que los usuarios puedan verificar en cualquier momento la velocidad ofrecida tanto en subida
y bajada.

El CONTRATADO es responsable de la adquisicion o levantamiento inicial de la informacion,
para lo cual puede utilizar informacién primaria o secundaria. FITEL se reserva el derecho de
solicitar un acceso y los privilegios para administrar el contenido de estos portales WEB.




ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 16

Formato término de la distancia

TIEMPQ TIEMPO
TIPO DE DA 1 DA
ITE | UBIGE | DEPARTAMEN | PROVINC | DISTRIT | LOCALID | LATITH | LONGITU DISTANC | NCRMA
TRANSPOR LLUVIA
M| o 0 1A 0 AD D D 1A (Km) L ;
TE . {Minuto
(Minuto
s) 5)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N® 17

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION Y ACREDITACION DEL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

I OBJETIVO

Definir el procedimiento que permita dar conformidad al Mantenimiento Preventivo de los nodos
involucrados para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

Il ALCANCE

Este documento sera aplicado durante las rutinas del Mantenimiento Preventivo y es de
aplicacién en todos los nodos involucrados para proveer el acceso a internet en cada
LOCALIDAD BENEFICIARIA.

1.

£1 CONTRATADO presentara al FITEL durante el Primer Semestre de Operacion el formato
de todas las actividades a realizar en los Mantenimientos Preventivos de cada una de los
nodos involucrados para proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA,
el cual sera evaluado y aprobada por el FITEL. Necesariamente el mantenimiento preventivo
debe incluir el mantenimiento de las torres instaladas.

La frecuencia del mantenimiento preventivo sera anual y se realizara a partir de iniciado el
segundo ario de operacion.

Los mantenimientos preventivos se ejecutara de acuerdo al cronograma que remita el
CONTRATADO al FITEL durante el correspondiente afio de operacion. Este cronograma
debera ser presentado por el CONTRATADO a los treinta (30) DIAS de iniciado cada afio
operacién a excepcion del primer ano.

En caso de modificarse el cronograma de manteamiento esto sera comunicado al FITEL de
la siguiente manera:

« Adelanto de mantenimientos, hasta treinta (30) DIAS después de realizado.
s Postergacion de mantenimiento, por lo menos treinta (30) DIAS antes de la fecha de su
programacion.

Para el desarrollo y la forma de acreditar las actividades de mantenimiento preventivo, son
descritas en el Anexo 1 del presente procedimiento.

. ACREDITACION DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

1.

El CONTRATADOQ debera acreditar la realizacién de! mantenimiento preventivo dentro de
los treinta (30) DIAS de culminado el afno de operacién, caso contrario, FITEL aplicara la
penalidad estipulada en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Lienado del formato de Mantenimiento preventivo de los nodos, el cual debe de indicar la
fecha de la realizaciéon del manteniendo preventivo, €l nombre la localidad, nombres e ID’s
de las nodosinvolucradas para proveer el servicio de internet a cada localidad beneficiaria,
firma de la autoridad de la localidad. Este formato debera dejarse dentro del gabinete
de las nodosy la otra serd remitida al FITEL conjuntamente con el
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reporte fotografico. El FITEL aceptara que la ficha sera remitida de manera digital
(escaneada o fotografia), siempre que sea nitida y permita la lectura de su contenido.

3. Pegado de un Sticker en una parte visible {parte externa del gabinete, y en la parte baja de
la torre de 1 a 2 metros del suelo), que indique la fecha del mantenimiento y el afio al que
corresponde.

ESFITEL | -

| FNDIGS 2N S Y TR AR S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL

TURTEE L DR L

Fecha: / /
é

i Cotacrividas Inrearsl an Bends Ancha pera ol Derzemite Sociat de la Region Cusen

4. Entrega de reporte fotografico:

« Fotografia del Sticker correspondiente al afio de mantenimiento.

» Fotografia de un letrero indicando de que localidad beneficiaria se trata, también son
validas las fotografias de las pantallas de los GPS (mostrando las coordenadas
geograficas en datum WGS84).

Importante:

* Todas las fotografias antes indicadas deberan mostrar la fecha, caso contrario la
acreditacion no sera aceptada.

* Toda informacién debe ser remitida al FITEL de manera trimestral, contada desde el
segundo afo de operacion, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.

5. En caso el CONTRATADO contrate a un tercero para realizar los mantenimientos
preventivos, deberd remitir al FITEL la siguiente informacién, i) nombre del tercero que
realizara el mantenimiento preventivo (proveedor), ii) objeto del contrato, iii} plazo del
contrato, iv) cronograma de los trabajos y v) localidades involucradas o alcance del contrato.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 18
Supervision a través del Subsistema de Seguimiento
OBJETIVO

El presente documento esquematiza los principales parametros de red del Proyecto que deben
ser monitoreados remotamente desde las oficinas del FITEL y que permitiran conocer
directamente el estado de la red e indirectamente la calidad de los servicios.

FUNCIONES
El Subsistema de Seguimiento tendra como funciones:

e Supervision de la red

« Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
Registrar alarmas

Realizar mediciones

Elaboracion de reportes

Estas funciones se aplican para todas las tecnologias del proyecto que se encuentran
operando, es decir monitoreo de equipos microondas, sistemas Wireless, redes 6pticas, nodos,
etc.

La descripcion de las funciones minimas que debe tener el Subsistema de Seguimiento para el
Proyecto, se indica seguidamente:

214 ALARMAS

Las alarmas se visualizan en tiempo real y se guardan en el servidor por un periodo minimo de
tres (03) meses, estas alarmas se clasifican dependiendo de su severidad en:

« Critical: requiere inmediata atencion

« Maijor: falla que requiere pronta atencion
Minor: falia menor

Warning: precaucion.

Estas alarmas ademas de brindarnos informacion de fecha y horas de inicio y fin, también
indican la causa que las origina, lo que permite al FITEL tener una idea de las incidencias de
las fallas en la red, el tiempo que duré y el tiempo de respuesta del CONTRATADO.

2.2 REPORTES

El Subsistema de Seguimiento permitira generar los reportes necesarios para las evaluaciones
requeridas, tales como:

« Disponibilidad.- tiempo de caidas del servicio y sus causas (incluido dei reporte de alarmas).

e Uso del servicio.- Trafico consumido por intervalos de tiempo al minuto / hora y por elementos

de 1a red (hasta el CPE), lo que permite conocer el comportamiento de la red y analizar la

curva de la demanda. Estos reportes deben considerar ! tipo de protocolos utilizados, de
iscriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la red.




*» Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de anchos de banda
(por minuto), porcentaje de congestién, simultaneidad, velocidad de subida y bajada en los
terminales, entre otros.

2.3 PARAMETROS ADICIONALES POR TECNOLOGIA UTILIZADA

El enfoque de monitoreo que se presenta a continuacion es de acuerdo al tipo de tecnologia
que son adicionales a la gestidn de alarmas y reportes de trafico.

TECNOLOGIA PARAMETROS A MONITOREAR

Nivefes de potencia dptica, SNR, Pérdidas totales de potencia,
optica valores pico de potencia Optica, interrupciones, corte de energia.
Tasa de trasmision y pérdidas de paquetes

Microondas y ofros sistemas | Niveles de Potencias, tipo de modulacion, atenuacién, Tasa de

Wirefess transmision de bits, BER.
Ethemnet (complemento de Conectividad de enlace, seguridad (software y hardware), stand de
redes Gplicas e protocolos. Tasa de trasmisién y pérdidas de paquetes, latencia por
inaldmbricas) tramos, jitter por tramos.

s 2G: Nombre de estacion base, Volumen de trafico de voz, tasa
de congestion por celda, ndmero de llamadas entrante y
saliente por site, porcentaje de lamadas caidas por site por
hora;

¢ 3G: Volumen de trafico de bajada y subida de datos por site y
por hora, ademas se consideran los paradmetros monitoreados

Moviles en 26,

¢ 4G: Volumen de trafico de bajada y subida de datos por site y
por hora, ademas se consideran los parametros monitoreados
en tecnologias anteriores.

» Alarmas (Estado del Nodo, corte de energia, caida del enlace,
corte del servicio}) Cada una debe indicar: nombre, fuente,
grado de severidad, fecha y hora de ocurrencia y término.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 21

Consideraciones técnicas de los Nodos de la RED DE ACCESO

SEGURIDAD FISICA

Seguridad Fisica Exterior: Elementos que forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACESO y

se conforman de:

1. Un cerco perimétrico de material noble con una altura minima de 3.00 m.

2. Sobre el cerco perimétrico se instalard un cerco de alambre de puas tipo concertina de un
diametro no menor a 0.4 m.

Seguridad Fisica Interior: Sistema de Alarma Inteligente

Cada nodo contara con un sistema de alarma inteligente, que contara con al menos 16 puertos para
detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Estas alarmas deberan ser reportadas en forma
automatica al NOC.

Las alarmas deberan ser activadas o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprendera los siguientes médulos:

Videovigilancia

1. En la sala de equipos se instalara una camara de video.

2. También se instalara una camara de video en la puerta de acceso para identificar a la persona
que intenta ingresar.

3. Las camaras de video seran de calidad HD y utilizaran la tecnologia IP. Estas camaras seran
tipo de interior, resolucién mejor que 2 Megapixels, con domo y con infrarrojo, cobertura 360°
horizontal continuos y 220° de inclinacién. Entregara una sefal comprimida en MPEG4.

4. Las sefiales de video de las cdmaras seran monitoreadas desde el NOC, ante cualquier
deteccion de movimiento o bajo demanda (incluyendo las grabaciones realizadas durante el
dia). La grabacién de las sefiales de video podran ser realizadas en los mismos Nodos y
centralizadas en el transcurso del siguiente dia hacia el NOC.

Deteccién de Intrusién Fisica

Se instalard un sensor de contacto en la puerta de entrada. Este sensor de contacto generara una
alarma de puerta abierta, cuando la puerta se abra. Esta alarma sera enviada al NOC por el sistema
de alarma inteligente

Detectores de movimiento

1. Los detectores de movimiento se instalaran en la sala de equipos, y también en el espacio
externo, como patio o jardin.

2. Los detectores de movimiento activaran la Sirena con flash, y enviaran una alarma de intrusion
al NOC.

3. Los detectores de movimiento tendran las siguientes caracteristicas,

- Alimentacion 220 VAC - 60 Hz.

- Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo

- Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de sensibilidad,
control de tiempo y control de deteccién diurna o nocturna.

- Distancia de deteccion mayor de 10 mts

- Control de luz: <3 LUX - luz dia (ajustable).

- Nivel de altura 2.2 a 4mts.

Carcas
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- Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de Ia lente, asi como
bolsas o trapos que se puedan colgar de la visera del detector para taparlo.

- Anti-Sabotaje de Proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el detector sea
saboteado 0 enmascarado.

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contara con un detector de humo, En caso de detectar humo, activara la
Sirena con flash y enviaran una alarma al NOC, También contara con un extintor en la sala de
equipos.

La caseta del motor generador contara con un extintor

Los extintores seran del tipo especializado para controlar incendios eléctricos como los de
Dioxido de Carbono (CO2)

YN

Puerta de acceso al NOC/Nodo (elementos que forman parte de los BIENES DE LA RED DE
ACCESO)

1. La puerta y marco del nodo seran metalicos.

2. La cerradura debera ser electromagnética.

Sistema de Acceso y Seguridad
E! CONTRATADO debera implementar un sistema de acceso a Los Nodos de la Red de Acceso, el
cual debera ser presentado en su PROPUESTA TECNICA.

.  SISTEMAS DE ENERGIA

Para los Nodos de la RED DE ACCESO y dependiendo de lo sefialado en el numeral 2.7.12.3 se
considera un sistema de energia conformado por: i) Energia Comercial primaria, ii) Grupo
Flectrogeno de respaldo vy iii) Rectificader/ Cargador y Banco de Baterias, iv) Protector de sobre-
voltaje y transitorios (TVSS). A continuacién se muestran las especificaciones minimas por cada
componente:

1. Energia Comercial: proporciona energia a los Nodos y estd conformado por un sistema 220
VAC, monofésico; estos elementos forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO,
inclusive si el CONTRATADO despliega una extension de la energia eléctrica convencional para
alimentacion de los Nodos.

2. Grupo Electrogeno Isonoro (GE)
Se lista a continuacion las especificaciones minimas del i) Motor, ii) Generador y lii) Tablero de
Transferencia y Control Automatico

* Motor Diesel, de 4 tiempos con las siguientes caracteristicas:

Refrigeracion

- Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventilador soplador, sensor
de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de camisas de agua y termostato (de alta
confiabilidad) para facilitar el arranque en frio.

- Enfriamiento por aire principalmente para grupos de 20kv 6 mayor.

Lubricacion

- Bomba de aceite incorporada, para lubricacidn a presion. Equipado con enfriador y filtros.

Combustible

- Petroleo diesel N2 2, con filtros, y tanque.

Nivel de Emisiones de Gases

_ El motor debera cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de USA, TIER 2 0
similar en el pais de fabricacion, para cargas desde el 30% de su capacidad.

Inyeccion de combustible

- Uso de Inyectores directo
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Sistema de Aspiracién

- Natural o turboalimentada, con filtro de aire para trabajo pesado e indicador de restriccion.

Sistema de Amanque

- Electrico en 12 VDC con solenoide, comando manual y remoto.

Tiempo aceptacion de carga

- Maxime 01 minuto, medido desde el aviso de arranque hasta que asuma la carga con el
comando remoto.

- Tiempo de aceptacion de carga: 30 segundos en promedio.

Proteccién del motor

- Parada automatica por condiciones anormales de: presidn de aceite, temperatura de agua,
nivel de agua, sobre velocidad, arranque.

Vida datif.-

- 50 000 horas de operacién

=  Generador

- Tipo autorregulado sin escobillas (carbén).

- Aislamiento: Clase H, rofor y estator con tratamiento de tropicalizacién para una operacion
en condiciones ambientales severas.

- Resistencia deshumedecedora del alternador.

- Tensién nominal: 220 VAC

- Frecuencia: 60 Hz +/- 10 %

- Excitacién: Tipo estatico sin escobillas {(carbon) | tipo iman permanente

- Variacion estacionaria: +/- 1 % dentro de maxima y minima carga

- Variacion transitoria:+/- 5 % recuperable a los 02 segundos maximo

- Forma de onda: Sinusoidal, con distorsion menor de 5%.

- Manejo de cargas no lineales: Operacién con cargas no lineales, sin exceder los valores de
estabilidad y distorsion de la tension de salida.

- Apoyos antivibratorios.

- Silenciador tipo residencial , critico (Incluido en GE insonoro)

» Tablero de Transferencia y Control Automitico (TTA)

El TTA realizara operaciones de supervisién, el control de arranquefparada del GE y la
transferencia manual o automatica de Ia carga entre la red comercial y el GE y viceversa.

El TTA debera contar con elementos y dispositivos de medicion, supervision y control para
efectuar la operacion de transferencia cuando, por ejemplo, detecte fallas en el voltaje, variacion
de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total del suministro de {a red comercial. Entre
los elementos y dispositivos se debe contar, como minimo, con los siguientes:

Tanto el tablero de controf como el tablero de transferencia podran ser supervisados y
controlados tanto local como remotamente.

= Supervision y Control del GE

Debera contar con las siguientes facilidades basicas para la supervisién y control:
- Interruptor ON/OFF

- Llave para seleccionar modo de arranque automatico o manual

- Contactos para alarmas

- Medidor de voltaje

- Medidor de corriente

- Indicacion de Energia comercial normal

- Indicacion de grupo en funcionamiento, falla de grupo

- Indicacion de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de frecuencia
- Indicacién presion de aceite, temperatura

- Indicacion de falla en el arranque.

= Panel Mural
Contendra informacion relacionada a:
- Operggjéay programacién de! mantenimiento del GE,
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Operacion del tablero de transferencia automatico
El diagrama se protegera con vidrio transparente doble.

Se suministrara con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, Diagrama unifilar de control,
Manual de partes, Manual de operacién, Manual de Servicio, Capacitacion a personal,
Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

3. Sistema Rectificador/Cargador/Banco De Baterias (R/C/B)

El R/C/B proporcionara una autonomia de 8 horas y sera alimentado con un voltaje AC (220Vac) y
proporcionara a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.

Rectificador /Cargador (R/C)

El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuracion N+1; la configuracion inicial sera 1+1.
Las futuras ampliaciones de médulos no deben implicar de ningtin modo corte de servicio. Debe
ser de facil operacién y mantenimiento.

En condiciones normales la configuracion 1+1 dei R/C, implica que cada mddulo asumira la mitad
de la carga, en caso de fallar uno de los modulos, el médulo operativo asumira toda la carga.

El R/C debe contar con una unidad de control y supervision, las funciones basicas seran:

Supervision de cada una de las unidades del R/C
Ajuste de voltajes de flotacion, igualacion, etc.
Limitacion de corriente a Baterias.

Alarma por limite de corriente

Alarma de Rectificador dafiado

Alarma de falta de alimentacién en AC

Alarma de falla de bateria.

Alarma de alto voltaje DC.

Alarma de Bajo Voitaje DC.

Las alarmas deben tener indicacion visual y remota a través de contactos secos. En cuanto a
mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes items:

Voltaje del sistema

Consumo de corriente

Corriente de carga o descarga de baterias
Corriente de cada rectificador

Banco de Baterias

El banco de baterias debera estar formado por baterias del mismo tipo, de la misma marca,
modelo y afio de fabricacion.

Las baterias deberan estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de 12V en serie.
Deberan ser baterias selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo gelificado.

El banco de baterias debera tener una capacidad nominal minima de 90 Ah /48 VDC 20°C.
El banco de baterias debera soportar un minimo de 5000 ciclos de carga y descarga a una
profundidad de descarga diaria de 20 %.

La capacidad real de cada bateria no debera ser inferior al 95% de ia capacidad nominal
requerida, y la capacidad inicial de las baterias debera ser superior al 80% de la capacidad
nominal requerida.

La capacidad de las baterias totalmente cargadas no debe disminuir en mas de 6 %, en un
lapso de un mes por efecto de auto-descarga.

Las baterias deberan ser para aplicacion estacionaria.

Capaz de Operar a 4000 msnm.

El tiempo de servicio en flotacién (vida de servicio} no debera ser menor a 10 afios.

El contenedor de la bateria debera ser de plastico endurecido, de alte grado de resistencia

.mecanica.

Deben disponer de una valvula de seguridad que permita la salida de gases cuando la
presion interna sea Gt
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- Cada bateria debera estar debidamente etiquetada y con identificacién clara de la polaridad
de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y
- Lafecha de fabricacion de las baterias debera ser menor a seis (06) meses.

Informacion Técnica Adicional que debe presentar el CONTRATADO

Numero de ciclos vs. Profundidad de descarga.

Disminucién de la capacidad de a bateria vs. tiempo de almacenamiento.
Comportamiento de la capacidad de ia bateria vs. la temperatura ambiente.
Manual de instalacion.

Manual de mantenimiento.

ANANENENEN

4. Protector De Sobre-Voltaje Y Transitorios (Transient Voltaje And Surge Suppressors,
TVSS)

El TVSS debera tener las siguientes facilidades:
* Debera adoptar las altimas tecnologias de proteccion contra sobrevoltajes transitorios
causados por descargas atmosféricas o variaciones en la red eléctrica.

» Debera soportar corrientes de descarga de por o menos 40KA.
= Voltaje nominal de Entrada : 220 Vac

= Tiempo de respuesta : <5ns

* Modo de Proteccion : L-N, N-PE

* Rangos de Voltaje de Operacion +- 15%

*  Frecuencia de operacion : 60 Hertz.

* Rangos de Temperatura : -40°C /50 °C.

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA - PAT (Estos elementos que forman parte de los BIENES
DE LA RED DE ACCESQ)

1. NOC de la red de Acceso

La resistencia del sistema a tierra no debera superar los dos (2) Ohm. El PAT debe estar disefiado
de tal forma que se adecUe a la actuacion (respuesta) de las protecciones y las corrientes de corto
circuito de la instalacion.

Todos los materiales utilizados para el PAT deberan estar especificamente disefados para tal fin.

Normas y reglamentaciones de Referencia:
- Codigo Nacional de Electricidad NTP 370.304, NTP 370.305, NTP 370.306 (entre otros).
- International Organization for Standardization (1SO).
- International Electrontechnical Comission ({IEC).

Todo estara de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055); Conexion de las
partes metalicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminacién, motores y equipos varios
asi como bandejas portacables, canalizaciones metalicas en general.

2. Nodos de la Red de Acceso

El sistema de tierra para los equipos, torres y pararrayos debera garantizar un valor de resistencia
de puesta a tierra menor a 5 ohm.
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V.

SISTEMAS DE CLIMATIZACION
Centro de Operaciones de Red (NOC)

El NOC debera contar con un sistema de climatizacion redundante del tipo HVAC (Heat
Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:
Debe operar los 24x7x365
- Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C - 24°C grados centigrados.
- Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

Nodos de la RED DE ACCESO

En cada Nodo se instalara un equipo de climatizacién para mantener las condiciones
ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos instalados en la caseta. El
equipo estara disefiado para mantener las condiciones ambientales necesarias:

Debe operar los 24x7x365
- Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C — 24°C grados centigrados.
Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

OBRAS CIVILES

El CONTRATADO adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento correspondiente
de los terrenos para las instalaciones de los diferentes nodos o sus ampliaciones. Estos
componentes forman parte de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.

1. Centro de Operaciones de Red (NOC)

El CONTRATADO debera considerar un area construida no menor de ciento cuarenta cinco
metros cuadrados (145 m?), dentro de un area de terreno de por lo menos ciento ochenta metros
cuadrados (180 m?).

= El piso técnico {falso piso) del NOC debe ser fijado al piso y tener una capacidad portante
que asegure |a estabilidad de los equipos a instalar y debe estar constituido por baldosas
de material aislante y la estructura metalica que lo soporta debe estar conectado a un
punto de tierra . Debe tener una altura minima de 40 cm.

«  Como minimo, el NOC debera contar con espacio para diez (10) posiciones de trabajo, un
area de equipos, una oficina para el supervisor, una sala de reuniones, almacén y dos
bafios, uno de los cuales debera contar con facilidades para personas discapacitadas.

= | asalapara el NOC debe ser independiente de cualquier otra sala de equipos, aun cuando
esté co-ubicado en el mismo local donde se encuentra el Nodo de Agregacion de la
RDNFO.

:+ El NOC debera contar con una pared para instalar un video Wall, el cual estara
conformado por un minimo de ocho (08} pantallas de como minimo 47" cada una, para la
supervision y monitoreo de los equipos de datos, radio y otros equipos de la RED DE
ACCESO.

= Se debe considerar un ambiente separado para el grupo electrégeno.

« Esta sala alojara los siguientes equipos:
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o Rectificadores y baterias.
o Aire Acondicionado.

Nodo Inalambrico Distrital
* Se considera un area de 12m x 12m que ubicara a los siguientes equipos y estructuras:
o Torres con altura minima de 12 metros.
o Sheiter de 2000 x 2000 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores
y baterias. Se ubicara sobre una losa de como minimo2.5m x 2.5 m
o Grupo electrégeno.
o Unbafiocondreade2mx2m.
= Ef area estara rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como minimo.
=  Sobre el cerco perimétrico se instalard un cerco de alambre de ptias tipo concertina de
un didmetro no menor a 0.4 m.

Nodo Inalambrico Intermedio
* Se considera un area de 12m x 6m que ubicara los siguientes equipos y estructuras:
o Torres con altura minima de 12 metros.
o Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y
baterias. Se ubicara sobre una losade 1.5m x 1.5 m.
* El drea estara rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como minimo.
=  Sobre el cerco perimétrico se instalara un cerco de alambre de puas tipo concertina de
un diametro no menor a 0.4 m.

Nodo Inalambrico Terminal
* Se considera un area de 6m x 6m que ubicara los siguientes equipos y estructuras:
o Torres con altura minima de 12 metros.
o Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos, rectificadores y
baterias. Se ubicara sobre unalosade 1.5mx 1.5 m.
» El drea estara rodeada por un cerco perimétrico de 3.00 m de altura como minimo.
« Sobre el cerco perimétrico se instalara un cerco de alambre de puas tipo concertina de
un diametro no menor a 0.4 m.

Especificaciones del Sheiter (Figura 2)

1.
2.
3.

Gabinete metalico tipo OUTDOOR {(Norma IP55 0 mejor)

Construido con perfiles metalicos de 3.0 mm de espesor.

Las medidas externas debera ser como minimo de:

2000 x 2000 x 2100 mm  (Tipo 1)

960 x 960 x 2100 mm (Tipo 2)

El acceso deberd ser frontal mediante puerta abisagrada con chapa tipo cierre maneta
abatible de material poliamida con lengiieta de acero cincado de 4mm vy llave.

El techo y las paredes deben ser construidos en forma de ‘sandwich’ para el aislamiento
térmico.

El techo debera tener inclinacién o inclinaciones para evitar la acumulacion de agua en la
parte superior.

Las paredes de aislamiento debe estar construido con plancha galvanizada de 0.9mm. y
1.2mm exterior.

Las paredes de asilamiento deberan contener lana de vidrio compacta en su interior de 1"
de espesor como minimo

En la parte superior debera contar con dos ventiladores axiales de 4" o0 5” de diametro.

. Techo contra lluvias adosable para proteccién de personal de mantenimiento: de 500 mm

de alero x 860 mm de ancho.

. En el techo deberan colocarse planchas traslapadas de 1.2mm. comeo minimo
. La periferia del techo debera estar formado con planchas galvanizadas en caliente de 2mm

de espesor
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13. El acabado del techo debera brindar un alero de 25 mm como minimo.

14. Debera contar con una base inferior rigida galvanizada en caliente de 2mm de espesor y
del mismo acabado del gabinete para albergar baterias.

15. La carga por m? que debera soportar es de 200 kg/m? para el Tipo 1 y 500
kg/m?para el Tipo 2, teniendo en cuenta que contendra a las baterias.

16. Debera tener acabado en esmalte epodxica pintado previamente con wash-primer o
cincromato epdxica.

17. Debera contar con un sistema de ventilacion controlado por temperatura y programable la
activacion del mismo segun criterio del personal de mantenimiento; mediante un
termostato bi-metalico para evitar el consumo parasito.

18. El gabinete debera contar con aletas de ventilacién en la parte inferior para la extraccion y
en la parte superior para la salida dei aire.

19. Las entradas de aire deberan contar con filtros de aire de facil acceso y mantenimiento.

20. El gabinete deberd contar con su propia barra de aterramiento que permita la conexion
como minimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de 3/8".

21. Todos los accesos de cable deberan estar en la parte inferior y deberan permitir el
adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Debera contar con alarma de
puerta abierta de tipo fin de carrera.

22. Se requiere proveer de una bandeja especial para Fibra optica (patchcords) de color
amarillo, del largo de los shelters que deberan ser montados sobre la pared posterior de
los mismos.

23. Se requiere proveer de una bandeja tipo escalera de 200 mm de ancho, la cual debera
recorrer todo el perimetro del shelter para la distribucion del cableado de energia.

24. Se requiere proveer de un tablero general de distribucién de energia.

25. Todas las masas metalicas del tablero deben estar puesta a tierra.

26. Se encuentra dentro de la obligacion del CONTRATADO, la generacion y emision de la
siguiente documentacion de proyecto:
= Ingenieria de detalle correspondiente de los shelters que debera incluir como minimo

Layout en planta, cortes y vistas, instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y
funcionales eléctrico.
= Ingenieria de detalle de los trabajos de adecuacion de sitios.

Losa para el Sheiter

Se realizara una excavacién de 5 m? (para el Tipo 1) o de 2 m? {para el Tipe 2} con una
profundidad de 0.35 m. Posteriormente se rellenara con el agregado de 175 Kg de cemento por
cada m?® de suelo en capas no superiores a 20 cm y hasta llegar a la altura requerida.

Sobre la superficie asi preparada, se construirda una capa de hormigén armado de 20 cm de
espesor, 3 m? de drea para el Tipo 1y 1 m? de area para el Tipo 2, con la armadura suficiente
para soportar la carga de 1 shelter completamente equipado. Se debera contar una memoria
de calculos para la losa. En |a losa se dejara preparada la acometida para la Fibra Optica,
sistemas inalambricos, los ductos para la conexion a energia y al sistema de tierra. Se debera
preparar la losa en funcion de las exigencias climaticas de la zona.

Sistema de Alarmas del Shelter

a) FEl gabinete debera contar como minimo con cuatro alarmas de contacto seco.
b) Estas alarmas deberan ser programables y como minimo deben ser:
Ausencia de red AC

Desconexién de Panel Solar

Alarma de proximidad al LVD. (AC y Solar)

Puerta Abierta {AC y Solar)

Sobre-temperatura (AC y Solar}

Desconexion de Bajo voltaje (LVD)

Sobre-voltaje

NOOh N~
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A efectos de remotizacién de alarmas se considerara lo siguiente:
o Gabinete AC: alarmas 1, 4,5y 7.
o Gabinete Solar: Alarmas 2, 3,4y 5.

Fig. 2 — Vista referencial de shelter solicitado
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Vista Superior
Cerco perimétrico para los Nodos de la RED DE ACCESO

Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones dentro del predio, se proveera e
instalara un cerco perimetral de material noble de 3.00 m de altura.

Debera contar con un portén de acceso de dos hojas de 1.50 m de ancho cada una como
minimo.

Sobre el cerco perimétrico se instatara un cerco de atambre de puas de acero galvanizado tipo
concertina de un didmetro no menor a 0.4 m_preferentemente.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
APENDICE N° 22

DETALLE DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE ACCESO
QUE JUSTIFICAN EL FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO

fiee:

NFRAESTRUGTUR
Torre Tipo 1
Torre Tipo 2
Torre Tipo 3
Tarre Tipo 4

Taire Tipo 5
Anclaje

Soporte
Otros

Cerco Perimétrico

Seguridad perimetral fisica
casetas
Base de la torre

Inst. de Soporte tipo mensula para antena de RF,

Instalacién de torres

Obras civiles asociadas

Acarreo de material

Acarreo de equipos

Permisas municipales
SERNANP
CIRA

otros

Acondicionamiento del lugar

Banco de Baterias
UPS

Grupos electrégencs
Tangue de combustible
Tableros eléctricos
Rectificadores

Puesta a tierra

Luces de balizaje

Pararrayos

Paneles solares
Instalacién de Puesta a tierra

Instalacidn de red eléctrica

olros
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