



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio de Proyectos

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO "FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAMELICA"

CIRCULAR N° 38

En virtud de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1224 que aprueba el Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 254-2017-EF; y considerando las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 185-2017-EF, se comunica a los Interesados la siguiente modificación a las Bases:

Modificación N° 1.

Se modifica el Apéndice 2 del Anexo 8 conforme a lo siguiente:

ANEXO N° 8

Apéndice 2

Relación de documentos de la Sala de Datos (Referencia: Numeral 3.2.3 de las Bases del Concurso)

CÓDIGO	DOCUMENTO	IDIOMA	DIGITAL
(...)	(...)	(...)	(...)
16	<i>CARTA N° 50-TCGT-2017 recibida el 27 de noviembre de 2017, conteniendo la información relativa al desglose de componentes del Capítulo 11 – Presupuesto para la SEÑALIZACIÓN (Tomo 22) del Apéndice N° 08 del Estudio de Preinversión a nivel de perfil del Proyecto "Rehabilitación integral del Ferrocarril Huancayo Huancavelica"- INFORME N° 1. ESTUDIO DE INGENIERÍA</i>	ESP	X (pdf)

Se adjunta el referido documento a la presente Circular.

Lima, 07 DIC. 2017

Rosa María Tejerina Ariás
Directora de Proyecto (e)
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica
PROINVERSIÓN



E011704183
CLAVE: DEABDEXY34
2017-1-27 16:50:00
www.proinversion.gob.pe
Usuari: iesciba



CARTA N° 50-TGGT/2017

Lima, 27 de noviembre del 2017

SEÑORES

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

Av. Enrique Carnaval Moreyra N° 150, Piso N° 7, Edificio PETROPERU

SAN ISIDRO.-

Atención: Sra. Rosa María Tejerina Arias
Jefe (e) de Proyectos en Temas Ferroviarios

Asunto: Proyecto "Ferrocarril Huancayo – Huancavelica"

Referencia: a) CARTA N° 20-2017/PROINVERSIÓN/DPP/FE.01
b) CONTRATO N° 001-2017-PROINVERSION.
CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE UN CONSULTOR
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN INTEGRAL
DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla y al mismo tiempo atender la solicitud expresada en la carta de la referencia a).

En ese sentido, adjuntamos a la presente el documento Respuesta a solicitud de Información en versión impresa original y en versión digital en medio magnético (CD).

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Representante Legal del Consorcio

ALEX ROBERTO ALBUJAR CRUZ
Representante Legal Común
TGGT
Alex Robujar Cruz
Representante Legal Común

			Total 11.02.01.02	1,00	930.918,73	930.918,73
11.02.01.03	Capítulo	SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE ENCLAVAMIENTOS SAM.		1,00	310.306,22	310.306,22
1881.A	Partida	GLB	SISTEMA DE AYUDA AL MANTENIMIENTO DE ENCLAVAMIENTOS SAM.	1,00	310.306,22	310.306,22
			Total 11.02.01.03	1,00	310.306,22	310.306,22
11.02.01.04	Capítulo	CONTADORES DE EJES (EVALUADORES EN CABINA)		1,00	465.459,40	465.459,40
1883.A	Partida	ud	CONTADORES DE EJES (EVALUADORES EN CABINA)	63,00	6.988,24	440.259,12
1892.A	Partida	ud	INTERFAZ ENCLAVAMIENTO-EVALUADOR	1,00	25.200,28	25.200,28
			Total 11.02.01.04	1,00	465.459,40	465.459,40
11.02.01.05	Capítulo	ARMARIOS DE RELES		1,00	155.153,11	155.153,11
1830.A	Partida	Ud	ARMARIO PARA ENCLAVAMIENTO CON 3 BANDEJAS	1,00	155.153,11	155.153,11
			Total 11.02.01.05	1,00	155.153,11	155.153,11
			Total 11.02.01	1,00	3.103.062,48	3.103.062,48
11.02.02	Capítulo	EQUIPOS DE CAMPO		1,00	3.825.531,26	3.825.531,26
11.02.02.01	Capítulo	SEÑALES LATERALES LUMINOSAS.		1,00	2.250.312,51	2.250.312,51
1894.A	Partida	ud	SEÑAL ALTA 3 FOCOS CON PILOTO	19,00	3.003,52	57.066,88
1895.A	Partida	ud	SEÑAL BAJA 2 FOCOS DE LEDS	14,00	2.345,91	32.842,74
1896.A	Partida	ud	SEÑAL ALTA ABATIBLE 2 FOCOS DE LEDS EN BASAMENTO HORMIGÓN	18,00	4.618,91	83.140,38
1832.A	Partida	Ud	EUROBALIZA CONMUTABLE SISTEMA ETRMS	162,00	7.174,03	1.162.192,86
1884.A	Partida	Ud	EUROBALIZA FIJA SISTEMA ETRMS	85,00	6.596,96	560.741,60
1877.A	Partida	Ud	CARTELÓN DE LÍMITE DE MANIOBRAS	18,00	550,00	9.900,00
1882.A	Partida	glb	CIMENTACIÓN DE SEÑALES Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA	1,00	344.428,05	344.428,05
			Total 11.02.02.01	1,00	2.250.312,51	2.250.312,51
11.02.02.02	Capítulo	ACCIONAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DE AGUJAS		1,00	1.125.156,25	1.125.156,25
1833.A	Partida	Ud	ACCIONAMIENTO ELECTRICO PARA AGUJA SENCILLA	33,00	11.867,68	391.633,44
1886.A	Partida	Ud	MOTORIZACIÓN DE ACCIONAMIENTO	33,00	12.500,00	412.500,00
1878.A	Partida	Ud	MANDO LOCAL PARA ACCIONAMIENTO DE AGUJA	33,00	5.000,00	165.000,00
1897.A	Partida	glb	OBRA CIVIL Y CABLEADO	1,00	156.022,81	156.022,81
			Total 11.02.02.02	1,00	1.125.156,25	1.125.156,25
11.02.02.03	Capítulo	CONTADORES DE EJES (PEDALES DE CONTAJE DE RUEDAS)		1,00	450.062,50	450.062,50
1893.A	Partida	ud	PUNTO DE DETECCIÓN DOBLE PARA CONTADORES DE EJES	63,00	6.043,85	380.762,55
1888.A	Partida	Glb	OBRA CIVIL Y CABLEADO	1,00	69.299,95	69.299,95
			Total 11.02.02.03	1,00	450.062,50	450.062,50
			Total 11.02.02	1,00	3.825.531,26	3.825.531,26
11.02.03	Capítulo	TELECOMUNICACIONES		1,00	2.341.678,57	2.341.678,57
1837.A	Partida	Ud	CENTRAL TELEFONICA	4,00	21.987,80	87.951,20


1838.A	Partida	Ud	PUPITRE TELEFONICO	21,00	1.661,70	34.895,70
1839.A	Partida	Ud	PUESTO TELEFONICO	21,00	789,47	16.578,87
1840.A	Partida	Ud	REPARTIDOR ABIERTO	21,00	7.046,80	147.982,80
1841.A	Partida	Ud	TELEFONO DE SOBREMESA	21,00	122,00	2.562,00
1863.A	Partida	Km	REPLANTEO TREN TIERRA	129,00	3.000,00	387.000,00
1864.A	Partida	Ud	EQUIPAMIENTO PUESTO FIJO TREN TIERRA	4,00	30.206,80	120.827,20
1865.A	Partida	Ud	EQUIPAMIENTO PUESTO FIJO EN Y	4,00	32.676,80	130.707,20
1866.A	Partida	Ud	MASTIL DE ACERO GALVANIZADO	21,00	5.796,90	121.734,90
1867.A	Partida	Ud	SISTEMA RADIANTE 1 ANTENA	4,00	5.301,90	21.207,60
1868.A	Partida	Ud	SISTEMA RADIANTE 2 ANTENAS	4,00	8.757,80	35.031,20
1869.A	Partida	Ud	SEGREGACION ELECTRICA	21,00	15.283,80	320.959,80
1870.A	Partida	Ud	PRUEBAS, ALINEACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	42,00	2.238,00	93.996,00
1871.A	Partida	Ud	RENUMERACIÓN DE PUESTOS FIJOS	21,00	522,00	10.962,00
1872.A	Partida	GLB	RECONFIGURACIÓN BASE DATOS PUESTO DE MANDO	1,00	15.066,74	15.066,74
1873.A	Partida	M	CABLE VFV 2X16	23.000,00	11,60	266.800,00
1874.A	Partida	M	CABLE 3X4X0,9	23.000,00	15,97	367.310,00
1852.A	Partida	M	TENDIDO DE CABLE EN NUEVA CANALIZACIÓN	46.000,00	2,53	116.380,00
1875.A	Partida	Ud	CONSTRUCCIÓN PASO DE VÍA	21,00	2.082,16	43.725,36
Total 11.02.03				1,00	2.341.678,57	2.341.678,57

11.02.04	Capítulo	EDIFICACIONES		1,00	240.437,72	240.437,72
1710.A	Partida	UD	EDIFICIO TÉCNICO	10,00	13.382,22	133.822,20
1710.B	Partida	UD	CASETA TÉCNICA	11,00	9.692,32	106.615,52
Total 11.02.04				1,00	240.437,72	240.437,72

11.02.05	Capítulo	SUMINISTRO DE ENERGÍA		1,00	1.827.007,84	1.827.007,84
1842.A	Partida	Ud	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	5,00	9.942,60	49.713,00
1843.A	Partida	Ud	TRANSFORMADOR MONOFASICO	7,00	4.691,42	32.839,94
1844.A	Partida	glb	ENERGÍA PARA ENCLAVAMIENTO	1,00	36.354,90	36.354,90
1845.A	Partida	Ud	EJECUCIÓN ACOMETIDA DE ENERGIA	7,00	30.300,00	212.100,00
1876.A	Partida	ML	CABLE RRFVV	110.000,00	10,60	1.166.000,00
1853.A	Partida	M	TENDIDO DE CABLE EN CANALIZACIÓN EXISTENTE	110.000,00	3,00	330.000,00
Total 11.02.05				1,00	1.827.007,84	1.827.007,84

11.02.06	Capítulo	PUESTO DE MANDO		1,00	730.928,57	730.928,57
1826.A	Partida	Ud	EQUIPO DE OPERADOR	7,00	65.827,37	460.791,59
1827.A	Partida	Ud	ARMARIO PARA MODULO DE OPERACIÓN	7,00	18.325,15	128.276,05
1828.A	Partida	Ud	EQUIPO DE DIAGNOSIS	7,00	15.753,61	110.275,27
1829.A	Partida	glb	DOCUMENTACIÓN Y MANUALES	1,00	18.899,84	18.899,84
1829.B	Partida	glb	CURSO DE FORMACIÓN	1,00	12.685,82	12.685,82
Total 11.02.06				1,00	730.928,57	730.928,57

11.02.07	Capítulo	CABLES Y EMPALMES		1,00	2.165.714,29	2.165.714,29
1846.A	Partida	M	CABLE FLEXIBLE 4X1,5 MM2	128.000,00	1,02	130.560,00
1847.A	Partida	M	CABLE ARMADO 4X1,5 MM2 EAPSP	128.000,00	1,90	243.200,00
1848.A	Partida	M	CABLE ARMADO 9X1,5 MM2 EAPSP	128.000,00	2,74	350.720,00
1849.A	Partida	M	CABLE ARMADO 12X1,5MM2 EAPSP	128.000,00	3,00	384.000,00



1850.A	Partida	M	CABLE ARMADO DE 1X4X1,4 MM TIPO EAPSP	128.000,00	1,98	253.440,00
1851.A	Partida	M	CABLE ARMADO DE 3X4X1,4 MM TIPO EAPSP	128.000,00	3,10	396.800,00
1852.A	Partida	M	TENDIDO DE CABLE EN NUEVA CANALIZACIÓN	128.000,00	2,53	323.840,00
1854.A	Partida	Ud	EMPALME TERMORRETRACTIL 7 A 19 CONDUCTORES	256,00	217,83	55.764,48
1855.A	Partida	Ud	EMPALME TERMORRETRACTIL 1 CUADRETE	64,00	166,66	10.666,24
1856.A	Partida	Ud	EMPALME TERMORRETRACTIL 3 CUADRETES	64,00	208,11	13.319,04
1857.A	Partida	glb	ELABORACION DE ESQUEMAS DE CABLEADO	1,00	3.404,53	3.404,53
Total 11.02.07				1,00	2.165.714,29	2.165.714,29
11.02.08	Capítulo		EQUIPOS EMBARCADOS	1,00	1.732.571,43	1.732.571,43
1887.A	Partida	Glb	EQUIPO EMBARCADO DE DMU	4,00	339.544,11	1.358.176,44
1891.A	Partida	Glb	EQUIPO EMBARCADO DE LOCOMOTORA	2,00	186.797,49	373.594,98
1885.A	Partida	Glb	MANUALES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	1,00	800,01	800,01
Total 11.02.08				1,00	1.732.571,43	1.732.571,43
11.02.09	Capítulo		INGENIERÍA Y PRUEBAS	1,00	2.517.642,86	2.517.642,86
1858.A	Partida	GLB	INGENIERIA DE APLICACION NUEVO ENCLAVAMIENTO	1,00	604.234,29	604.234,29
1859.A	Partida	GLB	INGENIERIA DE APLICACIÓN MODIFICACIÓN ENCLAVAMIENTO	1,00	402.822,86	402.822,86
1860.A	Partida	GLB	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	1,00	755.292,86	755.292,86
1861.A	Partida	GLB	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO MODIFICACIÓN	1,00	478.352,14	478.352,14
1862.A	Partida	GLB	INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO E. Y BLOQUEO	1,00	276.940,71	276.940,71
Total 11.02.09				1,00	2.517.642,86	2.517.642,86
Total 11.02				1,00	20.540.797,55	20.540.797,55
11.03	Capítulo		PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL	1,00	3.128.608,00	3.128.608,00
1720.A	Partida	UD	PASO A NIVEL PROTEGIDO MEDIANTE BARRERAS	7,00	128.536,00	899.752,00
1720.B	Partida	UD	PASO A NIVEL PROTEGIDO MEDIANTE SEÑALIZACIÓN, OPTICO - ACUSTICA	21,00	106.136,00	2.228.856,00
Total 11.03				1,00	3.128.608,00	3.128.608,00
11.04	Capítulo		REORDENAMIENTO DEL TRÁFICO	1,00	466.250,35	466.250,35
615.A	Partida	m	ADECUACIÓN DE PLATAFORMA FERROVIARIA A VIAL DE TRÁFICO RODADO	200,00	1.272,99	254.598,00
615.B	Partida	Und	ADECUACION DE VIARIO EN EL ENTORNO DE LA ESTACION	1,00	211.652,35	211.652,35
Total 11.04				1,00	466.250,35	466.250,35
Total 11				1	24.189.465,00	24.189.465,00
Total VALORACION_TOTAL_D				1,00	24.189.465,00	24.189.465,00

