



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección
de Portafolio de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL
PROYECTO “FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA”**

CIRCULAR N° 47

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1362 que aprueba el Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos; y considerando las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 185-2017-EF, se comunica a los Interesados las siguientes modificaciones a las Bases:

Modificación N° 1.

Se modifica el Apéndice 2 del Anexo 8 conforme a lo siguiente:

ANEXO N° 8

Apéndice 2

Relación de documentos de la Sala de Datos
(Referencia: Numeral 3.2.3 de las Bases del Concurso)

CÓDIGO	DOCUMENTO	IDIOMA	DIGITAL
(...)	(...)	(...)	(...)
22.	<i>Informe Respuesta: A la solicitud de desglose de distintas partidas según Carta N° 47-2019/PROINVERSIÓN/DPP/FE.01</i>	<i>Español</i>	<i>X (pdf y editable)</i>



Lima,

09 AGO. 2019

Hernán Castañeda Camacho
Director de Proyecto
Ferrocarril Huancayo – Huancavelica
PROINVERSIÓN



ProlInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica



CONSORCIO
TGGT

TRM - OPERADORIA PERÚ - OPERADORA - P. INVER

INFORME RESPUESTA:

**A LA SOLICITUD DE DESGLOSE DE DISTINTAS PARTIDAS SEGÚN CARTA N° 47-
2019/PROINVERSION/DPP/FE.01**

ING. CIP MANUEL ROMERO RAMIREZ
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUENTES
REG. P. N° 2144-T



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica



CONSORCIO

TGGT

TRM - GECONSTRUCT PERU - GECONSTRUCT - IP INREX

INDICE

1. ANÁLISIS DEL PEDIDO FORMULADO..... 3
2. PETICIONES DE DOCUMENTACION REALIZADAS 3

ING. CIP MANUEL ROMEROJIMENEZ
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS
Reg. CIP N° 2144-T



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica



CONSORCIO

TGGT

TRM - GERENCIAL PERÚ - GERENCIAL - IP INVEST

1. ANÁLISIS DEL PEDIDO FORMULADO

En relación al pedido formulado, hay que decir, que en el Informe 1 Estudio de Ingeniería de fecha 06/02/2017 en su primera versión y de fecha 12/05/2017 la versión definitiva aparecen las planillas de metrados en el Tomo 23.- Apéndice 8, metrados y presupuestos.

Aunque bien es cierto que dichos metrados se basan en mediciones auxiliares que no forman parte de la entrega en físico, como son los listados del programa de trazado empleado ISTRAM.

Adjunto a este informe se incluye un CD con dichos listados, dada la extensión que representan en formato papel para que el Postor solicitante de la información pueda estudiarlos con suficiente detalle.

Estos archivos están en formato texto para un mejor manejo de datos.

2. PETICIONES DE DOCUMENTACION REALIZADAS

LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE PARA RECUPERAR PLATAFORMA

Se adjunta el listado de los ejes 1 y 2 en formato digital tal y como se ha solicitado.

EXCAVACION SIN CLASIFICAR

La planilla N° 20 se encuentra en el Informe 1.- Estudio de Ingeniería Tomo 22 folio 7225.

TERRAPLEN O RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO

La planilla N° 21 se encuentra en el Informe 1.- Estudio de Ingeniería Tomo 22 folio 7225.

MURO GUARDABALASTO

Se adjunta el listado de los ejes 1 y 2 en formato digital tal y como se ha solicitado.

SUMINISTROS DE DURMIENTE DE CONCRETO

Se relaciona aquí la justificación de Suministro de durmiente nuevo:

ING. CIP MANUEL ROMERO JIMENEZ
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS
REG. CIP N° 2144-T



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica



CONSORCIO

TGGT

TRM - GERCONSULT PERU - GERCONSULT - TP INYEST

		REQUERIMIENTO DE DURMIENTES			
		De Concreto Pretensado		De Madera	
Ubicación	Totales	Reutilizados	Nuevos	Reutilizados	Nuevos
Vía Principal	213.018	153.649	57.800		1.980
Desvíos Secundarios	4.107		0	4.107	
Estación Chilca	1.117		0	1.117	
Taller Chilca	407		0	407	
Totales	218.649	153.649	57.800	5.631	1.980
Reutilizables Concreto (90%)	153.649				
Reutilizables Madera (50%)	10.675				
	TOTALES	CONCRETO	MADERA		
suministrados e instalados en última rehabilitación de la vía	192.071	170.721	21.350		

RENOVACION DE VIGAS DE MADERA EN OULENTES Y ALCANTARILLAS

La planilla N° 6 se encuentra en el Informe 1.- Estudio de Ingeniería Tomo 22 folio 7224.

SUMINISTRO DE BALASTO

Se adjunta el listado de los ejes 1 y 2 en formato digital tal y como se ha solicitado.

SUMINISTRO DE SUBBALASTO

Se adjunta el listado de los ejes 1 y 2 en formato digital tal y como se ha solicitado.

EXTENDIDO Y COMPACTACION DEL SUBBALASTO.

Se adjunta el listado de los ejes 1 y 2 en formato digital tal y como se ha solicitado.

ING. CIP MANUEL ROMEROJIMENEZ
INGENIERO DE CARRETEROS, CARVALES
Y PUERTOS
Reg. CIP N° 21444-T