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PERU Ministerio

de Economia y Finanzas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES
PARA LA ENTREGA EN CONCESION DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”

CIRCULAR Nro. 11

Lima, 26 de noviembre de 2020

De conformidad con lo establecido en el numeral 54.4 de Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362 y el
numeral 13.1.5 de las Bases del Concurso, PROINVERSION pone en conocimiento de los Interesados el listado
de la segunda ronda de las sugerencias a la Version Inicial de Contrato (VIC):

N° Referencia Consulta/Comentario

Con el animo de que la participacion individual de cada integrante de un
consorcio eventualmente constituido por una empresa: Inversionista,
. . Constructora y Operadora sea viable econdémico y financieramente para
Clausula 3.3 Literal . . . .
1 b) cada uno de los integrantes, solicitamos que el valor del capital social
minimo de S/ 57°471,826 en esta Concesion, sea modificado para coincidir
con el 10% del valor referencial de inversiones (es decir, capital social
minimo = §/. 18,000,000)

En aras de aumentar la competencia y la viabilidad del concurso, solicitamos
que el valor del capital social minimo de S/ 57'471,826 sea modificado en
esta Concesidn para coincidir con el 10% del valor referencial de inversiones
(es decir, capital social minimo = S/. 18,000,000) en concordancia con la
misma proporcion adoptada para otras concesiones de saneamiento de
misma naturaleza.
a) Concesion PTAR LA CHIRA
Valor Referencial de Inversion: S/ 384,000,000 MILLONES (sin 1.G.V.).
Capital Social Minimo: S/ 39,000,000 (aprox. 10% del VRI)
b) Concesién PTAR TABOADA
Valor Referencial de Inversion: S/ 834,170,622 MILLONES (sin 1.G.V.).
Capital Social Minimo: S/ 87,313,000 (aprox. 10.5% del VRI)
c) Concesion PTAR PUERTO MALDONADO
Valor Referencial de Inversion: S/ 180,000,000 MILLONES (sin I.G.V.).
Capital Social Minimo: S/ 57,471,826 (aprox. 32% del VRI)

Propuesta traslado de la obligacion de reembolso gastos de proceso a
3 | Clausula 3.3 literal j) | PROINVERSION a fecha de (30) dias de calendario desde la aprobacion
del Cierre Financiero en lugar de Fecha de Cierre.

Clausula 3.3 Literal
b)

Clausula 3.3, Respecto al requisito del 25% del capital social minimo, ¢ se excluye la

posibilidad de aportar el capital a través de préstamos de los accionistas?

Segun el contrato los gastos del proceso seran reembolsados a
PROINVERSION a fecha de cierre segun las bases. Las Bases indican que
5 | Clausula 3.3 literal j) | estos gastos de proceso se indicaran en una “Circular”. ; Sacaran esta
circular antes de la presentacion del Sobre 1 para la apropiada inclusion de
los mismo dentro del andlisis financiero del proyecto?
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NO

Referencia

Consulta/Comentario

Clausula 3.3 Literal
b)

Se sugiere que se establezca que el “capital social minimo” pueda ser
también deuda subordinada de los accionistas con el objetivo de conseguir
una mejor eficiencia financiera aprovechable para el proyecto.

Clausula 5.8

En relacién con las obligaciones del concesionario establecidas en el
referido numeral, agradeceremos se detalle que seria de aplicacion sélo si
es imputable al Concesionario.

Clausulas 6.1,6.13 y
6.18

Solicitamos reconsiderar la inclusién de “requerimientos minimos del
proyecto”’, pues ello supone para el concesionario un gran riesgo de cara a
la futura formulacion y aprobacion de los estudios definitivos de ingenieria
en comparacion con los estandares y requisitos establecidos en los estudios
de preinversion que sirvieron de sustento para el concurso. Sugerimos que
los requerimientos sean un “maximo”, para asi confirmar los estudios
definitivos al CAPEX contractual. Caso contrario que todo aquel
requerimiento que se realice por encima de esos minimos, por cualquier
autoridad gubernamental, sean considerados y tratados como inversiones
adicionales requeridos por el Concedente.

Clausula 6.12

Se deben presentar el Expediente Técnico 1 cinco meses después de la
fecha de cierre y el Expediente Técnico 2 doce meses desde la fecha de
cierre. Tras su presentacion EI Concedente y el Supervisor Especializado
tienen un plazo para levantar observaciones. ¢ En el caso que dichas
observaciones impliquen un cambio significativo a lo contemplado en
oferta, que mecanismos de compensacion existen?

(e 10
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Clausula 6.15, literal
b)
Clausula 6.16, literal
b)

No tiene sentido que las observaciones que se realicen a los EDI en el marco
de su evaluacion acarreen la imposicién de penalidades. Es lo mismo a decir
que tener un criterio técnico diferente que puede ser reevaluado y de ser el
caso corregido es sancionable. Entendemos que las referidas clausulas
refieren que la aplicacién de penalidades procede cuando el concesionario
no atiende las observaciones dentro del plazo otorgado, méxime si este
hecho se encuentra como un incumplimiento penalizado en el referido
Anexo. Sin embargo, ello no se desprende de la lectura literal de las
clausulas.

En ese sentido, proponemos la siguiente redaccion (la misma que puede ser
utilizada para ambas clausulas y literales): “De formularse observaciones por
parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 2, el CONCESIONARIO
dispondra de un plazo maximo de veinte (20) Dias para subsanar las
mismas, contado desde la fecha de recepcién de dichas observaciones. Si
el CONCESIONARIO no atiende las referidas observaciones dentro del
plazo otorgado por el CONCEDENTE, se le aplicaran las penalidades que
correspondan segun lo sefialado en el Anexo.... El levantamiento de
observaciones debera ser remitido por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado”.
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11

Clausula 6.15 literal
b) y las que
correspondan.
Clausula 6.16 literal
b) y las que
correspondan.

Se sugiere que los plazos para el levantamiento de las observaciones que
realice el concedente a los EDI presentados sea flexible en funcion de la
naturaleza, envergadura o complejidad de las mismas, lo cual podria generar
que los plazos fijos establecidos  resulten  insuficientes.

En tal sentido, proponemos la siguiente redaccion: “De formularse
observaciones por parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 2, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de veinte (20) Dias para
subsanar las mismas, contado desde la fecha de recepcién de dichas
observaciones, salvo que el CONCEDENTE, por la envergadura o
complejidad de las mismas, oforgue un plazo mayor...”

De no ser posible recoger la propuesta planteada, agradeceremos se evalue
establecer la posibilidad que tomando en cuenta la complejidad de las
observaciones realizadas, el concesionario pueda solicitar un plazo adicional
para la atencién de las mismas, lo cual deberéa estar debidamente justificado.

12

Clausula 6.15
literales g) y h)
Clausula 6.16
literales g) y h)

De acuerdo con lo sefialado en los referidos literales, si persistieran las
observaciones a los EDI las partes pueden someter la controversia a la
decisién de un perito especializado. No obstante, creemos que la regulacion
de los citados numerales debe ser complementada pues de estos se
desprende que si el perito confirma una observacién automaticamente se
pase a la resoluciéon del contrato, en vez de permitir al concesionario
subsanar la observacién. Entendemos que esa no es la intencién del
contrato, pues no tendria mayor sentido someter la discusioén a la decision
de un tercero con el unico objetivo de resolver el contrato. Por ello,
proponemos la siguiente redaccion:

g) “En un plazo méximo de diez (10) Dias de recibido el nuevo levantamiento
de observaciones, el CONCEDENTE deberd comunicar por escrito al
CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado, la conformidad
del Expediente Técnico 2 y, Unicamente en caso de persistir observaciones,
las Partes someteran esta situacion a un Perito especializado seleccionado
por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO, que
sera seleccionado de acuerdo con el procedimiento establecido en las
clausulas 5.32 y 5.33. EIl CONCESIONARIO debera asumir los costos
necesarios para la contratacién del Perito. Las decisiones del Perito son
vinculantes y definitivas y, por tanto, no podran ser sometidas a los
mecanismos de solucidn de controversias establecidos en el Capitulo XVI.

Las Partes deberan comunicar al Perito sus alegatos en el plazo de 10 Dias
de designado éste. El Perito tendré 20 Dias contados desde la recepcion de
los referidos alegatos para comunicar a las Partes su decision. Una vez
recibida esta y en funcion de la decisién del Perito, el CONCESIONARIO o
el CONCEDENTE tendra 10 Dias para implementar la decision del perito. Si
la referida decision es que el CONCESIONARIO si atendié debidamente las
observaciones realizadas, el CONCEDENTE contara con el plazo indicado
para aprobar el EDI, caso contrario, dicho estudio se considerara
automaticamente aprobado. Si la decision del Perito es que el
CONCESIONARIO no atendié las observaciones realizadas, éste contara
con el plazo sefialado para atenderlas y presentarlas al CONCEDENTE con
copia al Supervisor Especializado. EIl CONCEDENTE, dentro del plazo de
03 Dias de recibido el levantamiento de observaciones por parte del
CONCESIONARIO, remitira al Perito copia del referido documento para su
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N° Referencia Consulta/Comentario
evaluacion.

h) Recibido el levantamiento de las observaciones, el Perito contara con un
plazo de diez (10) Dias para emitir su opinién al CONCESIONARIO con
copia al CONCEDENTE vy al Supervisor. En caso el perito informe que
persisten las observaciones, el CONCEDENTE invocara la Terminacién del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades previstas.”

Solicitamos se precise lo dispuesto en el referido numeral en el cual se
establece que “el concesionario debera considerar que los Expedientes
Técnicos podran ser modificados en virtud de cualquier cambio solicitado
por la Autoridad Gubernamental Competente para el otorgamiento de las
licencias y autorizaciones requeridas conforme al Contrato de Concesién”,
en el sentido que el Unico que podria aprobar la modificaciéon de los
expedientes técnicos es el concedente. Lo anterior significaria que una
municipalidad o cualquier otra autoridad pueda cambiar los estudios sin
opinion del concedente. Cualquier modificacion requerida por una autoridad,
que no sea el concedente, tiene que ser evaluada y de ser el caso aprobada
por este Gltimo.
13 Clausula 6.18 - . . .
Asimismo, consideramos que se deberia precisar que parte asume los
posibles mayores costos generados por las modificaciones requeridas por
las otras autoridades. Entendemos, que al ser modificaciones propuestas
por la Administracion (a través de sus distintas autoridades) los referidos
mayores costos deberan ser asumidos por el concedente.

Asimismo, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar
modificaciones a los Expedientes Técnicos, las mismas que deberan seran
acordados entre las Partes y contar con la opinién técnica del Supervisor
Especializado. En este caso, también consideramos que se debe definir
desde este momento que parte asume los posibles mayores costos
generados por las modificaciones, ¢ la parte que las propuso?

Confirmar que los plazos para comenzar la obra indicados en 6.24 son

LU6uE . méximos, y en el caso de si durante los mimos se demora alguna actividad
SIERRA DE 14 Clausula 6.24 . . L o o
GORDANO por motivos ajenos al Concesionario se puede solicitar una ampliacién de
E]Mgg?gag'f los mismos.

5%??/:2020 Solicitamos ampliacién a (60 — 90 dias) el plazo para el pago regulado en la
23:08:57 mencionada clausula, “el monto de reembolso de Contribucién al Banco por

un monto de US$ 800,000.00 (Ochocientos mil y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América) como establece el numeral 4 del convenio a
que hace referencia la Clausula 1.16.”. Es habitual que entre fecha de firma
de Cierre Financiero y fecha de 12 disposicion del Crédito pueda haber
15 Clausula 7.7 alguna Condicion Previa de Disposicion que haya que esperar a cumplir, sin
que sea nada alarmante, por lo que solicitamos esa ampliaciéon de plazo.

Se regula ademas que el incumplimiento del pago en el plazo regulado se

240 Aigitalments por: considerara incumplimiento grave del contrato, por lo que rogamos
ESP&°_F:6L;121‘E§2;99643 consideracion con ese plazo por pura coherencia con las condiciones
231544 previas para 12 disposicion de los créditos.
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16

Clausula 8.11

Por favor solicitamos reconsideracion del limite regulado a partir del cual se
reconoce la inflacion, reconociendo el crecimiento del PPD por crecimiento
anual de inflacion. Es decir, solicitamos modificacion de la siguiente
regulacion: “El valor del [PPD] _n se ajustara cada vez que la variacion
del indice de Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informéatica (INEI) sea mayor o igual al tres por ciento (3%)
acumulado desde el anterior ajuste.”. Asi como la siguiente frase: “El ajuste
arriba definido se aplicara al siguiente trimestre cuando IPMi/IPMj = 1.03”,
solicitandko que la regala fuse IPMi/IPMj =  1.00.

Solicitamos este punto por la correlacion directa con los costes del proyecto
y con el objetivo de asegurar la viabilidad del proyecto y a la autoproteccion
ante cambios inflacionarios.

17

Clausula 8.17

Confirmar que existira una deduccién en la tarifa en caso de ir a una solucién
de monorelleno para los lodos, ya que no existe ningun beneficio por parte
de la Concesionaria como si ocurre cuando el lodo sea tercerizado.

18

Clausula 8.2

Por favor solicitamos reconsideracién de la férmula de remuneracion al
concesionario para reflejar:

- Un componente de ingresos asociado a los costes fijos del proyecto que
no sea afectado por las deducciones reguladas en el contrato.

- Que todo pago sea objeto de ajuste inflacionario, es decir que todo el “PPD
aof” sea ajustado por el concepto “FA” en la férmula de aplicacion. Por lo
tanto, solicitamos que la férmula de aplicacion entre el trimestre n° 1 y el
trimestre n° 60 sea la misma que para el periodo 61 en adelante, regulada
en la Cl. 8.2.b (sin perjuicio de la solicitud mencionada en el punto previo).

Rogamos tengan en consideracion la correlacion entre el crecimiento de los
costes y el crecimiento de los ingresos con la inflacion. La estructura de
costes crecera al menos segun variaciones de inflacion, por lo que los
ingresos deberian reconocer ese mismo crecimiento. Consideramos este
punto importante para la correcta viabilidad de un proyecto y la
autoproteccion de cambios inflacionarios.

19

Clausula 9.3

Se solicita que la Garantia de Fiel Cumplimiento del Periodo de Disefio y
Construccién finalice a fecha de Acta Inicio de Operacion, ya que, en ese
momento, entra en vigor la Garantia de Fiel Cumplimiento del Periodo de
Operacién y de estar ambas en vigor, habria una carga de avales excesiva
para un proyecto de estas caracteristicas.

20

Clausula 9.3

Se solicita que la Garantia de Fiel Cumplimiento del Periodo de Operacién
termine al vencimiento de la Concesion.

21

Anexo 3; Clausula
DECIMA,
INCUMPLIMIENTOS;
Numeral 10.1; literal
a)

La redaccion actual de la clausula 10.1.a es como sigue:

10.1. “En mérito a lo establecido en el presente contrato, cada vez que el
CONCESIONARIO incumpla los Niveles de Servicio, el CONCEDENTE
aplica las deducciones al PPD que corresponda, conforme al Capitulo VIII
del Contrato de Concesién, excepto cuando dicho incumplimiento se origine
por las siguientes causales:

a) La carga promedio mensual del afluente en el periodo de muestreo,
relativa al parametro incumplido, supera la carga promedio de disefio
sefialada en el Anexo 5 del Contrato de Concesion;
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Sugerimos modificar la redaccion de dicha clusula con objeto de no
producir una situacion de indefension del CONCESIONARIO: en aquellos
casos en que la carga promedio diaria del afluente (en el dia de muestreo)
superase la carga promedio de disefio, pero sin embargo la carga promedio
mensual no superase la carga promedio de disefio, aplicarian deducciones
al PPD, no siendo responsabilidad del CONCESIONARIO la causa de dicha
carga puntual del afluente.

Se sugiere cambiar el literal a) como sigue:
a) La carga promedio diaria del afluente en el dia de muestreo, relativa al

parametro incumplido, supera la carga promedio de disefio sefialada en la
Tabla 2.5 del Anexo 5 del Contrato de Concesion.

22

Clausula 11.1

Se solicita la eliminacion del texto siguiente “norma que la modifique o
sustituya”, el Concesionario no se puede hacer cargo de conocer leyes
futuras o normas que no hayan sido promulgadas a la fecha de cierre.

23

Clausula 11.2

Por favor aclarar si ya existe in IGA aprobado, o si el concedente es el
responsable de realizarlo. En caso de tener que hacerlo le agradeceriamos
nos indiquen los plazos hasta su aprobacidn, tanto en el caso de hacerlo
nuevo como en el caso de realizar alguna modificacion al mismo.

24

Clausula 12.1y
Anexo 1, Numeral 80

Solicitamos que la clausula 12.1 sea modificada para comprometer al Socio
Estratégico con el 25% del capital social de la Concesién, en lugar del 35%.

25

Clausula 12.1

Solicitamos que la clausula 12.1 sea modificada para comprometer al Socio
Estratégico con el 25% del capital social de la Concesién, coincidiendo de
esta manera con el requerimiento de que el postor o un integrante del postor
que se presente en consorcio que presente experiencia previa en un contrato
de concesion APP, también presente una participacion minima no menor al
25% (veinticinco por ciento) del capital social, de modo que ambos
requerimientos puedan ser cumplidos por un solo integrante del consorcio
con una Unica participacion minima del capital social no menor al 25%
(veinticinco por ciento)

26

Clausula 13.11

Favor aclarar el valor exacto del Aporte por Regulacion.

27

Clausula 13.11

Se solicita la eliminacion del texto siguiente “norma que la modifique o
sustituya”, el Concesionario no se puede hacer cargo de conocer leyes
futuras 0 normas que no hayan sido promulgadas a la fecha de cierre.

28

Clausula 14.8

En caso de suspension por fuerza mayor por eventos no asegurables por el
Concesionario se solicita que durante la fase de Operacién y Mantenimiento
asuma los costes directos generados por suspensién, incluidos los costes
de pago de la deuda.

29

Clausula 17.1.3
literales x) e y)

Solicitamos consideracion sobre que el porcentaje de deducciones durante
un Afo Calendario sea definido en relaciéon al PPD anual del afio sin
considerar esas deducciones y no sobre el porcentaje que represente frente
a la Garantia de Fiel Cumplimiento. En la férmula de remuneracion
introducida hay variables de reconocimiento de carga orgénica realmente
tratada respecto el dimensionamiento de carga orgénica tratada. El sistema
regulado para el limite de deducciones para ser Causa de Terminacién no
tiene en consideracion ese componente variable.

En caso de considerarse esta regulacién, solicitamos reconsiderar el
porcentaje que debe ser de aplicacién en funcion de las cifras de ingresos
del proyecto.
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Cla Confirmar en qué supuestos se podria considerar dentro del valor de
ausulas 1711y o . . .
30 1716 liquidacién, los costes asociados por contratos de derivados de tipos de
' interés (coberturas) contratados con entidades financieras
Se solicita aumentar el limite de 900 UIT ya que es un limite realmente bajo
para un contrato de este tipo, el estandar internacional en materia de
31 Clausula 17.1.3 concesiones dicta que penalidades del entorno del 15-20% del monto del
literal n) contrato sean causal de terminacion, siendo en este caso, en referencia al
monto por ustedes dado, del entorno del 2%. Se solicita que este limite sea
aumentado a fin de garantizar el buen desarrollo del proyecto.

32 Clausula 17.14.4 En este Clausula el porcentaje que el Concedente pagara del valor

liquidatario calculado esta sin incluir. ; Cudl seria este porcentaje?
Solicitamos que sea suprimido de la definicion de Operador la parte que dice
33 | A "0 Socio Estratégico’, liberando de esta manera la posibilidad de que el
nexo 1 Numeral 76 . - T . , .
Socio Estratégico sea cualquier integrante del consorcio que esté en mejor
condicidn para asumir.
Solicitamos que sea suprimido de la definicion de Socio Estratégico la parte
3 Anexo 1 Numeral | que dice * cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica para la
100 Operacién”, de modo a facilitar que la posicién de Socio Estratégico pueda
ser ocupada por cualquier integrante del consorcio.
Anexo 1-
. Deﬂmmoqes ¢ Esta incluido dentro de esta definicion los instrumentos de cobertura de tipo

35 Endeudamiento de interé . , . o
Garantizado e interés (derivados financieros) para la deuda otorgada al proyecto?

Permitido”
Anexo 1-

36 Definiciones- 1 ;Estan permitidos como Acreedores Permitidos los proveedores de
‘Acreedores instrumentos de cobertura de tipo de interés (derivados financieros) para la
Permitidos” financiacion del proyecto?

Anexo 13 Se constituye un Fideicomiso de Administracidn especifico para el proyecto,

Lineamientos 0 ¢se trataré de un fideicomiso de administracion que cubra las obligaciones

37 | aplicables al contrato | del concedentes respecto a distintos proyectos?
de fideicomiso de

administracion

En punto A. Parametros de calidad del agua residual tratada del documento

referenciado se recogen los niveles de servicio minimo para calidad de agua

residual tratada, estos niveles estan establecidos de acuerdo a los Caudales

38 | Anexo 3 Apéndice 2 de Disefio — Demanda Global recogido en la tabla 5.1. del Anexo 5

Requerimientos minimos del Proyecto del VIC. Se ruega confirmacion de
que en caso de que los caudales recogidos en la 5.1. sean superiores, €l
Concesionario no estara obligado a cumplir los niveles de servicio minimo y
por ende no podra ser penalizado.
Se sugiere, se analice la contradiccion existente en las cldusulas 2.8.1 y
2.8.7 del Anexo 5 del VIC, de forma que se permita la disposicion en el mono
relleno de los residuos sdlidos procedentes de la operacion y mantenimiento,
Anexo 5. asi como de los pretratamientos de estaciones de bombeo y PTAR.
39 Especificaciones
Técnicas Asimismo, agradeceremos que se considere en el contrato la posibilidad de

disponer en el mono relleno los productos procedentes de los
pretratamientos de PTAR y Bombeos, por la viabilidad econdmica del
contrato.
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N° Referencia Consulta/Comentario
Se ha tomado conocimiento de que en la actualidad existen unas
- edificaciones en el predio de la PTAR El Chapajal, se solicita se confirme
40 | Anexo 5. Apéndice 2. . . e X
que para la entrega de Bienes dichas edificaciones ya no estaran en el
predio. Es decir que sera el Concedente el encargado de retirarlas.
Anexo 5; Clausula II;
Numeral 2.1, Se sugiere incluir el valor de disefio de la temperatura maxima y minima del
41 Para.mejros de aﬂuente_
disefio y
Construccién del
Proyecto
Anexo 5; Clausula Il; | Se sugiere incluir el caudal de disefio que debe considerarse para los
49 Numeral 2.6.4.3, tratamientos primario y secundario.
Otros procesos de
tratamiento.
Al .| Se sugiere eliminar la frase: “Asimismo, debera contar con una camara de
Anexo 5; Clausula lI; . . . X 7
Numeral 2.6.4.4 con?acto Qe capacidad suficiente que permﬂal garantlza}r la eﬂcqma de la
43 Sistemé d.e. ' desinfeccion” ya que es redundante al incluir el propio tratamiento una
) C camara de contacto, ya sea para la dosificacion del cloro, para los rayos UV
desinfeccion : . . .
u otro, con las dimensiones adecuadas para su correcto funcionamiento.
Se sugiere eliminar la parte que dice “con fines de reuso de conformidad con
las Leyes y Disposiciones Aplicables”. Ello debido a que no es obligacidn del
Concesionario dar agua tratada con calidad de reliso sino solamente con la
Anexo 5; Clausula II; | calidad reflejada en el Anexo 3 — Apéndice 2, objeto del Contrato.
44 Numeral 2.6.4.6,

Dispositivo de toma | En caso de no aceptarse la sugerencia anterior, se sugiere incluir aclaracion
en el sentido de que la obligacién de cumplir con las disposiciones vigentes
sobre reiso es de quien relsa el agua tratada, y en ningin caso del
Concesionario.

Anexo 5; Clausula Il; | El numeral dice “2.6.4. Las bombas suministradas deberan ser bombas con

45 | Numeral 2.6.4.(bis) | variacién de frecuencia” Se sugiere eliminar el numeral ya que no todas las
e Bombas bombas de la PTAR deben llevar necesariamente variador de frecuencia.
SIERRA DE . ’ . . . ;e
CORDANO En caso de fallo en el suministro eléctrico, limitar el tiempo méaximo de fallo
Paola Anexo 5 Numeral . L . . .
IE A 46 268 y nimero de fallos mé&ximos durante un periodo de tiempo para disefiar el
5%;‘1?,13/;2020 - volumen de tanque de combustible del generador de respaldo.
23:08:57 Les rogamos nos indiguen un listado de permisos y aprobaciones requeridas

47 General durante el proyecto, tanto en la etapa de construccion como de operacién,

asi como una estimacion de duracidn de los mismos.
Atentamente,

Ministerio

PERU

de Economia y Finanzas

Agencia de Promocion
de la Inversion Privada

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio de la Universalizacion de la Salud”
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