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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

Dirección Especial de 
Proyectos 

 
CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES 

PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO 
 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” 
 

CIRCULAR Nro. 11 
 
 

Lima, 26 de noviembre de 2020  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 54.4 de Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362 y el 
numeral 13.1.5 de las Bases del Concurso, PROINVERSION pone en conocimiento de los Interesados el listado 
de la segunda ronda de las sugerencias a la Versión Inicial de Contrato (VIC): 
 

 
 

Nº Referencia Consulta/Comentario 

1 
Cláusula 3.3 Literal 

b)  

Con el ánimo de que la participación individual de cada integrante de un 
consorcio eventualmente constituido por una empresa: Inversionista, 
Constructora y Operadora sea viable económico y financieramente para 
cada uno de los integrantes, solicitamos que el valor del capital social 
mínimo de S/ 57’471,826 en esta Concesión, sea modificado para coincidir 
con el 10% del valor referencial de inversiones (es decir, capital social 
mínimo = S/. 18,000,000) 

2 
Cláusula 3.3 Literal 

b)  

En aras de aumentar la competencia y la viabilidad del concurso, solicitamos 
que el valor del capital social mínimo de S/ 57’471,826 sea modificado en 
esta Concesión para coincidir con el 10% del valor referencial de inversiones 
(es decir, capital social mínimo = S/. 18,000,000) en concordancia con la 
misma proporción adoptada para otras concesiones de saneamiento de 
misma naturaleza. 
a) Concesión PTAR LA CHIRA 
Valor Referencial de Inversión: S/ 384,000,000 MILLONES (sin I.G.V.). 
Capital Social Mínimo: S/ 39,000,000 (aprox. 10% del VRI) 
b) Concesión PTAR TABOADA 
Valor Referencial de Inversión: S/ 834,170,622 MILLONES (sin I.G.V.). 
Capital Social Mínimo: S/ 87,313,000 (aprox. 10.5% del VRI) 
c) Concesión PTAR PUERTO MALDONADO 
Valor Referencial de Inversión: S/ 180,000,000 MILLONES (sin I.G.V.). 
Capital Social Mínimo: S/ 57,471,826 (aprox. 32% del VRI) 

3 Cláusula 3.3 literal j)  
Propuesta traslado de la obligación de reembolso gastos de proceso a 
PROINVERSION a fecha de (30) días de calendario desde la aprobación 
del Cierre Financiero en lugar de Fecha de Cierre. 

4 
Cláusula 3.3, 

Constataciones en la 
Fecha de Cierre 

Respecto al requisito del 25% del capital social mínimo, ¿se excluye la 
posibilidad de aportar el capital a través de préstamos de los accionistas? 

5 Cláusula 3.3 literal j) 

Según el contrato los gastos del proceso serán reembolsados a 
PROINVERSION a fecha de cierre según las bases. Las Bases indican que 
estos gastos de proceso se indicaran en una “Circular”. ¿Sacaran esta 
circular antes de la presentación del Sobre 1 para la apropiada inclusión de 
los mismo dentro del análisis financiero del proyecto? 
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6 
Cláusula 3.3 Literal 

b)  

Se sugiere que se establezca que el “capital social mínimo” pueda ser 
también deuda subordinada de los accionistas con el objetivo de conseguir 
una mejor eficiencia financiera aprovechable para el proyecto.  

7 Cláusula 5.8  
En relación con las obligaciones del concesionario establecidas en el 
referido numeral, agradeceremos se detalle que sería de aplicación sólo si 
es imputable al Concesionario. 

8 
Cláusulas 6.1, 6.13 y 

6.18  

Solicitamos reconsiderar la inclusión de “requerimientos mínimos del 
proyecto”, pues ello supone para el concesionario un gran riesgo de cara a 
la futura formulación y aprobación de los estudios definitivos de ingeniería 
en comparación con los estándares y requisitos establecidos en los estudios 
de preinversión que sirvieron de sustento para el concurso. Sugerimos que 
los requerimientos sean un “máximo”, para así confirmar los estudios 
definitivos al CAPEX contractual. Caso contrario que todo aquel 
requerimiento que se realice por encima de esos mínimos, por cualquier 
autoridad gubernamental, sean considerados y tratados como inversiones 
adicionales requeridos por el Concedente. 

9 Cláusula 6.12  

Se deben presentar el Expediente Técnico 1 cinco meses después de la 
fecha de cierre y el Expediente Técnico 2 doce meses desde la fecha de 
cierre. Tras su presentación El Concedente y el Supervisor Especializado 
tienen un plazo para levantar observaciones. ¿En el caso que dichas 
observaciones impliquen un cambio significativo a lo contemplado en 
oferta, que mecanismos de compensación existen? 

10 

Cláusula 6.15, literal 
b)  

Cláusula 6.16, literal 
b) 

No tiene sentido que las observaciones que se realicen a los EDI en el marco 
de su evaluación acarreen la imposición de penalidades. Es lo mismo a decir 
que tener un criterio técnico diferente que puede ser reevaluado y de ser el 
caso corregido es sancionable. Entendemos que las referidas cláusulas 
refieren que la aplicación de penalidades procede cuando el concesionario 
no atiende las observaciones dentro del plazo otorgado, máxime si este 
hecho se encuentra como un incumplimiento penalizado en el referido 
Anexo. Sin embargo, ello no se desprende de la lectura literal de las 
cláusulas. 
 
En ese sentido, proponemos la siguiente redacción (la misma que puede ser 
utilizada para ambas cláusulas y literales): “De formularse observaciones por 
parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 2, el CONCESIONARIO 
dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días para subsanar las 
mismas, contado desde la fecha de recepción de dichas observaciones. Si 
el CONCESIONARIO no atiende las referidas observaciones dentro del 
plazo otorgado por el CONCEDENTE, se le aplicaran las penalidades que 
correspondan según lo señalado en el Anexo…. El levantamiento de 
observaciones deberá ser remitido por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE, con copia al Supervisor Especializado”. 
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11 

Cláusula 6.15 literal 
b) y las que 

correspondan. 
Cláusula 6.16 literal 

b) y las que 
correspondan. 

Se sugiere que los plazos para el levantamiento de las observaciones que 
realice el concedente a los EDI presentados sea flexible en función de la 
naturaleza, envergadura o complejidad de las mismas, lo cual podría generar 
que los plazos fijos establecidos resulten insuficientes.  
 
En tal sentido, proponemos la siguiente redacción: “De formularse 
observaciones por parte del CONCEDENTE al Expediente Técnico 2, el 
CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días para 
subsanar las mismas, contado desde la fecha de recepción de dichas 
observaciones, salvo que el CONCEDENTE, por la envergadura o 
complejidad de las mismas, otorgue un plazo mayor…” 
 
De no ser posible recoger la propuesta planteada, agradeceremos se evalúe 
establecer la posibilidad que tomando en cuenta la complejidad de las 
observaciones realizadas, el concesionario pueda solicitar un plazo adicional 
para la atención de las mismas, lo cual deberá estar debidamente justificado.  

12 

 Cláusula 6.15 
literales g) y h) 
Cláusula 6.16 
literales g) y h) 

De acuerdo con lo señalado en los referidos literales, si persistieran las 
observaciones a los EDI las partes pueden someter la controversia a la 
decisión de un perito especializado. No obstante, creemos que la regulación 
de los citados numerales debe ser complementada pues de estos se 
desprende que si el perito confirma una observación automáticamente se 
pase a la resolución del contrato, en vez de permitir al concesionario 
subsanar la observación. Entendemos que esa no es la intención del 
contrato, pues no tendría mayor sentido someter la discusión a la decisión 
de un tercero con el único objetivo de resolver el contrato. Por ello, 
proponemos la siguiente redacción: 
 
g) “En un plazo máximo de diez (10) Días de recibido el nuevo levantamiento 
de observaciones, el CONCEDENTE deberá comunicar por escrito al 
CONCESIONARIO, con copia al Supervisor Especializado, la conformidad 
del Expediente Técnico 2 y, únicamente en caso de persistir observaciones, 
las Partes someterán esta situación a un Perito especializado seleccionado 
por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO, que 
será seleccionado de acuerdo con el procedimiento establecido en las 
cláusulas 5.32 y 5.33. El CONCESIONARIO deberá asumir los costos 
necesarios para la contratación del Perito. Las decisiones del Perito son 
vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrán ser sometidas a los 
mecanismos de solución de controversias establecidos en el Capítulo XVI. 
 
Las Partes deberán comunicar al Perito sus alegatos en el plazo de 10 Días 
de designado éste. El Perito tendrá 20 Días contados desde la recepción de 
los referidos alegatos para comunicar a las Partes su decisión. Una vez 
recibida esta y en función de la decisión del Perito, el CONCESIONARIO o 
el CONCEDENTE tendrá 10 Días para implementar la decisión del perito. Si 
la referida decisión es que el CONCESIONARIO si atendió debidamente las 
observaciones realizadas, el CONCEDENTE contará con el plazo indicado 
para aprobar el EDI, caso contrario, dicho estudio se considerará 
automáticamente aprobado. Si la decisión del Perito es que el 
CONCESIONARIO no atendió las observaciones realizadas, éste contará 
con el plazo señalado para atenderlas y presentarlas al CONCEDENTE con 
copia al Supervisor Especializado. El CONCEDENTE, dentro del plazo de 
03 Días de recibido el levantamiento de observaciones por parte del 
CONCESIONARIO, remitirá al Perito copia del referido documento para su 
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evaluación. 
 
h) Recibido el levantamiento de las observaciones, el Perito contará con un 
plazo de diez (10) Días para emitir su opinión al CONCESIONARIO con 
copia al CONCEDENTE y al Supervisor. En caso el perito informe que 
persisten las observaciones, el CONCEDENTE invocará la Terminación del 
Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas.”  

13 Cláusula 6.18  

Solicitamos se precise lo dispuesto en el referido numeral en el cual se 
establece que “el concesionario deberá considerar que los Expedientes 
Técnicos podrán ser modificados en virtud de cualquier cambio solicitado 
por la Autoridad Gubernamental Competente para el otorgamiento de las 
licencias y autorizaciones requeridas conforme al Contrato de Concesión”, 
en el sentido que el único que podría aprobar la modificación de los 
expedientes técnicos es el concedente. Lo anterior significaría que una 
municipalidad o cualquier otra autoridad pueda cambiar los estudios sin 
opinión del concedente. Cualquier modificación requerida por una autoridad, 
que no sea el concedente, tiene que ser evaluada y de ser el caso aprobada 
por este último.  
 
Asimismo, consideramos que se debería precisar que parte asume los 
posibles mayores costos generados por las modificaciones requeridas por 
las otras autoridades. Entendemos, que al ser modificaciones propuestas 
por la Administración (a través de sus distintas autoridades) los referidos 
mayores costos deberán ser asumidos por el concedente. 
 
Asimismo, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solicitar 
modificaciones a los Expedientes Técnicos, las mismas que deberán serán 
acordados entre las Partes y contar con la opinión técnica del Supervisor 
Especializado. En este caso, también consideramos que se debe definir 
desde este momento que parte asume los posibles mayores costos 
generados por las modificaciones, ¿la parte que las propuso? 

14 Cláusula 6.24  

Confirmar que los plazos para comenzar la obra indicados en 6.24 son 
máximos, y en el caso de si durante los mimos se demora alguna actividad 
por motivos ajenos al Concesionario se puede solicitar una ampliación de 
los mismos. 

15 Cláusula 7.7  

Solicitamos ampliación a (60 – 90 días) el plazo para el pago regulado en la 
mencionada cláusula, “el monto de reembolso de Contribución al Banco por 
un monto de US$ 800,000.00 (Ochocientos mil y 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América) como establece el numeral 4 del convenio a 
que hace referencia la Cláusula 1.16.”. Es habitual que entre fecha de firma 
de Cierre Financiero y fecha de 1ª disposición del Crédito pueda haber 
alguna Condición Previa de Disposición que haya que esperar a cumplir, sin 
que sea nada alarmante, por lo que solicitamos esa ampliación de plazo.  
 
Se regula además que el incumplimiento del pago en el plazo regulado se 
considerará incumplimiento grave del contrato, por lo que rogamos 
consideración con ese plazo por pura coherencia con las condiciones 
previas para 1ª disposición de los créditos.  
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16 Cláusula 8.11  

Por favor solicitamos reconsideración del límite regulado a partir del cual se 
reconoce la inflación, reconociendo el crecimiento del PPD por crecimiento 
anual de inflación. Es decir, solicitamos modificación de la siguiente 

regulación: “El valor del 〖PPD〗_n se ajustará cada vez que la variación 

del Índice de Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) sea mayor o igual al tres por ciento (3%) 
acumulado desde el anterior ajuste.”. Así como la siguiente frase: “El ajuste 
arriba definido se aplicará al siguiente trimestre cuando IPMi/IPMj ≥ 1.03”, 
solicitando que la regala fuse IPMi/IPMj ≥ 1.00. 
 
Solicitamos este punto por la correlación directa con los costes del proyecto 
y con el objetivo de asegurar la viabilidad del proyecto y a la autoprotección 
ante cambios inflacionarios.  

17 Cláusula 8.17  
Confirmar que existirá una deducción en la tarifa en caso de ir a una solución 
de monorelleno para los lodos, ya que no existe ningún beneficio por parte 
de la Concesionaria como si ocurre cuando el lodo sea tercerizado. 

18 Cláusula 8.2  

Por favor solicitamos reconsideración de la fórmula de remuneración al 
concesionario para reflejar: 
 
- Un componente de ingresos asociado a los costes fijos del proyecto que 
no sea afectado por las deducciones reguladas en el contrato.  
 
- Que todo pago sea objeto de ajuste inflacionario, es decir que todo el “PPD 
aof” sea ajustado por el concepto “FA” en la fórmula de aplicación. Por lo 
tanto, solicitamos que la fórmula de aplicación entre el trimestre nº 1 y el 
trimestre nº 60 sea la misma que para el periodo 61 en adelante, regulada 
en la Cl. 8.2.b (sin perjuicio de la solicitud mencionada en el punto previo).  
 
Rogamos tengan en consideración la correlación entre el crecimiento de los 
costes y el crecimiento de los ingresos con la inflación. La estructura de 
costes crecerá al menos según variaciones de inflación, por lo que los 
ingresos deberían reconocer ese mismo crecimiento.  Consideramos este 
punto importante para la correcta viabilidad de un proyecto y la 
autoprotección de cambios inflacionarios.  

19 Cláusula 9.3  

Se solicita que la Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo de Diseño y 
Construcción finalice a fecha de Acta Inicio de Operación, ya que, en ese 
momento, entra en vigor la Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo de 
Operación y de estar ambas en vigor, habría una carga de avales excesiva 
para un proyecto de estas características. 

20 Cláusula 9.3 
Se solicita que la Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo de Operación 
termine al vencimiento de la Concesión. 

21 

Anexo 3; Cláusula 
DÉCIMA, 

INCUMPLIMIENTOS; 
Numeral 10.1; literal 

a) 

La redacción actual de la cláusula 10.1.a es como sigue: 
 
10.1. “En mérito a lo establecido en el presente contrato, cada vez que el 
CONCESIONARIO incumpla los Niveles de Servicio, el CONCEDENTE 
aplica las deducciones al PPD que corresponda, conforme al Capítulo VIII 
del Contrato de Concesión, excepto cuando dicho incumplimiento se origine 
por las siguientes causales: 
 
a) La carga promedio mensual del afluente en el periodo de muestreo, 
relativa al parámetro incumplido, supera la carga promedio de diseño 
señalada en el Anexo 5 del Contrato de Concesión; 
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Sugerimos modificar la redacción de dicha cláusula con objeto de no 
producir una situación de indefensión del CONCESIONARIO: en aquellos 
casos en que la carga promedio diaria del afluente (en el día de muestreo) 
superase la carga promedio de diseño, pero sin embargo la carga promedio 
mensual no superase la carga promedio de diseño, aplicarían deducciones 
al PPD, no siendo responsabilidad del CONCESIONARIO la causa de dicha 
carga puntual del afluente. 
 
Se sugiere cambiar el literal a) como sigue: 
 
a) La carga promedio diaria del afluente en el día de muestreo, relativa al 
parámetro incumplido, supera la carga promedio de diseño señalada en la 
Tabla 2.5 del Anexo 5 del Contrato de Concesión. 

22 Cláusula 11.1  
Se solicita la eliminación del texto siguiente “norma que la modifique o 
sustituya”, el Concesionario no se puede hacer cargo de conocer leyes 
futuras o normas que no hayan sido promulgadas a la fecha de cierre. 

23 Cláusula 11.2  

Por favor aclarar si ya existe in IGA aprobado, o si el concedente es el 
responsable de realizarlo. En caso de tener que hacerlo le agradeceríamos 
nos indiquen los plazos hasta su aprobación, tanto en el caso de hacerlo 
nuevo como en el caso de realizar alguna modificación al mismo. 

24 
Cláusula 12.1 y 

Anexo 1, Numeral 80 
Solicitamos que la cláusula 12.1 sea modificada para comprometer al Socio 
Estratégico con el 25% del capital social de la Concesión, en lugar del 35%. 

25 Cláusula 12.1 

Solicitamos que la cláusula 12.1 sea modificada para comprometer al Socio 
Estratégico con el 25% del capital social de la Concesión, coincidiendo de 
esta manera con el requerimiento de que el postor o un integrante del postor 
que se presente en consorcio que presente experiencia previa en un contrato 
de concesión APP, también presente una participación mínima no menor al 
25% (veinticinco por ciento) del capital social, de modo que ambos 
requerimientos puedan ser cumplidos por un solo integrante del consorcio 
con una única participación mínima del capital social no menor al 25% 
(veinticinco por ciento) 

26 Cláusula 13.11  Favor aclarar el valor exacto del Aporte por Regulación. 

27 Cláusula 13.11  
Se solicita la eliminación del texto siguiente “norma que la modifique o 
sustituya”, el Concesionario no se puede hacer cargo de conocer leyes 
futuras o normas que no hayan sido promulgadas a la fecha de cierre. 

28 Cláusula 14.8  

En caso de suspensión por fuerza mayor por eventos no asegurables por el 
Concesionario se solicita que durante la fase de Operación y Mantenimiento 
asuma los costes directos generados por suspensión, incluidos los costes 
de pago de la deuda. 

29 
Cláusula 17.1.3 
literales x) e y) 

Solicitamos consideración sobre que el porcentaje de deducciones durante 
un Año Calendario sea definido en relación al PPD anual del año sin 
considerar esas deducciones y no sobre el porcentaje que represente frente 
a la Garantía de Fiel Cumplimiento. En la fórmula de remuneración 
introducida hay variables de reconocimiento de carga orgánica realmente 
tratada respecto el dimensionamiento de carga orgánica tratada. El sistema 
regulado para el límite de deducciones para ser Causa de Terminación no 
tiene en consideración ese componente variable.  
 
En caso de considerarse esta regulación, solicitamos reconsiderar el 
porcentaje que debe ser de aplicación en función de las cifras de ingresos 
del proyecto.  
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30 
Cláusulas 17.11 y 

17.16 

Confirmar en qué supuestos se podría considerar dentro del valor de 
liquidación, los costes asociados por contratos de derivados de tipos de 
interés (coberturas) contratados con entidades financieras 

31 
Cláusula 17.1.3 

literal n)  

Se solicita aumentar el límite de 900 UIT ya que es un límite realmente bajo 
para un contrato de este tipo, el estándar internacional en materia de 
concesiones dicta que penalidades del entorno del 15-20% del monto del 
contrato sean causal de terminación, siendo en este caso, en referencia al 
monto por ustedes dado, del entorno del 2%. Se solicita que este límite sea 
aumentado a fin de garantizar el buen desarrollo del proyecto. 

32 Cláusula 17.14.4  En este Clausula el porcentaje que el Concedente pagará del valor 
liquidatario calculado esta sin incluir. ¿Cuál sería este porcentaje? 

33 Anexo 1 Numeral 76 

Solicitamos que sea suprimido de la definición de Operador la parte que dice 
¨o Socio Estratégico¨, liberando de esta manera la posibilidad de que el 
Socio Estratégico sea cualquier integrante del consorcio que esté en mejor 
condición para asumir. 

34 
Anexo 1 Numeral 

100 

Solicitamos que sea suprimido de la definición de Socio Estratégico la parte 
que dice ¨ cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica para la 
Operación”, de modo a facilitar que la posición de Socio Estratégico pueda 
ser ocupada por cualquier integrante del consorcio. 

35 

Anexo 1- 
Definiciones  

“Endeudamiento 
Garantizado 
Permitido” 

¿Está incluido dentro de esta definición los instrumentos de cobertura de tipo 
de interés (derivados financieros) para la deuda otorgada al proyecto? 

36 

Anexo 1- 
Definiciones- 1 

“Acreedores 
Permitidos” 

¿Están permitidos como Acreedores Permitidos los proveedores de 
instrumentos de cobertura de tipo de interés (derivados financieros) para la 
financiación del proyecto? 

37 

Anexo 13 
Lineamientos 

aplicables al contrato 
de fideicomiso de 

administración 

Se constituye un Fideicomiso de Administración específico para el proyecto, 
o ¿se tratará de un fideicomiso de administración que cubra las obligaciones 
del concedentes respecto a distintos proyectos? 

38 Anexo 3 Apéndice 2 

En punto A. Parámetros de calidad del agua residual tratada del documento 
referenciado se recogen los niveles de servicio mínimo para calidad de agua 
residual tratada, estos niveles están establecidos de acuerdo a los Caudales 
de Diseño – Demanda Global recogido en la tabla 5.1. del Anexo 5 
Requerimientos mínimos del Proyecto del VIC. Se ruega confirmación de 
que en caso de que los caudales recogidos en la 5.1. sean superiores, el 
Concesionario no estará obligado a cumplir los niveles de servicio mínimo y 
por ende no podrá ser penalizado. 

39 
Anexo 5.  

Especificaciones 
Técnicas 

Se sugiere, se analice la contradicción existente en las cláusulas 2.8.1 y 
2.8.7 del Anexo 5 del VIC, de forma que se permita la disposición en el mono 
relleno de los residuos sólidos procedentes de la operación y mantenimiento, 
así como de los pretratamientos de estaciones de bombeo y PTAR. 
 
Asimismo, agradeceremos que se considere en el contrato la posibilidad de 
disponer en el mono relleno los productos procedentes de los 
pretratamientos de PTAR y Bombeos, por la viabilidad económica del 
contrato. 
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40 Anexo 5. Apéndice 2. 

Se ha tomado conocimiento de que en la actualidad existen unas 
edificaciones en el predio de la PTAR El Chapajal, se solicita se confirme 
que para la entrega de Bienes dichas edificaciones ya no estarán en el 
predio. Es decir que será el Concedente el encargado de retirarlas. 
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Anexo 5; Cláusula II; 
Numeral 2.1, 

Parámetros de 
diseño y 

Construcción del 
Proyecto 

Se sugiere incluir el valor de diseño de la temperatura máxima y mínima del 
afluente. 
 
 
 
  

42 

Anexo 5; Cláusula II; 
Numeral 2.6.4.3, 

Otros procesos de 
tratamiento. 

Se sugiere incluir el caudal de diseño que debe considerarse para los 
tratamientos primario y secundario. 
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Anexo 5; Cláusula II; 
Numeral 2.6.4.4, 

Sistema de 
desinfección 

Se sugiere eliminar la frase: “Asimismo, deberá contar con una cámara de 
contacto de capacidad suficiente que permita garantizar la eficacia de la 
desinfección” ya que es redundante al incluir el propio tratamiento una 
cámara de contacto, ya sea para la dosificación del cloro, para los rayos UV 
u otro, con las dimensiones adecuadas para su correcto funcionamiento. 

44 
Anexo 5; Cláusula II; 

Numeral 2.6.4.6, 
Dispositivo de toma 

Se sugiere eliminar la parte que dice “con fines de reúso de conformidad con 
las Leyes y Disposiciones Aplicables”. Ello debido a que no es obligación del 
Concesionario dar agua tratada con calidad de reúso sino solamente con la 
calidad reflejada en el Anexo 3 – Apéndice 2, objeto del Contrato. 
 
En caso de no aceptarse la sugerencia anterior, se sugiere incluir aclaración 
en el sentido de que la obligación de cumplir con las disposiciones vigentes 
sobre reúso es de quien reúsa el agua tratada, y en ningún caso del 
Concesionario. 

45 
Anexo 5; Cláusula II; 
Numeral 2.6.4.(bis) 

Bombas 

El numeral dice “2.6.4. Las bombas suministradas deberán ser bombas con 
variación de frecuencia” Se sugiere eliminar el numeral ya que no todas las 
bombas de la PTAR deben llevar necesariamente variador de frecuencia.  

46 
Anexo 5  Numeral 

2.6.8 

En caso de fallo en el suministro eléctrico, limitar el tiempo máximo de fallo 
y número de fallos máximos durante un periodo de tiempo para diseñar el 
volumen de tanque de combustible del generador de respaldo. 

47 General   
Les rogamos nos indiquen un listado de permisos y aprobaciones requeridas 
durante el proyecto, tanto en la etapa de construcción como de operación, 
así como una estimación de duración de los mismos. 

 
 
 
 

     Atentamente, 
 
 
 
 

Juan Pablo Mendez Vega 
Director de Proyecto (e) 
PROINVERSIÓN 
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