



PERU

Ministerio de Economía y Finanzas

INVERSIÓN



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CIRCULAR N° 37

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4: HUANCAYO – IZCUCHACA – MAYOCC - AYACUCHO/AYACUCHO – ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO/DV. PISCO – HUAYTARÁ – AYACUCHO


El Director del Proyecto comunica a los interesados las modificaciones al TUO de las Bases de acuerdo con lo siguiente:

ANEXO N° 8

Apéndice 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SALA DE DATOS (actualizada)

CODIGO	DIGITAL	FISICO	IDIOMA	NOMBRE DEL ESTUDIO	NOMBRE DEL CONSULTOR Y AÑO DE ELABORACIÓN
1-A.1	enlace		ESP	Proyecto de Inversión Pública Izcuchaca - Mayocc	JNR Consultores S.A., 2019
1-A.2	1 DVD		ESP	Proyecto de Inversión Pública – Evitamiento San Clemente	HOB Consultores S.A., 2019
1-A.3	enlace		ESP	Proyecto de Inversión Pública Huancayo – Izcuchaca	Consortio Geoconsult – PM Perú, 2020
1-A.4	enlace		ESP	Trazo definitivo de Izcuchaca – Mayocc: Oficio N° 998-2023-MTC.19	MTC - 2023
1-B.1	enlace		ESP	Evaluación de las condiciones técnicas del pavimento del subtramo San Clemente – Ayacucho y Huancayo – Ayacucho de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4	MSc. Ing. Sergio Avilés, 2019
1-B.2	enlace		ESP	Actualización del modelo de deterioro de los sectores de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4	MSc. Ing. Sergio Avilés, 2020





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción y Fomento de Inversión



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CODIGO	DIGITAL	FISICO	IDIOMA	NOMBRE DEL ESTUDIO	NOMBRE DEL CONSULTOR Y AÑO DE ELABORACIÓN
1-C	1 DVD		ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 6: Mayocc - Huanta	URBI Consultores S.L. Sucursal del Perú (Año 2012)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 9: Km 0.000 (Ayacucho) – Abra Tocto	MTC (noviembre 2011)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 10: Abra Tocto – Ocros	MTC (noviembre 2013)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 11: Ocros – Chincheros	MTC (noviembre 2014)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 12: Chincheros – Santa María de Chicmo	MTC (noviembre 2012)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 13: Santa María del Chicmo – Andahuaylas	MTC (noviembre 2011)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento subtramo 14: Andahuaylas – Dv. Kishuara	MTC (Noviembre 2012)
2	1 DVD		ESP	Informe Final Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento subtramo Ocros – Chincheros: Sub Tramo N° 11	HOB Consultores S.A.
3	1 CD		ESP	Informe Final Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento del subtramo 12 (Chincheros –Santa María de Chicmo)	HOB Consultores S.A.
5.1	1 DVD		ESP	Estudio de demanda de carga y pasajeros	Consortio CSI. PM PERU SAC - 2011
6		X		Términos de referencia para la construcción e implementación de unidades de peaje	MTC (68 folios)

Lima, 11 de mayo de 2023.



NORMAN ZEGARRA RUFFNER
Director de Proyecto