

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección Especial de
Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL
SECTOR PRIVADO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4:
HUANCAYO-IZCUCHACA-MAYOCC-AYACUCHO / AYACUCHO-ANDAHUAYLAS-PUENTE
SAHUINTO/ DV. PISCO-HUAYTARÁ-AYACUCHO**

CIRCULAR Nº 40

Lima, 21 de agosto de 2023

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 y literal c) del numeral 10.2 del TUO de Bases del Concurso de Proyectos Integrales del proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, el Director de Proyecto pone en conocimiento de los Postores e Interesados la actualización de la relación de documentos de la Sala de Datos al 18 de agosto del 2023, conforme se detalla a continuación:

Anexo Nº 8
Apéndice 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SALA DE DATOS

CODIGO	DIGITAL	FISICO	IDIOMA	NOMBRE DEL ESTUDIO	NOMBRE DEL CONSULTOR Y AÑO DE ELABORACIÓN
1-A.1	X		ESP	Proyecto de Inversión Pública Izcuchaca - Mayocc	JNR Consultores S.A., 2019
1-A.2	X		ESP	Proyecto de Inversión Pública – Evitamiento San Clemente	HOB Consultores S.A., 2019
1-A.3	X		ESP	Proyecto de Inversión Pública Huancayo – Izcuchaca	Consortio Geoconsult – PM Perú, 2020
1-A.4	X		ESP	Trazo definitivo de Izcuchaca – Mayocc	MTC – 2023 – Of N° 998-2023-MTC.19
				Servicio de Reciclado y Recapeo del Corredor Vial: San Clemente – Huaytará – Ayacucho Tramo: Los Libertadores KM 143 + 000 Occollo KM 264 + 000	Consortio Santa Gabriela (marzo, 2022)
1-B.1	X		ESP	Evaluación de las condiciones técnicas del pavimento del subtramo San Clemente – Ayacucho y Huancayo – Ayacucho de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4	MSc. Ing. Sergio Avilés, 2019



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

1-B.2	X		ESP	Actualización del modelo de deterioro de los sectores de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4	MSc. Ing. Sergio Avilés, 2020
1-C	1 DVD		ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay Tramo Andahuaylas – Dv Kishuara Km 256+500 – Km 309+802.5	MTC (diciembre 2012)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay: Km 210+000 – Km 256+500	MTC (noviembre 2011)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay: Km 154+000 – Km 210+000	MTC (noviembre 2012)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay Tramo III: Km 98+800 – Km 154+000	MTC (setiembre 2014)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay: Km 50+000 – Km 98+800	MTC (octubre 2013)
			ESP	Acta de recepción de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay: Km 0+000 – Km 50+000	MTC (noviembre 2011)
2	1 DVD		ESP	Informe final Supervisión de la Obra de rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay Tramo III: KM 98+800 – KM 154 +000	HOB Consultores S.A.
3	1 CD		ESP	Informe final Supervisión de la Obra de rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho –	HOB Consultores S.A.

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección Especial de
Proyectos

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

				Abancay Tramo: KM 154+000 – KM 210 +000	
5.1	1 DVD		ESP	Estudio de demanda de carga y pasajeros	Consortio CSI. PM PERU SAC - 2011
6		X		Términos de referencia para la construcción e implementación de unidades de peaje	MTC (68 folios)
7	X		ESP	Pronunciamento del MTC sobre la pertinencia de llevar a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, para el proyecto vial Longitudinal de la Sierra Tramo 4.	MTC (Marzo 2022)
8	X		ESP	Resoluciones de aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de las actividades en curso en los tramos para el Mantenimiento Periódico Inicial (MPI), indicadas por el MTC entre la información del Oficio N°2398-2021-MTC.19	MTC (Mayo 2021)
9	X		ESP	Informe de la condición estructural del pavimento, estudio de tráfico, inventario vial y proyección de Flujos MPI, MP y MR	TP Invest S.A.C (Agosto, 2023)

Atentamente,

NORMAN ZEGARRA RUFFNER

Director de Proyecto

PROINVERSIÓN