



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529-2015

Adenda N° 02 Folios 1 a 10

Fecha: 12/10/16

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ADENDA N° 2 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORÍA ENTRE PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Conste por el presente documento, la Adenda N° 2 el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominada la **ADENDA**, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital de Echarati, en adelante denominado la **ENTIDAD PÚBLICA**, con domicilio en la Plaza de Armas s/n., distrito de Echarati, provincia de La Convención, departamento de Cusco, debidamente representada por su Alcalde, señor VÍCTOR RAÚL MORALES CENTENO, identificado con DNI N° 25004585, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO VALLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N° 08192896, facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

A la **ENTIDAD PÚBLICA** y **PROINVERSIÓN**, se les denominará conjuntamente las Partes.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. El 20 de octubre de 2015, las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento, en adelante el **CONVENIO**, con la finalidad que **PROINVERSIÓN** brinde a la **ENTIDAD PÚBLICA**, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento en los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos de código SNIP siguientes: N° 259917 "Mejoramiento de la producción del cultivo de yuca en la zonal de Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 268609 "Mejoramiento y desarrollo de las capacidades técnico productivo de los productores de cacao de las comunidades nativas de puerto Huallana, Camana y Mayapo en la zonal de bajo Urubamba, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 259778 "Mejoramiento de la producción del cultivo de yuca en la zonal de Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 272990 "Mejoramiento y desarrollo de capacidades técnico productivo de los productores de cacao de las comunidades nativas de Timpia, Kitaparay, Kuway, Túpac Amaru, Saringabeni, Chocoriari y Sababantiari de la zonal sur Bajo Urubamba, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 269623 "Mejoramiento de la producción del cultivo de plátano en la zonal de Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270985 "Mejoramiento de la producción del cultivo de plátano en la zonal de Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 235754 "Mejoramiento de la capacidad resolutive del EE.SS Kiriguetai - CC.NN Kiriguetai, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 235091 "Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Miaria - CC.NN Miaria, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 234761 "Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Nueva Luz - CC.NN Nueva Luz, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 235067 "Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud puerto Huallana - comunidad de puerto Huallana, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 234802 "Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Sensa - CC.NN Sensa, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 234964 "Instalación de..."

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2945

www.proinversion.gob.pe





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529-2015


"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Adenda N° 02 Folios 2 de 10
Fecha: 12/10/16

servicios de salud en la comunidad de Nueva Vida, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 235911 "Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Puerto Rico - CC.NN. Puerto Rico, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 235048 "Instalación de los servicios de salud en la comunidad de Tangoshiari, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 191578 "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de Nuevo Mundo, en la zona norte del Bajo Urubamba, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 279918 "Construcción de la carretera Morro Pachiri, Alto Pachiri y puentes Yanamayo 1, Nueva Luz, Yanamayo 2, Chuquiriari, Tilka, Quellomayo, Kamonashiari y Pachiri, zonal Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 241880 "Construcción de la carretera CC.NN. Changuirhuato - Mantalo - Chacopishiato, CPM Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 68067 "Construcción de la carretera Yoyato - Saniriato, zonal Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248742 "Construcción del camino vecinal entre los sectores Alto Manugali - San Cristobal margen izquierda, del concejo menor de Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 244481 "Creación de la carretera Mapitunary - Toro Bravo - I.E. Mapitunary zonal Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco"; N° 237938 "Construcción del camino vecinal KM 21 Alto Puguientimari - Nueva Generación C.P.M. Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco, N° 298839 "Construcción de la carretera Nuevo Paraíso - Puerto Canto, C.P.M. Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 233229 "Mejoramiento y construcción del camino vecinal en el tramo Chinguriato - Alto Chinguriato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 256128 "Mejoramiento y ampliación de la carretera bajo Manugali - Alto Manugali - zonal Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274262 "Construcción del ramal carretero Churitiari - Alto Pachiri - Kamonashiari, zonal Ivochote distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 298489 "Mejoramiento de la carretera vecinal Alto Cirialo - Nuevo Paraíso, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 237764 "Creación de la trocha carrozable Aguas Calientes - Alto Aguas Calientes C.P.M Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 242185 "Construcción del camino vecinal de integración entre las comunidades de Ivochote - Medio Ivochote - Alto Ivochote - la rinconada, margen derecha del Rio Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 259723 "Construcción de la carretera Amarilluyoc - Kemaluyoc - Chahuares, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 273855 "Construcción del camino vecinal en la comunidad de nueva Florida margen izquierda, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 294227 "Construcción de la carretera vecinal Kamankiriato - Tunquimayo II, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248765 "Creación de carretera Alto Ozonampiato - Unión Libertadores en la zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270749 "Construcción del ramal carretero de Alto Sangobatea - Kinkateni (margen derecha del Rio Sangobatea), zonal de Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 282067 "Construcción de la trocha carrozable en la comunidad de Yomentoni -margen izquierda km 27 - zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274043 "Construcción del ramal carretero en la comunidad nativa de Koribeni sector de Chivokiroato, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 265507 "Construcción de la carretera Nueva California - Centro Nueva Florida - Nueva Esperanza, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 264535 "Construcción de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Abog. Ruxén Dario Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529 - 2010

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Adenda N° 02 Folios 3 a 10
Fecha: 12/10/16

la carretera Chapo Sanatoriato a Sanatoriato Alto, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 261876 "Creación de la trocha carrozable Poroncoe - Alcuzama Baja, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274299 "Mejoramiento de la carretera vecinal San Antonio - Alto Cirialo, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 247298 "Creación de la trocha carrozable Accopampa - Palmanayoc - zonal de Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274235 "Construcción y Mejoramiento de la trocha carrozable Shirimpiari - Alto Shirimpiari, C.P.M. Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 283216 "Mejoramiento y ampliación de la carretera vecinal Chaco - Taquila, C.P.M. Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 273623 "Construcción del ramal carretero en la comunidad de Palmeiras sector de Kukipata Las Mercedes, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 279383 "Construcción de la trocha carrozable Sementohato - Sol Naciente y Alto Sol Naciente d = 9.268 km, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 254022 "Construcción de la trocha carrozable CC.NN. Corimani - Cumbre Managua, C.P.M. Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270100 "Construcción de la carretera Milagruyoc - manto real, zonal Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 266814 "Construcción de la trocha carrozable Ccacasmayo - Miraflores San Jose, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 265348 "Mejoramiento y ampliación de la carretera vecinal Cinta Verde - Calvario, C.P.M. Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274740 "Construcción de un ramal carretero de la I.E. Bajo Yanashiri - Alto Belén las Palmeras, zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 278000 "Construcción de la trocha carrozable de la comunidad de Salvación - Alto Salvación, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274507 "Construcción de la trocha carrozable del sector Nueva Florida a Nueva Esperanza, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 295250 "Construcción de la carretera vecinal Alto Ivochote - buena vista, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248997 "Mejoramiento y construcción de la carretera Santoato - Alto Mayungari C.P. Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 278943 "Construcción de un ramal carretero en la comunidad de Kamonashiari margen derecha - zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 256229 "Creación de la trocha carrozable de nueva esperanza - Nueva Convención C.C. Yoyato zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 268984 "Construcción de la carretera Alto Palo Santo - Mayungari, zonal de Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 277259 "Mejoramiento y ampliación del camino vecinal Alto Manguriari - Rosario Central - Alto Kamankiriato - zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 259026 "Construcción del la trocha carrozable Moyomonte Baja - sector Lecheyoc, zonal Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270052 "Construcción del ramal carretero del puente Porenkishiari - I.E. Porenkishiari, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 277337 "Construcción de la carretera Nueva California - Centro California, zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 266700 "Mejoramiento de la carretera Dormenduyoc - Balcompata, zonal Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270276 "Construcción de la trocha carrozable desvio Nueva Esperanza - CC.NN. Shima, d= 3.100 km, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 271232 "Creación de trocha carrozable Tucantinas - La Rinconada d= 3+240 km, distrito de Echarate - La



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Abog. Rubén Santo Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529-2015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" Adenda N° 02 Folios 4 de 10
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" Fecha: 12/10/16

Convención - Cusco", N° 273707 "Construcción de la trocha carrozable boca Puguientimari - Manatarushiato - Bajo Cigakiato d=3.03267 km, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248443 "Construcción de la trocha carrozable Trio Rio - Cedro Pata d = 3,91145 km, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 255891 "Construcción del camino vecinal entre el sector Santa María y Chimiato en la zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 253170 "Construcción del ramal carretero Los Naranjales Bajo Itariato d=3+882km, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 245475 "Construcción de la trocha carrozable Rio Blanco - Alto Rio Blanco d = 2.490 km, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248519 "Construcción de la trocha carrozable Alto Palmeiras - Alto Itariato d = 3.8905 km zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 248439 "Construcción de la trocha carrozable Cigakiato - Cigakiato Bajo de d=2.031km zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 279010 "Construcción de la trocha carrozable santa rosa - nueva esperanza d = 2.460 km, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 271161 "Construcción de la trocha carrozable sector nueva primavera d=2+377 km en la localidad de Bajo Ichiquiato, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 229620 "Creación del ramal carretero Agua Dulce - km 2.2 - playa en el concejo menor de Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 268222 "Construcción del puente carrozable integración Kepashiato sobre el Rio Kumpirushiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 275418 "Construcción del puente Yavero, sobre el Rio Yavero, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 237428 "Construcción del puente carrozable Alto Pamocuato sobre el Rio Alto Urubamba, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 98294 "Instalación del puente carrozable Koshireni sobre el Rio Koshireni, acceso a localidad Koshireni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 226107 "Construcción puente carrozable Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 232568 "Instalación del puente carrozable Kiteni sobre el Rio Kiteni, centro poblado Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 282305 "Construcción del puente carrozable de doble vía sobre el Rio Postaquiato, CPM Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco" N° 270787 "Construcción del puente carrozable Sapapohuari 2, sobre el Rio Sapapohuari, en el centro poblado de San Antonio, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 278591 "Construcción del puente carrozable Purinkishiari sobre el Rio Purinkishiari, C.P.M. Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 300902 "Construcción del puente carrozable Pachiri II etapa, C.P.M. en la zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 305813 "Construcción del puente carrozable Palmeiras sobre el Rio Nogalnihoc, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 271191 "Instalación del puente carrozable sobre el Rio Ozonampiato, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 305807 "Construcción del puente carrozable Los Angeles sobre el Rio Blanco, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 231976 "Construcción del puente carrozable en el sector Quellomayo en la carretera Chahuares - Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 269903 Construcción del puente carrozable Kapashiari, C.P.M. Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 305780 "Construcción del puente carrozable Teringabeni, sobre el Rio Teringabeni, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 269318 "Construcción del puente carrozable sobre el Rio Mapitunari, zonal Ivochote,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Abog. Rubén Darío Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 594-2015
Adenda N° 02 Folios 6 de 10

Fecha: 12/10/14

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

vehicular y peatonal en las calles 7 de junio, 28 de julio y alameda nuevo Cirialo del centro poblado nuevo Cirialo, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 270714 "Mejoramiento de las condiciones transitabilidad vehicular y peatonal de la calle principal del centro poblado Sanganato, zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 273252 "Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad peatonal en la calle principal del centro poblado la calzada, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 272587 "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en los sectores de la Florida y Agua Dulce, zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 277340 "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en los sectores Palmeiras y Kuviriari zonal Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 269060 "Mejoramiento de las capacidades técnico productivas de los productores de recursos acuícolas amazonicos en la zonal de Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 107653 "Mejoramiento de capacidades para el procesamiento post cosecha del cacao orgánico y subproductos primarios de las zonales, Kepashiato e Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 297279 "Mejoramiento de la producción del cultivo de plátano en la zonal Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 231966 "Instalación sistema de riego por aspersión en el sector de Mazoquiato - Kiteni, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 260660 "Instalación del sistema de irrigación en los sectores de Tintiniquiato, Palomani, zonal de Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 260660 "Instalación del sistema de irrigación en los sectores de Tintiniquiato, Palomani, zonal de Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 275069 "Instalacion del sistema de riego presurizado en el sector de Tucantinas - zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 282472 "Instalación del sistema de riego presurizado en el sector San Antonio de la zonal Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 245300 "Instalación del sistema de riego por aspersión en los sectores de Churitari, Ipalpata, Tarcuyoc y Camalampiato - Palma Real, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 219014 "Instalación del centro rural de formación en alternancia agoiganaera maganiro de la comunidad nativa de Shima, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 111872 "Mejoramiento de la infraestructura educativa del centro rural de formación en alternancia crfa mosoq llary - Chahuas, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 264421 "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria en la I.E. monseñor Javier Ariz Huarte, CC.NN. Kirigueti, zonal del bajo Urubamba norte, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 240615 "Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos en la I.E. integral N 501138 Javier Perez de Cuellar de Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 205473 "Mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la educación básica regular mediante la implementación y uso adecuado de las tic en las II.EES estatales del centro poblado de Kepashiato, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 260338 "Mejoramiento de los centros de recursos educativos en las instituciones educativas de nivel primario de la zonal Echarate, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 274289 "Mejoramiento y ampliación de la oferta de los servicios educativos de la I.E. 50246 de Cirialo, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 279195 "Instalación del centro integral de atención al adulto mayor en el centro poblado de Echarate, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 258470 "Mejoramiento de los servicios de la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad en el ., distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 261995



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Abog. Rubén Darío Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529-2015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" Adenda N°
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

D2 Folios 9 a 10
Fecha: 12.1.16



"Instalación de salón multiuso en la comunidad nativa Sensa, zonal Bajo Urubamba Norte, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 261953 "Instalación de salón multiuso en la comunidad nativa Nueva Vida, zonal Bajo Urubamba Norte, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 244267 "Mejoramiento y ampliación del cementerio de Echarati, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 277822 "Instalación del sistema de saneamiento básico integral en los sectores de Chimparina - quebrada toro bravo - Alto Mapitunuari, zonal Ivochote, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 167268 "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de eliminación de excretas en la CC.NN. de Nuevo Mundo, Bajo Urubamba, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", priorizados por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 06-2015-MDE/LC, emitido con fecha 13 de febrero de 2015, en el marco de la Ley N° 29230; y, asimismo, para que **PROINVERSIÓN** brinde asistencia a dicho gobierno local en los procesos de selección de la(s) entidad(es) supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución de dichos proyectos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Abog. Rubén Darío Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA
ASESORÍA JURÍDICA

1.2. El 27 de junio de 2016, se celebró la Adenda N° 1 al Convenio, con el objeto de ampliar sus alcances, a efectos que **PROINVERSIÓN** brinde a la **ENTIDAD PÚBLICA**, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento en los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos de código SNIP siguientes: N° 250554 "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Primaria N 64453 - CC. NN. Mayapo - Bajo Urubamba Sur, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 259309 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación del Nivel Secundario Mario Choronto Domingo en la CC.NN. Puerto Huallana, Zonal Bajo Urubamba Sur, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", N° 231235 "Creación del Puente Carrozable Ccochapampa y accesos sobre el Rio Vilcanota, distrito de Echarate - La Convención - Cusco", priorizados por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 086-2015-MDE/LC, emitido con fecha 24 de agosto de 2015, en el marco de la Ley N° 29230; y, asimismo, para que **PROINVERSIÓN** brinde asistencia a dicho gobierno local en los procesos de selección de la(s) entidad(es) supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución de dichos proyectos.

1.3. La **ENTIDAD PÚBLICA** mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 026-2016-MDE/LC, emitido con fecha 12 de abril de 2016, prioriza dos (02) nuevos proyectos para su financiamiento y ejecución dentro del contexto legal de la Ley N° 29230; y, asimismo, solicita asistencia técnica a **PROINVERSIÓN** para que le brinde asesoría en el desarrollo de los respectivos procesos de selección.

2. OBJETO Y ALCANCE

En virtud de la presente **ADENDA**, las Partes convienen en incorporar al **CONVENIO**, los proyectos descritos en el Anexo N° 1 que forma parte de la presente **ADENDA**.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" Convenio Matriz N° 529-2015

Adenda N° 02 Folios 8 a 10


Fecha: 12/10/16

3. RATIFICACIÓN

Las Partes convienen en señalar que se mantienen vigentes todos los términos y condiciones del **CONVENIO** inicial y Adenda N° 1, salvo la propuesta de actividades, la misma que se modifica conforme al Anexo N° 2 de la presenta **ADENDA**.

En señal de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.

Por **PROINVERSIÓN**, firmado en Lima, a los 27 días del mes de septiembre del año 2016.




GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR
Secretario General
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Por la **ENTIDAD PÚBLICA**

Se culmina la suscripción de la presente **ADENDA**, en Echarati, a los 05 días del mes de octubre del año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Abog. Rubén Darío Ichillumpa Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA
ASESORIA JURIDICA



VÍCTOR RAÚL MORALES CENTENO
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Echarati



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PROINVERSIÓN Gestión Documentaria REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS Convenio Matriz N° 529-2016

Adenda N° 02 Folios 9 a 10 Fecha: 12/10/16

ANEXO N° 1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARÁ(N) Y FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS Y EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) QUE SUPERVISARÁ(N) SU EJECUCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230



SOLICITUD Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS:

La ENTIDAD PÚBLICA mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 026-2016-MDE/LC, emitido con fecha 12 de Abril de 2016, declaró prioritarios para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los proyectos siguientes según la arreglada a ley:


| N° | CÓDIGO SNIP y/o CÓDIGO UNIFICADO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO DE INVERSIÓN S/ |
|----|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 248786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 50756 DE SAN ANTONIO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 4,291,945 (*) |
| 2 | 229946 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE IVOCHOTE SOBRE EL RIO ALTO URUBAMBA ACCESO AL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 36,366,920.09(*) |

(*)Datos del SNIP.

Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA a través del citado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda solicitar a PROINVERSIÓN la asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento para el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de los proyectos priorizados y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que se encargará(n) de supervisar su ejecución.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DE LA ADENDA:

Mediante la presente ADENDA las Partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la ENTIDAD PÚBLICA asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de los proyectos priorizados por la ENTIDAD PÚBLICA y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución; bajo los términos y condiciones del CONVENIO inicial, Adenda N° 1 y conforme al Anexo N° 2 del presente documento.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria
REGISTRO DE ADENDAS DE CONVENIOS
Convenio Matriz N° 529-2015

ANEXO N° 2

Adenda N° 02 Folios 10 de 10
Fecha: 12/10/16

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARÁ(N) Y FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS Y EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) QUE SUPERVISARÁ(N) SU EJECUCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | FECHA |
|---|--------------------------|
| Mediante Resolución de la Municipalidad Distrital, designar a los miembros del CEPRI. | Octubre 2016 |
| Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. | Octubre 2016 |
| Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de la República. | Octubre 2016 |
| Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría General de la República. | Octubre 2016 |
| Aprobar mediante Resolución del Alcalde Distrital, las Bases del proceso. | Octubre 2016 |
| Publicar el proceso de selección. | Octubre 2016 |
| Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del proceso de selección. | Octubre - Noviembre 2016 |
| Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas). | 30 días ⁽¹⁾ |

| PROINVERSIÓN | FECHA ⁽¹⁾ |
|---|--------------------------|
| Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del proceso de selección. | Octubre 2016 |
| Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento de observaciones, de existir. | Octubre 2016 |
| Brindar asistencia técnica y legal en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos y en los procesos de selección de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución. | Octubre - Noviembre 2016 |

- (1) La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad Pública se iniciará en la fecha de culminación y recepción de los proyectos o de sus avances, según lo convenido. Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades propuestas por la Entidad Pública.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Abog. Rubén Darío Ichillumpu Vargas
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

